
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Maria Słowik

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii 

energetycznych
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45233150-5 Roboty w zakresie regulacji ruchu
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

BRANŻE: Część drogowa z odwodnieniem

DATA OPRACOWANIA: Wrzesień 2021

ADRES INWESTORA: ul. Rynek 31
57-540 Lądek Zdrój

NAZWA INWESTORA: Gmina Lądek Zdrój

NAZWA INWESTYCJI: Budowa drogi wewnętrznej na terenach działek nr 183/8, 184/2, 211, 213/11 
obręb Nowy Zdrój. 
ETAP I

44-121 GLIWICE
UL. RUBINOWA 2

PRZEDMIAR ROBÓT

BIURO PROJEKTÓW A-PROPOL
ADAM BIEGAŃSKI

Norma EXPERT  Wersja: 5.12.300.18  Nr seryjny: 8328  Użytkownik: Biuro Projektów A-Propol sp. z o.o. sp.k.



Zakres robót obejmuje:
- zdjęcia warstwy humusu o grubości ok. 20 - 30 cm i zmagazynowanie dla potrzeb robót wykończeniowych.Humusowanie przyjęto w 
etapie II.
- wykonanie przekopów kontrolnych dla ustalenia lokalizacji i położenia w gruncie kanalizacji sanitarnej , deszczowej i wodociągu wraz 
z systemem przyłączy przyległych posesji.
- wykonanie pełnej konstrukcji jezdni z pominięciem warstwy ścieralnej dla odcinka A-D (główny ciąg),
- ustawienie krawężników odcinek A-D,
- wykonanie drenażu,
- ustawienie oznakowania pionowego,
- wykonanie elementów kanalizacji deszczowej: montaż wpustów, przykanalików i studni,
- regulacja wysokościowa włazów istniejących sieci.
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:

1 Budowa drogi wewnętrznej na terenach działek nr 183/8, 184/2, 211, 213/11 obręb Nowy Zdrój

1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1.1 D - 01.01.01a - Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym-roboty
drogowe.

1
d.1.1.1

KNR 2-01
0119-03 z.sz.

2.3.3 9902

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w
terenie równinnym Przebudowa  dróg.

km

(33,0 + 320,0 + 63,0 + 51,0) / 1000<wg niwelety> km 0,47

RAZEM 0,47

1.1.2 D - 01.02.02 - Mechaniczne usunięcie ziemi urodzajnej (humusu) Humus do wykorzystania przy końcowym
kształtowaniu i formowaniu terenów zielonych. Humusowanie ujęte w etapie II

2
d.1.1.2

KNR 2-01
0126-01 0126-

02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 20-30 cm za
pomocą spycharek

m2

306,0 <wg bilansu mas ziemnych> / 0,25 1 224,00

229,00 <jezdnia łącznika KR2> 229,00

1,60 <m2> * (320,0 - 209,78 + 63,0 + 33,10 + 21,28) <odcinki nie ujęte
w bilansie>

364,16

B (Obliczenie pomocnicze) 1 817,16

poz.2 B <1 817,16> * 60% m2 1 090,30

RAZEM 1 090,30

1.1.3 D - 00.00.00 Przekopy kontrolne

3
d.1.1.3

KNNR 1 0307-
04

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach
pionowych w gruntach suchych kat. III-IV

m3

10 * 1,5 * 3,0 * 1,5 m3 67,50

RAZEM 67,50

4
d.1.1.3

KNNR 1 0313-
04

Ażurowe umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami
szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o
szerokości do 1 m i głębokości do 3.0 m; grunt kat. III-IV

m2

10 * 2 * 3,0 * 1,5 m2 90,00

RAZEM 90,00

1.2 ROZBIÓRKI

1.2.1 D - 01.02.04 - Rozebranie  nawierzchni z kostki betonowej wraz z transportem na miejsce składowania i opłatą za
skladowisko.

5
d.1.2.1

KNR 2-31
0807-01

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej  na podsypce piaskowej z
wypełnieniem spoin piaskiem

m2

16,80 <obwiednia wg rys. sytuacja> m2 16,80

RAZEM 16,80

6
d.1.2.1

KNR 4-04
1103-04 1103-

05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 10 km

m3

poz.5 <16,8 m2> * 0,08 m3 1,34

RAZEM 1,34

7
d.1.2.1 kalk. własna

Koszt składowanie gruzu na wysypisku t

poz.6 <1,34 m3> * 2,1 t 2,81

RAZEM 2,81

1.2.2 D - 01.02.04 - Rozebranie krawężników betonowych wraz z transportem gruzu na miejsce składowania i opłatą za
skladowisko.

8
d.1.2.2

KNR 2-31
0813-01

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm m

2,60 + 2,50 <wg rys. sytuacja> m 5,10

RAZEM 5,10

9
d.1.2.2

KNR 2-31
0812-03

Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3

0,15 * 0,30 * poz.8 <5,1 m> m3 0,23

RAZEM 0,23

10
d.1.2.2

KNR 4-04
1103-04 1103-

05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 10 km

m3
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.8 <5,1 m> * 0,15 * 0,30 + poz.9 <0,23 m3> m3 0,46

RAZEM 0,46

11
d.1.2.2

Koszt składowanie gruzu betonowego na wysypisku t

poz.10 <0,46 m3> * 2,1 t 0,97

RAZEM 0,97

1.2.3 D - 01.02.04 - Rozebranie obrzeży betonowych wraz z transportem gruzu na miejsce składowania i opłatą za
skladowisko.

12
d.1.2.3

KNR 2-31
0814-02

Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej m

2,50 <wg rys. sytuacja> m 2,50

RAZEM 2,50

13
d.1.2.3

KNR 2-31
0812-03

Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3

(0,25 * 0,10 + 0,08 * 0,10 + 0,28 * 0,10) * poz.12 <2,5 m> m3 0,15

RAZEM 0,15

14
d.1.2.3

KNR 4-04
1103-04 1103-

05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 10 km

m3

poz.13 <0,15 m3> + poz.12 <2,5 m> * 0,3 * 0,08 m3 0,21

RAZEM 0,21

15
d.1.2.3

Koszt składowanie gruzu betonowego na wysypisku t

poz.14 <0,21 m3> * 2,1 t 0,44

RAZEM 0,44

1.3 45233000-9 ROBOTY ZIEMNE

1.3.1 D - 02.01.01 - Wykonanie wykopów mechanicznie  90% robót, ręcznie 10% robót wraz z transport gruntu na
składowisko i uiszczeniem opłaty za składowanie.

16
d.1.3.1

KNR 2-01
0206-03 0214-

03

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60
m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
odległość 10 km

m3

644,0 <wg bilansu mas ziemnych> 644,00

3,44 <m2> * (320,0 - 209,78 + 33,10 + 21,28) <odcinki nie ujęte w
bilansie>

566,22

-poz.20 <331,92 m3> <korytowanie> -331,92

-poz.6 <1,34 m3> <rozbiórka z kostki bet.> -1,34

A (Obliczenie pomocnicze) 876,96

(poz.16 A <876,96>) * 90% m3 789,26

RAZEM 789,26

17
d.1.3.1

KNR 2-01
0301-01 0214-

03

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odległość 10 km

m3

(poz.16 A <876,96>) * 10% m3 87,70

RAZEM 87,70

18
d.1.3.1

Koszt składowania nadmiaru gruntu na miejscu składowania t

poz.16 A <876,96> * 1,8 t 1 578,53

RAZEM 1 578,53

1.3.2 D - 04.01.01 - Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni wraz z
profilowaniem i zagęszczaniem

19
d.1.3.2

KNNR 6 0101-
02

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej
szerokości jezdni i chodników

m2

poz.24 <1 659,6 m2> <jezdnia KR2> m2 1 659,60

RAZEM 1 659,60

20
d.1.3.2

KNR 2-01
0211-07 0214-

04

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.60 m3 w
ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem
urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km

m3

poz.19 <1 659,6 m2> * 0,20 m3 331,92

RAZEM 331,92

21
d.1.3.2

Koszt składowania nadmiaru gruntu na miejscu składowania m3
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poz.20 <331,92 m3> * 1,8 m3 597,46

RAZEM 597,46

1.4 KONSTRUKCJA JEZDNI KR2

1.4.1 D - 05.03.05b - Wykonanie nawierzchni z AC 16 W z zastosowaniem asfaltu PMB 25/55-70, grubość warstwy
wiążącej 8 cm

22
d.1.4.1

KNNR 6 0308-
03

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC16W
o grubości 8 cm (warstwa wiążąca)

m2

1659,60 <m2, wg obwiedni, rys. sytuacja. Odcinek A-D> m2 1 659,60

RAZEM 1 659,60

1.4.2 D - 04.04.02B - Podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego C 90/3 pochodzenia nieorganicznego,
stabilizowanego mechanicznie, o uziarnieniu # 0/31,5mm, grubość 20 cm

23
d.1.4.2

KNNR 6 0113-
02

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po
zagęszczeniu 20 cm

m2

poz.22 <1 659,6 m2> m2 1 659,60

RAZEM 1 659,60

1.4.3 D - 04.05.01A - Warstwa mrozoochronna z mieszanki stabilizowanej cem. Rb=1,9 - 2,5 MPa z dowozu, grubość 22
cm

24
d.1.4.3

KNR AT-03
0201-02

Warstwa mrozoochronna z mieszanki stabilizowanej cem. Rb=1,9 - 2,5
MPa, gr. 22

m2

poz.22 <1 659,6 m2> m2 1 659,60

RAZEM 1 659,60

24'
d.1.4.3

KNNR 6 0108-
02

Mechaniczne rozkładanie podbudowy, transport mieszanki samochodami
samowyładowczymi na odl. 5 km

t

(poz.24 <1 659,6 m2> * 0,22) * 1,9 <t/m3> t 693,71

RAZEM 693,71

1.5 45233200-1 ELEMENTY ULIC

1.5.1 D - 08.01.01B - Ustawienie krawężników betonowych 15x30 na ławie betonowej C12/15

25
d.1.5.1

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem C12/15 m3

(0,25 * 0,10 + 0,10 * 0,15) * poz.26 <675,9 m> m3 27,04

RAZEM 27,04

26
d.1.5.1

KNNR 6 0401-
01

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław m

29,7 + 92,50 + 241,0 + 51,5 + 51,1 + 314,7 m 780,50

-14,60 - 15 * 6,0 <krawężniki obniżone> m -104,60

RAZEM 675,90

1.5.2 D - 08.01.01B - Ustawienie krawężników betonowych 15x22 na ławie betonowej C12/15

27
d.1.5.2

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem C12/15 m3

(0,25 * 0,15 + 0,15 * 0,15) * poz.28 <119 m> m3 7,14

RAZEM 7,14

28
d.1.5.2

KNNR 6 0401-
01

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x22 cm bez ław m

14,6 + 14,40 + 15 * 6,0 m 119,00

RAZEM 119,00

1.5.3 D - 03.03.01 - Sączki podłużne z tworzyw sztucznych o średnicy 115 mm w obsypce z pospółki #2-16mm i w
geowłókninie PP o gramaturze 200 g/m2

29
d.1.5.3

KNR 2-31
0601-05

Sączki podłużne fi 115 mm w obsypce z pospółki #2-16mm m

42,7 + 13,7 + 20,1 + 56,1 + 56,1 + 21,7 + 60,8 + 61,4 + 21,6 + 56,1 +
63,0 + 18,8 + 13,7 + 43,20

m 549,00

RAZEM 549,00

30
d.1.5.3

KNR AT-04
0101-01

Ułożenie geowłókniny separacyjnej m2

1,40 * poz.29 <549 m> <dł.drenów> m2 768,60

RAZEM 768,60

1.6 DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU

1.6.1 D - 07.01.01 - Oznakowanie poziome wykonywane mechanicznie

31
d.1.6.1

KNR AT-04
0204-01

Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych za pomocą mas
chemoutwardzalnych wykonywane mechanicznie

m2

2,40 m2 2,40
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 2,40

1.6.2 D - 07.02.01 - Oznakowanie pionowe, słupki do znaków drogowych wraz z fundamentem stałym.

32
d.1.6.2

KNR 2-31
0702-01

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm szt.

5 szt. 5,00

RAZEM 5,00

1.6.3 D - 07.02.01 - Oznakowanie pionowe

33
d.1.6.3

KNR 2-31
0703-01

Przymocowanie tablic znaków drogowych - znaki A, średnie, folia II
generacji

szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

34
d.1.6.3

KNR 2-31
0703-01

Przymocowanie tablic znaków drogowych - znaki B, średnie, folia II
generacji

szt.

2 szt. 2,00

RAZEM 2,00

35
d.1.6.3

KNR 2-31
0703-01

Przymocowanie tablic znaków drogowych - znaki D, średnie, folia II
generacji

szt.

5 szt. 5,00

RAZEM 5,00

1.7 DO ROZLICZENIA POWYKONAWCZEGO  - W PRZYPADKU NIEUZYSKANIA WYMAGANEGO
MODUŁU NOŚNOŚCI PODŁOŻĄ

1.7.1 D - 02.01.01 - Wykonanie wykopów mechanicznie  90% robót, ręcznie 10% robót wraz z transport gruntu na
składowisko i uiszczeniem opłaty za składowanie.

36
d.1.7.1

KNR 2-01
0206-03 0214-

03

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60
m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
odległość 10 km

m3

poz.39 <1 659,6 m2> * 0,15 248,94

A (Obliczenie pomocnicze) 248,94

poz.36 A <248,94> * 90% m3 224,05

RAZEM 224,05

37
d.1.7.1

KNR 2-01
0301-01 0214-

03

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odległość 10 km

m3

poz.36 A <248,94> * 10% m3 24,89

RAZEM 24,89

38
d.1.7.1

Koszt składowania nadmiaru gruntu na miejscu składowania t

poz.36 A <248,94> * 1,8 t 448,09

RAZEM 448,09

1.7.2 D - 04.05.01B - Warstwa mrozoochronnaz mieszanki stabilizowanej cementem z dowozu, grubość 15 cm

39
d.1.7.2

KNR AT-03
0201-02

Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym
z dowozu, gr.15 cm

m2

poz.24 <1 659,6 m2> m2 1 659,60

RAZEM 1 659,60

39'
d.1.7.2

KNNR 6 0108-
02

Mechaniczne rozkładanie podbudowy, transport mieszanki samochodami
samowyładowczymi na odl. 5 km

t

(poz.39 <1 659,6 m2> * 0,15) * 1,9 <t/m3> t 472,99

RAZEM 472,99

1.8 ODWODNIENIE

1.8.1 D - 03.02.01 - Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym-roboty
drogowe.

40
d.1.8.1

KNNR 1 0111-
01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w
terenie równinnym.

km

poz.52 <39,7 m> / 1000 km 0,04

RAZEM 0,04

1.8.2 D - 03.02.01 - Roboty ziemne kanalizacji deszczowej - wykopy - wykonywane w 70% jako roboty mechaniczne i w
30% jako roboty ręczne wraz załadunkiem z transportem nadmiaru gruntu na wysypisko.

41
d.1.8.2

KNNR 1 0201-
07 0208-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki
0.60 m3 z transportem urobku na odległość 10 km po drogach o
nawierzchni utwardzonej samochodami samowyładowczymi

m3

Studnie DN 1000

Norma EXPERT  Wersja: 5.12.300.18  Nr seryjny: 8328  Użytkownik: Biuro Projektów A-Propol sp. z o.o. sp.k.

- 6 -



Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2,30 * (2,5 + 0,2) * 2,30 * poz.51 <1 stud.> 14,28

A (Suma częściowa) 14,28

Przykanaliki DN 150

1,0 * (1,10 + 0,2) * poz.52 <39,7 m> 51,61

B (Suma częściowa) 51,61

Wpusty DN 500

poz.56 <14 szt.> * 1,25 * 1,25 * (1,0 + 0,95 + 0,1) 44,84

C (Suma częściowa) 44,84

Pomniejszenie ilości wykopów kanalizacyjnych o warstwę gruntu ujętą w
drogowych robotach ziemnych. Wartości wyliczono w zasypkach
kanalizacji.

<DN 1000 studnia> - 2,89 -2,89

<przykanaliki DN 150> - 16,04 -16,04

<wpust DN 500> - 11,81 -11,81

D (Obliczenie pomocnicze) 79,99

poz.41 D <79,99> * 70% m3 55,99

RAZEM 55,99

42
d.1.8.2

KNR 2-01
0317-0401

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi,
kolektory z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym

m3

poz.41 D <79,99> * 30% m3 24,00

RAZEM 24,00

43
d.1.8.2

KNR 2-01
0211-07 0214-

04

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.60 m3 w
ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku
samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km

m3

poz.42 <24 m3> m3 24,00

RAZEM 24,00

44
d.1.8.2

KNNR 1 0313-
01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi
stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych. Przy wykopach o
głebokości powyżej 2 m

m2

Studnia DN 1000 i wpusty DN 500

4 * 2,3 * (2,5 + 0,2) * 2,3 + 4 * 1,25 * (1,0 + 0,95 + 0,1) * poz.56 <14
szt.>

m2 200,63

RAZEM 200,63

45
d.1.8.2 kalk. własna

Koszt składowania gruntu na składowisku (grunt z wykopów) t

poz.41 D <79,99> * 1,8 t 143,98

RAZEM 143,98

1.8.3 D - 03.02.01 - Roboty ziemne kanalizacji deszczowej - zasypka wykopów - wykonywane w 70% jako roboty
mechaniczne i w 30% jako roboty ręczne.

46
d.1.8.3

KNNR 1 0214-
01 z.o.2.11.4.

9911-03

Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami
(grubość warstwy w stanie luźnym 30 cm)

m3

poz.48 <60,56 m3> * 70% m3 42,39

RAZEM 42,39

47
d.1.8.3

KNNR 1 0318-
03 z.o.2.11.4.

9911-03

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i
głębokości do 3.0 m - wraz z zagęszczeniem

m3

poz.48 <60,56 m3> * 30% m3 18,17

RAZEM 18,17

48
d.1.8.3 kalk. własna

Materiał do zasypek kanalizacji - piasek m3

Studnie DN 1000

poz.41 A <14,28> m3 14,28

-PoleKołaD(1,4) * (2,50 + 0,2 - 0,54) <kubatura studni> m3 -3,32

-poz.49 <0,44 m3> - poz.50 <0,26 m3> <studnie:podsypka i
fundamnet>

m3 -0,70

-(poz.51 <1 stud.>) * 2,30 * 0,54 * 2,30 <konstrukcja jezdni> m3 -2,86

A (Suma częściowa) m3 7,40

Przykanaliki DN 200

poz.41 B <51,61> m3 51,61

Norma EXPERT  Wersja: 5.12.300.18  Nr seryjny: 8328  Użytkownik: Biuro Projektów A-Propol sp. z o.o. sp.k.
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
-PoleKołaD(0,15) * poz.52 <39,7 m> <kubatura rura> m3 -0,70

-poz.53 <7,94 m3> <podsypka rury> m3 -7,94

-1,0 * 0,54 * poz.52 <39,7 m> <konstrukcja jezdni> m3 -21,44

B (Suma częściowa) m3 21,53

Wpusty DN 500

poz.41 C <44,84> m3 44,84

-poz.55 <0,9 m3> <podkład> m3 -0,90

-PoleKołaD(0,65) * (1,1 + 0,95 - 0,54) <kubatura wpustu> m3 -0,50

-poz.56 <14 szt.> * 1,25 * 0,54 * 1,25 <konstrukcja jezdni> m3 -11,81

C (Suma częściowa) m3 31,63

RAZEM 60,56

1.8.4 D - 03.02.01 - Studnia DN 1000mm wraz z wykonaniem dwukrotnej izolacji powłokowej.

49
d.1.8.4

KNR-W 2-18
0511-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich (piasek) gr. 10 cm m3

0,50 * (2,2 + 1,8) * 0,10 * 2,2 * poz.51 <1 stud.> m3 0,44

RAZEM 0,44

50
d.1.8.4

KNR 2-18
0609-01

Podkład z betonu C 12/15 pod studnie betonowe m3

1,6 * 0,1 * 1,60 * poz.51 <1 stud.> m3 0,26

RAZEM 0,26

51
d.1.8.4

KNR 2-18
0613-01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym
wykopie

stud.

1 stud. 1,00

RAZEM 1,00

1.8.5 D - 03.02.01 - Budowa przykanalika DN 150 PVC

52
d.1.8.5

KNNR 4 1308-
02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 150 mm m

4,3 + 2,3 + 2,3 + 2,2 + 5,1 + 2,9 + 0,9 + 3,0 + 1,7 + 3,4 + 1,6 + 3,7 +
2,0 + 4,3

m 39,70

RAZEM 39,70

53
d.1.8.5

KNNR 4 1411-
03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich (piasek) grubości 20
cm

m3

0,2 * 1,0 * poz.52 <39,7 m> m3 7,94

RAZEM 7,94

54
d.1.8.5

KNR 2-18
0804-01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm m

poz.52 <39,7 m> m 39,70

RAZEM 39,70

1.8.6 D - 03.02.01 - Wpusty uliczne o średnicy 500mm betonowe

55
d.1.8.6

KNR 2-18
0609-01

Podkład z betonu C12/18 pod wpusty m3

poz.56 <14 szt.> * 0,8 * 0,1 * 0,8 m3 0,90

RAZEM 0,90

56
d.1.8.6

KNR-W 2-18
0524-02

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem szt.

14 szt. 14,00

RAZEM 14,00

57
d.1.8.6

KNR 2-18
0712-06

Izolacja zewnętrznej powierzchni rur betonowych i żelbetowych o śr. 500
mm abizolem dwukrotnie

m

(1,0 + 0,95) * poz.56 <14 szt.> m 27,30

RAZEM 27,30

1.8.7 D - 03.02.01 - Regulacja poziomów  włazów na istniejących studzienkach.

58
d.1.8.7

KNR 2-31
1406-03

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt.

23 szt. 23,00

RAZEM 23,00

59
d.1.8.7

KNR 2-31
1406-04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych szt.

19 szt. 19,00

RAZEM 19,00

Norma EXPERT  Wersja: 5.12.300.18  Nr seryjny: 8328  Użytkownik: Biuro Projektów A-Propol sp. z o.o. sp.k.
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1.8.8 D-03.02.01 Remont istniejących elementów odwodnienia - wykucie otworów w istniejącej studni dla

wprowadzenia projektowanego kolektora DN 160 z uszczelnieniem rury po osadzeniu.

60
d.1.8.8

KNR AT-13
0104-05
analogia

Wykucie otworów w istniejącej studni dla wprowadzenia projektowanego
przykanalika DN 150 z uszczelnieniem rury po osadzeniu.

szt.

12 szt. 12,00

RAZEM 12,00

Norma EXPERT  Wersja: 5.12.300.18  Nr seryjny: 8328  Użytkownik: Biuro Projektów A-Propol sp. z o.o. sp.k.
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Powierzchnia [m
2
] Powierzchnia średnia [m

2
] Objętości [m

3
]

Wykopy Wykopy Wykopy

644

Powierzchnia [m
2
] Powierzchnia średnia [m

2
] Objętości [m

3
]

Humus - Humus - Humus -

306

Tabela mas ziemnych: humus -
Nr 

przekroju
Kilometraż

Odległości 

[m]

LP1 - Z1 0+021,28 1,44

1,4 31,98 43

LP2 - Z2 0+053,26 1,26

1,7 50,27 87
LP3 - 

Z3/Z4
0+103,53 2,20

1,8 21,82 39

LP4 - Z5 0+125,35 1,39

1,6 11,46 18

LP5 - Z6 0+136,81 1,76

1,6 13,88 22

LP6 - Z7 0+150,69 1,40

1,6 43,88 72
LP7 - 

Z8/Z9
0+194,57 1,88

4,35

2,91

1,6

1,36

3,4

4,2

15,21 51

65

58

41

LP5 - Z6

17943,88

13,88

3,95

4,1

3,83

3,11

145

3,29

11,46

50,27

3,6

0+021,28

0+053,26

0+103,53

31,98

21,82

2,66

LP1 - Z1

3,0

3,38

LP3 - 

Z3/Z4

LP2 - Z2

0+125,35

2,9

3,2

Odległości 

[m]

104

Nr 

przekroju
Kilometraż

LP8 - Z10 0+209,78

LP4 - Z5

LP6 - Z7

0+194,57

0+150,69

LP7 - 

Z8/Z9

0+136,81

15,21 25

Tabela mas ziemnych: wykop - jezdnia A-D

LP8 - Z10 0+209,78


	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Ogólna charakterystyka obiektu
	Przedmiar
	Dział:Budowa drogi wewnętrznej na terenach działek nr 183/8, 184/2, 211, 213/11 obręb Nowy Zdrój
	Dział:ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	Dział:D - 01.01.01a - Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym-roboty drogowe.
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym Przebudowa  dróg.
	Obmiar: <edit>(33,0 + 320,0 + 63,0 + 51,0) / 1000<wg niwelety></edit>


	Dział:D - 01.02.02 - Mechaniczne usunięcie ziemi urodzajnej (humusu) Humus do wykorzystania przy końcowym kształtowaniu i formowaniu terenów zielonych. Humusowanie ujęte w etapie II
	Pozycja: Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 20-30 cm za pomocą spycharek
	Obmiar: <edit>306,0 <wg bilansu mas ziemnych> / 0,25</edit>
	Obmiar: <edit>229,00 <jezdnia łącznika KR2></edit>
	Obmiar: <edit>1,60 <m2> * (320,0 - 209,78 + 63,0 + 33,10 + 21,28) <odcinki nie ujęte w bilansie></edit>
	Obmiar: <edit>B (Obliczenie pomocnicze)</edit>
	Obmiar: <edit>poz.2 B <1 817,16> * 60%</edit>


	Dział:D - 00.00.00 Przekopy kontrolne
	Pozycja: Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV
	Obmiar: <edit>10 * 1,5 * 3,0 * 1,5</edit>

	Pozycja: Ażurowe umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokości do 1 m i głębokości do 3.0 m; grunt kat. III-IV
	Obmiar: <edit>10 * 2 * 3,0 * 1,5</edit>


	Dział:ROZBIÓRKI
	Dział:D - 01.02.04 - Rozebranie  nawierzchni z kostki betonowej wraz z transportem na miejsce składowania i opłatą za skladowisko.
	Pozycja: Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej  na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
	Obmiar: <edit>16,80 <obwiednia wg rys. sytuacja></edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 10 km
	Obmiar: <edit>poz.5 <16,8 m2> * 0,08</edit>

	Pozycja: Koszt składowanie gruzu na wysypisku
	Obmiar: <edit>poz.6 <1,34 m3> * 2,1</edit>


	Dział:D - 01.02.04 - Rozebranie krawężników betonowych wraz z transportem gruzu na miejsce składowania i opłatą za skladowisko.
	Pozycja: Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm
	Obmiar: <edit>2,60 + 2,50 <wg rys. sytuacja></edit>

	Pozycja: Rozebranie ław pod krawężniki z betonu
	Obmiar: <edit>0,15 * 0,30 * poz.8 <5,1 m></edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 10 km
	Obmiar: <edit>poz.8 <5,1 m> * 0,15 * 0,30 + poz.9 <0,23 m3></edit>

	Pozycja: Koszt składowanie gruzu betonowego na wysypisku
	Obmiar: <edit>poz.10 <0,46 m3> * 2,1</edit>


	Dział:D - 01.02.04 - Rozebranie obrzeży betonowych wraz z transportem gruzu na miejsce składowania i opłatą za skladowisko.
	Pozycja: Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej
	Obmiar: <edit>2,50 <wg rys. sytuacja></edit>

	Pozycja: Rozebranie ław pod krawężniki z betonu
	Obmiar: <edit>(0,25 * 0,10 + 0,08 * 0,10 + 0,28 * 0,10) * poz.12 <2,5 m></edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 10 km
	Obmiar: <edit>poz.13 <0,15 m3> + poz.12 <2,5 m> * 0,3 * 0,08</edit>

	Pozycja: Koszt składowanie gruzu betonowego na wysypisku
	Obmiar: <edit>poz.14 <0,21 m3> * 2,1</edit>


	Dział:ROBOTY ZIEMNE
	Dział:D - 02.01.01 - Wykonanie wykopów mechanicznie  90% robót, ręcznie 10% robót wraz z transport gruntu na składowisko i uiszczeniem opłaty za składowanie.
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km
	Obmiar: <edit>644,0 <wg bilansu mas ziemnych></edit>
	Obmiar: <edit>3,44 <m2> * (320,0 - 209,78 + 33,10 + 21,28) <odcinki nie ujęte w bilansie></edit>
	Obmiar: <edit>-poz.20 <331,92 m3> <korytowanie></edit>
	Obmiar: <edit>-poz.6 <1,34 m3> <rozbiórka z kostki bet.></edit>
	Obmiar: <edit>A (Obliczenie pomocnicze)</edit>
	Obmiar: <edit>(poz.16 A <876,96>) * 90%</edit>

	Pozycja: Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km
	Obmiar: <edit>(poz.16 A <876,96>) * 10%</edit>

	Pozycja: Koszt składowania nadmiaru gruntu na miejscu składowania
	Obmiar: <edit>poz.16 A <876,96> * 1,8</edit>


	Dział:D - 04.01.01 - Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni wraz z profilowaniem i zagęszczaniem
	Pozycja: Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników
	Obmiar: <edit>poz.24 <1 659,6 m2> <jezdnia KR2></edit>

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km
	Obmiar: <edit>poz.19 <1 659,6 m2> * 0,20</edit>

	Pozycja: Koszt składowania nadmiaru gruntu na miejscu składowania
	Obmiar: <edit>poz.20 <331,92 m3> * 1,8</edit>


	Dział:KONSTRUKCJA JEZDNI KR2
	Dział:D - 05.03.05b - Wykonanie nawierzchni z AC 16 W z zastosowaniem asfaltu PMB 25/55-70, grubość warstwy wiążącej 8 cm
	Pozycja: Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC16W o grubości 8 cm (warstwa wiążąca)
	Obmiar: <edit>1659,60 <m2, wg obwiedni, rys. sytuacja. Odcinek A-D></edit>


	Dział:D - 04.04.02B - Podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego C 90/3 pochodzenia nieorganicznego, stabilizowanego mechanicznie, o uziarnieniu # 0/31,5mm, grubość 20 cm
	Pozycja: Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm
	Obmiar: <edit>poz.22 <1 659,6 m2></edit>


	Dział:D - 04.05.01A - Warstwa mrozoochronna z mieszanki stabilizowanej cem. Rb=1,9 - 2,5 MPa z dowozu, grubość 22 cm
	Pozycja: Warstwa mrozoochronna z mieszanki stabilizowanej cem. Rb=1,9 - 2,5 MPa, gr. 22
	Obmiar: <edit>poz.22 <1 659,6 m2></edit>

	Pozycja: Mechaniczne rozkładanie podbudowy, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi na odl. 5 km
	Obmiar: <edit>(poz.24 <1 659,6 m2> * 0,22) * 1,9 <t/m3></edit>


	Dział:ELEMENTY ULIC
	Dział:D - 08.01.01B - Ustawienie krawężników betonowych 15x30 na ławie betonowej C12/15
	Pozycja: Ława pod krawężniki betonowa z oporem C12/15
	Obmiar: <edit>(0,25 * 0,10 + 0,10 * 0,15) * poz.26 <675,9 m></edit>

	Pozycja: Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław
	Obmiar: <edit>29,7 + 92,50 + 241,0 + 51,5 + 51,1 + 314,7</edit>
	Obmiar: <edit>-14,60 - 15 * 6,0 <krawężniki obniżone></edit>


	Dział:D - 08.01.01B - Ustawienie krawężników betonowych 15x22 na ławie betonowej C12/15
	Pozycja: Ława pod krawężniki betonowa z oporem C12/15
	Obmiar: <edit>(0,25 * 0,15 + 0,15 * 0,15) * poz.28 <119 m></edit>

	Pozycja: Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x22 cm bez ław
	Obmiar: <edit>14,6 + 14,40 + 15 * 6,0</edit>


	Dział:D - 03.03.01 - Sączki podłużne z tworzyw sztucznych o średnicy 115 mm w obsypce z pospółki #2-16mm i w geowłókninie PP o gramaturze 200 g/m2 
	Pozycja: Sączki podłużne fi 115 mm w obsypce z pospółki #2-16mm
	Obmiar: <edit>42,7 + 13,7 + 20,1 + 56,1 + 56,1 + 21,7 + 60,8 + 61,4 + 21,6 + 56,1 + 63,0 + 18,8 + 13,7 + 43,20</edit>

	Pozycja: Ułożenie geowłókniny separacyjnej
	Obmiar: <edit>1,40 * poz.29 <549 m> <dł.drenów></edit>


	Dział:DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU
	Dział:D - 07.01.01 - Oznakowanie poziome wykonywane mechanicznie
	Pozycja: Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych za pomocą mas chemoutwardzalnych wykonywane mechanicznie
	Obmiar: <edit>2,40</edit>


	Dział:D - 07.02.01 - Oznakowanie pionowe, słupki do znaków drogowych wraz z fundamentem stałym.
	Pozycja: Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm
	Obmiar: <edit>5</edit>


	Dział:D - 07.02.01 - Oznakowanie pionowe
	Pozycja: Przymocowanie tablic znaków drogowych - znaki A, średnie, folia II generacji
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Przymocowanie tablic znaków drogowych - znaki B, średnie, folia II generacji
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Przymocowanie tablic znaków drogowych - znaki D, średnie, folia II generacji
	Obmiar: <edit>5</edit>


	Dział:DO ROZLICZENIA POWYKONAWCZEGO  - W PRZYPADKU NIEUZYSKANIA WYMAGANEGO MODUŁU NOŚNOŚCI PODŁOŻĄ
	Dział:D - 02.01.01 - Wykonanie wykopów mechanicznie  90% robót, ręcznie 10% robót wraz z transport gruntu na składowisko i uiszczeniem opłaty za składowanie.
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km
	Obmiar: <edit>poz.39 <1 659,6 m2> * 0,15</edit>
	Obmiar: <edit>A (Obliczenie pomocnicze)</edit>
	Obmiar: <edit>poz.36 A <248,94> * 90%</edit>

	Pozycja: Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km
	Obmiar: <edit>poz.36 A <248,94> * 10%</edit>

	Pozycja: Koszt składowania nadmiaru gruntu na miejscu składowania
	Obmiar: <edit>poz.36 A <248,94> * 1,8</edit>


	Dział:D - 04.05.01B - Warstwa mrozoochronnaz mieszanki stabilizowanej cementem z dowozu, grubość 15 cm
	Pozycja: Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym z dowozu, gr.15 cm
	Obmiar: <edit>poz.24 <1 659,6 m2></edit>

	Pozycja: Mechaniczne rozkładanie podbudowy, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi na odl. 5 km
	Obmiar: <edit>(poz.39 <1 659,6 m2> * 0,15) * 1,9 <t/m3></edit>


	Dział:ODWODNIENIE
	Dział:D - 03.02.01 - Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym-roboty drogowe.
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.
	Obmiar: <edit>poz.52 <39,7 m> / 1000</edit>


	Dział:D - 03.02.01 - Roboty ziemne kanalizacji deszczowej - wykopy - wykonywane w 70% jako roboty mechaniczne i w 30% jako roboty ręczne wraz załadunkiem z transportem nadmiaru gruntu na wysypisko.
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 z transportem urobku na odległość 10 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyładowczymi
	Obmiar: <edit><i>Studnie DN 1000</i></edit>
	Obmiar: <edit>2,30 * (2,5 + 0,2) * 2,30 * poz.51 <1 stud.></edit>
	Obmiar: <edit>A (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit><i>Przykanaliki DN 150</i></edit>
	Obmiar: <edit>1,0 * (1,10 + 0,2) * poz.52 <39,7 m></edit>
	Obmiar: <edit>B (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit><i>Wpusty DN 500</i></edit>
	Obmiar: <edit>poz.56 <14 szt.> * 1,25 * 1,25 * (1,0 + 0,95 + 0,1)</edit>
	Obmiar: <edit>C (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit><i>Pomniejszenie ilości wykopów kanalizacyjnych o warstwę gruntu ujętą w drogowych robotach ziemnych. Wartości wyliczono w zasypkach kanalizacji.</i></edit>
	Obmiar: <edit><DN 1000 studnia> - 2,89</edit>
	Obmiar: <edit><przykanaliki DN 150> - 16,04</edit>
	Obmiar: <edit><wpust DN 500> - 11,81</edit>
	Obmiar: <edit>D (Obliczenie pomocnicze)</edit>
	Obmiar: <edit>poz.41 D <79,99> * 70%</edit>

	Pozycja: Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym
	Obmiar: <edit>poz.41 D <79,99> * 30%</edit>

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km
	Obmiar: <edit>poz.42 <24 m3></edit>

	Pozycja: Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych. Przy wykopach o głebokości powyżej 2 m
	Obmiar: <edit><i>Studnia DN 1000 i wpusty DN 500</i></edit>
	Obmiar: <edit>4 * 2,3 * (2,5 + 0,2) * 2,3 + 4 * 1,25 * (1,0 + 0,95 + 0,1) * poz.56 <14 szt.></edit>

	Pozycja: Koszt składowania gruntu na składowisku (grunt z wykopów)
	Obmiar: <edit>poz.41 D <79,99> * 1,8</edit>


	Dział:D - 03.02.01 - Roboty ziemne kanalizacji deszczowej - zasypka wykopów - wykonywane w 70% jako roboty mechaniczne i w 30% jako roboty ręczne.
	Pozycja: Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami (grubość warstwy w stanie luźnym 30 cm)
	Obmiar: <edit>poz.48 <60,56 m3> * 70%</edit>

	Pozycja: Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głębokości do 3.0 m - wraz z zagęszczeniem
	Obmiar: <edit>poz.48 <60,56 m3> * 30%</edit>

	Pozycja: Materiał do zasypek kanalizacji - piasek
	Obmiar: <edit><i>Studnie DN 1000</i></edit>
	Obmiar: <edit>poz.41 A <14,28></edit>
	Obmiar: <edit>-PoleKołaD(1,4) * (2,50 + 0,2 - 0,54) <kubatura studni></edit>
	Obmiar: <edit>-poz.49 <0,44 m3> - poz.50 <0,26 m3> <studnie:podsypka i fundamnet></edit>
	Obmiar: <edit>-(poz.51 <1 stud.>) * 2,30 * 0,54 * 2,30 <konstrukcja jezdni></edit>
	Obmiar: <edit>A (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit><i>Przykanaliki DN 200</i></edit>
	Obmiar: <edit>poz.41 B <51,61></edit>
	Obmiar: <edit>-PoleKołaD(0,15) * poz.52 <39,7 m> <kubatura rura></edit>
	Obmiar: <edit>-poz.53 <7,94 m3> <podsypka rury></edit>
	Obmiar: <edit>-1,0 * 0,54 * poz.52 <39,7 m> <konstrukcja jezdni></edit>
	Obmiar: <edit>B (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit><i>Wpusty DN 500</i></edit>
	Obmiar: <edit>poz.41 C <44,84></edit>
	Obmiar: <edit>-poz.55 <0,9 m3> <podkład></edit>
	Obmiar: <edit>-PoleKołaD(0,65) * (1,1 + 0,95 - 0,54) <kubatura wpustu></edit>
	Obmiar: <edit>-poz.56 <14 szt.> * 1,25 * 0,54 * 1,25 <konstrukcja jezdni></edit>
	Obmiar: <edit>C (Suma częściowa)</edit>


	Dział:D - 03.02.01 - Studnia DN 1000mm wraz z wykonaniem dwukrotnej izolacji powłokowej.
	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich (piasek) gr. 10 cm
	Obmiar: <edit>0,50 * (2,2 + 1,8) * 0,10 * 2,2 * poz.51 <1 stud.></edit>

	Pozycja: Podkład z betonu C 12/15 pod studnie betonowe
	Obmiar: <edit>1,6 * 0,1 * 1,60 * poz.51 <1 stud.></edit>

	Pozycja: Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:D - 03.02.01 - Budowa przykanalika DN 150 PVC
	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 150 mm
	Obmiar: <edit>4,3 + 2,3 + 2,3 + 2,2 + 5,1 + 2,9 + 0,9 + 3,0 + 1,7 + 3,4 + 1,6 + 3,7 + 2,0 + 4,3</edit>

	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich (piasek) grubości 20 cm
	Obmiar: <edit>0,2 * 1,0 * poz.52 <39,7 m></edit>

	Pozycja: Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm
	Obmiar: <edit>poz.52 <39,7 m></edit>


	Dział:D - 03.02.01 - Wpusty uliczne o średnicy 500mm betonowe
	Pozycja: Podkład z betonu C12/18 pod wpusty
	Obmiar: <edit>poz.56 <14 szt.> * 0,8 * 0,1 * 0,8</edit>

	Pozycja: Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem
	Obmiar: <edit>14</edit>

	Pozycja: Izolacja zewnętrznej powierzchni rur betonowych i żelbetowych o śr. 500 mm abizolem dwukrotnie
	Obmiar: <edit>(1,0 + 0,95) * poz.56 <14 szt.></edit>


	Dział:D - 03.02.01 - Regulacja poziomów  włazów na istniejących studzienkach.
	Pozycja: Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych
	Obmiar: <edit>23</edit>

	Pozycja: Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych
	Obmiar: <edit>19</edit>


	Dział:D-03.02.01 Remont istniejących elementów odwodnienia - wykucie otworów w istniejącej studni dla wprowadzenia projektowanego kolektora DN 160 z uszczelnieniem rury po osadzeniu.
	Pozycja: Wykucie otworów w istniejącej studni dla wprowadzenia projektowanego przykanalika DN 150 z uszczelnieniem rury po osadzeniu.
	Obmiar: <edit>12</edit>





