
Zał. nr 3.2 do SWZ 

 

Regionalny opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych. 
 
 

Dział I - POZYSKANIE DREWNA 
 
 

 
Nr 

Kod czynności 
do rozliczenia 

Kod czynn. / 
materiału do 
wyceny 

 
Opis kodu czynności 

Jednostka 
miary 

2.1 CWD-PBZ CWD-PBZ Pozyskanie pilarką bez zrywki M3 

2.2 CWD-HBZ CWD-HBZ Pozyskanie harwesterem bez zrywki M3 

2.3 ZRYW BP ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania M3 

 
Pozyskanie drewna może być wykonywane pilarką lub maszynami wielooperacyjnymi. W zakres 
pozyskania drewna wchodzi również jego zrywka, która może być wykonywana przeznaczonymi do 
tego maszynami  zrywkowymi.  Metody  pozyskania  drewna  są  wskazane w załączniku do SWZ nr 
2.3.6. 
Maszyny wielooperacyjne należy odpowiednio dobrać do kategorii cięć. Wybrana metoda pozyskania 
drewna, zarówno pilarką jak i maszynami wielooperacyjnymi nie może powodować 
ponadnormatywnych uszkodzeń drewna, zapisanych w warunkach technicznych obowiązujących w 
Lasach Państwowych zapisów w SWZ. Metoda pozyskania drewna, zarówno pilarką jak i maszynami 
wielooperacyjnymi nie może powodować uszkodzeń pozostającego drzewostanu, ponad wynikające z 
zapisów umowy, załącznik do SWZ nr 12 
Informacje  o  planowanych  pozycjach  cięć  i  planowanych  masach  drewna  do  pozyskania    w 
grupach sortymentowych zostały wskazane w załącznikach do SWZ nr 2.3.2 

 
Rozliczenia będą prowadzone osobno wg następujących pogrupowanych kategorii cięć 
Kategorie cięć Grupy czynności 
Cięcia zupełne - rębne (rębnie I) IA, IB, IC, IAS, IBS, ICS, IAK, IBK, ICK, DRZEW, UPRZPOZ 

 
 

Pozostałe cięcia rębne 

IIA, IIAU, IIB, IIBU, , IIC, IICU, IID, IIDU, IIIA, IIIAU, IIIB, IIIBU, 
IVA, IVAU, IVB, IVBU, IVC, IVCU, IVD, IVDU, V, IIAS, IIAUS, 
IIBS, IIBUS, IICS, IICUS, IIDS, IIDUS, IIIAS, IIIAUS, IIIBS, IIIBUS, 
IVAS, IVAUS, IVBS, IVBUS, IVCS, IVCUS, IVDS, IVDUS, VS, 
IIAK, IIAUK, IIBK, IIBKU, IICK, IICUK, IIDK, IIDUK, IIIAK, IIIAUK, 
IIIBK, IIIBUK, IVAK, IVAUK, IVBK, IVBUK, IVCK, IVCUK, IVDK, 
IVDUK, VK 

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – 
selekcyjne 

CSS, TPN, TPP, TPNK 

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z 
pozyskaniem masy, cięcia przygodne w 
trzebieżach wczesnych 

 
CP-P, TWN, TWP, PTWK, TWNK, PTW 

Cięcia przygodne i pozostałe PŁAZ, PR, PRZEST, PTP, PRK, PTPK, ZADRZEW 

 
Pozyskanie i zrywkę drewna należy wykonać w ramach opisanych poniżej metod (1.CWD-PBZ, 2.CWD-
HBZ, 3.ZRYW BP). 
Prace   przy   pozyskaniu   i   zrywce   drewna   organizuje   Wykonawca,   mając   na   uwadze     w 
szczególności: 
- zapewnienie właściwych warunków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 



- wymagania Zamawiającego dotyczące ilości oraz struktury sortymentów drzewnych 
określonych w zleceniu, 

- termin realizacji zlecenia, 
- wymóg minimalizacji uszkodzeń w środowisku leśnym przy realizacji zlecenia, 
- ograniczenia sprzętowe, 
- ograniczenia wynikające z zasad ochrony przyrody, 
- inne szczegółowe i specyficzne dla danej lokalizacji cięć okoliczności wskazane w zleceniu. 
- zrywkę drewna należy prowadzić w sposób minimalizujący uszkadzanie drzew 

pozostających na powierzchni po zbiegu. 
- zrywkę należy prowadzić w sposób zapewniający przejezdność dróg leśnych (bieżąca 

zrywka drewna obalonego na drogi). 
- Wykonawca ma obowiązek dbać o należyte utrzymanie szlaku operacyjnego w szczególności 

bieżące  utrzymanie  drożności  spustów  odprowadzających  wodę  gruntową  i  opadową,    a także 
utrzymanie drożności rowów odwadniających w przypadku zrywki drewna przez drogi leśne lub na 
pobocze dróg leśnych. Po zakończeniu zrywki drewna na danej pozycji, Wykonawca ma obowiązek 
pozostawić szlaki operacyjne w stanie umożliwiającym ich wykorzystanie w przyszłości. 

- nie dopuszcza się opierania stosów i mygieł o stojące drzewa. 
- stosy, dla każdej grupy (sortymentu) i rodzaju drewna oddzielnie, należy układać na legarach 

umożliwiających swobodny przepływ powietrza pomiędzy składowanym drewnem a podłożem. 
Stosy należy układać oraz zabezpieczać przed osunięciem (stabilnie) zgodnie     z warunkami 
technicznymi wskazanymi w pkt. 3.2 SWZ np. kołyską. 

- drewno wielkowymiarowe i średniowymiarowe mierzone w sztukach pojedynczo należy układać 
w mygły na legarach. Zamawiający może dopuścić odstępstwo od stosowania legarów przy 
składowaniu drewna w przypadku zaistnienia warunków zapewniających ochronę drewna przed 
deprecjacją. 

- w drzewostanach uszkodzonych mechanicznie, ze względu na wzrost zagrożeń i trudne warunki 
pozyskania drewna, prace należy prowadzić za pomocą maszyn wielooperacyjnych. Ręczne 
pozyskanie drewna dopuszcza się w wyjątkowych przypadkach, np. na niewielkich powierzchniach, 
w przypadku drzewa o wymiarach przekraczających możliwości manipulacyjne głowicy, a także ze 
względu na uwarunkowania terenowe i drzewostanowe. 

Zrywkę należy organizować i realizować bez zbędnej zwłoki, po pozyskaniu drewna, w sposób 
wykluczający zmniejszenie wartości pozyskanego drewna. Wykonawca zobowiązany jest do 
utrzymania bieżącej przejezdności dróg leśnych położonych na terenie oraz w sąsiedztwie pozycji cięć, 
na której odbywa się zabieg. Drzewa, które zostały ścięte na drogi leśne, obiekty melioracji wodnych, 
grunty obce, poletka łowieckie, bagna, itp. muszą być niezwłocznie uprzątnięte. 
Dodatkowe koszty w pracach pozyskania drewna, wynikające z usuwania drzew trudnych tj. 
pochylonych nad urządzeniami melioracyjnymi, młodnikami, uprawami, liniami energetycznymi, 
drogami publicznymi itp. (z wyłączeniem cięć przygodnych), Wykonawca wkalkuluje do oferowanych 
stawek jednostkowych. Powierzchnie, gdzie planowane są te utrudnienia wskazane są w załączniku do 
SWZ nr 2.3.4 . 

 
W warunkach górskich odrzuceniu podlegają gałęzie zalegające na szlakach operacyjnych wskazanych 
przez Zamawiającego w zleceniu. 
Oznakowanie pozycji cięć przy pomocy tablic ostrzegawczych leży po stronie Wykonawcy. Tablice 
udostępnia Zamawiający. 
W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cięć wskazane zostaną Wykonawcy informacje 
konieczne do prawidłowej realizacji zabiegu tj. w szczególności: granice wydzielenia objętego 
zabiegiem, przebieg szlaków operacyjnych, miejsca składowania pozyskanego drewna, elementy 
środowiska wymagające ochrony oraz inne informacje mające wpływ na bezpieczeństwo prowadzenia 
prac np.: linie energetyczne, drogi publiczne. Zamawiający przekazuje wykonawcy szkic zrębowy do 
każdej pozycji cięć w przypadku drzewostanów rębnych, zawierający ww. 



informacje zaś w przypadkach uzasadnionych w szczególności związanych z potrzebami ochrony 
przyrody także dla innych niż rębne pozycji cięć. Szkic stanowi załącznik do zlecenia. 
W przypadku konieczności założenia nowego szlaku operacyjnego wykonawca ma obowiązek wyciąć 
wszystkie drzewa na planowanym szlaku łącznie z podrostem i podszytem. 
Zamawiający wymaga zrywki drewna oznaczonego zgodnie z Warunkami Technicznymi, symbolem : 
W0, WA1, WB1, WC1, WDP, S1 oraz S3 i M1 w technologii półpodwieszonej lub nasiębiernej. W 
stosunku do drewna oznaczonego, zgodnie z Warunkami Technicznymi, symbolem: S2, S4, M2 (w tym 
M2 BE oraz M2 ZE) oraz WK wymagana jest zrywka nasiębierna    z mechanicznym załadunkiem i 
rozładunkiem. W szczególnych przypadkach dopuszcza się załadunek ręczny i zrywkę półpodwieszoną 
lub wleczoną konną. 
Zamawiający zastrzega, że wprowadzone na pozycje maszyny, muszą poruszać się po szlakach 
operacyjnych. Szerokość szlaków operacyjnych nie powinna przekraczać 4m. Przy jego prostym 
przebiegu powinna wynosić nie więcej niż 1 m ponad szerokość  stosowanych  maszyn (0,5 m     z każdej 
strony). Dopuszcza się szlaki o szerokości ponad 4 m w przypadku konieczności wycięcia dwóch rzędów 
drzew. Odległość pomiędzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi około 20 m, nie 
dotyczy to warunków górskich, podgórskich oraz rębni zupełnej  i cięć uprzątających, gdzie zrywkę 
należy prowadzić tym samym szlakiem do składnic przyzrębowych kierując się minimalizacją jej 
odległości. 
Szczegółowe informacje dotyczące zrywki drewna oraz planowanych średnich odległości zrywkowych 
przedstawione zostały w Załączniku nr….. do SWZ. Jako odległość zrywki należy rozumieć średnią 
długość planowanych przejazdów dla optymalnego na danej powierzchni i dla technologii zrywki 
środka zrywkowego. 

 
Standard technologii prac obejmuje: 

 
2.1. CWD-PBZ - Pozyskanie pilarką bez zrywki 

 
Wykonawca zrealizuje przy użyciu ręcznych pilarek i narzędzi pomocniczych prace z zakresu pozyskania 
drewna (CWD-PBZ). 
Prace związane z pozyskaniem z wyjątkiem pozyskania drewna w czyszczeniach późnych (CP-P) 
obejmują: 
- prace przygotowawcze związane z przygotowaniem stanowiska do ścinki, 
- ścinkę i obalanie drzew wyznaczonych do wycięcia (w przypadku cięć zupełnych za wyznaczone 

uznaje się drzewa w granicach objętych zabiegiem z uwzględnieniem planowanych do 
pozostawienia kęp, nasienników, drzew dziuplastych itp.), 

- okrzesanie ściętych drzew w stopniu przewidzianym w warunkach technicznych 
obowiązujących w PGL LP na wyrabiane sortymenty wskazane w pkt …. SWZ, 

- manipulację surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez 
Zamawiającego, z uwzględnieniem unormowań wskazanych w SWZ, 

- przygotowanie drewna do odbiórki, poprzez  udostępnienie  go  do  pomiarów  i  oględzin  (w 
szczególności usunięcie gałęzi, progu po ścince w drewnie wielkowymiarowym kłodowanym i w 
drewnie S1, ułożenie drewna w sposób umożliwiający jego pomiar, ocenę występujących wad i 
ewentualną manipulację). 

Prace związane z pozyskaniem drewna w czyszczeniach późnych (CP-P) obejmują: 
- okrzesanie przeznaczonych do dalszej wyróbki drzew ściętych w czasie zabiegu hodowlanego (CP), 
- wyróbkę  i  manipulację  surowca   drzewnego   zgodnie   ze   wskazówkami   przekazanymi w 

zleceniu. 
 

2.2. CWD-HBZ – Pozyskanie harwesterem bez zrywki 
 

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna przy użyciu odpowiednio dobranych do 
warunków drzewostanowych, maszyn wielooperacyjnych (harwestery, procesory itp.) 



Zamawiający w drzewostanach III i starszych klas wieku nie dopuszcza stosowania maszyn 
wielooperacyjnych zaopatrzonych w nożycowe lub nożowe głowice tnące. 
Zamawiający zastrzega, że wprowadzone na pozycje maszyny do pozyskania, muszą poruszać się po 
szlakach operacyjnych. Szerokość szlaków operacyjnych nie powinna przekraczać 4m. Przy jego 
prostym przebiegu powinna wynosić nie więcej niż 1 m ponad szerokość stosowanych maszyn (0,5 m 
z każdej strony). Dopuszcza się szlaki o szerokości ponad 4 m w przypadku konieczności wycięcia dwóch 
rzędów drzew. Odległość pomiędzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi około 20 
m. W przypadku konieczności założenia nowego szlaku operacyjnego wykonawca ma obowiązek 
wyciąć wszystkie wyznaczone drzewa na planowanym szlaku. 
Zamawiający  zastrzega,  że pozostające po ścince pniaki nie mogą być wyższe niż to wynika         z 
ograniczeń technologicznych głowicy tnącej (wysokość od osłony dolnej prowadnicy do ścinającej piły 
łańcuchowej). 
Prace związane z pozyskaniem maszynowym drewna (CWD-HBZ) obejmują: 
- Ścinkę i obalanie drzew wyznaczonych do wycięcia (w przypadku cięć zupełnych za wyznaczone 

uznaje się drzewa w granicach objętych zabiegiem z uwzględnieniem planowanych do 
pozostawienia kęp, nasienników, drzew dziuplastych itp.). Kłody i wałki należy posortować wg. 
szczegółowych wskazań zawartych w zleceniu, (np. wg gatunków, jakości lub średnic), 

- Okrzesanie ściętych drzew w stopniu przewidzianym w obowiązujących w PGL LP warunkach 
technicznych na wyrabiane sortymenty wskazane w pkt 3.2 SWZ, 

- Manipulację surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi w zleceniu przez 
Zamawiającego z uwzględnieniem unormowań wskazanych w pkt 3.2 SWZ, 

- Przygotowanie drewna do odbiórki  poprzez  udostępnienie  go  do  pomiarów  i  oględzin  (w 
szczególności usunięcie gałęzi, ułożenie drewna w sposób umożliwiający jego pomiar, ocenę 
występujących wad). 

W    przypadkach    gdy    odległość    pomiędzy    szlakami    operacyjnymi    przekracza    20    m   i 
nieuzasadnione jest ich zagęszczenie należy zastosować tzw. "międzypole”, na którym drzewa ścinane 
są pilarką i obalane w kierunku bliższego szlaku. 

 
2.3. ZRYW BP – Zrywka ZUL bez pozyskania 

 
Wykonawca zrealizuje prace z zakresu zrywki drewna odpowiednio dobranych do warunków 
drzewostanowych, maszyn zrywkowych. 
Zamawiający zastrzega, że wprowadzone na pozycje maszyny do zrywki drewna, muszą poruszać się 
po szlakach operacyjnych. 
Prace związane z ze zrywką drewna bez pozyskania (ZRYW BP) obejmują: 
- Przemieszczenie drewna z miejsca jego wycięcia do wskazanego przez Zamawiającego 

miejsca składowania, 
Ułożenie zerwanego drewna w mygły lub stosy zgodnie z Warunkami Tech 

 
Uwagi: 

 
- Szczegółowe opisy technologii pozyskania i zrywki drewna stosowane w PGL LP znajdują się w 

„Zasadach Użytkowania Lasu” wprowadzonymi Zarządzeniem DGLP nr 66 z dnia 7 listopada 
2019 r. 

- W przypadku pozyskania drewna maszynami wielooperacyjnymi na powierzchniach 
zrębowych, Zamawiający może żądać od Wykonawcy takiego prowadzenia prac aby gałęzie po 
okrzesanych drzewach były ułożone w, równoległe do siebie, pasy lub zalegały równomiernie 
na całej powierzchni zrębu. Odpowiedni zapis dotyczący tego wymogu musi być umieszczony 
w zleceniu; 

- Dopłata do pozyskania drewna w drzewostanach, w których wystąpiły szkody od śniegu 
lub wiatru. 



Z uwagi na niemożliwe do przewidzenia sytuacje pogodowe, które mogą zaistnieć w trakcie 
realizacji zamówienia, skutkujące pojawieniem się w różnym natężeniu mechanicznych 
uszkodzeń drzew i drzewostanów polegających m.in. na złamaniu wierzchołków i gałęzi, 
złamaniu pni (wiatrołomy, śniegołomy) i wywracaniu całych drzew (wywroty, wiatrowały, 
śniegowały) a także polegające na naderwaniu korzeni drzew stojących i spękaniu struktury 
drewna w obrębie wygiętej strzały, spowodowanych przez takie czynniki jak wiatr, śnieg, grad, 
osuwiska itp., Zamawiający w trakcie pozyskania drewna w uszkodzonych w ten sposób 
drzewostanów uprawniony jest do zastosowania współczynników zwiększających cenę 
jednostkową z oferty Wykonawcy. Zastosowany współczynnik uzależniony jest od 
oszacowanego procentowego udziału drzew uszkodzonych w odniesieniu do ilości drzew na 
powierzchni roboczej (adresie leśnym): 

 

Procentowy udział drzew uszkodzonych na 
powierzchni roboczej 

Współczynnik zwiększający cenę jednostkową 
pozyskania drewna 

drzewa uszkodzone pojedynczo do 5% nie bierze się pod uwagę 

powyżej 5% do 20% uszkodzonych drzew 1,1 

powyżej 20% do 80% uszkodzonych drzew 1,2 

powyżej 80% uszkodzonych drzew 1,3 

 
W przypadku zakwalifikowania zabiegu do pozyskania drewna w ramach użytków przygodnych nie 
stosuje się współczynników zwiększających cenę jednostkową. 

 
Procedura odbioru (pozyskania i zrywki drewna): 

 
Pomiar pozyskanego drewna i określenie prawidłowości wyróbki poszczególnych sortymentów 
surowca drzewnego zostaną określone zgodnie z unormowaniami wskazanymi w SWZ (pkt 3.2 
Unormowania, których zobowiązany jest przestrzegać Wykonawca przy realizacji przedmiotu 
zamówienia), przy czym ustala się, że: 
- pomiar ilości i oględziny jakości drewna odbieranego w sztukach pojedynczo zostanie wykonany 

przed jego zmygłowaniem. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić zrywkę wspomnianego 
drewna w sposób umożliwiający dokonanie jego pomiaru. 

- pomiar  średnicy   drewna   odbieranego   w   sztukach   pojedynczo   będzie   dokonywany   w 
korze/bez kory. 

- pomiar ilości i oględziny drewna odbieranego w stosach będzie prowadzony po zakończeniu 
zrywki i ułożeniu drewna w stosy. 

- pomiar ilości drewna WK będzie prowadzony zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi 
dla drewna wielkowymiarowego kłodowanego. Oględziny dla drewna odbieranego w sztukach 
grupowo, będą  odbywać  się  przed  zrywką  i  ułożeniem  drewna w stosy. 

- po zakończeniu prac na danej pozycji cięć przedstawiciel Zamawiającego przeprowadzi jej 
oględziny w celu stwierdzenia zgodności przeprowadzonych prac z wymogami Specyfikacji 
Warunków Zamówienia i zlecenia. 

- w trakcie odbioru prac z zakresu zrywki drewna nie dokonuje się osobnego pomiaru jego 
ilości, a jedynie określa się zgodność wykonanych prac z zapisami SWZ i zlecenia. 



Dział II – ZAGOSPODAROWANIE LASU 
 
 

 

Nr  
Kod czynności 

Kod czynn. / 

materiału do 

wyceny 

 
Opis kodu czynności 

 
Jednostka 
miary 

117.1 ZAB-KASET  
ZAB-KASET 

Zabezpieczenie sadzonek w kasetach, przed 
wysadzeniem. 

 
TSZT 

Standard technologii czynności obejmuje: 

− odbiór materiału (repelentu)  z magazynu .......................................................... i dostarczenie 
na pozycję roboczą, 

− przygotowanie preparatu do nakładania na drzewka (według instrukcji na etykiecie) oraz 
przygotowanie narzędzi do smarowania. 

− przeniesienie sadzonek w kasetkach z miejsca magazynowania do miejsca wykonywania 
pracy, 

− naniesienie preparatu na sadzonki przy użyciu narzędzi, 

− przeniesienie zabezpieczonych sadzonek do miejsca magazynowania. 

− zdanie opakowań do wskazanego miejsca, 
Uwagi: 

- Materiały (repelent) zapewnia Zamawiający natomiast narzędzia Wykonawca. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

- zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem, 

- dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 
mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w 
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 

(rozliczenie powierzchni z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
 
 
 
 
 

Nr Kod czynności Kod czynn. / 

materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

127.1 PODWOZ-O PODWOZ-O Wywóz drewna zasiedlonego poza 
strefę zagrożenia 

M3 

Standard technologii czynności obejmuje: 

− załadunek drewna zasiedlonego, 

− przewóz drewna zasiedlonego na składnicę zlokalizowaną w ………, 

− rozładunek drewna na składnicy i ułożenie prawidłowych wg obowiązujących 
Warunków Technicznych mygieł, stosów. 



Procedura odbioru: 

W trakcie odbioru prac z zakresu podwozu drewna nie dokonuje się osobnego pomiaru jego 
ilości, a jedynie posługuje się ilością będącą na stanie magazynowym leśnictwa. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
 

 

Nr Kod czynności Kod czynn. / 

materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

130.1 PROGN-PI PROGN-PI Wywieszanie pułapek feromonowych na 
szkodniki pierwotne 

SZT 

Standard technologii prac obejmuje: 

− odbiór materiału (pułapek feromonowych oraz feromonu) z magazynu lub miejsca 
wskazanego przez Zamawiającego i dostarczenie na pozycję roboczą, 

− powieszenie pułapek w sposób umożliwiających ich obsługę, 

− w  terminie  wskazanym   w   zleceniu:   zdemontowanie   pułapek   i   zmagazynowanie  w 
miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

Uwagi: 
 

- Materiały (pułapki i feromon) zapewnia Zamawiający. 
 

Procedura odbioru: 
 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 
- dokonanie weryfikacji zgodności wykonania pułapek co do ilości, jakości i zgodności 

ze zleceniem, 

- ilość pułapek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie). 

(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki) 
 

 

Nr Kod czynności Kod czynn. / 

materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

130.2 KON-PUŁF KON-PUŁF Kontrolny zbiór owadów z pułapek 
feromonowych 

h 

Standard technologii czynności obejmuje: 

− wymiana dyspensera oraz wybieranie i niszczenie owadów itp. 

− zebrane lub uszkodzone pułapki feromonowe należy dostarczyć do miejsca wskazanego przez 
Zamawiającego, 

Uwagi: 

- Materiał zapewnia Zamawiający. 

- Rozmieszczenie pułapek na powierzchni roboczej musi być zgodne z lokalizacją wskazaną 
przez Zamawiającego. 



Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

- dokonanie weryfikacji zgodności wykonania pułapek co do ilości, jakości i zgodności ze 
zleceniem, 

- ilość pułapek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie). 

- dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy   
mierniczej,   GPS,   itp).   Zlecona   powierzchnia   powinna   być   pomniejszona     o istniejące 
w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 

(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki, rozliczenie powierzchni z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku) 

 

 

Nr Kod czynności Kod czynn. / 

materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

130.3 PUŁF-RYJ PUŁF-RYJ Wykładanie pułapek feromonowych na 
ryjkowce 

SZT 

Standard technologii czynności obejmuje: 

− wykładanie pułapek feromonowych na ryjkowce według wskazań Zamawiającego. 

− dostarczenie pułapek naziemnych (IBL) oraz dyspensera na powierzchnię roboczą 
z magazynu leśnictwa lub innego leśnictwa, 

− umieszczenie dyspensera w pułapce , 

− wyłożenie pułapek na powierzchni uprawy. 
Uwagi: 

- Pułapki oraz dyspenser zapewnia Zamawiający. 

- Rozmieszczenie pułapek na powierzchni roboczej musi być zgodne z lokalizacją wskazaną 
przez Zamawiającego. 

 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

- dokonanie weryfikacji zgodności wykonania pułapek co do ilości, jakości i zgodności 
ze zleceniem, 

- ilość pułapek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie). 

- dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy   
mierniczej,   GPS,   itp).   Zlecona   powierzchnia   powinna   być   pomniejszona   o istniejące 
w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 

(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki, rozliczenie powierzchni z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku) 



Nr Kod 
czynności 

Kod czynn. / 

materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

130.4 KONTR-PUŁ KONTR-PUŁ Kontrola pułapek feromonowych na 
ryjkowce 

SZT 

Kontrola występowania szkodników w uprawach przy użyciu pułapek feromonowych według wskazań 
Zamawiającego. 

− wymiana dyspensera oraz wybieranie i niszczenie ryjkowców itp. 

− zebrane lub uszkodzone pułapki feromonowe należy dostarczyć do miejsca wskazanego przez 
Zamawiającego, 

Uwagi: 

- Materiał zapewnia Zamawiający. 

- Rozmieszczenie pułapek na powierzchni roboczej musi być zgodne z lokalizacją wskazaną 
przez Zamawiającego. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

- dokonanie weryfikacji zgodności wyłożenia pułapek i dyspensera co do ilości i 
zgodności ze zleceniem, 

- ilość pułapek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie). 

- dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy   
mierniczej,   GPS,   itp).   Zlecona   powierzchnia   powinna   być   pomniejszona   o istniejące 
w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 

(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki, rozliczenie powierzchni z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku) 

 

 

Nr Kod 
czynności 

Kod czynn. / 

materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

130.5 PUŁ DC PUŁ DC Wykładanie drzew chwytnych SZT 

 

Standard technologii prac obejmuje: 

− przygotowanie i ułożenie na podkładce odziomka uprzednio ściętego i okrzesanego drzewa – 
w przypadku świerka okrzesywanie i ułożenie na podkładce nie obowiązuje, 

− opisanie pułapek na zaciosie (np. nr..C-1 do C-…), 

− zawieszenie na przygotowanej pułapce feromonu 
Uwagi: 

- Pułapki zostaną wykonane z drzew wyznaczonych na powierzchni roboczej przez 
Zamawiającego. 

- Feromony zostaną dostarczone przez Zamawiającego. 



- Czynności dot. pozyskania i zrywki drewna zostaną rozliczone zgodnie z 
postanowieniami DZIAŁU POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

- dokonanie weryfikacji zgodności wykonania pułapek co do ilości, jakości i zgodności 
ze zleceniem, 

- ilość pułapek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie). 

 
(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki) 

 

 

Nr Kod 
czynności 

Kod czynn. / 

materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

131.1 PUŁ-SMOL PUŁ-SMOL Wykładanie pułapek na smolika SZT 

Standard technologii czynności obejmuje: 

− przygotowanie tyczek pozyskanych z żywych drzewek o długości ok. 1,5 m i średnicy 6- 10 cm, 

− dostarczenie pułapek na powierzchnię roboczą, 

− wbicie pułapek na głębokość ok. 30 cm. 
Uwagi: 

- Materiał na pułapki zapewnia Zamawiający. 

- Rozmieszczenie pułapek na powierzchni roboczej musi być zgodne z lokalizacją wskazaną 
przez Zamawiającego. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

- dokonanie weryfikacji zgodności wykonania pułapek co do ilości, jakości i zgodności 
ze zleceniem, 

- ilość pułapek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie). 

- dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy   
mierniczej,   GPS,   itp).   Zlecona   powierzchnia   powinna   być   pomniejszona   o istniejące 
w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 

(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki, rozliczenie powierzchni z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku) 

 
 

Nr Kod 
czynności 

Kod czynn. / 

materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

131.2 KONT-SMOL KONT-SMOL Wyrywanie i palenie drzewek lub 
pułapek na smolika 

h 



Kontrola występowania smolika znaczonego według wskazań Zamawiającego. 

Standard technologii czynności obejmuje: 

− na bieżąco wyrywanie i palenie lub zrębkowanie zasiedlonych przez smolika drzewek, 

− usuwanie, palenie lub ewentualne okorowanie zasiedlonych przez smolika pułapek. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

- dokonanie weryfikacji zgodności wykonania pułapek co do ilości, jakości i zgodności ze 
zleceniem, 

- ilość pułapek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie). 

- dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy   
mierniczej,   GPS,   itp).   Zlecona   powierzchnia   powinna   być   pomniejszona   o istniejące 
w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 

(rozliczenie powierzchni z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
 
 

Nr Kod 
czynności 

Kod czynn. / 

materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

134.1 SZUK-ZAS SZUK-ZAS Próbne poszukiwania zasnui 
świerkowej 

szt 

Standard technologii dla tej czynności obejmuje: 

− przeszukanie ściółki, gleby próchnicznej i mineralnej na głębokość min. 25 cm wewnątrz 
ramki o wymiarach 25cm x 25cm w 8 dołkach jednostki kontrolnej, 

− zebranie owadów ze wszystkich dołków z danej jednostki kontrolnej, umieszczenie ich w 
opisanych pudełkach oraz przekazanie ich Zamawiającemu, 

− prace należy wykonać wg aktualnego wykazu jednostek kontrolnych do jesiennych 
poszukiwań larw zasnuj, pod nadzorem Zamawiającego, 

Uwagi: 

- Pudełka do zbierania owadów i ramki zapewnia Zamawiający. 

- Narzędzia (pazurki, szpadel) zapewnia Wykonawca. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

- dokonanie weryfikacji zgodności wykonania poszukiwań co do ilości, jakości 
i zgodności ze zleceniem, 

- ilość partii kontrolnych zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie). 

(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki) 



 
 
 
 

Nr Kod 

czynności do 

rozliczenia 

Kod czynn. / 

materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 

miary 

358.1 N-ZSGDNPO N-ZSGDNPO Zbiór szyszek  z  gospodarczych 
drzewostanów nasiennych pozostałe 
gatunki 

 
KG 

Standard technologii prac obejmuje: 

- zbiór szyszek pod nadzorem Zamawiającego z drzew ściętych na zrębach 
w gospodarczych drzewostanach nasiennych. 

- szyszki  należy zbierać  do  worków i dostarczyć do .......................... ; zbierany materiał musi 
być czysty, bez gałązek i igieł. 

Uwagi: 

- przewidywane ilości szyszek i miejsce zbioru zawiera załącznik nr ….. do SWZ. 
- worki zapewnia Zamawiający. 

Procedura odbioru: 

- odbiór  prac  nastąpi  poprzez  dokonanie   weryfikacji  prawidłowego  ich  wykonania     z 
opisem czynności i zleceniem oraz poprzez zważenie zebranych szyszek. 

(rozliczenie z dokładnością do 1 KG z zaokrągleniem w dół) 

 

Nr Kod 

czynności do 

rozliczenia 

Kod czynn. / 

materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 

miary 

362.1 N-ZSDNP N-ZSDNP Zbiór szyszek z drzewostanów 
pozostałe gatunki 

KG 

366.1 N-ZSDMP N-ZSDMP Zbiór szyszek z drzew matecznych 
pozostałe gatunki 

KG 

370.1 N-ZSPNP N-ZSPNP Zbiór szyszek z plantacji nasiennych 
pozostałe 

KG 

Standard technologii prac obejmuje: 

− zbiór szyszek ze wskazanych drzew stojących przy użyciu wysięgnika, drabinek, 

ciągnika z platformą lub maszyny specjalistycznej. 

Uwagi: 

- osoby wykonujące zbiór muszą posiadać odpowiednie badania lekarskie oraz stosowne 
uprawnienia. Szyszki należy zbierać do worków i dostarczyć do …………. . 

- przewidywane ilości szyszek i miejsce zbioru zawiera załącznik nr .............. do SWZ. 
- worki zapewnia Zamawiający. 

 

Procedura odbioru: 



- dla prac, gdzie jednostką przeliczeniową jest kilogram [KG] odbiór prac nastąpi poprzez 
dokonanie      weryfikacji      prawidłowego     ich     wykonania     z     opisem     czynności  i 
zleceniem oraz poprzez zważenie zebranych szyszek. 

(rozliczenie z dokładnością do 1 KG z zaokrągleniem w dół) 
- dla prac, gdzie jednostką przeliczeniową jest sztuka [SZT] odbiór prac nastąpi poprzez 

dokonanie weryfikacji zgodności wykonania zbioru, co do zakresu oraz jakości. Ilość drzew 
zostanie ustalona poprzez ich policzenie posztucznie. 

(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki) 

 

Nr Kod 

czynności do 

rozliczenia 

Kod czynn. / 

materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 

miary 

 

382.1 

ZB-NASKL ZB-NASKL Zbiór nasion klona KG 

 

382.2 

ZB-NASOL ZB-NASOL Zbiór nasion olszy KG 

Standard technologii prac obejmuje: 

− zbiór oraz oczyszczenie bądź spławienie nasion z drzew ściętych oraz z krzewów na płachty lub 
spod drzew (z płachty lub bezpośrednio z ziemi) w wyłączonych drzewostanach nasiennych, 
gospodarczych drzewostanach nasiennych, plantacjach nasiennych, plantacyjnych uprawach 
nasiennych, źródłach nasion i innych pod nadzorem Zamawiającego, 

− dojazd na powierzchnię, 

− przygotowanie powierzchni w wyznaczonych drzewostanach, miejscach zbioru nasion, 

− dostarczenie nasion z oznaczeniem drzewostanu, z którego pochodzą, do miejsca odbioru 
wskazanego przez Zamawiającego. 

Uwagi: 

− przewidywane ilości nasion i miejsce zbioru - 5 kg nasion olszy, miejsce zbiory będzie wskazane w 
danym roku gospodarczym, 

− płachty i worki na nasiona zapewnia Zamawiający. 

Procedura odbioru: 

− odbiór  prac  nastąpi  poprzez  dokonanie   weryfikacji  prawidłowego  ich  wykonania     z 
opisem czynności i zleceniem oraz poprzez zważenie szyszek, nasion. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
 
 

Nr Kod 
czynności 

Kod czynn. / 

materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

 

393 

POP-OSŁM POP-OSŁM Poprawianie osłonek w młodnikach. TSZT 

Standard technologii czynności obejmuje: 

− zlokalizowanie drzewek wymagających poprawienia osłonek, ponowne założenie zsuniętych 
osłonek. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 



- zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem, 

-  dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy   
mierniczej,   GPS,   itp).   Zlecona   powierzchnia   powinna   być   pomniejszona     o istniejące 
w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 

(rozliczenie powierzchni z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
 
 

Nr Kod 
czynności 

Kod czynn. / 

materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

 

394 

OSŁ-JDSIA OSŁ-JDSIA Zabezpieczanie młodników  przed 
spałowaniem, mechanicznie przez osłonę 
siatką pojedynczych drzewek 

SZT 

Standard technologii czynności obejmuje: 

− zdemontowanie      siatki      grodzeniowej      z      uprawy      podlegającej      rozgrodzeniu i 
przygotowanie jej do nowej formy zabezpieczenia drzewek poprzez pocięcie jej na 4 metrowe 
odcinki, 

− w przypadku niewystarczającej ilości siatki, o której mowa powyżej, dowóz brakującej ilości
 siatki grodzeniowej          pochodzącej z rozbiórki grodzeń 
z   magazynu leśnictwa lub innego leśnictwa na pozycję roboczą i pocięcie jej na 4 
metrowe odcinki, 

− rozniesienie siatki na pozycji roboczej, 

− zaplatanie siatki wokół poszczególnych drzewek, 
Uwagi: 

- Ilość zabezpieczonych drzewek ok. 400 szt./ha. 

- Materiały zapewnia Zamawiający natomiast narzędzia Wykonawca. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

- dokonanie weryfikacji zgodności wykonania zabezpieczenia drzewek z opisem 
czynności i zleceniem, 

-  ilość zabezpieczonych drzewek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie 
(posztucznie) lub na reprezentatywnych powierzchniach próbnych wynoszących 2 ary na każdy 
rozpoczęty HA i odniesienie tej ilości do całej powierzchni zabiegu. 

-  dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy   
mierniczej,   GPS,   itp).   Zlecona    powierzchnia   powinna   być   pomniejszona    o istniejące 
w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 

(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki, rozliczenie powierzchni z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku) 



 
 
 

Nr Kod 
czynności 

Kod czynn. / 

materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

 

395 

ZAB-OSŁCP ZAB-OSŁCP Zabezpieczanie młodników  przed 
spałowaniem, mechanicznie przez 
otoczenie pni, ściętymi  w CP 
wierzchołkami drzewek 

(czynność adresowana do wykonania na 
wydzieleniach objętych zabiegiem CP) 

TSZT 

Standard technologii czynności obejmuje: 

− przemieszczenie wierzchołków ściętych drzewek w obrębie pozycji roboczej, 

− osłona pni z wykorzystaniem ściętych drzewek w ramach zabiegu pielęgnacyjnego na pozycji 
roboczej. 

− zabezpieczenie będzie wykonane na powierzchni … ha. 
Uwagi: 

- Materiały zapewnia Zamawiający. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

- dokonanie weryfikacji zgodności wykonania zabezpieczenia drzewek z opisem 
czynności i zleceniem, 

- ilość zabezpieczonych drzewek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie 
(posztucznie) lub na reprezentatywnych powierzchniach próbnych wynoszących 2 ary na 
każdy rozpoczęty HA i odniesienie tej ilości do całej powierzchni zabiegu. 

- dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy   
mierniczej,   GPS,   itp).   Zlecona   powierzchnia   powinna   być   pomniejszona   o istniejące 
w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 

(rozliczenie powierzchni z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
 
 

Nr Kod 
czynności 

Kod czynn. / 

materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

 

396 

OSŁ-SPIR OSŁ-SPIR Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną 
przez zakładanie spiralek 

TSZT 

Standard technologii czynności obejmuje: 

− odbiór materiału (spiralek) z magazynu …………………………………..lub …………………………… 
i dostarczenie na pozycję roboczą, 



− założenie na pęd wierzchołkowy sadzonki, spiralki plastikowej zabezpieczając pączek 
wierzchołkowy w sposób umożliwiający jej utrzymanie się przez sezon zimowo- wiosenny. 
Materiały zapewnia Zamawiający. 

− zabezpieczenie będzie wykonane na powierzchni … ha. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

- zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem, 

-  ilość zabezpieczonych drzewek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie 
posztucznie lub na reprezentatywnych powierzchniach próbnych wynoszących 2 ary na każdy 
rozpoczęty HA i odniesienie tej ilości do całej powierzchni zabiegu. 

- dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy   
mierniczej,   GPS,   itp).   Zlecona    powierzchnia   powinna   być   pomniejszona o istniejące 
w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 

(rozliczenie powierzchni z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
 
 

Nr Kod 
czynności 

Kod czynn. / 

materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

 

396.1 

POP-OSŁ POP-OSŁ Poprawianie  osłon  indywidualnych 
zabezpieczających przed zgryzaniem 

TSZT 

Standard technologii czynności obejmuje: 

− odbiór  palików  z  magazynu……………………………….lub……………………  i  dostarczenie  na 
pozycję roboczą, 

− rozniesienie palików na powierzchni roboczej z miejsca rozładunku, 

− wymiana przegnitych lub brakujących palików lub ponowne wbicie przewróconych palików, 

− poprawienie montażu indywidualnych osłon w celu ochrony pędu szczytowego, 
Uwagi: 

- Paliki zapewnia Zamawiający. 

- Drut i narzędzia zapewnia Wykonawca. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

- zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem, 

-  dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy   
mierniczej,   GPS,   itp).   Zlecona   powierzchnia   powinna   być   pomniejszona     o istniejące 
w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 

(rozliczenie powierzchni z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)



 
 

 

Nr Kod 
czynności 

Kod czynn. / 

materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

 

396.2 

ZAB-OSŁZU ZAB-OSŁZU Zdejmowanie osłon indywidualnych 
zabezpieczających przed zgryzaniem 

TSZT 

 

 
Standard technologii czynności obejmuje: 

− demontaż starych osłon zabezpieczenia indywidualnego, 

− wyniesienie zdemontowanych osłon z powierzchni do drogi leśnej, 

− dowóz do magazynu ………………………….lub …………………………………………. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

- zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem, 

-  dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy   
mierniczej,   GPS,   itp).   Zlecona   powierzchnia   powinna   być   pomniejszona     o istniejące 
w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 

 
 
 

Nr Kod 

czynności 

Kod czynn. / 

materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 

miary 

 
397 

WYK- 

TALME 

WYK- 

TALME 

Mechaniczne wykonanie 

talerzy/placówek 
TSZT 

Standard technologii prac obejmuje: 

- mechaniczne wykonanie talerzy przy pomocy wału do placówek/talerzy lub podobnym 
sprzętem, 

- odległość  pomiędzy  środkami  rzędów  powinna  wynosić  …  m  (+/-  10%),  szerokość 
talerza ….. m (+/- 10%), długość talerza ….. m (+/- 10%). 

Procedura odbioru do pozostałych czynności: 

- Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności, 
zleceniem oraz określenie ilości wykonanych talerzy, placówek, poprzez ich policzenie na 
powierzchniach próbnych nie mniejszych niż 2 ary na każdy rozpoczęty HA i odniesienie tej 
ilości do całej powierzchni, na której wykonywano przygotowanie gleby w talerze lub placówki. 
Oznaczenie powierzchni próbnych – na żądanie stron. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w ilości 
wykonanych talerzy i placówek w stosunku do ilości podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, 
w których różnica ilości wynika z braku możliwości wykonania z przyczyn obiektywnych np. 
lokalizacja pniaków, lokalne zabagnienia itp.) Na podstawie pomiaru wykonanego na 
powierzchniach próbnych 



określana jest również więźba wykonanych talerzy i placówek. Dopuszcza się tolerancję 
+/- 10% w wykonaniu w stosunku do więźby/ilości podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w 
których nieregularność wynika z braku możliwości jej utrzymania z przyczyn obiektywnych np. 
pniaki, zabagnienia itp.) 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

Nr Kod czynności 

do rozliczenia 

Kod czynn. / 

materiału do 

wyceny 

Opis kodu czynności Jednostka 

miary 

 

398 

TRANSPORT TRANSPORT Prace transportowe KMTR 

Standard technologii prac obejmuje: 

− przewóz nasion, szyszek i innych materiałów 

− inne prace transportowe 

Uwagi: 

− Środki transportu zapewnia Wykonawca. 

− Miejsce docelowe, odległość i rodzaj transportowanego materiału zostaną określone 
w zleceniu. 

Procedura odbioru: 

− odbiór  prac  nastąpi  poprzez  dokonanie   weryfikacji  prawidłowego  ich  wykonania     z 
opisem czynności i zleceniem oraz poprzez odnotowanie rzeczywistej liczby kilometrów 
wykonywania danej pracy. 

(rozliczenie z dokładnością do 1 kilometra) 
 

 

 
Nr 

Kod czynności 

do rozliczenia 

Kod czynn. / 

materiału do 

wyceny 

 
Opis kodu czynności 

Jednostka 

miary 

 

399 

PAK-SADZ PAK-SADZ Pakowanie gotowych sadzonek do 

opakowania zbiorczego 

TSZT 

Standard technologii prac obejmuje: 

- dostarczenie sadzonek do miejsca wskazanego przez Zamawiającego 
- przeliczenie ilości sadzonek do zapakowania 
- ułożenie sadzonek w opakowaniu zbiorczym (karton, worek itp.) 
- zabezpieczenie opakowania zbiorczego 
- ułożenie na palecie 

Uwagi: 

- materiał zapewnia Zamawiający 

Procedura odbioru: 

- odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności 
i zleceniem oraz poprzez policzenie na reprezentatywnych powierzchniach próbnych i 
odniesienie tej ilości do całej powierzchni zabiegu. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 



 
 

 
Nr 

Kod czynności 

do rozliczenia 

Kod czynn. / 

materiału do 

wyceny 

 
Opis kodu czynności 

Jednostka 

miary 

 

400 

OPR-CHE OPR-CHE Oprysk sadzonek przy pomocy 

rampy deszczującej 

AR 

Standard technologii prac obejmuje: 

- odbiór środków chemicznych z magazynu środków chemicznych, 
- przygotowanie cieczy roboczej wg wskazań na etykiecie środka chemicznego oraz 

wskazań Zamawiającego, 
- regulację dozownika na rampie, 
- bieżąca kontrola pracy rampy, 
- opryskiwanie równomiernie podłoża, 
- uprzątnięcie pojemników po środkach chemicznych, 
- oczyszczenie wraz z myciem na wyznaczonym stanowisku sprzętu (przepłukanie 

instalacji rampy). 

Uwagi: 

- materiał zapewnia Zamawiający. 

Procedura odbioru: 

- odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności 
i zleceniem oraz pomiarem powierzchni objętej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza taśmy 
mierniczej GPS itp.). 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
 

 

 
Nr 

Kod czynności 

do rozliczenia 

Kod czynn. / 

materiału do 

wyceny 

 
Opis kodu czynności 

Jednostka 

miary 

 

401 

WIETRZ WIETRZ Wietrzenie, utrzymanie 

odpowiedniej temperatury i 

wilgotności tuneli 

AR 

Standard technologii prac obejmuje: 

- Otwieranie  i  zamykanie  tuneli  foliowych  w  celu  utrzymania  właściwej  temperatury  i 
wilgotności wewnątrz tuneli. 

- Obsługa systemu deszczowania wraz z dokonywaniem drobnych napraw, oczyszczaniem 
filtrów i konserwacją elementów deszczowni itp. 

Procedura odbioru: 

- odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności 
i zleceniem oraz pomiarem powierzchni objętej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 
mierniczej GPS itp.). 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 



 
Nr 

Kod czynności 

do rozliczenia 

Kod czynn. / 

materiału do 

wyceny 

 
Opis kodu czynności 

Jednostka 

miary 

 

402 

MONT-FOL MONT-FOL Montaż lub demontaż folii AR 

Standard technologii prac obejmuje: 

- Montaż lub demontaż folii i listw na namiotach i bramach wraz z załadunkiem, dowiezieniem , 
rozładunkiem i rozłożeniem folii w namiotach i inne niezbędne czynności związane z montażem 
lub demontażem folii np. ściągnięcie folii, wysuszenie folii, drobne naprawy folii, złożenie folii 
itp. 

- Materiały zapewnia zamawiający. Wykonawca z chwilą jego przejęcia ponosi 
odpowiedzialność za powierzony materiał. 

Procedura odbioru: 

- Dla prac, gdzie jednostką przeliczeniową jest 1 ar [AR] odbiór prac nastąpi poprzez 
zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem oraz pomiarem 
powierzchni objętej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp) 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 
 


