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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmioctem Specyfikac)i Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt,
prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. REMONT POSADZKI W
SALlI MIESZCZANSKIE) RATUSZA W LWOWKU SLASKIM, zgodnie z zakresem robot
przedstawionym w Przedmiarze roboét,
Podstawg opracowania ninigjszej ST jest Przedmiar robét, przepisy obowiazujgcego prawa, normy i
zasady sztuki budowlanej.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza ST traktowana jest obok Przedmiaru robét jako pomocnicza dokumentacia przetargowa przy
zlecaniu i realizacji ww. robét. Dane, wymagania i ilodci wyszczegédlnione chocby w jednym z
OPRACOWAN : |
PRZEDMIARZE,RYSUNKACH,ZESTAWIENIACHMATERIALOWYCH,OPRACOWANIACH
KONSERWATORSKICH, SCHEMATACH, OPISIE LUB SPECYFIKACJACH s3 obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby byly w catej dokumentaciji. Wszystkie roboty i materiaty maja by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa, ustaleniami z Inwesforem a takze z innymi obowigzujacymi przepisami.
WYKONAWCA MA OBOWIAZEK ZAPOZNANIA, WYKONANIA | STOSOWANIA DECYZJI POZWOLENIA
KONSERWATORSKIEGO ORAZ DECYZJI POZWOLENIA NA BUDOWE ‘
Zakres robdt objetych ST
$7.1.0.0. Wymagania ogélne — zawiera ogélne wymagania dotyczace robét. Dokfadny zakres robét
obejmuja Szczegobtowe Specyfikacje Techniczne.
Ogolne wymagania dotyczgce Robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako&é ich wykonania oraz za ich zgodnosc z Przedmiarem

robot, ST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wszelkie cdesiania do przepiséw prawa odnosza sie do wszystkich obowiazujgcych na terenie

Rzeczpospolite] Polskisj — Ustaw, Rozporzgdzen, Obwieszczeth i1 innych przepiséw prawa

miejscowegoe, kiére majg zastosowanie przy realizacji zadania inwestycyjnego i ktorych pewna

czesé wymieniono w pkt. 10 8T.

1.2.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w ferminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy teren prac wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.2.2, Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce
Wykonawca we wiasnym zakresie opracuje i uzgodni projekty warsztatowe, konserwatorskie i
montazowe niezbedne do wykonania robdt, plan BIOZ, harmonogram rzeczowo-finansowy, projeki
organizacji budowy, plansze z zakresem i wielkoscia terenu pod realizacje poszczegdinych robét w
ramach wynagrodzenia ofertowego.

1.2.3. Zgodnosé robot z Przedmiarem rohot i ST
Przedmiar robdt, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty (RYSUNKI, ZESTAWIENIA
MATERIALOWE, OPRACOWANIA KONSERWATORSKIE, SCHEMATY, OPISY)
Przekazane przez Zamawiajgcego Wykonawcy, stanowig czgs¢ Umowy, a wymagania wyszezegdinione
w choéby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcey, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacil.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w Przedmiarze robdt, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspekiora Nadzoru Inwestorskiego, kiéry w uzgodnieniu i przy
udziale autora Przedmiaru robdt dokona odpowlednich zmian lub poprawek.

W PRZYPADKU, GDY MATERIALY LUB ROBOTY NIE BEDA W PELNI ZGODNE Z
DOKUMENTACJA LUB SST | WPLYNIE TO NA NIEZADOWALAJACA JAKOSC
ELEMENTU, TO BEZWZGLEDNIE MATERIALY ZOSTANA ZASTAPIONE INNYMI, A
ROBOTY ROZEBRANE | WYKONANE PONOWNIE NA KOSZT WYKONAWCY!!1.

1.2.4, Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznege na placu budowy, w okresie
trwania realizacji Umowy, az do zakofczenia i ostatecznego odbioru robot. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje 1 bedzie ufrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace. Koszt zabezpieczenia
terenu nie podlega odrebnej zaplacie i jest wigczony w cene umowna.

1.2.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowadé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
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W okresie trwania budowy i wykanczania robdt Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie
uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sig do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie | wok& terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzefi lub ucigzliwosci
dla osdb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nasiepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat
szczegolny wzglad ha:

1) lokalizacje baz, magazynéw, skladowisk i drog dojazdowych
2) srodki ostroznosci | zabezpieczenia przed:

+ zanieczyszczeniem powietrza pytami,
¢ mozliwosé powstania pozaru

1.2.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegad przepisdw ochrony przeciwpozarows).
Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy wymienione w pkt. 10 ST i inne, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.
Materialy fatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich,
Whvykonawca. bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poZzarem wywolanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.2.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone wtasnosci publicznegj i prywatnej.

1.2.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow
Pojazdy lub fadunki powodujace nadmisine obcigzenie csiowe nie beda dopuszczone na teren
budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich robdt w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.2.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdéw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych,
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjaine oraz
sprzet | odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sig, ze wszelkie koszly zwiazane z wypelnieniem wymagari okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie | g uwzglednione w cenie ofertowe).

1.2.10. Cchrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét | za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robét, od daty rozpoczecia do daty ostatecznege odbioru robot przez
Zamawiajacego i Inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Wykonawca bedzie utrzymywac robofy do czasu ich ostatecznego cdbioru. Utrzymanie powinne by
prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caly
czas, do momentu ich ostatecznego odbioru,

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie Inspektora nadzoru
inwestorskiego powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie poézniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.2.11, Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zohowigzany jest znat wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy | wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposcb zwigzane z robotami i bgdzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych cdnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciggly bedzie informowaé Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen | inne odnosne dokumenty,

1.3. Okreslenia podstawowe
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« ST i/lub Specyfikacja Techniczna - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robaét

s 88T - Szczegolowa Specyfikacja Techniczna

¢« Aprobata fechniczna -— pozytywna ocena techniczna wyrobu, siwierdzajaca jego
przydatnosé do stosowania w budownictwie

« Dokumentacja budowy —protokdt odbioru ostatecznego, w miara potrzeby rysunki i opisy
stuzace realizacji obiekiu, operaty geodezyjne i ksiega obmiaru, a w przypadku realizacji
obiektéw metodg montazu takze dziennik montazu

» Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja sporzgdzona przez Wykonawce robét
zgodnie z obowigzujgcym Prawem Budowlanym, ujmujaca cato§¢ robdt wykonanych z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi

+ Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy sie i koficzgey o pétnocy

+ Dzien roboczy - kazdy z dni kalendarzowych z wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy

« Kierownik budowy - oscba wyznaczona przez Wykonawee upowazhiona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy

» Inspektor nadzoru inwestorskiego ~ osoba wyznaczonha przez Zamawiajacego do
kontrolowania prawidtowosci wykonywania robot zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
Projektem Budowlanym i Specyfikacjg Techniczna

+ Ksiega obmiaru - akceptowany przez Zamawiajacego zeszyt z numerowanymi stronami
stanowigcy dokument budowy, w ktérym dokonuje sie okresowych wyiiczen i zestawien robot.
Wisy w ksigdze cbmiardw podlegaja potwierdzeniu przez inspekiora nadzoru

¢ Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla
stanowigca catosé techniczno uzytkows, wraz z instalacjami i urzgdzeniami badZ obiekt
mate]j architektury

+ Odbiér - ocena techniczna robdt wykonanych przez Wykonawce potwierdzona,
odpowiednim dokumentem
+ Plac budowy — przestrzen, w kidrej prowadzone sa roboty budowlane wraz z

przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy,

» Podwykonawca - kaZzda osoba wymieniona w umowie jako podwykonawca dla czesci
robét lub kazda inna osoba, ktdrej czeéé robét zostata podzlecona za zgoda Zamawiajacego,
a takze prawni nastepcy fych oséb, ale nie Zadna inna osoba wyznaczona przez te osoby

« Projektant - uprawniona w rozumieniu Prawa Budowlanego osoba bedgca autorem
dokumentacji budowlane] i uprawniona do nadzorowania autorskiego i wprowadzania
zmian w dokumentac;ji

s Przedmiar robét — czes¢ skladowa dokumentacji projektowej zawierajgca szczegotowe
wyliczenie przewidzianych do wykonania roboét

« Roboty - wszystkie czynnoéci i ustugi majgce na celu zapewnienie prawidiowego i
terminowego zakonczenia realizacji inwestyciji

+ PZJ - Program Zapewnienia Jakosci

+ BHP - Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

+ BIOZ — bezpieczenistwo i ochrona zdrowia

1.4. Kody CPV

45000000-7 Roboty budowlane

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45111300-1 Roboty rozbidrkowe

45212350-4 Budynki o szczegolnej wartosci historycznej lub architektonicznej
45262690-4 Remont starych budynkow
45431000-7 Kiadzenie plytek

45432100-5 Kladzenie | wyktadanie podidg
45432110-8 Ktadzenie podtog

45432112-2 Kiadzenie nawierzchni
45432130-4 Pokrywanie podiog

45453100-8 Roboty renowacyjne

2. MATERIALY

2.1. Uwagi ogolne
Przy wykonywaniu robét budowlanych mogg byé stosowane wytacznie wyroby budowlane 0

wiasciwosciach uzytkowych dopuszczone do obrotu i powszechnege Iub jednostkowego
stosowania w budownictwie, Wykonany obiekt budowlany musi spelnia¢ wymagani podstawowe
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okreslone w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy — Prawo budowlane. Materiaty powinny byé zgodne z
wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projekfowej | SST.

Whykonawca robdt zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegdtowe
informacje o Zrédle produkcii, zakupu wyrobdw budowlanych i urzgdzen przewidywanych do
realizacji rob6t — wiasciwe oznaczonych, posiadajgcych certyfikat na znak bezpieczenstwa,
certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polska Norma, a takze prawnie inne okreslone
dokumenty.

2.2, Wymagania ogo6lne zwigzane z przechowywaniem, fransportem, warunkaml dostaw,
sktadowaniem i kontrolg jako$ci materiatéw § wyrohow

2.2.1. Skladowanie materialow

Whykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
robdt, byly zabezpieczane przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosé | wlasciwosé do
robodt | byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego.
Jezeli okreslone materialy wymagajg zabezpieczenia ze wzgledu na szkodliwy wptyw czynnikow
zewngtrznych to przy skiadowaniu Wykonawca zabezpieczy te materiaty w sposéb odpowiedni dla
wystepujacych zagrozen. Wszelkie miejsca sktadowania powinny by¢ doprowadzane do stanu
pierwotnego. _

Tymczasowo skiadowane materialy z rozbiorki, do czasu, gdy bedg one wywiezione na skladowisko,
do zaktadu utylizacji lub w miejsce wskazane przez Zamawiajacego, musza byc zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem srodowiska i migjsca skiadowania.

2.2.2. Kruszywo /piasek/ inne materialy sypkie
Kruszywa i inne materialy sypkie nalezy skiadowacé na utwardzanym i odwodnionym podiozu w
sposob zabezpieczajacy je przed zmieszaniem i zanieczyszczeniem z innymi rodzajami i frakcjami
Kruszywa.

2.3. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

2.3.1. Materialy nieszkodliwe dla otoczenia
Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskaja
akceptagji Inspektora nadzoru inwestorskiege ‘bedg niezwlocznie usunigte z placu budowy. Kazdy
rodza] robot, w kidrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowans materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego hie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.3.2. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb frwaly sa szkodliwe dla ofoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Materialy, kiére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakorczeniu robdt
ich szkodliwo$é zanika {np. materialy pylaste)} moga byé uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego adpowiednie
przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materialdw od wiasciwych
organéw administracji paristwowej.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatlow
Jezeli dokumentacja lub SST przewiduje mozliwos¢é wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca zobowlazany jest powiadomic Inspektora nadzoru
inwestorskiego o swoim zamiarze najmnig] 3 tygodnie przed uzyciem materialu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru
inweastorskiego.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawea Jjest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kioéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$é wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w Dokumentacji Projektows], SST, PZJ lub projekcie organizacji robét
zaaprobowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Liczba i wydajnosc sprzetu bedzie gwarantowat przeprowadzenie robdt, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projekiowsj, SST i wskazaniach Inspekiora nadzoru
inwestorskiego w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robst ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisani
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
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potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentagja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swym zamiarze wyboru
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspekiora nadzoru,
nie moze byé pdziniej zmieniany hez jege zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i
narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zastang przez I[nspekiora nadzoru
zdyskwalifikowane [ nie dopuszczane do robot.

3.2. Sprzet, ktory moze byé uzyty do wykonywania robét (podstawowy)
Wykaz podstawowego sprzetu, ktéry moze byé uzyty do wykonywania robét zawierajg
poszczegdlne SST:
wyciag
srodek transportowy
samochdd dostawezy do 0,9
samochod skrzyniowy do 5t
samochdd samowyladowcezy do 5t
betoniarka wolnospadowa elektryczna
i inne

3.3. Rusztowania

Montaz rusztowan musi byé zgodny z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych, a takze innymi przepisami zwiazanymi. Powinien by¢ wykonywany przez
pracownikéw przeszkolonych w tym zakresie i by¢ przeprowadzony zgodnie z dokumentacjg dla
danego rodzaju rusztowania. Rusztowania usytuowane bezposrednio przy ulicy powinny miec¢ daszk|
ochronne nachylone w kierunku rusztowania pod kagtem nie mniejszym niz 40 stopni od
poziomu, byé zabezpisczone przed dostepem oséb trzecich oraz przed przypadkowym zrzuceniem
materiatéw lub narzedzi, Rusztowania podlegajg odbiorowi przez Inspekiora nadzoru inwestorskiego.
Konstrukcje rusztowania o wysokosci ponad 20m nalezy stezaé poziomo na cate] diugosci
rusztowania w sposéb zapewniajacy nieprzesuwnosé weztdéw. Haki i zawiesia uzywane na budowie,
powinny by¢ wykonane z materiatow atestowanych oraz atestowane prze upowaznione do tego
instytucje. Zawieszanie elementdw lub fadunkdw nie dajgcych sie swobodnie wozy¢ na dnie
gardzieli haka jest zabronione. Masa podnoszonych materiatdw za pomocsg podnoénikdéw nie
powinna byc wieksza niz 150kg.

3.4. Pozostaly sprzet i sprzet zamienny

Dopuszcza sie stosowanie kazdego innego sprzetu niz wymieniony w SST, ktéry bedzie spelniat
wymagania Projekiu Budowlanege. Sprzet zamienny powinien umozliwiaé wykonanie robodt w
sposdb zgodny z projektem i w sposob zapewniajgcy bezpieczenstwa ludzi i Srodowiska. Nie
dopuszcza sig do wykorzystania sprzetu niesprawnego, uszkodzonegoe craz takiego, ktory mogiby
spowodowad powstanie dodatkowych ucigzliwosci dla ludzi i Srodowiska, Jezeli technologia
wykonania robot przewiduje uzycie konkretnego sprzetu nalezy bezwarunkowo stosowaé sig do
zalecen Projektantéw i stosowad tylke zalecany przez nich sprzet.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania cotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich érodkéw transportu, kiére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej i wskazowkami Inspektora nadzoru inwestorskiego, w terminie
przewidzianym umowa. Przy ruchu na dregach publicznych pojazdy beda spetniaé
wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na
osie i innych parametréw technicznych.

4.2. Transport materiatéw

4.2.1. Transport kruszywa [ piasku / materialy sypkie
Kruszywa, piasek i inne materialy sypkie moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transpertu w
sposob zabezpieczajacy e przed zanisczyszezeniem | nadmigrnym zawilgoceniem.

4.2.2, Transport mieszanki betonowej
Czas fransportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien by¢ dtuzszy niz:
90minut przy temperaturze powietrza +15 st.C.
80minut przy temperaturze powietrza +20 st.C.
30minut przy temperaturze powietrza +30 st.C.
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4.2.3. Flementy kamienne

Elementy kamienne nalezy przewozi¢ $rodkami fransportu przystosowanymi do przewozu tego
rodzaju materiatdw. Przewozone elementy kamisnne nalezy zabezpieczyC przed spadaniem ze
§rodKa transportu oraz przed przesuwaniem i ewentualnym spowodowaniem szkéd u osdb trzecich,

4,2.4. Transport pozostalych materiatow
Do transportu materialéw na budowe mozna uzywaé samochodow dostawczych dostosowanych do
transportu danego rodzaju materialéw, elementéw i konstrukeji. Sposéh transportu pozostatych
materiatéw zawierajg poszczegdlne S8T.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rohét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgadnie z umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnodé z dokumentacja projektows,
przedmiarem robét, wymaganiami ST i SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami
Inspektora hadzoru inwestorskiego. Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zastang, jezell wymagaé bedzie tego Inspektor
nadzeoru inwestorskiego, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzom inwestorskiego nie zwalnia Wykonawce
od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace akceptacji iub odrzucenia materiatow i
elementéw robét beds oparte na wymaganiach sformutowanych w  dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor nadzoru inwestorskiege uwzgledni wyniki badan materiatdw, dodwiadczenia z przesziosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wiptywajgce na rozwazana kwestie.Polecenia Inspektora
nadzoru inwestorskiego bedg wykonywane nie péZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawcea,

5.2. Roboty pozostale
Sposdb wykonywania robét zawierajg poszczegdlne SST.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogdlne

6.1.1. Program Zapewnienia Jakogci
Do cbowigzkdw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru
inwestorskiego Programu Zapewnienia Jako$ci, w kidrym przedstawi on zamierzony sposdb
wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe | organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot
zgodnie z dokumentacjg projektowa, ptzedmiarem robdt, ST | 88T oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Program zapewnienia jakosci bedzie
zawierad:

a)czesé ogdlng opisuiacy

- organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposdb prowadzenia robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
bezpieczenstwo i higieng pracy,
wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz osdb odpowiedzialnych za jakosé i terminowosé wykonania poszczegdlnych
elementéw robot,
system (sposéb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig wykonywanych
robot,
wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli, sposéb oraz forme gromadzenia
wynikéw badan, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informagiji
Inspektor nadzorowi;

b) czesé szczegdlowag opisujaca dla kazdego asortymentu robdt:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo&¢ Srodkdw transportu oraz urzadzeh do magazynowania i zaladunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich whasciwosci w czasie transportu
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sposob | procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwoéé, pobleranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania
mieszanek | wykonywania poszczegolnych elementéw robét,

sposoh postepowania z materiatami i robotami nie cdpowiadajacymi wymaganiom,

zasady i sposob gospodarowania odpadami

6.1.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé
zalozong jakosé robét,

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jakoéci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personsl, laboratorium, sprzet, zacpatrzenie | wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materialéw oraz robof.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspekior nadzoru inwestorskiego moze zazadaé od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan [ ich czestolliwodé sa okreslone w normach,
wytycznych i ST. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreSlone, Inspektor nadzoru
inwestorskiego ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié wykonanie robdt zgodnie z
umowa.

Wezystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badafi materialéw ponosi
Wykonawca.

6.1.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materialéw u ZzZrédia ich wytwarzania i
zapewniona mu bhedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow. -
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, pe uprzedniej weryfikaci systemu kontroli robét prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie oceniat zgodnosé materiatéw i robét z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. _
Ingpektor Nadzoru Inwestorskiege moze pobieraé prébki materiatéw | prowadzié¢ badania
niezaleznie od Wykohawcy, na swéj koszt.

6.1.4. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, kitre spetniajg
wymagania Prawa Budowlanego oraz innych przepisow wymienionych w pkt. 10 ST. W
szczegdlnosci materialy posiadajgce:
a) materlaty uzyte do wykonania zadania musza posiadat deklaragje zgodnosci lub certyfikat
zgodnoéci z Polskg Norma lub  aprobatg techniczng w przypadku braku Polskich Nom
przenoszacych europejskie normy zharmonizowane. Wykonaweca, kiéry wygra przetarg musi
dostarczyé wiw dokumenty przy odbiorze ostatecznym zadania.
wyroby Umieszczone w wykazie wyrobdw nie majacych istotnego wplywu na spetnienie wymagan
podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane wedtug tradycyjnie uznanych zasad
sztuki budowlanej. Dopuszcza sie do stosowania wyrcby speiniajgece wymagania art. 10 ust. 2 i 3 Prawa
Budowlanego
- dopuszczone do jednostkowego stosowania. ;
W przypadku materiatéw, dla ktérych zgodnie z powyzszymi zasadami sa wymagane okreslone :
dokumenty, to kazda partia materiatow dostarczona do robdt budowlanych bedzie posiadaé te !
dokumenty, Dokumenty te beda jednoznacznie ckreglaty cechy materiatu, I
Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/iw dokumenty dostarczone przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez producenta. Kopie wynikow tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.
Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniaja powyzszych wymagan beda cdrzucane.

6.1.5. Dokumenty budowy i
a) Do dokumentdow budowy zalicza sie oprécz wyzej wymienionych nastepujace dokumenty: »

- dziennik budowy
- protokoty przekazania terenu budowy, .
- umowy cywilno-prawne z osobami frzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoly odbioru robot,

protokoly z narad i ustalen,

korespondencja na budowie,

inne dokumenty | opracowania wymagane przez Prawo Budowlane i projekt.
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b) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu cdpowiednio
zabezpieczonym, Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiane do wgladu na
zyczenle Zamawiajgcego.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé badania materiatéw i urzgdzen.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
Badania, kontrole i pomiary nalezy prowadzié zgodnie z wymaganiami ST, ohowigzujgcymi
przepisami i zasadami sztuki budowlanej oraz zaleceniami producentow.
Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i 2
odpowiednig czgstotliwoscig zaakceptowang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady chmiaru robot
Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacia
projektows, przedmiarem | ST w jednostkach zgodnymi w przedmiarze o ile Inspektor nadzoru
inwestorskiego nie zaleci inaczej.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét | materiatéw
Dhigoéci i odlegloéci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo
wzdluz [inii osiowej. Jednostki ilosci robét i materialéw powinny byé zgodne z kosztorysem §lepym
{przedmiarem).

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzagdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot powinny byé
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Urzadzenia i sprzet pomiarowy beda
dostarczane przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia lub sprzet wymagajg badan atestujacych iub
innych wymaganych przez ST albo projekt to Wykonawca bedzie posiadaé wazne éwiadectwa
wymaganych badan. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w calym okresie trwania robét,

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beds przeprowadzane przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a
takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajacych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza

~ sle przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beds wykonane
w sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda
uzupelnione odpowiednimi szkicami umieszczanymi na karcie rejestracji cbmiaréw. W razie braku
miejsca szkice mogg by¢ dolgczone w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiaréw, kiérego
wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot
Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbiocru robét:

a) odhior ostateczny
b) odbior gwarancyjny
c) odbidr czesciowy z udziatern WKZ

8.2. Odbiér ostateczny robot
8.2.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Cdbior ostateczny polega na finalne] ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw,
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o ktérych mowa w punkcie 8.2.2,

Qdbiory ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacege w obecnosci
Inspektora nadzoru inwestorskiego | Wykonawcy., Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiardw, ocenie
wizualng] oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowg i ST. W toku odbioru
ostatecznego robdt komisja zapozna sle z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiordw robét
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwiaszcza w zakresie wykonania robét uzupemiajgeych i robot
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych, robdt
uzupetniajacych lub robét wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w
poszczegoinych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i
8T z uwzglednieniem tolerancji | nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne cbiektu,
komisja dokona potrgcen, ccenigjac pomniejszong wartodé wykonywanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.2.2. Dokumenty odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt odbioru
ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawlajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawea jest zobowiazany przygotowad nastepujace elementy:

a) Dokumentacje Projektowa podstawowsg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jezeli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

by deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosdci z; Polskg Normg lub aprobatg techniczng w
przypadku braku Polskich Norm przenoszacych europejskie nommy zharmonizowane,
Wykonawca, kioéry wygra przetarg musi dostarczyé wiw dokumenty przy odbiorze
ostatecznym zadania.

a) inne dokumenty wymagane chowigzujacymi przepisami,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedsa
gotowe do adbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy penowny termin
odbioru ostatecznego robét. \Wszystkie zarzgdzane przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetiajgce bedsg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania
robot poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.3. Odbidr gwarancyjny
Odbidr gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresle gwarancyjnym. Odbidr
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualngj obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.2 ,Odbiér ostateczny robot”.

8.4. Qdbiér czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeéci robdt. Odbioru czesciowego
dokonuje sie wg zasad jak przy adbiorze ostatecznym robét. Odbicru robét dokonuje Inspektor
nadzoru inwestorskiego.

8.5. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odhiér robét zanikajgeych i ulegajgeych zakryciu polega na finalnej ocenie iloci 1 jakosci
wykanywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

9, PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Informacje podstawowe
Wykaz Polskich Norm (PN} i Norm Branzowych (NB) oraz inhych przepisow zwigzanych z
poszcezegbinymi rodzajami robdt zawierajg Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (SST).

10. 2. Inne dokumenty

1. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U. 2013, poz. 1409

2. ROZPORZADZENIE MINISTRA SRODOWISKA z dnia 20 grudnia 2004 r, w sprawie warunkow
hodowli | utrzymywania poszczegdlnych grup gatunkdw zwierzat w ogrodzie zoologicznym Dz. U.
2005 nr 5 poz. 32

3. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych okre$lonych w  programie
funkcjonalno-uzytkowym Dz. U. Nr 130, poz.1389

4, ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY w sprawie warunkdw technicznych, jakim
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powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zamianami Dz. U. Nr 75, poz.690 z

2002r., Dz. U. Nr 201, poz. 1238 z 2008r., Dz. U. Nr 228, poz. 1514 z 2008r., Dz. U. Nr 56, poz.
4671 z 2009r., Dz. U. Nr 239 poz. 1587 z 2010r,, Dz. U. Nr 220, poz. 1289 z 2012r., Dz. U. poz.
926 z 2013r.

5. ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIES z dnia
26 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego
DzU.2013 poz. 762

6. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie

szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i

odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonaino — uzytkowego. Dz, U. 2013 poz. 1129

7. ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU | BUDOWNICTWA z dnia 28 kwietnia 2008 r. w
sprawie samedzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz. U. 2006 r. Nr
83 poz. 578 ze zm.

8. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru

whiosku © pozwolenie na budowe, oéwiadczenia o posiadanym prawie ‘do dysponowania

nieruchomoécig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe Dz. U. 2003 r. Nr 120

poz. 1127 ze zm. .

9. ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA 1 GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych Dz, U. 2012r, poz. 463

10. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia. 26 czerwca 2002 r. w sprawie

dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane

dotyczgce bezpieczerfistwa pracy i ochrony zdrowia. Dz. U. 2002 r. Nr 108 poz. 953 ze zm.
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11, ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ | BUDOWNICTWA z dnia 21
jutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartegraficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie. Dz. U, 1995 r. Nr 25 poz. 133

12. USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Dz, U, 2004 r. Nr 92 poz. 881

Ze zm,

13. USTAWA z dnia 17 maja 1988 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne tekst jednolity z dnia 8

paZdziernika 2010 r. Dz.U. Nr 193, poz. 1287

14. ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO | BUDOWNICTWA z dnia 2 kwietnia
2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespét uzgadniania
dokumentagc]i projektowsj. Dz, U. 2001 r. Nr 38 poz. 455

15. ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPCDARKI | PRACY z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. 2004 r. Nr 180 poz. 1880 ze zm.

16. ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
gprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy. Dz, U. 1997 r. Nr 129 poz. 844 ze zm.

17. USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r . Prawo ochrony $rodowiska tekst jednolity z dnia 23

stycznia 2008 r. {Dz.U. Nr 25, poz. 150) '

18. USTAWA z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekeji Ochrony Srodowiska tekst jednolity z dnia 28

lutege 20071, (Dz.U. Nr 44, poz. 287)

19. USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekgji Sanitarnej tekst jednolity z dnia 31

sierpnia 2011 r. {Dz.U. Nr 212, poz. 1263)

AC

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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ROBOTY POSADZKARSKIE

Spis tresci
1. Wstep
1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)
1.2. Zakres stosowania SST
1.3. Zakres robot objetych SST
1.4, Ogdlne wymagania dotyczgee robot
1.5. Wspdiny Stownik Zaméwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot
1.8. Okreslenia podstawowe
2, Materiaty
2.1, |zolacja przeciwwilgociowa
2.2, Podkiady cementowe i betonowe
2.3. Pozostate materiaty
3. Sprzet
3. 1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
3.2. Sprzet, ktdry moze by¢ uzyty do wykonywania robét (podstawowy)
3.3. Pozostaty sprzet i sprzet zamienny
4. Transport
4.1.0gbIne wymagania dotyczace transportu
5. Wykonanie robét
5.1.Wymagania podstawowe dotyczace posadzek
5.2. Wykonanie podkiadu
8. Kontrola jakosci
robét
6.1. Zasady ogolne
6.2. Kontrola, pomiary i badania
7. Obmiar robot
7.1, Ogdine zasady obmiaru robét
7.2. Zasady okreslania ilosci robdt | materiatow
7.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy
7.4, Czas przeprowadzania obmiaru
8. Cdbior rohot
8.1. Rodzaje odbiordw robét
8.2. Odbior ostateczny robot
8.3. Odbiér gwarancyjny
9. Przepisy zwigzane
9.1. Polskie Normy

1. Swiadectwa, wytyczne i instrukgje, materialy pomocnicze
WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegoiowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem Specyfikacji Techniczne] sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot,
prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn REMONT POSADZKI W
SALl MIESZCZANSKIEJ RATUSZA W LWOWKU SLASKIM, zgodnie z zakresem rob6t
przedstawionym w Przedmiarze robét. —
Podstawg opracowania ninigjszej ST jest Przedmiar robét, przepisy obowigzujgcego prawa, normy i
zasady sztuki budowlanej.
1.2, Zakres stosowania ST .
PODSTAWA DC WYKONYWANIA | ODBIORU ROBOT JEST PROJEKT TECHNICZNY
REALIZOWANY W POD SCISLYM NADZOREM KONSERWATORSKIM.
Ninigjsza ST traktowana jest obok Przedmiaru robét jako pomocnicza dokumentacja
przetargowa przy zlecaniu i realizacji ww. robét. Dane, wymagania i ilo$ci wyszczegélnione
chocby w jednym z OPRACOWAN : PRZEDMIARZE, RYSUNKACH, ZESTAWIENIACH
MATERIALOWYCH, OPRACOWANIACH
KONSERWATORSKICH, SCHEMATACH, OPISIE LUB SPECYFIKACJACH sa obowiazujace dla
Wykonawcy tak, jakby byly w cale] dokumentacji. Wszystkie roboty i materialy majg byé
zgodne z dokumentacjy projektowa, ustaleniami z Inwestorem a takze z innymi
obowiazujacymi przepisami.
WYKONAWCA MA OBOWIAZEK ZAPOZNANIA, WYKONANIA | STOSOWANIA DECYZJ
POZWOLENIA KONSERWATORSKIEGO ORAZ DECYZJI POZWOLENIA NA BUDOWE Z
POZNIEJSZYMHl DWIEMA ZMIANAMI PRZY WYKONYWANIU WSZELKICH ROBOT
BUDOWLANYCH, INSTALACYJNYCH, KONSERWATORSKICH | MONTAZOWYCH.

Niniejsza SST traktowana jest obok Przedmiaru robot jako pomocnicza dokumentacja przetargowa
przy zlecaniu i realizacji robdt posadzkarskich zwigzanych z wykenaniem ww. zadania.

1.3. Zakres rob6t objetych SST
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Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacii dotyczg prowadzenia robat przy wykonaniu posadzek .

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace Rohot

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. Wymagania ogéine”.
141. Przekazanie terenu Budowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. Wymagania ogdine”.
1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,\Wymagania ogoine”.
1.4.3. Zgodnos$é Rohét z Dokumentacja Projektowa i ST

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlng”,
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,\Wymagania ogéine”,
1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. Wymagania ogélne”.
1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczna nr 1.0.0, ,Wymagania agdlne”. :
1.4.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej |

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczna nr 1.0.0. ,\Wymagania ogdlne”, :
1.4.8. Ograniczenie obciaZen osi pojazdow ‘ :

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. Wymagania ogdine”. :
1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania cgdine”.
1.4.10. Ochrona i utrzymanie rob6t

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.
14.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczna nr 1.0.0. ,WWymagania ogélne”.
1.5, WspbIny Slownik Zamoéwieti (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.
1.6. Okresienia podstawowe

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. Wymagania ogoine”.

2. MATERIALY

21. Transport i skiadowanie

Materiat izolacyjny oraz materiat do gruntowania muszg by¢ przechowywane w miejscu suchym,
zabezpieczone przed przemarzaniem w oryginalnie zamknigtych pojemnikach. Tak zabezpieczone
mogg by¢ skladowane do 12 miesiecy. Mozna je przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

2.2, Podklady cementowe i betonowe

W zaleznosci od wymagangj wytrzymatosci na sciskanie i zginanie podkiad cementowy moze byt
wykonany z zaprawy cementowsj lub betonu zwykiego z cementem portlandzkim marki 35 albo 25,
albe innego cementu wskazanegoe w projekcie.

Jako kruszywo do zapraw cementowych nalezy stosowaé piasek do zapraw budowlanych dowolnej
kiasy, odmiany 1 lub piasek uszlachetniony, odpowiadajgce normie PN-B/78-06711. Jako kruszywo
do mieszanek betonowych nalezy stosowaé kruszywo mineralne stosowane do betonu zwyklego.
Najwiekszy wymiar ziarna kruszywa w podkiadach grubosci do 40 mm hie powinien by¢ wigkszy niz
8 mm, a w podktadach o gruboéci powyzej 40 mm - 16 mm.

‘Do zapraw cementowych | mieszanek betonowych mogg by¢ stosowane w razie potrzeby domieszki
uplastyczniajgce, poprawigjace urabialnos¢ lub modyfikujgce wiadciwosci techniczne zapraw i
betonow. Rodzaj domieszki | jej ilos¢ powinna by¢ okreslona przez laboratorium zaktadowe.

Woda zarobowa powinna spetniaé¢ wymagania podane w normis patistwowej na wode do celéw budowlanych.

2.21. Transport i sidadowanie
Cement powinien pochodzi¢ z jednego Zrédta dla danego obiektu. Pochodzenie cementu i jego
jakosé okreglona atestem - musi byé zatwierdzona przez Kierownika Budowy. Przewdz cementu
powinien odbywaé sie dostosowanymi do fego celu $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgeych go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania
zanieczyszczeniem.

Cement przechowywany moze by¢ w nastepujgcych miejscach:

a) cement luzem - w magazynach specjalnych,

h) cement workowy - w sktadach otwartych, zabezpieczonych przed opadami albo w magazynach

zamknigtych. Inne warunki transportu i sktadowania odpowiada¢ muszg postanowieniom normy BN-

8 8/B-6731-08.

Kruszywo powinno pochodzi¢ z jednego zrodta, Pochodzenie kruszywa i jego jakos¢ - okresdlona w

petngj charakterystyce technicznej wykonane] przez producenta, podlega zatwierdzeniu przez
Kierownika Budowy. Kruszywo nalezy przewozié w warunkach zabezpieczajacych przed B
rozsypaniem, rozpyleniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z inhymi kruszywami {np. Innych

klas, gatunkéw itp.). Wiw zasad nalezy przestrzegaé przy zatadunku i wytadunku. Kruszywo nalezy
przechowywaé w warunkach zabezpieczajgcych je przed rozfrakcjonowaniem, zanieczyszczeniem

oraz zmieszaniem z innymi kruszywami.

2.3. Pozostaie materialy
Zgodnie z Dokumentacig techniczna, Zestawieniem materiatdw zawartym w Przedmiarze Robét.
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3. SPRZET
31,  Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczna nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”.
3.2, Sprzet, ktory moze by¢ uzyty do wykonywania robot (podstawowy)
$rodek transportowy
samochod dostawczy do 0,9
- mieszarka do zapraw
- befoniarka elekfryczna
3.3.  Pozostaly sprzet i sprzet zamienny
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne’.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,\Wymagania
ogoine”. Zgodnie z wytycznymi zawartymi w punkcie 2. Materialy.

5. WYKONANIE ROBOT
6.1. Wymagania podstawowe dotyczace posadzek
Posadzki nalezy wykonywaé¢ zgodne z projektem, ktéry powinien okreslaé konstrukcje padiogi,
wytrzymatos¢ podkiadu, rodzaj, typ i gatunek posadzki (rufondw),
Temperatura pomieszczen, w ktérych prowadzone sa. prace posadzkarskie nie powinna by¢ nizsza niz
+5°C. Posadzki kamienne przytwierdza sig do podktadéw podiogowych (najczescie]
betonowych) za pomocy specjalnych zapraw Iub klejow, Do jasnych gatunkéw kamieni, powinne
uzywac sig zapraw na bazie biatego cementu lub trasu, aby unikngé niebezpieczefistwa przebarwier:
kamienia. Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy posadzek z granitu powinien obejmowag:;
- sprawdzenie prawidlowosci ulozenia piyt granitowych; utozenie oraz ich barwe i odcier nalezy
sprawdzac wizualnie | poréwnaé z wymaganiami projektu technicznego,
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszozyzny za pomoca faty kontrolnej diugosci 2 m
przykiadanej w roznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tatg a badang
powierzchnig nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm,
- sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocy cienkiego drutu naciggnietego wzdiuz spoin na cafej
ich dtugosci | dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm,
- sprawdzenie zwigzania ptyt z podkiadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym miotkiem (lub
innym podobnym narzedziem),
- sprawdzenie szerokoéci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na
dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m2 nalezy zmierzyé szeroko$¢ spain suwmiarkg z
dokdadnoscig do 0,5 mm,

- grubosé warstwy kompozycji klejacej pod plytami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robét lub
grubos¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejgcej).
Whyniki kontroli powinny by¢ opisane w dzienniku budowy Ilub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) i wykonawcy.

W ramach odbioru robét posadzkowych nalezy odebrag:
- materialy - bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe przez sprawdzenie zgodnosci z normami
przedmiotowymi lub $wiadectwami ITB oraz przy odbiorze robét zakericzeniowych. w ramach wiw
odbioréw nalezy sprawdzié:
a) materiaty,
b) prawiclowo$¢ utozenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym,
cw czasie wykonywania podkiadu jego grubosé w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu
(metodg przektuwania z doktadnoscia do 1mm),
d)wytrzymatose podkfadu na éciskanie i zginanie (badania laboratoryjne prébek kontrolnych
pozostawionych w czasie wykonywania podkiadow) dla podkiadu cementowego,
e} réwnos¢ podkiadu za pomocy dwumetrowej faty,
fodchylen od pfaszczyzny poziomej lub okreslonsj wyznaczonym spadkiem tata dwumetrowa
g) prawidtowosc osadzenia w podidadzie elementow dodatkowych (wpustow podiogowych,
ptaskownikéw lub katownikéw) przez agledziny,
h) prawictowos¢ wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych, przeciwskurczowych,

Przed przystapieniem do wykonania posadzki nalezy sprawdzié:
- temperature pomieszczer ( termometr 10 cm od podkiadu w miejscu najdalej oddalonym od Zrédta ciepta)

i

- wilgotnosé podktadu ,

- Wyniki wiw badan nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.
Odbier koricowy robét podiogowych
- wykonang podioge poréwnac z projektem i wytycznymi producenta,
- sprawdzic jakos¢ uzytych materiatow,
- sprawdzi¢ dotrzymanie warunkdéw ogélnych wykonania robét (cieplne, wilgotnosciowe)na podstawie
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zapisdw w dzienniku budowy,
Sprawdzié¢ prawidtowoss wykonania posadzek:
- wyglad zewnetrzny przez ogledziny wzrokows,
- prawidtowoé¢ uksztattowania powierzchni posadzki (2 m lata),
- potaczenie posadzki z pedkiadem (ogledziny, nacisk, opukanie),
- grubosé posadzki monolitycznej (wyniki pomiardw dokonanych w czasie wykonywania posadzki),
- wytrzymatosé posadzki na $ciskanie (probki kontrolne),
- prawidiowos¢ osadzenia w posadzce kratek &ciekowych z odpowiednim spadkiem okreslonym w
projekcie, wkladek dylatacyjnych itp. (przez ogledziny),
- prawidtowosé wykonania stykéw materiatdw posadzkowych (prostolinijnosé, szerokosé spoin),
- wykoficzenie posadzki i prawidiowos¢ zamocowania cokofow,
- wykonang posadzke nalezy przez {minimum) 7 dni chronié przed wyschnigciem. Nie nalezy
udostepniaé¢ do chodzenia wezeénie] niz po 3 dniach od wykonania.
- czysta suchy posadzke zakonserwowaé zgodnie z instrukcjg zabezpieczania podang przez producenta.

5.2. Wykonanie podkiadu
Temperatura powietrza przy wykonaniu podkdadéw cementowych oraz w ciggu ¢o najmniej 3 dni po
jego wykonaniu nie powinna byé nizsza niz +5°C. Zaprawe cementowg lub mieszanke betonowa
nalezy przygotowaé przez mechaniczne zmieszanie skiadnikéw wedtug receptury okreslonej przez
laboratorium zakiadowe. Zaprawa powinna mieé konsystencje gestg (5+7 om zanurzenia stozka
pomiarowego), a mieszanka betonowa powinna mieé konsystencie wilgothg lub gestoplastyczna.
llosé. spoiwa w podkiadach cementowych powinna byé ograniczona do ilosci niezbednej; ilosé
cementu w podktadach cementowych nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m®.
Zaprawe cementows lub mieszanke betonowa nalezy uklada¢ niezwtocznie po przygotowaniu
miedzy listwami kierunkowymi o wysokosel réwnej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub
mechanicznego zageszczenia z réwnoczesnym wyrdwnaniem | zatarciem powierzchni. Przy
zacieraniu nie dopuszcza sie nawilzania podkiadu ani naktadania drobnoziarnistej zaprawy.
W ciggu pierwszych 7 dni podkiad powinien by¢ utrzymany w stanie wilgotnym, np. przez przykrycie
folig polietylenowg albo przez spryskiwanie powierzchni woda,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT .
6.1. Zasady ogdlne
6.1.1, Program Zapewnienia Jakosci

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1,0.0. ,Wymagania ogolne”.

6.1.2. Zasady kontroli jakosci robét
Zgodnie ze Specyfikacig Techniczng nr 1.0.0. ,\Wymagania ogélne”.
6.1.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.
6.1.4. Certyfikaty i deklaracje

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogéine”.

6.1.5. Dokumenty budowy Pozostale dokumenty

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,\Wymagania ogélne”.

Przechowywanie dokumentdw budowy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robt

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.
7. OBMIAR ROBOT '
74. Ogo6lne zasady obmiaru robot : ;

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,\Wymagania ogélne”. i
7.2, Zasady okreslania ilosci robot | materiatow

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.
74. Czas przeprowadzania obmiaru

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,\Wymagania ogélne’.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét :

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,\Wymagania ogélne”,
8.2 Odbiodr ostateczny rohot

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.
8.21. Zasady odbioru ostatecznego robot

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,\Wymagania ogolne”.
8.2.2. Dokumenty odbioru ostatecznego

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne’.
8.3 Odbior gwarancyjny

Zgodnie ze Specyfikacig Technicznag nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.
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9. PRZEPISY ZWIAZANE
10. 1. Polskie Normy

- PN-EN 1936:2001 Metody badan kamienia naturalnegoe -~ Oznaczanie gestodei | gestosci
objetoéciowej oraz catkowite] | otwartej porowatoéci.

- PN-EN 13755:2002 Metody badart kamienia naturalnego -- Oznaczanie nasiakliwosci przy

- ciénieniu atmosferycznym. ‘

- PN-EN 12371:2002 Metody badar kamienia naturalnego Oznaczanie mrozoodpornosci.

- PN-EN 1926:2001 Metody badan kamienia naturalnego Oznaczanie wytrzymato$ci

- na$ciskanie.
PN-EN 12372:2001 Metody badan kamienia naturalnego Oznaczanie wytrzymatosci
na zginanie pod dziataniem sity skuplonsj.
PN-EN 1925:2001 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczenie wspoéfczynnika

- nasiakliwosci kapilarngj.

- PN-84/B-04111 Materialy kamienne, Oznaczenie Scleralnosci na tarczy Boehmego.

- PN-B-11202:1997 Materialy kamienne. Elementy kamienne. Plyty posadzkowe zewnetrzne

- iwewnetrzne.
PN-62/B-10144 - Posadzki z betonu | zaprawy cementowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.
PN-B-03002/89 - Aprobata techniczna instytutu Techniki Budowlanej odpowiednia dla
zastosowanego materiatu oktadzinowego.

- PN-B-12081/97 - Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych” Tom |
,.Budownictwo ogdlne,

10.2. Swiadectwa, wytyczne | instrukcje, materialy pomocnicze.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych Tom |
Budownictwo ogdlne. Warszawa 1990, wyd. LV MGPIB, ITB

- Poradnik majstra budowlanego Arkady, Warszawa 1997






