
Kosztorys inwestorski remont budynku ośrodka wczasowego UWM w Bałdach rob remontowo budowlaneOBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Roboty rozbiórkowe
1 KNR 4-01

0354-05
Zdjęcie skrzydeł drzwiowych i wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzch-
ni ponad 2 m2

m2

<parter> 1*2,05*3+1,47*2,1 m2 9,24
RAZEM 9,24

2 KNR 4-01
0354-04

Zdjęcie skrzydeł drzwiowych i wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzch-
ni do 2 m2

szt.

<poddasze> 11 szt. 11,00
<parter> 10 szt. 10,00
<oiwnica> 1 szt. 1,00

RAZEM 22,00
3 KNR 4-01

0354-05
Zdjęcie skrzydeł okiennych i wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni
ponad 2 m2

m2

<parter> 1,34*2,15*3+1,3*2,15 m2 11,44
RAZEM 11,44

4 KNR 4-01
0354-04

Zdjęcie skrzydeł okiennych i wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni
do 2 m2

szt.

<poddasze> 4 szt. 4,00
<parter> 7 szt. 7,00

RAZEM 11,00
5 KNR 4-01

0354-03
Zdjęcie skrzydeł okiennych i wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni
do 1 m2

szt.

<poddasze> 4 szt. 4,00
<parter> 6 szt. 6,00
<piwnica> 2 szt. 2,00

RAZEM 12,00
6 KNR 4-01

0354-11
Wykucie z muru podokienników drewnianych m

<poddasze> 4*0,55+4*0,95 m 6,00
<parter> 1,35*5+0,95+1,39*3+1,14*7 m 19,85

RAZEM 25,85
7 KNNR 2

1205-09
Rx0,3

Rozebranie posadzki z paneli podłogowych m2

<poddasze - pom. 1> 4,55*(1,74+0,14+2,19)+(4,77-4,55)*(0,39+1,38) m2 18,91
<poddasze - pom. 6>5,61*(1,72+0,18+1,85) m2 21,04
<poddasze - pom. 7>4,2*(0,14+1,74)+4,95*1,87+0,83*0,5 m2 17,57
<poddasze - pom. 10> 2,2*1,94 m2 4,27
<poddasze - pom. 13> 4,53*(2,19+0,14)+4,58*1,74+1,33*0,9 m2 19,72

RAZEM 81,51
8 KNR 4-01

0811-07
Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie, łącznie z cokołami m2

<poddasze - pom. 2> 2,19*1,89 m2 4,14
<poddasze - pom. 3> (3,7-2,75)*(1,98+1,67)+2,75*(2,12+1,67+1,98)+1,98*1,5 m2 22,31
<poddasze - pom. 4> 2,6*1,55 m2 4,03
<poddasze - pom. 5> 3,19*2 m2 6,38
<poddasze - pom. 8> 1,94*2,09 m2 4,05
<poddasze - pom. 11> 1,75*1,94 m2 3,40
<poddasze - pom. 12> 1,9*1,94 m2 3,69
<parter - pom. 1>3,53*2,1+(2*(3,35+2,1)-(2*1+0,9))*0,1 m2 8,21
<parter - pom. 2>2,1*1,56 m2 3,28
<parter - pom. 3>5,6*8,68+(2*(8,68+5,6)-(1+0,9))*0,1-0,8*1,1 m2 50,39
<parter - pom. 4>1,96*(3,02+1,48)+(2*(3,02+1,48)-(0,9+0,9+1,47))*0,1 m2 9,39
<parter - pom. 5>4,5*3,03+(2*(4,5+3,03)-(2*0,9))*0,1 m2 14,96
<parter - pom. 6>2,11*3,89+0,45*3,3+3*1,89+(2*(3,38+2,11+0,45+1,89)-(0,8+
0,9*2))*0,1

m2 16,67

<parter - pom. 7>2*1,45 m2 2,90
<parter - pom. 8>2,87*4,25+(2*(2,87+4,25)-(0,9))*0,1 m2 13,53
<parter - pom. 9>5,13*4,18+(2*(5,13+4,18)-(0,9))*0,1 m2 23,22
<parter - pom. 10>3,69*3,93+(2*(3,69+3,93)-(2*0,9))*0,1 m2 15,85
<parter - pom. 11>1,4*2,37 m2 3,32
<parter - pom. 12>2,44*2,65+0,5*1,6+(2*(2,44+2,65)-(3*0,9))*0,1 m2 8,01
<parter - pom. 13>3,89*2,1+(2*(3,89+2,1)-(1+0,9))*0,1 m2 9,18
<piwnica -pom. 1> 0,8*3+0,8*2,15+1,58*1,77+1*0,6+1,62*0,67 m2 8,60
<piwnica -pom. 3> 1,52*4,18+0,25*3,9+0,25*1,28+0,5*3,16+2,31*4,43+0,23*4,23 m2 20,43

RAZEM 255,94
9 KNR 4-01

0819-15
Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

<poddasze - pom. 2> 0,8*1,89+2,55*1,89+2*0,5*(0,8+2,55)*2,19-0,8*2,05 m2 12,03
<poddasze - pom. 3> 0,75*(1,8+3,5)+1,2*2,7 m2 7,22
<poddasze - pom. 5> 0,8*3,19+2,55*3,19+2*0,5*(0,8+2,55)*2,00-0,8*1,7 m2 16,03
<poddasze - pom. 8> 0,8*2,09+2,55*2,09+2*0,5*(0,8+2,55)*1,94-0,8*1,7 m2 12,14
<poddasze - pom. 11> 0,8*1,75+2,55*1,75+2*0,5*(0,8+2,55)*1,94-0,8*1,7 m2 11,00
<poddasze - pom. 12> 0,8*1,9+2,55*1,9+2*0,5*(0,8+2,55)*1,94-0,8*2,05 m2 11,22
<parter - pom. 1> 0,6*2,85 m2 1,71
<parter - pom. 2> 1,95*(2,1+1,6+1,1+0,9+0,3+0,7+0,8+0,95+0,8-0,9) m2 16,28
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<parter - pom. 6> 1,2*0,8 m2 0,96
<parter - pom. 7> 1,9*(1,08+1,35+1,08+1,35+0,81+1,35+0,81+1,35-(2*0,65+0,8)) m2 13,45
<parter - pom. 11> 1,9*(1,46+1,4+1,46+1,4+0,82+1,4+0,82+1,4-(2*0,65+0,9)) m2 15,12
<parter - pom. 12> 1,5*2,7 m2 4,05
<piwnica - pom. 3> 2,15*(1,65+2,54+4,43+4,43+1,77+4,43+1,77)+2*2*0,5+2*0,4*
0,9-(2*3,16*2+2*1)

m2 33,27

RAZEM 154,48
10 KNR 9-29

0106-04
Rozbiórka obudowy poddaszy z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni roz-
biórki ponad 5 m2 - okładzina pojedyncza

m2

<poddasze> (0,8+2,85+0,14+1,74+0,12+1,74+2,85+0,8)*(4,55+0,12+1,89+0,12+
2,75+0,12+3,19+0,45+5,61)

m2 207,55

<poddasze - potrącenie> -((0,8+2,85)*0,42+1,79*0,51+1,79*0,52+0,9*(0,55+0,39)
+(0,8+1,58)*0,9)

m2 -6,36

RAZEM 201,19
11 KNR 9-29

0107-04
Rozbiórka okładzin sufitowych z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni roz-
biórki ponad 5 m2 - okładzina pojedyncza

m2

<parter - pom. 1>3,35*2,1 m2 7,04
<parter - pom. 2>1,5*2,1 m2 3,15
<parter - pom. 5>4,5*2,93 m2 13,19
<parter - pom. 6>1,89*2,96+0,45*3,45+2,11*4,25 m2 16,11
<parter - pom. 7>1,45*1,99 m2 2,89
<parter - pom. 8>2,87*4,25 m2 12,20
<parter - pom. 9>4,18*5,13 m2 21,44
<parter - pom. 10>3,93*3,93 m2 15,44
<parter - pom. 11>1,41*(1,46+0,09+0,82) m2 3,34
<parter - pom. 12>2,6*2,44+0,5*1,6 m2 7,14
<parter - pom. 13>3,89*2,1 m2 8,17

RAZEM 110,11
12 KNR 9-29

0103-04
Rozbiórka ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na szkielecie pojedyn-
czym przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2 - okładzina pojedyncza

m2

<poddasze> 2,85*(1,89+1,3+1,75+0,12+2,2+2,6) m2 28,10
<poddasze> 0,5*(0,8+2,85)*2,12*2+0,5*(0,8+2,85)*1,94 m2 11,28

RAZEM 39,38
13 KNR 9-29

0103-01
Rozbiórka ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na szkielecie pojedyn-
czym przy powierzchni rozbiórki do 5 m2 - okładzina pojedyncza

m2

<poddasze> 0,85*2,05*2 m2 3,49
RAZEM 3,49

14 KNR-W 4-01
0440-05
analogia

Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitki z desek boazeryjnych m2

<parter - pom. 3> 5,6*8,68-2*0,28*5,6 m2 45,47
RAZEM 45,47

15 NNRNKB
202 0925-01
Rx0,3

Rozebranie okładziny typu "Siding" z elementów winylowych - ściany m2

<parter - pom. 13> 2,2*2*(2,1+3,89)-(0,6*1,08+0,9*2,05+1*2,05+1,3*0,65+0,9*
0,65)

m2 20,38

RAZEM 20,38
16 KNR 9-29

0101-02
Rozbiórka okładzin ścian z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki
ponad 5 m2

m2

<poddasze> 2,55*(0,9+0,43+0,39+0,9+0,55+0,39+1,55+1,55+0,51+0,52+1,55+
1,55)+0,45*1,8+0,5*(0,8+1,8)*1,2+0,9*1,8+0,5*(0,8+1,8)*1,04

m2 32,86

<poddasze> 2*0,5*(0,8+2,55)*2,19+2*0,5*(0,8+2,55)*1,87+(1,74+0,12+1,74)*
2,55*2+0,2*4*(0,5+0,95+0,95+0,9+1,66+1,66)-(4*0,5*0,95+4*0,9*1,66)

m2 29,38

<parter - pom. 1> 2,25*(2,1+3,35)+3*0,2*(0,9+0,65+0,65)-(3*1,3*0,65+1*2,05) m2 9,00
<parter - pom. 2> 0,3*1,6 m2 0,48
<parter - pom. 3> 3,38*(8,68+5,6+2,45)+4*0,2*(1,34+2,15+2,15)-4*1,34*2,15 m2 49,54
<parter - pom. 4> 3,16*1,96+0,25*(1,47+2,1+2,1)-1,47*2,1 m2 4,52
<parter - pom. 5> 3,03*3,16+0,2*(1,09+1,89+1,89)-1,09*1,89 m2 8,49
<parter - pom. 6> (2,11+0,45+0,19+1,7)*3,16+2*0,2*(1,09+1,89+1,89)-2*1,09*
1,89

m2 11,89

<parter - pom. 8> (2,87+4,25)*3,16+0,2*(1,09+1,89+1,89)-1,09*1,89 m2 21,41
<parter - pom. 9> (4,18+5,13)*3,16+2*0,2*(1,09+1,89+1,89)-2*1,09*1,89 m2 27,25
<parter - pom. 10> 3,93*3,16+0,2*(1,09+1,89+1,89)-1,09*1,89 m2 11,33

RAZEM 206,15
17 KNR 4-01

0348-02
Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapien-
nej

m2

<parter - pom. 7> 1,9*(1,45-0,6)+3,16*(2,05+0,9)-0,8*2,05 m2 9,30
<parter - pom. 11> 1,9*( 1,41-0,65) m2 1,44

RAZEM 10,74
18 KNR 4-01

0348-03
Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien-
nej

m2

<parter - pom. 5,6,7> 3,16*4,5-0,9*2,05 m2 12,38
<parter - pom. 10,11,12> 2,20*3,16-0,9*2,05 m2 5,11

RAZEM 17,49
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19 KNR 4-01

0336-03
Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemento-
wo-wapiennej

m

<parter - pom.2,3> 2*1,3 m 2,60
RAZEM 2,60

20 KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa-
piennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych

m3

<parter - pom. 2,3> 0,95*2,1*0,4 m3 0,80
RAZEM 0,80

21 KNR 4-01
0804-07

Rozbiórka warstwy wyrównawczej z zaprawy cementowej gr. 4 cm m2

<parter - pom.1,2,3,6,8,9,10,11,12,13> 3,35*2,1+1,6*2,1+5,6*8,68+2,11*3,89+
2,87*4,25+4,18*5,13+3,93*3,93+1,41*(1,46+0,09+0,82)+2,44*2,65+0,5*1,6+
3,89*2,1

m2 135,07

<piwnica - pom. 1,3> 1,58*1,77+1*0,6+1,62*0,67+20,43 m2 24,91
RAZEM 159,98

22 KNR 4-01
0519-06

Rozbiórka izolacji poziomej z jednej warstwy papy m2

<parter - pom.1,2,3,6,8,9,10,11,12,13> 3,35*2,1+1,6*2,1+5,6*8,68+2,11*3,89+
2,87*4,25+4,18*5,13+3,93*3,93+1,41*(1,46+0,09+0,82)+2,44*2,65+0,5*1,6+
3,89*2,1

m2 135,07

<piwnica - pom. 1,3> 1,58*1,77+1*0,6+1,62*0,67+20,43 m2 24,91
RAZEM 159,98

23 KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka podkładu betonowego gr. 6 cm m3

<parter - pom.1,2,3,6,8,9,10,11,12,13> (3,35*2,1+1,6*2,1+5,6*8,68+2,11*3,89+
2,87*4,25+4,18*5,13+3,93*3,93+1,41*(1,46+0,09+0,82)+2,44*2,65+0,5*1,6+
3,89*2,1)*0,06

m3 8,10

<piwnica - pom. 1,3> 1,58*1,77+1*0,6+1,62*0,67+20,43 m3 24,91
RAZEM 33,01

24 KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, fila-
rach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

<poddasze> 2,55*(0,9+0,43+0,39+0,9+0,55+0,39+1,55+1,55+0,51+0,52+1,55+
1,55)+0,45*1,8+0,5*(0,8+1,8)*1,2+0,9*1,8+0,5*(0,8+1,8)*1,04

m2 32,86

<poddasze> 2*0,5*(0,8+2,55)*2,19+2*0,5*(0,8+2,55)*1,87+(1,74+0,12+1,74)*
2,55*2+0,2*4*(0,5+0,95+0,95+0,9+1,66+1,66)-(4*0,5*0,95+4*0,9*1,66)

m2 29,38

<parter - pom. 1> 2,25*(2,1+3,35)+3*0,2*(0,9+0,65+0,65)-(3*1,3*0,65+1*2,05) m2 9,00
<parter - pom. 2> 0,3*1,6 m2 0,48
<parter - pom. 3> 3,38*(8,68+5,6+2,45)+4*0,2*(1,34+2,15+2,15)-4*1,34*2,15 m2 49,54
<parter - pom. 4> 3,16*1,96+0,25*(1,47+2,1+2,1)-1,47*2,1 m2 4,52
<parter - pom. 5> 3,03*3,16+0,2*(1,09+1,89+1,89)-1,09*1,89 m2 8,49
<parter - pom. 6> (2,11+0,45+0,19+1,7)*3,16+2*0,2*(1,09+1,89+1,89)-2*1,09*
1,89

m2 11,89

<parter - pom. 8> (2,87+4,25)*3,16+0,2*(1,09+1,89+1,89)-1,09*1,89 m2 21,41
<parter - pom. 9> (4,18+5,13)*3,16+2*0,2*(1,09+1,89+1,89)-2*1,09*1,89 m2 27,25
<parter - pom. 10> 3,93*3,16+0,2*(1,09+1,89+1,89)-1,09*1,89 m2 11,33
<piwnica - pom. 1> 2,25*(1,58+1,77+1,45+0,95)+2*2*0,6+2*0,5*2,25*2,85+2,25*
2*(1,62+0,67)-(1*2+2*0,67*2,05)

m2 27,31

RAZEM 233,46
25 KNR 4-01

0349-08
Rozebranie ścian z kamieni na zaprawie cementowej - naświetla okienne m3

0,7*0,25*(4,5+1+1) m3 1,14
RAZEM 1,14

26 KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka płyty betonowej gr. 10cm - naświetla okienne m3

4,5*1*0,1 m3 0,45
RAZEM 0,45

27 KNR 4-01
0811-07

Rozebranie okładziny schodów zewnętrznych z płytek na zaprawie m2

<schody zewnętrzne przy wejsciu bocznym> 1,99*1,5+0,5*(1,99+1,3)*0,5 m2 3,81
<schody zewnętrzne przy wejściu głównym> 2,57*(0,99+0,17+0,11+1,5+0,11)+
1,47*0,11+4*0,19*2,57+2*1,95*0,76+2*0,5*0,99*0,76

m2 13,23

<wejście przy wejściu do nowej części budynku> 1,6*2,5 m2 4,00
RAZEM 21,04

28 KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm m3

<wejście przy wejściu do nowej części budynku> 1,6*2,5*0,10 m3 0,40
RAZEM 0,40

29 KNR 4-01
0212-02

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15
cm

m3

<schody zewnętrzne przy wejsciu bocznym> (1,99*1,5+0,5*(1,99+1,3)*0,5)*0,15 m3 0,57
<schody zewnętrzne przy wejsciu bocznym> 1,99*1,2*0,15 m3 0,36
<schody zewnętrzne przy wejściu głównym> 2,57*3*0,5*0,19*0,33 m3 0,24

RAZEM 1,17
30 Rozbiórka obudowy kanału grzejnego kominka m

<parter - pom. 3> 2,7+1,7 m 4,40
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RAZEM 4,40

31 Rozbiórka stałej zabudowy kuchennej - /szafki, blaty, wyposażenie/ m
<poddasze - pom. 3> 2,12+2,12+1,67 m 5,91
<parter - pom. 1> 2,1 m 2,10
<parter - pom. 6> 1 m 1,00
<parter - pom. 12> 1,6+0,8 m 2,40

RAZEM 11,41
32 KNR 4-01

0535-04
Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

19,8+11,7+8,9 m 40,40
RAZEM 40,40

33 KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

2*3+1*2,5+2*3,5 m 15,50
RAZEM 15,50

34 KNR 4-01
0108-17

Wywiezienie samochodami gruzu rozbiórkowego na stały odkład łącznie z kosz-
tem składowania

m3

<poz. 1> 9,24*0,04 m3 0,37
<poz. 2> 22*2*0,04 m3 1,76
<poz. 3> 11,44*0,07 m3 0,80
<poz. 4> 11*2*0,07 m3 1,54
<poz. 5> 12*1*0,07 m3 0,84
<poz. 6> 25,85*0,025*0,25 m3 0,16
<poz. 7> 81,51*0,01 m3 0,82
<poz. 8> 255,94*0,02 m3 5,12
<poz. 9> 154,48*0,015 m3 2,32
<poz. 10> 201,19*0,0125 m3 2,51
<poz. 11> 110,11*0,0125 m3 1,38
<poz. 12> 39,38*0,125 m3 4,92
<poz. 13> 3,49*0,125 m3 0,44
<poz. 14> 45,47*0,014 m3 0,64
<poz. 15> 20,38*0,005 m3 0,10
<poz. 16> 206,15*0,0125 m3 2,58
<poz. 17> 10,74*0,1 m3 1,07
<poz. 18> 17,49*0,15 m3 2,62
<poz. 19> 2,6*0,125*0,125 m3 0,04
<poz. 20> 0,8 m3 0,80
<poz. 21> 159,98*0,04 m3 6,40
<poz. 22> 159,98*0,01 m3 1,60
<poz. 23> 33,01*0,06 m3 1,98
<poz. 24> 233,46*0,02 m3 4,67
<poz. 25> 1,14 m3 1,14
<poz. 26> 0,45 m3 0,45
<poz. 27> 21,04*0,02 m3 0,42
<poz. 28> 0,4 m3 0,40
<poz. 29> 1,17 m3 1,17
<poz. 30> 4,4*0,12*0,25 m3 0,13
<poz. 31> 11,41*0,8*0,6 m3 5,48
<poz. 32> 40,4*0,5*3,14*0,075*0,075 m3 0,36
<poz. 33> 15,5*3,14*0,055*0,055 m3 0,15
<poz. 39> 64,86*0,005 m3 0,32
<poz. 40> 64,86*0,015*0,35 m3 0,34
<poz. 59> 101,41*0,02 m3 2,03

RAZEM 57,87
2 Izolacja zewnętrzna pionowa ścian fundamentowych

35 KNR 4-01
0104-02

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamen-
tów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III

m3

(9,62+8,67+2,41+10,46+2,48+0,32+9,55+5,74+5,4+6*1)*1*1 m3 60,65
5,4*1,89*1 m3 10,21

RAZEM 70,86
36 KNR 4-01

0105-05
0105-07 

Przewóz ziemi taczkami na odległość 30 m w gruncie kat. III m3

(9,62+8,67+2,41+10,46+2,48+0,32+9,55+5,74+5,4+6*1)*1*1 m3 60,65
5,4*1,89*1 m3 10,21

RAZEM 70,86
37 KNR 2-01

0301-02 +
KNR 2-01
0214-04

Załadowanie odspojonego gruntu kat. III z odwozem urobku samochodami samo-
wyładowczymi na stały odkład

m3

(9,62+8,67+2,41+10,46+2,48+0,32+9,55+5,74+5,4+6*1)*1*1 m3 60,65
5,4*1,89*1 m3 10,21

RAZEM 70,86
38 KNR 2-01

0321-02
Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer.do 1m i głęb.do 3m
w gruntach suchych kat.III z rozbiórką

m2

(9,62+8,67+2,41+10,46+2,48+0,32+9,55+5,74+5,4+8*1)*1 m2 62,65
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5,4*1,89 m2 10,21

RAZEM 72,86
39 KNNR-W 3

0207-01
Rx0,3

Rozbiórka izolacji pionowej ścian fundamentowych z folii kubełkowej m2

(9,62+8,67+2,41+10,46+2,48+0,32+9,55+5,74+5,4)*1 m2 54,65
5,4*1,89 m2 10,21

RAZEM 64,86
40 KNR AT-50

0101-01
Przygotowanie podłoża - usunięcie lużnych fragmentów tynku, warstw betonu m2

(9,62+8,67+2,41+10,46+2,48+0,32+9,55+5,74+5,4)*1 m2 54,65
5,4*1,89 m2 10,21

RAZEM 64,86
41 KNR AT-50

0101-04
Oczyszczenie powierzchni muru m2

(9,62+8,67+2,41+10,46+2,48+0,32+9,55+5,74+5,4)*1 m2 54,65
5,4*1,89 m2 10,21

RAZEM 64,86
42 KNR 19-01

0807-04
Wykonanie tynków zewnętrznych kat. II z zaprawy cementowej o pow. ponad 5 m2
na ścianach płaskich - 30% powierzchni

m2

(9,62+8,67+2,41+10,46+2,48+0,32+9,55+5,74+5,4)*1 54,65
5,4*1,89 10,21
A  (obliczenia pomocnicze) =========

64,86
64,86*0,3 m2 19,46

RAZEM 19,46
43 KNR AT-50

0107-01
Ręczne gruntowanie podłoży mineralnych pionowych m2

(9,62+8,67+2,41+10,46+2,48+0,32+9,55+5,74+5,4)*1 m2 54,65
5,4*1,89 m2 10,21

RAZEM 64,86
44 KNR AT-50

0201-01
Izolacja pionowa z elastycznej polimerowej powłoki grubowarstwowej  nakładanej
ręcznie na wyrównanym podłożu - szpachlowanie wygładzające

m2

(9,62+8,67+2,41+10,46+2,48+0,32+9,55+5,74+5,4)*1 m2 54,65
5,4*1,89 m2 10,21

RAZEM 64,86
45 KNR AT-50

0301-01
Izolacje pionowe przeciwwilgociowe o grubości 2 mm z mineralnych szlamów
uszczelniających nakładanych ręcznie na wyrównanym podłożu

m2

(9,62+8,67+2,41+10,46+2,48+0,32+9,55+5,74+5,4)*1 m2 54,65
5,4*1,89 m2 10,21

RAZEM 64,86
46 KNR AT-50

0711-03
Izolacje pionowe - ułożenie płyt termoizolacyjnych z poliestyrenu ekstrudowanego
XPS gr. 8 cm

m2

(9,62+8,67+2,41+10,46+2,48+0,32+9,55+5,74+5,4)*1 m2 54,65
5,4*1,89 m2 10,21

RAZEM 64,86
47 KNNR-W 3

0207-01
Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania po-
wierzchni

m2

189,21 m2 189,21
RAZEM 189,21

48 KNR 2-01
0320-04

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3 m kat.gr.I-
II - szerokość 0.8-1.5 m - grunt mineralny różnoziarnisty

m3

(9,62+8,67+2,41+10,46+2,48+0,32+9,55+5,74+5,4+6*1)*1*1 m3 60,65
5,4*1,89*1 m3 10,21
<potrącenie - płyty XPS gr. 8cm> -64,86*0,08 m3 -5,19
<potrącenie - opaska przeciwrozbryzgowa> -23,94*0,25 m3 -5,99
<potrącenie - naświetla okienne> -2*0,65*1,45*0,725 m3 -1,37

RAZEM 58,31
3 Posadzka w pomieszczeniach piwnicznych

49 KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - podsypka piasko-
wa gr. 10cm

m3

<piwnica -pom. 1,2> 1,58*1,77+1*0,6+1,62*0,67 4,48
<piwnica -pom. 3> 1,52*4,18+0,25*3,9+0,25*1,28+0,5*3,16+2,31*4,43+0,23*4,23 20,43
A  (obliczenia pomocnicze) =========

24,91
24,91*0,1 m3 2,49

RAZEM 2,49
50 KNR 2-02

1101-01
Podkłady betonowe gr. 8cm, beton C20/25 m3

24,91*0,08 m3 1,99
RAZEM 1,99

51 ZKNR C-2
0308-09

Wykonanie hydroizolacji typu "biała wanna"  z zaprawy wodoszczelnej zbrojonej
akrylowaną siatką z włókna szklanego - powierzchnie poziome

m2

24,91 m2 24,91
RAZEM 24,91
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52 KNR AT-27

0501-02
Wykonanie na styku posadzki i ściany fasety wyoblającej oraz progi w otworach
drzwiowych

m

<piwnica - pom. 1,2> 1,58+1,77+1,45+0,97+1,62+1,62+0,67+0,67+0,6+0,6 m 11,55
<piwnica - pom. 3> 0,62+2,54+4,43+2,54+0,65+0,5+0,65+4,43+1,77+4,43+1,77+
0,62

m 24,95

RAZEM 36,50
53 ZKNR C-2

0308-03
Wykonanie hydroizolacji typu "biała wanna"  z zaprawy wodoszczelnej zbrojonej
akrylowaną siatką z włókna szklanego - powierzchnie pionowe

m2

<piwnica - pom. 1,2> (1,58+1,77+1,45+0,97+1,62+1,62+0,67+0,67+0,6+0,6)*0,5 m2 5,78
<piwnica - pom. 3> (0,62+2,54+4,43+2,54+0,65+0,5+0,65+4,43+1,77+4,43+
1,77+0,62)*0,5

m2 12,48

RAZEM 18,26
54 KNR 2-02

0609-03
Izolacje cieplne z płyt z poliestyrenu ekstrudowanego XPS 30  gr. 10cm m2

24,91 m2 24,91
RAZEM 24,91

55 KNR 2-22
1003-01

Warstwa dociskowa betonowa grubości 5 cm , beton C20/25 m2

24,91 m2 24,91
RAZEM 24,91

56 KNR 2-02
1106-07

Zbrojenie warstwy dociskowej siatką stalową z drutu stalowego fi 4mm o oczkach
15x15cm

m2

24,91 m2 24,91
RAZEM 24,91

57 NNRNKB
202 2805-05

Posadzki z płytek kamionkowych GRES  na zaprawie wodoodpornej o gr. warstwy
5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2

m2

24,91 m2 24,91
RAZEM 24,91

58 KNR 2-02
1120-02

Cokoliki płytkowe z płytek kamionkowych GRES - cokolik 10 cm układane na klej z
przecinaniem płytek metodą zwykłą

m

<piwnica -pom. 1> 1,58+1,72+0,45+0,6+1,5-0,67 m 5,18
<piwnica -pom. 2> 1,62+0,67+1,62 m 3,91
<piwnica -pom. 3> 0,45+2,54+0,65+0,5+0,65+1,28+0,35+0,4+4,08+1,64+0,25+
0,62+0,5+0,62+2,31+0,23+0,2+2,78

m 20,05

RAZEM 29,14
4 Izolacja pionowa wewnętrzna "biała wanna"

59 KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, fila-
rach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

<piwnica - pom. 1,2> 2,42*(2,85+0,83+2,85+1,58+1,77+1,45+0,97+1,62+1,62+
0,67+0,67+0,6+0,6)-2*0,67*2,05

m2 41,01

<piwnica - pom. 3> 2,42*(0,62+2,54+4,43+2,54+0,65+0,5+0,65+4,43+1,77+4,43+
1,77+0,62)+2*0,35*(0,9+0,55)-2*0,9*0,55

m2 60,40

RAZEM 101,41
60 KNR 19-01

0706-01
Usunięcie z muru skorodowanych spoin na głębokość 1,5-2cm m2

101,41 m2 101,41
RAZEM 101,41

61 KNR AT-50
0101-04

Oczyszczenie powierzchni muru m2

101,41 m2 101,41
RAZEM 101,41

62 KNR AT-50
0106-01

Impregnacja biobójcza muru środkiem do zwalczania grzybów pleśniowych m2

101,41 m2 101,41
RAZEM 101,41

63 KNR AT-50
0106-03

Impregnacja przeciwsolna ręczna - neutralizacja związków soli w ścianach m2

101,41 m2 101,41
RAZEM 101,41

64 KNR AT-50
0109-01 +
KNR AT-50
0109-02

Wyrównanie podłoża pionowego warstwą zaprawy o średniej grubości 2,5 cm m2

101,41 m2 101,41
RAZEM 101,41

65 KNR 0-17
2609-06

Wykonanie hydroizolacji typu "biała wanna"  z zaprawy wodoszczelnej zbrojonej
akrylowaną siatką z włókna szklanego - powierzchnie pionowe

m2

101,41 m2 101,41
RAZEM 101,41

66 KNR 2-02
0803-01

Wykonanie warstwy szczepnej z zaprawy cementowej z dodatkiem emulsji kontak-
towej

m2

101,41 m2 101,41
RAZEM 101,41

67 KNR K-04
0402-03

Wykonanie tynku renowacyjnego na ścianach m2
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101,41 m2 101,41

RAZEM 101,41
68 KNR 2-02

0815-03
Wykonanie gładzi tynkowych ,jednowarstwowych do tynków renowacyjnych m2

101,41 m2 101,41
<potrącenie> -2,42*(4,18+0,49) m2 -11,30

RAZEM 90,11
69 KNR K-04

0201-05
Dwukrotne malowanie ścian farbą silikatową m2

101,41 m2 101,41
<potrącenie> -2,42*(4,18+0,49) m2 -11,30

RAZEM 90,11
5 Blokada przeciwwodna pozioma ścian

70 KNR AT-50
0504-01

Blokada przeciwwodna pozioma ścian - iniekcja niskociśnieniowa jednostronna w
ścianach o grubości 25 cm

m

<piwnica>0,49+1,28+0,5+2,54+0,6+1,77+0,25+0,25+0,25+2,78+1,45 m 12,16
<parter> 5,13 m 5,13

RAZEM 17,29
71 KNR AT-50

0504-02
Blokada przeciwwodna pozioma ścian - iniekcja niskociśnieniowa jednostronna w
ścianach o grubości 38 cm

m

<parter>2,1+3,89+0,38+0,8+0,09+0,7+0,12+3,55+0,38+2,1+2,1 m 16,21
RAZEM 16,21

72 KNR AT-50
0504-03

Blokada przeciwwodna pozioma ścian - iniekcja niskociśnieniowa jednostronna w
ścianach o grubości 40 cm

m

<parter> 2,11+0,15+2,87+0,4+4,25+0,25+4,18+0,4+5,13+0,45+3,93+0,15+3,1+
0,15+2,58+3,08+0,4+8,68+0,4+5,6+0,7

m 48,96

RAZEM 48,96
73 KNR AT-50

0504-03
Blokada przeciwwodna pozioma ścian - iniekcja niskociśnieniowa jednostronna w
ścianach o grubości 45 cm

m

<piwnica> 4,08+0,35+0,25 m 4,68
<parter> 3,69 m 3,69

RAZEM 8,37
74 KNR AT-50

0504-03
Blokada przeciwwodna pozioma ścian - iniekcja niskociśnieniowa jednostronna w
ścianach o grubości 50 cm

m

<piwnica> 0,62+0,65 m 1,27
RAZEM 1,27

75 KNR AT-50
0504-04

Blokada przeciwwodna pozioma ścian - iniekcja niskociśnieniowa jednostronna w
ścianach o grubości 54 cm

m

<piwnica> 0,9+0,49+1,28+0,5+2,54+0,6+1,77+0,55 m 8,63
<parter> 0,8 m 0,80

RAZEM 9,43
76 KNR AT-50

0504-04
Blokada przeciwwodna pozioma ścian - iniekcja niskociśnieniowa jednostronna w
ścianach o grubości 55 cm

m

<piwnica> 0,25+0,23 m 0,48
RAZEM 0,48

77 KNR AT-50
0504-04

Blokada przeciwwodna pozioma ścian - iniekcja niskociśnieniowa jednostronna w
ścianach o grubości 60 cm

m

<piwnica> 2,78+1,45 m 4,23
RAZEM 4,23

78 KNR AT-50
0504-04

Blokada przeciwwodna pozioma ścian - iniekcja niskociśnieniowa jednostronna w
ścianach o grubości 63 cm

m

<parter> 2,3 m 2,30
RAZEM 2,30

79 KNR AT-50
0504-06

Blokada przeciwwodna pozioma ścian - iniekcja niskociśnieniowa jednostronna w
ścianach o grubości 89 cm

m

<piwnica> 0,49 m 0,49
RAZEM 0,49

6 Blokada przeciwwodna pionowa ścian
80 KNR AT-50

0504-03
Blokada przeciwwodna pionowa ścian - iniekcja niskociśnieniowa jednostronna w
ścianach o grubości 50 cm

m

<piwnica> 2,54 m 2,54
RAZEM 2,54

81 KNR AT-50
0504-04

Blokada przeciwwodna pionowa ścian - iniekcja niskociśnieniowa jednostronna w
ścianach o grubości 60 cm

m

<piwnica> 2,54+2,54 m 5,08
RAZEM 5,08

82 KNR AT-50
0504-05

Blokada przeciwwodna pionowa ścian - iniekcja niskociśnieniowa jednostronna w
ścianach o grubości 76 cm

m

<piwnica> 2,54 m 2,54
RAZEM 2,54

83 KNR AT-50
0504-08

Blokada przeciwwodna pionowa ścian - iniekcja niskociśnieniowa jednostronna w
ścianach o grubości 114 cm

m

<piwnica>2,54 m 2,54
RAZEM 2,54

7 Stolarka okienna i drzwiowa
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84 Dostawa i montaż okien drewnianych rozwieralno-uchylnych, szklonych pakietem

trzyszybowym, malowane w kolorze zielono-oliwkowym (RAL 6011), U<0,9W/
(m2xK), O1 - 900x550mm

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

85 Dostawa i montaż okien drewnianych rozwieralno-uchylnych, szklonych pakietem
trzyszybowym, malowane w kolorze zielono-oliwkowym (RAL 6011), U<0,9W/
(m2xK), O2 - 900x650mm

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

86 Dostawa i montaż okien drewnianych rozwieralno-uchylnych, szklonych pakietem
trzyszybowym, malowane w kolorze zielono-oliwkowym (RAL 6011), U<0,9W/
(m2xK), O3 - 1300x650mm

szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

87 Dostawa i montaż okien drewnianych rozwieralno-uchylnych, szklonych pakietem
trzyszybowym, malowane w kolorze zielono-oliwkowym (RAL 6011), U<0,9W/
(m2xK), O4 - 540x950mm

szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

88 Dostawa i montaż okien drewnianych rozwieralno-uchylnych, szklonych pakietem
trzyszybowym, malowane w kolorze zielono-oliwkowym (RAL 6011), U<0,9W/
(m2xK), O5 - 900x1660mm

szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

89 Dostawa i montaż okien drewnianych rozwieralno-uchylnych, szklonych pakietem
trzyszybowym, malowane w kolorze zielono-oliwkowym (RAL 6011), U<0,9W/
(m2xK), O6 - 1090x1890mm

szt.

7 szt. 7,00
RAZEM 7,00

90 Dostawa i montaż okien drewnianych rozwieralno-uchylnych, szklonych pakietem
trzyszybowym, malowane w kolorze zielono-oliwkowym (RAL 6011), U<0,9W/
(m2xK), O7 - 1340x2150mm

szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

91 Dostawa i montaż okien drewnianych rozwieralno-uchylnych, szklonych pakietem
trzyszybowym, malowane w kolorze zielono-oliwkowym (RAL 6011), U<0,9W/
(m2xK), O8 - 550x980mm

szt.

6 szt. 6,00
RAZEM 6,00

92 Dostawa i montaż okien drewnianych rozwieralno-uchylnych, szklonych pakietem
trzyszybowym, malowane w kolorze zielono-oliwkowym (RAL 6011), U<0,9W/
(m2xK), O9 - 460x550mm

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

93 Dostawa i montaż drzwi zewnętrznych jednoskrzydłowych drewnianych, malowane
w kolorze zielono-oliwkowym (RAL 6011), U<1,3W/(m2xK), D1 - 1000x2050mm,
w wersji bez progowej

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

94 Dostawa i montaż drzwi zewnętrznych dwuskrzydłowych drewnianych, malowane
w kolorze zielono-oliwkowym (RAL 6011), U<1,3W/(m2xK), D1 - 1470x2100mm,
w wersji bez progowej

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

95 Dostawa i montaż drzwi zewnętrznych dwuskrzydłowych drewnianych, malowane
w kolorze zielono-oliwkowym (RAL 6011), U<1,3W/(m2xK), D1 - 1470x2100mm,
w wersji bez progowej

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

96 Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych płytowych, pokryte okładziną CPL w kolo-
rze jasny dąb z ościeżnicą regulowaną pokrytą okladziną CPL w kolorze jasny dąb,
skrzydło drzwiowe z dolnym podcięciem, z kratką wentylacyjną, lazienkowe - D3 -
670x2050mm

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

97 Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych płytowych, pokryte okładziną CPL w kolo-
rze jasny dąb z ościeżnicą regulowaną pokrytą okladziną CPL w kolorze jasny dąb,
skrzydło drzwiowe z dolnym podcięciem, z kratką wentylacyjną, lazienkowe - D4 -
800x2050mm

szt.

6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
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98 Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych płytowych, pokryte okładziną CPL w kolo-

rze jasny dąb z ościeżnicą regulowaną pokrytą okladziną CPL w kolorze jasny dąb,
skrzydło drzwiowe z dolnym podcięciem, z kratką wentylacyjną, lazienkowe - D6 -
900x2050mm

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

99 Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych płytowych, pokryte okładziną CPL w kolo-
rze jasny dąb z ościeżnicą regulowaną pokrytą okladziną CPL w kolorze jasny dąb,
skrzydło drzwiowe z dolnym podcięciem - D5 - 800x2050mm

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

100 Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych płytowych, pokryte okładziną CPL w kolo-
rze jasny dąb z ościeżnicą regulowaną pokrytą okladziną CPL w kolorze jasny dąb,
skrzydło drzwiowe z dolnym podcięciem, - D7 - 900x2050mm

szt.

12 szt. 12,00
RAZEM 12,00

101 Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych płytowych, pokryte okładziną CPL w kolo-
rze jasny dąb z ościeżnicą regulowaną pokrytą okladziną CPL w kolorze jasny dąb,
skrzydło drzwiowe z dolnym podcięciem, - D8 - 1000x2050mm

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

102 KNR-W 2-02
1016-07

Składane schody strychowe 60x120cm szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

103 Dostawa i montaż barierki zabezpieczającej schody składane na strych szt.
1 szt. 1,00

RAZEM 1,00
104 Stabilizacja balustrady schodów drewnianych na pierwsze piętro - stbilizacja ba-

lustrady przez zastosowanie dodatkowych łączników usztywniających
szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

105 KNR 4-01
0321-03

Obsadzenie podokienników z konglomeratu w ścianach z cegieł, l=0,51m szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

106 KNR 4-01
0321-03

Obsadzenie podokienników z konglomeratu w ścianach z cegieł, l=0,6m szt.

10 szt. 10,00
RAZEM 10,00

107 KNR 4-01
0321-03

Obsadzenie podokienników z konglomeratu w ścianach z cegieł, l=0,95m szt.

5 szt. 5,00
RAZEM 5,00

108 KNR 4-01
0321-03

Obsadzenie podokienników z konglomeratu w ścianach z cegieł, l=1,14m szt.

7 szt. 7,00
RAZEM 7,00

109 KNR 4-01
0321-03

Obsadzenie podokienników z konglomeratu w ścianach z cegieł, l=1,35m szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

110 KNR 4-01
0321-03

Obsadzenie podokienników z konglomeratu w ścianach z cegieł, l=1,39m szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

111 Dostawa i montaż stałej zabudowy kuchennej z wyposażeniem m
<parter - apartament A> 2,93 m 2,93
<parter - apartament B> 2,75 m 2,75
<parter - zaplecze sali kominkowej> 3,00 m 3,00
<poddasze - apartament A> 2,87 m 2,87
<poddasze - apartament B> 3,69 m 3,69

RAZEM 15,24
8 Roboty murowe

112 KNR K-28
0202-01

Ścianki działowe z bloków SILKA E8 o wysokości do 4,5 m na zaprawie murarskiej
do cienkich spoin

m2

3,26*(1+2,22+2)-0,8*2 m2 15,42
RAZEM 15,42

113 KNR K-28
0202-03

Ścianki działowe z bloków SILKA E12 o wysokości do 4,5 m na zaprawie murars-
kiej do cienkich spoin

m2

1,3*3,26 m2 4,24
RAZEM 4,24

114 KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie
cementowo-wapiennej cegłami

m3

0,6*1,08*0,4 m3 0,26

- 9 -

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 7650 Użytkownik: UWM
This document was created by an application that isn’t licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

http://www.novapdf.com/


Kosztorys inwestorski remont budynku ośrodka wczasowego UWM w Bałdach rob remontowo budowlaneOBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 0,26

115 KNR 4-01
0303-02

Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w
ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej

m2

0,9*2,05 m2 1,85
RAZEM 1,85

116 KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie
belek stalowych - kątownik 80x80x5

m

2,6 m 2,60
RAZEM 2,60

117 KNR 4-01
0324-04

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł 'na
pełno'

m

2,6 m 2,60
RAZEM 2,60

9 Docieplenie przegród murowanych
118 KNR K-04

0101-05
Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie m2

<poddasze> 2*0,5*(0,8+2,85)*2,19+2*0,5*(0,8+2,85)*1,87+(1,74+0,12+1,74)*
2,85*2

m2 35,34

<parter - pom. 1> 2,35*(2,1+3,35+0,78) m2 14,64
<parter - pom. 2> 2,35*(1,59+0,78+0,78) m2 7,40
<parter - pom. 3> 3,38*(8,68+5,6+2,45+0,4) m2 57,90
<parter - pom. 4> 3,16*(1,96+0,4+0,6) m2 9,35
<parter - pom. 5> 3,16*(3,03+0,6) m2 11,47
<parter - pom. 6> (2,11+0,45+0,19+1,7+0,78)*3,16 m2 16,53
<parter - pom. 8> (2,87+4,25+0,78+0,78)*3,16 m2 27,43
<parter - pom. 9> (4,18+5,13+0,78+0,78)*3,16 m2 34,35
<parter - pom. 10> (3,93+0,78)*3,16 m2 14,88

RAZEM 229,29
119 KNR 2-02

0803-03
Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach m2

<poddasze> 2*0,5*(0,8+2,85)*2,19+2*0,5*(0,8+2,85)*1,87+(1,74+0,12+1,74)*
2,85*2

m2 35,34

<parter - pom. 1> 2,35*(2,1+3,35+0,78) m2 14,64
<parter - pom. 2> 2,35*(1,59+0,78+0,78) m2 7,40
<parter - pom. 3> 3,38*(8,68+5,6+2,45+0,4) m2 57,90
<parter - pom. 4> 3,16*(1,96+0,4+0,6) m2 9,35
<parter - pom. 5> 3,16*(3,03+0,6) m2 11,47
<parter - pom. 6> (2,11+0,45+0,19+1,7+0,78)*3,16 m2 16,53
<parter - pom. 8> (2,87+4,25+0,78+0,78)*3,16 m2 27,43
<parter - pom. 9> (4,18+5,13+0,78+0,78)*3,16 m2 34,35
<parter - pom. 10> (3,93+0,78)*3,16 m2 14,88

RAZEM 229,29
120 KNR K-04

0102-01
Przyklejenie płyt mineralnych izolacyjnych gr. 18 cm systemową lekką zaprawą, na
ścianach

m2

<poddasze> 2*0,5*(0,8+2,85)*2,19+2*0,5*(0,8+2,85)*1,87+(1,74+0,12+1,74)*
2,85*2-(4*0,5*0,95+4*0,9*1,66)

m2 27,46

<parter - pom. 1> 2,35*(2,1+3,35)-(3*1,3*0,65+1*2,05) m2 8,22
<parter - pom. 2> 2,35*1,59-1,3*0,65 m2 2,89
<parter - pom. 3> 3,38*(8,68+5,6+2,45)-4*1,34*2,15 m2 45,02
<parter - pom. 4> 3,16*1,96-1,47*2,1 m2 3,11
<parter - pom. 5> 3,16*3,03-1,09*1,89 m2 7,51
<parter - pom. 6> (2,11+0,45+0,19+1,7)*3,16-2*1,09*1,89 m2 9,94
<parter - pom. 8> (2,87+4,25)*3,16-1,09*1,89 m2 20,44
<parter - pom. 9> (4,18+5,13)*3,16-2*1,09*1,89 m2 25,30
<parter - pom. 10> 3,93*3,16-1,09*1,89 m2 10,36

RAZEM 160,25
121 KNR K-04

0102-01
Przyklejenie płyt mineralnych izolacyjnych gr. 8 cm systemową lekką zaprawą, na
ścianach

m2

<piwnica - pom. 3> 2,42*(4,08+0,49+0,35) m2 11,91
RAZEM 11,91

122 KNR K-04
0102-01

Przyklejenie płyt mineralnych izolacyjnych gr. 5 cm systemową lekką zaprawą, na
ścianach

m2

<poddasze> 4*0,6*2,85 m2 6,84
<parter - pom. 1> 2,35*0,78 m2 1,83
<parter - pom. 2> 2,35*(0,78+0,78) m2 3,67
<parter - pom. 3> 3,38*0,4 m2 1,35
<parter - pom. 4> 3,16*(0,4+0,6) m2 3,16
<parter - pom. 5> 3,16*0,6 m2 1,90
<parter - pom. 6> 0,78*3,16 m2 2,46
<parter - pom. 8> (0,78+0,78)*3,16 m2 4,93
<parter - pom. 9> (0,78+0,78)*3,16 m2 4,93
<parter - pom. 10> 0,78*3,16 m2 2,46

RAZEM 33,53
123 KNR K-04

0102-06
Przyklejenie płyt mineralnych izolacyjnych gr. 3 cm systemową lekką zaprawą, na
ościeżach

m2
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<poddasze> 0,38*4*(0,5+0,95+0,95+0,9+1,66+1,66) m2 10,06
<parter - pom. 1> 3*0,38*(0,9+0,65+0,65) m2 2,51
<parter - pom. 2> 0,38*(1,3+0,65+0,65) m2 0,99
<parter - pom. 3> 4*0,38*(1,34+2,15+2,15) m2 8,57
<parter - pom. 4> 0,43*(1,47+2,1+2,1) m2 2,44
<parter - pom. 5> 0,38*(1,09+1,89+1,89) m2 1,85
<parter - pom. 6> 2*0,38*(1,09+1,89+1,89) m2 3,70
<parter - pom. 8> 0,38*(1,09+1,89+1,89) m2 1,85
<parter - pom. 9> 2*0,38*(1,09+1,89+1,89) m2 3,70
<parter - pom. 10> 0,38*(1,09+1,89+1,89) m2 1,85
<piwnica - pom. 3> 2*0,42*(0,9+0,55+0,9+0,55) m2 2,44

RAZEM 39,96
124 KNR K-04

0103-07
Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słu-
pach, w systemowej lekkiej zaprawie

m2

160,25+11,91+33,53 m2 205,69
RAZEM 205,69

125 KNR K-04
0103-09

Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ościeżach, w
systemowej lekkiej zaprawie

m2

39,96 m2 39,96
RAZEM 39,96

126 KNR K-04
0104-01

Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem m

<poddasze> 4*(0,5+0,95+0,95+0,9+1,66+1,66)+4*2,85 m 37,88
<parter - pom. 1> 3*(0,9+0,65+0,65)+2,35 m 8,95
<parter - pom. 2> (1,3+0,65+0,65)+2*2,35 m 7,30
<parter - pom. 3> 4*(1,34+2,15+2,15)+3,38 m 25,94
<parter - pom. 4> (1,47+2,1+2,1)+3,16*2 m 11,99
<parter - pom. 5> (1,09+1,89+1,89)+3,16 m 8,03
<parter - pom. 6> 2*(1,09+1,89+1,89)+4*3,16 m 22,38
<parter - pom. 8> (1,09+1,89+1,89)+3,16 m 8,03
<parter - pom. 9> 2*(1,09+1,89+1,89)+2*3,16 m 16,06
<parter - pom. 10> (1,09+1,89+1,89)+3,16 m 8,03
<piwnica - pom. 3> 2*(0,9+0,55+0,9+0,55)+2,42 m 8,22

RAZEM 162,81
10 Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych

127 KNR 0-14
2010-03

Ścianki działowe z płyt gipsowo - kartonowych GKF gr. 12,5mm, na rusztach me-
talowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101

m2

<poddasze> 2,85*(2,3+1,3+2,2+1,3+1,3)-2*0,8*3 m2 19,14
<poddasze> 0,9*2+0,8*2+0,5*(0,8+2,85)*2,12 m2 7,27

RAZEM 26,41
128 KNR 0-14

2010-03
Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych GKFI gr. 12,5mm, na rusztach
metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101

m2

<poddasze> 2,85*1 m2 2,85
<poddasze> 0,9*2+0,5*(0,8+2,85)*2,12 m2 5,67

RAZEM 8,52
11 Podlogi i posadzki -  parter

129 KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - podsypka piasko-
wa gr. 10cm

m3

<parter -pom. 1> 3,35*2,1*0,1 m3 0,70
<parter -pom. 2> 1,59*2,1*0,1 m3 0,33
<parter -pom. 3> (8,68*5,6-0,8*1,1)*0,1 m3 4,77
<parter -pom. 6> 2,11*4,25*0,1 m3 0,90
<parter -pom. 8> 2,87*4,25*0,1 m3 1,22
<parter -pom. 9> 4,18*5,13*0,1 m3 2,14
<parter -pom. 10,12> (3,93*3,93+0,15*2+2,65*2,44+0,5*1,6)*0,1 m3 2,30
<parter -pom. 13> 3,89*2,1*0,1 m3 0,82

RAZEM 13,18
130 KNR 2-02

1101-01
Podkłady betonowe gr. 10cm, beton C20/25 m3

<parter -pom. 1> 3,35*2,1*0,1 m3 0,70
<parter -pom. 2> 1,59*2,1*0,1 m3 0,33
<parter -pom. 3> (8,68*5,6-0,8*1,1)*0,1 m3 4,77
<parter -pom. 4> (1,96*4,5-0,8*2)*0,1 m3 0,72
<parter -pom. 5,6,7> (2,11*3,89+0,45*3,3+1,89*4,5+3,08*4,5)*0,1 m3 3,21
<parter -pom. 8> 2,87*4,25*0,1 m3 1,22
<parter -pom. 9> 4,18*5,13*0,1 m3 2,14
<parter -pom. 10,12> (3,93*3,93+0,15*2+2,65*2,44+0,5*1,6)*0,1 m3 2,30
<parter -pom. 11> 2,37*1,41*0,1 m3 0,33
<parter -pom. 13> 3,89*2,1*0,1 m3 0,82

RAZEM 16,54
131 NNRNKB

202 0618-03
Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5
m2

m2

<parter -pom. 1> 3,35*2,1 m2 7,04
<parter -pom. 2> 1,59*2,1 m2 3,34
<parter -pom. 3> (8,68*5,6-0,8*1,1) m2 47,73

- 11 -

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 7650 Użytkownik: UWM
This document was created by an application that isn’t licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

http://www.novapdf.com/


Kosztorys inwestorski remont budynku ośrodka wczasowego UWM w Bałdach rob remontowo budowlaneOBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
<parter -pom. 4> (1,96*4,5-0,8*2) m2 7,22
<parter -pom. 5,6,7> (2,11*3,89+0,45*3,3+1,89*4,5+3,08*4,5) m2 32,06
<parter -pom. 8> 2,87*4,25 m2 12,20
<parter -pom. 9> 4,18*5,13 m2 21,44
<parter -pom. 10,12> (3,93*3,93+0,15*2+2,65*2,44+0,5*1,6) m2 23,01
<parter -pom. 11> 2,37*1,41 m2 3,34
<parter -pom. 13> 3,89*2,1 m2 8,17

RAZEM 165,55
132 KNR 2-02

0609-03
Izolacje cieplne z płyt z poliestyrenu ekstrudowanego XPS  gr. 5cm m2

<parter -pom. 1> 3,35*2,1 m2 7,04
<parter -pom. 2> 1,59*2,1 m2 3,34
<parter -pom. 3> (8,68*5,6-0,8*1,1) m2 47,73
<parter -pom. 4> (1,96*4,5-0,8*2) m2 7,22
<parter -pom. 5,6> (2,11*3,89+0,45*3,3+1,89*4,5+3,08*4,5-2,08*2,22) m2 27,44
<parter -pom. 7> 1,98*2 m2 3,96
<parter -pom. 8> 2,87*4,25 m2 12,20
<parter -pom. 9> 4,18*5,13 m2 21,44
<parter -pom. 10,12> (3,93*3,93+0,15*2+2,65*2,44+0,5*1,6) m2 23,01
<parter -pom. 11> 2,37*1,41 m2 3,34
<parter -pom. 13> 3,89*2,1 m2 8,17

RAZEM 164,89
133 KNR 2-22

1003-01
Wastwa podkładowa betonowa grubości 5 cm zatarte na ostro, beton C20/25 m2

<parter -pom. 1> 3,35*2,1 m2 7,04
<parter -pom. 2> 1,59*2,1 m2 3,34
<parter -pom. 3> (8,68*5,6-0,8*1,1) m2 47,73
<parter -pom. 4> (1,96*4,5-0,8*2) m2 7,22
<parter -pom. 5,6> (2,11*3,89+0,45*3,3+1,89*4,5+3,08*4,5-2,08*2,22) m2 27,44
<parter -pom. 7> 1,98*2 m2 3,96
<parter -pom. 8> 2,87*4,25 m2 12,20
<parter -pom. 9> 4,18*5,13 m2 21,44
<parter -pom. 10,12> (3,93*3,93+0,15*2+2,65*2,44+0,5*1,6) m2 23,01
<parter -pom. 11> 2,37*1,41 m2 3,34
<parter -pom. 13> 3,89*2,1 m2 8,17

RAZEM 164,89
134 KNR 0-39

0114-01
Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne m2

<parter -pom. 2> 1,59*2,1 m2 3,34
<parter -pom. 7> 1,98*2 m2 3,96
<parter -pom. 11> 2,37*1,41 m2 3,34

RAZEM 10,64
135 KNR 0-39

0115-01
Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych pod okładziną ceramiczną płyn-
ną folią uszczelniającą

m2

<parter -pom. 2> 1,59*2,1 m2 3,34
<parter -pom. 7> 1,98*2 m2 3,96
<parter -pom. 11> 2,37*1,41 m2 3,34

RAZEM 10,64
136 KNR 0-41

0114-02
Izolacja pozioma z taśmy bitumiczno-elastomerowej m

<parter -pom. 2> 2*(1,59+2,1) m 7,38
<parter -pom. 7> 2*(1,98+2) m 7,96
<parter -pom. 11> 2*(2,37+1,41) m 7,56

RAZEM 22,90
137 NNRNKB

202 2806-05
Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES  na zaprawie klejowej m2

<parter -pom. 1> 3,35*2,1 m2 7,04
<parter -pom. 2> 1,59*2,1 m2 3,34
<parter -pom. 3> (8,68*5,6-0,8*1,1) m2 47,73
<parter -pom. 4> (1,96*4,5-0,8*2) m2 7,22
<parter -pom. 5,6> (2,11*3,89+0,45*3,3+1,89*4,5+3,08*4,5-2,08*2,22) m2 27,44
<parter -pom. 7> 1,98*2 m2 3,96
<parter -pom. 8> 2,87*4,25 m2 12,20
<parter -pom. 9> 4,18*5,13 m2 21,44
<parter -pom. 10,12> (3,93*3,93+0,15*2+2,65*2,44+0,5*1,6) m2 23,01
<parter -pom. 11> 2,37*1,41 m2 3,34
<parter -pom. 13> 3,89*2,1 m2 8,17

RAZEM 164,89
138 KNR 2-02

1120-02
Cokoliki płytkowe z płytek kamionkowych GRES - cokolik 10 cm układane na klej z
przecinaniem płytek metodą zwykłą

m

<parter -pom. 1> 2*(3,15+1,92)-(0,9+0,9) m 8,34
<parter -pom. 2> 2*(1,59+1,92)-1 m 6,02
<parter -pom. 3> (5,42+8,28+5,42+4,35+0,8+1,1+0,8+1,6+1,3+0,12+1,3+1,1)-
(0,9+1+0,8)

m 28,89

<parter -pom. 4> (1,96+4,32+2,32+1,16)-(0,8+0,8+1,47) m 6,69
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<parter -pom. 5,6> (2,93+4,32+3,03+0,15+1,7+0,19+0,45+0,5+0,5+2,11+4,32+
0,6+2,22+2,09)-(0,8+0,8+0,8)

m 22,71

<parter -pom. 7> 2*(1,98+2)-0,8 m 7,16
<parter -pom. 8> 2*(2,68+4,07)-0,9 m 12,60
<parter -pom. 9> 2*(4,0+4,95)-0,9 m 17,00
<parter -pom. 10,12> (3,93+1,45+2,7+0,8+0,45+1,55+2,8+0,3+4,1+3,71)-(0,8+
0,8+0,8)

m 19,39

<parter -pom. 11> 2*(2,37+1,41) m 7,56
<parter -pom. 13> 2*(3,71+1,92) m 11,26

RAZEM 147,62
139 KNR 2-02

1121-01
Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej - przygo-
towanie podłoża

m2

<parter-piwnica> 0,8*(2,72+3) m2 4,58
RAZEM 4,58

140 NNRNKB
202 2810-04

Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej o gr. wars-
twy 4 mm

m2

<parter-piwnica> 0,8*(2,72+3) m2 4,58
RAZEM 4,58

141 KNR 2-02
1122-07

Cokoliki wysokości 10 cm na schodach z płytek układanych na klej metodą kombi-
nowaną z przecinaniem płytek

m

<parter-piwnica> 2*(2,72+3) m 11,44
RAZEM 11,44

12 Podłogi i posadzki - poddasze
142 KNR 0-39

0115-01
Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych pod okładziną ceramiczną płyn-
ną folią uszczelniającą

m2

<poddasze -pom. 2> 1,3*1,45+1,65*1,73 m2 4,74
<poddasze -pom. 4> 2,05*0,9+2,3*0,8 m2 3,69
<poddasze -pom. 5> 2,8*1,7+2,6*1,55+0,12*1,55+0,36*0,8 m2 9,26
<poddasze -pom. 9> 1,9*1,65+0,9*0,12+1,9*1,3 m2 5,71
<poddasze -pom. 11> 2,2*3,9 m2 8,58

RAZEM 31,98
143 NNRNKB

202 2806-05
Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES  na zaprawie klejowej m2

<poddasze -pom. 2> 1,3*1,45+1,65*1,73 m2 4,74
<poddasze -pom. 4> 2,05*0,9+2,3*0,8 m2 3,69
<poddasze -pom. 5> 2,8*1,7+2,6*1,55+0,12*1,55+0,36*0,8 m2 9,26
<poddasze -pom. 9> 1,9*1,65+0,9*0,12+1,9*1,3 m2 5,71
<poddasze -pom. 11> 2,2*3,9 m2 8,58

RAZEM 31,98
144 KNR 2-02

1120-02
Cokoliki płytkowe z płytek kamionkowych GRES - cokolik 10 cm układane na klej z
przecinaniem płytek metodą zwykłą

m

<poddasze -pom. 2> 2*(1,65+3,1)-0,8 m 8,70
<poddasze -pom. 4> 2*(1,7+2,3)-0,8 m 7,20

RAZEM 15,90
145 KNR 2-02

0609-03
Podkład podłogowy wyciszający pod panele m2

<poddasze - pom. 1> 1,15*1,01+1,37*1,7 m2 3,49
<poddasze - pom. 3> 3,1*4,07+2,75*0,8 m2 14,82
<poddasze - pom. 6> 5,43*1,88+5,61*1,87 m2 20,70
<poddasze - pom. 7> 1,88*3,9+5,15*0,8+0,9*4,77 m2 15,75
<poddasze - pom. 8,11> 4,5*4,08+0,83*3,15 m2 20,97
<poddasze - pom. 10> 4,35*2,19+4,15*1,88 m2 17,33

RAZEM 93,06
146 KNNR 2

1205-09
Posadzka z paneli podłogowych prospanel m2

<poddasze - pom. 1> 1,15*1,01+1,37*1,7 m2 3,49
<poddasze - pom. 3> 3,1*4,07+2,75*0,8 m2 14,82
<poddasze - pom. 6> 5,43*1,88+5,61*1,87 m2 20,70
<poddasze - pom. 7> 1,88*3,9+5,15*0,8+0,9*4,77 m2 15,75
<poddasze - pom. 8,11> 4,5*4,08+0,83*3,15 m2 20,97
<poddasze - pom. 10> 4,35*2,19+4,15*1,88 m2 17,33

RAZEM 93,06
13 Korekta krzywizny belek stropowych

147 KNR 4-01
0408-02

Jednostronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych, belką drewnianą o
przekroju 250x80mm

m

2*5,39 m 10,78
RAZEM 10,78

148 KNR-W 2-02
20203-02

Obudowa bocznych powierzchni belek stropowych deskami klejonymi gr. 15-
19mm, z tarcicy iglastej

m2

4*5,39*(0,3+0,1) m2 8,62
RAZEM 8,62

149 KNR-W 2-02
20203-03

Oczyszczenie i malowanie elementów drewnianych impregnatem ochronno-deko-
racyjnym w kolorze naturalnej sosny

m2

(4*5,39*(0,3+0,1)+2*5,39*(0,25+0,02+0,02))*2 m2 23,50
RAZEM 23,50
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14 Izolacja termiczna więźby dachowej

150 KNR 9-29
0312-04

Uzupełnienie izolacji termicznej obudowy poddaszy z płyt gipsowo-kartonowych ,
izolacja z wełny mineralnej gr. 15 cm

m2

<poddasze> (3+3,7+3)*(4,55+0,12+1,89+0,12+2,75+0,12+3,19+0,45+5,61) m2 182,36
RAZEM 182,36

151 KNR 9-29
0315-04

Uzupełnienie izolacji termicznej lub akustycznej obudowy sufitu z płyt gipsowo-kar-
tonowych, izolacja z wełny mineralnej gr. 15 cm - dwie warstwy

m2

<parter - strop nad pom. 1,2,3> 2,15*(3,89+1,59+0,12+3,35) m2 19,24
RAZEM 19,24

152 KNR 9-29
0305-04

Uzupełnienie izolacji termicznej lub akustycznej w ściankach działowych lub
przedściankach z płyt gipsowo-kartonowych , izolacja z wełny mineralnej gr. 15 cm

m2

<parter - strop nad pom. 1,2,3> 1,15*(3,89+1,59+0,12+3,35) m2 10,29
<poddasze - ścianka kolankowa> 2*0,8*(4,55+0,12+1,89+0,12+2,75+0,12+3,19+
0,45+5,61)

m2 30,08

RAZEM 40,37
153 KNR 2-02

0616-04
Izolacje z folii paroizolacyjnej - jedna warstwa m2

182,36+19,24+40,37 m2 241,97
RAZEM 241,97

15 Tynki i okładziny ścian i sufitów
154 KNR AT-50

0101-04
Oczyszczenie powierzchni okładzin ceramicznych sufitu m2

<piwnica> 24,91*1,25 m2 31,14
RAZEM 31,14

155 KNR AT-50
0106-03

Impregnacja powierzchni okładzin ceramicznych sufitu olejem silikonowym do klin-
kieru

m2

<piwnica> 24,91*1,25 m2 31,14
RAZEM 31,14

156 KNR 9-29
0310-02

Wykonanie rusztu pojedynczego obudowy poddaszy z płyt gipsowo-kartonowych m

<poddasze>  (3+3,7+3)*(4,55+0,12+1,89+0,12+2,75+0,12+3,19+0,45+5,61) m 182,36
RAZEM 182,36

157 KNR 9-29
0313-05 +
KNR 9-29
0313-07

Okładzina z dwóch warstw płyt gipsowo-kartonowych GKF gr. 12,5mm obudowy
poddaszy

m2

<poddasze>  (3+3,7+3)*(4,55+0,12+1,89+0,12+2,75+0,12+3,19+0,45+5,61) m2 182,36
RAZEM 182,36

158 KNR 0-14
2012-02

Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi GKF gr. 12,5mm na ruszcie po-
jedynczym, mocowanym do podłoża, metalowym z kształtowników CD i UD

m2

<parter - pom. 1> 3,15*1,9 m2 5,99
<parter - pom. 2> 1,59*1,9 m2 3,02
<parter - pom. 3> 8,28*5,42-2*0,28*5,42 m2 41,84
<parter - pom. 5> 2,93*4,32 m2 12,66
<parter - pom. 6> 2,21*2+0,45*3,3+4,05*2,11 m2 14,45
<parter - pom. 7> 2*1,99 m2 3,98
<parter - pom. 8> 2,67*4,05 m2 10,81
<parter - pom. 9> 4*4,95 m2 19,80
<parter - pom. 10> 3,93*3,51 m2 13,79
<parter - pom. 11> 1,41*2,37 m2 3,34
<parter - pom. 12> 2,44*2,7+0,45*1,55 m2 7,29
<parter - pom. 13> 3,71*2,1 m2 7,79

RAZEM 144,76
159 KNR 2-02

0803-03
Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach m2

<poddasze> 2,85*(0,83+1+0,35+0,8+1,7+1,7+0,52+0,52+1,7+1,7+0,52+0,52)+2*
0,5*(0,8+2,85)+2*0,5*(0,8+1,7)*1,04+1,7*0,9

m2 41,58

<parter> 3,16*(1,3+0,12+1,3) m2 8,60
RAZEM 50,18

160 NNRNKB
202 1134-01

Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi  - sufit m2

<poddasze> 182,36 m2 182,36
<parter> 144,76 m2 144,76

RAZEM 327,12
161 NNRNKB

202 1134-02
Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającym - powierzchnie pionowe m2

<parter - pom. 1> 2,35*2*(3,15+1,9) m2 23,74
<parter - pom. 2> 2,35*2*(1,59+1,9) m2 16,40
<parter - pom. 3> 3,16*(8,5+5,42)*2+3,16*(1,3+0,12+1,3) m2 96,57
<parter - pom. 4> 3,16*2*(4,32+1,96)+0,38*(1,47+2,1+2,1)-1,47*2,1 m2 38,76
<parter - pom. 5,6> 3,16*(2,93+4,32+3,03+0,15+1,7+0,19+0,32+0,45+0,32+
4,07+2,3+1,75+2,22+2,08)

m2 81,62

<parter - pom. 7> 3,16*2*(1,99+2) m2 25,22
<parter - pom. 8> 3,16*2*(2,69+4,07) m2 42,72
<parter - pom. 9> 3,16*2*(4+4,95) m2 56,56
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<parter - pom. 10,12> 3,16*(3,51+3,93+0,15+3,1+0,35+1,5+0,45+0,8+2,7+1,5+
3,96)

m2 69,36

<parter - pom. 11> 3,16*2*(1,41+2,37) m2 23,89
<parter - pom. 13> 2,35*2*(3,71+1,9) m2 26,37
<poddasze - pom. 1> 2,85*(3,3+3,3+1,99) m2 24,48
<poddasze - pom. 2>2,85*(1,3+1,35+1,35+0,35)+0,8*1,73+2*0,5*(0,8+2,85)*1,87 m2 20,61
<poddasze - pom. 3>2,85*(1,3+1,4+0,8+2,5+0,2+2*4*0,15)+2*0,5*(0,8+2,85)*
1,87+0,8*4,07

m2 31,17

<poddasze - pom. 4>2,85*2,3+1,7*0,3+2*0,5*(0,8+2,85)*1,87+0,8*2,09 m2 15,56
<poddasze - pom. 5>2,85*(2,6+1+0,12+0,5+1,55+1,55)+2*0,5*(0,8+2,85)*1,87+
0,8*2,8

m2 29,93

<poddasze - pom. 6>2,85*(5,43+1,88+1,88)+0,8*5,43+2*0,5*(0,8+2,85)*1,87 m2 37,36
<poddasze - pom. 7>2,85*(3,85+1,89+1,89)+0,8*4,95+2*0,5*(0,8+2,85)*1,87+
1,7*0,5

m2 33,38

<poddasze - pom. 8>2,85*(0,83+0,39+4,58+1,88)+2*0,5*(0,8+2,85)+0,8*4,25 m2 28,94
<poddasze - pom. 9>2,85*(0,95+0,12+0,95+1,85+1,3+1,3)+0,8*1,9+2*0,5*(0,8+
2,85)*1,87

m2 26,79

<poddasze - pom. 10>2,85*(4,35+1,88+1,88)+0,8*4,35+2*0,5*(0,8+2,85)*1,87 m2 33,42
<poddasze - pom. 11>2,85*(2,2+0,8+2,15)+0,8*3,31+2*0,5*(0,8+2,85)*1,87 m2 24,15

RAZEM 807,00
162 KNR 2-02

0829-06
Licowanie ścian płytkami ceramicznymi na klej m2

<poddasze - pom. 5>2,85*(2,6+1,65+1,65+1+0,12+1)+0,8*2,8+2*0,5*(0,8+2,85)*
1,87-0,8*2

m2 30,32

<poddasze - pom. 6>0,6*(1,75+1,8) m2 2,13
<poddasze - pom. 9>2,85*(1,9+1,54+1,54+0,9+0,12+0,9)+2*0,5*(0,8+2,85)*1,7-
0,8*2

m2 24,27

<poddasze - pom. 11>0,6*2,87 m2 1,72
<parter - pom. 2> 3,16*(1,59+1,9)*2+0,35*(1,3+0,65+0,65)-1,3*0,65 m2 22,12
<parter - pom. 5> 0,6*2,93 m2 1,76
<parter - pom. 7> 3,16*2*(2+1,99)-0,8*2 m2 23,62
<parter - pom. 11> 3,16*2*(1,41+2,37)-0,9*2 m2 22,09
<parter - pom. 12> 0,6*(1,65+1,55+0,45) m2 2,19

RAZEM 130,22
163 KNR 2-02

0815-02
Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach m2

807 m2 807,00
<potrącenie> -130,22 m2 -130,22

RAZEM 676,78
164 KNR 2-02

0815-06
Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2

327,12 m2 327,12
RAZEM 327,12

16 Roboty malarskie
165 KNR K-04

0201-02
Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych ścian i sufitów, z jednokrotnym
gruntowaniem, farbą silikatową

m2

676,78+327,12 m2 1 003,90
RAZEM 1 003,90

17 Konserwacja elewacji
166 KNR-W 2-02

0923-01
Osłony okien i drzwi zewnętrznych folią polietylenową m2

<okna> 0,9*0,55*2+0,9*0,65+1,3*0,65*4+0,54*0,95*4+0,9*1,66*4+1,09*1,89*7+
1,34*2,15*4+0,55*0,98*6+0,46*0,55

m2 42,41

<drzwi> 2*1*2,05+1,47*2,1 m2 7,19
RAZEM 49,60

167 TZKNC N-K/
VI 1/1-d

Wstępne oczyszczenie powierzchni muru m2

<elewacja 1>19,31*3,95 m2 76,27
<elewacja 2>9,48*3,6+0,5*9,48*(8,2-3,6) m2 55,93
<elewacja 3>10,46*2,6+8,85*3,4 m2 57,29
<elewacja 4>9,48*3,6+0,5*9,48*(8,2-3,6)+0,5*(2,6+3,4)*2,4 m2 63,13
<ościeża> 0,12*(2*2*(0,9+0,55)+2*(0,9+0,65)+4*2*(1,3+0,65)+4*2*(0,54+0,95)+
4*2*(0,9+1,66)+7*2*(1,09+1,89)+4*2*(1,34+2,15)+6*2*(0,55+0,98)+2*(0,46+
0,55))

m2 17,63

<potrącenie - otwory okienne> -42,41 m2 -42,41
<potrącenie - otwory drzwiowe> -7,19 m2 -7,19

RAZEM 220,65
168 KNR BC-02

0127-04
Dezynfekcja podłoży budowlanych przy renowacji starego budownictwa prepara-
tem biobójczym

m2

220,65 m2 220,65
RAZEM 220,65
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169 KNR BC-02

0202-02
lub kalk.
własna

Oczyszczenie powierzchni muru, usunięcie nawarstwień z zabrudzeń i osadów -
metodą ścierno strumieniową na sucho (z wykorzystaniem miękkich kruszyw pod
ciśnieniem). Oczyszczanie powinno być prowadzone jedynie w stopniu niezbęd-
nym do przeprowadzenia dalszych zabiegów, bez dążenia do efektu świeżego lica
ceglanego

m2

220,65 m2 220,65
<potrącenie - elewacja z termodrewna> - (2,6*4,2+0,5*(2,6+3,4)*2,4-(1*2,05+1,3*
0,65+0,9*0,65))

m2 -14,64

RAZEM 206,01
170 KNR 19-01

0706-03
Usunięcie zwietrzałej zaprawy w spoinach ścian ceglanych i kamiennych m2

206,01*0,1 m2 20,60
RAZEM 20,60

171 KNR 19-01
0641-03

Usunięcie spoin i wypełnień z cementu m2

206,01*0,05 m2 10,30
RAZEM 10,30

172 KNR BC-02
0204-02

Doczyszczenie spoin - zmycie silnym strumieniem pary lub wody o temperaturze
90*C i pod ciśnieniem do 150 barów (użycie wody należy ograniczyć do niezbęd-
nego minimum)

m2

206,01 m2 206,01
RAZEM 206,01

173 KNR 19-01
0310-03

Uzupełnienie i naprawa murów gładkich z cegły o gr. ponad 1/2 cegły na zaprawie
wapienno-trasowej - usuwanie zwietrzałych cegieł, usuwanie wtórnych i prowizo-
rycznych zamurowań i uzupełnianie cegłą na zaprawie wapienno-trasowej

m3

2,5*0,125 m3 0,31
RAZEM 0,31

174 KNR 19-01
0314-04

Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1/2 cegły - do 0,25 m2
w jednym miejscu

msc

10 msc 10,00
RAZEM 10,00

175 KNR 19-01
0314-01

Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1/2 cegły - 1 cegła msc

23*6 msc 138,00
RAZEM 138,00

176 TZKNBK IV -
08

Uzupełnienie ubytków ścian (cokołu) z kamienia -usuwanie wtórnych wypełnień
fundamentu i cokołu, wmurowywanie dużych kamieni na zaprawie wapienno-traso-
wej

m3

(9,48+19,31)*2*0,3*0,05*0,3 m3 0,26
RAZEM 0,26

177 KNR 19-01
0826-02

Spoinowanie murów z kamienia bez wykucia spoin - zaprawą wapienno-trasową m2

(9,48+19,31)*2*0,3*0,25 m2 4,32
RAZEM 4,32

178 KNR 19-01
0827-01

Spoinowanie murów  z cegły - zaprawą wapienno-trasową m2

20,6+10,3 m2 30,90
RAZEM 30,90

179 KNNR-W 3
1202-02

Laserunkowe scalenie kolorystyczne - elementy ceglane m2

206,01 m2 206,01
RAZEM 206,01

180 KNR-W 2-02
1609-01

Rusztowania ramowe przyścienne, wysokość do 10 m m2

<elewacja 2>9,48*3,6+0,5*9,48*(8,2-3,6) m2 55,93
<elewacja 4>9,48*3,6+0,5*9,48*(8,2-3,6) m2 55,93

RAZEM 111,86
181 NNRNKB

202 1622a-01
Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

<elewacja 2>9,48*3,6+0,5*9,48*(8,2-3,6) m2 55,93
<elewacja 4>9,48*3,6+0,5*9,48*(8,2-3,6) m2 55,93

RAZEM 111,86
182 KNR-W 2-02

20203-03
Oczyszczenie i malowanie elementów drewnianych impregnatem ochronno-deko-
racyjnym w kolorze czarnym

m2

<wiatrownice> 0,3*2*(4*7,5+2*3,4) m2 22,08
<deski czołowe> 0,2*2*(19,31+1,2) m2 8,20
<okapy> 1*2*19,31+0,6*(4*7,5+2*3,4) m2 60,70
<krokwie> 20*2*1*(0,12+0,14+0,14) m2 16,00
<płatwie> 4*0,6*(0,14+0,14+0,14) m2 1,01

RAZEM 107,99
183 NNRNKB

202 0517-04
Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy cynkowo-tytanowej póło-
krągłych o śr. 15 cm

m

19,8+11,7+8,9 m 40,40
RAZEM 40,40
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184 NNRNKB

202 0519-03
Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy cynkowo-tytanowej okrągłych o
śr. 12 cm

m

2*3+1*2,5+2*3,5 m 15,50
RAZEM 15,50

185 KNR-W 2-02
20202-01

Ruszty drewniane z listw o wym. 30x50mm pod ekran osłonowy z termodrewna m2

16,82 m2 16,82
RAZEM 16,82

186 KNR-W 2-02
20203-02

Ekran osłonowy z termodrewna m2

16,82 m2 16,82
RAZEM 16,82

187 KNR-W 2-02
20203-03

Olejowanie ekranu osłonowego z termodrewna m2

16,82*2,3 m2 38,69
RAZEM 38,69

188 Wymiana Istniejącej osłony instalacji odgromowych (wykonane z rurek odgromo-
wych 14 x20 i=300 cm TT Plast w kolorze białym wymienić na osłony w kolorze
ciemnym (szarym lub czarnym).

m

3 m 3,00
RAZEM 3,00

18 Ganek
189 KNR 4-01

0201-08
Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej schodów prostych m2

2,57*3*0,1625+2*1,1*0,2 m2 1,69
RAZEM 1,69

190 KNR 4-01
0201-08

Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej schodów prostych m2

2,57*3*0,1625+2*1,1*0,2 m2 1,69
RAZEM 1,69

191 KNR 4-01
0203-10 z.sz.
2.6. 9905-01 

Uzupełnienie schodów prostych z betonu monolitycznego C20/25- objętość ele-
mentu w jednym miejscu do 0.5 m3

m3

3*2,57*0,5*0,1625*0,325 m3 0,20
RAZEM 0,20

192 NNRNKB
202 1134-01

Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi - powierzchnie poziome m2

2,57*(0,975+0,17+0,11+1,5+0,11)+1,47*0,11 m2 7,52
RAZEM 7,52

193 NNRNKB
202 1134-02

Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi - powierzchnie pionowe m2

4*0,1625*2,57+2*1,95*0,65+2*0,5*0,975*0,65 m2 4,84
RAZEM 4,84

194 NNRNKB
202 2810-04

Okładziny schodów z płytek kamionkowych na zaprawie klejowej mrozoodpornej o
gr. warstwy 4 mm - stopnice fabrycznie wyprofilowane z wyobloną krawędzią czo-
łową, podstopnice, mrozoodporne i antypoślizgowe

m2

<schody wejście główne> 2,57*4*(0,1625+0,325) m2 5,01
RAZEM 5,01

195 NNRNKB
202 2806-05

Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES  na zaprawie klejowej mroz-
oodpornej- płytki mrozoodporne i antypoślizgowe

m2

<schody wejście główne> 2,57*(0,975+0,17+0,11+1,5+0,11)+1,47*0,11 m2 7,52
RAZEM 7,52

196 NNRNKB
202 2802-01

Licowanie ścian płytkami kamionkowymi na zaprawie klejowej o gr. warstwy 3 mm m2

<schody wejście główne> 2*1,95*0,65+2*0,5*0,975*0,65 m2 3,17
RAZEM 3,17

197 KNR 4-01
0401-04

Wymiana podwaliny z tarcicy iglastej o przekroju 100x110 mm m

1,9*2 m 3,80
RAZEM 3,80

198 KNR 4-01
0401-02

Wymiana słupków z tarcicy iglastej o przekroju 120x100mm m

0,75*2 m 1,50
RAZEM 1,50

199 KNR 4-01
0401-02

Wymiana słupków z tarcicy iglastej o przekroju 120x100mm m

0,75*2 m 1,50
RAZEM 1,50

200 KNR-W 2-02
20203-03

Oczyszczenie i malowanie elementów drewnianych impregnatem ochronno-deko-
racyjnym w odcieniu czarnym

m2

<podwalina> 2*1,9*2*(0,1+0,11) m2 1,60
<słupki> (4*1,85+0,7*2)*2*(0,12+0,1) m2 3,87
<poręcz, podciagi> (2,5+2*2,1+2*1,45)*2*(0,1+0,1) m2 3,84
<zastrzały> 4*1*2*(0,075+0,05) m2 1,00
<krokwie> 4*2*1,6*2*(0,07+0,15) m2 5,63
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<deskowanie> 2*1,6*2,1 m2 6,72
 

RAZEM 22,66
19 Naświetla okienne

201 KNR 2-02
0701-01 +
KNR 2-02
0701-02

Betonowa płyta denna naświetla z betonu C20/25 gr. 15 cm m2

2*1,45*0,725 m2 2,10
RAZEM 2,10

202 KNR 2-02
0120-02

Ścianki naświetli pełne z cegieł pełnych klinkierowych grubości 1/2 ceg. m2

2*0,5*(0,725+1,2+0,725) m2 2,65
RAZEM 2,65

203 KNR 2-02
0923-01

Spoinowanie ścian zaprawą cementową, niebarwiona m2

2*0,5*(0,6+1,2+0,6) m2 2,40
RAZEM 2,40

204 KNR 19-01
0807-04

Wykonanie tynków zewnętrznych kat. II z zaprawy cementowej na ścianach płas-
kich

m2

2*0,5*(0,725+1,45+0,725) m2 2,90
RAZEM 2,90

205 KNR AT-50
0107-01

Ręczne gruntowanie podłoży mineralnych pionowych m2

2*0,65*(0,725+1,45+0,725) m2 3,77
RAZEM 3,77

206 KNR AT-50
0201-01

Izolacja pionowa z elastycznej polimerowej powłoki grubowarstwowej  nakładanej
ręcznie na wyrównanym podłożu - szpachlowanie wygładzające

m2

2*0,65*(0,725+1,45+0,725) m2 3,77
RAZEM 3,77

207 KNR AT-50
0301-01

Izolacje pionowe przeciwwilgociowe o grubości 2 mm z mineralnych szlamów
uszczelniających nakładanych ręcznie na wyrównanym podłożu

m2

2*0,65*(0,725+1,45+0,725) m2 3,77
RAZEM 3,77

208 Osadzenie w płycie dennej rury PVC 150 mm l=0,5m szt.
2 szt. 2,00

RAZEM 2,00
209 KNR 2-02

1216-01
Nakrywy naświetli - krata z prętów stalowych ocynkowanych o wym. 120x60cm szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

20 Opaska przeciwrozbryzgowa
210 KNR 2-31

0103-01
Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierz-
chni w gr.kat.I-II

m2

0,52*(0,6+1,07+6,55+10+5,67+10+0,25+1+10,9) m2 23,94
RAZEM 23,94

211 KNR 2-31
0407-04

Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą
cem.

m

0,6+10,9+1+0,25+0,40+10+6,3+0,6+1,07+7,1+10+0,6 m 48,82
RAZEM 48,82

212 KNR 2-31
0104-01

Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęsz-
czanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

m2

0,52*(0,6+1,07+6,55+10+5,67+10+0,25+1+10,9) m2 23,94
RAZEM 23,94

213 KNR 2-31
0202-05
0202-06

Opaska z otoczaków frakcji 32-60 mm rozścielana ręcznie - grubość po zagęsz-
czeniu 15 cm

m2

0,52*(0,6+1,07+6,55+10+5,67+10+0,25+1+10,9) m2 23,94
RAZEM 23,94

21 Podjazd dla osób niepełnosprawnych
214 KNR 2-31

0101-07
Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III
głębokości 20 cm

m2

3*1,95 m2 5,85
RAZEM 5,85

215 KNR 2-01
0212-01

Roboty ziemne wykonywane koparkami  w ziemi kat. III uprzednio zmagazynowa-
nej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na stały
odkład z kosztem składowania

m3

3*1,95*0,2 m3 1,17
RAZEM 1,17

216 KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierz-
chni w gruncie kat. III

m2

3*1,95 m2 5,85
RAZEM 5,85
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217 KNR 2-31

0105-01
0105-02

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 10 cm grubości warstwy po za-
gęszczeniu

m2

3*1,95 m2 5,85
RAZEM 5,85

218 KNR 2-31
0105-05
0105-06

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 10 cm grubości war-
stwy po zagęszczeniu

m2

3*1,95 m2 5,85
RAZEM 5,85

219 KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej imitującej granit, o grubości 6 cm na
podsypce cementowo-piaskowej

m2

3*1,95 m2 5,85
RAZEM 5,85

220 KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

3+3+1,95 m 7,95
RAZEM 7,95

22 Taras na gruncie
221 KNR 2-31

0101-07
Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III
głębokości 20 cm

m2

(0,59+1+0,83+0,08)*8,88 m2 22,20
RAZEM 22,20

222 KNR 2-01
0212-01

Roboty ziemne wykonywane koparkami  w ziemi kat. III uprzednio zmagazynowa-
nej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na stały
odkład z kosztem składowania

m3

(0,59+1+0,83+0,08)*8,88*0,2 m3 4,44
RAZEM 4,44

223 KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierz-
chni w gruncie kat. III

m2

(0,59+1+0,83+0,08)*8,88 m2 22,20
RAZEM 22,20

224 KNR 2-31
0105-01
0105-02

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 10 cm grubości warstwy po za-
gęszczeniu

m2

(0,59+1+0,83+0,08)*8,88 m2 22,20
RAZEM 22,20

225 KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej imitującej granit, o grubości 6 cm na
podsypce cementowo-piaskowej

m2

(0,59+1+0,83+0,08)*8,88 m2 22,20
RAZEM 22,20

226 KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

(0,59+1+0,83+0,08+8,8) m 11,30
RAZEM 11,30

- 19 -

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 7650 Użytkownik: UWM
This document was created by an application that isn’t licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

http://www.novapdf.com/

