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1 WSTEP

1.1 Nazwa zamoéwienia

,orenaz w budynkow Zespotu Szkot nr 5 przy ul. Kutrzeby 2a w Plocku- usunigcie skutkow

zawilgocenia scian piwnicy”

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie drenazu odwadniajgcego i remontu piwnic

budynku Zespotu Szkot nr § przy ul. Kutrzeby 2a w Ptocku

1.3 Informacje o terenie budowy

1.3.1 Opis ogodlny terenu

Projektowany obiekt usytuowany bedzie na wygrodzonej dziatce na Osiedlu Podolszyce

Poinoc przy ul. Kutrzeby 2a w Ptocku.
Teren jest ptaski, o rzednych od 106,0 do 106,5m npm.

Poziom waéd gruntowych od gtebokosci 3,0 m ppt.. W strefie posadowienia fundamentéw pod
warstwg nasypow wystepujg grunty mineralne nosne spetniajgce warunki bezposredniego

posadowienia obiektow.

Teren nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej.

1.3.2 Istniejgce uzbrojenie terenu

sieC kanalizacji deszczowej
sieC kanalizacji sanitarnej
sie¢ wodociggowa

sie¢ cieplna

0O 0O 0 0 O

sieC energetyczna eNA
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1.4 Organizacja robét budowlanych

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz

egzemplarze dokumentacji projektowej i komplety specyfikacji technicznych.
Zaplecze budowlane wykonawca zorganizuje w miejscu wskazanym przez Inwestora.

Wykonawca bedzie prowadzit roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z zapisami

Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy
oraz robét poza placem budowy w okresie trwania realizacji zadania az do zakonczenia i

odbioru koncowego robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdét i za wszelkie materiaty oraz urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia

zakonczenia przez Inwestora).

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Wykonawca w
ramach zadania ma uprzatng¢ plac budowy po zakonczeniu robét, zlikwidowac plac budowy

i doprowadzi¢ teren budowy do stanu pierwotnego.

1.5 Kilasyfikacja robét wg Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Tabele z klasyfikacjg wg CPV znajdujg sie w poszczegdlnych szczegdtowych specyfikacjach

technicznych.

1.6 Okreslenia podstawowe

o Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu przetargu.

0 Roboty — og6t dziatan, niezbednych do podjecia w ramach realizacji przez Wykonawce
przedmiotu zadania.

o Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja
projektows i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

o Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robo6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okre$lony - z przecietnymi

tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.
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o Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentac;ji
projektowej.

o Aprobata techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu
stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek
aprobujgcych zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriéw technicznych
dotyczgcych wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48,
rozdziat 2 z pézniejszymi zmianami).

o Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano
wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania. W
budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10)
certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z PN lub aprobate
techniczng (w wypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustalono PN).

o Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany
wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem
normatywnym.

0 Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktora
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robdt.

o Umowa — umowa na wykonanie zadania objetego specyfikacjami, zawarta po

rozstrzygnieciu przetargu pomiedzy Zamawiajgcym (Inwestorem) i Wykonawca.

2 WYMAGANIA OGOLNE

Specyfikacja ,Wymagania ogélne” odnosi sie do wymagan wspadlnych dla poszczegdlnych
wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w
ramach realizacji zadania.

Wymagania ogdlne nalezy rozumiec¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi

Specyfikacjami Technicznymi:

o ST 2.0 Roboty ziemne
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o ST 3.0 Izolacje
o ST 4.0 Roboty malarskie
o ST 5.0 Roboty posadzkarskie i oktadzinowe

3 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW |
MATERIALOW BUDOWLANYCH

3.1 Zrédia uzyskania materiatow

Co najmniej trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow i
urzagdzen przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje
dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow i odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inwestora. Zatwierdzenia pewnych
materiatow z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materiaty z danego
zrodta uzyskujg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania
specyfikacji technicznych w czasie postepu robét. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé¢ za
spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakichkolwiek zrodet.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow i urzgdzen do robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Zamawiajgcego.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi,

ktére wynikajg z dokumentacji projektowej.

3.2 Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli
wykonawcy na uzycie tych materiatow do robét innych, niz te, dla ktorych zostaty zakupione,
to koszt tych materiatdbw zostanie przewartosciowany przez Inwestora. Kazdy rodzaj robot, w
ktorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na

wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

0 Do PnB AS 2014-11

Rew. Opis Opr. Proj. Spr. Data




Drenaz budynkéw Zespotu Szkét nr 5 str/z 6/22
przy ul. Kutrzeby 2a w Plocku rew. 0
Specyfikacja techniczna wykonania i nr_ 01
odbioru projekt 1335

3.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢
i wlasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z

Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3.4 Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze
co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany

rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniony bez zgody Inwestora.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajnosc¢ sprzetu
bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentac;i
projektowej i ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzet
bedacy wtasnoscig Wykonawcy badz wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez jego
zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania

warunkoéw zlecenia, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
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5 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen na os przy transporcie

materiatoéw i sprzetu na i z terenu Robot.

Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych tadunkow

i w sposdb ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie

wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Roboét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentac;ji Projektowej, ST, i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie

przewidzianym kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych

odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

6 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

6.1 Zgodnos¢ Robét z Dokumentacjag Projektowg i ST

Podstawg wykonania i wyceny robo6t jest dokumentacja projektowa zawierajgca niezbedne
rysunki, obliczenia i dokumenty (projekt budowlany i wykonawczy), specyfikacje techniczne
oraz przedmiary rob6t a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sg

obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznoéci Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w
dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié Inspektora nadzoru i

Projektanta, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg

projektows i specyfikacjami technicznymi a takze z innymi przepisami obowigzujgcymi.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od

ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.
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Przy wykonywaniu robo6t nalezy uwzgledniac¢ instrukcje producenta materiatow oraz przepisy

zwigzane i obowigzujace, w tym rowniez te, ktére ulegty zmianie lub aktualizacji.

W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat technicznych,
Swiadectw dopuszczenia nie wyszczegodlnionych w niniejszej dokumentaciji a
obowigzujgcych, Wykonawca ma rowniez obowigzek stosowania sie do ich tresci i

postanowien.

6.2 0Ogdblne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami ST, projektu organizacji robét, poleceniami Inspektora Nadzoru

oraz sztukg budowlang

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementdéw robdt z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez Inwestora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia
wysokosci przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.
Decyzje Inwestora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentaciji projektowej i ST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni wyniki badan
materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazana kwestie. Polecenia Inwestora bedg wykonywane nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg

zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
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7 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH

7.1 Zasady ogdlne

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggngc¢ zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i
jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wkgczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materiatéw oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania
materiatow oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzeniem, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania
co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach wytycznych i
warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie
z kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legitymacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Inspektor
Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczeh laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te
beda tak powazne, ze mogag wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem

i prowadzeniem badan materiatdéw ponosi Wykonawca.

7.2 Pobranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobiehAstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mieé
zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inwestora Wykonawca

bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do
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jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone
z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki
do pobierania beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektor Nadzoru.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badah wykonywanych przez Inwestora bedg

odpowiednio opisane i oznaczone, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

7.3 Badaniai pomiary

Wszystkie pomiary i badania bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,

Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

7.4 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach

wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.

7.5 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania, i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatéw. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonych przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robot z
wymaganiami ST na podstawie wynikoéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor
Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy

ocenie zgodno$ci materiatoéw i robét z dokumentacjg projektowg i ST. W takim przypadku
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catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badanh i pobierania probek poniesione zostang

przez Wykonawce.

7.6 Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan i jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng
zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sg
wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadacé atest okreslajacy w
sposoéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiadac atesty wydane przez
producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie
wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Materiaty
posiadajgce atest a urzgdzenia — wazne legitymacje moga by¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnosc ich wtasciwosci z ST to takie materiaty i / lub

urzgdzenia zostang odrzucone.

8 DOKUMENTY BUDOWY

8.1 Dziennik budowy

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy bedg wykonywane na biezgco i bedg
dotyczy¢ przebiegi robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz techniczne;j i
gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika
Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac

w szczegolnosci:

a date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
0 date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowe;,

O uzgodnienie przez Inwestora harmonograméw robot,
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o terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot, przebieg robot,
trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
zgtoszenia i daty odbioru robot zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbiorow robdét,

O wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

0 zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

0 dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,
dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

o dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzit,

o wyniki robét poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzit, inne
istotne informacje o przebiegu robdt,

Q propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie,

Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje

Inwestora do ustosunkowania sie.

8.2 Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow robot. Obmiary wykonywanych robot przeprowadza sie w sposéb ciggty w

jednostkach przyjetych w przedmiarach robét i wpisuje do ksiegi Obmiaru.

8.3 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w powyzszych trzech punktach
nastepujgce dokumenty:
0 pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

o protokoty przekazania terenu budowy,
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umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru robat,

protokoty z narad i ustalen,

0o 0 0O O

korespondencje na budowie.

8.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inwestora i przedstawione do wgladu na zyczenie

Zamawiajgcego.

9 WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

9.1 0Ogoblne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
dokumentacjg projektowg, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu przedstawiciela
Zamawiajgcego o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze Robét
lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub

oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

9.2 Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli SST wtasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w

m? jako dtugo$é pomnozona przez $redni przekroj.
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o m® - wykopu oznacza objeto$é gruntu mierzong w stanie rodzimym.
o m®- nasypu oznacza objeto$é materiatu mierzong po zageszczeniu nasypu.
llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie

Z wymaganiami SST.

9.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w

catym okresie trwania Robot.

9.4 Wagiizasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom SST. Bedzie utrzymywacé to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggty

zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

9.5 Czas i czestotliwos¢ przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

10 ODBIORY

10.1 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbior robot
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbiér robot

dokonuje Inspektora Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca
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wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi

ustaleniami.

10.2 Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci roboét. Odbioru

czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze kohcowym robot.

10.3 Odbioér koncowy robét

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robé6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru
kohcowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér kohcowy
roboét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia roboét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie ponizej pt. ,Dokumenty do odbioru koncowego robot”. Odbioru koricowego robot
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inwestora i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robot
z dokumentacjg projektowg i ST. W toku odbioru korncowego robot komisja zapozna sie z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadku
niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajgcych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgceh, oceniajgc pomniejszona warto$é

wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.
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10.4 Dokumenty do odbioru koncowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokét odbioru
koncowego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

o dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,

o specyfikacje techniczne,

o Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét znikajgcych i
ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ,

atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,

0 0 0 0 O

opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow
zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST,
sprawozdanie techniczne,
0 inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego, Sprawozdanie techniczne bedzie
zawiera¢: zakres i lokalizacje wykonywanych robot,
o wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej
przez Zamawiajgcego,
0 uwagi dotyczgce warunkdw realizacji robét,
0 date rozpoczecia i zakonczenia robot.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru korncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy
ponowny termin odbioru kocowego roboét. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy

komisja.

10.5 Odbior ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze kohcowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad

odbioru koncowego.
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11 SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH |
TOWARZYSZACYCH

Roboty towarzyszgce i tymczasowe, wyszczegolnione w przedmiarze, w szczegolnosci
rozbiorki, odbudowa nawierzchni, winny byc¢ rozliczane wg obmiarow ich rzeczywistego
zakresu, w obecnosci inspektora nadzoru. Jednostki obmiaru — jak w przedmiarze robdét.
Roboty towarzyszgce i tymczasowe, nie wyszczegolnione w przedmiarze, winny by¢ ujete w

kosztach ogdlnych Wykonawcy i nie podlegajg obmiarowi.

12 OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszystkie materiaty i urzagdzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakohczenia przez
Inwestora. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby zrealizowane obiekty byty w zadawalajgcym
stanie przez caty czas, do momentu odbioru kohcowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek
czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpoczg¢ roboty

utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

13 ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania
realizacji Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét a w szczegdlnosci:

o zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych
czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnosc¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze
zabezpieczy teren budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych.

o fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie
zatwierdzona przez Inwestora. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

o Wykonawca we wiasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy.
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Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza,
doprowadzi instalacje niezbedne do jego funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie
obiekty i drogi montazowe.

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania doprowadzenia, przytaczenia wszelkich
czynnikéw i mediow energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia
elektryczna, gaz, woda, $cieki itp.

Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikéw i medidw energetycznych nalezy do
obowigzkéw Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich
warunkow technicznych przytgczenia, dokonanie uzgodnieh itp.

Wykonawca w ramach umowy ma uprzatngé plac budowy po zakonczeniu kazdego
elementu robdét i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robét i likwidacji

placu budowy.

14 OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy

dotyczgce ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Rob6t Wykonawca bedzie:

u]

u]

utrzymywac Teren Budowy i wykopy bez wody stojgcej

podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego

sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a

0O 0O 0 0 O

lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, baz, sktadowisk, wykopdw i drog
dojazdowych.

srodki ostroznos$ci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

mozliwoscig powstania pozaréw

hatasem.
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15 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym

jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

16 OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robdét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzgdzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wtadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

17 OGRANICZENIE OBCIAZEN OSI POJAZDOW

Pojazdy lub tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
Swiezo ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe

wszelkich Robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
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18 BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz stosowac sie do zaleceh Planu Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie

oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

19 STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia Robét.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzgdzen lub metod i w sposdb ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich

dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

20 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

o SIWZ dla zadania: ,Drenaz w budynkow Zespotu Szkét nr 5 przy ul. Kutrzeby 2a w
Ptocku- usuniecie skutkdéw zawilgocenia $cian piwnicy”.
umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robét

o zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza w.w.
zadania
normy

a aprobaty techniczne

inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyciji.
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Podstawowe przepisy w zakresie projektowania i realizowania planowanego

przedsiewziecia:

]

Q
Q
Q

0 0O 0 0 O

0O 0O 0O 0 O

Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane ( z pézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27.04.2001r. o Prawo Ochrony Srodowiska

Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach

Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobdw Naturalnych i Lesnictwa z dnia
28 kwietnia 1998 r. w sprawie dopuszczalnych wartosci stezen substanc;ji
zanieczyszczajgcych w powietrzu (Dz.U. nr 55, poz. 355).

Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobdw Naturalnych i Lesnictwa z dnia
13 maja 1998 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz.U. nr
66, poz. 436).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki oraz ich usytuowanie.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 26.08.2003 w sprawie sposobu ustalania
wymagan dotyczgcych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku
planu zagospodarowania przestrzennego.

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogdinych
przepiséw BHP.

Rozporzadzenie Ministra Kultury z 09.06.2004 o prowadzeniu prac przy obiektach
zabytkowych

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju regionalnego i Budownictwa z 2.04.2001 w sprawie
geodezyjnej ewidenciji sieci uzbrojenia terenu oraz ZUDP.

Dz.U. Nr 22/53 - BHP transport reczny

BN-83/8836-02 - Roboty ziemne, wykopy pod przewody wod-kan

Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-75/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziaty i opis gruntu.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania z zakresu wykonania i badania
przy odbiorze.

PN-74/B-03020 Gtebokos¢ przemarzania gruntow.

PN-74/B-02338 Zageszczanie gruntow.

Pr PN-B-10736 Roboty ziemne.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wspoiczynnika zageszczenia gruntu.

BN-62/6636-02 Wykopy waskoprzestrzenne.
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Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia

Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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