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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST-00)

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST-00) sa3 wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru rob6t zadania pod nazwg :

Kanalizacja sanitarna i sie¢ wodociagowa osiedle Kochanowskiego w Szczytnie
Inwestor :
Gmina Miejska Szczytno, 12-100 Szczytno, ul. Sienkiewicza nr 1
1.2. Zakres stosowania OST-00

Ogodlna specyfikacja techniczna stanowi obowigzujacg podstawe opracowania szczegdétowych
specyfikacji technicznych stosowanych jako dokumenty przetargowe i kontraktowe przy zlecaniu i
realizacji robot powyzszego zadania o zakresie okreslonym w p. 1.3

1.3. Zakres robot objetych OST-00

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robot
objetych szczegélowymi specyfikacjami technicznymi (SST) opracowanymi dla nast¢pujacych
elementow rob6t budowlanych zwigzanych z realizacjg zadania:

-SST - 01 - Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe;

-SST - 02 - Roboty ziemne;

-SST - 03 - Roboty montazowe zwigzane z budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ;

-SST - 04 - Roboty montazowe zwigzane z budowa sieci wodociagowej;

-SST - 05 - Podbudowa betonowa

-SST - 06 - Nawierzchnia asfaltobetonowa

-SST - 07 - Roboty zwiazane z odtworzeniem nawierzchni drogowej z kostki betonowej
brukowej

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w OST i SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

1.4.1. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony piecz¢cig organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowijzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robét budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznos$ci zachodzgcych w toku
wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomiedzy inspektorem nadzoru/Zarzadzajacym, Wykonawcg 1
projektantem.

1.4.2. Zarzqdzajgcy realizacjg budowy — osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach budowy wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajgcego,
o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot i
administrowanie kontraktem w zakresie okreslonym w udzielonym peltnomocnictwie.




1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.4 Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba, ktérej Inwestor powierza nadzoér nad budowa
obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrolg
jakosci 1 ilosci wykonanych robét, bierze udziat w odbiorach czgsciowych oraz w odbiorze gotowego
obiektu.

1.4.5. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowe;j.

1.4.6. Obmiar robét - pomiar wykonywanych rob6t budowlanych dokonywany w celu weryfikacji
ich ilosci w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robodt albo obliczenia wartosci
robo6t dodatkowych nie objetych przedmiarem.

1.4.7. Przedmiar robot — zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania ze szczegélowym opisem, wyliczeniem i zestawieniem
ilosci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych (ze wskazaniem SST wykonania 1 odbioru
rob6t budowlanych)

1.4.8. Wyroby budowlane — wyroby w rozumieniu przepisOw o wyrobach budowlanych, wytworzone
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie
budowlanym.

1.4.9. Odbior czesciowy (robot budowlanych) — nazwa odbioru robét ulegajacych zakryciu i
zanikajacych a takze dokonywanie préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw
kominowych. Odbiorem cze¢sciowym nazywa si¢ takze odbidr czesci obiektu budowlanego
wykonanego w stanie nadajacym si¢ do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu
budowlanego, ktdry jest traktowany jako odbidr koncowy.

1.4.10. Odbior gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnosci zwanych tez odbiorem
koncowym, polegajagcym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego przez osobe lub grupg 0os6b wyznaczonych przez inwestora ale nie bedaca inspektorem
nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje si¢ po zgloszeniu przez kierownika
budowy faktu zakonczenia robét budowlanych, tacznie z zagospodarowaniem i uporzadkowaniem
terenu budowy oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.

1.4.11. Wspolny Stownik Zamowien — system klasyfikacji produktéw, ustug i rob6t budowlanych
stworzony na potrzeby zamoéwien publicznych obowigzujagcy we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z Rozporzadzeniem 2151/2003 stosowanie kodéw CPV dla okreslenia
przedmiotu zamowienia jest obowigzkowe od 20.12.2003 r. Stownik okresla grupy, klasy i kategorie
robot.

1.4.12. Normy europejskie — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) jako standardy europejskie (EN).

1.4.13. Certyfikat zgodnosci — jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca
potwierdzajacy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacja
techniczna.

1.4.14. Deklaracja zgodnosci — os$wiadczenie producenta stwierdzajace jego wylaczng
odpowiedzialnos¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacja techniczna.

1.4.15. Przetargowa dokumentacja projektowa - cz¢$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robdét.

1.4.16. Dokumentacja powykonawcza budowy — sklada si¢ z dokumentacji budowy z naniesionymi
zmianami w projekcie budowlanym i1 wykonawczym dokonanymi w trakcie wykonywania robét z
takze z geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentow.




1.4.17. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czes$¢ terenu budowy.

1.4.18. Zadanie budowlane - czg$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrgbng catos¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolna do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu rob6t zwigzanych z budowa, modernizacja/
przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogé6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynno$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami SST i poleceniami Zarzadzajacego/Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Informacja o terenie budowy oraz jego przekazaniu dla Wykonawcy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje 1 wspdtrzedne punktéw gléwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robé6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki i dokumenty zgodne z wykazem podanym w
szczegdtowych warunkach umowy. Ogdlnie zachowany bedzie podziat na dokumentacjg:
Zamawiajacego: przedmiot zamdwienia okre§la projekt budowlany pod nazwa ,,Kanalizacja
sanitarna i sie¢ wodociaggowa osiedle Kochanowskiego w Szczytnie”
opracowany przez: Zaklad Projektowania i Nadzoru Robét Sanitarnych Andrzej Pietrzak,
12-100 Szczytno, ul. Ketrzynskiego 3/11

-oraz dokumentacje powykonawcza Wykonawcy;

1.5.3. Zgodnosé robot 7 dokumentacjg projektowq i SST

Dokumentacja projektowa, SST 1 wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Zarzadzajacego realizacjg budowy stanowig cze¢$¢ umowy, a wymagania okreslone w cho¢by
jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé¢
ich waznoSci wymieniona w ,,Kontraktowych warunkach og6lnych” (,,Ogélnych warunkach
umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zarzadzajacego realizacjg budowy, ktéry podejmie
decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznos$ci, wymiary podane na pisSmie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacja projektowag i SST.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa
lub SST i1 wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, oSwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci 1 innych.



W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z Zarzadzajacym realizacjg budowy.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy
realizacji robdt, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposoéb uzgodniony z Zarzadzajacym
realizacja budowy.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w
spos6b uzgodniony z Zarzadzajacym realizacjag budowy oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Zarzadzajacego realizacja budowy, tablic informacyjnych, ktérych tresé
bedzie zatwierdzona przez Zarzadzajacego . Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest
wilaczony w cen¢ kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:
* utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
* podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz begdzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla os6b lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bgdzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny
sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do rob6t beda miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddzialywania tych materiatéw
na Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu robdt ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a
ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie S$rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji na powierzchni ziemi i1 za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.



Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie
realizowac roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane
jego dziatalnoscig.

1.5.9. Ograniczenie obciqzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wtadz co do przewozu ewentualnych
nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie
powiadamial Zarzadzajacego realizacja budowy. Zarzadzajacy realizacjg budowy moze poleci¢, aby
pojazdy nie spelniajace tych warunkow zostaty usunigte z terenu budowy.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6ot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadal za ochrong robot i1 za wszelkie materiaty 1 urzadzenia

uzywane do robdt od daty rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét

przez Zarzadzajacego realizacjg budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby zrealizowane obiekty lub ich elementy byty w zadowalajagcym
stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

1.5.12. Rownowaznos¢ norm i zbiorow przepiséow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore
spetnia¢ maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania tych norm i przepiséw o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa
panstwowymi lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajagce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zarzadzajacego realizacja
budowy. Réznice pomigdzy powolanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢
dokladnie opisane przez Wykonawce¢ 1 przedlozone Zarzadzajagcemu realizacja budowy do
zatwierdzenia.

1.5.13. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wtasnos$¢
Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zarzadzajacego realizacja budowy i
postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty
i/lub wystapia opdznienia w robotach, Inzynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiajagcym
1 Wykonawcg ustali wydluzenie czasu wykonania rob6t i/lub wysokos¢ kwoty, o ktéra nalezy
zwigkszy¢ cene kontraktowa.



1.6. Zaplecze Zamawiajacego (o ile warunki kontraktu przewidujg jego realizacje)

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ Zamawiajagcemu pomieszczenie biurowe do
wykonywania niezbednych czynnosci zwiazanych z biezaca kontrola realizowanych robét i ich
odbiorami.

2. WYMAGANIA ODNOSNIE MATERIALOW

2.1. Zrédta uzyskania materialow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatow przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi Zarzadzajacemu do zatwierdzenia,
szczegblowe informacje dotyczace proponowanego zrédlta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatow jak réwniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materialéw z danego zrdédia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrédta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, Zze materialy
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciagly spelniajg wymagania SST w czasie realizacji
robot.

2.2. Pozyskiwanie ewentualnych materiatléw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materialéw ze zrédet miejscowych wiaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego
i jest zobowigzany dostarczy¢ Zarzadzajagcemu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji zrédta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i1 jakosciowych
materiatéw pochodzacych ze zrédet miejscowych.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi,
ktore zostaly wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode
Zarzadzajacego realizacjg budowy.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy 1 ztozone w miejscu wskazanym przez Zarzadzajacego realizacja budowy. Jesli
Zarzadzajacy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych
zostaly zakupione, to koszt tych materialéw zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany)
przez Zarzadzajacego realizacjg budowy.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac si¢ z odmowa jego przyjecia, usunigciem i
niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zarzadzajacego realizacja
budowy o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materialu, albo w okresie
dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Zarzadzajacego
realizacja budowy. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
zgody Zarzadzajacego realizacjg budowy.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one uzyte do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jakosS¢ 1 wlasciwosci 1 byly
dostgpne do kontroli przez Zarzadzajacego realizacja budowy.



Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Zarzadzajacym realizacjg budowy lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Zarzadzajacego realizacja budowy.

3. WYMAGANIA ODNOSNIE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprze¢t uzywany do robot powinien byc
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzglegdem ewentualnych typéw i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez
Zarzadzajacego realizacjg budowy; w przypadku braku ustalenh w wymienionych wyzej dokumentach,
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zarzadzajacego .

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i1 wskazaniach Zarzadzajacego.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6ét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony
srodowiska i1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narzedzia nie gwarantujagce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Zarzadzajacego realizacjag budowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych rob6t i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Zarzadzajacego, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie spetniajace tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez
Zarzadzajacego realizacja budowy, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materialéw 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji rob6t opracowanym przez Wykonawce
oraz poleceniami Zarzadzajacego realizacjg budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez Zarzadzajacego realizacjg budowy.

Biedy popelnione przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczaniu robot zostang, usunigte
przez Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem btedu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Zarzadzajacego.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Zarzadzajacego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich doktadnosc.



Polecenia Zarzadzajacego realizacja budowy powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w
czasie okreslonym przez Zarzadzajacego realizacjag budowy, pod grozbg zatrzymania roboét. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i1 przedstawi¢ do akceptacji Zarzadzajacego
program zapewnienia jako$ci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okreslic,
zamierzony sposéb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot
gwarantujacy wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakoSci powinien zawierac:

a) czes¢ ogdlng opisujaca:

— organizacj¢ wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdét,

— organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— sposéb zapewnienia wykonania robét zgodnie z przepisami BHP,

— wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych

elementow robot,

— system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje 1 ilo$¢ S$rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wilasciwosci w czasie
transportu,

— sposéb 1 procedur¢ pomiaréw 1 badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie probek,
legalizacja i1 sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw robot,

— sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci roboét

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét 1 jakosci materialdow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robaét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zarzadzajagcy moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz rob6t z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej 1 SST

Wykonawca dostarczy Zarzadzajacemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacjg, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Zarzadzajacy realizacja budowy bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Zarzadzajacy realizacja budowy bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze
moga wplyng¢ ujemnie na wyniki badan, Zarzadzajacy realizacja budowy natychmiast wstrzyma
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uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuni¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatéow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi
Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zarzadzajacego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zarzadzajacego o
rodzaju, miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Zarzadzajacego.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Zarzadzajagcemu realizacja budowy kopie raportow z
wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreSlonym w programie
zapewnienia jakoSci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane  Zarzadzajagcemu  realizacja budowy na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Zarzadzajacego realizacja budowy

Zarzadzajacy realizacja budowy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek
i badania materiatbw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent
materiatéw powinien udzieli¢ mu niezb¢dnej pomocy.

Zarzadzajacy realizacja budowy, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez Wykonawce, poprzez migdzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos¢
materiatow i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikow wilasnych badan kontrolnych jak i
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Zarzadzajacy realizacja budowy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polska Norma lub

— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy

i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan begda
dostarczone przez Wykonawce Zarzadzajacemu realizacjg budowy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco 1 bedg dotyczy¢ przebiegu robdét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktoéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
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czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/ Kierownika projektu.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:
— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,
— date uzgodnienia przez Zarzadzajacego realizacja budowy programu zapewnienia jakosci i
harmonograméw robot,
— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,
— przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
— uwagi i polecenia Zarzadzajacego realizacjg budowy,
— daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,
— zgloszenia 1 daty odbioréw robét zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, czesciowych 1
ostatecznych odbioréw robdt,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
— zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
— dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzal,
— wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedlozone Zarzadzajagcemu realizacjg budowy do ustosunkowania si¢.
Decyzje Zarzadzajacego realizacja budowy wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zarzadzajacego realizacja budowy do
ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania
polecen Wykonawcy robét.

6.8.2 Ksigika obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw rob6t. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza si¢ w sposéb ciagly w
jednostkach przyjetych w kosztorysie 1 wpisuje do ksigzki obmiaréw.

6.8.3 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ (oprocz wyzej wymienionych nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
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Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Zarzadzajacego realizacja budowy i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/ Kierownika
projektu o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w §lepym kosztorysie
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robét. Btedne
dane zostang poprawione wg instrukcji Zarzadzajacego realizacja budowy na pisSmie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagang do celu miesigcznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce 1 Zarzadzajacego realizacjg budowy.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed cze¢sciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét,
a takze w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob
zrozumialy 1 jednoznaczny.

Wymiary ewentualnych skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice
moga by¢ dotagczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzdr zostanie
uzgodniony z Zarzadzajacym realizacjg budowy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robaét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nast¢pujacym etapom odbioru:
odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbiorowi czesciowemu,
odbiorowi ostatecznemu,
odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jako$ci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Zarzadzajacy realizacjg budowy.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Zarzadzajacego realizacjg budowy. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy 1
powiadomienia o tym fakcie Zarzadzajacego realizacja budowy.

Jakos¢ 1 ilos¢ roboét ulegajacych zakryciu ocenia Zarzadzajacy realizacja budowy na
podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.
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8.3. Odbior czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robét
dokonuje Zarzadzajacy realizacja budowy.

8.4. Odbior ostateczny roboét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosSci 1 wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Zarzadzajacego realizacjg budowy.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Zarzadzajacego realizacja budowy zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o
ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Zarzadzajacego realizacja budowy i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualne;j
oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych
w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa 1 SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto§¢ wykonywanych
rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nast¢pujace dokumenty:
1. dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
2. szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupelniajace
lub zamienne),
ewentualnie dokonane ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy 1 ksiazki obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST 1ew.
PZJ,
6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew.
PZJ,
7. opini¢  sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zataczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i1 PZJ,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robo6t towarzyszacych (o ile takie wystepuja) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wiascicielom urzadzen,
9. geodezyjng inwentaryzacje¢ powykonawczg robdét i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Nk w
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob6t beda obejmowac:

— robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

— wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw 1
transportu na teren budowy,

— wartos¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Szczegétowe warunki ptatnosci i
rozliczenia za wykonane roboty zostang okre§lone w kontrakcie pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawca.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne OST-00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow umowy 1 wymagan ogolnych zawartych w
OST-00 obejmuje wszystkie warunki okres§lone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w
kosztorysie.

9.3. Koszty objazdéw, przejazdow i organizacji ruchu

Koszt wybudowania ewentualnych objazdéw/przejazdéw 1 organizacji ruchu obejmuje:
opracowanie oraz uzgodnienie z Zarzadzajacym realizacja budowy 1 odpowiednimi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Zarzadzajagcemu realizacjg budowy i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z
postepu robdt, ustawienie tymczasowego oznakowania i os$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu, usuni¢gcie wbudowanych materialéw i oznakowania oraz doprowadzenie
terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami).
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2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi
zmianami).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST - 01 Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST-01
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej SST-01 (zwanej dalej SST) sa

wymagania dotyczace wykonania i odbioru  robdt przygotowawczych i rozbiérkowych

wchodzacych w zakres zadania pod nazwa:
Kanalizacja sanitarna i sie¢ wodociagowa osiedle Kochanowskiego w Szczytnie
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia niezbednych
przewidzianych w projekcie budowlanym robét przygotowawczych i rozbidérkowych 1 obejmuja:

rozbiorka nawierzchni asfaltowej na podbudowie betonowej
rozbiorka nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie betonowej
rozbiorka studni rewizyjnych z kregow betonowych

roboty pomiarowe

Szczegbtowy zakres , rodzaj i ilosci robét podano w przedmiarze robot.
1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreSlenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w OST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w OST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. W zakresie robét rozbiorkowych - nie wystepuja poza ewentualnymi materialami z
odzysku nadajacymi si¢ do ponownego wbudowania;

2.2. W zakresie rob6t geodezyjnych (w zakresie biezacej obslugi budowy bedacej po stronie
Wykonawcy)

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowa¢ pale drewniane z gwozdziem lub
pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicg rob6t ziemnych, w sgsiedztwie punktow zatamania
trasy, powinny mie¢ $rednicg od 0,15 do 0,20 m i dlugos¢ od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05 do
0,08 m 1 dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe
srednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m.
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Palik - $wiadek powinien mie¢ dtugos¢ okoto 0,50 m i przekréj prostokatny.

3. SPRZET

3.1. SPRZET DO ROBOT ROZBIORKOWYCH

Do wykonania rob6t rozbiérkowych nalezy uzy¢ sprzet zgodnie z OST-00
3.2. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowac¢ nastepujacy
sprzet: teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki, taty, taSmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktéw wysokosciowych powinien
gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

Transport materialéw z rozbiorki mozliwy jest odpowiednio przystosowanymi $rodkami
transportu samochodowego - wybor zalezy od odlegtosci 1 warunkéw lokalnych.

Przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem 1 przesuwaniem si¢ oraz

zanieczyszczaniem trasy przewozu .

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty wstepne

Przed przystgpieniem do rob6t rozbiérkowych nalezy:
— teren ogrodzi¢ i oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP,
— zdemontowac istniejgce zasilanie w energi¢ elektryczng, instalacje teletechniczng i wodno-

kanalizacyjng oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.

(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét

budowlanych.

5.3. Roboty pomiarowe — informacje dla Wykonawcy

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIiK
(od 1do 7).

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane
zawierajace lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegétowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajagce odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inspektora Nadzoru o wszelkich btedach
wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Btedy te powinny by¢
usuni¢te na koszt Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzgdne terenu
istotnie réznig si¢ od rzgdnych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o
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tym Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem
odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z réznic rzednych
terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez
Inzyniera, zostang wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera
oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawcg.

Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty giéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg byc
zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce w sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie
tych punktéw. Forma i wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i1 ich
oznaczen w czasie trwania robo6t. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang
zniszczone przez Wykonawce §wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne
do dalszego prowadzenia robét, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji rob6t nalezg do
obowigzkéw Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla rob6t rozbiérkowych podano w punkcie 5.2.

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gléwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob
trwaly, przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw
pomocniczych, polozonych poza granicg robét ziemnych. Zamawiajacy powinien zatozy¢ robocze
punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy drogowej, a takze przy kazdym obiekcie
inzynierskim.

Maksymalna odlegto$¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej w terenie ptaskim
powinna wynosi¢ 500 metréw, natomiast w terenie falistym i gérskim powinna by¢ odpowiednio
zmniejszona, zaleznie od jego konfiguracji.

Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami rob6t zwigzanych z wykonaniem trasy
drogowej i obiektow towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty stale na
stabilnych, istniejagcych budowlach wzdtuz trasy drogowe;j. O ile brak takich punktéw, repery robocze
nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztalttownikéw stalowych, osadzonych w
gruncie w sposéb wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadnoscig, aby $redni btad niwelacji po
wyréwnaniu byl mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacj¢ podwdjng w nawigzaniu do reperéw
panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i
jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzedne;.

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacj¢ projektowg oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowe]
albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materialdw wymienionych w pkt 2.2.

Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robét zastapi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robaét.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi s3:

— rozbidrka konstrukcji betonowych — [ 1 m3]
- rozbiérka nawierzchni i podbudowy — [ 1 m2]

- rozbidrka studni rewizyjnej — [ 1 kpl |
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8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacja podlegaja zasadom odbioru jak dla robét
zanikajacych.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez

InZyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. UWAGI SZCZEGOLOWE I PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Zarzadzajacy
budowa.

10.2. Tlo$ci rob6t rozbidrkowych mogg ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora nadzoru.

10.3. Stosowac si¢ do uwag zawartych w opisie technicznym do projektu budowlanego konstrukcji .
10.4. Przepisy zwigzane z pracami pomiarowymi :

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i
Kartografii, Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIiK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIiK 1983.

Nownkw
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST - 02 Roboty ziemne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST-02

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej SST-02 (zwanej dalej SST) sa

wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt ziemnych wchodzacych w zakres zadania pod

nazwa:

Kanalizacja sanitarna i sie¢ wodociagowa osiedle Kochanowskiego w Szczytnie

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy 1 kontraktowy przy

zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych w

czasie budowy kanalizacji sanitarnej i przepompowni obejmuja:

e  Wykopy mechaniczne koparkami oraz miejscowo reczne ze ztozeniem ziemi na odktad lub
odwozem nadmiaru gruntu;

¢ Umocnienie wykopow pomocy segmentéw obudowy przestawnej systemowej

e Zasypanie wykopéw kruszywem mineralnym z odpowiednim zagg¢szczeniem;

Szczegdtowy zakres , rodzaj 1 ilosci robot podano w przedmiarze roboét.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.
1.4.5.
1.4.6.
1.4.7.

roboty ziemne liniowe - czg$S¢ robot budowlanych polegajacych na odspojeniu i
przemieszczeniu sprzetem mechanicznym lub rgcznie okreslonej ilosci mas ziemnych do
rzednej podanej w dokumentacji technicznej wzdtuz trasy projektowanej sieci oraz zasypanie
tego wykopu;

wykop otwarty o $cianach nachylonych — wykop, ktérego skarpy posiadaja tzw. bezpieczne
nachylenie od 1:0,5 do 1:1,5 w zaleznosci od rodzaju gruntu okreslone w dokumentacji
technicznej wraz z klasyfikacja wystepujacych w podiozu gruntéw;

glebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych, wyznaczonych w osi
wykopu.

wykop plytki - wykop, ktérego gteboko$¢ jest mniejsza niz 1 m.
wykop Sredni - wykop, ktérego gitgbokos$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
wykop gleboki - wykop, ktérego gltgbokos¢ przekracza 3 m.

odklad tymczasowy - miejsce sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie

wykonywania wykopow, do wykorzystania do zasypki wykopu;
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1.4.8. wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

| =P
pds
gdzie:
Pa - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9],

(Mg/m’),

Pas - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
zgodnie z PN-B-04481:1988 [2], stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych,
(Mg/m’).

1.4.9. warstwa ochronna zasypu — grunt nieskalisty, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty
do obsypki przewodu do wysokosci 0,3 m ponad wierzch rury.

2. GRUNTY NA TRASIE WYKOPOW

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace gruntu z wykopéw w przypadku ich uzycia do zasypki
przewodow i wykopu

Podstawowym kryterium wykorzystania urobku z wykopu dla celéw wykonania warstwy
ochronnej 1 zasypki wykopu jest spelnianie przez grunt warunku zageszczenia do odpowiedniego
wskaznika oraz warunkéw dla przewidzianych dla warstwy ochronne;.

2.2. Zasady wykorzystania gruntéw do zasypki

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do budowy zasypki. Grunty przydatne do zasypki moga by¢ wywiezione
poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci rob6t ziemnych i za zezwoleniem
Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedac nadmiarem objetosci
rob6t ziemnych, zostaty za zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca
jest zobowigzany do dostarczenia rOwnowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze zrédet wiasnych,
zaakceptowanych przez Inzyniera.

Grunty 1 materiaty nieprzydatne do zasypki, okreslone powinny by¢ wywiezione przez
Wykonawce na odktad staty. Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajacego,
o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na terenie
budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub
nadmiernej wilgotnosci.

Materiatem zasypu w strefie warstwy ochronnej (niebezpiecznej dla przewodu) powinien by¢
grunt drobno lub Srednioziarnisty wg PN-74/B-02480 — rodzimy lub dowieziony — zaggszczony
recznie ubijakiem po obu stronach przewodu oraz do wys. 0,3 m ponad wierzch rury przewodowe;j.

Podloze naturalne lub podsypka podloza wzmocnionego powinny umozliwia¢ wilasciwe
wyprofilowanie spodu przewodu - podloze naturalne zastosowa¢ wyltacznie na gruntach suchych
piaszczystych i zwirowo piaszczystych z zastrzezeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym
spodzie wykopu.

Zageszczanie gruntu powinno by¢ wykonywane warstwami o gr. < 15 cm przy zaggszczeniu
recznym i < 30 cm przy zageszczaniu mechanicznym. Wilgotnos$¢ gruntu zageszczanego powinna by¢
rowna optymalnej lub wynosi¢ min. 80% jej wielkosci.

Wymagany wskaznik zaggszczenia, wilgotno$¢ optymalng i pozostate warunki zw. z
podtozem naturalnym okre§la norma PN-74/B-02480. W przypadku zasypywania wykopu w
istniejgcych drogach o nawierzchni ulepszonej, niezbedne jest osiggni¢cie wskaznika zaggszczenia co
najmniej 1,0 (osiggniety w trzech miejscach na dt. max. 100 m przy optymalnej wilgotnos$ci gruntu) —
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przy trudnosci osiggniecia takiego wskaznika zageszczenia nalezy zastgpi¢ gérng warstwe zasypu
wzmocniong podbudowg drogi.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6ét ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig
korzystania z nastg¢pujacego sprzetu do:
odspajania 1 wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, fadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
- jednoczesnego wydobywania 1 przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki,
urzgdzenia do hydromechanizacji itp.),
— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe),
- sprzetu zageszezajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
— umocnienia wykopéw (obudowa stalowa przestawna).

4. TRANSPORT

4.1. Transport gruntéw

Wyb6r srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju
gruntu (materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu.
Wydajno$¢ $rodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajno$ci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawag
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie
zostalty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady wykonania robét

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykona¢ prace przygotowawcze jak
rozbidrki ogrodzen oraz usunigcie kolidujacych drzew na trasie budowy a nastepnie wytyczenie osi
przewodow, badanie gruntu, ustalenie miejsc do odwozenia i skladowania urobku oraz uzyskanie
zezwolenia na zajecie pasa drogowego.

Wykonywanie wykopéw wraz z ich ewentualnym odwodnieniem nalezy w miar¢ mozliwosci
prowadzi¢ od najnizszego punktu aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wéd opadowych w doét po jego
dnie. Przy wykopie mechanicznym spéd wykopu pozostawi¢ na poziomie wyzszym o 15-20 cm od
rz¢dnej projektowanej bez wzgledu na rodzaj gruntu.

Bezpieczne nachylenie $cian wykopow ze skarpami w przypadku gruntéw niespoistych
wynosi min. 1:1,5 (zalecane w opisie do robét ziemnych w projekcie budowlanym wynosi 1:1) —
przy innych gruntach oraz przy wykopach o gt. > 4m nachylenie winno by¢ okreslone w
dokumentacji techniczne;j.

Na odcinkach okre§lonych w projekcie budowlanym roboty montazowe nalezy prowadzi¢ w
umocnionym wykopie z wykorzystaniem przestawnej obudowy stalowej stosujac si¢ $cisle do zasad
bezpiecznego prowadzenia robo6t okreslonych w dokumentacji DTR producenta tej obudowy.

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem
pomiedzy krawedzig wykopu a odktadem wolnego pasa terenu min. 1,0 m dla komunikacji — w
przypadku braku mozliwosci zachowania powyzszego warunku, wydobyty grunt winien byc¢
odwieziony na odktad tymczasowy lub odpowiednio przesunigty.
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5.2. Dokladnos$¢ i wymagania wykonania elementéw robét ziemnych

Odchylenie osi wykopu od osi projektowanej nie powinno przekracza¢ + 10 cm zas$ tolerancja
dla rzednych dna nie powinna przekracza¢ + 3-5 cm w zaleznos$ci od rodzaju podtoza.

Odchylenia spadkéw nachylonych skarp wykopéw nie powinny przekracza¢ + 5% a samego
podtoza wzmocnionego * 1 cm w stosunku do projektu.

Odchylenie uzyskanego poprzez odpowiednie badania wskaznika zageszczenia gruntu nie
powinno by¢ wieksze od — 2 %

5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowiacych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych
w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe,
wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét
ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed nawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma
obowigzek takiego wykonywania wykopow 1 nasypéw, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym
okresie trwania robot spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.

Odprowadzenie woéd z odwodnienia wykopéw do istniejgcych zbiornikow naturalnych i
urzgdzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Projekt przewiduje czesciowe powierzchniowe odwodnienie wykopow (poprzez
bezposrednie pompowanie wody z wykopu) z uwagi na obecnos$¢ na tych odcinkach wody gruntowe;.
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postepowa¢ w kierunku podnoszenia si¢
niwelety.

Na odcinkach gdzie wystepuja niekorzystne warunki gruntowe przy wysokim poziomie wody
gruntowej nalezy zastosowaé¢ odwodnienie wgtgbne przy pomocy pompowania wody z iglofiltrow
pograzonych na niezbedng gltgbokos$¢ z wykorzystaniem agregatu pompowo — prézniowego.

W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wdéd z wykopu. O ile w dokumentacji
projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w
przypadku gruntdéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy
uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejnosci 1 sposobu odspajania gruntow oraz terminéw wykonywania
innych rob6t na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie
postepu robdt ziemnych.

Zrédta wody, odstonigte przy wykonywaniu wykopéw, nalezy uja¢ i odprowadzié. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa rob6t ziemnych.

5.5. Zasypanie wykopow.

Zasypke nalezy prowadzi¢ warstwami stosujac odpowiednie zageszczenie gruntu. Wymagania
odnosnie stopnia zaggszczenia zasypki podano w p.2.2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robo6t. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za pozytywne jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robot zostaty spetnione.

W szczego6lnosci kontrola powinna obejmowac:
1. sprawdzenia zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda;

2. badanie i pomiary szerokosci , grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podioza z
kruszywa mineralnego;
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3. badanie wskaznika zageszczenia zasypki wykopu

4. sprawdzenie skarp wykopu pod katem stateczno$ci zw. z obcigzeniem odkladem i
srodkami transportu;

OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m3 (metr szescienny) wykonanych robét ziemnych.

ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i

wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 5.2
daty wyniki pozytywne.

9.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST .

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m3 rob6t ziemnych obejmuje:
prace pomiarowe,
oznakowanie robot,
pozyskanie gruntu z wykopu, jego odspojenie i zatadunek na $rodki transportowe,
transport urobku z wykopu na miejsce odktadu i z powrotem;
zasypanie wykopu;
zageszczenie gruntu;
odwodnienie terenu robot,
wykonanie drég dojazdowych na czas budowy, a nast¢pnie ich rozebranie,
przeprowadzenie pomiar6w i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 10.
przepisy zwiazane

10.1. Normy
1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw
3. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
4. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia naw. podatnych i po
przez obcigzenie ptyta
5. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
6. PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie.

10.2. Inne dokumenty

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych — roboty ziemne.
2. Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.
3. Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST - 03 Roboty montazowe zwigzane z budowa kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST - 03

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej SST-03 (zwanej dalej SST) sa

wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt montaiowych zwigzanych z budowg

kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wchodzacych w zakres zadania pod nazwa:

Kanalizacja sanitarna i sie¢ wodociagowa osiedle Kochanowskiego w Szczytnie

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.3.

1.3.  Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonaniem rob6t montazowych kanalizacji sanitarnej.
Szczegdtowy zakres , rodzaj i ilosci robét podano w przedmiarze robot.

kanalizacja sanitarna:

« Montaz przewoddéw kanalizacyjnych z rur PVC-U SN8, $r. 160, 200, 315 mm;
« Montaz przewodéw kanalizacyjnych z rur PVC-U SN10, $r. 200 mm;

« Montaz studzienek rewizyjnych z tworzyw sztucznych sr. 425 mm;

« Montaz studni rewizyjnych z krggéw betonowych §r. 1200 mm;

« Montaz studni rewizyjnych z krggéw betonowych §r. 1500 mm;

1.4. Okreslenia podstawowe uzywane w SST :

1.4.1 Pojecia podstawowe

- siec kanalizacyjna — uklad potaczonych przewoddéw kanalizacyjnych i obiektéw
inzynierskich znajdujacych si¢ poza budynkami od pierwszej studzienki liczac od
strony budynku w kierunku odptywu sciekow;

- studzienka rewizyjna - obiekt inzynierski wystepujacy na sieci kanalizacyjnej (na
dtugosci przewodu lub w wezle) przeznaczony do kontroli stanu kanatu i wykonania
prac eksploatacyjnych majacych na celu utrzymanie prawidtowego przeptywu $ciekow.

- kineta - czg¢$¢ studzienki kanalizacyjnej lub kanatu uformowana w ksztalcie koryta
wzdtuz kierunku przeptywu Sciekow;
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- komora robocza - zasadnicza cz¢$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych;

- pokrywa studzienki — ptyta przykrywajaca komore robocza studni;

- wlaz — element zeliwny studzienek umozliwiajacy dostep do niej;

1.4.2 Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci.

- rura ochronna — rura o $rednicy wiekszej od przewodu kanalizacyjnego stuzaca do
przenoszenia obcigzen zewnetrznych i do odprowadzenia na bezpieczng odlegto$¢ poza droge
lub inng przeszkod¢ ewentualnych przeciekow wodys;

- skrzyzowanie 7 przeszkodami — przej$cie pod ciekami, drogami w rurach ochronnych
wykonane przewiertem, przeciskiem lub w wykopach otwartych;

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace roboét
Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (OST-00).
2. MATERIALY

2.1. Ogédlne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materialéw, ich sktadowania podano w OST-00 pkt. 2.
Materiaty zakupione przez Wykonawce, dla ktoérych normy przewiduja posiadanie zaswiadczenia o
jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiaty
powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie zarzadzajacego realizacja budowy
(Inzyniera) .

2.2. Materialy i uzbrojenie — kanalizacja sanitarna.

Kanat sanitarny zaprojektowano z rur PVC-U litych o powierzchni gtadkiej o sztywnosci
obwodowej SN 8, SN 10, @ 160, 200, 315 mm. Studnie rewizyjne zaprojektowano z kregéw
betonowych @#1200, 1500 mm z betonu wg. PN-EN 206-1: C40/50 HSR- beton siarczanoodporny.
Nasigkliwos¢ do 4%, wodoszczelnos¢ W8, mrozoodpornos¢ F150. Elementy studni aczone na
uszczelki SBR lub NBR, oraz studzienki kanalizacyjne systemowe z PE @ 425 mm, z rurg trzonowg
karbowang, zamknig¢cie studni rurg teleskopowa i wtazem zeliwno-betonowym klasy D400
Studnie wyposazone w stopnie ztazowe pokryte tworzywem sztucznym w kolorze jaskrawym zgodne
z PN-EN 13101:2004.Na studniach rewizyjnych zlokalizowanych w jezdniach ulic nalezy ptyty
nastudzienne montowac¢ na pierscieniu odcigzajacym. Jest to zgodne z wytycznymi budowy studni
rewizyjnych w jezdniach drég Na studniach nalezy montowac pier§cien odcigzajacy. Dla studni
zaprojektowano wtazy zeliwno-betonowe pelne bez zamknigcia zatrzaskowego typu ciezkiego D
400. Studnie rewizyjne z krggéw zelbetowych z betonu wodoszczelnego min. C40/50 o potaczeniach
na uszczelki gumowe o $r. 1200, 1500 mm, z kregiem dolnym prefabrykowanym z dnem, z
pierScieniem odcigzajacym, plyta nastudzienng 1 wlazem zeliwno-betonowym klasy D400

2.3 Kruszywo na podsypke

Podsypka ma by¢ wykonana z piasku, grubo$¢ warstwy 10 cm. Uzyty material na podsypke
powinien odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-B-06712 oraz PN-B-11111.

2.4 Skladowanie materialow

2.4.1 Ruryi ksztaltki
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Rury z PVC-U dostarczane sg w oryginalnie opakowanych wigzkach i powinny by¢
sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu. Przy sktadowaniu rur nalezy
przestrzegac¢ nastepujacych zasad:

- rury sktadowac¢ na réwnym podtozu, na drewnianych podktadach o szerokosci co najmniej 10
cm i grubosci co najmniej 2,5 cm, ulozonych prostopadle do osi rur w odstgpach 1-2 m.

- wysoko$¢ stosu rur powigzanych w wigzki nie powinna przekroczy¢ 2 m, w przypadku
pojedynczych rur ilo§¢ warstw w stosie nie powinna przekroczy¢ 7, natomiast wysokos$¢ stosu
nie powinna przekroczy¢ 1,5 m, kolejne warstwy powinny by¢ oddzielone przektadkami
drewnianymi 1 ukladane kielichami naprzemianlegle, z wysunigciem kielichdw poza konce
rur. Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnigciem si¢ rur poprzez
ograniczenie jego szerokosci przy pomocy drewnianych wspornikéw.

2.4.2 Cement

Sktadowanie cementu w  workach Wykonawca  winien zapewni¢ w
magazynach zamknigtych.

Sktadowany cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgotnego podtoza.
Czas przechowywania cementu nie moze przekroczy¢ 3 miesigcy.

2.4.3 Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.

3. SPRZET
3.1.  Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w poz. 3 OST-00 .
3.2.  Sprzet do wykonania sieci kanalizacji grawitacyjnej

Sprzet montazowy jak i1 Srodki transportu musza by¢ w pelni sprawne i1 dostosowane do
technologii i warunkéw wykonywanych rob6t oraz wymogdéw wynikajacych z racjonalnego ich
wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podanow p.4 OST .
4.2.  Transport rur

Rury powinny by¢ wilasciwie zabezpieczone przed zmiang potozenia podczas
przewozu. Ze wzgledu na specyficzne cechy rur PVC-U nalezy przestrzega¢ nast¢pujacych
wymagan:
- przew6z powinien by¢ wykonany wylacznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej
dtugosci, tak aby wolne konce rur wystajgce poza skrzyni¢ tadowna nie bylty dluzsze niz 1 m.
- rury fabrycznie zapakowane - przy uktadaniu ich w stosy obowigzujg te same zasady co przy
sktadowaniu - z tym, ze wysoko$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m.
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rury przewozone luzem powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenia
tektury i desek pod tancuchy spinajace boczne Sciany skrzyni samochodu.

przew6z powinien odbywaé sie przy temperaturze otoczenia —5° C do + 30° C, w kazdych
warunkach transportu, przy przenoszeniu i skladowaniu oba kofice rur powinny byc¢
zabezpieczone deklami ochronnymi.

roztadunek rur w wigzkach o wigkszych srednicach wymaga uzycia podnosnika z zawiesiem
dwuciegnowym i trawersem z dwoma ciggnami z liny migkkiej np. bawetniano-konopne;j.
zatadunek i wyladunek pojedynczych rur matych $rednic (do 250 mm) nie wymaga uzycia
sprzetu specjalnego, rury moga by¢ przenoszone recznie.

roztadunek rur stalowych ostonowych nalezy wykona¢ za pomocg dzwigu.

Transport studzienek inspekcyjnych, rewizyjnych

Studnie nalezy transportowa¢ srodkami transportu z przykryciem zgodnie z obowigzujacymi

przepisami transportowymi. Studnie transportowane luzem winny byC zabezpieczona przed
przemieszczeniem i1 uszkodzeniem mechanicznym.

4.4.

Transport kruszywa

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu, w sposéb zabezpieczajacy

je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.5.

Transport cementu

Transport cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi cement przed

zawilgoceniem.

S.

5.1.

5.2

5.3
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WYKONANIE ROBOT

Ogoélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w p. 5 OST-00 .

Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien :

ustali¢ miejsce placu budowy,

ustali¢ miejsce sktadowania humusu oraz urobku,

ustali¢ miejsce poboru energii elektrycznej,

ustali¢ miejsce odprowadzenia wod gruntowych,

ustali¢ sposob zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda opadowa,
wytyczy¢ o$ wykopu (przewodu) oraz ustali¢ repery,

zabezpieczy¢ teren wykopu zgodnie z projektem organizacji ruchu.
Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z wytycznymi SST - 02

Przygotowanie podloza

Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed

przystapieniem do wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu. W gruntach
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sypkich, suchych (normalnej wilgotnosci) piaszczystych, zwirowo-piaszczystych, piaszczysto-
gliniastych i gliniasto-piaszczystych podlozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna
wykopu.

W tych warunkach gruntowych rury PVC-U mozna posadowi¢ bezposrednio na dnie wykopu,
dajac pod rury tylko warstwe wyréwnawcza z gruntu rodzimego, nie zageszczong o grubosci 10 cm, z
wyprofilowaniem stanowigcym lozysko no$ne. Grunt nie powinien zawiera¢ ziaren wigkszych od 20
mm. Dla naruszonego podtoza gruntéw rodzimych, ktére stanowi¢ mialy podtoze naturalne lub
spoistych glin, itéw nalezy wykona¢ podsypke (fawg¢) o grubosci 10 cm odpowiednio zageszczong.
Material na podsypke to piasek, thuczen i zwir. W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie
robot) podtoze nalezy wykona¢ z warstwy piasku grubosci od 15 do 20 cm.

5.5. Roboty montazowe

5.5.1 Warunki ogdlne

Spadki przewodéw powinny zapewni¢ mozliwos¢ spuszczenia wody z rurociggdw nie mniej
jednak niz 0,1 %.

Gtebokos¢ ulozenia przewoddéw przy niestosowaniu izolacji cieplnej 1 $rodkéw
zabezpieczajacych podloze przewdd przed przemarzaniem powinna by¢ taka aby jego przykrycie
mierzone od wierzchu rury do pow. terenu byto wicksze niz gtebokos$¢ przemarzania gruntéw wg
PN/B-03020 - szczegdtowe dane na ten temat zawarte s3 w opracowanej dokumentacji projektowe;.

Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od scian
budowli powinna by¢ zgodna z dokumentacj3.

5.5.2 Wytyczne ukladania i montazu rur

Ogdolne warunki uktadania i montazu rur z PVC-U :

- przewody z PVC-U uktada¢ przy temp. otoczenia +5° do 30° C;
spos6b montazu rur powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw,

- do budowy przewodu moga by¢ uzyte tylko rury, ksztattki i aczniki z PP i PVC nie
wykazujace uszkodzen i peknig¢,

- uktadanie przewodu moze by¢ prowadzone po uprzednim przygotowaniu podtoza. Podtoze
profiluje si¢ w miar¢ uktadania olejnych odcinkéw rurociagéw,

- przewdd po utozeniu powinien $ciSle przylega¢ do podtoza na catej swojej dtugosci w co
najmniej % swego obwodu.

5.5.3 Préba szczelnoS$ci przewodu;

Przew6d powinie by¢ poddany badaniom w zakresie szczelno$ci na eksfiltracje Sciekow do
gruntu 1 infiltracj¢ wod gruntowych do kanatu. Szczegbéty wykonania préby i wymagania zawiera
norma PN-92/B-10735. Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne, Wymagania i badania przy odbiorze.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakos$ci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w poz. 6 OST .
6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot
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Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien :

okresli¢ stan terenu,

ustali¢ sposéb zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda,

ustali¢ metody wykonania wykopdow,

ustali¢ metody prowadzenia robdt i ich kontroli w czasie trwania robot.

o O O O

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w
zakresie 1 z czgstotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu o normg :

PN-B-10736:1999; PN-B-10725:1997 i PN-91/B-10728.

W czasie kontroli i badania winny obejmowac :

- sprawdzenie metod wykonania wykopow,

- badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy w tym zabezpieczenie terenu wokot
wykopéw z wolnym pasem wzdtuz wykopu,

- obudowa wykopow,

- zabezpieczenie krzyzujacych si¢ z wykopem urzadzen podziemnych,

- zej$cia do wykopow,

- bezpiecznej odlegtosci od budowli sgsiadujace;,

- podioza naturalnego i wzmocnienia,

- badania w zakresie zgodno$ci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materiatow,
ewentualnie innymi umownymi warunkami,

- badanie gtgbokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujacych i ich
zabezpieczenia,

- badanie utozenia przewodu na podiozu,

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zastosowanych ziaczy ich uszczelnienie,

- badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

- badanie zabezpieczenie przewodu przy przej$ciu pod drogami (rury ochronne),

- badanie zabezpieczenia przed korozja,

- badanie wykonania obiektéw budowlanych na przewodzie wodociggowym w tym :

a) badanie podtoza

b) izolacji wodoszczelnej

c) zabezpieczenia przed korozja

d) sprawdzenie przejS$¢ rurociagdéw przez sciany

e) sprawdzenie montazu przewodow i studzienek

f) sprawdzenie rzednych posadowienia oraz sprawdzenie drabinek wiazowych i urzadzen
wentylacyjnych

- badanie szczelnosci catego przewodu,

- badanie warstwy ochronnej obsypki przewodu,

- badanie wykonania blokéw oporowych,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zageszczenia
poszczegdlnych warstw.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz = 5 cm,
- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,
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odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podioze nie powinno przekroczy¢ 3
cm,

dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczac:

a) dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm

b) dla pozostatych przewodéw 5 cm.

r6znice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekracza¢ w zadnym jego punkcie
a) dla przewodéw z tworzyw sztucznych = 5 cm

b) dla pozostatych przewodéw = 2 cm.

dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny
przekraczac:

a) dla przewodéw z tworzyw sztucznych 10 cm

b) dla pozostatych przewodéw 2 cm.

stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m nie
powinien wynosi¢ mniej niz 0,97.

OBMIAR ROBOT

Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w poz. 7 OST.

Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu
ODBIOR ROBOT
Ogoélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w poz. 8 OST .
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z projektem budowlanym, SST i wymaganiami

Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne

czynnos$ci zwigzane z budowg sieci wodociggowej, a mianowicie:

roboty przygotowawcze

roboty ziemne z obudow3a $cian wykopoéw

przygotowanie podioza

roboty montazowe wykonania rurociggow,

wykonanie studzienek rewizyjnych

wykonanie rur ochronnych

préby szczelnosci przewoddéw, zasypanie i zaggszczenie wykopu

Odbidr robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie

korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

8.3

Odbior techniczny czesciowy robét
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Dtugos¢ odcinka przewodu przeznaczonego do odbioru technicznego czgsciowego, jezeli w

projekcie budowlanym nie przewiduje si¢ dtuzszych odcinkéw, nie powinna by¢ mniejsza niz 100 m
i powinna wynosi¢:

okoto 300 m w przypadku utozenia przewodu w wykopach o §cianach umocnionych lub
nad terenem na podporach,

W przypadku przewodu wykonanego z réznych materialéw odbiorem technicznym czesciowym
powinien by¢ objety odcinek przewodu wykonany z jednego materiatu, niezaleznie od jego dtugosci.
Przy odbiorze czgsciowym powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:

pozwolenie na budowe,

projekt budowlany

dziennik budowy

dowdd uzasadniajacy zmiany i uzupetnienia wprowadzone w trakcie budowy,

dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialéw spetniajagce wymogi PN i aprobat
technicznych,

protokoty poprzednich odbioréw cz¢sciowych,

specjalne ustalenia uzytkownika (Inwestora) z Wykonawcga robét, dotyczy jakosSci prac.
Przebieg 1 wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioréw czesciowych powinny by¢

ujete w formie protokotu, szczegétowo oméwione, wpisane do dziennika budowy lub dotgczone do
niego w sposob trwaty i podpisane przez cztonkéw komisji.

8.4  Odbioér koncowy
Zgodnie z PN-B-10735:1997 przy odbiorze kohcowym powinny by¢ przediozone nastgpujace
dokumenty:

wg pkt. 8.3., przy czym projekt budowlany powinien zawiera¢ zmiany wprowadzone w
trakcie budowy

protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

inwentaryzacje¢ geodezyjng przewodu na planie sytuacyjnym wykonang przez uprawnionego
geodete,

protokot przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu,

protokoty przeprowadzonych ptukan i dezynfekcji przewodu, tgcznie z wynikami wykonanych
analiz,

O zgodnos$ci wykonanych robét z projektem bada si¢ sprawdzajac :

czy przedlozono wszystkie dokumenty podane w pkt. 8.3 1 8.4.,

przedtozone dokumenty pod wzgledem merytorycznym i formalnym,

czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot zostaly wniesione do projektu i
umotywowane w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inzyniera,

wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej,

sprawdzenie materiatdéw przewidzianych do wbudowania, na zgodno$¢ z PN i aprobatami
technicznymi, polega na poréwnaniu ich z wymaganiami okreslonymi w projekcie.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru koncowego powinny by¢ ujete w

protokdle. Wyniki badan nalezy uzna¢ za zgodne z norma, jezeli zostaly spelnione wszystkie
wymagania normy. Jezeli ktérekolwiek z wymagan, przy odbiorze cz¢sciowym lub koncowym, nie
zostalo spelnione, nalezy uzna¢ za wykonanie niezgodnie z wymaganiami normy i po wprowadzeniu
poprawek przystapi¢ do ponownych badan i odbioru.

9.

9.1

PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w w poz. 9 OST-00 .

9.2

Cena jednostki obmiarowej
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Cena 1 m wykonanego i odebranego przewodu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej obejmuje :

10.

10.1

9]

dostawe materiatow,

wykonanie rob6t przygotowawczych,

wykonanie wykopu w gruncie Il kat. wraz z umocnieniem scian wykopu 1 jego
odwodnieniem,

przygotowanie podtoza,

utozenie przewoddw wraz z montazem innego uzbrojenia,

wykonanie zabezpieczen przewodu przej$ciu pod drogami w rurach ochronnych wraz z
uszczelnieniem 1 uzbrojeniem,

wykonanie studzienek rewizyjnych,

przeprowadzenie proby szczelnosci,

zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

pomiary i badania.

PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial
i opis gruntéw.
PN- /B-10725:1996 Wodociagi. Przewody zewngtrzne.
Wymagania i badania.
PN-91/B-10728 Studzienki wodomierzowe
PN-81/B-01700/02 Instalacje wewngtrzne wodociggowe i
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody zimnej i cieplej wody
z rur stalowych ocynkowanych.
PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania
uzbrojenia na przewodach wodociggowych
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
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PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w
budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Ochrona materiatowo-strukturalna.

PN-EN 1452-1-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.
Systemy przewodowe z PVC-U do przesylania wody
PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.
PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypetniaczami
stosowane na goraco.
PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany
na goraco.
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu.
Kregi zelbetowe i zelbetowe.
BN-76/0648-76 Bitumiczne powtoki na rurach stalowych.
PN-B-10735:1997 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne, Wymagania i badania przy
odbiorze.
ZAT/97-01-001 Rury i ksztattki z PE i elementy faczace w

rurociagach ci$nieniowych do wody.

Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje
sanitarne i przemystowe.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane.

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialéw Budowlanych z dnia 28 marca
1972 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-
montazowych i rozbiérkowych.

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu wsi w wodg¢ 1 zbiorowy
odprowadzeniu $ciekow.

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 4 lutego 1999 roku w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

Instrukcja montazowa ukladania w gruncie rurociagéw z PCV produkowanych przez Wavin
Metalplast Buk.

Katalog budownictwa KB4-4.11.6(1)- przejscia rurociggami wodociggowymi pod
przeszkodami- typ P3.

Katalog budownictwa- KB8- 13.7 (1) — szczelne przej$cia przez $Sciany rurociggéw wodno-
kanalizacyjnych.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie  ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 p6z. 844, Nr 91/02 poz. 811)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministréw Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954r. w
sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy uzytkowaniu butli z gazami spr¢zonymi,
skroplonymi 1 rozpuszczonymi pod cisnieniem (Dz.U. Nr 29/54 poz. 115 z pézniejszymi zmianami nie
dotyczacymi przedmiotu niniejszych warunkow)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji
projektowej (Dz.U. Nr 38/01 poz. 455)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr
107/98 p6z. 679, Nr 8/02 poz. 71)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie
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systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnos$ci oraz sposobu znakowania wyrobow

budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr

113/98 poz. 728)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie
okreslenia wykazu wyroboéw budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedlug uznanych zasad sztuki budowlanej
(Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow

wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobéw importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub srodowiska,
podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz
wyrobow podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr
5/00 poz. 53)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania
dokumentéw dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktére stuza
ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z
kraju, z ktéorym Polska zawarla porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub
deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajéw tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00
poz. 58)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji
sieci kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 96/93 poz. 437),

Ustawa - Prawo o miarach Dz. U. Nr 55 poz, 248/1993

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie  szczegblowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Instrukcja montazowa i uktadania w gruncie rurociggéw z PE produkowanych przez Wavin
Metalplast Buk.

Katalog Budownictwa KB 4-4.11.6(1) — przejscia rurociggami wodociggowymi pod przeszkodami typ P3.

24. Katalog Budownictwa KB 8-13.7(1) — szczelne przejscia przez Sciany rurociggéw wodno — kanalizacyjnych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST - 04 roboty montazowe zwigzane z budowa sieci wodociagowej

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST - 04

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej SST-04 (zwanej dalej SST) sa

wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt montazowych zwigzanych z budowg sieci

wodociggowej wchodzacych w zakres zadania pod nazwa:

Kanalizacja sanitarna i sie¢ wodociagowa osiedle Kochanowskiego w Szczytnie

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.3.

1.3.  Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem sieci wodociggowej o nast¢pujacym zakresie i parametrach:

Szczegdtowy zakres , rodzaj 1 iloSci rob6t podano w przedmiarze robot.
1.4.  Okreslenia podstawowe uzywane w SST :

1.4.1 Pojecia podstawowe

- sie¢ wodociggowa — uktad wodociggowy przewoddow znajdujacych si¢ poza
budynkiem (PN/B-10725:1999)

1.4.2 Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci.

- rura ochronna — rura o $rednicy wigkszej od przewodu wodociggowego stuzaca do
przenoszenia obcigzen zewngetrznych i do odprowadzenia na bezpieczng odleglo$¢ poza droge
lub inng przeszkode ewentualnych przeciekéw wody;

- skrzyzowanie z przeszkodami — przejscie pod ciekami, drogami w rurach ochronnych
wykonane przewiertem, przeciskiem lub w wykopach otwartych;

- bloki oporowe — konstrukcja betonowa zabudowana na zatamaniach, tréjnikach, kon-
cowkach sieci uniemozliwiajgca przemieszczenie si¢ sieci wodociggowej;

- hydrant — zaw6r wbudowany w sie¢ wodociggowa przeznaczony do pobierania z tej
sieci wody do celow przeciwpozarowych;

- zasuwa — zawor wbudowany w sie¢ wodociagowa, przeznaczony do zamykania odcinkéw
sieci.
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1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (OST-00).
2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich sktadowania podano w OST-00 pkt. 2. Materiaty
zakupione przez Wykonawce, dla ktérych normy przewiduja posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub
atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materialy powinny by¢
wyposazone w takie dokumenty na zyczenie zarzadzajacego realizacja budowy (Inzyniera) .

2.2.  Rury, ksztaltki i armatura wodociagowa

Do montazu nalezy zastosowa¢ wodociggowe rury PE 100 SDR17 PN 10 o $rednicy @160mm,
@110mm, @90mm, B40mm, ktére posiadajg odpowiedni atest higieniczny, wazng aprobat¢ techniczng
oraz spetniajag normy PN-EN 12201 oraz DIN 8074/75. Montazu przewodéw nalezy dokona¢ zgodnie z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych oraz instrukcjg i wytycznymi
producenta rur. Rurociagi i ksztattki muszg by¢ wolne od wszelkich wad i1 uszkodzen, ktére moga
powodowa¢ ich niewlasciwe dzialanie. Laczenia rur nalezy wykonywac poprzez zgrzewanie
doczotowe lub ewentualnie zgrzewanie elektrooporowe, przy zachowaniu standardowych maszyn,
ksztaltek, procedur i warunkéw zgrzewan.

Jako armatur¢ zaporowg zaprojektowano zasuwy odcinajagce dwukotnierzowe o S$rednicy
@A150mm, @100mm, @80mm, z migkkim uszczelnieniem, przystosowane do montazu bezposrednio w
gruncie. Korpus i pokrywa powinny by¢ wykonane z zeliwa sferoidalnego, kliny zasuw z
nawulkanizowang powtoka elastomerowg z atestem PZH. Wrzeciona zasuw ze stali nierdzewnej z
walcowanym i polerowanym gwintem. Uszczelnienie wrzeciona nalezy dokona¢ za pomocg uszczelek
typu "oring". Sruby taczace pokrywe z korpusem zabezpieczyé masa zalewowa. Nakretka klina
wykonana z metalu kolorowego z mozliwoscia wymiany. Zabezpieczenia antykorozyjne zgodne z
zaleceniami znaku jakosci RAL.

Trzpienie zasuw dopasowane do powierzchni terenu pod wymiar, montujagc na nich zeliwne
skrzynki do zasuw. Teren wokot skrzynek umocni¢ za pomoca prefabrykowanych ptytek betonowych.
Lokalizacj¢ zasuw nalezy oznakowaC za pomocg tabliczek informacyjnych. Tabliczki umiesci¢ w
punktach widocznych w poblizu sieci wodociggowej na betonowych stupkach osadzonych w gruncie.
Wysokos$¢ umieszczenia tabliczki 1,4 m nad terenem.

Gtowice hydrantéw powinny by¢ wykonane z zeliwa sferoidalnego GGG 400 z zamknigciem
kulowym 1 kolumng ze stali szlachetnej. Wszystkie czeSci zewnetrzne powinny by¢ wykonane z
materialdéw odpornych na korozje, wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej z walcowanym i
polerowanym gwintem. Wrzeciono uszczelnione uszczelkami typu ,oring”. Hydrant powinien
posiada¢ mozliwo$¢ calkowitego odwodnienia kolumny w stanie zamknigtym. Zabezpieczenia

antykorozyjne nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami znaku, jakosci RAL.
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2.3 Kruszywo na podsypke i obsypke

Podsypka winna by¢ wykonana z piasku o grubosci warstwy 10 cm, zasypka 30 cm ponad
wierzch rury. Uzyty material na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-B-06712
oraz PN-B-11111.

2.4  Bloki oporowe

Nalezy stosowac bloki oporowe wylewane z betonu zwyktego C12/15 odpowiadajace normie BN-
81/9192-04 i Bn-81/9192-05.

2.5 Skladowanie materialow
2.5.1 Rury i armatura

Rury z PE dostarczane sg w oryginalnie opakowanych wigzkach i powinny by¢ sktadowane
tak dlugo jak to mozliwe w oryginalny opakowaniu. Przy sktadowaniu rur i armatury nalezy
przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- rury sktadowa¢ na rownym podtozu, na drewnianych podktadach o szerokosci co najmniej 10
cm i grubosci co najmniej 2,5 cm, ulozonych prostopadle do osi rur w odstgpach 1-2 m.

- wysoko$¢ stosu rur powiazanych w wiazki nie powinna przekroczy¢ 2 m, w przypadku poje-
dynczych rur ilo§¢ warstw w stosie nie powinna przekroczy¢ 7, natomiast wysoko$¢ stosu nie
powinna przekroczy¢ 1,5 m, kolejne warstwy powinny by¢ oddzielone przektadkami drewnia-
nymi i uktadane kielichami naprzemianlegle, z wysunigciem kielichéw poza konce rur. Stos na-
lezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym ze$lizgnigeciem si¢ rur poprzez ograniczenie jego sze-
rokosci przy pomocy drewnianych wspornikéw;

- armatur¢ nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zadaszonych i zamknigtych;

2.5.2 Cement
Sktadowanie cementu w workach Wykonawca winien zapewni¢ w magazynach zamknigtych.
Sktadowany cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgotnego podtoza. Czas
przechowywania cementu nie moze przekroczy¢ 3 miesigcy.

2.5.3 Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowac na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb zabez-
pieczajacy je przed zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3.  SPRZET
3.1 Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w poz. 3 OST-00 .
3.2. Sprzet do wykonania sieci wodociagowej

Wykonawca winien dysponowac¢ sprzetem zapewniajacym osiggniecie wtasciwych parametrow
zgrzewania rur PE dla sieci wodociggowe;j.
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Sprzet montazowy jak i $rodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do techno-
logii i warunkéw wykonywanych rob6t oraz wymogéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzysta-
nia na budowie.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w p. 4 OST-00 .
4.2. Transport rur

Rury powinny by¢ wlasciwie zabezpieczone przed zmiang potozenia podczas
przewozu. Ze wzgledu na specyficzne cechy rur PE nalezy przestrzega¢ nastepujacych
wymagan:

- przew6z powinien by¢ wykonany wytacznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej diu-
gosci, tak aby wolne konce rur wystajace poza skrzyni¢ tadowna nie byty dtuzsze niz 1 m.

- rury fabrycznie zapakowane - przy ukladaniu ich w stosy obowigzuja te same zasady co przy
sktadowaniu - z tym, ze wysoko$¢ fadunku na samochodzie nie powinna przekraczac¢ 1 m.

- rury przewozone luzem powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenia tek-
tury 1 desek pod tancuchy spinajace boczne sciany skrzyni samochodu.

- przew6z powinien odbywac¢ si¢ przy temperaturze otoczenia —5° C do + 30° C, w kazdych wa-
runkach transportu, przy przenoszeniu i sktadowaniu oba konce rur powinny by¢ zabezpieczone
deklami ochronnymi.

- roztadunek rur w wigzkach o wigkszych srednicach wymaga uzycia podno$nika z zawiesiem
dwucigegnowym i trawersem z dwoma ciggnami z liny migkkiej np. bawetniano-konopne;.

- zatadunek 1 wyladunek pojedynczych rur matych srednic (do 250 mm) nie wymaga uzycia
sprzetu specjalnego, rury moga by¢ przenoszone recznie.

4.3. Transport armatury

Armatur¢ nalezy transportowa¢ $rodkami transportu z przykryciem z zabezpieczeniem przed
przemieszczeniem 1 uszkodzeniem mechanicznym zgodnie z obowi3zujagcymi przepisami
transportowymi.

Cze$¢ armatury (zasuwy, hydranty) nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach za$
armatur¢ drobng w skrzyniach i pojemnikach.

4.4. Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca wbudowania
nie powinien powodowac:

- zmiany sktadu mieszanki
- zanieczyszczenia mieszanki
- obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych

4.5. Transport kruszywa

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnym s$rodkiem transportu, w sposob zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem 1 nadmiernym zawilgoceniem.
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4.6. Transport cementu

Transport cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi cement przed zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w p. 5 OST-00 .
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien :

- ustali¢ miejsce placu budowy,

- ustali¢ miejsce sktadowania humusu oraz urobku,

- ustali¢ miejsce poboru energii elektryczne;,

- ustali¢ miejsce odprowadzenia wod gruntowych,

- ustali¢ sposéb zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg opadowa,
- wytyczy¢ o$ wykopu (przewodu) oraz ustali¢ repery,

- zabezpieczy¢ teren wykopu zgodnie z projektem organizacji ruchu.

Przed przystapieniem do rob6t nalezy wykona¢ prace przygotowawcze, zwigzane z pomiarami,
organizacja robdt, ustaleniem miejsc do odktadania ziemi rodzimej, odwozeniem urobku,
ewentualnym odprowadzeniem wody z wykopdw itp., uzyska¢ zezwolenie na rozpoczgcie robdt i
komisyjnie przyja¢ teren pod budowe, wraz z niezbednymi reperami geodezyjnymi. Przed
przystapieniem do wykonywania wykopow nalezy miejsca wykopow zabezpieczy¢ i oznakowac.

Przy wykonywaniu wykopow, w bezposrednim sasiedztwie istniejacej budowli, na gtebokosci
rownej lub wiekszej niz glebokos¢ posadowienia tych budowli, nalezy je zabezpieczy¢ przed
osiadaniem lub odksztalcaniem. Napotykane przewody i kable zabezpieczy¢ w obrgbie wykopu.

Obnizenia wod gruntowych nalezy dokonaé, gdyz woda uniemozliwia wykonanie wykopu.
Ewentualne obnizenie wod gruntowych nalezy przeprowadzi€ tak, aby nie zostala naruszona struktura

w podiozu wykonywanego obiektu, ani tez w podtozu sasiednich budowli.

5.3 Roboty ziemne

WYKOPY

Wykonywanie wykopéw o S$cianach pionowych bez obudowy mozna prowadzi¢ tylko w
gruntach suchych, gdzie nie wyst¢puja wody gruntowe, teren nie jest obcigzony nasypem przy
krawedziach wykopu w pasie, o szeroko$ci rownej co najmniej gtebokosci wykopu H. Dopuszczalnie
glebokosci wykopu w gruntach okreslonych wg PN 74/B-02480 wynoszg:
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- w gruntach spoistych 1.50 m;
- w pozostatych 1.00 m.

ROBOTY ZIEMNE

Przed przystagpieniem do rob6t ziemnych nalezy uaktualni¢ mapy o istniejgce uzbrojenie terenu
oraz zglosi¢ jego wiascicielom termin rozpoczecia robot. Roboty ziemne nalezy wykonywaé
mechanicznie, w miejscach zblizen z istniejacym uzbrojeniem dokona¢ rgcznych wykopow
kontrolnych z zachowaniem szczegdlnej ostroznos$ci. Grunty i materiaty nieprzydatne do wykonania
nasypow 1 zasypania wykopow oraz nadmiar gruntdw nalezy przetransportowa¢ na sktadowisko.
Przewiduje si¢ wywo6z urobku, w iloSci réwnej zasypce wykopow, na czasowe sktadowisko. Natomiast
wywo6z nadmiaru ziemi, w ilo$ci rownej objetosci rur, przewiduje si¢ na sktadowisko, wskazane przez
Inwestora. Przewiduje si¢ wywoz nadmiaru urobku (lub ewentualnie gruzu) do 5 km. Grunty
wykorzystywane do wykonywania nasypéw powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem wiasciwosci
geotechnicznych. W przypadku konieczno$ci dowozu gruntu, zapewnienie miejsca uzyskania gruntu
nalezy do obowigzkéw Wykonawcy. Dno wykopu powinno by¢ réwne i1 wykonane ze spadkiem
ustalonym w projekcie, wyréwnanie dna wykopu nalezy wykonac recznie. Podsypke nalezy ulozy¢ na
calej szerokosci dna wykopu. Grubos¢ piaskowej podsypki dolnej powinna wynosi¢ min 0.10 m,
natomiast piaskowej obsypki gérnej 0.30 m. Zageszczanie gruntu bezposrednio nad rurg jest
dopuszczalne dopiero po przekroczeniu warstwy ochronnej o grubosci 25 cm (liczonej od wierzchu
rury). W podlozu oraz warstwie zasypowej do wys. 30 cm powyzej wierzchu rury nie moze byc¢
kamieni. Zaggszczanie gruntu powinno by¢ wykonane warstwami. Grubo$¢ warstw nie powinna by¢
wieksza niz 0.15 m przy zageszczaniu recznym lub 0.30 m przy zageszczaniu mechanicznym.
Uzyskanie prawidlowego zageszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotnos$ci gruntu lub
wynosi¢ co najmniej 80% jej wielkosci. Sredni stopien zageszczenia obsypki powinien wynosié:
Id = 0.94. Natomiast stopien zageszczenia zasypki wykopéw Id = 0.98. Podczas montazu przewodéw
wykop odwodni¢ i zabezpieczy¢ przed zalewaniem przez wody opadowe. Wszelkie naruszone
nawierzchnie po zakonczeniu prac nalezy doprowadzi¢ do stanu sprzed rozpoczecia robdt. Przy
wykonywaniu sieci przestrzega¢ obowigzujacych norm i przepisow. Roboty ziemne przy skrzyzowaniu
z istniejgcymi przewodami wykonywac recznie. Po ulozeniu i sprawdzeniu szczelnos$ci, na wys. 0.3 m
nad rurociggiem, nalezy utozy¢ tasme¢  lokalizacyjno-ostrzegawcza z metalizowang $ciezka,
umozliwiajacg lokalizacje z poziomu terenu. Istniejacg sie¢ i przylacza przewidziane do likwidacji
nalezy odcig¢, zamuli¢ piaskiem lub pospé6tka i zaslepic.

5.4  Przygotowanie podioza

Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podiozu. Przed przysta-
pieniem do wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu. W gruntach sypkich,
suchych (normalnej wilgotnosci) piaszczystych, zwirowo-piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i
gliniasto-piaszczystych podiozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W tych warunkach gruntowych rury PE mozna posadowi¢ bezposrednio na dnie wykopu, da-
jac pod rury tylko warstwe wyréwnawczg z gruntu rodzimego, nie zageszczong o grubosci 10-20
cm, z wyprofilowaniem stanowigcym tozysko nosne. Grunt nie powinien zawiera¢ ziaren wigkszych
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od 20 mm. Dla naruszonego podtoza gruntéw rodzimych, ktére stanowi¢ mialy podtoze naturalne
lub spoistych glin, itéw nalezy wykona¢ podsypke (fawe) o grubosci 10-20 cm odpowiednio zagesz-
czong. Materiat na podsypke to piasek, ttuczen i zwir. W gruntach nawodnionych (odwadnianych w
trakcie rob6t) podtoze nalezy wykonac z warstwy piasku grubosci od 15 do 20 cm.

5.5. Roboty montazowe

5.5.1 Warunki ogélne

Spadki przewodéw powinny zapewni¢ mozliwos¢ spuszczenia wody z rurociggéw nie mniej jednak
niz 0,1 %.

Gleboko$¢ utozenia przewodow przy niestosowaniu izolacji cieplnej 1 srodkow zabezpieczajacych
podtoze przewdd przed przemarzaniem powinna by¢ taka aby jego przykrycie mierzone od wierz-

chu rury do pow. terenu bylo wigksze niz gleboko$¢ przemarzania gruntow wg PN/B-03020 -
szczegblowe dane na ten temat zawarte sg w opracowanej dokumentacji projektowe;.

Diawice zasuw powinny by¢ zabezpieczone izolacja cieplng w przypadku gdy wierzch dtawicy
znajduje si¢ powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.

Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $cian bu-
dowli powinna by¢ zgodna z dokumentacja.

5.5.2 Wytyczne ukladania i montazu rur

Ogdolne warunki uktadania i montazu rur 7 PE :

przewody uktada¢ przy temp. otoczenia 0° do 30° C;

spos6b montazu rur powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw,

do budowy przewodu mogg by¢ uzyte tylko rury, ksztattki i tgczniki nie wykazujace uszkodzen
1 pekniec,

uktadanie przewodu moze by¢ prowadzone po uprzednim przygotowaniu podtoza. Podtoze pro-
filuje si¢ w miare uktadania olejnych odcinkéw rurociagéw,

przewdd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na catej swojej dtugosci w co naj-
mniej ¥4 swego obwodu,

zamontowane uprzednio wezty nalezy taczy¢ w wykopie z ciggiem zmontowanych rur;

pod zasuwami, hydrantami, weztami zeliwnymi podtoze wzmocni¢ betonem B10 gr. 10 — 15
cm;

zalamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku nalezy wykona¢ za pomocg odpowiednich
hukow;

wezly na przewodzie oraz tuki, tréjniki, koncéwki sieci nalezy zabezpieczen blokami oporo-
wymi wspartymi o nienaruszony grunt z zabezpieczeniem rurociggu przed otarciem za pomocg
grubej folii lub tasmy z tworzywa — bloki wykonac¢ przed prébg szczelnosci;

na trasie przewodu utozy¢ tasme lokalizacyjno — ostrzegawcza;

5.5.3 Préba szczelnosci wodociagu;



43

Przy prébie szczelno$ci nalezy zachowac nastgpujace zasady:

tuki, tréjniki, zaslepki i zamocowana armatura powinny by¢ odstonigte w czasie préby;

odcinki proste powinny by¢ przysypane pomiedzy zlaczami 1 zageszczone co najmnej 48 go-
dzin przed prébg;

napelnianie powinno nastgpowa¢ powoli w najnizszym punkcie sieci a po jego zakonczeniu i
sprawdzeniu polaczen przewdd nalezy podda¢ podwyzszonemu cisnieniu réwnemu 1 Mpa na
okres przewidziany normg lecz nie dtuzej niz 24 godz.;

po pozytywnej prébie wodocigg nalezy przeptukaé i przeprowadzi¢ proces dezynfekcji przy
uzyciu roztworéw wodnych podchlorynu sodu na okres 24 godz. przy zalecanym stezeniu 11
podchlorynu na 500 I wody;

po zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody przewdd nalezy powtérnie przeptukac;

554 Wytyczne wykonania blokéw oporowych

Bloki oporowe nalezy rozmiesci¢ zgodnie z dyspozycja autora projektu budowlanego w p.
10.3.

Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony by tylng §ciang opierat si¢ o nienaruszone podtoze
gruntowe — w przypadku braku takiej mozliwos$ci, przestrzen pomiedzy gruntem a $ciang nalezy
wypetni¢ betonem B 7,5 przy czym grubo$¢ takiego wypetnienia nie powinna by¢ mniejsza niz 10
cm. Ponadto styk elementu z betonem nalezy zabezpieczy¢ poprzez oddzielenie go grubg folig lub
taSma z tworzywa.

Fuki zgrzewane doczotowo, tréjniki i inne ksztattki muszg by¢ catkowicie obetonowane. Wy-
kop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywa¢ dowolnie, natomiast ponizej spodu bloku nalezy
pogtebi¢ recznie tuz przed jego posadowieniem zgodnie z normg BN-81/9191-04.

5.5.5 Armatura odcinajaca

Uzbrojenie wodociggu stanowig zasuwy zeliwne owalne kotnierzowe ze skrzynka do zasuw. Loka-
lizacja zasuw — zgodnie z opracowang dokumentacja.

5.5.6 Hydranty nadziemne

Hydrant Dn 80 mm nadziemny nalezy zainstalowa¢ zgodnie z dyspozycja w projekcie budowlanym.

5.5.7 Izolacje

Rury PE nie wymagaja izolacji. Rury oraz elementy zeliwne i stalowe oraz wszelkie taczniki
powinny by¢ zabezpieczone powtokowo (lepiki asfaltowe, emulsje bitumiczne i asfalty izolacyjne
PS) w sposéb szczelny bez pecherzy, peknig¢ i odpryskéw po przeprowadzeniu pozytywnej proby
szczelnosci.

5.6 Zasypanie wykopow i ich zageszczenie.
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Uzyty materiat i sposéb zasypania nie powinny spowodowa¢ uszkodzenia utozonego prze-
wodu.

Do wykonania zasypki nalezy przystgpi¢ natychmiast po odbiorze proby szczelnosci sieci.
Grubos¢ warstwy ochronnej- powinna wynosi¢ 0,3 m ponad wierzch rury. Materiat zasypu w obrg-
bie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki,
drobno i $rednioziarnisty.

Po wykonaniu obsypki i jej zageszczenia mozna przystapi¢ do wypetnienia pozostatego wy-
kopu (zasypki). Do wypetienia wykopu mozna uzy¢ materialu rodzimego z zastrzezeniem, ze wiel-
kos¢ czastek nie przekracza 20 mm.

Materiat w obrgbie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stro-
nach przewodu do uzyskania stopnia zaggszczenia do okoto 85 1 90 % zmodyfikowanej wartosci
Proctora. Uzyskanie prawidlowego zaggszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotno-
$ci gruntu, okreslonej w PN/B- 02480.

Pozostale warstwy gruntu dopuszcza si¢ zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to
uszkodzenia przewodu.

Na zasypce utozy¢ tasme lokalizacyjno — ostrzegawczg wzdtuz osie uktadanego przewodu.

PROBA CISNIENIOWA

W celu sprawdzenia szczelnosci 1 wytrzymatosci potaczen przewoddéw, nalezy przeprowadzic¢
probe cisnieniowg w oparciu o norm¢ PN-81/B-10725. Prébe nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu ruro-
ciggdéw 1 wykonaniu warstwy ochronnej piaszczystym gruntem (najwczesniej 48 godzin po zasypaniu),
po catkowitym montazu i wzrokowym sprawdzeniu potaczen. Maksymalna temperatura rurociggu nie
moze by¢ wyzsza niz 20°C. Wszystkie ztgcza muszg pozostaé odstonigte, w celu umozliwienia ich
kontroli. Nast¢pnie nalezy zaslepi¢ konce testowanego odcinka. Po utozeniu, potaczeniu i zakotwieniu
rurociag wolno 1 ostroznie (aby unikna¢ uderzen wodnych) napetni¢ woda w najnizszym punkcie sieci,
w ten sposOb, aby przez jego gérng cze$¢ umozliwic¢ jego odpowietrzenie. Po catkowitym napetnieniu i
odpowietrzeniu rurociggu nalezy pozostawi¢ go na kilka godzin dla ustabilizowania. Cisnienie do préb
przyja¢ 9 atmosfer. Musi ono by¢ utrzymywane przez co najmniej 30 minut, bez spadku cisnienia o
wigcej niz 0.2 bara. Rurocigg powinien by¢ poddany podwyzszonemu cisnieniu tylko przez okreslony
normami okres czasu, lecz nie dtuzej niz 24 godziny. Podczas préby ztacza rur nalezy poddawac ogle-
dzinom w celu sprawdzenia, czy nie wystepuja przecieki. Po przeprowadzeniu préby nalezy sporzadzic¢
protokét z jej wykonania. Po zakonczeniu préby cisnieniowej nalezy w sposéb kontrolowany zmniej-
szy¢ cisnienie wody a nastepnie oprézni¢ przewdd. Wyniki préby szczelnosci kazdego odcinka i calego
przewodu powinny by¢ ujete w dzienniku budowy i protokotach podpisanych przez przedstawiciela
nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy i uzytkownika. Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw pré-
by szczelnosci, nalezy przewdd podda¢ ptukaniu tak, aby przeptyw wody umozliwit usunigcie wszyst-
kich zanieczyszczen. Po ptukaniu nalezy przeprowadzi¢ proces dezynfekcji.

PEUKANIE I DEZYNFEKCJA

Po zakonczeniu préob Wykonawca zobowigzany jest doktadnie oczysci¢ rurocigg poprzez pluka-
nie za pomocg wody i innych medidéw tak, aby usuna¢ wszelkie zanieczyszczenia, kamienie, kawatki
drewna itp., ktére mogty si¢ dosta¢ do wnetrza rurociggéw podczas montazu. Po wyptukaniu woda pit-
ng rurociagi nalezy zdezynfekowac¢ przy pomocy wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu
(zalecane stezenie 1 1 podchlorynu sodu na 500 I wody). Podczas dezynfekcji w rurociggu przez caty
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czas musi panowac¢ nadcisnienie. Dezynfekcje rurociggu nalezy przeprowadza¢ przez co najmniej 24
godziny. Po pozytywnym zakonczeniu dezynfekcji nalezy catkowicie wyptuka¢ chlorowang wodg¢ z ru-
rociggu az do momentu, kiedy woda nie bedzie ma zapachu chloru.

Po zakonczeniu plukania 1 dezynfekcji nalezy pobra¢ probki wody do analizy fizyko-
chemicznej oraz bakteriologicznej i otrzymac pozytywng opini¢ na temat przydatnosci wody do
spozycia.

UWAGA!

Wykonawca rob6t budowlanych zobowigzany jest do selektywnego gromadzenia odpadéw bu-
dowlanych na terenie budowy. Wode zuzyta do ptukania i dezynfekcji rurociggu nalezy bezwzglednie

odprowadzi¢ do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w poz. 6 OST .

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien :

okresli¢ stan terenu,

ustali¢ sposéb zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

ustali¢ metody wykonania wykopdow,

ustali¢ metody prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania robot.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie roboét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i z
czestotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu o norme :

PN-B-10736:1999; PN-B-10725:1997 1 PN-91/B-10728.
W czasie kontroli i badania winny obejmowac :

- sprawdzenie metod wykonania wykopow,

- badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy w tym zabezpieczenie terenu woko6t wy-
kopéw z wolnym pasem wzdtuz wykopu,

- obudowa wykopow,

- zabezpieczenie krzyzujacych si¢ z wykopem urzadzen podziemnych,

- zejs$cia do wykopow,

- bezpiecznej odlegtosci od budowli sgsiadujace;,

- podioza naturalnego i wzmocnienia,
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badania w zakresie zgodno$ci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w odpo-
wiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwdrni materialéw, ewen-
tualnie innymi umownymi warunkami,
badanie gtgbokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujacych 1 ich zabez-
pieczenia,
badanie utozenia przewodu na podiozu,
badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
badanie zastosowanych ziaczy ich uszczelnienie,
badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
badanie zabezpieczenie przewodu przy przej$ciu pod drogami (rury ochronne),
badanie zabezpieczenia przed korozja,
badanie wykonania obiektéw budowlanych na przewodzie wodociggowym w tym :
a) badanie podtoza
b) izolacji wodoszczelnej
c) zabezpieczenia przed korozja
d) sprawdzenie przejS$¢ rurociagdéw przez sciany
e) sprawdzenie montazu przewodow i studzienek
f) sprawdzenie rzednych posadowienia oraz sprawdzenie drabinek wiazowych i1 urzadzen
wentylacyjnych
badanie szczelnos$ci catego przewodu,
badanie warstwy ochronnej obsypki przewodu,
badanie wykonania blokéw oporowych,
badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zageszczenia
poszczegdlnych warstw.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz = 5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

odchylenie grubo$ci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ 3
cm,

dopuszczalne odchylenia w planie krawegdzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalone-
go na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczac:

a) dla przewoddéw z tworzyw sztucznych 10 cm

b) dla pozostatych przewodéw 5 cm.

r6znice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekracza¢ w zadnym jego punkcie
a) dla przewodéw z tworzyw sztucznych = 5 cm

b) dla pozostatych przewodéw = 2 cm.

dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny
przekraczac:

o) dla przewodéw z tworzyw sztucznych 10 cm

B) dla pozostatych przewod6éw 2 cm.

stopien zageszczenia zasypki wykopéw okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100 m nie
powinien wynosi¢ mniej niz 0,97.

OBMIAR ROBOT
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7.1 Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w poz. 7 OST.
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia nizej wymie-
nione elementy sktadowe, obmierzone wedtug innych jednostek:

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w poz. 8 OST .

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z projektem budowlanym, SST 1 wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2 Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynnosci
zwigzane z budowg sieci wodociggowej, a mianowicie:

roboty przygotowawcze
roboty ziemne z obudowg scian wykopow
przygotowanie podtoza
roboty montazowe wykonania rurociggéw,
préby szczelnosci przewoddéw, zasypanie i zaggszczenie wykopu
Odbidr robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ko-
rekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu roboét.

8.3 Odbioér techniczny czeSciowy robot

Dtugo$¢ odcinka przewodu przeznaczonego do odbioru technicznego cze$ciowego, jezeli w projek-
cie budowlanym nie przewiduje si¢ dtuzszych odcinkéw, nie powinna by¢ mniejsza niz 100 m i po-
winna wynosic:

okoto 300 m w przypadku utozenia przewodu w wykopach o §cianach umocnionych lub nad
terenem na podporach,
W przypadku przewodu wykonanego z r6znych materiatéw odbiorem technicznym czesciowym
powinien by¢ objety odcinek przewodu wykonany z jednego materiatu, niezaleznie od jego dtugo-
Sci.

Przy odbiorze czgSciowym powinny by¢ przedstawione nast¢gpujace dokumenty:

pozwolenie na budowg,
projekt budowlany
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dziennik budowy

dowdd uzasadniajacy zmiany i uzupetnienia wprowadzone w trakcie budowy,

dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialéw spetniajace wymogi PN i aprobat

technicznych,

protokoty poprzednich odbioréw cz¢sciowych,

specjalne ustalenia uzytkownika (Inwestora) z Wykonawcga robét, dotyczy jakosSci prac.
Przebieg i wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioréw czesciowych powinny by¢

ujete w formie protokotu, szczegétowo omoéwione, wpisane do dziennika budowy lub dotgczone do
niego w spos6b trwaty i podpisane przez cztonkéw komisji.

8.4 Odbior koncowy

Zgodnie z PN-B-10725:1997 przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastgpujace doku-
menty:

wg pkt. 8.3., przy czym projekt budowlany powinien zawiera¢ zmiany wprowadzone w trakcie
budowy
protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
inwentaryzacje geodezyjng przewodu na planie sytuacyjnym wykonang przez uprawnionego
geodete,
protokét przeprowadzonego badania szczelno$ci catego przewodu,
protokoty przeprowadzonych ptukan i dezynfekcji przewodu, tacznie z wynikami wykonanych
analiz,

O zgodnos$ci wykonanych robét z projektem bada si¢ sprawdzajac :

czy przedlozono wszystkie dokumenty podane w pkt. 8.3 1 8.4,
przediozone dokumenty pod wzgledem merytorycznym i formalnym,
czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robo6t zostalty wniesione do projektu i umoty-
wowane w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inzyniera,
wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej,
sprawdzenie materialéw przewidzianych do wbudowania, na zgodnos¢ z PN 1 aprobatami tech-
nicznymi, polega na pordwnaniu ich z wymaganiami okreslonymi w projekcie.
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru koncowego powinny by¢ ujgte w proto-

kéle. Wyniki badan nalezy uzna¢ za zgodne z norma, jezeli zostaly spetnione wszystkie wymagania
normy. Jezeli ktérekolwiek z wymagan, przy odbiorze czgsciowym lub koncowym, nie zostato spet-
nione, nalezy uzna¢ za wykonanie niezgodnie z wymaganiami normy i po wprowadzeniu poprawek
przystapi¢ do ponownych badan i odbioru.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1

Ogoélne ustalenia dotyczace platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w w poz. 9 OST-00 .

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanego i odebranego wodociggu obejmuje :
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dostawe materiatow,
wykonanie robét przygotowawczych,
wykonanie wykopu w gruncie I-IV kat. wraz z umocnieniem scian wykopu i jego odwodnie-

niem,

przygotowanie podioza,

utozenie przewodow wraz z montazem armatury i innego uzbrojenia,

utozenie sieci wodociggowej metodg przewiertu sterowanego

wykonanie ewentualnych zabezpieczen przewodu przy przej$ciu pod drogami w rurach ochron-
nych wraz z uszczelnieniem i uzbrojeniem,

przeprowadzenie proby szczelnosci,

zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

pomiary i badania.

10. Przepisy zwigzane

10

0NN AW

.1. Normy

. PN-B-10725
. PN-B-01700
. PN-B-06050
. PN-H-74219
. PN-B-01060
. PN-M-74091
. PN-M-74001
. PN-M-74081

zowych.

9.

10.

11

12.
13.

14.
15.
16.
17.

18

PN-B-06250

PN-B-10728
. PN-H-74086
PN-B-02480
PN-B-10736

PN-H-74200
PN-H-74244

PN-B-06711
. PN-B-03020

projektowanie.

19

20
21

. EN-545

. PN-H-74105
. PN-H-74107

Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogélnego stosowania

Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.
Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na cisnienie nominalne 1 MPa.
Armatura przemystowa. Ogdélne wymagania i badania.

Armatura przemystowa- skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i ga-

Beton zwykty.

Studzienki wodociggowe

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podzial i opis gruntéw.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyj-
nych. Warunki techniczne wykonania.

Rury stalowe ze szwem gwintowane.

PN-H-74374.01 Armatura i rurociagi. Potaczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogdlne.

Rury stalowe ze szwem.
Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw.
Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i

Rury, ztaczki wyposazenie dodatkowe z zeliwa sferoidalnego oraz ich pofaczenie
do przewodéw wodnych. Wymagania i metody badan.

Rury cisnieniowe z zeliwa sferoidalnego. Podzial i wymiary.

Rury ci$nieniowe z zeliwa sferoidalnego. Wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty
1. Warunki techniczne wykonania 1 odbioru sieci wodociggowych, zeszyt 3, COBRI INSTAL, 2001.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST - 05 Podbudowa betonowa

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST-05
Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej SST-05 (zwanej dalej SST) sa

wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem podbudowy

betonowej z betonu C16/20 wchodzacych w zakres zadania pod nazwa:

Kanalizacja sanitarna i sie¢ wodociagowa osiedle Kochanowskiego w Szczytnie

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Szczegdtowy zakres , rodzaj 1 ilosci robot podano w przedmiarze roboét.
1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

1.4.1.Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy catos¢ techniczno-
uzytkowa (droga) albo jego cze$¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny, we¢zet).

1.4.2.Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych.

1.4.3. Dlugos¢ mostu - odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostow
tukowych z nadsypka - odlegtos¢ w Swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowe;j.

1.4.4.Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzagdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5.Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po
jego zakonczeniu.

1.4.6.Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczgcia organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu rob6t budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomigdzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawcg i
projektantem.

1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkoda terenowa dla zapewnienia komunikacji drogowe;j i
ruchu pieszego.
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1.4.8. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie rob6t i administrowanie kontraktem.

1.4.9. Jezdnia - czes$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.11. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego
postoju i pasami dzielgcymi jezdnie.

1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

1.4.13. Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) - czgs¢ obiektu oparta na
podporach mostowych, tworzaca ustréj niosacy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.

1.4.14. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami
rOwWOw.

1.4.15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

1.4.16. Ksigzka obmiar6w - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t
w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych z ocena jakosci
materialéw oraz robot.

1.4.18. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

1.4.19. Most - obiekt zbudowany nad przeszkoda wodna dla zapewnienia komunikacji drogowej 1
ruchu pieszego.

1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu

na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

* Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezpo$rednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw at-
mosferycznych.

* Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca si¢ miedzy warstwa Scieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze
rozlozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

*  Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejacej
nawierzchni.

* Podbudowa - dolna czgs$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze. Podbudowa
moze sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

* Podbudowa zasadnicza - gérna cz¢$¢ podbudowy speiniajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona sktadac si¢ z jednej lub dwoch warstw.

* Podbudowa pomocnicza - dolna czg$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji no$nych, funkcje zabezpiecze-
nia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podloza. Moze zawiera¢ warstwe
mrozoochronng, odsaczajaca lub odcinajaca.

*  Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

* Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

* Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do nawierzchni.
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1.4.21.Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.

1.4.22.0biekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

1.4.23.0bjazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.24.0dpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.25.Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany
do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i srodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi
przez ruch na drodze.

1.4.26.Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzadzen
organizacji 1 bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

1.4.27.Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glebokosci
przemarzania.

1.4.28.Podtoze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podloza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.29.Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.30.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.31.Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym)
istniejacego potaczenia.

1.4.32.Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknigtym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku,

szlaku wedréwek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych przez korpus drogowy.

1.4.33.Przeszkoda naturalna - element §rodowiska naturalnego, stanowiagcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyklad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzat itp.

1.4.34.Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag, kanatl, ciag pieszy lub rowerowy itp.

1.4.35.Przetargowa dokumentacja projektowa - czg$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robdt.

1.4.36.Przyczélek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktada¢ si¢ z pelnej Sciany, stupéw lub innych
form konstrukcyjnych, np. skrzyn, komor.

1.4.37.Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.38.Rozpietos¢ teoretyczna - odlegto$¢ miedzy punktami podparcia (tozyskami), przesta mostowego.

1.4.39.Szeroko$¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odleglo$¢ miedzy zewnetrznymi krawegdziami
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadiej do osi podluznej, obejmuje catkowita szerokosé
konstrukcyjna ustroju niosgcego.

1.4.40.Szeroko$¢ uzytkowa obiektu - szerokos¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegdlnych
rodzajéw ruchu oraz szeroko$¢ chodnikéw mierzona w $wietle poreczy mostowych z wytaczeniem konstrukcji
przy jezdni dotem oddzielajacej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.41.Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.
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1.4.42.Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robdt oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace cze$¢ terenu budowy.

1.4.43.Tunel - obiekt zagtebiony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

1.4.44.Wiadukt - obiekt zbudowany nad linig kolejowa lub inng drogg dla bezkolizyjnego zapewnienia
komunikacji drogowe;j i ruchu pieszego.

1.4.45.7Zadanie budowlane - cze$¢ przedsigwziecia budowlanego, stanowigca odrebna cato$¢ konstrukcyjna lub
technologiczna, zdolna do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na
wykonywaniu rob6t zwigzanych z budowa, modernizacja/ przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli
drogowej lub jej elementu

1.4.46. Podbudowa z chudego betonu - jedna lub dwie warstwy zageszczonej mieszanki betonowej, ktéra po
osiagnieciu wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 6 MPa i nie wiekszej niz 9 MPa, stanowi fragment
no$nej czgsci nawierzchni drogowe;j.

1.4.47. Chudy beton - material budowlany powstaty przez wymieszanie mieszanki kruszyw z cementem w
iloéci od 5% do 7% w stosunku do kruszywa lecz nie przekraczajacej 130 kg/m® oraz optymalng ilo$cig wody,
ktéry po zakonczeniu procesu wigzania osigga wytrzymato$¢ na $ciskanie R,s w granicach od 6 do 9 MPa.

1.5. Ogé6lne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w OST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST-00
,»Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Cement

Nalezy stosowa¢ cementy powszechnego uzytku: portlandzki CEM 1 klasy 32,5 N, cement
portlandzki wielosktadnikowy CEM 1I klasy 32,5 N, cement hutniczy CEM III klasy 32,5 N, cement
pucolanowy CEM 1V klasy 32,5 N wedtug PN-EN 197-1:2002 [5] .

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla cementu do betonu

Lp. Wiasciwosci Klasa cementu 32,5
1 | Wytrzymato$¢ na $ciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niz: 16
2 | Wytrzymato$¢ na $ciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niz: 32,5
3 | Poczatek czasu wigzania, min , nie wcze$niej niz: 75
4 | Statos¢ objetosci, mm, nie wigcej niz: 10

Przechowywanie cementu powinno si¢ odbywac zgodnie z BN-88/6731-08 [22].
2.3. Kruszywo

Do wykonania mieszanki betonu nalezy stosowac:
— zwir i mieszanke wg PN-B-11111:1996 [14],
piasek wg PN-B-11113:1996 [16],
kruszywo tamane wg PN-B-11112:1996 [15] 1 WT/MK-CZDP84 [26],
— kruszywo zuzlowe z zuzla wielkopiecowego kawatkowego wg PN-B-23004: 1988 [17],
kruszywo z recyklingu betonu o ziarnach wigkszych niz 4 mm.
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Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w normie PN-S-96013:1997 [20].
Kruszywo zuzlowe powinno by¢ catkowicie odporne na rozpad krzemianowy wedtug PN-B-
06714-37:1980 [12] i zelazawy wedtug PN-B-06714-39:1978 [13].

2.4. Woda

Do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielegnacji wykonanej podbudowy nalezy
stosowa¢ wode¢ odpowiadajaca wymaganiom normy PN-B-32250:1988 [18]. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wodg pitng.

2.5. Materialy do pielegnacji podbudowy z betonu

Do pielegnacji podbudowy z chudego betonu moga by¢ stosowane:
— preparaty pielegnacyjne posiadajace aprobat¢ techniczna,
— folie z tworzyw sztucznych,
— widékniny wedtug PN-P-01715:1985 [19],
— piasek 1 woda.

3. SPRZET

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonywania podbudowy z betonu

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z betonu, powinien wykazaé si¢
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— wytwOrni stacjonarnej lub mobilnej do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwdrnia powinna by¢
wyposazona w urzadzenia do wagowego dozowania wszystkich sktadnikéw, gwarantujgce nastepu-
jace tolerancje dozowania, wyrazone w stosunku do masy poszczegdlnych sktadnikéw: kruszywo *
3%, cement * 0,5%, woda * 2%. Inzynier moze dopusci¢ objetosciowe dozowanie wody,

— przewoznych zbiornikéw na wodg,

— uktadarek albo réwniarek do rozktadania mieszanki betonowe;j,

— walcoéw wibracyjnych lub statycznych do zaggszczania lub ptyty wibracyjne,

— zageszczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub matych walcéw wibracyjnych do zageszcza-
nia w miejscach trudno dost¢pnych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw

Transport cementu powinien odbywac si¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [22]. Cement luzem
nalezy przewozi¢ cementowozami, natomiast cement workowany mozna przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportu, w sposéb zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i zawilgoceniem.

Woda moze by¢ dostarczana wodociggiem lub przewoznymi zbiornikami wody,

Transport mieszanki chudego betonu powinien odbywac¢ si¢ zgodnie z PN-S-96013:1997 [20].
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki betonu

Przed przystapieniem do robét, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca dostarczy
Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki betonu oraz wyniki badan laboratoryjnych
poszczegblnych skladnikow 1 probki materialow pobrane w obecnos$ci Inzyniera do wykonania badan
kontrolnych przez Inzyniera.

Projektowanie mieszanki betonu polega na:

- doborze kruszywa do mieszanki,
— doborze ilosci cementu,
— doborze ilosci wody.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ si¢ w polu dobrego uziarnienia
wyznaczonego przez krzywe graniczne wg PN-S-96013: 1997 [20].

Rze¢dne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych podano w tablicy 3 i na
rysunku 11 2.

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywata
maksymalng szczelno$¢ 1 urabialnos¢ przy minimalnym zuzyciu cementu i wody.

Tablica 3.Rzg¢dne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralne;.

Sito o boku oczka Przechodzi przez sito Przechodzi przez sito

kwadratowego (mm) (%) (%)
63 - 100

31,5 100 od 60 do 85

16 od 60 do 80 od 40 do 67

8 od 40 do 65 od 30 do 55

4 od 25 do 55 od 25 do 45

2 od 20 do 45 od 20 do 40

1 od 15 do 35 od 15 do 35

0,5 od 7 do 20 od 8 do 20

0,25 od2do 12 od4do 13

0,125 od0do5 od0do5

Zawartos¢ cementu powinna wynosi¢ od 5 do 7% w stosunku do kruszywa i nie powinna
przekracza¢ 130 kg/m’.

Zawartos¢ wody powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okre§lonej wedtug normalne;j
préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481: 1988 [9] (duzy cylinder, metoda II).

5.3. Wiasciwosci betonu.
Chudy beton powinien spelnia¢ wymagania okreslone w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dla chudego betonu

Lp. Wiasciwosci Wymagania Badania wedlug
1 | Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 7 dniach, MPa od3,5do 5,5 PN-B-06250 [10]
2 | Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach, MPa od 12,0 do 16,0 PN-B-06250 [10]
3 | Nasigkliwos$¢, % m/m, nie wigcej niz: 9 PN-B-06250 [10]
4 Mrozgodpor.l.los'é, zmniejszenie wytrzymatosci, %, 20 PN-B-06250 [10]

nie wiecej niz:
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5.4. Warunki przystapienia do robét

Podbudowa z betonu nie powinna by¢ wykonywana gdy temperatura powietrza jest nizsza niz
5°C i wyzsza niz 25° C oraz gdy podtoze jest zamarznigte.

5.5. Przygotowanie podloza

Podtoze pod podbudowe z chudego betonu powinno by¢ przygotowane zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i SST.

5.6. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonu o $cisle okreslonym sktadzie zawartym w recepcie laboratoryjnej nalezy
wytwarza¢c w mieszarkach zapewniajacych cigglo§¢ produkcji 1 gwarantujacych otrzymanie
jednorodnej mieszanki.

Sktadniki mieszanki betonu powinny by¢ dozowane wagowo zgodnie z normg PN-S-
96013:1997 [20 ].

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania,
w sposOb zabezpieczony przed segregacja i nadmiernym wysychaniem.

5.7. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki betonowej

Uktadanie podbudowy 2z betonu nalezy wykonywa¢ uktadarkami mechanicznymi,
poruszajacymi si¢ po prowadnicach.

Przy uktadaniu mieszanki betonowej za pomoca réwniarek konieczne jest stosowanie
prowadnic. Wbudowanie za pomocg rowniarek bez stosowania prowadnic, moze odbywac si¢ tylko w
wyjatkowych wypadkach, okreslonych w SST i za zgoda Inzyniera.

Podbudowy z betonu wykonuje si¢ w jednej warstwie o grubosci od 10 do 20 cm, po
zageszczeniu. Gdy wymagana jest wigksza grubos¢, to do uktadania drugiej warstwy mozna przystgpic
po odbiorze jej przez Inzyniera.

Natychmiast po roztozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpocza¢ jej zaggszczanie.
Powierzchnia zaggszczonej warstwy powinna mie¢ prawidlowy przekréj poprzeczny i jednolity
wyglad.

Zageszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiggni¢cia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz
0,98 maksymalnego zaggszczenia okreslonego wedtug normalnej proby Proctora zgodnie z PN-B-
04481: 1988 [9], (duzy cylinder metoda II). Zageszczenie powinno by¢ zakonczone przed
rozpoczeciem czasu wigzania cementu.

Wilgotno$¢ mieszanki betonu podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci
optymalnej z tolerancja + 10% i - 20% jej wartoSci.

5.8. Spoiny robocze

Wykonawca powinien tak organizowaé roboty, aby unika¢ podtuznych spoin roboczych,
poprzez wykonanie podbudowy na calej szerokosci koryta.

Jezeli w dolnej warstwie podbudowy wystepuja spoiny robocze, to spoiny w gdérnej warstwie
podbudowy powinny by¢ wzgledem nich przesunigte o co najmniej 30 cm dla spoiny podtuznej i 1 m
dla spoiny poprzeczne;j.

5.9. Nacinanie szczelin

W poczatkowej fazie twardnienia betonu zaleca si¢ wycigcie szczelin pozornych na glgbokos¢
okoto 1/3 jej grubosci.

Szerokos¢ nacigtych szczelin pozornych powinna wynosi¢ od 3 do 5 mm. Szczeliny te nalezy
wycig¢ tak, aby cata powierzchnia podbudowy byta podzielona na kwadratowe lub prostokatne ptyty.
Stosunek dtugosci ptyt do ich szerokosci powinien by¢ nie wigkszy niz od 1,5 do 1,0.

W przypadku przekroczenia gérnej granicy siedmiodniowej wytrzymatosci i spodziewanego
przekroczenia dwudziestoo§miodniowej wytrzymatosci na $ciskanie chudego betonu, wycigcie
szczelin pozornych jest konieczne.
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5.10. Pielegnacja podbudowy

Podbudowa z betonu powinna by¢ natychmiast po zageszczeniu poddana pielegnacii.
Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona wedtug jednego z nastepujacych sposobow:
a) skropienie preparatem pielggnacyjnym posiadajagcym aprobate techniczng, w ilosci ustalonej w SST,
b) przykrycie na okres 7 do 10 dni nieprzepuszczalng folig z tworzywa sztucznego, utozong na zaktad
co najmniej 30 cm i zabezpieczong przed zerwaniem z powierzchni podbudowy przez wiatr,
¢) przykrycie matami lub wtékninami i spryskiwanie wodg przez okres 7 do 10 dni,
d) przykrycie warstwg piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez okres 7 do 10 dni.
Stosowanie innych srodkéw do pielggnacji podbudowy wymaga kazdorazowej zgody Inzyniera.
Nie nalezy dopuszcza¢ zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie w okresie 7 do 10
dni pielegnacji, a po tym czasie ewentualny ruch budowlany moze odbywac si¢ wylacznie za zgoda
Inzyniera.

5.11. Odcinek prébny

Wykonawca powinien wykona¢ odcinek prébny w celu:
- stwierdzenia czy sprz¢t do produkcji mieszanki betonowej, rozktadania i zaggszczania jest whasci-
wYy,
— okreslenia grubosci warstwy wbudowanej mieszanki przed zageszczeniem, koniecznej do uzyska-
nia wymaganej grubosci warstwy zageszczonej,
— okreslenia liczby przejs¢ walcow dla uzyskania wymaganego wskaznika zaggszczenia podbudowy.
Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ materiatéw oraz sprzetu do mieszania ,
rozkladania i zageszczania , jakie beda stosowane do wykonywania podbudowy z betonu.
Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosi¢ od 400 m* do 800 m?, a dtugo$¢ nie powinna
by¢ mniejsza niz 200 m.
Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.
Wykonawca moze przystagpi¢ do wykonywania podbudowy z betonu po zaakceptowaniu
odcinka prébnego przez Inzyniera.

5.12. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ chroniona
przed uszkodzeniami. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera, gotowa
podbudowe¢ do ruchu budowlanego, to powinien naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch, na wlasny koszt.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia biezgcych napraw podbudowy, uszkodzone;j
wskutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznych, takich jak opady deszczu, $niegu i mroz.

Wykonawca jest zobowigzany wstrzymac¢ ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw
deszczu, jezeli wystgpi mozliwos¢ uszkodzenia podbudowy.

Podbudowa z chudego betonu musi by¢ przed zima przykryta co najmniej jedng warstwa
mieszanki mineralno-asfaltowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, kruszywa
oraz w przypadkach watpliwych wody 1 przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
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Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wykonywania podbudowy z betonu
podano w tablicy 5.

6.3.2. Wiasciwosci kruszywa

Wiasciwosci kruszywa nalezy okresli¢ przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa i dla kazdej
partii. Wiasciwosci kruszywa powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-S-96013:1997[20].
Tablica 5. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw przy wykonywaniu podbudowy betonu

Czestotliwos¢ badan
Lp. Wyszczeg6lnienie badan Minimalne ilosci Maksymalna po-
, . . wierzchnia podbu-
badan na dziennej . .
. . dowy na jedno badanie
dzialce roboczej
I | Whasciwosci kruszywa dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie
kruszywa
> Wiasciwosci wody dla kazdego watpliwego zZrédia
3 Wiasciwosci cementu dla kazdej partii
4 | Uziarnienie mieszanki mineralnej 2 600 m’
5 | Wilgotno$¢ mieszanki betonu 2 600 m’
6 | Zageszczenie mieszanki betonu 2 600 m’
7 | Grubosé podbudowy z betonu 2 600 m’
8 | Oznaczenie wytrzymato$ci na S$ciskanie betonu; s
po 7 dniach 3 pr(?blg 400 m*
po 28 dniach 3 prébki
9 | Oznaczenie nasiakliwos$ci chudego betonu w przypadkach watpliwych
10 | Oznaczenie mrozoodpornosci chudego betonu i na zlecenie Inzyniera

6.3.3. Wiasciwosci wody

W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wedtug PN-B-32250:1988

6.3.4. Wlasciwosci cementu

Dla kazdej dostawy cementu nalezy okresli¢ wlasciwos$ci podane w tablicy 2.

6.3.5. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Probki do badan nalezy pobiera¢ z wytworni po wymieszaniu kruszyw, a przed podaniem
cementu. Badanie nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-06714-15:1991 [11].
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna by¢ zgodna z recepta.

6.3.6. Wilgotnos¢ mieszanki betonu

Wilgotno$¢ mieszanki chudego betonu powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, okreslonej
w recepcie z tolerancjg + 10%, - 20% jej wartosci.

6.3.7. Zageszczenie podbudowy z betonu

Mieszanka chudego betonu powinna by¢ zageszczana do osiggnig¢cia wskaznika zageszczenia
nie mniejszego niz 0,98 maksymalnego zageszczenia laboratoryjnego oznaczonego zgodnie z
normalng prébg Proctora (metoda II), wedlug PN-B-04481:1988 [9].

6.3.8. Grubo$¢ podbudowy z betonu

Grubos¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zageszczeniu. Grubos¢ podbudowy
powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa z tolerancjg = 1 cm.
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6.3.9. Wytrzymalos$¢ na $ciskanie chudego betonu

Wytrzymato$¢ na $ciskanie okresla si¢ na prébkach walcowych o §rednicy i wysokosci 16,0 cm.
Probki do badan nalezy pobiera¢ z miejsc wybranych losowo, w §wiezo rozlozonej warstwie. Probki w
ilosci 6 sztuk nalezy formowac 1 przechowywac zgodnie z normg PN-S-96013: 1997 [20]. Trzy probki
nalezy bada¢ po 7 dniach i trzy po 28 dniach przechowywania. Wyniki wytrzymatosci na Sciskanie
powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 4.

6.3.10. Nasiakliwos¢ i mrozoodporno$¢ betonu

Nasigkliwos$¢ 1 mrozoodporno$¢ okresla si¢ po 28 dniach dojrzewania betonu, zgodnie z normag
PN-B-06250:1988 [10].
Wyniki badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 4.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy z betonu

6.4.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw podaje tablica 6.

Tablica 6. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej podbudowy z betonu

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Minimalng cze;stgtliwoéc’
badani pomiaréw
1 | Szerokos¢ podbudowy 10 razy na 1 km
2 | Réwnosé podiuzna Kaslf;;s(;)}l]a r;l;}agsli Iilélcnl:)ugrafem albo co 20 m tata
3 | R6wnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne® 10 razy na 1 km
5 | Rzgdne wysoko$ciowe Dla autostrad i drég ekspresowych co 25 m,
6 | Uksztaltowanie osi w planie® dla pozostatych drég co 100 m
7 | Grubos¢ podbudowy w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 100 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowanie osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw
poziomych.

6.4.2. Szerokos¢ podbudowy

Szerokos¢ podbudowy powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa z tolerancja +10 cm,

-5 cm.
Na jezdniach bez kraweznikéw szeroko$¢ podbudowy powinna by¢ wigksza o co najmniej 25
cm od szeroko$ci warstwy na niej uktadanej lub o warto$¢ wskazang w dokumentacji projektowe;.

6.4.3. Rowno$¢ podbudowy

Nier6wnos$ci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg lub planografem, zgodnie z
normg BN-68/8931-04 [23].

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrow3 tata.

Nier6wnosci podbudowy nie moga przekraczac:
- 9 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 15 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych 1 tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa z tolerancja = 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysoko$ciowe podbudowy

Rze¢dne wysokosciowe podbudowy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowag z
tolerancjg +1 cm, —2 cm.
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6.4.6. Uksztaltowanie osi w planie

O$ podbudowy w planie powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa z tolerancjg = 3 cm
dla autostrad i drég ekspresowych i £ 5 cm dla pozostatych drég.

6.4.7. Grubo$¢ podbudowy

Grubos¢ podbudowy powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa z tolerancja:
- dla podbudowy zasadniczej £ 1 cm,
- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, =2 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w OST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z betonu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m* podbudowy z betonu obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— dostarczenie materiatow,
- wyprodukowanie mieszanki,
- transport na miejsce wbudowania,
- przygotowanie podioza,
- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatéw i urzadzen po-
mocniczych,
- roztozenie i zageszczenie mieszanki,
— ewentualne nacinanie szczelin,
- pielegnacja wykonanej podbudowy,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1.  PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatos$ci
2. PN-EN 196-2:1996 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu
3.  PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania 1 statosci objetosci
4. PN-EN 196-6:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia
5. PN-EN 197-1:2002 Cement.Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementu powszechnego
uzytku
6. PN-EN 206-1:2000 Beton. Cz¢$¢ 1: Wymagania, whasciwosci, produkcja i zgodnos¢

7. PN-EN 480-11:2000  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie charakterystyki poréw
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powietrznych w stwardniatym betonie
8. PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania
9. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne
10. PN-B-06250:1988 Beton zwykty
11. PN-B-06714-15:1991 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
12.  PN-B-06714-37:1980 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
13. PN-B-06714-39: 1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego
14. PN-B-11111: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; zwir i mieszanka
15. PN-B-11112: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
16. PN-B-11113: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek
17. PN-B-23004: 1988 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywa z zuzla wielkopiecowego kawatkowego
18. PN-B-32250: 1988 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
19. PN-P-01715: 1985 Widkniny. Zestawienie wskaznikéw technologicznych i uzytkowych oraz metod badan
20. PN-S-96013: 1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania

21. PN-S-96014 : 1997 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod nawierzchnig
ulepszong.

22. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

23. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.

10.2. Inne dokumenty

24.  Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM, Warszawa, 1997
25. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych, IBDiM, Warszawa, 2001

26. WT/MK-CZDP84. Wytyczne techniczne oceny jakosci grysow i zwiréw kruszonych z natural-
nie rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonych do nawierzchni drogowych, CZDP, Warsza-
wa, 1984
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST -06 - Nawierzchnia asfaltobetonowa

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST-06
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej SST-06 (zwanej dalej SST) sa

wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni z

betonu asfaltowego wchodzacych w zakres zadania pod nazwa:

Kanalizacja sanitarna i sie¢ wodociagowa osiedle Kochanowskiego w Szczytnie

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegétowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy

zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Szczegotowy zakres , rodzaj 1 ilosci rob6t podano w przedmiarze robét.
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1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypelniacza mineralnego o
okreslonym sktadzie i1 uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednig ilo$cia
asfaltu lub polimeroasfaltu, wytworzona na gorgco, w okreslony sposéb, spetniajaca okreslone
wymagania.

1.4.3. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa ulozona i zaggszczona.

1.4.4. Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, ktéra poprawia adhezje asfaltu do
materialdéw mineralnych oraz zwigksza odpornos$¢ btonki asfaltu na powierzchni kruszywa na
odmywanie wodg; moze by¢ dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

1.4.5. Podtoze pod warstwe asfaltowg - powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy z
mieszanki mineralno-asfaltowe;j.

1.4.6. Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalnikami.

1.4.7. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu
w wodzie.

1.4.8. Préba technologiczna — wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia,
czy jej wlasciwosci sg zgodne z recepta laboratoryjna.

1.4.9. Odcinek probny — odcinek warstwy nawierzchni (o dtugosci co najmniej 50 m) wykonany
w warunkach zblizonych do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzetu i
uzyskiwanych parametréw technicznych robét.

1.4.10. Kategoria ruchu (KR) — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach
obliczeniowych (100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobe.

1.4.11. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w OST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
OST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Asfalt

Nalezy stosowa¢ asfalt drogowy spetniajagcy wymagania okreslone w PN-C-96170:1965
[6].

W zaleznosci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu nalezy stosowac asfalty drogowe
podane w tablicy 11 2.

2.3. Polimeroasfalt

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje stosowanie asfaltu modyfikowanego
polimerami, to polimeroasfalt musi spelnia¢ wymagania TWT PAD-97 IBDiM [13] i posiadac
aprobatg techniczna.

Rodzaje polimeroasfaltéw i ich stosowanie w zalezno$ci od rodzaju warstwy i kategorii
ruchu podano w tablicy 11 2.
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2.4. Wypeliacz

Nalezy stosowa¢ wypetniacz, spetniajacy wymagania okreslone w PN-S-96504:1961 [9]
dla wypetniacza podstawowego i zast¢pczego.
Przechowywanie wypetniacza powinno by¢ zgodne z PN-S-96504:1961 [9].

Tablica 1. Wymagania wobec materiatow do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego

Lp. Rodzaj materiatu Wymagania wobec materiatéw w zaleznosci od kategorii ruchu
nr normy KR 1lub KR 2 od KR 3 do KR 6
1 Kruszywo tamane granulowane wg PN-B-
11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 [4]
a) ze skal magmowych i przeobrazonych kl. L, IT; gat.1, 2 KL I, IIV; gat.1
b) ze skat osadowych Jw. jw.2
¢) z surowca sztucznego (zuzle pomie-dziowe kl. I; gat.1
i stalownicze) Jw.
2 Kruszywo tamane zwykle
wg PN-B-11112:1996 [2] kL. I, II; gat.1, 2 -
3 | Zwir i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 [1] KL I II -
4 Grys 1 zwir kruszony z naturalnie
rozdrobnionego  surowca  skalnego  wg kl. L, IT; gat.1, 2 kl. I; gat.1
WT/MK-CZDP 84 [15]
Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1,2 -
Wypetniacz mineralny:
a) wg PN-5-96504:1961[9] podstawowy, podstawowy
zastgpczy -
b) innego pochodzenia wg orzeczenia pyty z odpylania, -
laboratoryjnego popioty lotne -
7 | Asfalt drogowy D 50, D 70, D 50%, D 70
wg PN-C-96170:1965 [6] D 100
8 Polimeroasfalt drogowy DES0 A,B,C, DES0 A,B,C,
wg TWT PAD-97 [13] DP80 DP80
1) tylko pod wzgledem $cieralno$ci w bgbnie kulowym, pozostate cechy jak dla kl. I;
gat. 1
2) tylko dolomity kl. I, gat.1 w ilosci < 50% m/m we frakcji grysowej w mieszance z innymi kruszywami, w ilo$ci < 100%
m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty i piaskowce bez ograniczenia ilo§ciowego
3) preferowany rodzaj asfaltu

Dla kategorii ruchu KR 1 lub KR 2 dopuszcza si¢ stosowanie wypelniacza innego
pochodzenia, np. pyly z odpylania, popioly lotne z wegla kamiennego, na podstawie orzeczenia
laboratoryjnego i za zgodg Inzyniera.

2.5. Kruszywo

W zaleznosci od kategorii ruchu i warstwy nalezy stosowac¢ kruszywa podane w tablicy 1
i2.

Sktadowanie kruszywa powinno odbywac¢ si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

2.6. Asfalt uptynniony

Nalezy stosowac asfalt uplynniony spelniajagcy wymagania okreslone w PN-C-
96173:1974 [7].

2.7. Emulsja asfaltowa kationowa

Nalezy stosowa¢ drogowe kationowe emulsje asfaltowe spetniajagce wymagania okreslone
w WT.EmA-99 [14].

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.
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3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego
powinien wykaza¢ si¢ mozliwosciag korzystania z nastepujacego sprzetu:
— wytworni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciaggltym do wytwarzania mieszanek mine-
ralno-asfaltowych,
— uktadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego,
— skrapiarek,
— walcéw lekkich, srednich i ciezkich ,
— walcéw stalowych gladkich ,
— walcéw ogumionych,
— szczotek mechanicznych lub/i innych urzadzen czyszczacych,
— samochodéw samowyladowczych z przykryciem lub termoséw.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw

4.2.1. Asfalt
Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [5].
Transport asfaltéw drogowych moze odbywac si¢ w:

— cysternach kolejowych,

— cysternach samochodowych,

— begbnach blaszanych,

lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

4.2.2. Polimeroasfalt

Polimeroasfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w TWT-PAD-97 IBDiM
[13] oraz w aprobacie techniczne;.

4.2.3. Wypetniacz

Wypetniacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu
materiatow sypkich, umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Wypetiacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi $§rodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem workow.

4.2.4. Kruszywo

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa
lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.5. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi z
przykryciem w czasie transportu 1 podczas oczekiwania na roztadunek.

Czas transportu od zaladunku do roztadunku nie powinien przekracza¢ 2 godzin z
jednoczesnym spelnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.

Zaleca si¢ stosowanie samochodéw termoséw z podwdjnymi $cianami skrzyni
wyposazonej w system ogrzewczy.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystapieniem do robét, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca
dostarczy Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki
badan laboratoryjnych poszczegdlnych skiadnikéw i probki materialéw pobrane w obecnosci
Inzyniera do wykonania badan kontrolnych przez Inwestora.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

— doborze sktadnikéw mieszanki mineralnej,
— doborze optymalnej ilosci asfaltu,
— okresleniu jej wiasciwosci 1 porownaniu wynikéw z zatozeniami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralne] powinna miesci¢ si¢ w polu dobrego
uziarnienia wyznaczonego przez krzywe graniczne.

5.2.1. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy Scieralne;j
z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu podano w tablicy 3.

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy S$cieralnej z betonu
asfaltowego przedstawiono na rysunkach od 1do 7.

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan prébek
wykonanych wg metody Marshalla. Prébki powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 4 Ip.
od 1do5.

Wykonana warstwa Scieralna z betonu asfaltowego powinna spetnia¢ wymagania podane w
tablicy 4 lp. od 6 do 8.

5.2.2. Warstwa wigzgca, wyréwnawcza i wzmacniajgca z betonu asfaltowego

Wymagania dla mieszanek mineralno asfaltowych oraz warstwy S$cieralnej zawiera tabela nr 2 i
3.

Tablica 2. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy Scieralnej z
betonu asfaltowego

Wymagania wobec MMA i warstwy §cieralnej z BA
Lp. Wiaéciwosci w zalezno$ci od kategorii ruchu
KR 1lub KR 2 KR 3 do KR 6
1 | Modut sztywno$ci pelzania , MPa nie wymaga si¢ > 14,0 (=18)*
2 | Stabilno$¢ prébek wg metody Marshalla w S5 S 5
temperaturze 60° C, kN 23,5 210,0
3 | Odksztalcenie prébek jw., mm od 2,0do 5,0 od2,0do4,5
4 | Wolna przestrzen w probkach jw., % v/v od1,5do4,5 od 2,0do 4,0
5 | Wypelnienie wolnej przestrzeni w prébkach jw., % 0d 75.0 do 90.0 0d 78.0 do 86.0
6 | Grubos¢ w cm warstwy z MMA o uziarnieniu:
od 0 mm do 6,3 mm od 1,5do 4,0
od 0 mm do 8,0 mm od 2,0do 4,0
od 0 mm do 12,8 mm od 3,5do 5,0 od 3,5do 5,0
od 0 mm do 16,0 mm od 4,0 do 5,0 od 4,0 do 5,0
od 0 mm do 20,0 mm od 5,0do 7,0 od 5,0do 7,0
7 | Wskaznik zaggszczenia warstwy, % >98,0 >98,0
8 | Wolna przestrzen w warstwie, % (v/v) od 1,5do 5,0 od 3,0do 5,0
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1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48 [16], dotyczy tylko fazy projektowania sktadu
MMA
2) probki zageszczone 2 x 50 uderzen ubijaka

3) probki zageszczone 2 x 75 uderzen ubijaka

4) specjalne warunki, obcigzenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, itp.
Orientacyjna
zawartos$¢ asfaltu w | 4,3+5,8 | 4,3+5,8 4,5+6,0 4,0+5,5 4,0+5,5 4,3+5,8
MMA, % m/m

1) Tylko do warstwy wyréwnawczej

Tablica 3. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i warstwy wigzgcej, wyréwnawczej oraz wzmacniajgcej z
betonu asfaltowego

Wymagania wobec MMA, warstwy wiazacej, wyrdwnawczej
Lp. Whasciwosci i wzmacniajacej w zaleznosci od kategorii ruchu
KR 1 lub KR 2 od KR 3 do KR 6
1 | Modut sztywnosci petzania , MPa nie wymaga sie >16,0 (222)Y
2 | Stabilnos¢ probek wg metody Marshalla w
temperaturze 60° C, zageszczonych 2x75 uderzen >8,0 (26,00 >11,0
ubijaka, kN
3 | Odksztalcenie prébek jw., mm 0d 2,0 do 5,0 od 1,5do 4,0
Wolna przestrzen w prébkach jw., %(v/v) od 4,0 do 8,0 od 4,0 do 8,0
Wypetnienie wolnej przestrzeni w prébkach jw., % od 65.0 do 80,0 <75.0
6 | Grubo$¢ warstwy w cm z MMA o uziarnieniu:
od 0 mm do 12,8 mm od 3,5do 5,0
od 0 mm do 16,0 mm od 4,0 do 6,0 od 4,0do 6,0
od 0 mm do 20,0 mm od 6,0 do 8,0 od 6,0 do 8,0
od 0 mm do 25,0 mm - od 7,0 do 10,0
7 | Wskaznik zaggszczenia warstwy, % >98.,0 >98,0
8 | Wolna przestrzen w warstwie, % (v/v) od 4,5do 9,0 od 4,5do 9,0
1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48 [16],dotyczy tylko fazy projektowania sktadu
MMA
2) dla warstwy wyréwnawczej
3) specjalne warunki, obcigzenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, itp.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowa produkuje si¢ w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub
ciagglym zapewniajacej prawidlowe dozowanie sktadnikow, ich wysuszenie i wymieszanie oraz
zachowanie temperatury sktadnikéw i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowe;j.

Dozowanie sktadnikéw, w tym takze wstgpne, powinno by¢ wagowe i zautomatyzowane
oraz zgodne z receptg. Dopuszcza si¢ dozowanie objetosciowe asfaltu, przy uwzglednieniu
zmiany jego gestosci w zaleznosci od temperatury. Dla kategorii ruchu od KRS do KR6
dozowanie sktadnikéw powinno by¢ sterowane elektronicznie.

Tolerancje dozowania sktadnikow moga wynosi¢: jedna dziatka elementarna wagi,
wzglednie przeptywomierza, lecz nie wigcej niz + 2 % w stosunku do masy sktadnika.

Jezeli jest przewidziane dodanie $rodka adhezyjnego, to powinien on by¢ dozowany do
asfaltu w sposo6b 1 w ilo$ciach okre§lonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w sposéb posredni, z uktadem
termostatowania, zapewniajacym utrzymanie stalej temperatury z tolerancjg = 5° C.

Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosic:
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-dlaD 50 od 145° C do 165° C,
-dlaD 70 od 140° C do 160° C,
-dlaD 100 od 135°C do 160° C,

- dla polimeroasfaltu -wg wskazan producenta polimeroasfaltu.

Kruszywo powinno by¢ wysuszone 1 tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu
wypetniacza uzyskata wtasciwg temperature. Maksymalna temperatura gorgcego kruszywa nie
powinna by¢ wyzsza o wiecej niz 30° C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-

asfaltowej.
Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosi¢:
-zD 50 od 140° C do 170° C,
-zD70 od 135° C do 165° C,
-z D 100 od 130° C do 160° C,
- z polimeroasfaltem - wg wskazan producenta polimeroasfaltu.

5.4. Przygotowanie podloza

Podtoze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane i
rowne. Powierzchnia podioza powinna by¢ sucha i czysta.

Nier6wnosci podtoza pod warstwy asfaltowe nie powinny by¢ wigksze od podanych w
tablicy 7.

Tablica 4. Maksymalne nierownosci podtoza pod warstwy asfaltowe, mm

Lp. Drogi i place Podloze pod warstwe
Scieralng |wigzacai
wzmacniajaca
1 [Drogi klasy A, S 1 GP 6 9
Drogi klasy GiZ 9 12
3 |Drogi klasy L i D oraz place i 12 15
parkingi

W przypadku gdy nieréwno$ci podtoza sg wigksze od podanych w tablicy 7, podtoze
nalezy wyréwnac poprzez frezowanie lub utozenie warstwy wyréwnawczej.

Przed roztozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podioze nalezy skropic¢
emulsja asfaltowg lub asfaltem uptynnionym w ilosci ustalonej w SST. Zalecane ilosci asfaltu po
odparowaniu wody z emulsji lub uptynniacza podano w tablicy 8.

Powierzchnie czolowe kraweznikow, wtazéw, wpustéw itp. urzadzen powinny byc
pokryte asfaltem lub materialem uszczelniajgcym okreslonym w SST i1 zaakceptowanym przez
Inzyniera.

Tablica 5. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza z asfaltu
upltynnionego

[los¢ asfaltu po odparowaniu wody z
emulsji lub uptynniacza z asfaltu
uplynnionego, kg/m’

Podtoze do wykonania warstwy

Lp. . .
P z mieszanki betonu asfaltowego

Podtoze pod warstwe asfaltowa
1 Podbudowa/nawierzchnia ttuczniowa 0d 0,7do 1,0
Podbudowa z  kruszywa  stabilizowanego

Lo od 0,5 do 0,7
mechanicznie
P
3 odpgdowa z chudego betonu lub gruntu 0d 0.3 do 0.5
stabilizowanego cementem
4 | Nawierzchni falt h tej
awierzchnia asfaltowa 0 chropowatej 0d 0.2 do 0.5
powierzchni

5.5. Polaczenie miedzywarstwowe

Kazda ulozong warstwe nalezy skropi¢ emulsja asfaltowa lub asfaltem uplynnionym
przed utozeniem nast¢pnej, w celu zapewnienia odpowiedniego potaczenia migdzywarstwowego,
w ilosci ustalonej w SST.
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Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza
podano w tablicy 9.

Tablica 6. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uplynniacza z asfaltu
upltynnionego

Ilos¢ asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub
Lp. Potaczenie nowych warstw uplynniacza z asfaltu uptynnionego kg/m’
1 | Podbudowa asfaltowa
Asfaltowa warstwa wyréwnawcza lub 0od 0,3do 0,5
wzmacniajgca
3 | Asfaltowa warstwa wigzaca od 0,1 do 0,3

Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na

odparowanie wody lub ulotnienie uptynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co
najmniej:
— 8h przyilo$ci powyzej 1,0 kg/m* emulsji lub asfaltu uptynnionego,
— 2h przyilosci od 0,5 do 1,0 kg/m* emulsji lub asfaltu uptynnionego,
— 0,5 h przy ilo$ci od 0,2 do 0,5 kg/m* emulsji lub asfaltu uptynnionego.

Wymaganie nie dotyczy skropienia rampg otaczarki.

5.6. Warunki przystapienia do robét

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ ukladana, gdy temperatura
otoczenia jest nie nizsza od +5° C dla wykonywanej warstwy grubosci > 8 cm i + 10° C dla
wykonywanej warstwy grubosci < 8 cm. Nie dopuszcza si¢ uktadania mieszanki mineralno-
asfaltowej na mokrym podtozu, podczas opadéw atmosferycznych oraz silnego wiatru V>
16 m/s).

5.7. Zaro6b prébny

Wykonawca przed przystapieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest
zobowigzany do przeprowadzenia w obecnosci Inzyniera kontrolnej produkcji.

Sprawdzenie zawartosci asfaltu w mieszance okresla si¢ wykonujac ekstrakcje.

Tolerancje zawartosci skladnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem sktadu
zaprojektowanego podano w tablicy 10.

Tablica 7. Tolerancje zawartosci sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem sktadu zaprojektowanego
przy badaniu pojedynczej probki metodq ekstrakcji, % m/m

Mieszanki mineralno-asfaltowe do
Lp. Sktadniki mieszanki mineralno-asfaltowej nawierzchni drég o kategorii ruchu
KR 1 1ub KR 2 KR 3 do KR 6

1 | Ziarna pozostajace na sitach o oczkach # mm:
31,5; 25,0; 20,05 16,0; 12,8; 9,6; 8,05 6,3; 4,0; 2,0 +5,0 4,0
2 | Ziarna pozostajace na sitach o oczkach # mm:

0.85: 0,42; 0,30; 0,18: 0,15; 0,075 30 £2,0
3 | Ziarna przechodzace przez sito o oczkach #

0,075mm 2 15
4 | Asfalt +0,5 +0,3

5.8. Odcinek prébny

Jezeli w SST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na
3 dni przed rozpoczeciem robdt, Wykonawca wykona odcinek probny w celu:
— stwierdzenia czy uzyty sprzet jest wlasciwy,
— okreslenia grubosci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zaggszczeniem, koniecz-
nej do uzyskania wymaganej w dokumentacji projektowej grubosci warstwy,
— okreslenia potrzebnej ilosci przejs¢ walcow dla uzyskania prawidtowego zageszczenia war-
Stwy.
Do takiej préby Wykonawca uzyje takich materiatow oraz sprzetu, jakie beda stosowane
do wykonania warstwy nawierzchni.
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Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.
Wykonawca moze przystagpi¢ do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptowaniu
odcinka prébnego przez Inzyniera.

5.9. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarka wyposazong w
ukfad z automatycznym sterowaniem grubosci warstwy 1 utrzymywaniem niwelety zgodnie z
dokumentacja projektowa.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej
temperatury mieszanki podanej w pkcie 5.3.

Zageszczanie mieszanki powinno odbywaé si¢ bezzwlocznie zgodnie ze schematem
przejs¢ walca ustalonym na odcinku prébnym.

Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna wynosi¢ nie mniej

niz:
- dla asfaltu D 50 130° C,
- dla asfaltu D 70 125° C,

- dla asfaltu D 100  120° C,
- dla polimeroasfaltu - wg wskazan producenta polimeroasfaltow.

Zageszczanie nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku osi. Wskaznik zageszczenia
utozonej warstwy powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w tablicach 4 1 6.

Z}acza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle
do osi drogi.

ZYacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesunig¢te wzglegdem siebie co
najmniej o 15 cm. Ziacza powinny by¢ catkowicie zwiazane, a przylegajace warstwy powinny
by¢ w jednym poziomie.

Z}acze robocze powinno by¢ réwno obcigte i powierzchnia obcigtej krawedzi powinna
by¢ posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepng tasmg asfaltowo-kauczukowg. Sposéb
wykonywania ztgcz roboczych powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST-00 ,,Wymagania og6lne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6ét Wykonawca powinien wykona¢ badania asfaltu,
wypetniacza oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i
przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-
asfaltowej podano w tablicy 8.

6.3.2. Sklad 1 uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-
S-04001:1967 [8]. Wyniki powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjng z tolerancja okreslong w
tablicy 10. Dopuszcza si¢ wykonanie badan innymi réwnowaznymi metodami.

6.3.3. Badanie wtasciwosci asfaltu
Dla kazdej cysterny nalezy okresli¢ penetracj¢ i temperatur¢ mi¢knienia asfaltu.

6.3.4. Badanie wlasciwosci wypelniacza

Na kazde 100 Mg zuzytego wypelniacza nalezy okresli¢ uziarnienie i wilgotno$¢ wypetniacza.
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Tablica 8. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej

Czgstotliwos¢ badan
Lp. Wyszczeg6lnienie badan Minimalna liczba badan na dziennej dzialce
roboczej
1 | Skfad i uziarnienie mieszanki mineralno- 1 prébka przy produkcji do 500 Mg
asfaltowej pobranej w wytwdrni 2 prébki przy produkcji ponad 500 Mg
2 | Wtasciwosci asfaltu dla kazdej dostawy (cysterny)
3 | Wlasciwosci wypelniacza 1 na 100 Mg
4 | Wiasciwosci kruszywa przy kazdej zmianie
5 | Temperatura sktadnikéw mieszanki mineralno- L.
. dozér ciagly
asfaltowej
6 | Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowe;j kazdy pojazd przy zatadunku i w czasie
wbudowywania
Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej jw.
Wiasciwosci prébek mieszanki mineralno- . ..
. . P jeden raz dziennie
asfaltowej pobranej w wytwdrni
Ip.1i1p.8 — badania moga by¢ wykonywane zamiennie wg PN-S-96025:2000 [10]

6.3.5. Badanie wtasciwosci kruszywa
Przy kazdej zmianie kruszywa nalezy okresli¢ klas¢ 1 gatunek kruszywa.
6.3.6. Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu
temperatury na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura
powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i SST.

6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu
termometru w mieszance i odczytaniu temperatury.

Doktadno$¢ pomiaru £ 2° C. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi
w SST.

6.3.8. Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej
wygladu w czasie produkcji, zatadunku, roztadunku 1 wbudowywania.

6.3.9. Wtasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Witasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okresla¢ na probkach zageszczonych
metodg Marshalla. Wyniki powinny by¢ zgodne z receptg laboratoryjna.

6.4. Badania dotyczace cech geometrycznych i wlasciwosci warstw nawierzchni
z betonu asfaltowego

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych warstw nawierzchni z betonu
asfaltowego podaje tablica 9.

Tablica 9. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalna czgstotliwos$¢ badan i pomiaréw
1 | Szerokos$¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o dlugosci 1 km
2 | Réwnos¢ podluzna warstwy kazdy pas ruchu planografem lub tata co 10 m
3 | Réwnos¢ poprzeczna warstwy nie rzadziej niz co Sm
4 [ Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o dtugos$ci 1 km
5 | Rzgdne wysokosciowe warstwy pomiar rzgdnych niwelacji podtuznej i poprzecznej oraz
usytuowania osi wedtug
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6 | Uksztattowanie osi w planie dokumentacji budowy

7 | Grubo$¢ warstwy 2 probki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m?
8 | Ziacza podiuzne i poprzeczne cala dtugos¢ ztacza

9 | Krawedz, obramowanie warstwy cata dlugosé

10 [ Wyglad warstwy ocena ciagla

11 | Zageszczenie warstwy 2 probki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m?
12 | Wolna przestrzen w warstwie Jw.

6.4.2. Szerokos$¢ warstwy

Szeroko$¢ warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego powinna by¢ zgodna z dokumentacja
projektowa, z tolerancjg +5 cm. Szeroko$¢ warstwy asfaltowej nizej potozonej, nie ograniczone;j
krawe¢znikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna by¢ szersza z kazdej
strony co najmniej o grubos¢ warstwy na niej potozonej, nie mniej jednak niz 5 cm.

6.4.3. ROwnos¢ warstwy

Nieréwnos$ci podtuzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg BN-
68/8931-04 [11] nie powinny by¢ wigksze od podanych w tablicy 10.

Tablica 10. Dopuszczalne nierownosci warstw asfaltowych, mm

Lp. Drogi i place \,N.arstwa W.ar_stwa Warst.wg
$cieralna wigzaca wzmacniajaca
Drogi klasy A, Si GP 4 6 9
Drogi klasy Gi Z 6 9 12
Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 9 12 15

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na tukach
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancja £ 0,5 %.

6.4.5. Rzgdne wysokosciowe

Rze¢dne wysoko$ciowe warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z
tolerancjg £ 1 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi w planie

O$ warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacjg projektowa, z
tolerancjg 5 cm.

6.4.7. Grubo$¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z gruboscig projektowa, z tolerancja *+ 10 %.
Wymaganie to nie dotyczy warstw o grubosci projektowej do 2,5 cm dla ktorej tolerancja wynosi
+5 mm i warstwy o grubosci od 2,5 do 3,5 cm, dla ktérej tolerancja wynosi £ 5 mm.

6.4.8. Z1acza podtuzne i poprzeczne

Z}acza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle
do osi. Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuni¢te wzgledem siebie co
najmniej o 15 cm. Ziacza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny
by¢ w jednym poziomie.

6.4.9. Krawedz, obramowanie warstwy

Warstwa S$cieralna przy opornikach drogowych 1 urzadzeniach w jezdni powinna
wystawa¢ od 3 do 5 mm ponad ich powierzchni¢. Warstwy bez opornikéw powinny by¢
wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszta konieczno$¢ obcigcia pokryte asfaltem.

6.4.10. Wyglad warstwy
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Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolitg teksture, bez miejsc
przeasfaltowanych, porowatych, tuszczacych si¢ i spekanych.

6.4.11. Zageszczenie warstwy 1 wolna przestrzen w warstwie

Zageszczenie 1 wolna przestrzen w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami
ustalonymi w SST i recepcie laboratoryjne;j.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w OST-00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m’? (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu
asfaltowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa 1 SST, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 i PN-S-96025:2000[10] daty
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST-00 ,,Wymagania ogélne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m* warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robét, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,
— dostarczenie materiatow,
— wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 1 jej transport na miejsce wbudowania,
— posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzeh obcych 1 kraweznikow,
— skropienie migdzywarstwowe,
— roztozenie i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
— obcigcie krawedzi 1 posmarowanie asfaltem,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

2. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

4.PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z zuzla stalowniczego do

nawierzchni drogowych

5. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i
transport

6. PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
7. PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni
drogowych
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8. PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralno-bitumicznych i

nawierzchni bitumicznych

9. PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypelniacz kamienny do mas

bitumicznych
10. PN-S-96025:2000  Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.
Wymagania
11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem
itatg
10.2. Inne dokumenty
12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997

13.

14.

15.

16.

17.

Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacje, instrukcje - zeszyt 54,
IBDiM, Warszawa, 1997

Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60, IBDiM,
Warszawa, 1999

WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakosci gryséw i zwir6éw kruszonych z naturalnie rozdrobnionego
surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984

Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwigkszonej odpornosci na odksztalcenia trwate. Wytyczne oznacza-
nia odksztalcenia i modutu sztywno$ci mieszanek mineralno-bitumicznych metodg petzania pod obcigzeniem sta-
tycznym. Informacje, instrukcje - zeszyt 48, IBDiM, Warszawa, 1995

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST - 07 Roboty zwigzane z odtworzeniem nawierzchni drogowej z kostki
betonowej brukowej

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST-07

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej SST-07 (zwanej dalej SST) sa

wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét drogowych zwigzanych z odtworzeniem

nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej wchodzacych w zakres zadania pod

nazwa:

Kanalizacja sanitarna i sie¢ wodociagowa osiedle Kochanowskiego w Szczytnie

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Szczegotowy zakres, rodzaj 1 ilosci robot podano w przedmiarze robot.
1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowa
(droga) albo jego czg¢$¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus
ziemny, wezet).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3. Dtugo$¢ mostu - odleglos¢ migdzy zewngetrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostéw tukowych z
nadsypka - odlegto$¢ w Swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowe;j.

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.

1.4.6. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony piecz¢cia organu wydajacego, wydany
zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowigcy urzgdowy dokument przebiegu rob6t budowlanych, stuzacy do
notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw
robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu,
Wykonawcg i projektantem.

1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkoda terenowa dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

1.4.8. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie roboét i
administrowanie kontraktem.

1.4.9. Jezdnia - cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawceg, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.



76

1.4.11. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielagcymi jezdnie.

1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

1.4.13. Konstrukcja no$na (przgsto lub przesta obiektu mostowego) - cz¢§¢ obiektu oparta na podporach mostowych,
tworzaca ustrdj niosacy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.

1.4.14. Korpus drogowy - nasyp lub ta cz¢$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowéw.
1.4.15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.16. Ksiazka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

1.4.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbgdne
do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jako$ci materialéw oraz roboét.

1.4.18. Materiatly - wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

1.4.19. Most - obiekt zbudowany nad przeszkoda wodng dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na

podioze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

* Warstwa S$cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezpo$rednio oddzialywaniu ruchu i czynnikéw atmos-
ferycznych.

* Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca si¢ miedzy warstwa Scieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze roztoze-
nie napre¢zen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

*  Warstwa wyréwnawcza - warstwa sluzagca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejacej na-
wierzchni.

* Podbudowa - dolna cz¢$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obciazef od ruchu na podioze. Podbudowa moze
sktadac¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

* Podbudowa zasadnicza - gérna cz¢s¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze
ona sktadac si¢ z jednej lub dwéch warstw.

* Podbudowa pomocnicza - dolna cz¢$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji no$nych, funkcje zabezpieczenia na-
wierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochron-
na, odsaczajaca lub odcinajaca.

*  Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtléwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami dziata-
nia mrozu.

*  Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek drobnych gruntu do war-
stwy nawierzchni lezgcej powyzej.

* Warstwa odsaczajaca - warstwa sluzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do nawierzchni.

1.4.21. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

1.4.22. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

1.4.23. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

1.4.24. Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostal okre$lony - z przecig¢tnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robét budowlanych.

1.4.25. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
zwiazanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i §rodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez
ruch na drodze.

1.4.26. Pobocze - czg$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzadzen
organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednocze$nie do bocznego oparcia konstrukcji
nawierzchni.

1.4.27. Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtgbokosci przemarzania.

1.4.28. Podtoze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podloza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona
w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.
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1.4.29. Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwiagzanych
z prowadzeniem budowy.

1.4.30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.31. Przedsigwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polaczenia drogowego lub calkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejacego
polaczenia.

1.4.32. Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknigtym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku
wedréwek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych przez korpus drogowy.

1.4.33. Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowiagcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedrowek dzikich zwierzat itp.

1.4.34. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad
droga, kolej, rurociag, kanat, cigg pieszy lub rowerowy itp.

1.4.35. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bgdacego przedmiotem robét.

1.4.36. Przyczotek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktada¢ si¢ z petnej Sciany, stupéw lub innych form
konstrukcyjnych, np. skrzyf, komér.

1.4.37. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.38. Rozpigtos¢ teoretyczna - odlegto$¢ migdzy punktami podparcia (fozyskami), przgsta mostowego.

1.4.39. Szeroko$¢ calkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odleglo$¢ miedzy zewnetrznymi krawgdziami konstrukcji
obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podiuznej, obejmuje catkowita szeroko§¢ konstrukcyjng ustroju
niosacego.

1.4.40. Szeroko$¢ uzytkowa obiektu - szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegdlnych rodzajow
ruchu oraz szeroko$¢ chodnikéw mierzona w $wietle porgczy mostowych z wylaczeniem konstrukcji przy jezdni
dotem oddzielajacej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.41. Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ich iloéci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.4.42. Teren budowy - teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace cz¢$¢ terenu budowy.

1.4.43. Tunel - obiekt zagl¢biony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.44. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linig kolejowa lub inng droga dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.

1.4.45. Zadanie budowlane - czg¢$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrgbng cato§¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolna do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegaé na
wykonywaniu robét zwigzanych z budowa, modernizacja/ przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli
drogowej lub jej elementu

1.4.45. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy
Scieralnej nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego,
jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy si¢ ksztattem, ktéry umozliwia wzajemne przystawanie elementéw.

1.4.46. Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajacy jezdni¢ od chodnika, charakteryzujacy si¢
statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugoscia nie wigksza niz 1,0 m.

1.4.47. Sciek - umocnione zaglebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace i odprowadzajace wode.

1.4.48. Obrzeze - element budowlany, oddzielajagcy nawierzchnie chodnikéw i ciagdéw pieszych od terenéw nie
przeznaczonych do komunikacji.

1.4.49. Spoina - odstgp pomi¢dzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi materiatami
wypehiajgcymi.

1.4.50. Szczelina dylatacyjna - odstgp dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia
odksztatcen temperaturowych, wypetniony okre§lonymi materiatami wypelniajacymi.
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1.5. Ogé6lne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w OST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
OST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa

2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa moze mie¢ nastepujace cechy charakterystyczne, okreslone w
katalogu producenta:
1. odmiana:
 kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
* kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy fakturowej
(gérnej) zwykle barwionej grubos$ci min. 4mm,
2. gatunek, w zaleznosci od wygladu zewnetrznego, tj. od rodzaju, liczby i1 wielkosci wad po-
wierzchni, krawedzi i narozy: a) gatunek 1, b) gatunek 2,
3. klasa:
 klasa ,,50”, o wytrzymato$ci na $ciskanie nie mniejszej niz 50 MPa,
* klasa,,35”, o wytrzymatlo$ci na $ciskanie nie mniejszej niz 35 MPa,
4. barwa:
« kostka szara, z betonu niebarwionego,
* kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigmentami nieorganicznymi),
5. wzor (ksztatt) kostki: zgodny z ksztattami okreslonymi przez producenta (przyktady podano w
zalaczniku 1),
6. wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta, w zasadzie:
« dlugosé: od 140 mm do 280 mm,
* szeroko$¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugosci, lecz nie mniej niz 100 mm,
* grubos¢: od 55 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubosciami sg: 60 mm, 80
mm i 100 mm.
Pozadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane do sposobu uktadania 1 siatki spoin oraz
umozliwiaty wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez konieczno$ci przecinania
elementéw w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnig.
2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Betonowa kostka brukowa powinna posiada¢ aprobat¢ techniczng, wydang przez
uprawniong jednostke¢ (Instytut Badawczy Drég i Mostow).

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w aprobacie
technicznej, a w przypadku braku wystarczajacych ustalen, powinna mie¢ charakterystyki
okreslone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z ponizszymi wskazaniami:

1) ksztatt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi
odchytkami od wymiaréw:
— dlugos¢ i szerokos¢  + 3,0 mm,
— grubos¢ + 5,0 mm,
2) wytrzymatos¢ na sciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz:
— 50 MPa, dla klasy ,,50”,
— 35 MPa, dla klasy ,,35”,
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3) mrozoodpornos$¢: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania prébek w 3% roztworze NaCl lub
150 cyklach zamrazania i rozmrazania metodg zwykta, powinny by¢ spetnione jednoczesnie
nastepujgce warunki:

— probki nie powinny wykazywac peknigc€ 1 zarysowan powierzchni licowych,

— laczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i1 krawedzi, odpryskow
kruszywa itp. nie powinna przekracza¢ 5% masy probek nie zamrazanych,

— obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do probek nie zamrazanych nie powinno
by¢ wieksze niz 20%,

4) nasigkliwos¢, nie powinna przekraczac 5%,

5) $cieralno$¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona stratag wysokosci, nie powinna prze-
kracza¢ wartosci:

— 3,5 mm, dla klasy ,,50”,
— 4,5 mm, dla klasy ,,35”,

6) szorstko$¢, okreslona wskaznikiem szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni li-
cowej gornej, sprawdzona wahadlem angielskim, powinna wynosi¢ nie mniej niz 50 jednostek
SRT,

7) wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementéw nie powinny mie¢ rys, peknie¢ i ubytkéw beto-
nu, krawedzie elementéw powinny by¢ réwne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny
by¢ jednorodne. Dopuszczalne wady wyglady zewnetrznego i uszkodzenia powierzchni nie
powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1.

(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci biatych plam - powstaja w wyniku naturalnych
proceséw fizykochemicznych wystgpujacych w betonie podczas jego wigzania i twardnienia;
naloty te powoli znikaja w okresie do 2 lat).

Tablica 1. Dopuszczalne wady wygladu zewngtrznego betonowej kostki brukowe;j

Lp. Wiasciwosci Wymagania
gatunek 1 gatunek 2
1 | Stan powierzchni licowe;j:

— tekstura jednorodna w danej partii jednorodna w danej partii

niedopuszczalne niedopuszczalne
. . jednolity dla danej partii dopuszczalne réznice w odcieniu tego
— rysy i spekania
samego koloru
— kolor wedtug katalogu pro- dopuszczalne kontrasto-we przebarwienia
ducenta dopuszczalne niekontras-towe tego samego koloru na poje-dynczej

przebarwienia na pojedyncze;j kostce

— przebarwienia kostce niedopuszczalne
niedopuszczalne dopuszczalne

— plamy, zabrudzenia niezmy-

dopuszczalne
walne woda

— naloty wapienne

2 | Uszkodzenia powierzchni
bocznych:

— dopuszczalna liczba w
1 kostce 2 2

— dopuszczalna wielko$¢ (dtu-

o 30 mm x 10 mm 50 mm x 20 mm
g0$¢ i szeroko$¢)

3 | Szczerby i uszkodzenia krawe-

dzi i narozy przylicowych niedopuszczalne niedopuszczalne

4 | Uszkodzenia krawedzi

pionowych

— dopuszczalna liczba w
1 kostce 2 2

— dopuszczalna wielko$¢ (dtu-

o 20 mm x 6 mm 30 mm x 10 mm
go$¢ i glebokos¢)
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2.2.3. Sktadowanie kostek

Kostke zaleca si¢ pakowac na paletach. Palety z kostkg mogg by¢ sktadowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materialy na podsypke i do wypelnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to nalezy stosowac nastepujace
materiaty:

a) na podsypke piaskowa pod nawierzchni¢

— piasek naturalny wg PN-B-11113:1996 [2], odpowiadajacy wymaganiom dla gatunku 2 lub
3,

— piasek famany (0,075+2) mm, mieszanke drobng granulowang (0,075+4) mm albo miat
(0+4) mm, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11112:1996 [1],

b) na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie

— mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajagcego wymagania
dla gatunku 1 wg PN-B-11113:1996 [2], cementu powszechnego uzytku spetniajagcego wy-
magania PN-B-19701:1997 [4] 1 wody odmiany 1 odpowiadajagcej wymaganiom PN-B-
32250:1988 (PN-88/B-32250) [5],

¢) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej
— piasek naturalny spelniajacy wymagania PN-B-11113:1996 [2] gatunku 2 lub 3,
— piasek famany (0,075+2) mm wg PN-B-11112:1996 [1],

d) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowe;j

— zaprawe cementowo-piaskowg 1:4 spetniajagcg wymagania wg 2.3 b),

e) do wypetniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej

— do wypelnienia gornej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowa¢ drogowe zalewy kau-
czukowo-asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniajace (np. poliuretanowe, poliwinylowe
itp.), spetniajagce wymagania norm lub aprobat technicznych, wzglednie odpowiadajacych
wymaganiom OST D-05.03.04a ,,Wypetnianie szczelin w nawierzchniach z betonu cemen-
towego” [16],

— do wypetnienia dolnej cz¢sci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowaé wilgotng mieszanke
cementowo-piaskowa 1:8 z materialéw spetniajacych wymagania wg 2.3 b) lub inny mate-
riat zaakceptowany przez Inzyniera.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po
dostarczeniu na budowe, powinno odbywac¢ si¢ na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze
odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
materialami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [6].

2.4. Krawezniki, obrzeza i Scieki

Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inzynier nie ustalg inaczej, to do obramowania
nawierzchni z kostek mozna stosowac:
* krawezniki i obrzeza betonowe wg BN-80/6775-03/04 [7] lub z betonu wibroprasowanego
posiadajacego aprobatg¢ techniczna,
* krawezniki kamienne wg PN-B-11213:1997 [3].
Przy kraweznikach moga wystepowaé $cieki wg OST D-08.05.00 ,,Scieki”.
Krawezniki, obrzeza i $cieki mogg by¢ ustawiane na:
* podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej, spetniajacych wymagania wg 2.3 a 1
2.3b,
« tawach zwirowych, ttuczniowych lub betonowych, spetniajacych wymagania wg OST  D-
08.01.01+08.01.02 ,,Krawezniki” [17], D-08.03.01 ,,Betonowe obrzeza chodnikowe” [18] i D-
08.05.00 ,,Scieki” [19].
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Krawezniki i obrzeza mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug typodw, rodzajow, odmian i wielkosci. Nalezy uktada¢ je z
zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych.

Kruszywo i cement powinny by¢ sktadowane i przechowywane wg 2.3.

2.5. Materialy do podbudowy ulozonej pod nawierzchnig z betonowej kostki brukowej

Materiaty do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiadac
wymaganiom wtasciwej OST lub innym dokumentom zaakceptowanym przez Inzyniera.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST-00 ,,Wymagania ogélne” [10] pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sig:

* recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

* mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajacych (uktadarek), sktadajacych sie z woz-
ka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek
na miejsce ich utozenia; urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzystac¢
do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowaC specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki,
szlifierki z tarczg).

Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowal zageszczarki wibracyjne
(ptytowe) z wyktadzing elastomerowsa, chronigce kostki przed S$cieraniem i wykruszaniem
narozy.

Sprzet do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom
wiasciwych OST, wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentom (normom PB i BN,
wytycznym IBDiM) wzglednie opracowanym SST zaakceptowanym przez Inzyniera.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac betoniarki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST-00 ,,Wymagania ogdlne” [10]
pkt 4.

4.2. Transport materialéow do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozone na paletach - dowolnymi Srodkami
transportowymi po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na Sciskanie co najmniej 15 MPa.
Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i
uszkodzeniem.

Jako $rodki transportu wewnatrzzaktadowego kostek na $rodki transportu zewng¢trznego
mogg stuzy¢ wozki widtowe, ktérymi mozna dokona¢ zatadunku palet. Do zaladunku palet na
srodki transportu mozna wykorzystywac¢ rowniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny by¢ spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi,
zabezpieczajacymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca si¢
uktada¢ do 10 warstw kostek (zaleznie od grubosci i ksztaltu), tak aby masa palety z kostkami
wynosita od 1200 kg do 1700 kg. Pozadane jest, aby palety z kostkami byly wysylane do
odbiorcy srodkiem transportu samochodowego wyposazonym w dzwig do za- i roztadunku.

Krawezniki 1 obrzeza moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportowymi.
Krawezniki betonowe nalezy uktada¢ w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.
Krawezniki kamienne nalezy uktada¢ na podktadkach drewnianych, dlugoscig w kierunku jazdy.



82

Krawezniki 1 obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem w
czasie transportu.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i1 zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas
transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed
rozpyleniem.

Cement powinien by¢ przewozony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [6].

Zalewe lub masy uszczelniajagce do szczelin dylatacyjnych mozna transportowac
dowolnymi $rodkami transportu w fabrycznie zamknigtych pojemnikach lub opakowaniach,
chroniacych je przed zanieczyszczeniem.

Materiaty do podbudowy powinny by¢ przewozone w sposéb odpowiadajacy
wymaganiom wilasciwej OST.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST-00 ,,Wymagania ogélne” [10] pkt 5.
5.2. Podloze i koryto

Grunty podioza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i no$ne oraz zabezpieczone
przed nadmiernym zawilgoceniem 1 ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacja
projektowa.

Koryto pod podbudowe lub nawierzchni¢ powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami OST D-04.01.01 ,,Koryto
wraz z profilowaniem i zagg¢szczaniem podtoza” [11].

Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacja projektowa

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa lub SST
(przyktady konstrukcji nawierzchni podaje zatacznik 2).

Konstrukcja nawierzchni moze obejmowaé utozenie warstwy S$cieralnej z betonowej
kostki brukowej na:

* podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej oraz podbudowie,
« podsypce piaskowej rozscielonej bezposrednio na poditozu z gruntu piaszczystego o wskazni-
ku piaskowym WP > 35 wg [8].

Podstawowe czynnos$ci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy,
podsypki cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin zaprawg cementowo-piaskowa, obejmuja:
* wykonanie podbudowy,

* wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikéw, obrzezy i ew. Sciekdw),
* przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowe;j,

* ulozenie kostek z ubiciem,

* przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypelnienie nig szczelin,

* wypetnienie szczelin dylatacyjnych,

* pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskowej, podstawowych czynnosci jest
mniej, gdyz nie wystepuja zwykle poz. 1, 617, a poz. 3 dotyczy podsypki piaskowej, zas poz. 5 -
wypeltnienia szczelin piaskiem.

5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwa betonowej kostki brukowe;j
powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa.
Wykonanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom SST-091 SST-10.
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5.5. Obramowanie nawierzchni

Ustawianie kraweznikow, obrzezy i ew. wykonanie $ciekéw przykraweznikowych
powinno by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w SST-11.

Krawezniki 1 obrzeza zaleca si¢ ustawia¢ przed przystapieniem do uktadania nawierzchni
z kostki. Przed ich ustawieniem, pozadane jest ulozenie pojedynczego rzedu kostek w celu
ustalenia szerokosci nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraw¢znikéw lub obrzezy.

5.6. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubos¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej to grubo$¢ podsypki powinna
wynosi¢ po zageszczeniu 3+5 cm, a wymagania dla materialéw na podsypke powinny byc¢
zgodne z punktem 2.3. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie
powinny przekracza¢ = 1 cm.

Podsypke piaskowag nalezy zwilzy¢ wodg, rownomiernie rozscieli¢ i zagesci¢ lekkimi
walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotno$ci optymalne;.

Podsypke cementowo-piaskowg stosuje si¢ z zasady przy wystgpowaniu podbudowy pod
nawierzchnig z kostki. Podsypke cementowo-piaskowa przygotowuje si¢ w betoniarkach, a
nastepnie rozsciela si¢ na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

— wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
— wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz R; = 10 MPa, Rys = 14 MPa.

W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $cisnigciu podsypki
w dtoni podsypka nie rozsypywala si¢ i nie byto na dtoni sladéw wody, a po naci$ni¢ciu palcami
podsypka rozsypywata sie. Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzad
uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana
1 zaggszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami
wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawalowaniu
nawierzchni nalezy ja pola¢ woda w takiej ilosci, aby woda zwilzytla catg grubos¢ podsypki.
Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek o
okoto 20 m.

Calkowite ubicie nawierzchni 1 wypelnienie spoin zaprawa musi by¢ zakonczone przed
rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

5.7. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

5.7.1. Ustalenie ksztaltu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania

Ksztatt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz desen
ich uktadania (przyktady podano w zat. 3) powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa lub
SST, a w przypadku braku wystarczajacych ustalen Wykonawca przedktada odpowiednie
propozycje do zaakceptowania Inzynierowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztaltu,
koloru, sposobu uktadania i wytworni kostek, Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy utozenie po 1
m? wstepnie wybranych kostek, wytacznie na podsypce piaskowe;.

5.7.2. Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ wykonywac
przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza si¢ wykonanie nawierzchni jesli w
ciggu dnia temperatura utrzymuje si¢ w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy
spodziewane sa przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materialami o ztym przewodnictwie
ciepta (np. matami ze stomy, papg itp.).

Nawierzchni¢ na podsypce piaskowej zaleca si¢ wykonywa¢ w dodatnich temperaturach
otoczenia.

5.7.3. Ulozenie nawierzchni z kostek
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Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej
grubosci. Na wiekszym fragmencie rob6t zaleca si¢ stosowac kostki dostarczone w tej samej
partii materiatu, w ktérej niedopuszczalne sg r6zne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca si¢ wykonywa¢ na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza
skomplikowanych pod wzgledem ksztaltu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej
uktadanych deseni oraz réznych wymiaréw i ksztattow kostek. Uktadanie kostek powinni
wykonywac przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca si¢ wykonywa¢ na duzych powierzchniach o prostym
ksztalcie, tak aby uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z
wymagang doktadnoscig. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek
wymiarowych 1 musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w
odpowiedni wzdr, bez dolozenia poléwek i dziewiatek, przy czym kazda warstwa na palecie
musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraly do siebie.
Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte pracg brukarzy, ktérzy uzupelniajg przerwy,
wyrabiaja tuki, doktadajg kostki w okolicach studzienek i1 kraweznikow.

Kostke uktada si¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie
ubijania podsypka zageszcza sig.

Powierzchnia kostek polozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np.
studzienek, wtazéw itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych
urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek $ciekowych (Sciekéw).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac
elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i1 dziewigtek, majacych wszystkie
krawedzie rowne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztaltek o nietypowych
wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia si¢ kostka cigta, przycinang na budowie specjalnymi
narze¢dziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).

Dzienng dziatk¢ robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢
zakonczy¢ prowizorycznie okolo pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w
celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robét,
prowizorycznie utozong nawierzchni¢ na podsypce piaskowej nalezy rozebra¢ i usung¢ wraz z

podsypka.

s74.  Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej (ptytowej)
z ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywa¢ walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe
moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. peknigte) nalezy wymieni¢ na
kostki cate.

5.7.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne
5.7.5.1. Spoiny

Szerokos¢ spoin pomigdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm
do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca si¢ aby osie
spoin pomiedzy dluzszymi bokami tych kostek tworzyly z osig drogi kat 45°, a wierzchotek
utworzonego kata prostego pomigdzy spoinami mial kierunek odwrotny do kierunku spadku
podituznego nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢:

a) piaskiem, spetniajgcym wymagania pktu 2.3 c), jesli nawierzchnia jest na podsypce piasko-
wej,
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b) zaprawg cementowo-piaskowa, spetniajacg wymagania pktu 2.3 d), jesli nawierzchnia jest na
podsypce cementowo-piaskowe;j.

Wypekienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w
spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu woda - wmieceniu papki piaskowej szczotkami
wzglednie rozgarniaczkami z piérami gumowymi.

Zaprawe cementowo-piaskowg zaleca si¢ przygotowa¢ w betoniarce, w sposob
zapewniajacy jej wystarczajacg ptynnos¢. Spoiny mozna wypelni¢ przez rozlanie zaprawy na
nawierzchni¢ i1 nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z pidrami
gumowymi. Przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona
wodg. Zalewa powinna catkowicie wypetni¢ spoiny i tworzy¢ monolit z kostkami.

Przy wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowa nalezy zabezpieczy¢ przed
zalaniem nig szczeliny dylatacyjne, wktadajac zwinigte paski papy, zwitki z workéw po
cemencie itp.

Po wypelianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowa nawierzchni¢ nalezy starannie
oczysci¢; szczegllnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z réznymi deseniami
uktadania.

5.7.5.2. Szczeliny dylatacyjne

W przypadku uktadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypetnianiu spoin
zaprawg cementowo-piaskowa, nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w
odlegtosciach zgodnych z dokumentacjg projektowg lub SST wzglednie nie wigkszych niz co 8
m. Szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych powinna umozliwia¢ przejecie przez nie przemieszczen
wywotanych wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna by¢
mniejsza niz 8§ mm.

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowa¢ dodatkowo w miejscach, w ktérych
wystepuje zmiana sztywnosci podioza (np. nad przepustami, przy przyczétkach mostowych, nad
szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca si¢ wykonywac¢ szczeliny podluzne przy
sciekach wzdtuz jezdni.

5.8. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchni¢ na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna oddac
do uzytku bezposrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchni¢ na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypelnionymi zaprawag
cementowo-piaskowa, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwg wilgotnego piasku o grubosci
od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni
(przy temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej)
nawierzchni¢ nalezy oczyS$ci¢ z piasku 1 mozna odda¢ do uzytku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskac:
a) w zakresie betonowej kostki brukowej
— aprobate techniczna,
— certyfikat zgodnos$ci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan
cech charakterystycznych kostek, w przypadku zadania ich przez Inzyniera,
— wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych kostek wg punktu 2.2.2.7),
b) w zakresie innych materialéw
— sprawdzenie przez Wykonawce cech zewnetrznych materialéw prefabrykowanych (kra-
weznikéw, obrzezy),
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— ew. badania wlasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreslone w normach, ktére
budza watpliwosci Inzyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do
akceptacji.
6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan 1 pomiaréow w czasie robot nawierzchniowych z kostki

podaje tablica 2.
Tablica 2. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot
Lp. Wyszezegblnienie Czestotliwosé badan Wartosci
badan i pomiaréw dopuszczalne
1 | Sprawdzenie podioza i koryta Wg OST D-04.01.01 [11]
2 | Sprawdzenie ew. podbudowy Wg OST, norm, wytycznych,
wymienionych w pkcie 5.4
3 | Sprawdzenie obramowania | wg OST D-08.01.01+02 [17];
nawierzchni D-08.03.01 [18]; D-08.05.00
[19]
4 | Sprawdzenie podsypki (przymiarem | Biezaca kontrola w 10 punktach | Wg pktu 5.6;
liniowym lub metoda niwelacji) dziennej  dziatki  roboczej: | odchytki od
grubosci, spadkéw i  cech | projektowanej
konstrukcyjnych w poréwnaniu | grubosci =1 cm
z dokumentacjg pro-jektowa i
specyfikacja
5 |Badania wykonywania nawierzchni

z kostki

a) zgodno$¢ z dokumentacjg pro-
jektowa

Sukcesywnie na kazdej dzialce
roboczej

b) potozenie osi w planie (spraw-
dzone geodezyjnie)

Co 100 m i we wszystkich
punktach charakterystycznych

Przesunigcie od
osi projektowa-
nej do 2 cm

C) rzgdne wysokosciowe (pomie-
rzone instrumentem pomiaro-
wym)

Co 25 m w osi i przy
krawedziach oraz we wszystkich
punktach cha-rakterystycznych

Odchylenia:
+1 cm; -2 cm

d) réwno$¢ w profilu podtuznym
(wg BN-68/8931-04 [9] tata
czteromet-rowg)

Jw.

Nieréwnosci do
8 mm

e) réwno$¢ w przekroju poprzecz- | Jw. Przeswity mig-
nym (sprawdzona tatg profilowa dzy tata a po-
Z po-ziomnicg i pomiarze prze- wierzchnig do
$witu kli-nem cechowanym oraz 8 mm
przymiarem liniowym wzglednie
metodg niwela-cji)
f) spadki poprzeczne (sprawdzone | Jw. Odchytki od
me-todg niwelacji) do-kumentacji
pro-jektowej do
0,3%
g) szeroko$¢ nawierzchni (spraw- |Jw. Odchytki od
dzona przymiarem liniowym) sze-rokosci
projekto-wanej
do +5cm
h) szerokos$¢ i gtgbokos$é wypetnie- | W 20 punktach | Wg pktu 5.7.5
nia spoin i szczelin (ogledziny i | charakterystycznych  dziennej

pomiar przymiarem liniowym po
wykrusze-niu dlug. 10 cm)

dziatki roboczej

i) sprawdzenie koloru kostek i de-
senia ich utozenia

Kontrola biezaca

Wg dokumenta-
cji projektowej
lub decyzji
Inzy-niera




6.4. Badania wykonanych robét

Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w

tablicy 3.
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Tablica 3. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiar6w Sposéb sprawdzenia
1 | Sprawdzenie wygladu zewngtrznego | Wizualne sprawdzenie jednorodnosci
nawierzchni, kraweznikdéw, obrzezy, | wygladu, prawidlowosci desenia, koloréw
sciekow kostek, spekan, plam, deformacji, wy-
kruszen, spoin i szczelin
2 |Badanie potozenia osi nawierzchni w |Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co

planie

25 m i w punktach charakterystycznych
(dopuszczalne przesunigcia wg tab. 2, Ip.
5b)

Rzedne wysokosciowe, réwnos¢ podtuzna
i poprzeczna, spadki poprzeczne i
szeroko$¢

Co 25 m i we wszystkich punktach
charakterystycznych (wg metod i do-
puszczalnych warto$ci podanych w tab. 2,

Ip. od 5c do 5g)

4 | Rozmieszczenie 1 szeroko$¢ spoin i
szczelin ~w  nawierzchni, pomiedzy
kraweznikami, obrzezami, $ciekami oraz
wypetnienie spoin i szczelin

Wg pktu 5.515.7.5

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej
kostki brukowe;.

Jednostki obmiarowe robét towarzyszacych budowie nawierzchni z betonowej kostki
brukowej (podbudowa, obramowanie itp.) sg ustalone w odpowiednich SST.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daly
wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robd6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,
— ewentualnie wykonanie podbudowy,
— ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod krawe¢zniki, obrzeza, Scieki,
— wykonanie podsypki pod nawierzchnig,
— ewentualnie wypetnienie dolnej czgsci szczelin dylatacyjnych.
Odbidr tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 OST-00 ,,Wymagania
og6lne” oraz niniejszej SST.
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9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST-00 ,,Wymagania ogélne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m* nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robdt,
— przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,
— dostarczenie materiatow i sprzetu,
— wykonanie podsypki,
— ustalenie ksztaltu, koloru i desenia kostek,
— ulozenie i ubicie kostek,
— wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,
— pielegnacje nawierzchni,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji techniczne;,
— odwiezienie sprzgtu.
Cena wykonania 1 m* nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robét
towarzyszacych (jak: podbudowa, obramowanie itp.), ktére powinny by¢ ujete w innych
pozycjach kosztorysowych, a ktérych zakres jest okreslony przez SST-101 SST-11.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy

1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do
nawierzchni drogowych

2. PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych; piasek

3. PN-B-11213:1997 Materialy = kamienne. Elementy  kamienne;
krawezniki uliczne, mostowe i drogowe

4. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad,
wymagania 1 ocena zgodnosci

5. PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

10.2. Branzowe Normy

6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

7. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane 2z betonu. Elementy
nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i1 obrzeza

8. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika
piaskowego

9. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci
nawierzchni planografem i lata.

10.3. Zalaczniki

10.3.1 Zatacznik nr 1 - przyklady ksztattow betonowej kostki brukowe;j
a) Najczesciej spotykane ksztatty kostek i sposoby ich uktadania (wg W. Brylicki: Kostka bruko-
wa z betonu wibroprasowanego, 1998)



