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Dodatkowe założenia i prace towarzyszące przy realizacji inwestycji przez wykonawcę 

robót na lokalu przy ul. Armii Krajowej 7/11w Świnoujściu. 

 

1. Klucze wejściowe do klatki schodowej - Wykonawca dorobi klucze do drzwi wejściowych 

na klatkę schodową w ilości 3 szt. Wykonawca przekaże komplety kluczy Zamawiającemu 

przy zdaniu lokalu po odbiorze  prac budowlanych. 

2. Domofon - Wykonawca zamontuje i podłączy domofon i zasili  go z istniejących kaset 

domofonowych zlokalizowanych: 

1) Przy drzwiach wejściowych na klatkę schodową  

Wykonawca ustali i przekaże Zamawiającemu kody domofonowe  wejściowe przez ww. 

drzwi. Prace teletechniczne związane z kodowaniem oraz podłączeniem domofonu ustalić 

i zlecić  firmie która obsługuje dany system na budynku. 

3. Wentylacja kuchni – wykonawca dokona modyfikacji przewodu wentylacyjnego 

w pomieszczeniu kuchni poprzez montaż odskraplacza  na istniejącym przewodzie oraz 

zmiany lokalizacji wylotu  przedmiotowej instalacji (przedłużenie przewodu wentylacyjnego 

w poziomie o około 50-100cm). Przewód stalowy wentylacyjny  zaizolować termicznie   

systemowymi matami z wełny mineralnej w przestrzeni między stropowej natomiast ponad 

dachem wykonać z  systemowych rur stalowych. Komin ponad dachem przedłużyć do 

wysokości zgodnej z warunkami technicznymi dla palnego pokrycia dachu. Przewód 

wentylacyjny zakończyć obrotową nasadą kominową wspomagającą ciąg kominowy. 

Średnica wewnętrza przewodu 150mm. 

4. Wentylacja łazienki – wykonawca zamontuje na kominie na przewodzie wentylacyjnym 

pomieszczenia łazienki nasadę obrotową wspomagającą ciąg kominowy  

5. Szafka licznikowa i zabezpieczenie – wykonawca wymieni i przygotuje do założenia 

licznika elektrycznego  skrzynkę z tablicą  podlicznikową ze stosownym  zabezpieczeniem 

przedlicznikowym zgodą z wymogami operatora energii elektrycznej. Skrzynka powinna 

umożliwić montaż nowego licznika energii elektrycznej przez nowego użytkownika. 

6. Instalacje elektryczne i niskoprądowe- Wykonawca zakończy punkt instalacji elektrycznej 

pod kotłem centralnego ogrzewania podwójnym gniazdem bryzgoszczelnym w ilości 1szt . 

Gniazdo ma służyć do podłączenia kotła c.o. i czujnika do programatora kotła c.o. 

7. Szafki i  monozłącza gazowe - Wykonawca w porozumieniu z najemcą (lub właścicielem) 

lokalu oraz operatorem sieci gazowej  dokona demontażu gazomierza lub rozplombowania  

instalacji na swój koszt w celu montażu belki oraz skrzynki gazowej. Wykonawca zamontuje  

szafkę oraz  monozłącze gazowe pod gazomierze dla wskazanego lokalu mieszkalnego. 

Lokalizacja szafek zgodnie z dokumentacją projektową.  

8. Uruchomienie kotła co- Wykonawca wykona pierwsze gwarancyjne uruchomienie kotła  

gazowego centralnego ogrzewania  po zasiedleniu lokalu i podpisaniu umowy na dostawę 

gazu przez nowego najemcę.  

9. Programator do kotła co - Wykonawca zakupi i zamontuje programator czasu załączenia i 

temperatury przewodowy do kotła kondensacyjnego centralnego ogrzewania w ilości 1szt. 

10. Terakota/gres z płytek w lokalach  kolorystyka jasnoszary lub jasnobeżowy 

11. Panele podłogowe drewniane w lokalach w jasnej kolorystyce klasy min AC4 (odcienie beżu 

lub szarości) 

12. Zamiana pokrycia posadzek 

1) w pomieszczeniu 1 (kuchnia ) pokrycie z wykładziny  zamienić na pokrycie z terakoty 

(całe pomieszczenie w płytkach ) 

2) w pomieszczeniu 3 (pokój dzienny ) pokrycie z wykładziny dywanowej  zamienić na 

pokrycie z paneli  
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3) Podział posadzek wykończyć listwą systemową aluminiową lub stalową  Typu Z lub T. 

pod drzwiami do poszczególnych pomieszczeń  

13. Wykonawca zaimpregnuje istniejące elementy drewniane sufitowe i stropowe po demontażu 

istniejących warstw . Elementy drewniane można impregnować dowolnym środkiem 

zapewniającym odporność na korozję biologiczną (grzybami, pleśnią, itp.), zabezpieczenie 

przed wilgocią oraz zapewnia powłokę ogniochronną. 

14. Strop międzykondygnacyjny  w miejscu powstania nowych ścian wzmocnić zgodnie 

z projektem, warstwy stropu zgodnie z projektem. Strop poddać reprofilacji przez montaż na 

belki stropowe nakładek drewnianych, strop po wykonaniu reprofilacji powinien być na 

jednym poziomie w całym lokalu. Wykonawca podda reprofilacji belki stropowe nad piwnicą  

Belki stropowe poddać reprofilacji – belki stropowe należy wzmocnić obustronnie deskami 

32×200 [mm] na całej długości belek stropowych i połączyć z istniejącą belką stropową 

śrubami M12 rozstawionymi co około 100 [mm]. Reprofilacja oznacza takie ustawienie desek 

wzmacniających, aby uzyskać płaszczyznę poziomą podłogi. W przypadku stwierdzenie 

nadmiernego ugięcia belki stropowej – tj. przekraczającej wartość L/250 – należy taką belkę 

podstemplować, wypoziomować i dopiero wzmocnić nadbitkami z desek. Np. belka o 

długości 500cm może ugiąć się max. o 500/250= 2cm, sprawdzenie ugięcia bez zdjęcia 

warstw podłogowych nie jest możliwe. 

15. Wykonawca zgodnie z dokumentacją techniczną wykona skucie tynków ze ścian i sufitów 

oraz  wykona odgrzybienie wszystkich powierzchni w lokalu. Po odgrzybieniu i osuszeniu 

ścian Wykonawca wykona na powierzchni ścian  nowe tynki. Dopuszcza się wykonanie 

tynków suchych przez przyklejanie płyt karotonowogipsowych. 

 


