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Wykonywane prace sg oznaczone nastepujgcymi kodami CPV:
- 45000000-7 — wymagania ogolne,

- 45231300-8 — roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggow do
odprowadzenia sciekdéw,

- 45233140-2 - roboty drogowe.
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2. STO1 ROBOTY ZIEMNE 26
3. ST02.01 KANALIZACJA SANITARNA — ROBOTY MONTAZOWE 34
4. ST02.02 SIEC WODOCIAGOWA — ROBOTY MONTAZOWE 43

5. STO03 ROBOTY DROGOWE ROZBIORKOWE | ODTWORZENIOWE 53
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ST 00

WYMAGANIA OGOLNE
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1.1. Przedmiot ST

Specyfikacja Techniczna ST 00 - ,Wymagania Ogodlne” odnosi sie do wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktére zostang wykonane w
ramach projektu pn. ,Przebudowa (wymiana) sieci wodociggowej z przytaczami i
kanalizacji sanitarnej wraz z odgatezieniami ul. Kasprowicza w Toruniu”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenia zamo-
wienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w ,Projekcie budowlanym i
wykonawczym (PB-W)” jak w pkt 1.1:

1.3. Zakres robét objetych ST

Wymagania ogodlne nalezy rozumieé i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami technicznymi:

1. ST O01 ROBOTY ZIEMNE

2. ST 02.01 KANALIZACJA SANITARNA — ROBOTY MONTAZOWE

3. ST02.02 SIEC WODOCIAGOWA — ROBOTY MONTAZOWE

4. STO03 ROBOTY DROGOWE ROZBIORKOWE | ODTWORZENIOWE

W zakresie projektu przewidywana jest przebudowa (wymiana) sieci wodociggowej z
przytgczami i kanalizacji sanitarnej wraz z odgatezieniami ul. Kasprowicza w Toruniu.
W sktad w/w sieci wchodza:

A. Kanalizacja sanitarna wraz z odgatezieniami:
- przebudowa (wymiana) kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej — od
istniejgcej studni S1 do projektowanej S5 — kanaty z rur kamionkowych
szkliwionych @200mm, Lc = 113,90mb.

- przebudowy (wymiany) odgatezien bocznych do studni na terenie poses;ji
(szt.14) na odcinku projektowanego kanatu — rurociggi z rur PVC-U SN8
(lite), DN 160mm, Lc=72,05mb oraz przykanalika do studni ptuczacej
Spw1 z rur PE, DN40Omm, Lc = 11,60mb.

- studni potgczeniowej - rewizyjnych @1000mm, szt.4 i studnia
ptuczgca
@1200mm, szt.1



B. Sieci wodociggowej z przytgczami:
- przebudowy (wymiany) wodociggu @100mm — od p-tu ,A” na istniejgcym
wodociggu przy ul. Fatata do HP2 — rurociag z rur z zeliwa sferoidalnego
DN100mm, Lc = 178,98mb.
- przebudowy (wymiany) przytgczy wodociggowych do budynkéw (szt.12)
na
odcinku projektowanego wodociggu — rurociggi z rur PE100 SRD11,
DN40, 50 i 63mm Lc=99,08mb.

Wykonywane prace sg oznaczone nastepujgcymi kodami CPV:
- 45000000-7 — wymagania ogolne,

- 45231300-8 — roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggow do
odprowadzenia sciekow,

- 45233140-2 - roboty drogowe.

1.4. Niektore okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi PN.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujgco :

1.4.1. Umowa — zatgcznik do dokumentow przetargowych, a po podpisaniu jeden z
zasadniczych dokumentéw kontraktu, ktéra wraz z zatgcznikami reguluje prawa i
obowigzki stron wynikajgce z niej i zwigzane z jej wykonaniem.

1.4.2. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z
Dokumentacjg Projektowg (DP) i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

1.4.3.Teren budowy/Plac budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.
1.4.4. Niweleta — wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie nowej
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.5. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodnos$¢ wykonywania robét z
dopuszczalnymi tolerancjami, a je$li przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z
przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

1.4.6. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem
Dokumentacji Projektowe;.

1.4.7. Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego lub Nadzoru
Budowlanego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do notowania wydarzen
zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych < odbiorow Robot, przekazywania polecen i innej korespondencii
technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg i Projektantem.

1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
Kontraktu.

1.4.9. Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys slepy.



1.4.10. Kosztorys slepy - wykaz robo6t wraz z podaniem ich ilosci (przedmiar) w
kolejnosci technologicznej ich wykonania.

1.4.11. Ksiega obmiaréw - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z
ponumerowanymi stronami stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robo6t w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikow.
Wpisy w ksiedze obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.4.12. Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do
gtebokosci przemarzania.

1.4.13. Podtoze ulepszone - gérna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod
nawierzchnig, ulepszona w celu przejecia ruchu budowlanego i wiasciwego
wykonania nawierzchni.

1.4.14. Polecenie Inspektora Nadzoru- wszelkie polecenia przekazywane
Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji Robot
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.15. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potgczenia
drogowego lub catkowita modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy w
planie i przekroju podtuznym) istniejgcego potgczenia.

1.4.16. Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie prowadzenia zadania
budowlanego.

1.4.17. Rysunki - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem Robdt.

1.4.18 Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca
odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego
spetniania przewidywanych funkgcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegac
na wykonywaniu Robét zwigzanych z budowa, modernizacjg, utrzymaniem oraz
ochrong budowli drogowe;j lub jej elementu.

1.4.19. Skréty uzywane w niniejszej dokumentac;ji:

ST - Specyfikacja Techniczna,

PN - Polaka Norma,

PN-EN - Polska Norma oparta na standardach europejskich,
WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét,
PzJ - Program Zapewnienia Jakosci,

ITB - Instytut Techniki Budowlanej,

WO - Warunki Ogolne.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnos$¢ z
(PB-W), ST, przepisami prawa budowlanego, poleceniami Inspektora Nadzoru i
sztukg budowlana.

1.5.1 Dokumentacja Projektowa Budowy

Dokumentacje projektowg budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i kontraktu,
stanowia:
- Projekt budowlany i wykonawczy wraz z pozwoleniem na budowe, bedacy w
posiadaniu Zamawiajgcego,
- Specyfikacja techniczna wykonanie i odbioru robat,
- Dokumentacja badan podtoza gruntowego, bedgca w posiadaniu Zamawiajgcego,
- Inwentaryzacja dendrologiczna z projektem wycinki i ST, bedgca w posiadaniu



Zamawiajgcego,

- Dziennik budowy,

- Dokumenty s$wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Iub
jednostkowego zastosowania uzytych wyrob6éw budowlanych,

- Protokoty odbioréow czesciowych, koncowych i robét zanikajgcych, z zatgczonymi
protokotami z badan kontrolnych.

Wykonawcza w cenie kontraktowej winien ujgc:

- obstuge geodezyjng budowy, geodezyjng dokumentacje powykonawczg obiektéw i
powykonawczg dokumentacje projektowg budowy dla catosci wykonywanych robét,

- projekty organizacji ruchu dla rob6t w pasie drogowym uzgodnione =z
zainteresowanymi instytucjami wedtug obowigzujgcych procedur wraz z uzyskaniem
stosownych pozwolen i zezwolen na zajecie pasa drogowego,

- organizacje i zabezpieczenie placu budowy,

- nadzory wtascicieli istniejgcych urzgdzen podziemnych.

1.5.2 Zgodnosc¢ robét z PB-W i ST

Projekt Budowlany-Wykonawczy i Specyfikacje Techniczne oraz inne dodatkowe
dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoty
koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane) stanowig o zamoéwionym
zakresie i sg integralng czes¢ umowy a wymagania w nich zawarte sg obowigzujgce
dla Wykonawcy.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegéinych dokumentéw, obowigzuje
nastepujgca kolejno$¢ waznosci dokumentéw:

(a) Akt Umowy,

(b) Formularz Oferty z Zatgcznikiem do Oferty oraz

(c) Warunki Szczegolne Kontraktu (Rozdziat 3),

(d) Warunki Ogélne Kontraktu (Rozdziat 2),

(e) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych,

(f) Dokumentacja projektowa,

(g) Wyceniony Przedmiar Robdt,

(h) Inne dokumenty bedgce czescig Kontraktu,

(h1) Gwarancja Nalezytego Wykonania Kontraktu,

(h2) Karta Gwarancyjna.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow w PB-W lub ich opuszczaé. O ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomic inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry
dokona odpowiednich zmian lub poprawek (inspektor nadzoru inwestorskiego w
przypadku powaznych btedow wezwie projektanta do ich usuniecia)

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne PB-W i ST.
Dane okreslone w PB-W i w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatdw muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnosc z okreslonymi wymogami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku jezeli roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z PB-W lub ST i
wptynie to na zmiane parametrow wykonanych elementéw budowli, to taki materiaty
bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt
Wykonawcy.



1.6. Teren budowy

1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi w terminie na 14 dni przed ustalonym w umowie

terminie przekazania terenu budowy:

- oswiadczenia osob funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik
budowy, kierownicy robét)

- liste pracownikdw planowanych do zatrudnienia na budowie (imie, nazwisko,
imiona rodzicow, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, nr PESEL, nr
dowodu osobistego, date wydania i przez kogo wydany)

- liste samochodéw planowanych do obstugi budowy (marka, model, nr
rejestracyjny, nr dowodu rejestracyjnego, dane kierowcy)

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze dziennik budowy wraz ze

wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody

i energii elektrycznej. Wykonawca wykona z materiatbw wtasnych i usunie

nieodptatnie opomiarowanie punktow poboru medidw w sposob uzgodniony z

dostawcg (uzytkownikiem)

1.6.2. Zabezpieczenie terenu budowy.

Fakt przystgpienia i prowadzenie rob6t Wykonawca obwiesci publicznie w sposob
uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie w
miejscach i ilodciach okreslonych przez inspektorem nadzoru inwestorskiego, tablic
informacyjnych i ostrzegawczych w miare potrzeb podswietlanych. Inspektor nadzoru
inwestorskiego okresli niezbedny sposob ogrodzenia terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa placu
budowy oraz rob6t poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru roboét, a w szczegolnosci:

- Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci
zwigzane z budowg i nienaruszalnosci ich mienia stuzgcego do pracy, a takze
zabezpieczy plac budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych.

- Wykonawca zobowigzany jest do wykonania organizacji ruchu zastepczego wedtug
uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu robdt oraz
oznakowania objazdéw i zalecanego, zwigzanego ze zmiang organizacji ruchu,
oznakowania drég). W organizacji ruchu zastepczego nalezy zapewni¢ bezpieczne
dojazdy i dojscia do istniejgcych posesji w okresie prowadzenia robot, a w
harmonogramie robot uwzgledni¢ odpowiednie Srodki techniczne i organizacyjne na
realizacje tego zabezpieczenia. Wykonawca umiesci ogtoszenie zmiany organizacji
ruchu w prasie. Wszystkie formalnosci z zajeciem pasa drogowego i organizacjg
ruchu Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ wiasnym staraniem. W zaleznosci od
potrzeb i postepu robdt, projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezgco i uzgodniony z wiascicielem drogi oraz policja.

- W czasie wykonywania robét wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, sSwiatla
ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazddw i
pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych
zapor i znakoéw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez



inspektora nadzoru.

- Fakt przystgpienia do robot wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposob uzgodniony z inspektorem nadzoru.

- Koszt zabezpieczenia placu budowy i robo6t poza placem budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene kontraktowg. W cene
kontraktowg wiaczony winien by¢ takze koszt uzyskania, doprowadzenia,
przytaczenia wszelkich czynnikéw i medidw energetycznych na placu budowy, takich
jak: energia elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, scieki, sprezone powietrze itp.
W cene kontraktowg winny by¢ wigczone réwniez wszelkie opfaty wstepne,
przesytlowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediow w czasie
trwania kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przytgczy i doprowadzen
po ukonczeniu kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikéw i mediow
energetycznych nalezy do obowigzkéw wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny
za uzyskanie wszelkich warunkéw technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnien,
przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

1.7. Powigzania prawne i odpowiedzialnos¢ prawna

1.7.1. Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowaé wszystkie przepisy powszechnie
obowigzujgce oraz przepisy wydane przez wladze miejscowe, ktére sg w jakikolwiek
sposob zwigzane z robotami i jest w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie
podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wtasnosci i
bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych
odnos$nie wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych, urzgadzen,
materiatdw lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowac inspektora o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie ww. wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to
w catosci obcigzg one Wykonawce.

1.7.2. Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wiasnosci publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym
prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi
uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca na
swoOj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan uszkodzonej, a
naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne oraz uzyska od odpowiednich wiladz bedgcych wiascicielami tych
urzgdzen potwierdzenie informacji ich lokalizacji, dostarczonych w ramach planu
przez Inwestora.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania robaot.

1.7.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelki
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przepisy ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie:

- podejmowac wszystkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania przepisow i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy, oraz
bedzie unikat uszkodzenh lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci prywatnej i
spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia srodowiska, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,

- miat szczegolny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie.
Sprzet nie moze powodowac zniszczeh w $rodowisku naturalnym. Optaty i kary
za przekroczenia w trakcie realizacji rob6t norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

- wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robét, a wynikajgce z zaniedban
w czasie realizacji robot obcigzajg Wykonawce.

1.7.4. Materiatly szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
natezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte do robd6t bedag
miaty Swiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatbw na
Srodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatbw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Inwestor.

Utylizacja materiatéw szkodliwych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie podlega
dodatkowej optacie.

1.7.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie posiadat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i
magazynowych oraz maszynach i pojazdach mechanicznych. Materiaty tatwopalne
bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem os trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bedg na zasadach uzgodnionych z
przedstawicielem uzytkownika nieruchomosci .

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.
Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez
osoby trzecie powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatow
niebezpiecznych.

1.7.6 Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp)
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ bedzie przepiséw

dotyczgcych bhp. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
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nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane
z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie kosztorysowe;j.

1.7.7 Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os
przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w
sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat inspektora nadzoru.
Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone
na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie placu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami inspektora nadzoru.

1.7.8. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia przez inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do
czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby
budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru konncowego. Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru powinien rozpoczgé roboty
utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.7.9. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie  wykorzystania
opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposob ciggty bedzie informowac inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

1.7.10. Dziatania zwigzane z organizacjg prac przed rozpoczeciem roboét.

Przed rozpoczeciem robdt i okreslonych czynnosci wykonawca jest zobowigzany
powiadomi¢ pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac
oraz o przewidywanym terminie ich zakonczenia. Wykonawca powiadomi jednostki i
organy uzgadniajgce oraz witascicieli i dzierzawcow terenu objetego budowa,
stosownie do uzgodnien i decyzji zawartych w zalgcznikach do projektu
budowlanego.

Z chwilg przejecia placu budowy wykonawca odpowiada przed wtascicielami
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nieruchomosci, ktorych teren przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody
powstate na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest réwniez do przyjmowania i
wyjasniania skarg i wnioskow mieszkancéw i wszystkich wiascicieli lub dzierzawcow
terenu przekazanego czasowo pod budowe.

Wykonawca opisze udostepniony teren tgcznie z dokumentacjg fotograficzng, sposéb
zabezpieczenia wykopow, istniejacej zieleni, urzgdzen nadziemnych, wykonania drég
montazowych i wszelkie szczegdtowe ustalenia dla danego terenu.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkow wydanych przez
jednostki uzgadniajgce, opiniujgce oraz wiascicieli terenéw, na ktérych prowadzone
bedg prace zwigzane z budowg sieci kanalizacyjnej i wodociggowe;j.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe].

1.7.11. Prace wykonywane w pasie drogowym.

Prowadzenie robot na obszarze pasa drogowego oraz umieszczenia w pasie
drogowym urzgdzen wymaga zezwolenia zarzgdcy drogi na zajecie pasa drogowego.
Zajmujacy pas drogowy odpowiada za stan bezpieczenstwa w zajmowanym pasie
drogowym i ponosi odpowiedzialnos¢ cywilng wobec o0so6b trzecich z tytutu szkdd
mogacych zaistnie¢ w zwigzku z prowadzonymi robotami.

Przed rozpoczeciem prac w drogach gminnych (na 7 dni przed) wykonawca
zobowigzany jest do poinformowania o tym fakcie wiasciciela drog celem
przekazania terenu. Po zakonczeniu robdét zajmowane odcinki pasa drogowego
nalezy przywrocic do stanu pierwotnego. Zakonczenie prac nalezy zgtosic¢
wiascicielowi i uzyskac¢ pozytywng opinie odbioru.

Wszelkie koszty zwigzane z w/w zezwoleniami nie podlegajg odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze sg wkgczone w cene kontraktows.

1.7.12. Rbwnowaznos¢é norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powoftane sg konkretne normy i
przepisy, ktore spetniaC majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i
zbadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu
nie postanowiono inacze;.

1.7.13. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne
pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie
budowy bedg uwazane za wiasnos¢ zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ inspektora i postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku
tych polecen wykonawca poniesie koszty lub wystgpig opdznienia w robotach,
inspektor nadzoru po uzgodnieniu z zamawiajgcym i wykonawcg ustali wydtuzenie
czasu wykonania robot lub wysokosé kwoty, o ktdérg nalezy zwiekszyé cene
kontraktowa.

2. MATERIALY
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2.1. Zrédia szukania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przez zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do robo6t wykonawca przedstawi szczegétowe informacje
dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatdw i odpowiednie s$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. Zatwierdzenie pewnych materiatbw z
danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta
uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego zrodia w sposéb cigglty spetniajg wymagania
specyfikacji technicznych w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wigczajgc w to zrddta
wskazane przez zamawiajgcegdo i jest zobowigzany dostarczy¢ inspektorowi nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metodg wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terendw wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskiwania
piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu
stanu terenu przy ukonczeniu robo6t. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z
wykopow na placu budowy lub z innych miejsc wskazanych w kontrakcie beda
wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan kontraktu
lub wskazanh inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody inspektora nadzoru, wykonawca nie
bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie placu budowy poza tymi, ktére
zostaty wyszczegdlnione w kontrakcie.

Eksploatacja zrodet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez wykonawce wywiezione
z placu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jesli
inspektor nadzoru zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych roboét, niz
te, dla ktorych =zostaty =zakupione, to koszt tych materialtdw zostanie
przewartosciowany przez inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.
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2.4. Akceptowanie uzytych materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegotowe
informacje dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania i
odpowiednie Swiadectwa badania jakosci, do zatwierdzenia przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenia danego materiatu z danego zrédta nie
oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tego zrédta.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposéb ciggly spetniajg wymagania
ST w czasie prowadzenia robot.

Jezeli materiaty z akceptowanego zrédta sg niejednorodne lub o nie zadawalajgce;j
jakoséci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrodto zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach wykanczanych widocznych z
jednego miejsca powinny by¢ z tej samej partii materialu w celu zachowania tych
samych wtasciwosci kolorystycznych w czasie catego procesu eksploataciji.

2.5. Inspekcja wytworni

Wytwornie, zarowno przed jak i po akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego
mogg by¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami ST.

W czasie przeprowadzania inspekcji inspektor bedzie miat zapewnione:

- Wspotprace i pomoc Wykonawcy

- Wolny dostep w dowolnym czasie, do tych czesci wytwérni gdzie odbywa sie
proces produkcji materiatdw przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda
one potrzebne do wbudowania byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty
swojg jakosc¢ i wtasciwosci, oraz byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Przechowywanie materiatbw musi sie odbywa¢ na zasadach i w
warunkach odpowiednich dla danego materialu oraz zeby w sposdb skuteczny
zabezpieczone byly przed dostepem oséb trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow powinny byé po zakonczeniu
robét doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

2.7. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa budowy lub ST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatdw w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi
inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatlu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
zgody inspektora nadzoru.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie

spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot i bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB-W i ST.
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W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach, sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac prowadzenie robét zgodnie z PB-W i
ST. Sprzet nalezgcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Sprzet winien byé zgodny z
normami ochrony srodowiska i przepisami jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
na zgdanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie = dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw technologicznych, zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie
dopuszczone do robat.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w
cenie jednostkowej robot, do ktorych jest przeznaczony, koszty transportu sprzetu nie
podlegajg oddzielnej zaptacie.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktore nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci
przewozonych materiatobw. Liczba Srodkow transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j
budowy, ST i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym
kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg, spetniaC wymagania dotyczgce
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
kontraktu na polecenie inspektora nadzoru bedg usuniete z placu budowy.
Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wykonywania robét.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za
jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z PB-W,
wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnoS¢ za petng obstuge geodezyjng przy
wykonywaniu wszystkich elementow robét okreslonych w dokumentacji projektowej
lub przekazanych na pisSmie przez inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robot zostang, jesli wymagaC tego bedzie inspektor nadzoru,
poprawione przez wykonawce na wiasny koszt (za wyjgtkiem, gdy dany btgd okaze
sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych wykonawcy na pismie przez
inspektora nadzoru.



16

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez inspektora nadzoru
nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

5.2 Decyzja i polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego.

Decyzje inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw
robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, PB-W, ST, PN,
innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich
materiatdw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

W przypadku opoéznien realizacyjnych budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla
finalnego zakonczenia robdt, inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na
okreslone roboty na koszt WWykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ).
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
inspektora nadzoru PZJ, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie
robét zgodnie z PB-W, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
inspektora nadzoru.
Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
a) Czes¢ ogolng opisujaca:

- organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot ,
- bhp,
wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania

poszczegodlnych
elementdw robdt,

- system (sposéb i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig
wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

- sposbéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis

pomiardw,

nastaw mechanizméw sterujgcych a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania
tych informacji inspektorowi nadzoru;
b) Czes¢ szczegdtowa opisujgca dla kazdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i urzadzeh stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia
pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
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materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu,

- Sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwosc, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow robdt,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci roboét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggng¢ zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng
kontrole robdét i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatdw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru moze zazgada¢ od
wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i
badania materiatdw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej
budowy i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sag
okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robét zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekgciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢é wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngc¢ ujemnie na wyniki badan,
inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosé tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatow
ponosi wykonawca.

6.3. Pobieranie préobek

Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢é z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie inspektora nadzoru wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosé, co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli.



18

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez wykonawce i zatwierdzone
przez inspektora nadzoru.

Prébki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez inspektora
nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i
instrukciji.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonani pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora. Wyniki
przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane na kazde Zzgdanie Inspektora
nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w program
zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane inspektorowi nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét przedstawionego przez
Wykonawce w PZJ, bedzie oceniaC zgodnos¢ materiatéw i robot z wymaganiami ST
na podstawie wynikéw dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan
wykazg, ze raporty wykonawcy s3g nie wiarygodne, to Inspektor zleci
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan. W tym przypadku catkowite
koszty powtdérnych lub dodatkowych badan poniesione zostang przez Wykonawce.
W przypadku powtarzania sie niewiarygodnosci w prowadzeniu badan przez
Wykonawce, Inspektor moze wprowadzi¢ staty, niezalezny nadz6r nad badaniami.
Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.

6.7. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badanh jakosci materiatdbw przez Wykonawce, Inspektor moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petna z
warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia
materialu dostarczona na budowe winna posiada¢ atest okreslajgcy w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan
bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Materiaty posiadajgce atesty, a
urzgdzenia wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie.
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Atesty i legalizacje przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane
Inspektorowi na kazde zgdanie.

6.8. Dokumenty Budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymagany dokumentem prawnym obowigzujgcym Inwestora i

Wykonawce w okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy

spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu

robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony

budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem

osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska

stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwatg technika, w porzadku

chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw. Zatgczone do

dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem

zatgcznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnoSci:

- date przyjecia i zakres obowigzkdéw oso6b funkcyjnych na budowie

- date przyjecia placu budowy

- date rozpoczecia roboét

- uzgodnienie przez Inspektora PZJ i harmonograméw robot

- terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegolnych elementéw robot

- przebieg roboét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty zarzagdzenia wstrzymania robot z podaniem przyczyn ich wstrzymania

- zgtoszenia i daty odbioru robot zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbiorow robdt,

- wyjasnienia uwagi i propozycje Wykonawcy

- stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w PB-W,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robat,

- dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je prowadzit

- wyniki préb poszczegodlnych elementow budowli z podaniem kto je prowadzit,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedag

przedstawiane Inspektorowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z

zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie.

Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen

Wykonawcy robot.
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(2) Ksiega obmiaru robot

Ksiega obmiaru robot jest dokumentem budowy. Za prowadzenie ksiegi obmiaru

robét odpowiedzialny jest Wykonawca.

Ksiega obmiaru robo6t stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego

wykonania kazdego z elementéw roboét i stanowi podstawe do zaptaty. Obmiary

wykonanych robét prowadzi sie w sposob ciggty w jednostkach przyjetych w ST.

Ksiega obmiaru robot zawiera karty obmiaru robét z:

- numerem kolejnym karty

- podstawg wyceny i opisem robét

- ilos¢ przedmiarowg robét

- datg obmiaru

- obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 7 ST Nr
00.00.00 — Wymagania ogolne

- iloscig robét wykonanych od poczatku budowy

Ksiega obmiaru robét musi byC przedstawiana do sprawdzenia Inspektorowi po

wykonaniu robdt, przed ich zakryciem jednak nie pdzniej niz na koniec okresu

rozrachunkowego wynikajgcego z umowy. Fakt przedstawienia ksiegi obmiaru robot

Inspektorowi do potwierdzenia faktycznie wykonanego zakresu robot Wykonawca

uwidoczni wpisem do dziennika budowy.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy bedg stanowic zatgcznik do protokotu odbioru.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie takze:

- decyzja pozwolenia na budowe lub zgtoszenie

- protokét przekazania placu budowy

- harmonogram budowy

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne

- protokoty odbioru robot

- protokdty z narad i ustalen

- dowody przekazania materiatbw z demontazu, dowody utylizacji materiatéw z
demontazu podlegajgcych utylizacji

- korespondencja na budowie

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow spowoduje jego

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane na
zyczenie Inwestora.

7. OBMIAR ROBOT
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7.1. Ogdélne zasady obmiaru roboét

Obmiar robét bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie z
PB-W i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym kosztorysie ofertowym.
Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po powiadomieni Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru co najmniej na trzy dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisywane do Ksiegi Obmiaru Robo6t. Jakikolwiek
btad lub przeoczenie nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen inspektora na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do
umownych ptatnosci.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Zasady okres$lania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach
technicznych, w KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej i w przedmiarze robot.
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;j.
Jesli specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej,
objetosci bedg wyliczone w m3 jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekroj llosci,
ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robo6t bedg
zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom specyfikacji technicznych. Bedzie utrzymywaC to wyposazenie
zapewniajgc w sposob ciggty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych
przez inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robot,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany
wykonawcy robot.
Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w
Sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub
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objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi
obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego
zatgcznika do ksiegi obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z inspektorem
nadzoru.

7.6. Wykonywanie obmiaru robot

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w
SposoOb zrozumiaty i jednoznaczny.

Do pomiaru uzywane bedg tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajgce
czytelng skale, jednoznacznie okreslajgcg wykonany pomiar.

Wykonany obmiar robét zawierac bedzie:

- podstawe wyceny i opis robot

- ilos¢ przedmiarowg robét (z kosztorysu ofertowego)

- date obmiaru

- miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu,
wykonanie szkicu pomocniczego

- obmiarem robot z podaniem sktadowych obmiary w kolejnosci: diugo$é x
szeroko$¢ x gtebokos¢ x wysokosc¢ x ilos€ = wynik obmiaru

- iloscig robdt wykonanych od poczatku budowy

- dane osoby sporzgdzajgcej obmiar

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw

Roboty budowlane, podlegajg nastepujgcym etapom roboét, dokonywanym przez
Inspektora:

- odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi cze$ciowemu, elementow robot,

- odbiorowi koncowemu, ostatecznemu,

- odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbioru robét dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbidr przeprowadzony bedzie
niezwtocznie, nie pozniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

8.3. Odbiér czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor.
Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
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budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie
niezwtocznie, nie pozniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

8.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie roboét oraz
gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwitocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Inwestora.

Osiggniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy
Inspektor nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru
kompletny operat kolaudacyjny, zawierajgcy dokumenty zgodnie z wykazem zawarty
w pkt. 8.6. W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowosci do odbioru
Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru i sktadzie
powotanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczecie prac komisji nastgpi nie pdzniej niz
przed uptywem terminu okreslonego w umowie.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiarow, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z PB-W i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja
zapozna sie z realizacjg robodt, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robdot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PB-W lub ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cech eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo oso6b, zwierzat i mienia, komisja dokona potrgcen,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w umowie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Obidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

8.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokot
odbioru ostatecznego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé operat
kolaudacyjny zawierajgcy:

- Dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami wykonawczymi

- Dziennik budowy — oryginat i kopie

- Obmiar robot

- Dokumenty ustalajgce warto$¢ koncowg roboét (kalkulacje koncowg, kosztorys
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koncowy)
- Wyniki pomiarow kontrolnych (operaty geodezyjne)
- Atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw
- Dokumenty potwierdzajgce legalizacje wbudowanych urzgdzen
- Sprawozdania techniczne z préb ruchowych
- Protokdty préb i badan
- Protokdty odbioru robot zanikajgcych
- Rozliczenie z demontazu
- Wykaz wbudowanych urzgdzen i przekazanych instrukcji obstugi
- Wykaz przekazywanych kluczy
- Oswiadczenia os6b funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym
- Inne dokumenty wymagane przez Inwestora

W  przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedag
zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pisemnie
przez Wykonawce do odbioru w terminie ustalonym przez komisje.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena za jednostke obmiaru (cena jednostkowa) ustalong dla
danej pozycji na podstawie kalkulacji jednostkowych wykonanych przez Wykonawce,
a przyjetg przez Inwestora w umowie.

Cena jednostkowa pozycji uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania

sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone w ST i PB-W.

Cena jednostkowa obejmuije:

- robocizne

- wartos$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzety na
plac budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

- koszty posrednie w sktad ktorych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa
zaktadu, pracownikéw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce
na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy,
koszty eksploatacji zaplecza;

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy: ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkow ktére moga wystgpi¢ w czasie realizacji robot

- do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT

Cena jednostkowa zaproponowana przez oferenta za dana pozycje robot jest cena
ostateczna.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne ST

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkow umowy i wymagac¢ ogodlnych
obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione w
kosztorysie.

Btedy w kosztorysie przedmiarowym, popetnione przez biuro projektdw, nie zwalniajg
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wykonawcy od prawidtowego zestawienia w zakresie objetym dokumentacjg
projektowa.

Wykonawca zobowigzany jest do dokfadnego i szczegétowego zapoznania sie z
dokumentacjg techniczng i ewentualnym zmianami naniesionymi na plany sytuacyjne
(zmiana trasy wynikajgca z uzgodnieh z wiascicielami gruntéw). Ewentualne
niezgodnosci nalezy zgtosi¢ do inwestora w formie pisemnej przed ztozeniem oferty
przetargowej.

9.3. Dokumentacja powykonawcza i projekty organizacji ruchu

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowigzany wykonac¢ projektowg
dokumentacje powykonawczg budowy oraz, jezeli bedzie taka koniecznosc,
aktualizacje projektow tymczasowej organizacji ruchu w pasie drogowym zgodnie z
p.1.5.1. oraz p.1.5.3 niniejszej ST 00. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenach jednostkowych ceny kontraktowej i obejmujg zakres robot
zgodny z opisem zawartym w ST.

9.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowigzany wykonac zabezpieczenie terenu
budowy :
- dostarczy¢ i zainstalowaC urzgdzenia zabezpieczajgce (zapory, Swiatta
ostrzegawcze, znaki itp.);
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenach jednostkowych
ceny kontraktowej i obejmujg zakres robot zgodny z opisem zawartym w ST.

9.5. Koszty zajecia pasa drogowego

Koszty zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia robot oraz opfaty za
umieszczenie obcych urzgdzen w pasie drogowym ponosi Wykonawca, co jest
zgodne z ustaleniami kontraktu. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenach jednostkowych ceny kontraktowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN),

przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czesc i nalezy je
czytaC tagcznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty.
Rozumie sie, iz wykonawca jest w peini zaznajomiony z ich zawartoscig i
wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane
nie pozniej niz 30 dni przed datg skfadania ofert), o ile nie postanowiono inacze;.
Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie z obowigzujgcymi
Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) i przepisami obowigzujgcymi w Polsce.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm
przy wykonywaniu robot okreslonych w kontrakcie oraz do stosowania ich
postanowien na rowni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w
specyfikacjach technicznych.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét ziemnych w ramach przebudowy (wymiany) sieci wodociggowej z
przytgczami i kanalizacji sanitarnej wraz z odgatezieniami ul. Kasprowicza w Toruniu.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia prac przy realizacji
robét ziemnych zgodnie z projektem budowlanym i obejmujg roboty ziemne
tymczasowe i state zwigzane z przebudowg (wymiang) sieci wodociggowej z
przytgczami i kanalizacji sanitarnej wraz z odgatezieniami ul. Kasprowicza w Toruniu.
Zakres robot obejmuije:

- usuniecie warstwy ziemi urodzajnej,

- wykopy w gruncie, wasko, reczne i mechaniczne, na odktad i z wywozem,

- umocnienia scian wykopow palami szalunkowymi,

- podsypka i obsypka z gruntu rodzimego i dowiezionego,

- zasypanie z zageszczaniem wykopdw, reczne i mechaniczne,

- zageszczanie gruntu w miejscu przebiegu drog i chodnikdw,

- rozscielenie humusu,

- wykonanie odtworzenia trawnikéw;

- plantowanie powierzchni

- wywoz nadmiaru gruntu lub przywdz brakujgcego gruntu, wywoz gruzu na
sktadowisko z jego utylizacja,

- montaz i demontaz konstrukcji podpar¢ i podwieszen istniejgcych rurociggow i kabli,
- utozenie i rozbidérka kladek dla pieszych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robdét (WTWIOR) i postanowieniami kontraktu.
Ponadto:
- wykopy — doty szeroko- i waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentéw lub dla
urzgdzen instalacji podziemnych oraz miejsca rozbidrki nasypéw, watéw lub hatd
ziemnych,
- zasypka - wypetnienie gruntem wykopdw tymczasowych z wymaganym
zageszczeniem,
- przekopy — wykopy podtuzne otwarte torow komunikacyjnych, sptawnych
i melioracyjnych,
- wykopy obiektowe — wykopy oddzielne ze skarpami gtebsze od 1m,
- odktad — grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu
skladowiska bez przeznaczenia uzytkowego lub z przeznaczeniem do pdzniejszego
zasypania wykopu,
- wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujgca zageszczenie gruntu,
okreslona wg wzoru:

*ls =Pd/Pds
gdzie:
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* Pd — gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),

* Pds — maksymalna gestosS¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej, okreslona w normalnej prébie Proctora,

- pal szalunkowy - element ptytowy lub stupowy Scianki szczelnej z wyprofilowanym
bocznym zamkiem tgczgcym (brus, grodzica).

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
postanowieniami kontraktu.

2. MATERIALY

2.1. Materiatami stosowanymi do wykonania robo6t bedgcych tematem niniejszej
specyfikacji sa:

- grunt wydobyty z wykopow,

- grunty zwirowe i piaszczyste zakupione i dowiezione spoza placu budowy, na
ewentualng wymiane gruntu,

- materiaty do umocnienia wykopdw,

- materiaty do odwodnienia wykopow,

- materiaty do podparc¢ i podwieszen,

- materiaty na ktadki dla pieszych,

- trawa do odtworzenia trawnikow;

2.2. Wszystkie materialy i urzadzenia przewidywane do zastosowania bedg zgodne
z postanowieniami kontraktu i poleceniami Inspektora nadzoru. W oznaczonym
czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacije
dotyczace zrédta wytwarzania i wydobywania materiatdw oraz odpowiednie
Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie
i probki do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

2.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatébw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe
sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

3. SPRZET

Warunki ogdlne dotyczgce uzywania sprzetu podano w ST 00. Roboty ziemne
prowadzone mogg by¢ recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego. Sprzet
uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robot, ktéry uzyskat akceptacje inspektora nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatdw, sprzetu budowlanego i urobku z robét ziemnych nalezy
stosowaC sSrodki transportu, spetniajgce warunki ogolne, podane w ST 00.
Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze byc¢
podstawg roszczen wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile
zwiekszone odlegtosci nie zostaly wczesniej zaakceptowane na pisSmie przez
inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Wymagania ogoélne

Wymagania ogodlne dotyczgce prowadzenia robot podano w ST 00.

W zakres niniejszej specyfikacji wchodzg nastepujgce roboty ziemne:

- Roboty przygotowawcze (zapoznanie sie z planami sytuacyjno-wysokosciowymi,
wymiarami istniejgcych i projektowanych budowli, wytyczenie i trwate oznaczenie
robot ziemnych, przygotowanie terenu, zabezpieczenie istniejgcych przewodow
podziemnych, oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym, wykonanie
niezbednych prac badawczych i projektowych),

- Odspojenie i odktad urobku lub wywéz,

- Przygotowanie podtoza,

- Zasypka i zageszczenie gruntu,

- Wykonanie podsypki i obsypki rurociggéw, ewentualna wymiana gruntu,

- Wykonanie trawnikow (odtwarzanie)

5.2. Wymagania szczegétowe wykonania roboét

5.2.1. Wykopy

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane na rzednej ustalonej w dokumentac;ji
projektowej, szeroko$¢ winna by¢ dobrana do srednicy kanatu.

1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona wytyczenia tras kanatow i
rurociggow ttocznych i trwale oznaczy je w terenie.

Na gruntach uprawnych nalezy zdjg¢ humus na szerokos¢ 10 m (szerokos$¢ pasa
robot), odtozy¢ na bok i po zasypaniu wykopdéw rozscielic.

Przed przystgpieniem do wiasciwych rob6t ziemnych nalezy usung¢ darn i ziemie
roslinng pryzmujac ja z jednej strony wykopu liniowego, zainstalowa¢ urzadzenia
odwadniajgce, zabezpieczajgce wykopy przed wodami opadowymi,
powierzchniowymi i gruntowymi. Urzgdzenia odwadniajgce nalezy kontrolowac i
konserwowaC przez caly czas trwania robét. Obnizenia wod gruntowych nalezy
dokonywac, gdy woda uniemozliwia wykonywanie wykopu. W trakcie realizacji robot
ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajgce
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych taw.

2. Odwodnienie wykopow
Wykopy prowadzone bedg w gruncie suchym powyzej poziomu wéd gruntowych.

3. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu,
krzyzujgce sie lub biegngce réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajgcy ich
eksploatacje.

Kable energetyczne i telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi np.
AROT typu A110PS o dtugosci jednostkowej 3,0m.

W miejscu wystepowania istniejgcego uzbrojenia wykopy wykonywac recznie.

W wykopach waskoprzestrzennych $ciany umocni¢ w zaleznosci od zagtebienia
przewodu i warunkdéw gruntowych grodzicami lub wypraskami stalowymi. Zamiennie
mozna stosowac szalunki systemowe dobrane stosownie do warunkow gruntowych i
zagtebienia.
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W przypadku wykopow pod przykanaliki, istniejgce ogrodzenia przydomowe nalezy
zabezpieczy¢ przed osunieciem sie do wykopu lub dokona¢ ich demontazu na
dtugosci niezbednej do wykonania wykopu oraz prac montazowych i ponownie
zamontowac.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ odtozony przez wykonawce na odktad lub
wywieziony poza plac budowy w miejsce uzgodnione z inspektorem.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentac;ji
projektowej, przy czym w pierwszej fazie wykonawca wykona je na poziomie
wyzszym od rzednych projektowanych o 0,20 m. Zdjecie pozostawionej warstwy
gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodow rurowych.
Przy wykonywaniu wykopéw w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcej budowli na
gtebokosci rownej lub wiekszej niz gtebokos¢ posadowienia tych budowli nalezy je
zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztatcaniem.

W miejscu krzyzowania sie ciggow pieszych z wykopem nalezy wykonac przykrycie
wykopow ktadkami z barierkami dla przejscia pieszych.

4. Przygotowanie podioza

Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed
przystgpieniem do wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.
Materiat na podsypki powinien spetnia¢ nastepujace wymagania :

- nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20 mm,

- materiat nie moze by¢ zmrozony,

- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Zageszczanie podtoza powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 0,97.

5. Zasypanie wykopoéw i ich zageszczenie

Zasypka i zageszczenie gruntu nie powinno spowodowac uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektow na przewodzie. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,30 m.
Zasypanie przewodu przeprowadza sie w trzech etapach:

- etap | — wykonanie warstwy ochronnej nad kanatami z wytgczeniem odcinkéw na
ztgczach,

- etap Il — po probie szczelnosci ztgcz kanatéw, wykonanie warstwy ochronnej w
miejscach potgczen,
- etap lll - zasyp wykopu warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiorkg

deskowan i rozpor $cian wykopu.

Zasypke wykopow wykonywa¢ mechanicznie warstwami do 30 cm, z zageszczeniem
ubijakami mechanicznymi dla zapewnienia stabilnosci przewodu i nawierzchni nad
rurociggiem.

Zasypke wokoét studzienek rewizyjnych wykonywacC recznie, warstwami nie
przekraczajgcymi 20 cm wraz z jednoczesnym zageszczaniem poszczegoélnych
warstw.

Zageszczanie gruntu powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 0,95 zgodnie z
normag BN- 77/8931-12.

Po zakonhczeniu prac sieciowych nalezy przywrécié do stanu pierwotnego
nawierzchnie na catej dtugosci tras rurociggdw i obiektéw kubaturowych oraz
posianie traw po uprzednim rozscieleniu humusu na terenach nieutwardzonych.
Nadmiar ziemi z wykopdw wywiez¢ na miejsce uzgodnione z inspektorem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot:
a) ogolne wymagania dotyczgce wykonania robodt, dostawy materiatéw, sprzetu i
srodkéw transportu podano w ST 00.

6.2. Kontrola i badanie w trakcie robét i odbioru

Przed przystgpieniem do robdt wykonawca winien wykona¢ badania majgce na celu:
- zakwalifikowanie gruntéw do odpowiednich kategorii,

- okreSlenie gruntu i jego uwarstwienia,

- okreslenie stanu terenu,

- ustalenie metod odwodnieniowych.

Kontrola w trakcie rob6t winna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na
placu

- budowy statych punktow niwelacyjnych z doktadnos$cig odczytu do 1 mm,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

- badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopdéw przez zalaniem woda,

- badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtdwnie jego nienaruszalnosci,
wilgotnosci i zgodnoséci z okreslonym w dokumentacji,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza
wzmocnionego z kruszywa mineralnego,

- badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg projektowg i warunkami okreslonymi
w odpowiednich normach przedmiotowych,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow
zageszczenia poszczegolnych jego warstw.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.

7.2. Jednostki obmiaru

Jednostkg obmiarowg robot ziemnych jest :

m? - usuniecia ziemi urodzajnej, odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy),
nasypanego (zasypywanie), zageszczanie gruntu, rozscielenie humusu, podsypki i
obsypki, wywo6z nadmiaru gruntu i przywo6z brakujgcego gruntu; wywoz gruzu

m? - usuniecia ziemi urodzajnej, umocnienia palami szalunkowymi, utozenie i
rozbidrka pomostow dla ruchu pieszego,

kpl, szt - montazu i demontazu konstrukcji podwieszen kabli i rurociggow w
wykopach,

m - rurociggi stalowe kotnierzowe, demontaz i montaz ogrodzen przydomowych

8. ODBIOR ROBOT - PROBY KONCOWE
8.1. Ogodlne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST 00.

8.2. Warunki szczego6towe

Nastepujgce roboty ziemne podlegajg odbiorowi jako roboty zanikajgce lub ulegajgce
zakryciu:

- rozbidérka nawierzchni
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- zdjecie humusu

- wykopy, przekopy

- przygotowanie podtoza,

- podsypki pod kanaty i obiekty kubaturowe,

- obsypka kanatéw

- zasypanie z zageszczeniem wykopu,

- zageszczanie ziemi w wykopie,

- rozscielenie humusu.

Odbioru robét ziemnych nalezy dokonaé zgodnie z PN-68/B-06050 i zgodnie z
,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych”.
Dopuszcza sie odbior czesciowy wykopu pod warunkiem, ze obejmowaé bedzie on
wykop dla catego obiektu kubaturowego lub dla obiektu liniowego — odcinki miedzy
miejscami przewidzianymi na posadowienie studzien kanalizacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdélne wymagania dotyczace platnosci
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST 00.

9.2 Ptatnosci

Ptatnosci bedg dokonywane na podstawie obmiaru rob6t zgodnie z pkt. 7.2 niniejszej
specyfikacji.

Zakres robot jest wymieniony w pkt. 1.3. niniejszej ST.

Cena wykonania robét obejmuije:

- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy,

- opracowanie niezbednych opracowan dokumentacyjnych: projekt organizacji ruchu
wraz z uzgodnieniem i inne,

- wykonanie wykopow kontrolnych w celu odkrycia istniejgcych kabli, rurociggéw,
- zabezpieczenie urzgdzen podziemnych w wykopie,

- wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopu,

- wykonanie ktadek przejazdowych i ktadek dla pieszych,

- demontaz i montaz ogrodzen,

- reczne wyrownanie skarp wykopu i powierzchni odktadu,

- zabezpieczenie istniejgcej zieleni- drzewa, krzewy itp.,

- utrzymanie i naprawa drog tymczasowych w obrebie robot,

- wykonanie barierek zabezpieczajgcych,

- wykonanie prac objetych specyfikacja,

- optaty za nadzor przedstawicieli wtascicieli urzgdzen podziemnych,

- koszty badan i pomiaréw,

- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wykonanych prac,

- uporzgdkowanie miejsc prowadzonych robaot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
WTWIOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-EN-298-1:1999 Rury i ksztattki kamionkowe i ich podtgczenie do sieci drenazowe;j
i kanalizacyjnej. Wymagania.
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PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania
techniczne.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanki.

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych.

Piasek.

PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych wiasnosci kruszyw. Metody pobierania
prébek.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-B-0248 Grunty budowlane, okreslenia. Podziat i opis gruntéw.

WTWO-H-4 - Roboty ziemne, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru (dotyczy
budowli hydrotechnicznych) wydanie MOSZNiL z 1994,

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta.

oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN).

Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm krajéw Unii Europejskiej, beneficijentéw oraz Malty i Cypru w
zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 02.01

KANALIZACJA SANITARNA- ROBOTY MONTAZOWE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét montazowych przy realizacji przebudowy (wymiany) sieci
wodociggowej z przytgczami i kanalizacji sanitarnej wraz z odgatezieniami ul.
Kasprowicza w Toruniu.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robé6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami
sieciowymi z uwzglednieniem ponizszych uwag ogolnych:

- Wykopy dla sieci bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji ujete sg w ST 01.

- Krzyzujgce sie z wykopami rury i kable nalezy traktowac jako czynne i przy
wykonywaniu robot zabezpieczy¢ poprzez obudowanie i podwieszenie.

- Kolizje z istniejagcym uzbrojeniem wykonaC zgodnie z zaleceniami wiasciciela
przewodow, ktére kolidujg z nowobudowanymi.

W zakres robét ujetych niniejszg specyfikacjg wchodzg m. in.:

- Montaz kanatow z rur kamionkowych szkliwionych o srednicy zewnetrznej 200mm;
- Montaz odgatezien z PVC o srednicy zewnetrznej 160mm;

- Montaz studni zelbetowych fi1000 i 1200 przykrytych wtazami zeliwnymi fi 600;

- Montaz studzienek kontrolnych dla rury wznoszgcej karbowanej 2425 mm z kinetg
studni PP 200;

- Wykonanie tzw. ,kopert betonowych” wokét studni;

- Wykonanie proby szczelnosci.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami technicznymi (PN i EN-PN), warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét (WTWIOR) i postanowieniami kontraktu.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
postanowieniami kontraktu.

2. MATERIALY

2.1. Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robdét bedgcych przedmiotem
niniejszej ST sa:

- rury kielichowe kamionkowe, szkliwione, uszczelnione na uszczelkg gumowa typu L
DN200x242mm

- rury kielichowe klasy S (SDR34, SN8) PVC-lite o jednorodnej strukturze wg. normy
PN-EN1401:1999, o srednicy 160 mm,

- kregi zelbetowe fi 1000 i 1200mm wg PN-B-03264 : 2002 oraz PN-B-10729; Studnie
betonowe (zelbetowe) muszg spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- nasigkliwos¢ betonu nie wieksza niz 5%;

- szeroko$¢ rozwarcia rys 0,1 mm ;

- wskaznik w/c nie wiekszy niz 0,45;
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- maksymalna zawarto$¢ chlorkéw 1% w stosunku do masy cementu;

- beton powinien by¢ zwarty i jednorodny (o parametrach j.w) we wszystkich
elementach betonowych studni, takze w kinecie, w klasie C35/45 ( B45);

- elementy studzienek wykonane na bazie cementu siarczanoodpornego zgodnie z
PN-EN 197-1;

- zastosowanie uszczelek samosmarujgcych, wykonanych z elastomeru SBR lub
EPDM spetniajgcych wymagania EN 681-1;

- studzienki powinny by¢ wyposazone w stopnie wiazowe pokryte tworzywem
sztucznym w jaskrawym kolorze i lokalizowane nad najszerszg poétka;

- minimalna sita wyrywajgca stopien = 5kN

- posadowienie studni w gruntach sypkich oraz w osi jezdni wymaga jedynie
odpowiedniego dogeszczenia gruntu;

- posadowienie studni na gruntach w stanie zwartym, pétzwartym i
twardoplastycznym wymaga pogtebienia wykopu o 0,25 m i zastgpienia usunietego
gruntu zwirem, pospotkg lub dobrze zageszczanym piaskiem;

- posadowienie studni na gruntach stabych (grunty spoiste w stanie plastycznym,
miekkoplastycznym, grunty organiczne) wymaga catkowitej wymiany gruntu na
dobrze zageszczalny grunt sypki (wskaznik uziarnienia U>5 zageszczony do
wskaznika Is nie mniejszego od 0,95), mozliwe jest tez zastgpienie stabego gruntu
piaskiem stabilizowanym cementem, posadowienie studni na fundamencie
zmniejszajgcym nacisk, a w przypadku zalegania w miejscu posadowienia studni
grubej warstwy stabego gruntu, zastosowania mikropalowania;

- zwiehczenie studni wykonac¢ z zastosowaniem zwezki redukcyjnej;

- studzienki matogabarytowe-kontrolne dla rury wznoszgcej karbowanej @425 mm z
kinetg studni PP 160

- wiazy zeliwne klasy co najmniej B125 o srednicy fi600 mm a w drodze wiazy zeliwne
typu ciezkiego klasy D400 o srednicy fi600.

Na studniach kanalizacyjnych nalezy zastosowacC wtazy, ktore spetniajg nastepujgce
wymagania: wilazy wytgcznie niewentylowane, podwodjnie zabezpieczone przed
obrotem (nie ryglowane), bez wkiadki amortyzacyjnej, o gtebokosci osadzenia
pokrywy min 50mm bez podciecia, wykonane zgodnie z normg PN-B-10729 oraz PN-
EN 124:2000 producentdéw, ktorzy uzyskali certyfikat zgodnosci z tg norma. Zaleca sie
wykonanie wilazéw z zeliwa szarego. Dopuszcza sie stosowanie wiazéw z
wypetnieniem betonowym.

- beton B 20 do wykonania kopert betonowych wokét studni;

- abizol.

Zestawienie podstawowych materiatéw - kanalizacja sanitarna z odgatezieniami
L.P.

WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC

1 Rury kanalizacyjne kamionkowe, kielichowe
szkliwione, uszczelnione na uszczelkg gumowag typu L
DN200x242mm

113,90m

2 Rury kanalizacyjne PVC-U klasy SN8 (lite) tgczone na
uszczelki gumowe

@160m (przykanaliki) 72,05m
3 Tréjnik kamionkowy szkliwiony z odejsciem pod katem
45° DN200x200x150 lub zamienne systemowe
potgczenie przegubowe DN200x160mm

9 kpl.
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4 Studnia rewizyjna 1000 betonowa z wtazem

zeliwnym klasy D400 wg PN-EN 124:2000 4 kpl.
5 Studnia inspekcyjna @425 PCV lub PE z wtazem

zeliwnym klasy D400 wg PN-EN 124:2000 13 kpl.

2.2. Dokumentacja

Rury, studzienki i inne materiaty winny by¢ zgodne z odpowiednimi polskimi normami,
normami DIN oraz posiadaC¢ aktualng aprobate techniczng do stosowania w
budownictwie.

2.3 Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy do czasu, gdy bedg
one potrzebne do roboét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jakos¢ wiasciwosci do robot i byly dostepne do kontroli przez inspektora
nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w
miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza placem budowy w
miejscach zorganizowanych przez wykonawce.

Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z
czym:

- nalezy chronic¢ je przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza, na ktéorym sg
sktadowane Iub przewozone, stosowania niewlasciwych urzgdzen i metod
przetadunku;

- rury w prostych odcinkach, skiladowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na
podkfadach drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2
metrow. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania ok. 1 m dla rur o mniejszych
Srednicach i 2 m dla rur o wiekszych Srednicach (jesli szczegétowe wymagania nie
stanowig inaczej);

- szczegolnie nalezy zwracaé uwage na zakonczenia rur i zabezpieczac¢ je ochronami
(koparki, wkiadki itp.);

- nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposéb, przy ktérym mogtyby wystgpié
odksztatcenia (zagiecia, zagniecenia itp.) - w miare mozliwosci przechowywac i
transportowac¢ w opakowaniach fabrycznych;

- Sktadowanie kregow, pokryw nastudziennych moze odbywac sie na powierzchni
nieutwardzonej pod warunkiem, ze naciski materiatdw przekazywany na grunt nie
przekracza 0,5 MPa;

- Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobow lub
pojedynczych kregdw;

- Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ skladowane z dala od substancji o dziataniu
korodujgcym. Witazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania
powinna by¢ utwardzona i odwodniona;

- zachowaé szczegdlng ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach
zewnetrznych poniewaz podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach
ujemnych znacznie wzrasta;

Tworzywa sztuczne majg ograniczong odpornos¢ na podwyzszong temperature i
promieniowanie UV, w zwigzku z czym nalezy chroni¢ je przed dtugotrwatg
ekspozycjg stoneczng i nadmiernym nagrzewaniem od zrédet ciepta.
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3. SPRZET

Warunki ogdélne dotyczgce uzywanego sprzetu opisane zostaty w ST 00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany
do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdw i ilosci zawartych w ST lub programie realizacji, zaakceptowanym
przez inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych

materiatow.

- transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by
wolne konce wystajgce poza skrzynie tadunkowg nie byty dtuzsze niz 1 metr ksztattki,
ztagczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany, z
zachowaniem wyzej omawianych srodkow ostroznosci;

- materiaty nalezy ustawi¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Rury powinny
by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Wytadunek rur powinien
odbywacC sie z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci uniemozliwiajgcych
uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucaé ze srodkéw transportowych, lecz roztadowac
po pochytych legarach.

- Transport kregéw powinien odbywaé sie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem
przewozonych elementéw, wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie
przektadek, rozpordow i klinow z drewna, gumy lub innych odpowiednich.

- Wiazy kanatowe mogg byC¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w
Sposob zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

- Wtazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy
ukfada na paletach po 10 szt. i tgczy¢ tasmag stalows.

Ponadto, przy za i wyladunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy
przestrzegac przepisow aktualnie obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Przy przewozie nalezy przestrzega¢ przepiséw obowigzujgcych w publicznym
transporcie drogowym i kolejowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogoélne
Wymagania ogodlne dotyczgce wykonywania robot zawarte sg w ST 00.

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz
prowadzenie robdét i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa
budowlanego, norm technicznych, decyzji udzielajgcej pozwolenia na budowe,
przepisdw bezpieczenstwa oraz postanowieniami kontraktu.

5.3. Roboty ziemne
Wymagania dotyczgce robot ziemnych zawarte zostaty w ST 01.

5.4. Podstawowe warunki techniczne wykonania robét:
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5.4.1. Ogélne warunki uktadania (montazu) przewodéw

Sposdéb montazu przewodow powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkow
zgodnie z dokumentacjg techniczna.

Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac sie dopiero po
przygotowaniu podtoza.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie mogag
mie¢ uszkodzen - oraz zabezpieczyC je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie
do rur tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkow itp.

Technologia budowy sieci musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkéw przewodow.
Do budowy kanatéw w wykopie otwartym mozna przystgpi¢ po czesciowym odbiorze
technicznym wykopu i podtoza na odcinku, co najmniej 30 m.

Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-
92/B-10735 i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw
sztucznych”.

Materiaty uzyte do budowy przewodow powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjg techniczna.

Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ £20
mm dla rur PVC. Spadek dna rury powinien byc jednostajny, a odchytka spadku nie
moze przekracza¢ £5 mm dla badanego odcinka.

Uktadanie przewoddw prowadzi¢ w temperaturze wyzszej niz 5°C.

Studnie kanalizacyjne o $r. 1,2 m nalezy wykona¢ w konstrukcji prefabrykowanej
zgodnie z dokumentacjg projektowg. Z uwagi na rodzaj gruntu, wystepujgcego w
podfozu, studnie rewizyjne nalezy posadowi¢ na fundamencie z betonu B 10,
grubosci 10 cm. Pod fundamentem nalezy wykona¢ podsypke piaskowg (z materiatu
dowiezionego) grubosci 40 cm.

Elementy prefabrykowane zaleznie od ciezaru mozna uktadac recznie lub przy uzyciu
sprzetu montazowego. Przy montazu elementéw nalezy zwréci¢ uwage na wiasciwe
ustawienie kregow i ptyt, wykorzystujgc oznaczenia montazowe (linie), znajdujgce sie
na wyzej wymienionych elementach. Kregi wyposazone sg w przejscia szczelne rury
PVC przez sciane betonowg wykonane za pomocg ksztattki z uszczelkg gumowa.
Izolacje studzienek nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735.
Studzienki matogabarytowe inspekcyjne montowaé zgodnie z zaleceniami
producenta.

5.4.2 Glebokos¢ utozenia, umieszczenie wzgledem uzbrojenia podziemnego
Gtebokos¢ utozenia przewodow oraz ich rozmieszczenie w stosunku do pozostatych
elementdw uzbrojenia podziemnego powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows.

5.4.3 Przejscia przewodu przez przeszkody terenowe: drogi, potoki, rowy
melioracyjne oraz skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem: kanalizacjg deszczowa,
linig telefoniczng i kablem energetycznym.

Przejscia przewodu przez drogi powinny by¢ wykonywane w rurach ostonowych.
Ustalone warunki budowy takiego przejscia obejmujg miedzy innymi: rodzaj materiatu
rury ostonowej, dtugosci i gtebokosci przejscia, sposobu zabezpieczenia rury wlotowej
i wylotowej itp. Niemniej, przy wykonywaniu przejs¢ powinny by¢ przestrzegane
warunki opisane nizej. Sposob instalowania rur ostonowych wynika z przyjetej
technologii i najczesciej polega na przeciskaniu pod przeszkodg lub montazu w
gotowym wykopie. Rurami ostonowymi mogg by¢ rury stalowe o $rednicy
umozliwiajgcej umieszczenie przewodu z kilkucentymetrowym zapasem wolnej
przestrzeni. Grubo$¢ scianki rury ostonowej powinna by¢ okreslona w dokumentacji i
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uzasadniona wzgledami wytrzymatosciowymi. Przewdd musi by¢é umieszczony
wspotosiowo z rurg ostonowg lub w inny sposéb gwarantujgcy stabilnos¢ utozenia
oraz swobodne (bez dotykania do Scianki rury ostonowej) potozenie ztgcz. Przewody
nalezy uktada¢ w rurach ochronnych na slizgach. Wewnatrz rury ostonowej przewdd
powinien mie¢ podparcie (podpory przymocowane do przewodu), ktdérych rozstaw
powinien uniemozliwiaC¢ powstawanie ugiec.

Rozstaw nalezy przyjmowac dla okreslonej srednicy dokfadnie wg danych producenta
rur. Dtugos¢ rury ostonowej zalezy od rodzaju przeszkody. Koncéwki rury ostonowej
nalezy uszczelnic¢ piankg poliuretanowa.

Miejsce montazu rur ochronnych oraz ich dtugosci zawarte sg w dokumentaciji
projektowe;.

UWAGA: Przed przystgpieniem do robdt nalezy wykona¢ w miejscach zblizen i
skrzyzowan wykopy sondazowe, majgce na celu zlokalizowanie istniejgcego
uzbrojenia.

Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykona¢ zgodnie z
dokumentacjg projektows.

5.4.4. Préba szczelnosci.
Prébe szczelnosci przewoddw grawitacyjnych nalezy przeprowadzié¢ zgodnie z
wymaganiami PN-92/B-10735

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt, dostawy materiatow, sprzetu i
srodkéw transportu podano w ST 00.

Kontrola jakosci robdt powinna obejmowac nastepujgce badania:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg

- wykopow otwartych

- szeroko$ci, grubosci i zageszczenia podtoza

- grubosci i wskaznika zageszczenia zasypu przewodu do powierzchni terenu
- materiatéw

- utozenia przewoddéw na podtozu

- odchylenia osi i spadku kolektora

- szczelnosci przewodow na eksfiltracje i infiltracje

- sprawdzenie rzednych posadowienia pokryw wtazowych studzienek

6.2. Badania jakosci rob6t w czasie budowy.

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi
witasciwych WTWIOR oraz instrukcjami zawartymi w normach i aprobatach
technicznych dla materiatéw i systeméw technologicznych.

7. OBMIAR ROBOT

m?3 - stabilizacja przekopow, obetonowanie wiazoéw studzienek,

m? - podsypka pod studnie rewizyjne;

kpl, szt - montazu ksztattek kanalizacyjnych, studni, uszczelnienie koncéw rury
ochronnej,

m - rurociggu kanalizacyjnego (kamionka, PVC), montaz rur ochronnych, przetozenie
istn. uzbrojenia;

8. ODBIOR ROBOT - PROBY KONCOWE
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8.1. Ogodlne zasady odbioru roboét
Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST 00 ,Wymagania ogolne”.

8.2. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami N-92/B-10735.

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w
trakcie wykonania robot

- dane geotechniczne

- dziennik budowy

- dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw

8.2.1. Zakres

Odbidr robdt zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

- sposob wykonania wykopéw pod wzgledem obudowy

- podtoza do budowy kanalizacji, w tym jego grubos¢, usytuowanie w planie, rzednych
i gtebokosci utozenia

- warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodow do powierzchni terenu

- zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci

- jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnos$ci z wymaganiami dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznej oraz atestami producenta i normami
przedmiotowymi

- utozenia przewodu na podtozu

- ditugosci i Srednicy przewodow oraz sposobu wykonania potgczenia rur i
prefabrykatow

- szczelnosci przewoddw i studzienek na infiltracje

- materiatéw uzytych do zasypu i stanu jego zageszczenia

- izolacji studzienek

Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjg techniczng, uzycia wtasciwych materiatow, prawidtowosci montazu,
szczelnosci.

Dtugos¢ odcinka podlegajgcego odbiorom czesciowym nie powinna by¢ mniejsza niz
odlegtos¢ miedzy studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete
w formie protokotow i wpisane do dziennika budowy.

8.3. Odbiér techniczny koncowy

Odbidr techniczny koncowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-
10735.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- dokumenty jak przy czesciowym

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych

- protokot przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu

- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcédw materiatow

- inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektow na planach sytuacyjnych
wykonana przez uprawniong jednostke geodezyjng

Przy odbiorze korncowym nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentaciji projektowej

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia
usterek
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- aktualno$¢ dokumentaciji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany
i uzupetnienia
- protokoty badan szczelnosci catego przewodu

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdélne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST 00 ,WWymagania ogolne”.
Pfatnos¢ za jednostke obmiarowg roboty nalezy przyjmowa¢ zgodnie =z
postanowieniami kontraktu, obmiarem robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1. PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

2. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

3. PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych.

4. PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu ciezkiego)

5. PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

6. EN 295 i ZP WN 295. Rury kanalizacyjne kamionkowe szkliwione..

7. PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastikowanego polichlorku winylu.

8. PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i
okreslenia.

9. PN-87/B-01070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.

10. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

11. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

12. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty

13. 1ISO 4435:1991 Rury i ksztattki z nieplastikowanego polichlorku winylu stosowane
wsystemach odwadniajgcych i kanalizacyjnych.

14. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych.”
Polska

15. Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — Warszawa
1994

16. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych tom. |
Budownictwo Ogdlne.

17. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz.
401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

18. DIN4034 — cz. 1 i 2 — Studzienki z prefabrykatow betonowych i Zelbetowych.
Elementy studzienek kanalizacyjnych i drenazowych. Wymiary, warunki techniczne
dostaw.

19. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlano-Montazowych,
tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe.

20. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych — zeszyt 3
wymagan technicznych COBRTI INSTAL.
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru rob6t montazowych przy przebudowie (wymianie) sieci wodociggowej z
przytgczami i kanalizacji sanitarnej wraz z odgatezieniami ul. Kasprowicza w Toruniu.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wodociggu wraz z obiektami sieciowymi z
uwzglednieniem ponizszych uwag ogoélnych:

- Wykopy dla sieci bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji ujete sg w ST 01.

- Krzyzujgce sie z wykopami rury i kable nalezy traktowac jako czynne i przy
wykonywaniu robot zabezpieczy¢ poprzez obudowanie i podwieszenie.

- Kolizje z istniejacym uzbrojeniem wykonac¢ zgodnie z zaleceniami wiasciciela
przewodow, ktére kolidujg z nowobudowanymi.

- Przejscia przewodow przez Sciany zabezpieczy¢ tulejami ochronnymi stosownymi
do materiatow stosowanych do budowy przewodow.

W zakres robot ujetych niniejszg specyfikacjg wchodzg m. in.:

- Montaz sieci wodociggowych z rur zeliwnych sferoidalnych z wewnetrzng
wyktadzing cementowg o gr. cementu min. 3,5mm tgczone na uszczelki gumowe
@100x3,5mm;

- Montaz przytagczy wodociggowych z rur polietylenowych @40x3,7mm; @50x4,6mm;
@63x5,8mm ;

- Montaz armatury na sieci wodociggowej: hydrantéw, zasuw;

- Montaz ksztattek cisnieniowych o potgczeniach zeliwnych kotnierzowych;

- Montaz zestawu ptuczgcego rurocigg w studzience betonowej fi 1200mm;

- Wykonanie préby szczelnosci.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami technicznymi (PN i EN-PN), warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot (WTWIOR) i postanowieniami kontraktu.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
postanowieniami kontraktu.

2. MATERIALY

2.1. Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedgcych przedmiotem
niniejszej ST sa:

- rury i ksztattki cisnieniowe z Zzeliwa sferoidalnego z wewnetrzng wyktadzing
cementowg o gr. cementu min. 3,5mm tgczone na uszczelki gumowe &100x3,5mm o
potgczeniach na cisnienie PN 16 bar;

- rury i ksztattki cisnieniowe z PE 100 SDR11 PN 16 bar o $rednicach 40, 50 i 63mm

- armatura na sieci: hydranty nadziemne, zasuwy z obudowa;
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Armature na sieci wodociggowej nalezy oznakowaé za pomocg jednolitych tabliczek
orientacyjnych wg PN-B-09700. Tabliczki orientacyjne nalezy zamontowaC na
stupkach stalowych ocynkowanych @ 12 cala.

Wykaz podstawowych materiatow - sie¢C wodociggowa z przytgczami

L.P.
WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC

1 Rury zeliwne sferoidalne z wewnetrzng wyktadzing

cementowa o gr. cementu min. 3,5mm tgczone na

uszczelki gumowe

J100x3,5mm 179,00m
2 Rury PE100, SDR11, PN16 do wody pitnej

@40x3,7mm (przytgcza) 25,0m

cz. montowana w budynku 3x7 21,00m

dla zestawu ptuczgcego 12+2 14,00m

@50x4,6mm (przytacza) 62,12m

cz. montowana w budynku 8x7 56,00m

@63x5,8mm (przytgcza) 12,25m

cz. montowana w budynku 1x7 7,00m
3 Hydrant podziemny DN80, RD1800 z podwdjnym

zamknieciem oraz Zeliwng skrzynkg do hydrantow 1 kpl.
4 Hydrant naddziemny DN80, RD1800 z podwdéjnym

zamknieciem oraz zeliwng skrzynkg do hydrantéw 1 kpl.
5 Zasuwa z klinem ogumowanym (z zamknigciem

migkkim) ZL80 oraz zeliwng skrzynkg do zasuw 1 kpl.
6 Opaska zeliwna z zasuwa ZD z klinem ogumowanym

(z zamknieciem migkkim) oraz Zeliwng skrzynkg do

zasuw

DN100/40, ZD DN32 4 kpl.

DN100/40, ZD DN40 8 kpl.

DN100/50, ZD DN50 1 kpl.
7 Tabliczka do oznakowania weztéw wodociggowych ze

stupkiem 15 kpl.
8 Tasma ostrzegawcza w kolorze niebieskim szer. 0,5-

0,6m 280 mb.
9 Studnia DN1200 betonowa z wiazem zeliwnym typ

cigzki dla zestawu ptuczgcego wodociag 1 kpl.
10 Wyposazenie studni ptuczgcej zgodnie ze schematem

zatgczony na rysunku 1 kpl.

Wymagania techniczno - materiatlowe dla armatury na sieci wodociggowej:

Zasuwy kotnierzowe:

- cisnienie nominalne min. PN 1,0 — 1,6 MPa,
- dlugosc¢ zabudowy — F5,

- korpus, pokrywa, klin wykonane z zeliwa min. GGG-40, klasa zeliwa oraz logo
producenta oznakowane na korpusie w postaci odlewu,
- owiercenie kotnierzy wg PN

- pokrycie klina miekkouszczelniajgce z zewnatrz i od wewnatrz, elastomerem

dopuszczonym do kontaktu z wodg pitna,

- przelot korpusu zasuwy- nominalny, petny bez gniazda w miejscu zamkniecia,
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- wrzeciono (trzpien) ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, wyposazone w
niskotarciowe podktadki slizgowe lub tozysko,

- uszczelnienie wrzeciona - min. potrojne , uszczelki typu o- ring, nakretka wrzeciona
z mosigdzu utwardzonego powierzchniowo,

- zabezpieczenie tulei uszczelniajgce] przed kontaktem 2z ziemig- uszczelka
czyszczgca oraz pierscien zabezpieczajgcy przed wykreceniem tulei,

- Sruby mocujgce pokrywe- nierdzewne, wpuszczone, nieprzelotowe, zabezpieczona
masg zalewowa,

- zabezpieczenie antykorozyjne- zewnetrzne i wewnetrzne, zywicg epoksydowa,
grubos¢ warstwy min. 250um,

- mozliwos¢é wymiany uszczelnienia wrzeciona pod cisnieniem,

- kolor niebieski.

Skrzynki do zasuw:

- korpus HDPE (tereny zielone, chodniki); korpus zel.(ciggi jezdne),
- pokrywa zeliwa szare GG-20,

- wktadka — stal nierdzewna,

- Sruba — stal nierdzewna.

Obudowy teleskopowe do zasuw:
- wrzeciono — stal ocynkowana,

- rura ostonowa — HDPE,

- kotpak — zeliwo GG-25.

Hydranty nadziemne i podziemny DN 80 z dwoma nasadami z podwdjnym
zamknieciem:

- ciSnienie nominalne 1,0 - 1,6 MPa,

- potgczenie kotnierzowe wykonane zgodnie z PN,

- korpus gérny, korpus dolny — Zzeliwo sferoidalne min GGG-40 na korpusie
oznakowanie hydrantu okreslajgce producenta, srednice DN, cisnienie nominalne,
materiat korpusu w postaci odlewu,

- kolumna — Zeliwo sferoidalne min. GGG-40 lub stal nierdzewna,

- zabezpieczenie nasad- pokrywa nasady zeliwna lub ze stopu aluminium,

- wrzeciono (trzpien) — stal nierdzewna z gwintem walcowanym,

- uszczelnienie wrzeciona — podwaojne o-ringi,

- nakretka wrzeciona — mosigdz o podwyzszonej wytrzymatosci,

- odwodnienie — samoczynne z chwilg petnego odciecia przeptywu tj. w potozeniach
posrednich i przy catkowitym otwarciu powinno byc¢ suche,

- grzyb (ttok hydrantu) — pokryty catkowicie powtokg elastomerowg dopuszczong do
kontaktu z wodg pitna,

- zabezpieczenie antykorozyjne - zewnetrzne i wewnetrzne, zywicg epoksydowa,
grubo$¢ warstwy min. 250um lub emaliowanie , cze$S¢ zewnetrzna odporna na
promienie UV,

- kolor czerwony,

- wymagane certyfikaty i atesty — PZH, CE, dopuszczone do stosowania w Polsce.

Uzbrojenie na sieci wodociggowej nalezy odpowiednio wyregulowa¢ do poziomu
terenu i zabezpieczy¢. W przypadku lokalizacji uzbrojenia poza nawierzchnig
drogowg skrzynki zasuw i hydrantéw nalezy zabezpieczy¢ obudowg betonowg klasy
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min. B-20 o wymiarach co najmniej: 0,50 x 0,50 x min. wys. 0,15 m dla kazdej
skrzynki.

2.2. Dokumentacja

Rury, studzienki i inne materiaty winny by¢ zgodne z odpowiednimi polskimi normami,
normami DIN oraz posiadaC aktualng aprobate techniczng do stosowania w
budownictwie.

2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy do czasu, gdy bedg
one potrzebne do robodt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jakos i wtasciwosci do robot i byly dostepne do kontroli przez inspektora
nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w
miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza placem budowy w
miejscach zorganizowanych przez wykonawce.

Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z

czym:

- nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza, na ktérym sg
sktadowane lub przewozone, stosowania niewtasciwych urzadzen i metod
przetadunku;

- rury w prostych odcinkach, sktadowa¢ w stosach na rownym podfozu, na
podktadach drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2
metréw. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania ok. 1 m dla rur o mniejszych
Srednicach i 2 m dla rur o wiekszych srednicach (jesli szczegétowe wymagania nie
stanowig inaczej);

- rury o0 réznych s$rednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to
mozliwe,

to rury o wiekszych srednicach i grubszych sciankach powinny znajdowac sie na
spodzie.

To samo dotyczy uktadania rur na srodkach transportowych;

- szczegolnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczac je ochronami
(koparki, wkiadki itp.);

- nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposéb, przy ktérym mogtyby wystgpic
odksztatcenia (zagiecia, zagniecenia itp.) - w miare mozliwosci przechowywac i
transportowac¢ w opakowaniach fabrycznych;

- Sktadowanie kregoéw, pokryw nastudziennych moze odbywac sie na powierzchni
nieutwardzonej pod warunkiem, ze naciski materiatdw przekazywany na grunt nie
przekracza 0,5 MPa;

- Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stosow wyrobow lub
pojedynczych kregow;

- Wtazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji o dziataniu
korodujgcym. Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia skladowania
powinna by¢ utwardzona i odwodniona;

- zachowaé szczegdlng ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach
zewnetrznych poniewaz podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach
ujemnych znacznie wzrasta;

Tworzywa sztuczne majg ograniczong odpornos¢ na podwyzszong temperature i
promieniowanie UV, w zwigzku z czym nalezy chroni¢ je przed dlugotrwatg
ekspozycjg stoneczng i nadmiernym nagrzewaniem od zrédet ciepta.
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3. SPRZET

Warunki ogdélne dotyczgce uzywanego sprzetu opisane zostaty w ST 00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany
do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdw i ilosci zawartych w ST lub programie realizacji, zaakceptowanym
przez inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych

materiatow.

- transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by
wolne konce wystajgce poza skrzynie tadunkowg nie byty dtuzsze niz 1 metr ksztattki,
ztagczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany, z
zachowaniem wyzej omawianych srodkow ostroznosci;

- materiaty nalezy ustawi¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Rury powinny
by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Wytadunek rur powinien
odbywacC sie z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci uniemozliwiajgcych
uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucaé ze srodkéw transportowych, lecz roztadowac
po pochytych legarach.

- Transport kregéw powinien odbywaé sie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem
przewozonych elementéw, wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie
przektadek, rozpordow i klinow z drewna, gumy lub innych odpowiednich.

- Wiazy kanatowe mogg byC¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w
Sposob zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

- Wtazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy
ukfadac na paletach po 10 szt. i tgczy¢ tasmg stalowa.

Ponadto, przy za i wyladunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy
przestrzegaé przepisow aktualnie obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Przy przewozie nalezy przestrzegaC przepisow obowigzujgcych w publicznym
transporcie drogowym i kolejowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogoélne
Wymagania ogolne dotyczgce wykonywania roboét zawarte sg w ST 00.

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz
prowadzenie robot i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa
budowlanego, norm technicznych, decyzji udzielajgcej pozwolenia na budowe,
przepisow bezpieczenstwa oraz postanowieniami kontraktu.

5.3. Roboty ziemne
Wymagania dotyczgce robét ziemnych zawarte zostaty w ST 01.
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5.4. Podstawowe warunki techniczne wykonania robét:

5.4.1. Ogéblne warunki uktadania (montazu) przewodow

Sposdb montazu przewoddw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku zgodnie z
dokumentacjg techniczna.

Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac sie dopiero po
przygotowaniu podtoza.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie mogag
mieC uszkodzen - oraz zabezpieczyC je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie
do rur tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkow itp.

Technologia budowy sieci musi gwarantowacC utrzymanie trasy przewodow. Do
budowy wodociggéw w wykopie otwartym mozna przystgpi¢ po czesciowym odbiorze
technicznym wykopu i podtoza na odcinku co najmniej 30 m.

Przewody wodociggowe nalezy utozy¢é zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”.

Materialy uzyte do budowy przewodéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjg techniczna.

Ukfadanie przewodoéw prowadzi¢ w temperaturze wyzszej niz 5°C.

Przejscie przewodow wodociggowych przez zewnetrzng sciane budynku wykonac za
pomocg przejs¢ szczelnych.

Przy opuszczaniu przewodu z zeliwnych lub PE na dno wykopu, jak rowniez przy
zmianie kierunku rur, nalezy zwr6ci¢ uwage na to, aby nie przekroczy¢
dopuszczalnego minimalnego promienia zatamania, ktéry dla rur zeliwnych (zalezna
od ksztattek), a dla rur PEHD moze wynosi¢ 50 x D (D — $rednica zewnetrzna). Przy
czym dopuszczalna wartos¢ wygiecia rur zalezy miedzy innymi od temperatury:

- 20 x D (przy temp. + 20#C),

- 35 x D (przy temp. + 10C),

- 50 x D (przy temp. 0C).

Jesli rury majg by¢ wyginane w temperaturze nizszej niz 0#C, nalezy przestrzegac
specjalnych instrukcji wydanych przez producenta.

Stanowisko do zgrzewania rur powinno sie znajdowac¢ w poblizu wykopu, w miejscu
ostonietym przed bezposrednim nastonecznieniem i opadami atmosferycznymi.
Potgczone odcinki rur sg przenoszone z miejsca tgczenia do miejsca utozenia.
Przyjecie odpowiedniego sposobu uktadania przewodu na dnie wykopu zalezy od
technologii wykonania ztgczy i innych weztéw oraz rodzaju wykopu.

Uktadanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu powinno
odbywac sie na przygotowanym podtozu.

Pofgczenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem juz utozonym mozna wykonywaé
na poboczu wykopu lub tez w wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejsca i
sprzetu do tgczenia. Ztgcza powinny pozostaé odstoniete do czasu przeprowadzenia
proby na szczelnos¢ przewodu.

Elementy prefabrykowane studni dla zestawu ptuczgcego, zaleznie od ciezaru mozna
uktada¢ recznie lub przy uzyciu sprzetu montazowego. Przy montazu elementéw
nalezy zwrocic uwage na wiasciwe ustawienie kregow i ptyt, wykorzystujgc
oznaczenia montazowe (linie), znajdujgce sie na wyzej wymienionych elementach.
Kregi wyposazone sg w przejscia szczelne przez sciane betonowg wykonane za
pomocg ksztattki z uszczelkg gumowa.

Izolacje studzienek nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735.

5.4.2 Glebokos¢ utozenia, umieszczenie wzgledem uzbrojenia podziemnego
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Gtebokos¢ utozenia przewodow oraz ich rozmieszczenie w stosunku do pozostatych
elementow uzbrojenia podziemnego powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

5.4.3 Przejscia przewodu przez przeszkody terenowe:

Przejscia przewodu przez $ciane budynku powinny by¢ wykonywane w

rurach ostonowych.

Dtugosé rury ostonowej zalezy od rodzaju przeszkody. Koncdwki rury ostonowej
nalezy uszczelnic piankg poliuretanows.

UWAGA: Przed przystgpieniem do robdt nalezy wykona¢ w miejscach zblizen
skrzyzowan wykopy sondazowe, majgce na celu zlokalizowanie istniejgcego
uzbrojenia. Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym wykonac¢ zgodnie z
dokumentacjg projektowa.

5.4.4. Préba szczelnosci.

Prébe szczelnosci wodociggu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-EN-
805:2002 i Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych wyd.
COBRTI INSTAL W-wa 2001r.

Oraz prébe wodng ISO 2531/PN EN 545/ISO 9523.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt, dostawy materiatdw, sprzetu i
srodkéw transportu podano w ST 00.

Kontrola jakosci robét powinna obejmowaé nastepujgce badania:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg

- wykopdéw otwartych

- szerokosci, grubosci i zageszczenia podtoza

- grubosci i wskaznika zageszczenia zasypu przewodu do powierzchni terenu
- materiatéw

- utozenia przewoddéw na podtozu

- odchylenia osi i spadku przewodu

- szczelnosci przewoddw na eksfiltracje i infiltracje

6.2. Badania jakosci rob6t w czasie budowy.

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi
witasciwych WTWIOR oraz instrukcjami zawartymi w normach i aprobatach
technicznych dla materiatéw i systeméw technologicznych.

7. OBMIAR ROBOT

m® - stabilizacja przekopdéw, obetonowanie witazéw studzienek, obetonowanie
przestrzeni pod przepustami i kanatami,

m? - podsypka pod studnie wodomierzowe i z reduktorem;

kpl, szt - montazu ksztattek wodociggowych, studni, uszczelnienie koncow rury
ochronnej,

m - wodociggu z rur zeliwnych, PE, montaz rur przepustowych, przetozenie istn.
uzbrojenia;

8. ODBIOR ROBOT - PROBY KONCOWE
8.1. Ogodlne zasady odbioru robot
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Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST 00 ,Wymagania ogdlne”.

8.2. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10725.
Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w
trakcie wykonania robot

- dane geotechniczne

- dziennik budowy

- dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw

8.2.1. Zakres

Odbidr robdt zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

- spos6b wykonania wykopéw pod wzgledem obudowy

- podtoza do budowy wodociggu, w tym jego grubos¢, usytuowanie w planie,
rzednych i gtebokosci utozenia

- warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodow do powierzchni terenu

- zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci- jakosci wbudowanych
materiatdbw oraz ich zgodnosci z wymaganiami dokumentaciji projektowej, specyfikacji
technicznej oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi

- utozenia przewodu na podtozu

- dlugosci i Srednicy przewoddw oraz sposobu wykonania potgczenia rur i
prefabrykatow

- szczelnosci przewoddw na infiltracje

- materiatéw uzytych do zasypu i stanu jego zageszczenia

Odbior czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjg techniczng, uzycia witasciwych materiatdw, prawidiowosci montazu,
szczelnosci. Dtugos¢ odcinka podlegajgcego odbiorom czesciowym nie powinna by¢
mniejsza niz odlegtos¢ miedzy studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badan
powinny byc¢ ujete w formie protokotow i wpisane do dziennika budowy.

8.3. Odbiér techniczny koncowy

Odbidr techniczny koncowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-
10725.

Przy odbiorze kornicowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- dokumenty jak przy czesciowym

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych

- protokot przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu

- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcédw materiatow

- inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektow na planach sytuacyjnych
wykonana przez uprawniong jednostke geodezyjng

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w

dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia
usterek

- aktualnos¢ dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia

- protokoty badan szczelnosci catego przewodu
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST 00 ,Wymagania ogdlne”.
PtatnoS¢ za jednostke obmiarowg roboty nalezy przyjmowa¢ zgodnie z
postanowieniami kontraktu, obmiarem robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

21. PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

22. PN-92/B-10735 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

23. PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
24. PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)

25. PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

26. PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i
okreslenia.

27. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

28. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

29. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty

30. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych.”
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji —
Warszawa 1994

31. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych tom. |
Budownictwo Ogdlne.

32. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz.
401) w

sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.
33. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych,
tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe.

34. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych — zeszyt 3
wymagan technicznych COBRTI INSTAL.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce rozbidrki,
wykonania i odbioru robo6t drogowych zwigzanych z przebudowg (wymiang) sieci
wodociggowej z przytgczami i kanalizacji sanitarnej wraz z odgatezieniami ul.
Kasprowicza w Toruniu.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot rozbiérkowych
i odtworzeniowych nawierzchni drog na trasie kanalizacji i wodociggu.

Roboty rozbiérkowe oraz odtworzeniowe nawierzchni na trasie kanalizacji sanitarnej i
wodociggu:

a/ rozebranie nawierzchni asfaltowej na podbudowie z kruszywa kamiennego i
odtworzenie podbudowy,

b/ rozebranie i odtworzenie kostki betonowej typu POLBRUK (chodnik, podjazdy) na
podsypce piaskowo-betonowej oraz obrzezy betonowych osadzonych na zaprawie
betonowej,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z ST 00 ,Wymagania
Ogdlne”.

1.5. Wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami inspektora. Ogdélne
wymagania dotyczgce robot podano w ST 00. ,Wymagania ogdine”.

2 MATERIALY

Materialy uzyte do budowy powinny spetniaé warunki okreslone w odpowiednich
normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadac
warunkom technicznym wytwérni lub innym umownym warunkom. Do wykonania
robot drogowych nalezy stosowac:

- piasek na podsypki wg PN-B-11113:1996,

- ttuczen kamienny niesortowalny gr. 0-40mm,

- ttuczen kamienny gruby 16-32,5mm,

- ttuczen kamienny $redni 8-16mm,

- miat kamienny,

- kostka betonowa DIN 18501, aprobata techniczna

- beton asfaltowy,

i inne drobne materiaty pomocnicze.

3 SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST 00. ,Wymagania
ogolne”.

4 TRANSPORT
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Transport zgodnie z warunkami ogélnymi ST 00.

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ samochodami samowytadowczymi
wyposazonym w pokrowce brezentowe.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi sSrodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Uzyte Srodki transportu muszg by¢ sprawne technicznie.

Transport powinien by¢, jak okreslono w specyfikacji, bgdz inny, o ile zatwierdzony
zostanie przez inspektora.

5 WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogéine warunki wykonania robét
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST 00.

5.2. Wymagania szczegolne

Wykonawca odwiezie i zlozy w miejscu przez niego wybranym i uprzednio
uzgodnionym z inspektorem wszystkie materiaty z rozbiorki. Koszty zwigzane z
utylizacjig materiatbw pochodzgcych z rozbiorki zostang ujete w cenach
jednostkowych rozbidrek nawierzchni drogowych.

Odtworzenie rozebranych nawierzchni (na dziatkach prywatnych, poza pasem
drogowym) nastgpi po wykonaniu przez wykonawce robét sieciowych.

5.2.1. Roboty rozbiérkowe

Podbudowy, nawierzchnie z mas mineralno-bitumicznych, betonowe rozbieraé
poprzez mechaniczne lub reczne wytamanie, ciecie nawierzchni. Granice rozbiorki
nawierzchni asfaltowych nalezy oznaczy¢ i nacig¢ pitg do asfaltu. Materiat z rozbiorki
nalezy odrzuci¢ na pobocze i utozy¢ w stosy lub pryzmy. Gruz wywiez¢ na wysypisko.

5.2.2. Profilowanie i zageszczanie podtoza

Wykonawca moze przystgpic do wykonywania koryta oraz profilowania i
zageszczania podtoza dopiero po zakonczeniu i odebraniu robét zwigzanych z
montazem kanatéw sanitarnych i rurociggéw wodociggowych.

Zageszczanie nalezy wykonywaC na etapie zasypywania wykopow. Zageszczanie
nalezy kontrolowa¢ wg normalnej proby Proktora, przeprowadzonej zgodnie z PN-
88/B-04481 (metoda | lub Il). Wskaznik zageszczania nalezy okresli¢ zgodnie z BN-
77/8931-12.

Minimalna warto$¢ zageszczania :

- gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00 Is

- na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni robot ziemnych 0,97 Is

Profilowanie i zageszczanie nalezy wykonywaé bezposrednio przed rozpoczeciem
robot zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni. W wykonanym korycie oraz
wyprofilowanym i zageszczonym podtozu, nie moze sie odbywac ruch budowlany nie
zwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. Koryta oraz
profilowanie wykonywac recznie.

Przed przystgpieniem do profilowania nalezy usung¢ bfoto i grunt, ktory ulegt
nadmiernemu zawilgoceniu. Zaleca sie by rzedne przed profilowaniem byty o co
najmniej 5 cm wyzsze od projektowanych rzednych podtoza.

Bezposrednio po profilowaniu nalezy przystgpi¢ do zageszczania podtoza.
Wilgotno$¢ gruntu przy zageszczaniu nie powinna rozni¢ sie od wilgotnosci
optymalnej o wiecej niz 20%. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegnie
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nadmiernemu zawilgoceniu, przed przystgpieniem do uktadania podbudowy, nalezy
odczekac¢ do czasu jego naturalnego osuszenia.

5.2.3 Podbudowa z kruszywa tamanego, nawierzchnia z ttucznia

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci,
takiej, aby jej ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci
projektowane;.

Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢é 20 cm po
zageszczeniu.

Warstwa podbudowy powinna by¢ roztiozona w sposob zapewniajgcy osiggniecie
wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Wilgotnos¢é mieszanki kruszywa
podczas zageszczania powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslonej wg
proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony
powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢
mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna
by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku gdy
wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartodci,
mieszanke nalezy osuszyc.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12.

Podbudowa po wykonaniu a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna byc¢
utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg
inspektora, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to jest zobowigzany naprawi¢
wszelkie uszkodzenia spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z
niewftasciwego utrzymania podbudowy obcigza wykonawce.

Uwaga: Projekt nie przewiduje odtworzenia tylko nawierzchni asfaltowej, podbudowe
nalezy wykonac zgodnie z powyzszymi wskazaniami.

5.2.4. Nawierzchnie z kostki typu POLBRUK.

Nawierzchnie nalezy wykona¢ z kostki z odzysku na podsypce cementowo-piaskowe;j.
W przypadku uszkodzenia materiatlu podczas rozbiérki, nalezy uzupetni¢é nowym o
tych samych parametrach w porozumieniu i za zgodg inspektora nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdélne wymagania
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00.

6.2. Kontrola jakosci robét i obmiaru

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodno$¢ wykonania robdt i uzytych
materiatdw z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami
inspektora:

a) wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatéw i
urzgdzen,

b) wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci
robét (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy,

c) wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm
lub aprobat technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia
budowlane.

7. OBMIAR ROBOT
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7.1. Ogdélne zasady obmiaru roboét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST 00. "Wymagania ogoélne”.

7.2. Jednostki obmiaru

Jednostkg obmiaru robot jest:

m?: rozebrania nawierzchni, utozenia nawierzchni wraz z warstwami konstrukcyjnymi i
korytowaniem,

mb: ciecie istniejgcych krawedzi asfaltu

m3: wywoéz gruzu, nadmiaru ziemi

t: transport mieszanki mineralno-bitumicznej

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru roboét
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 00. ,Wymagania ogoine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST 00. ,Wymagania ogéine”

9.2.1. Platnosci
Pfatnosci bedg dokonywane zgodnie z obmiarem robét z pkt.7.2 niniejszej ST.
Zakres robot podany jest w pkt.1.3 niniejszej ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z polskimi
normami (PN) lub odpowiednimi normami krajéw UE.

10.1. Normy:

PN-B-4481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-B-06714-12  Kruszywa mineralne. Badania. @ Oznaczenie  zawartosci
zanieczyszczen obcych

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziarna
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci
PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodpornosci metodg
bezposrednig

PN-B-06714-26  Kruszywa mineralne. Badania. @ Oznaczenie  zawartosci
zanieczyszczen organicznych

PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci siarki metodg
bromowg

PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu krzemianowego
PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu zelazawego
PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie Scieralnosci w bebnie Los
Angeles

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy 2z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie
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BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni
drogowych

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta

BN-64/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg
BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem
belkowym

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

PN-C- 04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i
transport

PN-C- 96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

PN-C- 96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni
drogowych

PN-S- 04001:1967 Drogi samochodowe. Mieszanki mineralno-bitumiczne. Badania
PN-S- 96504:1961 Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas bitumicznych
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-88/B-32250 Woda do celowa budowlanych. Wymagania techniczne dla wody do
betonéw i zapraw

BN-87/6774-04 Piasek do betondw i zapraw.

10.2. Inne

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie, na podstawie ktérego przyjmuje sie konstrukcje nawierzchni ciggow
komunikacyjnych w zaleznosci od kategorii ruchu.

* Katalog szczego6téw drogowych.

* ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”

Opracowat:
Zdzistaw Zalewski
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