SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

dla zadania pn.
Przebudowa budynkéw uzytecznosci publicznej w miejscowosci Cigzen i Ladek w zakresie
poprawienia efektywnosci energetycznej
w m. Ciazen, ul. Wolnosci 42, gm. Ladek, na dz. nr 248

ST B-001 WYMAGANIA OGOLNE



1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z realizacjg inwestycji pn. ,,Przebudowa budynkéw uzytecznosci publiczne) w
migjscowosci Cigzen i Ladek w zakresie poprawienia efektywnosci energetycznej” W m. Cigzen, ul.
Wolnosci 42, gm. Ladek, na dz. nr 248.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Ustalenia i wymagania zawarte w niniejszej specyfikacji sg wspolne i dotycza wszystkich
robot tj. ogolnobudowlanych i instalacyjnych. Specyfikacja techniczna (ST) razem ze Szczegotowymi
Specyfikacjami Technicznymi (SST) i przedmiarem rob6t sg podstawa do zlecenia i realizacji zadania
okreslonego w pkt. 1.1.

1.3. Krétki opis funkeji i podstawowe dane techniczne obiektu oraz zakres robét
objetych Specyfikacja Techniczng

W ramach remontu zostanie odtworzona i zmodernizowana czg$¢ elementow budynku
komunalnego, gdzie znajduje si¢ Gminny Osrodek Kultury oraz Biblioteka Publiczna.

Przedmiotowy obiekt to budynek wolnostojacy, parterowy, z poddaszem nieuzytkowym,
niepodpiwniczony, wykonany w konstrukcji tradycyjnej. Mury z cegly ceramicznej pelne;j, stropy
drewniane belkowe, dach dwuspadowy, kryty blachg trapezowa. Elewacja od strony frontowej o
charakterze ozdobnym z pilastrami i boniami. Przewiduje si¢ wykonanie robot remontowych i
modernizacyjnych nastgpujacych elementow:

—  wypraw elewacyjnych,

—  stolarke drzwiowa zewnetrzng z aluminium,

—  roboty zewnetrze: odwodnienie fundamentow.

Przewiduje si¢ wykonanie powyzszych robot czesciowo, jako uzupehienie istniejacych elementow
budowlanych.

Roboty majg charakter remontowy i nie sg objete dokumentacjg techniczng ani pozwoleniem na
budowe. Specyfika tych robot jest duza ilos¢ ,,drobnych’ robot budowlanych naprawczych nie objetych
specyfikacjami szczegdtowymi, ktore nalezy wykonywac zgodnie z przepisami i sztukg budowlang, w
oparciu o dane przedmiaru robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi przepisami i wymogami Prawa
Budowlanego. Ilekro¢ w ST 1 SST sg przywolywane ponizsze okreslenia nalezy przez to rozumiec:

Dokumentacja budowy - przedmiar robot, dziennik budowy, protokoty odbiorow czgsciowych i
koncowych, rysunki 1 opisy stuzace realizacji obiektu,

Dziennik Budowy - dokument z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do dokumentowania
przebiegu realizacji zadania budowlanego, rejestrowania odbioréw robot, przekazywania polecen
I innej korespondencji pomiedzy stronami procesu budowlanego,




Kierownik Budowy - osoba upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania w
imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji inwestycji, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowzg,

Budowa / Remont - wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa budynkow uzytecznosci
publicznej w miejscowosci Cigzen 1 Ladek w zakresie poprawienia efektywnosci energetyczne)” W
migjscowosci Cigzen, ul. Wolnosci 42, gm. Ladek, na dz. nr 248,

Teren budowy - przestrzen, na ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy,

Wyréb budowlany - wyréb w rozumieniu przepisdéw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu
jako wyréb pojedynczy lub zestaw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym
integralng cato$¢

Materiaty - wszelkie materiaty naturalne lub wytwarzane jak rowniez rozne tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami
technicznymi,

Odpowiednia zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonanych robot z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli te
nie zostaty okreslone - z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robot,

Przedmiar robdt - zestawienie przewidzianych do wykonania robot wg technologicznej kolejnosci
ich wykonywania wraz z obliczeniem i1 podaniem ilosci robot ustalonych w jednostkach
przedmiarowych,

Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegotowych specyfikacjach technicznych,

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie z przedmiarem
robot, SST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz za jako$¢ ich wykonania.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonyrn w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi Wymaganyrm uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi, przekaze
Dziennik Budowy, przedmiar robdt i komplet specyfikacji, poda wspotrzedne punktow gtownych i
reperow. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe
Wykonawca odtworzy na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacj¢ projektowa stanowia opisy, rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z
wykazem podanym w warunkach umowy.



1.5.3. Zgodnos$¢ robét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
stanowig zatgczniki do umowy a wymagania w nich wyszczeg6élnione sg obowigzujace dla
Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ bledow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru celem
dokonania korekt.

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci na rysunku podane na nim wielkosci liczbowe sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty 1 materialy muszg by¢ zgodne z
przedmiarem robot, dokumentacja projektowa i SST. Wielkosci podane w przedmiarze robot,
dokumentacji projektowej 1 SST uwazane sg za wielkosci docelowe od ktorych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach podanych tolerancji. W przypadku nie spehienia wymagan stawianym
materiatom budowlanym czy wyrobom lub wykonane roboty nie bgda zgodne z dokumentacja to takie
materiaty zostang zastgpione innymi a roboty poprawione na koszt WWykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
az do zakonczenia i ostatecznego odbioru robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace takie jak: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie
placu, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do prowadzenia i ochrony robdt. Koszt
zabezpieczenia robot nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wigczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ 1 przestrzega¢ przepisy ochrony srodowiska naturalnego. W
okresie trwania budowy wykonawca bedzie zwracatl szczegdlng uwage na:
— lokalizacje baz, warsztatow, magazynow 1 skfadowisk
— $rodki ostroznosci przed zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekéw wodnych
— $rodki ostroznosci przed zanieczyszczeniem powietrza pylami 1 gazami
— zabezpieczenie p.poz.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisbw ochrony przeciwpozarowe;.
W szczegolnosci Wykonawca jest zobowigzany utrzymywacé sprawny sprzet p.poz. zgodnie ze
stawianymi wymaganiami. Materialy latwopalne nalezy sktadowaé zgodnie z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczy¢ przed dostgpem o0sob trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym na
skutek realizacji robot albo przez personel wykonawczy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na terenie budowy
oraz zapewni ich wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami. W przypadku
uszkodzenia tych instalacji niezwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych
uzytkownikéw udzielajac im jednoczesnie wszelkiej pomocy w celu usuniecia awarii.



1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca musi przestrzega¢ przepisow dotyczacych BHP.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢ aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehiajacych odpowiednich wymagan
sanitamych. Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odziez ochrony zdrowia 1 zycia 0sob zatrudnionych na budowie.

Wszelkie koszty zwigzane z wypelnianiem tych wymagan nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa
uwzglednione w cenie umownej.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do rob6t od daty rozpoczecia (przekazania terenu budowy) do daty odbioru koncowego.

1.5.10. Stosowanie prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej zwigzane z wykonywanymi robotami i jest w pelni odpowiedzialny za ich
przestrzeganie.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i jest w pelni odpowiedzialny za
spelnienie wszelkich wymagan stawianych w tym zakresie.

2. MATERIALY
2.1. Zrédla uzyskiwania materialow

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania materiatow posiadajacych niezbedne aprobaty
techniczne lub $wiadectwa badan, oraz spetniajacych normy, aprobaty techniczne o ktoérych mowa w
Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST). Wszelkie wymagane dokumenty stanowia
cze$¢ dokumentacji wykonawczej | musza by¢ jako takie archiwizowane.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom jakoSciowym zostang wywiezione Przez
Wykonawce z terenu budowy badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj rob6t w ktorym znajdujg si¢ materiaty nie zbadane lub nie posiadajace
odpowiednich dokumentéow Wykonawca wykonuje na Wiasne ryzyko liczac si¢ z ich nieprzyjeciem,
niezaptaceniem 1 konieczno$cig wymiany na jego koszt.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, ze tymczasowo sktadowane materialy beda zabezpieczone w taki
sposob by zachowaly swoja jako$¢ 1 wiasciwosci oraz byty dostgpne do kontroli przez Inspektora
nadzoru. Miejsca sktadowania materialéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub w
miejscu uzgodnionym z Inspektorem nadzoru.



2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST dopuszczajg mozliwos¢ zastosowania roznych
materiatdow do wykonywania poszczegdlnych rodzajow robot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Po zaakceptowaniu przez
Inspektora nadzoru materiat ten nie moze by¢ pozniej zamieniony bez jego zgody.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego Sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet wykorzystywany do robdt winien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i odpowiada¢ wskazaniom zawartym w SST. Liczba i rodzaj
sprzetu musi gwarantowa¢ przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami podanymi w dokumentacji
projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowg. Stosowany
sprzet musi spelnia¢ wymagania stawiane przez normy ochrony srodowiska. W przypadku
dopuszczenia mozliwosci stosowania wariantowego sprzetu Wykonawca dokona wyboru i1 uzyska
akceptacje Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktore nie wplyng
negatywnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba i
rodzaj stosowanych srodkow transportu musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w dokumentacji
projektowej, SST, wskazaniami Inspektora nadzoru i zapewni¢ terminowos$¢ robot podang w
umowie

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

W ruchu na drogach publicznych pojazdy musza spelia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie
moga by¢ dopuszczone do ruchu przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwat na
biezaco 1 na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materiatlow 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z przedmiarem robdt, SST,
projektem organizacji robot i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng obstuge geodezyjng wszystkich wykonywanych
robot okreslonych w dokumentacji lub wykonywanych na polecenie Inspektora nadzoru.

Nastepstwa bledow spowodowanych przy wytyczeniu 1 wykonywaniu robdt zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione na koszt \Wykonawcy.



Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw 1 elementow
robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, przedmiarze robot
I SST, a takze w normach i1 wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace wykonywania robdt beda wykonywane przez
Wykonawcg nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym pod grozbg wstrzymania robot.
Skutki finansowe spowodowane wstrzymaniem robot w takiej sytuacji ponosi VWykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zapewnienie jakos$ci robot

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy zapewnienie wiasciwej jakosci wykonania robot, na
ktore sktadaja si¢ odpowiednie mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie robdt zgodnie z umowa, przedmiarem robdt, SST 1 zasadami sztuki budowlanej. W
szczegolnosci Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia wiasciwej organizacji wykonania robot, w
tym dotrzymania terminéw wykonania poszczeg6lnych elementow.

6.2. Zasady kontroli jakoS$ci robét

Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robdt 1 stosowanych materiatow.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé kontrole, pomiary i odbiory robot zanikajacych z czgstotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi W dokumentagji
projektowej, przedmiarze robot, SST lub wymaganiami stawianymi przez Inspektora nadzoru.

W przypadku koniecznosci pobierania probek do badan, probki te beda pobierane losowo w
oparciu 0 zasadg, ze probki moga by¢ pobrane z jednakowym prawdopodobienstwem na kazdym
etapie wykonywania robot.

6.3. Raporty z badan i pomiarow

Wykonawca jest zobowigzany do przekazywania Inspektorowi nadzoru kopii raportow z
badan lub pomiaréw oraz do ich archiwizowania. Inspektor nadzoru jest uprawniony do
przeprowadzenia niezaleznych badan lub pomiaréw na swoj koszt. W przypadku stwierdzenia, ze
raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, ma on prawo do wykonania niezaleznych badan na koszt

Wykonawcy.
6.4. Certyfikacje i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic do uzycia tylko te materiaty, ktore:

a) zostaly oznakowane znakiem "CE" dla wyrobow objetych norma zharmonizowang lub
zgodnych z wydang dla nich europejska oceng techniczna,

b) zostaly oznakowane znakiem budowlanym "B" dla wyrobow nieobj¢tych norma
zharmonizowana.

W przypadku materiatow dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do rob6t musi posiada¢ dokumenty umozliwiajgce jej identyfikacje i okreslajaca
jednoznacznie jej cechy.

Materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.



6.5. Dokumenty budowy

[Dziennik budowy]
Jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie
Dziennika budowy spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy muszg by¢
dokonywane na biezaco 1 bgda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy. Zapisy muszg by¢ czytelne, dokonywane trwatg technika, poprzez
kopig, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do
Dziennika protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone
data 1 podpisem Wykonawcy 1 Inspektora nadzoru.
Do Dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji 1 przedmiaru robot,
— terminy rozpoczgcia 1 zakonczenia robot,
— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
— zgloszenia daty odbioréw robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, odbiorow czgéciowych
I ostatecznych,
— uwagi i wyjasnienia Wykonawcy,
—  zgodno$¢ warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii technicznej,
— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych,
— dane dotyczace materialow, pobierania probek, wynikow prob 1 badan,
— decyzje i wnioski Inspektorow Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Pracy,
— inne istotne dane dotyczace budowy.

Propozycje 1 uwagi Wykonawcy musza by¢ przedlozone Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia do wiadomosci i zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do Dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.

[Pozostate dokumenty budowy]
— przedmiar robot,
— protokoly przekazania terenu budowy,
—  umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
— protokoty odbioru robdt,
— protokoly z narad i ustalen,
— operaty geodezyjne,
— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

Przechowywanie dokumentow budowy - dokumenty budowy winny by¢ przechowywane na terenie
budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy muszg by¢ zawsze
dostepne dla Inspektora nadzoru 1 przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.




7. ODBIORY ROBOT

7.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen w SST roboty podlegaja nastepujacym odbiorom
—  odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
— odbiory czesciowe,
— odbiory ostateczne (koncowe),
— odbiory pogwarancyjne.

7.2. Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz ilosci tych robot, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu. Powinien on by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robot. Odbioru
dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czgsci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do
Dziennika budowy i powiadomieniem Inspektora nadzoru. Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajacych
zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw, pomiaréw w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, SST, przedmiarami robot 1 innymi ustaleniami.

7.3. Odbiory czesciowe

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru czgsciowego dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru, Kierownika budowy i Przedstawicieli
Wykonawcy.

7.4. Odbior ostateczny (koncowy)
7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (ilosci) 1 jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w
pkt. 7.4.2.

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru, Kierownika budowy i Przedstawicieli Wykonawcy. Komisja dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacja, przedmiarem robét | SST.

W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow zanikajgcych 1 ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupehiajacych 1 robot poprawkowych. W przypadku nie wykonania robdt
poprawkowych i uzupelniajagcych Komisja przerwie swe czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznegpo.



7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)

Podstawowym dokumentem jest protokoét odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé w szczegolnosci
nastepujace dokumenty:
1) Dokumentacj¢  powykonawcza tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot,
2) Dzienniki budowy,
3) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan zgodnych z SST,
4) Deklaracje zgodnosci i certyfikaty wbudowanych materiatow,
5) Rysunki i dokumentacje na wykonanie robdt towarzyszacych (np. przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wlascicielom,

W przypadku gdy, wg Komisji odbioru, powyzsze dokumenty nie bgda przygotowane
komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznacza nowy termin odbioru. Wszystkie zarzadzone
przez Komisje roboty poprawkowe i uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i1 uzupeiajacych wyznaczy Komisja
I stwierdzi ich wykonanie.

7.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad,
ktore ujawnia Si¢ w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny Wwizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad podanych w pkt. 7.4. (Odbidr ostateczny robot).

8. PODSTAWY PLATNOSCI

8.1. Ustalenia ogdlne

Roboty zostang wycenione ryczattowo. Podstawg platnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce 1 przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie
przetargowej).

Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i
badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowe;j.

Wynagrodzenie ryczaltowe robot bedzie obejmowaé w szczegolnoscei:

— robocizne¢ bezposrednig wraz z narzutami,

— warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkow 1 transportu,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

— koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca uwzgledni koszty urzadzenia zaplecza
budowy i koszty jego eksploatacji (np. optaty za energi¢, wode, Scieki itp.), przeprowadzenia
prob, sprawdzen i pomiaréw, w tym pomiaréw geodezyjnych na budowie oraz wykonania
dokumentacji geodezyjnej powykonawczej. Koszty powyzsze zostang poniesione przez
Wykonawce bez wzgledu na to, czy zostaly one zawarte w materiatach przetargowych i
umowie.



8.2. Koszty objazdow, przejazdow i organizacji ruchu

8.2.1. Koszt wybudowania objazdéw, przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

— opracowanie i uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy,

— ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

— oplaty 1 dzierzawy terenu,

—  przygotowanie terenu,

—  konstrukcje tymczasowej nawierzchni, chodnikow itd.,

— ewentualng przebudowe innych urzadzen.

8.2.2. Koszt utrzymania objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
—  0Czyszczenie, przestawienie, usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier
1$wiatel,
—  Utrzymanie plynnosci ruchu publicznego.

8.2.3. Koszt likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu obejmuje.

— usuni¢cie wbudowanych materiatéw 1 oznakowania,
— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi
Wykonawca.



9. PRZEPISY ZWIAZANE

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z
pozniejszymi zmianami).

2) Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019
r., poz. 2019 z pdzniejszymi zmianami).

3) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r.,
poz. 215 z pozniejszymi zmianami).

4) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowe] (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r.,
poz. 869).

5) Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - 0 dozorze technicznym (tekst jednolity Dz. U. Nr 2021 r., poz.
272).

6) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony Srodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1219 z pozniejszymi zmianami).

7) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz.
470 z pdzniejszymi zmianami).

8) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. - w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 ., poz. 1968).

9) Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2011 r. - w sprawie wykazu jednostek
organizacyjnych panstw cztonkowskich Unii Europejskiej upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych oraz wykazu wytycznych do europejskich aprobat
technicznych (M.P. z 2011 r. nr 44, poz. 481).

10) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. - w sprawie
ogonych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r., nr 248, poz.
1650).

11) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - W Sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r., nr 47, poz. 401).

12) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U.z2003r., nr 120, poz. 1126).

13) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i1 odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.
1129).

14) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 06 grudnia 2016 r. - w sprawie
sposobow deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966).

15) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 963).
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0. SST B-002.00 ROBOTY ROZBIORKOWE | NAPRAWCZE

0.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z rozbiorkami dla inwestycji pn. ,,Przebudowa budynkow
uzytecznosci publicznej w miejscowosci Cigzen 1 Ladek w zakresie poprawienia efektywnosci
energetycznej” w m. Cigzen, ul. Wolnosci 42, na dz. nr 248.

0.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Ustalenia 1 wymagania zawarte w niniejszej specyfikacji stanowiag wymagania dotyczace robot
zwigzanych z wykonaniem rozbiorek i drobnych napraw lub czgSciowej wymiany elementow
budowlanych, wykonczeniowych i instalacyjnych.

0.3. Materialy

Dla rob6t rozbiorkowych wg niniejszej SST materiaty nie wystepuija.

Dla naprawy lub czesciowej wymiany elementow budowlanych, wykonczeniowych i
instalacyjnych wymaganych ze wzgledu na niewielkie uszkodzenia lub zuzycie techniczne nalezy
stosowa¢ materialy wskazane w przedmiarze robot, ktore pozwalaja na odtworzenie lub zastapienie
elementu materialem nowym (nowoczesniejszym).

Materiaty muszg spelnia¢ wymagania podane w Specyfikacji Technicznej - Wymagania ogdlne.

0.4. Sprzet

Do rozbiorek 1 drobnych napraw lub czgSciowej wymiany elementow budowlanych,
wykonczeniowych 1 instalacyjnych moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

0.5. Transport

Transport materialow z rozbiorki i do napraw moze odbywac sie dowolnymi srodkami transportu.
Przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, spadaniem i przesuwaniem.

0.6. Wykonanie robot
0.6.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych nalezy:
- teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami bhp,

- zdemontowac istniejgce zasilanie w energi¢ elektryczng, instalacje teletechniczng 1 wodno-
kanalizacyjng oraz wszelkie istniejace uzbrojenie.



0.6.2. Roboty rozbiérkowe i naprawcze

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U.
Nr47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

Elementy betonowe rozebra¢ miotami pneumatycznymi recznie lub mechanicznie. Gruz usuna¢ poza
obreb placu budowy. Elementy podlegajace czesciowej rozbidree oczysci€ z resztek materiatow.

0.7. Kontrola jakosci robét

Wymagania dla rob6t rozbiorkowych podano w punktach 6.1. do 6.3. Specyfikacji Technicznej -
Wymagania ogodlne.

0.8. Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymi sg jednostki podane w przedmiarze robot.
0.9. Odbior robot

Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych i

koncowego.

0.10. Uwagi szczegétowe

Materiaty uzyskane z rozbidrek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor nadzoru. Iloéci
robét rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Zamawiajacego.




1. SST B-002.01 - ROBOTY FUNDAMENTOWE

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (SST) s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t fundamentowych zwigzanymi z realizacjg inwestycji pn. ,,Przebudowa
budynkéw uzytecznosci publicznej w miejscowosci Cigzen 1 Ladek w zakresie poprawienia
efektywnosci energetycznej” w m. Cigzen, ul. Wolnosci 42, na dz. nr 248.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Ustalenia i wymagania zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wymagania dotyczace robot
zwigzanych z fundamentami, a w szczegdlnosci z wykonaniem:
— podktadoéw z materiatow sypkich,
— podktadow betonowych,
— Scian fundamentowych 1 podwalin.

1.3. Materialy

— beton wg PN-88-06250,

— cement do wykonywania robot - PN-B-19701,
— kruszywo - PN-88/B-06712,

— woda - PN-88/B-32250,

— pielggnacja betonu - PN-63/B-06251.

1.4. Sprzet

Sprzgt musi spelnia¢ wymagania podane w Specyfikacji Technicznej - Wymagania ogdlne.
Nalezy stosowa¢ nastepujacy rodzaj sprzetu:
—  betoniarki,
—  poziomice,
— wibratory (zaggszczarki) powierzchniowe 1 wglgbne.

1.5. Transport

— zaladunek i transport wewnatrz budynku — reczny,
—  wywoz samochodami samowytadowczymi.

1.6. Wykonanie robét

1) Przed przystapieniem do robot nalezy sprawdzi¢ rodzaj gruntu i jego zgodno$¢ z zatozeniami w
projekcie technicznym,

2) Wykopy pod fundamenty powinny by¢ wykonane w taki sposob by nie naruszaé naturalnej
struktury gruntu ponizej wystepowania fundamentu. W przypadku naruszenia warstwy gruntu pod
fundamentem nalezy wykona¢ podsypke piaskowag z piasku $redniego, grubego lub pospolkl
zageszczajac ja mechanicznie warstwami co 10 cm. Grubos$¢ podsypki powmna wynosi¢ min.
10 cm. W przypadku koniecznosci wykonania cienszej warstwy nalezy ja zastapic warstwg
chudego betonu,

3) Roboty fundamentowe nalezy wykonywaé bezposrednio po wykonaniu wykopow
fundamentowych,

4) Przed przystapieniem do wykonania fundamentéw nalezy wykona¢ warstwe chudego betonu z
betonu C 8/10 0 gr. 10 cm,



5) Zbrojenie nalezy uklada¢ w gotowym deskowaniu przy zachowaniu minimalnego otulenia
betonem 2,5 cm (od spodu fundamentu 5 cm),

6) Prety podtuzne zbrojenia nalezy spawac ze sobg na dhugosci celem zapewnienia ciaglosci uziomu
elektrycznego,

7) Betonowanie fundamentu przeprowadzi¢ po sprawdzeniu ustawienia deskowan i zbrojenia,
oczyszczeniu deskowan ze $Smiect 1 brudu, zwilzeniu deskowania bezposrednio przed uktadaniem
mieszanki,

8) W trakcie betonowania nalezy zwroci¢ uwage na zachowanie si¢ deskowan,

9) W trakcie upatéw i nastonecznienia nalezy niezwlocznie zabezpieczy¢ utozong mieszanke przed
nadmierng utrata wody,

10) Masa betonowa winna by¢ zageszczana wibratorami wglebnymi. Zageszczanie w trakcie
betonowania nie powinno powodowa¢ rozwarstwienia betonu i wyplywania mleczka
cementowego na wierzch,

11) Zapewni¢ utrzymanie odpowiednich warunkéw wilgotnosciowych w trakcie dojrzewania betonu,
w szczeglnosci w okresie pierwszych 7 dni od zakonczenia betonowania,

12) Polewanie betonu rozpoczac po 24 godz. od zabetonowania,

13) W temperaturze ponizej + 5° betonu nie nalezy podlewac.

1.7. Kontrola robot

Sprawdzeniu podlega kompletnos¢ wykonanych robot i jakos¢ ich wykonania, a w szczegolnosci:
— wykonanie wykopow fundamentowych ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na odbior podtoza
pod fundamentami i jego zgodnosci z warunkami gruntowo-wodnymi z dokumentacii,
—  rodzaj zastosowanego betonu wraz z probkami pobranymi w trakcie betonowania,
—  sprawdzenie geometrii fundamentow,
— sprawdzenie maksymalnych odchylek wykonania fundamentu, w szczegolnosci odchytki
pionowej W wys. 5 mm.

1.8. Obmiar robot

Obmiar robdt jak w przedmiarze robot tj.
—  podklady z materiatow Sypkich i betonowe - m?,
—  warstwy wyréwnawcze - N,
—  fundamenty - m?,
— izolacje-m.

1.9. Odbior robot
Roboty podlegaja odbiorowi robdt zanikajacych.

Sprawdzeniu podlega:
— ilo§¢ wykonanych robdt,
— badania probek betonu,
— atesty dla zastosowanych materiatow,
— jakos$¢ wykonania robot.



2. SST B-00202 I1ZOLACJE TERMICZNE SCIAN I ELEWACJA BUDYNKU

2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem docieplenia i elewacji budynku dla inwestycji
pn. ,,Przebudowa budynkéw uzytecznosci publicznej w miejscowosci Cigzen 1 Ladek w zakresie
poprawienia efektywnosci energetycznej” w m. Cigzen, ul. Wolnosci 42, gm. Ladek, na dz. nr 248.

2.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Ustalenia 1 wymagania zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wymagania dotyczace robot
zwigzanych z nastepujacymi elementami:
— docieplenia scian fundamentowych metoda lekka mokrg przy zastosowaniu styropianu oraz
wykonanie wypraw elewacyjnych.

2.3. Materialy

— plyty styropianowe odmiany samogasngcej XPS Hydro; wymiary plyt 600 x 1000 mm,
sezonowanie min. 8 tygodni, wspolczynnik przewodnosci max. 0,040 W/m? K,

— tkanina (siatka) z wiokna szklanego - wymiary oczek 3-5 mm,

— masa podktadowa Atlas Cerplast lub analogiczna z innego systemu,

— masaklejaca Atlas Stopter K-20 lub analogiczna z innego systemu,

— zaprawa tynkarska Atlas Cermit lub analogiczna z innego systemu,

— laczniki plastikowe (tzw. talerzyki) z wkretem zabezpieczonym przed korozjg przez ocynkowanie
- do mocowania mechanicznego styropianu do muru.

Uwaga: Nie nalezy miesza¢ elementow r6znych systemédw docieplenia !
24. Sprzet

Nalezy stosowa¢ nastepujacy rodzaj sprzetu:

— whkretarki elektryczne z regulowanym momentem dokrgcania (do mocowania wkretow
w tacznikach do styropianu),

— mieszadla mechaniczne,

— poziomice2m,

— packi metalowe i styropianowe, pace zagbkowane o wys. zabkow 5-12 mm do rozprowadzanie
kleju,

— pily reczne do docinania styropianu,

—  pace z papierem $ciernym do szlifowania Styropianu,

— folie i tasmy ochronne.

2.5. Transport
—  zaladunek 1 transport wewnatrz budynku — reczny.
2.6. Wykonanie robot

Kolejno$¢ wykonania robot:
—  prace przygotowawcze,
— montaz listew prowadzacych — cokotowych,
— montaz phyt styropianowych za pomoca kleju i tacznikéw mechanicznych,
— wklejenie siatki z widkna sztucznego,
— wykonanie podktadu tynkarskiego,



— wykonanie obrobek blacharskich,
— wykonanie wyprawy tynkarskiej.

Prace przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot nalezy zmontowacé rusztowania, przygotowac sprzet, sprawdzic
jakos$¢ materiatow przeznaczonych do wbudowania. Zabezpieczy¢ folig wszystkie okna i drzwi.

Montaz listwy cokolowe]
Listwe cokotowa mocujemy za pomocg ocynkowanych wkretow do drewna, tak by dolna krawedz
listwy licowata z podtozem.

Montaz styropianu

Styropian montujemy od dolu wprowadzajac go do listwy cokotowej. Styropian montujemy z
przesunieciem kolejnych warstw ,,w cegietke”, przy czym w przypadku ryflowan rowki nizszej ptyty
muszg pokrywac si¢ z rowkami wyzszej, tak aby na calej wysokosci byly jednolite 1 drozne.
Najlepszym rozwigzaniem jest montaz plyt styropianowych na calej wysokosci. Montujemy go za
pomoca Kleju i talerzykow z tworzywa przykrecanych ocynkowanymi wkretami. Na jedng plyte
styropianu o wym. 500(600) x 1000 mm stosujemy 7 talerzykéw mocujacych przy czym taczniki
na krawedziach sg wspolne dla sasiednich ptyt. Laczniki rozmieszczamy na kazdym narozniku
(4 szt.), na $rodku dhuzszych krawedzi (2 szt.) oraz | szt. w $rodku plyty. Laczniki nalezy tak
przykreci¢ by nie wystawaly od ptaszczyzny styropianu. Calo$¢ styropianu nalezy przeszlifowac
papierem $ciernym wyrownujac wszelkie nierdbwnosci 1 prostujgc wszelkie krawedzie. W naroznikach
budynku poszczegodlne warstwy styropianu muszg zachowa¢ uktad mijankowy z ,,przewigzaniem”
kolejnych warstw.

Wkilejanie siatki z tworzywa sztucznego

Przyklejanie siatki mozna wykonywac przy bezdeszczowej pogodzie 1 temp. powietrza. +5° do + 25°
unikajac silnego nastonecznienia elewacji. Przygotowang mase klejaca (zgodnie z zaleceniami
producenta) rozciggamy rownomiernie na powierzeni styropianu za pomoca pacy zebatej. W
pierwszej kolejnosci nalezy wklei¢ siatke zbrojaca we wszystkich naroznikach okiennych 1
drzwiowych wklejajac pod katem 45° pasy siatki o szer. 20 cm i dt. 50 cm. Klejenie rozpoczynamy od
gory pasami o szerokosci siatki zbrojacej. Natychmiast po natozeniu masy wklejamy siatke
rozwijajac ja stopniowo w miare przyklejania 1 weiskajgc w masg klejaca. Siatka musi by¢ napigta,
bez zataman i catkowicie pograzona w kleju. Masg klejowa wygtadzamy za pomoca pacy metalowej tak
by cafa siatka byta pograzona w masie klejowej 1 przykryta warstwg min. 5 mm.

Kolejng warstwe siatki ukladamy z zaktadem 10 cm. W czg$ci parterowej do wysokosci 1,6 m nalezy
zastosowa¢ dwie warstwy siatki zbrojacej. Druga warstwe siatki mozna wkleja¢é dopiero po
stwardnieniu pierwszej warstwy. W naroznikach budynku siatke¢ nalezy wywing¢ na sgsiednig Sciang
pasem o szer. min. 15 cm. Wszelkie naroza budynku i otwory okienne i drzwiowe nalezy wzmocni¢
systemowymi aluminiowymi katownikami.

Wykonanie podktadu tynkarskiego
Calos¢ elewacji nalezy zagruntowa¢ Srodkiem podkltadowym  zabezpieczajacym  przed
przebarwieniami, wzmacniajacym 1 chronigcym podtoze. Podkiad nanosimy pedzlem lub waltkiem.

Wykonanie wyprawy tynkarskiej

Wyprawe tynkarskag mozna wykonywa¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od wykonania podkiadu
tynkarskiego. Materiat nalezy naktada¢ metoda ,,mokre na mokre” nie dopuszczajgc do zaschnigcia
warstwy natozonej wczesniej. Przerwy technologiczne nalezy planowa¢ tak by faczenia ukry¢ w
detalach architektonicznych (naroznikach, wystepach itd.). Materiat nakladamy paca zg¢bata, a nastgpnie
po czesciowym wyschnieciu masy zacieramy jg za pomocg pacy styropianowej. W zaleznosci od
wymaganej struktury tynku masg zacieramy ruchami kotowymi lub podtuznymi.




2.7. Kontrola robot

Sprawdzeniu podlega kompletnos¢ wykonanych robot i jakos¢ ich wykonania.
2.8. Obmiar robét

Obmiar robot jak w przedmiarze robot tj. m?.

2.9. Odbior robot

Roboty podlegaja odbiorowi robét zanikajacych. Sprawdzeniu podlega:
1lo$¢ wykonanych robot,
— zamontowanie siatki,
— wykonanie warstwy elewacyjnej,
— wykonanie obrobek blacharskich,
— atesty dla zastosowanych materiatow,
— jakos$¢ wykonania robdt.



3. SST B-002.03-ROBOTY ZEWNETRZNE

3.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z robotami zewnetrznymi wokot budynku dla inwestycji pn.
,Przebudowa budynkéw uzytecznosci publicznej w miejscowosci Cigzen 1 Ladek w zakresie
poprawienia efektywnosci energetycznej” w m. Cigzen, ul. Wolnosci 42, na dz. nr 248.

3.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Ustalenia i wymagania zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wymagania dotyczace robot
zw1@zanych z nastgpujacymi elementami:
roboty ziemne - korytowanie podtoza,
—  wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego o gr. 20 cm oraz z betonu o gr. 10
cm i podsypki cementowo-piaskowej pod nawierzchni¢ z kostki brukowe;j gr. 6 cm,
—  wykonanie tawy betonowej pod krawezniki,
—  ulozenie obrzezy betonowych,
—  ulozenie nawierzchni z kostki betonowej kolorowej o gr. 6 cm,
—  wywoz ziemi 1 porzadkowanie terenu.

3.3. Materialy
—  kostka brukowa kolorowa gr. 6 cm,
—  mieszanka betonowa C8/10,
- obrzeza betonowe 6x20 cm,
—  piasek do nawierzchni drogowych,
—  kruszywo z kamienia sortowanego (thuczen) 0/63 mm.

34. Sprzet

— rowniarki lub spycharki,

— walec wibracyjny samojezdny,

— zageszczarka do piasku,

— zageszczarka do kostki brukowe;,
— pifa do cigcia kostki.

3.5. Transport

— samochod samowyladowczy
— samochdd skrzyniowy



3.6. Wykonanie robot

Podsypki i podbudowy:

1)
2)

3)

4)

Zageszcezanie nalezy wykona¢ jednoczesnie z rozscielaniem materiatu 1 zgodnie z
wymaganiami dla poszczegdlnych materiatow.

Zageszczanie materiatdw sypkich nalezy wykonywa¢ metodami umozliwiajgcymi
uzyskanie wlasciwych parametrow poszczegolnych warstw zgodnie z Polska Norma.
Powierzchnia kazdej warstwy materiatu powinna by¢ po ukonczeniu zageszczania i
bezposrednio przed przykryciem dobrze zamknigta, nie poruszac¢ si¢ pod maszyng
ubijajaca i by¢ pozbawiona wypuktosci, luznego materialu, wybojow, kolein i innych
uszkodzen. Wszystkie luzne, podzielone lub w inny sposob uszkodzone obszary
powinny zosta¢ ponownie zageszczone na catej grubosci warstwy.

Kruszywo winno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci tak, by po
zageszezeniu warstwa byla rowna warstwie projektowanej. Wskaznik zageszczenia
okresli¢ zgodnie z normg BN-77/8931-12. Wilgotnos¢ kruszywa winna by¢ rowna
wilgotnosci optymalnej proby Proctora zgodnie z norma.

Nawierzchnia z kostki betonowej:

1)

2)

3)

4)
5)

6)

Nalezy zminimalizowaé¢ zmiennos$¢ koloru i tekstury poprzez pozyskiwanie kostki
tylko z jednego zrodla dostaw, a podczas ukladania nalezy bra¢ kostke z minimum
trzech palet 1 ukladac¢ raczej w pionowych kolumnach niz w poziomych warstwach
dla zapewnienia optymalnej mieszanki odcieni.

Wykonawca musi dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane atesty co do
wytrzymatosci, Scieralnosci i mrozoodpornosci kostki przed uzyskaniem jego zgody
na uzycie na miejscu budowy. Kostka betonowa winna posiada¢ aprobat¢ techniczng
pozwalajaca na jej stosowanie w budownictwie drogowym.

Kostka powinna posiada¢ cechy podane w ponizszej tabeli:

Lp. Cechy Wartos¢
1 | Wytrzymatosé na Sciskanie po 28 dniach MPa, co

najmniej
a) srednia z szesciu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
Nasigkliwos¢ wodg w PN-B- 06250, % nie wiecej niz 5
Odpornos¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg
PN-B-06250
a) pekniecia prébki brak
b) strata masy, % nie wiecej niz 5
c) obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do
wytrzymatosci prébek nie zamrazanych, %, nie wiecej niz 20

4 | Scieralno$é na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 , mm,
nie wiecej niz 4

Piasek do wypehiania spoin miedzy kostkami powinien by¢ czysty i drobny.

Po ulozeniu kostki betonowej nalezy ja ubi¢ wibratorem plytowym z zabezpieczong
plyta warstwa gumy lub plastyku.

Bezposrednio po ubiciu nalezy spoiny wypetni¢ drobnym suchym piaskiem za
pomoca szczotek. Po kilku dniach uzupeti¢ piasek w spoinach.



Krawezniki betonowe:

1) Prefabrykowane obrzeza powinny by¢ wibrowane i prasowane hydraulicznie zgodnie
z wymaganiami BN-80/6775-03 arkusz 01 i 04 ,,Prefabrykaty budowlane z betonu.
Elementy nawierzchni drég, ulic 1 parkingdw”. Nalezy je uklada¢ na podsypce
cementowo-piaskowej grubosci 5 cm.

2) Elementy obrzezy nie powinny mie¢ odchylenia wigkszego niz 3 mm na 3 m od
poziomu linii.

3) Obrzeza nalezy uktada¢ w odstepie nie wigkszym niz 5 mm. Wszystkie spoiny w
obrzezach wypetni¢ zaprawa cementowo-piaskowg 1:3.

4) Lawa pod kraweznik z betonu C8/10 o wymiarach 0,4x0,15 m plus opér 0,25x0,15m

3.7. Kontrola robot

Sprawdzeniu podlega kompletnos¢ wykonanych roboét i jakos¢ ich wykonania a w szczegolnosci:
— jako$¢ uzytego materiatu (wytrzymato$¢ i wyglad),
— wykonanie korytowania,
— zageszczenie podsypki i podbudowy,
— spadki powierzchni,
— 1réwnos¢ powierzchni kostki 1 kraweznikow,
— linie obrzezy i kraweznika,
— wypelnienie spoin w kostce 1 obrzezach.

3.8. Obmiar robot

Obmiar robét jak w przedmiarze robot tj. m?.

3.9. Odbior robot
Roboty podlegaja odbiorom robét zanikajacych (podbudowy i podioza) i odbiorowi koncowemu.



