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SPIS ZAWARTOSCI
Nr STWIORB Elementy Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych
ST.00.00.00 Warunki Ogolne
ST.01.00.00 Roboty przygotowawcze / ogolne zasady organizacji budowy
5ST.01.01.00 Drganizacja placu budowy
5ST.01.02.00 Narady koordynacyjne budowy, czeSciowe odbiory robét budowlanych
ST.02.00.00 Roboty konstrukcyjne / ogélnobudowlane
5ST.02.01.00 Roboty rozbiorkowe (kod CPV: 45111300-1)
5ST.02.02.00 Roboty budowlane elewacyjne (kod CPV: 45443000-4)
5ST.02.03.00 Roboty izolacyjne: strop drewniany (kod CPV:45321000-3 )
5ST.02.04.00 Podbudowy podposadzkowe z kruszyw, warstwy podposadzkowe (kod CPV:45262321-7)
5ST.02.05.00 Tynki cementowo wapienne, zabudowy G-K - Tynkowanie (kod CPV: 45324000-4)
5ST.02.06.00 Gtadzie szpachlowe — roboty malarskie (kod CPV: 45442100-8)
5ST.02.07.00 Malowanie powierzchni Scian i sufitow — roboty malarskie (kod CPV: 45442100-8)
5ST.02.08.00 Ktadzenie ptytek (kod CPV: 45431000-7)
5ST.02.09.00 Roboty w zakresie stolarki budowlanej (kod CPV: 45421000-4)
ST.03.00.00 Roboty instalacyjne branzy sanitarnej
ST.04.00.00 Roboty instalacyjne branzy elektrycznej




ST.00.00.00 LNarunki 0Ogolne

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACII TECHNICZNE)]

Specyfikacja Techniczna — Wymagania Ogodlne odnosi sie do wymagan wspolnych dla poszczegdlnych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robdt, ktére zostang wykonane w ramach
zadania: ,,PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI, ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA CZESCI PARTERU Z FUNKCII MIESZKALNE]J NA POMIESZCZENIA PRZYCHODNI LEKARSKIE] I
KOTLOWNI ZE SKLADEM OPALU, TERMOMODERNIZACIA W ZAKRESIE OCIEPLENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH
ORAZ ZMIANY SPOSOBU OGRZEWANIA, DOSTOSOWANIE DO POTRZEB 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH, REMONT
DACHU, BUDOWA PARKINGU, DOJAZDU I PODJAZDU, REMONT OGRODZENIA I REWITALIZACIA ZIELENI, WRAZ
Z INSTALACIAMI I URZADZENIAMI TECHNICZNYMI, UL. WIOSNY LUDOW 13, CIAZEN, GM. LADEK.”

2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna stanowi zatgcznik do umowy z Wykonawca i nalezy jg stosowac jako wytyczne do
realizacji Robdt dla Zadania Inwestycyjnego opisanego w podpunkcie 1. Niniejsza Specyfikacja Techniczna
odnosi sie do wszystkich czynno$ci ogdlnych zwigzanych z organizacjg i przeprowadzeniem Zadania
Inwestycyjnego opisanego w podpunkcie 1.

3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz uzgodniong w umowie
ilos¢ egz. Dokumentacji Projektowej i ST.

Dokumentacja Projektowa

W sktad dokumentacji projektowej dla niniejszego zadania wchodza:

e Wielobranzowy projekt budowlano — wykonawczy pn. ,przebudowa i remont budynku wraz z
instalacjami wewnetrznymi, zmiana sposobu uzytkowania czesci parteru z funkcji mieszkalnej na
pomieszczenia przychodni lekarskiej i kottowni ze skitadem opatu, termomodernizacja w zakresie
ocieplenia Scian zewnetrznych oraz zmiany sposobu ogrzewania, dostosowanie do potrzeb osob
niepetnosprawnych, remont dachu, budowa parkingu, dojazdu i podjazdu, remont ogrodzenia i
rewitalizacja zieleni, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, ul. Wiosny Ludéw 13, Cigzen, gm.
Ladek.”

o Niniejsza SRECYFIKACIJA TECHNICZNA WYKONIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
e Kosztorysy inwestorskie i nakfadcze

3.1. Zgodno$¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania
wyszczegdlnione choéby w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej
dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a
o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktory zaleci
Projektantowi dokonanie odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone
materialy bedg zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST. Dane okreSlone w Dokumentacji Projektowej i w
ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu toleranciji.

Cechy materiatéw i elementdéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i



wptynie to na niezadowalajacy jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione
innymi, a elementy rozebrane na koszt Wykonawcy.

3.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajagce, w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnalty i znaki
ostrzegawcze, ochrone, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt i mienia. Koszt zabezpieczenia
Terenu Budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowna.

3.3. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robét
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony Srodowiska naturalnego.

3.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, w
pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda
sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

3.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot bedg
mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez upraw niona jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na Srodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko
w czasie Robot, a po zakonczeniu Robot ich szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste), moga byc¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

4. MATERIALY

4.1 Zrodta uzyskania materiatow

Co najmniej tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
robot Wykonawca przedstawi probki materiatdw do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Zatwierdzenie partii (czesci) materiatdow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrédfa uzyskajq zatwierdzenie.

4.2. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wtasciwos¢ do robdt i byty dostepne
do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego . Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane
w obrebie terenu budowy.

4.3. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, beda
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Jezeli Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych Robét niz te, dla ktérych zostaty
zakupione to koszt tych materiatéw zostanie przewartoSciowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Kazdy rodzaj Robdt, w ktdérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

4.4.Wariantowe stosowanie materiatlow



Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatlu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim
zamiarze co najmniej tydzien przed uzyciem materiatu i przedstawi materiat do akceptaciji.

5. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie
Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do
wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i
narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

6. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania tylko takich Srodkdw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie
na jakosS¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkéw transportu bedzie
zapewniaC prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i
wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w terminie przewidzianym umowa. Wykonawca bedzie
usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

7. WYKONANIE ROBOT

7.1. Ogoélne zasady wykonywania Roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z Umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdow i wykonywanych robdt, za ich zgodnoS¢ z Dokumentacja Projektowa wymaganiami ST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$¢ wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piémie przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokoS¢ przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$¢ za ich doktadno$¢. Decyzje
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robdt
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uwzgledni wyniki
badan materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wpltywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

7.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozona
jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole Robét i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek, badan materiatdw oraz robdt. Przed zatwierdzeniem sposobu
kontroli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatow oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W



przypadku gdy nie zostaty one tam okreSlone, INI ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robot zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Budowlanego $wiadectwa,
ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazna legalizacje, zostaty prawidiowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

7.3. Pobieranie préobek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobiernstwem
wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w
pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budzg watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

7.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowac wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Przed przystgpieniem do pomiaréw
lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badani a Wykonawca przedstawi na pisSmie ich wyniki do akceptacji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

7.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru Budowlanego kopie raportow z wynikami badan.

7.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Do celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatdw. Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i
Robdt z Dokumentacja Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

7.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dopusci do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
¢ oznakowanie znakiem CE oznaczajgce, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg

europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowag
specyfikacjg techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo
e deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejskg albo
e oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajgce, ze s to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng badz
uznano za ,regionalny wyrob budowlany”, Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje
producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg
tych wymagan beda odrzucone.

7.8. Dokumenty budowy
W sktad dokumentacji budowy wchodzg:



1. Dokumentacja projektowa

2.Dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002
r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi
zmianami). Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania sie. Wpis projektanta do Dziennika Budowy
obliguje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strona
umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecerh Wykonawcy Robot.

3. Dokumentacja wyrobdw i urzadzen

Dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych
wyrobdw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r.
Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobéw lub zalecenia producentéw, dotyczace stosowania wyrobow.

4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

c) protokoty odbioru Robdt,

d) protokoty narad i ustalen,

7.9. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktdéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i przedstawione do wgladu na zyczenie INI.

8. ODBIOR ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi koncowemu.

8.1. Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu Robot. Odbioru Robdt dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Gotowos¢ danej
czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbidr bedzie przeprowadzony bez zbednej zwtoki, jednak nie pdzniej
niz w ciggu 48 godzin od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego . Jakos¢ i ilos¢ Robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy

Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci / etapu robot dla celow
przeprowadzenia rozliczenia czeSciowego Wykonawcy. Odbioru Robdét dokonuje Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego.

8.3. Odbior koncowy Robét
Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona



przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego. Odbioru koncowy Robdt dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca
Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan i
pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robdt z Dokumentacja Projektowa i ST. W toku
odbioru koncowego Robdt komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow Robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwiaszcza w zakresie wykonania Robdt uzupetniajgcych i Robot
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robdt
uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru korcowego.

Podstawowym dokumentem sporzgdzonym na okoliczno$¢ dokonania odbioru koricowego robdt jest
protokdt odbioru koncowego Robdt sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

Receptury i ustalenia technologiczne, jezeli wymagane byly w trakcie realizacji robot,
Dzienniki Budowy (oryginat),

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST .
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST.

W przypadku gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego Robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robot
uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.4. Odbior ostateczny - odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych Rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

ST.01.00.00 Roboty przygotowawcze
5ST.01.01.00 Drganizacja placu budowy

Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji robdt ma obowigzek zabezpieczy¢ teren budowy przed
dostepem 0sob trzecich, zbudowa¢ tymczasowe zaplecze budowy oraz niezbedne zaplecze magazynowe, a
takze przygotowa¢ miejsce gromadzenia materiatdw rozbidrkowych - nalezy wyznaczy¢ na terenie
przylegtym do budynku i oznaczyé barierami ochronnymi miejsce ich sktadowania. Zaplecze magazynowe,
sanitarno-socjalne i biurowe budowy wykona¢ nalezy z kontenerdow systemowych zgodnie z
zapotrzebowaniem Wykonawcy.

Wykonawca wykona wewnatrz budynku zabudowy / zabezpieczenia tymczasowe uniemozliwiajgce dostep
0sob niepowotanych na teren budowy a jednoczesnie organizujgcy komunikacje wewnatrz budynku w taki
spos6b aby mozliwe byto korzystanie z wszystkich pomieszczen i funkcji budynkéw, ktére nie sg objete
robotami w danym etapie.

W miejscu ogdlnodostepny zainstalowa¢ tablice informacyjng budowy o rozmiarach zgodnych z
obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca zapewni godne warunki socjalno- sanitarne pracownikom fizycznym w postaci szatni, umywalni
z dostepem do cieptej wody, ustepu, oraz miejsca do spozycia positkdw.

Wykonawca zapewni na terenie zaplecza miejsce do prac biurowych Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na
terenie swojego zaplecza a ponadto zapewni w trakcie pobytow Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
nieograniczony dostep do sieci internetowej, ksera / drukarki / skanera w formacie A3, A4 dla potrzeb
obstugi budowy oraz niezbednego zaplecza sanitarnego utrzymanego w nalezytym stanie higienicznym.



Temperatura na terenie zaplecza socjalno-sanitarnego oraz biurowego umozliwia¢ musi przeprowadzenie
standardowych czynnosci higieniczno-sanitarnych, biurowych oraz prowadzenie narad koordynacyjnych na
terenie budowy.

Wykonawca zapewni miejsce na prowadzenie narad koordynacyjnych na terenie przygotowanego zaplecza
budowy dl a min 10 osdb. Pomieszczenie moze by¢ jednocze$nie pomieszczeniem przeznaczonym dla
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

ST.01.00.00 Roboty przygotowawcze / ogdlne zasady organizacji budowy

5ST.01.02.00 Narady koordynacyjne budowy, czesciowe odbiory robot budowlanych

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w porozumieniu z Zamawiajgcym uzgodni czestotliwo$¢ i dzien tygodnia
w ktorym cyklicznie organizowane beda narad koordynacyjnych budowy, nie rzadziej jednak niz raz w
tygodniu.

Wykonawca zapewni na kazdej z narad koordynacyjnych obecnos¢ Kierownika Budowy, Kierownikdw robdt
branzowych - jezeli w okresie organizacji narad bedg realizowane na budowie odpowiednie roboty branzy
sanitarnej, elektrycznej czy niskopragdowej. Na zadanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca
zapewni takze obecno$¢ przedstawiciela producenta lub dystrybutora proponowanych materiatdw czy
urzadzen do wbudowania - w przypadku kiedy konieczne bedzie potwierdzenie jakiekolwiek parametréw
technicznych zastosowanych materiatéw czy urzadzen.

Osoby wydelegowane przez Wykonawce do uczestnictwa w naradach koordynacyjnych zobowigzane sg znaé
zapisy dokumentacji projektowej, STWIORB, umowy oraz by¢ kompetentnymi i decyzyjnymi w przypadku
rozstrzygniecia zagadnien technicznych. W przypadku nieusprawiedliwionej lub nie zgtoszonej z
odpowiednim wyprzedzeniem (24h) nieobecnosci podczas narady koordynacyjnej ze Kierownika Budowy lub
Kierownikdw Robot Branzowych ze strony Wykonawcy Zamawiajacy ma prawo naliczy¢ kazdorazowo kare
umowng w wysokosci ustalonej zapisami umownymi.

Wykonawca najpdzniej 21 dni przed pierwszym planowanym czeSciowym odbiorem robdt budowlanych
przedstawi do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego szczegdtowy (tygodniowy) harmonogram
rzeczowy robot z podziatem na etapy i branze oraz propozycje finansowego protokotu czesciowego odbioru
robdt z podziatem finansowym analogicznym do podziatu elementéw robdt zawartym w harmonogramie
rzeczowym. Wykonawca w podziale elementdw robdt zobowigzany jest przypisa¢ cze$¢ wynagrodzenia (nie
mniej niz 10% wynagrodzenia umownego) na przeprowadzenie koncowych prdb, sprawdzen i
przygotowanie dokumentacji powykonawczej budowy, niezaleznie od wysokosci potraconej lub
zabezpieczonej kaucji z tytutu dobrego wykonania robot.

Inspektor Nadzoru w przeciggu 10 dni roboczych zgtosi Wykonawcy swoje uwagi dotyczace propozycji
harmonogramu rzeczowego i protokotu finansowego, a Wykonawca naniesie niezbedne poprawki w
przeciggu kolejnych 10 dni roboczych.

W przypadku opodznienia w dostarczeniu wymaganych dokumentdw, pierwsze czeSciowe rozliczenie
finansowe robdt zostanie opdznione o analogiczna liczbe dni, a Zamawiajacy bedzie miat prawo do
obcigzenia Wykonawcy karami finansowymi przewidzianymi umowg z tytutu opdznienia w dostarczeniu
wymaganych dokumentéw.

Wykonawca na koniec kazdego miesigca kalendarzowego przygotuje nastepujgce materiaty niezbedne do
przeprowadzenia odbioréw czesciowych robot:

1. Wypelniony na biezacg dziennik budowy,

2.  Zbior Deklaracji Zgodnosci dopuszczajgcych zastosowania dostarczonych materiatdéw w budownictwie.
Deklaracje zgodnosci bedg starannie, na biezaco gromadzone przez Wykonawce na terenie zaplecza
budowy, a przed kazdym odbiorem czeSciowym zostanie przygotowany do zbioru deklaracji szczegétowy spis



z podziatem na branze i poszczegdine materiaty.

3. Dokumentacje powykonawczg projektowg wskazujgcg precyzyjne usytuowanie instalacji
podposadzkowych jezeli ich trasa zostata zmieniona w stosunku do trasy przewidzianej projektem powyzej
10cm.

4.  Wyniki badan i sprawdzen wymagane dokumentacja projektowg (badania wytrzymatosciowe betonu,
wyniki badan wskaznika zageszczenia materiatdw na zasypki i inne wymagane dokumentacja).

5. Propozycje czeSciowego protokotu odbioru robdt. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w przeciggu 5
dni roboczych do kona sprawdzenia protokotu i wniesie na nim stosowne uwagi. Dopuszcza sie reczna
korekte wartosci protokotu finansowego dostarczonego do sprawdzenia INI.

6. Raport zaawansowania robot w stosunku do przyjetego harmonogramu robdt z ktérego w sposob
wyrazny wynika¢ bedg wszelkie opdznienia, terminowo$¢ lub przyspieszenie planowanych robét.

Za kazdym razem kiedy Wykonawca nie dostarczy kompletu wymaganych dokumentéw do ostatniego dnia
miesigca kalendarzowego, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego odstgpi od odbioru czesciowego. Odbior
czeSciowy danego miesigca odbedzie sie z opdznieniem analogicznym do opodznienia w dostarczeniu
kompletu wymaganych dokumentdéw odbiorowych. Zamawiajgcy ma prawo do obcigzenia Wykonawcy
karami finansowymi przewidzianymi w umowie kazdorazowo, jezeli stwierdzone zostanie opdznienie w
dostarczeniu kompletu dokumentacji bedgcych podstawg odbioru czesciowego robdt.

ST.02.00.00 Roboty konstrukcyjne / ogdinobudowlane
5ST.02.01.00 Roboty rozbiorkowe (kod CPV: 45111300-1)

Sprzet:
Do wykonania robdt zwigzanych z robotami rozbidrkowymi wykorzystany moze byc¢ sprzet:
e reczne urzadzenia mechaniczne (mtoty udarowe, pneumatyczne, mioto-wiertarki itp.),
e reczne narzedzia (miotek, przecinak, kilof, topata),
e sprezarka powietrza przewozna, spalinowa,
e zestaw spawalniczy tlenowo acetylenowy,
e samochody skrzyniowe i samowyfadowcze,
e rynny do gruzu,
e tasmociagi transportowe,
e mini koparki,
e mini tadowarki,

Wykonanie robot:

Do rozbidrki przewidziane sg Scianki dziatowe, tynki, posadzki z wykfadzin ceramicznych i PCV, warstwy
podposadzkowe, istniejgce materiaty zasypowe, okna, drzwi, cze$¢ parapetdw, istniejgce instalacje
wewnetrzne i inne elementy przewidziane dokumentacjg projektowa.

Podczas wykonywania robot sprzetem mechanicznym niezbedna jest ciggta asysta dla operatora sprzetu w
celu zminimalizowania ryzyka zerwania istniejacych instalacji podposadzkowych. W trakcie wybierania
urobku instalacje trzeba zabezpieczy¢. Wycig¢ mozna je dopiero po przepieciu gtéwnych ciggdw zasilajacych
.By passy” w celu ciggtej dostawy medidow do pozostatej czesci budynku nie objetej przebudowg w danym
etapie.

Okna nalezy zdemontowac nie uszkadzajgc ram ani szyb. Wszystkie zdemontowane okna przekazac
Zamawiajgcemu.

Kontrola jakosci robot:

Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot rozbidrkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtdrnego wykorzystania — okna PCV.
Ponadto kontroli podlega¢ bedg dokumenty zaswiadczajace o utylizacji materiatéw rozbidrkowych, chyba, ze
wykonawca bedzie dysponowat w ramach prowadzonej dziatalnosci aktualne pozwolenie $rodowiskowe na
przetwarzanie i powtdrne wykorzystywanie niektdrych materiatow rozbiérkowych — np.: w przypadku gruzu



betonowego, ceglanego.

Wykonawca ma obowigzek wykonania wszelkich robot rozbidrkowych starannie nie naruszajgc struktury
elementdw przeznaczonych do pozostawienia. Poniewaz dokumentacja projektowa oparta zostata o
materialy archiwalne oraz fragmentaryczne odkrywki, Wykonawca kazdorazowo po odkryciu elementow
konstrukcyjnych we wspdtpracy z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego okresli zgodnos¢ lub jej brak
rozwigzan zawartych w dokumentacji ze stanem faktycznym.

5T.02.00.00 Roboty konstrukcyjne / ogdéinobudowlane
5ST.02.02.00 Roboty budowlane elewacyjne

Materialy:

-preparat gruntujgcy (do wzmocnienia starego podtoza)

-mineralna zaprawa klejgca (do klejenia ptyt styropianowych)

-polistyren ekstrudowany XPS 15 cm

-ptyty styropianowe 15 cm, 10 cm, 5 cm,

-wetna mineralna

-mineralna zaprawa klejgca (do zatapiania siatki)

-faczniki wkrecane z poliamidu z zatopionym w tworzywie trzpieniem z atestem wkrecanym z dtuga strefa
rozporowa

-siatka z wtdkna szklanego

-siatka wzmocniona z wtdkna szklanego (o podwyzszonej odpornosci na zrywanie — strefa cokotu)
-tasma rozprezno-uszczelniajgca

-podktad gruntujacy pod tynki szlachetne

-tynk mineralny szlachetny — ziarno 1 mm

-farba elewacyjna na podtoze (wg oznaczenia koloréw — wachlarz odcieni)

- ptytki elewacyjne (ceramiczne)

0golne zasady wykonania robét:

Prace przygotowawcze.

Nalezy dokona¢ szczegdtowego przegladu $cian zewnetrznych budynku, zwracajgc szczegdlna uwage na
stan techniczny tak, aby styropian byt Scisle zwigzane z podtozem.

Nalezy sprawdzi¢ ptasko$¢ scian i zniwelowac wszystkie nierdwnosci

Podtoze powinno by¢ réwniez wolne od wszelkich $rodkéw utrudniajacych przyklejenie ptyt do podioza
(silikony, oleje, itp.) Przed przystgpieniem do prac nalezy przygotowac podtoze poprzez zmycie przy pomocy
twardych szczotek i wody z szarym mydtem.

Otoczenie budynku oraz stolarke zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem.

Przy wszelkich watpliwosciach w ocenie stanu podtoza nalezy skorzysta z serwisu danego systemu oraz
nadzoru projektanta.

Warunki pracy.

Temperatura otoczenia w czasie pracy i w 24 godziny po jej zakonczeniu nie moze byc¢ nizsza niz +5°C i nie
wyzsza niz +25°C.

Nalezy chroni¢ wykonane powierzchnie przed zalewaniem woda.

Okapy i uszczelnienia nalezy instalowaé natychmiast po zakoriczeniu instalowania systemu ocieplenia.

Wady i uszkodzenie powierzchni tynkow.

Nierownosci — miejscowe widoczne na powierzchniach otynkowanych wynikajgce z techniki wykonania
tynku s3g niedopuszczalne dla tynkdw doborowych, a dla tynkéw pospolitych dopuszczalne sg do gtebokosci
do 1 mm oraz dtugosci do 5 cm w liczbie 3 szt. na 10 m2 powierzchni otynkowane;j.

Wypryski i specznienia — powstajace na powierzchni tynku z powodu obecnosci w zaprawie niezlasowanych
czgstek wapna, gliny itp. sg niedopuszczalne.

Pekniecia na powierzchni tynkéw sg niedopuszczalne — z wyjatkiem tynkdw surowych , w ktérych dopuszcza
sie wioskowate rysy skurczowe.

Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworéw soli przenikajgcych z
podtoza , plesn itp. s niedopuszczalne.

Zacieki majace postac trwatych sladéw na powierzchni tynkdw sg niedopuszczalne.

Prawidtowo$¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynkow.
Powierzchnie tynkéw powinny byc¢ tak wykonane, aby stanowity ptaszczyzny pionowe lub poziome;



— zgodnie z zaprojektowanym obrysem w dokumentacji projektowej. Krawedzie przeciecia sie ptaszczyzn
otynkowanych powinny by¢ prostoliniowe. Dopuszczalne odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset ,
wnek lub np. w stosunku do projektowanego promienia nie powinny przekracza¢ : 7 mm — dla tynkdw
kategorii II i III,5 mm-dla tynkéw IV. Tynki przy szczelinach dylatacyjnych , na stykach z powierzchniami
inaczej wykonczonymi, przy oscieznicach i podokiennikach itp. powinny by¢ zabezpieczone przed
peknieciami i odpryskami przed odciecie tj. pozostawienie bruzdy o szer. 2 do 4 mm, przechodzacej przez
cata grubos¢ tynku. W miejscu zdylatowania. podfoza powinny by¢ ostoniete paskiem papy, a w tynku
pozostawione szczeliny dylatacyjne , ktdre nalezy ostonic listwa i wypehic silikonem. Naroza oraz wszelkie
obrzeza tynkdéw powinny by¢ wykonczone z zaokragleniem.

ST.02.00.00 Roboty konstrukcyjne / ogdéinobudowlane
5ST.02.03.00 Roboty izolacyjne: strop drewniany

0goine wymagania dotyczace robot

Przed rozpoczeciem prac ociepleniowych stropu nalezy rozebra¢ podtoge na poddaszu nieuzytkowym, stare
elementy izolacji stropu, ,$lepa” podtoge, podsufitke i koniecznie trzeba sprawdzic¢ stan belek stropowych.
Odkryte elementy drewniany zabezpieczy¢ preparatami ogniochronnymi, grzybo- i owadobojczymi.

Zabezpieczenie konstrukcji drewnianej przed wilgocia.

Srodki zabezpieczajgce przed wilgocig oraz sposdb wykonania zabezpieczen przed wilgocig elementow i
konstrukcji powinny by¢ dostosowane do rodzaju konstrukcji, uzytych do nich materiatow budowlanych oraz
warunkéw srodowiskowych, w jakich konstrukcja z drewna bedzie eksploatowana. Srodki do zabezpieczenia
konstrukcji i elementdéw z drewna oraz materiatow drewnopochodnych w pomieszczeniach przeznaczonych
na staty pobyt ludzi nie mogg powodowal zanieczyszczenia powietrza substancjami szkodliwymi dla
zdrowia.

Zabezpieczenie przed korozjg biologiczng

Wszystkie elementy z drewna stosowane w budownictwie powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg
biologiczng. Jako$C zabezpieczen powinna spetniaC wymagania okreSlone w normie panstwowej lub
instrukcjach wydanych przez ITB. Srodki chemiczne do zabezpieczenia elementdw i konstrukcji z drewna
przed korozjg biologiczng i owadami nie powinny powodowac korozji tacznikow metalowych.

Aby izolacja poddasza byta skuteczna nalezy zadbac o spetnienie takich warunkéw jak wiasciwy dobor
materiatow i ich parametréw - np. wiasciwa kolejnos¢ warstw, grubo$¢ wetny mineralnej, szczelne
mocowanie paraizolacji i duza precyzja wykonania catego montazu.

Przy ociepleniu elementéw poddasza nalezy uzyskac ciggtos¢ izolacji stropu i Scian zewnetrznych. Warstwy
przegrody, poczynajac od strony wewnetrznej do zewnetrznej, powinny mie¢ malejgcy opor dyfuzyjny, tzn.
kazda kolejna warstwa przepuszcza coraz wiekszg ilos¢ pary wodnej

Po wykonaniu ocieplenia stropu, podtoge na nieuzytkowym poddaszu zaleca sie wykonac z ptyt OSB. 2.

Materialy:

Do wykonania robot nalezy uzy¢ materiatow wyszczegdlnionych w dokumentacji projektowej. Zastosowanie
poszczegdlnych typdw materiatéw powinno by¢ zgodne z zaleceniami ich producentéw. Przy wykonywaniu
prac budowlanych nalezy stosowac jedynie takie materiaty, ktore zostaty dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wszelkie materialy do wykonywania izolacji cieplnej powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania
w budownictwie.

Wyroby budowlane, wiasciwie oznaczone, powinny posiadac:

o certyfikat na znak bezpieczenstwa ,

» certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobatg techniczng,

« atest higieniczny do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej.

Wszystkie uzyte w specyfikacji lub w przedmiarze znaki handlowe, towarowe, przywotania patentéw, nazwy
modeli, numery katalogowe stuzg jedynie do okre$lenia cech technicznych i jakosciowych materiatéw a nie
sg wskazaniem na producenta.

Materiaty stuzace do faczenia innych materiatdw (tasmy, kleje itp.) nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na
taczone materiaty i powinny wykazywac dostateczng odporno$¢ w Srodowisku, w ktorym zostajg uzyte oraz
nalezytg przyczepno$¢ do sklejanych materiatow, okresSlong wg metod badan podanych. w normach
panstwowych i $wiadectwach ITB.

Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany w



normach panstwowych i $wiadectwach ITB.

Materiaty podstawowe

Folia paroizolacyjna

Pomiedzy sufitem, a izolacjg z wetny mineralnej nalezy zastosowac szczelng paroizolacje, ktdra ogranicza
naptyw pary wodnej do materiatu termoizolacyjnego od strony wnetrza.

Folia paroizolacyjna PE gr.0,2mm ;

opor dyfuzji pary wodnej > 850 m2hxhPa/g

wodochtonnos¢ < 1% ;

przesigkliwos¢ przy dziataniu stupa wody o wysokosci 1,0m w czasie 24h — niedopuszczalne przesigkanie ;
klasyfikacja ogniowa : wyrdb trudnozapalny B2, i nierozprzestrzeniajgcy ognia ;

szerokosc rolki 2,0m , dtugo$¢ 50 — 75m.

Wetna mineralna
Wetna mineralna niepalna klasa A1; A_= 0,035 W/(m K) gestos¢ powyzej 15 kg/m3 ;
wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej MU1.

Wetna przeznaczona do uktadana na stropie powinna by¢ odpowiednio oznaczona. Na opakowaniu lub
etykiecie musi by¢ umieszczona informacja zawierajaca :

* nazwa wyrobu lub inna charakterystyka identyfikujaca,

e nazwa lub znak identyfikujacy oraz adres producenta lub autoryzowanego przedstawiciela,
e rok produkcji( ostatnie dwie cyfry),

e zmiana lub czas produkgcji, lub kod pochodzenia,

« klasa reakcji na ogien,

deklarowany opér cieplny,

» deklarowany wspoétczynnik przewodzenia ciepta,

e wymiary nominalne : grubo$¢, dtugos¢, szerokose,

¢ kod oznaczenia,

e liczba sztuk i powierzchnia w opakowaniu.

Materiaty uzupetniajgce

taczniki do zamocowania izolacji do belek stropowych i krokwi,

inne, niezbedne dla skompletowania zaprojektowanych elementéw, wg zestawienia dostawcéw lub
producentow.

Izolacja termiczna stropu

W sytuacji jezeli niemozliwe jest wykorzystanie poddasza lub jego czesci w celach uzytkowych, najbardziej
ekonomicznym rozwigzaniem jest montaz izolacji cieplnej na poziomie stropu nad ostatnig kondygnacja
pomieszczen uzytkowych. Maty lub ptyty izolacyjne stanowig wypetnienie przestrzeni miedzybelkowych
izolujac termicznie i akustycznie pomieszczenia rozdzielone stropem.

Wytyczne przy montazu wetny w drewnianych stropach belkowych:

Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

Po rozpakowaniu maty izolacyjnej nalezy odczeka¢ kilka minut do czasu, az wetna rozprezy sie do
wymiaroéw nominalnych. Powierzchnia przeznaczona do izolacji powinna by¢ oczyszczona i wolna od resztek
zaprawy, luznych kawatkow tynkéw, pytu, ttuszczu, nalotéw czy wykwitdw.

Do ocieplenia stropu mozna przystapi¢ po szczelnym zabezpieczeniu konstrukcji dachu przed wptywem
opaddw atmosferycznych i wiatru — sprawdzeniu belek stropowych, usunieciu uszkodzen i wykonaniu
zabezpieczenia drewna $rodkami chemicznymi.

Na belkach stropowych zamocowaé folie paroizolacyjng. Folie nalezy uktada¢ w kierunku prostopadtym do
belek stropowych z zakltadem 10-15 cm. Zakfady folii uszczelni¢ taSma dwustronnie klejgca. Jezeli folia nie
bedzie sklejana, wtedy zaktady nalezy zwiekszy¢ do min. 30 cm. Na stykach stropu z dachem, Sciang,
kominem szczelno$¢ zapewni¢ przez zamocowanie na catej dtugosci listwy dociskowej. Folie zamocowac do
konstrukcji drewnianych zszywkami lub gwozdziami z duzym febkiem. Do konstrukcji stalowych folie
przykleja sie taSmga dwustronnie klejaca.

Ukfadanie welny rozpoczyna sie po zamontowaniu ptyt sufitowych na ruszt podbity pod belkami. Jezeli
wczesniej nie zostata zamontowana od spodu belek folia izolacyjna, to w przypadku nieogrzewanego
gbrnego pomieszczenia uktada sie folie pod wetng, w odcinkach miedzy belkami tak, aby tworzyta system U
- ksztattny.

Maty lub ptyty nalezy przycigé¢ na szerokos¢ belek z naddatkiem 2-3 cm tak, aby izolacja z wetny szczelnie
wypetniata przestrzen miedzybelkowa. Grubosc izolacji w przypadku stropéw drewnianych jest ograniczona
wysokoscig belek konstrukcyjnych.

Ptyty uktadane na sucho nalezy starannie docisng¢ do siebie, aby unikngé powstawania mostkéw



termicznych na ztgczeniach. Warstwy ocieplajgce powinny by¢ wbudowane w taki sposdb, aby nie ulegaty
zawilgoceniu w czasie uzytkowania budynku parg wodng ani wilgocig pochodzacg z innych Zrédet.

Warstwa izolacji powinna by¢ ciggta i miec stalg grubos¢, zgodng z projektem. Ptyty izolacyjne powinny by¢
uktadane na styk, bez szczelin i winny by¢ przyciete na miare bez ubytkow i wyszczerbien. Przy uktadaniu
kilku warstw piyt nalezy uklada¢ je mijankowo tak, aby przesuniecie stykéw w kolejnych warstwach
wzgledem siebie wynosito co najmniej 3 cm. Plyty przeznaczone do jednej warstwy powinny miec
jednakowg grubosc.

Alternatywne do powyzszego rozwigzanie polega na utozeniu na istniejgcej podtodze poddasza
nieuzytkowego wetny mineralnej. Komunikacja za pomoca dodatkowych pomostéw. Jako wiasciwsze,
rowniez ze wzgledow praktycznych wskazuje sie ocieplenie miedzybelkowe.

Od strony poddasza nieuzytkowego, po wykonaniu ocieplenia stropu, zaleca sie wykona¢ na catej
powierzchni podtoge z ptyt OSB. Rezygnacja z wykonania podtogi na rzecz pomostow komunikacyjnych nie
zapewnia bezpiecznego uzytkowania — mozliwo$¢ upadku na nizszg kondygnacje , z przebiciem stropu w
przypadku spadniecia z pomostu.

Btedy przy wykonywaniu robot

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na btedy popetniane przy wykonywaniu ocieplenia stropu weing
mineralna:

» montaz za krotko przycietych lub zbyt dtugich odcinkow wetny,

e stosowanie wetny z rolki o statej szerokosci do uktadania wzdtuz belek stropowych, przy ich
niejednakowym rozstawie,

» niedoktadne przyleganie sasiednich odcinkdw wetny mineralnej, co znacznie obniza zdolnos¢ materiatu
izolacyjnego do tworzenia bariery ogniowej i akustycznej,

» zastosowanie nieodpowiedniej folii, lub niewfasciwe jej utozenie czesto wykonawcy mylg strony folii, tzn.
paroizolacyjng od strony zimnej, a paroprzepuszczalng od strony cieptej.

e montowanie ptyt (mat) zawilgoconych, przez co oktadziny narazone sg na dziatanie nadmiernej wilgoci,

¢ nieprawidtowe magazynowanie (na otwartym powietrzu) przygotowanych do ocieplenia paczek z wetng
mineralng; paczki powinny by¢ przechowywane pod dachem.

ST.02.00.00 Roboty konstrukcyjne / ogdéinobudowlane
5ST.02.04.00 Podbudowy podposadzkowe z kruszywa

Materialy:

Kruszywo o zréznicowanej frakcji umozliwiajgce uzyskanie wskaznik zageszczenia Is=0,98
piyty z polistyrenu ekspandowanego EPS, klasy 100, gr 10 cm,
folia PE gr 0,4mm

Zaprawa do wykonywania wylewek posadzkowych lub jej sktadniki w przypadku wykonywania
zaprawy na miejscu budowy

Beton C20/25 do wykonania wylewek podposadzkowych

0golne zasady wykonania robét:

Wykonanie zasypki z materiatu dowiezionego z zewnatrz. Materiat do wykonania zasypek musi posiadac
odpowiednig stosunek frakcji drobnych i frakcji zwirowych, tak aby materiat mozna byto dogesci¢ w trzech
warstwach do wskaznika Is=0,98. Wykonawca 7 dni przed rozpoczeciem uktadania zasypek zobowigzany
jest przywiez¢ na budowe probke materiatu (okoto 2 m3), dokonac jej probnego zageszczenia i wykonac
badania wskaznika zageszczenia materiatu. Badanie stopnia zageszczenia nalezy wykona¢ sonda
dynamiczng. W trakcie wykonywania zasypek Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ badania stopnia
zageszczenia sondg dynamiczng kazdej z warstw w pieciu miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Razem 15 badan. Koszty badania wskaznika zageszczenia po stronie Wykonawcy robot.
Protokoly z pomiaru stopnia zageszczenia beda stanowily fragment dokumentacji powykonawczej

niezbednej do rozliczenia.
Zasypanie i zageszczenie zasypki na podposadzkowych odcinkach kanalizacji sanitarnej do zageszczenia

uzy¢ zageszczarek ptytowych lekkich do 100 kg. Wymagany wskaznik zageszczenia materiatu zasypowego
Is=0,98. W trakcie wykonywania zasypek Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ badania stopnia



zageszczenia sondg dynamiczng kazdej z warstw, w sumie w pieciu miejscach wskazanych przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Koszty badania stopnia zageszczenia po stronie Wykonawcy robét. Protokoty z
pomiaru_stopnia zageszczenia bedg stanowity fragment dokumentacji powykonawczej niezbednej do
rozliczenia czeSciowego protokotu robét Wykonawcy.

Wykonanie wylewek podposadzkowych gr 5cm w technologii maszynowej z mieszanek przygotowywanych
na budowie lub gotowych mieszanek posadzkowych pakowanych w worki. Minimalna wytrzymatos¢
mieszanki betonowej (B10) C10/15. Do betonu posadzkowego nalezy dodac rozproszone zbrojenie w
postaci wtokien stalowych w ilosci 35 kg / m3 betonu.

Wykonanie wylewek podposadzkowych gr 15cm. Minimalna wytrzymato$¢ mieszanki betonowej C 15/20. Do
betonu posadzkowego nalezy dodac rozproszone zbrojenie w postaci wtdkien stalowych w ilosci 35 kg / m3
betonu. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ w trakcie betonowania trzy probki szescienne i przekazac
prébki do badania wytrzymatosciowego po 21 dniach od betonowania. Wyniki badan wytrzymatosci betonu
na Sciskanie bedg stanowity fragment dokumentacji powykonawczej niezbednej do rozliczenia czeSciowego
protokotu robdt Wykonawcy. Na wylewce betonowej wykona¢ naciecia dylatacyjne. Naciecia wypetnic
trwale plastyczng masg do wypetnien szczelin dylatacyjnych.

5T.02.00.00 Roboty konstrukcyjne / ogdéinobudowlane

5ST.02.05.00 Tynki cementowo-wapienne, suche zabudowy G-K - tynkowanie (kod CPV:
A5324000-4)

Materialy:

Cement. Do przygotowania zapraw murarskich zaleca sie stosowanie cementu portlandzkiego. Cement
powinien by¢ dostarczony w opakowaniach producenta i sktadowany w suchych i zadaszonych
pomieszczeniach.

Woda zarobowa. Do przygotowania zapraw mozna stosowac kazdgq wode zdatng do picia oraz wody z
rzek, jezior i innych miejsc. Woda do zapraw powinna by¢ ,,odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami PN-
88/B-32250. Woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego oraz nie powinna zawiera¢ zawiesiny, np.
grudek.

Wapno suchogaszone (hydratyzowane). W celu dogaszania niezgaszonych czastek wapna wskazane
jest zarobi¢ wapno hydratyzowane na 24 do 36 godzin przed jego uzyciem. Wapno nalezy
przechowywac w suchych, szczelnych magazynach.

Piasek wchodzacy w skitad kazdej zaprawy powinien by¢ kwarcowy lub ze skat twardych, czysty bez ity,
gliny i ziemi roslinnej. Wielko$¢ ziaren powinna sie miesci¢ w granicach 0,25 — 2,0 mm.

Gotowe zaprawy tynkarskie cementowo - wapienne 2z przeznaczeniem do nakladania
maszynowego

Plyty gipsowo — kartonowe gr. 9mm do 12mm w odmianie do pomieszczen suchych i do pomieszczen
wilgotnych

- stelaz stalowy - Profil poziomy stalowy UW-100, profil pionowy stalowy CW-100,

- ptyta z welny mineralnej otrzymanej z wtdkien szklanych gr. 10,0 cm,

- 2x ptyta cementowa GKF — 2x1,25 cm,

Do wykonania rusztéw $cian, oktadzin $cian powinny by¢ stosowane ptyty wodo lub ognioochronne GKF,
ksztattowniki zimnogiete z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku StOS wg PN-
88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997.Ksztattowniki stalowe powinny by¢
powierzchniowo zabezpieczone przed korozjg powiokg cynkowg (nanoszong ogniowo)
charakteryzujaca sie:

- gruboscig =7um (100g/m2 lub =19 ym (275g/m2)
- przyczepnoscig — brak ztuszczen wg PN-EN 10142+A1
- wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1



Ksztattowniki potrzebne do wykonania okfadziny Sciennej:
- Ksztattowniki profilowane U 100x0,60
- Ksztattowniki profilowane C 100x0,60

Akcesoria stalowe

stuzg do tgczenia ksztattownikdw konstrukcji nosnej z podtozem i miedzy soba:

- tgczniki wzdtuzne,

- uchwyty bezposrednie dtugie,

- uchwyty bezposrednie krétkie,

- kotki rozporowe plastikowe, metalowe,

- kotki szybkiego montazu,

- kotki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla ksztattownikéw
stalowych.

Inne akcesoria

Akcesoria stosowane do wykonania systemow suchej zabudowy:

- tasmy spoinowe: z widkna szklanego, samoprzylepna z wtokna szklanego, perforowana, papierowa — do
wzmacniania spoin miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych,

Klej gipsowy
Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje sie gotowe kleje gipsowe. Termin waznosci i warunki
stosowania okreslajg instrukcje stosowania opracowane przez poszczegdlnych Producentow.

Whkrety

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do ksztattownikdéw nosnych, tgczenia ksztattownikow miedzy soba
oraz mocowania profili w uchwytach powinny by¢ stosowane - wkrety stalowe, blachowkrety
samogwintujgce.

Masa szpachlowa — gips budowlany szpachlowy
Do wykonywania potgczen miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych
powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania.
Do koncowego szpachlowania ptyt powinna by¢ stosowana masa szpachlowa przeznaczona do szpachlowania
powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych okresSlajg instrukcje Producentow dla
poszczegolnych wyrobdow.

0golne zasady wykonania robét:

Projektuje sie wykonanie tynkdw cementowo - wapiennych kategorii III. Projektuje sie wykonanie obudéw
w technologii suchych zabuddw gipsowych z zastosowaniem podkonstrukcji systemowych i podwadjnej ptyty
G-K z zastosowaniem miniecia sie zaktadow piyt.

Przygotowanie podtoza
Podtoze przed rozpoczeciem robdt tynkarskich nalezy odpyli¢ przez doktadne zebranie pytu odkurzaczami

przemystowymi. Nastepnie nalezy utozy¢ mocno penetrujgce preparaty gruntujgce dedykowane pod tynki
cementowo — wapienne. Podtoze Scian przeznaczone pod tynk musi byé pozbawione wszelkich luznych
fragmentow.

Dopuszczalne odchyiki tynku



D I Dopuszczalne odchylenia | Dopuszczalne odchylenia Dopuszczalne odchylenia
opuszczalne przecinajgcych sie ptaszczyzn

odchylenia powierzchni od kierunku | powierzchni od kierunku I |
Kalf powierzchni od pionowego poziomego od kata przeW|dZ|aQego w
fynku ptaszczyzny dokumentacji
i odchylenia krawedzi
linii
prostej

o - Nie wieksze niz 2 mm na 1m|Nie wieksze niz 3 mm na 1
Nie wigksze niz 3 mm|; oq6tem nie wiecej niz 4 mm|m i ogétem nie wiecej niz 6| Nie wigksze niz 3mm na 1m
na catej dtugosci faty | \y pomieszczeniach do 3,5 m| mm dla catej powierzchni
Kat 11| kontrolnej (2 m)  |\yvsokodci oraz nie wiecej niz| Ograniczonej pionowymi
6 mm w pomieszczeniach przegrodami

powyzej 3,5 m wysokosci

Minimalna przyczepno$¢ tynku do podtoza powinna wynosic: dla tynkdw gipsowo — wapiennych 0,025 MPa
a dla cementowych 0,050MPa. Podkonstrukcje z profili zimnogietych wykonywac zgodnie z instrukcjami
producenta systemu.

Wykonanie robét — $cianki dzialowe

- Plyty gipsowe przechowywaé w pomieszczeniach suchych ukfadajac na poziomym podtozu.

- Plyty przenosi sie w pozycji pionowej krawedzig podtuzng poziomo.

- Przy sktadowaniu nalezy zwrdci¢ uwage na no$no$¢ podtoza.

- Pomieszczenie moze by¢ wytozone ptytami dopiero wtedy, gdy jest ono doktadnie osuszone i gdy
zakonczone sg wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie.

— Ciecie piyt: za pomocg noza zarysowuje sie licowa strone piyty tak, by karton byt przeciety. Po
zatamaniu piyty zostaje przeciety karton od spodu. Przy cieciu pilyt nalezy uwazac, aby nie
przygotowac elementu w tzw. lustrzanym odbiciu.

Zakres robat przygotowawczych

- Scianki dziatowe i obudowy z g-k

- Wyznaczenie przebiegu Scian na posadzce i suficie

- Wytrasowanie miejsc montazu obudow

- sprawdzenie katow i pozioméw pomieszczenia i instalacji

- potwierdzenie odpowiedniej dla montazu wilgotnosci pomieszczenia

Zakres robot zasadniczych

- Zamocowanie do podtogi i stropu elementéw poziomych (profile "U") oraz elementdéw pionowych (profile
"C"), rozpietych pomiedzy elementami poziomymi

- Rozstaw stupkow (profili "C") ma by¢ nie wiekszy niz potowa szerokosci ptyty i musi by¢ tak dobrany, aby
taczenia ptyt wypadaty na stupkach

- Profile C wstawia sie pionowo pomiedzy potki profili U i nie stabilizuje sie ich potozenia; profil C jest
przesuwany dopiero w odpowiednie miejsce po przytozeniu ptyty w momencie mocowania piyt g-k do
elementéw rusztu

- Rozstaw profili musi by¢ taki, aby byt spetniony warunek, ze rozstaw przemnozony przez liczbe catkowita
bedzie rowny szerokosci ptyty g-k

- Profile C skraca sie do wymaganego wymiaru recznymi nozycami do blachy lub specjalna gilotyna
dzwigniowa.

- Dhugosc profili C winna by¢ mniejsza o 10 do 20 mm od wysokosci pomieszczenia.

- W $cianach z plyt gipsowo-kartonowych oscieznice nalezy montowac¢ na etapie wykonywania rusztu.

- Mozna stosowac oscieznice zaréwno drewniane jak i stalowe. Jedynym warunkiem jest dopasowanie
szerokoSci ramiaka oscieznicy do grubosci Sciany.

- Stupki przyoscieznicowe powinny by¢ wykonane z profili "UA" z blachy o grubosci 2 mm. Wymagaja one
pewnego utwierdzenia w stropie i podtodze. Stuzg do tego specjalne katowniki przykrecane na koncach
profili "UA" i zamocowane do stropu i podtogi.

- Przy wznoszeniu $cian o wysokosci do 3 m i lekkich skrzydtach drzwiowych dopuszcza sie stosowanie
stupkoéw przyoscieznicowych z profili "C" z blachy 0,6 mm.

- Bezposrednio nad oscieznica musi by¢ wstawiony odcinek profilu "U" tgczacy stupki przyoscieznicowe,
tworzac rodzaj nadproza.

- Miedzy ptytami nie powinna pozostawac zbyt duza szczelina, ktdrg trzeba by bylo wypetnia¢ masa
szpachlowa.

- Plyty powinny by¢ ustawiane pionowo i przykrecane do profili pionowych



- Jedli istnieje konieczno$¢ sztukowania ptyt, to przyciety kawatek ptyty powinien by¢ mocowany raz na
gorze, a raz na dole po to, aby poziome potgczenia ptyt nie wypadaty w jednej linii.

- Nie mozna taczy¢ plyt na krawedzi otworu. Potaczenie takie powinno by¢ odsuniete od krawedzi otworu co
najmniej o 15 cm.

- Po zamontowaniu ptyty g-k nie powinny dotyka¢ ani do podtogi ani do sufitu po to, by ptyty mogty sie
swobodnie odksztatca¢ pod wptywem obcigzen zewnetrznych, ciezaru wlasnego i zmian wilgotnosci.

- Plyty przykrecic¢ jednostronnie do rusztu wkretami w rozstawie 20-25 cm, regulujac ustawienie stupkow.

- Utozy¢ ptyty z wetny mineralnej pomiedzy profilami rusztu tak, aby nie dotykata ona ptyt g-k (gr. ptyt z
wetny powinna by¢ o 1 cm mniejsza niz szeroko$¢ profili rusztu).

- Po utozeniu wetny nalezy zamocowac ptyty z drugiej strony rusztu w taki sposdb, aby potaczenia piyt nie
wypadly na tym samym, ale na sgsiednim stupku.

Obudowy z g-k

- Zamocowanie profilowanych ksztattownikow stalowych U-55 do elementéw konstrukcyjnych.

- Zamocowanie ksztattownikéw profilowanych C-55.

- Przymocowanie piyt gipsowo-kartonowych do rusztu za pomocg wkretow.

5T.02.00.00 Roboty konstrukcyjne / ogdéinobudowlane
5ST.02.06.00 Gtadzie szpachlowe — roboty malarskie (kod CPV: 45442100-8)

Materialy

- Suche zaprawy szpachlowe do rozrobienia i wykonania gtadzi gipsowych metodg reczna

- Gotowe, rozrobione zaprawy szpachlowe do wykonania gtadzi gipsowych metodg reczng

- Suche zaprawy szpachlowe do rozrobienia i wykonania gtadzi gipsowych metodg maszynowg
- Masa akrylowa do wykanczania katdw wewnetrznych i stykéw

0golne zasady wykonania robét:
Projektuje sie wykonanie gtadzi gipsowych na podtozu z tynkéw cementowo — wapiennych

Przygotowanie podioza
Podtoze przed rozpoczeciem robdt nalezy odpylic przez doktadne zebranie pyly odkurzaczami

przemystowymi. Nastepnie nalezy utozy¢ mocno penetrujgce preparaty gruntujgce dedykowane pod gtadzie
szpachlowe. Podtoze musi by¢ pozbawione wszelkich luznych fragmentéw.

Dopuszczalne odchyiki gtadzi

Katt Dopuszczalne odchylenia Dopuszczalne odchylenia Dopuszczaine odchylenia

tynku Dopuszczalne pu , Ny Pu , ny przecinajacych sie ptaszczyzn

odchylenia pomerz;hnl od kierunku pOW|erzch|_‘1| od kierunku od kata przewidzianego w

powierzchni od pionowego poziomego dokumentacji
ptaszczyzny
i odchylenia krawedzi
linii
prostej

Kat III Nie wieksze niz 1 mm na 1m|Nie wieksze niz2 mmna 1

Nie wigksze niz 2 mm|j ogétem nie wiecej niz 3 mm|m i ogtem nie wiecej niz 5| Nie wieksze niz 3mm na 1m

na catej C”UQOSU taty [w pomieszczeniach do 3,5 m| mm dla catej powierzchni
kontrolnej (2 m) wysokosci Ograniczonej pionowymi

przegrodami

Minimalna przyczepnos$¢ gtadzi do podtoza powinna wynosic¢: 0,025 MPa.

Wszystkie katy wewnetrzne (Sciana / Sciana, sufit Sciana) oraz wszelkie styki z innymi materiatami, stolarka
okienng, drzwiowg i elementami na state wmontowanymi w $ciany lub sufity nalezy wykonczy¢ fugg z masy
akrylowej biatej z przeznaczeniem do malowania.



ST.02.00.00 Roboty konstrukcyjne / ogdlnobudowlane

5ST.02.07.00 Malowanie powierzchni $cian i sufitbw — roboty malarskie (kod CPV:
A5442100-8)

Materialy

Wodorozcienczalne emulsje lateksowe biate, matowe — powierzchnie sufitbw w pomieszczeniach
suchych,

Wodorozcienczalne emulsje lateksowe w kolorach biatych pastelowych, satynowe, do wielokrotnego
zmywania — powierzchnie Scian w pomieszczeniach,

0golne zasady wykonania robét:

Projektuje sie wykonanie powtok malarskich z farb o duzej wytrzymatosci na zabrudzenia i Scieralnosc.
Nalezy stosowaé farby o duzej zawartos$ci tworzyw lateksowych. Na $ciany farby satynowe o duzej
wytrzymatosci na szorowanie i zmywanie. Przewiduje sie dwukrotne malowanie wszystkich pomieszczen

Przygotowanie podtoza

Podloze przed rozpoczeciem robdét nalezy odpylic przez dokladne zebranie pyly odkurzaczami
przemystowymi. Nastepnie nalezy utozy¢ mocno penetrujgce preparaty gruntujgce dedykowane pod farby
lateksowe. Podtoze musi by¢ pozbawione wszelkich luznych fragmentéw. Zabrania sie naktadania powtok
malarskich na wilgotne podtoze — nie wyschniete tynki lub gtadzie gipsowe.

Wymagania jakosciowe dla powlok malarskich

Farby gotowej do malowania nie wolno rozcienczac.

Powtoki na $cianach i sufitach naktada¢ dwukrotnie watkami o duzym wiosiu pasami prostopadtymi do
kierunku padania $wiatta dziennego (okna). Podczas malowania nalezy zachowac jednakowe nasgczenie
watka — nie wolno watka przesuszac. W ten sposdb uzyskuje sie jednakowa fakture farby i roztozenie
Swiatta.

Wszystkie katy wewnetrzne (Sciana / Sciana, sufit $ciana) oraz wszelkie styki z innymi materiatami, stolarka
okienng, drzwiowg i elementami na state wmontowanymi w $ciany lub sufity nalezy przed malowaniem
wykonczy¢ fugg z masy akrylowej biatej z przeznaczeniem do malowania.

Powtoki malarskie muszg by¢ jednolite (jednolita faktura), jednobarwne (bez przebarwien i plam),
catkowicie pokrywac podtoze (bez przebijania barwy podtoza).

5T.02.00.00 Roboty konstrukcyjne / ogdéinobudowlane
5ST.02.08.00 Ktadzenie ptytek (kod CPV: 45431000-7)

Materialy
Ptytki podtogowe
Ptytki Scienne gtadkie, matowe,
plytki podtogowe matowe z reliefem,
plytki podtogowe matowe gtadkie,
Klej do ptytek elastyczny do zastosowania wewnatrz,

Masa do fugowania ptytek do zastosowan wewnetrznych w kolorze jasno szarym zblizonym do
koloru plytek,
ptytki gresowe antyposlizgowe (min. klasy R10) uktadane prostokatnie, z cokolikiem nasciennym wys. 10cm
(ptytki o wym. 30x30cm, nasigkliwo$¢ wodg < 0,5%, twardos¢ w skali Mosha > 6, Scieralnos¢ <
150mm3);fugi 2mm w kolorze plytek

0golne zasady wykonania robét:
Projektuje sie wykonanie oktadzin $Scian, poditdg, parapetow, schodéw zewnetrznych z piytek gres.
Zastosowac¢ minimalng grubosc¢ fugi — nie wiekszg niz 1mm.



Przygotowanie podioza

Podloze przed rozpoczeciem robdt nalezy odpylic przez dokladne zebranie pyly odkurzaczami
przemystowymi. Nastepnie nalezy utozy¢ mocno penetrujgce preparaty gruntujgce dedykowane pod klej do
ptytek. Podtoze musi by¢ pozbawione wszelkich luznych fragmentow.

Wymagania jakosciowe

Kontroli podlega¢ bedzie liniowos¢ utozenia krawedzi ptytek — brak uskokdéw na fugach, ptaszczyznowosé
utozenia ptytek — brak uskokéw ptytek w plaszczyznie, wypetnienie spoin masg do fugowania —
rownomiernos¢ wybrania fugi i jej zaciggniecia (zatarcia). Nalezy wszystkie katy zewnetrzne wyrabiac przez

o]

zastosowanie szlifowania krawedzi ptytek do kata 45 . Zabrania sie stosowania i wstawiania naroznikow z
tworzywa sztucznego. W szczegdlnych przypadkach, np.: na krawedziach parapetow dopuszcza sie
zastosowanie ksztattownikdw aluminiowych o wyoblonym kancie.

ST.02.00.00 Roboty konstrukcyjne / ogdinobudowlane
5ST.02.09.00 Roboty w zakresie stolarki budowlanej (kod CPV: 45421000-4)

Materiaty:

Okna projektowane z profili PCV pieciokomorowych w kolorze biatym, jednoramowe, rozwieralno-uchylne, z
ogranicznikiem otwarcia. Zalecana jest stolarka o wspotczynniku izolacyjnosci termicznej U, = 0,9 W/m XK
okna nalezy wyposazy¢ w szklo antywlamaniowe o klasie minimum ,SECURE” P4. jednoramowe,
rozwieralno-uchylne, z ogranicznikiem otwarcia.

¢ Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem: klasa C2/B2 wg. PN EN 12210
e Szczelno$¢ na wode opadowa: klasa 5A wg. PN EN 12208

Drzwi wewnetrzne, drewniane lub z ptyty, wykonczenie w kolorze popielatym, petne.
Wyposazenie:
7. zamek na klucz zwykly, zamek tazienkowy lub dostosowany pod wktadke patentowg
8. trzy zawiasy czopowe w kolorze chromowym (w wersji przylgowej)
9. uszczelka we wrebie w skrzydtach przylgowych
10. skrzydto przylgowe o grubosci 42 mm,
11. oscieznice stalowe malowane na kolor podobny do skrzydta

Przy wszystkich drzwiach dwuskrzydtowych w obiekcie nalezy zastosowaé skrzydta o takich wymiarach, aby
po otwarciu gtdwnego skrzydta do pozycji prostopadtej do Sciany, szeroko$¢ otworu w Swietle wynosita
przynajmniej 90cm.

Rozmieszczenie wszystkich drzwi i okien wraz z oznaczeniami pokazano na rzutach obiektu w czesci
graficznej projektu budowlanego i wykonawczego. Pozostate informacje o drzwiach zostaty zawarte w
zestawieniach stolarki w czesci graficznej projektu wykonawczego.

- drzwi do pomieszczen technicznych i gospodarczych — ptytowe petne drewniane lub z ptyty MDF lub inne
rownorzedne pod wzgledem parametrow technicznych, malowane w kolorze popielatym z oscieznicg
stalowa typowa katowa malowang w kolorze skrzydta;

- drzwi do kottowni — stalowe petne o odpornosci ogniowej EI30 malowane w kolorze RAL 7035 z
oscieznicg systemowg stalowag malowang w kolorze skrzydta;

- drzwi do skfadu opatu — stalowe petne o odpornosci ogniowej EI60 malowane w kolorze RAL 7035 z
oscieznicg systemowg stalowg malowang w kolorze skrzydta;

Oscieznice

Stalowe oscieznice wykonane z ksztattownikdw z blachy o grubosci 1,2 mm przeznaczone do drzwi
wewnetrznych wewnatrzlokalowych lub wewnetrznych wejsciowych.

Stalowe oscieznice wykonane z ksztattownikéw z blachy o grubosci 2,0 mm s3g przeznaczone do drzwi
zewnetrznych lub wewnetrznych wejsciowych, w tym do drzwi przeciwpozarowych i o zwiekszonej
odpornosci na wkamanie. Wedtug kryteriéw podanych w normie PN-EN 1192:2001 spetniajgce wymagania
wytrzymatosciowe w warunkach eksploatacji zaliczonych do klasy 4.



0golne zasady wykonania robét:

Przed wykonaniem stolarki nalezy dokona¢ obmiaru w gotowych, przygotowanych otworach Sciennych.
Montaz stolarki przeprowadzi¢ powinny wyspecjalizowane ekipy montazowe. Stolarke zabezpieczy¢ folig do
czasu zakonczenia wszelkich robdt ogdlnobudowlanych i wykonczeniowych. Wszelkie zarysowania
elementdw lakierowanych bedg wymagaty napraw przez wykonanie profesjonalnych zaprawek malarskich.
Wszelkie zarysowania zestawow szybowych bedg wymagaty wymiany catych zestawdw.

Wymagania jakosciowe dla montazu stolarki

Kontroli poddana bedzie pionowo$¢ montazu stolarki, montaz mechaniczny do podtoza, prawidtowe
wypetnienie piankami izolacyjnymi obwodu ram, prawidtowe osadzenie i izolacja parapetéw zewnetrznych i
wewnetrznych (w przypadku nowych otworéw).

ST.03.00.00 Roboty instalacyjne branzy sanitarnej | |

WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot wewnetrznej instalacji wod-
kan, C.0O. oraz wentylacji mechanicznej w budynku osrodka zdrowia w miejscowosci Cigzen.

Zakres stosowania

Specyfikacja stanowi materiat pomocniczy do sporzadzenia wyceny robot objetych projektem.
Przedmiotem rob6t bedgcym tematem niniejszego opracowania sg roboty wewnatrz budynku osrodka
zdrowia w zakresie instalacji wod-kan, C.O. oraz wentylacji mechanicznej w zakresie ustalonym przez
Inwestora zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych, Specyfikacja
Istotnych Warunkéw Zamdwienia, Dokumentacjg Projektowa, a takze ogdlnie obowigzujgcymi: prawem
polskim i europejskim, polskimi normami technicznymi i branzowymi oraz wiedza techniczna.

Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie robot
montazowych wymienionych w punkcie 1.1 w zakresie zgodnym z rysunkami i opisem technicznym (a
zleconym przez Inwestora). W zakres tych robét wchodza:

- roboty przygotowawcze,

- wymagania dotyczgce wyrobdow i robot stosowanych w instalacjach wod-kan, C.O. oraz wentylacyjnych
(roboty montazowe),

- odbior robot i kontrola jakosci.

Okreslenia Podstawowe

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt zgodnie z przedmiarem i ST. Rysunki
— czeS¢ dokumentacji  projektowej, ktora  wskazuje lokalizacje  przebiegu instalagcji
i rozmieszczenie urzadzen.

Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢, metody wykonania robdt i powinien przestrzegac i spetniac
wymagania rysunkéw, ST i instrukcji wydanych przez Inwestora.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy
oraz robot poza tym terenem w okresie trwania realizacji Umowy, az do zakonczenia i odbioru koncowego
robot. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osob wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i
nienaruszalnosci ich mienia stuzagcego do pracy, a takze zabezpieczy Plac Budowy przed dostepem osdb
nieupowaznionych. Wykonawca wyznaczy na caty okres prowadzenia prac Kierownika Robdt, posiadajacego
odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres prac i obowigzkdw kierownika nalezy przyja¢ wg
ustawy ,Prawo Budowlane”. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedow lub opuszczen w otrzymanej
dokumentacji, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktory dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. Cechy materiatdw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg
zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg i



wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastgpione
innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. Majac na uwadze, ze roboty sg realizowane w obiekcie
przedszkolnym nalezy wzig¢ to szczegdlnie pod uwage, a zwiaszcza w jaki sposdb wykonane roboty
zagwarantujg wysokie wymagania dotyczace warunkdw bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przebywajgcych
tam dzieci.

Wykonawca, realizujac roboty remontowe, jest zobowigzany do zagwarantowania, by wykonany zakres
robdt spetniat podstawowe wymagania dotyczace:

* bezpieczenstwa uzytkowania

» odpowiednich warunkéw higieniczno — zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska

» 0szczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod

» warunkéw BHP.

Wykonawca jest zobowigzany do:

» zabezpieczenia miejsca, wydzielonych pomieszczen w remontowanym obiekcie, istniejgcych urzadzen
technicznych lub pomieszczen nie remontowanych przed ich uszkodzeniem

lub zniszczeniem;

e urzadzenia Placu Budowy — w zakresie niezbednym do wykonania prac i wykorzystania instalacji
z zachowaniem zasad bezpieczenstwa uzytkowania oraz warunkéw bezpieczenstwa poruszania sie
po terenie budowy oraz poza nim zaréwno dla uczestnikdw procesu budowlanego jak i dla osdb
postronnych;

e sporzadzenia planu zagospodarowania placu budowy uwzgledniajac:

a) czynniki mogace stwarzac zagrozenia

b) wyznaczenie drég wewnetrznych — transport na potrzeby budowy

¢) oszczednego gospodarowania przestrzenig dla przeprowadzenia remontu

d) zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robot

e) zapewnienie koniecznej ochrony ppoz.

f) zapewnienie BHP

g) zapewnienie ochrony zdrowia — rozmieszczenie sprzetu ratunkowego, niezbednego przy prowadzeniu
robdt remontowych

h) zapewnienie ochrony Srodowiska i ochrony sanitarnej

« dla prowadzenia robdt, bezpiecznego ich wykonywania, zaktada sie staty nadzér Kierownika Robot, jako
osoby odpowiedzialnej za te prace Wykonawcy poszczegdinych robdt  odpowiadajg

za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich uczestnikow procesu budowlanego. Ogdine dane zawiera ,,Plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzony przez Wykonawce Robot  zgodnie

z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawcy poszczegdlnych robét odpowiadajg za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich uczestnikow
procesu budowlanego. Ogdlne dane zawiera ,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzony przez
Wykonawce Robdt zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

MATERIALY

Instalacje wod-kan, C.O. oraz wentylacji mechanicznej nalezy wykona¢ z takich materiatow
i wyrobow oraz w taki sposdb, aby nie stanowity zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow
w szczegodlnosci w wyniku:

wydzielania sie gazéw toksycznych,

obecnosci szkodliwych pytéow lub gazéw w powietrzu

Materiaty, ktore w sposdb trwaty sg szkodliwa dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
sie  uzycia materiatbw  wywotujagcych  szkodliwe promieniowanie o stezeniu  wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko
W czasie robdt, a po zakonczeniu robot ich szkodliwo$¢ zanika, moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Nie dopuszcza sie do montazu materiatéw
uszkodzonych.



Instalacja WOD-KAN.

Materialy zastosowane do wykonania instalacji wod-kan, oraz armatura powinny mie¢ S$wiadectwo
Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z woda do picia. Rury instalacyjne, armatura i
urzadzenia muszg posiadac odpowiednie Aprobaty Techniczne, Certyfikat

na znak  bezpieczenstwa  oraz  certyfikat zgodnosci  lub  deklaracje  zgodnosci

z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng. Przewody instalacji wodociggowej wykona¢ nalezy z rur
zaprasowywanych ocynkowanych. Instalacje wodociggowg zaizolowac otuling z wetny mineralnej, zgodnie z
aktualnymi przepisami. Instalacje kanalizacyjna nalezy wykonac z rur PVC.

Instalacja C.O.

Materialy zastosowane do wykonania instalacji C.O., takie jak rury instalacyjne, musza posiadac
odpowiednie Aprobaty Techniczne. Przewody wykona¢ nalezy z rur stalowych jednostronnie. Grzejniki
wyposazy¢ w armature zgodnie ze stanem istniejgcym. Instalacje zaizolowac otuling z wetny mineralnej,
zgodnie z aktualnymi przepisami, spetniajgc wszelkie wymagania przeciwpozarowe.

Instalacja WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Materialy z ktorych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych powinny odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach.

Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obuddw urzadzen powinien odpowiada¢ co najmniej
wiasciwosciom blachy stalowej ocynkowanej. Powierzchnie obuddéw powinny byc gtadkie, bez zataman,
wgniecen, ostrych krawedzi i uszkodzen powtok ochronnych. Szczelno$¢ potaczen i elementéw
wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna odpowiada¢é wymaganiom szczelnosci tych
przewodow. Nalezy zapewni¢ tatwy dostep do urzadzen i elementéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w
celu ich obstugi, konserwacji lub wymiany. Zamocowanie urzadzen i elementéw wentylacyjne powinno by¢
wykonane z uwzglednieniem dodatkowych obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi.

Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjne powinny by¢é zamontowane zgodnie z instrukcjag
producenta. Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjne powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich Srodkéw transportu, ktére pozwolg unikngé
uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatdw i nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych
robot i wihasciwosci przewozonych materiatow. Ilos¢ uzywanych Srodkow transportu musi zapewniac
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i
wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwac na swoj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane w wyniku ruchu
jego pojazdéw na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy.

WYKONANIE ROBOT
Prace zwigzane z wykonaniem i odbiorem instalacji sanitarnych objetych projektem nalezy
realizowac zgodnie z:

e Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru robét Budowlano Montazowych tom II
» Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora. Prowadzone roboty powinny odbywac
sie zgodnie i w warunkach okreslonych przez polskie prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno-
sanitarne, przepisy BHP i ppoz., a takze stosowane Polskie Normy i Normy Branzowe.

Instalacja WOD-KAN

Instalacja wodociggowa
Przed zamocowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg

uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy).
Rur peknietych lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolno uzywad.

Rury PP uktada¢ pod posadzka zgodnie z projektem. W miejscach przejs¢ przewodow przez Sciany i
stropy nie wolno wykonywac zadnych potgczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach
ochronnych. Dlugo$¢ tulei powinna by¢ wieksza od grubosci Sciany lub stropu.



Przewody powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajgcym mozliwos¢ odwodnienia instalacji w
jednym lub kilku punktach oraz mozliwo$¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty czerpalne.
Montaz armatury i osprzetu wykona¢ zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

Przed zakryciem ewentualnych bruzd i wykonaniem izolacji termicznej przewoddw instalacja musi by¢
poddana probie szczelnosci. Z proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokdt.

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczac po zakonczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu proby szczelnosci
oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robdt protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni izolowane;j.
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych
narzedzi.

Po wykonaniu instalacji nalezy poddac¢ kontroli:

» materiatdw uzytych do wykonania instalacji;

* jej zgodnosci z projektem i Polskimi Normami;

» sprawdzenie szczelnosci wykonania wszystkich potaczen.

Instalacja kanalizacyjna
Rury PVC uktadane pod posadzka zgodnie z projektem i instrukcjg — stosujgc odpowiednig podsypke o gr.

min 10 cm oraz zasypke piaskiem do wysokosci okoto 30 cm ponad rure.

Rury PVC taczy sie przez wcisniecie do oporu bosego korica w kielich rury uprzednio potozonej. Nalezy
zwroci¢ szczegdlng uwage na sposob umieszczenia uszczelki we wgtebieniu kielicha sprawdzajac:

- Czysto$¢ wgtebienia kielicha

- Scisto$¢ przylegania uszczelki do wgtebienia

Przed przystgpieniem do wcisku bosego konca w kielich rury z zatozong uszczelkg, bosy koniec nalezy
posmarowac cienko S$rodkiem antyadhezyjnym. Stosowanie do tego celu olejow lub smardw jest
niedopuszczalne.

Rury nalezy uktadac od najnizszego punktu tj. odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku kanatu.

Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniami piondw wykona¢ rewizje (czyszczaki).

Instalacja C.O.

Instalacje C.O. wykonuje sie poprzez montaz instalacji wraz z grzejnikami. Instalacje
nalezy wykonac zgodnie z projektem wykonawczym.

Grzejniki montowad nalezy w ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni Sciany lub wneki na
wspornikach-uchwytach zgodnie z zaleceniami producenta. Nalezy zachowa¢ minimalne odstepy grzejnikéw
od Scian, potdg i parapetéw zgodny z pkt. 11.4 ust. 2 tab. 11-2 ,Warunkéw technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlano-montazowych cz. II”. Wsporniki pod grzejniki muszg by¢ osadzone w $cianach w
sposob trwaty, tak aby grzejnik opierat sie catkowicie na wszystkich grzejnikach; w przypadku $cian gr. do
7,0 cm dopuszcza sie mocowanie wspornikdw szubami przelotowymi lub montaz grzejnikow na stojakach.
Zaleca sie, aby grzejniki montowa¢ w opakowaniach fabrycznych; opakowanie zdjg¢ po zakonczeniu
wszystkich prac wykonczeniowych. Niedopuszczalne jest podgrzewanie grzejnika np. palnikiem lub lampg
lutowniczg oraz inne dziatania mogace spowodowaé deformacje grzejnika lub uszkodzenie powtoki
lakierniczej. Grzejniki fgczy¢ z gatgzkami w sposéb umozliwiajgcy ich montaz i demontaz bez uszkodzenia
gatazek i Scian
Po wykonaniu instalacji nalezy poddac kontroli:

» materiatdw uzytych do wykonania instalacji;
* jej zgodnosci z projektem i Polskimi Normami;
 sprawdzenie szczelnosci wykonania wszystkich potgczen.

Instalacja WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Wykonanie przewoddw i ksztattek z blach powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-03434.
Potgczenia przewoddw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002.
Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budowlanych w odlegtosciach
umozliwiajgcych szczelne wykonanie potgczen poprzecznych. W przypadku potgczen kotnierzowych
odlegtos¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm.

Przejscia przewoddw przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktérych wymiary sg od 50 do
100 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewoddw wentylacyjnych lub przewodéw wentylacyjnych z
izolacjg. Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone wetng mineralng lub innym
materiatem elastycznym o podobnych wtasciwosciach.

Przejscia przewodow wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny byé



wykonane w sposob nie obnizajgcy odpornos¢ ogniowg tych przegréd.

Izolacja cieplna przewoddw wentylacyjnych powinna miec szczelne potgczenia wzdtuzne i poprzeczne.
Izolacja cieplna nie wyposazona przez producenta w warstwe chronigcg przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikéw atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie
zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na swojej zewnetrznej powierzchni.

Materiat podpdr i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odporno$¢ na korozje w miejscu
zamontowania.

Metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw wentylacyjnych powinna by¢ odpowiednia do materiatu
konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.

Odlegtos$¢ miedzy przewodami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich
wytrzymatosci i wytrzymatosci przewoddéw wentylacyjnych tak aby ugiecie sieci przewoddw wentylacyjnych
nie wptywato na jej szczelnos$¢, wiasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnos¢ konstrukcji.

Zamocowania przewoddéw wentylacyjnych do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia
wynikajace z ciezaréw:

przewodow wentylacyjnych

materiatu izolacyjnego;

elementéw instalacji wentylacji zamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewodéw
wentylacyjnych

elementéw sktadowych podpdr lub podwieszen.

Elementy zamocowania podpor lub podwieszern do konstrukcji budowlanej powinny mie¢ wspdtczynnik
bezpieczenstwa réwny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia.

Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpor powinny mie¢ wspotczynnik bezpieczenstwa
rowny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.
Poziome elementy podwieszen i podpor powinny mie¢ mozliwosS¢ przeniesienia obliczeniowego obcigzenia
oraz byc¢ takiej konstrukgcji, aby ugiecie miedzy ich potgczeniami z elementami pionowymi i dowolnym
punktem elementu poziomego nie przekraczaty 0,4 % odlegtosci miedzy zamocowaniami elementow
pionowych.

Potgczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpor powinny mie¢ wspotczynnik
bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem obliczeniowego
obciazenia.

W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewoddw wentylacyjnych mogty
by¢ zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewnié¢ niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji budynku.
Centrale wentylacyjne powinny by¢ wyposazone w elastyczne elementy o dtugosci L wynoszacej 100 < L <
250 mm zamontowane miedzy ich kré¢cami wlotowymi i wylotowymi a siecig przewodow.

Centrale wentylacyjne na powietrzu zewnetrznym powinny by¢ wyposazone w przepustnice umozliwiajgce
odciecie doptywu powietrza zewnetrznego po wytgczeniu centrali.

Filtr powinien by¢ wyposazony we wskazniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujgce koniecznosc
wymiany wkiadu filtrujgcego lub jego regeneracji.

Urzadzenia winny by¢ montowane zgodnie z instrukcjg montazu producenta.

Sposéb zamocowania central powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich drgan na konstrukcje
budynku (przez montaz na ramach no$nych stosowanie piyt amortyzacyjnych, amortyzatorow
sprezynowych, amortyzatoréw gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie tgcznikéw elastycznych.
Elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikow powinny byé osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscig ich
przestawiania. Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposéb trwaty.

Nawiewnikéw nie powinno sie umieszcza¢ w poblizu przeszkod (elementy konstrukgji budynku, podwieszane
lampy) majacych zaktocajacy wptyw na ksztatt i zasieg strumienia powietrza.

Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potgczone z przewodem w sposdb trwaty i szczelny.

Przewdd taczacy sie¢ przewoddw z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nalezy prowadzi¢ jak najkrotszg trasg,
bez zbednych tukdw i ostrych zmian kierunkdw.

W przypadku faczenia nawiewnikéw lub wywiewnikow z siecia przewodéw za pomocy przewodow
elastycznych nie nalezy zgniatac tych przewodow i stosowac dtuzszych niz 4 m.

Sposéb zamocowania nawiewnikdw i wywiewnikéw powinien zapewni¢ dogodng obstuge, konserwacje oraz
wymiane jego elementéw bez uszkodzenia elementéw przegrody.

Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,,brudnych” prac budowlanych.
Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢é zamontowane w pozycji catkowicie
otwartej.

Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajgce, nastawiane recznie, powinny by¢ wyposazone w elementy
umozliwiajgce trwate zablokowanie dzwigni napedu w wybranym potozeniu. Mechanizm napedu przepustnic
nie powinien mie¢ nadmiernych luzéw powodujacych powstawanie drgan i hatasu w czasie pracy instalacji.
Mechanizm napedu przepustnic powinien umozliwia¢ tatwg zmiane potozenia topatek w petnym zakresie
regulacji. Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie potozenia otwartego i zamknietego.



Szczelnos¢ przepustnicy zamykajgcej w pozycji zamknietej powinna odpowiada¢ co najmniej klasie 1 wg
klasyfikacji podanej w PN-EN 1751.

Szczelnos¢ obudowy przepustnic powinien odpowiada¢ co najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej w PN-
EN 1751.

Ttumiki powinny by¢ potgczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z oznakowaniem kierunku
przeptywu.

Sie¢ przewoddw nalezy faczy¢ z thumikami za pomoca fagodnych ksztattek przej$ciowych.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot
w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej SST i zaakceptowang przez Inspektora.
W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:
— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg potozenia grzejnikdw i umywalki,
— sprawdzenie zgodnosci parametrow urzgdzen zamontowanych z projektowanymi;
— zabezpieczenie otwordw przejs¢ instalacyjnych przed przenikaniem dymu.

OBMIAR ROBOR

Obmiaru nalezy dokonywaé¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robdt, dopuszczonymi
do stosowania i atestowanymi w Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego
na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robot. Wszystkie
urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane przez Inspektora.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenie lub sprzet uzywany
do pomiardw wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie zobowigzany posiadaé wazne
Swiadectwa legalizacji. Obmiary bedg przeprowadzane przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem robot.
Obmiar robdét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania, a robdt podlegajgcych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda
wykonywane w sposob zrozumiatly i jednoznaczny.
Jednostkami obmiarowymi dla instalacji objetych projektem sa:
m, m? — dla instalacji rurowych
sztuka, komplet — dla armatury, urzadzen i wyposazenia.

ODBIOR ROBOT
Roboty budowlane podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
o odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu — polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Powinien on by¢ dokonany
w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania postepu
robot. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnie powiadamia Inspektora, ktory dokonuje odbioru.
o odbior czeSciowy — polega na ocenie ilosci i jakosci wykonania czesSci robot
o odbidr ostateczny — polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoniczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzone przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy
z bezzwtocznym powiadomieniem Inspektora. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan i
pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z Dokumentacjg Projektowg i ST. W
toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajacych i poprawkowych. W przypadku nie wykonania w/w robét komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze
jakos¢ wykonanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc
pomniejszona wartosc¢ wykonanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.
e odbidr gwarancyjny i pogwarancyjny — polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych
Z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
¢ dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w
trakcie wykonywania robot
e Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualne uzupetniajgce lub zamienne)



Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw, zainstalowanego wyposazenia
Dziennik Budowy i Ksiega Obmiaréw — jesli zaistniata potrzeba ich sporzadzenia
Protokot wszystkich prob, uruchomien i badan, wyniki pomiarow kontrolnych
Swiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcéw materiatdéw i urzadzen
Instrukcje obstugi instalacji i urzadzen
Os$wiadczenie Kierownika Robot o zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg i ustalonymi
warunkami oraz przepisami
e Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowsa,
kosztorysem ofertowym, ustaleniami z Projektantem i Inspektorem, wiedzg techniczng i sztuka
budowlang oraz z Polskimi Normami.
PODSTAWA PLATNOSCI
Wedtug szczegotowych ustalen okreSlonych w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem
a Wykonawca. Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ podana przez
Wykonawce. Kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania
i badania skfadajgce sie na jej wykonanie:

e robocizna wraz z jej kosztami

* wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu
* wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami

* koszty posrednie i zysk.

PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych tom II.

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-81/B-10700/02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

PN-89/H-02650 Armatura i rurociggi. Cisnienie i temperatura

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu Oraz inne obowigzujgce

PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE

DZ.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z pdzniejszymi zmianami i powigzane
rozporzadzenia

Dz.U.02.166.1360 ustawa O systemie oceny zgodnosci z 30.08.2002r. i powigzane rozporzadzenia
Dz.U.04.92.881 ustawa O wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. z pdzniejszymi zmianami i powigzane
rozporzadzenia

Dz.U.02.169.1386 ustawa O normalizacji z 12.09.2002r. z pdzniejszymi zmianami i powigzane
rozporzadzenia

Dz.U.03.169.1650 rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy

Dz.U.03.47.401 rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych z 06.02.2003r.

Dz.U.96.62.285 rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegdtowych zasad szkolenia w
dziedzinie BHP z 28.05.1996r.

Dz.U.01.118.1263 rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie BHP podczas eksploatacji
maszyn i urzadzen i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych

10.UWAGI KONCOWE

Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do sporzadzenia oferty na wykonanie projektowanych
instalacji wod-kan, C.O. oraz wentylacji mechanicznej. W celu sporzadzenia oferty potencjalny Wykonawca
musi zapoznac sie z projektem instalacji oraz z przedmiarem robot.



ST.04.00.00 Roboty instalacyjne branzy elektrycznej
5ST.04.01.00 [nstalacje elektryczne (kod CPV: 45310000-3)

Materialy
e Rozdzielnice elektryczne wnekowe,

e Aparatura / urzadzenia kontrolno — sterujace,

e Aparatura / urzadzenia zabezpieczajace,

e Aparatura / urzadzenia pomiarowe,

e Gniazda p/t 16A, o stopniu ochrony wg projektu
e Oprawy oswietleniowe LED

e taczniki oswietlenia p/t o stopniu ochrony wg projektu
e Gtdwna szyna wyréwnawcza

e Giéwna szyna uziemiajgca

e Lokalne szyny uziemiajace

e Miejscowe szyny wyréwnawcze

e Obudowy elektryczne

Kazda rozdzielnica elektryczna musi posiadac¢ obudowe ktdra stanowi element pomocniczy przy budowie
rozdzielnicy elektrycznej (samodzielnie nie jest elementem instalacji elektrycznej); obudowa spetnia role
zabezpieczajgcg przed dotykiem elementdéw pod napieciem, jest elementem tgczacym podzespoty
rozdzielnicy, chroni przed przedostawaniem sie do wewnatrz ciat obcych (stopier ochrony obudowy IP),
poprzez montaz wyposazenia dodatkowego umozliwia prawidtowe funkcjonowanie rozdzielnicy przy réznym
obcigzeniu, podnoszg estetyke instalacji elektrycznych, umozliwiajg prawidtowy montaz aparatury
elektrycznej. Nalezy stosowa¢ obudowy rozdzielnic o wielkosci dostosowanej do ilosci uzytych aparatow
zostawiajgc rezerwe min 20%. Wszystkie rozdzielnice powinny mie¢ mozliwo$¢ zamykania na kluczyk.

e Wyposazenie wewnetrzne rozdzielnic:

Sktad zestawu elementéw wewnetrznych rozdzielnicy okres$la dokumentacja projektowa, jednoczesnie
wykonujacy prefabrykacje powinien sprawdzi¢ czy wszystkie zaprojektowane elementy wyposazenia
wewnetrznego posiadajg nadany przez wytworce certyfikat zgodnosci CE lub aprobate techniczna.
Rozdzielnice wyposazy¢ w aparature elektryczng zgodnie z projektem.

¢ Elementy mocujace rozdzielnice

Wykonujacy montaz rozdzielnicy lub kazdego z jej segmentdéw powinien sprawdzi¢ czy wszystkie
zaprojektowane elementy mocujgce posiadajg nadany przez wytworce certyfikat zgodnosci CE lub aprobate
techniczna.

e Kable i przewody

Przewody elektroenergetyczne minimalny poziom izolacji 450/750V
Przewody ognioodporne minimalny poziom izolacji 300/500V
Kable telefoniczne nieekranowane, kat 6
Kable teleinformatyczne nieekranowane, kat 6

Wszystkie kable i przewody instalacji elektrycznych wewnetrznych powinny posiadac izolacje powtoki
zewnetrznej. Jako materiaty przewodzace nalezy stosowaé miedz, liczba zyt oraz przekroje przewodow
zgodnie z dokumentacjg projektowa.

0goline zasady wykonywania robot. Kable i przewody

Okablowanie instalacji elektrycznych zaréwno oswietleniowej, gniazd i potrzeb technologicznych nalezy
prowadzi¢ w rurach ostonowych, w tynku, przepustach rurowych lub mocujac do konstrukcji budynku.
Dopuszcza sie wykonanie instalacji natynkowej, o ile nie jest mozliwe wykonanie instalacji podtynkowej. W
razie wystgpienia zblizen kabli zasilajgcych z instalacjami teletechnicznymi nalezy oddzieli¢ kable
teletechniczne od kabli energetycznych poprzez zastosowanie przegrody lub zachowanie odstepu zgodnie z
PN tak, aby nie byty narazone na dziatanie pola elektromagnetycznego, ktére moze uniemozliwi¢ poprawng
prace systemu. Wszystkie kable powinny by¢ oznaczone w sposob trwaty, od strony gniazda i od strony szaf
zasilajgcych. Przejscia przez stropy i $ciany zabezpieczy¢ rurami elektroinstalacyjnymi gtadkimi sztywnymi.
Przepusty i oddzielenia stref pozarowych muszg posiadac¢ odporno$¢ ogniowg rowng odpornosci tego
oddzielenia, nalezy je zabezpieczy¢ masami o odpornosci ogniowej przegrody.

Montaz opraw oswietleniowych, sprzetu instalacyjnego i urzadzen potrzeb technologicznych



Te elementy instalacji montowac w koncowej fazie robot, aby uniknaé niepotrzebnych zniszczen i zabrudzen.
Ta sama uwaga dotyczy sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej montowanych na
$cianach. Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidtowos¢ potaczen. Zrddta
$wiatta i zaptonniki do opraw nalezy zamontowac po catkowitym zainstalowaniu opraw. Nalezy zapewnic
rownomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez odpowiednie przytaczanie odbioréw 1-fazowych.
Mocowanie gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniac niezbedng wytrzymatos¢ na wycigganie
wtyczki i gniazda. W pomieszczeniach wilgotnych montowac gniazda bryzgoszczelne o IP min 44. Gniazda
wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim potozeniu, aby styk ten wystepowat u gory.
Przewody do gniazd wtykowych nalezy podtgczac¢ w taki sposdb, aby przewdd fazowy dochodzit do lewego
bieguna, a przewdd neutralny do prawego bieguna Przewdd ochronny bedacy zytg przewodu wielozytowego
powinien miec izolacje koloru zoto zielonego. Potozenie wytgcznikéw klawiszowych nalezy przyjmowac takie,
aby w catym budynku byto jednakowe. Typy opraw, trasy przewoddw oraz sposob ich prowadzenia wykonac
zgodnie z planami instalacji i schematami. Stosowac oprawy typu LED. W pomieszczeniach technicznych
dopuszcza sie stosowanie opraw $wietldwkowych.

Polaczenia wyréwnawcze
Uktad potaczen wyrdwnawczych nalezy wykonaé w postaci szyn wyréwnawczych:

e gtéwnej szyny wyrownawczej GSW wykonanej zgodnie z dokumentacjg projektowa.
e lokalnych szyn wyréwnawczych LSW zlokalizowanych w rozdzielnicach lokalnych.
e miejscowych szyn wyréwnawczych MSW wykonanych zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Rezystancja uziemienia budynku nie powinna by¢ wieksza niz 10 Ohm. Do instalacji potgczen
wyrownawczych nalezy podigczy¢ wszystkie czesci przewodzace obce, metalowe obudowy urzadzen,
konstrukcje mechaniczne oraz metalowe koryta kablowe, zapewniajac jednoczesnie ciggtos¢ potaczen
galwanicznych. Zalecana norma: PN-HD 60364-4-41:2009P Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes$¢
4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

Uziemienie

W czesci podziemnej nalezy wykonac uziom otokowy z bednarki stalowej ocynkowanej utozonej na
gtebokosci 0,6 — 0,8 m w odlegtosci 1,0 m od budynku. Do wykonywania uziemien stosowac tasme stalowg
ocynkowang FeZn 30x4mm. taczenie elementdw uziomowych wykonywac za pomoca ztgcz skrecanych.
Wszystkie ztgcza nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg tasma tkaninowg nasycong masg impregnacyjng. Do
uziomu nalezy potaczy¢ przewody odprowadzajace. Wychodzaca z ziemi bednarke nalezy chronic¢
antykorozyjnie 30 cm nad i 20 cm pod ziemia.

Instalacja odgromowa

Na dachu nalezy utozy¢ zwody poziome z drutu stalowego ocynkowanego Fe/Zn fi 8 mm na wspornikach
dachowych. Wsporniki te nie mogg dziurawi¢ dachu oraz powinny zapewni¢ odstep min 2 cm od dachu. Dla
czesci budynku (urzadzen dachowych) znajdujace sie poza katem ochrony (m.in. kominy wentylacyjne i
spalinowe) nalezy stosowac osobne zwody pionowe. Dtugosci zwoddw pionowych muszg zapewnic
stworzenie przestrzeni chronionych dla urzadzen dachowych. Dla komindw wykonanych w catosci z
materiatow izolacyjnych dopuszcza sie stosowanie zwodow pierscieniowych. W przypadku komindw z
zainstalowanym wewnatrz wkfadem przewodzacym (np. wkiad stalowy) zwody pionowe chronigce kominy
nalezy lokalizowa¢ z zachowaniem odpowiedniego odstepu izolacyjnego (odstep bezpieczny uniemozliwiajacy
powstanie przeskokéw iskrowych pomiedzy chronionymi urzgdzeniami a zwodami).

Jako zwody odprowadzajgce nalezy stosowac przewody w izolacji wysokonapieciowej (HVI) prowadzone w
rurach o grubosci $cianki min. 5mm, (nierozprzestrzeniajgcych ognia) Rury nalezy mocowac w gotowych
bruzdach pod warstwg styropianu i zakonczy¢ w typowej puszce na ztgcze kontrolne na wysokosci 1,0 m nad
poziomem terenu. Puszke nalezy osadzi¢ na réwno z elewacjg zewnetrzng. W puszcze tej umiesci¢ ztgcze
kontrolne. Do tgczenia zwoddw zastosowaé ztgcza skrecane ocynkowane ze Srubami M8.

Kontrola jakosci
Nalezy wykonac sprawdzenia odbiorcze sktadajgce sie z ogledzin czesciowych i koncowych polegajgcych na
kontroli:

e zgodnosci dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym,

e napisow informacyjno-ostrzegawczych,

e dziatania przyrzadéw kontrolno-pomiarowych i rejestrujgcych (liczniki energii elektrycznej),
e dziafania sygnalizacji stanu potozenia tgcznikow,

e stanu i gotowosci ruchowej aparatury (stycznikéw),

e stanu przewoddw i konstrukcji wsporczych,



e stanu ochrony przeciwporazeniowej,

e schematu rozdzielnic,

e stanu i kompletnosci dokumentacji eksploatacyjnej,

e sprawdzenie ciggtosci przewoddw fazowych, neutralnych i ochronnych,

e poprawnosci wykonania potaczen Srubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych protokotem z
pomiaréw przez wykonawce montazu.

Dla ukladéw sterowniczych, sygnalizacyjnych oraz pomiarowych sprawdzenia odbiorcze polegajg na:
e pomiarach rezystandji izolacji, sprawdzeniach funkcjonalnych, ruchowych i nastawczych,
e zbadaniu przyrzaddw kontrolno-pomiarowych i rejestrujgcych (liczniki energii elektrycznej)

e zbadaniu wartosci nastawczych wytgcznikdw, przekaznikdw termicznych, przekaznikéw
réznicowopradowych, itp.

ST.04.00.00 Roboty instalacyjne branzy elektrycznej
5ST.04.02.00 [nstalowanie infrastruktury okablowania (kod CPV: 45314300)
5ST.04.03.00 [nstalowanie urzadzen telekomunikacyjnych (kod CPV: 45314300-1)

Materialy
e Przefaczniki sieciowe
e Szafa RACK

e Gniazda multimedialne, strukturalne
e puszki instalacyjne,

e skretka UTP kat. 6,

e gniazda kat.6

Montaz szafy serwerowej

Szafa serwerowa - punkt rozdzielczy sieci teleinformatycznej. Przewiduje sie zastosowanie szafy wiszacej /
stojacej o wysokosci 12U. Musi ona zapewniac skuteczng cyrkulacjg powietrza i chtodzenie zainstalowanych
urzadzen.

Minimalne wymagania techniczne:
e profile RACK: stal walcowana na zimno SPCC 1,5mm, malowane proszkowo, skrecane
e rama szafy: stal walcowana na zimno SPCC 1,2mm malowane proszkowo, spawana
e drzwi frontowe: 4 mm szkto hartowane / SPCC 1,2mm malowane proszkowo, uchylne
e drzwi boczne: stal walcowana na zimno SPCC 0,8mm malowane proszkowo, zatrzaskowe
e mozliwos¢ zmiany rozstawu pomiedzy profilami RACK przednimi a tylnymi
o otwory wentylacyjne w ptycie gornej i dolnej szafy
e mozliwo$¢ zamontowania 1 lub 2 wentylatoréw w ptycie gornej szafy
e wpusty kablowe w ptycie tylnej, gérnej i dolnej szafy
e montaz szafy do Sciany 4 Sruby
e mozliwo$¢ zamontowania czterech ndzek
e drzwi frontowe zamykane na kluczyk (dwa w komplecie)

Okablowanie poziome

W okablowaniu poziomym zabudowywanym w tynku lub za ptytg kartonowo gipsowg nalezy zastosowac
kable teleinformatyczne parowe kat. 6. Instalator musi zwrdci¢ szczegolna uwage, by nie naruszyc¢ struktury
kabla podczas jego montazu — np. poprzez zbyt mocne zaciggniecie opasek kablowych lub zbyt mocne
zginanie kabla przekraczajgce dopuszczalny promien giecia. W miejscach ewentualnego i potencjalnego
uszkodzenia kable chroni¢ rurg karbowang 750N

Ukladanie kabli w korytkach kablowych
Dopuszcza sie uktadanie kabli w korytkach kablowych / rurkach elektroinstalacyjnych, w sposob
wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie. Przy uktadaniu kabla mozna zgina¢ go



tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia nie powinien by¢ mniejszy od zalecanego przez
producenta. Odlegtosc tras kabli telefonicznych i teleinformatycznych od tras kabli zasilajgcych z napieciem
230V/400V powinna wynosi¢, co najmniej 20cm. Przepusty w $cianach i stropach po utozeniu kabli uszczelnic
piankg ognioodporna.

Kontrola jakosci
Nalezy wykonac sprawdzenia odbiorcze sktadajgce sie z ogledzin czeSciowych i koncowych polegajgcych na
kontroli:

e zgodnosci dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym,

e napisow informacyjno-ostrzegawczych,

e zgodnosci potaczen z ustalonym w dokumentacji powykonawczej,

e stanu kabli, przewoddw i konstrukcji wsporczych,

e sprawdzenie ciggtosci przewoddw,

e stanu kabli i przewodoéw, osprzetu instalacyjnego do kabli i przewoddw,

e stanu i kompletnosci dokumentacji dotyczacej zastosowanych materiatow.
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