SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

dla zadania pn.
Przebudowa budynkéw uzytecznosci publicznej w miejscowosci Cigzen i Ladek w zakresie
poprawienia efektywnosci energetycznej
w m. Ladek, ul. Polna 8A, gm. Ladek, na dz. nr 304/4

ST B-001 WYMAGANIA OGOLNE



1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z realizacjg inwestycji pn. ,,Przebudowa budynkdéw uzytecznosci publicznej w
miejscowosci Cigzen 1 Ladek w zakresie poprawienia efektywnosci energetycznej” w m. Ladek, ul.
Polna 8A, gm. Ladek, na dz. nr 304/4.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Ustalenia i wymagania zawarte w niniejszej specyfikacji sa wspdlne i dotycza wszystkich
robot tj. ogdlnobudowlanych i instalacyjnych. Specyfikacja techniczna (ST) razem ze Szczegdtowymi
Specyfikacjami Technicznymi (SST) i przedmiarem robot sa podstawa do zlecenia i realizacji zadania
okreslonego w pkt. 1.1.

1.3. Krétki opis funkeji i podstawowe dane techniczne obiektu oraz zakres robét
objetych Specyfikacja Techniczng

W ramach remontu zostanie odtworzona i zmodernizowana czeS¢ elementow (dach i
elewacja) budynku Zaktadu Gospodarki Komunalnej w Ladku.

Przedmiotowy obiekt to budynek wolnostojacy, parterowy, ze stropodachem
wentylowanym, wykonany w konstrukcji tradycyjnej. Mury z pustakow zuzlobetonowych, strop
monolityczne, Zelbetowe, dach plaski 2-spadowy, kryty papa. Przewiduje si¢ wykonanie robot
remontowych i modernizacyjnych nastepujacych elementow:

—  pokrycia dachu papg termozgrzewalng z ociepleniem styropianem,

— ocieplenia i wypraw elewacyjnych,

— W czgsci stolarke drzwiowa zewnetrzng z aluminium,

—  wczgscl stolarke okienng z PVC,

—  roboty zewngtrze.

Przewiduje si¢ wykonanie powyzszych robot w catosci lub czesciowo, jako uzupehienie istniejacych
elementow budowlanych 1 instalacyjnych.

Roboty majg charakter remontowy i nie sg objete dokumentacjg projektowg ani pozwoleniem na
budowe. Specyfikg tych robdt jest duza ilos¢ ,,drobnych” robét budowlanych i instalacyjnych nie
objetych specyfikacjami szczegdtowymi, ktore nalezy wykonywaé zgodnie z przepisami i1 sztuka
budowlang, w oparciu 0 dane przedmiaru robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi przepisami i wymogami Prawa
Budowlanego. Ilekro¢ w ST 1 SST sg przywolywane ponizsze okreslenia nalezy przez to rozumiec:

Dokumentacja budowy - przedmiar robot, dziennik budowy, protokoty odbioréw czgsciowych i
koncowych, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu,

Dziennik Budowy - dokument z ponumerowanymi stronami, stuzacy do dokumentowania
przebiegu realizacji zadania budowlanego, rejestrowania odbioréw robot, przekazywania polecen
I innej korespondencji pomiedzy stronami procesu budowlanego,




Kierownik Budowy - osoba upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w
imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji inwestycji, ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowe,

Budowa / Remont - wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa budynkow uzytecznosci
publicznej w miejscowosci Cigzen 1 Ladek w zakresie poprawienia efektywnosci energetycznej” W
migjscowosci Ladek, ul. Polna 8A, gm. Ladek, na dz. nr 304/4,

Teren budowy - przestrzen, na ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy,

Wyréb budowlany - wyrdb w rozumieniu przepisOw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu
jako wyréb pojedynczy lub zestaw do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym
integralng calo$¢

Materiaty - wszelkie materialy naturalne lub wytwarzane jak réwniez rdzne tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania robodt, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi,

Odpowiednia zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonanych robot z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli te
nie zostaly okreSlone - z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robot,

Przedmiar robdt - zestawienie przewidzianych do wykonania robot wg technologicznej kolejnosci
ich wykonywania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robot ustalonych w  jednostkach
przedmiarowych,

Ustalenia techniczne - wustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegotowych specyfikacjach technicznych,

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za wykonanie robdt zgodnie z przedmiarem
robot, SST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz za jako$¢ ich wykonania.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy W terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze
Dziennik Budowy, przedmiar robdt i komplet specyfikacji, poda wspotrzedne punktow giownych i
reperow. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe
Wykonawca odtworzy na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacj¢ projektowg stanowig opisy, rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z
wykazem podanym w warunkach umowy.



1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
stanowig zataczniki do umowy a wymagania w nich wyszczegodlnione s3 obowigzujace dla
Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystat bledow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru celem
dokonania korekt.

W przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci na rysunku podane na nim wielkosci liczbowe sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty 1 materialy musza by¢ zgodne z
przedmiarem robot, dokumentacja projektowa i SST. Wielkosci podane W przedmiarze robdt,
dokumentacji projektowej 1 SST uwazane sg za wielkosci docelowe od ktorych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach podanych tolerancji. W przypadku nie spelienia wymagan stawianym
materiatom budowlanym czy wyrobom lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja to takie
materiaty zostang zastgpione innymi a roboty poprawione na koszt WWykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
az do zakonczenia i ostatecznego odbioru robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace takie jak: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie
placu, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do prowadzenia i ochrony robdt. Koszt
zabezpieczenia robot nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wigczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ 1 przestrzegac przepisy ochrony srodowiska naturalnego. W
okresie trwania budowy wykonawca bedzie zwracatl szczegdlng uwage na:
— lokalizacje baz, warsztatow, magazynow 1 sktadowisk
— $rodki ostroznosci przed zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekéw wodnych
— $rodki ostroznosci przed zanieczyszczeniem powietrza pylami 1 gazami
— zabezpieczenie p.poz.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisow ochrony przeciwpozarowe;.
W szczego6lnosci Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac sprawny sprzet p.poz. zgodnie ze
stawianymi wymaganiami. Materiaty fatwopalne nalezy sktadowaé¢ zgodnie z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczy¢ przed dostgpem o0sob trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym na
skutek realizacji robot albo przez personel wykonawczy.

1.5.7. Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na terenie budowy
oraz zapewni ich wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniami. W przypadku
uszkodzenia tych instalacji niezwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych
uzytkownikéw udzielajac im jednoczesnie wszelkiej pomocy w celu usuniecia awarii.



1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca musi przestrzega¢ przepisow dotyczacych BHP.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet 1 odziez ochrony zdrowia 1 zycia 0sob zatrudnionych na budowie.

Wszelkie koszty zwigzane z wypelnianiem tych wymagan nie podlegaja odrebnej zaptacie 1 sg
uwzglednione w cenie umownej.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do rob6t od daty rozpoczecia (przekazania terenu budowy) do daty odbioru koncowego.

1.5.10. Stosowanie prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej zwigzane z wykonywanymi robotami i jest w petni odpowiedzialny za ich
przestrzeganie.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i jest w pelni odpowiedzialny za
spelnienie wszelkich wymagan stawianych w tym zakresie.



2. MATERIALY
2.1. Zrédla uzyskiwania materialéw

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania materiatow posiadajacych niezbedne aprobaty
techniczne lub §wiadectwa badan, oraz spehiajgcych normy, aprobaty techniczne o ktorych mowa w
Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST). Wszelkie wymagane dokumenty stanowia
cze$¢ dokumentacji wykonawczej | musza by¢ jako takie archiwizowane.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materialty nie odpowiadajagce wymaganiom jakoSciowym zostang wywiezione przez
Wykonawece z terenu budowy badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot w ktorym znajdujg si¢ materiaty nie zbadane lub nie posiadajace
odpowiednich dokumentow Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko liczac si¢ z ich nieprzyjeciem,
niezaptaceniem i1 konieczno$cig wymiany na jego koszt.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, ze tymczasowo sktadowane materialy bedg zabezpieczone w taki
sposob by zachowaly swoja jako$¢ 1 whasciwosci oraz byly dostgpne do kontroli przez Inspektora
nadzoru. Miejsca sktadowania materialow begda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy lub w
miejscu uzgodnionym z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST dopuszczaja mozliwos¢ zastosowania roznych
materialtdow do wykonywania poszczegdlnych rodzajow robot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatlu. Po zaakceptowaniu przez
Inspektora nadzoru materiat ten nie moze by¢ pozniej zamieniony bez jego zgody.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego Sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych roboét. Sprzet wykorzystywany do robdt winien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i odpowiada¢ wskazaniom zawartym w SST. Liczba i rodzaj
sprzetu musi gwarantowa¢ przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami podanymi w dokumentacji
projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowg. Stosowany
sprzet musi spetnia¢ wymagania stawiane przez normy ochrony $rodowiska. W przypadku
dopuszczenia mozliwosci stosowania wariantowego sprzetu Wykonawca dokona wyboru i uzyska
akceptacje Inspektora nadzoru.



4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktore nie wplyna
negatywnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba i
rodzaj stosowanych §rodkow transportu musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w dokumentacji
projektowej, SST, wskazaniami Inspektora nadzoru i zapewni¢ terminowos$¢ robot podang w
umowie

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

W ruchu na drogach publicznych pojazdy musza spelia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie
moga by¢ dopuszczone do ruchu przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwat na
biezaco 1 na wilasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z przedmiarem robot, SST,
projektem organizacji robot i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelng obstuge geodezyjng wszystkich wykonywanych
robot okreslonych w dokumentaciji lub wykonywanych na polecenie Inspektora nadzoru.

Nastepstwa bledow spowodowanych przy wytyczeniu i wykonywaniu robot zostana, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione na koszt \Wykonawcy.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw 1 elementéw
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, przedmiarze robot
I SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace wykonywania robot beda wykonywane przez
Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym pod grozba wstrzymania robot.
Skutki finansowe spowodowane wstrzymaniem robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zapewnienie jakos$ci robot

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy zapewnienie wiasciwej jakosci wykonania robot, na
ktore sktadajg si¢ odpowiednic mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robdt zgodnie z umows, przedmiarem robdt, SST 1 zasadami sztuki budowlanej. W
szczegonosci Wykonaweca jest zobowigzany do zapewnienia wiasciwej organizacji wykonania robot, w
tym dotrzymania terminéw wykonania poszczegdlnych elementow.

6.2. Zasady kontroli jakoS$ci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé kontrole, pomiary i odbiory robot zanikajacych z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi W dokumentagji
projektowej, przedmiarze robot, SST lub wymaganiami stawianymi przez Inspektora nadzoru.

W przypadku koniecznosci pobierania probek do badan, probki te beda pobierane losowo w
oparciu 0 zasadg, ze probki moga by¢ pobrane z jednakowym prawdopodobienstwem na kazdym
etapie wykonywania robot.

6.3. Raporty z badan i pomiarow

Wykonawca jest zobowigzany do przekazywania Inspektorowi nadzoru kopii raportow z
badan lub pomiaréw oraz do ich archiwizowania. Inspektor nadzoru jest uprawniony do
przeprowadzenia niezaleznych badan lub pomiaréw na swoj koszt. W przypadku stwierdzenia, ze
raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, ma on prawo do wykonania niezaleznych badan na koszt

Wykonawcy.
6.4. Certyfikacje i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore:

a) zostaly oznakowane znakiem "CE" dla wyrobow objetych normg zharmonizowang lub
zgodnych z wydang dla nich europejskg oceng techniczna,

b) zostaly oznakowane znakiem budowlanym "B" dla wyrobow nieobj¢tych norma
zharmonizowana.

W przypadku materiatow dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do robét musi posiada¢ dokumenty umozliwiajace jej identyfikacje i okreslajaca
jednoznacznie jej cechy.

Materiatly, ktore nie spehiaja tych wymagan beda odrzucone.



6.5. Dokumenty budowy

[Dziennik budowy]
Jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie
Dziennika budowy spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy muszg by¢
dokonywane na biezaco 1 beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy. Zapisy muszg by¢ czytelne, dokonywane trwatg technika, poprzez
kopig, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do
Dziennika protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone
data 1 podpisem Wykonawcy 1 Inspektora nadzoru.
Do Dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji 1 przedmiaru robot,
— terminy rozpoczgcia 1 zakonczenia robot,
— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
— zgloszenia daty odbioréw robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, odbiorow czgéciowych
I ostatecznych,
— uwagi i wyjasnienia Wykonawcy,
—  zgodno$¢ warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii technicznej,
— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych,
— dane dotyczace materialow, pobierania probek, wynikow prob 1 badan,
— decyzje i wnioski Inspektorow Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Pracy,
— inne istotne dane dotyczace budowy.

Propozycje 1 uwagi Wykonawcy muszg by¢ przedlozone Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia do wiadomosci i zajgciem stanowiska.

Whpis projektanta do Dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.

[Pozostate dokumenty budowy]
— przedmiar robot,
— protokoly przekazania terenu budowy,
—  umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
— protokoty odbioru robdt,
— protokoly z narad i ustalen,
— operaty geodezyjne,
— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

Przechowywanie dokumentow budowy - dokumenty budowy winny by¢ przechowywane na terenie
budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy muszg by¢ zawsze
dostepne dla Inspektora nadzoru 1 przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.




7. ODBIORY ROBOT

7.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen w SST roboty podlegaja nastepujacym odbiorom
— odbiory robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
— odbiory czesciowe,
— odbiory ostateczne (koncowe),
— odbiory pogwarancyjne.

7.2. Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz ilosci tych robot, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu. Powinien on by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robot. Odbioru
dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czgsci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
Dziennika budowy i powiadomieniem Inspektora nadzoru. Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajacych
zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw, pomiaréw w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, SST, przedmiarami robot 1 innymi ustaleniami.

7.3. Odbiory czesciowe

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru czgsciowego dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru, Kierownika budowy i Przedstawicieli
Wykonawcy.

7.4. Odbior ostateczny (koncowy)
7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (ilosci) 1 jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika budowy.

Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w
pkt. 7.4.2.

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru, Kierownika budowy i Przedstawicieli Wykonawcy. Komisja dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacja, przedmiarem robét | SST.

W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow zanikajgcych 1 ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupehiajacych 1 robot poprawkowych. W przypadku nie wykonania robdt
poprawkowych i uzupelniajagcych Komisja przerwie swe czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznegpo.



7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)

Podstawowym dokumentem jest protokoét odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé w szczegdlnosci
nastepujace dokumenty:
1) Dokumentacj¢  powykonawcza tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot,
2) Dzienniki budowy,
3) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan zgodnych z SST,
4) Deklaracje zgodnosci i certyfikaty wbudowanych materiatow,
5) Rysunki i dokumentacje na wykonanie robdt towarzyszacych (np. przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wlascicielom,

W przypadku gdy, wg Komisji odbioru, powyzsze dokumenty nie bgda przygotowane
komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznacza nowy termin odbioru. Wszystkie zarzadzone
przez Komisje roboty poprawkowe i uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i uzupeniajacych wyznaczy Komisja
I stwierdzi ich wykonanie.

7.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad,
ktore ujawnia Si¢ w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny Wwizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad podanych w pkt. 7.4. (Odbior ostateczny robot).

8. PODSTAWY PLATNOSCI

8.1. Ustalenia ogdlne

Roboty zostang wycenione ryczattowo. Podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce 1 przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie
przetargowej).

Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i
badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowe;j.

Wynagrodzenie ryczaltowe robot bedzie obejmowaé w szczegolnoscei:

— robocizne¢ bezposrednig wraz z narzutami,

— warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkow 1 transportu,

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

— koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca uwzgledni koszty urzadzenia zaplecza
budowy i koszty jego eksploatacji (np. optaty za energie, wodg, Scieki itp.), przeprowadzenia
prob, sprawdzen i pomiaréw, w tym pomiaréw geodezyjnych na budowie oraz wykonania
dokumentacji geodezyjnej powykonawczej. Koszty powyzsze zostang poniesione przez
Wykonawce bez wzgledu na to, czy zostaly one zawarte w materiatach przetargowych i
umowie.



8.2. Koszty objazdow, przejazdow i organizacji ruchu

8.2.1. Koszt wybudowania objazdéw, przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

— opracowanie i uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy,

— ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

— oplaty 1 dzierzawy terenu,

—  przygotowanie terenu,

—  konstrukcje tymczasowej nawierzchni, chodnikow itd.,

— ewentualng przebudowe innych urzadzen.

8.2.2. Koszt utrzymania objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
—  0czyszczenie, przestawienie, usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier
1 $wiatet,
—  Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

8.2.3. Koszt likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu obejmuje.

— usuni¢cie wbudowanych materiatéw 1 oznakowania,
— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi
Wykonawca.



9. PRZEPISY ZWIAZANE

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z
pozniejszymi zmianami).

2) Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019
r., poz. 2019 z pdzniejszymi zmianami).

3) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - 0 wyborach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 .,
poz. 215 z pozniejszymi zmianami).

4) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r.,
poz. 869).

5) Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - 0 dozorze technicznym (tekst jednolity Dz. U. Nr 2021 r., poz.
272).

6) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2020r.,
poz. 1219 z pozniejszymi zmianami).

7) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o0 drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 ., poz. 470
z pozniejszymi zmianami).

8) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. - w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 1., poz. 1968).

9) Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2011 r. - w sprawie wykazu jednostek
organizacyjnych panstw czionkowskich Unii Europejskiej upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych oraz wykazu wytycznych do europejskich aprobat
technicznych (M.P. z 2011 r. nr 44, poz. 481).

10) Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie
ogblnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r., nr 304/4,
poz. 1650).

11) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - W Sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r., nr 47, poz. 401).

12) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U.z2003r., nr 120, poz. 1126).

13) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegotowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.
1129).

14) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 06 grudnia 2016 r. - w sprawie
sposobow  deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966).

15) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 963).
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0. SST B-002.00 ROBOTY ROZBIORKOWE | NAPRAWCZE

0.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot zwigzanych z rozbiorkami dla inwestycji pn. ,,Przebudowa budynkéw
uzytecznosci publicznej w miejscowosci Cigzen 1 Ladek w zakresie poprawienia efektywnosci
energetycznej” w m. Ladek, ul. Polna 8A, na dz. nr 304/4.

0.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Ustalenia 1 wymagania zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wymagania dotyczace robot
zwigzanych z wykonaniem rozbiorek i drobnych napraw lub czeSciowej wymiany elementow
budowlanych, wykonczeniowych i instalacyjnych.

0.3. Materialy

Dla robo6t rozbidrkowych wg niniejszej SST materiaty nie wystepuja.

Dla naprawy lub czgsciowej wymiany elementow budowlanych, wykonczeniowych i
instalacyjnych wymaganych ze wzgledu na niewielkie uszkodzenia lub zuzycie techniczne nalezy
stosowa¢ materialy wskazane w przedmiarze robot, ktore pozwalaja na odtworzenie lub zastgpienie
elementu materialem nowym (nowoczesniejszym).

Materiaty muszg spelnia¢ wymagania podane w Specyfikacji Technicznej - Wymagania ogodlne.

0.4. Sprzet

Do rozbiorek i drobnych napraw lub czeSciowej wymiany elementow budowlanych,
wykonczeniowych 1 instalacyjnych moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

0.5. Transport

Transport materialow z rozbidrki i do napraw moze odbywac si¢ dowolnymi srodkami transportu.
Przewozony ladunek zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, spadaniem i przesuwaniem.

0.6. Wykonanie robot
0.6.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych nalezy:
- teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami bhp,

- zdemontowac istniejace zasilanie w energi¢ elektryczng, instalacje teletechniczng 1 wodno-

kanalizacyjng oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie.



0.6.2. Roboty rozbiérkowe i naprawcze

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U.
Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
Elementy betonowe rozebra¢ mtotami pneumatycznymi recznie lub mechanicznie. Gruz usunaé poza
obreb placu budowy. Elementy podlegajace czesciowej rozbioree oczysci¢ z resztek materiatow.

0.7. Kontrola jakoSci robot

Wymagania dla robot rozbiorkowych 1 naprawczych podano w punktach 6.1. do 6.3. Specyfikacji
Technicznej - Wymagania ogélne.

0.8. Obmiar robot
Jednostkami obmiarowymi sg jednostki podane w przedmiarze robot.
0.9. Odbiér robot

Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych i

koncowego.

0.10. Uwagi szczegétowe

Materialy uzyskane z rozbiorek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor nadzoru. Ilosci
robot rozbiorkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Zamawiajacego.




1. SST B-002.01 - ROBOTY POKRYWCZE DACHOWE

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru pokry¢ dachowych papg termozgrzewahlq dla inwestycji pn.: ,,Przebudowa
budynkéw uzytecznosci publicznej w miejscowosci Cigzen 1 Ladek w zakresie poprawienia
efektywnosci energetycznej” w m. Ladek, ul. Polna 8A, na dz. nr 304/4.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Ustalenia 1 wymagania zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wymagania dotyczace
robot zwigzanych z nastepujacymi elementami:
— montaz pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej, w tym papy termozgrzewalnej z rdzeniem
styropianowym.

1.3. Materialy

Materialy stosowane do wykonywania robot muszg spetnia¢ wymagania stawiane w PN a
w szczegblnosci w zakresie pokry¢ z papy PN-B-27620,21, w zakresie rynien i rur spustowych
PN-EN 607, 612, 146 oraz odpowiada¢ wymaganiom zawartym w aprobatach technicznych ITB
dopuszczajacych materiat do stosowania w budownictwie 1 posiada¢ certyfikat na znak
bezpieczenstwa.

14. Sprzet

Nalezy stosowac nastepujacy rodzaj sprzetu:
— specjalistyczne narzgdzia w tym palniki na propan butan, watki prowadzace,
— szpachle metalowe,
— noze.

1.5. Transport

— zaladunek 1 transport wewnatrz budynku — reczny,
— transport pionowy za pomoca wciggarek elektrycznych przysciennych.

1.6. Wykonanie robét

Podtoze pod pape stanowi istniejace pokrycie z papy termozgrzewalne;j, ktore nalezy poddac¢
naprawie. Do tak przygotowanego podtoza montowana jest warstwa styropapy, a nastgpnie
zgrzewana jest warstwa papy wierzchniego krycia. Krawedzie, naroza oraz styki z pionowymi
plaszczyznami elementéw dachowych tj. kominy, $cianki attykowe, wywietrzaki itp. nalezy zaokragli¢
za pomocg klinow. Wzdhuz okapu nalezy odpowiednio wykona¢ profilowane pasy dorynnowe.

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomoca palnika na gaz propan-butan nalezy
przestrzega¢ nastepujacych zasadach:
— przy przyklejaniu warstwy podktadowej palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposob
by nie ogrzewat podtoza z ptyt welny mineralnej,
— przy przyklejaniu papy wierzchniego krycia palnik musi jednoczes$nie ogrzewac i
warstwe podktadowg 1 wierzchniego krycia,
— (zialanie ptomienia winno by¢ krotkotrwate tak by nie zniszczy¢ papy a plomien palnika
winien by¢ ciggle przemieszczany w miare nadtapiania masy bitumicznej,
— niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy prowadzace do nadmiernego sptywu
masy asfaltowej lub jej zapalenia,



— fragment wstegi papy z nadtopiona powloka asfaltowa nalezy docisng¢ do podloza za
pomoca watka o szerokosci rownej szerokosci pasma papy.

1.7. Kontrola robot

Sprawdzeniu podlega kompletnos¢ wykonanych robét 1 jakos¢ ich wykonania 1 zgodnos¢ z
wymaganiami stawianymi w specyfikacji, aprobatach technicznych i PN-987B-10240

1.8. Obmiar robot

Obmiar robdt jak w przedmiarze robot tj. m?.

1.9. Odbior robot

Roboty podlegajg odbiorom robot zanikajacych (mocowanie plyt styropapy do poditoza) i
koncowemu robot:

— zgodnos¢ z dokumentacja techniczna,

— rodzaj zastosowanych materiatow,

— przygotowanie podioza,

— prawidlowo$¢ zamocowania ptyt do podtoza,

— prawidlowos¢ 1 szczelno$¢ zgrzania warstw papy 1 przyklejenia do podtoza,

— sprawdzenie szerokos$ci zakladow papy,

— wykonanie obrobek blacharskich.



2. SST B-00202 I1ZOLACJE TERMICZNE SCIAN I ELEWACJA BUDYNKU

2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem docieplenia i elewacji budynku dla inwestycji
pn. ,,Przebudowa budynkow uzytecznosci publicznej w miejscowosci Cigzen 1 Ladek w zakresie
poprawienia efektywnosci energetycznej” w m. Ladek, ul. Polna 8A, gm. Ladek, na dz. nr 304/4.

2.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Ustalenia i wymagania zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wymagania dotyczace robot

zwigzanych z nastepujacymi elementami:
— docieplenia $cian zewngtrznych metoda lekka mokrg (ETICS) przy zastosowaniu styropianul.

2.3. Materialy
— plyty styropianowe odmiany samogasnacej FS15; wymiary ptyt 600 x 1000 mm, sezonowanie

min. 8 tygodni, wspdlczynnik przewodnoéci max. 0,040 W/in? K,

tkanina (siatka) z wtokna szklanego - wymiary oczek 3-5 mm,

masa podktadowa Atlas Cerplast lub analogiczna z innego systemu,

masa klejaca Atlas Stopter K-20 lub analogiczna z innego systemu,

zaprawa tynkarska Atlas Cermit lub analogiczna z innego systemu,

taczniki plastikowe (tzw. talerzyki) z wkrgtem zabezpieczonym przed korozjg przez ocynkowanie
- do mocowania mechanicznego styropianu do muru.

Uwaga: Nie nalezy miesza¢ elementow r6znych systemédw docieplenia !

24. Sprzet

Nalezy stosowac nastepujacy rodzaj sprzetu:

wkretarki elektryczne z regulowanym momentem dokrecania (do mocowania wkretow
w tacznikach do styropianu),

mieszadta mechaniczne,

poziomice 2 m,

packi metalowe 1 styropianowe, pace zgbkowane o wys. zabkéw 5-12 mm do rozprowadzanie
kleju,

pity reczne do docinania styropianu,

pace z papierem sciernym do szlifowania Styropianu,

folie 1 tasmy ochronne.

2.5. Transport

zatadunek 1 transport wewnatrz budynku — reczny.

2.6. Wykonanie robot

Kolejno$¢ wykonania robot:

prace przygotowawcze,

montaz listew prowadzacych — cokotowych,

montaz plyt styropianowych za pomoca kleju i tacznikéw mechanicznych,
wklejenie siatki z wiokna sztucznego,

wykonanie podktadu tynkarskiego,



— wykonanie obrobek blacharskich,
— wykonanie wyprawy tynkarskiej.

Prace przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot nalezy zmontowaé rusztowania, przygotowac sprzet, sprawdzic
jakos$¢ materiatow przeznaczonych do wbudowania. Zabezpieczy¢ folig wszystkie okna i drzwi.

Montaz listwy cokolowe]
Listwe cokotowa mocujemy za pomocg ocynkowanych wkretow do drewna, tak by dolna krawedz
listwy licowata z podtozem.

Montaz styropianu

Styropian montujemy od dolu wprowadzajac go do listwy cokotowej. Styropian montujemy z
przesunieciem kolejnych warstw ,,w cegietke”, przy czym w przypadku ryflowan rowki nizszej ptyty
muszg pokrywac si¢ z rowkami wyzszej, tak aby na calej] wysokosci byly jednolite 1 drozne.
Najlepszym rozwigzaniem jest montaz plyt styropianowych na calej wysokosci. Montujemy go za
pomoca Kleju i talerzykow z tworzywa przykrecanych ocynkowanymi wkretami. Na jedng plyte
styropianu o wym. 500(600) x 1000 mm stosujemy 7 talerzykéw mocujacych przy czym taczniki
na krawedziach sg wspolne dla sasiednich ptyt. Laczniki rozmieszczamy na kazdym narozniku
(4 szt.), na $rodku dhuzszych krawedzi (2 szt.) oraz | szt. w $rodku plyty. Laczniki nalezy tak
przykreci¢ by nie wystawaly od ptaszczyzny styropianu. Calo$¢ styropianu nalezy przeszlifowac
papierem $ciernym wyrownujac wszelkie nierdbwnosci 1 prostujgc wszelkie krawedzie. W naroznikach
budynku poszczegolne warstwy styropianu muszg zachowac uktad mijankowy z ,,przewigzaniem”
kolejnych warstw.

Wkilejanie siatki z tworzywa sztucznego

Przyklejanie siatki mozna wykonywac przy bezdeszczowej pogodzie 1 temp. powietrza. +5° do + 25°
unikajac silnego nastonecznienia elewacji. Przygotowana mase klejaca (zgodnie z zaleceniami
producenta) rozciggamy rownomiernie na powierzeni styropianu za pomoca pacy zebatej. W
pierwszej kolejnosci nalezy wklei¢ siatke zbrojaca we wszystkich naroznikach okiennych 1
drzwiowych wklejajac pod katem 45° pasy siatki o szer. 20 cm i dt. 50 cm. Klejenie rozpoczynamy od
gory pasami o szerokosci siatki zbrojacej. Natychmiast po natozeniu masy wklejamy siatke
rozwijajac ja stopniowo w miare przyklejania 1 weiskajgc w masg klejaca. Siatka musi by¢ napigta,
bez zataman i catkowicie pograzona w kleju. Mas¢ klejowa wygtadzamy za pomoca pacy metalowej tak
by cata siatka byta pograzona w masie klejowej 1 przykryta warstwg min. 5 mm.

Kolejng warstwe siatki ukladamy z zaktadem 10 cm. W czg$ci parterowej do wysokosci 1,6 m nalezy
zastosowa¢ dwie warstwy siatki zbrojacej. Druga warstwe siatki mozna wkleja¢é dopiero po
stwardnieniu pierwszej warstwy. W naroznikach budynku siatke¢ nalezy wywing¢ na sgsiednig Sciang
pasem o szer. min. 15 cm. Wszelkie naroza budynku i otwory okienne i drzwiowe nalezy wzmocni¢
systemowymi aluminiowymi katownikami.

Wykonanie podktadu tynkarskiego
Calos¢ elewacji nalezy zagruntowa¢ Srodkiem podkltadowym  zabezpieczajacym  przed
przebarwieniami, wzmacniajacym 1 chronigcym podtoze. Podkiad nanosimy pedzlem lub watkiem.

Wykonanie wyprawy tynkarskiej

Wyprawe tynkarska mozna wykonywa¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od wykonania podkiadu
tynkarskiego. Materiat nalezy naktada¢ metoda ,,mokre na mokre” nie dopuszczajgc do zaschnigcia
warstwy natozonej wczesniej. Przerwy technologiczne nalezy planowaé tak by faczenia ukry¢ w
detalach architektonicznych (naroznikach, wystepach itd.). Materiat nakladamy paca zg¢bata, a nastepnie
po czesciowym wyschnieciu masy zacieramy jg za pomocg pacy styropianowej. W zaleznosci od
wymaganej struktury tynku masg zacieramy ruchami kotowymi lub podtuznymi.




2.7. Kontrola robot

Sprawdzeniu podlega kompletnos¢ wykonanych robot i jakos¢ ich wykonania.
2.8. Obmiar robét

Obmiar robot jak w przedmiarze robot tj. m?.

2.9. Odbior robot

Roboty podlegaja odbiorowi robét zanikajacych. Sprawdzeniu podlega:
ilos¢ wykonanych robot,
— zamontowanie siatki,
— wykonanie warstwy elewacyjnej,
— wykonanie obrobek blacharskich,
— atesty dla zastosowanych materiatow,
— jakos$¢ wykonania robdt.



3. SST B-002.03 MONTAZ STOLARKI DRZWIOWEJ
3.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Szczegbtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z montazem stolarki drzwiowej w budynku dla inwestycji pn.
,Przebudowa budynkéw uzytecznosci publicznej w miejscowosci Cigzen 1 Ladek w zakresie
poprawienia efektywnosci energetycznej” w m. Ladek, ul. Polna 8A, na dz. nr 304/4.

3.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Ustalenia i wymagania zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wymagania dotyczace robot
zwigzanych z montazem stolarki drzwiowej zewngtrzne;.

3.3. Materiaty
— Drzwi 1 witryny zewngtrzne - wzmocnione, o profilach aluminiowych, szklone szyba
bezpieczng. Kolorystyka - dostosowana do elewacji i stolarki okiennej zgodnie z projektem
technicznym. Umay < 1,3.
— Pianka poliuretanowa.

34. Sprzet

Specjalistyczne narzgdzia montazowe.

3.5. Transport

— zaladunek 1 transport wewnatrz budynku — reczny.

3.6. Wykonanie robot

Montaz stolarki drzwiowej zewngtrznej nalezy wykona¢ po wykonaniu robot
wykonczeniowych na $cianach. Przygotowane otwory drzwiowe nalezy zmierzy¢ w celu
weryfikacji 1 zamowienia stolarki. Ramy drzwiowe zamontowac za pomocg blach montazowych (w
rozstawie max co 60 cm), klinéw i pianki montazowe] niskopreznej. Przed uzyciem pianki nalezy
stosowac rozpory montazowe zapobiegajace wypaczeniu ramy.

3.7. Kontrola robot

Sprawdzeniu podlega kompletno§¢ wykonanych robot i jako$¢ ich wykonania w szczegdlnosci
trwato$¢ mocowania, wychylenie z ptaszczyzny 1 w plaszczyznie drzwi.
Stosowa¢ wymagania PN-88/B-10085.

3.8. Obmiar robét

Obmiar robot jak w przedmiarze robot tj. m? montazu.

3.9. Odbior robot

Roboty podlegaja odbiorowi koncowemu robot:
— zgodnos$¢ z dokumentacia techniczna,
— 10dzaj 1jakos¢ zastosowanych wyrobow,
— prawidlowo$¢ montazu.



3.10. Przepisy zwiazane

PN-B-10085:2001
PN-72/B-10180
PN-78/B-13050
PN-75/B-94000
BN-67/6118-25
PN-C-81901:2002
PN-C-81901:2002
BN-71/6113-46
PN-C-81607:1998

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
Szkto ptaskie walcowane.

Okucia budowlane. Podzial.

Pokosty sztuczne i syntetyczne.

Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania.

Farby olejne 1 ftalowe nawierzchniowe ogolnego stosowania.
Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlang.

Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kompolimeryzowane styrenowane.



4. SST B-00204 MONTAZ STOLARKI OKIENNEJ

4.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z montazem stolarki okiennej w budynku dla inwestycji pn.
,Przebudowa budynkéw uzytecznosci publicznej w miejscowosci Cigzen 1 Ladek w zakresie
poprawienia efektywnosci energetycznej” w m. Ladek, ul. Polna 8A, na dz. nr 304/4.

4.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Ustalenia i wymagania zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wymagania dotyczace robot
zwigzanych z montazem stolarki drzwiowej wewngtrznej 1 zewnetrznej.

4.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majgce
na celu wykonanie montazu stolarki okiennej z PVC.

4.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
4.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja, przedmiarem, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

4.6. Materialy

Whbudowa¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.
Okna z nieplastyfikowanego PVC — okna w kolorze wskazanym przez Zamawiajacego, sposob
rozwierania okien przyja¢ zgodnie z projektem i w porozumieniu z Zamawiajacym.
Profile okienne z PVC - montowane okna powinny charakteryzowac si¢ co najmniej 3-komorowym
profilem z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U). Wspolczynnik U dla okna mniejszy lub
rowny 0,90 W/m?K.
Wzmocnienia stalowe okien z PVC - nalezy stosowac ksztalttowniki stalowe o przekroju dopasowanym
do komor ksztattownikow tworzywowych ramy i skrzydta. Ksztattowniki stalowe powinny by¢
zabezpieczone przed korozja powloka cynkowa o grubosci co najmniej 275 g/,
Szklo - do szklenia okien z PVC nalezy stosowa¢ termoizolacyjne szyby 3-komorowe, cieptochronne.
Uszczelki - do uszczelniania szyb stosowac uszczelki okienne z materialtéw wolno starzejacych sie, np.
silikonu, kauczuku etylenowo-propylenowego (EPDM), silikonokauczuku.

Parapety wewngtrzne — drewniane, zewnetrzne — z blachy powlekanej gr. 0,60 mm w kolorze obrobek
blacharskich dachu.



4.7. Skladowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknigtych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.
Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych
urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

4.8. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru.

4.9. Transport

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysylki powinna zawiera¢ wszystkie elementy

przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac i transportowac w odrebnych opakowaniach.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych. Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesuni¢ciem lub utratg
statecznosci.

4.10. Wykonanie robot

Przygotowanie osciezy.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania o$cieza, do ktorego ma przylegac
oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni
oscieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

Osadzanie i uszczelnianie stolarki

Obsadzenie oscieznicy przy uzyciu kotew stalowych ocynkowanych lub dybli rozmieszczonych
réwnomiernie na obwodzie w ilodci co najmniej 2 Szt. na jedng strong, wraz z uszczelnieniem piankg
poliuretanows i silikonem. Zawieszenie skrzydet wraz z regulacja. Wykonanie obrobki obsadzenia.
Oczyszczenie powierzchni stolarki po jej montazu.

Osadzanie parapetow wewnetrznych i zewnetrznych

Parapety zewnetrzne okien z blachy stalowej powlekanej powinny by¢ podsuwane pod ramy okien.
Przestrzenie podparapetowe nalezy Starannie uszczelni¢ materialem uszczelniajgcym (pianka
poliuretanowg).

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementow stolarskich.

.. , Warto$¢ luzu i odchylek
Miejsca luzéw ) :
okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Migdzy skrzydtami a 1 1
oscieznica




4.11. Kontrola jakosci

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot szklarskich.

Ocena jako$ci powinna obejmowac:
— sprawdzenie zgodno$Ci wymiarow,
— sprawdzenie jako$ci materialdw z ktorych zostata wykonana stolarka,
— sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,
— sprawdzenie dziatania skrzydet 1 elementow ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
— sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaja odbiorowi.

4.12. Obmiar robot

Jednostka obmiarows robét jest [m?] wbudowanej stolarki w $wietle o$cieznic.
4.13. Odbiér robét

Wszystkie roboty wymienione w niniejszej specyfikacji podlegaja zasadom odbioru robot
zanikajacych.
Odbior obejmuje wszystkie materialy oraz czynnosci wyszczegolnione w punkcie 9.11.

4.14. Przepisy zwigzane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-78/B-13050 Szkto plaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

AT-15-2902/2003 Okna i drzwi balkonowe z ksztatltownikoéw z nieplastyfikowanego
PVC



5. SST B-002.05- ROBOTY ZEWNETRZNE
5.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru rob6t zwigzanych z robotami zewnetrznymi wokot budynku dla inwestycji pn.
,Przebudowa budynkdéw uzytecznosci publiczne; w miejscowosci Cigzen 1 Ladek w zakresie
poprawienia efektywnosci energetycznej” w m. Ladek, ul. Polna 8A, na dz. nr 304/4.

5.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Ustalenia i wymagania zawarte w niniejszej specyfikacji stanowia wymagania dotyczace robot
zw1qzanych z nastepujacymi elementami:
roboty ziemne - korytowanie podtoza,
—  wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego o gr. 20 cm oraz z betonu o gr. 10
cm i podsypki cementowo-piaskowej pod nawierzchni¢ z kostki brukowe;j gr. 6 cm,
—  wykonanie fawy betonowej pod krawezniki,
—  ulozenie obrzezy betonowych,
—  ulozenie nawierzchni z kostki betonowej kolorowej o gr. 6 cm,
—  wywoz ziemi 1 porzadkowanie terenu.

5.3. Materialy
— kostka brukowa kolorowa gr. 6 cm ,
— mieszanka betonowa C8/10,
—  obrzeza betonowe 6x20 cm,
—  piasek do nawierzchni drogowych,
—  kruszywo z kamienia sortowanego (thuczen) 0/63 mm.

54. Sprzet

— rowniarki lub spycharki,

— walec wibracyjny samojezdny,

— zageszczarka do piasku,

— zageszczarka do kostki brukowe;,
— pifa do cigcia kostki.

5.5. Transport

— samochod samowyladowczy
— samochdd skrzyniowy

5.6. Wykonanie robot

Podsypki i podbudowy:

1) Zaggszczanie nalezy wykonaé jednocze$nie z rozscielaniem materialu i zgodnie z
wymaganiami dla poszczego6lnych materiatow.

2) Zaggszczanie materiatdw sypkich nalezy wykonywa¢ metodami umozliwiajgcymi
uzyskanie wlasciwych parametréw poszczegdlnych warstw zgodnie z Polska Norma.

3) Powierzchnia kazdej warstwy materiatu powinna by¢ po ukonczeniu zageszczania i
bezposrednio przed przykryciem dobrze zamknigta, nie porusza¢ si¢ pod maszyna
ubijajaca i by¢ pozbawiona wypuktosci, luznego materiatu, wybojow, kolein i innych
uszkodzen. Wszystkie luzne, podzielone lub w inny sposob uszkodzone obszary
powinny zosta¢ ponownie zageszczone na catej grubosci warstwy.



4) Kruszywo winno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci tak, by po
zageszezeniu warstwa byla rowna warstwie projektowanej. Wskaznik zageszczenia
okresli¢ zgodnie z normg BN-77/8931-12. Wilgotnos¢ kruszywa winna by¢ rowna
wilgotnosci optymalnej proby Proctora zgodnie z normga.

Nawierzchnia z kostki betonowej:

1) Nalezy zminimalizowaé¢ zmiennos¢ koloru i tekstury poprzez pozyskiwanie kostki
tylko z jednego zrodla dostaw, a podczas ukladania nalezy bra¢ kostke z minimum
trzech palet 1 uktada¢ raczej w pionowych kolumnach niz w poziomych warstwach
dla zapewnienia optymalnej mieszanki odcieni.

2) Wykonawca musi dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane atesty co do
wytrzymatosci, $cieralnosci i mrozoodpornosci kostki przed uzyskaniem jego zgody
na uzycie na miejscu budowy. Kostka betonowa winna posiada¢ aprobat¢ techniczng
pozwalajaca na jej stosowanie w budownictwie drogowym.

3) Kostka powinna posiada¢ cechy podane w ponizszej tabeli:

Lp. Cechy Wartosé
1 | Wytrzymatos¢ na sciskanie po 28 dniach MPa, co

najmniej
a) Srednia z szesciu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
Nasigkliwos¢ wodg w PN-B- 06250, % nie wigcej niz 5
Odpornos$¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg
PN-B-06250
a) pekniecia probki brak
b) strata masy, % nie wiecej niz 5
c) obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do
wytrzymatosci probek nie zamrazanych, %, nie wiecej niz 20

4 | Scieralno$¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 , mm,
nie wiecej niz 4

4) Piasek do wypelniania spoin miedzy kostkami powinien by¢ czysty i drobny.

5) Po utozeniu kostki betonowej nalezy ja ubi¢ wibratorem ptytowym z zabezpieczong
ptyta warstwg gumy lub plastyku.

6) Bezposrednio po ubiciu nalezy spoiny wypetni¢ drobnym suchym piaskiem za
pomoca szczotek. Po kilku dniach uzupehi¢ piasek w spoinach.

Krawezniki betonowe:

1) Prefabrykowane obrzeza powinny by¢ wibrowane i prasowane hydraulicznie zgodnie
z wymaganiami BN-80/6775-03 arkusz 01 i 04 ,,Prefabrykaty budowlane z betonu.
Elementy nawierzchni drég, ulic 1 parkingdw”. Nalezy je uklada¢ na podsypce
cementowo-piaskowej grubosci 5 cm.

2) Elementy obrzezy nie powinny mie¢ odchylenia wigkszego niz 3 mm na 3 m od
poziomu linii.

3) Obrzeza nalezy uktada¢ w odstepie nie wigkszym niz 5 mm. Wszystkie spoiny w
obrzezach wypehi¢ zaprawa cementowo-piaskowa 1:3.

4) Lawa pod kraweznik z betonu C8/10 o wymiarach 0,4x0,15 m plus op6r 0,25x0,15m



5.7. Kontrola roboét

Sprawdzeniu podlega kompletno$¢ wykonanych robét i jako$¢ ich wykonania a w szczeg6Inosci:
— jakos$¢ uzytego materiatu (wytrzymatos¢ 1 wyglad),
— wykonanie korytowania,
— zageszczenie podsypki i podbudowy,
— spadki powierzchni,
— 1réwnos¢ powierzchni kostki 1 kraweznikow,
— linie obrzezy i kraweznika,
— wypelnienie spoin w kostce 1 obrzezach.

5.8. Obmiar robot
Obmiar robét jak w przedmiarze robot tj. m?.
5.9. Odbior robot

Roboty podlegaja odbiorom robot zanikajacych (podbudowy i podioza) i odbiorowi koncowemu.



