SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

dla zadania pn.
Przebudowa budynkéw uzytecznosci publicznej w miejscowosci Cigzen i Ladek w zakresie
poprawienia efektywnosci energetycznej
w m. Ladek, ul. Pyzderska 20, gm. Ladek, na dz. nr 169

ST B-001 WYMAGANIA OGOLNE



1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z realizacjg inwestycji pn. ,,Przebudowa budynkéw uzytecznosci publicznej w
miejscowosci Cigzen 1 Ladek w zakresie poprawienia efektywnosci energetyczne)” w m. Ladek,
ul. Pyzderska 20, gm. Ladek, na dz. nr 169.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Ustalenia i wymagania zawarte w niniejszej specyfikacji sag wspodlne i dotyczg wszystkich
robot tj. ogdlnobudowlanych i instalacyjnych. Specyfikacja techniczna (ST) razem ze Szczegdtowymi
Specyfikacjami Technicznymi (SST) i przedmiarem robot sa podstawa do zlecenia i realizacji zadania
okreslonego w pkt. 1.1.

1.3. Krotki opis funkcji i podstawowe dane techniczne obiektu oraz zakres robot
objetych Specyfikacja Techniczng

W ramach remontu zostanie odtworzona i zmodernizowana czes¢ elementow budynku
komunalnego, gdzie znajduje si¢ Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej, Biblioteka Publiczna,
Osrodek Zdrowia, Punkt Pocztowy i mieszkanie stuzbowe.

Przedmiotowy obiekt to budynek wolnostojacy, parterowy, z poddaszem uzytkowym,
niepodpiwniczony, wykonany w konstrukcji tradycyjnej. Mury z cegly ceramicznej petnej, stropy
drewniane belkowe, dach wielospadowy z facjatami, kryty blachodachéwka. Elewacja od strony
frontowej o charakterze ozdobnym z pilastrami i boniami. Przewiduje si¢ wykonanie robot
remontowych i modernizacyjnych nastepujacych elementow:

—  wypraw elewacyjnych,

—  podiog na gruncie 1 stropie,

— stolarke drzwiowg zewnetrzng z aluminium oraz wewnetrzng z ptyt mdf,

—  gladzie gipsowe i malowanie pomieszczen,

— instalacj¢ wodno-kanalizacyjna i co.,

— instalacj¢ elektryczna,

—  roboty zewngtrze: wejscia do budynku 1 podjazd dla niepenosprawnych.

Przewiduje si¢ wykonanie powyzszych robot czgsciowo, jako uzupehienie istniejgcych elementéw
budowlanych i instalacyjnych.

Roboty majg charakter remontowy i nie sg objete dokumentacjg projektowg ani pozwoleniem na
budowe. Specyfikg tych robdt jest duza ilos¢ ,,drobnych” robét budowlanych i instalacyjnych nie
objetych specyfikacjami szczegblowymi, ktore nalezy wykonywaé zgodnie z przepisami 1 sztuka
budowlang, w oparciu 0 dane przedmiaru robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi przepisami i wymogami Prawa
Budowlanego. llekro¢ w ST i SST sa przywolywane ponizsze okreslenia nalezy przez to rozumiec:

Dokumentacja budowy - przedmiar robot, dziennik budowy, protokoty odbioréw czgsciowych i
koncowych, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu,

Dziennik Budowy - dokument z ponumerowanymi stronami, stuzacy do dokumentowania
przebiegu realizacji zadania budowlanego, rejestrowania odbiorow robdt, przekazywania polecen
I innej korespondencji pomigdzy stronami procesu budowlanego,




Kierownik Budowy - osoba upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w
imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji inwestycji, ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowzg,

Budowa / Remont - wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa budynkéw uzytecznosci
publicznej w miejscowosci Cigzen 1 Ladek w zakresie poprawienia efektywnosci energetyczne)” w
miejscowosci Ladek, ul. Pyzderska 20, gm. Ladek, na dz. nr 169,

Teren budowy - przestrzen, na ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy,

Wyréb budowlany - wyréb w rozumieniu przepisOw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu
jako wyréb pojedynczy lub zestaw do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym
integralng calo$¢

Materiaty - wszelkie materialy naturalne lub wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania robodt, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi,

Odpowiednia zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonanych robot z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli te
nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robot,

Przedmiar robdt - zestawienie przewidzianych do wykonania robot wg technologicznej kolejnosci
ich wykonywania wraz z obliczeniem i1 podaniem ilosci robot ustalonych w  jednostkach
przedmiarowych,

Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegotowych specyfikacjach technicznych,

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie z przedmiarem
robot, SST 1 poleceniami Inspektora nadzoru oraz za jako$¢ ich wykonania.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy W terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze
Dziennik Budowy, przedmiar robdt i komplet specyfikacji, poda wspotrzedne punktow giownych i
reperow. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe
Wykonawca odtworzy na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacj¢ projektowg stanowiag opisy, rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z
wykazem podanym w warunkach umowy.



1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
stanowig zatgczniki do umowy a wymagania w nich wyszczegolnione s3 obowigzujace dla
Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystaC bledow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru celem
dokonania korekt.

W przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci na rysunku podane na nim wielkosci liczbowe sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty 1 materialy musza by¢ zgodne z
przedmiarem robdt, dokumentacjg projektowa 1 SST. Wielkosci podane w przedmiarze robot,
dokumentacji projektowej 1 SST uwazane sg za wielkosci docelowe od ktorych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach podanych tolerancji. W przypadku nie spelnienia wymagan stawianym
materiatom budowlanym czy wyrobom lub wykonane roboty nie bgda zgodne z dokumentacja to takie
materialy zostang zastgpione innymi a roboty poprawione na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
az do zakonczenia i ostatecznego odbioru robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie
placu, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do prowadzenia i ochrony robot. Koszt
zabezpieczenia robot nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wigczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ 1 przestrzegac przepisy ochrony srodowiska naturalnego. W
okresie trwania budowy wykonawca bedzie zwracal szczegdlng uwage na:
— lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw i sktadowisk
— $rodki ostroznosci przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych
— $rodki ostroznosci przed zanieczyszczeniem powietrza pytami 1 gazami
— zabezpieczenie p.poz.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisow ochrony przeciwpozarowe;.
W szczegolnosci Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac sprawny sprzet p.poz. zgodnie ze
stawianymi wymaganiami. Materialy fatwopalne nalezy sktadowaé¢ zgodnie z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczy¢ przed dostgpem o0sob trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym na
skutek realizacji robot albo przez personel wykonawczy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na terenie budowy
oraz zapewni ich wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami. W przypadku
uszkodzenia tych instalacji niezwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych
uzytkownikéw udzielajac im jednoczesnie wszelkiej pomocy w celu usuniecia awarii.



1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca musi przestrzega¢ przepisow dotyczacych BHP.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiagzek zadba¢ aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitamych. Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odziez ochrony zdrowia i zycia 0sob zatrudnionych na budowie.

Wszelkie koszty zwigzane z wypelnianiem tych wymagan nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umownej.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonaweca jest odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do rob6t od daty rozpoczecia (przekazania terenu budowy) do daty odbioru koncowego.

1.5.10. Stosowanie prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej zwigzane z wykonywanymi robotami i jest w petni odpowiedzialny za ich
przestrzeganie.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych 1 jest w pelni odpowiedzialny za
spetienie wszelkich wymagan stawianych w tym zakresie.



2. MATERIALY
2.1. Zrédla uzyskiwania materialéw

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania materiatow posiadajacych niezbedne aprobaty
techniczne lub §wiadectwa badan, oraz spehiajgcych normy, aprobaty techniczne o ktorych mowa w
Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST). Wszelkie wymagane dokumenty stanowia
cze$¢ dokumentacji wykonawczej | musza by¢ jako takie archiwizowane.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materialty nie odpowiadajagce wymaganiom jakoSciowym zostang wywiezione przez
Wykonawece z terenu budowy badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot w ktorym znajdujg si¢ materiaty nie zbadane lub nie posiadajace
odpowiednich dokumentéw Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko liczac sie z ich nieprzyjeciem,
niezaptaceniem i1 konieczno$cig wymiany na jego koszt.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, ze tymczasowo sktadowane materialy bedg zabezpieczone w taki
sposob by zachowaly swoja jako$¢ 1 whasciwosci oraz byly dostgpne do kontroli przez Inspektora
nadzoru. Miejsca sktadowania materialow begda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy lub w
miejscu uzgodnionym z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST dopuszczaja mozliwos¢ zastosowania réznych
materialtdow do wykonywania poszczegdlnych rodzajow robot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Po zaakceptowaniu przez
Inspektora nadzoru materiat ten nie moze by¢ pdzniej zamieniony bez jego zgody.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego Sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych roboét. Sprzet wykorzystywany do robdt winien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 odpowiada¢ wskazaniom zawartym w SST. Liczba i rodzaj
sprzetu musi gwarantowa¢ przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami podanymi w dokumentacji
projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowg. Stosowany
sprzet musi spetnia¢ wymagania stawiane przez normy ochrony $rodowiska. W przypadku
dopuszczenia mozliwosci stosowania wariantowego sprzetu Wykonawca dokona wyboru i uzyska
akceptacje Inspektora nadzoru.



4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktore nie wplyna
negatywnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba i
rodzaj stosowanych §rodkow transportu musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w dokumentacji
projektowej, SST, wskazaniami Inspektora nadzoru i zapewni¢ terminowo$¢ robot podang w
umowie

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

W ruchu na drogach publicznych pojazdy musza spelia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie
moga by¢ dopuszczone do ruchu przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwat na
biezaco 1 na wilasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z przedmiarem robot, SST,
projektem organizacji robot i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelng obstuge geodezyjng wszystkich wykonywanych
robot okreslonych w dokumentacii lub wykonywanych na polecenie Inspektora nadzoru.

Nastepstwa bledow spowodowanych przy wytyczeniu i wykonywaniu robot zostana, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione na koszt \Wykonawcy.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw 1 elementéw
rob6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, przedmiarze robot
I SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace wykonywania robot beda wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym pod grozba wstrzymania robot.
Skutki finansowe spowodowane wstrzymaniem robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zapewnienie jakos$ci robot

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy zapewnienie wiasciwej jakosci wykonania robot, na
ktore sktadajg si¢ odpowiednie mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robdt zgodnie z umows, przedmiarem robdt, SST 1 zasadami sztuki budowlanej. W
szczegonosci Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia wiasciwej organizacji wykonania robot, w
tym dotrzymania terminéw wykonania poszczegdlnych elementow.

6.2. Zasady kontroli jakoS$ci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé kontrole, pomiary i odbiory rob6t zanikajacych z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi W dokumentagji
projektowej, przedmiarze robot, SST lub wymaganiami stawianymi przez Inspektora nadzoru.

W przypadku koniecznosci pobierania probek do badan, probki te beda pobierane losowo w
oparciu 0 zasadg, ze probki moga by¢ pobrane z jednakowym prawdopodobienstwem na kazdym
etapie wykonywania robot.

6.3. Raporty z badan i pomiarow

Wykonawca jest zobowigzany do przekazywania Inspektorowi nadzoru kopii raportow z
badan lub pomiaréw oraz do ich archiwizowania. Inspektor nadzoru jest uprawniony do
przeprowadzenia niezaleznych badan lub pomiaréw na swoj koszt. W przypadku stwierdzenia, ze
raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, ma on prawo do wykonania niezaleznych badan na koszt

Wykonawcy.
6.4. Certyfikacje i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore:

a) zostaly oznakowane znakiem "CE" dla wyrobow objetych normg zharmonizowang lub
zgodnych z wydang dla nich europejskg oceng techniczna,

b) zostaly oznakowane znakiem budowlanym "B" dla wyrobow nieobj¢tych norma
zharmonizowana.

W przypadku materiatow dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do robét musi posiada¢ dokumenty umozliwiajace jej identyfikacje i okreslajaca
jednoznacznie jej cechy.

Materiatly, ktore nie spehiaja tych wymagan beda odrzucone.



6.5. Dokumenty budowy

[Dziennik budowy]
Jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie
Dziennika budowy spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy muszg by¢
dokonywane na biezaco 1 beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy. Zapisy muszg by¢ czytelne, dokonywane trwatg technika, poprzez
kopig, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do
Dziennika protokoty 1 inne dokumenty bgdg oznaczone kolejnym numerem zatacznika 1 opatrzone
data 1 podpisem Wykonawcy 1 Inspektora nadzoru.
Do Dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji 1 przedmiaru robot,
— terminy rozpoczgcia 1 zakonczenia robot,
— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
— zgloszenia daty odbioréw robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, odbiorow czgéciowych
I ostatecznych,
— uwagi i wyjasnienia Wykonawcy,
—  zgodno$¢ warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii technicznej,
— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych,
— dane dotyczace materialow, pobierania probek, wynikow prob 1 badan,
— decyzje i wnioski Inspektorow Nadzoru Budowlanego, Inspekc;ji Pracy,
— inne istotne dane dotyczace budowy.

Propozycje 1 uwagi Wykonawcy musza by¢ przedlozone Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia do wiadomosci i zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do Dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.

[Pozostate dokumenty budowy]
— przedmiar robot,
— protokoly przekazania terenu budowy,
—  umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
— protokoty odbioru robdt,
— protokoly z narad i ustalen,
— operaty geodezyjne,
— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

Przechowywanie dokumentow budowy - dokumenty budowy winny by¢ przechowywane na terenie
budowy w migjscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy muszg by¢ zawsze
dostepne dla Inspektora nadzoru 1 przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.




7. ODBIORY ROBOT

7.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen w SST roboty podlegaja nastepujacym odbiorom
— odbiory rob6t zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
— odbiory czesciowe,
— odbiory ostateczne (koncowe),
— odbiory pogwarancyjne.

7.2. Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz ilosci tych robot, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu. Powinien on by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robot. Odbioru
dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czgsci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
Dziennika budowy i powiadomieniem Inspektora nadzoru. Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajacych
zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw, pomiaréw w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, SST, przedmiarami robot 1 innymi ustaleniami.

7.3. Odbiory czesciowe

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru czgsciowego dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru, Kierownika budowy i Przedstawicieli
Wykonawcy.

7.4. Odbior ostateczny (koncowy)
7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
zakresu (ilosci) 1 jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika budowy.

Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w
pkt. 7.4.2.

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru, Kierownika budowy i Przedstawicieli Wykonawcy. Komisja dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacja, przedmiarem robét | SST.

W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow zanikajgcych 1 ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupehiajacych 1 robot poprawkowych. W przypadku nie wykonania robdt
poprawkowych i uzupetniajacych Komisja przerwie swe czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznegpo.



7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)

Podstawowym dokumentem jest protokoét odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé w szczegodlnosci
nastepujace dokumenty:
1) Dokumentacj¢  powykonawcza tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot,
2) Dzienniki budowy,
3) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan zgodnych z SST,
4) Deklaracje zgodnosci i certyfikaty wbudowanych materiatow,
5) Rysunki i dokumentacje na wykonanie robdt towarzyszacych (np. przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wlascicielom,

W przypadku gdy, wg Komisji odbioru, powyzsze dokumenty nie bgda przygotowane
komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznacza nowy termin odbioru. Wszystkie zarzadzone
przez Komisje roboty poprawkowe i uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i1 uzupeiajacych wyznaczy Komisja
I stwierdzi ich wykonanie.

7.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad,
ktore ujawnia Si¢ w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny Wwizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad podanych w pkt. 7.4. (Odbidr ostateczny robot).



8. PODSTAWY PLATNOSCI

8.1. Ustalenia ogdlne

Roboty zostang wycenione ryczattowo. Podstawg ptatnosci jest wartos$¢ (kwota) podana
przez Wykonawce 1 przyjeta przez Zamawiajagcego w dokumentach umownych (ofercie
przetargowej).

Wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynno$ci, wymagania i
badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST 1 w dokumentacji
projektowe;j.

Wynagrodzenie ryczaltowe robot bedzie obejmowaé w szczegdlnoscei:

— robocizng¢ bezposrednia wraz z narzutami,

— warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkow 1 transportu,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

— koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca uwzgledni koszty urzadzenia zaplecza
budowy i koszty jego eksploatacji (np. optaty za energi¢, wode, Scieki itp.), przeprowadzenia
prob, sprawdzen i pomiaréw, w tym pomiaré6w geodezyjnych na budowie oraz wykonania
dokumentacji geodezyjnej powykonawczej. Koszty powyzsze zostang poniesione przez
Wykonawce bez wzgledu na to, czy zostaly one zawarte w materiatach przetargowych i
umowile.

8.2. Koszty objazdow, przejazdow i organizacji ruchu

8.2.1. Koszt wybudowania objazdéw, przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

— opracowanie i uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy,

— ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

— oplaty i dzierzawy terenu,

— przygotowanie terenu,

—  konstrukcje tymczasowej nawierzchni, chodnikow itd.,

— ewentualng przebudowe innych urzadzen.

8.2.2. Koszt utrzymania objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
—  0czyszczenie, przestawienie, usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier
i $wiatet,
— Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

8.2.3. Koszt likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu obejmuje.

— usuniecie wbudowanych materiatow 1 oznakowania,
— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu ponosi
Wykonawca.



9. PRZEPISY ZWIAZANE

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z
pozniejszymi zmianami).

2) Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019
r., poz. 2019 z pdzniejszymi zmianami).

3) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r.,
poz. 215 z pozniejszymi zmianami).

4) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r.,
poz. 869).

5) Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - 0 dozorze technicznym (tekst jednolity Dz. U. Nr 2021 r., poz.
272).

6) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz. U.z 2020 .,
poz. 1219 z podzniejszymi zmianami).

7) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 470
z pdzniejszymi zmianami).

8) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. - w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 ., poz. 1968).

9) Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2011 r. - w sprawie wykazu jednostek
organizacyjnych panstw czionkowskich Unii Europejskiej upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych oraz wykazu wytycznych do europejskich aprobat
technicznych (M.P. z 2011 r. nr 44, poz. 481).

10) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie
ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003 ., nr 169, poz.
1650).

11) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - W Sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r., nr 47, poz. 401).

12) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U.z2003r., nr 120, poz. 1126).

13) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.
1129).

14) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 06 grudnia 2016 r. - w sprawie
sposobow  deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966).

15) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 963).
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0. SST B-00200 ROBOTY ROZBIORKOWE | NAPRAWCZE

0.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z rozbiorkami dla inwestycji pn. ,,Przebudowa budynkow
uzyteczno$ci publicznej w miejscowosci Cigzen 1 Ladek w zakresie poprawienia efektywnosci
energetycznej” w m. Ladek, ul. Pyzderska 20, na dz. nr 169.

0.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Ustalenia 1 wymagania zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wymagania dotyczace robot
zwigzanych z wykonaniem rozbiorek i drobnych napraw lub czesciowej wymiany elementow
budowlanych, wykonczeniowych 1 instalacyjnych.

0.3. Materialy

Dla robdt rozbidrkowych wg niniejszej SST materiaty nie wystepuja.

Dla naprawy lub czgsciowej wymiany elementow budowlanych, wykonczeniowych i
instalacyjnych wymaganych ze wzgledu na niewielkie uszkodzenia lub zuzycie techniczne nalezy
stosowa¢ materialy wskazane w przedmiarze robot, ktore pozwalajg na odtworzenie lub zastgpienie
elementu materialem NOWym (nowoczesniejszym).

Materiaty muszg spelnia¢ wymagania podane w Specyfikacji Technicznej - Wymagania ogdlne.

0.4. Sprzet

Do rozbiorek 1 drobnych napraw lub czesciowej wymiany elementow budowlanych,
wykonczeniowych 1 instalacyjnych moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

0.5. Transport

Transport materialow z rozbiorki i do napraw moze odbywac si¢ dowolnymi srodkami transportu.
Przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, spadaniem i przesuwaniem.

0.6. Wykonanie robét
0.6.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych nalezy:
~  teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami bhp,

- zdemontowa¢ istniejace zasilanie w energi¢ elektryczng, instalacje teletechniczng i wodno-

kanalizacyjng oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie.



0.6.2. Roboty rozbiorkowe i naprawcze

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U.
Nr47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

Elementy betonowe rozebra¢ mtotami pneumatycznymi recznie lub mechanicznie. Gruz usuna¢ poza
obreb placu budowy. Elementy podlegajace czesciowej rozbioree oczysci€ z resztek materiatow.

0.7. Kontrola jakosci robét

Wymagania dla rob6t rozbiorkowych i naprawczych podano w punktach 6.1. do 6.3. Specyfikacji
Technicznej - Wymagania ogodlne.

0.8. Obmiar robot
Jednostkami obmiarowymi sg jednostki podane w przedmiarze robot.
0.9. Odbiér robét

Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych i

koncowego.

0.10. Uwagi szczegotowe

Materiaty uzyskane z rozbiorek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor nadzoru. Iosci
robot rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Zamawiajacego.




1. SST B-00201 PODKLADY | WARSTWY POD POSADZKI

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z posadzkami dla inwestycji pn. ,,Przebudowa budynkow
uzyteczno$ci publicznej] w miejscowosci Cigzen 1 Ladek w zakresie poprawienia efektywnosci
energetycznej” w m. Ladek, ul. Pyzderska 20, na dz. nr 169.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Ustalenia i wymagania zawarte w niniejszej specyfikacji stanowiag wymagania dotyczace robot
zwigzanych z nastepujacymi elementami:
— podkiadow betonowych,
— izolacji przeciwwilgociowych,
— posadzek cementowych,
— podkladow samopoziomujacych.

1.3. Materialy

—  beton wg PN-88-06250,

— cement do wykonywania robot - PN-B-19701,
— kruszywo - PN-88/B-06712,

— woda - PN-88/B-32250,

—  1masa samopoziomujaca,

— pielegnacja betonu - PN-63/B-06251.

1.4. Sprzet
Sprzet musi speia¢ wymagania podane w Specyfikacji Technicznej - Wymagania ogolne.

Nalezy stosowa¢ nastepujacy rodzaj sprzetu:

— betoniarki,

—  poziomice,

— wibratory (zaggszczarki) powierzchniowe,

— walki kolczaste do masy samopoziomujace;,

—  Tepery przenosne.

1.5. Transport
— zaladunek i transportowe wewnatrz budynku — reczny,
— wywoz samochodami samowytadowczymi.

1.6. Wykonanie robot

Podloza wyla¢ z betonu klasy C8/10. Nastgpnie wykonac izolacje przeciwwilgociowe zgodnie z
projektem technicznym. Warstwy wyrdwnawcze wykona¢ z zaprawy cementowej m. min 80 i gr. 5cm.
Warstwy wyréwnawcze pod panele mogg byc¢ alternatywnie wykonane z masy samopoziomujace;.
Przed wykonaniem warstwy wyrownawczej podtoze oczysci¢ z kurzu i gruzu, ustawic przenosne repery.
Warstwe wyrownawcza nalezy odpowietrzy¢ za pomoca kolczastych watkow do  masy
Samopoziomujace;.



1.7. Kontrola robot

Sprawdzeniu podlega kompletno$¢ wykonanych robét i jakosé ich wykonania.

1.8. Obmiar robot

Obmiar robdt jak w przedmiarze robot tj.:
— podktady betonowe — m?,
—  warstwy wyrdwnawcze — m?,
— izolacje —n,
— podklady samopoziomujace — >,

1.9. Odbior robot

Roboty podlegaja odbiorowi robot zanikajacych. Sprawdzeniu podlega:
— 1lo$¢ wykonanych robdt,
— badania probek betonu,
—  atesty dla zastosowanych materiatow,
— jako$¢ wykonania robot.



2. SST B-002.02 1ZOLACJE TERMICZNE | PRZECIWWILGOCIOWE
2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Szczegbtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem izolacji termicznych i przeciwwilgociowych
pod posadzki dla inwestycji pn. ,,Przebudowa budynkow uzytecznosci publicznej w miejscowosci
Cigzen 1 Ladek w zakresie poprawienia efektywnosci energetycznej” w m. Ladek, ul. Pyzderska 20,
nadz. nr 169.

5.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Ustalenia i wymagania zawarte w niniejszej specyfikacji stanowia wymagania dotyczace robot
zwigzanych z nastepujacymi elementami:
— poziomych izolacji przeciwwodnych z papy termozgrzewalnej,
— poziomych izolacji termicznych ze styropianu.

2.3. Materialy

— papa termozgrzewalna na osnowie z widkna szklanego lub poliestrowej modyfikowana
elastomerem SBS,

— styropian odmiany EPS-100-038 grubosci 10 cm - do ocieplenia podtog.
2.4. Sprzet

Nalezy stosowac nastepujacy rodzaj sprzetu:
— palnik gazowy,
—  walki silikonowe,
— noze.

2.5. Transport

— zaladunek i transport Wewnatrz budynku — reczny.

2.6. Wykonanie roboét

Izolacje przeciwwilgociowa z papy termozgrzewalnej nalezy wykona¢ na betonie.
Niedopuszczalne jest uktadanie izolacji na chudym betonie — nalezy wykona¢ podktad konstrukcyjny z
betonu klasy co najmniej C12/15. Ze wzgledu na specyfike materiatow rolowych moze by¢ konieczne
wyréwnanie podtoza na przyktad zaprawa cementowa z dodatkiem emulsji polimerowej. W podobny
sposob nalezy naprawi¢ ewentualne uszkodzenia (ubytki). Podtoze musi by¢ ponadto czyste i suche lub
lekko wilgotne (wilgotno$¢ masowa na poziomie 5 — 6 %) oraz zagruntowane zalecanym przez
producenta systemu roztworem bitumicznym Papy termozgrzewalne zgrzewa si¢ z podlozem za
pomocy palnika, przy czym plomien powinien podgrzewac podtoze 1 pape na catej szerokosci rolki. Gdy
masa na spodniej pOWIerZChnI papy roztopi si¢, palnik nalezy przesungC, a rolke papy docisng¢ do
podioza (powinna si¢ ona ,,topi¢” w plynnym asfalcie), wyciskajac jednoczesnie jego nadmiar na boki.
Zeby poprawnie polaczy¢ zaktady, trzeba je mocno docisnaé na przyktad watkiem silikonowym.

Plyty styropianowe nalezy ukfadac na styk (lub pioro i wpust) bez szczelin. Ptyty powinny by¢
przycigte na miar¢ bez uszczerbku 1 wyszczerbien. Przy ukladaniu plyt w kilku warstwach kazda
warstwe uktada¢ mijankowo. Przesunigcie stykow winno wynosi¢ min. 3 cm.



2.7. Kontrola robot
Sprawdzeniu podlega kompletnos¢ wykonanych robét i jakos¢ ich wykonania. Ponadto kontrola
dotyczy poprawnosci wykonanych prac zgodnie z zaleceniami producenta systemu izolacyjnego.

2.8. Obmiar robot

Obmiar robot jak w przedmiarze robot tj. m?.

2.9. Odbior robét

Roboty podlegajg odbiorowi robot zanikajacych. Sprawdzeniu podlega:
— uzycie odpowiednich materialow izolacyjnych,

— wlasciwe przygotowanie podtoza po izolacje,
— poprawnos¢ i cigglos¢ wykonania izolacji.



3. SST B-00203 POKRYWANIE PODLOG | SCIAN PEYTKAMI
3.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z posadzkami i oktadzinami $cian z ptytek ceramicznych dla
inwestycji pn. ,,Przebudowa budynkéw uzytecznosei publicznej w miejscowosci Cigzen i Ladek w
zakresie poprawienia efektywnosci energetycznej” w m. Ladek, ul. Pyzderska 20, na dz. nr 169.

2.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Ustalenia i wymagania zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wymagania dotyczace robot
zwigzanych z nastgpujacymi elementami:
— posadzek z ptytek gresowych i terakotowych,
— okladzin $cian ptytkami ceramicznymi.

2.3. Materialy

Wszelkie materialy musza posiada¢ aprobaty dopuszczajace dany materiat do stosowania w
budownictwie.
— plytki ceramiczne gat. | - zgodnie z wymogami PN-EN 176, 177, 178, 159
— materialy pomocnicze - listwy wykonczeniowe z PVC, dylatacyjne, srodki do ochrony plytek,
srodki do czyszczenia plytek,
— kompozycje klejace 1 zaprawy spoinujace - wg PN-EN 12004 lub odpowiednich aprobat
technicznych.

2.4. Sprzet

Sprzet musi spelnia¢ wymagania podane w Specyfikacji Technicznej - Wymagania ogodlne.
Nalezy stosowa¢ nastepujacy rodzaj sprzetu:

— mieszadla elektryczne, koszyczkowe,

— poziomice i laty,

— szpachle metalowe 1 pace zabkowane o wysokosci zgbkéw 5 - 12 mm do rozprowadzania
kleju,

— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

— gabki do mycia i czyszczenia,

— wkladki (krzyzyki) dystansowe.

2.5. Transport
— zaladunek i transport wewnatrz budynku — reczny,
2.6. Wykonanie robét

2.6. 1. Wykonanie posadzek

Wszelkie spadki, szczeliny dylatacyjne winny by¢ wykonane na podktadach podtogowych.
Zabrania si¢ profilowania spadkow za pomocg warstwy klejacej. Dozwolone odchytki powierzchni
podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm na calej dlugosci 2,0 m laty
Kontrolnej. Pola dylatacyjne wewnatrz budynku winny mie¢ wymiary max 5 x 6 m, pola dylatacyjne
na zewnatrz budynku nie powinna przekracza¢ 10 m?, a dlugo$¢ boku nie wieksza niz 3,5 m. Przed
przystapieniem do robot nalezy przygotowa¢ wszystkie niezbedne materialy, narzedzia, sprzet.
Posegregowa¢ ptytki wg wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac sposob uktadania phytek



uwzgledniajgc ich wielko$¢ 1 szeroko$¢ spoin. Plytki winny by¢ rozmieszczone Symetrycznie, a
skrajne winny mie¢ jednakowg szerokos$C. Zaleca si¢ by skrajne phytki miaty szeroko$¢ wigksza niz
potowa plytki. Szczegélnie starannego rozplanowania wymaga uktadanie plytek w okreslone wzory
lub ukfadanie z plytek o roznej wielkosci. Ukladanie plytek rozpoczyna si¢ od najbardziej
eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od wyznaczone;j linii. Kompozycje Klejaca naklada
si¢ na podloze pacg a nastepnie "przeczesuje" zgbatg krawedzig ustawiong pod katem ok. 50°. Klej
musi by¢ natozony rownomiernie i pokrywac catg pow. podtoza. Wielkos¢ zeboéw winna by¢ dobrana
do wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielkosci zebow 1 konsystencja kleju sprawiaja, ze klej nie
wyptywa z pod plytek i pokrywa min. 65% powierzchni plytki. Przykltadowe wielkosci zebdw w
zaleznosci od wielkosci ptytki: 20 x 20 cm — 6 mm , 30 x 30 cm — 10 mm, 40 X 40 cm — 12 mm .
Powierzchnia pokryta warstwa kleju winna mie¢ okolo 1 m? i pozwalaé¢ na ulozenie plytek w ciagu
okoto 10 -15 min. Nakladajgc pierwsza ptytke nalezy ja lekko przesuna¢ po podlozu, ustawic w
zadanej pozycji 1 docisng¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju. Kolejne ptytki dokladamy do
poprzednich, dociskamy i mikroruchami ustawiamy na szeroko$¢ spoin. Wicksze plytki zaleca si¢
dobija¢ gumowym miotkiem. W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kleju winna by¢
pod calg powierzchnig plytek. Do uktadania ptytek stosuje si¢ krzyzyki dystansowe. Zaleca si¢
szerokosci spoin w zaleznosci od wielkosci ptytek np. ptytki o dlugosei boku 10-20 cm — 3 mm, 20-40
cm — 4 mm, 40-60 cm 5-15 mm. Przed catkowitym stwardnieniem kleju nalezy usungé ze spoin
nadmiar kleju i krzyzyki dystansowe. Do spoinowania ptytek mozna przystapi¢ nie wezesniej niz po
24 godz. od utozenia, w przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe nalezy je przed spoinowaniem
zwilzy¢ wodg. Spoinowanie wykonuje si¢ za pomocg pacy gumowej, wciskajgc spoing w przestrzenie
miedzy ptytkami ruchami prostopadlymi i skosnymi do krawedzi ptytek. Nadmiar spoiny zbiera si¢
wilgotng gabka. Aby uzyska¢ wklesta spoing mozna dodatkowo spoiny wygladzi¢ zaokraglonym
narzedziem. W przypadku wysokiej temperatury w pomieszczeniu spoiny nalezy zwilza¢ gabka z
woda przeciwdzialajac szybkiemu wysychaniu.

2.6.2. Wykonanie okladzin $ciennych

Przed przystgpieniem do robot okladzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidlowos$¢ przygotowania
podioza. Podloza powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkéw antyadhezyjnych i
starych powlok, bez rakow, peknie¢ i ubytkow. Polaczenia i spoiny miedzy elementami
prefabrykowanymi powinny by¢ plaskie i réwne. W przypadku wystapienia nierownosci nalezy je
zeszlifowad, a ubytki i uskoki wyréwnaé zaprawe cementowa lub specjalnymi masami naprawczymi.
Nie dopuszcza si¢ wykonywania okladzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejacych na
podtozach pokrytych starymi powlokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-
wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.

Przed przystapieniem do zasadniczych robét oktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie niezbedne
materialy, narzedzia i sprzgt, posegregowaé plytki wedlug, wymiardow, gatunku i1 odcieni oraz
rozplanowac sposob ukladania plytek. Podtoze ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielkos¢
1 przyjeta szerokosé

spoin. Na jednej $cianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢
jednakowg szerokos$¢, wigkszg niz potowa plytki. Kompozycje klejaca naktada si¢ na poditoze gladka
krawedzig pacy a nastgpnie przeczesuje” si¢ powierzchnie zgbatg krawedzig ustawiong pod katem
okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ roztozona rownomiernie i pokrywac calg powierzchnie
podtoza. Wielo$¢ zeboéw pacy zalezy od wielkosci pytek. Prawidlowo dobrana wielko$¢ zebow i
konsystencja kompozycji sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod plytek i pokrywa minimum
65% powierzchni plytki. Powierzchnia z nalozona warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢
okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na wykonanie okladziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubo$¢ warstwy
kompozycji klejacej w zaleznosci od rodzaju i réwnosci podloza oraz rodzaju 1 wielkosci phytek
wynosi okoto 4-6 mm. Uktadanie plytek rozpoczyna si¢ od dotu w dowolnym narozniku, jezeli
wynika to z rozplanowania, ze powinna znalez¢ si¢ tam cata plytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢
docinana, ukfadanie nalezy zacza¢ od przyklejenia drugiej calej ptytki w odpowiednim dla niej
miejscu. Ukladanie plytek polega na ulozeniu ptytki na $cianie, docisnieciu i ,,mikroruchami”



ustawieniu na wiasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzigki duzej
przyczepnosci $wiezej zaprawy klejowej po docisnigeiu plytki uzyskuje si¢ efekt ,,przyssania”. Plytki o
duzych wymiarach zaleca si¢ dobija¢ mtotkiem gumowym. Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy,
uktada si¢ zazwyczaj po ulozeniu wykladziny podlogowej. Plytki tego pasa zazwyczaj trzeba
przycina¢ na odpowiednia wysoko$¢. Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje si¢ wkiadki
(krzyzyki) dystansowe. Zalecane szerokosci spoin w Zzaleznosci od wymiarow plytek. Przed
catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez usung¢ wkiadki
dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak np.
drzwiczki rewizyjne szachtow instalacyjnych. Do spoinowania mozna przystgpic¢ nie wczesniej niz po
24 godzinach od ulozenia plytek. Dokladny czas powinien by¢ okre$lony przez producenta w
instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawedzie plytek sg nasigkliwe przed
spoinowaniem nalezy zwilzy¢é je woda - mokrym pedzlem. Spoinowanic wykonuje si¢
rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni oktadziny pocg gumowa.
Zaprawe nalezy dokladnie wcisna¢ w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do
krawedzi ptytek.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura 1 niska wilgotno$¢ powietrza nalezy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotna gabka.

Temperatura powietrza wewngetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej + 5°C.

2.7. Kontrola robot

Sprawdzeniu podlega kompletno$¢ wykonanych robot i jako$¢ ich wykonania w szczegdInosci:

— prawidlowos¢ przygotowania podioza,

— jakos¢ zastosowanych materialow (ze szczegdlnym uwzglednieniem terminéw przydatnosci
materiatow klejacych i spoinujacych ),

— jakos$¢ wykonania posadzek i oktadzin $ciennych ze sprawdzeniem odchylenia od ptaszczyzny
za pomocy faty o diugosci 2,0 m przykladanej w roznych kierunkach. Odchylenle (przeswit)
moze wynosi¢ dla posadzek max 3 mm na dtugosci faty lecz nie wigcej niz 5 mm na calej dt.
posadzki, dla oktadzin $ciennych — 2 mm na dtugosci faty. Odchylenie krawedzi od kierunku
pionowego nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2,0 m. Dopuszczalne odchylenie spoin
od linii prostej dla posadzek winno wynosi¢ maks. 2 mm na dt. 1,0 m i 3 mm na calej dtugosci
lub szerokosci posadzki. Dla oktadzin $ciennych odchylenie spoin od linii prostej nie powinno
wynosi¢ wigce] niz 2 mm na dhugosei 1,0 m 1 nie wigeej niz 3 mm na catej dlugosci oktadziny.

2.8. Obmiar robét

Obmiar robo6t jak w przedmiarze robot t)..:
— posadzki z ptytek — m?,
—  okladziny $cienne — m?.

2.9. Odbior robot

Roboty podlegaja odbiorowi robdt zanikajgcych (podtoza) i koncowemu . Sprawdzeniu podlega:
1lo$¢ wykonanych robot,
— odchyiki od ptaszczyzn,
— odchyiki dla spoin,
— atesty dla zastosowanych materiatow,
— jakos$¢ wykonania robot.



4. SST B-002.04 ELEWACJABUDYNKU

4.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem elewacji budynku dla inwestycji pn.
,Przebudowa budynkow uzytecznosci publicznej w miejscowosci Cigzen 1 Ladek w zakresie
poprawienia efektywnosci energetycznej” w m. Ladek, ul. Pyzderska 20, gm. Ladek, na dz. nr 169.

4.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Ustalenia 1 wymagania zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wymagania dotyczace robot
zwigzanych z nast¢pujacymi elementami:
—  Wyprawa zewngtrzna z tynku cienkowarstwowego akrylowego, dekoracyjnego.

4.3. Materialy
— tkanina (siatka) z wiokna szklanego - wymiary oczek 3-5 mm,
— zaprawa szpachlowa do zastosowan zewngtrznych,
— zaprawa tynkarska akrylowa,
— farba silikonowa elewacyjna.

4.4. Sprzet

Nalezy stosowac nastepujacy rodzaj sprzetu:
— mieszadia mechaniczne,
— poziomice 2m,
— packi metalowe i styropianowe, pace zgbkowane o wys. zabkow 5-12 mm do rozprowadzanie
kleju,
— folie 1 taSmy ochronne.

4.5. Transport
—  zaladunek 1 transport wewnatrz budynku — reczny.
4.6. Wykonanie robot

Kolejnos¢ wykonania robot:
—  prace przygotowawcze podioza poprzez oczyszczenie i zmycie,
— uzupehienie tynkow zwyktych cementowo-wapiennych,
— montaz listew prowadzacych — cokolowych,
— miejscowe wklejenie siatki z wiokna sztucznego,
— wykonanie podkfadu tynkarskiego,
— wykonanie wyprawy tynkarskiej i malowanie.

Prace przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot nalezy zmontowaé rusztowania, przygotowac sprzet, sprawdzié
jakos$¢ materiatow przeznaczonych do wbudowania. Zabezpieczy¢ folig wszystkie okna i drzwi.

Montaz listwy cokotowej
Listwe cokotowg mocujemy za pomoca ocynkowanych wkretow do drewna W miejscu wystawania
cokohu.




Wykonanie podktadu tynkarskiego
Calo$¢ elewacji nalezy zagruntowa¢ S$rodkiem podktadowym zabezpieczajacym przed
przebarwieniami, wzmacniajacym i chronigcym podtoze. Podktad nanosimy pedzlem lub watkiem.

Wykonanie wyprawy tynkarskiej i malowanie

Wyprawe tynkarskag mozna wykonywa¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od wykonania podkiadu
tynkarskiego. Material nalezy naktada¢ metoda ,,mokre na mokre” nie dopuszczajac do zaschnigcia
warstwy nalozonej wczesniej. Przerwy technologiczne nalezy planowaé tak by taczenia ukry¢ w
detalach architektonicznych (naroznikach, wystepach itd.). Materiat nakladamy paca zgbata, a nastgpnic
po czesciowym wyschnigciu masy zacieramy ja za pomocg pacy styropianowej. W zaleznosci od
wymaganej struktury tynku masg zacieramy ruchami kotowymi lub podtuznymi.

Po wykonaniu wyprawe tynkarskg malowa¢ farba silikonowa, a na cokole farbg silikonows
zawierajacg kwarc.

4.7. Kontrola robot

Sprawdzeniu podlega kompletnos¢ wykonanych robot 1 jakos¢ ich wykonania.
4.8. Obmiar robot

Obmiar robot jak w przedmiarze rob6t tj. m?,

4.9, Odbior robot

Roboty podlegaja odbiorowi robot zanikajacych. Sprawdzeniu podlega:
1lo$¢ wykonanych robdt,
— mlejSCOWG zamontowanie siatki,
— wykonanie warstwy elewacyjnej,
— wykonanie obrobek blacharskich,
— atesty dla zastosowanych materiatow,
— jakos$¢ wykonania robot.



5. SST B-002.05 MONTAZ STOLARKI DRZWIOWEJ
5.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Szczegblowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z montazem stolarki drzwiowej w budynku dla inwestycji
pn. ,,Przebudowa budynkow uzytecznosci publiczne; w miejscowosci Cigzen 1 Ladek w zakresie
poprawienia efektywnosci energetycznej” w m. Ladek, ul. Pyzderska 20, na dz. nr 169.

5.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Ustalenia i wymagania zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wymagania dotyczace robot
zwigzanych z montazem stolarki drzwiowej wewngtrznej 1 zewnetrznej.

5.3. Materiaty

— Drzwi i1 witryny zewnetrzne - wzmocnione, 0 profilach aluminiowych, szklone szyba
bezpieczng. Kolorystyka - dostosowana do elewacji i stolarki okiennej zgodnie z projektem
technicznym. Umaxy < 1,3.

— Stolarka wewnetrzna — ptytowa z MDF; drzwi tazienkowe 1 do szatni - z szyba i tulejami
nawiewnymi.

—  Oécieznice systemowe (kompletne, regulowane) z MDF lub HDF.

— Pianka poliuretanowa.

54. Sprzet

Specjalistyczne narzedzia montazowe.

9.5. Transport

— zatadunek 1 transport wewnatrz budynku — reczny.

5.6. Wykonanie robot

Montaz stolarki drzwiowej wewngtrznej i zewnetrznej nalezy wykona¢ po wykonaniu robot
wykonczeniowych na S$cianach. Przygotowane otwory drzwiowe nalezy zmierzy¢é w celu
weryfikacji i zamowienia stolarki. Ramy drzwiowe zamontowaé za pomocg blach montazowych (w
rozstawie max co 60 cm), klinow i pianki montazowej niskopreznej. Przed uzyciem pianki nalezy
stosowaé rozpory montazowe zapobiegajace wypaczeniu ramy. Typ oScieznicy z MDF lub HDF
nalezy dobra¢ w zalezno$ci od catkowitej grubosci Sciany. Zaleca si¢ stosowaé oscieznice z
uszczelka.

5.7. Kontrola roboét

Sprawdzeniu podlega kompletno$¢ wykonanych robot 1 jako$¢ ich wykonania w szczego6lnosci
trwato$¢ mocowania, wychylenie z ptaszczyzny i w ptaszczyznie drzwi.
Stosowa¢ wymagania PN-88/B-10085.



5.8. Obmiar robot

Obmiar rob6t jak w przedmiarze rob6t tj. m? montazu.

5.9. Odbior robot

Roboty podlegaja odbiorowi koncowemu robot:
— zgodnos$¢ z dokumentacja techniczna,
— 1odzaj 1jakos¢ zastosowanych wyrobow,
— prawidlowo$¢ montazu.

5.10. Przepisy zwiazane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-78/B-13050 Szkto ptlaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podzial.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogolnego stosowania.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogolnego stosowania.

BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kompolimeryzowane styrenowane.



6. SST B-00206 OKLADZINY WEWNETRZNE Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH |
MODULOWYCH

6.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem okfadzin gipsowo-kartonowych scian i sufitow
oraz gladzi gipsowych dla inwestycji pn. ,,Przebudowa budynkow uzytecznosci publicznej w
miejscowoscl Cigzen 1 Ladek w zakresie poprawienia efektywnosci energetycznej” w m. Ladek, ul.
Pyzderska 20, na dz. nr 169.

6.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Ustalenia i wymagania zawarte w niniejszej specyfikacji stanowiag wymagania dotyczace robot
zwigzanych z nastepujacymi elementami:
— obudowa $cian i sufitow wewnetrznych ptytami gipsowo-kartonowymi,
— wykonanie gtadzi gipsowych na $cianach i sufitach.

6.3. Materialy

6.3.1. Sufity podwieszone.
Sufity podwieszone z ptyt gipsowo-kartonowych, systemowe 60x60 cm.

6.3.2. Plyty gipsowo-kartonowe.
Phyty gipsowo-kartonowe zapewniajace odpornosé¢ REI 30 i ptyty gipsowo-kartonowe zwykte.
Plyty powinny by¢ pakowane w formie stosow, uktadanych poziomo na kilku podktadach
dystansowych. Pierwsza plyta od dotu spelnia role opakowania stosu. Kazdy ze stosow jest
spiety tasma stalowg dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podktadek.
Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na réwnym i mocnym,
a zarazem plaskim podkladzie.
Wysokos¢ sktadowania - do pieciu pakietow o jednakowej dhugosci, naktadanych jeden na
drugi.

6.3.3. Stelaz stalowy systemowy.
Profile (ksztattowniki) stalowe zimnogiete
Do wykonania rusztow sufitow podwieszanych i okfadzin §ciennych powinny by¢ stosowane
ksztattowniki zimnogiete z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S
wg PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997.
Ksztattowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozja powtoka
cynkowa (nanoszona ogniowo) charakteryzujaca sie:
— gruboscig 7um (100g/m2 lub _19um (275g/m2) badana wg PN-EN 1SO 2178:1998
(badanie masy powtoki wg PN-EN 10142+A1: 1997),
— przyczepnoscia — brak ztuszczen wg PN-EN 10142+A1: 1997,
—wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.
Dla profili powlekanych grubosé¢ powtoki poliestrowej powinna wynosi¢ 20um, odpornosé na
odrywanie powtoki — stopien 0.
Ksztattowniki potrzebne do wykonania sufitu:
— profile gtéwne 1 nosne,
— profile poprzeczne,
— profile przyscienne.



Akcesoria stalowe

Akcesoria systemowe stuzace do wykonania sufitu podwieszanego. Wszystkie akcesoria
powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla ksztattownikow stalowych.
Wkrety

Do mocowania ksztaltownikow nosnych, 1gczenia ksztattownikow miedzy sobg oraz
mocowania profili w uchwytach powinny by¢ stosowane:

— wkKrety stalowe,

— blachowkrety samowiercace (samogwintujace).

Wkrety powinny odpowiada¢ normie:

— PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z weglebieniem
Krzyzowym,

— PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wiasnosci mechaniczne czesci ztgcznych ze stali
nierdzewnych, odpornych na korozje. Czes¢ 4. Wkrety samogwintujace i by¢ zabezpieczone
przed korozja.

Inne akcesoria.

Akcesoria stosowane do wykonania systemow suchej zabudowy:

— tadmy spoinowe: z witokna szklanego, samoprzylepna z widkna szklanego,
perforowana papierowa — do wzmacniania spoin miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz
spoin naroznych i obwodowych,

— uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3, 4mm, filcowe 5mm, z wely mineralnej do
10 mm — do uszczelniania potgczen konstrukcji ze stropem i §cianami bocznymi,

— kleje gipsowe — do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych,

— masy szpachlowe — do wykonywania potaczen miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi

oraz spoin naroznych i obwodowych.

6.3.4. Gladz gipsowa

Gotowa gtadz gipsowa w postaci suchej mieszanki lub gotowej zaprawy
przeznaczona do wykonywania gladzi gipsowych i napraw powierzchni §cian i sufitow.
Wykonywanie gladzi gipsowych, moze odbywac si¢ na podtozach mineralnych, takich jak
tynki cementowe, cementowo-wapienne, Sciany betonowe, podloza gipsowe. Nalezy
zwroci¢ uwage na dziatanie korozyjne gipsu i wilgoci na stal. Szpachli nie nalezy stosowaé
na elementy ze stali, a pozostajace w kontakcie z gipsem, nalezy zabezpieczy¢ $rodkiem
antykorozyjnym.

6.4. Sprzet

Sprzet musi spetnia¢ wymagania podane w Specyfikacji Technicznej - Wymagania
0golne. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i srodowisko wykonywanych robot.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia niegwarantujagce zachowania wymagan
jakosciowych roboét i przepisow BHP zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane
I niedopuszczone do robot. Wykonawca przystepujacy do montazu oktadzin z ptyt gipsowo-
kartonowych oraz ptyt modutowych, rastrowych i azurowych, powinien wykazac¢ si¢
mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.



6.5. Transport

Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzacych w sktad

rob6t mozna przewozi¢ dowolnymi krytymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow
transportu, ktore nie wptynie niekorzystnie na jakos¢ robot i whasciwosci przewozonych
towarow.

6.6. Wykonanie robot

6.6. . Roboty z plyt gipsowo-kartonowych

Roboty przygotowawcze
Scianki dziatowe i obudowy z g-k:

wyznaczenie przebiegu scian na posadzce i suficie,
wytrasowanie miejsc montazu obudow.

Sufity podwieszone:

sprawdzenie katow i poziomow pomieszczenia i instalacji,
potwierdzenie odpowiedniej dla montazu wilgotnosci pomieszczenia,
rozmierzenie uktadu rusztu sufitu i okreslenie lokalizacji profili nosnych.

Roboty zasadnicze
Scianki dziatowe g-k.

Zamocowanie do podlogi i stropu elementow poziomych (profile "U") oraz
elementow pionowych (profile ,,C”), rozpigtych pomiedzy elementami poziomymi.
Rozstaw stupkow (profili ,,C) ma by¢ nie wigkszy niz potowa szerokosci plyty i
musi by¢ tak dobrany, aby taczenia pltyt wypadaty na stupkach.

Profile ,,C” wstawia si¢ pionowo pomig¢dzy potki profili U i nie stabilizuje si¢ ich
potozenia; profil ,,C” jest przesuwany dopiero w odpowiednie miejsce po
przytozeniu plyty w momencie mocowania ptyt g-k do elementow rusztu.

Rozstaw profili musi by¢ taki, aby byt spelniony warunek, ze rozstaw przemnozony
przez liczbe catkowita bedzie rowny szerokosci plyty g-k.

Dla zapewnienia projektowanej izolacyjnosci akustycznej sciany pod skrajne profile,
zarOwno poziome, jak i pionowe (przylegajace do stropu, podtogi i scian bocznych)
nalezy podtozy¢ tasme izolacji akustycznej wykonanej z elastycznej pianki
polietylenowej. Profile te przytwierdza si¢ srednio co 80 cm do podlogi i stropu
odpowiednimi kotkami szybkiego montazu.

Profile ,,C” skraca si¢ do wymaganego wymiaru recznymi nozycami do blachy lub
specjalng gilotyna dzwigniowa.

Dhugos¢ profili ,,C” winna by¢ mniejsza o 10 do 20 mm od wysokosci
pomieszczenia.

W $cianach z ptyt gipsowo-kartonowych oscieznice nalezy montowaé na etapie
wykonywania rusztu.

Mozna stosowac oscieznice zarowno drewniane jak i stalowe. Jedynym warunkiem
jest dopasowanie szerokosci ramiaka oscieznicy do grubosci sciany.

Stupki przyoscieznicowe powinny by¢ wykonane z profili ,,UA” z blachy o grubosci
2 mm. Wymagaja one pewnego utwierdzenia w stropie i podtodze.

Stuzg do tego specjalne katowniki przykrecane na koncach profili ,,UA" i
zamocowane do stropu i podtogi.



— Przy wznoszeniu scian o wysokosci do 3 m i lekkich skrzydtach drzwiowych
dopuszcza si¢ stosowanie stupkéw przyoscieznicowych z profili ,,C" z blachy
0,6 mm.

— Bezposrednio nad oscieznica musi by¢ wstawiony odcinek profilu ,,U” taczacy stupki
przyoscieznicowe, tworzac rodzaj nadproza.

— Miedzy ptytami nie powinna pozostawa¢ zbyt duza szczelina, ktorg trzeba by byto
wypelnia¢ masa szpachlows.

— Plyty powinny by¢ ustawiane pionowo i przykrecane do profili pionowych.

— Jesli istnieje koniecznos¢ sztukowania ptyt, to przycigty kawatek ptyty powinien by¢
mocowany raz na gorze, a raz na dole po to, aby poziome potaczenia ptyt nie
wypadaly w jednej linii.

— Nie mozna taczy¢ ptyt na krawedzi otworu. Potaczenie takie powinno by¢ odsunicte
od krawedzi otworu co najmniej o 15 cm.

— Po zamontowaniu, plyty g-k nie powinny dotykac ani do podtogi ani do sufitu po to,
by plyty mogly si¢ swobodnie odksztatca¢ pod wptywem obcigzen zewnetrznych,
cigzaru whasnego i zmian wilgotnosci.

— Plyty przykreci¢ jednostronnie do rusztu wkretami w rozstawie 20-25 cm, regulujac
ustawienie stupkow.

— Utlozy¢ plyty z welny mineralnej pomiedzy profilami rusztu tak, aby nie dotykata ona
ptyt g-k (gr. plyt z welny powinna by¢ 0 1 cm mniejsza niz szerokosc¢ profili rusztu).

— Po ulozeniu welny nalezy zamocowac ptyty z drugiej strony rusztu w taki sposob,
aby polaczenia ptyt nie wypadtly na tym samym, ale na sasiednim stupku.

Obudowy g-k.

— Zamocowanie profilowanych ksztaltownikéw stalowych ,,U” do elementow
konstrukcyjnych.

— Zamocowanie ksztattownikéw profilowanych ,,C”.

— Przymocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu za pomoca wkretow.

Sufity podwieszone z ptyt g-k.

Elementy sktadowe rusztu, poza pretami, sa produkowane fabrycznie przez poszczegolne
firmy zajmujace si¢ ich wytworzeniem i dostawa. Konstrukcja rusztu jest zbudowana z
profili nosnych ,,CD” oraz przysciennych ,,UD”. Przedhuzenia odcinkow profili nosnych,
gdy potrzeba taka wynika z wielkosci pomieszczenia, dokonuje si¢ przy uzyciu tacznika
wzdtuznego. Ruszt jest podwieszany do konstrukcji stropu przy pomocy wieszakow, gdy
chodzi o sufit obnizony (stopien obnizenia sufitu determinuje uzycie preta mocujacego o
odpowiedniej dtugosci) lub przy pomocy tacznikow krzyzowych - gdy chodzi o sufit
mocowany bezposrednio do podtoza.

Konstrukcje rusztu sufitu obnizonego wykonuje sie¢ w formie dwuwarstwowej. Jednak w
pomieszczeniach dlugich i rownoczesnie waskich zasadne jest stosowanie rusztu
pojedynczego. Ruszt jednowarstwowy stosuje si¢ rowniez dla sufitow bezposrednio
mocowanych do stropow. W rusztach dwuwarstwowych do tgczenia obu warstw ze sobg
uzywa sie tacznikow krzyzowych.

Montaz sufitow rastrowych.

Sufity rastrowe, modulowe i azurowe nalezy montowa¢ zgodnie z wytycznymi i
instrukcjami montazu producenta systemu i zgodnie z dokumentacja projektowa.

6.6.2. Gladzie gipsowe
Przed przystgpieniem do wykonywania gtadzi nalezy przygotowac podtoze
wykonujac nastepujace czynnosci:
— o0czyszczenie podloza z elementow mogacych ostabi¢ przyczepnosé gtadzi,
zwlaszcza z kurzu, brudu i innych stabo zwigzanych fragmentow tynku, badz powtok



malarskich. Dla utatwienia zeskrobania starej farby i zmniejszenia pylenia sciang
nalezy przed skrobaniem zmoczy¢ czysta woda lub woda zmieszana z mydiem
malarskim,

— naprawi¢ uszkodzenia tynku (mozna to uczynié¢ za pomoca materiatu
przeznaczonego na wykonanie gtadzi). Podczas ogledzin podtoza nalezy
zlokalizowac¢ wszystkie peknigcia. Rysy takie nalezy poszerzy¢, aby moc je pozniej
skutecznie wypelni¢ materiatem naprawczym. Poszerzenie rys mozna wykonac
ostrym narzgdziem,

— otwory, w ktorych pozniej montowa¢ bedziemy gniazdka elektryczne, puszki, badz
kontakty, nalezy ostoni¢, wktadajac do nich zatyczki,

— zagruntowanie podtoza srodkiem gruntujacym, ktorego zadaniem jest zmniejszenie i
wyrownanie chtonnosci podtoza, poprawienie przyczepnosci wykonywanej gtadzi
gipsowej oraz wzmocnienie podtoza.

Kolejnos¢ czynnosci:

— wykonanie gladzi na suficie,

— wykonanie gladzi na $cianach,

— szlifowanie.

Pierwszym etapem jest naniesienie na $ciany i sufity warstwy wyréwnawczej za pomoca
dlugiej pacy, przesuwajac ja w kierunku od dotu do gory S$ciany. Przy duzych
powierzchniach $cian¢ nalezy podzieli¢ na mniejsze pola technologiczne, tak aby mozna
byto wykonywaé kolejne operacje bez przestojow. Mase gipsowa rozprowadzamy na
powierzchni ruchami poétkolistymi i1 jednoczesnie ja wyrownujemy. Pace nalezy silnie
dociska¢ do podtoza, co pozwoli kontrolowaé¢ roéwnomierne rozlozenie masy na
powierzchni i dostosowac ilos¢ naktadanej masy do stopnia nierownosci powierzchni. Do
wykonywania narozy wewnetrznych uzywamy specjalnie wyprofilowanych szpachelek
katowych. Naroza zewngtrzne nalezy wykonaé z zastosowaniem specjalnych katownikow
stalowych.

Koncowg fazg wykonania gtadzi gipsowej jest jej szlifowanie. Przyst¢pujemy do niego po
catkowitym wyschnieciu gladzi. Ewentualne pozostate jeszcze nierowno$ci usuwa si¢
papierem Sciernym (60-80) lub paca z siatkg do szlifowania (60-120). GtadZ mozna rowniez
szlifowa¢ mechanicznie, np. szlifierkg z pochtaniaczem pytu. Po zakonczeniu szlifowania
gladz nalezy doktadnie odpyli¢. Pozostawienie pytu na powierzchni gladzi spowoduje
ostabienie przyczepno$ci kolejnej nakladanej warstwie np. farby. Odpylanie mozna
przeprowadzi¢ za pomoca szczotki z migkkim wlosiem, badz odkurzacza z odpowiednia
koncoéwka 1 pochtaniaczem pytu.

6.7. Kontrola robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan plyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z
PN-B-79405 ,Wymagania dla plyt gipsowo-kartonowych". Wykonawca jest
odpowiedzialny za peina kontrole jakosci robdt, materiatdow i urzadzen. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robdt na terenie i poza
placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary be¢dg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.
Kontrola jakosci wykonanych rob6t sprowadza si¢ do:
— Sprawdzenia zgodnosci wykonanych oktadzin ($cianek, obudoéw i sufitow) z
dokumentacja projektows.
— Sprawdzenia zgodnosci zastosowanych materialow / wyrobéw z dokumentacja
projektows.



Sprawdzenia poprawnosci wykonania rob6t - wtasciwe wypoziomowanie (odchytka
montazowa +/- Imm na dtugosci 5 m).

Kontrola wizualna przylegania i prostopadtosci ptyt.

Kontrola wizualna czystosci i braku zabrudzen lub uszkodzen.

Kontrola instalacji i prawidlowego wykonywania, innych elementéw / instalacji
wbudowanych w strukture oktadzin.

W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:

rownos¢ powierzchni phyt,

narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
wymiary ptyt (zgodne z tolerancja),

wilgotnos¢ i nasigkliwose,

obcigzenie na zginanie niszczace lub ugigcia ptyt.

W czasie budowy nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wzrokowa wszystkich elementow
oktadzin: ptyt, konstrukcji oraz akcesoriow. Wszystkie elementy o widocznych wadach nie
moga by¢ stosowane. Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatow
powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

W przypadku gladzi gipsowych sprawdzeniu podlega kompletnos¢ wykonanych roboét i jakos¢ ich
wykonania w szczegolnosci:

zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa 1 zmianami w dokumentacji powykonawczej,
jako$¢ zastosowanych materiatéw i wyrobow,

prawidlowos¢ przygotowania podtoza,

przyczepnos¢ gtadzi do podtoza,

wygladu powierzchni gladzi — nieregularnosci oraz nieréwnos$ci powierzchni nie
powinny rzuca¢ si¢ w oczy w normalnym oswietleniu. Ocena powierzchni tynku w
swietle smugowym (sztucznym $wietle padajacym pod ostrym katem albo swietle
stonecznym) nie jest miarodajna. Pecherze w gotowej powierzchni gladzi sg
niedopuszczalne, jak rowniez wigksza liczba skoncentrowanych rys i peknigé, nawet
0 szerokosci nie przekraczajacej 0,2 mm,

wykonczenia gtadzi na narozach i szczelinach dylatacyjnych — krawedzie, profile
oraz fugi musza wykazywac idealnie prostoliniowy przebieg, nie moga byc
naruszone ani pofalowane.

6.8. Obmiar robét
Obmiar robo6t jak w przedmiarze robot t)..:

Scianki dziatowe, obudowy, sufity podwieszane — m?,
gladzie gipsowe — m?,

6.9. Odbior robot

Roboty podlegaja odbiorowi robot zanikajacych (podtoza) i koncowemu . Sprawdzeniu podlega:

1lo$¢ wykonanych robot,
odchyiki od plaszczyzn,
atesty dla zastosowanych materialow,

— jakos$¢ wykonania robot.
Dla robot oktadzinowych z plyt gipsowo-kartonowych wymagania przy odbiorze okresla norma PN-
72/B-10122. ,,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze". Celem dbioru
Jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich iloscl,
jakosci i wartosci.
W trakcie odbioru robét nalezy sprawdzié:

zgodnos¢ z dokumentacja techniczna,
rodzaj zastosowanych materialow,



— przygotowanie podioza,
— prawidlowo$¢ zamontowania konstrukeji, ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i
obrzezach,
— stan i wyglad Scian, obudow i sufitow pod wzgledem rownosci, pionowosci, spoziomowania i
sztywnosci,
— rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementow,
— uszczelnienie przestrzeni miedzy wbudowanymi elementami,
— wichrowatos¢ powierzchni,
— czystos¢ powierzchni - brak zabrudzen i uszkodzen,
Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie
pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny,
powinny by¢ katami prostymi lub posiada¢ rozwarcie wynikajace z wczesniejszych zatozen zawartych
w dokumentacji. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie
prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw nalezy przeprowadza¢ za pomoca
ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych do siebie kierunkach) taty kontrolnej
o dtugosci okoto 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tatg a
powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonywany z doktadnoscia do 0,5 mm.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
moga by¢ wigksze niz 2 mm i w liczbie nie wigkszej niz 2 na calej dtugosci kontrolowane;j
dwumetrowe; laty.
Odchylenie powierzchni i krawegdzi od kierunkow:
— pionowego — nie moga by¢ wigksze niz 1,5 mm na 2 mb i ogétem nie wigcej niz 3
mm w pomieszczeniu,
— poziomego — nie moga by¢ wieksze niz 2 mm na 2 mb i ogdétem nie wiecej niz 3 mm
na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi.
Niedopuszczalne sg nastepujace wady:
— wykwity w postaci nalotow roztwordéw soli wykrystalizowanych na powierzchni
tynkow przenikajacych z podtoza,
— trwale §lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

6.10. Przepisy zwigzane.

1) PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. WWymagania i badania przy odbiorze.

2) PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

3) PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa.

4) PN EN 13964:2004 (U) Sufity podwieszane. WWymagania i metody badan.

5) PN-EN ISO 1716:2002 (U) Reakcja na ogien wyrobow budowlanych. Oznaczanie ciepla spalania.
6) PN-EN ISO 11654: 1999 Akustyka. Wyroby dZwiekochtonne uzywane w budownictwie.
Wskaznik pochlaniania dzwieku.

7) PN-EN 20354:2000 Akustyka. Pomiar pochtaniania dzwigku w komorze poglosowe;.

8) PN-EN 1602: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie gestosci pozornej.

9) PN-EN 1604+AC: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie stabilnosci
wymiarowej w okreslonych warunkach temperaturowych i wilgotnosciowych.

10) PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie dtugosci i szerokosci.
11) PN-EN 823: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie grubosci.

12) PN-EN 824:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie prostokatnosci.

13) PN-EN 825: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie ptaskosci.

14) PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Metoda badania niepalnosci
materialow budowlanych.

15) PN-EN 1364-2:2001 Badania odpornosci ogniowej elementow nienosnych. Czes¢ 2: Sufity.



16) PN-EN 1SO 7050:1999 WKkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wegtebieniem krzyzowym.
17) PN-91/M-82054 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci.

18) PN-EN I1SO 3506-4:2004 (U) Wiasnosci mechaniczne czesci ztgcznych ze stali nierdzewnej,
odpornych.

19) PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskowgglowej ocynkowane ogniowo w sposob
ciagly do obrobki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy.



7. SST B-00207 ROBOTY MALARSKIE
7.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot malarskich dla inwestycji pn. ,,Przebudowa budynkéw uzytecznosci
publicznej w miejscowosci Cigzen i Ladek w zakresie poprawienia efektywnosci energetycznej” w m.
Ladek, ul. Pyzderska 20, na dz. nr 169.

7.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Ustalenia i wymagania zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wymagania dotyczace robot
zwigzanych z malowaniu farbami lateksowymi Scian i sufitow.

7.3. Materialy
— farba lateksowa o podwyzszonej odpornosci na zmywanie oraz emulsyjna, rozne kolory.
7.4. Sprzet

Nalezy stosowac nastepujacy rodzaj sprzetu:
— pedze,

— walki malarskie,

— szpachle,

— noze,

drabiny.

7.5. Transport

— zatadunek 1 transport wewnatrz budynku — reczny,
— transport zewnetrzny dowolny.

7.6. Wykonanie robét

Podloze do malowania farbami nalezy oczysci¢ z kurzu i zwilzy¢ do wilgotnosci ponad 6 %.
Nalezy przestrzegac zalecen producenta farby. Sufity i §ciany malowa¢ dwukrotnie farbg. Powloki z
farb lateksowych powinny by¢ aksamitno-matowe, jednolitej barwy, bez smug, plam, przeswitow
podioza, sladow pedzla. Powtoki z farb lateksowych odporne na zmywanie woda, tarcie na sucho i
szorowanie.
7.7. Kontrola robot
Sprawdzeniu podlega kompletno$¢ wykonanych robot i jakos¢ ich wykonania.
7.8. Obmiar robét
Obmiar robét jak w przedmiarze robot tj. m?.

7.9. Odbior robot

Roboty podlegaja odbiorowi koncowemu robot.



8. SST B-002.08 ROBOTY ZEWNETRZNE

8.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z robotami zewnetrznymi wokot budynku dla inwestycji pn.
,Przebudowa budynkéw uzytecznosci publicznej w miejscowosci Cigzen 1 Ladek w zakresie
poprawienia efektywnosci energetycznej” w m. Ladek, ul. Pyzderska 20, na dz. nr 169.

8.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Ustalenia i wymagania zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wymagania dotyczace robot
zwigzanych z nastepujacymi elementami:

—  roboty ziemne - korytowanie podtoza,

—  wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego o gr. 20 cm oraz z betonu o gr. 10

cm i podsypki cementowo-piaskowej pod nawierzchni¢ z kostki brukowe;j gr. 6 cm,

—  wykonanie tawy betonowej pod krawezniki,

—  ulozenie obrzezy betonowych,

—  ulozenie nawierzchni z kostki betonowej kolorowej o gr. 6 cm,

—  wywoz ziemi 1 porzadkowanie terenu.

8.3. Materialy
—  kostka brukowa kolorowa gr. 6 cm,
—  mieszanka betonowa C8/10,
- obrzeza betonowe 6x20 cm,
—  piasek do nawierzchni drogowych,
—  kruszywo z kamienia sortowanego (thuczen) 0/63 mm.

84. Sprzet

— rowniarki lub spycharki,

— walec wibracyjny samojezdny,

— zageszczarka do piasku,

— zageszczarka do kostki brukowe;,
— pifa do cigcia kostki.

8.5. Transport

— samochod samowyladowczy
— samochdéd skrzyniowy



8.6. Wykonanie robot

Podsypki i podbudowy:

1)
2)

3)

4)

Zageszcezanie nalezy wykonaé jednoczes$nie z rozscielaniem materiatu i zgodnie z
wymaganiami dla poszczegdlnych materiatow.

Zageszczanie materiatdw sypkich nalezy wykonywa¢ metodami umozliwiajgcymi
uzyskanie wlasciwych parametrow poszczegolnych warstw zgodnie z Polska Norma.
Powierzchnia kazdej warstwy materiatu powinna by¢ po ukonczeniu zageszczania i
bezposrednio przed przykryciem dobrze zamknigta, nie poruszac¢ si¢ pod maszyng
ubijajaca i by¢ pozbawiona wypuktosci, luznego materiatu, wybojow, kolein i innych
uszkodzen. Wszystkie luzne, podzielone lub w inny sposob uszkodzone obszary
powinny zosta¢ ponownie zageszczone na catej grubosci warstwy.

Kruszywo winno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci tak, by po
zageszezeniu warstwa byla rowna warstwie projektowanej. Wskaznik zageszczenia
okresli¢ zgodnie z normg BN-77/8931-12. Wilgotnos¢ kruszywa winna by¢ rowna
wilgotnosci optymalnej proby Proctora zgodnie z norma.

Nawierzchnia z kostki betonowej:

1)

2)

3)

4)
5)

6)

Nalezy zminimalizowaé¢ zmiennos$¢ koloru i tekstury poprzez pozyskiwanie kostki
tylko z jednego zrodla dostaw, a podczas ukladania nalezy bra¢ kostke z minimum
trzech palet 1 ukladac¢ raczej w pionowych kolumnach niz w poziomych warstwach
dla zapewnienia optymalnej mieszanki odcieni.

Wykonawca musi dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane atesty co do
wytrzymatosci, Scieralnosci i mrozoodpornosci kostki przed uzyskaniem jego zgody
na uzycie na miejscu budowy. Kostka betonowa winna posiada¢ aprobat¢ techniczng
pozwalajgcg na jej stosowanie w budownictwie drogowym.

Kostka powinna posiada¢ cechy podane w ponizszej tabeli:

Lp. Cechy Wartos¢
1 | Wytrzymatosé na Sciskanie po 28 dniach MPa, co

najmniej
a) srednia z szesciu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
Nasigkliwos¢ wodg w PN-B- 06250, % nie wiecej niz 5
Odpornos$¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg
PN-B-06250
a) pekniecia prébki brak
b) strata masy, % nie wiecej niz 5
c) obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do
wytrzymatosci prébek nie zamrazanych, %, nie wiecej niz 20

4 | Scieralno$¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 , mm,
nie wiecej niz 4

Piasek do wypehiania spoin miedzy kostkami powinien by¢ czysty i drobny.

Po utozeniu kostki betonowej nalezy jg ubi¢ wibratorem ptytowym z zabezpieczong
plyta warstwa gumy lub plastyku.

Bezposrednio po ubiciu nalezy spoiny wypetni¢ drobnym suchym piaskiem za
pomoca szczotek. Po kilku dniach uzupeti¢ piasek w spoinach.



Krawezniki betonowe:

1) Prefabrykowane obrzeza powinny by¢ wibrowane i prasowane hydraulicznie zgodnie
z wymaganiami BN-80/6775-03 arkusz 01 i 04 ,,Prefabrykaty budowlane z betonu.
Elementy nawierzchni drég, ulic 1 parkingdw”. Nalezy je uklada¢ na podsypce
cementowo-piaskowej grubosci 5 cm.

2) Elementy obrzezy nie powinny mie¢ odchylenia wigkszego niz 3 mm na 3 m od
poziomu linii.

3) Obrzeza nalezy uktada¢ w odstepie nie wigkszym niz 5 mm. Wszystkie spoiny w
obrzezach wypetni¢ zaprawa cementowo-piaskowg 1:3.

4) Lawa pod kraweznik z betonu C8/10 o wymiarach 0,4x0,15 m plus op6r 0,25x0,15m

8.7. Kontrola robot

Sprawdzeniu podlega kompletno$¢ wykonanych roboét i jakos¢ ich wykonania a w szczegoInosci:
— jako$¢ uzytego materiatu (wytrzymato$¢ i wyglad),
— wykonanie korytowania,
— zageszczenie podsypki i podbudowy,
— spadki powierzchni,
— 1réwnos¢ powierzchni kostki 1 kraweznikow,
— linie obrzezy i kraweznika,
— wypelnienie spoin w kostce 1 obrzezach.

8.8. Obmiar robot

Obmiar robét jak w przedmiarze robot tj. m?.

8.9. Odbior robot
Roboty podlegaja odbiorom robot zanikajacych (podbudowy i podtoza) i odbiorowi koncowemu.



