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Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp 4 RAZEM

1|/ARCHITEKTURA | KONSTRUK-
CJA

Roboty zewnetrzne

Izolacja pionowa scian funda-
mentowych

1.1.1.| Elewacja pé6tnocna

1.1.1.|Roboty zabezpieczajace

1.1.1.|Roboty ziemne

1.1.1.|Roboty izolacyjne

1.1.1.|Roboty odtworzeniowe

1.1.1.|Wywoz gruzu wraz z kosztami
1.5| utylizacji

1.1.1.|Wywoz ziemi wraz z kosztami
1.6| skladowania

1.1.1.| Elewacja potudniowa

1.1.1.|Roboty zabezpieczajace

1.1.1.|Roboty ziemne

1.1.1.|Roboty izolacyjne

1.1.1.|Roboty odtworzeniowe

1.1.1.|Wywoz gruzu wraz z kosztami
2.5| utylizacji

1.1.1.|Wywoz ziemi wraz z kosztami
2.6 sktadowania

1.1.1.| Elewacja wschodnia

1.1.1.|Roboty zabezpieczajace

1.1.1.|Roboty ziemne

1.1.1.|Roboty izolacyjne

1.1.1.|Roboty odtworzeniowe

1.1.1.|Wywoéz gruzu wraz z kosztami
3.5/ utylizacji

1.1.1.|Wywoz ziemi wraz z kosztami
3.6/ sktadowania

1.1.1.| Elewacja zachodnia

1.1.1.|Roboty zabezpieczajace

1.1.1.|Roboty ziemne

1.1.1.|Roboty izolacyjne

1.1.1.|Roboty odtworzeniowe

1.1.1.|Wywoz gruzu wraz z kosztami
4.5| utylizacji

1.1.1.|Wywoz ziemi wraz z kosztami
4.6 sktadowania

1.1.2|Docieplenie $cian zewnetrznych

1.1.2.| Elewacja pé6tnocna

1.1.2.|Roboty zabezpieczajgce

1.1.2.|Roboty rozbiorkowe

1.1.2.|Roboty ociepleniowe

1.1.2.|Cokot

1.1.2.|Powyzej cokotu
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Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp 4 RAZEM

1.1.2.| Obrobki blacharskie i uszczel-
1.4|nienia

1.1.2.| Parapety okienne
1.4.1

1.1.2.|Orynnowanie
1.4.2

1.1.2.|Rusztowanie z czasem pracy
1.5

1.1.2.| Elewacja potudniowa

1.1.2.|Roboty zabezpieczajace

1.1.2.|Roboty rozbiorkowe
2.2

1.1.2.|Roboty ociepleniowe

1.1.2.|Cokot
2.3.1

1.1.2.|Powyzej cokotu
23.2

1.1.2.| Obrébki blacharskie i uszczel-
2.4/ nienia

1.1.2.| Parapety okienne
241

1.1.2.|Rusztowanie z czasem pracy
2.5

1.1.2.| Elewacja wschodnia

1.1.2.|Roboty zabezpieczajace

1.1.2.|Roboty rozbiorkowe

1.1.2.|Roboty ociepleniowe

1.1.2.|Cokot

1.1.2.|Powyzej cokotu

1.1.2.| Obrébki blacharskie i uszczel-
3.4/ nienia

1.1.2.| Parapety okienne

1.1.2.|Orynnowanie

1.1.2.|Rusztowanie z czasem pracy

1.1.2.| Elewacja zachodnia

1.1.2.|Roboty zabezpieczajace

1.1.2.|Roboty rozbiorkowe

1.1.2.|Roboty ociepleniowe

1.1.2.|Cokot

1.1.2.|Powyzej cokotu

1.1.2.| Obrobki blacharskie i uszczel-
4.4 nienia

1.1.2.| Parapety okienne
441

1.1.2.|Orynnowanie

1.1.2.|Rusztowanie z czasem pracy

1.1.3|Remont pokrycia dachowego
wraz z kominami

1.1.3.| Pokrycie dachowe

1.1.3.|Ogniomur

1.1.3.|Kominy
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1.1.4/ Zewnetrzna stolarka okienna i
drzwiowa

1.1.4.|Stolarka okienna

1.1.4.|Stolarka drzwiowa

1.1.5|Przebudowa schodow na elewa-
cji potudniowej

1.1.6|Zagospodarowanie terenu

1.1.6.|Pochylnia dla oséb niepetnos-
1/prawnych na elewacji wschod-
niej

1.1.6.|Sciany oporowe

1.1.6.|Lawa fundamentowa

1.1.6.|Sciany zelbetowe

1.1.6.|Nawierzchnia

1.1.6.|Schody

1.1.6.|Balustrada

1.1.6.|Miejsca postojowe

1.1.6.|Nawierzchnia

1.1.6.|Krawezniki betonowe

1.1.6.|Kraweznik betonowy 15x30 cm
2.2.1|pionowo

1.1.6.|Kraweznik betonowy 15x30 cm
2.2.2|poziomo

1.1.6.|Oznakowanie miejsca parkingo-
2.3|wedo dla osoby niepetnospraw-

nej
1.1.6.| Utwardzenie terenu
3
1.1.6.|Nawierzchnia
3.1
1.1.6.|Krawezniki betonowe
3.2

1.1.6.|Kraweznik betonowy 15x30 cm
3.2.1|pionowo

1.1.6.|Kraweznik betonowy 15x30 cm
3.2.2| poziomo

1.1.6.| Teren zielony

1.1.6.|Ogrodzenie terenu

1.1.6.|Ogrodzenie panelowe

1.1.6.|Ogrodzenie zeliwne

1.2|Roboty wewnetrzne

1.2.1|Piwnica

1.2.1.|Zasypanie pomieszczenia piw-
1/nicznego

1.2.2|Parter

1.2.2.|Posadzka

1.2.2.|Prace rozbiorkowe

1.2.2.|Roboty ziemne

1.2.2.|Roboty konstrukcyjne

1.2.2.|Roboty wykonczeniowe

1.2.2.| Sufit

1.2.2.|Prace rozbiorkowe
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1.2.2.|Roboty konstrukcyjne

1.2.2.|Roboty wykonczeniowe

1.2.2.|Sciany

1.2.2.|Roboty zabezpieczajace

1.2.2.|Prace rozbiorkowe

1.2.2.|Prace konstrukcyjne

1.2.2.|Nowoprojektowane $cianki dzia-
3.3.1|towe

1.2.2.| Projektowane otwory drzwiowe

1.2.2.|Nadproze N1

1.2.2.|Nadproze N2

1.2.2.|Nadproze N3

1.2.2.|Prace wykonczeniowe

1.2.2.|Plytki scienne

1.2.2. Emulsja

1.2.2.|Wewnerzna stolarka drzwiowa

2|INSTALACJE

2.1|Instalacje sanitarne

2.1.1|Instalacja wodno-kanalizacyjna

2.1.1.|Instalacja kanalizacji sanitarnej

2.1.1.|Instalacja wodociggowa

2.1.2|Instalacja centralnego ogrzewa-
nia

2.1.2.|Orurowanie

2.1.2.|l1zolacja

2.1.2.| Armatura centralnego ogrzewa-
3| nia

2.1.3| Kottownia

2.1.4|Instalacja wentylacji mechanicz-
nej

2.2|Instalacje elektryczne

2.2.1|Instalacje elektryczne zewnetrz-

ne
2.2.1.|Wewnetrzna linia zasilajgca
1(WLZ)
2.2.1.| Oswietlenie terenu
2
2.2.2|Instalacje elektryczne wewnetrz-
ne

2.2.2.|Tablica gtéwna

2.2.2.|Okablowanie

2.2.2.|Instalacja gniazd wtykowych

2.2.2.|Instalacja oswietlenia podstawo-
2.2|wego

2.2.2.|Osprzet

2.2.2.|Instalacja gniazd wtykowych

2.2.2.|Instalacja oswietlenia podstawo-
3.2|wego

RAZEM netto
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VAT

Razem brutto

Stownie:
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Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1 ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA
11 Roboty zewnetrzne
1141 Izolacja pionowa $cian fundamentowych
1.1. Elewacja péinocna
1.1
1.1. Roboty zabezpieczajace
111
1/KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.1.|0417-01
1.1.
1.1
[4,79+0,31+3,81+0,97+0,51+0,51+0,95+3,56+0,25+4,98]+2,00*2 m 24,640
RAZEM 24,640
2|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.1.|0417-02
1.1.
1.1
[4,79+0,31+3,81+0,97+0,51+0,51+0,95+3,56+0,25+4,98]+2,00*2 m 24,640
RAZEM 24,640
1.1. Roboty ziemne
1.1.2
3|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamen-|m3
d.1./0104-02 téw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il
1.1.
1.2
[4,79+0,31+3,81+0,97+0,51+0,51+0,95+3,56+0,25+4,98]*1,50*2,84 m3 87,926
RAZEM 87,926
4/KNR 4-01 Odeskowanie wykopow waskoprzestrzennych o szeroko$ci do 1.5 m na gteboko$é | m2
d.1./0107-01 do3m
1.1.
1.2
[4,79+0,31+3,81+0,97+0,51+0,51+0,95+3,56+0,25+4,98+1,50*2]*2,84 m?2 67,138
RAZEM 67,138
11. Roboty izolacyjne
113
5/ZKNR C-1 - Skucie nieréwnosci i oczyszczenie podtoza. m2
d.1./0301-01
1.1.
1.3
[4,79+0,31+3,81+0,97+0,51+0,51+0,95+3,56+0,25+4,98]*2,84 m?2 58,618
RAZEM 58,618
6/KNR 4-01 Odgrzybianie powierzchni scian tatwo dostepnych o powierzchni ponad 5 m2 przy | m?2
d.1./0619-03 uzyciu szczotek stalowych
1.1.
1.3
[4,79+0,31+3,81+0,97+0,51+0,51+0,95+3,56+0,25+4,98]*2,84 m?2 58,618
RAZEM 58,618
7|ZKNR C-1 Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. UtoZzenie tynkow renowacyj- |m?2
d.1./0409-03 nych recznie. Wykonanie tynku cementowo-wapiennego CERESIT CT22 o gru-
1.1.|analogia bosci 1 cm na $cianach o powierzchni ponad 5,0 m2 w jednym miejscu
1.3
[4,79+0,31+3,81+0,97+0,51+0,51+0,95+3,56+0,25+4,98]*2,84 m?2 58,618
RAZEM 58,618
8|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Gruntowanie pod- |m?2
d.1./0302-04 toza bardzo nasiagkliwego - powierzchnie pionowe
1.1.
1.3
[4,79+0,31+3,81+0,97+0,51+0,51+0,95+3,56+0,25+4,98]*2,84 m?2 58,618
RAZEM 58,618
9/KNR 0-40 Wykonanie fasety uszczelniajgcej o promieniu 5 cm na styku fundamentu i $ciany |m
d.1./0102-01
1.1.|analogia
1.3
4,79+0,31+3,81+0,97+0,51+0,51+0,95+3,56+0,25+4,98 m 20,640
RAZEM 20,640
10| ZKNR C-2 W ykonanie izolacji przeciw wilgoci w gruncie na powierzchni pionowej przy uzyciu |m?2
d.1./0305-04 masy bitumicznej CP 48 xpress
.
1.3
[4,79+0,31+3,81+0,97+0,51+0,51+0,95+3,56+0,25+4,98]*2,84 m?2 58,618
RAZEM 58,618
11|ZKNR C-2 Whklejenie siatki z wiokna szklanego na powierzchni pionowej przy uzyciu masy bi- | m?2
d.1./0305-08 tumicznej CP 48 xpress
1.1.
1.3
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
[4,79+0,31+3,81+0,97+0,51+0,51+0,95+3,56+0,25+4,98]*2,84 m?2 58,618
RAZEM 58,618
12|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Docieplenie $cian |m?2
d.1./0306-01 piwnic ptytami polistyrenowymi mocowanymi punktowo - styropian ekstrudowany
1.1. XPS gr. 15cm
1.3
[4,79+0,31+3,81+0,97+0,51+0,51+0,95+3,56+0,25+4,98]*2,84 m?2 58,618
RAZEM 58,618
13|KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania po- m2
d.1./0207-01 wierzchni
1.1.
1.3
[4,79+0,31+3,81+0,97+0,51+0,51+0,95+3,56+0,25+4,98]*2,84 m?2 58,618
RAZEM 58,618
14|KNR 0-23 Zamocowanie listwy dociskowej folii kubetkowej m
d.1./2612-09
1.1.
1.3
4,79+0,31+3,81+0,97+0,51+0,51+0,95+3,56+0,25+4,98 m 20,640
RAZEM 20,640
1.1. Roboty odtworzeniowe
114
15|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3 m i m3
d.1./0105-02 ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
1.1.
14
<wykop>[4,79+0,31+3,81+0,97+0,51+0,51+0,95+3,56+0,25+4,98]*1,50*2,84-< | m?3 79,134
izolacja>[4,79+0,31+3,81+0,97+0,51+0,51+0,95+3,56+0,25+4,98]*2,84*0,15
RAZEM 79,134
16|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.|0236-01
1.1.
14
<wykop>[4,79+0,31+3,81+0,97+0,51+0,51+0,95+3,56+0,25+4,98]*1,50*2,84-< | m?3 79,134
izolacja>[4,79+0,31+3,81+0,97+0,51+0,51+0,95+3,56+0,25+4,98]*2,84*0,15
RAZEM 79,134
17|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- | m?2
d.1./0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-IV
1.1.
14
<opaska>[4,79+0,31+3,81+0,97+0,51+0,51+0,95+3,56+0,25+4,98]*0,50 m?2 10,320
RAZEM 10,320
18/ KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 5 cm grubosé |m?2
d.1./0105-07 warstwy po zageszczeniu
1.1./0105-08
14
<opaska>[4,79+0,31+3,81+0,97+0,51+0,51+0,95+3,56+0,25+4,98]*0,50 m?2 10,320
RAZEM 10,320
19/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na podsypce m?2
d.1./0511-02 cementowo-piaskowej
1.1.
14
<opaska>[4,79+0,31+3,81+0,97+0,51+0,51+0,95+3,56+0,25+4,98]*0,50 m?2 10,320
RAZEM 10,320
20|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat. |m
d.1.|0401-02 -1v
1.1.
14
<opaska>4,79+0,31+3,81+0,97+0,51+0,51+0,95+3,56+0,25+4,98+0,50*2 m 21,640
RAZEM 21,640
21/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z m
d.1./0407-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
1.1.
14
<opaska>4,79+0,31+3,81+0,97+0,51+0,51+0,95+3,56+0,25+4,98+0,50*2 m 21,640
RAZEM 21,640
22|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.!-11 m2
d.1.|0505-01
1.1.
14
[0,79+0,31+3,81+0,97+0,51+0,51+0,95+3,56+0,25+4,98]*1,00 m?2 16,640
RAZEM 16,640
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23|KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. Il bez nawozenia m2
d.1./0401-02
1.1.
1.4
[0,79+0,31+3,81+0,97+0,51+0,51+0,95+3,56+0,25+4,98]*1,00 m?2 16,640
RAZEM 16,640
1.1. Wywoéz gruzu wraz z kosztami utylizacji
1.1.5
24|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 18 |m?3
d.1./0108-09 km
1.1./0108-10
1.5
0,60 m3 0,600
RAZEM 0,600
25 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.1.|kalk. wtasna
1.1.
1.5
0,60 m3 0,600
RAZEM 0,600
1.1. Wywoéz ziemi wraz z kosztami sktadowania
1.1.6
26|KNR 4-01 Wywédz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 18 km grunt.kat. Il m3
d.1./0108-02
1.1./0108-04
1.6
<izolacja>[4,79+0,31+3,81+0,97+0,51+0,51+0,95+3,56+0,25+4,98]*2,84*0,15 m3 8,793
RAZEM 8,793
27 Koszt skladowania ziemi na wysypisku m3
d.1.|kalk. wiasna
1.1.
1.6
<izolacja>[4,79+0,31+3,81+0,97+0,51+0,51+0,95+3,56+0,25+4,98]*2,84*0,15 m3 8,793
RAZEM 8,793
11. Elewacja potudniowa
1.2
11. Roboty zabezpieczajace
1.21
28|/KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.1.|0417-01
1.1.
2.1
[5,04+0,10+3,90+3,94+0,10+4,90]+2,00*2 m 21,980
RAZEM 21,980
29|/KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.1.|0417-02
1.1.
2.1
[5,04+0,10+3,90+3,94+0,10+4,90]+2,00*2 m 21,980
RAZEM 21,980
1.1. Roboty ziemne
1.2.2
30/KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamen-|m3
d.1./0104-02 téw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il
1.1.
2.2
[5,04+0,10+3,90+3,94+0,10+4,90]*1,50*2,84 m3 76,595
RAZEM 76,595
31/KNR 4-01 Odeskowanie wykopow waskoprzestrzennych o szeroko$ci do 1.5 m na gteboko$é | m2
d.1./0107-01 do3m
1.1.
2.2
[5,04+0,10+3,90+3,94+0,10+4,90+1,50*2]*2,84 m?2 59,583
RAZEM 59,583
1.1. Roboty izolacyjne
1.2.3
32|ZKNR C-1 - Skucie nieréwnosci i oczyszczenie podtoza. m2
d.1./0301-01
1.1.
23
[5,04+0,10+3,90+3,94+0,10+4,90]*2,84 m?2 51,063
RAZEM 51,063
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33|KNR 4-01 Odgrzybianie powierzchni $cian tatwo dostepnych o powierzchni ponad 5 m2 przy | m?2
d.1./0619-03 uzyciu szczotek stalowych
1.1.
23
[5,04+0,10+3,90+3,94+0,10+4,90]*2,84 m?2 51,063
RAZEM 51,063
34|ZKNR C-1 Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Utozenie tynkéw renowacyj- |m?2
d.1./0409-03 nych recznie. Wykonanie tynku cementowo-wapiennego CERESIT CT22 o gru-
1.1.|analogia bosci 1 cm na $cianach o powierzchni ponad 5,0 m2 w jednym miejscu
23
[5,04+0,10+3,90+3,94+0,10+4,90]*2,84 m?2 51,063
RAZEM 51,063
35|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Gruntowanie pod- |m?2
d.1./0302-04 toza bardzo nasiagkliwego - powierzchnie pionowe
1.1.
23
[5,04+0,10+3,90+3,94+0,10+4,90]*2,84 m?2 51,063
RAZEM 51,063
36/KNR 0-40 Wykonanie fasety uszczelniajgcej o promieniu 5 cm na styku fundamentu i $ciany |m
d.1./0102-01
1.1.|analogia
23
5,04+0,10+3,90+3,94+0,10+4,90 m 17,980
RAZEM 17,980
37|ZKNR C-2 Wykonanie izolacji przeciw wilgoci w gruncie na powierzchni pionowej przy uzyciu |m?2
d.1./0305-04 masy bitumicznej CP 48 xpress
1.1.
23
[5,04+0,10+3,90+3,94+0,10+4,90]*2,84 m?2 51,063
RAZEM 51,063
38|ZKNR C-2 Wklejenie siatki z wiokna szklanego na powierzchni pionowej przy uzyciu masy bi- | m?2
d.1./0305-08 tumicznej CP 48 xpress
1.1.
23
[5,04+0,10+3,90+3,94+0,10+4,90]*2,84 m?2 51,063
RAZEM 51,063
39|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Docieplenie $cian |m?2
d.1./0306-01 piwnic ptytami polistyrenowymi mocowanymi punktowo - styropian ekstrudowany
1.1. XPS gr. 15cm
23
[5,04+0,10+3,90+3,94+0,10+4,90]*2,84 m?2 51,063
RAZEM 51,063
40|KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania po- m2
d.1./0207-01 wierzchni
1.1.
23
[5,04+0,10+3,90+3,94+0,10+4,90]*2,84 m?2 51,063
RAZEM 51,063
41/KNR 0-23 Zamocowanie listwy dociskowej folii kubetkowej m
d.1.|2612-09
1.1.
23
5,04+0,10+3,90+3,94+0,10+4,90 m 17,980
RAZEM 17,980
11. Roboty odtworzeniowe
1.24
42|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3 m i m3
d.1./0105-02 ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
1.1.
24
<wykop>[5,04+0,10+3,90+3,94+0,10+4,90]*1,50*2,84-<izolacja>[5,04+0,10+ m3 68,935
3,90+3,94+0,10+4,90]*2,84*0,15
RAZEM 68,935
43|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.|0236-01
1.1.
24
<wykop>[5,04+0,10+3,90+3,94+0,10+4,90]*1,50*2,84-<izolacja>[5,04+0,10+ m3 68,935
3,90+3,94+0,10+4,90]*2,84*0,15
RAZEM 68,935
44| KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- | m?2
d.1./0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-IV
1.1.
24
<opaska>[5,04+0,10+3,90+3,94+0,10+4,90]*0,50 m? 8,990
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RAZEM 8,990
45/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 5 cm grubosé |m?2
d.1./0105-07 warstwy po zageszczeniu
1.1./0105-08
24
<opaska>[5,04+0,10+3,90+3,94+0,10+4,90]*0,50 m?2 8,990
RAZEM 8,990
46| KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na podsypce m?2
d.1./0511-02 cementowo-piaskowej
24
<opaska>[5,04+0,10+3,90+3,94+0,10+4,90]*0,50 m?2 8,990
RAZEM 8,990
47 KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat. |m
d.1.|0401-02 -1v
1.1.
24
<opaska>5,04+0,10+3,90+3,94+0,10+4,90+0,50*2 m 18,980
RAZEM 18,980
48/ KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z m
d.1./0407-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
1.1.
24
<opaska>5,04+0,10+3,90+3,94+0,10+4,90+0,50*2 m 18,980
RAZEM 18,980
49| KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.!-11 m2
d.1./0505-01
24
[5,04+0,10+3,90+3,94+0,10+4,90]*1,00 m?2 17,980
RAZEM 17,980
50|KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. Il bez nawozenia m2
d.1.|0401-02
1.1.
24
[5,04+0,10+3,90+3,94+0,10+4,90]*1,00 m?2 17,980
RAZEM 17,980
1.1. Wywéz gruzu wraz z kosztami utylizacji
1.2.5
51|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 18 |m?3
d.1./0108-09 km
1.1./0108-10
25
0,55 m3 0,550
RAZEM 0,550
52 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.1.|kalk. wlasna
25
0,55 m3 0,550
RAZEM 0,550
1.1. Wywéz ziemi wraz z kosztami sktadowania
1.2.6
53|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 18 km grunt.kat. Il m3
d.1./0108-02
1.1./0108-04
2.6
<izolacja>[5,04+0,10+3,90+3,94+0,10+4,90]*2,84*0,15 m3 7,659
RAZEM 7,659
54 Koszt skladowania ziemi na wysypisku m3
d.1.|kalk. wlasna
A
2.6
<izolacja>[5,04+0,10+3,90+3,94+0,10+4,90]*2,84*0,15 m3 7,659
RAZEM 7,659
11. Elewacja wschodnia
1.3
11. Roboty zabezpieczajace
1.3.1
55|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.1.|0417-01
1.1.
3.1
12,15+2,00*2 m 16,150
RAZEM 16,150
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56|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.1.|0417-02
1.1.
3.1
12,15+2,00*2 m 16,150
RAZEM 16,150
1.1. Roboty ziemne
1.3.2
57|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamen-|m3
d.1./0104-02 téw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il
1.1.
3.2
12,15%1,50*2,84 m3 51,759
RAZEM 51,759
58| KNR 4-01 Odeskowanie wykopow waskoprzestrzennych o szeroko$ci do 1.5 m na gteboko$é | m?2
d.1./0107-01 do3m
1.1.
3.2
12,15*2,84 m?2 34,506
RAZEM 34,506
1.1. Roboty izolacyjne
1.3.3
59|ZKNR C-1 - Skucie nieréwnosci i oczyszczenie podtoza. m2
d.1./0301-01
1.1.
3.3
12,15*2,84 m?2 34,506
RAZEM 34,506
60|KNR 4-01 Odgrzybianie powierzchni scian tatwo dostepnych o powierzchni ponad 5 m2 przy | m?2
d.1./0619-03 uzyciu szczotek stalowych
1.1.
3.3
12,15*2,84 m?2 34,506
RAZEM 34,506
61|ZKNR C-1 Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Utozenie tynkéw renowacyj- |m?2
d.1./0409-03 nych recznie. Wykonanie tynku cementowo-wapiennego CERESIT CT22 o gru-
1.1.|analogia bosci 1 cm na $cianach o powierzchni ponad 5,0 m2 w jednym miejscu
3.3
12,15*2,84 m?2 34,506
RAZEM 34,506
62| ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Gruntowanie pod- |m?2
d.1./0302-04 toza bardzo nasiagkliwego - powierzchnie pionowe
1.1.
3.3
12,15*2,84 m?2 34,506
RAZEM 34,506
63/ KNR 0-40 Wykonanie fasety uszczelniajgcej o promieniu 5 cm na styku fundamentu i $ciany |m
d.1./0102-01
1.1.|analogia
3.3
12,15 m 12,150
RAZEM 12,150
64|ZKNR C-2 Wykonanie izolacji przeciw wilgoci w gruncie na powierzchni pionowej przy uzyciu |m?2
d.1./0305-04 masy bitumicznej CP 48 xpress
1.1.
3.3
12,15*2,84 m?2 34,506
RAZEM 34,506
65|ZKNR C-2 Weklejenie siatki z wiokna szklanego na powierzchni pionowej przy uzyciu masy bi- | m?2
d.1./0305-08 tumicznej CP 48 xpress
1.1.
3.3
12,15*2,84 m?2 34,506
RAZEM 34,506
66|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Docieplenie $cian |m?2
d.1./0306-01 piwnic ptytami polistyrenowymi mocowanymi punktowo - styropian ekstrudowany
1.1. XPS gr. 15cm
3.3
12,15*2,84 m?2 34,506
RAZEM 34,506
67/KNNR-W 3 |lzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania po- m2
d.1./0207-01 wierzchni
1.1.
3.3
12,15*2,84 m?2 34,506
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RAZEM 34,506
68/ KNR 0-23 Zamocowanie listwy dociskowej folii kubetkowej m
d.1./2612-09
1.1.
3.3
12,15 m 12,150
RAZEM 12,150
1.1. Roboty odtworzeniowe
1.34
69| KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3 m i m3
d.1./0105-02 ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
1.1.
34
<wykop>12,15*1,50*2,84-<izolacja>12,15*2,84*0,15 m3 46,583
RAZEM 46,583
70/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.|0236-01
1.1.
34
<wykop>12,15*1,50*2,84-<izolacja>12,15*2,84*0,15 m3 46,583
RAZEM 46,583
71/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- | m?2
d.1./0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-IV
1.1.
34
<opaska>12,15*0,50 m? 6,075
RAZEM 6,075
72|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 5 cm grubosé |m?2
d.1./0105-07 warstwy po zageszczeniu
1.1./0105-08
34
<opaska>12,15*0,50 m? 6,075
RAZEM 6,075
73|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na podsypce m?2
d.1./0511-02 cementowo-piaskowej
1.1.
34
<opaska>12,15*0,50 m? 6,075
RAZEM 6,075
74/ KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat. |m
d.1.|0401-02 -1v
1.1.
34
<opaska>12,15+0,50*2 m 13,150
RAZEM 13,150
75/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z m
d.1./0407-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
1.1.
34
<opaska>12,15+0,50*2 m 13,150
RAZEM 13,150
76| KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. |-l m2
d.1.|0505-01
1.1.
34
12,15%1,00 m?2 12,150
RAZEM 12,150
77/KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. Ill bez nawozenia m2
d.1.|0401-02
1.1.
34
12,15%1,00 m?2 12,150
RAZEM 12,150
1.1. Wywéz gruzu wraz z kosztami utylizacji
1.3.5
78/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 18 |m?3
d.1./0108-09 km
1.1./0108-10
3.5
0,35 m3 0,350
RAZEM 0,350
79 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m?3
d.1.|kalk. wlasna
1.1.
3.5
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0,35 m3 0,350
RAZEM 0,350
1.1. Wywéz ziemi wraz z kosztami sktadowania
1.3.6
80|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 18 km grunt.kat. Il m3
d.1./0108-02
1.1./0108-04
3.6
<izolacja>12,15*2,84*0,15 m3 5,176
RAZEM 5,176
81 Koszt sktadowania ziemi na wysypisku m3
d.1.|kalk. wlasna
1.1.
3.6
<izolacja>12,15*2,84*0,15 m3 5,176
RAZEM 5,176
11. Elewacja zachodnia
14
1.1. Roboty zabezpieczajace
1.4.1
82|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.1.|0417-01
1.1.
4.1
12,15+2,00*2 m 16,150
RAZEM 16,150
83|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.1.|0417-02
1.1.
4.1
12,15+2,00*2 m 16,150
RAZEM 16,150
1.1. Roboty ziemne
1.4.2
84|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamen-|m3
d.1./0104-02 téw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il
1.1.
4.2
12,15%1,50*2,84 m3 51,759
RAZEM 51,759
85/KNR 4-01 Odeskowanie wykopow waskoprzestrzennych o szeroko$ci do 1.5 m na gteboko$é | m?2
d.1./0107-01 do3m
1.1.
4.2
12,15*2,84 m?2 34,506
RAZEM 34,506
11. Roboty izolacyjne
14.3
86|ZKNR C-1 - Skucie nieréwnosci i oczyszczenie podtoza. m2
d.1./0301-01
1.1.
4.3
12,15*2,84 m?2 34,506
RAZEM 34,506
87|KNR 4-01 Odgrzybianie powierzchni scian tatwo dostepnych o powierzchni ponad 5 m2 przy | m?2
d.1./0619-03 uzyciu szczotek stalowych
1.1.
4.3
12,15*2,84 m?2 34,506
RAZEM 34,506
88|ZKNR C-1 Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Utozenie tynkéw renowacyj- |m?2
d.1./0409-03 nych recznie. Wykonanie tynku cementowo-wapiennego CERESIT CT22 o gru-
1.1.|analogia bosci 1 cm na $cianach o powierzchni ponad 5,0 m2 w jednym miejscu
4.3
12,15*2,84 m?2 34,506
RAZEM 34,506
89|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Gruntowanie pod- |m?2
d.1./0302-04 toza bardzo nasiagkliwego - powierzchnie pionowe
1.1.
4.3
12,15*2,84 m?2 34,506
RAZEM 34,506
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90 KNR 0-40 Wykonanie fasety uszczelniajgcej o promieniu 5 cm na styku fundamentu i $ciany |m
d.1./0102-01
1.1.|analogia
4.3
12,15 m 12,150
RAZEM 12,150
91|ZKNR C-2 Wykonanie izolacji przeciw wilgoci w gruncie na powierzchni pionowej przy uzyciu |m?2
d.1./0305-04 masy bitumicznej CP 48 xpress
1.1.
4.3
12,15*2,84 m?2 34,506
RAZEM 34,506
92|ZKNR C-2 Wklejenie siatki z wiokna szklanego na powierzchni pionowej przy uzyciu masy bi- | m?2
d.1./0305-08 tumicznej CP 48 xpress
1.1.
4.3
12,15*2,84 m?2 34,506
RAZEM 34,506
93|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Docieplenie $cian |m?2
d.1./0306-01 piwnic ptytami polistyrenowymi mocowanymi punktowo - styropian ekstrudowany
1.1. XPS gr. 15cm
4.3
12,15*2,84 m?2 34,506
RAZEM 34,506
94/ KNNR-W 3 |lzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania po- m2
d.1./0207-01 wierzchni
1.1.
4.3
12,15*2,84 m?2 34,506
RAZEM 34,506
95/KNR 0-23 Zamocowanie listwy dociskowej folii kubetkowej m
d.1./2612-09
1.1.
4.3
12,15 m 12,150
RAZEM 12,150
1.1. Roboty odtworzeniowe
1.4.4
96| KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3 m i m3
d.1./0105-02 ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
1.1.
4.4
<wykop>12,15*1,50*2,84-<izolacja>12,15*2,84*0,15 m3 46,583
RAZEM 46,583
97|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.|0236-01
1.1.
4.4
<wykop>12,15*1,50*2,84-<izolacja>12,15*2,84*0,15 m3 46,583
RAZEM 46,583
98| KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- | m?2
d.1./0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-IV
1.1.
4.4
<opaska>12,15*0,50 m? 6,075
RAZEM 6,075
99/ KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 5 cm grubosé |m?2
d.1./0105-07 warstwy po zageszczeniu
1.1./0105-08
4.4
<opaska>12,15*0,50 m?2 6,075
RAZEM 6,075
100|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na podsypce m?2
d.1./0511-02 cementowo-piaskowej
1.1.
4.4
<opaska>12,15*0,50 m?2 6,075
RAZEM 6,075
101|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat. |m
d.1.|0401-02 -1v
1.1.
4.4
<opaska>12,15+0,50*2 m 13,150
RAZEM 13,150
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102|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z m
d.1./0407-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
1.1.
4.4
<opaska>12,15+0,50*2 m 13,150
RAZEM 13,150
103|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.!-11 m2
d.1./0505-01
1.1.
4.4
12,15%1,00 m?2 12,150
RAZEM 12,150
104 |KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. Ill bez nawozenia m2
d.1./0401-02
1.1.
4.4
12,15%1,00 m?2 12,150
RAZEM 12,150
1.1. Wywoéz gruzu wraz z kosztami utylizacji
1.4.5
105/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 18 |m?3
d.1./0108-09 km
1.1./0108-10
4.5
0,35 m3 0,350
RAZEM 0,350
106 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.1.|kalk. wlasna
1.1.
4.5
0,35 m3 0,350
RAZEM 0,350
1.1. Wywéz ziemi wraz z kosztami sktadowania
1.4.6
107|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 18 km grunt.kat. Il m3
d.1./0108-02
1.1./0108-04
4.6
<izolacja>12,15*2,84*0,15 m3 5,176
RAZEM 5,176
108 Koszt skladowania ziemi na wysypisku m3
d.1.|kalk. wlasna
1.1.
4.6
<izolacja>12,15*2,84*0,15 m3 5,176
RAZEM 5,176
1.1.2 Docieplenie $cian zewnetrznych
1.1. Elewacja péinocna
21
1.1. Roboty zabezpieczajace
211
109|KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowg m2
d.1./0925-01
1.2.
1.1
<okno>1,50%1,62*2*2+1,00%1,68*2*2+0,52*1,05*2+1,60*0,85+1,60*2,49 m?2 22,876
RAZEM 22,876
110|KNR 2-02 Ostony drzwi wej$ciowe folig polietylenowg m2
d.1./0925-01
1.2.|analogia
1.1
<drzwi wejsciowe>1,38"2,04 m? 2,815
RAZEM 2,815
1.1. Roboty rozbiorkowe
21.2
111|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséw |m?2
d.1./0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
1.2.
1.2
<parapety okienne>[1,50*2*2+1,00*2*2+0,52*2+1,60+1,60]*0,25 m?2 3,560
RAZEM 3,560
112|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recz- |t
d.1.{1107-01 nym na odlegto$¢ 18 km
1.2./1107-04
1.2
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<parapety okienne>[1,50*2*2+1,00*2*2+0,52*2+1,60+1,60]*0,25*5,00<kg/m2>/ |t 0,018
1000
RAZEM 0,018
113|KNR 4-01 Skucie nieréwnos$ci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm pod obrobki blachars- |m?2
d.1./0211-01 kie parapetéw okiennych
1.2
1.2
<parapety okienne>[1,50*2*2+1,00*2*2+0,52*2+1,60+1,60]*0,17 m? 2,421
RAZEM 2,421
114|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 18 |m?3
d.1./0108-09 km
1.2./0108-10
1.2
<parapety okienne>[1,50*2*2+1,00*2*2+0,52*2+1,60+1,60]*0,17*0,01 m3 0,024
RAZEM 0,024
115 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m?2
d.1.|kalk. wtasna
1.2
1.2
<parapety okienne>[1,50*2*2+1,00*2*2+0,52*2+1,60+1,60]*0,17*0,01 m?2 0,024
RAZEM 0,024
116|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.1.|0535-05
1.2
1.2
7,63*2 m 15,260
RAZEM 15,260
117|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recz- |t
d.1.{1107-01 nym na odlegto$¢ 18 km
1.2./{1107-04
1.2
7,63*2*2,00<kg/m>/1000 t 0,031
RAZEM 0,031
11. Roboty ociepleniowe
21.3
1.1. Cokot
21.
3.1
118|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza - oczyszczenie i zmycie podioza m2
d.1./0101-02
1.2
1.3.1
<cokdt>[4,79+0,31+3,81+0,97+0,51+0,51+0,95+3,56+0,25+4,98]*0,50 m?2 10,320
RAZEM 10,320
119|ZKNR C-2 Przygotowanie podfoza - jednokrotne gruntowanie m?2
d.1./0101-07
1.2
1.3.1
<cokdt>[4,79+0,31+3,81+0,97+0,51+0,51+0,95+3,56+0,25+4,98]*0,50 m?2 10,320
RAZEM 10,320
120|ZKNR C-2 Montaz listew cokotowych do podtoza z cegty m
d.1./0107-02
1.2
1.3.1
<cokdt>4,79+0,31+3,81+0,97+0,51+0,51+0,95+3,56+0,25+4,98 m 20,640
RAZEM 20,640
121|ZKNR C-2 Przyklejenie ptyt styropianowych EPS lambda 0,036 o gr. 15 cm na powierzchni z |m?2
d.1./0102-12 fakturg grysowa, murze ceglanym
1.2
1.3.1
<cokdt>[4,79+0,31+3,81+0,97+0,51+0,51+0,95+3,56+0,25+4,98]*0,50 m?2 10,320
RAZEM 10,320
122|ZKNR C-2 Mocowanie ptyt styropianowych za pomocg kotkow plastikowych do podtoza z ceg- | m?2
d.1./0105-02 ty - 5 szt/m2
1.2
1.3.1
<cokdt>[4,79+0,31+3,81+0,97+0,51+0,51+0,95+3,56+0,25+4,98]*0,50 m?2 10,320
RAZEM 10,320
123|ZKNR C-2 Zatopienie jednej warstwy siatki na Scianach i stupkach m?2
d.1.|0105-07
1.2
1.3.1
<cokdt>[4,79+0,31+3,81+0,97+0,51+0,51+0,95+3,56+0,25+4,98]*0,50 m?2 10,320
RAZEM 10,320
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124|ZKNR C-2 Dodatkowa warstwa siatki m2
d.1./0105-13
1.2.
1.3.1
<cokdt>[4,79+0,31+3,81+0,97+0,51+0,51+0,95+3,56+0,25+4,98]*0,50 m?2 10,320
RAZEM 10,320
125|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie m2
d.1./202 1134-02 |pionowe
1.2.
1.3.1
<cokdt>[4,79+0,31+3,81+0,97+0,51+0,51+0,95+3,56+0,25+4,98]*0,50 m?2 10,320
RAZEM 10,320
126 KNR-W 2-02 | Licowanie ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6 cm $cian m2
d.1.|0919-02
1.2.
1.3.1
<cokdt>[4,79+0,31+3,81+0,97+0,51+0,51+0,95+3,56+0,25+4,98]*0,50 m?2 10,320
RAZEM 10,320
1.1. Powyzej cokotu
21.
3.2
127|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza - oczyszczenie i zmycie podioza m2
d.1./0101-02
1.2.
1.3.2
<elewacja>[4,79+0,31+3,81+0,97+0,51+0,51+0,95+3,56+0,25+3,81+4,98]*8,73-< | m2 187,757
okno>1,50*1,62*2*2-1,00*1,68*2*2-0,52*1,05*2-1,60*0,85-1,60*2,49-<drzwi wej$-
ciowe>1,38*2,04
RAZEM 187,757
128|ZKNR C-2 Przygotowanie podioza - jednokrotne gruntowanie m?2
d.1./0101-07
1.2.
1.3.2
<elewacja>[4,79+0,31+3,81+0,97+0,51+0,51+0,95+3,56+0,25+3,81+4,98]*8,73-< | m2 187,757
okno>1,50*1,62*2*2-1,00*1,68*2*2-0,52*1,05*2-1,60*0,85-1,60*2,49-<drzwi wej$-
ciowe>1,38*2,04
RAZEM 187,757
129|ZKNR C-2 Przyklejenie ptyt styropianowych EPS lambda 0,036 o gr. 15 cm na powierzchni z |m?2
d.1./0102-12 fakturg grysowa, murze ceglanym
1.2.
1.3.2
<elewacja>[4,79+0,31+3,81+0,97+0,51+0,51+0,95+3,56+0,25+3,81+4,98]*8,73-< | m2 181,107
okno>1,50*1,62*2*2-1,00*1,68*2*2-0,52*1,05*2-1,60*0,85-1,60*2,49-<drzwi wej$-
ciowe>1,38*2,04-<wetna mineralna>0,95*3,50*2
RAZEM 181,107
130|ZKNR C-2 Przyklejenie ptyt z wetny mineralnej o gr. 15 cm na powierzchni z fakturg grysowa, |m?2
d.1./0201-12 murze ceglanym
1.2.
1.3.2
<wetna mineralna>0,95*3,50*2 m?2 6,650
RAZEM 6,650
131|ZKNR C-2 Mocowanie ptyt styropianowych za pomocg kotkow plastikowych do podtoza z ceg- | m?2
d.1./0105-02 ty - 5 szt/m2
1.2.
1.3.2
<elewacja>[4,79+0,31+3,81+0,97+0,51+0,51+0,95+3,56+0,25+3,81+4,98]*8,73-< | m2 181,107
okno>1,50*1,62*2*2-1,00*1,68*2*2-0,52*1,05*2-1,60*0,85-1,60*2,49-<drzwi wej$-
ciowe>1,38*2,04-<wetna mineralna>0,95*3,50*2
RAZEM 181,107
132|ZKNR C-2 Zatopienie jednej warstwy siatki na Scianach i stupkach m?2
d.1.|0105-07
1.2.
1.3.2
<elewacja>[4,79+0,31+3,81+0,97+0,51+0,51+0,95+3,56+0,25+3,81+4,98]*8,73-< | m2 181,107
okno>1,50*1,62*2*2-1,00*1,68*2*2-0,52*1,05*2-1,60*0,85-1,60*2,49-<drzwi wej$-
ciowe>1,38*2,04-<wetna mineralna>0,95*3,50*2
RAZEM 181,107
133|ZKNR C-2 W ykonanie warstwy zbrojgcej - zatopienie jednej warstwy siatki na $cianach istu- | m?2
d.1.|0203-07 pach w systemie Ceresit Ceretherm Wool Classic
1.2.
1.3.2
<wetna mineralna>0,95*3,50*2 m?2 6,650
RAZEM 6,650
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134|ZKNR C-2 Dodatkowa warstwa siatki m?2
d.1./0105-13
1.2
1.3.2
<elewacja>[4,79+0,31+3,81+0,97+0,51+0,51+0,95+3,56+0,25+3,81+4,98-0,95*2] | m2 45,100
*2,00
RAZEM 45,100
135|ZKNR C-2 W ykonanie warstwy zbrojgcej - dodatkowa warstwa siatki w systemie Ceresit Ce- |m?
d.1./0203-10 retherm W ool Classic
1.2
1.3.2
<wetna mineralna>0,95*2,00*2 m? 3,800
RAZEM 3,800
136|ZKNR C-2 Gruntowanie podioza - pierwsza warstwa m?2
d.1./0114-01
1.2
1.3.2
<elewacja>[4,79+0,31+3,81+0,97+0,51+0,51+0,95+3,56+0,25+3,81+4,98]*8,73-< | m2 187,757
okno>1,50*1,62*2*2-1,00*1,68*2*2-0,52*1,05*2-1,60*0,85-1,60*2,49-<drzwi wej$-
ciowe>1,38*2,04
RAZEM 187,757
137|ZKNR C-2 | Wykonywanie reczne tynkow cienkowarstwowych silikonowych na gotowym podto- | m?2
d.1./0114-03 zu. Tynk silikonowy CT 74 faktura "kamyczek"; $ciany ptaskie i powierzchnie po-
1.2. ziome; ziarno 1,5 mm
1.3.2
<elewacja>[4,79+0,31+3,81+0,97+0,51+0,51+0,95+3,56+0,25+3,81+4,98]*8,73-< | m2 187,757
okno>1,50*1,62*2*2-1,00*1,68*2*2-0,52*1,05*2-1,60*0,85-1,60*2,49-<drzwi wej$-
ciowe>1,38*2,04
RAZEM 187,757
138/ZKNR C-2 Przygotowanie podfoza - oczyszczenie i zmycie podioza m?2
d.1./0101-02
1.2
1.3.2
<o$cieza>{<okno>[1,50+1,62*2]*2*2+[1,00+1,68*2]*2*2+[0,52+1,05*2]*2+[1,60+ |m?2 9,687
0,85*2]+[1,60+2,49*2]+<drzwi wej$ciowe>[1,38+2,04*2]}*0,17
RAZEM 9,687
139|ZKNR C-2 Przygotowanie podfoza - jednokrotne gruntowanie m?2
d.1./0101-07
1.2
1.3.2
<o$cieza>{<okno>[1,50+1,62*2]*2*2+[1,00+1,68*2]*2*2+[0,52+1,05*2]*2+[1,60+ |m?2 9,687
0,85*2]+[1,60+2,49*2]+<drzwi wej$ciowe>[1,38+2,04*2]}*0,17
RAZEM 9,687
140|ZKNR C-2 Przyklejenie ptyt styropianowych o gr. 3 cm na osciezach na powierzchni z fakturg |m?2
d.1./0102-07 grysowa, murze ceglanym
1.2
1.3.2
<o$cieza>{<okno>[1,50+1,62*2]*2*2+[1,00+1,68*2]*2*2+[0,52+1,05*2]*2+[1,60+ |m?2 18,234
0,85*2]+[1,60+2,49*2]+<drzwi wejSciowe>[1,38+2,04*2]}*0,32
RAZEM 18,234
141|ZKNR C-2 Zatopienie jednej warstwy siatki na osciezach m?2
d.1./0105-09
1.2
1.3.2
<o$cieza>{<okno>[1,50+1,62*2]*2*2+[1,00+1,68*2]*2*2+[0,52+1,05*2]*2+[1,60+ |m?2 18,234
0,85*2]+[1,60+2,49*2]+<drzwi wejSciowe>[1,38+2,04*2]}*0,32
RAZEM 18,234
142|ZKNR C-2 Ochrona naroznikéw wypuktych prostych m
d.1.|0107-05
1.2
1.3.2
<o$cieza><okno>[1,50+1,62*2]*2*2+[1,00+1,68*2]*2*2+[0,52+1,05*2]*2+[1,60+ |m 109,360
0,85*2]+[1,60+2,49*2]+<drzwi wejsciowe>[1,38+2,04*2]+<narozniki budynku>
8,73*6
RAZEM 109,360
143|ZKNR C-2 Gruntowanie podioza - pierwsza warstwa m?2
d.1./0115-01
1.2
1.3.2
<o$cieza>{<okno>[1,50+1,62*2]*2*2+[1,00+1,68*2]*2*2+[0,52+1,05*2]*2+[1,60+ |m?2 18,234
0,85*2]+[1,60+2,49*2]+<drzwi wejSciowe>[1,38+2,04*2]}*0,32
RAZEM 18,234
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144|ZKNR C-2 | Wykonywanie reczne tynkow cienkowarstwowych silikonowych na gotowym podto- | m?2
d.1./0114-07 zu. Tynk silikonowy CT 74 faktura "kamyczek"; o$cieza o szer. do 30 cm; ziarno
1.2. 1,5 mm
1.3.2
<o$cieza>{<okno>[1,50+1,62*2]*2*2+[1,00+1,68*2]*2*2+[0,52+1,05*2]*2+[1,60+ |m?2 18,234
0,85*2]+[1,60+2,49*2]+<drzwi wejSciowe>[1,38+2,04*2]}*0,32
RAZEM 18,234
1.1. Obroébki blacharskie i uszczelnienia
21.4
11. Parapety okienne
21.
4.1
145/KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z pianki poliuretanowej niskopreznej m2
d.1.|0923-04
1.2.|analogia
1.4.1
<parapety okienne>[1,50*2*2+1,00*2*2+0,52*2+1,60+1,60]*0,17 m? 2,421
RAZEM 2,421
146 NNRNKB (z.V1) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm | m?2
d.1.|202 0541-02
1.2.
1.4.1
<parapety okienne>[1,50*2*2+1,00*2*2+0,52*2+1,60+1,60]*0,40 m?2 5,696
RAZEM 5,696
147|KNR 2-02 Uszczelnienie obrébek blacharskich silikonem akrylowym m
d.1.|0617-06
1.2.|analogia
1.4.1
<parapety okienne>1,50*2*2+1,00*2*2+0,52*2+1,60+1,60 m 14,240
RAZEM 14,240
148/ KNR 2-02 Uszczelnienie otworéw okiennych i drzwiowych z projektowanym dociepleniem sili- | m
d.1./0617-12 konem akrylowym
1.2.|analogia
1.4.1
<o$cieza><okno>[1,50+1,62*2]*2*2+[1,00+1,68*2]*2*2+[0,52+1,05*2]*2+[1,60+ |m 56,980
0,85*2]+[1,60+2,49*2]+<drzwi wej$ciowe>[1,38+2,04*2]
RAZEM 56,980
1.1. Orynnowanie
21.
4.2
149|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm m
d.1.|0531-04
1.2.|analogia
1.4.2
7,63*2 m 15,260
RAZEM 15,260
11. Rusztowanie z czasem pracy
2.1.5
150/ KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.1.|1604-01
1.2.
1.5
[4,79+0,31+3,81+0,97+0,51+0,51+0,95+3,56+3,81+4,98]*8,95 m? 216,590
RAZEM 216,590
151|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wysokosci  |m?2
d.1./1613-01 do10m
1.2.
1.5
[4,79+0,31+3,81+0,97+0,51+0,51+0,95+3,56+3,81+4,98]*8,95 m? 216,590
RAZEM 216,590
152|NNRNKB (z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1.|202 1622a-01
1.2.
1.5
[4,79+0,31+3,81+0,97+0,51+0,51+0,95+3,56+3,81+4,98]*8,95 m? 216,590
RAZEM 216,590
153|KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1.|16 z.sz.5.15 |(poz.
1.2. 109,111,113,116,127,128,129,131,132,134,136,137,138,139,140,141,142,143,14
1.5 4,145,146,147,148,149)
11. Elewacja potudniowa
2.2
1.1. Roboty zabezpieczajace
2.21
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154|KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowg m2
d.1.|0925-01
1.2
2.1
<okno>2,15%1,75*2*2+2,00%1,83*2*2+1,96*1,81+1,30*0,61*3 m?2 35,617
RAZEM 35,617
155|KNR 2-02 Ostony drzwi wej$ciowe folig polietylenowg m2
d.1.|0925-01
1.2.|analogia
2.1
<drzwi wejsciowe>1,42*2,45 m? 3,479
RAZEM 3,479
1.1. Roboty rozbiorkowe
2.2.2
156|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséw |m?2
d.1./0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
1.2
2.2
<parapety okienne>[2,15*2*2+2,00*2*2+1,96+1,30*3]*0,25 m?2 5,615
RAZEM 5,615
157|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recz- |t
d.1.{1107-01 nym na odlegto$¢ 18 km
1.2./1107-04
2.2
<parapety okienne>[2,15*2*2+2,00*2*2+1,96+1,30*3]*0,25*5,00<kg/m2>/1000 t 0,028
RAZEM 0,028
158 KNR 4-01 Skucie nieréwnos$ci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm pod obrobki blachars- |m?2
d.1./0211-01 kie parapetéw okiennych
1.2
2.2
<parapety okienne>[2,15*2*2+2,00*2*2+1,96+1,30*3]*0,17 m? 3,818
RAZEM 3,818
159|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 18 |m?3
d.1./0108-09 km
1.2./0108-10
2.2
<parapety okienne>[2,15*2*2+2,00*2*2+1,96+1,30*3]*0,17*0,01 m3 0,038
RAZEM 0,038
160 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m?2
d.1.|kalk. wtasna
1.2
2.2
<parapety okienne>[2,15*2*2+2,00*2*2+1,96+1,30*3]*0,17*0,01 m? 0,038
RAZEM 0,038
1.1. Roboty ociepleniowe
223
1.1. Cokot
2.2,
31
161|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza - oczyszczenie i zmycie podioza m2
d.1./0101-02
1.2
2.3.1
<cokdt>[5,04+0,10+3,90+3,94+0,10+4,90]*0,75 m?2 13,485
RAZEM 13,485
162|ZKNR C-2 Przygotowanie podfoza - jednokrotne gruntowanie m?2
d.1./0101-07
1.2
2.3.1
<cokdt>[5,04+0,10+3,90+3,94+0,10+4,90]*0,75 m?2 13,485
RAZEM 13,485
163|ZKNR C-2 Montaz listew cokotowych do podtoza z cegty m
d.1./0107-02
1.2
2.3.1
<cokoét>5,04+0,10+3,90+3,94+0,10+4,90 m 17,980
RAZEM 17,980
164|ZKNR C-2 Przyklejenie ptyt styropianowych EPS lambda 0,036 o gr. 15 cm na powierzchni z |m?2
d.1./0102-12 fakturg grysowa, murze ceglanym
1.2
2.3.1
<cokdt>[5,04+0,10+3,90+3,94+0,10+4,90]*0,75 m?2 13,485
RAZEM 13,485
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165|ZKNR C-2 Mocowanie ptyt styropianowych za pomocg kotkow plastikowych do podtoza z ceg- | m?2
d.1.|0105-02 ty - 5 szt/m2
1.2
2.31
<cokdt>[5,04+0,10+3,90+3,94+0,10+4,90]*0,75 m?2 13,485
RAZEM 13,485
166|ZKNR C-2 Zatopienie jednej warstwy siatki na Scianach i stupkach m?2
d.1.|0105-07
1.2
2.31
<cokdt>[5,04+0,10+3,90+3,94+0,10+4,90]*0,75 m?2 13,485
RAZEM 13,485
167|ZKNR C-2 Dodatkowa warstwa siatki m?2
d.1./0105-13
1.2
2.31
<cokdt>[5,04+0,10+3,90+3,94+0,10+4,90]*0,75 m?2 13,485
RAZEM 13,485
168/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie m2
d.1./202 1134-02 |pionowe
1.2
2.31
<cokdt>[5,04+0,10+3,90+3,94+0,10+4,90]*0,75 m?2 13,485
RAZEM 13,485
169|KNR-W 2-02 | Licowanie ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6 cm $cian m2
d.1.|0919-02
1.2
2.31
<cokdt>[5,04+0,10+3,90+3,94+0,10+4,90]*0,75 m?2 13,485
RAZEM 13,485
1.1. Powyzej cokotu
2.2,
3.2
170|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza - oczyszczenie i zmycie podioza m2
d.1./0101-02
1.2
2.3.2
<elewacja>[5,04+0,10+3,90+3,94+0,10+4,90+4,18]*8,45-<0kno>2,15*1,75*2*2- | m?2 148,156
2,00*1,83*2*2-1,96*1,81-1,30*0,61*3-<drzwi wejSciowe>1,42*2,45
RAZEM 148,156
171|ZKNR C-2 Przygotowanie podfoza - jednokrotne gruntowanie m?2
d.1./0101-07
1.2
2.3.2
<elewacja>[5,04+0,10+3,90+3,94+0,10+4,90+4,18]*8,45-<0kno>2,15*1,75*2*2- | m?2 148,156
2,00*1,83*2*2-1,96*1,81-1,30*0,61*3-<drzwi wejSciowe>1,42*2,45
RAZEM 148,156
172|ZKNR C-2 Przyklejenie ptyt styropianowych EPS lambda 0,036 o gr. 15 cm na powierzchni z |m?2
d.1./0102-12 fakturg grysowa, murze ceglanym
1.2
2.3.2
<elewacja>[5,04+0,10+3,90+3,94+0,10+4,90+4,18]*8,45-<0kno>2,15*1,75*2*2- | m?2 148,156
2,00*1,83*2*2-1,96*1,81-1,30*0,61*3-<drzwi wejSciowe>1,42*2,45
RAZEM 148,156
173|ZKNR C-2 Mocowanie ptyt styropianowych za pomocg kotkow plastikowych do podtoza z ceg- | m?2
d.1./0105-02 ty - 5 szt/m2
1.2
2.3.2
<elewacja>[5,04+0,10+3,90+3,94+0,10+4,90+4,18]*8,45-<0kno>2,15*1,75*2*2- | m?2 148,156
2,00*1,83*2*2-1,96*1,81-1,30*0,61*3-<drzwi wejsciowe>1,42*2,45
RAZEM 148,156
174|ZKNR C-2 | Zatopienie jednej warstwy siatki na $cianach i stupkach m2
d.1.|0105-07
1.2
2.3.2
<elewacja>[5,04+0,10+3,90+3,94+0,10+4,90+4,18]*8,45-<0kno>2,15*1,75*2*2- | m?2 148,156
2,00*1,83*2*2-1,96*1,81-1,30*0,61*3-<drzwi wejsciowe>1,42*2,45
RAZEM 148,156
175|ZKNR C-2 Dodatkowa warstwa siatki m?2
d.1./0105-13
1.2
2.3.2
<elewacja>[5,04+0,10+3,90+3,94+0,10+4,90+4,18]*2,00 m?2 44,320
RAZEM 44,320
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176|ZKNR C-2 Gruntowanie podioza - pierwsza warstwa m?2
d.1./0114-01
1.2
2.3.2
<elewacja>[5,04+0,10+3,90+3,94+0,10+4,90+4,18]*8,45-<0kno>2,15*1,75*2*2- | m?2 148,156
2,00*1,83*2*2-1,96*1,81-1,30*0,61*3-<drzwi wejsciowe>1,42*2,45
RAZEM 148,156
177|ZKNR C-2 | Wykonywanie reczne tynkow cienkowarstwowych silikonowych na gotowym podto- | m?2
d.1./0114-03 zu. Tynk silikonowy CT 74 faktura "kamyczek"; $ciany ptaskie i powierzchnie po-
1.2. ziome; ziarno 1,5 mm
2.3.2
<elewacja>[5,04+0,10+3,90+3,94+0,10+4,90+4,18]*8,45-<0kno>2,15*1,75*2*2- | m?2 148,156
2,00*1,83*2*2-1,96*1,81-1,30*0,61*3-<drzwi wejSciowe>1,42*2,45
RAZEM 148,156
178|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza - oczyszczenie i zmycie podioza m2
d.1./0101-02
1.2
2.3.2
<o$cieza>{<okno>[2,15+1,75*2]*2*2+[2,00+1,83*2]*2*2+[1,96+1,81*2]+[1,30+ m2 10,999
0,61*2]*3+<drzwi wejsciowe>[1,42+2,45*2]}*0,17
RAZEM 10,999
179|ZKNR C-2 Przygotowanie podfoza - jednokrotne gruntowanie m?2
d.1./0101-07
1.2
2.3.2
<o$cieza>{<okno>[2,15+1,75*2]*2*2+[2,00+1,83*2]*2*2+[1,96+1,81*2]+[1,30+ m2 10,999
0,61*2]*3+<drzwi wejsciowe>[1,42+2,45*2]}*0,17
RAZEM 10,999
180{ZKNR C-2 Przyklejenie piyt styropianowych o gr. 3 cm na o$ciezach na powierzchni z fakturg |m?2
d.1./0102-07 grysowa, murze ceglanym
1.2
2.3.2
<o$cieza>{<okno>[2,15+1,75*2]*2*2+[2,00+1,83*2]*2*2+[1,96+1,81*2]+[1,30+ m2 20,704
0,61*2]*3+<drzwi wejsciowe>[1,42+2,45*2]}*0,32
RAZEM 20,704
181|ZKNR C-2 Zatopienie jednej warstwy siatki na osciezach m?2
d.1./0105-09
1.2
2.3.2
<o$cieza>{<okno>[2,15+1,75*2]*2*2+[2,00+1,83*2]*2*2+[1,96+1,81*2]+[1,30+ m2 20,704
0,61*2]*3+<drzwi wejsciowe>[1,42+2,45*2]}*0,32
RAZEM 20,704
182|ZKNR C-2 Ochrona naroznikéw wypuktych prostych m
d.1.|0107-05
1.2
2.3.2
<o$cieza>{<okno>[2,15+1,75*2]*2*2+[2,00+1,83*2]*2*2+[1,96+1,81*2]+[1,30+ m 115,400
0,61*2]*3+<drzwi wejsciowe>[1,42+2,45*2]}+<narozniki budynku>8,45*6
RAZEM 115,400
183|ZKNR C-2 Gruntowanie podioza - pierwsza warstwa m?2
d.1./0115-01
1.2
2.3.2
<o$cieza>{<okno>[2,15+1,75*2]*2*2+[2,00+1,83*2]*2*2+[1,96+1,81*2]+[1,30+ m2 20,704
0,61*2]*3+<drzwi wejsciowe>[1,42+2,45*2]}*0,32
RAZEM 20,704
184|ZKNR C-2 | Wykonywanie reczne tynkow cienkowarstwowych silikonowych na gotowym podto- | m?2
d.1./0114-07 zu. Tynk silikonowy CT 74 faktura "kamyczek"; o$cieza o szer. do 30 cm; ziarno
1.2. 1,5 mm
2.3.2
<o$cieza>{<okno>[2,15+1,75*2]*2*2+[2,00+1,83*2]*2*2+[1,96+1,81*2]+[1,30+ m2 20,704
0,61*2]*3+<drzwi wejsciowe>[1,42+2,45*2]}*0,32
RAZEM 20,704
1.1. Obroébki blacharskie i uszczelnienia
2.24
11. Parapety okienne
2.2,
4.1
185/KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z pianki poliuretanowej niskopreznej m2
d.1.|0923-04
1.2.|analogia
241
<parapety okienne>[2,15*2*2+2,00*2*2+1,96+1,30*3]*0,17 m? 3,818
RAZEM 3,818
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186 NNRNKB (z.V1) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm | m?2
d.1.|202 0541-02
1.2.
241
<parapety okienne>[2,15*2*2+2,00*2*2+1,96+1,30*3]*0,40 m?2 8,984
RAZEM 8,984
187|KNR 2-02 Uszczelnienie obrébek blacharskich silikonem akrylowym m
d.1.|0617-06
1.2.|analogia
241
<parapety okienne>2,15*2*2+2,00*2*2+1,96+1,30*3 m 22,460
RAZEM 22,460
188|KNR 2-02 Uszczelnienie otworéw okiennych i drzwiowych z projektowanym dociepleniem sili- | m
d.1./0617-12 konem akrylowym
1.2.|analogia
241
<o$cieza><okno>[2,15+1,75*2]*2*2+[2,00+1,83*2]*2*2+[1,96+1,81*2]+[1,30+ m 64,700
0,61*2]*3+<drzwi wejsciowe>[1,42+2,45*2]
RAZEM 64,700
1.1. Rusztowanie z czasem pracy
225
189|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.1.|1604-01
1.2.
25
[5,04+0,10+3,90+3,94+0,10+4,90+4,18]*9,08 m?2 201,213
RAZEM 201,213
190|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wysokosci  |m?2
d.1./1613-01 do10m
1.2.
25
[5,04+0,10+3,90+3,94+0,10+4,90+4,18]*9,08 m?2 201,213
RAZEM 201,213
191|NNRNKB (z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1.|202 1622a-01
1.2.
25
[5,04+0,10+3,90+3,94+0,10+4,90+4,18]*9,08 m?2 201,213
RAZEM 201,213
192|KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan grupy 2
d.1.|16 z.sz.5.15 |(poz.:
1.2. 154,156,158,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,18
25 5,186,187,188)
11. Elewacja wschodnia
23
11. Roboty zabezpieczajace
2.3.1
193|KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowg m2
d.1.|0925-01
1.2.
3.1
<okno>1,00%1,68+1,10*1,65 m?2 3,495
RAZEM 3,495
194/ KNR 2-02 Ostony drzwi wej$ciowe folig polietylenowg m2
d.1.|0925-01
1.2.|analogia
3.1
<drzwi wej$ciowe>1,60*2,45 m? 3,920
RAZEM 3,920
1.1. Roboty rozbiorkowe
2.3.2
195|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséw |m?2
d.1./0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
1.2.
3.2
<parapety okienne>[1,00+1,10]*0,25 m? 0,525
RAZEM 0,525
196/ KNR 4-04 Transport zZtomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recz- |t
d.1.{1107-01 nym na odlegto$¢ 18 km
1.2./1107-04
3.2
<parapety okienne>[1,00+1,10]*0,25*5,00<kg/m2>/1000 t 0,003
RAZEM 0,003
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197|KNR 4-01 Skucie nieréwnos$ci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm pod obrobki blachars- |m?2
d.1./0211-01 kie parapetéw okiennych
1.2
3.2
<parapety okienne>[1,00+1,10]*0,17 m? 0,357
RAZEM 0,357
198/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 18 |m?3
d.1./0108-09 km
1.2./0108-10
3.2
<parapety okienne>[1,00+1,10]*0,17*0,01 m3 0,004
RAZEM 0,004
199 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m?2
d.1.|kalk. wtasna
1.2
3.2
<parapety okienne>[1,00+1,10]*0,17*0,01 m? 0,004
RAZEM 0,004
200|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.1.|0535-05
1.2
3.2
8,98 m 8,980
RAZEM 8,980
201|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recz- |t
d.1.{1107-01 nym na odlegto$¢ 18 km
1.2./{1107-04
3.2
8,98*2,00<kg/m>/1000 t 0,018
RAZEM 0,018
1.1. Roboty ociepleniowe
233
1.1. Cokot
23.
3.1
202|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza - oczyszczenie i zmycie podioza m2
d.1./0101-02
1.2
3.3.1
<cokdt>13,42*0,55 m?2 7,381
RAZEM 7,381
203|ZKNR C-2 Przygotowanie podfoza - jednokrotne gruntowanie m?2
d.1./0101-07
1.2
3.3.1
<cokdt>13,42*0,55 m?2 7,381
RAZEM 7,381
204|ZKNR C-2 Montaz listew cokotowych do podtoza z cegty m
d.1./0107-02
1.2
3.3.1
<cokdt>13,42 m 13,420
RAZEM 13,420
205|ZKNR C-2 Przyklejenie ptyt styropianowych EPS lambda 0,036 o gr. 15 cm na powierzchni z |m?2
d.1./0102-12 fakturg grysowa, murze ceglanym
1.2
3.3.1
<cokdt>13,42*0,55 m?2 7,381
RAZEM 7,381
206|ZKNR C-2 Mocowanie ptyt styropianowych za pomocg kotkow plastikowych do podtoza z ceg- | m?2
d.1.|0105-02 ty - 5 szt/m2
1.2
3.3.1
<cokdt>13,42*0,55 m?2 7,381
RAZEM 7,381
207|ZKNR C-2 Zatopienie jednej warstwy siatki na $cianach i stupkach m?2
d.1.|0105-07
1.2
3.3.1
<cokdt>13,42*0,55 m?2 7,381
RAZEM 7,381
208|ZKNR C-2  |Dodatkowa warstwa siatki m?2
d.1./0105-13
1.2
3.3.1
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<cokdt>13,42*0,55 m?2 7,381
RAZEM 7,381
209|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie m2
d.1./202 1134-02 |pionowe
1.2
3.3.1
<cokdt>13,42*0,55 m?2 7,381
RAZEM 7,381
210/ KNR-W 2-02 |Licowanie ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6 cm $cian m2
d.1.|0919-02
1.2
3.3.1
<cokdt>13,42*0,55 m?2 7,381
RAZEM 7,381
1.1. Powyzej cokotu
23.
3.2
211|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza - oczyszczenie i zmycie podioza m2
d.1./0101-02
1.2
3.3.2
<elewacja>13,42*8,33-<okno>1,00*1,68-1,10*1,65 m? 108,294
RAZEM 108,294
212|ZKNR C-2 Przygotowanie podioza - jednokrotne gruntowanie m?2
d.1./0101-07
1.2
332
<elewacja>13,42*8,33-<okno>1,00*1,68-1,10*1,65 m? 108,294
RAZEM 108,294
213|ZKNR C-2 Przyklejenie ptyt styropianowych EPS lambda 0,036 o gr. 15 cm na powierzchni z |m?2
d.1./0102-12 fakturg grysowa, murze ceglanym
1.2
3.3.2
<elewacja>13,42*8,33-<okno>1,00*1,68-1,10*1,65 m? 108,294
RAZEM 108,294
214|ZKNR C-2 Mocowanie ptyt styropianowych za pomocg kotkow plastikowych do podtoza z ceg- | m?2
d.1./0105-02 ty - 5 szt/m2
1.2
3.3.2
<elewacja>13,42*8,33-<okno>1,00*1,68-1,10*1,65 m? 108,294
RAZEM 108,294
215|ZKNR C-2 Zatopienie jednej warstwy siatki na Scianach i stupkach m?2
d.1.|0105-07
1.2
332
<elewacja>13,42*8,33-<okno>1,00*1,68-1,10*1,65 m? 108,294
RAZEM 108,294
216|ZKNR C-2 Dodatkowa warstwa siatki m?2
d.1./0105-13
1.2
332
<elewacja>13,42*2,00 m? 26,840
RAZEM 26,840
217|ZKNR C-2 Gruntowanie podioza - pierwsza warstwa m?2
d.1./0114-01
1.2
332
<elewacja>13,42*8,33-<okno>1,00*1,68-1,10*1,65 m? 108,294
RAZEM 108,294
218|ZKNR C-2 | Wykonywanie reczne tynkow cienkowarstwowych silikonowych na gotowym podto- | m?2
d.1./0114-03 zu. Tynk silikonowy CT 74 faktura "kamyczek"; $ciany ptaskie i powierzchnie po-
1.2. ziome; ziarno 1,5 mm
3.3.2
<elewacja>13,42*8,33-<okno>1,00*1,68-1,10*1,65 m? 108,294
RAZEM 108,294
219|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza - oczyszczenie i zmycie podioza m2
d.1./0101-02
1.2
332
<oscieza>{<okno>[1,00+1,68*2]+[1,10+1,65*2]+<drzwi wejsciowe>[1,60+2,45*2]} | m?2 2,594
*0,17
RAZEM 2,594
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220|ZKNR C-2 Przygotowanie podfoza - jednokrotne gruntowanie m?2
d.1./0101-07
1.2.
3.3.2
<oscieza>{<okno>[1,00+1,68*2]+[1,10+1,65*2]+<drzwi wejsciowe>[1,60+2,45*2]} | m?2 2,594
*0,17
RAZEM 2,594
221|ZKNR C-2 Przyklejenie ptyt styropianowych o gr. 3 cm na osciezach na powierzchni z fakturg |m?2
d.1./0102-07 grysowa, murze ceglanym
1.2.
332
<oscieza>{<okno>[1,00+1,68*2]+[1,10+1,65*2]+<drzwi wejsciowe>[1,60+2,45*2]} | m?2 4,883
*0,32
RAZEM 4,883
222|ZKNR C-2  |Zatopienie jednej warstwy siatki na o$ciezach m2
d.1./0105-09
1.2.
3.3.2
<oscieza>{<okno>[1,00+1,68*2]+[1,10+1,65*2]+<drzwi wejsciowe>[1,60+2,45*2]} | m?2 4,883
*0,32
RAZEM 4,883
223|ZKNR C-2 Ochrona naroznikéw wypuktych prostych m
d.1.|0107-05
1.2.
3.3.2
<o$cieza><okno>[1,00+1,68*2]+[1,10+1,65*2]+<drzwi wejSciowe>[1,60+2,45*2]+ |m 31,920
<narozniki budynku>8,33*2
RAZEM 31,920
224|ZKNR C-2 Gruntowanie podioza - pierwsza warstwa m?2
d.1./0115-01
1.2.
332
<oscieza>{<okno>[1,00+1,68*2]+[1,10+1,65*2]+<drzwi wejsciowe>[1,60+2,45*2]} | m?2 4,883
*0,32
RAZEM 4,883
225|ZKNR C-2 | Wykonywanie reczne tynkow cienkowarstwowych silikonowych na gotowym podto- | m?2
d.1./0114-07 zu. Tynk silikonowy CT 74 faktura "kamyczek"; o$cieza o szer. do 30 cm; ziarno
1.2. 1,5 mm
332
<oscieza>{<okno>[1,00+1,68*2]+[1,10+1,65*2]+<drzwi wejsciowe>[1,60+2,45*2]} | m?2 4,883
*0,32
RAZEM 4,883
1.1. Obroébki blacharskie i uszczelnienia
234
1.1. Parapety okienne
23.
4.1
226|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z pianki poliuretanowej niskopreznej m2
d.1.|0923-04
1.2.|analogia
3.4.1
<parapety okienne>[1,00+1,10]*0,17 m? 0,357
RAZEM 0,357
227|NNRNKB (z.V1) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm | m?2
d.1.|202 0541-02
1.2.
3.4.1
<parapety okienne>[1,00+1,10]*0,40 m? 0,840
RAZEM 0,840
228|KNR 2-02 Uszczelnienie obrébek blacharskich silikonem akrylowym m
d.1.|0617-06
1.2.|analogia
3.4.1
<parapety okienne>1,00+1,10 m 2,100
RAZEM 2,100
229|KNR 2-02 Uszczelnienie otworéw okiennych i drzwiowych z projektowanym dociepleniem sili- | m
d.1./0617-12 konem akrylowym
1.2.|analogia
3.4.1
<os$cieza><okno>[1,00+1,68*2]+[1,10+1,65*2]+<drzwi wej$ciowe>[1,60+2,45*2] |m 15,260
RAZEM 15,260
11. Orynnowanie
23.
4.2

-27 -

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330




Archimika Cigzen ul Wiosny Ludéw 13 przeb rem bud rob ogéind2RZKBVIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
230|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm m
d.1.|0531-04
1.2.|analogia
342
8,98 m 8,980
RAZEM 8,980
1.1. Rusztowanie z czasem pracy
2.3.5
231|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.1.|1604-01
1.2
3.5
13,42%8,88 m?2 119,170
RAZEM 119,170
232|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wysokosci  |m?2
d.1./1613-01 do10m
1.2
3.5
13,42%8,88 m?2 119,170
RAZEM 119,170
233|NNRNKB (z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1.|202 1622a-01
1.2
3.5
13,42%8,88 m?2 119,170
RAZEM 119,170
234|KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan grupy 3
d.1.|16 z.sz.5.15 |(poz.
1.2. 193,195,197,200,211,212,213,214,215,216,217,218,219,220,221,222,223,224,22
3.5 5,226,227,228,229,230)
1.1. Elewacja zachodnia
2.4
1.1. Roboty zabezpieczajace
2.4.1
235|KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowg m2
d.1.|0925-01
1.2
41
<okno>1,13*1,68+0,70*1,25+0,67*1,77 m?2 3,959
RAZEM 3,959
1.1. Roboty rozbiorkowe
2.4.2
236|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséw |m?2
d.1./0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
1.2
4.2
<parapety okienne>[1,13+0,70+0,67]*0,25 m? 0,625
RAZEM 0,625
237|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recz- |t
d.1.{1107-01 nym na odlegto$¢ 18 km
1.2./1107-04
4.2
<parapety okienne>[1,13+0,70+0,67]*0,25*5,00<kg/m2>/1000 t 0,003
RAZEM 0,003
238/ KNR 4-01 Skucie nieréwnos$ci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm pod obrobki blachars- |m?2
d.1./0211-01 kie parapetéw okiennych
1.2
4.2
<parapety okienne>[1,13+0,70+0,67]*0,17 m? 0,425
RAZEM 0,425
239|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 18 |m?3
d.1./0108-09 km
1.2./0108-10
4.2
<parapety okienne>[1,13+0,70+0,67]*0,17*0,01 m3 0,004
RAZEM 0,004
240 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m?2
d.1.|kalk. wiasna
1.2
4.2
<parapety okienne>[1,13+0,70+0,67]*0,17*0,01 m? 0,004
RAZEM 0,004
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
241/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.1./0535-05
1.2
4.2
8,98 m 8,980
RAZEM 8,980
242|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recz- |t
d.1.{1107-01 nym na odlegto$¢ 18 km
1.2./{1107-04
4.2
8,98*2,00<kg/m>/1000 t 0,018
RAZEM 0,018
1.1. Roboty ociepleniowe
243
1.1. Cokot
2.4.
3.1
243|ZKNR C-2 Przygotowanie podfoza - oczyszczenie i zmycie podioza m?2
d.1./0101-02
1.2
4.3.1
<cokdt>13,42*0,55 m?2 7,381
RAZEM 7,381
244|ZKNR C-2 Przygotowanie podfoza - jednokrotne gruntowanie m?2
d.1./0101-07
1.2
4.3.1
<cokdt>13,42*0,55 m?2 7,381
RAZEM 7,381
245|ZKNR C-2 Montaz listew cokotowych do podtoza z cegty m
d.1.|0107-02
1.2
4.3.1
<cokot>13,42 m 13,420
RAZEM 13,420
246|ZKNR C-2 Przyklejenie ptyt styropianowych EPS lambda 0,036 o gr. 15 cm na powierzchni z |m?2
d.1./0102-12 fakturg grysowa, murze ceglanym
1.2
4.3.1
<cokdt>13,42*0,55 m?2 7,381
RAZEM 7,381
247|ZKNR C-2 Mocowanie ptyt styropianowych za pomocg kotkow plastikowych do podtoza z ceg- | m?2
d.1./0105-02 ty - 5 szt/m2
1.2
4.3.1
<cokdt>13,42*0,55 m?2 7,381
RAZEM 7,381
248|ZKNR C-2 Zatopienie jednej warstwy siatki na Scianach i stupkach m?2
d.1./0105-07
1.2
4.3.1
<cokdt>13,42*0,55 m?2 7,381
RAZEM 7,381
249|ZKNR C-2 Dodatkowa warstwa siatki m2
d.1./0105-13
1.2
4.3.1
<cokdt>13,42*0,55 m?2 7,381
RAZEM 7,381
250/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie m2
d.1./202 1134-02 |pionowe
1.2
4.3.1
<cokdt>13,42*0,55 m?2 7,381
RAZEM 7,381
251|KNR-W 2-02 |Licowanie ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6 cm $cian m2
d.1./0919-02
1.2
4.3.1
<cokdt>13,42*0,55 m?2 7,381
RAZEM 7,381
1.1. Powyzej cokotu
2.4,
3.2
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
252|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza - oczyszczenie i zmycie podioza m2
d.1./0101-02
1.2
4.3.2
<elewacja>13,42*8,33-<okno>1,13*1,68-0,70%1,25-0,67*1,77 m? 107,829
RAZEM 107,829
253|ZKNR C-2 Przygotowanie podfoza - jednokrotne gruntowanie m?2
d.1./0101-07
1.2
4.3.2
<elewacja>13,42*8,33-<okno>1,13*1,68-0,70%1,25-0,67*1,77 m? 107,829
RAZEM 107,829
254|ZKNR C-2 Przyklejenie piyt styropianowych EPS lambda 0,036 o gr. 15 cm na powierzchni z |m?2
d.1./0102-12 fakturg grysowa, murze ceglanym
1.2
4.3.2
<elewacja>13,42*8,33-<okno>1,13*1,68-0,70%1,25-0,67*1,77 m? 107,829
RAZEM 107,829
255|ZKNR C-2 Mocowanie ptyt styropianowych za pomocg kotkow plastikowych do podtoza z ceg- | m?2
d.1./0105-02 ty - 5 szt/m2
1.2
4.3.2
<elewacja>13,42*8,33-<okno>1,13*1,68-0,70%1,25-0,67*1,77 m? 107,829
RAZEM 107,829
256|ZKNR C-2 Zatopienie jednej warstwy siatki na $cianach i stupkach m?2
d.1./0105-07
1.2
4.3.2
<elewacja>13,42*8,33-<okno>1,13*1,68-0,70%1,25-0,67*1,77 m? 107,829
RAZEM 107,829
257|ZKNR C-2 Dodatkowa warstwa siatki m?2
d.1./0105-13
1.2
4.3.2
<elewacja>13,42*2,00 m? 26,840
RAZEM 26,840
258|ZKNR C-2 Gruntowanie podioza - pierwsza warstwa m?2
d.1./0114-01
1.2
4.3.2
<elewacja>13,42*8,33-<okno>1,13*1,68-0,70%1,25-0,67*1,77 m? 107,829
RAZEM 107,829
259|ZKNR C-2 | Wykonywanie reczne tynkow cienkowarstwowych silikonowych na gotowym podto- | m?2
d.1./0114-03 zu. Tynk silikonowy CT 74 faktura "kamyczek"; $ciany ptaskie i powierzchnie po-
1.2. ziome; ziarno 1,5 mm
4.3.2
<elewacja>13,42*8,33-<okno>1,13*1,68-0,70%1,25-0,67*1,77 m? 107,829
RAZEM 107,829
260(ZKNR C-2 Przygotowanie podfoza - oczyszczenie i zmycie podioza m?2
d.1./0101-02
1.2
4.3.2
<o$cieza>{<okno>[1,13+1,68*2]+[0,70+1,25*2]+[0,67+1,77*2]}*0,17 m?2 2,023
RAZEM 2,023
261|ZKNR C-2 Przygotowanie podfoza - jednokrotne gruntowanie m?2
d.1./0101-07
1.2
4.3.2
<o$cieza>{<okno>[1,13+1,68*2]+[0,70+1,25*2]+[0,67+1,77*2]}*0,17 m?2 2,023
RAZEM 2,023
262|ZKNR C-2 Przyklejenie piyt styropianowych o gr. 3 cm na o$ciezach na powierzchni z fakturg |m?2
d.1./0102-07 grysowg, murze ceglanym
1.2
4.3.2
<o$cieza>{<okno>[1,13+1,68*2]+[0,70+1,25*2]+[0,67+1,77*2]}*0,32 m?2 3,808
RAZEM 3,808
263|ZKNR C-2 Zatopienie jednej warstwy siatki na osciezach m?2
d.1./0105-09
1.2
4.3.2
<o$cieza>{<okno>[1,13+1,68*2]+[0,70+1,25*2]+[0,67+1,77*2]}*0,32 m?2 3,808
RAZEM 3,808
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
264|ZKNR C-2 Ochrona naroznikéw wypuktych prostych m
d.1./0107-05
1.2.
432
<o$cieza><okno>[1,13+1,68*2]+[0,70+1,25*2]+[0,67+1,77*2]+<narozniki m 28,560
budynku>8,33*2
RAZEM 28,560
265|ZKNR C-2 Gruntowanie podfoza - pierwsza warstwa m?2
d.1./0115-01
1.2.
432
<o$cieza>{<okno>[1,13+1,68*2]+[0,70+1,25*2]+[0,67+1,77*2]}*0,32 m?2 3,808
RAZEM 3,808
266|ZKNR C-2 | Wykonywanie reczne tynkow cienkowarstwowych silikonowych na gotowym podto- | m?2
d.1./0114-07 zu. Tynk silikonowy CT 74 faktura "kamyczek"; o$cieza o szer. do 30 cm; ziarno
1.2. 1,5 mm
432
<o$cieza>{<okno>[1,13+1,68*2]+[0,70+1,25*2]+[0,67+1,77*2]}*0,32 m?2 3,808
RAZEM 3,808
1.1. Obroébki blacharskie i uszczelnienia
244
1.1. Parapety okienne
24.
4.1
267 |KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z pianki poliuretanowej niskopreznej m2
d.1.|0923-04
1.2.|analogia
441
<parapety okienne>[1,13+0,70+0,67]*0,17 m? 0,425
RAZEM 0,425
268/ NNRNKB (z.V1) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm | m?2
d.1.|202 0541-02
1.2.
441
<parapety okienne>[1,13+0,70+0,67]*0,40 m? 1,000
RAZEM 1,000
269|KNR 2-02 Uszczelnienie obrébek blacharskich silikonem akrylowym m
d.1./0617-06
1.2.|analogia
441
<parapety okienne>1,13+0,70+0,67 m 2,500
RAZEM 2,500
270/KNR 2-02 Uszczelnienie otworéw okiennych i drzwiowych z projektowanym dociepleniem sili- | m
d.1./0617-12 konem akrylowym
1.2.|analogia
441
<o$cieza><okno>[1,13+1,68*2]+[0,70+1,25*2]+[0,67+1,77*2] m 11,900
RAZEM 11,900
11. Orynnowanie
24.
4.2
271|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm m
d.1.|0531-04
1.2.|analogia
442
8,98 m 8,980
RAZEM 8,980
11. Rusztowanie z czasem pracy
245
272|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.1.|1604-01
1.2.
4.5
13,42%8,88 m?2 119,170
RAZEM 119,170
273|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wysokosci  |m?2
d.1./1613-01 do10m
1.2.
4.5
13,42*8,88 m?2 119,170
RAZEM 119,170
274|NNRNKB (z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1.|202 1622a-01
1.2.
4.5
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5,20+12,28+5,26+5,09+7,17+5,27+5,07+5,27+5,07

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
13,42%8,88 m?2 119,170
RAZEM 119,170
275|KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan grupy 4
d.1.|16 z.sz.5.15 |(poz.
1.2. 235,236,238,241,252,253,254,255,256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,26
4.5 6,267,268,269,270,271)
1.1.3 Remont pokrycia dachowego wraz z kominami
1.1. Pokrycie dachowe
3.1
276|KNR-W 4-01 |Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng - dwuwarstwowe pokrycie z m?2
d.1./0519-03 papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia grubosci 5,7 mm
1.3.1
3,94*6,25+11,78%6,43+4,42*1,09+4,94*6,31+11,33*5,18+4,67*4,7*2 m?2 238,947
RAZEM 238,947
1.1. Ogniomur
3.2
277|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséw |m?2
d.1./0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
1.3.2
<ogniomur>[4,68+0,28+3,84+0,98+5,17+0,98+3,58+0,28+4,26+0,76+7,26+4,93+ | m2 46,340
5,20+12,28+5,26+5,09+7,17+5,27+5,07+5,27+5,07]*0,50
RAZEM 46,340
278|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recz- |t
d.1.{1107-01 nym na odlegto$¢ 18 km
1.3.2/1107-04
<ogniomur>[4,68+0,28+3,84+0,98+5,17+0,98+3,58+0,28+4,26+0,76+7,26+4,93+ |t 0,232
5,20+12,28+5,26+5,09+7,17+5,27+5,07+5,27+5,07]*0,50*5,00<kg/m2>/1000
RAZEM 0,232
279|KNR 4-01 Skucie nieréwnos$ci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm pod obrobke blachars- | m?2
d.1./0211-01 kg gniomuru
1.3.2
<ogniomur>[4,68+0,28+3,84+0,98+5,17+0,98+3,58+0,28+4,26+0,76+7,26+4,93+ | m2 37,072
5,20+12,28+5,26+5,09+7,17+5,27+5,07+5,27+5,07]*0,40
RAZEM 37,072
280|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 18 |m?3
d.1./0108-09 km
1.3.2/0108-10
<ogniomur>[4,68+0,28+3,84+0,98+5,17+0,98+3,58+0,28+4,26+0,76+7,26+4,93+ | m3 0,371
5,20+12,28+5,26+5,09+7,17+5,27+5,07+5,27+5,07]*0,40*0,01
RAZEM 0,371
281 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.1.|kalk. wiasna
1.3.2
<ogniomur>[4,68+0,28+3,84+0,98+5,17+0,98+3,58+0,28+4,26+0,76+7,26+4,93+ | m3 0,371
5,20+12,28+5,26+5,09+7,17+5,27+5,07+5,27+5,07]*0,40*0,01
RAZEM 0,371
282|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.1./0923-04
1.3.2
<ogniomur>[4,68+0,28+3,84+0,98+5,17+0,98+3,58+0,28+4,26+0,76+7,26+4,93+ | m2 37,072
5,20+12,28+5,26+5,09+7,17+5,27+5,07+5,27+5,07]*0,40
RAZEM 37,072
283|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z ptyty OSB m2
d.1./0923-04
1.3.2|analogia
<ogniomur>[4,68+0,28+3,84+0,98+5,17+0,98+3,58+0,28+4,26+0,76+7,26+4,93+ | m2 50,974
5,20+12,28+5,26+5,09+7,17+5,27+5,07+5,27+5,07]*0,55
RAZEM 50,974
284|KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng - obrdbki z papy nawierzchniowej pod ob- | m?2
d.1./0504-03 rébke blacharskg ogniomuru
1.3.2
<ogniomur>[4,68+0,28+3,84+0,98+5,17+0,98+3,58+0,28+4,26+0,76+7,26+4,93+ | m2 185,360
5,20+12,28+5,26+5,09+7,17+5,27+5,07+5,27+5,07]*2,00
RAZEM 185,360
285|NNRNKB (z.V1) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm | m?2
d.1.|202 0541-02
1.3.2
<ogniomur>[4,68+0,28+3,84+0,98+5,17+0,98+3,58+0,28+4,26+0,76+7,26+4,93+ | m2 60,242
5,20+12,28+5,26+5,09+7,17+5,27+5,07+5,27+5,07]*0,65
RAZEM 60,242
286|KNR 2-02 Uszczelnienie obrdbki blacharskiej ogniomuru budynku silikonem akrylowym m
d.1./0617-06
1.3.2|analogia
<ogniomur>4,68+0,28+3,84+0,98+5,17+0,98+3,58+0,28+4,26+0,76+7,26+4,93+ |m 92,680
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 92,680
1.1. Kominy
3.3
287|KNR 4-01 Przemurowanie przewoddéw kominowych - wykucie otworéw szt.
d.1./0310-03
1.3.3
4*2*2+3*2+1*2 szt. 24,000
RAZEM 24,000
288|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w kominach z cegiet szt.
d.1./0322-02
1.3.3|analogia
4*2*2+3*2+1*2 szt. 24,000
RAZEM 24,000
289|ZKNR C-2 Przygotowanie podfoza - oczyszczenie i zmycie podioza m?2
d.1./0101-02
1.3.3
<kominy>[1,31+0,42]*2*1,30+[1,18+0,44]*2*1,30+[0,55+0,44]*2*1,30 m?2 11,284
RAZEM 11,284
290(ZKNR C-2 Przygotowanie podfoza - jednokrotne gruntowanie m?2
d.1./0101-07
1.3.3
<kominy>[1,31+0,42]*2*1,30+[1,18+0,44]*2*1,30+[0,55+0,44]*2*1,30 m?2 11,284
RAZEM 11,284
291|ZKNR C-2 Zatopienie jednej warstwy siatki na sufitach i belkach m?2
d.1./0105-08
1.3.3
<kominy>[1,31+0,42]*2*1,30+[1,18+0,44]*2*1,30+[0,55+0,44]*2*1,30 m?2 11,284
RAZEM 11,284
292|ZKNR C-2 Gruntowanie podfoza - pierwsza warstwa m?2
d.1./0114-01
133
<kominy>[1,31+0,42]*2*1,30+[1,18+0,44]*2*1,30+[0,55+0,44]*2*1,30 m?2 11,284
RAZEM 11,284
293|ZKNR C-2 | Wykonywanie reczne tynkow cienkowarstwowych silikonowych na gotowym podto- | m?2
d.1./0114-09 zu. Tynk silikonowy CT 74 faktura "kamyczek"; kominy
1.3.3
<kominy>[1,31+0,42]*2*1,30+[1,18+0,44]*2*1,30+[0,55+0,44]*2*1,30 m?2 11,284
RAZEM 11,284
294|ZKNR C-2 Ochrona naroznikéw wypuktych prostych m
d.1./0107-05
1.3.3
<kominy>1,30*2*4 m 10,400
RAZEM 10,400
295|KNR 2-02 Nakrywy kominéw o $redniej grubosci 7 cm m2
d.1./0219-05
1.3.3
1,31*0,42*2+1,18*0,44+0,55*0,44 m?2 1,862
RAZEM 1,862
296/ NNRNKB (z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm m2
d.1./202 0541-01
1.3.3
[1,31+0,42]*2*0,15*2+[1,18+0,44]*2*0,15+[0,55+0,44]*2*0,15 m?2 1,821
RAZEM 1,821
297|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej czap m?2
d.1./0504-03 kominowych
1.3.3
1,31*0,42*2+1,18*0,44+0,55*0,44 m?2 1,862
RAZEM 1,862
1.1.4 Zewnetrzna stolarka okienna i drzwiowa
1.1. Stolarka okienna
4.1
298|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.1./0354-03
1.4.1
3,00 szt. 3,000
RAZEM 3,000
299|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1./0354-04
1.4.1
5+1+1 szt. 7,000
RAZEM 7,000
300{KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1./0354-05
1.4.1
2,50*1,60*4+1,55*1,60+1,55*1,55+1,60*2,45+1,30*1,75+1,62*1,70+0,20*1,70*5 |m? 31,532
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RAZEM 31,532
301|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 18 |m?3
d.1./0108-09 km
1.4.1)0108-10
[0,70%1,20+2,50*1,60*4+1,10%1,60*5+1,55*1,60+0,70*1,70+1,55*1,55+1,05* m3 3,102
1,60+0,50*1,00*2+1,60*2,45+1,30*1,75+1,62*1,70+2,20*1,70*5]*0,05
RAZEM 3,102
302 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.1.|kalk. wlasna
1.4.1
[0,70%1,20+2,50*1,60*4+1,10%1,60*5+1,55*1,60+0,70*1,70+1,55*1,55+1,05* m3 3,102
1,60+0,50*1,00*2+1,60*2,45+1,30*1,75+1,62*1,70+2,20*1,70*5]*0,05
RAZEM 3,102
303|KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. do 1.0 m2 m2
d.1.|1024-01
1.4.1
0,70*1,20 m?2 0,840
RAZEM 0,840
304|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obrobkg| m2
d.1.{1023-11 obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2
1.4.1
2,50*1,60*4+1,60*2,45+1,62*1,70+2,20%1,70*5 m?2 41,374
RAZEM 41,374
305/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obrobkg| m2
d.1./1023-10 obsadzenia o pow. do 2.5 m2
1.4.1
1,565*1,60+1,55%1,55+1,30*1,75 m?2 7,158
RAZEM 7,158
306/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obrobkg| m2
d.1./1023-09 obsadzenia o pow. do 2.0 m2
1.4.1
1,10*1,60*5+1,05*0,60 m?2 9,430
RAZEM 9,430
307|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obrobkg| m2
d.1./1023-08 obsadzenia o pow. do 1.5 m2
1.4.1
0,70*1,70 m?2 1,190
RAZEM 1,190
1.1. Stolarka drzwiowa
4.2
308|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1./0354-10
1.4.2
1,60*2,45 m?2 3,920
RAZEM 3,920
309/ KNR 4-01 W ywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtosé 18 |m?3
d.1./0108-09 km
1.4.2/0108-10
1,60*2,45*0,05 m3 0,196
RAZEM 0,196
310 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.1.|kalk. wlasna
1.4.2
1,60*2,45*0,05 m3 0,196
RAZEM 0,196
311/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych zewnetrzne m2
d.1./1024-08
1.4.2
1,60*2,45 m?2 3,920
RAZEM 3,920
312|KNR 2-02 Drzwi stalowe o powierzchni do 2 m2 m2
d.1./1204-03
1.4.2
0,90*2,00 m?2 1,800
RAZEM 1,800
1.1.5 Przebudowa schodéw na elewacji potudniowej
313|KNR 4-01 Demontaz barierki schodowej szt.
d.1.{1306-01 przec.
1.5
5,00 szt. 5,000
przec.
RAZEM 5,000
314/ KNR 4-01 Deskowanie konstrukcji betonowej lub Zzelbetowej schodéw prostych m?2
d.1./0201-08
1.5
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[0,48+2,28+0,48]*0,15+[0,83+2,98+0,83]*0,15+[1,18+3,68+1,18]*0,15+[1,53+ m2 3,204
4,38+1,53]*0,15

RAZEM 3,204
315/KNR 4-01 Poszerzenie stopni schodow zewnetrznych - objetosé elementu w jednym miejscu |m3
d.1./0203-10 z.sz. |do 0.5 m3
1.5/2.6. 9905-01
analogia
[0,48+2,28+0,48]*0,15*0,05+[0,83+2,98+0,83]*0,15*0,05+[1,18+3,68+1,18]*0,15* | m3 0,160
0,05+[1,53+4,38+1,53]*0,15*0,05
RAZEM 0,160
316|KNR 0-23 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni stopni m2
d.1./2611-01
1.5
<podest>2,28*0,48+1,66*0,93 m?2 2,638
RAZEM 2,638
317|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie poditozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie | m?2
d.1./202 1134-01 |poziome
1.5
<podest>2,28*0,48+1,66*0,93 m?2 2,638
RAZEM 2,638
318/KNR 0-12 Oktadziny schodéw z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, ukfadanych metodg zwyktg | m?2
d.1./1120-03
1.5
<podest>2,28*0,48+1,66*0,93 m?2 2,638
RAZEM 2,638
319/KNR 0-23 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni stopni m2
d.1./2611-01
1.5
<schody><stopnie>[0,48+2,28+0,48]*0,35+[0,83+2,98+0,83]*0,5+[1,18+3,68+ m2 8,172
1,18]*0,35+[1,53+4,38+1,53]*0,35
RAZEM 8,172
320/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie m2
d.1./202 1134-01 |poziome
1.5
<schody><stopnie>[0,48+2,28+0,48]*0,35+[0,83+2,98+0,83]*0,5+[1,18+3,68+ m2 8,172
1,18]*0,35+[1,53+4,38+1,53]*0,35
RAZEM 8,172
321/KNR 0-12 Oktadziny schoddéw z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, ukfadanych metodg zwyktg | m?2
d.1./1120-03
1.5
<schody><stopnie>[0,48+2,28+0,48]*0,35+[0,83+2,98+0,83]*0,5+[1,18+3,68+ m2 8,172
1,18]*0,35+[1,53+4,38+1,53]*0,35
RAZEM 8,172
322|KNR 0-23 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni stopni m2
d.1./2611-01
1.5
<schody><podstopnie>[0,48+2,28+0,48]*0,15+[0,83+2,98+0,83]*0,15+[1,18+ m2 3,204
3,68+1,18]*0,15+[1,53+4,38+1,53]*0,15
RAZEM 3,204
323|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie m2
d.1./202 1134-02 |pionowe
1.5
<schody><podstopnie>[0,48+2,28+0,48]*0,15+[0,83+2,98+0,83]*0,15+[1,18+ m2 3,204
3,68+1,18]*0,15+[1,53+4,38+1,53]*0,15
RAZEM 3,204
324|KNR 0-12 Oktadziny schoddéw z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, ukfadanych metodg zwyktg | m?2
d.1./1120-03
1.5
<schody><podstopnie>[0,48+2,28+0,48]*0,15+[0,83+2,98+0,83]*0,15+[1,18+ m2 3,204
3,68+1,18]*0,15+[1,53+4,38+1,53]*0,15
RAZEM 3,204
325|KNR 2-02 Barierska stalowa malowana proszkowo m
d.1./1207-02
1.5|analogia
2,00 m 2,000
RAZEM 2,000
1.1.6 Zagospodarowanie terenu
11. Pochylnia dla oséb niepetnosprawnych na elewacji wschodniej
6.1
1.1. Sciany oporowe
6.1.1
1.1. tawa fundamentowa
6.1.
1.1
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326|KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do 1. |m3
d.1./0310-02 5m ze zlozeniem urobku na odktad (kat.gr.Il)
1.6.
1.1.1
[1,55+7,60+5,95]*0,40*1,10 m3 6,644
RAZEM 6,644
327|KNR 4-01 Wywédz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 18 km grunt.kat. Ill m3
d.1./0108-02
1.6.0108-04
1.1.1
[1,55+7,60+5,95]*0,40*1,10 m3 6,644
RAZEM 6,644
328 Koszt sktadowania ziemi na wysypisku m3
d.1.|kalk. wlasna
1.6.
1.1.1
[1,55+7,60+5,95]*0,40*1,10 m3 6,644
RAZEM 6,644
329|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne taw | m?2
d.1./0103-04 fundamentowych
1.6.|analogia
1.1.1
[1,55+7,60+5,95]*0,40*1,10 m?2 6,644
RAZEM 6,644
330|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - beton C8/10 m3
d.1./1101-01
1.6.
1.1.1
[1,55+7,60+5,95]*0,40*0,10 m3 0,604
RAZEM 0,604
331|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne Zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastosowa- | m3
d.1./0202-01 niem pompy do betonu - beton B20
1.6.
1.1.1
[1,55+7,60+5,95]*0,40*0,30 m3 1,812
RAZEM 1,812
332|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety zebrowa- |t
d.1.|0290-02 ne i gtadkie
1.6.
1.1.1
[1,55+7,60+5,95]*0,40*0,30*150,00<kg/m3>/1000 t 0,272
RAZEM 0,272
333|KNR 9-15 Jednokrotne gruntowanie powierzchni pionowych betonowych, tynkowanych i z m2
d.1./0102-01 piyt preparatem gruntujgcym
1.6.
1.1.1
[1,55+7,60+5,95]*0,30*2 m?2 9,060
RAZEM 9,060
334|KNR 9-15 Izolowanie powierzchni pionowych masg bitumiczng - powierzchnie betonowe, m2
d.1./{0201-01 tynkowane i z ptyt - pierwsza warstwa
1.6.
1.1.1
[1,55+7,60+5,95]*0,30*2 m?2 9,060
RAZEM 9,060
335/KNR 9-15 Izolowanie powierzchni pionowych masg bitumiczng - powierzchnie betonowe, m2
d.1./0201-02 tynkowane i z ptyt - druga warstwa
1.6.
1.1.1
[1,55+7,60+5,95]*0,30*2 m?2 9,060
RAZEM 9,060
336|KNR 9-15 Jednokrotne gruntowanie powierzchni poziomych betonowych preparatem Siplast |m?2
d.1./0101-01 Primer Szybki Grunt SBS
1.6.
1.1.1
[1,55+7,60+5,95]*0,40 m?2 6,040
RAZEM 6,040
337|KNR 9-15 Izolacje powierzchni poziomych z papy Fundament Szybki Profil SBS - tawy i $cia- |m?2
d.1./0301-01 ny fundamentowe
1.6.
1.1.1
[1,55+7,60+5,95]*0,40 m?2 6,040
RAZEM 6,040
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338/KNR 9-15 Jednokrotne gruntowanie powierzchni poziomych betonowych preparatem Siplast |m?2
d.1./0101-01 Primer Szybki Grunt SBS
1.6.
1.1.1
[1,55+7,60+5,95]*0,40 m?2 6,040
RAZEM 6,040
339/KNR 9-15 Izolowanie powierzchni poziomych masg bitumiczng Siplast Fundament Szybka | m?
d.1./0201-01 Izolacja SBS - powierzchnie betonowe, tynkowane i z ptyt TERMO PIR - pierwsza
1.6. warstwa
1.1.1
[1,55+7,60+5,95]*0,40 m?2 6,040
RAZEM 6,040
340/ KNR 9-15 Izolowanie powierzchni poziomych masg bitumiczng Siplast Fundament Szybka | m?
d.1./0201-02 Izolacja SBS - powierzchnie betonowe, tynkowane i z ptyt TERMO PIR - druga
1.6.|analogia warstwa
1.1.1
[1,55+7,60+5,95]*0,40 m?2 6,040
RAZEM 6,040
1.1. Sciany zelbetowe
6.1.
1.2
341|KNR 2-02 Sciany Zelbetowe proste grubosci 20 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem m?2
d.1./0207-01 pompy do betonu - beton B20
1.6.|0207-07
1.1.2
[1,55+7,60+5,95]*1,20 m?2 18,120
RAZEM 18,120
342|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety zebrowa- |t
d.1.|0290-02 ne i gtadkie
1.6.
1.1.2
[1,55+7,60+5,95]*1,20*25,00<kg/m2>/1000 t 0,453
RAZEM 0,453
343|KNR 9-15 Jednokrotne gruntowanie powierzchni pionowych betonowych, tynkowanych i z m2
d.1./0102-01 piyt preparatem gruntujgcym
1.6.
1.1.2
[1,55+7,60+5,95]*0,80*2 m?2 24,160
RAZEM 24,160
344/KNR 9-15 Izolowanie powierzchni pionowych masg bitumiczng - powierzchnie betonowe, m2
d.1./{0201-01 tynkowane i z ptyt - pierwsza warstwa
1.6.
1.1.2
[1,55+7,60+5,95]*0,80*2 m?2 24,160
RAZEM 24,160
345/KNR 9-15 Izolowanie powierzchni pionowych masg bitumiczng - powierzchnie betonowe, m2
d.1./0201-02 tynkowane i z ptyt - druga warstwa
1.6.
1.1.2
[1,55+7,60+5,95]*0,80*2 m?2 24,160
RAZEM 24,160
346|ZKNR C-2 Przygotowanie podfoza - jednokrotne gruntowanie m?2
d.1./0101-07
1.6.
1.1.2
[1,55+7,60+5,95]*0,40*2 m?2 12,080
RAZEM 12,080
347|ZKNR C-2 Zatopienie jednej warstwy siatki na Scianach i stupkach m?2
d.1.|0105-07
1.6.
1.1.2
[1,55+7,60+5,95]*0,40*2 m?2 12,080
RAZEM 12,080
348|ZKNR C-2 Ochrona naroznikéw wypuktych prostych m
d.1.|0107-05
1.6.
1.1.2
[1,55+7,60+5,95]*2 m 30,200
RAZEM 30,200
349|ZKNR C-2 Gruntowanie podioza - pierwsza warstwa m?2
d.1./0118-01
1.6.
1.1.2
[1,55+7,60+5,95]*0,40*2 m?2 12,080
RAZEM 12,080
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350{ZKNR C-2 | Wykonywanie reczne tynkow cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym pod- | m?2
d.1./0118-03 tozu. Tynk mozaikowy ; Sciany ptaskie i powierzchnie poziome; zwirki kwarcowe
1.6. 1,4-2,0 mm
1.1.2
[1,55+7,60+5,950]*0,40*2 m?2 12,080
RAZEM 12,080
1.1. Nawierzchnia
6.1.2
351|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- | m?2
d.1./0103-04 wierzchni
1.6.
1.2
1,60*1,50+1,60*6,00 m?2 12,000
RAZEM 12,000
352|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 |m?2
d.1.|0114-05 cm
1.6.
1.2
1,60*1,50+1,60*6,00 m?2 12,000
RAZEM 12,000
353|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce m2
d.1./0511-02 cementowo-piaskowej
1.6.
1.2
1,60*1,50+1,60*6,00 m?2 12,000
RAZEM 12,000
1.1. Schody
6.1.3
354|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- | m?2
d.1./0103-04 wierzchni
1.6.
1.3
<stopnie>1,30*0,35*2 m? 0,910
RAZEM 0,910
355|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - beton C8/10 m3
d.1.[{1101-01
1.6.
1.3
<stopnie>1,30*0,35*2 m3 0,910
RAZEM 0,910
356|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce m2
d.1./0511-02 cementowo-piaskowej
1.6.
1.3
<stopnie>1,30*0,35*2 m? 0,910
RAZEM 0,910
357/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z m
d.1./0407-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
1.6.
1.3
[1,30+0,35*2]*2 m 4,000
RAZEM 4,000
1.1. Balustrada
6.1.4
358 KNR 2-02 Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej m
d.1./1207-01
1.6.|analogia
14
6,13+1,50+1,20+6,13 m 14,960
RAZEM 14,960
11. Miejsca postojowe
6.2
1.1. Nawierzchnia
6.2.1
359/ KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- ha
d.1./0121-02 wierzchnie placéw postojowych
1.6.
2.1
[<miejsce postojowe normalne>10,00*5,00+<miejsce postojowe dla osoby niepel- |ha 0,007
nosprawnej>3,50*5,00]/10000
RAZEM 0,007
360|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?2
d.1./0101-01 kat. I-1V gtebokosci 31 cm
1.6.,0101-02
2.1
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<miejsce postojowe normalne>10,00*5,00+<miejsce postojowe dla osoby niepet- |m?2 67,500
nosprawnej>3,50*5,00

RAZEM 67,500
361|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 18 km grunt.kat. Il |m3
d.1.|0108-06
1.6./0108-08
2.1
[<miejsce postojowe normalne>10,00*5,00+<miejsce postojowe dla osoby niepet- |m3 20,925
nosprawnej>3,50*5,00]*0,31
RAZEM 20,925
362 Koszt sktadowania ziemi na wysypisku m3
d.1.|kalk. wtasna
1.6.
2.1
[<miejsce postojowe normalne>10,00*5,00+<miejsce postojowe dla osoby niepet- |m3 20,925
nosprawnej>3,50*5,00]*0,31
RAZEM 20,925
363|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- | m?2
d.1./0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-IV
1.6.
2.1
<miejsce postojowe normalne>10,00*5,00+<miejsce postojowe dla osoby niepet- | m?2 67,500
nosprawnej>3,50*5,00
RAZEM 67,500
364 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 |m?2
d.1.|0114-05 cm
1.6.
2.1
<miejsce postojowe normalne>10,00*5,00+<miejsce postojowe dla osoby niepet- | m?2 67,500
nosprawnej>3,50*5,00
RAZEM 67,500
365/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 8 |m?2
d.1.|0114-07 cm
1.6.
2.1
<miejsce postojowe normalne>10,00*5,00+<miejsce postojowe dla osoby niepet- | m?2 67,500
nosprawnej>3,50*5,00
RAZEM 67,500
366|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm grubo$-|m?2
d.1./0114-08 Ci po zageszczeniu
1.6. Krotno$¢ = -3
2.1
<miejsce postojowe normalne>10,00*5,00+<miejsce postojowe dla osoby niepet- | m?2 67,500
nosprawnej>3,50*5,00
RAZEM 67,500
367|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubos$é |m?2
d.1./0105-07 warstwy po zageszczeniu
1.6.
2.1
<miejsce postojowe normalne>10,00*5,00+<miejsce postojowe dla osoby niepet- | m?2 67,500
nosprawnej>3,50*5,00
RAZEM 67,500
368|KNR 2-25 Nawierzchnia z ptyt azurowych gr. 10 cm z wypetnieniem otworéw Zzwirem m2
d.1.|0407-03
1.6.|analogia
2.1
<miejsce postojowe normalne>10,00*5,00+<miejsce postojowe dla osoby niepet- | m?2 67,500
nosprawnej>3,50*5,00
RAZEM 67,500
1.1. Krawezniki betonowe
6.2.2
1.1. Kraweznik betonowy 15x30 cm pionowo
6.2.
21
369|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat. |m
d.1./0401-04 z.0. |llI-IV 26-75 pojazdéw na godzing
1.6.|2.13. 9902-
2.2.1|01
<miejsce postojowe normalne>[10,00+5,00*2]+<miejsce postojowe dla osoby nie- |m 33,500
petnosprawnej>3,50+5,00*2
RAZEM 33,500
370|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - beton C16/20 m3
d.1.|0402-04
1.6.
2.21
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[0,35+0,20]*0,15*{<miejsce postojowe normalne>[10,00+5,00*2]+<migjsce posto- |m3 2,764
jowe dla osoby niepetnosprawnej>3,50+5,00*2}
RAZEM 2,764
371/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.1./0403-03 z.0. |piaskowej 26-75 pojazdéw na godzine
1.6./2.13. 9902-
2.2.1|01
<miejsce postojowe normalne>[10,00+5,00*2]+<miejsce postojowe dla osoby nie- |m 33,500
petnosprawnej>3,50+5,00*2
RAZEM 33,500
1.1. Kraweznik betonowy 15x30 cm poziomo
6.2.
2.2
372|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat. |m
d.1./0401-04 z.0. |llI-IV 26-75 pojazdéw na godzing
1.6./2.13. 9902-
2.2.2|01
<miejsce postojowe normalne>10,00+<miejsce postojowe dla osoby niepetnos- m 13,500
prawnej>3,50
RAZEM 13,500
373|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta - beton C16/20 m3
d.1.|0402-03
1.6.
222
0,40*0,15*[<miejsce postojowe normalne>10,00+<miejsce postojowe dla osoby  |m?3 0,810
niepetnosprawnej>3,50]
RAZEM 0,810
374/ KNR 2-31 Krawezniki betonowe lezgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.1./0403-03 piaskowej
1.6.|analogia
222
<miejsce postojowe normalne>10,00+<miejsce postojowe dla osoby niepetnos- m 13,500
prawnej>3,50
RAZEM 13,500
1.1. Oznakowanie miejsca parkingowedo dla osoby niepetnosprawnej
6.2.3
375/KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm 26-75 pojazdéw na go- |szt.
d.1./0702-02 z.0. |dzine
1.6./2.13. 9902-
2.3/01
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
376|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor- |szt.
d.1./0703-02 macyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 - znak D-18a "parking - miejsce zastrze-
1.6. zone"
2.3
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
377|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor- |szt.
d.1./0703-01 macyjnych o powierzchni do 0.3 m2 - znak Tabliczka T-29
1.6.
2.3
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
378/KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg mas che-| m?2
d.1./0203-01 moutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzetem recznym - oznakowanie
1.6. gtadkie
2.3
3,50*5,00 m?2 17,500
RAZEM 17,500
379|KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg mas che-| m?2
d.1./0203-03 moutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzetem recznym - symbole 2 -
1.6. znak P-24
2.3
0,76 m?2 0,760
RAZEM 0,760
11. Utwardzenie terenu
6.3
11. Nawierzchnia
6.3.1
380|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- ha
d.1./0121-02 wierzchnie placéw postojowych
1.6.
3.1
1363,30/10000 ha 0,136
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RAZEM 0,136
381|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?2
d.1./0101-01 kat. I-IV gtebokosci 33 cm
1.6.,0101-02
3.1
1363,30 m? 1363,300
RAZEM 1363,300
382|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 18 km grunt.kat. Il |m3
d.1.|0108-06
1.6.,0108-08
3.1
1363,30%0,33 m3 449,889
RAZEM 449,889
383 Koszt sktadowania ziemi na wysypisku m3
d.1.|kalk. wlasna
1.6.
3.1
1363,30%0,33 m3 449,889
RAZEM 449,889
384 |KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami do- m2
d.1./0111-03 czepnymi - grubosé podbudowy po zageszczeniu 15 cm
1.6.
3.1
1363,30 m? 1363,300
RAZEM 1363,300
385|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 |m?2
d.1.|0114-05 cm
1.6.
3.1
1363,30 m? 1363,300
RAZEM 1363,300
386|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 8 |m?2
d.1.|0114-07 cm
1.6.
3.1
1363,30 m? 1363,300
RAZEM 1363,300
387|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm grubo$-|m?2
d.1./0114-08 Ci po zageszczeniu
1.6. Krotno$¢ = -3
3.1
1363,30 m? 1363,300
RAZEM 1363,300
388|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 4 cm grubos$é |m?2
d.1./0105-07 warstwy po zageszczeniu
1.6.,0105-08
3.1
1363,30 m? 1363,300
RAZEM 1363,300
389|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce m2
d.1./0511-03 cementowo-piaskowej
1.6.
3.1
1363,20 m?2 1363,200
RAZEM 1363,200
1.1. Krawezniki betonowe
6.3.2
1.1. Kraweznik betonowy 15x30 cm pionowo
6.3.
21
390|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat. |m
d.1./0401-04 z.0. |llI-IV 26-75 pojazdéw na godzing
1.6.|2.13. 9902-
3.2.1/01
300,00 m 300,000
RAZEM 300,000
391|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - beton C16/20 m3
d.1.|0402-04
1.6.
3.2.1
[0,35+0,20]*0,15*300,00 m3 24,750
RAZEM 24,750
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392/ KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.1./0403-03 z.0. |piaskowej 26-75 pojazdéw na godzine
1.6.|2.13. 9902-
3.2.1/01
300,00 m 300,000
RAZEM 300,000
1.1. Kraweznik betonowy 15x30 cm poziomo
6.3.
2.2
393|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat. |m
d.1./0401-04 z.0. |llI-IV 26-75 pojazdow na godzing
1.6.|2.13. 9902-
3.2.2|/01
5,00 m 5,000
RAZEM 5,000
394|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta - beton C16/20 m3
d.1.|0402-03
1.6.
322
0,40*0,15*5,00 m3 0,300
RAZEM 0,300
395|KNR 2-31 Krawezniki betonowe lezgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.1./0403-03 piaskowej
1.6.|analogia
322
5,00 m 5,000
RAZEM 5,000
11. Teren zielony
6.4
396|KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.!-1 m2
d.1./0505-04
1.6.4
9991,70 m?2 9991,700
RAZEM 9991,700
397|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie rzadkich krzakéw i podszycia ha
d.1./0108-06
1.6.4
9991,70/10000 ha 0,999
RAZEM 0,999
398/ KNR 2-01 Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu (drobne gatezie, korzenie i |m?2
d.1./0111-04 kora bez wrzosu) z wywiezieniem
1.6.4
9991,70 m?2 9991,700
RAZEM 9991,700
1.1. Ogrodzenie terenu
6.5
1.1. Ogrodzenie panelowe
6.5.1
399|KNR 2-25 Rozebranie istniejgcego ogrodzenia posesiji m?2
d.1.|0319-02
1.6.|analogia
5.1
[100,00+82,00+120,00]*1,50 m?2 453,000
RAZEM 453,000
400 KNR 4-04 Transport zZtomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recz- |t
d.1.{1107-01 nym na odlegto$¢ 18 km
1.6.|1107-04
5.1
[100,00+82,00+120,00]*18,00<kg/m>/1000 t 5,436
RAZEM 5,436
401|KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i glgbokosci do 0.4 m (kat.gr.lll)  |d&t.
d.1.|0312-02
1.6.
5.1
151,00 dot. 151,000
RAZEM 151,000
402|KNR-W 2-02 | Podmuréwka prefabrykowana wysokosci 30 cm m
d.1./1801-02
1.6.|analogia
5.1
100,00+82,00+120,00 m 302,000
RAZEM 302,000

- 42 -

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330




Archimika Cigzen ul Wiosny Ludéw 13 przeb rem bud rob ogéind2RZKBVIAR

-43-

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
403 KNR-W 2-02 | Ogrodzenie z panela ogrodzeniowego systemowego malowanego proszkowona ko-|m
d.1./1802-02 lor antracyt RAL 7016
1.6.|analogia
5.1
100,00+82,00+120,00 m 302,000
RAZEM 302,000
404 KNR 4-01 Uzupetnienie niezbrojonych taw i stop fundamentowych z betonu monolitycznego - |m3
d.1./0203-01 beton B20
1.6.
5.1
0,20*0,20*0,45*151 m3 2,718
RAZEM 2,718
1.1. Ogrodzenie zeliwne
6.5.2
405/KNR 2-25 Rozebranie istniejgcego ogrodzenia posesiji m?2
d.1./0319-02
1.6.|analogia
5.2
[35,00+23,00+52,00+46,00]*1,50 m?2 234,000
RAZEM 234,000
406 KNR 4-04 Transport zZtomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recz- |t
d.1.{1107-01 nym na odlegto$¢ 18 km
1.6.|1107-04
5.2
[35,00+23,00+52,00+46,00]*18,00<kg/m>/1000 t 2,808
RAZEM 2,808
407 KNR-W 2-02 | Podmuréwka prefabrykowana wysokosci 17 cm m
d.1./1801-02
1.6.|analogia
5.2
35,00+23,00+52,00+46,00 m 156,000
RAZEM 156,000
408 KNR-W 2-02 | Ogrodzenie zeliwne m
d.1./1802-02
1.6.|analogia
5.2
35,00+23,00+52,00+46,00 m 156,000
RAZEM 156,000
1.2 Roboty wewnetrzne
1.21 Piwnica
1.2. Zasypanie pomieszczenia piwnicznego
1.1
409|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych okiennych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.1./0354-03
211
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
410|KNR 4-01 Usuniecie z piwnic budynku gruzu m3
d.1./0106-05
211
0,80%0,90%0,05 m3 0,036
RAZEM 0,036
411/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 18 |m?3
d.1./0108-09 km
2.1.1/0108-10
0,80%0,90%0,05 m3 0,036
RAZEM 0,036
412 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.1.|kalk. wlasna
211
0,80%0,90*0,05 m3 0,036
RAZEM 0,036
413|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych drzwi o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1./0354-04
211
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
414/ KNR 4-01 Usuniecie z piwnic budynku gruzu m3
d.1./0106-05
211
0,82*1,45*0,05 m3 0,059
RAZEM 0,059
415/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 18 |m?3
d.1./0108-09 km
2.1.1]0108-10




Archimika Cigzen ul Wiosny Ludéw 13 przeb rem bud rob ogéind2RZKBVIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
0,82*1,45*0,05 m3 0,059
RAZEM 0,059
416 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.1.|kalk. wlasna
211
0,82*1,45*0,05 m3 0,059
RAZEM 0,059
417|KNR 4-01 Zamurowanie otworow w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z| m3
d.1./0304-02 betonu komoérkowego
211
<okno>0,84*0,90*0,50+<drzwi>0,82*1,45*0,42 m3 0,877
RAZEM 0,877
418/ KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- m2
d.1./0711-02 piennej na Scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw cera-
211 micznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu) - dwustronnie
Krotno$¢ = 2
<okno>0,84*0,90+<drzwi>0,82*1,45 m?2 1,945
RAZEM 1,945
419|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie | m?2
d.1./202 1134-02 |pionowe
211
<drzwi>0,82*1,45 m?2 1,189
RAZEM 1,189
420 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkow | m2
d.1.{1505-01 gtadkich bez gruntowania
211
<drzwi>0,82%1,45 m?2 1,189
RAZEM 1,189
421/KNR 2-02 Zasypanie ppomieszczenia piwnicznego piaskiem m3
d.1./1101-07
2.1.1]analogia
4,35*3,64*1,62 m3 25,651
RAZEM 25,651
422|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.1./0236-03
211
4,35*3,64*1,62 m3 25,651
RAZEM 25,651
1.2.2 Parter
1.2, Posadzka
21
1.2 Prace rozbiérkowe
211
423|KNR 4-04 Rozebranie posadzek istniejgcych m?2
d.1.|0504-01
2.2.|analogia
1.1
192,00 m?2 192,000
RAZEM 192,000
424 KNR 4-01 Rozebranie podsypki izolacyjnej z thucznia ceglanego, kruszywa keramzytowego | m?2
d.1./0609-03 albo gruzu z betonu komoérkowego grubosci do 15 cm
2.2.
1.1
192,00 m?2 192,000
RAZEM 192,000
425/KNR 4-01 Usuniecie z parteru budynku gruzu m3
d.1.|0106-04
2.2.
1.1
192,00*0,15 m3 28,800
RAZEM 28,800
426|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleg- |m?3
d.1./0108-11 to$¢ 18 km
2.2./0108-12
1.1
192,00*0,15 m3 28,800
RAZEM 28,800
427 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.1.|kalk. wlasna
2.2.
1.1
192,00*0,15 m3 28,800
RAZEM 28,800
1.2. Roboty ziemne
21.2
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428 KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku z | m?3
d.1./{0106-01 odrzuceniem na odlegtos¢ do 3 m
2.2.
1.2
192,00*0,60 m3 115,200
RAZEM 115,200
429/ KNR 4-01 Usuniecie z parteru budynku ziemi m3
d.1./0106-04
2.2.
1.2
192,00*0,60 m3 115,200
RAZEM 115,200
430|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 18 km grunt.kat. Il |m3
d.1./0108-06
2.2./0108-08
1.2
192,00*0,60 m3 115,200
RAZEM 115,200
431 Koszt skladowania ziemi na wysypisku m3
d.1.|kalk. wlasna
2.2.
1.2
192,00*0,60 m3 115,200
RAZEM 115,200
1.2. Roboty konstrukcyjne
213
432|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne po- | m?2
d.1./0103-04 sadzki na gruncie
2.2.|analogia
1.3
192,00 m?2 192,000
RAZEM 192,000
433/ KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.1./1101-07
2.2.
1.3
192,00*0,30 m3 57,600
RAZEM 57,600
434/ KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.1./0236-03
2.2.
1.3
192,00*0,30 m3 57,600
RAZEM 57,600
435/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na sa- |m3
d.1./1101-01 z.sz. |mochodzie. - beton B15
2.2./5.4.9913
1.3
192,00*0,10 m3 19,200
RAZEM 19,200
436/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome |m?2
d.1./0607-01 podposadzkowe
2.2.
1.3
192,00 m?2 192,000
RAZEM 192,000
437/ KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu m2
d.1./0609-03 konstrukcji na sucho - jedna warstwa - styropian EPS100 gr. 30 cm
2.2.
1.3
192,00 m?2 192,000
RAZEM 192,000
438 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome |m?2
d.1./0607-01 podposadzkowe
2.2.
1.3
192,00 m?2 192,000
RAZEM 192,000
439/NNRNKB (z.VI) Warstwy wyréwnawcze grubosci 5 cm zatarte na gtadko pod posadzki wyko-| m?2
d.1./202 1127-02 |nywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach
2.2./1127-03
1.3
192,00 m?2 192,000
RAZEM 192,000
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440 KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowag m2
d.1./1106-07
2.2.
1.3
192,00 m?2 192,000
RAZEM 192,000
1.2. Roboty wykonczeniowe
21.4
441NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie m2
d.1./202 1134-01 |poziome
2.2.
14
192,00 m?2 192,000
RAZEM 192,000
442/ KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwykta Pomiesz- |m?2
d.1./1118-03 z.sz. | czenie mnigjsze od 10 m2.
22./53.a
14
8,90 m? 8,900
RAZEM 8,900
443 KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 60 x 60 cm, uktadanych metodg zwyktg m2
d.1./1118-05
2.2.
14
146,30 m?2 146,300
RAZEM 146,300
444 KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwyktg m2
d.1./1118-03
2.2.
14
17,00 m?2 17,000
RAZEM 17,000
1.2 Sufit
2.2
1.2 Prace rozbiérkowe
2.21
445/ KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - podsufitek z desek otynkowanych | m?2
d.1.|0429-04
2.2.
2.1
192,00 m?2 192,000
RAZEM 192,000
446|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - Slepych putapéw m2
d.1.|0429-03
2.2.
2.1
192,00 m?2 192,000
RAZEM 192,000
447/KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - polep m2
d.1.|0429-01
2.2.
2.1
192,00 m?2 192,000
RAZEM 192,000
448 KNR 4-01 Usuniecie z parteru budynku gruzu m3
d.1.|0106-04
2.2.
2.1
192,00*0,10 m3 19,200
RAZEM 19,200
449|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleg- |m?3
d.1./0108-11 to$¢ 18 km
2.2./0108-12
2.1
192,00*0,10 m3 19,200
RAZEM 19,200
450 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.1.|kalk. wlasna
2.2.
2.1
192,00*0,10 m3 19,200
RAZEM 19,200
1.2. Roboty konstrukcyjne
2.2.2
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451/ KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych |m?2
d.1./0613-03 na sucho - jedna warstwa - wetna mineralna gr. 10 cm
2.2.
2.2
192,00 m?2 192,000
RAZEM 192,000
452/ KNR 2-02 Konstrukcje rusztow pod oktadziny z listew drewnianych na stropach m2
d.1.|2007-02
2.2.
2.2
192,00 m?2 192,000
RAZEM 192,000
453 KNR-W 2-02 | Oktadziny gipsowo-kartonowe ognioodporne, pojedyncze, na stropach, na rusz- m?2
d.1./2006-02 tach metalowych pojedynczych mocowanych do podtoza
2.2.
2.2
192,00 m?2 192,000
RAZEM 192,000
454|KNR-W 2-02 | Oktadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztat- | m?2
d.1./2005-04 townikéw CD i Ud - dodatek za drugg warstwe
2.2.
2.2
192,00 m?2 192,000
RAZEM 192,000
1.2. Roboty wykonczeniowe
223
455 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - piyt gip-  |m?2
d.1.|1505-05 sowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
2.2.
23
192,00 m?2 192,000
RAZEM 192,000
1.2. Sciany
23
1.2. Roboty zabezpieczajace
2.3.1
456/ KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowg m2
d.1.|0925-01
2.2.
3.1
1,00*1,50*3+0,50*1,00+1,45*1,50+1,95*1,50*4+0,60*1,60+0,70*1,20 m?2 20,675
RAZEM 20,675
457 KNR 2-02 Ostony drzwi folig polietylenowg m2
d.1.|0925-01
2.2.|analogia
3.1
0,90*2,00*19+1,60*2,40*2 m?2 41,880
RAZEM 41,880
1.2. Prace rozbiérkowe
2.3.2
458 Prace rozbiérkowe zgodne z projektam wraz z wywozem gruzu i utylizacji na wysy- |kpl
d.1.|kalk. witasna |pisku
2.2.
3.2
1,00 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.2. Prace konstrukcyjne
233
1.2, Nowoprojektowane $cianki dziatowe
23.
31
459|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych wodoodporne na rusztach meta- |m?2
d.1./2003-06 lowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 100-02
2.2.
3.3.1
[2,37+2,40+2,13+3,00]*3,00-<otwory drzwiowe>1,00*2,05*3 m?2 23,550
RAZEM 23,550
460|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych ognioodporne na rusztach meta- | m?2
d.1./2003-06 lowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 100-02
2.2.
3.3.1
4,49%2,97-<otwér drzwiowy>1,00*2,05 m? 11,285
RAZEM 11,285
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1.2, Projektowane otwory drzwiowe
23.
3.2
1.2. Nadproze N1
23.
3.21
461 KNR 4-01 W ykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd dla belek |m3
d.1.|0313-02
2.2.
3.3.
2.1
2,10*0,15*0,16*2 m3 0,101
RAZEM 0,101
462|KNR 4-01 Wykonanie przesklepier otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie |m
d.1.|0313-04 belek stalowych HEA160
2.2.
3.3.
2.1
2,10*2 m 4,200
RAZEM 4,200
463|ZKNR C-2 Wykonanie podlewek o gr. 50 mm m2
d.1.|0702-03
2.2.
3.3.
2.1
0,16*0,25*2*2 m?2 0,160
RAZEM 0,160
464|ZKNR C-2 Wykonanie podlewek - dodatek za kazdy 1 mm ponad 50 do 100 mm grubosci m?2
d.1./0702-04 Krotno$¢ = 50
2.2.
3.3.
2.1
0,16*0,25*2*2 m?2 0,160
RAZEM 0,160
465 KNR 5-08 Mechaniczne wiercenie otworéw w metalu - gteboko$ci wiercenia do 5 mm sr. do  |szt.
d.1.|0807-07 10 mm
2.2.
3.3.
2.1
3*2 szt. 6,000
RAZEM 6,000
466/ KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie otworéw w cegle szt.
d.1.|0802-01
2.2.
3.3.
2.1
3,00 szt. 3,000
RAZEM 3,000
467 KNR 5-08 Osadzenie w podtozu $ruby M16 dtugosci 300 mm szt.
d.1.|0809-02
2.2.
3.3.
2.1
3,00 szt. 3,000
RAZEM 3,000
468 KNR 4-06 Skrecanie potgczen $rubami o $r. do 20 mm do 10 szt. na jednym stanowisku na |szt.
d.1./0112-01 wysokosci do 22 m
2.2.
3.3.
2.1
3,00 szt. 3,000
RAZEM 3,000
469 KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czysto$ci konstruk- | m?2
d.1./0101-01 cji petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B)
2.2.
3.3.
2.1
<HEA160>2,10*2*0,906<m2/m> m?2 3,805
RAZEM 3,805
470/ KNR 7-12 Odtluszczanie konstrukcji petnosciennych m2
d.1./0105-01
2.2.
3.3.
2.1
<HEA160>2,10*2*0,906<m2/m> m?2 3,805
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RAZEM 3,805
471/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji petnosciennych| m2
d.1./0201-01
2.2.
3.3.
2.1
<HEA160>2,10*2*0,906<m2/m> m?2 3,805
RAZEM 3,805
472/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukciji petnosciennych| m2
d.1./0201-01 z.sz. |- nastgpna warstwa
2.2.|1.4.
3.3.
2.1
<HEA160>2,10*2*0,906<m2/m> m?2 3,805
RAZEM 3,805
473|KNR 4-01 W ykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapien- | m3
d.1./0329-03 nej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
2.2.
3.3.
2.1
1,60*2,40*0,45 m3 1,728
RAZEM 1,728
474/ KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wapien- |m
d.1./0708-03 nej na osciezach szerokosci do 40 cm
2.2.
3.3.
2.1
2,40*2 m 4,800
RAZEM 4,800
475/KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.1.|0703-03
2.2.
3.3.
2.1
1,60*2 m 3,200
RAZEM 3,200
476/ KNR 4-01 Powlekanie siatki cigto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg cementowg m2
d.1.|0704-01
2.2.
3.3.
2.1
1,60*0,45 m?2 0,720
RAZEM 0,720
477/KNR 4-01 W ypetnienie oczek siatki cigto-ciggnionej na scianach i stropach zaprawag cemen- |m?2
d.1./0704-03 towg
2.2.
3.3.
2.1
1,60*0,45 m?2 0,720
RAZEM 0,720
478 KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wapien- |m
d.1./0708-03 nej na osciezach szerokosci do 40 cm
2.2.
3.3.
2.1
1,60 m 1,600
RAZEM 1,600
479/KNR 2-02 Oktfadanie (szpatdowanie) belek zelbetowych lub stalowych cegtami grubosci 1/4 |m?2
d.1./0123-05 ceg.
2.2.
3.3.
2.1
2,10*0,16*2 m?2 0,672
RAZEM 0,672
480 KNR 4-01 Wykonanie pasow tynku zwyktego kat. 11l o szerokosci do 30 cm na murach zce- |m
d.1./0705-02 giet lub $cianach z betonu pokrywajgcego bruzdy uprzednio zamurowanych cegta-
2.2 mi lub dachéwkami
3.3.
2.1
2,10*2 m 4,200
RAZEM 4,200
1.2. Nadproze N2
23.
3.2.2
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481 KNR 4-01 W ykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd dla belek |m3
d.1.|0313-02
2.2.
3.3.
2.2
1,70*0,1*0,12*2 m3 0,041
RAZEM 0,041
482|KNR 4-01 Wykonanie przesklepier otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie |m
d.1./0313-04 belek stalowych HEA120
2.2.
3.3.
2.2
1,70*2 m 3,400
RAZEM 3,400
483|ZKNR C-2 Wykonanie podlewek o gr. 50 mm m2
d.1.|0702-03
2.2.
3.3.
2.2
0,16*0,25*2*2 m?2 0,160
RAZEM 0,160
484|ZKNR C-2 Wykonanie podlewek - dodatek za kazdy 1 mm ponad 50 do 100 mm grubosci m?2
d.1./0702-04 Krotno$¢ = 50
2.2.
3.3.
2.2
0,16*0,25*2*2 m?2 0,160
RAZEM 0,160
485 KNR 5-08 Mechaniczne wiercenie otworéw w metalu - gteboko$ci wiercenia do 5 mm sr. do  |szt.
d.1.|0807-07 10 mm
2.2.
3.3.
2.2
3*2 szt. 6,000
RAZEM 6,000
486/ KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie otworéw w cegle szt.
d.1.|0802-01
2.2.
3.3.
2.2
3,00 szt. 3,000
RAZEM 3,000
487 |KNR 5-08 Osadzenie w podtozu $ruby M16 dtugosci 300 mm szt.
d.1.|0809-02
2.2.
3.3.
2.2
3,00 szt. 3,000
RAZEM 3,000
488|KNR 4-06 Skrecanie potgczen $rubami o $r. do 20 mm do 10 szt. na jednym stanowisku na |szt.
d.1./0112-01 wysokosci do 22 m
2.2.
3.3.
2.2
3,00 szt. 3,000
RAZEM 3,000
489/KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czysto$ci konstruk- | m?2
d.1./0101-01 cji petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B)
2.2.
3.3.
2.2
<HEA120>1,70*2*0,677<m2/m> m?2 2,302
RAZEM 2,302
490/ KNR 7-12 Odttuszczanie konstrukcji petnosciennych m?2
d.1./0105-01
2.2.
3.3.
2.2
<HEA120>1,70*2*0,677<m2/m> m?2 2,302
RAZEM 2,302
491 KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji petnosciennych| m2
d.1./0201-01
2.2.
3.3.
2.2
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<HEA120>1,70*2*0,677<m2/m> m?2 2,302
RAZEM 2,302
492/ KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji petnosciennych| m2
d.1./0201-01 z.sz. |- nastgpna warstwa
2.2.114.
3.3.
2.2
<HEA120>1,70*2*0,677<m2/m> m?2 2,302
RAZEM 2,302
493 KNR 4-01 W ykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapien- | m3
d.1./0329-03 nej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
2.2.
3.3.
2.2
1,20*2,40*0,33 m3 0,950
RAZEM 0,950
494 KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wapien- |m
d.1./0708-03 nej na osciezach szerokosci do 40 cm
2.2.
3.3.
2.2
2,40%2 m 4,800
RAZEM 4,800
495/ KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.1.|0703-03
2.2.
3.3.
2.2
1,20*2 m 2,400
RAZEM 2,400
496|KNR 4-01 Powlekanie siatki cigto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg cementowg m2
d.1.|0704-01
2.2.
3.3.
2.2
1,20*0,33 m?2 0,396
RAZEM 0,396
497 KNR 4-01 Wypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg cemen- |m?2
d.1./0704-03 towg
2.2.
3.3.
2.2
1,20*0,33 m?2 0,396
RAZEM 0,396
498 KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wapien- |m
d.1./0708-03 nej na osciezach szerokosci do 40 cm
2.2.
3.3.
2.2
1,20 m 1,200
RAZEM 1,200
499 KNR 2-02 Oktadanie (szpatdowanie) belek Zelbetowych lub stalowych cegtami grubosci 1/4 |m?2
d.1./0123-05 ceg.
2.2.
3.3.
2.2
1,70*0,12*2 m?2 0,408
RAZEM 0,408
500|KNR 4-01 Wykonanie pasow tynku zwyktego kat. 11l o szerokosci do 30 cm na murach zce- |m
d.1./0705-02 giet lub $cianach z betonu pokrywajgcego bruzdy uprzednio zamurowanych cegta-
2.2 mi lub dachowkami
3.3.
2.2
1,70*2 m 3,400
RAZEM 3,400
1.2. Nadproze N3
23.
3.23
501|KNR 4-01 W ykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd dla belek |m3
d.1.|0313-02
2.2.
3.3.
23
1,20*0,15*0,16*2 m3 0,058
RAZEM 0,058
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502|KNR 4-01 Wykonanie przesklepier otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie |m
d.1.|0313-04 belek stalowych HEA160
2.2.
3.3.
23
1,20*2 m 2,400
RAZEM 2,400
503|ZKNR C-2  |Wykonanie podlewek o gr. 50 mm m2
d.1.|0702-03
2.2.
3.3.
23
0,16*0,25*2*2 m?2 0,160
RAZEM 0,160
504|ZKNR C-2 Wykonanie podlewek - dodatek za kazdy 1 mm ponad 50 do 100 mm grubosci m?2
d.1./0702-04 Krotno$¢ = 50
2.2.
3.3.
23
0,16*0,25*2*2 m?2 0,160
RAZEM 0,160
505|KNR 5-08 Mechaniczne wiercenie otworéw w metalu - gteboko$ci wiercenia do 5 mm sr. do  |szt.
d.1.|0807-07 10 mm
2.2.
3.3.
23
2*2 szt. 4,000
RAZEM 4,000
506|KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie otworéw w cegle szt.
d.1.|0802-01
2.2.
3.3.
23
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
507|KNR 5-08 Osadzenie w podtozu $ruby M16 dtugosci 300 mm szt.
d.1.|0809-02
2.2.
3.3.
23
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
508|KNR 4-06 Skrecanie potgczen $rubami o $r. do 20 mm do 10 szt. na jednym stanowisku na |szt.
d.1./0112-01 wysokosci do 22 m
2.2.
3.3.
23
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
509|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czysto$ci konstruk- | m?2
d.1./0101-01 cji petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B)
2.2.
3.3.
23
<HEA160>1,20*2*0,906<m2/m> m?2 2,174
RAZEM 2,174
510|KNR 7-12 Odttuszczanie konstrukcji petnosciennych m?2
d.1./0105-01
2.2.
3.3.
23
<HEA160>1,20*2*0,906<m2/m> m?2 2,174
RAZEM 2,174
511/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji petnosciennych| m2
d.1./0201-01
2.2.
3.3.
23
<HEA160>1,20*2*0,906<m2/m> m?2 2,174
RAZEM 2,174
512|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji petnosciennych| m2
d.1./0201-01 z.sz. |- nastgpna warstwa
2.2.|1.4.
3.3.
23
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<HEA160>1,20*2*0,906<m2/m> m?2 2,174
RAZEM 2,174
513|KNR 4-01 W ykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapien- | m3
d.1./0329-03 nej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
2.2.
3.3.
23
0,70*1,20*0,45 m3 0,378
RAZEM 0,378
514|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wapien- |m
d.1./0708-03 nej na osciezach szerokosci do 40 cm
2.2.
3.3.
23
1,20*2 m 2,400
RAZEM 2,400
515|KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.1.|0703-03
2.2.
3.3.
23
0,70*2 m 1,400
RAZEM 1,400
516/ KNR 4-01 Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na Scianach i stropach zaprawg cementowg m?2
d.1.|0704-01
2.2.
3.3.
23
0,70*0,45 m?2 0,315
RAZEM 0,315
517/KNR 4-01 Wypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg cemen- |m?2
d.1./0704-03 towg
2.2.
3.3.
23
0,70*0,45 m?2 0,315
RAZEM 0,315
518|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wapien- |m
d.1./0708-03 nej na osciezach szerokosci do 40 cm
2.2.
3.3.
23
0,70 m 0,700
RAZEM 0,700
519|KNR 2-02 Oktfadanie (szpatdowanie) belek zelbetowych lub stalowych cegtami grubosci 1/4 |m?2
d.1./0123-05 ceg.
2.2.
3.3.
23
1,20*0,16*2 m?2 0,384
RAZEM 0,384
520|KNR 4-01 Wykonanie pasow tynku zwyktego kat. Il o szerokosci do 30 cm na murach z ce- |m
d.1./0705-02 giet lub $cianach z betonu pokrywajgcego bruzdy uprzednio zamurowanych cegta-
2.2 mi lub dachowkami
3.3.
23
1,20*2 m 2,400
RAZEM 2,400
1.2. Prace wykonczeniowe
234
1.2. Plytki scienne
23.
4.1
521|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie m2
d.1./202 1134-02 |pionowe
2.2.
3.4.1
9,96*2,00+8,32*2,00+1,21*1,60+1,83*1,60+2,19*0,78+2,62*1,60-<okno>1,11* m2 40,682
1,01*2-<drzwi>1,10*2,00*2
RAZEM 40,682
522|KNR AT-27 |Pionowa izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy m2
d.1./0401-01 uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywana recznie
2.2.
3.4.1
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<ptytki><pomieszczenia mokre>9,96*2,00+8,32*2,00-<okno>1,11*1,01*2-<drzwi> | m?2 29,918
1,10*2,00*2
RAZEM 29,918
523|KNR AT-27 |Pionowa izolacja podptytkowa z polimerowej masy uszczelniajacej (folii w ptynie) | m?2
d.1./0401-02 wykonywana recznie - dodatek za kolejng warstwe gr. 0,5 mm
2.2.
3.4.1
<ptytki><pomieszczenia mokre>9,96*2,00+8,32*2,00-<okno>1,11*1,01*2-<drzwi> | m?2 29,918
1,10*2,00*2
RAZEM 29,918
524|KNR AT-27 |Izolacja podptytkowa z polimerowej masy uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywa-| m?2
d.1.|0401-05 na recznie - wklejenie wkfadki zbrojgcej
2.2.
3.4.1
<ptytki><pomieszczenia mokre>9,96*2,00+8,32*2,00-<okno>1,11*1,01*2-<drzwi> | m?2 29,918
1,10*2,00*2
RAZEM 29,918
525|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie = |m?2
d.1./202 1134-02 |pionowe
2.2.
3.4.1
<ptytki><pomieszczenia mokre>9,96*2,00+8,32*2,00-<okno>1,11*1,01*2-<drzwi> | m?2 29,918
1,10*2,00*2
RAZEM 29,918
526/KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej m2
d.1.|0829-04
2.2.
3.4.1
<ptytki><pomieszczenia mokre>9,96*2,00+8,32*2,00-<okno>1,11*1,01*2-<drzwi> | m?2 29,918
1,10*2,00*2
RAZEM 29,918
527|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej m2
d.1.|0829-04
2.2.
3.4.1
<plytki><pomieszczenia suche>1,21*1,60+1,83*1,60+2,19*0,78+2,62*1,60 m? 10,764
RAZEM 10,764
1.2. Emulsja
23.
4.2
528/ KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad | m?2
d.1.|1202-09 5m2
2.2.
3.4.2
22,10*3,07+15,60*3,05+17,80*3,02+9,10*3,00+13,70*3,00+7,00*3,00+6,90* m2 615,028
3,00+8,30%3,00+13,70*2,97+12,00*2,97+15,00*3,05+15,20*3,03+17,90*3,05+
18,50*3,08+10,00*3,00+16,90*3,02+14,90*3,06+4,70*3,06-<okno>1,00*1,50*3-
0,50*1,00-1,45*1,50-1,95*1,50*4-0,60*1,60-0,70*1,20-<drzwi>0,90*2,00*19-1,60*
2,40*2-<plytki $cienne>9,96*2,00-8,32*2,00-1,21*1,60-1,83*1,60-2,19*0,78-2,62*
1,60
RAZEM 615,028
529|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie poditozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie | m?2
d.1./202 1134-02 |pionowe
2.2.
3.4.2
22,10*3,07+15,60*3,05+17,80*3,02+9,10*3,00+13,70*3,00+7,00*3,00+6,90* m2 615,028
3,00+8,30%3,00+13,70*2,97+12,00*2,97+15,00*3,05+15,20*3,03+17,90*3,05+
18,50*3,08+10,00*3,00+16,90*3,02+14,90*3,06+4,70*3,06-<okno>1,00*1,50*3-
0,50*1,00-1,45*1,50-1,95*1,50*4-0,60*1,60-0,70*1,20-<drzwi>0,90*2,00*19-1,60*
2,40*2-<plytki $cienne>9,96*2,00-8,32*2,00-1,21*1,60-1,83*1,60-2,19*0,78-2,62*
1,60
RAZEM 615,028
530|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wy- |m?2
d.1./2009-02 konywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
2.2.
3.4.2
22,10*3,07+15,60*3,05+17,80*3,02+9,10*3,00+13,70*3,00+7,00*3,00+6,90* m2 615,028
3,00+8,30%3,00+13,70*2,97+12,00*2,97+15,00*3,05+15,20*3,03+17,90*3,05+
18,50*3,08+10,00*3,00+16,90*3,02+14,90*3,06+4,70*3,06-<okno>1,00*1,50*3-
0,50*1,00-1,45*1,50-1,95*1,50*4-0,60*1,60-0,70*1,20-<drzwi>0,90*2,00*19-1,60*
2,40*2-<plytki $cienne>9,96*2,00-8,32*2,00-1,21*1,60-1,83*1,60-2,19*0,78-2,62*
1,60
RAZEM 615,028
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531|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wy- |m?
d.1./2009-07 konywane recznie na $cianach - dodatek za pogrubienie 0 2 mm
2.2.
342
22,10*3,07+15,60*3,05+17,80*3,02+9,10*3,00+13,70*3,00+7,00*3,00+6,90* m2 615,028
3,00+8,30%3,00+13,70*2,97+12,00*2,97+15,00*3,05+15,20*3,03+17,90*3,05+
18,50*3,08+10,00*3,00+16,90*3,02+14,90*3,06+4,70*3,06-<okno>1,00*1,50*3-
0,50*1,00-1,45*1,50-1,95*1,50*4-0,60*1,60-0,70*1,20-<drzwi>0,90*2,00*19-1,60*
2,40*2-<plytki $cienne>9,96*2,00-8,32*2,00-1,21*1,60-1,83*1,60-2,19*0,78-2,62*
1,60
RAZEM 615,028
532|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie poditozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie = |m?2
d.1./202 1134-02 |pionowe
2.2.
342
22,10*3,07+15,60*3,05+17,80*3,02+9,10*3,00+13,70*3,00+7,00*3,00+6,90* m2 615,028
3,00+8,30%3,00+13,70*2,97+12,00*2,97+15,00*3,05+15,20*3,03+17,90*3,05+
18,50*3,08+10,00*3,00+16,90*3,02+14,90*3,06+4,70*3,06-<okno>1,00*1,50*3-
0,50*1,00-1,45*1,50-1,95*1,50*4-0,60*1,60-0,70*1,20-<drzwi>0,90*2,00*19-1,60*
2,40*2-<plytki $cienne>9,96*2,00-8,32*2,00-1,21*1,60-1,83*1,60-2,19*0,78-2,62*
1,60
RAZEM 615,028
533|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy | m?2
d.1./1505-03 gipsowych z gruntowaniem
2.2.
342
22,10*3,07+15,60*3,05+17,80*3,02+9,10*3,00+13,70*3,00+7,00*3,00+6,90* m2 615,028
3,00+8,30%3,00+13,70*2,97+12,00*2,97+15,00*3,05+15,20*3,03+17,90*3,05+
18,50*3,08+10,00*3,00+16,90*3,02+14,90*3,06+4,70*3,06-<okno>1,00*1,50*3-
0,50*1,00-1,45*1,50-1,95*1,50*4-0,60*1,60-0,70*1,20-<drzwi>0,90*2,00*19-1,60*
2,40*2-<plytki $cienne>9,96*2,00-8,32*2,00-1,21*1,60-1,83*1,60-2,19*0,78-2,62*
1,60
RAZEM 615,028
1.2, Wewnerzna stolarka drzwiowa
2.3.5
534|KNR 2-02 Drzwi stalowe EI30 o powierzchni do 2 m2 m2
d.1./1204-03
2.2.
3.5
0,90*2,00*2 m?2 3,600
RAZEM 3,600
535|KNR 2-02 Drzwi stalowe EI60 o powierzchni do 2 m2 m2
d.1./1204-03
2.2.
3.5
0,90*2,00 m?2 1,800
RAZEM 1,800
536|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni do 1.6 |m?2
d.1.{1017-01 m2 fabrycznie wykonczone
2.2.
3.5
0,80*2,00*4 m?2 6,400
RAZEM 6,400
537|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni ponad 1. | m?2
d.1./1017-02 6 m2 fabrycznie wykonczone
2.2.
3.5
0,90*2,00*8+1,00*2,00 m?2 16,400
RAZEM 16,400
538|KNR 2-02 Oscieznice MDF m
d.1./{1015-01
2.2.|analogia
3.5
[0,90+2,00*2]*8+[0,80+2,00*2]*4+[1,00+2,00*2] m 63,400
RAZEM 63,400
2 INSTALACJE
21 Instalacje sanitarne
211 Instalacja wodno-kanalizacyjna
21. Instalacja kanalizacji sanitarnej
1.1
539|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz bu-|m
d.2./0203-03 dynkéw o potgczeniach wciskowych
1.1.1
6,87+3,27+0,67+3,00+2,50+0,50+1,63 m 18,440
RAZEM 18,440
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540/ KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potgczeniach |pode;.
d.2./0211-03 wciskowych
1.1.1
3,00 pode;j. 3,000
RAZEM 3,000
541|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach niemiesz- |m
d.2./0208-01 kalnych o potgczeniach wciskowych
1.1.1
15,00 m 15,000
RAZEM 15,000
542|KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o polgczeniach | pode;.
d.2./0211-01 wciskowych
1.1.1
9,00 pode;j. 9,000
RAZEM 9,000
543|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach niemiesz- |m
d.2./0208-03 kalnych o potgczeniach wciskowych
1.1.1
3,00*3 m 9,000
RAZEM 9,000
544|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe dla oséb niepetnosprawnych z syfonem uru- [ kpl.
d.2./0230-01 chamianym kolanem
1.1.1
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
545|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.2.|0230-02
1.1.1
6,00 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
546|KNR-W 2-15 | Postument porcelanowy do umywalek kpl.
d.2.|0230-05
1.1.1
6,00 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
547|KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" dla oséb niepetnosprawnych kpl.
d.2.|0233-03
1.1.1
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
548 KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" kpl.
d.2.|0233-03
1.1.1
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
549|KNR-W 2-15 |Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce szt.
d.2.|0229-05
1.1.1
5,00 szt. 5,000
RAZEM 5,000
21. Instalacja wodociggowa
1.2
550|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych z rur wielowarstwowych z wktadka antydyfuzyjng |m
d.2.|0112-01 z.sz. |0 $r. zewnetrznej 16x2,00 mm o potgczeniach zaciskowych na Scianach w budyn-
1.1.2|3.4.9903-2 |kach niemieszkalnych - obiekty stuzby zdrowia lub uczelni
analogia
60,00 m 60,000
RAZEM 60,000
551 KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych z rur wielowarstwowych z wktadkg antydyfuzyjng |m
d.2.|0112-01 z.sz. |0 $r. zewnetrznej 20x2,00 mm o potgczeniach zaciskowych na Scianach w budyn-
1.1.2|3.4.9903-2 |kach niemieszkalnych - obiekty stuzby zdrowia lub uczelni
analogia
40,00 m 40,000
RAZEM 40,000
552|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych z rur wielowarstwowych z wktadkg antydyfuzyjng |m
d.2.|0112-02 z.sz. |0 $r. zewnetrznej 26x3,00 mm o potgczeniach zaciskowych na Scianach w budyn-
1.1.2|3.4.9903-2 |kach niemieszkalnych - obiekty stuzby zdrowia lub uczelni
analogia
20,00 m 20,000
RAZEM 20,000
553|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych z rur wielowarstwowych z wktadka antydyfuzyjng |m
d.2.|0112-03 z.sz. |0 $r. zewnetrznej 32x3,00 mm o potgczeniach zaciskowych na Scianach w budyn-
1.1.2|3.4.9903-2 |kach niemieszkalnych - obiekty stuzby zdrowia lub uczelni
analogia
10,00 m 10,000
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RAZEM 10,000
554/ KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.2.|0128-02
1.1.2
130,00 m 130,000
RAZEM 130,000
555|KNR-W 2-15 |Prdba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w budyn- |m
d.2.|0127-03 kach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
1.1.2
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ prob szczelnosci
1 prob. 1,000
130,00 m 130,000
RAZEM 130,000
556|KNR 2-18 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nom. do 150 mm odc.
d.2./0803-01 200m
1.1.2
1,00 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
557|KNR 0-34 Izolacja rurociagéw $r.16 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. |m
d.2./0101-10 20 mm (N)
1.1.2
60,00 m 60,000
RAZEM 60,000
558/ KNR 0-34 Izolacja rurociagdéw $r. 20 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. |m
d.2./0101-10 20 mm (N)
1.1.2
40,00 m 40,000
RAZEM 40,000
559/KNR 0-34 Izolacja rurociagéw $r. 25 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. |m
d.2./0101-19 30 mm (S)
1.1.2
20,00 m 20,000
RAZEM 20,000
560/ KNR 0-34 Izolacja rurociagdéw $r. 35 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. |m
d.2./0101-19 30 mm (S)
1.1.2
10,00 m 10,000
RAZEM 10,000
561|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe stojgce dla oséb niepetnosprawnych o $r. nominalnej 15 mm |szt.
d.2.|0137-02
1.1.2
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
562|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.|0137-02
1.1.2
6,00 szt. 6,000
RAZEM 6,000
563|KNR-W 2-15 | Baterie zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.|0137-02
1.1.2
5,00 szt. 5,000
RAZEM 5,000
21.2 Instalacja centralnego ogrzewania
21. Orurowanie
21
564| KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych z rur wielowarstwowych z wktadkg antydyfuzyjng |m
d.2./0112-01 o $r. zewnetrznej 16x2,00 mm o potgczeniach zaciskowych na $cianach w budyn-
1.2.1|analogia kach niemieszkalnych
50,00 m 50,000
RAZEM 50,000
565/ KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych z rur wielowarstwowych z wktadkg antydyfuzyjng |m
d.2./0112-01 o $r. zewnetrznej 20x2,00 mm o potgczeniach zaciskowych na Scianach w budyn-
1.2.1|analogia kach niemieszkalnych
350,00 m 350,000
RAZEM 350,000
566| KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych z rur wielowarstwowych z wktadka antydyfuzyjng |m
d.2./0112-02 o $r. zewnetrznej 26x3,00 mm o potgczeniach zaciskowych na Scianach w budyn-
1.2.1|analogia kach niemieszkalnych
20,00 m 20,000
RAZEM 20,000

-57-

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330




Archimika Cigzen ul Wiosny Ludéw 13 przeb rem bud rob ogéind2RZKBVIAR

-58-

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
567 |KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych z rur wielowarstwowych z wktadkg antydyfuzyjng |m
d.2./0112-03 o $r. zewnetrznej 32x3,00 mm o potgczeniach zaciskowych na $cianach w budyn-
1.2.1|analogia kach niemieszkalnych
10,00 m 10,000
RAZEM 10,000
568/ KNR-W 2-15 | Ptukanie instalacji centralnego ogrzewania w budynkach niemieszkalnych m
d.2.|0128-02
1.2.1]analogia
430,00 m 430,000
RAZEM 430,000
569|KNR-W 2-15 |Prdba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania z rur z tworzyw sztucznych w |m
d.2./0127-03 budynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
1.2.1
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ prob szczelnosci
1 prob. 1,000
430,00 m 430,000
RAZEM 430,000
570/KNR 4-01 Przepust rurowy EI30 szt.
d.2.|0322-02
1.2.1]analogia
8,00 szt. 8,000
RAZEM 8,000
2.1. Izolacja
2.2
571/KNR 0-34 Izolacja rurociagéw $r.16 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. |m
d.2./0101-10 20 mm (N)
1.2.2
50,00 m 50,000
RAZEM 50,000
572|KNR 0-34 Izolacja rurociagdéw $r. 20 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. |m
d.2./0101-10 20 mm (N)
1.2.2
350,00 m 350,000
RAZEM 350,000
573|KNR 0-34 Izolacja rurociagdéw $r. 25 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. |m
d.2./0101-19 30 mm (S)
1.2.2
20,00 m 20,000
RAZEM 20,000
574|KNR 0-34 Izolacja rurociagdéw $r. 35 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. |m
d.2./0101-19 30 mm (S)
1.2.2
10,00 m 10,000
RAZEM 10,000
21. Armatura centralnego ogrzewania
23
575|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do 1600 mm - |szt.
d.2.|0418-03 CV11 600x500
1.2.3
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
576/ KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokos$ci 600-900 mm i dlugosci do 1600 mm - |szt.
d.2.|0418-07 CV22 600x600
1.2.3
5,00 szt. 5,000
RAZEM 5,000
577|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokos$ci 600-900 mm i dlugosci do 1600 mm - |szt.
d.2.|0418-07 CV22 600x700
1.2.3
5,00 szt. 5,000
RAZEM 5,000
578/ KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokos$ci 600-900 mm i dlugosci do 1600 mm - |szt.
d.2.|0418-07 CV22 600x400
1.2.3
3,00 szt. 3,000
RAZEM 3,000
579|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokos$ci 600-900 mm i dlugosci do 1600 mm - |szt.
d.2.|0418-07 CV22 600x500
1.2.3
5,00 szt. 5,000
RAZEM 5,000
580|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokos$ci 600-900 mm i dlugosci do 1600 mm - |szt.
d.2.|0418-07 CV22 600x900
1.2.3
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3,00 szt. 3,000
RAZEM 3,000
581|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokos$ci 600-900 mm i dlugosci do 1600 mm - |szt.
d.2.|0418-07 CV22 600x800
1.2.3
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
582|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do 1600 mm - |szt.
d.2.|0418-11 CV33 900x900
1.2.3
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
583|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe tazienkowe szt.
d.2.|0425-03
1.2.3
4,00 szt. 4,000
RAZEM 4,000
584|KNR-W 2-15 | Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.|0412-02
1.2.3
58,0 szt. 58,000
RAZEM 58,000
585|KNR 0-35 Gtowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C szt.
d.2.|0215-04
1.2.3
29,00 szt. 29,000
RAZEM 29,000
586|KNR-W 2-15 |Proby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego ogrzewania (na goraco) urz.
d.2.|0436-01
1.2.3
29,00 urz. 29,000
RAZEM 29,000
21.3 Kottownia
587|KNR-W 2-15 |Kondensacyjny kociot grzewczy z wbudowanym podajnikiem na pellet o mocy 30 | kociot
d.2./0501-04 kW z zasobnikiem 104 litréw z zatadunkiem recznym
1.3
1,00 kociot 1,000
RAZEM 1,000
588|KNR-W 2-15 | Zasobnik c.w.u. o pojemnosci 400 litrow szt.
d.2.|0511-01
1.3
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
589|KNR-W 7-07 |Pompa cyrkulacyjna o parametrach: cisnienie 11,9 kPa, przeptyw 0,08 m3/h kpl
d.2./0101-01
1.3
1,00 kpl 1,000
RAZEM 1,000
590|KNR-W 7-07 |Pompa do centralnego ogrzewania o parametrach: cisnienie 15,4 kPa, przeptyw | kpl
d.2./0101-01 1,21 m3/h
1.3
1,00 kpl 1,000
RAZEM 1,000
591|KNR 7-08 Czujnik zasilania kotta ukt.
d.2.|0402-01
1.3
1,00 ukt. 1,000
RAZEM 1,000
592|KNR 7-08 Czujnik temperatury zewnetrznej ukl.
d.2.|0301-01
1.3
1,00 ukl. 1,000
RAZEM 1,000
593|KNR 7-08 Czujnik zasobnika ukt.
d.2.|0402-01
1.3
1,00 ukt. 1,000
RAZEM 1,000
594|KNR 7-08 Czujnik cyrkulacji c.w.u. ukt.
d.2.|0402-01
1.3
1,00 ukt. 1,000
RAZEM 1,000
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595/KNR 7-08 Czujnik zasilania obiegu ukt.
d.2.|0402-01
1.3
1,00 ukt. 1,000
RAZEM 1,000
596|KNR 7-08 Czujnik powrotu obiegu ukt.
d.2.|0402-01
1.3
1,00 ukt. 1,000
RAZEM 1,000
597|KNR-W 2-15 | Termometry montowane w gotowej tulei szt.
d.2.|0530-01
1.3
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
598|KNR-W 2-15 | Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.2.|0530-04
1.3
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
599 Dodakowe elementy kottowni kpl.
d.2.|kalk. wtasna
1.3
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
600/ KNR-W 2-15 |Proby szczelno$ci weztdéw cieplnych wymiennikowych o ogdinej powierzchni wezet
d.2./0516-03 ogrzewalnej wymiennikéw do 25 m2
1.3
1,00 wezet 1,000
RAZEM 1,000
601|KNR-W 2-15 |Uruchomienie weztdw cieplnych kpl.
d.2.|0517-01
1.3
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
214 Instalacja wentylacji mechanicznej
602| KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o ér. do 100 mm - |m?
d.2.|0122-01 z.0. |udzial ksztattek do 35 % - obiekty modernizowane
1.4/3.3. 9902
[10,00+20,00+5,00]*3,14*0,05*2 m?2 10,990
RAZEM 10,990
603| KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o ér. do 200 mm - |m?
d.2.|0122-02 z.0. |udzial ksztattek do 35 % - obiekty modernizowane
1.4/3.3. 9902
[1,75+1,50+1,00+2,00+5,00+5,00]*0,0625*2 m?2 2,031
RAZEM 2,031
604| KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o ér. do 200 mm - |m?
d.2./0122-02 z.0. |udzial ksztattek do 35 % - obiekty modernizowane
1.4/3.3. 9902
30,00%3,14*0,08*2 m?2 15,072
RAZEM 15,072
605|KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o ér. do 200 mm - |m?
d.2.|0122-02 z.0. |udzial ksztattek do 35 % - obiekty modernizowane
1.4/3.3. 9902
10,00*3,14*0,10*2 m?2 6,280
RAZEM 6,280
606| KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o ér. do 315 mm - |m?
d.2./0122-03 z.0. |udzial ksztattek do 35 % - obiekty modernizowane
1.4/3.3. 9902
15,00%3,14*0,125*2 m?2 11,775
RAZEM 11,775
607|KNR-W 2-17 |Czerpnie $cienne kotowe typ B i C o $r. do 500 mm - obiekty modernizowane szt.
d.2.|0147-02 z.o.
1.4/3.3. 9902
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
608/ KNR-W 2-17 |Wyrzutnie $cienne kotowe typ B i C o $r. do 500 mm - obiekty modernizowane szt.
d.2.|0147-02 z.o.
1.4/3.3. 9902
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
609|KNR-W 2-17 | Anemostaty kwadratowe typ E o obwodzie do 1200 mm - obiekty modernizowane |szt.
d.2.|0139-02 z.o.
1.4/3.3. 9902
12,00 szt. 12,000
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RAZEM 12,000
610/ KNR-W 2-17 | Anemostaty kotowe typ D o $r. do 160 mm - obiekty modernizowane szt.
d.2.|0140-01 z.o.
1.4/3.3. 9902
5,00 szt. 5,000
RAZEM 5,000
611|KNR-W 2-17 |Centrala wentylacyjna z wymiennikiem przeciwpradowym nsgrrzewnicg elektrycz- |szt.
d.2./0320-03 z.0. |nag 3,3 kKW
1.4/3.3. 9902
analogia
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
612|KNR-W 2-17 |Nagrzewnica kanatowa elektryczna stepna 3 kW wspdtpracujgca z centralg wenty- | szt.
d.2./0321-03 z.0. |lacyjng
1.4/3.3. 9902
analogia
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
613|KNR-W 2-17 |Kurtyna powietrzna elektryczna szt.
d.2./0320-01
1.4|analogia
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2.2 Instalacje elektryczne
2.21 Instalacje elektryczne zewnetrzne
2.2, Wewnetrzna linia zasilajaca (WLZ)
1.1
614/ KNR 2-01 Kopanie koparkami podsigbiernymi rowow dla kabli o gtebokosci do 0.8 miszer. |m
d.2.|0702-0202  |dna do 0.4 m w gruncie kat. Ill-IV
211
85,00 m 85,000
RAZEM 85,000
615/KNR 5-10 Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 2.0 kg/m na napiecie znamiono- |m
d.2./0103-03 we ponizej 110 kV w rowach kablowych - YKY 5x16 mm2
211
85,00 m 85,000
RAZEM 85,000
616/KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 75 mm w wykopie - DVK75 m
d.2./0303-01
211
85,00 m 85,000
RAZEM 85,000
617|KNR 2-01 Mechaniczne zasypywanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 1.0 mi szer. dnado 0. |m
d.2./0705-0204 |4 m w gruncie kat. [ll-IV
211
85,00 m 85,000
RAZEM 85,000
2.2, Oswietlenie terenu
1.2
618/ KNR 2-01 Kopanie koparkami podsigbiernymi rowow dla kabli o gtebokosci do 0.8 miszer. |m
d.2.|0702-0202  |dna do 0.4 m w gruncie kat. Ill-IV
212
190,00 m 190,000
RAZEM 190,000
619/KNR 5-10 Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m na napiecie znamiono- |m
d.2./0103-01 we ponizej 110 kV w rowach kablowych - YKY 5x4,00 mm2
212
190,00 m 190,000
RAZEM 190,000
620/ KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 75 mm w wykopie - DVK75 m
d.2./0303-01
212
180,00 m 180,000
RAZEM 180,000
621|KNR 2-01 Mechaniczne zasypywanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 1.0 mi szer. dnado 0. |m
d.2./0705-0204 |4 m w gruncie kat. [ll-IV
212
190,00 m 190,000
RAZEM 190,000
622|KNR-W 5-10 |Mechaniczne stawianie stupéw oswietleniowych typu LED szt.
d.2./0709-01
212
21,00 szt. 21,000
RAZEM 21,000
222 Instalacje elektryczne wewnetrzne
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2.2, Tablica gtéwna
21
623 Tablica gtéwna - dostawa i montaz kpl
d.2.|kalk. wlasna
221
1,00 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2.2, Okablowanie
2.2
2.2. Instalacja gniazd wtykowych
2.21
624 KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w gotowych ~ |m
d.2./0210-01 bruzdach na podtozu innym niz beton - YDY 3x2,5 mm2
2.2.
2.1
<przyjeto>500,00 m 500,000
RAZEM 500,000
625/KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.2./1001-01
2.2.
2.1
480,00 m 480,000
RAZEM 480,000
626|KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m
d.2.{1012-01
2.2.
2.1
480,00 m 480,000
RAZEM 480,000
627|KNR 4-03 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.2./1014-01
2.2.
2.1
480,00%0,02*0,03 m3 0,288
RAZEM 0,288
2.2. Instalacja oswietlenia podstawowego
2.2.2
628 KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.2./1001-01
2.2.
2.2
400,00 m 400,000
RAZEM 400,000
629|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w gotowych ~ |m
d.2./0210-01 bruzdach na podtozu innym niz beton - YDY 3x1,5 mm2
2.2.
2.2
<przyjeto>100,00 m 100,000
RAZEM 100,000
630/ KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w gotowych ~ |m
d.2./0210-01 bruzdach na podtozu innym niz beton - YDY 4x1,5 mm2
2.2.
2.2
<przyjeto>300,00 m 300,000
RAZEM 300,000
631|KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m
d.2.{1012-01
2.2.
2.2
400,00 m 400,000
RAZEM 400,000
632|KNR 4-03 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.2./1014-01
2.2.
2.2
400,00%0,02*0,03 m3 0,240
RAZEM 0,240
633|KNR 13-21  |Pomiary natezenia oswietlenia - pierwszy komplet 5 pomiaréw dokonywanych na  [kpl.
d.2./0301-03 stanowisku pom.
2.2.
2.2
1,00 kpl. 1,000
pom.
RAZEM 1,000
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634|KNR 13-21 |Pomiary natezenia oswietlenia - kazdy dalszy komplet pomiaréw dokonywanych na |kpl.
d.2./0301-04 tym samym stanowisku pom.
2.2.
2.2
72,00 kpl. 72,000
pom.
RAZEM 72,000
2.2. Osprzet
23
2.2. Instalacja gniazd wtykowych
2.31
635|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu puszek p.t.bakelitowych o srednicy do 60 mm moco- |szt.
d.2./0302-01 wanych na zaprawe
2.2.
3.1
50,00 szt. 50,000
RAZEM 50,000
636|KNR-W 5-08 |Montaz do gotowego podfoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z|szt.
d.2./0309-01 uziemieniem 10A/2.5 mm2 koncowych - gniazdo kompletne telewizyjne, podtynko-
2.2. we koncowe
3.1
6,00 szt. 6,000
RAZEM 6,000
637|KNR-W 5-08 |Montaz do gotowego podfoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z|szt.
d.2./{0309-01 uziemieniem 10A/2.5 mm2 koncowych - gniazdo kompletne, wtykowe pojedyncze,
2.2. podtynkowe z uziemieniem i przestonami stykéw 2P+Z 16A 250 VAC
3.1
8,00 szt. 8,000
RAZEM 8,000
638| KNR-W 5-08 |Montaz do gotowego podfoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z|szt.
d.2./{0309-01 uziemieniem 10A/2.5 mm2 koncowych - gniazdo kompletne, wtykowe podwadjne,
2.2. podtynkowe z uziemieniem i przestonami stykéw 2 x 2P+Z 16A 250 VAC
3.1
53,00 szt. 53,000
RAZEM 53,000
639|KNR-W 5-08 |Montaz do gotowego podfoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z|szt.
d.2./{0309-01 uziemieniem 10A/2.5 mm2 koncowych - gniazdo kompletne, wtykowe pojedyncze,
2.2 podtynkowe z uziemieniem, przestonami stykow i klapkg o podwyzszonym stopniu
3.1 ochrony (IP44) 2P+Z 16A 250 VAC
38,00 szt. 38,000
RAZEM 38,000
640|KNR-W 5-08 |Montaz do gotowego podfoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z|szt.
d.2./{0309-01 uziemieniem 10A/2.5 mm2 koncowych - gniazdo kompletne, wtykowe podwdjne,
2.2 podtynkowe z uziemieniem, przestonami stykow i klapkg o podwyzszonym stopniu
3.1 ochrony (IP44) 2 x 2P+Z 16A 250 VAC
6,00 szt. 6,000
RAZEM 6,000
641|KNR-W 5-08 |Montaz do gotowego podfoza gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 3-bieguno-  |szt.
d.2./0309-07 wych z uziemieniem przykrecanych 16A/2.5 mm2 - gniazdo state 3-fazowe 16A
2.2. 3P+Z+N 400 VAC IP67
3.1
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
642|KNR AL-01 |Montaz - czujnik zmierzchu, zewnetrzny IP54 230VAC 1000W 2-10Ix szt.
d.2.|0206-02
2.2.
3.1
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
643|KNR AL-01 |Montaz - czujnik ruchu sufitowy, na podczerwien, zasieg 7m, kat wykrywania 360 |szt.
d.2./0206-02 st., kat rozwarcia 160 st. 230VAC 2000W 2-2000Ix
2.2.
3.1
5,00 szt. 5,000
RAZEM 5,000
2.2. Instalacja oswietlenia podstawowego
2.3.2
644|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na betonie moco-  |kpl.
d.2./0502-09 wane na kotkach kotwigcych (ilo$¢ mocowan 2)
2.2.
3.2
39,00 kpl. 39,000
RAZEM 39,000
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645|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych - kwadratowy plafon o ostrej |kpl.
d.2.|0504-03 krawedzi. Korpus z blachy stalowej, lakierowanej na biato. Bez narzedziowe otwie-
2.2 ranie oprawy, stalowa linka asekuracyjna utatwiajgca montaz nastropowy lub na-
3.2 Scienny 230VAC 29W LED
39,00 kpl. 39,000
RAZEM 39,000
646|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na betonie moco-  |kpl.
d.2./0502-09 wane na kotkach kotwigcych (ilo§¢ mocowan 2)
2.2.
3.2
4,00 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
647|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych - kwadratowy plafon o ostrej |kpl.
d.2.|0504-03 krawedzi. Korpus
2.2 z blachy stalowej, lakierowanej na biato o podwyzszonym stopniu ochrony IP44.
3.2 Bez narzedziowe otwieranie oprawy, stalowa linka asekuracyjna utatwiajgca mon-
taz nastropowy lub nascienny 230VAC 45W LED
4,00 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
648| KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na betonie moco-  |kpl.
d.2./0502-09 wane na kotkach kotwigcych (ilo§¢ mocowan 2)
2.2.
3.2
10,00 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
649|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw - oprawa rastrowa nastropowa o wysokim stru- | kpl.
d.2.|0511-19 mieniu $wietinym. Korpus z blachy stalowej lakierowanej na biato 230VAC 36W
2.2. LED
3.2
10,00 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
650| KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na betonie moco- |kpl.
d.2./0502-09 wane na kotkach kotwigcych (ilo§¢ mocowan 2)
2.2.
3.2
3,00 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
651|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw - elektroniczna kompaktowa oprawa wodood- | kpl.
d.2./0514-07 porna ze statecznikiem elektroniczny ($wietléwka kompaktowa) 230VAC 2x28W
2.2. IP65
3.2
3,00 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
652|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe zawieszane na kotkach wstrzeli- | kpl.
d.2./0501-05 wanych na podtozu betonowym (ilo$¢ mocowan 1)
2.2.
3.2
13,00 kpl. 13,000
RAZEM 13,000
653|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw - zyrandol pokojowy sufitowy z mozliwoscig kpl.
d.2./0504-01 podtaczenia pod tacznik dwugrupowy ze zrédtem $wiatta typu LED 230VAC LED
2.2.
3.2
13,00 kpl. 13,000
RAZEM 13,000
654|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na betonie moco- |kpl.
d.2./0502-09 wane na kotkach kotwigcych (ilo§¢ mocowan 2)
2.2.
3.2
11,00 kpl. 11,000
RAZEM 11,000
655|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw - lampa halogenowa tubowa ze zZrédtem swiat- | kpl.
d.2.|0504-03 ta typu LED 230VAC LED
2.2.
3.2
11,00 kpl. 11,000
RAZEM 11,000
656| KNR-W 5-08 | Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe zawieszane na kotkach wstrzeli- | kpl.
d.2./0501-05 wanych na podtozu betonowym (ilo$¢ mocowan 1)
2.2.
3.2
12,00 kpl. 12,000
RAZEM 12,000
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657 | KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw - lampa wiszgca sufitowa ze zrodtem $wiatta | kpl.
d.2.|0504-01 typu LED 230VAC LED
2.2.
3.2
12,00 kpl. 12,000
RAZEM 12,000
658| KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na betonie moco-  |kpl.
d.2./0502-09 wane na kotkach kotwigcych (ilo§¢ mocowan 2)
2.2.
3.2
15,00 kpl. 15,000
RAZEM 15,000
659|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw - lampa halogenowa tubowa o podwyzszonym |kpl.
d.2./0504-03 stopniu ochrony 1P44 ze zrédtem $wiatta typu LED 230VAC LED
2.2.
3.2
15,00 kpl. 15,000
RAZEM 15,000
660| KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na betonie moco- |kpl.
d.2./0502-09 wane na kotkach kotwigcych (ilo§¢ mocowan 2)
2.2.
3.2
5,00 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
661|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw - plafon zewnetrzny o podwyzszonym stopniu |kpl.
d.2./0504-03 ochrony IP65 ze zrédtem $wiatta typu LED 230VAC LED
2.2.
3.2
5,00 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
662| KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na cegle mocowa- |kpl.
d.2./0502-05 ne na kotkach kotwigcych (ilo§¢ mocowan 2)
2.2.
3.2
8,00 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
663|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw - kinkiet $cienny ze zrédtem Swiatta typu LED | kpl.
d.2.|0504-03 230VAC LED
2.2.
3.2
8,00 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
664|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu puszek p.t.bakelitowych o srednicy do 60 mm moco- |szt.
d.2./0302-01 wanych na zaprawe
2.2.
3.2
12,00+7,00+6,00+2,00+17,00+13,00+8,00+1,00+11,00 szt. 77,000
RAZEM 77,000
665|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych jednobiegu- |szt.
d.2./0307-02 nowych, przyciskéw w puszce instalacyjnej - tacznik instalacyjny kompletny jedno-
2.2. biegunowy, 10A, 250V
3.2
12,00 szt. 12,000
RAZEM 12,000
666 KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych jednobiegu- |szt.
d.2.|0307-02 nowych, przyciskow w puszce instalacyjnej - fgcznik instalacyjny kompletny dwu-
2.2. biegunowy, 10A, 250V
3.2
7,00 szt. 7,000
RAZEM 7,000
667|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych jednobiegu- |szt.
d.2./0307-02 nowych, przyciskéw w puszce instalacyjnej - tacznik instalacyjny kompletny jedno-
2.2. biegunowy, 10A, 250V, o podwyzszonym stopniu ochrony (IP44)
3.2
6,00 szt. 6,000
RAZEM 6,000
668 KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych jednobiegu- |szt.
d.2./0307-02 nowych, przyciskéw w puszce instalacyjnej - tacznik instalacyjny kompletny jedno-
2.2. biegunowy, 10A, 250V, o podwyzszonym stopniu ochrony (IP65)
3.2
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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669|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikow instalacyjnych podtynkowych swieczniko- |szt.
d.2./0307-03 wych w puszce instalacyjnej - tacznik instalacyjny kompletny dwugrupowy, swiecz-
2.2. nikowy 10A, 250V
3.2
17,00 szt. 17,000
RAZEM 17,000
670/ KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych swieczniko- |szt.
d.2./0307-03 wych w puszce instalacyjnej - tacznik instalacyjny kompletny schodowy pojedynczy,
2.2. 10A, 250V
3.2
13,00 szt. 13,000
RAZEM 13,000
671/KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikow instalacyjnych podtynkowych swieczniko- |szt.
d.2./0307-03 wych w puszce instalacyjnej - tacznik instalacyjny kompletny schodowy podwajny
2.2. 10A, 250V
3.2
8,00 szt. 8,000
RAZEM 8,000
672|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych swieczniko- |szt.
d.2./0307-03 wych w puszce instalacyjnej - tacznik instalacyjny kompletny krzyzowy 10A, 250V
2.2.
3.2
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
673|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych krzyzowych, |szt.
d.2./0307-04 dwubiegunowych w puszce instalacyjnej - przycisk kompletny, dzwonkowy pod-
2.2 Swietlany
3.2
11,00 szt. 11,000
RAZEM 11,000
674|KNR 13-21 |Pomiary natezenia oswietlenia - pierwszy komplet 5 pomiaréw dokonywanych na  [kpl.
d.2./0301-03 stanowisku pom.
2.2.
3.2
1,00 kpl. 1,000
pom.
RAZEM 1,000
675|KNR 13-21 |Pomiary natezenia oswietlenia - kazdy dalszy komplet pomiaréw dokonywanych na [kpl.
d.2.|0301-04 tym samym stanowisku pom.
2.2.
3.2
129,00 kpl. 129,000
pom.
RAZEM 129,000
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jedn.
1 ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA
11 Roboty zewnetrzne
1141 Izolacja pionowa $cian fundamentowych
1.1. Elewacja péinocna
1.1
1.1. Roboty zabezpieczajace
1.1.1
1/KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnia- | m
d.1.|0417-01 nych - budowa
1.1.
1.1
przedmiar = [4,79+0,31+3,81+0,97+0,51+0,51+
0,95+3,56+0,25+4,98]+2,00*2 = 24,640 m
-R--
1* robocizna r-g 0,2045
0,0083r-g/m
-M -
2 stupki z krawedziakéw pomalowane farbg biatg i | m3 0,1700
czerwong
0,0069m3/m
3* deski pomalowane farba biatg i czerwong m3 0,1429
0,0058m3/m
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
2|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnia- | m
d.1./0417-02 nych - rozebranie
1.1.
1.1
przedmiar = [4,79+0,31+3,81+0,97+0,51+0,51+
0,95+3,56+0,25+4,98]+2,00*2 = 24,640 m
-R--
1* robocizna r-g 0,1651
0,0067r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty zabezpieczajace
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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jedn.
1.1. Roboty ziemne
1.1.2
3|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu | m3
d.1./0104-02 odcinkami istniejacych fundamentéw o gtebokos-
1.1. ci do 1.5 m w gruncie kat. Ill
1.2
przedmiar = [4,79+0,31+3,81+0,97+0,51+0,51+
0,95+3,56+0,25+4,98]*1,50*2,84 = 87,926 m3
-R--
1* robocizna r-g 369,2892
4,2r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
4/KNR 4-01 Odeskowanie wykopow waskoprzestrzennych o | m2
d.1./0107-01 szerokosci do 1.5 m na gtebokos¢ do 3 m
1.1.
1.2
przedmiar = [4,79+0,31+3,81+0,97+0,51+0,51+
0,95+3,56+0,25+4,98+1,50*2]*2,84 = 67,138 m?
-R--
1* robocizna r-g 28,8693
0,43r-g/m?2
-M -
2* bale iglaste obrzynane nasycone gr. 50-64 mm m3 0,2686
kI111
0,004m3/m?
3* drewno na stemple budowlane okragte iglaste na-| m3 0,1343
sycone
0,002m3/m?
4* materiaty pomocnicze % 2,0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

Roboty izolacyjne

ZKNR C-1
0301-01

- Skucie nieréwnosci i oczyszczenie podtoza.

przedmiar = [4,79+0,31+3,81+0,97+0,51+0,51+
0,95+3,56+0,25+4,98]*2,84 = 58,618 m?

-R--
robocizna
0,2r-g/m2

m2

11,7236

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

6
d.1.
1.1.

1.3

1*

KNR 4-01
0619-03

Odgrzybianie powierzchni $cian tatwo dostep-
nych o powierzchni ponad 5 m2 przy uzyciu
szczotek stalowych

przedmiar = [4,79+0,31+3,81+0,97+0,51+0,51+
0,95+3,56+0,25+4,98]*2,84 = 58,618 m?

-R--
robocizna
0,12r-g/m?

r-g

7,0342

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

7
d.
1.

N

1.3

2%

3*

4*

5*

6*

ZKNR C-1
0409-03
analogia

Renowacja starego budownictwa w systemie Ce-
resit. UtoZenie tynkéw renowacyjnych recznie.
Wykonanie tynku cementowo-wapiennego CE-
RESIT CT22 o grubosci 1 cm na $cianach o po-
wierzchni ponad 5,0 m2 w jednym miejscu
przedmiar = [4,79+0,31+3,81+0,97+0,51+0,51+
0,95+3,56+0,25+4,98]*2,84 = 58,618 m?

-R--
robocizna
0,22r-g/m?

-M -

tynk cementowo-wapienny CERESIT CT22
13kg/m?

materiaty pomocnicze

2%(od M)

~S-
wyciag

0,02m-g/m?

Srodek transportowy
0,02m-g/m?
betoniarka
0,02m-g/m?

m2

kg
%

m-g
m-g

m-g

12,8960

762,0340

2,0000

1,1724
1,1724

1,1724

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

8
d.1.
1.1.

1.3

2%

3*

4*

5*

ZKNR C-1
0302-04

I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w
systemie Ceresit. Gruntowanie podioza bardzo
nasigkliwego - powierzchnie pionowe

przedmiar = [4,79+0,31+3,81+0,97+0,51+0,51+
0,95+3,56+0,25+4,98]*2,84 = 58,618 m?

-R--
robocizna
0,0711r-g/m2

-M -

emulsja bitumiczna CERESIT CP 41
0,1312kg/m?

materiaty pomocnicze

1,5%(od M)

~S -
wyciag
0,0005m-g/m?2
Srodek transportowy
0,0004m-g/m?

m2

kg
%

m-g

m-g

4,1677

7,6907

1,5000

0,0293

0,0234
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

9
d.1.
1.1.

1.3

2%

3*

KNR 0-40
0102-01
analogia

Wykonanie fasety uszczelniajgcej o promieniu 5
cm na styku fundamentu i $ciany

przedmiar = 4,79+0,31+3,81+0,97+0,51+0,51+
0,95+3,56+0,25+4,98 = 20,640 m

-R--
robocizna
0,16r-g/m

M --
zaprawa CERESIT CX5
3kg/m

~S -
Srodek transportowy
0,003m-g/m

kg

m-g

3,3024

61,9200

0,0619

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

10
d.1.
1.1.

1.3

1*

2%

3*

4*

5*

ZKNR C-2
0305-04

Wykonanie izolacji przeciw wilgoci w gruncie na
powierzchni pionowej przy uzyciu masy bitumicz-
nej CP 48 xpress

przedmiar = [4,79+0,31+3,81+0,97+0,51+0,51+
0,95+3,56+0,25+4,98]*2,84 = 58,618 m?

-R--
robocizna
0,191r-g/m?

-M -

masa bitumiczna CERESIT CP48 XPRESS
2,7kg/m?

materiaty pomocnicze

1,5%(od M)

~S-
wyciag
0,003m-g/m?2
Srodek transportowy
0,001m-g/m?

m2

r-g

kg
%

m-g

m-g

11,1960

158,2686

1,5000

0,1759

0,0586

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

11
d.
1.

N

1.3

2%
3*

4*

5*

6*

ZKNR C-2
0305-08

Wklejenie siatki z widkna szklanego na powierz-
chni pionowej przy uzyciu masy bitumicznej CP
48 xpress

przedmiar = [4,79+0,31+3,81+0,97+0,51+0,51+
0,95+3,56+0,25+4,98]*2,84 = 58,618 m?

-R--
robocizna
0,09r-g/m?2

-M -

masa bitumiczna CERESIT CP48 XPRESS
0,71kg/m?

siatka z widkna szklanego

1,05m2/m?

materiaty pomocnicze

1,5%(od M)

~S--

wyciag
0,0008m-g/m?
Srodek transportowy

0,0007m-g/m?

m2

kg

%

m-g

m-g

5,2756

41,6188
61,5489

1,5000

0,0469

0,0410

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
12|ZKNR C-1 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w m2
d.1./0306-01 systemie Ceresit. Docieplenie $cian piwnic piyta-
1.1. mi polistyrenowymi mocowanymi punktowo - sty-
1.3 ropian ekstrudowany XPS gr. 15 cm
przedmiar = [4,79+0,31+3,81+0,97+0,51+0,51+
0,95+3,56+0,25+4,98]*2,84 = 58,618 m?
-R--
1* robocizna r-g 12,0167
0,205r-g/m?
-M -
2* masa bitumiczna CERESIT CP48 XPRESS kg 58,6180
1kg/m?
3* styropian ekstrudowany XPS gr. 15 cm m3 8,7927
0,15m3/m?
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~-S--
5* Srodek transportowy m-g 0,5276
0,009m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
13| KNNR-W 3 Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii m?2
d.1./0207-01 kubetkowej bez gruntowania powierzchni
1.1.
1.3
przedmiar = [4,79+0,31+3,81+0,97+0,51+0,51+
0,95+3,56+0,25+4,98]*2,84 = 58,618 m?
-R--
1* robocizna r-g 3,9274
0,067r-g/m?
-M -
2* folia kubetkowa m? 64,4798
1,1m2%/m?2
3 materiaty pomocnicze % 8,0000
8%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
14|KNR 0-23 Zamocowanie listwy dociskowej folii kubetkowej m
d.1./2612-09
1.1.
1.3
przedmiar =4,79+0,31+3,81+0,97+0,51+0,51+
0,95+3,56+0,25+4,98 = 20,640 m
-R--
1* robocizna r-g 4,8917
0,237r-g/m
-M -
2 kotki rozporowe z wkretami kpl. 53,2512
2,58kpl./m
3 listwa dociskowa folii kubetkowej m 21,6720
1,05m/m
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~-S--
5* Srodek transportowy m-g 0,0041
0,0002m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
-71 -
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Roboty izolacyjne

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
1.1. Roboty odtworzeniowe
114
15|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzu- | m3
d.1./0105-02 tem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warst-
1.1. wami co 15 cm w gruncie kat. [l1
14
przedmiar = <wykop>[4,79+0,31+3,81+0,97+
0,51+0,51+0,95+3,56+0,25+4,98]*1,50%2,84-<
izolacja>[4,79+0,31+3,81+0,97+0,51+0,51+
0,95+3,56+0,25+4,98]*2,84*0,15 = 79,134 m3
-R--
1* robocizna r-g 111,5789
1,41r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
16|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechaniczny- | m3
d.1./0236-01 mi; grunty sypkie kat. I-111
1.1.
14
przedmiar = <wykop>[4,79+0,31+3,81+0,97+
0,51+0,51+0,95+3,56+0,25+4,98]*1,50%2,84-<
izolacja>[4,79+0,31+3,81+0,97+0,51+0,51+
0,95+3,56+0,25+4,98]*2,84*0,15 = 79,134 m3
-R--
1* robocizna r-g 10,5802
0,1337r-g/m3
~-S--
2 ubijak spalinowy 200 kg m-g 5,5710
0,0704m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
17|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podio- | m2
d.1./0103-04 za pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
1.1. gruncie kat. |-IV
14
przedmiar = <opaska>[4,79+0,31+3,81+0,97+
0,51+0,51+0,95+3,56+0,25+4,98]*0,50 = 10,320
m?2
-R--
1* robocizna r-g 0,0289
0,0028r-g/m2
-M -
2* woda m3 0,0516
0,005m3/m?2
~-S--
3* zageszczarka wibracyjna spalinowa m-g 0,0846
0,0043+0,0039=0,0082m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
18| KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszcze- m2
d.1./0105-07 0105- |niem mechanicznym - 5 cm grubos¢ warstwy po
1.1.|08 zageszczeniu
14
przedmiar = <opaska>[4,79+0,31+3,81+0,97+
0,51+0,51+0,95+3,56+0,25+4,98]*0,50 = 10,320
m?2
-R--
1* robocizna r-g 2,2787
0,2208r-g/m?
-M -
2% piasek m3 0,6677
0,0389+2*0,0129=0,0647m3/m?2
3* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 0,1507
0,0088+2*0,0029=0,0146t/m?2
4* woda m3 0,0774

0,0045+2*0,0015=0,0075m3/m?

-73-

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330




Archimika Cigzen ul Wiosny Ludéw 13 przeb rem bud rob ogéinobud.KST

0,5%(od M)

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
5% materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5%(od M)
~-S--
6* zageszczarka wibracyjna spalinowa m-g 0,0217
0,0013+2*0,0004=0,0021m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
19|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gru- m2
d.1./0511-02 bos¢ 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
1.1.
1.4
przedmiar = <opaska>[4,79+0,31+3,81+0,97+
0,51+0,51+0,95+3,56+0,25+4,98]*0,50 = 10,320
m?2
-R--
1* robocizna r-g 12,7369
1,2342r-g/m?
-M -
2 kostka brukowa 6 cm szara m2 10,5780
1,025m2/m?
3* piasek m3 0,8132
0,0788m3/m?2
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" t 0,1207
0,0117t/m2
5* woda m3 0,2683
0,026m3/m?
6 materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5%(od M)
~-S--
7* wibrator powierzchniowy m-g 1,3416
0,13m-g/m?2
8* pita do ciecia kostki m-g 0,2580
0,025m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
20|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wy- | m
d.1./0401-02 miarach 20x20 cm w gruncie kat.llI-IV
1.1.
1.4
przedmiar = <opaska>4,79+0,31+3,81+0,97+
0,51+0,51+0,95+3,56+0,25+4,98+0,50*2 =
21,640 m
-R--
1* robocizna r-g 3,2222
0,1489r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
21/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na pod-| m
d.1.|0407-05 sypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spo-
1.1. in zaprawg cementowg
1.4
przedmiar = <opaska>4,79+0,31+3,81+0,97+
0,51+0,51+0,95+3,56+0,25+4,98+0,50*2 =
21,640 m
-R--
1* robocizna r-g 5,9964
0,2771r-g/m
-M -
2 obrzeza betonowe 30x8 cm m 22,0728
1,02m/m
3* piasek m3 0,1190
0,0055m3/m
4* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 0,0346
0,0016t/m
5* woda m3 0,0303
0,0014m3/m
6 materiaty pomocnicze % 0,5000
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
22|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzime-| m?2
d.1.|0505-01 go kat.I-1ll
1.1.
14
przedmiar =[0,79+0,31+3,81+0,97+0,51+0,51+
0,95+3,56+0,25+4,98]*1,00 = 16,640 m?
-R--
1* robocizna r-g 1,5891
0,1*0,955=0,0955r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
23|KNR 2-21 Wykonanie trawnikdéw dywanowych siewem na m?2
d.1./0401-02 gruncie kat. lll bez nawozenia
1.1.
14
przedmiar =[0,79+0,31+3,81+0,97+0,51+0,51+
0,95+3,56+0,25+4,98]*1,00 = 16,640 m?
-R--
1* robocizna r-g 3,7026
0,233*0,955=0,222515r-g/m?
- M --
2* nasiona traw kg 0,3328
0,02kg/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty odtworzeniowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
1.1. Wywoéz gruzu wraz z kosztami utylizacji
1.1.5
24|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda- | m3

d.1./0108-09 0108- |mi skrzyniowymi na odlegtos¢ 18 km
1.1.]10

1.5
przedmiar = 0,60 m3
-R--
1* robocizna r-g 0,8340
1,39r-g/m3
~S-
2* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0,6360

0,72+17*0,02=1,06m-g/m?3

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

25 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.1.|kalk. wtasna

przedmiar = 0,60 m3
- M -
1* utylizacja gruzu m3 0,6000
1m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Wywoz gruzu wraz z kosztami utylizaciji
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R S
jedn.
1.1. Wywéz ziemi wraz z kosztami sktadowania
1.1.6
26|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na od- | m3
d.1./0108-02 0108- |legtos¢ 18 km grunt.kat. Ill
1.1.|04
1.6
przedmiar = <izolacja>[4,79+0,31+3,81+0,97+
0,51+0,51+0,95+3,56+0,25+4,98]*2,84*0,15 =
8,793 m3
R -
1* robocizna r-g 14,3326
1,63r-g/m3
~S -
2 samochod skrzyniowy do 5 t m-g 11,9585
0,85+17*0,03=1,36m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
27 Koszt skladowania ziemi na wysypisku m3
d.1.|kalk. wtasna
1.1.
1.6
przedmiar = <izolacja>[4,79+0,31+3,81+0,97+
0,51+0,51+0,95+3,56+0,25+4,98]*2,84*0,15 =
8,793 m3
- M -
1* sktadowanie ziemi m3 8,7930
1m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Wywoz ziemi wraz z kosztami sktadowania
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
Elewacja pétnocna
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
1.1. Elewacja potudniowa
1.2
11. Roboty zabezpieczajace
1.21
28|/KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnia- | m
d.1.|0417-01 nych - budowa
1.1.
2.1

przedmiar = [5,04+0,10+3,90+3,94+0,10+4,90]+
2,002 =21,980 m

R -
1* robocizna r-g 0,1824
0,0083r-g/m

-M -
2 stupki z krawedziakéw pomalowane farbg biatg i | m3 0,1517
czerwong

0,0069m3/m
3 deski pomalowane farba biatg i czerwong m3 0,1275
0,0058m3/m
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
29|/KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnia- | m
d.1./0417-02 nych - rozebranie
1.1.
2.1

przedmiar = [5,04+0,10+3,90+3,94+0,10+4,90]+
2,002 =21,980 m

R -
1* robocizna r-g 0,1473
0,0067r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty zabezpieczajace
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt M S
jedn.
1.1. Roboty ziemne
1.2.2
30{KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu | m3
d.1./0104-02 odcinkami istniejacych fundamentéw o gtebokos-
1.1. ci do 1.5 m w gruncie kat. Ill
2.2
przedmiar = [5,04+0,10+3,90+3,94+0,10+4,90]*
1,50*2,84 = 76,595 m3
-R--
1* robocizna r-g 321,6990
4,2r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
31|KNR 4-01 Odeskowanie wykopow waskoprzestrzennych o | m2
d.1./0107-01 szerokosci do 1.5 m na gtebokos¢ do 3 m
1.1.
2.2
przedmiar = [5,04+0,10+3,90+3,94+0,10+4,90+
1,50*2]*2,84 = 59,583 m?
-R--
1* robocizna r-g 25,6207
0,43r-g/m?2
-M -
2* bale iglaste obrzynane nasycone gr. 50-64 mm m3 0,2383
kI111
0,004m3/m?
3* drewno na stemple budowlane okragte iglaste na-| m3 0,1192
sycone
0,002m3/m?
4* materiaty pomocnicze % 2,0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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0,0004m-g/m?

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
1.1. Roboty izolacyjne
1.2.3
32|ZKNR C-1 - Skucie nieréwnosci i oczyszczenie podtoza. m2
d.1./0301-01
1.1.
23
przedmiar = [5,04+0,10+3,90+3,94+0,10+4,90]*
2,84 = 51,063 m?2
-R--
1* robocizna r-g 10,2126
0,2r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
33|KNR 4-01 Odgrzybianie powierzchni $cian fatwo dostep- m?2
d.1./0619-03 nych o powierzchni ponad 5 m2 przy uzyciu
1.1. szczotek stalowych
23
przedmiar = [5,04+0,10+3,90+3,94+0,10+4,90]*
2,84 = 51,063 m?2
-R--
1* robocizna r-g 6,1276
0,12r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
34|ZKNR C-1 Renowacja starego budownictwa w systemie Ce- | m?
d.1./0409-03 resit. UtoZenie tynkéw renowacyjnych recznie.
1.1.|analogia Wykonanie tynku cementowo-wapiennego CE-
2.3 RESIT CT22 o grubosci 1 cm na $cianach o po-
wierzchni ponad 5,0 m2 w jednym miejscu
przedmiar = [5,04+0,10+3,90+3,94+0,10+4,90]*
2,84 = 51,063 m?2
-R--
1* robocizna r-g 11,2339
0,22r-g/m?
-M -
2 tynk cementowo-wapienny CERESIT CT22 kg 663,8190
13kg/m?
3 materiaty pomocnicze % 2,0000
2%(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 1,0213
0,02m-g/m?
5* $rodek transportowy m-g 1,0213
0,02m-g/m?
6* betoniarka m-g 1,0213
0,02m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
35|ZKNR C-1 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w m2
d.1./0302-04 systemie Ceresit. Gruntowanie podfoza bardzo
1.1. nasigkliwego - powierzchnie pionowe
23
przedmiar = [5,04+0,10+3,90+3,94+0,10+4,90]*
2,84 = 51,063 m?2
-R--
1* robocizna r-g 3,6306
0,0711r-g/m2
-M -
2* emulsja bitumiczna CERESIT CP 41 kg 6,6995
0,1312kg/m?
3 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 0,0255
0,0005m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 0,0204
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0,0007m-g/m?

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
36|KNR 0-40 Wykonanie fasety uszczelniajgcej o promieniu5 | m
d.1./0102-01 cm na styku fundamentu i $ciany
1.1.|analogia
23
przedmiar = 5,04+0,10+3,90+3,94+0,10+4,90 =
17,980 m
-R--
1* robocizna r-g 2,8768
0,16r-g/m
-M -
2* zaprawa CERESIT CX5 kg 53,9400
3kg/m
~-S--
3* Srodek transportowy m-g 0,0539
0,003m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
37|ZKNR C-2 Wykonanie izolacji przeciw wilgoci w gruncie na | m2
d.1./0305-04 powierzchni pionowej przy uzyciu masy bitumicz-
1.1. nej CP 48 xpress
23
przedmiar = [5,04+0,10+3,90+3,94+0,10+4,90]*
2,84 = 51,063 m?2
-R--
1* robocizna r-g 9,7530
0,191r-g/m2
-M -
2* masa bitumiczna CERESIT CP48 XPRESS kg 137,8701
2,7kg/m?
3 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 0,1532
0,003m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 0,0511
0,001m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
38|ZKNR C-2 Wklejenie siatki z wiokna szklanego na powierz- | m2
d.1./0305-08 chni pionowej przy uzyciu masy bitumicznej CP
1.1. 48 xpress
23
przedmiar = [5,04+0,10+3,90+3,94+0,10+4,90]*
2,84 = 51,063 m?2
-R--
1* robocizna r-g 4,5957
0,09r-g/m?2
-M -
2* masa bitumiczna CERESIT CP48 XPRESS kg 36,2547
0,71kg/m?
3* siatka z widkna szklanego m?2 53,6162
1,05m%/m2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~-S--
5* wyciag m-g 0,0409
0,0008m-g/m?
6* Srodek transportowy m-g 0,0357

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
39|ZKNR C-1 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w m2
d.1./0306-01 systemie Ceresit. Docieplenie $cian piwnic piyta-
1.1. mi polistyrenowymi mocowanymi punktowo - sty-
23 ropian ekstrudowany XPS gr. 15 cm
przedmiar = [5,04+0,10+3,90+3,94+0,10+4,90]*
2,84 = 51,063 m?2
-R--
1* robocizna r-g 10,4679
0,205r-g/m?
-M -
2* masa bitumiczna CERESIT CP48 XPRESS kg 51,0630
1kg/m?
3* styropian ekstrudowany XPS gr. 15 cm m3 7,6595
0,15m3/m?
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S -
5* Srodek transportowy m-g 0,4596
0,009m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
40/KNNR-W 3 Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii m?2
d.1./0207-01 kubetkowej bez gruntowania powierzchni
1.1.
23
przedmiar = [5,04+0,10+3,90+3,94+0,10+4,90]*
2,84 = 51,063 m?2
-R--
1* robocizna r-g 3,4212
0,067r-g/m?
-M -
2* folia kubetkowa m2 56,1693
1,1m2%/m?2
3 materiaty pomocnicze % 8,0000
8%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
41|/KNR 0-23 Zamocowanie listwy dociskowej folii kubetkowej m
d.1./2612-09
1.1.
23
przedmiar = 5,04+0,10+3,90+3,94+0,10+4,90 =
17,980 m
-R--
1* robocizna r-g 4,2613
0,237r-g/m
-M -
2 kotki rozporowe z wkretami kpl. 46,3884
2,58kpl./m
3* listwa dociskowa folii kubetkowej m 18,8790
1,05m/m
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S -
5* Srodek transportowy m-g 0,0036
0,0002m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
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Stownie:

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330

Roboty izolacyjne

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
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0,5%(od M)

~S--

-84 -
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
1.1. Roboty odtworzeniowe
1.24
42|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzu- | m3
d.1./0105-02 tem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warst-
1.1. wami co 15 cm w gruncie kat. [l1
24
przedmiar = <wykop>[5,04+0,10+3,90+3,94+
0,10+4,90]*1,50*2,84-<izolacja>[5,04+0,10+
3,90+3,94+0,10+4,90]*2,84*0,15 = 68,935 m3
-R--
1* robocizna r-g 97,1984
1,41r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
43| KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechaniczny- | m3
d.1./0236-01 mi; grunty sypkie kat. I-111
1.1.
24
przedmiar = <wykop>[5,04+0,10+3,90+3,94+
0,10+4,90]*1,50*2,84-<izolacja>[5,04+0,10+
3,90+3,94+0,10+4,90]*2,84*0,15 = 68,935 m3
-R--
1* robocizna r-g 9,2166
0,1337r-g/m3
~-S--
2* ubijak spalinowy 200 kg m-g 4,8530
0,0704m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
44| KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podio- | m2
d.1./0103-04 za pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
1.1. gruncie kat. |-IV
24
przedmiar = <opaska>[5,04+0,10+3,90+3,94+
0,10+4,90]*0,50 = 8,990 m?
-R--
1* robocizna r-g 0,0252
0,0028r-g/m2
-M -
2* woda m3 0,0450
0,005m3/m?2
~-S--
3* zageszczarka wibracyjna spalinowa m-g 0,0737
0,0043+0,0039=0,0082m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
45/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszcze- m?2
d.1./0105-07 0105- |niem mechanicznym - 5 cm grubos$¢ warstwy po
1.1.|08 zageszczeniu
24
przedmiar = <opaska>[5,04+0,10+3,90+3,94+
0,10+4,90]*0,50 = 8,990 m?
-R--
1* robocizna r-g 1,9850
0,2208r-g/m?
-M -
2% piasek m3 0,5817
0,0389+2*0,0129=0,0647m3/m?2
3* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 0,1313
0,0088+2*0,0029=0,0146t/m?2
4* woda m3 0,0674
0,0045+2*0,0015=0,0075m3/m?2
5% materiaty pomocnicze % 0,5000
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
6* zageszczarka wibracyjna spalinowa m-g 0,0189
0,0013+2*0,0004=0,0021m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
46| KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gru- m2
d.1./0511-02 bos¢ 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
1.1.
2.4
przedmiar = <opaska>[5,04+0,10+3,90+3,94+
0,10+4,90]*0,50 = 8,990 m?
-R--
1* robocizna r-g 11,0955
1,2342r-g/m?
-M -
2 kostka brukowa 6 cm szara m2 9,2148
1,025m2/m?
3* piasek m3 0,7084
0,0788m3/m?2
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" t 0,1052
0,0117t/m2
5* woda m3 0,2337
0,026m3/m?
6 materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5%(od M)
~-S--
7* wibrator powierzchniowy m-g 1,1687
0,13m-g/m?2
8* pita do ciecia kostki m-g 0,2248
0,025m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
47 KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wy- | m
d.1./0401-02 miarach 20x20 cm w gruncie kat.llI-IV
1.1.
2.4
przedmiar = <opaska>5,04+0,10+3,90+3,94+
0,10+4,90+0,50*2 = 18,980 m
-R--
1* robocizna r-g 2,8261
0,1489r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
48/ KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na pod-| m
d.1.|0407-05 sypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spo-
1.1. in zaprawg cementowg
2.4
przedmiar = <opaska>5,04+0,10+3,90+3,94+
0,10+4,90+0,50*2 = 18,980 m
-R--
1* robocizna r-g 5,2594
0,2771r-g/m
-M -
2 obrzeza betonowe 30x8 cm m 19,3596
1,02m/m
3* piasek m3 0,1044
0,0055m3/m
4* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 0,0304
0,0016t/m
5* woda m3 0,0266
0,0014m3/m
6 materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
49| KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzime-| m?2
d.1.|0505-01 go kat.I-1ll
1.1.
2.4
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
przedmiar = [5,04+0,10+3,90+3,94+0,10+4,90]*
1,00 = 17,980 m?2
-R--
1* robocizna r-g 1,7171
0,1*0,955=0,0955r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
50|KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na m2
d.1./0401-02 gruncie kat. lll bez nawozenia
1.1.
24
przedmiar = [5,04+0,10+3,90+3,94+0,10+4,90]*
1,00 = 17,980 m?2
-R--
1* robocizna r-g 4,0008
0,233*0,955=0,222515r-g/m?
- M --
2* nasiona traw kg 0,3596
0,02kg/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty odtworzeniowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
- 86 -

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
1.1. Wywoéz gruzu wraz z kosztami utylizacji
1.2.5
51|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda- | m3

d.1./0108-09 0108- |mi skrzyniowymi na odlegtos¢ 18 km
1.1.]10

2.5
przedmiar = 0,55 m3
R -
1* robocizna r-g 0,7645
1,39r-g/m3
~S-
2* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0,5830

0,72+17*0,02=1,06m-g/m?3

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

52 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.1.|kalk. wlasna

2.5
przedmiar = 0,55 m3
- M -
1* utylizacja gruzu m3 0,5500
1m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Wywoz gruzu wraz z kosztami utylizaciji
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-87-
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0,85+17*0,03=1,36m-g/m?

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt M S
jedn.
1.1. Wywéz ziemi wraz z kosztami sktadowania
1.2.6
53|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na od- | m3
d.1./0108-02 0108- |legtos¢ 18 km grunt.kat. Ill
1.1.|04
2.6
przedmiar = <izolacja>[5,04+0,10+3,90+3,94+
0,10+4,90]*2,84*0,15 = 7,659 m?
~R--
1* robocizna r-g 12,4842
1,63r-g/m3
~-S--
2* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 10,4162

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
54 Koszt sktadowania ziemi na wysypisku m3
d.1.|kalk. wtasna
1.1.
2.6
przedmiar = <izolacja>[5,04+0,10+3,90+3,94+
0,10+4,90]*2,84*0,15 = 7,659 m3
- M -
1* sktadowanie ziemi m3 7,6590
1m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Wywoz ziemi wraz z kosztami sktadowania
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
Elewacja potudniowa
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-88 -

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
1.1. Elewacja wschodnia
1.3
11. Roboty zabezpieczajace
1.31
55|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnia- | m
d.1.|0417-01 nych - budowa
1.1.
3.1
przedmiar =12,15+2,00*2 = 16,150 m
-R--
1* robocizna r-g 0,1340
0,0083r-g/m
-M -
2 stupki z krawedziakéw pomalowane farbg biatg i | m3 0,114
czerwong
0,0069m3/m
3* deski pomalowane farba biatg i czerwong m3 0,0937
0,0058m3/m
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
56|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnia- | m
d.1./0417-02 nych - rozebranie
1.1.
3.1
przedmiar =12,15+2,00*2 = 16,150 m
-R--
1* robocizna r-g 0,1082
0,0067r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty zabezpieczajace
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-89 -

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt M S
jedn.
1.1. Roboty ziemne
1.3.2
57|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu | m3
d.1./0104-02 odcinkami istniejacych fundamentéw o gtebokos-
1.1. ci do 1.5 m w gruncie kat. Ill
3.2
przedmiar = 12,15%*1,50*2,84 = 51,759 m3
-R--
1* robocizna r-g 217,3878
4,2r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
58| KNR 4-01 Odeskowanie wykopow waskoprzestrzennych o | m2
d.1./0107-01 szerokosci do 1.5 m na gtebokos¢ do 3 m
1.1.
3.2
przedmiar = 12,15*2,84 = 34,506 m?2
R -
1* robocizna r-g 14,8376
0,43r-g/m?2
- M -
2* bale iglaste obrzynane nasycone gr. 50-64 mm m3 0,1380
kLI
0,004m3/m?
3* drewno na stemple budowlane okragte iglaste na-| m3 0,0690
sycone
0,002m3/m?
4* materiaty pomocnicze % 2,0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-90-

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330
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0,0004m-g/m?

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
1.1. Roboty izolacyjne
133
59|ZKNR C-1 - Skucie nieréwnosci i oczyszczenie podtoza. m2
d.1./0301-01
1.1.
3.3
przedmiar = 12,15*2,84 = 34,506 m?
-R--
1* robocizna r-g 6,9012
0,2r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
60 KNR 4-01 Odgrzybianie powierzchni $cian fatwo dostep- m?2
d.1./0619-03 nych o powierzchni ponad 5 m2 przy uzyciu
1.1. szczotek stalowych
3.3
przedmiar = 12,15*2,84 = 34,506 m?2
-R--
1* robocizna r-g 4,1407
0,12r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
61|ZKNR C-1 Renowacja starego budownictwa w systemie Ce- | m?
d.1./0409-03 resit. UtoZenie tynkéw renowacyjnych recznie.
1.1.|analogia Wykonanie tynku cementowo-wapiennego CE-
3.3 RESIT CT22 o grubosci 1 cm na $cianach o po-
wierzchni ponad 5,0 m2 w jednym miejscu
przedmiar = 12,15*2,84 = 34,506 m?
-R--
1* robocizna r-g 7,5913
0,22r-g/m?
-M -
2 tynk cementowo-wapienny CERESIT CT22 kg 448,5780
13kg/m?
3 materiaty pomocnicze % 2,0000
2%(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 0,6901
0,02m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0,6901
0,02m-g/m?
6 betoniarka m-g 0,6901
0,02m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
62|ZKNR C-1 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w m2
d.1./0302-04 systemie Ceresit. Gruntowanie podfoza bardzo
1.1. nasigkliwego - powierzchnie pionowe
3.3
przedmiar = 12,15*2,84 = 34,506 m?
-R--
1* robocizna r-g 2,4534
0,0711r-g/m2
-M -
2 emulsja bitumiczna CERESIT CP 41 kg 4,5272
0,1312kg/m?
3 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 0,0173
0,0005m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 0,0138

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

-91-
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przedmiar = 12,15*2,84 = 34,506 m?2

~R--

-92-
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
63|KNR 0-40 Wykonanie fasety uszczelniajgcej o promieniu5 | m
d.1./0102-01 cm na styku fundamentu i $ciany
1.1.|analogia
3.3
przedmiar = 12,15 m
-R--
1* robocizna r-g 1,9440
0,16r-g/m
-M -
2* zaprawa CERESIT CX5 kg 36,4500
3kg/m
S -
3* Srodek transportowy m-g 0,0365
0,003m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
64|ZKNR C-2 W ykonanie izolacji przeciw wilgoci w gruncie na | m2
d.1./0305-04 powierzchni pionowej przy uzyciu masy bitumicz-
1.1. nej CP 48 xpress
3.3
przedmiar = 12,15*2,84 = 34,506 m?
-R--
1* robocizna r-g 6,5906
0,191r-g/m2
-M -
2* masa bitumiczna CERESIT CP48 XPRESS kg 93,1662
2,7kg/m?
3 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 0,1035
0,003m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 0,0345
0,001m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
65|ZKNR C-2 Wklejenie siatki z wiokna szklanego na powierz- | m2
d.1./0305-08 chni pionowej przy uzyciu masy bitumicznej CP
1.1. 48 xpress
3.3
przedmiar = 12,15*2,84 = 34,506 m?2
-R--
1* robocizna r-g 3,1055
0,09r-g/m?2
-M -
2* masa bitumiczna CERESIT CP48 XPRESS kg 24,4993
0,71kg/m?
3 siatka z wtdkna szklanego m2 36,2313
1,05m%/m2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~-S--
5* wyciag m-g 0,0276
0,0008m-g/m?
6* $rodek transportowy m-g 0,0242
0,0007m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
66|ZKNR C-1 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w m2
d.1./0306-01 systemie Ceresit. Docieplenie $cian piwnic piyta-
1.1. mi polistyrenowymi mocowanymi punktowo - sty-
3.3 ropian ekstrudowany XPS gr. 15 cm




Archimika Cigzen ul Wiosny Ludéw 13 przeb rem bud rob ogéinobud.KST

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 7,0737
0,205r-g/m?
- M -
2* masa bitumiczna CERESIT CP48 XPRESS kg 34,5060
1kg/m?2
3* styropian ekstrudowany XPS gr. 15 cm m3 5,1759
0,15m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S-
5* Srodek transportowy m-g 0,3106
0,009m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
67 KNNR-W 3 Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii m?2
d.1./0207-01 kubetkowej bez gruntowania powierzchni
1.1.
3.3
przedmiar = 12,15*2,84 = 34,506 m?
R -
1* robocizna r-g 2,3119
0,067r-g/m2
- M -
2* folia kubetkowa m2 37,9566
1,1m2%/m?2
3 materiaty pomocnicze % 8,0000
8%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
68|/ KNR 0-23 Zamocowanie listwy dociskowej folii kubetkowej m
d.1./2612-09
1.1.
3.3
przedmiar =12,15m
R -
1* robocizna r-g 2,8796
0,237r-g/m
- M -
2 kotki rozporowe z wkretami kpl. 31,3470
2,58kpl./m
3 listwa dociskowa folii kubetkowej m 12,7575
1,05m/m
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S -
5* Srodek transportowy m-g 0,0024
0,0002m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty izolacyjne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-903-

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330
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0,0013+2*0,0004=0,0021m-g/m?

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
1.1. Roboty odtworzeniowe
134
69|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzu- | m3
d.1./0105-02 tem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warst-
1.1. wami co 15 cm w gruncie kat. [l1
34
przedmiar = <wykop>12,15*1,50%2,84-<
izolacja>12,15*2,84*0,15 = 46,583 m3
-R--
1* robocizna r-g 65,6820
1,41r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
70/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechaniczny- | m3
d.1./0236-01 mi; grunty sypkie kat. I-111
1.1.
34
przedmiar = <wykop>12,15*1,50%2,84-<
izolacja>12,15*2,84*0,15 = 46,583 m3
-R--
1* robocizna r-g 6,2281
0,1337r-g/m3
~-S--
2* ubijak spalinowy 200 kg m-g 3,2794
0,0704m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
71/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podio- | m2
d.1./0103-04 za pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
1.1. gruncie kat. |-IV
34
przedmiar = <opaska>12,15%0,50 = 6,075 m?
-R--
1* robocizna r-g 0,0170
0,0028r-g/m2
-M -
2* woda m3 0,0304
0,005m3/m?2
~-S--
3* zageszczarka wibracyjna spalinowa m-g 0,0498
0,0043+0,0039=0,0082m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
72|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszcze- m2
d.1./0105-07 0105- |niem mechanicznym - 5 cm grubos¢ warstwy po
1.1.|08 zageszczeniu
34
przedmiar = <opaska>12,15%0,50 = 6,075 m?
-R--
1* robocizna r-g 1,3414
0,2208r-g/m?
- M --
2% piasek m3 0,3931
0,0389+2*0,0129=0,0647m3/m?2
3* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 0,0887
0,0088+2*0,0029=0,0146t/m?2
4* woda m3 0,0456
0,0045+2*0,0015=0,0075m3/m?2
5% materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5%(od M)
~-S--
6* zageszczarka wibracyjna spalinowa m-g 0,0128

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

94 -

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330
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0,1*0,955=0,0955r-g/m?

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
73|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gru- m2
d.1./0511-02 bos¢ 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
1.1.
34
przedmiar = <opaska>12,15%0,50 = 6,075 m?
-R--
1* robocizna r-g 7,4978
1,2342r-g/m?
-M -
2 kostka brukowa 6 cm szara m2 6,2269
1,025m2/m?
3* piasek m3 0,4787
0,0788m3/m?2
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" t 0,0711
0,0117t/m2
5* woda m3 0,1580
0,026m3/m?
6 materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5%(od M)
S -
7 wibrator powierzchniowy m-g 0,7898
0,13m-g/m?2
8* pita do ciecia kostki m-g 0,1519
0,025m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
74/ KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wy- | m
d.1./0401-02 miarach 20x20 cm w gruncie kat.llI-IV
1.1.
34
przedmiar = <opaska>12,15+0,50*2 = 13,150 m
-R--
1* robocizna r-g 1,9580
0,1489r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
75/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na pod-| m
d.1.|0407-05 sypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spo-
1.1. in zaprawg cementowg
34
przedmiar = <opaska>12,15+0,50*2 = 13,150 m
-R--
1* robocizna r-g 3,6439
0,2771r-g/m
-M -
2 obrzeza betonowe 30x8 cm m 13,4130
1,02m/m
3* piasek m3 0,0723
0,0055m3/m
4* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 0,0210
0,0016t/m
5* woda m3 0,0184
0,0014m3/m
6 materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
76| KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzime-| m?2
d.1.|0505-01 go kat.I-1ll
1.1.
34
przedmiar = 12,15*1,00 = 12,150 m?
-R--
1* robocizna r-g 1,1603

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

-95-

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
77/KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na m2
d.1./0401-02 gruncie kat. lll bez nawozenia
34
przedmiar =12,15*1,00 = 12,150 m?
-R--
1* robocizna r-g 2,7036
0,233*0,955=0,222515r-g/m?
- M --
2* nasiona traw kg 0,2430
0,02kg/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty odtworzeniowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-96 -

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
1.1. Wywoéz gruzu wraz z kosztami utylizacji
1.3.5
78/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda- | m3

d.1./0108-09 0108- |mi skrzyniowymi na odlegtos¢ 18 km
1.1.]10

3.5
przedmiar = 0,35 m3
R -
1* robocizna r-g 0,4865
1,39r-g/m3
~S-
2* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0,3710

0,72+17*0,02=1,06m-g/m?3

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

79 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.1.|kalk. wtasna

3.5
przedmiar = 0,35 m3
- M -
1* utylizacja gruzu m3 0,3500
1m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Wywoz gruzu wraz z kosztami utylizaciji
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-97-

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
1.1. Wywéz ziemi wraz z kosztami sktadowania
1.3.6
80|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na od- | m3
d.1./0108-02 0108- |legtos¢ 18 km grunt.kat. Ill
1.1.|04
3.6
przedmiar = <izolacja>12,15*2,84*0,15 = 5,176
m3
R -
1* robocizna r-g 8,4369
1,63r-g/m3
~S-
2* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 7,0394
0,85+17*0,03=1,36m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
81 Koszt sktadowania ziemi na wysypisku m3
d.1.|kalk. wtasna
1.1.
3.6
przedmiar = <izolacja>12,15*2,84*0,15 = 5,176
m3
- M -
1* sktadowanie ziemi m3 5,1760
1m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Wywoz ziemi wraz z kosztami sktadowania
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
Elewacja wschodnia
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-08-

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
1.1. Elewacja zachodnia
1.4
11. Roboty zabezpieczajace
1.4.1
82|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnia- | m
d.1.|0417-01 nych - budowa
1.1.
4.1
przedmiar =12,15+2,00*2 = 16,150 m
-R--
1* robocizna r-g 0,1340
0,0083r-g/m
-M -
2 stupki z krawedziakéw pomalowane farbg biatg i | m3 0,114
czerwong
0,0069m3/m
3* deski pomalowane farba biatg i czerwong m3 0,0937
0,0058m3/m
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
83|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnia- | m
d.1./0417-02 nych - rozebranie
1.1.
4.1
przedmiar =12,15+2,00*2 = 16,150 m
-R--
1* robocizna r-g 0,1082
0,0067r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty zabezpieczajace
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-99-

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt M S
jedn.
1.1. Roboty ziemne
1.4.2
84|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu | m3
d.1./0104-02 odcinkami istniejacych fundamentéw o gtebokos-
1.1. ci do 1.5 m w gruncie kat. Ill
4.2
przedmiar = 12,15%*1,50*2,84 = 51,759 m3
-R--
1* robocizna r-g 217,3878
4,2r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
85|KNR 4-01 Odeskowanie wykopow waskoprzestrzennych o | m2
d.1./0107-01 szerokosci do 1.5 m na gtebokos¢ do 3 m
1.1.
4.2
przedmiar = 12,15*2,84 = 34,506 m?2
-R--
1* robocizna r-g 14,8376
0,43r-g/m?2
- M -
2* bale iglaste obrzynane nasycone gr. 50-64 mm m3 0,1380
kLI
0,004m3/m?
3* drewno na stemple budowlane okragte iglaste na-| m3 0,0690
sycone
0,002m3/m?
4* materiaty pomocnicze % 2,0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-100 -

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330
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0,0004m-g/m?

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
1.1. Roboty izolacyjne
1.4.3
86|ZKNR C-1 - Skucie nieréwnosci i oczyszczenie podtoza. m2
d.1./0301-01
1.1.
4.3
przedmiar = 12,15*2,84 = 34,506 m?
-R--
1* robocizna r-g 6,9012
0,2r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
87 /KNR 4-01 Odgrzybianie powierzchni $cian fatwo dostep- m?2
d.1./0619-03 nych o powierzchni ponad 5 m2 przy uzyciu
1.1. szczotek stalowych
4.3
przedmiar = 12,15*2,84 = 34,506 m?2
-R--
1* robocizna r-g 4,1407
0,12r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
88|ZKNR C-1 Renowacja starego budownictwa w systemie Ce- | m?
d.1./0409-03 resit. UtoZenie tynkéw renowacyjnych recznie.
1.1.|analogia Wykonanie tynku cementowo-wapiennego CE-
4.3 RESIT CT22 o grubosci 1 cm na $cianach o po-
wierzchni ponad 5,0 m2 w jednym miejscu
przedmiar = 12,15*2,84 = 34,506 m?
R -
1* robocizna r-g 7,5913
0,22r-g/m?
-M -
2 tynk cementowo-wapienny CERESIT CT22 kg 448,5780
13kg/m?
3 materiaty pomocnicze % 2,0000
2%(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 0,6901
0,02m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0,6901
0,02m-g/m?
6 betoniarka m-g 0,6901
0,02m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
89|ZKNR C-1 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w m2
d.1./0302-04 systemie Ceresit. Gruntowanie podfoza bardzo
1.1. nasigkliwego - powierzchnie pionowe
4.3
przedmiar = 12,15*2,84 = 34,506 m?
-R--
1* robocizna r-g 2,4534
0,0711r-g/m2
-M -
2 emulsja bitumiczna CERESIT CP 41 kg 4,5272
0,1312kg/m?
3 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 0,0173
0,0005m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 0,0138

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

-101 -

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330
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przedmiar = 12,15*2,84 = 34,506 m?2

~R--

-102 -

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
90|KNR 0-40 Wykonanie fasety uszczelniajgcej o promieniu5 | m
d.1./0102-01 cm na styku fundamentu i $ciany
1.1.|analogia
4.3
przedmiar = 12,15 m
-R--
1* robocizna r-g 1,9440
0,16r-g/m
-M -
2* zaprawa CERESIT CX5 kg 36,4500
3kg/m
S -
3* Srodek transportowy m-g 0,0365
0,003m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
91|ZKNR C-2 W ykonanie izolacji przeciw wilgoci w gruncie na | m2
d.1./0305-04 powierzchni pionowej przy uzyciu masy bitumicz-
1.1. nej CP 48 xpress
4.3
przedmiar = 12,15*2,84 = 34,506 m?
-R--
1* robocizna r-g 6,5906
0,191r-g/m2
-M -
2* masa bitumiczna CERESIT CP48 XPRESS kg 93,1662
2,7kg/m?
3 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 0,1035
0,003m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 0,0345
0,001m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
92|ZKNR C-2 Wklejenie siatki z wiokna szklanego na powierz- | m2
d.1./0305-08 chni pionowej przy uzyciu masy bitumicznej CP
1.1. 48 xpress
4.3
przedmiar = 12,15*2,84 = 34,506 m?2
-R--
1* robocizna r-g 3,1055
0,09r-g/m?2
-M -
2* masa bitumiczna CERESIT CP48 XPRESS kg 24,4993
0,71kg/m?
3 siatka z wtdkna szklanego m2 36,2313
1,05m%/m2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~-S--
5* wyciag m-g 0,0276
0,0008m-g/m?
6* $rodek transportowy m-g 0,0242
0,0007m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
93|ZKNR C-1 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w m2
d.1./0306-01 systemie Ceresit. Docieplenie $cian piwnic piyta-
1.1. mi polistyrenowymi mocowanymi punktowo - sty-
4.3 ropian ekstrudowany XPS gr. 15 cm
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 7,0737
0,205r-g/m?
- M -
2* masa bitumiczna CERESIT CP48 XPRESS kg 34,5060
1kg/m?2
3* styropian ekstrudowany XPS gr. 15 cm m3 5,1759
0,15m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S-
5* Srodek transportowy m-g 0,3106
0,009m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
94 KNNR-W 3 Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii m?2
d.1./0207-01 kubetkowej bez gruntowania powierzchni
1.1.
4.3
przedmiar = 12,15*2,84 = 34,506 m?
R -
1* robocizna r-g 2,3119
0,067r-g/m2
- M -
2* folia kubetkowa m2 37,9566
1,1m2%/m?2
3 materiaty pomocnicze % 8,0000
8%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
95/KNR 0-23 Zamocowanie listwy dociskowej folii kubetkowej m
d.1./2612-09
1.1.
4.3
przedmiar =12,15m
-R--
1* robocizna r-g 2,8796
0,237r-g/m
- M -
2 kotki rozporowe z wkretami kpl. 31,3470
2,58kpl./m
3 listwa dociskowa folii kubetkowej m 12,7575
1,05m/m
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S -
5* Srodek transportowy m-g 0,0024
0,0002m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty izolacyjne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-103 -

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330
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0,0013+2*0,0004=0,0021m-g/m?

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
1.1. Roboty odtworzeniowe
14.4
96|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzu- | m3
d.1./0105-02 tem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warst-
1.1. wami co 15 cm w gruncie kat. [l1
4.4
przedmiar = <wykop>12,15*1,50%2,84-<
izolacja>12,15*2,84*0,15 = 46,583 m3
-R--
1* robocizna r-g 65,6820
1,41r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
97|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechaniczny- | m3
d.1./0236-01 mi; grunty sypkie kat. I-111
1.1.
4.4
przedmiar = <wykop>12,15*1,50%2,84-<
izolacja>12,15*2,84*0,15 = 46,583 m3
-R--
1* robocizna r-g 6,2281
0,1337r-g/m3
~-S--
2* ubijak spalinowy 200 kg m-g 3,2794
0,0704m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
98|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podio- | m2
d.1./0103-04 za pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
1.1. gruncie kat. |-IV
4.4
przedmiar = <opaska>12,15%0,50 = 6,075 m?
-R--
1* robocizna r-g 0,0170
0,0028r-g/m2
-M -
2* woda m3 0,0304
0,005m3/m?2
~-S--
3* zageszczarka wibracyjna spalinowa m-g 0,0498
0,0043+0,0039=0,0082m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
99|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszcze- m2
d.1./0105-07 0105- |niem mechanicznym - 5 cm grubos¢ warstwy po
1.1.|08 zageszczeniu
4.4
przedmiar = <opaska>12,15%0,50 = 6,075 m?
-R--
1* robocizna r-g 1,3414
0,2208r-g/m?
- M --
2% piasek m3 0,3931
0,0389+2*0,0129=0,0647m3/m?2
3* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 0,0887
0,0088+2*0,0029=0,0146t/m?2
4* woda m3 0,0456
0,0045+2*0,0015=0,0075m3/m?2
5% materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5%(od M)
~-S--
6* zageszczarka wibracyjna spalinowa m-g 0,0128

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

-104 -

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330
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0,1*0,955=0,0955r-g/m?

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
100|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gru- m2
d.1./0511-02 bos¢ 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
1.1.
4.4
przedmiar = <opaska>12,15%0,50 = 6,075 m?
-R--
1* robocizna r-g 7,4978
1,2342r-g/m?
-M -
2 kostka brukowa 6 cm szara m2 6,2269
1,025m2/m?
3* piasek m3 0,4787
0,0788m3/m?2
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" t 0,0711
0,0117t/m2
5* woda m3 0,1580
0,026m3/m?
6 materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5%(od M)
S -
7 wibrator powierzchniowy m-g 0,7898
0,13m-g/m?2
8* pita do ciecia kostki m-g 0,1519
0,025m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
101|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wy- | m
d.1./0401-02 miarach 20x20 cm w gruncie kat.llI-IV
1.1.
4.4
przedmiar = <opaska>12,15+0,50*2 = 13,150 m
-R--
1* robocizna r-g 1,9580
0,1489r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
102|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na pod-| m
d.1.|0407-05 sypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spo-
1.1. in zaprawg cementowg
4.4
przedmiar = <opaska>12,15+0,50*2 = 13,150 m
-R--
1* robocizna r-g 3,6439
0,2771r-g/m
-M -
2 obrzeza betonowe 30x8 cm m 13,4130
1,02m/m
3* piasek m3 0,0723
0,0055m3/m
4* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 0,0210
0,0016t/m
5* woda m3 0,0184
0,0014m3/m
6 materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
103|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzime-| m?2
d.1.|0505-01 go kat.I-1ll
1.1.
4.4
przedmiar = 12,15*1,00 = 12,150 m?
-R--
1* robocizna r-g 1,1603

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

-105 -
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
104 |KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na m2
d.1./0401-02 gruncie kat. lll bez nawozenia
1.1.
4.4
przedmiar =12,15*1,00 = 12,150 m?
-R--
1* robocizna r-g 2,7036
0,233*0,955=0,222515r-g/m?
- M --
2* nasiona traw kg 0,2430
0,02kg/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty odtworzeniowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-106 -

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
1.1. Wywoéz gruzu wraz z kosztami utylizacji
1.4.5
105|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda- | m3

d.1./0108-09 0108- |mi skrzyniowymi na odlegtos¢ 18 km
1.1.]10

4.5
przedmiar = 0,35 m3
R -
1* robocizna r-g 0,4865
1,39r-g/m3
~S-
2* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0,3710

0,72+17*0,02=1,06m-g/m?3

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

106 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.1.|kalk. wtasna
1.1.

4.5
przedmiar = 0,35 m3
- M -
1* utylizacja gruzu m3 0,3500
1m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Wywoz gruzu wraz z kosztami utylizaciji
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-107 -

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt M S
jedn.
1.1. Wywéz ziemi wraz z kosztami sktadowania
1.4.6
107|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na od- | m3
d.1./0108-02 0108- |legtos¢ 18 km grunt.kat. Ill
1.1.|04
4.6
przedmiar = <izolacja>12,15*2,84*0,15 = 5,176
m3
R -
1* robocizna r-g 8,4369
1,63r-g/m3
~S-
2* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 7,0394
0,85+17*0,03=1,36m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
108 Koszt sktadowania ziemi na wysypisku m3
d.1.|kalk. wtasna
1.1.
4.6
przedmiar = <izolacja>12,15*2,84*0,15 = 5,176
m3
- M -
1* sktadowanie ziemi m3 5,1760
1m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Wywoz ziemi wraz z kosztami sktadowania
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
Elewacja zachodnia
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-108 -

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330
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Izolacja pionowa $cian fundamentowych

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-109 -
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
1.1.2 Docieplenie $cian zewnetrznych
1.1. Elewacja pé6tnocna
21
11. Roboty zabezpieczajace
211
109|KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowg m?2
d.1./0925-01
1.2

przedmiar = <okno>1,50*1,62*2*2+1,00%1,68*2*
2+0,52*1,05*2+1,60*0,85+1,60*2,49 = 22,876
m2

R -
1* robocizna r-g 4,8657
0,2127r-g/m2

-M -
2* folia kalandrowana z PCW uplastycznionego m?2 23,3335
1,02m2/m?
3 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)

~S -
4* zuraw okienny przenos$ny m-g 0,3088
0,0135m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

110|KNR 2-02 Ostony drzwi wej$ciowe folig polietylenowg m2
d.1.|0925-01
1.2.|analogia

przedmiar = <drzwi wej$ciowe>1,38*2,04 =
2,815 m?2

-R--
1* robocizna r-g 0,5988
0,2127r-g/m2

M --
2* folia kalandrowana z PCW uplastycznionego m?2 2,8713
1,02m2/m?
3 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)

~S -
4* zuraw okienny przenos$ny m-g 0,0380
0,0135m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty zabezpieczajace
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-110 -
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- 111 -

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
1.1. Roboty rozbiorkowe
21.2
111|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ognio- | m?2
d.1./0535-08 wych, okapdw, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy
1.2. nie nadajacej sie do uzytku
1.2
przedmiar = <parapety okienne>[1,50*2*2+1,00*
2*2+0,52*2+1,60+1,60]*0,25 = 3,560 m?2
-R--
1* robocizna r-g 1,0680
0,3r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
112|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z za-| t
d.1./1107-01 1107- [tadunkiem i wytadunkiem recznym na odlegto$¢
1.2.|04 18 km
1.2
przedmiar = <parapety okienne>[1,50*2*2+1,00*
2*2+0,52*2+1,60+1,60]*0,25*5,00<kg/m2>/1000
=0,018t
-R--
1* robocizna r-g 0,0308
1,71r-glt
~S-
2* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0,0260
0,83+17*0,036=1,442m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
113|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci sku- | m2
d.1./0211-01 cia do 1 cm pod obrébki blacharskie parapetéw
1.2. okiennych
1.2
przedmiar = <parapety okienne>[1,50*2*2+1,00*
2*2+0,52*2+1,60+1,60]*0,17 = 2,421 m?2
-R--
1* robocizna r-g 2,3242
0,96r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
114|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda- | m3
d.1./0108-09 0108- |mi skrzyniowymi na odlegtos¢ 18 km
1.2./10
1.2
przedmiar = <parapety okienne>[1,50*2*2+1,00*
2*2+0,52*2+1,60+1,60]*0,17*0,01 = 0,024 m3
-R--
1* robocizna r-g 0,0334
1,39r-g/m3
~S -
2* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0,0254
0,72+17*0,02=1,06m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
115 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m?2
d.1.|kalk. wtasna
1.2.
1.2
przedmiar = <parapety okienne>[1,50*2*2+1,00*
2*2+0,52*2+1,60+1,60]*0,17*0,01 = 0,024 m?
-M -
1* utylizacja gruzu m3 0,0240
1m3/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
116|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej m
d.1./0535-05 sie do uzytku
1.2.
1.2
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
przedmiar =7,63*2 = 15,260 m
-R--
1* robocizna r-g 3,2046
0,21r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
117|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z za-| t
d.1./1107-01 1107- [tadunkiem i wytadunkiem recznym na odlegtos¢
1.2.|04 18 km
1.2

przedmiar = 7,63*2*2,00<kg/m>/1000 = 0,031 t

-R--

1* robocizna r-g 0,0530
1,71r-g/t
~S-

2* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0,0447

0,83+17*0,036=1,442m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty rozbiérkowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-112 -
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przedmiar = <cokét>[4,79+0,31+3,81+0,97+
0,51+0,51+0,95+3,56+0,25+4,98]0,50 = 10,320
m2

-113 -

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
1.1. Roboty ociepleniowe
213
1.1. Cokot
21.
31
118|ZKNR C-2 Przygotowanie podfoza - oczyszczenie i zmycie | m?2
d.1./0101-02 podioza
1.2.
1.3.1
przedmiar = <cokét>[4,79+0,31+3,81+0,97+
0,51+0,51+0,95+3,56+0,25+4,98]*0,50 = 10,320
m2
-R--
1* robocizna r-g 2,6419
0,256r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
119|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowa- | m?
d.1./0101-07 nie
1.2.
1.3.1
przedmiar = <cokét>[4,79+0,31+3,81+0,97+
0,51+0,51+0,95+3,56+0,25+4,98]*0,50 = 10,320
m2
-R--
1* robocizna r-g 0,6553
0,0635r-g/m2
-M -
2* $rodek gruntujgcy CERESIT CT 17 dm3 2,6832
0,26dm3/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S-
4* Srodek transportowy m-g 0,0103
0,001m-g/m?2
5* wyciag m-g 0,0206
0,002m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
120|ZKNR C-2 Montaz listew cokotowych do podtoza z cegty m
d.1./0107-02
1.2.
1.3.1
przedmiar = <cokdt>4,79+0,31+3,81+0,97+
0,51+0,51+0,95+3,56+0,25+4,98 = 20,640 m
-R--
1* robocizna r-g 4,8917
0,237r-g/m
-M -
2* listwy cokotowe m 21,6720
1,05m/m
3* kotki rozporowe z wkretem szt. 53,2512
2,58szt./m
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S -
5* Srodek transportowy m-g 0,0041
0,0002m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
121|ZKNR C-2 Przyklejenie ptyt styropianowych EPS lambda m2
d.1./0102-12 0,036 o gr. 15 cm na powierzchni z faktura gry-
1.2 sowg, murze ceglanym
1.3.1
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

2%

3*

4*

5*

6*

-R--
robocizna
1,6934r-g/m?2

-M -

zaprawa klejowa CERESIT CT 83

5,85kg/m?

ptyty styropianowe EPS lambda 0,036 o gr. 15
cm

0,152m3/m?

materiaty pomocnicze

1,5%(od M)

~S-
wyciag
0,0372m-g/m?
Srodek transportowy
0,0276m-g/m?

kg

m3

%

17,4759

60,3720

1,5686

1,5000

0,3839

0,2848

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

122

1*

2%

3*

4*

5*

ZKNR C-2

.|0105-02

Mocowanie ptyt styropianowych za pomocg kot-
kéw plastikowych do podtoza z cegty - 5 szt/m2

przedmiar = <cokdt>[4,79+0,31+3,81+0,97+
0,51+0,51+0,95+3,56+0,25+4,98]0,50 = 10,320
m2

-R--
robocizna
0,255r-g/m?

-M -

kotki wbijane EJOT H1 eco z rdzeniem stalowym
o $rednicy 8 mm i dtugo$ci 255 mm

5,2szt./m?

materiaty pomochicze

1,5%(od M)

~S -
wyciag
0,003m-g/m?2
Srodek transportowy
0,001m-g/m?

r-g

szt.

%

m-g

2,6316

53,6640

1,5000

0,0310

0,0103

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

123

1*

2%

3*

4*

5*

6*

ZKNR C-2

.|0105-07

Zatopienie jednej warstwy siatki na Scianach i
stupkach

przedmiar = <cokot>[4,79+0,31+3,81+0,97+
0,51+0,51+0,95+3,56+0,25+4,98]0,50 = 10,320
m2

-R--
robocizna
0,598r-g/m?

M --
zaprawa klejowa CERESIT CT 85
4,12kg/m?2

siatka z widkna szklanego
1,137m2/m?

materiaty pomocnicze

1,5%(od M)

~S -
wyciag
0,007m-g/m?2
Srodek transportowy
0,0052m-g/m?

m2

r-g

kg
m?2

%

m-g

m-g

6,1714

42,5184
11,7338

1,5000

0,0722

0,0537

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

-114 -
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1,5%(od M)

~S--

-115-

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
124|ZKNR C-2 Dodatkowa warstwa siatki m2
d.1./0105-13
1.2.
1.3.1
przedmiar = <cokét>[4,79+0,31+3,81+0,97+
0,51+0,51+0,95+3,56+0,25+4,98]*0,50 = 10,320
m2
-R--
1* robocizna r-g 5,2116
0,505r-g/m?
-M -
2 zaprawa klejowa CERESIT CT 85 kg 35,0880
3,4kg/m?
3* siatka z wiokna szklanego m?2 11,1456
1,08m2/m?
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S -
5% wyciag m-g 0,0722
0,007m-g/m?2
6* Srodek transportowy m-g 0,0537
0,0052m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
125/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS | m?2
d.1./1134-02 UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
1.2.
1.3.1
przedmiar = <cokdt>[4,79+0,31+3,81+0,97+
0,51+0,51+0,95+3,56+0,25+4,98]*0,50 = 10,320
m2
-R--
1* robocizna r-g 0,8256
0,08r-g/m?2
-M -
2 preparat gruntujacy "ATLAS UNI GRUNT" dm?3 2,2704
0,22dm3/m?
3 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0,0021
0,0002m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0,0031
0,0003m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
126 KNR-W 2-02 |Licowanie ptytkami klinkierowymi o wymiarach m2
d.1./0919-02 25x6 cm $cian
1.2.
1.3.1
przedmiar = <cokdt>[4,79+0,31+3,81+0,97+
0,51+0,51+0,95+3,56+0,25+4,98]*0,50 = 10,320
m2
-R--
1* robocizna r-g 42,1056
4,08r-g/m?
-M -
2 ptytki klinkierowe m2 10,5264
1,02m2/m?
3* zaprawa klejgca kg 53,6640
5,2kg/m?
4* zaprawa spoinujgca kg 6,7080
0,65kg/m?
5% materiaty pomocnicze % 1,5000
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
6* wyciag m-g 0,6791
0,0658m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 0,6120
0,0593m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Cokot
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
- 116 -
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0,0276m-g/m?

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
1.1. Powyzej cokotu
21.
3.2
127|ZKNR C-2 Przygotowanie podfoza - oczyszczenie i zmycie | m?2
d.1./0101-02 podioza
1.2.
1.3.2
przedmiar = <elewacja>[4,79+0,31+3,81+0,97+
0,51+0,51+0,95+3,56+0,25+3,81+4,98]*8,73-<
okno>1,50*1,62*2*2-1,00*1,68*2*2-0,52*1,05*2-
1,60*0,85-1,60*2,49-<drzwi wejséiowe>1,38*
2,04 = 187,757 m?2
-R--
1* robocizna r-g 48,0658
0,256r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
128|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowa- | m?
d.1./0101-07 nie
1.2.
1.3.2
przedmiar = <elewacja>[4,79+0,31+3,81+0,97+
0,51+0,51+0,95+3,56+0,25+3,81+4,98]*8,73-<
okno>1,50*1,62*2*2-1,00*1,68*2*2-0,52*1,05*2-
1,60*0,85-1,60*2,49-<drzwi wejséiowe>1,38*
2,04 = 187,757 m?2
-R--
1* robocizna r-g 11,9226
0,0635r-g/m2
-M -
2* $rodek gruntujgcy CERESIT CT 17 dm3 48,8168
0,26dm3/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S-
4* Srodek transportowy m-g 0,1878
0,001m-g/m?2
5* wyciag m-g 0,3755
0,002m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
129|ZKNR C-2 Przyklejenie piyt styropianowych EPS lambda m2
d.1./0102-12 0,036 o gr. 15 cm na powierzchni z faktura gry-
1.2 sowg, murze ceglanym
1.3.2
przedmiar = <elewacja>[4,79+0,31+3,81+0,97+
0,51+0,51+0,95+3,56+0,25+3,81+4,98]*8,73-<
okno>1,50*1,62*2*2-1,00*1,68*2*2-0,52*1,05*2-
1,60*0,85-1,60*2,49-<drzwi wejséiowe>1,38*
2,04-<wetna mineralna>0,95*3,50*2 = 181,107
m2
-R--
1* robocizna r-g 306,6866
1,6934r-g/m?2
-M -
2 zaprawa klejowa CERESIT CT 83 kg | 1059,4760
5,85kg/m?
3 ptyty styropianowe EPS lambda 0,036 o gr. 15 m3 27,5283
cm
0,152m3/m?
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S -
5* wyciag m-g 6,7372
0,0372m-g/m?
6* Srodek transportowy m-g 4,9986

Razem koszty bezposrednie:

- 117 -
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Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
Cena jednostkowa:
130|ZKNR C-2 Przyklejenie ptyt z welny mineralnej o gr. 15cm | m?2
d.1./0201-12 na powierzchni z fakturg grysowa, murze cegla-
1.2. nym
1.3.2
przedmiar = <wetna mineralna>0,95*3,50*2 =
6,650 m?2
-R--
1* robocizna r-g 12,0498
1,812r-g/m?
-M -
2 zaprawa klejowa CERESIT CT 180 kg 36,5750
5,5kg/m?
3 ptyty z wetny mineralnej gr. 15 cm m2 7,1820
1,08m%/m2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S-
5* wyciag m-g 0,3252
0,0489m-g/m?
6* Srodek transportowy m-g 0,2560
0,0385m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
131|ZKNR C-2 Mocowanie ptyt styropianowych za pomocg kot- | m2
d.1./0105-02 kéw plastikowych do podtoza z cegty - 5 szt/m2
1.2.
1.3.2
przedmiar = <elewacja>[4,79+0,31+3,81+0,97+
0,51+0,51+0,95+3,56+0,25+3,81+4,98]*8,73-<
okno>1,50*1,62*2*2-1,00*1,68*2*2-0,52*1,05*2-
1,60*0,85-1,60*2,49-<drzwi wejséiowe>1,38*
2,04-<wetna mineralna>0,95*3,50*2 = 181,107
m2
-R--
1* robocizna r-g 46,1823
0,255r-g/m?
-M -
2* kotki wbijane EJOT H1 eco z rdzeniem stalowym | szt. 941,7564
o $rednicy 8 mm i dtugo$ci 255 mm
5,2szt./m?
3 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0,5433
0,003m-g/m?2
5* $rodek transportowy m-g 0,1811
0,001m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
132|ZKNR C-2 Zatopienie jednej warstwy siatki na $cianach i m2
d.1./0105-07 stupkach
1.2.
1.3.2
przedmiar = <elewacja>[4,79+0,31+3,81+0,97+
0,51+0,51+0,95+3,56+0,25+3,81+4,98]*8,73-<
okno>1,50*1,62*2*2-1,00*1,68*2*2-0,52*1,05*2-
1,60*0,85-1,60*2,49-<drzwi wejséiowe>1,38*
2,04-<wetna mineralna>0,95*3,50*2 = 181,107
m2
-R--
1* robocizna r-g 108,3020
0,598r-g/m?
-M -
2 zaprawa klejowa CERESIT CT 85 kg 746,1608
4,12kg/m?
-118 -
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
3 siatka z wtdkna szklanego m2 205,9187
1,137m2/m?
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S-
5* wyciag m-g 1,2677
0,007m-g/m?2
6* Srodek transportowy m-g 0,9418
0,0052m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
133|ZKNR C-2 W ykonanie warstwy zbrojgcej - zatopienie jednej | m?
d.1./0203-07 warstwy siatki na $cianach istupach w systemie
1.2 Ceresit Ceretherm Wool Classic
1.3.2
przedmiar = <wetna mineralna>0,95*3,50*2 =
6,650 m?2
-R--
1* robocizna r-g 4,0565
0,61r-g/m2
-M -
2 zaprawa klejowa CERESIT CT 190 kg 27,9300
4,2kg/m?
3* siatka z wiokna szklanego m2 7,5611
1,137m2/m?
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S-
5* wyciag m-g 0,0466
0,007m-g/m?2
6* Srodek transportowy m-g 0,0346
0,0052m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
134|ZKNR C-2 Dodatkowa warstwa siatki m2
d.1./0105-13
1.2.
1.3.2
przedmiar = <elewacja>[4,79+0,31+3,81+0,97+
0,51+0,51+0,95+3,56+0,25+3,81+4,98-0,95*2]*
2,00 = 45,100 m?2
-R--
1* robocizna r-g 22,7755
0,505r-g/m?
-M -
2 zaprawa klejowa CERESIT CT 85 kg 153,3400
3,4kg/m?
3* siatka z widkna szklanego m?2 48,7080
1,08m2/m?
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S -
5* wyciag m-g 0,3157
0,007m-g/m?2
6* Srodek transportowy m-g 0,2345
0,0052m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
135|ZKNR C-2 W ykonanie warstwy zbrojgcej - dodatkowa warst-| m?2
d.1./0203-10 wa siatki w systemie Ceresit Ceretherm W ool
1.2 Classic
1.3.2
przedmiar = <wetna mineralna>0,95*2,00*2 =
3,800 m?2
-R--
1* robocizna r-g 1,9190
0,505r-g/m?
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jedn.
-M -
2 zaprawa klejowa CERESIT CT 190 kg 13,3000
3,5kg/m?
3* siatka z wiokna szklanego m?2 3,9900
1,05m%/m2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~-S--
5* wyciag m-g 0,0266
0,007m-g/m?2
6* Srodek transportowy m-g 0,0198
0,0052m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
136|ZKNR C-2 Gruntowanie podfoza - pierwsza warstwa m2
d.1./0114-01
1.2.
1.3.2
przedmiar = <elewacja>[4,79+0,31+3,81+0,97+
0,51+0,51+0,95+3,56+0,25+3,81+4,98]*8,73-<
okno>1,50*1,62*2*2-1,00*1,68*2*2-0,52*1,05*2-
1,60*0,85-1,60*2,49-<drzwi wejséiowe>1,38*
2,04 = 187,757 m?2
-R--
1* robocizna r-g 19,7145
0,105r-g/m?
-M -
2* farba gruntujgca CERESIT CT 16 dm3 56,3271
0,3dm3/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
S -
4* wyciag m-g 0,7510
0,004m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0,0751
0,0004m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
137|ZKNR C-2 W ykonywanie reczne tynkow cienkowarstwowych| m?2
d.1./0114-03 silikonowych na gotowym podtozu. Tynk silikono-
1.2 wy CT 74 faktura "kamyczek"; $ciany ptaskie i
1.3.2 powierzchnie poziome; ziarno 1,5 mm
przedmiar = <elewacja>[4,79+0,31+3,81+0,97+
0,51+0,51+0,95+3,56+0,25+3,81+4,98]*8,73-<
okno>1,50*1,62*2*2-1,00*1,68*2*2-0,52*1,05*2-
1,60*0,85-1,60*2,49-<drzwi wejséiowe>1,38*
2,04 = 187,757 m?2
-R--
1* robocizna r-g 102,0459
0,5435r-g/m2
M -
2 tynk silikonowy CT 74 kg 482,5355
2,57kg/m?
3 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 1,0327
0,0055m-g/m?2
5* $rodek transportowy m-g 1,4082
0,0075m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
138|ZKNR C-2 Przygotowanie podfoza - oczyszczenie i zmycie | m?2
d.1./0101-02 podioza
1.2.
1.3.2
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przedmiar = <o$cieza>{<okno>[1,50+1,62*2]*2*
2+[1,00+1,68*2]*2*2+[0,52+1,05*2]*2+[1,60+
0,85*2]+[1,60+2,49*2]+<drzwi wejsciowe>[1,38+
2,04*2]}*0,32 = 18,234 m?

~R--
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
przedmiar = <o$cieza>{<okno>[1,50+1,62*2]*2*
2+[1,00+1,68*2]*2*2+[0,52+1,05*2]*2+[1,60+
0,85*2]+[1,60+2,49*2]+<drzwi wejSciowe>[1,38+
2,04*2]}*0,17 = 9,687 m?
-R--
1* robocizna r-g 2,4799
0,256r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
139|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowa- | m?
d.1./0101-07 nie
1.2.
1.3.2
przedmiar = <o$cieza>{<okno>[1,50+1,62*2]*2*
2+[1,00+1,68*2]*2*2+[0,52+1,05*2]*2+[1,60+
0,85*2]+[1,60+2,49*2]+<drzwi wejsciowe>[1,38+
2,04*2]*0,17 = 9,687 m?
-R--
1* robocizna r-g 0,6151
0,0635r-g/m2
-M -
2* $rodek gruntujgcy CERESIT CT 17 dm3 2,5186
0,26dm3/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0,0097
0,001m-g/m?2
5* wyciag m-g 0,0194
0,002m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
140|ZKNR C-2 Przyklejenie ptyt styropianowych o gr. 3 cm na m2
d.1./0102-07 osciezach na powierzchni z fakturg grysowa, mu-
1.2 rze ceglanym
1.3.2
przedmiar = <o$cieza>{<okno>[1,50+1,62*2]*2*
2+[1,00+1,68*2]*2*2+[0,52+1,05*2]*2+[1,60+
0,85*2]+[1,60+2,49*2]+<drzwi wejsciowe>[1,38+
2,04*2]}*0,32 = 18,234 m?
-R--
1* robocizna r-g 25,9105
1,421r-g/m2
-M -
2 zaprawa klejowa CERESIT CT 83 kg 106,6689
5,85kg/m?
3 piyty styropianowe EPS lambda 0,036 o gr. 3cm | m3 0,5908
0,0324m3/m?
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S -
5* wyciag m-g 0,1659
0,0091m-g/m?2
6* Srodek transportowy m-g 0,1185
0,0065m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
141|ZKNR C-2 Zatopienie jednej warstwy siatki na osciezach m?2
d.1./0105-09
1.2.
1.3.2
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0,0004m-g/m?

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
1* robocizna r-g 24,6341
1,351r-g/m?
-M -
2 zaprawa klejowa CERESIT CT 85 kg 80,2296
4,4kg/m?
3* siatka z wiokna szklanego m2 25,5276
1,4m2/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S-
5* wyciag m-g 0,1276
0,007m-g/m?2
6* Srodek transportowy m-g 0,0948
0,0052m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
142|ZKNR C-2 Ochrona naroznikéw wypuktych prostych m
d.1.|0107-05
1.2.
1.3.2
przedmiar = <o$cieza><okno>[1,50+1,62*2]*2*
2+[1,00+1,68*2]*2*2+[0,52+1,05*2]*2+[1,60+
0,85*2]+[1,60+2,49*2]+<drzwi wejsciowe>[1,38+
2,04*2]+<narozniki budynku>8,73*6 = 109,360 m
-R--
1* robocizna r-g 24,0592
0,22r-g/m
-M -
2* zaprawa klejowa CERESIT CT 85 kg 98,4240
0,9kg/m
3* katownik z siatkg m 128,6074
1,176m/m
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S -
5* wyciag m-g 0,0766
0,0007m-g/m
6* Srodek transportowy m-g 0,0547
0,0005m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
143|ZKNR C-2 Gruntowanie podioza - pierwsza warstwa m?2
d.1./0115-01
1.2.
1.3.2
przedmiar = <o$cieza>{<okno>[1,50+1,62*2]*2*
2+[1,00+1,68*2]*2*2+[0,52+1,05*2]*2+[1,60+
0,85*2]+[1,60+2,49*2]+<drzwi wejsciowe>[1,38+
2,04*2]}*0,32 = 18,234 m?
-R--
1* robocizna r-g 1,9146
0,105r-g/m?
-M -
2* farba gruntujgca CERESIT CT 16 dm3 5,4702
0,3dm3/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0,0729
0,004m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 0,0073

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
144|ZKNR C-2 W ykonywanie reczne tynkow cienkowarstwowych| m?2
d.1./0114-07 silikonowych na gotowym podtozu. Tynk silikono-
1.2 wy CT 74 faktura "kamyczek"; oscieza o szer. do
1.3.2 30 cm; ziarno 1,5 mm
przedmiar = <o$cieza>{<okno>[1,50+1,62*2]*2*
2+[1,00+1,68*2]*2*2+[0,52+1,05*2]*2+[1,60+
0,85*2]+[1,60+2,49*2]+<drzwi wejsciowe>[1,38+
2,04*2]}*0,32 = 18,234 m?
-R--
1* robocizna r-g 31,7636
1,742r-g/m?
- M --
2 tynk silikonowy CT 74 kg 48,3201
2,65kg/m?
3 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0,1003
0,0055m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 0,1368
0,0075m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Powyzej cokotu
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
Roboty ociepleniowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-123 -
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
1.1. Obroébki blacharskie i uszczelnienia
214
11. Parapety okienne
21.
4.1
145/KNR 2-02 Spadki pod obrobki blacharskie z pianki poliure- | m2
d.1./0923-04 tanowej niskopreznej
1.2.|analogia
1.4.1
przedmiar = <parapety okienne>[1,50*2*2+1,00*
2*2+0,52*2+1,60+1,60]*0,17 = 2,421 m2
-R--
1* robocizna r-g 2,8280
1,1681r-g/m?
-M -
2* pianka poliuretanowa niskoprezna kg 0,6053
0,25kg/m?
3 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~-S--
4* zuraw okienny przenos$ny m-g 0,3455
0,1427m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
146/ NNRNKB 202 |(z.VI) Obrabki blacharskie z blachy powlekanej o | m?
d.1./0541-02 szer.w rozwinieciu ponad 25 cm
1.2
1.4.1
przedmiar = <parapety okienne>[1,50*2*2+1,00*
2*2+0,52*2+1,60+1,60]*0,40 = 5,696 m?2
R -
1* robocizna r-g 7,6896
1,35r-g/m?
- M -
2 blacha powlekana ptaska m2 7,0061
1,23m2/m?
3* wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt. 97,9712
17,2szt./m?
4* zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0057
0,001m3/m?
5% materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~-S--
6* Srodek transportowy m-g 0,0456
0,008m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
147|KNR 2-02 Uszczelnienie obrébek blacharskich silikonem m
d.1./0617-06 akrylowym
1.2.|analogia
1.4.1
przedmiar = <parapety okienne>1,50*2*2+1,00*
2*2+0,52*2+1,60+1,60 = 14,240 m
-R--
1* robocizna r-g 3,7750
0,2651r-g/m
- M -
2 silikon akrylowy kg 1,1392
0,08kg/m
3 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 0,0570
0,004m-g/m
5* $rodek transportowy m-g 0,0441
0,0031m-g/m
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
148/ KNR 2-02 Uszczelnienie otworéw okiennych i drzwiowych z | m
d.1./0617-12 projektowanym dociepleniem silikonem akrylo-
1.2.|analogia wym
1.4.1
przedmiar = <os$cieza><okno>[1,50+1,62*2]*2*
2+[1,00+1,68*2]*2*2+[0,52+1,05*2]*2+[1,60+
0,85*2]+[1,60+2,49*2]+<drzwi wejsciowe>[1,38+
2,04*2] = 56,980 m
-R--
1* robocizna r-g 16,1766
0,2839r-g/m
- M --
2 silikon akrylowy kg 4,5584
0,08kg/m
3 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
S -
4* wyciag m-g 0,2165
0,0038m-g/m
5* Srodek transportowy m-g 0,1880
0,0033m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Parapety okienne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-125-
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
1.1. Orynnowanie
21.
4.2
149|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm m
d.1.|0531-04
1.2.|analogia
1.4.2
przedmiar =7,63*2 = 15,260 m
R -
1* robocizna r-g 4,7306
0,31r-g/m
- M -
2 rury spustowe PCV $r. 110 mm m 15,4126
1,01m/m
3* uchwyty do rur spustowych kpl. 8,5456
0,56kpl./m
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S-
5* Srodek transportowy m-g 0,0305
0,002m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Orynnowanie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
Obrdbki blacharskie i uszczelnienia
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-126 -
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
1.1. Rusztowanie z czasem pracy
21.5
150|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do | m?
d.1.|1604-01 10m
1.2.
1.5
przedmiar = [4,79+0,31+3,81+0,97+0,51+0,51+
0,95+3,56+3,81+4,98]*8,95 = 216,590 m?
-R--
1* robocizna r-g 118,7346
0,5482r-g/m?
-M -
2 ptyty pomostowe robocze m2 3,0539
0,0141m?2/m?
3* piyty komunikacyjne dtugie m2 0,0866
0,0004m2/m?2
4* ptyty komunikacyjne krotkie m2 0,0433
0,0002m2/m?2
5* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.1I m3 0,0065
0,00003m3/m?2
6* deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kLIl m3 0,0390
0,00018m3/m?2
7* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III m3 0,0043
0,00002m3/m?2
8 haki do muru kg 2,5991
0,012kg/m?
9* drut stalowy okragty 3 mm kg 1,9493
0,009kg/m?
10* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S -
11* rusztowanie rurowe m-g 33,7880
0,156m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
151|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach ze- m?2
d.1.{1613-01 wnetrznych przy$ciennych wysokosci do 10 m
1.2.
1.5
przedmiar = [4,79+0,31+3,81+0,97+0,51+0,51+
0,95+3,56+3,81+4,98]*8,95 = 216,590 m?
-R--
1* robocizna r-g 1,1912
0,0055r-g/m?2
-M -
2* rura stalowa $r. 48.3x3.2 mm (zwdéd pionowy) m 0,1949
0,0009m/m?
3* zaciski stalowe ocynkowane do tgczenia przewo- | szt. 0,0866
dow
0,0004szt./m?2
4* bednarka ocynkowana 20x3 mm kg 0,0650
0,0003kg/m?
5% materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S -
6* rusztowanie m-g 0,3465
0,0016m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
152|NNRNKB 202 |(z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach ze- m2
d.1./1622a-01 wnetrznych
1.2.
1.5
przedmiar = [4,79+0,31+3,81+0,97+0,51+0,51+
0,95+3,56+3,81+4,98]*8,95 = 216,590 m?
-R--
1* robocizna r-g 6,9092
0,0319r-g/m2
-127 -
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
- M --
2* siatka m?2 30,4309
0,1405m2/m?
3* materiaty pomocnicze % 1,5000

1,5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:

153|KNR 2-02 r.16 |Czas pracy rusztowan grupy 1

d.1.|z.sz.5.15 (poz.:

1.2. 109,111,113,116,127,128,129,131,132,134,136,

1.5 137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,
148,149)
~S -

1* rusztowanie m-g 196,1273

823,734485/(0,84*5)=196,1273m-g
Razem koszty bezposrednie:

PODSUMOWANIE

Rusztowanie z czasem pracy
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

PODSUMOWANIE

Elewacja pétnocna
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
1.1. Elewacja potudniowa
2.2
11. Roboty zabezpieczajace
2.21
154/ KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowg m2
d.1.|0925-01
1.2.
2.1

przedmiar = <okno>2,15*1,75*2*2+2,00%1,83*2*
2+1,96%1,81+1,30*0,61*3 = 35,617 m?

R -
1* robocizna r-g 7,5757
0,2127r-g/m2

- M --
2* folia kalandrowana z PCW uplastycznionego m?2 36,3293
1,02m2/m?
3 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)

~S-
4* zuraw okienny przenosny m-g 0,4808
0,0135m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
155|KNR 2-02 Ostony drzwi wej$ciowe folig polietylenowg m2
d.1.|0925-01
1.2.|analogia
2.1
przedmiar = <drzwi wej$ciowe>1,42*2,45 =
3,479 m?
-R--
1* robocizna r-g 0,7400
0,2127r-g/m2
-M -
2* folia kalandrowana z PCW uplastycznionego m?2 3,5486
1,02m2/m?
3* materiaty pomocnicze % 1,5000

1,5%(od M)

~S-
4* zuraw okienny przeno$ny m-g 0,0470
0,0135m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty zabezpieczajace
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
1.1. Roboty rozbiorkowe
2.2.2
156/ KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ognio- | m?2
d.1./0535-08 wych, okapdw, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy
1.2. nie nadajacej sie do uzytku
2.2
przedmiar = <parapety okienne>[2,15*2*2+2,00*
2*2+1,96+1,30*3]*0,25 = 5,615 m?2
R -
1* robocizna r-g 1,6845
0,3r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
157|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z za-| t
d.1./1107-01 1107- [tadunkiem i wytadunkiem recznym na odlegto$¢
1.2.|04 18 km
2.2
przedmiar = <parapety okienne>[2,15*2*2+2,00*
2*2+1,96+1,30*3]*0,25*5,00<kg/m2>/1000 =
0,028 t
-R--
1* robocizna r-g 0,0479
1,71r-glt
S -
2* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0,0404
0,83+17*0,036=1,442m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
158/ KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci sku- | m2
d.1./0211-01 cia do 1 cm pod obrébki blacharskie parapetéw
1.2. okiennych
2.2
przedmiar = <parapety okienne>[2,15*2*2+2,00*
2*2+1,96+1,30*3]*0,17 = 3,818 m?2
-R--
1* robocizna r-g 3,6653
0,96r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
159|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda- | m3
d.1./0108-09 0108- |mi skrzyniowymi na odlegtos¢ 18 km
1.2./10
2.2
przedmiar = <parapety okienne>[2,15*2*2+2,00*
2*2+1,96+1,30*3]*0,17*0,01 = 0,038 m3
-R--
1* robocizna r-g 0,0528
1,39r-g/m3
~-S--
2* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0,0403
0,72+17*0,02=1,06m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
160 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m?2
d.1.|kalk. wtasna
1.2
2.2
przedmiar = <parapety okienne>[2,15*2*2+2,00*
2*2+1,96+1,30*3]*0,17*0,01 = 0,038 m?
- M -
1* utylizacja gruzu m3 0,0380
1m3/m?

Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
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Roboty rozbiérkowe

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
1.1. Roboty ociepleniowe
223
1.1. Cokot
2.2,
31
161|ZKNR C-2 Przygotowanie podfoza - oczyszczenie i zmycie | m?2
d.1./0101-02 podioza
1.2.
2.3.1
przedmiar = <cokét>[5,04+0,10+3,90+3,94+
0,10+4,90]*0,75 = 13,485 m?
-R--
1* robocizna r-g 3,4522
0,256r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
162|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowa- | m?
d.1./0101-07 nie
1.2.
2.3.1
przedmiar = <cokét>[5,04+0,10+3,90+3,94+
0,10+4,90]*0,75 = 13,485 m?
-R--
1* robocizna r-g 0,8563
0,0635r-g/m2
- M -
2* $rodek gruntujgcy CERESIT CT 17 dm3 3,5061
0,26dm3/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0,0135
0,001m-g/m2
5* wyciag m-g 0,0270
0,002m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
163|ZKNR C-2 Montaz listew cokotowych do podtoza z cegty m
d.1./0107-02
1.2.
2.3.1
przedmiar = <cokdt>5,04+0,10+3,90+3,94+
0,10+4,90 = 17,980 m
-R--
1* robocizna r-g 4,2613
0,237r-g/m
-M -
2 listwy cokotowe m 18,8790
1,05m/m
3* kotki rozporowe z wkretem szt. 46,3884
2,58szt./m
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S -
5* Srodek transportowy m-g 0,0036
0,0002m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
164|ZKNR C-2 Przyklejenie ptyt styropianowych EPS lambda m2
d.1./0102-12 0,036 o gr. 15 cm na powierzchni z faktura gry-
1.2 sowg, murze ceglanym
2.3.1
przedmiar = <cokét>[5,04+0,10+3,90+3,94+
0,10+4,90]*0,75 = 13,485 m?
R -
1* robocizna r-g 22,8355
1,6934r-g/m?
-132-
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przedmiar = <cokot>[5,04+0,10+3,90+3,94+

0,10+4,90]*0,75 = 13,485 m?
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
-M -
2 zaprawa klejowa CERESIT CT 83 kg 78,8873
5,85kg/m?
3 ptyty styropianowe EPS lambda 0,036 o gr. 15 m3 2,0497
cm
0,152m3/m?
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S -
5* wyciag m-g 0,5016
0,0372m-g/m?
6* $rodek transportowy m-g 0,3722
0,0276m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
165|ZKNR C-2 Mocowanie ptyt styropianowych za pomocg kot- | m2
d.1./0105-02 kéw plastikowych do podtoza z cegty - 5 szt/m2
1.2.
2.3.1
przedmiar = <cokot>[5,04+0,10+3,90+3,94+
0,10+4,90]*0,75 = 13,485 m?
-R--
1* robocizna r-g 3,4387
0,255r-g/m?
-M -
2* kotki wbijane EJOT H1 eco z rdzeniem stalowym | szt. 70,1220
o $rednicy 8 mm i dtugo$ci 255 mm
5,2szt./m?
3 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0,0405
0,003m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 0,0135
0,001m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
166|ZKNR C-2 Zatopienie jednej warstwy siatki na Scianach i m?2
d.1./0105-07 stupkach
1.2.
2.3.1
przedmiar = <cokdt>[5,04+0,10+3,90+3,94+
0,10+4,90]*0,75 = 13,485 m?
-R--
1* robocizna r-g 8,0640
0,598r-g/m?
-M -
2* zaprawa klejowa CERESIT CT 85 kg 55,5582
4,12kg/m?2
3* siatka z wiokna szklanego m2 15,3324
1,137m2/m?
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S -
5* wyciag m-g 0,0944
0,007m-g/m?2
6* Srodek transportowy m-g 0,0701
0,0052m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
167|ZKNR C-2 Dodatkowa warstwa siatki m2
d.1./0105-13
1.2.
2.3.1
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0,0593m-g/m?

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
-R--
1* robocizna r-g 6,8099
0,505r-g/m?
-M -
2* zaprawa klejowa CERESIT CT 85 kg 45,8490
3,4kg/m?
3* siatka z wiokna szklanego m?2 14,5638
1,08m2/m?
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S-
5* wyciag m-g 0,0944
0,007m-g/m?2
6* Srodek transportowy m-g 0,0701
0,0052m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
168/ NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS | m?2
d.1./1134-02 UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
1.2.
2.3.1
przedmiar = <cokét>[5,04+0,10+3,90+3,94+
0,10+4,90]*0,75 = 13,485 m?
-R--
1* robocizna r-g 1,0788
0,08r-g/m?2
-M -
2* preparat gruntujacy "ATLAS UNI GRUNT" dm3 2,9667
0,22dm3/m?
3 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S-
4* wyciag m-g 0,0027
0,0002m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0,0040
0,0003m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
169|KNR-W 2-02 |Licowanie ptytkami klinkierowymi o wymiarach m2
d.1./0919-02 25x6 cm $cian
1.2.
2.3.1
przedmiar = <cokot>[5,04+0,10+3,90+3,94+
0,10+4,90]*0,75 = 13,485 m?
-R--
1* robocizna r-g 55,0188
4,08r-g/m?
-M -
2 ptytki klinkierowe m2 13,7547
1,02m2/m?
3* zaprawa klejgca kg 70,1220
5,2kg/m?
4* zaprawa spoinujgca kg 8,7653
0,65kg/m?
5% materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S -
6* wyciag m-g 0,8873
0,0658m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 0,7997

Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
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Stownie:

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330

Cokét

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
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0,0276m-g/m?

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
1.1. Powyzej cokotu
2.2,
3.2
170|ZKNR C-2 Przygotowanie podfoza - oczyszczenie i zmycie | m?2
d.1./0101-02 podioza
1.2.
232
przedmiar = <elewacja>[5,04+0,10+3,90+3,94+
0,10+4,90+4,18]*8,45-<0kno>2,15%1,75*2*2-
2,00*1,83*2*2-1,96*1,81-1,30%0,61*3-<drzwi
wejéciowe>1,42*2,45 = 148,156 m?
-R--
1* robocizna r-g 37,9279
0,256r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
171|ZKNR C-2 Przygotowanie podfoza - jednokrotne gruntowa- | m?2
d.1./0101-07 nie
1.2.
232
przedmiar = <elewacja>[5,04+0,10+3,90+3,94+
0,10+4,90+4,18]*8,45-<0kno>2,15%1,75*2*2-
2,00*1,83*2*2-1,96*1,81-1,30*0,61*3-<drzwi
wejéciowe>1,42*2,45 = 148,156 m?
-R--
1* robocizna r-g 9,4079
0,0635r-g/m2
-M -
2* $rodek gruntujgcy CERESIT CT 17 dm3 38,5206
0,26dm3/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S -
4* $rodek transportowy m-g 0,1482
0,001m-g/m2
5* wyciag m-g 0,2963
0,002m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
172|ZKNR C-2 Przyklejenie ptyt styropianowych EPS lambda m2
d.1./0102-12 0,036 o gr. 15 cm na powierzchni z faktura gry-
1.2 sowg, murze ceglanym
232
przedmiar = <elewacja>[5,04+0,10+3,90+3,94+
0,10+4,90+4,18]*8,45-<0kno>2,15%1,75*2*2-
2,00*1,83*2*2-1,96*1,81-1,30%0,61*3-<drzwi
wejéciowe>1,42*2,45 = 148,156 m?
-R--
1* robocizna r-g 250,8874
1,6934r-g/m?2
-M -
2 zaprawa klejowa CERESIT CT 83 kg 866,7126
5,85kg/m?
3 ptyty styropianowe EPS lambda 0,036 o gr. 15 m3 22,5197
cm
0,152m3/m?
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S -
5% wyciag m-g 55114
0,0372m-g/m?
6* Srodek transportowy m-g 4,0891

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

-136 -

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330




Archimika Cigzen ul Wiosny Ludéw 13 przeb rem bud rob ogéinobud.KST

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
173|ZKNR C-2 Mocowanie ptyt styropianowych za pomocg kot- | m2
d.1./0105-02 kéw plastikowych do podtoza z cegty - 5 szt/m2
1.2.
232
przedmiar = <elewacja>[5,04+0,10+3,90+3,94+
0,10+4,90+4,18]*8,45-<0kno>2,15%1,75*2*2-
2,00*1,83*2*2-1,96*1,81-1,30*0,61*3-<drzwi
wejéciowe>1,42*2,45 = 148,156 m?
-R--
1* robocizna r-g 37,7798
0,255r-g/m?
-M -
2 kotki wbijane EJOT H1 eco z rdzeniem stalowym | szt. 770,4112
o $rednicy 8 mm i dtugo$ci 255 mm
5,2szt./m?
3 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S -
4 wyciag m-g 0,4445
0,003m-g/m?2
5* $rodek transportowy m-g 0,1482
0,001m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
174|ZKNR C-2 Zatopienie jednej warstwy siatki na $cianach i m2
d.1./0105-07 stupkach
1.2.
232
przedmiar = <elewacja>[5,04+0,10+3,90+3,94+
0,10+4,90+4,18]*8,45-<0kno>2,15%1,75*2*2-
2,00*1,83*2*2-1,96*1,81-1,30%0,61*3-<drzwi
wejsciowe>1,42*2,45 = 148,156 m?
-R--
1* robocizna r-g 88,5973
0,598r-g/m?
-M -
2 zaprawa klejowa CERESIT CT 85 kg 610,4027
4,12kg/m?2
3* siatka z widkna szklanego m?2 168,4534
1,137m2/m?
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S -
5% wyciag m-g 1,0371
0,007m-g/m?2
6* $rodek transportowy m-g 0,7704
0,0052m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
175|ZKNR C-2 Dodatkowa warstwa siatki m2
d.1./0105-13
1.2.
232
przedmiar = <elewacja>[5,04+0,10+3,90+3,94+
0,10+4,90+4,18]*2,00 = 44,320 m?2
-R--
1* robocizna r-g 22,3816
0,505r-g/m?
M -
2 zaprawa klejowa CERESIT CT 85 kg 150,6880
3,4kg/m?
3* siatka z wiokna szklanego m?2 47,8656
1,08m%/m2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S -
-137 -
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
5* wyciag m-g 0,3102
0,007m-g/m?2
6* Srodek transportowy m-g 0,2305
0,0052m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
176|ZKNR C-2 Gruntowanie podioza - pierwsza warstwa m?2
d.1./0114-01
1.2.
232
przedmiar = <elewacja>[5,04+0,10+3,90+3,94+
0,10+4,90+4,18]*8,45-<0kno>2,15%1,75*2*2-
2,00*1,83*2*2-1,96*1,81-1,30%0,61*3-<drzwi
wejéciowe>1,42*2,45 = 148,156 m?
-R--
1* robocizna r-g 15,5564
0,105r-g/m?
-M -
2* farba gruntujgca CERESIT CT 16 dm3 44,4468
0,3dm3/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 0,5926
0,004m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0,0593
0,0004m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
177|ZKNR C-2 W ykonywanie reczne tynkow cienkowarstwowych| m?2
d.1./0114-03 silikonowych na gotowym podtozu. Tynk silikono-
1.2 wy CT 74 faktura "kamyczek"; $ciany ptaskie i
23.2 powierzchnie poziome; ziarno 1,5 mm
przedmiar = <elewacja>[5,04+0,10+3,90+3,94+
0,10+4,90+4,18]*8,45-<0kno>2,15%1,75*2*2-
2,00*1,83*2*2-1,96*1,81-1,30*0,61*3-<drzwi
wejéciowe>1,42*2,45 = 148,156 m?
-R--
1* robocizna r-g 80,5228
0,5435r-g/m2
-M -
2 tynk silikonowy CT 74 kg 380,7609
2,57kg/m?
3 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 0,8149
0,0055m-g/m?2
5% $rodek transportowy m-g 1,1112
0,0075m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
178|ZKNR C-2 Przygotowanie podfoza - oczyszczenie i zmycie | m?2
d.1./0101-02 podioza
1.2.
232
przedmiar = <o$cieza>{<okno>[2,15+1,75*2]*2*
2+[2,00+1,83*2]*2*2+[1,96+1,81*2]+[1,30+0,61*
2]*3+<drzwi wejsciowe>[1,42+2,45*2]}*0,17 =
10,999 m?2
-R--
1* robocizna r-g 2,8157
0,256r-g/m?

Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
179|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowa- | m?
d.1.0101-07 nie
1.2.
232
przedmiar = <o$cieza>{<okno>[2,15+1,75*2]*2*
2+[2,00+1,83*2]*2*2+[1,96+1,81*2]+[1,30+0,61*
2]*3+<drzwi wejsciowe>[1,42+2,45*2]}*0,17 =
10,999 m?2
-R--
1* robocizna r-g 0,6984
0,0635r-g/m2
-M -
2* $rodek gruntujgcy CERESIT CT 17 dm3 2,8597
0,26dm3/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0,0110
0,001m-g/m?2
5* wyciag m-g 0,0220
0,002m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
180|ZKNR C-2 Przyklejenie ptyt styropianowych o gr. 3 cm na m2
d.1./0102-07 osciezach na powierzchni z fakturg grysowa, mu-
1.2 rze ceglanym
232
przedmiar = <o$cieza>{<okno>[2,15+1,75*2]*2*
2+[2,00+1,83*2]*2*2+[1,96+1,81*2]+[1,30+0,61*
2]*3+<drzwi wejsciowe>[1,42+2,45*2]}*0,32 =
20,704 m2
-R--
1* robocizna r-g 29,4204
1,421r-g/m2
-M -
2 zaprawa klejowa CERESIT CT 83 kg 121,1184
5,85kg/m?
3 piyty styropianowe EPS lambda 0,036 o gr. 3cm | m3 0,6708
0,0324m3/m?
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S -
5* wyciag m-g 0,1884
0,0091m-g/m?2
6* Srodek transportowy m-g 0,1346
0,0065m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
181|ZKNR C-2 Zatopienie jednej warstwy siatki na oSciezach m2
d.1./0105-09
1.2.
232
przedmiar = <o$cieza>{<okno>[2,15+1,75*2]*2*
2+[2,00+1,83*2]*2*2+[1,96+1,81*2]+[1,30+0,61*
2]*3+<drzwi wejsciowe>[1,42+2,45*2]}*0,32 =
20,704 m2
-R--
1* robocizna r-g 27,9711
1,351r-g/m?
-M -
2 zaprawa klejowa CERESIT CT 85 kg 91,0976
4,4kg/m?2
3* siatka z wiokna szklanego m?2 28,9856
1,4m2/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
~S-
5* wyciag m-g 0,1449
0,007m-g/m?2
6* $rodek transportowy m-g 0,1077
0,0052m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
182|ZKNR C-2 Ochrona naroznikéw wypuktych prostych m
d.1.|0107-05
1.2.
232
przedmiar = <o$cieza>{<okno>[2,15+1,75*2]*2*
2+[2,00+1,83*2]*2*2+[1,96+1,81*2]+[1,30+0,61*
2]*3+<drzwi wejsciowe>[1,42+2,45*2]}+<naroz-
niki budynku>8,45*6 = 115,400 m
-R--
1* robocizna r-g 25,3880
0,22r-g/m
-M -
2 zaprawa klejowa CERESIT CT 85 kg 103,8600
0,9kg/m
3* katownik z siatkg m 135,7104
1,176m/m
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S -
5* wyciag m-g 0,0808
0,0007m-g/m
6* Srodek transportowy m-g 0,0577
0,0005m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
183|ZKNR C-2 Gruntowanie podfoza - pierwsza warstwa m2
d.1./0115-01
1.2.
232
przedmiar = <o$cieza>{<okno>[2,15+1,75*2]*2*
2+[2,00+1,83*2]*2*2+[1,96+1,81*2]+[1,30+0,61*
2]*3+<drzwi wejsciowe>[1,42+2,45*2]}*0,32 =
20,704 m2
-R--
1* robocizna r-g 2,1739
0,105r-g/m?
-M -
2* farba gruntujgca CERESIT CT 16 dm3 6,2112
0,3dm3/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0,0828
0,004m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 0,0083
0,0004m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
184|ZKNR C-2 W ykonywanie reczne tynkow cienkowarstwowych| m?2
d.1./0114-07 silikonowych na gotowym podtozu. Tynk silikono-
1.2 wy CT 74 faktura "kamyczek"; oscieza o szer. do
2.3.2 30 cm; ziarno 1,5 mm
przedmiar = <o$cieza>{<okno>[2,15+1,75*2]*2*
2+[2,00+1,83*2]*2*2+[1,96+1,81*2]+[1,30+0,61*
2]*3+<drzwi wejsciowe>[1,42+2,45*2]}*0,32 =
20,704 m2
-R--
1* robocizna r-g 36,0664
1,742r-g/m?
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
- M --
2* tynk silikonowy CT 74 kg 54,8656
2,65kg/m?
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0,1139
0,0055m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0,1553
0,0075m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Powyzej cokotu
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
Roboty ociepleniowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
1.1. Obroébki blacharskie i uszczelnienia
224
11. Parapety okienne
2.2
4.1
185/KNR 2-02 Spadki pod obrobki blacharskie z pianki poliure- | m2
d.1./0923-04 tanowej niskopreznej
1.2.|analogia
241
przedmiar = <parapety okienne>[2,15*2*2+2,00*
2*2+1,96+1,30*3]*0,17 = 3,818 m?2
-R--
1* robocizna r-g 4,4598
1,1681r-g/m?
-M -
2 pianka poliuretanowa niskoprezna kg 0,9545
0,25kg/m?
3 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~-S--
4* zuraw okienny przenosny m-g 0,5448
0,1427m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
186/ NNRNKB 202 |(z.VI) Obrabki blacharskie z blachy powlekanej o | m?
d.1./0541-02 szer.w rozwinieciu ponad 25 cm
1.2.
241
przedmiar = <parapety okienne>[2,15*2*2+2,00*
2*2+1,96+1,30*3]*0,40 = 8,984 m?2
-R--
1* robocizna r-g 12,1284
1,35r-g/m?
-M -
2 blacha powlekana ptaska m2 11,0503
1,23m2/m?
3 wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt. 154,5248
17,2szt./m?
4* zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0090
0,001m3/m?2
5% materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~-S--
6* Srodek transportowy m-g 0,0719
0,008m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
187|KNR 2-02 Uszczelnienie obrdbek blacharskich silikonem m
d.1./0617-06 akrylowym
1.2.|analogia
241
przedmiar = <parapety okienne>2,15*2*2+2,00*
2*2+1,96+1,30*3 = 22,460 m
-R--
1* robocizna r-g 5,9541
0,2651r-g/m
-M -
2 silikon akrylowy kg 1,7968
0,08kg/m
3 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 0,0898
0,004m-g/m
5* Srodek transportowy m-g 0,0696
0,0031m-g/m
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
188|KNR 2-02 Uszczelnienie otworéw okiennych i drzwiowych z | m
d.1./0617-12 projektowanym dociepleniem silikonem akrylo-
1.2.|analogia wym
241
przedmiar = <os$cieza><okno>[2,15+1,75*2]*2*
2+[2,00+1,83*2]*2*2+[1,96+1,81*2]+[1,30+0,61*
2]*3+<drzwi wejsciowe>[1,42+2,45*2] = 64,700
m
-R--
1* robocizna r-g 18,3683
0,2839r-g/m
- M --
2 silikon akrylowy kg 5,1760
0,08kg/m
3 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
S -
4 wycigg m-g 0,2459
0,0038m-g/m
5* Srodek transportowy m-g 0,2135
0,0033m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Parapety okienne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
Obrdbki blacharskie i uszczelnienia
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-143 -

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330



Archimika Cigzen ul Wiosny Ludéw 13 przeb rem bud rob ogéinobud.KST

0,0319r-g/m?2
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
1.1. Rusztowanie z czasem pracy
225
189|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do | m?
d.1.|1604-01 10m
1.2.
25
przedmiar = [5,04+0,10+3,90+3,94+0,10+4,90+
4,18]*9,08 = 201,213 m?2
-R--
1* robocizna r-g 110,3050
0,5482r-g/m?
-M -
2 ptyty pomostowe robocze m2 2,8371
0,0141m?2/m?
3* piyty komunikacyjne dtugie m2 0,0805
0,0004m2/m?2
4* ptyty komunikacyjne krotkie m2 0,0402
0,0002m2/m?2
5* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.1I m3 0,0060
0,00003m3/m?2
6* deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kLII m3 0,0362
0,00018m3/m?2
7* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III m3 0,0040
0,00002m3/m?2
8* haki do muru kg 2,4146
0,012kg/m?
9* drut stalowy okragty 3 mm kg 1,8109
0,009kg/m?
10* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S -
11* rusztowanie rurowe m-g 31,3892
0,156m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
190|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach ze- m?2
d.1.{1613-01 wnetrznych przy$ciennych wysokosci do 10 m
1.2.
25
przedmiar = [5,04+0,10+3,90+3,94+0,10+4,90+
4,18]*9,08 = 201,213 m?2
-R--
1* robocizna r-g 1,1067
0,0055r-g/m?2
-M -
2 rura stalowa $r. 48.3x3.2 mm (zwod pionowy) m 0,1811
0,0009m/m?
3* zaciski stalowe ocynkowane do tgczenia przewo- | szt. 0,0805
dow
0,0004szt./m?2
4* bednarka ocynkowana 20x3 mm kg 0,0604
0,0003kg/m?
5% materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S -
6* rusztowanie m-g 0,3219
0,0016m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
191NNRNKB 202 |(z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach ze- m2
d.1./1622a-01 wnetrznych
1.2.
25
przedmiar = [5,04+0,10+3,90+3,94+0,10+4,90+
4,18]*9,08 = 201,213 m?2
-R--
1* robocizna r-g 6,4187
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
- M --
2* siatka m?2 28,2704
0,1405m2/m?
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
192|KNR 2-02 r.16 |Czas pracy rusztowan grupy 2
d.1.|z.sz.5.15 (poz.:
1.2 154,156,158,170,171,172,173,174,175,176,177,
2.5 178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188)
~S -
1* rusztowanie m-g 171,7693
721,431201/(0,84*5)=171,7693m-g
Razem koszty bezposrednie:
PODSUMOWANIE
Rusztowanie z czasem pracy
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
Elewacja potudniowa
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
1.1. Elewacja wschodnia
23
11. Roboty zabezpieczajace
2.3.1
193|KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowg m2
d.1.|0925-01
1.2.
3.1
przedmiar = <okno>1,00*1,68+1,10%1,65 =
3,495 m?2
-R--
1* robocizna r-g 0,7434
0,2127r-g/m2
-M -
2* folia kalandrowana z PCW uplastycznionego m?2 3,5649
1,02m2/m?
3 materiaty pomocnicze % 1,5000

1,5%(od M)

~-S--
4* zuraw okienny przenosny m-g 0,0472
0,0135m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
194/ KNR 2-02 Ostony drzwi wej$ciowe folig polietylenowg m2
d.1.|0925-01
1.2.|analogia
3.1
przedmiar = <drzwi wej$ciowe>1,60%2,45 =
3,920 m?2
-R--
1* robocizna r-g 0,8338
0,2127r-g/m2
-M -
2* folia kalandrowana z PCW uplastycznionego m?2 3,9984
1,02m2/m?
3* materiaty pomocnicze % 1,5000

1,5%(od M)

~S-
4* zuraw okienny przenosny m-g 0,0529
0,0135m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty zabezpieczajace
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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przedmiar = 8,98 m
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
1.1. Roboty rozbiorkowe
23.2
195|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ognio- | m?2
d.1./0535-08 wych, okapdw, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy
1.2. nie nadajacej sie do uzytku
3.2
przedmiar = <parapety okienne>[1,00+1,10]*
0,25 =0,525 m?
-R--
1* robocizna r-g 0,1575
0,3r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
196/ KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z za-| t
d.1./1107-01 1107- [tadunkiem i wytadunkiem recznym na odlegto$¢
1.2.|04 18 km
3.2
przedmiar = <parapety okienne>[1,00+1,10]*
0,25*5,00<kg/m2>/1000 = 0,003 t
-R--
1* robocizna r-g 0,0051
1,71r-glt
~-S--
2* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0,0043
0,83+17*0,036=1,442m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
197|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci sku- | m2
d.1./0211-01 cia do 1 cm pod obrébki blacharskie parapetéw
1.2. okiennych
3.2
przedmiar = <parapety okienne>[1,00+1,10]*
0,17 = 0,357 m?2
-R--
1* robocizna r-g 0,3427
0,96r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
198/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda- | m3
d.1./0108-09 0108- |mi skrzyniowymi na odlegtos¢ 18 km
1.2./10
3.2
przedmiar = <parapety okienne>[1,00+1,10]*
0,17*0,01 = 0,004 m3
-R--
1* robocizna r-g 0,0056
1,39r-g/m3
~-S--
2* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0,0042
0,72+17*0,02=1,06m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
199 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m?2
d.1.|kalk. wtasna
1.2
3.2
przedmiar = <parapety okienne>[1,00+1,10]*
0,17*0,01 = 0,004 m?2
-M -
1* utylizacja gruzu m3 0,0040
1m3/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
200|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej m
d.1./0535-05 sie do uzytku
1.2
3.2
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
-R--
1* robocizna r-g 1,8858
0,21r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

201|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z za-| t
d.1./1107-01 1107- [tadunkiem i wytadunkiem recznym na odlegto$¢

1.2.|04 18 km
3.2
przedmiar = 8,98*2,00<kg/m>/1000 = 0,018 t
-R--
1* robocizna r-g 0,0308
1,71r-g/t
~S-
2* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0,0260

0,83+17*0,036=1,442m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty rozbiérkowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
1.1. Roboty ociepleniowe
233
1.1. Cokot
23.
31
202|ZKNR C-2 Przygotowanie podfoza - oczyszczenie i zmycie | m?2
d.1./0101-02 podioza
1.2.
3.3.1
przedmiar = <cokot>13,42*0,55 = 7,381 m?
-R--
1* robocizna r-g 1,8895
0,256r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
203|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowa- | m?
d.1./0101-07 nie
1.2.
3.3.1
przedmiar = <cokot>13,42%0,55 = 7,381 m?
-R--
1* robocizna r-g 0,4687
0,0635r-g/m2
- M -
2* $rodek gruntujgcy CERESIT CT 17 dm3 1,9191
0,26dm3/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S-
4* Srodek transportowy m-g 0,0074
0,001m-g/m?2
5* wyciag m-g 0,0148
0,002m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
204|ZKNR C-2 Montaz listew cokotowych do podtoza z cegty m
d.1.|0107-02
1.2.
3.3.1
przedmiar = <cokd&t>13,42 = 13,420 m
-R--
1* robocizna r-g 3,1805
0,237r-g/m
-M -
2* listwy cokotowe m 14,0910
1,05m/m
3* kotki rozporowe z wkretem szt. 34,6236
2,58szt./m
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S -
5* Srodek transportowy m-g 0,0027
0,0002m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
205|ZKNR C-2 Przyklejenie piyt styropianowych EPS lambda m2
d.1./0102-12 0,036 o gr. 15 cm na powierzchni z faktura gry-
1.2 sowg, murze ceglanym
3.3.1
przedmiar = <cokot>13,42*0,55 = 7,381 m?
-R--
1* robocizna r-g 12,4990
1,6934r-g/m?
-M -
2* zaprawa klejowa CERESIT CT 83 kg 43,1789
5,85kg/m?
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
3* ptyty styropianowe EPS lambda 0,036 o gr. 15 m3 1,1219
cm
0,152m3/m?
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S -
5* wyciag m-g 0,2746
0,0372m-g/m?
6* Srodek transportowy m-g 0,2037
0,0276m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
206|ZKNR C-2 Mocowanie ptyt styropianowych za pomocg kot- | m2
d.1./0105-02 kéw plastikowych do podtoza z cegty - 5 szt/m2
1.2.
3.3.1
przedmiar = <cokot>13,42%0,55 = 7,381 m?
-R--
1* robocizna r-g 1,8822
0,255r-g/m?
-M -
2 kotki wbijane EJOT H1 eco z rdzeniem stalowym | szt. 38,3812
o $rednicy 8 mm i dtugo$ci 255 mm
5,2szt./m?
3 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S-
4* wyciag m-g 0,0221
0,003m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 0,0074
0,001m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
207|ZKNR C-2 Zatopienie jednej warstwy siatki na $cianach i m2
d.1./0105-07 stupkach
1.2.
3.3.1
przedmiar = <cokot>13,42%0,55 = 7,381 m?
-R--
1* robocizna r-g 4,4138
0,598r-g/m?
-M -
2* zaprawa klejowa CERESIT CT 85 kg 30,4097
4,12kg/m?2
3* siatka z wiokna szklanego m2 8,3922
1,137m2/m?
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S -
5* wyciag m-g 0,0517
0,007m-g/m?2
6* Srodek transportowy m-g 0,0384
0,0052m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
208|ZKNR C-2 Dodatkowa warstwa siatki m2
d.1./0105-13
1.2.
3.3.1
przedmiar = <cokot>13,42*0,55 = 7,381 m?
-R--
1* robocizna r-g 3,7274
0,505r-g/m?
-M -
2* zaprawa klejowa CERESIT CT 85 kg 25,0954
3,4kg/m?
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0,0593m-g/m?

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
3* siatka z widkna szklanego m2 7,9715
1,08m%/m2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S-
5* wyciag m-g 0,0517
0,007m-g/m?2
6* Srodek transportowy m-g 0,0384
0,0052m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
209|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS | m?2
d.1./1134-02 UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
1.2.
3.3.1
przedmiar = <cokot>13,42%0,55 = 7,381 m?
-R--
1* robocizna r-g 0,5905
0,08r-g/m?2
- M -
2* preparat gruntujacy "ATLAS UNI GRUNT" dm3 1,6238
0,22dm3/m?
3 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0,0015
0,0002m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0,0022
0,0003m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
210|KNR-W 2-02 |Licowanie ptytkami klinkierowymi o wymiarach m2
d.1./0919-02 25x6 cm $cian
1.2.
3.3.1
przedmiar = <cokot>13,42*0,55 = 7,381 m?
-R--
1* robocizna r-g 30,1145
4,08r-g/m?
-M -
2* phytki klinkierowe m2 7,5286
1,02m2/m?
3* zaprawa klejgca kg 38,3812
5,2kg/m?
4* zaprawa spoinujgca kg 4,7977
0,65kg/m?
5% materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S -
6* wyciag m-g 0,4857
0,0658m-g/m?2
7 $rodek transportowy m-g 0,4377

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
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Stownie:

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330

Cokét

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
1.1. Powyzej cokotu
2.3.
3.2
211|ZKNR C-2 Przygotowanie podfoza - oczyszczenie i zmycie | m?2
d.1./0101-02 podioza
1.2.
3.3.2
przedmiar = <elewacja>13,42*8,33-<okno>1,00*
1,68-1,10*1,65 = 108,294 m?
R -
1* robocizna r-g 27,7233
0,256r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
212|ZKNR C-2 Przygotowanie podfoza - jednokrotne gruntowa- | m?2
d.1./0101-07 nie
1.2.
332
przedmiar = <elewacja>13,42*8,33-<okno>1,00*
1,68-1,10*1,65 = 108,294 m?
R -
1* robocizna r-g 6,8767
0,0635r-g/m2
- M -
2* $rodek gruntujgcy CERESIT CT 17 dm3 28,1564
0,26dm3/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S-
4* Srodek transportowy m-g 0,1083
0,001m-g/m?2
5* wyciag m-g 0,2166
0,002m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
213|ZKNR C-2 Przyklejenie piyt styropianowych EPS lambda m2
d.1./0102-12 0,036 o gr. 15 cm na powierzchni z faktura gry-
1.2 sowg, murze ceglanym
3.3.2
przedmiar = <elewacja>13,42*8,33-<okno>1,00*
1,68-1,10*1,65 = 108,294 m?
-R--
1* robocizna r-g 183,3851
1,6934r-g/m?
-M -
2 zaprawa klejowa CERESIT CT 83 kg 633,5199
5,85kg/m?
3 ptyty styropianowe EPS lambda 0,036 o gr. 15 m3 16,4607
cm
0,152m3/m?
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S -
5* wyciag m-g 4,0285
0,0372m-g/m?
6* Srodek transportowy m-g 2,9889
0,0276m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
214|ZKNR C-2 Mocowanie ptyt styropianowych za pomocg kot- | m2
d.1./0105-02 kéw plastikowych do podtoza z cegty - 5 szt/m2
1.2.
332

przedmiar = <elewacja>13,42*8,33-<okno>1,00*
1,68-1,10*1,65 = 108,294 m?

~R--
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przedmiar = <elewacja>13,42*8,33-<okno>1,00*
1,68-1,10*1,65 = 108,294 m?
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
1* robocizna r-g 27,6150
0,255r-g/m?
-M -
2 kotki wbijane EJOT H1 eco z rdzeniem stalowym | szt. 563,1288
o $rednicy 8 mm i dtugo$ci 255 mm
5,2szt./m?
3 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0,3249
0,003m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 0,1083
0,001m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
215|ZKNR C-2 Zatopienie jednej warstwy siatki na Scianach i m?2
d.1./0105-07 stupkach
1.2.
332
przedmiar = <elewacja>13,42*8,33-<okno>1,00*
1,68-1,10*1,65 = 108,294 m?
-R--
1* robocizna r-g 64,7598
0,598r-g/m?
-M -
2* zaprawa klejowa CERESIT CT 85 kg 446,1713
4,12kg/m?2
3* siatka z widkna szklanego m?2 123,1303
1,137m2/m?
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S-
5* wyciag m-g 0,7581
0,007m-g/m?2
6* Srodek transportowy m-g 0,5631
0,0052m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
216|ZKNR C-2 Dodatkowa warstwa siatki m2
d.1./0105-13
1.2.
3.3.2
przedmiar = <elewacja>13,42*2,00 = 26,840 m?
R -
1* robocizna r-g 13,5542
0,505r-g/m?
-M -
2 zaprawa klejowa CERESIT CT 85 kg 91,2560
3,4kg/m?
3* siatka z wiokna szklanego m2 28,9872
1,08m2/m?
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S -
5* wyciag m-g 0,1879
0,007m-g/m?2
6* Srodek transportowy m-g 0,1396
0,0052m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
217|ZKNR C-2 Gruntowanie podioza - pierwsza warstwa m?2
d.1./0114-01
1.2.
3.3.2
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1,5%(od M)

~S--
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
-R--
1* robocizna r-g 11,3709
0,105r-g/m?
-M -
2* farba gruntujgca CERESIT CT 16 dm3 32,4882
0,3dm3/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S-
4* wyciag m-g 0,4332
0,004m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 0,0433
0,0004m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
218|ZKNR C-2 W ykonywanie reczne tynkow cienkowarstwowych| m?2
d.1./0114-03 silikonowych na gotowym podtozu. Tynk silikono-
1.2 wy CT 74 faktura "kamyczek"; $ciany ptaskie i
3.3.2 powierzchnie poziome; ziarno 1,5 mm
przedmiar = <elewacja>13,42*8,33-<okno>1,00*
1,68-1,10*1,65 = 108,294 m?
-R--
1* robocizna r-g 58,8578
0,5435r-g/m2
- M -
2 tynk silikonowy CT 74 kg 278,3156
2,57kg/m?
3 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0,5956
0,0055m-g/m?2
5* $rodek transportowy m-g 0,8122
0,0075m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
219|ZKNR C-2 Przygotowanie podfoza - oczyszczenie i zmycie | m?2
d.1./0101-02 podioza
1.2.
332
przedmiar = <o$cieza>{<okno>[1,00+1,68*2]+
[1,10+1,65*2]+<drzwi wejsciowe>[1,60+2,45*2]}*
0,17 = 2,594 m?2
-R--
1* robocizna r-g 0,6641
0,256r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
220|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowa- | m?
d.1./0101-07 nie
1.2.
332
przedmiar = <o$cieza>{<okno>[1,00+1,68*2]+
[1,10+1,65*2]+<drzwi wejsciowe>[1,60+2,45*2]}*
0,17 = 2,594 m?2
-R--
1* robocizna r-g 0,1647
0,0635r-g/m2
-M -
2* $rodek gruntujgcy CERESIT CT 17 dm3 0,6744
0,26dm3/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1,5000
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
4* Srodek transportowy m-g 0,0026
0,001m-g/m?2
5* wyciag m-g 0,0052
0,002m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
221|ZKNR C-2 Przyklejenie ptyt styropianowych o gr. 3 cm na m2
d.1./0102-07 osciezach na powierzchni z fakturg grysowa, mu-
1.2 rze ceglanym
332
przedmiar = <o$cieza>{<okno>[1,00+1,68*2]+
[1,10+1,65*2]+<drzwi wejsciowe>[1,60+2,45*2]}*
0,32 =4,883 m?2
-R--
1* robocizna r-g 6,9387
1,421r-g/m2
-M -
2 zaprawa klejowa CERESIT CT 83 kg 28,5656
5,85kg/m?
3* piyty styropianowe EPS lambda 0,036 o gr. 3cm | m3 0,1582
0,0324m3/m?
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S-
5* wyciag m-g 0,0444
0,0091m-g/m?2
6* Srodek transportowy m-g 0,0317
0,0065m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
222|ZKNR C-2 Zatopienie jednej warstwy siatki na osciezach m2
d.1./0105-09
1.2.
332
przedmiar = <o$cieza>{<okno>[1,00+1,68*2]+
[1,10+1,65*2]+<drzwi wejsciowe>[1,60+2,45*2]}*
0,32 =4,883 m?2
-R--
1* robocizna r-g 6,5969
1,351r-g/m?
-M -
2* zaprawa klejowa CERESIT CT 85 kg 21,4852
4,4kg/m?2
3* siatka z widkna szklanego m?2 6,8362
1,4m2/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S-
5* wyciag m-g 0,0342
0,007m-g/m?2
6* Srodek transportowy m-g 0,0254
0,0052m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
223|ZKNR C-2 Ochrona naroznikéw wypuktych prostych m
d.1.|0107-05
1.2.
332
przedmiar = <o$cieza><okno>[1,00+1,68*2]+
[1,10+1,65*2]+<drzwi wej$ciowe>[1,60+2,45*2]+
<narozniki budynku>8,33*2 = 31,920 m
-R--
1* robocizna r-g 7,0224
0,22r-g/m
-M -
2 zaprawa klejowa CERESIT CT 85 kg 28,7280
0,9kg/m




Archimika Cigzen ul Wiosny Ludéw 13 przeb rem bud rob ogéinobud.KST

0,0075m-g/m?

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
3 katownik z siatkg m 37,5379
1,176m/m
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S-
5* wyciag m-g 0,0223
0,0007m-g/m
6* Srodek transportowy m-g 0,0160
0,0005m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
224|ZKNR C-2 Gruntowanie podioza - pierwsza warstwa m?2
d.1./0115-01
1.2.
3.3.2
przedmiar = <o$cieza>{<okno>[1,00+1,68*2]+
[1,10+1,65*2]+<drzwi wejsciowe>[1,60+2,45*2]}*
0,32 =4,883 m?2
-R--
1* robocizna r-g 0,5127
0,105r-g/m?
-M -
2* farba gruntujgca CERESIT CT 16 dm3 1,4649
0,3dm3/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S-
4* wyciag m-g 0,0195
0,004m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0,0020
0,0004m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
225|ZKNR C-2 W ykonywanie reczne tynkow cienkowarstwowych| m?2
d.1./0114-07 silikonowych na gotowym podtozu. Tynk silikono-
1.2 wy CT 74 faktura "kamyczek"; oscieza o szer. do
3.3.2 30 cm; ziarno 1,5 mm
przedmiar = <o$cieza>{<okno>[1,00+1,68*2]+
[1,10+1,65*2]+<drzwi wejsciowe>[1,60+2,45*2]}*
0,32 =4,883 m?2
-R--
1* robocizna r-g 8,5062
1,742r-g/m?
-M -
2 tynk silikonowy CT 74 kg 12,9400
2,65kg/m?
3 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0,0269
0,0055m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 0,0366

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
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Powyzej cokotu

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

Stownie:

PODSUMOWANIE

OGOLEM

Roboty ociepleniowe

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

Stownie:
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
1.1. Obroébki blacharskie i uszczelnienia
234
11. Parapety okienne
23.
4.1
226|KNR 2-02 Spadki pod obrobki blacharskie z pianki poliure- | m2
d.1./0923-04 tanowej niskopreznej
1.2.|analogia
3.4.1
przedmiar = <parapety okienne>[1,00+1,10]*
0,17 = 0,357 m?2
-R--
1* robocizna r-g 0,4170
1,1681r-g/m?
-M -
2* pianka poliuretanowa niskoprezna kg 0,0893
0,25kg/m?
3 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~-S--
4* zuraw okienny przenosny m-g 0,0509
0,1427m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
227|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o | m?2
d.1./0541-02 szer.w rozwinieciu ponad 25 cm
1.2
3.4.1
przedmiar = <parapety okienne>[1,00+1,10]*
0,40 = 0,840 m?2
-R--
1* robocizna r-g 1,1340
1,35r-g/m?
- M --
2 blacha powlekana ptaska m2 1,0332
1,23m2/m?
3* wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt. 14,4480
17,2szt./m?
4* zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0008
0,001m3/m?2
5% materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~-S--
6* Srodek transportowy m-g 0,0067
0,008m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
228|KNR 2-02 Uszczelnienie obrébek blacharskich silikonem m
d.1./0617-06 akrylowym
1.2.|analogia
3.4.1
przedmiar = <parapety okienne>1,00+1,10 =
2,100 m
-R--
1* robocizna r-g 0,5567
0,2651r-g/m
- M --
2 silikon akrylowy kg 0,1680
0,08kg/m
3 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 0,0084
0,004m-g/m
5* Srodek transportowy m-g 0,0065
0,0031m-g/m
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
229|KNR 2-02 Uszczelnienie otworéw okiennych i drzwiowych z | m
d.1./0617-12 projektowanym dociepleniem silikonem akrylo-
1.2.|analogia wym
3.4.1
przedmiar = <o$cieza><okno>[1,00+1,68*2]+
[1,10+1,65*2]+<drzwi wej$ciowe>[1,60+2,45*2]
=15,260 m
-R--
1* robocizna r-g 4,3323
0,2839r-g/m
- M --
2 silikon akrylowy kg 1,2208
0,08kg/m
3 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
S -
4* wyciag m-g 0,0580
0,0038m-g/m
5* Srodek transportowy m-g 0,0504
0,0033m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Parapety okienne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
- 160 -
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
1.1. Orynnowanie
23.
4.2
230|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm m
d.1.|0531-04
1.2.|analogia
34.2
przedmiar = 8,98 m
R -
1* robocizna r-g 2,7838
0,31r-g/m
- M -
2 rury spustowe PCV $r. 110 mm m 9,0698
1,01m/m
3* uchwyty do rur spustowych kpl. 5,0288
0,56kpl./m
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S-
5* Srodek transportowy m-g 0,0180
0,002m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Orynnowanie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
Obrdbki blacharskie i uszczelnienia
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
- 161 -
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Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
1.1. Rusztowanie z czasem pracy
235
231|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do | m?
d.1.|1604-01 10m
1.2
3.5
przedmiar = 13,42*8,88 = 119,170 m?
-R--
1* robocizna r-g 65,3290
0,5482r-g/m?
-M -
2 ptyty pomostowe robocze m2 1,6803
0,0141m?2/m?
3* ptyty komunikacyjne dtugie m2 0,0477
0,0004m2/m?2
4* ptyty komunikacyjne krotkie m2 0,0238
0,0002m2/m?2
5* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm Kl.1I m3 0,0036
0,00003m3/m?2
6* deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kLIl m3 0,0215
0,00018m3/m?2
7* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.IlI m3 0,0024
0,00002m3/m?2
8* haki do muru kg 1,4300
0,012kg/m?
9* drut stalowy okragty 3 mm kg 1,0725
0,009kg/m?
10* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~-S--
11* rusztowanie rurowe m-g 18,5905
0,156m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
232|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach ze- m?2
d.1./{1613-01 wnetrznych przy$ciennych wysokosci do 10 m
1.2
3.5
przedmiar = 13,42*8,88 = 119,170 m?
-R--
1* robocizna r-g 0,6554
0,0055r-g/m2
-M -
2* rura stalowa $r. 48.3x3.2 mm (zwdéd pionowy) m 0,1073
0,0009m/m?
3* zaciski stalowe ocynkowane do tgczenia przewo- | szt. 0,0477
dow
0,0004szt./m?2
4* bednarka ocynkowana 20x3 mm kg 0,0358
0,0003kg/m?
5% materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~-S--
6 rusztowanie m-g 0,1907
0,0016m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
233|NNRNKB 202 |(z.VIII) Ostony z siatki na rusztowaniach ze- m2
d.1./1622a-01 wnetrznych
1.2
3.5
przedmiar = 13,42*8,88 = 119,170 m?
-R--
1* robocizna r-g 3,8015
0,0319r-g/m2
-M -
-162 -
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
2* siatka m?2 16,7434
0,1405m2/m?
3 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
234|KNR 2-02 r.16 |Czas pracy rusztowan grupy 3
d.1.|z.sz.5.15 (poz.:
1.2 193,195,197,200,211,212,213,214,215,216,217,
3.5 218,219,220,221,222,223,224,225,226,227,228,
229,230)
~S -
1* rusztowanie m-g 104,0242
436,901636/(0,84*5)=104,0242m-g
Razem koszty bezposrednie:
PODSUMOWANIE
Rusztowanie z czasem pracy
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
Elewacja wschodnia
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-163 -
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
1.1. Elewacja zachodnia
24
11. Roboty zabezpieczajace
2.4.1
235|KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowg m2
d.1.|0925-01
1.2.
4.1
przedmiar = <okno>1,13*1,68+0,70%1,25+0,67*
1,77 = 3,959 m?2
-R--
1* robocizna r-g 0,8421
0,2127r-g/m2
-M -
2* folia kalandrowana z PCW uplastycznionego m?2 4,0382
1,02m2/m?
3 materiaty pomocnicze % 1,5000

1,5%(od M)

~S-
4* zuraw okienny przeno$ny m-g 0,0534
0,0135m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty zabezpieczajace
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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przedmiar = 8,98 m
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
1.1. Roboty rozbiorkowe
24.2
236|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ognio- | m?2
d.1./0535-08 wych, okapdw, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy
1.2. nie nadajacej sie do uzytku
4.2
przedmiar = <parapety okienne>[1,13+0,70+
0,67]*0,25 = 0,625 m?
-R--
1* robocizna r-g 0,1875
0,3r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
237|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z za-| t
d.1./1107-01 1107- [tadunkiem i wytadunkiem recznym na odlegto$¢
1.2.|04 18 km
4.2
przedmiar = <parapety okienne>[1,13+0,70+
0,67]*0,25*5,00<kg/m2>/1000 = 0,003 t
-R--
1* robocizna r-g 0,0051
1,71r-glt
~S -
2* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0,0043
0,83+17*0,036=1,442m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
238|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci sku- | m2
d.1./0211-01 cia do 1 cm pod obrébki blacharskie parapetéw
1.2. okiennych
4.2
przedmiar = <parapety okienne>[1,13+0,70+
0,67]1*0,17 = 0,425 m?
-R--
1* robocizna r-g 0,4080
0,96r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
239|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda- | m3
d.1./0108-09 0108- |mi skrzyniowymi na odlegtos¢ 18 km
1.2./10
4.2
przedmiar = <parapety okienne>[1,13+0,70+
0,671*0,17*0,01 = 0,004 m?3
-R--
1* robocizna r-g 0,0056
1,39r-g/m3
~S -
2* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0,0042
0,72+17*0,02=1,06m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
240 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m?2
d.1.|kalk. wtasna
1.2.
4.2
przedmiar = <parapety okienne>[1,13+0,70+
0,671*0,17*0,01 = 0,004 m?2
-M -
1* utylizacja gruzu m3 0,0040
1m3/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
241/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej m
d.1./0535-05 sie do uzytku
1.2.
4.2
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
-R--
1* robocizna r-g 1,8858
0,21r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

242|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z za-| t
d.1./1107-01 1107- [tadunkiem i wytadunkiem recznym na odlegto$¢
1.2.|04 18 km

przedmiar = 8,98*2,00<kg/m>/1000 = 0,018 t

-R--

1* robocizna r-g 0,0308
1,71r-g/t
~S-

2* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0,0260

0,83+17*0,036=1,442m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty rozbiérkowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

- 166 -
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
1.1. Roboty ociepleniowe
243
1.1. Cokot
2.4.
31
243|ZKNR C-2 Przygotowanie podfoza - oczyszczenie i zmycie | m?2
d.1./0101-02 podioza
1.2.
4.31
przedmiar = <cokot>13,42*0,55 = 7,381 m?
-R--
1* robocizna r-g 1,8895
0,256r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
244|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowa- | m?
d.1./0101-07 nie
1.2.
4.31
przedmiar = <cokot>13,42%0,55 = 7,381 m?
R -
1* robocizna r-g 0,4687
0,0635r-g/m2
- M -
2* $rodek gruntujgcy CERESIT CT 17 dm3 1,9191
0,26dm3/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S-
4* Srodek transportowy m-g 0,0074
0,001m-g/m?2
5* wyciag m-g 0,0148
0,002m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
245|ZKNR C-2 Montaz listew cokotowych do podtoza z cegty m
d.1.|0107-02
1.2.
4.31
przedmiar = <cokd&t>13,42 = 13,420 m
-R--
1* robocizna r-g 3,1805
0,237r-g/m
-M -
2* listwy cokotowe m 14,0910
1,05m/m
3* kotki rozporowe z wkretem szt. 34,6236
2,58szt./m
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S -
5* Srodek transportowy m-g 0,0027
0,0002m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
246|ZKNR C-2 Przyklejenie piyt styropianowych EPS lambda m2
d.1./0102-12 0,036 o gr. 15 cm na powierzchni z faktura gry-
1.2 sowg, murze ceglanym
4.31
przedmiar = <cokot>13,42*0,55 = 7,381 m?
-R--
1* robocizna r-g 12,4990
1,6934r-g/m?
-M -
2* zaprawa klejowa CERESIT CT 83 kg 43,1789
5,85kg/m?
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
3* ptyty styropianowe EPS lambda 0,036 o gr. 15 m3 1,1219
cm
0,152m3/m?
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S -
5* wyciag m-g 0,2746
0,0372m-g/m?
6* Srodek transportowy m-g 0,2037
0,0276m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
247|ZKNR C-2 Mocowanie ptyt styropianowych za pomocg kot- | m2
d.1./0105-02 kéw plastikowych do podtoza z cegty - 5 szt/m2
1.2.
4.31
przedmiar = <cokot>13,42%0,55 = 7,381 m?
-R--
1* robocizna r-g 1,8822
0,255r-g/m?
-M -
2 kotki wbijane EJOT H1 eco z rdzeniem stalowym | szt. 38,3812
o $rednicy 8 mm i dtugo$ci 255 mm
5,2szt./m?
3 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S-
4* wyciag m-g 0,0221
0,003m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 0,0074
0,001m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
248|ZKNR C-2 Zatopienie jednej warstwy siatki na Scianach i m?2
d.1./0105-07 stupkach
1.2.
4.31
przedmiar = <cokot>13,42%0,55 = 7,381 m?
-R--
1* robocizna r-g 4,4138
0,598r-g/m?
-M -
2* zaprawa klejowa CERESIT CT 85 kg 30,4097
4,12kg/m?2
3* siatka z wiokna szklanego m2 8,3922
1,137m2/m?
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S -
5* wyciag m-g 0,0517
0,007m-g/m?2
6* Srodek transportowy m-g 0,0384
0,0052m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
249|ZKNR C-2 Dodatkowa warstwa siatki m2
d.1./0105-13
1.2.
4.31
przedmiar = <cokot>13,42*0,55 = 7,381 m?
-R--
1* robocizna r-g 3,7274
0,505r-g/m?
-M -
2* zaprawa klejowa CERESIT CT 85 kg 25,0954
3,4kg/m?
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0,0593m-g/m?

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
3* siatka z widkna szklanego m2 7,9715
1,08m%/m2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S-
5* wyciag m-g 0,0517
0,007m-g/m?2
6* Srodek transportowy m-g 0,0384
0,0052m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
250/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS | m?2
d.1./1134-02 UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
1.2.
4.3.1
przedmiar = <cokot>13,42%0,55 = 7,381 m?
-R--
1* robocizna r-g 0,5905
0,08r-g/m?2
- M -
2* preparat gruntujacy "ATLAS UNI GRUNT" dm3 1,6238
0,22dm3/m?
3 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0,0015
0,0002m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0,0022
0,0003m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
251|KNR-W 2-02 |Licowanie ptytkami klinkierowymi o wymiarach m2
d.1./0919-02 25x6 cm $cian
1.2.
4.3.1
przedmiar = <cokot>13,42*0,55 = 7,381 m?
-R--
1* robocizna r-g 30,1145
4,08r-g/m?
-M -
2* phytki klinkierowe m2 7,5286
1,02m2/m?
3* zaprawa klejgca kg 38,3812
5,2kg/m?
4* zaprawa spoinujgca kg 4,7977
0,65kg/m?
5% materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S -
6* wyciag m-g 0,4857
0,0658m-g/m?2
7 $rodek transportowy m-g 0,4377

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

- 169 -
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Stownie:
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Cokét

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

-170 -

OGOLEM
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przedmiar = <elewacja>13,42*8,33-<okno>1,13*
1,68-0,70*1,25-0,67*1,77 = 107,829 m?

~R--
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
1.1. Powyzej cokotu
24.
3.2
252|ZKNR C-2 Przygotowanie podfoza - oczyszczenie i zmycie | m?2
d.1./0101-02 podioza
1.2.
432
przedmiar = <elewacja>13,42*8,33-<okno>1,13*
1,68-0,70*1,25-0,67*1,77 = 107,829 m?
-R--
1* robocizna r-g 27,6042
0,256r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
253|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowa- | m?
d.1./0101-07 nie
1.2.
432
przedmiar = <elewacja>13,42*8,33-<okno>1,13*
1,68-0,70*1,25-0,67*1,77 = 107,829 m?
-R--
1* robocizna r-g 6,8471
0,0635r-g/m2
-M -
2* $rodek gruntujgcy CERESIT CT 17 dm3 28,0355
0,26dm3/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S-
4* Srodek transportowy m-g 0,1078
0,001m-g/m?2
5* wyciag m-g 0,2157
0,002m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
254|ZKNR C-2 Przyklejenie piyt styropianowych EPS lambda m2
d.1./0102-12 0,036 o gr. 15 cm na powierzchni z faktura gry-
1.2 sowg, murze ceglanym
432
przedmiar = <elewacja>13,42*8,33-<okno>1,13*
1,68-0,70*1,25-0,67*1,77 = 107,829 m?
-R--
1* robocizna r-g 182,5976
1,6934r-g/m?
-M -
2 zaprawa klejowa CERESIT CT 83 kg 630,7997
5,85kg/m?
3 ptyty styropianowe EPS lambda 0,036 o gr. 15 m3 16,3900
cm
0,152m3/m?
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S -
5% wyciag m-g 4,0112
0,0372m-g/m?
6* $rodek transportowy m-g 2,9761
0,0276m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
255|ZKNR C-2 Mocowanie ptyt styropianowych za pomocg kot- | m2
d.1./0105-02 kéw plastikowych do podtoza z cegty - 5 szt/m2
1.2.
432
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
1* robocizna r-g 27,4964
0,255r-g/m?
-M -
2 kotki wbijane EJOT H1 eco z rdzeniem stalowym | szt. 560,7108
o $rednicy 8 mm i dtugo$ci 255 mm
5,2szt./m?
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0,3235
0,003m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 0,1078
0,001m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
256|ZKNR C-2 Zatopienie jednej warstwy siatki na Scianach i m?2
d.1./0105-07 stupkach
1.2.
432
przedmiar = <elewacja>13,42*8,33-<okno>1,13*
1,68-0,70*1,25-0,67*1,77 = 107,829 m?
-R--
1* robocizna r-g 64,4817
0,598r-g/m?
-M -
2* zaprawa klejowa CERESIT CT 85 kg 444 2555
4,12kg/m?2
3* siatka z wtokna szklanego m?2 122,6016
1,137m2/m?
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S-
5* wyciag m-g 0,7548
0,007m-g/m?2
6* Srodek transportowy m-g 0,5607
0,0052m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
257|ZKNR C-2 Dodatkowa warstwa siatki m2
d.1./0105-13
1.2.
432
przedmiar = <elewacja>13,42*2,00 = 26,840 m?
-R--
1* robocizna r-g 13,5542
0,505r-g/m?
-M -
2 zaprawa klejowa CERESIT CT 85 kg 91,2560
3,4kg/m?
3* siatka z wiokna szklanego m2 28,9872
1,08m2/m?
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S -
5* wyciag m-g 0,1879
0,007m-g/m?2
6* Srodek transportowy m-g 0,1396
0,0052m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
258|ZKNR C-2 Gruntowanie podfoza - pierwsza warstwa m2
d.1./0114-01
1.2.
432
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-R--
1* robocizna r-g 11,3220
0,105r-g/m?
-M -
2* farba gruntujgca CERESIT CT 16 dm3 32,3487
0,3dm3/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
S -
4* wyciag m-g 0,4313
0,004m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 0,0431
0,0004m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
259|ZKNR C-2 W ykonywanie reczne tynkow cienkowarstwowych| m?2
d.1./0114-03 silikonowych na gotowym podtozu. Tynk silikono-
1.2 wy CT 74 faktura "kamyczek"; $ciany ptaskie i
432 powierzchnie poziome; ziarno 1,5 mm
przedmiar = <elewacja>13,42*8,33-<okno>1,13*
1,68-0,70*1,25-0,67*1,77 = 107,829 m?
-R--
1* robocizna r-g 58,6051
0,5435r-g/m2
-M -
2 tynk silikonowy CT 74 kg 277,1205
2,57kg/m?
3 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 0,5931
0,0055m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 0,8087
0,0075m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
260|ZKNR C-2 Przygotowanie podfoza - oczyszczenie i zmycie | m?2
d.1./0101-02 podioza
1.2.
432
przedmiar = <o$cieza>{<okno>[1,13+1,68*2]+
[0,70+1,25*2]+[0,67+1,77*2]}*0,17 = 2,023 m?2
-R--
1* robocizna r-g 0,5179
0,256r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
261|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowa- | m?
d.1./0101-07 nie
1.2.
432
przedmiar = <o$cieza>{<okno>[1,13+1,68*2]+
[0,70+1,25*2]+[0,67+1,77*2]}*0,17 = 2,023 m?2
-R--
1* robocizna r-g 0,1285
0,0635r-g/m2
-M -
2* $rodek gruntujgcy CERESIT CT 17 dm3 0,5260
0,26dm3/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
S -
4* Srodek transportowy m-g 0,0020
0,001m-g/m?2
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5* wyciag m-g 0,0040
0,002m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
262|ZKNR C-2 Przyklejenie ptyt styropianowych o gr. 3 cm na m2
d.1./0102-07 osciezach na powierzchni z fakturg grysowa, mu-
1.2 rze ceglanym
432
przedmiar = <o$cieza>{<okno>[1,13+1,68*2]+
[0,70+1,25*2]+[0,67+1,77*2]}*0,32 = 3,808 m?
-R--
1* robocizna r-g 54112
1,421r-g/m2
-M -
2 zaprawa klejowa CERESIT CT 83 kg 22,2768
5,85kg/m?
3* piyty styropianowe EPS lambda 0,036 o gr. 3cm | m3 0,1234
0,0324m3/m?
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S -
5* wyciag m-g 0,0347
0,0091m-g/m?2
6* Srodek transportowy m-g 0,0248
0,0065m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
263|ZKNR C-2 Zatopienie jednej warstwy siatki na osciezach m?2
d.1./0105-09
1.2.
432
przedmiar = <o$cieza>{<okno>[1,13+1,68*2]+
[0,70+1,25*2]+[0,67+1,77*2]}*0,32 = 3,808 m?
-R--
1* robocizna r-g 5,1446
1,351r-g/m?
-M -
2 zaprawa klejowa CERESIT CT 85 kg 16,7552
4,4kg/m?2
3* siatka z wiokna szklanego m2 5,3312
1,4m2/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S -
5* wyciag m-g 0,0267
0,007m-g/m?2
6* Srodek transportowy m-g 0,0198
0,0052m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
264|ZKNR C-2 Ochrona naroznikéw wypuktych prostych m
d.1.|0107-05
1.2.
432
przedmiar = <o$cieza><okno>[1,13+1,68*2]+
[0,70+1,25*2]+[0,67+1,77*2]+<narozniki budyn-
ku>8,33*2 = 28,560 m
-R--
1* robocizna r-g 6,2832
0,22r-g/m
-M -
2* zaprawa klejowa CERESIT CT 85 kg 25,7040
0,9kg/m
3 katownik z siatkg m 33,5866
1,176m/m
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
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~S-
5* wyciag m-g 0,0200
0,0007m-g/m
6* Srodek transportowy m-g 0,0143
0,0005m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
265|ZKNR C-2 Gruntowanie podfoza - pierwsza warstwa m2
d.1./0115-01
1.2.
432
przedmiar = <o$cieza>{<okno>[1,13+1,68*2]+
[0,70+1,25*2]+[0,67+1,77*2]}*0,32 = 3,808 m?
-R--
1* robocizna r-g 0,3998
0,105r-g/m?
- M --
2* farba gruntujgca CERESIT CT 16 dm3 1,1424
0,3dm3/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0,0152
0,004m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0,0015
0,0004m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
266|ZKNR C-2 W ykonywanie reczne tynkow cienkowarstwowych| m?2
d.1./0114-07 silikonowych na gotowym podtozu. Tynk silikono-
1.2 wy CT 74 faktura "kamyczek"; oscieza o szer. do
4.3.2 30 cm; ziarno 1,5 mm
przedmiar = <o$cieza>{<okno>[1,13+1,68*2]+
[0,70+1,25*2]+[0,67+1,77*2]}*0,32 = 3,808 m?
-R--
1* robocizna r-g 6,6335
1,742r-g/m?
-M -
2 tynk silikonowy CT 74 kg 10,0912
2,65kg/m?
3 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0,0209
0,0055m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 0,0286
0,0075m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Powyzej cokotu
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-175 -
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Roboty ociepleniowe

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-176 -
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1.1. Obroébki blacharskie i uszczelnienia
244
11. Parapety okienne
2.4.
4.1
267 |KNR 2-02 Spadki pod obrobki blacharskie z pianki poliure- | m2
d.1./0923-04 tanowej niskopreznej
1.2.|analogia
4.4.1
przedmiar = <parapety okienne>[1,13+0,70+
0,67]1*0,17 = 0,425 m?
-R--
1* robocizna r-g 0,4964
1,1681r-g/m?
-M -
2* pianka poliuretanowa niskoprezna kg 0,1063
0,25kg/m?
3 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~-S--
4* zuraw okienny przenos$ny m-g 0,0606
0,1427m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
268/ NNRNKB 202 ((z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o | m?
d.1./0541-02 szer.w rozwinieciu ponad 25 cm
1.2
4.4.1
przedmiar = <parapety okienne>[1,13+0,70+
0,671*0,40 = 1,000 m?
-R--
1* robocizna r-g 1,3500
1,35r-g/m?
-M -
2 blacha powlekana ptaska m2 1,2300
1,23m2/m?
3 wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt. 17,2000
17,2szt./m?
4* zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0010
0,001m3/m?
5% materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~-S--
6* Srodek transportowy m-g 0,0080
0,008m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
269|KNR 2-02 Uszczelnienie obrébek blacharskich silikonem m
d.1./0617-06 akrylowym
1.2.|analogia
4.4.1
przedmiar = <parapety okienne>1,13+0,70+0,67
=2,500 m
-R--
1* robocizna r-g 0,6628
0,2651r-g/m
-M -
2 silikon akrylowy kg 0,2000
0,08kg/m
3 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 0,0100
0,004m-g/m
5* Srodek transportowy m-g 0,0078
0,0031m-g/m

- 177 -
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Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
270/KNR 2-02 Uszczelnienie otworéw okiennych i drzwiowych z | m
d.1./0617-12 projektowanym dociepleniem silikonem akrylo-
1.2.|analogia wym
441
przedmiar = <os$cieza><okno>[1,13+1,68*2]+
[0,70+1,25*2]+[0,67+1,77*2] = 11,900 m
-R--
1* robocizna r-g 3,3784
0,2839r-g/m
- M --
2 silikon akrylowy kg 0,9520
0,08kg/m
3 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
S -
4* wyciag m-g 0,0452
0,0038m-g/m
5* Srodek transportowy m-g 0,0393
0,0033m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Parapety okienne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-178 -
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1.1. Orynnowanie
2.4.
4.2
271|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm m
d.1.|0531-04
1.2.|analogia
442
przedmiar = 8,98 m
R -
1* robocizna r-g 2,7838
0,31r-g/m
- M -
2 rury spustowe PCV $r. 110 mm m 9,0698
1,01m/m
3* uchwyty do rur spustowych kpl. 5,0288
0,56kpl./m
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S-
5* Srodek transportowy m-g 0,0180
0,002m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Orynnowanie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
Obrdbki blacharskie i uszczelnienia
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-179 -
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jedn.
1.1. Rusztowanie z czasem pracy
245
272|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do | m?
d.1.|1604-01 10m
1.2
4.5
przedmiar = 13,42*8,88 = 119,170 m?
-R--
1* robocizna r-g 65,3290
0,5482r-g/m?
-M -
2 ptyty pomostowe robocze m2 1,6803
0,0141m?2/m?
3* ptyty komunikacyjne dtugie m2 0,0477
0,0004m2/m?2
4* ptyty komunikacyjne krotkie m2 0,0238
0,0002m2/m?2
5* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm Kl.1I m3 0,0036
0,00003m3/m?2
6* deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kLIl m3 0,0215
0,00018m3/m?2
7* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.IlI m3 0,0024
0,00002m3/m?2
8* haki do muru kg 1,4300
0,012kg/m?
9* drut stalowy okragty 3 mm kg 1,0725
0,009kg/m?
10* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~-S--
11* rusztowanie rurowe m-g 18,5905
0,156m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
273|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach ze- m?2
d.1./{1613-01 wnetrznych przy$ciennych wysokosci do 10 m
1.2
4.5
przedmiar = 13,42*8,88 = 119,170 m?
-R--
1* robocizna r-g 0,6554
0,0055r-g/m2
-M -
2* rura stalowa $r. 48.3x3.2 mm (zwdéd pionowy) m 0,1073
0,0009m/m?
3* zaciski stalowe ocynkowane do tgczenia przewo- | szt. 0,0477
dow
0,0004szt./m?2
4* bednarka ocynkowana 20x3 mm kg 0,0358
0,0003kg/m?
5% materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~-S--
6 rusztowanie m-g 0,1907
0,0016m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
274 NNRNKB 202 |(z.VIII) Ostony z siatki na rusztowaniach ze- m2
d.1./1622a-01 wnetrznych
1.2
4.5
przedmiar = 13,42*8,88 = 119,170 m?
-R--
1* robocizna r-g 3,8015
0,0319r-g/m2
-M -
-180 -
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jedn.
2* siatka m?2 16,7434
0,1405m2/m?
3 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
275|KNR 2-02 r.16 |Czas pracy rusztowan grupy 4
d.1.|z.sz.5.15 (poz.:
1.2 235,236,238,241,252,253,254,255,256,257,258,
4.5 259,260,261,262,263,264,265,266,267,268,269,
270,271)
~S -
1* rusztowanie m-g 102,1481
429,02192/(0,84*5)=102,1481m-g
Razem koszty bezposrednie:
PODSUMOWANIE
Rusztowanie z czasem pracy
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
Elewacja zachodnia
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
Docieplenie $cian zewnetrznych
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-181-

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330



Archimika Cigzen ul Wiosny Ludéw 13 przeb rem bud rob ogéinobud.KST

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt S
jedn.
11.3 Remont pokrycia dachowego wraz z kominami
1.1. Pokrycie dachowe
3.1
276|KNR-W 4-01 |Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrze- m?2
d.1./0519-03 walng - dwuwarstwowe pokrycie z papy perforo-
1.3.1 wanej oraz papy wierzchniego krycia grubosci
5,7 mm
przedmiar = 3,94*6,25+11,78*6,43+4,42*1,09+
4,94*6,31+11,33*5,18+4,67*4,7*2 = 238,947 m?
-R--
1* robocizna r-g 93,1893
0,39r-g/m?2
-M -
2* papa podktadowa perforowana m?2 238,9470
1m2/m?
3* papa wierzchniego pokrycia gr.5.7 mm m?2 274,7891
1,15m2/m?
4* roztwér do gruntowania kg 286,7364
1,2kg/m?
5% lepik asfaltowy kg 47,7894
0,2kg/m?
6 kominki wentylacyjne warstwy pokrywczej szt. 2,3895
0,01szt./m2
7 gaz propanowo-butanowy kg 86,0209
0,36kg/m?
8 materiaty pomocnicze % 2,0000
2%(od M)
~S -
9* zuraw okienny 0.5 t m-g 7,1684
0,03m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Pokrycie dachowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-182 -
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jedn.
1.1. Ogniomur
3.2
277|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ognio- | m?2
d.1./0535-08 wych, okapdw, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy
1.3.2 nie nadajacej sie do uzytku
przedmiar = <ogniomur>[4,68+0,28+3,84+0,98+
5,17+0,98+3,58+0,28+4,26+0,76+7,26+4,93+
5,20+12,28+5,26+5,09+7,17+5,27+5,07+5,27+
5,07]1*0,50 = 46,340 m?
-R--
1* robocizna r-g 13,9020
0,3r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
278|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z za-| t
d.1./1107-01 1107- [tadunkiem i wytadunkiem recznym na odlegto$¢
1.3.2|04 18 km
przedmiar = <ogniomur>[4,68+0,28+3,84+0,98+
5,17+0,98+3,58+0,28+4,26+0,76+7,26+4,93+
5,20+12,28+5,26+5,09+7,17+5,27+5,07+5,27+
5,07]*0,50*5,00<kg/m2>/1000 = 0,232 t
-R--
1* robocizna r-g 0,3967
1,71r-g/t
~S-
2* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0,3345
0,83+17*0,036=1,442m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
279|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci sku- | m2
d.1./0211-01 cia do 1 cm pod obrébke blacharskg gniomuru
1.3.2
przedmiar = <ogniomur>[4,68+0,28+3,84+0,98+
5,17+0,98+3,58+0,28+4,26+0,76+7,26+4,93+
5,20+12,28+5,26+5,09+7,17+5,27+5,07+5,27+
5,07]*0,40 = 37,072 m?
-R--
1* robocizna r-g 35,5891
0,96r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
280|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda- | m3
d.1./0108-09 0108- |mi skrzyniowymi na odlegtos¢ 18 km
1.3.2|10
przedmiar = <ogniomur>[4,68+0,28+3,84+0,98+
5,17+0,98+3,58+0,28+4,26+0,76+7,26+4,93+
5,20+12,28+5,26+5,09+7,17+5,27+5,07+5,27+
5,07]*0,40*0,01 = 0,371 m?3
-R--
1* robocizna r-g 0,5157
1,39r-g/m3
~S -
2* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0,3933
0,72+17*0,02=1,06m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
281 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.1.|kalk. wtasna
1.3.2
przedmiar = <ogniomur>[4,68+0,28+3,84+0,98+
5,17+0,98+3,58+0,28+4,26+0,76+7,26+4,93+
5,20+12,28+5,26+5,09+7,17+5,27+5,07+5,27+
5,07]*0,40*0,01 = 0,371 m?3
-M -
1* utylizacja gruzu m3 0,3710
1m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
282|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.1.|0923-04
1.3.2
przedmiar = <ogniomur>[4,68+0,28+3,84+0,98+
5,17+0,98+3,58+0,28+4,26+0,76+7,26+4,93+
5,20+12,28+5,26+5,09+7,17+5,27+5,07+5,27+
5,07]*0,40 = 37,072 m?
-R--
1* robocizna r-g 43,3038
1,1681r-g/m?
-M -
2 zaprawa cementowa m. 80 m3 1,0380
0,028m3/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S -
4* zuraw okienny przenos$ny m-g 5,2902
0,1427m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
283|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z ptyty OSB m2
d.1.|0923-04
1.3.2|analogia
przedmiar = <ogniomur>[4,68+0,28+3,84+0,98+
5,17+0,98+3,58+0,28+4,26+0,76+7,26+4,93+
5,20+12,28+5,26+5,09+7,17+5,27+5,07+5,27+
5,07]*0,55 = 50,974 m?
-R--
1* robocizna r-g 59,5427
1,1681r-g/m?
-M -
2* ptyta OSB m3 1,4273
0,028m3/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S -
4* zuraw okienny przenos$ny m-g 7,2740
0,1427m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
284|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papg termozgrzewalng - obrob- | m?
d.1./0504-03 ki z papy nawierzchniowej pod obrdbke blachars-
1.3.2 kg ogniomuru
przedmiar = <ogniomur>[4,68+0,28+3,84+0,98+
5,17+0,98+3,58+0,28+4,26+0,76+7,26+4,93+
5,20+12,28+5,26+5,09+7,17+5,27+5,07+5,27+
5,07]*2,00 = 185,360 m?
-R--
1* robocizna r-g 108,2502
0,584r-g/m?
-M -
2 papa termozgrzewalna nawierzchniowa m2 226,1392
1,22m2/m?
3* gaz propan-butan kg 70,4368
0,38kg/m?
4* roztwér asfaltowy do gruntowania kg 85,2656
0,46kg/m?
5% materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S -
6* wyciag m-g 0,9453
0,0051m-g/m?2
7 $rodek transportowy m-g 2,4097
0,013m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
285|NNRNKB 202 ((z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o | m?
d.1./0541-02 szer.w rozwinieciu ponad 25 cm
1.3.2
przedmiar = <ogniomur>[4,68+0,28+3,84+0,98+
5,17+0,98+3,58+0,28+4,26+0,76+7,26+4,93+
5,20+12,28+5,26+5,09+7,17+5,27+5,07+5,27+
5,07]*0,65 = 60,242 m?
-R--
1* robocizna r-g 81,3267
1,35r-g/m?
-M -
2* blacha powlekana ptaska m?2 74,0977
1,23m2/m?
3* wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt. | 1036,1624
17,2szt./m?
4* zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0602
0,001m3/m?
5% materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S -
6* Srodek transportowy m-g 0,4819
0,008m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
286|KNR 2-02 Uszczelnienie obrobki blacharskiej ogniomuru m
d.1./0617-06 budynku silikonem akrylowym
1.3.2|analogia
przedmiar = <ogniomur>4,68+0,28+3,84+0,98+
5,17+0,98+3,58+0,28+4,26+0,76+7,26+4,93+
5,20+12,28+5,26+5,09+7,17+5,27+5,07+5,27+
5,07 =92,680 m
R -
1* robocizna r-g 24,5695
0,2651r-g/m
-M -
2 silikon akrylowy kg 7,4144
0,08kg/m
3 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S -
4 wyciag m-g 0,3707
0,004m-g/m
5* Srodek transportowy m-g 0,2873
0,0031m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Ogniomur
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-185 -
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
1.1. Kominy
3.3
287|KNR 4-01 Przemurowanie przewoddéw kominowych - wyku- | szt.
d.1./0310-03 cie otworéw
1.3.3
przedmiar = 4*2*2+3*2+1*2 = 24,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 3,8400
0,16r-g/szt.
~-S--
2* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 0,2400
0,5t
0,01m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
288/ KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w kominach z | szt.
d.1./0322-02 cegiet
1.3.3|analogia
przedmiar = 4*2*2+3*2+1*2 = 24,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 16,3200
0,68r-g/szt.
-M -
2* kratki wentylacyjne z blachy stalowej z zaluzjg su-| szt. 24,0000
rowe 14x14 cm
1szt./szt.
3 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
289|ZKNR C-2 Przygotowanie podfoza - oczyszczenie i zmycie | m?2
d.1./0101-02 podioza
1.3.3
przedmiar = <kominy>[1,31+0,42]*2*1,30+
[1,18+0,44]*2*1,30+[0,55+0,44]*2*1,30 = 11,284
m?2
-R--
1* robocizna r-g 2,8887
0,256r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
290(ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowa- | m?
d.1./0101-07 nie
1.3.3
przedmiar = <kominy>[1,31+0,42]*2*1,30+
[1,18+0,44]*2*1,30+[0,55+0,44]*2*1,30 = 11,284
m?2
-R--
1* robocizna r-g 0,7165
0,0635r-g/m2
-M -
2* $rodek gruntujgcy CERESIT CT 17 dm3 2,9338
0,26dm3/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0,0113
0,001m-g/m?2
5* wyciag m-g 0,0226
0,002m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
291|ZKNR C-2 Zatopienie jednej warstwy siatki na sufitach i bel- | m2
d.1./0105-08 kach
1.3.3
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
przedmiar = <kominy>[1,31+0,42]*2*1,30+
[1,18+0,44]*2*1,30+[0,55+0,44]*2*1,30 = 11,284
m2
-R--
1* robocizna r-g 9,5350
0,845r-g/m?
-M -
2* zaprawa klejowa CERESIT CT 85 kg 51,9064
4,6kg/m?2
3* siatka z wiokna szklanego m2 13,3151
1,18m2/m?
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S-
5* wyciag m-g 0,0790
0,007m-g/m?2
6* Srodek transportowy m-g 0,0587
0,0052m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
292|ZKNR C-2 Gruntowanie podioza - pierwsza warstwa m?2
d.1./0114-01
1.3.3
przedmiar = <kominy>[1,31+0,42]*2*1,30+
[1,18+0,44]*2*1,30+[0,55+0,44]*2*1,30 = 11,284
m2
-R--
1* robocizna r-g 1,1848
0,105r-g/m?
-M -
2* farba gruntujgca CERESIT CT 16 dm3 3,3852
0,3dm3/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0,0451
0,004m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 0,0045
0,0004m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
293|ZKNR C-2 W ykonywanie reczne tynkow cienkowarstwowych| m?2
d.1./0114-09 silikonowych na gotowym podtozu. Tynk silikono-
1.3.3 wy CT 74 faktura "kamyczek"; kominy
przedmiar = <kominy>[1,31+0,42]*2*1,30+
[1,18+0,44]*2*1,30+[0,55+0,44]*2*1,30 = 11,284
m2
-R--
1* robocizna r-g 9,8272
0,8709r-g/m2
-M -
2 tynk silikonowy CT 74 kg 31,7080
2,81kg/m?
3 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0,0621
0,0055m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 0,0846
0,0075m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
294|ZKNR C-2 Ochrona naroznikéw wypuktych prostych m
d.1.|0107-05
1.3.3
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jedn.
-R--
1* robocizna r-g 2,2880
0,22r-g/m
-M -
2 zaprawa klejowa CERESIT CT 85 kg 9,3600
0,9kg/m
3 katownik z siatkg m 12,2304
1,176m/m
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S-
5* wyciag m-g 0,0073
0,0007m-g/m
6* Srodek transportowy m-g 0,0052
0,0005m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
295|KNR 2-02 Nakrywy kominéw o $redniej grubosci 7 cm m2
d.1.|0219-05
1.3.3
przedmiar = 1,31*0,42*2+1,18*0,44+0,55*0,44
=1,862 m?
-R--
1* robocizna r-g 6,0329
3,24r-g/m?
-M -
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego B25 m3 0,1322
0,071m3/m?
3* deski iglaste obrzynane 25 mm Kkl.III m3 0,0261
0,014m3/m?
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 1,1172
0,6kg/m?
5% materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S -
6* wyciag m-g 0,2793
0,15m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 0,0186
0,01m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
296/ NNRNKB 202 ((z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o | m?
d.1./0541-01 szer.w rozwinieciu do 25 cm
1.3.3
przedmiar =[1,31+0,42]*2%0,15*2+[1,18+0,44]*
2*0,15+[0,55+0,441*2*0,15 = 1,821 m2
-R--
1* robocizna r-g 3,9152
2,15r-g/m2
-M -
2 blacha powlekana ptaska m2 2,2398
1,23m2/m?
3* wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt. 50,0775
27 5szt./m?
4* zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0036
0,002m3/m?2
5% materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S -
6* Srodek transportowy m-g 0,0146
0,008m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
297|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng - obrob- | m?
d.1./0504-03 ki z papy nawierzchniowej czap kominowych
1.3.3
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
przedmiar = 1,31*0,42*2+1,18*0,44+0,55*0,44
=1,862 m?
-R--
1* robocizna r-g 1,0874
0,584r-g/m?
- M --
2 papa termozgrzewalna nawierzchniowa m2 2,2716
1,22m2/m?
3* gaz propan-butan kg 0,7076
0,38kg/m?
4* roztwér asfaltowy do gruntowania kg 0,8565
0,46kg/m?
5% materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S -
6* wyciag m-g 0,0095
0,0051m-g/m?2
7 $rodek transportowy m-g 0,0242
0,013m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Kominy
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
Remont pokrycia dachowego wraz z kominami
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-189 -
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jedn.
1.1.4 Zewnetrzna stolarka okienna i drzwiowa
1.1. Stolarka okienna
41
298/ KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o po- szt.
d.1./0354-03 wierzchni do 1 m2
1.4.1
przedmiar = 3,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 2,5500
0,85r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
299 KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o po- szt.
d.1.|0354-04 wierzchni do 2 m2
1.4.1
przedmiar = 5+1+1 = 7,000 szt.
R -
1* robocizna r-g 8,1200
1,16r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
300|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o po- m2
d.1./0354-05 wierzchni ponad 2 m2
1.4.1
przedmiar = 2,50*1,60*4+1,55*1,60+1,55*1,55+
1,60*2,45+1,30%1,75+1,62*1,70+0,20%1,70*5 =
31,532 m2
-R--
1* robocizna r-g 16,3966
0,52r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
301|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda- | m3
d.1./0108-09 0108- |mi skrzyniowymi na odlegtos¢ 18 km
1.4.1]10
przedmiar =[0,70*1,20+2,50%1,60*4+1,10*1,60*
5+1,55*1,60+0,70%1,70+1,55*1,55+1,05*1,60+
0,50*1,00*2+1,60*2,45+1,30*1,75+1,62*1,70+
2,20%1,70*5]*0,05 = 3,102 m3
R -
1* robocizna r-g 4,3118
1,39r-g/m3
~S-
2* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 3,2881
0,72+17*0,02=1,06m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
302 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.1.|kalk. wtasna
1.4.1
przedmiar =[0,70*1,20+2,50%1,60*4+1,10*1,60*
5+1,55*1,60+0,70%1,70+1,55*1,55+1,05*1,60+
0,50*1,00*2+1,60*2,45+1,30*1,75+1,62*1,70+
2,20%1,70*5]*0,05 = 3,102 m3
M -
1* utylizacja gruzu m3 3,1020
1m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
303|KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. do 1.0 m2 m2
d.1.|1024-01
1.4.1
przedmiar =0,70*1,20 = 0,840 m?
-R--
1* robocizna r-g 3,4944
4,16r-g/m?
-M -
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
2 kotwy stalowe szt. 7,4676
8,89szt./m2
3 pianka poliuretanowa dm?3 0,3444
0,41dm3/m?
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M2+M3)
5% okna aluminiowe m? 0,8400
1m2/m?2
~-S--
6* wyciag m-g 0,0252
0,03m-g/m?
7 Srodek transportowy m-g 0,0420
0,05m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
304|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwiera- m2
d.1.{1023-11 nych dwudzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia
1.4.1 o pow. ponad 2.5 m2
przedmiar = 2,50*1,60*4+1,60*2,45+1,62*1,70+
2,20%1,70*5 = 41,374 m?
-R--
1* robocizna r-g 118,3296
2,86r-g/m?2
-M -
2 kotwy stalowe szt. 182,0456
4 4szt./m2
3* pianka poliuretanowa dm3 10,3435
0,25dm3/m?2
4* silikon dm3 2,0687
0,05dm3/m?2
5% gips szpachlowy kg 76,1282
1,84kg/m?2
6 mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrznych | kg 136,9479
3,31kg/m?
7* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M2+M3+M4+M5+M6)
8 okna i drzwi balkonowe z tworzyw m2 41,3740
1m2/m2
~-S--
9* wyciag m-g 1,6550
0,04m-g/m?
10* $rodek transportowy m-g 2,4824
0,06m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
305/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwiera- m2
d.1./1023-10 nych dwudzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia
1.4.1 o pow. do 2.5 m2
przedmiar = 1,55*1,60+1,55*1,55+1,30%1,75 =
7,158 m2
-R--
1* robocizna r-g 22,8340
3,19r-g/m?2
-M -
2* kotwy stalowe szt. 35,4321
4,95szt./m?2
3* pianka poliuretanowa dm3 2,0042
0,28dm3/m?2
4* silikon dm3 0,3579
0,05dm3/m?2
5% gips szpachlowy kg 15,0318
2,1kg/m?
6 mineralna szpachléwka do tynkow zewnetrznych | kg 27,0572
3,78kg/m?
7* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M2+M3+M4+M5+M6)
8 okna i drzwi balkonowe z tworzyw m2 7,1580
1m2/m?2
-191 -
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
~S-
9* wyciag m-g 0,2863
0,04m-g/m?
10* Srodek transportowy m-g 0,4295
0,06m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
306/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwiera- m2
d.1./1023-09 nych dwudzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia
1.4.1 o pow. do 2.0 m2
przedmiar = 1,10*1,60*5+1,05*0,60 = 9,430 m?
-R--
1* robocizna r-g 33,1936
3,52r-g/m?2
-M -
2 kotwy stalowe szt. 56,5800
6szt./m?
3* pianka poliuretanowa dm3 3,119
0,33dm3/m?2
4* silikon dm3 0,5658
0,06dm3/m?2
5* gips szpachlowy kg 22,1605
2,35kg/m?
6* mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrznych | kg 39,7946
4,22kg/m?
7* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M2+M3+M4+M5+M6)
8* okna i drzwi balkonowe z tworzyw m? 9,4300
1m2/m?
~S -
9* wyciag m-g 0,4715
0,05m-g/m?
10* Srodek transportowy m-g 0,5658
0,06m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
307|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwiera- m2
d.1./1023-08 nych dwudzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia
1.4.1 o pow. do 1.5 m2
przedmiar =0,70*1,70 = 1,190 m?
-R--
1* robocizna r-g 4,8433
4,07r-g/m2
-M -
2 kotwy stalowe szt. 9,0202
7,58szt./m?2
3 pianka poliuretanowa dm?3 0,4046
0,34dm3/m?
4* silikon dm?3 0,0714
0,06dm3/m?2
5* gips szpachlowy kg 3,1059
2,61kg/m?
6* mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrznych | kg 5,5930
4,7kg/m?2
7* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M2+M3+M4+M5+M6)
8 okna i drzwi balkonowe z tworzyw m2 1,1900
1m2/m?
~S -
9* wyciag m-g 0,0595
0,05m-g/m?
10* $rodek transportowy m-g 0,0714
0,06m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
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Stownie:

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330

Stolarka okienna

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
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OGOLEM
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
1.1. Stolarka drzwiowa
4.2
308|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych drzwiowych | m2
d.1./0354-10 o powierzchni ponad 2 m2
14.2
przedmiar = 1,60*2,45 = 3,920 m?
-R--
1* robocizna r-g 2,4696
0,63r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
309|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda- | m3
d.1./0108-09 0108- |mi skrzyniowymi na odlegtos¢ 18 km
1.4.2/10
przedmiar = 1,60*2,45*0,05 = 0,196 m3
-R--
1* robocizna r-g 0,2724
1,39r-g/m3
~S -
2* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0,2078
0,72+17*0,02=1,06m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
310 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.1.|kalk. wlasna
14.2
przedmiar = 1,60*2,45*0,05 = 0,196 m3
-M -
1* utylizacja gruzu m3 0,1960
1m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
311/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych ze-| m?2
d.1./1024-08 wnetrzne
14.2
przedmiar = 1,60*2,45 = 3,920 m?
-R--
1* robocizna r-g 12,1520
3,1r-g/m2
-M -
2 kotwy stalowe szt. 18,6592
4,76szt./m?
3* pianka poliuretanowa dm3 0,9408
0,24dm3/m?
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M2+M3)
5% drzwi aluminiowe dwuskrzydtwe zewnetrzne m2 3,9200
1m2/m2
~S -
6* wyciag m-g 0,1960
0,05m-g/m?
7 Srodek transportowy m-g 0,2352
0,06m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
312|KNR 2-02 Drzwi stalowe o powierzchni do 2 m2 m2
d.1.|1204-03
14.2
przedmiar = 0,90*2,00 = 1,800 m?
R -
1* robocizna r-g 8,1180
4,51r-g/m?
-M -
2% drzwi stalowe m? 1,8360
1,02m2/m?
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
3 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S-
4* Srodek transportowy m-g 0,1260
0,07m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Stolarka drzwiowa
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
Zewnetrzna stolarka okienna i drzwiowa
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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przedmiar = <podest>2,28*0,48+1,66*0,93 =
2,638 m?2

~R--
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Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
1.1.5 Przebudowa schodéw na elewacji potudniowej
313|KNR 4-01 Demontaz barierki schodowej szt.
d.1.{1306-01 prze
1.5 c.
przedmiar = 5,00 szt.przec.
-R--
1* robocizna r-g 0,1500
0,03r-g/szt.przec.
-M -
2 tlen techniczny gat. | 99,5-98 % m3 0,1500
0,03md/szt.przec.
3* acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,0500
0,01kg/szt.przec.
4* materiaty pomocnicze % 2,0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
314/ KNR 4-01 Deskowanie konstrukciji betonowej lub Zelbetowej| m?
d.1./0201-08 schodoéw prostych
1.5
przedmiar =[0,48+2,28+0,48]*0,15+[0,83+2,98+
0,83]*0,15+[1,18+3,68+1,18]*0,15+[1,53+4,38+
1,53]*0,15 = 3,204 m?
-R--
1* robocizna r-g 9,8363
3,07r-g/m2
-M -
2 drewno okragte na stemple budowlane m3 0,0064
0,002m3/m?2
3* deski iglaste obrzynane 19-25 mm Kkl.III m3 0,0769
0,024m3/m?
4* deski iglaste obrzynane 28-45 mm Kkl.III m3 0,0192
0,006m3/m?2
5* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,0641
0,02kg/m?
6 materiaty pomocnicze % 2,0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
315|KNR 4-01 Poszerzenie stopni schodéw zewnetrznych - ob- | m3
d.1.|0203-10 z.sz. |jetos¢ elementu w jednym miejscu do 0.5 m3
1.5/2.6. 9905-01
analogia
przedmiar =[0,48+2,28+0,48]*0,15*0,05+[0,83+
2,98+0,83]*0,15*0,05+[1,18+3,68+1,18]*0,15*
0,05+[1,53+4,38+1,53]*0,15*0,05 = 0,160 m3
-R--
1* robocizna r-g 1,7520
7,3*1,5=10,95r-g/m3
-M -
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego B30 m3 0,1632
1,02m3/m3
3 materiaty pomocnicze % 2,0000
2%(od M)
~S -
4* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 0,3328
0,5t
2,08m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
316|KNR 0-23 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni| m2
d.1./2611-01 stopni
1.5
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przedmiar = <schody><stopnie>[0,48+2,28+
0,48]*0,35+[0,83+2,98+0,83]*0,5+[1,18+3,68+
1,18]*0,35+[1,53+4,38+1,53]*0,35 = 8,172 m?

~R--
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Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
1* robocizna r-g 0,7175
0,272r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
317|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- m2
d.1.{1134-01 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
1.5
przedmiar = <podest>2,28*0,48+1,66*0,93 =
2,638 m?2
-R--
1* robocizna r-g 0,1583
0,06r-g/m?2
-M -
2* preparat gruntujacy "ATLAS UNI GRUNT" dm3 0,5540
0,21dm3/m?
3 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S-
4* wyciag m-g 0,0005
0,0002m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0,0008
0,0003m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
318|KNR 0-12 Oktadziny schodow z ptytek o wymiarach 30 x 30 | m2
d.1./1120-03 cm, ukladanych metodg zwyktg
1.5
przedmiar = <podest>2,28*0,48+1,66*0,93 =
2,638 m?2
R -
1* robocizna r-g 7,7059
2,9211r-g/m?
-M -
2 ptytki z kamieni sztucznych m2 2,7171
1,03m%/m2
3* zaprawa klejgca kg 13,7176
5,2kg/m?
4* zaprawa spoinujgca kg 1,4509
0,55kg/m?
5% materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S-
6* wyciag m-g 0,1847
0,07m-g/m?
7 Srodek transportowy m-g 0,1013
0,0384m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
319/KNR 0-23 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni| m?2
d.1./2611-01 stopni
1.5
przedmiar = <schody><stopnie>[0,48+2,28+
0,48]*0,35+[0,83+2,98+0,83]*0,5+[1,18+3,68+
1,18]*0,35+[1,53+4,38+1,53]*0,35 = 8,172 m?
-R--
1* robocizna r-g 2,2228
0,272r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
320|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS | m?2
d.1./1134-01 UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
1.5
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1,5%(od M)

~S--
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Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
1* robocizna r-g 0,4903
0,06r-g/m2
-M -
2 preparat gruntujacy "ATLAS UNI GRUNT" dm?3 1,7161
0,21dm3/m?
3 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 0,0016
0,0002m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0,0025
0,0003m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
321|KNR 0-12 Oktadziny schodow z ptytek o wymiarach 30 x 30 | m2
d.1./1120-03 cm, ukladanych metodg zwyktg
1.5
przedmiar = <schody><stopnie>[0,48+2,28+
0,48]*0,35+[0,83+2,98+0,83]*0,5+[1,18+3,68+
1,18]*0,35+[1,53+4,38+1,53]*0,35 = 8,172 m?
-R--
1* robocizna r-g 23,8712
2,9211r-g/m?
-M -
2 ptytki z kamieni sztucznych m2 8,4172
1,03m%/m2
3* zaprawa klejgca kg 42,4944
5,2kg/m?
4* zaprawa spoinujgca kg 4,4946
0,55kg/m?
5% materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~-S--
6* wyciag m-g 0,5720
0,07m-g/m?
7 Srodek transportowy m-g 0,3138
0,0384m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
322|KNR 0-23 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni| m?2
d.1./2611-01 stopni
1.5
przedmiar = <schody><podstopnie>[0,48+2,28+
0,48]*0,15+[0,83+2,98+0,83]*0,15+[1,18+3,68+
1,18]*0,15+[1,53+4,38+1,53]*0,15 = 3,204 m?
-R--
1* robocizna r-g 0,8715
0,272r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
323|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS | m?2
d.1./1134-02 UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
1.5
przedmiar = <schody><podstopnie>[0,48+2,28+
0,48]*0,15+[0,83+2,98+0,83]*0,15+[1,18+3,68+
1,18]*0,15+[1,53+4,38+1,53]*0,15 = 3,204 m?
-R--
1* robocizna r-g 0,2563
0,08r-g/m?2
-M -
2* preparat gruntujacy "ATLAS UNI GRUNT" dm3 0,7049
0,22dm3/m?
3 materiaty pomocnicze % 1,5000
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
4* wyciag m-g 0,0006
0,0002m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0,0010

0,0003m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
324|KNR 0-12 Oktadziny schodow z ptytek o wymiarach 30 x 30 | m2
d.1./1120-03 cm, ukladanych metodg zwyktg
1.5

przedmiar = <schody><podstopnie>[0,48+2,28+
0,48]*0,15+[0,83+2,98+0,83]*0,15+[1,18+3,68+
1,18]*0,15+[1,53+4,38+1,53]*0,15 = 3,204 m?

-R--

1* robocizna r-g 9,3592
2,9211r-g/m?
-M -

2 ptytki z kamieni sztucznych m2 3,3001
1,03m%/m2

3* zaprawa klejgca kg 16,6608
5,2kg/m?

4* zaprawa spoinujgca kg 1,7622
0,55kg/m?

5% materiaty pomocnicze % 1,5000

1,5%(od M)

~S -

6* wyciag m-g 0,2243
0,07m-g/m?

7 Srodek transportowy m-g 0,1230

0,0384m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

325|KNR 2-02 Barierska stalowa malowana proszkowo m
d.1./1207-02
1.5|analogia
przedmiar =2,00 m

R -
1* robocizna r-g 4,8400
2,42r-g/m

-M -
2* barierska stalowa malowana proszkowo m 2,0400
1,02m/m
3 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)

~S -
4 wyciag m-g 0,0200
0,01m-g/m
5* spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 0,9000
0,45m-g/m
6* Srodek transportowy m-g 0,0200
0,01m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Przebudowa schodéw na elewacji potudniowej
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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d.1./{1101-01
1.6.
1.1.1

ton C8/10

przedmiar = [1,55+7,60+5,95]*0,40%0,10 =
0,604 m3

-200 -

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
1.1.6 Zagospodarowanie terenu
1.1. Pochylnia dla oséb niepetnosprawnych na elewacji wschodniej
6.1
1.1. Sciany oporowe
6.1.1
1.1. tawa fundamentowa
6.1.
1.1
326|KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o | m3
d.1./0310-02 szer.dna do 1.5 m i gtebok.do 1.5m ze ztozeniem
1.6. urobku na odktad (kat.gr.lIl)
1.1.1
przedmiar =[1,55+7,60+5,95]*0,40%1,10 =
6,644 m3
-R--
1* robocizna r-g 15,2915
2,41*0,955=2,30155r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
327|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na od- | m3
d.1./0108-02 0108- |legtos¢ 18 km grunt.kat. Ill
1.6.|04
1.1.1
przedmiar =[1,55+7,60+5,95]*0,40%1,10 =
6,644 m3
-R--
1* robocizna r-g 10,8297
1,63r-g/m3
~-S--
2* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 9,0358
0,85+17*0,03=1,36m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
328 Koszt sktadowania ziemi na wysypisku m3
d.1.|kalk. wiasna
1.6.
1.1.1
przedmiar =[1,55+7,60+5,95]*0,40%1,10 =
6,644 m3
-M -
1* sktadowanie ziemi m3 6,6440
1m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
329|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podio- | m2
d.1./0103-04 za pod warstwy konstrukcyjne taw fundamento-
1.6.|analogia wych
1.1.1
przedmiar =[1,55+7,60+5,95]*0,40%1,10 =
6,644 m?
-R--
1* robocizna r-g 0,0186
0,0028r-g/m2
-M -
2* woda m3 0,0332
0,005m3/m?2
~-S--
3* zageszczarka wibracyjna spalinowa m-g 0,0545
0,0043+0,0039=0,0082m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
330|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - be- | m3
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
-R--
1* robocizna r-g 3,1770
5,26r-g/m3
-M -
2* beton zwykty z kruszywa naturalnego C8/10 m3 0,6221
1,03m3/m3
3 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
331|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne Zelbetowe, sze- | m3
d.1./0202-01 rokosci do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do
1.6. betonu - beton B20
1.1.1
przedmiar = [1,55+7,60+5,95]*0,40%0,30 =
1,812 m3
-R--
1* robocizna r-g 8,4943
4,6878r-g/m3
-M -
2 beton zwykty z kruszywa naturalnego B20 m3 1,8392
1,015m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0,0072
0,004m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 25 mm K.l m3 0,0127
0,007m3/m3
5* deski iglaste obrzynane 38 mm Kkl.III m3 0,0091
0,005m3/m3
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,9604
0,53kg/m3
7* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S-
8* Srodek transportowy m-g 0,0906
0,05m-g/m3
9* pompa do betonu na samochodzie m-g 0,1450
0,08m-g/m?3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
332|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw bu- | t
d.1./0290-02 dynkéw i budowli - prety Zebrowane i gtagdkie
1.6.
1.1.1
przedmiar =[1,55+7,60+5,95]*0,40*0,30*
150,00<kg/m3>/1000 = 0,272 t
-R--
1* robocizna r-g 11,6634
42,88r-g/t
- M --
2* prety zebrowane 8-14 mm t 0,2774
1,02t/t
3 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S -
4* prosciarka do pretow m-g 1,1696
4,3m-g/t
5* nozyce do pretow m-g 1,5776
5,8m-g/t
6 gietarka do pretow m-g 1,3056
4,8m-g/t
7 wyciag m-g 0,2176
0,8m-g/t
8* Srodek transportowy m-g 0,4352
1,6m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
333|KNR 9-15 Jednokrotne gruntowanie powierzchni pionowych | m2
d.1./0102-01 betonowych, tynkowanych i z ptyt preparatem
1.6. gruntujgcym
1.1.1
przedmiar = [1,55+7,60+5,95]*0,30*2 = 9,060
m?2
-R--
1* robocizna r-g 0,7882
0,087r-g/m?
-M -
2% grunt dm3 1,8573
0,205dm3/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy' m-g 0,0045
0,0005m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
334|KNR 9-15 Izolowanie powierzchni pionowych masg bitu- m2
d.1./0201-01 miczng - powierzchnie betonowe, tynkowane i z
1.6. piyt - pierwsza warstwa
1.1.1
przedmiar = [1,55+7,60+5,95]*0,30*2 = 9,060
m?2
-R--
1* robocizna r-g 0,8698
0,096r-g/m?
-M -
2* masa bitumiczna kg 6,3420
0,7kg/m?
3 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy' m-g 0,0045
0,0005m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
335/KNR 9-15 Izolowanie powierzchni pionowych masg bitu- m2
d.1./0201-02 miczng - powierzchnie betonowe, tynkowane i z
1.6. piyt - druga warstwa
1.1.1
przedmiar = [1,55+7,60+5,95]*0,30*2 = 9,060
m?2
-R--
1* robocizna r-g 0,7701
0,085r-g/m?
-M -
2* masa bitumiczna kg 4,9830
0,55kg/m?
3 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy' m-g 0,0036
0,0004m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
336|KNR 9-15 Jednokrotne gruntowanie powierzchni poziomych | m2
d.1./0101-01 betonowych preparatem Siplast Primer Szybki
1.6. Grunt SBS
1.1.1
przedmiar =[1,55+7,60+5,95]*0,40 = 6,040 m?2
-R--
1* robocizna r-g 0,3745
0,062r-g/m?
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0,0005m-g/m?

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
-M -
2% grunt dm3 1,1959
0,198dm3/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0,0018
0,0003m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
337|KNR 9-15 I1zolacje powierzchni poziomych z papy Funda- m2
d.1./0301-01 ment Szybki Profil SBS - tawy i $ciany fundamen-
1.6. towe
1.1.1
przedmiar =[1,55+7,60+5,95]*0,40 = 6,040 m?2
-R--
1* robocizna r-g 1,3892
0,23r-g/m?
-M -
2* papa Fundament Szybki Profil SBS m2 7,1272
1,18m2/m?
3* gaz ptynny propanowo-butanowy kg 0,7248
0,12kg/m?
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
S -
5* Srodek transportowy m-g 0,0725
0,012m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
338/KNR 9-15 Jednokrotne gruntowanie powierzchni poziomych | m2
d.1./0101-01 betonowych preparatem Siplast Primer Szybki
1.6. Grunt SBS
1.1.1
przedmiar =[1,55+7,60+5,95]*0,40 = 6,040 m?2
-R--
1* robocizna r-g 0,3745
0,062r-g/m?
-M -
2% grunt dm3 1,1959
0,198dm3/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0,0018
0,0003m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
339/KNR 9-15 Izolowanie powierzchni poziomych masg bitu- m2
d.1./0201-01 miczng Siplast Fundament Szybka Izolacja SBS
1.6. - powierzchnie betonowe, tynkowane i z ptyt
1.1.1 TERMO PIR - pierwsza warstwa
przedmiar =[1,55+7,60+5,95]*0,40 = 6,040 m?2
-R--
1* robocizna r-g 0,5798
0,096r-g/m?
-M -
2* masa bitumiczna kg 4,2280
0,7kg/m?
3 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0,0030

-203 -
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
340/ KNR 9-15 Izolowanie powierzchni poziomych masg bitu- m2
d.1./0201-02 miczng Siplast Fundament Szybka Izolacja SBS
1.6.|analogia - powierzchnie betonowe, tynkowane i z ptyt
1.1.1 TERMO PIR - druga warstwa
przedmiar =[1,55+7,60+5,95]*0,40 = 6,040 m?2
-R--
1* robocizna r-g 0,5134
0,085r-g/m?
- M --
2* masa bitumiczna kg 3,3220
0,55kg/m?
3 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0,0024
0,0004m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
tawa fundamentowa
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-204 -
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d.1./0102-01
1.6.
1.1.2

betonowych, tynkowanych i z ptyt preparatem
gruntujgcym

przedmiar = [1,55+7,60+5,95]*0,80*2 = 24,160
m?2

~R--

-205 -

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
1.1. Sciany zelbetowe
6.1.
1.2
341|KNR 2-02 Sciany Zelbetowe proste grubosci 20 cm wyso- m?2
d.1./0207-01 0207- |kosci do 3 m - z zastosowaniem pompy do beto-
1.6.|07 nu - beton B20
1.1.2
przedmiar =[1,55+7,60+5,95]*1,20 = 18,120 m?2
-R--
1* robocizna r-g 55,8603
3,0828r-g/m2
-M -
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego B20 m3 3,6602
0,082+12*0,01=0,202m3/m?2
3* deski iglaste obrzynane 25 mm KLIII' m3 0,1268
0,007m3/m?
4* deski iglaste obrzynane 38 mm KLIII m3 0,0544
0,003m3/m?2
5* gwozdzie budowlane okragte gote' kg 9,0600
0,5kg/m?
6* drut stalowy okragtly kg 2,1744
0,12kg/m?
7* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S -
8* wyciag' m-g 4,9395
0,1598+12*0,0094=0,2726m-g/m?2
9* Srodek transportowy' m-g 0,5436
0,03m-g/m?
10* pompa do betonu na samochodzie m-g 0,3986
0,01+12*0,001=0,022m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
342|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw bu- | t
d.1./0290-02 dynkéw i budowli - prety Zebrowane i gtadkie
1.6.
1.1.2
przedmiar =[1,55+7,60+5,95]*1,20%25,00<kg/
m2>/1000 = 0,453 t
R -
1* robocizna r-g 19,4246
42,88r-g/t
- M -
2* prety zebrowane 8-14 mm t 0,4621
1,02t/t
3 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S -
4* prosciarka do pretow m-g 1,9479
4,3m-g/t
5* nozyce do pretow m-g 2,6274
5,8m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 2,1744
4,8m-g/t
7* wyciag' m-g 0,3624
0,8m-g/t
8* $rodek transportowy’' m-g 0,7248
1,6m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
343|KNR 9-15 Jednokrotne gruntowanie powierzchni pionowych | m2
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Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
1* robocizna r-g 2,1019
0,087r-g/m?
-M -
2% grunt dm3 4,9528
0,205dm3/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S -
4* $rodek transportowy' m-g 0,0121
0,0005m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
344\KNR 9-15 Izolowanie powierzchni pionowych masg bitu- m2
d.1./0201-01 miczng - powierzchnie betonowe, tynkowane i z
1.6. piyt - pierwsza warstwa
1.1.2
przedmiar =[1,55+7,60+5,95]*0,80*2 = 24,160
m2
-R--
1* robocizna r-g 2,3194
0,096r-g/m?
-M -
2* masa bitumiczna kg 16,9120
0,7kg/m?
3 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S-
4* $rodek transportowy’' m-g 0,0121
0,0005m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
345/KNR 9-15 Izolowanie powierzchni pionowych masg bitu- m2
d.1./0201-02 miczng - powierzchnie betonowe, tynkowane i z
1.6. piyt - druga warstwa
1.1.2
przedmiar =[1,55+7,60+5,95]*0,80*2 = 24,160
m2
-R--
1* robocizna r-g 2,0536
0,085r-g/m?
-M -
2* masa bitumiczna kg 13,2880
0,55kg/m?
3 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S-
4* Srodek transportowy' m-g 0,0097
0,0004m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
346|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowa- | m?
d.1./0101-07 nie
1.6.
1.1.2
przedmiar =[1,55+7,60+5,95]*0,40*2 = 12,080
m2
-R--
1* robocizna r-g 0,7671
0,0635r-g/m2
-M -
2* $rodek gruntujgcy dm3 3,1408
0,26dm3/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
- 206 -
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Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
~S-
4* $rodek transportowy’' m-g 0,0121
0,001m-g/m?2
5% wyciag' m-g 0,0242
0,002m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
347|ZKNR C-2 Zatopienie jednej warstwy siatki na $cianach i m2
d.1./0105-07 stupkach
1.6.
1.1.2
przedmiar =[1,55+7,60+5,95]*0,40*2 = 12,080
m2
-R--
1* robocizna r-g 7,2238
0,598r-g/m?
-M -
2* zaprawa klejowa do siatki szklanej na styropianie | kg 49,7696
4,12kg/m?2
3* siatka z wtdkna szklanego' m?2 13,7350
1,137m2/m?
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S -
5* wyciag' m-g 0,0846
0,007m-g/m?2
6* Srodek transportowy' m-g 0,0628
0,0052m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
348|ZKNR C-2 Ochrona naroznikéw wypuktych prostych m
d.1.|0107-05
1.6.
1.1.2
przedmiar =[1,55+7,60+5,95]*2 = 30,200 m
-R--
1* robocizna r-g 6,6440
0,22r-g/m
-M -
2* zaprawa klejowa do siatki szklanej na styropianie | kg 27,1800
0,9kg/m
3* katownik z siatkg aluminiowy m 35,5152
1,176m/m
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S -
5% wyciag' m-g 0,0211
0,0007m-g/m
6* Srodek transportowy' m-g 0,0151
0,0005m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
349|ZKNR C-2 Gruntowanie podfoza - pierwsza warstwa m2
d.1./0118-01
1.6.
1.1.2
przedmiar =[1,55+7,60+5,95]*0,40*2 = 12,080
m2
-R--
1* robocizna r-g 1,2684
0,105r-g/m?
-M -
2* farba gruntujgca pod tynk mozaikowy dm3 3,6240
0,3dm3/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
-207 -
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
~S-
4* wyciag' m-g 0,0483
0,004m-g/m?2
5* Srodek transportowy’' m-g 0,0048
0,0004m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
350|ZKNR C-2 W ykonywanie reczne tynkow cienkowarstwowych| m?2
d.1./0118-03 mozaikowych na gotowym podfozu. Tynk mozai-
1.6. kowy ; Sciany ptaskie i powierzchnie poziome;
1.1.2 zwirki kwarcowe 1,4-2,0 mm
przedmiar =[1,55+7,60+5,950]*0,40*2 = 12,080
m?2
R -
1* robocizna r-g 6,4241
0,5318r-g/m2
- M -
2* tynk mozaikowy kg 56,0512
4,64kg/m?
3 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S -
4* wyciag' m-g 0,0846
0,007m-g/m?2
5* $rodek transportowy’' m-g 0,1027
0,0085m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Sciany zelbetowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
Sciany oporowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
- 208 -
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
1.1. Nawierzchnia
6.1.2
351|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podio- | m2
d.1./0103-04 za pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1.6.
1.2
przedmiar = 1,60*1,50+1,60%6,00 = 12,000 m?
-R--
1* robocizna r-g 0,0336
0,0028r-g/m2
-M -
2* woda m3 0,0600
0,005m3/m?2
~S -
3* zageszczarka wibracyjna spalinowa' m-g 0,0984
0,0043+0,0039=0,0082m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
352|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dol- | m?2
d.1./0114-05 na o grubo$ci po zageszczeniu 15 cm
1.6.
1.2
przedmiar = 1,60*1,50+1,60%6,00 = 12,000 m?
-R--
1* robocizna r-g 0,3996
0,0333r-g/m2
-M -
2 ttuczen kamienny niesortowany t 3,8184
0,3182t/m?
3* woda m3 0,1800
0,015m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5%(od M)
~S-
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,0324
0,0027m-g/m?
6* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,4644
0,0387m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
353|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gru- m2
d.1./0511-02 bos¢ 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
1.6.
1.2
przedmiar = 1,60*1,50+1,60%6,00 = 12,000 m?
-R--
1* robocizna r-g 14,8104
1,2342r-g/m?
- M --
2 kostka brukowa 6 cm szara' m2 12,3000
1,025m?2/m?
3* piasek' m3 0,9456
0,0788m3/m?2
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35™ t 0,1404
0,0117t/m2
5* woda m3 0,3120
0,026m3/m?2
6 materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5%(od M)
~S -
7* wibrator powierzchniowy' m-g 1,5600
0,13m-g/m?2
8* pita do ciecia kostki' m-g 0,3000
0,025m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

-209 -
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Stownie:

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330

Nawierzchnia

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

-210-

OGOLEM
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przedmiar =[1,30+0,35*2]*2 = 4,000 m

~R--

-211-

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
1.1. Schody
6.1.3
354|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podio- | m2
d.1./0103-04 za pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1.6.
1.3
przedmiar = <stopnie>1,30*0,35*2 = 0,910 m?
-R--
1* robocizna r-g 0,0025
0,0028r-g/m2
-M -
2* woda m3 0,0046
0,005m3/m?2
~S -
3* zageszczarka wibracyjna spalinowa' m-g 0,0075
0,0043+0,0039=0,0082m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
355|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - be- | m3
d.1.[1101-01 ton C8/10
1.6.
1.3
przedmiar = <stopnie>1,30*0,35*2 = 0,910 m3
-R--
1* robocizna r-g 4,7866
5,26r-g/m3
- M --
2 beton zwykty z kruszywa naturalnego C8/10 m3 0,9373
1,03m3/m3
3 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
356|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gru- m2
d.1./0511-02 bos¢ 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
1.6.
1.3
przedmiar = <stopnie>1,30*0,35*2 = 0,910 m?
-R--
1* robocizna r-g 1,1231
1,2342r-g/m?
-M -
2 kostka brukowa 6 cm szara' m2 0,9328
1,025m?2/m?
3* piasek' m3 0,0717
0,0788m3/m?2
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35™ t 0,0106
0,0117t/m2
5* woda m3 0,0237
0,026m3/m?
6 materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5%(od M)
~S -
7* wibrator powierzchniowy' m-g 0,1183
0,13m-g/m?2
8* pita do ciecia kostki' m-g 0,0228
0,025m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
357/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na pod-| m
d.1.|0407-05 sypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spo-
1.6. in zaprawg cementowg
1.3




Archimika Cigzen ul Wiosny Ludéw 13 przeb rem bud rob ogéinobud.KST

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 1,1084
0,2771r-g/m
-M -
2* obrzeza betonowe 30x8 cm' m 4,0800
1,02m/m
3* piasek’ m3 0,0220
0,0055m3/m
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35' t 0,0064
0,0016t/m
5* woda m3 0,0056
0,0014m3/m
6 materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Schody
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-212 -
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
1.1. Balustrada
6.1.4
358 KNR 2-02 Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej m
d.1.{1207-01
1.6.|analogia
14
przedmiar =6,13+1,50+1,20+6,13 = 14,960 m
-R--
1* robocizna r-g 27,3768
1,83r-g/m
- M --
2* balustrady schodowe ze stali nierdzewnej m 15,2592
1,02m/m
3 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S -
4* wyciag' m-g 0,1496
0,01m-g/m
5* Srodek transportowy' m-g 0,1496
0,01m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Balustrada
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
Pochylnia dla oséb niepetnosprawnych na elewaciji wschodniej
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-213 -
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przedmiar = [<miejsce postojowe normalne>
10,00*5,00+<miejsce postojowe dla osoby nie-
petnosprawnej>3,50*5,00]*0,31 = 20,925 m3

M --

-214 -

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
1.1. Miejsca postojowe
6.2
11. Nawierzchnia
6.2.1
359|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robo- | ha
d.1./0121-02 tach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placow
1.6. postojowych
2.1
przedmiar = [<miejsce postojowe normalne>
10,00*5,00+<miejsce postojowe dla osoby nie-
petnosprawnej>3,50*5,00]/10000 = 0,007 ha
-R--
1* robocizna r-g 0,3864
57,8*0,955=55,199r-g/ha
-M -
2* stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0,0003
0,04m3/ha
3* stupki drewniane iglaste $r.120mm m3 0,0011
0,16m3ha
4* drut stalowy okragty miekki sr. 0.5mm kg 0,1260
18kg/ha
~-S--
5% samochod dostawczy 0.9 t m-g 0,0161
2,3m-g/ha
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
360|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szero- m2
d.1./0101-01 0101- |kosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. |-V gte-
1.6./02 bokosci 31 cm
2.1
przedmiar = <miejsce postojowe normalne>
10,00*5,00+<miejsce postojowe dla osoby nie-
petnosprawnej>3,50*5,00 = 67,500 m?2
-R--
1* robocizna r-g 2,6055
0,0376+2*0,0005=0,0386r-g/m?
~-S--
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0,3578
0,0035+2*0,0009=0,0053m-g/m?
3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0,5805
0,0086m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
361|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi | m3
d.1.|0108-06 0108- |na odlegtos¢ 18 km grunt.kat. IlI
1.6.|08
2.1
przedmiar = [<miejsce postojowe normalne>
10,00*5,00+<miejsce postojowe dla osoby nie-
petnosprawnej>3,50*5,00]*0,31 = 20,925 m3
-R--
1* robocizna r-g 21,3435
1,02r-g/m3
~-S--
2* samochod samowytadowczy do 5 t m-g 23,8545
0,63+17*0,03=1,14m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
362 Koszt sktadowania ziemi na wysypisku m3
d.1.|kalk. wtasna
1.6.
2.1
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0,5%(od M)

-215-

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
1* sktadowanie ziemi' m3 20,9250
1m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
363|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podio- | m2
d.1./0103-04 za pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
1.6. gruncie kat. |-IV
2.1
przedmiar = <miejsce postojowe normalne>
10,00*5,00+<miejsce postojowe dla osoby nie-
petnosprawnej>3,50*5,00 = 67,500 m?2
-R--
1* robocizna r-g 0,1890
0,0028r-g/m2
-M -
2* woda m3 0,3375
0,005m3/m?2
~-S--
3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0,2903
0,0043m-g/m?2
4* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0,2633
0,0039m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
364 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dol- | m?
d.1./0114-05 na o grubosci po zageszczeniu 15 cm
1.6.
2.1
przedmiar = <miejsce postojowe normalne>
10,00*5,00+<miejsce postojowe dla osoby nie-
petnosprawnej>3,50*5,00 = 67,500 m?2
-R--
1* robocizna r-g 2,2478
0,0333r-g/m2
-M -
2* ttuczen kamienny niesortowany t 21,4785
0,3182t/m?
3* woda m3 1,0125
0,015m3/m?
4* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5%(od M)
~-S--
5% réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,1823
0,0027m-g/m?
6* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 2,6123
0,0387m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
365|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gor- | m?2
d.1./0114-07 na o grubosci po zageszczeniu 8 cm
1.6.
2.1
przedmiar = <miejsce postojowe normalne>
10,00*5,00+<miejsce postojowe dla osoby nie-
petnosprawnej>3,50*5,00 = 67,500 m?2
-R--
1* robocizna r-g 2,0520
0,0304r-g/m2
-M -
2* ttuczen kamienny niesortowany t 11,4548
0,1697t/m?
3* miat kamienny t 0,9653
0,0143t/m?
4* woda m3 0,5400
0,008m3/m?2
5% materiaty pomocnicze % 0,5000
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Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
~S-
6 réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,1688
0,0025m-g/m?
7 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 1,7280
0,0256m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
366|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gor- | m2
d.1./0114-08 na - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zagesz-
1.6. czeniu
2.1 Krotno$¢ = -3
przedmiar = <miejsce postojowe normalne>
10,00*5,00+<miejsce postojowe dla osoby nie-
petnosprawnej>3,50*5,00 = 67,500 m?2
-R--
1* robocizna r-g -0,2228
0,0011*(-3)=-0,0033r-g/m?
- M --
2 ttuczen kamienny niesortowany t -4,2930
0,0212*(-3)=-0,0636t/m?
3* woda m3 -0,2025
0,001*(-3)=-0,003m3/m?
4* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5%(od M)
~S -
5% réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g -0,0405
0,0002*(-3)=-0,0006m-g/m?
6* walec statyczny samojezdny 10 t m-g -0,2633
0,0013*(-3)=-0,0039m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
367 |KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszcze- m2
d.1./0105-07 niem mechanicznym - 3 cm grubo$¢ warstwy po
1.6. zageszczeniu
2.1
przedmiar = <miejsce postojowe normalne>
10,00*5,00+<miejsce postojowe dla osoby nie-
petnosprawnej>3,50*5,00 = 67,500 m?2
-R--
1* robocizna r-g 9,7200
0,144r-g/m2
-M -
2% piasek m3 2,6258
0,0389m3/m?2
3* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 0,5940
0,0088t/m?
4* woda m3 0,3038
0,0045m3/m?2
5% materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5%(od M)
~S -
6* walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 0,0878
0,0013m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
368|KNR 2-25 Nawierzchnia z ptyt azurowych gr. 10 cm z wy- m2
d.1./0407-03 petnieniem otworéw zwirem
1.6.|analogia
2.1
przedmiar = <miejsce postojowe normalne>
10,00*5,00+<miejsce postojowe dla osoby nie-
petnosprawnej>3,50*5,00 = 67,500 m?2
-R--
1* robocizna r-g 36,0403
0,499*1,07=0,53393r-g/m?
-M -
-216 -
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
2* zwir wielofrakcyjny m3 5,4000
0,10*80/100=0,08m?3m?
3 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M2)
4* plyta azurowa gr. 10 cm m2 68,8500
1,02m2/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Nawierzchnia
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-217 -
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
1.1. Krawezniki betonowe
6.2.2
11. Kraweznik betonowy 15x30 cm pionowo
6.2.
21
369|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wy- | m
d.1.|0401-04 z.0.2. |/miarach 30x30 cm w gruncie kat.lll-1V 26-75 po-
1.6./13. 9902-01 |jazdéw na godzine
2.2.1
przedmiar = <miejsce postojowe normalne>
[10,00+5,00*2]+<miejsce postojowe dla osoby
niepetnosprawnej>3,50+5,00*2 = 33,500 m
-R--
1* robocizna r-g 11,9937
0,3346*1,07=0,358022r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
370|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - beton | m3
d.1.|0402-04 C16/20
1.6.
2.2.1
przedmiar = [0,35+0,20]*0,15*{<miejsce postojo-
we normalne>[10,00+5,00*2]+<miejsce postojo-
we dla osoby niepetnosprawnej>3,50+5,00%2} =
2,764 m3
-R--
1* robocizna r-g 24,9313
9,02r-g/m3
-M -
2 deski iglaste obrzynane 25 mm KLIII m3 0,1106
0,04m3/m3
3* piasek m3 0,7463
0,27m3/m3
4* woda m3 1,2991
0,47m3/m3
5% materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5%(od M2+M3+M4)
6 mieszanka betonowa C16/20 m3 2,8746
1,04m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
371|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach m
d.1.|0403-03 z.0.2. |15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
1.6./13. 9902-01 |26-75 pojazdow na godzing
2.2.1
przedmiar = <miejsce postojowe normalne>
[10,00+5,00*2]+<miejsce postojowe dla osoby
niepetnosprawnej>3,50+5,00*2 = 33,500 m
-R--
1* robocizna r-g 15,3775
0,429%1,07=0,45903r-g/m
-M -
2 krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm m 34,1700
1,02m/m
3* piasek m3 0,4255
0,0127m3/m
4* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 0,1307
0,0039t/m
5* woda m3 0,1407
0,0042m3/m
6 materiaty pomocnicze % 0,5000

0,5%(od M)

Razem koszty bezposrednie:

Cena

jednostkowa:

-218 -
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Kraweznik betonowy 15x30 cm pionowo
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-219-
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0,5%(od M)

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
1.1. Kraweznik betonowy 15x30 cm poziomo
6.2.
2.2
372|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wy- | m
d.1./0401-04 z.0.2. |miarach 30x30 cm w gruncie kat.llI-IV 26-75 po-
1.6./13. 9902-01 |jazdéw na godzine
222
przedmiar = <miejsce postojowe normalne>
10,00+<miejsce postojowe dla osoby niepetnos-
prawnej>3,50 = 13,500 m
-R--
1* robocizna r-g 4,8333
0,3346*1,07=0,358022r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
373|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta - beton m3
d.1.|0402-03 C16/20
1.6.
222
przedmiar = 0,40*0,15*[<miejsce postojowe nor-
malne>10,00+<miejsce postojowe dla osoby nie-
petnosprawnej>3,50] = 0,810 m3
-R--
1* robocizna r-g 8,0028
9,88r-g/m3
-M -
2 deski iglaste obrzynane 25 mm KLIII m3 0,0243
0,03m3/m3
3* piasek m3 0,2754
0,34m3/m?3
4* woda m3 0,3807
0,47m3/m3
5% materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5%(od M2+M3+M4)
6 mieszanka betonowa C16/20 m3 0,8424
1,04m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
374/ KNR 2-31 Krawezniki betonowe lezgce o wymiarach 15x30 | m
d.1./0403-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej
1.6.|analogia
222
przedmiar = <miejsce postojowe normalne>
10,00+<miejsce postojowe dla osoby niepetnos-
prawnej>3,50 = 13,500 m
-R--
1* robocizna r-g 5,7915
0,429r-g/m
-M -
2 krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm m 13,7700
1,02m/m
3* piasek m3 0,1715
0,0127m3/m
4* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 0,0527
0,0039t/m
5* woda m3 0,0567
0,0042m3/m
6 materiaty pomocnicze % 0,5000

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

-220 -
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Kraweznik betonowy 15x30 cm poziomo

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

Stownie:

PODSUMOWANIE

OGOLEM

Krawezniki betonowe

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

Stownie:

-221-
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OGOLEM
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0,39dm?3/m?2

-222 -

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
1.1. Oznakowanie miejsca parkingowedo dla osoby niepetnosprawnej
6.2.3
375/KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o | szt.
d.1./0702-02 z.0.2. |8r. 70 mm 26-75 pojazdéw na godzing
1.6.|13. 9902-01
23
przedmiar = 1,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0,8055
0,7528*1,07=0,805496r-g/szt.
-M -
2 stupki z rur stalowych kg 19,6300
19,63kg/szt.
3* gruz m3 0,0450
0,045m3/szt.
4* woda m3 0,0050
0,005m3/szt.
5% materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
376/ KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakow drogowych szt.
d.1./0703-02 zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych
1.6. o powierzchni ponad 0.3 m2 - znak D-18a "par-
23 king - miejsce zastrzezone"
przedmiar = 1,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1,0981
1,0981r-g/szt.
-M -
2 znak D-18a "parking - miejsce zastrzezone" szt. 1,0000
1szt./szt.
3 materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
377/KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakow drogowych szt.
d.1./0703-01 zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych
1.6. o powierzchni do 0.3 m2 - znak Tabliczka T-29
23
przedmiar = 1,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0,8241
0,8241r-g/szt.
-M -
2* znak Tabliczka T-29 szt. 1,0000
1szt./szt.
3 materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
378/ KNR AT-04 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych | m2
d.1./0203-01 - na zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych
1.6. grubowarstwowe wykonywane sprzetem recznym
2.3 - oznakowanie gtadkie
przedmiar = 3,50*5,00 = 17,500 m?2
-R--
1* robocizna r-g 11,7250
0,67r-g/m?2
-M -
2* masa chemoutwardzalna kg 67,3750
3,85kg/m?
3* mikrokulki odblaskowe kg 4,3750
0,25kg/m?
4* rozpuszczalnik do mas chemoutwardzalnych dm?3 6,8250
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.

5% materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5%(od M)

~-S--
6 woézek z recznym aplikatorem mas chemoutwar- | m-g 3,8500
dzalnych (plastomarker)
0,22m-g/m?
7 rozsiewacz mikrokulek odblaskowych m-g 3,8500
0,22m-g/m?
8* Srodek transportowy m-g 3,8500
0,22m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
379/ KNR AT-04 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych | m2
d.1./0203-03 - na zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych
1.6. grubowarstwowe wykonywane sprzetem recznym
2.3 - symbole 2 - znak P-24
przedmiar = 0,76 m?2
-R--
1* robocizna r-g 1,7860
2,35r-g/m?
-M -
2* masa chemoutwardzalna kg 2,9260
3,85kg/m?
3* mikrokulki odblaskowe kg 0,1900
0,25kg/m?
4* rozpuszczalnik do mas chemoutwardzalnych dm3 0,5244
0,69dm3/m?2
5% materiaty pomocnicze % 0,5000

0,5%(od M)

~S -
6* Srodek transportowy m-g 0,5928
0,78m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Oznakowanie miejsca parkingowedo dla osoby niepetnosprawnej
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

PODSUMOWANIE

Miejsca postojowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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przedmiar = 1363,30 m?

-224 -

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
1.1. Utwardzenie terenu
6.3
11. Nawierzchnia
6.3.1
380/ KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robo- | ha
d.1./0121-02 tach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placow
1.6. postojowych
3.1
przedmiar = 1363,30/10000 = 0,136 ha
-R--
1* robocizna r-g 7,5071
57,8*0,955=55,199r-g/ha
-M -
2 stupki drewniane iglaste sr.70mm m3 0,0054
0,04m3/ha
3 stupki drewniane iglaste $r.120mm m3 0,0218
0,16m3ha
4* drut stalowy okragty migkki $r. 0.5mm kg 2,4480
18kg/ha
~-S--
5% samochod dostawczy 0.9 t m-g 0,3128
2,3m-g/ha
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
381|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szero- m2
d.1./0101-01 0101- |kosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. |-V gte-
1.6./02 bokosci 33 cm
3.1
przedmiar = 1363,30 m?
-R--
1* robocizna r-g 53,3050
0,0376+3*0,0005=0,0391r-g/m?
~-S--
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 8,4525
0,0035+3*0,0009=0,0062m-g/m?
3 walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 11,7244
0,0086m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
382|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi | m3
d.1.|0108-06 0108- |na odlegtos¢ 18 km grunt.kat. Il
1.6.|08
3.1
przedmiar = 1363,30*0,33 = 449,889 m3
-R--
1* robocizna r-g 458,8868
1,02r-g/m3
~-S--
2* samochod samowytadowczy do 5 t m-g 512,8735
0,63+17*0,03=1,14m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
383 Koszt sktadowania ziemi na wysypisku m3
d.1.|kalk. wtasna
1.6.
3.1
przedmiar = 1363,30*0,33 = 449,889 m3
-M -
1* sktadowanie ziemi' m3 449,8890
1m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
384/ KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem | m?
d.1./0111-03 wykonywana mieszarkami doczepnymi - grubos¢
1.6. podbudowy po zageszczeniu 15 cm
3.1
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0,0025m-g/m?

-225-

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
-R--
1* robocizna r-g 246,3483
0,1807r-g/m?
-M -
2* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 27,5932
0,02024t/m?2
3 krawedziaki iglaste Kl.1I m3 0,6817
0,0005m3/m?2
4* woda m3 41,4443
0,0304m3/m?2
5% materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5%(od M)
~S-
6* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 4,9079
0,0036m-g/m?2
7* ciggnik gasienicowy 55 kW (75KM) m-g 30,8106
0,0226m-g/m?
8* walec statyczny ciggniony ogumiony 6-10 t m-g 30,8106
0,0226m-g/m?2
9* mieszarka doczepna 1.9 - 2.3 m do stabilizacji m-g 30,8106
gruntu bez ciggnika
0,0226m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
385|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dol- | m?2
d.1./0114-05 na o grubo$ci po zageszczeniu 15 cm
1.6.
3.1
przedmiar = 1363,30 m?
-R--
1* robocizna r-g 45,3979
0,0333r-g/m2
-M -
2 tluczen kamienny niesortowany t 433,8021
0,3182t/m?
3* woda m3 20,4495
0,015m3/m?
4* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5%(od M)
~S -
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 3,6809
0,0027m-g/m?2
6* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 52,7597
0,0387m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
386|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gor- | m2
d.1./0114-07 na o grubosci po zageszczeniu 8 cm
1.6.
3.1
przedmiar = 1363,30 m?
-R--
1* robocizna r-g 41,4443
0,0304r-g/m2
-M -
2 tluczen kamienny niesortowany t 231,3520
0,1697t/m?
3* miat kamienny t 19,4952
0,0143t/m?
4* woda m3 10,9064
0,008m3/m?2
5% materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5%(od M)
~S -
6* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 3,4083




Archimika Cigzen ul Wiosny Ludéw 13 przeb rem bud rob ogéinobud.KST

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
7 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 34,9005
0,0256m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
387|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gor- | m2
d.1./0114-08 na - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zagesz-
1.6. czeniu
3.1 Krotno$¢ = -3
przedmiar = 1363,30 m?
-R--
1* robocizna r-g -4,4989
0,0011*(-3)=-0,0033r-g/m?
-M -
2 ttuczen kamienny niesortowany t -86,7059
0,0212*(-3)=-0,0636t/m?
3* woda m3 -4,0899
0,001*(-3)=-0,003m3/m?
4* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5%(od M)
~S -
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g -0,8180
0,0002*(-3)=-0,0006m-g/m?
6* walec statyczny samojezdny 10 t m-g -5,3169
0,0013*(-3)=-0,0039m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
388|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszcze- m2
d.1./0105-07 0105- |niem mechanicznym - 4 cm grubos¢ warstwy po
1.6.|08 zageszczeniu
3.1
przedmiar = 1363,30 m?
-R--
1* robocizna r-g 248,6659
0,1824r-g/m2
-M -
2% piasek m3 70,6189
0,0389+1*0,0129=0,0518m3/m?
3* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 15,9506
0,0088+1*0,0029=0,0117t/m?
4* woda m3 8,1798
0,0045+1*0,0015=0,006m3/m?2
5% materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5%(od M)
~S -
6* walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 2,3176
0,0013+1*0,0004=0,0017m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
389|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gru- m2
d.1./0511-03 bos¢ 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
1.6.
3.1
przedmiar = 1363,20 m?
-R--
1* robocizna r-g | 1776,5222
1,3032r-g/m?
-M -
2 kostka brukowa 8 cm szara m2 | 1397,2800
1,025m?2/m?
3* piasek m3 111,5098
0,0818m3/m?2
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" t 15,9494
0,0117t/m2
5* woda m3 36,8064
0,027m3/m?
6 materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5%(od M)
-226 -
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
S -
7* wibrator powierzchniowy m-g 177,2160
0,13m-g/m?
8* pita do ciecia kostki m-g 34,0800
0,025m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Nawierzchnia
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
- 227 -
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
1.1. Krawezniki betonowe
6.3.2
11. Kraweznik betonowy 15x30 cm pionowo
6.3.
21
390|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wy- | m
d.1./0401-04 z.0.2. |miarach 30x30 cm w gruncie kat.llI-IV 26-75 po-
1.6./13. 9902-01 |jazdéw na godzine
3.2.1
przedmiar = 300,00 m
-R--
1* robocizna r-g 107,4066
0,3346*1,07=0,358022r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
391/ KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - beton | m3
d.1.|0402-04 C16/20
1.6.
3.2.1
przedmiar = [0,35+0,20]*0,15*300,00 = 24,750
m3
-R--
1* robocizna r-g 223,2450
9,02r-g/m3
-M -
2 deski iglaste obrzynane 25 mm KLIII m3 0,9900
0,04m3/m3
3* piasek m3 6,6825
0,27m3/m3
4* woda m3 11,6325
0,47m3/m3
5% materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5%(od M2+M3+M4)
6 mieszanka betonowa C16/20 m3 25,7400
1,04m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
392|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach m
d.1.|0403-03 z.0.2. |15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
1.6./13. 9902-01 |26-75 pojazdow na godzing
3.2.1
przedmiar = 300,00 m
-R--
1* robocizna r-g 137,7090
0,429%1,07=0,45903r-g/m
-M -
2 krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm m 306,0000
1,02m/m
3* piasek m3 3,8100
0,0127m3/m
4* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 1,1700
0,0039t/m
5* woda m3 1,2600
0,0042m3/m
6 materiaty pomocnicze % 0,5000

0,5%(od M)

Razem koszty bezposrednie:

Cena

jednostkowa:

-228 -
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Kraweznik betonowy 15x30 cm pionowo
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
1.1. Kraweznik betonowy 15x30 cm poziomo
6.3.
2.2
393|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wy- | m
d.1./0401-04 z.0.2. |miarach 30x30 cm w gruncie kat.llI-IV 26-75 po-
1.6./13. 9902-01 |jazdéw na godzine
322
przedmiar =5,00 m
-R--
1* robocizna r-g 1,7901
0,3346*1,07=0,358022r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
394 |KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta - beton m3
d.1.|0402-03 C16/20
1.6.
322
przedmiar = 0,40*0,15*5,00 = 0,300 m3
-R--
1* robocizna r-g 2,9640
9,88r-g/m3
-M -
2 deski iglaste obrzynane 25 mm KLIII m3 0,0090
0,03m3/m3
3* piasek m3 0,1020
0,34m3/m?3
4* woda m3 0,1410
0,47m3/m3
5% materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5%(od M2+M3+M4)
6 mieszanka betonowa C16/20 m3 0,3120
1,04m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
395|KNR 2-31 Krawezniki betonowe lezgce o wymiarach 15x30 | m
d.1./0403-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej
1.6.|analogia
322
przedmiar =5,00 m
-R--
1* robocizna r-g 2,1450
0,429r-g/m
-M -
2 krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm m 5,1000
1,02m/m
3* piasek m3 0,0635
0,0127m3/m
4* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 0,0195
0,0039t/m
5* woda m3 0,0210
0,0042m3/m
6 materiaty pomocnicze % 0,5000

0,5%(od M)

Razem koszty bezposrednie:

Cena

jednostkowa:

-230 -
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RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

Stownie:

Kraweznik betonowy 15x30 cm poziomo

RAZEM

Robocizna Materiaty Sprzet

PODSUMOWANIE

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

Stownie:

OGOLEM

Krawezniki betonowe

RAZEM

Robocizna Materiaty Sprzet

PODSUMOWANIE

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

Stownie:

-231-
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OGOLEM

Utwardzenie terenu

RAZEM

Robocizna Materiaty Sprzet

OGOLEM
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt M S
jedn.
1.1. Teren zielony
6.4
396|KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu ro- | m2
d.1./0505-04 dzimego kat.I-11l
1.6.4
przedmiar =9991,70 m?
-R--
1* robocizna r-g 19,0841
0,002*0,955=0,00191r-g/m?
~-S--
2 réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 17,9851
0,0018m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
397/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie rzadkich krzakéw i ha
d.1./0108-06 podszycia
1.6.4
przedmiar =9991,70/10000 = 0,999 ha
R -
1* robocizna r-g 92,5424
97*0,955=92,635r-g/ha
~-S--
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 43,9560
44m-g/ha
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
398|KNR 2-01 Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykar- m2
d.1./0111-04 czowaniu (drobne gatezie, korzenie i kora bez
1.6.4 Wrzosu) z wywiezieniem
przedmiar =9991,70 m?
R -
1* robocizna r-g 171,7573
0,018*0,955=0,01719r-g/m?
~-S--
2 ciggnik kotowy 37 kW (50 KM) m-g 59,9502
0,006m-g/m?2
3 przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 59,9502
0,006m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Teren zielony
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-232-
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
1.1. Ogrodzenie terenu
6.5
11. Ogrodzenie panelowe
6.5.1
399|KNR 2-25 Rozebranie istniejgcego ogrodzenia posesiji m?2
d.1.|0319-02
1.6.|analogia
5.1
przedmiar =[100,00+82,00+120,00]*1,50 =
453,000 m?2
-R--
1* robocizna r-g 312,5700
0,69r-g/m?2
~S -
2* samochdd skrzyniowy do 5 t' m-g 4,5300
0,01m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:

400 KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z za-| t
d.1./1107-01 1107- [tadunkiem i wytadunkiem recznym na odlegto$¢
1.6.|04 18 km

5.1
przedmiar =[100,00+82,00+120,00]*18,00<kg/
m>/1000 = 5,436 t

-R--

1* robocizna r-g 9,2956
1,71r-g/t
~S-

2* samochdd skrzyniowy do 5 t' m-g 7,8387

0,83+17%0,036=1,442m-g/t

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:

401|KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dnado 0.2 m2i | dét.

d.1./0312-02 gtebokosci do 0.4 m (kat.gr.lll)

1.6.

5.1
przedmiar = 151,00 dét.
~R--

1* robocizna r-g 41,8195

0,29%0,955=0,27695r-g/dét.

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

402|KNR-W 2-02 |Podmuréwka prefabrykowana wysokosci 30 cm m
d.1./1801-02

1.6.|analogia
5.1
przedmiar = 100,00+82,00+120,00 = 302,000 m
-R--
1* robocizna r-g 700,6400
2,32r-g/m
-M -
2* podmuréwka prefabrykowana wysokosci 30 cm m 308,0400
1,02m/m
3 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S -
4* Srodek transportowy" m-g 7,0064
0,0232m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
403 KNR-W 2-02 |Ogrodzenie z panela ogrodzeniowego systemo- m
d.1./1802-02 wego malowanego proszkowona kolor antracyt
1.6.|analogia RAL 7016
5.1

przedmiar = 100,00+82,00+120,00 = 302,000 m

~R--

-233-
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.

1* robocizna r-g 453,0000
1,5r-g/m
-M -

2* panel ogrodzeniowy systemowy malowany prosz-| m 308,0400
kowo na kolor antracyt RAL 7016
1,02m/m

3* stupek ogrodzeniowy systemowa malowany szt. 151,0000
proszkowo w kolorze antracyt RAL 7016
0,5szt./m

4* materiaty pomocnicze % 1,5000

1,5%(od M)

~S-
5* $rodek transportowy" m-g 0,7248
0,0024m-g/m
6* spawarka elektryczna wirujgca m-g 38,2332
0,1266m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
404|KNR 4-01 Uzupetnienie niezbrojonych faw i stop fundamen- | m3
d.1./0203-01 towych z betonu monolitycznego - beton B20
1.6.
5.1
przedmiar = 0,20*0,20*0,45*151 = 2,718 m3
-R--
1* robocizna r-g 16,1177
5,93r-g/m3
- M --
2 beton zwykty z kruszywa naturalnego B20 m3 2,7588
1,015m3/m3
3 materiaty pomocnicze % 2,0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Ogrodzenie panelowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-234 -
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1,5%(od M)

~S--

-235-
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
1.1. Ogrodzenie zeliwne
6.5.2
405/KNR 2-25 Rozebranie istniejgcego ogrodzenia posesiji m?2
d.1./0319-02
1.6.|analogia
5.2
przedmiar = [35,00+23,00+52,00+46,00]*1,50 =
234,000 m?2
-R--
1* robocizna r-g 161,4600
0,69r-g/m?2
~-S--
2* samochdd skrzyniowy do 5 t' m-g 2,3400
0,01m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
406 KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z za-| t
d.1./1107-01 1107- [tadunkiem i wytadunkiem recznym na odlegto$¢
1.6.|04 18 km
5.2
przedmiar = [35,00+23,00+52,00+46,00]*18,00<
kg/m>/1000 = 2,808 t
-R--
1* robocizna r-g 4,8017
1,71r-glt
~-S--
2* samochdd skrzyniowy do 5 t' m-g 4,0491
0,83+17*0,036=1,442m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
407 KNR-W 2-02 |Podmuréwka prefabrykowana wysokosci 177 cm | m
d.1./1801-02
1.6.|analogia
5.2
przedmiar = 35,00+23,00+52,00+46,00 =
156,000 m
-R--
1* robocizna r-g 361,9200
2,32r-g/m
-M -
2 podmuréwka prefabrykowana wysokosci 17 cm m 159,1200
1,02m/m
3 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy" m-g 3,6192
0,0232m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
408/ KNR-W 2-02 |Ogrodzenie zeliwne m
d.1.|1802-02
1.6.|analogia
5.2
przedmiar = 35,00+23,00+52,00+46,00 =
156,000 m
-R--
1* robocizna r-g 234,0000
1,5r-g/m
- M --
2* ogrodzenie zeliwne m 159,1200
1,02m/m
3 materiaty pomocnicze % 1,5000
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Lp. Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

4*

5*

Srodek transportowy"
0,0024m-g/m

spawarka elektryczna wirujgca

0,1266m-g/m

m-g

0,3744

19,7496

Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

Stownie:

Stownie:

Stownie:

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330

PODSUMOWANIE

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

O]

rodzenie zeliwne

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

PODSUMOWANIE

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Ogrodzenie terenu

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

PODSUMOWANIE

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Zagospodarowanie terenu

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

PODSUMOWANIE

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Roboty zewnetrzne

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

-236 -
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211

10

przedmiar = 0,82*1,45*0,05 = 0,059 m3

~R--
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
1.2 Roboty wewnetrzne
1.21 Piwnica
1.2. Zasypanie pomieszczenia piwnicznego
1.1
409|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych okien- szt.
d.1./0354-03 nych o powierzchni do 1 m2
211
przedmiar = 1,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0,8500
0,85r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
410|KNR 4-01 Usuniecie z piwnic budynku gruzu m3
d.1.|0106-05
211
przedmiar = 0,80*0,90*0,05 = 0,036 m3
-R--
1* robocizna r-g 0,2128
5,91r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
411/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda- | m3
d.1./0108-09 0108- |mi skrzyniowymi na odlegtos¢ 18 km
2.1.1/10
przedmiar = 0,80*0,90*0,05 = 0,036 m3
-R--
1* robocizna r-g 0,0500
1,39r-g/m3
~-S--
2* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0,0382
0,72+17*0,02=1,06m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
412 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.1.|kalk. wlasna
211
przedmiar = 0,80*0,90*0,05 = 0,036 m3
- M --
1* utylizacja gruzu m3 0,0360
1m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
413|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych drzwi o | szt.
d.1./0354-04 powierzchni do 2 m2
211
przedmiar = 1,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1,1600
1,16r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
414/ KNR 4-01 Usuniecie z piwnic budynku gruzu m3
d.1.|0106-05
211
przedmiar = 0,82*1,45*0,05 = 0,059 m3
-R--
1* robocizna r-g 0,3487
5,91r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
415/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda- | m3
d.1./0108-09 0108- |mi skrzyniowymi na odlegtos¢ 18 km
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

1*

2%

robocizna
1,39r-g/m3

~S-
samochdd skrzyniowy do 5 t
0,72+17*0,02=1,06m-g/m3

r-g

0,0820

0,0625

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

416
d.1.
211

1*

kalk. wtasna

Koszt utylizacji gruzu na wysypisku

przedmiar = 0,82*1,45*0,05 = 0,059 m3

- M --
utylizacja gruzu
1m3/m3

m3

m3

0,0590

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

417
d.1.
211

2%

3*

4*

5*

6*

7*

8*

9*

KNR 4-01
0304-02

Zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie
cementowo-wapiennej bloczkami z betonu ko-
morkowego

przedmiar = <okno>0,84*0,90*0,50+<drzwi>
0,82*1,45*0,42 = 0,877 m3

-R--
robocizna
7,14r-g/m?3

-M -

bloczki z betonu komdérkowego autoklawizowane-
go odmiana 04-07 o wym. 49x24x24 cm
34,5szt./m3

cement portlandzki 35 bez dodatkéw
17,95kg/m3

ciasto wapienne (wapno gaszone)
0,015m3/m3

piasek do zapraw

0,093m3/m3

woda z rurociggu

0,043m3/m3

materiaty pomocnicze

1,5%(od M)

~S -
betoniarka wolnospadowa elektryczna
0,13m-g/m3

wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym
0,5t

0,9m-g/m3

m3

szt.

kg
m3
m3
m3

%

6,2618

30,2565

15,7422
0,0132
0,0816
0,0377

1,5000

0,1140

0,7893

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

418
d.1.
211

2%

3*

4*

5*

6*

KNR 4-01
0711-02

Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.
Il z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach i
stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pusta-
kéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 2
m2 w 1 miejscu) - dwustronnie

Krotno$¢ = 2

przedmiar = <okno>0,84*0,90+<drzwi>0,82*
1,45 = 1,945 m?2

-R--
robocizna
1,29*2=2,58r-g/m?

-M -

cement portlandzki z dodatkami 25
0,0052*2=0,0104t/m?

ciasto wapienne (wapno gaszone)
0,0048*2=0,0096m3/m?2

piasek do zapraw
0,0266*2=0,0532m3/m?2

woda z rurociggu
0,0067*2=0,0134m3/m?2

materiaty pomocnicze

1,5%(od M)

m3
m3
m3

%
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5,0181

0,0202
0,0187
0,1035
0,0261

1,5000
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0,1022r-g/m3

-239 -

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
S -
7 wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 0,1945
0,5t
0,05*2=0,1m-g/m?
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,1556
0,04*2=0,08m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
419/NNRNKB 202 |(z.VIIl) Gruntowanie podiozy preparatami "AT- m2
d.1./1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
211
przedmiar = <drzwi>0,82*1,45 = 1,189 m?2
-R--
1* robocizna r-g 0,0951
0,08r-g/m?2
-M -
2* preparat gruntujacy "ATLAS UNI GRUNT" dm3 0,2616
0,22dm3/m?
3 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 0,0002
0,0002m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0,0004
0,0003m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
420 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- | m?2
d.1.{1505-01 wierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez
211 gruntowania
przedmiar = <drzwi>0,82*1,45 = 1,189 m?2
-R--
1* robocizna r-g 0,1654
0,1391r-g/m?
-M -
2* farba emulsyjna wewnetrzna dm3 0,3437
0,2891dm3/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0,0004
0,0003m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
421/KNR 2-02 Zasypanie ppomieszczenia piwnicznego pias- m3
d.1./1101-07 kiem
2.1.1]analogia
przedmiar = 4,35*3,64*1,62 = 25,651 m3
-R--
1* robocizna r-g 110,8123
4,32r-g/m3
-M -
2* piasek m3 27,7031
1,08m3/m3
3 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
422|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty | mS
d.1./0236-03 sypkie kat. I-ll
211
przedmiar = 4,35*3,64*1,62 = 25,651 m3
-R--
1* robocizna r-g 2,6215
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
~S-
2* zageszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h m-g 0,7952
0,031m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Zasypanie pomieszczenia piwnicznego
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
Piwnica
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
- 240 -
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Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
1.2.2 Parter
1.2. Posadzka
21
1.2. Prace rozbiorkowe
211
423|KNR 4-04 Rozebranie posadzek istniejgcych m?2
d.1.|0504-01
2.2.|analogia
1.1
przedmiar = 192,00 m?2
-R--
1* robocizna r-g 94,0800
0,49r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
424 KNR 4-01 Rozebranie podsypki izolacyjnej z thucznia cegla- | m?
d.1./0609-03 nego, kruszywa keramzytowego albo gruzu z be-
2.2. tonu komorkowego grubosci do 15 cm
1.1
przedmiar = 192,00 m?2
-R--
1* robocizna r-g 44,1600
0,23r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
425/KNR 4-01 Usuniecie z parteru budynku gruzu m3
d.1.|0106-04
2.2.
1.1
przedmiar = 192,00*0,15 = 28,800 m3
-R--
1* robocizna r-g 130,7520
4,54r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
426|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda- | m3
d.1./0108-11 0108- |mi samowytadowczymi na odlegtos¢ 18 km
2.2.|12
1.1
przedmiar = 192,00*0,15 = 28,800 m3
-R--
1* robocizna r-g 24,7680
0,86r-g/m3
~S -
2* samochdd samowytadowczy do 5 t m-g 24,1920
0,5+17*0,02=0,84m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
427 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.1.|kalk. wtasna
2.2.
1.1
przedmiar = 192,00*0,15 = 28,800 m3
-M -
1* utylizacja gruzu m3 28,8000
1m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
-241 -
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Prace rozbiérkowe

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt M S
jedn.
1.2. Roboty ziemne
21.2
428 KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych m3
d.1./0106-01 wykonywane wewnatrz budynku z odrzuceniem
2.2. na odlegtos¢ do 3 m
1.2
przedmiar = 192,00*0,60 = 115,200 m?
-R--
1* robocizna r-g 535,6800
4,65r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
429/ KNR 4-01 Usuniecie z parteru budynku ziemi m3
d.1.|0106-04
2.2.
1.2
przedmiar = 192,00*0,60 = 115,200 m?
-R--
1* robocizna r-g 523,0080
4,54r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
430|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi | m3
d.1.|0108-06 0108- |na odlegtos¢ 18 km grunt.kat. IlI
2.2.|08
1.2
przedmiar = 192,00*0,60 = 115,200 m?
-R--
1* robocizna r-g 117,5040
1,02r-g/m3
~-S--
2* samochod samowytadowczy do 5 t m-g 131,3280
0,63+17*0,03=1,14m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
431 Koszt sktadowania ziemi na wysypisku m3
d.1.|kalk. wtasna
2.2.
1.2
przedmiar = 192,00*0,60 = 115,200 m?
-M -
1* sktadowanie ziemi m3 115,2000
1m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
- 243 -
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
1.2. Roboty konstrukcyjne
213
432|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podio- | m2
d.1./0103-04 za pod warstwy konstrukcyjne posadzki na grun-
2.2.|analogia cie
1.3
przedmiar = 192,00 m?2
-R--
1* robocizna r-g 0,5376
0,0028r-g/m2
- M --
2* woda m3 0,9600
0,005m3/m?2
~S -
3* zageszczarka wibracyjna spalinowa m-g 1,5744
0,0043+0,0039=0,0082m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
433/ KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podto- | m3
d.1./1101-07 Zu gruntowym
2.2.
1.3
przedmiar = 192,00*0,30 = 57,600 m3
-R--
1* robocizna r-g 248,8320
4,32r-g/m3
- M --
2% piasek m3 62,2080
1,08m3/m3
3 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
434 KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty | mS
d.1./0236-03 sypkie kat. I-ll
2.2.
1.3
przedmiar = 192,00*0,30 = 57,600 m3
-R--
1* robocizna r-g 5,8867
0,1022r-g/m3
~S -
2 zageszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h m-g 1,7856
0,031m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
435 KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Za- m3
d.1./1101-01 z.sz. |stosowano pompe do betonu na samochodzie. -
2.2./5.4.9913 beton B15
1.3
przedmiar = 192,00*0,10 = 19,200 m3
-R--
1* robocizna r-g 55,6800
2,9r-g/m3
-M -
2 beton zwykty z kruszywa naturalnego B15 m3 19,7760
1,03m3/m3
3 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S -
4* pompa do betonu na samochodzie m-g 1,9200
0,1m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
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Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330




Archimika Cigzen ul Wiosny Ludéw 13 przeb rem bud rob ogéinobud.KST

2.2.
1.3

03

uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach

przedmiar = 192,00 m?2

- 245 -
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
436/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii | m?2
d.1./0607-01 polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
2.2.
1.3
przedmiar = 192,00 m?2
-R--
1* robocizna r-g 69,0432
0,3596r-g/m2
-M -
2 folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm | m?2 230,4000
1,2m2/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 2,1504
0,0112m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 1,3056
0,0068m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
437/ KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z piyt styro- | m?2
d.1./0609-03 pianowych poziome na wierzchu konstrukcji na
2.2. sucho - jedna warstwa - styropian EPS100 gr. 30
1.3 cm
przedmiar = 192,00 m?2
-R--
1* robocizna r-g 17,1072
0,0891r-g/m2
-M -
2 ptyty styropianowe EPS100 gr. 30 cm m3 57,6000
0,30m3/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 0,6144
0,0032m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0,9024
0,0047m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
438 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii | m?2
d.1./0607-01 polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
2.2.
1.3
przedmiar = 192,00 m?2
-R--
1* robocizna r-g 69,0432
0,3596r-g/m2
-M -
2 folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm | m?2 230,4000
1,2m2/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 2,1504
0,0112m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 1,3056
0,0068m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
439|NNRNKB 202 |(z.VI) Warstwy wyréwnawcze grubosci 5 cm za- | m?2
d.1.{1127-02 1127- |tarte na gtadko pod posadzki wykonywane przy




Archimika Cigzen ul Wiosny Ludéw 13 przeb rem bud rob ogéinobud.KST

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.

-R--

1* robocizna r-g 168,9600
0,88r-g/m?2
-M -

2 cement 25 z dodatkami t 4,1664
0,0088+3*0,0043=0,0217t/m?2

3* piasek do zapraw m3 11,9040
0,0245+3*0,0125=0,062m3/m?2

4* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,3840
0,0008+3*0,0004=0,002m3/m?2

5* masa asfaltowa kg 13,4400
0,07kg/m?

6* drewno opatowe kg 23,0400
0,12kg/m?

7* materiaty pomocnicze % 1,5000

1,5%(od M)

~S -

8* Srodek transportowy m-g 0,0576
0,0003m-g/m?

9* "Miksokret" 28 kW m-g 34,5600

0,12+3*0,02=0,18m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
440 KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata | m?
d.1./1106-07 za zbrojenie siatkg stalowag
2.2.
1.3
przedmiar = 192,00 m?2
-R--
1* robocizna r-g 14,2080
0,074r-g/m?
-M -
2* siatka tkana Rabitza m?2 195,8400
1,02m2/m?
3 materiaty pomocnicze % 1,5000

1,5%(od M)

~S-

4* wyciag m-g 0,2112
0,0011m-g/m?

5* Srodek transportowy m-g 0,3264

0,0017m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Roboty konstrukcyjne

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
1.2. Roboty wykonczeniowe
21.4
441|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS | m?2
d.1.{1134-01 UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
2.2.
14
przedmiar = 192,00 m?2
-R--
1* robocizna r-g 11,5200
0,06r-g/m?2
-M -
2* preparat gruntujacy "ATLAS UNI GRUNT" dm3 40,3200
0,21dm3/m?
3 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0,0384
0,0002m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0,0576
0,0003m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
442/ KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, ukfa- | m?2
d.1.|1118-03 z.sz. |danych metodg zwyktg Pomieszczenie mniejsze
22./53.a od 10 m2.
14
przedmiar = 8,90 m?2
-R--
1* robocizna r-g 26,4779
2,4792*1,2=2,97504r-g/m?2
-M -
2 ptytki z kamieni sztucznych 30x30 cm m2 9,0780
1,02m2/m?
3* zaprawa klejgca kg 42,2750
4,75kg/m?2
4* zaprawa spoinujgca kg 4,8950
0,55kg/m?
5% materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S-
6* wyciag m-g 0,5162
0,058m-g/m?
7 Srodek transportowy m-g 0,3480
0,0391m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
443/ KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 60 x 60 cm, ukta- | m?
d.1./1118-05 danych metodg zwykta
2.2.
14
przedmiar = 146,30 m?
-R--
1* robocizna r-g 342,5176
2,3412r-g/m2
-M -
2 ptytki z kamieni sztucznych 60x60 cm m2 149,2260
1,02m2/m?
3* zaprawa klejgca kg 694,9250
4,75kg/m?
4* zaprawa spoinujgca kg 80,4650
0,55kg/m?
5% materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S -
6* wyciag m-g 8,4854
0,058m-g/m?
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
7 Srodek transportowy m-g 5,7203
0,0391m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
444 KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, ukfa- | m?2
d.1./1118-03 danych metodg zwykta
2.2.
14
przedmiar = 17,00 m?2
R -
1* robocizna r-g 42,1464
2,4792r-g/m?2
- M -
2 phytki z kamieni sztucznych 30x30 cm techniczny | m2 17,3400
1,02m2/m?
3* zaprawa klejgca kg 80,7500
4,75kg/m?
4* zaprawa spoinujgca kg 9,3500
0,55kg/m?
5% materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S -
6* wyciag m-g 0,9860
0,058m-g/m?
7 Srodek transportowy m-g 0,6647
0,0391m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty wykonczeniowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
Posadzka
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
- 248 -

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330
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Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
1.2. Sufit
2.2
1.2 Prace rozbiérkowe
221
445/ KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - m2
d.1.|0429-04 podsufitek z desek otynkowanych
2.2.
21
przedmiar = 192,00 m?2
-R--
1* robocizna r-g 57,6000
0,3r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
446|KNR 4-01 Rozebranie elementdw stropéw drewnianych - m2
d.1./0429-03 Slepych putapéw
2.2.
21
przedmiar = 192,00 m?2
-R--
1* robocizna r-g 30,7200
0,16r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
447/KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - m2
d.1./0429-01 polep
2.2.
21
przedmiar = 192,00 m?2
-R--
1* robocizna r-g 38,4000
0,2r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
448 KNR 4-01 Usuniecie z parteru budynku gruzu m3
d.1.|0106-04
2.2.
21
przedmiar = 192,00*0,10 = 19,200 m3
-R--
1* robocizna r-g 87,1680
4,54r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
449|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda- | m3
d.1./0108-11 0108- |mi samowytadowczymi na odlegtos¢ 18 km
2.2.112
21
przedmiar = 192,00*0,10 = 19,200 m3
-R--
1* robocizna r-g 16,5120
0,86r-g/m3
~S -
2* samochod samowytadowczy do 5 t m-g 16,1280
0,5+17*0,02=0,84m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
450 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.1.|kalk. wtasna
2.2.
21
przedmiar = 192,00*0,10 = 19,200 m3
- M --
1* utylizacja gruzu m3 19,2000
1m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
- 249 -




Archimika Cigzen ul Wiosny Ludéw 13 przeb rem bud rob ogéhib&dKIEW ANIE

Prace rozbiérkowe

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-250 -

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
1.2. Roboty konstrukcyjne
222
451/ KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mi- | m?2
d.1./0613-03 neralnej poziome z ptyt uktadanych na sucho -
2.2. jedna warstwa - wetna mineralna gr. 10 cm
2.2
przedmiar = 192,00 m?2
-R--
1* robocizna r-g 17,4144
0,0907r-g/m2
-M -
2* ptyty z wetny mineralnej gr. 10 cm m2 201,6000
1,05m%/m2
3 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
S -
4 wycigg m-g 1,4784
0,0077m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 1,7088
0,0089m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
452|KNR 2-02 Konstrukcje rusztow pod oktadziny z listew drew- | m2
d.1./2007-02 nianych na stropach
2.2.
2.2
przedmiar = 192,00 m?2
-R--
1* robocizna r-g 229,9392
1,1976r-g/m?
-M -
2* listwy iglaste KLIII m3 0,8294
0,00432m3/m?2
3 kotki do wstrzeliwania szt. 489,6000
2,55szt./m?2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~-S--
5% wyciag m-g 5,7600
0,03m-g/m?
6* Srodek transportowy m-g 0,8448
0,0044m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
453|KNR-W 2-02 |Oktadziny gipsowo-kartonowe ognioodporne, po- | m2
d.1./2006-02 jedyncze, na stropach, na rusztach metalowych
2.2. pojedynczych mocowanych do podtoza
2.2
przedmiar = 192,00 m?2
-R--
1* robocizna r-g 433,9200
2,26r-g/m?
-M -
2 ptyty gipsowo-kartonowe ognioodporne m2 201,6000
1,05m%/m2
3 profile nosne 60/27 m 364,8000
1,9m/m?2
4* profile przyScienne 28/27 m 76,8000
0,4m/m?2
5* taczniki wzdtuzne Iw 60/110 szt. 72,9600
0,38szt./m?2
6 taczniki krzyzowe Ik 60/60 szt. 291,8400
1,52szt./m?
7* blachowkrety typ 212/25 szt. | 3552,0000
18,5szt./m?2
8 gips budowlany szpachlowy kg 96,7680
0,504kg/m?
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
9* tasma m 192,0000
1m/m2
10* materiaty pomocnicze % 1,5000

1,5%(od M)

~S-
11* wyciag m-g 9,6000
0,05m-g/m?
12 Srodek transportowy m-g 1,9200
0,01m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
454|KNR-W 2-02 |Oktadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi | m?2
d.1./2005-04 na ruszcie metalowym z ksztattownikéw CD i Ud
2.2. - dodatek za drugg warstwe
2.2
przedmiar = 192,00 m?2
-R--
1* robocizna r-g 94,8480
0,494r-g/m?
-M -
2 ptyty gipsowo-kartonowe ognioodporne m2 201,6000
1,05m%/m2
3* blachowkrety szt. | 3072,0000
16szt./m?2
4* gips budowlany szpachlowy t 0,8256
0,0043t/m?
5* woda m3 0,0538
0,00028m3/m?
6 materiaty pomocnicze % 1,5000

1,5%(od M)

~S -

7* wyciag m-g 1,4400
0,0075m-g/m?2

8* Srodek transportowy m-g 2,3808

0,0124m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty konstrukcyjne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-252 -

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
1.2. Roboty wykonczeniowe
2.23
455 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- | m?2
d.1./1505-05 wierzchni wewnetrznych - ptyt gipsowych spoino-
2.2. wanych szpachlowanych z gruntowaniem
23
przedmiar = 192,00 m?2
R -
1* robocizna r-g 61,1136
0,3183r-g/m2
- M -
2* farba emulsyjna wewnetrzna dm3 49,7280
0,259dm3/m?2
3* klej kostny kg 0,9600
0,005kg/m?
4* szpachléwka gipsowa z dodatkiem farby emulsyj-| kg 576,0000
nej
3kg/m?
5% materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~-S--
6* $rodek transportowy m-g 0,6144
0,0032m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty wykonczeniowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
Sufit
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-253 -

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.

1.2. Sciany

1.2. Roboty zabezpieczajace

456/ KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowg m2
d.1./0925-01

przedmiar = 1,00*1,50*3+0,50%1,00+1,45*1,50+
1,95*1,50*4+0,60*1,60+0,70*1,20 = 20,675 m?

R -
1* robocizna r-g 4,3976
0,2127r-g/m2

-M -
2* folia kalandrowana z PCW uplastycznionego m?2 21,0885
1,02m2/m?
3 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)

~-S--
4* zuraw okienny przeno$ny m-g 0,2791
0,0135m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
457 KNR 2-02 Ostony drzwi folig polietylenowg m2
d.1.|0925-01
2.2.|analogia
3.1
przedmiar = 0,90*2,00*19+1,60*2,40*2 = 41,880
m2
-R--
1* robocizna r-g 8,9079
0,2127r-g/m2
-M -
2 folia kalandrowana z PCW uplastycznionego m2 42,7176
1,02m2/m?
3 materiaty pomocnicze % 1,5000

1,5%(od M)

~S-
4* zuraw okienny przeno$ny m-g 0,5654
0,0135m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty zabezpieczajace
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-254 -

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
1.2. Prace rozbiérkowe
23.2
458 Prace rozbiérkowe zgodne z projektam wraz z kpl
d.1.|kalk. wlasna  |\wywozem gruzu i utylizacji na wysypisku
2.2.
3.2
przedmiar = 1,00 kpl
- M -
1* prace rozbioérkowe zgodne z projektam wraz z kpl 1,0000
wywozem gruzu i utylizacji na wysypisku
1kpl/kpl
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Prace rozbiérkowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-255-

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330
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Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
1.2, Prace konstrukcyjne
233
1.2, Nowoprojektowane $cianki dziatowe
23.
31
459|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych | m?2
d.1./2003-06 wodoodporne na rusztach metalowych pojedyn-
2.2. czych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo
3.3.1 100-02
przedmiar = [2,37+2,40+2,13+3,00]*3,00-<otwo-
ry drzwiowe>1,00*2,05*3 = 23,550 m?2
-R--
1* robocizna r-g 68,5305
2,91r-g/m2
-M -
2 ptyty gipsowo-kartonowe wodoodporne m2 97,0260
4,12m2/m?
3* ksztattowniki stalowe profilowane U100 m 17,8980
0,76m/m?
4* ksztattowniki stalowe profilowane C100 m 48,2775
2,05m/m2
5* kotki do wstrzeliwania z nabojami szt. 95,6130
4,06szt./m?2
6 blachowkrety szt. | 1046,0910
44 ,42s7t./m2
7 gips budowlany szpachlowy t 0,0664
0,00282t/m?2
8 ptyty z wetny mineralnej gr. 100 mm m2 24,2565
1,03m%/m2
9* tasma m 85,3923
3,626m/m?
10* woda m3 0,0431
0,00183m3/m?2
11* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S-
12* wyciag m-g 1,6485
0,07m-g/m?
13* $rodek transportowy m-g 1,2317
0,0523m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
460/ KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych | m?2
d.1./2003-06 ognioodporne na rusztach metalowych pojedyn-
2.2. czych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo
3.3.1 100-02
przedmiar = 4,49*2,97-<otwor drzwiowy>1,00*
2,05 =11,285 m?
-R--
1* robocizna r-g 32,8394
2,91r-g/m2
-M -
2 ptyty gipsowo-kartonowe ognioodporne m2 46,4942
4,12m2/m?
3* ksztattowniki stalowe profilowane U100 m 8,5766
0,76m/m?
4* ksztattowniki stalowe profilowane C100 m 23,1343
2,05m/m2
5% kotki do wstrzeliwania z nabojami szt. 45,8171
4,06szt./m?2
6* blachowkrety szt. 501,2797
44 ,42s7t./m2
7* gips budowlany szpachlowy t 0,0318
0,00282t/m?2
8 ptyty z wetny mineralnej gr. 100 mm m2 11,6236
1,03m%/m2
9* tasma m 40,9194
3,626m/m?
10* woda m3 0,0207
0,00183m3/m?2
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.

11* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)

~S-

12* wyciag m-g 0,7900
0,07m-g/m?

13* Srodek transportowy m-g 0,5902

0,0523m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Nowoprojektowane $cianki dziatowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

- 257 -

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330
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0,03m-g/m

- 258 -

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
1.2, Projektowane otwory drzwiowe
23.
3.2
1.2, Nadproze N1
2.3.
3.21
461|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z | m3
d.1./0313-02 cegiet z wykuciem bruzd dla belek
2.2.
3.3.
2.1
przedmiar =2,10*0,15*0,16*2 = 0,101 m3
-R--
1* robocizna r-g 2,1513
21,3r-g/m3
-M -
2 cegta budowlana petna szt. 40,5010
401szt./m3
3* cement portlandzki 35 bez dodatkow' kg 10,9080
108kg/m3
4* piasek do zapraw' m3 0,0283
0,28m3/ms3
5* drewno okragte na stemple budowlane' m3 0,0082
0,081m3/m3
6* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm KLIII m3 0,0057
0,056m3/m3
7* deski iglaste obrzynane 28-45 mm KLIII' m3 0,0118
0,117m3/m3
8* gwozdzie budowlane okragte gote' kg 0,2707
2,68kg/m3
9* klamry ciesielskie' kg 0,4737
4,69kg/m3
10* woda z rurociggu m3 0,0141
0,14m3/m3
11* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~-S--
12 betoniarka wolnospadowa elektryczna' m-g 0,0465
0,46m-g/m3
13* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 0,3515
0,5t
3,48m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
462|KNR 4-01 Wykonanie przesklepier otworéw w scianach z m
d.1./0313-04 cegiet - dostarczenie i obsadzenie belek stalo-
2.2. wych HEA160
3.3.
2.1
przedmiar =2,10*2 =4,200 m
-R--
1* robocizna r-g 6,8040
1,62r-g/m
-M -
2 cegta budowlana petna szt. 33,6000
8szt./m
3* cement portlandzki 35 bez dodatkow' kg 21,7560
5,18kg/m
4* piasek do zapraw' m3 0,0756
0,018m3/m
5* ksztattowniki walcowane - dwuteowniki HEA160 | kg 127,6800
30,40kg/m
6 woda z rurociggu m3 0,0252
0,006m3/m
7* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~-S--
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna' m-g 0,1260
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przedmiar = 3,00 szt.

-259 -

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
9* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 0,2940
05t
0,07m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
463|ZKNR C-2 Wykonanie podlewek o gr. 50 mm m2
d.1.|0702-03
2.2.
3.3.
2.1
przedmiar = 0,16*0,25*2*2 = 0,160 m?
-R--
1* robocizna r-g 0,3360
2,1r-g/m2
-M -
2 zaprawa montazowa kg 11,7712
73,57kg/m?
3* Zwir 4/8 mm kg 2,8240
17,65kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S -
5* Srodek transportowy' m-g 0,0026
0,016m-g/m?2
6* betoniarka' m-g 0,0112
0,07m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
464|ZKNR C-2 Wykonanie podlewek - dodatek za kazdy 1 mm m?2
d.1./0702-04 ponad 50 do 100 mm grubosci
2.2. Krotno$¢ = 50
3.3.
2.1
przedmiar = 0,16*0,25*2*2 = 0,160 m?
-R--
1* robocizna r-g 0,3200
0,04*50=2r-g/m?
-M -
2* zaprawa montazowa kg 11,7600
1,47*50=73,5kg/m?2
3* Zwir 4/8 mm kg 7,0400
0,88*50=44kg/m?
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S -
5* Srodek transportowy' m-g 0,0032
0,0004*50=0,02m-g/m?
6* betoniarka' m-g 0,0080
0,001*50=0,05m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
465 KNR 5-08 Mechaniczne wiercenie otworéw w metalu - gte- | szt.
d.1./0807-07 boko$ci wiercenia do 5 mm $r. do 10 mm
2.2.
3.3.
2.1
przedmiar = 3*2 = 6,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0,1450
0,0253*0,955=0,024162r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
466/ KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie otworéw w cegle szt.
d.1.|0802-01
2.2.
3.3.
2.1
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1%(od M)

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
-R--
1* robocizna r-g 0,1387
0,0484*0,955=0,046222r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
467 KNR 5-08 Osadzenie w podtozu $ruby M16 dtugosci 300 szt.
d.1./0809-02 mm
2.2.
3.3.
2.1
przedmiar = 3,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0,1008
0,0352*0,955=0,033616r-g/szt.
-M -
2* Sruba M16 dtugosci 300 mm szt. 3,3000
1,1szt./szt.
3 materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
468 KNR 4-06 Skrecanie potgczen $rubami o $r. do 20 mm do | szt.
d.1./0112-01 10 szt. na jednym stanowisku na wysokosci do
2.2. 22 m
3.3.
2.1
przedmiar = 3,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0,5790
0,193r-g/szt.
-M -
2* Sruby stalowe zgrubne z nakretkami i podktadka- | kg 0,0060
mi
0,002kg/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
469 KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do m2
d.1./0101-01 trzeciego stopnia czystosci konstrukcji petnos-
2.2. ciennych (stan wyjéciowy powierzchni B)
3.3.
2.1
przedmiar = <HEA160>2,10*2*0,906<m2/m> =
3,805 m?2
-R--
1* robocizna r-g 1,5699
0,4126r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
470/KNR 7-12 Odtluszczanie konstrukcji petnosciennych m2
d.1./0105-01
2.2.
3.3.
2.1
przedmiar = <HEA160>2,10*2*0,906<m2/m> =
3,805 m?2
-R--
1* robocizna r-g 0,1598
0,042r-g/m?
-M -
2* benzyna do ekstrakcji dm3 0,4604
0,121dm3/m?
3 materiaty pomocnicze % 1,0000

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
471/ KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania mi- | m2
d.1./0201-01 niowymi konstrukcji petnosciennych
2.2.
3.3.
2.1
przedmiar = <HEA160>2,10*2*0,906<m2/m> =
3,805 m?2
-R--
1* robocizna r-g 0,4924
0,1294r-g/m2
-M -
2 farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna dm?3 0,3843
0,101dm3/m?
3* benzyna do lakierow dm3 0,0192
0,00505dm3/m?
4* materiaty pomocnicze % 0,9000
0,9%(od M)
~-S--
5% ciagnik kotowy 37-50 KM m-g 0,0027
0,0007m-g/m?2
6 przyczepa skrzyniowa 3,5 t' m-g 0,0027
0,0007m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
472/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania mi- | m2
d.1./0201-01 z.sz. |niowymi konstrukcji petnosciennych - nastepna
2.2.114. warstwa
3.3.
2.1
przedmiar = <HEA160>2,10*2*0,906<m2/m> =
3,805 m?2
-R--
1* robocizna r-g 0,4185
0,1294*0,85=0,10999r-g/m?
-M -
2 farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna dm?3 0,3651
0,101*0,95=0,09595dm3/m?
3* benzyna do lakierow dm3 0,0183
0,00505*0,95=0,004798dm3/m?
4* materiaty pomocnicze % 0,9000
0,9%(od M)
~-S--
5% ciagnik kotowy 37-50 KM m-g 0,0027
0,0007m-g/m?2
6 przyczepa skrzyniowa 3,5 t' m-g 0,0027
0,0007m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
473|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. po-| m3
d.1./0329-03 nad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cemento-
2.2. wo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okien-
3.3. nych
2.1
przedmiar = 1,60*2,40*0,45 = 1,728 m3
-R--
1* robocizna r-g 14,9126
8,63r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
474/ KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. m
d.1./0708-03 Il z zaprawy cementowo-wapiennej na oéciezach
2.2. szerokosci do 40 cm
3.3.
2.1
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
1* robocizna r-g 4,5600
0,95r-g/m
-M -
2 cement portlandzki z dodatkami 25' t 0,0101
0,0021t/m
3* ciasto wapienne (wapno gaszone)' m3 0,0091
0,0019m3/m
4* piasek do zapraw' m3 0,0509
0,0106m3/m
5* woda z rurociggu m3 0,0130
0,0027m3/m
6 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S-
7 wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 0,0960
05t
0,02m-g/m
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna' m-g 0,1440
0,03m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
475/KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.1.|0703-03
2.2.
3.3.
2.1
przedmiar =1,60*2 = 3,200 m
-R--
1* robocizna r-g 0,3520
0,11r-g/m
-M -
2 siatka tkana Rabitza' m2 0,8640
0,27m?/m
3* drut stalowy okragty miekki $r. 0.50-0.55 mm kg 0,0960
0,03kg/m
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
476/ KNR 4-01 Powlekanie siatki cigto-ciggnionej na scianach i | m?2
d.1./0704-01 stropach zaprawa cementowg
2.2.
3.3.
2.1
przedmiar = 1,60%0,45 = 0,720 m?
-R--
1* robocizna r-g 0,2016
0,28r-g/m?
-M -
2* cement portlandzki zwykty bez dodatkow 35" t 0,0007
0,001t/m?
3* woda z rurociggu m3 0,0007
0,001m3/m?
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
477/KNR 4-01 W ypetnienie oczek siatki cigto-ciggnionej na scia-| m?2
d.1./0704-03 nach i stropach zaprawa cementowg
2.2.
3.3.
2.1
przedmiar = 1,60%0,45 = 0,720 m?
-R--
1* robocizna r-g 0,3528
0,49r-g/m?2
-M -




Archimika Cigzen ul Wiosny Ludéw 13 przeb rem bud rob ogéinobud.KST

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
2* cement portlandzki zwykty bez dodatkow 35" t 0,0030
0,0041t/m?
3* ciasto wapienne (wapno gaszone)' m3 0,0003
0,0004m3/m?2
4* piasek do zapraw' m3 0,0086
0,0119m3/m?
5* woda z rurociggu m3 0,0026
0,0036m3/m?2
6 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S-
7 betoniarka wolnospadowa elektryczna' m-g 0,0144
0,02m-g/m?
8* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 0,0144
05t
0,02m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
478 KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. m
d.1./0708-03 Il z zaprawy cementowo-wapiennej na oéciezach
2.2 szerokosci do 40 cm
3.3.
2.1
przedmiar =1,60 m
-R--
1* robocizna r-g 1,5200
0,95r-g/m
-M -
2 cement portlandzki z dodatkami 25' t 0,0034
0,0021t/m
3* ciasto wapienne (wapno gaszone)' m3 0,0030
0,0019m3/m
4* piasek do zapraw' m3 0,0170
0,0106m3/m
5* woda z rurociggu m3 0,0043
0,0027m3/m
6 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S-
7 wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 0,0320
05t
0,02m-g/m
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna' m-g 0,0480
0,03m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
479/KNR 2-02 Oktfadanie (szpatdowanie) belek zelbetowych lub | m2
d.1./0123-05 stalowych cegtami grubosci 1/4 ceg.
2.2.
3.3.
2.1
przedmiar =2,10*0,16*2 = 0,672 m?
-R--
1* robocizna r-g 0,7997
1,19r-g/m2
-M -
2 cegta budowlana petna szt. 21,1680
31,5szt./m2
3* zaprawa' m3 0,0202
0,03m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S -
5* wyciag' m-g 0,0941
0,14m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

- 263 -

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330




Archimika Cigzen ul Wiosny Ludéw 13 przeb rem bud rob ogéinobud.KST

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
480|KNR 4-01 Wykonanie pasow tynku zwyktego kat. [ll o sze- | m
d.1./0705-02 rokosci do 30 cm na murach z cegiet lub Scia-
2.2 nach z betonu pokrywajacego bruzdy uprzednio
3.3. zamurowanych cegtami lub dachéwkami
2.1
przedmiar =2,10*2 =4,200 m
-R--
1* robocizna r-g 1,8480
0,44r-g/m
-M -
2 cement portlandzki z dodatkami 25' t 0,0067
0,0016t/m
3* ciasto wapienne (wapno gaszone)' m3 0,0059
0,0014m3/m
4* piasek do zapraw' m3 0,0336
0,008m3/m
5* woda z rurociggu m3 0,0084
0,002m3/m
6 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S-
7 wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 0,0840
05t
0,02m-g/m
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna' m-g 0,0840
0,02m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Nadproze N1
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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05t
0,07m-g/m

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
1.2. Nadproze N2
23.
3.2.2
481|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianachz | m3
d.1./0313-02 cegiet z wykuciem bruzd dla belek
2.2.
3.3.
2.2
przedmiar = 1,70*0,1*0,12*2 = 0,041 m3
-R--
1* robocizna r-g 0,8733
21,3r-g/m3
-M -
2 cegta budowlana petna szt. 16,4410
401szt./m3
3 cement portlandzki 35 bez dodatkow' kg 4,4280
108kg/m3
4* piasek do zapraw' m3 0,0115
0,28m3/ms3
5* drewno okragte na stemple budowlane' m3 0,0033
0,081m3/m3
6* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm KLIII m3 0,0023
0,056m3/m3
7* deski iglaste obrzynane 28-45 mm KLIII' m3 0,0048
0,117m3/m3
8* gwozdzie budowlane okragte gote' kg 0,1099
2,68kg/m3
9* klamry ciesielskie' kg 0,1923
4,69kg/m3
10* woda z rurociggu m3 0,0057
0,14m3/m3
11* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~-S--
12 betoniarka wolnospadowa elektryczna' m-g 0,0189
0,46m-g/m3
13* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 0,1427
0,5t
3,48m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
482|KNR 4-01 Wykonanie przesklepiet otworéw w scianach z m
d.1./0313-04 cegiet - dostarczenie i obsadzenie belek stalo-
2.2. wych HEA120
3.3.
2.2
przedmiar =1,70*2 = 3,400 m
-R--
1* robocizna r-g 5,5080
1,62r-g/m
-M -
2 cegta budowlana petna szt. 27,2000
8szt./m
3 cement portlandzki 35 bez dodatkow' kg 17,6120
5,18kg/m
4* piasek do zapraw' m3 0,0612
0,018m3/m
5* ksztattowniki walcowane - dwuteowniki HEA120 | kg 67,6600
19,90kg/m
6* woda z rurociggu m3 0,0204
0,006m3/m
7* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~-S--
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna' m-g 0,1020
0,03m-g/m
9* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 0,2380
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
483|ZKNR C-2 Wykonanie podlewek o gr. 50 mm m2
d.1.|0702-03
2.2.
3.3.
2.2
przedmiar = 0,16*0,25*2*2 = 0,160 m?
-R--
1* robocizna r-g 0,3360
2,1r-g/m2
-M -
2 zaprawa montazowa kg 11,7712
73,57kg/m?
3* Zwir 4/8 mm kg 2,8240
17,65kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S-
5* Srodek transportowy' m-g 0,0026
0,016m-g/m?2
6* betoniarka' m-g 0,0112
0,07m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
484|ZKNR C-2 Wykonanie podlewek - dodatek za kazdy 1 mm m?2
d.1./0702-04 ponad 50 do 100 mm grubosci
2.2. Krotno$¢ = 50
3.3.
2.2
przedmiar = 0,16*0,25*2*2 = 0,160 m?
R -
1* robocizna r-g 0,3200
0,04*50=2r-g/m?
-M -
2* zaprawa montazowa kg 11,7600
1,47*50=73,5kg/m?2
3* Zwir 4/8 mm kg 7,0400
0,88*50=44kg/m?
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S -
5* Srodek transportowy' m-g 0,0032
0,0004*50=0,02m-g/m?
6* betoniarka' m-g 0,0080
0,001*50=0,05m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
485 KNR 5-08 Mechaniczne wiercenie otworéw w metalu - gte- | szt.
d.1./0807-07 boko$ci wiercenia do 5 mm $r. do 10 mm
2.2.
3.3.
2.2
przedmiar = 3*2 = 6,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0,1450
0,0253*0,955=0,024162r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
486/ KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie otworéw w cegle szt.
d.1.|0802-01
2.2.
3.3.
2.2
przedmiar = 3,00 szt.
-R--




Archimika Cigzen ul Wiosny Ludéw 13 przeb rem bud rob ogéinobud.KST

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
1* robocizna r-g 0,1387
0,0484*0,955=0,046222r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
487 |KNR 5-08 Osadzenie w podtozu $ruby M16 dtugosci 300 szt.
d.1./0809-02 mm
2.2.
3.3.
2.2
przedmiar = 3,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0,1008
0,0352*0,955=0,033616r-g/szt.
-M -
2* Sruba M16 dtugosci 300 mm szt. 3,3000
1,1szt./szt.
3 materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
488|KNR 4-06 Skrecanie potgczen $rubami o $r. do 20 mm do | szt.
d.1./0112-01 10 szt. na jednym stanowisku na wysokosci do
2.2. 22 m
3.3.
2.2
przedmiar = 3,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0,5790
0,193r-g/szt.
-M -
2* Sruby stalowe zgrubne z nakretkami i podktadka- | kg 0,0060
mi
0,002kg/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
489 KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do m2
d.1./0101-01 trzeciego stopnia czystosci konstrukcji petnos-
2.2. ciennych (stan wyj$ciowy powierzchni B)
3.3.
2.2
przedmiar = <HEA120>1,70*2*0,677<m2/m> =
2,302 m?2
-R--
1* robocizna r-g 0,9498
0,4126r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
490 KNR 7-12 Odtluszczanie konstrukcji petnosciennych m2
d.1./0105-01
2.2.
3.3.
2.2
przedmiar = <HEA120>1,70*2*0,677<m2/m> =
2,302 m?2
-R--
1* robocizna r-g 0,0967
0,042r-g/m?
-M -
2 benzyna do ekstrakc;ji dm?3 0,2785
0,121dm3/m?
3 materiaty pomocnicze % 1,0000
1%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
491 KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania mi- | m2
d.1./0201-01 niowymi konstrukcji petnosciennych
2.2.
3.3.
2.2
przedmiar = <HEA120>1,70*2*0,677<m2/m> =
2,302 m?2
-R--
1* robocizna r-g 0,2979
0,1294r-g/m2
-M -
2 farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna dm?3 0,2325
0,101dm3/m?
3* benzyna do lakierow dm3 0,0116
0,00505dm?3/m?
4* materiaty pomocnicze % 0,9000
0,9%(od M)
~-S--
5% ciagnik kotowy 37-50 KM m-g 0,0016
0,0007m-g/m?2
6 przyczepa skrzyniowa 3,5 t' m-g 0,0016
0,0007m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
492/ KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania mi- | m2
d.1./0201-01 z.sz. |niowymi konstrukcji petnosciennych - nastepna
2.2.114. warstwa
3.3.
2.2
przedmiar = <HEA120>1,70*2*0,677<m2/m> =
2,302 m?2
-R--
1* robocizna r-g 0,2532
0,1294*0,85=0,10999r-g/m?
- M --
2 farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna dm?3 0,2209
0,101*0,95=0,09595dm?m?
3* benzyna do lakierow dm3 0,0110
0,00505*0,95=0,004798dm3/m?
4* materiaty pomocnicze % 0,9000
0,9%(od M)
~-S--
5% ciagnik kotowy 37-50 KM m-g 0,0016
0,0007m-g/m?2
6 przyczepa skrzyniowa 3,5 t' m-g 0,0016
0,0007m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
493|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. po-| m3
d.1./0329-03 nad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cemento-
2.2. wo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okien-
3.3. nych
2.2
przedmiar = 1,20*2,40*0,33 = 0,950 m3
-R--
1* robocizna r-g 8,1985
8,63r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
494 KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. m
d.1./0708-03 Il z zaprawy cementowo-wapiennej na oéciezach
2.2. szerokosci do 40 cm
3.3.
2.2
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
1* robocizna r-g 4,5600
0,95r-g/m
-M -
2 cement portlandzki z dodatkami 25' t 0,0101
0,0021t/m
3* ciasto wapienne (wapno gaszone)' m3 0,0091
0,0019m3/m
4* piasek do zapraw' m3 0,0509
0,0106m3/m
5* woda z rurociggu m3 0,0130
0,0027m3/m
6 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S-
7 wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 0,0960
05t
0,02m-g/m
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna' m-g 0,1440
0,03m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
495/ KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.1.|0703-03
2.2.
3.3.
2.2
przedmiar =1,20*2 =2,400 m
-R--
1* robocizna r-g 0,2640
0,11r-g/m
-M -
2 siatka tkana Rabitza' m2 0,6480
0,27m?/m
3* drut stalowy okragty miekki $r. 0.50-0.55 mm kg 0,0720
0,03kg/m
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
496|KNR 4-01 Powlekanie siatki cigto-ciggnionej na scianach i | m?2
d.1./0704-01 stropach zaprawa cementowg
2.2.
3.3.
2.2
przedmiar = 1,20*0,33 = 0,396 m?
-R--
1* robocizna r-g 0,1109
0,28r-g/m?
- M --
2* cement portlandzki zwykty bez dodatkow 35" t 0,0004
0,001t/m?
3* woda z rurociggu m3 0,0004
0,001m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
497|KNR 4-01 W ypetnienie oczek siatki cigto-ciggnionej na scia-| m?2
d.1./0704-03 nach i stropach zaprawa cementowg
2.2.
3.3.
2.2
przedmiar = 1,20*0,33 = 0,396 m?
-R--
1* robocizna r-g 0,1940
0,49r-g/m?2
-M -
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
2* cement portlandzki zwykty bez dodatkow 35" t 0,0016
0,0041t/m?
3* ciasto wapienne (wapno gaszone)' m3 0,0002
0,0004m3/m?2
4* piasek do zapraw' m3 0,0047
0,0119m3/m?
5* woda z rurociggu m3 0,0014
0,0036m3/m?2
6 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S-
7 betoniarka wolnospadowa elektryczna' m-g 0,0079
0,02m-g/m?
8* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 0,0079
05t
0,02m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
498 KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. m
d.1./0708-03 Il z zaprawy cementowo-wapiennej na oéciezach
2.2 szerokosci do 40 cm
3.3.
2.2
przedmiar =1,20 m
-R--
1* robocizna r-g 1,1400
0,95r-g/m
-M -
2 cement portlandzki z dodatkami 25' t 0,0025
0,0021t/m
3* ciasto wapienne (wapno gaszone)' m3 0,0023
0,0019m3/m
4* piasek do zapraw' m3 0,0127
0,0106m3/m
5* woda z rurociggu m3 0,0032
0,0027m3/m
6 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S-
7 wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 0,0240
05t
0,02m-g/m
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna' m-g 0,0360
0,03m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
499/ KNR 2-02 Oktadanie (szpatdowanie) belek zelbetowych lub | m2
d.1./0123-05 stalowych cegtami grubosci 1/4 ceg.
2.2.
3.3.
2.2
przedmiar = 1,70*0,12*2 = 0,408 m?
-R--
1* robocizna r-g 0,4855
1,19r-g/m2
-M -
2 cegta budowlana petna szt. 12,8520
31,5szt./m2
3* zaprawa' m3 0,0122
0,03m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S -
5* wyciag' m-g 0,0571
0,14m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
500{KNR 4-01 Wykonanie pasow tynku zwyktego kat. [ll o sze- | m
d.1./0705-02 rokosci do 30 cm na murach z cegiet lub Scia-
2.2 nach z betonu pokrywajacego bruzdy uprzednio
3.3. zamurowanych cegtami lub dachéwkami
2.2
przedmiar =1,70*2 = 3,400 m
-R--
1* robocizna r-g 1,4960
0,44r-g/m
-M -
2 cement portlandzki z dodatkami 25' t 0,0054
0,0016t/m
3* ciasto wapienne (wapno gaszone)' m3 0,0048
0,0014m3/m
4* piasek do zapraw' m3 0,0272
0,008m3/m
5* woda z rurociggu m3 0,0068
0,002m3/m
6 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S-
7 wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 0,0680
05t
0,02m-g/m
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna' m-g 0,0680
0,02m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Nadproze N2
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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05t
0,07m-g/m

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
1.2. Nadproze N3
23.
3.23
501|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianachz | m3
d.1./0313-02 cegiet z wykuciem bruzd dla belek
2.2.
3.3.
23
przedmiar = 1,20*0,15*0,16*2 = 0,058 m3
-R--
1* robocizna r-g 1,2354
21,3r-g/m3
-M -
2 cegta budowlana petna szt. 23,2580
401szt./m3
3* cement portlandzki 35 bez dodatkow' kg 6,2640
108kg/m3
4* piasek do zapraw' m3 0,0162
0,28m3/ms3
5* drewno okragte na stemple budowlane' m3 0,0047
0,081m3/m3
6* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm KLIII m3 0,0032
0,056m3/m3
7* deski iglaste obrzynane 28-45 mm KLIII' m3 0,0068
0,117m3/m3
8* gwozdzie budowlane okragte gote' kg 0,1554
2,68kg/m3
9* klamry ciesielskie' kg 0,2720
4,69kg/m3
10* woda z rurociggu m3 0,0081
0,14m3/m3
11* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~-S--
12 betoniarka wolnospadowa elektryczna' m-g 0,0267
0,46m-g/m3
13* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 0,2018
0,5t
3,48m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
502|KNR 4-01 Wykonanie przesklepiet otworéw w scianach z m
d.1./0313-04 cegiet - dostarczenie i obsadzenie belek stalo-
2.2. wych HEA160
3.3.
23
przedmiar =1,20*2 =2,400 m
-R--
1* robocizna r-g 3,8880
1,62r-g/m
-M -
2 cegta budowlana petna szt. 19,2000
8szt./m
3 cement portlandzki 35 bez dodatkow' kg 12,4320
5,18kg/m
4* piasek do zapraw' m3 0,0432
0,018m3/m
5* ksztattowniki walcowane - dwuteowniki HEA160 | kg 72,9600
30,40kg/m
6* woda z rurociggu m3 0,0144
0,006m3/m
7* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~-S--
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna' m-g 0,0720
0,03m-g/m
9* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 0,1680
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przedmiar = 2,00 szt.

~R--
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Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
503|ZKNR C-2 Wykonanie podlewek o gr. 50 mm m2
d.1.|0702-03
2.2.
3.3.
23
przedmiar = 0,16*0,25*2*2 = 0,160 m?
-R--
1* robocizna r-g 0,3360
2,1r-g/m2
-M -
2 zaprawa montazowa kg 11,7712
73,57kg/m?
3* Zwir 4/8 mm kg 2,8240
17,65kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S-
5* Srodek transportowy' m-g 0,0026
0,016m-g/m?2
6* betoniarka' m-g 0,0112
0,07m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
504|ZKNR C-2 Wykonanie podlewek - dodatek za kazdy 1 mm m?2
d.1./0702-04 ponad 50 do 100 mm grubosci
2.2. Krotno$¢ = 50
3.3.
23
przedmiar = 0,16*0,25*2*2 = 0,160 m?
-R--
1* robocizna r-g 0,3200
0,04*50=2r-g/m?
-M -
2* zaprawa montazowa kg 11,7600
1,47*50=73,5kg/m?2
3* Zwir 4/8 mm kg 7,0400
0,88*50=44kg/m?
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S -
5* Srodek transportowy' m-g 0,0032
0,0004*50=0,02m-g/m?
6* betoniarka' m-g 0,0080
0,001*50=0,05m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
505|KNR 5-08 Mechaniczne wiercenie otworéw w metalu - gte- | szt.
d.1./0807-07 boko$ci wiercenia do 5 mm $r. do 10 mm
2.2.
3.3.
23
przedmiar = 2*2 = 4,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0,0966
0,0253*0,955=0,024162r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
506|KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie otworéw w cegle szt.
d.1.|0802-01
2.2.
3.3.
23
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
1* robocizna r-g 0,0924
0,0484*0,955=0,046222r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
507|KNR 5-08 Osadzenie w podtozu $ruby M16 dtugosci 300 szt.
d.1./0809-02 mm
2.2.
3.3.
23
przedmiar = 2,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0,0672
0,0352*0,955=0,033616r-g/szt.
-M -
2* Sruba M16 dtugosci 300 mm szt. 2,2000
1,1szt./szt.
3 materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
508|KNR 4-06 Skrecanie potgczen $rubami o $r. do 20 mm do | szt.
d.1./0112-01 10 szt. na jednym stanowisku na wysokosci do
2.2. 22 m
3.3.
23
przedmiar = 2,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0,3860
0,193r-g/szt.
-M -
2* Sruby stalowe zgrubne z nakretkami i podktadka- | kg 0,0040
mi
0,002kg/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
509|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do m2
d.1./0101-01 trzeciego stopnia czystosci konstrukcji petnos-
2.2. ciennych (stan wyj$ciowy powierzchni B)
3.3.
23
przedmiar = <HEA160>1,20*2*0,906<m2/m> =
2,174 m?2
-R--
1* robocizna r-g 0,8970
0,4126r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
510|KNR 7-12 Odtluszczanie konstrukcji petnosciennych m2
d.1./0105-01
2.2.
3.3.
23
przedmiar = <HEA160>1,20*2*0,906<m2/m> =
2,174 m?2
-R--
1* robocizna r-g 0,0913
0,042r-g/m?
-M -
2 benzyna do ekstrakc;ji dm?3 0,2631
0,121dm3/m?
3 materiaty pomocnicze % 1,0000
1%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
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przedmiar =1,20*2 =2,400 m

~R--
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Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
511/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania mi- | m2
d.1./0201-01 niowymi konstrukcji petnosciennych
2.2.
3.3.
23
przedmiar = <HEA160>1,20*2*0,906<m2/m> =
2,174 m?2
-R--
1* robocizna r-g 0,2813
0,1294r-g/m2
-M -
2 farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna dm?3 0,2196
0,101dm3/m?
3* benzyna do lakierow dm3 0,0110
0,00505dm3/m?
4* materiaty pomocnicze % 0,9000
0,9%(od M)
~-S--
5% ciagnik kotowy 37-50 KM m-g 0,0015
0,0007m-g/m?2
6 przyczepa skrzyniowa 3,5 t' m-g 0,0015
0,0007m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
512|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania mi- | m2
d.1./0201-01 z.sz. |niowymi konstrukcji petnosciennych - nastepna
2.2.114. warstwa
3.3.
23
przedmiar = <HEA160>1,20*2*0,906<m2/m> =
2,174 m?2
-R--
1* robocizna r-g 0,2391
0,1294*0,85=0,10999r-g/m?
- M --
2 farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna dm?3 0,2086
0,101*0,95=0,09595dm3/m?
3* benzyna do lakierow dm3 0,0104
0,00505*0,95=0,004798dm3/m?
4* materiaty pomocnicze % 0,9000
0,9%(od M)
~-S--
5% ciagnik kotowy 37-50 KM m-g 0,0015
0,0007m-g/m?2
6 przyczepa skrzyniowa 3,5 t' m-g 0,0015
0,0007m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
513|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. po-| m3
d.1./0329-03 nad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cemento-
2.2. wo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okien-
3.3. nych
23
przedmiar = 0,70*1,20*0,45 = 0,378 m3
-R--
1* robocizna r-g 3,2621
8,63r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
514|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. m
d.1./0708-03 Il z zaprawy cementowo-wapiennej na oéciezach
2.2. szerokosci do 40 cm
3.3.
23
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
1* robocizna r-g 2,2800
0,95r-g/m
-M -
2 cement portlandzki z dodatkami 25' t 0,0050
0,0021t/m
3* ciasto wapienne (wapno gaszone)' m3 0,0046
0,0019m3/m
4* piasek do zapraw' m3 0,0254
0,0106m3/m
5* woda z rurociggu m3 0,0065
0,0027m3/m
6 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S-
7 wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 0,0480
05t
0,02m-g/m
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna' m-g 0,0720
0,03m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
515|KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.1.|0703-03
2.2.
3.3.
23
przedmiar =0,70*2=1,400 m
-R--
1* robocizna r-g 0,1540
0,11r-g/m
-M -
2 siatka tkana Rabitza' m2 0,3780
0,27m?/m
3* drut stalowy okragty miekki $r. 0.50-0.55 mm kg 0,0420
0,03kg/m
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
516|KNR 4-01 Powlekanie siatki cigto-ciggnionej na scianach i | m?2
d.1./0704-01 stropach zaprawa cementowg
2.2.
3.3.
23
przedmiar = 0,70*0,45 = 0,315 m?
-R--
1* robocizna r-g 0,0882
0,28r-g/m?
- M --
2* cement portlandzki zwykty bez dodatkow 35" t 0,0003
0,001t/m?
3* woda z rurociggu m3 0,0003
0,001m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
517|KNR 4-01 W ypetnienie oczek siatki cigto-ciggnionej na scia-| m?2
d.1./0704-03 nach i stropach zaprawa cementowg
2.2.
3.3.
23
przedmiar = 0,70*0,45 = 0,315 m?
-R--
1* robocizna r-g 0,1544
0,49r-g/m?2
-M -
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
2* cement portlandzki zwykty bez dodatkow 35" t 0,0013
0,0041t/m?
3* ciasto wapienne (wapno gaszone)' m3 0,0001
0,0004m3/m?2
4* piasek do zapraw' m3 0,0037
0,0119m3/m?
5* woda z rurociggu m3 0,0011
0,0036m3/m?2
6 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S-
7 betoniarka wolnospadowa elektryczna' m-g 0,0063
0,02m-g/m?
8* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 0,0063
05t
0,02m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
518|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. m
d.1./0708-03 Il z zaprawy cementowo-wapiennej na osciezach
2.2 szerokosci do 40 cm
3.3.
23
przedmiar = 0,70 m
-R--
1* robocizna r-g 0,6650
0,95r-g/m
- M --
2 cement portlandzki z dodatkami 25' t 0,0015
0,0021t/m
3* ciasto wapienne (wapno gaszone)' m3 0,0013
0,0019m3/m
4* piasek do zapraw' m3 0,0074
0,0106m3/m
5* woda z rurociggu m3 0,0019
0,0027m3/m
6 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S-
7 wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 0,0140
05t
0,02m-g/m
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna' m-g 0,0210
0,03m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
519|KNR 2-02 Oktfadanie (szpatdowanie) belek zelbetowych lub | m2
d.1./0123-05 stalowych cegtami grubosci 1/4 ceg.
2.2.
3.3.
23
przedmiar = 1,20*0,16*2 = 0,384 m?
-R--
1* robocizna r-g 0,4570
1,19r-g/m2
-M -
2 cegta budowlana petna szt. 12,0960
31,5szt./m2
3* zaprawa' m3 0,0115
0,03m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S -
5* wyciag' m-g 0,0538
0,14m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
520|KNR 4-01 Wykonanie pasow tynku zwyktego kat. [ll o sze- | m
d.1./0705-02 rokosci do 30 cm na murach z cegiet lub Scia-
2.2 nach z betonu pokrywajacego bruzdy uprzednio
3.3. zamurowanych cegtami lub dachéwkami
2.3
przedmiar = 1,202 =2,400 m
-R--
1* robocizna r-g 1,0560
0,44r-g/m
- M --
2 cement portlandzki z dodatkami 25' t 0,0038
0,0016t/m
3* ciasto wapienne (wapno gaszone)' m3 0,0034
0,0014m3/m
4* piasek do zapraw' m3 0,0192
0,008m3/m
5* woda z rurociggu m3 0,0048
0,002m3/m
6 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S-
7 wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 0,0480
05t
0,02m-g/m
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna' m-g 0,0480
0,02m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Nadproze N3
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
Projektowane otwory drzwiowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
- 278 -
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Prace konstrukcyjne

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
1.2. Prace wykonczeniowe
234
1.2. Plytki scienne
23.
4.1
521/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS | m?2
d.1./1134-02 UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2.
3.4.1
przedmiar = 9,96*2,00+8,32*2,00+1,21*1,60+
1,83*1,60+2,19*0,78+2,62*1,60-<okno>1,11*
1,01*2-<drzwi>1,10*2,00*2 = 40,682 m?
-R--
1* robocizna r-g 3,2546
0,08r-g/m?2
-M -
2* preparat gruntujacy "ATLAS UNI GRUNT" dm3 8,9500
0,22dm3/m?
3 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 0,0081
0,0002m-g/m?
5* $rodek transportowy m-g 0,0122
0,0003m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
522|KNR AT-27 Pionowa izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa | m?2
d.1.|0401-01 gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniajacej (fo-
2.2 lii w ptynie) wykonywana recznie
3.4.1
przedmiar = <ptytki><pomieszczenia mokre>
9,96*2,00+8,32*2,00-<okno>1,11*1,01*2-<
drzwi>1,10*2,00*2 = 29,918 m?2
-R--
1* robocizna r-g 3,8893
0,13r-g/m?2
-M -
2* polimerowa masa uszczelniajgca (folia w ptynie) | kg 40,0901
1,34kg/m?2
3 materiaty pomocnicze % 2,0000
2%(od M)
~-S--
4* mieszarka do zapraw m-g 0,5984
0,02m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
523/ KNR AT-27 Pionowa izolacja podptytkowa z polimerowej ma- | m?2
d.1./0401-02 sy uszczelniajacej (folii w ptynie) wykonywana
2.2. recznie - dodatek za kolejng warstwe gr. 0,5 mm
3.4.1
przedmiar = <ptytki><pomieszczenia mokre>
9,96*2,00+8,32*2,00-<okno>1,11*1,01*2-<
drzwi>1,10*2,00*2 = 29,918 m?2
-R--
1* robocizna r-g 1,7951
0,06r-g/m?2
-M -
2* polimerowa masa uszczelniajgca (folia w ptynie) | kg 20,0451
0,67kg/m?
3 materiaty pomocnicze % 2,0000
2%(od M)
~-S--
4* mieszarka do zapraw m-g 0,2992
0,01m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
Cena jednostkowa:
524|KNR AT-27 Izolacja podptytkowa z polimerowej masy m?2
d.1.|0401-05 uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywana recz-
2.2. nie - wklejenie wktadki zbrojacej
3.4.1
przedmiar = <ptytki><pomieszczenia mokre>
9,96*2,00+8,32*2,00-<okno>1,11*1,01*2-<
drzwi>1,10*2,00*2 = 29,918 m?2
-R--
1* robocizna r-g 1,1967
0,04r-g/m?2
-M -
2 wktadka zbrojaca do polimerowych mas uszczel- | m?2 31,4139
niajacych
1,05m2/m?
3 materiaty pomocnicze % 2,0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
525|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- m2
d.1./1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2.
3.4.1
przedmiar = <ptytki><pomieszczenia mokre>
9,96*2,00+8,32*2,00-<okno>1,11*1,01*2-<
drzwi>1,10*2,00*2 = 29,918 m?2
-R--
1* robocizna r-g 2,3934
0,08r-g/m?2
-M -
2* preparat gruntujacy "ATLAS UNI GRUNT" dm3 6,5820
0,22dm3/m?
3 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 0,0060
0,0002m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0,0090
0,0003m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
526|KNR 0-12 Licowanie scian ptytkami o wymiarach 30 x 30 m?2
d.1./0829-04 cm - na klej
2.2.
3.4.1
przedmiar = <ptytki><pomieszczenia mokre>
9,96*2,00+8,32*2,00-<okno>1,11*1,01*2-<
drzwi>1,10*2,00*2 = 29,918 m?2
-R--
1* robocizna r-g 45,2360
1,512r-g/m2
-M -
2* plytki ceramiczne lub terakotowe m2 30,5164
1,02m2/m?
3* zaprawa klejgca kg 155,5736
5,2kg/m?
4* zaprawa spoinujgca kg 16,4549
0,55kg/m?
5% materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~-S--
6* wyciag m-g 1,1070
0,037m-g/m?
7 Srodek transportowy m-g 0,7180
0,024m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

-281-

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330




Archimika Cigzen ul Wiosny Ludéw 13 przeb rem bud rob ogéinobud.KST

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
527|KNR 0-12 Licowanie scian ptytkami o wymiarach 30 x 30 m?2
d.1./0829-04 cm - na klej
2.2.
3.4.1
przedmiar = <ptytki><pomieszczenia suche>
1,21*1,60+1,83*1,60+2,19*0,78+2,62*1,60 =
10,764 m?2
-R--
1* robocizna r-g 16,2752
1,512r-g/m?
-M -
2* plytki ceramiczne lub terakotowe m2 10,9793
1,02m2/m?
3* zaprawa klejgca kg 55,9728
5,2kg/m?
4* zaprawa spoinujgca kg 5,9202
0,55kg/m?
5% materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S -
6* wyciag m-g 0,3983
0,037m-g/m?
7 Srodek transportowy m-g 0,2583
0,024m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Ptytki $cienne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-282-
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
1.2. Emulsja
23.
4.2
528|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszcze- | m?2
d.1./1202-09 niach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
2.2.
342
przedmiar =22,10*3,07+15,60*3,05+17,80*
3,02+9,10*3,00+13,70*3,00+7,00*3,00+6,90*
3,00+8,30*3,00+13,70*2,97+12,00*2,97+15,00*
3,05+15,20*3,03+17,90*3,05+18,50*3,08+
10,00*3,00+16,90*3,02+14,90*3,06+4,70*3,06-<
okno>1,00*1,50*3-0,50%1,00-1,45%1,50-1,95*
1,50*4-0,60%1,60-0,70%1,20-<drzwi>0,90*2,00*
19-1,60*2,40*2-<plytki Scienne>9,96*2,00-8,32*
2,00-1,21*1,60-1,83*1,60-2,19*0,78-2,62*1,60 =
615,028 m?2
-R--
1* robocizna r-g 56,5826
0,092r-g/m?
-M -
2* mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 13,5306
0,022kg/m?
3* wapno suchogaszone t 0,5412
0,00088t/m?2
4* piasek do zapraw m3 0,6150
0,001m3/m?2
5% materiaty pomocnicze % 2,0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
529|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- m2
d.1./1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2.
342
przedmiar =22,10*3,07+15,60*3,05+17,80*
3,02+9,10*3,00+13,70*3,00+7,00*3,00+6,90*
3,00+8,30*3,00+13,70%2,97+12,00*2,97+15,00*
3,05+15,20*3,03+17,90*3,05+18,50*3,08+
10,00*3,00+16,90*3,02+14,90*3,06+4,70*3,06-<
okno>1,00*1,50*3-0,50%1,00-1,45%1,50-1,95*
1,50*4-0,60%1,60-0,70*1,20-<drzwi>0,90*2,00*
19-1,60*2,40*2-<plytki Scienne>9,96*2,00-8,32*
2,00-1,21*1,60-1,83*1,60-2,19*0,78-2,62*1,60 =
615,028 m?2
-R--
1* robocizna r-g 49,2022
0,08r-g/m?2
- M -
2* preparat gruntujacy "ATLAS UNI GRUNT" dm3 135,3062
0,22dm3/m?
3 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 0,1230
0,0002m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0,1845
0,0003m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
530|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. | m2
d.1./2009-02 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recz-
2.2. nie na scianach na podtozu z tynku
342
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
przedmiar =22,10*3,07+15,60*3,05+17,80*
3,02+9,10*3,00+13,70*3,00+7,00*3,00+6,90*
3,00+8,30*3,00+13,70*2,97+12,00*2,97+15,00*
3,05+15,20*3,03+17,90*3,05+18,50*3,08+
10,00*3,00+16,90*3,02+14,90*3,06+4,70*3,06-<
okno>1,00*1,50*3-0,50%1,00-1,45%1,50-1,95*
1,50*4-0,60%1,60-0,70%1,20-<drzwi>0,90*2,00*
19-1,60*2,40*2-<plytki Scienne>9,96*2,00-8,32*
2,00-1,21*1,60-1,83*1,60-2,19*0,78-2,62*1,60 =
615,028 m?2
-R--
1* robocizna r-g 149,2058
0,2426r-g/m?2
-M -
2 gips budowlany szpachlowy t 2,011
0,00327t/m?2
3* woda m3 1,3100
0,00213m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S-
5* mieszarka do zapraw m-g 2,4601
0,004m-g/m?2
6* wyciag m-g 12,3006
0,02m-g/m?
7 Srodek transportowy m-g 1,9681
0,0032m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
531|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. | m2
d.1./2009-07 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recz-
2.2 nie na scianach - dodatek za pogrubienie 0 2 mm
34.2
przedmiar =22,10*3,07+15,60*3,05+17,80*
3,02+9,10*3,00+13,70*3,00+7,00*3,00+6,90*
3,00+8,30*3,00+13,70%2,97+12,00*2,97+15,00*
3,05+15,20*3,03+17,90*3,05+18,50*3,08+
10,00*3,00+16,90*3,02+14,90*3,06+4,70*3,06-<
okno>1,00*1,50*3-0,50%1,00-1,45%1,50-1,95*
1,50*4-0,60%1,60-0,70%1,20-<drzwi>0,90*2,00*
19-1,60*2,40*2-<plytki Scienne>9,96*2,00-8,32*
2,00-1,21*1,60-1,83*1,60-2,19*0,78-2,62*1,60 =
615,028 m?2
-R--
1* robocizna r-g 97,5434
0,1586r-g/m2
-M -
2 gips budowlany szpachlowy t 1,2916
0,0021t/m?
3* woda m3 0,8426
0,00137m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S -
5* mieszarka do zapraw m-g 1,2301
0,002m-g/m?
6* wyciag m-g 8,6104
0,014m-g/m?
7 $rodek transportowy m-g 1,2301
0,002m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
532|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- m2
d.1./1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.2.
34.2
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
przedmiar =22,10*3,07+15,60*3,05+17,80*
3,02+9,10*3,00+13,70*3,00+7,00*3,00+6,90*
3,00+8,30*3,00+13,70*2,97+12,00*2,97+15,00*
3,05+15,20*3,03+17,90*3,05+18,50*3,08+
10,00*3,00+16,90*3,02+14,90*3,06+4,70*3,06-<
okno>1,00*1,50*3-0,50%1,00-1,45%1,50-1,95*
1,50*4-0,60%1,60-0,70%1,20-<drzwi>0,90*2,00*
19-1,60*2,40*2-<plytki Scienne>9,96*2,00-8,32*
2,00-1,21*1,60-1,83*1,60-2,19*0,78-2,62*1,60 =
615,028 m?2
-R--
1* robocizna r-g 49,2022
0,08r-g/m?2
- M -
2* preparat gruntujacy "ATLAS UNI GRUNT" dm3 135,3062
0,22dm3/m?
3 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
S -
4 wycigg m-g 0,1230
0,0002m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0,1845
0,0003m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
533|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- | m?2
d.1./1505-03 wierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z
2.2 gruntowaniem
342
przedmiar =22,10*3,07+15,60*3,05+17,80*
3,02+9,10*3,00+13,70*3,00+7,00*3,00+6,90*
3,00+8,30*3,00+13,70*2,97+12,00*2,97+15,00*
3,05+15,20*3,03+17,90*3,05+18,50*3,08+
10,00*3,00+16,90*3,02+14,90*3,06+4,70*3,06-<
okno>1,00*1,50*3-0,50%1,00-1,45%1,50-1,95*
1,50*4-0,60%1,60-0,70*1,20-<drzwi>0,90*2,00*
19-1,60*2,40*2-<plytki Scienne>9,96*2,00-8,32*
2,00-1,21*1,60-1,83*1,60-2,19*0,78-2,62*1,60 =
615,028 m?2
-R--
1* robocizna r-g 107,9989
0,1756r-g/m?
-M -
2 farba emulsyjna wewnetrzna dm?3 169,7477
0,276dm3/m?
3 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0,1845
0,0003m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Emulsja
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-285-
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Prace wykonczeniowe

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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przedmiar = 0,90*2,00*8+1,00*2,00 = 16,400 m?

~R--

- 287 -
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
1.2, Wewnerzna stolarka drzwiowa
235
534|KNR 2-02 Drzwi stalowe EI30 o powierzchni do 2 m2 m2
d.1.|1204-03
2.2.
3.5
przedmiar = 0,90*2,00*2 = 3,600 m?
-R--
1* robocizna r-g 16,2360
4,51r-g/m?
-M -
2% drzwi stalowe EI30 m? 3,6720
1,02m2/m?
3 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
S -
4* Srodek transportowy m-g 0,2520
0,07m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
535|KNR 2-02 Drzwi stalowe EI60 o powierzchni do 2 m2 m2
d.1.|1204-03
2.2.
3.5
przedmiar =0,90*2,00 = 1,800 m?
-R--
1* robocizna r-g 8,1180
4,51r-g/m?
-M -
2% drzwi stalowe E160 m? 1,8360
1,02m2/m?
3 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0,1260
0,07m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
536|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jedno- m2
d.1.{1017-01 dzielne petne o powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie
2.2. wykonczone
3.5
przedmiar = 0,80*2,00*4 = 6,400 m?
-R--
1* robocizna r-g 3,0080
0,47r-g/m?2
-M -
2 skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne wewnatrz4 m?2 6,4000
lokalowe
1m2/m2
~-S--
3* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 0,1280
0,5t
0,02m-g/m?
4* Srodek transportowy m-g 0,1920
0,03m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
537|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jedno- m2
d.1./1017-02 dzielne petne o powierzchni ponad 1.6 m2 fa-
2.2. brycznie wykonczone
3.5
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 6,0680
0,37r-g/m?2
-M -
2 skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne wewnatrz4 m?2 16,4000
lokalowe
1m2/m?
~S -
3* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 0,1640
0,5t
0,01m-g/m?
4* Srodek transportowy m-g 0,3280
0,02m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
538|KNR 2-02 Oscieznice MDF m
d.1./1015-01
2.2.|analogia
3.5

przedmiar = [0,90+2,00*2]*8+[0,80+2,00*2]*4+
[1,00+2,00*2] = 63,400 m

-R--

1* robocizna r-g 48,1840
0,76r-g/m
-M -

2 dyble stalowe szt. 507,2000
8szt./m

3* pianka poliuretanowa kg 2,2190
0,035kg/m

4* oscieznice MDF m 63,4000
1m/m

5% materiaty pomocnicze % 1,5000

1,5%(od M2+M3)

~S-
6* Srodek transportowy m-g 0,6340
0,01m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
W ewnerzna stolarka drzwiowa
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGOLEM
Stownie:
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Stownie:

Stownie:

Stownie:

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330

Sciany

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

PODSUMOWANIE

OGOLEM

Parter

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

PODSUMOWANIE

OGOLEM

Roboty wewnetrzne

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

PODSUMOWANIE

OGOLEM

ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
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Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
2 INSTALACJE
21 Instalacje sanitarne
211 Instalacja wodno-kanalizacyjna
21. Instalacja kanalizacji sanitarnej
1.1
539|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w m
d.2./0203-03 gotowych wykopach, wewnatrz budynkdéw o pota-
1.1.1 czeniach wciskowych
przedmiar = 6,87+3,27+0,67+3,00+2,50+0,50+
1,63 =18,440 m
-R--
1* robocizna r-g 4,6653
0,253r-g/m
-M -
2 rury PCV kanalizacyjne kielichowe o ér. 110 mm | m 17,7024
0,96m/m
3 ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. 110 mm szt. 9,5888
0,52szt./m
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S -
5* Srodek transportowy m-g 0,1826
0,0099m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
540|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z po-
d.2./0211-03 PVC o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych | dej.
1.1.1
przedmiar = 3,00 podej.
-R--
1* robocizna r-g 3,8100
1,27r-g/pode;.
-M -
2 ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. 110 mm szt. 9,3000
3,1szt./pode;.
3* uchwyty do rurociagéw z PCV o $r. 110 mm szt. 3,0000
1szt./pode;.
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S-
5* Srodek transportowy m-g 0,0540
0,018m-g/pode;.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
541|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na m
d.2./0208-01 Scianach w budynkach niemieszkalnych o potg-
1.1.1 czeniach wciskowych
przedmiar = 15,00 m
-R--
1* robocizna r-g 2,6550
0,177r-g/m
-M -
2 rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 50 mm m 15,6000
1,04m/m
3 ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. 50 mm szt. 5,4000
0,36szt./m
4* rury PCV przepustowe o $r. 50 mm m 2,1000
0,14m/m
5* uchwyty do rurociagéw z PCV o $r. 50 mm szt. 15,0000
1szt./m
6 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S -
7 Srodek transportowy m-g 0,0840
0,0056m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
-290 -
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
Cena jednostkowa:
542|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z po-
d.2./0211-01 PVC o $r. 50 mm o potgczeniach wciskowych dej.
1.1.1
przedmiar = 9,00 podej.
-R--
1* robocizna r-g 5,0490
0,561r-g/pode;.
-M -
2 ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. 50 mm szt. 27,9000
3,1szt./pode;.
3* uchwyty do rurociagéw z PCV o $r. 50 mm szt. 9,0000
1szt./pode;.
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S -
5* Srodek transportowy m-g 0,0360
0,004m-g/pode;.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
543|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o ér. 110 mmna | m
d.2./0208-03 Scianach w budynkach niemieszkalnych o pota-
1.1.1 czeniach wciskowych
przedmiar = 3,00*3 = 9,000 m
-R--
1* robocizna r-g 2,4030
0,267r-g/m
-M -
2 rury PCV kanalizacyjne kielichowe o ér. 110 mm | m 8,3700
0,93m/m
3 ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. 110 mm szt. 5,4000
0,6szt./m
4* rury PCV przepustowe o $r. 110 mm m 1,0800
0,12m/m
5* uchwyty do rurociagéw z PCV o $r. 110 mm szt. 7,2000
0,8szt./m
6 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S -
7 Srodek transportowy m-g 0,1548
0,0172m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
544|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe dla oséb nie- | kpl.
d.2./0230-01 petnosprawnych z syfonem uruchamianym kola-
1.1.1 nem
przedmiar = 1,00 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 2,3800
2,38r-g/kpl.
-M -
2 umywalki porcelanowe dla oséb niepetnospraw- | szt. 1,0000
nych
1szt./kpl.
3 wsporniki do umywalek szt. 1,0000
1szt./kpl.
4* syfony umywalkowe lekarskie mosiezne chromo- | szt. 1,0000
wane
1szt./kpl.
5% materiaty pomocnicze % 1,0000
1%(od M)
~S -
6* Srodek transportowy m-g 0,1400
0,14m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
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1.1.1

przedmiar = 1,00 kpl.

~R--
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
545/KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem kpl.
d.2./0230-02 gruszkowym
1.1.1
przedmiar = 6,00 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 11,7000
1,95r-g/kpl.
-M -
2 umywalki porcelanowe szt. 6,0000
1szt./kpl.
3 wsporniki do umywalek szt. 6,0000
1szt./kpl.
4* syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego ze | szt. 6,0000
spustem
1szt./kpl.
5% materiaty pomocnicze % 1,0000
1%(od M)
~-S--
6* Srodek transportowy m-g 0,8400
0,14m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
546/ KNR-W 2-15 |Postument porcelanowy do umywalek kpl.
d.2.|0230-05
1.1.1
przedmiar = 6,00 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 2,8800
0,48r-g/kpl.
-M -
2* postumenty porcelanowe do umywalek szt. 6,0000
1szt./kpl.
3 materiaty pomocnicze % 1,0000
1%(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0,3600
0,06m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
547|KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczka ustepowg typu "kompakt" dla | kpl.
d.2./0233-03 0s06b niepetnosprawnych
1.1.1
przedmiar = 1,00 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 3,6400
3,64r-g/kpl.
-M -
2* urzadzenia sanitarne porcelanowe-kompakt dla | szt. 1,0000
0s6b niepetnosprawnych
1szt./kpl.
3* sedesy typu kompakt dla oséb niepetnospraw- kpl. 1,0000
nych
1kpl./kpl.
4* materiaty pomocnicze % 1,0000
1%(od M)
~-S--
5* Srodek transportowy m-g 0,0900
0,09m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
548/ KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczka ustepowsg typu "kompakt" kpl.
d.2.|0233-03
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 3,6400
3,64r-g/kpl.
-M -
2* urzadzenia sanitarne porcelanowe-kompakt szt. 1,0000
1szt./kpl.
3* sedesy typu kompakt kpl. 1,0000
1kpl./kpl.
4* materiaty pomocnicze % 1,0000
1%(od M)
S -
5* Srodek transportowy m-g 0,0900
0,09m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
549|KNR-W 2-15 |Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa | szt.
d.2.|0229-05 sztucznego na szafce

1.1.1
przedmiar = 5,00 szt.

-R--
1* robocizna r-g 6,3000
1,26r-g/szt.
- M --
2* zlewozmywaki ze stali nierdzewnej szt. 5,0000
1szt./szt.
3 materiaty pomocnicze % 1,0000
1%(od M)
~S-
4* Srodek transportowy m-g 1,1000
0,22m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Instalacja kanalizacji sanitarnej
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

Instalacja wodociggowa

2%

3*

4*

5%

6*

KNR-W 2-15

.|10112-01 z.sz.

3.4.9903-2
analogia

Rurociagi z tworzyw sztucznych z rur wielowarst-
wowych z wktadka antydyfuzyjng o $r. zewnetrz-
nej 16x2,00 mm o potgczeniach zaciskowych na
Scianach w budynkach niemieszkalnych - obiekty
stuzby zdrowia lub uczelni

przedmiar = 60,00 m

-R--
robocizna
0,255*1,15=0,29325r-g/m

-M -

rury wielowarstwowe z wktadka antydyfuzyjng o
Sr. zewnetrznej 16x2,00 mm

1,1m/m

ksztattki wielowarstwowe z wktadkg antydyfuzyjng
o $r. zewnetrznej 16 mm

0,58szt./m

uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o
$r. zewnetrznej 16 mm

1,43szt./m

materiaty pomochicze

1,5%(od M)

~S -
Srodek transportowy’
0,0016m-g/m

szt.

szt.

%

m-g

17,5950

66,0000

34,8000

85,8000

1,5000

0,0960

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

551
d.2.
1.1.2

2%

3*

4*

5%

6*

KNR-W 2-15
0112-01 z.sz.
3.4.9903-2
analogia

Rurociagi z tworzyw sztucznych z rur wielowarst-
wowych z wktadka antydyfuzyjng o $r. zewnetrz-
nej 20x2,00 mm o potgczeniach zaciskowych na
Scianach w budynkach niemieszkalnych - obiekty
stuzby zdrowia lub uczelni

przedmiar =40,00 m

-R--
robocizna
0,255*1,15=0,29325r-g/m

-M -

rury wielowarstwowe z wktadkg antydyfuzyjng o
Sr. zewnetrznej 20x2,00 mm

1,1m/m

ksztattki wielowarstwowe z wktadkg antydyfuzyjng
o $r. zewnetrznej 20 mm

0,58szt./m

uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o
$r. zewnetrznej 20 mm

1,43szt./m

materiaty pomocnicze

1,5%(od M)

~S -
Srodek transportowy’
0,0016m-g/m

szt.

szt.

%

11,7300

44,0000

23,2000

57,2000

1,5000

0,0640

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

552
d.2.
1.1.2

2%

KNR-W 2-15
0112-02 z.sz.
3.4.9903-2
analogia

Rurociagi z tworzyw sztucznych z rur wielowarst-
wowych z wktadka antydyfuzyjng o $r. zewnetrz-
nej 26x3,00 mm o potgczeniach zaciskowych na
Scianach w budynkach niemieszkalnych - obiekty
stuzby zdrowia lub uczelni

przedmiar =20,00 m

-R--
robocizna
0,285*1,15=0,32775r-g/m

- M --
rury wielowarstwowe z wktadka antydyfuzyjng o
Sr. zewnetrznej 26x3,00 mm

1,08m/m

-294 -

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330

6,5550

21,6000




Archimika Cigzen ul Wiosny Ludéw 13 przeb rem bud rob ogéinobud.KST

1,5%(od M)
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
3* ksztaltki wielowarstwowe z wktadkg antydyfuzyjng| szt. 13,2000
o $r. zewnetrznej 26 mm
0,66szt./m
4* uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o | szt. 25,0000
$r. zewnetrznej 26 mm
1,25szt./m
5% materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~-S--
6* Srodek transportowy™ m-g 0,0360
0,0018m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
553|KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych z rur wielowarst-| m
d.2.|0112-03 z.sz. |wowych z wkfadka antydyfuzyjna o $r. zewnetrz-
1.1.2|3.4. 9903-2 nej 32x3,00 mm o potgczeniach zaciskowych na
analogia Scianach w budynkach niemieszkalnych - obiekty
stuzby zdrowia lub uczelni
przedmiar = 10,00 m
-R--
1* robocizna r-g 3,6225
0,315%1,15=0,36225r-g/m
-M -
2* rury wielowarstwowe z wktadkg antydyfuzyjng o | m 10,8000
Sr. zewnetrznej 32x3,00 mm
1,08m/m
3* ksztaltki wielowarstwowe z wktadkg antydyfuzyjng| szt. 6,1000
o $r. zewnetrznej 32 mm
0,61szt./m
4* uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o | szt. 11,1000
$r. zewnetrznej 32 mm
1,11szt./m
5% materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~-S--
6* Srodek transportowy™ m-g 0,0240
0,0024m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
554/ KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach m
d.2./0128-02 niemieszkalnych
1.1.2
przedmiar = 130,00 m
-R--
1* robocizna r-g 7,2280
0,0556r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
555|KNR-W 2-15 |Prdba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur| m
d.2./0127-03 z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkal-
1.1.2 nych (rurocigg o $r. do 63 mm)
przedmiar
taczna dtugo$¢ rurociggu = 130,00 m
ilos¢ prob szczelno$ci = 1 prob.
-R--
1* robocizna r-g 13,1300
0,101r-g/m
-M -
2 rury z polipropylenu $r.20 mm m 2,0000
2m/prob.
3 zawory przelotowe proste mosiezne $r.15 mm szt. 0,2000
0,2szt./préb.
4* zawory zwrotne przelotowe mosigzne $r.15 mm | szt. 0,2000
0,2szt./préb.
5% ksztattki z polipropylenu(gwintowane)$r.20 mm | szt. 0,6000
0,6szt./préb.
6 materiaty pomocnicze % 1,5000
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jedn.
~S-
7 Srodek transportowy' m-g 0,0100
0,01m-g/praob.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
556|KNR 2-18 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o | odc.
d.2./0803-01 $r.nom. do 150 mm 200
1.1.2 m
przedmiar = 1,00 odc.200m
-R--
1* robocizna r-g 3,6768
3,85*0,955=3,67675r-g/odc.200m
-M -
2* podchloryn sodu kg 0,5000
0,5kg/odc.200m
3* rury stalowe ocynkowane gwintowane $r.50mm m 1,5000
1,5m/odc.200m
4* woda z rurociggu m3 4,8000
4,8m?3/odc.200m
5% zawory zwrotne grzybkowe Zeliwne kotnierzowe P | szt. 0,1000
nom 1.6 MPa z kompletem $rub o $r.nom. do
150 mm
0,1szt./odc.200m
6 materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5%(od M)
~S -
7 samochod dostawczy 0.9 t' m-g 1,5800
1,58m-g/odc.200m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
557|KNR 0-34 Izolacja rurociagéw $r.16 mm otulinami Thermaf- | m
d.2./0101-10 lex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)
1.1.2
przedmiar = 60,00 m
-R--
1* robocizna r-g 11,3880
0,1898r-g/m
-M -
2 otuliny Thermaflex FRZ gr. 20 mm $r. 16 mm m 66,0000
1,1m/m
3 klej Thermaflex 474 dm3 0,9540
0,0159dm3/m
4* tasma Thermatape FR 3x50 mm m 5,8800
0,098m/m
5% klipsy montazowe Thermaclips szt. 360,0000
6szt./m
6 materiaty pomocnicze % 3,0000
3%(od M)
~S -
7 Srodek transportowy" m-g 0,1230
0,00205m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
558/ KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 20 mm otulinami Thermaf-| m
d.2./0101-10 lex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)
1.1.2
przedmiar =40,00 m
-R--
1* robocizna r-g 7,5920
0,1898r-g/m
-M -
2 otuliny Thermaflex FRZ gr. 20 mm $r. 20 mm m 44,0000
1,1m/m
3 klej Thermaflex 474 dm3 0,6360
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jedn.
4* tasma Thermatape FR 3x50 mm m 3,9200
0,098m/m
5% klipsy montazowe Thermaclips szt. 240,0000
6szt./m
6 materiaty pomocnicze % 3,0000
3%(od M)
~S -
7 Srodek transportowy" m-g 0,0820
0,00205m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
559|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 25 mm otulinami Thermaf-| m
d.2./0101-19 lex FRZ - jednowarstwowymi gr.30 mm (S)
1.1.2
przedmiar =20,00 m
-R--
1* robocizna r-g 4,2160
0,2108r-g/m
-M -
2 otuliny Thermaflex FRZ gr. 30 mm $r. 25 mm m 22,0000
1,1m/m
3* klej Thermaflex 474 dm3 0,5220
0,0261dm3/m
4* tasma Thermatape FR 3x50 mm m 3,3940
0,1697m/m
5% klipsy montazowe Thermaclips szt. 120,0000
6szt./m
6 materiaty pomocnicze % 3,0000
3%(od M)
~S -
7 $rodek transportowy" m-g 0,1410
0,00705m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
560|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 35 mm otulinami Thermaf-| m
d.2./0101-19 lex FRZ - jednowarstwowymi gr.30 mm (S)
1.1.2
przedmiar = 10,00 m
-R--
1* robocizna r-g 2,1080
0,2108r-g/m
-M -
2 otuliny Thermaflex FRZ gr. 30 mm $r. 35 mm m 11,0000
1,1m/m
3* klej Thermaflex 474 dm?3 0,2610
0,0261dm3/m
4* tasma Thermatape FR 3x50 mm m 1,6970
0,1697m/m
5% klipsy montazowe Thermaclips szt. 60,0000
6szt./m
6 materiaty pomocnicze % 3,0000
3%(od M)
~S -
7 Srodek transportowy" m-g 0,0705
0,00705m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
561|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe stojace dla oséb niepetnos- | szt.
d.2./0137-02 prawnych o §r. nominalnej 15 mm
1.1.2
przedmiar = 1,00 szt.
R -
1* robocizna r-g 0,9570
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
2* bateria umywalkowa stojgca mosiezna standar- | szt. 1,0000
dowa $r.15 mm dla oséb niepetnosrawnych
1szt./szt.
3 materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5%(od M)
~S -
4* Srodek transportowy™ m-g 0,0090
0,009m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
562|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe stojagce o $r. nominalnej 15 | szt.
d.2.|0137-02 mm
1.1.2
przedmiar = 6,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 5,7420
0,957r-g/szt.
- M --
2* bateria umywalkowa i zZlewozmywakowa stojgca | szt. 6,0000
mosiezna standardowa $r.15 mm
1szt./szt.
3 materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5%(od M)
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0,0540
0,009m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
563|KNR-W 2-15 |Baterie zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 | szt.
d.2.|0137-02 mm
1.1.2
przedmiar = 5,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 4,7850
0,957r-g/szt.
- M --
2* bateria zlewozmywakowa stojgca mosiezna stan- | szt. 5,0000
dardowa $r.15 mm
1szt./szt.
3 materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5%(od M)
~S-
4* Srodek transportowy™ m-g 0,0450
0,009m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Instalacja wodociggowa
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
- 298 -
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Instalacja wodno-kanalizacyjna

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

Instalacja centralnego ogrzewania

Orurowanie

2%

3*

4*

5*

6*

KNR-W 2-15

.|0112-01

analogia

Rurociagi z tworzyw sztucznych z rur wielowarst-
wowych z wktadka antydyfuzyjng o $r. zewnetrz-
nej 16x2,00 mm o potgczeniach zaciskowych na
Scianach w budynkach niemieszkalnych
przedmiar = 50,00 m

-R--
robocizna
0,255r-g/m

-M -

rury wielowarstwowe z wktadka antydyfuzyjng o
Sr. zewnetrznej 16x2,00 mm

1,1m/m

ksztattki wielowarstwowe z wktadkg antydyfuzyjng
o $r. zewnetrznej 16 mm

0,58szt./m

uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o
$r. zewnetrznej 20 mm

1,43szt./m

materiaty pomochicze

1,5%(od M)

~S-
Srodek transportowy’
0,0016m-g/m

szt.

szt.

%

m-g

12,7500

55,0000

29,0000

71,5000

1,5000

0,0800

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

565
d.2.
1.2.1

1*

2%

3*

4*

5*

6*

KNR-W 2-15
0112-01
analogia

Rurociagi z tworzyw sztucznych z rur wielowarst-
wowych z wktadka antydyfuzyjng o $r. zewnetrz-
nej 20x2,00 mm o potgczeniach zaciskowych na
Scianach w budynkach niemieszkalnych
przedmiar = 350,00 m

-R--
robocizna
0,255r-g/m

-M -

rury wielowarstwowe z wktadkg antydyfuzyjng o
Sr. zewnetrznej 20x2,00 mm

1,1m/m

ksztattki wielowarstwowe z wktadkg antydyfuzyjng
o $r. zewnetrznej 20 mm

0,58szt./m

uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o
$r. zewnetrznej 20 mm

1,43szt./m

materiaty pomochicze

1,5%(od M)

~S -
Srodek transportowy’
0,0016m-g/m

szt.

szt.

%

m-g

89,2500

385,0000

203,0000

500,5000

1,5000

0,5600

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

566
d.2.
1.2.1

2%

KNR-W 2-15
0112-02
analogia

Rurociagi z tworzyw sztucznych z rur wielowarst-
wowych z wktadka antydyfuzyjng o $r. zewnetrz-
nej 26x3,00 mm o potgczeniach zaciskowych na
Scianach w budynkach niemieszkalnych
przedmiar =20,00 m

-R--
robocizna
0,285r-g/m

- M --
rury wielowarstwowe z wktadkg antydyfuzyjng o
Sr. zewnetrznej 26x3,00 mm

1,08m/m

-300 -
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
3* ksztaltki wielowarstwowe z wktadkg antydyfuzyjng| szt. 13,2000
o $r. zewnetrznej 26 mm
0,66szt./m
4* uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o | szt. 25,0000
$r. zewnetrznej 26 mm
1,25szt./m
5% materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~-S--
6* Srodek transportowy™ m-g 0,0360
0,0018m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
567|KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych z rur wielowarst-| m
d.2./0112-03 wowych z wktadka antydyfuzyjng o $r. zewnetrz-
1.2.1]analogia nej 32x3,00 mm o potgczeniach zaciskowych na
Scianach w budynkach niemieszkalnych
przedmiar = 10,00 m
-R--
1* robocizna r-g 3,1500
0,315r-g/m
-M -
2* rury wielowarstwowe z wktadkg antydyfuzyjng o | m 10,8000
Sr. zewnetrznej 32x3,00 mm
1,08m/m
3* ksztaltki wielowarstwowe z wktadkg antydyfuzyjng| szt. 6,1000
o $r. zewnetrznej 32 mm
0,61szt./m
4* uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o | szt. 11,1000
$r. zewnetrznej 32 mm
1,11szt./m
5% materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~-S--
6* Srodek transportowy™ m-g 0,0240
0,0024m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
568|KNR-W 2-15 |Piukanie instalacji centralnego ogrzewania w bu- | m
d.2./0128-02 dynkach niemieszkalnych
1.2.1]analogia
przedmiar =430,00 m
-R--
1* robocizna r-g 23,9080
0,0556r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
569|KNR-W 2-15 |Prdba szczelnosci instalacji centralnego ogrze- m
d.2./0127-03 wania z rur z tworzyw sztucznych w budynkach
1.21 niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
przedmiar
taczna dtugo$¢ rurociggu = 430,00 m
ilos¢ prob szczelnosci = 1 prob.
-R--
1* robocizna r-g 43,4300
0,101r-g/m
-M -
2 rury z polipropylenu $r.20 mm m 2,0000
2m/prob.
3 zawory przelotowe proste mosiezne $r.15 mm szt. 0,2000
0,2szt./préb.
4* zawory zwrotne przelotowe mosigezne $r.15 mm | szt. 0,2000
0,2szt./préb.
5% ksztattki z polipropylenu(gwintowane)$r.20 mm | szt. 0,6000
0,6szt./préb.
6 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
-301 -
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
~S-
7 Srodek transportowy' m-g 0,0100
0,01m-g/praob.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
570|KNR 4-01 Przepust rurowy EI30 szt.
d.2./0322-02
1.2.1]analogia
przedmiar = 8,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 5,4400
0,68r-g/szt.
- M --
2 przepust rurowy EI130 szt. 8,0000
1szt./szt.
3* woda z rurociggu m3 0,0160
0,002m3/szt.
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Orurowanie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-302 -
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
2.1. Izolacja
2.2
571/KNR 0-34 Izolacja rurociagéw $r.16 mm otulinami Thermaf- | m
d.2./0101-10 lex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)
1.2.2
przedmiar = 50,00 m
-R--
1* robocizna r-g 9,4900
0,1898r-g/m
-M -
2 otuliny Thermaflex FRZ gr. 20 mm $r. 16 mm m 55,0000
1,1m/m
3* klej Thermaflex 474 dm?3 0,7950
0,0159dm3/m
4* tasma Thermatape FR 3x50 mm m 4,9000
0,098m/m
5% klipsy montazowe Thermaclips szt. 300,0000
6szt./m
6 materiaty pomocnicze % 3,0000
3%(od M)
~-S--
7 Srodek transportowy" m-g 0,1025
0,00205m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
572|KNR 0-34 Izolacja rurociagdéw $r. 20 mm otulinami Thermaf-| m
d.2./0101-10 lex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)
1.2.2
przedmiar = 350,00 m
-R--
1* robocizna r-g 66,4300
0,1898r-g/m
- M -
2 otuliny Thermaflex FRZ gr. 20 mm $r. 20 mm m 385,0000
1,1m/m
3 klej Thermaflex 474 dm3 5,5650
0,0159dm3/m
4* tasma Thermatape FR 3x50 mm m 34,3000
0,098m/m
5% klipsy montazowe Thermaclips szt. | 2100,0000
6szt./m
6 materiaty pomocnicze % 3,0000
3%(od M)
~-S--
7 $rodek transportowy" m-g 0,7175
0,00205m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
573|KNR 0-34 Izolacja rurociagdéw $r. 25 mm otulinami Thermaf-| m
d.2./0101-19 lex FRZ - jednowarstwowymi gr.30 mm (S)
1.2.2
przedmiar =20,00 m
-R--
1* robocizna r-g 4,2160
0,2108r-g/m
-M -
2 otuliny Thermaflex FRZ gr. 30 mm $r. 25 mm m 22,0000
1,1m/m
3* klej Thermaflex 474 dm3 0,5220
0,0261dm3/m
4* tasma Thermatape FR 3x50 mm m 3,3940
0,1697m/m
5% klipsy montazowe Thermaclips szt. 120,0000
6szt./m
6 materiaty pomocnicze % 3,0000
3%(od M)
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
~S-
7 $rodek transportowy™ m-g 0,1410
0,00705m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
574|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 35 mm otulinami Thermaf-| m
d.2./0101-19 lex FRZ - jednowarstwowymi gr.30 mm (S)
1.2.2
przedmiar = 10,00 m
-R--
1* robocizna r-g 2,1080
0,2108r-g/m
-M -
2 otuliny Thermaflex FRZ gr. 30 mm $r. 35 mm m 11,0000
1,1m/m
3* klej Thermaflex 474 dm?3 0,2610
0,0261dm3/m
4* tasma Thermatape FR 3x50 mm m 1,6970
0,1697m/m
5% klipsy montazowe Thermaclips szt. 60,0000
6szt./m
6 materiaty pomocnicze % 3,0000
3%(od M)
~S -
7 Srodek transportowy™ m-g 0,0705
0,00705m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Izolacja
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-304 -
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jedn.
21. Armatura centralnego ogrzewania
23
575|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600- | szt.
d.2.|0418-03 900 mm i diugosci do 1600 mm - CV11 600x500
1.2.3
przedmiar = 2,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 2,3800
1,19r-g/szt.
-M -
2 grzejniki stalowe jednoptytowe z kompletem za- | szt. 2,0000
wieszen - CV11 600x500
1szt./szt.
3 materiaty pomocnicze % 1,0000
1%(od M)
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0,2400
0,12m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
576/ KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600- | szt.
d.2.|0418-07 900 mm i dtugosci do 1600 mm - CV22 600x600
1.2.3
przedmiar = 5,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 9,4000
1,88r-g/szt.
-M -
2 grzejniki stalowe dwuptytowe z kompletem zawie- | szt. 5,0000
szen - typ CV22 600x600
1szt./szt.
3 materiaty pomocnicze % 1,0000
1%(od M)
~S-
4* Srodek transportowy™ m-g 2,8000
0,56m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
577|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600- | szt.
d.2.|0418-07 900 mm i dtugosci do 1600 mm - CV22 600x700
1.2.3
przedmiar = 5,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 9,4000
1,88r-g/szt.
-M -
2 grzejniki stalowe dwuptytowe z kompletem zawie- | szt. 5,0000
szen - typ CV22 600x700
1szt./szt.
3 materiaty pomocnicze % 1,0000
1%(od M)
~S -
4* Srodek transportowy™ m-g 2,8000
0,56m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
578/ KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600- | szt.
d.2.|0418-07 900 mm i dtugosci do 1600 mm - CV22 600x400
1.2.3
przedmiar = 3,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 5,6400
1,88r-g/szt.
-M -
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Lp. Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

2%

3*

4*

grzejniki stalowe dwuptytowe z kompletem zawie-
szen - typ CV22 600x400

1szt./szt.

materiaty pomocnicze

1%(od M)

~S -
Srodek transportowy’
0,56m-g/szt.

szt.

%

m-g

3,0000

1,0000

1,6800

Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

579|KNR-W 2-15
d.2.|0418-07
1.2.3

2%

3*

4*

Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-
900 mm i dtugosci do 1600 mm - CV22 600x500

przedmiar = 5,00 szt.

-R--
robocizna
1,88r-g/szt.

-M -

grzejniki stalowe dwuptytowe z kompletem zawie-
szen - typ CV22 600x500

1szt./szt.

materiaty pomocnicze

1%(od M)

~S -
Srodek transportowy’
0,56m-g/szt.

szt.

szt.

%

m-g

9,4000

5,0000

1,0000

2,8000

Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

580|KNR-W 2-15
d.2.|0418-07
1.2.3

1*

2%

3*

4*

Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-
900 mm i dtugosci do 1600 mm - CV22 600x900

przedmiar = 3,00 szt.

-R--
robocizna
1,88r-g/szt.

- M --

grzejniki stalowe dwuptytowe z kompletem zawie-
szen - typ CV22 600x900

1szt./szt.

materiaty pomocnicze

1%(od M)

~S-
Srodek transportowy’
0,56m-g/szt.

szt.

szt.

%

m-g

5,6400

3,0000

1,0000

1,6800

Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

581|KNR-W 2-15
d.2.|0418-07
1.2.3

1*

2%

3*

4*

Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-
900 mm i dtugosci do 1600 mm - CV22 600x800

przedmiar = 1,00 szt.

-R--
robocizna
1,88r-g/szt.

-M -

grzejniki stalowe dwuptytowe z kompletem zawie-
szen - typ CV22 600x800

1szt./szt.

materiaty pomocnicze

1%(od M)

~S -
Srodek transportowy’

0,56m-g/szt.

szt.

r-g

szt.

%

1,8800

1,0000

1,0000

0,5600

Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

- 306 -
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
582|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 600- | szt.
d.2./0418-11 900 mm i dtugosci do 1600 mm - CV33 900x900
1.2.3
przedmiar = 1,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 2,5700
2,57r-g/szt.
-M -
2 grzejniki stalowe trzyptytowe z kompletem zawie- | szt. 1,0000
szen - CV33 900x900
1szt./szt.
3 materiaty pomocnicze % 1,0000
1%(od M)
~S-
4* Srodek transportowy m-g 1,0400
1,04m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
583|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe fazienkowe szt.
d.2.|0425-03
1.2.3
przedmiar = 4,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 4,2000
1,05r-g/szt.
-M -
2 grzejniki stalowe fazienkowe drabinkowe lakiero- | szt. 4,0000
wane
1szt./szt.
3* uchwyty do grzejnikéw szt. 16,0000
4szt./szt.
4* materiaty pomocnicze % 1,0000
1%(od M)
~S -
5* Srodek transportowy™ m-g 0,6800
0,17m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
584|KNR-W 2-15 |Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.|0412-02
1.2.3
przedmiar = 58,0 szt.
-R--
1* robocizna r-g 15,4860
0,267r-g/szt.
-M -
2 zawory grzejnikowe mosiezne o $r. nominalnej 15| szt. 58,0000
mm
1szt./szt.
3 materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5%(od M)
~S -
4* Srodek transportowy™ m-g 0,2320
0,004m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
585|KNR 0-35 Gtowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 | szt.
d.2.|0215-04 st.C
1.2.3
przedmiar = 29,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 6,3800
0,22r-g/szt.
-M -
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
2 gtowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 | szt. 29,0000
st.C
1szt./szt.
~S-
3* samochdd dostawczy do 0,9 t m-g 0,2900
0,01m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
586|KNR-W 2-15 |Proby z dokonaniem regulacji instalacji centralne-| urz.
d.2./0436-01 go ogrzewania (na gorgco)
1.2.3
przedmiar = 29,00 urz.
-R--
1* robocizna r-g 10,3530
0,357r-glurz.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Armatura centralnego ogrzewania
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
Instalacja centralnego ogrzewania
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
- 308 -

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330
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Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
21.3 Kottownia
587|KNR-W 2-15 |Kondensacyjny kociot grzewczy z wbudowanym | ko-
d.2.|0501-04 podajnikiem na pellet o mocy 30 kW z zasobni- | ciot
1.3 kiem 104 litréw z zatadunkiem recznym
przedmiar = 1,00 kociot
-R--
1* robocizna r-g 68,9000
68,9r-g/kociot
-M -
2 materiaty pomocnicze % 5,0000
5%(od R)
3 kondensacyjny kociot grzewczy z wbudowanym | szt. 1,0000
podajnikiem na pellet o mocy 30 kW z zasobni-
kiem 104 litréw z zatadunkiem recznym
1szt./kociot
S -
4* Srodek transportowy™" m-g 8,0800
8,08m-g/kociot
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
588|KNR-W 2-15 |Zasobnik c.w.u. o pojemnosci 400 litréw szt.
d.2./0511-01
1.3
przedmiar = 1,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 4,1200
4,12r-g/szt.
-M -
2 zasobnik c.w.u. o pojemnosci 400 litréw szt 1,0000
1szt/szt.
3 materiaty pomocnicze % 5,0000
5%(od R)
S -
4* Srodek transportowy™" m-g 0,4500
0,45m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
589|KNR-W 7-07 |Pompa cyrkulacyjna o parametrach: cisnienie kpl
d.2./0101-01 11,9 kPa, przeptyw 0,08 m3/h
1.3
przedmiar = 1,00 kpl
-R--
1* robocizna r-g 14,3200
14,32r-g/kpl
-M -
2 pompa cyrkulacyjna o parametrach: cisnienie szt 1,0000
11,9 kPa, przeptyw 0,08 m3/h
1szt/kpl
3 materiaty pomocnicze % 6,0000
6%(od R)
~-S--
4* zuraw samojezdny kotowy m-g 6,7800
6,78m-g/kpl
5* samochdd dostawczy m-g 0,7100
0,71m-g/kpl
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
590|KNR-W 7-07 |Pompa do centralnego ogrzewania o parame- kpl
d.2./0101-01 trach: cisnienie 15,4 kPa, przeptyw 1,21 m3/h
1.3
przedmiar = 1,00 kpl
-R--
1* robocizna r-g 14,3200
14,32r-g/kpl
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-310-

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
-M -
2 pompa do centralnego ogrzewania o szt 1,0000
parametrach: cisnienie 15,4 kPa, przeptyw 1,21
m3/h
1szt/kpl
3 materiaty pomocnicze % 6,0000
6%(od R)
~-S--
4* zuraw samojezdny kotowy m-g 6,7800
6,78m-g/kpl
5* samochdd dostawczy m-g 0,7100
0,71m-g/kpl
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
591|KNR 7-08 Czujnik zasilania kotta ukt.
d.2.|0402-01
1.3
przedmiar = 1,00 ukt.
-R--
1* robocizna r-g 7,0400
7,04r-g/ukt.
-M -
2* czujnik zasilania kotta szt 1,0000
1szt/ukt.
3 materiaty pomocnicze % 5,0000
5%(od M)
~-S--
4* samochod dostawczy 0.9 t" m-g 0,1600
0,16m-g/ukt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
592|KNR 7-08 Czujnik temperatury zewnetrznej ukl.
d.2.|0301-01
1.3
przedmiar = 1,00 ukl.
-R--
1* robocizna r-g 45,1400
45,14r-g/ukl.
-M -
2 czujnik temperatury zewnetrznej szt. 1,0000
1szt./ukl.
3 materiaty pomocnicze % 5,0000
5%(od M)
~-S--
4* samochod dostawczy 0.9 t" m-g 3,1500
3,15m-g/ukl.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
593|KNR 7-08 Czujnik zasobnika ukt.
d.2.|0402-01
1.3
przedmiar = 1,00 ukt.
-R--
1* robocizna r-g 7,0400
7,04r-g/ukt.
-M -
2* czujnik zasobnika szt 1,0000
1szt/ukt.
3 materiaty pomocnicze % 5,0000
5%(od M)
S -
4* samochodd dostawczy 0.9 t" m-g 0,1600
0,16m-g/ukt.
Razem koszty bezposrednie:
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
Cena jednostkowa:
594|KNR 7-08 Czujnik cyrkulacji c.w.u. ukt.
d.2.|0402-01
1.3
przedmiar = 1,00 ukt.
-R--
1* robocizna r-g 7,0400
7,04r-g/ukt.
-M -
2 czujnik cyrkulacji c.w.u. szt 1,0000
1szt/ukt.
3 materiaty pomocnicze % 5,0000
5%(od M)
~S -
4* samochdd dostawczy 0.9 t" m-g 0,1600
0,16m-g/ukt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
595|KNR 7-08 Czujnik zasilania obiegu ukt.
d.2.|0402-01
1.3
przedmiar = 1,00 ukt.
-R--
1* robocizna r-g 7,0400
7,04r-g/ukt.
-M -
2 czujnik zasilania obiegu szt 1,0000
1szt/ukt.
3 materiaty pomocnicze % 5,0000
5%(od M)
~S -
4* samochod dostawczy 0.9 t" m-g 0,1600
0,16m-g/ukt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
596|KNR 7-08 Czujnik powrotu obiegu ukt.
d.2.|0402-01
1.3
przedmiar = 1,00 ukt.
-R--
1* robocizna r-g 7,0400
7,04r-g/ukt.
-M -
2 czujnik powrotu obiegu szt 1,0000
1szt/ukt.
3 materiaty pomocnicze % 5,0000
5%(od M)
~S -
4* samochodd dostawczy 0.9 t" m-g 0,1600
0,16m-g/ukt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
597|KNR-W 2-15 | Termometry montowane w gotowej tulei szt.
d.2.|0530-01
1.3
przedmiar = 1,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0,2400
0,24r-g/szt.
- M --
2 termometry szt. 1,0000
1szt./szt.
3 materiaty pomocnicze % 3,0000
3%(od M)
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Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
S -
4* Srodek transportowy™" m-g 0,0100
0,01m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
598/ KNR-W 2-15 |Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei | szt.
d.2.|0530-04
1.3
przedmiar = 1,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1,3800
1,38r-g/szt.
-M -
2* manometry szt. 1,0000
1szt./szt.
3 kurki manometrowe gwintowane szt. 1,0000
1szt./szt.
4* rurki syfonowe szt. 1,0000
1szt./szt.
5% materiaty pomocnicze % 3,0000
3%(od M)
~-S--
6* Srodek transportowy™" m-g 0,0200
0,02m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
599 Dodakowe elementy kottowni kpl.
d.2.|kalk. wlasna
1.3
przedmiar = 1,00 kpl.
-M -
1* dodakowe elementy kottowni kpl 1,0000
1kpl/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
600/ KNR-W 2-15 |Proby szczelno$ci weztéw cieplnych wymienniko- | we-
d.2./0516-03 wych o ogdlnej powierzchni ogrzewalnej wymien- | zet
1.3 nikéw do 25 m2
przedmiar = 1,00 wezet
-R--
1* robocizna r-g 6,4000
6,4r-g/wezet
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
601|KNR-W 2-15 |Uruchomienie weztdw cieplnych kpl.
d.2.|0517-01
1.3
przedmiar = 1,00 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 146,0000
146r-g/kpl.
-M -
2 materiaty pomocnicze % 5,0000
5%(od R)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
-312-
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Stownie:

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330

Kottownia

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

-313-

OGOLEM
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

214

Instalacja wentylacji mechanicznej

602

1.4

1*

2%

-
-
5
-

7*

8*

KNR-W 2-17

.|0122-01 z.0.3.

3. 9902

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe,
typ S (Spiro) o $r. do 100 mm - udzial ksztattek
do 35 % - obiekty modernizowane

przedmiar =[10,00+20,00+5,00]*3,14*0,05*2 =
10,990 m?2

-R--
robocizna
2,27*1,1=2,497r-g/m?

-M -

przewody (prostki) wentylacyjne z blachy stalowej
stalowej ocynkowanej, kotowe, S (SPIRO) o $r.
do 100 mm

0,75m2/m?

ksztaltki wentylacyjne z blachy stalowej ocynko-
wanej, kotowe, typ S (SPIRO) o ér. do 100 mm
0,29m2/m?

podpory kanatéw (przewoddéw) wentylacyjnych,
typ C 0 ér. do 100 mm

0,83szt./m?2

uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych
kotowych o $r. do 100 mm

5,01szt./m2

Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-kgtnym, z gwin-
tem na catej dtugo$ci, z nakretkami i podktadkami
M-8 o dt. do 50mm

0,29kg/m?

materiaty pomochicze

1,5%(od M)

~S -
samochod dostawczy
0,1m-g/m?

r-g

m2

szt.

szt.

kg

%

m-g

27,4420

8,2425

3,1871

9,1217

55,0599

3,1871

1,5000

1,0990

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

603
d.2.
1.4

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

KNR-W 2-17
0122-02 z.0.3.
3. 9902

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe,
typ S (Spiro) o $r. do 200 mm - udzial ksztattek
do 35 % - obiekty modernizowane

przedmiar = [1,75+1,50+1,00+2,00+5,00+5,00]*
0,0625*2 = 2,031 m?

-R--
robocizna
1,64*1,1=1,804r-g/m?

-M -

przewody (prostki) wentylacyjne z blachy stalowej
stalowej ocynkowanej, kotowe, S (SPIRO) o $r.
do 200 mm

0,75m2/m?

ksztaltki wentylacyjne z blachy stalowej ocynko-
wanej, kotowe, typ S (SPIRO) o $r. do 200 mm
0,29m2/m?

podpory kanatéw (przewoddw) wentylacyjnych,
typ C 0 $r. do 200 mm

0,41szt./m?

uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyjnych
kotowych o $r. do 200 mm

2,02szt./m?

Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-kgtnym, z gwin-
tem na catej dtugo$ci, z nakretkami i podktadkami
M-8 o dt. do 50mm

0,37kg/m?

materiaty pomocnicze

1,5%(od M)

~S -
samochod dostawczy
0,08m-g/m?2

m2

m2

szt.

szt.

kg

%

m-g

3,6639

1,56233

0,5890

0,8327

4,1026

0,7515

1,5000

0,1625

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

-314-

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330
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przedmiar = 15,00*3,14*0,125*2 = 11,775 m?

-315-

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
604| KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe,| m?
d.2.|0122-02 z.0.3. |typ S (Spiro) o ér. do 200 mm - udzial ksztattek
1.4/3. 9902 do 35 % - obiekty modernizowane
przedmiar = 30,00*3,14*0,08*2 = 15,072 m?
-R--
1* robocizna r-g 27,1899
1,64*1,1=1,804r-g/m?
-M -
2* przewody (prostki) wentylacyjne z blachy stalowej| m?2 11,3040
stalowej ocynkowanej, kotowe, S (SPIRO) o $r.
do 200 mm
0,75m2/m?
3* ksztattki wentylacyjne z blachy stalowej ocynko- | m2 4,3709
wanej, kotowe, typ S (SPIRO) o $r. do 200 mm
0,29m2/m?
4* podpory kanatéw (przewoddw) wentylacyjnych, szt. 6,1795
typ C 0 $r. do 200 mm
0,41szt./m?
5* uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych | szt. 30,4454
kotowych o $r. do 200 mm
2,02szt./m?
6* Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-kgtnym, z gwin- | kg 5,5766
tem na catej dtugo$ci, z nakretkami i podktadkami
M-8 o dt. do 50mm
0,37kg/m?
7* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S -
8* samochdd dostawczy m-g 1,2058
0,08m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
605 KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe,| m?2
d.2.|0122-02 z.0.3. |typ S (Spiro) o ér. do 200 mm - udzial ksztattek
1.4/3. 9902 do 35 % - obiekty modernizowane
przedmiar = 10,00*3,14*0,10*2 = 6,280 m?
-R--
1* robocizna r-g 11,3291
1,64*1,1=1,804r-g/m?
-M -
2* przewody (prostki) wentylacyjne z blachy stalowej| m2 4,7100
stalowej ocynkowanej, kotowe, S (SPIRO) o $r.
do 200 mm
0,75m2/m?
3 ksztaftki wentylacyjne z blachy stalowej ocynko- | m2 1,8212
wanej, kotowe, typ S (SPIRO) o $r. do 200 mm
0,29m2/m?
4* podpory kanatéw (przewoddw) wentylacyjnych, szt. 2,5748
typ C 0 $r. do 200 mm
0,41szt./m?
5* uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych | szt. 12,6856
kotowych o $r. do 200 mm
2,02szt./m?
6* Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-kgtnym, z gwin- | kg 2,3236
tem na catej dtugo$ci, z nakretkami i podktadkami
M-8 o dt. do 50mm
0,37kg/m?
7* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S -
8 samochod dostawczy m-g 0,5024
0,08m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
606|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe,| m?2
d.2.|0122-03 z.0.3. |typ S (Spiro) o ér. do 315 mm - udzial ksztattek
1.4/3. 9902 do 35 % - obiekty modernizowane
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

-R--
robocizna
1,29*1,1=1,419r-g/m?

-M -

przewody (prostki) wentylacyjne z blachy stalowej
stalowej ocynkowanej, kotowe, S (SPIRO) o $r.
do 315 mm

0,75m2/m?

ksztaltki wentylacyjne z blachy stalowej ocynko-
wanej, kotowe, typ S (SPIRO) o ér. do 315 mm
0,29m2/m?

podpory kanatéw (przewoddéw) wentylacyjnych,
typ C 0 ér. do 315 mm

0,25szt./m?2

uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyjnych
kotowych o ér. do 315 mm

1,06szt./m?2

Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-kgtnym, z gwin-
tem na catej dtugo$ci, z nakretkami i podktadkami
M-8 o dt. do 50mm

0,3kg/m?

materiaty pomocnicze

1,5%(od M)

~S-
samochod dostawczy
0,07m-g/m?2

m2

m2

szt.

szt.

kg

%

16,7087

8,8313

3,4148

2,9438

12,4815

3,56325

1,5000

0,8243

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

607
d.2.
1.4

1*

2%

3*

4*

5%

6*

KNR-W 2-17
0147-02 z.0.3.
3. 9902

Czerpnie $cienne kotowe typ B i C o $r. do 500
mm - obiekty modernizowane

przedmiar = 1,00 szt.

-R--
robocizna
2,14*1,1=2,354r-g/szt.

-M -

czerpnie powietrza $cienne kotowe, typ B o $r. do
500 mm

1szt./szt.

uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych
kotowych o $r. do 500 mm

1,05szt./szt.

Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-kgtnym, z gwin-
tem na catej dtugo$ci, z nakretkami i podktadkami
M-8 o dt. do 50mm

0,38kg/szt.

materiaty pomochicze

1,5%(od M)

~S -
samochod dostawczy
0,04m-g/szt.

szt.

r-g

szt.

szt.

kg

%

m-g

2,3540

1,0000

1,0500

0,3800

1,5000

0,0400

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

608
d.2.
1.4

2%

3*

KNR-W 2-17
0147-02 z.0.3.
3. 9902

Wyrzutnie $cienne kotowe typ B i C o $r. do 500
mm - obiekty modernizowane

przedmiar = 1,00 szt.

-R--
robocizna
2,14*1,1=2,354r-g/szt.

-M -

wyrzutnie powietrza $cienne kotowe typ C o $r.
do 500 mm

1szt./szt.

uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych
kotowych o $r. do 500 mm

1,05szt./szt.

szt.

szt.

szt.

-316 -

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330

2,3540

1,0000

1,0500
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przedmiar = 1,00 szt.

~R--

-317 -

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
4* Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-kgtnym, z gwin- | kg 0,3800
tem na catej dtugo$ci, z nakretkami i podktadkami
M-8 o dt. do 50mm
0,38kg/szt.
5% materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~-S--
6* samochdd dostawczy m-g 0,0400
0,04m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
609|KNR-W 2-17 |Anemostaty kwadratowe typ E o obwodzie do szt.
d.2.|0139-02 z.0.3. | 1200 mm - obiekty modernizowane
1.4/3. 9902
przedmiar = 12,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 21,5160
1,63*1,1=1,793r-g/szt.
-M -
2* anemostaty kwadratowe, typ E o obwodzie do szt. 12,0000
1200 mm
1szt./szt.
3* uszczelki gumowe do przewodow szt. 12,4800
wentylacyjnych, prostokatnych o obwodzie do
1200 mm
1,04szt./szt.
4* Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-kgtnym, z gwin- | kg 3,6000
tem na catej dtugo$ci, z nakretkami i podktadkami
M-8 o dt. do 50mm
0,3kg/szt.
5% materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
S -
6* samochdd dostawczy m-g 0,4800
0,04m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
610/ KNR-W 2-17 |Anemostaty kotowe typ D o ér. do 160 mm - szt.
d.2.|0140-01 z.0.3. |obiekty modernizowane
1.4/3. 9902
przedmiar = 5,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 5,2800
0,96*1,1=1,056r-g/szt.
-M -
2* anemostaty kotowe, typ D o $r. do 160 mm szt. 5,0000
1szt./szt.
3* uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych | szt. 5,2000
kotowych o $r. do 160 mm
1,04szt./szt.
4* Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-kgtnym, z gwin- | kg 0,9500
tem na catej dtugo$ci, z nakretkami i podktadkami
M-8 o dt. do 50mm
0,19kg/szt.
5% materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~-S--
6* samochdd dostawczy m-g 0,0500
0,01m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
611|KNR-W 2-17 |Centrala wentylacyjna z wymiennikiem przeciw- | szt.
d.2./0320-03 z.0.3. |prgdowym nsgrrzewnicg elektryczng 3,3 kW
1.4/3. 9902
analogia
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 5,4450
4,95*1,1=5,445r-g/szt.
-M -
2 centrala wentylacyjna z wymiennikiem przeciw- | szt 1,0000
pradowym nsgrrzewnicg elektryczng 3,3 kW
1szt/szt.
3 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S -
4* samochodd dostawczy m-g 0,1500
0,15m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
612|KNR-W 2-17 |Nagrzewnica kanatowa elektryczna stepna 3 kW | szt.
d.2./0321-03 z.0.3. |wspdtpracujgca z centralg wentylacyjng
1.4/3. 9902
analogia
przedmiar = 1,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 6,1600
5,6%1,1=6,16r-g/szt.
- M --
2* nagrzewnica kanatowa elektryczna stepna 3 kW | szt 1,0000
wspotpracujgca z centralg wentylacyjng
1szt/szt.
3 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S-
4* samochdd dostawczy m-g 0,2600
0,26m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
613|KNR-W 2-17 |Kurtyna powietrzna elektryczna szt.
d.2.|0320-01
1.4|analogia
przedmiar = 1,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 3,3800
3,38r-g/szt.
- M --
2 kurtyna powietrzna elektryczna szt 1,0000
1szt/szt.
3 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5%(od M)
~S -
4* samochodd dostawczy m-g 0,1000
0,1m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Instalacja wentylacji mechanicznej
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-318 -

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330
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Instalacje sanitarne

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-319-

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330
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0,1342*0,955=0,128161r-g/m

M --

-320 -

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
2.2 Instalacje elektryczne
2.21 Instalacje elektryczne zewnetrzne
2.2, Wewnetrzna linia zasilajaca (WLZ)
1.1
614|KNR 2-01 Kopanie koparkami podsigbiernymi rowéw dla m
d.2.|0702-0202 kabli o gtebokosci do 0.8 m i szer. dnado 0.4 m
211 w gruncie kat. [ll-1V
przedmiar = 85,00 m
-R--
1* robocizna r-g 2,6058
0,0321*0,955=0,030656r-g/m
~-S--
2* koparko-spycharka na podwoziu ciggnika kotowe-| m-g 6,3410
go 0.15m3
0,0746m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
615/KNR 5-10 Reczne ukfadanie kabli wielozytowych o masie do| m
d.2./0103-03 2.0 kg/m na napiecie znamionowe ponizej 110 kV
211 w rowach kablowych - YKY 5x16 mm2
przedmiar = 85,00 m
-R--
1* robocizna r-g 9,0591
0,1116*0,955=0,106578r-g/m
-M -
2 spoiwo cynowo-otowiowe LC-40 kg 0,0510
0,0006kg/m
3* benzyna do ekstrakcji dm3 0,4845
0,0057dm3/m
4* wazelina techniczna kg 1,1050
0,013kg/m
5* lakier asfaltowy ogdlnego stosowania czarny dm3 0,0935
0,0011dm®/m
6 opaski kablowe OKi szt. 8,5000
0,1szt./m
7 folia kalandrowana z PCW uplastycznionego m?2 35,7000
grub.powyzej 0.4-0.6 mm gat.l/Il
0,42m?/m
8* stupki oznaczeniowe typu SO 115x20x5 cm szt. 1,2750
0,015szt./m
9* tasma izolacyjna Denso m2 0,0425
0,0005m2/m
10* YKY 5x16 mm2 m 86,7000
1,02m/m
11* materiaty pomocnicze % 2,0000
2%(od M)
~-S--
12 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,5695
0,0067m-g/m
13* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0,6970
0,0082m-g/m
14* przyczepa do przewozenia kabli do 4 t m-g 0,3740
0,0044m-g/m
15* ciggnik kotowy 55-63 kW (75-85 KM) m-g 0,3740
0,0044m-g/m
16* zuraw samochodowy 4 t m-g 0,3740
0,0044m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
616|KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicydo | m
d.2./{0303-01 75 mm w wykopie - DVK75
211
przedmiar = 85,00 m
-R--
1* robocizna r-g 10,8937
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
2* rury DVK75 m 88,4000
1,04m/m
3* materiaty pomocnicze % 2,0000
2%(od M)
~S-
4* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,3315
0,0039m-g/m
5* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0,4675
0,0055m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

617|KNR 2-01 Mechaniczne zasypywanie rowow dla kabli o gte- | m
d.2./0705-0204 boko$ci do 1.0 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie
211 kat. II-IV
przedmiar = 85,00 m

~S-
1* koparko-spycharka na podwoziu ciggnika kotowe-| m-g 2,1590
go 0.15m3
0,0254m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Wewnetrzna linia zasilajgca (WLZ)
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-321-

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330
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Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
2.2. Oswietlenie terenu
1.2
618/ KNR 2-01 Kopanie koparkami podsigbiernymi rowéw dla m
d.2.|0702-0202 kabli o gtebokosci do 0.8 m i szer. dnado 0.4 m
21.2 w gruncie kat. [ll-1V
przedmiar = 190,00 m
-R--
1* robocizna r-g 5,8246
0,0321*0,955=0,030656r-g/m
~-S--
2* koparko-spycharka na podwoziu ciggnika kotowe-| m-g 14,1740
go 0.15m3
0,0746m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
619|KNR 5-10 Reczne ukfadanie kabli wielozytowych o masie do| m
d.2./0103-01 0.5 kg/m na napiecie znamionowe ponizej 110 kV
21.2 w rowach kablowych - YKY 5x4,00 mm2
przedmiar = 190,00 m
-R--
1* robocizna r-g 8,7641
0,0483*0,955=0,046127r-g/m
-M -
2 spoiwo cynowo-otowiowe LC-40 kg 0,0760
0,0004kg/m
3* benzyna do ekstrakcji dm3 1,0070
0,0053dm3/m
4* wazelina techniczna kg 1,7100
0,009kg/m
5* lakier asfaltowy ogdlnego stosowania czarny dm3 0,1520
0,0008dm3/m
6* opaski kablowe OKi szt. 19,0000
0,1szt./m
7 folia kalandrowana z PCW uplastycznionego m?2 79,8000
grub.powyzej 0.4-0.6 mm gat.l/Il
0,42m?/m
8* stupki oznaczeniowe typu SO 115x20x5 cm szt. 2,8500
0,015szt./m
9* tasma izolacyjna Denso m?2 0,0380
0,0002m2/m
10* YKY 5x4,00 mm2 m 193,8000
1,02m/m
11* materiaty pomocnicze % 2,0000
2%(od M)
~-S--
12 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 1,2730
0,0067m-g/m
13* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 1,5580
0,0082m-g/m
14* przyczepa do przewozenia kabli do 4 t m-g 0,8170
0,0043m-g/m
15* ciggnik kotowy 55-63 kW (75-85 KM) m-g 0,8170
0,0043m-g/m
16* zuraw samochodowy 4 t m-g 0,8170
0,0043m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
620/ KNR 5-10 Ukfadanie rur ochronnych z PCW o $rednicydo | m
d.2./{0303-01 75 mm w wykopie - DVK75
21.2
przedmiar = 180,00 m
-R--
1* robocizna r-g 23,0690
0,1342*0,955=0,128161r-g/m
-M -
2 rury DVK75 m 187,2000
1,04m/m
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
3* materiaty pomochicze % 2,0000
2%(od M)
~S-
4* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,7020
0,0039m-g/m
5* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0,9900
0,0055m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

621|KNR 2-01 Mechaniczne zasypywanie rowow dla kabli o gte- | m
d.2./0705-0204 boko$ci do 1.0 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie
212 kat. II-IV
przedmiar = 190,00 m

~S -
1* koparko-spycharka na podwoziu ciggnika kotowe-| m-g 4,8260
go 0.15m3
0,0254m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
622|KNR-W 5-10 |Mechaniczne stawianie stupéw oswietleniowych | szt.
d.2./0709-01 typu LED
2.1.2
przedmiar = 21,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 84,4200
4,02r-g/szt.
-M -
2* stupy stalowe dla oswietlenia zewnetrznego typu | szt. 21,0000
LED
1szt./szt.
3* piyty drogowe zelbetowe, niestypizowane, beton | m3 0,5250
klasy B 300, 50x50x10 cm
0,025m3/szt.
4* materiaty pomocnicze % 4,0000
4%(od M)
~S -
5* zuraw samochodowy m-g 25,6200
1,22m-g/szt.
6* Srodek transportowy m-g 9,4500
0,45m-g/szt.
7* przyczepa diuzycowa m-g 8,4000
0,4m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Oswietlenie terenu
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-323-

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330
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Instalacje elekiryczne zewnetrzne

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-324 -

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt M S
jedn.
222 Instalacje elektryczne wewnetrzne
2.2, Tablica gtéwna
21
623 Tablica gtéwna - dostawa i montaz kpl
d.2.|kalk. wtasna
221
przedmiar = 1,00 kpl
- M --
1* tablica gtéwna - dostawa i montaz kpl 1,0000
1kpl/kpl
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Tablica gtéwna
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-325-

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
2.2. Okablowanie
2.2
2.2. Instalacja gniazd wtykowych
2.21
624 KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo | m
d.2./0210-01 7.5 mm2 uktadane w gotowych bruzdach na pod-
2.2. tozu innym niz beton - YDY 3x2,5 mm2
2.1
przedmiar = <przyjeto>500,00 = 500,000 m
-R--
1* robocizna r-g 27,3000
0,0546r-g/m
-M -
2* przewody kabelkowe YDY 3x2,5 mm2 m 520,0000
1,04m/m
3 materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
625/KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow m
d.2./1001-01 wtynkowych w cegle
2.2.
2.1
przedmiar =480,00 m
-R--
1* robocizna r-g 38,3040
0,0798r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
626|KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m
d.2.{1012-01
2.2.
2.1
przedmiar =480,00 m
-R--
1* robocizna r-g 15,1200
0,0315r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
627 |KNR 4-03 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wa- | m3
d.2.{1014-01 piennej
2.2.
2.1
przedmiar = 480,00*0,02*0,03 = 0,288 m?
-R--
1* robocizna r-g 1,1606
4,03r-g/m3
-M -
2* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35™ t 0,0550
0,191t/m3
3* piasek do betonéw zwyktych m3 0,3168
1,1m3/m3
4* ciasto wapienne (wapno gaszone)" m3 0,0461
0,16m3/ms3
5* materiaty pomocnicze % 4,0000
4%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

-326 -

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330
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Instalacja gniazd wtykowych

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-327 -

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
2.2. Instalacja oswietlenia podstawowego
222
628 KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow m
d.2.{1001-01 wtynkowych w cegle
2.2.
2.2
przedmiar =400,00 m
-R--
1* robocizna r-g 31,9200
0,0798r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
629|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo | m
d.2./0210-01 7.5 mm2 uktadane w gotowych bruzdach na pod-
2.2. tozu innym niz beton - YDY 3x1,5 mm2
2.2
przedmiar = <przyjeto>100,00 = 100,000 m
-R--
1* robocizna r-g 5,4600
0,0546r-g/m
-M -
2* przewody kabelkowe YDY 3x1,5 mm2' m 104,0000
1,04m/m
3 materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
630/ KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo | m
d.2./0210-01 7.5 mm2 uktadane w gotowych bruzdach na pod-
2.2. tozu innym niz beton - YDY 4x1,5 mm2
2.2
przedmiar = <przyjeto>300,00 = 300,000 m
-R--
1* robocizna r-g 16,3800
0,0546r-g/m
-M -
2 przewody kabelkowe YDY 4x1,5 mm2 m 312,0000
1,04m/m
3 materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
631|KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m
d.2.{1012-01
2.2.
2.2
przedmiar =400,00 m
-R--
1* robocizna r-g 12,6000
0,0315r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
632|KNR 4-03 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wa- | m3
d.2.{1014-01 piennej
2.2.
2.2
przedmiar =400,00*0,02*0,03 = 0,240 m3
-R--
1* robocizna r-g 0,9672
4,03r-g/m3
-M -
2* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35™" t 0,0458
0,191t/m3
3* piasek do betondw zwyktych m3 0,2640
1,1m3/m3
4* ciasto wapienne (wapno gaszone)" m3 0,0384
0,16m3/ms3
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
5* materiaty pomochicze % 4,0000
4%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
633|KNR 13-21 Pomiary natezenia oSwietlenia - pierwszy komplet| kpl.
d.2./0301-03 5 pomiaréw dokonywanych na stanowisku pom
2.2.
2.2
przedmiar = 1,00 kpl.pom.
-R--
1* robocizna r-g 1,7100
1,71r-g/kpl.pom.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
634|KNR 13-21 Pomiary natezenia oswietlenia - kazdy dalszy kpl.
d.2./0301-04 komplet pomiaréw dokonywanych na tym samym |pom
2.2. stanowisku
2.2
przedmiar = 72,00 kpl.pom.
-R--
1* robocizna r-g 18,0000
0,25r-g/kpl.pom.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Instalacja oswietlenia podstawowego
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
Okablowanie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-329 -

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330
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0,179r-g/szt.

M --

-330 -

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
2.2. Osprzet
23
2.2. Instalacja gniazd wtykowych
2.31
635|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podfozu puszek p.t.bakelito- | szt.
d.2./{0302-01 wych o $rednicy do 60 mm mocowanych na za-
2.2 prawe
3.1
przedmiar = 50,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 4,2000
0,084r-g/szt.
-M -
2 puszki bakelitowe szt. 51,0000
1,02szt./szt.
3 materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
636|KNR-W 5-08 |Montaz do gotowego podfoza gniazd wtyczko- szt.
d.2./{0309-01 wych podtynkowych 2-biegunowych z uziemie-
2.2. niem 10A/2.5 mm2 koncowych - gniazdo komp-
3.1 letne telewizyjne, podtynkowe korcowe
przedmiar = 6,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1,0740
0,179r-g/szt.
-M -
2* gniazdo kompletne telewizyjne, podtynkowe kon- | szt. 6,1200
cowe
1,02szt./szt.
3 materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
637|KNR-W 5-08 |Montaz do gotowego podfoza gniazd wtyczko- szt.
d.2./{0309-01 wych podtynkowych 2-biegunowych z uziemie-
2.2. niem 10A/2.5 mm2 koncowych - gniazdo komp-
3.1 letne, wtykowe pojedyncze, podtynkowe z uzie-
mieniem i przestonami stykéw 2P+Z 16A 250
VAC
przedmiar = 8,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1,4320
0,179r-g/szt.
-M -
2* gniazdo kompletne, wtykowe pojedyncze, podtyn- | szt. 8,1600
kowe z uziemieniem i przestonami stykéw 2P+Z
16A 250 VAC
1,02szt./szt.
3 materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
638| KNR-W 5-08 |Montaz do gotowego podfoza gniazd wtyczko- szt.
d.2./{0309-01 wych podtynkowych 2-biegunowych z uziemie-
2.2. niem 10A/2.5 mm2 koncowych - gniazdo komp-
3.1 letne, wtykowe podwdjne, podtynkowe z uziemie-
niem i przestonami stykow 2 x 2P+Z 16A 250
VAC
przedmiar = 53,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 9,4870




Archimika Cigzen ul Wiosny Ludéw 13 przeb rem bud rob ogéinobud.KST

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

2%

3*

gniazdo kompletne, wtykowe podwdjne, podtyn-
kowe z uziemieniem i przestonami stykéw 2 x
2P+Z 16A 250 VAC

1,02szt./szt.

materiaty pomocnicze

2,5%(od M)

szt.

%

54,0600

2,5000

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

639
d.2.
2.2.
3.1

2%

3*

KNR-W 5-08
0309-01

Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczko-
wych podtynkowych 2-biegunowych z uziemie-
niem 10A/2.5 mm2 koncowych - gniazdo komp-
letne, wtykowe pojedyncze, podtynkowe z uzie-
mieniem, przestonami stykéw i klapka o podwyz-
szonym stopniu ochrony (IP44) 2P+Z 16A 250
VAC

przedmiar = 38,00 szt.

-R--
robocizna
0,179r-g/szt.

-M -

gniazdo kompletne, wtykowe pojedyncze, podtyn-
kowe z uziemieniem, przestonami stykéw i klapka
o podwyzszonym stopniu ochrony (IP44) 2P+Z
16A 250 VAC

1,02szt./szt.

materiaty pomochicze

2,5%(od M)

szt.

szt.

%

6,8020

38,7600

2,5000

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

640

d.2.

2.2.

3.1

1*

2%

3*

KNR-W 5-08
0309-01

Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczko-
wych podtynkowych 2-biegunowych z uziemie-
niem 10A/2.5 mm2 koncowych - gniazdo komp-
letne, wtykowe podwdjne, podtynkowe z uziemie-
niem, przestonami stykéw i klapka o podwyzszo-
nym stopniu ochrony (IP44) 2 x 2P+Z 16A 250
VAC

przedmiar = 6,00 szt.

-R--
robocizna
0,179r-g/szt.

-M -

gniazdo kompletne, wtykowe podwdjne, podtyn-
kowe z uziemieniem, przestonami stykéw i klapka
0 podwyzszonym stopniu ochrony (IP44) 2 x 2P+
Z 16A 250 VAC

1,02szt./szt.

materiaty pomocnicze

2,5%(od M)

szt.

r-g

szt.

%

1,0740

6,1200

2,5000

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

641
d.2.
2.2.

3.1

2%

3*

KNR-W 5-08
0309-07

Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczko-
wych bryzgoszczelnych 3-biegunowych z uzie-
mieniem przykrecanych 16A/2.5 mm2 - gniazdo
state 3-fazowe 16A 3P+Z+N 400 VAC IP67
przedmiar = 1,00 szt.

-R--
robocizna
0,287r-g/szt.

-M -

gniazdo state 3-fazowe 16A 3P+Z+N 400 VAC
P67

1,02szt./szt.

materiaty pomocnicze

2,5%(od M)

szt.

szt.

%

0,2870

1,0200

2,5000

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

-331-

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
642|KNR AL-01 Montaz - czujnik zmierzchu, zewnetrzny 1P54 szt.
d.2.|0206-02 230VAC 1000W 2-10Ix
2.2.
3.1
przedmiar = 1,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1,0600
1,06r-g/szt.
- M --
2 czujnik zmierzchu, zewnetrzny IP54 230VAC szt 1,0000
1000W 2-10Ix
1szt/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
643|KNR AL-01 Montaz - czujnik ruchu sufitowy, na podczerwien, | szt.
d.2.|0206-02 zasieg 7m, kat wykrywania 360 st., kat rozwarcia
2.2. 160 st. 230VAC 2000W 2-2000Ix
3.1
przedmiar = 5,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 5,3000
1,06r-g/szt.
- M --
2* czujnik ruchu sufitowy, na podczerwien, zasieg | szt 5,0000
7m, kat wykrywania 360 st., kat rozwarcia 160 st.
230VAC 2000W 2-2000Ix
1szt/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Instalacja gniazd wtykowych
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-332-

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330
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-333-

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
2.2. Instalacja oswietlenia podstawowego
23.2
644|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietlenio- | kpl.
d.2.|0502-09 we przykrecane na betonie mocowane na kotkach
2.2. kotwigcych (ilos¢ mocowan 2)
3.2
przedmiar = 39,00 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 5,0700
0,13r-g/kpl.
-M -
2* kotki kotwigce' szt. 78,0000
2szt./kpl.
3 materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
645/KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw oswietlenio- | kpl.
d.2.|0504-03 wych - kwadratowy plafon o ostrej krawedzi. Kor-
2.2. pus z blachy stalowej, lakierowanej na biato. Bez
3.2 narzedziowe otwieranie oprawy, stalowa linka
asekuracyjna utatwiajgca montaz nastropowy lub
nascienny 230VAC 29W LED
przedmiar = 39,00 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 12,4800
0,32r-g/kpl.
-M -
2* kwadratowy plafon o ostrej krawedzi. Korpus z szt. 39,0000
blachy stalowej, lakierowanej na biato. Bez narze-
dziowe otwieranie oprawy, stalowa linka asekura-
cyjna utatwiajgca montaz nastropowy lub na-
$cienny 230VAC 29W LED
1szt./kpl.
3 materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
646|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietlenio- | kpl.
d.2./0502-09 we przykrecane na betonie mocowane na kotkach
2.2. kotwigcych (ilos¢ mocowan 2)
3.2
przedmiar = 4,00 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 0,5200
0,13r-g/kpl.
-M -
2* kotki kotwigce' szt. 8,0000
2szt./kpl.
3 materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
647|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw oswietlenio- | kpl.
d.2.|0504-03 wych - kwadratowy plafon o ostrej krawedzi. Kor-
2.2. pus
3.2 z blachy stalowej, lakierowanej na biato o pod-
wyzszonym stopniu ochrony IP44. Bez narze-
dziowe otwieranie oprawy, stalowa linka asekura-
cyjna utatwiajgca montaz nastropowy lub na-
Scienny 230VAC 45W LED
przedmiar = 4,00 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 1,2800
0,32r-g/kpl.
-M -
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-334-

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
2* kwadratowy plafon o ostrej krawedzi. Korpus z szt. 4,0000
blachy stalowej, lakierowanej na biato o podwyz-
szonym stopniu ochrony IP44. Bez narzedziowe
otwieranie oprawy, stalowa linka asekuracyjna
ufatwiajgca montaz nastropowy lub nascienny
230VAC 45W LED
1szt./kpl.
3 materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
648/ KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietlenio- | kpl.
d.2./0502-09 we przykrecane na betonie mocowane na kotkach
2.2. kotwigcych (ilos¢ mocowan 2)
3.2
przedmiar = 10,00 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 1,3000
0,13r-g/kpl.
-M -
2* kotki kotwigce' szt. 20,0000
2szt./kpl.
3 materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
649|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podfozu opraw - oprawa ras- | kpl.
d.2.|0511-19 trowa nastropowa o wysokim strumieniu $wietl-
2.2 nym. Korpus z blachy stalowej lakierowanej na
3.2 biato 230VAC 36W LED
przedmiar = 10,00 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 7,8000
0,78r-g/kpl.
-M -
2* oprawa rastrowa nastropowa o wysokim strumie- | szt. 10,0000
niu $wietlnym. Korpus z blachy stalowej lakiero-
wanej na biato 230VAC 36W LED
1szt./kpl.
3 materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
650 KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietlenio- | kpl.
d.2./0502-09 we przykrecane na betonie mocowane na kotkach
2.2. kotwigcych (ilos¢ mocowan 2)
3.2
przedmiar = 3,00 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 0,3900
0,13r-g/kpl.
-M -
2* kotki kotwigce' szt. 6,0000
2szt./kpl.
3 materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
651/ KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw - elektronicz- | kpl.
d.2.|0514-07 na kompaktowa oprawa wodoodporna ze statecz-
2.2. nikiem elektroniczny (Swietléwka kompaktowa)
3.2 230VAC 2x28W P65
przedmiar = 3,00 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 1,8300
0,61r-g/kpl.
-M -
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pu LED 230VAC LED
1szt./kpl.

-335-

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
2* elektroniczna kompaktowa oprawa wodoodporna | szt. 3,0000
ze statecznikiem elektroniczny ($wietléwka kom-
paktowa) 230VAC 2x28W P65
1szt./kpl.
3 materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
652|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietlenio- | kpl.
d.2./0501-05 we zawieszane na kotkach wstrzeliwanych na
2.2. podtozu betonowym (ilo$¢ mocowan 1)
3.2
przedmiar = 13,00 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 2,0800
0,16r-g/kpl.
-M -
2* kotki wstrzeliwane z nabojem i ostong szt. 14,3000
1,1szt./kpl.
3 materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
653|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw - zyrandol po-| kpl.
d.2.|0504-01 kojowy sufitowy z mozliwoscig podtgczenia pod
2.2. tacznik dwugrupowy ze zrédtem Swiatta typu LED
3.2 230VAC LED
przedmiar = 13,00 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 3,5100
0,27r-g/kpl.
-M -
2 zyrandol pokojowy sufitowy z mozliwo$cig podta- | szt. 13,0000
czenia pod tacznik dwugrupowy ze zrédtem
Swiatta typu LED 230VAC LED
1szt./kpl.
3 materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
654|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietlenio- | kpl.
d.2./0502-09 we przykrecane na betonie mocowane na kotkach
2.2. kotwigcych (ilos¢ mocowan 2)
3.2
przedmiar = 11,00 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 1,4300
0,13r-g/kpl.
-M -
2* kotki kotwigce' szt. 22,0000
2szt./kpl.
3 materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
655|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw - lampa halo- | kpl.
d.2./0504-03 genowa tubowa ze zrédtem Swiatta typu LED
2.2. 230VAC LED
3.2
przedmiar = 11,00 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 3,5200
0,32r-g/kpl.
-M -
2 lampa halogenowa tubowa ze Zrédtem Swiatta ty- | szt. 11,0000
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2,5%(od M)

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
3 materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
656|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietlenio- | kpl.
d.2./0501-05 we zawieszane na kotkach wstrzeliwanych na
2.2. podtozu betonowym (ilo$¢ mocowan 1)
3.2
przedmiar = 12,00 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 1,9200
0,16r-g/kpl.
-M -
2* kotki wstrzeliwane z nabojem i ostong szt. 13,2000
1,1szt./kpl.
3 materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
657|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw - lampa wi- | kpl.
d.2./0504-01 szgca sufitowa ze zrédtem Swiatta typu LED
2.2. 230VAC LED
3.2
przedmiar = 12,00 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 3,2400
0,27r-g/kpl.
-M -
2 lampa wiszgca sufitowa ze zrédtem $wiatta typu | szt. 12,0000
LED 230VAC LED
1szt./kpl.
3 materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
658/ KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietlenio- | kpl.
d.2.|0502-09 we przykrecane na betonie mocowane na kotkach
2.2. kotwigcych (ilos¢ mocowan 2)
3.2
przedmiar = 15,00 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 1,9500
0,13r-g/kpl.
-M -
2* kotki kotwigce' szt. 30,0000
2szt./kpl.
3 materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
659|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw - lampa halo- | kpl.
d.2.|0504-03 genowa tubowa o podwyzszonym stopniu ochro-
2.2 ny IP44 ze zrédtem $wiatta typu LED 230VAC
3.2 LED
przedmiar = 15,00 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 4,8000
0,32r-g/kpl.
-M -
2* lampa halogenowa tubowa o podwyzszonym szt. 15,0000
stopniu ochrony P44 ze Zrédtem Swiatta typu
LED 230VAC LED
1szt./kpl.
3 materiaty pomocnicze % 2,5000

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

- 336 -

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330
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- 337 -

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
660|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietlenio- | kpl.
d.2.|0502-09 we przykrecane na betonie mocowane na kotkach
2.2. kotwigcych (ilo$¢ mocowan 2)
3.2
przedmiar = 5,00 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 0,6500
0,13r-g/kpl.
-M -
2* kotki kotwigce' szt. 10,0000
2szt./kpl.
3 materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
661|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw - plafon ze- | kpl.
d.2.|0504-03 wnetrzny o podwyzszonym stopniu ochrony IP65
2.2. ze zrodtem Swiatta typu LED 230VAC LED
3.2
przedmiar = 5,00 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 1,6000
0,32r-g/kpl.
-M -
2 plafon zewnetrzny o podwyzszonym stopniu szt. 5,0000
ochrony IP65 ze Zrédtem Swiatta typu LED
230VAC LED
1szt./kpl.
3 materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
662|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietlenio- | kpl.
d.2./0502-05 we przykrecane na cegle mocowane na kotkach
2.2. kotwigcych (ilos¢ mocowan 2)
3.2
przedmiar = 8,00 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 0,8800
0,11r-g/kpl.
-M -
2* kotki kotwigce' szt. 16,0000
2szt./kpl.
3 materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
663|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw - Kinkiet kpl.
d.2.|0504-03 $cienny ze zrodtem $wiatta typu LED 230VAC
2.2. LED
3.2
przedmiar = 8,00 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 2,5600
0,32r-g/kpl.
-M -
2* kinkiet Scienny ze Zrédtem Swiatta typu LED szt. 8,0000
230VAC LED
1szt./kpl.
3 materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
664|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podfozu puszek p.t.bakelito- | szt.
d.2./{0302-01 wych o $rednicy do 60 mm mocowanych na za-
2.2. prawe
3.2
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-338 -

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
przedmiar = 12,00+7,00+6,00+2,00+17,00+
13,00+8,00+1,00+11,00 = 77,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 6,4680
0,084r-g/szt.
-M -
2 puszki bakelitowe szt. 78,5400
1,02szt./szt.
3 materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
665|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyj-| szt.
d.2.|0307-02 nych podtynkowych jednobiegunowych, przycis-
2.2. kéw w puszce instalacyjnej - tacznik instalacyjny
3.2 kompletny jednobiegunowy, 10A, 250V
przedmiar = 12,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1,8960
0,158r-g/szt.
-M -
2 tacznik instalacyjny kompletny jednobiegunowy, | szt. 12,2400
10A, 250V
1,02szt./szt.
3 materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
666/ KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikow instalacyj-| szt.
d.2.|0307-02 nych podtynkowych jednobiegunowych, przycis-
2.2. kéw w puszce instalacyjnej - tacznik instalacyjny
3.2 kompletny dwubiegunowy, 10A, 250V
przedmiar = 7,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1,1060
0,158r-g/szt.
-M -
2 tacznik instalacyjny kompletny dwubiegunowy, szt. 7,1400
10A, 250V
1,02szt./szt.
3 materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
667|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podfozu tgcznikéw instalacyj-| szt.
d.2.|0307-02 nych podtynkowych jednobiegunowych, przycis-
2.2. kéw w puszce instalacyjnej - tacznik instalacyjny
3.2 kompletny jednobiegunowy, 10A, 250V, o pod-
wyzszonym stopniu ochrony (IP44)
przedmiar = 6,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0,9480
0,158r-g/szt.
-M -
2* tacznik instalacyjny kompletny jednobiegunowy, | szt. 6,1200
10A, 250V, o podwyzszonym stopniu ochrony
(IP44)
1,02szt./szt.
3 materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
668 KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikow instalacyj-| szt.
d.2.|0307-02 nych podtynkowych jednobiegunowych, przycis-
2.2. kéw w puszce instalacyjnej - tacznik instalacyjny
3.2 kompletny jednobiegunowy, 10A, 250V, o pod-
wyzszonym stopniu ochrony (IP65)
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
przedmiar = 2,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0,3160
0,158r-g/szt.
-M -
2* tacznik instalacyjny kompletny jednobiegunowy, | szt. 2,0400
10A, 250V, o podwyzszonym stopniu ochrony
(IPB5)
1,02szt./szt.
3 materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
669|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyj-| szt.
d.2./0307-03 nych podtynkowych $wiecznikowych w puszce
2.2 instalacyjnej - fgcznik instalacyjny kompletny
3.2 dwugrupowy, $wiecznikowy 10A, 250V
przedmiar = 17,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 3,2130
0,189r-g/szt.
-M -
2 tacznik instalacyjny kompletny dwugrupowy, szt. 17,3400
Swiecznikowy 10A, 250V
1,02szt./szt.
3 materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
670|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyj-| szt.
d.2./0307-03 nych podtynkowych $wiecznikowych w puszce
2.2 instalacyjnej - fgcznik instalacyjny kompletny
3.2 schodowy pojedynczy 10A, 250V
przedmiar = 13,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 2,4570
0,189r-g/szt.
-M -
2* facznik instalacyjny kompletny schodowy poje- szt. 13,2600
dynczy 10A, 250V
1,02szt./szt.
3 materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
671|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyj-| szt.
d.2./0307-03 nych podtynkowych $wiecznikowych w puszce
2.2 instalacyjnej - fgcznik instalacyjny kompletny
3.2 schodowy podwajny 10A, 250V
przedmiar = 8,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1,5120
0,189r-g/szt.
-M -
2* tacznik instalacyjny kompletny schodowy podwdj- | szt. 8,1600
ny 10A, 250V
1,02szt./szt.
3 materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
672|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyj-| szt.
d.2./0307-03 nych podtynkowych $wiecznikowych w puszce
2.2. instalacyjnej - fgcznik instalacyjny kompletny
3.2 krzyzowy 10A, 250V
przedmiar = 1,00 szt.
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
-R--
1* robocizna r-g 0,1890
0,189r-g/szt.
-M -
2 tacznik instalacyjny kompletny krzyzowy 10A, szt. 1,0200
250V
1,02szt./szt.
3 materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
673|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podfozu tgcznikéw instalacyj-| szt.
d.2.|0307-04 nych podtynkowych krzyzowych, dwubieguno-
2.2. wych w puszce instalacyjnej - przycisk
3.2 kompletny, dzwonkowy podswietlany
przedmiar = 11,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 2,5410
0,231r-g/szt.
-M -
2 przycisk kompletny, dzwonkowy pod$wietlany szt. 11,2200
1,02szt./szt.
3 materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
674|KNR 13-21 Pomiary natezenia oSwietlenia - pierwszy komplet| kpl.
d.2./0301-03 5 pomiaréw dokonywanych na stanowisku pom
2.2.
3.2
przedmiar = 1,00 kpl.pom.
-R--
1* robocizna r-g 1,7100
1,71r-g/kpl.pom.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
675/KNR 13-21 Pomiary natezenia oswietlenia - kazdy dalszy kpl.
d.2.|0301-04 komplet pomiaréw dokonywanych na tym samym |pom
2.2. stanowisku
3.2
przedmiar = 129,00 kpl.pom.
-R--
1* robocizna r-g 32,2500
0,25r-g/kpl.pom.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Instalacja oswietlenia podstawowego
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
- 340 -
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Osprzet

RAZEM Robocizna Materiaty

Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

PODSUMOWANIE

Instalacje elektryczne wewnetrzne

RAZEM Robocizna Materiaty

Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

PODSUMOWANIE

Instalacje elektryczne

RAZEM Robocizna Materiaty

Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

PODSUMOWANIE

INSTALACJE

RAZEM Robocizna Materiaty

Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp Cena jedn. Waluta | Wspéic Nazwa Indeks ETO
z. ceny
1. zl/rg robocizna 999-149
2. ztlkg acetylen techniczny rozpuszczony 1540000-033
3. zt/szt. anemostaty kotowe, typ D o $r. do 160 mm 6520299-020
4. zt/szt. anemostaty kwadratowe, typ E o0 obwodzie do 1200 mm 6520399-020
5. zHm3 bale iglaste obrzynane gr. 50 mm Kl.1I 2600105-060
6. zHm3 bale iglaste obrzynane gr. 50 mm KLIII 2600104-060
7. zHm3 bale iglaste obrzynane nasycone gr. 50-64 mm kl.III 2640003-060
8. zt/m balustrady schodowe ze stali nierdzewnej 1320199-040
9. zt/m barierska stalowa malowana proszkowo 1320199-040
10. zl/szt. bateria umywalkowa i zlewozmywakowa stojgca mosiezna stan-  |5711200-020
dardowa $r.15 mm
11. zl/szt. bateria umywalkowa stojgca mosiezna standardowa $r.15 mm dla |5711200-020
0s6b niepetnosrawnych
12. zl/szt. bateria zlewozmywakowa stojgca mosiezna standardowa $r.15 5711200-020
mm
13. zl/kg bednarka ocynkowana 20x3 mm 1120099-033
14. zHdm3 benzyna do ekstrakciji 1050099-066
15. zH/dm3 benzyna do lakierow 1050199-066
16. zHm3 beton zwykly z kruszywa naturalnego B15 2370699-060
17. zHm3 beton zwykly z kruszywa naturalnego B20 2370699-060
18. zHm3 beton zwykty z kruszywa naturalnego B25 2370699-060
19. zHm3 beton zwykty z kruszywa naturalnego B30 2370699-060
20. zHm3 beton zwykly z kruszywa naturalnego C8/10 2370699-060
21. zHm? blacha powlekana ptaska 9 00011-050
22. zl/szt. blachowkrety 1346399-020
23. zt/szt. blachowkrety typ 212/25 1346390-020
24. zl/szt. bloczki z betonu komérkowego autoklawizowanego odmiana 04-07|2200151-020
o wym. 49x24x24 cm
25. zt/szt. cegta budowlana petna 1800199-020
26. zi/t cement 25 z dodatkami 1701100-034
27. zl/kg cement portlandzki 35 bez dodatkéw 1700301-033
28. zi/kg cement portlandzki 35 bez dodatkow' 1700301-033
29. zi/t cement portlandzki z dodatkami 25 1701100-034
30. zi/t cement portlandzki z dodatkami 25' 1701100-034
31. ztht cement portlandzki zwykly bez dodatkéw "35" 1700399-034
32. ztht cement portlandzki zwykly bez dodatkéw "35™ 1700399-034
33. ztht cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 1700301-034
34. ztht cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35' 1700301-034
35. ztht cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35" 1700301-034
36. ztht cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35™ 1700301-034
37. ztht cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35™" 1700301-034
38. zliszt centrala wentylacyjna z wymiennikiem przeciwprgdowym
nsgrrzewnicg elektryczng 3,3 kW
39. zHm3 ciasto wapienne (wapno gaszone) 2360000-060
40. zHm3 ciasto wapienne (wapno gaszone)' 2360000-060
41. zHm3 ciasto wapienne (wapno gaszone)" 2360000-060
42. zt/szt. czerpnie powietrza $cienne kotowe, typ B o $r. do 500 mm 6520899-020
43. zl/szt czujnik cyrkulacji c.w.u.
44. z/szt czujnik powrotu obiegu
45, zl/szt czujnik ruchu sufitowy, na podczerwien, zasieg 7m, kat wykrywa-
nia 360 st., kat rozwarcia 160 st. 230VAC 2000W 2-2000Ix
46. zt/szt. czujnik temperatury zewnetrznej 6583999-020
47. Zl/szt czujnik zasilania kotta
48. z/szt czujnik zasilania obiegu
49. Zl/szt czujnik zasobnika
50. Zl/szt czujnik zmierzchu, zewnetrzny IP54 230VAC 1000W 2-10Ix
51. zHm3 deski iglaste obrzynane 19-25 mm KkL.III 2600619-060
52. zHm3 deski iglaste obrzynane 25 mm KkL.III 2600619-060
53. zHm3 deski iglaste obrzynane 25 mm kL.III 2600699-060
54. zHm3 deski iglaste obrzynane 25 mm kL.III' 2600699-060
55. zHm3 deski iglaste obrzynane 28-45 mm KL.III 2600622-060
56. zHm3 deski iglaste obrzynane 28-45 mm KLIII' 2600622-060
57. zHm3 deski iglaste obrzynane 38 mm Kl.III 2600622-060
58. zHm3 deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kLIl 2600618-060
59. zHm3 deski iglaste obrzynane gr.25 mm kLIl 2600619-060
60. zHm3 deski pomalowane farba biatg i czerwong 2 25068-060
61. zi/kpl dodakowe elementy kottowni
62. zHm3 drewno na stemple budowlane okragte iglaste nasycone 2640900-060
63. zHm3 drewno okragte na stemple budowlane 3950001-060
64. zHm3 drewno okragte na stemple budowlane' 3950001-060
65. zi/kg drewno opatowe 3950101-033
66. ztlkg drut stalowy okragty 1120699-033
67. zi/kg drut stalowy okragly 3 mm 1120604-033
68. ztlkg drut stalowy okragty miekki $r. 0.50-0.55 mm 1120600-033

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330

-343-




Archimika Cigzen ul Wiosny Ludéw 13 przeb rem bud rob og@tBYSKSTE CENY

Lp Cena jedn. Waluta | Wspéic Nazwa Indeks ETO
z. ceny
69. zl/kg drut stalowy okragty miekki $r. 0.5mm 1120709-033
70. zHm? drzwi aluminiowe dwuskrzydiwe zewnetrzne 1319992-050
71. zHm? drzwi stalowe 1320699-050
72. zHm? drzwi stalowe EI30 1320699-050
73. zHm? drzwi stalowe EI60 1320699-050
74. zl/szt. dyble stalowe 1345400-020
75. zl/szt. elektroniczna kompaktowa oprawa wodoodporna ze statecznikiem | 7302999-020
elektroniczny ($wietléwka kompaktowa) 230VAC 2x28W IP65
76. zi/kg emulsja bitumiczna CERESIT CP 41 230HENO0101-033
77. zH/dm3 farba emulsyjna wewnetrzna 1510899-066
78. zH/dm3 farba gruntujgca CERESIT CT 16 148HEN0262-066
79. zH/dm3 farba gruntujgca pod tynk mozaikowy 148HEN0262-066
80. zHdm3 farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna 1511699-066
81. zHm? folia kalandrowana z PCW uplastycznionego 1560499-050
82. zHm? folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub.powyzej 0.4-0.6| 15604 16-050
mm gat.l/Il
83. zHm? folia kubetkowa 1560340-050
84. zHm? folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm 1560412-050
85. ztlkg gaz ptynny propanowo-butanowy 1020100-033
86. ztlkg gaz propan-butan 1020100-033
87. ztlkg gaz propanowo-butanowy 1020199-033
88. ztht gips budowlany szpachlowy 1740103-034
89. ztlkg gips budowlany szpachlowy 1740110-033
90. ztht gips budowlany szpachlowy 1740110-034
91. zl/kg gips szpachlowy 1740100-033
92. zt/szt. gtowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st.C 5733199-020
93. zt/szt. gniazdo kompletne telewizyjne, podtynkowe koncowe 7530399-020
94. zl/szt. gniazdo kompletne, wtykowe podwdjne, podtynkowe z uziemie- 7530399-020
niem i przestonami stykéw 2 x 2P+Z 16A 250 VAC
95. zl/szt. gniazdo kompletne, wtykowe podwdjne, podtynkowe z uziemie- 7530399-020
niem, przestonami stykow i klapkg o podwyzszonym stopniu
ochrony (IP44) 2 x 2P+Z 16A 250 VAC
96. zl/szt. gniazdo kompletne, wtykowe pojedyncze, podtynkowe z uziemie- |7530399-020
niem i przestonami stykéw 2P+Z 16A 250 VAC
97. zl/szt. gniazdo kompletne, wtykowe pojedyncze, podtynkowe z uziemie- |7530399-020
niem, przestonami stykow i klapkg o podwyzszonym stopniu
ochrony (IP44) 2P+Z 16A 250 VAC
98. zl/szt. gniazdo state 3-fazowe 16A 3P+Z+N 400 VAC IP67 7531099-020
99. zH/dm3 grunt 2301701-066
100 zHm3 gruz 1690099-060
101 zl/szt. grzejniki stalowe dwuptytowe z kompletem zawieszen - typ CV22 |6011199-020
. 600x400
102 zl/szt. grzejniki stalowe dwuptytowe z kompletem zawieszen - typ CV22 |6011199-020
. 600x500
103 zl/szt. grzejniki stalowe dwuptytowe z kompletem zawieszen - typ CV22 |6011199-020
. 600x600
104 zl/szt. grzejniki stalowe dwuptytowe z kompletem zawieszen - typ CV22 |6011199-020
. 600x700
105 zl/szt. grzejniki stalowe dwuptytowe z kompletem zawieszen - typ CV22 |6011199-020
. 600x800
106 zl/szt. grzejniki stalowe dwuptytowe z kompletem zawieszen - typ CV22 |6011199-020
. 600x900
107 zl/szt. grzejniki stalowe jednoptytowe z kompletem zawieszen - CV11 6011099-020
. 600x500
108 zl/szt. grzejniki stalowe fazienkowe drabinkowe lakierowane 6013999-020
109 zl/szt. grzejniki stalowe trzyptytowe z kompletem zawieszen - CV33 6011999-020
. 900x900
110 zt/kg gwozdzie budowlane okragte gote 1330400-033
111 zt/kg gwozdzie budowlane okragte gote' 1330400-033
112 zlikg haki do muru 1340399-033
113 zl/m katownik z siatkg 122HENO0300-040
114 zl/m katownik z siatkg aluminiowy 122HENO0300-040
115 zl/szt. kinkiet $cienny ze zrodtem $wiatta typu LED 230VAC LED 7304199-020
116 zlikg klamry ciesielskie' 1341299-033
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kierowanej na biato o podwyzszonym stopniu ochrony 1P44. Bez
narzedziowe otwieranie oprawy, stalowa linka asekuracyjna utat-
wiajgca montaz nastropowy lub nascienny 230VAC 45W LED

Lp.| Cena jedn. Waluta | Wspéic Nazwa Indeks ETO
z. ceny

117 zlikg klej kostny 1550402-033

118 zt/dm3 klej Thermaflex 474 6761201-066

119 zl/szt. klipsy montazowe Thermaclips 6760010-020

126 zl/szt. kotki do wstrzeliwania 6803599-020

121 zl/szt. kotki do wstrzeliwania z nabojami 8990599-020

122 zl/szt. kotki kotwigce' 8322199-020

123 zllkpl. kotki rozporowe z wkretami 8990400-090

124 zl/szt. kotki rozporowe z wkretem 8990400-020

125 zl/szt. kotki wbijane EJOT H1 eco z rdzeniem stalowym o $rednicy 8 mm | 156HEN9799-020
. i dlugosci 255 mm

126 zl/szt. kotki wstrzeliwane z nabojem i ostong 8990400-020

127 zl/szt. kominki wentylacyjne warstwy pokrywczej 6328799-020

128 zl/szt. kondensacyjny kociot grzewczy z wbudowanym podajnikiem na 5999999-020

pellet o mocy 30 kW z zasobnikiem 104 litréw z zatadunkiem
recznym

129 zHm? kostka brukowa 6 cm szara 2222101-050

136 zZt/m? kostka brukowa 6 cm szara' 2222101-050

131. zHm? kostka brukowa 8 cm szara 2222120-050

132 zl/szt. kotwy stalowe 1344499-020

133 zl/szt. kratki wentylacyjne z blachy stalowej z zaluzjg surowe 14x14 cm | 1350309-020

134 zt/m3 krawedziaki iglaste Kl.1I 2600999-060

135 zl/m krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm 2223041-040

136 zl/szt. ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. 110 mm 5613999-020

137 zl/szt. ksztaltki kanalizacyjne z PCW o $r. 50 mm 5613999-020

138 zHm? ksztattki wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kotowe, typ |6501199-050
. S (SPIRO) 0 $r. do 100 mm

139 zHm? ksztattki wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kotowe, typ |6501199-050
. S (SPIRO) 0 $r. do 200 mm

140 zHm? ksztattki wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kotowe, typ |6501199-050
. S (SPIRO) 0 $r. do 315 mm

141 zl/szt. ksztaltki wielowarstwowe z wktadkg antydyfuzyjng o $r. zewnetrz- |5629999-020
. nej 20 mm

142 zl/szt. ksztaltki wielowarstwowe z wktadkg antydyfuzyjng o $r. zewnetrz- |5629999-020
. nej 26 mm

143 zl/szt. ksztaltki wielowarstwowe z wktadkg antydyfuzyjng o $r. zewnetrz- |5629999-020
. nej 32 mm

144 zl/szt. ksztaltki wielowarstwowe z wktadkg antydyfuzyjng o $r. zewnetrz- |5629999-020
. nej 16 mm

145 zl/szt. ksztaltki z polipropylenu(gwintowane)$r.20 mm 5649999-020

146 zt/m ksztattowniki stalowe profilowane C100 1323320-040

147. zt/m ksztattowniki stalowe profilowane U100 1323300-040

148 zlikg ksztattowniki walcowane - dwuteowniki HEA120 1100399-033

149 zlikg ksztattowniki walcowane - dwuteowniki HEA160 1100399-033

150 zl/szt. kurki manometrowe gwintowane 5856999-020

151 zl/szt kurtyna powietrzna elektryczna

152 zl/szt. kwadratowy plafon o ostrej krawedzi. Korpus z blachy stalowej, la- [7304199-020
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Lp.| Cena jedn. Waluta | Wspéic Nazwa Indeks ETO
z. ceny
153 zl/szt. kwadratowy plafon o ostrej krawedzi. Korpus z blachy stalowej, la- |7304199-020
kierowanej na biato. Bez narzedziowe otwieranie oprawy, stalowa
linka asekuracyjna utatwiajgca montaz nastropowy lub nascienny
230VAC 29W LED
154 zHdm3 lakier asfaltowy ogdélnego stosowania czarny 1512200-066
155 zl/szt. lampa halogenowa tubowa o podwyzszonym stopniu ochrony IP44|7304199-020
. ze zrédtem $wiatta typu LED 230VAC LED
156 zl/szt. lampa halogenowa tubowa ze zrédtem $wiatta typu LED 230VAC |7304199-020
. LED
157 zl/szt. lampa wiszgca sufitowa ze zrédtem $wiatta typu LED 230VAC 7304099-020
. LED
158 zlikg lepik asfaltowy 2300199-033
159 zt/m listwa dociskowa folii kubetkowej 1220299-040
1 66 zl/m listwy cokotowe 122HEN0299-040
161 zt/m3 listwy iglaste kl.11I 2601301-060
162 zl/szt. facznik instalacyjny kompletny dwubiegunowy, 10A, 250V 7519999-020
163 zl/szt. facznik instalacyjny kompletny dwugrupowy, swiecznikowy 10A, |7519999-020
. 250V
164 zl/szt. tacznik instalacyjny kompletny jednobiegunowy, 10A, 250V 7519999-020
165 zl/szt. facznik instalacyjny kompletny jednobiegunowy, 10A, 250V, o pod-|7519999-020
. wyzszonym stopniu ochrony (IP44)
166 zl/szt. facznik instalacyjny kompletny jednobiegunowy, 10A, 250V, o pod-|7519999-020
. wyzszonym stopniu ochrony (IP65)
167 zl/szt. facznik instalacyjny kompletny krzyzowy 10A, 250V 7519999-020
168 zl/szt. facznik instalacyjny kompletny schodowy podwadjny 10A, 250V 7519999-020
169 zl/szt. facznik instalacyjny kompletny schodowy pojedynczy 10A, 250V | 7519999-020
170 zl/szt. taczniki krzyzowe Ik 60/60 1323432-020
171 zl/szt. taczniki wzdtuzne Iw 60/110 1323431-020
172 zl/szt. manometry 6143999-020
173 Zilkg masa asfaltowa 1040899-033
174 Zilkg masa bitumiczna 2301365-033
175 zlikg masa bitumiczna CERESIT CP48 XPRESS 230HEN0103-033
176 zlikg masa bitumiczna CERESIT CP48 XPRESS 230HEN0108-033
177. zlikg masa chemoutwardzalna 2390199-033
178 2t miat kamienny 1600600-034
179 zHm3 mieszanka betonowa C16/20 2370699-060
186 zlikg mikrokulki odblaskowe 2440099-033
181 zt/kg mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrznych 2350400-033
182 zlikg mydto techniczne maziste (szare) 65% 1530101-033
183 zl/szt nagrzewnica kanatowa elektryczna stepna 3 kW wspdétpracujgca z
. centralg wentylacyjng
184 zlikg nasiona traw 2_21005-033
185 zl/m obrzeza betonowe 30x8 cm 2220802-040
186 zl/m obrzeza betonowe 30x8 cm' 2220802-040
187. zl/m ogrodzenie zeliwne 1322810-040
188 ZA/m? okna aluminiowe 1319991-050
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189 zHm? okna i drzwi balkonowe z tworzyw 1564999-050
196 zl/szt. opaski kablowe OKi 7640100-020
191. zl/szt. oprawa rastrowa nastropowa o wysokim strumieniu swietinym. 7302999-020
. Korpus z blachy stalowej lakierowanej na biato 230VAC 36W LED
192 zl/m oscieznice MDF 2713099-040
19?; zl/m otuliny Thermaflex FRZ gr. 20 mm $r. 16 mm 6750123-040
194 zl/m otuliny Thermaflex FRZ gr. 20 mm $r. 20 mm 6750123-040
195 zl/m otuliny Thermaflex FRZ gr. 30 mm $r. 25 mm 6750125-040
196 zl/m otuliny Thermaflex FRZ gr. 30 mm $r. 35 mm 6750125-040
197. zt/m panel ogrodzeniowy systemowy malowany proszkowo na kolor an- | 1322810-040
. tracyt RAL 7016
198 zHm? papa Fundament Szybki Profil SBS 2305534-050
199 zHm? papa podktadowa perforowana 2305831-050
206 zHm? papa termozgrzewalna nawierzchniowa 2305560-050
20 1. zHm? papa wierzchniego pokrycia gr.5.7 mm 2305560-050
202 zt/dm3 pianka poliuretanowa 1470999-066
20?; zlikg pianka poliuretanowa 1552200-033
204 zt/kg pianka poliuretanowa niskoprezna
205 zt/m3 piasek 1601899-060
206 zt/m3 piasek 1602003-060
207. zt/m3 piasek' 1601899-060
ZOé zHm3 piasek do betonéw zwyktych 1601808-060
20§ zt/m3 piasek do zapraw 1602003-060
216 zt/m3 piasek do zapraw' 1602003-060
21 1. zl/szt. plafon zewnetrzny o podwyzszonym stopniu ochrony IP65 ze zréd-{7304199-020
. fem $wiatta typu LED 230VAC LED
212 zt/m?2 ptyta azurowa gr. 10 cm 2010499-050
213 2A/md plyta OSB 2380807-060
214 zZt/m? ptytki ceramiczne lub terakotowe 2520199-050
215 2A/m? plytki Klinkierowe 1842599050
216 zZt/m? ptytki z kamieni sztucznych 2520199-050
217. zZt/m? ptytki z kamieni sztucznych 30x30 cm 2520199-050
21é zt/m?2 ptytki z kamieni sztucznych 30x30 cm techniczny 2520199-050
21§ zZt/m? ptytki z kamieni sztucznych 60x60 cm 2520199-050
226 zHm3 piyty drogowe zelbetowe, niestypizowane, beton klasy B 300, 2221420-060
. 50x50x10 cm
221 zt/m?2 ptyty gipsowo-kartonowe ognioodporne 1750899-050
222 zZt/m? ptyty gipsowo-kartonowe wodoodporne 1750899-050
22?; zt/m?2 ptyty komunikacyjne dtugie 2791299-050
224 zZt/m?2 ptyty komunikacyjne krotkie 2791299-050
225 zZt/m? ptyty pomostowe robocze 2791399-050
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226 zt/m3 ptyty styropianowe EPS lambda 0,036 o gr. 15 cm 156HEN2610-060
227 zt/m3 ptyty styropianowe EPS lambda 0,036 o gr. 3 cm 156HEN2610-060
228 zHm3 ptyty styropianowe EPS100 gr. 30 cm 1562699-060
229 zZt/m? ptyty z wetny mineralnej gr. 10 cm 2310499-050
230 zZt/m? ptyty z wetny mineralnej gr. 100 mm 2310099-050
231 zt/m?2 ptyty z wetny mineralnej gr. 15 cm 231HEN1001-050
232 Zilkg podchloryn sodu 1413201-033
233 zt/m podmuréwka prefabrykowana wysokosci 17 cm
234 zt/m podmuréwka prefabrykowana wysokosci 30 cm
235 zl/szt. podpory kanatéw (przewoddw) wentylacyjnych, typ C o $r. do 100 {6581199-020
. mm
236 zl/szt. podpory kanatéw (przewoddw) wentylacyjnych, typ C o $r. do 200 {6581199-020
. mm
237 zl/szt. podpory kanatéw (przewoddw) wentylacyjnych, typ C o $r. do 315 [6581199-020
. mm
238 zt/kg polimerowa masa uszczelniajgca (folia w ptynie) AT27026-033
239 zl/szt pompa cyrkulacyjna o parametrach: cisnienie 11,9 kPa, przeptyw
. 0,08 m3/h
240 zl/szt pompa do centralnego ogrzewania o parametrach: cisnienie 15,4
. kPa, przeptyw 1,21 m3/h
241 zl/szt. postumenty porcelanowe do umywalek 6320700-020
242 z/kpl prace rozbioérkowe zgodne z projektam wraz z wywozem gruzu i
. utylizacji na wysypisku
243 zt/dm3 preparat gruntujacy "ATLAS UNI GRUNT" 202x051-066
244 zit prety zebrowane 8-14 mm 1102399-034
245 zl/m profile nosne 60/27 1323320-040
246 zl/m profile przyScienne 28/27 1323000-040
247 zl/szt. przepust rurowy EI130 1350309-020
248 zHm? przewody (prostki) wentylacyjne z blachy stalowej stalowej ocyn-  |6501099-050
. kowanej, kotowe, S (SPIRO) o $r. do 100 mm
249 zHm? przewody (prostki) wentylacyjne z blachy stalowej stalowej ocyn-  |6501099-050
. kowanej, kotowe, S (SPIRO) o $r. do 200 mm
250 zHm? przewody (prostki) wentylacyjne z blachy stalowej stalowej ocyn-  |6501099-050
. kowanej, kotowe, S (SPIRO) o $r. do 315 mm
251 zl/m przewody kabelkowe YDY 3x1,5 mm2' 7959999-040
252 zl/m przewody kabelkowe YDY 3x2,5 mm2 7959999-040
253 zl/m przewody kabelkowe YDY 4x1,5 mm2 7959999-040
254 zl/szt. przycisk kompletny, dzwonkowy podswietlany 7519999-020
255 zl/szt. puszki bakelitowe 7540099-020
256 zt/dm3 rozpuszczalnik do mas chemoutwardzalnych 2390199-066
257 zt/kg roztwér asfaltowy do gruntowania 2301500-033
253 zlikg roztwér do gruntowania 2301599-033
259 zt/m rura stalowa $r. 48.3x3.2 mm (zwdéd pionowy) 5031346-040
266 zl/szt. rurki syfonowe 6154000-020
261 T rury DVK75 5631290-040
262 zt/m rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 110 mm 5601199-040

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330

- 348 -




Archimika Cigzen ul Wiosny Ludéw 13 przeb rem bud rob og@tBYSKSTE CENY

Lp.| Cena jedn. Waluta | Wspéic Nazwa Indeks ETO
z. ceny
263 zt/m rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 50 mm 5601199-040
264 zl/m rury PCV przepustowe o $r. 110 mm 5601499-040
265 zt/m rury PCV przepustowe o $r. 50 mm 5601499-040
266 zt/m rury spustowe PCV $r. 110 mm 1565220-040
267 zt/m rury stalowe ocynkowane gwintowane $r.50mm 5063800-040
268 zt/m rury wielowarstwowe z wktadkg antydyfuzyjng o $r. zewnetrznej |5603999-040
. 20x2,00 mm
269 zt/m rury wielowarstwowe z wktadkg antydyfuzyjng o $r. zewnetrznej |5603999-040
. 26x3,00 mm
270 zt/m rury wielowarstwowe z wktadkg antydyfuzyjng o $r. zewnetrznej |5603999-040
. 32x3,00 mm
271 zt/m rury wielowarstwowe z wktadkg antydyfuzyjng o $r. zewnetrznej 5603999-040
. 16x2,00 mm
272 zl/m rury z polipropylenu $r.20 mm 5604999-040
273 zllkpl. sedesy typu kompakt 6328112-090
274 zt/kpl. sedesy typu kompakt dla oséb niepetnosprawnych 6328112-090
275 ZA/m? siatka 202x088-050
276 zZt/m? siatka tkana Rabitza 1331799-050
277. zHm? siatka tkana Rabitza' 1331799-050
27é zHm? siatka z widkna szklanego 3900630-050
27§ zHm? siatka z widkna szklanego 390HEN0630-050
286 zHm? siatka z wtdkna szklanego' 390HENO0630-050
281. zt/dm3 silikon 1478101-066
282 zlikg silikon akrylowy 2301499-033
28?; zHm3 sktadowanie ziemi
284 zHm3 sktadowanie ziemi'
285 zZt/m? skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne wewnatrzlokalowe 2720099-050
286 zl/szt. stupek ogrodzeniowy systemowa malowany proszkowo w kolorze |1323810-020
. antracyt RAL 7016
287 zt/m3 stupki drewniane iglaste $r.120mm 3951303-060
28é zt/m3 stupki drewniane iglaste sr.70mm 3951300-060
289 zl/szt. stupki oznaczeniowe typu SO 115x20x5 cm 8190600-020
290 zHm3 stupki z krawedziakéw pomalowane farba biatg i czerwong 2_25069-060
291 zlikg stupki z rur stalowych 1323701-033
292 zl/szt. stupy stalowe dla oswietlenia zewnetrznego typu LED 8110199-020
293 zlikg spoiwo cynowo-otowiowe LC-40 1200203-033
294 zt/m3 styropian ekstrudowany XPS gr. 15 cm 1564599-060
295 zl/szt. syfony umywalkowe lekarskie mosigzne chromowane 5740100-020
296 zl/szt. syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego ze spustem 5717020-020
297 zt/kg szpachléwka gipsowa z dodatkiem farby emulsyjnej 1740103-033
298 zt/dm3 Srodek gruntujgcy 148HEN0223-066
299 zt/dm3 $rodek gruntujgcy CERESIT CT 17 148HEN0223-066
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300 zl/szt. Sruba M16 dtugosci 300 mm 8990400-020

301 zt/kg Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-kgtnym, z gwintem na catej diu- |6801502-033
. gosci, z nakretkami i podktadkami M-8 o dt. do 50mm

302 zt/kg Sruby stalowe zgrubne z nakretkami i podktadkami 6801599-033

303 zllkpl tablica gtéwna - dostawa i montaz

304 zl/m tasma 3903010-040

305 zHm? tasma izolacyjna Denso 2303200-050

306 zt/m tasma Thermatape FR 3x50 mm 6761120-040

307. zl/szt. termometry 6142999-020

308 zHm3 tlen techniczny gat. 1 99,5-98 % 1540802-060

309 ziit ttuczen kamienny niesortowany 1600614-034

310 zlikg tynk cementowo-wapienny CERESIT CT22 235HEN0101-033

311 zlikg tynk mozaikowy 238HEN1251-033

312 zt/kg tynk silikonowy CT 74 238HEN1101-033

313 zl/szt. uchwyty do grzejnikéw 6081099-020

314 zllkpl. uchwyty do rur spustowych 1353199-090

315 zl/szt. uchwyty do rurociggéw z PCV o $r. 110 mm 6602099-020

316 zl/szt. uchwyty do rurociagéw z PCV o $r. 50 mm 6602099-020

317. zl/szt. uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 16|6602999-020
. mm

318 zl/szt. uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 20|6602999-020
. mm

319 zl/szt. uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 26|6602999-020
. mm

320 zl/szt. uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 32|6602999-020
. mm

321 zl/szt. umywalki porcelanowe 6320299-020

322 zl/szt. umywalki porcelanowe dla oséb niepetnosprawnych 6320299-020

323 zl/szt. urzadzenia sanitarne porcelanowe-kompakt 6327799-020

324 zl/szt. urzadzenia sanitarne porcelanowe-kompakt dla oséb niepetnos-  |6327799-020
. prawnych

325 zl/szt. uszczelki gumowe do przewodow wentylacyjnych kotowych o §r.  |6582299-020
. do 100 mm

326 zl/szt. uszczelki gumowe do przewodow wentylacyjnych kotowych o $r.  |6582299-020
. do 160 mm

327 zl/szt. uszczelki gumowe do przewodow wentylacyjnych kotowych o §r.  |6582299-020
. do 200 mm

328 zl/szt. uszczelki gumowe do przewodow wentylacyjnych kotowych o §r.  |6582299-020
. do 315 mm

329 zl/szt. uszczelki gumowe do przewodow wentylacyjnych kotowych o §r.  |6582299-020
: do 500 mm

330 zl/szt. uszczelki gumowe do przewodow wentylacyjnych, prostokatnych 0/6582699-020
. obwodzie do 1200 mm

331 zHm3 utylizacja gruzu

332 zit wapno suchogaszone 1720200-034

33?; zlikg wazelina techniczna 1030499-033

334 zHm? wktadka zbrojgca do polimerowych mas uszczelniajgcych AT27027-050

335 zl/szt. wkrety samogwintujgce typu SW do blach 9 00004-020

336 zt/m3 woda 3930000-060
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337 zt/m3 woda 3930099-060
33é zHm3 woda z rurociggu 3930000-060
33§ zl/szt. wsporniki do umywalek 6328600-020
346 zl/szt. wyrzutnie powietrza $cienne kotowe typ C o $r. do 500 mm 6524099-020
341. zl/m YKY 5x16 mm2
342 zt/m YKY 5x4,00 mm2
34?; zl/szt. zaciski stalowe ocynkowane do tgczenia przewodow 1590603-020
344 ZHm3 zaprawa 2380899-060
345 zHm3 zaprawa cementowa m. 80 2380807-060
346 zikg zaprawa CERESIT CX5 2350058-033
347. zlikg zaprawa klejgca 1550599-033
348 zt/kg zaprawa klejowa CERESIT CT 180 155HEN0372-033
34§ zt/kg zaprawa klejowa CERESIT CT 190 155HENO0371-033
356 zt/kg zaprawa klejowa CERESIT CT 83 155HEN0304-033
351. zlikg zaprawa klejowa CERESIT CT 85 155HEN0306-033
352 zt/kg zaprawa klejowa do siatki szklanej na styropianie 155HEN0352-033
35?; zt/kg zaprawa montazowa 238HEN0501-033
354 zt/kg zaprawa spoinujgca 1550599-033
355 zliszt zasobnik c.w.u. o pojemnosci 400 litréw
356 zl/szt. zawory grzejnikowe mosiezne o $r. nominalnej 15 mm 5731999-020
357. zl/szt. zawory przelotowe proste mosiezne $r.15 mm 5701002-020
358 zl/szt. zawory zwrotne grzybkowe Zeliwne kotnierzowe P nom 1.6 MPa z |5821699-020
. kompletem $rub o §r.nom. do 150 mm
359 zl/szt. zawory zwrotne przelotowe mosiezne $r.15 mm 5703800-020
366 zl/szt. zlewozmywaki ze stali nierdzewnej 6321699-020
361. zl/szt. znak D-18a "parking - miejsce zastrzezone" 1352899-020
362 zl/szt. znak Tabliczka T-29 1352899-020
363 Zkg 2wir 4/8 mm 1602510-033
364 zt/m3 zwir wielofrakcyjny 1601808-060
365 zl/szt. zyrandol pokojowy sufitowy z mozliwo$cig podigczenia pod tacznik | 7304099-020
. dwugrupowy ze zrédtem $wiatta typu LED 230VAC LED
366 zl/im-g "Miksokret" 28 kW 9 001-148
367. zl/im-g betoniarka 43211-148
363 zt/m-g betoniarka' 43211-148
369 zl/im-g betoniarka wolnospadowa elektryczna 43211-148
376 zl/im-g betoniarka wolnospadowa elektryczna' 43211-148
371. zt/m-g ciagnik ggsienicowy 55 kW (75KM) 39413-148
372 zl/im-g ciagnik kotowy 37-50 KM 39116-148
373 zim-g ciggnik kotowy 37 kW (50 KM) 39116-148
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374 ztm-g ciggnik kotowy 55-63 kW (75-85 KM) 39121-148
375 zt/m-g gietarka do pretow 71212-148
376 zt/m-g koparko-spycharka na podwoziu ciggnika kotowego 0.15 m3 11111-148
377. zl/im-g mieszarka do zapraw 46100-148
37é zl/im-g mieszarka do zapraw 46111-148
379 zl/im-g mieszarka doczepna 1.9 - 2.3 m do stabilizacji gruntu bez ciggni- |51121-148
386 zl/im-g Eizyce do pretow 71231-148
38 1. zl/im-g pita do cigcia kostki 75200-148
382 zl/im-g pita do ciecia kostki' 75200-148
38?; zt/m-g pompa do betonu na samochodzie 44141-148
384 zt/m-g prosciarka do pretow 71251-148
385 zt/m-g przyczepa dtuzycowa 39650-148
386 zt/m-g przyczepa do przewozenia kabli do 4 t 39971-148
387. zt/m-g przyczepa skrzyniowa 3,5 t 39611-148
38é zt/m-g przyczepa skrzyniowa 3,5 t' 39611-148
389 zl/im-g rozsiewacz mikrokulek odblaskowych 52330-148
396 zl/im-g réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) 11612-148
391 Zm-g rusztowanie 48999-148
392 zt/m-g rusztowanie rurowe 48100-148
39?; zt/m-g samochod dostawczy 39510-148
394 zt/m-g samochdd dostawczy 0.9 t 39511-148
395 zt/m-g samochdd dostawczy 0.9 t' 39511-148
396 zt/m-g samochodd dostawczy 0.9 t" 39511-148
397. zt/m-g samochod dostawczy do 0,9 t 39511-148
393 zt/m-g samochod samowytadowczy do 5 t 39811-148
399 zt/m-g samochdd skrzyniowy do 5 t 39521-148
406 zt/m-g samochdd skrzyniowy do 5 t' 39521-148
40 1. zl/im-g spawarka elektryczna wirujgca 72110-148
402. zt/m-g spawarka elektryczna wirujgca 300 A 72211-148
40?; zt/m-g spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) 11333-148
404 zl/im-g spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) 11334-148
405 zt/m-g Srodek transportowy 39000-148
406 zt/m-g Srodek transportowy 39500-148
407 Zm-g $rodek transportowy 39599-148
40é zt/m-g Srodek transportowy 95100-148
409 zt/m-g Srodek transportowy' 39000-148
41 O zt/m-g Srodek transportowy' 39500-148
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411 zt/m-g Srodek transportowy' 39599-148
41 2 zt/m-g Srodek transportowy" 39000-148
41?; zt/m-g Srodek transportowy" 39500-148
41 4 zt/m-g Srodek transportowy™ 39000-148
41 5 zt/m-g Srodek transportowy™ 39500-148
416 zt/m-g Srodek transportowy™ 39000-148
41 7 zt/m-g Srodek transportowy™" 39000-148
418 zl/im-g ubijak spalinowy 200 kg 12612-148
41§ zt/m-g walec samojezdny wibracyjny 7.5 t 12313-148
426 zt/m-g walec statyczny ciggniony ogumiony 6-10 t 12261-148
421. zt/m-g walec statyczny samojezdny 10 t 12113-148
422 zl/im-g walec statyczny samojezdny 4-6 t 12111-148
42?; zl/im-g wibrator powierzchniowy 45100-148
424 zl/im-g wibrator powierzchniowy' 45100-148
425 zt/m-g woézek z recznym aplikatorem mas chemoutwardzalnych (plasto- |52550-148
. marker)
426 zl/im-g wyciag 34000-148
427. zl/im-g wyciag 34312-148
428 zl/im-g wyciag 35312-148
429 Zim-g wyciag' 34000-148
436 zl/im-g wyciag' 35312-148
431. zt/m-g wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t 34312-148
432 zt/m-g wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t' 34312-148
43?; zl/im-g zageszczarka wibracyjna spalinowa 12111-148
434 zl/im-g zageszczarka wibracyjna spalinowa 12313-148
435 zl/im-g zageszczarka wibracyjna spalinowa' 12313-148
436 zl/im-g zageszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h 12522-148
437. zl/im-g zuraw okienny 0.5 t 35211-148
438 zl/im-g zuraw okienny przenosny 35111-148
439 zl/im-g zuraw samochodowy 31100-148
446 zl/im-g zuraw samochodowy 4 t 31112-148
44 1. zl/im-g zuraw samojezdny kotowy 31200-148

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330
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