SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

dla zadania pn.
Przebudowa budynkéw uzytecznosci publicznej w miejscowosci Cigzen i Ladek w zakresie
poprawienia efektywnosci energetycznej
w m. Ladek, ul. Koninska 13, gm. Ladek, na dz. nr 456

ST B-001 WYMAGANIA OGOLNE



1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z realizacjg inwestycji pn. ,,Przebudowa budynkdéw uzytecznosci publicznej w
miejscowosci Cigzen 1 Ladek w zakresie poprawienia efektywnosci energetycznej” w m. Ladek, ul.
Koninska 13, gm. Ladek, na dz. nr 456.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Ustalenia i wymagania zawarte w niniejszej specyfikacji sa wspdlne i dotycza wszystkich
robot tj. ogdlnobudowlanych i instalacyjnych. Specyfikacja techniczna (ST) razem ze Szczegdtowymi
Specyfikacjami Technicznymi (SST) i przedmiarem robot sa podstawa do zlecenia i realizacji zadania
okreslonego w pkt. 1.1.

1.3. Krétki opis funkeji i podstawowe dane techniczne obiektu oraz zakres robét
objetych Specyfikacja Techniczng

W ramach remontu zostanie odtworzona i zmodernizowana czes¢ elementow budynku
komunalnego, gdzie znajduje si¢ mieszkanie i gabinet dentystyczny.

Przedmiotowy obiekt to budynek wolnostojacy, parterowy, z poddaszem nieuzytkowym,
czesciowo podpiwniczony, wykonany w konstrukcji tradycyjnej. Mury z cegly ceramicznej
pelnej, stropy drewniane belkowe, dach 2-spadowy, kryty papa na deskowaniu. Elewacja od strony
frontowej o charakterze ozdobnym z pilastrami i boniami. Przewiduje si¢ wykonanie robot
remontowych i modernizacyjnych nastepujacych elementow:

—  ocieplenia budynku i wypraw elewacyjnych,

— remont i ocieplenie dachu

—  przeniesienie 1 zmodernizowanie kottown,

— instalacj¢ elektryczna,

—  roboty zewngtrze.

Przewiduje si¢ wykonanie powyzszych robdt w catosci lub czesciowo, jako uzupehienie istniejgcych
elementow budowlanych i instalacyjnych.

Roboty majg charakter remontowy i nie sg objgte dokumentacja techniczng ani pozwoleniem na budowe.
Specyfika tych robot jest duza ilos¢ ,,drobnych” robdt budowlanych i instalacyjnych nie objgtych
specyfikacjami szczegdtowymi, ktore nalezy wykonywac zgodnie z przepisami i sztukg budowlang, w
oparciu o dane przedmiaru robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi przepisami i wymogami Prawa
Budowlanego. Ilekro¢ w ST 1 SST sg przywolywane ponizsze okreslenia nalezy przez to rozumiec:

Dokumentacja budowy - przedmiar roboét, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i
koncowych, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu,

Dziennik Budowy - dokument z ponumerowanymi stronami, stuzacy do dokumentowania
przebiegu realizacji zadania budowlanego, rejestrowania odbioréw robot, przekazywania polecen
I innej korespondencji pomiedzy stronami procesu budowlanego,




Kierownik Budowy - osoba upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w
imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji inwestycji, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowe,

Budowa / Remont - wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa budynkow uzytecznosci
publicznej w miejscowosci Cigzen 1 Ladek w zakresie poprawienia efektywnosci energetycznej” W
miejscowosci Ladek, ul. Koninska 13, gm. Ladek, na dz. nr 456,

Teren budowy - przestrzen, na ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy,

Wyréb budowlany - wyrdb w rozumieniu przepisOw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu
jako wyréb pojedynczy lub zestaw do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym
integralng calo$¢

Materiaty - wszelkie materialy naturalne lub wytwarzane jak réwniez rdzne tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi,

Odpowiednia zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonanych robot z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli te
nie zostaly okreSlone - z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robot,

Przedmiar robdt - zestawienie przewidzianych do wykonania robot wg technologicznej kolejnosci
ich wykonywania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robot ustalonych w  jednostkach
przedmiarowych,

Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegotowych specyfikacjach technicznych,

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za wykonanie robdt zgodnie z przedmiarem
robot, SST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz za jakos¢ ich wykonania.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy W terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze
Dziennik Budowy, przedmiar robdt i komplet specyfikacji, poda wspotrzedne punktow giownych i
reperow. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe
Wykonawca odtworzy na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacj¢ projektowg stanowig opisy, rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z
wykazem podanym w warunkach umowy.



1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
stanowig zatgczniki do umowy a wymagania w nich wyszczegolnione s3 obowigzujace dla
Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystat bledow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru celem
dokonania korekt.

W przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci na rysunku podane na nim wielkosci liczbowe sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty 1 materialy musza by¢ zgodne z
przedmiarem robot, dokumentacja projektowa I SST. Wielkosci podane w przedmiarze robot,
dokumentacji projektowej 1 SST uwazane sg za wielkosci docelowe od ktorych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach podanych tolerancji. W przypadku nie spelienia wymagan stawianym
materiatom budowlanym czy wyrobom lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja to takie
materiaty zostang zastgpione innymi a roboty poprawione na koszt WWykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
az do zakonczenia i ostatecznego odbioru robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace takie jak: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie
placu, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do prowadzenia i ochrony robot. Koszt
zabezpieczenia robot nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wigczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ 1 przestrzegac przepisy ochrony srodowiska naturalnego. W
okresie trwania budowy wykonawca bedzie zwracat szczegdlng uwage na:
— lokalizacje baz, warsztatow, magazynow 1 sktadowisk
— $rodki ostroznosci przed zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekéw wodnych
— $rodki ostroznoscei przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
— zabezpieczenie p.poz.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisow ochrony przeciwpozarowe;.
W szczego6lnosci Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac sprawny sprzet p.poz. zgodnie ze
stawianymi wymaganiami. Materialy fatwopalne nalezy sktadowaé¢ zgodnie z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczy¢ przed dostgpem o0sob trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym na
skutek realizacji robot albo przez personel wykonawczy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na terenie budowy
oraz zapewni ich wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniami. W przypadku
uszkodzenia tych instalacji niezwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych
uzytkownikéw udzielajac im jednoczesnie wszelkiej pomocy w celu usuniecia awarii.



1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca musi przestrzega¢ przepisow dotyczacych BHP.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitamych. Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet 1 odziez ochrony zdrowia 1 zycia 0sob zatrudnionych na budowie.

Wszelkie koszty zwigzane z wypelnianiem tych wymagan nie podlegaja odrebnej zaptacie 1 sg
uwzglednione w cenie umownej.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do rob6t od daty rozpoczecia (przekazania terenu budowy) do daty odbioru koncowego.

1.5.10. Stosowanie prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej zwigzane z wykonywanymi robotami i jest w petni odpowiedzialny za ich
przestrzeganie.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i jest w pelni odpowiedzialny za
spelnienie wszelkich wymagan stawianych w tym zakresie.



2. MATERIALY
2.1. Zrédla uzyskiwania materialéw

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania materiatow posiadajacych niezbedne aprobaty
techniczne lub §wiadectwa badan, oraz spehiajacych normy, aprobaty techniczne o ktorych mowa w
Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST). Wszelkie wymagane dokumenty stanowia
cze$¢ dokumentacji wykonawczej | musza by¢ jako takie archiwizowane.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materialty nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym zostang wywiezione przez
Wykonawece z terenu budowy badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot w ktorym znajdujg si¢ materiaty nie zbadane lub nie posiadajace
odpowiednich dokumentoéw Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko liczac sie z ich nieprzyjeciem,
niezaptaceniem i1 konieczno$cig wymiany na jego koszt.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, ze tymczasowo sktadowane materialy bedg zabezpieczone w taki
sposob by zachowaly swoja jakos$¢ 1 wiasciwosci oraz byly dostgpne do kontroli przez Inspektora
nadzoru. Miejsca sktadowania materialow begda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy lub w
miejscu uzgodnionym z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST dopuszczajg mozliwos¢ zastosowania roznych
materialtdow do wykonywania poszczegdlnych rodzajow robot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Po zaakceptowaniu przez
Inspektora nadzoru materiat ten nie moze by¢ pozniej zamieniony bez jego zgody.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego Sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych roboét. Sprzet wykorzystywany do robdt winien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i1 odpowiada¢ wskazaniom zawartym w SST. Liczba i rodzaj
sprzetu musi gwarantowa¢ przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami podanymi w dokumentacji
projektowe], SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Stosowany
sprzet musi spetnia¢ wymagania stawiane przez normy ochrony $rodowiska. W przypadku
dopuszczenia mozliwosci stosowania wariantowego sprzetu Wykonawca dokona wyboru i uzyska
akceptacje Inspektora nadzoru.



4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktore nie wplyna
negatywnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba i
rodzaj stosowanych §rodkow transportu musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w dokumentacji
projektowej, SST, wskazaniami Inspektora nadzoru i zapewni¢ terminowos$¢ robot podang w
umowie

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

W ruchu na drogach publicznych pojazdy musza spelia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie
moga by¢ dopuszczone do ruchu przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwat na
biezaco i1 na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z przedmiarem robot, SST,
projektem organizacji robot i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelng obstuge geodezyjng wszystkich wykonywanych
robot okreslonych w dokumentaciji lub wykonywanych na polecenie Inspektora nadzoru.

Nastepstwa bledow spowodowanych przy wytyczeniu i wykonywaniu robot zostana, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione na koszt \Wykonawcy.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw 1 elementéw
rob6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, przedmiarze robot
I SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace wykonywania robot beda wykonywane przez
Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym pod grozba wstrzymania robot.
Skutki finansowe spowodowane wstrzymaniem robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zapewnienie jakos$ci robot

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy zapewnienie wiasciwej jakosci wykonania robot, na
ktore sktadajg si¢ odpowiednie mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robdt zgodnie z umows, przedmiarem robdt, SST 1 zasadami sztuki budowlanej. W
szczegonosci Wykonaweca jest zobowigzany do zapewnienia wiasciwej organizacji wykonania robot, w
tym dotrzymania terminéw wykonania poszczegdlnych elementow.

6.2. Zasady kontroli jakoS$ci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé kontrole, pomiary i odbiory robot zanikajacych z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi W dokumentagji
projektowej, przedmiarze robot, SST lub wymaganiami stawianymi przez Inspektora nadzoru.

W przypadku koniecznosci pobierania probek do badan, probki te bgda pobierane losowo w
oparciu 0 zasadg, ze probki moga by¢ pobrane z jednakowym prawdopodobienstwem na kazdym
etapie wykonywania robot.

6.3. Raporty z badan i pomiarow

Wykonawca jest zobowigzany do przekazywania Inspektorowi nadzoru kopii raportow z
badan lub pomiaréw oraz do ich archiwizowania. Inspektor nadzoru jest uprawniony do
przeprowadzenia niezaleznych badan lub pomiaréw na swoj koszt. W przypadku stwierdzenia, ze
raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, ma on prawo do wykonania niezaleznych badan na koszt

Wykonawcy.
6.4. Certyfikacje i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore:

a) zostaly oznakowane znakiem "CE" dla wyrobow objetych normg zharmonizowang lub
zgodnych z wydang dla nich europejska oceng techniczna,

b) zostaly oznakowane znakiem budowlanym "B" dla wyrobow nieobj¢tych norma
zharmonizowana.

W przypadku materiatow dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do robét musi posiada¢ dokumenty umozliwiajace jej identyfikacje i okreslajaca
jednoznacznie jej cechy.

Materiatly, ktore nie spehiaja tych wymagan beda odrzucone.



6.5. Dokumenty budowy

[Dziennik budowy]
Jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawcg w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie
Dziennika budowy spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy muszg by¢
dokonywane na biezaco 1 beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy. Zapisy muszg by¢ czytelne, dokonywane trwatg technika, poprzez
kopig, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do
Dziennika protokoty i inne dokumenty bgda 0znaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone
data 1 podpisem Wykonawcy 1 Inspektora nadzoru.
Do Dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji 1 przedmiaru robot,
— terminy rozpoczecia i zakonczenia robot,
— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
— zgloszenia daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbiorow czgsciowych
I ostatecznych,
— uwagi i wyjasnienia Wykonawcy,
—  zgodno$¢ warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii technicznej,
— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych,
— dane dotyczace materialow, pobierania probek, wynikow prob 1 badan,
— decyzje i wnioski Inspektorow Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Pracy,
— inne istotne dane dotyczace budowy.

Propozycje 1 uwagi Wykonawcy musza by¢ przedlozone Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia do wiadomosci i zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do Dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.

[Pozostate dokumenty budowy]
— przedmiar robot,
— protokoly przekazania terenu budowy,
—  umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
— protokoty odbioru robdt,
— protokoly z narad i ustalen,
— operaty geodezyjne,
— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

Przechowywanie dokumentow budowy - dokumenty budowy winny by¢ przechowywane na terenie
budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy muszg by¢ zawsze
dostepne dla Inspektora nadzoru 1 przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.




7. ODBIORY ROBOT

7.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen w SST roboty podlegaja nastepujacym odbiorom
— odbiory rob6t zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
— odbiory czesciowe,
— odbiory ostateczne (koncowe),
— odbiory pogwarancyjne.

7.2. Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz ilosci tych robot, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu. Powinien on by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robot. Odbioru
dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czgsci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
Dziennika budowy i powiadomieniem Inspektora nadzoru. Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajacych
zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw, pomiaréw w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, SST, przedmiarami robot i innymi ustaleniami.

7.3. Odbiory czesciowe

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru czgsciowego dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru, Kierownika budowy i Przedstawicieli
Wykonawcy.

7.4. Odbior ostateczny (koncowy)
7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (ilosci) 1 jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robdt nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w
pkt. 7.4.2.

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru, Kierownika budowy i Przedstawicieli Wykonawcy. Komisja dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacja, przedmiarem robét | SST.

W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow zanikajgcych 1 ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupehiajacych 1 robot poprawkowych. W przypadku nie wykonania robdt
poprawkowych i uzupetniajagcych Komisja przerwie swe czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznegpo.



7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)

Podstawowym dokumentem jest protokoét odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé w szczegodlnosci
nastepujace dokumenty:
1) Dokumentacj¢  powykonawcza tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot,
2) Dzienniki budowy,
3) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan zgodnych z SST,
4) Deklaracje zgodnosci i certyfikaty wbudowanych materiatow,
5) Rysunki i dokumentacje na wykonanie robdt towarzyszacych (np. przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wlascicielom,

W przypadku gdy, wg Komisji odbioru, powyzsze dokumenty nie bgda przygotowane
komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznacza nowy termin odbioru. Wszystkie zarzadzone
przez Komisje roboty poprawkowe i uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i1 uzupeiajacych wyznaczy Komisja
I stwierdzi ich wykonanie.

7.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad,
ktore ujawnia Si¢ w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny Wwizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad podanych w pkt. 7.4. (Odbidr ostateczny robot).



8. PODSTAWY PLATNOSCI

8.1. Ustalenia ogdlne

Roboty zostang wycenione ryczattowo. Podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce 1 przyjeta przez Zamawiajagcego w dokumentach umownych (ofercie
przetargowej).

Wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynno$ci, wymagania i
badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowe;j.

Wynagrodzenie ryczaltowe robot bedzie obejmowaé w szczegdlnoscei:

— robocizng¢ bezposrednia wraz z narzutami,

— warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkow i transportu,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

— koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca uwzgledni koszty urzadzenia zaplecza
budowy i koszty jego eksploatacji (np. optaty za energi¢, wode, Scieki itp.), przeprowadzenia
prob, sprawdzen i pomiaréw, w tym pomiaré6w geodezyjnych na budowie oraz wykonania
dokumentacji geodezyjnej powykonawczej. Koszty powyzsze zostang poniesione przez
Wykonawce bez wzgledu na to, czy zostaly one zawarte w materiatach przetargowych i
umowile.

8.2. Koszty objazdow, przejazdow i organizacji ruchu

8.2.1. Koszt wybudowania objazdéw, przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

— opracowanie i uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy,

— ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

— oplaty i dzierzawy terenu,

— przygotowanie terenu,

—  konstrukcje tymczasowej nawierzchni, chodnikow itd.,

— ewentualng przebudowe innych urzadzen.

8.2.2. Koszt utrzymania objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
—  0czyszczenie, przestawienie, usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier
i $wiatet,

—  Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

8.2.3. Koszt likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu obejmuje.

— usuniecie wbudowanych materiatow 1 oznakowania,
— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu ponosi
Wykonawca.



9. PRZEPISY ZWIAZANE

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z
pozniejszymi zmianami).

2) Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019
r., poz. 2019 z pdzniejszymi zmianami).

3) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - 0 wyborach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 .,
poz. 215 z pozniejszymi zmianami).

4) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U.z 2021 .,
poz. 869).

5) Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - 0 dozorze technicznym (tekst jednolity Dz. U. Nr 2021 r., poz.
272).

6) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2020r.,
poz. 1219 z pozniejszymi zmianami).

7) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 ., poz. 470
z pdzniejszymi zmianami).

8) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. - w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 1., poz. 1968).

9) Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2011 r. - w sprawie wykazu jednostek
organizacyjnych panstw cztionkowskich Unii Europejskiej upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych oraz wykazu wytycznych do europejskich aprobat
technicznych (M.P. z 2011 r. nr 44, poz. 481).

10) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie
ogdnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r., nr 456, poz.
1650).

11) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - W Sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r., nr 47, poz. 401).

12) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U.z2003r., nr 120, poz. 1126).

13) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.
1129).

14) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 06 grudnia 2016 r. - w sprawie
sposobow deklarowania wihasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966).

15) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 963).



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

dla zadania pn.
,Przebudowa budynkow uzytecznosci publicznej w miejscowosci Ciazen i Ladek w
zakresie poprawienia efektywnosci energetycznej”
w m. Ladek, ul. Koninska 13, gm. Ladek, na dz. nr 456

SST B-002

ROBOTY KONSTRUKCYJNE | WYKONCZENIOWE

W ZAKRESIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH

0. SST B-002.00 ROBOTY ROZBIORKOWE | NAPRAWCZE

1. SST B-00201 KONSTRUKCJE DREWNIANE

2. SST B-002.02 ROBOTY POKRYWCZE DACHOWE

3. SST B-002.03 IZOLACJE TERMICZNE SCIAN I ELEWACJA BUDYNKU

4. SST B-002.04 ROBOTY ZEWNETRZNE



0. SST B-00200 ROBOTY ROZBIORKOWE | NAPRAWCZE

0.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z rozbiorkami dla inwestycji pn. ,,Przebudowa budynkéw
uzyteczno$ci publicznej] w miejscowosci Cigzen 1 Ladek w zakresie poprawienia efektywnosci
energetycznej” w m. Ladek, ul. Koninska 13, na dz. nr 456.

0.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Ustalenia 1 wymagania zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wymagania dotyczace robot
zwigzanych z wykonaniem rozbiorek i drobnych napraw lub czg$ciowej wymiany elementow
budowlanych, wykonczeniowych i instalacyjnych.

0.3. Materialy

Dla rob6t rozbiorkowych wg niniejszej SST materiaty nie wystepuija.

Dla naprawy lub czesciowej wymiany elementow budowlanych, wykonczeniowych i
instalacyjnych wymaganych ze wzgledu na niewielkie uszkodzenia lub zuzycie techniczne nalezy
stosowa¢ materialy wskazane w przedmiarze robot, ktore pozwalaja na odtworzenie lub zastgpienie
elementu materialem nowym (nowoczesniejszym).

Materiaty muszg spelnia¢ wymagania podane w Specyfikacji Technicznej - Wymagania ogdlne.

0.4. Sprzet

Do rozbiorek i drobnych napraw lub czgSciowej wymiany elementow budowlanych,
wykonczeniowych 1 instalacyjnych moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

0.5. Transport

Transport materialow z rozbiorki i do napraw moze odbywac si¢ dowolnymi srodkami transportu.
Przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, spadaniem i przesuwaniem.

0.6. Wykonanie robot
0.6.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot rozbiorkowych nalezy:
- teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami bhp,

- zdemontowac istniejagce zasilanie w energi¢ elektryczng, instalacje teletechniczng 1 wodno-

kanalizacyjng oraz wszelkie istniejace uzbrojenie.



0.6.2. Roboty rozbiérkowe i naprawcze

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U.
Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
Elementy betonowe rozebra¢ mtotami pneumatycznymi recznie lub mechanicznie. Gruz usunaé poza
obreb placu budowy. Elementy podlegajace czesciowej rozbioree oczysci€ z resztek materiatow.

0.7. Kontrola jakoSci robot

Wymagania dla rob6t rozbiorkowych 1 naprawczych podano w punktach 6.1. do 6.3. Specyfikacji
Technicznej - Wymagania ogoélne.

0.8. Obmiar robot
Jednostkami obmiarowymi sg jednostki podane w przedmiarze robot.
0.9. Odbioér robét

Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych i

koncowego.

0.10. Uwagi szczegétowe

Materiaty uzyskane z rozbiorek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor nadzoru. Tlosci
robot rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Zamawiajacego.




1. SST B-002.01 - KONSTRUKCJE DREWNIANE

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru konstrukcji drewnianej zwigzanej z realizacja inwestycji pn. ,,Przebudowa budynkow
uzytecznosci publiczne; w miejscowosci Cigzen 1 Ladek w zakresie poprawienia efektywnosci
energetycznej” w m. Ladek, ul. Koninska 13, na dz. nr 456.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Ustalenia i wymagania zawarte w niniejszej specyfikacji stanowiag wymagania dotyczace robot
zwigzanych z konstrukcja drewniang, a w szczegdlnosci z wykonaniem:
— wykonanie i montaz konstrukcji drewnianej dachowej,
—  deskowanie potaci dachowych deskami grubosci 25 mm na styk lub ptyta OSB-3 grubosci 22 mm.

1.3. OKkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.4. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentaca,
przedmiarem rob6t, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5. Materialy

1.5.1. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem (poswiadczone przez producenta). Drewno suszone, strugane z
zaokraglonymi krawedziami, pozbawione ponadnormatywnych peknigé i szpar.

Dla wykonania robdt objetych niniejszg specyfikacja nalezy stosowac drewno klasy C24. Mozliwe
jest stosowanie drewna klasy C30. Drewo konstrukcyjne wedtug nastepujacych norm panstwowych:
— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymaltosciowymi.

— PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa

Whytrzymatos¢ podaje ponizsza tabela.
Oznaczenie Klasy drewna

C24 C30

Zginanie 24 30
Rozcigganie wzdluz wtokien 14 18
Sciskanie wzdtuz wtdkien 21 23
Sciskanie w poprzek wiokien 53 5,7
Scinanie 2,5 3,0




Dopuszczalne wady tarcicy

Wady C30 C24
S¢ki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2
Seki na catym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3
Skret widkien do 7% do 10%
Peknigcia, pecherze, zakorki 1
zbitki:
a) glebokie 1/3 1/2
b) czotowe 1/1 1/1
Zgnilizna

niedopuszczalna

Chodniki owadzie
niedopuszczalne

Szerokos¢ stojow 4 mm 6 mm

Oblina dopuszczalna na dlugosci dwu krawedzi zajmujaca do
1/4 szerokosci lub dlugosci

Krzywizna podtuzna
a) plaszczyzn 30 mm —dla grubosci do 38 mm
10 mm — dla grubosci do 75 mm

b) bokow 10 mm — dla szerokosci do 75 mm

5 mm —dla szerokosci > 250 mm

Wichrowato§¢ 6% szerokosci

Krzywiznapoprzeczna 4% szerokosci

Rysy, falistos¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchylek grubosci 1 szerokosci elementu.
Nierowno$¢ plaszczyzn — plaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegle, boki prostopadie,
odchylenia w granicach odchylek.

Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.

Wilgotnosé drewna

Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosic¢ nie wiecej niz:
— dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23 %,
— dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20 %.

Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:
—w dhugosci:  do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci
—w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm
—w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm

b) odchylki wymiarowe bali jak dla desek

c) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze:
dla tat o grubosci do 50 mm:

- w grubosci: +1 mm i —1 mm dla 20% ilo$ci



- wszeroko$ci:  +2 mm i—1 mm dla 20% ilosci
dla tat o grubosci powyzej 50 mm:
~ w szeroko$ci:  +2 mm i—1 mm dla 20% ilo$ci
- w grubosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilo$ci
d) odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szeroko$ci nie powinny by¢
wieksze niz +3 mm 1 —2 mm.
e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szeroko$ci nie powinny by¢ wigksze
niz +3 mmi-2 mm.

1.5.2. Laczniki

Gwozdzie
Nalezy stosowa¢: gwozdzie okragle wg BN-70/5028-12
Sruby
Nalezy stosowac:
Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN — 1SO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121
Nakretki:
Nalezy stosowac:
Nakretki szesciokgtne wg PN-EN-1SO 40342002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.
Podktadki pod $ruby
Nalezy stosowac:
Podkiadki kwadratowe wg PN-59/M-82010
Wkrety do drewna
Nalezy stosowac:
Wekrety do drewna z tbem szeSciokgtnym wg PN-85/M-82501
Wekrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
Wekrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505
Phytki kolczaste
PN-EN 14545:2011 — ,Konstrukcje drewniane — taczniki typu wkiadek i1 pierScieni —
Wymagania”
Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dzialaniem ognia
powinny byc¢ stosowane wylgcznie srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD/87 z
05.08.1989r.



1.6. Skladowanie materialéw i konstrukcji

Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ skladowane na poziomym podtozu utwardzonym lub
odizolowanym od elementéw warstwa folii.

Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki
sposob aby nie powodowac ich deformacji. Odleglos¢ sktadowanych elementéw od podioza nie
powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

Laczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy skladowa¢ w oryginalnych opakowaniach w
zamknigtych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikéw
atmosferycznych.

1.7. Badania na budowie

Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje
Inzyniera.

Materiaty uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inzynier.
Odbiér materialow z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi potwierdza Inzynier wpisem do
dziennika budowy

1.8. Sprzet

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac¢ dowolnego sprzetu.

- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp 1 przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, o§wietlone z dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

1.9. Transport

Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodze-
niami lub utratg statecznosci.

1.10. Wykonanie robét

Wykonawca robdt zapewni na wiasny koszt opracowanie projektu konstrukcyjno-wykonawczego
konstrukcji drewnianej i przekaze 2 egz. Zamawiajagcemu przed rozpoczgciem robot objgtych
niniejsza specyfikacja.
Przekroje i rozmieszczenie wymienianych elementow powinno by¢ zgodne z projektem.
Dopuszcza si¢ nastepujace odchyiki:
w rozstawie stupdw, belek lub krokwi:
do 2 cm w osiach rozstawu belek
do 1 cm w osiach rozstawu shapdw i krokwi
w dhugosci elementu do 20 mm
w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm
w wysokosci do 10 mm.
Elementy konstrukcji drewnianej stykajace si¢ z betonem powinny by¢é w migjscach styku
odizolowane jedng warstwg papy lub folii izolacyjnej.
Poszycie Scian zewnetrznych nalezy wykonaé przy zastosowaniu plyty gipsowo-wioknowej gr.
12,5 mm ukladanej wg wymogdw producenta.
Deskowanie potaci dachowych



1) Szerokosci desek nie powinny by¢ wigksze niz 18 cm.

2) Deski uklada¢ strong dordzeniows ku dotowi i przybija¢ minimum dwoma gwozdziami.
Dhugos¢ gwozdzi powinna by¢ co najmniej 2,5 X wieksza od grubosci desek. Czota desek
powinny styka¢ si¢ tylko na krokwiach.

3) Deskowanie pod pokrycie papowe powinno by¢ uktadane na styk.

4) Allternatywnie mozliwe jest zastosowanie plyty OSB-3 grubo$ci 22 mm.

1.11. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem oraz wymaganiami

podanymi w punkcie 2.10.

1.12. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru s3: ilo$¢ m® wykonanej konstrukcji oraz powierzchnia wykonana w m?,

1.13. Odbior robot

Roboty podlegaja odbiorowi robdt zanikajacych 1 odbiorowi czgsciowemu.

1.14. Przepisy zwigzane

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia  statyczne i

PN-EN 844-3:2002

PN-EN 844-1:2001

PN-82/D-94021

PN-EN 10230-1:2003
PN-1SO 8991:1996

projektowanie.

Drewno okragle i1 tarcica. Terminologia. Terminy ogolne
dotyczace tarcicy.

Drewno okragle i1 tarcica. Terminologia. Terminy ogolne
wspolne dla drewna okragtego i tarcicy.

Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymato$ciowymi.

Gwozdzie z drutu stalowego.

System oznaczenia cz¢sci ztacznych.



2. SST B-002.02 - ROBOTY POKRYWCZE DACHOWE

2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru pokrycia dachu wraz z obrébkami blacharskimi zwigzane] z realizacja inwestycji pn.
,Przebudowa budynkéw uzytecznosci publicznej w miejscowosci Cigzen 1 Ladek w zakresie
poprawienia efektywnosci energetycznej” w m. Ladek, ul. Koninska 13, na dz. nr 456.

2.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi 1 elementami
wystajagcymi ponad dach budynku tzn.:

1) pokrycie dachu,

2) obrobki blacharskie,

3) rynny i rury spustowe.

2.3. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja,
przedmiarem robot, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.4. Materialy

Blacha dachowa

Materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ aprobaty techniczne lub
powinny by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Blacha dachowa ptaska modutowa stalowa, powlekana o tacznej gr. min 0,50 mm. Profilowane
arkusze blachy stalowej obustronnie ocynkowanej. Grubos¢ powtoki cynku wynosi min. 275 g/m2.
Cala powierzchnia plyt zabezpieczona jest obustronnie powlokg dekoracyjng akrylowa lub
poliestrowo-silikonowa. Kolor blachy na pokrycie — grafit.

Jako$¢ powtok akrylowych musi by¢ zgodna normg PN-84/H-92126.

Lgczniki

Do mocowania blachy stosowa¢ wkrety ocynkowane z podkiadka gumowa wg wskazan
producenta materialow pokryciowych.

Rynny i rury spustowe

Zastosowa¢ nalezy elementy prefabrykowane rynien fi 125 mm i rur spustowych fi 90 mm z
blachy ocynkowanej malowanej proszkowo.

2.5. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ rgcznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

2.6. Transport

Blache przewozi¢ przy zastosowaniu odpowiednich samochodéw, powinna by¢ ona zabezpieczona
przed wzajemnym przesuwaniem sie.



2.7.

2.8.

Wykonanie robét

Podktady pod pokrycia 7 blachy stalowej plaskiej modutowej powlekanej:
Wymagania zgodnie z punktem 2.10. specyfikacji nr SST B-002.02.

Pokrycie z blachy stalowej ptaskiej modutowej powlekanej:

Roboty blacharskie z blachy stalowej powlekanej mogg by¢ wykonywane o kazdej porze roku,
lecz w temperaturze nie nizszej od -15 °C. Robdt nie wolno réwniez wykonywac na oblodzonej
powierzchni. Krycie potaci dachowej nalezy rozpocza¢ od zamocowania pasa usztywniajgcego i
pasa okapowego. Pas usztywniajgcy winien by¢ wykonany z blachy powlekanej przeznaczonej do
krycia pofaci (0,5 do 0,6 mm) lub grubszej (0,75 mm) 1 przybity do deskowania gwozdziami w
dwoch rzgdach mijankowo. Pas okapowy nalezy wykonac z blachy przeznaczonej do krycia potaci
dachowych. Na potaciach dachowych arkusze blach nalezy ukiada¢ krétszymi bokami rownolegle
do okapu. Rozstaw mocowan nie powinien przekracza¢ 50 cm i 20 cm od konca arkusza. Pokrycie
koszy dachowych nalezy wykonywaé wraz z jednoczesnym kryciem potaci pasem blachy wzdhiz
koszy. Arkusze blachy nalezy taczy¢ z pasem koszowym na podwojny rabek lezacy.

Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,

roboty blacharskie z blachy stalowej powlekanej mozna wykonywac o kazdej porze
roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C.

Robo6t nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

Rynny prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo

Rynny powinny by¢ wykonane z typowych cztonéw odpowiadajacych ich dlugosci
handlowej i1 sktadane w elementy wieloczlonowe. Powinny by¢ taczone w ztgczach
poziomych na zaktad; zlacza powinny by¢ taczone ,,na wcisk”. Rynny powinny by¢
mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstgpach nie
wigkszych niz 50 cm, spadki rynien regulowaé¢ na uchwytach zgodnie z projektem,
rynny powinny mie¢ zamontowane wpusty do rur spustowych.

Rury spustowe prefabrykowane z blachy jw.

Rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych ich
dlugosci handlowej i sktadane w elementy wielocztonowe. Powinny by¢ taczone w
ztaczach pionowych na zaktad, zlagcza powinny by¢ taczone ,,na wcisk” na calej
dhugosci. Rury spustowe powinny by¢ mocowane do Scian uchwytami, rozstawionymi
w odstepach nie wigkszych niz 2,5 m. Rury spustowe odprowadzajace wodg do
kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury PVC na glebokos$¢ kielicha.

Kontrola jakosci

Materialy pokryciowe

a) Wymagana jako$¢ materiatdw pokryciowych powinna by¢ potwierdzona przez
producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym roéwnorzednym dokumentem.

b) Materialy pokryciowe dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych
przez producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.



c) Odbiér materiatdw pokryciowych powinien obejmowaé zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatow z
wystawionymi atestami wytworcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakoSci
wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z
postanowieniami normy panstwowe;j.

d) Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatdw pokryciowych, ktorych
wlasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

e) Wyniki odbiorow materialdéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do

dziennika budowy.
2.9.  Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa robdt jest — m? pokrytej powierzchni oraz — 1 m wykonanych
rynien lub rur spustowych.

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

2.10. Odbior robot

Odbior podltoza

Badania podloza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czg¢sciowego, podczas suchej
pogody, przed przystgpieniem do krycia potaci dachowych.

Sprawdzenie rdwnosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadza¢ za pomoca
taty kontrolnej o dtugosci 2 m lub za pomoca szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit
mig¢dzy sprawdzang powierzchnig a latg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

Odbior robot pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czesciowych. Badania w
czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robot, do ktorych dostep pozniej
jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbiodr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

— podtoza (deskowania i tat),

— jakosci zastosowanych materialow,

— doktadnos$ci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

— dokladnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru czg¢sciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.
Podstawe do odbioru robdt pokrywczych stanowig nastgpujace dokumenty:

— dokumentacja techniczna,

— dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr czesciowy podtoza oraz

poszczegdlnych warstw lub fragmentoéw pokrycia,

— zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i1 rodzaju zastosowanych

materialow,

— protokoty odbioru materiatow i wyrobow.

Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek
blacharskich i polaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na
pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.



Odbior obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych

Odbidr powinien obejmowac:

— sprawdzenie prawidlowosci potaczen poziomych i pionowych,

— sprawdzenie mocowania elementow do deskowania lub $cian,

— sprawdzenie prawidlowosci spadkow rynien,

— sprawdzenie szczelnosSci potaczen rur spustowych z wpustami.
Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow
kanalizacyjnych.

2.11. Przepisy zwiazane

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej
ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachowka ceramiczna.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 490:2000 Dachoéwki 1 ksztattki dachowe cementowe.



3. SST B-00203 IZOLACJE TERMICZNE SCIAN I ELEWACJA BUDYNKU
3.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem docieplenia i elewacji budynku dla inwestycji
pn. ,,Przebudowa budynkéw uzytecznosci publicznej w miejscowosci Ciazen 1 Ladek w zakresie
poprawienia efektywnosci energetycznej” w m. Ladek, ul. Koninska 13, gm. Ladek, na dz. nr 456.

3.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Ustalenia 1 wymagania zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wymagania dotyczace robot
zwigzanych z nastepujacymi elementami:
— docieplenia $cian zewngtrznych metoda lekka mokrg (ETICS) przy zastosowaniu styropianul.

3.3. Materialy

— plyty styropianowe odmiany samogasnacej FS15; wymiary ptyt 600 x 1000 mm, sezonowanie
min. § tygodni, wspdlczynnik przewodnoéci max. 0,040 W/n? K,

— tkanina (siatka) z wiokna szklanego - wymiary oczek 3-5 mm,

— masa podktadowa Atlas Cerplast lub analogiczna z innego systemu,

— masa klejaca Atlas Stopter K-20 lub analogiczna z innego systemu,

—  zaprawa tynkarska Atlas Cermit lub analogiczna z innego systemu,

— lgczniki plastikowe (tzw. talerzyki) z wkregtem zabezpieczonym przed korozjg przez ocynkowanie
- do mocowania mechanicznego styropianu do muru.

Uwaga: Nie nalezy miesza¢ elementéw r6znych systemow docieplenia !
34. Sprzet

Nalezy stosowac nastepujacy rodzaj sprzetu:

wkretarki  elektryczne z regulowanym momentem dokrecania (do mocowania wkretow
w facznikach do styropianu),

— mieszadla mechaniczne,

— poziomice 2m,

— packi metalowe i styropianowe, pace zgbkowane o wys. zabkow 5-12 mm do rozprowadzanie
Kleju,

— pily reczne do docinania styropianu,

— pace z papierem $ciemym do szlifowania styropianu,

— folie i tasmy ochronne.

3.5. Transport
—  zaladunek 1 transport wewnatrz budynku — reczny.
3.6. Wykonanie robot

Kolejnos¢ wykonania robot:
—  prace przygotowawcze,
— montaz listew prowadzacych — cokolowych,
— montaz plyt styropianowych za pomocg kleju i facznikow mechanicznych,
— wklejenie siatki z wiokna sztucznego,
— wykonanie podktadu tynkarskiego,
— wykonanie obrobek blacharskich,
— wykonanie wyprawy tynkarskiej.



Prace przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot nalezy zmontowaé rusztowania, przygotowac sprzet, sprawdzic
jakos$¢ materiatow przeznaczonych do wbudowania. Zabezpieczy¢ folig wszystkie okna i drzwi.

Montaz listwy cokolowe]
Listwe cokotowa mocujemy za pomocg ocynkowanych wkretow do drewna, tak by dolna krawedz
listwy licowala z podiozem.

Montaz styropianu

Styropian montujemy od dolu wprowadzajac go do listwy cokotowej. Styropian montujemy z
przesunieciem kolejnych warstw ,,w cegietke”, przy czym w przypadku ryflowan rowki nizszej ptyty
muszg pokrywac si¢ z rowkami wyzszej, tak aby na calej wysokosci byly jednolite 1 drozne.
Najlepszym rozwigzaniem jest montaz plyt styropianowych na calej wysokosci. Montujemy go za
pomoca Kleju i talerzykow z tworzywa przykrecanych ocynkowanymi wkretami. Na jedng plyte
styropianu o wym. 500(600) x 1000 mm stosujemy 7 talerzykéw mocujacych przy czym taczniki
na krawedziach sg wspolne dla sasiednich ptyt. Laczniki rozmieszczamy na kazdym narozniku
(4 szt.), na $rodku dhuzszych krawedzi (2 szt.) oraz | szt. w $rodku plyty. Laczniki nalezy tak
przykreci¢ by nie wystawaly od plaszczyzny styropianu. Calo$¢ styropianu nalezy przeszlifowac
papierem $ciernym wyrownujac wszelkie nierdbwnosci 1 prostujgc wszelkie krawedzie. W naroznikach
budynku poszczegolne warstwy styropianu muszg zachowac uktad mijankowy z ,,przewigzaniem”
kolejnych warstw.

Wkiejanie siatki z tworzywa sztucznego

Przyklejanie siatki mozna wykonywac przy bezdeszczowe] pogodzie i temp. powietrza. +5° do + 25°
unikajac silnego nastonecznienia elewacji. Przygotowana mase klejaca (zgodnie z zaleceniami
producenta) rozciggamy rownomiernie na powierzeni styropianu za pomoca pacy zebatej. W
pierwszej kolejnosci nalezy wklei¢ siatke zbrojaca we wszystkich naroznikach okiennych 1
drzwiowych wklejajac pod katem 45° pasy siatki o szer. 20 cm i dt. 50 cm. Klejenie rozpoczynamy od
gory pasami o szerokosci siatki zbrojacej. Natychmiast po natozeniu masy wklejamy siatke
rozwijajac ja stopniowo w miare przyklejania 1 weiskajgc w masg klejaca. Siatka musi by¢ napigta,
bez zataman i catkowicie pograzona w kleju. Masg klejowa wygtadzamy za pomoca pacy metalowej tak
by cafa siatka byta pograzona w masie klejowej 1 przykryta warstwg min. 5 mm.

Kolejng warstwe siatki ukladamy z zakladem 10 cm. W czgéci parterowej do wysokosci L6 m nalezy
zastosowaC¢ dwie warstwy siatki zbrojacej. Druga warstwe siatki mozna wkleja¢ dopiero po
stwardnieniu pierwszej warstwy. W naroznikach budynku siatke¢ nalezy wywing¢ na sgsiednig Sciang
pasem o szer. min. 15 cm. Wszelkie naroza budynku i otwory okienne i drzwiowe nalezy wzmocni¢
systemowymi aluminiowymi katownikami.

Wykonanie podktadu tynkarskiego
Calos¢ elewacji nalezy zagruntowaé $rodkiem podkladowym zabezpieczajacym  przed
przebarwieniami, wzmacniajacym 1 chronigcym podtoze. Podkiad nanosimy pedzlem lub watkiem.

Wykonanie wyprawy tynkarskiej

Wyprawe tynkarskag mozna wykonywa¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od wykonania podkiadu
tynkarskiego. Materiat nalezy naktada¢ metoda ,,mokre na mokre” nie dopuszczajgc do zaschnigcia
warstwy natozonej wczesniej. Przerwy technologiczne nalezy planowaé tak by taczenia ukry¢ w
detalach architektonicznych (naroznikach, wystepach itd.). Materiat nakladamy paca zg¢bata, a nastepnie
po czesciowym wyschnieciu masy zacieramy jg za pomocg pacy styropianowej. W zaleznosci od
wymaganej struktury tynku masg zacieramy ruchami kotowymi lub podtuznymi.




3.7. Kontrola robot

Sprawdzeniu podlega kompletnos¢ wykonanych robot i jakos¢ ich wykonania.
3.8. Obmiar robét

Obmiar robot jak w przedmiarze robot tj. m?.

3.9. Odbior robot

Roboty podlegaja odbiorowi robét zanikajacych. Sprawdzeniu podlega:
1lo$¢ wykonanych robot,
— zamontowanie siatki,
— wykonanie warstwy elewacyjnej,
— wykonanie obrobek blacharskich,
— atesty dla zastosowanych materiatow,
— jakos$¢ wykonania robdt.



4. SST B-002.04-ROBOTY ZEWNETRZNE

4.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru rob6t zwigzanych z robotami zewnetrznymi wokot budynku dla inwestycji pn.
,Przebudowa budynkéw uzytecznosci publiczne; w miejscowosci Cigzen 1 Ladek w zakresie
poprawienia efektywnosci energetycznej” w m. Ladek, ul. Koninska 13, na dz. nr 456.

4.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Ustalenia i wymagania zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wymagania dotyczace robot
zw1qzanych z nastepujacymi elementami:
roboty ziemne - korytowanie podtoza,
—  wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego o gr. 20 cm oraz z betonu o gr. 10
cm i podsypki cementowo-piaskowej pod nawierzchni¢ z kostki brukowe;j gr. 6 cm,
—  wykonanie fawy betonowej pod krawezniki,
—  ulozenie obrzezy betonowych,
—  ulozenie nawierzchni z kostki betonowej kolorowej o gr. 6 cm,
—  wywoz ziemi 1 porzadkowanie terenu.

4.3. Materlaly
kostka brukowa kolorowa gr. 6 cm ,
—  mieszanka betonowa C8/10,
—  obrzeza betonowe 6x20 cm,
—  piasek do nawierzchni drogowych,
—  kruszywo z kamienia sortowanego (thuczen) 0/63 mm.

44. Sprzet

— rowniarki lub spycharki,

— walec wibracyjny samojezdny,

— zageszczarka do piasku,

— zageszczarka do kostki brukowej,
— pifa do cigcia kostki.

4.5. Transport

— samochod samowyladowczy
— samochdd skrzyniowy



4.6. Wykonanie robot

Podsypki i podbudowy:

1)
2)

3)

4)

Zageszezanie nalezy wykonaé jednoczesnie z rozscielaniem materiatu 1 zgodnie z
wymaganiami dla poszczegdlnych materiatow.

Zageszczanie materiatow sypkich nalezy wykonywa¢ metodami umozliwiajacymi
uzyskanie wlasciwych parametréw poszczegdlnych warstw zgodnie z Polska Norma.
Powierzchnia kazdej warstwy materiatu powinna by¢ po ukonczeniu zageszczania i
bezposrednio przed przykryciem dobrze zamknigta, nie poruszac¢ si¢ pod maszyng
ubijajaca i by¢ pozbawiona wypuktosci, luznego materiatu, wybojow, kolein i innych
uszkodzen. Wszystkie luzne, podzielone lub w inny sposoéb uszkodzone obszary
powinny zosta¢ ponownie zageszczone na catej grubosci warstwy.

Kruszywo winno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci tak, by po
zageszczeniu warstwa byla réwna warstwie projektowanej. Wskaznik zageszczenia
okresli¢ zgodnie z normg BN-77/8931-12. Wilgotnos¢ kruszywa winna by¢ rowna
wilgotnos$ci optymalnej proby Proctora zgodnie z norma.

Nawierzchnia z kostki betonowe;j:

1)

2)

3)

4)
5)

6)

Nalezy zminimalizowaé¢ zmiennos$¢ koloru i tekstury poprzez pozyskiwanie kostki
tylko z jednego zrédta dostaw, a podczas uktadania nalezy bra¢ kostke z minimum
trzech palet 1 uktada¢ raczej w pionowych kolumnach niz w poziomych warstwach
dla zapewnienia optymalnej mieszanki odcieni.

Wykonawca musi dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane atesty co do
wytrzymatosci, $cieralno$ci i mrozoodpornosci kostki przed uzyskaniem jego zgody
na uzycie na miejscu budowy. Kostka betonowa winna posiada¢ aprobat¢ techniczng
pozwalajgcg na jej stosowanie w budownictwie drogowym.

Kostka powinna posiada¢ cechy podane w ponizszej tabeli:

Lp. Cechy Wartosé
1 | Wytrzymato$¢ na Sciskanie po 28 dniach MPa, co

najmniej
a) srednia z szesciu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
Nasigkliwos¢ woda w PN-B- 06250, % nie wiecej niz 5
Odpornos¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg
PN-B-06250
a) pekniecia prébki brak
b) strata masy, % nie wiecej niz 5
c) obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do
wytrzymatosci probek nie zamrazanych, %, nie wiecej niz 20

4 | Scieralno$¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 , mm,
nie wiecej niz 4

Piasek do wypelniania spoin migdzy kostkami powinien by¢ czysty i drobny.

Po utozeniu kostki betonowej nalezy jg ubi¢ wibratorem ptytowym z zabezpieczong
plyta warstwa gumy lub plastyku.

Bezposrednio po ubiciu nalezy spoiny wypetni¢ drobnym suchym piaskiem za
pomocg szczotek. Po kilku dniach uzupeti¢ piasek w spoinach.



Krawezniki betonowe:
1) Prefabrykowane obrzeza powinny by¢ wibrowane i prasowane hydraulicznie zgodnie
z wymaganiami BN-80/6775-03 arkusz 01 i 04 ,,Prefabrykaty budowlane z betonu.

Elementy nawierzchni drég, ulic 1 parkingdw”. Nalezy je uklada¢ na podsypce
cementowo-piaskowej grubosci 5 cm.

2) Elementy obrzezy nie powinny mie¢ odchylenia wigkszego niz 3 mm na 3 m od
poziomu linii.

3) Obrzeza nalezy uktada¢ w odstepie nie wiekszym niz 5 mm. Wszystkie spoiny w
obrzezach wypehic¢ zaprawa cementowo-piaskowg 1:3.

4) Lawa pod kraweznik z betonu C8/10 o wymiarach 0,4x0,15 m plus opér 0,25x0,15m

4.7. Kontrola robot

Sprawdzeniu podlega kompletno$¢ wykonanych robét i jako$¢ ich wykonania a w szczegoInosci:
— jakos$¢ uzytego materiatu (wytrzymatos¢ 1 wyglad),
— wykonanie korytowania,
— zageszczenie podsypki i podbudowy,
— spadki powierzchni,
— rownos¢ powierzchni kostki i kraweznikow,
— linie obrzezy i kraweznika,
— wypehienie spoin w kostce 1 obrzezach.

4.8. Obmiar robot

Obmiar robét jak w przedmiarze robot tj. m?.

4.9. Odbior robot
Roboty podlegaja odbiorom robét zanikajacych (podbudowy i podtoza) i odbiorowi koncowemu.



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

dla zadania pn.
Przebudowa budynkéw uzytecznosci publicznej w miejscowosci Ciazen i Ladek w zakresie
poprawienia efektywnosci energetycznej
w m. Ladek, ul. Koninska 13, gm. Ladek, na dz. nr 456

SST E-003

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH

Kod glowny robét - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45310000-3.
Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych
oraz opraw elektrycznych 45311000-0

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét elektrycznych wymienionych ponizej wraz z
kodami dodatkowymi:

- instalowanie rozdzielnic elektrycznych: kod CPV 45315700-5
- roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych: kod CPV 45311100-1
- roboty w zakresie opraw elektrycznych: kod CPV 45311200-2
- instalowanie i innego osprzetu elektrycznego w budynkach: kod CPV 45314320-0

- ochrona przeciwporazeniowa: kod CPV 45311100-1



1. WSTEP

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot elektrycznych instalacji wewngtrznych w ramach projektu: ,,Przebudowa budynkéw
uzyteczno$ci publicznej w miejscowosci Cigzen i Ladek w zakresie poprawienia efektywnosci
energetycznej” w m. Ladek, ul. Koninska 13, gm. Ladek, na dz. nr 456.

2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacj¢ Techniczng jako czg$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania robot opisanych w pkt. 1.1.

3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie do wykonania instalacji elektrycznej w
budynku komunalnym w m. Ladek, ul. Koninska 13:

- Zabudowa tablic rozdzielczych energii elektrycznej niskiego napigcia,
- Wykonanie instalacji elektrycznej oswietlenia ogdlnego i gniazd wtykowych,
- Proby i badania powykonawcze

Zakres robot dla powyzszych instalacji obejmuje:

(1) Roboty przygotowawcze:
1. Wytyczenie tras przewodow i kanalow kablowych, ustalenie miejsca zabudowania opraw
o$wietleniowych i osprzetu,
2. Przygotowanie pomieszczen dla sktadowania materiatow.

(2) Roboty zasadnicze:

1. Instalacyjne:
- wykonanie instalacji elektrycznej,
- montaz kanatow elektroinstalacyjnych,
- montaz osprzetu elektrycznego,
- montaz opraw oswietleniowych,
- ulozenie przewodow,
2. Wykonanie badan i pomiaréw sprawdzajacych.

(3) Roboty koncowe:
1. Montaz czasowo zdemontowanych przedmiotéw utrudniajacych prowadzenie robot
montazowych,

2. Prace porzadkowe po wykonaniu robdét,
3. Kontrola jakosci wykonanych robot.

4, Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i PN-IEC), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot (WTWOR) i
postanowieniami Kontraktu.

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:



Dedykowana instalacja elektryczna — instalacja o wysokim poziomie niezawodnosci zasilania
stuzaca wylacznie do zasilania urzadzen komputerowych, charakteryzuje si¢ duzym
bezpieczenstwem pracy osob obshugujacych sprzgt komputerowy.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona cz¢sci przewodzacych dostepnych w
wypadku pojawienia si¢ na nich napi¢cia w warunkach zaktoceniowych.

Kabel - przewod wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego,
mogacy pracowac pod i nad ziemig.

Linia kablowa - kabel wielozylowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym
albo kilka kabli jedno lub wielozytowych potaczonych réwnolegle. Lacznie z osprzgtem, utozone na
wspodlnej trasie 1 laczace zaciski tych samych dwoch urzadzen elektrycznych jedno lub
wielofazowych.

Napiecie znamionowe linii - napi¢cie mie¢dzyprzewodowe, na ktore linia kablowa zostata
zbudowana.

Odgromnik — zastosowanie w sieci niskiego napigcia urzadzenia bedgce pierwszym stopniem
ochrony przed pradami piorunowymi i zapewniajace ograniczenie przepigc.

Ogranicznik przepie¢ — urzadzenie do ochrony aparatury elektrycznej lub elektronicznej przed
przepigciami.

Oslona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi,
chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

Osprzet linii kablowej - zbior elementow przeznaczonych do taczenia, rozgatezienia lub
zakonczenia kabli.

Polaczenie wyrownawcze — elektryczne potaczenie czesci przewodzacych dostepnych lub/i czesci
przewodzacych obcych w celu wyréwnania potencjatow,

Przewdd uziemiajacy — przewod ochronny taczacy gldéwng szyne uziemiajacg z uziomem.
Przewoéd wyréwnawcezy - przewod ochronny zapewniajacy wyrdwnanie potencjalow.

Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okraglym przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

Przykrycie - ostona utozona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od
gory.

Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym jakakolwiek czg$¢ rzutu
poziomego linii kablowej, przecina lub pokrywa jakakolwiek czes¢ rzutu poziomego innej linii
kablowej lub innego urzadzenia podziemnego.

Tablice rozdzielcze i sterownicze — tablice wyposazone w urzadzenia do wigczania w obwody
elektryczne, spetniajace jedng lub wiecej z nastepujacych funkcji: zabezpieczenie, sterowanie,
odlaczanie 1 taczenie.

Urzadzenie przenosne — urzadzenie, ktore podczas uzytkowania jest przemieszczane lub moze by¢
przytaczone do innego zrodla zasilania w innym miejscu uzytkownika.

Urzadzenie stacjonarne — urzadzenie nieruchome lub bez uchwytow, majace taka mase, ze nie
moze by¢ tatwo przemieszczane.

Uziom — przedmiot metalowy lub zespot przedmiotéw umieszczony w gruncie i tworzacy
polaczenie przewodzace z ziemig.

Wewnetrzna Linia Zasilajaca (WLZ) — obwdd elektryczny zasilajacy tablice rozdzielcza.
Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe — urzadzenie zabezpieczajace inne urzadzenia przed
szkodliwym dziataniem nagtego wzrostu napigcia w sieci od strony zasilania.

Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym odleglo§¢ miedzy linig kablowa,
urzadzeniem podziemnym lub droga komunikacyjng itp. jest mniejsza niz odlegtos¢ dopuszczalna
dla danych warunkéw uktadania bez stosowania przegrod lub oston zabezpieczajacych 1 w ktorym
nie wystepuje skrzyzowanie.

7Z}lacze — urzadzenie elektroenergetyczne, w ktorym nastepuje polaczenie wspoOlnej sieci
elektrycznej o napigciu znamionowym do 1kV z instalacjg odbiorcza bezposrednio lub za
posrednictwem wewnetrznej linii zasilajgce;.



2. MATERIALY I URZADZENIA

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Kontraktu i
poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania materiatdéw oraz
odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i
probki do zatwierdzenia Inzynierowi. Aparatura i urzadzenia powinny posiada¢ rdwniez aktualng
DTR.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych
materiatlow 1 urzadzen dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe skladowanie 1
wbudowanie.

Materiatami i urzadzeniami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej
SST sa:

gniazda wtykowe 3-biegunowe,

taczniki, wylaczniki, przetaczniki 1 przyciski,
kotki rozporowe plastykowe,

koncowka kablowa rurkowa K do zaprasowania na zytach Cu,
opaski zaciskowe z tworzywa sztucznego,
puszki, odgalezniki, pier§cienie odgatezne,
oprawy:

- LED,

e przewodd kabelkowy miedziany:

- YDY,

- YDYp,

rury i kanaty elektroinstalacyjne,

uchwyty do mocowania przewodow,
wazelina techniczna,

piasek,

cement,

wapno,

wyltaczniki nadpradowe,

wylaczniki przeciwporazeniowe 30mA,
ochronniki przepig¢,

taczniki izolacyjne,

przewody instalacji odgromowej,

uziomy poziome i pionowe,

zrodia Swiatta.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy I powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprz¢t powinien by¢ uzgodniony 1 zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w
terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wihasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa
lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje



przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkow Kontraktu, zostanie przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.
Do wykonania rob6ot bedgcych przedmiotem niniejszej ST stosowaé nast¢pujacy, sprawny technicznie
1 zaakceptowany przez Inzyniera, sprzget:

e drobny sprz¢t mechaniczny i elektronarzedzia podreczne,

e przyrzady pomiarowe.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Bebny z kablami nalezy przetacza¢ zgodnie z kierunkiem strzatki na tabliczce bebna. Unikac
transportu kabli w temperaturze nizszej od -15°C. W czasie transportu i przechowywania
materialdow 1 urzadzen nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace z ich specjalnych wiasciwosci
zastrzezonych przez producenta. W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania
aparatury i urzadzen nalezy przestrzegaé¢ zalecen wytworcy, a w szczegolnosci urzadzenia
zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami 1 wstrzgsami oraz przesuwaniem si¢ lub
przewr6ceniem. Przy zatadunki i roztadunku materiatow i urzadzen zabezpieczy¢ przed uderzeniem
nie dopuszczajac do ubytkéw i zadrapan.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora nadzoru beda
usunigte z Placu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

Do transportu materialow i urzadzen stosowaé nast¢pujace, sprawne technicznie i zaakceptowane
przez Inzyniera $rodki transportu:

e samochod dostawcezy do 0,9 t,

e $rodek transportowy do przewozu drobnego sprzgtu.

5. WYKONANIE ROBOT

1. Ogolne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami obowigzujacych
PN i PN-1EC i postanowieniami Kontraktu.

2. Warunki ogélne wykonania robét instalacyjnych

Wykonanie instalacji elektrycznych wewnetrznych.

Wewnetrzne linie zasilajace tablice pigtrowe nalezy uktada¢ w rurach winidurowych uktadanych
pod plytami g-k.

Instalacje wewnetrzne zasilajace obwody drobnych odbiorow sitowych i o§wietleniowych wykonaé
przewodami typu YDY/YDYp 3/4/5x1,5/2,5, 4,6 mm?, uktadanymi w rurach i kanatach kablowych.
Wypusty sufitowe zakonczy¢ zlaczami $§wiecznikowymi trojbiegunowymi, do ktérych nalezy
przytaczy¢ oprawy oswietleniowe. Gniazdka wtyczkowe instalowa¢ w puszkach pod ptytami g-k na
wysokosci 1,2 m nad podtogg. Zastosowac osprzet podtynkowy.

Wykonanie instalacji przeciwporazeniowej

Podstawowa ochrong¢ przeciwporazeniowa przed dotykiem spelnia izolacja wlasna kabli,
przewodow 1 urzadzen. Jako srodek ochrony dodatkowej od porazen przyjeto:
- dlatablicy rozdzielczej TR- szybkie wytaczenie w uktadzie TN-C-S,



- dla obwodow odbiorczych — wylaczniki przeciwporazeniowe roznicowo-pradowe, lub
szybkie instalacyjne zabezpieczenia nadmiarowo-pradowe.

Zastosowa¢ nalezy wylaczniki 2-biegunowe i 4 biegunowe , o pradzie znamionowym 25 A i
znamionowym pradzie réoznicowym 30mA oraz wylgczniki typu S. Uklad zasilania wykonaé 3-
zylowy, z zyla ochronng. Do zyly ochronnej przylacza¢ nalezy: obudowy i ostony silnikéw,
obudowy urzgdzen majacych =zasilanie elektryczne, bolce ochronne gniazdek wtyczkowych,
konstrukcje tablic rozdzielczych oraz wszystkie metalowe czg¢sci instalacji, nie bedace normalnie
pod napigciem, a ktére mogg si¢ pod napigciem znalez¢ w przypadku uszkodzenia izolacji. Przewod
ochronny powinien mie¢ z6tto - zielony kolor izolacji.

3.  Warunki ogolne wykonania robot montaZowych

Wykonanie tablic rozdzielczych

W projektowanej tablicy rozdzielczej TR zainstalowa¢ osprzet do przytaczenia nowych obwodow.
Szyny 1 inne odkryte elementy wewnetrznego toru pradowego powinny by¢ oslonicte przed
bezposrednim dotykiem przez obstuge utrzymania ruchu. Oznaczenia poszczegolnych obwodow w
tablicach rozdzielczych powinny by¢ umieszczone przy elementach tych obwodéw, jak taczniki,
bezpieczniki itp. Wyraznie nalezy oznaczy¢ przewody fazowe, neutralne 1 ochronne barwami
zgodnymi z obowigzujacymi normami. Tablice powinny mie¢ sprawne zamknigcia i nieuszkodzone
ewentualne blokady fabryczne zabezpieczajace przed otwarciem ich przez niepowotane osoby.
Metalowe konstrukcje i czgsci urzadzen rozdzielczych powinny by¢ zabezpieczone od korozji.
Wprowadzenie przewodéw do tablic powinno by¢ wykonane w sposob uniemozliwiajacy
przedostanie si¢ do nich wilgoci bezposredniej i oparow.

Tablice rozdzielcze 1 sterownicze nalezy wykona¢ wedlug schematéw przedstawionych w
dokumentacji technicznej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogoélne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i srodkow transportu
podano w ST “Wymagania ogolne'".

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole jakosci robot, materiatlow i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jako$ci robot naterenie i poza
placem budowy.

Kontrole jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi wiasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i systemow
technicznych.

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzane przez jednostki posiadajace odpowiednie
uprawnienia budowlane.

2. Szczegolowe zasady kontroli robot.

Po wykonaniu kazdej z nizej wymienionych odrebnych catosci robdt nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ ich
wykonania z projektem, normami i zaleceniami Inzyniera oraz skontrolowac¢ poprawnos$¢ montazu
poszczegbdlnych podzespotow.

Badania i pomiary instalacji elektrycznych:

Po wykonaniu robdt zwigzanych z uktadaniem instalacji elektrycznych nalezy sprawdzié:

a) jakosc¢ ich potgczen i sposob utozenia,

b) sposob wyjscia kabli z rurek Iub korytek oraz podej$cia do urzadzen w ostonach rurowych
gietkich,

c) prawidlowos¢ utozenia instalacji kablowych i przewodowych w tynku w rurach ostonowych
kanatach oraz w uchwytach na tynku,

d) ciaglosc zyt kabli,

e) zgodno$¢ faz linii kablowych,

f) pomiar skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej podtaczonych napedoéw, gniazd oraz
innych odbiorow elektrycznych,



g) badania izolacji linii kablowej,

Badania i pomiary tablic rozdzielczych

Po wykonaniu robdt zwigzanych z montazem 1 podigczaniem tablic rozdzielczych nalezy
sprawdzic¢:

a) skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

b) jakosc¢ izolacji poprzez jej pomiar,

C) nastawy zabezpieczen,

d) skutecznos$¢ oddzielenia przewodow PE i N,

e) ciaglos¢ zyly instalacji ochronnej tablicy,

f) kompletnos¢ wyposazenia i zgodnos$¢ z projektem,

g) prawidlowo$¢ opisow poszczegolnych elementow i urzadzen wyposazenia,

h) funkcjonalnos$¢ uktadow automatyki,

i) zgodnos$¢ faz szyn wewnatrz tablicy z oznaczeniami na kablu zasilajagcym.

Badania skutecznosci oSwietlenia wewnetrznego

Po wykonaniu kompletnej instalacji o$wietlenia nalezy dokona¢ pomiaru $redniego natgzenia
o$wietlenia wewnatrz budynkow. W przypadku niespetlnienia wymagan norm nalezy sprawdzi¢
zgodno$¢ wykonania instalacji o$wietlenia z projektem i jako$¢ zastosowanych opraw. Jezeli te
sprawdzenia nie wykaza nieprawidlowosci, to nalezy za zgoda Inspektora Nadzoru, w
porozumieniu z projektantem, dotozy¢ dodatkowe oprawy w punktach nieoswietlonych.

7. OBMIAR ROBOT

1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady 1 wymagania dotyczace obmiaru robot podano w “Wymagania ogolne". Obmiar robot
okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu.

[lo§¢ robot oblicza sie wedlug sporzadzonych przez kierownika robdt pomiardw z natury, z
uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST 1 uyjmuje w ksigdze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegajg akceptacji Inzyniera 1
muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

2. Szczegolowe zasady obmiaru robot.

Dtugosci utozonych kabli instalacji wewnetrznych oraz dtugosci uziomow 1 instalacji odgromowej
oblicza si¢ na podstawie okreslonych w projekcie wymiarow wyrazonych w metrach.

Komplety zmontowanych catos$ci takich jak: tablice rozdzielcze i sterownicze, zamontowane
oprawy os$wietleniowe i osprzgt oblicza si¢ na podstawie okreslonych w projekcie ilosci wyrazonych
w sztukach.

Zaro6wno roboty wyrazone w metrach, kompletach jak i w sztukach sa robotami zasadniczymi,
dlatego tez zawieraja w swoim zakresie wszelkie inne towarzyszgce im prace. Prace te zostang
wyszczegolnione w punkcie 9.2 jako sktadowe ceny robot zasadniczych.



3. Jednostki obmiarowe
Jednostki obmiarowe dla wykonania zakresu robot wymienionych w punkcie 1.3 niniejszej ST:

w metrach (m) mierzy si¢ roboty:

e ukladanie kabli instalacji wewngtrznych,

e instalowanie kanatow kablowych,
w kompletach (kpl) mierzy si¢ roboty:

e wykonanie tablic rozdzielczych i sterowniczych
w sztukach (szt) mierzy si¢ roboty:

e montaz opraw o$wietleniowych,

e Mmontaz osprzetu,

e montaz aparatow i1 urzadzen

8. PRZEJECIE ROBOT

1.  Warunki ogdlne
Ogolne zasady odbioru robot i ich przej¢cia podano w ST “Wymagania ogdlne”.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacjg
powykonawczg robot.

2. Warunki szczegolowe.

Przejmujac roboty elektryczne zwigzane z wykonaniem robot wymienionych w punkcie 1.3
niniejszej ST podczas kolejnych etapéw odbioru, nalezy zwrocié szczegdlng uwage na wybrane, nizej
przedstawione aspekty tych odbiorow.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Nalezy sprawdzic¢:
a) jako$¢ utozenia kabli w tynku oraz w ostonach i przepustach,
b) zachowanie wymaganych odlegtosci przy zblizeniach i skrzyzowaniach,
C) naniesienie odstepstw od projektu w dokumentacji powykonawczej.

Odbior ostateczny robot - Przejecie robot.

Przed przekazaniem do eksploatacji nalezy dokona¢ Przejecia robot, odbioru ostatecznego robot,
podczas ktorego szczegolnie nalezy zwroci¢ uwage na:

a) realizacje¢ zalecen Inspektora Nadzoru dotyczacych odstepstw od dokumentacji projektowej
oraz dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robot,

b) protokoty czgsciowych odbiorow poprzednich faz robdt z uwzglednieniem zalecen i uwag
komisji odbiorowej,

c) aktualno$¢ dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajacej wszystkie zmiany i
uzupeltnienia,

d) kompletnosci protokotow z pomiarow,

e) kompletnos¢ DTR i $wiadectw producenta

f) instrukcje obstugi urzadzen i instalacji,

g) jakos$¢ wykonanych robot zwigzanych z utozeniem kabli w kanatach, zwtaszcza dojscia do
urzadzen 1 napedow docelowych,

h) efektywnos¢ rozdzielenia przewodow PE i N w obwodach odbiorczych pracujacych w
uktadzie sieciowym TN-C-S i TN-S,

1) naniesienie odstepstw od projektu w dokumentacji powykonawczej dotyczacych
wykonanych robot.



9. PODSTAWA PELATNOSCI

1. Ustalenia ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST “Wymagania ogolne".

Platno$¢ za jednostke obmiarows roboty nalezy przyjmowaé zgodnie z postanowieniami Kontraktu,
obmiarem robdt, oceng jakosci uzytych materialow i jakosci wykonania robot, na podstawie wynikow
pomiaréw i badan.

Zgodnie z postanowieniami Kontraktu podstawa ptatnosci jest wykonanie zakres robot wymieniony
w p. 1.3. niniejszej ST.

2. Cena wykonania robot

Cena wykonania rob6t obejmuje:

1)
2)
3)

4)
5)
6)

7)
8)
9)

prace przygotowawcze przy wytyczaniu tras kablowych,
dostarczenie materiatéw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,
roboty zasadnicze:
a) ukladanie kabli instalacji wewnetrznych,
b) wyposazenie rozdzielnic,
C) instalowanie opraw o§wietleniowych i osprzetu,
opisy tablic rozdzielczych i ich wyposazenia,
montaz opraw oswietleniowych z wyposazeniem w zrodia Swiatla,
wprowadzanie kabli do rur, kanatow kablowych na §cianach i do tablic rozdzielczych z
uszczelnianiem otwordw przepustowych,
zarobienie koncoéwek kablowych i mocowanie kabli,
wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw i sprawdzen robot.,
wywoz z terenu budowy materiatdéw zbednych i uporzadkowanie placu budowy po robotach,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1 PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i okreslenia.
2 PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.
3 BN-73/3725-16 Znakowanie kabli, przewodow i zyt (analogia).
4 PN-76/D-79353 Bebny kablowe.
5 PN-91/E-05009/01 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych zakres, przedmiot i
Wymagania podstawowe.
6 PN-92/E-05009/41 Instalacje  elektryczne ~w  obiektach  budowlanych.  Ochrona
rzeciwporazeniowa.
7 PN-91/E-05009/43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed pradem
rzetezeniowym.
8 PN-93/E-05009/443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed
rzepieciami.
9 PN-93/E-05009/51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego.
10  |PN-92/E-05009/54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Uziemienia i przewody
ochronne.
11 |PN-93/E-05009/61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia odbiorcze.
12 |PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy o$wietleniowe. Typowe wymagania i badania
13 |PN-55/E-05021 Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obciazalnosci przewodow i
kabli
14 |PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapicciowe. Wymagania dotyczace
zestawOw badanych w pelnym i niepelnym zakresie badan typu
15  |PN-86/E-05003/01-03 |Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.
16 PN-I1SO 6790/AK Sprzet i urzadzenia do ochrony przeciwpozarowej
17 |PN-E-08350-2 Systemy sygnalizacji pozarowej — centrale sygnalizacji pozarowej
18 |PN-E-08350-3 Systemy sygnalizacji pozarowej — pozarowe sygnalizatory akustyczne
19 |PN-E-08350-7 Systemy sygnalizacji pozarowej — czujki dymu
20  |PN-E-08350-14 Systemy sygnalizacji pozarowej — wytyczne projektowania, wykonywania,
odbioru, uzytkowania i konserwacji instalacji




21  |PN-81/C-89203 Ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
22 |PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
23 |PN-77/E-05030/00i 01 |Ochrona przed korozja. Ochrona katodowa. Wspdlne wymagania i
badania. Ochrona metalowych czesci podziemnych.
24 |PN-86/0-79100 Opakowania transportowe. Odporno$¢ na narazanie mechaniczne.
\Wymagania i badania
25  |PN-IEC 664-1 Koordynacja izolacji urzadzen -elektrycznych w uktadach niskiego
napiecia. Zasady, wymagania i badania.
26 |PN-IEC 364 -4-481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
i 364-703
27  |PN-IEC 60364 -3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
do 708

28  [Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. 1980 .
29  [WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - instalacje elektryczne.

30  [Katalogi wyrobow i osprzetu aparatury taczeniowej, sterowniczej i zabezpieczajgce).

31 Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej.
(Dz.U. Nr 81 zdn. 26.11.1990.)

32  |Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialbw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiorkowych.
Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r.

oraz inne obowigzujgce PN (PN-IEC) lub odpowiednie normy krajéow UE lub beneficjentéw funduszy w zakresie przyjetym
przez polskie prawodawstwo.



