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Archimika Ciążeń ul Wiosny Ludów 13 przeb rem bud rob ogólnobud.KSTTABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM
1 ARCHITEKTURA I KONSTRUK-

CJA
1.1 Roboty zewnętrzne

1.1.1 Izolacja pionowa ścian funda-
mentowych

1.1.1.
1

Elewacja północna

1.1.1.
1.1

Roboty zabezpieczające

1.1.1.
1.2

Roboty ziemne

1.1.1.
1.3

Roboty izolacyjne

1.1.1.
1.4

Roboty odtworzeniowe

1.1.1.
1.5

Wywóz gruzu wraz z kosztami
utylizacji

1.1.1.
1.6

Wywóz ziemi wraz z kosztami
składowania

1.1.1.
2

Elewacja południowa

1.1.1.
2.1

Roboty zabezpieczające

1.1.1.
2.2

Roboty ziemne

1.1.1.
2.3

Roboty izolacyjne

1.1.1.
2.4

Roboty odtworzeniowe

1.1.1.
2.5

Wywóz gruzu wraz z kosztami
utylizacji

1.1.1.
2.6

Wywóz ziemi wraz z kosztami
składowania

1.1.1.
3

Elewacja wschodnia

1.1.1.
3.1

Roboty zabezpieczające

1.1.1.
3.2

Roboty ziemne

1.1.1.
3.3

Roboty izolacyjne

1.1.1.
3.4

Roboty odtworzeniowe

1.1.1.
3.5

Wywóz gruzu wraz z kosztami
utylizacji

1.1.1.
3.6

Wywóz ziemi wraz z kosztami
składowania

1.1.1.
4

Elewacja zachodnia

1.1.1.
4.1

Roboty zabezpieczające

1.1.1.
4.2

Roboty ziemne

1.1.1.
4.3

Roboty izolacyjne

1.1.1.
4.4

Roboty odtworzeniowe

1.1.1.
4.5

Wywóz gruzu wraz z kosztami
utylizacji

1.1.1.
4.6

Wywóz ziemi wraz z kosztami
składowania

1.1.2 Docieplenie ścian zewnętrznych
1.1.2.

1
Elewacja północna

1.1.2.
1.1

Roboty zabezpieczające

1.1.2.
1.2

Roboty rozbiórkowe

1.1.2.
1.3

Roboty ociepleniowe

1.1.2.
1.3.1

Cokół

1.1.2.
1.3.2

Powyżej cokołu
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Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM
1.1.2.

1.4
Obróbki blacharskie i uszczel-
nienia

1.1.2.
1.4.1

Parapety okienne

1.1.2.
1.4.2

Orynnowanie

1.1.2.
1.5

Rusztowanie z czasem pracy

1.1.2.
2

Elewacja południowa

1.1.2.
2.1

Roboty zabezpieczające

1.1.2.
2.2

Roboty rozbiórkowe

1.1.2.
2.3

Roboty ociepleniowe

1.1.2.
2.3.1

Cokół

1.1.2.
2.3.2

Powyżej cokołu

1.1.2.
2.4

Obróbki blacharskie i uszczel-
nienia

1.1.2.
2.4.1

Parapety okienne

1.1.2.
2.5

Rusztowanie z czasem pracy

1.1.2.
3

Elewacja wschodnia

1.1.2.
3.1

Roboty zabezpieczające

1.1.2.
3.2

Roboty rozbiórkowe

1.1.2.
3.3

Roboty ociepleniowe

1.1.2.
3.3.1

Cokół

1.1.2.
3.3.2

Powyżej cokołu

1.1.2.
3.4

Obróbki blacharskie i uszczel-
nienia

1.1.2.
3.4.1

Parapety okienne

1.1.2.
3.4.2

Orynnowanie

1.1.2.
3.5

Rusztowanie z czasem pracy

1.1.2.
4

Elewacja zachodnia

1.1.2.
4.1

Roboty zabezpieczające

1.1.2.
4.2

Roboty rozbiórkowe

1.1.2.
4.3

Roboty ociepleniowe

1.1.2.
4.3.1

Cokół

1.1.2.
4.3.2

Powyżej cokołu

1.1.2.
4.4

Obróbki blacharskie i uszczel-
nienia

1.1.2.
4.4.1

Parapety okienne

1.1.2.
4.4.2

Orynnowanie

1.1.2.
4.5

Rusztowanie z czasem pracy

1.1.3 Remont pokrycia dachowego
wraz z kominami

1.1.3.
1

Pokrycie dachowe

1.1.3.
2

Ogniomur

1.1.3.
3

Kominy
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Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM
1.1.4 Zewnętrzna stolarka okienna i

drzwiowa
1.1.4.

1
Stolarka okienna

1.1.4.
2

Stolarka drzwiowa

1.1.5 Przebudowa schodów na elewa-
cji południowej

1.1.6 Zagospodarowanie terenu
1.1.6.

1
Pochylnia dla osób niepełnos-
prawnych na elewacji wschod-
niej

1.1.6.
1.1

Ściany oporowe

1.1.6.
1.1.1

Ława fundamentowa

1.1.6.
1.1.2

Ściany żelbetowe

1.1.6.
1.2

Nawierzchnia

1.1.6.
1.3

Schody

1.1.6.
1.4

Balustrada

1.1.6.
2

Miejsca postojowe

1.1.6.
2.1

Nawierzchnia

1.1.6.
2.2

Krawężniki betonowe

1.1.6.
2.2.1

Krawężnik betonowy 15x30 cm
pionowo

1.1.6.
2.2.2

Krawężnik betonowy 15x30 cm
poziomo

1.1.6.
2.3

Oznakowanie miejsca parkingo-
wedo dla osoby niepełnospraw-
nej

1.1.6.
3

Utwardzenie terenu

1.1.6.
3.1

Nawierzchnia

1.1.6.
3.2

Krawężniki betonowe

1.1.6.
3.2.1

Krawężnik betonowy 15x30 cm
pionowo

1.1.6.
3.2.2

Krawężnik betonowy 15x30 cm
poziomo

1.1.6.
4

Teren zielony

1.1.6.
5

Ogrodzenie terenu

1.1.6.
5.1

Ogrodzenie panelowe

1.1.6.
5.2

Ogrodzenie żeliwne

1.2 Roboty wewnętrzne
1.2.1 Piwnica
1.2.1.

1
Zasypanie pomieszczenia piw-
nicznego

1.2.2 Parter
1.2.2.

1
Posadzka

1.2.2.
1.1

Prace rozbiórkowe

1.2.2.
1.2

Roboty ziemne

1.2.2.
1.3

Roboty konstrukcyjne

1.2.2.
1.4

Roboty wykończeniowe

1.2.2.
2

Sufit

1.2.2.
2.1

Prace rozbiórkowe
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Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM
1.2.2.

2.2
Roboty konstrukcyjne

1.2.2.
2.3

Roboty wykończeniowe

1.2.2.
3

Ściany

1.2.2.
3.1

Roboty zabezpieczające

1.2.2.
3.2

Prace rozbiórkowe

1.2.2.
3.3

Prace konstrukcyjne

1.2.2.
3.3.1

Nowoprojektowane ścianki dzia-
łowe

1.2.2.
3.3.2

Projektowane otwory drzwiowe

1.2.2.
3.3.2.

1

Nadproże N1

1.2.2.
3.3.2.

2

Nadproże N2

1.2.2.
3.3.2.

3

Nadproże N3

1.2.2.
3.4

Prace wykończeniowe

1.2.2.
3.4.1

Płytki ścienne

1.2.2.
3.4.2

Emulsja

1.2.2.
3.5

Wewnęrzna stolarka drzwiowa

2 INSTALACJE
2.1 Instalacje sanitarne

2.1.1 Instalacja wodno-kanalizacyjna
2.1.1.

1
Instalacja kanalizacji sanitarnej

2.1.1.
2

Instalacja wodociągowa

2.1.2 Instalacja centralnego ogrzewa-
nia

2.1.2.
1

Orurowanie

2.1.2.
2

Izolacja

2.1.2.
3

Armatura centralnego ogrzewa-
nia

2.1.3 Kotłownia
2.1.4 Instalacja wentylacji mechanicz-

nej
2.2 Instalacje elektryczne

2.2.1 Instalacje elektryczne zewnętrz-
ne

2.2.1.
1

Wewnętrzna linia zasilająca
(WLZ)

2.2.1.
2

Oświetlenie terenu

2.2.2 Instalacje elektryczne wewnętrz-
ne

2.2.2.
1

Tablica główna

2.2.2.
2

Okablowanie

2.2.2.
2.1

Instalacja gniazd wtykowych

2.2.2.
2.2

Instalacja oświetlenia podstawo-
wego

2.2.2.
3

Osprzęt

2.2.2.
3.1

Instalacja gniazd wtykowych

2.2.2.
3.2

Instalacja oświetlenia podstawo-
wego
RAZEM netto
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VAT
Razem brutto

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

1.1 Roboty zewnętrzne
1.1.1 Izolacja pionowa ścian fundamentowych
1.1.
1.1

Elewacja północna

1.1.
1.1.1

Roboty zabezpieczające

1
d.1.
1.1.
1.1

KNR 2-25
0417-01

Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - budowa m

[4,79+0,31+3,81+0,97+0,51+0,51+0,95+3,56+0,25+4,98]+2,00*2 m 24,640
RAZEM 24,640

2
d.1.
1.1.
1.1

KNR 2-25
0417-02

Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - rozebranie m

[4,79+0,31+3,81+0,97+0,51+0,51+0,95+3,56+0,25+4,98]+2,00*2 m 24,640
RAZEM 24,640

1.1.
1.1.2

Roboty ziemne

3
d.1.
1.1.
1.2

KNR 4-01
0104-02

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamen-
tów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III

m3

[4,79+0,31+3,81+0,97+0,51+0,51+0,95+3,56+0,25+4,98]*1,50*2,84 m3 87,926
RAZEM 87,926

4
d.1.
1.1.
1.2

KNR 4-01
0107-01

Odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych o szerokości do 1.5 m na głębokość
do 3 m

m2

[4,79+0,31+3,81+0,97+0,51+0,51+0,95+3,56+0,25+4,98+1,50*2]*2,84 m2 67,138
RAZEM 67,138

1.1.
1.1.3

Roboty izolacyjne

5
d.1.
1.1.
1.3

ZKNR C-1
0301-01

- Skucie nierówności i oczyszczenie podłoża. m2

[4,79+0,31+3,81+0,97+0,51+0,51+0,95+3,56+0,25+4,98]*2,84 m2 58,618
RAZEM 58,618

6
d.1.
1.1.
1.3

KNR 4-01
0619-03

Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m2 przy
użyciu szczotek stalowych

m2

[4,79+0,31+3,81+0,97+0,51+0,51+0,95+3,56+0,25+4,98]*2,84 m2 58,618
RAZEM 58,618

7
d.1.
1.1.
1.3

ZKNR C-1
0409-03
analogia

Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Ułożenie tynków renowacyj-
nych ręcznie. Wykonanie tynku cementowo-wapiennego CERESIT CT22 o gru-
bości 1 cm na ścianach o powierzchni ponad 5,0 m2 w jednym miejscu

m2

[4,79+0,31+3,81+0,97+0,51+0,51+0,95+3,56+0,25+4,98]*2,84 m2 58,618
RAZEM 58,618

8
d.1.
1.1.
1.3

ZKNR C-1
0302-04

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Gruntowanie pod-
łoża bardzo nasiąkliwego - powierzchnie pionowe

m2

[4,79+0,31+3,81+0,97+0,51+0,51+0,95+3,56+0,25+4,98]*2,84 m2 58,618
RAZEM 58,618

9
d.1.
1.1.
1.3

KNR 0-40
0102-01
analogia

Wykonanie fasety uszczelniającej o promieniu 5 cm na styku fundamentu i ściany m

4,79+0,31+3,81+0,97+0,51+0,51+0,95+3,56+0,25+4,98 m 20,640
RAZEM 20,640

10
d.1.
1.1.
1.3

ZKNR C-2
0305-04

Wykonanie izolacji przeciw wilgoci w gruncie na powierzchni pionowej przy użyciu
masy bitumicznej CP 48 xpress

m2

[4,79+0,31+3,81+0,97+0,51+0,51+0,95+3,56+0,25+4,98]*2,84 m2 58,618
RAZEM 58,618

11
d.1.
1.1.
1.3

ZKNR C-2
0305-08

Wklejenie siatki z włókna szklanego na powierzchni pionowej przy użyciu masy bi-
tumicznej CP 48 xpress

m2
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
[4,79+0,31+3,81+0,97+0,51+0,51+0,95+3,56+0,25+4,98]*2,84 m2 58,618

RAZEM 58,618
12

d.1.
1.1.
1.3

ZKNR C-1
0306-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Docieplenie ścian
piwnic płytami polistyrenowymi mocowanymi punktowo - styropian ekstrudowany
XPS gr. 15 cm

m2

[4,79+0,31+3,81+0,97+0,51+0,51+0,95+3,56+0,25+4,98]*2,84 m2 58,618
RAZEM 58,618

13
d.1.
1.1.
1.3

KNNR-W 3
0207-01

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania po-
wierzchni

m2

[4,79+0,31+3,81+0,97+0,51+0,51+0,95+3,56+0,25+4,98]*2,84 m2 58,618
RAZEM 58,618

14
d.1.
1.1.
1.3

KNR 0-23
2612-09

Zamocowanie listwy dociskowej folii kubełkowej m

4,79+0,31+3,81+0,97+0,51+0,51+0,95+3,56+0,25+4,98 m 20,640
RAZEM 20,640

1.1.
1.1.4

Roboty odtworzeniowe

15
d.1.
1.1.
1.4

KNR 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i
ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III

m3

<wykop>[4,79+0,31+3,81+0,97+0,51+0,51+0,95+3,56+0,25+4,98]*1,50*2,84-<
izolacja>[4,79+0,31+3,81+0,97+0,51+0,51+0,95+3,56+0,25+4,98]*2,84*0,15

m3 79,134

RAZEM 79,134
16

d.1.
1.1.
1.4

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

<wykop>[4,79+0,31+3,81+0,97+0,51+0,51+0,95+3,56+0,25+4,98]*1,50*2,84-<
izolacja>[4,79+0,31+3,81+0,97+0,51+0,51+0,95+3,56+0,25+4,98]*2,84*0,15

m3 79,134

RAZEM 79,134
17

d.1.
1.1.
1.4

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

<opaska>[4,79+0,31+3,81+0,97+0,51+0,51+0,95+3,56+0,25+4,98]*0,50 m2 10,320
RAZEM 10,320

18
d.1.
1.1.
1.4

KNR 2-31
0105-07
0105-08

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm grubość
warstwy po zagęszczeniu

m2

<opaska>[4,79+0,31+3,81+0,97+0,51+0,51+0,95+3,56+0,25+4,98]*0,50 m2 10,320
RAZEM 10,320

19
d.1.
1.1.
1.4

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

m2

<opaska>[4,79+0,31+3,81+0,97+0,51+0,51+0,95+3,56+0,25+4,98]*0,50 m2 10,320
RAZEM 10,320

20
d.1.
1.1.
1.4

KNR 2-31
0401-02

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.
III-IV

m

<opaska>4,79+0,31+3,81+0,97+0,51+0,51+0,95+3,56+0,25+4,98+0,50*2 m 21,640
RAZEM 21,640

21
d.1.
1.1.
1.4

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

<opaska>4,79+0,31+3,81+0,97+0,51+0,51+0,95+3,56+0,25+4,98+0,50*2 m 21,640
RAZEM 21,640

22
d.1.
1.1.
1.4

KNR 2-01
0505-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III m2

[0,79+0,31+3,81+0,97+0,51+0,51+0,95+3,56+0,25+4,98]*1,00 m2 16,640
RAZEM 16,640
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23

d.1.
1.1.
1.4

KNR 2-21
0401-02

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia m2

[0,79+0,31+3,81+0,97+0,51+0,51+0,95+3,56+0,25+4,98]*1,00 m2 16,640
RAZEM 16,640

1.1.
1.1.5

Wywóz gruzu wraz z kosztami utylizacji

24
d.1.
1.1.
1.5

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 18
km

m3

0,60 m3 0,600
RAZEM 0,600

25
d.1.
1.1.
1.5

kalk. własna
Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

0,60 m3 0,600
RAZEM 0,600

1.1.
1.1.6

Wywóz ziemi wraz z kosztami składowania

26
d.1.
1.1.
1.6

KNR 4-01
0108-02
0108-04 

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 18 km grunt.kat. III m3

<izolacja>[4,79+0,31+3,81+0,97+0,51+0,51+0,95+3,56+0,25+4,98]*2,84*0,15 m3 8,793
RAZEM 8,793

27
d.1.
1.1.
1.6

kalk. własna
Koszt składowania ziemi na wysypisku m3

<izolacja>[4,79+0,31+3,81+0,97+0,51+0,51+0,95+3,56+0,25+4,98]*2,84*0,15 m3 8,793
RAZEM 8,793

1.1.
1.2

Elewacja południowa

1.1.
1.2.1

Roboty zabezpieczające

28
d.1.
1.1.
2.1

KNR 2-25
0417-01

Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - budowa m

[5,04+0,10+3,90+3,94+0,10+4,90]+2,00*2 m 21,980
RAZEM 21,980

29
d.1.
1.1.
2.1

KNR 2-25
0417-02

Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - rozebranie m

[5,04+0,10+3,90+3,94+0,10+4,90]+2,00*2 m 21,980
RAZEM 21,980

1.1.
1.2.2

Roboty ziemne

30
d.1.
1.1.
2.2

KNR 4-01
0104-02

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamen-
tów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III

m3

[5,04+0,10+3,90+3,94+0,10+4,90]*1,50*2,84 m3 76,595
RAZEM 76,595

31
d.1.
1.1.
2.2

KNR 4-01
0107-01

Odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych o szerokości do 1.5 m na głębokość
do 3 m

m2

[5,04+0,10+3,90+3,94+0,10+4,90+1,50*2]*2,84 m2 59,583
RAZEM 59,583

1.1.
1.2.3

Roboty izolacyjne

32
d.1.
1.1.
2.3

ZKNR C-1
0301-01

- Skucie nierówności i oczyszczenie podłoża. m2

[5,04+0,10+3,90+3,94+0,10+4,90]*2,84 m2 51,063
RAZEM 51,063
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33

d.1.
1.1.
2.3

KNR 4-01
0619-03

Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m2 przy
użyciu szczotek stalowych

m2

[5,04+0,10+3,90+3,94+0,10+4,90]*2,84 m2 51,063
RAZEM 51,063

34
d.1.
1.1.
2.3

ZKNR C-1
0409-03
analogia

Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Ułożenie tynków renowacyj-
nych ręcznie. Wykonanie tynku cementowo-wapiennego CERESIT CT22 o gru-
bości 1 cm na ścianach o powierzchni ponad 5,0 m2 w jednym miejscu

m2

[5,04+0,10+3,90+3,94+0,10+4,90]*2,84 m2 51,063
RAZEM 51,063

35
d.1.
1.1.
2.3

ZKNR C-1
0302-04

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Gruntowanie pod-
łoża bardzo nasiąkliwego - powierzchnie pionowe

m2

[5,04+0,10+3,90+3,94+0,10+4,90]*2,84 m2 51,063
RAZEM 51,063

36
d.1.
1.1.
2.3

KNR 0-40
0102-01
analogia

Wykonanie fasety uszczelniającej o promieniu 5 cm na styku fundamentu i ściany m

5,04+0,10+3,90+3,94+0,10+4,90 m 17,980
RAZEM 17,980

37
d.1.
1.1.
2.3

ZKNR C-2
0305-04

Wykonanie izolacji przeciw wilgoci w gruncie na powierzchni pionowej przy użyciu
masy bitumicznej CP 48 xpress

m2

[5,04+0,10+3,90+3,94+0,10+4,90]*2,84 m2 51,063
RAZEM 51,063

38
d.1.
1.1.
2.3

ZKNR C-2
0305-08

Wklejenie siatki z włókna szklanego na powierzchni pionowej przy użyciu masy bi-
tumicznej CP 48 xpress

m2

[5,04+0,10+3,90+3,94+0,10+4,90]*2,84 m2 51,063
RAZEM 51,063

39
d.1.
1.1.
2.3

ZKNR C-1
0306-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Docieplenie ścian
piwnic płytami polistyrenowymi mocowanymi punktowo - styropian ekstrudowany
XPS gr. 15 cm

m2

[5,04+0,10+3,90+3,94+0,10+4,90]*2,84 m2 51,063
RAZEM 51,063

40
d.1.
1.1.
2.3

KNNR-W 3
0207-01

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania po-
wierzchni

m2

[5,04+0,10+3,90+3,94+0,10+4,90]*2,84 m2 51,063
RAZEM 51,063

41
d.1.
1.1.
2.3

KNR 0-23
2612-09

Zamocowanie listwy dociskowej folii kubełkowej m

5,04+0,10+3,90+3,94+0,10+4,90 m 17,980
RAZEM 17,980

1.1.
1.2.4

Roboty odtworzeniowe

42
d.1.
1.1.
2.4

KNR 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i
ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III

m3

<wykop>[5,04+0,10+3,90+3,94+0,10+4,90]*1,50*2,84-<izolacja>[5,04+0,10+
3,90+3,94+0,10+4,90]*2,84*0,15

m3 68,935

RAZEM 68,935
43

d.1.
1.1.
2.4

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

<wykop>[5,04+0,10+3,90+3,94+0,10+4,90]*1,50*2,84-<izolacja>[5,04+0,10+
3,90+3,94+0,10+4,90]*2,84*0,15

m3 68,935

RAZEM 68,935
44

d.1.
1.1.
2.4

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

<opaska>[5,04+0,10+3,90+3,94+0,10+4,90]*0,50 m2 8,990
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RAZEM 8,990

45
d.1.
1.1.
2.4

KNR 2-31
0105-07
0105-08

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm grubość
warstwy po zagęszczeniu

m2

<opaska>[5,04+0,10+3,90+3,94+0,10+4,90]*0,50 m2 8,990
RAZEM 8,990

46
d.1.
1.1.
2.4

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

m2

<opaska>[5,04+0,10+3,90+3,94+0,10+4,90]*0,50 m2 8,990
RAZEM 8,990

47
d.1.
1.1.
2.4

KNR 2-31
0401-02

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.
III-IV

m

<opaska>5,04+0,10+3,90+3,94+0,10+4,90+0,50*2 m 18,980
RAZEM 18,980

48
d.1.
1.1.
2.4

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

<opaska>5,04+0,10+3,90+3,94+0,10+4,90+0,50*2 m 18,980
RAZEM 18,980

49
d.1.
1.1.
2.4

KNR 2-01
0505-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III m2

[5,04+0,10+3,90+3,94+0,10+4,90]*1,00 m2 17,980
RAZEM 17,980

50
d.1.
1.1.
2.4

KNR 2-21
0401-02

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia m2

[5,04+0,10+3,90+3,94+0,10+4,90]*1,00 m2 17,980
RAZEM 17,980

1.1.
1.2.5

Wywóz gruzu wraz z kosztami utylizacji

51
d.1.
1.1.
2.5

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 18
km

m3

0,55 m3 0,550
RAZEM 0,550

52
d.1.
1.1.
2.5

kalk. własna
Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

0,55 m3 0,550
RAZEM 0,550

1.1.
1.2.6

Wywóz ziemi wraz z kosztami składowania

53
d.1.
1.1.
2.6

KNR 4-01
0108-02
0108-04 

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 18 km grunt.kat. III m3

<izolacja>[5,04+0,10+3,90+3,94+0,10+4,90]*2,84*0,15 m3 7,659
RAZEM 7,659

54
d.1.
1.1.
2.6

kalk. własna
Koszt składowania ziemi na wysypisku m3

<izolacja>[5,04+0,10+3,90+3,94+0,10+4,90]*2,84*0,15 m3 7,659
RAZEM 7,659

1.1.
1.3

Elewacja wschodnia

1.1.
1.3.1

Roboty zabezpieczające

55
d.1.
1.1.
3.1

KNR 2-25
0417-01

Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - budowa m

12,15+2,00*2 m 16,150
RAZEM 16,150
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56

d.1.
1.1.
3.1

KNR 2-25
0417-02

Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - rozebranie m

12,15+2,00*2 m 16,150
RAZEM 16,150

1.1.
1.3.2

Roboty ziemne

57
d.1.
1.1.
3.2

KNR 4-01
0104-02

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamen-
tów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III

m3

12,15*1,50*2,84 m3 51,759
RAZEM 51,759

58
d.1.
1.1.
3.2

KNR 4-01
0107-01

Odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych o szerokości do 1.5 m na głębokość
do 3 m

m2

12,15*2,84 m2 34,506
RAZEM 34,506

1.1.
1.3.3

Roboty izolacyjne

59
d.1.
1.1.
3.3

ZKNR C-1
0301-01

- Skucie nierówności i oczyszczenie podłoża. m2

12,15*2,84 m2 34,506
RAZEM 34,506

60
d.1.
1.1.
3.3

KNR 4-01
0619-03

Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m2 przy
użyciu szczotek stalowych

m2

12,15*2,84 m2 34,506
RAZEM 34,506

61
d.1.
1.1.
3.3

ZKNR C-1
0409-03
analogia

Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Ułożenie tynków renowacyj-
nych ręcznie. Wykonanie tynku cementowo-wapiennego CERESIT CT22 o gru-
bości 1 cm na ścianach o powierzchni ponad 5,0 m2 w jednym miejscu

m2

12,15*2,84 m2 34,506
RAZEM 34,506

62
d.1.
1.1.
3.3

ZKNR C-1
0302-04

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Gruntowanie pod-
łoża bardzo nasiąkliwego - powierzchnie pionowe

m2

12,15*2,84 m2 34,506
RAZEM 34,506

63
d.1.
1.1.
3.3

KNR 0-40
0102-01
analogia

Wykonanie fasety uszczelniającej o promieniu 5 cm na styku fundamentu i ściany m

12,15 m 12,150
RAZEM 12,150

64
d.1.
1.1.
3.3

ZKNR C-2
0305-04

Wykonanie izolacji przeciw wilgoci w gruncie na powierzchni pionowej przy użyciu
masy bitumicznej CP 48 xpress

m2

12,15*2,84 m2 34,506
RAZEM 34,506

65
d.1.
1.1.
3.3

ZKNR C-2
0305-08

Wklejenie siatki z włókna szklanego na powierzchni pionowej przy użyciu masy bi-
tumicznej CP 48 xpress

m2

12,15*2,84 m2 34,506
RAZEM 34,506

66
d.1.
1.1.
3.3

ZKNR C-1
0306-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Docieplenie ścian
piwnic płytami polistyrenowymi mocowanymi punktowo - styropian ekstrudowany
XPS gr. 15 cm

m2

12,15*2,84 m2 34,506
RAZEM 34,506

67
d.1.
1.1.
3.3

KNNR-W 3
0207-01

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania po-
wierzchni

m2

12,15*2,84 m2 34,506
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RAZEM 34,506

68
d.1.
1.1.
3.3

KNR 0-23
2612-09

Zamocowanie listwy dociskowej folii kubełkowej m

12,15 m 12,150
RAZEM 12,150

1.1.
1.3.4

Roboty odtworzeniowe

69
d.1.
1.1.
3.4

KNR 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i
ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III

m3

<wykop>12,15*1,50*2,84-<izolacja>12,15*2,84*0,15 m3 46,583
RAZEM 46,583

70
d.1.
1.1.
3.4

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

<wykop>12,15*1,50*2,84-<izolacja>12,15*2,84*0,15 m3 46,583
RAZEM 46,583

71
d.1.
1.1.
3.4

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

<opaska>12,15*0,50 m2 6,075
RAZEM 6,075

72
d.1.
1.1.
3.4

KNR 2-31
0105-07
0105-08

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm grubość
warstwy po zagęszczeniu

m2

<opaska>12,15*0,50 m2 6,075
RAZEM 6,075

73
d.1.
1.1.
3.4

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

m2

<opaska>12,15*0,50 m2 6,075
RAZEM 6,075

74
d.1.
1.1.
3.4

KNR 2-31
0401-02

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.
III-IV

m

<opaska>12,15+0,50*2 m 13,150
RAZEM 13,150

75
d.1.
1.1.
3.4

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

<opaska>12,15+0,50*2 m 13,150
RAZEM 13,150

76
d.1.
1.1.
3.4

KNR 2-01
0505-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III m2

12,15*1,00 m2 12,150
RAZEM 12,150

77
d.1.
1.1.
3.4

KNR 2-21
0401-02

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia m2

12,15*1,00 m2 12,150
RAZEM 12,150

1.1.
1.3.5

Wywóz gruzu wraz z kosztami utylizacji

78
d.1.
1.1.
3.5

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 18
km

m3

0,35 m3 0,350
RAZEM 0,350

79
d.1.
1.1.
3.5

kalk. własna
Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
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0,35 m3 0,350

RAZEM 0,350
1.1.

1.3.6
Wywóz ziemi wraz z kosztami składowania

80
d.1.
1.1.
3.6

KNR 4-01
0108-02
0108-04 

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 18 km grunt.kat. III m3

<izolacja>12,15*2,84*0,15 m3 5,176
RAZEM 5,176

81
d.1.
1.1.
3.6

kalk. własna
Koszt składowania ziemi na wysypisku m3

<izolacja>12,15*2,84*0,15 m3 5,176
RAZEM 5,176

1.1.
1.4

Elewacja zachodnia

1.1.
1.4.1

Roboty zabezpieczające

82
d.1.
1.1.
4.1

KNR 2-25
0417-01

Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - budowa m

12,15+2,00*2 m 16,150
RAZEM 16,150

83
d.1.
1.1.
4.1

KNR 2-25
0417-02

Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - rozebranie m

12,15+2,00*2 m 16,150
RAZEM 16,150

1.1.
1.4.2

Roboty ziemne

84
d.1.
1.1.
4.2

KNR 4-01
0104-02

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamen-
tów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III

m3

12,15*1,50*2,84 m3 51,759
RAZEM 51,759

85
d.1.
1.1.
4.2

KNR 4-01
0107-01

Odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych o szerokości do 1.5 m na głębokość
do 3 m

m2

12,15*2,84 m2 34,506
RAZEM 34,506

1.1.
1.4.3

Roboty izolacyjne

86
d.1.
1.1.
4.3

ZKNR C-1
0301-01

- Skucie nierówności i oczyszczenie podłoża. m2

12,15*2,84 m2 34,506
RAZEM 34,506

87
d.1.
1.1.
4.3

KNR 4-01
0619-03

Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m2 przy
użyciu szczotek stalowych

m2

12,15*2,84 m2 34,506
RAZEM 34,506

88
d.1.
1.1.
4.3

ZKNR C-1
0409-03
analogia

Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Ułożenie tynków renowacyj-
nych ręcznie. Wykonanie tynku cementowo-wapiennego CERESIT CT22 o gru-
bości 1 cm na ścianach o powierzchni ponad 5,0 m2 w jednym miejscu

m2

12,15*2,84 m2 34,506
RAZEM 34,506

89
d.1.
1.1.
4.3

ZKNR C-1
0302-04

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Gruntowanie pod-
łoża bardzo nasiąkliwego - powierzchnie pionowe

m2

12,15*2,84 m2 34,506
RAZEM 34,506
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90

d.1.
1.1.
4.3

KNR 0-40
0102-01
analogia

Wykonanie fasety uszczelniającej o promieniu 5 cm na styku fundamentu i ściany m

12,15 m 12,150
RAZEM 12,150

91
d.1.
1.1.
4.3

ZKNR C-2
0305-04

Wykonanie izolacji przeciw wilgoci w gruncie na powierzchni pionowej przy użyciu
masy bitumicznej CP 48 xpress

m2

12,15*2,84 m2 34,506
RAZEM 34,506

92
d.1.
1.1.
4.3

ZKNR C-2
0305-08

Wklejenie siatki z włókna szklanego na powierzchni pionowej przy użyciu masy bi-
tumicznej CP 48 xpress

m2

12,15*2,84 m2 34,506
RAZEM 34,506

93
d.1.
1.1.
4.3

ZKNR C-1
0306-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Docieplenie ścian
piwnic płytami polistyrenowymi mocowanymi punktowo - styropian ekstrudowany
XPS gr. 15 cm

m2

12,15*2,84 m2 34,506
RAZEM 34,506

94
d.1.
1.1.
4.3

KNNR-W 3
0207-01

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania po-
wierzchni

m2

12,15*2,84 m2 34,506
RAZEM 34,506

95
d.1.
1.1.
4.3

KNR 0-23
2612-09

Zamocowanie listwy dociskowej folii kubełkowej m

12,15 m 12,150
RAZEM 12,150

1.1.
1.4.4

Roboty odtworzeniowe

96
d.1.
1.1.
4.4

KNR 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i
ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III

m3

<wykop>12,15*1,50*2,84-<izolacja>12,15*2,84*0,15 m3 46,583
RAZEM 46,583

97
d.1.
1.1.
4.4

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

<wykop>12,15*1,50*2,84-<izolacja>12,15*2,84*0,15 m3 46,583
RAZEM 46,583

98
d.1.
1.1.
4.4

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

<opaska>12,15*0,50 m2 6,075
RAZEM 6,075

99
d.1.
1.1.
4.4

KNR 2-31
0105-07
0105-08

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm grubość
warstwy po zagęszczeniu

m2

<opaska>12,15*0,50 m2 6,075
RAZEM 6,075

100
d.1.
1.1.
4.4

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

m2

<opaska>12,15*0,50 m2 6,075
RAZEM 6,075

101
d.1.
1.1.
4.4

KNR 2-31
0401-02

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.
III-IV

m

<opaska>12,15+0,50*2 m 13,150
RAZEM 13,150
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102
d.1.
1.1.
4.4

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

<opaska>12,15+0,50*2 m 13,150
RAZEM 13,150

103
d.1.
1.1.
4.4

KNR 2-01
0505-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III m2

12,15*1,00 m2 12,150
RAZEM 12,150

104
d.1.
1.1.
4.4

KNR 2-21
0401-02

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia m2

12,15*1,00 m2 12,150
RAZEM 12,150

1.1.
1.4.5

Wywóz gruzu wraz z kosztami utylizacji

105
d.1.
1.1.
4.5

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 18
km

m3

0,35 m3 0,350
RAZEM 0,350

106
d.1.
1.1.
4.5

kalk. własna
Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

0,35 m3 0,350
RAZEM 0,350

1.1.
1.4.6

Wywóz ziemi wraz z kosztami składowania

107
d.1.
1.1.
4.6

KNR 4-01
0108-02
0108-04 

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 18 km grunt.kat. III m3

<izolacja>12,15*2,84*0,15 m3 5,176
RAZEM 5,176

108
d.1.
1.1.
4.6

kalk. własna
Koszt składowania ziemi na wysypisku m3

<izolacja>12,15*2,84*0,15 m3 5,176
RAZEM 5,176

1.1.2 Docieplenie ścian zewnętrznych
1.1.
2.1

Elewacja północna

1.1.
2.1.1

Roboty zabezpieczające

109
d.1.
1.2.
1.1

KNR 2-02
0925-01

Osłony okien folią polietylenową m2

<okno>1,50*1,62*2*2+1,00*1,68*2*2+0,52*1,05*2+1,60*0,85+1,60*2,49 m2 22,876
RAZEM 22,876

110
d.1.
1.2.
1.1

KNR 2-02
0925-01
analogia

Osłony drzwi wejściowe folią polietylenową m2

<drzwi wejściowe>1,38*2,04 m2 2,815
RAZEM 2,815

1.1.
2.1.2

Roboty rozbiórkowe

111
d.1.
1.2.
1.2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów
itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

<parapety okienne>[1,50*2*2+1,00*2*2+0,52*2+1,60+1,60]*0,25 m2 3,560
RAZEM 3,560

112
d.1.
1.2.
1.2

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcz-
nym na odległość 18 km

t
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<parapety okienne>[1,50*2*2+1,00*2*2+0,52*2+1,60+1,60]*0,25*5,00<kg/m2>/
1000

t 0,018

RAZEM 0,018
113
d.1.
1.2.
1.2

KNR 4-01
0211-01

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm pod obróbki blachars-
kie parapetów okiennych

m2

<parapety okienne>[1,50*2*2+1,00*2*2+0,52*2+1,60+1,60]*0,17 m2 2,421
RAZEM 2,421

114
d.1.
1.2.
1.2

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 18
km

m3

<parapety okienne>[1,50*2*2+1,00*2*2+0,52*2+1,60+1,60]*0,17*0,01 m3 0,024
RAZEM 0,024

115
d.1.
1.2.
1.2

kalk. własna
Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m2

<parapety okienne>[1,50*2*2+1,00*2*2+0,52*2+1,60+1,60]*0,17*0,01 m2 0,024
RAZEM 0,024

116
d.1.
1.2.
1.2

KNR 4-01
0535-05

Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku m

7,63*2 m 15,260
RAZEM 15,260

117
d.1.
1.2.
1.2

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcz-
nym na odległość 18 km

t

7,63*2*2,00<kg/m>/1000 t 0,031
RAZEM 0,031

1.1.
2.1.3

Roboty ociepleniowe

1.1.
2.1.
3.1

Cokół

118
d.1.
1.2.

1.3.1

ZKNR C-2
0101-02

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża m2

<cokół>[4,79+0,31+3,81+0,97+0,51+0,51+0,95+3,56+0,25+4,98]*0,50 m2 10,320
RAZEM 10,320

119
d.1.
1.2.

1.3.1

ZKNR C-2
0101-07

Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie m2

<cokół>[4,79+0,31+3,81+0,97+0,51+0,51+0,95+3,56+0,25+4,98]*0,50 m2 10,320
RAZEM 10,320

120
d.1.
1.2.

1.3.1

ZKNR C-2
0107-02

Montaż listew cokołowych do podłoża z cegły m

<cokół>4,79+0,31+3,81+0,97+0,51+0,51+0,95+3,56+0,25+4,98 m 20,640
RAZEM 20,640

121
d.1.
1.2.

1.3.1

ZKNR C-2
0102-12

Przyklejenie płyt styropianowych EPS lambda 0,036 o gr. 15 cm na powierzchni z
fakturą grysową, murze ceglanym

m2

<cokół>[4,79+0,31+3,81+0,97+0,51+0,51+0,95+3,56+0,25+4,98]*0,50 m2 10,320
RAZEM 10,320

122
d.1.
1.2.

1.3.1

ZKNR C-2
0105-02

Mocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków plastikowych do podłoża z ceg-
ły - 5 szt/m2

m2

<cokół>[4,79+0,31+3,81+0,97+0,51+0,51+0,95+3,56+0,25+4,98]*0,50 m2 10,320
RAZEM 10,320

123
d.1.
1.2.

1.3.1

ZKNR C-2
0105-07

Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach i słupkach m2

<cokół>[4,79+0,31+3,81+0,97+0,51+0,51+0,95+3,56+0,25+4,98]*0,50 m2 10,320
RAZEM 10,320
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124
d.1.
1.2.

1.3.1

ZKNR C-2
0105-13

Dodatkowa warstwa siatki m2

<cokół>[4,79+0,31+3,81+0,97+0,51+0,51+0,95+3,56+0,25+4,98]*0,50 m2 10,320
RAZEM 10,320

125
d.1.
1.2.

1.3.1

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
pionowe

m2

<cokół>[4,79+0,31+3,81+0,97+0,51+0,51+0,95+3,56+0,25+4,98]*0,50 m2 10,320
RAZEM 10,320

126
d.1.
1.2.

1.3.1

KNR-W 2-02
0919-02

Licowanie płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6 cm ścian m2

<cokół>[4,79+0,31+3,81+0,97+0,51+0,51+0,95+3,56+0,25+4,98]*0,50 m2 10,320
RAZEM 10,320

1.1.
2.1.
3.2

Powyżej cokołu

127
d.1.
1.2.

1.3.2

ZKNR C-2
0101-02

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża m2

<elewacja>[4,79+0,31+3,81+0,97+0,51+0,51+0,95+3,56+0,25+3,81+4,98]*8,73-<
okno>1,50*1,62*2*2-1,00*1,68*2*2-0,52*1,05*2-1,60*0,85-1,60*2,49-<drzwi wejś-
ćiowe>1,38*2,04

m2 187,757

RAZEM 187,757
128
d.1.
1.2.

1.3.2

ZKNR C-2
0101-07

Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie m2

<elewacja>[4,79+0,31+3,81+0,97+0,51+0,51+0,95+3,56+0,25+3,81+4,98]*8,73-<
okno>1,50*1,62*2*2-1,00*1,68*2*2-0,52*1,05*2-1,60*0,85-1,60*2,49-<drzwi wejś-
ćiowe>1,38*2,04

m2 187,757

RAZEM 187,757
129
d.1.
1.2.

1.3.2

ZKNR C-2
0102-12

Przyklejenie płyt styropianowych EPS lambda 0,036 o gr. 15 cm na powierzchni z
fakturą grysową, murze ceglanym

m2

<elewacja>[4,79+0,31+3,81+0,97+0,51+0,51+0,95+3,56+0,25+3,81+4,98]*8,73-<
okno>1,50*1,62*2*2-1,00*1,68*2*2-0,52*1,05*2-1,60*0,85-1,60*2,49-<drzwi wejś-
ćiowe>1,38*2,04-<wełna mineralna>0,95*3,50*2

m2 181,107

RAZEM 181,107
130
d.1.
1.2.

1.3.2

ZKNR C-2
0201-12

Przyklejenie płyt z wełny mineralnej o gr. 15 cm na powierzchni z fakturą grysową,
murze ceglanym

m2

<wełna mineralna>0,95*3,50*2 m2 6,650
RAZEM 6,650

131
d.1.
1.2.

1.3.2

ZKNR C-2
0105-02

Mocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków plastikowych do podłoża z ceg-
ły - 5 szt/m2

m2

<elewacja>[4,79+0,31+3,81+0,97+0,51+0,51+0,95+3,56+0,25+3,81+4,98]*8,73-<
okno>1,50*1,62*2*2-1,00*1,68*2*2-0,52*1,05*2-1,60*0,85-1,60*2,49-<drzwi wejś-
ćiowe>1,38*2,04-<wełna mineralna>0,95*3,50*2

m2 181,107

RAZEM 181,107
132
d.1.
1.2.

1.3.2

ZKNR C-2
0105-07

Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach i słupkach m2

<elewacja>[4,79+0,31+3,81+0,97+0,51+0,51+0,95+3,56+0,25+3,81+4,98]*8,73-<
okno>1,50*1,62*2*2-1,00*1,68*2*2-0,52*1,05*2-1,60*0,85-1,60*2,49-<drzwi wejś-
ćiowe>1,38*2,04-<wełna mineralna>0,95*3,50*2

m2 181,107

RAZEM 181,107
133
d.1.
1.2.

1.3.2

ZKNR C-2
0203-07

Wykonanie warstwy zbrojącej - zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach isłu-
pach w systemie Ceresit Ceretherm Wool Classic

m2

<wełna mineralna>0,95*3,50*2 m2 6,650
RAZEM 6,650
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134
d.1.
1.2.

1.3.2

ZKNR C-2
0105-13

Dodatkowa warstwa siatki m2

<elewacja>[4,79+0,31+3,81+0,97+0,51+0,51+0,95+3,56+0,25+3,81+4,98-0,95*2]
*2,00

m2 45,100

RAZEM 45,100
135
d.1.
1.2.

1.3.2

ZKNR C-2
0203-10

Wykonanie warstwy zbrojącej - dodatkowa warstwa siatki w systemie Ceresit Ce-
retherm Wool Classic

m2

<wełna mineralna>0,95*2,00*2 m2 3,800
RAZEM 3,800

136
d.1.
1.2.

1.3.2

ZKNR C-2
0114-01

Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa m2

<elewacja>[4,79+0,31+3,81+0,97+0,51+0,51+0,95+3,56+0,25+3,81+4,98]*8,73-<
okno>1,50*1,62*2*2-1,00*1,68*2*2-0,52*1,05*2-1,60*0,85-1,60*2,49-<drzwi wejś-
ćiowe>1,38*2,04

m2 187,757

RAZEM 187,757
137
d.1.
1.2.

1.3.2

ZKNR C-2
0114-03

Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych silikonowych na gotowym podło-
żu. Tynk silikonowy CT 74 faktura "kamyczek"; ściany płaskie i powierzchnie po-
ziome; ziarno 1,5 mm

m2

<elewacja>[4,79+0,31+3,81+0,97+0,51+0,51+0,95+3,56+0,25+3,81+4,98]*8,73-<
okno>1,50*1,62*2*2-1,00*1,68*2*2-0,52*1,05*2-1,60*0,85-1,60*2,49-<drzwi wejś-
ćiowe>1,38*2,04

m2 187,757

RAZEM 187,757
138
d.1.
1.2.

1.3.2

ZKNR C-2
0101-02

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża m2

<ościeża>{<okno>[1,50+1,62*2]*2*2+[1,00+1,68*2]*2*2+[0,52+1,05*2]*2+[1,60+
0,85*2]+[1,60+2,49*2]+<drzwi wejściowe>[1,38+2,04*2]}*0,17

m2 9,687

RAZEM 9,687
139
d.1.
1.2.

1.3.2

ZKNR C-2
0101-07

Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie m2

<ościeża>{<okno>[1,50+1,62*2]*2*2+[1,00+1,68*2]*2*2+[0,52+1,05*2]*2+[1,60+
0,85*2]+[1,60+2,49*2]+<drzwi wejściowe>[1,38+2,04*2]}*0,17

m2 9,687

RAZEM 9,687
140
d.1.
1.2.

1.3.2

ZKNR C-2
0102-07

Przyklejenie płyt styropianowych o gr. 3 cm na ościeżach na powierzchni z fakturą
grysową, murze ceglanym

m2

<ościeża>{<okno>[1,50+1,62*2]*2*2+[1,00+1,68*2]*2*2+[0,52+1,05*2]*2+[1,60+
0,85*2]+[1,60+2,49*2]+<drzwi wejściowe>[1,38+2,04*2]}*0,32

m2 18,234

RAZEM 18,234
141
d.1.
1.2.

1.3.2

ZKNR C-2
0105-09

Zatopienie jednej warstwy siatki na ościeżach m2

<ościeża>{<okno>[1,50+1,62*2]*2*2+[1,00+1,68*2]*2*2+[0,52+1,05*2]*2+[1,60+
0,85*2]+[1,60+2,49*2]+<drzwi wejściowe>[1,38+2,04*2]}*0,32

m2 18,234

RAZEM 18,234
142
d.1.
1.2.

1.3.2

ZKNR C-2
0107-05

Ochrona narożników wypukłych prostych m

<ościeża><okno>[1,50+1,62*2]*2*2+[1,00+1,68*2]*2*2+[0,52+1,05*2]*2+[1,60+
0,85*2]+[1,60+2,49*2]+<drzwi wejściowe>[1,38+2,04*2]+<narożniki budynku>
8,73*6

m 109,360

RAZEM 109,360
143
d.1.
1.2.

1.3.2

ZKNR C-2
0115-01

Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa m2

<ościeża>{<okno>[1,50+1,62*2]*2*2+[1,00+1,68*2]*2*2+[0,52+1,05*2]*2+[1,60+
0,85*2]+[1,60+2,49*2]+<drzwi wejściowe>[1,38+2,04*2]}*0,32

m2 18,234

RAZEM 18,234
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144
d.1.
1.2.

1.3.2

ZKNR C-2
0114-07

Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych silikonowych na gotowym podło-
żu. Tynk silikonowy CT 74 faktura "kamyczek"; ościeża o szer. do 30 cm; ziarno
1,5 mm

m2

<ościeża>{<okno>[1,50+1,62*2]*2*2+[1,00+1,68*2]*2*2+[0,52+1,05*2]*2+[1,60+
0,85*2]+[1,60+2,49*2]+<drzwi wejściowe>[1,38+2,04*2]}*0,32

m2 18,234

RAZEM 18,234
1.1.

2.1.4
Obróbki blacharskie i uszczelnienia

1.1.
2.1.
4.1

Parapety okienne

145
d.1.
1.2.

1.4.1

KNR 2-02
0923-04
analogia

Spadki pod obróbki blacharskie z pianki poliuretanowej niskoprężnej m2

<parapety okienne>[1,50*2*2+1,00*2*2+0,52*2+1,60+1,60]*0,17 m2 2,421
RAZEM 2,421

146
d.1.
1.2.

1.4.1

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm m2

<parapety okienne>[1,50*2*2+1,00*2*2+0,52*2+1,60+1,60]*0,40 m2 5,696
RAZEM 5,696

147
d.1.
1.2.

1.4.1

KNR 2-02
0617-06
analogia

Uszczelnienie obróbek blacharskich silikonem akrylowym m

<parapety okienne>1,50*2*2+1,00*2*2+0,52*2+1,60+1,60 m 14,240
RAZEM 14,240

148
d.1.
1.2.

1.4.1

KNR 2-02
0617-12
analogia

Uszczelnienie otworów okiennych i drzwiowych z projektowanym dociepleniem sili-
konem akrylowym

m

<ościeża><okno>[1,50+1,62*2]*2*2+[1,00+1,68*2]*2*2+[0,52+1,05*2]*2+[1,60+
0,85*2]+[1,60+2,49*2]+<drzwi wejściowe>[1,38+2,04*2]

m 56,980

RAZEM 56,980
1.1.
2.1.
4.2

Orynnowanie

149
d.1.
1.2.

1.4.2

KNR-W 2-02
0531-04
analogia

Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm m

7,63*2 m 15,260
RAZEM 15,260

1.1.
2.1.5

Rusztowanie z czasem pracy

150
d.1.
1.2.
1.5

KNR 2-02
1604-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m m2

[4,79+0,31+3,81+0,97+0,51+0,51+0,95+3,56+3,81+4,98]*8,95 m2 216,590
RAZEM 216,590

151
d.1.
1.2.
1.5

KNR 2-02
1613-01

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości
do 10 m

m2

[4,79+0,31+3,81+0,97+0,51+0,51+0,95+3,56+3,81+4,98]*8,95 m2 216,590
RAZEM 216,590

152
d.1.
1.2.
1.5

NNRNKB
202 1622a-01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

[4,79+0,31+3,81+0,97+0,51+0,51+0,95+3,56+3,81+4,98]*8,95 m2 216,590
RAZEM 216,590

153
d.1.
1.2.
1.5

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:
109,111,113,116,127,128,129,131,132,134,136,137,138,139,140,141,142,143,14
4,145,146,147,148,149)

1.1.
2.2

Elewacja południowa

1.1.
2.2.1

Roboty zabezpieczające
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154
d.1.
1.2.
2.1

KNR 2-02
0925-01

Osłony okien folią polietylenową m2

<okno>2,15*1,75*2*2+2,00*1,83*2*2+1,96*1,81+1,30*0,61*3 m2 35,617
RAZEM 35,617

155
d.1.
1.2.
2.1

KNR 2-02
0925-01
analogia

Osłony drzwi wejściowe folią polietylenową m2

<drzwi wejściowe>1,42*2,45 m2 3,479
RAZEM 3,479

1.1.
2.2.2

Roboty rozbiórkowe

156
d.1.
1.2.
2.2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów
itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

<parapety okienne>[2,15*2*2+2,00*2*2+1,96+1,30*3]*0,25 m2 5,615
RAZEM 5,615

157
d.1.
1.2.
2.2

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcz-
nym na odległość 18 km

t

<parapety okienne>[2,15*2*2+2,00*2*2+1,96+1,30*3]*0,25*5,00<kg/m2>/1000 t 0,028
RAZEM 0,028

158
d.1.
1.2.
2.2

KNR 4-01
0211-01

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm pod obróbki blachars-
kie parapetów okiennych

m2

<parapety okienne>[2,15*2*2+2,00*2*2+1,96+1,30*3]*0,17 m2 3,818
RAZEM 3,818

159
d.1.
1.2.
2.2

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 18
km

m3

<parapety okienne>[2,15*2*2+2,00*2*2+1,96+1,30*3]*0,17*0,01 m3 0,038
RAZEM 0,038

160
d.1.
1.2.
2.2

kalk. własna
Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m2

<parapety okienne>[2,15*2*2+2,00*2*2+1,96+1,30*3]*0,17*0,01 m2 0,038
RAZEM 0,038

1.1.
2.2.3

Roboty ociepleniowe

1.1.
2.2.
3.1

Cokół

161
d.1.
1.2.

2.3.1

ZKNR C-2
0101-02

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża m2

<cokół>[5,04+0,10+3,90+3,94+0,10+4,90]*0,75 m2 13,485
RAZEM 13,485

162
d.1.
1.2.

2.3.1

ZKNR C-2
0101-07

Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie m2

<cokół>[5,04+0,10+3,90+3,94+0,10+4,90]*0,75 m2 13,485
RAZEM 13,485

163
d.1.
1.2.

2.3.1

ZKNR C-2
0107-02

Montaż listew cokołowych do podłoża z cegły m

<cokół>5,04+0,10+3,90+3,94+0,10+4,90 m 17,980
RAZEM 17,980

164
d.1.
1.2.

2.3.1

ZKNR C-2
0102-12

Przyklejenie płyt styropianowych EPS lambda 0,036 o gr. 15 cm na powierzchni z
fakturą grysową, murze ceglanym

m2

<cokół>[5,04+0,10+3,90+3,94+0,10+4,90]*0,75 m2 13,485
RAZEM 13,485
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165
d.1.
1.2.

2.3.1

ZKNR C-2
0105-02

Mocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków plastikowych do podłoża z ceg-
ły - 5 szt/m2

m2

<cokół>[5,04+0,10+3,90+3,94+0,10+4,90]*0,75 m2 13,485
RAZEM 13,485

166
d.1.
1.2.

2.3.1

ZKNR C-2
0105-07

Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach i słupkach m2

<cokół>[5,04+0,10+3,90+3,94+0,10+4,90]*0,75 m2 13,485
RAZEM 13,485

167
d.1.
1.2.

2.3.1

ZKNR C-2
0105-13

Dodatkowa warstwa siatki m2

<cokół>[5,04+0,10+3,90+3,94+0,10+4,90]*0,75 m2 13,485
RAZEM 13,485

168
d.1.
1.2.

2.3.1

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
pionowe

m2

<cokół>[5,04+0,10+3,90+3,94+0,10+4,90]*0,75 m2 13,485
RAZEM 13,485

169
d.1.
1.2.

2.3.1

KNR-W 2-02
0919-02

Licowanie płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6 cm ścian m2

<cokół>[5,04+0,10+3,90+3,94+0,10+4,90]*0,75 m2 13,485
RAZEM 13,485

1.1.
2.2.
3.2

Powyżej cokołu

170
d.1.
1.2.

2.3.2

ZKNR C-2
0101-02

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża m2

<elewacja>[5,04+0,10+3,90+3,94+0,10+4,90+4,18]*8,45-<okno>2,15*1,75*2*2-
2,00*1,83*2*2-1,96*1,81-1,30*0,61*3-<drzwi wejściowe>1,42*2,45

m2 148,156

RAZEM 148,156
171
d.1.
1.2.

2.3.2

ZKNR C-2
0101-07

Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie m2

<elewacja>[5,04+0,10+3,90+3,94+0,10+4,90+4,18]*8,45-<okno>2,15*1,75*2*2-
2,00*1,83*2*2-1,96*1,81-1,30*0,61*3-<drzwi wejściowe>1,42*2,45

m2 148,156

RAZEM 148,156
172
d.1.
1.2.

2.3.2

ZKNR C-2
0102-12

Przyklejenie płyt styropianowych EPS lambda 0,036 o gr. 15 cm na powierzchni z
fakturą grysową, murze ceglanym

m2

<elewacja>[5,04+0,10+3,90+3,94+0,10+4,90+4,18]*8,45-<okno>2,15*1,75*2*2-
2,00*1,83*2*2-1,96*1,81-1,30*0,61*3-<drzwi wejściowe>1,42*2,45

m2 148,156

RAZEM 148,156
173
d.1.
1.2.

2.3.2

ZKNR C-2
0105-02

Mocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków plastikowych do podłoża z ceg-
ły - 5 szt/m2

m2

<elewacja>[5,04+0,10+3,90+3,94+0,10+4,90+4,18]*8,45-<okno>2,15*1,75*2*2-
2,00*1,83*2*2-1,96*1,81-1,30*0,61*3-<drzwi wejściowe>1,42*2,45

m2 148,156

RAZEM 148,156
174
d.1.
1.2.

2.3.2

ZKNR C-2
0105-07

Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach i słupkach m2

<elewacja>[5,04+0,10+3,90+3,94+0,10+4,90+4,18]*8,45-<okno>2,15*1,75*2*2-
2,00*1,83*2*2-1,96*1,81-1,30*0,61*3-<drzwi wejściowe>1,42*2,45

m2 148,156

RAZEM 148,156
175
d.1.
1.2.

2.3.2

ZKNR C-2
0105-13

Dodatkowa warstwa siatki m2

<elewacja>[5,04+0,10+3,90+3,94+0,10+4,90+4,18]*2,00 m2 44,320
RAZEM 44,320
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176
d.1.
1.2.

2.3.2

ZKNR C-2
0114-01

Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa m2

<elewacja>[5,04+0,10+3,90+3,94+0,10+4,90+4,18]*8,45-<okno>2,15*1,75*2*2-
2,00*1,83*2*2-1,96*1,81-1,30*0,61*3-<drzwi wejściowe>1,42*2,45

m2 148,156

RAZEM 148,156
177
d.1.
1.2.

2.3.2

ZKNR C-2
0114-03

Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych silikonowych na gotowym podło-
żu. Tynk silikonowy CT 74 faktura "kamyczek"; ściany płaskie i powierzchnie po-
ziome; ziarno 1,5 mm

m2

<elewacja>[5,04+0,10+3,90+3,94+0,10+4,90+4,18]*8,45-<okno>2,15*1,75*2*2-
2,00*1,83*2*2-1,96*1,81-1,30*0,61*3-<drzwi wejściowe>1,42*2,45

m2 148,156

RAZEM 148,156
178
d.1.
1.2.

2.3.2

ZKNR C-2
0101-02

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża m2

<ościeża>{<okno>[2,15+1,75*2]*2*2+[2,00+1,83*2]*2*2+[1,96+1,81*2]+[1,30+
0,61*2]*3+<drzwi wejściowe>[1,42+2,45*2]}*0,17

m2 10,999

RAZEM 10,999
179
d.1.
1.2.

2.3.2

ZKNR C-2
0101-07

Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie m2

<ościeża>{<okno>[2,15+1,75*2]*2*2+[2,00+1,83*2]*2*2+[1,96+1,81*2]+[1,30+
0,61*2]*3+<drzwi wejściowe>[1,42+2,45*2]}*0,17

m2 10,999

RAZEM 10,999
180
d.1.
1.2.

2.3.2

ZKNR C-2
0102-07

Przyklejenie płyt styropianowych o gr. 3 cm na ościeżach na powierzchni z fakturą
grysową, murze ceglanym

m2

<ościeża>{<okno>[2,15+1,75*2]*2*2+[2,00+1,83*2]*2*2+[1,96+1,81*2]+[1,30+
0,61*2]*3+<drzwi wejściowe>[1,42+2,45*2]}*0,32

m2 20,704

RAZEM 20,704
181
d.1.
1.2.

2.3.2

ZKNR C-2
0105-09

Zatopienie jednej warstwy siatki na ościeżach m2

<ościeża>{<okno>[2,15+1,75*2]*2*2+[2,00+1,83*2]*2*2+[1,96+1,81*2]+[1,30+
0,61*2]*3+<drzwi wejściowe>[1,42+2,45*2]}*0,32

m2 20,704

RAZEM 20,704
182
d.1.
1.2.

2.3.2

ZKNR C-2
0107-05

Ochrona narożników wypukłych prostych m

<ościeża>{<okno>[2,15+1,75*2]*2*2+[2,00+1,83*2]*2*2+[1,96+1,81*2]+[1,30+
0,61*2]*3+<drzwi wejściowe>[1,42+2,45*2]}+<narożniki budynku>8,45*6

m 115,400

RAZEM 115,400
183
d.1.
1.2.

2.3.2

ZKNR C-2
0115-01

Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa m2

<ościeża>{<okno>[2,15+1,75*2]*2*2+[2,00+1,83*2]*2*2+[1,96+1,81*2]+[1,30+
0,61*2]*3+<drzwi wejściowe>[1,42+2,45*2]}*0,32

m2 20,704

RAZEM 20,704
184
d.1.
1.2.

2.3.2

ZKNR C-2
0114-07

Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych silikonowych na gotowym podło-
żu. Tynk silikonowy CT 74 faktura "kamyczek"; ościeża o szer. do 30 cm; ziarno
1,5 mm

m2

<ościeża>{<okno>[2,15+1,75*2]*2*2+[2,00+1,83*2]*2*2+[1,96+1,81*2]+[1,30+
0,61*2]*3+<drzwi wejściowe>[1,42+2,45*2]}*0,32

m2 20,704

RAZEM 20,704
1.1.

2.2.4
Obróbki blacharskie i uszczelnienia

1.1.
2.2.
4.1

Parapety okienne

185
d.1.
1.2.

2.4.1

KNR 2-02
0923-04
analogia

Spadki pod obróbki blacharskie z pianki poliuretanowej niskoprężnej m2

<parapety okienne>[2,15*2*2+2,00*2*2+1,96+1,30*3]*0,17 m2 3,818
RAZEM 3,818

- 23 -

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330



Archimika Ciążeń ul Wiosny Ludów 13 przeb rem bud rob ogólnobud.KSTPRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
186
d.1.
1.2.

2.4.1

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm m2

<parapety okienne>[2,15*2*2+2,00*2*2+1,96+1,30*3]*0,40 m2 8,984
RAZEM 8,984

187
d.1.
1.2.

2.4.1

KNR 2-02
0617-06
analogia

Uszczelnienie obróbek blacharskich silikonem akrylowym m

<parapety okienne>2,15*2*2+2,00*2*2+1,96+1,30*3 m 22,460
RAZEM 22,460

188
d.1.
1.2.

2.4.1

KNR 2-02
0617-12
analogia

Uszczelnienie otworów okiennych i drzwiowych z projektowanym dociepleniem sili-
konem akrylowym

m

<ościeża><okno>[2,15+1,75*2]*2*2+[2,00+1,83*2]*2*2+[1,96+1,81*2]+[1,30+
0,61*2]*3+<drzwi wejściowe>[1,42+2,45*2]

m 64,700

RAZEM 64,700
1.1.

2.2.5
Rusztowanie z czasem pracy

189
d.1.
1.2.
2.5

KNR 2-02
1604-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m m2

[5,04+0,10+3,90+3,94+0,10+4,90+4,18]*9,08 m2 201,213
RAZEM 201,213

190
d.1.
1.2.
2.5

KNR 2-02
1613-01

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości
do 10 m

m2

[5,04+0,10+3,90+3,94+0,10+4,90+4,18]*9,08 m2 201,213
RAZEM 201,213

191
d.1.
1.2.
2.5

NNRNKB
202 1622a-01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

[5,04+0,10+3,90+3,94+0,10+4,90+4,18]*9,08 m2 201,213
RAZEM 201,213

192
d.1.
1.2.
2.5

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 2
(poz.:
154,156,158,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,18
5,186,187,188)

1.1.
2.3

Elewacja wschodnia

1.1.
2.3.1

Roboty zabezpieczające

193
d.1.
1.2.
3.1

KNR 2-02
0925-01

Osłony okien folią polietylenową m2

<okno>1,00*1,68+1,10*1,65 m2 3,495
RAZEM 3,495

194
d.1.
1.2.
3.1

KNR 2-02
0925-01
analogia

Osłony drzwi wejściowe folią polietylenową m2

<drzwi wejściowe>1,60*2,45 m2 3,920
RAZEM 3,920

1.1.
2.3.2

Roboty rozbiórkowe

195
d.1.
1.2.
3.2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów
itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

<parapety okienne>[1,00+1,10]*0,25 m2 0,525
RAZEM 0,525

196
d.1.
1.2.
3.2

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcz-
nym na odległość 18 km

t

<parapety okienne>[1,00+1,10]*0,25*5,00<kg/m2>/1000 t 0,003
RAZEM 0,003
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197
d.1.
1.2.
3.2

KNR 4-01
0211-01

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm pod obróbki blachars-
kie parapetów okiennych

m2

<parapety okienne>[1,00+1,10]*0,17 m2 0,357
RAZEM 0,357

198
d.1.
1.2.
3.2

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 18
km

m3

<parapety okienne>[1,00+1,10]*0,17*0,01 m3 0,004
RAZEM 0,004

199
d.1.
1.2.
3.2

kalk. własna
Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m2

<parapety okienne>[1,00+1,10]*0,17*0,01 m2 0,004
RAZEM 0,004

200
d.1.
1.2.
3.2

KNR 4-01
0535-05

Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku m

8,98 m 8,980
RAZEM 8,980

201
d.1.
1.2.
3.2

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcz-
nym na odległość 18 km

t

8,98*2,00<kg/m>/1000 t 0,018
RAZEM 0,018

1.1.
2.3.3

Roboty ociepleniowe

1.1.
2.3.
3.1

Cokół

202
d.1.
1.2.

3.3.1

ZKNR C-2
0101-02

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża m2

<cokół>13,42*0,55 m2 7,381
RAZEM 7,381

203
d.1.
1.2.

3.3.1

ZKNR C-2
0101-07

Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie m2

<cokół>13,42*0,55 m2 7,381
RAZEM 7,381

204
d.1.
1.2.

3.3.1

ZKNR C-2
0107-02

Montaż listew cokołowych do podłoża z cegły m

<cokół>13,42 m 13,420
RAZEM 13,420

205
d.1.
1.2.

3.3.1

ZKNR C-2
0102-12

Przyklejenie płyt styropianowych EPS lambda 0,036 o gr. 15 cm na powierzchni z
fakturą grysową, murze ceglanym

m2

<cokół>13,42*0,55 m2 7,381
RAZEM 7,381

206
d.1.
1.2.

3.3.1

ZKNR C-2
0105-02

Mocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków plastikowych do podłoża z ceg-
ły - 5 szt/m2

m2

<cokół>13,42*0,55 m2 7,381
RAZEM 7,381

207
d.1.
1.2.

3.3.1

ZKNR C-2
0105-07

Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach i słupkach m2

<cokół>13,42*0,55 m2 7,381
RAZEM 7,381

208
d.1.
1.2.

3.3.1

ZKNR C-2
0105-13

Dodatkowa warstwa siatki m2
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<cokół>13,42*0,55 m2 7,381

RAZEM 7,381
209
d.1.
1.2.

3.3.1

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
pionowe

m2

<cokół>13,42*0,55 m2 7,381
RAZEM 7,381

210
d.1.
1.2.

3.3.1

KNR-W 2-02
0919-02

Licowanie płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6 cm ścian m2

<cokół>13,42*0,55 m2 7,381
RAZEM 7,381

1.1.
2.3.
3.2

Powyżej cokołu

211
d.1.
1.2.

3.3.2

ZKNR C-2
0101-02

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża m2

<elewacja>13,42*8,33-<okno>1,00*1,68-1,10*1,65 m2 108,294
RAZEM 108,294

212
d.1.
1.2.

3.3.2

ZKNR C-2
0101-07

Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie m2

<elewacja>13,42*8,33-<okno>1,00*1,68-1,10*1,65 m2 108,294
RAZEM 108,294

213
d.1.
1.2.

3.3.2

ZKNR C-2
0102-12

Przyklejenie płyt styropianowych EPS lambda 0,036 o gr. 15 cm na powierzchni z
fakturą grysową, murze ceglanym

m2

<elewacja>13,42*8,33-<okno>1,00*1,68-1,10*1,65 m2 108,294
RAZEM 108,294

214
d.1.
1.2.

3.3.2

ZKNR C-2
0105-02

Mocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków plastikowych do podłoża z ceg-
ły - 5 szt/m2

m2

<elewacja>13,42*8,33-<okno>1,00*1,68-1,10*1,65 m2 108,294
RAZEM 108,294

215
d.1.
1.2.

3.3.2

ZKNR C-2
0105-07

Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach i słupkach m2

<elewacja>13,42*8,33-<okno>1,00*1,68-1,10*1,65 m2 108,294
RAZEM 108,294

216
d.1.
1.2.

3.3.2

ZKNR C-2
0105-13

Dodatkowa warstwa siatki m2

<elewacja>13,42*2,00 m2 26,840
RAZEM 26,840

217
d.1.
1.2.

3.3.2

ZKNR C-2
0114-01

Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa m2

<elewacja>13,42*8,33-<okno>1,00*1,68-1,10*1,65 m2 108,294
RAZEM 108,294

218
d.1.
1.2.

3.3.2

ZKNR C-2
0114-03

Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych silikonowych na gotowym podło-
żu. Tynk silikonowy CT 74 faktura "kamyczek"; ściany płaskie i powierzchnie po-
ziome; ziarno 1,5 mm

m2

<elewacja>13,42*8,33-<okno>1,00*1,68-1,10*1,65 m2 108,294
RAZEM 108,294

219
d.1.
1.2.

3.3.2

ZKNR C-2
0101-02

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża m2

<ościeża>{<okno>[1,00+1,68*2]+[1,10+1,65*2]+<drzwi wejściowe>[1,60+2,45*2]}
*0,17

m2 2,594

RAZEM 2,594
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220
d.1.
1.2.

3.3.2

ZKNR C-2
0101-07

Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie m2

<ościeża>{<okno>[1,00+1,68*2]+[1,10+1,65*2]+<drzwi wejściowe>[1,60+2,45*2]}
*0,17

m2 2,594

RAZEM 2,594
221
d.1.
1.2.

3.3.2

ZKNR C-2
0102-07

Przyklejenie płyt styropianowych o gr. 3 cm na ościeżach na powierzchni z fakturą
grysową, murze ceglanym

m2

<ościeża>{<okno>[1,00+1,68*2]+[1,10+1,65*2]+<drzwi wejściowe>[1,60+2,45*2]}
*0,32

m2 4,883

RAZEM 4,883
222
d.1.
1.2.

3.3.2

ZKNR C-2
0105-09

Zatopienie jednej warstwy siatki na ościeżach m2

<ościeża>{<okno>[1,00+1,68*2]+[1,10+1,65*2]+<drzwi wejściowe>[1,60+2,45*2]}
*0,32

m2 4,883

RAZEM 4,883
223
d.1.
1.2.

3.3.2

ZKNR C-2
0107-05

Ochrona narożników wypukłych prostych m

<ościeża><okno>[1,00+1,68*2]+[1,10+1,65*2]+<drzwi wejściowe>[1,60+2,45*2]+
<narożniki budynku>8,33*2

m 31,920

RAZEM 31,920
224
d.1.
1.2.

3.3.2

ZKNR C-2
0115-01

Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa m2

<ościeża>{<okno>[1,00+1,68*2]+[1,10+1,65*2]+<drzwi wejściowe>[1,60+2,45*2]}
*0,32

m2 4,883

RAZEM 4,883
225
d.1.
1.2.

3.3.2

ZKNR C-2
0114-07

Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych silikonowych na gotowym podło-
żu. Tynk silikonowy CT 74 faktura "kamyczek"; ościeża o szer. do 30 cm; ziarno
1,5 mm

m2

<ościeża>{<okno>[1,00+1,68*2]+[1,10+1,65*2]+<drzwi wejściowe>[1,60+2,45*2]}
*0,32

m2 4,883

RAZEM 4,883
1.1.

2.3.4
Obróbki blacharskie i uszczelnienia

1.1.
2.3.
4.1

Parapety okienne

226
d.1.
1.2.

3.4.1

KNR 2-02
0923-04
analogia

Spadki pod obróbki blacharskie z pianki poliuretanowej niskoprężnej m2

<parapety okienne>[1,00+1,10]*0,17 m2 0,357
RAZEM 0,357

227
d.1.
1.2.

3.4.1

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm m2

<parapety okienne>[1,00+1,10]*0,40 m2 0,840
RAZEM 0,840

228
d.1.
1.2.

3.4.1

KNR 2-02
0617-06
analogia

Uszczelnienie obróbek blacharskich silikonem akrylowym m

<parapety okienne>1,00+1,10 m 2,100
RAZEM 2,100

229
d.1.
1.2.

3.4.1

KNR 2-02
0617-12
analogia

Uszczelnienie otworów okiennych i drzwiowych z projektowanym dociepleniem sili-
konem akrylowym

m

<ościeża><okno>[1,00+1,68*2]+[1,10+1,65*2]+<drzwi wejściowe>[1,60+2,45*2] m 15,260
RAZEM 15,260

1.1.
2.3.
4.2

Orynnowanie
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230
d.1.
1.2.

3.4.2

KNR-W 2-02
0531-04
analogia

Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm m

8,98 m 8,980
RAZEM 8,980

1.1.
2.3.5

Rusztowanie z czasem pracy

231
d.1.
1.2.
3.5

KNR 2-02
1604-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m m2

13,42*8,88 m2 119,170
RAZEM 119,170

232
d.1.
1.2.
3.5

KNR 2-02
1613-01

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości
do 10 m

m2

13,42*8,88 m2 119,170
RAZEM 119,170

233
d.1.
1.2.
3.5

NNRNKB
202 1622a-01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

13,42*8,88 m2 119,170
RAZEM 119,170

234
d.1.
1.2.
3.5

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 3
(poz.:
193,195,197,200,211,212,213,214,215,216,217,218,219,220,221,222,223,224,22
5,226,227,228,229,230)

1.1.
2.4

Elewacja zachodnia

1.1.
2.4.1

Roboty zabezpieczające

235
d.1.
1.2.
4.1

KNR 2-02
0925-01

Osłony okien folią polietylenową m2

<okno>1,13*1,68+0,70*1,25+0,67*1,77 m2 3,959
RAZEM 3,959

1.1.
2.4.2

Roboty rozbiórkowe

236
d.1.
1.2.
4.2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów
itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

<parapety okienne>[1,13+0,70+0,67]*0,25 m2 0,625
RAZEM 0,625

237
d.1.
1.2.
4.2

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcz-
nym na odległość 18 km

t

<parapety okienne>[1,13+0,70+0,67]*0,25*5,00<kg/m2>/1000 t 0,003
RAZEM 0,003

238
d.1.
1.2.
4.2

KNR 4-01
0211-01

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm pod obróbki blachars-
kie parapetów okiennych

m2

<parapety okienne>[1,13+0,70+0,67]*0,17 m2 0,425
RAZEM 0,425

239
d.1.
1.2.
4.2

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 18
km

m3

<parapety okienne>[1,13+0,70+0,67]*0,17*0,01 m3 0,004
RAZEM 0,004

240
d.1.
1.2.
4.2

kalk. własna
Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m2

<parapety okienne>[1,13+0,70+0,67]*0,17*0,01 m2 0,004
RAZEM 0,004
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241
d.1.
1.2.
4.2

KNR 4-01
0535-05

Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku m

8,98 m 8,980
RAZEM 8,980

242
d.1.
1.2.
4.2

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcz-
nym na odległość 18 km

t

8,98*2,00<kg/m>/1000 t 0,018
RAZEM 0,018

1.1.
2.4.3

Roboty ociepleniowe

1.1.
2.4.
3.1

Cokół

243
d.1.
1.2.

4.3.1

ZKNR C-2
0101-02

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża m2

<cokół>13,42*0,55 m2 7,381
RAZEM 7,381

244
d.1.
1.2.

4.3.1

ZKNR C-2
0101-07

Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie m2

<cokół>13,42*0,55 m2 7,381
RAZEM 7,381

245
d.1.
1.2.

4.3.1

ZKNR C-2
0107-02

Montaż listew cokołowych do podłoża z cegły m

<cokół>13,42 m 13,420
RAZEM 13,420

246
d.1.
1.2.

4.3.1

ZKNR C-2
0102-12

Przyklejenie płyt styropianowych EPS lambda 0,036 o gr. 15 cm na powierzchni z
fakturą grysową, murze ceglanym

m2

<cokół>13,42*0,55 m2 7,381
RAZEM 7,381

247
d.1.
1.2.

4.3.1

ZKNR C-2
0105-02

Mocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków plastikowych do podłoża z ceg-
ły - 5 szt/m2

m2

<cokół>13,42*0,55 m2 7,381
RAZEM 7,381

248
d.1.
1.2.

4.3.1

ZKNR C-2
0105-07

Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach i słupkach m2

<cokół>13,42*0,55 m2 7,381
RAZEM 7,381

249
d.1.
1.2.

4.3.1

ZKNR C-2
0105-13

Dodatkowa warstwa siatki m2

<cokół>13,42*0,55 m2 7,381
RAZEM 7,381

250
d.1.
1.2.

4.3.1

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
pionowe

m2

<cokół>13,42*0,55 m2 7,381
RAZEM 7,381

251
d.1.
1.2.

4.3.1

KNR-W 2-02
0919-02

Licowanie płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6 cm ścian m2

<cokół>13,42*0,55 m2 7,381
RAZEM 7,381

1.1.
2.4.
3.2

Powyżej cokołu
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252
d.1.
1.2.

4.3.2

ZKNR C-2
0101-02

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża m2

<elewacja>13,42*8,33-<okno>1,13*1,68-0,70*1,25-0,67*1,77 m2 107,829
RAZEM 107,829

253
d.1.
1.2.

4.3.2

ZKNR C-2
0101-07

Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie m2

<elewacja>13,42*8,33-<okno>1,13*1,68-0,70*1,25-0,67*1,77 m2 107,829
RAZEM 107,829

254
d.1.
1.2.

4.3.2

ZKNR C-2
0102-12

Przyklejenie płyt styropianowych EPS lambda 0,036 o gr. 15 cm na powierzchni z
fakturą grysową, murze ceglanym

m2

<elewacja>13,42*8,33-<okno>1,13*1,68-0,70*1,25-0,67*1,77 m2 107,829
RAZEM 107,829

255
d.1.
1.2.

4.3.2

ZKNR C-2
0105-02

Mocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków plastikowych do podłoża z ceg-
ły - 5 szt/m2

m2

<elewacja>13,42*8,33-<okno>1,13*1,68-0,70*1,25-0,67*1,77 m2 107,829
RAZEM 107,829

256
d.1.
1.2.

4.3.2

ZKNR C-2
0105-07

Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach i słupkach m2

<elewacja>13,42*8,33-<okno>1,13*1,68-0,70*1,25-0,67*1,77 m2 107,829
RAZEM 107,829

257
d.1.
1.2.

4.3.2

ZKNR C-2
0105-13

Dodatkowa warstwa siatki m2

<elewacja>13,42*2,00 m2 26,840
RAZEM 26,840

258
d.1.
1.2.

4.3.2

ZKNR C-2
0114-01

Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa m2

<elewacja>13,42*8,33-<okno>1,13*1,68-0,70*1,25-0,67*1,77 m2 107,829
RAZEM 107,829

259
d.1.
1.2.

4.3.2

ZKNR C-2
0114-03

Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych silikonowych na gotowym podło-
żu. Tynk silikonowy CT 74 faktura "kamyczek"; ściany płaskie i powierzchnie po-
ziome; ziarno 1,5 mm

m2

<elewacja>13,42*8,33-<okno>1,13*1,68-0,70*1,25-0,67*1,77 m2 107,829
RAZEM 107,829

260
d.1.
1.2.

4.3.2

ZKNR C-2
0101-02

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża m2

<ościeża>{<okno>[1,13+1,68*2]+[0,70+1,25*2]+[0,67+1,77*2]}*0,17 m2 2,023
RAZEM 2,023

261
d.1.
1.2.

4.3.2

ZKNR C-2
0101-07

Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie m2

<ościeża>{<okno>[1,13+1,68*2]+[0,70+1,25*2]+[0,67+1,77*2]}*0,17 m2 2,023
RAZEM 2,023

262
d.1.
1.2.

4.3.2

ZKNR C-2
0102-07

Przyklejenie płyt styropianowych o gr. 3 cm na ościeżach na powierzchni z fakturą
grysową, murze ceglanym

m2

<ościeża>{<okno>[1,13+1,68*2]+[0,70+1,25*2]+[0,67+1,77*2]}*0,32 m2 3,808
RAZEM 3,808

263
d.1.
1.2.

4.3.2

ZKNR C-2
0105-09

Zatopienie jednej warstwy siatki na ościeżach m2

<ościeża>{<okno>[1,13+1,68*2]+[0,70+1,25*2]+[0,67+1,77*2]}*0,32 m2 3,808
RAZEM 3,808
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264
d.1.
1.2.

4.3.2

ZKNR C-2
0107-05

Ochrona narożników wypukłych prostych m

<ościeża><okno>[1,13+1,68*2]+[0,70+1,25*2]+[0,67+1,77*2]+<narożniki
budynku>8,33*2

m 28,560

RAZEM 28,560
265
d.1.
1.2.

4.3.2

ZKNR C-2
0115-01

Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa m2

<ościeża>{<okno>[1,13+1,68*2]+[0,70+1,25*2]+[0,67+1,77*2]}*0,32 m2 3,808
RAZEM 3,808

266
d.1.
1.2.

4.3.2

ZKNR C-2
0114-07

Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych silikonowych na gotowym podło-
żu. Tynk silikonowy CT 74 faktura "kamyczek"; ościeża o szer. do 30 cm; ziarno
1,5 mm

m2

<ościeża>{<okno>[1,13+1,68*2]+[0,70+1,25*2]+[0,67+1,77*2]}*0,32 m2 3,808
RAZEM 3,808

1.1.
2.4.4

Obróbki blacharskie i uszczelnienia

1.1.
2.4.
4.1

Parapety okienne

267
d.1.
1.2.

4.4.1

KNR 2-02
0923-04
analogia

Spadki pod obróbki blacharskie z pianki poliuretanowej niskoprężnej m2

<parapety okienne>[1,13+0,70+0,67]*0,17 m2 0,425
RAZEM 0,425

268
d.1.
1.2.

4.4.1

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm m2

<parapety okienne>[1,13+0,70+0,67]*0,40 m2 1,000
RAZEM 1,000

269
d.1.
1.2.

4.4.1

KNR 2-02
0617-06
analogia

Uszczelnienie obróbek blacharskich silikonem akrylowym m

<parapety okienne>1,13+0,70+0,67 m 2,500
RAZEM 2,500

270
d.1.
1.2.

4.4.1

KNR 2-02
0617-12
analogia

Uszczelnienie otworów okiennych i drzwiowych z projektowanym dociepleniem sili-
konem akrylowym

m

<ościeża><okno>[1,13+1,68*2]+[0,70+1,25*2]+[0,67+1,77*2] m 11,900
RAZEM 11,900

1.1.
2.4.
4.2

Orynnowanie

271
d.1.
1.2.

4.4.2

KNR-W 2-02
0531-04
analogia

Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm m

8,98 m 8,980
RAZEM 8,980

1.1.
2.4.5

Rusztowanie z czasem pracy

272
d.1.
1.2.
4.5

KNR 2-02
1604-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m m2

13,42*8,88 m2 119,170
RAZEM 119,170

273
d.1.
1.2.
4.5

KNR 2-02
1613-01

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości
do 10 m

m2

13,42*8,88 m2 119,170
RAZEM 119,170

274
d.1.
1.2.
4.5

NNRNKB
202 1622a-01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

- 31 -

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330



Archimika Ciążeń ul Wiosny Ludów 13 przeb rem bud rob ogólnobud.KSTPRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
13,42*8,88 m2 119,170

RAZEM 119,170
275
d.1.
1.2.
4.5

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 4
(poz.:
235,236,238,241,252,253,254,255,256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,26
6,267,268,269,270,271)

1.1.3 Remont pokrycia dachowego wraz z kominami
1.1.
3.1

Pokrycie dachowe

276
d.1.

1.3.1

KNR-W 4-01
0519-03

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - dwuwarstwowe pokrycie z
papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia grubości 5,7 mm

m2

3,94*6,25+11,78*6,43+4,42*1,09+4,94*6,31+11,33*5,18+4,67*4,7*2 m2 238,947
RAZEM 238,947

1.1.
3.2

Ogniomur

277
d.1.

1.3.2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów
itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

<ogniomur>[4,68+0,28+3,84+0,98+5,17+0,98+3,58+0,28+4,26+0,76+7,26+4,93+
5,20+12,28+5,26+5,09+7,17+5,27+5,07+5,27+5,07]*0,50

m2 46,340

RAZEM 46,340
278
d.1.

1.3.2

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcz-
nym na odległość 18 km

t

<ogniomur>[4,68+0,28+3,84+0,98+5,17+0,98+3,58+0,28+4,26+0,76+7,26+4,93+
5,20+12,28+5,26+5,09+7,17+5,27+5,07+5,27+5,07]*0,50*5,00<kg/m2>/1000

t 0,232

RAZEM 0,232
279
d.1.

1.3.2

KNR 4-01
0211-01

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm pod obróbkę blachars-
ką gniomuru

m2

<ogniomur>[4,68+0,28+3,84+0,98+5,17+0,98+3,58+0,28+4,26+0,76+7,26+4,93+
5,20+12,28+5,26+5,09+7,17+5,27+5,07+5,27+5,07]*0,40

m2 37,072

RAZEM 37,072
280
d.1.

1.3.2

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 18
km

m3

<ogniomur>[4,68+0,28+3,84+0,98+5,17+0,98+3,58+0,28+4,26+0,76+7,26+4,93+
5,20+12,28+5,26+5,09+7,17+5,27+5,07+5,27+5,07]*0,40*0,01

m3 0,371

RAZEM 0,371
281
d.1.

1.3.2
kalk. własna

Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

<ogniomur>[4,68+0,28+3,84+0,98+5,17+0,98+3,58+0,28+4,26+0,76+7,26+4,93+
5,20+12,28+5,26+5,09+7,17+5,27+5,07+5,27+5,07]*0,40*0,01

m3 0,371

RAZEM 0,371
282
d.1.

1.3.2

KNR 2-02
0923-04

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy m2

<ogniomur>[4,68+0,28+3,84+0,98+5,17+0,98+3,58+0,28+4,26+0,76+7,26+4,93+
5,20+12,28+5,26+5,09+7,17+5,27+5,07+5,27+5,07]*0,40

m2 37,072

RAZEM 37,072
283
d.1.

1.3.2

KNR 2-02
0923-04
analogia

Spadki pod obróbki blacharskie z płyty OSB m2

<ogniomur>[4,68+0,28+3,84+0,98+5,17+0,98+3,58+0,28+4,26+0,76+7,26+4,93+
5,20+12,28+5,26+5,09+7,17+5,27+5,07+5,27+5,07]*0,55

m2 50,974

RAZEM 50,974
284
d.1.

1.3.2

KNR-W 2-02
0504-03

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej pod ob-
róbkę blacharską ogniomuru

m2

<ogniomur>[4,68+0,28+3,84+0,98+5,17+0,98+3,58+0,28+4,26+0,76+7,26+4,93+
5,20+12,28+5,26+5,09+7,17+5,27+5,07+5,27+5,07]*2,00

m2 185,360

RAZEM 185,360
285
d.1.

1.3.2

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm m2

<ogniomur>[4,68+0,28+3,84+0,98+5,17+0,98+3,58+0,28+4,26+0,76+7,26+4,93+
5,20+12,28+5,26+5,09+7,17+5,27+5,07+5,27+5,07]*0,65

m2 60,242

RAZEM 60,242
286
d.1.

1.3.2

KNR 2-02
0617-06
analogia

Uszczelnienie obróbki blacharskiej ogniomuru budynku silikonem akrylowym m

<ogniomur>4,68+0,28+3,84+0,98+5,17+0,98+3,58+0,28+4,26+0,76+7,26+4,93+
5,20+12,28+5,26+5,09+7,17+5,27+5,07+5,27+5,07

m 92,680
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RAZEM 92,680

1.1.
3.3

Kominy

287
d.1.

1.3.3

KNR 4-01
0310-03

Przemurowanie przewodów kominowych - wykucie otworów szt.

4*2*2+3*2+1*2 szt. 24,000
RAZEM 24,000

288
d.1.

1.3.3

KNR 4-01
0322-02
analogia

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w kominach z cegieł szt.

4*2*2+3*2+1*2 szt. 24,000
RAZEM 24,000

289
d.1.

1.3.3

ZKNR C-2
0101-02

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża m2

<kominy>[1,31+0,42]*2*1,30+[1,18+0,44]*2*1,30+[0,55+0,44]*2*1,30 m2 11,284
RAZEM 11,284

290
d.1.

1.3.3

ZKNR C-2
0101-07

Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie m2

<kominy>[1,31+0,42]*2*1,30+[1,18+0,44]*2*1,30+[0,55+0,44]*2*1,30 m2 11,284
RAZEM 11,284

291
d.1.

1.3.3

ZKNR C-2
0105-08

Zatopienie jednej warstwy siatki na sufitach i belkach m2

<kominy>[1,31+0,42]*2*1,30+[1,18+0,44]*2*1,30+[0,55+0,44]*2*1,30 m2 11,284
RAZEM 11,284

292
d.1.

1.3.3

ZKNR C-2
0114-01

Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa m2

<kominy>[1,31+0,42]*2*1,30+[1,18+0,44]*2*1,30+[0,55+0,44]*2*1,30 m2 11,284
RAZEM 11,284

293
d.1.

1.3.3

ZKNR C-2
0114-09

Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych silikonowych na gotowym podło-
żu. Tynk silikonowy CT 74 faktura "kamyczek"; kominy

m2

<kominy>[1,31+0,42]*2*1,30+[1,18+0,44]*2*1,30+[0,55+0,44]*2*1,30 m2 11,284
RAZEM 11,284

294
d.1.

1.3.3

ZKNR C-2
0107-05

Ochrona narożników wypukłych prostych m

<kominy>1,30*2*4 m 10,400
RAZEM 10,400

295
d.1.

1.3.3

KNR 2-02
0219-05

Nakrywy kominów o średniej grubości 7 cm m2

1,31*0,42*2+1,18*0,44+0,55*0,44 m2 1,862
RAZEM 1,862

296
d.1.

1.3.3

NNRNKB
202 0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm m2

[1,31+0,42]*2*0,15*2+[1,18+0,44]*2*0,15+[0,55+0,44]*2*0,15 m2 1,821
RAZEM 1,821

297
d.1.

1.3.3

KNR-W 2-02
0504-03

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej czap
kominowych

m2

1,31*0,42*2+1,18*0,44+0,55*0,44 m2 1,862
RAZEM 1,862

1.1.4 Zewnętrzna stolarka okienna i drzwiowa
1.1.
4.1

Stolarka okienna

298
d.1.

1.4.1

KNR 4-01
0354-03

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.

3,00 szt. 3,000
RAZEM 3,000

299
d.1.

1.4.1

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

5+1+1 szt. 7,000
RAZEM 7,000

300
d.1.

1.4.1

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

2,50*1,60*4+1,55*1,60+1,55*1,55+1,60*2,45+1,30*1,75+1,62*1,70+0,20*1,70*5 m2 31,532
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RAZEM 31,532

301
d.1.

1.4.1

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 18
km

m3

[0,70*1,20+2,50*1,60*4+1,10*1,60*5+1,55*1,60+0,70*1,70+1,55*1,55+1,05*
1,60+0,50*1,00*2+1,60*2,45+1,30*1,75+1,62*1,70+2,20*1,70*5]*0,05

m3 3,102

RAZEM 3,102
302
d.1.

1.4.1
kalk. własna

Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

[0,70*1,20+2,50*1,60*4+1,10*1,60*5+1,55*1,60+0,70*1,70+1,55*1,55+1,05*
1,60+0,50*1,00*2+1,60*2,45+1,30*1,75+1,62*1,70+2,20*1,70*5]*0,05

m3 3,102

RAZEM 3,102
303
d.1.

1.4.1

KNR 0-19
1024-01

Montaż okien aluminiowych o pow. do 1.0 m2 m2

0,70*1,20 m2 0,840
RAZEM 0,840

304
d.1.

1.4.1

KNR 0-19
1023-11

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką
obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2

m2

2,50*1,60*4+1,60*2,45+1,62*1,70+2,20*1,70*5 m2 41,374
RAZEM 41,374

305
d.1.

1.4.1

KNR 0-19
1023-10

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką
obsadzenia o pow. do 2.5 m2

m2

1,55*1,60+1,55*1,55+1,30*1,75 m2 7,158
RAZEM 7,158

306
d.1.

1.4.1

KNR 0-19
1023-09

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką
obsadzenia o pow. do 2.0 m2

m2

1,10*1,60*5+1,05*0,60 m2 9,430
RAZEM 9,430

307
d.1.

1.4.1

KNR 0-19
1023-08

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką
obsadzenia o pow. do 1.5 m2

m2

0,70*1,70 m2 1,190
RAZEM 1,190

1.1.
4.2

Stolarka drzwiowa

308
d.1.

1.4.2

KNR 4-01
0354-10

Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 m2

1,60*2,45 m2 3,920
RAZEM 3,920

309
d.1.

1.4.2

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 18
km

m3

1,60*2,45*0,05 m3 0,196
RAZEM 0,196

310
d.1.

1.4.2
kalk. własna

Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

1,60*2,45*0,05 m3 0,196
RAZEM 0,196

311
d.1.

1.4.2

KNR 0-19
1024-08

Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych zewnętrzne m2

1,60*2,45 m2 3,920
RAZEM 3,920

312
d.1.

1.4.2

KNR 2-02
1204-03

Drzwi stalowe o powierzchni do 2 m2 m2

0,90*2,00 m2 1,800
RAZEM 1,800

1.1.5 Przebudowa schodów na elewacji południowej
313
d.1.
1.5

KNR 4-01
1306-01

Demontaż barierki schodowej szt.
przec.

5,00 szt.
przec.

5,000

RAZEM 5,000
314
d.1.
1.5

KNR 4-01
0201-08

Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej schodów prostych m2
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[0,48+2,28+0,48]*0,15+[0,83+2,98+0,83]*0,15+[1,18+3,68+1,18]*0,15+[1,53+
4,38+1,53]*0,15

m2 3,204

RAZEM 3,204
315
d.1.
1.5

KNR 4-01
0203-10 z.sz.
2.6. 9905-01 
analogia

Poszerzenie stopni schodów zewnętrznych - objętość elementu w jednym miejscu
do 0.5 m3

m3

[0,48+2,28+0,48]*0,15*0,05+[0,83+2,98+0,83]*0,15*0,05+[1,18+3,68+1,18]*0,15*
0,05+[1,53+4,38+1,53]*0,15*0,05

m3 0,160

RAZEM 0,160
316
d.1.
1.5

KNR 0-23
2611-01

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni stopni m2

<podest>2,28*0,48+1,66*0,93 m2 2,638
RAZEM 2,638

317
d.1.
1.5

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
poziome

m2

<podest>2,28*0,48+1,66*0,93 m2 2,638
RAZEM 2,638

318
d.1.
1.5

KNR 0-12
1120-03

Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą m2

<podest>2,28*0,48+1,66*0,93 m2 2,638
RAZEM 2,638

319
d.1.
1.5

KNR 0-23
2611-01

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni stopni m2

<schody><stopnie>[0,48+2,28+0,48]*0,35+[0,83+2,98+0,83]*0,5+[1,18+3,68+
1,18]*0,35+[1,53+4,38+1,53]*0,35

m2 8,172

RAZEM 8,172
320
d.1.
1.5

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
poziome

m2

<schody><stopnie>[0,48+2,28+0,48]*0,35+[0,83+2,98+0,83]*0,5+[1,18+3,68+
1,18]*0,35+[1,53+4,38+1,53]*0,35

m2 8,172

RAZEM 8,172
321
d.1.
1.5

KNR 0-12
1120-03

Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą m2

<schody><stopnie>[0,48+2,28+0,48]*0,35+[0,83+2,98+0,83]*0,5+[1,18+3,68+
1,18]*0,35+[1,53+4,38+1,53]*0,35

m2 8,172

RAZEM 8,172
322
d.1.
1.5

KNR 0-23
2611-01

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni stopni m2

<schody><podstopnie>[0,48+2,28+0,48]*0,15+[0,83+2,98+0,83]*0,15+[1,18+
3,68+1,18]*0,15+[1,53+4,38+1,53]*0,15

m2 3,204

RAZEM 3,204
323
d.1.
1.5

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
pionowe

m2

<schody><podstopnie>[0,48+2,28+0,48]*0,15+[0,83+2,98+0,83]*0,15+[1,18+
3,68+1,18]*0,15+[1,53+4,38+1,53]*0,15

m2 3,204

RAZEM 3,204
324
d.1.
1.5

KNR 0-12
1120-03

Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą m2

<schody><podstopnie>[0,48+2,28+0,48]*0,15+[0,83+2,98+0,83]*0,15+[1,18+
3,68+1,18]*0,15+[1,53+4,38+1,53]*0,15

m2 3,204

RAZEM 3,204
325
d.1.
1.5

KNR 2-02
1207-02
analogia

Barierska stalowa malowana proszkowo m

2,00 m 2,000
RAZEM 2,000

1.1.6 Zagospodarowanie terenu
1.1.
6.1

Pochylnia dla osób niepełnosprawnych na elewacji wschodniej

1.1.
6.1.1

Ściany oporowe

1.1.
6.1.
1.1

Ława fundamentowa
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326
d.1.
1.6.

1.1.1

KNR 2-01
0310-02

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.
5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)

m3

[1,55+7,60+5,95]*0,40*1,10 m3 6,644
RAZEM 6,644

327
d.1.
1.6.

1.1.1

KNR 4-01
0108-02
0108-04 

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 18 km grunt.kat. III m3

[1,55+7,60+5,95]*0,40*1,10 m3 6,644
RAZEM 6,644

328
d.1.
1.6.

1.1.1

kalk. własna
Koszt składowania ziemi na wysypisku m3

[1,55+7,60+5,95]*0,40*1,10 m3 6,644
RAZEM 6,644

329
d.1.
1.6.

1.1.1

KNR 2-31
0103-04
analogia

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne ław
fundamentowych

m2

[1,55+7,60+5,95]*0,40*1,10 m2 6,644
RAZEM 6,644

330
d.1.
1.6.

1.1.1

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - beton C8/10 m3

[1,55+7,60+5,95]*0,40*0,10 m3 0,604
RAZEM 0,604

331
d.1.
1.6.

1.1.1

KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastosowa-
niem pompy do betonu - beton B20

m3

[1,55+7,60+5,95]*0,40*0,30 m3 1,812
RAZEM 1,812

332
d.1.
1.6.

1.1.1

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowa-
ne i głądkie

t

[1,55+7,60+5,95]*0,40*0,30*150,00<kg/m3>/1000 t 0,272
RAZEM 0,272

333
d.1.
1.6.

1.1.1

KNR 9-15
0102-01

Jednokrotne gruntowanie powierzchni pionowych betonowych, tynkowanych i z
płyt   preparatem gruntującym

m2

[1,55+7,60+5,95]*0,30*2 m2 9,060
RAZEM 9,060

334
d.1.
1.6.

1.1.1

KNR 9-15
0201-01

Izolowanie powierzchni pionowych masą bitumiczną   - powierzchnie betonowe,
tynkowane i z płyt   - pierwsza warstwa

m2

[1,55+7,60+5,95]*0,30*2 m2 9,060
RAZEM 9,060

335
d.1.
1.6.

1.1.1

KNR 9-15
0201-02

Izolowanie powierzchni pionowych masą bitumiczną   - powierzchnie betonowe,
tynkowane i z płyt  - druga warstwa

m2

[1,55+7,60+5,95]*0,30*2 m2 9,060
RAZEM 9,060

336
d.1.
1.6.

1.1.1

KNR 9-15
0101-01

Jednokrotne gruntowanie powierzchni poziomych betonowych preparatem Siplast
Primer Szybki Grunt SBS

m2

[1,55+7,60+5,95]*0,40 m2 6,040
RAZEM 6,040

337
d.1.
1.6.

1.1.1

KNR 9-15
0301-01

Izolacje powierzchni poziomych z papy Fundament Szybki Profil SBS - ławy i ścia-
ny fundamentowe

m2

[1,55+7,60+5,95]*0,40 m2 6,040
RAZEM 6,040
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338
d.1.
1.6.

1.1.1

KNR 9-15
0101-01

Jednokrotne gruntowanie powierzchni poziomych betonowych preparatem Siplast
Primer Szybki Grunt SBS

m2

[1,55+7,60+5,95]*0,40 m2 6,040
RAZEM 6,040

339
d.1.
1.6.

1.1.1

KNR 9-15
0201-01

Izolowanie powierzchni poziomych masą bitumiczną Siplast Fundament Szybka
Izolacja SBS - powierzchnie betonowe, tynkowane i z płyt TERMO PIR - pierwsza
warstwa

m2

[1,55+7,60+5,95]*0,40 m2 6,040
RAZEM 6,040

340
d.1.
1.6.

1.1.1

KNR 9-15
0201-02
analogia

Izolowanie powierzchni poziomych masą bitumiczną Siplast Fundament Szybka
Izolacja SBS - powierzchnie betonowe, tynkowane i z płyt TERMO PIR - druga
warstwa

m2

[1,55+7,60+5,95]*0,40 m2 6,040
RAZEM 6,040

1.1.
6.1.
1.2

Ściany żelbetowe

341
d.1.
1.6.

1.1.2

KNR 2-02
0207-01
0207-07 

Ściany żelbetowe proste grubości 20 cm wysokości do 3 m - z zastosowaniem
pompy do betonu - beton B20

m2

[1,55+7,60+5,95]*1,20 m2 18,120
RAZEM 18,120

342
d.1.
1.6.

1.1.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowa-
ne i gładkie

t

[1,55+7,60+5,95]*1,20*25,00<kg/m2>/1000 t 0,453
RAZEM 0,453

343
d.1.
1.6.

1.1.2

KNR 9-15
0102-01

Jednokrotne gruntowanie powierzchni pionowych betonowych, tynkowanych i z
płyt   preparatem gruntującym

m2

[1,55+7,60+5,95]*0,80*2 m2 24,160
RAZEM 24,160

344
d.1.
1.6.

1.1.2

KNR 9-15
0201-01

Izolowanie powierzchni pionowych masą bitumiczną   - powierzchnie betonowe,
tynkowane i z płyt   - pierwsza warstwa

m2

[1,55+7,60+5,95]*0,80*2 m2 24,160
RAZEM 24,160

345
d.1.
1.6.

1.1.2

KNR 9-15
0201-02

Izolowanie powierzchni pionowych masą bitumiczną   - powierzchnie betonowe,
tynkowane i z płyt  - druga warstwa

m2

[1,55+7,60+5,95]*0,80*2 m2 24,160
RAZEM 24,160

346
d.1.
1.6.

1.1.2

ZKNR C-2
0101-07

Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie m2

[1,55+7,60+5,95]*0,40*2 m2 12,080
RAZEM 12,080

347
d.1.
1.6.

1.1.2

ZKNR C-2
0105-07

Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach i słupkach m2

[1,55+7,60+5,95]*0,40*2 m2 12,080
RAZEM 12,080

348
d.1.
1.6.

1.1.2

ZKNR C-2
0107-05

Ochrona narożników wypukłych prostych m

[1,55+7,60+5,95]*2 m 30,200
RAZEM 30,200

349
d.1.
1.6.

1.1.2

ZKNR C-2
0118-01

Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa m2

[1,55+7,60+5,95]*0,40*2 m2 12,080
RAZEM 12,080
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350
d.1.
1.6.

1.1.2

ZKNR C-2
0118-03

Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym pod-
łożu. Tynk mozaikowy ; ściany płaskie i powierzchnie poziome; żwirki kwarcowe
1,4-2,0 mm

m2

[1,55+7,60+5,950]*0,40*2 m2 12,080
RAZEM 12,080

1.1.
6.1.2

Nawierzchnia

351
d.1.
1.6.
1.2

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni

m2

1,60*1,50+1,60*6,00 m2 12,000
RAZEM 12,000

352
d.1.
1.6.
1.2

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15
cm

m2

1,60*1,50+1,60*6,00 m2 12,000
RAZEM 12,000

353
d.1.
1.6.
1.2

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

m2

1,60*1,50+1,60*6,00 m2 12,000
RAZEM 12,000

1.1.
6.1.3

Schody

354
d.1.
1.6.
1.3

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni

m2

<stopnie>1,30*0,35*2 m2 0,910
RAZEM 0,910

355
d.1.
1.6.
1.3

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - beton C8/10 m3

<stopnie>1,30*0,35*2 m3 0,910
RAZEM 0,910

356
d.1.
1.6.
1.3

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

m2

<stopnie>1,30*0,35*2 m2 0,910
RAZEM 0,910

357
d.1.
1.6.
1.3

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

[1,30+0,35*2]*2 m 4,000
RAZEM 4,000

1.1.
6.1.4

Balustrada

358
d.1.
1.6.
1.4

KNR 2-02
1207-01
analogia

Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej m

6,13+1,50+1,20+6,13 m 14,960
RAZEM 14,960

1.1.
6.2

Miejsca postojowe

1.1.
6.2.1

Nawierzchnia

359
d.1.
1.6.
2.1

KNR 2-01
0121-02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na-
wierzchnie placów postojowych

ha

[<miejsce postojowe normalne>10,00*5,00+<miejsce postojowe dla osoby niepeł-
nosprawnej>3,50*5,00]/10000

ha 0,007

RAZEM 0,007
360
d.1.
1.6.
2.1

KNR 2-31
0101-01
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie
kat. I-IV głębokości 31 cm

m2
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<miejsce postojowe normalne>10,00*5,00+<miejsce postojowe dla osoby niepeł-
nosprawnej>3,50*5,00

m2 67,500

RAZEM 67,500
361
d.1.
1.6.
2.1

KNR 4-01
0108-06
0108-08 

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 18 km grunt.kat. III m3

[<miejsce postojowe normalne>10,00*5,00+<miejsce postojowe dla osoby niepeł-
nosprawnej>3,50*5,00]*0,31

m3 20,925

RAZEM 20,925
362
d.1.
1.6.
2.1

kalk. własna
Koszt składowania ziemi na wysypisku m3

[<miejsce postojowe normalne>10,00*5,00+<miejsce postojowe dla osoby niepeł-
nosprawnej>3,50*5,00]*0,31

m3 20,925

RAZEM 20,925
363
d.1.
1.6.
2.1

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

<miejsce postojowe normalne>10,00*5,00+<miejsce postojowe dla osoby niepeł-
nosprawnej>3,50*5,00

m2 67,500

RAZEM 67,500
364
d.1.
1.6.
2.1

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15
cm

m2

<miejsce postojowe normalne>10,00*5,00+<miejsce postojowe dla osoby niepeł-
nosprawnej>3,50*5,00

m2 67,500

RAZEM 67,500
365
d.1.
1.6.
2.1

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8
cm

m2

<miejsce postojowe normalne>10,00*5,00+<miejsce postojowe dla osoby niepeł-
nosprawnej>3,50*5,00

m2 67,500

RAZEM 67,500
366
d.1.
1.6.
2.1

KNR 2-31
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm gruboś-
ci po zagęszczeniu
Krotność = -3

m2

<miejsce postojowe normalne>10,00*5,00+<miejsce postojowe dla osoby niepeł-
nosprawnej>3,50*5,00

m2 67,500

RAZEM 67,500
367
d.1.
1.6.
2.1

KNR 2-31
0105-07

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość
warstwy po zagęszczeniu

m2

<miejsce postojowe normalne>10,00*5,00+<miejsce postojowe dla osoby niepeł-
nosprawnej>3,50*5,00

m2 67,500

RAZEM 67,500
368
d.1.
1.6.
2.1

KNR 2-25
0407-03
analogia

Nawierzchnia z płyt ażurowych gr. 10 cm z wypełnieniem otworów żwirem m2

<miejsce postojowe normalne>10,00*5,00+<miejsce postojowe dla osoby niepeł-
nosprawnej>3,50*5,00

m2 67,500

RAZEM 67,500
1.1.

6.2.2
Krawężniki betonowe

1.1.
6.2.
2.1

Krawężnik betonowy 15x30 cm pionowo

369
d.1.
1.6.

2.2.1

KNR 2-31
0401-04 z.o.
2.13. 9902-
01 

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.
III-IV 26-75 pojazdów na godzinę

m

<miejsce postojowe normalne>[10,00+5,00*2]+<miejsce postojowe dla osoby nie-
pełnosprawnej>3,50+5,00*2

m 33,500

RAZEM 33,500
370
d.1.
1.6.

2.2.1

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem - beton C16/20 m3
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[0,35+0,20]*0,15*{<miejsce postojowe normalne>[10,00+5,00*2]+<miejsce posto-
jowe dla osoby niepełnosprawnej>3,50+5,00*2}

m3 2,764

RAZEM 2,764
371
d.1.
1.6.

2.2.1

KNR 2-31
0403-03 z.o.
2.13. 9902-
01 

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę

m

<miejsce postojowe normalne>[10,00+5,00*2]+<miejsce postojowe dla osoby nie-
pełnosprawnej>3,50+5,00*2

m 33,500

RAZEM 33,500
1.1.
6.2.
2.2

Krawężnik betonowy 15x30 cm poziomo

372
d.1.
1.6.

2.2.2

KNR 2-31
0401-04 z.o.
2.13. 9902-
01 

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.
III-IV 26-75 pojazdów na godzinę

m

<miejsce postojowe normalne>10,00+<miejsce postojowe dla osoby niepełnos-
prawnej>3,50

m 13,500

RAZEM 13,500
373
d.1.
1.6.

2.2.2

KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła - beton C16/20 m3

0,40*0,15*[<miejsce postojowe normalne>10,00+<miejsce postojowe dla osoby
niepełnosprawnej>3,50]

m3 0,810

RAZEM 0,810
374
d.1.
1.6.

2.2.2

KNR 2-31
0403-03
analogia

Krawężniki betonowe leżące o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m

<miejsce postojowe normalne>10,00+<miejsce postojowe dla osoby niepełnos-
prawnej>3,50

m 13,500

RAZEM 13,500
1.1.

6.2.3
Oznakowanie miejsca parkingowedo dla osoby niepełnosprawnej

375
d.1.
1.6.
2.3

KNR 2-31
0702-02 z.o.
2.13. 9902-
01 

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm 26-75 pojazdów na go-
dzinę

szt.

1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000

376
d.1.
1.6.
2.3

KNR 2-31
0703-02

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor-
macyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2  - znak D-18a "parking - miejsce zastrze-
żone"

szt.

1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000

377
d.1.
1.6.
2.3

KNR 2-31
0703-01

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor-
macyjnych o powierzchni do 0.3 m2  - znak Tabliczka T-29

szt.

1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000

378
d.1.
1.6.
2.3

KNR AT-04
0203-01

Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas che-
moutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzętem ręcznym - oznakowanie
gładkie

m2

3,50*5,00 m2 17,500
RAZEM 17,500

379
d.1.
1.6.
2.3

KNR AT-04
0203-03

Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas che-
moutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzętem ręcznym - symbole 2 -
znak P-24

m2

0,76 m2 0,760
RAZEM 0,760

1.1.
6.3

Utwardzenie terenu

1.1.
6.3.1

Nawierzchnia

380
d.1.
1.6.
3.1

KNR 2-01
0121-02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na-
wierzchnie placów postojowych

ha

1363,30/10000 ha 0,136
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RAZEM 0,136

381
d.1.
1.6.
3.1

KNR 2-31
0101-01
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie
kat. I-IV głębokości 33 cm

m2

1363,30 m2 1363,300
RAZEM 1363,300

382
d.1.
1.6.
3.1

KNR 4-01
0108-06
0108-08 

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 18 km grunt.kat. III m3

1363,30*0,33 m3 449,889
RAZEM 449,889

383
d.1.
1.6.
3.1

kalk. własna
Koszt składowania ziemi na wysypisku m3

1363,30*0,33 m3 449,889
RAZEM 449,889

384
d.1.
1.6.
3.1

KNR 2-31
0111-03

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami do-
czepnymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm

m2

1363,30 m2 1363,300
RAZEM 1363,300

385
d.1.
1.6.
3.1

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15
cm

m2

1363,30 m2 1363,300
RAZEM 1363,300

386
d.1.
1.6.
3.1

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8
cm

m2

1363,30 m2 1363,300
RAZEM 1363,300

387
d.1.
1.6.
3.1

KNR 2-31
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm gruboś-
ci po zagęszczeniu
Krotność = -3

m2

1363,30 m2 1363,300
RAZEM 1363,300

388
d.1.
1.6.
3.1

KNR 2-31
0105-07
0105-08

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 4 cm grubość
warstwy po zagęszczeniu

m2

1363,30 m2 1363,300
RAZEM 1363,300

389
d.1.
1.6.
3.1

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

m2

1363,20 m2 1363,200
RAZEM 1363,200

1.1.
6.3.2

Krawężniki betonowe

1.1.
6.3.
2.1

Krawężnik betonowy 15x30 cm pionowo

390
d.1.
1.6.

3.2.1

KNR 2-31
0401-04 z.o.
2.13. 9902-
01 

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.
III-IV 26-75 pojazdów na godzinę

m

300,00 m 300,000
RAZEM 300,000

391
d.1.
1.6.

3.2.1

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem - beton C16/20 m3

[0,35+0,20]*0,15*300,00 m3 24,750
RAZEM 24,750
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392
d.1.
1.6.

3.2.1

KNR 2-31
0403-03 z.o.
2.13. 9902-
01 

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę

m

300,00 m 300,000
RAZEM 300,000

1.1.
6.3.
2.2

Krawężnik betonowy 15x30 cm poziomo

393
d.1.
1.6.

3.2.2

KNR 2-31
0401-04 z.o.
2.13. 9902-
01 

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.
III-IV 26-75 pojazdów na godzinę

m

5,00 m 5,000
RAZEM 5,000

394
d.1.
1.6.

3.2.2

KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła - beton C16/20 m3

0,40*0,15*5,00 m3 0,300
RAZEM 0,300

395
d.1.
1.6.

3.2.2

KNR 2-31
0403-03
analogia

Krawężniki betonowe leżące o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m

5,00 m 5,000
RAZEM 5,000

1.1.
6.4

Teren zielony

396
d.1.

1.6.4

KNR 2-01
0505-04

Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III m2

9991,70 m2 9991,700
RAZEM 9991,700

397
d.1.

1.6.4

KNR 2-01
0108-06

Mechaniczne karczowanie rzadkich krzaków i podszycia ha

9991,70/10000 ha 0,999
RAZEM 0,999

398
d.1.

1.6.4

KNR 2-01
0111-04

Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie i
kora bez wrzosu) z wywiezieniem

m2

9991,70 m2 9991,700
RAZEM 9991,700

1.1.
6.5

Ogrodzenie terenu

1.1.
6.5.1

Ogrodzenie panelowe

399
d.1.
1.6.
5.1

KNR 2-25
0319-02
analogia

Rozebranie istniejącego ogrodzenia posesji m2

[100,00+82,00+120,00]*1,50 m2 453,000
RAZEM 453,000

400
d.1.
1.6.
5.1

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcz-
nym na odległość 18 km

t

[100,00+82,00+120,00]*18,00<kg/m>/1000 t 5,436
RAZEM 5,436

401
d.1.
1.6.
5.1

KNR 2-01
0312-02

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.4 m (kat.gr.III) dół.

151,00 dół. 151,000
RAZEM 151,000

402
d.1.
1.6.
5.1

KNR-W 2-02
1801-02
analogia

Podmurówka prefabrykowana wysokości 30 cm m

100,00+82,00+120,00 m 302,000
RAZEM 302,000
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403
d.1.
1.6.
5.1

KNR-W 2-02
1802-02
analogia

Ogrodzenie z panela ogrodzeniowego systemowego malowanego proszkowona ko-
lor antracyt RAL 7016

m

100,00+82,00+120,00 m 302,000
RAZEM 302,000

404
d.1.
1.6.
5.1

KNR 4-01
0203-01

Uzupełnienie niezbrojonych ław i stop fundamentowych z betonu monolitycznego -
beton B20

m3

0,20*0,20*0,45*151 m3 2,718
RAZEM 2,718

1.1.
6.5.2

Ogrodzenie żeliwne

405
d.1.
1.6.
5.2

KNR 2-25
0319-02
analogia

Rozebranie istniejącego ogrodzenia posesji m2

[35,00+23,00+52,00+46,00]*1,50 m2 234,000
RAZEM 234,000

406
d.1.
1.6.
5.2

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcz-
nym na odległość 18 km

t

[35,00+23,00+52,00+46,00]*18,00<kg/m>/1000 t 2,808
RAZEM 2,808

407
d.1.
1.6.
5.2

KNR-W 2-02
1801-02
analogia

Podmurówka prefabrykowana wysokości 17 cm m

35,00+23,00+52,00+46,00 m 156,000
RAZEM 156,000

408
d.1.
1.6.
5.2

KNR-W 2-02
1802-02
analogia

Ogrodzenie żeliwne m

35,00+23,00+52,00+46,00 m 156,000
RAZEM 156,000

1.2 Roboty wewnętrzne
1.2.1 Piwnica
1.2.
1.1

Zasypanie pomieszczenia piwnicznego

409
d.1.

2.1.1

KNR 4-01
0354-03

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych okiennych o powierzchni do 1 m2 szt.

1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000

410
d.1.

2.1.1

KNR 4-01
0106-05

Usunięcie z piwnic budynku gruzu m3

0,80*0,90*0,05 m3 0,036
RAZEM 0,036

411
d.1.

2.1.1

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 18
km

m3

0,80*0,90*0,05 m3 0,036
RAZEM 0,036

412
d.1.

2.1.1
kalk. własna

Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

0,80*0,90*0,05 m3 0,036
RAZEM 0,036

413
d.1.

2.1.1

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych drzwi o powierzchni do 2 m2 szt.

1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000

414
d.1.

2.1.1

KNR 4-01
0106-05

Usunięcie z piwnic budynku gruzu m3

0,82*1,45*0,05 m3 0,059
RAZEM 0,059

415
d.1.

2.1.1

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 18
km

m3
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0,82*1,45*0,05 m3 0,059

RAZEM 0,059
416
d.1.

2.1.1
kalk. własna

Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

0,82*1,45*0,05 m3 0,059
RAZEM 0,059

417
d.1.

2.1.1

KNR 4-01
0304-02

Zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z
betonu komórkowego

m3

<okno>0,84*0,90*0,50+<drzwi>0,82*1,45*0,42 m3 0,877
RAZEM 0,877

418
d.1.

2.1.1

KNR 4-01
0711-02

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków cera-
micznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) - dwustronnie
Krotność = 2

m2

<okno>0,84*0,90+<drzwi>0,82*1,45 m2 1,945
RAZEM 1,945

419
d.1.

2.1.1

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
pionowe

m2

<drzwi>0,82*1,45 m2 1,189
RAZEM 1,189

420
d.1.

2.1.1

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków
gładkich bez gruntowania

m2

<drzwi>0,82*1,45 m2 1,189
RAZEM 1,189

421
d.1.

2.1.1

KNR 2-02
1101-07
analogia

Zasypanie ppomieszczenia piwnicznego piaskiem m3

4,35*3,64*1,62 m3 25,651
RAZEM 25,651

422
d.1.

2.1.1

KNR 2-01
0236-03

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III m3

4,35*3,64*1,62 m3 25,651
RAZEM 25,651

1.2.2 Parter
1.2.
2.1

Posadzka

1.2.
2.1.1

Prace rozbiórkowe

423
d.1.
2.2.
1.1

KNR 4-04
0504-01
analogia

Rozebranie posadzek istniejących m2

192,00 m2 192,000
RAZEM 192,000

424
d.1.
2.2.
1.1

KNR 4-01
0609-03

Rozebranie podsypki izolacyjnej z tłucznia ceglanego, kruszywa keramzytowego
albo gruzu z betonu komórkowego grubości do 15 cm

m2

192,00 m2 192,000
RAZEM 192,000

425
d.1.
2.2.
1.1

KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z parteru budynku gruzu m3

192,00*0,15 m3 28,800
RAZEM 28,800

426
d.1.
2.2.
1.1

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość 18 km

m3

192,00*0,15 m3 28,800
RAZEM 28,800

427
d.1.
2.2.
1.1

kalk. własna
Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

192,00*0,15 m3 28,800
RAZEM 28,800

1.2.
2.1.2

Roboty ziemne
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428
d.1.
2.2.
1.2

KNR 4-01
0106-01

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z
odrzuceniem na odległość do 3 m

m3

192,00*0,60 m3 115,200
RAZEM 115,200

429
d.1.
2.2.
1.2

KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z parteru budynku ziemi m3

192,00*0,60 m3 115,200
RAZEM 115,200

430
d.1.
2.2.
1.2

KNR 4-01
0108-06
0108-08 

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 18 km grunt.kat. III m3

192,00*0,60 m3 115,200
RAZEM 115,200

431
d.1.
2.2.
1.2

kalk. własna
Koszt składowania ziemi na wysypisku m3

192,00*0,60 m3 115,200
RAZEM 115,200

1.2.
2.1.3

Roboty konstrukcyjne

432
d.1.
2.2.
1.3

KNR 2-31
0103-04
analogia

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne po-
sadzki na gruncie

m2

192,00 m2 192,000
RAZEM 192,000

433
d.1.
2.2.
1.3

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym m3

192,00*0,30 m3 57,600
RAZEM 57,600

434
d.1.
2.2.
1.3

KNR 2-01
0236-03

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III m3

192,00*0,30 m3 57,600
RAZEM 57,600

435
d.1.
2.2.
1.3

KNR 2-02
1101-01 z.sz.
5.4. 9913 

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na sa-
mochodzie. - beton B15

m3

192,00*0,10 m3 19,200
RAZEM 19,200

436
d.1.
2.2.
1.3

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome
podposadzkowe

m2

192,00 m2 192,000
RAZEM 192,000

437
d.1.
2.2.
1.3

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu
konstrukcji na sucho - jedna warstwa - styropian EPS100 gr. 30 cm

m2

192,00 m2 192,000
RAZEM 192,000

438
d.1.
2.2.
1.3

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome
podposadzkowe

m2

192,00 m2 192,000
RAZEM 192,000

439
d.1.
2.2.
1.3

NNRNKB
202 1127-02
1127-03 

(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 5 cm zatarte na gładko pod posadzki wyko-
nywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach

m2

192,00 m2 192,000
RAZEM 192,000
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440
d.1.
2.2.
1.3

KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

192,00 m2 192,000
RAZEM 192,000

1.2.
2.1.4

Roboty wykończeniowe

441
d.1.
2.2.
1.4

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
poziome

m2

192,00 m2 192,000
RAZEM 192,000

442
d.1.
2.2.
1.4

KNR 0-12
1118-03 z.sz.
5.3.a 

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą Pomiesz-
czenie mniejsze od 10 m2.

m2

8,90 m2 8,900
RAZEM 8,900

443
d.1.
2.2.
1.4

KNR 0-12
1118-05

Posadzki z płytek o wymiarach 60 x 60 cm, układanych metodą zwykłą m2

146,30 m2 146,300
RAZEM 146,300

444
d.1.
2.2.
1.4

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą m2

17,00 m2 17,000
RAZEM 17,000

1.2.
2.2

Sufit

1.2.
2.2.1

Prace rozbiórkowe

445
d.1.
2.2.
2.1

KNR 4-01
0429-04

Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek otynkowanych m2

192,00 m2 192,000
RAZEM 192,000

446
d.1.
2.2.
2.1

KNR 4-01
0429-03

Rozebranie elementów stropów drewnianych - ślepych pułapów m2

192,00 m2 192,000
RAZEM 192,000

447
d.1.
2.2.
2.1

KNR 4-01
0429-01

Rozebranie elementów stropów drewnianych - polep m2

192,00 m2 192,000
RAZEM 192,000

448
d.1.
2.2.
2.1

KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z parteru budynku gruzu m3

192,00*0,10 m3 19,200
RAZEM 19,200

449
d.1.
2.2.
2.1

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość 18 km

m3

192,00*0,10 m3 19,200
RAZEM 19,200

450
d.1.
2.2.
2.1

kalk. własna
Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

192,00*0,10 m3 19,200
RAZEM 19,200

1.2.
2.2.2

Roboty konstrukcyjne

- 46 -

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330



Archimika Ciążeń ul Wiosny Ludów 13 przeb rem bud rob ogólnobud.KSTPRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
451
d.1.
2.2.
2.2

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych
na sucho - jedna warstwa - wełna mineralna gr. 10 cm

m2

192,00 m2 192,000
RAZEM 192,000

452
d.1.
2.2.
2.2

KNR 2-02
2007-02

Konstrukcje rusztow pod okładziny z listew drewnianych na stropach m2

192,00 m2 192,000
RAZEM 192,000

453
d.1.
2.2.
2.2

KNR-W 2-02
2006-02

Okładziny gipsowo-kartonowe ognioodporne, pojedyncze, na stropach, na rusz-
tach metalowych pojedynczych mocowanych do podłoża

m2

192,00 m2 192,000
RAZEM 192,000

454
d.1.
2.2.
2.2

KNR-W 2-02
2005-04

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształ-
towników CD i Ud - dodatek za drugą warstwę

m2

192,00 m2 192,000
RAZEM 192,000

1.2.
2.2.3

Roboty wykończeniowe

455
d.1.
2.2.
2.3

KNR 2-02
1505-05

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gip-
sowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem

m2

192,00 m2 192,000
RAZEM 192,000

1.2.
2.3

Ściany

1.2.
2.3.1

Roboty zabezpieczające

456
d.1.
2.2.
3.1

KNR 2-02
0925-01

Osłony okien folią polietylenową m2

1,00*1,50*3+0,50*1,00+1,45*1,50+1,95*1,50*4+0,60*1,60+0,70*1,20 m2 20,675
RAZEM 20,675

457
d.1.
2.2.
3.1

KNR 2-02
0925-01
analogia

Osłony drzwi folią polietylenową m2

0,90*2,00*19+1,60*2,40*2 m2 41,880
RAZEM 41,880

1.2.
2.3.2

Prace rozbiórkowe

458
d.1.
2.2.
3.2

kalk. własna
Prace rozbiórkowe zgodne z projektam wraz z wywozem gruzu i utylizacji na wysy-
pisku

kpl

1,00 kpl 1,000
RAZEM 1,000

1.2.
2.3.3

Prace konstrukcyjne

1.2.
2.3.
3.1

Nowoprojektowane ścianki działowe

459
d.1.
2.2.

3.3.1

KNR-W 2-02
2003-06

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych wodoodporne na rusztach meta-
lowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 100-02

m2

[2,37+2,40+2,13+3,00]*3,00-<otwory drzwiowe>1,00*2,05*3 m2 23,550
RAZEM 23,550

460
d.1.
2.2.

3.3.1

KNR-W 2-02
2003-06

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych ognioodporne na rusztach meta-
lowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 100-02

m2

4,49*2,97-<otwór drzwiowy>1,00*2,05 m2 11,285
RAZEM 11,285
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1.2.
2.3.
3.2

Projektowane otwory drzwiowe

1.2.
2.3.

3.2.1

Nadproże N1

461
d.1.
2.2.
3.3.
2.1

KNR 4-01
0313-02

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek m3

2,10*0,15*0,16*2 m3 0,101
RAZEM 0,101

462
d.1.
2.2.
3.3.
2.1

KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie
belek stalowych HEA160

m

2,10*2 m 4,200
RAZEM 4,200

463
d.1.
2.2.
3.3.
2.1

ZKNR C-2
0702-03

Wykonanie podlewek o gr. 50 mm m2

0,16*0,25*2*2 m2 0,160
RAZEM 0,160

464
d.1.
2.2.
3.3.
2.1

ZKNR C-2
0702-04

Wykonanie podlewek - dodatek za każdy 1 mm ponad 50 do 100 mm grubości
Krotność = 50

m2

0,16*0,25*2*2 m2 0,160
RAZEM 0,160

465
d.1.
2.2.
3.3.
2.1

KNR 5-08
0807-07

Mechaniczne wiercenie otworów w metalu - głębokości wiercenia do 5 mm śr. do
10 mm

szt.

3*2 szt. 6,000
RAZEM 6,000

466
d.1.
2.2.
3.3.
2.1

KNR 5-08
0802-01

Mechaniczne wykonanie otworów w cegle szt.

3,00 szt. 3,000
RAZEM 3,000

467
d.1.
2.2.
3.3.
2.1

KNR 5-08
0809-02

Osadzenie w podłożu śruby M16 długości 300 mm szt.

3,00 szt. 3,000
RAZEM 3,000

468
d.1.
2.2.
3.3.
2.1

KNR 4-06
0112-01

Skręcanie połączeń śrubami o śr. do 20 mm do 10 szt. na jednym stanowisku na
wysokości do 22 m

szt.

3,00 szt. 3,000
RAZEM 3,000

469
d.1.
2.2.
3.3.
2.1

KNR 7-12
0101-01

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstruk-
cji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)

m2

<HEA160>2,10*2*0,906<m2/m> m2 3,805
RAZEM 3,805

470
d.1.
2.2.
3.3.
2.1

KNR 7-12
0105-01

Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych m2

<HEA160>2,10*2*0,906<m2/m> m2 3,805
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RAZEM 3,805

471
d.1.
2.2.
3.3.
2.1

KNR 7-12
0201-01

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji pełnościennych m2

<HEA160>2,10*2*0,906<m2/m> m2 3,805
RAZEM 3,805

472
d.1.
2.2.
3.3.
2.1

KNR 7-12
0201-01 z.sz.
1.4. 

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji pełnościennych
- następna warstwa

m2

<HEA160>2,10*2*0,906<m2/m> m2 3,805
RAZEM 3,805

473
d.1.
2.2.
3.3.
2.1

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapien-
nej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych

m3

1,60*2,40*0,45 m3 1,728
RAZEM 1,728

474
d.1.
2.2.
3.3.
2.1

KNR 4-01
0708-03

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapien-
nej na ościeżach szerokości do 40 cm

m

2,40*2 m 4,800
RAZEM 4,800

475
d.1.
2.2.
3.3.
2.1

KNR 4-01
0703-03

Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek m

1,60*2 m 3,200
RAZEM 3,200

476
d.1.
2.2.
3.3.
2.1

KNR 4-01
0704-01

Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową m2

1,60*0,45 m2 0,720
RAZEM 0,720

477
d.1.
2.2.
3.3.
2.1

KNR 4-01
0704-03

Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cemen-
tową

m2

1,60*0,45 m2 0,720
RAZEM 0,720

478
d.1.
2.2.
3.3.
2.1

KNR 4-01
0708-03

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapien-
nej na ościeżach szerokości do 40 cm

m

1,60 m 1,600
RAZEM 1,600

479
d.1.
2.2.
3.3.
2.1

KNR 2-02
0123-05

Okładanie (szpałdowanie) belek żelbetowych lub stalowych cegłami grubości 1/4
ceg.

m2

2,10*0,16*2 m2 0,672
RAZEM 0,672

480
d.1.
2.2.
3.3.
2.1

KNR 4-01
0705-02

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z ce-
gieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegła-
mi lub dachówkami

m

2,10*2 m 4,200
RAZEM 4,200

1.2.
2.3.

3.2.2

Nadproże N2
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481
d.1.
2.2.
3.3.
2.2

KNR 4-01
0313-02

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek m3

1,70*0,1*0,12*2 m3 0,041
RAZEM 0,041

482
d.1.
2.2.
3.3.
2.2

KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie
belek stalowych HEA120

m

1,70*2 m 3,400
RAZEM 3,400

483
d.1.
2.2.
3.3.
2.2

ZKNR C-2
0702-03

Wykonanie podlewek o gr. 50 mm m2

0,16*0,25*2*2 m2 0,160
RAZEM 0,160

484
d.1.
2.2.
3.3.
2.2

ZKNR C-2
0702-04

Wykonanie podlewek - dodatek za każdy 1 mm ponad 50 do 100 mm grubości
Krotność = 50

m2

0,16*0,25*2*2 m2 0,160
RAZEM 0,160

485
d.1.
2.2.
3.3.
2.2

KNR 5-08
0807-07

Mechaniczne wiercenie otworów w metalu - głębokości wiercenia do 5 mm śr. do
10 mm

szt.

3*2 szt. 6,000
RAZEM 6,000

486
d.1.
2.2.
3.3.
2.2

KNR 5-08
0802-01

Mechaniczne wykonanie otworów w cegle szt.

3,00 szt. 3,000
RAZEM 3,000

487
d.1.
2.2.
3.3.
2.2

KNR 5-08
0809-02

Osadzenie w podłożu śruby M16 długości 300 mm szt.

3,00 szt. 3,000
RAZEM 3,000

488
d.1.
2.2.
3.3.
2.2

KNR 4-06
0112-01

Skręcanie połączeń śrubami o śr. do 20 mm do 10 szt. na jednym stanowisku na
wysokości do 22 m

szt.

3,00 szt. 3,000
RAZEM 3,000

489
d.1.
2.2.
3.3.
2.2

KNR 7-12
0101-01

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstruk-
cji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)

m2

<HEA120>1,70*2*0,677<m2/m> m2 2,302
RAZEM 2,302

490
d.1.
2.2.
3.3.
2.2

KNR 7-12
0105-01

Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych m2

<HEA120>1,70*2*0,677<m2/m> m2 2,302
RAZEM 2,302

491
d.1.
2.2.
3.3.
2.2

KNR 7-12
0201-01

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji pełnościennych m2

- 50 -

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330



Archimika Ciążeń ul Wiosny Ludów 13 przeb rem bud rob ogólnobud.KSTPRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<HEA120>1,70*2*0,677<m2/m> m2 2,302

RAZEM 2,302
492
d.1.
2.2.
3.3.
2.2

KNR 7-12
0201-01 z.sz.
1.4. 

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji pełnościennych
- następna warstwa

m2

<HEA120>1,70*2*0,677<m2/m> m2 2,302
RAZEM 2,302

493
d.1.
2.2.
3.3.
2.2

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapien-
nej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych

m3

1,20*2,40*0,33 m3 0,950
RAZEM 0,950

494
d.1.
2.2.
3.3.
2.2

KNR 4-01
0708-03

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapien-
nej na ościeżach szerokości do 40 cm

m

2,40*2 m 4,800
RAZEM 4,800

495
d.1.
2.2.
3.3.
2.2

KNR 4-01
0703-03

Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek m

1,20*2 m 2,400
RAZEM 2,400

496
d.1.
2.2.
3.3.
2.2

KNR 4-01
0704-01

Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową m2

1,20*0,33 m2 0,396
RAZEM 0,396

497
d.1.
2.2.
3.3.
2.2

KNR 4-01
0704-03

Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cemen-
tową

m2

1,20*0,33 m2 0,396
RAZEM 0,396

498
d.1.
2.2.
3.3.
2.2

KNR 4-01
0708-03

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapien-
nej na ościeżach szerokości do 40 cm

m

1,20 m 1,200
RAZEM 1,200

499
d.1.
2.2.
3.3.
2.2

KNR 2-02
0123-05

Okładanie (szpałdowanie) belek żelbetowych lub stalowych cegłami grubości 1/4
ceg.

m2

1,70*0,12*2 m2 0,408
RAZEM 0,408

500
d.1.
2.2.
3.3.
2.2

KNR 4-01
0705-02

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z ce-
gieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegła-
mi lub dachówkami

m

1,70*2 m 3,400
RAZEM 3,400

1.2.
2.3.

3.2.3

Nadproże N3

501
d.1.
2.2.
3.3.
2.3

KNR 4-01
0313-02

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek m3

1,20*0,15*0,16*2 m3 0,058
RAZEM 0,058

- 51 -

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330



Archimika Ciążeń ul Wiosny Ludów 13 przeb rem bud rob ogólnobud.KSTPRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
502
d.1.
2.2.
3.3.
2.3

KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie
belek stalowych HEA160

m

1,20*2 m 2,400
RAZEM 2,400

503
d.1.
2.2.
3.3.
2.3

ZKNR C-2
0702-03

Wykonanie podlewek o gr. 50 mm m2

0,16*0,25*2*2 m2 0,160
RAZEM 0,160

504
d.1.
2.2.
3.3.
2.3

ZKNR C-2
0702-04

Wykonanie podlewek - dodatek za każdy 1 mm ponad 50 do 100 mm grubości
Krotność = 50

m2

0,16*0,25*2*2 m2 0,160
RAZEM 0,160

505
d.1.
2.2.
3.3.
2.3

KNR 5-08
0807-07

Mechaniczne wiercenie otworów w metalu - głębokości wiercenia do 5 mm śr. do
10 mm

szt.

2*2 szt. 4,000
RAZEM 4,000

506
d.1.
2.2.
3.3.
2.3

KNR 5-08
0802-01

Mechaniczne wykonanie otworów w cegle szt.

2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000

507
d.1.
2.2.
3.3.
2.3

KNR 5-08
0809-02

Osadzenie w podłożu śruby M16 długości 300 mm szt.

2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000

508
d.1.
2.2.
3.3.
2.3

KNR 4-06
0112-01

Skręcanie połączeń śrubami o śr. do 20 mm do 10 szt. na jednym stanowisku na
wysokości do 22 m

szt.

2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000

509
d.1.
2.2.
3.3.
2.3

KNR 7-12
0101-01

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstruk-
cji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)

m2

<HEA160>1,20*2*0,906<m2/m> m2 2,174
RAZEM 2,174

510
d.1.
2.2.
3.3.
2.3

KNR 7-12
0105-01

Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych m2

<HEA160>1,20*2*0,906<m2/m> m2 2,174
RAZEM 2,174

511
d.1.
2.2.
3.3.
2.3

KNR 7-12
0201-01

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji pełnościennych m2

<HEA160>1,20*2*0,906<m2/m> m2 2,174
RAZEM 2,174

512
d.1.
2.2.
3.3.
2.3

KNR 7-12
0201-01 z.sz.
1.4. 

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji pełnościennych
- następna warstwa

m2
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<HEA160>1,20*2*0,906<m2/m> m2 2,174

RAZEM 2,174
513
d.1.
2.2.
3.3.
2.3

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapien-
nej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych

m3

0,70*1,20*0,45 m3 0,378
RAZEM 0,378

514
d.1.
2.2.
3.3.
2.3

KNR 4-01
0708-03

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapien-
nej na ościeżach szerokości do 40 cm

m

1,20*2 m 2,400
RAZEM 2,400

515
d.1.
2.2.
3.3.
2.3

KNR 4-01
0703-03

Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek m

0,70*2 m 1,400
RAZEM 1,400

516
d.1.
2.2.
3.3.
2.3

KNR 4-01
0704-01

Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową m2

0,70*0,45 m2 0,315
RAZEM 0,315

517
d.1.
2.2.
3.3.
2.3

KNR 4-01
0704-03

Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cemen-
tową

m2

0,70*0,45 m2 0,315
RAZEM 0,315

518
d.1.
2.2.
3.3.
2.3

KNR 4-01
0708-03

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapien-
nej na ościeżach szerokości do 40 cm

m

0,70 m 0,700
RAZEM 0,700

519
d.1.
2.2.
3.3.
2.3

KNR 2-02
0123-05

Okładanie (szpałdowanie) belek żelbetowych lub stalowych cegłami grubości 1/4
ceg.

m2

1,20*0,16*2 m2 0,384
RAZEM 0,384

520
d.1.
2.2.
3.3.
2.3

KNR 4-01
0705-02

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z ce-
gieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegła-
mi lub dachówkami

m

1,20*2 m 2,400
RAZEM 2,400

1.2.
2.3.4

Prace wykończeniowe

1.2.
2.3.
4.1

Płytki ścienne

521
d.1.
2.2.

3.4.1

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
pionowe

m2

9,96*2,00+8,32*2,00+1,21*1,60+1,83*1,60+2,19*0,78+2,62*1,60-<okno>1,11*
1,01*2-<drzwi>1,10*2,00*2

m2 40,682

RAZEM 40,682
522
d.1.
2.2.

3.4.1

KNR AT-27
0401-01

Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy
uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie

m2
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<płytki><pomieszczenia mokre>9,96*2,00+8,32*2,00-<okno>1,11*1,01*2-<drzwi>
1,10*2,00*2

m2 29,918

RAZEM 29,918
523
d.1.
2.2.

3.4.1

KNR AT-27
0401-02

Pionowa izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie)
wykonywana ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm

m2

<płytki><pomieszczenia mokre>9,96*2,00+8,32*2,00-<okno>1,11*1,01*2-<drzwi>
1,10*2,00*2

m2 29,918

RAZEM 29,918
524
d.1.
2.2.

3.4.1

KNR AT-27
0401-05

Izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywa-
na ręcznie - wklejenie wkładki zbrojącej

m2

<płytki><pomieszczenia mokre>9,96*2,00+8,32*2,00-<okno>1,11*1,01*2-<drzwi>
1,10*2,00*2

m2 29,918

RAZEM 29,918
525
d.1.
2.2.

3.4.1

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
pionowe

m2

<płytki><pomieszczenia mokre>9,96*2,00+8,32*2,00-<okno>1,11*1,01*2-<drzwi>
1,10*2,00*2

m2 29,918

RAZEM 29,918
526
d.1.
2.2.

3.4.1

KNR 0-12
0829-04

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej m2

<płytki><pomieszczenia mokre>9,96*2,00+8,32*2,00-<okno>1,11*1,01*2-<drzwi>
1,10*2,00*2

m2 29,918

RAZEM 29,918
527
d.1.
2.2.

3.4.1

KNR 0-12
0829-04

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej m2

<płytki><pomieszczenia suche>1,21*1,60+1,83*1,60+2,19*0,78+2,62*1,60 m2 10,764
RAZEM 10,764

1.2.
2.3.
4.2

Emulsja

528
d.1.
2.2.

3.4.2

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad
5 m2

m2

22,10*3,07+15,60*3,05+17,80*3,02+9,10*3,00+13,70*3,00+7,00*3,00+6,90*
3,00+8,30*3,00+13,70*2,97+12,00*2,97+15,00*3,05+15,20*3,03+17,90*3,05+
18,50*3,08+10,00*3,00+16,90*3,02+14,90*3,06+4,70*3,06-<okno>1,00*1,50*3-
0,50*1,00-1,45*1,50-1,95*1,50*4-0,60*1,60-0,70*1,20-<drzwi>0,90*2,00*19-1,60*
2,40*2-<płytki ścienne>9,96*2,00-8,32*2,00-1,21*1,60-1,83*1,60-2,19*0,78-2,62*
1,60

m2 615,028

RAZEM 615,028
529
d.1.
2.2.

3.4.2

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
pionowe

m2

22,10*3,07+15,60*3,05+17,80*3,02+9,10*3,00+13,70*3,00+7,00*3,00+6,90*
3,00+8,30*3,00+13,70*2,97+12,00*2,97+15,00*3,05+15,20*3,03+17,90*3,05+
18,50*3,08+10,00*3,00+16,90*3,02+14,90*3,06+4,70*3,06-<okno>1,00*1,50*3-
0,50*1,00-1,45*1,50-1,95*1,50*4-0,60*1,60-0,70*1,20-<drzwi>0,90*2,00*19-1,60*
2,40*2-<płytki ścienne>9,96*2,00-8,32*2,00-1,21*1,60-1,83*1,60-2,19*0,78-2,62*
1,60

m2 615,028

RAZEM 615,028
530
d.1.
2.2.

3.4.2

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wy-
konywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

m2

22,10*3,07+15,60*3,05+17,80*3,02+9,10*3,00+13,70*3,00+7,00*3,00+6,90*
3,00+8,30*3,00+13,70*2,97+12,00*2,97+15,00*3,05+15,20*3,03+17,90*3,05+
18,50*3,08+10,00*3,00+16,90*3,02+14,90*3,06+4,70*3,06-<okno>1,00*1,50*3-
0,50*1,00-1,45*1,50-1,95*1,50*4-0,60*1,60-0,70*1,20-<drzwi>0,90*2,00*19-1,60*
2,40*2-<płytki ścienne>9,96*2,00-8,32*2,00-1,21*1,60-1,83*1,60-2,19*0,78-2,62*
1,60

m2 615,028

RAZEM 615,028
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531
d.1.
2.2.

3.4.2

KNR 2-02
2009-07

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wy-
konywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm

m2

22,10*3,07+15,60*3,05+17,80*3,02+9,10*3,00+13,70*3,00+7,00*3,00+6,90*
3,00+8,30*3,00+13,70*2,97+12,00*2,97+15,00*3,05+15,20*3,03+17,90*3,05+
18,50*3,08+10,00*3,00+16,90*3,02+14,90*3,06+4,70*3,06-<okno>1,00*1,50*3-
0,50*1,00-1,45*1,50-1,95*1,50*4-0,60*1,60-0,70*1,20-<drzwi>0,90*2,00*19-1,60*
2,40*2-<płytki ścienne>9,96*2,00-8,32*2,00-1,21*1,60-1,83*1,60-2,19*0,78-2,62*
1,60

m2 615,028

RAZEM 615,028
532
d.1.
2.2.

3.4.2

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
pionowe

m2

22,10*3,07+15,60*3,05+17,80*3,02+9,10*3,00+13,70*3,00+7,00*3,00+6,90*
3,00+8,30*3,00+13,70*2,97+12,00*2,97+15,00*3,05+15,20*3,03+17,90*3,05+
18,50*3,08+10,00*3,00+16,90*3,02+14,90*3,06+4,70*3,06-<okno>1,00*1,50*3-
0,50*1,00-1,45*1,50-1,95*1,50*4-0,60*1,60-0,70*1,20-<drzwi>0,90*2,00*19-1,60*
2,40*2-<płytki ścienne>9,96*2,00-8,32*2,00-1,21*1,60-1,83*1,60-2,19*0,78-2,62*
1,60

m2 615,028

RAZEM 615,028
533
d.1.
2.2.

3.4.2

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży
gipsowych z gruntowaniem

m2

22,10*3,07+15,60*3,05+17,80*3,02+9,10*3,00+13,70*3,00+7,00*3,00+6,90*
3,00+8,30*3,00+13,70*2,97+12,00*2,97+15,00*3,05+15,20*3,03+17,90*3,05+
18,50*3,08+10,00*3,00+16,90*3,02+14,90*3,06+4,70*3,06-<okno>1,00*1,50*3-
0,50*1,00-1,45*1,50-1,95*1,50*4-0,60*1,60-0,70*1,20-<drzwi>0,90*2,00*19-1,60*
2,40*2-<płytki ścienne>9,96*2,00-8,32*2,00-1,21*1,60-1,83*1,60-2,19*0,78-2,62*
1,60

m2 615,028

RAZEM 615,028
1.2.

2.3.5
Wewnęrzna stolarka drzwiowa

534
d.1.
2.2.
3.5

KNR 2-02
1204-03

Drzwi stalowe EI30 o powierzchni do 2 m2 m2

0,90*2,00*2 m2 3,600
RAZEM 3,600

535
d.1.
2.2.
3.5

KNR 2-02
1204-03

Drzwi stalowe EI60 o powierzchni do 2 m2 m2

0,90*2,00 m2 1,800
RAZEM 1,800

536
d.1.
2.2.
3.5

KNR 2-02
1017-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1.6
m2 fabrycznie wykończone

m2

0,80*2,00*4 m2 6,400
RAZEM 6,400

537
d.1.
2.2.
3.5

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.
6 m2 fabrycznie wykończone

m2

0,90*2,00*8+1,00*2,00 m2 16,400
RAZEM 16,400

538
d.1.
2.2.
3.5

KNR 2-02
1015-01
analogia

Ościeżnice MDF m

[0,90+2,00*2]*8+[0,80+2,00*2]*4+[1,00+2,00*2] m 63,400
RAZEM 63,400

2 INSTALACJE
2.1 Instalacje sanitarne

2.1.1 Instalacja wodno-kanalizacyjna
2.1.
1.1

Instalacja kanalizacji sanitarnej

539
d.2.

1.1.1

KNR-W 2-15
0203-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz bu-
dynków o połączeniach wciskowych

m

6,87+3,27+0,67+3,00+2,50+0,50+1,63 m 18,440
RAZEM 18,440
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540
d.2.

1.1.1

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach
wciskowych

podej.

3,00 podej. 3,000
RAZEM 3,000

541
d.2.

1.1.1

KNR-W 2-15
0208-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemiesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

15,00 m 15,000
RAZEM 15,000

542
d.2.

1.1.1

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach
wciskowych

podej.

9,00 podej. 9,000
RAZEM 9,000

543
d.2.

1.1.1

KNR-W 2-15
0208-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemiesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

3,00*3 m 9,000
RAZEM 9,000

544
d.2.

1.1.1

KNR-W 2-15
0230-01

Umywalki pojedyncze porcelanowe dla osób niepełnosprawnych z syfonem uru-
chamianym kolanem

kpl.

1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

545
d.2.

1.1.1

KNR-W 2-15
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.

6,00 kpl. 6,000
RAZEM 6,000

546
d.2.

1.1.1

KNR-W 2-15
0230-05

Postument porcelanowy do umywalek kpl.

6,00 kpl. 6,000
RAZEM 6,000

547
d.2.

1.1.1

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" dla osób niepełnosprawnych kpl.

1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

548
d.2.

1.1.1

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl.

1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

549
d.2.

1.1.1

KNR-W 2-15
0229-05

Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce szt.

5,00 szt. 5,000
RAZEM 5,000

2.1.
1.2

Instalacja wodociągowa

550
d.2.

1.1.2

KNR-W 2-15
0112-01 z.sz.
3.4. 9903-2 
analogia

Rurociągi z tworzyw sztucznych z rur wielowarstwowych z wkładką antydyfuzyjną
o śr. zewnętrznej 16x2,00 mm o połączeniach zaciskowych na ścianach w budyn-
kach niemieszkalnych - obiekty służby zdrowia lub uczelni

m

60,00 m 60,000
RAZEM 60,000

551
d.2.

1.1.2

KNR-W 2-15
0112-01 z.sz.
3.4. 9903-2 
analogia

Rurociągi z tworzyw sztucznych z rur wielowarstwowych z wkładką antydyfuzyjną
o śr. zewnętrznej 20x2,00 mm o połączeniach zaciskowych na ścianach w budyn-
kach niemieszkalnych - obiekty służby zdrowia lub uczelni

m

40,00 m 40,000
RAZEM 40,000

552
d.2.

1.1.2

KNR-W 2-15
0112-02 z.sz.
3.4. 9903-2 
analogia

Rurociągi z tworzyw sztucznych z rur wielowarstwowych z wkładką antydyfuzyjną
o śr. zewnętrznej 26x3,00 mm o połączeniach zaciskowych na ścianach w budyn-
kach niemieszkalnych - obiekty służby zdrowia lub uczelni

m

20,00 m 20,000
RAZEM 20,000

553
d.2.

1.1.2

KNR-W 2-15
0112-03 z.sz.
3.4. 9903-2 
analogia

Rurociągi z tworzyw sztucznych z rur wielowarstwowych z wkładką antydyfuzyjną
o śr. zewnętrznej 32x3,00 mm o połączeniach zaciskowych na ścianach w budyn-
kach niemieszkalnych - obiekty służby zdrowia lub uczelni

m

10,00 m 10,000
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RAZEM 10,000

554
d.2.

1.1.2

KNR-W 2-15
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych m

130,00 m 130,000
RAZEM 130,000

555
d.2.

1.1.2

KNR-W 2-15
0127-03

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budyn-
kach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)

m

Przedmiar dodatkowy - ilość prób szczelności
1 prób. 1,000
 
130,00 m 130,000

RAZEM 130,000
556
d.2.

1.1.2

KNR 2-18
0803-01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nom. do 150 mm odc.
200m

1,00 odc.
200m

1,000

RAZEM 1,000
557
d.2.

1.1.2

KNR 0-34
0101-10

Izolacja rurociągów śr.16 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.
20 mm (N)

m

60,00 m 60,000
RAZEM 60,000

558
d.2.

1.1.2

KNR 0-34
0101-10

Izolacja rurociągów śr. 20 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.
20 mm (N)

m

40,00 m 40,000
RAZEM 40,000

559
d.2.

1.1.2

KNR 0-34
0101-19

Izolacja rurociągów śr. 25 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.
30 mm (S)

m

20,00 m 20,000
RAZEM 20,000

560
d.2.

1.1.2

KNR 0-34
0101-19

Izolacja rurociągów śr. 35 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.
30 mm (S)

m

10,00 m 10,000
RAZEM 10,000

561
d.2.

1.1.2

KNR-W 2-15
0137-02

Baterie umywalkowe stojące dla osób niepełnosprawnych o śr. nominalnej 15 mm szt.

1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000

562
d.2.

1.1.2

KNR-W 2-15
0137-02

Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm szt.

6,00 szt. 6,000
RAZEM 6,000

563
d.2.

1.1.2

KNR-W 2-15
0137-02

Baterie zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm szt.

5,00 szt. 5,000
RAZEM 5,000

2.1.2 Instalacja centralnego ogrzewania
2.1.
2.1

Orurowanie

564
d.2.

1.2.1

KNR-W 2-15
0112-01
analogia

Rurociągi z tworzyw sztucznych z rur wielowarstwowych z wkładką antydyfuzyjną
o śr. zewnętrznej 16x2,00 mm o połączeniach zaciskowych na ścianach w budyn-
kach niemieszkalnych

m

50,00 m 50,000
RAZEM 50,000

565
d.2.

1.2.1

KNR-W 2-15
0112-01
analogia

Rurociągi z tworzyw sztucznych z rur wielowarstwowych z wkładką antydyfuzyjną
o śr. zewnętrznej 20x2,00 mm o połączeniach zaciskowych na ścianach w budyn-
kach niemieszkalnych

m

350,00 m 350,000
RAZEM 350,000

566
d.2.

1.2.1

KNR-W 2-15
0112-02
analogia

Rurociągi z tworzyw sztucznych z rur wielowarstwowych z wkładką antydyfuzyjną
o śr. zewnętrznej 26x3,00 mm o połączeniach zaciskowych na ścianach w budyn-
kach niemieszkalnych

m

20,00 m 20,000
RAZEM 20,000
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567
d.2.

1.2.1

KNR-W 2-15
0112-03
analogia

Rurociągi z tworzyw sztucznych z rur wielowarstwowych z wkładką antydyfuzyjną
o śr. zewnętrznej 32x3,00 mm o połączeniach zaciskowych na ścianach w budyn-
kach niemieszkalnych

m

10,00 m 10,000
RAZEM 10,000

568
d.2.

1.2.1

KNR-W 2-15
0128-02
analogia

Płukanie instalacji centralnego ogrzewania w budynkach niemieszkalnych m

430,00 m 430,000
RAZEM 430,000

569
d.2.

1.2.1

KNR-W 2-15
0127-03

Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania z rur z tworzyw sztucznych w
budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)

m

Przedmiar dodatkowy - ilość prób szczelności
1 prób. 1,000
 
430,00 m 430,000

RAZEM 430,000
570
d.2.

1.2.1

KNR 4-01
0322-02
analogia

Przepust rurowy EI30 szt.

8,00 szt. 8,000
RAZEM 8,000

2.1.
2.2

Izolacja

571
d.2.

1.2.2

KNR 0-34
0101-10

Izolacja rurociągów śr.16 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.
20 mm (N)

m

50,00 m 50,000
RAZEM 50,000

572
d.2.

1.2.2

KNR 0-34
0101-10

Izolacja rurociągów śr. 20 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.
20 mm (N)

m

350,00 m 350,000
RAZEM 350,000

573
d.2.

1.2.2

KNR 0-34
0101-19

Izolacja rurociągów śr. 25 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.
30 mm (S)

m

20,00 m 20,000
RAZEM 20,000

574
d.2.

1.2.2

KNR 0-34
0101-19

Izolacja rurociągów śr. 35 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.
30 mm (S)

m

10,00 m 10,000
RAZEM 10,000

2.1.
2.3

Armatura centralnego ogrzewania

575
d.2.

1.2.3

KNR-W 2-15
0418-03

Grzejniki stalowe jednopłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm -
CV11 600x500

szt.

2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000

576
d.2.

1.2.3

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm -
CV22 600x600

szt.

5,00 szt. 5,000
RAZEM 5,000

577
d.2.

1.2.3

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm -
CV22 600x700

szt.

5,00 szt. 5,000
RAZEM 5,000

578
d.2.

1.2.3

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm -
CV22 600x400

szt.

3,00 szt. 3,000
RAZEM 3,000

579
d.2.

1.2.3

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm -
CV22 600x500

szt.

5,00 szt. 5,000
RAZEM 5,000

580
d.2.

1.2.3

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm -
CV22 600x900

szt.
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3,00 szt. 3,000

RAZEM 3,000
581
d.2.

1.2.3

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm -
CV22 600x800

szt.

1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000

582
d.2.

1.2.3

KNR-W 2-15
0418-11

Grzejniki stalowe trzypłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm -
CV33 900x900

szt.

1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000

583
d.2.

1.2.3

KNR-W 2-15
0425-03

Grzejniki stalowe łazienkowe szt.

4,00 szt. 4,000
RAZEM 4,000

584
d.2.

1.2.3

KNR-W 2-15
0412-02

Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm szt.

58,0 szt. 58,000
RAZEM 58,000

585
d.2.

1.2.3

KNR 0-35
0215-04

Głowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C szt.

29,00 szt. 29,000
RAZEM 29,000

586
d.2.

1.2.3

KNR-W 2-15
0436-01

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) urz.

29,00 urz. 29,000
RAZEM 29,000

2.1.3 Kotłownia
587
d.2.
1.3

KNR-W 2-15
0501-04

Kondensacyjny kocioł grzewczy z wbudowanym podajnikiem na pellet o mocy 30
kW z zasobnikiem 104 litrów z załadunkiem ręcznym

kocioł

1,00 kocioł 1,000
RAZEM 1,000

588
d.2.
1.3

KNR-W 2-15
0511-01

Zasobnik c.w.u. o pojemności 400 litrów szt.

1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000

589
d.2.
1.3

KNR-W 7-07
0101-01

Pompa cyrkulacyjna o parametrach: cisnienie 11,9 kPa, przepływ 0,08 m3/h kpl

1,00 kpl 1,000
RAZEM 1,000

590
d.2.
1.3

KNR-W 7-07
0101-01

Pompa do centralnego ogrzewania o parametrach: cisnienie 15,4 kPa, przepływ
1,21 m3/h

kpl

1,00 kpl 1,000
RAZEM 1,000

591
d.2.
1.3

KNR 7-08
0402-01

Czujnik zasilania kotła ukł.

1,00 ukł. 1,000
RAZEM 1,000

592
d.2.
1.3

KNR 7-08
0301-01

Czujnik temperatury zewnętrznej ukl.

1,00 ukl. 1,000
RAZEM 1,000

593
d.2.
1.3

KNR 7-08
0402-01

Czujnik zasobnika ukł.

1,00 ukł. 1,000
RAZEM 1,000

594
d.2.
1.3

KNR 7-08
0402-01

Czujnik cyrkulacji c.w.u. ukł.

1,00 ukł. 1,000
RAZEM 1,000
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595
d.2.
1.3

KNR 7-08
0402-01

Czujnik zasilania obiegu ukł.

1,00 ukł. 1,000
RAZEM 1,000

596
d.2.
1.3

KNR 7-08
0402-01

Czujnik powrotu obiegu ukł.

1,00 ukł. 1,000
RAZEM 1,000

597
d.2.
1.3

KNR-W 2-15
0530-01

Termometry montowane w gotowej tulei szt.

1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000

598
d.2.
1.3

KNR-W 2-15
0530-04

Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.

1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000

599
d.2.
1.3

kalk. własna
Dodakowe elementy kotłowni kpl.

1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

600
d.2.
1.3

KNR-W 2-15
0516-03

Próby szczelności węzłów cieplnych wymiennikowych o ogólnej powierzchni
ogrzewalnej wymienników do 25 m2

węzeł

1,00 węzeł 1,000
RAZEM 1,000

601
d.2.
1.3

KNR-W 2-15
0517-01

Uruchomienie węzłów cieplnych kpl.

1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2.1.4 Instalacja wentylacji mechanicznej
602
d.2.
1.4

KNR-W 2-17
0122-01 z.o.
3.3. 9902 

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr. do 100 mm -
udzial kształtek do 35 % - obiekty modernizowane

m2

[10,00+20,00+5,00]*3,14*0,05*2 m2 10,990
RAZEM 10,990

603
d.2.
1.4

KNR-W 2-17
0122-02 z.o.
3.3. 9902 

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr. do 200 mm -
udzial kształtek do 35 % - obiekty modernizowane

m2

[1,75+1,50+1,00+2,00+5,00+5,00]*0,0625*2 m2 2,031
RAZEM 2,031

604
d.2.
1.4

KNR-W 2-17
0122-02 z.o.
3.3. 9902 

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr. do 200 mm -
udzial kształtek do 35 % - obiekty modernizowane

m2

30,00*3,14*0,08*2 m2 15,072
RAZEM 15,072

605
d.2.
1.4

KNR-W 2-17
0122-02 z.o.
3.3. 9902 

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr. do 200 mm -
udzial kształtek do 35 % - obiekty modernizowane

m2

10,00*3,14*0,10*2 m2 6,280
RAZEM 6,280

606
d.2.
1.4

KNR-W 2-17
0122-03 z.o.
3.3. 9902 

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr. do 315 mm -
udzial kształtek do 35 % - obiekty modernizowane

m2

15,00*3,14*0,125*2 m2 11,775
RAZEM 11,775

607
d.2.
1.4

KNR-W 2-17
0147-02 z.o.
3.3. 9902 

Czerpnie  ścienne kołowe typ B i C o śr. do 500 mm - obiekty modernizowane szt.

1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000

608
d.2.
1.4

KNR-W 2-17
0147-02 z.o.
3.3. 9902 

Wyrzutnie ścienne kołowe typ B i C o śr. do 500 mm - obiekty modernizowane szt.

1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000

609
d.2.
1.4

KNR-W 2-17
0139-02 z.o.
3.3. 9902 

Anemostaty kwadratowe typ E o obwodzie do 1200 mm - obiekty modernizowane szt.

12,00 szt. 12,000
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RAZEM 12,000

610
d.2.
1.4

KNR-W 2-17
0140-01 z.o.
3.3. 9902 

Anemostaty kołowe typ D o śr. do 160 mm - obiekty modernizowane szt.

5,00 szt. 5,000
RAZEM 5,000

611
d.2.
1.4

KNR-W 2-17
0320-03 z.o.
3.3. 9902 
analogia

Centrala wentylacyjna z wymiennikiem przeciwprądowym nsgrrzewnicą elektrycz-
ną 3,3 kW

szt.

1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000

612
d.2.
1.4

KNR-W 2-17
0321-03 z.o.
3.3. 9902 
analogia

Nagrzewnica kanałowa elektryczna stępna 3 kW współpracująca z centralą wenty-
lacyjną

szt.

1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000

613
d.2.
1.4

KNR-W 2-17
0320-01
analogia

Kurtyna powietrzna elektryczna szt.

1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000

2.2 Instalacje elektryczne
2.2.1 Instalacje elektryczne zewnętrzne
2.2.
1.1

Wewnętrzna linia zasilająca (WLZ)

614
d.2.

2.1.1

KNR 2-01
0702-0202

Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer.
dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV

m

85,00 m 85,000
RAZEM 85,000

615
d.2.

2.1.1

KNR 5-10
0103-03

Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m na napięcie znamiono-
we poniżej 110 kV w rowach kablowych - YKY 5x16 mm2

m

85,00 m 85,000
RAZEM 85,000

616
d.2.

2.1.1

KNR 5-10
0303-01

Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm w wykopie - DVK75 m

85,00 m 85,000
RAZEM 85,000

617
d.2.

2.1.1

KNR 2-01
0705-0204

Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 1.0 m i szer. dna do 0.
4 m w gruncie kat. III-IV

m

85,00 m 85,000
RAZEM 85,000

2.2.
1.2

Oświetlenie terenu

618
d.2.

2.1.2

KNR 2-01
0702-0202

Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer.
dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV

m

190,00 m 190,000
RAZEM 190,000

619
d.2.

2.1.2

KNR 5-10
0103-01

Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na napięcie znamiono-
we poniżej 110 kV w rowach kablowych - YKY 5x4,00 mm2

m

190,00 m 190,000
RAZEM 190,000

620
d.2.

2.1.2

KNR 5-10
0303-01

Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm w wykopie - DVK75 m

180,00 m 180,000
RAZEM 180,000

621
d.2.

2.1.2

KNR 2-01
0705-0204

Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 1.0 m i szer. dna do 0.
4 m w gruncie kat. III-IV

m

190,00 m 190,000
RAZEM 190,000

622
d.2.

2.1.2

KNR-W 5-10
0709-01

Mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych typu LED szt.

21,00 szt. 21,000
RAZEM 21,000

2.2.2 Instalacje elektryczne wewnętrzne
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2.2.
2.1

Tablica główna

623
d.2.

2.2.1
kalk. własna

Tablica główna - dostawa i montaż kpl

1,00 kpl 1,000
RAZEM 1,000

2.2.
2.2

Okablowanie

2.2.
2.2.1

Instalacja gniazd wtykowych

624
d.2.
2.2.
2.1

KNR-W 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych
bruzdach na podłożu innym niż beton - YDY 3x2,5 mm2

m

<przyjęto>500,00 m 500,000
RAZEM 500,000

625
d.2.
2.2.
2.1

KNR 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

480,00 m 480,000
RAZEM 480,000

626
d.2.
2.2.
2.1

KNR 4-03
1012-01

Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m

480,00 m 480,000
RAZEM 480,000

627
d.2.
2.2.
2.1

KNR 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

480,00*0,02*0,03 m3 0,288
RAZEM 0,288

2.2.
2.2.2

Instalacja oświetlenia podstawowego

628
d.2.
2.2.
2.2

KNR 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

400,00 m 400,000
RAZEM 400,000

629
d.2.
2.2.
2.2

KNR-W 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych
bruzdach na podłożu innym niż beton - YDY 3x1,5 mm2

m

<przyjęto>100,00 m 100,000
RAZEM 100,000

630
d.2.
2.2.
2.2

KNR-W 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych
bruzdach na podłożu innym niż beton - YDY 4x1,5 mm2

m

<przyjęto>300,00 m 300,000
RAZEM 300,000

631
d.2.
2.2.
2.2

KNR 4-03
1012-01

Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m

400,00 m 400,000
RAZEM 400,000

632
d.2.
2.2.
2.2

KNR 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

400,00*0,02*0,03 m3 0,240
RAZEM 0,240

633
d.2.
2.2.
2.2

KNR 13-21
0301-03

Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 5 pomiarów dokonywanych na
stanowisku

kpl.
pom.

1,00 kpl.
pom.

1,000

RAZEM 1,000
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634
d.2.
2.2.
2.2

KNR 13-21
0301-04

Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywanych na
tym samym stanowisku

kpl.
pom.

72,00 kpl.
pom.

72,000

RAZEM 72,000
2.2.
2.3

Osprzęt

2.2.
2.3.1

Instalacja gniazd wtykowych

635
d.2.
2.2.
3.1

KNR-W 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o średnicy do 60 mm moco-
wanych na zaprawę

szt.

50,00 szt. 50,000
RAZEM 50,000

636
d.2.
2.2.
3.1

KNR-W 5-08
0309-01

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z
uziemieniem 10A/2.5 mm2 końcowych - gniazdo kompletne telewizyjne, podtynko-
we końcowe

szt.

6,00 szt. 6,000
RAZEM 6,000

637
d.2.
2.2.
3.1

KNR-W 5-08
0309-01

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z
uziemieniem 10A/2.5 mm2 końcowych - gniazdo kompletne, wtykowe pojedyncze,
podtynkowe z uziemieniem i przesłonami styków 2P+Z 16A 250 VAC

szt.

8,00 szt. 8,000
RAZEM 8,000

638
d.2.
2.2.
3.1

KNR-W 5-08
0309-01

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z
uziemieniem 10A/2.5 mm2 końcowych - gniazdo kompletne, wtykowe podwójne,
podtynkowe z uziemieniem i przesłonami styków 2 x 2P+Z 16A 250 VAC

szt.

53,00 szt. 53,000
RAZEM 53,000

639
d.2.
2.2.
3.1

KNR-W 5-08
0309-01

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z
uziemieniem 10A/2.5 mm2 końcowych - gniazdo kompletne, wtykowe pojedyncze,
podtynkowe z uziemieniem, przesłonami styków i klapką o podwyższonym stopniu
ochrony (IP44) 2P+Z 16A 250 VAC

szt.

38,00 szt. 38,000
RAZEM 38,000

640
d.2.
2.2.
3.1

KNR-W 5-08
0309-01

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z
uziemieniem 10A/2.5 mm2 końcowych - gniazdo kompletne, wtykowe podwójne,
podtynkowe z uziemieniem, przesłonami styków i klapką o podwyższonym stopniu
ochrony (IP44) 2 x 2P+Z 16A 250 VAC

szt.

6,00 szt. 6,000
RAZEM 6,000

641
d.2.
2.2.
3.1

KNR-W 5-08
0309-07

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 3-bieguno-
wych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 - gniazdo stałe 3-fazowe 16A
3P+Z+N 400 VAC IP67

szt.

1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000

642
d.2.
2.2.
3.1

KNR AL-01
0206-02

Montaż - czujnik zmierzchu, zewnętrzny IP54 230VAC 1000W 2-10lx szt.

1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000

643
d.2.
2.2.
3.1

KNR AL-01
0206-02

Montaż - czujnik ruchu sufitowy, na podczerwień, zasięg 7m, kąt wykrywania 360
st., kąt rozwarcia 160 st. 230VAC 2000W 2-2000lx

szt.

5,00 szt. 5,000
RAZEM 5,000

2.2.
2.3.2

Instalacja oświetlenia podstawowego

644
d.2.
2.2.
3.2

KNR-W 5-08
0502-09

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie moco-
wane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2)

kpl.

39,00 kpl. 39,000
RAZEM 39,000
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645
d.2.
2.2.
3.2

KNR-W 5-08
0504-03

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - kwadratowy plafon o ostrej
krawędzi. Korpus z blachy stalowej, lakierowanej na biało. Bez narzędziowe otwie-
ranie oprawy, stalowa linka asekuracyjna ułatwiająca montaż nastropowy lub na-
ścienny 230VAC 29W LED

kpl.

39,00 kpl. 39,000
RAZEM 39,000

646
d.2.
2.2.
3.2

KNR-W 5-08
0502-09

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie moco-
wane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2)

kpl.

4,00 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

647
d.2.
2.2.
3.2

KNR-W 5-08
0504-03

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - kwadratowy plafon o ostrej
krawędzi. Korpus
z blachy stalowej, lakierowanej na biało o podwyższonym stopniu ochrony IP44.
Bez narzędziowe otwieranie oprawy, stalowa linka asekuracyjna ułatwiająca mon-
taż nastropowy lub naścienny 230VAC 45W LED

kpl.

4,00 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

648
d.2.
2.2.
3.2

KNR-W 5-08
0502-09

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie moco-
wane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2)

kpl.

10,00 kpl. 10,000
RAZEM 10,000

649
d.2.
2.2.
3.2

KNR-W 5-08
0511-19

Montaż na gotowym podłożu opraw - oprawa rastrowa nastropowa o wysokim stru-
mieniu świetlnym. Korpus z blachy stalowej lakierowanej na biało 230VAC 36W
LED

kpl.

10,00 kpl. 10,000
RAZEM 10,000

650
d.2.
2.2.
3.2

KNR-W 5-08
0502-09

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie moco-
wane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2)

kpl.

3,00 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

651
d.2.
2.2.
3.2

KNR-W 5-08
0514-07

Montaż na gotowym podłożu opraw - elektroniczna kompaktowa oprawa wodood-
porna ze statecznikiem elektroniczny (świetlówka kompaktowa) 230VAC 2x28W
IP65

kpl.

3,00 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

652
d.2.
2.2.
3.2

KNR-W 5-08
0501-05

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach wstrzeli-
wanych na podłożu betonowym (ilość mocowań 1)

kpl.

13,00 kpl. 13,000
RAZEM 13,000

653
d.2.
2.2.
3.2

KNR-W 5-08
0504-01

Montaż na gotowym podłożu opraw - żyrandol pokojowy sufitowy z możliwością
podłączenia pod łącznik dwugrupowy ze źródłem światła typu LED 230VAC LED

kpl.

13,00 kpl. 13,000
RAZEM 13,000

654
d.2.
2.2.
3.2

KNR-W 5-08
0502-09

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie moco-
wane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2)

kpl.

11,00 kpl. 11,000
RAZEM 11,000

655
d.2.
2.2.
3.2

KNR-W 5-08
0504-03

Montaż na gotowym podłożu opraw - lampa halogenowa tubowa ze źródłem świat-
ła typu LED 230VAC LED

kpl.

11,00 kpl. 11,000
RAZEM 11,000

656
d.2.
2.2.
3.2

KNR-W 5-08
0501-05

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach wstrzeli-
wanych na podłożu betonowym (ilość mocowań 1)

kpl.

12,00 kpl. 12,000
RAZEM 12,000
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657
d.2.
2.2.
3.2

KNR-W 5-08
0504-01

Montaż na gotowym podłożu opraw - lampa wisząca sufitowa ze źródłem światła
typu LED 230VAC LED

kpl.

12,00 kpl. 12,000
RAZEM 12,000

658
d.2.
2.2.
3.2

KNR-W 5-08
0502-09

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie moco-
wane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2)

kpl.

15,00 kpl. 15,000
RAZEM 15,000

659
d.2.
2.2.
3.2

KNR-W 5-08
0504-03

Montaż na gotowym podłożu opraw - lampa halogenowa tubowa o podwyższonym
stopniu ochrony IP44 ze źródłem światła typu LED 230VAC LED

kpl.

15,00 kpl. 15,000
RAZEM 15,000

660
d.2.
2.2.
3.2

KNR-W 5-08
0502-09

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie moco-
wane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2)

kpl.

5,00 kpl. 5,000
RAZEM 5,000

661
d.2.
2.2.
3.2

KNR-W 5-08
0504-03

Montaż na gotowym podłożu opraw - plafon zewnętrzny o podwyższonym stopniu
ochrony IP65 ze źródłem światła typu LED 230VAC LED

kpl.

5,00 kpl. 5,000
RAZEM 5,000

662
d.2.
2.2.
3.2

KNR-W 5-08
0502-05

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowa-
ne na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2)

kpl.

8,00 kpl. 8,000
RAZEM 8,000

663
d.2.
2.2.
3.2

KNR-W 5-08
0504-03

Montaż na gotowym podłożu opraw - kinkiet ścienny ze źródłem światła typu LED
230VAC LED

kpl.

8,00 kpl. 8,000
RAZEM 8,000

664
d.2.
2.2.
3.2

KNR-W 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o średnicy do 60 mm moco-
wanych na zaprawę

szt.

12,00+7,00+6,00+2,00+17,00+13,00+8,00+1,00+11,00 szt. 77,000
RAZEM 77,000

665
d.2.
2.2.
3.2

KNR-W 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegu-
nowych, przycisków w puszce instalacyjnej - łącznik instalacyjny kompletny jedno-
biegunowy, 10A, 250V

szt.

12,00 szt. 12,000
RAZEM 12,000

666
d.2.
2.2.
3.2

KNR-W 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegu-
nowych, przycisków w puszce instalacyjnej - łącznik instalacyjny kompletny dwu-
biegunowy, 10A, 250V

szt.

7,00 szt. 7,000
RAZEM 7,000

667
d.2.
2.2.
3.2

KNR-W 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegu-
nowych, przycisków w puszce instalacyjnej - łącznik instalacyjny kompletny jedno-
biegunowy, 10A, 250V, o podwyższonym stopniu ochrony (IP44)

szt.

6,00 szt. 6,000
RAZEM 6,000

668
d.2.
2.2.
3.2

KNR-W 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegu-
nowych, przycisków w puszce instalacyjnej - łącznik instalacyjny kompletny jedno-
biegunowy, 10A, 250V, o podwyższonym stopniu ochrony (IP65)

szt.

2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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669
d.2.
2.2.
3.2

KNR-W 5-08
0307-03

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świeczniko-
wych w puszce instalacyjnej - łącznik instalacyjny kompletny dwugrupowy, świecz-
nikowy 10A, 250V

szt.

17,00 szt. 17,000
RAZEM 17,000

670
d.2.
2.2.
3.2

KNR-W 5-08
0307-03

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świeczniko-
wych w puszce instalacyjnej - łącznik instalacyjny kompletny schodowy pojedynczy
10A, 250V

szt.

13,00 szt. 13,000
RAZEM 13,000

671
d.2.
2.2.
3.2

KNR-W 5-08
0307-03

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świeczniko-
wych w puszce instalacyjnej - łącznik instalacyjny kompletny schodowy podwójny
10A, 250V

szt.

8,00 szt. 8,000
RAZEM 8,000

672
d.2.
2.2.
3.2

KNR-W 5-08
0307-03

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świeczniko-
wych w puszce instalacyjnej - łącznik instalacyjny kompletny krzyżowy 10A, 250V

szt.

1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000

673
d.2.
2.2.
3.2

KNR-W 5-08
0307-04

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych krzyżowych,
dwubiegunowych w puszce instalacyjnej - przycisk kompletny, dzwonkowy pod-
świetlany

szt.

11,00 szt. 11,000
RAZEM 11,000

674
d.2.
2.2.
3.2

KNR 13-21
0301-03

Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 5 pomiarów dokonywanych na
stanowisku

kpl.
pom.

1,00 kpl.
pom.

1,000

RAZEM 1,000
675
d.2.
2.2.
3.2

KNR 13-21
0301-04

Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywanych na
tym samym stanowisku

kpl.
pom.

129,00 kpl.
pom.

129,000

RAZEM 129,000
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R M S

1 ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA
1.1 Roboty zewnętrzne

1.1.1 Izolacja pionowa ścian fundamentowych
1.1.
1.1

Elewacja północna

1.1.
1.1.1

Roboty zabezpieczające

1
d.1.
1.1.
1.1

KNR 2-25
0417-01

Barierki ochronne z desek na słupkach drewnia-
nych - budowa

m

przedmiar  = [4,79+0,31+3,81+0,97+0,51+0,51+
0,95+3,56+0,25+4,98]+2,00*2 = 24,640 m

-- R --
1* robocizna

0,0083r-g/m
r-g 0,2045

-- M --
2* słupki z krawędziaków pomalowane farbą białą i

czerwoną
0,0069m3/m

m3 0,1700

3* deski pomalowane farba białą i czerwoną
0,0058m3/m

m3 0,1429

4* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

2
d.1.
1.1.
1.1

KNR 2-25
0417-02

Barierki ochronne z desek na słupkach drewnia-
nych - rozebranie

m

przedmiar  = [4,79+0,31+3,81+0,97+0,51+0,51+
0,95+3,56+0,25+4,98]+2,00*2 = 24,640 m

-- R --
1* robocizna

0,0067r-g/m
r-g 0,1651

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty zabezpieczające
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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R M S

1.1.
1.1.2

Roboty ziemne

3
d.1.
1.1.
1.2

KNR 4-01
0104-02

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu
odcinkami istniejących fundamentów o głębokoś-
ci do 1.5 m w gruncie kat. III

m3

przedmiar  = [4,79+0,31+3,81+0,97+0,51+0,51+
0,95+3,56+0,25+4,98]*1,50*2,84 = 87,926 m3

-- R --
1* robocizna

4,2r-g/m3
r-g 369,2892

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

4
d.1.
1.1.
1.2

KNR 4-01
0107-01

Odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych o
szerokości do 1.5 m na głębokość do 3 m

m2

przedmiar  = [4,79+0,31+3,81+0,97+0,51+0,51+
0,95+3,56+0,25+4,98+1,50*2]*2,84 = 67,138 m2

-- R --
1* robocizna

0,43r-g/m2
r-g 28,8693

-- M --
2* bale iglaste obrzynane nasycone gr. 50-64 mm

kl.III
0,004m3/m2

m3 0,2686

3* drewno na stemple budowlane okrągłe iglaste na-
sycone
0,002m3/m2

m3 0,1343

4* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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R M S

1.1.
1.1.3

Roboty izolacyjne

5
d.1.
1.1.
1.3

ZKNR C-1
0301-01

- Skucie nierówności i oczyszczenie podłoża. m2

przedmiar  = [4,79+0,31+3,81+0,97+0,51+0,51+
0,95+3,56+0,25+4,98]*2,84 = 58,618 m2

-- R --
1* robocizna

0,2r-g/m2
r-g 11,7236

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

6
d.1.
1.1.
1.3

KNR 4-01
0619-03

Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostęp-
nych o powierzchni ponad 5 m2 przy użyciu
szczotek stalowych

m2

przedmiar  = [4,79+0,31+3,81+0,97+0,51+0,51+
0,95+3,56+0,25+4,98]*2,84 = 58,618 m2

-- R --
1* robocizna

0,12r-g/m2
r-g 7,0342

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

7
d.1.
1.1.
1.3

ZKNR C-1
0409-03
analogia

Renowacja starego budownictwa w systemie Ce-
resit. Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie.
Wykonanie tynku cementowo-wapiennego CE-
RESIT CT22 o grubości 1 cm na ścianach o po-
wierzchni ponad 5,0 m2 w jednym miejscu

m2

przedmiar  = [4,79+0,31+3,81+0,97+0,51+0,51+
0,95+3,56+0,25+4,98]*2,84 = 58,618 m2

-- R --
1* robocizna

0,22r-g/m2
r-g 12,8960

-- M --
2* tynk cementowo-wapienny CERESIT CT22

13kg/m2
kg 762,0340

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2,0000

-- S --
4* wyciąg

0,02m-g/m2
m-g 1,1724

5* środek transportowy
0,02m-g/m2

m-g 1,1724

6* betoniarka
0,02m-g/m2

m-g 1,1724

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

8
d.1.
1.1.
1.3

ZKNR C-1
0302-04

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w
systemie Ceresit. Gruntowanie podłoża bardzo
nasiąkliwego - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = [4,79+0,31+3,81+0,97+0,51+0,51+
0,95+3,56+0,25+4,98]*2,84 = 58,618 m2

-- R --
1* robocizna

0,0711r-g/m2
r-g 4,1677

-- M --
2* emulsja bitumiczna CERESIT CP 41

0,1312kg/m2
kg 7,6907

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,0005m-g/m2
m-g 0,0293

5* środek transportowy
0,0004m-g/m2

m-g 0,0234
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R M S

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

9
d.1.
1.1.
1.3

KNR 0-40
0102-01
analogia

Wykonanie fasety uszczelniającej o promieniu 5
cm na styku fundamentu i ściany

m

przedmiar  = 4,79+0,31+3,81+0,97+0,51+0,51+
0,95+3,56+0,25+4,98 = 20,640 m

-- R --
1* robocizna

0,16r-g/m
r-g 3,3024

-- M --
2* zaprawa CERESIT CX5

3kg/m
kg 61,9200

-- S --
3* środek transportowy

0,003m-g/m
m-g 0,0619

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

10
d.1.
1.1.
1.3

ZKNR C-2
0305-04

Wykonanie izolacji przeciw wilgoci w gruncie na
powierzchni pionowej przy użyciu masy bitumicz-
nej CP 48 xpress

m2

przedmiar  = [4,79+0,31+3,81+0,97+0,51+0,51+
0,95+3,56+0,25+4,98]*2,84 = 58,618 m2

-- R --
1* robocizna

0,191r-g/m2
r-g 11,1960

-- M --
2* masa bitumiczna CERESIT CP48 XPRESS

2,7kg/m2
kg 158,2686

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,003m-g/m2
m-g 0,1759

5* środek transportowy
0,001m-g/m2

m-g 0,0586

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

11
d.1.
1.1.
1.3

ZKNR C-2
0305-08

Wklejenie siatki z włókna szklanego na powierz-
chni pionowej przy użyciu masy bitumicznej CP
48 xpress

m2

przedmiar  = [4,79+0,31+3,81+0,97+0,51+0,51+
0,95+3,56+0,25+4,98]*2,84 = 58,618 m2

-- R --
1* robocizna

0,09r-g/m2
r-g 5,2756

-- M --
2* masa bitumiczna CERESIT CP48 XPRESS

0,71kg/m2
kg 41,6188

3* siatka z włókna szklanego
1,05m2/m2

m2 61,5489

4* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
5* wyciąg

0,0008m-g/m2
m-g 0,0469

6* środek transportowy
0,0007m-g/m2

m-g 0,0410

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
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12
d.1.
1.1.
1.3

ZKNR C-1
0306-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w
systemie Ceresit. Docieplenie ścian piwnic płyta-
mi polistyrenowymi mocowanymi punktowo - sty-
ropian ekstrudowany XPS gr. 15 cm

m2

przedmiar  = [4,79+0,31+3,81+0,97+0,51+0,51+
0,95+3,56+0,25+4,98]*2,84 = 58,618 m2

-- R --
1* robocizna

0,205r-g/m2
r-g 12,0167

-- M --
2* masa bitumiczna CERESIT CP48 XPRESS

1kg/m2
kg 58,6180

3* styropian ekstrudowany XPS gr. 15 cm
0,15m3/m2

m3 8,7927

4* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
5* środek transportowy

0,009m-g/m2
m-g 0,5276

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

13
d.1.
1.1.
1.3

KNNR-W 3
0207-01

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii
kubełkowej bez gruntowania powierzchni

m2

przedmiar  = [4,79+0,31+3,81+0,97+0,51+0,51+
0,95+3,56+0,25+4,98]*2,84 = 58,618 m2

-- R --
1* robocizna

0,067r-g/m2
r-g 3,9274

-- M --
2* folia kubełkowa

1,1m2/m2
m2 64,4798

3* materiały pomocnicze
8%(od M)

% 8,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

14
d.1.
1.1.
1.3

KNR 0-23
2612-09

Zamocowanie listwy dociskowej folii kubełkowej m

przedmiar  = 4,79+0,31+3,81+0,97+0,51+0,51+
0,95+3,56+0,25+4,98 = 20,640 m

-- R --
1* robocizna

0,237r-g/m
r-g 4,8917

-- M --
2* kołki rozporowe z wkrętami

2,58kpl./m
kpl. 53,2512

3* listwa dociskowa folii kubełkowej
1,05m/m

m 21,6720

4* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
5* środek transportowy

0,0002m-g/m
m-g 0,0041

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
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OGÓŁEM
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R M S

1.1.
1.1.4

Roboty odtworzeniowe

15
d.1.
1.1.
1.4

KNR 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzu-
tem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warst-
wami co 15 cm w gruncie kat. III

m3

przedmiar  = <wykop>[4,79+0,31+3,81+0,97+
0,51+0,51+0,95+3,56+0,25+4,98]*1,50*2,84-<
izolacja>[4,79+0,31+3,81+0,97+0,51+0,51+
0,95+3,56+0,25+4,98]*2,84*0,15 = 79,134 m3

-- R --
1* robocizna

1,41r-g/m3
r-g 111,5789

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

16
d.1.
1.1.
1.4

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechaniczny-
mi; grunty sypkie kat. I-III

m3

przedmiar  = <wykop>[4,79+0,31+3,81+0,97+
0,51+0,51+0,95+3,56+0,25+4,98]*1,50*2,84-<
izolacja>[4,79+0,31+3,81+0,97+0,51+0,51+
0,95+3,56+0,25+4,98]*2,84*0,15 = 79,134 m3

-- R --
1* robocizna

0,1337r-g/m3
r-g 10,5802

-- S --
2* ubijak spalinowy 200 kg

0,0704m-g/m3
m-g 5,5710

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

17
d.1.
1.1.
1.4

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podło-
ża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. I-IV

m2

przedmiar  = <opaska>[4,79+0,31+3,81+0,97+
0,51+0,51+0,95+3,56+0,25+4,98]*0,50 = 10,320
m2

-- R --
1* robocizna

0,0028r-g/m2
r-g 0,0289

-- M --
2* woda

0,005m3/m2
m3 0,0516

-- S --
3* zagęszczarka wibracyjna spalinowa

0,0043+0,0039=0,0082m-g/m2
m-g 0,0846

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

18
d.1.
1.1.
1.4

KNR 2-31
0105-07 0105-
08

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszcze-
niem mechanicznym - 5 cm grubość warstwy po
zagęszczeniu

m2

przedmiar  = <opaska>[4,79+0,31+3,81+0,97+
0,51+0,51+0,95+3,56+0,25+4,98]*0,50 = 10,320
m2

-- R --
1* robocizna

0,2208r-g/m2
r-g 2,2787

-- M --
2* piasek

0,0389+2*0,0129=0,0647m3/m2
m3 0,6677

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0,0088+2*0,0029=0,0146t/m2

t 0,1507

4* woda
0,0045+2*0,0015=0,0075m3/m2

m3 0,0774
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R M S

5* materiały pomocnicze
0,5%(od M)

% 0,5000

-- S --
6* zagęszczarka wibracyjna spalinowa

0,0013+2*0,0004=0,0021m-g/m2
m-g 0,0217

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

19
d.1.
1.1.
1.4

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gru-
bość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej

m2

przedmiar  = <opaska>[4,79+0,31+3,81+0,97+
0,51+0,51+0,95+3,56+0,25+4,98]*0,50 = 10,320
m2

-- R --
1* robocizna

1,2342r-g/m2
r-g 12,7369

-- M --
2* kostka brukowa 6 cm szara

1,025m2/m2
m2 10,5780

3* piasek
0,0788m3/m2

m3 0,8132

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
0,0117t/m2

t 0,1207

5* woda
0,026m3/m2

m3 0,2683

6* materiały pomocnicze
0,5%(od M)

% 0,5000

-- S --
7* wibrator powierzchniowy

0,13m-g/m2
m-g 1,3416

8* piła do cięcia kostki
0,025m-g/m2

m-g 0,2580

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

20
d.1.
1.1.
1.4

KNR 2-31
0401-02

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wy-
miarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV

m

przedmiar  = <opaska>4,79+0,31+3,81+0,97+
0,51+0,51+0,95+3,56+0,25+4,98+0,50*2 =
21,640 m

-- R --
1* robocizna

0,1489r-g/m
r-g 3,2222

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

21
d.1.
1.1.
1.4

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spo-
in zaprawą cementową

m

przedmiar  = <opaska>4,79+0,31+3,81+0,97+
0,51+0,51+0,95+3,56+0,25+4,98+0,50*2 =
21,640 m

-- R --
1* robocizna

0,2771r-g/m
r-g 5,9964

-- M --
2* obrzeża betonowe 30x8 cm

1,02m/m
m 22,0728

3* piasek
0,0055m3/m

m3 0,1190

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0,0016t/m

t 0,0346

5* woda
0,0014m3/m

m3 0,0303

6* materiały pomocnicze
0,5%(od M)

% 0,5000
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R M S

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

22
d.1.
1.1.
1.4

KNR 2-01
0505-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzime-
go kat.I-III

m2

przedmiar  = [0,79+0,31+3,81+0,97+0,51+0,51+
0,95+3,56+0,25+4,98]*1,00 = 16,640 m2

-- R --
1* robocizna

0,1*0,955=0,0955r-g/m2
r-g 1,5891

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

23
d.1.
1.1.
1.4

KNR 2-21
0401-02

Wykonanie trawników dywanowych siewem na
gruncie kat. III bez nawożenia

m2

przedmiar  = [0,79+0,31+3,81+0,97+0,51+0,51+
0,95+3,56+0,25+4,98]*1,00 = 16,640 m2

-- R --
1* robocizna

0,233*0,955=0,222515r-g/m2
r-g 3,7026

-- M --
2* nasiona traw

0,02kg/m2
kg 0,3328

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty odtworzeniowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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R M S

1.1.
1.1.5

Wywóz gruzu wraz z kosztami utylizacji

24
d.1.
1.1.
1.5

KNR 4-01
0108-09 0108-
10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda-
mi skrzyniowymi na odległość 18 km

m3

przedmiar  = 0,60 m3

-- R --
1* robocizna

1,39r-g/m3
r-g 0,8340

-- S --
2* samochód skrzyniowy do 5 t

0,72+17*0,02=1,06m-g/m3
m-g 0,6360

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

25
d.1.
1.1.
1.5

kalk. własna
Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

przedmiar  = 0,60 m3

-- M --
1* utylizacja gruzu

1m3/m3
m3 0,6000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Wywóz gruzu wraz z kosztami utylizacji
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 76 -

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330



Archimika Ciążeń ul Wiosny Ludów 13 przeb rem bud rob ogólnobud.KST
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jedn.

R M S

1.1.
1.1.6

Wywóz ziemi wraz z kosztami składowania

26
d.1.
1.1.
1.6

KNR 4-01
0108-02 0108-
04 

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na od-
ległość 18 km grunt.kat. III

m3

przedmiar  = <izolacja>[4,79+0,31+3,81+0,97+
0,51+0,51+0,95+3,56+0,25+4,98]*2,84*0,15 =
8,793 m3

-- R --
1* robocizna

1,63r-g/m3
r-g 14,3326

-- S --
2* samochód skrzyniowy do 5 t

0,85+17*0,03=1,36m-g/m3
m-g 11,9585

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

27
d.1.
1.1.
1.6

kalk. własna
Koszt składowania ziemi na wysypisku m3

przedmiar  = <izolacja>[4,79+0,31+3,81+0,97+
0,51+0,51+0,95+3,56+0,25+4,98]*2,84*0,15 =
8,793 m3

-- M --
1* składowanie ziemi

1m3/m3
m3 8,7930

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Wywóz ziemi wraz z kosztami składowania
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Elewacja północna
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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jedn.

R M S

1.1.
1.2

Elewacja południowa

1.1.
1.2.1

Roboty zabezpieczające

28
d.1.
1.1.
2.1

KNR 2-25
0417-01

Barierki ochronne z desek na słupkach drewnia-
nych - budowa

m

przedmiar  = [5,04+0,10+3,90+3,94+0,10+4,90]+
2,00*2 = 21,980 m

-- R --
1* robocizna

0,0083r-g/m
r-g 0,1824

-- M --
2* słupki z krawędziaków pomalowane farbą białą i

czerwoną
0,0069m3/m

m3 0,1517

3* deski pomalowane farba białą i czerwoną
0,0058m3/m

m3 0,1275

4* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

29
d.1.
1.1.
2.1

KNR 2-25
0417-02

Barierki ochronne z desek na słupkach drewnia-
nych - rozebranie

m

przedmiar  = [5,04+0,10+3,90+3,94+0,10+4,90]+
2,00*2 = 21,980 m

-- R --
1* robocizna

0,0067r-g/m
r-g 0,1473

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty zabezpieczające
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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R M S

1.1.
1.2.2

Roboty ziemne

30
d.1.
1.1.
2.2

KNR 4-01
0104-02

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu
odcinkami istniejących fundamentów o głębokoś-
ci do 1.5 m w gruncie kat. III

m3

przedmiar  = [5,04+0,10+3,90+3,94+0,10+4,90]*
1,50*2,84 = 76,595 m3

-- R --
1* robocizna

4,2r-g/m3
r-g 321,6990

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

31
d.1.
1.1.
2.2

KNR 4-01
0107-01

Odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych o
szerokości do 1.5 m na głębokość do 3 m

m2

przedmiar  = [5,04+0,10+3,90+3,94+0,10+4,90+
1,50*2]*2,84 = 59,583 m2

-- R --
1* robocizna

0,43r-g/m2
r-g 25,6207

-- M --
2* bale iglaste obrzynane nasycone gr. 50-64 mm

kl.III
0,004m3/m2

m3 0,2383

3* drewno na stemple budowlane okrągłe iglaste na-
sycone
0,002m3/m2

m3 0,1192

4* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.1.
1.2.3

Roboty izolacyjne

32
d.1.
1.1.
2.3

ZKNR C-1
0301-01

- Skucie nierówności i oczyszczenie podłoża. m2

przedmiar  = [5,04+0,10+3,90+3,94+0,10+4,90]*
2,84 = 51,063 m2

-- R --
1* robocizna

0,2r-g/m2
r-g 10,2126

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

33
d.1.
1.1.
2.3

KNR 4-01
0619-03

Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostęp-
nych o powierzchni ponad 5 m2 przy użyciu
szczotek stalowych

m2

przedmiar  = [5,04+0,10+3,90+3,94+0,10+4,90]*
2,84 = 51,063 m2

-- R --
1* robocizna

0,12r-g/m2
r-g 6,1276

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

34
d.1.
1.1.
2.3

ZKNR C-1
0409-03
analogia

Renowacja starego budownictwa w systemie Ce-
resit. Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie.
Wykonanie tynku cementowo-wapiennego CE-
RESIT CT22 o grubości 1 cm na ścianach o po-
wierzchni ponad 5,0 m2 w jednym miejscu

m2

przedmiar  = [5,04+0,10+3,90+3,94+0,10+4,90]*
2,84 = 51,063 m2

-- R --
1* robocizna

0,22r-g/m2
r-g 11,2339

-- M --
2* tynk cementowo-wapienny CERESIT CT22

13kg/m2
kg 663,8190

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2,0000

-- S --
4* wyciąg

0,02m-g/m2
m-g 1,0213

5* środek transportowy
0,02m-g/m2

m-g 1,0213

6* betoniarka
0,02m-g/m2

m-g 1,0213

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

35
d.1.
1.1.
2.3

ZKNR C-1
0302-04

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w
systemie Ceresit. Gruntowanie podłoża bardzo
nasiąkliwego - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = [5,04+0,10+3,90+3,94+0,10+4,90]*
2,84 = 51,063 m2

-- R --
1* robocizna

0,0711r-g/m2
r-g 3,6306

-- M --
2* emulsja bitumiczna CERESIT CP 41

0,1312kg/m2
kg 6,6995

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,0005m-g/m2
m-g 0,0255

5* środek transportowy
0,0004m-g/m2

m-g 0,0204
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R M S

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

36
d.1.
1.1.
2.3

KNR 0-40
0102-01
analogia

Wykonanie fasety uszczelniającej o promieniu 5
cm na styku fundamentu i ściany

m

przedmiar  = 5,04+0,10+3,90+3,94+0,10+4,90 =
17,980 m

-- R --
1* robocizna

0,16r-g/m
r-g 2,8768

-- M --
2* zaprawa CERESIT CX5

3kg/m
kg 53,9400

-- S --
3* środek transportowy

0,003m-g/m
m-g 0,0539

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

37
d.1.
1.1.
2.3

ZKNR C-2
0305-04

Wykonanie izolacji przeciw wilgoci w gruncie na
powierzchni pionowej przy użyciu masy bitumicz-
nej CP 48 xpress

m2

przedmiar  = [5,04+0,10+3,90+3,94+0,10+4,90]*
2,84 = 51,063 m2

-- R --
1* robocizna

0,191r-g/m2
r-g 9,7530

-- M --
2* masa bitumiczna CERESIT CP48 XPRESS

2,7kg/m2
kg 137,8701

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,003m-g/m2
m-g 0,1532

5* środek transportowy
0,001m-g/m2

m-g 0,0511

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

38
d.1.
1.1.
2.3

ZKNR C-2
0305-08

Wklejenie siatki z włókna szklanego na powierz-
chni pionowej przy użyciu masy bitumicznej CP
48 xpress

m2

przedmiar  = [5,04+0,10+3,90+3,94+0,10+4,90]*
2,84 = 51,063 m2

-- R --
1* robocizna

0,09r-g/m2
r-g 4,5957

-- M --
2* masa bitumiczna CERESIT CP48 XPRESS

0,71kg/m2
kg 36,2547

3* siatka z włókna szklanego
1,05m2/m2

m2 53,6162

4* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
5* wyciąg

0,0008m-g/m2
m-g 0,0409

6* środek transportowy
0,0007m-g/m2

m-g 0,0357

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
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39
d.1.
1.1.
2.3

ZKNR C-1
0306-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w
systemie Ceresit. Docieplenie ścian piwnic płyta-
mi polistyrenowymi mocowanymi punktowo - sty-
ropian ekstrudowany XPS gr. 15 cm

m2

przedmiar  = [5,04+0,10+3,90+3,94+0,10+4,90]*
2,84 = 51,063 m2

-- R --
1* robocizna

0,205r-g/m2
r-g 10,4679

-- M --
2* masa bitumiczna CERESIT CP48 XPRESS

1kg/m2
kg 51,0630

3* styropian ekstrudowany XPS gr. 15 cm
0,15m3/m2

m3 7,6595

4* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
5* środek transportowy

0,009m-g/m2
m-g 0,4596

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

40
d.1.
1.1.
2.3

KNNR-W 3
0207-01

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii
kubełkowej bez gruntowania powierzchni

m2

przedmiar  = [5,04+0,10+3,90+3,94+0,10+4,90]*
2,84 = 51,063 m2

-- R --
1* robocizna

0,067r-g/m2
r-g 3,4212

-- M --
2* folia kubełkowa

1,1m2/m2
m2 56,1693

3* materiały pomocnicze
8%(od M)

% 8,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

41
d.1.
1.1.
2.3

KNR 0-23
2612-09

Zamocowanie listwy dociskowej folii kubełkowej m

przedmiar  = 5,04+0,10+3,90+3,94+0,10+4,90 =
17,980 m

-- R --
1* robocizna

0,237r-g/m
r-g 4,2613

-- M --
2* kołki rozporowe z wkrętami

2,58kpl./m
kpl. 46,3884

3* listwa dociskowa folii kubełkowej
1,05m/m

m 18,8790

4* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
5* środek transportowy

0,0002m-g/m
m-g 0,0036

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
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Roboty izolacyjne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.1.
1.2.4

Roboty odtworzeniowe

42
d.1.
1.1.
2.4

KNR 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzu-
tem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warst-
wami co 15 cm w gruncie kat. III

m3

przedmiar  = <wykop>[5,04+0,10+3,90+3,94+
0,10+4,90]*1,50*2,84-<izolacja>[5,04+0,10+
3,90+3,94+0,10+4,90]*2,84*0,15 = 68,935 m3

-- R --
1* robocizna

1,41r-g/m3
r-g 97,1984

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

43
d.1.
1.1.
2.4

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechaniczny-
mi; grunty sypkie kat. I-III

m3

przedmiar  = <wykop>[5,04+0,10+3,90+3,94+
0,10+4,90]*1,50*2,84-<izolacja>[5,04+0,10+
3,90+3,94+0,10+4,90]*2,84*0,15 = 68,935 m3

-- R --
1* robocizna

0,1337r-g/m3
r-g 9,2166

-- S --
2* ubijak spalinowy 200 kg

0,0704m-g/m3
m-g 4,8530

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

44
d.1.
1.1.
2.4

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podło-
ża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. I-IV

m2

przedmiar  = <opaska>[5,04+0,10+3,90+3,94+
0,10+4,90]*0,50 = 8,990 m2

-- R --
1* robocizna

0,0028r-g/m2
r-g 0,0252

-- M --
2* woda

0,005m3/m2
m3 0,0450

-- S --
3* zagęszczarka wibracyjna spalinowa

0,0043+0,0039=0,0082m-g/m2
m-g 0,0737

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

45
d.1.
1.1.
2.4

KNR 2-31
0105-07 0105-
08

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszcze-
niem mechanicznym - 5 cm grubość warstwy po
zagęszczeniu

m2

przedmiar  = <opaska>[5,04+0,10+3,90+3,94+
0,10+4,90]*0,50 = 8,990 m2

-- R --
1* robocizna

0,2208r-g/m2
r-g 1,9850

-- M --
2* piasek

0,0389+2*0,0129=0,0647m3/m2
m3 0,5817

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0,0088+2*0,0029=0,0146t/m2

t 0,1313

4* woda
0,0045+2*0,0015=0,0075m3/m2

m3 0,0674

5* materiały pomocnicze
0,5%(od M)

% 0,5000

-- S --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6* zagęszczarka wibracyjna spalinowa
0,0013+2*0,0004=0,0021m-g/m2

m-g 0,0189

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

46
d.1.
1.1.
2.4

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gru-
bość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej

m2

przedmiar  = <opaska>[5,04+0,10+3,90+3,94+
0,10+4,90]*0,50 = 8,990 m2

-- R --
1* robocizna

1,2342r-g/m2
r-g 11,0955

-- M --
2* kostka brukowa 6 cm szara

1,025m2/m2
m2 9,2148

3* piasek
0,0788m3/m2

m3 0,7084

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
0,0117t/m2

t 0,1052

5* woda
0,026m3/m2

m3 0,2337

6* materiały pomocnicze
0,5%(od M)

% 0,5000

-- S --
7* wibrator powierzchniowy

0,13m-g/m2
m-g 1,1687

8* piła do cięcia kostki
0,025m-g/m2

m-g 0,2248

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

47
d.1.
1.1.
2.4

KNR 2-31
0401-02

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wy-
miarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV

m

przedmiar  = <opaska>5,04+0,10+3,90+3,94+
0,10+4,90+0,50*2 = 18,980 m

-- R --
1* robocizna

0,1489r-g/m
r-g 2,8261

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

48
d.1.
1.1.
2.4

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spo-
in zaprawą cementową

m

przedmiar  = <opaska>5,04+0,10+3,90+3,94+
0,10+4,90+0,50*2 = 18,980 m

-- R --
1* robocizna

0,2771r-g/m
r-g 5,2594

-- M --
2* obrzeża betonowe 30x8 cm

1,02m/m
m 19,3596

3* piasek
0,0055m3/m

m3 0,1044

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0,0016t/m

t 0,0304

5* woda
0,0014m3/m

m3 0,0266

6* materiały pomocnicze
0,5%(od M)

% 0,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

49
d.1.
1.1.
2.4

KNR 2-01
0505-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzime-
go kat.I-III

m2
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

przedmiar  = [5,04+0,10+3,90+3,94+0,10+4,90]*
1,00 = 17,980 m2

-- R --
1* robocizna

0,1*0,955=0,0955r-g/m2
r-g 1,7171

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

50
d.1.
1.1.
2.4

KNR 2-21
0401-02

Wykonanie trawników dywanowych siewem na
gruncie kat. III bez nawożenia

m2

przedmiar  = [5,04+0,10+3,90+3,94+0,10+4,90]*
1,00 = 17,980 m2

-- R --
1* robocizna

0,233*0,955=0,222515r-g/m2
r-g 4,0008

-- M --
2* nasiona traw

0,02kg/m2
kg 0,3596

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty odtworzeniowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.1.
1.2.5

Wywóz gruzu wraz z kosztami utylizacji

51
d.1.
1.1.
2.5

KNR 4-01
0108-09 0108-
10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda-
mi skrzyniowymi na odległość 18 km

m3

przedmiar  = 0,55 m3

-- R --
1* robocizna

1,39r-g/m3
r-g 0,7645

-- S --
2* samochód skrzyniowy do 5 t

0,72+17*0,02=1,06m-g/m3
m-g 0,5830

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

52
d.1.
1.1.
2.5

kalk. własna
Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

przedmiar  = 0,55 m3

-- M --
1* utylizacja gruzu

1m3/m3
m3 0,5500

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Wywóz gruzu wraz z kosztami utylizacji
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.1.
1.2.6

Wywóz ziemi wraz z kosztami składowania

53
d.1.
1.1.
2.6

KNR 4-01
0108-02 0108-
04 

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na od-
ległość 18 km grunt.kat. III

m3

przedmiar  = <izolacja>[5,04+0,10+3,90+3,94+
0,10+4,90]*2,84*0,15 = 7,659 m3

-- R --
1* robocizna

1,63r-g/m3
r-g 12,4842

-- S --
2* samochód skrzyniowy do 5 t

0,85+17*0,03=1,36m-g/m3
m-g 10,4162

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

54
d.1.
1.1.
2.6

kalk. własna
Koszt składowania ziemi na wysypisku m3

przedmiar  = <izolacja>[5,04+0,10+3,90+3,94+
0,10+4,90]*2,84*0,15 = 7,659 m3

-- M --
1* składowanie ziemi

1m3/m3
m3 7,6590

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Wywóz ziemi wraz z kosztami składowania
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Elewacja południowa
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.1.
1.3

Elewacja wschodnia

1.1.
1.3.1

Roboty zabezpieczające

55
d.1.
1.1.
3.1

KNR 2-25
0417-01

Barierki ochronne z desek na słupkach drewnia-
nych - budowa

m

przedmiar  = 12,15+2,00*2 = 16,150 m

-- R --
1* robocizna

0,0083r-g/m
r-g 0,1340

-- M --
2* słupki z krawędziaków pomalowane farbą białą i

czerwoną
0,0069m3/m

m3 0,1114

3* deski pomalowane farba białą i czerwoną
0,0058m3/m

m3 0,0937

4* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

56
d.1.
1.1.
3.1

KNR 2-25
0417-02

Barierki ochronne z desek na słupkach drewnia-
nych - rozebranie

m

przedmiar  = 12,15+2,00*2 = 16,150 m

-- R --
1* robocizna

0,0067r-g/m
r-g 0,1082

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty zabezpieczające
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.1.
1.3.2

Roboty ziemne

57
d.1.
1.1.
3.2

KNR 4-01
0104-02

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu
odcinkami istniejących fundamentów o głębokoś-
ci do 1.5 m w gruncie kat. III

m3

przedmiar  = 12,15*1,50*2,84 = 51,759 m3

-- R --
1* robocizna

4,2r-g/m3
r-g 217,3878

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

58
d.1.
1.1.
3.2

KNR 4-01
0107-01

Odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych o
szerokości do 1.5 m na głębokość do 3 m

m2

przedmiar  = 12,15*2,84 = 34,506 m2

-- R --
1* robocizna

0,43r-g/m2
r-g 14,8376

-- M --
2* bale iglaste obrzynane nasycone gr. 50-64 mm

kl.III
0,004m3/m2

m3 0,1380

3* drewno na stemple budowlane okrągłe iglaste na-
sycone
0,002m3/m2

m3 0,0690

4* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.1.
1.3.3

Roboty izolacyjne

59
d.1.
1.1.
3.3

ZKNR C-1
0301-01

- Skucie nierówności i oczyszczenie podłoża. m2

przedmiar  = 12,15*2,84 = 34,506 m2

-- R --
1* robocizna

0,2r-g/m2
r-g 6,9012

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

60
d.1.
1.1.
3.3

KNR 4-01
0619-03

Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostęp-
nych o powierzchni ponad 5 m2 przy użyciu
szczotek stalowych

m2

przedmiar  = 12,15*2,84 = 34,506 m2

-- R --
1* robocizna

0,12r-g/m2
r-g 4,1407

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

61
d.1.
1.1.
3.3

ZKNR C-1
0409-03
analogia

Renowacja starego budownictwa w systemie Ce-
resit. Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie.
Wykonanie tynku cementowo-wapiennego CE-
RESIT CT22 o grubości 1 cm na ścianach o po-
wierzchni ponad 5,0 m2 w jednym miejscu

m2

przedmiar  = 12,15*2,84 = 34,506 m2

-- R --
1* robocizna

0,22r-g/m2
r-g 7,5913

-- M --
2* tynk cementowo-wapienny CERESIT CT22

13kg/m2
kg 448,5780

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2,0000

-- S --
4* wyciąg

0,02m-g/m2
m-g 0,6901

5* środek transportowy
0,02m-g/m2

m-g 0,6901

6* betoniarka
0,02m-g/m2

m-g 0,6901

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

62
d.1.
1.1.
3.3

ZKNR C-1
0302-04

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w
systemie Ceresit. Gruntowanie podłoża bardzo
nasiąkliwego - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = 12,15*2,84 = 34,506 m2

-- R --
1* robocizna

0,0711r-g/m2
r-g 2,4534

-- M --
2* emulsja bitumiczna CERESIT CP 41

0,1312kg/m2
kg 4,5272

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,0005m-g/m2
m-g 0,0173

5* środek transportowy
0,0004m-g/m2

m-g 0,0138

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

63
d.1.
1.1.
3.3

KNR 0-40
0102-01
analogia

Wykonanie fasety uszczelniającej o promieniu 5
cm na styku fundamentu i ściany

m

przedmiar  = 12,15 m

-- R --
1* robocizna

0,16r-g/m
r-g 1,9440

-- M --
2* zaprawa CERESIT CX5

3kg/m
kg 36,4500

-- S --
3* środek transportowy

0,003m-g/m
m-g 0,0365

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

64
d.1.
1.1.
3.3

ZKNR C-2
0305-04

Wykonanie izolacji przeciw wilgoci w gruncie na
powierzchni pionowej przy użyciu masy bitumicz-
nej CP 48 xpress

m2

przedmiar  = 12,15*2,84 = 34,506 m2

-- R --
1* robocizna

0,191r-g/m2
r-g 6,5906

-- M --
2* masa bitumiczna CERESIT CP48 XPRESS

2,7kg/m2
kg 93,1662

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,003m-g/m2
m-g 0,1035

5* środek transportowy
0,001m-g/m2

m-g 0,0345

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

65
d.1.
1.1.
3.3

ZKNR C-2
0305-08

Wklejenie siatki z włókna szklanego na powierz-
chni pionowej przy użyciu masy bitumicznej CP
48 xpress

m2

przedmiar  = 12,15*2,84 = 34,506 m2

-- R --
1* robocizna

0,09r-g/m2
r-g 3,1055

-- M --
2* masa bitumiczna CERESIT CP48 XPRESS

0,71kg/m2
kg 24,4993

3* siatka z włókna szklanego
1,05m2/m2

m2 36,2313

4* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
5* wyciąg

0,0008m-g/m2
m-g 0,0276

6* środek transportowy
0,0007m-g/m2

m-g 0,0242

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

66
d.1.
1.1.
3.3

ZKNR C-1
0306-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w
systemie Ceresit. Docieplenie ścian piwnic płyta-
mi polistyrenowymi mocowanymi punktowo - sty-
ropian ekstrudowany XPS gr. 15 cm

m2

przedmiar  = 12,15*2,84 = 34,506 m2

-- R --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0,205r-g/m2

r-g 7,0737

-- M --
2* masa bitumiczna CERESIT CP48 XPRESS

1kg/m2
kg 34,5060

3* styropian ekstrudowany XPS gr. 15 cm
0,15m3/m2

m3 5,1759

4* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
5* środek transportowy

0,009m-g/m2
m-g 0,3106

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

67
d.1.
1.1.
3.3

KNNR-W 3
0207-01

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii
kubełkowej bez gruntowania powierzchni

m2

przedmiar  = 12,15*2,84 = 34,506 m2

-- R --
1* robocizna

0,067r-g/m2
r-g 2,3119

-- M --
2* folia kubełkowa

1,1m2/m2
m2 37,9566

3* materiały pomocnicze
8%(od M)

% 8,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

68
d.1.
1.1.
3.3

KNR 0-23
2612-09

Zamocowanie listwy dociskowej folii kubełkowej m

przedmiar  = 12,15 m

-- R --
1* robocizna

0,237r-g/m
r-g 2,8796

-- M --
2* kołki rozporowe z wkrętami

2,58kpl./m
kpl. 31,3470

3* listwa dociskowa folii kubełkowej
1,05m/m

m 12,7575

4* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
5* środek transportowy

0,0002m-g/m
m-g 0,0024

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty izolacyjne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.1.
1.3.4

Roboty odtworzeniowe

69
d.1.
1.1.
3.4

KNR 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzu-
tem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warst-
wami co 15 cm w gruncie kat. III

m3

przedmiar  = <wykop>12,15*1,50*2,84-<
izolacja>12,15*2,84*0,15 = 46,583 m3

-- R --
1* robocizna

1,41r-g/m3
r-g 65,6820

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

70
d.1.
1.1.
3.4

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechaniczny-
mi; grunty sypkie kat. I-III

m3

przedmiar  = <wykop>12,15*1,50*2,84-<
izolacja>12,15*2,84*0,15 = 46,583 m3

-- R --
1* robocizna

0,1337r-g/m3
r-g 6,2281

-- S --
2* ubijak spalinowy 200 kg

0,0704m-g/m3
m-g 3,2794

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

71
d.1.
1.1.
3.4

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podło-
ża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. I-IV

m2

przedmiar  = <opaska>12,15*0,50 = 6,075 m2

-- R --
1* robocizna

0,0028r-g/m2
r-g 0,0170

-- M --
2* woda

0,005m3/m2
m3 0,0304

-- S --
3* zagęszczarka wibracyjna spalinowa

0,0043+0,0039=0,0082m-g/m2
m-g 0,0498

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

72
d.1.
1.1.
3.4

KNR 2-31
0105-07 0105-
08

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszcze-
niem mechanicznym - 5 cm grubość warstwy po
zagęszczeniu

m2

przedmiar  = <opaska>12,15*0,50 = 6,075 m2

-- R --
1* robocizna

0,2208r-g/m2
r-g 1,3414

-- M --
2* piasek

0,0389+2*0,0129=0,0647m3/m2
m3 0,3931

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0,0088+2*0,0029=0,0146t/m2

t 0,0887

4* woda
0,0045+2*0,0015=0,0075m3/m2

m3 0,0456

5* materiały pomocnicze
0,5%(od M)

% 0,5000

-- S --
6* zagęszczarka wibracyjna spalinowa

0,0013+2*0,0004=0,0021m-g/m2
m-g 0,0128

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

73
d.1.
1.1.
3.4

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gru-
bość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej

m2

przedmiar  = <opaska>12,15*0,50 = 6,075 m2

-- R --
1* robocizna

1,2342r-g/m2
r-g 7,4978

-- M --
2* kostka brukowa 6 cm szara

1,025m2/m2
m2 6,2269

3* piasek
0,0788m3/m2

m3 0,4787

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
0,0117t/m2

t 0,0711

5* woda
0,026m3/m2

m3 0,1580

6* materiały pomocnicze
0,5%(od M)

% 0,5000

-- S --
7* wibrator powierzchniowy

0,13m-g/m2
m-g 0,7898

8* piła do cięcia kostki
0,025m-g/m2

m-g 0,1519

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

74
d.1.
1.1.
3.4

KNR 2-31
0401-02

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wy-
miarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV

m

przedmiar  = <opaska>12,15+0,50*2 = 13,150 m

-- R --
1* robocizna

0,1489r-g/m
r-g 1,9580

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

75
d.1.
1.1.
3.4

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spo-
in zaprawą cementową

m

przedmiar  = <opaska>12,15+0,50*2 = 13,150 m

-- R --
1* robocizna

0,2771r-g/m
r-g 3,6439

-- M --
2* obrzeża betonowe 30x8 cm

1,02m/m
m 13,4130

3* piasek
0,0055m3/m

m3 0,0723

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0,0016t/m

t 0,0210

5* woda
0,0014m3/m

m3 0,0184

6* materiały pomocnicze
0,5%(od M)

% 0,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

76
d.1.
1.1.
3.4

KNR 2-01
0505-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzime-
go kat.I-III

m2

przedmiar  = 12,15*1,00 = 12,150 m2

-- R --
1* robocizna

0,1*0,955=0,0955r-g/m2
r-g 1,1603

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

77
d.1.
1.1.
3.4

KNR 2-21
0401-02

Wykonanie trawników dywanowych siewem na
gruncie kat. III bez nawożenia

m2

przedmiar  = 12,15*1,00 = 12,150 m2

-- R --
1* robocizna

0,233*0,955=0,222515r-g/m2
r-g 2,7036

-- M --
2* nasiona traw

0,02kg/m2
kg 0,2430

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty odtworzeniowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.1.
1.3.5

Wywóz gruzu wraz z kosztami utylizacji

78
d.1.
1.1.
3.5

KNR 4-01
0108-09 0108-
10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda-
mi skrzyniowymi na odległość 18 km

m3

przedmiar  = 0,35 m3

-- R --
1* robocizna

1,39r-g/m3
r-g 0,4865

-- S --
2* samochód skrzyniowy do 5 t

0,72+17*0,02=1,06m-g/m3
m-g 0,3710

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

79
d.1.
1.1.
3.5

kalk. własna
Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

przedmiar  = 0,35 m3

-- M --
1* utylizacja gruzu

1m3/m3
m3 0,3500

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Wywóz gruzu wraz z kosztami utylizacji
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.1.
1.3.6

Wywóz ziemi wraz z kosztami składowania

80
d.1.
1.1.
3.6

KNR 4-01
0108-02 0108-
04 

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na od-
ległość 18 km grunt.kat. III

m3

przedmiar  = <izolacja>12,15*2,84*0,15 = 5,176
m3

-- R --
1* robocizna

1,63r-g/m3
r-g 8,4369

-- S --
2* samochód skrzyniowy do 5 t

0,85+17*0,03=1,36m-g/m3
m-g 7,0394

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

81
d.1.
1.1.
3.6

kalk. własna
Koszt składowania ziemi na wysypisku m3

przedmiar  = <izolacja>12,15*2,84*0,15 = 5,176
m3

-- M --
1* składowanie ziemi

1m3/m3
m3 5,1760

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Wywóz ziemi wraz z kosztami składowania
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Elewacja wschodnia
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.1.
1.4

Elewacja zachodnia

1.1.
1.4.1

Roboty zabezpieczające

82
d.1.
1.1.
4.1

KNR 2-25
0417-01

Barierki ochronne z desek na słupkach drewnia-
nych - budowa

m

przedmiar  = 12,15+2,00*2 = 16,150 m

-- R --
1* robocizna

0,0083r-g/m
r-g 0,1340

-- M --
2* słupki z krawędziaków pomalowane farbą białą i

czerwoną
0,0069m3/m

m3 0,1114

3* deski pomalowane farba białą i czerwoną
0,0058m3/m

m3 0,0937

4* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

83
d.1.
1.1.
4.1

KNR 2-25
0417-02

Barierki ochronne z desek na słupkach drewnia-
nych - rozebranie

m

przedmiar  = 12,15+2,00*2 = 16,150 m

-- R --
1* robocizna

0,0067r-g/m
r-g 0,1082

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty zabezpieczające
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.1.
1.4.2

Roboty ziemne

84
d.1.
1.1.
4.2

KNR 4-01
0104-02

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu
odcinkami istniejących fundamentów o głębokoś-
ci do 1.5 m w gruncie kat. III

m3

przedmiar  = 12,15*1,50*2,84 = 51,759 m3

-- R --
1* robocizna

4,2r-g/m3
r-g 217,3878

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

85
d.1.
1.1.
4.2

KNR 4-01
0107-01

Odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych o
szerokości do 1.5 m na głębokość do 3 m

m2

przedmiar  = 12,15*2,84 = 34,506 m2

-- R --
1* robocizna

0,43r-g/m2
r-g 14,8376

-- M --
2* bale iglaste obrzynane nasycone gr. 50-64 mm

kl.III
0,004m3/m2

m3 0,1380

3* drewno na stemple budowlane okrągłe iglaste na-
sycone
0,002m3/m2

m3 0,0690

4* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.1.
1.4.3

Roboty izolacyjne

86
d.1.
1.1.
4.3

ZKNR C-1
0301-01

- Skucie nierówności i oczyszczenie podłoża. m2

przedmiar  = 12,15*2,84 = 34,506 m2

-- R --
1* robocizna

0,2r-g/m2
r-g 6,9012

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

87
d.1.
1.1.
4.3

KNR 4-01
0619-03

Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostęp-
nych o powierzchni ponad 5 m2 przy użyciu
szczotek stalowych

m2

przedmiar  = 12,15*2,84 = 34,506 m2

-- R --
1* robocizna

0,12r-g/m2
r-g 4,1407

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

88
d.1.
1.1.
4.3

ZKNR C-1
0409-03
analogia

Renowacja starego budownictwa w systemie Ce-
resit. Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie.
Wykonanie tynku cementowo-wapiennego CE-
RESIT CT22 o grubości 1 cm na ścianach o po-
wierzchni ponad 5,0 m2 w jednym miejscu

m2

przedmiar  = 12,15*2,84 = 34,506 m2

-- R --
1* robocizna

0,22r-g/m2
r-g 7,5913

-- M --
2* tynk cementowo-wapienny CERESIT CT22

13kg/m2
kg 448,5780

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2,0000

-- S --
4* wyciąg

0,02m-g/m2
m-g 0,6901

5* środek transportowy
0,02m-g/m2

m-g 0,6901

6* betoniarka
0,02m-g/m2

m-g 0,6901

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

89
d.1.
1.1.
4.3

ZKNR C-1
0302-04

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w
systemie Ceresit. Gruntowanie podłoża bardzo
nasiąkliwego - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = 12,15*2,84 = 34,506 m2

-- R --
1* robocizna

0,0711r-g/m2
r-g 2,4534

-- M --
2* emulsja bitumiczna CERESIT CP 41

0,1312kg/m2
kg 4,5272

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,0005m-g/m2
m-g 0,0173

5* środek transportowy
0,0004m-g/m2

m-g 0,0138

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

90
d.1.
1.1.
4.3

KNR 0-40
0102-01
analogia

Wykonanie fasety uszczelniającej o promieniu 5
cm na styku fundamentu i ściany

m

przedmiar  = 12,15 m

-- R --
1* robocizna

0,16r-g/m
r-g 1,9440

-- M --
2* zaprawa CERESIT CX5

3kg/m
kg 36,4500

-- S --
3* środek transportowy

0,003m-g/m
m-g 0,0365

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

91
d.1.
1.1.
4.3

ZKNR C-2
0305-04

Wykonanie izolacji przeciw wilgoci w gruncie na
powierzchni pionowej przy użyciu masy bitumicz-
nej CP 48 xpress

m2

przedmiar  = 12,15*2,84 = 34,506 m2

-- R --
1* robocizna

0,191r-g/m2
r-g 6,5906

-- M --
2* masa bitumiczna CERESIT CP48 XPRESS

2,7kg/m2
kg 93,1662

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,003m-g/m2
m-g 0,1035

5* środek transportowy
0,001m-g/m2

m-g 0,0345

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

92
d.1.
1.1.
4.3

ZKNR C-2
0305-08

Wklejenie siatki z włókna szklanego na powierz-
chni pionowej przy użyciu masy bitumicznej CP
48 xpress

m2

przedmiar  = 12,15*2,84 = 34,506 m2

-- R --
1* robocizna

0,09r-g/m2
r-g 3,1055

-- M --
2* masa bitumiczna CERESIT CP48 XPRESS

0,71kg/m2
kg 24,4993

3* siatka z włókna szklanego
1,05m2/m2

m2 36,2313

4* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
5* wyciąg

0,0008m-g/m2
m-g 0,0276

6* środek transportowy
0,0007m-g/m2

m-g 0,0242

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

93
d.1.
1.1.
4.3

ZKNR C-1
0306-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w
systemie Ceresit. Docieplenie ścian piwnic płyta-
mi polistyrenowymi mocowanymi punktowo - sty-
ropian ekstrudowany XPS gr. 15 cm

m2

przedmiar  = 12,15*2,84 = 34,506 m2

-- R --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0,205r-g/m2

r-g 7,0737

-- M --
2* masa bitumiczna CERESIT CP48 XPRESS

1kg/m2
kg 34,5060

3* styropian ekstrudowany XPS gr. 15 cm
0,15m3/m2

m3 5,1759

4* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
5* środek transportowy

0,009m-g/m2
m-g 0,3106

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

94
d.1.
1.1.
4.3

KNNR-W 3
0207-01

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii
kubełkowej bez gruntowania powierzchni

m2

przedmiar  = 12,15*2,84 = 34,506 m2

-- R --
1* robocizna

0,067r-g/m2
r-g 2,3119

-- M --
2* folia kubełkowa

1,1m2/m2
m2 37,9566

3* materiały pomocnicze
8%(od M)

% 8,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

95
d.1.
1.1.
4.3

KNR 0-23
2612-09

Zamocowanie listwy dociskowej folii kubełkowej m

przedmiar  = 12,15 m

-- R --
1* robocizna

0,237r-g/m
r-g 2,8796

-- M --
2* kołki rozporowe z wkrętami

2,58kpl./m
kpl. 31,3470

3* listwa dociskowa folii kubełkowej
1,05m/m

m 12,7575

4* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
5* środek transportowy

0,0002m-g/m
m-g 0,0024

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty izolacyjne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.1.
1.4.4

Roboty odtworzeniowe

96
d.1.
1.1.
4.4

KNR 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzu-
tem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warst-
wami co 15 cm w gruncie kat. III

m3

przedmiar  = <wykop>12,15*1,50*2,84-<
izolacja>12,15*2,84*0,15 = 46,583 m3

-- R --
1* robocizna

1,41r-g/m3
r-g 65,6820

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

97
d.1.
1.1.
4.4

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechaniczny-
mi; grunty sypkie kat. I-III

m3

przedmiar  = <wykop>12,15*1,50*2,84-<
izolacja>12,15*2,84*0,15 = 46,583 m3

-- R --
1* robocizna

0,1337r-g/m3
r-g 6,2281

-- S --
2* ubijak spalinowy 200 kg

0,0704m-g/m3
m-g 3,2794

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

98
d.1.
1.1.
4.4

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podło-
ża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. I-IV

m2

przedmiar  = <opaska>12,15*0,50 = 6,075 m2

-- R --
1* robocizna

0,0028r-g/m2
r-g 0,0170

-- M --
2* woda

0,005m3/m2
m3 0,0304

-- S --
3* zagęszczarka wibracyjna spalinowa

0,0043+0,0039=0,0082m-g/m2
m-g 0,0498

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

99
d.1.
1.1.
4.4

KNR 2-31
0105-07 0105-
08

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszcze-
niem mechanicznym - 5 cm grubość warstwy po
zagęszczeniu

m2

przedmiar  = <opaska>12,15*0,50 = 6,075 m2

-- R --
1* robocizna

0,2208r-g/m2
r-g 1,3414

-- M --
2* piasek

0,0389+2*0,0129=0,0647m3/m2
m3 0,3931

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0,0088+2*0,0029=0,0146t/m2

t 0,0887

4* woda
0,0045+2*0,0015=0,0075m3/m2

m3 0,0456

5* materiały pomocnicze
0,5%(od M)

% 0,5000

-- S --
6* zagęszczarka wibracyjna spalinowa

0,0013+2*0,0004=0,0021m-g/m2
m-g 0,0128

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

100
d.1.
1.1.
4.4

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gru-
bość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej

m2

przedmiar  = <opaska>12,15*0,50 = 6,075 m2

-- R --
1* robocizna

1,2342r-g/m2
r-g 7,4978

-- M --
2* kostka brukowa 6 cm szara

1,025m2/m2
m2 6,2269

3* piasek
0,0788m3/m2

m3 0,4787

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
0,0117t/m2

t 0,0711

5* woda
0,026m3/m2

m3 0,1580

6* materiały pomocnicze
0,5%(od M)

% 0,5000

-- S --
7* wibrator powierzchniowy

0,13m-g/m2
m-g 0,7898

8* piła do cięcia kostki
0,025m-g/m2

m-g 0,1519

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

101
d.1.
1.1.
4.4

KNR 2-31
0401-02

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wy-
miarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV

m

przedmiar  = <opaska>12,15+0,50*2 = 13,150 m

-- R --
1* robocizna

0,1489r-g/m
r-g 1,9580

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

102
d.1.
1.1.
4.4

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spo-
in zaprawą cementową

m

przedmiar  = <opaska>12,15+0,50*2 = 13,150 m

-- R --
1* robocizna

0,2771r-g/m
r-g 3,6439

-- M --
2* obrzeża betonowe 30x8 cm

1,02m/m
m 13,4130

3* piasek
0,0055m3/m

m3 0,0723

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0,0016t/m

t 0,0210

5* woda
0,0014m3/m

m3 0,0184

6* materiały pomocnicze
0,5%(od M)

% 0,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

103
d.1.
1.1.
4.4

KNR 2-01
0505-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzime-
go kat.I-III

m2

przedmiar  = 12,15*1,00 = 12,150 m2

-- R --
1* robocizna

0,1*0,955=0,0955r-g/m2
r-g 1,1603

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

104
d.1.
1.1.
4.4

KNR 2-21
0401-02

Wykonanie trawników dywanowych siewem na
gruncie kat. III bez nawożenia

m2

przedmiar  = 12,15*1,00 = 12,150 m2

-- R --
1* robocizna

0,233*0,955=0,222515r-g/m2
r-g 2,7036

-- M --
2* nasiona traw

0,02kg/m2
kg 0,2430

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty odtworzeniowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.1.
1.4.5

Wywóz gruzu wraz z kosztami utylizacji

105
d.1.
1.1.
4.5

KNR 4-01
0108-09 0108-
10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda-
mi skrzyniowymi na odległość 18 km

m3

przedmiar  = 0,35 m3

-- R --
1* robocizna

1,39r-g/m3
r-g 0,4865

-- S --
2* samochód skrzyniowy do 5 t

0,72+17*0,02=1,06m-g/m3
m-g 0,3710

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

106
d.1.
1.1.
4.5

kalk. własna
Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

przedmiar  = 0,35 m3

-- M --
1* utylizacja gruzu

1m3/m3
m3 0,3500

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Wywóz gruzu wraz z kosztami utylizacji
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.1.
1.4.6

Wywóz ziemi wraz z kosztami składowania

107
d.1.
1.1.
4.6

KNR 4-01
0108-02 0108-
04 

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na od-
ległość 18 km grunt.kat. III

m3

przedmiar  = <izolacja>12,15*2,84*0,15 = 5,176
m3

-- R --
1* robocizna

1,63r-g/m3
r-g 8,4369

-- S --
2* samochód skrzyniowy do 5 t

0,85+17*0,03=1,36m-g/m3
m-g 7,0394

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

108
d.1.
1.1.
4.6

kalk. własna
Koszt składowania ziemi na wysypisku m3

przedmiar  = <izolacja>12,15*2,84*0,15 = 5,176
m3

-- M --
1* składowanie ziemi

1m3/m3
m3 5,1760

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Wywóz ziemi wraz z kosztami składowania
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Elewacja zachodnia
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Izolacja pionowa ścian fundamentowych
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.1.2 Docieplenie ścian zewnętrznych
1.1.
2.1

Elewacja północna

1.1.
2.1.1

Roboty zabezpieczające

109
d.1.
1.2.
1.1

KNR 2-02
0925-01

Osłony okien folią polietylenową m2

przedmiar  = <okno>1,50*1,62*2*2+1,00*1,68*2*
2+0,52*1,05*2+1,60*0,85+1,60*2,49 = 22,876
m2

-- R --
1* robocizna

0,2127r-g/m2
r-g 4,8657

-- M --
2* folia kalandrowana z PCW uplastycznionego

1,02m2/m2
m2 23,3335

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
4* żuraw okienny przenośny

0,0135m-g/m2
m-g 0,3088

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

110
d.1.
1.2.
1.1

KNR 2-02
0925-01
analogia

Osłony drzwi wejściowe folią polietylenową m2

przedmiar  = <drzwi wejściowe>1,38*2,04 =
2,815 m2

-- R --
1* robocizna

0,2127r-g/m2
r-g 0,5988

-- M --
2* folia kalandrowana z PCW uplastycznionego

1,02m2/m2
m2 2,8713

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
4* żuraw okienny przenośny

0,0135m-g/m2
m-g 0,0380

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty zabezpieczające
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.1.
2.1.2

Roboty rozbiórkowe

111
d.1.
1.2.
1.2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ognio-
wych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy
nie nadającej się do użytku

m2

przedmiar  = <parapety okienne>[1,50*2*2+1,00*
2*2+0,52*2+1,60+1,60]*0,25 = 3,560 m2

-- R --
1* robocizna

0,3r-g/m2
r-g 1,0680

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

112
d.1.
1.2.
1.2

KNR 4-04
1107-01 1107-
04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z za-
ładunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość
18 km

t

przedmiar  = <parapety okienne>[1,50*2*2+1,00*
2*2+0,52*2+1,60+1,60]*0,25*5,00<kg/m2>/1000
= 0,018 t

-- R --
1* robocizna

1,71r-g/t
r-g 0,0308

-- S --
2* samochód skrzyniowy do 5 t

0,83+17*0,036=1,442m-g/t
m-g 0,0260

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

113
d.1.
1.2.
1.2

KNR 4-01
0211-01

Skucie nierówności betonu przy głębokości sku-
cia do 1 cm pod obróbki blacharskie parapetów
okiennych

m2

przedmiar  = <parapety okienne>[1,50*2*2+1,00*
2*2+0,52*2+1,60+1,60]*0,17 = 2,421 m2

-- R --
1* robocizna

0,96r-g/m2
r-g 2,3242

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

114
d.1.
1.2.
1.2

KNR 4-01
0108-09 0108-
10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda-
mi skrzyniowymi na odległość 18 km

m3

przedmiar  = <parapety okienne>[1,50*2*2+1,00*
2*2+0,52*2+1,60+1,60]*0,17*0,01 = 0,024 m3

-- R --
1* robocizna

1,39r-g/m3
r-g 0,0334

-- S --
2* samochód skrzyniowy do 5 t

0,72+17*0,02=1,06m-g/m3
m-g 0,0254

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

115
d.1.
1.2.
1.2

kalk. własna
Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m2

przedmiar  = <parapety okienne>[1,50*2*2+1,00*
2*2+0,52*2+1,60+1,60]*0,17*0,01 = 0,024 m2

-- M --
1* utylizacja gruzu

1m3/m2
m3 0,0240

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

116
d.1.
1.2.
1.2

KNR 4-01
0535-05

Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej
się do użytku

m
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

przedmiar  = 7,63*2 = 15,260 m

-- R --
1* robocizna

0,21r-g/m
r-g 3,2046

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

117
d.1.
1.2.
1.2

KNR 4-04
1107-01 1107-
04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z za-
ładunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość
18 km

t

przedmiar  = 7,63*2*2,00<kg/m>/1000 = 0,031 t

-- R --
1* robocizna

1,71r-g/t
r-g 0,0530

-- S --
2* samochód skrzyniowy do 5 t

0,83+17*0,036=1,442m-g/t
m-g 0,0447

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty rozbiórkowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.1.
2.1.3

Roboty ociepleniowe

1.1.
2.1.
3.1

Cokół

118
d.1.
1.2.

1.3.1

ZKNR C-2
0101-02

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie
podłoża

m2

przedmiar  = <cokół>[4,79+0,31+3,81+0,97+
0,51+0,51+0,95+3,56+0,25+4,98]*0,50 = 10,320
m2

-- R --
1* robocizna

0,256r-g/m2
r-g 2,6419

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

119
d.1.
1.2.

1.3.1

ZKNR C-2
0101-07

Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowa-
nie

m2

przedmiar  = <cokół>[4,79+0,31+3,81+0,97+
0,51+0,51+0,95+3,56+0,25+4,98]*0,50 = 10,320
m2

-- R --
1* robocizna

0,0635r-g/m2
r-g 0,6553

-- M --
2* środek gruntujący CERESIT CT 17

0,26dm3/m2
dm3 2,6832

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
4* środek transportowy

0,001m-g/m2
m-g 0,0103

5* wyciąg
0,002m-g/m2

m-g 0,0206

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

120
d.1.
1.2.

1.3.1

ZKNR C-2
0107-02

Montaż listew cokołowych do podłoża z cegły m

przedmiar  = <cokół>4,79+0,31+3,81+0,97+
0,51+0,51+0,95+3,56+0,25+4,98 = 20,640 m

-- R --
1* robocizna

0,237r-g/m
r-g 4,8917

-- M --
2* listwy cokołowe

1,05m/m
m 21,6720

3* kołki rozporowe z wkrętem
2,58szt./m

szt. 53,2512

4* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
5* środek transportowy

0,0002m-g/m
m-g 0,0041

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

121
d.1.
1.2.

1.3.1

ZKNR C-2
0102-12

Przyklejenie płyt styropianowych EPS lambda
0,036 o gr. 15 cm na powierzchni z fakturą gry-
sową, murze ceglanym

m2

przedmiar  = <cokół>[4,79+0,31+3,81+0,97+
0,51+0,51+0,95+3,56+0,25+4,98]*0,50 = 10,320
m2
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

1,6934r-g/m2
r-g 17,4759

-- M --
2* zaprawa klejowa CERESIT CT 83

5,85kg/m2
kg 60,3720

3* płyty styropianowe EPS lambda 0,036 o gr. 15
cm
0,152m3/m2

m3 1,5686

4* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
5* wyciąg

0,0372m-g/m2
m-g 0,3839

6* środek transportowy
0,0276m-g/m2

m-g 0,2848

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

122
d.1.
1.2.

1.3.1

ZKNR C-2
0105-02

Mocowanie płyt styropianowych za pomocą koł-
ków plastikowych do podłoża z cegły - 5 szt/m2

m2

przedmiar  = <cokół>[4,79+0,31+3,81+0,97+
0,51+0,51+0,95+3,56+0,25+4,98]*0,50 = 10,320
m2

-- R --
1* robocizna

0,255r-g/m2
r-g 2,6316

-- M --
2* kołki wbijane EJOT H1 eco z rdzeniem stalowym

o średnicy 8 mm i długości 255 mm
5,2szt./m2

szt. 53,6640

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,003m-g/m2
m-g 0,0310

5* środek transportowy
0,001m-g/m2

m-g 0,0103

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

123
d.1.
1.2.

1.3.1

ZKNR C-2
0105-07

Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach i
słupkach

m2

przedmiar  = <cokół>[4,79+0,31+3,81+0,97+
0,51+0,51+0,95+3,56+0,25+4,98]*0,50 = 10,320
m2

-- R --
1* robocizna

0,598r-g/m2
r-g 6,1714

-- M --
2* zaprawa klejowa CERESIT CT 85

4,12kg/m2
kg 42,5184

3* siatka z włókna szklanego
1,137m2/m2

m2 11,7338

4* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
5* wyciąg

0,007m-g/m2
m-g 0,0722

6* środek transportowy
0,0052m-g/m2

m-g 0,0537

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
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124
d.1.
1.2.

1.3.1

ZKNR C-2
0105-13

Dodatkowa warstwa siatki m2

przedmiar  = <cokół>[4,79+0,31+3,81+0,97+
0,51+0,51+0,95+3,56+0,25+4,98]*0,50 = 10,320
m2

-- R --
1* robocizna

0,505r-g/m2
r-g 5,2116

-- M --
2* zaprawa klejowa CERESIT CT 85

3,4kg/m2
kg 35,0880

3* siatka z włókna szklanego
1,08m2/m2

m2 11,1456

4* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
5* wyciąg

0,007m-g/m2
m-g 0,0722

6* środek transportowy
0,0052m-g/m2

m-g 0,0537

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

125
d.1.
1.2.

1.3.1

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS
UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = <cokół>[4,79+0,31+3,81+0,97+
0,51+0,51+0,95+3,56+0,25+4,98]*0,50 = 10,320
m2

-- R --
1* robocizna

0,08r-g/m2
r-g 0,8256

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0,22dm3/m2
dm3 2,2704

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,0002m-g/m2
m-g 0,0021

5* środek transportowy
0,0003m-g/m2

m-g 0,0031

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

126
d.1.
1.2.

1.3.1

KNR-W 2-02
0919-02

Licowanie płytkami klinkierowymi o wymiarach
25x6 cm ścian

m2

przedmiar  = <cokół>[4,79+0,31+3,81+0,97+
0,51+0,51+0,95+3,56+0,25+4,98]*0,50 = 10,320
m2

-- R --
1* robocizna

4,08r-g/m2
r-g 42,1056

-- M --
2* płytki klinkierowe

1,02m2/m2
m2 10,5264

3* zaprawa klejąca
5,2kg/m2

kg 53,6640

4* zaprawa spoinująca
0,65kg/m2

kg 6,7080

5* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
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R M S

6* wyciąg
0,0658m-g/m2

m-g 0,6791

7* środek transportowy
0,0593m-g/m2

m-g 0,6120

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Cokół
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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1.1.
2.1.
3.2

Powyżej cokołu

127
d.1.
1.2.

1.3.2

ZKNR C-2
0101-02

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie
podłoża

m2

przedmiar  = <elewacja>[4,79+0,31+3,81+0,97+
0,51+0,51+0,95+3,56+0,25+3,81+4,98]*8,73-<
okno>1,50*1,62*2*2-1,00*1,68*2*2-0,52*1,05*2-
1,60*0,85-1,60*2,49-<drzwi wejśćiowe>1,38*
2,04 = 187,757 m2

-- R --
1* robocizna

0,256r-g/m2
r-g 48,0658

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

128
d.1.
1.2.

1.3.2

ZKNR C-2
0101-07

Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowa-
nie

m2

przedmiar  = <elewacja>[4,79+0,31+3,81+0,97+
0,51+0,51+0,95+3,56+0,25+3,81+4,98]*8,73-<
okno>1,50*1,62*2*2-1,00*1,68*2*2-0,52*1,05*2-
1,60*0,85-1,60*2,49-<drzwi wejśćiowe>1,38*
2,04 = 187,757 m2

-- R --
1* robocizna

0,0635r-g/m2
r-g 11,9226

-- M --
2* środek gruntujący CERESIT CT 17

0,26dm3/m2
dm3 48,8168

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
4* środek transportowy

0,001m-g/m2
m-g 0,1878

5* wyciąg
0,002m-g/m2

m-g 0,3755

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

129
d.1.
1.2.

1.3.2

ZKNR C-2
0102-12

Przyklejenie płyt styropianowych EPS lambda
0,036 o gr. 15 cm na powierzchni z fakturą gry-
sową, murze ceglanym

m2

przedmiar  = <elewacja>[4,79+0,31+3,81+0,97+
0,51+0,51+0,95+3,56+0,25+3,81+4,98]*8,73-<
okno>1,50*1,62*2*2-1,00*1,68*2*2-0,52*1,05*2-
1,60*0,85-1,60*2,49-<drzwi wejśćiowe>1,38*
2,04-<wełna mineralna>0,95*3,50*2 = 181,107
m2

-- R --
1* robocizna

1,6934r-g/m2
r-g 306,6866

-- M --
2* zaprawa klejowa CERESIT CT 83

5,85kg/m2
kg 1059,4760

3* płyty styropianowe EPS lambda 0,036 o gr. 15
cm
0,152m3/m2

m3 27,5283

4* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
5* wyciąg

0,0372m-g/m2
m-g 6,7372

6* środek transportowy
0,0276m-g/m2

m-g 4,9986

Razem koszty bezpośrednie:                    
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R M S

Cena jednostkowa:
130
d.1.
1.2.

1.3.2

ZKNR C-2
0201-12

Przyklejenie płyt z wełny mineralnej o gr. 15 cm
na powierzchni z fakturą grysową, murze cegla-
nym

m2

przedmiar  = <wełna mineralna>0,95*3,50*2 =
6,650 m2

-- R --
1* robocizna

1,812r-g/m2
r-g 12,0498

-- M --
2* zaprawa klejowa CERESIT CT 180

5,5kg/m2
kg 36,5750

3* płyty z wełny mineralnej gr. 15 cm
1,08m2/m2

m2 7,1820

4* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
5* wyciąg

0,0489m-g/m2
m-g 0,3252

6* środek transportowy
0,0385m-g/m2

m-g 0,2560

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

131
d.1.
1.2.

1.3.2

ZKNR C-2
0105-02

Mocowanie płyt styropianowych za pomocą koł-
ków plastikowych do podłoża z cegły - 5 szt/m2

m2

przedmiar  = <elewacja>[4,79+0,31+3,81+0,97+
0,51+0,51+0,95+3,56+0,25+3,81+4,98]*8,73-<
okno>1,50*1,62*2*2-1,00*1,68*2*2-0,52*1,05*2-
1,60*0,85-1,60*2,49-<drzwi wejśćiowe>1,38*
2,04-<wełna mineralna>0,95*3,50*2 = 181,107
m2

-- R --
1* robocizna

0,255r-g/m2
r-g 46,1823

-- M --
2* kołki wbijane EJOT H1 eco z rdzeniem stalowym

o średnicy 8 mm i długości 255 mm
5,2szt./m2

szt. 941,7564

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,003m-g/m2
m-g 0,5433

5* środek transportowy
0,001m-g/m2

m-g 0,1811

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

132
d.1.
1.2.

1.3.2

ZKNR C-2
0105-07

Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach i
słupkach

m2

przedmiar  = <elewacja>[4,79+0,31+3,81+0,97+
0,51+0,51+0,95+3,56+0,25+3,81+4,98]*8,73-<
okno>1,50*1,62*2*2-1,00*1,68*2*2-0,52*1,05*2-
1,60*0,85-1,60*2,49-<drzwi wejśćiowe>1,38*
2,04-<wełna mineralna>0,95*3,50*2 = 181,107
m2

-- R --
1* robocizna

0,598r-g/m2
r-g 108,3020

-- M --
2* zaprawa klejowa CERESIT CT 85

4,12kg/m2
kg 746,1608
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R M S

3* siatka z włókna szklanego
1,137m2/m2

m2 205,9187

4* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
5* wyciąg

0,007m-g/m2
m-g 1,2677

6* środek transportowy
0,0052m-g/m2

m-g 0,9418

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

133
d.1.
1.2.

1.3.2

ZKNR C-2
0203-07

Wykonanie warstwy zbrojącej - zatopienie jednej
warstwy siatki na ścianach isłupach w systemie
Ceresit Ceretherm Wool Classic

m2

przedmiar  = <wełna mineralna>0,95*3,50*2 =
6,650 m2

-- R --
1* robocizna

0,61r-g/m2
r-g 4,0565

-- M --
2* zaprawa klejowa CERESIT CT 190

4,2kg/m2
kg 27,9300

3* siatka z włókna szklanego
1,137m2/m2

m2 7,5611

4* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
5* wyciąg

0,007m-g/m2
m-g 0,0466

6* środek transportowy
0,0052m-g/m2

m-g 0,0346

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

134
d.1.
1.2.

1.3.2

ZKNR C-2
0105-13

Dodatkowa warstwa siatki m2

przedmiar  = <elewacja>[4,79+0,31+3,81+0,97+
0,51+0,51+0,95+3,56+0,25+3,81+4,98-0,95*2]*
2,00 = 45,100 m2

-- R --
1* robocizna

0,505r-g/m2
r-g 22,7755

-- M --
2* zaprawa klejowa CERESIT CT 85

3,4kg/m2
kg 153,3400

3* siatka z włókna szklanego
1,08m2/m2

m2 48,7080

4* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
5* wyciąg

0,007m-g/m2
m-g 0,3157

6* środek transportowy
0,0052m-g/m2

m-g 0,2345

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

135
d.1.
1.2.

1.3.2

ZKNR C-2
0203-10

Wykonanie warstwy zbrojącej - dodatkowa warst-
wa siatki w systemie Ceresit Ceretherm Wool
Classic

m2

przedmiar  = <wełna mineralna>0,95*2,00*2 =
3,800 m2

-- R --
1* robocizna

0,505r-g/m2
r-g 1,9190

- 119 -

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330



Archimika Ciążeń ul Wiosny Ludów 13 przeb rem bud rob ogólnobud.KST

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* zaprawa klejowa CERESIT CT 190

3,5kg/m2
kg 13,3000

3* siatka z włókna szklanego
1,05m2/m2

m2 3,9900

4* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
5* wyciąg

0,007m-g/m2
m-g 0,0266

6* środek transportowy
0,0052m-g/m2

m-g 0,0198

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

136
d.1.
1.2.

1.3.2

ZKNR C-2
0114-01

Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa m2

przedmiar  = <elewacja>[4,79+0,31+3,81+0,97+
0,51+0,51+0,95+3,56+0,25+3,81+4,98]*8,73-<
okno>1,50*1,62*2*2-1,00*1,68*2*2-0,52*1,05*2-
1,60*0,85-1,60*2,49-<drzwi wejśćiowe>1,38*
2,04 = 187,757 m2

-- R --
1* robocizna

0,105r-g/m2
r-g 19,7145

-- M --
2* farba gruntująca CERESIT CT 16

0,3dm3/m2
dm3 56,3271

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,004m-g/m2
m-g 0,7510

5* środek transportowy
0,0004m-g/m2

m-g 0,0751

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

137
d.1.
1.2.

1.3.2

ZKNR C-2
0114-03

Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych
silikonowych na gotowym podłożu. Tynk silikono-
wy CT 74 faktura "kamyczek"; ściany płaskie i
powierzchnie poziome; ziarno 1,5 mm

m2

przedmiar  = <elewacja>[4,79+0,31+3,81+0,97+
0,51+0,51+0,95+3,56+0,25+3,81+4,98]*8,73-<
okno>1,50*1,62*2*2-1,00*1,68*2*2-0,52*1,05*2-
1,60*0,85-1,60*2,49-<drzwi wejśćiowe>1,38*
2,04 = 187,757 m2

-- R --
1* robocizna

0,5435r-g/m2
r-g 102,0459

-- M --
2* tynk silikonowy CT 74

2,57kg/m2
kg 482,5355

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,0055m-g/m2
m-g 1,0327

5* środek transportowy
0,0075m-g/m2

m-g 1,4082

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

138
d.1.
1.2.

1.3.2

ZKNR C-2
0101-02

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie
podłoża

m2
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przedmiar  = <ościeża>{<okno>[1,50+1,62*2]*2*
2+[1,00+1,68*2]*2*2+[0,52+1,05*2]*2+[1,60+
0,85*2]+[1,60+2,49*2]+<drzwi wejściowe>[1,38+
2,04*2]}*0,17 = 9,687 m2

-- R --
1* robocizna

0,256r-g/m2
r-g 2,4799

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

139
d.1.
1.2.

1.3.2

ZKNR C-2
0101-07

Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowa-
nie

m2

przedmiar  = <ościeża>{<okno>[1,50+1,62*2]*2*
2+[1,00+1,68*2]*2*2+[0,52+1,05*2]*2+[1,60+
0,85*2]+[1,60+2,49*2]+<drzwi wejściowe>[1,38+
2,04*2]}*0,17 = 9,687 m2

-- R --
1* robocizna

0,0635r-g/m2
r-g 0,6151

-- M --
2* środek gruntujący CERESIT CT 17

0,26dm3/m2
dm3 2,5186

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
4* środek transportowy

0,001m-g/m2
m-g 0,0097

5* wyciąg
0,002m-g/m2

m-g 0,0194

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

140
d.1.
1.2.

1.3.2

ZKNR C-2
0102-07

Przyklejenie płyt styropianowych o gr. 3 cm na
ościeżach na powierzchni z fakturą grysową, mu-
rze ceglanym

m2

przedmiar  = <ościeża>{<okno>[1,50+1,62*2]*2*
2+[1,00+1,68*2]*2*2+[0,52+1,05*2]*2+[1,60+
0,85*2]+[1,60+2,49*2]+<drzwi wejściowe>[1,38+
2,04*2]}*0,32 = 18,234 m2

-- R --
1* robocizna

1,421r-g/m2
r-g 25,9105

-- M --
2* zaprawa klejowa CERESIT CT 83

5,85kg/m2
kg 106,6689

3* płyty styropianowe EPS lambda 0,036 o gr. 3 cm
0,0324m3/m2

m3 0,5908

4* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
5* wyciąg

0,0091m-g/m2
m-g 0,1659

6* środek transportowy
0,0065m-g/m2

m-g 0,1185

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

141
d.1.
1.2.

1.3.2

ZKNR C-2
0105-09

Zatopienie jednej warstwy siatki na ościeżach m2

przedmiar  = <ościeża>{<okno>[1,50+1,62*2]*2*
2+[1,00+1,68*2]*2*2+[0,52+1,05*2]*2+[1,60+
0,85*2]+[1,60+2,49*2]+<drzwi wejściowe>[1,38+
2,04*2]}*0,32 = 18,234 m2

-- R --
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1* robocizna
1,351r-g/m2

r-g 24,6341

-- M --
2* zaprawa klejowa CERESIT CT 85

4,4kg/m2
kg 80,2296

3* siatka z włókna szklanego
1,4m2/m2

m2 25,5276

4* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
5* wyciąg

0,007m-g/m2
m-g 0,1276

6* środek transportowy
0,0052m-g/m2

m-g 0,0948

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

142
d.1.
1.2.

1.3.2

ZKNR C-2
0107-05

Ochrona narożników wypukłych prostych m

przedmiar  = <ościeża><okno>[1,50+1,62*2]*2*
2+[1,00+1,68*2]*2*2+[0,52+1,05*2]*2+[1,60+
0,85*2]+[1,60+2,49*2]+<drzwi wejściowe>[1,38+
2,04*2]+<narożniki budynku>8,73*6 = 109,360 m

-- R --
1* robocizna

0,22r-g/m
r-g 24,0592

-- M --
2* zaprawa klejowa CERESIT CT 85

0,9kg/m
kg 98,4240

3* kątownik z siatką
1,176m/m

m 128,6074

4* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
5* wyciąg

0,0007m-g/m
m-g 0,0766

6* środek transportowy
0,0005m-g/m

m-g 0,0547

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

143
d.1.
1.2.

1.3.2

ZKNR C-2
0115-01

Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa m2

przedmiar  = <ościeża>{<okno>[1,50+1,62*2]*2*
2+[1,00+1,68*2]*2*2+[0,52+1,05*2]*2+[1,60+
0,85*2]+[1,60+2,49*2]+<drzwi wejściowe>[1,38+
2,04*2]}*0,32 = 18,234 m2

-- R --
1* robocizna

0,105r-g/m2
r-g 1,9146

-- M --
2* farba gruntująca CERESIT CT 16

0,3dm3/m2
dm3 5,4702

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,004m-g/m2
m-g 0,0729

5* środek transportowy
0,0004m-g/m2

m-g 0,0073

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
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R M S

144
d.1.
1.2.

1.3.2

ZKNR C-2
0114-07

Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych
silikonowych na gotowym podłożu. Tynk silikono-
wy CT 74 faktura "kamyczek"; ościeża o szer. do
30 cm; ziarno 1,5 mm

m2

przedmiar  = <ościeża>{<okno>[1,50+1,62*2]*2*
2+[1,00+1,68*2]*2*2+[0,52+1,05*2]*2+[1,60+
0,85*2]+[1,60+2,49*2]+<drzwi wejściowe>[1,38+
2,04*2]}*0,32 = 18,234 m2

-- R --
1* robocizna

1,742r-g/m2
r-g 31,7636

-- M --
2* tynk silikonowy CT 74

2,65kg/m2
kg 48,3201

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,0055m-g/m2
m-g 0,1003

5* środek transportowy
0,0075m-g/m2

m-g 0,1368

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Powyżej cokołu
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Roboty ociepleniowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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jedn.

R M S

1.1.
2.1.4

Obróbki blacharskie i uszczelnienia

1.1.
2.1.
4.1

Parapety okienne

145
d.1.
1.2.

1.4.1

KNR 2-02
0923-04
analogia

Spadki pod obróbki blacharskie z pianki poliure-
tanowej niskoprężnej

m2

przedmiar  = <parapety okienne>[1,50*2*2+1,00*
2*2+0,52*2+1,60+1,60]*0,17 = 2,421 m2

-- R --
1* robocizna

1,1681r-g/m2
r-g 2,8280

-- M --
2* pianka poliuretanowa niskoprężna

0,25kg/m2
kg 0,6053

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
4* żuraw okienny przenośny

0,1427m-g/m2
m-g 0,3455

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

146
d.1.
1.2.

1.4.1

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o
szer.w rozwinięciu ponad 25 cm

m2

przedmiar  = <parapety okienne>[1,50*2*2+1,00*
2*2+0,52*2+1,60+1,60]*0,40 = 5,696 m2

-- R --
1* robocizna

1,35r-g/m2
r-g 7,6896

-- M --
2* blacha powlekana płaska

1,23m2/m2
m2 7,0061

3* wkręty samogwintujące typu SW do blach
17,2szt./m2

szt. 97,9712

4* zaprawa cementowa m. 80
0,001m3/m2

m3 0,0057

5* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
6* środek transportowy

0,008m-g/m2
m-g 0,0456

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

147
d.1.
1.2.

1.4.1

KNR 2-02
0617-06
analogia

Uszczelnienie obróbek blacharskich silikonem
akrylowym

m

przedmiar  = <parapety okienne>1,50*2*2+1,00*
2*2+0,52*2+1,60+1,60 = 14,240 m

-- R --
1* robocizna

0,2651r-g/m
r-g 3,7750

-- M --
2* silikon akrylowy

0,08kg/m
kg 1,1392

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,004m-g/m
m-g 0,0570

5* środek transportowy
0,0031m-g/m

m-g 0,0441
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

148
d.1.
1.2.

1.4.1

KNR 2-02
0617-12
analogia

Uszczelnienie otworów okiennych i drzwiowych z
projektowanym dociepleniem silikonem akrylo-
wym

m

przedmiar  = <ościeża><okno>[1,50+1,62*2]*2*
2+[1,00+1,68*2]*2*2+[0,52+1,05*2]*2+[1,60+
0,85*2]+[1,60+2,49*2]+<drzwi wejściowe>[1,38+
2,04*2] = 56,980 m

-- R --
1* robocizna

0,2839r-g/m
r-g 16,1766

-- M --
2* silikon akrylowy

0,08kg/m
kg 4,5584

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,0038m-g/m
m-g 0,2165

5* środek transportowy
0,0033m-g/m

m-g 0,1880

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Parapety okienne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.1.
2.1.
4.2

Orynnowanie

149
d.1.
1.2.

1.4.2

KNR-W 2-02
0531-04
analogia

Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm m

przedmiar  = 7,63*2 = 15,260 m

-- R --
1* robocizna

0,31r-g/m
r-g 4,7306

-- M --
2* rury spustowe PCV śr. 110 mm

1,01m/m
m 15,4126

3* uchwyty do rur spustowych
0,56kpl./m

kpl. 8,5456

4* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
5* środek transportowy

0,002m-g/m
m-g 0,0305

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Orynnowanie
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Obróbki blacharskie i uszczelnienia
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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R M S

1.1.
2.1.5

Rusztowanie z czasem pracy

150
d.1.
1.2.
1.5

KNR 2-02
1604-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do
10 m

m2

przedmiar  = [4,79+0,31+3,81+0,97+0,51+0,51+
0,95+3,56+3,81+4,98]*8,95 = 216,590 m2

-- R --
1* robocizna

0,5482r-g/m2
r-g 118,7346

-- M --
2* płyty pomostowe robocze

0,0141m2/m2
m2 3,0539

3* płyty komunikacyjne długie
0,0004m2/m2

m2 0,0866

4* płyty komunikacyjne krótkie
0,0002m2/m2

m2 0,0433

5* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II
0,00003m3/m2

m3 0,0065

6* deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II
0,00018m3/m2

m3 0,0390

7* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III
0,00002m3/m2

m3 0,0043

8* haki do muru
0,012kg/m2

kg 2,5991

9* drut stalowy okrągły 3 mm
0,009kg/m2

kg 1,9493

10* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
11* rusztowanie rurowe

0,156m-g/m2
m-g 33,7880

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

151
d.1.
1.2.
1.5

KNR 2-02
1613-01

Instalacje odgromowe na rusztowaniach ze-
wnętrznych przyściennych wysokości do 10 m

m2

przedmiar  = [4,79+0,31+3,81+0,97+0,51+0,51+
0,95+3,56+3,81+4,98]*8,95 = 216,590 m2

-- R --
1* robocizna

0,0055r-g/m2
r-g 1,1912

-- M --
2* rura stalowa śr. 48.3x3.2 mm (zwód pionowy)

0,0009m/m2
m 0,1949

3* zaciski stalowe ocynkowane do łączenia przewo-
dów
0,0004szt./m2

szt. 0,0866

4* bednarka ocynkowana 20x3 mm
0,0003kg/m2

kg 0,0650

5* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
6* rusztowanie

0,0016m-g/m2
m-g 0,3465

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

152
d.1.
1.2.
1.5

NNRNKB 202
1622a-01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach ze-
wnętrznych

m2

przedmiar  = [4,79+0,31+3,81+0,97+0,51+0,51+
0,95+3,56+3,81+4,98]*8,95 = 216,590 m2

-- R --
1* robocizna

0,0319r-g/m2
r-g 6,9092
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jedn.

R M S

-- M --
2* siatka

0,1405m2/m2
m2 30,4309

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

153
d.1.
1.2.
1.5

KNR 2-02 r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:
109,111,113,116,127,128,129,131,132,134,136,
137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,
148,149)

-- S --
1* rusztowanie

823,734485/(0,84*5)=196,1273m-g
m-g 196,1273

Razem koszty bezpośrednie:                    

PODSUMOWANIE

Rusztowanie z czasem pracy
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Elewacja północna
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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R M S

1.1.
2.2

Elewacja południowa

1.1.
2.2.1

Roboty zabezpieczające

154
d.1.
1.2.
2.1

KNR 2-02
0925-01

Osłony okien folią polietylenową m2

przedmiar  = <okno>2,15*1,75*2*2+2,00*1,83*2*
2+1,96*1,81+1,30*0,61*3 = 35,617 m2

-- R --
1* robocizna

0,2127r-g/m2
r-g 7,5757

-- M --
2* folia kalandrowana z PCW uplastycznionego

1,02m2/m2
m2 36,3293

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
4* żuraw okienny przenośny

0,0135m-g/m2
m-g 0,4808

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

155
d.1.
1.2.
2.1

KNR 2-02
0925-01
analogia

Osłony drzwi wejściowe folią polietylenową m2

przedmiar  = <drzwi wejściowe>1,42*2,45 =
3,479 m2

-- R --
1* robocizna

0,2127r-g/m2
r-g 0,7400

-- M --
2* folia kalandrowana z PCW uplastycznionego

1,02m2/m2
m2 3,5486

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
4* żuraw okienny przenośny

0,0135m-g/m2
m-g 0,0470

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty zabezpieczające
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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R M S

1.1.
2.2.2

Roboty rozbiórkowe

156
d.1.
1.2.
2.2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ognio-
wych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy
nie nadającej się do użytku

m2

przedmiar  = <parapety okienne>[2,15*2*2+2,00*
2*2+1,96+1,30*3]*0,25 = 5,615 m2

-- R --
1* robocizna

0,3r-g/m2
r-g 1,6845

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

157
d.1.
1.2.
2.2

KNR 4-04
1107-01 1107-
04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z za-
ładunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość
18 km

t

przedmiar  = <parapety okienne>[2,15*2*2+2,00*
2*2+1,96+1,30*3]*0,25*5,00<kg/m2>/1000 =
0,028 t

-- R --
1* robocizna

1,71r-g/t
r-g 0,0479

-- S --
2* samochód skrzyniowy do 5 t

0,83+17*0,036=1,442m-g/t
m-g 0,0404

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

158
d.1.
1.2.
2.2

KNR 4-01
0211-01

Skucie nierówności betonu przy głębokości sku-
cia do 1 cm pod obróbki blacharskie parapetów
okiennych

m2

przedmiar  = <parapety okienne>[2,15*2*2+2,00*
2*2+1,96+1,30*3]*0,17 = 3,818 m2

-- R --
1* robocizna

0,96r-g/m2
r-g 3,6653

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

159
d.1.
1.2.
2.2

KNR 4-01
0108-09 0108-
10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda-
mi skrzyniowymi na odległość 18 km

m3

przedmiar  = <parapety okienne>[2,15*2*2+2,00*
2*2+1,96+1,30*3]*0,17*0,01 = 0,038 m3

-- R --
1* robocizna

1,39r-g/m3
r-g 0,0528

-- S --
2* samochód skrzyniowy do 5 t

0,72+17*0,02=1,06m-g/m3
m-g 0,0403

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

160
d.1.
1.2.
2.2

kalk. własna
Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m2

przedmiar  = <parapety okienne>[2,15*2*2+2,00*
2*2+1,96+1,30*3]*0,17*0,01 = 0,038 m2

-- M --
1* utylizacja gruzu

1m3/m2
m3 0,0380

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

- 130 -

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330



Archimika Ciążeń ul Wiosny Ludów 13 przeb rem bud rob ogólnobud.KSTPODSUMOWANIE

Roboty rozbiórkowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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R M S

1.1.
2.2.3

Roboty ociepleniowe

1.1.
2.2.
3.1

Cokół

161
d.1.
1.2.

2.3.1

ZKNR C-2
0101-02

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie
podłoża

m2

przedmiar  = <cokół>[5,04+0,10+3,90+3,94+
0,10+4,90]*0,75 = 13,485 m2

-- R --
1* robocizna

0,256r-g/m2
r-g 3,4522

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

162
d.1.
1.2.

2.3.1

ZKNR C-2
0101-07

Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowa-
nie

m2

przedmiar  = <cokół>[5,04+0,10+3,90+3,94+
0,10+4,90]*0,75 = 13,485 m2

-- R --
1* robocizna

0,0635r-g/m2
r-g 0,8563

-- M --
2* środek gruntujący CERESIT CT 17

0,26dm3/m2
dm3 3,5061

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
4* środek transportowy

0,001m-g/m2
m-g 0,0135

5* wyciąg
0,002m-g/m2

m-g 0,0270

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

163
d.1.
1.2.

2.3.1

ZKNR C-2
0107-02

Montaż listew cokołowych do podłoża z cegły m

przedmiar  = <cokół>5,04+0,10+3,90+3,94+
0,10+4,90 = 17,980 m

-- R --
1* robocizna

0,237r-g/m
r-g 4,2613

-- M --
2* listwy cokołowe

1,05m/m
m 18,8790

3* kołki rozporowe z wkrętem
2,58szt./m

szt. 46,3884

4* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
5* środek transportowy

0,0002m-g/m
m-g 0,0036

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

164
d.1.
1.2.

2.3.1

ZKNR C-2
0102-12

Przyklejenie płyt styropianowych EPS lambda
0,036 o gr. 15 cm na powierzchni z fakturą gry-
sową, murze ceglanym

m2

przedmiar  = <cokół>[5,04+0,10+3,90+3,94+
0,10+4,90]*0,75 = 13,485 m2

-- R --
1* robocizna

1,6934r-g/m2
r-g 22,8355
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R M S

-- M --
2* zaprawa klejowa CERESIT CT 83

5,85kg/m2
kg 78,8873

3* płyty styropianowe EPS lambda 0,036 o gr. 15
cm
0,152m3/m2

m3 2,0497

4* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
5* wyciąg

0,0372m-g/m2
m-g 0,5016

6* środek transportowy
0,0276m-g/m2

m-g 0,3722

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

165
d.1.
1.2.

2.3.1

ZKNR C-2
0105-02

Mocowanie płyt styropianowych za pomocą koł-
ków plastikowych do podłoża z cegły - 5 szt/m2

m2

przedmiar  = <cokół>[5,04+0,10+3,90+3,94+
0,10+4,90]*0,75 = 13,485 m2

-- R --
1* robocizna

0,255r-g/m2
r-g 3,4387

-- M --
2* kołki wbijane EJOT H1 eco z rdzeniem stalowym

o średnicy 8 mm i długości 255 mm
5,2szt./m2

szt. 70,1220

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,003m-g/m2
m-g 0,0405

5* środek transportowy
0,001m-g/m2

m-g 0,0135

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

166
d.1.
1.2.

2.3.1

ZKNR C-2
0105-07

Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach i
słupkach

m2

przedmiar  = <cokół>[5,04+0,10+3,90+3,94+
0,10+4,90]*0,75 = 13,485 m2

-- R --
1* robocizna

0,598r-g/m2
r-g 8,0640

-- M --
2* zaprawa klejowa CERESIT CT 85

4,12kg/m2
kg 55,5582

3* siatka z włókna szklanego
1,137m2/m2

m2 15,3324

4* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
5* wyciąg

0,007m-g/m2
m-g 0,0944

6* środek transportowy
0,0052m-g/m2

m-g 0,0701

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

167
d.1.
1.2.

2.3.1

ZKNR C-2
0105-13

Dodatkowa warstwa siatki m2

przedmiar  = <cokół>[5,04+0,10+3,90+3,94+
0,10+4,90]*0,75 = 13,485 m2
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-- R --
1* robocizna

0,505r-g/m2
r-g 6,8099

-- M --
2* zaprawa klejowa CERESIT CT 85

3,4kg/m2
kg 45,8490

3* siatka z włókna szklanego
1,08m2/m2

m2 14,5638

4* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
5* wyciąg

0,007m-g/m2
m-g 0,0944

6* środek transportowy
0,0052m-g/m2

m-g 0,0701

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

168
d.1.
1.2.

2.3.1

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS
UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = <cokół>[5,04+0,10+3,90+3,94+
0,10+4,90]*0,75 = 13,485 m2

-- R --
1* robocizna

0,08r-g/m2
r-g 1,0788

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0,22dm3/m2
dm3 2,9667

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,0002m-g/m2
m-g 0,0027

5* środek transportowy
0,0003m-g/m2

m-g 0,0040

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

169
d.1.
1.2.

2.3.1

KNR-W 2-02
0919-02

Licowanie płytkami klinkierowymi o wymiarach
25x6 cm ścian

m2

przedmiar  = <cokół>[5,04+0,10+3,90+3,94+
0,10+4,90]*0,75 = 13,485 m2

-- R --
1* robocizna

4,08r-g/m2
r-g 55,0188

-- M --
2* płytki klinkierowe

1,02m2/m2
m2 13,7547

3* zaprawa klejąca
5,2kg/m2

kg 70,1220

4* zaprawa spoinująca
0,65kg/m2

kg 8,7653

5* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
6* wyciąg

0,0658m-g/m2
m-g 0,8873

7* środek transportowy
0,0593m-g/m2

m-g 0,7997

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
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1.1.
2.2.
3.2

Powyżej cokołu

170
d.1.
1.2.

2.3.2

ZKNR C-2
0101-02

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie
podłoża

m2

przedmiar  = <elewacja>[5,04+0,10+3,90+3,94+
0,10+4,90+4,18]*8,45-<okno>2,15*1,75*2*2-
2,00*1,83*2*2-1,96*1,81-1,30*0,61*3-<drzwi
wejściowe>1,42*2,45 = 148,156 m2

-- R --
1* robocizna

0,256r-g/m2
r-g 37,9279

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

171
d.1.
1.2.

2.3.2

ZKNR C-2
0101-07

Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowa-
nie

m2

przedmiar  = <elewacja>[5,04+0,10+3,90+3,94+
0,10+4,90+4,18]*8,45-<okno>2,15*1,75*2*2-
2,00*1,83*2*2-1,96*1,81-1,30*0,61*3-<drzwi
wejściowe>1,42*2,45 = 148,156 m2

-- R --
1* robocizna

0,0635r-g/m2
r-g 9,4079

-- M --
2* środek gruntujący CERESIT CT 17

0,26dm3/m2
dm3 38,5206

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
4* środek transportowy

0,001m-g/m2
m-g 0,1482

5* wyciąg
0,002m-g/m2

m-g 0,2963

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

172
d.1.
1.2.

2.3.2

ZKNR C-2
0102-12

Przyklejenie płyt styropianowych EPS lambda
0,036 o gr. 15 cm na powierzchni z fakturą gry-
sową, murze ceglanym

m2

przedmiar  = <elewacja>[5,04+0,10+3,90+3,94+
0,10+4,90+4,18]*8,45-<okno>2,15*1,75*2*2-
2,00*1,83*2*2-1,96*1,81-1,30*0,61*3-<drzwi
wejściowe>1,42*2,45 = 148,156 m2

-- R --
1* robocizna

1,6934r-g/m2
r-g 250,8874

-- M --
2* zaprawa klejowa CERESIT CT 83

5,85kg/m2
kg 866,7126

3* płyty styropianowe EPS lambda 0,036 o gr. 15
cm
0,152m3/m2

m3 22,5197

4* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
5* wyciąg

0,0372m-g/m2
m-g 5,5114

6* środek transportowy
0,0276m-g/m2

m-g 4,0891

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
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R M S

173
d.1.
1.2.

2.3.2

ZKNR C-2
0105-02

Mocowanie płyt styropianowych za pomocą koł-
ków plastikowych do podłoża z cegły - 5 szt/m2

m2

przedmiar  = <elewacja>[5,04+0,10+3,90+3,94+
0,10+4,90+4,18]*8,45-<okno>2,15*1,75*2*2-
2,00*1,83*2*2-1,96*1,81-1,30*0,61*3-<drzwi
wejściowe>1,42*2,45 = 148,156 m2

-- R --
1* robocizna

0,255r-g/m2
r-g 37,7798

-- M --
2* kołki wbijane EJOT H1 eco z rdzeniem stalowym

o średnicy 8 mm i długości 255 mm
5,2szt./m2

szt. 770,4112

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,003m-g/m2
m-g 0,4445

5* środek transportowy
0,001m-g/m2

m-g 0,1482

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

174
d.1.
1.2.

2.3.2

ZKNR C-2
0105-07

Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach i
słupkach

m2

przedmiar  = <elewacja>[5,04+0,10+3,90+3,94+
0,10+4,90+4,18]*8,45-<okno>2,15*1,75*2*2-
2,00*1,83*2*2-1,96*1,81-1,30*0,61*3-<drzwi
wejściowe>1,42*2,45 = 148,156 m2

-- R --
1* robocizna

0,598r-g/m2
r-g 88,5973

-- M --
2* zaprawa klejowa CERESIT CT 85

4,12kg/m2
kg 610,4027

3* siatka z włókna szklanego
1,137m2/m2

m2 168,4534

4* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
5* wyciąg

0,007m-g/m2
m-g 1,0371

6* środek transportowy
0,0052m-g/m2

m-g 0,7704

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

175
d.1.
1.2.

2.3.2

ZKNR C-2
0105-13

Dodatkowa warstwa siatki m2

przedmiar  = <elewacja>[5,04+0,10+3,90+3,94+
0,10+4,90+4,18]*2,00 = 44,320 m2

-- R --
1* robocizna

0,505r-g/m2
r-g 22,3816

-- M --
2* zaprawa klejowa CERESIT CT 85

3,4kg/m2
kg 150,6880

3* siatka z włókna szklanego
1,08m2/m2

m2 47,8656

4* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
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5* wyciąg
0,007m-g/m2

m-g 0,3102

6* środek transportowy
0,0052m-g/m2

m-g 0,2305

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

176
d.1.
1.2.

2.3.2

ZKNR C-2
0114-01

Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa m2

przedmiar  = <elewacja>[5,04+0,10+3,90+3,94+
0,10+4,90+4,18]*8,45-<okno>2,15*1,75*2*2-
2,00*1,83*2*2-1,96*1,81-1,30*0,61*3-<drzwi
wejściowe>1,42*2,45 = 148,156 m2

-- R --
1* robocizna

0,105r-g/m2
r-g 15,5564

-- M --
2* farba gruntująca CERESIT CT 16

0,3dm3/m2
dm3 44,4468

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,004m-g/m2
m-g 0,5926

5* środek transportowy
0,0004m-g/m2

m-g 0,0593

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

177
d.1.
1.2.

2.3.2

ZKNR C-2
0114-03

Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych
silikonowych na gotowym podłożu. Tynk silikono-
wy CT 74 faktura "kamyczek"; ściany płaskie i
powierzchnie poziome; ziarno 1,5 mm

m2

przedmiar  = <elewacja>[5,04+0,10+3,90+3,94+
0,10+4,90+4,18]*8,45-<okno>2,15*1,75*2*2-
2,00*1,83*2*2-1,96*1,81-1,30*0,61*3-<drzwi
wejściowe>1,42*2,45 = 148,156 m2

-- R --
1* robocizna

0,5435r-g/m2
r-g 80,5228

-- M --
2* tynk silikonowy CT 74

2,57kg/m2
kg 380,7609

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,0055m-g/m2
m-g 0,8149

5* środek transportowy
0,0075m-g/m2

m-g 1,1112

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

178
d.1.
1.2.

2.3.2

ZKNR C-2
0101-02

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie
podłoża

m2

przedmiar  = <ościeża>{<okno>[2,15+1,75*2]*2*
2+[2,00+1,83*2]*2*2+[1,96+1,81*2]+[1,30+0,61*
2]*3+<drzwi wejściowe>[1,42+2,45*2]}*0,17 =
10,999 m2

-- R --
1* robocizna

0,256r-g/m2
r-g 2,8157

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
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179
d.1.
1.2.

2.3.2

ZKNR C-2
0101-07

Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowa-
nie

m2

przedmiar  = <ościeża>{<okno>[2,15+1,75*2]*2*
2+[2,00+1,83*2]*2*2+[1,96+1,81*2]+[1,30+0,61*
2]*3+<drzwi wejściowe>[1,42+2,45*2]}*0,17 =
10,999 m2

-- R --
1* robocizna

0,0635r-g/m2
r-g 0,6984

-- M --
2* środek gruntujący CERESIT CT 17

0,26dm3/m2
dm3 2,8597

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
4* środek transportowy

0,001m-g/m2
m-g 0,0110

5* wyciąg
0,002m-g/m2

m-g 0,0220

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

180
d.1.
1.2.

2.3.2

ZKNR C-2
0102-07

Przyklejenie płyt styropianowych o gr. 3 cm na
ościeżach na powierzchni z fakturą grysową, mu-
rze ceglanym

m2

przedmiar  = <ościeża>{<okno>[2,15+1,75*2]*2*
2+[2,00+1,83*2]*2*2+[1,96+1,81*2]+[1,30+0,61*
2]*3+<drzwi wejściowe>[1,42+2,45*2]}*0,32 =
20,704 m2

-- R --
1* robocizna

1,421r-g/m2
r-g 29,4204

-- M --
2* zaprawa klejowa CERESIT CT 83

5,85kg/m2
kg 121,1184

3* płyty styropianowe EPS lambda 0,036 o gr. 3 cm
0,0324m3/m2

m3 0,6708

4* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
5* wyciąg

0,0091m-g/m2
m-g 0,1884

6* środek transportowy
0,0065m-g/m2

m-g 0,1346

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

181
d.1.
1.2.

2.3.2

ZKNR C-2
0105-09

Zatopienie jednej warstwy siatki na ościeżach m2

przedmiar  = <ościeża>{<okno>[2,15+1,75*2]*2*
2+[2,00+1,83*2]*2*2+[1,96+1,81*2]+[1,30+0,61*
2]*3+<drzwi wejściowe>[1,42+2,45*2]}*0,32 =
20,704 m2

-- R --
1* robocizna

1,351r-g/m2
r-g 27,9711

-- M --
2* zaprawa klejowa CERESIT CT 85

4,4kg/m2
kg 91,0976

3* siatka z włókna szklanego
1,4m2/m2

m2 28,9856

4* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000
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-- S --
5* wyciąg

0,007m-g/m2
m-g 0,1449

6* środek transportowy
0,0052m-g/m2

m-g 0,1077

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

182
d.1.
1.2.

2.3.2

ZKNR C-2
0107-05

Ochrona narożników wypukłych prostych m

przedmiar  = <ościeża>{<okno>[2,15+1,75*2]*2*
2+[2,00+1,83*2]*2*2+[1,96+1,81*2]+[1,30+0,61*
2]*3+<drzwi wejściowe>[1,42+2,45*2]}+<naroż-
niki budynku>8,45*6 = 115,400 m

-- R --
1* robocizna

0,22r-g/m
r-g 25,3880

-- M --
2* zaprawa klejowa CERESIT CT 85

0,9kg/m
kg 103,8600

3* kątownik z siatką
1,176m/m

m 135,7104

4* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
5* wyciąg

0,0007m-g/m
m-g 0,0808

6* środek transportowy
0,0005m-g/m

m-g 0,0577

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

183
d.1.
1.2.

2.3.2

ZKNR C-2
0115-01

Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa m2

przedmiar  = <ościeża>{<okno>[2,15+1,75*2]*2*
2+[2,00+1,83*2]*2*2+[1,96+1,81*2]+[1,30+0,61*
2]*3+<drzwi wejściowe>[1,42+2,45*2]}*0,32 =
20,704 m2

-- R --
1* robocizna

0,105r-g/m2
r-g 2,1739

-- M --
2* farba gruntująca CERESIT CT 16

0,3dm3/m2
dm3 6,2112

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,004m-g/m2
m-g 0,0828

5* środek transportowy
0,0004m-g/m2

m-g 0,0083

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

184
d.1.
1.2.

2.3.2

ZKNR C-2
0114-07

Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych
silikonowych na gotowym podłożu. Tynk silikono-
wy CT 74 faktura "kamyczek"; ościeża o szer. do
30 cm; ziarno 1,5 mm

m2

przedmiar  = <ościeża>{<okno>[2,15+1,75*2]*2*
2+[2,00+1,83*2]*2*2+[1,96+1,81*2]+[1,30+0,61*
2]*3+<drzwi wejściowe>[1,42+2,45*2]}*0,32 =
20,704 m2

-- R --
1* robocizna

1,742r-g/m2
r-g 36,0664
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-- M --
2* tynk silikonowy CT 74

2,65kg/m2
kg 54,8656

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,0055m-g/m2
m-g 0,1139

5* środek transportowy
0,0075m-g/m2

m-g 0,1553

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Powyżej cokołu
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Roboty ociepleniowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.1.
2.2.4

Obróbki blacharskie i uszczelnienia

1.1.
2.2.
4.1

Parapety okienne

185
d.1.
1.2.

2.4.1

KNR 2-02
0923-04
analogia

Spadki pod obróbki blacharskie z pianki poliure-
tanowej niskoprężnej

m2

przedmiar  = <parapety okienne>[2,15*2*2+2,00*
2*2+1,96+1,30*3]*0,17 = 3,818 m2

-- R --
1* robocizna

1,1681r-g/m2
r-g 4,4598

-- M --
2* pianka poliuretanowa niskoprężna

0,25kg/m2
kg 0,9545

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
4* żuraw okienny przenośny

0,1427m-g/m2
m-g 0,5448

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

186
d.1.
1.2.

2.4.1

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o
szer.w rozwinięciu ponad 25 cm

m2

przedmiar  = <parapety okienne>[2,15*2*2+2,00*
2*2+1,96+1,30*3]*0,40 = 8,984 m2

-- R --
1* robocizna

1,35r-g/m2
r-g 12,1284

-- M --
2* blacha powlekana płaska

1,23m2/m2
m2 11,0503

3* wkręty samogwintujące typu SW do blach
17,2szt./m2

szt. 154,5248

4* zaprawa cementowa m. 80
0,001m3/m2

m3 0,0090

5* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
6* środek transportowy

0,008m-g/m2
m-g 0,0719

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

187
d.1.
1.2.

2.4.1

KNR 2-02
0617-06
analogia

Uszczelnienie obróbek blacharskich silikonem
akrylowym

m

przedmiar  = <parapety okienne>2,15*2*2+2,00*
2*2+1,96+1,30*3 = 22,460 m

-- R --
1* robocizna

0,2651r-g/m
r-g 5,9541

-- M --
2* silikon akrylowy

0,08kg/m
kg 1,7968

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,004m-g/m
m-g 0,0898

5* środek transportowy
0,0031m-g/m

m-g 0,0696
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

188
d.1.
1.2.

2.4.1

KNR 2-02
0617-12
analogia

Uszczelnienie otworów okiennych i drzwiowych z
projektowanym dociepleniem silikonem akrylo-
wym

m

przedmiar  = <ościeża><okno>[2,15+1,75*2]*2*
2+[2,00+1,83*2]*2*2+[1,96+1,81*2]+[1,30+0,61*
2]*3+<drzwi wejściowe>[1,42+2,45*2] = 64,700
m

-- R --
1* robocizna

0,2839r-g/m
r-g 18,3683

-- M --
2* silikon akrylowy

0,08kg/m
kg 5,1760

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,0038m-g/m
m-g 0,2459

5* środek transportowy
0,0033m-g/m

m-g 0,2135

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Parapety okienne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Obróbki blacharskie i uszczelnienia
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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R M S

1.1.
2.2.5

Rusztowanie z czasem pracy

189
d.1.
1.2.
2.5

KNR 2-02
1604-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do
10 m

m2

przedmiar  = [5,04+0,10+3,90+3,94+0,10+4,90+
4,18]*9,08 = 201,213 m2

-- R --
1* robocizna

0,5482r-g/m2
r-g 110,3050

-- M --
2* płyty pomostowe robocze

0,0141m2/m2
m2 2,8371

3* płyty komunikacyjne długie
0,0004m2/m2

m2 0,0805

4* płyty komunikacyjne krótkie
0,0002m2/m2

m2 0,0402

5* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II
0,00003m3/m2

m3 0,0060

6* deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II
0,00018m3/m2

m3 0,0362

7* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III
0,00002m3/m2

m3 0,0040

8* haki do muru
0,012kg/m2

kg 2,4146

9* drut stalowy okrągły 3 mm
0,009kg/m2

kg 1,8109

10* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
11* rusztowanie rurowe

0,156m-g/m2
m-g 31,3892

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

190
d.1.
1.2.
2.5

KNR 2-02
1613-01

Instalacje odgromowe na rusztowaniach ze-
wnętrznych przyściennych wysokości do 10 m

m2

przedmiar  = [5,04+0,10+3,90+3,94+0,10+4,90+
4,18]*9,08 = 201,213 m2

-- R --
1* robocizna

0,0055r-g/m2
r-g 1,1067

-- M --
2* rura stalowa śr. 48.3x3.2 mm (zwód pionowy)

0,0009m/m2
m 0,1811

3* zaciski stalowe ocynkowane do łączenia przewo-
dów
0,0004szt./m2

szt. 0,0805

4* bednarka ocynkowana 20x3 mm
0,0003kg/m2

kg 0,0604

5* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
6* rusztowanie

0,0016m-g/m2
m-g 0,3219

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

191
d.1.
1.2.
2.5

NNRNKB 202
1622a-01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach ze-
wnętrznych

m2

przedmiar  = [5,04+0,10+3,90+3,94+0,10+4,90+
4,18]*9,08 = 201,213 m2

-- R --
1* robocizna

0,0319r-g/m2
r-g 6,4187
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R M S

-- M --
2* siatka

0,1405m2/m2
m2 28,2704

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

192
d.1.
1.2.
2.5

KNR 2-02 r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 2
(poz.:
154,156,158,170,171,172,173,174,175,176,177,
178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188)

-- S --
1* rusztowanie

721,431201/(0,84*5)=171,7693m-g
m-g 171,7693

Razem koszty bezpośrednie:                    

PODSUMOWANIE

Rusztowanie z czasem pracy
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Elewacja południowa
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.1.
2.3

Elewacja wschodnia

1.1.
2.3.1

Roboty zabezpieczające

193
d.1.
1.2.
3.1

KNR 2-02
0925-01

Osłony okien folią polietylenową m2

przedmiar  = <okno>1,00*1,68+1,10*1,65 =
3,495 m2

-- R --
1* robocizna

0,2127r-g/m2
r-g 0,7434

-- M --
2* folia kalandrowana z PCW uplastycznionego

1,02m2/m2
m2 3,5649

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
4* żuraw okienny przenośny

0,0135m-g/m2
m-g 0,0472

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

194
d.1.
1.2.
3.1

KNR 2-02
0925-01
analogia

Osłony drzwi wejściowe folią polietylenową m2

przedmiar  = <drzwi wejściowe>1,60*2,45 =
3,920 m2

-- R --
1* robocizna

0,2127r-g/m2
r-g 0,8338

-- M --
2* folia kalandrowana z PCW uplastycznionego

1,02m2/m2
m2 3,9984

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
4* żuraw okienny przenośny

0,0135m-g/m2
m-g 0,0529

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty zabezpieczające
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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jedn.

R M S

1.1.
2.3.2

Roboty rozbiórkowe

195
d.1.
1.2.
3.2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ognio-
wych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy
nie nadającej się do użytku

m2

przedmiar  = <parapety okienne>[1,00+1,10]*
0,25 = 0,525 m2

-- R --
1* robocizna

0,3r-g/m2
r-g 0,1575

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

196
d.1.
1.2.
3.2

KNR 4-04
1107-01 1107-
04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z za-
ładunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość
18 km

t

przedmiar  = <parapety okienne>[1,00+1,10]*
0,25*5,00<kg/m2>/1000 = 0,003 t

-- R --
1* robocizna

1,71r-g/t
r-g 0,0051

-- S --
2* samochód skrzyniowy do 5 t

0,83+17*0,036=1,442m-g/t
m-g 0,0043

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

197
d.1.
1.2.
3.2

KNR 4-01
0211-01

Skucie nierówności betonu przy głębokości sku-
cia do 1 cm pod obróbki blacharskie parapetów
okiennych

m2

przedmiar  = <parapety okienne>[1,00+1,10]*
0,17 = 0,357 m2

-- R --
1* robocizna

0,96r-g/m2
r-g 0,3427

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

198
d.1.
1.2.
3.2

KNR 4-01
0108-09 0108-
10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda-
mi skrzyniowymi na odległość 18 km

m3

przedmiar  = <parapety okienne>[1,00+1,10]*
0,17*0,01 = 0,004 m3

-- R --
1* robocizna

1,39r-g/m3
r-g 0,0056

-- S --
2* samochód skrzyniowy do 5 t

0,72+17*0,02=1,06m-g/m3
m-g 0,0042

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

199
d.1.
1.2.
3.2

kalk. własna
Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m2

przedmiar  = <parapety okienne>[1,00+1,10]*
0,17*0,01 = 0,004 m2

-- M --
1* utylizacja gruzu

1m3/m2
m3 0,0040

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

200
d.1.
1.2.
3.2

KNR 4-01
0535-05

Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej
się do użytku

m

przedmiar  = 8,98 m
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R M S

-- R --
1* robocizna

0,21r-g/m
r-g 1,8858

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

201
d.1.
1.2.
3.2

KNR 4-04
1107-01 1107-
04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z za-
ładunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość
18 km

t

przedmiar  = 8,98*2,00<kg/m>/1000 = 0,018 t

-- R --
1* robocizna

1,71r-g/t
r-g 0,0308

-- S --
2* samochód skrzyniowy do 5 t

0,83+17*0,036=1,442m-g/t
m-g 0,0260

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty rozbiórkowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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R M S

1.1.
2.3.3

Roboty ociepleniowe

1.1.
2.3.
3.1

Cokół

202
d.1.
1.2.

3.3.1

ZKNR C-2
0101-02

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie
podłoża

m2

przedmiar  = <cokół>13,42*0,55 = 7,381 m2

-- R --
1* robocizna

0,256r-g/m2
r-g 1,8895

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

203
d.1.
1.2.

3.3.1

ZKNR C-2
0101-07

Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowa-
nie

m2

przedmiar  = <cokół>13,42*0,55 = 7,381 m2

-- R --
1* robocizna

0,0635r-g/m2
r-g 0,4687

-- M --
2* środek gruntujący CERESIT CT 17

0,26dm3/m2
dm3 1,9191

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
4* środek transportowy

0,001m-g/m2
m-g 0,0074

5* wyciąg
0,002m-g/m2

m-g 0,0148

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

204
d.1.
1.2.

3.3.1

ZKNR C-2
0107-02

Montaż listew cokołowych do podłoża z cegły m

przedmiar  = <cokół>13,42 = 13,420 m

-- R --
1* robocizna

0,237r-g/m
r-g 3,1805

-- M --
2* listwy cokołowe

1,05m/m
m 14,0910

3* kołki rozporowe z wkrętem
2,58szt./m

szt. 34,6236

4* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
5* środek transportowy

0,0002m-g/m
m-g 0,0027

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

205
d.1.
1.2.

3.3.1

ZKNR C-2
0102-12

Przyklejenie płyt styropianowych EPS lambda
0,036 o gr. 15 cm na powierzchni z fakturą gry-
sową, murze ceglanym

m2

przedmiar  = <cokół>13,42*0,55 = 7,381 m2

-- R --
1* robocizna

1,6934r-g/m2
r-g 12,4990

-- M --
2* zaprawa klejowa CERESIT CT 83

5,85kg/m2
kg 43,1789
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3* płyty styropianowe EPS lambda 0,036 o gr. 15
cm
0,152m3/m2

m3 1,1219

4* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
5* wyciąg

0,0372m-g/m2
m-g 0,2746

6* środek transportowy
0,0276m-g/m2

m-g 0,2037

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

206
d.1.
1.2.

3.3.1

ZKNR C-2
0105-02

Mocowanie płyt styropianowych za pomocą koł-
ków plastikowych do podłoża z cegły - 5 szt/m2

m2

przedmiar  = <cokół>13,42*0,55 = 7,381 m2

-- R --
1* robocizna

0,255r-g/m2
r-g 1,8822

-- M --
2* kołki wbijane EJOT H1 eco z rdzeniem stalowym

o średnicy 8 mm i długości 255 mm
5,2szt./m2

szt. 38,3812

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,003m-g/m2
m-g 0,0221

5* środek transportowy
0,001m-g/m2

m-g 0,0074

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

207
d.1.
1.2.

3.3.1

ZKNR C-2
0105-07

Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach i
słupkach

m2

przedmiar  = <cokół>13,42*0,55 = 7,381 m2

-- R --
1* robocizna

0,598r-g/m2
r-g 4,4138

-- M --
2* zaprawa klejowa CERESIT CT 85

4,12kg/m2
kg 30,4097

3* siatka z włókna szklanego
1,137m2/m2

m2 8,3922

4* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
5* wyciąg

0,007m-g/m2
m-g 0,0517

6* środek transportowy
0,0052m-g/m2

m-g 0,0384

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

208
d.1.
1.2.

3.3.1

ZKNR C-2
0105-13

Dodatkowa warstwa siatki m2

przedmiar  = <cokół>13,42*0,55 = 7,381 m2

-- R --
1* robocizna

0,505r-g/m2
r-g 3,7274

-- M --
2* zaprawa klejowa CERESIT CT 85

3,4kg/m2
kg 25,0954
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3* siatka z włókna szklanego
1,08m2/m2

m2 7,9715

4* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
5* wyciąg

0,007m-g/m2
m-g 0,0517

6* środek transportowy
0,0052m-g/m2

m-g 0,0384

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

209
d.1.
1.2.

3.3.1

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS
UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = <cokół>13,42*0,55 = 7,381 m2

-- R --
1* robocizna

0,08r-g/m2
r-g 0,5905

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0,22dm3/m2
dm3 1,6238

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,0002m-g/m2
m-g 0,0015

5* środek transportowy
0,0003m-g/m2

m-g 0,0022

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

210
d.1.
1.2.

3.3.1

KNR-W 2-02
0919-02

Licowanie płytkami klinkierowymi o wymiarach
25x6 cm ścian

m2

przedmiar  = <cokół>13,42*0,55 = 7,381 m2

-- R --
1* robocizna

4,08r-g/m2
r-g 30,1145

-- M --
2* płytki klinkierowe

1,02m2/m2
m2 7,5286

3* zaprawa klejąca
5,2kg/m2

kg 38,3812

4* zaprawa spoinująca
0,65kg/m2

kg 4,7977

5* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
6* wyciąg

0,0658m-g/m2
m-g 0,4857

7* środek transportowy
0,0593m-g/m2

m-g 0,4377

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
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Cokół
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.1.
2.3.
3.2

Powyżej cokołu

211
d.1.
1.2.

3.3.2

ZKNR C-2
0101-02

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie
podłoża

m2

przedmiar  = <elewacja>13,42*8,33-<okno>1,00*
1,68-1,10*1,65 = 108,294 m2

-- R --
1* robocizna

0,256r-g/m2
r-g 27,7233

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

212
d.1.
1.2.

3.3.2

ZKNR C-2
0101-07

Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowa-
nie

m2

przedmiar  = <elewacja>13,42*8,33-<okno>1,00*
1,68-1,10*1,65 = 108,294 m2

-- R --
1* robocizna

0,0635r-g/m2
r-g 6,8767

-- M --
2* środek gruntujący CERESIT CT 17

0,26dm3/m2
dm3 28,1564

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
4* środek transportowy

0,001m-g/m2
m-g 0,1083

5* wyciąg
0,002m-g/m2

m-g 0,2166

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

213
d.1.
1.2.

3.3.2

ZKNR C-2
0102-12

Przyklejenie płyt styropianowych EPS lambda
0,036 o gr. 15 cm na powierzchni z fakturą gry-
sową, murze ceglanym

m2

przedmiar  = <elewacja>13,42*8,33-<okno>1,00*
1,68-1,10*1,65 = 108,294 m2

-- R --
1* robocizna

1,6934r-g/m2
r-g 183,3851

-- M --
2* zaprawa klejowa CERESIT CT 83

5,85kg/m2
kg 633,5199

3* płyty styropianowe EPS lambda 0,036 o gr. 15
cm
0,152m3/m2

m3 16,4607

4* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
5* wyciąg

0,0372m-g/m2
m-g 4,0285

6* środek transportowy
0,0276m-g/m2

m-g 2,9889

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

214
d.1.
1.2.

3.3.2

ZKNR C-2
0105-02

Mocowanie płyt styropianowych za pomocą koł-
ków plastikowych do podłoża z cegły - 5 szt/m2

m2

przedmiar  = <elewacja>13,42*8,33-<okno>1,00*
1,68-1,10*1,65 = 108,294 m2

-- R --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0,255r-g/m2

r-g 27,6150

-- M --
2* kołki wbijane EJOT H1 eco z rdzeniem stalowym

o średnicy 8 mm i długości 255 mm
5,2szt./m2

szt. 563,1288

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,003m-g/m2
m-g 0,3249

5* środek transportowy
0,001m-g/m2

m-g 0,1083

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

215
d.1.
1.2.

3.3.2

ZKNR C-2
0105-07

Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach i
słupkach

m2

przedmiar  = <elewacja>13,42*8,33-<okno>1,00*
1,68-1,10*1,65 = 108,294 m2

-- R --
1* robocizna

0,598r-g/m2
r-g 64,7598

-- M --
2* zaprawa klejowa CERESIT CT 85

4,12kg/m2
kg 446,1713

3* siatka z włókna szklanego
1,137m2/m2

m2 123,1303

4* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
5* wyciąg

0,007m-g/m2
m-g 0,7581

6* środek transportowy
0,0052m-g/m2

m-g 0,5631

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

216
d.1.
1.2.

3.3.2

ZKNR C-2
0105-13

Dodatkowa warstwa siatki m2

przedmiar  = <elewacja>13,42*2,00 = 26,840 m2

-- R --
1* robocizna

0,505r-g/m2
r-g 13,5542

-- M --
2* zaprawa klejowa CERESIT CT 85

3,4kg/m2
kg 91,2560

3* siatka z włókna szklanego
1,08m2/m2

m2 28,9872

4* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
5* wyciąg

0,007m-g/m2
m-g 0,1879

6* środek transportowy
0,0052m-g/m2

m-g 0,1396

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

217
d.1.
1.2.

3.3.2

ZKNR C-2
0114-01

Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa m2

przedmiar  = <elewacja>13,42*8,33-<okno>1,00*
1,68-1,10*1,65 = 108,294 m2
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0,105r-g/m2
r-g 11,3709

-- M --
2* farba gruntująca CERESIT CT 16

0,3dm3/m2
dm3 32,4882

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,004m-g/m2
m-g 0,4332

5* środek transportowy
0,0004m-g/m2

m-g 0,0433

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

218
d.1.
1.2.

3.3.2

ZKNR C-2
0114-03

Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych
silikonowych na gotowym podłożu. Tynk silikono-
wy CT 74 faktura "kamyczek"; ściany płaskie i
powierzchnie poziome; ziarno 1,5 mm

m2

przedmiar  = <elewacja>13,42*8,33-<okno>1,00*
1,68-1,10*1,65 = 108,294 m2

-- R --
1* robocizna

0,5435r-g/m2
r-g 58,8578

-- M --
2* tynk silikonowy CT 74

2,57kg/m2
kg 278,3156

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,0055m-g/m2
m-g 0,5956

5* środek transportowy
0,0075m-g/m2

m-g 0,8122

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

219
d.1.
1.2.

3.3.2

ZKNR C-2
0101-02

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie
podłoża

m2

przedmiar  = <ościeża>{<okno>[1,00+1,68*2]+
[1,10+1,65*2]+<drzwi wejściowe>[1,60+2,45*2]}*
0,17 = 2,594 m2

-- R --
1* robocizna

0,256r-g/m2
r-g 0,6641

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

220
d.1.
1.2.

3.3.2

ZKNR C-2
0101-07

Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowa-
nie

m2

przedmiar  = <ościeża>{<okno>[1,00+1,68*2]+
[1,10+1,65*2]+<drzwi wejściowe>[1,60+2,45*2]}*
0,17 = 2,594 m2

-- R --
1* robocizna

0,0635r-g/m2
r-g 0,1647

-- M --
2* środek gruntujący CERESIT CT 17

0,26dm3/m2
dm3 0,6744

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* środek transportowy
0,001m-g/m2

m-g 0,0026

5* wyciąg
0,002m-g/m2

m-g 0,0052

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

221
d.1.
1.2.

3.3.2

ZKNR C-2
0102-07

Przyklejenie płyt styropianowych o gr. 3 cm na
ościeżach na powierzchni z fakturą grysową, mu-
rze ceglanym

m2

przedmiar  = <ościeża>{<okno>[1,00+1,68*2]+
[1,10+1,65*2]+<drzwi wejściowe>[1,60+2,45*2]}*
0,32 = 4,883 m2

-- R --
1* robocizna

1,421r-g/m2
r-g 6,9387

-- M --
2* zaprawa klejowa CERESIT CT 83

5,85kg/m2
kg 28,5656

3* płyty styropianowe EPS lambda 0,036 o gr. 3 cm
0,0324m3/m2

m3 0,1582

4* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
5* wyciąg

0,0091m-g/m2
m-g 0,0444

6* środek transportowy
0,0065m-g/m2

m-g 0,0317

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

222
d.1.
1.2.

3.3.2

ZKNR C-2
0105-09

Zatopienie jednej warstwy siatki na ościeżach m2

przedmiar  = <ościeża>{<okno>[1,00+1,68*2]+
[1,10+1,65*2]+<drzwi wejściowe>[1,60+2,45*2]}*
0,32 = 4,883 m2

-- R --
1* robocizna

1,351r-g/m2
r-g 6,5969

-- M --
2* zaprawa klejowa CERESIT CT 85

4,4kg/m2
kg 21,4852

3* siatka z włókna szklanego
1,4m2/m2

m2 6,8362

4* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
5* wyciąg

0,007m-g/m2
m-g 0,0342

6* środek transportowy
0,0052m-g/m2

m-g 0,0254

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

223
d.1.
1.2.

3.3.2

ZKNR C-2
0107-05

Ochrona narożników wypukłych prostych m

przedmiar  = <ościeża><okno>[1,00+1,68*2]+
[1,10+1,65*2]+<drzwi wejściowe>[1,60+2,45*2]+
<narożniki budynku>8,33*2 = 31,920 m

-- R --
1* robocizna

0,22r-g/m
r-g 7,0224

-- M --
2* zaprawa klejowa CERESIT CT 85

0,9kg/m
kg 28,7280

- 156 -

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330



Archimika Ciążeń ul Wiosny Ludów 13 przeb rem bud rob ogólnobud.KST

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* kątownik z siatką
1,176m/m

m 37,5379

4* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
5* wyciąg

0,0007m-g/m
m-g 0,0223

6* środek transportowy
0,0005m-g/m

m-g 0,0160

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

224
d.1.
1.2.

3.3.2

ZKNR C-2
0115-01

Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa m2

przedmiar  = <ościeża>{<okno>[1,00+1,68*2]+
[1,10+1,65*2]+<drzwi wejściowe>[1,60+2,45*2]}*
0,32 = 4,883 m2

-- R --
1* robocizna

0,105r-g/m2
r-g 0,5127

-- M --
2* farba gruntująca CERESIT CT 16

0,3dm3/m2
dm3 1,4649

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,004m-g/m2
m-g 0,0195

5* środek transportowy
0,0004m-g/m2

m-g 0,0020

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

225
d.1.
1.2.

3.3.2

ZKNR C-2
0114-07

Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych
silikonowych na gotowym podłożu. Tynk silikono-
wy CT 74 faktura "kamyczek"; ościeża o szer. do
30 cm; ziarno 1,5 mm

m2

przedmiar  = <ościeża>{<okno>[1,00+1,68*2]+
[1,10+1,65*2]+<drzwi wejściowe>[1,60+2,45*2]}*
0,32 = 4,883 m2

-- R --
1* robocizna

1,742r-g/m2
r-g 8,5062

-- M --
2* tynk silikonowy CT 74

2,65kg/m2
kg 12,9400

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,0055m-g/m2
m-g 0,0269

5* środek transportowy
0,0075m-g/m2

m-g 0,0366

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
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Powyżej cokołu
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Roboty ociepleniowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.1.
2.3.4

Obróbki blacharskie i uszczelnienia

1.1.
2.3.
4.1

Parapety okienne

226
d.1.
1.2.

3.4.1

KNR 2-02
0923-04
analogia

Spadki pod obróbki blacharskie z pianki poliure-
tanowej niskoprężnej

m2

przedmiar  = <parapety okienne>[1,00+1,10]*
0,17 = 0,357 m2

-- R --
1* robocizna

1,1681r-g/m2
r-g 0,4170

-- M --
2* pianka poliuretanowa niskoprężna

0,25kg/m2
kg 0,0893

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
4* żuraw okienny przenośny

0,1427m-g/m2
m-g 0,0509

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

227
d.1.
1.2.

3.4.1

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o
szer.w rozwinięciu ponad 25 cm

m2

przedmiar  = <parapety okienne>[1,00+1,10]*
0,40 = 0,840 m2

-- R --
1* robocizna

1,35r-g/m2
r-g 1,1340

-- M --
2* blacha powlekana płaska

1,23m2/m2
m2 1,0332

3* wkręty samogwintujące typu SW do blach
17,2szt./m2

szt. 14,4480

4* zaprawa cementowa m. 80
0,001m3/m2

m3 0,0008

5* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
6* środek transportowy

0,008m-g/m2
m-g 0,0067

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

228
d.1.
1.2.

3.4.1

KNR 2-02
0617-06
analogia

Uszczelnienie obróbek blacharskich silikonem
akrylowym

m

przedmiar  = <parapety okienne>1,00+1,10 =
2,100 m

-- R --
1* robocizna

0,2651r-g/m
r-g 0,5567

-- M --
2* silikon akrylowy

0,08kg/m
kg 0,1680

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,004m-g/m
m-g 0,0084

5* środek transportowy
0,0031m-g/m

m-g 0,0065
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

229
d.1.
1.2.

3.4.1

KNR 2-02
0617-12
analogia

Uszczelnienie otworów okiennych i drzwiowych z
projektowanym dociepleniem silikonem akrylo-
wym

m

przedmiar  = <ościeża><okno>[1,00+1,68*2]+
[1,10+1,65*2]+<drzwi wejściowe>[1,60+2,45*2]
= 15,260 m

-- R --
1* robocizna

0,2839r-g/m
r-g 4,3323

-- M --
2* silikon akrylowy

0,08kg/m
kg 1,2208

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,0038m-g/m
m-g 0,0580

5* środek transportowy
0,0033m-g/m

m-g 0,0504

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Parapety okienne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 160 -

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330



Archimika Ciążeń ul Wiosny Ludów 13 przeb rem bud rob ogólnobud.KST

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.1.
2.3.
4.2

Orynnowanie

230
d.1.
1.2.

3.4.2

KNR-W 2-02
0531-04
analogia

Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm m

przedmiar  = 8,98 m

-- R --
1* robocizna

0,31r-g/m
r-g 2,7838

-- M --
2* rury spustowe PCV śr. 110 mm

1,01m/m
m 9,0698

3* uchwyty do rur spustowych
0,56kpl./m

kpl. 5,0288

4* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
5* środek transportowy

0,002m-g/m
m-g 0,0180

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Orynnowanie
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Obróbki blacharskie i uszczelnienia
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.1.
2.3.5

Rusztowanie z czasem pracy

231
d.1.
1.2.
3.5

KNR 2-02
1604-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do
10 m

m2

przedmiar  = 13,42*8,88 = 119,170 m2

-- R --
1* robocizna

0,5482r-g/m2
r-g 65,3290

-- M --
2* płyty pomostowe robocze

0,0141m2/m2
m2 1,6803

3* płyty komunikacyjne długie
0,0004m2/m2

m2 0,0477

4* płyty komunikacyjne krótkie
0,0002m2/m2

m2 0,0238

5* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II
0,00003m3/m2

m3 0,0036

6* deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II
0,00018m3/m2

m3 0,0215

7* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III
0,00002m3/m2

m3 0,0024

8* haki do muru
0,012kg/m2

kg 1,4300

9* drut stalowy okrągły 3 mm
0,009kg/m2

kg 1,0725

10* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
11* rusztowanie rurowe

0,156m-g/m2
m-g 18,5905

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

232
d.1.
1.2.
3.5

KNR 2-02
1613-01

Instalacje odgromowe na rusztowaniach ze-
wnętrznych przyściennych wysokości do 10 m

m2

przedmiar  = 13,42*8,88 = 119,170 m2

-- R --
1* robocizna

0,0055r-g/m2
r-g 0,6554

-- M --
2* rura stalowa śr. 48.3x3.2 mm (zwód pionowy)

0,0009m/m2
m 0,1073

3* zaciski stalowe ocynkowane do łączenia przewo-
dów
0,0004szt./m2

szt. 0,0477

4* bednarka ocynkowana 20x3 mm
0,0003kg/m2

kg 0,0358

5* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
6* rusztowanie

0,0016m-g/m2
m-g 0,1907

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

233
d.1.
1.2.
3.5

NNRNKB 202
1622a-01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach ze-
wnętrznych

m2

przedmiar  = 13,42*8,88 = 119,170 m2

-- R --
1* robocizna

0,0319r-g/m2
r-g 3,8015

-- M --

- 162 -

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330



Archimika Ciążeń ul Wiosny Ludów 13 przeb rem bud rob ogólnobud.KST

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* siatka
0,1405m2/m2

m2 16,7434

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

234
d.1.
1.2.
3.5

KNR 2-02 r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 3
(poz.:
193,195,197,200,211,212,213,214,215,216,217,
218,219,220,221,222,223,224,225,226,227,228,
229,230)

-- S --
1* rusztowanie

436,901636/(0,84*5)=104,0242m-g
m-g 104,0242

Razem koszty bezpośrednie:                    

PODSUMOWANIE

Rusztowanie z czasem pracy
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Elewacja wschodnia
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 163 -

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330



Archimika Ciążeń ul Wiosny Ludów 13 przeb rem bud rob ogólnobud.KST

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.1.
2.4

Elewacja zachodnia

1.1.
2.4.1

Roboty zabezpieczające

235
d.1.
1.2.
4.1

KNR 2-02
0925-01

Osłony okien folią polietylenową m2

przedmiar  = <okno>1,13*1,68+0,70*1,25+0,67*
1,77 = 3,959 m2

-- R --
1* robocizna

0,2127r-g/m2
r-g 0,8421

-- M --
2* folia kalandrowana z PCW uplastycznionego

1,02m2/m2
m2 4,0382

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
4* żuraw okienny przenośny

0,0135m-g/m2
m-g 0,0534

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty zabezpieczające
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.1.
2.4.2

Roboty rozbiórkowe

236
d.1.
1.2.
4.2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ognio-
wych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy
nie nadającej się do użytku

m2

przedmiar  = <parapety okienne>[1,13+0,70+
0,67]*0,25 = 0,625 m2

-- R --
1* robocizna

0,3r-g/m2
r-g 0,1875

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

237
d.1.
1.2.
4.2

KNR 4-04
1107-01 1107-
04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z za-
ładunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość
18 km

t

przedmiar  = <parapety okienne>[1,13+0,70+
0,67]*0,25*5,00<kg/m2>/1000 = 0,003 t

-- R --
1* robocizna

1,71r-g/t
r-g 0,0051

-- S --
2* samochód skrzyniowy do 5 t

0,83+17*0,036=1,442m-g/t
m-g 0,0043

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

238
d.1.
1.2.
4.2

KNR 4-01
0211-01

Skucie nierówności betonu przy głębokości sku-
cia do 1 cm pod obróbki blacharskie parapetów
okiennych

m2

przedmiar  = <parapety okienne>[1,13+0,70+
0,67]*0,17 = 0,425 m2

-- R --
1* robocizna

0,96r-g/m2
r-g 0,4080

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

239
d.1.
1.2.
4.2

KNR 4-01
0108-09 0108-
10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda-
mi skrzyniowymi na odległość 18 km

m3

przedmiar  = <parapety okienne>[1,13+0,70+
0,67]*0,17*0,01 = 0,004 m3

-- R --
1* robocizna

1,39r-g/m3
r-g 0,0056

-- S --
2* samochód skrzyniowy do 5 t

0,72+17*0,02=1,06m-g/m3
m-g 0,0042

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

240
d.1.
1.2.
4.2

kalk. własna
Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m2

przedmiar  = <parapety okienne>[1,13+0,70+
0,67]*0,17*0,01 = 0,004 m2

-- M --
1* utylizacja gruzu

1m3/m2
m3 0,0040

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

241
d.1.
1.2.
4.2

KNR 4-01
0535-05

Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej
się do użytku

m

przedmiar  = 8,98 m
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0,21r-g/m
r-g 1,8858

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

242
d.1.
1.2.
4.2

KNR 4-04
1107-01 1107-
04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z za-
ładunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość
18 km

t

przedmiar  = 8,98*2,00<kg/m>/1000 = 0,018 t

-- R --
1* robocizna

1,71r-g/t
r-g 0,0308

-- S --
2* samochód skrzyniowy do 5 t

0,83+17*0,036=1,442m-g/t
m-g 0,0260

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty rozbiórkowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.1.
2.4.3

Roboty ociepleniowe

1.1.
2.4.
3.1

Cokół

243
d.1.
1.2.

4.3.1

ZKNR C-2
0101-02

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie
podłoża

m2

przedmiar  = <cokół>13,42*0,55 = 7,381 m2

-- R --
1* robocizna

0,256r-g/m2
r-g 1,8895

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

244
d.1.
1.2.

4.3.1

ZKNR C-2
0101-07

Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowa-
nie

m2

przedmiar  = <cokół>13,42*0,55 = 7,381 m2

-- R --
1* robocizna

0,0635r-g/m2
r-g 0,4687

-- M --
2* środek gruntujący CERESIT CT 17

0,26dm3/m2
dm3 1,9191

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
4* środek transportowy

0,001m-g/m2
m-g 0,0074

5* wyciąg
0,002m-g/m2

m-g 0,0148

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

245
d.1.
1.2.

4.3.1

ZKNR C-2
0107-02

Montaż listew cokołowych do podłoża z cegły m

przedmiar  = <cokół>13,42 = 13,420 m

-- R --
1* robocizna

0,237r-g/m
r-g 3,1805

-- M --
2* listwy cokołowe

1,05m/m
m 14,0910

3* kołki rozporowe z wkrętem
2,58szt./m

szt. 34,6236

4* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
5* środek transportowy

0,0002m-g/m
m-g 0,0027

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

246
d.1.
1.2.

4.3.1

ZKNR C-2
0102-12

Przyklejenie płyt styropianowych EPS lambda
0,036 o gr. 15 cm na powierzchni z fakturą gry-
sową, murze ceglanym

m2

przedmiar  = <cokół>13,42*0,55 = 7,381 m2

-- R --
1* robocizna

1,6934r-g/m2
r-g 12,4990

-- M --
2* zaprawa klejowa CERESIT CT 83

5,85kg/m2
kg 43,1789
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* płyty styropianowe EPS lambda 0,036 o gr. 15
cm
0,152m3/m2

m3 1,1219

4* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
5* wyciąg

0,0372m-g/m2
m-g 0,2746

6* środek transportowy
0,0276m-g/m2

m-g 0,2037

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

247
d.1.
1.2.

4.3.1

ZKNR C-2
0105-02

Mocowanie płyt styropianowych za pomocą koł-
ków plastikowych do podłoża z cegły - 5 szt/m2

m2

przedmiar  = <cokół>13,42*0,55 = 7,381 m2

-- R --
1* robocizna

0,255r-g/m2
r-g 1,8822

-- M --
2* kołki wbijane EJOT H1 eco z rdzeniem stalowym

o średnicy 8 mm i długości 255 mm
5,2szt./m2

szt. 38,3812

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,003m-g/m2
m-g 0,0221

5* środek transportowy
0,001m-g/m2

m-g 0,0074

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

248
d.1.
1.2.

4.3.1

ZKNR C-2
0105-07

Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach i
słupkach

m2

przedmiar  = <cokół>13,42*0,55 = 7,381 m2

-- R --
1* robocizna

0,598r-g/m2
r-g 4,4138

-- M --
2* zaprawa klejowa CERESIT CT 85

4,12kg/m2
kg 30,4097

3* siatka z włókna szklanego
1,137m2/m2

m2 8,3922

4* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
5* wyciąg

0,007m-g/m2
m-g 0,0517

6* środek transportowy
0,0052m-g/m2

m-g 0,0384

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

249
d.1.
1.2.

4.3.1

ZKNR C-2
0105-13

Dodatkowa warstwa siatki m2

przedmiar  = <cokół>13,42*0,55 = 7,381 m2

-- R --
1* robocizna

0,505r-g/m2
r-g 3,7274

-- M --
2* zaprawa klejowa CERESIT CT 85

3,4kg/m2
kg 25,0954
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jedn.

R M S

3* siatka z włókna szklanego
1,08m2/m2

m2 7,9715

4* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
5* wyciąg

0,007m-g/m2
m-g 0,0517

6* środek transportowy
0,0052m-g/m2

m-g 0,0384

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

250
d.1.
1.2.

4.3.1

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS
UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = <cokół>13,42*0,55 = 7,381 m2

-- R --
1* robocizna

0,08r-g/m2
r-g 0,5905

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0,22dm3/m2
dm3 1,6238

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,0002m-g/m2
m-g 0,0015

5* środek transportowy
0,0003m-g/m2

m-g 0,0022

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

251
d.1.
1.2.

4.3.1

KNR-W 2-02
0919-02

Licowanie płytkami klinkierowymi o wymiarach
25x6 cm ścian

m2

przedmiar  = <cokół>13,42*0,55 = 7,381 m2

-- R --
1* robocizna

4,08r-g/m2
r-g 30,1145

-- M --
2* płytki klinkierowe

1,02m2/m2
m2 7,5286

3* zaprawa klejąca
5,2kg/m2

kg 38,3812

4* zaprawa spoinująca
0,65kg/m2

kg 4,7977

5* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
6* wyciąg

0,0658m-g/m2
m-g 0,4857

7* środek transportowy
0,0593m-g/m2

m-g 0,4377

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
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Cokół
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.1.
2.4.
3.2

Powyżej cokołu

252
d.1.
1.2.

4.3.2

ZKNR C-2
0101-02

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie
podłoża

m2

przedmiar  = <elewacja>13,42*8,33-<okno>1,13*
1,68-0,70*1,25-0,67*1,77 = 107,829 m2

-- R --
1* robocizna

0,256r-g/m2
r-g 27,6042

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

253
d.1.
1.2.

4.3.2

ZKNR C-2
0101-07

Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowa-
nie

m2

przedmiar  = <elewacja>13,42*8,33-<okno>1,13*
1,68-0,70*1,25-0,67*1,77 = 107,829 m2

-- R --
1* robocizna

0,0635r-g/m2
r-g 6,8471

-- M --
2* środek gruntujący CERESIT CT 17

0,26dm3/m2
dm3 28,0355

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
4* środek transportowy

0,001m-g/m2
m-g 0,1078

5* wyciąg
0,002m-g/m2

m-g 0,2157

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

254
d.1.
1.2.

4.3.2

ZKNR C-2
0102-12

Przyklejenie płyt styropianowych EPS lambda
0,036 o gr. 15 cm na powierzchni z fakturą gry-
sową, murze ceglanym

m2

przedmiar  = <elewacja>13,42*8,33-<okno>1,13*
1,68-0,70*1,25-0,67*1,77 = 107,829 m2

-- R --
1* robocizna

1,6934r-g/m2
r-g 182,5976

-- M --
2* zaprawa klejowa CERESIT CT 83

5,85kg/m2
kg 630,7997

3* płyty styropianowe EPS lambda 0,036 o gr. 15
cm
0,152m3/m2

m3 16,3900

4* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
5* wyciąg

0,0372m-g/m2
m-g 4,0112

6* środek transportowy
0,0276m-g/m2

m-g 2,9761

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

255
d.1.
1.2.

4.3.2

ZKNR C-2
0105-02

Mocowanie płyt styropianowych za pomocą koł-
ków plastikowych do podłoża z cegły - 5 szt/m2

m2

przedmiar  = <elewacja>13,42*8,33-<okno>1,13*
1,68-0,70*1,25-0,67*1,77 = 107,829 m2

-- R --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0,255r-g/m2

r-g 27,4964

-- M --
2* kołki wbijane EJOT H1 eco z rdzeniem stalowym

o średnicy 8 mm i długości 255 mm
5,2szt./m2

szt. 560,7108

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,003m-g/m2
m-g 0,3235

5* środek transportowy
0,001m-g/m2

m-g 0,1078

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

256
d.1.
1.2.

4.3.2

ZKNR C-2
0105-07

Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach i
słupkach

m2

przedmiar  = <elewacja>13,42*8,33-<okno>1,13*
1,68-0,70*1,25-0,67*1,77 = 107,829 m2

-- R --
1* robocizna

0,598r-g/m2
r-g 64,4817

-- M --
2* zaprawa klejowa CERESIT CT 85

4,12kg/m2
kg 444,2555

3* siatka z włókna szklanego
1,137m2/m2

m2 122,6016

4* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
5* wyciąg

0,007m-g/m2
m-g 0,7548

6* środek transportowy
0,0052m-g/m2

m-g 0,5607

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

257
d.1.
1.2.

4.3.2

ZKNR C-2
0105-13

Dodatkowa warstwa siatki m2

przedmiar  = <elewacja>13,42*2,00 = 26,840 m2

-- R --
1* robocizna

0,505r-g/m2
r-g 13,5542

-- M --
2* zaprawa klejowa CERESIT CT 85

3,4kg/m2
kg 91,2560

3* siatka z włókna szklanego
1,08m2/m2

m2 28,9872

4* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
5* wyciąg

0,007m-g/m2
m-g 0,1879

6* środek transportowy
0,0052m-g/m2

m-g 0,1396

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

258
d.1.
1.2.

4.3.2

ZKNR C-2
0114-01

Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa m2

przedmiar  = <elewacja>13,42*8,33-<okno>1,13*
1,68-0,70*1,25-0,67*1,77 = 107,829 m2
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-- R --
1* robocizna

0,105r-g/m2
r-g 11,3220

-- M --
2* farba gruntująca CERESIT CT 16

0,3dm3/m2
dm3 32,3487

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,004m-g/m2
m-g 0,4313

5* środek transportowy
0,0004m-g/m2

m-g 0,0431

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

259
d.1.
1.2.

4.3.2

ZKNR C-2
0114-03

Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych
silikonowych na gotowym podłożu. Tynk silikono-
wy CT 74 faktura "kamyczek"; ściany płaskie i
powierzchnie poziome; ziarno 1,5 mm

m2

przedmiar  = <elewacja>13,42*8,33-<okno>1,13*
1,68-0,70*1,25-0,67*1,77 = 107,829 m2

-- R --
1* robocizna

0,5435r-g/m2
r-g 58,6051

-- M --
2* tynk silikonowy CT 74

2,57kg/m2
kg 277,1205

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,0055m-g/m2
m-g 0,5931

5* środek transportowy
0,0075m-g/m2

m-g 0,8087

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

260
d.1.
1.2.

4.3.2

ZKNR C-2
0101-02

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie
podłoża

m2

przedmiar  = <ościeża>{<okno>[1,13+1,68*2]+
[0,70+1,25*2]+[0,67+1,77*2]}*0,17 = 2,023 m2

-- R --
1* robocizna

0,256r-g/m2
r-g 0,5179

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

261
d.1.
1.2.

4.3.2

ZKNR C-2
0101-07

Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowa-
nie

m2

przedmiar  = <ościeża>{<okno>[1,13+1,68*2]+
[0,70+1,25*2]+[0,67+1,77*2]}*0,17 = 2,023 m2

-- R --
1* robocizna

0,0635r-g/m2
r-g 0,1285

-- M --
2* środek gruntujący CERESIT CT 17

0,26dm3/m2
dm3 0,5260

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
4* środek transportowy

0,001m-g/m2
m-g 0,0020
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R M S

5* wyciąg
0,002m-g/m2

m-g 0,0040

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

262
d.1.
1.2.

4.3.2

ZKNR C-2
0102-07

Przyklejenie płyt styropianowych o gr. 3 cm na
ościeżach na powierzchni z fakturą grysową, mu-
rze ceglanym

m2

przedmiar  = <ościeża>{<okno>[1,13+1,68*2]+
[0,70+1,25*2]+[0,67+1,77*2]}*0,32 = 3,808 m2

-- R --
1* robocizna

1,421r-g/m2
r-g 5,4112

-- M --
2* zaprawa klejowa CERESIT CT 83

5,85kg/m2
kg 22,2768

3* płyty styropianowe EPS lambda 0,036 o gr. 3 cm
0,0324m3/m2

m3 0,1234

4* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
5* wyciąg

0,0091m-g/m2
m-g 0,0347

6* środek transportowy
0,0065m-g/m2

m-g 0,0248

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

263
d.1.
1.2.

4.3.2

ZKNR C-2
0105-09

Zatopienie jednej warstwy siatki na ościeżach m2

przedmiar  = <ościeża>{<okno>[1,13+1,68*2]+
[0,70+1,25*2]+[0,67+1,77*2]}*0,32 = 3,808 m2

-- R --
1* robocizna

1,351r-g/m2
r-g 5,1446

-- M --
2* zaprawa klejowa CERESIT CT 85

4,4kg/m2
kg 16,7552

3* siatka z włókna szklanego
1,4m2/m2

m2 5,3312

4* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
5* wyciąg

0,007m-g/m2
m-g 0,0267

6* środek transportowy
0,0052m-g/m2

m-g 0,0198

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

264
d.1.
1.2.

4.3.2

ZKNR C-2
0107-05

Ochrona narożników wypukłych prostych m

przedmiar  = <ościeża><okno>[1,13+1,68*2]+
[0,70+1,25*2]+[0,67+1,77*2]+<narożniki budyn-
ku>8,33*2 = 28,560 m

-- R --
1* robocizna

0,22r-g/m
r-g 6,2832

-- M --
2* zaprawa klejowa CERESIT CT 85

0,9kg/m
kg 25,7040

3* kątownik z siatką
1,176m/m

m 33,5866

4* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000
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-- S --
5* wyciąg

0,0007m-g/m
m-g 0,0200

6* środek transportowy
0,0005m-g/m

m-g 0,0143

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

265
d.1.
1.2.

4.3.2

ZKNR C-2
0115-01

Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa m2

przedmiar  = <ościeża>{<okno>[1,13+1,68*2]+
[0,70+1,25*2]+[0,67+1,77*2]}*0,32 = 3,808 m2

-- R --
1* robocizna

0,105r-g/m2
r-g 0,3998

-- M --
2* farba gruntująca CERESIT CT 16

0,3dm3/m2
dm3 1,1424

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,004m-g/m2
m-g 0,0152

5* środek transportowy
0,0004m-g/m2

m-g 0,0015

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

266
d.1.
1.2.

4.3.2

ZKNR C-2
0114-07

Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych
silikonowych na gotowym podłożu. Tynk silikono-
wy CT 74 faktura "kamyczek"; ościeża o szer. do
30 cm; ziarno 1,5 mm

m2

przedmiar  = <ościeża>{<okno>[1,13+1,68*2]+
[0,70+1,25*2]+[0,67+1,77*2]}*0,32 = 3,808 m2

-- R --
1* robocizna

1,742r-g/m2
r-g 6,6335

-- M --
2* tynk silikonowy CT 74

2,65kg/m2
kg 10,0912

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,0055m-g/m2
m-g 0,0209

5* środek transportowy
0,0075m-g/m2

m-g 0,0286

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Powyżej cokołu
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Roboty ociepleniowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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R M S

1.1.
2.4.4

Obróbki blacharskie i uszczelnienia

1.1.
2.4.
4.1

Parapety okienne

267
d.1.
1.2.

4.4.1

KNR 2-02
0923-04
analogia

Spadki pod obróbki blacharskie z pianki poliure-
tanowej niskoprężnej

m2

przedmiar  = <parapety okienne>[1,13+0,70+
0,67]*0,17 = 0,425 m2

-- R --
1* robocizna

1,1681r-g/m2
r-g 0,4964

-- M --
2* pianka poliuretanowa niskoprężna

0,25kg/m2
kg 0,1063

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
4* żuraw okienny przenośny

0,1427m-g/m2
m-g 0,0606

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

268
d.1.
1.2.

4.4.1

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o
szer.w rozwinięciu ponad 25 cm

m2

przedmiar  = <parapety okienne>[1,13+0,70+
0,67]*0,40 = 1,000 m2

-- R --
1* robocizna

1,35r-g/m2
r-g 1,3500

-- M --
2* blacha powlekana płaska

1,23m2/m2
m2 1,2300

3* wkręty samogwintujące typu SW do blach
17,2szt./m2

szt. 17,2000

4* zaprawa cementowa m. 80
0,001m3/m2

m3 0,0010

5* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
6* środek transportowy

0,008m-g/m2
m-g 0,0080

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

269
d.1.
1.2.

4.4.1

KNR 2-02
0617-06
analogia

Uszczelnienie obróbek blacharskich silikonem
akrylowym

m

przedmiar  = <parapety okienne>1,13+0,70+0,67
= 2,500 m

-- R --
1* robocizna

0,2651r-g/m
r-g 0,6628

-- M --
2* silikon akrylowy

0,08kg/m
kg 0,2000

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,004m-g/m
m-g 0,0100

5* środek transportowy
0,0031m-g/m

m-g 0,0078
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Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

270
d.1.
1.2.

4.4.1

KNR 2-02
0617-12
analogia

Uszczelnienie otworów okiennych i drzwiowych z
projektowanym dociepleniem silikonem akrylo-
wym

m

przedmiar  = <ościeża><okno>[1,13+1,68*2]+
[0,70+1,25*2]+[0,67+1,77*2] = 11,900 m

-- R --
1* robocizna

0,2839r-g/m
r-g 3,3784

-- M --
2* silikon akrylowy

0,08kg/m
kg 0,9520

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,0038m-g/m
m-g 0,0452

5* środek transportowy
0,0033m-g/m

m-g 0,0393

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Parapety okienne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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R M S

1.1.
2.4.
4.2

Orynnowanie

271
d.1.
1.2.

4.4.2

KNR-W 2-02
0531-04
analogia

Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm m

przedmiar  = 8,98 m

-- R --
1* robocizna

0,31r-g/m
r-g 2,7838

-- M --
2* rury spustowe PCV śr. 110 mm

1,01m/m
m 9,0698

3* uchwyty do rur spustowych
0,56kpl./m

kpl. 5,0288

4* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
5* środek transportowy

0,002m-g/m
m-g 0,0180

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Orynnowanie
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Obróbki blacharskie i uszczelnienia
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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R M S

1.1.
2.4.5

Rusztowanie z czasem pracy

272
d.1.
1.2.
4.5

KNR 2-02
1604-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do
10 m

m2

przedmiar  = 13,42*8,88 = 119,170 m2

-- R --
1* robocizna

0,5482r-g/m2
r-g 65,3290

-- M --
2* płyty pomostowe robocze

0,0141m2/m2
m2 1,6803

3* płyty komunikacyjne długie
0,0004m2/m2

m2 0,0477

4* płyty komunikacyjne krótkie
0,0002m2/m2

m2 0,0238

5* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II
0,00003m3/m2

m3 0,0036

6* deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II
0,00018m3/m2

m3 0,0215

7* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III
0,00002m3/m2

m3 0,0024

8* haki do muru
0,012kg/m2

kg 1,4300

9* drut stalowy okrągły 3 mm
0,009kg/m2

kg 1,0725

10* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
11* rusztowanie rurowe

0,156m-g/m2
m-g 18,5905

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

273
d.1.
1.2.
4.5

KNR 2-02
1613-01

Instalacje odgromowe na rusztowaniach ze-
wnętrznych przyściennych wysokości do 10 m

m2

przedmiar  = 13,42*8,88 = 119,170 m2

-- R --
1* robocizna

0,0055r-g/m2
r-g 0,6554

-- M --
2* rura stalowa śr. 48.3x3.2 mm (zwód pionowy)

0,0009m/m2
m 0,1073

3* zaciski stalowe ocynkowane do łączenia przewo-
dów
0,0004szt./m2

szt. 0,0477

4* bednarka ocynkowana 20x3 mm
0,0003kg/m2

kg 0,0358

5* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
6* rusztowanie

0,0016m-g/m2
m-g 0,1907

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

274
d.1.
1.2.
4.5

NNRNKB 202
1622a-01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach ze-
wnętrznych

m2

przedmiar  = 13,42*8,88 = 119,170 m2

-- R --
1* robocizna

0,0319r-g/m2
r-g 3,8015

-- M --
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R M S

2* siatka
0,1405m2/m2

m2 16,7434

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

275
d.1.
1.2.
4.5

KNR 2-02 r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 4
(poz.:
235,236,238,241,252,253,254,255,256,257,258,
259,260,261,262,263,264,265,266,267,268,269,
270,271)

-- S --
1* rusztowanie

429,02192/(0,84*5)=102,1481m-g
m-g 102,1481

Razem koszty bezpośrednie:                    

PODSUMOWANIE

Rusztowanie z czasem pracy
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Elewacja zachodnia
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Docieplenie ścian zewnętrznych
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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R M S

1.1.3 Remont pokrycia dachowego wraz z kominami
1.1.
3.1

Pokrycie dachowe

276
d.1.

1.3.1

KNR-W 4-01
0519-03

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrze-
walną - dwuwarstwowe pokrycie z papy perforo-
wanej oraz papy wierzchniego krycia grubości
5,7 mm

m2

przedmiar  = 3,94*6,25+11,78*6,43+4,42*1,09+
4,94*6,31+11,33*5,18+4,67*4,7*2 = 238,947 m2

-- R --
1* robocizna

0,39r-g/m2
r-g 93,1893

-- M --
2* papa podkładowa perforowana

1m2/m2
m2 238,9470

3* papa wierzchniego pokrycia gr.5.7 mm
1,15m2/m2

m2 274,7891

4* roztwór do gruntowania
1,2kg/m2

kg 286,7364

5* lepik asfaltowy
0,2kg/m2

kg 47,7894

6* kominki wentylacyjne warstwy pokrywczej
0,01szt./m2

szt. 2,3895

7* gaz propanowo-butanowy
0,36kg/m2

kg 86,0209

8* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2,0000

-- S --
9* żuraw okienny 0.5 t

0,03m-g/m2
m-g 7,1684

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Pokrycie dachowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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jedn.

R M S

1.1.
3.2

Ogniomur

277
d.1.

1.3.2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ognio-
wych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy
nie nadającej się do użytku

m2

przedmiar  = <ogniomur>[4,68+0,28+3,84+0,98+
5,17+0,98+3,58+0,28+4,26+0,76+7,26+4,93+
5,20+12,28+5,26+5,09+7,17+5,27+5,07+5,27+
5,07]*0,50 = 46,340 m2

-- R --
1* robocizna

0,3r-g/m2
r-g 13,9020

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

278
d.1.

1.3.2

KNR 4-04
1107-01 1107-
04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z za-
ładunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość
18 km

t

przedmiar  = <ogniomur>[4,68+0,28+3,84+0,98+
5,17+0,98+3,58+0,28+4,26+0,76+7,26+4,93+
5,20+12,28+5,26+5,09+7,17+5,27+5,07+5,27+
5,07]*0,50*5,00<kg/m2>/1000 = 0,232 t

-- R --
1* robocizna

1,71r-g/t
r-g 0,3967

-- S --
2* samochód skrzyniowy do 5 t

0,83+17*0,036=1,442m-g/t
m-g 0,3345

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

279
d.1.

1.3.2

KNR 4-01
0211-01

Skucie nierówności betonu przy głębokości sku-
cia do 1 cm pod obróbkę blacharską gniomuru

m2

przedmiar  = <ogniomur>[4,68+0,28+3,84+0,98+
5,17+0,98+3,58+0,28+4,26+0,76+7,26+4,93+
5,20+12,28+5,26+5,09+7,17+5,27+5,07+5,27+
5,07]*0,40 = 37,072 m2

-- R --
1* robocizna

0,96r-g/m2
r-g 35,5891

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

280
d.1.

1.3.2

KNR 4-01
0108-09 0108-
10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda-
mi skrzyniowymi na odległość 18 km

m3

przedmiar  = <ogniomur>[4,68+0,28+3,84+0,98+
5,17+0,98+3,58+0,28+4,26+0,76+7,26+4,93+
5,20+12,28+5,26+5,09+7,17+5,27+5,07+5,27+
5,07]*0,40*0,01 = 0,371 m3

-- R --
1* robocizna

1,39r-g/m3
r-g 0,5157

-- S --
2* samochód skrzyniowy do 5 t

0,72+17*0,02=1,06m-g/m3
m-g 0,3933

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

281
d.1.

1.3.2
kalk. własna

Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

przedmiar  = <ogniomur>[4,68+0,28+3,84+0,98+
5,17+0,98+3,58+0,28+4,26+0,76+7,26+4,93+
5,20+12,28+5,26+5,09+7,17+5,27+5,07+5,27+
5,07]*0,40*0,01 = 0,371 m3

-- M --
1* utylizacja gruzu

1m3/m3
m3 0,3710

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
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R M S

282
d.1.

1.3.2

KNR 2-02
0923-04

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy m2

przedmiar  = <ogniomur>[4,68+0,28+3,84+0,98+
5,17+0,98+3,58+0,28+4,26+0,76+7,26+4,93+
5,20+12,28+5,26+5,09+7,17+5,27+5,07+5,27+
5,07]*0,40 = 37,072 m2

-- R --
1* robocizna

1,1681r-g/m2
r-g 43,3038

-- M --
2* zaprawa cementowa m. 80

0,028m3/m2
m3 1,0380

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
4* żuraw okienny przenośny

0,1427m-g/m2
m-g 5,2902

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

283
d.1.

1.3.2

KNR 2-02
0923-04
analogia

Spadki pod obróbki blacharskie z płyty OSB m2

przedmiar  = <ogniomur>[4,68+0,28+3,84+0,98+
5,17+0,98+3,58+0,28+4,26+0,76+7,26+4,93+
5,20+12,28+5,26+5,09+7,17+5,27+5,07+5,27+
5,07]*0,55 = 50,974 m2

-- R --
1* robocizna

1,1681r-g/m2
r-g 59,5427

-- M --
2* płyta OSB

0,028m3/m2
m3 1,4273

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
4* żuraw okienny przenośny

0,1427m-g/m2
m-g 7,2740

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

284
d.1.

1.3.2

KNR-W 2-02
0504-03

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obrób-
ki z papy nawierzchniowej pod obróbkę blachars-
ką ogniomuru

m2

przedmiar  = <ogniomur>[4,68+0,28+3,84+0,98+
5,17+0,98+3,58+0,28+4,26+0,76+7,26+4,93+
5,20+12,28+5,26+5,09+7,17+5,27+5,07+5,27+
5,07]*2,00 = 185,360 m2

-- R --
1* robocizna

0,584r-g/m2
r-g 108,2502

-- M --
2* papa termozgrzewalna nawierzchniowa

1,22m2/m2
m2 226,1392

3* gaz propan-butan
0,38kg/m2

kg 70,4368

4* roztwór asfaltowy do gruntowania
0,46kg/m2

kg 85,2656

5* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
6* wyciąg

0,0051m-g/m2
m-g 0,9453

7* środek transportowy
0,013m-g/m2

m-g 2,4097

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
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285
d.1.

1.3.2

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o
szer.w rozwinięciu ponad 25 cm

m2

przedmiar  = <ogniomur>[4,68+0,28+3,84+0,98+
5,17+0,98+3,58+0,28+4,26+0,76+7,26+4,93+
5,20+12,28+5,26+5,09+7,17+5,27+5,07+5,27+
5,07]*0,65 = 60,242 m2

-- R --
1* robocizna

1,35r-g/m2
r-g 81,3267

-- M --
2* blacha powlekana płaska

1,23m2/m2
m2 74,0977

3* wkręty samogwintujące typu SW do blach
17,2szt./m2

szt. 1036,1624

4* zaprawa cementowa m. 80
0,001m3/m2

m3 0,0602

5* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
6* środek transportowy

0,008m-g/m2
m-g 0,4819

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

286
d.1.

1.3.2

KNR 2-02
0617-06
analogia

Uszczelnienie obróbki blacharskiej ogniomuru
budynku silikonem akrylowym

m

przedmiar  = <ogniomur>4,68+0,28+3,84+0,98+
5,17+0,98+3,58+0,28+4,26+0,76+7,26+4,93+
5,20+12,28+5,26+5,09+7,17+5,27+5,07+5,27+
5,07 = 92,680 m

-- R --
1* robocizna

0,2651r-g/m
r-g 24,5695

-- M --
2* silikon akrylowy

0,08kg/m
kg 7,4144

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,004m-g/m
m-g 0,3707

5* środek transportowy
0,0031m-g/m

m-g 0,2873

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Ogniomur
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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1.1.
3.3

Kominy

287
d.1.

1.3.3

KNR 4-01
0310-03

Przemurowanie przewodów kominowych - wyku-
cie otworów

szt.

przedmiar  = 4*2*2+3*2+1*2 = 24,000 szt.

-- R --
1* robocizna

0,16r-g/szt.
r-g 3,8400

-- S --
2* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0,5 t
0,01m-g/szt.

m-g 0,2400

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

288
d.1.

1.3.3

KNR 4-01
0322-02
analogia

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w kominach z
cegieł

szt.

przedmiar  = 4*2*2+3*2+1*2 = 24,000 szt.

-- R --
1* robocizna

0,68r-g/szt.
r-g 16,3200

-- M --
2* kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją su-

rowe 14x14 cm
1szt./szt.

szt. 24,0000

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

289
d.1.

1.3.3

ZKNR C-2
0101-02

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie
podłoża

m2

przedmiar  = <kominy>[1,31+0,42]*2*1,30+
[1,18+0,44]*2*1,30+[0,55+0,44]*2*1,30 = 11,284
m2

-- R --
1* robocizna

0,256r-g/m2
r-g 2,8887

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

290
d.1.

1.3.3

ZKNR C-2
0101-07

Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowa-
nie

m2

przedmiar  = <kominy>[1,31+0,42]*2*1,30+
[1,18+0,44]*2*1,30+[0,55+0,44]*2*1,30 = 11,284
m2

-- R --
1* robocizna

0,0635r-g/m2
r-g 0,7165

-- M --
2* środek gruntujący CERESIT CT 17

0,26dm3/m2
dm3 2,9338

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
4* środek transportowy

0,001m-g/m2
m-g 0,0113

5* wyciąg
0,002m-g/m2

m-g 0,0226

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

291
d.1.

1.3.3

ZKNR C-2
0105-08

Zatopienie jednej warstwy siatki na sufitach i bel-
kach

m2
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R M S

przedmiar  = <kominy>[1,31+0,42]*2*1,30+
[1,18+0,44]*2*1,30+[0,55+0,44]*2*1,30 = 11,284
m2

-- R --
1* robocizna

0,845r-g/m2
r-g 9,5350

-- M --
2* zaprawa klejowa CERESIT CT 85

4,6kg/m2
kg 51,9064

3* siatka z włókna szklanego
1,18m2/m2

m2 13,3151

4* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
5* wyciąg

0,007m-g/m2
m-g 0,0790

6* środek transportowy
0,0052m-g/m2

m-g 0,0587

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

292
d.1.

1.3.3

ZKNR C-2
0114-01

Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa m2

przedmiar  = <kominy>[1,31+0,42]*2*1,30+
[1,18+0,44]*2*1,30+[0,55+0,44]*2*1,30 = 11,284
m2

-- R --
1* robocizna

0,105r-g/m2
r-g 1,1848

-- M --
2* farba gruntująca CERESIT CT 16

0,3dm3/m2
dm3 3,3852

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,004m-g/m2
m-g 0,0451

5* środek transportowy
0,0004m-g/m2

m-g 0,0045

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

293
d.1.

1.3.3

ZKNR C-2
0114-09

Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych
silikonowych na gotowym podłożu. Tynk silikono-
wy CT 74 faktura "kamyczek"; kominy

m2

przedmiar  = <kominy>[1,31+0,42]*2*1,30+
[1,18+0,44]*2*1,30+[0,55+0,44]*2*1,30 = 11,284
m2

-- R --
1* robocizna

0,8709r-g/m2
r-g 9,8272

-- M --
2* tynk silikonowy CT 74

2,81kg/m2
kg 31,7080

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,0055m-g/m2
m-g 0,0621

5* środek transportowy
0,0075m-g/m2

m-g 0,0846

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

294
d.1.

1.3.3

ZKNR C-2
0107-05

Ochrona narożników wypukłych prostych m

przedmiar  = <kominy>1,30*2*4 = 10,400 m
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-- R --
1* robocizna

0,22r-g/m
r-g 2,2880

-- M --
2* zaprawa klejowa CERESIT CT 85

0,9kg/m
kg 9,3600

3* kątownik z siatką
1,176m/m

m 12,2304

4* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
5* wyciąg

0,0007m-g/m
m-g 0,0073

6* środek transportowy
0,0005m-g/m

m-g 0,0052

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

295
d.1.

1.3.3

KNR 2-02
0219-05

Nakrywy kominów o średniej grubości 7 cm m2

przedmiar  = 1,31*0,42*2+1,18*0,44+0,55*0,44
= 1,862 m2

-- R --
1* robocizna

3,24r-g/m2
r-g 6,0329

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego B25

0,071m3/m2
m3 0,1322

3* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0,014m3/m2

m3 0,0261

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,6kg/m2

kg 1,1172

5* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
6* wyciąg

0,15m-g/m2
m-g 0,2793

7* środek transportowy
0,01m-g/m2

m-g 0,0186

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

296
d.1.

1.3.3

NNRNKB 202
0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o
szer.w rozwinięciu do 25 cm

m2

przedmiar  = [1,31+0,42]*2*0,15*2+[1,18+0,44]*
2*0,15+[0,55+0,44]*2*0,15 = 1,821 m2

-- R --
1* robocizna

2,15r-g/m2
r-g 3,9152

-- M --
2* blacha powlekana płaska

1,23m2/m2
m2 2,2398

3* wkręty samogwintujące typu SW do blach
27,5szt./m2

szt. 50,0775

4* zaprawa cementowa m. 80
0,002m3/m2

m3 0,0036

5* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
6* środek transportowy

0,008m-g/m2
m-g 0,0146

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

297
d.1.

1.3.3

KNR-W 2-02
0504-03

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obrób-
ki z papy nawierzchniowej czap kominowych

m2
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przedmiar  = 1,31*0,42*2+1,18*0,44+0,55*0,44
= 1,862 m2

-- R --
1* robocizna

0,584r-g/m2
r-g 1,0874

-- M --
2* papa termozgrzewalna nawierzchniowa

1,22m2/m2
m2 2,2716

3* gaz propan-butan
0,38kg/m2

kg 0,7076

4* roztwór asfaltowy do gruntowania
0,46kg/m2

kg 0,8565

5* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
6* wyciąg

0,0051m-g/m2
m-g 0,0095

7* środek transportowy
0,013m-g/m2

m-g 0,0242

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Kominy
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Remont pokrycia dachowego wraz z kominami
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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R M S

1.1.4 Zewnętrzna stolarka okienna i drzwiowa
1.1.
4.1

Stolarka okienna

298
d.1.

1.4.1

KNR 4-01
0354-03

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o po-
wierzchni do 1 m2

szt.

przedmiar  = 3,00 szt.

-- R --
1* robocizna

0,85r-g/szt.
r-g 2,5500

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

299
d.1.

1.4.1

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o po-
wierzchni do 2 m2

szt.

przedmiar  = 5+1+1 = 7,000 szt.

-- R --
1* robocizna

1,16r-g/szt.
r-g 8,1200

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

300
d.1.

1.4.1

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o po-
wierzchni ponad 2 m2

m2

przedmiar  = 2,50*1,60*4+1,55*1,60+1,55*1,55+
1,60*2,45+1,30*1,75+1,62*1,70+0,20*1,70*5 =
31,532 m2

-- R --
1* robocizna

0,52r-g/m2
r-g 16,3966

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

301
d.1.

1.4.1

KNR 4-01
0108-09 0108-
10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda-
mi skrzyniowymi na odległość 18 km

m3

przedmiar  = [0,70*1,20+2,50*1,60*4+1,10*1,60*
5+1,55*1,60+0,70*1,70+1,55*1,55+1,05*1,60+
0,50*1,00*2+1,60*2,45+1,30*1,75+1,62*1,70+
2,20*1,70*5]*0,05 = 3,102 m3

-- R --
1* robocizna

1,39r-g/m3
r-g 4,3118

-- S --
2* samochód skrzyniowy do 5 t

0,72+17*0,02=1,06m-g/m3
m-g 3,2881

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

302
d.1.

1.4.1
kalk. własna

Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

przedmiar  = [0,70*1,20+2,50*1,60*4+1,10*1,60*
5+1,55*1,60+0,70*1,70+1,55*1,55+1,05*1,60+
0,50*1,00*2+1,60*2,45+1,30*1,75+1,62*1,70+
2,20*1,70*5]*0,05 = 3,102 m3

-- M --
1* utylizacja gruzu

1m3/m3
m3 3,1020

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

303
d.1.

1.4.1

KNR 0-19
1024-01

Montaż okien aluminiowych o pow. do 1.0 m2 m2

przedmiar  = 0,70*1,20 = 0,840 m2

-- R --
1* robocizna

4,16r-g/m2
r-g 3,4944

-- M --
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2* kotwy stalowe
8,89szt./m2

szt. 7,4676

3* pianka poliuretanowa
0,41dm3/m2

dm3 0,3444

4* materiały pomocnicze
1,5%(od M2+M3)

% 1,5000

5* okna aluminiowe
1m2/m2

m2 0,8400

-- S --
6* wyciąg

0,03m-g/m2
m-g 0,0252

7* środek transportowy
0,05m-g/m2

m-g 0,0420

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

304
d.1.

1.4.1

KNR 0-19
1023-11

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwiera-
nych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia
o pow. ponad 2.5 m2

m2

przedmiar  = 2,50*1,60*4+1,60*2,45+1,62*1,70+
2,20*1,70*5 = 41,374 m2

-- R --
1* robocizna

2,86r-g/m2
r-g 118,3296

-- M --
2* kotwy stalowe

4,4szt./m2
szt. 182,0456

3* pianka poliuretanowa
0,25dm3/m2

dm3 10,3435

4* silikon
0,05dm3/m2

dm3 2,0687

5* gips szpachlowy
1,84kg/m2

kg 76,1282

6* mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych
3,31kg/m2

kg 136,9479

7* materiały pomocnicze
1,5%(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1,5000

8* okna i drzwi balkonowe z tworzyw
1m2/m2

m2 41,3740

-- S --
9* wyciąg

0,04m-g/m2
m-g 1,6550

10* środek transportowy
0,06m-g/m2

m-g 2,4824

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

305
d.1.

1.4.1

KNR 0-19
1023-10

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwiera-
nych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia
o pow. do 2.5 m2

m2

przedmiar  = 1,55*1,60+1,55*1,55+1,30*1,75 =
7,158 m2

-- R --
1* robocizna

3,19r-g/m2
r-g 22,8340

-- M --
2* kotwy stalowe

4,95szt./m2
szt. 35,4321

3* pianka poliuretanowa
0,28dm3/m2

dm3 2,0042

4* silikon
0,05dm3/m2

dm3 0,3579

5* gips szpachlowy
2,1kg/m2

kg 15,0318

6* mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych
3,78kg/m2

kg 27,0572

7* materiały pomocnicze
1,5%(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1,5000

8* okna i drzwi balkonowe z tworzyw
1m2/m2

m2 7,1580

- 191 -

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330



Archimika Ciążeń ul Wiosny Ludów 13 przeb rem bud rob ogólnobud.KST

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
9* wyciąg

0,04m-g/m2
m-g 0,2863

10* środek transportowy
0,06m-g/m2

m-g 0,4295

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

306
d.1.

1.4.1

KNR 0-19
1023-09

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwiera-
nych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia
o pow. do 2.0 m2

m2

przedmiar  = 1,10*1,60*5+1,05*0,60 = 9,430 m2

-- R --
1* robocizna

3,52r-g/m2
r-g 33,1936

-- M --
2* kotwy stalowe

6szt./m2
szt. 56,5800

3* pianka poliuretanowa
0,33dm3/m2

dm3 3,1119

4* silikon
0,06dm3/m2

dm3 0,5658

5* gips szpachlowy
2,35kg/m2

kg 22,1605

6* mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych
4,22kg/m2

kg 39,7946

7* materiały pomocnicze
1,5%(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1,5000

8* okna i drzwi balkonowe z tworzyw
1m2/m2

m2 9,4300

-- S --
9* wyciąg

0,05m-g/m2
m-g 0,4715

10* środek transportowy
0,06m-g/m2

m-g 0,5658

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

307
d.1.

1.4.1

KNR 0-19
1023-08

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwiera-
nych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia
o pow. do 1.5 m2

m2

przedmiar  = 0,70*1,70 = 1,190 m2

-- R --
1* robocizna

4,07r-g/m2
r-g 4,8433

-- M --
2* kotwy stalowe

7,58szt./m2
szt. 9,0202

3* pianka poliuretanowa
0,34dm3/m2

dm3 0,4046

4* silikon
0,06dm3/m2

dm3 0,0714

5* gips szpachlowy
2,61kg/m2

kg 3,1059

6* mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych
4,7kg/m2

kg 5,5930

7* materiały pomocnicze
1,5%(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1,5000

8* okna i drzwi balkonowe z tworzyw
1m2/m2

m2 1,1900

-- S --
9* wyciąg

0,05m-g/m2
m-g 0,0595

10* środek transportowy
0,06m-g/m2

m-g 0,0714

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
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Stolarka okienna
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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1.1.
4.2

Stolarka drzwiowa

308
d.1.

1.4.2

KNR 4-01
0354-10

Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych
o powierzchni ponad 2 m2

m2

przedmiar  = 1,60*2,45 = 3,920 m2

-- R --
1* robocizna

0,63r-g/m2
r-g 2,4696

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

309
d.1.

1.4.2

KNR 4-01
0108-09 0108-
10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda-
mi skrzyniowymi na odległość 18 km

m3

przedmiar  = 1,60*2,45*0,05 = 0,196 m3

-- R --
1* robocizna

1,39r-g/m3
r-g 0,2724

-- S --
2* samochód skrzyniowy do 5 t

0,72+17*0,02=1,06m-g/m3
m-g 0,2078

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

310
d.1.

1.4.2
kalk. własna

Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

przedmiar  = 1,60*2,45*0,05 = 0,196 m3

-- M --
1* utylizacja gruzu

1m3/m3
m3 0,1960

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

311
d.1.

1.4.2

KNR 0-19
1024-08

Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych ze-
wnętrzne

m2

przedmiar  = 1,60*2,45 = 3,920 m2

-- R --
1* robocizna

3,1r-g/m2
r-g 12,1520

-- M --
2* kotwy stalowe

4,76szt./m2
szt. 18,6592

3* pianka poliuretanowa
0,24dm3/m2

dm3 0,9408

4* materiały pomocnicze
1,5%(od M2+M3)

% 1,5000

5* drzwi aluminiowe dwuskrzydłwe zewnętrzne
1m2/m2

m2 3,9200

-- S --
6* wyciąg

0,05m-g/m2
m-g 0,1960

7* środek transportowy
0,06m-g/m2

m-g 0,2352

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

312
d.1.

1.4.2

KNR 2-02
1204-03

Drzwi stalowe o powierzchni do 2 m2 m2

przedmiar  = 0,90*2,00 = 1,800 m2

-- R --
1* robocizna

4,51r-g/m2
r-g 8,1180

-- M --
2* drzwi stalowe

1,02m2/m2
m2 1,8360
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3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
4* środek transportowy

0,07m-g/m2
m-g 0,1260

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Stolarka drzwiowa
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Zewnętrzna stolarka okienna i drzwiowa
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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1.1.5 Przebudowa schodów na elewacji południowej
313
d.1.
1.5

KNR 4-01
1306-01

Demontaż barierki schodowej szt.
prze
c.

przedmiar  = 5,00 szt.przec.

-- R --
1* robocizna

0,03r-g/szt.przec.
r-g 0,1500

-- M --
2* tlen techniczny gat. I 99,5-98 %

0,03m3/szt.przec.
m3 0,1500

3* acetylen techniczny rozpuszczony
0,01kg/szt.przec.

kg 0,0500

4* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

314
d.1.
1.5

KNR 4-01
0201-08

Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej
schodów prostych

m2

przedmiar  = [0,48+2,28+0,48]*0,15+[0,83+2,98+
0,83]*0,15+[1,18+3,68+1,18]*0,15+[1,53+4,38+
1,53]*0,15 = 3,204 m2

-- R --
1* robocizna

3,07r-g/m2
r-g 9,8363

-- M --
2* drewno okrągłe na stemple budowlane

0,002m3/m2
m3 0,0064

3* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
0,024m3/m2

m3 0,0769

4* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
0,006m3/m2

m3 0,0192

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,02kg/m2

kg 0,0641

6* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

315
d.1.
1.5

KNR 4-01
0203-10 z.sz.
2.6. 9905-01 
analogia

Poszerzenie stopni schodów zewnętrznych - ob-
jętość elementu w jednym miejscu do 0.5 m3

m3

przedmiar  = [0,48+2,28+0,48]*0,15*0,05+[0,83+
2,98+0,83]*0,15*0,05+[1,18+3,68+1,18]*0,15*
0,05+[1,53+4,38+1,53]*0,15*0,05 = 0,160 m3

-- R --
1* robocizna

7,3*1,5=10,95r-g/m3
r-g 1,7520

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego B30

1,02m3/m3
m3 0,1632

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2,0000

-- S --
4* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0,5 t
2,08m-g/m3

m-g 0,3328

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

316
d.1.
1.5

KNR 0-23
2611-01

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni
stopni

m2

przedmiar  = <podest>2,28*0,48+1,66*0,93 =
2,638 m2

-- R --
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1* robocizna
0,272r-g/m2

r-g 0,7175

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

317
d.1.
1.5

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

przedmiar  = <podest>2,28*0,48+1,66*0,93  =
2,638 m2

-- R --
1* robocizna

0,06r-g/m2
r-g 0,1583

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0,21dm3/m2
dm3 0,5540

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,0002m-g/m2
m-g 0,0005

5* środek transportowy
0,0003m-g/m2

m-g 0,0008

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

318
d.1.
1.5

KNR 0-12
1120-03

Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30
cm, układanych metodą zwykłą

m2

przedmiar  = <podest>2,28*0,48+1,66*0,93  =
2,638 m2

-- R --
1* robocizna

2,9211r-g/m2
r-g 7,7059

-- M --
2* płytki z kamieni sztucznych

1,03m2/m2
m2 2,7171

3* zaprawa klejąca
5,2kg/m2

kg 13,7176

4* zaprawa spoinująca
0,55kg/m2

kg 1,4509

5* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
6* wyciąg

0,07m-g/m2
m-g 0,1847

7* środek transportowy
0,0384m-g/m2

m-g 0,1013

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

319
d.1.
1.5

KNR 0-23
2611-01

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni
stopni

m2

przedmiar  = <schody><stopnie>[0,48+2,28+
0,48]*0,35+[0,83+2,98+0,83]*0,5+[1,18+3,68+
1,18]*0,35+[1,53+4,38+1,53]*0,35 = 8,172 m2

-- R --
1* robocizna

0,272r-g/m2
r-g 2,2228

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

320
d.1.
1.5

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS
UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

przedmiar  = <schody><stopnie>[0,48+2,28+
0,48]*0,35+[0,83+2,98+0,83]*0,5+[1,18+3,68+
1,18]*0,35+[1,53+4,38+1,53]*0,35 = 8,172 m2

-- R --
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1* robocizna
0,06r-g/m2

r-g 0,4903

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0,21dm3/m2
dm3 1,7161

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,0002m-g/m2
m-g 0,0016

5* środek transportowy
0,0003m-g/m2

m-g 0,0025

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

321
d.1.
1.5

KNR 0-12
1120-03

Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30
cm, układanych metodą zwykłą

m2

przedmiar  = <schody><stopnie>[0,48+2,28+
0,48]*0,35+[0,83+2,98+0,83]*0,5+[1,18+3,68+
1,18]*0,35+[1,53+4,38+1,53]*0,35 = 8,172 m2

-- R --
1* robocizna

2,9211r-g/m2
r-g 23,8712

-- M --
2* płytki z kamieni sztucznych

1,03m2/m2
m2 8,4172

3* zaprawa klejąca
5,2kg/m2

kg 42,4944

4* zaprawa spoinująca
0,55kg/m2

kg 4,4946

5* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
6* wyciąg

0,07m-g/m2
m-g 0,5720

7* środek transportowy
0,0384m-g/m2

m-g 0,3138

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

322
d.1.
1.5

KNR 0-23
2611-01

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni
stopni

m2

przedmiar  = <schody><podstopnie>[0,48+2,28+
0,48]*0,15+[0,83+2,98+0,83]*0,15+[1,18+3,68+
1,18]*0,15+[1,53+4,38+1,53]*0,15 = 3,204 m2

-- R --
1* robocizna

0,272r-g/m2
r-g 0,8715

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

323
d.1.
1.5

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS
UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = <schody><podstopnie>[0,48+2,28+
0,48]*0,15+[0,83+2,98+0,83]*0,15+[1,18+3,68+
1,18]*0,15+[1,53+4,38+1,53]*0,15 = 3,204 m2

-- R --
1* robocizna

0,08r-g/m2
r-g 0,2563

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0,22dm3/m2
dm3 0,7049

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
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4* wyciąg
0,0002m-g/m2

m-g 0,0006

5* środek transportowy
0,0003m-g/m2

m-g 0,0010

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

324
d.1.
1.5

KNR 0-12
1120-03

Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30
cm, układanych metodą zwykłą

m2

przedmiar  = <schody><podstopnie>[0,48+2,28+
0,48]*0,15+[0,83+2,98+0,83]*0,15+[1,18+3,68+
1,18]*0,15+[1,53+4,38+1,53]*0,15 = 3,204 m2

-- R --
1* robocizna

2,9211r-g/m2
r-g 9,3592

-- M --
2* płytki z kamieni sztucznych

1,03m2/m2
m2 3,3001

3* zaprawa klejąca
5,2kg/m2

kg 16,6608

4* zaprawa spoinująca
0,55kg/m2

kg 1,7622

5* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
6* wyciąg

0,07m-g/m2
m-g 0,2243

7* środek transportowy
0,0384m-g/m2

m-g 0,1230

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

325
d.1.
1.5

KNR 2-02
1207-02
analogia

Barierska stalowa malowana proszkowo m

przedmiar  = 2,00 m

-- R --
1* robocizna

2,42r-g/m
r-g 4,8400

-- M --
2* barierska stalowa malowana proszkowo

1,02m/m
m 2,0400

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,01m-g/m
m-g 0,0200

5* spawarka elektryczna wirująca 300 A
0,45m-g/m

m-g 0,9000

6* środek transportowy
0,01m-g/m

m-g 0,0200

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Przebudowa schodów na elewacji południowej
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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R M S

1.1.6 Zagospodarowanie terenu
1.1.
6.1

Pochylnia dla osób niepełnosprawnych na elewacji wschodniej

1.1.
6.1.1

Ściany oporowe

1.1.
6.1.
1.1

Ława fundamentowa

326
d.1.
1.6.

1.1.1

KNR 2-01
0310-02

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o
szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem
urobku na odkład (kat.gr.III)

m3

przedmiar  = [1,55+7,60+5,95]*0,40*1,10 =
6,644 m3

-- R --
1* robocizna

2,41*0,955=2,30155r-g/m3
r-g 15,2915

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

327
d.1.
1.6.

1.1.1

KNR 4-01
0108-02 0108-
04 

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na od-
ległość 18 km grunt.kat. III

m3

przedmiar  = [1,55+7,60+5,95]*0,40*1,10 =
6,644 m3

-- R --
1* robocizna

1,63r-g/m3
r-g 10,8297

-- S --
2* samochód skrzyniowy do 5 t

0,85+17*0,03=1,36m-g/m3
m-g 9,0358

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

328
d.1.
1.6.

1.1.1

kalk. własna
Koszt składowania ziemi na wysypisku m3

przedmiar  = [1,55+7,60+5,95]*0,40*1,10 =
6,644 m3

-- M --
1* składowanie ziemi

1m3/m3
m3 6,6440

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

329
d.1.
1.6.

1.1.1

KNR 2-31
0103-04
analogia

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podło-
ża pod warstwy konstrukcyjne ław fundamento-
wych

m2

przedmiar  = [1,55+7,60+5,95]*0,40*1,10 =
6,644 m2

-- R --
1* robocizna

0,0028r-g/m2
r-g 0,0186

-- M --
2* woda

0,005m3/m2
m3 0,0332

-- S --
3* zagęszczarka wibracyjna spalinowa

0,0043+0,0039=0,0082m-g/m2
m-g 0,0545

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

330
d.1.
1.6.

1.1.1

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - be-
ton C8/10

m3

przedmiar  = [1,55+7,60+5,95]*0,40*0,10 =
0,604 m3
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R M S

-- R --
1* robocizna

5,26r-g/m3
r-g 3,1770

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10

1,03m3/m3
m3 0,6221

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

331
d.1.
1.6.

1.1.1

KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, sze-
rokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do
betonu - beton B20

m3

przedmiar  = [1,55+7,60+5,95]*0,40*0,30 =
1,812 m3

-- R --
1* robocizna

4,6878r-g/m3
r-g 8,4943

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego B20

1,015m3/m3
m3 1,8392

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0,004m3/m3

m3 0,0072

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0,007m3/m3

m3 0,0127

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0,005m3/m3

m3 0,0091

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,53kg/m3

kg 0,9604

7* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
8* środek transportowy

0,05m-g/m3
m-g 0,0906

9* pompa do betonu na samochodzie
0,08m-g/m3

m-g 0,1450

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

332
d.1.
1.6.

1.1.1

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów bu-
dynków i budowli - pręty żebrowane i głądkie

t

przedmiar  = [1,55+7,60+5,95]*0,40*0,30*
150,00<kg/m3>/1000 = 0,272 t

-- R --
1* robocizna

42,88r-g/t
r-g 11,6634

-- M --
2* pręty żebrowane 8-14 mm

1,02t/t
t 0,2774

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
4* prościarka do prętów

4,3m-g/t
m-g 1,1696

5* nożyce do prętów
5,8m-g/t

m-g 1,5776

6* giętarka do prętów
4,8m-g/t

m-g 1,3056

7* wyciąg
0,8m-g/t

m-g 0,2176

8* środek transportowy
1,6m-g/t

m-g 0,4352

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
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333
d.1.
1.6.

1.1.1

KNR 9-15
0102-01

Jednokrotne gruntowanie powierzchni pionowych
betonowych, tynkowanych i z płyt   preparatem
gruntującym

m2

przedmiar  = [1,55+7,60+5,95]*0,30*2 = 9,060
m2

-- R --
1* robocizna

0,087r-g/m2
r-g 0,7882

-- M --
2* grunt

0,205dm3/m2
dm3 1,8573

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
4* środek transportowy'

0,0005m-g/m2
m-g 0,0045

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

334
d.1.
1.6.

1.1.1

KNR 9-15
0201-01

Izolowanie powierzchni pionowych masą bitu-
miczną   - powierzchnie betonowe, tynkowane i z
płyt   - pierwsza warstwa

m2

przedmiar  = [1,55+7,60+5,95]*0,30*2 = 9,060
m2

-- R --
1* robocizna

0,096r-g/m2
r-g 0,8698

-- M --
2* masa bitumiczna

0,7kg/m2
kg 6,3420

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
4* środek transportowy'

0,0005m-g/m2
m-g 0,0045

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

335
d.1.
1.6.

1.1.1

KNR 9-15
0201-02

Izolowanie powierzchni pionowych masą bitu-
miczną   - powierzchnie betonowe, tynkowane i z
płyt  - druga warstwa

m2

przedmiar  = [1,55+7,60+5,95]*0,30*2 = 9,060
m2

-- R --
1* robocizna

0,085r-g/m2
r-g 0,7701

-- M --
2* masa bitumiczna

0,55kg/m2
kg 4,9830

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
4* środek transportowy'

0,0004m-g/m2
m-g 0,0036

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

336
d.1.
1.6.

1.1.1

KNR 9-15
0101-01

Jednokrotne gruntowanie powierzchni poziomych
betonowych preparatem Siplast Primer Szybki
Grunt SBS

m2

przedmiar  = [1,55+7,60+5,95]*0,40 = 6,040 m2

-- R --
1* robocizna

0,062r-g/m2
r-g 0,3745
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-- M --
2* grunt

0,198dm3/m2
dm3 1,1959

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
4* środek transportowy

0,0003m-g/m2
m-g 0,0018

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

337
d.1.
1.6.

1.1.1

KNR 9-15
0301-01

Izolacje powierzchni poziomych z papy Funda-
ment Szybki Profil SBS - ławy i ściany fundamen-
towe

m2

przedmiar  = [1,55+7,60+5,95]*0,40 = 6,040 m2

-- R --
1* robocizna

0,23r-g/m2
r-g 1,3892

-- M --
2* papa Fundament Szybki Profil SBS

1,18m2/m2
m2 7,1272

3* gaz płynny propanowo-butanowy
0,12kg/m2

kg 0,7248

4* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
5* środek transportowy

0,012m-g/m2
m-g 0,0725

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

338
d.1.
1.6.

1.1.1

KNR 9-15
0101-01

Jednokrotne gruntowanie powierzchni poziomych
betonowych preparatem Siplast Primer Szybki
Grunt SBS

m2

przedmiar  = [1,55+7,60+5,95]*0,40 = 6,040 m2

-- R --
1* robocizna

0,062r-g/m2
r-g 0,3745

-- M --
2* grunt

0,198dm3/m2
dm3 1,1959

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
4* środek transportowy

0,0003m-g/m2
m-g 0,0018

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

339
d.1.
1.6.

1.1.1

KNR 9-15
0201-01

Izolowanie powierzchni poziomych masą bitu-
miczną Siplast Fundament Szybka Izolacja SBS
- powierzchnie betonowe, tynkowane i z płyt
TERMO PIR - pierwsza warstwa

m2

przedmiar  = [1,55+7,60+5,95]*0,40 = 6,040 m2

-- R --
1* robocizna

0,096r-g/m2
r-g 0,5798

-- M --
2* masa bitumiczna

0,7kg/m2
kg 4,2280

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
4* środek transportowy

0,0005m-g/m2
m-g 0,0030
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R M S

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

340
d.1.
1.6.

1.1.1

KNR 9-15
0201-02
analogia

Izolowanie powierzchni poziomych masą bitu-
miczną Siplast Fundament Szybka Izolacja SBS
- powierzchnie betonowe, tynkowane i z płyt
TERMO PIR - druga warstwa

m2

przedmiar  = [1,55+7,60+5,95]*0,40 = 6,040 m2

-- R --
1* robocizna

0,085r-g/m2
r-g 0,5134

-- M --
2* masa bitumiczna

0,55kg/m2
kg 3,3220

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
4* środek transportowy

0,0004m-g/m2
m-g 0,0024

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Ława fundamentowa
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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1.1.
6.1.
1.2

Ściany żelbetowe

341
d.1.
1.6.

1.1.2

KNR 2-02
0207-01 0207-
07 

Ściany żelbetowe proste grubości 20 cm wyso-
kości do 3 m - z zastosowaniem pompy do beto-
nu - beton B20

m2

przedmiar  = [1,55+7,60+5,95]*1,20 = 18,120 m2

-- R --
1* robocizna

3,0828r-g/m2
r-g 55,8603

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego B20

0,082+12*0,01=0,202m3/m2
m3 3,6602

3* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III'
0,007m3/m2

m3 0,1268

4* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0,003m3/m2

m3 0,0544

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe'
0,5kg/m2

kg 9,0600

6* drut stalowy okrągły
0,12kg/m2

kg 2,1744

7* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
8* wyciąg'

0,1598+12*0,0094=0,2726m-g/m2
m-g 4,9395

9* środek transportowy'
0,03m-g/m2

m-g 0,5436

10* pompa do betonu na samochodzie
0,01+12*0,001=0,022m-g/m2

m-g 0,3986

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

342
d.1.
1.6.

1.1.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów bu-
dynków i budowli - pręty żebrowane i gładkie

t

przedmiar  = [1,55+7,60+5,95]*1,20*25,00<kg/
m2>/1000 = 0,453 t

-- R --
1* robocizna

42,88r-g/t
r-g 19,4246

-- M --
2* pręty żebrowane 8-14 mm

1,02t/t
t 0,4621

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
4* prościarka do prętów

4,3m-g/t
m-g 1,9479

5* nożyce do prętów
5,8m-g/t

m-g 2,6274

6* giętarka do prętów
4,8m-g/t

m-g 2,1744

7* wyciąg'
0,8m-g/t

m-g 0,3624

8* środek transportowy'
1,6m-g/t

m-g 0,7248

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

343
d.1.
1.6.

1.1.2

KNR 9-15
0102-01

Jednokrotne gruntowanie powierzchni pionowych
betonowych, tynkowanych i z płyt   preparatem
gruntującym

m2

przedmiar  = [1,55+7,60+5,95]*0,80*2 = 24,160
m2

-- R --
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1* robocizna
0,087r-g/m2

r-g 2,1019

-- M --
2* grunt

0,205dm3/m2
dm3 4,9528

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
4* środek transportowy'

0,0005m-g/m2
m-g 0,0121

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

344
d.1.
1.6.

1.1.2

KNR 9-15
0201-01

Izolowanie powierzchni pionowych masą bitu-
miczną   - powierzchnie betonowe, tynkowane i z
płyt   - pierwsza warstwa

m2

przedmiar  = [1,55+7,60+5,95]*0,80*2 = 24,160
m2

-- R --
1* robocizna

0,096r-g/m2
r-g 2,3194

-- M --
2* masa bitumiczna

0,7kg/m2
kg 16,9120

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
4* środek transportowy'

0,0005m-g/m2
m-g 0,0121

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

345
d.1.
1.6.

1.1.2

KNR 9-15
0201-02

Izolowanie powierzchni pionowych masą bitu-
miczną   - powierzchnie betonowe, tynkowane i z
płyt  - druga warstwa

m2

przedmiar  = [1,55+7,60+5,95]*0,80*2 = 24,160
m2

-- R --
1* robocizna

0,085r-g/m2
r-g 2,0536

-- M --
2* masa bitumiczna

0,55kg/m2
kg 13,2880

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
4* środek transportowy'

0,0004m-g/m2
m-g 0,0097

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

346
d.1.
1.6.

1.1.2

ZKNR C-2
0101-07

Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowa-
nie

m2

przedmiar  = [1,55+7,60+5,95]*0,40*2 = 12,080
m2

-- R --
1* robocizna

0,0635r-g/m2
r-g 0,7671

-- M --
2* środek gruntujący

0,26dm3/m2
dm3 3,1408

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000
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-- S --
4* środek transportowy'

0,001m-g/m2
m-g 0,0121

5* wyciąg'
0,002m-g/m2

m-g 0,0242

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

347
d.1.
1.6.

1.1.2

ZKNR C-2
0105-07

Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach i
słupkach

m2

przedmiar  = [1,55+7,60+5,95]*0,40*2 = 12,080
m2

-- R --
1* robocizna

0,598r-g/m2
r-g 7,2238

-- M --
2* zaprawa klejowa do siatki szklanej na styropianie

4,12kg/m2
kg 49,7696

3* siatka z włókna szklanego'
1,137m2/m2

m2 13,7350

4* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
5* wyciąg'

0,007m-g/m2
m-g 0,0846

6* środek transportowy'
0,0052m-g/m2

m-g 0,0628

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

348
d.1.
1.6.

1.1.2

ZKNR C-2
0107-05

Ochrona narożników wypukłych prostych m

przedmiar  = [1,55+7,60+5,95]*2 = 30,200 m

-- R --
1* robocizna

0,22r-g/m
r-g 6,6440

-- M --
2* zaprawa klejowa do siatki szklanej na styropianie

0,9kg/m
kg 27,1800

3* kątownik z siatką aluminiowy
1,176m/m

m 35,5152

4* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
5* wyciąg'

0,0007m-g/m
m-g 0,0211

6* środek transportowy'
0,0005m-g/m

m-g 0,0151

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

349
d.1.
1.6.

1.1.2

ZKNR C-2
0118-01

Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa m2

przedmiar  = [1,55+7,60+5,95]*0,40*2 = 12,080
m2

-- R --
1* robocizna

0,105r-g/m2
r-g 1,2684

-- M --
2* farba gruntująca pod tynk mozaikowy

0,3dm3/m2
dm3 3,6240

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000
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-- S --
4* wyciąg'

0,004m-g/m2
m-g 0,0483

5* środek transportowy'
0,0004m-g/m2

m-g 0,0048

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

350
d.1.
1.6.

1.1.2

ZKNR C-2
0118-03

Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych
mozaikowych na gotowym podłożu. Tynk mozai-
kowy ; ściany płaskie i powierzchnie poziome;
żwirki kwarcowe 1,4-2,0 mm

m2

przedmiar  = [1,55+7,60+5,950]*0,40*2 = 12,080
m2

-- R --
1* robocizna

0,5318r-g/m2
r-g 6,4241

-- M --
2* tynk mozaikowy

4,64kg/m2
kg 56,0512

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg'

0,007m-g/m2
m-g 0,0846

5* środek transportowy'
0,0085m-g/m2

m-g 0,1027

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Ściany żelbetowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Ściany oporowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.1.
6.1.2

Nawierzchnia

351
d.1.
1.6.
1.2

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podło-
ża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

przedmiar  = 1,60*1,50+1,60*6,00 = 12,000 m2

-- R --
1* robocizna

0,0028r-g/m2
r-g 0,0336

-- M --
2* woda

0,005m3/m2
m3 0,0600

-- S --
3* zagęszczarka wibracyjna spalinowa'

0,0043+0,0039=0,0082m-g/m2
m-g 0,0984

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

352
d.1.
1.6.
1.2

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dol-
na o grubości po zagęszczeniu 15 cm

m2

przedmiar  = 1,60*1,50+1,60*6,00 = 12,000 m2

-- R --
1* robocizna

0,0333r-g/m2
r-g 0,3996

-- M --
2* tłuczeń kamienny niesortowany

0,3182t/m2
t 3,8184

3* woda
0,015m3/m2

m3 0,1800

4* materiały pomocnicze
0,5%(od M)

% 0,5000

-- S --
5* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0,0027m-g/m2
m-g 0,0324

6* walec statyczny samojezdny 10 t
0,0387m-g/m2

m-g 0,4644

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

353
d.1.
1.6.
1.2

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gru-
bość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej

m2

przedmiar  = 1,60*1,50+1,60*6,00 = 12,000 m2

-- R --
1* robocizna

1,2342r-g/m2
r-g 14,8104

-- M --
2* kostka brukowa 6 cm szara'

1,025m2/m2
m2 12,3000

3* piasek'
0,0788m3/m2

m3 0,9456

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"'
0,0117t/m2

t 0,1404

5* woda
0,026m3/m2

m3 0,3120

6* materiały pomocnicze
0,5%(od M)

% 0,5000

-- S --
7* wibrator powierzchniowy'

0,13m-g/m2
m-g 1,5600

8* piła do cięcia kostki'
0,025m-g/m2

m-g 0,3000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
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Nawierzchnia
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.1.
6.1.3

Schody

354
d.1.
1.6.
1.3

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podło-
ża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

przedmiar  = <stopnie>1,30*0,35*2 = 0,910 m2

-- R --
1* robocizna

0,0028r-g/m2
r-g 0,0025

-- M --
2* woda

0,005m3/m2
m3 0,0046

-- S --
3* zagęszczarka wibracyjna spalinowa'

0,0043+0,0039=0,0082m-g/m2
m-g 0,0075

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

355
d.1.
1.6.
1.3

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - be-
ton C8/10

m3

przedmiar  = <stopnie>1,30*0,35*2 = 0,910 m3

-- R --
1* robocizna

5,26r-g/m3
r-g 4,7866

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10

1,03m3/m3
m3 0,9373

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

356
d.1.
1.6.
1.3

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gru-
bość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej

m2

przedmiar  = <stopnie>1,30*0,35*2 = 0,910 m2

-- R --
1* robocizna

1,2342r-g/m2
r-g 1,1231

-- M --
2* kostka brukowa 6 cm szara'

1,025m2/m2
m2 0,9328

3* piasek'
0,0788m3/m2

m3 0,0717

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"'
0,0117t/m2

t 0,0106

5* woda
0,026m3/m2

m3 0,0237

6* materiały pomocnicze
0,5%(od M)

% 0,5000

-- S --
7* wibrator powierzchniowy'

0,13m-g/m2
m-g 0,1183

8* piła do cięcia kostki'
0,025m-g/m2

m-g 0,0228

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

357
d.1.
1.6.
1.3

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spo-
in zaprawą cementową

m

przedmiar  = [1,30+0,35*2]*2 = 4,000 m

-- R --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0,2771r-g/m

r-g 1,1084

-- M --
2* obrzeża betonowe 30x8 cm'

1,02m/m
m 4,0800

3* piasek'
0,0055m3/m

m3 0,0220

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35'
0,0016t/m

t 0,0064

5* woda
0,0014m3/m

m3 0,0056

6* materiały pomocnicze
0,5%(od M)

% 0,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Schody
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.1.
6.1.4

Balustrada

358
d.1.
1.6.
1.4

KNR 2-02
1207-01
analogia

Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej m

przedmiar  = 6,13+1,50+1,20+6,13 = 14,960 m

-- R --
1* robocizna

1,83r-g/m
r-g 27,3768

-- M --
2* balustrady schodowe ze stali nierdzewnej

1,02m/m
m 15,2592

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg'

0,01m-g/m
m-g 0,1496

5* środek transportowy'
0,01m-g/m

m-g 0,1496

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Balustrada
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Pochylnia dla osób niepełnosprawnych na elewacji wschodniej
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.1.
6.2

Miejsca postojowe

1.1.
6.2.1

Nawierzchnia

359
d.1.
1.6.
2.1

KNR 2-01
0121-02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robo-
tach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów
postojowych

ha

przedmiar  = [<miejsce postojowe normalne>
10,00*5,00+<miejsce postojowe dla osoby nie-
pełnosprawnej>3,50*5,00]/10000 = 0,007 ha

-- R --
1* robocizna

57,8*0,955=55,199r-g/ha
r-g 0,3864

-- M --
2* słupki drewniane iglaste śr.70mm

0,04m3/ha
m3 0,0003

3* słupki drewniane iglaste śr.120mm
0,16m3/ha

m3 0,0011

4* drut stalowy okrągły miękki śr. 0.5mm
18kg/ha

kg 0,1260

-- S --
5* samochód dostawczy 0.9 t

2,3m-g/ha
m-g 0,0161

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

360
d.1.
1.6.
2.1

KNR 2-31
0101-01 0101-
02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szero-
kości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głę-
bokości 31 cm

m2

przedmiar  = <miejsce postojowe normalne>
10,00*5,00+<miejsce postojowe dla osoby nie-
pełnosprawnej>3,50*5,00 = 67,500 m2

-- R --
1* robocizna

0,0376+2*0,0005=0,0386r-g/m2
r-g 2,6055

-- S --
2* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)

0,0035+2*0,0009=0,0053m-g/m2
m-g 0,3578

3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t
0,0086m-g/m2

m-g 0,5805

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

361
d.1.
1.6.
2.1

KNR 4-01
0108-06 0108-
08 

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi
na odległość 18 km grunt.kat. III

m3

przedmiar  = [<miejsce postojowe normalne>
10,00*5,00+<miejsce postojowe dla osoby nie-
pełnosprawnej>3,50*5,00]*0,31 = 20,925 m3

-- R --
1* robocizna

1,02r-g/m3
r-g 21,3435

-- S --
2* samochód samowyładowczy do 5 t

0,63+17*0,03=1,14m-g/m3
m-g 23,8545

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

362
d.1.
1.6.
2.1

kalk. własna
Koszt składowania ziemi na wysypisku m3

przedmiar  = [<miejsce postojowe normalne>
10,00*5,00+<miejsce postojowe dla osoby nie-
pełnosprawnej>3,50*5,00]*0,31 = 20,925 m3

-- M --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* składowanie ziemi'
1m3/m3

m3 20,9250

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

363
d.1.
1.6.
2.1

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podło-
ża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. I-IV

m2

przedmiar  = <miejsce postojowe normalne>
10,00*5,00+<miejsce postojowe dla osoby nie-
pełnosprawnej>3,50*5,00 = 67,500 m2

-- R --
1* robocizna

0,0028r-g/m2
r-g 0,1890

-- M --
2* woda

0,005m3/m2
m3 0,3375

-- S --
3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t

0,0043m-g/m2
m-g 0,2903

4* spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)
0,0039m-g/m2

m-g 0,2633

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

364
d.1.
1.6.
2.1

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dol-
na o grubości po zagęszczeniu 15 cm

m2

przedmiar  = <miejsce postojowe normalne>
10,00*5,00+<miejsce postojowe dla osoby nie-
pełnosprawnej>3,50*5,00 = 67,500 m2

-- R --
1* robocizna

0,0333r-g/m2
r-g 2,2478

-- M --
2* tłuczeń kamienny niesortowany

0,3182t/m2
t 21,4785

3* woda
0,015m3/m2

m3 1,0125

4* materiały pomocnicze
0,5%(od M)

% 0,5000

-- S --
5* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0,0027m-g/m2
m-g 0,1823

6* walec statyczny samojezdny 10 t
0,0387m-g/m2

m-g 2,6123

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

365
d.1.
1.6.
2.1

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa gór-
na o grubości po zagęszczeniu 8 cm

m2

przedmiar  = <miejsce postojowe normalne>
10,00*5,00+<miejsce postojowe dla osoby nie-
pełnosprawnej>3,50*5,00 = 67,500 m2

-- R --
1* robocizna

0,0304r-g/m2
r-g 2,0520

-- M --
2* tłuczeń kamienny niesortowany

0,1697t/m2
t 11,4548

3* miał kamienny
0,0143t/m2

t 0,9653

4* woda
0,008m3/m2

m3 0,5400

5* materiały pomocnicze
0,5%(od M)

% 0,5000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
6* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0,0025m-g/m2
m-g 0,1688

7* walec statyczny samojezdny 10 t
0,0256m-g/m2

m-g 1,7280

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

366
d.1.
1.6.
2.1

KNR 2-31
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa gór-
na - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęsz-
czeniu
Krotność = -3

m2

przedmiar  = <miejsce postojowe normalne>
10,00*5,00+<miejsce postojowe dla osoby nie-
pełnosprawnej>3,50*5,00 = 67,500 m2

-- R --
1* robocizna

0,0011*(-3)=-0,0033r-g/m2
r-g -0,2228

-- M --
2* tłuczeń kamienny niesortowany

0,0212*(-3)=-0,0636t/m2
t -4,2930

3* woda
0,001*(-3)=-0,003m3/m2

m3 -0,2025

4* materiały pomocnicze
0,5%(od M)

% 0,5000

-- S --
5* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0,0002*(-3)=-0,0006m-g/m2
m-g -0,0405

6* walec statyczny samojezdny 10 t
0,0013*(-3)=-0,0039m-g/m2

m-g -0,2633

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

367
d.1.
1.6.
2.1

KNR 2-31
0105-07

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszcze-
niem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po
zagęszczeniu

m2

przedmiar  = <miejsce postojowe normalne>
10,00*5,00+<miejsce postojowe dla osoby nie-
pełnosprawnej>3,50*5,00 = 67,500 m2

-- R --
1* robocizna

0,144r-g/m2
r-g 9,7200

-- M --
2* piasek

0,0389m3/m2
m3 2,6258

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0,0088t/m2

t 0,5940

4* woda
0,0045m3/m2

m3 0,3038

5* materiały pomocnicze
0,5%(od M)

% 0,5000

-- S --
6* walec statyczny samojezdny 4-6 t

0,0013m-g/m2
m-g 0,0878

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

368
d.1.
1.6.
2.1

KNR 2-25
0407-03
analogia

Nawierzchnia z płyt ażurowych gr. 10 cm z wy-
pełnieniem otworów żwirem

m2

przedmiar  = <miejsce postojowe normalne>
10,00*5,00+<miejsce postojowe dla osoby nie-
pełnosprawnej>3,50*5,00 = 67,500 m2

-- R --
1* robocizna

0,499*1,07=0,53393r-g/m2
r-g 36,0403

-- M --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* żwir wielofrakcyjny
0,10*80/100=0,08m3/m2

m3 5,4000

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M2)

% 1,5000

4* płyta ażurowa gr. 10 cm
1,02m2/m2

m2 68,8500

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Nawierzchnia
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.1.
6.2.2

Krawężniki betonowe

1.1.
6.2.
2.1

Krawężnik betonowy 15x30 cm pionowo

369
d.1.
1.6.

2.2.1

KNR 2-31
0401-04 z.o.2.
13. 9902-01 

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wy-
miarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV 26-75 po-
jazdów na godzinę

m

przedmiar  = <miejsce postojowe normalne>
[10,00+5,00*2]+<miejsce postojowe dla osoby
niepełnosprawnej>3,50+5,00*2 = 33,500 m

-- R --
1* robocizna

0,3346*1,07=0,358022r-g/m
r-g 11,9937

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

370
d.1.
1.6.

2.2.1

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem - beton
C16/20

m3

przedmiar  = [0,35+0,20]*0,15*{<miejsce postojo-
we normalne>[10,00+5,00*2]+<miejsce postojo-
we dla osoby niepełnosprawnej>3,50+5,00*2} =
2,764 m3

-- R --
1* robocizna

9,02r-g/m3
r-g 24,9313

-- M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III

0,04m3/m3
m3 0,1106

3* piasek
0,27m3/m3

m3 0,7463

4* woda
0,47m3/m3

m3 1,2991

5* materiały pomocnicze
0,5%(od M2+M3+M4)

% 0,5000

6* mieszanka betonowa C16/20
1,04m3/m3

m3 2,8746

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

371
d.1.
1.6.

2.2.1

KNR 2-31
0403-03 z.o.2.
13. 9902-01 

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach
15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
26-75 pojazdów na godzinę

m

przedmiar  = <miejsce postojowe normalne>
[10,00+5,00*2]+<miejsce postojowe dla osoby
niepełnosprawnej>3,50+5,00*2 = 33,500 m

-- R --
1* robocizna

0,429*1,07=0,45903r-g/m
r-g 15,3775

-- M --
2* krawężniki drogowe betonowe 15x30 cm

1,02m/m
m 34,1700

3* piasek
0,0127m3/m

m3 0,4255

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0,0039t/m

t 0,1307

5* woda
0,0042m3/m

m3 0,1407

6* materiały pomocnicze
0,5%(od M)

% 0,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
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Krawężnik betonowy 15x30 cm pionowo
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.1.
6.2.
2.2

Krawężnik betonowy 15x30 cm poziomo

372
d.1.
1.6.

2.2.2

KNR 2-31
0401-04 z.o.2.
13. 9902-01 

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wy-
miarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV 26-75 po-
jazdów na godzinę

m

przedmiar  = <miejsce postojowe normalne>
10,00+<miejsce postojowe dla osoby niepełnos-
prawnej>3,50 = 13,500 m

-- R --
1* robocizna

0,3346*1,07=0,358022r-g/m
r-g 4,8333

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

373
d.1.
1.6.

2.2.2

KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła - beton
C16/20

m3

przedmiar  = 0,40*0,15*[<miejsce postojowe nor-
malne>10,00+<miejsce postojowe dla osoby nie-
pełnosprawnej>3,50] = 0,810 m3

-- R --
1* robocizna

9,88r-g/m3
r-g 8,0028

-- M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III

0,03m3/m3
m3 0,0243

3* piasek
0,34m3/m3

m3 0,2754

4* woda
0,47m3/m3

m3 0,3807

5* materiały pomocnicze
0,5%(od M2+M3+M4)

% 0,5000

6* mieszanka betonowa C16/20
1,04m3/m3

m3 0,8424

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

374
d.1.
1.6.

2.2.2

KNR 2-31
0403-03
analogia

Krawężniki betonowe leżące o wymiarach 15x30
cm na podsypce cementowo-piaskowej

m

przedmiar  = <miejsce postojowe normalne>
10,00+<miejsce postojowe dla osoby niepełnos-
prawnej>3,50 = 13,500 m

-- R --
1* robocizna

0,429r-g/m
r-g 5,7915

-- M --
2* krawężniki drogowe betonowe 15x30 cm

1,02m/m
m 13,7700

3* piasek
0,0127m3/m

m3 0,1715

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0,0039t/m

t 0,0527

5* woda
0,0042m3/m

m3 0,0567

6* materiały pomocnicze
0,5%(od M)

% 0,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
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Krawężnik betonowy 15x30 cm poziomo
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Krawężniki betonowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.1.
6.2.3

Oznakowanie miejsca parkingowedo dla osoby niepełnosprawnej

375
d.1.
1.6.
2.3

KNR 2-31
0702-02 z.o.2.
13. 9902-01 

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o
śr. 70 mm 26-75 pojazdów na godzinę

szt.

przedmiar  = 1,00 szt.

-- R --
1* robocizna

0,7528*1,07=0,805496r-g/szt.
r-g 0,8055

-- M --
2* słupki z rur stalowych

19,63kg/szt.
kg 19,6300

3* gruz
0,045m3/szt.

m3 0,0450

4* woda
0,005m3/szt.

m3 0,0050

5* materiały pomocnicze
0,5%(od M)

% 0,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

376
d.1.
1.6.
2.3

KNR 2-31
0703-02

Przymocowanie tablic znaków drogowych
zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych
o powierzchni ponad 0.3 m2  - znak D-18a "par-
king - miejsce zastrzeżone"

szt.

przedmiar  = 1,00 szt.

-- R --
1* robocizna

1,0981r-g/szt.
r-g 1,0981

-- M --
2* znak D-18a "parking - miejsce zastrzeżone"

1szt./szt.
szt. 1,0000

3* materiały pomocnicze
0,5%(od M)

% 0,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

377
d.1.
1.6.
2.3

KNR 2-31
0703-01

Przymocowanie tablic znaków drogowych
zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych
o powierzchni do 0.3 m2  - znak Tabliczka T-29

szt.

przedmiar  = 1,00 szt.

-- R --
1* robocizna

0,8241r-g/szt.
r-g 0,8241

-- M --
2* znak Tabliczka T-29

1szt./szt.
szt. 1,0000

3* materiały pomocnicze
0,5%(od M)

% 0,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

378
d.1.
1.6.
2.3

KNR AT-04
0203-01

Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych
- na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych
grubowarstwowe wykonywane sprzętem ręcznym
- oznakowanie gładkie

m2

przedmiar  = 3,50*5,00 = 17,500 m2

-- R --
1* robocizna

0,67r-g/m2
r-g 11,7250

-- M --
2* masa chemoutwardzalna

3,85kg/m2
kg 67,3750

3* mikrokulki odblaskowe
0,25kg/m2

kg 4,3750

4* rozpuszczalnik do mas chemoutwardzalnych
0,39dm3/m2

dm3 6,8250
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* materiały pomocnicze
0,5%(od M)

% 0,5000

-- S --
6* wózek z ręcznym aplikatorem mas chemoutwar-

dzalnych (plastomarker)
0,22m-g/m2

m-g 3,8500

7* rozsiewacz mikrokulek odblaskowych
0,22m-g/m2

m-g 3,8500

8* środek transportowy
0,22m-g/m2

m-g 3,8500

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

379
d.1.
1.6.
2.3

KNR AT-04
0203-03

Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych
- na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych
grubowarstwowe wykonywane sprzętem ręcznym
- symbole 2 - znak P-24

m2

przedmiar  = 0,76 m2

-- R --
1* robocizna

2,35r-g/m2
r-g 1,7860

-- M --
2* masa chemoutwardzalna

3,85kg/m2
kg 2,9260

3* mikrokulki odblaskowe
0,25kg/m2

kg 0,1900

4* rozpuszczalnik do mas chemoutwardzalnych
0,69dm3/m2

dm3 0,5244

5* materiały pomocnicze
0,5%(od M)

% 0,5000

-- S --
6* środek transportowy

0,78m-g/m2
m-g 0,5928

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Oznakowanie miejsca parkingowedo dla osoby niepełnosprawnej
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Miejsca postojowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.1.
6.3

Utwardzenie terenu

1.1.
6.3.1

Nawierzchnia

380
d.1.
1.6.
3.1

KNR 2-01
0121-02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robo-
tach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów
postojowych

ha

przedmiar  = 1363,30/10000 = 0,136 ha

-- R --
1* robocizna

57,8*0,955=55,199r-g/ha
r-g 7,5071

-- M --
2* słupki drewniane iglaste śr.70mm

0,04m3/ha
m3 0,0054

3* słupki drewniane iglaste śr.120mm
0,16m3/ha

m3 0,0218

4* drut stalowy okrągły miękki śr. 0.5mm
18kg/ha

kg 2,4480

-- S --
5* samochód dostawczy 0.9 t

2,3m-g/ha
m-g 0,3128

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

381
d.1.
1.6.
3.1

KNR 2-31
0101-01 0101-
02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szero-
kości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głę-
bokości 33 cm

m2

przedmiar  = 1363,30 m2

-- R --
1* robocizna

0,0376+3*0,0005=0,0391r-g/m2
r-g 53,3050

-- S --
2* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)

0,0035+3*0,0009=0,0062m-g/m2
m-g 8,4525

3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t
0,0086m-g/m2

m-g 11,7244

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

382
d.1.
1.6.
3.1

KNR 4-01
0108-06 0108-
08 

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi
na odległość 18 km grunt.kat. III

m3

przedmiar  = 1363,30*0,33 = 449,889 m3

-- R --
1* robocizna

1,02r-g/m3
r-g 458,8868

-- S --
2* samochód samowyładowczy do 5 t

0,63+17*0,03=1,14m-g/m3
m-g 512,8735

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

383
d.1.
1.6.
3.1

kalk. własna
Koszt składowania ziemi na wysypisku m3

przedmiar  = 1363,30*0,33 = 449,889 m3

-- M --
1* składowanie ziemi'

1m3/m3
m3 449,8890

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

384
d.1.
1.6.
3.1

KNR 2-31
0111-03

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem
wykonywana mieszarkami doczepnymi - grubość
podbudowy po zagęszczeniu 15 cm

m2

przedmiar  = 1363,30 m2
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0,1807r-g/m2
r-g 246,3483

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0,02024t/m2
t 27,5932

3* krawędziaki iglaste kl.II
0,0005m3/m2

m3 0,6817

4* woda
0,0304m3/m2

m3 41,4443

5* materiały pomocnicze
0,5%(od M)

% 0,5000

-- S --
6* walec statyczny samojezdny 10 t

0,0036m-g/m2
m-g 4,9079

7* ciągnik gąsienicowy 55 kW (75KM)
0,0226m-g/m2

m-g 30,8106

8* walec statyczny ciągniony ogumiony 6-10 t
0,0226m-g/m2

m-g 30,8106

9* mieszarka doczepna 1.9 - 2.3 m do stabilizacji
gruntu bez ciągnika
0,0226m-g/m2

m-g 30,8106

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

385
d.1.
1.6.
3.1

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dol-
na o grubości po zagęszczeniu 15 cm

m2

przedmiar  = 1363,30 m2

-- R --
1* robocizna

0,0333r-g/m2
r-g 45,3979

-- M --
2* tłuczeń kamienny niesortowany

0,3182t/m2
t 433,8021

3* woda
0,015m3/m2

m3 20,4495

4* materiały pomocnicze
0,5%(od M)

% 0,5000

-- S --
5* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0,0027m-g/m2
m-g 3,6809

6* walec statyczny samojezdny 10 t
0,0387m-g/m2

m-g 52,7597

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

386
d.1.
1.6.
3.1

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa gór-
na o grubości po zagęszczeniu 8 cm

m2

przedmiar  = 1363,30 m2

-- R --
1* robocizna

0,0304r-g/m2
r-g 41,4443

-- M --
2* tłuczeń kamienny niesortowany

0,1697t/m2
t 231,3520

3* miał kamienny
0,0143t/m2

t 19,4952

4* woda
0,008m3/m2

m3 10,9064

5* materiały pomocnicze
0,5%(od M)

% 0,5000

-- S --
6* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0,0025m-g/m2
m-g 3,4083

- 225 -

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330



Archimika Ciążeń ul Wiosny Ludów 13 przeb rem bud rob ogólnobud.KST

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7* walec statyczny samojezdny 10 t
0,0256m-g/m2

m-g 34,9005

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

387
d.1.
1.6.
3.1

KNR 2-31
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa gór-
na - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęsz-
czeniu
Krotność = -3

m2

przedmiar  = 1363,30 m2

-- R --
1* robocizna

0,0011*(-3)=-0,0033r-g/m2
r-g -4,4989

-- M --
2* tłuczeń kamienny niesortowany

0,0212*(-3)=-0,0636t/m2
t -86,7059

3* woda
0,001*(-3)=-0,003m3/m2

m3 -4,0899

4* materiały pomocnicze
0,5%(od M)

% 0,5000

-- S --
5* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0,0002*(-3)=-0,0006m-g/m2
m-g -0,8180

6* walec statyczny samojezdny 10 t
0,0013*(-3)=-0,0039m-g/m2

m-g -5,3169

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

388
d.1.
1.6.
3.1

KNR 2-31
0105-07 0105-
08

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszcze-
niem mechanicznym - 4 cm grubość warstwy po
zagęszczeniu

m2

przedmiar  = 1363,30 m2

-- R --
1* robocizna

0,1824r-g/m2
r-g 248,6659

-- M --
2* piasek

0,0389+1*0,0129=0,0518m3/m2
m3 70,6189

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0,0088+1*0,0029=0,0117t/m2

t 15,9506

4* woda
0,0045+1*0,0015=0,006m3/m2

m3 8,1798

5* materiały pomocnicze
0,5%(od M)

% 0,5000

-- S --
6* walec statyczny samojezdny 4-6 t

0,0013+1*0,0004=0,0017m-g/m2
m-g 2,3176

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

389
d.1.
1.6.
3.1

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gru-
bość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej

m2

przedmiar  = 1363,20 m2

-- R --
1* robocizna

1,3032r-g/m2
r-g 1776,5222

-- M --
2* kostka brukowa 8 cm szara

1,025m2/m2
m2 1397,2800

3* piasek
0,0818m3/m2

m3 111,5098

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
0,0117t/m2

t 15,9494

5* woda
0,027m3/m2

m3 36,8064

6* materiały pomocnicze
0,5%(od M)

% 0,5000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
7* wibrator powierzchniowy

0,13m-g/m2
m-g 177,2160

8* piła do cięcia kostki
0,025m-g/m2

m-g 34,0800

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Nawierzchnia
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.1.
6.3.2

Krawężniki betonowe

1.1.
6.3.
2.1

Krawężnik betonowy 15x30 cm pionowo

390
d.1.
1.6.

3.2.1

KNR 2-31
0401-04 z.o.2.
13. 9902-01 

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wy-
miarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV 26-75 po-
jazdów na godzinę

m

przedmiar  = 300,00 m

-- R --
1* robocizna

0,3346*1,07=0,358022r-g/m
r-g 107,4066

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

391
d.1.
1.6.

3.2.1

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem - beton
C16/20

m3

przedmiar  = [0,35+0,20]*0,15*300,00 = 24,750
m3

-- R --
1* robocizna

9,02r-g/m3
r-g 223,2450

-- M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III

0,04m3/m3
m3 0,9900

3* piasek
0,27m3/m3

m3 6,6825

4* woda
0,47m3/m3

m3 11,6325

5* materiały pomocnicze
0,5%(od M2+M3+M4)

% 0,5000

6* mieszanka betonowa C16/20
1,04m3/m3

m3 25,7400

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

392
d.1.
1.6.

3.2.1

KNR 2-31
0403-03 z.o.2.
13. 9902-01 

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach
15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
26-75 pojazdów na godzinę

m

przedmiar  = 300,00 m

-- R --
1* robocizna

0,429*1,07=0,45903r-g/m
r-g 137,7090

-- M --
2* krawężniki drogowe betonowe 15x30 cm

1,02m/m
m 306,0000

3* piasek
0,0127m3/m

m3 3,8100

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0,0039t/m

t 1,1700

5* woda
0,0042m3/m

m3 1,2600

6* materiały pomocnicze
0,5%(od M)

% 0,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
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Krawężnik betonowy 15x30 cm pionowo
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.1.
6.3.
2.2

Krawężnik betonowy 15x30 cm poziomo

393
d.1.
1.6.

3.2.2

KNR 2-31
0401-04 z.o.2.
13. 9902-01 

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wy-
miarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV 26-75 po-
jazdów na godzinę

m

przedmiar  = 5,00 m

-- R --
1* robocizna

0,3346*1,07=0,358022r-g/m
r-g 1,7901

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

394
d.1.
1.6.

3.2.2

KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła - beton
C16/20

m3

przedmiar  = 0,40*0,15*5,00 = 0,300 m3

-- R --
1* robocizna

9,88r-g/m3
r-g 2,9640

-- M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III

0,03m3/m3
m3 0,0090

3* piasek
0,34m3/m3

m3 0,1020

4* woda
0,47m3/m3

m3 0,1410

5* materiały pomocnicze
0,5%(od M2+M3+M4)

% 0,5000

6* mieszanka betonowa C16/20
1,04m3/m3

m3 0,3120

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

395
d.1.
1.6.

3.2.2

KNR 2-31
0403-03
analogia

Krawężniki betonowe leżące o wymiarach 15x30
cm na podsypce cementowo-piaskowej

m

przedmiar  = 5,00 m

-- R --
1* robocizna

0,429r-g/m
r-g 2,1450

-- M --
2* krawężniki drogowe betonowe 15x30 cm

1,02m/m
m 5,1000

3* piasek
0,0127m3/m

m3 0,0635

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0,0039t/m

t 0,0195

5* woda
0,0042m3/m

m3 0,0210

6* materiały pomocnicze
0,5%(od M)

% 0,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
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Krawężnik betonowy 15x30 cm poziomo
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Krawężniki betonowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Utwardzenie terenu
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.1.
6.4

Teren zielony

396
d.1.

1.6.4

KNR 2-01
0505-04

Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu ro-
dzimego kat.I-III

m2

przedmiar  = 9991,70 m2

-- R --
1* robocizna

0,002*0,955=0,00191r-g/m2
r-g 19,0841

-- S --
2* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0,0018m-g/m2
m-g 17,9851

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

397
d.1.

1.6.4

KNR 2-01
0108-06

Mechaniczne karczowanie rzadkich krzaków i
podszycia

ha

przedmiar  = 9991,70/10000 = 0,999 ha

-- R --
1* robocizna

97*0,955=92,635r-g/ha
r-g 92,5424

-- S --
2* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)

44m-g/ha
m-g 43,9560

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

398
d.1.

1.6.4

KNR 2-01
0111-04

Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykar-
czowaniu (drobne gałęzie, korzenie i kora bez
wrzosu) z wywiezieniem

m2

przedmiar  = 9991,70 m2

-- R --
1* robocizna

0,018*0,955=0,01719r-g/m2
r-g 171,7573

-- S --
2* ciągnik kołowy 37 kW (50 KM)

0,006m-g/m2
m-g 59,9502

3* przyczepa skrzyniowa 3,5 t
0,006m-g/m2

m-g 59,9502

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Teren zielony
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.1.
6.5

Ogrodzenie terenu

1.1.
6.5.1

Ogrodzenie panelowe

399
d.1.
1.6.
5.1

KNR 2-25
0319-02
analogia

Rozebranie istniejącego ogrodzenia posesji m2

przedmiar  = [100,00+82,00+120,00]*1,50 =
453,000 m2

-- R --
1* robocizna

0,69r-g/m2
r-g 312,5700

-- S --
2* samochód skrzyniowy do 5 t'

0,01m-g/m2
m-g 4,5300

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

400
d.1.
1.6.
5.1

KNR 4-04
1107-01 1107-
04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z za-
ładunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość
18 km

t

przedmiar  = [100,00+82,00+120,00]*18,00<kg/
m>/1000 = 5,436 t

-- R --
1* robocizna

1,71r-g/t
r-g 9,2956

-- S --
2* samochód skrzyniowy do 5 t'

0,83+17*0,036=1,442m-g/t
m-g 7,8387

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

401
d.1.
1.6.
5.1

KNR 2-01
0312-02

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i
głębokości do 0.4 m (kat.gr.III)

dół.

przedmiar  = 151,00 dół.

-- R --
1* robocizna

0,29*0,955=0,27695r-g/dół.
r-g 41,8195

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

402
d.1.
1.6.
5.1

KNR-W 2-02
1801-02
analogia

Podmurówka prefabrykowana wysokości 30 cm m

przedmiar  = 100,00+82,00+120,00 = 302,000 m

-- R --
1* robocizna

2,32r-g/m
r-g 700,6400

-- M --
2* podmurówka prefabrykowana wysokości 30 cm

1,02m/m
m 308,0400

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
4* środek transportowy''

0,0232m-g/m
m-g 7,0064

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

403
d.1.
1.6.
5.1

KNR-W 2-02
1802-02
analogia

Ogrodzenie z panela ogrodzeniowego systemo-
wego malowanego proszkowona kolor antracyt
RAL 7016

m

przedmiar  = 100,00+82,00+120,00 = 302,000 m

-- R --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
1,5r-g/m

r-g 453,0000

-- M --
2* panel ogrodzeniowy systemowy malowany prosz-

kowo na kolor antracyt RAL 7016
1,02m/m

m 308,0400

3* słupek ogrodzeniowy systemowa malowany
proszkowo w kolorze antracyt RAL 7016
0,5szt./m

szt. 151,0000

4* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
5* środek transportowy''

0,0024m-g/m
m-g 0,7248

6* spawarka elektryczna wirująca
0,1266m-g/m

m-g 38,2332

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

404
d.1.
1.6.
5.1

KNR 4-01
0203-01

Uzupełnienie niezbrojonych ław i stop fundamen-
towych z betonu monolitycznego - beton B20

m3

przedmiar  = 0,20*0,20*0,45*151 = 2,718 m3

-- R --
1* robocizna

5,93r-g/m3
r-g 16,1177

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego B20

1,015m3/m3
m3 2,7588

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Ogrodzenie panelowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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jedn.

R M S

1.1.
6.5.2

Ogrodzenie żeliwne

405
d.1.
1.6.
5.2

KNR 2-25
0319-02
analogia

Rozebranie istniejącego ogrodzenia posesji m2

przedmiar  = [35,00+23,00+52,00+46,00]*1,50 =
234,000 m2

-- R --
1* robocizna

0,69r-g/m2
r-g 161,4600

-- S --
2* samochód skrzyniowy do 5 t'

0,01m-g/m2
m-g 2,3400

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

406
d.1.
1.6.
5.2

KNR 4-04
1107-01 1107-
04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z za-
ładunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość
18 km

t

przedmiar  = [35,00+23,00+52,00+46,00]*18,00<
kg/m>/1000 = 2,808 t

-- R --
1* robocizna

1,71r-g/t
r-g 4,8017

-- S --
2* samochód skrzyniowy do 5 t'

0,83+17*0,036=1,442m-g/t
m-g 4,0491

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

407
d.1.
1.6.
5.2

KNR-W 2-02
1801-02
analogia

Podmurówka prefabrykowana wysokości 17 cm m

przedmiar  = 35,00+23,00+52,00+46,00 =
156,000 m

-- R --
1* robocizna

2,32r-g/m
r-g 361,9200

-- M --
2* podmurówka prefabrykowana wysokości 17 cm

1,02m/m
m 159,1200

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
4* środek transportowy''

0,0232m-g/m
m-g 3,6192

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

408
d.1.
1.6.
5.2

KNR-W 2-02
1802-02
analogia

Ogrodzenie żeliwne m

przedmiar  = 35,00+23,00+52,00+46,00 =
156,000 m

-- R --
1* robocizna

1,5r-g/m
r-g 234,0000

-- M --
2* ogrodzenie żeliwne

1,02m/m
m 159,1200

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* środek transportowy''
0,0024m-g/m

m-g 0,3744

5* spawarka elektryczna wirująca
0,1266m-g/m

m-g 19,7496

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Ogrodzenie żeliwne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Ogrodzenie terenu
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Zagospodarowanie terenu
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Roboty zewnętrzne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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R M S

1.2 Roboty wewnętrzne
1.2.1 Piwnica
1.2.
1.1

Zasypanie pomieszczenia piwnicznego

409
d.1.

2.1.1

KNR 4-01
0354-03

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych okien-
nych o powierzchni do 1 m2

szt.

przedmiar  = 1,00 szt.

-- R --
1* robocizna

0,85r-g/szt.
r-g 0,8500

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

410
d.1.

2.1.1

KNR 4-01
0106-05

Usunięcie z piwnic budynku gruzu m3

przedmiar  = 0,80*0,90*0,05 = 0,036 m3

-- R --
1* robocizna

5,91r-g/m3
r-g 0,2128

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

411
d.1.

2.1.1

KNR 4-01
0108-09 0108-
10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda-
mi skrzyniowymi na odległość 18 km

m3

przedmiar  = 0,80*0,90*0,05 = 0,036 m3

-- R --
1* robocizna

1,39r-g/m3
r-g 0,0500

-- S --
2* samochód skrzyniowy do 5 t

0,72+17*0,02=1,06m-g/m3
m-g 0,0382

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

412
d.1.

2.1.1
kalk. własna

Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

przedmiar  = 0,80*0,90*0,05 = 0,036 m3

-- M --
1* utylizacja gruzu

1m3/m3
m3 0,0360

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

413
d.1.

2.1.1

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych drzwi o
powierzchni do 2 m2

szt.

przedmiar  = 1,00 szt.

-- R --
1* robocizna

1,16r-g/szt.
r-g 1,1600

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

414
d.1.

2.1.1

KNR 4-01
0106-05

Usunięcie z piwnic budynku gruzu m3

przedmiar  = 0,82*1,45*0,05 = 0,059 m3

-- R --
1* robocizna

5,91r-g/m3
r-g 0,3487

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

415
d.1.

2.1.1

KNR 4-01
0108-09 0108-
10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda-
mi skrzyniowymi na odległość 18 km

m3

przedmiar  = 0,82*1,45*0,05 = 0,059 m3

-- R --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
1,39r-g/m3

r-g 0,0820

-- S --
2* samochód skrzyniowy do 5 t

0,72+17*0,02=1,06m-g/m3
m-g 0,0625

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

416
d.1.

2.1.1
kalk. własna

Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

przedmiar  = 0,82*1,45*0,05 = 0,059 m3

-- M --
1* utylizacja gruzu

1m3/m3
m3 0,0590

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

417
d.1.

2.1.1

KNR 4-01
0304-02

Zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie
cementowo-wapiennej bloczkami z betonu ko-
mórkowego

m3

przedmiar  = <okno>0,84*0,90*0,50+<drzwi>
0,82*1,45*0,42 = 0,877 m3

-- R --
1* robocizna

7,14r-g/m3
r-g 6,2618

-- M --
2* bloczki z betonu komórkowego autoklawizowane-

go odmiana 04-07 o wym. 49x24x24 cm
34,5szt./m3

szt. 30,2565

3* cement portlandzki 35 bez dodatków
17,95kg/m3

kg 15,7422

4* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0,015m3/m3

m3 0,0132

5* piasek do zapraw
0,093m3/m3

m3 0,0816

6* woda z rurociągu
0,043m3/m3

m3 0,0377

7* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0,13m-g/m3
m-g 0,1140

9* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym
0,5 t
0,9m-g/m3

m-g 0,7893

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

418
d.1.

2.1.1

KNR 4-01
0711-02

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.
III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i
słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pusta-
ków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2
m2 w 1 miejscu) - dwustronnie
Krotność = 2

m2

przedmiar  = <okno>0,84*0,90+<drzwi>0,82*
1,45 = 1,945 m2

-- R --
1* robocizna

1,29*2=2,58r-g/m2
r-g 5,0181

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0,0052*2=0,0104t/m2
t 0,0202

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0,0048*2=0,0096m3/m2

m3 0,0187

4* piasek do zapraw
0,0266*2=0,0532m3/m2

m3 0,1035

5* woda z rurociągu
0,0067*2=0,0134m3/m2

m3 0,0261

6* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0,5 t
0,05*2=0,1m-g/m2

m-g 0,1945

8* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0,04*2=0,08m-g/m2

m-g 0,1556

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

419
d.1.

2.1.1

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = <drzwi>0,82*1,45 = 1,189 m2

-- R --
1* robocizna

0,08r-g/m2
r-g 0,0951

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0,22dm3/m2
dm3 0,2616

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,0002m-g/m2
m-g 0,0002

5* środek transportowy
0,0003m-g/m2

m-g 0,0004

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

420
d.1.

2.1.1

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez
gruntowania

m2

przedmiar  = <drzwi>0,82*1,45 = 1,189 m2

-- R --
1* robocizna

0,1391r-g/m2
r-g 0,1654

-- M --
2* farba emulsyjna wewnętrzna

0,2891dm3/m2
dm3 0,3437

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
4* środek transportowy

0,0003m-g/m2
m-g 0,0004

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

421
d.1.

2.1.1

KNR 2-02
1101-07
analogia

Zasypanie ppomieszczenia piwnicznego pias-
kiem

m3

przedmiar  = 4,35*3,64*1,62 = 25,651 m3

-- R --
1* robocizna

4,32r-g/m3
r-g 110,8123

-- M --
2* piasek

1,08m3/m3
m3 27,7031

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

422
d.1.

2.1.1

KNR 2-01
0236-03

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty
sypkie kat. I-III

m3

przedmiar  = 4,35*3,64*1,62 = 25,651 m3

-- R --
1* robocizna

0,1022r-g/m3
r-g 2,6215
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R M S

-- S --
2* zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h

0,031m-g/m3
m-g 0,7952

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Zasypanie pomieszczenia piwnicznego
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Piwnica
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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1.2.2 Parter
1.2.
2.1

Posadzka

1.2.
2.1.1

Prace rozbiórkowe

423
d.1.
2.2.
1.1

KNR 4-04
0504-01
analogia

Rozebranie posadzek istniejących m2

przedmiar  = 192,00 m2

-- R --
1* robocizna

0,49r-g/m2
r-g 94,0800

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

424
d.1.
2.2.
1.1

KNR 4-01
0609-03

Rozebranie podsypki izolacyjnej z tłucznia cegla-
nego, kruszywa keramzytowego albo gruzu z be-
tonu komórkowego grubości do 15 cm

m2

przedmiar  = 192,00 m2

-- R --
1* robocizna

0,23r-g/m2
r-g 44,1600

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

425
d.1.
2.2.
1.1

KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z parteru budynku gruzu m3

przedmiar  = 192,00*0,15 = 28,800 m3

-- R --
1* robocizna

4,54r-g/m3
r-g 130,7520

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

426
d.1.
2.2.
1.1

KNR 4-01
0108-11 0108-
12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda-
mi samowyładowczymi na odległość 18 km

m3

przedmiar  = 192,00*0,15 = 28,800 m3

-- R --
1* robocizna

0,86r-g/m3
r-g 24,7680

-- S --
2* samochód samowyładowczy do 5 t

0,5+17*0,02=0,84m-g/m3
m-g 24,1920

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

427
d.1.
2.2.
1.1

kalk. własna
Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

przedmiar  = 192,00*0,15 = 28,800 m3

-- M --
1* utylizacja gruzu

1m3/m3
m3 28,8000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

- 241 -

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330



Archimika Ciążeń ul Wiosny Ludów 13 przeb rem bud rob ogólnobud.KSTPODSUMOWANIE

Prace rozbiórkowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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jedn.

R M S

1.2.
2.1.2

Roboty ziemne

428
d.1.
2.2.
1.2

KNR 4-01
0106-01

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych
wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem
na odległość do 3 m

m3

przedmiar  = 192,00*0,60 = 115,200 m3

-- R --
1* robocizna

4,65r-g/m3
r-g 535,6800

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

429
d.1.
2.2.
1.2

KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z parteru budynku ziemi m3

przedmiar  = 192,00*0,60 = 115,200 m3

-- R --
1* robocizna

4,54r-g/m3
r-g 523,0080

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

430
d.1.
2.2.
1.2

KNR 4-01
0108-06 0108-
08 

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi
na odległość 18 km grunt.kat. III

m3

przedmiar  = 192,00*0,60 = 115,200 m3

-- R --
1* robocizna

1,02r-g/m3
r-g 117,5040

-- S --
2* samochód samowyładowczy do 5 t

0,63+17*0,03=1,14m-g/m3
m-g 131,3280

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

431
d.1.
2.2.
1.2

kalk. własna
Koszt składowania ziemi na wysypisku m3

przedmiar  = 192,00*0,60 = 115,200 m3

-- M --
1* składowanie ziemi

1m3/m3
m3 115,2000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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jedn.

R M S

1.2.
2.1.3

Roboty konstrukcyjne

432
d.1.
2.2.
1.3

KNR 2-31
0103-04
analogia

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podło-
ża pod warstwy konstrukcyjne posadzki na grun-
cie

m2

przedmiar  = 192,00 m2

-- R --
1* robocizna

0,0028r-g/m2
r-g 0,5376

-- M --
2* woda

0,005m3/m2
m3 0,9600

-- S --
3* zagęszczarka wibracyjna spalinowa

0,0043+0,0039=0,0082m-g/m2
m-g 1,5744

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

433
d.1.
2.2.
1.3

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podło-
żu gruntowym

m3

przedmiar  = 192,00*0,30 = 57,600 m3

-- R --
1* robocizna

4,32r-g/m3
r-g 248,8320

-- M --
2* piasek

1,08m3/m3
m3 62,2080

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

434
d.1.
2.2.
1.3

KNR 2-01
0236-03

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty
sypkie kat. I-III

m3

przedmiar  = 192,00*0,30 = 57,600 m3

-- R --
1* robocizna

0,1022r-g/m3
r-g 5,8867

-- S --
2* zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h

0,031m-g/m3
m-g 1,7856

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

435
d.1.
2.2.
1.3

KNR 2-02
1101-01 z.sz.
5.4. 9913 

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Za-
stosowano pompę do betonu na samochodzie. -
beton B15

m3

przedmiar  = 192,00*0,10 = 19,200 m3

-- R --
1* robocizna

2,9r-g/m3
r-g 55,6800

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego B15

1,03m3/m3
m3 19,7760

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
4* pompa do betonu na samochodzie

0,1m-g/m3
m-g 1,9200

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
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R M S

436
d.1.
2.2.
1.3

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii
polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe

m2

przedmiar  = 192,00 m2

-- R --
1* robocizna

0,3596r-g/m2
r-g 69,0432

-- M --
2* folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm

1,2m2/m2
m2 230,4000

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,0112m-g/m2
m-g 2,1504

5* środek transportowy
0,0068m-g/m2

m-g 1,3056

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

437
d.1.
2.2.
1.3

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styro-
pianowych poziome na wierzchu konstrukcji na
sucho - jedna warstwa - styropian EPS100 gr. 30
cm

m2

przedmiar  = 192,00 m2

-- R --
1* robocizna

0,0891r-g/m2
r-g 17,1072

-- M --
2* płyty styropianowe EPS100 gr. 30 cm

0,30m3/m2
m3 57,6000

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,0032m-g/m2
m-g 0,6144

5* środek transportowy
0,0047m-g/m2

m-g 0,9024

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

438
d.1.
2.2.
1.3

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii
polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe

m2

przedmiar  = 192,00 m2

-- R --
1* robocizna

0,3596r-g/m2
r-g 69,0432

-- M --
2* folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm

1,2m2/m2
m2 230,4000

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,0112m-g/m2
m-g 2,1504

5* środek transportowy
0,0068m-g/m2

m-g 1,3056

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

439
d.1.
2.2.
1.3

NNRNKB 202
1127-02 1127-
03 

(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 5 cm za-
tarte na gładko pod posadzki wykonywane przy
użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach

m2

przedmiar  = 192,00 m2
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R M S

-- R --
1* robocizna

0,88r-g/m2
r-g 168,9600

-- M --
2* cement 25 z dodatkami

0,0088+3*0,0043=0,0217t/m2
t 4,1664

3* piasek do zapraw
0,0245+3*0,0125=0,062m3/m2

m3 11,9040

4* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0,0008+3*0,0004=0,002m3/m2

m3 0,3840

5* masa asfaltowa
0,07kg/m2

kg 13,4400

6* drewno opałowe
0,12kg/m2

kg 23,0400

7* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
8* środek transportowy

0,0003m-g/m2
m-g 0,0576

9* "Miksokret" 28 kW
0,12+3*0,02=0,18m-g/m2

m-g 34,5600

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

440
d.1.
2.2.
1.3

KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata
za zbrojenie siatką stalową

m2

przedmiar  = 192,00 m2

-- R --
1* robocizna

0,074r-g/m2
r-g 14,2080

-- M --
2* siatka tkana Rabitza

1,02m2/m2
m2 195,8400

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,0011m-g/m2
m-g 0,2112

5* środek transportowy
0,0017m-g/m2

m-g 0,3264

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty konstrukcyjne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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R M S

1.2.
2.1.4

Roboty wykończeniowe

441
d.1.
2.2.
1.4

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS
UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

przedmiar  = 192,00 m2

-- R --
1* robocizna

0,06r-g/m2
r-g 11,5200

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0,21dm3/m2
dm3 40,3200

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,0002m-g/m2
m-g 0,0384

5* środek transportowy
0,0003m-g/m2

m-g 0,0576

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

442
d.1.
2.2.
1.4

KNR 0-12
1118-03 z.sz.
5.3.a 

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, ukła-
danych metodą zwykłą Pomieszczenie mniejsze
od 10 m2.

m2

przedmiar  = 8,90 m2

-- R --
1* robocizna

2,4792*1,2=2,97504r-g/m2
r-g 26,4779

-- M --
2* płytki z kamieni sztucznych 30x30 cm

1,02m2/m2
m2 9,0780

3* zaprawa klejąca
4,75kg/m2

kg 42,2750

4* zaprawa spoinująca
0,55kg/m2

kg 4,8950

5* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
6* wyciąg

0,058m-g/m2
m-g 0,5162

7* środek transportowy
0,0391m-g/m2

m-g 0,3480

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

443
d.1.
2.2.
1.4

KNR 0-12
1118-05

Posadzki z płytek o wymiarach 60 x 60 cm, ukła-
danych metodą zwykłą

m2

przedmiar  = 146,30 m2

-- R --
1* robocizna

2,3412r-g/m2
r-g 342,5176

-- M --
2* płytki z kamieni sztucznych 60x60 cm

1,02m2/m2
m2 149,2260

3* zaprawa klejąca
4,75kg/m2

kg 694,9250

4* zaprawa spoinująca
0,55kg/m2

kg 80,4650

5* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
6* wyciąg

0,058m-g/m2
m-g 8,4854
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R M S

7* środek transportowy
0,0391m-g/m2

m-g 5,7203

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

444
d.1.
2.2.
1.4

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, ukła-
danych metodą zwykłą

m2

przedmiar  = 17,00 m2

-- R --
1* robocizna

2,4792r-g/m2
r-g 42,1464

-- M --
2* płytki z kamieni sztucznych 30x30 cm techniczny

1,02m2/m2
m2 17,3400

3* zaprawa klejąca
4,75kg/m2

kg 80,7500

4* zaprawa spoinująca
0,55kg/m2

kg 9,3500

5* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
6* wyciąg

0,058m-g/m2
m-g 0,9860

7* środek transportowy
0,0391m-g/m2

m-g 0,6647

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty wykończeniowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Posadzka
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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jedn.

R M S

1.2.
2.2

Sufit

1.2.
2.2.1

Prace rozbiórkowe

445
d.1.
2.2.
2.1

KNR 4-01
0429-04

Rozebranie elementów stropów drewnianych -
podsufitek z desek otynkowanych

m2

przedmiar  = 192,00 m2

-- R --
1* robocizna

0,3r-g/m2
r-g 57,6000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

446
d.1.
2.2.
2.1

KNR 4-01
0429-03

Rozebranie elementów stropów drewnianych -
ślepych pułapów

m2

przedmiar  = 192,00 m2

-- R --
1* robocizna

0,16r-g/m2
r-g 30,7200

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

447
d.1.
2.2.
2.1

KNR 4-01
0429-01

Rozebranie elementów stropów drewnianych -
polep

m2

przedmiar  = 192,00 m2

-- R --
1* robocizna

0,2r-g/m2
r-g 38,4000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

448
d.1.
2.2.
2.1

KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z parteru budynku gruzu m3

przedmiar  = 192,00*0,10 = 19,200 m3

-- R --
1* robocizna

4,54r-g/m3
r-g 87,1680

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

449
d.1.
2.2.
2.1

KNR 4-01
0108-11 0108-
12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda-
mi samowyładowczymi na odległość 18 km

m3

przedmiar  = 192,00*0,10 = 19,200 m3

-- R --
1* robocizna

0,86r-g/m3
r-g 16,5120

-- S --
2* samochód samowyładowczy do 5 t

0,5+17*0,02=0,84m-g/m3
m-g 16,1280

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

450
d.1.
2.2.
2.1

kalk. własna
Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

przedmiar  = 192,00*0,10 = 19,200 m3

-- M --
1* utylizacja gruzu

1m3/m3
m3 19,2000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
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Prace rozbiórkowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2.
2.2.2

Roboty konstrukcyjne

451
d.1.
2.2.
2.2

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mi-
neralnej poziome z płyt układanych na sucho -
jedna warstwa - wełna mineralna gr. 10 cm

m2

przedmiar  = 192,00 m2

-- R --
1* robocizna

0,0907r-g/m2
r-g 17,4144

-- M --
2* płyty z wełny mineralnej gr. 10 cm

1,05m2/m2
m2 201,6000

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,0077m-g/m2
m-g 1,4784

5* środek transportowy
0,0089m-g/m2

m-g 1,7088

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

452
d.1.
2.2.
2.2

KNR 2-02
2007-02

Konstrukcje rusztow pod okładziny z listew drew-
nianych na stropach

m2

przedmiar  = 192,00 m2

-- R --
1* robocizna

1,1976r-g/m2
r-g 229,9392

-- M --
2* listwy iglaste kl.III

0,00432m3/m2
m3 0,8294

3* kołki do wstrzeliwania
2,55szt./m2

szt. 489,6000

4* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
5* wyciąg

0,03m-g/m2
m-g 5,7600

6* środek transportowy
0,0044m-g/m2

m-g 0,8448

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

453
d.1.
2.2.
2.2

KNR-W 2-02
2006-02

Okładziny gipsowo-kartonowe ognioodporne, po-
jedyncze, na stropach, na rusztach metalowych
pojedynczych mocowanych do podłoża

m2

przedmiar  = 192,00 m2

-- R --
1* robocizna

2,26r-g/m2
r-g 433,9200

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe ognioodporne

1,05m2/m2
m2 201,6000

3* profile nośne 60/27
1,9m/m2

m 364,8000

4* profile przyścienne 28/27
0,4m/m2

m 76,8000

5* łączniki wzdłużne Iw 60/110
0,38szt./m2

szt. 72,9600

6* łączniki krzyżowe Ik 60/60
1,52szt./m2

szt. 291,8400

7* blachowkręty typ 212/25
18,5szt./m2

szt. 3552,0000

8* gips budowlany szpachlowy
0,504kg/m2

kg 96,7680
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

9* taśma
1m/m2

m 192,0000

10* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
11* wyciąg

0,05m-g/m2
m-g 9,6000

12* środek transportowy
0,01m-g/m2

m-g 1,9200

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

454
d.1.
2.2.
2.2

KNR-W 2-02
2005-04

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi
na ruszcie metalowym z kształtowników CD i Ud
- dodatek za drugą warstwę

m2

przedmiar  = 192,00 m2

-- R --
1* robocizna

0,494r-g/m2
r-g 94,8480

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe ognioodporne

1,05m2/m2
m2 201,6000

3* blachowkręty
16szt./m2

szt. 3072,0000

4* gips budowlany szpachlowy
0,0043t/m2

t 0,8256

5* woda
0,00028m3/m2

m3 0,0538

6* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
7* wyciąg

0,0075m-g/m2
m-g 1,4400

8* środek transportowy
0,0124m-g/m2

m-g 2,3808

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty konstrukcyjne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2.
2.2.3

Roboty wykończeniowe

455
d.1.
2.2.
2.3

KNR 2-02
1505-05

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoino-
wanych szpachlowanych z gruntowaniem

m2

przedmiar  = 192,00 m2

-- R --
1* robocizna

0,3183r-g/m2
r-g 61,1136

-- M --
2* farba emulsyjna wewnętrzna

0,259dm3/m2
dm3 49,7280

3* klej kostny
0,005kg/m2

kg 0,9600

4* szpachlówka gipsowa z dodatkiem farby emulsyj-
nej
3kg/m2

kg 576,0000

5* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
6* środek transportowy

0,0032m-g/m2
m-g 0,6144

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty wykończeniowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Sufit
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2.
2.3

Ściany

1.2.
2.3.1

Roboty zabezpieczające

456
d.1.
2.2.
3.1

KNR 2-02
0925-01

Osłony okien folią polietylenową m2

przedmiar  = 1,00*1,50*3+0,50*1,00+1,45*1,50+
1,95*1,50*4+0,60*1,60+0,70*1,20 = 20,675 m2

-- R --
1* robocizna

0,2127r-g/m2
r-g 4,3976

-- M --
2* folia kalandrowana z PCW uplastycznionego

1,02m2/m2
m2 21,0885

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
4* żuraw okienny przenośny

0,0135m-g/m2
m-g 0,2791

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

457
d.1.
2.2.
3.1

KNR 2-02
0925-01
analogia

Osłony drzwi folią polietylenową m2

przedmiar  = 0,90*2,00*19+1,60*2,40*2 = 41,880
m2

-- R --
1* robocizna

0,2127r-g/m2
r-g 8,9079

-- M --
2* folia kalandrowana z PCW uplastycznionego

1,02m2/m2
m2 42,7176

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
4* żuraw okienny przenośny

0,0135m-g/m2
m-g 0,5654

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty zabezpieczające
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2.
2.3.2

Prace rozbiórkowe

458
d.1.
2.2.
3.2

kalk. własna
Prace rozbiórkowe zgodne z projektam wraz z
wywozem gruzu i utylizacji na wysypisku

kpl

przedmiar  = 1,00 kpl

-- M --
1* prace rozbiórkowe zgodne z projektam wraz z

wywozem gruzu i utylizacji na wysypisku
1kpl/kpl

kpl 1,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Prace rozbiórkowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2.
2.3.3

Prace konstrukcyjne

1.2.
2.3.
3.1

Nowoprojektowane ścianki działowe

459
d.1.
2.2.

3.3.1

KNR-W 2-02
2003-06

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych
wodoodporne na rusztach metalowych pojedyn-
czych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo
100-02

m2

przedmiar  = [2,37+2,40+2,13+3,00]*3,00-<otwo-
ry drzwiowe>1,00*2,05*3 = 23,550 m2

-- R --
1* robocizna

2,91r-g/m2
r-g 68,5305

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe wodoodporne

4,12m2/m2
m2 97,0260

3* kształtowniki stalowe profilowane U100
0,76m/m2

m 17,8980

4* kształtowniki stalowe profilowane C100
2,05m/m2

m 48,2775

5* kołki do wstrzeliwania z nabojami
4,06szt./m2

szt. 95,6130

6* blachowkręty
44,42szt./m2

szt. 1046,0910

7* gips budowlany szpachlowy
0,00282t/m2

t 0,0664

8* płyty z wełny mineralnej gr. 100 mm
1,03m2/m2

m2 24,2565

9* taśma
3,626m/m2

m 85,3923

10* woda
0,00183m3/m2

m3 0,0431

11* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
12* wyciąg

0,07m-g/m2
m-g 1,6485

13* środek transportowy
0,0523m-g/m2

m-g 1,2317

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

460
d.1.
2.2.

3.3.1

KNR-W 2-02
2003-06

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych
ognioodporne na rusztach metalowych pojedyn-
czych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo
100-02

m2

przedmiar  = 4,49*2,97-<otwór drzwiowy>1,00*
2,05 = 11,285 m2

-- R --
1* robocizna

2,91r-g/m2
r-g 32,8394

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe ognioodporne

4,12m2/m2
m2 46,4942

3* kształtowniki stalowe profilowane U100
0,76m/m2

m 8,5766

4* kształtowniki stalowe profilowane C100
2,05m/m2

m 23,1343

5* kołki do wstrzeliwania z nabojami
4,06szt./m2

szt. 45,8171

6* blachowkręty
44,42szt./m2

szt. 501,2797

7* gips budowlany szpachlowy
0,00282t/m2

t 0,0318

8* płyty z wełny mineralnej gr. 100 mm
1,03m2/m2

m2 11,6236

9* taśma
3,626m/m2

m 40,9194

10* woda
0,00183m3/m2

m3 0,0207
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

11* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
12* wyciąg

0,07m-g/m2
m-g 0,7900

13* środek transportowy
0,0523m-g/m2

m-g 0,5902

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Nowoprojektowane ścianki działowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2.
2.3.
3.2

Projektowane otwory drzwiowe

1.2.
2.3.

3.2.1

Nadproże N1

461
d.1.
2.2.
3.3.
2.1

KNR 4-01
0313-02

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z
cegieł z wykuciem bruzd dla belek

m3

przedmiar  = 2,10*0,15*0,16*2 = 0,101 m3

-- R --
1* robocizna

21,3r-g/m3
r-g 2,1513

-- M --
2* cegła budowlana pełna

401szt./m3
szt. 40,5010

3* cement portlandzki 35 bez dodatków'
108kg/m3

kg 10,9080

4* piasek do zapraw'
0,28m3/m3

m3 0,0283

5* drewno okrągłe na stemple budowlane'
0,081m3/m3

m3 0,0082

6* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III
0,056m3/m3

m3 0,0057

7* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III'
0,117m3/m3

m3 0,0118

8* gwoździe budowlane okrągłe gołe'
2,68kg/m3

kg 0,2707

9* klamry ciesielskie'
4,69kg/m3

kg 0,4737

10* woda z rurociągu
0,14m3/m3

m3 0,0141

11* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
12* betoniarka wolnospadowa elektryczna'

0,46m-g/m3
m-g 0,0465

13* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym
0,5 t'
3,48m-g/m3

m-g 0,3515

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

462
d.1.
2.2.
3.3.
2.1

KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z
cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalo-
wych HEA160

m

przedmiar  = 2,10*2 = 4,200 m

-- R --
1* robocizna

1,62r-g/m
r-g 6,8040

-- M --
2* cegła budowlana pełna

8szt./m
szt. 33,6000

3* cement portlandzki 35 bez dodatków'
5,18kg/m

kg 21,7560

4* piasek do zapraw'
0,018m3/m

m3 0,0756

5* kształtowniki walcowane - dwuteowniki HEA160
30,40kg/m

kg 127,6800

6* woda z rurociągu
0,006m3/m

m3 0,0252

7* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna'

0,03m-g/m
m-g 0,1260
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

9* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym
0,5 t'
0,07m-g/m

m-g 0,2940

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

463
d.1.
2.2.
3.3.
2.1

ZKNR C-2
0702-03

Wykonanie podlewek o gr. 50 mm m2

przedmiar  = 0,16*0,25*2*2 = 0,160 m2

-- R --
1* robocizna

2,1r-g/m2
r-g 0,3360

-- M --
2* zaprawa montażowa

73,57kg/m2
kg 11,7712

3* żwir 4/8 mm
17,65kg/m2

kg 2,8240

4* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
5* środek transportowy'

0,016m-g/m2
m-g 0,0026

6* betoniarka'
0,07m-g/m2

m-g 0,0112

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

464
d.1.
2.2.
3.3.
2.1

ZKNR C-2
0702-04

Wykonanie podlewek - dodatek za każdy 1 mm
ponad 50 do 100 mm grubości
Krotność = 50

m2

przedmiar  = 0,16*0,25*2*2 = 0,160 m2

-- R --
1* robocizna

0,04*50=2r-g/m2
r-g 0,3200

-- M --
2* zaprawa montażowa

1,47*50=73,5kg/m2
kg 11,7600

3* żwir 4/8 mm
0,88*50=44kg/m2

kg 7,0400

4* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
5* środek transportowy'

0,0004*50=0,02m-g/m2
m-g 0,0032

6* betoniarka'
0,001*50=0,05m-g/m2

m-g 0,0080

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

465
d.1.
2.2.
3.3.
2.1

KNR 5-08
0807-07

Mechaniczne wiercenie otworów w metalu - głę-
bokości wiercenia do 5 mm śr. do 10 mm

szt.

przedmiar  = 3*2 = 6,000 szt.

-- R --
1* robocizna

0,0253*0,955=0,024162r-g/szt.
r-g 0,1450

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

466
d.1.
2.2.
3.3.
2.1

KNR 5-08
0802-01

Mechaniczne wykonanie otworów w cegle szt.

przedmiar  = 3,00 szt.
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0,0484*0,955=0,046222r-g/szt.
r-g 0,1387

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

467
d.1.
2.2.
3.3.
2.1

KNR 5-08
0809-02

Osadzenie w podłożu śruby M16 długości 300
mm

szt.

przedmiar  = 3,00 szt.

-- R --
1* robocizna

0,0352*0,955=0,033616r-g/szt.
r-g 0,1008

-- M --
2* śruba M16 długości 300 mm

1,1szt./szt.
szt. 3,3000

3* materiały pomocnicze
2,5%(od M)

% 2,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

468
d.1.
2.2.
3.3.
2.1

KNR 4-06
0112-01

Skręcanie połączeń śrubami o śr. do 20 mm do
10 szt. na jednym stanowisku na wysokości do
22 m

szt.

przedmiar  = 3,00 szt.

-- R --
1* robocizna

0,193r-g/szt.
r-g 0,5790

-- M --
2* śruby stalowe zgrubne z nakrętkami i podkładka-

mi
0,002kg/szt.

kg 0,0060

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

469
d.1.
2.2.
3.3.
2.1

KNR 7-12
0101-01

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do
trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnoś-
ciennych (stan wyjściowy powierzchni B)

m2

przedmiar  = <HEA160>2,10*2*0,906<m2/m> =
3,805 m2

-- R --
1* robocizna

0,4126r-g/m2
r-g 1,5699

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

470
d.1.
2.2.
3.3.
2.1

KNR 7-12
0105-01

Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych m2

przedmiar  = <HEA160>2,10*2*0,906<m2/m> =
3,805 m2

-- R --
1* robocizna

0,042r-g/m2
r-g 0,1598

-- M --
2* benzyna do ekstrakcji

0,121dm3/m2
dm3 0,4604

3* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

- 260 -

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330



Archimika Ciążeń ul Wiosny Ludów 13 przeb rem bud rob ogólnobud.KST

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

471
d.1.
2.2.
3.3.
2.1

KNR 7-12
0201-01

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania mi-
niowymi konstrukcji pełnościennych

m2

przedmiar  = <HEA160>2,10*2*0,906<m2/m> =
3,805 m2

-- R --
1* robocizna

0,1294r-g/m2
r-g 0,4924

-- M --
2* farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna

0,101dm3/m2
dm3 0,3843

3* benzyna do lakierów
0,00505dm3/m2

dm3 0,0192

4* materiały pomocnicze
0,9%(od M)

% 0,9000

-- S --
5* ciągnik kołowy 37-50 KM

0,0007m-g/m2
m-g 0,0027

6* przyczepa skrzyniowa 3,5 t'
0,0007m-g/m2

m-g 0,0027

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

472
d.1.
2.2.
3.3.
2.1

KNR 7-12
0201-01 z.sz.
1.4. 

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania mi-
niowymi konstrukcji pełnościennych - następna
warstwa

m2

przedmiar  = <HEA160>2,10*2*0,906<m2/m> =
3,805 m2

-- R --
1* robocizna

0,1294*0,85=0,10999r-g/m2
r-g 0,4185

-- M --
2* farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna

0,101*0,95=0,09595dm3/m2
dm3 0,3651

3* benzyna do lakierów
0,00505*0,95=0,004798dm3/m2

dm3 0,0183

4* materiały pomocnicze
0,9%(od M)

% 0,9000

-- S --
5* ciągnik kołowy 37-50 KM

0,0007m-g/m2
m-g 0,0027

6* przyczepa skrzyniowa 3,5 t'
0,0007m-g/m2

m-g 0,0027

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

473
d.1.
2.2.
3.3.
2.1

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. po-
nad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cemento-
wo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okien-
nych

m3

przedmiar  = 1,60*2,40*0,45 = 1,728 m3

-- R --
1* robocizna

8,63r-g/m3
r-g 14,9126

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

474
d.1.
2.2.
3.3.
2.1

KNR 4-01
0708-03

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.
III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach
szerokości do 40 cm

m

przedmiar  = 2,40*2 = 4,800 m

-- R --
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1* robocizna
0,95r-g/m

r-g 4,5600

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25'

0,0021t/m
t 0,0101

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)'
0,0019m3/m

m3 0,0091

4* piasek do zapraw'
0,0106m3/m

m3 0,0509

5* woda z rurociągu
0,0027m3/m

m3 0,0130

6* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0,5 t'
0,02m-g/m

m-g 0,0960

8* betoniarka wolnospadowa elektryczna'
0,03m-g/m

m-g 0,1440

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

475
d.1.
2.2.
3.3.
2.1

KNR 4-01
0703-03

Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek m

przedmiar  = 1,60*2 = 3,200 m

-- R --
1* robocizna

0,11r-g/m
r-g 0,3520

-- M --
2* siatka tkana Rabitza'

0,27m2/m
m2 0,8640

3* drut stalowy okrągły miękki śr. 0.50-0.55 mm
0,03kg/m

kg 0,0960

4* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

476
d.1.
2.2.
3.3.
2.1

KNR 4-01
0704-01

Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i
stropach zaprawą cementową

m2

przedmiar  = 1,60*0,45 = 0,720 m2

-- R --
1* robocizna

0,28r-g/m2
r-g 0,2016

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35''

0,001t/m2
t 0,0007

3* woda z rurociągu
0,001m3/m2

m3 0,0007

4* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

477
d.1.
2.2.
3.3.
2.1

KNR 4-01
0704-03

Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścia-
nach i stropach zaprawą cementową

m2

przedmiar  = 1,60*0,45 = 0,720 m2

-- R --
1* robocizna

0,49r-g/m2
r-g 0,3528

-- M --
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2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35''
0,0041t/m2

t 0,0030

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)'
0,0004m3/m2

m3 0,0003

4* piasek do zapraw'
0,0119m3/m2

m3 0,0086

5* woda z rurociągu
0,0036m3/m2

m3 0,0026

6* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
7* betoniarka wolnospadowa elektryczna'

0,02m-g/m2
m-g 0,0144

8* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym
0,5 t'
0,02m-g/m2

m-g 0,0144

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

478
d.1.
2.2.
3.3.
2.1

KNR 4-01
0708-03

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.
III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach
szerokości do 40 cm

m

przedmiar  = 1,60 m

-- R --
1* robocizna

0,95r-g/m
r-g 1,5200

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25'

0,0021t/m
t 0,0034

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)'
0,0019m3/m

m3 0,0030

4* piasek do zapraw'
0,0106m3/m

m3 0,0170

5* woda z rurociągu
0,0027m3/m

m3 0,0043

6* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0,5 t'
0,02m-g/m

m-g 0,0320

8* betoniarka wolnospadowa elektryczna'
0,03m-g/m

m-g 0,0480

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

479
d.1.
2.2.
3.3.
2.1

KNR 2-02
0123-05

Okładanie (szpałdowanie) belek żelbetowych lub
stalowych cegłami grubości 1/4 ceg.

m2

przedmiar  = 2,10*0,16*2 = 0,672 m2

-- R --
1* robocizna

1,19r-g/m2
r-g 0,7997

-- M --
2* cegła budowlana pełna

31,5szt./m2
szt. 21,1680

3* zaprawa'
0,03m3/m2

m3 0,0202

4* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
5* wyciąg'

0,14m-g/m2
m-g 0,0941

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
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480
d.1.
2.2.
3.3.
2.1

KNR 4-01
0705-02

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o sze-
rokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścia-
nach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio
zamurowanych cegłami lub dachówkami

m

przedmiar  = 2,10*2 = 4,200 m

-- R --
1* robocizna

0,44r-g/m
r-g 1,8480

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25'

0,0016t/m
t 0,0067

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)'
0,0014m3/m

m3 0,0059

4* piasek do zapraw'
0,008m3/m

m3 0,0336

5* woda z rurociągu
0,002m3/m

m3 0,0084

6* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0,5 t'
0,02m-g/m

m-g 0,0840

8* betoniarka wolnospadowa elektryczna'
0,02m-g/m

m-g 0,0840

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Nadproże N1
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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1.2.
2.3.

3.2.2

Nadproże N2

481
d.1.
2.2.
3.3.
2.2

KNR 4-01
0313-02

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z
cegieł z wykuciem bruzd dla belek

m3

przedmiar  = 1,70*0,1*0,12*2 = 0,041 m3

-- R --
1* robocizna

21,3r-g/m3
r-g 0,8733

-- M --
2* cegła budowlana pełna

401szt./m3
szt. 16,4410

3* cement portlandzki 35 bez dodatków'
108kg/m3

kg 4,4280

4* piasek do zapraw'
0,28m3/m3

m3 0,0115

5* drewno okrągłe na stemple budowlane'
0,081m3/m3

m3 0,0033

6* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III
0,056m3/m3

m3 0,0023

7* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III'
0,117m3/m3

m3 0,0048

8* gwoździe budowlane okrągłe gołe'
2,68kg/m3

kg 0,1099

9* klamry ciesielskie'
4,69kg/m3

kg 0,1923

10* woda z rurociągu
0,14m3/m3

m3 0,0057

11* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
12* betoniarka wolnospadowa elektryczna'

0,46m-g/m3
m-g 0,0189

13* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym
0,5 t'
3,48m-g/m3

m-g 0,1427

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

482
d.1.
2.2.
3.3.
2.2

KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z
cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalo-
wych HEA120

m

przedmiar  = 1,70*2 = 3,400 m

-- R --
1* robocizna

1,62r-g/m
r-g 5,5080

-- M --
2* cegła budowlana pełna

8szt./m
szt. 27,2000

3* cement portlandzki 35 bez dodatków'
5,18kg/m

kg 17,6120

4* piasek do zapraw'
0,018m3/m

m3 0,0612

5* kształtowniki walcowane - dwuteowniki HEA120
19,90kg/m

kg 67,6600

6* woda z rurociągu
0,006m3/m

m3 0,0204

7* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna'

0,03m-g/m
m-g 0,1020

9* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym
0,5 t'
0,07m-g/m

m-g 0,2380
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Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

483
d.1.
2.2.
3.3.
2.2

ZKNR C-2
0702-03

Wykonanie podlewek o gr. 50 mm m2

przedmiar  = 0,16*0,25*2*2 = 0,160 m2

-- R --
1* robocizna

2,1r-g/m2
r-g 0,3360

-- M --
2* zaprawa montażowa

73,57kg/m2
kg 11,7712

3* żwir 4/8 mm
17,65kg/m2

kg 2,8240

4* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
5* środek transportowy'

0,016m-g/m2
m-g 0,0026

6* betoniarka'
0,07m-g/m2

m-g 0,0112

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

484
d.1.
2.2.
3.3.
2.2

ZKNR C-2
0702-04

Wykonanie podlewek - dodatek za każdy 1 mm
ponad 50 do 100 mm grubości
Krotność = 50

m2

przedmiar  = 0,16*0,25*2*2 = 0,160 m2

-- R --
1* robocizna

0,04*50=2r-g/m2
r-g 0,3200

-- M --
2* zaprawa montażowa

1,47*50=73,5kg/m2
kg 11,7600

3* żwir 4/8 mm
0,88*50=44kg/m2

kg 7,0400

4* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
5* środek transportowy'

0,0004*50=0,02m-g/m2
m-g 0,0032

6* betoniarka'
0,001*50=0,05m-g/m2

m-g 0,0080

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

485
d.1.
2.2.
3.3.
2.2

KNR 5-08
0807-07

Mechaniczne wiercenie otworów w metalu - głę-
bokości wiercenia do 5 mm śr. do 10 mm

szt.

przedmiar  = 3*2 = 6,000 szt.

-- R --
1* robocizna

0,0253*0,955=0,024162r-g/szt.
r-g 0,1450

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

486
d.1.
2.2.
3.3.
2.2

KNR 5-08
0802-01

Mechaniczne wykonanie otworów w cegle szt.

przedmiar  = 3,00 szt.

-- R --
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1* robocizna
0,0484*0,955=0,046222r-g/szt.

r-g 0,1387

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

487
d.1.
2.2.
3.3.
2.2

KNR 5-08
0809-02

Osadzenie w podłożu śruby M16 długości 300
mm

szt.

przedmiar  = 3,00 szt.

-- R --
1* robocizna

0,0352*0,955=0,033616r-g/szt.
r-g 0,1008

-- M --
2* śruba M16 długości 300 mm

1,1szt./szt.
szt. 3,3000

3* materiały pomocnicze
2,5%(od M)

% 2,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

488
d.1.
2.2.
3.3.
2.2

KNR 4-06
0112-01

Skręcanie połączeń śrubami o śr. do 20 mm do
10 szt. na jednym stanowisku na wysokości do
22 m

szt.

przedmiar  = 3,00 szt.

-- R --
1* robocizna

0,193r-g/szt.
r-g 0,5790

-- M --
2* śruby stalowe zgrubne z nakrętkami i podkładka-

mi
0,002kg/szt.

kg 0,0060

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

489
d.1.
2.2.
3.3.
2.2

KNR 7-12
0101-01

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do
trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnoś-
ciennych (stan wyjściowy powierzchni B)

m2

przedmiar  = <HEA120>1,70*2*0,677<m2/m> =
2,302 m2

-- R --
1* robocizna

0,4126r-g/m2
r-g 0,9498

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

490
d.1.
2.2.
3.3.
2.2

KNR 7-12
0105-01

Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych m2

przedmiar  = <HEA120>1,70*2*0,677<m2/m> =
2,302 m2

-- R --
1* robocizna

0,042r-g/m2
r-g 0,0967

-- M --
2* benzyna do ekstrakcji

0,121dm3/m2
dm3 0,2785

3* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
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491
d.1.
2.2.
3.3.
2.2

KNR 7-12
0201-01

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania mi-
niowymi konstrukcji pełnościennych

m2

przedmiar  = <HEA120>1,70*2*0,677<m2/m> =
2,302 m2

-- R --
1* robocizna

0,1294r-g/m2
r-g 0,2979

-- M --
2* farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna

0,101dm3/m2
dm3 0,2325

3* benzyna do lakierów
0,00505dm3/m2

dm3 0,0116

4* materiały pomocnicze
0,9%(od M)

% 0,9000

-- S --
5* ciągnik kołowy 37-50 KM

0,0007m-g/m2
m-g 0,0016

6* przyczepa skrzyniowa 3,5 t'
0,0007m-g/m2

m-g 0,0016

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

492
d.1.
2.2.
3.3.
2.2

KNR 7-12
0201-01 z.sz.
1.4. 

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania mi-
niowymi konstrukcji pełnościennych - następna
warstwa

m2

przedmiar  = <HEA120>1,70*2*0,677<m2/m> =
2,302 m2

-- R --
1* robocizna

0,1294*0,85=0,10999r-g/m2
r-g 0,2532

-- M --
2* farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna

0,101*0,95=0,09595dm3/m2
dm3 0,2209

3* benzyna do lakierów
0,00505*0,95=0,004798dm3/m2

dm3 0,0110

4* materiały pomocnicze
0,9%(od M)

% 0,9000

-- S --
5* ciągnik kołowy 37-50 KM

0,0007m-g/m2
m-g 0,0016

6* przyczepa skrzyniowa 3,5 t'
0,0007m-g/m2

m-g 0,0016

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

493
d.1.
2.2.
3.3.
2.2

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. po-
nad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cemento-
wo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okien-
nych

m3

przedmiar  = 1,20*2,40*0,33 = 0,950 m3

-- R --
1* robocizna

8,63r-g/m3
r-g 8,1985

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

494
d.1.
2.2.
3.3.
2.2

KNR 4-01
0708-03

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.
III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach
szerokości do 40 cm

m

przedmiar  = 2,40*2 = 4,800 m

-- R --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0,95r-g/m

r-g 4,5600

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25'

0,0021t/m
t 0,0101

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)'
0,0019m3/m

m3 0,0091

4* piasek do zapraw'
0,0106m3/m

m3 0,0509

5* woda z rurociągu
0,0027m3/m

m3 0,0130

6* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0,5 t'
0,02m-g/m

m-g 0,0960

8* betoniarka wolnospadowa elektryczna'
0,03m-g/m

m-g 0,1440

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

495
d.1.
2.2.
3.3.
2.2

KNR 4-01
0703-03

Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek m

przedmiar  = 1,20*2 = 2,400 m

-- R --
1* robocizna

0,11r-g/m
r-g 0,2640

-- M --
2* siatka tkana Rabitza'

0,27m2/m
m2 0,6480

3* drut stalowy okrągły miękki śr. 0.50-0.55 mm
0,03kg/m

kg 0,0720

4* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

496
d.1.
2.2.
3.3.
2.2

KNR 4-01
0704-01

Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i
stropach zaprawą cementową

m2

przedmiar  = 1,20*0,33 = 0,396 m2

-- R --
1* robocizna

0,28r-g/m2
r-g 0,1109

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35''

0,001t/m2
t 0,0004

3* woda z rurociągu
0,001m3/m2

m3 0,0004

4* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

497
d.1.
2.2.
3.3.
2.2

KNR 4-01
0704-03

Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścia-
nach i stropach zaprawą cementową

m2

przedmiar  = 1,20*0,33 = 0,396 m2

-- R --
1* robocizna

0,49r-g/m2
r-g 0,1940

-- M --
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jedn.

R M S

2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35''
0,0041t/m2

t 0,0016

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)'
0,0004m3/m2

m3 0,0002

4* piasek do zapraw'
0,0119m3/m2

m3 0,0047

5* woda z rurociągu
0,0036m3/m2

m3 0,0014

6* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
7* betoniarka wolnospadowa elektryczna'

0,02m-g/m2
m-g 0,0079

8* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym
0,5 t'
0,02m-g/m2

m-g 0,0079

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

498
d.1.
2.2.
3.3.
2.2

KNR 4-01
0708-03

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.
III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach
szerokości do 40 cm

m

przedmiar  = 1,20 m

-- R --
1* robocizna

0,95r-g/m
r-g 1,1400

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25'

0,0021t/m
t 0,0025

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)'
0,0019m3/m

m3 0,0023

4* piasek do zapraw'
0,0106m3/m

m3 0,0127

5* woda z rurociągu
0,0027m3/m

m3 0,0032

6* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0,5 t'
0,02m-g/m

m-g 0,0240

8* betoniarka wolnospadowa elektryczna'
0,03m-g/m

m-g 0,0360

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

499
d.1.
2.2.
3.3.
2.2

KNR 2-02
0123-05

Okładanie (szpałdowanie) belek żelbetowych lub
stalowych cegłami grubości 1/4 ceg.

m2

przedmiar  = 1,70*0,12*2 = 0,408 m2

-- R --
1* robocizna

1,19r-g/m2
r-g 0,4855

-- M --
2* cegła budowlana pełna

31,5szt./m2
szt. 12,8520

3* zaprawa'
0,03m3/m2

m3 0,0122

4* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
5* wyciąg'

0,14m-g/m2
m-g 0,0571

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

500
d.1.
2.2.
3.3.
2.2

KNR 4-01
0705-02

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o sze-
rokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścia-
nach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio
zamurowanych cegłami lub dachówkami

m

przedmiar  = 1,70*2 = 3,400 m

-- R --
1* robocizna

0,44r-g/m
r-g 1,4960

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25'

0,0016t/m
t 0,0054

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)'
0,0014m3/m

m3 0,0048

4* piasek do zapraw'
0,008m3/m

m3 0,0272

5* woda z rurociągu
0,002m3/m

m3 0,0068

6* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0,5 t'
0,02m-g/m

m-g 0,0680

8* betoniarka wolnospadowa elektryczna'
0,02m-g/m

m-g 0,0680

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Nadproże N2
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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jedn.

R M S

1.2.
2.3.

3.2.3

Nadproże N3

501
d.1.
2.2.
3.3.
2.3

KNR 4-01
0313-02

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z
cegieł z wykuciem bruzd dla belek

m3

przedmiar  = 1,20*0,15*0,16*2 = 0,058 m3

-- R --
1* robocizna

21,3r-g/m3
r-g 1,2354

-- M --
2* cegła budowlana pełna

401szt./m3
szt. 23,2580

3* cement portlandzki 35 bez dodatków'
108kg/m3

kg 6,2640

4* piasek do zapraw'
0,28m3/m3

m3 0,0162

5* drewno okrągłe na stemple budowlane'
0,081m3/m3

m3 0,0047

6* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III
0,056m3/m3

m3 0,0032

7* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III'
0,117m3/m3

m3 0,0068

8* gwoździe budowlane okrągłe gołe'
2,68kg/m3

kg 0,1554

9* klamry ciesielskie'
4,69kg/m3

kg 0,2720

10* woda z rurociągu
0,14m3/m3

m3 0,0081

11* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
12* betoniarka wolnospadowa elektryczna'

0,46m-g/m3
m-g 0,0267

13* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym
0,5 t'
3,48m-g/m3

m-g 0,2018

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

502
d.1.
2.2.
3.3.
2.3

KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z
cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalo-
wych HEA160

m

przedmiar  = 1,20*2 = 2,400 m

-- R --
1* robocizna

1,62r-g/m
r-g 3,8880

-- M --
2* cegła budowlana pełna

8szt./m
szt. 19,2000

3* cement portlandzki 35 bez dodatków'
5,18kg/m

kg 12,4320

4* piasek do zapraw'
0,018m3/m

m3 0,0432

5* kształtowniki walcowane - dwuteowniki HEA160
30,40kg/m

kg 72,9600

6* woda z rurociągu
0,006m3/m

m3 0,0144

7* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna'

0,03m-g/m
m-g 0,0720

9* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym
0,5 t'
0,07m-g/m

m-g 0,1680
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

503
d.1.
2.2.
3.3.
2.3

ZKNR C-2
0702-03

Wykonanie podlewek o gr. 50 mm m2

przedmiar  = 0,16*0,25*2*2 = 0,160 m2

-- R --
1* robocizna

2,1r-g/m2
r-g 0,3360

-- M --
2* zaprawa montażowa

73,57kg/m2
kg 11,7712

3* żwir 4/8 mm
17,65kg/m2

kg 2,8240

4* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
5* środek transportowy'

0,016m-g/m2
m-g 0,0026

6* betoniarka'
0,07m-g/m2

m-g 0,0112

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

504
d.1.
2.2.
3.3.
2.3

ZKNR C-2
0702-04

Wykonanie podlewek - dodatek za każdy 1 mm
ponad 50 do 100 mm grubości
Krotność = 50

m2

przedmiar  = 0,16*0,25*2*2 = 0,160 m2

-- R --
1* robocizna

0,04*50=2r-g/m2
r-g 0,3200

-- M --
2* zaprawa montażowa

1,47*50=73,5kg/m2
kg 11,7600

3* żwir 4/8 mm
0,88*50=44kg/m2

kg 7,0400

4* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
5* środek transportowy'

0,0004*50=0,02m-g/m2
m-g 0,0032

6* betoniarka'
0,001*50=0,05m-g/m2

m-g 0,0080

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

505
d.1.
2.2.
3.3.
2.3

KNR 5-08
0807-07

Mechaniczne wiercenie otworów w metalu - głę-
bokości wiercenia do 5 mm śr. do 10 mm

szt.

przedmiar  = 2*2 = 4,000 szt.

-- R --
1* robocizna

0,0253*0,955=0,024162r-g/szt.
r-g 0,0966

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

506
d.1.
2.2.
3.3.
2.3

KNR 5-08
0802-01

Mechaniczne wykonanie otworów w cegle szt.

przedmiar  = 2,00 szt.

-- R --
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jedn.

R M S

1* robocizna
0,0484*0,955=0,046222r-g/szt.

r-g 0,0924

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

507
d.1.
2.2.
3.3.
2.3

KNR 5-08
0809-02

Osadzenie w podłożu śruby M16 długości 300
mm

szt.

przedmiar  = 2,00 szt.

-- R --
1* robocizna

0,0352*0,955=0,033616r-g/szt.
r-g 0,0672

-- M --
2* śruba M16 długości 300 mm

1,1szt./szt.
szt. 2,2000

3* materiały pomocnicze
2,5%(od M)

% 2,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

508
d.1.
2.2.
3.3.
2.3

KNR 4-06
0112-01

Skręcanie połączeń śrubami o śr. do 20 mm do
10 szt. na jednym stanowisku na wysokości do
22 m

szt.

przedmiar  = 2,00 szt.

-- R --
1* robocizna

0,193r-g/szt.
r-g 0,3860

-- M --
2* śruby stalowe zgrubne z nakrętkami i podkładka-

mi
0,002kg/szt.

kg 0,0040

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

509
d.1.
2.2.
3.3.
2.3

KNR 7-12
0101-01

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do
trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnoś-
ciennych (stan wyjściowy powierzchni B)

m2

przedmiar  = <HEA160>1,20*2*0,906<m2/m> =
2,174 m2

-- R --
1* robocizna

0,4126r-g/m2
r-g 0,8970

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

510
d.1.
2.2.
3.3.
2.3

KNR 7-12
0105-01

Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych m2

przedmiar  = <HEA160>1,20*2*0,906<m2/m> =
2,174 m2

-- R --
1* robocizna

0,042r-g/m2
r-g 0,0913

-- M --
2* benzyna do ekstrakcji

0,121dm3/m2
dm3 0,2631

3* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
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R M S

511
d.1.
2.2.
3.3.
2.3

KNR 7-12
0201-01

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania mi-
niowymi konstrukcji pełnościennych

m2

przedmiar  = <HEA160>1,20*2*0,906<m2/m> =
2,174 m2

-- R --
1* robocizna

0,1294r-g/m2
r-g 0,2813

-- M --
2* farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna

0,101dm3/m2
dm3 0,2196

3* benzyna do lakierów
0,00505dm3/m2

dm3 0,0110

4* materiały pomocnicze
0,9%(od M)

% 0,9000

-- S --
5* ciągnik kołowy 37-50 KM

0,0007m-g/m2
m-g 0,0015

6* przyczepa skrzyniowa 3,5 t'
0,0007m-g/m2

m-g 0,0015

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

512
d.1.
2.2.
3.3.
2.3

KNR 7-12
0201-01 z.sz.
1.4. 

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania mi-
niowymi konstrukcji pełnościennych - następna
warstwa

m2

przedmiar  = <HEA160>1,20*2*0,906<m2/m> =
2,174 m2

-- R --
1* robocizna

0,1294*0,85=0,10999r-g/m2
r-g 0,2391

-- M --
2* farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna

0,101*0,95=0,09595dm3/m2
dm3 0,2086

3* benzyna do lakierów
0,00505*0,95=0,004798dm3/m2

dm3 0,0104

4* materiały pomocnicze
0,9%(od M)

% 0,9000

-- S --
5* ciągnik kołowy 37-50 KM

0,0007m-g/m2
m-g 0,0015

6* przyczepa skrzyniowa 3,5 t'
0,0007m-g/m2

m-g 0,0015

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

513
d.1.
2.2.
3.3.
2.3

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. po-
nad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cemento-
wo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okien-
nych

m3

przedmiar  = 0,70*1,20*0,45 = 0,378 m3

-- R --
1* robocizna

8,63r-g/m3
r-g 3,2621

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

514
d.1.
2.2.
3.3.
2.3

KNR 4-01
0708-03

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.
III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach
szerokości do 40 cm

m

przedmiar  = 1,20*2 = 2,400 m

-- R --
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jedn.

R M S

1* robocizna
0,95r-g/m

r-g 2,2800

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25'

0,0021t/m
t 0,0050

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)'
0,0019m3/m

m3 0,0046

4* piasek do zapraw'
0,0106m3/m

m3 0,0254

5* woda z rurociągu
0,0027m3/m

m3 0,0065

6* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0,5 t'
0,02m-g/m

m-g 0,0480

8* betoniarka wolnospadowa elektryczna'
0,03m-g/m

m-g 0,0720

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

515
d.1.
2.2.
3.3.
2.3

KNR 4-01
0703-03

Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek m

przedmiar  = 0,70*2 = 1,400 m

-- R --
1* robocizna

0,11r-g/m
r-g 0,1540

-- M --
2* siatka tkana Rabitza'

0,27m2/m
m2 0,3780

3* drut stalowy okrągły miękki śr. 0.50-0.55 mm
0,03kg/m

kg 0,0420

4* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

516
d.1.
2.2.
3.3.
2.3

KNR 4-01
0704-01

Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i
stropach zaprawą cementową

m2

przedmiar  = 0,70*0,45 = 0,315 m2

-- R --
1* robocizna

0,28r-g/m2
r-g 0,0882

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35''

0,001t/m2
t 0,0003

3* woda z rurociągu
0,001m3/m2

m3 0,0003

4* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

517
d.1.
2.2.
3.3.
2.3

KNR 4-01
0704-03

Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścia-
nach i stropach zaprawą cementową

m2

przedmiar  = 0,70*0,45 = 0,315 m2

-- R --
1* robocizna

0,49r-g/m2
r-g 0,1544

-- M --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35''
0,0041t/m2

t 0,0013

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)'
0,0004m3/m2

m3 0,0001

4* piasek do zapraw'
0,0119m3/m2

m3 0,0037

5* woda z rurociągu
0,0036m3/m2

m3 0,0011

6* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
7* betoniarka wolnospadowa elektryczna'

0,02m-g/m2
m-g 0,0063

8* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym
0,5 t'
0,02m-g/m2

m-g 0,0063

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

518
d.1.
2.2.
3.3.
2.3

KNR 4-01
0708-03

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.
III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach
szerokości do 40 cm

m

przedmiar  = 0,70 m

-- R --
1* robocizna

0,95r-g/m
r-g 0,6650

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25'

0,0021t/m
t 0,0015

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)'
0,0019m3/m

m3 0,0013

4* piasek do zapraw'
0,0106m3/m

m3 0,0074

5* woda z rurociągu
0,0027m3/m

m3 0,0019

6* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0,5 t'
0,02m-g/m

m-g 0,0140

8* betoniarka wolnospadowa elektryczna'
0,03m-g/m

m-g 0,0210

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

519
d.1.
2.2.
3.3.
2.3

KNR 2-02
0123-05

Okładanie (szpałdowanie) belek żelbetowych lub
stalowych cegłami grubości 1/4 ceg.

m2

przedmiar  = 1,20*0,16*2 = 0,384 m2

-- R --
1* robocizna

1,19r-g/m2
r-g 0,4570

-- M --
2* cegła budowlana pełna

31,5szt./m2
szt. 12,0960

3* zaprawa'
0,03m3/m2

m3 0,0115

4* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
5* wyciąg'

0,14m-g/m2
m-g 0,0538

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
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R M S

520
d.1.
2.2.
3.3.
2.3

KNR 4-01
0705-02

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o sze-
rokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścia-
nach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio
zamurowanych cegłami lub dachówkami

m

przedmiar  = 1,20*2 = 2,400 m

-- R --
1* robocizna

0,44r-g/m
r-g 1,0560

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25'

0,0016t/m
t 0,0038

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)'
0,0014m3/m

m3 0,0034

4* piasek do zapraw'
0,008m3/m

m3 0,0192

5* woda z rurociągu
0,002m3/m

m3 0,0048

6* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0,5 t'
0,02m-g/m

m-g 0,0480

8* betoniarka wolnospadowa elektryczna'
0,02m-g/m

m-g 0,0480

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Nadproże N3
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Projektowane otwory drzwiowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Prace konstrukcyjne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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R M S

1.2.
2.3.4

Prace wykończeniowe

1.2.
2.3.
4.1

Płytki ścienne

521
d.1.
2.2.

3.4.1

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS
UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = 9,96*2,00+8,32*2,00+1,21*1,60+
1,83*1,60+2,19*0,78+2,62*1,60-<okno>1,11*
1,01*2-<drzwi>1,10*2,00*2 = 40,682 m2

-- R --
1* robocizna

0,08r-g/m2
r-g 3,2546

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0,22dm3/m2
dm3 8,9500

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,0002m-g/m2
m-g 0,0081

5* środek transportowy
0,0003m-g/m2

m-g 0,0122

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

522
d.1.
2.2.

3.4.1

KNR AT-27
0401-01

Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa
gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (fo-
lii w płynie) wykonywana ręcznie

m2

przedmiar  = <płytki><pomieszczenia mokre>
9,96*2,00+8,32*2,00-<okno>1,11*1,01*2-<
drzwi>1,10*2,00*2 = 29,918 m2

-- R --
1* robocizna

0,13r-g/m2
r-g 3,8893

-- M --
2* polimerowa masa uszczelniająca (folia w płynie)

1,34kg/m2
kg 40,0901

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2,0000

-- S --
4* mieszarka do zapraw

0,02m-g/m2
m-g 0,5984

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

523
d.1.
2.2.

3.4.1

KNR AT-27
0401-02

Pionowa izolacja podpłytkowa z polimerowej ma-
sy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana
ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm

m2

przedmiar  = <płytki><pomieszczenia mokre>
9,96*2,00+8,32*2,00-<okno>1,11*1,01*2-<
drzwi>1,10*2,00*2 = 29,918 m2

-- R --
1* robocizna

0,06r-g/m2
r-g 1,7951

-- M --
2* polimerowa masa uszczelniająca (folia w płynie)

0,67kg/m2
kg 20,0451

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2,0000

-- S --
4* mieszarka do zapraw

0,01m-g/m2
m-g 0,2992

Razem koszty bezpośrednie:                    
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Cena jednostkowa:
524
d.1.
2.2.

3.4.1

KNR AT-27
0401-05

Izolacja podpłytkowa z polimerowej masy
uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcz-
nie - wklejenie wkładki zbrojącej

m2

przedmiar  = <płytki><pomieszczenia mokre>
9,96*2,00+8,32*2,00-<okno>1,11*1,01*2-<
drzwi>1,10*2,00*2 = 29,918 m2

-- R --
1* robocizna

0,04r-g/m2
r-g 1,1967

-- M --
2* wkładka zbrojąca do polimerowych mas uszczel-

niających
1,05m2/m2

m2 31,4139

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

525
d.1.
2.2.

3.4.1

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = <płytki><pomieszczenia mokre>
9,96*2,00+8,32*2,00-<okno>1,11*1,01*2-<
drzwi>1,10*2,00*2 = 29,918 m2

-- R --
1* robocizna

0,08r-g/m2
r-g 2,3934

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0,22dm3/m2
dm3 6,5820

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,0002m-g/m2
m-g 0,0060

5* środek transportowy
0,0003m-g/m2

m-g 0,0090

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

526
d.1.
2.2.

3.4.1

KNR 0-12
0829-04

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30
cm - na klej

m2

przedmiar  = <płytki><pomieszczenia mokre>
9,96*2,00+8,32*2,00-<okno>1,11*1,01*2-<
drzwi>1,10*2,00*2 = 29,918 m2

-- R --
1* robocizna

1,512r-g/m2
r-g 45,2360

-- M --
2* płytki ceramiczne lub terakotowe

1,02m2/m2
m2 30,5164

3* zaprawa klejąca
5,2kg/m2

kg 155,5736

4* zaprawa spoinująca
0,55kg/m2

kg 16,4549

5* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
6* wyciąg

0,037m-g/m2
m-g 1,1070

7* środek transportowy
0,024m-g/m2

m-g 0,7180

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
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jedn.

R M S

527
d.1.
2.2.

3.4.1

KNR 0-12
0829-04

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30
cm - na klej

m2

przedmiar  = <płytki><pomieszczenia suche>
1,21*1,60+1,83*1,60+2,19*0,78+2,62*1,60 =
10,764 m2

-- R --
1* robocizna

1,512r-g/m2
r-g 16,2752

-- M --
2* płytki ceramiczne lub terakotowe

1,02m2/m2
m2 10,9793

3* zaprawa klejąca
5,2kg/m2

kg 55,9728

4* zaprawa spoinująca
0,55kg/m2

kg 5,9202

5* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
6* wyciąg

0,037m-g/m2
m-g 0,3983

7* środek transportowy
0,024m-g/m2

m-g 0,2583

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Płytki ścienne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2.
2.3.
4.2

Emulsja

528
d.1.
2.2.

3.4.2

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszcze-
niach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

przedmiar  = 22,10*3,07+15,60*3,05+17,80*
3,02+9,10*3,00+13,70*3,00+7,00*3,00+6,90*
3,00+8,30*3,00+13,70*2,97+12,00*2,97+15,00*
3,05+15,20*3,03+17,90*3,05+18,50*3,08+
10,00*3,00+16,90*3,02+14,90*3,06+4,70*3,06-<
okno>1,00*1,50*3-0,50*1,00-1,45*1,50-1,95*
1,50*4-0,60*1,60-0,70*1,20-<drzwi>0,90*2,00*
19-1,60*2,40*2-<płytki ścienne>9,96*2,00-8,32*
2,00-1,21*1,60-1,83*1,60-2,19*0,78-2,62*1,60 =
615,028 m2

-- R --
1* robocizna

0,092r-g/m2
r-g 56,5826

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0,022kg/m2
kg 13,5306

3* wapno suchogaszone
0,00088t/m2

t 0,5412

4* piasek do zapraw
0,001m3/m2

m3 0,6150

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

529
d.1.
2.2.

3.4.2

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

przedmiar  = 22,10*3,07+15,60*3,05+17,80*
3,02+9,10*3,00+13,70*3,00+7,00*3,00+6,90*
3,00+8,30*3,00+13,70*2,97+12,00*2,97+15,00*
3,05+15,20*3,03+17,90*3,05+18,50*3,08+
10,00*3,00+16,90*3,02+14,90*3,06+4,70*3,06-<
okno>1,00*1,50*3-0,50*1,00-1,45*1,50-1,95*
1,50*4-0,60*1,60-0,70*1,20-<drzwi>0,90*2,00*
19-1,60*2,40*2-<płytki ścienne>9,96*2,00-8,32*
2,00-1,21*1,60-1,83*1,60-2,19*0,78-2,62*1,60 =
615,028 m2

-- R --
1* robocizna

0,08r-g/m2
r-g 49,2022

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0,22dm3/m2
dm3 135,3062

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,0002m-g/m2
m-g 0,1230

5* środek transportowy
0,0003m-g/m2

m-g 0,1845

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

530
d.1.
2.2.

3.4.2

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr.
3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcz-
nie na ścianach na podłożu z tynku

m2
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

przedmiar  = 22,10*3,07+15,60*3,05+17,80*
3,02+9,10*3,00+13,70*3,00+7,00*3,00+6,90*
3,00+8,30*3,00+13,70*2,97+12,00*2,97+15,00*
3,05+15,20*3,03+17,90*3,05+18,50*3,08+
10,00*3,00+16,90*3,02+14,90*3,06+4,70*3,06-<
okno>1,00*1,50*3-0,50*1,00-1,45*1,50-1,95*
1,50*4-0,60*1,60-0,70*1,20-<drzwi>0,90*2,00*
19-1,60*2,40*2-<płytki ścienne>9,96*2,00-8,32*
2,00-1,21*1,60-1,83*1,60-2,19*0,78-2,62*1,60 =
615,028 m2

-- R --
1* robocizna

0,2426r-g/m2
r-g 149,2058

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0,00327t/m2
t 2,0111

3* woda
0,00213m3/m2

m3 1,3100

4* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
5* mieszarka do zapraw

0,004m-g/m2
m-g 2,4601

6* wyciąg
0,02m-g/m2

m-g 12,3006

7* środek transportowy
0,0032m-g/m2

m-g 1,9681

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

531
d.1.
2.2.

3.4.2

KNR 2-02
2009-07

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr.
3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcz-
nie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm

m2

przedmiar  = 22,10*3,07+15,60*3,05+17,80*
3,02+9,10*3,00+13,70*3,00+7,00*3,00+6,90*
3,00+8,30*3,00+13,70*2,97+12,00*2,97+15,00*
3,05+15,20*3,03+17,90*3,05+18,50*3,08+
10,00*3,00+16,90*3,02+14,90*3,06+4,70*3,06-<
okno>1,00*1,50*3-0,50*1,00-1,45*1,50-1,95*
1,50*4-0,60*1,60-0,70*1,20-<drzwi>0,90*2,00*
19-1,60*2,40*2-<płytki ścienne>9,96*2,00-8,32*
2,00-1,21*1,60-1,83*1,60-2,19*0,78-2,62*1,60 =
615,028 m2

-- R --
1* robocizna

0,1586r-g/m2
r-g 97,5434

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0,0021t/m2
t 1,2916

3* woda
0,00137m3/m2

m3 0,8426

4* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
5* mieszarka do zapraw

0,002m-g/m2
m-g 1,2301

6* wyciąg
0,014m-g/m2

m-g 8,6104

7* środek transportowy
0,002m-g/m2

m-g 1,2301

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

532
d.1.
2.2.

3.4.2

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

przedmiar  = 22,10*3,07+15,60*3,05+17,80*
3,02+9,10*3,00+13,70*3,00+7,00*3,00+6,90*
3,00+8,30*3,00+13,70*2,97+12,00*2,97+15,00*
3,05+15,20*3,03+17,90*3,05+18,50*3,08+
10,00*3,00+16,90*3,02+14,90*3,06+4,70*3,06-<
okno>1,00*1,50*3-0,50*1,00-1,45*1,50-1,95*
1,50*4-0,60*1,60-0,70*1,20-<drzwi>0,90*2,00*
19-1,60*2,40*2-<płytki ścienne>9,96*2,00-8,32*
2,00-1,21*1,60-1,83*1,60-2,19*0,78-2,62*1,60 =
615,028 m2

-- R --
1* robocizna

0,08r-g/m2
r-g 49,2022

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0,22dm3/m2
dm3 135,3062

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,0002m-g/m2
m-g 0,1230

5* środek transportowy
0,0003m-g/m2

m-g 0,1845

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

533
d.1.
2.2.

3.4.2

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z
gruntowaniem

m2

przedmiar  = 22,10*3,07+15,60*3,05+17,80*
3,02+9,10*3,00+13,70*3,00+7,00*3,00+6,90*
3,00+8,30*3,00+13,70*2,97+12,00*2,97+15,00*
3,05+15,20*3,03+17,90*3,05+18,50*3,08+
10,00*3,00+16,90*3,02+14,90*3,06+4,70*3,06-<
okno>1,00*1,50*3-0,50*1,00-1,45*1,50-1,95*
1,50*4-0,60*1,60-0,70*1,20-<drzwi>0,90*2,00*
19-1,60*2,40*2-<płytki ścienne>9,96*2,00-8,32*
2,00-1,21*1,60-1,83*1,60-2,19*0,78-2,62*1,60 =
615,028 m2

-- R --
1* robocizna

0,1756r-g/m2
r-g 107,9989

-- M --
2* farba emulsyjna wewnętrzna

0,276dm3/m2
dm3 169,7477

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
4* środek transportowy

0,0003m-g/m2
m-g 0,1845

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Emulsja
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Prace wykończeniowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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R M S

1.2.
2.3.5

Wewnęrzna stolarka drzwiowa

534
d.1.
2.2.
3.5

KNR 2-02
1204-03

Drzwi stalowe EI30 o powierzchni do 2 m2 m2

przedmiar  = 0,90*2,00*2 = 3,600 m2

-- R --
1* robocizna

4,51r-g/m2
r-g 16,2360

-- M --
2* drzwi stalowe EI30

1,02m2/m2
m2 3,6720

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
4* środek transportowy

0,07m-g/m2
m-g 0,2520

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

535
d.1.
2.2.
3.5

KNR 2-02
1204-03

Drzwi stalowe EI60 o powierzchni do 2 m2 m2

przedmiar  = 0,90*2,00 = 1,800 m2

-- R --
1* robocizna

4,51r-g/m2
r-g 8,1180

-- M --
2* drzwi stalowe EI60

1,02m2/m2
m2 1,8360

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
4* środek transportowy

0,07m-g/m2
m-g 0,1260

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

536
d.1.
2.2.
3.5

KNR 2-02
1017-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jedno-
dzielne pełne o powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie
wykończone

m2

przedmiar  = 0,80*2,00*4 = 6,400 m2

-- R --
1* robocizna

0,47r-g/m2
r-g 3,0080

-- M --
2* skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wewnątrz-

lokalowe
1m2/m2

m2 6,4000

-- S --
3* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0,5 t
0,02m-g/m2

m-g 0,1280

4* środek transportowy
0,03m-g/m2

m-g 0,1920

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

537
d.1.
2.2.
3.5

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jedno-
dzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fa-
brycznie wykończone

m2

przedmiar  = 0,90*2,00*8+1,00*2,00 = 16,400 m2

-- R --
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1* robocizna
0,37r-g/m2

r-g 6,0680

-- M --
2* skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wewnątrz-

lokalowe
1m2/m2

m2 16,4000

-- S --
3* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0,5 t
0,01m-g/m2

m-g 0,1640

4* środek transportowy
0,02m-g/m2

m-g 0,3280

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

538
d.1.
2.2.
3.5

KNR 2-02
1015-01
analogia

Ościeżnice MDF m

przedmiar  = [0,90+2,00*2]*8+[0,80+2,00*2]*4+
[1,00+2,00*2] = 63,400 m

-- R --
1* robocizna

0,76r-g/m
r-g 48,1840

-- M --
2* dyble stalowe

8szt./m
szt. 507,2000

3* pianka poliuretanowa
0,035kg/m

kg 2,2190

4* ościeżnice MDF
1m/m

m 63,4000

5* materiały pomocnicze
1,5%(od M2+M3)

% 1,5000

-- S --
6* środek transportowy

0,01m-g/m
m-g 0,6340

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Wewnęrzna stolarka drzwiowa
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Ściany
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Parter
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Roboty wewnętrzne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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R M S

2 INSTALACJE
2.1 Instalacje sanitarne

2.1.1 Instalacja wodno-kanalizacyjna
2.1.
1.1

Instalacja kanalizacji sanitarnej

539
d.2.

1.1.1

KNR-W 2-15
0203-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w
gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połą-
czeniach wciskowych

m

przedmiar  = 6,87+3,27+0,67+3,00+2,50+0,50+
1,63 = 18,440 m

-- R --
1* robocizna

0,253r-g/m
r-g 4,6653

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 110 mm

0,96m/m
m 17,7024

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm
0,52szt./m

szt. 9,5888

4* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
5* środek transportowy

0,0099m-g/m
m-g 0,1826

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

540
d.2.

1.1.1

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z
PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych

po-
dej.

przedmiar  = 3,00 podej.

-- R --
1* robocizna

1,27r-g/podej.
r-g 3,8100

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm

3,1szt./podej.
szt. 9,3000

3* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm
1szt./podej.

szt. 3,0000

4* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
5* środek transportowy

0,018m-g/podej.
m-g 0,0540

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

541
d.2.

1.1.1

KNR-W 2-15
0208-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na
ścianach w budynkach niemieszkalnych o połą-
czeniach wciskowych

m

przedmiar  = 15,00 m

-- R --
1* robocizna

0,177r-g/m
r-g 2,6550

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 50 mm

1,04m/m
m 15,6000

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50 mm
0,36szt./m

szt. 5,4000

4* rury PCV przepustowe o śr. 50 mm
0,14m/m

m 2,1000

5* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 50 mm
1szt./m

szt. 15,0000

6* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
7* środek transportowy

0,0056m-g/m
m-g 0,0840

Razem koszty bezpośrednie:                    
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R M S

Cena jednostkowa:
542
d.2.

1.1.1

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z
PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych

po-
dej.

przedmiar  = 9,00 podej.

-- R --
1* robocizna

0,561r-g/podej.
r-g 5,0490

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50 mm

3,1szt./podej.
szt. 27,9000

3* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 50 mm
1szt./podej.

szt. 9,0000

4* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
5* środek transportowy

0,004m-g/podej.
m-g 0,0360

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

543
d.2.

1.1.1

KNR-W 2-15
0208-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na
ścianach w budynkach niemieszkalnych o połą-
czeniach wciskowych

m

przedmiar  = 3,00*3 = 9,000 m

-- R --
1* robocizna

0,267r-g/m
r-g 2,4030

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 110 mm

0,93m/m
m 8,3700

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm
0,6szt./m

szt. 5,4000

4* rury PCV przepustowe o śr. 110 mm
0,12m/m

m 1,0800

5* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm
0,8szt./m

szt. 7,2000

6* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
7* środek transportowy

0,0172m-g/m
m-g 0,1548

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

544
d.2.

1.1.1

KNR-W 2-15
0230-01

Umywalki pojedyncze porcelanowe dla osób nie-
pełnosprawnych z syfonem uruchamianym kola-
nem

kpl.

przedmiar  = 1,00 kpl.

-- R --
1* robocizna

2,38r-g/kpl.
r-g 2,3800

-- M --
2* umywalki porcelanowe dla osób niepełnospraw-

nych
1szt./kpl.

szt. 1,0000

3* wsporniki do umywalek
1szt./kpl.

szt. 1,0000

4* syfony umywalkowe lekarskie mosiężne chromo-
wane
1szt./kpl.

szt. 1,0000

5* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1,0000

-- S --
6* środek transportowy

0,14m-g/kpl.
m-g 0,1400

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
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545
d.2.

1.1.1

KNR-W 2-15
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem
gruszkowym

kpl.

przedmiar  = 6,00 kpl.

-- R --
1* robocizna

1,95r-g/kpl.
r-g 11,7000

-- M --
2* umywalki porcelanowe

1szt./kpl.
szt. 6,0000

3* wsporniki do umywalek
1szt./kpl.

szt. 6,0000

4* syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego ze
spustem
1szt./kpl.

szt. 6,0000

5* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1,0000

-- S --
6* środek transportowy

0,14m-g/kpl.
m-g 0,8400

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

546
d.2.

1.1.1

KNR-W 2-15
0230-05

Postument porcelanowy do umywalek kpl.

przedmiar  = 6,00 kpl.

-- R --
1* robocizna

0,48r-g/kpl.
r-g 2,8800

-- M --
2* postumenty porcelanowe do umywalek

1szt./kpl.
szt. 6,0000

3* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1,0000

-- S --
4* środek transportowy

0,06m-g/kpl.
m-g 0,3600

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

547
d.2.

1.1.1

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" dla
osób niepełnosprawnych

kpl.

przedmiar  = 1,00 kpl.

-- R --
1* robocizna

3,64r-g/kpl.
r-g 3,6400

-- M --
2* urządzenia sanitarne porcelanowe-kompakt dla

osób niepełnosprawnych
1szt./kpl.

szt. 1,0000

3* sedesy typu kompakt dla osób niepełnospraw-
nych
1kpl./kpl.

kpl. 1,0000

4* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1,0000

-- S --
5* środek transportowy

0,09m-g/kpl.
m-g 0,0900

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

548
d.2.

1.1.1

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl.

przedmiar  = 1,00 kpl.

-- R --
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1* robocizna
3,64r-g/kpl.

r-g 3,6400

-- M --
2* urządzenia sanitarne porcelanowe-kompakt

1szt./kpl.
szt. 1,0000

3* sedesy typu kompakt
1kpl./kpl.

kpl. 1,0000

4* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1,0000

-- S --
5* środek transportowy

0,09m-g/kpl.
m-g 0,0900

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

549
d.2.

1.1.1

KNR-W 2-15
0229-05

Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa
sztucznego na szafce

szt.

przedmiar  = 5,00 szt.

-- R --
1* robocizna

1,26r-g/szt.
r-g 6,3000

-- M --
2* zlewozmywaki ze stali nierdzewnej

1szt./szt.
szt. 5,0000

3* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1,0000

-- S --
4* środek transportowy

0,22m-g/szt.
m-g 1,1000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Instalacja kanalizacji sanitarnej
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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2.1.
1.2

Instalacja wodociągowa

550
d.2.

1.1.2

KNR-W 2-15
0112-01 z.sz.
3.4. 9903-2 
analogia

Rurociągi z tworzyw sztucznych z rur wielowarst-
wowych z wkładką antydyfuzyjną o śr. zewnętrz-
nej 16x2,00 mm o połączeniach zaciskowych na
ścianach w budynkach niemieszkalnych - obiekty
służby zdrowia lub uczelni

m

przedmiar  = 60,00 m

-- R --
1* robocizna

0,255*1,15=0,29325r-g/m
r-g 17,5950

-- M --
2* rury wielowarstwowe z wkładką antydyfuzyjną o

śr. zewnętrznej 16x2,00 mm
1,1m/m

m 66,0000

3* kształtki wielowarstwowe z wkładką antydyfuzyjną
o śr. zewnętrznej 16 mm
0,58szt./m

szt. 34,8000

4* uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o
śr. zewnętrznej 16 mm
1,43szt./m

szt. 85,8000

5* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
6* środek transportowy'''

0,0016m-g/m
m-g 0,0960

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

551
d.2.

1.1.2

KNR-W 2-15
0112-01 z.sz.
3.4. 9903-2 
analogia

Rurociągi z tworzyw sztucznych z rur wielowarst-
wowych z wkładką antydyfuzyjną o śr. zewnętrz-
nej 20x2,00 mm o połączeniach zaciskowych na
ścianach w budynkach niemieszkalnych - obiekty
służby zdrowia lub uczelni

m

przedmiar  = 40,00 m

-- R --
1* robocizna

0,255*1,15=0,29325r-g/m
r-g 11,7300

-- M --
2* rury wielowarstwowe z wkładką antydyfuzyjną  o

śr. zewnętrznej 20x2,00 mm
1,1m/m

m 44,0000

3* kształtki wielowarstwowe z wkładką antydyfuzyjną
o śr. zewnętrznej 20 mm
0,58szt./m

szt. 23,2000

4* uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o
śr. zewnętrznej 20 mm
1,43szt./m

szt. 57,2000

5* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
6* środek transportowy'''

0,0016m-g/m
m-g 0,0640

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

552
d.2.

1.1.2

KNR-W 2-15
0112-02 z.sz.
3.4. 9903-2 
analogia

Rurociągi z tworzyw sztucznych z rur wielowarst-
wowych z wkładką antydyfuzyjną o śr. zewnętrz-
nej 26x3,00 mm o połączeniach zaciskowych na
ścianach w budynkach niemieszkalnych - obiekty
służby zdrowia lub uczelni

m

przedmiar  = 20,00 m

-- R --
1* robocizna

0,285*1,15=0,32775r-g/m
r-g 6,5550

-- M --
2* rury wielowarstwowe z wkładką antydyfuzyjną  o

śr. zewnętrznej 26x3,00 mm
1,08m/m

m 21,6000
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3* kształtki wielowarstwowe z wkładką antydyfuzyjną
o śr. zewnętrznej 26 mm
0,66szt./m

szt. 13,2000

4* uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o
śr. zewnętrznej 26 mm
1,25szt./m

szt. 25,0000

5* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
6* środek transportowy'''

0,0018m-g/m
m-g 0,0360

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

553
d.2.

1.1.2

KNR-W 2-15
0112-03 z.sz.
3.4. 9903-2 
analogia

Rurociągi z tworzyw sztucznych z rur wielowarst-
wowych z wkładką antydyfuzyjną o śr. zewnętrz-
nej 32x3,00 mm o połączeniach zaciskowych na
ścianach w budynkach niemieszkalnych - obiekty
służby zdrowia lub uczelni

m

przedmiar  = 10,00 m

-- R --
1* robocizna

0,315*1,15=0,36225r-g/m
r-g 3,6225

-- M --
2* rury wielowarstwowe z wkładką antydyfuzyjną  o

śr. zewnętrznej 32x3,00 mm
1,08m/m

m 10,8000

3* kształtki wielowarstwowe z wkładką antydyfuzyjną
o śr. zewnętrznej 32 mm
0,61szt./m

szt. 6,1000

4* uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o
śr. zewnętrznej 32 mm
1,11szt./m

szt. 11,1000

5* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
6* środek transportowy'''

0,0024m-g/m
m-g 0,0240

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

554
d.2.

1.1.2

KNR-W 2-15
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach
niemieszkalnych

m

przedmiar  = 130,00 m

-- R --
1* robocizna

0,0556r-g/m
r-g 7,2280

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

555
d.2.

1.1.2

KNR-W 2-15
0127-03

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur
z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkal-
nych (rurociąg o śr. do 63 mm)

m

przedmiar 
łączna długość rurociągu = 130,00 m
ilość prób szczelności = 1 prób.

-- R --
1* robocizna

0,101r-g/m
r-g 13,1300

-- M --
2* rury z polipropylenu śr.20 mm

2m/prób.
m 2,0000

3* zawory przelotowe proste mosiężne śr.15 mm
0,2szt./prób.

szt. 0,2000

4* zawory zwrotne przelotowe mosiężne śr.15 mm
0,2szt./prób.

szt. 0,2000

5* kształtki z polipropylenu(gwintowane)śr.20 mm
0,6szt./prób.

szt. 0,6000

6* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000
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-- S --
7* środek transportowy'

0,01m-g/prób.
m-g 0,0100

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

556
d.2.

1.1.2

KNR 2-18
0803-01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o
śr.nom. do 150 mm

odc.
200
m

przedmiar  = 1,00 odc.200m

-- R --
1* robocizna

3,85*0,955=3,67675r-g/odc.200m
r-g 3,6768

-- M --
2* podchloryn sodu

0,5kg/odc.200m
kg 0,5000

3* rury stalowe ocynkowane gwintowane śr.50mm
1,5m/odc.200m

m 1,5000

4* woda z rurociągu
4,8m3/odc.200m

m3 4,8000

5* zawory zwrotne grzybkowe żeliwne kołnierzowe P
nom 1.6 MPa z kompletem śrub o śr.nom. do
150 mm
0,1szt./odc.200m

szt. 0,1000

6* materiały pomocnicze
2,5%(od M)

% 2,5000

-- S --
7* samochód dostawczy 0.9 t'

1,58m-g/odc.200m
m-g 1,5800

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

557
d.2.

1.1.2

KNR 0-34
0101-10

Izolacja rurociągów śr.16 mm otulinami Thermaf-
lex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)

m

przedmiar  = 60,00 m

-- R --
1* robocizna

0,1898r-g/m
r-g 11,3880

-- M --
2* otuliny Thermaflex FRZ gr. 20 mm śr. 16 mm

1,1m/m
m 66,0000

3* klej Thermaflex 474
0,0159dm3/m

dm3 0,9540

4* taśma Thermatape FR 3x50 mm
0,098m/m

m 5,8800

5* klipsy montażowe Thermaclips
6szt./m

szt. 360,0000

6* materiały pomocnicze
3%(od M)

% 3,0000

-- S --
7* środek transportowy''

0,00205m-g/m
m-g 0,1230

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

558
d.2.

1.1.2

KNR 0-34
0101-10

Izolacja rurociągów śr. 20 mm otulinami Thermaf-
lex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)

m

przedmiar  = 40,00 m

-- R --
1* robocizna

0,1898r-g/m
r-g 7,5920

-- M --
2* otuliny Thermaflex FRZ gr. 20 mm śr. 20 mm

1,1m/m
m 44,0000

3* klej Thermaflex 474
0,0159dm3/m

dm3 0,6360
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4* taśma Thermatape FR 3x50 mm
0,098m/m

m 3,9200

5* klipsy montażowe Thermaclips
6szt./m

szt. 240,0000

6* materiały pomocnicze
3%(od M)

% 3,0000

-- S --
7* środek transportowy''

0,00205m-g/m
m-g 0,0820

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

559
d.2.

1.1.2

KNR 0-34
0101-19

Izolacja rurociągów śr. 25 mm otulinami Thermaf-
lex FRZ - jednowarstwowymi gr.30 mm (S)

m

przedmiar  = 20,00 m

-- R --
1* robocizna

0,2108r-g/m
r-g 4,2160

-- M --
2* otuliny Thermaflex FRZ gr. 30 mm śr. 25 mm

1,1m/m
m 22,0000

3* klej Thermaflex 474
0,0261dm3/m

dm3 0,5220

4* taśma Thermatape FR 3x50 mm
0,1697m/m

m 3,3940

5* klipsy montażowe Thermaclips
6szt./m

szt. 120,0000

6* materiały pomocnicze
3%(od M)

% 3,0000

-- S --
7* środek transportowy''

0,00705m-g/m
m-g 0,1410

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

560
d.2.

1.1.2

KNR 0-34
0101-19

Izolacja rurociągów śr. 35 mm otulinami Thermaf-
lex FRZ - jednowarstwowymi gr.30 mm (S)

m

przedmiar  = 10,00 m

-- R --
1* robocizna

0,2108r-g/m
r-g 2,1080

-- M --
2* otuliny Thermaflex FRZ gr. 30 mm śr. 35 mm

1,1m/m
m 11,0000

3* klej Thermaflex 474
0,0261dm3/m

dm3 0,2610

4* taśma Thermatape FR 3x50 mm
0,1697m/m

m 1,6970

5* klipsy montażowe Thermaclips
6szt./m

szt. 60,0000

6* materiały pomocnicze
3%(od M)

% 3,0000

-- S --
7* środek transportowy''

0,00705m-g/m
m-g 0,0705

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

561
d.2.

1.1.2

KNR-W 2-15
0137-02

Baterie umywalkowe stojące dla osób niepełnos-
prawnych o śr. nominalnej 15 mm

szt.

przedmiar  = 1,00 szt.

-- R --
1* robocizna

0,957r-g/szt.
r-g 0,9570

-- M --
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2* bateria umywalkowa stojąca mosiężna standar-
dowa śr.15 mm dla osób niepełnosrawnych
1szt./szt.

szt. 1,0000

3* materiały pomocnicze
0,5%(od M)

% 0,5000

-- S --
4* środek transportowy'''

0,009m-g/szt.
m-g 0,0090

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

562
d.2.

1.1.2

KNR-W 2-15
0137-02

Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15
mm

szt.

przedmiar  = 6,00 szt.

-- R --
1* robocizna

0,957r-g/szt.
r-g 5,7420

-- M --
2* bateria umywalkowa i zlewozmywakowa stojąca

mosiężna standardowa śr.15 mm
1szt./szt.

szt. 6,0000

3* materiały pomocnicze
0,5%(od M)

% 0,5000

-- S --
4* środek transportowy

0,009m-g/szt.
m-g 0,0540

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

563
d.2.

1.1.2

KNR-W 2-15
0137-02

Baterie zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15
mm

szt.

przedmiar  = 5,00 szt.

-- R --
1* robocizna

0,957r-g/szt.
r-g 4,7850

-- M --
2* bateria zlewozmywakowa stojąca mosiężna stan-

dardowa śr.15 mm
1szt./szt.

szt. 5,0000

3* materiały pomocnicze
0,5%(od M)

% 0,5000

-- S --
4* środek transportowy'''

0,009m-g/szt.
m-g 0,0450

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Instalacja wodociągowa
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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2.1.2 Instalacja centralnego ogrzewania
2.1.
2.1

Orurowanie

564
d.2.

1.2.1

KNR-W 2-15
0112-01
analogia

Rurociągi z tworzyw sztucznych z rur wielowarst-
wowych z wkładką antydyfuzyjną o śr. zewnętrz-
nej 16x2,00 mm o połączeniach zaciskowych na
ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

przedmiar  = 50,00 m

-- R --
1* robocizna

0,255r-g/m
r-g 12,7500

-- M --
2* rury wielowarstwowe z wkładką antydyfuzyjną o

śr. zewnętrznej 16x2,00 mm
1,1m/m

m 55,0000

3* kształtki wielowarstwowe z wkładką antydyfuzyjną
o śr. zewnętrznej 16 mm
0,58szt./m

szt. 29,0000

4* uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o
śr. zewnętrznej 20 mm
1,43szt./m

szt. 71,5000

5* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
6* środek transportowy''''

0,0016m-g/m
m-g 0,0800

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

565
d.2.

1.2.1

KNR-W 2-15
0112-01
analogia

Rurociągi z tworzyw sztucznych z rur wielowarst-
wowych z wkładką antydyfuzyjną o śr. zewnętrz-
nej 20x2,00 mm o połączeniach zaciskowych na
ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

przedmiar  = 350,00 m

-- R --
1* robocizna

0,255r-g/m
r-g 89,2500

-- M --
2* rury wielowarstwowe z wkładką antydyfuzyjną  o

śr. zewnętrznej 20x2,00 mm
1,1m/m

m 385,0000

3* kształtki wielowarstwowe z wkładką antydyfuzyjną
o śr. zewnętrznej 20 mm
0,58szt./m

szt. 203,0000

4* uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o
śr. zewnętrznej 20 mm
1,43szt./m

szt. 500,5000

5* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
6* środek transportowy''''

0,0016m-g/m
m-g 0,5600

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

566
d.2.

1.2.1

KNR-W 2-15
0112-02
analogia

Rurociągi z tworzyw sztucznych z rur wielowarst-
wowych z wkładką antydyfuzyjną o śr. zewnętrz-
nej 26x3,00 mm o połączeniach zaciskowych na
ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

przedmiar  = 20,00 m

-- R --
1* robocizna

0,285r-g/m
r-g 5,7000

-- M --
2* rury wielowarstwowe z wkładką antydyfuzyjną  o

śr. zewnętrznej 26x3,00 mm
1,08m/m

m 21,6000
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3* kształtki wielowarstwowe z wkładką antydyfuzyjną
o śr. zewnętrznej 26 mm
0,66szt./m

szt. 13,2000

4* uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o
śr. zewnętrznej 26 mm
1,25szt./m

szt. 25,0000

5* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
6* środek transportowy''''

0,0018m-g/m
m-g 0,0360

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

567
d.2.

1.2.1

KNR-W 2-15
0112-03
analogia

Rurociągi z tworzyw sztucznych z rur wielowarst-
wowych z wkładką antydyfuzyjną o śr. zewnętrz-
nej 32x3,00 mm o połączeniach zaciskowych na
ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

przedmiar  = 10,00 m

-- R --
1* robocizna

0,315r-g/m
r-g 3,1500

-- M --
2* rury wielowarstwowe z wkładką antydyfuzyjną  o

śr. zewnętrznej 32x3,00 mm
1,08m/m

m 10,8000

3* kształtki wielowarstwowe z wkładką antydyfuzyjną
o śr. zewnętrznej 32 mm
0,61szt./m

szt. 6,1000

4* uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o
śr. zewnętrznej 32 mm
1,11szt./m

szt. 11,1000

5* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
6* środek transportowy''''

0,0024m-g/m
m-g 0,0240

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

568
d.2.

1.2.1

KNR-W 2-15
0128-02
analogia

Płukanie instalacji centralnego ogrzewania w bu-
dynkach niemieszkalnych

m

przedmiar  = 430,00 m

-- R --
1* robocizna

0,0556r-g/m
r-g 23,9080

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

569
d.2.

1.2.1

KNR-W 2-15
0127-03

Próba szczelności instalacji centralnego ogrze-
wania z rur z tworzyw sztucznych w budynkach
niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)

m

przedmiar 
łączna długość rurociągu = 430,00 m
ilość prób szczelności = 1 prób.

-- R --
1* robocizna

0,101r-g/m
r-g 43,4300

-- M --
2* rury z polipropylenu śr.20 mm

2m/prób.
m 2,0000

3* zawory przelotowe proste mosiężne śr.15 mm
0,2szt./prób.

szt. 0,2000

4* zawory zwrotne przelotowe mosiężne śr.15 mm
0,2szt./prób.

szt. 0,2000

5* kształtki z polipropylenu(gwintowane)śr.20 mm
0,6szt./prób.

szt. 0,6000

6* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000
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-- S --
7* środek transportowy'

0,01m-g/prób.
m-g 0,0100

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

570
d.2.

1.2.1

KNR 4-01
0322-02
analogia

Przepust rurowy EI30 szt.

przedmiar  = 8,00 szt.

-- R --
1* robocizna

0,68r-g/szt.
r-g 5,4400

-- M --
2* przepust rurowy EI30

1szt./szt.
szt. 8,0000

3* woda z rurociągu
0,002m3/szt.

m3 0,0160

4* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Orurowanie
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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2.1.
2.2

Izolacja

571
d.2.

1.2.2

KNR 0-34
0101-10

Izolacja rurociągów śr.16 mm otulinami Thermaf-
lex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)

m

przedmiar  = 50,00 m

-- R --
1* robocizna

0,1898r-g/m
r-g 9,4900

-- M --
2* otuliny Thermaflex FRZ gr. 20 mm śr. 16 mm

1,1m/m
m 55,0000

3* klej Thermaflex 474
0,0159dm3/m

dm3 0,7950

4* taśma Thermatape FR 3x50 mm
0,098m/m

m 4,9000

5* klipsy montażowe Thermaclips
6szt./m

szt. 300,0000

6* materiały pomocnicze
3%(od M)

% 3,0000

-- S --
7* środek transportowy''

0,00205m-g/m
m-g 0,1025

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

572
d.2.

1.2.2

KNR 0-34
0101-10

Izolacja rurociągów śr. 20 mm otulinami Thermaf-
lex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)

m

przedmiar  = 350,00 m

-- R --
1* robocizna

0,1898r-g/m
r-g 66,4300

-- M --
2* otuliny Thermaflex FRZ gr. 20 mm śr. 20 mm

1,1m/m
m 385,0000

3* klej Thermaflex 474
0,0159dm3/m

dm3 5,5650

4* taśma Thermatape FR 3x50 mm
0,098m/m

m 34,3000

5* klipsy montażowe Thermaclips
6szt./m

szt. 2100,0000

6* materiały pomocnicze
3%(od M)

% 3,0000

-- S --
7* środek transportowy''

0,00205m-g/m
m-g 0,7175

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

573
d.2.

1.2.2

KNR 0-34
0101-19

Izolacja rurociągów śr. 25 mm otulinami Thermaf-
lex FRZ - jednowarstwowymi gr.30 mm (S)

m

przedmiar  = 20,00 m

-- R --
1* robocizna

0,2108r-g/m
r-g 4,2160

-- M --
2* otuliny Thermaflex FRZ gr. 30 mm śr. 25 mm

1,1m/m
m 22,0000

3* klej Thermaflex 474
0,0261dm3/m

dm3 0,5220

4* taśma Thermatape FR 3x50 mm
0,1697m/m

m 3,3940

5* klipsy montażowe Thermaclips
6szt./m

szt. 120,0000

6* materiały pomocnicze
3%(od M)

% 3,0000
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-- S --
7* środek transportowy'''

0,00705m-g/m
m-g 0,1410

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

574
d.2.

1.2.2

KNR 0-34
0101-19

Izolacja rurociągów śr. 35 mm otulinami Thermaf-
lex FRZ - jednowarstwowymi gr.30 mm (S)

m

przedmiar  = 10,00 m

-- R --
1* robocizna

0,2108r-g/m
r-g 2,1080

-- M --
2* otuliny Thermaflex FRZ gr. 30 mm śr. 35 mm

1,1m/m
m 11,0000

3* klej Thermaflex 474
0,0261dm3/m

dm3 0,2610

4* taśma Thermatape FR 3x50 mm
0,1697m/m

m 1,6970

5* klipsy montażowe Thermaclips
6szt./m

szt. 60,0000

6* materiały pomocnicze
3%(od M)

% 3,0000

-- S --
7* środek transportowy'''

0,00705m-g/m
m-g 0,0705

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Izolacja
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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2.1.
2.3

Armatura centralnego ogrzewania

575
d.2.

1.2.3

KNR-W 2-15
0418-03

Grzejniki stalowe jednopłytowe o wysokości 600-
900 mm i długości do 1600 mm - CV11 600x500

szt.

przedmiar  = 2,00 szt.

-- R --
1* robocizna

1,19r-g/szt.
r-g 2,3800

-- M --
2* grzejniki stalowe jednopłytowe z kompletem za-

wieszeń - CV11 600x500
1szt./szt.

szt. 2,0000

3* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1,0000

-- S --
4* środek transportowy

0,12m-g/szt.
m-g 0,2400

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

576
d.2.

1.2.3

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-
900 mm i długości do 1600 mm - CV22 600x600

szt.

przedmiar  = 5,00 szt.

-- R --
1* robocizna

1,88r-g/szt.
r-g 9,4000

-- M --
2* grzejniki stalowe dwupłytowe z kompletem zawie-

szeń - typ CV22 600x600
1szt./szt.

szt. 5,0000

3* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1,0000

-- S --
4* środek transportowy''''

0,56m-g/szt.
m-g 2,8000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

577
d.2.

1.2.3

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-
900 mm i długości do 1600 mm - CV22 600x700

szt.

przedmiar  = 5,00 szt.

-- R --
1* robocizna

1,88r-g/szt.
r-g 9,4000

-- M --
2* grzejniki stalowe dwupłytowe z kompletem zawie-

szeń - typ CV22 600x700
1szt./szt.

szt. 5,0000

3* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1,0000

-- S --
4* środek transportowy''''

0,56m-g/szt.
m-g 2,8000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

578
d.2.

1.2.3

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-
900 mm i długości do 1600 mm - CV22 600x400

szt.

przedmiar  = 3,00 szt.

-- R --
1* robocizna

1,88r-g/szt.
r-g 5,6400

-- M --
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2* grzejniki stalowe dwupłytowe z kompletem zawie-
szeń - typ CV22 600x400
1szt./szt.

szt. 3,0000

3* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1,0000

-- S --
4* środek transportowy''''

0,56m-g/szt.
m-g 1,6800

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

579
d.2.

1.2.3

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-
900 mm i długości do 1600 mm - CV22 600x500

szt.

przedmiar  = 5,00 szt.

-- R --
1* robocizna

1,88r-g/szt.
r-g 9,4000

-- M --
2* grzejniki stalowe dwupłytowe z kompletem zawie-

szeń - typ CV22 600x500
1szt./szt.

szt. 5,0000

3* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1,0000

-- S --
4* środek transportowy''''

0,56m-g/szt.
m-g 2,8000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

580
d.2.

1.2.3

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-
900 mm i długości do 1600 mm - CV22 600x900

szt.

przedmiar  = 3,00 szt.

-- R --
1* robocizna

1,88r-g/szt.
r-g 5,6400

-- M --
2* grzejniki stalowe dwupłytowe z kompletem zawie-

szeń - typ CV22 600x900
1szt./szt.

szt. 3,0000

3* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1,0000

-- S --
4* środek transportowy''''

0,56m-g/szt.
m-g 1,6800

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

581
d.2.

1.2.3

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-
900 mm i długości do 1600 mm - CV22 600x800

szt.

przedmiar  = 1,00 szt.

-- R --
1* robocizna

1,88r-g/szt.
r-g 1,8800

-- M --
2* grzejniki stalowe dwupłytowe z kompletem zawie-

szeń - typ CV22 600x800
1szt./szt.

szt. 1,0000

3* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1,0000

-- S --
4* środek transportowy''''

0,56m-g/szt.
m-g 0,5600

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
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582
d.2.

1.2.3

KNR-W 2-15
0418-11

Grzejniki stalowe trzypłytowe o wysokości 600-
900 mm i długości do 1600 mm - CV33 900x900

szt.

przedmiar  = 1,00 szt.

-- R --
1* robocizna

2,57r-g/szt.
r-g 2,5700

-- M --
2* grzejniki stalowe trzypłytowe z kompletem zawie-

szeń - CV33 900x900
1szt./szt.

szt. 1,0000

3* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1,0000

-- S --
4* środek transportowy

1,04m-g/szt.
m-g 1,0400

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

583
d.2.

1.2.3

KNR-W 2-15
0425-03

Grzejniki stalowe łazienkowe szt.

przedmiar  = 4,00 szt.

-- R --
1* robocizna

1,05r-g/szt.
r-g 4,2000

-- M --
2* grzejniki stalowe łazienkowe drabinkowe lakiero-

wane
1szt./szt.

szt. 4,0000

3* uchwyty do grzejników
4szt./szt.

szt. 16,0000

4* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1,0000

-- S --
5* środek transportowy''''

0,17m-g/szt.
m-g 0,6800

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

584
d.2.

1.2.3

KNR-W 2-15
0412-02

Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm szt.

przedmiar  = 58,0 szt.

-- R --
1* robocizna

0,267r-g/szt.
r-g 15,4860

-- M --
2* zawory grzejnikowe mosiężne o śr. nominalnej 15

mm
1szt./szt.

szt. 58,0000

3* materiały pomocnicze
0,5%(od M)

% 0,5000

-- S --
4* środek transportowy''''

0,004m-g/szt.
m-g 0,2320

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

585
d.2.

1.2.3

KNR 0-35
0215-04

Głowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28
st. C

szt.

przedmiar  = 29,00 szt.

-- R --
1* robocizna

0,22r-g/szt.
r-g 6,3800

-- M --
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2* głowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28
st.C
1szt./szt.

szt. 29,0000

-- S --
3* samochód dostawczy do 0,9 t

0,01m-g/szt.
m-g 0,2900

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

586
d.2.

1.2.3

KNR-W 2-15
0436-01

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralne-
go ogrzewania (na gorąco)

urz.

przedmiar  = 29,00 urz.

-- R --
1* robocizna

0,357r-g/urz.
r-g 10,3530

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Armatura centralnego ogrzewania
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Instalacja centralnego ogrzewania
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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2.1.3 Kotłownia
587
d.2.
1.3

KNR-W 2-15
0501-04

Kondensacyjny kocioł grzewczy z wbudowanym
podajnikiem na pellet o mocy 30 kW z zasobni-
kiem 104 litrów z załadunkiem ręcznym

ko-
cioł

przedmiar  = 1,00 kocioł

-- R --
1* robocizna

68,9r-g/kocioł
r-g 68,9000

-- M --
2* materiały pomocnicze

5%(od R)
% 5,0000

3* kondensacyjny kocioł grzewczy z wbudowanym
podajnikiem na pellet o mocy 30 kW z zasobni-
kiem 104 litrów z załadunkiem ręcznym
1szt./kocioł

szt. 1,0000

-- S --
4* środek transportowy'''''

8,08m-g/kocioł
m-g 8,0800

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

588
d.2.
1.3

KNR-W 2-15
0511-01

Zasobnik c.w.u. o pojemności 400 litrów szt.

przedmiar  = 1,00 szt.

-- R --
1* robocizna

4,12r-g/szt.
r-g 4,1200

-- M --
2* zasobnik c.w.u. o pojemności 400 litrów

1szt/szt.
szt 1,0000

3* materiały pomocnicze
5%(od R)

% 5,0000

-- S --
4* środek transportowy'''''

0,45m-g/szt.
m-g 0,4500

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

589
d.2.
1.3

KNR-W 7-07
0101-01

Pompa cyrkulacyjna o parametrach: cisnienie
11,9 kPa, przepływ 0,08 m3/h

kpl

przedmiar  = 1,00 kpl

-- R --
1* robocizna

14,32r-g/kpl
r-g 14,3200

-- M --
2* pompa cyrkulacyjna o parametrach: cisnienie

11,9 kPa, przepływ 0,08 m3/h
1szt/kpl

szt 1,0000

3* materiały pomocnicze
6%(od R)

% 6,0000

-- S --
4* żuraw samojezdny kołowy

6,78m-g/kpl
m-g 6,7800

5* samochód dostawczy
0,71m-g/kpl

m-g 0,7100

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

590
d.2.
1.3

KNR-W 7-07
0101-01

Pompa do centralnego ogrzewania o parame-
trach: cisnienie 15,4 kPa, przepływ 1,21 m3/h

kpl

przedmiar  = 1,00 kpl

-- R --
1* robocizna

14,32r-g/kpl
r-g 14,3200
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-- M --
2* pompa do centralnego ogrzewania o

parametrach: cisnienie 15,4 kPa, przepływ 1,21
m3/h
1szt/kpl

szt 1,0000

3* materiały pomocnicze
6%(od R)

% 6,0000

-- S --
4* żuraw samojezdny kołowy

6,78m-g/kpl
m-g 6,7800

5* samochód dostawczy
0,71m-g/kpl

m-g 0,7100

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

591
d.2.
1.3

KNR 7-08
0402-01

Czujnik zasilania kotła ukł.

przedmiar  = 1,00 ukł.

-- R --
1* robocizna

7,04r-g/ukł.
r-g 7,0400

-- M --
2* czujnik zasilania kotła

1szt/ukł.
szt 1,0000

3* materiały pomocnicze
5%(od M)

% 5,0000

-- S --
4* samochód dostawczy 0.9 t''

0,16m-g/ukł.
m-g 0,1600

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

592
d.2.
1.3

KNR 7-08
0301-01

Czujnik temperatury zewnętrznej ukl.

przedmiar  = 1,00 ukl.

-- R --
1* robocizna

45,14r-g/ukl.
r-g 45,1400

-- M --
2* czujnik temperatury zewnętrznej

1szt./ukl.
szt. 1,0000

3* materiały pomocnicze
5%(od M)

% 5,0000

-- S --
4* samochód dostawczy 0.9 t''

3,15m-g/ukl.
m-g 3,1500

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

593
d.2.
1.3

KNR 7-08
0402-01

Czujnik zasobnika ukł.

przedmiar  = 1,00 ukł.

-- R --
1* robocizna

7,04r-g/ukł.
r-g 7,0400

-- M --
2* czujnik zasobnika

1szt/ukł.
szt 1,0000

3* materiały pomocnicze
5%(od M)

% 5,0000

-- S --
4* samochód dostawczy 0.9 t''

0,16m-g/ukł.
m-g 0,1600

Razem koszty bezpośrednie:                    
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Cena jednostkowa:
594
d.2.
1.3

KNR 7-08
0402-01

Czujnik cyrkulacji c.w.u. ukł.

przedmiar  = 1,00 ukł.

-- R --
1* robocizna

7,04r-g/ukł.
r-g 7,0400

-- M --
2* czujnik cyrkulacji c.w.u.

1szt/ukł.
szt 1,0000

3* materiały pomocnicze
5%(od M)

% 5,0000

-- S --
4* samochód dostawczy 0.9 t''

0,16m-g/ukł.
m-g 0,1600

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

595
d.2.
1.3

KNR 7-08
0402-01

Czujnik zasilania obiegu ukł.

przedmiar  = 1,00 ukł.

-- R --
1* robocizna

7,04r-g/ukł.
r-g 7,0400

-- M --
2* czujnik zasilania obiegu

1szt/ukł.
szt 1,0000

3* materiały pomocnicze
5%(od M)

% 5,0000

-- S --
4* samochód dostawczy 0.9 t''

0,16m-g/ukł.
m-g 0,1600

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

596
d.2.
1.3

KNR 7-08
0402-01

Czujnik powrotu obiegu ukł.

przedmiar  = 1,00 ukł.

-- R --
1* robocizna

7,04r-g/ukł.
r-g 7,0400

-- M --
2* czujnik powrotu obiegu

1szt/ukł.
szt 1,0000

3* materiały pomocnicze
5%(od M)

% 5,0000

-- S --
4* samochód dostawczy 0.9 t''

0,16m-g/ukł.
m-g 0,1600

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

597
d.2.
1.3

KNR-W 2-15
0530-01

Termometry montowane w gotowej tulei szt.

przedmiar  = 1,00 szt.

-- R --
1* robocizna

0,24r-g/szt.
r-g 0,2400

-- M --
2* termometry

1szt./szt.
szt. 1,0000

3* materiały pomocnicze
3%(od M)

% 3,0000
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-- S --
4* środek transportowy'''''

0,01m-g/szt.
m-g 0,0100

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

598
d.2.
1.3

KNR-W 2-15
0530-04

Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.

przedmiar  = 1,00 szt.

-- R --
1* robocizna

1,38r-g/szt.
r-g 1,3800

-- M --
2* manometry

1szt./szt.
szt. 1,0000

3* kurki manometrowe gwintowane
1szt./szt.

szt. 1,0000

4* rurki syfonowe
1szt./szt.

szt. 1,0000

5* materiały pomocnicze
3%(od M)

% 3,0000

-- S --
6* środek transportowy'''''

0,02m-g/szt.
m-g 0,0200

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

599
d.2.
1.3

kalk. własna
Dodakowe elementy kotłowni kpl.

przedmiar  = 1,00 kpl.

-- M --
1* dodakowe elementy kotłowni

1kpl/kpl.
kpl 1,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

600
d.2.
1.3

KNR-W 2-15
0516-03

Próby szczelności węzłów cieplnych wymienniko-
wych o ogólnej powierzchni ogrzewalnej wymien-
ników do 25 m2

wę-
zeł

przedmiar  = 1,00 węzeł

-- R --
1* robocizna

6,4r-g/węzeł
r-g 6,4000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

601
d.2.
1.3

KNR-W 2-15
0517-01

Uruchomienie węzłów cieplnych kpl.

przedmiar  = 1,00 kpl.

-- R --
1* robocizna

146r-g/kpl.
r-g 146,0000

-- M --
2* materiały pomocnicze

5%(od R)
% 5,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
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2.1.4 Instalacja wentylacji mechanicznej
602
d.2.
1.4

KNR-W 2-17
0122-01 z.o.3.
3. 9902 

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe,
typ S (Spiro) o śr. do 100 mm - udzial kształtek
do 35 % - obiekty modernizowane

m2

przedmiar  = [10,00+20,00+5,00]*3,14*0,05*2 =
10,990 m2

-- R --
1* robocizna

2,27*1,1=2,497r-g/m2
r-g 27,4420

-- M --
2* przewody (prostki) wentylacyjne z blachy stalowej

stalowej ocynkowanej, kołowe, S (SPIRO) o śr.
do 100 mm
0,75m2/m2

m2 8,2425

3* kształtki wentylacyjne z blachy stalowej ocynko-
wanej, kołowe, typ S (SPIRO) o śr. do 100 mm
0,29m2/m2

m2 3,1871

4* podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych,
typ C o śr. do 100 mm
0,83szt./m2

szt. 9,1217

5* uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych
kołowych o śr. do 100 mm
5,01szt./m2

szt. 55,0599

6* śruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym, z gwin-
tem na całej długości, z nakrętkami i podkładkami
M-8 o dł. do 50mm
0,29kg/m2

kg 3,1871

7* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
8* samochód dostawczy

0,1m-g/m2
m-g 1,0990

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

603
d.2.
1.4

KNR-W 2-17
0122-02 z.o.3.
3. 9902 

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe,
typ S (Spiro) o śr. do 200 mm - udzial kształtek
do 35 % - obiekty modernizowane

m2

przedmiar  = [1,75+1,50+1,00+2,00+5,00+5,00]*
0,0625*2 = 2,031 m2

-- R --
1* robocizna

1,64*1,1=1,804r-g/m2
r-g 3,6639

-- M --
2* przewody (prostki) wentylacyjne z blachy stalowej

stalowej ocynkowanej, kołowe, S (SPIRO) o śr.
do 200 mm
0,75m2/m2

m2 1,5233

3* kształtki wentylacyjne z blachy stalowej ocynko-
wanej, kołowe, typ S (SPIRO) o śr. do 200 mm
0,29m2/m2

m2 0,5890

4* podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych,
typ C o śr. do 200 mm
0,41szt./m2

szt. 0,8327

5* uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych
kołowych o śr. do 200 mm
2,02szt./m2

szt. 4,1026

6* śruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym, z gwin-
tem na całej długości, z nakrętkami i podkładkami
M-8 o dł. do 50mm
0,37kg/m2

kg 0,7515

7* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
8* samochód dostawczy

0,08m-g/m2
m-g 0,1625

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
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604
d.2.
1.4

KNR-W 2-17
0122-02 z.o.3.
3. 9902 

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe,
typ S (Spiro) o śr. do 200 mm - udzial kształtek
do 35 % - obiekty modernizowane

m2

przedmiar  = 30,00*3,14*0,08*2 = 15,072 m2

-- R --
1* robocizna

1,64*1,1=1,804r-g/m2
r-g 27,1899

-- M --
2* przewody (prostki) wentylacyjne z blachy stalowej

stalowej ocynkowanej, kołowe, S (SPIRO) o śr.
do 200 mm
0,75m2/m2

m2 11,3040

3* kształtki wentylacyjne z blachy stalowej ocynko-
wanej, kołowe, typ S (SPIRO) o śr. do 200 mm
0,29m2/m2

m2 4,3709

4* podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych,
typ C o śr. do 200 mm
0,41szt./m2

szt. 6,1795

5* uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych
kołowych o śr. do 200 mm
2,02szt./m2

szt. 30,4454

6* śruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym, z gwin-
tem na całej długości, z nakrętkami i podkładkami
M-8 o dł. do 50mm
0,37kg/m2

kg 5,5766

7* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
8* samochód dostawczy

0,08m-g/m2
m-g 1,2058

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

605
d.2.
1.4

KNR-W 2-17
0122-02 z.o.3.
3. 9902 

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe,
typ S (Spiro) o śr. do 200 mm - udzial kształtek
do 35 % - obiekty modernizowane

m2

przedmiar  = 10,00*3,14*0,10*2 = 6,280 m2

-- R --
1* robocizna

1,64*1,1=1,804r-g/m2
r-g 11,3291

-- M --
2* przewody (prostki) wentylacyjne z blachy stalowej

stalowej ocynkowanej, kołowe, S (SPIRO) o śr.
do 200 mm
0,75m2/m2

m2 4,7100

3* kształtki wentylacyjne z blachy stalowej ocynko-
wanej, kołowe, typ S (SPIRO) o śr. do 200 mm
0,29m2/m2

m2 1,8212

4* podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych,
typ C o śr. do 200 mm
0,41szt./m2

szt. 2,5748

5* uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych
kołowych o śr. do 200 mm
2,02szt./m2

szt. 12,6856

6* śruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym, z gwin-
tem na całej długości, z nakrętkami i podkładkami
M-8 o dł. do 50mm
0,37kg/m2

kg 2,3236

7* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
8* samochód dostawczy

0,08m-g/m2
m-g 0,5024

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

606
d.2.
1.4

KNR-W 2-17
0122-03 z.o.3.
3. 9902 

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe,
typ S (Spiro) o śr. do 315 mm - udzial kształtek
do 35 % - obiekty modernizowane

m2

przedmiar  = 15,00*3,14*0,125*2 = 11,775 m2
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-- R --
1* robocizna

1,29*1,1=1,419r-g/m2
r-g 16,7087

-- M --
2* przewody (prostki) wentylacyjne z blachy stalowej

stalowej ocynkowanej, kołowe, S (SPIRO) o śr.
do 315 mm
0,75m2/m2

m2 8,8313

3* kształtki wentylacyjne z blachy stalowej ocynko-
wanej, kołowe, typ S (SPIRO) o śr. do 315 mm
0,29m2/m2

m2 3,4148

4* podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych,
typ C o śr. do 315 mm
0,25szt./m2

szt. 2,9438

5* uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych
kołowych o śr. do 315 mm
1,06szt./m2

szt. 12,4815

6* śruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym, z gwin-
tem na całej długości, z nakrętkami i podkładkami
M-8 o dł. do 50mm
0,3kg/m2

kg 3,5325

7* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
8* samochód dostawczy

0,07m-g/m2
m-g 0,8243

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

607
d.2.
1.4

KNR-W 2-17
0147-02 z.o.3.
3. 9902 

Czerpnie  ścienne kołowe typ B i C o śr. do 500
mm - obiekty modernizowane

szt.

przedmiar  = 1,00 szt.

-- R --
1* robocizna

2,14*1,1=2,354r-g/szt.
r-g 2,3540

-- M --
2* czerpnie powietrza ścienne kołowe, typ B o śr. do

500 mm
1szt./szt.

szt. 1,0000

3* uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych
kołowych o śr. do 500 mm
1,05szt./szt.

szt. 1,0500

4* śruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym, z gwin-
tem na całej długości, z nakrętkami i podkładkami
M-8 o dł. do 50mm
0,38kg/szt.

kg 0,3800

5* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
6* samochód dostawczy

0,04m-g/szt.
m-g 0,0400

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

608
d.2.
1.4

KNR-W 2-17
0147-02 z.o.3.
3. 9902 

Wyrzutnie ścienne kołowe typ B i C o śr. do 500
mm - obiekty modernizowane

szt.

przedmiar  = 1,00 szt.

-- R --
1* robocizna

2,14*1,1=2,354r-g/szt.
r-g 2,3540

-- M --
2* wyrzutnie powietrza ścienne kołowe typ C o śr.

do 500 mm
1szt./szt.

szt. 1,0000

3* uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych
kołowych o śr. do 500 mm
1,05szt./szt.

szt. 1,0500
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4* śruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym, z gwin-
tem na całej długości, z nakrętkami i podkładkami
M-8 o dł. do 50mm
0,38kg/szt.

kg 0,3800

5* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
6* samochód dostawczy

0,04m-g/szt.
m-g 0,0400

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

609
d.2.
1.4

KNR-W 2-17
0139-02 z.o.3.
3. 9902 

Anemostaty kwadratowe typ E o obwodzie do
1200 mm - obiekty modernizowane

szt.

przedmiar  = 12,00 szt.

-- R --
1* robocizna

1,63*1,1=1,793r-g/szt.
r-g 21,5160

-- M --
2* anemostaty kwadratowe, typ E o obwodzie do

1200 mm
1szt./szt.

szt. 12,0000

3* uszczelki gumowe do przewodów
wentylacyjnych, prostokątnych o obwodzie do
1200 mm
1,04szt./szt.

szt. 12,4800

4* śruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym, z gwin-
tem na całej długości, z nakrętkami i podkładkami
M-8 o dł. do 50mm
0,3kg/szt.

kg 3,6000

5* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
6* samochód dostawczy

0,04m-g/szt.
m-g 0,4800

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

610
d.2.
1.4

KNR-W 2-17
0140-01 z.o.3.
3. 9902 

Anemostaty kołowe typ D o śr. do 160 mm -
obiekty modernizowane

szt.

przedmiar  = 5,00 szt.

-- R --
1* robocizna

0,96*1,1=1,056r-g/szt.
r-g 5,2800

-- M --
2* anemostaty kołowe, typ D o śr. do 160 mm

1szt./szt.
szt. 5,0000

3* uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych
kołowych o śr. do 160 mm
1,04szt./szt.

szt. 5,2000

4* śruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym, z gwin-
tem na całej długości, z nakrętkami i podkładkami
M-8 o dł. do 50mm
0,19kg/szt.

kg 0,9500

5* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
6* samochód dostawczy

0,01m-g/szt.
m-g 0,0500

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

611
d.2.
1.4

KNR-W 2-17
0320-03 z.o.3.
3. 9902 
analogia

Centrala wentylacyjna z wymiennikiem przeciw-
prądowym nsgrrzewnicą elektryczną 3,3 kW

szt.

przedmiar  = 1,00 szt.

-- R --
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1* robocizna
4,95*1,1=5,445r-g/szt.

r-g 5,4450

-- M --
2* centrala wentylacyjna z wymiennikiem przeciw-

prądowym nsgrrzewnicą elektryczną 3,3 kW
1szt/szt.

szt 1,0000

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
4* samochód dostawczy

0,15m-g/szt.
m-g 0,1500

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

612
d.2.
1.4

KNR-W 2-17
0321-03 z.o.3.
3. 9902 
analogia

Nagrzewnica kanałowa elektryczna stępna 3 kW
współpracująca z centralą wentylacyjną

szt.

przedmiar  = 1,00 szt.

-- R --
1* robocizna

5,6*1,1=6,16r-g/szt.
r-g 6,1600

-- M --
2* nagrzewnica kanałowa elektryczna stępna 3 kW

współpracująca z centralą wentylacyjną
1szt/szt.

szt 1,0000

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
4* samochód dostawczy

0,26m-g/szt.
m-g 0,2600

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

613
d.2.
1.4

KNR-W 2-17
0320-01
analogia

Kurtyna powietrzna elektryczna szt.

przedmiar  = 1,00 szt.

-- R --
1* robocizna

3,38r-g/szt.
r-g 3,3800

-- M --
2* kurtyna powietrzna elektryczna

1szt/szt.
szt 1,0000

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000

-- S --
4* samochód dostawczy

0,1m-g/szt.
m-g 0,1000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Instalacja wentylacji mechanicznej
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Instalacje sanitarne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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2.2 Instalacje elektryczne
2.2.1 Instalacje elektryczne zewnętrzne
2.2.
1.1

Wewnętrzna linia zasilająca (WLZ)

614
d.2.

2.1.1

KNR 2-01
0702-0202

Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla
kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m
w gruncie kat. III-IV

m

przedmiar  = 85,00 m

-- R --
1* robocizna

0,0321*0,955=0,030656r-g/m
r-g 2,6058

-- S --
2* koparko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowe-

go 0.15 m3
0,0746m-g/m

m-g 6,3410

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

615
d.2.

2.1.1

KNR 5-10
0103-03

Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do
2.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV
w rowach kablowych - YKY 5x16 mm2

m

przedmiar  = 85,00 m

-- R --
1* robocizna

0,1116*0,955=0,106578r-g/m
r-g 9,0591

-- M --
2* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-40

0,0006kg/m
kg 0,0510

3* benzyna do ekstrakcji
0,0057dm3/m

dm3 0,4845

4* wazelina techniczna
0,013kg/m

kg 1,1050

5* lakier asfaltowy ogólnego stosowania czarny
0,0011dm3/m

dm3 0,0935

6* opaski kablowe OKi
0,1szt./m

szt. 8,5000

7* folia kalandrowana z PCW uplastycznionego
grub.powyżej 0.4-0.6 mm gat.I/II
0,42m2/m

m2 35,7000

8* słupki oznaczeniowe typu SO 115x20x5 cm
0,015szt./m

szt. 1,2750

9* taśma izolacyjna Denso
0,0005m2/m

m2 0,0425

10* YKY 5x16 mm2
1,02m/m

m 86,7000

11* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2,0000

-- S --
12* samochód dostawczy 0.9 t

0,0067m-g/m
m-g 0,5695

13* samochód skrzyniowy do 5 t
0,0082m-g/m

m-g 0,6970

14* przyczepa do przewożenia kabli do 4 t
0,0044m-g/m

m-g 0,3740

15* ciągnik kołowy 55-63 kW (75-85 KM)
0,0044m-g/m

m-g 0,3740

16* żuraw samochodowy 4 t
0,0044m-g/m

m-g 0,3740

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

616
d.2.

2.1.1

KNR 5-10
0303-01

Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do
75 mm w wykopie - DVK75

m

przedmiar  = 85,00 m

-- R --
1* robocizna

0,1342*0,955=0,128161r-g/m
r-g 10,8937

-- M --
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2* rury DVK75
1,04m/m

m 88,4000

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2,0000

-- S --
4* samochód dostawczy 0.9 t

0,0039m-g/m
m-g 0,3315

5* samochód skrzyniowy do 5 t
0,0055m-g/m

m-g 0,4675

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

617
d.2.

2.1.1

KNR 2-01
0705-0204

Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głę-
bokości do 1.0 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie
kat. III-IV

m

przedmiar  = 85,00 m

-- S --
1* koparko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowe-

go 0.15 m3
0,0254m-g/m

m-g 2,1590

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Wewnętrzna linia zasilająca (WLZ)
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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2.2.
1.2

Oświetlenie terenu

618
d.2.

2.1.2

KNR 2-01
0702-0202

Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla
kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m
w gruncie kat. III-IV

m

przedmiar  = 190,00 m

-- R --
1* robocizna

0,0321*0,955=0,030656r-g/m
r-g 5,8246

-- S --
2* koparko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowe-

go 0.15 m3
0,0746m-g/m

m-g 14,1740

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

619
d.2.

2.1.2

KNR 5-10
0103-01

Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do
0.5 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV
w rowach kablowych - YKY 5x4,00 mm2

m

przedmiar  = 190,00 m

-- R --
1* robocizna

0,0483*0,955=0,046127r-g/m
r-g 8,7641

-- M --
2* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-40

0,0004kg/m
kg 0,0760

3* benzyna do ekstrakcji
0,0053dm3/m

dm3 1,0070

4* wazelina techniczna
0,009kg/m

kg 1,7100

5* lakier asfaltowy ogólnego stosowania czarny
0,0008dm3/m

dm3 0,1520

6* opaski kablowe OKi
0,1szt./m

szt. 19,0000

7* folia kalandrowana z PCW uplastycznionego
grub.powyżej 0.4-0.6 mm gat.I/II
0,42m2/m

m2 79,8000

8* słupki oznaczeniowe typu SO 115x20x5 cm
0,015szt./m

szt. 2,8500

9* taśma izolacyjna Denso
0,0002m2/m

m2 0,0380

10* YKY 5x4,00 mm2
1,02m/m

m 193,8000

11* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2,0000

-- S --
12* samochód dostawczy 0.9 t

0,0067m-g/m
m-g 1,2730

13* samochód skrzyniowy do 5 t
0,0082m-g/m

m-g 1,5580

14* przyczepa do przewożenia kabli do 4 t
0,0043m-g/m

m-g 0,8170

15* ciągnik kołowy 55-63 kW (75-85 KM)
0,0043m-g/m

m-g 0,8170

16* żuraw samochodowy 4 t
0,0043m-g/m

m-g 0,8170

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

620
d.2.

2.1.2

KNR 5-10
0303-01

Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do
75 mm w wykopie - DVK75

m

przedmiar  = 180,00 m

-- R --
1* robocizna

0,1342*0,955=0,128161r-g/m
r-g 23,0690

-- M --
2* rury DVK75

1,04m/m
m 187,2000
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R M S

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2,0000

-- S --
4* samochód dostawczy 0.9 t

0,0039m-g/m
m-g 0,7020

5* samochód skrzyniowy do 5 t
0,0055m-g/m

m-g 0,9900

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

621
d.2.

2.1.2

KNR 2-01
0705-0204

Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głę-
bokości do 1.0 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie
kat. III-IV

m

przedmiar  = 190,00 m

-- S --
1* koparko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowe-

go 0.15 m3
0,0254m-g/m

m-g 4,8260

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

622
d.2.

2.1.2

KNR-W 5-10
0709-01

Mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych
typu LED

szt.

przedmiar  = 21,00 szt.

-- R --
1* robocizna

4,02r-g/szt.
r-g 84,4200

-- M --
2* słupy stalowe dla oświetlenia zewnętrznego typu

LED
1szt./szt.

szt. 21,0000

3* płyty drogowe żelbetowe, niestypizowane, beton
klasy B 300, 50x50x10 cm
0,025m3/szt.

m3 0,5250

4* materiały pomocnicze
4%(od M)

% 4,0000

-- S --
5* żuraw samochodowy

1,22m-g/szt.
m-g 25,6200

6* środek transportowy
0,45m-g/szt.

m-g 9,4500

7* przyczepa dłużycowa
0,4m-g/szt.

m-g 8,4000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Oświetlenie terenu
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM
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RAZEM
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RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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2.2.2 Instalacje elektryczne wewnętrzne
2.2.
2.1

Tablica główna

623
d.2.

2.2.1
kalk. własna

Tablica główna - dostawa i montaż kpl

przedmiar  = 1,00 kpl

-- M --
1* tablica główna - dostawa i montaż

1kpl/kpl
kpl 1,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Tablica główna
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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2.2.
2.2

Okablowanie

2.2.
2.2.1

Instalacja gniazd wtykowych

624
d.2.
2.2.
2.1

KNR-W 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do
7.5 mm2 układane w gotowych bruzdach na pod-
łożu innym niż beton - YDY 3x2,5 mm2

m

przedmiar  = <przyjęto>500,00 = 500,000 m

-- R --
1* robocizna

0,0546r-g/m
r-g 27,3000

-- M --
2* przewody kabelkowe YDY 3x2,5 mm2

1,04m/m
m 520,0000

3* materiały pomocnicze
2,5%(od M)

% 2,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

625
d.2.
2.2.
2.1

KNR 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów
wtynkowych w cegle

m

przedmiar  = 480,00 m

-- R --
1* robocizna

0,0798r-g/m
r-g 38,3040

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

626
d.2.
2.2.
2.1

KNR 4-03
1012-01

Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m

przedmiar  = 480,00 m

-- R --
1* robocizna

0,0315r-g/m
r-g 15,1200

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

627
d.2.
2.2.
2.1

KNR 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wa-
piennej

m3

przedmiar  = 480,00*0,02*0,03 = 0,288 m3

-- R --
1* robocizna

4,03r-g/m3
r-g 1,1606

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35''''

0,191t/m3
t 0,0550

3* piasek do betonów zwykłych
1,1m3/m3

m3 0,3168

4* ciasto wapienne (wapno gaszone)''
0,16m3/m3

m3 0,0461

5* materiały pomocnicze
4%(od M)

% 4,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
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RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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2.2.
2.2.2

Instalacja oświetlenia podstawowego

628
d.2.
2.2.
2.2

KNR 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów
wtynkowych w cegle

m

przedmiar  = 400,00 m

-- R --
1* robocizna

0,0798r-g/m
r-g 31,9200

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

629
d.2.
2.2.
2.2

KNR-W 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do
7.5 mm2 układane w gotowych bruzdach na pod-
łożu innym niż beton - YDY 3x1,5 mm2

m

przedmiar  = <przyjęto>100,00 = 100,000 m

-- R --
1* robocizna

0,0546r-g/m
r-g 5,4600

-- M --
2* przewody kabelkowe YDY 3x1,5 mm2'

1,04m/m
m 104,0000

3* materiały pomocnicze
2,5%(od M)

% 2,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

630
d.2.
2.2.
2.2

KNR-W 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do
7.5 mm2 układane w gotowych bruzdach na pod-
łożu innym niż beton - YDY 4x1,5 mm2

m

przedmiar  = <przyjęto>300,00 = 300,000 m

-- R --
1* robocizna

0,0546r-g/m
r-g 16,3800

-- M --
2* przewody kabelkowe YDY 4x1,5 mm2

1,04m/m
m 312,0000

3* materiały pomocnicze
2,5%(od M)

% 2,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

631
d.2.
2.2.
2.2

KNR 4-03
1012-01

Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m

przedmiar  = 400,00 m

-- R --
1* robocizna

0,0315r-g/m
r-g 12,6000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

632
d.2.
2.2.
2.2

KNR 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wa-
piennej

m3

przedmiar  = 400,00*0,02*0,03 = 0,240 m3

-- R --
1* robocizna

4,03r-g/m3
r-g 0,9672

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35'''''

0,191t/m3
t 0,0458

3* piasek do betonów zwykłych
1,1m3/m3

m3 0,2640

4* ciasto wapienne (wapno gaszone)''
0,16m3/m3

m3 0,0384
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5* materiały pomocnicze
4%(od M)

% 4,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

633
d.2.
2.2.
2.2

KNR 13-21
0301-03

Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet
5 pomiarów dokonywanych na stanowisku

kpl.
pom

.

przedmiar  = 1,00 kpl.pom.

-- R --
1* robocizna

1,71r-g/kpl.pom.
r-g 1,7100

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

634
d.2.
2.2.
2.2

KNR 13-21
0301-04

Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy
komplet pomiarów dokonywanych na tym samym
stanowisku

kpl.
pom

.

przedmiar  = 72,00 kpl.pom.

-- R --
1* robocizna

0,25r-g/kpl.pom.
r-g 18,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Instalacja oświetlenia podstawowego
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Okablowanie
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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2.2.
2.3

Osprzęt

2.2.
2.3.1

Instalacja gniazd wtykowych

635
d.2.
2.2.
3.1

KNR-W 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelito-
wych o średnicy do 60 mm mocowanych na za-
prawę

szt.

przedmiar  = 50,00 szt.

-- R --
1* robocizna

0,084r-g/szt.
r-g 4,2000

-- M --
2* puszki bakelitowe

1,02szt./szt.
szt. 51,0000

3* materiały pomocnicze
2,5%(od M)

% 2,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

636
d.2.
2.2.
3.1

KNR-W 5-08
0309-01

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczko-
wych podtynkowych 2-biegunowych z uziemie-
niem 10A/2.5 mm2 końcowych - gniazdo komp-
letne telewizyjne, podtynkowe końcowe

szt.

przedmiar  = 6,00 szt.

-- R --
1* robocizna

0,179r-g/szt.
r-g 1,0740

-- M --
2* gniazdo kompletne telewizyjne, podtynkowe koń-

cowe
1,02szt./szt.

szt. 6,1200

3* materiały pomocnicze
2,5%(od M)

% 2,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

637
d.2.
2.2.
3.1

KNR-W 5-08
0309-01

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczko-
wych podtynkowych 2-biegunowych z uziemie-
niem 10A/2.5 mm2 końcowych - gniazdo komp-
letne, wtykowe pojedyncze, podtynkowe z uzie-
mieniem i przesłonami styków 2P+Z 16A 250
VAC

szt.

przedmiar  = 8,00 szt.

-- R --
1* robocizna

0,179r-g/szt.
r-g 1,4320

-- M --
2* gniazdo kompletne, wtykowe pojedyncze, podtyn-

kowe z uziemieniem i przesłonami styków 2P+Z
16A 250 VAC
1,02szt./szt.

szt. 8,1600

3* materiały pomocnicze
2,5%(od M)

% 2,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

638
d.2.
2.2.
3.1

KNR-W 5-08
0309-01

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczko-
wych podtynkowych 2-biegunowych z uziemie-
niem 10A/2.5 mm2 końcowych - gniazdo komp-
letne, wtykowe podwójne, podtynkowe z uziemie-
niem i przesłonami styków 2 x 2P+Z 16A 250
VAC

szt.

przedmiar  = 53,00 szt.

-- R --
1* robocizna

0,179r-g/szt.
r-g 9,4870

-- M --
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2* gniazdo kompletne, wtykowe podwójne, podtyn-
kowe z uziemieniem i przesłonami styków 2 x
2P+Z 16A 250 VAC
1,02szt./szt.

szt. 54,0600

3* materiały pomocnicze
2,5%(od M)

% 2,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

639
d.2.
2.2.
3.1

KNR-W 5-08
0309-01

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczko-
wych podtynkowych 2-biegunowych z uziemie-
niem 10A/2.5 mm2 końcowych - gniazdo komp-
letne, wtykowe pojedyncze, podtynkowe z uzie-
mieniem, przesłonami styków i klapką o podwyż-
szonym stopniu ochrony (IP44) 2P+Z 16A 250
VAC

szt.

przedmiar  = 38,00 szt.

-- R --
1* robocizna

0,179r-g/szt.
r-g 6,8020

-- M --
2* gniazdo kompletne, wtykowe pojedyncze, podtyn-

kowe z uziemieniem, przesłonami styków i klapką
o podwyższonym stopniu ochrony (IP44) 2P+Z
16A 250 VAC
1,02szt./szt.

szt. 38,7600

3* materiały pomocnicze
2,5%(od M)

% 2,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

640
d.2.
2.2.
3.1

KNR-W 5-08
0309-01

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczko-
wych podtynkowych 2-biegunowych z uziemie-
niem 10A/2.5 mm2 końcowych - gniazdo komp-
letne, wtykowe podwójne, podtynkowe z uziemie-
niem, przesłonami styków i klapką o podwyższo-
nym stopniu ochrony (IP44) 2 x 2P+Z 16A 250
VAC

szt.

przedmiar  = 6,00 szt.

-- R --
1* robocizna

0,179r-g/szt.
r-g 1,0740

-- M --
2* gniazdo kompletne, wtykowe podwójne, podtyn-

kowe z uziemieniem, przesłonami styków i klapką
o podwyższonym stopniu ochrony (IP44) 2 x 2P+
Z 16A 250 VAC
1,02szt./szt.

szt. 6,1200

3* materiały pomocnicze
2,5%(od M)

% 2,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

641
d.2.
2.2.
3.1

KNR-W 5-08
0309-07

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczko-
wych bryzgoszczelnych 3-biegunowych z uzie-
mieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 - gniazdo
stałe 3-fazowe 16A 3P+Z+N 400 VAC IP67

szt.

przedmiar  = 1,00 szt.

-- R --
1* robocizna

0,287r-g/szt.
r-g 0,2870

-- M --
2* gniazdo stałe 3-fazowe 16A 3P+Z+N 400 VAC

IP67
1,02szt./szt.

szt. 1,0200

3* materiały pomocnicze
2,5%(od M)

% 2,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

- 331 -

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330



Archimika Ciążeń ul Wiosny Ludów 13 przeb rem bud rob ogólnobud.KST

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

642
d.2.
2.2.
3.1

KNR AL-01
0206-02

Montaż - czujnik zmierzchu, zewnętrzny IP54
230VAC 1000W 2-10lx

szt.

przedmiar  = 1,00 szt.

-- R --
1* robocizna

1,06r-g/szt.
r-g 1,0600

-- M --
2* czujnik zmierzchu, zewnętrzny IP54 230VAC

1000W 2-10lx
1szt/szt.

szt 1,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

643
d.2.
2.2.
3.1

KNR AL-01
0206-02

Montaż - czujnik ruchu sufitowy, na podczerwień,
zasięg 7m, kąt wykrywania 360 st., kąt rozwarcia
160 st. 230VAC 2000W 2-2000lx

szt.

przedmiar  = 5,00 szt.

-- R --
1* robocizna

1,06r-g/szt.
r-g 5,3000

-- M --
2* czujnik ruchu sufitowy, na podczerwień, zasięg

7m, kąt wykrywania 360 st., kąt rozwarcia 160 st.
230VAC 2000W 2-2000lx
1szt/szt.

szt 5,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Instalacja gniazd wtykowych
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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2.2.
2.3.2

Instalacja oświetlenia podstawowego

644
d.2.
2.2.
3.2

KNR-W 5-08
0502-09

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetlenio-
we przykręcane na betonie mocowane na kołkach
kotwiących (ilość mocowań 2)

kpl.

przedmiar  = 39,00 kpl.

-- R --
1* robocizna

0,13r-g/kpl.
r-g 5,0700

-- M --
2* kołki kotwiące'

2szt./kpl.
szt. 78,0000

3* materiały pomocnicze
2,5%(od M)

% 2,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

645
d.2.
2.2.
3.2

KNR-W 5-08
0504-03

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetlenio-
wych - kwadratowy plafon o ostrej krawędzi. Kor-
pus z blachy stalowej, lakierowanej na biało. Bez
narzędziowe otwieranie oprawy, stalowa linka
asekuracyjna ułatwiająca montaż nastropowy lub
naścienny 230VAC 29W LED

kpl.

przedmiar  = 39,00 kpl.

-- R --
1* robocizna

0,32r-g/kpl.
r-g 12,4800

-- M --
2* kwadratowy plafon o ostrej krawędzi. Korpus z

blachy stalowej, lakierowanej na biało. Bez narzę-
dziowe otwieranie oprawy, stalowa linka asekura-
cyjna ułatwiająca montaż nastropowy lub na-
ścienny 230VAC 29W LED
1szt./kpl.

szt. 39,0000

3* materiały pomocnicze
2,5%(od M)

% 2,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

646
d.2.
2.2.
3.2

KNR-W 5-08
0502-09

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetlenio-
we przykręcane na betonie mocowane na kołkach
kotwiących (ilość mocowań 2)

kpl.

przedmiar  = 4,00 kpl.

-- R --
1* robocizna

0,13r-g/kpl.
r-g 0,5200

-- M --
2* kołki kotwiące'

2szt./kpl.
szt. 8,0000

3* materiały pomocnicze
2,5%(od M)

% 2,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

647
d.2.
2.2.
3.2

KNR-W 5-08
0504-03

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetlenio-
wych - kwadratowy plafon o ostrej krawędzi. Kor-
pus
z blachy stalowej, lakierowanej na biało o pod-
wyższonym stopniu ochrony IP44. Bez narzę-
dziowe otwieranie oprawy, stalowa linka asekura-
cyjna ułatwiająca montaż nastropowy lub na-
ścienny 230VAC 45W LED

kpl.

przedmiar  = 4,00 kpl.

-- R --
1* robocizna

0,32r-g/kpl.
r-g 1,2800

-- M --
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2* kwadratowy plafon o ostrej krawędzi. Korpus z
blachy stalowej, lakierowanej na biało o podwyż-
szonym stopniu ochrony IP44. Bez narzędziowe
otwieranie oprawy, stalowa linka asekuracyjna
ułatwiająca montaż nastropowy lub naścienny
230VAC 45W LED
1szt./kpl.

szt. 4,0000

3* materiały pomocnicze
2,5%(od M)

% 2,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

648
d.2.
2.2.
3.2

KNR-W 5-08
0502-09

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetlenio-
we przykręcane na betonie mocowane na kołkach
kotwiących (ilość mocowań 2)

kpl.

przedmiar  = 10,00 kpl.

-- R --
1* robocizna

0,13r-g/kpl.
r-g 1,3000

-- M --
2* kołki kotwiące'

2szt./kpl.
szt. 20,0000

3* materiały pomocnicze
2,5%(od M)

% 2,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

649
d.2.
2.2.
3.2

KNR-W 5-08
0511-19

Montaż na gotowym podłożu opraw - oprawa ras-
trowa nastropowa o wysokim strumieniu świetl-
nym. Korpus z blachy stalowej lakierowanej na
biało 230VAC 36W LED

kpl.

przedmiar  = 10,00 kpl.

-- R --
1* robocizna

0,78r-g/kpl.
r-g 7,8000

-- M --
2* oprawa rastrowa nastropowa o wysokim strumie-

niu świetlnym. Korpus z blachy stalowej lakiero-
wanej na biało 230VAC 36W LED
1szt./kpl.

szt. 10,0000

3* materiały pomocnicze
2,5%(od M)

% 2,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

650
d.2.
2.2.
3.2

KNR-W 5-08
0502-09

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetlenio-
we przykręcane na betonie mocowane na kołkach
kotwiących (ilość mocowań 2)

kpl.

przedmiar  = 3,00 kpl.

-- R --
1* robocizna

0,13r-g/kpl.
r-g 0,3900

-- M --
2* kołki kotwiące'

2szt./kpl.
szt. 6,0000

3* materiały pomocnicze
2,5%(od M)

% 2,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

651
d.2.
2.2.
3.2

KNR-W 5-08
0514-07

Montaż na gotowym podłożu opraw - elektronicz-
na kompaktowa oprawa wodoodporna ze statecz-
nikiem elektroniczny (świetlówka kompaktowa)
230VAC 2x28W IP65

kpl.

przedmiar  = 3,00 kpl.

-- R --
1* robocizna

0,61r-g/kpl.
r-g 1,8300

-- M --
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2* elektroniczna kompaktowa oprawa wodoodporna
ze statecznikiem elektroniczny (świetlówka kom-
paktowa) 230VAC 2x28W IP65
1szt./kpl.

szt. 3,0000

3* materiały pomocnicze
2,5%(od M)

% 2,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

652
d.2.
2.2.
3.2

KNR-W 5-08
0501-05

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetlenio-
we zawieszane na kołkach wstrzeliwanych na
podłożu betonowym (ilość mocowań 1)

kpl.

przedmiar  = 13,00 kpl.

-- R --
1* robocizna

0,16r-g/kpl.
r-g 2,0800

-- M --
2* kołki wstrzeliwane z nabojem i osłoną

1,1szt./kpl.
szt. 14,3000

3* materiały pomocnicze
2,5%(od M)

% 2,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

653
d.2.
2.2.
3.2

KNR-W 5-08
0504-01

Montaż na gotowym podłożu opraw - żyrandol po-
kojowy sufitowy z możliwością podłączenia pod
łącznik dwugrupowy ze źródłem światła typu LED
230VAC LED

kpl.

przedmiar  = 13,00 kpl.

-- R --
1* robocizna

0,27r-g/kpl.
r-g 3,5100

-- M --
2* żyrandol pokojowy sufitowy z możliwością podłą-

czenia pod łącznik dwugrupowy ze źródłem
światła typu LED 230VAC LED
1szt./kpl.

szt. 13,0000

3* materiały pomocnicze
2,5%(od M)

% 2,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

654
d.2.
2.2.
3.2

KNR-W 5-08
0502-09

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetlenio-
we przykręcane na betonie mocowane na kołkach
kotwiących (ilość mocowań 2)

kpl.

przedmiar  = 11,00 kpl.

-- R --
1* robocizna

0,13r-g/kpl.
r-g 1,4300

-- M --
2* kołki kotwiące'

2szt./kpl.
szt. 22,0000

3* materiały pomocnicze
2,5%(od M)

% 2,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

655
d.2.
2.2.
3.2

KNR-W 5-08
0504-03

Montaż na gotowym podłożu opraw - lampa halo-
genowa tubowa ze źródłem światła typu LED
230VAC LED

kpl.

przedmiar  = 11,00 kpl.

-- R --
1* robocizna

0,32r-g/kpl.
r-g 3,5200

-- M --
2* lampa halogenowa tubowa ze źródłem światła ty-

pu LED 230VAC LED
1szt./kpl.

szt. 11,0000
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3* materiały pomocnicze
2,5%(od M)

% 2,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

656
d.2.
2.2.
3.2

KNR-W 5-08
0501-05

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetlenio-
we zawieszane na kołkach wstrzeliwanych na
podłożu betonowym (ilość mocowań 1)

kpl.

przedmiar  = 12,00 kpl.

-- R --
1* robocizna

0,16r-g/kpl.
r-g 1,9200

-- M --
2* kołki wstrzeliwane z nabojem i osłoną

1,1szt./kpl.
szt. 13,2000

3* materiały pomocnicze
2,5%(od M)

% 2,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

657
d.2.
2.2.
3.2

KNR-W 5-08
0504-01

Montaż na gotowym podłożu opraw - lampa wi-
sząca sufitowa ze źródłem światła typu LED
230VAC LED

kpl.

przedmiar  = 12,00 kpl.

-- R --
1* robocizna

0,27r-g/kpl.
r-g 3,2400

-- M --
2* lampa wisząca sufitowa ze źródłem światła typu

LED 230VAC LED
1szt./kpl.

szt. 12,0000

3* materiały pomocnicze
2,5%(od M)

% 2,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

658
d.2.
2.2.
3.2

KNR-W 5-08
0502-09

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetlenio-
we przykręcane na betonie mocowane na kołkach
kotwiących (ilość mocowań 2)

kpl.

przedmiar  = 15,00 kpl.

-- R --
1* robocizna

0,13r-g/kpl.
r-g 1,9500

-- M --
2* kołki kotwiące'

2szt./kpl.
szt. 30,0000

3* materiały pomocnicze
2,5%(od M)

% 2,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

659
d.2.
2.2.
3.2

KNR-W 5-08
0504-03

Montaż na gotowym podłożu opraw - lampa halo-
genowa tubowa o podwyższonym stopniu ochro-
ny IP44 ze źródłem światła typu LED 230VAC
LED

kpl.

przedmiar  = 15,00 kpl.

-- R --
1* robocizna

0,32r-g/kpl.
r-g 4,8000

-- M --
2* lampa halogenowa tubowa o podwyższonym

stopniu ochrony IP44 ze źródłem światła typu
LED 230VAC LED
1szt./kpl.

szt. 15,0000

3* materiały pomocnicze
2,5%(od M)

% 2,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
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660
d.2.
2.2.
3.2

KNR-W 5-08
0502-09

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetlenio-
we przykręcane na betonie mocowane na kołkach
kotwiących (ilość mocowań 2)

kpl.

przedmiar  = 5,00 kpl.

-- R --
1* robocizna

0,13r-g/kpl.
r-g 0,6500

-- M --
2* kołki kotwiące'

2szt./kpl.
szt. 10,0000

3* materiały pomocnicze
2,5%(od M)

% 2,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

661
d.2.
2.2.
3.2

KNR-W 5-08
0504-03

Montaż na gotowym podłożu opraw - plafon ze-
wnętrzny o podwyższonym stopniu ochrony IP65
ze źródłem światła typu LED 230VAC LED

kpl.

przedmiar  = 5,00 kpl.

-- R --
1* robocizna

0,32r-g/kpl.
r-g 1,6000

-- M --
2* plafon zewnętrzny o podwyższonym stopniu

ochrony IP65 ze źródłem światła typu LED
230VAC LED
1szt./kpl.

szt. 5,0000

3* materiały pomocnicze
2,5%(od M)

% 2,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

662
d.2.
2.2.
3.2

KNR-W 5-08
0502-05

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetlenio-
we przykręcane na cegle mocowane na kołkach
kotwiących (ilość mocowań 2)

kpl.

przedmiar  = 8,00 kpl.

-- R --
1* robocizna

0,11r-g/kpl.
r-g 0,8800

-- M --
2* kołki kotwiące'

2szt./kpl.
szt. 16,0000

3* materiały pomocnicze
2,5%(od M)

% 2,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

663
d.2.
2.2.
3.2

KNR-W 5-08
0504-03

Montaż na gotowym podłożu opraw - kinkiet
ścienny ze źródłem światła typu LED 230VAC
LED

kpl.

przedmiar  = 8,00 kpl.

-- R --
1* robocizna

0,32r-g/kpl.
r-g 2,5600

-- M --
2* kinkiet ścienny ze źródłem światła typu LED

230VAC LED
1szt./kpl.

szt. 8,0000

3* materiały pomocnicze
2,5%(od M)

% 2,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

664
d.2.
2.2.
3.2

KNR-W 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelito-
wych o średnicy do 60 mm mocowanych na za-
prawę

szt.
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przedmiar  = 12,00+7,00+6,00+2,00+17,00+
13,00+8,00+1,00+11,00 = 77,000 szt.

-- R --
1* robocizna

0,084r-g/szt.
r-g 6,4680

-- M --
2* puszki bakelitowe

1,02szt./szt.
szt. 78,5400

3* materiały pomocnicze
2,5%(od M)

% 2,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

665
d.2.
2.2.
3.2

KNR-W 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyj-
nych podtynkowych jednobiegunowych, przycis-
ków w puszce instalacyjnej - łącznik instalacyjny
kompletny jednobiegunowy, 10A, 250V

szt.

przedmiar  = 12,00 szt.

-- R --
1* robocizna

0,158r-g/szt.
r-g 1,8960

-- M --
2* łącznik instalacyjny kompletny jednobiegunowy,

10A, 250V
1,02szt./szt.

szt. 12,2400

3* materiały pomocnicze
2,5%(od M)

% 2,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

666
d.2.
2.2.
3.2

KNR-W 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyj-
nych podtynkowych jednobiegunowych, przycis-
ków w puszce instalacyjnej - łącznik instalacyjny
kompletny dwubiegunowy, 10A, 250V

szt.

przedmiar  = 7,00 szt.

-- R --
1* robocizna

0,158r-g/szt.
r-g 1,1060

-- M --
2* łącznik instalacyjny kompletny dwubiegunowy,

10A, 250V
1,02szt./szt.

szt. 7,1400

3* materiały pomocnicze
2,5%(od M)

% 2,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

667
d.2.
2.2.
3.2

KNR-W 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyj-
nych podtynkowych jednobiegunowych, przycis-
ków w puszce instalacyjnej - łącznik instalacyjny
kompletny jednobiegunowy, 10A, 250V, o pod-
wyższonym stopniu ochrony (IP44)

szt.

przedmiar  = 6,00 szt.

-- R --
1* robocizna

0,158r-g/szt.
r-g 0,9480

-- M --
2* łącznik instalacyjny kompletny jednobiegunowy,

10A, 250V, o podwyższonym stopniu ochrony
(IP44)
1,02szt./szt.

szt. 6,1200

3* materiały pomocnicze
2,5%(od M)

% 2,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

668
d.2.
2.2.
3.2

KNR-W 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyj-
nych podtynkowych jednobiegunowych, przycis-
ków w puszce instalacyjnej - łącznik instalacyjny
kompletny jednobiegunowy, 10A, 250V, o pod-
wyższonym stopniu ochrony (IP65)

szt.
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przedmiar  = 2,00 szt.

-- R --
1* robocizna

0,158r-g/szt.
r-g 0,3160

-- M --
2* łącznik instalacyjny kompletny jednobiegunowy,

10A, 250V, o podwyższonym stopniu ochrony
(IP65)
1,02szt./szt.

szt. 2,0400

3* materiały pomocnicze
2,5%(od M)

% 2,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

669
d.2.
2.2.
3.2

KNR-W 5-08
0307-03

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyj-
nych podtynkowych świecznikowych w puszce
instalacyjnej - łącznik instalacyjny kompletny
dwugrupowy, świecznikowy 10A, 250V

szt.

przedmiar  = 17,00 szt.

-- R --
1* robocizna

0,189r-g/szt.
r-g 3,2130

-- M --
2* łącznik instalacyjny kompletny dwugrupowy,

świecznikowy 10A, 250V
1,02szt./szt.

szt. 17,3400

3* materiały pomocnicze
2,5%(od M)

% 2,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

670
d.2.
2.2.
3.2

KNR-W 5-08
0307-03

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyj-
nych podtynkowych świecznikowych w puszce
instalacyjnej - łącznik instalacyjny kompletny
schodowy pojedynczy 10A, 250V

szt.

przedmiar  = 13,00 szt.

-- R --
1* robocizna

0,189r-g/szt.
r-g 2,4570

-- M --
2* łącznik instalacyjny kompletny schodowy poje-

dynczy 10A, 250V
1,02szt./szt.

szt. 13,2600

3* materiały pomocnicze
2,5%(od M)

% 2,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

671
d.2.
2.2.
3.2

KNR-W 5-08
0307-03

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyj-
nych podtynkowych świecznikowych w puszce
instalacyjnej - łącznik instalacyjny kompletny
schodowy podwójny 10A, 250V

szt.

przedmiar  = 8,00 szt.

-- R --
1* robocizna

0,189r-g/szt.
r-g 1,5120

-- M --
2* łącznik instalacyjny kompletny schodowy podwój-

ny 10A, 250V
1,02szt./szt.

szt. 8,1600

3* materiały pomocnicze
2,5%(od M)

% 2,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

672
d.2.
2.2.
3.2

KNR-W 5-08
0307-03

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyj-
nych podtynkowych świecznikowych w puszce
instalacyjnej - łącznik instalacyjny kompletny
krzyżowy 10A, 250V

szt.

przedmiar  = 1,00 szt.
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-- R --
1* robocizna

0,189r-g/szt.
r-g 0,1890

-- M --
2* łącznik instalacyjny kompletny krzyżowy 10A,

250V
1,02szt./szt.

szt. 1,0200

3* materiały pomocnicze
2,5%(od M)

% 2,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

673
d.2.
2.2.
3.2

KNR-W 5-08
0307-04

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyj-
nych podtynkowych krzyżowych, dwubieguno-
wych w puszce instalacyjnej - przycisk
kompletny, dzwonkowy podświetlany

szt.

przedmiar  = 11,00 szt.

-- R --
1* robocizna

0,231r-g/szt.
r-g 2,5410

-- M --
2* przycisk kompletny, dzwonkowy podświetlany

1,02szt./szt.
szt. 11,2200

3* materiały pomocnicze
2,5%(od M)

% 2,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

674
d.2.
2.2.
3.2

KNR 13-21
0301-03

Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet
5 pomiarów dokonywanych na stanowisku

kpl.
pom

.

przedmiar  = 1,00 kpl.pom.

-- R --
1* robocizna

1,71r-g/kpl.pom.
r-g 1,7100

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

675
d.2.
2.2.
3.2

KNR 13-21
0301-04

Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy
komplet pomiarów dokonywanych na tym samym
stanowisku

kpl.
pom

.

przedmiar  = 129,00 kpl.pom.

-- R --
1* robocizna

0,25r-g/kpl.pom.
r-g 32,2500

Razem koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Instalacja oświetlenia podstawowego
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 340 -

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330



Archimika Ciążeń ul Wiosny Ludów 13 przeb rem bud rob ogólnobud.KSTPODSUMOWANIE

Osprzęt
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Instalacje elektryczne wewnętrzne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Instalacje elektryczne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

INSTALACJE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Cena jedn. Waluta Współc
z. ceny

Nazwa Indeks ETO

1. zł/r-g robocizna 999-149
2. zł/kg acetylen techniczny rozpuszczony 1540000-033
3. zł/szt. anemostaty kołowe, typ D o śr. do 160 mm 6520299-020
4. zł/szt. anemostaty kwadratowe, typ E o obwodzie do 1200 mm 6520399-020
5. zł/m3 bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II 2600105-060
6. zł/m3 bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III 2600104-060
7. zł/m3 bale iglaste obrzynane nasycone gr. 50-64 mm kl.III 2640003-060
8. zł/m balustrady schodowe ze stali nierdzewnej 1320199-040
9. zł/m barierska stalowa malowana proszkowo 1320199-040

10. zł/szt. bateria umywalkowa i zlewozmywakowa stojąca mosiężna stan-
dardowa śr.15 mm

5711200-020

11. zł/szt. bateria umywalkowa stojąca mosiężna standardowa śr.15 mm dla
osób niepełnosrawnych

5711200-020

12. zł/szt. bateria zlewozmywakowa stojąca mosiężna standardowa śr.15
mm

5711200-020

13. zł/kg bednarka ocynkowana 20x3 mm 1120099-033
14. zł/dm3 benzyna do ekstrakcji 1050099-066
15. zł/dm3 benzyna do lakierów 1050199-066
16. zł/m3 beton zwykły z kruszywa naturalnego B15 2370699-060
17. zł/m3 beton zwykły z kruszywa naturalnego B20 2370699-060
18. zł/m3 beton zwykły z kruszywa naturalnego B25 2370699-060
19. zł/m3 beton zwykły z kruszywa naturalnego B30 2370699-060
20. zł/m3 beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 2370699-060
21. zł/m2 blacha powlekana płaska 9_00011-050
22. zł/szt. blachowkręty 1346399-020
23. zł/szt. blachowkręty typ 212/25 1346390-020
24. zł/szt. bloczki z betonu komórkowego autoklawizowanego odmiana 04-07

o wym. 49x24x24 cm
2200151-020

25. zł/szt. cegła budowlana pełna 1800199-020
26. zł/t cement 25 z dodatkami 1701100-034
27. zł/kg cement portlandzki 35 bez dodatków 1700301-033
28. zł/kg cement portlandzki 35 bez dodatków' 1700301-033
29. zł/t cement portlandzki z dodatkami 25 1701100-034
30. zł/t cement portlandzki z dodatkami 25' 1701100-034
31. zł/t cement portlandzki zwykły bez dodatków "35" 1700399-034
32. zł/t cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"' 1700399-034
33. zł/t cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 1700301-034
34. zł/t cement portlandzki zwykły bez dodatków 35' 1700301-034
35. zł/t cement portlandzki zwykły bez dodatków 35'' 1700301-034
36. zł/t cement portlandzki zwykły bez dodatków 35'''' 1700301-034
37. zł/t cement portlandzki zwykły bez dodatków 35''''' 1700301-034
38. zł/szt centrala wentylacyjna z wymiennikiem przeciwprądowym

nsgrrzewnicą elektryczną 3,3 kW
39. zł/m3 ciasto wapienne (wapno gaszone) 2360000-060
40. zł/m3 ciasto wapienne (wapno gaszone)' 2360000-060
41. zł/m3 ciasto wapienne (wapno gaszone)'' 2360000-060
42. zł/szt. czerpnie powietrza ścienne kołowe, typ B o śr. do 500 mm 6520899-020
43. zł/szt czujnik cyrkulacji c.w.u.
44. zł/szt czujnik powrotu obiegu
45. zł/szt czujnik ruchu sufitowy, na podczerwień, zasięg 7m, kąt wykrywa-

nia 360 st., kąt rozwarcia 160 st. 230VAC 2000W 2-2000lx
46. zł/szt. czujnik temperatury zewnętrznej 6583999-020
47. zł/szt czujnik zasilania kotła
48. zł/szt czujnik zasilania obiegu
49. zł/szt czujnik zasobnika
50. zł/szt czujnik zmierzchu, zewnętrzny IP54 230VAC 1000W 2-10lx
51. zł/m3 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III 2600619-060
52. zł/m3 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III 2600619-060
53. zł/m3 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III 2600699-060
54. zł/m3 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III' 2600699-060
55. zł/m3 deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III 2600622-060
56. zł/m3 deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III' 2600622-060
57. zł/m3 deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III 2600622-060
58. zł/m3 deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II 2600618-060
59. zł/m3 deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III 2600619-060
60. zł/m3 deski pomalowane farba białą i czerwoną 2_25068-060
61. zł/kpl dodakowe elementy kotłowni
62. zł/m3 drewno na stemple budowlane okrągłe iglaste nasycone 2640900-060
63. zł/m3 drewno okrągłe na stemple budowlane 3950001-060
64. zł/m3 drewno okrągłe na stemple budowlane' 3950001-060
65. zł/kg drewno opałowe 3950101-033
66. zł/kg drut stalowy okrągły 1120699-033
67. zł/kg drut stalowy okrągły 3 mm 1120604-033
68. zł/kg drut stalowy okrągły miękki śr. 0.50-0.55 mm 1120600-033
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69. zł/kg drut stalowy okrągły miękki śr. 0.5mm 1120709-033
70. zł/m2 drzwi aluminiowe dwuskrzydłwe zewnętrzne 1319992-050
71. zł/m2 drzwi stalowe 1320699-050
72. zł/m2 drzwi stalowe EI30 1320699-050
73. zł/m2 drzwi stalowe EI60 1320699-050
74. zł/szt. dyble stalowe 1345400-020
75. zł/szt. elektroniczna kompaktowa oprawa wodoodporna ze statecznikiem

elektroniczny (świetlówka kompaktowa) 230VAC 2x28W IP65
7302999-020

76. zł/kg emulsja bitumiczna CERESIT CP 41 230HEN0101-033
77. zł/dm3 farba emulsyjna wewnętrzna 1510899-066
78. zł/dm3 farba gruntująca CERESIT CT 16 148HEN0262-066
79. zł/dm3 farba gruntująca pod tynk mozaikowy 148HEN0262-066
80. zł/dm3 farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna 1511699-066
81. zł/m2 folia kalandrowana z PCW uplastycznionego 1560499-050
82. zł/m2 folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub.powyżej 0.4-0.6

mm gat.I/II
1560416-050

83. zł/m2 folia kubełkowa 1560340-050
84. zł/m2 folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm 1560412-050
85. zł/kg gaz płynny propanowo-butanowy 1020100-033
86. zł/kg gaz propan-butan 1020100-033
87. zł/kg gaz propanowo-butanowy 1020199-033
88. zł/t gips budowlany szpachlowy 1740103-034
89. zł/kg gips budowlany szpachlowy 1740110-033
90. zł/t gips budowlany szpachlowy 1740110-034
91. zł/kg gips szpachlowy 1740100-033
92. zł/szt. głowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st.C 5733199-020
93. zł/szt. gniazdo kompletne telewizyjne, podtynkowe końcowe 7530399-020
94. zł/szt. gniazdo kompletne, wtykowe podwójne, podtynkowe z uziemie-

niem i przesłonami styków 2 x 2P+Z 16A 250 VAC
7530399-020

95. zł/szt. gniazdo kompletne, wtykowe podwójne, podtynkowe z uziemie-
niem, przesłonami styków i klapką o podwyższonym stopniu
ochrony (IP44) 2 x 2P+Z 16A 250 VAC

7530399-020

96. zł/szt. gniazdo kompletne, wtykowe pojedyncze, podtynkowe z uziemie-
niem i przesłonami styków 2P+Z 16A 250 VAC

7530399-020

97. zł/szt. gniazdo kompletne, wtykowe pojedyncze, podtynkowe z uziemie-
niem, przesłonami styków i klapką o podwyższonym stopniu
ochrony (IP44) 2P+Z 16A 250 VAC

7530399-020

98. zł/szt. gniazdo stałe 3-fazowe 16A 3P+Z+N 400 VAC IP67 7531099-020
99. zł/dm3 grunt 2301701-066
100

.
zł/m3 gruz 1690099-060

101
.

zł/szt. grzejniki stalowe dwupłytowe z kompletem zawieszeń - typ CV22
600x400

6011199-020

102
.

zł/szt. grzejniki stalowe dwupłytowe z kompletem zawieszeń - typ CV22
600x500

6011199-020

103
.

zł/szt. grzejniki stalowe dwupłytowe z kompletem zawieszeń - typ CV22
600x600

6011199-020

104
.

zł/szt. grzejniki stalowe dwupłytowe z kompletem zawieszeń - typ CV22
600x700

6011199-020

105
.

zł/szt. grzejniki stalowe dwupłytowe z kompletem zawieszeń - typ CV22
600x800

6011199-020

106
.

zł/szt. grzejniki stalowe dwupłytowe z kompletem zawieszeń - typ CV22
600x900

6011199-020

107
.

zł/szt. grzejniki stalowe jednopłytowe z kompletem zawieszeń - CV11
600x500

6011099-020

108
.

zł/szt. grzejniki stalowe łazienkowe drabinkowe lakierowane 6013999-020

109
.

zł/szt. grzejniki stalowe trzypłytowe z kompletem zawieszeń - CV33
900x900

6011999-020

110
.

zł/kg gwoździe budowlane okrągłe gołe 1330400-033

111
.

zł/kg gwoździe budowlane okrągłe gołe' 1330400-033

112
.

zł/kg haki do muru 1340399-033

113
.

zł/m kątownik z siatką 122HEN0300-040

114
.

zł/m kątownik z siatką aluminiowy 122HEN0300-040

115
.

zł/szt. kinkiet ścienny ze źródłem światła typu LED 230VAC LED 7304199-020

116
.

zł/kg klamry ciesielskie' 1341299-033
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117
.

zł/kg klej kostny 1550402-033

118
.

zł/dm3 klej Thermaflex 474 6761201-066

119
.

zł/szt. klipsy montażowe Thermaclips 6760010-020

120
.

zł/szt. kołki do wstrzeliwania 6803599-020

121
.

zł/szt. kołki do wstrzeliwania z nabojami 8990599-020

122
.

zł/szt. kołki kotwiące' 8322199-020

123
.

zł/kpl. kołki rozporowe z wkrętami 8990400-090

124
.

zł/szt. kołki rozporowe z wkrętem 8990400-020

125
.

zł/szt. kołki wbijane EJOT H1 eco z rdzeniem stalowym o średnicy 8 mm
i długości 255 mm

156HEN9799-020

126
.

zł/szt. kołki wstrzeliwane z nabojem i osłoną 8990400-020

127
.

zł/szt. kominki wentylacyjne warstwy pokrywczej 6328799-020

128
.

zł/szt. kondensacyjny kocioł grzewczy z wbudowanym podajnikiem na
pellet o mocy 30 kW z zasobnikiem 104 litrów z załadunkiem
ręcznym

5999999-020

129
.

zł/m2 kostka brukowa 6 cm szara 2222101-050

130
.

zł/m2 kostka brukowa 6 cm szara' 2222101-050

131
.

zł/m2 kostka brukowa 8 cm szara 2222120-050

132
.

zł/szt. kotwy stalowe 1344499-020

133
.

zł/szt. kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm 1350309-020

134
.

zł/m3 krawędziaki iglaste kl.II 2600999-060

135
.

zł/m krawężniki drogowe betonowe 15x30 cm 2223041-040

136
.

zł/szt. kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm 5613999-020

137
.

zł/szt. kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50 mm 5613999-020

138
.

zł/m2 kształtki wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kołowe, typ
S (SPIRO) o śr. do 100 mm

6501199-050

139
.

zł/m2 kształtki wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kołowe, typ
S (SPIRO) o śr. do 200 mm

6501199-050

140
.

zł/m2 kształtki wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kołowe, typ
S (SPIRO) o śr. do 315 mm

6501199-050

141
.

zł/szt. kształtki wielowarstwowe z wkładką antydyfuzyjną  o śr. zewnętrz-
nej 20 mm

5629999-020

142
.

zł/szt. kształtki wielowarstwowe z wkładką antydyfuzyjną  o śr. zewnętrz-
nej 26 mm

5629999-020

143
.

zł/szt. kształtki wielowarstwowe z wkładką antydyfuzyjną  o śr. zewnętrz-
nej 32 mm

5629999-020

144
.

zł/szt. kształtki wielowarstwowe z wkładką antydyfuzyjną o śr. zewnętrz-
nej 16 mm

5629999-020

145
.

zł/szt. kształtki z polipropylenu(gwintowane)śr.20 mm 5649999-020

146
.

zł/m kształtowniki stalowe profilowane C100 1323320-040

147
.

zł/m kształtowniki stalowe profilowane U100 1323300-040

148
.

zł/kg kształtowniki walcowane - dwuteowniki HEA120 1100399-033

149
.

zł/kg kształtowniki walcowane - dwuteowniki HEA160 1100399-033

150
.

zł/szt. kurki manometrowe gwintowane 5856999-020

151
.

zł/szt kurtyna powietrzna elektryczna

152
.

zł/szt. kwadratowy plafon o ostrej krawędzi. Korpus z blachy stalowej, la-
kierowanej na biało o podwyższonym stopniu ochrony IP44. Bez
narzędziowe otwieranie oprawy, stalowa linka asekuracyjna ułat-
wiająca montaż nastropowy lub naścienny 230VAC 45W LED

7304199-020
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153
.

zł/szt. kwadratowy plafon o ostrej krawędzi. Korpus z blachy stalowej, la-
kierowanej na biało. Bez narzędziowe otwieranie oprawy, stalowa
linka asekuracyjna ułatwiająca montaż nastropowy lub naścienny
230VAC 29W LED

7304199-020

154
.

zł/dm3 lakier asfaltowy ogólnego stosowania czarny 1512200-066

155
.

zł/szt. lampa halogenowa tubowa o podwyższonym stopniu ochrony IP44
ze źródłem światła typu LED 230VAC LED

7304199-020

156
.

zł/szt. lampa halogenowa tubowa ze źródłem światła typu LED 230VAC
LED

7304199-020

157
.

zł/szt. lampa wisząca sufitowa ze źródłem światła typu LED 230VAC
LED

7304099-020

158
.

zł/kg lepik asfaltowy 2300199-033

159
.

zł/m listwa dociskowa folii kubełkowej 1220299-040

160
.

zł/m listwy cokołowe 122HEN0299-040

161
.

zł/m3 listwy iglaste kl.III 2601301-060

162
.

zł/szt. łącznik instalacyjny kompletny dwubiegunowy, 10A, 250V 7519999-020

163
.

zł/szt. łącznik instalacyjny kompletny dwugrupowy, świecznikowy 10A,
250V

7519999-020

164
.

zł/szt. łącznik instalacyjny kompletny jednobiegunowy, 10A, 250V 7519999-020

165
.

zł/szt. łącznik instalacyjny kompletny jednobiegunowy, 10A, 250V, o pod-
wyższonym stopniu ochrony (IP44)

7519999-020

166
.

zł/szt. łącznik instalacyjny kompletny jednobiegunowy, 10A, 250V, o pod-
wyższonym stopniu ochrony (IP65)

7519999-020

167
.

zł/szt. łącznik instalacyjny kompletny krzyżowy 10A, 250V 7519999-020

168
.

zł/szt. łącznik instalacyjny kompletny schodowy podwójny 10A, 250V 7519999-020

169
.

zł/szt. łącznik instalacyjny kompletny schodowy pojedynczy 10A, 250V 7519999-020

170
.

zł/szt. łączniki krzyżowe Ik 60/60 1323432-020

171
.

zł/szt. łączniki wzdłużne Iw 60/110 1323431-020

172
.

zł/szt. manometry 6143999-020

173
.

zł/kg masa asfaltowa 1040899-033

174
.

zł/kg masa bitumiczna 2301365-033

175
.

zł/kg masa bitumiczna CERESIT CP48 XPRESS 230HEN0103-033

176
.

zł/kg masa bitumiczna CERESIT CP48 XPRESS 230HEN0108-033

177
.

zł/kg masa chemoutwardzalna 2390199-033

178
.

zł/t miał kamienny 1600600-034

179
.

zł/m3 mieszanka betonowa C16/20 2370699-060

180
.

zł/kg mikrokulki odblaskowe 2440099-033

181
.

zł/kg mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych 2350400-033

182
.

zł/kg mydło techniczne maziste (szare) 65% 1530101-033

183
.

zł/szt nagrzewnica kanałowa elektryczna stępna 3 kW współpracująca z
centralą wentylacyjną

184
.

zł/kg nasiona traw 2_21005-033

185
.

zł/m obrzeża betonowe 30x8 cm 2220802-040

186
.

zł/m obrzeża betonowe 30x8 cm' 2220802-040

187
.

zł/m ogrodzenie żeliwne 1322810-040

188
.

zł/m2 okna aluminiowe 1319991-050
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189
.

zł/m2 okna i drzwi balkonowe z tworzyw 1564999-050

190
.

zł/szt. opaski kablowe OKi 7640100-020

191
.

zł/szt. oprawa rastrowa nastropowa o wysokim strumieniu świetlnym.
Korpus z blachy stalowej lakierowanej na biało 230VAC 36W LED

7302999-020

192
.

zł/m ościeżnice MDF 2713099-040

193
.

zł/m otuliny Thermaflex FRZ gr. 20 mm śr. 16 mm 6750123-040

194
.

zł/m otuliny Thermaflex FRZ gr. 20 mm śr. 20 mm 6750123-040

195
.

zł/m otuliny Thermaflex FRZ gr. 30 mm śr. 25 mm 6750125-040

196
.

zł/m otuliny Thermaflex FRZ gr. 30 mm śr. 35 mm 6750125-040

197
.

zł/m panel ogrodzeniowy systemowy malowany proszkowo na kolor an-
tracyt RAL 7016

1322810-040

198
.

zł/m2 papa Fundament Szybki Profil SBS 2305534-050

199
.

zł/m2 papa podkładowa perforowana 2305831-050

200
.

zł/m2 papa termozgrzewalna nawierzchniowa 2305560-050

201
.

zł/m2 papa wierzchniego pokrycia gr.5.7 mm 2305560-050

202
.

zł/dm3 pianka poliuretanowa 1470999-066

203
.

zł/kg pianka poliuretanowa 1552200-033

204
.

zł/kg pianka poliuretanowa niskoprężna

205
.

zł/m3 piasek 1601899-060

206
.

zł/m3 piasek 1602003-060

207
.

zł/m3 piasek' 1601899-060

208
.

zł/m3 piasek do betonów zwykłych 1601808-060

209
.

zł/m3 piasek do zapraw 1602003-060

210
.

zł/m3 piasek do zapraw' 1602003-060

211
.

zł/szt. plafon zewnętrzny o podwyższonym stopniu ochrony IP65 ze źród-
łem światła typu LED 230VAC LED

7304199-020

212
.

zł/m2 płyta ażurowa gr. 10 cm 2010499-050

213
.

zł/m3 płyta OSB 2380807-060

214
.

zł/m2 płytki ceramiczne lub terakotowe 2520199-050

215
.

zł/m2 płytki klinkierowe 1842599-050

216
.

zł/m2 płytki z kamieni sztucznych 2520199-050

217
.

zł/m2 płytki z kamieni sztucznych 30x30 cm 2520199-050

218
.

zł/m2 płytki z kamieni sztucznych 30x30 cm techniczny 2520199-050

219
.

zł/m2 płytki z kamieni sztucznych 60x60 cm 2520199-050

220
.

zł/m3 płyty drogowe żelbetowe, niestypizowane, beton klasy B 300,
50x50x10 cm

2221420-060

221
.

zł/m2 płyty gipsowo-kartonowe ognioodporne 1750899-050

222
.

zł/m2 płyty gipsowo-kartonowe wodoodporne 1750899-050

223
.

zł/m2 płyty komunikacyjne długie 2791299-050

224
.

zł/m2 płyty komunikacyjne krótkie 2791299-050

225
.

zł/m2 płyty pomostowe robocze 2791399-050
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226
.

zł/m3 płyty styropianowe EPS lambda 0,036 o gr. 15 cm 156HEN2610-060

227
.

zł/m3 płyty styropianowe EPS lambda 0,036 o gr. 3 cm 156HEN2610-060

228
.

zł/m3 płyty styropianowe EPS100 gr. 30 cm 1562699-060

229
.

zł/m2 płyty z wełny mineralnej gr. 10 cm 2310499-050

230
.

zł/m2 płyty z wełny mineralnej gr. 100 mm 2310099-050

231
.

zł/m2 płyty z wełny mineralnej gr. 15 cm 231HEN1001-050

232
.

zł/kg podchloryn sodu 1413201-033

233
.

zł/m podmurówka prefabrykowana wysokości 17 cm

234
.

zł/m podmurówka prefabrykowana wysokości 30 cm

235
.

zł/szt. podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych, typ C o śr. do 100
mm

6581199-020

236
.

zł/szt. podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych, typ C o śr. do 200
mm

6581199-020

237
.

zł/szt. podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych, typ C o śr. do 315
mm

6581199-020

238
.

zł/kg polimerowa masa uszczelniająca (folia w płynie) AT27026-033

239
.

zł/szt pompa cyrkulacyjna o parametrach: cisnienie 11,9 kPa, przepływ
0,08 m3/h

240
.

zł/szt pompa do centralnego ogrzewania o parametrach: cisnienie 15,4
kPa, przepływ 1,21 m3/h

241
.

zł/szt. postumenty porcelanowe do umywalek 6320700-020

242
.

zł/kpl prace rozbiórkowe zgodne z projektam wraz z wywozem gruzu i
utylizacji na wysypisku

243
.

zł/dm3 preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" 202x051-066

244
.

zł/t pręty żebrowane 8-14 mm 1102399-034

245
.

zł/m profile nośne 60/27 1323320-040

246
.

zł/m profile przyścienne 28/27 1323000-040

247
.

zł/szt. przepust rurowy EI30 1350309-020

248
.

zł/m2 przewody (prostki) wentylacyjne z blachy stalowej stalowej ocyn-
kowanej, kołowe, S (SPIRO) o śr. do 100 mm

6501099-050

249
.

zł/m2 przewody (prostki) wentylacyjne z blachy stalowej stalowej ocyn-
kowanej, kołowe, S (SPIRO) o śr. do 200 mm

6501099-050

250
.

zł/m2 przewody (prostki) wentylacyjne z blachy stalowej stalowej ocyn-
kowanej, kołowe, S (SPIRO) o śr. do 315 mm

6501099-050

251
.

zł/m przewody kabelkowe YDY 3x1,5 mm2' 7959999-040

252
.

zł/m przewody kabelkowe YDY 3x2,5 mm2 7959999-040

253
.

zł/m przewody kabelkowe YDY 4x1,5 mm2 7959999-040

254
.

zł/szt. przycisk kompletny, dzwonkowy podświetlany 7519999-020

255
.

zł/szt. puszki bakelitowe 7540099-020

256
.

zł/dm3 rozpuszczalnik do mas chemoutwardzalnych 2390199-066

257
.

zł/kg roztwór asfaltowy do gruntowania 2301500-033

258
.

zł/kg roztwór do gruntowania 2301599-033

259
.

zł/m rura stalowa śr. 48.3x3.2 mm (zwód pionowy) 5031346-040

260
.

zł/szt. rurki syfonowe 6154000-020

261
.

zł/m rury DVK75 5631290-040

262
.

zł/m rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 110 mm 5601199-040
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263
.

zł/m rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 50 mm 5601199-040

264
.

zł/m rury PCV przepustowe o śr. 110 mm 5601499-040

265
.

zł/m rury PCV przepustowe o śr. 50 mm 5601499-040

266
.

zł/m rury spustowe PCV śr. 110 mm 1565220-040

267
.

zł/m rury stalowe ocynkowane gwintowane śr.50mm 5063800-040

268
.

zł/m rury wielowarstwowe z wkładką antydyfuzyjną  o śr. zewnętrznej
20x2,00 mm

5603999-040

269
.

zł/m rury wielowarstwowe z wkładką antydyfuzyjną  o śr. zewnętrznej
26x3,00 mm

5603999-040

270
.

zł/m rury wielowarstwowe z wkładką antydyfuzyjną  o śr. zewnętrznej
32x3,00 mm

5603999-040

271
.

zł/m rury wielowarstwowe z wkładką antydyfuzyjną o śr. zewnętrznej
16x2,00 mm

5603999-040

272
.

zł/m rury z polipropylenu śr.20 mm 5604999-040

273
.

zł/kpl. sedesy typu kompakt 6328112-090

274
.

zł/kpl. sedesy typu kompakt dla osób niepełnosprawnych 6328112-090

275
.

zł/m2 siatka 202x088-050

276
.

zł/m2 siatka tkana Rabitza 1331799-050

277
.

zł/m2 siatka tkana Rabitza' 1331799-050

278
.

zł/m2 siatka z włókna szklanego 3900630-050

279
.

zł/m2 siatka z włókna szklanego 390HEN0630-050

280
.

zł/m2 siatka z włókna szklanego' 390HEN0630-050

281
.

zł/dm3 silikon 1478101-066

282
.

zł/kg silikon akrylowy 2301499-033

283
.

zł/m3 składowanie ziemi

284
.

zł/m3 składowanie ziemi'

285
.

zł/m2 skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wewnątrzlokalowe 2720099-050

286
.

zł/szt. słupek ogrodzeniowy systemowa malowany proszkowo w kolorze
antracyt RAL 7016

1323810-020

287
.

zł/m3 słupki drewniane iglaste śr.120mm 3951303-060

288
.

zł/m3 słupki drewniane iglaste śr.70mm 3951300-060

289
.

zł/szt. słupki oznaczeniowe typu SO 115x20x5 cm 8190600-020

290
.

zł/m3 słupki z krawędziaków pomalowane farbą białą i czerwoną 2_25069-060

291
.

zł/kg słupki z rur stalowych 1323701-033

292
.

zł/szt. słupy stalowe dla oświetlenia zewnętrznego typu LED 8110199-020

293
.

zł/kg spoiwo cynowo-ołowiowe LC-40 1200203-033

294
.

zł/m3 styropian ekstrudowany XPS gr. 15 cm 1564599-060

295
.

zł/szt. syfony umywalkowe lekarskie mosiężne chromowane 5740100-020

296
.

zł/szt. syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego ze spustem 5717020-020

297
.

zł/kg szpachlówka gipsowa z dodatkiem farby emulsyjnej 1740103-033

298
.

zł/dm3 środek gruntujący 148HEN0223-066

299
.

zł/dm3 środek gruntujący CERESIT CT 17 148HEN0223-066
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300
.

zł/szt. śruba M16 długości 300 mm 8990400-020

301
.

zł/kg śruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym, z gwintem na całej dłu-
gości, z nakrętkami i podkładkami M-8 o dł. do 50mm

6801502-033

302
.

zł/kg śruby stalowe zgrubne z nakrętkami i podkładkami 6801599-033

303
.

zł/kpl tablica główna - dostawa i montaż

304
.

zł/m taśma 3903010-040

305
.

zł/m2 taśma izolacyjna Denso 2303200-050

306
.

zł/m taśma Thermatape FR 3x50 mm 6761120-040

307
.

zł/szt. termometry 6142999-020

308
.

zł/m3 tlen techniczny gat. I 99,5-98 % 1540802-060

309
.

zł/t tłuczeń kamienny niesortowany 1600614-034

310
.

zł/kg tynk cementowo-wapienny CERESIT CT22 235HEN0101-033

311
.

zł/kg tynk mozaikowy 238HEN1251-033

312
.

zł/kg tynk silikonowy CT 74 238HEN1101-033

313
.

zł/szt. uchwyty do grzejników 6081099-020

314
.

zł/kpl. uchwyty do rur spustowych 1353199-090

315
.

zł/szt. uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm 6602099-020

316
.

zł/szt. uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 50 mm 6602099-020

317
.

zł/szt. uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 16
mm

6602999-020

318
.

zł/szt. uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20
mm

6602999-020

319
.

zł/szt. uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 26
mm

6602999-020

320
.

zł/szt. uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 32
mm

6602999-020

321
.

zł/szt. umywalki porcelanowe 6320299-020

322
.

zł/szt. umywalki porcelanowe dla osób niepełnosprawnych 6320299-020

323
.

zł/szt. urządzenia sanitarne porcelanowe-kompakt 6327799-020

324
.

zł/szt. urządzenia sanitarne porcelanowe-kompakt dla osób niepełnos-
prawnych

6327799-020

325
.

zł/szt. uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr.
do 100 mm

6582299-020

326
.

zł/szt. uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr.
do 160 mm

6582299-020

327
.

zł/szt. uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr.
do 200 mm

6582299-020

328
.

zł/szt. uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr.
do 315 mm

6582299-020

329
.

zł/szt. uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr.
do 500 mm

6582299-020

330
.

zł/szt. uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych, prostokątnych o
obwodzie do 1200 mm

6582699-020

331
.

zł/m3 utylizacja gruzu

332
.

zł/t wapno suchogaszone 1720200-034

333
.

zł/kg wazelina techniczna 1030499-033

334
.

zł/m2 wkładka zbrojąca do polimerowych mas uszczelniających AT27027-050

335
.

zł/szt. wkręty samogwintujące typu SW do blach 9_00004-020

336
.

zł/m3 woda 3930000-060
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337
.

zł/m3 woda 3930099-060

338
.

zł/m3 woda z rurociągu 3930000-060

339
.

zł/szt. wsporniki do umywalek 6328600-020

340
.

zł/szt. wyrzutnie powietrza ścienne kołowe typ C o śr. do 500 mm 6524099-020

341
.

zł/m YKY 5x16 mm2

342
.

zł/m YKY 5x4,00 mm2

343
.

zł/szt. zaciski stalowe ocynkowane do łączenia przewodów 1590603-020

344
.

zł/m3 zaprawa' 2380899-060

345
.

zł/m3 zaprawa cementowa m. 80 2380807-060

346
.

zł/kg zaprawa CERESIT CX5 2350058-033

347
.

zł/kg zaprawa klejąca 1550599-033

348
.

zł/kg zaprawa klejowa CERESIT CT 180 155HEN0372-033

349
.

zł/kg zaprawa klejowa CERESIT CT 190 155HEN0371-033

350
.

zł/kg zaprawa klejowa CERESIT CT 83 155HEN0304-033

351
.

zł/kg zaprawa klejowa CERESIT CT 85 155HEN0306-033

352
.

zł/kg zaprawa klejowa do siatki szklanej na styropianie 155HEN0352-033

353
.

zł/kg zaprawa montażowa 238HEN0501-033

354
.

zł/kg zaprawa spoinująca 1550599-033

355
.

zł/szt zasobnik c.w.u. o pojemności 400 litrów

356
.

zł/szt. zawory grzejnikowe mosiężne o śr. nominalnej 15 mm 5731999-020

357
.

zł/szt. zawory przelotowe proste mosiężne śr.15 mm 5701002-020

358
.

zł/szt. zawory zwrotne grzybkowe żeliwne kołnierzowe P nom 1.6 MPa z
kompletem śrub o śr.nom. do 150 mm

5821699-020

359
.

zł/szt. zawory zwrotne przelotowe mosiężne śr.15 mm 5703800-020

360
.

zł/szt. zlewozmywaki ze stali nierdzewnej 6321699-020

361
.

zł/szt. znak D-18a "parking - miejsce zastrzeżone" 1352899-020

362
.

zł/szt. znak Tabliczka T-29 1352899-020

363
.

zł/kg żwir 4/8 mm 1602510-033

364
.

zł/m3 żwir wielofrakcyjny 1601808-060

365
.

zł/szt. żyrandol pokojowy sufitowy z możliwością podłączenia pod łącznik
dwugrupowy ze źródłem światła typu LED 230VAC LED

7304099-020

366
.

zł/m-g "Miksokret" 28 kW 9_001-148

367
.

zł/m-g betoniarka 43211-148

368
.

zł/m-g betoniarka' 43211-148

369
.

zł/m-g betoniarka wolnospadowa elektryczna 43211-148

370
.

zł/m-g betoniarka wolnospadowa elektryczna' 43211-148

371
.

zł/m-g ciągnik gąsienicowy 55 kW (75KM) 39413-148

372
.

zł/m-g ciągnik kołowy 37-50 KM 39116-148

373
.

zł/m-g ciągnik kołowy 37 kW (50 KM) 39116-148
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374
.

zł/m-g ciągnik kołowy 55-63 kW (75-85 KM) 39121-148

375
.

zł/m-g giętarka do prętów 71212-148

376
.

zł/m-g koparko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowego 0.15 m3 11111-148

377
.

zł/m-g mieszarka do zapraw 46100-148

378
.

zł/m-g mieszarka do zapraw 46111-148

379
.

zł/m-g mieszarka doczepna 1.9 - 2.3 m do stabilizacji gruntu bez ciągni-
ka

51121-148

380
.

zł/m-g nożyce do prętów 71231-148

381
.

zł/m-g piła do cięcia kostki 75200-148

382
.

zł/m-g piła do cięcia kostki' 75200-148

383
.

zł/m-g pompa do betonu na samochodzie 44141-148

384
.

zł/m-g prościarka do prętów 71251-148

385
.

zł/m-g przyczepa dłużycowa 39650-148

386
.

zł/m-g przyczepa do przewożenia kabli do 4 t 39971-148

387
.

zł/m-g przyczepa skrzyniowa 3,5 t 39611-148

388
.

zł/m-g przyczepa skrzyniowa 3,5 t' 39611-148

389
.

zł/m-g rozsiewacz mikrokulek odblaskowych 52330-148

390
.

zł/m-g równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) 11612-148

391
.

zł/m-g rusztowanie 48999-148

392
.

zł/m-g rusztowanie rurowe 48100-148

393
.

zł/m-g samochód dostawczy 39510-148

394
.

zł/m-g samochód dostawczy 0.9 t 39511-148

395
.

zł/m-g samochód dostawczy 0.9 t' 39511-148

396
.

zł/m-g samochód dostawczy 0.9 t'' 39511-148

397
.

zł/m-g samochód dostawczy do 0,9 t 39511-148

398
.

zł/m-g samochód samowyładowczy do 5 t 39811-148

399
.

zł/m-g samochód skrzyniowy do 5 t 39521-148

400
.

zł/m-g samochód skrzyniowy do 5 t' 39521-148

401
.

zł/m-g spawarka elektryczna wirująca 72110-148

402
.

zł/m-g spawarka elektryczna wirująca 300 A 72211-148

403
.

zł/m-g spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) 11333-148

404
.

zł/m-g spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) 11334-148

405
.

zł/m-g środek transportowy 39000-148

406
.

zł/m-g środek transportowy 39500-148

407
.

zł/m-g środek transportowy 39599-148

408
.

zł/m-g środek transportowy 95100-148

409
.

zł/m-g środek transportowy' 39000-148

410
.

zł/m-g środek transportowy' 39500-148
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411
.

zł/m-g środek transportowy' 39599-148

412
.

zł/m-g środek transportowy'' 39000-148

413
.

zł/m-g środek transportowy'' 39500-148

414
.

zł/m-g środek transportowy''' 39000-148

415
.

zł/m-g środek transportowy''' 39500-148

416
.

zł/m-g środek transportowy'''' 39000-148

417
.

zł/m-g środek transportowy''''' 39000-148

418
.

zł/m-g ubijak spalinowy 200 kg 12612-148

419
.

zł/m-g walec samojezdny wibracyjny 7.5 t 12313-148

420
.

zł/m-g walec statyczny ciągniony ogumiony 6-10 t 12261-148

421
.

zł/m-g walec statyczny samojezdny 10 t 12113-148

422
.

zł/m-g walec statyczny samojezdny 4-6 t 12111-148

423
.

zł/m-g wibrator powierzchniowy 45100-148

424
.

zł/m-g wibrator powierzchniowy' 45100-148

425
.

zł/m-g wózek z ręcznym aplikatorem mas chemoutwardzalnych (plasto-
marker)

52550-148

426
.

zł/m-g wyciąg 34000-148

427
.

zł/m-g wyciąg 34312-148

428
.

zł/m-g wyciąg 35312-148

429
.

zł/m-g wyciąg' 34000-148

430
.

zł/m-g wyciąg' 35312-148

431
.

zł/m-g wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 34312-148

432
.

zł/m-g wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t' 34312-148

433
.

zł/m-g zagęszczarka wibracyjna spalinowa 12111-148

434
.

zł/m-g zagęszczarka wibracyjna spalinowa 12313-148

435
.

zł/m-g zagęszczarka wibracyjna spalinowa' 12313-148

436
.

zł/m-g zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h 12522-148

437
.

zł/m-g żuraw okienny 0.5 t 35211-148

438
.

zł/m-g żuraw okienny przenośny 35111-148

439
.

zł/m-g żuraw samochodowy 31100-148

440
.

zł/m-g żuraw samochodowy 4 t 31112-148

441
.

zł/m-g żuraw samojezdny kołowy 31200-148
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