

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : RENOWACJA POKRĆ PAPOWYCH METODĄ HYDRONYLONU
ADRES INWESTYCJI : ul. POZNAŃSKA 97, 88-100 INOWROCŁAW
INWESTOR : SPITAL WIELOSPECJALISTYCZNY im. dr. LUDWIKA BŁAŻKA
ADRES INWESTORA : ul. POZNAŃSKA 97, 88-100 INOWROCŁAW

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. ARKADIUSZ DRELISZAK (BUDOWLANA)
DATA OPRACOWANIA : 12.04.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12.04.2022

Data zatwierdzenia

INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO
mgr inż. *Dreliszak* Arkadiusz
Up. bud. KUP/0007/OWOK/2014

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		BUDYNEK ADMINISTRACYJNY			
1	KNR 4-01	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na umocowaniu pokrycia i	m ²		
d.1	0519-01	zakitowaniu	m ²	12,000	
		12		RAZEM	12,000
2	KNR AT-27	Wykonanie warstwy szpempnej	m ²		
d.1	0104-07	408	m ²	408,000	
				RAZEM	408,000
3	KNR AT-27	Zamocowanie siatki zbrojącej	m ²		
d.1	0104-06	408	m ²	408,000	
				RAZEM	408,000
4		Powłoka z mas uszczelniających metodą hydronylonu nakładana metodą	m ²		
d.1	cena zakła-	natrysku na przygotowanym podłożu	m ²	408,000	
	dowa	408		RAZEM	408,000
5		Renowacja ścian kominnów wentylacyjnych	m ²		
d.1	cena zakła-	53,9	m ²	53,900	
	dowa			RAZEM	53,900
6		Renowacja obróbek blacharskich kominnów wentylacyjnych	m ²		
d.1	cena zakła-	28,5	m ²	28,500	
	dowa			RAZEM	28,500
2		BUDYNEK ANATOMII PATOLOGICZNEJ			
7	KNR 4-01	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na umocowaniu pokrycia i	m ²		
d.2	0519-01	zakitowaniu	m ²	8,000	
		8		RAZEM	8,000
8	KNR AT-27	Wykonanie warstwy szpempnej	m ²		
d.2	0104-07	471	m ²	471,000	
				RAZEM	471,000
9	KNR AT-27	Zamocowanie siatki zbrojącej	m ²		
d.2	0104-06	471	m ²	471,000	
				RAZEM	471,000
10		Powłoka z mas uszczelniających metodą hydronylonu nakładana metodą	m ²		
d.2	cena zakła-	natrysku na przygotowanym podłożu	m ²	471,000	
	dowa	471		RAZEM	471,000
3		BUDYNEK ROZDZIELNI			
11	KNR 4-01	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na umocowaniu pokrycia i	m ²		
d.3	0519-01	zakitowaniu	m ²	10,000	
		10		RAZEM	10,000
12	KNR AT-27	Wykonanie warstwy szpempnej	m ²		
d.3	0104-07	346	m ²	346,000	
				RAZEM	346,000
13	KNR AT-27	Zamocowanie siatki zbrojącej	m ²		
d.3	0104-06	346	m ²	346,000	
				RAZEM	346,000
14		Powłoka z mas uszczelniających metodą hydronylonu nakładana metodą	m ²		
d.3	cena zakła-	natrysku na przygotowanym podłożu	m ²	346,000	
	dowa	346		RAZEM	346,000
15		Renowacja ścian kominnów wentylacyjnych	m ²		
d.3	cena zakła-	5	m ²	5,000	
	dowa			RAZEM	5,000
16		Renowacja obróbek blacharskich kominnów wentylacyjnych	m ²		
d.3	cena zakła-	27,6	m ²	27,600	
	dowa			RAZEM	27,600
				RAZEM	27,600