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Pruszków Lipowa 53 rozbiórki -budynek nr. 1 -aktualizacja przedmiar

Lp. Podsta-
wa

Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 BUDYNEK NR. 1
1

d.1
KNR 4-03
1144-12

Demontaż przyłączy i przerzutów 4-przewodowych o długości
do 60 m z samochodu specjalnego

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

2
d.1 analiza in-

dywidual-
na

Demontaż przyłacza wody kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

3
d.1

KNR 4-04
0509-02

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na za-
kład

m2

276,76 m2 276,76
2,35*2+3,45*2,86<daszki na konstrukcji stalowej> m2 14,57

RAZEM 291,33
4

d.1
KNR 4-04
0403-02

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu
na styk

m2

276,76 m2 276,76
2,35*2+3,45*2,86<daszki na konstrukcji stalowej> m2 14,57

RAZEM 291,33
5

d.1
KNR 4-04
0403-08

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deski okapowe,
gzymsowe, wiatrowe

m

25,16*2 m 50,32
2,35+3,45<daszki na konstrukcji stalowej> m 5,80

RAZEM 56,12
6

d.1
KNR 4-04
0403-04

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych m2

5,5*25,16*2 m2 276,76
RAZEM 276,76

7
d.1

KNR 4-04
0405-04

Rozebranie drewnianych legarów - konstr. sufitów m

5,5*2*24 m 264,00
RAZEM 264,00

8
d.1

KNR 4-04
0406-04

Rozebranie podsufitek z desek nieotynkowanych lub z płyt pilś-
niowych

m2

10,1*25,16 m2 254,12
RAZEM 254,12

9
d.1

KNR 4-04
0103-01

Przewracanie murów z cegły o wysokości do 9 m (do 2 kondyg-
nacji) za pomocą liny i zblocza

m3

0,4*(10,10*3+25,16*2+2,94*2+7,41*2+8,88*2+3,45+1,45+
3,68+1,52*2)*2,75+0,3*(3,73*4+0,48*2+1,2*2)*2,75+0,2*(3,73+
3,67+3,68+3,68+2,76+3,73+3,72+3,72+2,76+2,76+3,68+2,76)*
2,75+10,1*1/2*0,4

m3 183,23

-(11*1,35*1,5+11*0,9*2)*0,4<okna i drzwi> m3 -16,83
-2,57*2*2*0,4<wrota garażowe> m3 -4,11
-(0,34*0,25*(1,4*19+2,56+2,67))<nadproża> m3 -2,71

RAZEM 159,58
10

d.1
KNR 4-04
1102-02

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmia-
nę roboczą przez 4 samochody skrzyniowe

m3

291,33*0,02<papa>*1,4 m3 8,16
291,33*0,025<deskowanie>*1,4 m3 10,20
56,12*0,15*0,025<deski czołowe>*1,4 m3 0,29
(291,33*0,025+25,6/0,8*0,07*0,016*11)< dach>*1,4 m3 10,75
5,5*2*24*0,08*0,16<konstr. sufitów>*1,4 m3 4,73
10,1*25,16*0,006<podsufitka>*1,4 m3 2,13
159,58<mury>*1,3 m3 207,45

RAZEM 243,71
11

d.1
KNR 4-04
1102-04
1102-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym zała-
dowaniu i ręcznym wyładowaniu samochodem ciężarowym na
odległość 15 km

m3

243,71 m3 243,71
RAZEM 243,71

12
d.1

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i
wyładunkiem ręcznym na odległość 10 km

t

(2,35*2+3,45*2,86)*15/1000<daszki> t 0,22
RAZEM 0,22
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13
d.1

Utylizacja papy t

276,76*15/1000 t 4,15
RAZEM 4,15
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