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Pruszkéw Lipowa 53 rozbiorki -budynek nr. 2 - aktualizacja przedmiar

Lp.| Podsta- Nr Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. | Razem
wa spec.
techn.
1 BUDYNEK NR. 2
1|KNR 4-03 Demontaz przytgczy i przerzutéw 4-przewodowych o dtugosci  |kpl.
d.1|1144-12 do 60 m z samochodu specjalnego
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2 Demontaz przytacza wody kpl.
d.1]analiza in-
dywidual-
na
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z ptyt azbestowo-cemento- m2
d.1|0508-04 wych ptaskich nie nadajgcych sie do uzytku
5,5%2*(25,35-2%0,42) m?2 269,61
RAZEM 269,61
4/KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z ptyt azbestowo-cemento- m
d.1|0508-06 wych - gasiory nie nadajgce sie do uzytku
25,35-2*0,42 m 24,51
RAZEM 24,51
5/KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - otacenie dachu m2
d.1/0403-03
269,61 m?2 269,61
RAZEM 269,61
6|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - deski okapowe, m
d.1/0403-08 gzymsowe, wiatrowe
(25,35-2*0,4)*2 m 49,10
RAZEM 49,10
7|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych prostych m2
d.1/0403-04
5,5%2*(25,35-2%0,42) m?2 269,61
RAZEM 269,61
8|KNR 4-04 Rozebranie drewnianych legaréw - konstr. sufitow m
d.1/0405-04
5,5*2*24 m 264,00
RAZEM 264,00
9|/KNR 4-04 Rozebranie podsufitek z desek nieotynkowanych lub z ptyt pil$- |m2
d.1|0406-04 niowych
10,1*25,35 m?2 256,04
RAZEM 256,04
10|KNR 4-04 Przewracanie muréw z cegly o wysokosci do 9 m (do 2 kondyg-|m3
d.1/0103-01 nacji) za pomoca liny i zblocza
0,4*10,20%4*2,84+25,35*0,4*2*2,84+(10,2*0,7+5*0,7)*0,4*2 m3 112,46
-(32*1,45*0,9+160,9*2)*0,4<okna i drzwi> m3 -28,22
-(1,2*2+1,3*2)*0,4<drzwi> m3 -2,00
0,64*2*4,5<kominy> m3 5,76
RAZEM 88,00
11|KNR 4-04 Rozebranie otynkowanych $cianek drewnianych m?2
d.1/0502-01
(2,94+3,04+3,6+1+3,57+3,567*4+2,25+2,562+3,53+4,72+3,51+ |m?2 186,00
2,22+1,2*2+3,53+3,53+2,21+1+2,21+3,5+2,94+3,04)*2,6
RAZEM 186,00
12|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmia- |m3
d.1/1102-02 ne roboczg przez 4 samochody skrzyniowe
5,5*2*(25,35-2%0,42)*0,06<ptyty azbestowe>*1,4 m3 22,65
269,61*0,05*0,06*5<otacenie dachu>*1,4 m3 5,66
((5,5*2)*0,08*0,16)*24<kopnstrukcja dachu>*1,4 m3 4,73
5,5%2*24*0,08*0,16<konstr. sufitu>*1,4 m3 4,73
88<mury>*1,3 m3 114,40
(2,94+3,04+3,6+1+3,57+3,567*4+2,25+2,562+3,53+4,72+3,51+ |m3 39,06
2,22+1,2*2+3,53+3,53+2,21+1+2,21+3,5+2,94+3,04)*2,6*
0,15<$cianki dziatowe>*1,4
RAZEM 191,23
13|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym zata- |[m3
d.1/1102-04 dowaniu i recznym wytadowaniu samochodem ciezarowym na
1102-05 odlegtos¢ 20 km
191,23 m3 191,23
RAZEM 191,23

Norma PRO Wersja 4.78 Nr seryjny: 5193
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14 Utylizacja azbestu m2
d.1
5,5*2*(25,35-2*0,42) m?2 269,61
RAZEM 269,61
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