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Pruszków Lipowa 53 rozbiórki -budynek nr. 2 - aktualizacja przedmiar

Lp. Podsta-
wa

Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 BUDYNEK NR. 2
1

d.1
KNR 4-03
1144-12

Demontaż przyłączy i przerzutów 4-przewodowych o długości
do 60 m z samochodu specjalnego

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

2
d.1 analiza in-

dywidual-
na

Demontaż przyłacza wody kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

3
d.1

KNR 4-04
0508-04

Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cemento-
wych płaskich nie nadających się do użytku

m2

5,5*2*(25,35-2*0,42) m2 269,61
RAZEM 269,61

4
d.1

KNR 4-04
0508-06

Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cemento-
wych - gąsiory nie nadające się do użytku

m

25,35-2*0,42 m 24,51
RAZEM 24,51

5
d.1

KNR 4-04
0403-03

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu m2

269,61 m2 269,61
RAZEM 269,61

6
d.1

KNR 4-04
0403-08

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deski okapowe,
gzymsowe, wiatrowe

m

(25,35-2*0,4)*2 m 49,10
RAZEM 49,10

7
d.1

KNR 4-04
0403-04

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych m2

5,5*2*(25,35-2*0,42) m2 269,61
RAZEM 269,61

8
d.1

KNR 4-04
0405-04

Rozebranie drewnianych legarów - konstr. sufitów m

5,5*2*24 m 264,00
RAZEM 264,00

9
d.1

KNR 4-04
0406-04

Rozebranie podsufitek z desek nieotynkowanych lub z płyt pilś-
niowych

m2

10,1*25,35 m2 256,04
RAZEM 256,04

10
d.1

KNR 4-04
0103-01

Przewracanie murów z cegły o wysokości do 9 m (do 2 kondyg-
nacji) za pomocą liny i zblocza

m3

0,4*10,20*4*2,84+25,35*0,4*2*2,84+(10,2*0,7+5*0,7)*0,4*2 m3 112,46
-(32*1,45*0,9+16*0,9*2)*0,4<okna i drzwi> m3 -28,22
-(1,2*2+1,3*2)*0,4<drzwi> m3 -2,00
0,64*2*4,5<kominy> m3 5,76

RAZEM 88,00
11

d.1
KNR 4-04
0502-01

Rozebranie otynkowanych ścianek drewnianych m2

(2,94+3,04+3,6+1+3,57+3,57*4+2,25+2,52+3,53+4,72+3,51+
2,22+1,2*2+3,53+3,53+2,21+1+2,21+3,5+2,94+3,04)*2,6

m2 186,00

RAZEM 186,00
12

d.1
KNR 4-04
1102-02

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmia-
nę roboczą przez 4 samochody skrzyniowe

m3

5,5*2*(25,35-2*0,42)*0,06<płyty azbestowe>*1,4 m3 22,65
269,61*0,05*0,06*5<ołacenie dachu>*1,4 m3 5,66
((5,5*2)*0,08*0,16)*24<kopnstrukcja dachu>*1,4 m3 4,73
5,5*2*24*0,08*0,16<konstr. sufitu>*1,4 m3 4,73
88<mury>*1,3 m3 114,40
(2,94+3,04+3,6+1+3,57+3,57*4+2,25+2,52+3,53+4,72+3,51+
2,22+1,2*2+3,53+3,53+2,21+1+2,21+3,5+2,94+3,04)*2,6*
0,15<ścianki działowe>*1,4

m3 39,06

RAZEM 191,23
13

d.1
KNR 4-04
1102-04
1102-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym zała-
dowaniu i ręcznym wyładowaniu samochodem ciężarowym na
odległość 20 km

m3

191,23 m3 191,23
RAZEM 191,23
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14
d.1

Utylizacja azbestu m2

5,5*2*(25,35-2*0,42) m2 269,61
RAZEM 269,61
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