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DM-00.00.00.00
WYMAGANIA OGÓLNE

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Przedmiotem  niniejszej  STWiORB  są wymagania  dotyczące  wykonania  robót  dla  zadania  pn.:
Zagospodarowanie poscaleniowe realizowane w ramach scalenia gruntów w obszarze wsi Zmysłówka
gmina Grodzisko Dolne.
1.2. Zakres stosowania STWiORB

Niniejszą uszczegółowioną Ogólną Specyfikację Techniczną, stanowiącą część Dokumentacji
Przetargowych i Kontraktowych – należy traktować jako: Specyfikację Techniczną Wykonania
i Odbioru Robót Budowlanych w  rozumieniu  ustawy  Prawo  Zamówień Publicznych  oraz  stosować
w zleceniu i wykonaniu robót opisanych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych STWiORB
1.3.1. Zakres robót objętych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB obejmują wymagania ogólne, wspólne dla wszystkich
robót  objętych  realizacją zadania  w  p.1.1.,  w  szczególności  wyszczególnione  w  następujących
STWiORB dla:
- robót  drogowych,  melioracyjnych  oraz  rekultywacyjnych  –  według  spisu  STWiORB  (strona  3

niniejszego opracowania),
- wszelkich ewentualnych innych robót branżowych realizowanych dla przedmiotowego zadania.
- Ew. urządzeń obcych – wg STWiORB dla urządzeń infrastruktury technicznej związanej

i niezwiązanej z drogą (odrębne opracowania).
1.3.2. Niezależnie od postanowień dokumentów kontraktowych - normy państwowe, instrukcje

i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę
w języku polskim.

1.4. Określenia podstawowe
Użyte  w  STWiORB  wymienione  poniżej  określenia  należy  rozumieć w  każdym  przypadku

następująco:
1.4.1. Budowla drogowa -  obiekt  budowlany,  nie  będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-

użytkową (droga) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł).

1.4.2. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem
i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.3. Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usunięcia po jego zakończeniu.

1.4.4. Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu
wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument
przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących
w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania
poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i projektantem.

1.4.5. Inżynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych wyznaczona przez Zamawiającego do
koordynacji nadzoru inwestorskiego realizowanego przez: firmę zewnętrzną (Inżynier) lub
przedstawiciela Zamawiającego (na ogół pełniąca funkcję Kierownika Projektu), o której
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca. Inżynier odpowiedzialny jest za nadzorowanie
robót i administrowanie kontraktem. W przypadku, gdy Zamawiający zleci nadzór inwestorski
firmie zewnętrznej – osobą koordynująca nadzór inwestorski w myśl ustawy Prawo Budowlane
– jest Inżynier. Wówczas ewentualna funkcja Kierownika Projektu sprowadza się do
administrowania kontraktem z uwzględnieniem podziału kompetencji określonych
w  dokumentach umowy oraz w umowach Zamawiającego z: Wykonawcą i Inżynierem.

1.4.6. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.
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1.4.7. Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.8. Korona  drogi  -  jezdnia  (jezdnie)  z  poboczami  lub  chodnikami,  zatokami,  pasami  awaryjnego
postoju i pasami dzielącymi jezdnie.

1.4.9. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.
1.4.10. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami

rowów.
1.4.11. Koryto  -  element  uformowany  w  korpusie  drogowym  w  celu  ułożenia  w  nim  konstrukcji

nawierzchni.
1.4.12. Książka obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami,

służący  do  wpisywania  przez  Wykonawcę obmiaru  dokonywanych  robót  w  formie  wyliczeń,
szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu
przez Inżyniera. Zamiast książki obmiarów dopuszcza się stosowanie druków obmiarów
w formie zaakceptowanej przez Inżyniera.

1.4.13. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną
jakości materiałów oraz robót.

1.4.14. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera.

1.4.15. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń
od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.

- warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu
i czynników atmosferycznych,

- warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca
lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę,

- warstwa  wyrównawcza  -  warstwa  służąca  do  wyrównania  nierówności  podbudowy  lub  profilu
istniejącej nawierzchni,

- podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże;
podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej,

- podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji
nawierzchni; może ona składać się z jednej lub dwóch warstw,

- podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża, może
zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą,

- warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami działania mrozu,

- warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej,

- warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do
nawierzchni.

1.4.16. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju
w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.17. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust.
1.4.18. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do

przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.
1.4.19. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

1.4.20. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania
w nim drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również
obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi
i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze.
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1.4.21. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia
urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.22. Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości
przemarzania.

1.4.23. Podłoże ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod
nawierzchnią, ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego
wykonania nawierzchni.

1.4.24. Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem
budowy.

1.4.25. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji
projektowej.

1.4.26. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub
całkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie
i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia.

1.4.27. Przepust – budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona do przeprowadzenia
cieku, szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących lub urządzeń technicznych przez korpus
drogowy.

1.4.28. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak wędrówek dzikich zwierząt itp.

1.4.29. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp.

1.4.30. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.

1.4.31. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.32. Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności
technologicznej ich wykonania.

1.4.33. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.

1.4.34. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-
użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją
/ przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość wykonanych  robót,  bezpieczeństwo  wszelkich

czynności  na  terenie  budowy,  metody  użyte  przy  budowie  oraz  za  ich  zgodność z  dokumentacją
projektową, STWIORB, poleceniami Inżyniera (i Zamawiającego).
1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację
i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety STWIORB.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych
do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone, zniszczone lub wymagające przestawienia znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
1.5.2.1. Dokumentacja jaką Zamawiający przekaże Wykonawcy:
A. Dokumentacja Projektowa, która zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu kontraktu.

Wykonawca po przyznaniu kontraktu otrzyma od Zamawiającego pełną dokumentację projektową
i przetargową (w ilości określonej przez Zamawiającego).
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B. Dokumentacja projektowa, którą Wykonawca opracuje we własnym zakresie w ramach ceny
kontraktowej
Wykonawca we własnym zakresie opracuje niżej wymienione dokumentacje, rysunki oraz uzyska

wymagane uzgodnienia i przedstawi do akceptacji Inżynierowi:
- powykonawczą dokumentację odbiorową (operat kolaudacyjny) w zakresie zgodnym z p. 8.4.2. -

2 egz.,
- miejsca przeznaczone na tymczasowy lub stały odkład gruntów uzyskanych z wykopów,
- miejsca pozyskania materiałów miejscowych,
- projekty technologiczne i organizacyjne robót,
- projekt / projekty tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,
- ew. projekty objazdów tymczasowych,
- technologię wykonywania wykopów pod ew. fundamenty, związanych z przebudową

infrastruktury podziemnej oraz inne roboty niezbędne do realizacji kontraktu,
- zabezpieczenie skarp wykopów i rozkopów fundamentowych,
- inne drobne projekty robocze wyszczególnione w Specyfikacjach Technicznych na wykonanie

poszczególnych robót,
- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą na oklauzulowanych lub uwierzytelnionych mapach

przyjętych  do  właściwego  ODGiK   –  1  egzemplarz  kopii  papierowej  oraz  1  egzemplarz  kopii  w
wersji elektronicznej umożliwiającej edycję – format: *.dwg, *.dxf lub *.dgn,
Ponadto Wykonawca sporządzi receptury na wykonanie w szczególności:

- wszystkich warstw mineralno-asfaltowych przewidzianych do wykonania w ramach kontraktu,
- wszystkich mieszanek betonowych dla poszczególnych klas betonu oraz innych mieszanek

mineralnych związanych spoiwami hydraulicznymi przewidzianych do wykonania w ramach
kontraktu,

- innych  jeżeli  wymaga  tego  technologia  robót  lub  z  zapisów  Specyfikacji  Technicznych  na
wykonanie poszczególnych robót.
Dokumentacja Projektowa sporządzona przez Wykonawcę powinna zawierać uzgodnienia

z właścicielami terenów przeznaczonych do tymczasowego lub stałego zajęcia oraz stosownymi
instytucjami zajmującymi się ochroną środowiska naturalnego.

Ww. Dokumentację Projektową Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji przed
planowanym rozpoczęciem robót określonych kontraktem z odpowiednim wyprzedzeniem.

Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie rysunków, Wykonawca
sporządzi  brakujące  rysunki  i/lub  Specyfikacje  na  własny  koszt  w  4  egzemplarzach  i  przedłoży  je
Inżynierowi do zatwierdzenia.

Wykonawca jest zobowiązany do wprowadzenia w Projekcie Budowlanym wszystkich zmian
dotyczących nieistotnego odstępstwa od zatwierdzonego Projektu Budowlanego. Koszt wprowadzenia
zmian w ww. dokumentacji Wykonawca uwzględni w cenie kontraktowej.

Przed rozpoczęciem Robót, Wykonawca uzyska od właścicieli urządzeń obcych potwierdzenie
lokalizacji tych urządzeń.

Wykonawca ma obowiązek opracowania Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla prowadzenia
Robót.
1.5.2.2. Rysunki i inne dokumenty przedłożone przez Wykonawcę

Dodatkowo do Specyfikacji, Rysunków i innych informacji zawartych w Kontrakcie, Wykonawca
winien dostarczyć wszelkie rysunki, dokumenty, odnośne zezwolenia oraz inne dane niezbędne do
wykonania robót i spełnienia wymagań wyszczególnionych w Kontrakcie. Wykonawca informacje te
może dostarczać sukcesywnie w częściach, z tym, że każda dostarczona część musi być kompletna na
tyle by umożliwić jej ocenę i akceptację przez kierownictwo oddzielnie jako część całej pracy
projektowej. Wykonawca winien ww. dokumenty składać z odpowiednim wyprzedzeniem przed
planowanym wykonaniem robót, z uwzględnieniem terminów określonych w p. 1.5.2.3.
1.5.2.3. Rysunki i inne dokumenty zaakceptowane przez Inżyniera

Inżynier winien wnieść uwagi i/lub zastrzeżenia dotyczące rysunków, dokumentacji i danych
przedłożonych  przez  Wykonawcę w  ciągu  28  dni  od  ich  przedłożenia,  a  uwagi  te  i/lub  zastrzeżenia
winny być uważane za przyjęte przez Wykonawcę o ile nie oprotestuje ich pisemnie w ciągu 7 dni od
ich otrzymania.

Na minimum 7 dni przed planowanym przedłożeniem rysunków, dokumentów i danych
Wykonawca winien skontaktować się z Inżynierem w celu określenia, czy dane zagadnienie nie będzie
wymagać konsultacji. Jeżeli Inżynier stwierdzi konieczność konsultacji – ustali z Wykonawcą ich termin
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(w razie konieczności umożliwiający zapewnienie obecności uprawnionych osób pełniących obowiązki
nadzoru autorskiego) oraz zakres rysunków, dokumentacji i danych (wraz z ilością egzemplarzy), które
Wykonawca winien dostarczyć minimum 3 dni przed planowanymi konsultacjami dla wszystkich
zainteresowanych stron.
1.5.2.4. Rysunki powykonawcze

Wykonawca winien, bez zwłoki, wnieść poprawki do dokumentacji i rysunków przedłożonych
Inżynierowi  w  związku  z  modyfikacjami  dokonanymi  w  trakcie  wykonywania  Robót.  Wykonawca
winien dostarczyć Inżynierowi rysunki powykonawcze w jasnej łatwej do zrozumienia formie, w trzech
egzemplarzach dla każdego wykonanego odcinka robót.
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i STWIORB

Dokumentacja projektowa, STWIORB i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez  Inżyniera  stanowią część umowy,  a  wymagania  określone  w  choćby  jednym  z  nich  są
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich
ważności wymieniona w warunkach umownych. Jeżeli nie jest to określone w warunkach umownych –
wszelkie ustalenia dla przedmiotowej inwestycji będą uważane, odczytywane i interpretowane jako
integralna część umowy według następującej pierwszeństwa:
- warunki umowy pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą robót (wraz z wszelkimi załącznikami),
- niniejsza STWiORB DM-00.00.00.00,
- pozostałe STWiORB (na wykonanie poszczególnych robót),
- dokumentacja projektowa,
- kosztorys ofertowy (w połączeniu z przedmiarem robót).

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który podejmie decyzję o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieżności, wymiary podane pisemnie (na rysunku) są ważniejsze od wymiarów
określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową
i STWIORB.

Dane określone w dokumentacji projektowej i w STWIORB będą uważane za wartości docelowe,
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów
i  elementów budowli  muszą wykazywać zgodność z  określonymi  wymaganiami,  a  rozrzuty  tych cech
nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub
STWIORB i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną
zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Dla
niektórych asortymentów robót dopuszczalne są potrącenia w zakresie i na zasadach określonych
w odpowiednich STWiORB.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy związane z utrzymaniem i zabezpieczeniem ruchu
1.5.4.5. Roboty „pod ruchem”

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz istniejących obiektów na
terenie budowy (jezdni, dróg, zjazdów, znaków drogowych, barier ochronnych, urządzeń odwodnienia
itp.) w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. O ile nie
wynika inaczej z - nie dotyczy to: działań wynikających z utrzymania zimowego drogi i naprawy
uszkodzeń powstałych  na  skutek  eksploatacji  drogi  na  odcinkach,  gdzie  Wykonawca  nie  rozpoczął
żadnych robót oraz nie wprowadził ograniczeń w ruchu, które pozostają w gestii Zarządcy drogi.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia, uzgodniony
z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu
i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy.

W zależności od potrzeb i postępu oraz ew. przestojów robót - projekt tymczasowej organizacji
ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga ponownego zatwierdzenia projektu.

Projekt tymczasowej organizacji ruchu powinien uwzględniać zamieszczenie tablic informujących
użytkowników drogi o zmianie organizacji ruchu.

Do wykonywania poziomego oznakowania tymczasowego barwy żółtej należy stosować materiały
łatwe do usunięcia po zakończeniu okresu tymczasowości (bez konieczności uszkadzania
przewidzianych do pozostawienia warstw mineralno-asfaltowych) - odblaskowe taśmy samoprzylepne.
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Stosowanie farb (w kolorze żółtym) dopuszcza się wyłącznie na projektowanych warstwach: wiążącej
i podbudowie oraz ewentualnie istniejącej ścieralnej, na której w ramach inwestycji zostanie ułożony
nowoprojektowany pakiet warstw mineralno-asfaltowych. Odstępstwo od powyższej zasady wymaga
pisemnej zgody Inżyniera oraz Zamawiającego.

Materiały stosowane do wykonywania oznakowania tymczasowego powinny spełniać wymagania
określone w p. 6.7. niniejszej STWiORB.

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał oznakowanie
oraz wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze,
sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy dla zapór, znaków i innych
urządzeń zabezpieczających ruch, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera.
Do obowiązków Wykonawcy w ramach utrzymania ruchu publicznego na czas wykonywania robót

– należy również zapewnienie oraz utrzymanie dojazdów do działek zlokalizowanych w pobliżu placu
budowy przez cały czas budowy.

W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie
oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inżynierem.

Wjazdy  i  wyjazdy  z  terenu  budowy  przeznaczone  dla  pojazdów  i  maszyn  pracujących  przy
realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inżynierem.

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób
uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach określonych przez Inżyniera:

a) tablic informacyjnych, w ilości oraz zgodnie z wzorem przekazanym przez Zamawiającego
i zatwierdzonych przez Inżyniera,

b) tablic informacyjnych (w widocznych miejscach) w ilości ustalonej z Inżynierem (w porozumieniu
z Zamawiającym), zgodnie z Zarządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r.
w  sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki  oraz  tablicy  informacyjnej  (Dz.  U.  Nr  138,
poz. 1555).
Wykonawca  zobowiązany  jest  do:  montażu  wspomnianych  tablic  w  sposób  zapewniający  ich

stabilność i  trwałość przez cały okres realizacji  robót,  do ich utrzymywania w dobrym stanie  w tym
okresie oraz likwidacji po zakończeniu wszystkich robót.

Tablice  informacyjne  określone  w  podpunkcie  a)  należy  na  koniec  kontraktu  zastąpić dwoma
tablicami dwoma pamiątkowymi o wielkości i treści zatwierdzonej z Zamawiającym i/lub Inżynierem.

Sposób posadowienia wszystkich tablic powinien być wykonany zgodnie z obowiązującymi
przepisami.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy (związany z utrzymaniem i zabezpieczeniem ruchu) nie
podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.
1.5.4.6. Roboty o charakterze inwestycyjnym

Na odcinkach, gdzie przewiduje się prowadzenie robót o charakterze inwestycyjnym (nie „pod
ruchem”) - Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające,
w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.

W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie
oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inżynierem.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy
realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inżynierem.

Pozostałe wymagania – wg p. 1.5.4.5.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest

włączony w cenę kontraktową.
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca  ma  obowiązek  znać i  stosować w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:
- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
- podejmować wszelkie  uzasadnione  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się do  przepisów  i  norm

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń
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lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
- środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

o zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
o zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
o możliwością powstania pożaru,
o uszkodzeniami budynków i budowli w sąsiedztwie prowadzonych robót.
W przypadku prowadzenia robót w sąsiedztwie drzew należy unikać ich mechanicznego

uszkodzenia i przesuszenia w wyniku prowadzenia robót odwodnieniowych. W bezpośrednim zasięgu
koron  drzew  nie  powinny  być lokalizowane  place  składowe  i  drogi  dojazdowe.  Wokół każdego
zagrożonego drzewa należy wydzielić strefę bezpieczeństwa. W przypadku czasowego obniżenia
poziomu zwierciadła wody gruntowej pożądane jest aby czas trwania leja depresyjnego był skrócony
do minimum. Zaleca się prowadzenie prac odwodnieniowych poza okresem wegetacyjnym.

Wykonawcę uznaje  się za  wytwórcę odpadów  powstających  w  czasie  budowy.  Usunięcie
odpadów, ich wykorzystanie lub unieszkodliwienie są obowiązkiem Wykonawcy. Zamawiający nie
będzie  z  tego  tytułu  ponosił żadnych  kosztów  w  tym  z  tytułu  opłat  za  gospodarcze  korzystanie  ze
środowiska.

Przy przeprowadzeniu rozbiórek Wykonawca ma obowiązek:
- zapewnienia  właściwego  postępowania  w  czasie  rozbiórki  i  zgromadzenia  odpadów  w  sposób

selektywny i zapewniający ochronę środowiska,
- zagospodarowania wszystkich odpadów powstających w fazie budowy:

o wykorzystanie lub unieszkodliwienie zgodnie z obowiązującymi przepisami,
o przekazania odpadów niebezpiecznych podmiotowi uprawnionemu do prowadzenia

działalności w zakresie transportu i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych.
Wykonawca  prac  budowlanych,  jako  wytwórca  odpadów  -  będzie  mógł zlecić wykonanie

obowiązku gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi odpadów, za którego działalność ponosi
odpowiedzialność przed Zamawiającym.

Wykonawca jest zobligowany do rygorystycznego przestrzegania wszelkich obowiązujących
przepisów, ustaw i rozporządzeń z zakresu ochrony środowiska. Opłaty i kary za przekroczenie
w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczące zapisów niniejszego
podpunktu STWiORB obciążają Wykonawcę.
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny

sprzęt przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia.

Nie dopuszcza się do użycia materiałów, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia oraz
wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót muszą posiadać aprobatę techniczną wydaną przez
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na
środowisko.

Materiały,  które  są szkodliwe  dla  otoczenia  tylko  w  czasie  robót,  a  po  zakończeniu  robót  ich
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej oraz
Inżyniera.
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1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności

publicznej i prywatnej.
Jeżeli  w  związku  z  niewłaściwym  prowadzeniem  robót,  zaniedbaniem  lub  brakiem  działań ze

strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej, to
Wykonawca  na  swój  koszt  naprawi  lub  odtworzy  uszkodzoną własność w  taki  sposób,  aby  stan
naprawionej własności był nie gorszy niż przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia.

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji napowietrznych, na powierzchni ziemi i za
urządzenia podziemne, takie jak linie napowietrzne, rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich
władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na
terenie  budowy  i  powiadomić Inżyniera,  właściciela  instalacji  oraz  władze  lokalne  o  zamiarze
rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie
powiadomi Inżyniera i zainteresowanego właściciela oraz (w zależności od potrzeby) zainteresowane
władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia
instalacji napowietrznych, na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiającego.

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie
realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane
jego działalnością. W celu uniknięcia niesłusznych roszczeń odszkodowawczych ze strony właścicieli
istniejących nieruchomości, Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych sporządzi
inwentaryzacje stanu istniejącej zabudowy zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie pasa
drogowego, dokumentując stan techniczny tych obiektów jak również, jeśli wystąpi taka sytuacja,
Wykonawca  określi  poziom  wody  pitnej  w  studniach.  Nieodłączną częścią tej  dokumentacji  będą
zdjęcia, skatalogowane w sposób nie budzący wątpliwości co do momentu ich wykonania oraz obiektu,
który dokumentują.

Inżynier będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą
a właścicielami nieruchomości i  dotyczących korzystania z własności i  dróg wewnętrznych. Jednakże,
ani Inżynier ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne
z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca sporządzi dokumentację stanu technicznego
istniejących dróg lokalnych, znajdujących się w najbliższym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej
odległości, wykorzystywanych do ciężkiego transportu Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte
w dokumentacji Wykonawca potwierdzi u Zarządcy drogi za zgodne ze stanem faktycznym w danym
dniu i zgłosi ten fakt do lokalnych władz samorządowych. Nieodłączną częścią tej dokumentacji będą
zdjęcia, skatalogowane w sposób nie budzący wątpliwości co do momentu ich wykonania oraz obiektu,
który dokumentują.

Wykonawca będzie mógł transportować materiały i wyposażenie na i z terenu budowy wyłącznie
po drogach, których stan został zinwentaryzowany w ww. sposób i potwierdzony u Zarządcy drogi.
W przypadku ewentualnych roszczeń odszkodowawczych za zniszczenie dróg przez transport budowy
Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy na własny koszt.
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych
przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne
zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków
(ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inżyniera. Inżynier może
polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy.

Nie dopuszcza się bez zgody Inżyniera i Zamawiającego przejazdów oraz postojów pojazdów
ciężkich na odcinkach realizowanych dróg, gdzie nie zakończono robót nawierzchniowych (nie
wykonano wierzchniej warstwy – ścieralnej). Wyjątek stanowi transport materiałów i wyposażenia
wynikający z technologii robót, niezbędny do realizacji robót nawierzchniowych. Odcinki dróg, na
których nie zakończono robót nawierzchniowych nie mogą być traktowane jako drogi technologiczne
Wykonawcy. Przy planowaniu transportu oraz organizacji robót, Wykonawca zobowiązany jest
uwzględnić założenia co do dopuszczalnych obciążeń pojazdów oraz ilości obliczeniowych osi
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obciążeniowych przyjętych w dokumentacji projektowej (dla nowoprojektowanych dróg i dowiązań do
istniejących dróg publicznych) oraz ograniczeń tonażowych (dla istniejących dróg publicznych).
Bezwarunkowo  nie  dopuszcza  się ruchu  ciężkich  pojazdów  (w  tym  pojazdów  budowy)  po  warstwie
podbudowy z kruszywa łamanego (układanej na ulepszonym podłożu z kruszywa stabilizowanego
cementem), za wyjątkiem transportu mieszanki mineralno-asfaltowej na czas wykonywania warstw
z betonu asfaltowego.

Wszelkie rozładunki ciężkim sprzętem powinny być realizowane przed rozpoczęciem robót
konstrukcyjnych nawierzchni lub poza realizowaną koroną drogi. W przypadku braku możliwości
lokalizacji ciężkiego sprzętu (takiego jak dźwigi) – poza koroną drogi oraz koniecznością ich realizacji
w trakcie robót nawierzchniowych – Wykonawca na własny koszt:
- opracuje i zatwierdzi u Inżyniera i w Nadzorze Autorskim projekty tymczasowego zabezpieczenia

korpusu drogi, konstrukcji jezdni (lub jej części) itp. na czas rozładunku, montażu i innych robót
niezbędnych do realizacji przedmiotowej inwestycji,

- wykonana i usunie (zdemontuje) zatwierdzone ww. zabezpieczenie.
Za wszelkie uszkodzenia robót nawierzchniowych powstałe podczas realizacji inwestycji

odpowiada Wykonawca, który w uzasadnionych wypadkach zostanie zobligowany do rozbiórki całej
konstrukcji jezdni i przeprowadzenia robót naprawczych z uwzględnieniem poleceń Inżyniera i/lub
uprawnionych osób pełniących nadzór autorski.
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa
i higieny pracy.

W  szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

W terminie wynikającym z warunków umowy, Wykonawca opracuje i dostarczy Inżynierowi
szczegółowy plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia („BIOZ") zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 (Dz. U. Nr 120 z 2003r. poz. 1125 i 1126).

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały oraz urządzenia używane
do  robót  od  daty  rozpoczęcia  do  daty  wydania  potwierdzenia  zakończenia  robót  przez  Inżyniera.
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego.

Koszt ochrony i utrzymania robót nie podlega odrębnej zapłacie i powinien być uwzględniony
w cenie kontraktowej. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub
jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

W przypadku prowadzenia robót w warunkach wysokiego poziomu wód gruntowych, odwodnienie
wykopów na czas budowy Wykonawca wykona we własnym zakresie i na własny koszt.

Jeżeli, na skutek zaniedbań Wykonawcy, dojdzie do uszkodzenia jakiejkolwiek części budowli
drogowej lub jej elementów, to Wykonawca na polecenie Inżyniera dokona naprawy takiego
uszkodzenia doprowadzając budowlę drogową lub jej element do zgodności z wymaganiami kontraktu.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z takimi naprawami oraz opracowaniem i uzgodnieniem
ewentualnych projektów technologicznych napraw (dla tych napraw, które wg Inżyniera będą
wymagać takich projektów).
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane
z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień
podczas prowadzenia robót.

Wykonawca  będzie  przestrzegać praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych
praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem
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robót  i  w  sposób  ciągły  będzie  informować Inżyniera  o  swoich  działaniach,  przedstawiając  kopie
zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.
1.5.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty - obowiązywać będą
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, za
wyjątkiem sytuacji:
- w której nowe dokumenty odniesienia zmniejszają ilość wymogów, ograniczają wymagania i/lub

mogą wpłynąć na  pogorszenie  właściwości  materiałów  /  robót,  których  dotyczą (wówczas
ewentualna zmiana dokumentu odniesienia powołanego w STWiORB każdorazowo wymaga zgody
Projektanta właściwej branży w ramach nadzoru autorskiego oraz Zamawiającego),

- kiedy w poszczególnych STWiORB (lub w innych częściach dokumentacji projektowej)
uzasadniono stosowanie się do normatywu wycofanego jeszcze na etapie sporządzania
dokumentacji projektowej.
W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju

lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy
poziom  wykonania  niż powołane  normy  lub  przepisy,  pod  warunkiem  ich  sprawdzenia  i  pisemnego
zatwierdzenia przez Inżyniera oraz odpowiednie (branżowo) uprawnione osoby pełniące Nadzór
Autorski.  Różnice  pomiędzy  powołanymi  normami  a  ich  proponowanymi  zamiennikami  muszą być
dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi (docelowo Projektantowi) do
zatwierdzenia co najmniej 28 dni przed datą oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez
Inżyniera (i Projektanta).

W przypadku kiedy Projektant stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo
równego lub wyższego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm powołanych
w dokumentacji.
1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości
o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność
Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inżyniera i postępować zgodnie z jego
poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia
w robotach, Inżynier po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą - ustali wydłużenie czasu
wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową.
1.5.15. Niewypały, niewybuchy

W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robót na pozostałości po działaniach wojennych
tj. miny, niewypały, niewybuchy pociski i tego typu materiały - Wykonawca zobowiązany jest do
niezwłocznego przerwania robót, zabezpieczenia terenu oraz wezwania odpowiednich służb (policja,
straż pożarna, pogotowie saperskie) i niezwłocznego powiadomienia Inżyniera.

Jeżeli w wyniku wyżej wymienionych działań Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią
opóźnienia w robotach, Inżynier po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą - ustali wydłużenie
czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową.
1.5.16. Inwentaryzacja istniejących budynków - monitoring stanu technicznego

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia szczegółowej
inwentaryzacji stanu budynków istniejących zlokalizowanych w sąsiedztwie terenu budowy mogących
być narażonymi na oddziaływanie robót oraz ciężkiego transportu, zgodnie z zapisami w p. 1.5.8.
1.6. Realizacja budowy

Wykonawca jest zobowiązany dostosować harmonogram robót do kolejności realizacji
poszczególnych  odcinków drogi i organizacji ruchu do uzgodnionych (z odpowiednim zarządem drogi
i organem zarządzającym ruchem) projektów tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia
robót.
2. MATERIAŁY

Jakakolwiek nazwa handlowa użyta w STWiORB lub Dokumentacji Technicznej oznaczać będzie
definicję standardu, a nie specyficzny produkt do zastosowania w projekcie.
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Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania
materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych do
zatwierdzenia.

Wszystkie  materiały  i  wyroby  stosowane  do  wykonania  robót  powinny  spełniać wymagania
określone  w  STWiORB,  polskich  normach  (PN),  w  tym  normach  europejskich  wprowadzonych  do
zbioru  Krajowych  aktów  prawnych  (PN-EN),  a  w  przypadku  materiałów  i  urządzeń,  dla  których  nie
ustanowiono  normy  -  aprobatach  technicznych  oraz  ustawie  z  dnia  16.04.2004r.  o  wyrobach
budowlanych (Dz.U. nr 92, poz. 881, wraz z późniejszymi zmianami) oraz innych obowiązujących
rozporządzeniach.

Wyrób  budowlany  może  być wprowadzony,  jeżeli  nadaje  się do  stosowania  przy  wykonywaniu
robót  budowlanych,  w zakresie  odpowiadającym jego właściwościom użytkowym i  przeznaczeniu,  to
znaczy ma właściwości użytkowe umożliwiające prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym,  w  których  ma  być zastosowany  w  sposób  trwały,  oraz  zapewnia  spełnienie  wymagań
podstawowych.
2.1. Źródła uzyskania materiałów

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia, szczegółowe
informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów.

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia
badań w  celu  wykazania,  że  materiały  uzyskane  z  dopuszczonego  źródła  w  sposób  ciągły  spełniają
wymagania STWiORB w czasie realizacji robót.
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie
materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest
zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia dokumentację zawierającą raporty z badań
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji,
uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji państwowej i samorządowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych
materiałów pochodzących z jakiegokolwiek źródła (w tym źródeł miejscowych).

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne jakie okażą
się potrzebne w związku  z dostarczeniem materiałów do robót.

Humus  i  nadkład  czasowo  zdjęte  z  terenu  wykopów,  dokopów  i  miejsc  pozyskania  materiałów
miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukończeniu robót.

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do
wymagań kontraktu, a w razie braku takich uściśleń - wg wskazań Inżyniera oraz Zamawiającego.

Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które
zostały  wyszczególnione  w  dokumentach  umowy,  chyba,  że  uzyska  na  to  pisemną zgodę Inżyniera
oraz Zamawiającego.

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi
na danym obszarze.
2.3. Inspekcja wytwórni materiałów

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera lub przedstawicieli
Zamawiającego w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami.

Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli
będą stanowić podstawę do akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.

W przypadku, gdy Inżynier lub przedstawiciele Zamawiającego będą przeprowadzać inspekcję
wytwórni, muszą być spełnione następujące warunki:
- Inżynier oraz przedstawiciele Zamawiającego będą mieli zapewnioną współpracę i pomoc

Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji,
- Inżynier oraz przedstawiciele Zamawiającego będą mieli wolny dostęp, w dowolnym czasie, do

tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót,
- jeżeli  produkcja  odbywa  się w  miejscu  nienależącym  do  Wykonawcy,  Wykonawca  uzyska  dla

Inżyniera oraz przedstawicieli Zamawiającego (w tym przedstawicieli laboratorium kontrolnego
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działającego na zlecenie Inżyniera i/lub Zamawiającego oraz ew. innych osób wyznaczonych
i wskazanych do tego celu przez Zamawiającego) zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji
i badań w tych miejscach.

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu

budowy i złożone w miejscu, które zorganizuje własnym staraniem Wykonawca.
Koszt związany z usunięciem materiałów (które nie odpowiadają wymaganiom) nie podlega

odrębnej zapłacie i musi być uwzględniony w cenie kontraktowej.
Wszelkie ewentualne nieuregulowane nieczystości oraz odpady komunalne kolidujące

z realizowanymi robotami Wykonawca wywiezie poza pas drogowy oraz zagospodaruje i/lub zutylizuje,
zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem przez Inżyniera, niezapłaceniem
i koniecznością usunięcia z budowy.
2.5. Nadmiar gruntu z wykopów oraz nadmiar zdjętego humusu

Jeżeli w dokumentacji projektowej nie przewidziano inaczej – to nadmiar gruntu z wykopów,
który nie jest przewidziany do wbudowania w nasypy (w tym grunty nieprzydatne do wbudowania) -
Wykonawca wywiezie:
- i zagospodaruje zgodnie z założeniami w dokumentacji (względnie wskazaniami Zamawiającego),
- poza teren budowy oraz zagospodaruje i/lub zutylizuje, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Nadmiar zdjętego humusu należy przewieźć w miejsce wskazane w przedmiarze robót –
w  miejsce  wskazane  przez  Zamawiającego  (po  czym  wyrównać go  i/lub  zhałdować,  zgodnie
z ustaleniami z Zamawiającym oraz obowiązującymi przepisami), zaś po zakończeniu tych robót ew.
nadmiar  należy  wywieźć poza  teren  budowy  oraz  zagospodarować i/lub  zutylizować zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

Koszt wszystkich wyżej wymieniony robót ujętych w niniejszym punkcie (i związanych z nimi
wszelakich działań i uzgodnień) - nie podlega osobnej zapłacie i Wykonawca powinien uwzględnić
w cenie kontraktowej, w odpowiednich pozycjach kosztorysowych dotyczących robót ziemnych
i zdjęcia humusu.

Ewentualne miejsce składowania gruntów oraz humusu zostanie wskazane przez Wykonawcę
Inżynierowi celem uzyskania jego akceptacji.
2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i  właściwości oraz były
dostępne do kontroli przez Inżyniera.

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inżyniera.
2.7. Wariantowe stosowanie materiałów

Dla przedmiotowej inwestycji nie dopuszcza się wariantowego stosowania materiałów. Wszelkie
zmiany w tym zakresie wymagają pozytywnej opinii Projektanta (w ramach nadzoru autorskiego) oraz
finalnej akceptacji Zamawiającego (za pośrednictwem Inżyniera).
2.8. Materiały pochodzące z rozbiórek

Materiały pochodzące z rozbiórek, które zgodnie z zapisami w przedmiarze robót pozostają
własnością Zamawiającego – Wykonawca ma obowiązek przetransportować w miejsce wskazane przez
Zamawiającego. Materiały prefabrykowane (tj.: galanteria drogowa, części przelotowe przepustów,
elementy oznakowania, urządzenia bezpieczeństwa ruchu itp.), które potencjalnie mogą być ponownie
wykorzystane przez Zamawiającego do wbudowania (w ramach niezależnych inwestycji) – Wykonawca
ma dodatkowo załadować, przewieść i rozładować w miejscu wskazanym przez Zamawiającego
w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniami i kradzieżą. Dotyczy to również zapewnienia
(i przekazania) Zamawiającemu palet, niezbędnych do właściwego: załadunku, transportu, rozładunku
i składowania prefabrykowanych materiałów z rozbiórki.

Materiały pozostające własnością Zamawiającego, przed przewiezieniem w miejsce wskazane
przez Zamawiającego - Wykonawca może, za zgodą Inżyniera - przechowywać na placu składowym
urządzonym i utrzymywanym przez Wykonawcę. Wówczas Wykonawca zapewni, aby tymczasowo
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składowane materiały (do czasu gdy będą one przetransportowane w docelowe miejsce wskazane
przez Zamawiającego, względnie użyte ponownie do wbudowania – o ile przewidziano w dokumentacji
takie rozwiązania) - były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, uszkodzeniami i kradzieżą,
zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inżyniera oraz
Zamawiającego.

Miejsce składowania materiałów z rozbiórki Wykonawca zabezpieczy staraniem własnym, przy
czym lokalizacja terenu składowania musi uzyskać pozytywną opinię odpowiednich miejscowo władz
samorządowych i Inżyniera.

Materiały pochodzące z rozbiórek, które zgodnie z zapisami w przedmiarze robót – przechodzą na
własność Wykonawcy – Wykonawca ma obowiązek w ramach ceny jednostkowej rozbiórki załadować,
przetransportować poza teren budowy i zagospodarować i/lub zutylizować zgodnie z obowiązującymi
przepisami  (w  tym  w  szczególności  ustawą z  dnia  27  kwietnia  2001r.  o  odpadach  -  Dz.  U.  Nr  62,
poz. 628, wraz z późniejszymi zmianami).

Ewentualne elementy pochodzące z rozbiórek sieci uzbrojenia terenu Wykonawca zdemontuje
i przetransportuje zgodnie z zapisami dokumentacji dla urządzeń infrastruktury technicznej związanej
i niezwiązanej z drogą. W przypadku braku takich zapisów – Wykonawca przetransportuje te elementy
w miejsca wskazane przez Inżyniera (który uprzednio uzgodni je z odpowiednim właścicielem sieci
uzbrojenia terenu) lub bezpośrednio z gestorami sieci (o ile taki sposób zaakceptuje Inżynier).
W przypadku stwierdzenia przez właściciela sieci uzbrojenia terenu, że elementy pochodzące
z rozbiórek nie odpowiadają wymaganiom, stosuje się ustalenia p. 2.4.

Koszt związany z rozbiórką, składowaniem, zabezpieczeniem, transportem, rozładunkiem,
zagospodarowaniem i/lub utylizacją materiałów pochodzących z rozbiórek - nie podlega osobnej
zapłacie  i  Wykonawca  powinien  uwzględnić w  cenie  kontraktowej,  w  odpowiednich  pozycjach
kosztorysowych dotyczących rozbiórek.
3. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być
zgodny  z  ofertą Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać pod  względem  typów  i  ilości  wskazaniom
zawartym w STWIORB, PZJ (względnie PTiORB) lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym
przez Inżyniera. W przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien
być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera.

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, STWIORB, wskazaniach Inżyniera oraz harmonogramach
robót zatwierdzonych przez Inżyniera.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany
w  dobrym  stanie  i  gotowości  do  pracy.  Będzie  zgodny  z  normami  ochrony  środowiska  i  przepisami
dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów
potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do  użytkowania  i  badań okresowych,  tam  gdzie  jest  to
wymagane przepisami.

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny.
Jeżeli  dokumentacja  projektowa  lub  STWIORB  przewidują możliwość wariantowego  użycia

sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może
być później zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków
umowy, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

Dla sprzętów wiodących (węzły betoniarskie, układarki, równiarki, koparki o dużych
wydajnościach itp., w zależności od asortymentu i zakresu robót) - Wykonawca powinien dysponować
sprawnym sprzętem rezerwowym, gotowym do zastąpienia sprzętu podstawowego, w przypadku jego
awarii.
4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, STWIORB, wskazaniach Inżyniera oraz PZJ (względnie
PTiORB) i harmonogramach robót zatwierdzonych przez Inżyniera – w terminie przewidzianym
umową.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych.
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Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków
i  w  sposób  ciągły  będzie  o  każdym  takim  przewozie  powiadamiał Inżyniera.  Środki  transportu  nie
spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Inżyniera, pod warunkiem przywrócenia
stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy oraz uzyskania odpowiednich
zezwoleń od zarządców dróg.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  warunkami  umowy  oraz  za
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją
projektową, wymaganiami STWiORB, PZJ (względnie PTiORB), projektem organizacji robót oraz
poleceniami Inżyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie  wysokości

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera.

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez
Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego
w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inżyniera.

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte
na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w STWiORB,
a  także  w  normach  i  wytycznych.  Przy  podejmowaniu  decyzji  Inżynier  uwzględni  wyniki  badań
materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów,
własne doświadczenia, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia Inżyniera powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie zgodnym z warunkami
umowy  i  określonym  przez  Inżyniera,  pod  groźbą zatrzymania  robót.  W  przypadku  niewykonania
w terminie poleceń Inżyniera, skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.

Inżynier  ma prawo podjąć decyzje  we wszystkich sprawach związanych z  jakością robót,  oceną
jakości  stosowanych  materiałów  i  postępem  robót,  a  także  we  wszystkich  sprawach  związanych
z interpretacją dokumentacji projektowej i STWiORB oraz dotyczących akceptacji wypełnienia
warunków umowy przez Wykonawcę.

Inżynier jest upoważniony do kontroli wszystkich robót oraz materiałów dostarczonych na
budowę lub na jej terenie produkowanych, włączając w to przygotowanie i produkcję materiałów.
Inżynier powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie materiały i roboty, które nie
spełniają wymagań jakościowych.

Wykonawca jest bezwzględnie zobowiązany do wykonywania prac w systemie zapewniającym
terminowe wykonanie wszystkich robót, niezależnie od warunków pogodowych oraz zgodnie
z Kodeksem Pracy i warunkami BHP.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera program
zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony
sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, STWIORB, ustaleniami, harmonogramem robót
oraz odpowiednimi obowiązującymi przepisami prawa.
Program zapewnienia jakości powinien zawierać:
- część ogólną opisującą:

o organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
o organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
o sposób zapewnienia bhp,
o wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
o wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów

robót,
o system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych

robót,
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o wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),

o sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw
mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi.

- część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
o wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
o rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
o sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
o sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja

i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,

o sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć
założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt,
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli, Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i STWIORB

Ponadto, dla określonych w odpowiednich STWiORB robót Wykonawca będzie wykonywał odcinki
próbne według zasad i  zakresu określonego STWiORB.  Celem wykonywania odcinków próbnych jest
sprawdzenie zaproponowanych przez Wykonawcę w Programie Zapewnienia Jakości procedur
i technologii wykonywania odpowiednich robót jak i doboru poszczególnych składników, materiałów.

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w STWIORB,
normach i  wytycznych.  W przypadku,  gdy nie  zostały one tam określone,  Inżynier  ustali  jaki  zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z warunkami umowy.

Ponadto, laboratorium działające na zlecenie Inżyniera i/lub Zamawiającego może wykonywać
wszelkie badania kontrolne przewidziane w STWiORB dla Wykonawcy. Wykonawca ma obowiązek
zapewnić pomoc techniczną i umożliwienie przeprowadzenia tych badań, w tym zapewnić sprzęt
pomocniczy do badań wykraczający poza zakres sprzętu laboratorium działającego na zlecenie
Inżyniera i/lub Zamawiającego (np. obciążenie dla badań zagęszczenia i nośności określanych metodą
próbnych obciążeń płytowych VSS itp.). Koszt tych działań Wykonawca powinien uwzględnić w ramach
„Kosztów dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych zawartych
w Specyfikacji Technicznej DM-00.00.00.00”.

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom
norm określających procedury badań.

Inżynier i przedstawiciele Zamawiającego będą mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń
laboratoryjnych Wykonawcy, w celu ich inspekcji.

Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań,
Inżynier  natychmiast  wstrzyma użycie  do robót  badanych materiałów i  dopuści  je  do użycia  dopiero
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakość tych materiałów.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi
Wykonawca.
6.3. Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
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Inżynier i przedstawiciele Zamawiającego będą mieć zapewnioną możliwość udziału w  pobieraniu
próbek.

Ponadto Inżynier oraz przedstawiciele Zamawiającego mogą pobierać próbki i badać materiały
niezależnie od Wykonawcy, korzystając w tym celu z niezależnego od Wykonawcy zaplecza.

Pojemniki  do  pobierania  próbek  (zarówno  dla  Wykonawcy,  jak  i  do  badań kontrolnych
realizowanych przez laboratorium działające na zlecenie Inżyniera i/lub Zamawiającego) będą
dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę
do badań zlecanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób
zaakceptowany przez Inżyniera.

Koszty pobierania próbek przez Wykonawcę oraz koszty prowadzenia badań ponosi Wykonawca.
Na zlecenie Inżyniera, Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów,

które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca
w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Inżynier lub
Zamawiający.
6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm powołanych
w STWiORB. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego
w STWIORB, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inżyniera.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera.
6.5. Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej,
nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach, według dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania zlecone przez Inżyniera
6.6.1. Ogólne zasady prowadzonych badań zleconych przez Inżyniera

Inżynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów
w miejscu ich wytwarzania / pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu
niezbędnej do tego celu pomocy.

Inżynier, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, poprzez
między innymi zlecone przez siebie badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót
z  wymaganiami  STWiORB  na  podstawie  wyników  zleconych  przez  siebie  badań kontrolnych  jak
i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Inżynier powinien pobierać próbki materiałów i zlecać przeprowadzanie badań niezależnie od
Wykonawcy, na koszt Zamawiającego. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są
niewiarygodne, to Inżynier oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności
materiałów i robót z dokumentacją projektową i STWIORB. Może również zlecić, sam lub poprzez
Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu laboratorium.
W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek
poniesione  zostaną przez  Wykonawcę,  o  ile  badania  wynikają z  zapisów  STWiORB  (np.  po
uzupełnieniu materiału lub przeprowadzeniu robót naprawczych przez Wykonawcę) lub wyniki
potwierdzają nieprawidłowości. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Inżynier lub
Zamawiający.
6.6.2. Badania i pomiary laboratorium działającego na zlecenie Inżyniera i/lub Zamawiającego

Laboratorium działające na zlecenie Inżyniera i/lub Zamawiającego może wykonywać następujące
badania:
- przed rozpoczęciem robót:

o  badania materiałów przewidzianych do wbudowania,
- w trakcie robót:

o badania jakości stosowanych materiałów i wykonywanych robót,
o badania sprawdzające do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu,
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o badania i pomiary do odbioru ostatecznego w zakresie podanym w poszczególnych STWiORB
na dany asortyment robót.

W czasie  trwania  budowy,  Wykonawca ma obowiązek sukcesywnego dostarczania  do Inżyniera
próbek w miarę postępu robót, w zakresie i z częstotliwością ustaloną z Inżynierem.

Koszty za negatywne wyniki badań (sprawdzających jakość materiałów zaproponowanych przez
Wykonawcę do wbudowania oraz kontrolnych – sprawdzających jakość wykonanych robót)
przeprowadzonych przez laboratorium działające na zlecenie Inżyniera i/lub Zamawiającego - ponosi
Wykonawca.
6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inżynier może dopuścić do użycia tylko materiały zgodne z wymaganiami określonymi
w odpowiednich STWiORB lub równoważne na zasadach określonych w p. 2.7. niniejszej STWiORB,
które posiadają:

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych
przepisów i dokumentów technicznych (wydany przez jednostki niezależne od dostawcy i odbiorcy
wyrobu, akredytowane przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji - PCBC),

b) certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną (w przypadku wyrobów, dla których
nie  ustanowiono  Polskiej  Normy),  jeżeli  nie  są objęte  certyfikacją określoną w  podpunkcie  a)
i które spełniają wymogi STWIORB (wydany przez jednostki niezależne od dostawcy i odbiorcy
wyrobu, akredytowane przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji - PCBC),

c) deklarację zgodności – oświadczenie producenta, o zgodności jego produktu z Polską Normą lub
aprobatą techniczną (w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy), jeżeli
nie są objęte certyfikacją określoną w podpunkcie a) i które spełniają wymogi STWIORB.
Wszystkie wyroby, które nie muszą mieć certyfikatu na znak bezpieczeństwa (a), muszą uzyskać

certyfikat zgodności (b) albo deklarację zgodności (c) z PN lub AT. Sposób potwierdzenia zgodności
(certyfikację lub deklarację) może wybrać producent. Oprócz powyższych dokumentów poszczególne
firmy bądź produkty mogą otrzymać:

o atesty i opinie potwierdzające jakość produktów,
o certyfikaty systemów jakości — dotyczą one firm i ich cyklu produkcyjnego; zapewniające

uzyskiwanie powtarzalnych produktów o jednakowej jakości.
Dla wyrobów ocenianych w oparciu o deklarację zgodności (c), Wykonawca ma obowiązek

przedkładać kopie wyników badań producenta na etapie składania do zatwierdzenia przez Inżyniera.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik budowy

Przedmiotowe zadanie nie jest realizowane w oparciu o prawomocną decyzję pozwolenia na
budowę i nie Wykonawca nie ma obowiązku prowadzenia dziennika budowy o ile Zamawiający nie
podejmie decyzji o konieczności prowadzenia przez Wykonawcę dziennika budowy (na etapie
przekazania Wykonawcy terenu budowy).

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami
(Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie dziennika budowy, montażu
i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej - Dz. U. Nr 138, poz. 1555) - spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która
dokonała  zapisu,  z  podaniem  jej  imienia  i  nazwiska  oraz  stanowiska  służbowego.  Zapisy  będą
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
- datę uzgodnienia przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
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- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

- uwagi i polecenia Inżyniera,
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych

odbiorów robót,
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie

wykonywania robót,
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań

z podaniem, kto je przeprowadzał,
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
- inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone
Inżynierowi do ustosunkowania się.

Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie
jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.
6.8.2. Książka obmiarów lub druki obmiarów

Książka obmiarów (lub druki obmiarów) stanowi dokument pozwalający na rozliczenie
faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się
w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów (lub druków
obmiarów), dokumentując następująco postęp rzeczowy robót.

Wpisów do książki obmiarów (lub druków obmiarów) dokonuje Kierownik Budowy / Kierownik
Robót i są one potwierdzane przez Inżyniera.
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia
o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru
robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera.
6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w p. 6.8.1. ÷ 6.8.3. następujące
dokumenty:
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
- protokoły przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoły odbioru robót,
- protokoły z narad i ustaleń,
- korespondencję na budowie.

6.8.5.  Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie

w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na

życzenie Zamawiającego.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją
projektową i STWIORB, w jednostkach ustalonych w kosztorysie (ofertowym).
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Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inżyniera  o  zakresie
obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów (lub druków obmiarów).
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w kosztorysie ofertowym lub

gdzie indziej w STWIORB nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej

płatności  na rzecz  Wykonawcy lub w innym czasie  określonym w Kontrakcie  lub oczekiwanym przez
Wykonawcę i Inżyniera.
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo
wzdłuż linii osiowej.

Jeśli  STWiORB właściwe dla  danych robót  nie  wymagają tego inaczej,  objętości  będą wyliczone
w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.

Jeśli  STWiORB  właściwe  dla  danych  robót  nie  wymagają tego  inaczej,  powierzchnie  robót
objętości będą wyliczone na podstawie sytuacyjnego obmiaru geodezyjnego w m2 (względnie ha).

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach, zgodnie
z  wymaganiami  STWIORB.  Każdy  samochód  powinien  być oznakowany  w  sposób  czytelny,
umożliwiający jego identyfikację. Obmiar winien następować w punkcie dostawy.
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  robót  wymagają
akceptacji Inżyniera.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę.  Jeżeli urządzenia te lub
sprzęt wymagają badań atestujących - to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie,
w całym okresie trwania robót.
7.4. Wagi i zasady ważenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom
STWIORB. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności
wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót,

a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały

i jednoznaczny oraz będą uzupełnione w razie potrzeby: odpowiednimi szkicami oraz dokumentacją
fotograficzną,  skatalogowaną w sposób nie  budzący wątpliwości  co do momentu jej  wykonania  oraz
obiektu, który dokumentuje.

Obliczenia wraz ze szkicami oraz dokumentacją fotograficzną (chyba że Inżynier w uzgodnieniu
z Zamawiającym zwolni Wykonawcę z takiej szczegółowości dokumentowania fotograficznego) - będą
każdorazowo załączone do dokumentów odbiorowych poszczególnych robót, a ich wyniki zostaną
zapisane  w  książce  obmiarów  lub  drukach  obmiarów  (na  kartach  /  drukach  obmiarów  lub  w  formie
załączników do ww. kart / druków) i potwierdzone przez Inżyniera. Wzór załączników Wykonawca
uzgodni z Inżynierem.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich STWIORB, roboty podlegają następującym etapom
odbioru:
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
- odbiorowi częściowemu,
- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.
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8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego właściwej branży.
Gotowość danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy

i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera lub bezpośrednio Inspektora nadzoru inwestorskiego
właściwej  branży.  Odbiór  będzie  przeprowadzony niezwłocznie,  nie  później  jednak niż w ciągu 3 dni
roboczych od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera.

Jakość i  ilość robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inżynier  na  podstawie  dokumentów
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacją projektową, STWIORB i uprzednimi ustaleniami.

Wykonawca jest zobowiązany również do dokumentowania odbieranych robót w postaci
fotograficznej. Szczegółowość dokumentacji fotograficznej powinna być ustalona z Inżynierem oraz
Zamawiającym przed rozpoczęciem robót.

Dokumentacja  ta  powinna  być skatalogowana  w  sposób  nie  budzący  wątpliwości  co  do  dat
wykonania fotografii oraz obiektów, które dokumentuje.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odrębnej
zapłacie i Wykonawca powinien uwzględnić go w cenie kontraktowej.
8.3. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ilości, jakości
i wartości wykonanych części robót.

Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.
Odbioru robót dokonuje Komisja w obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja jest powoływana

przez Zamawiającego.
Warunkiem dokonania odbioru częściowego jest uprzednie wystawienie przez Inżyniera

Świadectwa Przejęcia w zakresie części robót, o ile Wykonawca jest uprawniony do uzyskania takiego
świadectwa zgodnie z warunki umowy.
8.4. Odbiór ostateczny robót
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na
piśmie o tym fakcie Inżyniera.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia
potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w p. 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie
przedłożonych dokumentów (w tym dokumentacji fotograficznej), wyników badań i pomiarów, ocenie
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i STWIORB.

Badania  i  ustalone  pomiary  do  odbioru  ostatecznego  wykonuje  laboratorium  działające  na
zlecenie Inżyniera i/lub Zamawiającego, na próbkach pobranych przez Wykonawcę w obecności
Inżyniera. Inżynier wskazuje miejsca poboru próbek. Próby do badań odbiorczych do laboratorium
działającemu na zlecenie Zamawiającego - dostarcza Inżynier.

Podstawą do odbioru ostatecznego robót są wyniki badań kontrolnych laboratorium działającego
na zlecenie Zamawiającego i/lub Inżyniera.

Komisja  dokonuje  odbioru  ostatecznego  robót,  jeżeli  ich  jakość i  ilość w  poszczególnych
asortymentach jest zgodna z warunkami umowy, STWiORB oraz ustaleniami i poleceniami Inżyniera.
Roboty z wadami nie będą podlegały odbiorowi, o ile nie stanowią inaczej zapisy w poszczególnych
STWiORB.

W toku odbioru ostatecznego robót Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie
odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót
uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót
poprawkowych  lub  robót  uzupełniających,  Komisja  może  przerwać swoje  czynności  i  ustalić nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i STWIORB
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z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczeństwo ruchu, Komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych
robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy lub nakazać Wykonawcy wykonanie
robót poprawkowych, wyznaczenie jednocześnie nowych terminów odbioru ostatecznego.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty
wchodzące w skład operatu kolaudacyjnego w ramach ceny:
1. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą (w wersji papierowej oraz elektronicznej).

W  oparciu  o  poligonizację państwową i  osnowę realizacyjną należy  wykonać geodezyjną
inwentaryzację powykonawczą robót, sieci uzbrojenia terenu i wszystkich obiektów, nanieść zmiany na
mapę zasadniczą uzyskując potwierdzenie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej i
opracowując mapę z inwentaryzacja powykonawczą przyjęta do zasobu na oklauzulowanych lub
uwierzytelnionych mapach. Mapa zasadnicza powinna zawierać następujące elementy:
- kilometraż dróg,
- punkty referencyjne, o ile występują,
- znaki drogowe pionowe i poziome,
- rzędne wysokościowe wszystkich elementów drogi w granicach pasa drogowego mierzone co

20m oraz w punktach charakterystycznych trasy,
- rury ochronne i rzędne wysokościowe sieci uzbrojenia terenu,
- oznaczenia rodzajów nawierzchni dróg, chodników, zjazdów i placów,
- obiekty mostowe (rzędne wlotu ,wylotu, skrajnie i światło),
- granice pasa drogowego.

Dokumentacja / inwentaryzacja powykonawcza powinna spełniać wymagania Rozporządzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa (Dz. U. Nr 83 z dnia 26 sierpnia 1991 poz. 376).

Brakujące lub zniszczone znaki graniczne pasów drogowych i elementów objętych melioracjami
lub rekultywacjami Wykonawca ma obowiązek uzupełnić i zastabilizować zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
2. Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami, potwierdzonymi przez Inżyniera

oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, wymaga się przy tym, żeby
dokumentacja została tak opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany były łatwo
rozpoznawalne.

3. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) - podstawowe
z kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne.

4. Recepty i ustalenia technologiczne.
5. Dzienniki budowy i książki obmiarów lub komplet druków obmiarów (oryginały).
6. Wyniki  pomiarów  kontrolnych  oraz  badań i  oznaczeń laboratoryjnych,  zgodnie  z  STWiORB  i  ew.

PZJ.
7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z STWiORB

i ew. PZJ.
8. Opinię technologiczną opracowaną przez Wykonawcę, sporządzoną na podstawie wszystkich

wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie
z STWiORB i PZJ w formie uzgodnionej z Inżynierem.

9. Ocenę techniczną realizacji kontraktu opracowaną przez Inżyniera, zawierającą między innymi:
krótki  opis  przebiegu  realizacji  kontraktu  pod  kątem  spełnienia  przez  Wykonawcę wymagań
dotyczących  sprzętu,  materiałów,  kadry,  harmonogramów,  PZJ,  ilości  i  jakości  wykonanych
pomiarów  i  badań kontrolnych,  jakość dokumentacji  przetargowej  i  technicznej  itp.  w  formie
uzgodnionej z Inżynierem i Zamawiającym.

10. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii
energetycznej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom
urządzeń.

11. Dokumentację fotograficzną skatalogowaną w  sposób  nie  budzący  wątpliwości  co  do  dat
wykonania fotografii oraz obiektów, które dokumentuje.

12. Dokumentację powstałą w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej:
- kopię mapy zasadniczej,
- kopię mapy ewidencyjnej z zaznaczeniem granic faktycznego pasa drogowego.
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Wykonawca opracuje operat kolaudacyjny w jednym egzemplarzu oryginalnym i w jednej kopii.
Dodatkowo Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty wchodzące w skład operatu kolaudacyjnego,
za wyjątkiem dokumentacji powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
w rozdzielczości umożliwiającej czytelny wydruk w formacie odpowiadającym oryginałowi i zapisze na
nośniku danych w jednym egzemplarzu w formacie zapisu danych uzgodnionym z Inżynierem.
Dokumentacja powstała w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej powinna zostać
zapisana na nośniku danych w formacie *.dwg lub *.dgn.

Koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumentacji odbiorowej wraz z wersją
elektroniczną jest zawarty w cenie kontraktowej i nie podlega odrębnej zapłacie.

W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą
gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót
uzupełniających wyznaczy Komisja.
8.5. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem
zasad opisanych w p. 8.4. „Odbiór ostateczny robót”.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne

Podstawą płatności większości robót jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu ofertowego.

Dla  pozycji  kosztorysowych  wycenionych  ryczałtowo  -  podstawą płatności  jest  wartość (kwota)
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu ofertowego

O  ile  warunki  umowy  nie  stanowią inaczej,  dopuszcza  się za  zgodą Inżyniera  -  wprowadzenie
częściowych płatności za pozycję kosztorysowe wyceniono ryczałtowo, proporcjonalnie do upływu
terminu realizacji przedmiotu zamówienia, lecz maksymalnie do kwoty 80% narastająco. Pozostałe
20% należy wstrzymać do rozliczenia końcowego.

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej (zgodnie z uszczegółowieniem
przyjętym w kosztorysie ofertowym) będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania
składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w STWiORB i w dokumentacji projektowej.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym Kosztorysie
Ofertowym  jest  ostateczna  i  wyklucza  możliwość żądania  dodatkowej  zapłaty  za  wykonanie  robót
objętych tą pozycją kosztorysową.

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
9.2. Wymagania ogólne

„Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych zawartych
w Specyfikacji Technicznej DM-00.00.00.00” obejmuje:
- koszty rozpoznania terenu budowy,
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
- koszt zapewnienie niezbędnych czynników produkcji wynikających z przyjętej technologii robót,
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków

i transportu na teren budowy,
- kwoty zmniejszenia wartości robót rozbiórkowych z tytułu odzysku materiałów rozbiórkowych

przechodzących na własność Wykonawcy,
- koszty zagospodarowania, względnie koszty utylizacji materiałów rozbiórkowych oraz nadmiaru

gruntu i humusu, zgodnie z prawem ochrony środowiska,
- wartość pracy sprzętu, koszty temu towarzyszące wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie

sprzętu na teren budowy oraz jego odwiezienie, montaż i demontaż na stanowisku pracy),
- koszty związane z opracowaniem / zaprojektowaniem oraz zatwierdzeniem u Inżyniera,

odpowiednich instytucji oraz ewentualnie u przedstawicieli nadzoru autorskiego wszelkich
dokumentów i opracowań określonych w warunkach umowy, STWiORB oraz przepisach polskiego
ustawodawstwa niezbędnych do realizacji przedmiotowej inwestycji (tj. Plan BiOZ, ewentualnych
projektów technologicznych i in.)
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- koszty związane z zaprojektowaniem, wykonaniem i rozbiórką wszystkich robót, zabezpieczeń
i rozwiązań tymczasowych niezbędnych do wykonania robót podstawowych ujętych w ramach
przedmiotowej inwestycji,

- wszystkie koszty związane z uzgodnieniami, nadzorami i odbiorami przebudowywanych linii/sieci
przez właścicieli sieci,

- koszty wyłączeń i przełączeń oraz niedostarczenia mediów,
- koszty wykonania układów przejściowych na czas budowy,
- koszty wykonania przekopów kontrolnych pod nadzorem właściciela sieci,
- przeprowadzenie pomiarów, badań i odbiorów zgodnie z wymaganiami STWIORB,
- koszt zapewnienia niezbędnej pomocy technicznej oraz sprzętu pomocniczego przy badaniach

laboratoryjnych Wykonawcy i kontrolnych realizowanych przez laboratorium działające na
zlecenie Inżyniera i Zamawiającego (w zakresie sprzętu wykraczającego poza sprzęt
laboratoryjny, np. sprzęt do obciążenia dla badań zagęszczenia i nośności określanych metodą
próbnych obciążeń płytowych VSS itp.),

- koszty pobierania próbek, w tym dla Inżyniera i Zamawiającego (wskazane przez Inżyniera),
- koszt zabezpieczenia przejętego od Inwestora terenu budowy (na cały czas jego przejęcia),
- koszt zabezpieczenia newralgicznego obszaru terenu budowy oraz wezwania odpowiednich służb

(policji, straży pożarnej oraz pogotowia saperskiego) i niezwłocznego poinformowania Inżyniera
oraz wstrzymania prac (na okres nie dłuższy niż 1 dzień) w przypadku ew. natrafienia w trakcie
prowadzenia robót na pozostałości po działaniach wojennych tj. miny, niewypały, niewybuchy
pociski i tego typu materiały (pozostałe koszty związane z rozpoznaniem terenu zostały opisane
w p. 9.6. niniejszej STWiORB),

- ew. utrzymanie zimowe drogi (o ile nie wynika inaczej z warunków umowy),
- uporządkowanie miejsc prowadzonych robót i wywóz zbędnych materiałów Wykonawcy na

składowisko Wykonawcy,
- koszt odtworzenia i utrwalenia uszkodzonych, zniszczonych lub wymagających przestawienia

znaków geodezyjnych,
- wszelkie działania związane z przygotowania dokumentacji odbiorowej (w tym fotograficznej),

koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumentacji odbiorowej wraz z wersją
elektroniczną,

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków

mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym,
- wszystkie inne koszty związane z niezbędnymi działaniami i robotami Wykonawcy (koniecznymi

do realizacji kontraktu w ramach warunków określonych w niniejszej STWiORB), których nie ujęto
w pozostałych pozycjach kosztorysowych.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym Kosztorysie

Ofertowym  jest  ostateczna  i  wyklucza  możliwość żądania  dodatkowej  zapłaty  za  wykonanie  robót
objętych tą pozycją kosztorysową.

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT, który winien być określony z łącznej sumy
netto wszystkich robót.
9.3. Organizacja ruchu na czas wykonywania robót

Wykonawca poniesie wszelkie koszty: związane z organizacją ruchu oraz niezbędnych czynności
zapewniających płynność ruchu publicznego na czas wykonywania robót. Jednostką rozliczeniową dla
powyższych kosztów jest ryczałt, który obejmuje:
- koszty związane z opracowaniem oraz zaopiniowaniem i zatwierdzeniem w odpowiednich

instytucjach  projektów  tymczasowej  organizacji  ruchu  na  czas  prowadzenia  robót  (w  tym  dla
ewentualnych przejazdów / objazdów) i przerw w robotach oraz sporządzeniem i dostarczeniem
kopii tych projektów Inżynierowi (dotyczy również uzupełnień, zmian i aktualizacji ww. projektów
wynikających np. z postępu robót),

- koszty zakupu, dostarczenia i składowania potrzebnych materiałów,
- koszty zapewnienia niezbędnych czynników produkcji,
- koszty zabezpieczenia terenu budowy,
- ew. opłaty / dzierżawy terenu,
- ew. koszty związane z przygotowaniem terenu,
- ew. koszty związane z przebudowę urządzeń obcych (w tym uzgodnieniem, opracowaniem

i zatwierdzeniem tych przebudów),
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- koszty związane z wykonaniem / ustawieniem, utrzymaniem i likwidacją objazdów / przejazdów
oraz organizacji ruchu na czas wykonywania robót (dotyczy również uzupełnień, zmian
i aktualizacji zatwierdzonej organizacji ruchu),

- koszty związane z naprawą / remontem objazdów / przejazdów zrealizowanych w ramach
przedmiotowej inwestycji,

- koszty utrzymania istniejącego oznakowania w ramach jego modyfikacji uzupełnień wynikających
z oznakowania tymczasowego (oczyszczanie, ew. przestawianie, przykrywanie, mycie znaków
pionowych),

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego w tym przywrócenie oznakowania zgodnego
z uprzednią stałą organizacją ruchu zgodnie z wymaganymi standardami i/lub wprowadzenie (lub
przywrócenie) docelowej stałej organizacji ruchu, zgodnie z Projektem Organizacji Ruchu dla
przedmiotowej inwestycji,

- inne koszty związane z utrzymaniem płynności ruchu publicznego na odcinku objętym organizacją
ruchu na czas wykonywania robót.

9.4. Oznaczenie terenu budowy
Koszt „oznaczenia terenu budowy” obejmuje:

- koszt  wykonania,  utrzymania  i  likwidacji  tablic  informacyjnych  wynikających  z  Dz.U.  Nr  138
z 2001r., poz. 1555,

- koszt wykonania, utrzymania i likwidacji tablic informacyjnych dla kontraktu o wielkości i treści
i zgodnej z wzorem przekazanym przez Zamawiającego i zatwierdzonych przez Inżyniera,

- koszt  wykonania  tablic  pamiątkowych  po  zakończeniu  robót  (zgodnych  z  wzorem  przekazanym
przez Zamawiającego i zatwierdzonych przez Inżyniera),

9.5. Zaplecze Wykonawcy
Koszt „zaplecze Wykonawcy” obejmuje:

- koszty  pośrednie,  w  skład  których  wchodzą koszty  takie  jak:  płace  personelu  i  kierownictwa
budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy
(w tym zorganizowanie - doprowadzenie, utrzymanie i likwidacja przyłączy energii i wody;
budowa, utrzymanie i likwidacja: dróg dojazdowych, wszelkich dróg i placów technologicznych
itp.), wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic,
opłaty (względnie koszt innych zobowiązań) wynikające z uzyskania ewentualnych (w razie
konieczności) zgód właścicieli terenów poza pasem drogowym niezbędnych do realizacji
inwestycji (np. w celu wykonania tymczasowych odkładów, rowów tymczasowych, dróg
dojazdowych, placów składowych itp.), ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia
oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy,

- oraz wszystkie inne koszty związane urządzeniem, organizacją, utrzymaniem, funkcjonowaniem
i likwidacją zaplecza Wykonawcy, które nie zostały ujęte w p. 9.2. ÷ 9.4. niniejszej STWiORB.

9.6. Rozpoznanie terenu pod względem obecności niewypałów, niewybuchów i innych
przedmiotów wybuchowych

Koszt rozpoznania terenu obejmuje:
- przeprowadzenie badań terenu na obecność niewybuchów, niewypałów oraz innych przedmiotów

niebezpiecznych,
- opracowanie ekspertyzy i opinii saperskiej,
- zabezpieczenie miejsc znalezisk,
- likwidacja materiałów i przedmiotów niebezpiecznych.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami).
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montażu

i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108, poz. 953).
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami).
4. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia

31 lipca 2002 w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Dz. U. Nr 170 poz. 1393.
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z  dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 poz. 2181).

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska  (Dz.  U.  Nr  62  poz.  627 z późniejszymi
zmianami).
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7. Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach
oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. 2001 nr 100, poz. 1085; z późniejszymi zmianami).

8. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001 nr 62, poz. 628; z późniejszymi zmianami).
9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2001

nr 112, poz. 1206).
10. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 1997 nr 98, poz. 602, z późniejszymi

zmianami).
11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z  dnia  27  sierpnia  2002  z  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu robót budowlanych stwarzających
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151, poz. 1256).

12. Rozporządzenie MGPiB z 21.02.l995r (Dz.U Nr 25 z 1995r poz. 133) w sprawie rodzaju i zakresu opracowań
geodezyjno kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie.

13. Ustawa  z  dnia  17  maja  1989  roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163
z późniejszymi zmianami).

14. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 26 sierpnia 1991r. w sprawie
szczegółowych zasad i trybu zakładania i prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz
uzgodnień i współdziałania w tym zakresie (Dz.U. Nr 83, poz. 376) – w zakresie wymagań dla
inwentaryzacji powykonawczej.

15. Ustawa z  dnia  16  kwietnia  2004r.  o  wyrobach  budowlanych  (Dz.U.  nr  92,  poz.  881  z późniejszymi
zmianami).

16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów deklarowania
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198,
poz. 2041, wraz z późniejszymi zmianami).
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D-01.00.00.00
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.01.01.00
Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych

D-01.01.01.22
Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie pagórkowatym lub podgórskim

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Przedmiotem  niniejszej  STWiORB  są wymagania  dotyczące  wykonania  robót  dla  zadania  pn.:
Zagospodarowanie poscaleniowe realizowane w ramach scalenia gruntów w obszarze wsi Zmysłówka,
gmina Grodzisko Dolne.
1.2. Zakres stosowania STWiORB

Niniejszą uszczegółowioną Ogólną Specyfikację Techniczną, stanowiącą część Dokumentacji
Przetargowych i Kontraktowych – należy traktować jako: Specyfikację Techniczną Wykonania
i Odbioru Robót Budowlanych w  rozumieniu  ustawy  Prawo  Zamówień Publicznych  oraz  stosować
w zleceniu i wykonaniu robót opisanych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu wyznaczenie w terenie przebiegu
sytuacyjno-wysokościowego trasy drogowej, rowów oraz usytuowania wszelkich obiektów
inżynierskich.

W  zakres  robót  pomiarowych,  związanych  z  wyznaczeniem  trasy  i  punktów  wysokościowych
wchodzą:
- sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych przebiegu drogi,

rowów oraz obiektów inżynierskich,
- uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
- wyznaczenie przekrojów poprzecznych,
- wyznaczenie i/lub odtworzenie w razie potrzeby wszystkich innych elementów niezbędnych

w zakresie realizacji robót dla zadania określonego w p. 1.1. niniejszej STWiORB,
- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych),
- zastabilizowanie istniejących punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz

oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy

i końcowy punkt trasy.
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi

normami i z definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne"
p. 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB
D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 2.
2.2. Rodzaje materiałów

Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem
stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania
trasy, powinny mieć średnicę od  0,15 do 0,20m  i długość od 1,5 do 1,7m.
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Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08m
i  długości  około 0,30m, a dla  punktów utrwalanych w istniejącej  nawierzchni  bolce stalowe średnicy
5 mm i długości od  0,04 do 0,05m.

„Świadki” powinny mieć długość około 0,50m i przekrój prostokątny.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne”
p. 3.
3.2. Sprzęt pomiarowy

Do wyznaczenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący
sprzęt:
- teodolity lub tachimetry,
- odbiorniki GPS,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- łaty,
- taśmy stalowe, szpilki.

Sprzęt stosowany do wyznaczenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych powinien
gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00.00
„Wymagania ogólne” p. 4.
4.2. Transport sprzętu i materiałów

Sprzęt i materiały do wyznaczenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 5.
5.2. Zasady wykonania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające

lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów.
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić

obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót.
Prace  pomiarowe  powinny  być wykonane  przez  osoby  posiadające  odpowiednie  kwalifikacje

i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach wykrytych

w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte
na koszt Zamawiającego.

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej
są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu
istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić
o tym Inżyniera. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem
odpowiedniej decyzji przez Inżyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych
terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inżyniera,
zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Inżyniera oznacza, że roboty
dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę.

Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera.

Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone
w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów.
Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inżyniera.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń
w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone
przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą
do obowiązków Wykonawcy.
5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych

Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały,
przy użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych,
położonych  poza  granicą robót  ziemnych.  Maksymalna  odległość pomiędzy  punktami  głównymi  na
odcinkach prostych nie może przekraczać 500 m.

Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi trasy
drogowej, a także przy każdym obiekcie inżynierskim.

Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy
drogowej i obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na
stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery robocze
należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych
w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez Inżyniera.

Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po
wyrównaniu  był mniejszy  od  4  mm/km,  stosując  niwelację podwójną w  nawiązaniu  do  reperów
państwowych.

Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne
i jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej.
5.4. Odtwarzanie osi trasy

Tyczenie  osi  trasy  należy  wykonać w  oparciu  o  dokumentację projektową oraz  inne  dane
geodezyjne przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo
innej osnowy geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej.

Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do
rzędnych niwelety określonych w dokumentacji projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w p. 2.2.
Usunięcie  pali  z  osi  trasy  jest  dopuszczalne  tylko  wówczas,  gdy  Wykonawca  robót  zastąpi  je

odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót.
5.5. Wyznaczanie przekrojów poprzecznych

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na
powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją projektową oraz w miejscach
wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych
przez Inżyniera.

Do  wyznaczania  krawędzi  nasypów  i  wykopów  należy  stosować dobrze  widoczne  paliki  lub
wiechy.  Wiechy  należy  stosować w  przypadku  nasypów  o  wysokości  przekraczającej  1  metr  oraz
wykopów  głębszych  niż 1  metr.  Odległość między  palikami  lub  wiechami  należy  dostosować do
ukształtowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odległość ta co najmniej powinna odpowiadać
odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych.

Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i wykopów
o kształcie zgodnym z dokumentacją projektową.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne”
p. 6.
6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z wyznaczeniem trasy i punktów wysokościowych
należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK
(1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w p. 5.4.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest km (kilometr) wyznaczonej trasy w terenie.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 8.
8.2. Sposób odbioru robót

Odbiór robót związanych z wyznaczeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców
i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca
przedkłada Inżynierowi.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00.00
„Wymagania ogólne” p. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena  jednostkowa  1  km  wykonania  wyznaczenia  trasy  i  punktów  wysokościowych  w  terenie
obejmuje:
- roboty przygotowawcze,
- koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji,
- zakup, dostarczenie i składowanie potrzebnych materiałów,
- wyznaczenie punktów głównych osi trasy,
- uzupełnienie osi trasy ewentualnymi dodatkowymi punktami,
- wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów,
- wyznaczenie położenia rowów,
- wyznaczenie położenia obiektów inżynierskich,
- wyznaczenie w razie potrzeby wszystkich innych elementów tego wymagających w zakresie robót

realizowanych dla zadania określonego w p.1.1. niniejszej STWiORB,
- wyznaczenie reperów roboczych,
- wykonanie pomiarów bieżących w miarę postępu robót, zgodnie z dokumentacją projektową,
- zastabilizowanie  punktów  w  sposób  trwały,  ochrona  ich  przed  zniszczeniem  i  oznakowanie

ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie,
- koszty ośrodków geodezyjnych.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
2. Instrukcja  techniczna  G-3.  Geodezyjna  obsługa  inwestycji,  Główny  Urząd  Geodezji  i  Kartografii,

Warszawa 1979.
3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.
4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979.
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.
7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.
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D-01.02.01.00
Usunięcie drzew lub krzaków

D-01.02.01.11
Karczowanie drzew i pni o średnicy 10÷35cm

D-01.02.01.12
Karczowanie drzew i pni o średnicy 36÷55cm

D-01.02.01.13
Karczowanie drzew i pni o średnicy ponad 55cm

D-01.02.01.22
Karczowanie krzaków i poszycia

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania robót dla zadania pn.:
Zagospodarowanie poscaleniowe realizowane w ramach scalenia gruntów w obszarze wsi Zmysłówka,
gmina Grodzisko Dolne.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Niniejszą uszczegółowioną Ogólną Specyfikację Techniczną, stanowiącą część Dokumentacji

Przetargowych i Kontraktowych – należy traktować jako: Specyfikację Techniczną Wykonania
i Odbioru Robót Budowlanych w  rozumieniu  ustawy  Prawo  Zamówień Publicznych  oraz  stosować
w zleceniu i wykonaniu robót opisanych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z wykonaniem i odbiorem:
- ścięcia piłą mechaniczną drzew wraz z karczowaniem pni o średnicy o różnych średnicach:

10÷55cm oraz ponad 55cm
- załadunek, transport i ułożenie dłużyc w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,
- usunięcia karpiny w tym pni koparką w gruntach kat. I÷VI,
- zasypania dołów po karczowaniu,
- mechanicznego karczowania krzaków i poszycia,
- załadunku, transportu i utylizacji materiałów pochodzących z karczowania,
- uprzątnięcia i/lub spalenia na miejscu drobnych pozostałości po karczunku.

Dłużyce pochodzące z wycinki drzew stanowią własność właścicieli działek sprzed scalenia lub
według wskazań Zamawiajacego.

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne" p. 1.4.
1.4. Określenia podstawowe

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne" p. 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne"
p. 1.5.
2. MATERIAŁY

Nie występują
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne”
p. 3.
3.2. Sprzęt do usuwania drzew

Do wykonywania robót związanych z usunięciem drzew i krzaków należy stosować:
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- piły mechaniczne,
- specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia z pasa drogowego,
- spycharki,
- koparki lub ciągniki ze specjalnym osprzętem do prowadzenia prac związanych z wyrębem drzew,
- środki do transportu ziemi (do zakopania dołów po karczunku),
- sprzęt do zagęszczania (zagęszczarki wibracyjne).
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania
ogólne” p. 4.
4.2. Transport sprzętu i materiałów

Karpinę, dłużyce oraz gałęzie należy przewozić transportem samochodowym zgodnym z
przepisami BHPKT. W czasie trwania transportu Wykonawca powinien zabezpieczyć ładunki przed
możliwością przesuwania się.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 5.
5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew

Roboty związane z usunięciem drzew obejmują: wycięcie i wykarczowanie drzew (wraz
z usunięciem karpiny); załadunek, transport i utylizacja materiałów pochodzących z karczowania oraz
uprzątnięcie i/lub spalenie na miejscu drobnych pozostałości po wykarczowaniu oraz zasypanie dołów
powstałych po karczunku.

Teren  pod  budowę drogi  w  pasie  robót  ziemnych,  w  miejscach  dokopów i  w  innych  miejscach
wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien być oczyszczony z drzew i krzaków.

W  miejscach  dokopów  i  tych  wykopów,  z  których  grunt  jest  przeznaczony  do  wbudowania
w nasypy, teren należy oczyścić z roślinności, wykarczować pnie (w razie konieczności) i usunąć
korzenie tak, aby zawartość części organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania
w nasypy nie przekraczała 2%.

W  miejscach  dokopów  i  tych  wykopów,  z  których  grunt  jest  przeznaczony  do  wbudowania
w nasypy, teren należy oczyścić z roślinności, wykarczować pnie i usunąć korzenie tak, aby zawartość
części organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczała 2%.

W  miejscach  nasypów  teren  należy  oczyścić tak,  aby  części  roślinności  nie  znajdowały  się
na głębokości do 60cm poniżej niwelety robót ziemnych i linii skarp nasypu.

Roślinność istniejąca w pasie robót drogowych, nie przeznaczona do usunięcia, powinna być
przez Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem w sposób uzgodniony z Inżynierem i/lub
odpowiednie władze. Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona
przez Wykonawcę,  to  powinna być ona odtworzona na koszt  Wykonawcy,  w sposób zaakceptowany
przez odpowiednie władze.
5.3. Usunięcie drzew i krzaków

Prowadzenie prac przy karczowaniu drzew należy prowadzić w sposób następujący:
- oznakować roboty na czas prowadzenia robót,
- ściąć drzewa, wykarczować pnie i dłużyce oraz ułożyć je na terenie przylegającym bezpośrednio

do pasa drogowego lub przetransportować w miejsce wskazane przez Zamawiajacego (średnice
36-55cm i ponad 55cm),

- odkopać korzenie i część pnia, następnie wydobyć korzeń z ziemi,
- powstałe  wyrobisko  zasypać gruntem  i  zagęścić zgodnie  z  STWiORB  D-02.00.00.00  „Roboty

ziemne”.
Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach należy wypełnić gruntem

o właściwościach zgodnych z założeniami określonymi w dokumentacji projektowej i zagęścić, zgodnie
z wymaganiami zawartymi w STWiORB D-02.00.00.00 „Roboty ziemne”.

Doły w obrębie przewidywanych wykopów, należy tymczasowo zabezpieczyć przed
gromadzeniem się w nich wody.
5.3.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
- prace winne być prowadzone pod stałym nadzorem osoby odpowiedzialnej za roboty,
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- piłą motorową może pracować tylko osoba posiadająca uprawnienia, niedopuszczalne jest
prowadzenie  robót  w  warunkach  złej  widoczności  tj.  podczas  mgły,  ulewnego  deszczu,  po
zmierzchu oraz podczas porywistego wiatru,

- pracownicy  zatrudnieni  przy  w/w  pracach  powinni  posiadać odzież i  obuwie  ochronne  oraz
wyposażeni być w sprzęt ochrony osobistej,

- stosowany przy robotach sprzęt musi być sprawny i sprawdzony przed użyciem, a  narzędzia ostre
i prawidłowo osadzone.

5.4. Zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności
Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny z ustaleniami

STWiORB lub wskazaniami Inżyniera.
Nieużyteczne pozostałości po przeróbce powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu

budowy.
Jeżeli dopuszczono spalanie roślinności usuniętej w czasie robót przygotowawczych Wykonawca

ma  obowiązek  zadbać,  aby  odbyło  się ono  z  zachowaniem  wszystkich  wymogów  bezpieczeństwa
i odpowiednich przepisów.

Zaleca się stosowanie technologii, umożliwiających intensywne spalanie, z powstawaniem małej
ilości  dymu,  to  jest  spalanie  w  wysokich  stosach  albo  spalanie  w  dołach  z  wymuszonym dopływem
powietrza. Po zakończeniu spalania ogień powinien być całkowicie wygaszony, bez pozostawienia
tlących się części.

Jeżeli  warunki  atmosferyczne  lub  inne  względy  zmusiły  Wykonawcę do  odstąpienia  od  spalania
lub jego przerwania, a nagromadzony materiał do spalenia stanowi przeszkodę w prowadzeniu innych
prac,  Wykonawca  powinien  usunąć go  w  miejsce  tymczasowego  składowania  lub  w  inne  miejsce
zaakceptowane przez Inżyniera, w którym będzie możliwe dalsze spalanie.

Pozostałości po spaleniu powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy.
Jeśli pozostałości po spaleniu, za zgodą Inżyniera, są zakopywane na terenie budowy, to powinny być
one układane w warstwach. Każda warstwa powinna być przykryta warstwą gruntu. Ostatnia warstwa
powinna być przykryta warstwą gruntu o grubości co najmniej 30 cm i powinna być odpowiednio
wyrównana i zagęszczona. Pozostałości po spaleniu nie mogą być zakopywane pod rowami
odwadniającymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na których odbywa się przepływ wód
powierzchniowych.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne”
p. 6.
6.2. Kontrola robót przy usuwaniu drzew

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia roślinności,
wykarczowania korzeni i zasypania dołów. Zagęszczenie gruntu wypełniającego doły powinno spełniać
odpowiednie wymagania określone w STWiORB D-02.00.00.00 „Roboty ziemne”.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową robót związanych z usunięciem drzew jest szt. (sztuka) ściętego drzewa
wraz z karczowaniem z uwzględnieniem pełnego zakresu robót określonego w punkcie 1.3. niniejszej
STWiORB (dla każdej usuniętej karpiny).

Jednostką obmiarową dla wycinki krzaków jest ha (hektar).
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 8.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega sprawdzenie dołów
po wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00.00
„Wymagania ogólne” p. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według p. 7.
Cena 1 sztuki wykarczowanego drzewa/pnia uwzględnia:

- roboty przygotowawcze,
- koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji,
- wyznaczenie drzew do wycinki,
- ścięcie i wykarczowanie drzew,
- ułożenie dłużyc w bezpośrednim sąsiedztwie wycinki, poza pasem drogowym (w miejscu

wskazanym przez właściciela działki,
- załadunek, transport i ułożenie dłużyc w miejscu wskazanym przez Zamawiającego dla średnic 36-

55cm i ponad 55cm,
- usunięcie karpiny,
- ew. (czasowe) składowanie materiałów,
- załadunek, transport i utylizacja materiałów pochodzących z karczowania oraz uprzątnięcie i/lub

spalenie na miejscu drobnych pozostałości po karczunku,
- pozyskanie, transport i zagęszczenie odpowiedniego gruntu z dokopu (zgodnie z STWiORB D-

02.00.00.00 „Roboty ziemne”) w miejscach powstałych dołów po karczowaniu,
- uporządkowanie terenu robót,
- wszelkie pozostałe koszty związane z zagospodarowaniem usuniętej i niespalonej roślinności.

Cena 1 ha wykarczowanych krzaków uwzględnia:
- roboty przygotowawcze,
- koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji,
- wyznaczenie krzaków i poszycia do wykarczowania,
- mechaniczne wycięcie i wykarczowanie krzaków i poszycia,
- ew. (czasowe) składowanie materiałów,
- załadunek, transport i utylizacja materiałów pochodzących z karczowania oraz uprzątnięcie i/lub

spalenie na miejscu drobnych pozostałości po karczunku,
- pozyskanie, transport i zagęszczenie odpowiedniego gruntu z dokopu (zgodnie STWiORB D-

02.00.00.00 „Roboty ziemne”) w miejscach powstałych dołów po karczowaniu,
- uporządkowanie terenu robót,
- wszelkie pozostałe koszty związane z zagospodarowaniem usuniętej i niespalonej roślinności.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Nie występują.
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D-01.02.02.00
Zdjęcie warstwy humusu i/lub darniny

D-01.02.02.14a
Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. w-wy 26-35cm

- roboty zasadnicze
D-01.02.02.14b

Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. w-wy 26-35cm
- związane z likwidacją wysokich miedz

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania robót dla zadania pn.:
Zagospodarowanie poscaleniowe realizowane w ramach scalenia gruntów w obszarze wsi Zmysłówka,
gmina Grodzisko Dolne.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Niniejszą uszczegółowioną Ogólną Specyfikację Techniczną, stanowiącą część Dokumentacji

Przetargowych i Kontraktowych – należy traktować jako: Specyfikację Techniczną Wykonania
i Odbioru Robót Budowlanych w  rozumieniu  ustawy  Prawo  Zamówień Publicznych  oraz  stosować
w zleceniu i wykonaniu robót opisanych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z wykonaniem i odbiorem:
- mechanicznego usunięcia warstwy ziemi urodzajnej (humusu) wraz z przewiezieniem na plac

składowy (odkład) w obrębie budowy (średnia grubość humusu około 30cm) w celu wykorzystania
do  humusowania  skarp  i  dna  rowów  lub  w  miejsca  przewidziane  do  rekultywacji  i  zasypania
zgodnie  z  załącznikiem z analizy  robót  ziemnych oraz tabelą dróg i  rekultywacji  lub załadunek i
transport nadmiaru w miejsce wskazane przez Zamawiającego w obrębie budowy lub do 3km poza
obręb ewidencyjny.

- mechanicznego usunięcia warstwy ziemi urodzajnej (humusu) wraz z przemieszczeniem go poza
teren robót związanych z likwidacją wysokich miedz w celu późniejszego wbudowania w miejsca
wyrównane po ścięciu miedz (średnia grubość humusu około 30cm) lub pod drenaże.

1.4. Określenia podstawowe
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami

oraz z definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne”
p. 1.5.
2. MATERIAŁY

Nie występują.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne”
p. 3.
3.2. Sprzęt do zdjęcia humusu

Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu nie nadającej się do powtórnego
użycia należy stosować:
- spycharki,
- koparki,
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- łopaty,  szpadle  i  inny  sprzęt  do  ręcznego  wykonywania  robót  ziemnych  -  w  miejscach,  gdzie
prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe,

- koparki i samochody samowyładowcze.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania
ogólne” p. 4.
4.2. Transport humusu

Humus należy przemieszczać z zastosowaniem koparek lub spycharek albo przewozić transportem
samochodowym. Wybór środka transportu zależy od odległości, warunków lokalnych i przeznaczenia
humusu.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 5.
Teren  pod  budowę drogi  w  pasie  robót  ziemnych,  w  miejscach  dokopów i  w  innych  miejscach

wskazanych w dokumentacji projektowej powinien być oczyszczony z humusu.
5.2. Zdjęcie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy umacnianiu
skarp, zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych czynności określonych
w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno być wykonane zgodnie
z ustaleniami STWiORB lub wskazaniami Inżyniera.

Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem spycharek lub koparek. W wyjątkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego wykonania robót,
względnie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa robót (zmienna grubość warstwy humusu,
sąsiedztwo budowli), należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót, jako uzupełnienie prac
wykonywanych  mechanicznie.

Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych
miejscach określonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inżyniera.

Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania, wysokości nasypu,
potrzeb  jego  wykorzystania  na  budowie  itp.)  powinna  być zgodna  z  ustaleniami  dokumentacji
projektowej, STWiORB lub wskazana przez Inżyniera, według faktycznego stanu występowania. Stan
faktyczny  będzie  stanowił podstawę do  rozliczenia  czynności  związanych  ze  zdjęciem  warstwy
humusu.

Nie  należy  zdejmować humusu  w  czasie  intensywnych  opadów  i  bezpośrednio  po  nich,  aby
uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym.

W gestii Wykonawcy leży również załadunek oraz transport humusu w miejsce skazane przez
Zamawiającego. Inżynier / Zamawiający ma możliwość podjęcia decyzji, że część nadmiaru humusu
zostanie usunięta z terenu budowy i zutylizowana na obszarze scalenia.

W zakresie usuwania humusu w miejscach ścinanych miedz (i terenów przyległych) – w gestii
Wykonawcy jest przemieszczeniem zdjętego humusu oraz właściwe zhałdowanie go poza terenem
robót  związanych  z  likwidacją wysokich  miedz  (w  celu  późniejszego  wbudowania  w  miejsca
wyrównane po ścięciu miedz).
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne”
p. 6.
6.2. Kontrola usunięcia humusu

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) zdjętej warstwy humusu.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 8.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWIORB D-M-00.00.00.00
„Wymagania ogólne” p. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m2 zdjętej warstwy ziemi urodzajnej (humusu) obejmuje:
- roboty przygotowawcze,
- zakup i dostarczenie materiałów,
- koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji,
- zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) na pełną głębokość,
- odwodnienie terenu po odhumusowaniu,
- oczyszczenie humusu z zanieczyszczeń jak np. korzenie, kamienie, glina, grunt organiczny, itp.,
- zabezpieczenie powierzchni po zdjęciu humusu lub darniny przed negatywnymi skutkami

czynników atmosferycznych, mechanicznych, itp.,
- przemieszczenie zdjętego humusu w miejscach ścinanych miedz (i terenów przyległych) oraz

właściwe  zhałdowanie  go  poza  terenem  robót  związanych  z  likwidacją wysokich  miedz  (w  celu
późniejszego wbudowania w miejsca wyrównane po ścięciu miedz)

- przewiezienie pozostałego humusu na plac składowy lub w miejsca przewidziane do rekultywacji w
obrębie budowy wraz z kosztami pozyskania, utrzymania i likwidacji składowiska w celu
ponownego użycia,

- przewiezienie  zdjętego  humusu  w  miejsca  wskazane  w  tabelach  dróg  i   rekultywacji  w  celu  ich
późniejszego rozplantowania, zasypania wąwozów lub starych dróg, wyrównanie nawiezionego
gruntu objęte jest pozycjami w robotach ziemnych,

- załadunek nadmiaru humusu (w tym humusu nieprzydatnego do wbudowania) i transport
w miejsce wskazane przez Zamawiającego,

- koszt utrzymania czystości na przylegających drogach,
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Nie występują.
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D-01.02.03.00
Rozbiórka obiektów budowlanych

D-01.02.03.11
Rozbiórki obiektów kubaturowych

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania robót dla zadania pn.:
Zagospodarowanie poscaleniowe realizowane w ramach scalenia gruntów w obszarze wsi Zmysłówka,
gmina Grodzisko Dolne.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Niniejszą uszczegółowioną Ogólną Specyfikację Techniczną, stanowiącą część Dokumentacji

Przetargowych i Kontraktowych – należy traktować jako: Specyfikację Techniczną Wykonania
i Odbioru Robót Budowlanych w  rozumieniu  ustawy  Prawo  Zamówień Publicznych  oraz  stosować
w zleceniu i wykonaniu robót opisanych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z wykonywaniem i odbiorem rozbiórki budowli drewnianych i murowanych z elementami posadowienia
i/lub fundamentami, instalacjami, wraz z załadunkiem, transportem oraz utylizacją wszystkich
materiałów pochodzących z rozbiórki.
1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w STWiORB DM-00.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM-00.00.00.00 „Wymagania ogólne”
p. 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB
DM-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 2.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM-00.00.00.00 „Wymagania ogólne”
p. 3.
3.2. Sprzęt do wykonania oznakowania pionowego

Wykonawca przystępujący do wykonania rozbiórki fundamentów powinien wykazać
się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
- koparko-ładowarki i/lub żurawie samochodowe,
- w zależności od potrzeby spycharki,
- w razie potrzeby specjalistyczny sprzęt do wyburzeń,
- samochody ciężarowe,
- młoty pneumatyczne,
- piły mechaniczne,
- inny drobny sprzęt typu: szpadle, łopaty, kilofy.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM-00.00.00.00
„Wymagania ogólne” p. 4.
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4.2. Transport znaków do pionowego oznakowania dróg
Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnymi środkami transportu. Wybór środka transportu

zależy od odległości i warunków lokalnych.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB DM-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 5.
5.2. Czynności wstępne

Ewentualne obiekty znajdujące się w pobliżu pasa drogowego, nie przeznaczone do usunięcia,
powinny być przez Wykonawcę zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jeżeli obiekty, które mają być
zachowane, zostaną uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawcę, to powinny one być odtworzone na
koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez Zamawiającego.
5.3. Roboty rozbiórkowe

Jeśli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej
obiektów przewidzianych do rozbiórki, Inżynier może polecić Wykonawcy sporządzenie takiej
dokumentacji, w której będzie określony przewidziany odzysk materiałów.

Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiórki, wykonane z elementów możliwych do powtórnego
wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń.

Doły (wykopy) po usuniętych obiektach budowlanych lub ich elementach, znajdujące się
w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonywane wykopy drogowe, powinny
być tymczasowo  zabezpieczone.  W  szczególności  należy  zapobiec  gromadzeniu  się w  nich  wody
opadowej i/lub roztopowej.

Doły,  w  miejscach  gdzie  nie  przewiduje  się wykonania  wykopów  drogowych,  należy  wypełnić
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z wymaganiami
określonymi w STWiORB D-02.00.00.00 „Roboty ziemne”.

Materiał z rozbiórki stanowi własność Wykonawcy. Elementy i materiały z rozbiórki stają się
własnością Wykonawcy, który powinien je możliwie szybko usunąć z terenu budowy. Załadunek,
transport  oraz  utylizacja  materiału pochodzącego z  rozbiórki  leży w gestii  Wykonawcy (i  nie  podlega
odrębnej zapłacie), który jest odpowiedzialny za ich zagospodarowanie zgodnie z ustawą o odpadach.
Wykonawca pomniejszy wartość danej pozycji o koszt pozyskanego materiału.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DM-00.00.00.00 „Wymagania ogólne”
p. 6.
6.2. Kontrola jakości robót wyburzeniowych

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia resztek
fundamentów, złomu, gruzu, kamieni i in. materiałów z rozbiórki oraz sprawdzeniu uszkodzeń ew.
elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania.

Zagęszczenie gruntu wypełniającego doły powstałe w trakcie robót rozbiórkowych powinno
spełniać odpowiednie wymagania określone w STWiORB D-02.00.00.00 „Roboty ziemne”.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DM-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wyburzonych obiektów budowlanych, usuniętych
kamieni i/lub bloków skalnych.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DM-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 8.
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM-00.00.00.00 „Wymagania
ogólne” p. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena rozbiórki 1m3 obejmuje:
- koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji,
- rozebranie wszystkich obiektów kubaturowych wraz instalacjami, zgodnie z wykazem w p. 1.3

niniejszej STWiORB oraz projektem rozbiórki,
- załadunek, transport poza teren budowy i zagospodarowanie i/lub utylizacja wszystkich

materiałów pochodzących z rozbiórek ujętych w p. 1.3 niniejszej STWiORB,
- zasypanie i zagęszczenie gruntu w dołach (wykopach) powstałych po usuniętych obiektach,

względnie tymczasowe zabezpieczenie dołów przed postronnymi osobami oraz gromadzeniem się
wody opadowej i/lub roztopowej (w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacją projektową będą
wykonywane wykopy drogowe),

- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Nie występują.
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D-01.02.04.00
Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów

D-01.02.04.11
Rozebranie podbudowy z kruszywa

D-01.02.04.21
Rozebranie nawierzchni z tłucznia

D-01.02.04.28b
Rozebranie nawierzchni z płyt żelbetowych drogowych

D-01.02.04.29
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej

D-01.02.04.33
Rozebranie nawierzchni z płyt ażurowych

D-01.02.04.41
Rozebranie krawężników betonowych

D-01.02.04.44
Rozebranie obrzeży betonowych

D-01.02.04.45
Rozebranie ścieków z elementów betonowych - korytek betonowych

D-01.02.04.46
Rozebranie nawierzchni/gruzu/odpadów/karpin

D-01.02.04.48
Rozebranie prefabrykowanych elementów betonowych

D-01.02.04.52
Rozebranie ogrodzeń z elementów metalowych

D-01.02.04.53
Rozebranie ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych

D-01.02.04.54
Rozebranie ogrodzeń drewnianych

D-01.02.04.72
Rozebranie przepustów z rur żelbetowych

D-01.02.04.91
Rozebranie ścianek czołowych przepustów

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania robót dla zadania pn.:

Zagospodarowanie poscaleniowe realizowane w ramach scalenia gruntów w obszarze wsi
Zmysłówka, gmina Grodzisko Dolne.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Niniejszą uszczegółowioną Ogólną Specyfikację Techniczną, stanowiącą część Dokumentacji

Przetargowych i Kontraktowych – należy traktować jako: Specyfikację Techniczną Wykonania
i Odbioru Robót Budowlanych w  rozumieniu  ustawy  Prawo  Zamówień Publicznych  oraz  stosować
w zleceniu i wykonaniu robót opisanych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z wykonaniem i odbiorem:
a) rozbiórki (wraz z załadunkiem, transportem w miejsce wskazane przez Zamawiającego

i rozładunkiem materiału pochodzącego z rozbiórki w sposób zabezpieczający go przed kradzieżą
i ewentualnym uszkodzeniem):

- podbudowy z kruszywa (i/lub gruzu) o średniej grubości 15cm lub 30cm,
- nawierzchni z kruszywa (i/lub gruzu) o średniej grubości 30cm,
- płyt żelbetowych drogowych 1,5x3,0m,
- kostki brukowej betonowej,
- ścieków z elementów betonowych – korytek,
- płyt ażurowych,
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- przepustów z rur betonowych i/lub żelbetowych i/lub tworzyw sztucznych o średnicy od
10÷100cm z podsypką i/lub ławą,

- elementów pochodzących z rozbiórki ogrodzeń (w tym furtek i bram) z: siatki metalowej,
elementów metalowych, siatki leśnej - przewidzianych do ponownego wbudowania.

b) rozbiórki (wraz z załadunkiem, transportem poza teren budowy oraz zagospodarowaniem
i/lub utylizacją materiału pochodzącego z rozbiórki):

- pozostałych elementów z rozbiórki:
o przepustów z rur betonowych i/lub żelbetowych oraz z tworzyw sztucznych (bez części

przelotowej przepustów, które pozostają własnością Zamawiającego),
o ścieków, ażurów, płyt chodnikowych, płyt ażurowych, płyt żelbetowych,

- ogrodzeń z siatki metalowej, elementów metalowych, elementow prefabrykowanych betonowych,
siatki leśnej, drewnianych (w tym furtek i bram) z ewentualną podmurówką oraz słupkami i ich
fundamentami,

- nawierzchni z kruszyw/gruzu/odpadów/karpiny,
- krawężników betonowych z ławą z betonu wraz z ławą i/lub podsypką,
- obrzeży betonowych z ławą i/lub podsypką,
- nawierzchni z betonu,
- podbudowy nawierzchni płyt żelbetowych,
- prefabrykowanych oraz monolitycznych elementów betonowych / żelbetowych (stanowiących

istniejące zabezpieczenia i umocnienia) w zakresie kolidującym z elementami projektowanymi
elementami,

- żelbetowych ścianek czołowych przepustów z ich fundamentami.
1.4. Określenia podstawowe

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne”
p. 1.5.
2. MATERIAŁY

Nie występują.
3. SPRZĘT DO ROZBIÓRKI
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne”
p. 3.
3.2. Sprzęt

Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg należy stosować sprzęt podany
poniżej,  lub inny zaakceptowany przez Inżyniera:

- koparko-ładowarki lub żurawie samochodowe,
- młoty pneumatyczne,
- samochody ciężarowe,
- piły mechaniczne,
- drobny sprzęt typu: szpadle, łopaty, kilofy oraz w razie potrzeby inny sprzęt niezbędny do

realizacji pełnego zakresu robót ujętego w niniejszej STWiORB.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania
ogólne” p. 4.
4.2. Transport sprzętu i materiałów

Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu. Transport prefabrykatów
z rozbiórki przewidziany do przewiezienia w miejsce wskazane przez Zamawiającego powinien być
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odpowiednio dobrany (uściślony z Inżynierem), aby nie powodować uszkodzeń przewożonych
materiałów.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 5.
5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych

Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie, w zależności od zakresu robót,
zgodnie z zapisami w STWiORB oraz ustaleniami z Inżynierem. Prefabrykaty pozostające własnością
Zamawiającego (przewidziane do przewiezienia w miejsce wskazane przez Zamawiającego  zgodnie
z podziałem określonym w p. 1.3. niniejszej STWiORB, przedmiarze robót oraz w p. 2.7 STWiORB DM-
00.00.00.00)  Wykonawca  ma  obowiązek:  rozbierać ręcznie  i  układać na  paletach  w  sposób
zabezpieczający przed ich uszkodzeniem i umożliwiającym ponowne wbudowanie. Kolejne działania:
transport w miejsce wskazane przez Zamawiającego, rozładunek, względnie tymczasowe składowanie
/  magazynowanie  (przed  transportem  do  docelowego  miejsca)  -  powinny  być wykonane  w  sposób
zabezpieczający materiały pochodzące z rozbiórki przed uszkodzeniem oraz kradzieżą.

Część materiałów  z  rozbiórek  przechodzi  na  własność Wykonawcy.  Dotyczy  to  wszystkich
materiałów, które Wykonawca ma wywieść poza teren budowy oraz zagospodarować i/lub
zutylizować, zgodnie z: p. 1.3. niniejszej STWiORB, przedmiarze robót oraz w p. 2.7 STWiORB DM-
00.00.00.00. Dla tych robót rozbiórkowych - Wykonawca pomniejszy ich wartość (w kosztorysie
ofertowym) o koszt pozyskanego materiału. Załadunek, transport oraz utylizacja elementów
i  materiałów  pochodzących  z  rozbiórki  i  przechodzących  na  własność Wykonawcy  -  leży  w  gestii
Wykonawcy (i nie podlega odrębnej zapłacie). Wykonawca jest odpowiedzialny za zagospodarowanie
materiałów zgodnie  z  ustawą o  odpadach.  Elementy i  materiały,  które zgodnie  z  STWiORB stają się
własnością Wykonawcy,  powinny  być możliwie  szybko  usunięte  z  terenu  budowy.  Ich  czasowe
składowanie na terenie budowy każdorazowo wymaga zgody Inżyniera.

Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacją
projektową będą wykonane wykopy drogowe, powinny być tymczasowo zabezpieczone zgodnie
z obowiązującymi przepisami. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody
opadowej.

Doły  w  miejscach,  gdzie  nie  przewiduje  się wykonania  wykopów drogowych  -  należy  wypełnić,
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z wymaganiami
określonymi w STWiORB D-02.00.00.00 „Roboty ziemne” w ramach ceny jednostkowej objętej
niniejszą STWiORB.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania
ogólne”  p. 6.
6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych
(z uwzględnieniem transportu), wypełnienie lub zabezpieczenie dołów powstałych po rozbiórkach.

Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach nawierzchni
powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w STWiORB D-02.00.00.00 „Roboty ziemne”.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg jest odpowiednio:
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a) m2 (metr kwadratowy) dla wszelkich podbudów i nawierzchni z ew. podbudową i/lub podsypką
(w szczególności z: tłucznia, kruszywa, gruzu, destruktu, mieszanek mineralno-bitumicznych,
betonu, żelbetowych płyt, kostki betonowej, płyt ażurowych, płyt chodnikowych),

b) m3 (metr sześcienny) dla:
- prefabrykowanych oraz monolitycznych elementów betonowych / żelbetowych (stanowiących

istniejące zabezpieczenia i umocnienia),
- ścianek czołowych przepustów;
- nawierzchni/gruzu/odpadów/karpin;

c) m (metr) dla:
- krawężników betonowych (z ew. podsypką i/lub ławą betonową),
- obrzeży betonowych i scieków (z ew. podsypką i/lub ławą),
- wszelkich ogrodzeń (w szczególności: z siatki metalowej, siatki lesnej, drewnianych, murowanych,

z elementów metalowych, prefabrykwatów betonowych),
- wszelkich części przelotowych przepustów, wraz z ew. posypką i/lub ławą,

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Roboty związane z rozbiórką elementów dróg i ulic podlegają odbiorowi robót zanikających
i ulegających zakryciu.

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 "Wymagania ogólne" p. 8
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 "Wymagania
ogólne" p. 9.

Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych wg p. 7.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Dla robót,  w których materiałów pochodzące z  rozbiórki  przechodzą na własność Wykonawcy -
ceny winny obejmować pozyskanie utrzymanie i likwidację składowisk, koszty załadunku, transportu
i utylizacji materiałów pochodzących z rozbiórki (zgodnie z prawem ochrony środowiska). Koszt
wykonania robót, w których materiały pochodzące z rozbiórki przechodzą na własność Wykonawcy
powinien zostać obniżony o wartość tych materiałów.

Dla  robót,  w  których  materiałów  pochodzące  z  rozbiórki  Wykonawca  ma  obowiązek  przewieść
w  miejsce  wskazane  przez  Zamawiającego  -  ceny  jednostkowe  winny  obejmować:  pozyskanie
utrzymanie i likwidację ewentualnych składowisk, koszty załadunku, transportu (w miejsce wskazane
przez Zamawiającego) i rozładunek materiału pochodzącego z rozbiórki w sposób zabezpieczający go
przed uszkodzeniem i kradzieżą.

W  cenie  jednostki  obmiarowej  każdej  z  robót  rozbiórkowych  ujętych  w  niniejszej  STWiORB
(niezależnie od przeznaczenia materiałów pochodzących z rozbiórki) - należy uwzględnić również
koszty zastosowania materiałów i sprzętu pomocniczego koniecznych do prawidłowego wykonania
robót zgodnie z przyjętą technologią wykonania, koszty: robót przygotowawczych, zapewnienia
niezbędnych czynników produkcji, oznakowania robót na czas wykonywania robót oraz wyrównania
podłoża (w tym pozyskanie, transport i zagęszczenie odpowiedniego gruntu z dokopu w powstałych
dołach, zgodnie z STWiORB D-02.00.00.00 „Roboty ziemne”) i uporządkowania terenu rozbiórki.

Oprócz wyżej wymienionych kosztów cena jednostkowa robót obejmuje:
a) dla rozbiórki nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, nawierzchni z kruszywa, z betonu

oraz podbudów z kruszywa:
- rozkucie i zerwanie materiałów nawierzchni / podbudowy, minimum w zakresie kolidującym

z elementami projektowanymi,
- ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki;

b) dla rozebrania ogrodzeń z siatki (w tym furtek i bram):
- zdjęcie siatki i innych metalowych, drewnianych, elementów ogrodzenia,
- odkopanie i wyciągnięcie słupków,
- odkopanie oraz rozebranie fundamentów pod słupkami,
- odkopanie i wyciągnięcie ew. podmurówki,
- transport i składowanie,
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c) dla  rozbiórki  nawierzchni  z  kostki  brukowej  betonowej  (oraz  ew.  ażurowych  płyt  betonowych
nadających się do ponownego wbudowania:

- ręczne rozebranie prefabrykowanych elementów nawierzchni z:
o ułożeniem elementów zdatnych do ponownego wbudowania na paletach,
o odsegregowaniem elementów niezdatnych do ponownego wbudowania przeznaczonym do

oddzielnego transportu,
- zerwanie i/lub rozkucie warstw zalegających pod elementami prefabrykowanymi (ew. podbudowy

i/lub podsypki), minimum w zakresie kolidującym z elementami projektowanymi;
d) dla rozbiórki nawierzchni z płyt żelbetowych itp.:

- mechaniczne (ew. ręczne) rozebranie elementów  prefabrykowanych,
- zerwanie i/lub rozkucie warstw zalegających pod elementami prefabrykowanymi (ew. podbudowy

i/lub podsypki), minimum w zakresie kolidującym z elementami projektowanymi;
e) dla rozbiórki krawężników, obrzeży i ścieków z prefabrykowanych betonowych elementów:

- odkopanie prefabrykowanych elementów betonowych wraz z ich wyjęciem / rozbiórką,
- zerwanie i/lub rozkucie warstw zalegających pod elementami prefabrykowanymi (ew. podbudowy

i/lub podsypki), minimum w zakresie kolidującym z elementami projektowanymi;
f) dla rozebrania przepustów:

- odkopanie przepustów,
- mechaniczne rozebrania przepustów,
- zerwanie i/lub rozkucie warstw zalegających pod przepustami (podsypki i/lub ławy), minimum

w zakresie kolidującym z elementami projektowanymi;
g) dla rozebrania ścianek czołowych przepustów:

- odkopanie ścianek czołowych,
- mechaniczne rozebranie ścinek czołowych,
- wykopanie i/lub rozkucie fundamentów pod ściankami czołowymi, minimum w zakresie

kolidującym z elementami projektowanymi;
h) dla rozebrania nawierzchni/gruzu/odpadów/karpin:

- odkopanie nawierzchni/gruzu/odpadów/karpin,
- załadunek, transport i utylizacja materiałów z rozbiórki,
- zasypanie i zagęszczenie miejsca po rozbiórkach;

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

10.2. Inne dokumenty
1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ) z późniejszymi zmianami.
2. Ustawa z dnia 23 stycznia 2008r. Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2008r. nr 25,

poz. 150).
3. Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy

o  odpadach  oraz  o  zmianie  niektórych  ustaw  (Dz.  U.  200  l  nr  100,  poz.  1085;  z  późniejszymi
zmianami).

4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów
(Dz. U. 2001 nr 112, poz. 1206).



 Zagospodarowanie poscaleniowe D-01.02.04.00 Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów

52



 Zagospodarowanie poscaleniowe D-02.00.01.00 Roboty ziemne - wymagania ogólne

53

D-02.00.00.00
ROBOTY ZIEMNE

WYMAGANIA OGÓLNE

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania robót dla zadania pn.:
Zagospodarowanie poscaleniowe realizowane w ramach scalenia gruntów w obszarze wsi Zmysłówka,
gmina Grodzisko Dolne.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Niniejszą uszczegółowioną Ogólną Specyfikację Techniczną, stanowiącą część Dokumentacji

Przetargowych i Kontraktowych – należy traktować jako: Specyfikację Techniczną Wykonania
i Odbioru Robót Budowlanych w  rozumieniu  ustawy  Prawo  Zamówień Publicznych  oraz  stosować
w zleceniu i wykonaniu robót opisanych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych STWiORB
1.3.1. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne”

p. 1.5.
1.3.2. Szczegółowy zakres robót został określony w STWiORB D-02.01.01.00 i D-02.03.01.00.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu

antropogenicznego spełniająca warunki stateczności i odwodnienia.
1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami

rowów.
1.4.3. Wysokość nasypu  lub  głębokość wykopu  -  różnica  rzędnej  terenu  i  rzędnej  robót  ziemnych,

wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.
1.4.4. Nasyp niski - nasyp, którego wysokość jest mniejsza niż 1m.
1.4.5. Nasyp średni - nasyp, którego wysokość jest zawarta w granicach od 1 do 3m.
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, którego wysokość przekracza 3m.
1.4.7. Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1m.
1.4.8. Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3m.
1.4.9. Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3m.
1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony wodą, o małej nośności, charakteryzujący się znacznym

i długotrwałym osiadaniem pod obciążeniem.
1.4.11. Grunt nieskalisty - każdy grunt rodzimy, nie określony w p. 1.4.12. jako grunt skalisty.
1.4.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki nie

wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają
wytrzymałość na ściskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga użycia środków wybuchowych albo
narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

1.4.13. Ukop  -  miejsce  pozyskania  gruntu  do  wykonania  nasypów,  położone  w  obrębie  pasa  robót
drogowych.

1.4.14. Dokop  -  miejsce  pozyskania  gruntu  do  wykonania  nasypów,  położone  poza  pasem  robót
drogowych.

1.4.15. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac
związanych z trasą drogową.

1.4.16. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu,
określona wg wzoru:
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gdzie:
rd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12, (Mg/m3),
rds. - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej,

zgodnie z PN-B-04481:1988, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3).
1.4.17. Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych,

określona wg wzoru:

10

60

d
dU =

gdzie:
- d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm),
- d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.18. Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu,
określona wg wzoru:

1

2
0 E

E
I =

gdzie:
- E1  - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy zgodnie

z PN-S-02205:1998,
- E2  - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej warstwy

zgodnie z PN-S-02205:1998.
1.4.19. Geosyntetyk  -  materiał stosowany  w  budownictwie  drogowym,  wytwarzany   z  wysoko

polimeryzowanych włókien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych polietylenowych,
polipropylenowych i poliestrowych, charakteryzujący się między innymi dużą wytrzymałością
oraz wodoprzepuszczalnością, zgodny z PN-ISO 10318. Geosyntetyki obejmują: geotkaniny,
geowłókniny, geodzianiny, georuszty, geosiatki, geokompozyty, geomembrany, zgodnie
z wytycznymi IBDiM.

1.4.20. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne”

p. 1.5.
2. MATERIAŁY (GRUNTY)
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB
D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 2.
2.2. Podział gruntów

Podział gruntów pod względem wysadzinowości podaje tablica 1.
Podział gruntów pod względem przydatności do budowy nasypów podano w STWiORB D-

02.03.01.00 p. 2.
2.3. Zasady wykorzystania gruntów

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane
w maksymalnym stopniu do budowy nasypów, z uwzględnieniem warunków określonych  w STWiORB
oraz dokumentacji technicznej.

Nadmiar gruntu z wykopów oraz grunty nieprzydatne do budowy nasypów, zgodnie z założeniami
dokumentacji projektowej oraz klasyfikacją gruntów w p. 2.2 STWiORB D-02.03.01.00 – Wykonawca
przewiezie w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

Inżynier może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa
nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności.
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Tablica 1. Podział gruntów pod względem wysadzinowości wg PN-S-02205:1998

Lp.
Wyszczegól-

nienie
właściwości

Jedn.
Grupy gruntów

niewysadzinowe wątpliwe wysadzinowe

1 Rodzaj gruntu

- rumosz
niegliniasty

- żwir
- pospółka
- piasek gruby
- piasek średni
- piasek drobny
- żużel

nierozpadowy

- piasek pylasty
- zwietrzelina

gliniasta
- rumosz

gliniasty
- żwir gliniasty
- pospółka

gliniasta

mało wysadzinowe:
- glina piaszczysta zwięzła, glina

zwięzła, glina pylasta zwięzła
- ił, ił piaszczysty, ił pylasty
bardzo wysadzinowe:
- piasek gliniasty
- pył, pył piaszczysty
- glina piaszczysta, glina, glina

pylasta
- ił warwowy

2
Zawartość
cząstek
£ 0,075 mm
£ 0,02   mm

% < 15
< 3

od 15 do 30
od 3 do 10

> 30
> 10

3 Kapilarność
bierna Hkb m < 1,0 ³ 1,0 > 1,0

4 Wskaźnik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 < 25

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne”
p. 3.
3.2. Sprzęt do wykonywania robót ziemnych

Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  robót  ziemnych  powinien  wykazać się możliwością
korzystania z następującego sprzętu do:

- odspajania i wydobywania gruntów (koparki, ładowarki, narzędzia mechaniczne, młoty
pneumatyczne, zrywarki, itp.),

- ew. jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (jak: spycharki, zgarniarki,
równiarki, urządzenia do hydromechanizacji itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe itp.),
- sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania
ogólne” p. 4.
4.2. Transport gruntu

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju
gruntu (materiału), jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości transportu.
Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału).
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 5.
5.2. Dokładność wykonywania wykopów i nasypów

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny być
większe niż ± 10 cm. Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może
przekraczać + 1 cm i -3 cm.

Szerokość górnej powierzchni korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej
o więcej niż ± 10 cm, a krawędzie korony drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie.
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Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości
wyrażonej tangensem kąta. Maksymalne nierówności na powierzchni skarp nie powinny przekraczać
± 10  cm  przy  pomiarze  łatą 3-metrową (przy  niewielkich  skarpach  –  odpowiednio  krótszą),  albo
powinny być spełnione inne wymagania dotyczące nierówności, wynikające ze sposobu umocnienia
powierzchni skarpy.
5.3. Odwodnienie pasa robót ziemnych

Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych
w dokumentacji projektowej - Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać
urządzenia (stałe i/lub tymczasowe), które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych
poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca  ma  obowiązek  takiego  wykonywania  wykopów  i  nasypów,  aby  powierzchniom  gruntu
nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie.

Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich
długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich
gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego
za te czynności, jak również za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.
5.4. Odwodnienie wykopów

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie
trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się
niwelety.

W  czasie  robót  ziemnych  należy  zachować odpowiedni  spadek  podłużny  i  nadać przekrojom
poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej
nie  zawarto innego wymagania,  spadek poprzeczny nie  powinien być mniejszy niż 4% w przypadku
gruntów  spoistych  i  nie  mniejszy  niż 2%  w  przypadku  gruntów  niespoistych.  Należy  uwzględnić
ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót
na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót
ziemnych.

Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i/lub dreny (wykonane
na koszt Wykonawcy, niezależnie, czy są to rozwiązania docelowe, czy tymczasowe). Wody opadowe
i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych.
5.5. Rowy

Rowy boczne powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i STWiORB. Szerokość
dna  i  głębokość rowu  nie  mogą różnić się od  wymiarów  projektowanych  o  więcej  niż ± 5 cm.
Dokładność wykonania skarp rowów powinna być zgodna z określoną dla skarp wykopów w STWiORB
D-02.01.01.00.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne”
p. 6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami
specyfikacji określonymi w punkcie 5 oraz z dokumentacją projektową.

Szczególną uwagę należy zwrócić na:
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych,
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakości wykonywania robót
Czynności wchodzące w zakres sprawdzenia jakości wykonania robót określono w p. 6 STWiORB

D-02.01.01.00 oraz D-02.03.01.00.
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6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2.

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów
1 Pomiar szerokości korpusu ziemnego Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m (lub odpowiednio

krótszą –  w  zależności  od  wielkości  pomiaru)  i  poziomicą lub
niwelatorem, w odstępach co 200m na prostych, w punktach
głównych łuku, co 100m na łukach o R ³ 100 m co 50 m na
łukach o R < 100 m (na krótszych odcinkach – nie mniej niż w 2
przekrojach) oraz w miejscach, które budzą wątpliwości

2 Pomiar szerokości dna rowów

3 Pomiar rzędnych powierzchni korpusu
ziemnego

4 Pomiar pochylenia skarp
5 Pomiar równości powierzchni korpusu
6 Pomiar równości skarp

7 Pomiar spadku podłużnego powierzchni
korpusu lub dna rowu

Pomiar niwelatorem rzędnych min. w 2 przekrojach oraz
w punktach wątpliwych

8 Badanie zagęszczenia gruntu
Zagęszczenia określać min. w 2 punktach dla każdej ułożonej
warstwy (lecz nie rzadziej niż w trzech punktach na 1000 m2

warstwy) oraz w miejscach wątpliwych

6.3.2. Szerokość korpusu ziemnego
Szerokość korpusu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż

± 10 cm.
6.3.3. Szerokość dna rowów

Szerokość dna rowów nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm.
6.3.4. Rzędne korony korpusu ziemnego

Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej
niż -3 cm lub +1 cm.
6.3.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości
pochylenia wyrażonego tangensem kąta.
6.3.6. Równość korony nasypu

Nierówności powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać
3 cm.
6.3.7. Równość skarp

Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać ± 10 cm.
6.3.8. Spadek podłużny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podłużny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar
niwelatorem rzędnych wysokościowych, nie może dawać różnic, w stosunku do rzędnych
projektowanych, większych niż -3 cm lub +1 cm.
6.3.9. Zagęszczenie gruntu

W zależności od warunków, zagęszczenie warstwy należy określać za pomocą:
- oznaczenia wskaźnika zagęszczenia IS, według BN-77/8931-12,
- oznaczenia wskaźnika odkształcenia IO na  podstawie  próbnych  obciążeń płytą (VSS)  wg

załącznika B PN-S-02205:1998 (określonego na podstawie przyrostu odkształcenia
odpowiadającego zakresowi obciążeń jednostkowych jak dla podłoża gruntowego),

- badań przeprowadzonych płytą dynamiczną (średnicy 300mm), wg ZTVE-StB 94.
Wskaźnik zagęszczenia gruntów, określony według normy BN-77/8931-12, powinien na całej

szerokości korpusu spełniać wymagania zgodnie z PN-S-02205:1998.
Jako zastępcze kryterium oceny wymaganego zagęszczenia gruntów, dla których trudne jest

pomierzenie wskaźnika zagęszczenia lub jako badanie sprawdzające, można określić wartość
wskaźnika odkształcenia IO, który nie powinien być większy niż:
A). Dla żwirów, pospółek i piasków:
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- 2,2 przy wymaganej wartości Is ³1,0,
- 2,5 przy wymaganej wartości Is <1,0.

B). Dla gruntów drobnoziarnistych o równomiernym uziarnieniu (pyłów, glin pylastych, glin zwięzłych,
iłów – 2,0.

C). Dla gruntów różnoziarnistych (żwirów gliniastych, pospółek gliniastych, pyłów piaszczystych,
piasków gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwięzłych) – 3,0.

D). Dla narzutów kamiennych, rumoszy – 4.
W przypadku oceny poprawności zagęszczenia za pomocą próbnych obciążeń płytą (VSS), należy

sprawdzić również wartość wtórnego modułu odkształcenia E2, zgodnie z wymaganiami określonymi
w PN-S-02205:1998 (o ile nie wyklucza tego dokumentacja lub STWiORB).

Dla miejsc trudnodostępnych i bieżących kontroli Wykonawcy, dopuszcza się ocenę wskaźnika
zagęszczenia na podstawie przeprowadzonych badań płytą dynamiczną (ugięciomierzem dynamicznym
z  płytą średnicy  300mm).  Jednak  rozliczanie  ilości  robót  przewidzianych  do  sprzedaży  możliwa  jest
w oparciu o badania zagęszczenia przeprowadzone ugięciomierzem dynamicznym jedynie:

- dla dużych powierzchni, przy konieczności znacznej powtarzalności badań,
- w miejscach, gdzie z uwagi na technologię wykonywanych robót, warunki bezpieczeństwa, itp.

konieczne jest możliwie szybkie uzyskanie wyników badań.
W każdym z powyższych przypadków wymagane są:

- zgoda Inżyniera,
- przeprowadzenie korelacji urządzenia w stosunku do innych badań zagęszczenia

dopuszczonych  polskimi  normatywami,  tzn.  za  pomocą:  wskaźnika  zagęszczenia  wg  BN-
77/8931-12 lub wskaźnika odkształcenia wg załącznika B PN-S-02205:1998r.; korelację należy
przeprowadzić na podstawie min. 3 badań w zakresie przewidzianych do uzyskiwania wyników
badań,

- zagęszczanie przez Wykonawcę jednorodnego materiału.
6.4. Zasady postępowania z wadliwe wykonanymi robotami

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane,
to na polecenie Inżyniera Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.

Wszystkie  roboty,  które  wykazują większe  odchylenia  cech  od  określonych
w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.

Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inżynier może uznać wadę za nie mającą zasadniczego
wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  drogi.  Inżynier  w  takim  przypadku  ma  obowiązek  uściślić,
w uzgodnieniu z Zamawiającym - zakres oraz kwotę potrąceń.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 7.
7.2. Obmiar robót ziemnych

Jednostka obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych.
8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 8.
Roboty  ziemne  uznaje  się za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją projektową,  STWiORB

i  wymaganiami  Inżyniera,  jeżeli  wszystkie  pomiary i  badania  z  zachowaniem tolerancji  wg p.  6  dały
wyniki pozytywne.

Dopuszcza się odbiór robót z uwzględnieniem ewentualnych potrąceń, wynikających
z niezachowania wszystkich zapisów niniejszej STWiORB – za pisemną zgodą Inżyniera. Inżynier
w  takim  przypadku  ma  obowiązek  uściślić,  w  uzgodnieniu  z  Zamawiającym  -  zakres  oraz  kwotę
potrąceń.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00.00
„Wymagania ogólne” p. 9.

Zakres czynności objętych ceną jednostkową podano w p. 9 STWiORB D-02.01.01.00 oraz
D-02.03.01.00.
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.
PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej.
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne

wykonania.
PN-EN 933-8 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 8: Ocena zawartości drobnych cząstek.

Badanie wskaźnika piaskowego.
PN-ISO 10318 Geosyntetyki. Terminy i definicje.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

Z  uwagi  na  częste  zmiany  i  poprawki  dotyczące  norm  europejskich  (PN  EN)  w  powyższym
zestawieniu nie wskazano roczników wydań. Inwestycja powinna być realizowana w oparciu
o najnowsze publikacje wydane w języku polskim z uwzględnieniem wszystkich uaktualnień, dodatków
itp. (założenie dotyczy jedynie PN EN oraz odwołań do PN EN w wyżej zestawionych normatywach).
10.2. Inne dokumenty
1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki  Społecznej  z 26  września  1997r.  w sprawie ogólnych przepisów

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 z 2003 r., poz. 1650).
2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 20  września  2001r.  w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy

podczas eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz. U. Nr 118 z 2001r., poz. 1263).

3 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r., poz. 401).

4. Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  2  marca  1999  r.  w  sprawie  warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 43 z 1999 r., poz
430).

5. Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa  1978.
6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Cz. A Roboty ziemne i konstrukcyjne, ITB

427/2007.
7. Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.
8. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
9. Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.
10. ZTVE-StB 94 - Dodatkowe Techniczne Warunki Umowy i Wytyczne dla Robót Ziemnych obejmujących

Budowę Dróg.
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D-02.01.01.00
Wykonanie wykopów w gruntach I-VI kat.

D-02.01.01.11a
Roboty ziemne poprzeczne (bez transportu) wykonywane mechanicznie

w gruntach kat. I÷VI - wyrównanie pod drogi gruntowe
D-02.01.01.11b

Roboty ziemne poprzeczne (bez transportu) wykonywane mechanicznie w gruntach kat.
I÷VI - przygotowanie powierzchni pod tereny rolnicze

D-02.01.01.11c
Roboty ziemne poprzeczne (bez transportu) wykonywane mechanicznie

w gruntach kat. I÷VI - orka na rekultywowanych gruntach
D-02.01.01.13

Wykonanie wykopów mechanicznie w gruntach kat. I÷VI z transportem urobku na nasyp
D-02.01.01.16

Wykonanie wykopów mechanicznie w gruntach kat. I÷VI z transportem urobku
w miejsce wskazane przez Zamawiającego

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania robót dla zadania pn.:
Zagospodarowanie poscaleniowe realizowane w ramach scalenia gruntów w obszarze wsi Zmysłówka,
gmina Grodzisko Dolne.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Niniejszą uszczegółowioną Ogólną Specyfikację Techniczną, stanowiącą część Dokumentacji

Przetargowych i Kontraktowych – należy traktować jako: Specyfikację Techniczną Wykonania
i Odbioru Robót Budowlanych w  rozumieniu  ustawy  Prawo  Zamówień Publicznych  oraz  stosować
w zleceniu i wykonaniu robót opisanych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z wykonaniem i odbiorem:
- wyrównania terenu w ciągu przebiegu planowanych  dróg gruntowych lub gruntowych ulepszonych

na  całej  szerokości  pasa  drogowego  wraz  z  usunięciem  roślinności,  wyrównaniem,  ścieciem  i
profilowaniem skarp oraz nierówności, podwójnym wałowaniem jezdni gruntowej, zapewniającego
przejezdność w sprzyjających warunkach gruntowo-wodnych i pogodowych, wraz z
wyprofilowaniem jezdni w kierunku zgodnym ze spływem wód, ewentualnie w kierunku
przylegających do drogi rowów w celu zapewnienia sprawnego spływu wód,

- wyrównania terenu na gruntach rolnych poprzez ścięcie miedz po zdjęciu humusu, zapewniające
możliwość uprawy wyrównanych gruntów rolnych,

- wyrównania terenu w obszarze działek rolnych, na które nawieziono grunt, w sposób zapewniający
możliwość prowadzenia uprawy,

- orki głębokiej pługami lemieszowymi oraz spulchnienia i rozdrobnienia roli broną talerzową na
rekultywowanych gruntach,

- wykopów wykonywanych mechanicznie w gruntach kat. I÷VI z załadunkiem i transportem urobku
na  nasyp,  wraz  z  zagęszczeniem  gruntów  w  nasypie  (dotyczy  materiału  nadającego  się do
wbudowania  w  dolne  warstwy  nasypu,  zgodnie  z  zapisami  w  STWiORB)  -  wykonanie  dolnych
warstw nasypu pod drogami umocnionymi i utwardzonymi, warstw nasypu dróg gruntowych oraz
robót nasypowych w zakresie prac melioracyjnych,

- wykopów wykonywanych mechanicznie w gruntach kat. I÷VI z załadunkiem i transportem urobku
w miejsce wskazane przez Zamawiającego,

- wszystkich wykopów tymczasowych, niezbędnych do wykonania robót objętych w ramach realizacji
zadania określonego w p. 1.1. niniejszej STWiORB.

Nadmiar  gruntów  z  wykopów  (w  tym  grunty  nieprzydatne  do  wbudowania)  przewidziany  do
usunięcia z terenu budowy - stanowi własność Zamawiającego. Wykonawca przewiezie go w miejsce
wskazane przez Zamawiającego.
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Pozyskanie, zatwierdzenie, utrzymanie i likwidacja ewentualnych odkładów leży w gestii
Wykonawcy.

Wymagania dotyczące zasad prowadzenia i odbioru nasypów wykonanych z materiału
pochodzącego z wykopu zawarte są w STWiORB D-02.03.01.00 „Wykonanie nasypów”.
1.4. Wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-02.00.00.00 p. 1.4.
2. MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB
D-02.00.00.00 p. 2.

Materiał występujący w podłożu wykopu jest gruntem rodzimym, który będzie stanowił podłoże
pod nawierzchnię.
3. SPRZĘT

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w STWiORB D-02.00.00.00 p. 3.
W ramach rekultywacji terenu Wykonawca powinien zapewnić dodatkowo sprzęt mechaniczny do

orki głębokiej (np. pługi lemieszowe) oraz spulchnienia i rozdrobnienia roli (np. brony talerzowe).
4. TRANSPORT

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w STWiORB D-02.00.00.00  p. 4.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-02.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 5.
Sposób  wykonania  skarp  wykopu  powinien  gwarantować ich  stateczność w  całym  okresie

prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp
wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę.

Przy wykonywaniu wykopów tymczasowych - należy zastosować pochylenie skarp zapewniające
ich stateczność. Dla skarp wykopów o głębokości do 4 m, należy stosować poniższe parametry:
- nachylenie 1:0,5 dla:  iłów, mieszanin frakcji iłowej z piaskiem i pyłem, zawierające powyżej 10%

frakcji iłowej, w stanie co najmniej twardoplastycznym,
- nachylenie 1:1 dla:  skał spękanych i rumoszy zwietrzelinowych,
- nachylenie 1:1,25 dla:  mieszanin frakcji piaskowej z iłową i pyłową o Ip ≤ 10% (mało spoistych,

jak: piaski gliniaste, pyły, lessy i gliny zwałowe) oraz rumoszy zwietrzelinowych zawierających
powyżej 2% frakcji iłowej,

- nachylenie 1:5 w gruntach niespoistych oraz w gruntach spoistych w stanie plastycznym.
W przypadku kiedy niemożliwe jest spełnienie powyższych warunków lub konieczne jest

wykonanie wykopów wąskoprzestrzennych o ściankach pionowych (np. dla wykopów liniowych pod
sieci i/lub dreny, czy jamistych pod urządzenie infrastruktury technicznej) - należy zastosować
odpowiednie zabezpieczenie ścian wykopu przed osunięciem. Dla takich wykopów tymczasowych -
Wykonawca ma obowiązek opracować i zatwierdzić u Inżyniera projekt robót ziemnych (zapewniający
bezpieczeństwo pracy i ochronę wykonywanych robót), który musi określać położenie instalacji
i urządzeń podziemnych, a także sposób zabezpieczenia wykopu i wyniki badań geologicznych.

Jedne z najczęściej stosowanych sposobów obudów wykopów to: ścianka szczelinowa, obudowa
berlińska, stalowa ścianka szczelna, palisada, ściany z kolumn wykonanych za pomocą iniekcji
strumieniowej oraz technologie mieszane.

Podczas wykonywania wykopów głębokich ze ścianami pionowymi w obudowie należy pamiętać
o wykonywaniu montażu obudowy zgodnie z instrukcją BHP, dokumentacją producenta lub projektem
indywidualnym.  Wykopy  tymczasowe  oraz  strefy  pracy  sprzętu  (przy  wykonywaniu  wykopów
tymczasowych i docelowych) należy wygrodzić i oznakować, zaś prace prowadzić zgodnie z zasadami
i przepisami BHP.

Koszt zabezpieczenia, utrzymania oraz oznakowania wykopów (tymczasowych i docelowych)
i prac z nimi związanych oraz opracowania i zatwierdzenia projektu robót ziemnych na wykonanie
wykopów tymczasowych spoczywa na Wykonawcy.

Dla  zboczy  pod  projektowane  nasypy  o  pochyleniu  przekraczającym  1:5  -  należy  w  ramach
wykopów uwzględnić schodkowanie, zgodnie z dokumentacją projektową i STWiORB.

Wykonawca  powinien  wykonywać wykopy  w  taki  sposób,  aby  grunty  o  różnym  stopniu
przydatności do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich
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wymieszanie. Odstępstwo od powyższego wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem warstw
geotechnicznych, wymaga zgody Inżyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów (spełniające wszystkie wymagania STWiORB
D-02.03.01.00) powinny być w miarę możliwości bezpośrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione
na odkład. Odkład wymaga jednak uzyskania zgody Inżyniera. W przypadku czasowego składowania
odspojonych gruntów, należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem.
Wbudowywanie gruntów w nasypy (bezpośrednio z wykopu i z odkładu) należy realizować zgodnie
z zapisami STWiORB D-02.03.01.00.

Przed przewiezieniem gruntu w miejsce wskazane przez Zamawiającego (jako nadmiar gruntu
z wykopów, w tym grunty nieprzydatne do wbudowania w nasyp) - Wykonawca powinien zakończyć
roboty nasypowe. Jeżeli wskutek pochopnej likwidacji gruntu z wykopu przez Wykonawcę, zajdzie
konieczność dowiezienia  gruntu do wykonania  nasypów z dokopu,  to  koszt  tych czynności  w całości
obciąża Wykonawcę.
5.2. Wymagania dotyczące zagęszczenia i nośności gruntu

Niniejszy podpunkt tyczy się robót nasypowych. Ne dotyczy pozycji przedmiarowej dotyczącej:
- wykonania wyrównania terenu w ciągu przebiegu planowanych nowych dróg gruntowych (wraz

z usunięciem roślinności), zapewniającego przejezdność w sprzyjających warunkach gruntowo-
wodnych i pogodowych,

- wyrównania terenu na gruntach rolnych poprzez ścięcie miedz po zdjęciu humusu, zapewniające
możliwość uprawy wyrównanych gruntów rolnych,

- orki głębokiej pługami lemieszowymi oraz spulchnienia i rozdrobnienia roli broną talerzową na
rekultywowanych gruntach.

W każdym innym przypadku zagęszczenie powinno odpowiadać:
- wymaganiom w tablicy 1 – przy oznaczeniu wskaźnika zagęszczenia IS, według BN-77/8931-12,
- w p. 6.3.9 STWiORB D-02.00.00.00 – przy oznaczeniu wskaźnika odkształcenia IO (i ew. wtórnego

modułu odkształcenia E2), wg załącznika B PN-S-02205:1998 (określonego na podstawie przyrostu
odkształcenia odpowiadającego zakresowi obciążeń jednostkowych jak dla podłoża gruntowego),

- wymaganiom w p. 6.3.9 STWiORB D-02.00.00.00 – przy badaniach przeprowadzanych płytą
dynamiczną (średnicy 300mm), wg ZTVE-StB 94.

Jeżeli  grunty  rodzime  w  wykopach  i  miejscach  zerowych  nie  spełniają wymaganego  wskaźnika
zagęszczenia,  to  przed  ułożeniem  konstrukcji  nawierzchni  należy  je  dogęścić do  wymaganych
parametrów.

Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych robót
ziemnych

Strefa korpusu
Minimalna wartość Is dla wszelkich nasypów
(zarówno pod drogami, placami składowymi

i zjazdamiw)

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,00
Na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni robót ziemnych 0,97

Jeżeli  nie  jest  możliwe  uzyskanie  wymaganego  zagęszczenia  (i/lub  nośności)  podłoża  poprzez
bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych, to Wykonawca - w ramach ceny jednostkowej - ma
obowiązek podjąć środki  w celu  ulepszenia  gruntu podłoża,  umożliwiające uzyskanie  ww. wymagań.
Np. - w przypadku przewilgocenia gruntów rodzimych (w tym również na skutek długotrwałych
niesprzyjających warunków atmosferycznych) - Wykonawca ma obowiązek (w cenie jednostkowej):
- usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi, lub
- osuszenia gruntów rodzimych np.:

o poprzez obniżenie poziomu wody gruntowej w sposób zaakceptowany przez Inżyniera,
o w sposób mechaniczny lub chemiczny (np. poprzez wymieszanie z wapnem palonym albo

hydratyzowanym lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera).
Wszystkie zabiegi Wykonawcy niezbędne do uzyskania wymaganego zagęszczenia podłoża

gruntowego -  powinny być wykonane na koszt  Wykonawcy bez jakichkolwiek dodatkowych opłat  ze
strony Zamawiającego (za jakiekolwiek dodatkowe czynności Wykonawcy, jak również za dowieziony
grunt / materiał).
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Zabiegi  polepszające  lub  osuszające  grunt  muszą być odpowiednio  zaplanowane  i  nie  mogą
wpływać na zmianę terminu realizacji zadania, chyba że warunki umowy stanowią inaczej.
5.3. Ruch budowlany

Nie  należy  dopuszczać ruchu  budowlanego  po  dnie  wykopu  o  ile  grubość warstwy  gruntu
(nadkładu) powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 m.

Z chwilą przystąpienia  do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie
ruch maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny ruch
pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych
powyżej warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych.
5.4. Wyrównanie terenu w ciągu przebiegu planowanych nowych dróg gruntowych

Niniejszy podpunkt dotyczy jedynie pozycji przedmiarowej wykonania wyrównania terenu w ciągu
przebiegu planowanych nowych dróg gruntowych.

W ramach wykonania tych robót, Wykonawca winien:
- usunąć z powierzchni terenu przewidzianej do wyrównania roślinność (poprzez ścięcie trawy

i usunięcie większych zakrzaczeń i zakrzewień, zgodnie z wskazaniami Inżyniera),
- wyrównać teren spycharkami i/lub równiarkami oraz walcami w zakresie określonym w

dokumentacji projektowej poprzez ścięcie skarp, likwidację nierówności i pochylenia terenu
bilansując roboty ziemne jedynie z pozycji przedmiarowej dotyczącej robót poprzecznych w
zakresie drogi objętej wyrównaniem lub dróg przylegających bezpośrednio,

- skorygować przebieg skarp w bezpośrednim sąsiedztwie powstałej drogi gruntowej lub w pasie
drogi z zapewnieniem ich stabilności,

- usunąć lub zagospodarować we własnym zakresie ewentualny nadmiar gruntu odkładającego się
na bokach dróg po profilowaniu w ramach niniejszej pozycji,

- zagęszczenie gruntu przerzucanego/przemieszczanego gruntu umożliwiające przejazd w
korzystnych warunkach atmosferycznych zgodnie z niniejszą STWiORB,

- wykonanie  co  najmniej  podwójnego  wałowania  pasa  jezdnego  (w  przypadku  nie  uzyskania
odpowiedniej przejezdności w korzystnych warunkach atmosferycznych należy wałowanie
powtórzyć),

- wyrównać istniejącą nawierzchnię poprzez jej profilowanie, wyrównanie zaniżeń z kruszywa
pozyskanego z rozbiórki istniejących dróg.

Wspomniane wyrównanie powinno być wykonane w sposób zapewniający przejezdność pojazdów
rolniczych w dogodnych warunkach gruntowo-wodnych i pogodowych.
5.5. Wyrównanie terenu na gruntach rolnych poprzez ścięcie miedzy

Niniejszy podpunkt dotyczy jedynie pozycji przedmiarowej wykonania wyrównania terenu poprzez
ścięcie wysokich miedz po uprzednim zdjęciu z nich humusu. W ramach wykonania tych robót,
Wykonawca winien wyrównać teren spycharkami (i/lub równiarkami) w zakresie określonym
w dokumentacji projektowej poprzez ścięcie skarp, likwidację nierówności bilansując roboty ziemne
jedynie z pozycji przedmiarowej dotyczącej robót poprzecznych.

Wspomniane wyrównanie powinno być wykonane w sposób zapewniający dogodną możliwość
uprawy wyrównanych gruntów ornych.

5.6. Wyrównanie terenu w obszarze działek rolnych, na które nawieziono grunt, w sposób
zapewniający możliwość prowadzenia uprawy

Niniejszy podpunkt dotyczy jedynie pozycji przedmiarowej wykonania wyrównania terenu poprzez
wyrównanie terenu po uprzednim nawiezieniu na niego humusu. W ramach wykonania tych robót,
Wykonawca winien wyrównać teren spycharkami (i/lub równiarkami) w zakresie określonym
w dokumentacji projektowej poprzez rozplantowanie nawiezionego gruntu na działki i likwidację
nierówności.

Wspomniane wyrównanie powinno być wykonane w sposób zapewniający dogodną możliwość
uprawy wyrównanych gruntów ornych.

5.7. Orka głęboka oraz spulchnienie i rozdrobnienie gruntu
Niniejszy podpunkt  dotyczy jedynie  pozycji  przedmiarowej  wykonania  orki  głębokiej.  W ramach

wykonania tych robót, Wykonawca winien zaorać rekultywowane tereny (zgodnie z dokumentacją
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projektową), zaś ziemię z terenów podlegających orce – dokładnie spulchnić i rozdrobnić, aby
umożliwić szybką adaptację terenów rekultywowanych pod tereny uprawne.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-02.00.00.00 „Wymagania ogólne”
p. 6.1.
6.2. Kontrola wykonania wykopów

Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi
w dokumentacji projektowej i STWiORB. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:
a) sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości,
b) zapewnienie stateczności skarp z wykonaniem w razie potrzeby schodkowania dla zboczy (pod

nasypami) o pochyleniu przekraczającym 1:5,
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,
d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie),
e) zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w punkcie 5.2.

Kontrola wyrównania terenu polega na sprawdzeniu poprawności i kompletności wykonanych
robót w ramach p. 5.4. oraz - niniejszej STWiORB.

Kontrola orki polega na sprawdzeniu poprawności i kompletności wykonanych robót określonych
w p. 5.7. niniejszej STWiORB.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 7.
7.2. Obmiar robót ziemnych

Jednostka obmiarową jest:
- m2 (metr kwadratowy) wykonania robót poprzecznych w zakresie:

o wyrównania pod drogi gruntowe,
o orki terenów rekultywowanych;

- m3 (metr sześcienny) wykonania:
o pozostałych robót poprzecznych – tj. w zakresie ścięcia miedz pod tereny rolnicze,
o pozostałych  wykopów  (z  transportem  materiału  na  nasyp  oraz  w  miejsce  wskazane  przez

Zamawiającego).
8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 8.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-02.00.01.00 p. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 / 1m3 robót poprzecznych w gruntach nieskalistych obejmuje:
- koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji,
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- wyrównanie terenu spycharkami i/lub równiarkami (pod nowe drogi gruntowe oraz w zakresie

ścięcia wysokich miedz),
- ew. skorygowanie przebieg skarp w bezpośrednim sąsiedztwie powstałej drogi gruntowej (dotyczy

wyrównania pod drogi gruntowe),
- wyrównania nawiezionego gruntu pod pola uprawne,
- zaoranie terenów rekultywowanych, wraz z spulchnieniem i rozdrobnieniem gruntu (tyczy się orki),
- odwodnienie terenu robót na czas ich wykonywania wraz z niezbędnymi urządzeniami

dostosowanymi do warunków na terenie budowy,
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- koszt  zabezpieczenia  robót  przed  negatywnymi  skutkami  czynników  atmosferycznych  (w  tym
głównie przed rozmywaniem), mechanicznych, itp. na czas prowadzenia wszystkich robót do czasu
zastabilizowania skarp (ukorzenienia traw),

- monitoring wód gruntowych,
- wyrównanie nawiezionego gruntu w miejscach likwidowanych wąwozów w drogach,
- koszt uporządkowania i rekultywacji terenu przyległego,
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji.

Cena wykonania 1 m3 pozostałych wykopów w gruntach nieskalistych obejmuje:
- koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji,
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- koszt wykonania wykopu z załadunkiem i transportem urobku na nasyp, ew. odkład (w przypadku

jego akceptacji przez Inżyniera) i/lub w miejsce wskazane przez Zamawiającego (dla nadmiaru
gruntu z wykopów, w tym gruntu nieprzydatnego do wbudowania w nasypy),

- koszt pozyskania, zatwierdzenia, utrzymania i likwidacji ewentualnych odkładów,
- koszt załadunku i transportu urobku z ewentualnego odkładu (w przypadku jego akceptacji przez

Inżyniera) na nasyp i/lub w miejsce wskazane przez Zamawiającego (dla nadmiaru gruntu
z wykopów, w tym gruntu nieprzydatnego do wbudowania w nasypy),

- koszt zagęszczenia gruntów wbudowywanych w nasyp (dla nasypów z gruntów pochodzących
z wykopów),

- profilowanie dna wykopów docelowych, rowów, skarp (w tym schodkowania) zgodnie
z dokumentacją projektową i STWiORB,

- koszt zabezpieczenia, utrzymania, oznakowania oraz wykonania ew. wykopów tymczasowych i prac
z  nimi związanych,

- koszt opracowania i zatwierdzenia projektu robót ziemnych na wykonanie ew. wykopów
tymczasowych,

- zagęszczenie powierzchni wykopu,
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania wraz z niezbędnymi urządzeniami dostosowanymi

do warunków na terenie budowy,
- ewentualne zabiegi polepszające lub osuszające grunt przeprowadzone w celu umożliwienia

wykonania robót zgodnie z zapisami niniejszej STWiORB,
- koszt  zabezpieczenia  dna  i  skarp  wykopów  przed  negatywnymi  skutkami  czynników

atmosferycznych (w tym głównie przed rozmywaniem), mechanicznych, itp. na czas prowadzenia
wszystkich robót do czasu zastabilizowania skarp (ukorzenienia traw),

- monitoring wód gruntowych,
- koszt utrzymania czystości na drogach w związku z transportem gruntu,
- koszt uporządkowania i rekultywacji terenu przyległego do drogi,
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji.

Uwaga dotycząca robót w jednostkach przedmiarowych m3:
Ilość robót  ziemnych  wykazanych  w  Przedmiarze  Robót  została  określone  na  podstawie

przekrojów poprzecznych, bez uwzględniania spulchnienia i zagęszczania gruntu rodzimego.
Wykonawca powinien uwzględnić te współczynniki w cenie jednostkowej, przy założeniach, że:
- pozycja wykonania wykopów wraz z transportem urobku i wbudowaniem w nasyp – rozliczana

będzie na podstawie ilości wykonanych nasypów (z uwzględnieniem wymagań dla nasypów
określonych w STWiORB D-02.03.01.00 „Wykonanie nasypów”) – po ich odbiorze ilościowym
i jakościowym przez Inżyniera,

- pozycja wykonania wykopów wraz z transportem w miejsce wskazane przez Zamawiającego –
rozliczana będzie na podstawie ilości wykonanych wykopów – po ich odbiorze ilościowym
i jakościowym przez Inżyniera oraz po zweryfikowaniu przetransportowania ww. materiału do
miejsca docelowego.

Zatem płatności za wykonanie wykopów powinny nastąpić po potwierdzeniu przez Inżyniera
wywiezienia gruntów w miejsce wskazane przez Zamawiającego, względnie po potwierdzeniu
prawidłowości wykonania nasypów z gruntów pochodzących z wykopów. Nie dopuszcza się płatności
częściowych,  np.  w  momencie  przewiezienia  gruntów  z  wykopów  na  odkład  lub  na  etapie
niedogęszczonych i nieodebranych przez Inżyniera nasypów z gruntów pochodzących z wykopów
(chyba, ze warunki kontraktu stanowią inaczej).

Nadmiar  gruntów  z  wykopów  (w  tym  grunty  nieprzydatne  do  wbudowania)  przewidziany  do
usunięcia z terenu budowy – w całości stanowi własność Zamawiającego.
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Spis przepisów związanych podano w STWiORB D-02.00.00.00 p. 10.
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D-02.03.01.00
Wykonanie nasypów

D-02.03.01.15a
Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-VI z pozyskaniem i transportem gruntu

z dokopu - górne warstwy nasypu
D-02.03.01.15b

Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-VI z pozyskaniem i transportem gruntu
z dokopu - uzupełnienie poboczy

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania robót dla zadania pn.:
Zagospodarowanie poscaleniowe realizowane w ramach scalenia gruntów w obszarze wsi Zmysłówka,
gmina Grodzisko Dolne.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Niniejszą uszczegółowioną Ogólną Specyfikację Techniczną, stanowiącą część Dokumentacji

Przetargowych i Kontraktowych – należy traktować jako: Specyfikację Techniczną Wykonania
i Odbioru Robót Budowlanych w  rozumieniu  ustawy  Prawo  Zamówień Publicznych  oraz  stosować
w zleceniu i wykonaniu robót opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych

z wykonaniem i odbiorem nasypów wykonywanych mechanicznie z zagęszczalnych gruntów
niewysadzinowych wraz z pozyskaniem i transportem (na miejsce wbudowania) materiału z dokopu
dla:

- górnych warstw nasypów w strefie przemarzania,
- części mineralnej geomateracy (pełniących funkcję przepuszczalnej warstwy wzmacniającej

słabe podłoże gruntowe), gdzie dodatkowo grunt powinien charakteryzować się wskaźnikiem
      różnoziarnistości min. 5,
- uzupełnienia poboczy (nad warstwą stabilizacji na "niższym" poboczu), gdzie dodatkowo grunt

powinien charakteryzować się wskaźnikiem różnoziarnistości min. 5.
Pozyskanie gruntu wraz z rozeznaniem rynku z uwzględnieniem planowanych innych lokalnych

inwestycji (mających wpływ na dostępność materiałów) - leży w gestii Wykonawcy.

1.4. Określenia podstawowe

Użyte w STWiORB wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku
następująco:

1.4.1. Geosyntetyk - materiał o postaci ciągłej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych włókien
syntetycznych jak polietylen, polipropylen, poliester, charakteryzujący się m.in. dużą
wytrzymałością oraz wodoprzepuszczalnością.
1.4.2. Geotkanina - materiał tkany wytwarzany z włókien syntetycznych przez przeplatanie dwóch lub
więcej układów przędz, włókien, filamentów, taśm lub innych elementów.
1.4.3. Zbrojenie geosyntetykiem budowli ziemnej - wykorzystanie właściwości geosyntetyku przy
rozciąganiu (wytrzymałości, sztywności) do poprawienia właściwości mechanicznych warstwy
gruntu.
1.4.4. Słabe podłoże gruntowe - warstwy gruntu nie spełniające wymagań, wynikających z warunków

nośności lub stateczności albo warunków przydatności do użytkowania nasypu.

1.4.5. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w STWiORB D-02.00.00.00 „Roboty ziemne. Wymagania

ogólne” oraz DM-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 1.4.
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1.5. Wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-02.00.00.00 p. 1.4.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB
D-02.00.00.00 p. 2.

2.2. Grunty i materiały do nasypu
Grunty  i  materiały  do  budowy  nasypów  powinny  spełniać wymagania  określone  w  PN-S-

02205:1998 oraz uściślenia niniejszej STWiORB. Ogólną przydatność gruntów i materiałów do budowy
nasypów przedstawiono w tablicy 1.

Niezależnie od wymagań określonych w tablicy 1 – dobór materiałów powinien zapewnić łatwość
uzyskiwania parametrów dotyczących zagęszczenia i nośności określonych dla korpusu drogowego,
zgodnie z PN-S-02205:1998 dla ruchu lekkiego, co powinno być potwierdzone poprzez próbne
zagęszczenie (zgodnie z p. 5.3.5.5. niniejszej STWiORB) oraz weryfikowane w trakcie postępu robót.

Wszelkie grunty z dokopu powinny być materiałami niewysadzinowymi odpowiednio
zagęszczalnymi. Grunt z dokopu do uzupełniania poboczy powinien dodatkowo charakteryzować się:

- wskaźnikiem różnoziarnistości min. 5,
- współczynnikiem filtracji k min. 8 m/d.
Stosowanie gruntów wysadzinowych dopuszczalne jest tylko dla dolnych warstw nasypowych,

z uwzględnieniem zastrzeżeń ujętych w PN-S-02205:1998 (oraz tablicy 1) – i dotyczy to jedynie
wykonywania nasypów z gruntów pozyskanych z wykopów, rozliczonych w oparciu o pozycje
przedmiarowe odwołujące się do odrębnej STWiORB (D-02.01.01.00 „Wykonanie wykopów
w gruntach I-VI kat.). Dla nasypów wykonywanych z gruntów rodzimych - Wykonawca winien
uwzględnić w ramach ceny jednostkowej - konieczność ulepszenia gruntów do wykonania nasypów.
Zatem ewentualne problemy z zagęszczeniem materiału pochodzącego z wykopu nie mogą stanowić
podstawy do roszczeń Wykonawcy do zwiększenia płatności za wykonanie nasypów (i wykopów).

Tablica 1. Przydatność gruntów do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205:1998.

Przeznaczenie Przydatne Przydatne z zastrzeżeniami Treść zastrzeżenia

Na dolne warstwy
nasypów poniżej
strefy
przemarzania

1. Rozdrobnione grunty
skaliste twarde oraz
grunty kamieniste,
zwietrzelinowe, rumosze
i otoczaki

2. Żwiry i pospółki,
również gliniaste

3. Piaski grubo, średnio
i drobnoziarniste,
naturalne i łamane

4. Piaski gliniaste
z domieszką frakcji
żwirowo-kamienistej
(morenowe) o
wskaźniku
różnoziarnistości U>15

5. Żużle wielkopiecowe
i inne metalurgiczne ze
starych zwałów
(powyżej 5 lat)

6. Łupki przywęgłowe

1. Rozdrobnione grunty skaliste
miękkie

gdy pory w gruncie skalistym
będą wypełnione gruntem lub
materiałem drobnoziarnistym

2. Zwietrzeliny i rumosze
gliniaste gdy będą wbudowane w miejsca

suche lub zabezpieczone od wód
gruntowych i powierzchniowych3. Piaski pylaste, piaski

gliniaste, pyły piaszczyste i pyły
4. Piaski próchniczne,
z wyjątkiem pylastych piasków
próchnicznych

do nasypów nie wyższych niż 3
m, zabezpieczonych przed
zawilgoceniem

5. Gliny piaszczyste, gliny i gliny
pylaste oraz inne o wL  < 35%

w miejscach suchych lub
przejściowo zawilgoconych

6. Gliny piaszczyste zwięzłe,
gliny zwięzłe i gliny pylaste
zwięzłe oraz inne grunty
o granicy płynności wL od 35 do
60%

do nasypów nie wyższych niż 3
m: zabezpieczonych przed
zawilgoceniem lub po ulepszeniu
spoiwami

7. Wysiewki kamienne gliniaste
o zawartości frakcji iłowej
ponad 2%

gdy zwierciadło wody gruntowej
znajduje się na głębokości
większej od kapilarności biernej
gruntu podłoża

8. Żużle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne z nowego
studzenia (do 5 lat)

o ograniczonej podatności na
rozpad - łączne straty masy do
5%
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Przeznaczenie Przydatne Przydatne z zastrzeżeniami Treść zastrzeżenia
przepalone

7. Wysiewki kamienne
o zawartości frakcji
iłowej poniżej 2%

9. Iłołupki przywęglowe
nieprzepalone

gdy wolne przestrzenie zostaną
wypełnione materiałem
drobnoziarnistym

10. Popioły lotne i mieszaniny
popiołowo-żużlowe

gdy zalegają w miejscach
suchych lub są izolowane od
wody

Na górne
warstwy nasypów
w strefie
przemarzania

1. Żwiry i pospółki
2. Piaski grubo
i średnioziarniste
3. Iłołupki przywęglowe
przepalone zawierające
mniej niż 15% ziaren
mniejszych od 0,075mm
4. Wysiewki kamienne
o uziarnieniu
odpowiadającym
pospółką lub żwirom

1. Żwiry i pospółki gliniaste
2. Piaski pylaste i gliniaste
3. Pyły piaszczyste i pyły
4. Gliny o granicy płynności
mniejszej niż 35%
5. Mieszaniny popiołowo-
żużlowe z węgla kamiennego
6. Wysiewki kamienne gliniaste
o zawartości frakcji iłowej >2%

pod warunkiem ulepszenia tych
gruntów spoiwami, takimi jak:
cement, wapno, aktywne
popioły itp.

7. Żużle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne

drobnoziarniste i nierozpadowe:
straty masy do 1%

8. Piaski drobnoziarniste o wskaźniku nośności wnoś≥10
W wykopach i
miejscach
zerowych do
głębokości
przemarzania

Grunty niewysadzinowe Grunty wątpliwe i wysadzinowe
gdy są ulepszane spoiwami
(cementem, wapnem,
aktywnymi popiołami itp.)

Przy doborze materiałów do wykonywania nasypów w przepustów - należy uwzględnić uściślenia
określone w odrębnych STWiORB.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w STWiORB D-02.00.00.00 p. 3.

3.2. Dobór sprzętu zagęszczającego
W tablicy 2 podano, dla różnych rodzajów gruntów, orientacyjne dane przy doborze sprzętu

zagęszczającego. Sprzęt do zagęszczania powinien być zatwierdzony przez Inżyniera.

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprzętu zagęszczającego

Rodzaje urządzeń
zagęszczających

Rodzaje gruntu
Uwagi
o przy-

datności
maszyn

niespoiste: piaski,
żwiry, pospółki

spoiste: pyły gliny,
iły

gruboziarniste
i kamieniste

grubość
warstwy

[ m ]

liczba
przejść
n ***

grubość
warstwy

[ m ]

liczba
przejść
n ***

grubość
warstwy

[ m ]

liczba
przejść
n ***

Walce statyczne gładkie * 0,1 ÷ 0,2 4 ÷ 8 0,1 ÷ 0,2 4 ÷ 8 0,2 ÷ 0,3 4 ÷ 8 1)
Walce statyczne okołkowane * - - 0,2 ÷ 0,3 8 ÷ 12 0,2 ÷ 0,3 8 ÷ 12 2)
Walce statyczne ogumione * 0,2 ÷ 0,5 6 ÷ 8 0,2 ÷ 0,4 6 ÷ 10 - - 3)
Walce wibracyjne gładkie **  0,4 ÷ 0,7 4 ÷ 8 0,2 ÷ 0,4 3 ÷ 4 0,3 ÷ 0,6 3 ÷ 5 4)
Walce wibr. okołkowane ** 0,3 ÷ 0,6 3 ÷ 6 0,2 ÷ 0,4 6 ÷ 10 0,2 ÷ 0,4 6 ÷ 10 5)
Zagęszczarki wibracyjne ** 0,3 ÷ 0,5 4 ÷ 8 - - 0,2 ÷ 0,5 4 ÷ 8 6)
Ubijaki szybkouderzające 0,2 ÷ 0,4 2 ÷ 4 0,1 ÷ 0,3 3 ÷ 5 0,2 ÷ 0,4 3 ÷ 4 6)
Ubijaki o masie od 1÷10 Mg
zrzucane z wysokości od
5÷10m

2,0 ÷ 8,0
4 ÷ 10
uderzeń
w punkt

1,0 ÷ 4,0
3 ÷ 6

uderzeń
w punkt

1,0 ÷ 5,0
3 ÷ 6

uderzeń
w punkt

*) Walce statyczne są mało przydatne w gruntach kamienistych.
**)   Wibracyjnie należy zagęszczać warstwy grubości ³ 15 cm, cieńsze warstwy należy zagęszczać statycznie.
***) Wartości orientacyjne, właściwe należy ustalić na odcinku doświadczalnym.
Uwagi:
1). Do zagęszczania górnych warstw podłoża. Zalecane do codziennego wygładzania (przywałowania) gruntów
spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.
2). Nie nadają się do gruntów nawodnionych.
3). Mało przydatne w gruntach spoistych.
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4). Do gruntów spoistych przydatne są walce średnie i ciężkie, do gruntów kamienistych - walce bardzo ciężkie.
5). Zalecane do piasków pylastych i gliniastych, pospółek gliniastych i glin piaszczystych.
6). Zalecane do zasypek wąskich przekopów.

3.3. Geosyntetyk
Wymagania dotyczące do układania geosyntetyków (geotkanin do zbrojenia warstwy

wzmacniającej słabe podłoże gruntowe) określono w odrębnej w STWiORB.

4. TRANSPORT
4.1. Transport mas ziemnych

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w STWiORB D-02.00.00.00 p. 4.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót ziemnych

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-02.00.00.00 p. 5.

5.2. Ukop i dokop
5.2.1. Miejsce ukopu lub dokopu

Ukopów nie przewiduje się w realizacji przedmiotowej inwestycji. Pobieranie materiałów
z ukopów jest niedopuszczalne, o ile warunki umowy nie stanowią inaczej.

Miejsca dokopów powinny być wskazane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Inżyniera.
Wykonawca ma obowiązek pozyskać grunt własnym staraniem i na własny koszt.

Miejsce dokopu powinno być tak dobrane, żeby zapewnić przewóz lub przemieszczanie gruntu
na jak najkrótszych odległościach w sposób możliwie mało uciążliwy dla ruchu publicznego.

5.2.2. Zasady prowadzenia robót w dokopie
Pozyskiwanie gruntu z dokopu może rozpocząć się dopiero po pobraniu próbek i zbadaniu

przydatności zalegającego gruntu do budowy nasypów oraz po wydaniu zgody na piśmie przez
Inżyniera. Głębokość na jaką należy ocenić przydatność gruntu powinna być dostosowana do zakresu
prac.

Grunty  nieprzydatne  do  budowy  nasypów  nie  powinny  być odspajane,  chyba  że  wymaga  tego
dostęp do gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przez Wykonawcę
grunty nieprzydatne powinny być wbudowane z  powrotem w miejscu ich pozyskania.  Roboty te  nie
będą włączone do obmiaru robót i opłacone przez Zamawiającego.

5.3. Wykonywanie nasypów
5.3.1. Przygotowanie podłoża w obrębie podstawy nasypu

Przed przystąpieniem do budowy nasypu należy w obrębie jego podstawy zakończyć roboty
przygotowawcze, określone w STWiORB D-01.00.00.00 „Roboty przygotowawcze”.

5.3.1.1. Wycięcie stopni w zboczu
Jeżeli  pochylenie  poprzeczne  terenu  w  stosunku  do  osi  nasypu  jest  większe  niż 1:5  należy,

dla  zabezpieczenia  przed  zsuwaniem  się nasypu,  wykonać w  zboczu  stopnie  o  spadku  górnej
powierzchni, wynoszącym około  4% ± 1  i szerokości od 0,5 do 2,5m.

5.3.1.2. Zagęszczenie gruntu i nośność w podłożu nasypu
Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów rodzimych, zalegających

w strefie podłoża nasypu, do głębokości 0,5m od powierzchni terenu na podstawie badań określonych
w p. 6.3.9 STWiORB D-02.00.00.00. Zagęszczenie powinno odpowiadać:

- wymaganiom w tablicy 3 – przy oznaczeniu wskaźnika zagęszczenia IS, według BN-77/8931-
12,

- w p. 6.3.9 STWiORB D-02.00.00.00 – przy oznaczeniu wskaźnika odkształcenia IO i wtórnego
modułu odkształcenia E2, wg załącznika B PN-S-02205:1998 (określonego na podstawie
przyrostu odkształcenia odpowiadającego zakresowi obciążeń jednostkowych jak dla podłoża
gruntowego),
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- wymaganiom w p.  6.3.9 STWiORB D-02.00.00.00 – przy badaniach przeprowadzanych płytą
dynamiczną (średnicy 300mm), wg ZTVE-StB 94.

Tablica 3. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia dla podłoża nasypów do głębokości 0,5m
od powierzchni terenu

Nasypy o wysokości: [m] Minimalna wartość Is

do 2 0,95
ponad 2 0,95

Jeżeli nie jest możliwe uzyskanie wymaganego zagęszczenia (i/lub nośności) podłoża pod nasyp
poprzez bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych, to Wykonawca - w ramach ceny jednostkowej
-  ma  obowiązek  podjąć środki  w  celu  ulepszenia  gruntu  podłoża,  umożliwiające  uzyskanie  ww.
wymagań.  Np.  -  w  przypadku  przewilgocenia  gruntów  rodzimych  (w  tym  również na  skutek
długotrwałych niesprzyjających warunków atmosferycznych) - Wykonawca ma obowiązek (w cenie
jednostkowej):

- usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi, lub
- osuszenia gruntów rodzimych np.:

o poprzez obniżenie poziomu wody gruntowej w sposób zaakceptowany przez Inżyniera,
o w sposób mechaniczny lub chemiczny (np. poprzez wymieszanie z wapnem palonym albo

hydratyzowanym lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera).
Wszystkie zabiegi Wykonawcy niezbędne do uzyskania wymaganego zagęszczenia podłoża

gruntowego -  powinny być wykonane na koszt  Wykonawcy bez jakichkolwiek dodatkowych opłat  ze
strony Zamawiającego (za jakiekolwiek dodatkowe czynności Wykonawcy, jak również za dowieziony
grunt / materiał).

Zabiegi  polepszające  lub  osuszające  grunt  muszą być odpowiednio  zaplanowane  i  nie  mogą
wpływać na zmianę terminu realizacji zadania, chyba że warunki umowy stanowią inaczej.

5.3.2. Spulchnienie gruntów w podłożu nasypów
Jeżeli nasyp ma być budowany na powierzchni skały lub na innej gładkiej powierzchni, to przed

przystąpieniem do budowy nasypu powinna ona być rozdrobniona lub spulchniona na głębokość
co najmniej 15 cm, w celu poprawy jej powiązania z podstawą nasypu.

5.3.3. Wybór gruntów i materiałów do wykonywania nasypów
Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów powinien być dokonany z uwzględnieniem

zasad podanych w p. 2.

5.3.4. Zasady wykonywania nasypów
5.3.4.1. Ogólne zasady wykonywania nasypów

Nasypy powinny być wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podłużnego,
które określono w dokumentacji projektowej, z uwzględnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych
zawczasu przez Inżyniera.

W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego równomiernego osiadania należy przestrzegać
następujących zasad:

A). Nasypy  należy  wykonywać metodą warstwową równoległą do  przebiegu  niwelety  drogi,
z gruntów przydatnych do budowy nasypów. Nasypy powinny być wznoszone równomiernie na
całej szerokości.

B). Grubość warstwy  w  stanie  luźnym powinna  być odpowiednio  dobrana  w  zależności  od  rodzaju
gruntu i sprzętu używanego do zagęszczania. Przystąpienie do wbudowania kolejnej warstwy
nasypu może nastąpić dopiero po stwierdzeniu przez Inżyniera prawidłowego wykonania warstwy
poprzedniej. Nie dopuszcza się tzw. odbioru „warstwa przez warstwę”.

C). Grunty o różnych właściwościach należy wbudowywać w oddzielnych warstwach, o jednakowej
grubości  na  całej  szerokości  nasypu,  zgodnie  z  zatwierdzonym  u  Inżyniera  układem  warstw
nasypowych (uściślonym przez Wykonawcę na przekroju podłużnym). Grunty spoiste należy
wbudowywać w dolne, a grunty niespoiste w górne warstwy nasypu.
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D). Warstwy nasypowe z gruntu przepuszczalnego należy wbudowywać poziomo, a warstwy gruntu
mało przepuszczalnego (o współczynniku K10<10-5 m/s) ze spadkiem górnej powierzchni około
4% ± 1%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie płaskim - spadek powinien być obustronny, gdy
nasyp jest budowany na zboczu - spadek powinien być jednostronny, zgodny z jego pochyleniem.
Dla gruntów przepuszczalnych dopuszcza się stosowanie spadku poprzecznego warstw
nasypowych o kierunku i nachyleniu zgodnym ze spadkiem koryta. Ukształtowanie powierzchni
warstwy powinno uniemożliwiać lokalne gromadzenie się wody.

E). Jeżeli w okresie zimowym następuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a górna powierzchnia jest
wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny być ukształtowane ku osi nasypu,
a woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem ścieku. Takie ukształtowanie górnej
powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni poślizgu w gruncie
tworzącym nasyp.

F). Materiał do  poszczególnych  warstw  nasypowych  należy  dobrać zgodnie  z  dokumentacją
projektową oraz uściśleniami w p. 2.2.

G). Grunt przewieziony na ewentualny odkład, nadający się do wbudowania w nasyp - powinien być
zabezpieczony przed nadmiernym zawilgoceniem. Grunt nadmiernie zawilgocone - o wilgotności
przekraczającej wilgotność optymalną z uwzględnieniem dopuszczalnej tolerancji wg p. 5.3.5.3. -
należy przesuszyć. Przesuszenie gruntu leży w gestii Wykonawcy i nie może być podstawą zmiany
ceny kontraktowej i wydłużenia terminu realizacji zadania (chyba, ze warunki umowy stanowią
inaczej).

5.3.4.2. Poszerzenie nasypów
Przy poszerzeniu istniejącego nasypu należy wykonywać w jego skarpie stopnie o szerokości

od  0,5  do  2,5  m.  Spadek  górnej  powierzchni  stopni  powinien  wynosić 4%±1% w kierunku zgodnym
jak  pochyleniem  skarpy.  Wycięcie  stopni  obowiązuje  zawsze  przy  wykonywaniu  styku  dwóch
przyległych części nasypu, wykonanych z gruntów o różnych właściwościach lub w różnym czasie.

5.3.4.3. Wykonywanie nasypów w okresie deszczów
Wykonywanie nasypów należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość wymaganą

z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, zgodnie z p. 5.3.5.3. Na warstwie gruntu nadmiernie
zawilgoconego  nie  wolno  układać następnej  warstwy  gruntu.  Wykonawca  ma  obowiązek  takiego
wykonywania nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki,
zapewniające prawidłowe odwodnienie. Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną
nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność - Wykonawca ma obowiązek usunięcia
tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi lub alternatywnie osuszając grunt w sposób
mechaniczny lub chemiczny (poprzez wymieszanie z wapnem palonym albo hydratyzowanym lub
w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera) na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat
ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt.

W okresie deszczowym nie należy pozostawiać nie zagęszczonej warstwy do dnia następnego.
Jeżeli warstwa gruntu niezagęszczonego uległa przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie
osuszyć jej  i  zagęścić w  czasie  zaakceptowanym  przez  Inżyniera,  to  może  on  nakazać Wykonawcy
usunięcie wadliwej warstwy (na koszt Wykonawcy).

5.3.4.4. Wykonywanie nasypów w okresie mrozów
Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze przy której nie jest możliwe

osiągnięcie w nasypie wymaganego zagęszczenia gruntów.
Nie dopuszcza się wbudowania w nasyp gruntów zamarzniętych lub gruntów przemieszanych

ze śniegiem lub lodem.
W czasie dużych opadów śniegu wykonywanie nasypów powinno być przerwane.

Przed wznowieniem prac należy usunąć śnieg z powierzchni wznoszonego nasypu.
Jeżeli warstwa niezagęszczonego gruntu zamarzła, to nie należy jej przed rozmarznięciem

zagęszczać ani układać na niej następnych warstw.

5.3.5. Zagęszczanie gruntu
5.3.5.1. Ogólne zasady zagęszczania gruntu
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Każda  warstwa  gruntu  jak  najszybciej  po  jej  rozłożeniu,  powinna  być zagęszczona
przy zastosowaniem sprzętu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących
warunków.

Rozłożone warstwy gruntu należy zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku jego osi.

5.3.5.2. Grubość warstwy
Grubość warstwy zagęszczonego gruntu oraz liczbę przejść maszyny zagęszczającej zaleca

się określić doświadczalnie dla każdego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z punktem 5.3.5.5.
Orientacyjne wartości, dotyczące grubości warstw różnych rodzajów gruntów oraz liczby przejazdów
różnych maszyn do zagęszczania podano w punkcie 3.2.

5.3.5.3. Wilgotność gruntu
Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, z określoną

tolerancją:

- w gruntach niespoistych: ±2 %
- w gruntach mało i średnio spoistych: +0 %, -2 %.
Sprawdzenie wilgotności gruntu należy przeprowadzać laboratoryjnie, z częstotliwością określoną

w p. 6. niniejszej STWiORB.

5.3.5.4. Wymagania dotyczące zagęszczenia warstw nasypowych
Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia każdej warstwy nasypu na podstawie

badań określonych w p. 6.3.9 STWiORB D-02.00.00.00. Zagęszczenia gruntów w nasypach powinno
na całej szerokości korpusu spełniać wymagania:

- w tablicy 4 – przy oznaczeniu wskaźnika zagęszczenia IS, według BN-77/8931-12,
- w p. 6.3.9 STWiORB D-02.00.00.00 – przy oznaczeniu wskaźnika odkształcenia IO i wtórnego

modułu odkształcenia E2, wg załącznika B PN-S-02205:1998 (określonego na podstawie
przyrostu odkształcenia odpowiadającego zakresowi obciążeń jednostkowych jak dla podłoża
gruntowego),

- w p. 6.3.9 STWiORB D-02.00.00.00 – przy badaniach przeprowadzanych płytą dynamiczną
(średnicy 300mm), wg ZTVE-StB 94.

Tablica 4. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia gruntu w nasypach

Strefa nasypu Minimalna wartość Is

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,00
Warstwy nasypu na głębokości od powierzchni
robót ziemnych poniżej: 0,2 do 1,2 m 0,97

Warstwy nasypu na głębokości od powierzchni
robót ziemnych poniżej 1,2 m 0,95

Jeżeli nie jest możliwe uzyskanie wymaganego zagęszczenia (i/lub nośności) poprzez
bezpośrednie zagęszczanie materiałów nasypowych, to Wykonawca - w ramach ceny jednostkowej –
ma obowiązek podjąć środki w celu ulepszenia materiału zagęszczanej warstwy, umożliwiające
uzyskanie  w/w  wymagań (np.  określone  w  p.  5.3.4.3.  ).  Dotyczy  to  również długotrwałych
niesprzyjających warunków atmosferycznych. Wykonawca wykona wtedy ulepszenie gruntu na własny
koszt. Wówczas Wykonawca ma obowiązek zaproponować i przedstawić do akceptacji Inżynierowi
sposób ulepszenia gruntu.

Zabiegi  polepszające  lub  osuszające  grunt  muszą być odpowiednio  zaplanowane  i  nie  mogą
wpływać na zmianę terminu realizacji zadania.

5.3.5.5. Próbne zagęszczenie
Odcinek doświadczalny dla próbnego zagęszczenia gruntu o minimalnej powierzchni 300 m2,

powinien  być wykonany  na  terenie  oczyszczonym  z  gleby,  na  którym  układa  się grunt  czterema
pasmami o szerokości od 3,5 do 4,5 m każde. Poszczególne  warstwy układanego gruntu powinny
mieć w każdym pasie inną grubość z tym, że wszystkie muszą mieścić się w granicach właściwych dla
danego sprzętu zagęszczającego. Wilgotność gruntu powinna być równa optymalnej z tolerancją
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podaną w p. 5.3.5.3. Grunt ułożony na poletku według podanej wyżej zasady powinien być następnie
zagęszczony, a po każdej serii przejść maszyny należy określić zagęszczenie, dopuszczając stosowanie
innych, szybkich metod pomiaru (ugięciomierz udarowy po ich skalibrowaniu w warunkach
terenowych).

Oznaczenie zagęszczenia należy wykonać co najmniej w 4 punktach, z których co najmniej 2
powinny umożliwić ustalenie zagęszczenie dolnej części warstwy. Na podstawie porównania
uzyskanych  wyników  zagęszczenia  z  wymaganiami  podanymi  w  p.  5.3.5.4.  dokonuje  się wyboru
sprzętu i ustala się potrzebną liczbę przejść oraz grubość warstwy rozkładanego gruntu.

Próbne zagęszczenie można pominąć jedynie za zgodą Inżyniera i na własną odpowiedzialność
Wykonawcy.  Wówczas  zatwierdzenie  przez  Inżyniera  materiału  do  wbudowania  w  nasypy  należy
traktować jako warunkowe, do czasu potwierdzenia przydatności tego materiału (potwierdzenia
możliwości  uzyskania  parametrów  założonych  w  dokumentacji  projektowej,  STWiORB  i  PN-S-
02205:1998).

5.4. Odkłady
5.4.1. Warunki ogólne wykonania odkładów

Roboty omówione w tym punkcie dotyczą zasad postępowania z gruntami (spełniającymi
wymagania  określone  w  p.  2.2.  niniejszej  STWiORB),  dla  których  uzyskał zgodę Inżyniera  na
wbudowanie w nasypy.

Grunt lub inne materiały pozyskane z wykopów powinny być podzielone na grunty nadające się
do ponownego wbudowania w nasyp i na grunty przewidziane do usunięcia.

Grunty jednorodne pozyskane z wykopów nadające się do wbudowania - należy bezpośrednio
wbudowywać w nasyp. Za zgodą Inżyniera – dopuszcza się przewożenie materiału na odkład w pasie
drogowym lub bezpośrednim jego sąsiedztwie.

Jeżeli grunty w wykopach, które Wykonawca planuje wbudować w nasypy charakteryzują się
różnorodnymi właściwościami, Wykonawca po uzyskaniu zgody Inżyniera – ma obligatoryjny
obowiązek przewiezienia ich na odkład celem ich oceny i ewentualnego przemieszania, przed
ostateczną decyzją (potwierdzoną zgodą Inżyniera) dotyczącą wbudowania w nasyp.

Grunty nieprzewidziane i nieprzydatne do wbudowania w nasyp stanowią własność
Zamawiającego i powinny być bezpośrednio przewożone w miejsce wskazane przez Zamawiającego.
Dopuszcza się jednak czasowe składowanie w/w gruntów na odkładach w obrębie budowy (za zgodą
Inżyniera), o ile nie wpłynie to negatywnie na bezpieczeństwo ruchu publicznego i jakość robót oraz
nie spowoduje utrudnień w wykonywaniu robót zasadniczych. Wówczas Wykonawca ma obowiązek
usunąć nadmiar gruntu (z wykopu, w tym grunty nieprzydatne do wbudowania) z odkładów
zlokalizowanych w obrębie budowy bezzwłocznie po zakończeniu robót ziemnych. Koszt powyższych
robót Wykonawca powinien uwzględnić w zakresie robót ziemnych w części dotyczącej wykopów.

Niezależnie od przeznaczenia odkładów - koszt ich: pozyskania, zatwierdzenia, utrzymania
i likwidacji leży w gestii Wykonawcy, któremu nie należą się również dodatkowe płatności za ponowny
załadunek gruntu z odkładu i transport w miejsce wbudowania.

5.4.2. Lokalizacja odkładu
Zasadniczo odkłady powinny być lokalizowane poza pasem drogowym. Lokalizowanie czasowych

odkładów (dotyczących urobku z wykopu) w obrębie budowy dopuszczalne jest tylko za zgodą
Inżyniera. Dla wszelkich odkładów zlokalizowanych poza pasem drogowym - Wykonawca ma
obowiązek uzyskać zgodę właściciela terenu.

Jeżeli odkłady są zlokalizowane wzdłuż odcinka trasy przebiegającego w wykopie, to:

- odkłady można wykonać z obu stron wykopu, jeżeli pochylenie poprzeczne terenu jest
niewielkie, przy czym odległość podnóża skarpy odkładu od górnej krawędzi wykopu powinna
wynosić:

o nie mniej niż 3 m w gruntach przepuszczalnych,
o nie mniej niż 5 m w gruntach nieprzepuszczalnych;

- przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak mniejszym od 20%, odkład należy
wykonać tylko od górnej strony wykopu, dla ochrony od wody stokowej,
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- przy pochyleniu poprzecznym terenu wynoszącym ponad 20%, odkład należy zlokalizować
poniżej wykopu,

- na  odcinkach  zagrożonych  przez  zasypywanie  drogi  śniegiem,  odkład  należy  wykonać od
strony najczęściej wiejących wiatrów, w odległości ponad 20 m od krawędzi wykopu.

Jeżeli odkład zostanie wykonany w nieuzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami,
to zostanie on usunięty przez Wykonawcę na jego koszt, według wskazań Inżyniera. Konsekwencje
finansowe i prawne, wynikające z ewentualnych złych lokalizacji odkładów oraz uszkodzeń środowiska
naturalnego wskutek prowadzenia prac w nieuzgodnionym do tego miejscu, obciążają Wykonawcę.

5.4.3. Zasady wykonania odkładów
Wykonanie odkładów, a w szczególności ich wysokość, pochylenie, zagęszczenie

oraz odwodnienie powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej
lub  STWiORB.  Jeżeli  nie  określono  inaczej,  należy  przestrzegać ustaleń podanych  w  normie  PN-S-
02205:1998 - to znaczy odkład powinien być uformowany w pryzmę o wysokości do 1,5 m, pochyleniu
skarp od 1,0÷1,5 i spadku korony od 2% do 5%.

Odkłady zlokalizowane poza pasem drogowym przewidziane do pozostawienia po zakończeniu
robót powinny być tak ukształtowane, aby harmonizowały z otaczającym terenem. Ich powierzchnie -
powinny być obsiane trawą, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznaczone na użytki rolne lub
leśne, zgodnie z ustaleniami z właścicielami działek.

Odspajanie materiału przewidzianego do przewiezienia na odkład powinno być przerwane,
o ile warunki atmosferyczne lub inne przyczyny uniemożliwiają jego wbudowanie, zgodnie
z  wymaganiami  sformułowanymi  w  tym  zakresie  w  dokumentacji  projektowej,  STWiORB  lub  przez
Inżyniera.

Przed wywiezieniem gruntu w miejsce wskazane przez Zamawiającego (jako nadmiar wykopu,
w tym grunty nieprzydatne do wbudowania w nasyp) - Wykonawca powinien upewnić się, że zapewnił
wystarczającą ilość gruntu  /  materiału  (o  odpowiednich  właściwościach)  z  wykopu  przewidzianą do
wbudowania w nasypy. Jeżeli wskutek pochopnej likwidacji gruntu z wykopu przez Wykonawcę,
zajdzie konieczność dowiezienia większej ilości gruntu do wykonania nasypów z dokopu, to koszt tych
czynności w całości obciąża Wykonawcę.

Koszt likwidacji czasowy odkładów oraz przywrócenia pierwotnego stanu terenu w całości
spoczywa na Wykonawcy.

5.5. Zasady układania geosyntetyków
Wymagania i ustalenia układania geosyntetyków dla geomateracy określono w odrębnym STWiORB.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-02.00.00.00 „Wymagania ogólne”
p. 6.

6.2. Sprawdzanie wykonywania dokopu
Sprawdzenie wykonania dokopu polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi

w punkcie 5.2. niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i STWiORB. W czasie kontroli
należy zwrócić szczególną uwagę na sprawdzenie:

- zgodności rodzaju gruntu z określonym w dokumentacji projektowej i STWiORB,
- zachowania kształtu zboczy, zapewniającego ich stateczność,
- odwodnienia,
- zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakończeniu eksploatacji.

6.3. Sprawdzenie jakości wykonywania nasypów
6.3.1. Rodzaje badań i pomiarów
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Sprawdzenie jakości wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami
określonymi w punktach 2. oraz 5.3. niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej i innych
STWiORB.

Szczególną uwagę należy zwrócić na:

- badania przydatności gruntów do budowy nasypów,
- badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu,
- badania zagęszczenia nasypu,
- pomiary kształtu nasypu,
- odwodnienie nasypu.

6.3.2. Badania przydatności gruntu do budowy nasypu
Badania przydatności gruntów do budowy nasypu powinny być przeprowadzone na próbkach

pobranych z każdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzącej z nowego
źródła. W każdym badaniu należy określić następujące właściwości w zależności od rodzaju gruntu:

- skład granulometryczny, wg PN-B-04481:1988,
- zawartość części organicznych, wg PN-B-04481:1988,
- wilgotność naturalną, wg PN-B-04481:1988,
- wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego, wg PN-B-

04481:1988,
- granicę płynności, wg PN-B-04481:1988,
- kapilarność bierną, wg PN-B-04493:1960,
- wskaźnik piaskowy, wg PN-EN 933-8.

6.3.3. Badania kontrole prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu
Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu polegają

na sprawdzeniu:

- prawidłowości rozmieszczenia gruntów o różnych właściwościach w nasypie,
- odwodnienia każdej warstwy,
- grubości każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu; badania należy przeprowadzić

nie rzadziej niż jeden raz na 500m2 warstwy, lecz nie mniej niż w 2 punktach dla każdej warstwy
(dopuszcza się za zgoda inżyniera sprawdzanie grubości układanych warstw na podstawie
różnicowego obmiaru geodezyjnego),

- grubości każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu; badania należy przeprowadzić
nie rzadziej niż jeden raz na 500m2 warstwy, lecz nie mniej niż w 2 punktach dla każdej warstwy,

- nadania spadków warstwom wg niniejszej STWiORB,
- przestrzegania ograniczeń określonych w niniejszej STWiORB dotyczących wbudowania gruntów

w okresie deszczów i mrozów.
6.3.4. Sprawdzenia zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu

Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu polega na skontrolowaniu zgodności
zagęszczenia z wymaganiami określonymi w punkcie 5.3.1.2.  (dla podłoża nasypu) oraz 5.3.5.4. (dla
nasypów).

Zagęszczenie każdej warstwy należy kontrolować nie rzadziej niż:

- jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy, w przypadku określenia wartości Is,
- jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy, w przypadku określenia pierwotnego

i wtórnego modułu odkształcenia,
- jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy, w przypadku badania płytą dynamiczną.

Dla kontroli zagęszczenia mniejszych powierzchni - należy wykonać minimum 2 badania kontrolne
dla każdej warstwy niezależnie od przyjętej metody badania.

Wyniki kontroli zagęszczenia robót Wykonawca powinien wpisywać do dokumentów
laboratoryjnych.  Prawidłowość zagęszczenia  każdej  warstwy  nasypu  oraz  podłoża  pod  nasypem  -
powinna być potwierdzona przez Inżyniera wpisem w dzienniku budowy.

6.3.5. Pomiary kształtu nasypu
Pomiary kształtu nasypu obejmują kontrolę:

- prawidłowości wykonania skarp,
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- szerokości korony korpusu.
Sprawdzenie prawidłowości wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodności z wymaganiami

dotyczącymi pochyleń i dokładności wykonania skarp, określonymi w dokumentacji projektowej oraz
STWiORB.

Sprawdzenie szerokości korony korpusu polega na porównaniu szerokości korony korpusu
na poziomie wykonywanej warstwy nasypu z szerokością wynikającą z wymiarów geometrycznych
korpusu, określonych w dokumentacji projektowej.

Z uwagi na zasady wykonywania nasypu, w szczególności dotyczące prawidłowości ich
zagęszczenia w obrębie krawędzi – do czasu odbioru wierzchniej warstwy nasypu (na powierzchni
poziomu robót ziemnych), nasyp powinien być szerszy od przyjętego w dokumentacji projektowej,
o pochyleniu skarp większym, umożliwiającym prawidłowe dogęszczenie krawędzi korpusu.
„Podciąganie  skarp  do  właściwych  spadków”  należy  realizować dopiero  po  wykonaniu  konstrukcji
jezdni, lub jej części (uściślonej z Inżynierem), bezpośrednio przed planowanym rozpoczęciem robót
wykończeniowych związanych z umocnieniem skarp (realizowanych wg odrębnej STWiORB
i rozliczanych wg odrębnej pozycji przedmiarowej). Wcześniejsze „podciąganie skarp” wymaga zgody
Inżyniera. Kategorycznie nie dopuszcza się „podciągania skarp” przed zakończeniem robót ziemnych
i zapewnienia przez Wykonawcę skutecznego odprowadzenia wody w sposób minimalizujący
uszkodzenia skarp spowodowanych spływem wód opadowych i/lub roztopowych.

Ostateczny odbiór kształtu nasypu (szerokości korony korpusu oraz prawidłowości wykonania
skarp) należy przesunąć w czasie, do momentu profilowania docelowych skarp nasypu.

6.4. Sprawdzenie jakości wykonania odkładu
Sprawdzenie wykonania odkładu polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi

w p. 5.4. niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej i STWiORB.
Szczególną uwagę należy zwrócić na:

- prawidłowość usytuowania i kształt geometryczny odkładu,
- odpowiednie wbudowanie gruntu,
- właściwe zagospodarowanie (rekultywację) odkładu.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne”  p. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonania nasypów.
Objętość wykonanych nasypów przyjęta do rozliczenia (niezależnie od pochodzenia materiału)

będzie ustalona w metrach sześciennych na podstawie obliczeń z przekrojów poprzecznych
wykonanych nasypów, z uwzględnieniem zdjętego humusu i usuniętych ewentualnych gruntów
nieprzydatnych do robót ziemnych.

Część nasypów (wykonanych z gruntów pochodzących z wykopów) rozliczona będzie w cenie
jednostkowej wykonania wykopów (w metrach sześciennych) zgodnie z podziałem robót przyjętym
w przedmiarze robót.

Geosyntetyki w ramach wykonywania geomateracy należy rozliczać m2 (metrach kwadratowych)
w oparciu o odrębne pozycje przedmiarowe (nie dla robót ziemnych) zgodnie z odrębnym STWiORB.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 8.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-02.00.00.00 p. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m3 nasypów obejmuje:
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- koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji,
- roboty pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- zakup, dostarczenie i składowanie materiałów przewidzianych do wbudowania w nasypy,
- oznakowanie robót,
- rozeznanie rynku z uwzględnieniem planowanych innych lokalnych inwestycji mających wpływ na

dostępność materiałów,
- pozyskanie gruntu z dokopu, jego odspojenie i załadunek na środki transportowe,
- koszt pozyskania, przygotowania i utrzymania terenu pod ew. odkłady,
- koszt składowania, utrzymania, likwidacji ew. odkładów,
- odspojenie i załadunek na środki transportowe gruntu z ew. odkładów,
- transport materiałów z ew. odkładu i/lub dokopu do miejsca wbudowania,
- wbudowanie dostarczonego materiału w nasyp, w tym odpowiednie jego zagęszczenie oraz

wykonanie schodkowania zboczy, zgodnie z dokumentacją projektową,
- profilowanie powierzchni nasypu, rowów i skarp,
- wyprofilowanie skarp dokopu,
- ewentualne zabiegi polepszające lub osuszające grunt przeprowadzone w celu umożliwienia

wykonania robót zgodnie z zapisami niniejszej STWiORB,
- zapewnienie odwodnienia terenu robót w sposób ciągły, począwszy od rozpoczęcia robót

ziemnych i przygotowawczych,
- koszt  zabezpieczenia  skarp  nasypów  przed  rozmywaniem,  negatywnymi  skutkami  czynników

atmosferycznych, mechanicznych, itp. (na czas prowadzenia wszystkich robót, aż do momentu
zastabilizowania skarp - ukorzeniania traw),

- wykonanie dróg dojazdowych (niezbędnych do transportu materiału na nasypy) na czas budowy
oraz ich rozebranie po zakończeniu robót ziemnych,

- koszt utrzymania czystości na drogach w związku z transportem gruntu,
- koszt uporządkowania i rekultywacji terenu przyległego do drogi oraz dokopów,
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,

Dla geomateracy cena również nie obejmuje robót związanych z ułożeniem geosyntetyków, które
należy rozliczyć w oparciu o odrębne pozycje przedmiarowe,

Uwaga:
Ilość robót  ziemnych  wykazanych  w  Przedmiarze  Robót  została  określone  na  podstawie

przekrojów poprzecznych, bez uwzględniania spulchnienia i zagęszczania gruntu rodzimego
(w wykopie i/lub dokopie). Wykonawca powinien uwzględnić te współczynniki w cenie jednostkowej
wykonania:

- wykopów - dla nasypów wykonywanych z materiałów pochodzących z wykopów,
- nasypów - dla nasypów wykonywanych z materiałów pochodzących z dokopów.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Spis przepisów związanych podano w STWiORB D-02.00.00.00 p. 10.
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D-03.01.03.00

D - 03.01.03 Czyszczenie urządzeń odwadniających (przepusty)

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania robót dla zadania pn.:
Zagospodarowanie poscaleniowe realizowane w ramach scalenia gruntów w obszarze wsi Zmysłówka,
gmina Grodzisko Dolne.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Niniejszą uszczegółowioną Ogólną Specyfikację Techniczną, stanowiącą część Dokumentacji

Przetargowych i Kontraktowych – należy traktować jako: Specyfikację Techniczną Wykonania
i Odbioru Robót Budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz stosować
w zleceniu i wykonaniu robót opisanych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych STWiORB

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  STWiORB  dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z wykonaniem i odbiorem oczyszczenia przepustów z namułu wraz z: załadunkiem, transportem poza
teren budowy oraz zagospodarowaniem i/lub utylizacją namułu.
1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Oczyszczenie przepustu – usuwanie z przepustu naniesionego materiału zanieczyszczającego,
który utrudnia prawidłowe funkcjonowanie urządzenia odwadniającego.

1.4.2. Namuł – drobne cząstki gleby zmyte z powierzchni terenu lub z cieku doprowadzającego wodę
do przepustu i osadzone na dnie urządzenia odwadniającego.

1.4.3.  Przepust – budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona przede wszystkim do
przeprowadzenia cieku, a ponadto umożliwiająca wędrówki zwierząt dziko żyjących,
przeprowadzająca urządzenia techniczne przez korpus drogowy a także umożliwiająca przejazd
pojazdów pod drogą.

1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne"
p. 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne"

p. 1.5.
2. MATERIAŁY

Materiały nie występują.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWIORB D-M. 00.00.00.00 Wymagania ogólne
p. 3.
3.2. Sprzęt do wykonywania robót remontowych i utrzymaniowych

Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb i wielkości przepustu, powinien
wykazać się możliwością korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak:

–   łopaty, szpadle, ew. kilofy, siekiery,
–   szczotki mechaniczne,
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–   sprężarki powietrza,
–   zmywarko-zamiatarki,
–   ładowarki czołowe, czerpakowe i inne,
–   zbiorniki na wodę,
–   wciągarki ręczne lub mechaniczne,
–   pompy wysokociśnieniowe,
–   samochody specjalne próżniowo-ssące do czyszczenia przepustów,
–   czyszczarki talerzowe, spirale, szufle do wyciągania osadu,
– urządzenia do transportowania i przemieszczania usuniętego namułu jak wiadra, taczki,

ciągniki, samochody wywrotki.

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, ST,
instrukcjach producentów lub propozycji Wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez Inżyniera.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania
ogólne” p. 4.
4.2. Transport materiałów

Transport i przemieszczenie zebranych zanieczyszczeń, w tym namułu, można dokonać
przydatnymi środkami transportu, uzależnionymi od objętości materiału oraz odległości transportu, jak
przenoszenie wiadrami, szuflami, przewożenie taczkami, ciągnikami z przyczepą, samochodami itp.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 5.
5.2. Zasady wykonywania robót

Oczyszczenie Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją
projektową i ST. W przypadku braku wystarczających danych można korzystać z ustaleń
podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w załączniku.

1. Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują:
2. roboty przygotowawcze,
3. wydobycie namułu z przepustu i usunięcie na przyległy teren lub odwiezienie na składowisko

odpadów,
4. roboty wykończeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze
W wyniku Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej,

ST lub wskazań Inżyniera:
–   ustalić lokalizację robót,
–   usunąć przeszkody, utrudniające wykonanie robót,
–   zgromadzić materiały i sprzęt potrzebne do rozpoczęcia robót.

5.4. Okresy wykonywania robót przy oczyszczeniu przepustów
Namuł Oczyszczanie przepustów zaleca się wykonywać po dokonanych oględzinach

obiektów, po zakończonych opadach deszczów:
–na początku wiosny,
–okresowo w ciągu wiosny, lata i jesieni.
Szczególnie ważne jest, aby przepusty nie były zanieczyszczone i mogły pracować pełnym

przekrojem w okresie wiosennego spływu wód.
5.5. Oczyszczenie przepustu

 Przepust należy oczyścić z namułu, roślinności, liści lub innych zanieczyszczeń
utrudniających spływ wody.



 Zagospodarowanie poscaleniowe D-03.01.03.00 Oczyszczenie przepustów

83

Duży przepust można oczyścić przy użyciu sprzętu mechanicznego wymienionego w
punkcie 3.2, np. ładowarkami, zmywarko-zamiatarkami, szczotkami mechanicznymi itp.

Mniejszy przepust, w zależności od wielkości przekroju poprzecznego, można czyścić
za pomocą:

–przeciągania przez otwór linek ze szczotką lub tłokiem, wiader kanałowych,
czyszczaków talerzowych, spiral kanałowych, skręcanych żerdzi,

–użycia motopomp przepuszczających silny strumień wody,
–specjalnych samochodów z urządzeniami ssąco-tłoczącymi do ciśnieniowego

czyszczenia przewodów.
Przy istnieniu studni przy wlocie do przepustu oczyszcza się je ręcznie aż do spodu

osadników  przy  użyciu  łopat  i  szufli  do  wyciągania  osadu  z  osadników  lub  przy  użyciu
samochodów próżniowo-ssących, względnie przez oczyszczanie strumieniem wody pod
ciśnieniem.

Wydobyte zanieczyszczenia należy ładować do:
wolnych środków transportu, jeśli zanieczyszczenia nie wydzielają nieprzyjemnych

zapachów,  pojemników  z  hermetycznym  wiekiem  albo  do  samochodów  z  przykrywaną
skrzynią,  jeśli  zanieczyszczenia  po  długim  okresie  zalegania  są gnijące  lub  cuchnące  i
wywieźć je na składowisko odpadów.

UWAGA: W przypadku braku możliwości oczyszczenia w sposób opisany w STWiORB
należy  przepust  rozebrać,  oczyścić i  ustawić ponownie,  w  przypadku  uszkodzenia
pojedynczych elementów przepustu należy go uzupełnić elementami z rozbiórki innych
przepustów.
5.6. Wywiezienie zanieczyszczeń na składowisko odpadów

Wywiezienia zanieczyszczeń należy dokonać na składowisko odpadów, zlokalizowane na:
–wysypiskach publicznych (np. gminnych, miejskich),
–składowiskach własnych, urządzonych zgodnie z warunkami i decyzjami wydanymi

przez właściwe władze.
Sposób i miejsce wywozu zanieczyszczeń powinny być zaakceptowane przez Inżyniera.
Jeśli  Inżynier  zezwoli  na  czasowe  krótkotrwałe  składowanie  zanieczyszczeń w  pobliżu

oczyszczonych  urządzeń odwadniających,  to  miejsce  składowania  należy  wybrać w  taki
sposób, aby spływy deszczowe nie mogły przemieszać zanieczyszczeń z powrotem do miejsc,
z których je pobrano lub wprowadzać nieczystości do wód gruntowych i powierzchniowych.

5.7. Analiza przyczyn zamulania przepustu
W czasie prac związanych z usuwaniem namułu można zanalizować przyczyny

zamulania przepustu w celu ewentualnego ich usunięcia lub złagodzenia.
Należy zwrócić uwagę na spadki podłużne i prędkości wody dopływającej do przepustu i

przepływającej przez przepust.
W przypadkach uzasadnionych ekonomicznie można rozważyć zabiegi usuwające

zamulanie przepustu, podawane w literaturze technicznej (np. załącznik 1, pkt 3 i 4 niniejszej
OST).

5.8. Roboty wykończeniowe
Roboty wykończeniowe, zgodne z dokumentacją projektową, ST lub wskazaniami

Inżyniera dotyczą prac związanych z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących
warunków terenowych, takie jak:

- odtworzenie przeszkód czasowo usuniętych,
- uzupełnienie zniszczonych w czasie robót istniejących elementów drogowych lub

terenowych,
- roboty porządkujące otoczenie terenu robót,
- usunięcie oznakowania drogi wprowadzonego na okres robótRoboty

wykończeniowe, zgodne z dokumentacją projektową, ST lub wskazaniami
Inżyniera  dotyczą prac  związanych  z  dostosowaniem  wykonanych  robót  do
istniejących warunków terenowych, takie jak:

- odtworzenie przeszkód czasowo usuniętych,
- uzupełnienie zniszczonych w czasie robót istniejących elementów drogowych lub

terenowych,
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- roboty porządkujące otoczenie terenu robót,
- usunięcie oznakowania drogi wprowadzonego na okres robót

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
[1] pkt 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Nie przewiduje się.

6.3. Badania w czasie robót
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie

robót podaje tablica 1.

Lp. Wyszczególnienie robót Częstotliwość Wartości dopuszczalnebadań

1 Lokalizacja i zgodność granic terenu 1 raz Wg pktu 5 i dokumentacji
robót z dokumentacją projektową projektowej

2 Roboty przygotowawcze Ocena ciągła Wg pktu 5.3

3 Oczyszczenie przepustu z namułu i Ocena ciągła Wg pktu 5.5zanieczyszczeń

4 Wywiezienie zanieczyszczeń na Ocena ciągła Wg pktu 5.6składowisko odpadów

5 Wykonanie robót wykończeniowych Ocena ciągła Wg pktu 5.8

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego usunięcia namułu z przepustu.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru Robót podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" p. 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i STWiORB jeżeli wszystkie

badania i pomiary wg p. 6 niniejszej STWiORB dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00.00
„Wymagania ogólne” p. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m remontowanego rowu obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- dostarczenie sprzętu, 

 

- wykonanie usunięcia namułu z przepustu wg wymagań dokumentacji projektowej, ST i
specyfikacji technicznej, 
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- zebranie i wywóz zanieczyszczeń, 
- uporządkowanie terenu robót i jego otoczenia, 
- roboty wykończeniowe, 
- ewentualna rozbiórka przepustu, oczyszczenie i ponowne ustawienie przepustu wraz

uzupełnieniem uszkodzonej rury przepustowej innym rurami z rozbiórki, 
- odwiezienie sprzętu. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
D-M-00.00.00 Wymagania ogólne
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D-03.00.00.00
ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

D-03.02.01.00
Kanalizacja  deszczowa

D-03.02.01.72
Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania robót dla zadania pn.:
Zagospodarowanie poscaleniowe realizowane w ramach scalenia gruntów w obszarze wsi Zmysłówka,
gmina Grodzisko Dolne.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowi

część Dokumentacji Przetargowych i Kontraktowych i należy ją stosować w zleceniu i wykonaniu robót
opisanych w punkcie 1.1.

Przez Szczegółowe Specyfikacje Techniczne należy rozumieć "Szczegółowe Specyfikacje
Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych" w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień
Publicznych.
1.3. Zakres robót objętych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z wykonaniem i odbiorem regulacji pionowej studzienek kanalizacyjnych wraz z montażem nowych
pierścieni odciążających, płyt nastudziennych oraz zastosowaniem włazów żeliwnych przeznaczonych
do ruchu kołowego ciężkiego.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Kanały
1.4.1.1. Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków.
1.4.1.2. Kanał deszczowy - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków opadowych.
1.4.1.3. Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z siecią kanalizacji

deszczowej.
1.4.1.4. Kanał zbiorczy  -  kanał przeznaczony  do  zbierania  ścieków  z  co  najmniej  dwóch  kanałów

bocznych.
1.4.1.5. Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów oraz kanałów

zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika.
1.4.1.6. Kanał nieprzełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niż 1,0 m.
1.4.1.7. Kanał przełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej równej lub większej niż 1,0 m.
1.4.2. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci
1.4.2.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym przeznaczona

do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów.
1.4.2.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału

w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych.
1.4.2.3. Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej

dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy.
1.4.2.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna mająca dodatkowy przewód

pionowy umożliwiający wytrącenie nadmiaru energii ścieków, spływających z wyżej
położonego kanału dopływowego do niżej położonego kanału odpływowego.

1.4.2.5. Studzienka  bezwłazowa  -  ślepa  -  studzienka  kanalizacyjna  przykryta  stropem  bez  otworu
włazowego, spełniająca funkcje studzienki połączeniowej.
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1.4.2.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przełazowym przeznaczona do kontroli
i prawidłowej eksploatacji kanałów.

1.4.2.7. Komora połączeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch
kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy.

1.4.2.8. Komora spadowa (kaskadowa) - komora mająca pochylnię i zagłębienie dna umożliwiające
wytrącenie nadmiaru energii ścieków spływających z wyżej położonego kanału
dopływowego.

1.4.2.9. Wylot ścieków - element na końcu kanału odprowadzającego ścieki do odbiornika.
1.4.2.10. Przejście syfonowe - jeden lub więcej zamkniętych przewodów kanalizacyjnych z rur

żeliwnych, stalowych lub żelbetowych pracujących pod ciśnieniem, przeznaczonych do
przepływu ścieków pod przeszkodą na trasie kanału.

1.4.2.11. Przepompownia ścieków - obiekt budowlany wyposażony w zespoły pompowe, instalacje
i pomocnicze urządzenia techniczne, przeznaczone do przepompowywania ścieków
z poziomu niższego na wyższy.

1.4.2.12. Wpust deszczowy - urządzenie do odbioru ścieków opadowych, spływających do kanału
z utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.3. Elementy studzienek i komór
1.4.3.1. Komora  robocza  -  zasadnicza  część studzienki  lub  komory  przeznaczona  do  czynności

eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej
powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika.

1.4.3.2. Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do
zejścia obsługi do komory roboczej.

1.4.3.3. Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą.
1.4.3.4. Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek

rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych.
1.4.3.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim ścieków.
1.4.3.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą

komory roboczej.
1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi

normami i z definicjami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne"
p. 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB
D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 2.
2.2. Rodzaje materiałów
- żelbetowe pierścienie odciążające do regulacji istniejących studzienek kanalizacyjnych,
- żelbetowe płyty odciążające na przewidziane do regulacji istniejące studzienki kanalizacyjne,
- beton B20 (C16/20) – do regulacji wysokościowej istniejących studzienek rewizyjnych,
- podsypka piaskowa,
- materiał piaskowy do zasypki,
- włazy żeliwne typu ciężkiego.

2.3. Kręgi betonowe i elementy betonowe prefabrykowane
 Na studzienki ściekowe należy zastosować prefabrykowane kręgi betonowe – płyty pokrywowe

oraz pierścienie odciążające z betonu klasy B45 (C35/45), wg KB1-22.2.6.
Powierzchnie prefabrykatów powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy

dla powierzchni zasypywanych i fakturze zatartej dla powierzchni widocznych. Krawędzie elementów
powinny być równe i proste.

Dopuszczalne wady lub uszkodzenia nie powinny przekraczać:
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- dla  elementów  betonowych  -  szczerby  i  uszkodzenia:  liczba  max  2,  długość max  40mm,
głębokość max 10mm,
dla  elementów  żelbetowych  -  wklęsłość lub  wypukłość powierzchni  lub  krawędzi:  max  4mm,

szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży: liczba max 4, długość max 30mm.
2.4. Kruszywo na podsypkę i zasypkę

Podsypka  i  zasypka  może  być wykonana  z  piasku.  Użyty  materiał na  podsypkę powinien
odpowiadać wymaganiom normy PN-B-11113.
2.5. Beton

Do  wykonania prefabrykatów betonowych należy zastosować beton B25 (C20/25) odpowiadający
wymaganiom PN-06250:1988, alternatywnie stosować PN-EN 206-1:2003 (lub ewentualnie nowszej)
za  zgodą inżyniera.  W  takim  przypadku  należy  odnosić się do  wszystkich  norm  powołanych
w alternatywnym normatywie.

Beton ptrfbrykatów, oprócz badania wytrzymałościowego - musi spełniać następujące właściwości
trwałościowe:
- nasiąkliwość – max 5%,
- wodoszczelność nie mniejsza niż – W8.

Regulację wysokościową istniejących studzienek rewizyjnych należy wykonywać za pomocą
dystansowych pierścieni żeliwnych (o ile nie jest wskazane i/lub konieczne zastosowanie nowych
żelbetowych pierścieni odciążających i płyt nastudziennych) mocowanych z ew. uzupełnieniem
monolitycznych umocnień betonowych z betonu minimum B20 (C16/20) odpowiadający wymaganiom
PN-06250:1988. Alternatywnie stosować PN-EN 206-1:2003 (lub ewentualnie nowszą) za zgodą
inżyniera. W takim przypadku należy odnosić się do wszystkich norm powołanych w alternatywnym
normatywie.

Dla betonu elementów wykonywanych „na mokro” na budowie, oprócz badania
wytrzymałościowego - wodoszczelność misi być nie mniejsza niż W6.
2.6. Włazy kanałowe

Włazy kanałowe powinny odpowiadać wymaganiom PN-EN 124, należy je wykonywać jako:
- włazy żeliwne typu ciężkiego - umieszczane w korpusie drogi,
- włazy żeliwne typu lekkiego - umieszczane poza korpusem drogi.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
p. 3.
3.2. Sprzęt do wykonania regulacji

Wykonawca przystępujący do wykonania regulacji studni kanalizacyjnych powinien wykazać się
możliwością korzystania z następującego sprzętu:
- żurawi budowlanych samochodowych,
- koparek przedsiębiernych,
- spycharek kołowych lub gąsienicowych (w zależności od zakresu robót),
- sprzętu do zagęszczania gruntu,
- ew. wciągarek mechanicznych,
- drobny sprzęt pomocniczy,
- beczkowozów.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
p. 4.
4.2. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie
spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia
temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych.
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4.3. Transport kruszyw
Kruszywa  mogą być przewożone  dowolnymi  środkami  transportu,  w  sposób  zabezpieczający  je

przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
4.4. Transport włazów, pierścieni i płyt

Włazy, pierścienie i płyty mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu
z uwzględnieniem zaleceń producenta wyrobu, w sposób zabezpieczony przed przemieszczaniem
i uszkodzeniem.

Włazy  typu  ciężkiego  mogą być przewożone  luzem,  natomiast  typu  lekkiego  należy  układać na
paletach po 10 szt. i łączyć taśmą stalową
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie
za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych.

W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe
(z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne
przekaże Inżynierowi.
5.3. Roboty ziemne

Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót - wykopu
(ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych
oraz posiadanego sprzętu mechanicznego.

Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na ewentualne deskowanie ścian i uszczelnienie styków.
Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien być
wywieziony przez Wykonawcę na odkład.
5.4. Przygotowanie podłoża

W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podłożem jest
grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z warstwy
tłucznia  lub  żwiru  z  piaskiem  o  grubości  od  15  do  20  cm  łącznie  z  ułożonymi  sączkami
odwadniającymi. Dla przewodów o średnicy powyżej 0,50 m, na warstwie odwadniającej należy
wykonać fundament betonowy, zgodnie z dokumentacją projektową lub STWIORB.

W gruntach skalistych gliniastych lub stanowiących zbite iły należy wykonać podłoże z pospółki,
żwiru lub tłucznia o grubości od 15 do 20 cm. Dla przewodów o średnicy powyżej 0,50 m należy
wykonać fundament betonowy zgodnie z dokumentacją projektową lub STWIORB.

Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z określonym w odrębnej STWIORB – jak dla
wykonania nasypów.
5.5. Studzienki kanalizacyjne

Regulację wysokościową istniejących studzienek kanalizacyjnych należy wykonywać za pomocą
żeliwnych pierścieni dystansowych z ew. uzupełnieniem monolitycznych umocnień betonowych
z betonu minimum B20 (C16/20). Dotyczy to przypadku, gdy istniejące studzienki posiadają
pierścienie odciążające i płyty nastudzienne (w miejscach narażonych na najechanie pojazdów).

Jeżeli istniejące studzienki nie posiadają pierścieni odciążających i płyt nastudziennych, a ich
lokalizacja umożliwia najechanie na nie pojazdów – konieczne jest uzupełnienie w/w elementów
poprawiających trwałość przedmiotowych studzienek.
5.6. Izolacje

Elementy  użyte  lub  powstałe  w  wyniku  regulacji  powinny  być odpowiednio  pokryte  izolacją wg
„Instrukcji zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych” opracowanej przez Instytut Techniki
Budowlanej w 1986 r.

Studzienki zabezpiecza się przez posmarowanie z zewnątrz izolacją bitumiczną.
Dopuszcza się stosowanie innego środka izolacyjnego uzgodnionego z Inżynierem.
W środowisku słabo agresywnym, niezależnie od czynnika agresji, studzienki należy zabezpieczyć

przez zagruntowanie izolacją asfaltową oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym
stosowanym na gorąco wg PN-C-96177.
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W  środowisku  silnie  agresywnym  (z  uwagi  na  dużą różnorodność i  bardzo  duży  przedział
natężenia czynnika agresji) sposób zabezpieczenia Wykonawca uzgodni z Inżynierem.
5.7. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie

Zasypywanie  w  wykopu  należy  prowadzić warstwami  grubości  20  cm.  Materiał zasypkowy
powinien być równomiernie układany i zagęszczany po wszystkich stronach studni. Wskaźnik
zagęszczenia powinien być zgodny z określonym w STWIORB – jak dla warstw nasypowych.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z Inżynierem.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
p. 6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:
- wykonać badania materiałów do betonu i zapraw i ustalić receptę,
- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu (aprobaty

techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez
dostawców itp.)  oraz  przedstawić wszystkie  w/w  dokumenty  oraz  wyniki  badań Inżynierowi  do
akceptacji.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie

i z częstotliwością określoną w niniejszej STWIORB i zaakceptowaną przez Inżyniera.
W szczególności kontrola powinna obejmować:

- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów
wysokościowych z dokładnością do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
- badanie  i  pomiary  szerokości,  grubości  i  zagęszczenia  wykonanej  warstwy  podłoża  z  kruszywa

mineralnego lub betonu,
- badanie odchylenia,
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia pierścieni i płyt,
- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,
- sprawdzenie rzędnych posadowienia pokryw włazowych,
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
- wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m

powinien być zgodny z p. 5,
- rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 mm.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest szt. (sztuka) wykonanej i odebranej studzienki regulowanej
wysokościowo.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową,  STWIORB i wymaganiami

Inżyniera,  jeżeli  wszystkie  pomiary i  badania  z  zachowaniem tolerancji  według punktu 6 dały wyniki
pozytywne.
8.2. Sposób odbioru robót

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
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- wykonanie podłoża pod płyty i pierścienie,
- wykonanie regulacji i ustawienia pierścieni i płyt,
- wykonana izolacja,
- zasypany  zagęszczony wykop.

Odbiór  robót  zanikających  powinien  być dokonany  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie  korekt
i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” p. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 szt. wykonanej i odebranej studzienki obejmuje:
- oznakowanie robót,
- koszt zakupu oraz dostawę (w tym ew. koszty związane ze składowaniem) wszystkich materiałów

związanych z wykonaniem regulacji studzienek (m.in. płyt, pierścieni),
- wykonanie robót przygotowawczych,
- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-VI wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnienie,
- przygotowanie podłoża,
- ewentualny demontaż istniejących pierścieni, płyt, włazów,
- montaż pierścieni i płyt, włazów,
- wykonanie izolacji studzienek,
- zasypanie i zagęszczenie wykopu,
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych

na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.
PN-EN 197-1 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów

powszechnego użytku.
PN-B-06250:1988 Beton zwykły.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie

i  ocena  przydatności  wody  zarobowej  do  betonu,  w  tym  wody  odzyskanej
z procesów produkcji betonu.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
PN-B-06251:1963 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-EN 1401-1 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne bezciśnieniowe systemy

przewodowe z niezmiękczonego poli (chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania
i kanalizacji - Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu.

PN-EN 1433 Kanały odwadniające nawierzchnię dla ruchu pieszego i kołowego. Klasyfikacja,
wymagania konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena zgodności.

PN-EN 124 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakością.

Z  uwagi  na  częste  zmiany  i  poprawki  dotyczące  norm  europejskich  (PN  EN)  w  powyższym
zestawieniu nie wskazano roczników wydań. Inwestycja powinna być realizowana w oparciu
o najnowsze publikacje wydane w języku polskim z uwzględnieniem wszystkich uaktualnień, dodatków
itp. (założenie dotyczy jedynie PN EN oraz odwołań do PN EN w wyżej zestawionych normatywach).
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D-03.02.01b.73
Regulacja pionowa skrzynek zaworów (zasuw) wodociągowych lub gazowych

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania robót dla zadania pn.:
Zagospodarowanie poscaleniowe realizowane w ramach scalenia gruntów w obszarze wsi Zmysłówka,
gmina Grodzisko Dolne.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowi

część Dokumentacji Przetargowych i Kontraktowych i należy ją stosować w zleceniu i wykonaniu robót
opisanych w punkcie 1.1.

Przez Szczegółowe Specyfikacje Techniczne należy rozumieć "Szczegółowe Specyfikacje
Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych" w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień
Publicznych.
1.3. Zakres robót objętych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z wykonaniem i odbiorem:

- regulacją pionową zaworów (skrzynek zasuw) wodociągowych lub gazowych, nadbudowa
wykonana betonem B20 (C16/20),

1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Zawór - urządzenie zlokalizowane w linii wodociągu lub gazociągu pozwalające na zamknięcie

przepływu mediów.
1.4.2. Obudowa zaworu – element rurowy montowany pionowo bezpośrednio w gruncie,

zabezpieczający zawór przed zasypaniem i umożliwiający dostęp do zaworu.
1.4.3. Skrzynka uliczna – element montowany bezpośrednio w konstrukcji jezdni lub chodnika, nad

obudową zaworu.
1.4.4. Skrzynka uliczna pozwala na dostęp do zaworów przez otwieraną pokrywę.
1.4.5. Płyta podkładowa – płyta umieszczana w podłożu bezpośrednio pod skrzynką uliczna, służy do

zamocowania obudowy zaworu oraz ustawienia skrzynki ulicznej.
1.4.6. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi

normami i z definicjami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne"
p. 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB
D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 2.
2.2. Materiały do wykonania regulacji pionowej studzienki teletechnicznej

Do wykonania pionowej regulacji studzienek teletechnicznych należy zastosować:
- beton zwykły klasy B25 (C 20/25) spełniający wymagania PN-88/B-06250.
- bloczki betonowe spełniające wymagania BN-74/3233-15,
- zaprawę betonową spełniającą wymagania PN-B-14501,
- ew. teleskop i pokrywa w przypadku uszkodzenia lub braku możliwości wydłużenia.
Beton B25 (C20/25) powinien odpowiadać wymaganiom PN-06250:1988, alternatywnie można

stosować PN-EN 206-1:2003 (lub ewentualnie nowszej) za zgodą inżyniera. W takim przypadku należy
odnosić się do wszystkich norm powołanych w alternatywnym normatywie.

Beton, oprócz badania wytrzymałościowego - musi spełniać następujące właściwości
trwałościowe:
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- nasiąkliwość – max 5%,
- wodoszczelność nie mniejsza niż – W8.

2.3. Materiały do wykonania regulacji pionowej zaworów wodociągowych i gazowych
Do regulacji pionowej zaworów wodociągowych i gazowych należy zastosować materiały

potrzebne do ułożenia nowej nawierzchni zgodnej z dokumentacją projektową i zapisami STWiORB.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
p. 3.
3.2. Sprzęt do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazać się
możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- piły tarczowej,
- młota pneumatycznego,
- sprężarki powietrza,
- dźwigu samochodowego i/lub żurawia budowlanego samochodowego,
- sprzętu do zagęszczania gruntu,
- sprzętu pomocniczego (szczotka, łopata, szablon itp.).

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
p. 4.
4.2. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie
spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia
temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych.
4.3. Transport pozostałych materiałów

Do przewozu pozostałych materiałów należy stosować sprzęt który nie spowoduje zniszczenia
przewożonych materiałów.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na oś, wymiarów ładunku i innych parametrów
technicznych.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 5.
5.2. Pionowa regulacja studzienek i zaworów

Regulację pionową studzienek  urządzeń podziemnych  należy  wykonać gdy  różnica  poziomów
pomiędzy włazem studzienki lub zaworu a górną powierzchnią nawierzchni wynosi powyżej 1 cm.
5.3. Wykonanie regulacji pionowej skrzynek ulicznych zaworów wodociągowych oraz
gazowych

Wykonanie regulacji pionowej skrzynek ulicznych zaworów obejmuje:
- rozebranie nawierzchni wokół skrzynki ulicznej:

o ręczne (dłutami, haczykami z drutu, ew. drągami stalowymi itp. – w przypadku
nawierzchni umocnionych),

o mechaniczne (w przypadku nawierzchni typu monolitycznego, np. nawierzchni
asfaltowej,  betonowej)  -  z  pionowym wycięciem krawędzi  uszkodzenia  piłą tarczową
i rozebraniem konstrukcji jezdni przy pomocy młotów pneumatycznych, drągów
stalowych itp.,

- usunięcie skrzynki ulicznej,
- zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementów nawierzchni i gruzu na pobocze lub miejsce

składowania, z posortowaniem i zabezpieczeniem materiału przydatnego do dalszych robót,
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- sprawdzenie stanu skrzynki ulicznej, w przypadku jej znacznego zniszczenia, (np. pęknięcie)
należy wymienić skrzynkę na nową, w przypadku braku skrzynki należy ją zakupić
i zamontować,

- w przypadku niewielkiej regulacji (kiedy pozwala na to długość rury osłonowej zaworu lub jest
istniejąca  odpowiednio  długa  rura  teleskopowa)  -  poziomowanie  skrzynki  ulicznej  polega  na
odpowiednim wypoziomowaniu i zagęszczeniu podłoża pod skrzynką, ewentualnym ustawieniu
płyt podkładowych i osadzeniu skrzynek ulicznych.

- w przypadku znacznej regulacji (kiedy zachodzi konieczność wymiany istniejącej rury
osłonowej zaworu) – należy  odkopać rurę osłonową do  poziomu  zaworu,  wymienić rurę na
rurę osłonową odpowiedniej długości lub teleskopową,

- wypionowanie, zasypanie i zagęszczenie do spodu konstrukcji nawierzchni (ew. do poziomu
układania humusu) zgodnie z zapisami STWiORB D-02.03.01,

- ustawienie skrzynek ulicznych na odpowiednio przygotowanym i zagęszczonym podłożu,
- wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni (lub uzupełnienie dołków gruntem, gdy

skrzynki znajdują się poza konstrukcją jezdni i/lub chodnika) zgodnie z dokumentacją
techniczną i odpowiednimi STWiORB w obrębie regulowanej skrzynki ulicznej.

5.4. Ułożenie nowej nawierzchni
Nową nawierzchnię, wokół naprawionej studzienki, należy wykonać w sposób identyczny

z konstrukcją nawierzchni zgodną z dokumentacją projektową. W przypadku większego zakresu robót
konstrukcyjnych (wykraczających poza uzupełnienie nawierzchni w obrębie regulowanych sieci
i urządzeń infrastruktury technicznej) – prace związane z regulacją urządzeń infrastruktury technicznej
należy wykonać przed robotami nawierzchniowymi.

Przy wykonywaniu podbudowy należy zwracać szczególną uwagę na poprawne jej zagęszczenie
wokół skrzynek zasuw/zaworów.

W zależności od rodzaju nawierzchni, poszczególne wykonywane podbudowy i warstwy
wierzchnie muszą odpowiadać wymaganiom określonym w odpowiednich STWiORB.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
p. 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:
- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego

stosowania (certyfikaty na znak bezpieczeństwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności,
deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.),

- sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robót
Częstotliwość oraz  zakres  badań i  pomiarów,  które  należy  wykonać w  czasie  robót  podaje

tablica 1.
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Częstotliwość badań Wartości dopuszczalne

1 Wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do
wykonania naprawy 1 raz niezbędna powierzchnia

2 Roboty rozbiórkowe 1 raz akceptacja nieuszkodzonych
materiałów

3 Szczegółowe rozpoznanie uszkodzenia
i decyzja o sposobie naprawy 1 raz akceptacja Inżyniera

4 Regulacja studzienki i/lub włazu ocena ciągła
wg p. Błąd! Nie można
odnaleźć źródła
odwołania.i/lub 5.3.

5 Ułożenie nawierzchni 1 raz wg p. 5.4.

6 Położenie studzienki i/lub włazu w stosunku
do otaczającej nawierzchni 1 raz właz studzienki – w poziomie

nawierzchni
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6.4. Badania wykonanych robót
Po zakończeniu robót należy sprawdzić wizualnie:

- wygląd zewnętrzny regulacji pionowej w zakresie wyglądu, kształtu,
- poprawność profilu podłużnego i poprzecznego, nawiązującego do otaczającej nawierzchni

i umożliwiającego spływ powierzchniowy wód oraz zapewniający odpowiedni komfort
użytkowników ruchu.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest 1 szt. obiektu wykonanej regulacji pionowej zaworów wodociągowych
i gazowych.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 8.
Roboty uznaje się za  wykonane zgodnie  z  dokumentacją projektową,  STWIORB i  wymaganiami

Inżyniera,  jeżeli  wszystkie  pomiary i  badania  z  zachowaniem tolerancji  według punktu 6 dały wyniki
pozytywne.
8.2. Sposób odbioru robót

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
- roboty rozbiórkowe,
- regulacja pionowa zaworów wodociągowych i gazowych.
Odbiór  robót  zanikających  powinien  być dokonany  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie  korekt

i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” p. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania regulacji pionowej jednego włazu kanałowego, studzienki teletechnicznej,
zaworu wodociągowego i gazowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- koszt  zakupu  oraz  dostawę (w  tym  ew.  koszty  związane  ze  składowaniem)  wszystkich

materiałów związanych z wykonaniem kompletnej kanalizacji, również elementów istniejących,
które z uwagi na zły stan nie nadają się do remontu i wymagają wymiany lub gdy jest ich brak
na urządzeniach objętych inwestycją,

- wykonanie robót przygotowawczych,
- roboty rozbiórkowe,
- dostarczenie sprzętu,
- wykonanie regulacji pionowej studzienki, włazu, zaworów wodociągowych i gazowych,
- ułożenie nawierzchni,
- zakup teleskopu i/lub nakrywy zasuwy,
- odwiezienie nieprzydatnych materiałów rozbiórkowych na składowisko,
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprzętu.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-B-06250:1988 Beton zwykły.
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. wir

i mieszanka.
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.
PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń
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stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych
do ruchu.

N-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco.
PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania.
PN-H-74051-01 Włazy kanałowe. Klasa A (włazy typu lekkiego).
PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu cięŜkiego).
PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów

powszechnego użytku.
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie

i  ocena  przydatności  wody  zarobowej  do  betonu,  w  tym  wody  odzyskanej
z procesów produkcji betonu.

PN-B-06251:1963 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja

i wymiary.
BN-74/3233-15 Bloki betonowe płaskie.
BN-73/3233-03 Ramy i oprawy pokryw.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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D-03.02.01.00
Odwodnienie liniowe

D-03.02.01.81
Wykonaniu systemowego odwodnienia liniowego z betonu

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania robót dla zadania pn.:
Zagospodarowanie poscaleniowe realizowane w ramach scalenia gruntów w obszarze wsi Zmysłówka,
gmina Grodzisko Dolne.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Niniejszą uszczegółowioną Ogólną Specyfikację Techniczną, stanowiącą część Dokumentacji

Przetargowych i Kontraktowych – należy traktować jako: Specyfikację Techniczną Wykonania
i Odbioru Robót Budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz stosować
w zleceniu i wykonaniu robót opisanych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z wykonaniem i odbiorem:

- systemowego odwodnienia liniowego z betonu (o min. powierzchni przekroju wewnętrznego
600cm2) o klasie obciążeniowej min. D400 na ławie z betonu klasy min. C35/45 (B45) grubości 25cm
z obustronnym oporem (usytuowanego w poprzek zjazdu/drogi), wraz z włączeniem do rowu, z
pokrywą z żeliwa mocowaną poprzez przyspawany płaskownik i śruby; według rysunku
szczegółowego.

1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków.
1.4.2. Kanał deszczowy - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków opadowych.
1.4.3. Wylot ścieków - element na końcu kanału odprowadzającego ścieki do odbiornika.
1.4.4. Korytko odwodnieniowe – prostokątny element prefabrykowany, wykonany z polimerobetonu,

o  przekroju  poprzecznym  w  kształcie  liter  U,  umożliwiający  tworzenie  ciągów  linowych  na
wpust, na którym osadzony jest ruszt ściekowy (stalowy lub żeliwny).

1.4.5. Polimerobeton - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków opadowych.
1.4.6. Elementy studzienek i komór.
1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi

normami i z definicjami podanymi w STWiORB DM-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM-00.00.00.00 „Wymagania ogólne"
p. 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB
DM-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 2.

Stosować należy wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach
budowlanych Dz. U. nr 92, poz. 881.

Dla wszystkich planowanych przez Wykonawcę do wbudowania wyrobów konieczne jest
uzyskanie (z odpowiednim wyprzedzeniem) akceptacji Inżyniera.
2.2. Prefabrykowane korytka odpływowe systemu odwodnienia linowego

Jako korytka odpływowe do liniowego odwodnienia należy zastosować monolityczne kanały
rynnowe (systemowego odwodnienia linowego) o minimalnych wymiarach przekroju wewnętrznego
30x12cm lub o minimalnej powierzchni wewnętrznej 600cm2 z rusztem i korytkiem wykonanymi z
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betonu   z  pokrywą z  żeliwa  mocowaną poprzez  przyspawany  płaskownik  i  śruby  lub  z  betonu  z
pokrywą z żeliwa, umożliwiające odpływ przewidzianych projektem wód opadowych.

Materiał zastosowanych korytek i rusztów odpływowych powinien zapewniać ich nienasiąkliwość
i  odporność na  korozję wywołaną chlorkami  odladzającymi  i  mrozem  w  klasie  mrozoodporności  –
F200, zgodnie z PN-B 06250:1988.

Zgodnie z dokumentacją projektową, przewidywane jest zastosowanie odwodnienia liniowego na
klasę obciążenia D400 (narażone na obciążenia od pojazdów) i B125 (nie narażone na obciążenia
pojazdów), zgodnie z PN-EN 1433.

Korytka powinny posiadać dostosowane do tego żebra wzmacniające ścianki oraz żebra kotwiące
kanał w czasie montażu. Styki korytek powinny być wyposażone w rowki na fugę elastyczną lub inne
elementy uszczelniające zapewniające szczelność korytek w okresie użytkowania.

W zależności  od zatwierdzonego przez Inżyniera systemu odwodnienia  liniowego – Wykonawca
winien bezwzględnie używać wszystkich elementów jednego systemu, zgodnie z instrukcjami
i obostrzeniami producenta korytek liniowych.

Po obu stronach korytek ścieku liniowego należy zastosować zabudowę z betonu monolitycznego
klasy min. C35/45 (B45) zgodnie z częścią rysunkową dokumentacji projektowej (z uwzględnieniem
ew. obostrzeń zwiększających parametry od Producenta) oraz p. 2.4. niniejszej STWiORB. Nie
dopuszcza się wprowadzanie zmian zmniejszających (pogarszających) parametry przyjęte w
dokumentacji projektowej i niniejszej STWiORB. Zabudowa betonowa po obu stronach korytek
z polimerobetonu może być wykonana z prefabrykatów, jednak spełniających wszystkie wymagania
założone dla elementów monolitycznych.
2.3. Masa uszczelniająca do styków pomiędzy korytkami

Masa uszczelniająca do styków pomiędzy korytkami powinna posiadać parametry zapewniające
jednakową odporność chemiczną całego ciągu kanalizacyjnego. Powinna spełniać ewentualne
uściślenia Producenta łączonych elementów prefabrykowanych.
2.4. Beton do zabudowy betonowej korytek odwodnienia liniowego

Do wykonania monolitycznych elementów betonowych stanowiących zabudowę korytek
odwodnienia liniowego z prefabrykowanych korytek z polimerobetonu lub betonu - należy stosować
beton klasy co najmniej C16/20 tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla betonu do wykonania monolitycznych elementów z klasy betonu C16/20

Lp. Właściwość Wymagania Badanie wg normatywu
1 Wytrzymałość na ściskanie dla klasy: C16/20 wg PN EN 206-1 PN-EN 12390-3

2
Przepuszczalność wody przez beton
odpowiadająca przynajmniej stopniowi
wodoprzepuszczalności:

W6 (klasyfikacja wg oznaczeń
PN-B 6250:1988*) PN-B 6250:1988*

3 Nasiąkliwość nie większą niż: 5 % PN-B 6250:1988*

4 Odporność na działanie mrozu, nie
mniejszą niż dla stopnia mrozoodporności:

F75 (klasyfikacja wg oznaczeń
PN-B 6250:1988*) PN-B 6250:1988*

*)  zastosowano nieaktualne normy z premedytacją. Dlatego dopuszcza się weryfikację
nieobowiązujących dokumentów odniesienia oraz zakresu badań i samych wymagań w czasie
realizacji inwestycji, jednak za pisemną zgodą przedstawicieli Zamawiającego i Projektanta.

Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on
zatwierdzenia przez Inżyniera.
2.4.1. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno odpowiadać wymaganiom: PN-EN 12620.
Ziarna kruszywa do betonu nie powinny być większe niż 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju

poprzecznego elementu.
Kruszywa powinny charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodności uziarnienia

pozwalającą na  wykonanie  betonu  o  stałej  jakości.  Powinny  składać się z  elementów niewrażliwych
na przemarzanie, nie zawierać składników łamliwych, pylących czy o budowie warstwowej, gipsu ani
rozpuszczalnych siarczanów, pirytów, pirytów gliniastych i składników organicznych.

Producent kruszywa powinien zapewnić odbiorcy dostęp do procesu produkcyjnego oraz wgląd
do Zakładowej Kontroli Produkcji.

Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na
budowę lub wytwórni mieszanki betonowej, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym
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i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem
z innymi materiałami rodzajami i frakcjami kruszyw.
2.4.2. Cement

Do wykonania betonu powinien być stosowany cement:
- CEM I - portlandzki,
- CEM II – krzemionkowy, puculanowy lub wapienny (nie dopuszcza się stosowanie cementu

portlandzkiego: żużlowego, popiołowego i żużlowo-popiołowego),
- CEM  III  –  hutniczy,  lecz  jedynie  pod  warunkiem  wykonania  i  utrzymania  warstwy  w  okresie

zapewniającym utrzymanie temperatury min. 5°C (licząc od momentu przygotowania mieszanki,
poprzez jej ułożenie, zagęszczenie, aż do momentu uzyskania przez warstwę wymaganej
wytrzymałości na ściskanie, nie krótszym jednak niż 28 dni).
Należy stosować cement o klasie wytrzymałości 32,5 N spełniający wymagania normy PN-EN 197-

1.  Dopuszcza  sie,  w  razie  potrzeby,  zastosowanie  cementów  o  wysokiej  wczesnej  wytrzymałości
(32,5 R).

Minimalną ilość cementu oraz maksymalny współczynnik w/c (współczynnik woda / cement)
należy dobrać z uwzględnieniem zakresu i charakterystyki robót betonowych. Producent cementu
powinien przedstawić wyniki badań kontrolnych przynajmniej raz na miesiąc.

Dla żadnej z klas cementów nie dopuszcza się występowania grudek nie dających się rozgnieść
w palcach.

Cement należy przechowywać w sposób zgodny z postanowieniami BN-88/6731-08. Cement
w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, można przechowywać do:
- 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podłożu twardym i suchym,
- terminu trwałości, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i ścianach

oraz podłogach suchych i czystych.
Cement  dostarczony  na  paletach  magazynuje  się razem z  paletami,  z  dopuszczalną wysokością

3  szt.  palet.  Cement  niespaletowany  układa  się w  stosy  płaskie  o  liczbie  warstw  12  (dla  worków
trzywarstwowych).
2.4.3. Woda

Woda  zarobowa  do  betonu  powinna  spełniać wszystkie  wymagania  PN-EN  1008.  Powinna
pochodzić ze źródeł nie budzących żadnych wątpliwości, lub dobrze zbadanych. Bez badań
laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną.

Woda powinna być dodawana w możliwie najmniejszych ilościach w stosunku do założonej
wytrzymałości i stopnia urabialności mieszanki betonowej, biorąc pod uwagę również ilości wody
zawarte w kruszywie, w sposób pozwalający na zachowanie stosunku w/c.
2.4.4. Domieszki do betonu

Domieszki chemiczne do betonu powinny być stosowane, jeśli przewidują to dokumentacja
projektowa,  STWiORB  lub  wskazania  Inżyniera,  przy  czym  w  przypadku  braku  danych  dotyczących
rodzaju domieszek, ich dobór powinien być dokonany zgodnie z zaleceniami PN-EN 206-1.
Domieszki powinny odpowiadać PN-EN 934-2.
2.4.5. Materiały do pielęgnacji betonu wykonanego „na mokro”

Do pielęgnacji świeżo wykonanych elementów z betonu cementowego należy stosować:
- preparaty powłokowe,
- folie z tworzyw sztucznych.

Dopuszcza się pielęgnację warstwą piasku naturalnego, bez zanieczyszczeń organicznych lub
warstwą włókniny  o  grubości,  przy  obciążeniu  2  kPa,  co  najmniej  5  mm,  utrzymywanej  w  stanie
wilgotnym przez zraszanie wodą.
2.4.6. Materiały izolacyjne do betonu

Do izolowania elementów betonowych należy stosować odpowiednie materiały posiadające
aprobatę techniczną oraz atest producenta, t.j.:
- emulsja kationowa wg EmA-99, IBDiM,
- roztwór asfaltowy do gruntowania wg PN-B 24620:1998,
- lepik asfaltowy na gorąco bez wypełniaczy wg PN-C-96177 1958,
- wszelkie inne i nowe materiały izolacyjne sprawdzone doświadczalnie i posiadające aprobaty

techniczne - za zgodą Inżyniera.
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3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWIORB DM-00.00.00.00 „Wymagania ogólne”
p. 3.
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót

Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością
korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak np.:
- koparki,
- sprzętu do zagęszczania koryta i innych warstw zalegających pod ławą kanału z polimerobetonu

(tj.:  ubijaków  o  ręcznym  prowadzeniu  lub  mechanicznych,  wibratorów  płytowych,  płyt
wibracyjnych, walców lub innego sprzętu zagęszczającego)

- przycinarki,
- szlifierki z tarczą,
- betoniarek,
- sprzętu do zagęszczania mieszanki betonowej,
- niezbędnych jednostek transportowych, dostosowanych do charakteru i zakresu robót,
- sprzętu do rozładunku dostosowanego do zakresu i technologii robót ujętych w niniejszej

STWiORB,
- innego sprzętu pomocniczego.

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, STWiORB,
instrukcjach producentów lub propozycji Wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez Inżyniera.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWIORB DM-00.00.00.00 „Wymagania
ogólne” p. 4.
4.2. Transport prefabrykatów

Prefabrykowane elementy systemowego odwodnienia liniowego (w tym ew. prefabrykowane
elementy zabudowy ścieku liniowego) mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu
w sposób zabezpieczający je przed przemieszczaniem podczas transportu oraz uszkodzeniem
z uwzględnieniem warunków określonych przez producentów.
4.3. Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej należy tak zorganizować, aby nie powodować jej segregacji
i zmian w składzie. Czas transportu powinien zapewnić zachowanie dopuszczalnej konsystencji
mieszanki przez cały okres jej wbudowywania.

Transport poszczególnych materiałów składowych opisano w kolejnych podpunktach
4.3.1. Transport kruszywa (do mieszanki betonowej)

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem
i zawilgoceniem.
4.3.2. Transport cementu

Cement należy przewozić i przechowywać zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08.
Przewóz cementu powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu

w warunkach zabezpieczających go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem
i zanieczyszczeniem.

Cement w workach może być przewożony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i innymi
środkami transportu, w sposób nie powodujący uszkodzeń opakowania. Worki przewożone na
paletach układa się po 5 warstw worków, po 4 szt. w warstwie. Worki niespaletowane układa się na
płask, przylegające do siebie, w równej wysokości do 10 warstw. Ładowanie i wyładowywanie zaleca
się wykonywać za  pomocą zmechanizowanych urządzeń do poziomego i  pionowego przemieszczania
ładunków.
4.4. Transport drewna i elementów deskowania

Drewno i elementy deskowania należy przewozić w warunkach chroniących je przed
przemieszczaniem, a elementy metalowe w warunkach zabezpieczających przed korozją
i uszkodzeniami mechanicznymi.
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4.5. Transport pozostałych materiałów
Pozostałe materiały (jak: materiały do pielęgnacji betonu, materiały izolacyjne do betonu,

domieszki do betonu i in. niezbędne do wykonania wszystkich robót określonych w niniejszej
STWiORB)  należy  przewozić dowolnymi  środkami  transportu  w  sposób  zabezpieczający  je  przed
przemieszczaniem podczas transportu z uwzględnieniem wszystkich obwarowań określonych przez
producentów.

Wszystkie  prace  należy  prowadzić zgodnie  z  przepisami  BHP  obowiązującymi  zarówno  podczas
załadunku, transportu, rozładunku jak i składowania materiałów przewidzianych do wbudowania.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB DM-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, STWiORB oraz
wskazań Inżyniera:
- ustalić lokalizację robót,
- ustalić dane niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenia danych

wysokościowych,
- ew. usunąć przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy dróg, ogrodzeń itd.,
- ew. odwodnić teren budowy w zakresie uzgodnionym z Inżynierem,
- wytyczyć i trwale oznaczyć roboty w terenie (palikami i/lub szpilkami).

W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe
(z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne
przekaże Inżynierowi.

Zaleca się korzystanie z ustaleń STWiORB D-01.00.00.00 w zakresie niezbędnym do wykonania
robót przygotowawczych.
5.3. Wykonanie wykopów

W razie konieczności (w przypadku, gdy podłoże pod ściek zlokalizowany jest pod warstwami
konstrukcyjnymi i wymaga niezależnego posadowienia) – przed przystąpieniem do robót zasadniczych
należy wykonać wykopów zgodne z dokumentacją projektową z uwzględnieniem gabarytów
zatwierdzonych do wbudowania przez Inżyniera elementów odwodnienia liniowego. Zakres wykopów
winien uwzględniać również grubości: ławy fundamentowej oraz ew. warstwy wzmacniającej podłoże
gruntowe.

Dobór  sprzętu  i  metody  wykonania  należy  dostosować do  rodzajów  gruntu,  objętości  robót
i odległości transportu.

Wykonanie wykopów powinno odpowiadać wymaganiom określonym w STWiORB D-02.00.00.00,
w tym w zakresie zabezpieczenia ścian wykopów oraz odprowadzenia ew. wody opadowej i gruntowej.

Dno wykopu pod warstwy konstrukcyjne zalegające pod ściekami powinno być równe i wykonane
ze  spadkiem  ustalonym  w  dokumentacji  projektowej,  przy  czym  dno  należy  wykonać na  poziomie
wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20m. Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20m gruntu powinno
być wykonane ręcznie mechanicznie z zastosowaniem koparki z oprzyrządowaniem nie powodującym
spulchnienia gruntu bezpośrednio przed ułożeniem fundamentu (ławy) pod korytka odwodnienia
liniowego.

Ostatecznie  przed  układaniem  ławy  -  dno  wykopu  powinno  być wyrównane  z  dokładnością co
najmniej +1cm i -3cm. Wykop należy wykonać w takim okresie, aby po jego zakończeniu można było
bezpośrednio przystąpić do warstw konstrukcyjnych zalegających pod ściekiem liniowym.

Dno wykopu (podłoże pod ławę betonową) należy zagęścić do  wskaźnika zagęszczenia 0,97
według Proctora. W przypadku problemów z uzyskaniem takiego zagęszczenia – Wykonawca
zobowiązany jest w cenie jednostkowej zaproponować Inżynierowi i wykonać wymianę i/lub inne
działania zapewniające uzyskanie ww. parametrów.
5.4. Wykonanie ławy betonowej

Rozliczenie wszelkich warstw zalegających pod ściekiem liniowym winno być ujęte w cenie
jednostkowej wykonania odwodnienia liniowego.

Ławę należy wykonać w szalunkach (zaakceptowanych przez Inżyniera) z betonu C35/45 (B45)
zgodnie z dokumentacją projektową.

Deskowanie  powinno  być wykonane  zgodnie  z  dokumentacją projektową i  powinno  zapewnić
sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Deskowanie powinno być
skonstruowane w sposób umożliwiający łatwy jego montaż i demontaż. Przed wypełnieniem
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mieszanką betonową,  deskowanie  powinno  być sprawdzone,  aby  wykluczyć wyciek  zaprawy
i możliwość zniekształceń lub odchyleń w wymiarach betonowej konstrukcji. Deskowania
nieimpregnowane przed wypełnieniem ich mieszanką betonową powinny być obficie zlewane wodą.

Mieszanka betonowa dla zabudowy prefabrykowanych elementów odwodnienia liniowego
z polimerobetonu - powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-06250:1988.

Urabialność mieszanki betonowej powinna pozwolić na uzyskanie maksymalnej szczelności po
zawibrowaniu bez wystąpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni.

Urabialność powinna być dostosowana do warunków formowania, określonych przez:
- kształt i wymiary elementu konstrukcji,
- zakładaną gładkość i wygląd powierzchni betonu,
- sposoby układania i zagęszczania mieszanki betonowej.

Konsystencja powinna być nie rzadsza od plastycznej, badana wg normy PN-B-06250:1988. Nie
może ona być osiągnięta przez większe zużycie wody niż to jest przewidziane w składzie mieszanki.
Zaleca się sprawdzanie doświadczalne urabialności mieszanki betonowej przez próbę formowania
w warunkach zbliżonych do rzeczywistych.

Zawartość powietrza w zagęszczonej mieszance betonowej nie może przekraczać: 2 %
w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających i od 4,5 do 6,5 % w przypadku stosowania
domieszek napowietrzających.

Recepta mieszanki betonowej może być ustalona dowolną metodą doświadczalną lub
obliczeniowo-doświadczalną zapewniającą uzyskanie betonu o wymaganych właściwościach.

Do celów produkcyjnych należy sporządzić receptę roboczą, uwzględniającą zawilgocenie
kruszywa, pojemność urządzenia mieszającego i sposób dozowania.

Zmiana  recepty  roboczej  musi  być wykonana,  gdy  zajdzie  co  najmniej  jeden  z  poniższych
przypadków:
- zmiana rodzaju składników,
- zmiana uziarnienia kruszywa,
- zmiana zawilgocenia wywołująca w stosunku do poprzedniej recepty roboczej zmiany

w całkowitej ilości wody zarobowej w 1 m3 mieszanki betonowej przekraczającej ± 5 dm3.
Wykonanie mieszanek betonowych musi odbywać się wyłącznie w betoniarkach przeciwbieżnych

lub  betonowniach.  Składniki  mieszanki  wg  recepty  roboczej  muszą być dozowane  wagowo
z dokładnością:
- ± 2 % dla cementu, wody, dodatków,
- ± 3 % dla kruszywa.

Objętość składników jednego zarobu betoniarki  nie  powinna być mniejsza niż 90 % i  nie  może
być większa niż 100 % jej pojemności roboczej.

Czas mieszania zarobu musi być ustalony doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niż
2 minuty.

Konsystencja mieszanki betonowej nie może różnić się od konsystencji założonej (wg recepty
roboczej) więcej niż ± 20 % wskaźnika Ve-Be. Przy temperaturze 0o C wykonywanie mieszanki
betonowej należy przerwać, za wyjątkiem sytuacji szczególnych, w uzgodnieniu z Inżynierem.

Przed przystąpieniem do betonowania Wykonawca winien przedstawić Inżynierowi projekt
receptury. Wyprzedzenie czasowe powinno umożliwiać weryfikację receptury zarówno analitycznie, jak
i na podstawie badań próbek opracowanych laboratoryjnie ze składników mieszanki. Jeżeli Inżynier
sobie tego zażyczy, Wykonawca winien dostarczyć mu wymaganą ilość materiałów składowych
receptury umożliwiających: weryfikację laboratoryjną materiałów składowych oraz opracowanie
laboratoryjnie mieszanki betonowej celem weryfikacji przedłożonej do zatwierdzenia receptury.

Mieszanka betonowa do wykonania zabudowy prefabrykowanych elementów z polimerobetonu
odwodnienia liniowego powinna być zgodna z założeniami receptury oraz zapewnić uzyskanie
parametrów określonych dla betonu (przewidzianego do zabudowy korytek odwodnienia liniowego),
zgodnie z wymaganiami określonymi w p. 2.4. niniejszej STWiORB.

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż + 5°C.
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze niższej niż + 5°C, jednak
wymaga to zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszance betonowej temperatury + 20°C w chwili jej
układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni.

Podczas betonowania Wykonawca winien wykonać próbki kontrolne potwierdzające prawidłowość
zaprojektowanej receptury i wytworzonej mieszanki betonowej na podstawie badań stwardniałego
betonu.  Wykonawca  winien  wykonać również próbki  dla  kontroli  przez  Inżyniera  (w  ilości  z  nim
uzgodnionej).
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Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi
osłonami wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed
deszczem i inną wodą.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania określone w p. 2.4.3.
niniejszej STWiORB.

Dopuszcza się inne rodzaje pielęgnacji po akceptacji Inżyniera.
Rozformowanie  konstrukcji,  jeżeli  dokumentacja  projektowa  nie  przewiduje  inaczej,  może

nastąpić po osiągnięciu przez beton co najmniej 2/3 wytrzymałości projektowej.
5.5. Układanie prefabrykowanych korytek odpływowych

Korytka odpływowe będą ułożone w nawierzchni z betonu asfaltowego w poprzek nowej
konstrukcji zjazdu.

Lokalizacja korytek w planie i w przekroju poprzecznym powinna być zgodna z dokumentacją
projektową.

Przed montażem Wykonawca zaproponuje sposób wbudowania korytek odpływowych
z uwzględnieniem: zaproponowanego rozwiązania wyjściowego zawartego w części rysunkowej
dokumentacji projektowej, instrukcji producenta wyrobu i uzyska akceptację Inżyniera.

Wbudowywanie korytek powinno się rozpoczynać od najniższej rzędnej (miejsca odprowadzenia
ścieków deszczowych do rowu). Należy przestrzegać układania korytek z uwzględnieniem kierunku
strzałki (kierunku przepływu) wytłoczonej na korytkach (lub innych tego typu oznaczeń producenta
prefabrykowanych elementów odwodnienia liniowego).

Poszczególne prefabrykowane korytka odwodnienia liniowego powinny być tak ułożone, aby tak
aby  warstwa  nawierzchni  przy  korytku  odpływowym  wystawała  wyżej  od  3÷5  mm  ponad  korytko
łącznie z rusztem.

Styki pomiędzy korytkami należy uszczelnić masą uszczelniającą o parametrach zapewniających
jednakową odporność chemiczną całego ciągu kanalizacyjnego.
5.6. Wykonanie zabudowy ścieku liniowego z betonu cementowego

Po obu stronach korytek ścieku liniowego należy zastosować zabudowę z betonu monolitycznego
klasy min. C16/20 zgodnie z częścią rysunkową dokumentacji projektowej (z uwzględnieniem ew.
obostrzeń zwiększających parametry od Producenta) oraz p. 2.4. niniejszej STWiORB. Zabudowa
betonowa  po  obu  stronach  korytek  z  polimerobetonu  może  być wykonana  z  prefabrykatów,  jednak
spełniających wszystkie wymagania założone dla elementów monolitycznych.

W przypadku zastosowania elementów prefabrykowanych – wszystkie ścianki (za wyjątkiem
wierzchniej) winny być zaizolowane materiałami wg p. 2.4.6. 2.4.6. niniejszej STWiORB.
5.6.1. Wykonywanie elementów „na mokro”

Przy wykonywaniu deskowań dla monolitycznych elementów betonowych do zabudowy
prefabrykowanych korytek z polimerobetonu - należy stosować zalecenia PN-B-06251:1963 (dla
szalunków drewnianych) i ewentualnie BN-73/9081-02 (dla szalunków stalowych).

Deskowanie  powinno  być wykonane  zgodnie  z  dokumentacją projektową i  powinno  zapewnić
sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Deskowanie powinno być
skonstruowane w sposób umożliwiający łatwy jego montaż i demontaż. Przed wypełnieniem
mieszanką betonową,  deskowanie  powinno  być sprawdzone,  aby  wykluczyć wyciek  zaprawy
i możliwość zniekształceń lub odchyleń w wymiarach betonowej konstrukcji. Deskowania
nieimpregnowane przed wypełnieniem ich mieszanką betonową powinny być obficie zlewane wodą.

Mieszanka betonowa dla zabudowy prefabrykowanych elementów odwodnienia liniowego
z polimerobetonu - powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-06250:1988.

Urabialność mieszanki betonowej powinna pozwolić na uzyskanie maksymalnej szczelności po
zawibrowaniu bez wystąpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni.

Urabialność powinna być dostosowana do warunków formowania, określonych przez:
- kształt i wymiary elementu konstrukcji,
- zakładaną gładkość i wygląd powierzchni betonu,
- sposoby układania i zagęszczania mieszanki betonowej.

Konsystencja powinna być nie rzadsza od plastycznej, badana wg normy PN-B-06250:1988. Nie
może ona być osiągnięta przez większe zużycie wody niż to jest przewidziane w składzie mieszanki.
Zaleca się sprawdzanie doświadczalne urabialności mieszanki betonowej przez próbę formowania
w warunkach zbliżonych do rzeczywistych.

Zawartość powietrza w zagęszczonej mieszance betonowej nie może przekraczać: 2 %
w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających i od 4,5 do 6,5 % w przypadku stosowania
domieszek napowietrzających.
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Recepta mieszanki betonowej może być ustalona dowolną metodą doświadczalną lub
obliczeniowo-doświadczalną zapewniającą uzyskanie betonu o wymaganych właściwościach.

Do celów produkcyjnych należy sporządzić receptę roboczą, uwzględniającą zawilgocenie
kruszywa, pojemność urządzenia mieszającego i sposób dozowania.

Zmiana  recepty  roboczej  musi  być wykonana,  gdy  zajdzie  co  najmniej  jeden  z  poniższych
przypadków:
- zmiana rodzaju składników,
- zmiana uziarnienia kruszywa,
- zmiana zawilgocenia wywołująca w stosunku do poprzedniej recepty roboczej zmiany

w całkowitej ilości wody zarobowej w 1 m3 mieszanki betonowej przekraczającej ± 5 dcm3.
Wykonanie mieszanek betonowych musi odbywać się wyłącznie w betoniarkach przeciwbieżnych

lub  betonowniach.  Składniki  mieszanki  wg  recepty  roboczej  muszą być dozowane  wagowo
z dokładnością:
- ± 2 % dla cementu, wody, dodatków,
- ± 3 % dla kruszywa.

Objętość składników jednego zarobu betoniarki  nie  powinna być mniejsza niż 90 % i  nie  może
być większa niż 100 % jej pojemności roboczej.

Czas mieszania zarobu musi być ustalony doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niż
2 minuty.

Konsystencja mieszanki betonowej nie może różnić się od konsystencji założonej (wg recepty
roboczej) więcej niż ± 20 % wskaźnika Ve-Be. Przy temperaturze 0o C wykonywanie mieszanki
betonowej należy przerwać, za wyjątkiem sytuacji szczególnych, w uzgodnieniu z Inżynierem.

Przed przystąpieniem do betonowania Wykonawca winien przedstawić Inżynierowi projekt
receptury. Wyprzedzenie czasowe powinno umożliwiać weryfikację receptury zarówno analitycznie, jak
i na podstawie badań próbek opracowanych laboratoryjnie ze składników mieszanki. Jeżeli Inżynier
sobie tego zażyczy, Wykonawca winien dostarczyć mu wymaganą ilość materiałów składowych
receptury umożliwiających: weryfikację laboratoryjną materiałów składowych oraz opracowanie
laboratoryjnie mieszanki betonowej celem weryfikacji przedłożonej do zatwierdzenia receptury.

Mieszanka betonowa do wykonania zabudowy prefabrykowanych elementów z polimerobetonu
odwodnienia liniowego powinna być zgodna z założeniami receptury oraz zapewnić uzyskanie
parametrów określonych dla betonu (przewidzianego do zabudowy korytek odwodnienia liniowego),
zgodnie z wymaganiami określonymi w p. 2.4. niniejszej STWiORB.

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż + 5°C.
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze niższej niż + 5°C, jednak
wymaga to zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszance betonowej temperatury + 20°C w chwili jej
układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni.

Podczas betonowania Wykonawca winien wykonać próbki kontrolne potwierdzające prawidłowość
zaprojektowanej receptury i wytworzonej mieszanki betonowej na podstawie badań stwardniałego
betonu.  Wykonawca  winien  wykonać również próbki  dla  kontroli  przez  Inżyniera  (w  ilości  z  nim
uzgodnionej).
5.6.2. Pielęgnacja elementów wykonywanych „na mokro”

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi
osłonami wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed
deszczem i inną wodą.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania określone w p. 2.4.3.
niniejszej STWiORB.

Dopuszcza się inne rodzaje pielęgnacji po akceptacji Inżyniera.
Rozformowanie  konstrukcji,  jeżeli  dokumentacja  projektowa  nie  przewiduje  inaczej,  może

nastąpić po osiągnięciu przez beton co najmniej 2/3 wytrzymałości projektowej.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli  jakości robót podano w STWIORB DM-00.00.00.00 „Wymagania ogólne”
p. 6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:



Zagospodarowanie poscaleniowe D-03.02.01.00 Odwodnienie liniowe

107

- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania
materiałów wykonane przez dostawców itp.),

- przedstawić kompletną instrukcję zabudowy korytek odpływowych, w tym informację
o dopuszczalnych odchyłkach elementów prefabrykowanych, dopuszczalnych odchyłek w ich
ułożeniu oraz instrukcję uszczelnienia korytek,

- wykonać badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone
w p. 2 niniejszej STWiORB,

- wykonać badania potwierdzające prawidłowość receptury na mieszankę betonową przewidzianą
do zastosowania przy zabudowie korytek odwodnienia liniowego (oraz do ławy) wraz
z wykonaniem kompletu badań składników ww. mieszanek określone w p. 2 niniejszej STWiORB,

- sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów prefabrykowanych.
6.2.2. Badania i pomiary wykonywane w czasie robót

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową w zakresie:
- wykopów i koryta pod ławę (z ew. warstwą wzmacniających podłoże gruntowe), zgodnie z p. 5.3.

pod względem geometrycznym oraz zagęszczenia podłoża,
- parametrów mieszanki betonowej oraz stwardniałego betonu (na podstawie próbek pobranych

podczas betonowania),
- lokalizacji oraz parametrów geometrycznych ławy betonowej,
- lokalizacji korytek w planie,
- lokalizacji korytek w przekroju poprzecznym,
- wymaganych spadków podłużnych.

Dopuszczalne odchyłki w stosunku do założeń w dokumentacji projektowej:
- grubości poszczególnych warstw -0,5cm +2,0cm,
- przebiegu osi korytek nie powinno być większe niż 0,5cm,
- spadku podłużnego + 0,5 %,
- rzędne wlotu i wylotu + 0,5 cm.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWIORB DM-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m (metr) – wykonanego i odebranego ścieku z prefabrykowanych
elementów z polimerobetonu (odwodnienia liniowego).
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWIORB DM-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową,  STWIORB i wymaganiami

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według punktu 6 dały wyniki
pozytywne.
8.2. Sposób odbioru robót

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
- wykonanie wykopu i przygotowanie podłoża pod ławę fundamentową,
- ew. warstwa wzmacniającą podłoże gruntowe,
- wykonanie ławy fundamentowej.

Odbiór  robót  zanikających  powinien  być dokonany  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie  korekt
i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. Zasady odbioru Wykonawca powinien
uszczegółowić przed rozpoczęciem robót, na etapie zatwierdzania Programu Zapewnienia Jakości na
roboty ujęte w niniejszej STWiORB.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWIORB DM-00.00.00.00
„Wymagania ogólne” p. 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa wykonania 1 m ścieku z prefabrykowanych elementów z polimerobetonu lub

betonu wraz z pokrywą systemowego odwodnienia liniowego obejmuje:
- prace pomiarowe,
- roboty przygotowawcze i ew. roboty rozbiórkowe,
- koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji,
- oznakowanie robót,
- zakup, dostarczenie, ew. składowanie i przygotowanie wszystkich materiałów związanych

z wykonaniem wszystkich robót ujętych w niniejszej STWiORB,
- wykonanie  wykopów  wraz  z  umocnieniem  ścian  wykopów  i  jego  odwodnienie  na  czas

prowadzenia robót,
- w przypadku poziomu wody gruntowej powyżej dna wykopu - obniżenie poziomu wody gruntowej

w obrębie robót ujętych w niniejszej STWiORB aż do czasu ich zakończenia,
- w razie konieczności - opracowanie osobnej dokumentacji projektowej i zatwierdzonej jej przez

Inżyniera przełożenia cieku na czas wykonywania ścieku z prefabrykowanych elementów
z polimerobetonu oraz koszt przełożenie koryta cieku do czasu wybudowania odwodnienia
liniowego, według sporządzonej przez siebie dokumentacji (oraz zatwierdzonej przez Inżyniera),

- wyrównanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne,
- ew. dodatkowe zabiegi zapewniające uzyskanie wymaganych parametrów zagęszczenia podłoża

pod ławę betonową,
- odbudowa przylegającej nawierzchni jezdni, chodnika, ciągu.
- wykonanie szalunków pod ławę betonową ścieku,
- wykonanie ławy wraz z pielęgnacją betonu podczas jego wiązania,
- ułożenie systemowych korytek odwodnienia liniowego z polimerobetonu lub betonu (wraz z

uszczelnieniem połączeń prefabrykowanych elementów zgodnie z instrukcją ich producenta),
- wykonanie betonowej zabudowy ww. korytek odwodnienia liniowego alternatywnie:

o z elementów monolitycznych (z uwzględnieniem: zatwierdzenia receptury mieszanki
betonowej, przygotowania szalunków, wyprodukowanie, transport i wbudowanie
z zagęszczeniem mieszanki betonowej, pielęgnacja betonu, demontaż szalunków oraz
zagruntowanie i zaizolowanie zewnętrznych ścian zabudowy betonowej przewidzianych do
zabudowy),

o z prefabrykowanych elementów (z uwzględnieniem ich zagruntowania i zaizolowania);
- wykonanie niezbędnych zasypek z zagęszczeniem warstwami, zgodnie z wymaganiami

określonymi w odrębnych STWiORB (do warstw konstrukcyjnych zjazdu),
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka.
PN-EN 1433 Kanały odwadniające nawierzchnię dla ruchu pieszego i kołowego. Klasyfikacja,

wymagania konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena zgodności.
PN-EN 206-1 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
PN-B 6250:1988 Beton zwykły.
PN-EN 12390-3 Badania betonu. Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek do badań.
PN-EN 12620 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-EN 197-1 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów

powszechnego użytku.
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności

wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.
PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.
PN-B 24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-C-96177:1958 Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco.
PN-B 06251:1963 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
BN-73/9081-02 Formy stalowe do produkcji elementów budowlanych z betonu kruszywowego. Wymagania

i badania.

10.2. Inne dokumenty

.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881)

z późniejszymi zmianami.
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D-04.00.00.00
PODBUDOWY

D-04.01.01.00
Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża

D-04.01.01.12
Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża

w gr. kat. I÷VI, głębokość koryta 11-20cm

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania robót dla zadania pn.:
Zagospodarowanie poscaleniowe realizowane w ramach scalenia gruntów w obszarze wsi Zmysłówka,
gmina Grodzisko Dolne.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Niniejszą uszczegółowioną Ogólną Specyfikację Techniczną, stanowiącą część Dokumentacji

Przetargowych i Kontraktowych – należy traktować jako: Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru
Robót Budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz stosować w zleceniu
i wykonaniu robót opisanych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z wykonaniem i odbiorem koryta (wykonanego mechanicznie) wraz z profilowaniem i zagęszczeniem
podłoża (w gruncie kategorii I÷VI, głębokość koryta 11÷20cm) wraz z ew. ulepszeniem w zakresie
określonym w STWiORB pod warstwami konstrukcyjnymi: jezdni, zjazdów, zatok, chodników.

Z  uwagi  na  fakt,  że  zgodnie  z  „Katalogiem  Typowych  Konstrukcji  Nawierzchni  Podatnych
i Półsztywnych” - KTKNPiP z 2014r. (oraz załącznikiem nr 4 Dz. U. Nr 43 z 1999r. poz. 430, sprzed
wprowadzenia nowelizacji w 2015r.) w podłożu konstrukcji wymagana jest minimalna nośność (inna dla
różnych typów powierzchni użytkowych, oraz różna dla jezdni o innych kategoriach ruchu), pod każdą
konstrukcją zaprojektowano  warstwy  ulepszonego  podłoża  z  kruszywa  (lub  gruntu  –  dla  części
konstrukcji) stabilizowanego cementem (według odrębnej STWiORB), określane zamiennie jako
warstwa wzmacniająca podłoże gruntowe. Dlatego wymagania zawarte w niniejszej STWiORB należy
odnosić do podłoża pod wspomnianymi warstwami wzmacniającymi. Pełny odbiór koryta, rozumianego
jako podłoża nawierzchni drogi (zgodnie z „Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych
i Półsztywnych” - KTKNPiP z 2014r. oraz załącznikiem nr 4 Dz. U. Nr 43 z 1999r. poz. 430, sprzed
wprowadzenia nowelizacji w 2015r.) - następuje w momencie odbioru warstwy ulepszonego podłoża
gruntowego i/lub warstwy kolejnej - podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie (według
odrębnych STWiORB).
1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w STWiORB DM-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano  w  STWiORB  DM-00.00.00.00  „Wymagania  ogólne"
p. 1.5.
2. MATERIAŁY

Nie występują.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM-00.00.00.00 „Wymagania ogólne”
p. 3.
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3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  koryta  i  profilowania  podłoża  powinien  wykazać się

możliwością korzystania z następującego sprzętu:
- dla koryt jezdni: równiarek, warunkowo (za zgodą Inżyniera) spycharek uniwersalnych z ukośnie

ustawianym lemieszem,
- dla  koryt  za  wyjątkiem  jezdni:  równiarek,  spycharek  uniwersalnych  z  ukośnie  ustawianym

lemieszem; Inżynier może dopuścić wykonanie koryta (poza jezdnią) i profilowanie podłoża
z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

- koparek podsiębiernych – dla małych powierzchni i uzupełnień,
- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt),
- walców statycznych (dla gruntów spoistych),
- walców wibracyjnych (dla gruntów niespoistych) lub płyt wibracyjnych (dla gruntów niespoistych,

oraz warunkowo dla pozostałych gruntów przy braku możliwości zastosowania walców, np. z uwagi
na ograniczoną powierzchnię korytowania),

- walców ogumionych.
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM-00.00.00.00
„Wymagania ogólne” p. 4.
4.2. Transport sprzętu i materiałów

Nie dotyczy.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB DM-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 5.
5.2. Warunki przystąpienia do robót

Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża
bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni i/lub
ulepszonego podłoża. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania
podłoża w korzystnych warunkach atmosferycznych, jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, na
wyłączną odpowiedzialność Wykonawcy. Wykonawca ma obowiązek zapewnić odprowadzenie wody
opadowej i/lub roztopowej z obszaru, w którym planuje przystąpić do wykonania koryta. Dodatkowo, w
razie potrzeby - odpowiednio obniżyć poziom wody gruntowej przed rozpoczęciem robót oraz w ich
trakcie (w sposób umożliwiający zagęszczenie podłoża zgodnie z niniejszą STWiORB).

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch
budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
5.3. Wykonanie koryta

Przed przystąpieniem do robót zasadniczych, Wykonawca powinien przygotować paliki i/lub szpilki
do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu.

Paliki lub szpilki należy ustawiać w rzędach równoległych do osi drogi (względnie do krawędzi
innych realizowanych powierzchni użytkowych bez osi) lub w inny sposób zaakceptowany przez
Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do
wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów.

Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym
prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia.

Koryto można warunkowo wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie
maszyn. Zmiana technologii wykonywania koryta nie może wpłynąć na wzrost ceny jednostkowej.
Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez Inżyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i STWiORB dla robót ziemnych, tj. wywożony wbudowany bezpośrednio
w nasyp (względnie na zatwierdzony przez Inżyniera odkład) i/lub przewieziony jako nadmiar gruntu
z wykopów poza teren budowy oraz zagospodarowany i/lub zutylizowany zgodnie z obowiązującymi
przepisami.

Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w p. 5.4.
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5.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoża
Jeżeli po wykonaniu robót ziemnych koryto nie spełnia wymagań określonych w p. 6 niniejszej

STWiORB, należy przystąpić do jego profilowania.
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich

zanieczyszczeń.
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają

uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed
profilowaniem były o co najmniej 5cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża.

Jeżeli  powyższy  warunek  nie  jest  spełniony  i  występują zaniżenia  poziomu  w  podłożu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną
przez Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych
wysokościowych.

Koryto należy zagęścić do uzyskania wymaganej wartości wskaźnika zagęszczenia (określonego
w tablicy 1).

Tablica 1. Minimalne wartości zagęszczenia podłoża (IS)

Strefa korpusu Minimalna wartość IS podłoża pod konstrukcje:
dróg KR1-2, zjazdów, chodników

Górna warstwa o grubości 20cm 1,00
Na głębokości 20÷50cm od powierzchni podłoża 0,97

Do profilowania podłoża jezdni zaleca się stosowanie równiarek.
Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach ziemnych analogicznie jak urobek pochodzący

z wykopów według STWiORB D-02.01.01.00, tj.: dla:
- gruntu organicznego i innego nieprzydatnego do wbudowania w nasypy - powinien być bezzwłocznie

wywożony poza teren budowy oraz zagospodarowywany i/lub utylizowany,
- gruntu przydatnego do wbudowania w nasypy - powinien być bezzwłocznie wykorzystany

w robotach nasypowych (z wykorzystaniem ew. tymczasowego odkładu zaakceptowanego przez
Inżyniera)  lub  jako  nadmiar  gruntów  z  wykopu  -  wywożony  poza  teren  budowy  oraz
zagospodarowywany i/lub utylizowany/
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania.
W zależności od warunków, zagęszczenie warstwy należy określać za pomocą:

- oznaczenia wskaźnika zagęszczenia IS, według BN-77/8931-12,
- oznaczenia wskaźnika odkształcenia IO na podstawie próbnych obciążeń płytą (VSS) według

załącznika B PN-S-02205:1998 (określonego na podstawie przyrostu odkształcenia
odpowiadającego zakresowi obciążeń jednostkowych jak dla ulepszonego podłoża nawierzchni),

- badań przeprowadzonych płytą dynamiczną (średnicy 300m), według ZTVE-StB 94.
Wskaźnik zagęszczenia gruntów, określony według normy BN-77/8931-12, powinien na całej

szerokości korpusu spełniać wymagania określone w tablicy 1.
Jako zastępcze kryterium oceny wymaganego zagęszczenia gruntów, dla których trudne jest

pomierzenie wskaźnika zagęszczenia lub jako badanie sprawdzające, można określić wartość wskaźnika
odkształcenia IO (na podstawie próbnych obciążeń płytą VSS), który nie powinien przekraczać 2,2 (dla
gruntów sypkich) oraz 2,0 (dla gruntów spoistych).

Dla koryt, nad którymi przyjęto wzmocnienie podłoża gruntowego, ostatecznym kryterium
odbiorowym koryta przy badaniu płytą VSS - jest wskaźnik odkształcenia; nie należy brać pod uwagę
nośności podłoża (wartości wtórnego modułu odkształcenia E2 – którego wymagania są określone w PN-
S-02205:1998).

Dla miejsc trudnodostępnych i bieżących kontroli Wykonawcy, dopuszcza się ocenę wskaźnika
zagęszczenia na podstawie przeprowadzonych badań płytą dynamiczną (ugięciomierzem dynamicznym
z  płytą średnicy  300mm).  Jednak  rozliczanie  ilości  robót  przewidzianych  do  sprzedaży  możliwa  jest
w oparciu o badania zagęszczenia przeprowadzone ugięciomierzem dynamicznym jedynie:
- dla dużych powierzchni, przy konieczności znacznej powtarzalności badań,
- w miejscach, gdzie z uwagi na technologię wykonywanych robót, warunki bezpieczeństwa, itp. -

konieczne jest możliwie szybkie uzyskanie wyników badań.
W każdym z powyższych przypadków wymagane są:

- zgoda Inżyniera,
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- przeprowadzenie korelacji urządzenia w stosunku do innych badań zagęszczenia dopuszczonych
polskimi  normatywami,  tzn.  za  pomocą:  wskaźnika  zagęszczenia  według  BN-77/8931-12  lub
wskaźnika odkształcenia według załącznika B PN-S-02205:1998r.; korelację należy przeprowadzić
na podstawie min. 3 badań w zakresie przewidzianych do uzyskiwania wyników badań,

- zagęszczanie przez Wykonawcę jednorodnego materiału.
Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej

z tolerancją od -2 ÷ +0% (dla gruntów spoistych).
W  przypadku  przewilgocenia  gruntów  rodzimych  -  Wykonawca  ma  obowiązek  (w  cenie

jednostkowej):
- usunąć te grunty i zastąpić je gruntami przydatnymi, lub
- osuszyć grunty rodzime np.:

o poprzez obniżenie poziomu wody gruntowej w sposób zaakceptowany przez Inżyniera,
o w sposób mechaniczny lub chemiczny (np. poprzez wymieszanie z wapnem palonym albo

hydratyzowanym lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera).
W przypadku problemów z uzyskaniem zagęszczenia podłoża gruntowego w korycie – Wykonawca

winien podjąć analogiczne działania uzgodnione z Inżynierem, zapewniające uzyskanie wymaganych
parametrów.

Wszystkie  powyższe  zabiegi  powinny  być wykonane  na  koszt  Wykonawcy  bez  jakichkolwiek
dodatkowych  opłat  ze  strony  Zamawiającego  za  wszelkie  czynności  Wykonawcy,  jak  również za
dowieziony grunt / materiał. Zabiegi polepszające lub osuszające grunt muszą być odpowiednio
zaplanowane i nie mogą wpływać na zmianę terminu realizacji zadania (o ile warunki umowne nie
stanowią inaczej i/lub Zamawiający nie postanowi inaczej).

Dla warstw ulepszonego podłoża wykonywanych na miejscu – badania zagęszczenia podłoża należy
przeprowadzić na głębokości projektowanego spodu ulepszonego podłoża. W związku z powyższym -
należy wykonać nieznaczne wykopy w sposób nienaruszający podłoże pod planowaną stabilizację gruntu
cementem. Nie należy wykonywać dogęszczenia tej warstwy przed badaniem zagęszczenia. Jeżeli
zagęszczenie  gruntu  pod  projektowaną warstwę ulepszonego  podłoża  nie  spełnia  zapisów  tablicy  1
niniejszej STWiORB – wykonywanie warstwy ulepszonego podłoże metodą in situ jest niedopuszczalne,
albo  konieczne  jest  wykonanie  wykopu  pod  warstwę stabilizacji  na  miejscu,  właściwe  dogęszczenie
podłoża oraz rozłożenie materiału mineralnego na zagęszczonym podłożu do wykonania warstwy
ulepszonego podłoża metodą in situ.
5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża

Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie.
Należy dążyć do minimalizowania czasu pomiędzy odbiorem koryta a przystąpieniem do układania

ulepszonego podłoża i/lub warstw konstrukcyjnych. Jeżeli jednak po wyprofilowaniu i zagęszczeniu
podłoża nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw
ulepszonego podłoża i/lub konstrukcyjnych, to powinien zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym
zawilgoceniem (na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera).

Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania
kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu i ponownym odbiorze przez
Inżyniera. Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie określi konieczność wykonanie
niezbędnych napraw.

Wykonawca ma obowiązek zapewnić odprowadzenie wody opadowej i/lub roztopowej z obszaru,
w którym wykonuje koryto. W razie konieczności (np. w pobliżach istniejących cieków, rowów - winien
tymczasowo przełożyć wody płynące, tak, aby nie miały wpływu na prawidłowe zagęszczenie koryta.
Dodatkowo, w razie potrzeby (np. przy pojawieniu się wysięków wód gruntowych) - Wykonawca winien
wykonać zabiegi eliminujące ich wpływ na prowadzone roboty, np.:
- zapewniające odprowadzenie wody poza teren prowadzenia robót (poprzez rowy tymczasowe,

drenaże i inne roboty zaakceptowane przez Inżyniera, w tym wykraczające poza pas drogowy wraz
z pozyskaniem właściwych uzgodnień z właścicielami terenu),

- zapewniające obniżenie poziomu wody gruntowej (np. poprzez: wypompowywanie wody
z tymczasowych właściwie zabezpieczonych rowów zbierających i/lub studni, zastosowanie
igłofiltrów i innych rozwiązań zaakceptowanych przez Inżyniera; dotyczy również zabiegów
wykraczających poza pasem drogowy wraz z  pozyskaniem właściwych uzgodnień z  właścicielami
terenu),

- inne zabiegi uzgodnione z Inżynierem oraz w razie konieczności: właściwymi organami i stronami.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DM-00.00.00.00 „Wymagania ogólne”
p. 6.
6.2. Badania w czasie robót
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia
koryta i wyprofilowanego podłoża podaje tablica 2.

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego podłoża.

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość badań i pomiarów
1 Szerokość koryta 10 razy na 1km, jednak nie mniej niż w 2 przekrojach
2 Równość podłużna co 20m, lecz nie mniej min. 2 pomiary dla krótkich odcinków
3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km, nie mniej niż w 2 przekrojach (dotyczy robót

/ miejsc, gdzie szerokość koryta umożliwia pomiary)4 Spadki poprzeczne *)

5 Rzędne wysokościowe co 100m, jednak nie mniej niż w 3 punktach
6 Ukształtowanie osi / krawędzi w planie *) co 100m, jednak nie mniej niż w 2 przekrojach
7 Zagęszczenie, wilgotność gruntu podłoża nie mniej niż w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz

nie rzadziej niż raz na 600m2

*) Dodatkowo pomiary spadków poprzecznych i ukształtowanie osi dróg w planie należy wykonać w punktach
głównych łuków poziomych.

Dla małych zakresów robót (tj.: poboczy, lokalnych poszerzeń) – należy przeprowadzać badania
kontrolne określone w tablicy 2 dla liczb porządkowych: 5 i 7. Częstotliwość badań zagęszczenia należy
uściślić z Inżynierem.
6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoża)

Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej
niż +10cm i -5cm.
6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoża)

Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą. Na odcinkach
o długości mniejszej niż 4m – należy stosować odpowiednio krótsze łaty.

Nierówności poprzeczne na odcinkach wymiany konstrukcji należy mierzyć 4-metrową łatą.
Na  korytach  o  mniejszej  szerokości  niż 4m  należy  używać odpowiednio  krótszych  łat,  przy  bardzo
wąskich korytach – dopuszcza się wizualną ocenę równości.

Nierówności mierzone łatą nie mogą przekraczać 20mm.
6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową
z tolerancją ± 0,5%.
6.2.5. Rzędne wysokościowe

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi
projektowanymi nie powinny przekraczać +1cm, -2cm.
6.2.6. Ukształtowanie osi i/lub krawędzi w planie

Oś drogi i/lub krawędź (dla koryt powierzchni bez osi) wszystkich powierzchni użytkowych ujętych
w niniejszej STWiORB nie może być przesunięta w planie w stosunku do założeń projektowanych
o więcej niż ± 5 cm.
6.2.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża) oraz wilgotność zagęszczanego gruntu

Zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża powinno być zgodna z założeniami określonymi
w p. 5.4.

Z uwagi na przyjęte wzmocnienie podłoża gruntowego - nośność koryta, rozumianego jako podłoża
nawierzchni drogi (zgodnie z „Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych”
-  KTKNPiP  z  2014r.  oraz  załącznikiem  nr  4  Dz.  U.  Nr  43  z  1999r.  poz.  430,  sprzed  wprowadzenia
nowelizacji  w  2015r.)  -  można  weryfikować na  etapie  odbioru  warstwy  ulepszonego  podłoża  i/lub
warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie zalegającej powyżej (według
dokumentacji projektowej). Zatem jeżeli wymagana nośność podłoża pod warstwą wzmacniającą nie
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została  osiągnięta  -  odbiór  koryta  Inżynier  może  traktować jako  warunkowy,  aż do  momentu
potwierdzenia uzyskania wymaganej nośności na warstwach zalegających powyżej (według odrębnych
odpowiednich STWiORB).

Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-EN 1097-5. Wilgotność gruntu podłoża
powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją uściśloną w p. 5.4.
6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego

podłoża)
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych

w punkcie 6.2 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10cm, wyrównanie
i powtórne zagęszczenie. Dosypywanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DM-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DM-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, STWiORB i wymaganiami

Inżyniera,  jeżeli  wszystkie  pomiary i  badania  z  zachowaniem tolerancji  według punktu 6 dały wyniki
pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM-00.00.00.00 „Wymagania
ogólne” p. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie i zabezpieczenie terenu prowadzenia robót wynikające ze specyfiki tych robót,
- koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji,
- ew. odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem i/lub załadunek nadmiaru

odspojonego gruntu na środki transportowe oraz odwiezienie na odkład lub nasyp,
- ew. spulchnienie podłoża i transport gruntu z odkładu,
- odprowadzenie wody opadowej i/lub roztopowej z obszaru, w którym wykonywanej jest koryto,
- w razie potrzeby - odpowiednie obniżenie poziomu wody gruntowej w sposób umożliwiający

zagęszczenie gruntów rodzimych,
- w razie potrzeby - tymczasowe przełożenie wód płynących mających wpływ na prowadzenie robót

(w tym uzyskanie wymaganych zgód i akceptacji Inżyniera),
- w  razie  potrzeby  -  np.  przy  pojawieniu  się wysięków  wód  gruntowych  -  wykonanie  zabiegów

eliminujących ich wpływ na prowadzone roboty poprzez:
o ich odprowadzenie wody poza teren prowadzenia robót (poprzez rowy tymczasowe, drenaże

i inne roboty zaakceptowane przez Inżyniera, w tym wykraczające poza pas drogowy wraz
z pozyskaniem właściwych uzgodnień z właścicielami terenu),

o zapewnienie właściwego obniżenia poziomu wody gruntowej (np. poprzez: wypompowywanie
wody z tymczasowych właściwie zabezpieczonych rowów zbierających i/lub studni, zastosowanie
igłofiltrów i innych rozwiązań zaakceptowanych przez Inżyniera; dotyczy również zabiegów
wykraczających poza pasem drogowy wraz z pozyskaniem właściwych uzgodnień z właścicielami
terenu),

o inne zabiegi uzgodnione z Inżynierem oraz w razie konieczności: właściwymi organami i stronami;
- profilowanie i zagęszczenie dna koryta lub podłoża,
- ewentualne wymiany gruntów rodzimych w przypadku problemu z ich zagęszczeniem (w tym

zagospodarowanie i/lub utylizację wykopanych gruntów poza terenem budowy),
- ewentualne: ulepszenie istniejących gruntów (przez doziarnienie lub stabilizację chemiczną),

osuszenie lub wymianę gruntów rodzimych (w tym wywiezienie poza teren budowy oraz
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zagospodarowanie i/lub utylizację wykopanych gruntów) bądź inne zabiegi uzgodnione z Inżynierem
- w przypadku problemu z zagęszczeniem gruntu rodzimego (zgodnie z zapisami niniejszej
STWiORB),

- utrzymanie koryta lub podłoża począwszy od chwili rozpoczęcia robót ujętych w niniejszej STWiORB
do momentu rozpoczęcia wykonywania kolejnych warstw związanych z wykonaniem konstrukcji,

- ewentualna naprawa koryta i podłoża,
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
- koszt utrzymania czystości na przylegających drogach.

O ile warunki kontraktu nie stanowią inaczej (oraz Inżynier nie postanowi inaczej), ostateczne
rozliczenie koryta następuje po odbiorze warstw ulepszonego podłoża (według odrębnej STWiORB) i/lub
warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, zgodnie z informacją w p. 1.3. niniejszej
STWiORB.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 5: Oznaczanie

zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
PN-S-02205:1998 zał. B Drogi samochodowe. Roboty ziemne - wymagania i badania.

Z  uwagi  na  częste  zmiany  i  poprawki  dotyczące  norm  europejskich  (PN  EN)  w  powyższym
zestawieniu nie wskazano roczników wydań. Inwestycja powinna być realizowana w oparciu
o najnowsze publikacje wydane w języku polskim z uwzględnieniem wszystkich uaktualnień, dodatków
itp. (założenie dotyczy jedynie PN EN oraz odwołań do PN EN w wyżej zestawionych normatywach).
10.2. Inne dokumenty
1. ZTVE-StB 94 - Dodatkowe Techniczne Warunki Umowy i Wytyczne dla Robót Ziemnych obejmujących Budowę

Dróg.
2. Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  2  marca  1999r.  w  sprawie  warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowania (Dz. U. Nr 43 z 1999r., poz. 430).
3. „Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych” (KTKNPiP) - Katedra Inżynierii

Drogowej Politechniki Gdańskiej 2014r.
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D-04.04.00.00
Podbudowa z kruszywa
WYMAGANIA OGÓLNE

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania robót dla zadania pn.:
Zagospodarowanie poscaleniowe realizowane w ramach scalenia gruntów w obszarze wsi Zmysłówka,
gmina Grodzisko Dolne.

Zakres stosowania STWiORB
Niniejszą uszczegółowioną Ogólną Specyfikację Techniczną, stanowiącą część Dokumentacji

Przetargowych i Kontraktowych – należy traktować jako: Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru
Robót Budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz stosować w zleceniu
i wykonaniu robót opisanych w punkcie 1.1.
1.2. Zakres robót objętych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą ogólnych zasad prowadzenia robót związanych
z wykonaniem warstw z kruszywa stabilizowanego mechanicznie (w dalszej części niniejszej STWiORB
– KSM) dla warstw uściślonych w następujących STWiORB:
- D-04.04.02.00 „Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie",
- D-04.08.05.00 „Wyrównanie podbudowy kruszywem stabilizowanym mechanicznie",
- D-05.02.03.00 „Nawierzchnia niezwiązana z kruszywa łamanego”.

Warstwy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje się, zgodnie z ustaleniami podanymi
w  dokumentacji  projektowej,  jako  odpowiednie  warstwy  wg  Wymagań Technicznych  WT-4  2010
„Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych”.
1.3. Określenia podstawowe
1.3.1. Mieszanka niezwiązana – ziarnisty materiał, zazwyczaj o określonym składzie ziarnowym (od d do

D), który jest stosowany do wykonania ulepszonego podłoża gruntowego oraz warstw konstrukcji
nawierzchni dróg. Mieszanka niezwiązana może być wytworzona z kruszywa naturalnego,
sztucznych, z recyklingu lub mieszaniny tych kruszyw w określonych proporcjach.

1.3.2. Kruszywo – jest  to  ziarnisty  materiał stosowany w budownictwie,  który  może być:  naturalny,
sztuczny lub z recyklingu.

1.3.3. Kruszywo naturalne – jest to kruszywo ze złóż naturalnych pochodzenia mineralnego, które może
być poddane wyłącznie obróbce mechanicznej. Kruszywo naturalne jest uzyskiwane
z mineralnych surowców naturalnych występujących w przyrodzie, w szczególności takich, jak:
żwir, piasek, żwir kruszony, kruszywo łamane ze skał, kruszywo z nadziarna i otoczaków.

1.3.4. Kruszywo łamane – jest to kruszywo naturalne lub sztuczne poddane mechanicznemu
rozdrobnieniu.

1.3.5. Podbudowa – dolna część konstrukcji nawierzchni dróg służących do przenoszenia obciążeń
z ruchu na podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i pomocniczej.
Obydwie warstwy mogą być wykonywane w kilku warstwach technologicznych. W przypadku
wzmacniania, istniejącej nawierzchni dróg uważa się za podbudowę.

1.3.6. Podbudowa pomocnicza – warstwa, zapewniająca przenoszenie obciążeń z warstwy podbudowy
zasadniczej na warstwę podłoża. Podbudowa pomocnicza może składać się z kilku warstw
o różnych właściwościach.

1.3.7. Podbudowa zasadnicza – warstwa zapewniająca przenoszenie obciążeń z warstw wyżej leżących
na warstwę podbudowy pomocniczej lub podłoże.

1.3.8. Nawierzchnia z kruszywa niezwiązanego (nawierzchnia niezwiązana z kruszywa) - nawierzchnia
drogowa, której wierzchnia warstwa, poddawana bezpośredniemu oddziaływaniu ruchu
i czynników atmosferycznych wykonana jest z mieszanki kruszyw niezwiązanych o uziarnieniu
ciągłym.

1.3.9. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu
w optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu.
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1.3.10. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w STWiORB DM-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 1.4. oraz
w  STWiORB  dotyczących  poszczególnych  rodzajów  warstw  z  kruszyw  stabilizowanych
mechanicznie określonych w p. 1.2.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM-00.00.00.00 „Wymagania ogólne”

p. 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano
w STWiORB DM-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 2.
2.2. Rodzaje materiałów

Rodzaje materiałów do wykonania poszczególnych warstw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
określono w odpowiednich specyfikacjach, określonych w p. 1.2. niniejszej STWiORB.
2.3. Wymagania dla materiałów

Wymagania  dla  kruszyw  i  samych  mieszanek  do  wykonania  poszczególnych  warstw  z  kruszyw
stabilizowanych mechanicznie uściślono w odpowiednich specyfikacjach, określonych w p. 1.2.
niniejszej STWiORB.
2.4. Woda

Wyprodukowane mieszanki kruszyw powinny być jednorodnie wymieszane i charakteryzować się
jednakową wilgotnością. Do zraszania kruszywa należy używać wodę nie zawierającą składników
wpływających szkodliwie na mieszankę kruszywa, umożliwiającą właściwe zagęszczenie mieszanki
niezwiązanej wg PN-EN 1008.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM-00.00.00.00 „Wymagania ogólne”
p. 3.
3.2. Sprzęt do wykonania robót

Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  warstwy  z  KSM  powinien  wykazać się możliwością
korzystania z następującego sprzętu:
- mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę; mieszarki

powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej,
- układarek do rozkładania mieszanki – zalecanej do układania warstw z kruszywa łamanego,
- równiarek – dopuszczonej do profilowania wszystkich warstw, za zgodą Inżyniera,
- walców stalowych wibracyjnych oraz ogumionych do zagęszczania,
- małe walce wibracyjne, zagęszczarki płytowe lub ubijaki mechaniczne – dopuszczone do

zastosowania jedynie w miejscach, gdzie zastosowanie dużych walców jest niemożliwe lub bardzo
uciążliwe oraz przy urządzeniach / elementach, które mogą ulec uszkodzeniu przy zastosowaniu
ciężkiego sprzętu zagęszczającego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM-00.00.00.00 „Wymagania
ogólne” p. 4.
4.2. Transport materiałów

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem
i zawilgoceniem.

Transport  pozostałych  materiałów  powinien  odbywać się zgodnie  z  wymaganiami  norm
przedmiotowych.
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5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB DM-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 5.
5.2. Przygotowanie podłoża

Parametry i właściwości podłoża pod poszczególne warstwy z KSM muszą spełniać zapisy zawarte
w STWiORB dla tych warstw (zalegających poniżej warstw z KSM).

Przystąpienie  do  wbudowywania  warstwy  z  KSM  może  nastąpić po  odbiorze  przez  Inżyniera
warstwy zalegającej poniżej.
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać
w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność
zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych
frakcji  na  drodze.  Mieszanka  po  wyprodukowaniu  powinna  być od  razu  transportowana  na  miejsce
wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu.
5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej
ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej
warstwy nie może przekraczać 20cm po zagęszczeniu.

Warstwa z KSM powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków
i rzędnych wysokościowych. Jeżeli warstwa z KSM składa się z więcej niż jednej warstwy technologicznej,
to  każda  z  nich  powinna  być wyprofilowana  i  zagęszczona  z  zachowaniem  wymaganych  spadków  i
rzędnych wysokościowych.  Rozpoczęcie  wbudowywania każdej  następnej  warstwy może nastąpić po
odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera.

Układanie wierzchniej warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie (bezpośrednio pod warstwami mineralno-asfaltowymi) należy wykonać za pomocą
układarek do rozkładania mieszanki. Stosowanie równiarek dopuszczalne jest jedynie za zgodą Inżyniera
na odpowiedzialność Wykonawcy i Inżyniera.

Wilgotność mieszanki kruszywa podczas wbudowywania i zagęszczania powinna odpowiadać
wilgotności optymalnej (określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-EN 13286-2) z uwzględnieniem
tolerancji podanych w tablicy 6 WT-4. Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez
mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej ponad
dopuszczalną tolerancję, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody (spełniającą
wymagania określone w p. 2.4. ) i równomiernie wymieszana.

Zagęszczenie warstwy z KSM należy wykonywać do osiągnięcia na całej powierzchni wykonywanej
warstwy wymaganego zagęszczenia.

W zależności od sytuacji, zagęszczenie warstwy należy określać za pomocą:
- oznaczenia wskaźnika odkształcenia IO oraz wtórnego modułu odkształcenia E2 wg Instrukcji Badań

Podłoża Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych, Część 2 – Załącznik,
- badań przeprowadzonych płytą dynamiczną (średnicy 300m), wg ZTVE-StB 94.

Wartość wskaźnika odkształcenia IO (określonego na podstawie próbnych obciążeń płytą VSS) nie
powinien przekraczać 2,2. Należy go określić dla modułów odkształcenia obliczonych dla odkształcenia
podłoża określonego między ciśnieniami pomiarowymi: 0,15MPa oraz 0,25MPa oraz dla zakresu
obciążenia 0,45MPa.

Minimalne wartości wtórnego modułu odkształcenia E2 przedstawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Właściwości prawidłowo zagęszczonej warstwy

Lp. Warstwa z KSM

Wskaźnik CBR po
zagęszczeniu do wsk.
IS =1,0 i moczeniu
w wodzie 96h, nie

mniej niż, %

Minimalny moduł odkształcenia
mierzony płytą o średnicy

30cm [MPa]

pierwotny E1 wtórny E2

1 Podbudowy zasadnicze z KŁSM 50 70 130
2 Nawierzchnie z kruszywa niezwiązanego

2.1 Na jezdniach grubości 8/10 cm na warstwie
z podbudowy zasadniczej z KŁSM 0÷63mm 70 90 160
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Lp. Warstwa z KSM

Wskaźnik CBR po
zagęszczeniu do wsk.
IS =1,0 i moczeniu
w wodzie 96h, nie

mniej niż, %

Minimalny moduł odkształcenia
mierzony płytą o średnicy

30cm [MPa]

pierwotny E1 wtórny E2

2.2
Na jezdniach grubości 14 cm na warstwie
ulepszonego podłoża z kruszywa i/lub
gruntu stabilizowanego cementem

40 60 120

3 Warstwy wyrównawcze 40 70 130

Dla miejsc trudnodostępnych i bieżących kontroli Wykonawcy, dopuszcza się ocenę wskaźnika
zagęszczenia na podstawie przeprowadzonych badań płytą dynamiczną (ugięciomierzem dynamicznym
z płytą średnicy 300mm). Rozliczanie ilości robót przewidzianych do rozliczenia możliwa jest w oparciu
o badania zagęszczenia przeprowadzone ugięciomierzem dynamicznym:
- dla dużych powierzchni, przy konieczności znacznej powtarzalności badań,
- w miejscach, gdzie z uwagi na technologię wykonywanych robót, warunki bezpieczeństwa, itp. -

konieczne jest możliwie szybkie uzyskanie wyników badań.
W każdym z powyższych przypadków wymagane są:

- zgoda Inżyniera,
- przeprowadzenie korelacji urządzenia w stosunku do wskaźnika odkształcenia (wg Instrukcji Badań

Podłoża Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych, Część 2 – Załącznik); korelację należy
przeprowadzić na  podstawie  min.  3  badań w  zakresie  przewidzianych  do  uzyskiwania  wyników
badań,

- jednorodny materiał badanej warstwy.
5.5. Odcinek próbny

O ile Inżynier nie zarządzi inaczej – przed przystąpieniem do wykonywania robót należy wykonać
odcinek próbny w celu:
- stwierdzenia czy sprzęt budowlany do mieszania, rozkładania i zagęszczania kruszywa jest

właściwy,
- określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym, koniecznej do uzyskania wymaganej

grubości warstwy po zagęszczeniu,
- określenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaźnika

zagęszczenia.
Odcinek  próbny  Wykonawca  powinien  wykonać co  najmniej  na  3  dni  przed  rozpoczęciem

planowanych robót.
Na odcinku próbnym  Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu  do mieszania,

rozkładania i zagęszczania, jakie będą stosowane do wykonywania danej warstwy.
Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 do 800 m2. Lokalizację odcinka próbnego

Wykonawca powinien być uzgodnić z Inżynierem. Dla robót, których łączna powierzchnia określona w
przedmiarze robót jest mniejsza niż 400 m2 – powierzchnię odcinka próbnego oraz zasady wykonania -
Wykonawca ustali indywidualnie z Inżynierem.

Wykonawca może przystąpić do wykonywania danej warstwy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez Inżyniera.
5.6. Utrzymanie warstwy z KSM

Warstwa z KSM po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana
w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową warstwę z KSM
do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia tej warstwy, spowodowane
przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy z KSM obciąża Wykonawcę
robót.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DM-00.00.00.00 „Wymagania ogólne”
p. 6.
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6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do

wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji materiałów. Badania te
powinny obejmować wszystkie właściwości określone w p. 2.3. odpowiednich STWiORB, określonych w
p. 1.2. niniejszej STWiORB.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 2.

Tablica 2. Częstotliwość ora zakres  badań przy budowie warstw z KSM

Lp. Wyszczególnienie badań

Częstotliwość badań

Minimalna liczba badań na
dziennej działce roboczej

Maks. powierzchnia warstwy
przypadająca na jedno

badanie [m2]
1 Uziarnienie mieszanki 2 próbki 6002 Wilgotność mieszanki

3 Zagęszczenie i nośność warstwy 1 badanie

1000m2, przy małych
powierzchniach – min. 1

badanie na dzienną działkę
roboczą, dla zjazdów – min. 1

badanie na co drugi zjazd
4 Badanie właściwości kruszywa wg p. 6.2. dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki
Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w p. 2.3. 2.2. odpowiednich

STWiORB, określonych w p. 1.2. niniejszej STWiORB.
Próbki należy pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki

badań powinny być na bieżąco przekazywane Inżynierowi.
6.3.3. Wilgotność mieszanki

Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby
Proctora, zgodnie z PN-EN 13286-2, z uwzględnieniem tolerancji zgodnie z p. 5.4.

Wilgotność mieszanki należy określać według PN-EN 1097-5.
6.3.4. Zagęszczenie i nośność warstwy z KSM

Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego zagęszczenia
i nośności, zgodnie z p. 5.4. niniejszej STWiORB.
6.3.5. Właściwości kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w p. 2.3.
Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności

Inżyniera.
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych warstwy z KSM
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów

Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych warstwy z KSM podano
w  tablicy 3.

Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej warstwy z KSM

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów
1 Szerokość warstwy z KSM **) 10 razy na 1 km, jednak nie mniej niż 2 pomiary

2 Równość podłużna w sposób ciągły planografem albo co 20m łatą na każdym pasie
ruchu, dla zjazdów – min. 2 pomiary łatą,

3 Równość poprzeczna
10 razy na 1 km, jednak nie mniej niż 2 pomiary

4 Spadki poprzeczne*)

5 Rzędne wysokościowe co 100m, jednak nie mniej niż 2 pomiary
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Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów

6 Ukształtowanie osi w planie*) **)
***)

7 Grubość warstwy z KSM **)
Podczas budowy - w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz
nie rzadziej niż raz na 400m2.
Przed odbiorem - w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie
rzadziej niż raz na 2000m2.

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach
głównych łuków poziomych.
**)Nie dotyczy warstwy wyrównawczej
***) Nie dotyczy poboczy

6.4.2. Szerokość warstwy z KSM
Szerokość warstwy z KSM nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10cm,-

5cm.
6.4.3. Równość warstwy z KSM

Nierówności  podłużne  warstwy  z  KSM należy  mierzyć 4-metrową łatą lub  planografem wg  BN-
68/8931-04.

Nierówności poprzeczne warstwy z KSM należy mierzyć 4-metrową łatą. Przy pomiarach
nierówności warstw szerokości mniejszej niż 4m - należy stosować odpowiednio krótszą łatę. Przy bardzo
małych szerokościach – dopuszcza się wizualną ocenę równości.

Nierówności warstwy z KSM nie mogą przekraczać:
- 10mm - dla: podbudowy zasadniczej, warstwy wyrównawczej oraz nawierzchni z kruszywa,
- 20mm - dla poboczy umocnionych.

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy z KSM
Spadki  poprzeczne  warstwy  z  KSM  na  prostych  i  łukach  powinny  być zgodne  z  dokumentacją

projektową,  z tolerancją ± 0,5%.
6.4.5. Rzędne wysokościowe warstwy z KSM

Różnice  pomiędzy  rzędnymi  wysokościowymi  warstwy  z  KSM  i  rzędnymi  projektowanymi  nie
powinny przekraczać:
- +2cm, -2cm dla poboczy umocnionych
- +1cm, -2cm dla: podbudów zasadniczych oraz warstwy wyrównawczej,
- +1cm, -1cm dla nawierzchni z kruszywa.

6.4.6. Ukształtowanie osi warstwy z KSM
Oś warstwy z KSM w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej

niż ± 5cm (badanie dotyczy warstw z KSM w konstrukcjach jezdni).
6.4.7. Grubość warstwy z KSM

Grubość warstwy z KSM nie może się  różnić od grubości projektowanej o więcej niż:
- +10% - dla: podbudowy zasadniczej oraz nawierzchni z kruszywa,
- +10%, -15% - dla poboczy umocnionych.

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami warstwy z KSM
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne warstwy z KSM

Wszystkie powierzchnie warstw z KSM, które wykazują większe odchylenia od określonych
w punkcie 6.4. powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej
10cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

Jeżeli szerokość warstwy z KSM jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie
zapewnia  podparcia  warstwom  wyżej  leżącym,  to  Wykonawca  powinien  na  własny  koszt  poszerzyć
odpowiednią warstwę z KSM przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa
ruchu, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie.
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6.5.2. Niewłaściwa grubość warstwy z KSM
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę

warstwy z KSM. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inżyniera, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich
właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar
i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.
6.5.3. Niewłaściwa zagęszczenie i nośność warstwy z KSM

Jeżeli  zagęszczenie  i/lub  nośność warstwy  z  KSM  nie  będzie  spełniała  wymagań określonych
w niniejszej STWiORB, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej
nośności, zalecone przez Inżyniera.

W przypadku niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę, koszty dodatkowych robót
poniesie Wykonawca.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DM-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową wykonania warstwy z KSM z kruszywa stabilizowanego mechanicznie jest:
- m2 (metr kwadratowy) – dla warstw o stałej grubości,
- m3 (metr sześcienny) – dla warstw o zmiennej grubości.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DM-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 8.
Roboty  uznaje  się za  zgodne  z  dokumentacją projektową,  STWIORB  i  wymaganiami  Inżyniera,

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p. 6. dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM-00.00.00.00 „Wymagania
ogólne” p. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynności objętych ceną jednostkową poszczególnych warstw z KSM, podano w specyfikacji
określonych w p. 1.2. niniejszej STWiORB.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 5: Oznaczanie zawartości

wody przez suszenie w suszarce z wentylacją.
PN-EN 13286-2 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym. Część 2: Metody badań

laboratoryjnych gęstości na sucho i zawartość wody. Zagęszczenie metodą Proctora.
PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności

wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.

Z  uwagi  na  częste  zmiany  i  poprawki  dotyczące  norm  europejskich  (PN  EN)  w  powyższym
zestawieniu nie wskazano roczników wydań. Inwestycja powinna być realizowana w oparciu
o najnowsze publikacje wydane w języku polskim z uwzględnieniem wszystkich uaktualnień, dodatków
itp. (założenie dotyczy jedynie PN EN oraz odwołań do PN EN w wyżej zestawionych normatywach).
10.2. Inne dokumenty
1. Wymagania Techniczne. Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych WT-4 2010.
2. Instrukcja Badań Podłoża Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych Część 2 – Załącznik; GDDP, W-wa

1998r.
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D-04.04.02.00
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

D-04.04.02.23
Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa górna, gr. w-wy 11÷15cm

D-04.04.02.24
Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa górna, gr. w-wy 16÷20cm

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania robót dla zadania pn.:
Zagospodarowanie poscaleniowe realizowane w ramach scalenia gruntów w obszarze wsi Zmysłówka,
gmina Grodzisko Dolne.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Niniejszą uszczegółowioną Ogólną Specyfikację Techniczną, stanowiącą część Dokumentacji

Przetargowych i Kontraktowych – należy traktować jako: Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru
Robót Budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz stosować w zleceniu
i wykonaniu robót opisanych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z wykonaniem i odbiorem warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego:
- 0÷63mm  stabilizowanego  mechanicznie  grubości  16  cm  -  pod  jezdnią o  warstwie  ścieralnej

z kruszywa lub pod podbudową z kruszywa,
- 0÷31,5mm  stabilizowanego  mechanicznie  grubości  12,  20  cm  -  pod  jezdnią z  kruszywa,  płyt

ażurowych lub żelbetowych lub pod podbudową z kruszywa.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa  z  kruszywa  łamanego  stabilizowanego  mechanicznie  -  jedna  lub  więcej  warstw

zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej.
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami

i z definicjami podanymi w STWiORB D-04.04.00.00 „Podbudowa z kruszywa. Wymagania
ogólne” oraz DM-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-04.04.00.00 „Podbudowa z kruszyw.

Wymagania ogólne” p. 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB D-
04.04.00.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” p. 2.
2.2. Rodzaje materiałów

Materiałem do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
powinno być kruszywo łamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni
narzutowych i otoczaków albo ziarn żwiru większych od 8mm.

Kruszywo powinno być jednorodne, bez domieszek gliny i zanieczyszczeń obcych.
2.3. Wymagania dla materiałów
2.3.1. Wymagania dla kruszyw

Do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie należy zastosować
kruszywa określone w p. 2.2. spełniające wymagania określone w tablicy 1 WT-4 2010 dla podbudowy
zasadniczej nawierzchni obciążonej ruchem KR1÷KR2.
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2.3.2. Wymagania dla mieszanek
Mieszanki  kruszyw  powinny  być tak  produkowane  i  składowane,  aby  wykazywały  zachowanie

jednakowych właściwości i spełniały wymagania określone w tablicy 6 WT-4 2010 dla podbudowy
zasadniczej nawierzchni obciążonej ruchem KR1÷KR2 oraz p. 2.4 WT-4 2010.

Wyprodukowane mieszanki kruszyw powinny być jednorodnie wymieszane i charakteryzować się
jednakową wilgotnością.
3. SPRZĘT

Wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-04.04.00.00 „Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogólne” p. 3.
4. TRANSPORT

Wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-04.04.00.00 „Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogólne” p. 4.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-04.04.00.00 „Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogólne” p. 5.1.
5.2. Przygotowanie podłoża

Przygotowanie podłoża powinno odpowiadać wymaganiom określonym w STWiORB
D-04.04.00.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” p. 5.2.
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszankę kruszywa należy wytwarzać zgodnie z ustaleniami podanymi w STWiORB
D-04.04.00.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” p. 5.3.
5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotyczące rozkładania i zagęszczania mieszanki podano w STWiORB D-04.04.00.00
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” p. 5.4.

W wyżej powołanej STWiORB (p. 5.4) uściślono dopuszczalne sposoby badania zagęszczenia
i nośności stanowiące podstawę do odbioru robót ujętych w niniejszej STWiORB. Podano również
wymagane parametry, które wynoszą (dla podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego):

o minimalny wtórny moduł odkształcenia: E2 > 130 MPa,
o maksymalny wskaźnik odkształcenia: IO < 2,2.

5.5. Odcinek próbny
O  ile  przewidziano  to  w  STWiORB,  Wykonawca  powinien  wykonać odcinki  próbne,  zgodnie

z zasadami określonymi w STWiORB D-04.04.00.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” p. 5.5.
5.6. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowiadać wymaganiom określonym w STWiORB
D-04.04.00.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” p. 5.6.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-04.04.00.00 „Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogólne” p. 6.1.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  wykonać badania  kruszyw,  zgodnie
z ustaleniami STWiORB D-04.04.00.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne”  p. 6.2.
6.3. Badania w czasie robót

Częstotliwość oraz  zakres  badań i  pomiarów  kontrolnych  w  czasie  robót  podano  w  STWiORB
D-04.04.00.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” p. 6.3.



Zagospodarowanie poscaleniowe D-04.04.02.00 Podbudowa z kruszywa łamanego
stabilizowanego

mechanicznie

129

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy
Częstotliwość oraz zakres pomiarów podano w STWiORB D-04.04.00.00 „Podbudowa z kruszyw.

Wymagania ogólne” p. 6.4.
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w STWiORB
D-04.04.00.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” p. 6.5.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-04.04.00.00 „Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogólne” p. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
jest m2 (metr kwadratowy).
8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-04.04.00.00 „Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogólne” p. 8.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-04.04.00.00 „Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogólne” p. 9.1.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji,
- zakup, dostarczenie i składowanie potrzebnych materiałów,
- opracowanie recepty laboratoryjnej wraz z przeprowadzeniem wymaganych badań,
- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą,
- sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża,
- oczyszczenie podłoża,
- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- rozłożenie i zagęszczenie rozłożonej warstwy,
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie podbudowy w czasie robót,
- koszt utrzymania czystości na przylegających drogach.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Normy i przepisy związane podano w STWiORB D-04.04.00.00 „Podbudowa z kruszyw”. Wymagania
ogólne” p. 10.
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D-04.05.01.00
Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu lub kruszywa stabilizowanego

cementem
D-04.05.01.31

Wykonanie w-wy wzmacniającej podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem
o Rm = 1,5-2,5MPa, gr. w-wy 15cm

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania robót dla zadania pn.:
Zagospodarowanie poscaleniowe realizowane w ramach scalenia gruntów w obszarze wsi Zmysłówka,
gmina Grodzisko Dolne.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Niniejszą uszczegółowioną Ogólną Specyfikację Techniczną, stanowiącą część Dokumentacji

Przetargowych i Kontraktowych – należy traktować jako: Specyfikację Techniczną Wykonania
i Odbioru Robót Budowlanych w  rozumieniu  ustawy  Prawo  Zamówień Publicznych  oraz  stosować
w zleceniu i wykonaniu robót opisanych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z wykonaniem i odbiorem:
- warstwy wzmacniającej podłoże z kruszywa (lub gruntu) stabilizowanego z cementem
o wytrzymałości 1,5÷2,5MPa i grubości 15cm

Przyjęty zakres wytrzymałości oraz grubości warstwy założono przy wykonywaniu mieszanek
w wytwórni stacjonarnej. Niniejsza STWiORB odnosi się do wymagań dla mieszanek wykonywanych
w wytwórniach stacjonarnych. Dla warstwy wzmacniającej podłoże z kruszywa stabilizowanego
cementem  o  wytrzymałości  1,5÷2,5  MPa  i  grubości  15  cm  pod  jezdniami  -  nie  wyklucza  się

możliwości zamiany technologii wykonania warstwy ulepszonego podłoża z gruntu
stabilizowanego cementem („in situ”) z obligatoryjnym uwzględnieniem wszystkich wymagań
określonych w p. 5.6. niniejszej STWiORB.
Do zasad wykonania i odbioru robót (ulepszonego podłoża) ujętych w niniejszej STWiORB

odnoszą się również inne STWiORB (obejmujące roboty, które nie są rozliczane według pozycji
przedmiarowych odwołujących się do niniejszej specyfikacji).

Warstwy określane w odrębnych STWiORB jako: „wzmacniające podłoże gruntowe” względnie
„warstwy  stabilizacji  kruszywa  cementem”  odwołujących  się do  zasad  i  warunków  /  wymogów
określonych w niniejszej STWiORB - należy traktować jako warstwy ulepszonego podłoża (ujętych
w niniejszej STWiORB).
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie potrzeby

również dodatków ulepszających, np. popiołów lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych
w optymalnych ilościach.

1.4.2. Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo-gruntowa zagęszczona i stwardniała
w wyniku ukończenia procesu wiązania cementu.

1.4.3. Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody,
a w razie potrzeby dodatków ulepszających, np. popiołów lotnych lub chlorku wapniowego,
dobranych w optymalnych ilościach, zagęszczona i stwardniała w wyniku ukończenia procesu
wiązania cementu.

1.4.4. Podłoże ulepszone cementem - jedna lub dwie warstwy zagęszczonej mieszanki cementowo-
gruntowej lub kruszywa naturalnego, cementu i wody, na których układana jest warstwa
podbudowy.

1.4.5. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w STWiORB DM-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 1.4.
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano  w  STWiORB  DM-00.00.00.00  „Wymagania  ogólne"

p. 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB
DM-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 2.
2.2. Cement

Jako spoiwo należy stosować cement klasy 32,5 N/R wg PN-EN 197-1.
Przechowywanie cementu powinno odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08. W przypadku, gdy

czas  przechowywania  cementu  będzie  dłuższy  od  trzech  miesięcy,  można  go  stosować za  zgodą
Inżyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykażą jego przydatność do robót.
2.3. Kruszywo

Do stabilizacji cementem można stosować piaski, mieszanki i żwiry albo mieszankę tych kruszyw,
spełniające wymagania podane w tablicy 1.

Kruszywo  można  uznać za  przydatne  do  stabilizacji  cementem  wtedy,  gdy  wyniki  badań
laboratoryjnych wykażą, że wytrzymałość na ściskanie i mrozoodporność próbek kruszywa
stabilizowanego będą  zgodne z wymaganiami określonymi w p. 2.7.

Tablica 1. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem

Lp. Właściwości Wymagania Badania według
1 Uziarnienie:

- ziarn pozostających na sicie  # 2 mm, %, nie mniej niż:
- ziarn przechodzących przez sito 0,075 mm, %, nie więcej niż:

30
15

PN-EN 933-1

2 Zawartość części organicznych, barwa cieczy nad kruszywem nie
ciemniejsza niż: wzorcowa PN-EN 1744-1

3 Zawartość zanieczyszczeń obcych, %, nie więcej niż: 0,5 PN-B-06714-12:1978
4 Zawartość siarczanów, w przeliczeniu na SO3, %, poniżej: 1 PN-EN 1744-1

2.4. Woda
Woda stosowana do stabilizacji kruszywa cementem i do pielęgnacji wykonanej warstwy powinna

odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008. Powinna pochodzić ze źródeł nie budzących żadnych
wątpliwości, lub dobrze zbadanych. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę
pitną.
2.5. Dodatki

Przy stabilizacji gruntów cementem, w przypadkach uzasadnionych, dopuszcza się stosowanie
następujących dodatków ulepszających:
- wapno wg PN-B-30020:1990,
- popioły lotne wg PN-S-96035:1997,
- chlorek wapniowy wg PN-C-84127:1975,
- inne dodatki o sprawdzonym działaniu, posiadające aprobatę techniczną wydaną przez

uprawnioną jednostkę.
Stosowanie dodatków wymaga uzasadnienia popartego wynikami badań zarobów próbnych oraz

pisemnej akceptacji Inżyniera i Projektanta.
2.6. Domieszki

Dopuszcza się stosowanie domieszek, zgodne z PN-EN 934-2.
Zastosowanie domieszek w mieszance kruszywowo-cementowej (np. środki przyśpieszające lub

opóźniające wiązanie), wymaga uwzględnienia i uściślenia przy projektowaniu składu mieszanki (na
etapie sporządzania receptury mieszanki).
2.7. Kruszywo stabilizowane cementem

W zależności od rodzaju warstwy w konstrukcji, wytrzymałość kruszywa stabilizowanego
cementem wg PN-S-96012:1997, powinna spełniać wymagania określone w tablicy 2.
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Tablica 2. Wymagania kruszyw stabilizowanych cementem dla poszczególnych warstw ulepszonego
podłoża (warstw wzmacniających podłoże gruntowe) z kruszywa stabilizowanego cementem

Lp. Rodzaj warstwy w konstrukcji

Wytrzymałość na ściskanie
próbek nasyconych wodą

(MPa)
Wskaźnik
mrozo-

odporności
po 7 dniach po 28 dniach

1.

Warstwy ulepszonego podłoża z mieszanki kruszywa
z cementem o wytrzymałości 1,5÷2,5 MPa (Rm = 2,5 MPa) -
zgodnie z wykazem określonym w p. 1.3. niniejszej
STWiORB oraz dla ew. analogicznych warstw określonych
w odrębnych STWiORB.

od 1,0 do 1,6 od 1,5 do 2,5 0,6

Wskaźnik mrozoodporności należy badać na etapie sporządzania i zatwierdzania receptury
(zaroby próbne) oraz w przypadkach wątpliwych na polecenie Inżyniera.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM-00.00.00.00 „Wymagania ogólne”
p. 3.
3.2. Sprzęt do wykonania robót

Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  warstwy  ulepszonego  podłoża  z  kruszywa
stabilizowanego cementem powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
- mieszarek stacjonarnych,
- układarek lub równiarek do rozkładania mieszanki,
- walców stalowych (wibracyjnych) i ogumionych do zagęszczania,
- małych walców wibracyjnych, zagęszczarek płytowych lub ubijaków mechanicznych do

zagęszczania w miejscach trudnodostępnych (lecz stosowanych bardzo ostrożnie, z uwagi na
występowanie w podłożu gruntów o dużej kapilarności).
Stosowanie walców stalowych wibracyjnych, zagęszczarek płytowych oraz ubijaków

mechanicznych wymaga dużej ostrożności z uwagi na możliwość występowania gruntów
wysadzinowych w podłożu gruntowym o dużej kapilarności biernej.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM-00.00.00.00
„Wymagania ogólne” p. 4.
4.2. Transport materiałów

Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08.
Mieszankę kruszywowo-cementową można przewozić dowolnymi środkami transportu, w sposób

zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, rozsegregowaniem i wysuszeniem lub nadmiernym
zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB DM-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 5.
5.2. Projekt i skład mieszanki kruszywowo-cementowej

Procedura projektowa powinna być oparta na próbach laboratoryjnych (zarobach próbnych)
i ew. polowych (odcinki próbne) przeprowadzonych na tych samych składnikach, z tych samych źródeł
i o takich samych właściwościach jak te, które będą zastosowane.

Skład mieszanek projektuje się ze względu na wytrzymałość na ściskanie wg PN-S-96012:1997
oraz wskaźnik mrozoodporności.

Zaprojektowany  skład  mieszanki  powinien  zapewnić otrzymanie  w  czasie  budowy  właściwości
kruszywa stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiami określonymi w niniejszej STWiORB.
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5.3. Warunek przystąpienia do robót
Warstwa ulepszonego podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem nie może być wykonywana

wtedy, gdy podłoże jest zamarznięte i podczas opadów deszczu. Nie należy rozpoczynać stabilizacji
kruszywa cementem, jeżeli prognozy meteorologiczne wskazują na możliwy spadek temperatury
poniżej 5oC w czasie najbliższych 7 dni.
5.4. Odcinek próbny

O ile nie zaleci inaczej Inżynier, co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem robót, Wykonawca
powinien wykonać odcinek próbny w celu:
- stwierdzenia czy sprzęt budowlany do rozkładania i zagęszczania jest właściwy,
- określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym, koniecznej do uzyskania wymaganej

grubości warstwy po zagęszczeniu,
- określenia potrzebnej liczby przejść walców do uzyskania wymaganego zagęszczenia warstwy.

Na  odcinku  próbnym  Wykonawca  powinien  użyć materiałów  oraz  sprzętu  takich,  jakie  będą
stosowane do wykonywania warstw ulepszonego podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem.

Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 do 800 m2.
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera.
Wykonawca  może  przystąpić do  wykonywania  warstw  ulepszonego  podłoża  z  kruszywa

stabilizowanego cementem po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez Inżyniera.
Ewentualna rezygnacja z wykonywania odcinka próbnego jest możliwa jedynie za zgodą

Inżyniera.
5.5. Przygotowanie podłoża

Podłoże gruntowe powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi w STWiORB
D-04.01.01.00 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża” i STWiORB D-02.00.00.00
„Roboty ziemne”.

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien ustawić odpowiednio paliki lub szpilki do
prawidłowego ukształtowania warstwy ulepszonego podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem.
Dla innych robót niż liniowe i wielkopowierzchniowe (takich jak: zjazdy, krótkie poszerzenia jezdni)
oznaczenie robót można zrealizować w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera dostosowany do
zakresu oraz rodzaju wykonywanych robót.

Dla  drogi  -  paliki  lub szpilki  powinny być ustawione w osi  i  w rzędach równoległych do osi,  dla
powierzchni  użytkowych  nieliniowych  (lub  bez  osi)  –  wzdłuż krawędzi;  lub  w  inny  sposób
zaakceptowany przez Inżyniera.

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do
wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m.

Jeżeli  warstwa  mieszanki  kruszywa  z  cementem  ma  być układana  w  prowadnicach,  to  po
wytyczeniu warstwy ulepszonego podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem należy ustawić na
podłożu  prowadnice  w  taki  sposób,  aby  wyznaczały  one  ściśle  linie  krawędzi  układanej  warstwy
według dokumentacji projektowej. Wysokość prowadnic powinna odpowiadać grubości warstwy
kruszywa ze spoiwami cementowymi, w stanie niezagęszczonym. Prowadnice powinny być ustawione
stabilnie, w sposób wykluczający ich przesuwanie się pod wpływem oddziaływania maszyn użytych do
wykonania warstwy.
5.6. Stabilizacja metodą mieszania na miejscu

Nie  wyklucza   się  możliwości   zamiany   technologii   wykonania   warstwy   ulepszonego
podłoża  z mieszanek kruszywa z cementem wytworzonych w wytwórniach stacjonarnych - na
warstwy ulepszonego podłoża z gruntu rodzimego stabilizowanego cementem przy
jednoczesnym spełnieniu wszystkich poniższych założeń (lecz z ograniczeniem do warstwy
uściślonej w p. 1.3. niniejszej STWiORB):

- zapewnienia jednolitych parametrów podłoża gruntowego przewidzianego do stabilizacji
cementem,

-  zwiększenie  grubości  warstwy  minimum  o  5  cm  w  stosunku  do  warstwy  założonej   do
wykonania   z   mieszanki   wytworzonej   w   wytwórni   stacjonarnej   (przyjętych    w  dokumentacji
projektowej oaz przedmiarze robót i p. 1.3. niniejszej STWiORB),

- wstępnej zgody Inwestora na przedmiotowa zamianę,
- uzyskania wszystkich pozytywnych wyników na odcinku próbnym zrealizowanym w technologii

zamiennej,
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- pisemna ostateczna akceptacja Inwestora na zastosowanie technologii zamiennej (podjęta po
analizie wyników badan z odcinka, wzglqdnie odcinków próbnych),

- przyjęcie jednolitej technologii (pierwotnej lub zamiennej) dla danego asortymentu robót,
zgodnie z podziałem przyjętym w przedmiarze robót (nie dopuszcza się dowolnej zamiany technologii
wykonania w-wy ulepszonego podłoża).

Zamiana technologii nie może mieć wpływu na inne roboty ziemne, pozyskanie kruszywa z
rozbiórki nawierzchni, ewentualne zmniejszenie zakresu pozyskania gruntu lub kruszyw z rozbiórki,
który będzie wynikał ze zmiany technologii nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń i będzie
ujęty w cenie wykonania warstwy ulepszonego podłoża. Wykonawca w ramach ceny jednostkowej
musi pozyskać grunt z innych źródeł na własny koszt.
5.7. Stabilizacja metodą mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Składniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszające oraz domieszki, powinny być
dozowane w ilości określonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna być
wyposażona w urządzenia do wagowego dozowania kruszywa i cementu oraz objętościowego
dozowania wody.

Czas  mieszania  w  mieszarkach  cyklicznych  nie  powinien  być krótszy  od  1  minuty,  o  ile  krótszy
czas mieszania  nie  zostanie  dozwolony przez Inżyniera po wstępnych próbach.  W mieszarkach typu
ciągłego prędkość podawania materiałów powinna być ustalona i na bieżąco kontrolowana w taki
sposób, aby zapewnić jednorodność mieszanki.

Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej z tolerancją +10% i -20% jej
wartości.

W przypadku stosowania prowadnic,  należy bezpośrednio przed ułożeniem mieszanki  zwilżyć je
wodą.

Mieszanka dowieziona z wytwórni powinna być układana przy pomocy układarek lub równiarek.
Grubość układania mieszanki powinna być taka, aby zapewnić uzyskanie wymaganej grubości warstwy
po zagęszczeniu.

Przed zagęszczeniem warstwa powinna być wyprofilowana do wymaganych rzędnych, spadków
podłużnych i poprzecznych. Przy użyciu równiarek do rozkładania mieszanki należy wykorzystać
prowadnice,  w  celu  uzyskania  odpowiedniej  równości  profilu  warstwy.  Od  użycia  prowadnic  można
odstąpić przy zastosowaniu technologii gwarantującej odpowiednią równość warstwy (np. poprzez
zastosowanie układarek z użyciem linek), po uzyskaniu zgody Inżyniera. Po wyprofilowaniu należy
natychmiast przystąpić do zagęszczania warstwy.
5.8. Grubość warstwy

Grubość poszczególnych warstw powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej.
5.9. Zagęszczanie

Zagęszczanie warstwy kruszywa stabilizowanego cementem należy prowadzić przy użyciu walców
zgodnie z p. 3.2. Zagęszczenie walcami wibracyjnymi warstw z kruszywa stabilizowanego cementem
układanych bezpośrednio na gruntach wysadzinowych wymaga dużej ostrożności z uwagi na ryzyko
upłynnienia podłoża.

Zagęszczanie warstwy ulepszonego podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem o przekroju
daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi, częściowo
nakładającymi się w stronę osi jezdni. Zagęszczenie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym
powinno  rozpocząć się od  niżej  położonej  krawędzi  i  przesuwać pasami  podłużnymi,  częściowo
nakładającymi się, w stronę wyżej położonej krawędzi.

  Pojawiające się w czasie zagęszczania zaniżenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, muszą
być natychmiast naprawiane przez wymianę mieszanki na pełną głębokość, wyrównanie i ponowne
zagęszczenie. Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny
i jednolity wygląd.

W technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych operacje zagęszczania i obróbki
powierzchniowej muszą być zakończone przed upływem dwóch godzin od chwili dodania wody do
mieszanki.

Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wymaganego wskaźnika odkształcenia na całej
powierzchni wykonywanej warstwy. Badanie to należy wykonać bezpośrednio po zagęszczeniu
warstwy, zanim nastąpi jej związanie.

W zależności od sytuacji, zagęszczenie warstwy należy określać za pomocą:
- oznaczenia wskaźnika odkształcenia IO, wg załącznika B PN-S-02205:1998r,
- badań przeprowadzonych płytą dynamiczną (średnicy 300m), wg ZTVE-StB 94.
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Wskaźnik odkształcenia IO nie powinien przekraczać:
- 2,5 – dla dolnych warstw ulepszonego podłoża oraz ulepszonego podłoża układanego w jednej

warstwie,
- 2,2 – dla górnych warstw ulepszonego podłoża.

Dla miejsc trudnodostępnych i bieżących kontroli Wykonawcy, dopuszcza się ocenę zagęszczenia
na podstawie badań przeprowadzonych płytą dynamiczną (ugięciomierzem dynamicznym z płytą
średnicy 300mm). Rozliczanie ilości robót przewidzianych do rozliczenia możliwa jest w oparciu
o badania zagęszczenia przeprowadzone ugięciomierzem dynamicznym:
- dla dużych powierzchni, przy konieczności znacznej powtarzalności badań,
- w miejscach, gdzie z uwagi na technologię wykonywanych robót, warunki bezpieczeństwa, itp. -

konieczne jest możliwie szybkie uzyskanie wyników badań.
W każdym z powyższych przypadków wymagane są:

- pisemna zgoda Inżyniera,
- przeprowadzenie  korelacji  urządzenia  w  stosunku  do  wskaźnika  odkształcenia  wg  załącznika  B

PN-S-02205:1998r.; korelację należy przeprowadzić na podstawie min. 3 badań w zakresie
przewidzianych do uzyskiwania wyników badań i zatwierdzić ją u Inżyniera,

- jednorodny materiał podłoża.
Powinno dążyć się do zagęszczenia górnych warstw ulepszonego podłoża oraz ulepszonego

podłoża układanego w jednej warstwie do momentu uzyskania wartości wtórnego modułu
odkształcenia E2 minimum:
- 100 MPa – pod konstrukcji jezdni dla ruchu KR3÷KR4,
- 80 MPa – dla pozostałych przypadków.

Jednak  z  uwagi  na  fakt,  że  w  momencie  badania  warstwa  nie  posiada  całkowitej  nośności  –
parametr  ten  nie  jest  obligatoryjny  i  Wykonawca  może  przystąpić na  własną odpowiedzialność do
dalszych robót jedynie po uzyskaniu wymaganego wskaźnika odkształcenia IO. W takim wypadku
ostateczna weryfikacja prawidłowości wykonania wzmocnienia podłoża (oraz koryta rozumianego jako
podłoża  konstrukcji)  następuje  na  podstawie  badania  zagęszczenia  i  nośności  kolejnych  warstw
(podbudowy z kruszywa).

Specjalną uwagę należy poświęcić zagęszczeniu mieszanki w sąsiedztwie spoin roboczych
podłużnych i poprzecznych oraz wszelkich urządzeń obcych.

Wszelkie miejsca luźne, rozsegregowane, spękane podczas zagęszczania lub w inny sposób
wadliwe, muszą być naprawione przez zerwanie warstwy na pełną grubość, wbudowanie nowej
mieszanki  o  odpowiednim  składzie  i  ponowne  zagęszczenie.  Roboty  te  są wykonywane  na  koszt
Wykonawcy.
5.10. Spoiny robocze

W miarę możliwości należy unikać podłużnych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy na
całej jej szerokości.

Jeśli jest to niemożliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem
kolejnego pasa - należy pionową krawędź wykonanego pasa zwilżyć wodą. Przy warstwie wykonanej
bez prowadnic w ułożonej i zagęszczonej mieszance, należy niezwłocznie obciąć pionową krawędź. Po
zwilżeniu jej wodą należy wbudować kolejny pas. W podobny sposób należy wykonać poprzeczną
spoinę roboczą na  połączeniu  działek  roboczych.  Od  obcięcia  pionowej  krawędzi  w  wykonanej
mieszance można odstąpić wtedy, gdy czas pomiędzy zakończeniem zagęszczania jednego pasa,
a rozpoczęciem wbudowania sąsiedniego pasa, nie przekracza 60 minut.

Jeżeli w niżej położonej warstwie występują spoiny robocze, to spoiny w warstwie leżącej wyżej
powinny być względem nich przesunięte o co najmniej 30cm - dla spoiny podłużnej i 1m - dla spoiny
poprzecznej.
5.11. Pielęgnacja warstwy ulepszonego podłoża

Pielęgnacja powinna być przeprowadzona według jednego z następujących sposobów:
- utrzymanie  w  stanie  wilgotnym poprzez  kilkakrotne  skrapianie  wodą w  ciągu  dnia,  w  czasie  co

najmniej 7 dni,
- przykrycie  na  okres  7  dni  nieprzepuszczalną folią z  tworzywa  sztucznego,  ułożoną na  zakład

o szerokości  co najmniej 30 cm i zabezpieczoną przed zerwaniem z powierzchni warstwy przez
wiatr,
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- przykrycie warstwą piasku lub grubej włókniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym
w czasie co najmniej 7 dni.
Pielęgnację górnych warstw ulepszonego podłoża oraz ulepszonego podłoża układanego w jednej

warstwie - zaleca się realizować poprzez przykrycie (bezpośrednio po odbiorze – po sprawdzeniu
parametrów geometrycznych oraz zagęszczenia warstwy) warstwą z kruszywa łamanego
(zatwierdzonego przez Inżyniera do wykonania kolejnej warstwy zgodnie z dokumentacją projektową),
jej wstępne zagęszczenie i zapewnienie utrzymania w stanie wilgotnym w czasie co najmniej 7 dni.

Inne sposoby pielęgnacji, zaproponowane przez Wykonawcę i inne materiały przeznaczone do
pielęgnacji mogą być zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inżyniera.

Nie należy dopuszczać żadnego ruchu pojazdów i maszyn po warstwie ulepszonego podłoża
z kruszywa stabilizowanego cementem w okresie 7 dni po wykonaniu.  Po tym czasie ewentualny ruch
technologiczny  mogą odbywać się wyłącznie  za  zgodą Inżyniera  i  na  wyłączną odpowiedzialność
Wykonawcy.
5.12. Utrzymanie ulepszonego podłoża

Warstwy ulepszonego podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem po wykonaniu, a przed
ułożeniem następnej warstwy, powinny być utrzymywane w dobrym stanie.

Zaleca się, aby bezpośrednio po odbiorze górnych warstw ulepszonego podłoża oraz ulepszonego
podłoża układanego w jednej warstwie (po sprawdzeniu cech geometrycznych warstwy oraz
wskaźnika odkształcenia – zbadanego zaraz po zagęszczeniu warstwy przed związaniem cementu) -
rozłożyć i  zagęścić (najlepiej do docelowych rzędnych projektowych lub przynajmniej na grubość nie
mniejszą niż 10cm) kolejną warstwę z kruszywa (zgodnie z dokumentacją projektową). Kolejną
warstwę należy  rozkładać spycharkami  od  czoła.  Wykonanie  w  taki  sposób  jednocześnie  dwóch
warstw  (ulepszonego  podłoża  oraz  warstwy  podbudowy  z  kruszywa  –  przynajmniej  w  części)
zapewnia:
- przyspieszenie tempa robót,
- skuteczną pielęgnację warstwy stabilizowanej spoiwem hydraulicznym,
- „zaklinowanie” dwóch warstw,
- wyeliminowanie ewentualnych spękań mogących powstać przy zagęszczaniu kolejnej warstwy po

związaniu cementu,
- możliwość szybszego i bezpieczniejszego wprowadzenia ruchu technologicznego.

Wyżej opisana technologia wykonania warstwy ulepszonego podłoża, z uwagi na tempo (zarówno
wykonania jak i odbioru) – wymaga ustalenie zasad odbioru z Inżynierem przed rozpoczęciem robót.

Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy ulepszonego podłoża z kruszywa
stabilizowanego cementem obciąża Wykonawcę robót.

Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia bieżących napraw ulepszonego podłoża
z kruszywa stabilizowanego cementem uszkodzonego wskutek oddziaływania czynników
atmosferycznych, takich jak opady deszczu i śniegu oraz mróz.

Wykonawca jest zobowiązany wstrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych opadów
deszczu, jeżeli wystąpi możliwość uszkodzenia warstwy ulepszonego podłoża z kruszywa
stabilizowanego cementem.

Warstwa stabilizowana spoiwem cementowym powinna być przykryta przed zimą warstwą
nawierzchni lub zabezpieczona przed niszczącym działaniem czynników atmosferycznych w inny
sposób zaakceptowany przez Inżyniera.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DM-00.00.00.00 „Wymagania ogólne”
p. 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów zawartych
w projekcie mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem przeznaczonych do wykonania robót
i opracować recepturę zgodnie z p. 5.2. oraz przedstawić wyniki badań i propozycję receptury
Inżynierowi  w  celu  ich  akceptacji.  Recepturę należy  opracować i  zgłosić z  odpowiednim
wyprzedzeniem przed planowanym wykonywaniem robót, aby umożliwić sprawdzenie (analityczne
i laboratoryjne) poprawności składu mieszanki przez laboratorium działające na zlecenie Inżyniera
i/lub Zamawiającego.
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6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Częstotliwość oraz  zakres  badań  i  pomiarów  w  czasie  wykonywania  ulepszonego  podłoża
z kruszywa stabilizowanego cementem podano w tablicy 3.

Tablica 3. Częstotliwość badań i pomiarów

Lp. Wyszczególnienie badań

Częstotliwość badań
Minimalna liczba

badań na dziennej
działce roboczej

Maksymalna powierzchnia
warstwy ulepszonego podłoża
przypadająca na jedno badanie

1 Uziarnienie mieszanki kruszywa 2 600 m2
2 Wilgotność mieszanki kruszywa z cementem
3 Zagęszczenie warstwy 2 1000 m2

4 Grubość warstwy ulepszonego podłoża 3 400 m2

5 Wytrzymałość na ściskanie 7*) i 28-dniowa 3 lub 6 próbek*) 400 m2

6 Badanie cementu przy projektowaniu składu mieszanki i przy każdej
zmianie

7 Badanie wody dla każdego wątpliwego źródła

8 Badanie właściwości kruszywa dla każdej partii i przy każdej zmianie rodzaju
kruszywa

*) dla warstwy z mieszanki kruszywa z cementem o wytrzymałości na ściskanie 0,5÷1,5 MPa badanie należy
przeprowadzić jedynie po 28 dniach od wykonania warstwy na min. 3 próbkach; z uwagi na częste przypadki
uszkodzeń próbek (zwłaszcza dla mieszanek o niższych wytrzymałościach) – zaleca się wykonywanie większej ilości
próbek, niż określono to w niniejszej tablicy.

6.3.2. Uziarnienie kruszywa
Próbki do badań należy pobierać z mieszarek przed dodaniem spoiwa. Uziarnienie kruszywa

powinno  być zgodne  z  wartościami  podanymi  w  projekcie  mieszanki  stabilizowanej  cementem  oraz
tablicą 1 niniejszej specyfikacji.
6.3.3. Wilgotność mieszanki kruszywa z cementem

Wilgotność mieszanki powinna być równa wilgotności optymalnej, określonej w projekcie składu
tej mieszanki, z tolerancją określoną w p. 0
6.3.4. Zagęszczenie warstwy

Zagęszczenie należy kontrolować zgodnie z zapisami w p. 5.9.
6.3.5. Grubość warstwy ulepszonego podłoża

Grubość warstwy  należy  mierzyć bezpośrednio  po  jej  zagęszczeniu  w  odległości  co  najmniej
0,5 m od krawędzi. Grubość warstwy nie może różnić się od projektowanej o więcej niż ± 1 cm.
6.3.6. Wytrzymałość na ściskanie

Wytrzymałość na ściskanie określa się na próbkach walcowych o średnicy i wysokości 8cm. Próbki
do badań należy pobierać z miejsc wybranych losowo, w warstwie rozłożonej przed jej zagęszczeniem.
Próbki należy formować i przechowywać zgodnie z PN-S-96012:1997.

Próbki należy badać:
- po 28 dniach przechowywania (min. 3 próbki),
- oraz po 7 dniach przechowywania (min. 3 próbki) – dla Rm = 2,5MPa.

Wyniki wytrzymałości na ściskanie powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 2
niniejszej STWIORB. Badania po 7 dniach należy traktować jako badania orientacyjne, wstępne, które
mogą być podstawą do odbioru warunkowego i ew. płatności przejściowej (zgodnie z decyzją
Inżyniera). Jednak decydującymi wynikami wytrzymałości na ściskanie, świadczącymi o poprawności
mieszanki - są badania pod 28 dniach przechowywania.
6.3.7. Badanie cementu

Dla każdej dostawy cementu, Wykonawca powinien określić jego właściwości i sprawdzić ich
zgodność z wymaganiami określonymi w p. 2.2.
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6.3.8. Badania wody
W przypadkach wątpliwych należy przeprowadzić badania wody zgodnie z p. 2.4.

6.3.9. Badanie kruszywa
Właściwości kruszywa należy badać przy każdej zmianie rodzaju kruszywa. Właściwości powinny

być zgodne z wymaganiami podanymi w p. 2.3. oraz parametrami określonymi w projekcie mieszanki
kruszywa stabilizowanego cementem.
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych warstwy ulepszonego podłoża
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i  pomiarów

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych podaje tablica 4.
Dla krótkich odcinków lub niewielkich badanych powierzchni, dla których częstotliwości
przeprowadzania  badań i  pomiarów  określone  w  tablicy  4  nie  są wymierne  –  Wykonawca  ma
obowiązek je uściślić z Inżynierem (zarówno co do zakresu jak i częstotliwości).

Tablica 4. Częstotliwość oraz zakres badań i  pomiarów wykonanej warstwy ulepszonego podłoża

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość badań i  pomiarów

1 Szerokość 10  razy  na  1 km, jednak nie mniej niż 2 pomiary dla
odcinków krótszych niż 100m oraz dla każdego zjazdu

2 Równość podłużna w sposób  ciągły  planografem albo  co  20  m łatą na  każdym
pasie ruchu, nie mniej niż 1 pomiar dla każdego zjazdu

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km, jednak nie mniej niż 2 pomiary dla
odcinków krótszych niż 100m oraz dla każdego zjazdu4 Spadki poprzeczne*)

5 Rzędne wysokościowe co 100m lub co 25m na odcinkach krótszych niż 100m oraz
min. 2 pomiary dla każdego zjazdu

6
Ukształtowanie osi / krawędzi
powierzchni użytkowych w planie*) /
lokalizacja zjazdu

ukształtowanie osi (dla robót liniowych drogowych),
względnie ukształtowanie krawędzi (dla powierzchni
użytkowych  bez  osi)  -  co  100m lub  co  25m -  na  odcinkach
krótszych niż 100m (lub odpowiednio mniej - dających w
rezultacie min. 2 badania);
Lokalizacja zjazdów (względem osi drogi) – dla każdego
zjazdu

7 Grubość warstwy ulepszonego podłoża w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie (dla liniowych robót drogowych
z osią) należy wykonać w punktach głównych łuków poziomych.

6.4.2. Szerokość warstwy ulepszonego podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem
Szerokość warstwy ulepszonego podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem nie może różnić

się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm.
6.4.3. Równość warstwy ulepszonego podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem

Nierówności warstwy ulepszonego podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem należy mierzyć
4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z normą BN-68/8931-04.

Nierówności poprzeczne warstwy ulepszonego podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem
należy  mierzyć 4-metrową łatą lub  odpowiednio  krótszą przy  mniejszych  szerokościach  ułożonej
warstwy. Nierówności nie powinny  przekraczać 15mm.

W przypadku badań bardzo wąskich warstw – dopuszcza się sprawdzenie równości poprzecznej
na podstawie oceny wizualnej.
6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy ulepszonego podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem

Spadki poprzeczne warstwy ulepszonego podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem powinny
być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5 %.

Przy  zachowaniu  wymagań dla  równości  poprzecznej  –  dopuszcza  się analizę spadków
poprzecznych na podstawie operatu geodezyjnego wykonanej warstwy.
6.4.5. Rzędne wysokościowe warstwy ulepszonego podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem

Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej warstwy ulepszonego podłoża z kruszywa stabilizowanego
cementem a rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm.
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6.4.6. Ukształtowanie osi i krawędzi warstwy ulepszonego podłoża z kruszywa stabilizowanego
cementem

Oś (lub krawędź - dla innych powierzchni użytkowych bez osi) warstwy ulepszonego podłoża
z  kruszywa  stabilizowanego  cementem  podłoża  w  planie  nie  może  być przesunięta  w  stosunku  do
założeń projektowych o więcej niż ± 5 cm.

Lokalizacja  zjazdów  względem  osi  drogi  nie  powinna  różnić się od  przyjętej  w  dokumentacji
projektowej o więcej niż ± 10 cm.
6.4.7. Grubość warstwy ulepszonego podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem

Grubość warstwy ulepszonego podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem nie może różnić się
od grubości projektowanej o więcej niż +10%, -15%.

Za  zgodą Inżyniera  -  dopuszcza  się sprawdzenie  grubości  warstwy  jedynie  w  oparciu  analizę
inwentaryzacji geometrycznych: wykonanej warstwy z mieszanki kruszywa z cementem oraz podłoża
pod tą warstwę.
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami ulepszonego podłoża
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne ulepszonego podłoża

Jeżeli po wykonaniu badań na stwardniałej warstwie ulepszonego podłoża z kruszywa
stabilizowanego cementem stwierdzi się, że odchylenia cech geometrycznych przekraczają wielkości
określone  w  p.  6.4.  ,  to  warstwa  zostanie  zerwana  na  całą grubość i  ponownie  wykonana  na  koszt
Wykonawcy.  Dopuszcza  się inny  rodzaj  naprawy  wykonany  na  koszt  Wykonawcy,  o  ile  zostanie  on
zaakceptowany przez Inżyniera.

Jeżeli szerokość warstwy ulepszonego podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem jest
mniejsza  od  szerokości  projektowanej  o  więcej  niż 5  cm i  nie  zapewnia  podparcia  warstwom wyżej
leżącym, to Wykonawca powinien poszerzyć warstwę ulepszonego podłoża z kruszywa
stabilizowanego cementem przez zerwanie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa
ruchu / pełnego pasa warstwy technologicznej ulepszonego podłoża (dla powierzchni użytkowych bez
osi) i wbudowanie nowej mieszanki.

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt.
6.5.2. Niewłaściwa grubość ulepszonego podłoża

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona warstwy
ulepszonego podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem przez zerwanie wykonanej warstwy,
usunięcie zerwanego materiału i ponowne wykonanie warstwy o odpowiednich właściwościach
i  o  wymaganej  grubości.  Roboty  te  Wykonawca  wykona  na  własny  koszt.  Po  wykonaniu  tych  robót
nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, na koszt Wykonawcy.
6.5.3. Niewłaściwa wytrzymałość ulepszonego podłoża

Jeżeli wytrzymałość średnia próbek będzie mniejsza od wartości określonej w niniejszym
STWiORB dla poszczególnych rodzajów warstwy ulepszonego podłoża z kruszywa stabilizowanego
cementem, to warstwa wadliwie wykonana zostanie zerwana i wymieniona na nową o odpowiednich
właściwościach na koszt Wykonawcy.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DM-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest  m2 (metr kwadratowy) ulepszonego podłoża z kruszywa
stabilizowanego cementem.
8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DM-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 8.
Należy  dążyć do  sytuacji,  aby  roboty  były  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją projektową

i wskazaniami/poleceniami Inżyniera oraz wszystkie pomiary i badania spełniały wymagania określone
w niniejszej STWiORB z zachowaniem tolerancji wg p. 6.

Dopuszcza się odbiór robót z uwzględnieniem ewentualnych potrąceń, wynikających
z niezachowania zapisów niniejszej STWiORB – za pisemną zgodą Inżyniera. Inżynier w takim
przypadku ma obowiązek uściślić w uzgodnieniu z Zamawiającym zakres oraz kwotę potrąceń.
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM-00.00.00.00 „Wymagania
ogólne” p. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena  wykonania  1  m2 warstwy ulepszonego podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem
obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji,
- opracowanie (i zatwierdzenie) recept laboratoryjnych wraz z przeprowadzeniem wymaganych

badań,
- dostarczenie materiałów, wyprodukowanie mieszanki (zgodnie z zatwierdzoną receptą) i jej

transport na miejsce wbudowania,
- wykonanie niezbędnych odcinków próbnych wraz z wymaganymi pomiarami i sprawdzeniami,
- oczyszczenie podłoża,
- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiałów i urządzeń

pomocniczych,
- rozłożenie i zagęszczenie mieszanki,
- pielęgnacja wykonanej warstwy oraz utrzymanie warstwy w czasie robót,
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
- wszelkie koszty związane z ew. naprawą wykonanych niewłaściwie robót,
- koszt utrzymania czystości na przylegających drogach.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
PN-S-96012:1997 Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem.
PN-EN 197-1 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów

powszechnego użytku.
PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji
betonu.

PN-S-96035:1997 Drogi samochodowe. Popioły lotne.
PN-EN 934-2 Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu.  Część 2:  Domieszki  do  betonu.  Definicje,

wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie.
PN-EN 13286-50 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym. Część 50: Metoda

sporządzania próbek związanych hydraulicznie za pomocą aparatu Proctora lub
zagęszczania na stole wibracyjnym.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw. Analiza chemiczna.
PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda

przesiewania.
PN-30020:1990 Wapno.
PN-C-84127:1975 Chlorek wapniowy techniczny.
PN-B-06714-12:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych.

Z  uwagi  na  częste  zmiany  i  poprawki  dotyczące  norm  europejskich  (PN  EN)  w  powyższym
zestawieniu nie wskazano roczników wydań. Inwestycja powinna być realizowana w oparciu
o najnowsze publikacje wydane w języku polskim z uwzględnieniem wszystkich uaktualnień, dodatków
itp. (założenie dotyczy jedynie PN EN oraz odwołań do PN EN w wyżej zestawionych normatywach).
10.2. Inne dokumenty
1. ZTVE-StB 94 - Dodatkowe Techniczne Warunki Umowy i Wytyczne dla Robót Ziemnych obejmujących

Budowę Dróg.
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D-05.00.00.00
NAWIERZCHNIE

D-05.02.03.00
Nawierzchnia niezwiązana z kruszywa łamanego

D-05.02.03.11a,b,c
Wykonanie nawierzchni niezwiązanej z kruszywa łamanego 0÷31,5mm, gr. w-wy

8,10,13cm
D-05.02.03.12a

Wykonanie nawierzchni niezwiązanej z kruszywa łamanego 0÷31,5mm, na jezdniach gr. 
w-wy 15cm

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania robót dla zadania pn.:
Zagospodarowanie poscaleniowe realizowane w ramach scalenia gruntów w obszarze wsi Zmysłówka,
gmina Grodzisko Dolne.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Niniejszą uszczegółowioną Ogólną Specyfikację Techniczną, stanowiącą część Dokumentacji

Przetargowych i Kontraktowych – należy traktować jako: Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru
Robót Budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz stosować w zleceniu
i wykonaniu robót opisanych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z wykonaniem i odbiorem nawierzchni niezwiązanej z kruszywa łamanego 0÷31,5mm stabilizowanego
mechanicznie na:
- jezdniach oraz zjazdach grubości 15 cm (zakres robót zgodnie z dokumentacją projektową

i załącznikami do przedmiaru robót) – na podłożu gruntowym,
- jezdniach grubości 8 lub 10 lub 13 lub 16 cm (zakres robót zgodnie z dokumentacją projektową i 

załącznikami do przedmiaru robót) – na warstwie z podbudowy zasadniczej z KŁSM 0÷63mm lub
0÷31,5mm.
Nawierzchnię niezwiązaną z kruszywa łamanego 0÷31,5mm należy wykonać zgodnie

z dokumentacją techniczną z mieszanek kruszyw wg Wymagań Technicznych WT-4 2010 „Mieszanki
niezwiązane do dróg krajowych”.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Nawierzchnia z kruszywa niezwiązanego – nawierzchnia drogowa, której wierzchnia warstwa,

poddawana bezpośredniemu oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych, wykonana jest
z mieszanki kruszyw niezwiązanych o uziarnieniu ciągłym.

1.4.2. Kruszywo słabe – kruszywo przewidziane do zastosowania w mieszance przeznaczonej
do wykonywania warstw nawierzchni drogowej, lub podłoża ulepszonego, które charakteryzuje
się różnicami w uziarnieniu, przed i po 5 krotnym zagęszczeniem metodą Proctora,
przekraczającymi +8%. Uziarnienie kruszywa należy sprawdzać na sitach przewidzianych do
kontroli uziarnienia wg PN-EN 13285 (tabl. 5) i WT-4 2010 „Mieszanki niezwiązane do dróg
krajowych”. O zakwalifikowaniu kruszywa do kruszyw słabych decyduje największa różnica
wartości przesiewów na jednym z sit kontrolnych.

1.4.3. Zjazd  -  urządzone  miejsce  dostępu  do  drogi,  którego  lokalizacja  wynika  z  potrzeb  obsługi
przyległego terenu i jest uzgodniona z zarządem drogi. W zależności od pełnionej funkcji,
rozróżnia się dwa typy zjazdów: publiczne i indywidualne.

1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w STWiORB D-04.04.00.00 „Podbudowa z kruszywa. Wymagania
ogólne” oraz D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 1.4.
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-04.04.00.00 „Podbudowa z kruszyw.

Wymagania ogólne” p. 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano
w STWiORB D-04.04.00.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” p. 2.
2.2. Rodzaje materiałów

Materiałem do wykonania nawierzchni niezwiązanej z kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie powinno być kruszywo łamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego
lub kamieni narzutowych i otoczaków albo ziarn żwiru większych od 8mm. Kruszywo powinno
być jednorodne, bez domieszek gliny i zanieczyszczeń obcych.
2.3. Wymagania dla materiałów
2.3.1. Wymagania dla kruszyw

Do wykonania nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie należy zastosować
kruszywa określone w p. 2.2. spełniające wymagania określone w tablicy 1 WT-4 2010 dla nawierzchni
z kruszywa niezwiązanego obciążonej ruchem KR1÷KR2.
2.3.2. Wymagania dla mieszanek

Mieszanki  kruszyw  powinny  być tak  produkowane  i  składowane,  aby  wykazywały  zachowanie
jednakowych właściwości i spełniały wymagania:
- z tablicy 6 WT-4 2010 dla nawierzchni z kruszywa niezwiązanego obciążonej ruchem KR1÷KR2,
- określone w p. 2.5 WT-4 2010 dla mieszanki 0÷31,5mm.

Wyprodukowane mieszanki kruszyw powinny być jednorodnie wymieszane i charakteryzować się
jednakową wilgotnością.
3. SPRZĘT

Wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-04.04.00.00 „Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogólne” p. 3.
4. TRANSPORT

Wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-04.04.00.00 „Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogólne” p. 4.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-04.04.00.00 „Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogólne” p. 5.1.
5.2. Przygotowanie podłoża

Przygotowanie podłoża powinno odpowiadać wymaganiom określonym w STWiORB
D-04.04.00.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” p. 5.2.
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszankę kruszywa należy wytwarzać zgodnie z ustaleniami podanymi w STWiORB
D-04.04.00.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” p. 5.3.
5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotyczące rozkładania i zagęszczania mieszanki podano w STWiORB D-04.04.00.00
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” p. 5.4.

W wyżej powołanej STWiORB (p. 5.4) uściślono dopuszczalne sposoby badania zagęszczenia
i nośności stanowiące podstawę do odbioru robót ujętych w niniejszej STWiORB w ramach nawierzchni
niezwiązanej z kruszywa. Podano również wymagane parametry, które wynoszą odpowiednio dla
nawierzchni niezwiązanej z kruszywa łamanego dla:
- jezdni oraz zjazdów grubości 8cm (na warstwie z podbudowy zasadniczej z KŁSM 0÷63mm):
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o minimalny wtórny moduł odkształcenia: E2 > 160 MPa,
o maksymalny wskaźnik odkształcenia: IO < 2,2,

- jezdni grubości 14 cm (na warstwie ulepszonego podłoża z kruszywa i/lub gruntu stabilizowanego
cementem):
o minimalny wtórny moduł odkształcenia: E2 > 120 MPa,
o maksymalny wskaźnik odkształcenia: IO < 2,2,
Dla pozostałych nawierzchni (na jezdniach, zjazdach i poboczach grubości 10 lub 15 cm układanych

bezpośrednio na gruncie rodzimym, względnie materiałach nasypowych) wartość nośności należy
określić na  odcinku  próbnym  w  porozumieniu  z  Inżynierem.  Należy  dążyć do  uzyskania  możliwe
wysokiego  wtórnego  modułu  odkształcenia  (nie  mniej  niż 60  MPa)  oraz  zapewnić możliwie  niski
wskaźnik odkształcenia (nie większy niż 2,5).
5.5. Odcinek próbny

O  ile  przewidziano  to  w  STWiORB,  Wykonawca  powinien  wykonać odcinki  próbne,  zgodnie
z zasadami określonymi w STWiORB D-04.04.00.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” p. 5.5.
5.6. Utrzymanie nawierzchni z kruszywa niezwiązanego

Utrzymanie nawierzchni z kruszywa niezwiązanego powinno odpowiadać wymaganiom określonym
w STWiORB D-04.04.00.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” p. 5.6.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-04.04.00.00 „Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogólne” p. 6.1.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  wykonać badania  kruszyw,  zgodnie
z ustaleniami STWiORB D-04.04.00.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne”  p. 6.2.
6.3. Badania w czasie robót

Częstotliwość oraz  zakres  badań i  pomiarów  kontrolnych  w  czasie  robót  podano  w  STWiORB
D-04.04.00.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” p. 6.3.
6.4. Badania i pomiary cech geometrycznych nawierzchni

Częstotliwość oraz zakres pomiarów podano w STWiORB D-04.04.00.00 „Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogólne” p. 6.4.
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonaną nawierzchnią

Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni z kruszywa niezwiązanego
podano w STWiORB D-04.04.00.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” p. 6.5.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-04.04.00.00 „Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogólne” p. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową wykonania nawierzchni niezwiązanej jest m2 (metr kwadratowy).
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-04.04.00.00 „Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogólne” p. 8.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-04.04.00.00 „Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogólne” p. 9.1.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa wykonania 1m2 nawierzchni niezwiązanej z kruszywa łamanego o ciągłym

uziarnieniu obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji,
- zakup, dostarczenie i składowanie potrzebnych materiałów,
- opracowanie recepty laboratoryjnej wraz z przeprowadzeniem wymaganych badań,
- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą,
- sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża,
- oczyszczenie podłoża,
- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- rozłożenie i zagęszczenie rozłożonej warstwy,
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie nawierzchni z kruszywa niezwiązanego w czasie robót,
- koszt utrzymania czystości na przylegających drogach.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Normy i przepisy związane podano w STWiORB D-04.04.00.00 „Podbudowa z kruszyw”. Wymagania
ogólne” p. 10.
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D-05.03.08.00
Nawierzchnia podwójnie powierzchniowo utrwalana

D-05.03.08.21
Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania robót dla zadania pn.:
Zagospodarowanie poscaleniowe realizowane w ramach scalenia gruntów w obszarze wsi Zmysłówka,
gmina Grodzisko Dolne.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Niniejszą uszczegółowioną Ogólną Specyfikację Techniczną, stanowiącą część Dokumentacji

Przetargowych i Kontraktowych – należy traktować jako: Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru
Robót Budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz stosować w zleceniu
i wykonaniu robót opisanych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z wykonaniem i odbiorem podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni na drogach (w tym
na: jej poszerzeniach, mijankach) oraz zjazdach obciążonych ruchem lekkim KR1-KR2.
Wykonawca powinien utrzymywać system Zakładowej kontroli produkcji (ZKP) zgodny z załącznikiem A
normy PN-EN 12271 [8].
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy

warstwy ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego
niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem,
który umożliwia wzajemne przystawanie elementów.

1.5. Określenia podstawowe

1.4.1. Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni

Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni jest zabiegiem utrzymaniowym polegającym na
kolejnym rozłożeniu:
- warstwy lepiszcza,
- warstwy kruszywa,
- drugiej warstwy lepiszcza,
- warstwy drobniejszego kruszywa.

1.4.2. Pozostałe określenia

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 1.4.

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWIORB DM-00.00.00.00 „Wymagania ogólne”

p. 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano
w STWIORB DM-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 2.
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2.2. Kruszywa
2.2.1. Wymagania dotyczące kruszyw

Do powierzchniowego utrwalania należy stosować kruszywo o wąskich frakcjach uziarnienia,
spełniające wymagania wg tablicy  1,  zgodne z  normą PN-EN 13043 [2]  – przy wyborze sit  zestawu
podstawowego plus zestaw 2, przy jednoczesnym uwzględnieniu uściśleń zawartych w niniejszych
STWiORB.

Do podwójnego powierzchniowego utrwalenia zaleca się stosować kruszywo łamane o frakcjach: 4
mm - 6,3 mm, 6,3 mm - 10 mm, 10 mm - 12,5 mm i 12,5 mm - 16 mm.

 Dopuszcza się stosowanie wąskich frakcji kruszyw o wymiarach innych niż wyżej podane pod
warunkiem, że zostaną zaakceptowane przez Inżyniera.

Na drogach objętych zamówieniem do podwójnego utrwalenia zastosowane zostanie kruszywo o
uziarnieniu:

- frakcja 10 – 12,5 mm i 4 – 6,3 mm.
Do wykonania powierzchniowego utrwalenia nie dopuszcza się kruszywa pochodzącego ze skał

wapiennych.
Tablica 1.  Wymagane właściwości kruszywa grubego do powierzchniowych utrwaleń

Właściwości kruszywa
Wymagania

ruch średni

Uziarnienie według PN-EN 933-1 [14],

kategoria nie niższa niż:
GC90/10

Tolerancja uziarnienia;

odchylenia nie większe niż według kategorii:
G25/15

Zawartość pyłu według PN-EN 933-1 [14],

 kategoria nie wyższa niż:
f0,5

Kształt kruszywa według PN-EN 933-3 [15] lub
według

PN-EN 933-4 [16], kategoria nie wyższa niż:
FI20 lub SI20

Procentowa zawartość ziaren o powierzchni
przekruszonej i łamanej w kruszywie grubym według
PN-EN 933-5 [17], kategoria nie niższa niż:

C100/0

Odporność kruszywa na rozdrabnianie według normy
PN-EN 1097-2 [18], rozdział 5, kategoria nie wyższa
niż:

LA20

Odporność na polerowanie kruszywa według PN-EN
1097-8 [20], kategoria nie niższa niż: PSV50*)

Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6 [19], rozdział
7,8 lub 9: deklarowana przez producenta

Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6 [19], rozdział
7,8 lub 9: deklarowana przez producenta

Mrozoodporność według PN-EN 1367-1 [21], w 1%
NaCl; wartość FNaCl nie wyższa niż: 7



 Zagospodarowanie poscaleniowe D -05.03.23a.00 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

149

„Zgorzel słoneczna” bazaltu według PN-EN 1367-3
[22], wymagana kategoria: SBLA

Skład chemiczny – uproszczony opis petrograficzny
według PN-EN 932-3 [13] deklarowany przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie według PN-EN 1744-1
[23] p.14.2; kategoria nie wyższa niż: mLPC0,1

Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywie z
żużla wielkopiecowego chłodzonego powietrzem
według

PN-EN 1744-1 [23], p 19.1

wymagana odporność

Rozpad związków żelaza w kruszywie z żużla
wielkopiecowego chłodzonego powietrzem według
PN-EN 1744-1 [23], p. 19.2

wymagana odporność

Stałość objętości kruszywa z żużla stalowniczego
według PN-EN 1744-1 [23], p.19.3; kategoria nie
wyższa niż:

V3,5

*) Kruszywa grube, które nie spełniają wymaganej kategorii wobec odporności na polerowanie (PSV),
mogą być stosowane, jeśli są używane w mieszance kruszyw (grubych), która obliczeniowo osiąga
podaną wartość wymaganej kategorii. Obliczona wartość (PSV) mieszanki kruszywa grubego jest
średnią ważoną wynikającą z  wagowego  udziału  każdego  z  rodzajów  kruszyw  grubych
przewidzianych do zastosowania w mieszance mineralno - asfaltowej oraz kategorii odporności na
polerowanie każdego z tych kruszyw. Można mieszać tylko kruszywa grube kategorii PSV44 i wyższej.

2.2.2. Składowanie kruszyw

Wykonawca zapewni składowanie kruszyw na przygotowanych placach zlokalizowanych jak
najbliżej wykonywanego odcinka powierzchniowego utrwalenia.

Podłoże składowiska powinno być równe, dobrze odwodnione, czyste, o twardej powierzchni
zabezpieczającej przed zanieczyszczeniem kruszywa w czasie jego składowania i poboru. Każdy rodzaj
i frakcja kruszywa będą składowane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich mieszanie się zarówno
w okresie składowania na placu, jak również podczas ładowania i transportu.

2.3.	Lepiszcza	
2.3.1. Wymagania dla lepiszczy

Niniejsza STWiORB uwzględnia jako lepiszcze do powierzchniowego utrwalenia drogowe
kationowe emulsje asfaltowe szybkorozpadowe, niemodyfikowane rodzaju: C 69 B3 PU, C 65 BP3 PU/RC,
C 69 BP 3 PU, spełniające wymagania zawarte w tablicy NA 2 „Wymagania dotyczące krajowych emulsji
asfaltowych” [3a], stanowiącej załącznik krajowy do normy PN-EN 13808 [3].

Wymagania dla emulsji kationowych niemodyfikowanych przedstawiono w tablicy 2 , a dla
emulsji kationowych modyfikowanych w tablicy 3 .

W ramach niniejszej dokumentacji przyjęto zastosowanie emulsji kationowej niemodyfikowanej
C 69 B3 PU.

Dopuszcza się stosowanie innych emulsji niż wyżej podana pod warunkiem, że zostanie
zaakceptowane przez Inżyniera.
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Tablica 2. Wymagania dla drogowych emulsji kationowych niemodyfikowanych

Właściwości

Oznaczenie kodowe emulsji.

C65 B3 PU C 69 B3 PU

Wymaganie  (klasa)
Zawartość lepiszcza, % (m/m);  wg PN-EN 1428 [6] 63 - 67 (7) 67 - 71 (9)

Indeks rozpadu, g/100 g; wg PN-EN 13075-1 [12] 70-155 (3) 70-155 (3)

Czas wypływu Æ 2  mm  przy 40°C (s); wg PN-EN 12846
[9] 40-130 (4) NR (0)

Pozostałość na sicie, sito 0,16 mm, %  (m/m); wg PN-EN
1429 [7] NR (0) NR (0)

Pozostałość na sicie po 7 dniach magazynowania,

sito 0,5 mm, %  (m/m); wg PN EN 1429 [7]
≤ 0,2 (3) ≤ 0,2 (3)

Sedymentacja po 7 dniach magazynowania,

% (m/m);wg PN-EN 12847 [10]
NR (0) NR (0)

Przyczepność do kruszywa referencyjnego,

%  pokrycia powierzchni; wg PN-EN 13614 [11]
≥ 85  (2) ≥ 85 (2)

Kationowe  emulsje  asfaltowe  niemodyfikowane  rodzaju  C  69  B3  PU  można  stosować do
wykonywania powierzchniowego utrwalenia na drogach o ruchu średnim. Przy ruchu mniejszym od
średniego dopuszcza się stosowanie emulsji C 65 B3 PU.

Podwójne powierzchniowe utrwalenie może być wykonywane również na drogach o ruchu
ciężkim, lecz przy użyciu kationowej emulsji asfaltowej modyfikowanej. Zalecane jest stosowanie emulsji
wytworzonej przy użyciu asfaltu wcześniej modyfikowanego.

Wykonawca do wykonania powierzchniowego utrwalenia zapewni lepiszcze od jednego
dostawcy.

Tablica 3. Wymagania dla drogowych emulsji kationowych modyfikowanych

Właściwości
Oznaczenie kodowe emulsji.

C 65 BP3 PU C 69 BP3 PU
Wymaganie (klasa)

Zawartość lepiszcza, %  (m/m); wg PN-EN 1428 [6] 63 do 67 (7) 67 do 71 (9)

Indeks rozpadu, g/100 g; wg PN-EN 13075-1 [12] 70-155 (3) 70-155 (3)

Czas wypływu Æ 2 mm  w 40°C,(s); wg PN-EN 12846 [9] 40-130 (4) NR (0)
Pozostałość na sicie, sito 0,16 mm, %  (m/m);

wg PN-EN 1429 [7]
NR (0) NR (0)

Pozostałość na sicie po 7 dniach magazynowania,

sito 0,5 mm, %  (m/m); wg PN-EN 1429 [7]
≤ 0,2 (3) ≤ 0,2 (3)

Sedymentacja po 7 dniach magazynowania,

%  (m/m); wg PN-EN 12847 [10]
NR (0) NR (0)

Przyczepność do kruszywa referencyjnego,

% pokrycia powierzchni; wg PN-EN 13614 [11]
≥ 85 (2) ≥ 85 (2)



 Zagospodarowanie poscaleniowe D -05.03.23a.00 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

151

2.3.2. Składowanie emulsji
Emulsję można składować w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zbiornikach

pionowych - z nalewaniem od dna. Nie należy nalewać emulsji do zbiorników zanieczyszczonych
materiałami mineralnymi. Emulsję modyfikowaną zaleca się stosować możliwie jak najszybciej po
wyprodukowaniu.

Przy przechowywaniu emulsji Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać następujących zasad:

- czas składowania emulsji nie powinien przekraczać 2 tygodni od daty jej wyprodukowania, względnie
według wskazań producenta,

- temperatura przechowywania emulsji nie powinna być niższa niż +5°C.

3.	Sprzęt	

3.1.	Ogólne	wymagania	dotyczące	sprzętu	
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania

ogólne” [1] pkt 4.

3.2	.	Rodzaje	sprzętu	do	wykonania	powierzchniowego	utrwalenia	
Wykonawca przystępujący do wykonania powierzchniowego utrwalenia powinien wykazać się

możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- specjalnego kombajnu drogowego stanowiącego powiązany zespół skrapiarki i rozsypywarki
kruszywa, wyposażony w urządzenia do ogrzewania i dozowania lepiszcza oraz precyzyjnego
rozkładania  kruszywa  –  z  wydatkiem  zależnym  od  prędkości  poruszania  się zespołu  oraz  z
możliwością regulowania szerokością rozkładania,

- walców drogowych - do przywałowania rozłożonego kruszywa,
- szczotek mechanicznych - do oczyszczania nawierzchni i usuwania niezwiązanych ziaren po

wykonaniu powierzchniowego utrwalenia,
W  przypadku  mniejszych  zakresów  robót  na  drogach  o  ruchu  lekkim  zamiast  kombajnu

drogowego możliwe jest wykonywanie powierzchniowego utrwalenia tradycyjnym rozwiązaniem
(sprzętem) tzn. z zastosowaniem:

- skrapiarki lepiszcza - do rozłożenia lepiszcza na nawierzchni,
- rozsypywarki kruszywa - do równomiernego rozłożenia kruszywa na nawierzchni,
- walców drogowych - do przywałowania rozłożonego kruszywa,
- szczotek mechanicznych - do oczyszczania nawierzchni i usuwania niezwiązanych ziaren po

wykonaniu powierzchniowego utrwalenia.

3.3.	Wymagania	dla	sprzętu	
3.3.1 Kombajn drogowy

Kombajn drogowy stanowi specjalistyczne urządzenie umożliwiające wykonywanie
powierzchniowego utrwalenia przy zapewnieniu odpowiedniego dozowania lepiszcza i kruszywa - w
zakładanej  ilości.  Kombajn  powinien  być wyposażony  w  system  automatycznego  sterowania
zapewniający precyzyjne dozowanie lepiszcza i kruszywa z rejestracją zastosowanych dawek obu
materiałów.

Zespolenie skrapiarki oraz rozsypywarki kruszywa w jeden zespół umożliwia  równoczesne
wykonanie sprysku lepiszczem i rozłożenie kruszywa. Minimalne tzn. kilkusekundowe opóźnienie
rozłożenia  kruszywa,  eliminuje  możliwość rozpadu  emulsji  -  co  jest  korzystne  dla  jakości
powierzchniowego utrwalenia. Z tego względu stosowanie kombajnu drogowego stanowi rozwiązanie
optymalne. Przywałowanie rozłożonego kruszywa walcem ogumionym poruszającym się bezpośrednio
za kombajnem ma również korzystny wpływ na dobrą jakość powierzchniowego utrwalenia. Z podanego
względu zalecane jest stosowanie kombajnu drogowego do wykonania powierzchniowego utrwalenia
nawierzchni, nawet w przypadku wykonywania tego zabiegu utrzymaniowego na drodze o niższej
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kategorii i małym ruchu. Automatyczne dozowanie ilości lepiszcza oraz kruszywa eliminuje kłopotliwe i
pracochłonne sprawdzanie tych parametrów konieczne w przypadku tradycyjnych urządzeń.

3.3.2 Skrapiarka
Wykonawca robót jest zobowiązany do użycia skrapiarki (jako urządzenia samodzielnego lub

elementu składowego kombajnu drogowego), która zapewni rozłożenie na jezdni przewidzianej ilości
lepiszcza równomiernie, zarówno w kierunku podłużnym jak i poprzecznym. Dla zapewnienia
równomiernego rozłożenia przewidzianej ilości lepiszcza na nawierzchni, skrapiarka powinna być
wyposażona w urządzenia pomiarowo-kontrolne oraz mechanizmy regulacyjne, pozwalające na
sprawdzenie i regulowanie parametrów takich jak:

- temperatura rozkładanego lepiszcza,
- ciśnienie lepiszcza w kolektorze,
- obroty pompy dozującej lepiszcze,
- prędkość poruszania się skrapiarki (szczególnie dokładny pomiar i wskazanie w zakresie prędkości

od 3 do 6 km/h),
- wysokość i długość kolektora do rozkładania lepiszcza.

Dla zachowania niezmiennej temperatury rozkładanego lepiszcza, skrapiarka powinna posiadać
zbiornik izolowany termicznie. Kolektor skrapiarki powinien być wyposażony w dysze szczelinowe oraz
posiadać regulację wysokości swego położenia nad powierzchnią jezdni, dla zapewnienia
równomiernego pokrycia nawierzchni lepiszczem z poszczególnych dysz. Zależności pomiędzy
wydatkiem lepiszcza a nastawami regulowanych parametrów takich jak: ciśnienie, obroty pompy,
prędkość jazdy skrapiarki i temperatura lepiszcza powinny być zawarte w aktualnych wynikach
sprawdzenia (cechowania) skrapiarki.

Skrapiarkę można uznać za przydatną do wykonywania powierzchniowego utrwalenia, jeżeli
odchylenia rozkładanego lepiszcza od ilości założonych mieszczą się w przedziale ± 10% w kierunku
podłużnym i poprzecznym.

3.3.3. Rozsypywarka kruszywa
Do wykonania powierzchniowego utrwalenia Wykonawca zapewni jeden z poniższych typów

rozsypywarek kruszywa:

- stanowiącą element składowy kombajnu drogowego,
- doczepną do skrzyni samochodu z kruszywem,
- pchaną przez samochód z kruszywem,
- samojezdną.

Rozsypywarkę kruszywa można uznać za przydatną do wykonania powierzchniowego
utrwalenia, jeżeli pomierzone odchylenia ilości dozowanego kruszywa nie różnią się od przewidzianej
ilości więcej niż o 1 l/m2.

3.3.4. Walce drogowe
Do przywałowania kruszywa Wykonawca użyje walców ogumionych wyposażonych w opony o

gładkim bieżniku,  ze stałym ciśnieniem do 0,6 MPa i  obciążeniem 15 kN na koło.  W uzasadnionych
przypadkach mogą być zastosowane  lekkie walce statyczne o stalowych obręczach, pod warunkiem, że
nie będą one powodowały miażdżenia ziaren kruszywa.
3.3.5. Szczotki mechaniczne

Zaleca się stosowanie urządzeń dwuszczotkowych, w skład których wchodzi szczotka wykonana
z twardych elementów czyszczących, służąca do zdrapywania i usuwania zanieczyszczeń oraz szczotka
miękka służąca do zamiatania i usuwania niezwiązanych ziaren kruszywa.

Ze względu na pylenie powstające w procesie czyszczenia, szczotki powinny być wyposażone w
urządzenie pochłaniające pyły oraz umożliwiające czyszczenie powierzchni na sucho i na mokro.
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4.	Transport	

4.1.	Ogólne	wymagania	dotyczące	transportu	
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania

ogólne” [1] pkt 4.

4.2.	Transport	kruszywa	
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je

przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami (asortymentami) i nadmiernym
zawilgoceniem.

4.3.	Transport	lepiszczy	
Cysterny samochodowe używane do przewozu emulsji powinny być podzielone przegrodami na

komory o pojemności nie większej niż 3 m3, a każda przegroda powinna mieć wykroje przy dnie, aby
możliwy był przepływ emulsji między komorami.

Wyjątkowo, za zgodą Inżyniera, dopuszcza się do transportu emulsji beczki lub inne pojemniki
stalowe.

5.	Wykonanie	robót	
5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” [1]
pkt 5.

5.2. Założenia ogólne
Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni jest zabiegiem utrzymaniowym, który pozwala na

uszczelnienie istniejącej nawierzchni, zapewnia dobre właściwości przeciwpoślizgowe warstwy
ścieralnej, natomiast nie wpływa na poprawę jej nośności i równości.

Nawierzchnia, na której ma być wykonane powierzchniowe utrwalenie, powinna być
wyremontowana, posiadać właściwy profil podłużny i poprzeczny oraz powierzchnię charakteryzującą
się dużą jednorodnością pod względem twardości i tekstury.

5.3. Projektowanie powierzchniowego utrwalenia	
5.3.1. Ocena stanu powierzchni istniejącej nawierzchni

Dla ustalenia rzeczywistej ilości lepiszcza i wielkości frakcji kruszywa pierwszej warstwy
powierzchniowego utrwalenia, należy ocenić stopień twardości i teksturę powierzchni istniejącej
nawierzchni. Przy ustalaniu tekstury powierzchni utrwalanej można posłużyć się klasyfikacją
zamieszczoną w tablicy 4.

Przy określaniu stanu powierzchni dopuszcza się stosowanie przez Wykonawcę innych metod
oceny stanu nawierzchni zaaprobowanych przez Inżyniera.

Tablica 4. Klasyfikacja stanu powierzchni utrwalanej nawierzchni

Lp. Wygląd i opis powierzchni nawierzchni Głębokość tekstury
1)  HS

1 Nawierzchnia uboga w lepiszcze, np. mieszanki mineralno-asfaltowe
bardzo otwarte i mocno porowate HS ³ 1,7

2 Nawierzchnia uboga w lepiszcze, np. mieszanki mineralno-asfaltowe
porowate 1,2 £ HS < 1,7

3 Nawierzchnia wygładzona, np. mieszanki mineralno-asfaltowe o
strukturze zamkniętej bez wypływów lepiszcza 0,8 £ HS < 1,2
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4 Nawierzchnia bogata w lepiszcze wykazująca tendencje do występowania
wypływów lepiszcza lub zaprawy 0,4 £ HS < 0,8

5 Nawierzchnia bogata w lepiszcze, z tendencją do pocenia lub           z
licznymi remontami cząstkowymi HS < 0,4

1) Pomiar głębokości tekstury piaskiem kalibrowanym został podany dla uściślenia tego parametru.
5.3.2. Ustalenie ilości kruszywa

Ustalenie rzeczywistej ilości kruszywa dokonano na podstawie załącznik do OST GDDKiA.

    kruszywo od 10 do 12,5 mm - od 10 do 12,0 litrów/m2

  +kruszywo od 4 do  6,3 mm - od 6 do 7 litrów/m2

Ostateczne ilości kruszyw należy ustalić doświadczalnie w dostosowaniu do rzeczywistego uziarnienia.

5.3.3. Ustalenie ilości lepiszcza
Ustalenie dozowania lepiszcza sprowadza się do przyjęcia bazowej ilości lepiszcza na jednostkę

powierzchni (kg/m2) dla poszczególnych rodzajów powierzchniowego utrwalenia i stosowanego
kruszywa, a następnie na określeniu poprawek uwzględniających wpływ parametrów wyszczególnionych
w punkcie 5.3.3.

Bazowe ilości emulsji asfaltowej podane w tablicy 5 zostały przyjęte przy założeniu średniego
obciążenia drogi ruchem, średniego stanu powierzchni utrwalanej nawierzchni oraz przy średniej
zawartości ziaren niekształtnych.

Tablica 5. Bazowa ilość emulsji asfaltowej dla podwójnego powierzchniowego utrwalenia

Frakcje kruszywa w mm

Warstwa

od 10 do 12,5

od 4 do 6,3

od 6,3 do 10

od 2 do 4

od 10 do 12,5

od 4 do 6,3

od 6,3 do 10

od 2 do 4

lepiszcza Rodzaj i ilość emulsji asfaltowej w kg/m2

C-65 B3 PU C 69 BP3 PU

1-sza warstwa 1,10

1,50

1,00

1,30

1,00

1,30

0,90

1,20

2-ga  warstwa

Ogółem

2,60 2,30 2,30 2,10

Dla przedstawionych powyżej ilości emulsji asfaltowej należy uwzględnić poprawki ilościowe z
wykorzystaniem załącznika nr 1 do OST GDDKiA.

Poprawki ilościowe będą wprowadzone ze względu m.in. na stan powierzchni oraz na kategorię ruchu –
ruch lekki i średni.

Przed wykonaniem nawierzchni należy wykonać odcinek próbny w szczególności na większych spadkach
podłużnych w celu sprawdzenia poprawności doboru ilościowego kruszyw i emulsji.

5.4.  Zapewnienie przyczepności aktywnej lepiszcza do kruszywa
Do wykonania powierzchniowego utrwalenia można przystąpić wówczas, gdy przyczepność

kruszywa do wybranego rodzaju emulsji określona zgodnie z normą PN-EN 13614 [11] będzie większa
lub równa 85%.
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Jeżeli przyczepność aktywna będzie mniejsza od 85%, to należy ją zwiększyć przez ogrzanie,
wysuszenie i odpylenie kruszywa bezpośrednio przed jego rozłożeniem na nawierzchni.

Przy stosowaniu do powierzchniowego utrwalenia innych lepiszczy niż kationowa emulsja
asfaltowa, przyczepność aktywną można zwiększyć przez zastosowanie otoczonego kruszywa na gorąco,
względnie zastosowanie środka poprawiającego przyczepność.

W przypadku użycia środka adhezyjnego należy zapewnić jego odpowiednie wymieszanie z
lepiszczem.

Możliwe jest również zastosowanie środka poprawiającego przyczepność lepiszcza do kruszywa
stosując sprysk środkiem adhezyjnym lepiszcza rozłożonego uprzednio na nawierzchni [26].

5.5. Warunki przystąpienia do robót
Powierzchniowe utrwalenie można wykonywać w okresie, gdy temperatura otoczenia jest nie

niższa niż +10°C przy stosowaniu asfaltowej emulsji kationowej i nie niższa niż +15 °C przy stosowaniu
innych lepiszczy.

Temperatura utrwalanej nawierzchni powinna być nie niższa niż +5°C przy emulsji asfaltowej i
+10°C przy innych lepiszczach bezwodnych.

Nie dopuszcza się przystąpienia do robót podczas opadów atmosferycznych.

5.6. Odcinek próbny
Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  wykazać się wykonaniem  odcinka

próbnego w celu:

- stwierdzenia, czy sprzęt przewidziany do wykonywania robót spełnia wymagania określone w pkt 3
niniejszej STWIORB,

- sprawdzenia, czy dozowana ilość lepiszcza i kruszywa są zgodne z parametrami jakie zamierza się
utrzymywać podczas robót.

Do zrealizowania takiej próby Wykonawca powinien użyć materiałów oraz sprzętu takich, jakie
będą stosowane do wykonania robót.

Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inżynierem. Wykonawca
może przystąpić do wykonywania powierzchniowego utrwalenia nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka
próbnego przez Inżyniera.

5.7. Oczyszczenie istniejącej nawierzchni
Przed przystąpieniem do rozkładania lepiszcza, nawierzchnia powinna być dokładnie

oczyszczona za pomocą sprzętu mechanicznego spełniającego wymagania wg pkt 3. W szczególnych
przypadkach (bardzo duże zanieczyszczenie) oczyszczenie nawierzchni można wykonać przez spłukanie
wodą (z odpowiednim wyprzedzeniem dla wyschnięcia nawierzchni - ważne przy stosowaniu lepiszczy
na gorąco).

5.8. Oznakowanie robót
Ze względu na specyfikę robót przy wykonywaniu powierzchniowego utrwalenia nawierzchni,

Wykonawca w sposób szczególny jest zobowiązany do przestrzegania postanowień zawartych w
STWIORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] dotyczących zasad zachowania bezpieczeństwa
ruchu drogowego w czasie prowadzenia robót.

Znaki  powinny  być odblaskowe,  czyste  i  w  razie  potrzeby  czyszczone,  odnawiane  lub
wymieniane na nowe. Przy dużym natężeniu ruchu, w razie potrzeby, Wykonawca uzgodni i wprowadzi
regulację, ruch wahadłowy za pomocą sygnalizatorów świateł lub za pomocą pracowników sygnalistów,
odpowiednio przeszkolonych.

Wykonawca spowoduje ograniczenie prędkości ruchu do 40 km/h po wykonanym
powierzchniowym utrwaleniu w okresie poprzedzającym oddanie nawierzchni do ruchu.

5.9. Rozkładanie lepiszcza
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Rozkładana emulsja asfaltowa powinna posiadać następującą temperaturę:

- emulsja C 65 B3   PU - od 40 do 50°C,
- emulsja C 69 B3   PU - od 60 do 65°C,
- emulsja C 65 BP3 PU - od 50 do 60°C,
- emulsja C 69 BP3 PU - od 65 do 75°C.

Jeżeli powierzchniowe utrwalenie jest wykonane na połowie jezdni, to złącze środkowe w
przypadku  drugiej  warstwie  powinno  być przesunięte  od  15  do  30  cm,  przy  czym  zalecane  jest
wykonanie powierzchniowego utrwalenia na całej szerokości jezdni w tym samym dniu.

Przy rozpoczynaniu skrapiania nawierzchni należy pamiętać, że właściwą jednorodność i ilość
lepiszcza uzyskuje się dopiero po upływie krótkiej chwili od momentu otwarcia jego wypływu. Zaleca
się, aby w tym krótkim czasie lepiszcze wypływało na arkusze papieru rozłożone na nawierzchni.

5.10. Rozkładanie kruszywa
Kruszywo powinno być rozkładane równomierną warstwą w ilości ustalonej wg pkt 5.3.2, na

świeżo rozłożonej warstwie lepiszcza, za pomocą kombajnu drogowego względnie rozsypywarki
kruszywa spełniającej wymagania określone w pkt 3.3.3. Odległość pomiędzy skrapiarką rozkładającą
lepiszcze,  a  poruszającą się za  nią rozsypywarką kruszywa nie  powinna być większa niż 20 m. Przy
stosowaniu emulsji asfaltowej czas jaki upływa od chwili rozłożenia lepiszcza do chwili rozłożenia
kruszywa powinien być możliwie jak najkrótszy.

5.11. Wałowanie
Bezpośrednio po rozłożeniu kruszywa należy przystąpić do jego wałowania. Najbardziej

przydatne do wałowania powierzchniowych utrwaleń są walce ogumione (walce statyczne gładkie nie
są zalecane, gdyż mogą powodować miażdżenie kruszywa).

Dla uzyskania właściwego przywałowania można przyjąć co najmniej 5-krotne przejście walca
ogumionego w tym samym miejscu przy stosunkowo dużej prędkości od             8 do 10 km/h i przy
ciśnieniu powietrza w oponach i obciążeniu na koło określonym w       pkt 3 niniejszej OST.

Przy wykonywaniu podwójnego powierzchniowego utrwalenia, pierwszą warstwę kruszywa
wałuje się tylko wstępnie (jedno przejście walca).

5.12. Oddanie nawierzchni do ruchu
Ruch drogowy odbywający się po zagęszczonym powierzchniowym utrwaleniu sprzyja

utwierdzeniu ziaren kruszywa pod warunkiem, że prędkość ruchu będzie ograniczona do 40 km/h.

Na świeżo wykonanym odcinku powierzchniowego utrwalenia prędkość ruchu należy ograniczyć
do 40 km/h. Długość okresu w którym nawierzchnia powinna być chroniona zależy od istniejących
warunków atmosferycznych. Może to być kilka godzin - jeżeli pogoda jest sucha i gorąca, albo jeden lub
kilka dni w przypadku pogody wilgotnej lub chłodnej.

Na  ogół dobre  związanie  ziaren  kruszywa  uzyskuje  się w  czasie  od  24  do  48  godzin  od
zakończenia wałowania. Świeżo wykonane utrwalenie powierzchniowe może być oddane do ruchu nie
wcześniej, aż wszystkie niezwiązane ziarna zostaną usunięte z nawierzchni szczotkami mechanicznymi
lub specjalnymi urządzeniami do podciśnieniowego ich zbierania.

6.	Kontrola	jakości	robót	

6.1.	Ogólne	zasady	kontroli	jakości	robót	
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne”

[1] pkt 6.

6.2.	Badania	przed	przystąpieniem	do	robót	
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:

– uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania  (np.  stwierdzenie  o  oznakowaniu  znakiem  CE  lub  znakiem  budowlanym  B,  aprobatę
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techniczną, certyfikat zgodności, deklarację zgodności, krajową ocenę techniczną, krajową deklarację
właściwości użytkowych, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.),

– wykazać, że wyroby przewidziane do zastosowania spełniają wymagania ST,
– ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone

przez Inżyniera.
Zgodnie  z  normą PN-EN  12271  [8]  producent  powinien  opracować,  udokumentować i

utrzymywać system Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP), aby zapewnić, że powierzchniowe utrwalenie
wprowadzone jako wyrób na rynek spełni ustalone parametry wykonania zgodnie z procedurą
poświadczania zgodności wyrobu.

    Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia
Inżynierowi do akceptacji.

6.3.	Badania	w	czasie	robót	
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wykonywania powierzchniowego
utrwalenia podano w tablicy 5.
Tablica 5. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów robót powierzchniowego utrwalenia

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Częstotliwość badań.

Minimalna liczba badań

1 Badanie (sprawdzenie) właściwości kruszywa dla każdej partii kruszywa

2 Badanie (sprawdzenie) właściwości emulsji dla każdej dostawy

3 Sprawdzenie stanu czystości nawierzchni w sposób ciągły

4 Sprawdzenie dozowania lepiszcza przed rozpoczęciem robót (odcinek próbny) i
w przypadku wątpliwości

5 Sprawdzenie dozowania kruszywa przed rozpoczęciem robót (odcinek próbny) i
w przypadku wątpliwości

6 Sprawdzenie temperatury otoczenia                   i
nawierzchni codziennie przed rozpoczęciem robót

7 Sprawdzenie temperatury lepiszcza minimum 3 razy na zmianę roboczą

8 Pomiary szerokości powierzchniowego

utrwalenia
w 10 miejscach na 1 km

6.3.2. Badania kruszyw

Jeżeli Inżynier uzna to za konieczne, właściwości kruszywa należy badać dla każdej partii. Wyniki
badań powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.2.
6.3.3. Badania emulsji

Dla  każdej  dostarczonej  partii  emulsji  asfaltowej  należy  badać barwę i  jednorodność.  W
przypadkach wątpliwych należy zbadać indeks rozpadu emulsji.

6.3.4. Sprawdzanie stanu czystości nawierzchni
W trakcie prowadzonych robót Wykonawca powinien sprawdzać stan powierzchni nawierzchni,

na której ma być wykonane powierzchniowe utrwalenie, zgodnie z pkt 5.2, oraz jej oczyszczenie, zgodne
z wymaganiami zawartymi w pkt 5.7.

6.3.5. Sprawdzenie temperatury otoczenia i nawierzchni
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Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia codziennych pomiarów temperatury otoczenia i
nawierzchni, co do zgodności z wymaganiami określonymi w pkt 5.5.

6.3.6. Sprawdzanie temperatury lepiszcza
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia stałych pomiarów temperatury lepiszcza, co do

zgodności z wymaganiami określonymi w pkt 5.9.

6.4.	 Badania	 dotyczące	 cech	 geometrycznych	 wykonanego	
powierzchniowego	utrwalenia	

6.4.1. Szerokość nawierzchni
Po zakończeniu robót, tj. po okresie pielęgnacji, Wykonawca w obecności Inżyniera dokonuje

pomiaru szerokości powierzchniowego utrwalenia z dokładnością do ± 1 cm. Pomiar powinien
być wykonany w minimum 10 miejscach na 1 km. Szerokość nie powinna się różnić od projektowanej
więcej niż o ± 5 cm.

6.4.2. Równość nawierzchni
Jeżeli po wykonaniu robót przygotowawczych przed powierzchniowym utrwaleniem, na

istniejącej nawierzchni dokonano pomiarów równości, to po wykonaniu powierzchniowego utrwalenia
pomiary  należy  wykonać w  tych  samych  miejscach  i  według  tej  samej  metody.  Wyniki  pomiarów
równości nie powinny być gorsze od wyników uzyskanych przed wykonaniem robót.

6.4.3. Ocena wyglądu zewnętrznego powierzchniowego utrwalenia
Powierzchniowe utrwalenie powinno charakteryzować się jednorodnym wyglądem

zewnętrznym. Powierzchnia jezdni powinna być równomiernie pokryta ziarnami kruszywa dobrze
osadzonymi w lepiszczu, tworzącymi wyraźną grubą makrostrukturę.

7.	Obmiar	robót	

7.1.	Ogólne	zasady	obmiaru	robót	
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” [1]

pkt 7.

7.2.	Jednostka	obmiarowa	
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego podwójnego powierzchniowego

utrwalenia.

8.	Odbiór	robót	
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” [1]

pkt 8.

Roboty  uznaje  się za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją projektową,  SST  i  wymaganiami
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9.	podstawa	płatności	

9.1.	Ogólne	ustalenia	dotyczące	podstawy	płatności	
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWIORB D-M-00.00.00.00

„Wymagania ogólne” [1] pkt 9.

9.2.	Cena	jednostki	obmiarowej	
Cena  wykonania  1  m2 (metra kwadratowego) podwójnego powierzchniowego utrwalenia

nawierzchni obejmuje:
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- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- zakup i transport niezbędnych materiałów,
- transport i składowanie kruszyw,
- koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji,
- transport i składowanie lepiszczy,
- dostawę i pracę sprzętu do robót,
- przygotowanie powierzchni nawierzchni do wykonania powierzchniowego utrwalenia,
- prace projektowe przy ustaleniu ilości materiałów,
- podwójne rozłożenie lepiszcza,
- podwójne rozłożenie kruszywa,
- wałowanie,
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
- wykonanie wszystkich wymaganych badań, pomiarów, prób i sprawdzeń wskazanych w niniejszej

STWiORB oraz normatywach w niej powołanych,
- wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robót objętych niniejszą STWIORB, zgodnie z

Dokumentacją Projektową.

10.	Przepisy	związane	

10.1.	Ogólne	Specyfikacje	Techniczne	
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne

10.1.	Normy	
2. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń

stosowanych na drogach i lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych
do ruchu

3. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji kationowych emulsji
asfaltowych

3a. PN-EN 13808:2013-10/AP1:2014-07 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji
kationowych emulsji asfaltowych - Załącznik krajowy NA

4. PN-EN 58 Asfalty lepiszcza asfaltowe - Pobieranie próbek lepiszczy
5. PN-EN 1425 Asfalty i produkty asfaltowe - Ocena organoleptyczna
6. PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie zawartości wody w emulsjach

asfaltowych - Metoda destylacji azeotropowej
7. PN-EN 1429 Asfalty lepiszcza asfaltowe - Oznaczenie pozostałości na sicie emulsji

asfaltowych oraz trwałości podczas magazynowania metodą pozostałości na
sicie

8. PN-EN 12271 Powierzchniowe utrwalenie - Wymagania
9. PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczenie czasu wypływu emulsji asfaltowych

lepkościomierzem wypływowym
10. PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczenie sedymentacji emulsji asfaltowych
11. PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie przyczepności emulsji asfaltowych

przez zanurzenie w wodzie - Metoda z kruszywem
12. PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Badanie rozpadu - Część 1: Oznaczanie indeksu

rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypełniaczem
mineralnym

13. PN-EN 932-3 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego

14. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 1: Oznaczanie składu
ziarnowego – Metoda przesiewania

15. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 3: Oznaczanie kształtu
ziarn za pomocą wskaźnika płaskości
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16. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie kształtu
ziarn – Wskaźnik kształtu

17. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie procentowej
zawartości ziarn o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub
łamania kruszyw grubych

18. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Część 2: Metody
oznaczania odporności na rozdrabnianie

19. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw –Część 6:
Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości

20. PN-EN 1097-8 Badania  mechanicznych  i  fizycznych  właściwości  kruszyw  --  Część 8:
Oznaczanie polerowalności kamienia

21. PN-EN 1367-1 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników
atmosferycznych – Część 1: Oznaczanie mrozoodporności

22. PN-EN 1367-3 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników
atmosferycznych – Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą
gotowania

23. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw -- Część 1: Analiza chemiczna

10.2.	Inne	dokumenty	
24. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach

krajowych  -  WT-1  2014  -  Kruszywa  –  Wymagania  techniczne.  Załącznik  do  Zarządzenia
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad nr 46 z dnia 25 września 2014 r. i nr 8 z dnia
9 maja 2016 r.

25. Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych. Projekt OST GDDKiA, 2015,
[Internet: http://www.gddkia.gov.pl/pl/3391/Ogolne-specyfikacje-techniczne]

26. Środki adhezyjne do nawierzchni asfaltowych. Zeszyt S-80, IBDiM, Warszawa 2016
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D-05.03.23a.00
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej dla dróg i ulic oraz placów

i chodników

D-05.03.23a.12
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 8cm

na podsypce cementowo-piaskowej

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania robót dla zadania pn.:
Zagospodarowanie poscaleniowe realizowane w ramach scalenia gruntów w obszarze wsi Zmysłówka,
gmina Grodzisko Dolne.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Niniejszą uszczegółowioną Ogólną Specyfikację Techniczną, stanowiącą część Dokumentacji

Przetargowych i Kontraktowych – należy traktować jako: Specyfikację Techniczną Wykonania
i Odbioru Robót Budowlanych w  rozumieniu  ustawy  Prawo  Zamówień Publicznych  oraz  stosować
w zleceniu i wykonaniu robót opisanych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z wykonaniem i odbiorem nawierzchni na:
- na zjazdach i  chodnikach z  nowej  kostki  brukowej  betonowej  wg PN-EN 1338 grubości  8  cm na

podsypce cementowo-piaskowej (1:4) grubości 3 cm wraz z wypełnieniem spoin piaskiem (kostka
w kolorze szarym).

1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy

warstwy ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego
niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem,
który umożliwia wzajemne przystawanie elementów.

1.4.2. Krawężnik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od chodnika,
charakteryzujący się stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie większą
niż 1,0m.

1.4.3. Obrzeże  -  element  budowlany,  oddzielający  nawierzchnie  chodników  i  ciągów  pieszych  od
terenów nie przeznaczonych  do komunikacji.

1.4.4. Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi
materiałami wypełniającymi.

1.4.5. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w STWiORB DM-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWIORB DM-00.00.00.00 „Wymagania ogólne”

p. 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano
w STWIORB DM-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 2.
2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa może mieć następujące cechy charakterystyczne, określone
w katalogu producenta:
- odmianę:
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o kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
o kostka dwuwarstwowa (z betonu: warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy górnej

ścieralnej, zwykle barwionej grubości min. 4mm);
- barwę, którą należy przyjąć zgodnie z uściśleniem określonym w p. 1.3. niniejszej STWiORB

(i przedmiarem robót),
- wzór (kształt) kostki – o ile nie jest to określone w dokumentacji projektowej i/lub dokumentacji

przetargowej - w sposób uzgodniony z Inwestorem (za pośrednictwem Inżyniera), przy czym
zaleca się, aby:
o dla  nawierzchni  przeznaczonej  pod  ruch  kołowy,  w  szczególności  ciężki  -  stosować kostki

o kształcie dwuteownika,
o dla chodników, bezpieczników i innych powierzchni, które nie są narażone na duże obciążenia

dynamiczne oraz powierzchni wymagających częstego docinania kostki – można stosować
kostki o kształcie prostokąta;

- wymiary, zgodne z wymiarami określonymi przez producenta dla kształtów podanych powyżej,
z uwzględnieniem ogólnych założeń:
o długość: od 140mm do 280mm,
o szerokość: od 0,5 do 1 wymiaru długości lecz nie mniej niż 100mm,
o grubość ograniczona do min. 80mm.
Przykłady kształtów kostek podano w załączniku 1 niniejszej STWiORB.
Zmiana kształtu i/lub koloru kostki może nastąpić jedynie za pisemną zgodą Zamawiającego (za

pośrednictwem Inżyniera).
Zastrzega się jednak, aby kolor kostki na wyspach dzielących (w miejscu przejścia dla pieszych)

i zjazdach był inny niż na chodnikach. Zmiana tych założeń wymaga pisemnej zgody Projektanta
w ramach nadzoru autorskiego (oprócz zgody Inwestora).

Pożądane jest,  aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania  i  siatki  spoin oraz
umożliwiały wykonanie warstwy o szerokości 1,0m lub 1,5m bez konieczności przecinania elementów
w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnię.

Kostki mogą być produkowane z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz
z ukosowanymi krawędziami górnymi.
2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach
dróg, ulic, chodników itp. określa PN-EN 1338 w sposób przedstawiony w tablicy 1.

Kostki kolorowe powinny być barwione substancjami odpornymi na działanie czynników
atmosferycznych, światła (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliów (m.in. cementu, który przy
wypełnieniu spoin zaprawą cementowo-piaskową nie może odbarwiać kostek). Zaleca się stosowanie
środków stabilnie barwiących zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki żelaza, tlenek chromu, tlenek
tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie należy stosować do barwienia: sadz i barwników organicznych).

Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci białych plam) mogą pojawić się na powierzchni
kostek  w  początkowym  okresie  eksploatacji.  Powstają one  w  wyniku  naturalnych  procesów
fizykochemicznych występujących w betonie i zanikają w trakcie użytkowania w okresie do 2÷3 lat.
2.2.3. Składowanie kostek

Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 do stosowania na
zewnętrznych nawierzchniach (mających kontakt z solą odladzającą w warunkach mrozu)

Lp. Cecha Zał. PN Wymaganie
1 Kształt i wymiary

1.1 Dopuszczalne odchyłki od
zadeklarowanych wymiarów kostki
grubości mniejszej niż 100mm C

Zgodnie z tablicą 1 PN:
- długość: ±2mm,
- szerokość: ±2mm,
- grubość: ±3mm.

Różnica pomiędzy dwoma
pomiarami grubości, tej
samej kostki, powinna
być nie większa niż 3mm

1.2 Odchyłki płaskości i pofalowania (jeśli
maks. wymiary kostki przekraczają
300mm), przy dł. pomiarowej:
- 300mm
- 400mm

C

Maksymalna (w mm), zgodnie z tabl. 3 PN:
wypukłość                       wklęsłość

1,5                                    1,0
1,0                                    0,5

2 Właściwości fizyczne i mechaniczne
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Lp. Cecha Zał. PN Wymaganie
2.1 Odporność na zamrażanie /

rozmrażanie z udziałem soli
odladzających (wg klasy 3, zał. D)

D Ubytek masy po badaniu: wartość średnia ≤1,0kg/m2,
przy czym każdy pojedynczy wynik <1,5kg/m2

2.2 Wytrzymałość na rozciąganie przy
rozłupywaniu F

Wytrzymałość charakterystyczna T≥3,6MPa. Każdy
pojedynczy wynik ≥2,9MPa i nie powinien wykazywać
obciążenia niszczącego mniejszego niż 250N/mm
długości rozłupania

2.3 Trwałość (ze względu na
wytrzymałość) F

Kostki mają zadawalającą trwałość (wytrzymałość) jeśli
spełnione są wymagania p. 2.2 (niniejszej tablicy) oraz
istnieje normalna konserwacja

2.4 Odporność na ścieranie (dla klasy 3
oznaczenia H normy)

G i H

Pomiar wykonany na tarczy
szerokiej ściernej, wg
zał. G PN – badanie
podstawowe

Böhmego, wg zał. H PN –
badanie alternatywne

≤ 23mm ≤20000mm3/5000mm2

2.5 Odporność na poślizg / poślizgnięcie
I

jeśli górna powierzchnia kostki nie była szlifowana lub
polerowana – zadawalająca odporność, w pozostałych
przypadkach – min. 45 wg zał. I normy (wahadłowym
przyrządem do badania tarcia)

2.6 Nasiąkliwość K < 6% (dla klasy 2 znakowania B)
3 Aspekty wizualne

3.1 Wygląd

J

a) górna powierzchnia kostki nie powinna mieć rys
i odprysków,

b) nie dopuszcza się rozwarstwień w kostkach
dwuwarstwowych,

c) ewentualne wykwity nie są uważane za istotne.
3.2 Tekstura

J

a) dla kostek z powierzchnią o specjalnej teksturze –
producent powinien opisać rodzaj tekstury,

b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny być
porównane z próbką producenta, zatwierdzoną
przez odbiorcę,

c) ewentualne różnice w jednolitości tekstury lub
zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi
zmianami we właściwościach surowców i zmianach
warunków twardnienia nie są uważane za istotne.

3.3 Zabarwienie (barwiona może być
warstwa ścieralna lub cały element)

2.3. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin w nawierzchni
Jeśli dokumentacja projektowa lub STWiORB nie ustala inaczej, to należy stosować następujące

materiały:
- na podsypkę pod nawierzchnię - mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego

spełniającego  wymagania  PN-EN  13242,  cementu  portlandzkiego  CEM  I÷III  32,5  N/R  wg  PN-
EN 197-1 oraz wody odpowiadającej wymaganiom PN-EN 1008,

- do wypełniania spoin w nawierzchni - piasek naturalny spełniający wymagania PN-EN 13242.
Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na

budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi.

Przechowywanie  cementu  powinno  być zgodne  z  BN-88/6731-08.  Cement  w  workach,  co
najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50kg, można przechowywać do:
- 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podłożu twardym i suchym,
- terminu trwałości, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu

i ścianach oraz podłogach suchych i czystych.
Cement dostarczony na paletach magazynuje się razem z paletami, z dopuszczalną wysokością

3szt.  palet.  Cement  niespaletowany  układa  się w  stosy  płaskie  o  liczbie  warstw  12  (dla  worków
trzywarstwowych). Cement dostarczany luzem przechowuje się w magazynach specjalnych
(zbiornikach stalowych, betonowych), przystosowanych do pneumatycznego załadowania
i wyładowania.
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2.4. Materiały do podbudowy ułożonej pod nawierzchnią z betonowej kostki brukowej
Materiały do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiadać

wymaganiom właściwej STWiORB oraz innym dokumentom zaakceptowanym przez Inżyniera.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM-00.00.00.00 „Wymagania ogólne”
p. 3.
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni

Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się:
- ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach,
- mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), składających się z wózka

i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na
miejsce ich ułożenia; urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, można wykorzystać do
wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.
Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki

z tarczą).
Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe)

z wykładziną elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży.
Sprzęt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiadać wymaganiom

właściwych STWiORB, lub innym dokumentom (normom PN i BN, wytycznym IBDiM) względnie
opracowanym STWiORB zaakceptowanym przez Inżyniera.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw należy stosować betoniarki.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM-00.00.00.00 „Wymagania
ogólne” p. 4.
4.2. Transport materiałów do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach dowolnymi środkami
transportowymi. Kostki w trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się
i uszkodzeniem.

Jako środki transportu wewnątrzzakładowego kostek na środki transportu zewnętrznego mogą
służyć wózki  widłowe,  którymi  można  dokonać załadunku  palet.  Do  załadunku  palet  na  środki
transportu można wykorzystywać również dźwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny być spinane taśmami stalowymi lub plastikowymi,
zabezpieczającymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca się
układać do  10  warstw  kostek  (zależnie  od  grubości  i  kształtu),  tak  aby  masa  palety  z  kostkami
wynosiła  od  1200  kg  do  1700  kg.  Pożądane  jest,  aby  palety  z  kostkami  były  wysyłane  do  odbiorcy
środkiem transportu samochodowego wyposażonym w dźwig do załadunku i rozładunku.

Kruszywa  można  przewozić dowolnym środkiem transportu,  w  warunkach  zabezpieczających  je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny
być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Cement w workach może być przewożony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i innymi
środkami transportu, w sposób nie powodujący uszkodzeń opakowania. Worki przewożone na
paletach układa się po 5 warstw worków, po 4 szt. w warstwie. Worki niespaletowane układa się na
płask, przylegające do siebie, w równej wysokości do 10 warstw. Ładowanie i wyładowywanie zaleca
się wykonywać za  pomocą zmechanizowanych urządzeń do poziomego i  pionowego przemieszczania
ładunków. Cement luzem może być przewożony w zbiornikach transportowych (np. wagonach,
samochodach), czystych i wolnych od pozostałości z poprzednich dostaw, oraz nie powinien ulegać
zniszczeniom podczas transportu. Środki transportu powinny być wyposażone we wsypy i urządzenia
do wyładowania cementu.

Materiały do podbudowy powinny być przewożone w sposób odpowiadający wymaganiom
właściwej STWiORB.
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5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne  zasady  wykonania  robót  podano  w  STWiORB  DM-00.00.00.00  „Wymagania  ogólne”
p. 5.
5.2. Podłoże i koryto

Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacją projektową.

Koryto pod podbudowę lub nawierzchnię powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami odrębnych STWiORB.

Podłoże i koryto musi mieć skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacją projektową.
5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową i STWiORB.
Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podbudowy, podsypki

cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową, obejmują:
- wykonanie podbudowy,
- wykonanie obramowania nawierzchni (z krawężników, obrzeży i ew. ścieków),
- przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej,
- ułożenie kostek z ubiciem,
- wypełnienie piaskiem spoin,
- pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu.
5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwą betonowej kostki brukowej
powinien być zgodny z dokumentacją projektową. Wykonanie podbudowy powinno odpowiadać
wymaganiom właściwej odrębnej STWiORB.
5.5. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z kształtek betonowych należy stosować elementy zgodne
z dokumentacją projektową odpowiadające wymaganiom ujętym w odrębnych STWiORB.

Krawężniki i/lub obrzeża zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do układania nawierzchni
z kostki. Przed ich ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia
szerokości nawierzchni i prawidłowej lokalizacji krawężników i/lub obrzeży.
5.6. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Dopuszczalne
odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1 cm.

Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się na
uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu:
- współczynnika wodno-cementowego od 0,25 do 0,35,
- wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni
podsypka  nie  rozsypywała  się i  nie  było  na  dłoni  śladów wody,  a  po  naciśnięciu  palcami  podsypka
rozsypywała się. Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie
nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona
w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi.

Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin piaskiem musi być zakończone przed
rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce.
5.7. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
5.7.1. Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania

Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek wg p. 2.2. oraz deseń ich
układania (przykłady podano w zał. 1 niniejszej STWiORB) powinny być zgodne z dokumentacją
projektową, STWiORB oraz ustaleniami z Inwestorem (za pośrednictwem Inżyniera). Przed
rozpoczęciem układania kostek - Wykonawca przedłoży odpowiednie propozycje sposobu układania
kostki do zaakceptowania Inżynierowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem kształtu, koloru, sposobu
układania i wytwórni kostek, Inżynier może polecić Wykonawcy ułożenie po 1m2 wstępnie wybranych
kostek, wyłącznie na podsypce piaskowej.
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5.7.2. Warunki atmosferyczne
Ułożenie  nawierzchni  z  kostki  na  podsypce  cementowo-piaskowej  zaleca  się wykonywać przy

temperaturze otoczenia nie niższej niż +5oC. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia
temperatura utrzymuje się w granicach od 0oC do +5oC,  przy  czym  jeśli  w  nocy  spodziewane  są
przymrozki  -  kostkę należy  zabezpieczyć materiałami  o  złym  przewodnictwie  ciepła  (np.  matami  ze
słomy, papą itp.).
5.7.3. Ułożenie nawierzchni z kostek

Warstwa  nawierzchni  z  kostki  powinna  być wykonana  z  elementów o  jednakowej  grubości.  Na
większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału,
w której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki.

Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie.
Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza

skomplikowanych pod względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej układanych
deseni oraz różnych wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni
brukarze.

Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym kształcie, tak
aby układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia z wymaganą
dokładnością.  Kostka  do  układania  mechanicznego  nie  może  mieć dużych  odchyłek  wymiarowych
i  musi  być odpowiednio przygotowana przez producenta,  tj.  ułożona na palecie  w odpowiedni  wzór,
bez dołożenia połówek i dziewiątek, przy czym każda warstwa na palecie musi być dobrze przesypana
bardzo drobnym piaskiem, by kostki  nie  przywierały do siebie.  Układanie  mechaniczne zawsze musi
być wsparte pracą brukarzy, którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, dokładają kostki w okolicach
studzienek i krawężników.

Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania
podsypka zagęszcza się.

Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek,
włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od
3 mm do 10 mm powyżej korytek ściekowych (ścieków).

Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać
elementy  kostkowe  wykończeniowe  w  postaci  tzw.  połówek  i  dziewiątek,  mających  wszystkie
krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach,
wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi
(przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.).

Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć
prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia
oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie ułożoną
nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z podsypką.
5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną
z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca.

Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka
i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być
zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na nowe.
5.7.5. Spoiny

Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm.
W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie spoin

pomiędzy dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45°, a wierzchołek utworzonego kąta
prostego pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku podłużnego nawierzchni.

Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić piaskiem, spełniającym wymagania p. 2.3.
Wypełnienie  spoin  piaskiem polega  na  rozsypaniu  warstwy  piasku  i  wmieceniu  go  w  spoiny  na

sucho lub, po obfitym polaniu wodą - wmieceniu papki piaskowej szczotkami względnie
rozgarniaczkami z piórami gumowymi.
5.8. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnię na  podsypce  cementowo-piaskowej,  po  jej  wykonaniu  należy  przykryć warstwą
wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni.
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Po  upływie  od  2  tygodni  (przy  temperaturze  średniej  otoczenia  nie  niższej  niż 15°C)  do  3  tygodni
(w porze chłodniejszej) nawierzchnię należy oczyścić z piasku i można oddać do użytku.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DM-00.00.00.00 „Wymagania ogólne”
p. 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:
- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego

stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania
materiałów wykonane przez dostawców itp.),

- wykonać badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone w p. 2,
- sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i materiałów prefabrykowanych,
- przeprowadzić ew.  badania  właściwości  piasku,  cementu,  wody  itp.  określone  w  normach  dla

materiałów, które budzą wątpliwości Inżyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robót
Częstotliwość oraz  zakres  badań i  pomiarów  w  czasie  robót  nawierzchniowych  z  kostki  podaje

tablica 2.

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Częstotliwość badań Wartości dopuszczalne
1 Sprawdzenie podłoża / podbudowy Wg odpowiednich STWiORB
2 Sprawdzenie obramowania nawierzchni Wg odpowiednich STWiORB

3 Sprawdzenie podsypki (przymiarem
liniowym lub metodą niwelacji)

Bieżąca kontrola w 10 punktach
dziennej działki roboczej: grubości,
spadków i cech konstrukcyjnych
w porównaniu z dokumentacją
projektową i specyfikacją

Wg p. 5.6.
odchyłki od
projektowanej grubości
±1cm

4 Badania  wykonywania  nawierzchni  z kostki

4.1 zgodność z dokumentacją projektową Sukcesywnie na każdej działce
roboczej -

4.2 położenie osi w planie (sprawdzone
geodezyjnie)

Co 100m i we wszystkich punktach
charakterystycznych, ale nie mniej niż
2 pomiary na odcinkach krótszych niż
100m

Przesunięcie od osi
projektowanej do 2cm

4.3 rzędne wysokościowe (pomierzone
instrumentem pomiarowym)

Co 25m w osi i przy krawędziach oraz
we wszystkich punktach
charakterystycznych, ale nie mniej niż
2 pomiary na odcinkach krótszych niż
25m

Odchylenia: +1cm,
-2cm

4.4 równość w profilu podłużnym łatą
czterometrową) Nierówności do 8mm

4.5

równość w przekroju poprzecznym
(sprawdzona łatą profilową z poziomnicą
i pomiarze prześwitu klinem
cechowanym oraz przymiarem liniowym
względnie metodą niwelacji)

Prześwity między łatą
a powierzchnią do 8mm

4.6 spadki poprzeczne (sprawdzone metodą
niwelacji)

Odchyłki od
dokumentacji
projektowej do 0,3%

4.7 szerokość nawierzchni (sprawdzona
przymiarem liniowym)

Odchyłki od szerokości
projektowanej do ±5cm

4.8
szerokość i głębokość wypełnienia spoin
(oględziny i pomiar przymiarem
liniowym po wykruszeniu dług. 10cm)

W 20 punktach charakterystycznych
dziennej działki roboczej Wg p. 5.7.5.

4.9 sprawdzenie koloru kostek i desenia ich
ułożenia Kontrola bieżąca

Wg dokumentacji
projektowej i decyzji
Inżyniera
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6.4.  Badania wykonanych robót
Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano

w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Sposób sprawdzenia

1 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego nawierzchni,
krawężników, obrzeży

Wizualne sprawdzenie jednorodności wyglądu,
prawidłowości desenia, kolorów kostek, spękań, plam,
deformacji, wykruszeń, spoin

2 Badanie położenia osi nawierzchni
w planie

Geodezyjne sprawdzenie położenia osi co 25m
i w punktach charakterystycznych (dopuszczalne
przesunięcia wg tab. 2, lp. 4.2)

3 Rzędne wysokościowe, równość podłużna
i poprzeczna, spadki poprzeczne i szerokość

Co 25m i we wszystkich  punktach
charakterystycznych (wg metod i dopuszczalnych
wartości podanych w tab. 2, lp. od 4.3 do 4.7)

4
Rozmieszczenie i szerokość spoin w nawierzchni,
pomiędzy krawężnikami, obrzeżami, ew. ściekami
oraz wypełnienie spoin

Wg p. 5.5. oraz 5.7.5.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne  zasady  obmiaru  robót  podano  w  STWiORB  DM-00.00.00.00  „Wymagania  ogólne”
 p. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z brukowej kostki
betonowej.

Jednostki obmiarowe robót towarzyszących budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowej
(podbudowa, obramowanie itp.) są ustalone w odrębnych STWiORB.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DM-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 8.
Roboty uznaje się za  wykonane zgodnie  z  dokumentacją projektową,  STWiORB i  wymaganiami

Inżyniera,  jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  z  zachowaniem  tolerancji  według  p.  6  dały  wyniki
pozytywne.

Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacją Projektową i STWIORB generalnie podlegają
rozbiórce i ponownemu wykonaniu na koszt i staraniem Wykonawcy.

Dopuszcza się odbiór robót z uwzględnieniem ewentualnych potrąceń, wynikających
z niezachowania niektórych zapisów niniejszej STWiORB – za pisemną zgodą Inżyniera. Inżynier
w takim przypadku ma obowiązek uściślić w uzgodnieniu z Zamawiającym zakres oraz kwotę potrąceń
za każde przekroczenie wartości dopuszczalnych określonych w STWiORB.

Jeżeli Wykonawca nie wyrazi na to zgody, to jest zobowiązany usunąć wady na własny koszt.
Jeżeli wada wynikająca z przekroczenia wartości dopuszczalnej pojawi się przed terminem

przedawnienia się reklamacji, to Zleceniodawca może żądać usunięcia tej wady.
Wykonawca  ma  prawo  do  uzyskania  zwrotu  kwoty  potrąconej  z  powodu  wady,  jeżeli  wada

zostanie usunięta w ramach jego zobowiązań gwarancyjnych.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega wykonanie podsypki pod
nawierzchnię. Ze względów technologicznych, za zgodą Inżyniera dopuszcza się odbiór nawierzchni
z kostki bez odbioru podsypki na podstawie odbioru podbudowy i docelowej nawierzchni.

Pozostałe roboty towarzyszące wykonaniu nawierzchni (podbudowa, obramowanie itp.) powinny
być wykonane i odebrane wg odrębnych STWiORB.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM-00.00.00.00 „Wymagania
ogólne” p. 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji,
- ustalenie kształtu, koloru i desenia kostek,
- zakup i transport niezbędnych materiałów,
- wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania,
- ew. przygotowanie podłoża pod podsypkę (o ile podsypka nie jest układana bezpośrednio po

odbiorze podbudowy pod nawierzchnię z kostki betonowej),
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej zagęszczeniem,
- ułożenie i ubicie kostek,
- wypełnienie spoin piaskiem w nawierzchni,
- pielęgnacja nawierzchni,
- wykonanie wszystkich wymaganych badań, pomiarów, prób i sprawdzeń wskazanych w niniejszej

STWiORB oraz normatywach w niej powołanych,
- wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robót objętych niniejszą STWIORB, zgodnie

z Dokumentacją Projektową.
Cena wykonania 1m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robót

towarzyszących  (jak:  podbudowa,  obramowanie  itp.),  które  są ujęte  w  innych  pozycjach
przedmiarowych i kosztorysowych, a zakres jest określony w odrębnych STWiORB.
9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań.
PN-EN 197-1 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego

użytku.
PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach

budowlanych i budownictwie drogowym .
PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności

wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.
BN-68/8931-04 Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

Z  uwagi  na  częste  zmiany  i  poprawki  dotyczące  norm  europejskich  (PN  EN)  w  powyższym
zestawieniu nie wskazano roczników wydań. Inwestycja powinna być realizowana w oparciu
o najnowsze publikacje wydane w języku polskim z uwzględnieniem wszystkich uaktualnień, dodatków
itp. (założenie dotyczy jedynie PN EN oraz odwołań do PN EN w wyżej zestawionych normatywach).
10.2. Inne dokumenty
1. Ustawa  z  dnia  16  kwietnia  2004  r.  o  wyrobach  budowlanych  (Dz. U. nr 92, poz. 881) z późniejszymi

zmianami.
2. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dn.  11  sierpnia  2004  r.  w  sprawie  sposobów  deklarowania

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198,
poz. 2041), wraz z późniejszymi zmianami.
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11. ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK 1 - Przykłady kształtów betonowej kostki brukowej

Najczęściej  spotykane  kształty  kostek  i  sposoby  ich  układania  (wg  W.  Brylicki:  Kostka  brukowa
z betonu wibroprasowanego, 1998).

Podstawowe kształty kostek (wg W. Grzybowska, P. Zieliński: Nawierzchnie kostek betonowych
w świetle doświadczeń zagranicznych, Drogownictwo 5/1999)

 Oznaczenia:
(1) - typ kostki charakterystyczny dla wiązań w jodełkę,
(2) - typ kostki odpowiedni tylko dla wiązań w rzędy proste.
Kształtki zacienione - typ kostki zapewniający dobry rozkład obciążenia.

Kategoria A

Kategoria B

Kategoria C

Kategoria  A: kostki zazębiające się wzajemnie na wszystkich czterech bocznych ściankach - spoiny nie
rozszerzają się pod ruchem.

Kategoria  B: kostki zazębiające się wzajemnie na dwóch bocznych ściankach - utrudnione rozszerzanie spoin
równolegle do osi podłużnej elementów.

Kategoria  C: kostki nie zazębiają się wzajemnie - wymagana jest duża dokładność układania kostek
o jednakowych wymiarach.
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D-06.00.00.00
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

D-06.01.01.00
Umocnienie skarp, rowów i ścieków

D-06.01.01.22
Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 10cm

D-06.01.01.44
Umocnienie skarp i dna rowu betonowymi płytami ażurowymi

D-06.01.01.46
Umocnienie skarp brukową kostką betonową

D-06.01.01.61
Umocnienie dna rowów i ścieków elementami prefabrykowanymi korytkowymi

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania robót dla zadania pn.:
Zagospodarowanie poscaleniowe realizowane w ramach scalenia gruntów w obszarze wsi Zmysłówka,
gmina Grodzisko Dolne.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Niniejszą uszczegółowioną Ogólną Specyfikację Techniczną, stanowiącą część Dokumentacji

Przetargowych i Kontraktowych – należy traktować jako: Specyfikację Techniczną Wykonania
i Odbioru Robót Budowlanych w  rozumieniu  ustawy  Prawo  Zamówień Publicznych  oraz  stosować
w zleceniu i wykonaniu robót opisanych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z wykonaniem i odbiorem:

- humusowania z obsianiem skarp (i innych projektowanych powierzchni zielonych)
z wykorzystaniem zdjętego humusu, grubość humusowania - 10cm,

- umocnienia skarp na wlotach i wylotach przepustów oraz przykanalików szarą brukową kostką
betonową grubości 6 cm na zaprawie cementowej grubości 10 cm wraz z wypełnieniem spoin
zaprawą cementowo-piaskową (1:2), zgodnie z częścią rysunkową dokumentacji projektowej
(przepusty pod drogą, wyloty/wyloty z kanalizacji deszczowej, przepusty pod zjazdami),

- umocnienia skarp rowu betonowymi płytami ażurowymi o wymiarach 60x40x10 cm z betonu
C25/30 (B30) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 10cm, wraz z wypełnieniem
otworów kruszywem łamanym 0÷31,5mm,

- ułożenia ścieku przy krawędzi jezdni z prefabrykowanych elementów typu korytkowego o
wymiarach  60x50x15cm  z  betonu  min.  C25/30  (B30)  i  nasiąkliwości  ≤5%,  na  podsypce
cementowo-piaskowej  (1:4)  gr.  5cm  oraz  na  ławie  z  oporem  z  betonu  klasy  min.  C25/30
(B30), wraz z wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową (1:2); wg rysunku
szczegółowego,

1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Rów - otwarty wykop, który zbiera i odprowadza wodę.
1.4.2. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roślinna zawierająca co najmniej 2% części organicznych.
1.4.3. Humusowanie - zespół czynności przygotowujących powierzchnię gruntu do obudowy roślinnej,

obejmujący dogęszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem
(bronowaniem) i dogęszczeniem.

1.4.4. Moletowanie - proces umożliwiający dogęszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd,
przeprowadzany np. za pomocą walca o odpowiednio ukształtowanej powierzchni.

1.4.5. Mulczowanie - naniesienie na powierzchnię gruntu ściółki (np. sieczki, stróżyn, trocin, torfu)
z lepiszczem w celu ochrony przed wysychaniem i erozją.

1.4.6. Hydromulczowanie - sposób hydromechanicznego nanoszenia mieszaniny (o podobnych
parametrach  jak  używanych  do  hydroobsiewu),  w  składzie  której  nie  ma  nasion  traw  i  roślin
motylkowatych.
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1.4.7. Hydroobsiew - proces obejmujący nanoszenie hydromechaniczne mieszanek siewnych, środków
użyźniających i emulsji przeciwerozyjnych w celu umocnienia biologicznego powierzchni gruntu (po
wykonaniu humusowania).

1.4.8. Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna - warstwa na powierzchni skarp, wykonana z płynnych
osadów ściekowych, emulsji bitumicznych lub lateksowych, biowłókniny i geosyntetyków, doraźnie
zabezpieczająca przed erozją powierzchniową do czasu przejęcia tej funkcji przez okrywę roślinną.

1.4.9. Biowłóknina - mata z włókna bawełnianego lub bawełnopodobnego, wykonana techniką
włókninową z równomiernie rozmieszczonymi w czasie produkcji nasionami traw i roślin
motylkowatych, służąca do umacniania powierzchni.

1.4.10. Geosyntetyki - geotekstylia (przepuszczalne, polimerowe materiały, wytworzone techniką
tkacką,  dziewiarską lub  włókninową,  w  tym  geotkaniny  i  geowłókniny)  i  pokrewne  wyroby  jak:
georuszty (płaskie struktury w postaci regularnej otwartej siatki wewnętrznie połączonych
elementów), geomembrany (folie z polimerów syntetycznych), geokompozyty (materiały złożone
z różnych wyrobów geotekstylnych), geokontenery (gabiony z tworzywa sztucznego), geosieci
(płaskie struktury w postaci siatki z otworami znacznie większymi niż elementy składowe,
z oczkami połączonymi węzłami), geomaty z siatki (siatki ze strukturą przestrzenną), geosiatki
komórkowe (z taśm tworzących przestrzenną strukturę zbliżoną do plastra miodu).

1.4.11. Prefabrykat - element wykonany w zakładzie przemysłowym, który po zmontowaniu
na budowie stanowi umocnienie skarp, rowu lub ścieku.

1.4.12. Ściek terenowy - element zlokalizowany poza jezdnią lub chodnikiem służący do
odprowadzenia wód opadowych z nawierzchni jezdni, chodników oraz przyległego terenu do
odbiorników sztucznych lub naturalnych.

1.4.13. Kruszywo stabilizowane cementem – mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody,
a w razie potrzeby dodatków ulepszających, np. popiołów lotnych lub chlorku lub chlorku
wapiennego, dobranych w optymalnych ilościach, zagęszczona i stwardniała w wyniku ukończenia
procesu wiązania cementu.

1.4.14. Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w STWIORB DM-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWIORB DM-00.00.00.00 „Wymagania ogólne”

p. 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania  i składowania podano w STWiORB
DM-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 2.

Stosować należy wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach
budowlanych Dz. U. nr 92, poz. 881.
2.2. Rodzaje materiałów

Materiałami stosowanymi przy umacnianiu skarp, rowów i ścieków objętymi niniejszą STWIORB
są:

- ziemia urodzajna (humus),
- nasiona traw oraz roślin motylkowatych,
- w razie konieczności (w przypadku erozji powierzchniowej lub braku stateczności humusu na

skarpach) - materiałów do przeprowadzenia zabiegów konserwacyjnych wykonanego
humusowania (zabezpieczających przed erozją powierzchniową do czasu przejęcia tej funkcji
przez okrywę roślinną), np.: mieszanin do mulczowania i/lub hydromulczowania, materiałów
do tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej (np. z płynnych osadów ściekowych, emulsji
bitumicznych lub lateksowych, biowłókniny czy geosyntetyków) lub innych ustalonych z
Inżynierem,

- kruszywo naturalne 0÷63,0mm do podsypki  pod umocnienie  dna i  skarp ażurowymi płytami
żelbetowymi,

- podsypka cementowo–piaskowa,
- zaprawa cementowo-piaskowa,
- materiały do warstw kruszywa stabilizowanego cementem, względnie sama mieszanka do

wykonania ww. warstw,
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- materiały do wykonania elementów „na morko” z betonu klasy min.:
o C25/30 – dla ław pod prefabrykaty, względnie gotowe mieszanki oraz materiały do pielęgnacji

i izolacji ww. elementów,
o C30/37 – dla umocnienia wlotu i wylotu ścieku skarpowego, względnie gotowe mieszanki oraz

materiały do pielęgnacji i izolacji ww. elementów;
- prefabrykowane elementy betonowe:
o ścieki drogowe korytkowe,
o ścieki trójkątne,
o płyty ażurowe o wymiarach 40x60x10cm,
o żelbetowe płyty ażurowe o wymiarach 75x50x10cm,
o kostka brukowa szara;
- kruszywo do wypełniania otworów w betonowych i żelbetowych płytach ażurowych.
o prefabrykowane ścianki przepustów ze skrzydełkami;
- podsypka cementowo–piaskowa,
- zaprawa cementowo-piaskowa,
- materiały  do  wykonania  elementów  „na  morko”  z  betonu  C16/20  (B20),  względnie  gotowe

mieszanki oraz materiały do pielęgnacji i izolacji ww. elementów.
-

2.3. Ziemia urodzajna (humus)
Ziemia urodzajna powinna zawierać co najmniej 2% części organicznych. Ziemia urodzajna

powinna być wilgotna i pozbawiona kamieni większych od 5cm oraz wolna od zanieczyszczeń obcych.
W przypadkach wątpliwych Inżynier może zlecić wykonanie badań w celu stwierdzenia, że ziemia

urodzajna odpowiada następującym kryteriom:
- optymalny skład granulometryczny:
o frakcja ilasta (d < 0,002mm) 12÷18%,
o frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20÷30%,
o frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0mm) 45÷70%;
- zawartość fosforu (P2O5) > 20mg/m2,
- zawartość potasu (K2O) > 30mg/m2,
- kwasowość pH ³ 5,5.

2.4. Nasiona traw oraz roślin motylkowatych
Wybór gatunków traw należy dostosować do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca się

stosować mieszanki traw o drobnym, gęstym ukorzenieniu.
2.5. Kruszywo naturalne 0÷63,0mm do podsypki pod ażurowe płyty żelbetowe

Do wykonania  podsypki  pod ażurowe płyty  żelbetowe należy zastosować mieszankę z  kruszywa
naturalnego odpowiadającą wymaganiom PN-B-11111:1996, o uziarnieniu 0÷63,0 mm (o grubości
zgodnej z dokumentacją projektową.
2.6. Materiały na podsypkę cementowo-piaskową oraz do zaprawy wypełnienia spoin

Kruszywo na podsypkę i do wypełniania spoin powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-EN
13139 oraz PN-EN 13043 (do zaprawy).

Na podsypkę należy zastosować mieszankę kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm, a do
zaprawy cementowo-piaskowej o frakcji od 0 do 4 mm.

Zawartość pyłów w kruszywie na podsypkę cementowo-piaskową (względnie cementowo-żwirową
– dla większych frakcji kruszywa) i do zaprawy cementowo-piaskowej nie może przekraczać 3%, a na
podsypkę piaskową i/lub żwirową - 8%.

Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z innymi kruszywami.

Cement  na  podsypkę i  do  zaprawy  powinien  być cementem  portlandzkim  klasy  32,5  N/R
odpowiadający wymaganiom PN-EN 197-1.

Przechowywanie cementu powinno odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08. W przypadku, gdy
czas  przechowywania  cementu  będzie  dłuższy  od  trzech  miesięcy,  można  go  stosować za  zgodą
Inżyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykażą jego przydatność do robót.

Woda powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1008 lub woda pitna z wodociągu.
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Przy sporządzaniu recepty na podsypkę cementowo-piaskowo (względnie cementowo-żwirową –
dla większych frakcji kruszywa) wyjściowy stosunek piasku do cementu powinien wynosić 1:4, zaś dla
zaprawy cementowo-piaskowej (do wypełniania szczelin) – 1:2. Należy ostatecznie tak dobrać
materiały, aby:

- podsypka:
o spełniała wytrzymałość na ściskanie: R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa,
o przy współczynniku wodno-cementowym: 0,20÷0,25,
- zaprawa:
o spełniała wytrzymałość na ściskanie: R28 = 30MPa.

Wytrzymałość na ściskanie można sprawdzać na próbkach prostopadłościennych wg PN-
B 04500:1985 lub cylindrycznych, wykonanych analogicznie jak dla próbek stabilizacji gruntu/kruszywa
cementem wg PN-S 96012:1997.
2.7. Materiały do warstwy kruszywa stabilizowanego cementem

Materiały przewidziane do wykonania warstw wzmacniających podłoże gruntowe z kruszywa
stabilizowanego cementem – wg STWiORB D-04.05.01.00.
2.8. Prefabrykowane elementy betonowe

Prefabrykowane elementy betonowe ujęte w ramach niniejszej STWiORB powinny odpowiadać
wymaganiom PN-EN 13369, BN-80/6775-03/01 oraz:

- PN-EN 1338 – dla kostki brukowej,
- PN-EN 1339 – dla płyt betonowych:
o ażurowych 40x60x10cm – w zakresie postanowień ogólnych powołanej normy bez właściwości

fizycznych i mechanicznych;
- PN-EN 1433 – dla elementów prefabrykowanych umacniających dno rowów i ścieków (ścieki

betonowe typu korytkowego i trójkątne) w zakresie postanowień ogólnych powołanej normy;
z uwzględnieniem uszczegółowień zawartych w niniejszej STWiORB.
Do wykonania prefabrykatów należy stosować beton klasy co najmniej:

- C30/37 – dla wszystkich prefabrykowanych elementów ze zbrojeniem (m.in. elementów
trapezowych  do  ścieków  skarpowych,  żelbetowych  płyt  ażurowych),  spełniający  wszystkie
wymagania w tablicy 1a (w tym wymagania dla klasy ekspozycji),

- C25/30 (B30) – dla wszystkich prefabrykatów betonowych bez zbrojenia za wyjątkiem
elementów  nawierzchni  drogi  bez  zbrojenia,  w  szczególności  kostki  brukowej  (takich  jak:
ścieki drogowe korytkowe i trójkątne, płytki chodnikowe, płyty ażurowe bez zbrojenia),
spełniający wszystkie wymagania w tablicy 1b (w tym wymagania dla klasy ekspozycji).

Kostka betonowa powinna spełniać wszystkie wymagania określone w STWiORB D-05.03.23a.00
zgodnie z normą PN-EN 1338.

Tablica 1a. Wymagania dla betonu wszystkich prefabrykowanych elementów ze zbrojeniem.

Lp. Właściwość Wymagania Badanie wg normatywu
1 Wytrzymałość na ściskanie dla klasy: C30/37 wg PN EN 206-1 PN-EN 12390-3

2
Przepuszczalność wody przez beton
odpowiadająca przynajmniej stopniowi
wodoprzepuszczalności:

W8 (klasyfikacja wg oznaczeń
PN-B 6250:1988*) PN-B 6250:1988*

3 Nasiąkliwość nie większą niż: 5 % PN-B 6250:1988*

4 Odporność na działanie mrozu, nie
mniejszą niż dla stopnia mrozoodporności:

F150 (klasyfikacja wg oznaczeń
PN-B 6250:1988*) PN-B 6250:1988*

5 Klasa ekspozycji
5.1 Korozja spowodowana karbonatyzacją XC4 – wg PN-EN 206-1 -

5.2 Korozja spowodowana chlorkami
niepochodzącymi z wody morskiej XD1 – wg PN-EN 206-1 -

5.3 Agresywne oddziaływanie zamrażania /
rozmrażania ze środkami odladzającymi XF4 – wg PN-EN 206-1 -

*)  zastosowano nieaktualne normy, co wynika z opracowywania dokumentacji projektowej w okresie przejściowym, w którym
dostosowywano obowiązujące w kraju rozporządzenia, Polskie Normy oraz wytyczne w związku z koniecznością wprowadzania
norm europejskich. Dlatego dopuszcza się weryfikację nieobowiązujących dokumentów odniesienia oraz zakresu badań
i samych wymagań w czasie realizacji inwestycji, jednak za pisemną zgodą przedstawicieli Zamawiającego i Projektanta oraz
pod warunkiem spełnienia wszystkich badań w ujętych normatywie zamiennym (a nie wybiórczo wybranych).
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Tablica 1b. Wymagania dla betonu dla wszystkich prefabrykatów betonowych bez zbrojenia za
wyjątkiem elementów nawierzchni drogi bez zbrojenia (w szczególności kostki brukowej betonowej).

Lp. Właściwość Wymagania Badanie wg normatywu

1 Wytrzymałość na ściskanie dla klasy: C25/30 (B30)
wg PN EN 206-1 PN-EN 12390-3

2
Przepuszczalność wody przez beton
odpowiadająca przynajmniej stopniowi
wodoprzepuszczalności:

W8 (klasyfikacja wg oznaczeń
PN-B 6250:1988*) PN-B 6250:1988*

3 Nasiąkliwość nie większą niż: 5 % PN-B 6250:1988*

4 Odporność na działanie mrozu, nie
mniejszą niż dla stopnia mrozoodporności:

F150 (klasyfikacja wg oznaczeń
PN-B 6250:1988*) PN-B 6250:1988*

5 Klasa ekspozycji

5.1 Agresywne oddziaływanie zamrażania /
rozmrażania ze środkami odladzającymi XF2 – wg PN-EN 206-1 -

*)  zastosowano nieaktualne normy, co wynika z opracowywania dokumentacji projektowej w okresie przejściowym, w którym
dostosowywano obowiązujące w kraju rozporządzenia, Polskie Normy oraz wytyczne w związku z koniecznością wprowadzania
norm europejskich. Dlatego dopuszcza się weryfikację nieobowiązujących dokumentów odniesienia oraz zakresu badań
i samych wymagań w czasie realizacji inwestycji, jednak za pisemną zgodą przedstawicieli Zamawiającego i Projektanta oraz
pod warunkiem spełnienia wszystkich badań w ujętych normatywie zamiennym (a nie wybiórczo wybranych).

Tablica 1c. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 do stosowania na
zewnętrznych nawierzchniach (mających kontakt z solą odladzającą w warunkach mrozu)

Lp. Cecha Zał. PN Wymaganie
1 Kształt i wymiary

1.1 Dopuszczalne odchyłki od
zadeklarowanych wymiarów kostki
grubości mniejszej niż 100mm C

Zgodnie z tablicą 1 PN:
- długość: ±2mm,
- szerokość: ±2mm,
- grubość: ±3mm.

Różnica pomiędzy dwoma
pomiarami grubości, tej
samej kostki, powinna
być nie większa niż 3mm

1.2 Odchyłki płaskości i pofalowania (jeśli
maks. wymiary kostki przekraczają
300mm), przy dł. pomiarowej:
- 300mm
- 400mm

C

Maksymalna (w mm), zgodnie z tabl. 3 PN:
wypukłość                       wklęsłość

1,5                                    1,0
1,0                                    0,5

2 Właściwości fizyczne i mechaniczne
2.1 Odporność na zamrażanie /

rozmrażanie z udziałem soli
odladzających (wg klasy 3, zał. D)

D Ubytek masy po badaniu: wartość średnia ≤1,0kg/m2,
przy czym każdy pojedynczy wynik <1,5kg/m2

2.2 Wytrzymałość na rozciąganie przy
rozłupywaniu F

Wytrzymałość charakterystyczna T≥3,6MPa. Każdy
pojedynczy wynik ≥2,9MPa i nie powinien wykazywać
obciążenia niszczącego mniejszego niż 250N/mm
długości rozłupania

2.3 Trwałość (ze względu na
wytrzymałość) F

Kostki mają zadawalającą trwałość (wytrzymałość) jeśli
spełnione są wymagania p. 2.2 (niniejszej tablicy) oraz
istnieje normalna konserwacja

2.4 Odporność na ścieranie (dla klasy 3
oznaczenia H normy)

G i H

Pomiar wykonany na tarczy
szerokiej ściernej, wg
zał. G PN – badanie
podstawowe

Böhmego, wg zał. H PN –
badanie alternatywne

≤ 23mm ≤20000mm3/5000mm2

2.5 Odporność na poślizg / poślizgnięcie
I

jeśli górna powierzchnia kostki nie była szlifowana lub
polerowana – zadawalająca odporność, w pozostałych
przypadkach – min. 45 wg zał. I normy (wahadłowym
przyrządem do badania tarcia)

2.6 Nasiąkliwość K < 6% (dla klasy 2 znakowania B)
3 Aspekty wizualne

3.1 Wygląd

J

a) górna powierzchnia kostki nie powinna mieć rys
i odprysków,

b) nie dopuszcza się rozwarstwień w kostkach
dwuwarstwowych,

c) ewentualne wykwity nie są uważane za istotne.
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Lp. Cecha Zał. PN Wymaganie
3.2 Tekstura

J

a) dla kostek z powierzchnią o specjalnej teksturze –
producent powinien opisać rodzaj tekstury,

b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny być
porównane z próbką producenta, zatwierdzoną
przez odbiorcę,

c) ewentualne różnice w jednolitości tekstury lub
zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi
zmianami we właściwościach surowców i zmianach
warunków twardnienia nie są uważane za istotne.

3.3 Zabarwienie (barwiona może być
warstwa ścieralna lub cały element)

Kruszywo  do  betonu  powinno  odpowiadać wymaganiom:  PN-EN  12620  z  uwzględnieniem klasy
ekspozycji betonu w tablicach 1.

Pozostałe wymagania kruszywa analogicznie jak dla elementów wykonywanych monolitycznie,
zgodnie z p. Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.niniejszej STWiORB.

Wymagania dla cementu zawarto w p. Błąd! Nie można odnaleźć źródła
odwołania.niniejszej STWiORB.

Wymagania dla wody zawarto w p. Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania. niniejszej
STWiORB.

Wymagania  dla  domieszków  do  betonu  zawarto  w  p. Błąd! Nie można odnaleźć źródła
odwołania.niniejszej STWiORB.

Kształt i wymiary prefabrykowanych elementów betonowych, powinny być zgodne
z dokumentacją projektową. Dopuszczalne odchyłki wymiarów prefabrykatów:

- na długości ± 10 mm,
- na wysokości i szerokości ±   3 mm.
Powierzchnia prefabrykatów powinna być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze zatartej.

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni elementów nie powinna przekraczać 3 mm.
Krawędzie elementów powinny być równe i proste.
Prefabrykaty betonowe powinny być składowane w pozycji wbudowania, na podłożu

utwardzonym i dobrze odwodnionym.
Wymagania dotyczące składowania kostki brukowej betonowej przedstawiono w odrębnej

STWiORB D-05.03.23a.00 „Nawierzchnie z betonowej kostki”.

2.9. Materiały na podsypkę cementowo-piaskową oraz do zaprawy do wypełnienia spoin
Kruszywo na podsypkę i do wypełniania spoin powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-EN

13139 oraz PN-EN 13043 (do zaprawy).
Na podsypkę należy zastosować mieszankę kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm, a do

zaprawy cementowo-piaskowej o frakcji od 0 do 4 mm.
Zawartość pyłów w kruszywie na podsypkę cementowo-piaskową (względnie cementowo-żwirową

– dla większych frakcji kruszywa) i do zaprawy cementowo-piaskowej nie może przekraczać 3%, a na
podsypkę piaskową i/lub żwirową - 8%.

Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z innymi kruszywami.

Cement  na  podsypkę i  do  zaprawy  powinien  być cementem  portlandzkim  klasy  32,5  N/R
odpowiadający wymaganiom PN-EN 197-1.

Przechowywanie cementu powinno odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08. W przypadku, gdy
czas  przechowywania  cementu  będzie  dłuższy  od  trzech  miesięcy,  można  go  stosować za  zgodą
Inżyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykażą jego przydatność do robót.

Woda powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1008 lub woda pitna z wodociągu.
Przy sporządzaniu recepty na podsypkę cementowo-piaskowo (względnie cementowo-żwirową –

dla większych frakcji kruszywa) wyjściowy stosunek piasku do cementu powinien wynosić 1:4, zaś dla
zaprawy cementowo-piaskowej (do wypełniania szczelin) – 1:2. Należy ostatecznie tak dobrać
materiały, aby:
- podsypka:
o spełniała wytrzymałość na ściskanie: R7 = 10MPa, R28 = 14MPa,
o przy współczynniku wodno-cementowym: 0,20÷0,25,

- zaprawa:
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o spełniała wytrzymałość na ściskanie: R28 = 30MPa.
Wytrzymałość na ściskanie można sprawdzać na próbkach prostopadłościennych wg PN-

B 04500:1985 lub cylindrycznych, wykonanych analogicznie jak dla próbek stabilizacji gruntu/kruszywa
cementem wg PN-S 96012:1997.

2.10. Kruszywo do wypełnienia otworów w betonowych prefabrykowanych elementach
ażurowych

Kruszywo do wypełnienia otworów w betonowych i żelbetowych pytach ażurowych powinno być
mieszanką kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0÷31,5mm. Mieszankę tą należy tak produkować
i składować, aby wykazywała zachowanie jednakowych właściwości i spełniała wymagania określone
w:
- tablicy 6 WT-4 2010 dla ulepszonego podłoża  nawierzchni obciążonej ruchem KR1÷KR6,
- p. 2.2 WT-4 2010 dla ulepszonego podłoża.

2.11. Kruszywo do wypełnienia otworów w prefabrykowanych płytach ażurowych
Kruszywo do wypełnienia otworów w betonowych i żelbetowych pytach ażurowych powinno być

mieszanką kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0÷31,5mm. Mieszankę tą należy tak produkować
i składować, aby wykazywała zachowanie jednakowych właściwości i spełniała wymagania określone
w:

- tablicy 6 WT-4 2010 dla ulepszonego podłoża  nawierzchni obciążonej ruchem KR1÷KR6,
- p. 2.2 WT-4 2010 dla ulepszonego podłoża.
-

2.11 Kołki drewniane do mocowania płyt ażurowych oraz wykonania palisady
obramowującej umocnienia skarp płytami żelbetowymi.
Materiały muszą spełniać warunki niżej wymienionych norm i aprobat technicznych:
- kołki do palisady powinny:
o mieć średnicę w zakresie 10÷12cm,
o mieć całkowitą długość min. 1,20m (zaleca się długość 1,5m),
o spełniać wymagania normy BN-78/9224-04 Faszyna i kołki faszynowe,
o powinny być z drewna iglastego, średnica mierzona bez kory u podstawy zaostrzenia kołka
(w cieńszym końcu);
- kołki do mocowania płyt ażurowych powinny spełniać wymagania jak dla kołków do palisady przy
czym ich średnica może być odpowiednio zmniejszona w zależności od otworów zastosowanych

- płyt ażurowych.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWIORB D.00.00.00.00 „Wymagania ogólne”
p. 3.
3.2. Sprzęt do wykonania robót

Wykonawca przystępujący do wykonania umocnienia techniczno-biologicznego powinien wykazać
się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- równiarek,
- ew. walców gładkich, żebrowanych lub ryflowanych,
- ubijaków o ręcznym prowadzeniu,
- wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych.
- płyt ubijających,
- przycinarki,
- szlifierki z tarczą,
- zagęszczarek wibracyjnych (płytowych),
- ew. walców ciągnionych do ubijania humusu na skarpach,
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- ew. sprzętu do podwieszania i podciągania,
- w razie konieczności – sprzętu do mulczowania i/lub hydromulczowania, względnie innego

niezbędnego sprzętu do przeprowadzenia (zatwierdzonych przez Inżyniera) zabiegów
zabezpieczających wykonane humusowanie przed erozją powierzchniową do czasu przejęcia
tej funkcji przez zaprojektowaną roślinność - trawę,

- cysterny  z  wodą pod  ciśnieniem  (do  zraszania)  oraz  węży  do  podlewania  (miejsc
niedostępnych),

- betoniarek do przygotowania podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej, mieszanki do
wykonania warstwy kruszywa stabilizowanego cementem oraz betonu,

- niezbędnych jednostek transportowych, dostosowanych do charakteru i zakresu robót.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w DM-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 4.
4.2. Transport humusu oraz materiałów do zabiegów konserwacyjnych humusowania

Humus należy przemieszczać z zastosowaniem spycharek i/lub przewozić transportem
samochodowym. Wybór środka transportu zależy od odległości, warunków lokalnych i przemieszczenia
humusu.

W przypadku konieczności zastosowania materiałów do przeprowadzenia zabiegów
konserwacyjnych wykonanego humusowania (takich jak np.: mieszanin do mulczowania i/lub
hydromulczowania,  materiałów  do  tymczasowej  warstwy  przeciwerozyjnej  np.  z  płynnych  osadów
ściekowych, emulsji bitumicznych lub lateksowych, biowłókniny czy geosyntetyków, lub innych
ustalonych z Inżynierem) – transport i przechowywanie (składowanie) tych materiałów powinny
uwzględniać wymagania i ograniczenia producenta i/lub dostawcy materiału (w szczególności
dotyczących: terminu przydatności, ograniczeń wynikających z czynników atmosferycznych czy
chemicznych itp.).
4.3. Transport nasion traw

Nasiona traw można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających
je przed zawilgoceniem.
4.4. Transport kruszywa

Kruszywo  można  przewozić dowolnymi  środkami  transportu  w  warunkach  zabezpieczających  je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem. Podczas
transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne – przed
rozpyleniem.
4.5. Transport cementu

Cement należy przewozić i przechowywać zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08.
Przewóz cementu powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu

w warunkach zabezpieczających go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem
i zanieczyszczeniem.

Cement w workach może być przewożony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i innymi
środkami transportu, w sposób nie powodujący uszkodzeń opakowania. Worki przewożone na
paletach układa się po 5 warstw worków, po 4 szt. w warstwie. Worki niespaletowane układa się na
płask, przylegające do siebie, w równej wysokości do 10 warstw. Ładowanie i wyładowywanie zaleca
się wykonywać za  pomocą zmechanizowanych urządzeń do poziomego i  pionowego przemieszczania
ładunków.
4.6. Transport elementów prefabrykowanych

Prefabrykaty mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je
przed przemieszczaniem podczas transportu oraz uszkodzeniem z uwzględnieniem warunków
określonych przez producentów. Prefabrykaty betonowe w czasie transportu należy układać na
podkładach drewnianych. Transport powinien spełniać wymagania producenta określone
w Aprobatach Technicznych.

Elementy betonowe i żelbetowe można przewozić po uzyskaniu minimum 75% docelowej
wytrzymałości (o ile bardziej rygorystyczne wymagania nie wynikają z aprobat technicznych,
warunków technicznych określonych przez producentów lub innych dokumentów odniesienia).
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5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWIORB DM-00.00.00.00 „Wymagania ogólne”
p. 5.
5.2. Humusowanie i obsianie skarp trawą i roślinami motylkowatymi

Humusowanie powinno być wykonywane od górnej krawędzi skarpy do jej dolnej krawędzi.
Warstwa ziemi urodzajnej powinna sięgać poza górną krawędź skarpy i poza podnóże skarpy nasypu
od 15 do 25cm.

Jeżeli nie przewiduje inaczej dokumentacja projektowa - grubość pokrycia ziemią urodzajną
powinna wynosić min. 10 cm po moletowaniu i zagęszczeniu.

W celu lepszego powiązania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na powierzchni skarpy należy
wykonywać rowki  poziome  lub  pod  kątem  30o do  45o o  głębokości  od  3  do  5cm,  w  odstępach
co 0,5 do 1,0m. Ułożoną warstwę ziemi urodzajnej należy zagrabić (pobronować) i lekko zagęścić
przez ubicie ręczne lub mechaniczne.

Wykonawca jest zobowiązany (oprócz humusowania) do umocnienia powierzchni skarp i rowów
poprzez obsianie nasionami traw i roślin motylkowatych. Proces ten polega na:

- wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnej przez humusowanie,
- obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw, roślin motylkowatych i bylin

w ilości od 18g/m2 do 30g/m2, dobranych odpowiednio do warunków siedliskowych (rodzaju
podłoża, wystawy oraz pochylenia skarp),

- w razie konieczności (w przypadku problemów z zapewnieniem stateczności humusu do czasu
ukorzenienia się trawy) - naniesieniu na obsianą powierzchnię tymczasowej warstwy
przeciwerozyjnej.

Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna doraźnie zabezpiecza przed erozją powierzchniową do
czasu przejęcia tej funkcji przez okrywę roślinną.

Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna może być wykonana z biowłókniny, geosyntetyków,
z płynnych osadów ściekowych, emulsji bitumicznych lub lateksowych np. metodą mulczowania lub
hydromulczowania. Tymczasowe zabezpieczenie skarp wymaga zgody Inżyniera. Zastosowanie
wspomnianych zabiegów przez Wykonawcę nie może zmniejszyć grubości humusu. Zastosowanie
tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej winno być ujęte w cenie jednostkowej wykonania
humusowanie z obsianiem traw.

Mulczowanie polega na naniesieniu na powierzchnię gruntu ściółki (np. sieczki, stróżyn, trocin,
substratu torfu) z lepiszczem (np. emulsją asfaltową) w celu ochrony przed wysychaniem i erozją,
w ilości od 0,03 do 0,05 kg/m2.

Zaleca się wykonanie tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej na wyprofilowanych skarpach, które
jeszcze w stanie surowym powinny być niezwłocznie zabezpieczone przed erozją. Właściwe
umocnienie skarp, przewidziane w dokumentacji projektowej, powinno  być wykonywane
w optymalnych terminach agrotechnicznych.

W okresach posusznych należy systematycznie zraszać wodą obsiane powierzchnie.
Wykonawca ma obowiązek zaplanowania realizacji robót związanych z obsianiem trawy oraz jej

koszeniem, aby zapewnić jej przyjęcie się przed odbiorem końcowym.
5.3. Układanie elementów prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane stosowane do umocnienia skarp, rowów i/lub ścieków w ramach
niniejszej STWiORB zestawiono w p. 2.2.
5.3.1. Umocnienie dna rowów i ścieków prefabrykowanymi elementami korytkowymi

Zakres umocnień prefabrykowanymi elementami korytkowymi należy wykonać zgodnie
z dokumentacja projektową.

W dokumentacji projektowej założono posadowienie prefabrykowanych elementów typu
korytkowego na podsypce cementowo-piaskowej oraz warstwie wzmacniającej podłoże gruntowe
z kruszywa stabilizowanego cementem wytrzymałości 0,5÷1,5MPa o grubości 10cm i szerokości 60cm.
Podłoże pod warstwę wzmacniającą stanowi albo istniejący grunt.

Podłoże pod warstwę wzmacniającą z kruszywa stabilizowanego cementem należy wykonać
zgodnie z dokumentacją projektową oraz STWiORB D-04.05.01.00, w sposób zapewniający spełnienie
jednoczesne wszystkich wymagań (szerokość i grubość warstwy z kruszywa stabilizowanego
cementem oraz spadków podłużnych). Podłoże należy dogęści w taki sposób, aby uzyskać na warstwie
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wzmacniającej z kruszywa stabilizowanego cementem wskaźnik zagęszczenia IS ≥ 1,00 (oznaczonego
wg BN-77/8931-12).

Wskazane jest, aby prefabrykaty układać bezpośrednio po wykonaniu i odbiorze warstw
zalegających poniżej (warstwy wzmacniającej z kruszywa stabilizowanego cementem). Jeżeli nie ma
możliwości wykonywania ciągłego odbioru robót ulegających zakryciu – wykonaną warstwę
wzmacniającą podłoże gruntowe z kruszywa stabilizowanego cementem należy zabezpieczyć przed
wysychaniem zgodnie z zapisami STWiORB D-04.05.01.00. W takim przypadku - przystąpienie do
układania prefabrykatów (na podsypce cementowo-piaskowej) można rozpocząć dopiero 7 dni po
wykonaniu warstwy wzmacniającej.

Ustawienie elementów prefabrykowanych korytkowych powinno być wykonane na podsypce
cementowo-piaskowej, zgodnie z dokumentacją projektową (w zakresie m.in. stosunku c:w, grubości
podsypki i spadku podłużnego) oraz zapisami p. 2.6. niniejszej STWiORB.

Wskaźnik  zagęszczenia  podsypki  powinien wynosić co najmniej  IS ≥ 1,00 (oznaczonego wg BN-
77/8931-12).

Elementy prefabrykowane należy układać z zachowaniem spadku podłużnego i rzędnych dna
rowu oraz nachylania skarp rowu zgodnie z dokumentacją projektową. Roboty należy rozpoczynać od
rzędnych najniższych i kierować się ku górze.

Spoiny elementów prefabrykowanych nie powinny wynosić 1÷2 cm. Spoiny prefabrykatów
układanych na ławie betonowej z oporem należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową, spełniającą
wymagania  w  p.  2.6.  niniejszej  STWiORB.  Spoiny  przed  zalaniem  należy  oczyścić i  zmyć wodą.
Należy je utrzymywać w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni od daty wykonania.

W miejscach załamań oraz na wyokrągleniach trasy - prefabrykowane elementy korytkowe należy
odpowiednio przycinać. Dopuszczalna różnica grubości spoiny na szerokości prefabrykatów
(umożliwiająca rezygnację z przycinania elementów) nie może różnić się więcej niż o 0,5cm, przy
jednoczesnym zachowaniu dopuszczalnego zakresu szerokości spoiny (1÷2cm).

5.3.2. Wykonanie ścieków z prefabrykowanych elementów korytkowych
W dokumentacji projektowej założono ułożenie ścieku drogowego trójkątnego przy krawędzi

jezdni z prefabrykowanych elementów betonowych na podsypce cementowo-piaskowej (1:4)
o grubości 5cm oraz na ławie z oporem z betonu C25/30 (B30), zgodnie z rysunkiem szczegółowym
dokumentacji projektowej, wraz z wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową (1:2).

Na zjazdach, celem poprawienia komfortu przejazdu przez ściek – należy zmieniać przekrój
ścieku. Składa się on z dwóch odpowiednio zmodyfikowanych ścieków trójkątnych.

Podłoże  pod  ławę betonową należy  wykonać w  istniejących  warstwa  konstrukcyjnych  jezdni
zgodnie z dokumentacją projektową, w sposób zapewniający spełnienie jednoczesne wszystkich
wymagań (wymiarów  w  przekroju  poprzecznym  oraz  spadków  podłużnych).  Wspomniane  warstwy
konstrukcyjne jezdni rozliczone są w pozycjach przedmiarowych odwołujących się do zasad wykonania
i odbioru robót wg odrębnych STWiORB

Materiał na ławy betonowe powinien odpowiadać wymaganiom wg p. Błąd! Nie można
odnaleźć źródła odwołania.Wymiary ław z oporem należy wykonać zgodnie z dokumentacją
projektową.

Wykonawca ma obowiązek wykonywać ławy w uprzednio przygotowanym szalowaniu. Beton
rozkładany w szalowaniu powinien być wyrównywany warstwami.

Należy tak organizować roboty, aby zapewnić przystąpienie do wykonania szalunków
bezpośrednio po odbiorze warstw konstrukcyjnych zalegających bezpośrednio pod ławą ścieku
trójkątnego. W przypadku przesunięcia w czasie między wykonaniem robót stanowiących podłoże pod
ławy, a wykonaniem samych ław – wymagany jest ponowny odbiór podłoża przez Inżyniera.

Wskaźnik  zagęszczenia  podsypki  powinien wynosić co najmniej  IS ≥ 1,00 (oznaczonego wg BN-
77/8931-12).

Elementy prefabrykowane należy układać z  zachowaniem spadku podłużnego i  rzędnych ścieku
oraz przebiegu krawędzi projektowanej jezdni - zgodnie z dokumentacją projektową. Roboty należy
rozpoczynać od rzędnych najniższych i kierować się ku górze.

Spoiny elementów prefabrykowanych nie powinny przekraczać szerokości 1cm. Spoiny
prefabrykatów  układanych  na  ławie  betonowej  z  oporem  należy  wypełnić zaprawą
cementowo-piaskową,  przygotowaną w  stosunku  1:2.  Spoiny  przed  zalaniem należy  oczyścić i  zmyć
wodą.

W miejscach załamań oraz na wyokrągleniach przebiegu ścieku - prefabrykowane elementy
korytkowe należy odpowiednio przycinać. Nie dopuszcza się spoin o zmiennej grubości na szerokości
elementu.
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5.3.3. Umocnienie wlotów i wylotów przepustów z prefabrykowanych ścianek oporowych ze
skrzydełkami

W dokumentacji projektowej przyjęto umocnienie prefabrykowanymi ściankami oporowymi ze
skrzydełkami trapezowymi dostosowanymi do średnicy przepustu.

W dokumentacji projektowej założono posadowienie prefabrykowanych ścianekna podsypce
cementowo-piaskowej (1:4) grubości min. 20cm.

Podłoże  pod  podsypkę stanowi  albo  istniejący  grunt.  Podłoże  należy  zagęścić do  momentu
uzyskania wskaźnika zagęszczenia Is ≥ 0,97 (oznaczonego wg BN-77/8931-12).

Ustawienie elementów prefabrykowanych korytkowych powinno być wykonane na podsypce
cementowo-piaskowej, zgodnie z dokumentacją projektową (w zakresie m.in. stosunku c:w, grubości
podsypki i spadku podłużnego) oraz zapisami p. 2.6. niniejszej STWiORB.

Wskaźnik  zagęszczenia  podsypki  powinien  wynosić co  najmniej  Is ≥ 1,00 (oznaczonego wg BN-
77/8931-12).

Elementy prefabrykowane należy układać z zachowaniem spadku podłużnego i rzędnych dna
przepustu zgodnie z dokumentacją projektową.
5.3.4. Umocnienie skarp i dna betonowymi płytkami ażurowymi

W dokumentacji założono wykonanie umocnienia betonowymi płytami ażurowymi 40x60x10cm na
podsypce cementowo-piaskowej (1:4) grubości 10 cm (zgodnie z rysunkiem szczegółowym).

Podłoże,  na  którym  układane  będą betonowe  płyty  ażurowe  powinno  być zagęszczone
do wskaźnika IS ≥ 0,97. Na tak przygotowanym podłożu należy ułożyć podsypkę cementowo-piaskową
zgodnie  z  dokumentacją projektową (stosunek c:w,  grubość,  spadek skarp)  i  zagęścić do wskaźnika
IS ≥ 0,97. Następnie należy ułożyć prefabrykaty, zgodnie z dokumentacją projektową i uzupełnić
otwory  w  płytach  ażurowych  kruszywem  (spełniającym  wymagania  określone  w  p.  2.11.  niniejszej
STWiORB) na pełną głębokość otworów.
5.3.5. Umocnienie skarp i dna żelbetowymi płytkami ażurowymi

W dokumentacji założono również wykonanie umocnienia skarp żelbetowymi płytami ażurowymi
(o wymiarach 75x50x10cm) na podsypce z kruszywa naturalnego 0÷63,0mm grubości 20cm.

Wszystkie roboty powinny być wykonywane w warunkach zapewniających uzyskanie:
- określonych w dokumentacji parametrów geometrycznych dna i skarp rowów / cieków,
- wymaganych w niniejszej STWiORB wskaźników zagęszczenia.
Dlatego  w  razie  konieczności  Wykonawca  winien  dokonać przełożenia  koryta  cieku  do  czasu

przeprowadzenia niniejszych robót, według ewentualnej odrębnej dokumentacji projektowej
opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Inżyniera. Wszystkie powyższe czynności
Wykonawca winien wykonać w cenie jednostkowej wykonania robót ujętych w niniejszej STWiORB.

Podłoże,  na  którym  układane  będą betonowe  płyty  ażurowe  powinno  być zagęszczone
do wskaźnika IS ≥ 0,97.

Na  tak  przygotowanym  podłożu  należy  ułożyć podsypkę z  kruszywa  naturalnego  0÷63,0mm
i zagęścić ją do wskaźnika IS ≥ 0,97.

Następnie należy ułożyć żelbetowe płyty ażurowe, zgodnie z dokumentacją projektową.
Zaleca się uzupełnienie otworów prefabrykatów kruszywem naturalnym zastosowanym do

podsypki.
5.3.6. Umocnienie skarp kostką brukowo betonową

Umocnienie kostką brukową betonową stosuje się oraz w celu zabezpieczenia przed silnym
działaniem strumieni przepływającej wody.

Podłoże, na którym układana będzie betonowa kostka brukowa  powinno być zagęszczone
do wskaźnika IS ≥ 0,97. Na tak przygotowanym podłożu należy ułożyć podsypkę cementowo-piaskową
w stosunku 1:4 o grubości 10 cm zgodnie z dokumentacją projektową (stosunek c:w, grubość, spadek
skarp)  i  zagęścić do  wskaźnika  IS ≥ 0,97. Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona
i wyprofilowana.

Kostkę należy układać na podsypce w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2
do  3  mm.  Kostkę należy  układać ok.  1,5  cm  wyżej  od  profilu  nachylenia  skarpy,  gdyż w  czasie
(ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu.

Po  ułożeniu  kostki,  szczeliny  należy  wypełnić zaprawą cementowo-piaskową w  stosunku  1:2
i przystąpić do ubijania ręcznego.

Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść
nawierzchnię.
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W okresie wiązania zaprawy cementowo-piaskowej powierzchnię kostki należy osłonić matami lub
warstwą piasku i utrzymywać w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

Po okresie wiązania należy zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych.
5.4. Wykonywanie elementów betonowych „na mokro”
5.4.1. Wykonanie ław betonowych pod elementy prefabrykowane

W ramach przedmiotowego zadania ławy pod prefabrykaty należy wykonać „na mokro” z betonu
spełniającego wymagania uściślone w p. Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.niniejszej
STWiORB.

Deskowanie do wykonania elementów wykonywanych „na mokro” powinno zapewnić sztywność
i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Deskowanie powinno być skonstruowane
w  sposób  umożliwiający  łatwy  jego  montaż i  demontaż.  Przed  wypełnieniem  masą betonową,
deskowanie  powinno  być sprawdzone,  aby  wykluczało  wyciek  zaprawy  z  masy  betonowej  oraz
możliwość zniekształceń lub odchyleń w betonowej konstrukcji.

Mieszankę betonową podczas wbudowywania należy dokładnie zagęścić. Podczas każdego
betonowania Wykonawca zobowiązany jest do pobrania odpowiedniej ilości próbek do badań
określonych w niniejszej STWiORB (i kontrolnych). Ponadto Wykonawca zobligowany jest do
prowadzenia dokładnej inwentaryzacji próbek, aby umożliwić jednoznaczne ich przypisanie do
wykonanych elementów.

Do pielęgnacji świeżo wykonanych elementów z betonu cementowego należy stosować:
- preparaty powłokowe,
- folie z tworzyw sztucznych,
- warstwy  włókniny  o  grubości  co  najmniej  5  mm  (utrzymywanej  w  stanie  wilgotnym  przez

zraszanie wodą),
- piasek naturalny (bez zanieczyszczeń organicznych),
- inne materiały zapewniających zabezpieczenie przed wysychaniem zatwierdzone przez

Inżyniera.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli  jakości robót podano w STWIORB DM-00.00.00.00 „Wymagania ogólne”
p. 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: wykonać badania materiałów
przewidzianych do wbudowania, ustalić receptury (na mieszanki mineralno-cementowe - stabilizację
kruszywa  cementem,  beton),  uzyskać wymagane  dokumenty  dopuszczające  wyroby  budowlane  do
obrotu  (m.in.  zgodnie  z:  Dz.U.  nr  92  z  2004r.,  poz.  881  i  Dz.  U.  nr  198  z  2004r.,  poz.  2041;  wraz
z późniejszymi zmianami) oraz przedstawić wszystkie ww. dokumenty oraz wyniki badań Inżynierowi
do akceptacji.
6.3. Kontrola jakości humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakości wykonanych robót i ich zgodności z STWiORB,
oraz na sprawdzeniu daty ważności świadectwa wartości siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

Po wzejściu roślin, łączna powierzchnia nie porośniętych miejsc nie powinna być większa niż 2%
powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc
nie powinien przekraczać 0,2m2. Na zarośniętej powierzchni nie mogą występować wyżłobienia
erozyjne ani lokalne zsuwy.
6.4. Kontrola jakości umocnień elementami prefabrykowanymi i narzutowymi

Kontrola polega na sprawdzeniu:
- wskaźnika zagęszczenia wszystkich warstw ulegających zakryciu (podłoża, warstwy

wzmacniającej podłoże gruntowe, podsypki, ławy betonowej i in.) - zgodnie z p. 5.3. niniejszej
STWiORB,

- spadku podłużnego – zgodnie z dokumentacją projektową, dla umocnień dna rowu i ścieków
usytuowanych równolegle do przebiegu drogi – nie rzadziej niż w przekrojach poprzecznych
przyjętych w dokumentacji projektowej (lecz nie mniej niż dwa pomiary dla krótkich
odcinków); dopuszczalna odchyłka ± 0,5%,
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- pochylenie skarp – dla umocnienia skarp rowu, zgodnie z dokumentacją projektową – nie
rzadziej niż w przekrojach poprzecznych przyjętych w dokumentacji projektowej (nie mniej niż
2 pomiary dla krótkich odcinków); dopuszczalna odchyłka ± 1,0%,

- szerokości warstw ulegających zakryciu (podłoża - koryta, warstwy wzmacniającej i podsypki)
dla umocnienia dna rowu, zgodnie z dokumentacją techniczną - nie rzadziej niż w przekrojach
poprzecznych  przyjętych  w  dokumentacji  projektowej  (nie  mniej  niż 2  pomiary  dla  krótkich
odcinków); dopuszczalna odchyłka -2 +10 cm,

- odchylenia linii ścieku w planie od linii projektowanej - nie rzadziej niż w przekrojach
poprzecznych przyjętych w dokumentacji projektowej; dopuszczalna odchyłka ± 1cm,

- równości górnej powierzchni (ścieku i/lub umocnień skarp) - dopuszczalny prześwit mierzony
łatą 2m: 1cm, pomiar nie rzadziej niż w przekrojach poprzecznych przyjętych w dokumentacji
projektowej,

- dokładności wypełnienia szczelin między prefabrykatami - pełna głębokość,
- dokładności uzupełnienia kruszywem 0÷31,5mm otworów w betonowych i żelbetowych

płytach ażurowych (do umocnienia dna rowu) oraz między płytami.
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia IS według

BN-77/8931-12.
Dla miejsc trudnodostępnych i bieżących kontroli Wykonawcy, dopuszcza się ocenę zagęszczenia

na podstawie przeprowadzonych badań płytą dynamiczną (ugięciomierzem dynamicznym z płytą
średnicy 300mm), w oparciu o wg ZTVE-StB 94. Wówczas należy analizować wskaźnik zagęszczony
wyznaczony na podstawie dynamicznego modułu odkształcenia Ev.

Rozliczanie ilości robót przewidzianych do rozliczenia możliwa jest w oparciu o badania
zagęszczenia przeprowadzone ugięciomierzem dynamicznym:

- dla dużych powierzchni, przy konieczności znacznej powtarzalności badań,
- w miejscach, gdzie z uwagi na technologię wykonywanych robót, warunki bezpieczeństwa, itp.

konieczne jest możliwie szybkie uzyskanie wyników badań.
W każdym z powyższych przypadków wymagane są:

- pisemna zgoda Inżyniera,
- przeprowadzenie korelacji urządzenia w stosunku do innych badań zagęszczenia

dopuszczonych  polskimi  normatywami,  tzn.  za  pomocą:  wskaźnika  zagęszczenia  wg  BN-
77/8931-12 lub wskaźnika odkształcenia wg załącznika B PN-S-02205:1998r.; korelację należy
przeprowadzić na podstawie min. 3 badań w zakresie przewidzianych do uzyskiwania wyników
badań,

- zagęszczanie przez Wykonawcę jednorodnego materiału.
Wilgotność materiału podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej

z tolerancją od -2 ÷ +0% dla gruntów spoistych, zaś 0 ÷ +2% - dla gruntów niespoistych.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWIORB DM-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest 1m (metr) dla:
- umocnienia dna rowów prefabrykowanymi elementami typu korytkowego,
- ułożenia ścieku przy krawędzi jezdni z prefabrykowanych elementów korytkowych,
- ułożenia ścieku przy krawędzi jezdni z prefabrykowanych elementów korytkowych z nakrywą,
Jednostką obmiarową jest 1m2 (metr kwadratowy) dla:

- humusowania z obsianiem skarp,
- umocnienia skarp i dna rowów betonowymi płytami ażurowymi,
- umocnienia skarp rowu kostką brukowo betonową.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWIORB DM-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 8.
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Roboty uznaje się za  wykonane zgodnie  z  dokumentacją projektową,  STWIORB i  wymaganiami
Inżyniera,  jeżeli  wszystkie  pomiary i  badania  z  zachowaniem tolerancji  według punktu 6 dały wyniki
pozytywne.

Dopuszcza się odbiór robót z uwzględnieniem ewentualnych potrąceń, wynikających
z niezachowania wszystkich zapisów niniejszej STWiORB – za pisemną zgodą Inżyniera. Inżynier
w takim przypadku ma obowiązek uściślić w uzgodnieniu z Zamawiającym zakres oraz kwotę potrąceń.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
- przygotowanie podłoża (dotyczy układania elementów prefabrykowanych oraz monolitycznych

elementów  betonowych wykonywanych „na mokro” na budowie),
- wykonania warstwy wzmacniającej podłoże gruntowe z kruszywa stabilizowanego cementem

(pod elementami betonowymi przyjętymi w dokumentacji projektowej, zgodnie z zakresem
w przedmiarze robót i p. 1.3 niniejszej STWiORB),

- wykonanie ławy betonowej z oporem (pod elementami betonowymi j.w.),
- wykonania podsypki (pod elementami betonowymi j.w.).

8.3. Zasady postępowania w przypadku wystąpienia wad i usterek
W przypadku wystąpienia wad i usterek Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia na własny

koszt  z  uwzględnieniem  zapisów  ujętych  w  p.  8.1.  niniejszej  STWiORB.  Odbiór  jest  możliwy  po
spełnieniu wymagań określonych w punkcie 6. STWIORB.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w D.00.00.00.00 „Wymagania ogólne”
p. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania umocnienia 1m2 skarp i rowów przez humusowanie z obsianiem
skarp obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji,
- zakup, dostarczenie, składowanie i przygotowanie materiałów,
- przygotowanie podłoża,
- dostarczenie i wbudowanie materiałów,
- obsianie trawą i roślinami motylkowatymi – przy humusowaniu,
- utrzymywanie umocnionych powierzchni do czasu równomiernego jej ukorzenienia się trawy

(uzupełnianie, podlewanie, koszenie itp.),
- w razie konieczności - przeprowadzenie zabiegów konserwacyjnych wykonanego

humusowania (zabezpieczających przed erozją powierzchniową do czasu przejęcia tej funkcji
przez roślinność); np.: mulczowanie i/lub hydromulczowanie, wykonanie warstwy
przeciwerozyjnej (np. z płynnych osadów ściekowych, emulsji bitumicznych lub lateksowych,
biowłókniny czy geosyntetyków) lub innych ustalonych z Inżynierem,

- uporządkowanie terenu,
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie czystości na przylegających drogach podczas wykonywania i utrzymywania

przedmiotowych robót.
W przypadku  nieukorzenienia  się traw  podczas  wykonywania  robót,  Wykonawcy  powinien  mieć

wstrzymaną częściowo  płatność za  przyjętą w  dokumentacji  ilość robót  związanych  z  umocnieniem
skarp, do czasu stwierdzenia właściwego ukorzenienia się trawy przez Inżyniera/Zamawiającego. Za
pielęgnację (podlewanie, ścinanie oraz dosiewanie trawy) do całkowitego jej ukorzenienia odpowiada
Wykonawca. Wysokość ewentualnego wstrzymania płatności określa Inżynier w porozumieniu
z Zamawiającym.

Cena jednostkowa wykonania umocnienia 1m dna ścieku/rowu z wykorzystaniem elementów
prefabrykowanych (typu korytkowego, typu korytkowego z nakrywą, trójkątnych) obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji,
- zakup, dostarczenie, składowanie i przygotowanie materiałów,
- w razie konieczności:
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o opracowanie przez Wykonawcę osobnej dokumentacji projektowej i zatwierdzonej jej przez
Inżyniera przełożenia cieku na czas wykonywania robót,

o przełożenie koryta cieku do czasu wykonania umocnienia dna ścieku / rowu, według
sporządzonej przez Wykonawcę dokumentacji (oraz zatwierdzonej przez Inżyniera);

- przygotowanie podłoża,
- ewentualne dostarczenie i ułożenie odpowiedniej warstwy wzmacniającej podłoże z kruszywa

stabilizowanego cementem (dla ścieków, dla których w dokumentacji projektowej
przewidziano wykonanie takiej warstwy),

- ewentualne dostarczenie odpowiedniej mieszanki mineralno-cementowej i wykonanie ławy z
ew. oporem z betonu (dla ścieków, dla których w dokumentacji projektowej przewidziano
wykonanie takiej warstwy),

- dostarczenie i ułożenie podsypki cementowo-piaskowej,
- dostarczenie i ułożenie elementów prefabrykowanych,
- wypełnienie i pielęgnacja spoin,
- uporządkowanie terenu,
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
Cena jednostkowa wykonania umocnienia 1m2 skarp prefabrykowanymi betonowymi

i żelbetowymi płytami ażurowymi obejmuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji,
- zakup, dostarczenie, składowanie i przygotowanie materiałów,
- przygotowanie podłoża,
- dostarczenie i ułożenie podsypki cementowo-piaskowej,
- dostarczenie i ułożenie elementów prefabrykowanych lub kamiennych,
- wypełnienie otworów w płytach kruszywem,
- uporządkowanie terenu,
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

Cena jednostkowa wykonania umocnienia 1m2 skarp kostką brukową betonową obejmuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji,
- zakup, dostarczenie, składowanie i przygotowanie materiałów,
- w razie konieczności:
o opracowanie przez Wykonawcę osobnej dokumentacji projektowej i zatwierdzonej jej przez

Inżyniera przełożenia cieku na czas wykonywania robót,
o przełożenie koryta cieku do czasu wykonania umocnienia skarp, według sporządzonej przez

siebie dokumentacji (oraz zatwierdzonej przez Inżyniera);
- przygotowanie podłoża,
- dostarczenie i ułożenie podsypki cementowo-piaskowej,
- dostarczenie i ułożenie elementów prefabrykowanych,
- wykonanie spoin,
- pielęgnacja spoin,
- uporządkowanie terenu,
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka.
PN-EN 13369 Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu.
PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań.
PN-EN 1339 Betonowe płyty brukowe. Wymagania i metody badań.
PN-EN 1433 Kanały odwadniające nawierzchnię dla ruchu pieszego i kołowego. Klasyfikacja, wymagania

konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena zgodności.
PN-EN 206-1 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
PN-B-6250:1988 Beton zwykły.
PN-EN 12390-3 Badania betonu. Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek do badania.
PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.
PN-EN 197-1 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów
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powszechnego użytku.
PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności

wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.
PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 2: Domieszki do betonu. Definicje,

wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie.
PN-B 24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-C 96177:1958 Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco.
PN-B 04500 1985 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach,

lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.
PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem.
PN-R-65023:1999 Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych.
PN-S-96035:1997 Przetwory naftowe. Nafta silnopłomienna. Warunki techniczne.
PN-S-12099:1997 Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania i metody badań.
PN-B-12074:1998 Urządzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie powierzchni biowłókniną.

Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk

tramwajowych. Wspólne wymagania i badania.
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

Z  uwagi  na  częste  zmiany  i  poprawki  dotyczące  norm  europejskich  (PN  EN)  w  powyższym
zestawieniu nie wskazano roczników wydań. Inwestycja powinna być realizowana w oparciu
o najnowsze publikacje wydane w języku polskim z uwzględnieniem wszystkich uaktualnień, dodatków
itp. (założenie dotyczy jedynie PN EN oraz odwołań do PN EN w wyżej zestawionych normatywach).
10.2. Inne dokumenty
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92, poz. 881) z późniejszymi

zmianami.
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz.
2041), wraz z późniejszymi zmianami.

3. Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979.
4. ZTVE-StB 94 - Dodatkowe Techniczne Warunki Umowy i Wytyczne dla Robót Ziemnych obejmujących

Budowę Dróg.
5. Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99, Zeszyt 60, IBDiM 1999.



 Zagospodarowanie poscaleniowe D-06.02.02.00 Przepusty pod drogami wewnętrznymi i zjazdami

187

D-06.02.02.00
Przepusty pod drogami wewnętrznymi i zjazdami

D-06.02.02.11a
Ułożenie przepustów rurowych z rozbiórki

D-06.02.02.11b
Ułożenie przepustów rurowych PP o średnicy 40cm

D-06.02.02.12
Ułożenie przepustów rurowych PP o średnicy 50cm

D-06.02.02.13
Ułożenie przepustów rurowych PP o średnicy 60cm

D-06.02.02.14
Ułożenie przepustów rurowych PP o średnicy 80cm

D-06.02.02.15
Ułożenie przepustów rurowych PP o średnicy 100cm

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania robót dla zadania pn.:
Zagospodarowanie poscaleniowe realizowane w ramach scalenia gruntów w obszarze wsi Zmysłówka,
gmina Grodzisko Dolne.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Niniejszą uszczegółowioną Ogólną Specyfikację Techniczną, stanowiącą część Dokumentacji

Przetargowych i Kontraktowych – należy traktować jako: Specyfikację Techniczną Wykonania
i Odbioru Robót Budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz stosować
w zleceniu i wykonaniu robót opisanych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z wykonaniem i odbiorem ułożenia części przelotowej:
- przepustów pod koroną drogi i zjazdami z rur PP o średnicach wewnętrznych: 40cm, 50cm, 60cm,

80cm, 100cm oraz pochodzących z rozbiórki na ławie z kruszywa naturalnego 0÷31,5mm
stabilizowanego mechanicznie szerokości równej średnicy wewnętrznej przepustu i grubości 25cm
oraz wykonanie zasypki z materiału niewysadzinowego o wskaźniku różnoziarnistości min. 5,

Elementy  skrajne  części  przelotowej  powinny  być dostosowane  do  kształtu  skarp  lub
zabezpieczone ściankami zgodnie z tabelą przepustów.

1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Przepust  –  obiekt  wybudowany  w  formie  zamkniętej  obudowy  konstrukcyjnej,  służący  do

przepływu małych cieków wodnych pod nasypem korpusu drogowego lub służący do ruchu
kołowego i pieszego.

1.4.2. Przepust rurowy – przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest z rur.
1.4.3. Przepust z rur polipropylenowych spiralnie karbowanych – przepust rurowy z polipropylenu PP,

którego zewnętrzna powierzchnia rur jest ukształtowana w formie spiralnego karbu o wielkości
i skoku zwoju dostosowanego do średnicy rury.

1.4.4. Złączka do rur – element służący do połączenia dwóch odcinków rur, przy montażu przepustu.
1.4.5. Element zaciskowy – opaska zaciskowa lub śruba zaciskająca złączkę, przy łączeniu dwóch

odcinków rur.
1.4.6. Prefabrykat  -  element  wykonany  w  zakładzie  przemysłowym,  przeznaczony  do  montażu  na

budowie.
1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi

normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 1.4.
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne"

p. 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB
D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 2.

Stosować należy wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach
budowlanych Dz. U. nr 92, poz. 881.
2.2. Wymagania materiałów części przelotowej przepustów PP

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB
DM.00.00.00.00 "Wymagania ogólne" p. 2.

Do wykonania przepustów stosować rury z PP (rury strukturalne o podwójnej ściance
o sztywności obwodowej SN ³ 8 kN/m2) ze złączkami i uszczelkami wg PN-EN 12666-1. Powierzchnie
wewnętrzne i zewnętrzne powinny być gładkie, bez pęcherzy, zapadnięć, rys i wtrąceń ciał obcych.
Końce rur muszą być obcięte prostopadle do osi w rowku (między karbami). Nie dotyczy to elementów
skrajnych, które powinny być dostosowane do pochylenia skarpy.

Barwa na całej powierzchni powinna być jednolita pod względem odcienia i intensywności.
Rury powinny posiadać oznaczenia identyfikujące wyrób i zawierające:

- nazwę producenta,
- nazwę typu rury,
- symbol surowca,
- średnicę zewnętrzną i wewnętrzną,
- sztywność obwodową,
- numery norm,
- znak jakości,
- datę produkcji.

Oznaczenie powinno być naniesione  bezpośrednio  na  powierzchni  rury  w  taki  sposób,  aby  nie
inicjowało pęknięć oraz było wyraźne i możliwe do odczytania nieuzbrojonym okiem. Rury należy
składować w położeniu poziomym, na płaskim i równym podłożu na podkładkach drewnianych lub
z innego materiału nie powodującego uszkodzenia rur. Podkładki pod rury powinny być szerokości nie
mniejszej niż 0,1  m i  rozmieszczone  w  odstępach  1÷2  m.  Rury  w  trakcie  składowania  powinny  być
chronione przed działaniem promieni słonecznych i opadami atmosferycznymi. Temperatura w miejscu
składowania nie powinna przekraczać +30°C.  Rury polipropylenowe PP,  złączki  oraz  paski  zaciskowe
należy przechowywać tak, aby nie uległy mechanicznemu uszkodzeniu.

Podłoże, na którym składuje się rury musi być równe, płaskie umożliwiające spoczywanie rury na
karbach na całej długości rury. W położeniu poziomym rury można składować na podkładach
drewnianych  maksymalnie  do  3,5m  wysokości,  należy  wtedy  stosować wkładki  drewniane  w  celu
zabezpieczenia przed przemieszczeniem rur zgodnie z zaleceniami producenta. Rury układane
swobodnie  zaleca  się układać warstwami  prostopadłymi  względem siebie.  Kształt  wkładek  musi  być
taki,  aby  nie  występował zbyt  duży  nacisk  na  sąsiednie  warstwy  rur,  mogący  spowodować ich
uszkodzenie. Rury mogą być składowane na otwartej przestrzeni przez okres maksymalnie 12
miesięcy od daty produkcji, bez żadnych zabezpieczeń dodatkowych. Składowanie w okresie dłuższym
niż 12 miesięcy wymaga zabezpieczenia wyrobów przez wpływem promieniowania ultrafioletowego.
Zabrania się przebywania z otwartym ogniem w pobliżu składowanych wyrobów.
2.3. Materiały na ławę fundamentową

Do  wykonania  ławy  fundamentowej  pod  część przelotową przepustów  należy  zastosować
mieszankę z kruszywa naturalnego odpowiadającą wymaganiom PN-B-11111:1996, o uziarnieniu
0÷31,5 mm.

Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na
budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi.

2.4. Materiały do wykonania części przelotowej przepustów z korytek skrzynkowych
Przepusty pod zjazdami, których część przelotową zaprojektowano w postaci prefabrykowanych

żelbetowych koryt skrzynkowych należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. Minimalne
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wymiary to 40cm x 30cm. Konstrukcja korytek winna zapewniać wytrzymałość na siły pochodzące od
pojazdów  poruszających  się zjazdami,  pod  którymi  zostały  przewidziane,  z  uwzględnieniem
zminimalizowanego naziomu. Żelbetowe: korytka oraz ich pokrywy powinny być wykonane z betonu
klasy min.  C25/30 (B30) spełniający wszystkie  wymagania w tablicy  1 (w tym wymagania dla  klasy
ekspozycji: XD2 i XF4 z założenia przypisane klasom betonu min. C30/37).

Tablica 1. Wymagania dla betonu prefabrykatów żelbetowych
Lp. Właściwość Wymagania Badanie wg normatywu
1 Wytrzymałość na ściskanie dla klasy: C25/30 wg PN EN 206-1 PN-EN 12390-3

2
Przepuszczalność wody przez beton
odpowiadająca przynajmniej stopniowi
wodoprzepuszczalności:

W8 (klasyfikacja wg oznaczeń PN-
B 6250:1988*) PN-B 6250:1988*

3 Nasiąkliwość nie większą niż: 5 % PN-B 6250:1988*

4 Odporność na działanie mrozu, nie mniejszą
niż dla stopnia mrozoodporności:

F150 (klasyfikacja wg oznaczeń
PN-B 6250:1988*) PN-B 6250:1988*

5 Klasa ekspozycji
5.1 Korozja spowodowana karbonatyzacją XC2 - wg PN-EN 206-1 -

5.2 Korozja spowodowana chlorkami
niepochodzącymi z wody morskiej XD2 - wg PN-EN 206-1 -

5.3 Agresywne oddziaływanie zamrażania /
rozmrażania ze środkami odladzającymi XF4 - wg PN-EN 206-1 -

Do wykonania monolitycznej ławy z oporem pod prefabrykowane korytka żelbetowe należy
stosować beton klasy co najmniej C15/20 (B20) spełniający wymagania przedstawione w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla betonu do wykonania ławy z oporem pod prefabrykowane korytka
żelbetowe

Lp- Właściwość Wymagania Badanie wg normatywu
1 Wytrzymałość na ściskanie dla klasy: C16/20 wg PN EN 206-1 PN-EN 12390-3

2
Przepuszczalność wody przez beton
odpowiadająca przynajmniej stopniowi
wodoprzepuszczalności:

W6 (klasyfikacja wg oznaczeń PN-
B 6250:1988*)

PN-B 6250:1988*

3 Nasiąkliwość nie większą niż: 5 % PN-B 6250:1988*
4 Odporność na działanie mrozu, nie mniejszą

niż dla stopnia mrozoodporności:
F75 (klasyfikacja wg oznaczeń PN-

B 6250:1988*) PN-B 6250:1988*
*)  zastosowano  nieaktualne  normy,  co  wynika  z  opracowywania  dokumentacji  projektowej  w  okresie  przejściowym,  w  którym
dostosowywano  obowiązujące  w  kraju  rozporządzenia,  Polskie  Normy  oraz  wytyczne  w  związku  z koniecznością wprowadzania
norm europejskich. Dlatego dopuszcza się weryfikację nieobowiązujących dokumentów odniesienia oraz zakresu badań i samych
wymagań w czasie realizacji inwestycji, jednak za pisemną zgodą przedstawicieli Zamawiającego i Projektanta.

Skład mieszanki betonowej do elementów wykonywanych „na mokro" ustala laboratorium
Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on zatwierdzenia przez Inżyniera.

Kruszywa do zastosowanych betonów (dla prefabrykatów i ławy) powinno odpowiadać
wymaganiom: PN-EN 12620 z uwzględnieniem klasy ekspozycji betonu w tablicy 1 i 2.

Pozostałe wymagania kruszywa - zgodnie z p. 2.3.1. niniejszej STWiORB.
Wymagania dla cementu zawarto w p. 2.3.2. niniejszej STWiORB.
Wymagania dla wody zawarto w p. 2.3.3. niniejszej STWiORB.
Wymagania dla domieszków do betonu zawarto w p. 2.3.4. niniejszej STWiORB.
Wymagania dla materiałów izolacyjnych do betonu zawarto w p. 2.3.5. niniejszej STWiORB.
Kształt  i  wymiary  prefabrykowanych  elementów  betonowych,  powinny  być zgodne  z

dokumentacją projektową. Dopuszczalne odchyłki wymiarów prefabrykatów:
- na długości ± 10 mm,
- na wysokości i szerokości ± 3 mm.

Powierzchnia prefabrykatów powinna być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze zatartej.
Wklęsłość lub wypukłość powierzchni elementów nie powinna przekraczać 3 mm.

Krawędzie elementów powinny być równe i proste.
Wymagania dla podsypki cementowo-piaskowej zawarto w p. 2.3.6. niniejszej STWiORB.

2.4.1 Kruszywo do betonu
Ziarna kruszywa do betonu nie powinny być większe niż 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju

poprzecznego elementu.
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Kruszywa powinny charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodności uziarnienia
pozwalającą na wykonanie betonu o stałej jakości. Powinny składać się z elementów niewrażliwych na
przemarzanie,  nie  zawierać składników  łamliwych,  pylących  czy  o  budowie  warstwowej,  gipsu  ani
rozpuszczalnych siarczanów, pirytów, pirytów gliniastych i składników organicznych.

Producent kruszywa powinien zapewnić odbiorcy dostęp do procesu produkcyjnego oraz wgląd
do Zakładowej Kontroli Produkcji.

Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na
budowę lub Wytwórni mieszanki Betonowej, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i
dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
materiałami rodzajami i frakcjami kruszyw.
2.4.2 Cement

Do wykonania betonu powinien być stosowany cement:
- CEM I - portlandzki,
- CEM II - krzemionkowy, puculanowy lub wapienny (nie dopuszcza się stosowanie cementu

portlandzkiego: żużlowego, popiołowego i żużlowo-popiołowego),
- CEM  III  -  hutniczy,  lecz  jedynie  pod  warunkiem  wykonania  i  utrzymania  warstwy  w  okresie

zapewniającym utrzymanie temperatury min. 5°C (licząc od momentu przygotowania mieszanki,
poprzez jej ułożenie, zagęszczenie, aż do momentu uzyskania przez warstwę wymaganej
wytrzymałości na ściskanie, nie krótszym jednak niż 28 dni).
Należy  stosować cement  o  klasie  wytrzymałości  32,5  N  spełniający  wymagania  normy  PN-EN

197- 1. Dopuszcza sie, w razie potrzeby, zastosowanie cementów o wysokiej wczesnej wytrzymałości
(32,5 R).

Minimalną ilość cementu oraz maksymalny współczynnik w/c (współczynnik woda / cement)
należy  dobrać z  uwzględnieniem klasy  ekspozycji  betonu  wg  tablicy  FI  PN-EN  206-1  oraz  zakresu  i
charakterystyki robót betonowych. Producent cementu powinien przedstawić wyniki badań
kontrolnych przynajmniej raz na miesiąc.

Dla żadnej z klas cementów nie dopuszcza się występowania grudek nie dających się rozgnieść w
palcach.

Cement należy przechowywać w sposób zgodny z postanowieniami BN-88/6731-08. Cement w
workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, można przechowywać do:
- 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podłożu twardym i suchym, - terminu
trwałości, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i ścianach oraz
podłogach suchych i czystych.

Cement dostarczony na paletach magazynuje się razem z paletami, z dopuszczalną wysokością 3
szt.  palet.  Cement  niespaletowany  układa  się w  stosy  płaskie  o  liczbie  warstw  12  (dla  worków
trzywarstwowych).
2.4.3 Woda

Woda  zarobowa  do  betonu  powinna  spełniać wszystkie  wymagania  PN-EN  1008.  Powinna
pochodzić ze źródeł nie budzących żadnych wątpliwości, lub dobrze zbadanych. Bez badań
laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną.

Woda powinna być dodawana w możliwie najmniejszych ilościach w stosunku do założonej
wytrzymałości i stopnia urabialności mieszanki betonowej, biorąc pod uwagę również ilości wody
zawarte w kruszywie, w sposób pozwalający na zachowanie stosunku w/c.
2.4.4 Domieszki do betonu

Domieszki chemiczne do betonu powinny być stosowane, jeśli przewidują to dokumentacja
projektowa,  STWiORB  lub  wskazania  Inżyniera,  przy  czym  w  przypadku  braku  danych  dotyczących
rodzaju domieszek, ich dobór powinien być dokonany zgodnie z zaleceniami PN-EN 206-1. Domieszki
powinny odpowiadać PN-EN 934-2.
2.4.5 Materiały izolacyjne do betonu

Do izolowania elementów betonowych (które nie są betonowane w miejscu wbudowania) należy
stosować odpowiednie materiały posiadające aprobatę techniczną oraz atest producenta, t.j.:
- emulsja kationowa wg EmA-99, IBDiM,
- roztwór asfaltowy do gruntowania wg PN-B 24620:1998,
- lepik asfaltowy na gorąco bez wypełniaczy wg PN-C-96177 1958,
- wszelkie inne i nowe materiały izolacyjne sprawdzone doświadczalnie i posiadające aprobaty
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techniczne - za zgodą Inżyniera.
2.4.6 Materiały na podsypkę cementowo-piaskową

Kruszywo na podsypkę powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 13139.
Na podsypkę należy zastosować mieszankę kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm.
Zawartość pyłów w kruszywie na podsypkę cementowo-piaskową (względnie cementowo-

żwirową - dla większych frakcji kruszywa) nie może przekraczać 3%.
Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem oraz

zmieszaniem z innymi kruszywami.
Cement na podsypkę powinien być cementem portlandzkim klasy 32,5 N/R odpowiadający

wymaganiom PN-EN 197-1.
Przechowywanie cementu powinno odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08. W przypadku, gdy

czas przechowywania cementu będzie dłuższy od trzech miesięcy, można go stosować za zgodą
Inżyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykażąjego przydatność do robót.

Woda powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1008 lub woda pitna z wodociągu.
Przy sporządzaniu recepty na podsypkę cementowo-piaskowo (względnie cementowo-żwirową -

dla większych frakcji kruszywa) wyjściowy stosunek piasku do cementu powinien wynosić 1:4. Należy
ostatecznie tak dobrać materiały, aby podsypka:

o spełniała wytrzymałość na ściskanie: R7 = lOMPa, R28 = 14MPa,
o przy współczynniku wodno-cementowym: 0,204-0,25,
Wytrzymałość na  ściskanie  można  sprawdzać na  próbkach  prostopadłościennych  wg  PN-  B

04500:1985 lub cylindrycznych, wykonanych analogicznie jak dla próbek stabilizacji gruntu/kruszywa
cementem wg PN-S 96012:1997.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
p. 3.
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót

Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością
korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak np.:
- koparki do wykonywania wykopów głębokich,
- sprzętu do ręcznego wykonywania płytkich wykopów szerokoprzestrzennych,
- odpowiednio dobranych środków transportowych,
- sprzętu do rozładunku rur – np. żurawi samochodowych,
- sprzętu do zagęszczania koryta, ławy fundamentowej i zasypki (tj.: ubijakiem spalinowym, płytą

wibracyjną, walcem lub innym sprzętem zagęszczającym),
- sprzętu do cięcia rur na wlocie i wylocie każdego przepustu,
- innego sprzętu pomocniczego,
- sprzętem do rozładunku rur oraz prefabrykowanych elementów żelbetowych korytek

skrzynkowych,  jak lekkim sprzętem dźwigowym, wózkami  widłowymi (rozładunek może też być
wykonywany ręcznie).
Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, STWiORB,

instrukcjach producentów lub propozycji Wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez Inżyniera.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
p. 4.
4.2. Transport materiałów

Rury z tworzyw sztucznych mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób
zabezpieczający je przed uszkodzeniem i zniszczeniem. Rury powinny być przewożone w pozycji
poziomej. Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie, oraz zabezpieczone przed
przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.

Przy wielowarstwowym ułożeniu rur, górna warstwa nie może przewyższać ścian środka
transportu więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej rury. Poszczególne warstwy rur należy przekładać
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materiałem wyściółkowym w miejscach stykania się wyrobów (o grubości warstwy od 2 do 4 cm po
ugnieceniu). Pierwszą warstwę rur kielichowych należy układać na podkładach drewnianych,
z założeniem klinów pod skrajne rury i z zabezpieczeniem przed zarysowaniem rur przez podłożenie
tektury falistej i desek pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyni samochodowej.

Przy przewożeniu rur środki transportu powinny mieć powierzchnie gładkie bez gwoździ lub
innych ostrych krawędzi. Rury należy chronić przed wpływem temperatury powyżej 30°C. Szczególną
ostrożność należy zachować w temperaturze bliskiej 0°C i niższej z uwagi na kruchość rur w tych
temperaturach.

Transport kruszywa dowolnymi środkami transportu zabezpieczającymi kruszywo przed
zanieczyszczeniem lub zmieszaniem z innymi frakcjami.

Środki transportu powinny mieć powierzchnie gładkie bez gwoździ, wystających śrub lub innych
ostrych krawędzi.

Prefabrykowane elementy części przelotowych przepustów powinny być składowane w pozycji
wbudowania, na podłożu utwardzonym i dobrze odwodnionym z uwzględnieniem wymagań
producenta.

Materiały sypkie i drobne przedmioty można przewozić dowolnymi środkami transportu, w
warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i
nadmiernym zawilgoceniem.

Transport mieszanki betonowej należy tak zorganizować, aby nie powodować jej segregacji i
zmian w składzie. Czas transportu powinien zapewnić zachowanie dopuszczalnej konsystencji
mieszanki przez cały okres jej wbudowywania.

Cement należy przewozić zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08. Cement w workach może być
przewożony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i innymi środkami transportu, w sposób nie
powodujący uszkodzeń opakowania. Worki przewożone na paletach układa się po 5 warstw worków,
po  4  szt.  w  warstwie.  Worki  niespaletowane  układa  się na  płask,  przylegające  do  siebie,  w  równej
wysokości  do  10  warstw.  Ładowanie  i  wyładowywanie  zaleca  się wykonywać za  pomocą
zmechanizowanych urządzeń do poziomego i pionowego przemieszczania ładunków.

Transport wody powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 5.
5.2. Zasady wykonywania robót

Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową i STWIORB.
Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują:
- roboty przygotowawcze,
- wykonanie wykopów,
- wykonanie fundamentu (ławy) pod rury z mieszanki kruszywa naturalnego frakcji 0÷31,5mm,
- ułożenie rury na ławie w jednym odcinku lub w odcinkach, wymagających połączenia kolejnych

dwóch  rur  złączką (dla  przepustów  wielootworowych  –  odstępy  między  rurami  powinny  być
zgodne z dokumentacją projektową z uwzględnieniem informacji producenta rur),

- wykonanie zasypki przepustu,
- wykonanie fundamentu (ławy) z betonu C16/20 (B20) - pod przepusty z prefabrykowanych

żelbetowych koryt skrzynkowych,
- ułożenie części przelotowej przepustu z prefabrykowanych żelbetowych koryt skrzynkowych (wraz

z pokrywami),
- roboty wykończeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, STWiORB oraz

wskazań Inżyniera:
- ustalić lokalizację robót,
- ustalić dane niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenia danych

wysokościowych,
- usunąć przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy dróg, ogrodzeń itd.,
- ew. odwodnić teren budowy w zakresie uzgodnionym z Inżynierem,
- ew.  dokonać przełożenia  koryta  cieku  do  czasu  wybudowania  przepustu,  wg  osobnej

dokumentacji projektowej opracowanej i zatwierdzonej na koszt Wykonawcy,
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- wytyczyć i trwale oznaczyć roboty w terenie (palikami i/lub szpilkami).
W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe

(z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne
przekaże Inżynierowi.

Zaleca się korzystanie  z  ustaleń STWiORB D-01.00.00.00 w zakresie  niezbędnym do wykonania
robót przygotowawczych.
5.4. Wykonanie wykopów

Wykonanie wykopów powinno być zgodne z dokumentacją projektową. Dobór sprzętu i metody
wykonania należy dostosować do rodzajów gruntu, objętości robót i odległości transportu.

Wykonanie wykopów powinno odpowiadać wymaganiom określonym w STWiORB D-02.00.00.00.
Dno  wykopu  pod  przepusty  powinno  być równe  i  wykonane  ze  spadkiem  ustalonym

w dokumentacji projektowej, przy czym dno należy wykonać na poziomie wyższym od rzędnej
projektowanej o 0,20m. Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20m gruntu powinno być wykonane
bezpośrednio przed ułożeniem przewodów rurowych.

Ostatecznie  przed  układaniem  ławy  -  dno  wykopu  powinno  być wyrównane  z  dokładnością co
najmniej  ±  2  cm.  Wykop  należy  wykonać w  takim  okresie,  aby  po  jego  zakończeniu  można  było
bezpośrednio przystąpić do wykonywania ławy przepustu.

Dno wykopu należy zagęścić do  wskaźnika zagęszczenia 0,97 wg Proctora.
5.5. Ława pod przepusty

Ława powinna być wykonana zgodnie z dokumentacją projektową i STWiORB oraz informacją od
producenta rur.

Rury  przepustu  powinny  być układane  na  zagęszczonej  warstwie  podsypki  (ławie)  o  grubości
25cm  i  odpowiedniej  szerokości,  z  kruszywa  naturalnego  o  uziarnieniu  0÷31,5mm.  Ławę należy
zagęścić do wskaźnika zagęszczenia 0,97 wg Proctora, z uwzględnieniem obostrzeń producenta rur.
Górna  jej  warstwa  o  grubości  równej  wysokości  karbu  powinna  być luźna,  aby  karby  rury  mogły
swobodnie się w niej zagłębić.

Odbiór ławy należy przeprowadzić bezpośrednio przed układaniem części przelotowej przepustu.
Ława pod przepusty z prefabrykowanych żelbetowych koryt skrzynkowych powinna być

wykonana  zgodnie  z  dokumentacją projektową z  betonu  klasy  min.  C16/20  (B20)  spełniającego
wymagania p. 2.3. niniejszej STWiORB. Ława betonowa powinna być właściwie pielęgnowana.

Dopuszczalne odchyłki dla ław fundamentowych przepustu wynoszą:
- dla wymiarów w planie ± 5cm, - dla rzędnych wierzchu ławy ± 2cm.
5.6. Ułożenie rur przepustu na ławie

Ułożenie rury na ławie należy dokonać po zaniwelowaniu poziomu dna i wytyczeniu osi przepustu.
Zaleca się układać przepusty z jednego elementu (bez złączek), jeśli możliwa jest dostawa rury
o odpowiedniej długości, wynikającej z asortymentu produkcji i możliwości transportowych.  W innych
przypadkach,  przepust  złożony  z  dwóch  lub  większej  liczby  odcinków  powinien  mieć połączenia
złączkami poszczególnych odcinków rur. Łączenie dwóch odcinków rur polega na:
- ułożeniu na ławie złączki,
- położeniu na złączce dwóch sąsiednich końców rur,
- zamknięciu złączki,
- założeniu w złączce pasków lub śrub zaciskowych i zaciągnięciu ich.

W przypadku gdy przepust ułożono na ławie, po uprzednim połączeniu odcinków rur poza ławą,
należy sprawdzić skuteczność połączeń między rurami.

Rurę przepustu  po  ułożeniu  należy  ustabilizować w  taki  sposób,  aby  nie  zmieniła  swojego
położenia w czasie zasypywania przepustu. Można dokonać tego podsypką wspierającą.

Przycięcie  skrajnych  rur  do  płaszczyzny  skarpy  można  wykonać przed  montażem przepustu  lub
też na budowie po wykonaniu nasypu.

Przepusty z prefabrykowanych żelbetowych koryt skrzynkowych
Przed ułożeniem części przelotowej przepustów, wszystkie powierzchnie prefabrykowanych

elementów żelbetowych, które po wbudowaniu będą miały styczność z gruntem - należy zaizolować
preparatami określonymi w niniejszej STWiORB.

Prefabrykowane elementy przepustów z żelbetowych koryt skrzynkowych powinny być układane
na ławie po uzyskaniu przez beton ławy całkowitej wytrzymałości.

Prefabrykaty należy układać na podsypce-cementowo piaskowej spełniającej wymagania
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określone w niniejszej STWiORB zgodnie z dokumentacją projektową po uprzednim zaniwelowaniu
poziomu dna i wytyczeniu osi przepustu.

Należy dążyć do zminimalizowania ilości prefabrykatów (a tym zminimalizowania styków),
dopierając możliwie elementy prefabrykowane spełniające wymagania określone w p. 2.3. niniejszej
STWiORB. Wykonanie przepustów powinno zapewniać zachowanie szczelności na stykach łączonych
elementów części przelotowej podczas użytkowaniu przepustów (zgodnie z przeznaczeniem). Przy
każdym łączeniu prefabrykatów należy spełnić wszystkie wymagania zawarte w Aprobacie Technicznej
oraz zalecenia Producenta z uwzględnieniem zaleceń Inżyniera.

Żelbetowe korytka skrzynkowe po ułożeniu należy ustabilizować w taki sposób, aby nie zmieniła
swojego położenia w czasie wykonywania zasypki przepustów. W razie konieczności - można dokonać
tego podsypką wspierającą.

Elementy skrajne (na wlocie i wylocie) przepustów należy wykonać zgodnie z dokumentacją
projektową. Jeżeli przewidziano dostosowanie elementów skrajnych przepustu do skarpy - ich
przycięcie (do płaszczyzny skarpy) można wykonać przed montażem przepustu lub też na budowie po
wykonaniu zasypki. Powinno ono być wykonane w sposób estetyczny, z uwzględnieniem ewentualnych
zaleceń Inżyniera co do uzupełnień ubytków i zabezpieczeń odsłoniętych części zbrojenia.

Po ułożeniu prefabrykowanych żelbetowych koryt skrzynkowych należy „zamknąć" przepust
systemowymi żelbetowymi pokrywami oraz uszczelnić styki z uwzględnieniem uwag Inżyniera oraz
informacji zawartych w Aprobacie Technicznej oraz zaleceniach Producenta.

5.7. Zasypka przepustu
Zalecenia dotyczące wykonywania zasypki:
- zasypka  wokół rury  powinna  wykraczać poza  jej  obwód  na  szerokość równą minimum połowie

średnicy,
- należy ją wykonać z materiału niewysadzinowego o wskaźniku różnoziarnistości min. 5.
- zasypka powinna być wykonywana równomiernie i równocześnie z obu stron przepustu,
- szczególnie starannie należy wykonać podsypkę wspierającą przepust, umieszczoną nad ławą,
- zasypka  powinna  być wykonywana  warstwami  o  gr.  maksymalnie  30cm,  zagęszczonymi  do

wskaźnika  zagęszczenia IS ³ 0,98  przy  czym  dopuszcza  się bezpośrednio  przy  rurze  IS = 0,95
(z uwzględnieniem wymagań producenta rur),

- podczas  zagęszczania  zasypki kontrolować rzędne posadowienia przepustu nie dopuszczając do
jego wypychania bądź przemieszczenia poziomego,

- należy zwrócić uwagę, aby średnica ziaren kruszywa, układanego bezpośrednio na rurze, nie
przekraczała wielkości skoku karbu zewnętrznego rury.
Zasypkę przepustu  materiałem  określonym  w  p.  2.3.  niniejszej  STWiORB  należy  wykonać do

wysokości co najmniej 30 cm ponad górną krawędź przepustu. Jeśli grubość naziomu nad przepustem
nie przekracza 1,0 m, to  cały materiał zasypowy powinien odpowiadać wymaganiom określonym dla
zasypki  grubości  30  cm.  Pozostałą część nasypu  można  wykonać z  materiałów  określonych
w STWiORB D-02.00.00.00.
5.8. Roboty wykończeniowe

Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i STWiORB. Do robót
wykończeniowych należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących
warunków terenowych, takie jak:
- odtworzenie przeszkód czasowo usuniętych, np. parkanów, ogrodzeń, nawierzchni, chodników,

krawężników itp.,
- niezbędne uzupełnienia zniszczonej w czasie robót roślinności, tj. zatrawienia, krzewów, ew.

drzew,
- roboty porządkujące otoczenie terenu robót.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
p. 6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:
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- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania
materiałów wykonane przez dostawców itp.),

- wykonać badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone w p. 2,
- sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych wg tablicy 1.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.

Tablica 1. Wymagania dotyczące właściwości rur i złączek.

Lp. Właściwości Jednostki Wymagania

1
Wymiary:
- średnica nominalna
- średnica wewnętrzna
- średnica zewnętrzna

mm wg materiałów zgłoszeniowych
wg dokumentacji projektowej ±2%
min. średnica wewnętrzna + 100mm

2 Klasa sztywności obwodowej SN 8 kPa 8 (wyjątkowo 6 – dla średnicy
wewnętrznej 1200mm)

3 Zniekształcenie średnicy wewnętrznej rury (max.
różnica pomiędzy 4 pomiarami pod kątem 45o) % średnicy ±0,5

4 Stan powierzchni zewnętrznej rur i złączek.
Wewnętrznej oraz karbów wzmacniających - Bez uszkodzeń, pęknięć, zarysowań

i rozwarstwień

5 Barwa rur i złączek - Jednolita, bez wyraźnych odcieni i zmian
intensywności

6.2.2. Badania i pomiary wykonywane w czasie robót
Częstotliwość oraz  zakres  badań i  pomiarów,  które  należy  wykonać w  czasie  robót  związanych

z ułożeniem przepustów PP podano w tablicy 2.

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót dla związanych z ułożeniem
przepustów PP

Lp. Wyszczególnienie robót Częstotliwość
badań Wartości dopuszczalne

1 Lokalizacja i zgodność granic terenu robót z dokumentacją
projektową

Przy każdym
przepuście

Wg p. 5 i dokumentacji
projektowej

2
Prawidłowość wykonania wykopów pod kątem właściwych
rzędnych oraz spadków   założonych w dokumentacji
technicznej

Przy każdym
przepuście ±2cm

3 Prawidłowość zagęszczenia dna wykopu pod ławy w 3
miejscach

Przy każdym
przepuście 0,97

4
Dopuszczalne odchyłki dla ław fundamentowych przepustu
wynoszą:
- dla wymiarów w planie
- dla rzędnych wierzchu ławy

Przy każdym
przepuście ±2cm,

±5cm

5 Prawidłowość zagęszczenia ławy w wykopie w 3 miejscach, Przy każdym
przepuście 0,97÷1,00

6 Prawidłowość wykonania górnej warstwy ławy relatywnie luźnej
o grubości min. równej  wysokości karbu rury

Przy każdym
przepuście Wg p. 5

7 Ułożenie rur przepustu na ławie Przy każdym
przepuście Wg p. 5

8
Ułożenie  oraz  połączenie  opaską  zaciskową  odcinków rur
kontrolując rzędne wlotu i wylotu oraz prawidłowe założenie
opaski łączącej

Przy każdym
przepuście Wg p. 5

9
Prawidłowość wykonania zasypki i stopnia jej zagęszczenia:
- w strefie bezpośrednio przy rurze
- w pozostałej strefie przepustu

Przy każdym
przepuście ³ 0,95,

³ 0,98
10 Wykonanie robót wykończeniowych Ocena ciągła Wg p. 5

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m (metr) przepustu PP lub przepustu skrzynkowego.
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8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową,  STWIORB i wymaganiami

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według punktu 6 dały wyniki
pozytywne.
8.2. Sposób odbioru robót

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
- wykonanie wykopu i przygotowanie podłoża pod ławę fundamentową,
- wykonanie ławy fundamentowej,
- ułożenie rur,
- warstwy zasypowe przepustu.

Odbiór  robót  zanikających  powinien  być dokonany  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie  korekt
i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. Zasady odbioru Wykonawca powinien
uszczegółowić przed rozpoczęciem robót, na etapie zatwierdzania Programu Zapewnienia Jakości na
roboty ujęte w niniejszej STWiORB.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” p. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania 1 metra przepustów PP obejmuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji,
- oznakowanie robót,
- zakup, dostarczenie i składowanie wszystkich materiałów związanych z wykonaniem robót,
- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-V wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnienie,
- przygotowanie podłoża pod przepusty,
- wykonanie i zagęszczenie ławy fundamentowej,
- wykonanie zasypki z zagęszczeniem warstwami, zgodnie z dokumentacją projektową,
- zasypanie i zagęszczenie pozostałej części wykopu,
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
PN-S- 06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka.
BN-75/8971-06 Składowanie materiałów.
PN-EN 12666-1 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego

odwadniania i kanalizacji. Polietylen (PE). Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu.

10.2. Inne dokumenty
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92, poz. 881)

z późniejszymi zmianami.
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D-06.04.01.00
Rowy

D-06.04.01.21
Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem skarp rowu

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania robót dla zadania pn.:
Zagospodarowanie poscaleniowe realizowane w ramach scalenia gruntów w obszarze wsi Zmysłówka,
gmina Grodzisko Dolne.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Niniejszą uszczegółowioną Ogólną Specyfikację Techniczną, stanowiącą część Dokumentacji

Przetargowych i Kontraktowych – należy traktować jako: Specyfikację Techniczną Wykonania
i Odbioru Robót Budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz stosować
w zleceniu i wykonaniu robót opisanych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych STWiORB

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  STWiORB  dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z wykonaniem i odbiorem oczyszczenia rowów z namułu o grubości około 30cm z profilowaniem skarp
i dna rowu, wraz z: załadunkiem, transportem poza teren budowy oraz zagospodarowaniem i/lub
utylizacją namułu dla rowów o dnie od 0,4-2,0m i o głębokości od 0,7-1,4m.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Rów - otwarty wykop o głębokości co najmniej 30 cm, który zbiera i odprowadza wodę.
1.4.2. Rów przydrożny - rów zbierający wodę z korony drogi.
1.4.3. Rów odpływowy - rów odprowadzający wodę poza pas drogowy.
1.4.4. Rów stokowy - rów zbierający wodę spływającą ze stoku.
1.4.5. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami

oraz z definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne" p. 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne"
p. 1.5.
2. MATERIAŁY

Materiały nie występują.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWIORB D-M. 00.00.00.00 Wymagania ogólne
p. 3.
3.2. Sprzęt do wykonywania robót remontowych i utrzymaniowych

Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania
z następującego sprzętu:
- koparek podsiębiernych,
- spycharek lemieszowych,
- równiarek samojezdnych lub przyczepnych,
- urządzeń kontrolno-pomiarowych,
- zagęszczarek płytowych wibracyjnych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania
ogólne” p. 4.
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4.2. Transport materiałów
Przy wykonywaniu robót określonych w niniejszej STWiORB, można korzystać z dowolnych

środków transportowych.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 5.
5.2. Oczyszczenie rowu

Oczyszczenie rowu polega na wybraniu namułu naniesionego przez wodę, ścięciu trawy i krzaków
w obrębie rowu.
5.3. Pogłębianie i wyprofilowanie dna i skarp rowu

W wyniku prac remontowych należy uzyskać podane poniżej wymiary geometryczne rowu i skarp,
zgodne z PN-S-02204:1997, tzn. dla rowu przydrożnego w kształcie trapezowym - szerokość dna co
najmniej  0,40 m, nachylenie  skarp od 1:1,5 do 1:1,3,  głębokość od 0,30 m do 1,20 m liczona jako
różnica poziomów dna i niższej krawędzi górnej rowu;

Najmniejszy dopuszczalny spadek podłużny rowu powinien wynosić 0,2%; w wyjątkowych
sytuacjach na odcinkach nie przekraczających 200 m - 0,1%.

Największy spadek podłużny rowu nie powinien przekraczać:
a) przy nieumocnionych skarpach i dnie

- w gruntach piaszczystych - 1,5%,
- w gruntach piaszczysto-gliniastych, pylastych - 2,0%,
- w gruntach gliniastych i ilastych - 3,0%,
- w gruntach skalistych - 10,0%;

b) przy umocnionych skarpach i dnie
- matą trawiastą - 2,0%,
- darniną - 3,0%,
- faszyną - 4,0%,
- brukiem na sucho - 6,0%,
- elementami betonowymi - 10,0%,
- brukiem na podsypce cementowo-piaskowej - 15,0%.

5.4. Roboty wykończeniowe
Namuł i  nadmiar  gruntu  pochodzącego  z  remontowanych  rowów  i  skarp  należy  wywieźć poza

obręb pasa drogowego i zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny z ustaleniami

STWiORB lub wskazaniami Inżyniera.
6. KONTROLA JAKOŚCI RÓBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne”
p. 6.
6.2. Pomiary cech geometrycznych remontowanego rowu i skarp

Częstotliwość oraz zakres pomiarów podaje tablica 1.

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów remontowanego rowu i skarpy

Lp. Wyszczególnienie Minimalna częstotliwość pomiarów
1 Spadek podłużny rowu 1 km na każde 5 km rowu
2 Szerokość i głębokość rowu 1 raz na 100 m
3 Powierzchnia skarp 1 raz na 100 m

6.2.1. Spadki podłużne rowu
Spadki podłużne rowu powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5%

spadku.
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6.2.2. Szerokość i głębokość rowu
Szerokość i głębokość rowu powinna być zgodna z dokumentacją projektową z tolerancją ± 5 cm.

6.2.3. Powierzchnia skarp
Powierzchnię skarp należy sprawdzać szablonem. Prześwit między skarpą a szablonem nie

powinien przekraczać 3cm.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m (metr) remontowanego rowu.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru Robót podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" p. 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i STWiORB jeżeli wszystkie

badania i pomiary wg p. 6 niniejszej STWiORB dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00.00
„Wymagania ogólne” p. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m remontowanego rowu obejmuje:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji,
- oznakowanie robót,
- oczyszczenie rowu,
- pogłębianie i profilowanie rowu,
- ścięcie trawy i krzaków,
- załadunek, odwiezienie poza teren budowy i zutylizowanie urobku,
- roboty wykończeniowe,
- przeprowadzenie pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg.

10.2. Inne materiały
Stanisław Datka, Stanisław Lenczewski: Drogowe roboty ziemne.
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D-07.06.01.00
Ogrodzenia dróg

D-07.06.01.16
Ustawienie ogrodzenia metalowego

D-07.06.01.17
Ustawienie ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania robót dla zadania pn.:
Zagospodarowanie poscaleniowe realizowane w ramach scalenia gruntów w obszarze wsi Zmysłówka,
gmina Grodzisko Dolne.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowi

część Dokumentacji Przetargowych i Kontraktowych i należy ją stosować w zleceniu i wykonaniu robót
opisanych w punkcie 1.1.

Przez Szczegółowe Specyfikacje Techniczne należy rozumieć "Szczegółowe Specyfikacje
Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych" w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień
Publicznych.
1.3. Zakres robót objętych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z wykonaniem i odbiorem:
- ustawienia ogrodzenia z prefabrykowanych elementów betonowych i/lub żelbetowych  -

panelowych  pochodzących  z  rozbiórki  wraz  z  nową podmurówką z  betonu  z  ewentualnym
uzupełnieniem nie nadających się fragmentów rozebranego ogrodzenia, z uprzednim wykonaniem
słupków (osadzonych w fundamentach betonowych) pochodzących z rozbiórki z ewentualnym
uzupełnieniem elementów uszkodzonych nowymi materiałami oraz ustawienia bram i furtek
pochodzących z rozbiórki,

- ustawienia  ogrodzenia  metalowego  wraz  z  przęsłami   pochodzących  z  rozbiórki  z  nową
podmurówką z betonu oraz z ewentualnym uzupełnieniem nie nadających się fragmentów
rozebranego ogrodzenia, z uprzednim wykonaniem słupków (osadzonych w fundamentach
betonowych) z materiału pochodzącego z rozbiórki z ewentualnym uzupełnieniem elementów
uszkodzonych nowymi materiałami oraz ustawienia bram i furtek pochodzących z rozbiórki.

1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Ogrodzenie posesji przydrożnej - przegroda fizyczna, chroniąca przed przedostawaniem się

niepożądanych intruzów (np. ludzi, zwierząt lub pojazdów) na posesję położoną w pobliżu
drogi.

1.4.2. Ogrodzenie z prefabrykatów żelbetowych - elementy żelbetowe słupów i desek pełnych oraz
ażurowych umożliwiające budowę ogrodzeń o różnej wysokości.

1.4.3. Siatka metalowa - siatka wykonana z drutu, pleciona, zgrzewana, skręcana oraz kombinowana,
o różnych wielkościach oczek.

1.4.4. Siatka pleciona ślimakowa - siatka o oczkach kwadratowych, pleciona z płaskich spiral
wykonanych z drutu okrągłego.

1.4.5. Stalowa linka usztywniająca - równomiernie skręcone splotki z drutu okrągłego, tworzące linę
stalową.

1.4.6. Wysokość ogrodzenia - odległość między poziomem terenu a najwyższym punktem ogrodzenia.
1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi

normami i z definicjami podanymi w STWiORB DM-00.00.00.00 „Wymagania ogólne”  p. 1.4.
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
1.5.1. Przepisy ogólne

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM-00.00.00.00 „Wymagania ogólne”
p. 1.5.
1.5.2. Ogólne zasady wykonywania ogrodzeń

Ogrodzenia drogi należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i STWiORB.
Ogrodzenie powinno spełniać następujące warunki:

- w zakresie lokalizacji ogrodzenia:
o ogrodzenie należy zlokalizować zgodnie z informacjami zawartymi w dokumentacji

projektowej,
o ogrodzenie musi znajdować się zawsze poza wymaganym polem widoczności z drogi;

- w zakresie wysokości ogrodzenia:
o wysokość ogrodzenia powinna wynosić tyle, ile istniejące ogrodzenie;

- w zakresie szczelności ogrodzenia:
o ogrodzenie powinno stanowić szczelną przeszkodę,
o ogrodzenie powinno dokładnie przylegać do terenu, zgodnie z dokumentacją projektową,

jednak spód ogrodzenia nie powinien  być położony wyżej niż 5cm nad terenem;
- w zakresie dostępności do drogi przez bramy:

o bramy w ogrodzeniu należy wykonywać w miejscach istniejącego i/lub projektowanego zjazdu
na posesję (zgodnie z dokumentacją projektową),

o bramy powinny odpowiadać typem i konstrukcją rodzajowi zastosowanego ogrodzenia,
o materiały na bramy powinny spełniać wymagania przewidziane dla elementów ogrodzenia;

- w zakresie trwałości ogrodzenia:
o ogrodzenia  powinny  zachowywać trwałość co  najmniej  przez  15  lat;  w  związku  z  tym

metalowe elementy ogrodzenia powinny być zabezpieczone antykorozyjnie przez powłoki
cynkowe lub inne powłoki zaakceptowane przez Inżyniera.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB
DM-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 2.
2.2. Rodzaje materiałów
2.2.1. Ogrodzenia z siatki metalowej

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu ogrodzeń z siatki metalowej, objętych niniejszą
STWiORB - są:
– metalowa siatka pleciona ślimakowa o wysokości zgodnej ze stanem istniejącym, o wymiarze boku

oczka porównywalnym ze stanem istniejącym,
– słupków z rur stalowych okrągłych średnicy min. 60mm (dostosowanej do rozstawu),
– stalowe linki do usztywnienia siatki (średnicy min. 3mm),
– łączniki metalowe do mocowania elementów ogrodzenia,
– materiały do wykonania fundamentów betonowych „na mokro”,
– materiały do malowania ogrodzenia (w tym furtek i bram).
2.2.1.1. Metalowa siatka pleciona ślimakowa

Siatka pleciona ślimakowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym przez BN-83/5032-02,
podanym w tablicach 1 i 2.

Długość dostarczanej przez producenta siatki, zwiniętej w rolkę, powinna wynosić od 10 do 25 m.
Odchyłki długości nie powinny przekraczać 0,2 m (dla siatek wielkości boku oczka od 40 do 70).

Powierzchnia siatki powinna być gładka, bez załamań, wybrzuszeń i wgnieceń. Spirala powinna
być wykonana z jednego odcinka drutu. Splecenie siatki powinno być przeprowadzone przez
połączenie  spirali  wszystkimi  zwojami.  Końce  spirali  z  obydwu  stron  powinny  być równo  obcięte
w odległości co najmniej 30% wymiaru boku oczka.

Siatki w rolkach należy przechowywać w pozycji pionowej w pomieszczeniach suchych, z dala od
materiałów działających korodująco.
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Drut w siatce powinien być okrągły, cynkowany. Dopuszcza się pokrywanie drutu innymi
powłokami, pod warunkiem zaakceptowania przez Inżyniera. Wytrzymałość drutu na rozciąganie
powinna  wynosić co  najmniej  588  MPa  (dopuszcza  się wytrzymałość od  412  do  588  MPa  pod
warunkiem akceptacji przez Inżyniera).

Dopuszcza się inne rodzaje siatek, np. siatkę zwijaną z drutu, siatkę o splocie tkackim, siatkę
jednolitą z ciętej blachy stalowej, siatkę zgrzewaną, siatkę skręcaną z różnymi kształtami oczek, siatkę
w ramach stalowych itp., pod warunkiem zaakceptowania przez właściciela nieruchomości i Inżyniera.
2.2.1.2. Słupki z rur stalowych

Słupki metalowe ogrodzenia należy wykonać z ocynkowanych rur okrągłych.
Rury powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74219, PN-H-74220 lub innej zaakceptowanej

przez Inżyniera.
Dobór przekrojów słupków powinien zapewniać stateczność ogrodzenia (w tym bram i furtek).
Powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna rur nie powinna wykazywać wad w postaci łusek, pęknięć,

zawalcowań i naderwań. Dopuszczalne są nieznaczne nierówności, pojedyncze rysy wynikające
z procesu wytwarzania, mieszczące się w granicach dopuszczalnych odchyłek wymiarowych.

Końce rur powinny być obcięte równo i prostopadle do osi rury.
Pożądane jest, aby rury były dostarczane o:

- długościach dokładnych, zgodnych z zamówieniem; z dopuszczalną odchyłką + 10 mm,
- długościach wielokrotnych w stosunku do zamówionych długości dokładnych poniżej 3 m

z naddatkiem 5 mm na każde cięcie i z dopuszczalną odchyłką dla całej długości wielokrotnej, jak
dla długości dokładnych.
Rury powinny być proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od prostej nie powinny

przekraczać 1,5 mm na 1 m długości rury.
Rury powinny być wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy.
Rury powinny być dostarczone bez opakowania w wiązkach lub luzem względnie w opakowaniu

uzgodnionym ze składającym zamówienie. Rury powinny być cechowane indywidualnie (dotyczy
średnic 31,8 mm i większych i grubości ścianek 3,2 mm i większych) lub na przywieszkach metalowych
(dotyczy średnic i grubości mniejszych). Cechowanie na rurze lub przywieszce powinno co najmniej
obejmować: znak wytwórcy, znak stali i numer wytopu.

Dopuszcza się inne rodzaje słupków, np. z rur o kształcie kwadratowym lub prostokątnym
względnie z kształtowników (kątowników, ceowników, dwuteowników) pod warunkiem
zaakceptowania przez właściciela posesji i Inżyniera.
2.2.1.3. Stalowe liny usztywniające ogrodzenie

Stalowe linki usztywniające siatkę ogrodzenia powinny odpowiadać wymaganiom określonym
przez PN-M-80201 i PN-M-80202.

Druty w splocie liny powinny do siebie ściśle przylegać, być równo naciągnięte, nie powinny
krzyżować się w poszczególnych warstwach. Nie powinno być drutów luźnych. Końce drutów powinny
być łączone przez zgrzewanie doczołowe lub lutowanie mosiądzem. Miejsca łączenia przez lutowanie
lub zgrzewanie nie powinny być kruche i nie powinny  posiadać zgrubień i ścienień. Odległość między
poszczególnymi miejscami łączenia drutów zwijanych w jednej operacji nie powinna być mniejsza niż
500-krotna średnica splotki.
2.2.1.4. Łączniki metalowe do mocowania elementów ogrodzenia

Wszystkie drobne ocynkowane łączniki metalowe przewidziane do mocowania między sobą
elementów ogrodzenia jak śruby, wkręty, nakrętki itp. powinny być czyste, gładkie, bez pęknięć,
naderwań, rozwarstwień i wypukłych karbów.

Własności mechaniczne łączników powinny odpowiadać wymaganiom PN-M-82054, PN-M-82054-
03 lub innego dokumentu odniesienia zaakceptowanego przez Inżyniera.

Dostawa może być dostarczona w pudełkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach,
w zależności od wielkości i masy wyrobów.

Śruby, wkręty, nakrętki itp. powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od
materiałów działających korodująco i w warunkach zabezpieczających przez uszkodzeniem.

Minimalna grubość powłoki cynkowej powinna wynosić w warunkach użytkowania:
- umiarkowanych 8 mm,
- ciężkich - 12mm.



Zagospodarowanie poscaleniowe 07.06.01.00 Ogrodzenia dróg

204

2.2.1.5. Materiały do wykonania fundamentów betonowych „na mokro”
Deskowanie powinno zapewnić sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo

konstrukcji. Deskowanie powinno być skonstruowane w sposób umożliwiający łatwy jego montaż
i demontaż. Przed wypełnieniem mieszanką betonową, deskowanie powinno być sprawdzone, aby
wykluczało wyciek zaprawy z mieszanki betonowej.

Fundamenty należy wykonać z betonu min. C16/20 (B20). Skład mieszanki (cement, kruszywo,
woda i ew. domieszki) oraz recepturę wymaga zatwierdzenia Inżyniera.

Pręty zbrojenia mogą być stosowane jeśli przewidują to dokumentacja projektowa, STWiORB lub
wskazania Inżyniera.
2.2.1.6. Materiały do malowania ogrodzenia

Do  malowania  można  stosować farby  ogólnego  stosowania  przeznaczone  do  użytku
zewnętrznego, dobrej jakości, zaakceptowane przez Inżyniera, z nie przekroczonym okresem
gwarancji, jako:
- farby do gruntowania przeciwrdzewnego (farby i lakiery przeciwkorozyjne),
- farby nawierzchniowe (np. lakiery, emalie, wyroby ftalowe, ftalowo-styrenowe, akrylowe itp.),
- rozcieńczalniki, zalecone przez producenta stosowanej farby.
2.2.2. Ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu ogrodzeń z prefabrykowanych elementów żelbetowych,
objętych niniejszą STWiORB - są:
- prefabrykowane elementy ogrodzeń żelbetowych (z rozbiórki, uzupełnione o niezbędne elementy

uszkodzone lub wymagające wymiany),
- fundamenty prefabrykowane pod słupki (do ogrodzeń z prefabrykowanych elementów

żelbetowych) lub materiały do wykonania fundamentów betonowych „na mokro”.
2.2.3. Ogrodzenia drewniane

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu ogrodzeń drewnianych objętych niniejszą STWiORB -
są:
- prefabrykowane elementy drewniane - słupki, elementy przęseł wraz ze sztachetami (z rozbiórki,

uzupełnione o niezbędne elementy brakujące, uszkodzone lub wymagające wymiany z uwagi na
swój stan uniemożliwiający trwały montaż),

- fundamenty prefabrykowane pod słupki (do ogrodzeń z prefabrykowanych elementów
żelbetowych) lub materiały do wykonania fundamentów betonowych „na mokro”.

2.2.4. Ogrodzenia murowane
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu ogrodzeń z prefabrykowanych elementów żelbetowych,

objętych niniejszą STWiORB - są:
- możliwe do demontażu prefabrykowane, monolityczne, względnie indywidualnie rozwiązane

elementy ogrodzeń murowanych (z rozbiórki, uzupełnione o niezbędne elementy brakujące,
uszkodzone lub wymagające wymiany z uwagi na swój stan uniemożliwiający trwały montaż),

- fundamenty prefabrykowane pod słupki (do ogrodzeń z prefabrykowanych elementów
żelbetowych) lub materiały do wykonania fundamentów betonowych „na mokro”,

- przęsła ogrodzenia murowanego zdemontowane (w miarę możliwości) lub w razie potrzeby
odtworzone w możliwie dużym stopniu odzwierciedlające stan pierwotny,

- elementy wykończeniowe słupków oraz przęseł w możliwie dużym stopniu odzwierciedlające
wizualnie rozwiązanie pierwotne.

2.2.5. Ogrodzenia metalowe
Materiałami  stosowanymi  przy  wykonaniu  ogrodzeń metalowych,  objętych  niniejszą STWiORB  -

są:
- możliwe do demontażu prefabrykowane, monolityczne, względnie indywidualnie rozwiązane

elementy ogrodzeń metalowych (z rozbiórki, uzupełnione o niezbędne elementy brakujące,
uszkodzone lub wymagające wymiany z uwagi na swój stan uniemożliwiający trwały montaż),

- fundamenty prefabrykowane pod słupki (do ogrodzeń z prefabrykowanych elementów
żelbetowych) lub materiały do wykonania fundamentów betonowych „na mokro”,

- słupki oraz przęsła ogrodzenia metalowego zdemontowane (w miarę możliwości) lub w razie
potrzeby odtworzone w możliwie dużym stopniu odzwierciedlające rozwiązania pierwotne.
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3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM-00.00.00.00 „Wymagania ogólne”
p. 3.
3.2. Sprzęt do wykonania ogrodzenia

Ustawienie ogrodzenia wykonuje się w zasadzie ręcznie, przy użyciu drobnego sprzętu
pomocniczego, jak: szpadle, drągi stalowe, młotki, obcęgi, wyciągarki do napinania linek i siatki, itp.
Sprzęt należy dobrać indywidualnie do ustawianego ogrodzenia w sposób zapewniających ustawienie
ogrodzenia w nowej lokalizacji możliwie szybko oraz w sposób i precyzyjnie z uwzględnieniem
założenia odtworzenia stanu nie gorszego niż sprzed rozbiórki oraz zapewniającego wizualną
kontynuację części ogrodzenia nierozbieranego.

Przy przewozie, załadunku, wyładunku i wykonywaniu ogrodzenia można stosować: środki
transportu, żurawie samochodowe, ew. wiertnice do wykonywania dołów pod słupki, małe betoniarki
przewoźne  do  wykonywania  fundamentów  betonowych  „na  mokro”,  przewoźne  zbiorniki  do  wody,
sprzęt spawalniczy, itp., pod warunkiem zaakceptowania przez Inżyniera.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM-00.00.00.00
„Wymagania ogólne” p. 4.
4.2. Transport sprzętu i materiałów

O ile jest niezbędny transport prefabrykowanych elementów ogrodzenia oraz samych bram i/lub
furtek (pochodzących z rozbiórki) - powinien się on odbywać w sposób zapewniający zachowanie
właściwości (bez pogorszenia) z chwili rozbiórki.

Transport nowych elementów ogrodzeń (jako uzupełnianie części brakujących, uszkodzonych lub
niemożliwych, względnie ekonomicznie nieopłacalnych) można przeprowadzać dowolnymi środkami
transportu w warunkach zabezpieczających je przed przemieszczeniem, uszkodzeniami mechanicznymi
z uwzględnieniem warunków producentów.

Transport materiałów z rozbiórki elementów nienadających się do ponownego wykorzystania
można przewozić dowolnymi środkami transportu.

Kształtowniki można przewozić dowolnymi środkami transportu.
Śruby, wkręty, nakrętki itp. powinno się przewozić w warunkach zabezpieczających wyroby przed

korozją i uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowania do transportu palet, opakowania
powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się, np. za pomocą taśmy stalowej lub folii
termokurczliwej.

Druty  i  pręty  spawalnicze  należy  przewozić w  warunkach  zabezpieczających  przed  korozją,
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem.

Transport i przechowywanie cementu powinny być zgodne z ustaleniami podanymi w BN-
88/6731-08.

Kruszywo do betonu należy przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający
je przed zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem.

Transport mieszanki betonowej powinien być przewożony niezwłocznie pod wytworzeniu
w sposób zabezpieczający ją przed wysychaniem.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB DM-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 5.
5.2. Zasady wykonania ogrodzeń

W zależności od wielkości robót, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżyniera zakres robót
ogrodzeniowych wykonywanych bezpośrednio na placu  budowy i na zapleczu.

Przed wykonaniem właściwych robót ogrodzeniowych należy wytyczyć trasę ogrodzenia w terenie
na podstawie dokumentacji projektowej oraz STWiORB oraz wskazań Inżyniera.

Do podstawowych czynności, objętych niniejszą STWiORB, przy wznoszeniu ogrodzeń należą:
- wykonanie dołów pod słupki,
- wykonanie fundamentów betonowych (prefabrykowanych lub „na morko”),
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- ustawienie słupków – żelbetowych, stalowych, drewnianych względnie murowanych (w sposób
możliwie precyzyjnie odzwierciedlający stan przed rozbiórki),

- wykonanie podmurówki betonowej (dla ogrodzeń, które posiadały podmurówkę przed rozbiórką),
- montaż przęseł: rozpięcie siatki ogrodzeniowej, montaż desek żelbetowych (dla ogrodzeń

z prefabrykowanych elementów żelbetowych), montaż przęśeł drewnianych, murowanych lub
metalowych lub innych rozwiązań w sposób możliwie precyzyjnie odzwierciedlający stan przed
rozbiórki

- ew. montaż i regulacja furtek i bram,
- malowanie elementów metalowych ogrodzenia.
5.2.1. Wykonanie dołów pod słupki

Doły  pod  słupki  powinny  mieć wymiary  w  planie  co  najmniej  o  20cm  większe  od  wymiarów
słupka, na głębokość 1m.

Najpierw  należy  wykonać doły  pod  słupki  narożne,  bramowe  i  na  załamaniach  ogrodzenia,
a następnie dokonać podziału odcinków prostych na mniejsze odległości (dostosowane do przęseł
rozbieranego ogrodzenia) i w takich odległościach wykonać doły pod słupki pośrednie.

Odległości między słupkami dla ogrodzeń z przęsłami prefabrykowanymi (lub innymi z gotowych
elementów) powinny zapewnić właściwy montaż przęseł ogrodzenia.

Odległości dołków pod fundamenty słupków dla ogrodzeń z siatki – powinny wynosić od 3÷6 m,
zaś dla wysokiego ogrodzenia (przy wysokości siatki przekraczającej 2,2 m) - po ok. 2 m.

Należy  dążyć,  aby  odległości  między  słupkami  pośrednimi  były  jednakowe  we  wszystkich
odcinkach ogrodzenia.
5.2.2. Wykonanie fundamentów betonowych pod słupki

Słupki mogą być osadzone w betonie ułożonym w dołku, oprawione w bloczki betonowe
formowane na terenie budowy i dostarczane do miejsca budowy ogrodzenia, względnie montowane
w gotowych prefabrykowanych fundamentach.

Dla  fundamentów  „na  mokro”  -  słupek  należy  wstawić w  gotowy  wykop  i  wypełnić otwory
mieszanką betonową zapewniającą wykonanie betonu - min C16/20 (B20).

Do czasu stwardnienia betonu słupki należy podeprzeć.
Fundament betonowy wykonywany „na mokro”, w którym osadzono słupek ogrodzenia z siatki,

można wykorzystywać do dalszych prac (np. napinania siatki) co najmniej po 7 dniach od ustawienia
słupka w betonie, a jeśli temperatura w czasie wykonywania fundamentu jest niższa od 10oC - po 14
dniach.

Dla ogrodzeń, w których słupki wykonane są indywidualnie (np. dla ogrodzeń murowanych) –
należy zapewnić trwałe połączenie słupków z ich fundamentem w sposób zgodny ze stanem
ogrodzenia sprzed rozbiórki.
5.2.3. Ustawienie słupków

Słupki, powinny stać pionowo w linii ogrodzenia, a ich wierzchołki powinny znajdować się na
jednakowej wysokości. Słupki z rur powinny mieć zaspawany górny otwór rury.

Słupki końcowe, narożne, bramowe oraz stojące na załamaniach ogrodzenia (z siatki) o kącie
większym od 15° - należy zabezpieczyć przed wychylaniem się ukośnymi słupkami wspierającymi,
ustawiając je wzdłuż biegu ogrodzenia pod kątem około od 30 do 45°.
5.2.4. Rozpięcie siatki ogrodzeniowej

Jeśli dokumentacja projektowa lub STWiORB nie podaje inaczej, to należy rozwiesić trzy linki
(druty)  usztywniające:  u  góry,  na  dole  i  w  środku  ogrodzenia  i  przymocować je  do  słupków.  Do
słupków końcowych, narożnych i bramowych linki muszą być starannie przymocowane (np.
przewleczone przez uszka, zagięte do tyłu na około 10 cm i okręcone na bieżącym drucie). Linki
powinny być umocowane tak, aby nie mogły przesuwać się i wywierać nacisku na słupki narożne
i bramowe, a w przypadku zerwania się, aby zwalniały siatkę tylko między słupkami. Linki napina się
wyciągarkami względnie złączami rzymskimi wmontowanymi co 3 do 8 m lub innym sposobem
zaakceptowanym przez Inżyniera. Nie należy zbyt silnie napinać linek, aby nie oddziaływały one
ujemnie na słupki narożne lub bramowe.

Siatkę metalową przymocowuje się do słupków końcowych, narożnych i bramowych za pomocą
prętów płaskich lub zaokrąglonych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Siatkę napina
się w sposób podobny do napinania linek i przymocowuje się (np. kawałkami ocynkowanego drutu co
50  do  70  cm)  do  linek.  Górną krawędź siatki  metalowej  należy  łączyć z  linką zaginając  na  niej
poszczególne  druty  siatki.  Siatka  powinna  być napięta  sztywno,  jednak  tak,  aby  nie  ulegały
zniekształceniu jej oczka.



Zagospodarowanie poscaleniowe 07.06.01.00 Ogrodzenia dróg

207

5.2.5. Montaż desek żelbetowych (dla ogrodzeń z prefabrykowanych elementów żelbetowych)
Deski z prefabrykatów żelbetowych, bez względu na konfigurację terenu, powinny być ułożone

poziomo.  Jeśli  nie  ma  możliwości  utrzymania  ogrodzenia  w  poziomie  na  całej  długości,  należy
zastosować stopnie  w  ogrodzeniu.  Ogrodzenie  można  uszczelnić od  dołu  wkopując  w  ziemię deskę
ogrodzenia na głębokość od 10 do 20 cm. Przy narożnikach i bramach, gdy przęsło ogrodzenia może
być krótsze, należy deski odpowiednio przyciąć lub ustawić je pionowo.

Jeśli  rowki  w  słupkach  żelbetowych  wykonane  są niedokładnie  (zwłaszcza  ich  głębokość),  po
akceptacji Inżyniera, można po założeniu deski do poprzedniego słupka dostawiać kolejno następne
słupki umocowując je w gruncie w trakcie stawiania ogrodzenia.

Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  STWiORB  nie  podaje  inaczej,  to  deski  należy  połączyć ze
słupkami  zaprawą cementową o  wytrzymałości  na  ściskanie  min.  R28 =  12  MPa,  pozostawiając  co
trzecie lub czwarte przęsło nie usztywnione jako dylatację.
5.2.6. Montaż przęseł pozostałych ogrodzeń

Montaż przęseł ogrodzeń drewnianych, murowanych oraz z elementów metalowych należy
dobierać indywidualnie w sposób dostosowany do ogrodzenia. Wykonanie robót winno zapewniać
trwałe połączenie przęseł ze słupkami oraz w możliwie precyzyjny sposób odzwierciedlać stan przed
rozbiórki.
5.2.7. Montaż furtek i bram

Zaleca się stosowanie prefabrykowanych bram i  furtek.  Montaż bram i  furtek może nastąpić po
uzyskaniu przez fundamenty słupków pełnej wytrzymałości. Ich regulacja powinna zapewnić
bezproblemową obsługę na całej szerokości eksploatacyjnej.
5.3. Regulacja bram i furtek

O  ile  w  dokumentacji  nie  przewidziano  inaczej  -  bramy  i  furtki  należy  regulować zgodnie  ze
stanem faktycznym, w miarę możliwości z wykorzystaniem istniejących elementów.

W przypadku zastępowania istniejących furtek i bram drewnianych, które nie nadają się do
ponownego  wbudowania  -  zaleca  się wykonanie  bram  i  furtek  z  kątowników  (np.  o  wymiarach
45 x 45 x 5 mm lub 50 x 50 x 6 mm) lub innych kształtowników z wypełnieniem ram siatkami
metalowymi.

Każda  brama  i  furtka  powinna  być kompletna  z  niezbędnym wyposażeniem jak  zawiasy,  rygle,
zamki. O ile nie przewidziano inaczej w dokumentacji projektowej - wymiarach bram i furtek powinny
odpowiadać wymiarom sprzed rozbiórki.
5.4. Malowanie elementów metalowych

Wszystkie elementy ogrodzenia z siatki oraz części nieocynkowane bram i furtek (w miejscach
które  zostały  odsłonięte,  wymienione   lub  uszkodzone  podczas   rozbiórki)  –  Wykonawca  winien
pomalować na kolor dostosowany do istniejącego. Ewentualna zmiana koloru może nastąpić jedynie
za zgodą właściciela posesji oraz Inżyniera.

Zaleca się przeprowadzać malowanie w okresie od maja do września, wyłącznie w dni pogodne,
przy zalecanej temperaturze powietrza od 15 do 20°C. Nie należy malować pędzlem lub wałkiem
w temperaturze poniżej +5°C, jak również malować metodą natryskową w temperaturze poniżej
+15°C oraz podczas występującej mgły i rosy.

Należy przestrzegać następujących zasad przy malowaniu ogrodzeń:
- z powierzchni stali należy usunąć bardzo starannie pył, kurz, pleśnie, tłuszcz, rdzę, zgorzelinę, ew.

starą, łuszczącą się farbę i inne zabrudzenia, zmniejszające przyczepność farby do podłoża; przez
zmywanie, usuwanie przy użyciu szczotek stalowych, odrdzewiaczy chemicznych, materiałów
ściernych, piaskowanie, odpalanie, ługowanie lub przy zastosowaniu innych środków, zgodnie
z wymaganiami PN-H-97051 i PN-ISO-8501-1,

- przed malowaniem należy wypełnić wgłębienia i rysy na powierzchniach za pomocą kitów lub
szpachlówek ogólnego stosowania, a następnie - wygładzić i zeszlifować podłoże pod farbę,

- do malowania można stosować farby ogólnego stosowania przeznaczone do użytku zewnętrznego,
dobrej jakości, z nie przekroczonym okresem gwarancji, jako:
o farby do gruntowania przeciwrdzewnego (farby i lakiery przeciwkorozyjne),
o farby nawierzchniowe (np. lakiery, emalie, wyroby ftalowe, ftalowo-styrenowe, akrylowe, itp.),
o rozcieńczalniki, zalecone przez producenta stosowanej farby;

- farbę dłużej przechowywaną należy przygotować do malowania przez usunięcie „kożucha”
(zestalonej substancji błonotwórczej na powierzchni farby), dokładne wymieszanie (połączenie
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lżejszych i cięższych składników farby), rozcieńczenie zbyt zgęstniałej farby, ew. przecedzenie
(usunięcie nierozmieszanych resztek osadu i innych zanieczyszczeń),

- malowanie można przeprowadzać pędzlami, wałkami malarskimi lub ew. metodą natryskową
(pistoletami elektrycznymi, urządzeniami kompresorowymi itp.),

- z zasady malowanie należy wykonać dwuwarstwowo: farbą do gruntowania i farbą
nawierzchniową,  przy czym każdą następną warstwę można nałożyć po całkowitym wyschnięciu
warstwy poprzedniej.
Malowanie powinno odpowiadać wymaganiom PN-H-97053.
Rodzaj farby oraz liczbę jej warstw zastosowanych przy malowaniu określają STWiORB lub

Inżynier na wniosek Wykonawcy.
W przypadku malowania słupków - należy zwracać uwagę na dokładne pokrycie farbą miejsc

stykania się słupka metalowego z betonem fundamentu, ze względu na najszybsze niszczenie się farby
w tych miejscach i pojawianie się rdzawych zacieków sygnalizujących korozję słupka.

Zaleca się stosowanie farb możliwie jak najmniej szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska,
z niską zawartością m.in. niearomatycznych rozpuszczalników. Przy stosowaniu farb nieznanego
pochodzenia Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżyniera badania na zawartość szkodliwych
składników (np. trującego toluenu jako rozpuszczalnika).

Wykonawca  nie  dopuści  do  skażenia  farbami  wód  powierzchniowych  i  gruntowych  oraz
kanalizacji. Zlewki poprodukcyjne, powstające przy myciu urządzeń i pędzli oraz z samej farby, należy
usuwać do izolowanych zbiorników, w celu ich naturalnej lub sztucznej neutralizacji i detoksykacji.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DM-00.00.00.00 „Wymagania ogólne”
p. 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót (ustawienia ogrodzeń) - Wykonawca powinien uzyskać od
producentów zaświadczenie o jakości (atesty) oraz wykonać badania materiałów przeznaczonych do
wykonania robót i przedstawić ich wyniki Inżynierowi w celu akceptacji materiałów, zgodnie
z wymaganiami określonymi w p. 2.

Do  materiałów,  których  badania  powinien  przeprowadzić Wykonawca  -  należą materiały  do
wykonania betonowych elementów ogrodzenia „na mokro”. Uwzględniając nieskomplikowany
charakter robót fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Inżynier może zwolnić go z potrzeby
wykonania badań materiałów dla tych robót.
6.3. Badania w czasie wykonywania robót
6.3.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót

Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości (atestem) producenta
powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów. Materiały pochodzące
z rozbiórki powinny być oczyszczone i przygotowane do ponownego montażu (np. w razie potrzeby
zabezpieczone antykorozyjnie i pomalowanie).
6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robót

W czasie wykonywania ogrodzenia należy zbadać:
- zgodność wykonania ogrodzenia z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary),
- zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, zgodnie z p. 2. i 5. niniejszej STWiORB,
- prawidłowość wykonania dołów pod słupki, zgodnie z p. 5.2.1. niniejszej STWiORB,
- poprawność wykonania fundamentów pod słupki, zgodnie z p. 5.2.2. niniejszej STWiORB,
- poprawność ustawienia słupków, zgodnie z p. 5.2.3. niniejszej STWiORB,
- prawidłowość rozpięcia siatki, zgodnie z p. 5.2.4. niniejszej STWiORB (dla ogrodzeń z siatki),
- poprawność malowania ogrodzenia (w tym bram i furtek), zgodnie z p. 5.4. niniejszej STWiORB,
- prawidłowość wykonania ogrodzenia z prefabrykatów żelbetowych, zgodnie z p. 5.2.5. niniejszej

STWiORB,
- prawidłowość montażu przęseł pozostałych ogrodzeń – zgodnie z p. 5.2.6. niniejszej STWiORB,
- poprawność wykonania oraz regulacji bram i furtek, zgodnie z p. 5.2.6. niniejszej STWiORB.

W czasie regulacji bram i/lub furtek konieczna jest ciągła kontrola prawidłowości wykonanych
robót zgodnie z p. 5.2.6. i 5.4. niniejszej STWiORB.
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7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DM-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m (metr) – wykonania ogrodzeń (wraz z ustawieniem / montażem
bram i furtek).
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DM-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 8.
Roboty uznaje się za  wykonane zgodnie  z  dokumentacja  projektową,  STWiORB i  wymaganiami

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki
pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM-00.00.00.00 „Wymagania
ogólne” p. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena ustawienia 1 metra z ogrodzenia obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- przygotowanie materiałów z rozbiórki do ponownego montażu,
- zakup, dostarczenie, składowanie i przygotowanie materiałów (nowych uzupełniających elementy

brakujące, uszkodzone lub nie nadające się do montażu),
- koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji,
- wykonanie dołów pod słupki,
- wykonanie fundamentów betonowych pod słupki (prefabrykowanych lub „na mokro”),
- ustawienie słupków ogrodzeniowych,
- wykonanie podmurówki betonowej (prefabrykowanej lub monolitycznej) pod siatkę,
- rozpięcie siatki ogrodzeniowej (dla ogrodzenia z siatki),
- montaż desek żelbetowych (dla ogrodzeń z prefabrykowanych elementów żelbetowych),
- montaż przęseł pozostałych rozwiązań indywidualnych dostosowanych do rodzaju przestawianego

ogrodzenia (dotyczy to w szczególności ogrodzeń: murowanych, drewnianych oraz z elementów
metalowych),

- ew. montaż i regulacja bram i furtek,
- malowanie elementów metalowych ogrodzenia, bram i furtek,
- przeprowadzenie badań i pomiarów kontrolnych,
- załadunek, transport poza teren budowy oraz zagospodarowanie i lub utylizacja materiałów

z rozbiórki, które w trakcie odtwarzania ogrodzenia okazały się: nieprzydatne, niemożliwe lub
ekonomicznie nieopłacalne do wykorzystaniu (a przyjęte pierwotnie jako elementy do ponownego
wbudowania),

- uporządkowanie terenu.
Z uwagi na fakt, że dla ogrodzeń, bram i furtek założono wykorzystanie elementów pochodzących

z rozbiórki – Wykonawca na etapie sporządzania oferty ma obowiązek przeprowadzenie w terenie
analizy ich stanu, w celu oszacowania ew. kosztów pozyskania, transportu, składowania (i in.)
elementów ogrodzenia, furtek, bram, które wymagają naprawy lub wymiany.

Ze  względów  praktycznych  –  Wykonawca  winien  sporządzić (na  własny  koszt)  dokumentację
fotograficzną ogrodzenia przewidzianego do przestawienia przed przystąpieniem do jego rozbiórki.
Odpowiedzialność za  wszelkie  roszczenia  ze  strony  Właścicieli  ogrodzeń –  spoczywa  na  Wykonawcy
robót ujętych w niniejszej STWiORB.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
PN-H-74219:1980 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania.
PN-H-74220:1984 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego przeznaczenia.
PN-M-82054:1970 Śruby, wkręty i nakrętki stalowe ogólnego przeznaczenia - Ogólne wymagania i badania.
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PN-M-82054-03:1982 Śruby, wkręty i nakrętki - Własności mechaniczne śrub i wkrętów.
PN-H-97051:1970 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania.

Ogólne wytyczne.
PN-ISO-8501-1:2008 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów --

Wzrokowa ocena czystości powierzchni -- Część 1: Stopnie skorodowania i stopnie
przygotowania niepokrytych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym
usunięciu wcześniej nałożonych powłok

PN-H-97053:1971 Ochrona przed korozją -- Malowanie konstrukcji stalowych -- Ogólne wytyczne
PN-M-80201:1992 Liny stalowe z drutu okrągłego. Wymagania i badania
PN-M-80202::1969 Liny stalowe 1 x 7
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
BN-83/5032-02 Siatki metalowe. Siatki plecione ślimakowe
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D-08.00.00.00
ELEMENTY ULIC

D-08.01.01b.00
Krawężniki betonowe

D-08.01.01b.12a
Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej

z oporem

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania robót dla zadania pn.:
Zagospodarowanie poscaleniowe realizowane w ramach scalenia gruntów w obszarze wsi Zmysłówka,
gmina Grodzisko Dolne.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Niniejszą uszczegółowioną Ogólną Specyfikację Techniczną, stanowiącą część Dokumentacji

Przetargowych i Kontraktowych – należy traktować jako: Specyfikację Techniczną Wykonania
i Odbioru Robót Budowlanych w  rozumieniu  ustawy  Prawo  Zamówień Publicznych  oraz  stosować
w zleceniu i wykonaniu robót opisanych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z wykonaniem i odbiorem:
- ustawienia  krawężników  z  fazą 15x30cm  z  betonu  C25/30  (B30)  (ustawianych  pionowo)  na

podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 5cm oraz na ławie z oporem z betonu klasy
min. C25/30 (B30), wg rysunku szczegółowego.

1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Krawężnik betonowy – prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzielenia powierzchni

znajdujących się na tym samym poziomie lub na różnych poziomach stosowany:
- w celu ograniczania lub wyznaczania granicy rzeczywistej lub wizualnej,
- jako kanały odpływowe, oddzielnie lub w połączeniu z innymi krawężnikami,
- jako oddzielenie pomiędzy powierzchniami poddanymi różnym rodzajom ruchu drogowego.
1.4.2. Wymiar nominalny – wymiar krawężnika określony w celu jego wykonania, któremu powinien

odpowiadać wymiar rzeczywisty w określonych granicach dopuszczalnych odchyłek
1.4.3. Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami

i definicjami podanymi w STWiORB DM-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM-00.00.00.00 „Wymagania ogólne"
p. 1.5.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB
DM-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 2.
2.2. Materiały do wykonania robót
2.2.1. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową

Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej i/lub
STWiORB.
2.2.2. Stosowane materiały

Do ustawienia krawężników na ławie betonowej przewiduje się użycie:
- krawężniki betonowe,
- piasek na podsypkę i do zapraw,
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- cement na podsypkę i do zapraw,
- materiały do wykonania ław betonowych pod krawężniki:

o beton C25/30 (B30),
o woda,
o deskowanie systemowe lub deski iglaste obrzynane III kl. do wykonania deskowania ławy;

- ew. domieszki betonowe,
- bitumiczna masa zalewowa (do uszczelniania przerw dylatacyjnych ławy oraz krawężnika na

szczelinami dylatacyjnymi ławy),
- materiały do pielęgnacji ławy z betonu.
2.2.3. Krawężniki betonowe
2.2.3.1. Wymagania ogólne wobec krawężników

Krawężniki betonowe mogą mieć następujące cechy charakterystyczne:
- krawężnik może być produkowany:
o z jednego rodzaju betonu,
o z różnych betonów zastosowanych w warstwie konstrukcyjnej oraz w warstwie ścieralnej (która

na całej powierzchni deklarowanej przez producenta jako powierzchnia widoczna powinna mieć
minimalną grubość 4 mm);

- skośne krawędzie krawężnika powyżej 2 mm powinny być określone jako fazowane, z wymiarami
deklarowanymi przez producenta,

- krawężnik może mieć profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (których nie uwzględnia się przy
określaniu wymiarów nominalnych krawężnika); zalecana długość prostego odcinka krawężnika
wraz ze złączem wynosi 1000 mm,

- powierzchnia krawężnika może być obrabiana, poddana dodatkowej obróbce lub obróbce
chemicznej,

- płaszczyzny  czołowe  krawężników  mogą być proste  lub  ukształtowane  w  sposób  ułatwiający
układanie lub ryglowanie,

- krawężniki łukowe mogą być wykonane jako wypukłe lub wklęsłe,
- w przypadku krawężników łukowych długość jest dłuższym wymiarem; minimalna długość

krawężników łukowych powinna wynosić 50cm, długość maksymalną określa producent; krawężniki
łukowe powinny być identyfikowane za pośrednictwem promienia powierzchni pionowej; długość
całkowitą kilku krawężników łukowych należy mierzyć bez uwzględnienia spoin na krawędziach
wspólnych powierzchni widocznych; końce krawężników łukowych powinny być zaokrąglone.

2.2.3.2. Wymagania techniczne wobec krawężników
Wymagania  techniczne  stawiane  krawężnikom betonowym określa  PN-EN  1340:2004  w  sposób

przedstawiony  w  tablicy  1.  Krawężniki  betonowe  należy  wykonać z  betonu  klasy  C25/30  (B30)
o właściwościach podanych w p. 2.2.5.

Tablica 1. Wymagania wobec krawężnika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 do stosowania
w warunkach kontaktu z solą odladzającą w warunkach mrozu.

Lp. Cechy Wymagania
1 Kształt i wymiary
1.1 Wartości dopuszczalnych odchyłek od

wymiarów nominalnych, z dokładnością do
milimetra

Długość: ± 1%, ≥ 4 mm i ≤ 10 mm
Inne wymiary z wyjątkiem promienia:
- dla powierzchni: ± 3%, ≥ 3 mm, ≤ 5 mm,
- dla innych części: ± 5%, ≥ 3 mm,  ≤ 10 mm

1.2 Dopuszczalne odchyłki od płaskości i
prostoliniowości, dla długości pomiarowej
300 mm
400 mm
500 mm
800 mm

± 1,5 mm
± 2,0 mm
± 2,5 mm
± 4,0 mm

2 Właściwości fizyczne i mechaniczne
2.1 Odporność na zamrażanie/

rozmrażanie z udziałem soli odladzających
Ubytek masy po badaniu: wartość średnia ≤ 1,0 kg/m2,
przy czym każdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2

2.2 Wytrzymałość na zginanie (Klasa
wytrzymałości ustalona w dokumentacji
projektowej lub przez Inżyniera)

Klasa
wytrzymałości

3

Charakterystyczna
wytrzymałość

6,0 MPa

Każdy pojedynczy
wynik

> 4,8 MPa
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Lp. Cechy Wymagania
2.3 Trwałość ze względu na wytrzymałość Krawężniki mają zadawalającą  trwałość (wytrzymałość)

jeśli spełnione są wymagania p. 2.2. oraz poddawane są
normalnej konserwacji

2.4 Odporność na ścieranie Odporność przy pomiarze na tarczy
Klasa

odporności
szerokiej

ściernej, wg zał.
G normy –
badanie

podstawowe

Böhmego,
wg zał. H normy –

badanie alternatywne

4 ≤ 20 mm ≤ 18000 mm3/5000
mm2

2.5 Odporność na poślizg/poślizgnięcie a) jeśli górna powierzchnia krawężnika nie była
szlifowana i/lub polerowana – zadawalająca odporność,
b)  jeśli wyjątkowo wymaga się podania wartości
odporności na poślizg/poślizgnięcie – należy zadeklarować
minimalną jej wartość pomierzoną wg zał. I normy
(wahadłowym przyrządem do badania tarcia),
c)  trwałość odporności na poślizg/poślizgnięcie
w normalnych warunkach użytkowania krawężnika
jest  zadawalająca przez cały okres użytkowania, pod
warunkiem właściwego utrzymywania i gdy na znacznej
części nie zostało odsłonięte kruszywo podlegające
intensywnemu polerowaniu.

3 Aspekty wizualne
3.1 Wygląd a) powierzchnia krawężnika nie powinna mieć rys

i odprysków,
b)  nie dopuszcza się rozwarstwień w krawężnikach
dwuwarstwowych,
c)  ewentualne wykwity nie są uważane za istotne

3.2 Tekstura a) krawężniki z powierzchnią o specjalnej teksturze –
producent powinien określić rodzaj tekstury,
b)  tekstura powinna być porównana z próbkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez
odbiorcę,
c)  różnice w jednolitości tekstury, spowodowane
nieuniknionymi zmianami we właściwości surowców
i warunków twardnienia, nie są uważane za istotne

3.3 Zabarwienie a) barwiona może być warstwa ścieralna lub cały
element,
b)  zabarwienie powinno być porównane z próbkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez
odbiorcę,
c)  różnice w jednolitości zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi zmianami właściwości surowców lub
warunków dojrzewania betonu, nie są uważane za istotne

2.2.3.3. Składowanie krawężników
Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane

według typów, rodzajów, kształtów, cech fizycznych i mechanicznych, wielkości, wyglądu itp.
Krawężniki betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych

o wymiarach: grubość 2,5cm, szerokość 5cm, długości min. 5cm większej od szerokości krawężnika.
2.2.4. Materiały na podsypkę i do zapraw

Piasek na podsypkę cementowo-piaskową i do zapraw powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN
13242.

Należy  użyć cementu  portlandzkiego  wg  p.  2.2.5.5.  spełniającego  wymagania  PN-EN  197-1.
Przechowywanie cementu – wg p. 2.2.5.5.

Woda powinna odpowiadać ujętym w p. 2.2.5.6.
Składowanie kruszywa – wg p. 2.2.5.4.
Domieszki do betonu – wg p. 2.2.5.7.
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2.2.5. Beton do wykonania krawężników oraz ław pod krawężniki
Do wykonania krawężników należy stosować beton klasy co najmniej C25/30 (B30), spełniający

wymagania przedstawione w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla betonu do krawężników.

Lp. Właściwość Wymagania Badanie wg normatywu
1 Wytrzymałość na ściskanie dla klasy: C25/30 wg PN EN 206-1 PN-EN 12390-3

2
Przepuszczalność wody przez beton
odpowiadająca przynajmniej stopniowi
wodoprzepuszczalności:

W8 (klasyfikacja wg oznaczeń
PN-B 6250:1988*) PN-B 6250:1988*

3 Nasiąkliwość nie większą niż: 5 % PN-B 6250:1988*

4 Odporność na działanie mrozu, nie
mniejszą niż dla stopnia mrozoodporności:

F150 (klasyfikacja wg oznaczeń
PN-B 6250:1988*) PN-B 6250:1988*

5 Klasa ekspozycji

5.1 Agresywne oddziaływanie zamrażania /
rozmrażania ze środkami odladzającymi XF3 wg PN-EN 206-1 -

*)  zastosowano nieaktualne normy, co wynika z opracowywania dokumentacji projektowej w okresie przejściowym, w którym
dostosowywano obowiązujące w kraju rozporządzenia, Polskie Normy oraz wytyczne w związku z koniecznością wprowadzania
norm europejskich. Dlatego dopuszcza się weryfikację nieobowiązujących dokumentów odniesienia oraz zakresu badań
i samych wymagań w czasie realizacji inwestycji, jednak za pisemną zgodą przedstawicieli Zamawiającego i Projektanta.

Dopuszcza się zatwierdzenie krawężników jedynie w oparciu o dokumenty dopuszczające
wprowadzenie do obrotu wyrobów budowlanych zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych
Dz. U. nr 92, poz. 881 oraz deklarację zgodności Producenta z wszystkimi wymaganiami określonymi
w tablicy 2. W takim przypadku wykonywanie niezależnych (dodatkowych dla przedmiotowego
zadania)  badań określonych  w  tablicy  2  nie  jest  wymagane  i  można  je  ograniczyć jedynie  do
przypadków wątpliwych na polecenie Inżyniera.

Ławę pod krawężniki należy wykonać z betonu klasy co najmniej C25/30 (B30) spełniającego
wymagania określone w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania dla betonu do ław pod krawężniki.

Lp. Właściwość Wymagania Badanie wg normatywu
1 Wytrzymałość na ściskanie dla klasy: C25/30 wg PN EN 206-1 PN-EN 12390-3

2
Przepuszczalność wody przez beton
odpowiadająca przynajmniej stopniowi
wodoprzepuszczalności:

W6 (klasyfikacja wg oznaczeń
PN-B 6250:1988*) PN-B 6250:1988*

3 Nasiąkliwość nie większą niż: 5 % PN-B 6250:1988*

4 Odporność na działanie mrozu, nie
mniejszą niż dla stopnia mrozoodporności:

F75 (klasyfikacja wg oznaczeń
PN-B 6250:1988*) PN-B 6250:1988*

5 Klasa ekspozycji

5.1 Agresywne oddziaływanie zamrażania /
rozmrażania ze środkami odladzającymi XF2 wg PN-EN 206-1 -

*)  zastosowano nieaktualne normy, co wynika z opracowywania dokumentacji projektowej w okresie przejściowym, w którym
dostosowywano obowiązujące w kraju rozporządzenia, Polskie Normy oraz wytyczne w związku z koniecznością wprowadzania
norm europejskich. Dlatego dopuszcza się weryfikację nieobowiązujących dokumentów odniesienia oraz zakresu badań
i samych wymagań w czasie realizacji inwestycji, jednak za pisemną zgodą przedstawicieli Zamawiającego i Projektanta.

Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on
zatwierdzenia przez Inżyniera.
2.2.5.4. Kruszywo do betonu

Kruszywo  do  betonu  powinno  odpowiadać wymaganiom:  PN-EN  12620  z  uwzględnieniem klasy
ekspozycji betonu w tablicach 2, 3.

Ziarna kruszywa do betonu nie powinny być większe niż 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju
poprzecznego elementu.

Kruszywa powinny charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodności uziarnienia
pozwalającą na wykonanie betonu o stałej jakości. Powinny składać się z elementów niewrażliwych
na przemarzanie, nie zawierać składników łamliwych, pylących czy o budowie warstwowej, gipsu ani
rozpuszczalnych siarczanów, pirytów, pirytów gliniastych i składników organicznych.

Producent kruszywa powinien zapewnić odbiorcy dostęp do procesu produkcyjnego oraz wgląd
do Zakładowej Kontroli Produkcji.
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Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na
budowę lub Wytwórni mieszanki Betonowej, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym
i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem
z innymi materiałami rodzajami i frakcjami kruszyw.
2.2.5.5. Cement

Do wykonania betonu powinien być stosowany cement:
- CEM I - portlandzki,
- CEM II – krzemionkowy, puculanowy lub wapienny (nie dopuszcza się stosowanie cementu

portlandzkiego: żużlowego, popiołowego i żużlowo-popiołowego),
- CEM  III  –  hutniczy,  lecz  jedynie  pod  warunkiem  wykonania  i  utrzymania  warstwy  w  okresie

zapewniającym utrzymanie temperatury min. 5°C (licząc od momentu przygotowania mieszanki,
poprzez jej ułożenie, zagęszczenie, aż do momentu uzyskania przez warstwę wymaganej
wytrzymałości na ściskanie, nie krótszym jednak niż 28 dni).
Należy stosować cement o klasie wytrzymałości 32,5 N spełniający wymagania normy PN-EN 197-

1.  Dopuszcza  sie,  w  razie  potrzeby,  zastosowanie  cementów  o  wysokiej  wczesnej  wytrzymałości
(32,5 R).

Minimalną ilość cementu oraz maksymalny współczynnik w/c (współczynnk woda / cement)
należy  dobrać z  uwzględnieniem  klasy  ekspozycji  betonu  wg  tablicy  F1  PN-EN  206-1  oraz  zakresu
i charakterystyki robót betonowych. Producent cementu powinien przedstawić wyniki badań
kontrolnych przynajmniej raz na miesiąc.

Dla żadnej z klas cementów nie dopuszcza się występowania grudek nie dających się rozgnieść
w palcach.

Cement należy przechowywać w sposób zgodny z postanowieniami BN-88/6731-08. Cement
w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, można przechowywać do:
- 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podłożu twardym i suchym,
- terminu trwałości, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i ścianach

oraz podłogach suchych i czystych.
Cement  dostarczony  na  paletach  magazynuje  się razem z  paletami,  z  dopuszczalną wysokością

3  szt.  palet.  Cement  niespaletowany  układa  się w  stosy  płaskie  o  liczbie  warstw  12  (dla  worków
trzywarstwowych).
2.2.5.6. Woda

Woda  zarobowa  do  betonu  powinna  spełniać wszystkie  wymagania  PN-EN  1008.  Powinna
pochodzić ze źródeł nie budzących żadnych wątpliwości, lub dobrze zbadanych. Bez badań
laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną.

Woda powinna być dodawana w możliwie najmniejszych ilościach w stosunku do założonej
wytrzymałości i stopnia urabialności mieszanki betonowej, biorąc pod uwagę również ilości wody
zawarte w kruszywie, w sposób pozwalający na zachowanie stosunku w/c.
2.2.5.7. Domieszki od betonu

Domieszki chemiczne do betonu powinny być stosowane, jeśli przewidują to dokumentacja
projektowa,  STWiORB  lub  wskazania  Inżyniera,  przy  czym  w  przypadku  braku  danych  dotyczących
rodzaju  domieszek,  ich  dobór  powinien  być dokonany  zgodnie  z  zaleceniami  PN-EN  206-1.
Domieszki powinny odpowiadać PN-EN 934-2.
2.2.6. Masa zalewowa

Masa zalewowa do wypełnienia szczelin dylatacyjnych ław, powinna posiadać ważne dokumenty
dopuszczające Wyrób do stosowania w robotach drogowych, na podstawie Ustawy z dn. 16 kwietnia
2004r. o wyrobach budowlanych. Wybrane rozwiązania Wykonawca przedstawia do zatwierdzenia
Inżynierowi.
2.2.7. Materiały do pielęgnacji ławy z betonu

Do pielęgnacji świeżo wykonanej ławy z betonu cementowego należy stosować:
- preparaty powłokowe,
- folie z tworzyw sztucznych.

Dopuszcza się pielęgnację warstwą piasku naturalnego, bez zanieczyszczeń organicznych lub
warstwą włókniny  o  grubości,  przy  obciążeniu  2  kPa,  co  najmniej  5  mm,  utrzymywanej  w  stanie
wilgotnym przez zraszanie wodą.
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3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM-00.00.00.00 „Wymagania ogólne”
p. 3.
3.2. Sprzęt do wykonania robót

Oprócz jednostek transportowych oraz pojazdów do rozładunku, Wykonawca realizujący roboty
w ramach niniejszej STWiORB powinien dysponować następującym sprzętem:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych,
- i in. sprzęt drobny do realizacji wszelkich robót w ramach niniejszej STWiORB.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM-00.00.00.00
„Wymagania ogólne” p. 4.
4.2. Transport krawężników

Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi.
Krawężniki  betonowe  układać należy  na  środkach  transportowych  w  pozycji  pionowej

z nachyleniem w kierunku jazdy.
Krawężniki powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie

transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3
wysokości tej warstwy.
4.3. Transport pozostałych materiałów

Kruszywa  można  przewozić dowolnym środkiem transportu,  w  warunkach  zabezpieczających  je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny
być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne – przed rozpyleniem.

Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. Cement
w workach może być przewożony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i innymi środkami
transportu, w sposób nie powodujący uszkodzeń opakowania. Worki przewożone na paletach układa
się po  5  warstw  worków,  po  4  szt.  w  warstwie.  Worki  niespaletowane  układa  się na  płask,
przylegające  do  siebie,  w  równej  wysokości  do  10  warstw.  Ładowanie  i  wyładowywanie  zaleca  się
wykonywać za pomocą zmechanizowanych urządzeń do poziomego i pionowego przemieszczania
ładunków.

Masę zalewową należy pakować w bębny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien
odbywać się w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i beczek.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB DM-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 5.
5.2. Zasady wykonania robót

Konstrukcja i sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową
i STWiORB. Zakres wykonywanych robót obejmuje:
- roboty przygotowawcze, wg p. 5.2.1. niniejszej STWiORB,
- wykonanie ławy, wg p. 5.2.2. niniejszej STWiORB,
- ustawienie krawężników, wg p. 5.2.3. niniejszej STWiORB,
- wypełnienie spoin krawężników, wg p. 5.2.4. niniejszej STWiORB,
- roboty wykończeniowe, wg p. 5.2.5. niniejszej STWiORB.
5.2.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, STWiORB i/lub
wskazań Inżyniera:
- ustalić lokalizację robót,
- ustalić dane niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenia danych wysokościowych,
- usunąć przeszkody, np. słupki, pachołki, elementy dróg, ogrodzeń itd.,
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- ustalić materiały niezbędne do wykonania robót,
- określić kolejność, sposób i termin wykonania robót.
5.2.2. Wykonanie ławy
5.2.2.1. Koryto pod ławę

W celu  wykonania  koryta,  Wykonawca  w  razie  konieczności  –  ma  obowiązek  wykonanie  rowka
pod ławę jako wykop wąskoprzestrzenny o szerokości i głębokości zgodnej z dokumentacją
projektową, z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu oraz konstrukcji szalunku.

Koryto  należy  zagęszczać do  momentu  uzyskania  (w  zależności  od  przyjętej,  w  uzgodnieniu
z Inżynierem – metody badawczej):
- wskaźnika zagęszczenia Is min. 0,97, według BN-77/8931-12,
- wskaźnika odkształcenia IO i  wtórnego  modułu  odkształcenia  E2,  zgodnie  z  p.  5.4  STWiORB  D-

04.01.01.00 wg załącznika B PN-S-02205:1998 (określonego na podstawie przyrostu
odkształcenia odpowiadającego zakresowi obciążeń jednostkowych jak dla ulepszonego podłoża
nawierzchni),

- parametrów, zgodnie z p. 5.4 STWiORB D-04.01.01.00 – przy badaniach przeprowadzanych płytą
dynamiczną (średnicy 300m), wg ZTVE-StB 94.

5.2.2.2. Ława betonowa
Ławę betonową wraz z oporem należy wykonać szalowaniu z betonu zgodnie z p. 2.2.5. niniejszej

STWiORB. Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany
warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-EN 206-1 i PN-B-
06265:2004, przy czym należy stosować co 50m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą
zalewową. Kształt i wymiary ławy powinny być zgodne z dokumentacją projektową.

Bezpośrednio po wykonaniu ławy  należy świeży beton zabezpieczyć przed wyparowaniem wody
przez pokrycie jego powierzchni materiałami wg p. 2.2.7. Należy to wykonać przed upływem 90 minut
od chwili zakończenia zagęszczania.

W przypadku pielęgnacji podbudowy wilgotną warstwą piasku lub grubej włókniny należy
utrzymywać ją w  stanie  wilgotnym  w  czasie  od  siedmiu  do  dziesięciu  dni.  W  przypadku  gdy
temperatura powietrza jest powyżej 25˚C pielęgnację należy przedłużyć do 14 dni.

Stosowanie  innych  środków  do  pielęgnacji  podbudowy  (niż określone  w  niniejszej  STWiORB)
wymaga zgody Inżyniera.

Dla zabezpieczenia przed wpływami temperatury w ławach należy stosować szczeliny dylatacyjne
na  głębokość 1/3  wysokości  ławy  (w  odstępach  maksymalnie  co  20m).  Szczeliny  należy  wypełniać
bitumiczną masą zalewową na gorąco, zgodnie z zaleceniami producenta.
5.2.3. Ustawienie krawężników
5.2.3.3. Zasady ustawiania krawężników

Po  demontażu  deskowania  ławy  i  wykonaniu  szczelin  dylatacyjnych  -  należy  przystąpić do
ustawiania krawężników.

Odsłonięcie krawężnika (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne
z ustaleniami dokumentacji projektowej (a w przypadku braku takich ustaleń powinno wynosić od
10÷12 cm). Niweleta krawężnika powinna być zgodna z przebiegiem wysokościowym krawędzi jezdni
(z uwzględnieniem: opisanego odsłonięcia krawężnika, części rysunkowej dokumentacji projektowej
oraz  zasad  określonych  dla  lokalnych  obniżeń,  np.  na  ew.  zjazdach,  przejściach  dla  pieszych  czy
wyspach).

Zewnętrzna (tylna) ściana krawężnika - od strony chodnika (względnie bezpiecznika) - powinna
być po ustawieniu krawężnika obsypana piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.
5.2.3.4. Ustawienie krawężników na ławie betonowej

Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się na podsypce cementowo-piaskowej
o stosunku cement : piasek i grubości zgodnej z dokumentacją projektową, zaś w przypadku braku
takich ustaleń (c:p = 1:4, podsypka grubości 3÷5cm).

Na łukach w planie o promieniu R ≤ 10 m należy ustawiać krawężniki łukowe o promieniu
najbardziej zbliżonym do projektowanego. W wyjątkowych przypadkach Inżyniera może dopuścić
zastosowanie krawężników krótkich, odpowiednio dociętych za pomocą zatwierdzonego sprzętu. Na
promieniach o łuku R ≤ 5m nie dopuszcza się używania krawężników prostych. Do cięcia krawężników
należy stosować metodę zatwierdzoną przez Inżyniera. Nie dopuszcza się do użytku krawężników
połamanych lub ciętych inną metodą niż zatwierdzona.
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5.2.4. Wypełnianie spoin krawężników
Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 0,5cm. Spoiny należy wypełnić zaprawą

cementowo-piaskową,  przygotowaną w  stosunku  1:2.  Spoiny  krawężników  przed  zalaniem  zaprawą
należy oczyścić i zmyć wodą.

Spoiny po wypełnieniu zaprawą cementowo-piaskową należy utrzymywać w stanie wilgotnym
przez co najmniej 7 dni.

Dopuszcza się rezygnację z wykonywania spoin (z zaprawy cementowo-piaskowej), za pisemną
zgodą Inżyniera. Taka zmiana wymaga układania krawężników „na styk”, bez przerw i szczelin. Nie
dopuszczalne jest stosowanie założenia, że krawężniki będą układane będę bez spoin, a miejscach
lokalnych rozsunięć (np. na wyokrągleniach) – szczeliny potraktowane będą jak spoiny. Należy
realizować roboty konsekwentnie. Układanie krawężników bez spoin wymaga o wiele większej precyzji
wykonywania robót i znacznie większej ilość cięć prefabrykatów (szczególnie w miejscach wyłukowań),
lecz jest wskazana z punktu widzenia utrzymania.

Dla zabezpieczenia przed wpływami temperatury krawężniki ustawione na podsypce cementowo-
piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą należy zalewać bitumiczną masą zalewową nad szczeliną
dylatacyjną ławy (co 20m, na odcinkach krótszych niż 20m – min. 1 szczelina).
5.2.5. Roboty wykończeniowe

Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i STWiORB. Do robót
wykończeniowych należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących
warunków terenowych, takie jak:
- odtworzenie elementów czasowo usuniętych,
- roboty porządkujące otoczenie terenu robót.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DM-00.00.00.00 „Wymagania ogólne”
p. 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:
- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego

stosowania (certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez
dostawców itp.),

- ew.  wykonać własne  badania  właściwości  materiałów  przeznaczonych  do  wykonania  robót,
określone w p. 2,

- sprawdzić cechy zewnętrzne krawężników.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego krawężników należy przeprowadzić na podstawie oględzin

elementu przez pomiar i ocenę uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu
zgodnie z wymaganiami p. 2 niniejszej STWiORB i ustaleniami PN-EN 1340.

Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników betonowych powinny
obejmować właściwości określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w p. 2.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod ławę

Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu.
Tolerancja  dla  szerokości  wykopu  wynosi ± 2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne

z p. 5.2.2.1.
6.3.2. Sprawdzenie ław

Przy wykonywaniu ław, badaniu podlegają:
A). Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową.

Profil  podłużny  górnej  powierzchni  ławy  powinien  być zgodny  z  projektowaną niweletą.
Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić ± 1 cm na każde 100 m ławy.
B). Wymiary ław.
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Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy
(min. 2 sprawdzenia dla krótszych odcinków). Tolerancje wymiarów wynoszą:
- dla wysokości ± 10% wysokości projektowanej,
- dla szerokości ± 10% szerokości projektowanej.
C). Równość górnej powierzchni ław.

Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na każde
100 m ławy, trzymetrowej łaty. Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może
przekraczać 1 cm.
D). Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać ± 2 cm na
każde 100 m wykonanej ławy.
6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawężników.

Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać:
- dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi ± 1 cm

na każde 100 m ustawionego krawężnika,
- dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej, które

wynosi ± 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika,
- równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach na

każde 100 m krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią
krawężnika i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm,

- dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów; spoiny muszą być wypełnione całkowicie na
pełną głębokość.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DM-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową dla krawężnika jest metr (m).

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DM-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p. 6 dały wyniki pozytywne.

Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacją Projektową i STWIORB podlegają rozbiórce
i ponownemu wykonaniu na koszt i staraniem Wykonawcy.

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się odbiór robót z uwzględnieniem ewentualnych
potrąceń, wynikających z niezachowania niektórych zapisów niniejszej STWiORB – za pisemną zgodą
Inżyniera. Inżynier w takim przypadku ma obowiązek uściślić w uzgodnieniu z Zamawiającym zakres
oraz kwotę potrąceń.
8.2. Odbiór robót zanikających ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
- wykonanie koryta pod ławę,
- wykonanie ławy,
- wykonanie podsypki.

Odbiór  tych  robót  powinien  być zgodny  z  wymaganiami  p.  8.2  STWiORB  DM-00.00.00.00
„Wymagania ogólne”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM-00.00.00.00 „Wymagania
ogólne” p. 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena ustawienia 1 m krawężnika obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- wykonanie i zabezpieczenie oznakowania miejsca robót na czas wykonywania tych robót,
- koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji,
- wykonanie i przedstawienie wszystkich niezbędnych badań, pomiarów i sprawdzeń oraz atestów,
- zakup, transport, składowanie i przygotowanie wszystkich materiałów,
- dostarczenie i przygotowanie sprzętu,
- ewentualne wykonanie wykopów i przygotowanie podłoża pod ławę betonową, z załadunkiem,

transportem oraz utylizacji gruntu,
- wykonanie i demontaż deskowania ławy betonowej,
- wykonanie ławy betonowej,
- pielęgnacja ławy betonowej,
- wykonanie szczelin dylatacyjnych ławy z zalaniem masą zalewową,
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
- właściwe wysokościowe ustawienie krawężników, z uwzględnieniem niezbędnego ich docinania na

łukach,
- wypełnieniem spoin i zalaniem szczelin masą zalewową (nad szczelinami dylatacyjnymi ławy)

między krawężnikami, według wymagań dokumentacji projektowej oraz niniejszej STWiORB,
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w STWiORB,
- roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu,
- wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji robót objętych niniejszą STWIORB, zgodnie

z dokumentacją projektową.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
PN-EN 1340 Krawężniki betonowe - Wymagania i metody badań.

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym.

PN-EN 206-1 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
PN-B-06265:2004 Krajowe uzupełnienia PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja

i zgodność.
PN-B 6250:1988 Beton zwykły.
PN-EN 12390-3 Badania betonu. Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek do badania.
PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.
PN-EN 197-1 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego

użytku.
PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 2: Domieszki do betonu. Definicje,

wymagania, zgodność oznakowania i etykietowanie.
PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności

wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

Z  uwagi  na  częste  zmiany  i  poprawki  dotyczące  norm  europejskich  (PN  EN)  w  powyższym
zestawieniu nie wskazano roczników wydań. Inwestycja powinna być realizowana w oparciu
o najnowsze publikacje wydane w języku polskim z uwzględnieniem wszystkich uaktualnień, dodatków
itp. (założenie dotyczy jedynie PN EN oraz odwołań do PN EN w wyżej zestawionych normatywach).
10.2. Inne dokumenty
1. ZTVE-StB 94 - Dodatkowe Techniczne Warunki Umowy i Wytyczne dla Robót Ziemnych obejmujących Budowę

Dróg.
2. Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998.
3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92, poz. 881) z późniejszymi zmianami.
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności

wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041), wraz
z późniejszymi zmianami.



Zagospodarowanie poscaleniowe D-08.03.01.00 Obrzeża betonowe

221

D-08.03.01.00
Obrzeża betonowe

D-08.03.01.13
Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x25 cm na  ławie betonowej

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania robót dla zadania pn.:
Zagospodarowanie poscaleniowe realizowane w ramach scalenia gruntów w obszarze wsi Zmysłówka,
gmina Grodzisko Dolne.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Niniejszą uszczegółowioną Ogólną Specyfikację Techniczną, stanowiącą część Dokumentacji

Przetargowych i Kontraktowych – należy traktować jako: Specyfikację Techniczną Wykonania
i Odbioru Robót Budowlanych w  rozumieniu  ustawy  Prawo  Zamówień Publicznych  oraz  stosować
w zleceniu i wykonaniu robót opisanych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych STWiORB

Ustalenia zawarte STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem
i  odbiorem  ustawienia  obrzeży  z  betonu  klasy  min.  C25/30  (B30)  o  wymiarach  8x25  cm  na  ławie
z betonu klasy min. C16/20 (B20), wg rysunku szczegółowego.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub

dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji.
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi

normami i definicjami podanymi w STWiORB DM-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM-00.00.00.00 „Wymagania ogólne”
p. 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB
DM-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 2.
2.2. Stosowane materiały

Materiałami stosowanymi są:
- obrzeża odpowiadające wymaganiom w p. 2.3. i 2.4. niniejszej STWiORB,
- beton C16/20 (B20) na ławę z oporem oraz składniki do jego produkcji odpowiadające zapisom

ujętym w p. 2.4.5. ÷ 2.4.10. niniejszej STWiORB,
- deskowanie systemowe lub deski iglaste obrzynane III kl. do wykonania deskowania ławy,
- materiały do pielęgnacji wykonanej ławy z betonu, wg p. 2.5. niniejszej STWiORB.
2.3. Betonowe obrzeża chodnikowe

Należy  zastosować obrzeże  chodnikowe  o  wymiarach  8  x  25cm.  Na  odcinkach  prostych  należy
stosować obrzeża długości 100cm, a na wyokrągleniach należy stosować obrzeża o mniejszej długości.
2.4. Betonowe obrzeża chodnikowe oraz ława z betonu – wymagania techniczne
2.4.1. Wymiary betonowych obrzeży chodnikowych

Kształt obrzeży betonowych przedstawiono na rysunku 1. Wymiary należy przyjąć zgodnie
z dokumentacją projektową.
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Rysunek 1. Kształt betonowego obrzeża chodnikowego

2.4.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży
Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży betonowych podano w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne odchyłki

Rodzaj wymiaru Dopuszczalne odchyłki, mm - gatunek 1
l ±8

b, h ±3

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży
Powierzchnie  obrzeży  powinny  być bez  rys,  pęknięć i  ubytków  betonu,  o  fakturze  z  formy  lub

zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia
powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży

Rodzaje wad i uszkodzeń Dopuszczalne wielkości wad i uszkodzeń - gatunek 1
Wklęsłość i wypukłość powierzchni i krawędzi w mm 2

Szczerby
i uszkodzenia
krawędzi
i naroży

ograniczających powierzchni górne niedopuszczalne

ograniczających pozostałe powierzchni
liczba, max
długość, mm, max
głębokość, mm, max

2
20
6

2.4.4. Składowanie obrzeży
Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych,

posegregowane według rodzajów i gatunków. Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać
z  zastosowaniem  podkładek  i  przekładek  drewnianych  o  wymiarach  co  najmniej:  grubość 2,5cm,
szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm większa niż szerokość obrzeża.
2.4.5. Beton do produkcji obrzeży

Obrzeża betonowe ujęte w ramach niniejszej STWiORB powinny odpowiadać wymaganiom PN-EN
13369, BN-80/6775-03/01 oraz PN-EN 1340 w zakresie postanowień ogólnych z ograniczeniem badań
właściwości fizycznych i mechanicznych do:
- odporności na zamrażanie / odmrażanie z udziałem soli odladzających jak dla klasy 3 – oznaczenie

D (tablica 2.2 PN-EN 1340 – w wersji z 2004r.),
- odporność na  ścieranie  –  jak  dla  klasy  3  –  oznaczenie  H  (tablica  4  PN-EN  1340  –  w  wersji

z 2004r.);
z uwzględnieniem uszczegółowień zawartych w niniejszej STWiORB.
Do  wykonania  obrzeży  należy  stosować beton  klasy  co  najmniej  C25/30  (B30),  spełniający

wymagania w tablicy 3.
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Tablica 3. Wymagania dla betonu prefabrykatów.

Lp. Właściwość Wymagania Badanie wg normatywu
1 Wytrzymałość na ściskanie dla klasy: C25/30 wg PN EN 206-1 PN-EN 12390-3

2
Przepuszczalność wody przez beton
odpowiadająca przynajmniej stopniowi
wodoprzepuszczalności:

W8 (klasyfikacja wg oznaczeń
PN-B 6250:1988*) PN-B 6250:1988*

3 Nasiąkliwość nie większą niż: 5 % PN-B 6250:1988*

4 Odporność na działanie mrozu, nie
mniejszą niż dla stopnia mrozoodporności:

F150 (klasyfikacja wg oznaczeń
PN-B 6250:1988*) PN-B 6250:1988*

5 Klasa ekspozycji

5.1 Agresywne oddziaływanie zamrażania /
rozmrażania ze środkami odladzającymi XF2 wg PN-EN 206-1 -

*)  zastosowano nieaktualne normy, co wynika z opracowywania dokumentacji projektowej
w okresie przejściowym, w którym dostosowywano obowiązujące w kraju rozporządzenia, Polskie
Normy oraz wytyczne w związku z koniecznością wprowadzania norm europejskich. Dlatego
dopuszcza się weryfikację nieobowiązujących dokumentów odniesienia oraz zakresu badań i samych
wymagań w czasie realizacji inwestycji, jednak za pisemną zgodą przedstawicieli Zamawiającego
i Projektanta.

2.4.6. Beton do wykonania ławy pod obrzeże
Do wykonania  ławy betonowej  pod obrzeża -  należy stosować beton klasy co najmniej  C16/20

(B20), spełniający wymagania w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dla betonu na ławę pod obrzeża.

Lp. Właściwość Wymagania Badanie wg normatywu
1 Wytrzymałość na ściskanie dla klasy: C16/20 wg PN EN 206-1 PN-EN 12390-3

2
Przepuszczalność wody przez beton
odpowiadająca przynajmniej stopniowi
wodoprzepuszczalności:

W6 (klasyfikacja wg oznaczeń
PN-B 6250:1988)* PN-B 6250:1988*

3 Nasiąkliwość nie większą niż: 6 % PN-B 6250:1988*

4 Odporność na działanie mrozu, nie
mniejszą niż dla stopnia mrozoodporności:

F75 (klasyfikacja wg oznaczeń
PN-B 6250:1988*) PN-B 6250:1988*

*)  zastosowano nieaktualne normy, co wynika z opracowywania dokumentacji projektowej w okresie
przejściowym, w którym dostosowywano obowiązujące w kraju rozporządzenia, Polskie Normy oraz wytyczne w
związku z koniecznością wprowadzania norm europejskich. Dlatego dopuszcza się weryfikację nieobowiązujących
dokumentów odniesienia oraz zakresu badań i samych wymagań w czasie realizacji inwestycji, jednak za
pisemną zgodą przedstawicieli Zamawiającego i Projektanta.

Skład mieszanki betonowej do wykonania ławy pod obrzeża ustala laboratorium Wykonawcy lub
wytwórni betonów i wymaga on zatwierdzenia przez Inżyniera.
2.4.7. Kruszywo do betonu

Kruszywo  do  betonu  powinno  odpowiadać wymaganiom:  PN-EN  12620  z  uwzględnieniem klasy
ekspozycji betonu w tablicy 3.

Ziarna kruszywa do betonu nie powinny być większe niż 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju
poprzecznego elementu.

Kruszywa powinny charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodności uziarnienia
pozwalającą na  wykonanie  betonu  o  stałej  jakości.  Powinny  składać się z  elementów niewrażliwych
na przemarzanie, nie zawierać składników łamliwych, pylących czy o budowie warstwowej, gipsu ani
rozpuszczalnych siarczanów, pirytów, pirytów gliniastych i składników organicznych.

Producent kruszywa powinien zapewnić odbiorcy dostęp do procesu produkcyjnego oraz wgląd
do Zakładowej Kontroli Produkcji.

Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na
budowę lub Wytwórni mieszanki Betonowej, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym
i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem
z innymi materiałami rodzajami i frakcjami kruszyw.
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2.4.8. Cement
Do wykonania betonu powinien być stosowany cement:

- CEM I,
- CEM II – krzemionkowy, puculanowy lub wapienny (nie dopuszcza się stosowanie cementu

portlandzkiego: żużlowego, popiołowego i żużlowo-popiołowego),
- CEM  III  –  hutniczy,  lecz  jedynie  pod  warunkiem  wykonania  i  utrzymania  warstwy  w  okresie

zapewniającym utrzymanie temperatury min. 5°C (licząc od momentu przygotowania mieszanki,
poprzez jej ułożenie, zagęszczenie, aż do momentu uzyskania przez warstwę wymaganej
wytrzymałości na ściskanie, nie krótszym jednak niż 28 dni).

Należy stosować cement o klasie wytrzymałości 32,5 N spełniający wymagania normy PN-EN 197-
1.  Dopuszcza  sie,  w  razie  potrzeby,  zastosowanie  cementów  o  wysokiej  wczesnej  wytrzymałości
(32,5 R).

Minimalną ilość cementu oraz maksymalny współczynnik w/c (współczynnik woda / cement)
należy dobrać z uwzględnieniem klasy ekspozycji betonu wg tablicy F1 PN-EN 206-1 oraz zakresu
i charakterystyki robót betonowych. Producent cementu powinien przedstawić wyniki badań
kontrolnych przynajmniej raz na miesiąc.

Dla żadnej z klas cementów nie dopuszcza się występowania grudek nie dających się rozgnieść
w palcach.

Cement należy przechowywać w sposób zgodny z postanowieniami BN-88/6731-08. Cement
w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, można przechowywać do:
- 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podłożu twardym i suchym,
- terminu trwałości, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i ścianach

oraz podłogach suchych i czystych.
Cement dostarczony na paletach magazynuje się razem z paletami, z dopuszczalną wysokością

3  szt.  palet.  Cement  niespaletowany  układa  się w  stosy  płaskie  o  liczbie  warstw  12  (dla  worków
trzywarstwowych).
2.4.9. Woda

Woda  zarobowa  do  betonu  powinna  spełniać wszystkie  wymagania  PN-EN  1008.  Powinna
pochodzić ze źródeł nie budzących żadnych wątpliwości, lub dobrze zbadanych. Bez badań
laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną.

Woda powinna być dodawana w możliwie najmniejszych ilościach w stosunku do założonej
wytrzymałości i stopnia urabialności mieszanki betonowej, biorąc pod uwagę również ilości wody
zawarte w kruszywie, w sposób pozwalający na zachowanie stosunku w/c.
2.4.10. Domieszki od betonu

Domieszki chemiczne do betonu powinny być stosowane, jeśli przewidują to dokumentacja
projektowa,  STWiORB  lub  wskazania  Inżyniera,  przy  czym  w  przypadku  braku  danych  dotyczących
rodzaju domieszek, ich dobór powinien być dokonany zgodnie z zaleceniami PN-EN 206-1.
Domieszki powinny odpowiadać PN-EN 934-2.
2.5. Materiały do pielęgnacji ławy z betonu

Do pielęgnacji świeżo wykonanej ławy z betonu cementowego należy stosować:
- preparaty powłokowe,
- folie z tworzyw sztucznych.

Dopuszcza się pielęgnację warstwą piasku naturalnego, bez zanieczyszczeń organicznych lub
warstwą włókniny  o  grubości,  przy  obciążeniu  2  kPa,  co  najmniej  5  mm,  utrzymywanej  w  stanie
wilgotnym przez zraszanie wodą.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM-00.00.00.00 „Wymagania ogólne”
p. 3.
3.2. Sprzęt do ustawienia obrzeży

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego:
- łopaty,
- łaty,
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- taczki,
- kielnie,
- młotek gumowy do ustawiania obrzeży
- betoniarek do wytwarzania mieszanki betonowej oraz zapraw,
- sznurek elastyczny, szpilki metalowe,
- ubijaków ręcznych lub mechanicznych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM-00.00.00.00 „Wymagania
ogólne” p. 4.
4.2. Transport obrzeży betonowych

Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po
osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej.

Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie
transportu. Należy je układać na podkładach drewnianych, rzędami, długością w kierunku jazdy
środka transportowego.
4.3. Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej należy tak zorganizować, aby nie powodować jej segregacji
i zmian w składzie. Czas transportu powinien zapewnić zachowanie dopuszczalnej konsystencji
mieszanki przez cały okres jej wbudowywania.
4.4. Transport pozostałych materiałów

Piasek i inne kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym
wysuszeniem i zawilgoceniem. Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed
wysypaniem

Cement w workach może być przewożony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i innymi
środkami transportu, w sposób nie powodujący uszkodzeń opakowania. Worki przewożone na
paletach układa się po 5 warstw worków, po 4 szt. w warstwie. Worki niespaletowane układa się na
płask, przylegające do siebie, w równej wysokości do 10 warstw. Ładowanie i wyładowywanie zaleca
się wykonywać za  pomocą zmechanizowanych urządzeń do poziomego i  pionowego przemieszczania
ładunków.

Piasek można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu piasku powinny być
zabezpieczone przed wysypaniem.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB DM-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 5.
5.2. Wykonanie koryta

Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości
dna wykopu oraz ewentualnej konstrukcji szalunku (dla ławy betonowej).

Koryto należy zagęszczać do momentu uzyskania:
- wskaźnika zagęszczenia Is min. 0,97, według BN-77/8931-12,
- wskaźnika odkształcenia IO i  wtórnego  modułu  odkształcenia  E2,  zgodnie  z  p.  5.4  STWiORB  D-

04.01.01.00 wg załącznika B PN-S-02205:1998 (określonego na podstawie przyrostu
odkształcenia odpowiadającego zakresowi obciążeń jednostkowych jak dla ulepszonego podłoża
nawierzchni),

- parametrów, zgodnie z p. 5.4 STWiORB D-04.01.01.00  – przy badaniach przeprowadzanych
płytą dynamiczną (średnicy 300m), wg ZTVE-StB 94.

5.3. Ułożenie obrzeża betonowego na ławie betonowej
Przed przystąpieniem do układania obrzeży – należy wyznaczyć miejsca, gdzie w dokumentacji

przewidziano stosowanie obrzeży na ławie betonowej. Do wykonania betonowania ławy betonowej
należy  obligatoryjnie  stosować szalowanie.  Po  dwóch  stronach   projektowanej  ławy  należy  ułożyć
deski  o grubości min. 24mm, zabezpieczone drewnianymi kołkami wbitymi na odpowiednią głębokość
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do gruntu (około 25 cm). Rozstaw kołków - co 1m dla każdej ze stron. Deski należy przybić do kołków
za pomocą gwoździ  60mm. Po wykonaniu szalowania można przejść do betonowania. Betonowanie
ław należy wykonywać do dolnej krawędzi obrzeża. Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na
wykonanym ławie w miejscu i ze światłem (odległością górnej powierzchni) zgodnym z ustaleniami
dokumentacji projektowej.

Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1cm. Należy wypełnić je zaprawą cementowo-
piaskową w  stosunku  1:2.  Spoiny  przed  zalaniem  należy  oczyścić i  zmyć wodą.  Spoiny  muszą być
wypełnione całkowicie na pełną głębokość.

Dopuszcza się rezygnację z wykonywania spoin (z zaprawy cementowo-piaskowej), za pisemną
zgodą Inżyniera. Taka zmiana wymaga układania obrzeży „na styk”, bez przerw i szczelin. Nie
dopuszczalne jest stosowanie założenia, że obrzeża będą układane będę bez spoin, a miejscach
lokalnych rozsunięć (np. na wyokrągleniach) – szczeliny będą spoinowane zaprawą. Należy realizować
roboty konsekwentnie (wszystkie ze spoinami lub całkowicie bez spoin). Układanie obrzeży bez spoin
wymaga o wiele większej precyzji wykonywania robót i znacznie większej ilość cięć prefabrykatów
(szczególnie w miejscach wyłukowań), lecz jest wskazana z punktu widzenia utrzymania.

Po ustawieniu obrzeży -  można  wypełnić pozostałą część ławy betonem do wysokości  zgodnej
z dokumentacją projektową (wykonując obustronny opornik).

Bezpośrednio po wykonaniu ławy  należy świeży beton zabezpieczyć przed wyparowaniem wody
przez  pokrycie  jego  powierzchni  materiałami  według  p.  2.5.  Należy  to  wykonać przed  upływem  90
minut od chwili zakończenia zagęszczania.

W przypadku pielęgnacji podbudowy wilgotną warstwą piasku lub grubej włókniny należy
utrzymywać ją w  stanie  wilgotnym  w  czasie  od  siedmiu  do  dziesięciu  dni.  W  przypadku  gdy
temperatura powietrza jest powyżej 25˚C pielęgnację należy przedłużyć do 14 dni.

Stosowanie innych środków do pielęgnacji podbudowy wymaga każdorazowej zgody Inżyniera.
Szalowanie można rozebrać po całkowitym stężeniu betonu. Zaleca się zagruntować odsłonięte

części ławy przewidziane do zasypania.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DM-00.00.00.00 „Wymagania ogólne”
 p. 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:
- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego

stosowania (certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez
dostawców itp.),

- ew.  wykonać własne  badania  właściwości  materiałów  przeznaczonych  do  wykonania  robót,
określone w p. 2,

- sprawdzić cechy zewnętrzne obrzeży,
- opracować, sprawdzić i zatwierdzić u Inżyniera skład mieszanki betonowej do wykonania ławy pod

obrzeża.
Wszystkie dokumenty, receptury oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do

akceptacji.
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez

pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu, zgodnie
z  wymaganiami  tablicy  2.  Pomiary  długości  i  głębokości  uszkodzeń należy  wykonać za  pomocą
przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-EN 991.

Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy
użyciu  suwmiarki  oraz  przymiaru  stalowego  lub  taśmy,  zgodnie  z  wymaganiami  tablicy  1  i  2.
Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do
badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm.

Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w normach
podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w p. 2.
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6.3. Badania w czasie robót
W czasie robót należy sprawdzać wykonanie:

- koryta pod ub ławę betonową – zgodnie z wymaganiami p. 5.2. ,
- ławy betonowej – zgodnie z zapisami w p. 5.3. ,
- wymiary ławy betonowej – zgodnie z zapisami w dokumentacji projektowej,
- ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami p. 5.3. - przy

dopuszczalnych odchyleniach:
o linii obrzeża w planie, które może wynosić ± 2 cm na każde 100 m długości obrzeża,
o niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić ±1  cm na  każde  100  m długości

obrzeża,
o wypełnienia  spoin,  sprawdzane  co  10  metrów,  które  powinno  wykazywać całkowite

wypełnienie badanej spoiny na pełną głębokość.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DM-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego na ławie
(betonowej) wraz z wykonaniem wszystkich robót towarzyszących opisanych w niniejszej STWIORB.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DM-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 8.
Roboty uznaje się za  wykonane zgodnie  z  dokumentacją projektową,  STWiORB i  wymaganiami

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p. 6 dały wyniki pozytywne.
Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacją Projektową i STWIORB podlegają rozbiórce

i ponownemu wykonaniu na koszt i staraniem Wykonawcy.
W  wyjątkowych  przypadkach  dopuszcza  się odbiór  robót  z  uwzględnieniem  ewentualnych

potrąceń, wynikających z niezachowania wszystkich zapisów niniejszej STWiORB – za pisemną zgodą
Inżyniera. Inżynier w takim przypadku ma obowiązek uściślić w uzgodnieniu z Zamawiającym zakres
oraz kwotę potrąceń.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
- wykonane koryto,
- wykonana ława betonowa.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM-00.00.00.00
„Wymagania ogólne” p. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa ułożenia 1 metra obrzeża betonowego na ławie betonowej z oporem
obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji,
- wykonanie i zabezpieczenie oznakowania miejsca robót na czas wykonywania tych robót,
- wykonanie i przedstawienie wszystkich niezbędnych badań, pomiarów i sprawdzeń oraz atestów,
- zakup, transport, składowanie i przygotowanie wszystkich materiałów,
- dostarczenie i przygotowanie sprzętu,
- ewentualne wykonanie wykopów i przygotowanie podłoża pod ławę betonową, z załadunkiem,

transportem oraz utylizacją nadmiaru gruntu,
- wykonanie i demontaż deskowania ławy betonowej,
- wykonanie ławy betonowej,
- ustawienie obrzeży betonowych wraz z docinaniem obrzeży na załamaniach i łukach,
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- pielęgnacja ławy betonowej oraz ew. zagruntowanie jej dostępnych powierzchni przewidzianych do
zasypania,

- ew. wypełnienie spoin (w przypadku założenia braku docinania prefabrykatów na wyłukowaniach),
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w STWiORB,
- roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu,
- wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji robót objętych niniejszą STWIORB, zgodnie

z dokumentacją projektową.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
PN-EN 991 Oznaczanie wymiarów prefabrykowanych elementów zbrojonych z autoklawizowanego betonu

komórkowego lub z betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze.
PN-EN 1340 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań.
PN-EN 206-1 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
PN-06250:1988 Beton zwykły.
PN-EN 12390-3 Badania betonu. Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek do badania.
PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.
PN-EN 197-1 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego

użytku.
PN-EN 934-2 Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu.  Część 2:  Domieszki  do  betonu.  Definicje,

wymagania, zgodność oznakowania i etykietowanie.
PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności

wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.
PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach

budowlanych i budownictwie drogowym.
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

Z  uwagi  na  częste  zmiany  i  poprawki  dotyczące  norm  europejskich  (PN  EN)  w  powyższym
zestawieniu nie wskazano roczników wydań. Inwestycja powinna być realizowana w oparciu
o najnowsze publikacje wydane w języku polskim z uwzględnieniem wszystkich uaktualnień, dodatków
itp. (założenie dotyczy jedynie PN EN oraz odwołań do PN EN w wyżej zestawionych normatywach).
10.2. Inne dokumenty
1. ZTVE-StB 94 - Dodatkowe Techniczne Warunki Umowy i Wytyczne dla Robót Ziemnych obejmujących

Budowę Dróg.
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D-10.08.01.00
Roboty budowlane i prace projektowe w zakresie przebudowy sieci

uzbrojenia terenu
D-10.08.01.11

Przebudowa i zabezpieczenie gazociągu
D-10.08.01.12

Przebudowa i zabezpieczenie sieci wodociagowej
D-10.08.01.13

Przebudowa i zabezpieczenie gazociągu
D-10.08.01.14

Przebudowa i zabezpieczenie gazociągu

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania robót dla zadania pn.:
Zagospodarowanie poscaleniowe realizowane w ramach scalenia gruntów w obszarze wsi Zmysłówka,
gmina Grodzisko Dolne.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Niniejszą uszczegółowioną Ogólną Specyfikację Techniczną, stanowiącą część Dokumentacji

Przetargowych i Kontraktowych – należy traktować jako: Specyfikację Techniczną Wykonania
i Odbioru Robót Budowlanych w  rozumieniu  ustawy  Prawo  Zamówień Publicznych  oraz  stosować
w zleceniu i wykonaniu robót opisanych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych STWiORB

Ustalenia zawarte STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem
i odbiorem zaprojektowania i wykonania przebudowy sieci uzbrojenia – gazowej, wodociągowej,
elektrycznej i telekomunikacyjnej terenu kolidujących z projektowaną inwestycją.
1.4. Określenia podstawowe

Wodociąg - zespół współpracujących ze sobą obiektów i urządzeń inżynierskich, przeznaczonych
do zaopatrywania ludności i przemysłu w wodę.

Sieć wodociągowa zewnętrzna - układ przewodów wodociągowych znajdujących się poza
budynkami odbiorców, zaopatrujących w wodę ludność lub zakłady produkcyjne.

Przewód  wodociągowy  -  rurociąg  wraz  z  urządzeniami  przeznaczony  do  dostarczania  wody
odbiorcom.

Przewód wodociągowy rozdzielczy - przewód wodociągowy doprowadzający wodę od przewodu
magistralnego do przyłączy wodociągowych i innych punktów czerpalnych.

Przyłącze - przewód wodociągowy łączący sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją obiektu
zasilanego w wodę.

Zasuwy - armatura wbudowana w wodociąg służąca do zamknięcia dopływu wody dla wyłączenia
uszkodzonego lub naprawianego odcinka wodociągu.

Hydranty przeciwpożarowe - służą do czerpania wody z rurociągów w przypadku pożaru.
Gazociąg - rurociąg wraz z wyposażeniem służący do przesyłania i rozdziału paliw gazowych.
Rura osłonowa - rura o średnicy większej od gazociągu, usytuowana w przybliżeniu współosiowo

z gazociągiem, służąca do przenoszenia obciążeń zewnętrznych i do odprowadzania przecieków gazu
poza przeszkodę terenową.

Kanalizacja kablowa - zespół ciągów podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony do
prowadzenia kabli telekomunikacyjnych i rur kanalizacji wtórnej.

Kablowa sieć miejscowa - sieć łączy telefonicznych z urządzeniami liniowymi, łącząca centrale
telefoniczne między sobą oraz centrale telefoniczne ze stacjami abonenckimi.

Sieć magistralna - część linii abonenckiej obejmująca linie od szafek kablowych do głowic, puszek
i skrzynek kablowych.

Sieć rozdzielcza - część linii abonenckiej obejmująca linie od szafek kablowych do głowic, puszek i
skrzynek kablowych.

Telekomunikacyjna linia kablowa dalekosiężna - linia wybudowana z kabli typu dalekosiężnego.
Telekomunikacyjna linia kablowa międzymiastowa - linia łącząca co najmniej dwie centrale

międzymiastowe.
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Długość trasowa linii kablowej lub jej odcinka - długość przebiegu trasy linii bez uwzględnienia
falowania i zapasów kabla.

Linia kablowa – kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie wielofazowym albo
kilka  kabli  jedno-  lub  wielożyłowych  połączonych  równolegle,  łącznie  z  osprzętem,  ułożone  na
wspólnej trasie i łączące zaciski dwóch urządzeń elektrycznych jedno - lub wielofazowych.

Trasa kablowa – pas terenu, w którym ułożone są jedna lub więcej linii kablowych.
Napięcie znamionowe linii – napięcie między przewodowe, na które linia kablowa została

zbudowana.
Osprzęt linii kablowej – zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęzienia lub

zakończenia linii kablowej.
Osłona kabla – konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi,

chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego.
Przykrycie – folia ułożona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od

góry.
Przegroda – osłona ułożona wzdłuż kabla w celu oddzielenia go od sąsiedniego kabla lub od

innych urządzeń.
Skrzyżowanie – takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakąkolwiek część rzutu

poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innej linii kablowej
lub innego urządzenia podziemnego.
1.4.1. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi

normami i definicjami podanymi w STWiORB DM-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM-00.00.00.00 „Wymagania ogólne”
p. 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB
DM-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 2.
2.2. Stosowane materiały

Materiałami stosowanymi do przebudowy będą wszelkiego rodzaju rury, słupy, urządzenia, linie
kablowe i kanalizacyjne, których zastosowanie będzie wynikać z rodzaju przebudowywanej sieci lub
urządzenia spełniające wymagani gestorów sieci zgodnie z ich warunkami technicznymi, polskimi
normami budowlanymi, normami zakładowymi, wymaganiami gestorów sieci. Materiały musza być
uzgodnione i zaakceptowane przez właściwego gestora sieci przbudowywanej.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM-00.00.00.00 „Wymagania ogólne”
p. 3.
3.2. Sprzęt do ustawienia obrzeży

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego:
- samochody i inne środki transportu,
- dźwigi,
- koparki i spycharki,
- specjalistyczny sprzęt,
- inny sprzęt niezbędny do wykonania robót.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM-00.00.00.00 „Wymagania
ogólne” p. 4.
4.2. Transport pozostałych materiałów

Materiały na przebudowę sieci można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym
wysuszeniem i zawilgoceniem, uszkodzeniem oraz w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu na
drogach.
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Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem
Cement w workach może być przewożony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i innymi

środkami transportu, w sposób nie powodujący uszkodzeń opakowania. Worki przewożone na
paletach układa się po 5 warstw worków, po 4 szt. w warstwie. Worki niespaletowane układa się na
płask, przylegające do siebie, w równej wysokości do 10 warstw. Ładowanie i wyładowywanie zaleca
się wykonywać za  pomocą zmechanizowanych urządzeń do poziomego i  pionowego przemieszczania
ładunków.

Piasek można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu piasku powinny być
zabezpieczone przed wysypaniem.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB DM-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 5.
5.2. Wykonanie robót

Wykonanie robót powinno być dostosowane do rodzaju sieci która jest objęta przebudową.
Przebudowę należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlana, warunkami gestora sieci i normami.
5.3. Wykonanie pac projektowych

Wykonanie prac projektowych powinno być wykonane na mapach pozyskanych z ODGiK,
następnie uzgodnione z gestorami sieci, pozyskane uzgodnienie ZUD o ile konieczne, pozyskanie mapy
do  celów  projektowych  o  ile  konieczne,  pozyskanie  wymaganych  decyzji,  pozwoleń,  zgłoszeń i
uzgodnień o  ile  konieczne,  pozyskanie  umów na  wejście  w  teren  i  zgód  od  właścicieli  działek  o  ile
konieczne.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DM-00.00.00.00 „Wymagania ogólne”
 p. 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Badania  i  kontrole  należy  wykonać zgodnie  z  warunkami  gestorów  sieci,  normami  i  przepisami
budowlanymi.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DM-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest kpl (komplet) zaprojektowanej, uzgodnionej, przebudowanej i
odebranej sieci.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DM-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 8.
Roboty uznaje się za  wykonane zgodnie  z  dokumentacją projektową,  STWiORB i  wymaganiami

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p. 6 dały wyniki pozytywne.
Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacją Projektową i STWIORB podlegają rozbiórce

i ponownemu wykonaniu na koszt i staraniem Wykonawcy.
W  wyjątkowych  przypadkach  dopuszcza  się odbiór  robót  z  uwzględnieniem  ewentualnych

potrąceń, wynikających z niezachowania wszystkich zapisów niniejszej STWiORB – za pisemną zgodą
Inżyniera. Inżynier w takim przypadku ma obowiązek uściślić w uzgodnieniu z Zamawiającym zakres
oraz kwotę potrąceń.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
- podziemne elementy sieci,
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM-00.00.00.00
„Wymagania ogólne” p. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa zaprojektowania i wybudowania 1 kompletu sieci obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji,
- zaprojektowanie przebudowy sieci,
- opracowanie projektu,
- uzgodnienie projektu z gestorem sieci wraz z opłatami,
- pozyskanie niezbędnych map, map do celów projektowych o ile będą konieczne,
- uzyskanie wszelkiego rodzaju decyzji, zgłoszeń, pozwoleń i zgód niezbędnych do realizacji robót,
- pozyskanie zgód i umów od właścicieli o ile będą konieczne,
- wykonanie i zabezpieczenie oznakowania miejsca robót na czas wykonywania tych robót,
- wykonanie i przedstawienie wszystkich niezbędnych badań, pomiarów i sprawdzeń oraz atestów,
- zakup, transport, składowanie i przygotowanie wszystkich materiałów,
- dostarczenie i przygotowanie sprzętu,
- ewentualne wykonanie wykopów i nasypów oraz przygotowanie podłoża, z załadunkiem,

transportem oraz utylizacją nadmiaru gruntu,
- demontaż i utylizacja lub zagospodarowanie dotychczasowej sieci,
- przebudowa sieci i urządzeń,
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w STWiORB,
- roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu,
- zapewnienie odbioru przebudów przez gestorów sieci,
- inwentaryzacja powykonawcza,
- wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji robót objętych niniejszą STWIORB,

niezbędnych do właściwego funkcjonowania przebudowanej sieci.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Wszelkiego rodzaju przepisy, normy, warunki i wytyczne budowlane wydane przez gestorów sieci
i wymagane przepisami prawa.
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