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ST-0 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania
i odbioru robdét zwigzanych z pracami budowlanymi dla zadania: Wykonanie robdét budowlanych
zwigzanych

z adaptacjg strefy SPA na strefe saun w kompleksie sportowo-rekreacyjnym ,Termy Maltaniskie”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNE].

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgca podstawe jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI .

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne dla robdt budowlanych
oraz instalacyjnych objetych specyfikacjami technicznymi (ST).

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do
nadzoru nad realizacjg Robdt i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjg Projektowa
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem Dokumentacji Projektowej.

Przedmiar robdt — wykaz robdt z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania

Dziennik budowy - oznacza oficjalny dziennik budowy, przechowywany przez Wykonawce na placu
budowy, zgodnie z polskim prawem budowlanym {Dziennik Budowy].

Rusztowania — pomocnicze budowle czasowe, stuzgce do wykonania projektowanego obiektu.

Teren budowy — nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenia zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy. prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z prawa
wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

Pozwolenie na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumieé¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
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1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za swoje metody pracy i powinien uwzgledniac ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

1.6. RYSUNKI WYKONAWCY

Jezeli podczas wykonywania Robdt okaze sie konieczne wykonanie dodatkowych Rysunkéw,
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego brakujgce Rysunki do
zatwierdzenia, bez dodatkowych kosztow.

Rysunki powykonawcze:

Wykonawca jest zobowigzany bezzwtocznie wykona¢ poprawki otrzymanej dokumentacji
i rysunkéw zgodnie z modyfikacjami wykonanymi podczas Robét. Wykonawca powinien dostarczy¢
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego rysunki powykonawcze w formacie papierowym
w dwdch kopiach dla kazdej zamknietej sekcji Robot oraz wersji elektronicznej [cad, pdf], przekazanej
do uzytku nie pdzniej niz 14 dni przed ostatecznym odbiorem.

1.7. ORGANIZACIJA RUCHU.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu wewnetrznego, w okresie trwania realizacji robét
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét. Koszt zabezpieczenia wewnetrznego
terenu placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowng. Wykonawca na wiasny koszt opracuje dokumentacje projektowg organizacji ruchu oraz
poniesie optaty miejskie za zajecie pasa ruchu w przypadku takiej koniecznosci.

1.8. OCHRONA SRODOWISKA.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.9. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich" Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.10. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktdre w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
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1.11. OCHRONA WtASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNE)

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wifasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzagdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robodt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzagdzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomic¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i wtadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie, spowodowane przez jego dziatania, uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.

1.12. OGRANICZENIE OBCIAZEN OSI POJAZDOW

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co
do przewozu nietypowych wagowo lub gabarytowo fadunkéw (estakada) i w sposdb ciggty bedzie
o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Pojazdy i tadunki
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment
budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt,
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.13. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i lokalne oraz
inne przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

1.14. ZGODNOSC Z WYMAGANIAMI ZEZWOLEN

Wykonawca powinien stosowac sie do wymagan tych zezwolen i powinien umozliwi¢ instytucji
wykonanie inspekcji i sprawdzenia Roboét. Ponadto, powinien on umozliwi¢ instytucji uczestniczenie
w procedurach, badaniach i kontroli, ktére jednak nie zwalniajg Wykonawcy z odpowiedzialnosci
zwigzanych z Umowa.

1.15. WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY

Wykonawca bedzie przestrzegat przy realizacji robot warunki w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy i warunki p.poz /Dz. U. Nr 169, z 97 poz. 1650/ W szczegdlnosci jest zobowigzany wykluczy¢
prace personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na miejsce wykonywania robét i bedzie
utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa / Dz. U. Nr 47 z 03 poz. 401/, a
takze zapewni odziez wymagana dla personelu zatrudnionego na terenie wykonywania robét, a takie
wyposazenie, sprzet i narzedzia zgodne z obowigzujgcymi przepisami BHP. Kierownik budowy,
zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowigzany sporzadzi¢ / przed rozpoczeciem
robdt /plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na terenie wykonywania robdét /Dz. U. Nr 120 z 03 poz.
1126/
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1.16. ZAPLECZE BUDOWY

Wykonaweca przygotuje projekt zagospodarowania placu budowy i po zatwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, zbuduje zaplecze budowlane spetniajgce wszelkie wymagania polskiego
prawa w tym zakresie. Wykonawca uwzgledni wszelkie uzasadnione zmiany lub modyfikacje
sugerowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Gdy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
zatwierdzi projekt, Wykonawca bedzie go w petni respektowat. Projekt zaplecza musi uwzgledniac
wielkos$¢ placu budowy, wymogi ochrony srodowiska oraz funkcje, jakg winien spetnic. Projektowane
zaplecze nie moze zaktéca¢ normalnego funkcjonowania otoczenia. Wykonawca poniesie wszelkie
koszty budowy zaplecza, utrzymania przez caty czas trwania budowy i rozbidrki. Przy projektowaniu
zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny uzy¢ elementéw lub
modutéw prefabrykowanych majacych estetyczny i czysty wyglad. W przypadku uzycia elementéw
fabrycznie nienowych winny by¢ uprzednio dzieki remontowi i malowaniu doprowadzone do swojego
pierwotnego stanu. Wykonawca winien uzy¢ elementdw seryjnie podobnych, tworzacych catos¢ dla
wydzielonych obiektdw. Pomieszczenia winny by¢ wewnatrz czyste i winny zapewnié odpowiednie
warunki do pracy i wypoczynku w czasie przerw. Pomieszczenia przeznaczone do pobytu ludzi musza
by¢ regularnie sprzatane, a Smieci i odpadki regularnie usuwane z terenu zaplecza. Jako zaplecze
Wykonawcy kwalifikuje sie takze zaplecze magazynowania materiatéw.

a) Toalety

Wykonawca winien wyposazy¢ biura i zaplecze warsztatowe w odpowiednig ilo$¢ toalet. Przenos$ne
latryny lub kabiny toaletowe winny by¢ zlokalizowane zgodnie z projektem zagospodarowania placu
budowy, przedstawionym do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Do planu
lokalizacyjnego winna by¢ dofgczona kopia umowy z odpowiednim podmiotem gospodarczym
odpowiedzialnym za utrzymanie ich we wifasciwym stanie oraz za wywodz nieczystosci w
odpowiedniej czestotliwosci.

b) Woda

Zamawiajgcy wskaze punkt poboru wody dla celéw budowlanych i konsumpcyjnych na terenie
budowy. llo$é, jakos¢ i mozliwe ci$nienie wody bedzie tematem okresowych konsultacji. Wykonawca
w swoim imieniu i na wiasng odpowiedzialnos¢ wystgpi do Zamawiajgcego oraz podpisze umowe na
dostarczanie wody. Koszt wody zuzytej przez Wykonawce ponosi Wykonawca. Wykonawca na swdj
koszt wykona wszelkie tymczasowe przytgcza po uzgodnieniu ich z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego. Przytacza bedg wykonane w sposéb wtasciwy oraz bedg utrzymywane w
odpowiednim stanie technicznym przez caty okres ich uzywania. Przytgcza zostang usuniete z
zakonczeniem Robdt, a wszelkie zmiany przywrécone do stanu pierwotnego.

c) Zasilanie elektryczne

W przypadku, kiedy Wykonawca bedzie korzystat z energii elektrycznej, jest on zobowigzany poniesé
koszty podtgczenia do istniejgcych przewodow gtéownych, przewodow instalacji elektrycznej w
budynkach, etc. a takze dostarczy¢ mierniki zuzycia i spetni¢ inne wymagania wynikajgce z umowy
przytaczeniowej. Rodzaj materiatu uzytego jak i przebieg prac wykonanych w zwigzku z instalacjg
muszg uzyskac pozytywng opinie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca za zuzytg energie
elektryczng zostanie obcigzony zgodnie z warunkami umowy przytgczeniowej. W jakimkolwiek
przypadku, gdy Zrddtem pobieranego pradu bedzie prad zmienny stuzgcy do tymczasowego
oswietlenia lub zasilenia sprzetu przenosnego, Wykonawca odpowiedzialny bedzie za ustawienie
wymaganego napiecia roboczego, a takze za powziecie wszelkich srodkéw bezpieczeristwa wobec
pracownikéw korzystajgcych z tego zrddta pradu. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos$¢ za
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konserwacje sieci elektrycznej poza tymi tgczami. Wykonawca ma dokonaé wszelkich optat za zuzytg
energie elektryczng jak réwniez usungé instalacje i wyrownac wszelkie szkody po zakonczeniu Robét.

d) Ogrodzenie
Zaplecze budowy nalezy szczelnie ogrodzic i zapewni¢ ochrone przez osobami postronnymi.
e) Biuro Wykonawcy

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat, na swoj koszt, takie pomieszczenia biurowe i
magazynowe, jakie mogg mu by¢ potrzebne do wtasnego uzytku. Biura bedg znajdowac sie na lub w
sgsiedztwie Terenu Budowy, zgodnie z zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
Projektem zagospodarowania placu budowy. Koszty zwigzane z biurem Wykonawcy nalezy ujgc
odpowiednio w kosztach urzadzenia placu budowy oraz jego utrzymania.

f) Tablica informacyjna

Tablica informacyjna budowy oraz ogtoszenie zawierajgce dane dotyczace bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia Wykonawca, zgodnie z Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. (Dz.
U. 02.108.953) w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczerstwa pracy i ochrony zdrowia, zobowigzany jest
do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej. Do obowigzku
Wykonawcy nalezy umieszczenia informacji o budowie zgodnej z wymaganiami Prawa Budowlanego,
konieczne jest réwniez poinformowanie spotecznosci lokalnej i innych stron trzecich. Dla spetnienia
tego wymagania Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykona¢, ustawic i utrzymadé
tablice informacyjne przez okres wykonywania robot.

1.17 Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokét
budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymag okreslony przepisami administracyjnymi o
porzadku.

1.18. UWAGI OGOLNE
Plac budowy nalezy przekaza¢ protokdtem.

Prowadzenie robét nalezy powierzy¢ osobie majacej odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz
niezbedne doswiadczenie.

Odbioréw poszczegdlnych rodzajow robdt i konstrukcji dokonywac zgodnie z wytycznymi
zawartymi w pozycji ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych”.

2. MATERIALY
2.1. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALtOW

Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego Zrdodta w sposéb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji w
czasie postepu robot.

Zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1570),
wyréb budowlany moze by¢ wprowadzony do obrotu, jezeli nadaje sie do stosowania przy
wykonywaniu robdét budowlanych, w zakresie odpowiadajagcym jego wtasciwosciom uzytkowym
i przeznaczeniu, to jest ma wtasciwosci uzytkowe umozliwiajgce prawidtowo zaprojektowanym
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i wykonanym obiektom budowlanym, w ktdrych ma by¢ zastosowany w sposéb trwaty, spetnienie
wymagan podstawowych:

Wyréb budowlany objety normga zharmonizowang lub zgodny z wydang dla niego europejska
oceng techniczng, moze by¢ wprowadzony do obrotu wytgcznie zgodnie z rozporzadzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 305/2011. Wz6r oznakowania CE okresla zatgcznik Il do
rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r.
ustanawiajgcego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszace sie do warunkéw
wprowadzania produktéw do obrotu i uchylajgce rozporzadzenie EWG nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218
z 13.08.2008, str. 30).

Wyréb budowlany nieobjety normg zharmonizowana, dla ktérej zakonczyt sie okres
koegzystencji, o ktérym mowa w art. 17 ust. 5 rozporzgdzenia Nr 305/2011, i dla ktérego nie zostata
wydana europejska ocena techniczna, moze by¢ wprowadzony do obrotu, jezeli zostat oznakowany
znakiem budowlanym, ktorego wzér okresla zatgcznik nr 1 do ustawy.

Wyréb budowlany nieobjety zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji
technicznych, moze by¢ udostepniony na rynku krajowym, jezeli zostat legalnie wprowadzony do
obrotu w innym panistwie cztonkowskim Unii  Europejskiej lub w panistwie cztonkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym, a jego wtasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie wymagan podstawowych przez
obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposdb okreslony w przepisach techniczno-
budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Wraz z wyrobem budowlanym
udostepnionym na rynku krajowym przekazuje sie informacje o jego wtasciwosciach uzytkowych
oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktérym wyréb zostat wprowadzony do obrotu,
instrukcje stosowania i obstugi oraz informacje dotyczgce <zagrozenia dla zdrowia
i bezpieczenstwa, jakie wyrdb ten stwarza podczas stosowania i uzytkowania.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. Jakiekolwiek materiaty, ktére
nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

Na wszystkie wyroby Wykonawca przedstawi Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych z normami
zharmonizowanymi lub EOT lub wymagane przepisami dokumenty potwierdzajgce zgodnos$¢
zamontowanych wyrobdéw budowlanych z polskimi normami lub KOT (AT), ktére bedg podstawg do
odbioru koricowego prac budowlanych.

2.2. INSPEKCJA WYTWORNI MATERIAtOW

Wytwdrnie materiatéw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami Specyfikacji.

2.3 PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé i wtasciwos¢ do robot
i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedy zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Zgodnie z planem zagospodarowania placu budowy

2.4 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty uznane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego za niezgodne ze specyfikacjami
technicznymi muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez Wykonawce z terenu budowy. Kazdy rodzaj
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robot, w ktérym znajdujg sie nie zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego materiaty,
elementy budowlane lub urzadzenia, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko i ponosi petng
odpowiedzialnos¢ techniczng i kosztowa.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatéw

Podane w materiatach przetargowych nazwy dostawcéw, producentéw, materiatéw, urzadzen czy ich
elementéw nalezy traktowaé jako przyktadowe, ze wzgledu na zasady ustawy Prawo zaméwien
publicznych. Wykonawca moze zastosowac¢ wskazany lub réwnowazny, inny wyrdb spetniajacy
wymogi techniczne i jako$ciowe oraz posiadajgcy witasciwosci uzytkowe nie gorsze niz okreslone w
dokumentacji Zamawiajgcego 1z preferencjg parametréw korzystniejszych spetniajgcych te same
wymagania jakosciowe, funkcjonalne i techniczne wskazanego oraz posiadajgce wtasciwosci
uzytkowe spetniajgce wymogi okreslone dla przedmiotu opisanego w dokumentacji Zamawiajgcego.
Zastosowane w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt wskazania pochodzenia
wyrobow stuzg okresleniu standardéw cech technicznych i jakosciowych. Wykonawca, ktéry powota
sie na rozwigzania réwnowazne do opisywanych przez Zamawiajgcego, jest obowigzany wykazac, ze
oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniajg wymagania okreslone przez
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy wymagac bedzie, aby oferowane rozwigzania przedstawié pisemnie na
etapie sktadania oferty i powtdrnie dotaczyé do protokotéw odbioru.

3. SPRZET WYKONAWCY

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu - ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, PB, PW.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robodt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w
terminie przewidzianym umowag. Sprzet bedacy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania
robot ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Tam gdzie dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
Srodkow transportu musi zapewniaé, ze roboty bedg wykonane i zakoriczone zgodnie z Umowa.
Pojazdy uzywane przez Wykonawce na drogach publicznych muszg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen osi i innych. Po uprzednim
poinstruowaniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, srodki transportu nie odpowiadajgce tym
warunkom bedg usuniete z placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z dokumentacjg projektowa praz
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementdw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang,
jesli wymagad tego bedzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$é. Decyzje Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych Umowie, dokumentacji projektowej i w ST a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uwzgledni wyniki badan
materiatdw i robodt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestie. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego beda
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienia jakosci gwarantujgce wykonanie robot
zgodnie z dokumentacjg projektows, ST.

6.2. POBIERANIE PROBEK

Na polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce wymienione lub naprawione z witasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania préobek bedg dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inspektora beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany
przez Inspektora.

6.3. RAPORTY Z BADAN

Wykonawca powinien przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan celem
ich oceny. Wyniki badan bedg przechowywane w postaci zaproponowanej przez Inspektora Nadzoru.

6.4. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdow i robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw
badan dostarczonych przez Wykonawce.
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Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swodj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy s3
niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na witasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z dokumentacjg projektowg i ST.

6.5. CERTYFIKATY | DEKLARACIE

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia, wbudowania, instalacji i montowania tylko te materiaty lub
urzadzenia i sprzet, ktére posiadaja:

A. certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow
i dokumentdow technicznych,

B. Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych — DWU wymagana dla materiatéw dla ktorych ustanowiono
norme zharmonizowang lub EOT, dla pozostatych wyrobéw budowlanych wymagana Krajowa
Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych z norma niezharmonizowang lub Aprobatg Techniczng lub
Krajowg Oceng Techniczna.

C. dokumenty potwierdzajgce sprawnos$¢ techniczng urzadzen i sprzetow.

W przypadku materiatéw ktére wymagajg, zgodnie z Specyfikacjg, powyzszych dokumentéw, kazda
partia dostarczonych materiatéw powinna zawiera¢ dokumenty ktdre bezapelacyjnie potwierdzajg
ich pochodzenie. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan
beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych
wymagan bedg odrzucone. Na kazdym dokumencie potwierdzajgcym, ze materiat jest dopuszczony
do stosowania kierownik robdt winien potwierdzié odrecznym wpisem, ze materiat jak w
dokumencie zostat wbudowany i okresli¢ gdzie.

6.6. DOKUMENTY BUDOWY

Wykaz dokumentéw budowy powinien by¢ zgodny z Ustawg Prawo Budowlane.

( 1) Dziennik budowy

Odpowiedzialnos$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Kierowniku Budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢
przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania. podpisem osoby, ktdra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, w porzadku chronologicznym. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty
bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej wraz z zatgcznikami.
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach.
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- uwagi i polecenia Inspektora,
- daty zarzadzenia przez Inspektora wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych
odbioréw robédt

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Inspektora Nadzoru.

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentac;ji projektowej.

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania roboét

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat.
- inne istotne informacje o przebiegu robdét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Projektant nie jest strong dla
Wykonawcy i z tego tez powodu nie jest uprawniony do instruowania Wykonawcy w zadnym
aspekcie zwigzanym z wykonywaniem Robot

(2) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, rowniez dokumenty:

a). formalne zgtoszenie robdt wg. obowigzujgcych przepisow,
b). protokoty przekazania terenu budowy,

). umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy ,
d). protokoty odbioru robdt,

e). protokoty z narad i instrukcje Inspektora,

f). korespondencje na budowie.

(3) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje wymog jego
natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg
zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogdlne zasady obmiaru robdt

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane
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zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z czestosScig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie.

7.2 Zasady okreslania ilosci robdt i materiatow

Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-
ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowym przedmiarze robét.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT
Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujagcym odbiorom:

. Odbidr robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu
. Odbiory instalacji i urzadzen technicznych

. Odbiér czesciowy

. Odbiér koricowy

. Odbidr po okresie rekojmi

. Odbidr ostateczny — pogwarancyjny.

8.1 Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwiocznie,
nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2 Odbiory instalacji i urzadzen technicznych

Odbiér robdt instalacyjnych oraz odbiory wbudowanych urzadzen technicznych polega na finalnej
ocenie jakosci wykonywanych robdt oraz ilosci tych robét.



14|Strona ST-0/ST Wykonanie robdt budowlanych zwigzanych z adaptacjqg strefy SPA na strefe
saun w kompleksie sportowo-rekreacyjnym ,, Termy Maltanskie™.

Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robét ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw odbiorowych zawierajgcych
komplet wynikéw w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektows,
ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4 Odbiér koricowy
Zasady odbioru koncowego robot

Odbiér koicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy z Zamawiajgcym,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw
odbiorowych.

Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajgcych
w poszczegblnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem jest protokdét odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczy, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robdt,,

2. protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajacych,

3. recepty i ustalenia technologiczne,
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4. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,

5. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedy zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5 Odbiér po okresie rekojmi.

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych
z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi.

8.6 Odbior ostateczny — pogwarancyjny.

Odbiér po uptywie okresu gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,0dbidr robdt koricowy”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie robdt nastepuje na zasadach okreslonych przez Zamawiajgcego w Umowie.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1332)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j.Dz.U. 2017 po0z.1579)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j.Dz.U. 2016 p0z.1570)
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci. (t.j. Dz.U. 2016 poz.655)
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2017 poz. 736)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2017 poz. 519)
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2017 poz. 2222)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenistwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120
poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego ( Dz.U. 2013 poz. 1129)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
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bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953), ze zm. (Dz.U. 2004 nr 198 poz.
2042), (Dz.U. 2015 poz. 1775)

Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych
i uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom |, II, Ill, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

Dokumentacja Projektowa Budowlana, Dokumentacja Projektowa Wykonawcza.
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ST-01 ROBOTY MURARSKIE

KOD CPV 45262522-6
1. WSTEP

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACII

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania robdt zwigzanych
z wykonywaniem robét murarskich dla zadania: Wykonanie robdt budowlanych zwigzanych
z adaptacjg strefy SPA na strefe saun w kompleksie sportowo-rekreacyjnym ,Termy Maltaniskie”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACIA

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem konstrukcji z elementéw murowych.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne”, pkt 1.4, a takze zdefiniowanymi ponizej:

Konstrukcja murowa — konstrukcja powstajgca na placu budowy w wyniku recznego spojenia
elementow murowych zaprawg murarska.

Element murowy — drobno- lub sSredniowymiarowy wyrdb budowlany przeznaczony do recznego
wznoszenia konstrukcji murowych.

Nadproze — belka przejmujgca obcigzenie z obszaru nad otworem w $cianie murowanej.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos$é z projektem
budowlanym (wykonawczym) zapisami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST -
0 ,Wymagania ogdlne” pkt 2

Rodzaje materiatéw

Bloczki silikatowe

Klasa wytrzymatosci na sciskanie: [MPa] — 15

Reakcja na ogien: Al

Absorbcja wody: < 15 %

Trwatosé: Odpornos¢ na zamrazanie/odmrazanie - 50 cykl

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

Sprzet i narzedzia do wykonywania robét posadzkowych
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Do wykonywania robét murarskich nalezy stosowac:

— pion murarski,
— tate murarska,

—waz wodny.
— poziomnice uniwersalng,

— sznur murarski,
— katownik murarski,
— wykrdj.

— mtotek murarski,

- kielnie,

- samochéd dostawczy,

- wyciag szybowy elektrycz.1,5t,

- betoniarki wolnosp.elek.150dm3 lub mieszadta,

- aluminiowa listwa o dtugosci minimum 2 m.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw pokrycia powinny odbywac sie tak aby
zachowac ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegdlnym materiatom przez
producentéw.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed przystgpieniem do murowania $cian nalezy odebra¢ roboty ziemne i fundamentowe
sprawdzajgc zgodnos¢ ich wykonania z dokumentacjg projektowa i odpowiednimi szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi. Przed przystgpieniem do wznoszenia murdw nalezy sprawdzi¢, wymiary
oraz katy skrzyzowan scian fundamentowych.

Mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i o grubosci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek , wyskokdéw, otwordw itp.
Zaprawa murarska moze by¢ wymieszana w betoniarce wolnoopadowej, gdzie dozuje sie najpierw
wode, a nastepnie wsypuje do betoniarki suchg zaprawe.

Pierwszg warstwe pustakow x uktada sie na doktadnie wyrownanej warstwie cementowo-wapienne;j
zaprawy wyrdéwnujgcej o grubosci minimum 10 mm. Do jej prawidtowego utozenia uzywa sie
niwelatora, taty oraz zestawu do wyréwnywania. Dodatkowo potrzebna jest aluminiowa listwa o
dtugosci minimum 2 m. Murowanie Scian zewnetrznych zaczyna sie od utozenia pustakow
naroznikowych. Poszczegdlne pustaki pierwszej warstwy uktada sie wzdtuz sznura murarskiego i
wyréwnuje w obu kierunkach przy pomocy gumowego mtotka i poziomicy. Uktadane pustaki mozna
swobodnie wyrdwnywac, przy czym nie nalezy ich zbyt mocno wciska¢ w warstwe zaprawy. Im
doktadniej wyréwnana jest pierwsza warstwa pustakéw tym prostsze i tatwiejsze jest uktadanie
warstw kolejnych. W pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé mury nosne i stupy. Scianki dziatowe
grubosci ponizej 1 cegty nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtéwnych danej
kondygnacji. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rdwnomiernie na catej dtugosci. Réznica pozioméw
poszczegdlnych czesci murdow podczas wykonywania danego budynku nie powinna przekracza¢ 3 m.
W miejscu potgczenia muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebne
koncowe. Pustaki uktadane powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Izolacje wodoszczelng poziomg w
budynkach murowanych nalezy zawsze wykonaé na wysokosci, co najmniej 15 cm nad terenem,
niezaleznie od poziomej izolacji wodoszczelnej muréw fundamentowych Wneki i bruzdy instalacyjne
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nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murdw. Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz
lcegta mogg byé wykonywane tylko przy temperaturze powyzej 0°C Wykonywanie konstrukcji
murowych grubszych niz 1 cegta dopuszcza sie w temperaturze ponizej 0°C pod warunkiem
zastosowania srodkéw umozliwiajgcych wigzanie i twardnienie zaprawy, okreslonych w wytycznych
wykonywania robdt budowlano montazowych w okresie zimowym. W przypadku przerwania robét
na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murdéw powinny by¢ zabezpieczone
przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych. Przy wznawianiu robdt nalezy sprawdzi¢ stan
techniczny murdw, tgcznie ze zdjeciem wierzchniej warstwy pustakow i uszkodzonej zaprawy. W
zwyktych murach ceglanych, jezeli nie ma szczegdlnych wymagan nalezy przyjmowac grubosé
normowa spoiny:

a/12 mm w spoinach poziomych przy czym grubos$é¢ maksymalna nie powinna przekraczaé 17
mm, a minimalna 10 mm.

b/10 mm w spoinach pionowych podtuznych i porzecznych , przy czym grubo$¢ maksymalna nie
powinna przekracza¢ 15 mm a minimalna 5 mm.

Mury z pustakéw nalezy uktada¢ z zachowaniem prawidtowego wigzania poszczegdlnych warstw od
pionu i poziomu i przykryciem pionowych spoin miedzy pustakami warstwy dolnej przez pustaki
warstwy gérnej. Przed przystgpieniem do murowania nalezy cegty oczyscic¢ z kurzu. Przy stosowaniu
zaprawy cementowej do murowania silnie obcigzonych filaréw lub $cian nalezy pustaki przed
wmurowaniem dobrze zwilzy¢ wodg. Grubos$é spoiny poziomej moze sie waha¢ w granicach od10 do
15 mm, a grubos$¢ spoin pionowych — od 10 do 20 mm. Whneki i bruzdy dla instalacji nalezy
wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem muru.

Dopuszczalne odchytki wykonania powierzchni i krawedzi zestawiono w tablicy 7.
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Tablica 7. Dopuszczalne odchytki wykonania powierzchni i krawedzi muru

Dopuszczalne odchytki

Rodzaj usterki

powierzchnie spoinowane

inne powierzchnie

1

2

3

Zwichrowania i
skrzywienia powierzchni

nie wiecej niz 3 mm/m i
ogodtem nie wiecej niz 10
mm na catej powierzchni
Sciany pomieszczenia

nie wiecej niz 6 mm/m i
ogotem nie wiecej niz 20
mm na catej powierzchni
$ciany pomieszczenia

Odchylenie krawedzi od
linii prostej

nie wiecej niz 2 mm/m i
nie wiecej niz jedno na
dtugosci 2 m

nie wiecej niz4 mm/m i
nie wiecej niz dwa na
dlugosci 2 m

Odchylenie powierzchni
i krawedzi muru od
kierunku pionowego

nie wiecej niz 3 mm/m i
ogoélnie nie wiecej niz 6
mm na wysokosci
kondygnacji oraz 20 mm
na catej wysokosci
budynku

nie wiecej niz 6 mm/m i
ogolnie nie wiecej niz 10
mm na wysokosci
kondygnaciji oraz 30 mm
na catej wysokosci
budynku

Odchylenie od kierunku
poziomego gérnych
powierzchni kazdej
warstwy cegiet

nie wigcej niz 1 mm/m i
ogoétem nie wiecej niz 15
mm na catej dtugosci
budynku

nie wiecej niz 2 mm/mi
ogotem nie wigcej niz 30
mm na catej diugosci
budynku

Odchylenie od kierunku
poziomego goérnej
powierzchni ostatniej
warstwy pod stropem

nie wigcej niz 1 mm/m i
ogodtem nie wiecej niz 10
mm na catej dtugosci
budynku

nie wigcej niz2 mm/m i
ogotem nie wiecej niz 20
mm na catej dlugosci
budynku

Odchylenie
przecinajacych sie
ptaszczyzn od kata
przewidzianego w
projekcie

nie wiecej niz 3 mm

nie wiecej niz 6 mm

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-0 Wymagania ogdélne pkt. 6
Badania przed przystgpieniem do robét murowych

Przed przystgpieniem do robdt murowych nalezy odebrac roboty ziemne i fundamentowe oraz
przeprowadzi¢ badania wyrobdéw i materiatéw, ktére bedg wykorzystywane do wykonywania robét.

Odbidr robdt poprzedzajgcych wykonanie robot murowych

Roboty ziemne i fundamentowe nalezy odebrac zgodnie z wymaganiami odpowiednich
szczegotowych specyfikacji technicznych.

Przed przystgpieniem do wznoszenia muréw nadziemia nalezy sprawdzi¢ zgodnie z pkt. 6.4. niniejszej
specyfikacji wymiary oraz katy skrzyzowan Scian fundamentowych murowanych. Jezeli $ciany
fundamentowe s3 zelbetowe, to sprawdzenia nalezy dokona¢ zgodnie z odpowiednig szczegdtowg
specyfikacjg techniczna.

Badania materiatow
Badania nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przedtozonych:

deklaracji zgodnosci lub certyfikatéw,
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zapisow dziennika budowy, protokotow przyjecia materiatéw na budowe,
deklaracji producentéw uzytych wyrobdw.

Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry techniczne
odpowiadajg wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji
techniczne;.

Materiaty, ktdrych jakos¢ budzi watpliwosci moga by¢ zbadane na wniosek zamawiajgcego przez
niezalezne laboratorium, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robdt murowych z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentéw. Badania
te w szczegdlnosci powinny dotyczyé sprawdzenia zbrojenia oraz wewnetrznych czesci muru
ulegajgcych zakryciu, a takze kontroli jakosci zapraw wykonywanych na budowie.

Sprawdzenie wewnetrznych czesci muru ulegajacych zakryciu powinno w szczegdlnosci dotyczy¢
prawidtowosci wigzania elementéw w murze, grubosci i wypetnienia spoin, liczby uzytych wyrobéw
utamkowych. Badania te nalezy przeprowadzac¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w pkt. 6.4.
niniejszej specyfikacji technicznej.

Kontrola jakosci zapraw wykonywanych na budowie
Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczgce wykonania robdt murowych, w szczegdlnosci w zakresie:

zgodnosci z specyfikacjg techniczng
jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
prawidtowosci oceny robdt poprzedzajgcych roboty murowe, jakosci wykonania robét murowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzysta¢ wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do robdt i w trakcie ich wykonania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace
wykonanych robét.

Badania sprawdzajgce jakos$¢ wykonania robdot murowych, wedtug pkt. 4. Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych, czes¢ A, zeszyt 3 , Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006
r. oraz normy archiwalnej PN-68/B-10020:

sprawdzenie prawidtowosci wigzania elementéw w murze, stykach i naroznikach — nalezy
przeprowadzac przez ogledziny w trakcie robot:

sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia — nalezy przeprowadzac¢ przez ogledziny zewnetrzne i
pomiar; pomiar dowolnie wybranego odcinka muru z doktadnoscig do 1 mm nalezy zawsze wykonac
w przypadku murdw licowych, natomiast w przypadku muréw nielicowych — gdy na podstawie
ogledzin uznano, ze grubos¢ spoiny moze by¢ przekroczona; srednig grubosé spoin poziomych nalezy
obliczaé przez odjecie przecietnej grubosci elementu murowego od ilorazu wysokosci zmierzonego
odcinka muru (o wysokosci co najmniej 1 m) i liczby warstw murowych; $rednig grubosc spoiny
poziomej nalezy okresla¢ identycznie, mierzgc poziomy odcinek muru; w przypadku razacych rdznic
grubosci poszczegdlnych spoin, sprawdzanie ich nalezy przeprowadzaé oddzielnie, z doktadnoscig do
1 mm, na Scisle okreslonych odcinkach muru,

sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi muru — nalezy
przeprowadzac¢ przez przyktadanie w dwdch prostopadtych do siebie kierunkach, w dowolnym
miejscu powierzchni muru, oraz do krawedzi muru, taty kontrolnej dtugosci 2 m, a nastepnie przez
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pomiar
z doktadnoscig do 1 mm wielkosci przeswitu miedzy tatg a powierzchnig lub krawedzig muru,

sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru — nalezy przeprowadza¢ z doktadnoscig do 1
mm; badanie mozna wykona¢ pionem murarskim i przymiarem z podziatkg milimetrows,

sprawdzenie poziomosci warstw murowych — nalezy przeprowadzac przyrzgdami stosowanymi do
takich pomiaréw np. poziomnica murarskg i tatg kontrolng lub poziomnica wezowa, a przy
budynkach o dtugosci ponad 50 m niwelatorem,

sprawdzenie katow pomiedzy przecinajgcymi sie ptaszczyznami dwdch sasiednich murédw — nalezy
przeprowadzac¢ mierzac z doktadnoscia do 1 mm odchylenie (przeswit) przecinajgcych sie ptaszczyzn
od kata przewidzianego w projekcie; odchylenie (przeswit) mierzy sie w odlegtosci 1 m od
wierzchotka sprawdzanego kata; badanie mozna przeprowadzac¢ stalowym kgtownikiem murarskim,
tatg kontrolng
i przymiarem z podziatkg milimetrowa.

7. OBMIAR i PRZEDMIAR ROBOT

7.1 Ogblne zasady przedmiaru i obmiaru.

Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-0 Wymagania ogdlne pkt 8

W przypadku wykonywania robdt zanikajgcych nalezy dokonaé ich czesciowego odbioru. Jezeli
wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ roboty za wykonane prawidtowo, tj.
zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz ST i zezwoli¢ na przystgpienie do dalszych prac. Jezeli
chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty nie powinny zosta¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy wustali¢ zakres prac i rodzaje materiatbw koniecznych do usuniecia
nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu oraz materiatéw
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).Po zakonczeniu catosci robét nalezy dokonac
konncowego odbioru robét i sporzadzi¢ nalezny protokot odbioru.

9. ROBOTY TYMCZASOWE | PRACE TOWARZYSZACE

Rozliczenie robét tymczasowych oraz prac towarzyszacych nastepuje na zasadach okreslonych przez
Zamawiajgcego w Umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 771-2+A1:2015-10 Wymagania dotyczace elementéw murowych -- Czes$¢ 2: Elementy murowe
silikatowe

Dokumentacja Projektowa Budowlana, Dokumentacja Projektowa Wykonawcza.
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ST-02 IZOLACJA P. WODNE

KOD CPV 45320000-6
1. WSTEP

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACII

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania robdét zwigzanych
z wykonywaniem izolacji przeciwwodnej dla zadania: Wykonanie robét budowlanych zwigzanych
z adaptacjg strefy SPA na strefe saun w kompleksie sportowo-rekreacyjnym ,Termy Maltaniskie”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEI.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt
wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem izolacji na elementach konstrukcji.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Izolacja - warstwa, ktdra utrudnia okreslone wzajemne oddziatywanie dwdch srodowisk (uktadéw).

Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna - izolacja chronigca konstrukcje stykajgce sie z gruntem
przed wilgocia.

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé¢ wykonania robodt, ich zgodnosé z projektem
budowlanym (wykonawczym) zapisami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST -
0 ,Wymagania ogdlne” pkt 2

Rodzaje materiatéw

Folia PE

Materiat: LDPE

Barwa: czarna

Grubos¢ (mm): 0,2 +40 %

Dtugosé (m): 20 lub 25

Szerokos$é (m): 4lub 5

Opor dyfuzyjny (m?*s*Pa/kg): 4,8 x 1011 +75%
Wodoszczelnos¢: spetnia wymagania przy 2 kPa
Wytrzymatos$é na rozdzieranie, wzdtuz (N): =40
Wytrzymatos$é na rozdzieranie, w poprzek (N): =40

Wydtuzenie przy zerwaniu, wzdtuz (%): 2150



24| Strona ST-O/ST Wykonanie robdét budowlanych zwigzanych z adaptacjq strefy SPA na strefe
saun w kompleksie sportowo-rekreacyjnym ,, Termy Maltanskie™.

Wydtuzenie przy zerwaniu, w poprzek (%): 2150
Reakcja na ogien: klasa F

Folia w ptynie: Gotowa do uzycia folia. Jednosktadnikowa, wysokoplastyczna, ptynna masa do
uszczelniania powierzchni Scian i podtég pod ptytki ceramiczne.

Dane techniczne

- temperatura stosowania od +5 do +25 (°C)

- wodoszczelnos¢ brak przenikania

- minimalna grubos¢ gotowej powtoki 0,3 mm (dwie warstwy)

- poczatkowa przyczepno$¢ do podtoza > 0,5 N/mm?2

- zdolnos$¢ do mostkowania peknie¢ > 0,75 (mm)

- czas schniecia jednej warstwy 3 (godz.)

- mozliwosc¢ uktadania glazury po 12 (godz.)

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
Sprzet uzywany do wykonania izolacji musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Do wykonania robdt zwigzanych z wykonaniem izolacji moze by¢ wykorzystany sprzet podany
ponizej, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:

- pace szpachlowe

-néz uniwersalny z ostrzem wysuwanym

- szczotki do lepikéw z kijem

- twarde pedzle

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw do wykonania warstw ochronnych
powinny odbywac sie tak aby zachowac ich dobry stan techniczny.

Do wykonania robdt zwigzanych z wykonaniem izolacji powinien by¢ wykorzystany transport podany
ponizej, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:

esamochody dostawcze 3.5 t.
5. WYKONANIE ROBOT
Hydroizolacja pozioma i pionowa:

Przygotowanie podioza Przed natozeniem masy nalezy odpowiednio przygotowa¢ powierzchnie.
Nalezy zbi¢ wystajgce resztki zaprawy, krawedzie odsadzki fundamentowej nalezy oczysci¢ z gruzu
i ziemi. Podtoze musi byé czyste, niezmrozone, nosne, réwne, wolne od rakdéw i rozwartych rys,
zadzioréw, mleczka cementowego oraz innych substancji zmniejszajgcych przywieranie. Podtoza
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bitumiczne nadajg sie do obrdébki za wyjatkiem tych zawierajgcych srodki zmiekczajgce. Krawedzie
zewnetrzne nalezy sfazowac (zukosowad) zas wewnetrzne odpowiednio zaokraglic wykonujac
fasety (wyokraglenia), ich promien wynosi wtedy 4-5 cm. Zapraw typu PCC nie aplikujemy na
materiaty bitumiczne w tym papy zgrzewalne. Na podtozach bitumicznych wykonujemy fasete.
Mozna jg stosowac¢ na suchym lub lekko wilgotnym podtozu. Wilgotne podtoze wydtuza czas
wigzania. Przy murze petno spoinowym nie jest potrzebna warstwa tynku wyréwnawczego, poza
sytuacjg, gdy mamy do czynienia z wodg pod ciSnieniem lub zalegajagcg wodg opadowg (izolacja
przeciwwodna) wtedy nalezy wykona¢ cementowy tynk wyrdwnawczy. Nie zaleca sie
stosowania masy na elementach budowli narazonych na negatywne cisnienie wody, gdyz moze to
doprowadzi¢c do oderwania warstwy izolacyjnej lub tworzenia sie na niej pecherzy. W
miejscach  gdzie spodziewane jest wystepowanie takiego cisnienia wody nalezy wykonac
uszczelnienie za pomocg odpornej na negatywne parcie wody izolacji przeciwwodne;j.

Sposdb stosowania:

Zawarto$¢ opakowania, przed rozpoczeciem prac nalezy wymieszaé. Po przeschnieciu
zagruntowanej powierzchni naktadamy wtasciwg izolacje pacg lub szpachlg na grubos¢ zaleing od
typu izolacji. Zaleca sie naktada¢ jednorazowo warstwe nie grubszg niz 2 mm. Po przeschnieciu
pierwszej nanosi¢ kolejne.

Powtoke nanosi sie zawsze od strony $ciany narazonej na dziatanie wody, wtedy unikamy
negatywnego cisnienia hydrostatycznego dziatajagcego na izolacje. Szczegdlng uwage nalezy
zwrocié na to, by powierzchnie katow wewnetrznych i zewnetrznych byly doktadnie pokryte
masg. Jesli fasety, przed aplikacjg preparatu gruntujgcego, nie zostaty wykonane z systemowych
zapraw PCC to alternatywnie fasete wykonujemy z masy, jej promiefl nie powinien przekraczaé¢ 2
cm. Do tworzenia wyoblen najlepiej nadaje sie kielnia w ksztatcie , kociego jezyczka”.

Zeby zapobiec tworzeniu sie pecherzy na powierzchniach nieréwnych, o duzych porach potrzebne
jest szpachlowanie wypetniajgce (drapane) masg. Szpachla wypetniajgca musi wyschngé, zanim
mozna bedzie rozpoczgé nastepny etap pracy.

W przypadku wystepowania wody pod ci$nieniem, w celu zachowania dodatkowej ostroznosci,
mozna podczas wykonywania pierwszej operacji roboczej wtopi¢ w mase siatke polipropylenowa
(PP).

W zaleznosci od warunkéw wodno-gruntowych oraz gtebokosci posadowienia obiektu nalezy dobraé
odpowiednig grubos¢ warstwy izolacyjnej od 2 do 4 mm suchej pozostatosci.

Masy bitumiczne grubowarstwowe s3 szczegdlnie narazone na uszkodzenia podczas zasypywania
wykopu. Zaleca sie zatem zastosowanie dodatkowych zabezpieczen, jesli nie w postaci
wodoodpornych ptyt termoizolacyjnych, to folii PE, EPDM lub wtdkniny. Folie kubetkowe nie powinny
by¢ stosowane do ochrony mas KMB z uwagi na to, iz kubetki pod wptywem nacisku gruntu moga
naciska¢ miejscowo na mase KMB i jg uszkodzi¢. Wyjgtkiem sg folie profilowane ze zintegrowang
wtdkning filtrujaca.

Nie dopuszcza¢ do sytuacji, zeby woda opadowa mogta wnika¢ w przegrode i podchodzi¢ pod
warstwe hydroizolacji od strony podtoza.

W przypadku wykonywania izolacji przeciwwodnej pod ptyta fundamentowg hydroizolacje
nalezy wykonywa¢ na betonie podktadowym klasy C20/25 (dawne B25). Na zwigzanej warstwie
hydroizolacji nalezy utozy¢ warstwe separacyjng z ptyt ocieplajgcych lub np. z folii PE, a nastepnie
wykonac¢ 4 cm betonowg warstwe ochronna.

Nie nalezy prowadzi¢ prac podczas opaddw atmosferycznych i silnego nastonecznienia.
Folie profilowane ze zintegrowang wtdkning filtrujgca

Folie docigé nozem do pozadanej wielkosci. Folie uktadac¢ geowtdkning w strone gruntu.
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Przy uktadaniu kolejnego pasa folii unosimy wiéknine nad gtadkim brzegiem utozonej juz folii,
doktadamy nastepny pas. Odklejamy pasy zakrywajgce czesci samoprzylepne, dociskamy nowa folie i
przykrywamy uniesiong wczesniej wtdknina.

Folie mozna takze przymocowac elementami drewnianymi lub kotkami rozporowymi
wkrecanymi lub

montowanymi przy pomocy osadzaka. Przy tej czynnosci nie mozna dopuscic¢ do uszkodzenia
uszczelnienia.

Izolacje papowe
Izolacje z pap termozgrzewalnych

Pape nalezy mocowaé metody zgrzewania do zagruntowanego podtoza. Podtoze powinno by¢
wytrzymate mechanicznie, bez luznych zanieczyszczen, ttustych plam czy wody. Przed zgrzewaniem
papy, zaleca sie zagruntowac podtoze betonowe srodkami asfaltowymi rozpuszczalnikowymi lub
preparatami asfaltowymi na bazie wody. Wskutek podgrzania palnikiem zaréwno podtoza, jak i
spodniej strony papy, ochronna cienka folia z tworzywa sztucznego stapia sie, asfalt ulega
nadtopieniu i papa réwnomiernie rozwijana przykleja sie do podtoza. Nalezy zachowac zaktad papy o
szerokosci min. 8 cm wzdtuz wstegi papy i zaktad o szerokosci min. 10 cm na potgczeniu
prostopadtym do dtugosci wstegi papy. Pape mozna instalowa¢. w temperaturach otoczenia powyzej
+5°C. Wymog temperatury dotyczy pory dnia i nocy. W obnizonych temperaturach otoczenia, ponizej
+10°C papa powinna by¢ przed uzyciem przechowywana przez 24 godz. w temperaturach nie
nizszych niz +18°C. Szczelno$¢ i zywotnos¢ pokrycia bitumicznego zalezy réwniez od starannego
mocowania poszczegdlnych jego warstw oraz od prawidtowego wykonania obrébek dekarskich. Do
obrébek attyk, swietlikdw, kominéw oraz w korytach zlewowych, w okolicy wpustéw dachowych, na
dylatacje zaleca sie zastosowaé papy modyfikowane SBS. Brzeg papy na powierzchni pionowej
dodatkowo przymocowac specjalng listwg dociskowg aluminiowg mocowang na kotki i doszczelnic¢
uszczelniaczem dekarskim. Papa podktadowa mocowana mechanicznie do stropu tgcznikami
teleskopowymi np EJOT ECOTEC lub réwnowazne.

Folia w ptynie - sposéb wykonania

Przygotowanie podfoza: podtoze musi by¢ stabilne, suche, nosne, chtonne, mozliwie réwne oraz
wolne od ttuszczu, oleju i innych srodkdw zmniejszajgcych przyczepnosé. Podtoza porowate np.
beton komdrkowy zagruntowac srodkiem gruntujgcym. Podtoza pylace i stabo zwigzane zagruntowac
srodkiem gruntujagcym. Standardowe podtoza budowlane nalezy zagruntowac folig w ptynie,
rozcienczong z wodg w stosunku 1:4 (jedna czes¢ folii w ptynie i cztery czesci wody). Wilgotnosc
resztkowa podktadéw anhydrytowych nie moze przekraczaé 0,5%, a w przypadku tynkdédw nie moze
by¢ wyzsza niz 1%.

Obrdbka:

Doktadnie wymiesza¢ zawartos$¢ pojemnika. Folia w ptynie jest produktem gotowym do uzycia. Na
w petni suche zagruntowane podfoze nanies¢ pierwszg warstwe hydroizolacji za pomocg watka
lub szczotki. Folie w ptynie nalezy naktada¢ réwnomiernie i obficie, ale tez nie za grubo
(zalecane zuzycie patrz tabela pogladowa).W narozach wewnetrznych, w Swiezo natozonej
pierwszej warstwie hydroizolacji zatopi¢ tasme uszczelniajgcg. Drugg i ewentualnie trzecig
warstwe folii w ptynie nanosi¢ tylko wtedy gdy poprzednia warstwa jest zupetnie sucha.
Minimalny czas schniecia jednej warstwy wynosi ok. 3 godz. (przy +20°C i 50% wilgotnosci
wzglednej powietrza). W przypadku wysokiej wilgotnosci powietrza oraz niskich temperatur czas
schniecia ulega wydtuzeniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt
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Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét, dostawy materiatow, sprzetu i srodkéw transportu
podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne". Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci
robot, materiatéw i urzadzen. Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do
kontroli jakosci robdt na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary beda
przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki
posiadajgce odpowiednie uprawnienia i licencje.

6. 2 Kontrola jakosci robot

Kontrola robdt wykonania izolacji obejmuje:

a) stwierdzenie witasciwej jakosci materiatu na podstawie atestu Producenta;

b) sprawdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu;
c) sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania;

d) kontrole prawidtowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni
pod wzgledem réwnosci, braku plam i zabrudzen);

e) kontrole prawidtowosci wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z ocena
jednorodnosci wykonania itp.);

f) oznaczenie rzeczywistej grubosci powtoki (grubos$¢ powtoki winna by¢ zgodna z wartoscig podang
w dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; grubos¢ te okresla sie jako

$rednig arytmetyczng z kilku pomiaréw w miejscach" wskazanych przez Inspektora nadzoru;

g) kontrole wykonania warstwy ochronnej;

Ocena poszczegdlnych etapéw robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy przez
Inspektora nadzoru

6.3.Kontrola materiatéw izolacyjnych

a) Wymagana jakos¢ materiatdow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem;

b) Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta
ich jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania;

c) Odbidr materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja
projektowa oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany w niezaleznym laboratorium ;

d) Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatéw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm;

e) Nie nalezy stosowac réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym);
6.3 Badania laboratoryjne

Jezeli dostarczone na budowe materiaty budza uzasadniong watpliwos¢ co do jakosci lub zgodnosci z
ST, na polecenie inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca na witasny koszt przeprowadzi
wiasciwe badania laboratoryjne. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu dla dalszej
decyzji o pozostawieniu lub usunieciu badanego materiatu z terenu budowy.

6.4 Badania jakosci robét w czasie budowy
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Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z instrukcjami zawartymi
w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systemdw technologicznych.

7. OBMIAR i PRZEDMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru.

Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
8. ODBIOR ROBOT

W przypadku wykonywania robdt zanikajgcych nalezy dokonaé ich czesciowego odbioru. Jezeli
wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac roboty za wykonane prawidtowo, tj.
zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz ST i zezwoli¢ na przystgpienie do dalszych prac. Jezeli
chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty nie powinny zosta¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy wustali¢c zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych do usuniecia
nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu oraz materiatéw
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).Po zakoriczeniu catosci robét nalezy dokonac
korncowego odbioru robét i sporzadzi¢ nalezny protokot odbioru.

9. ROBOTY TYMCZASOWE | PRACE TOWARZYSZACE

Rozliczenie robdt tymczasowych oraz prac towarzyszgcych nastepuje na zasadach okreslonych przez
Zamawiajgcego w Umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 15814+A2:2015-02 Grubowarstwowe powtoki asfaltowe modyfikowane polimerami do izolacji
wodochronnej -- Definicje i wymagania

PN-EN 13252:2016-11 Geotekstylia i wyroby pokrewne -- Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobow stosowanych w systemach drenazowych

PN-EN 13707:2013-12 Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe na osnowie do pokry¢
dachowych

PN-EN 13967+A1:2017-05 Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby z tworzyw sztucznych i
kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej tgcznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do
izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych -- Definicje i wtasciwosci

Dokumentacja Projektowa Budowlana, Dokumentacja Projektowa Wykonawcza.
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ST-03 POSADZKI CEMENTOWE

KOD CPV 45234130-6
1. WSTEP

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACII

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania robdt zwigzanych
z wykonywaniem posadzek cementowych dla zadania: Wykonanie robdt budowlanych zwigzanych
z adaptacjg strefy SPA na strefe saun w kompleksie sportowo-rekreacyjnym ,Termy Maltaniskie”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt
wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem pokrycia posadzek.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Podtoze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonane beda roboty posadzkowe
i oktadzinowe z ptytek.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnosé z projektem
budowlanym (wykonawczym) zapisami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST -
0 ,Wymagania ogdlne” pkt 2

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadanych na
budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania robdt posadzkowych.

Cement.

Cement uzywany do wykonania posadzki powinien by¢ portlandzki marki ,,32,5”. Cement powinien
by¢ pakowany i dostarczany w workach papierowych. Rozpoczecie roztadunku kazdej dostawy mozna
dokonac po przedtozeniu atestu producenta.

Woda.

Woda stosowana do posadzki powinna by¢ klasy I. Barwa wody powinna odpowiadaé¢ wodzie
wodociggowej. Woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego i nie powinna zawieraé zawiesiny np.
grudek, glonéw. Badania wody nalezy wykonac:

- w przypadku nowego zrédta poboru wody,

- w przypadku podejrzen dotyczacych zmiany parametréw wody np.: zapachu, barwy, czy tez
zmetnienia.

Piasek.

Piasek na posadzki powinien byé o uziarnieniu do 4 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja
piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.
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Posadzka wykonana Miksokretem.

Parametry posadzki:

1) konsystencja mieszanki: pétsucha lub gesto plastyczng;

2) wspodtezynnik przewodnosci cieplnej: A = 1,2 [W/mK];

3) czas nagrzewania: temp. powierzchniowg 29°C uzyskujemy po 1,2h;
4) grubosé: 45-80mm,;

5) zbrojenie jastrychu: mozliwos¢ zastosowania zbrojenie w celu wykluczenia skurczu (pekniec);
6) wytrzymatosc na sciskanie: C12;

7) wytrzymatos¢ na zginanie: F1,

8) ciezar przy 100m2: 18000kg;

9) mozliwos¢ chodzenia: po 7 dniach;

10) zastosowanie: pomieszczenia suche, mokre / wilgotne;

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
Sprzet i narzedzia do wykonywania robét posadzkowych

Do wykonywania robét posadzkowych nalezy stosowaé:

- samochdd dostawczy min. 0,9 t,

- wyciag szybowy elektrycz.1,5t,

- betoniarki wolnosp.elek.150dm3 lub mieszadta,
- frezarki elektryczne,

- miksokret.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu.

Ogdlne wymagania dotyczgace transportu podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
Wymagania szczegétowe dotyczace transportu materiatéw i wyrobow do robét posadzkowych

Zatadunek i wytadunek wyrobdw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢
sprzetem mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek wyrobdw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny
zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych
takich jak: chwytaki, wciggniki, wozki.

Srodki transportu do przewozu materiatéw i wyrobdw workowanych muszg umozliwiaé
zabezpieczenie tych wyrobdéw przed zawilgoceniem, przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem
mechanicznym. Materiaty ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chronié przed
przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwos¢ poboru wody na miejscu wykonania robét, to wode nalezy dowozi¢ w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po
srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano inne ptyny badz substancje
mogace zmienic¢ sktad chemiczny wody.

Transport materiatdw wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze odbywac sie po
wczesniej wykonanych posadzkach.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robot
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Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5
Warunki przystgpienia do robot

Podtoze musi by¢ suche, nosne, twarde, stabilne i bez spekan. Podtoze oczysci¢ z zanieczyszczen oraz
zaczynu cementowego, tak aby po procesie czyszczenia byto szorstkie. Podtoza zattuszczone olejami
lub smarami odttusci¢ odpowiednim preparatem i/lub wypali¢. Podtoze odkurzyé i zagruntowacé
preparatem gruntujgcym.

Wszystkie prace betoniarskie nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi zasadami. Podtoze musi
by¢ twarde, nosne, szorstkie, nasigkliwe, niezmrozone, oczyszczone z zanieczyszczen i luznych
fragmentéw oraz wolne od kurzu. W przypadku stosowania szalunkéw, powierzchnie szalunku od
strony wewnetrznej pokry¢ preparatem antyadhezyjnym. Elementy swobodne tj. stupki ustabilizowa¢
przed betonowaniem.

Posadzke cementowg nalezy Sciggac fatg przesuwang po ustawionych wczesniej, wypoziomowanych
prowadnicach (np. rurkach, listwach). Kolejne porcje zaprawy uktada¢ tak szybko, aby mogty potgczy¢
sie przed rozpoczeciem wigzania. Po wstepnym zwigzaniu powierzchnie zatrzeé recznie pacg lub
stosujgc zacieraczki mechaniczne.

Wykonaé w posadzce naciecia przeciwskurczowe i dylatacje. Wykonang powierzchnie przez min. 3
dni nalezy chroni¢ przed gwattownym wysychaniem, stosujgc specjalne preparaty regulujgce
wysychanie lub przykrycie folig.

Nieréwnomierne wigzanie i wysychanie zaprawy prowadzi do powstawania rys, odksztatcen i
rozwarstwien jastrychu. Nie przyspiesza¢ wysychania poprzez podgrzewanie. W przypadku
ogrzewania podtogowego, ogrzewanie mozna uruchomié¢ najwczesniej po 21 dniach od utozenia
jastrychu.

Prace betoniarskie

Po roztozeniu mieszanke nalezy starannie zagesci¢ i wyrownac¢ a nastepnie wygtadzi¢ powierzchnie
paca lub po wstepnym zwigzaniu zatrze¢ recznie lub mechanicznie.

Pielegnacja

Zgodnie z technologig wykonywania robdét betonowych, bezposrednio po zakonczeniu uktadania
nalezy rozpoczgé¢ proces pielegnacji, majgcy istotny wptyw na parametry oraz jakos¢. Nalezy
zabezpieczy¢é wykonywany element przed zbyt szybkim odparowaniem wody poprzez szczelne
przykrycie jasng folig lub zastosowanie odpowiednich preparatow pielegnacyjnych. Przy elementach
wykonywanych na zewnatrz pielegnacje prowadzi¢ przez 5-7 dni w zaleznosci od panujgcych
warunkéw. W okresach obnizonych temperatur chroni¢ przed przemrozeniem. Nierownomierne lub
zbyt szybkie wigzanie i wysychanie prowadzi do powstawania rys, odksztatcen i rozwarstwien. Nie
przyspiesza¢ wysychania poprzez podgrzewanie. Swieze zabrudzenia zaprawg zmywaé woda,
stwardniate usuwa¢ mechanicznie.

Temperatura otoczenia i podtoza w trakcie wykonywania prac i przez nastepne 7 dni powinna
wynosi¢ od +10°C do +30°C. Nie dopuszcza¢ do intensywnego nastonecznienia, nagrzania i
przesuszenia utozonej zaprawy.

Dylatacje obwodowe

Wokot scian, stupow, rur itp. wykonaé dylatacje obwodowe z nienasigkliwej, elastycznej pianki o
grubosci:

7 mm — $ciany budynku, 2 x 7 mm — kolumny, stupy, rury.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6

1) Odbiér materiatéw i robdt powinien obejmowacd zgodnosci z specyfikacjg techniczng oraz
sprawdzenie

wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy.

2) Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatow, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom

technicznym.

3) Nie nalezy stosowac réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

4) Odbiér powinien obejmowad:

 sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokows,

* sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonac przez
ocene

wzrokowag oraz za pomoca tat, poziomic,

* sprawdzenie grubosci posadzki cementowej nalezy przeprowadzié na podstawie wynikéw
pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

* sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykdw materiatéw posadzkowych; badania
prostoliniowosci nalezy wykonad za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscig

1 mm, a szerokosci spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

7. OBMIAR i PRZEDMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru.

Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne” pkt 8

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem posadzek elementem ulegajgcym zakryciu sg podtoza.
Odbidr podtdz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot posadzkowych i oktadzinowych.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé podtoza za wykonane
prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacjg i ST i zezwoli¢ do przystgpienia do robét posadzkowych i
oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podfoza poprzez np. szlifowanie lub
szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa
(szczegdlnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajgcych zakryciu (podtozy) oraz
materiatdw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

Odbiér czesciowy
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Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robdét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i
ich usuniecie przed odbiorem kofncowym.

Odbiér czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokdt odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robdt jezeli
umowa takg forme przewiduje.

Odbidr ostateczny (koricowy)

Odbidr ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robdét w odniesieniu do
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektows.

Odbidr ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikédw badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- projekt budowlany,

- projekty wykonawcze,

- dokumentacje powykonawczg,

- szczegdtowe specyfikacje techniczne,

- dziennik budowy z zapisami dotyczgcymi toku prowadzonych robét,

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatow i
wyrobow,

- protokaty odbioru podtoza,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatow,
- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

Roboty posadzkowe i oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw
sg pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny posadzka nie powinna by¢ przyjeta.
W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:
- jezeli to mozliwe, nalezy poprawic posadzke i przedstawic jg ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci
posadzki, zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalert umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych posadzek lub oktadzin, wykonac je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do
odbioru.
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W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy.

Protokot powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania posadzek z ptytek z zamoéwieniem.

Protokot odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego dtugosc jest
okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu posadzekpo uzytkowaniu w
okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej posadzek z uwzglednieniem
zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbidr ostateczny robét”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych posadzkach i oktadzinach z ptytek.

9. ROBOTY TYMCZASOWE | PRACE TOWARZYSZACE

Rozliczenie robét tymczasowych oraz prac towarzyszacych nastepuje na zasadach okreslonych przez
Zamawiajgcego w Umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
PN-EN 196-1:2016-07 Metody badania cementu -- Czes¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci
PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

Dokumentacja Projektowa Budowlana, Dokumentacja Projektowa Wykonawcza.
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ST-04 POSADZKI Z PLYTEK GRESOWYCH

KOD CPV 45431000-7
1. WSTEP

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACII

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania robdt zwigzanych
z wykonywaniem posadzek z ptytek gresowych dla zadania: Wykonanie robdt budowlanych
zwigzanych z adaptacjg strefy SPA na strefe saun w kompleksie sportowo-rekreacyjnym ,Termy
Maltanskie”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt
wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdét zwigzanych
z wykonaniem pokrycia posadzek.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Podtoze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonane bedg roboty posadzkowe
i oktadzinowe
z ptytek.

Warstwa wyrdwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub rdéznic
poziomdw powierzchni podtoza.

Warstwa wygtadzajgca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podtoza.

Warstwa gruntujgca — powtoka wzmacniajgca i uszczelniajgca podtoze oraz zwiekszajaca
przyczepnos$é powtoki ochronne;j.

Faseta — wyoblenie wykonane na potgczeniu powierzchni poziomych i pionowych.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnosé¢ z projektem
budowlanym (wykonawczym) zapisami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST -
0 ,Wymagania ogdlne” pkt 2

Rodzaje materiatéw

Ptytki gresowe gat. I.

Ptytki nalezy przedstawic¢ do zaakceptowania przez Zamawiajacego.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

Sprzet i narzedzia do wykonywania robét posadzkowych
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Do wykonywania robét posadzkowych nalezy stosowac:

- szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

- pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkdw 6-12 mm do
rozprowadzania kompozycji klejacych,

- taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,
- poziomnice,

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejacych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

gabki do mycia i czyszczenia,

wktadki (krzyzyki) dystansowe.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
Wymagania szczegétowe dotyczace transportu materiatéw i wyrobow do robét posadzkowych

Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzié
sprzetem mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek wyrobdw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny
zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych
takich jak: chwytaki, wciggniki, wozki.

Srodki transportu do przewozu materiatéw i wyrobdéw workowanych muszg umozliwiaé
zabezpieczenie tych wyrobdw przed zawilgoceniem, przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem
mechanicznym. Materiaty ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed
przemarznieciem, przegrzaniem
i zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwo$¢é poboru wody na miejscu wykonania robdt, to wode nalezy dowozi¢ w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po
srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano inne ptyny badz substancje
mogace zmienic sktad chemiczny wody.

Transport materiatéw wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze odbywac¢ sie po
wczesniej wykonanych posadzkach.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5
Warunki przystgpienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania posadzek z ptytek powinny by¢ zakornczone:
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- wszystkie roboty stanu surowego tgcznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i
izolacji podtog,

- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.
technologicznych (szczegdlnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),

- wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawione i wykonczone tynkiem lub masami
naprawczymi.

Przystgpienie do tych robdt powinno nastgpi¢ po okresie osiadania i skurczu elementéw konstrukcji
budynku, tj. po uptywie 4 miesiecy po zakoriczeniu budowy stanu surowego.

Roboty posadzkowe i oktadzinowe nalezy wykonywaé w temperaturach nie nizszych niz +5st.C i
temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.

Wykonane posadzki i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwdch dni po utozeniu chronié przed
nastonecznieniem i przewiewem.

Wykonanie posadzek z ptytek

Podtoza

Podtoza pod posadzki z ptytek moze stanowi¢ beton lub jastrych cementowy.
Minimalne grubosci podktaddéw z zaprawy cementowej powinny wynosi¢:

- podkfady zwigzane z podtozem — 25 mm,

- podkfady na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm,

- podktady , ptywajace” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) — 40 mm.

Powierzchnia podkfadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, pekniec i ubytkdow, czysta,
pozbawiona resztek starych posadzek i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami
i Srodkami antyadhezyjnymi.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni podkfadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm
na catej dtugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m.

W podktadzie nalezy wykonaé, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i
przeciwskurczowej. Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wieksze niz 5x5
m. Dylatacje powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokét fundamentéw pod
maszyny, stupow konstrukcyjnych oraz w styku réznych rodzajow posadzek. Szczegétowe informacje
o uktadzie warstw podtogowych, wielkosci i kierunkach spadkdéw, miejsc wykonania dylatacji,
osadzenia wpustéw i innych elementéw powinny byé podane w dokumentacji projektowej.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione materiatem wskazanym w projekcie.

Dla poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania pekniec skurczowych zaleca sie zbrojenie
posadzek cementowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wtéknem polipropylenowym.

Duzym utatwieniem przy wykonywaniu posadzek z ptytek ma zastosowanie bezposrednio pod
wyktadzine warstwy z masy samopoziomujgcej. Warstwy (,,wylewki”) samopoziomujgce wykonuje sie
z gotowych fabrycznie sporzgdzonych mieszanek scisle wedtug instrukcji producenta. Wykonanie tej
warstwy podnosi koszt podtogi, powoduje jednak oszczednosé kleju.

Uktadanie posadzek z ptytek

Przed przystgpieniem do zasadniczych robot posadzkowych nalezy przygotowac wszystkie niezbedne
materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz
rozplanowad sposdb uktadania ptytek.
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Potozenie ptytek nalezy rozplanowac¢ uwzgledniajac ich wielko$¢ i szerokosé spoin. Na jednej
ptaszczyznie ptytki powinny byé rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny miec jednakowg
szerokos¢ wiekszg niz potowa ptytki. Szczegélnie starannego rozplanowania wymaga posadzka
zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub sktadajgca sie z rdznego rodzaju i wielkosci ptytek.

Wybdr kompozycji klejgcych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych podtodze.
Kompozycja (zaprawa) klejgca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od
wyznaczonej linii.

Kompozycje klejacg naktada sie na podtoze gtadka krawedzig pacy a nastepnie , przeczesuje” sie
zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejgca powinna by¢ natozona
rownomiernie i pokrywac catg powierzchnie podtoza. Wielkos¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci
ptytek. Prawidtowo dobrane wielkos$¢ zebdw i konsystencja kompozycji klejgcej sprawiajg, ze
kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Zaleca sie stosowac nastepujgce wielkosci zebdw pacy w zaleznosci od wielkosci ptytek:

- 50x50 mm - 3mm
- 100 x 100 mm — 4 mm
- 150 x 150 mm - 6 mm
- 200 x 200 mm — 6 mm
- 250 x 250 mm - 8 mm
- 300 x 300 mm — 10 mm
- 400 x 400 mm — 12 mm.

Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejgcej powinna wynosic¢ okoto 1 m2 lub pozwolié na
wykonanie wykfadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej zalezy od rodzaju i réwnosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci
ptytek
i wynosi srednio okoto 6-8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejacej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika.
Nakfadajac pierwszg ptytke nalezy jg lekko przesungé po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zadanej
pozycji i docisng¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do
sgsiednich, docisngc
i mikroruchami odsungc na szerokos$¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci $wiezej kompozycji klejowej
po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Wieksze ptytki zaleca sie dobija¢ miotkiem
gumowym.

W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejagcej powinna pokrywac catg
powierzchnig ptytki. Mozna to osiggngé naktadajgc dodatkowo cienkg warstwe kleju na spodnig
powierzchnie przyklejanych ptytek.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.
Zaleca sie nastepujgce szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

- do 100 mm — okoto 2 mm

- od 100 do 200 mm — okoto 3 mm

- od 200 do 600 mm — okoto 4 mm
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- powyzej 600 mm — okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usung¢ jego nadmiar,
mozna tez usungc¢ wktadki dystansowe.

W trakcie ukftadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykorczeniowe.

Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje sie cokoty. Szczegdéty cokotu powinna okreslac
dokumentacja projektowa. Dla cokotdw wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wyktadziny
podtogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania ptytek mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek.
Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je mokrym
pedzlem (wod3).

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg) po
powierzchni posadzki pacg gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie miedzy
ptytkami ruchami prostopadtymi i ukosnymi do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z
powierzchni ptytek wilgotng gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym
narzedziem i uzyskaé wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy
paca z naklejong gtadka gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska
wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich
wilgotng gabka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.

Dla podniesienia jakosci posadzki i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu
spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Impregnowane mogg by¢
takze ptytki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Wszystkie materiaty — ptytki, kompozycje klejace, jak réwniez materiaty pomocnicze muszg spetniaé
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadaé parametrom okreslonym
w dokumentacji projektowe;j.

Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajgca zgodnos¢ wtasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno byé wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania
robot posadzkowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowad:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

- sprawdzenie réwnosci podktadu, ktdore przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych
miejscach i kierunkach 2-metrowa fate,

- sprawdzenie spadkow podktadu pod posadzki za pomocg 2-metrowej taty i poziomnicy;
pomiary rdwnosci i spadkéw nalezy wykonaé z doktadnoscig do 1 mm,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i
przeciwskurczowych dokonujgc pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci,

- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.
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Badania w czasie robot

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania posadzek z dokumentacjg
projektowg i ST w zakresie kolejnych faz procesu roboczego. Prawidtowosc¢ ich wykonania ma wptyw
na prawidtowosé dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii
wykonywanych robét, rodzaju i grubosci kompozycji klejgcej oraz innych robét ,,zanikajgcych”.

Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan
dotyczacych wykonanych posadzek, a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktdore naniesiono
w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- jakosci (wygladu) powierzchni posadzek,

- prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykédw z innymi materiatami oraz dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem robdt i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy podtég z ptytek powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy
sprawdzac wizualnie i poréwnac z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dtugosci 2 m
przyktadanej w rdinych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy taty abadang
powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

- sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomoca cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin
na catej ich dtugosci (dla spoin podtogowych i poziomych oktadzin $cian) oraz pionu (dla spoin
pionowych oktadzin $cian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm,

- sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym
mtotkiem (lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nie
zwigzania ptytek z podktadem,

- sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru;
na dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szerokos¢ spoin suwmiarkg z
doktadnoscig do 0,5 mm,

- grubos$¢ warstwy kompozycji klejgcej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji
robot lub grubosc okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejgcej).

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego
opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (zamawiajgcego) i wykonawcy.

Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczgce posadzek z ptytek
Prawidtowo wykonana posadzka powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- cata powierzchnia powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy posadzek
dla ktérych réznorodnos¢ barw jest zamierzona),
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- cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwej
przyczepnosé) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac gtuchego odgtosu,

- grubos¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,

- dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej (mierzone tata
dtugosci 2 m) nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na dtugosci taty i nie wieksze niz 5 mm na catej
dtugosci lub szerokosci posadzki,

- spoiny na catej dtugosci i szerokosci muszg by¢ wypetnione zaprawa do spoinowania,

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na
dtugosci 1 m i 3 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i
odpowiednio 3 mm i 5 mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

- szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w
projekcie,

- listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg producenta.
7. OBMIAR i PRZEDMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru.

Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne” pkt 8

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem posadzek elementem ulegajgcym zakryciu sg podtoza.
Odbiér podtdéz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robdt posadzkowych i oktadzinowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania. Wyniki badan nalezy poréwnaé z wymaganiami
dotyczacymi podtozy

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé podtoza za wykonane
prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacjg i ST i zezwoli¢ do przystgpienia do robot posadzkowych i
oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub
szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa
(szczegdlnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu (podtozy) oraz
materiatdw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czeSciowego
robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robdt.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i
ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
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Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot jezeli
umowa takg forme przewiduje.

Odbidr ostateczny (koricowy)

Odbiér ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektows.

Odbiér ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie przedtozonych
dokumentdw, wynikdw badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnos$ci powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robdét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- projekt budowlany,

- projekty wykonawcze,

- dokumentacje powykonawczg,

- szczegdtowe specyfikacje techniczne,

- dziennik budowy z zapisami dotyczgcymi toku prowadzonych robot,

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatow i
wyrobow,

- protokaty odbioru podtoza,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatow,
- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania poréwnac je z wymaganiami i wielkoSciami tolerancji oraz dokonac oceny wizualne;j.

Roboty posadzkowe i oktadzinowe powinny byé odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw
sg pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny posadzka nie powinna by¢ przyjeta.
W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:
- jezeli to mozliwe, nalezy poprawic posadzke i przedstawié jg ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci
posadzki, zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalert umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych posadzek lub oktadzin, wykona¢ je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do
odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy.

Protokot powinien zawierac:
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- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania posadzek z ptytek z zamoéwieniem.

Protokot odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego dtugosc jest
okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu posadzek po uzytkowaniu w
okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej posadzek z uwzglednieniem
zasad opisanych ,, Odbidr ostateczny robét”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych posadzkach i oktadzinach z ptytek.

9. ROBOTY TYMCZASOWE | PRACE TOWARZYSZACE

Rozliczenie robét tymczasowych oraz prac towarzyszacych nastepuje na zasadach okreslonych przez
Zamawiajgcego w Umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 14411:2016-09 Ptytki ceramiczne -- Definicja, klasyfikacja, wtasciwosci, ocena i weryfikacja
statosci whasciwosci uzytkowych i znakowanie

PN-EN 12004-1:2017-03 Kleje do ptytek ceramicznych -- Cze$¢ 1: Wymagania, ocena i weryfikacja
statosci whasciwosci uzytkowych, klasyfikacja i znakowanie

Dokumentacja Projektowa Budowlana, Dokumentacja Projektowa Wykonawcza.
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ST- 05 OKtADZINY CERAMICZNE SCIENNE
KOD CPV 45430000-0

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACI!I

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania robdt zwigzanych
z wykonywaniem okfadzin ceramicznych Sciennych dla zadania: Wykonanie robdét budowlanych
zwigzanych z adaptacjg strefy SPA na strefe saun w kompleksie sportowo-rekreacyjnym ,Termy
Maltanskie”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt
wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem pokrycia $cian oktadzinami ceramicznymi Sciennymi.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4, a takze podanymi ponizej:

Podtoze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonane bedg roboty oktadzinowe z ptytek.

Warstwa wyrdwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic
poziomdw powierzchni podtoza.

Warstwa wygtadzajgca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podtoza.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnosé z projektem
budowlanym (wykonawczym) zapisami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania

Ogdlne wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-
0 ,Wymagania ogdlne” pkt 2

Rodzaje materiatéw

Ptytki ceramiczne gat. I.

Ptytki nalezy przedstawic¢ do zaakceptowania przez Zamawiajacego.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

Sprzet i narzedzia do wykonywania robét oktadzinowych
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Do wykonywania robét oktadzinowych nalezy stosowac:

- szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

- pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkdw 6-12 mm do
rozprowadzania kompozycji klejacych,

- taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,
- poziomnice,

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejacych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

gabki do mycia i czyszczenia,

wktadki (krzyzyki) dystansowe.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgace transportu.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
Wymagania szczegétowe dotyczace transportu materiatéw i wyrobow do robét oktadzinowych

Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzié
sprzetem mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek wyrobdw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny
zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych
takich jak: chwytaki, wciggniki, wozki.

Srodki transportu do przewozu materiatéw i wyrobdéw workowanych muszg umozliwiaé
zabezpieczenie tych wyrobdw przed zawilgoceniem, przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem
mechanicznym. Materiaty ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed
przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwos$é poboru wody na miejscu wykonania robdt, to wode nalezy dowozi¢ w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po
srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano inne ptyny badz substancje
mogace zmienic sktad chemiczny wody.

Transport materiatéw wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze odbywac¢ sie po
wczesniej wykonanych posadzkach.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5
Warunki przystgpienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania okfadzin z ptytek powinny by¢ zakoriczone:
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- wszystkie roboty stanu surowego tgcznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i
izolacji podtog,

- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.
technologicznych (szczegdlnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),

- wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawione i wykonczone tynkiem lub masami
naprawczymi.

Przystgpienie do tych robdt powinno nastgpi¢ po okresie osiadania i skurczu elementéw konstrukcji
budynku, tj. po uptywie 4 miesiecy po zakoriczeniu budowy stanu surowego.

Roboty oktadzinowe nalezy wykonywaé w temperaturach nie nizszych niz +5st.C i temperatura ta
powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.

Wykonane oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwadch dni po utozeniu chronié przed
nastonecznieniem i przewiewem.

Wykonanie okfadzin

Podtoza pod okfadzine

Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogg by¢:
- Sciany betonowe,

- otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych,

- ptyty gipsowo kartonowe.

Przed przystgpieniem do robdt oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ przygotowania
podtoza.

Podtoza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek sSrodkéw antyadhezyjnych i
starych powtok, bez rakow, pekniec i ubytkow.

Pofaczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i réwne. W
przypadku wystgpienia nierdwnosci nalezy je zeszlifowadé, a ubytki i uskoki wyréwnac zaprawg
cementowa lub specjalnymi masami naprawczymi.

W przypadku $cian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka i
narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7.
W przypadku oktadzin wewnetrznych $ciana z elementéw drobnowymiarowych moze by¢
otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7.

W przypadku podtozy nasigkliwych zaleca sie zagruntowanie preparatem gruntujacym (zgodnie z
instrukcjg producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetniaé nastepujgce wymagania:

- powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkow i ttustych plam, oczyszczona ze starych powtok
malarskich,

- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej,
mierzone tatg kontrolng o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie
wiekszej niz 3 na dtugosci taty,

- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4 mm na wysokosci
kondygnaciji,

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz2 mmna 1 m.
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Nie dopuszcza sie wykonywania okfadzin mocowanych na kompozycjach klejgcych utozonych na
podtozach pokrytych starymi powtokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-
wapiennej, wapiennej i gipsowe;.

Uktadanie ptytek (oktadzin)

Przed przystgpieniem do zasadniczych robot oktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne
materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug, wymiaréw, gatunku iodcieni oraz
rozplanowaé sposdb uktadania ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich
wielkos$¢ i przyjetg szerokosc spoin. Na jednej Scianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie
a skrajne powinny mie¢ jednakowa szerokos$¢, wiekszg niz potowa ptytki. Szczegdlnie starannego
rozplanowania wymaga oktadzina zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub sktada sie z
réznego rodzaju i wielkosci ptytek.

Przed uktadaniem ptytek na scianie nalezy zamocowac prostg, gtadka tate drewniang lub aluminiowa.
Do usytuowania taty nalezy uzyé poziomnicy. tate mocuje sie na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu
ptytek.

Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycje klejagcg. Wybdr kompozycji
zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych oktadzinie.

Kompozycje klejacg naktada sie na podtoze gtadky krawedzig pacy a nastepnie , przeczesuje” sie
powierzchnie zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejgca powinna by¢
roztozona réwnomiernie i pokrywaé catg powierzchnie podtoza. Wielos¢ zebow pacy zalezy od
wielkosSci ptytek. Prawidtowo dobrane wielko$¢ zebdéw i konsystencja kompozycji sprawiajg, ze
kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na
wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejagcej w zaleznosci od rodzaju i réwnosci podtoza oraz rodzaju i
wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6 mm.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze
powinna znalez¢ sie tam cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zaczgc
od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu.

Uktadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na scianie, docisnieciu i ,,mikroruchami” ustawieniu na
wiasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci swiezej
zaprawy klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Ptytki o duzych wymiarach
zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym.

Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada sie zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podtogowej. Ptytki
tego pasa zazwyczaj trzeba przycinac¢ na odpowiednig wysokos¢.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usungc jego nadmiar, mozna tez usungc
wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak np.
drzwiczki rewizyjne szachtow instalacyjnych.

Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) sg powierzchnig licowg naklejane na papier przez co mozliwe jest
klejenie nie pojedyncze]j ptytki lecz wiekszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki te dociska sie do Sciany
deszczutka do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku okfadania powierzchni krzywych
(np. stupéw) nalezy uzywaé odpowiednich szablonéw dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejgcej
papier usuwa sie po uprzednim namoczeniu woda.
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Do spoinowania mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Doktadny
czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je mokrym
pedzlem (wod3).

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugows) po
powierzchni oktadziny pacg gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy
ptytkami ruchami prostopadtymi i ukosnymi do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z
powierzchni ptytek wilgotng gabka. Swiezg zaprawe mozina dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym
narzedziem i uzyskaé wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny otrzymuje sie poprzez przetarcie zaprawy
paca z naklejong gtadka gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnosé powietrza nalezy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng ggbka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;j.

Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu
spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Dobdr preparatéw powinien
by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktdrych znajdujg sie oktadziny i stawianych im
wymaganiom.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6
Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z wykonaniem okfadzin z ptytek badaniom powinny
podlega¢ materiaty, ktére bedg wykorzystane do wykonania tych robét.

Wszystkie materiaty — ptytki, kompozycje klejgce, jak réwniez materiaty pomocnicze muszg spetniac
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadac parametrom okreslonym
w dokumentacji projektowe;j.

Kazda partia materiatow dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajgca zgodnos¢ wtasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania
robdt posadzkowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowaé:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

- sprawdzenie réwnosci podktadu, ktére przeprowadza sie przyktadajac w dowolnych
miejscach i kierunkach 2-metrowa fate,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podkfadzie szczelin dylatacyjnych i
przeciwskurczowych dokonujgc pomiardw szerokosci i prostoliniowosci,

- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1., wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

Badania w czasie robot
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Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania oktadzin z dokumentacjg
projektowg i ST w zakresie kolejnych faz procesu roboczego. Prawidtowos¢ ich wykonania ma wptyw
na prawidtowosc¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii
wykonywanych robét, rodzaju i grubosci kompozycji klejacej oraz innych robét ,,zanikajgcych”.

Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan
dotyczacych wykonanych okfadzin a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

prawidtowosci przygotowania podtozy,
- jakosci (wygladu) powierzchni oktadzin,
- prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykdw z innymi materiatami oraz dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem robdt i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy oktadzin $cian z ptytek powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy
sprawdzaé wizualnie i poréwnaé z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dtugosci 2 m
przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tatg a badanag
powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

- sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomoca cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin
na catej ich dtugosci (dla spoin podtogowych i poziomych oktadzin Scian) oraz pionu (dla spoin
pionowych okfadzin $cian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm,

- sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym
mtotkiem (lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nie
zwigzania ptytek z podktadem,

- sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru;
na dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szerokos¢ spoin suwmiarkg z
doktadnoscig do 0,5 mm,

- grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji
robot lub grubos¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejacej).

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego
opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (zamawiajgcego) i wykonawcy.

Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczgce okfadzin z ptytek
Prawidtowo wykonana oktadzina powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

- cata powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy
oktadzin dla ktérych réznorodnosé barw jest zamierzona),

- cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwej
przyczepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac¢ gtuchego odgtosu,
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- grubos¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,

- dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno
przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m,

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci
2m,

- spoiny na catej dtugosci i szerokosci powinny by¢ wypetnione masg do spoinowania

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na
dtugosci 1 m i 3 mm na dtugosci catej oktadziny,

- elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i
instrukcjg producenta.

7. OBMIAR i PRZEDMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru.

Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne” pkt 8

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem oktadzin elementem ulegajgcym zakryciu sg podtoza.
Odbidr podtdz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot posadzkowych i oktadzinowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania.
Wyniki badan nalezy poréwnaé z wymaganiami dotyczgcymi podtozy i okreslonymi odpowiednio w
pkt. 5.3. dla posadzek i w pkt. 5.4. dla oktadzin.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé podtoza za wykonane
prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacjg i ST i zezwolié do przystgpienia do robdt posadzkowych i
oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podfoza poprzez np. szlifowanie lub
szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa
(szczegdlnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu (podtozy) oraz
materiatow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czeSciowego
robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robdét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i
ich usuniecie przed odbiorem kofncowym.

Odbiér czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
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Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot jezeli
umowa takg forme przewiduje.

Odbidr ostateczny (koricowy)

Odbiér ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektows.

Odbiér ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie przedtozonych
dokumentdw, wynikdw badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalno$ci powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robdét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- projekt budowlany,

- projekty wykonawcze,

- dokumentacje powykonawczg,

- szczegdtowe specyfikacje techniczne,

- dziennik budowy z zapisami dotyczgcymi toku prowadzonych robot,

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatow i
wyrobow,

- protokaty odbioru podtoza,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatow,
- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST porownac je z wymaganiami i
wielkos$ciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonaé oceny wizualnej.

Roboty oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sg pozytywne i
dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny, oktadzina nie powinna by¢ przyjeta.
W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:
- jezeli to mozliwe, nalezy poprawic okfadzine i przedstawié jg ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci
oktadziny, zamawiajacy moze wyrazié¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalert umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych oktadzin, wykona¢ je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy.

Protokot powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
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- ocene wynikéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania oktadzin z ptytek z zamodwieniem.

Protokot odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia kornicowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego dtugosc jest
okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu oktadzin po uzytkowaniu w
okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej oktadzin z uwzglednieniem
zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbiér ostateczny robét”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych posadzkach i oktadzinach z ptytek.

9. ROBOTY TYMCZASOWE | PRACE TOWARZYSZACE

Rozliczenie robét tymczasowych oraz prac towarzyszacych nastepuje na zasadach okreslonych przez
Zamawiajgcego w Umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 14411:2016-09 Ptytki ceramiczne -- Definicja, klasyfikacja, wtasciwosci, ocena i weryfikacja
statosci whasciwosci uzytkowych i znakowanie

PN-EN 12004-1:2017-03 Kleje do ptytek ceramicznych -- Czes¢ 1: Wymagania, ocena i weryfikacja
statosci whasciwosci uzytkowych, klasyfikacja i znakowanie

Dokumentacja Projektowa Budowlana, Dokumentacja Projektowa Wykonawcza.
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ST-06 SUFITY PODWIESZANE

KOD CPV 45421146-9
1. WSTEP

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACII

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania robdt zwigzanych
z wykonywaniem sufitéw podwieszanych dla zadania: Wykonanie robét budowlanych zwigzanych
z adaptacjg strefy SPA na strefe saun w kompleksie sportowo-rekreacyjnym ,Termy Maltaniskie”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt
wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem sufitéw podwieszanych na rusztach metalowych.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okredlenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne”, pkt 1.4.

konstrukcja — uporzadkowany zespét potgczonych czesci, zaprojektowany w celu zapewnienia
okreslonego stopnia sztywnosci.

sufit podwieszony — sufit przeznaczony do zmniejszenia wysokosci przestrzeni lub zapewniajacy
miejsca dla instalacji.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosé¢ wykonania robdt, ich zgodnosé z projektem
budowlanym (wykonawczym) zapisami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»,Wymagania ogélne” pkt 2

Sufity podwieszane

Sfl

Sufit podwieszany - kasetonowy,

system Ecophone Focus Ds, lub rownowazny

Ptyta sufitowa wykornczona wetng szklang,

Konstrukcja montazu wg sytemu konstrukcji C4, profil T24,
krawedz ptyty zlicowana z dolnym profilem podkonstrukcji,
ptyty rozbieralne

- Wymiar modutu, 600 x 600mm
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- Grubo$¢ ptyty 20 mm

- Przyblizona masa sufitu z podkonstrukcjg ok.3-4 kg/m2

- Klasa pochtaniania dZzwieku A

- Odpornosé na wilgo¢ klasy C, wilgotnos¢ wzgledna 95% przy
30°C, zgodnie z EN 13964:2014

- Materiat klasy ogniowej A2-s1, dO wg EN ISO 1182

- Kolor NCS: S 4040-y50r (ptyty i widocznej podkonstrukcji)
Sf2

Sufit podwieszany - kasetonowy,

system Ecophone Focus Ds, lub rGwnowazny

Ptyta sufitowa wykonczona wetng szklang,

Konstrukcja montazu wg sytemu konstrukcji C4, profil T24,
krawedz ptyty zlicowana z dolnym profilem podkonstrukgji,
ptyty rozbieralne

- Wymiar modutu, 600 x 600mm

- Grubo$¢ ptyty 20 mm

- Przyblizona masa sufitu z podkonstrukcjg ok.3-4 kg/m2

- Klasa pochtaniania dZzwieku A

- Odpornos¢ na wilgo¢ klasy C, wilgotnos¢ wzgledna 95% przy
30°C, zgodnie z EN 13964:2014

- Materiat klasy ogniowej A2-s1, dO wg EN ISO 1182

- Kolor NCS: S 8000-N (ptyty i widocznej podkonstrukgji)
Sf3

Sufit podwieszany - kasetonowy,

system Ecophone Focus Ds, lub rGwnowazny

Ptyta sufitowa wykoniczona wetng szklang,

Konstrukcja montazu wg sytemu konstrukcji C4, profil T24,
krawedz ptyty zlicowana z dolnym profilem podkonstrukgji,
ptyty rozbieralne
- Wymiar modutu, 600 x 600mm
- Grubos¢ ptyty 20 mm
- Przyblizona masa sufitu z podkonstrukcjg ok.3-4 kg/m2
- Klasa pochtaniania dZzwieku A

- Odpornosé na wilgo¢ klasy C, wilgotnos¢ wzgledna 95% przy
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30°C, zgodnie z EN 13964:2014

- Materiat klasy ogniowej A2-s1, dO wg EN ISO 1182

- Kolor NCS: S 0500-N (ptyty i widocznej podkonstrukcji)

Sf4

Sufit podwieszany - listwowy, drewniany

Deski z termowanej olchy w profilu STS (krdtkie piéro)

w ciemnym odcieniu

Montaz do profilu aluminiowego nosnego przy pomocy klipséw
montazowych, zatrzaskowych

- Wymiar listwy, 80 x 20mm dt. 240cm

-dolna krawedz? zlicowana z sufitem podwieszanym
Kasetonowym

Sf5

Sufity systemowe - zgodne z wytycznymi dostawcow saun, w dostawie razem z saung
K1

Koputa - w technologii g-k na ruszcie g-k, pokryta warstwa wetny szklanej grubosci ok 40mm
gtadkiego tynku akustycznego z perforowanym wzorem, otwory zamkniete pleksi mlecznym.
Podkonstrukcja wg systemu dostawcy, mocowana do stropu.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdélne” pkt 3.
Sprzet do wykonywania robot

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robaét.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
Transport materiatéw

Transport materiatéw odbywa sie przy w sposdb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a okreslony w instrukcji
Producenta

i dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

Sktadowanie materiatéw powinno odbywaé sie w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na
poziomym i mocnym podktadzie.

Ptyty do sufitéw podwieszanych z powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na wysokosé najwyzej
do dwdch palet, powinny by¢ chronione przed zabrudzeniem i wilgocia.
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Paczek nie nalezy rzucaé, nie stawiaé¢ na krawedzi, przechowywa¢ w suchym pomieszczeniu i na
rownej powierzchni, nie ktas¢ na mokrym podtozu, ptyty w paczkach utozone sg zawsze stronami
widocznymi do siebie, z kartonu nalezy wyjmowaé po dwie ptyty odwrécone do siebie stronami
widocznymi, ptyty zawsze chwytac obiema rekoma.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 5
Warunki przystgpienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania sufitéw podwieszanych powinny by¢ zakoriczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,.

Ruszt stanowigcy podtfoze dla ptyt jest jednowarstwowy sktadajacy sie z warstwy nosnej. Materiatami
konstrukcyjnymi do budowania rusztéw sg ksztattowniki stalowe. Wszystkie elementy stalowe
stuzgce do kotwienia muszg posiadac zabezpieczenia antykorozyjne.

Montaz sufitu rozpoczyna sie od wyznaczenia jego ptaszczyzny na okalajgcych Scianach przez
wytrasowanie gornej krawedzi kgtownika przysciennego na okalajgcych scianach. Kgtownik mocuje
sie kotkami szybkiego montazu w rozstawach nie wiekszych niz 100 cm. Nastepnie trasuje sie miejsca
przebiegu profili gtéwnych. Powinny one zostac tak rozplanowane, aby z obu stron przy $cianach
pozostaty jednakowe odlegtosci wieksze niz potowa szerokosci ptyty tj. 30 cm. Mocowanie profili
poprzecznych nastepuje w gniazdach wycietych w profilach gtdwnych. Wzdtuz linii przebiegu profili
gtéwnych trasuje sie miejsca mocowania wieszakdw. Po zamocowaniu wieszakdw podwiesza sie
profile gtbwne, nastepnie poziomuje i wpina profile poprzeczne ,, 120", a miedzy nimi profile ,60” tak,
aby powstata siatka o boku 60 cm. Poziomujgc cafta konstrukcje wktada sie ok. 30% ptyt. Ptyty
powodujg utozenie i wyréwnanie konstrukcji. Nastepnie wykonuje sie montaz odcinkéw profili
dochodzacych do Scian. Docinaé je nalezy z luzem 5-10 mm. Montaz sufitu konczy uzupetnienie
wszystkich ptyt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6
Badania w czasie wykonywania robot

Czestotliwos¢ i zakres badan

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatéw powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na plac
budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢
Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o
jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu witasciwosci technicznych na podstawie
badan doraznych.

Badania w czasie wykonywania robdt w szczegdlnosci powinny dotyczyé sprawdzenia materiatow:
narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

wymiary (zgodnie z tolerancja),

wystepowanie uszkodzen powtoki cynkowej elementéw stalowych.

Wyniki badan
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Wyniki badan ptyt dekoracyjnych stropowych i innych materiatow powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR i PRZEDMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru.

Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8

Odbidr podtozy

Odbidér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét oktadzinowych.
Podtoze oczysci¢ z kurzu i luznych resztek zaprawy lub beton.

Zgodnosc¢ z dokumentacjg

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny
wynik.

Sprawdzeniu podlega:

zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg techniczng,
rodzaj zastosowanych materiatow,
przygotowanie podtoza,

prawidtowos¢ zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach, wichrowatos¢
powierzchni: powierzchnie suchych tynkédw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o
kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Kagty dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny,
powinny by¢ katami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacjg. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn
powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi oktadzin
nalezy przeprowadzi¢ za pomocgy ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych
kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu
pomiedzy tatg a powierzchnig tynku powinien by¢ wykonany z dokfadnosciag do 0,5 mm.
Dopuszczalne odchytki sg nastepujace:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku

Powierzchni i krawedzi od kierunku

Powierzchni od Przecinajacych sie
ptaszczyzny i krawedzi od ptaszczyzn od kata w
linii prostej . . dokumentacji
pionowego poziomego
Nie wieksze niz 1,5 mmii Nie wieksze niz2 mmii
Nie wieksza niz2 mm iw | ogdtem nie wiecej niz3 mm w | ogdétem nie wiekszejniz | =~ . B
e R . . ) Nie wieksza niz 2 mm na
liczbie nie wiekszej niz 2 | pomieszczeniach do 3,5 m 3 mm na catej L .
. L - L . . dtugosci taty kontrolnej
szt na catej dtugosci taty | wysokosci oraz nie wiecej niz | powierzchni 5 m
kontrolnej 2 m 4 mm w pomieszczeniach ograniczonej $cianami,
powyzej 3,5 m wysokosci belkami itp.

9. ROBOTY TYMCZASOWE | PRACE TOWARZYSZACE
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Rozliczenie robét tymczasowych oraz prac towarzyszacych nastepuje na zasadach okreslonych przez
Zamawiajgcego w Umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
PN-EN 13964:2014-05 Sufity podwieszane -- Wymagania i metody badan

Dokumentacja Projektowa Budowlana, Dokumentacja Projektowa Wykonawcza.
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ST-07 STOLARKA | SLUSARKA BUDOWLANA
KOD CPV 45421000-4

1. WSTEP
1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKAC)I

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania robdt zwigzanych
z wykonywaniem stolarki i Slusarki otworowej dla zadania Wykonanie robdét budowlanych
zwigzanych z adaptacjg strefy SPA na strefe saun w kompleksie sportowo-rekreacyjnym ,Termy
Maltanskie”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem montazu stolarki i $lusarki otworowej.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
konstrukcja nosna — elementy o charakterze konstrukcyjnym,
element konstrukcyjny — czes¢ konstrukcji stuzgca do przeniesienia sit,

stezenie — system elementow konstrukcyjnych, zwykle przekatnych, sciskanych i rozcigganych
usztywniajgcych konstrukcje,

ztgcze — konstrukcja utworzona przez przylegte czesci dwéch lub wiecej wyrobdw, elementow
budowlanych zestawionych razem albo potgczonych z zastosowaniem lub bez tacznikow,

naktadka stykowa — element o matym przekroju, stosowany zwykle do zakrycia ztacza,

ksztattownik — wyrdb hutniczy o statym, lecz ztozonym przekroju poprzecznym, matym w stosunku do
jego dtugosci,

drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona gtdwnie do zapewnienia dostepu, dziatajaca
na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomoca przesuwu

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakosé¢ wykonania robdt, ich zgodnos$é z projektem
budowlanym (wykonawczym) zapisami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-0
»,Wymagania ogdélne” pkt 2.

Rodzaje materiatéw
Drzwi wewnetrzne
Drzwi aluminiowe

Drzwi wyposazy¢ w system Masterkey.
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Drzwi do pomieszczen higieniczno-sanitarnych odporne na wilgo¢ z podcieciem wentylacyjnym w
dolnej czesci skrzydta (min. 0,022cm?2). Wszystkie drzwi w strefie saun odporne na wilgod.

Drzwi cato szklane

Do saun cato szklane w systemie wybranego dostawcy saun. Drzwi dostarczane razem z saunami,.
Wymagana wielko$¢ przejscia min. 90/200.

Drzwi w $cianach systemowych HPL
Okucia ze stali nierdzewnej.

Drzwi zewnetrzne

Drzwi aluminiowe

Drzwi wejsciowe— aluminiowe w kolorze szarym analogicznym do istniejgcej slusarki w budynku.
Skrzydta drzwi z przeszkleniem, szkto bezpieczne, przezierne. Wspdtczynnik przenikania ciepta
Umax=1,3 W/(m2*K).

Fasady szklane

Scianka szklana w konstrukcji aluminiowej. Scianka w dostawie razem z saung. Wymagane
zatwierdzenie na etapie realizacji przez Projektanta i Zamawiajacego.

Stolarka / $lusarka okienna

Slusarka okienna wewnetrzna, komorowa w systemie aluminiowym. Ramy malowane proszkowo na
kolor grafitowy jak RAL 7012. Szklenie w formie lustra weneckiego, hartowanego co najmniej
jednostronnie. Konstrukcja okna z izolowanych termicznie profili. Okno odporne na temperature
min. 95°C.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
Sprzet do wykonywania i montazu stolarki i $lusarki budowlane;j

- poziomica,

- pion, przymiar

- poziomica

- mtotki reczne

- wiertarki

- wkretaki

- kliny

- $ciagi

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

Transport materiatow
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Transport materiatéw odbywa sie w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport w instrukcji Producenta
dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

Do wykonania robdt zwigzanych z wykonaniem montazu stolarki i Slusarki otworowej powinien by¢
wykorzystany transport podany ponizej, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:

- samochody dostawcze 3.5 t.
- samochody dostawcze 10.0 t.

Materiaty i konstrukcje powinny by¢ pakowane przy uzyciu folii, drewna, tektury, styropianu. Naroza
i wiotkie elementy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi i zniszczeniem powtok.

Przechowywanie elementéw powinno zapewniac statg gotowos¢ uzycia ich do montazu.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknietych lub magazynach
pototwartych z bocznymi ostonami przeciwdeszczowymi. Powinny by¢ one odizolowane od
materiatdw i substancji dziatajgcych szkodliwie na metale takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby,

itp.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5

Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzetu powinno odbywac sie zgodnie ze
specyfikacjg podang w projekcie technicznym.

Przed przystgpieniem do montazu stolarki okiennej i drzwiowej nalezy sprawdzi¢ doktadnosc
wykonanie osciezy, ktére powinny by¢ wykonane zgodnie wymaganiami wykonania robét murowych.
W przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu lub zabrudzen powierzchni osciezy nalezy je naprawic i
oczyscic.

Prace powinny by¢ tak przygotowane, aby zapewnione byto harmonijne i bezpieczne wykonywanie
montazu i osadzanie elementéw $lusarskich.

Przygotowanie podtoza

Doktadnos¢ wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporczej powinien zosta¢ sprawdzony przed
przystgpieniem do robot:

powierzchnia podtozy powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacjg projektows,
powierzchnia powinna byc¢ oczyszczona z kurzu i zanieczyszczen.
Montaz stolarki okiennej i drzwiowej

W sprawdzone i przygotowane oscieze o oczyszczonych z pylu powierzchniach nalezy wstawié
stolarke na podktadkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢
dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.

Elementy kotwigce osadzone w osciezach:

na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowaé co najmniej po dwa elementy mocujace
w odlegtosci nie wiekszej niz 200 mm od naroza,

maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm,
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dodatkowe elementy mocujgce stosowane sg przy punktach zamykajacych, aby zapobiec
powstawaniu odksztatcen podczas zamykania,

na szerokosci elementu — jeden element kotwigcy na 1 mb.
Uszczelnienie osciezy nalezy wykonaé kitem trwaleplastycznym, a szczeline przykry¢ listwa.
Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢é mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie
wiecej niz 3 mm.

Roznice wymiardow po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

W oknach rozwieranych o szerokosci wiekszej niz 700 mm stosowane s3g klocki podpierajgce
utatwiajgce prawidtowe ustawienie skrzydta wzgledem oscieznicy przy zamykaniu. Jezeli szerokosc¢
okna przekracza 1400 mm stosuje sie dwa komplety klockdéw. Klocki podpierajace stosuje sie zawsze,
jezeli szerokos¢ okna przekracza jego wysokosé.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy
osciezem a osScieznica materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu
Swiadectwem ITB. Zabrania sie uzywac do tego celu materiatéw wydzielajgcych zwigzki chemiczne
szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknaé.
Osadzenie parapetéw wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Podokienniki wewnetrzne o matym wysiegu osadza sie w ten sposéb, ze najpierw wykuwa sie w
oscieznicach niewielkie bruzdy, nastepnie wyréwnuje sie zaprawg mur podokienny, dajagc mu maty
spadek do srodka pomieszczenia i na tak wykonanym podtozu uktada sie podokienniki na zaprawie
cementowej lub piance pur.

Montaz balustrad wewnetrznych i zewnetrznych

Przed przystgpieniem do zaprojektowania i wykonania balustrad nalezy dokfadnie sprawdzi¢ wymiary
i geometrie klatek schodowych i balkonéw w ktérych prowadzone bedg roboty montazowe.
W przypadku stwierdzenia rozbieznosci w wykonaniu w stosunku do projektu, nalezy, w
uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru i producentem, dokonaé adaptacji projektu balustrad. Prace
pomocnicze zwigzanie z wbudowaniem, osadzaniem i montazem wyrobéw metalowych nalezy
przygotowa¢ w taki sposdéb, aby byto zapewnione bezpieczeistwo i higiena pracy osdb,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie. Nalezy zatwierdzi¢ sposdb wy konczenia
elementow slusarskich

Przed przystgpieniem do montazu elementdéw slusarskich niezbedne jest:
- przedstawienie do akceptacji probki balustrad z pochwytem,

- sporzadzenie rysunkéw warsztatowych z niezbednymi obliczeniami i przedstawienie ich do
akceptacji

Inspektorowi Nadzoru
Balustrady metalowe w

- Wszystkie elementy mocujace dostarczone bedg przez producenta balustrad.
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- Wszystkie elementy niezbedne do wykonania i zainstalowania balustrad i pochwytow zostang
ujete w

cenie.

- Balustrady dostarczone bedg na plac budowy w formie wykonczonych zestawdéw gotowych do
zamontowania w klatkach schodowych i balkonach.

- Wymiary poszczegélnych elementéw balustrad z pochwytami zgodne z rysunkami rzutéow i
przekrojow.

- Balustrady powinny by¢ osadzane zgodnie z dokumentacjg techniczng, rysunkami
technicznymi

oraz instrukcjg wybranego producenta, zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6
6.2 Kontrola jakosci wyrobdéw

W celu oceny jakosci stolarki i $lusarki budowlanej nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ wymiarow,

- jakos$¢ uzytych materiatow,

- prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegétéw konstrukcyjnych,

- sprawnos¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania okué.

- stan i wyglad elementdw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,

- wymagania estetyczne, stan i wyglad wykoniczenia wbudowanych elementéw na zgodnos¢ z
dokumentacjg techniczna.

Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot.

7. OBMIAR i PRZEDMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru.

Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8
Sprawdzeniu podlegaja:

jakosc¢ dostarczonej stolarki i $lusarki budowlanej

poprawnos¢ wykonania montazu

W wyniku odbioru nalezy:

sporzadzi¢ czesciowy protokédt odbioru robét

dokonac wpisu do dziennika budowy
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Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac za
zgodne z wymaganiami ST i PB

Odbidr elementow przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujgce cechy:

zgodnos¢ wykonania elementdw i ich sktadowych z dokumentacjg techniczng,
wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,

prawidtowos¢ wykonania potaczen (przekroje, dtugos¢ i rozmieszczenie spawdw, Srub), srednice
otworow,

dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,
rodzaj zastosowanych materiatow,

zabezpieczenie wyrobdw przed korozja.

Odbidr elementéw po wbudowaniu i wykonczeniu

Przy odbiorze elementéw stolarki i slusarki budowlanej powinny by¢ sprawdzone:
prawidtowosc osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,

zgodnos$¢ wbudowanego elementu z projektem.

W wyniku odbioru nalezy:

sporzadzi¢ czesciowy protokédt odbioru robét

dokonac¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac za
zgodne z wymaganiami ST i PB/PW.

9. ROBOTY TYMCZASOWE | PRACE TOWARZYSZACE

Rozliczenie robét tymczasowych oraz prac towarzyszacych nastepuje na zasadach okreslonych przez
Zamawiajgcego w Umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN ISO 10077-1:2017-10 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji -- Obliczanie
wspotczynnika przenikania ciepta -- Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne

PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi -- Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne -- Czes¢ 1:
Okna i drzwi zewnetrzne

PN-EN 14351-2:2018-12 Okna i drzwi -- Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne -- Cze$¢ 2: Drzwi
wewnetrzne

Dokumentacja Projektowa Budowlana, Dokumentacja Projektowa Wykonawcza.
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ST-08 SAUNY
KOD CPV 37416000-7

1. WSTEP
1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKAC)I

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania robdt zwigzanych
z wykonywaniem stolarki i Slusarki otworowej dla zadania Wykonanie robdét budowlanych
zwigzanych z adaptacjg strefy SPA na strefe saun w kompleksie sportowo-rekreacyjnym ,Termy
Maltanskie”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem dostawy i montazu poszczegdlnych saun.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Sauna — pomieszczenie, w ktérym panuje wysoka temperaturai wysoka lub niska wilgotnos¢ (w
zaleznosci od rodzaju sauny),

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnosé¢ z projektem
budowlanym (wykonawczym) zapisami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-0
,Wymagania ogdlne” pkt 2.

Rodzaje materiatéw

Sauna Pirts: 300 x 229

Piec: EOS P1 15 kW

Sterowanie: EOS ECON D4

Rozszerzenie mocy: EOS LSG

Kable: Silikonowe odporne na wysokie temperatury.

Oswietlenie: 2 szt. lampy saunowe z drewnianym kloszem.
Oswietlenie dla sprzataczek pod tawkami z oddzielnym wtgcznikiem.
Drzwi sauny w futrynie aluminiowej.

Zawias Dorma Junior Office.

Klamka na zewnatrz stal nierdzewna, wewnatrz drewniana, okrggta montowana pionowo.
Zamkniecie szyby drzwi zamek kulowy w futrynie aluminiowe;j.
Szyba dociskana jest do uszczelki.

Szyba drzwi: harowana, 8 mm.

Rama sauny na podfodze: aluminiowa, chronigca przed wilgocia.
Konstrukcja Scian i sufitu drewniana.

Paroizolacja: folia aluminiowa w $cianach.

Izolacja termiczna: wetna mineralna.
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Konstrukcja taw: na stojakach z nézkami, chronigcymi drewno przed wilgocig, tawki dolne suwane, by
umy¢ podtoge.

Oparcia na scianach z drewna tawkowego.

Drewno na scianach ze szczotkowanej deski olchy, woskowanej na ciemny kolor.

Pod sufitem imitacje starych belek z drzewa.

tawki wykonane z afrykaniskiego drewna Abachi o szerokosci 115 mm i grubosci 25 mm.

tawki woskowane specjalnym ciemnym witoskiem.

Rewizja w suficie wykrecana 100 x 100 cm, na dachu podest do pracy z OSB, jako Sciezka do
chodzenia nad sauna.

Bio sauna: 351 x 370

Piec: EOS Bio Max 15 kW

Sterowanie: EOS ECON H4

Rozszerzenie mocy: EOS LSG

Kable: Silikonowe odporne na wysokie temperatury.

Oswietlenie: Led ciepty oparciu, swiecacy do gory..

Oswietlenie dla sprzataczek pod tawkami z oddzielnym wtgcznikiem.

Drzwi sauny w futrynie aluminiowej.

Zawias.

Klamka na zewnatrz stal nierdzewna, wewnatrz drewniana, okragta montowana pionowo.
Zamkniecie szyby drzwi zamek kulowy w futrynie aluminiowe;j.

Szyba dociskana jest do uszczelki.

Szyba drzwi: harowana, 8 mm.

Rama sauny na podfodze: aluminiowa, chronigca przed wilgocia.

Konstrukcja Scian i sufitu drewniana.

Paroizolacja: folia aluminiowa w $cianach.

Izolacja termiczna: wetna mineralna.

Konstrukcja taw: na stojakach z nézkami, chronigcymi drewno przed wilgocig, tawki dolne suwane, by
umy¢ podtoge.

Oparcia na Scianach z drewna tawkowego.

Sciany wykonane z olchy impregnowanej ciemnym woskiem. Na $cianach szare kafle montowane
systemem uchwytéw nierdzewnych dedykowanych do montazu systeméw elewacyjnych. Pomiedzy
ptytkami znajdujg sie mate fugi. Format kafli 100 x 100 mm, kolor szary. Obudowa pieca wykonana w
tym samym systemie.

tawki wykonane z afrykanskiego drewna Abachi o szerokosci 115 mm i grubosci 25 mm.

tawki woskowane specjalnym ciemnym witoskiem.
Rewizja w suficie wykrecana 100 x 100 cm, na dachu podest do pracy z OSB, jako Sciezka do
chodzenia nad sauna.

Sauna Finn: 538 x 396.

Piec: EOS 34 G 27 kW

Nad piecem wisi misa na aromaty. Instalacja wodna doprowadzajgcg wode do misy z
elektrozaworem po stronie G.W. Uwzgledni¢ przycisk czasowy dopuszczajgcy wode.

Przy piecu regulacja gto$nosci nagtosnienia.

Sterowanie: EOS ECON D4

Rozszerzenie mocy: EOS LSG

Kable: Silikonowe odporne na wysokie temperatury.

Oswietlenie: 8 punktéw swietlnych w suficie firmy WDT.

Dwie lampy w suficie UV.

Oswietlenie dla sprzataczek pod tawkami z oddzielnym wtgcznikiem.

Drzwi sauny w futrynie aluminiowej.

Zawias Dorma Junior Office.

Klamka na zewnatrz stal nierdzewna, wewnatrz drewniana, okrggta montowana pionowo.
Zamkniecie szyby drzwi zamek kulowy w futrynie aluminiowe;j.
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Szyba dociskana jest do uszczelki.

Szyba drzwi: harowana, 8 mm.

Rama sauny na podfodze: aluminiowa, chronigca przed wilgocia.

Konstrukcja $cian i sufitu drewniana.

Paroizolacja: folia aluminiowa w $cianach.

Izolacja termiczna: wetna mineralna.

Konstrukcja taw: na stojakach z nézkami, chronigcymi drewno przed wilgocig, fawki dolne suwane, by
umy¢ podtoge.

Oparcia na scianach z drewna tawkowego.

Drewno na scianach i suficie opalane, postarzate.

Na $cianie panel z solnymi cegtami w kolorze biatym. Montaz w specjalnych drewnianych ramach. Z
przyczyn technologicznych widoczne ramki mocujace cegte solna.

tawki wykonane z afrykaniskiego drewna Abachi o szerokosci 115 mm i grubosci 25 mm.

tawki woskowane specjalnym ciemnym wtoskiem.
Rewizja w suficie wykrecana 100 x 100 cm, na dachu podest do pracy z OSB, jako Sciezka do
chodzenia nad sauna.

Sauna Finn: 534 x 242

Piec: EOS 34 G 18 kW

Sterowanie: EOS ECON D4

Rozszerzenie mocy: EOS LSG

Kable: Silikonowe odporne na wysokie temperatury.

Oswietlenie: 6 szt. lamp w suficie RGB ze sterowaniem z mozliwos$cig zmian barw koloréw.
Oswietlenie dla sprzataczek pod tawkami z oddzielnym wtgcznikiem.

Drzwi sauny w futrynie aluminiowej.

Zawias Dorma Junior Office.

Klamka na zewnatrz stal nierdzewna, wewnatrz drewniana, okrggta montowana pionowo.
Zamkniecie szyby drzwi zamek kulowy w futrynie aluminiowe;j.

Szyba dociskana jest do uszczelki.

Szyba drzwi: harowana, 8 mm.

Rama sauny na podfodze: aluminiowa, chronigca przed wilgocia.

Konstrukcja $cian i sufitu drewniana.

Paroizolacja: folia aluminiowa w $cianach.

Izolacja termiczna: wetna mineralna.

Konstrukcja taw: na stojakach z nézkami, chronigcymi drewno przed wilgocig, fawki dolne suwane, by
umy¢ podtoge.

Oparcia na scianach z drewna tawkowego.

Drewno na scianach i suficie afrykanskie abachi impregnowane ciemnym woskiem.

Sufit zaokraglony. Rewizja w suficie wykrecana 100 x 100 cm, na dachu podest do pracy z OSB, jako
Sciezka do chodzenia nad sauna.

Nad piecem znajduje sie cegta solna. Montaz w specjalnych drewnianych ramach. Z przyczyn
technologicznych widoczne ramki mocujgce cegte solng. Pod panelem solnym punkty swietlne z
czerwong przystong, dajgce w tym kolorze $wiatto na sél.

tawki wykonane z drewna tawkowego olcha grubosci 25 mm. Drewno bezseczne. tawka
zaokraglona.

taznia parowa: 518 x 312
Drzwi w aluminiowej futrynie, kolor srebrny, zawias, pochwyt ze stali nierdzewnej. Zamek kulkowy.

Kabina tazni wykonana z extrudowanej ptyty o grubosci 10 cm.
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Na Scianach szare kafle.
Ciemna ptytka
39,8 x119,8 mm.

Jasny szary 59,8 x 119,8 mm.
Na suficie mozaika w kolorze szarym.
Na podtodze mozaika szara antyposlizgowa.

tawki tazni: konstrukcja z ekstradowanej ptyty budowlanej.

Kafle Jasny szary
59,8 x 119,8 mm.

6 szt. w suficie lamp punktowych, kolor biaty swiatta.
Generator pary do uzytku publicznego 24 kW.

Bateria z wezem na zimg wode do polewania taw.

Teznia: wanna ze stali nierdzewnej z gatezmi po ktérych sptywa solanka. Pompa wodna odporna na
s6l, obieg wody zamkniety, w wannie odptyw do kanalizacji.

Izolacja wewnatrz kabiny wodoodporna. Fugi wodoodporne.

taznia parowa: 180 x 130
Kabina tazni wykonana z extrudowanej ptyty o grubosci 10 cm

tawka nieprofilowana, kwadratowa kafle biate.

Na Scianach biate kafle. Na suficie mozaika w kolorze szarym.
Na podtodze mozaika szara antyposlizgowa.

Drzwi w aluminiowej futrynie, kolor srebrny, zawias, pochwyt ze stali nierdzewnej. Zamek kulkowy.

Izolacja wewnatrz kabiny wodoodporna. Fugi wodoodporne.
Generator pary du uzytku publicznego 9 kW.

Bateria z wezem na zimg i cieptag wode do polewania taw.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
Sprzet do wykonywania i montazu saun
- poziomica,

- pion, przymiar

- poziomica

- mtotki reczne

- wiertarki

- wkretaki

- kliny

- Sciagi

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgace transportu.
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Ogdlne wymagania dotyczgace transportu podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
Transport materiatow

Transport materiatéw odbywa sie w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport w instrukcji Producenta
dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

Do wykonania robdt zwigzanych z wykonaniem saun powinien by¢ wykorzystany transport podany
ponizej, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:

- samochody dostawcze 3.5 t.
- samochody dostawcze 10.0 t.

Materiaty i konstrukcje powinny by¢ pakowane przy uzyciu folii, drewna, tektury, styropianu. Naroza
i wiotkie elementy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi i zniszczeniem powtok.

Przechowywanie elementéw powinno zapewniac statg gotowos¢ uzycia ich do montazu.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknietych lub magazynach
pototwartych z bocznymi ostonami przeciwdeszczowymi. Powinny by¢ one odizolowane od
materiatdw i substancji dziatajagcych szkodliwie na metale takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby,

itp.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6
6.2 Kontrola jakosci wyrobow

W celu oceny jakosci stolarki i Slusarki budowlanej nalezy sprawdzic:

- zgodnos$¢ wymiarow,

- jakos$¢ uzytych materiatow,

- prawidtowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegétow konstrukcyjnych,

- sprawnosc dziatania skrzydet oraz funkcjonowania okué.

- stan i wyglad elementdw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,

- wymagania estetyczne, stan i wyglad wykonczenia wbudowanych elementéw na zgodno$¢ z
dokumentacja techniczna.

Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot.

7. OBMIAR i PRZEDMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru.

Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét
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Ogdlne zasady odbioru podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8
Sprawdzeniu podlegaja:

jakos¢ dostarczonych materiatéw

poprawnos$¢ wykonania montazu

W wyniku odbioru nalezy:

sporzadzi¢ czesciowy protokédt odbioru robét

dokonac¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robdt daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac za
zgodne z wymaganiami ST i PB

Odbidr elementow przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujgce cechy:

zgodnos¢ wykonania elementow i ich sktadowych z dokumentacjg techniczng,
wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,

prawidtowos¢ wykonania potgczen (przekroje, dtugos¢ i rozmieszczenie spawdw, srub), srednice
otworow,

rodzaj zastosowanych materiatow,
zabezpieczenie wyrobdéw przed korozja.

Odbidr elementéw po wbudowaniu i wykonczeniu
W wyniku odbioru nalezy:

sporzadzi¢ czesciowy protokédt odbioru robét

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robdt daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac za
zgodne z wymaganiami ST i PB/PW.

9. ROBOTY TYMCZASOWE | PRACE TOWARZYSZACE

Rozliczenie robét tymczasowych oraz prac towarzyszacych nastepuje na zasadach okreslonych przez
Zamawiajgcego w Umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-HD 60364-7-703:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czes$¢ 7-703:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia i kabiny zawierajgce
ogrzewacze sauny

Dokumentacja Projektowa Budowlana, Dokumentacja Projektowa Wykonawcza.



