
 Sykal
 sykal.pl

 KOSZTORYS  ŚLEPY    001-08-23B

 CPV:  45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

 Budowa:  WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z 
 ADAPTACJĄ STREFY SPA NA STREFĘ SAUN W KOMPLEKSIE 
 SPORTOWO-REKREACYJNYM "TERMY MALTAŃSKIE" PRZY 
 UL. TERMALNEJ 1 W POZNANIU

 Obiekt:  Termy Maltańskie
 Rodzaj robót:  Przebudowa instalacji sanitarnych
 Lokalizacja:  Ul. Termalna 1, 61-028 Poznań

 Zamawiający:  ..........
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 poziom cen robót
 poziom cen robocizny
 stawka robocizny kalkulacyjnej
 dopłata do robocizny
 poziom cen materiałów
 poziom cen sprzętu
 narzuty kosztów pośrednich od R+S
 zysk od R+S+Ko
 dopłata / opust od całości
 podatek VAT

 ........
 ........
 ........
 ..... %
 ........
 ........
  ........
  ........
 ..... %
 ..... %

 Wartość robót netto:  ........
 Słownie:  ........
 Wartość robót brutto:  ........
 Słownie:  ........

 Kosztorys sporządził:  ....................



Na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2015 poz. 
2164 wraz z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 
września 2004 r. (Dz.U. 2013 poz.1129) Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia na roboty 
budowlane za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru robót budowlanych, gdzie przez dokumentację projektową rozumie się odpowiednio i 
łącznie: projekty budowlane, projekty wykonawcze, przedmiary robót oraz informacje dotyczące 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W związku z tym na etapie postępowania o udzielenie 
zamówienia należy brać pod uwagę wszystkie w/w składniki opisu przedmiotu zamówienia na 
roboty budowlane oraz zgłaszać ewentualne zapytania/wątpliwości/wnioski, w ramach 
postępowania, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. Brak zgłoszenia 
zapytań/wątpliwości/wniosków na etapie postępowania o udzielenie zamówienia oraz brak 
wskazania w opisie przedmiotu zamówienia na roboty budowlane elementu, którego 
zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki 
budowlanej oraz był do przewidzenia w ramach technologii wykonania, nie zwalnia wykonawcy 
z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu na etapie realizacji, niezależnie 
od zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. Nie zwalnia to również wykonawcy od 
jego wykonania oraz nie dopuszcza się jego wykonania kosztem jakości innych zakresów 
realizacyjnych
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2.3.2 Rurociągi ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
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2.4.2 Rurociągi ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
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DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

1 Demontaże
 

 

1.1 Demontaże kanalizacji
 

 

1.1 10 WKNR W402-02-29-01-00 
Demontaz rury zeliwnej kanalizacyjnej ø 50-100 mm w wykopie metr 10,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,24000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1 20 WKNR W402-02-29-08-00 
Demontaz rury z PCW ø 75-110 mm na scianach metr 15,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,18000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1 30 WKNR W402-02-29-07-00 
Demontaz rury z PCW ø do 50 mm na scianach metr 20,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,14000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1 40 WKNR W402-02-35-06-00 
Demontaz umywalki bez korkowania podejsc kmpl 14,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,86000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1 50 WKNR W402-02-35-04-00 
Demontaz zlewozmywaka kuchennego bez korkowania podejsc kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,70000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1 60 WKNR W402-02-35-01-00 
Demontaz kompletu pisuarowego bez korkowania podejsc kmpl 1,000 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,51000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1 70 WKNR W402-02-35-08-00 
Demontaz ustepu z miska porcelanowa bez korkowania podejsc kmpl 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,10000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1 80 WKNR W402-02-35-07-00 
Demontaz wanny bez korkowania podejsc kmpl 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,47000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1 90 WKNR W402-02-35-07-00 
Demontaz natrysku bez korkowania podejsc kmpl 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,47000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1 100 WKNR W402-02-34-08-00 
Zakorkowanie podejscia korkiem kanalizacyjnym PCW kmpl 35,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,44000 ......... ...........

R ..............
Korek z zel ciagl OC ø 1/2' szt 1,00000 ......... ...........
Korek kanal PVC/HT ø 110 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1 110  000-00-00-00-00 
Utylizacja zdemontowanych  elementów instalacji kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Utylizacja kmpl 1,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 4,00000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

1.2 Demontaże instalacji wodociagowej
 

 

1.2 120 WKNR W402-01-21-03-00 
Demontaz rurociagu z PP, PE ø 16-32 mm o polaczeniach zgrzewanych metr 200,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,12000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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1.2 130 WKNR W402-01-21-04-00 
Demontaz rurociagu z PP, PE ø 40-63 mm o polaczeniach zgrzewanych metr 40,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,15000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2 140 WKNR W402-01-41-01-00 
Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej szt 15,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,70000 ......... ...........

R ..............
Korek z zel ciagl OC ø 1/2' szt 2,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2 150 WKNR W402-01-41-03-00 
Demontaz baterii wannowej szt 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,00000 ......... ...........

R ..............
Korek z zel ciagl OC ø 1/2' szt 2,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2 160 WKNR W402-01-44-01-00 
Demontaz mieszacza natryskowego ø 15x20 (20x25) mm szt 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,46000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2 170 WKNR W402-01-40-03-00 
Demontaz zaworu czerpalnego ø 15-20 mm bez korkowania podejscia szt 10,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,07000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2 180 WKNR W402-01-42-01-00 
Demontaz zaworu przelotowego lub zwrotnego ø 15-20 mm szt 10,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,26000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2 190 WKNR W402-01-42-02-00 
Demontaz zaworu przelotowego lub zwrotnego ø 25-32 mm szt 6,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,35000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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1.2 200  000-00-00-00-00 
Utylizacja zdemontowanych  elementów instalacji kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Utylizacja kmpl 1,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 4,00000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

1.3 Demontaże instalacji co
 

 

1.3 210 WKNR W402-05-13-02-00 
Demontaz zaworu zaporowego i redukcyjnego o polaczeniu kolnierzowym 
ø 25-32 mm szt 8,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,60000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.3 220 WKNR W402-05-07-03-00 
Demontaz rurociagu  ø 40-50 mm metr 70,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,30000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.3 230 WKNR W402-05-07-02-00 
Demontaz rurociagu stalowego o polaczeniach gwintowanych ø 25-32 mm metr 70,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,22000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.3 240  000-00-00-00-00 
Odłączenie ogrzewania podłogowego (bez kucia posadzki) kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 8,00000 ......... ...........

R ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 12,00000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.3 250  000-00-00-00-00 
Utylizacja zdemontowanych  elementów instalacji kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Utylizacja kmpl 1,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 4,00000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

1.4 Demontaże wentylacji
 

 

1.4 260 WKNR W217-01-02-06-00 
Przewód wentylacyjny stalowy OC prostokątny typ A1, do 55% udziału 
kształtek i obwodzie do 4400 - demontaż m² 310,000 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,20000 ......... ...........

R ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,10000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.4 270 WKNR W217-01-38-04-20 
Demontaż osprzętu szt 36,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,59000 ......... ...........

R ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,07000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.4 280  000-00-00-00-00 
Utylizacja zdemontowanych  elementów instalacji kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Utylizacja kmpl 1,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 4,00000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

2 Montaż instalacji
 

 

2.1 Instalacja kanalizacji
 

 

2.1.1 Kanalizacja sanitarna podposadzkowa
 

 

2.1.1 290 KNNR N003-01-01-01-00 
Wykop wąskoprzestrzenny nieumocniony z zasypaniem  szerokości 1,5 m i
głębokości 1,0 m w gruncie suchym kategorii 1-2 z zasypaniem m³ 60,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,10000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.1.1 300 WKNR W215-02-03-03-00 
Rurociąg kanalizacyjny PVC na uszczelkę w wykopie wewnątrz budynku ø
110 metr 66,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,25300 ......... ...........

R ..............
Rury kanal (zewn) PVC-U kielich ø 110 metr 0,96000 ......... ...........
Kształtki kanal PVC ø 110 szt 0,52000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00990 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.1.1 310 WKNR W215-02-03-04-00 
Rurociąg kanalizacyjny PVC na uszczelkę w wykopie wewnątrz budynku ø
160 metr 9,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,31300 ......... ...........

R ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Rury kanal (zewn) PVC-U kielich ø 160 metr 0,93000 ......... ...........
Kształtki kanal PVC ø 160 szt 0,45000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,02000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.1.1 320 KNNR 4 0222-02
czyszczaki z pokrywą ze stali nierdzewnej  Dn110 z możliwością 
wypełnienia materiałem posadzki szt 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnicy - instalacje sanitarne r-godz 0,38000 ......... ...........

R ..............
czyszczaki z pokrywą ze stali nierdzewnej  Dn110 
z możliwością wypełnienia materiałem posadzki

szt 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 1,000  ...........
M ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.1.1 330 KNNR N004-02-23-03-00 
Zawór p/zalewowy
dwuklapowy Dn100
Gotowa zabudowa w posadzce
Płytka do wypełnienia materiałem, którym będzie wykończona posadzka szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,68000 ......... ...........

R ..............
Zawór p/zalewowy
dwuklapowy Dn100
Gotowa zabudowa w posadzce

szt 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 1,000  ...........
M ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.1.1 340  000-00-00-00-00 
Inwentaryzacja powykonawcza w wersji papierowej i na nośnikach 
elektronicznych szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 12,00000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

2.1.1.1 Roboty budowlane i pomocnicze
 

 

2.1.1.1 350 KNNR N003-01-01-01-00 
Wykop wąskoprzestrzenny nieumocniony z zasypaniem  szerokości 1,5 m i
głębokości 1,0 m w gruncie suchym kategorii 1-2 z zasypaniem m³ 61,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,10000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.1.1.1 351 KNNR N002-03-01-03-00 
Obmurówka studni zaworowej dla bazenu skimerowego z bloczków 
betonowych m³ 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 5,30000 ......... ...........

R ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Bloczki betonowe M-2 25x12x14 szt 25,00000 ......... ...........
Zaprawa cementowa M-12 m³ 0,18000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.1.1.1 360 KNNR N003-08-01-03-00 
Zerwanie posadzki cementowej m² 60,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,82000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.1.1.1 370 KNNR 3 0303-02
Przebicia w ścianach fundamentowych m³ 0,090 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 49,28000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

2.1.2 Kanalizacja sanitarna nadposadzkowa 
 

 

2.1.2 380 WKNR W215-02-08-03-00 
Rurociąg kanal PVC na uszczelkę na ścianie murowanej w budynku 
niemieszkalnym ø 110 metr 10,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,26700 ......... ...........

R ..............
Rura kanal (wewn) PVC/PP kielich ø 110 metr 0,93000 ......... ...........
Rura przepustowa PVC ø 110 metr 0,12000 ......... ...........
Kształtki kanal PVC ø 110 szt 0,60000 ......... ...........
Uchwyt do rur PVC ø 110 szt 0,80000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,01720 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.1.2 390 WKNR W215-02-08-01-00 
Rurociąg kanal PVC na uszczelkę na ścianie murowanej w budynkach 
niemieszkalnych ø 50 metr 10,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,17700 ......... ...........

R ..............
Rura kanal (wewn) PVC/PP kielich ø 50 metr 1,04000 ......... ...........
Rura przepustowa PVC ø 50 metr 0,14000 ......... ...........
Kształtki kanal PVC ø 50 szt 0,36000 ......... ...........
Uchwyt do rur PVC ø 50 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00560 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.1.2 400 WKNR W215-02-13-05-00 
Zawór napowietrzający z PVC na uszczelkę ø 110 szt 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,34000 ......... ...........

R ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Rura wywiewna PVC ø 110 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,03000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.1.2 410 WKNR W215-02-22-02-00 
Czyszczak kanalizacyjny z PCV na uszczelkę ø 110 szt 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,38000 ......... ...........

R ..............
Czyszczak kanal PVC/HT ø 110 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.1.2 420 WKNR W215-02-11-01-00 
Dodatek za podejście odpływowe PCV na uszczelkę ø 50 szt 25,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,56100 ......... ...........

R ..............
Kształtki kanal PVC ø 50 szt 3,10000 ......... ...........
Uchwyt do rur PVC ø 50 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00400 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.1.2 430 WKNR W215-02-11-03-00 
Dodatek za podejście odpływowe PCV na uszczelkę ø 110 szt 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,27000 ......... ...........

R ..............
Kształtki kanal PVC ø 110 szt 3,10000 ......... ...........
Uchwyt do rur PVC ø 110 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,01800 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.1.2 440 KNR-W 2-15 0218-01
Wpust podłogowy suchy zgodnie z projektem wyposażenia wnętrz szt 30,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 0,52000 ......... ...........

R ..............
Wpust podłogowy suchy zgodnie z projektem 
wyposażenia wnętrz

szt 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 1,000  ...........
M ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T ..............

Samochód samowyładowczy o ładowności do 5t 
(1)

m-godz 0,02000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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2.1.2 450 KNR-W 2-15 0218-01
Odwodnienie liniowe l=70cm, wzór zgodnie z projektem wyposażenia 
wnętrz szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 0,52000 ......... ...........

R ..............
Odwodnienie liniowe l=70cm, wzór zgodnie z 
projektem wyposażenia wnętrz

szt 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 1,000  ...........
M ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T ..............

Samochód samowyładowczy o ładowności do 5t 
(1)

m-godz 0,02000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.1.2 460 KNR-W 2-15 0218-01
Odwodnienie liniowe l=86cm, wzór zgodnie z projektem wyposażenia 
wnętrz szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 0,52000 ......... ...........

R ..............
Odwodnienie liniowe l=86cm, wzór zgodnie z 
projektem wyposażenia wnętrz

szt 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 1,000  ...........
M ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T ..............

Samochód samowyładowczy o ładowności do 5t 
(1)

m-godz 0,02000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.1.2 470 KNR-W 2-15 0218-01
Odwodnienie liniowe l=96cm, wzór zgodnie z projektem wyposażenia 
wnętrz szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 0,52000 ......... ...........

R ..............
Odwodnienie liniowe l=86cm, wzór zgodnie z 
projektem wyposażenia wnętrz

szt 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 1,000  ...........
M ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T ..............

Samochód samowyładowczy o ładowności do 5t 
(1)

m-godz 0,02000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.1.2 480 KNR-W 2-15 0218-01
Odwodnienie liniowe l=110cm, wzór zgodnie z projektem wyposażenia 
wnętrz szt 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 0,52000 ......... ...........

R ..............
Odwodnienie liniowe l=110cm, wzór zgodnie z 
projektem wyposażenia wnętrz

szt 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 1,000  ...........
M ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T ..............

Samochód samowyładowczy o ładowności do 5t 
(1)

m-godz 0,02000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.1.2 490 KNR-W 2-15 0218-01
Odwodnienie liniowe l=150cm, wzór zgodnie z projektem wyposażenia 
wnętrz szt 3,000 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 0,52000 ......... ...........

R ..............
Odwodnienie liniowe l=150cm, wzór zgodnie z 
projektem wyposażenia wnętrz

szt 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 1,000  ...........
M ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T ..............

Samochód samowyładowczy o ładowności do 5t 
(1)

m-godz 0,02000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.1.2 500 KNR-W 2-15 0218-01
Odwodnienie liniowe l=170cm, wzór zgodnie z projektem wyposażenia 
wnętrz szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 0,52000 ......... ...........

R ..............
Odwodnienie liniowe l=170cm, wzór zgodnie z 
projektem wyposażenia wnętrz

szt 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 1,000  ...........
M ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T ..............

Samochód samowyładowczy o ładowności do 5t 
(1)

m-godz 0,02000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.1.2 510 KNR-W 2-15 0218-01
Odwodnienie liniowe l=210cm, wzór zgodnie z projektem wyposażenia 
wnętrz szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 0,52000 ......... ...........

R ..............
Odwodnienie liniowe l=210cm, wzór zgodnie z 
projektem wyposażenia wnętrz

szt 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 1,000  ...........
M ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T ..............

Samochód samowyładowczy o ładowności do 5t 
(1)

m-godz 0,02000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.1.2 520 KNR-W 2-15 0218-01
Odwodnienie liniowe l=275cm, wzór zgodnie z projektem wyposażenia 
wnętrz szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 0,52000 ......... ...........

R ..............
Odwodnienie liniowe l=275cm, wzór zgodnie z 
projektem wyposażenia wnętrz

szt 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 1,000  ...........
M ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T ..............

Samochód samowyładowczy o ładowności do 5t 
(1)

m-godz 0,02000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.1.2 530 KNR-W 2-15 0218-01
Odwodnienie liniowe l=300cm, wzór zgodnie z projektem wyposażenia 
wnętrz szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 0,52000 ......... ...........

R ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Odwodnienie liniowe l=300cm, wzór zgodnie z 
projektem wyposażenia wnętrz

szt 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 1,000  ...........
M ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T ..............

Samochód samowyładowczy o ładowności do 5t 
(1)

m-godz 0,02000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.1.2 540 CEN  000-00-00-00-00 
Przejście ppoz dla rury PVC110 kmpl 1,000 .............. ..............

 

2.1.2 550 KNNR N003-03-05-01-01 
Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianie z cegły na zaprawie 
cementowo-wapiennej m³ 0,500 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 139,00000 ......... ...........

R ..............
Cegły budowlane pełne szt 208,00000 ......... ...........
Zaprawy cementowo-wapienne m³ 0,34000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.1.2 560 KNNR N002-17-02-02-00 
Obudowy pionów kan z płyt gipsowo-kartonowych zwykłe 2-warstwowe z 
pokryciem obustronnym szer 50 m² 5,880 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,78000 ......... ...........

R ..............
Profil stal U-55x40x0,6 pod płyty GK metr 0,76000 ......... ...........
Profil stal C-50x50x0,6 pod płyty GK metr 2,05000 ......... ...........
Płyty tynk gipsowo-karton 12,5 mm m² 4,12000 ......... ...........
Płyty z wełny mineralnej m² 1,03000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Wyciąg szybowy 1,5 Mg m-godz 0,06720 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.1.2 570 KNNR N003-03-07-01-01 
Osadzenie elementów do 0,1 m² w murze z cegły na zaprawie 
cementowo-wapiennej m² 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,16000 ......... ...........

R ..............
Zaprawy cementowo-wapienne m³ 0,03000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.1.2 580  000-00-00-00-00 
Inwentaryzacja powykonawcza w wersji papierowej i na nośnikach 
elektronicznych szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 12,00000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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2.2 Instalacja wodociągowa
 

 

2.2.2 Rurociągi 
 

 

2.2.2 10 KNNR N004-01-11-01-00 
Rurociag PP-10 zgrzewany na scianie budynku mieszkalnego ø 20 metr 75,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,31900 ......... ...........

R ..............
Rura z PP PN-10 ø 20x1,9 metr 1,10000 ......... ...........
Kształtki z ø 20 szt 1,12000 ......... ...........
Uchwyt do rur PP-R ø 20 metalowy szt 1,43000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2.2 20 KNNR N004-01-11-02-00 
Rurociag PP-10 zgrzewany na scianie budynku mieszkalnego ø 25 metr 15,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,34300 ......... ...........

R ..............
Rura z PP PN-10 ø 25x2,3 metr 1,08000 ......... ...........
Kształtki z PP ø 25 szt 0,90000 ......... ...........
Uchwyt do rur PP-R ø 25 metalowy szt 1,25000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2.2 30 KNNR N004-01-11-03-00 
Rurociag PP-10 zgrzewany na scianie budynku mieszkalnego ø 32 metr 8,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,37800 ......... ...........

R ..............
Rura z PP PN-10 ø 32x2,9 metr 1,08000 ......... ...........
Kształtki z PP ø 32 szt 0,83000 ......... ...........
Uchwyt do rur PP-R ø 32 metalowy szt 1,11000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2.2 40 KNNR N004-01-11-04-00 
Rurociag PP-10 zgrzewany na scianie budynku mieszkalnego ø 40 metr 43,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,40600 ......... ...........

R ..............
Rura z PP PN-10 ø 40x3,7 metr 1,08000 ......... ...........
Kształtki z PP ø 40 szt 0,72000 ......... ...........
Uchwyt do rur PP-R ø 40 metalowy szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2.2 50 KNNR N004-01-11-05-00 
Rurociag PP-10 zgrzewany na scianie budynku mieszkalnego ø 50 metr 12,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,44200 ......... ...........

R ..............
Rura z PP PN-10 ø 50x4,6 metr 1,08000 ......... ...........
Kształtki z PP ø 50 szt 0,71000 ......... ...........
Uchwyt do rur PP-R ø 50 metalowy szt 0,90000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2.2 60 KNNR N004-01-11-06-00 
Rurociag PP-10 zgrzewany na scianie budynku mieszkalnego ø 63 metr 15,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,48300 ......... ...........

R ..............
Rura z PP PN-10 ø 63x5,8 metr 1,08000 ......... ...........
Kształtki z PP ø 63 szt 0,70000 ......... ...........
Uchwyt do rur PP-R ø 63 metalowy szt 0,80000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2.2 70 KNNR N004-01-11-01-20 
Rurociag PP-20 zgrzewany na scianach budynku mieszkalnego ø 20 metr 114,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,31900 ......... ...........

R ..............
Rura z PP PN-20 Stabi Szkło ø 20x2,8 metr 1,10000 ......... ...........
Kształtki z PP ø 20 szt 1,12000 ......... ...........
Uchwyt do rur PP-R ø 20 metalowy szt 1,43000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2.2 80 KNNR N004-01-11-02-20 
Rurociag PP-20 zgrzewany na scianach budynku mieszkalnego ø 25 metr 36,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,34300 ......... ...........

R ..............
Rura z PP PN-20 Stabi Szkło ø 25x3,5 metr 1,08000 ......... ...........
Kształtki z PP ø 25 szt 0,90000 ......... ...........
Uchwyt do rur PP-R ø 25 metalowy szt 1,25000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2.2 90 KNNR N004-01-11-03-20 
Rurociag PP-20 zgrzewany na scianach budynku mieszkalnego ø 32 metr 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,37800 ......... ...........

R ..............
Rura z PP PN-20 Stabi Szkło ø 32x4,4 metr 1,08000 ......... ...........
Kształtki z PP ø 32 szt 0,83000 ......... ...........
Uchwyt do rur PP-R ø 32 metalowy szt 1,11000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2.2 100 KNNR N004-01-11-04-20 
Rurociag PP-20 zgrzewany na scianach budynku mieszkalnego ø 40 metr 9,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,40600 ......... ...........

R ..............
Rura z PP PN-20 Stabi Szkło ø 40x5,5 metr 1,08000 ......... ...........
Kształtki z PP ø 40 szt 0,72000 ......... ...........
Uchwyt do rur PP-R ø 40 metalowy szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2.2 590 KNNR N004-01-11-05-20 
Rurociag PP-20 zgrzewany na scianach budynku mieszkalnego ø 50 metr 29,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,44200 ......... ...........

R ..............
Rura z PP PN-20 Stabi Szkło ø 50x6,9 metr 1,08000 ......... ...........
Kształtki z PP ø 50 szt 0,71000 ......... ...........
Uchwyt do rur PP-R ø 50 metalowy szt 0,90000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2.2 650 KNR  215-01-04-04-00 
Rurociąg stalowy OC gwintowany w budynkach niemieszkalnych ø 32 metr 5,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,53472 ......... ...........

R ..............
Rura gwintowana Z/S PN-74200 OC ø 32 metr 1,03000 ......... ...........
Lacznik z zel ciagliwego OC ø 11/4' szt 0,44000 ......... ...........
Uchwyt do rur ø 32 szt 0,33000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,400  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,01950 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2.2 680 KNR  216-13-50-07-00 
Izolacja rury ø 22 otuliną grub 6 mm metr 75,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,12768 ......... ...........

R ..............
Otulina ø 22/6 metr 1,05000 ......... ...........
Klej dm³ 0,00600 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00800 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2.2 690 KNR  216-13-50-07-04 
Izolacja rury ø 22 otulina 25,0 mm metr 114,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,19200 ......... ...........

R ..............
Otulina ø 22/25 mm metr 1,05000 ......... ...........
Uchwyty montazowe ø 22 szt 0,34000 ......... ...........
Klej dm³ 0,01900 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2.2 700 KNR  216-13-50-08-00 
Izolacja rury ø 25 otuliną grub 7,5 mm metr 15,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,12768 ......... ...........

R ..............
Otulina ø 25/6 metr 1,05000 ......... ...........
Klej dm³ 0,00600 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00800 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2.2 710 KNR  216-13-50-08-03 
Izolacja rury ø 25 otuliną grub 25,0 mm metr 36,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,16032 ......... ...........

R ..............
Otulina ø 25/20 mm metr 1,05000 ......... ...........
Uchwyt montażowy ø 25 szt 0,28600 ......... ...........
Klej dm³ 0,01500 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2.2 720 KNR  216-13-50-11-00 
Izolacja rury ø 35 otuliną grub 6 mm metr 8,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,12768 ......... ...........

R ..............
Otulina ø 35/6 metr 1,05000 ......... ...........
Klej dm³ 0,00600 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00800 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2.2 730 KNR  216-13-50-11-04 
Izolacja rury ø 35 otuliną grub 30 mm metr 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,19200 ......... ...........

R ..............
Otulina ø 35/30 mm metr 1,05000 ......... ...........
Uchwyt montażowy ø 35 szt 0,26700 ......... ...........
Klej dm³ 0,01900 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01400 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2.2 740 KNR  216-13-50-13-00 
Izolacja rury ø 42 otuliną grub 10 mm metr 43,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,12768 ......... ...........

R ..............
Otulina ø 42/10 mm metr 1,05000 ......... ...........
Klej dm³ 0,00800 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00800 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2.2 750 KNR  216-13-50-13-04 
Izolacja rury ø 42 otuliną grub 30 mm metr 9,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,20000 ......... ...........

R ..............
Izolacja rury ø 42 otuliną grub 30 mm metr 1,05000 ......... ...........
Klej dm³ 0,02700 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01400 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2.2 760 KNR  216-13-50-15-00 
Izolacja rury ø 54 otuliną grub 10 mm  metr 12,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,19200 ......... ...........

R ..............
Otulina ø 54/10 mm metr 1,05000 ......... ...........
Klej dm³ 0,00900 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2.2 770 KNR  216-13-50-15-04 
Izolacja rury ø 54 otuliną grub 40 mm metr 29,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,25000 ......... ...........

R ..............
Izolacja rury ø 54 otuliną grub 40 mm metr 1,05000 ......... ...........
Uchwyt montażowy ø 54 szt 0,21000 ......... ...........
Klej dm³ 0,02800 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01400 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2.2 780 KNR  216-13-50-17-00 
Izolacja rury ø 64 otulina grub 11,5 mm metr 15,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,19200 ......... ...........

R ..............
Otulina ø 64/11,5 mm metr 1,05000 ......... ...........
Klej dm³ 0,00900 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2.2 790  000-00-00-00-00 
Przejśćie ppoz dla rur niepalnych szt 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,50000 ......... ...........

R ..............
Przejście ppoż dla rur palnych szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2.2 800 KNNR N003-03-07-01-01 
Osadzenie elementów do 0,1 m² w murze z cegły na zaprawie 
cementowo-wapiennej m² 5,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,16000 ......... ...........

R ..............
Zaprawy cementowo-wapienne m³ 0,03000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2.2 810 KNR-W 2-15 0128-02
Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych metr 360,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 0,05560 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2.2 820 WKNR W215-01-27-03-01 
Próba szczeln instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych ø 63 metr 360,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,10010 ......... ...........

R ..............
Rura z PP PN-10 ø 20x1,9 metr 0,02000 ......... ...........
Kształtki z PP BORplus ø 20 szt 0,00600 ......... ...........
Zawór kulowy przelotowy ø 1/2' szt 0,00200 ......... ...........
Zawór zwrotny art 6200 ø 1/2' szt 0,00200 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00010 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2.2 830 KNR-W 4-01 0335-09
Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg.na zaprawie 
cementowo-wapiennej szt 24,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 0,50000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2.2 840 KNR-W 4-01 0208-03
Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o 
grubości do 30 cm szt 1,000 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 1,45000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2.2 850 KNNR N003-03-05-01-01 
Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianie z cegły na zaprawie 
cementowo-wapiennej m³ 0,500 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 139,00000 ......... ...........

R ..............
Zaprawy cementowo-wapienne m³ 0,34000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2.2 860  000-00-00-00-00 
Inwentaryzacja powykonawcza w wersji papierowej i na nośnikach 
elektronicznych szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 12,00000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

2.2.3 Armatura
 

 

2.2.3 860 KNR  215-01-20-01-00 
Hydrant DN25 naścienny Slim szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,07520 ......... ...........

R ..............
Hydrant DN25 naścienny Slim kmpl 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,700  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,10000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2.3 880 KNR  215-01-12-01-40 
Zawór kulowy przelotowy gwintowany ø 15 szt 10,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,21120 ......... ...........

R ..............
Lacznik z zel ciagliwego OC ø 1/2' szt 2,06000 ......... ...........
Zawór kulowy przelotowy ø 1/2' szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2.3 890 KNR  215-01-12-02-40 
Zawór kulowy przelotowy gwintowany ø 20 szt 5,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,24000 ......... ...........

R ..............
Łącznik z żel ciągliwego OC ø 3/4' szt 2,06000 ......... ...........
Zawór kulowy przelotowy ø 3/4' szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2.3 900 KNR  215-01-12-03-40 
Zawór kulowy przelotowy gwintowany ø 25 szt 5,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,27840 ......... ...........

R ..............
Łącznik z żel ciągliwego OC ø 1' szt 2,06000 ......... ...........
Zawór kulowy przelotowy ø 1' szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2.3 910 KNR  215-01-12-04-40 
Zawór kulowy przelotowy gwintowany ø 32 szt 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,32640 ......... ...........

R ..............
Lacznik z zel ciagliwego OC ø 11/4' szt 2,04000 ......... ...........
Zawór kulowy przelotowy ø 11/4' szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2.3 920 KNR  215-01-12-05-40 
Zawór kulowy przelotowy gwintowany ø 40 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,37440 ......... ...........

R ..............
Łącznik z żel ciągliwego OC ø 11/2' szt 2,04000 ......... ...........
Zawór kulowy przelotowy ø 11/2' szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,02000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2.3 930 KNR  215-01-12-06-40 
Zawór kulowy przelotowy gwintowany ø 50 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,45120 ......... ...........

R ..............
Łącznik z żel ciągliwego OC ø 2' szt 2,04000 ......... ...........
Zawór kulowy przelotowy ø 2' szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,03000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2.3 940 KNR  215-01-12-05-40 
Zawór EA ø 32 szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,37440 ......... ...........

R ..............
Lacznik z zel ciagliwego OC ø 11/2' szt 2,04000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Zawór EA ø 40 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,02000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2.3 950 KNR  215-01-12-05-40 
Podłączenie do stacji uzdatnainia wody basenu schładzajacego szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,88000 ......... ...........

R ..............
Lacznik z zel ciagliwego OC ø 11/2' szt 2,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,02000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2.3 960 KNR  215-01-12-04-70 
Filtr siatkowy skośny gwintowany ø 32 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,32640 ......... ...........

R ..............
Łącznik z żel ciągliwego OC ø 11/4' szt 2,04000 ......... ...........
Filtr do wody skośny ø 11/4' szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2.3 970 KNR  215-01-12-05-40 
Elektrozawór z cewką N/C ø 40 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,37440 ......... ...........

R ..............
Lacznik z zel ciagliwego OC ø 11/2' szt 2,04000 ......... ...........
Elektrozawór z cewką N/C ø 40 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,02000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2.3 980 KNR  215-01-12-03-40 
Zawór EA ø 25 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,27840 ......... ...........

R ..............
Lacznik z zel ciagliwego OC ø 1' szt 2,06000 ......... ...........
Zawór EA ø 25 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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2.2.3 990 KNR  215-01-12-03-40 
Elektrozawór z cewką N/C ø 25 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,27840 ......... ...........

R ..............
Lacznik z zel ciagliwego OC ø 1' szt 2,06000 ......... ...........
Elektrozawór z cewką N/C ø 25 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2.3 1000 KNR  215-01-12-03-40 
Elektrozawór z cewką N/C ø 15 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,27840 ......... ...........

R ..............
Lacznik z zel ciagliwego OC ø 1' szt 2,06000 ......... ...........
Elektrozawór z cewką N/C ø 15 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2.3 1010 KNR  215-01-12-01-00 
Zawór regulacji cyrkualcji ø 15 szt 6,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,22000 ......... ...........

R ..............
Zawór regulacji cyrkualcji ø 15 szt 1,00000 ......... ...........
Łącznik z żel ciągliwego OC ø 1/2' szt 2,06000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2.3 1020 KNR  215-01-12-05-00 
Zawór regulacji cyrkulacji ręczny ø 25 szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,37440 ......... ...........

R ..............
Zawór regulacji cyrkulacji ręczny ø 25 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,02000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2.3 1030 KNR  215-01-12-05-00 
mieszacz wody ULTRAMIX TX91E szt 5,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,37440 ......... ...........

R ..............
mieszacz wody ULTRAMIX TX91E szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,02000 ......... ...........

S ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2.3 1040 KNR  215-01-13-08-10 
Rotametr szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,32640 ......... ...........

R ..............
Rotametr szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2.3 1050 KNR  215-01-08-03-00 
Dodatek za podejścia obustronne do wodomierzy skrzydełkowych ø 25 kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,90080 ......... ...........

R ..............
Rura gwintowana Z/S PN-74200 OC ø 25 metr 0,42000 ......... ...........
Łącznik z żel ciągliwego OC ø 1' szt 4,12000 ......... ...........
Wspornik do rur stalowych ø 25 szt 2,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,400  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2.3 1060 KNR  215-01-18-02-00 
Wodomierz skrzydełkowy wody zimnej 2,5 m3/h ø 25 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,53760 ......... ...........

R ..............
Łącznik z żel ciągliwego OC ø 1' szt 2,06000 ......... ...........
Zawór żel kielich FIG 201 ø 25 szt 2,00000 ......... ...........
Wodomierz skrzydełkowy wody zimnej 2,5 m3/h ø
25

szt 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........
M ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T ..............

Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,02000 ......... ...........
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2.3 1070 WKNR W215-01-16-01-02 
Dodatek za podejście dopływowe z PE do zaworu, baterii ø 15 szt 14,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,28900 ......... ...........

R ..............
Kształtka ciśn z PE ø 20 szt 2,00000 ......... ...........
Złączka ciśn z PE gw wewn ø 20x1/2' szt 1,00000 ......... ...........
Uchwyt do rur PP-R ø 20 metalowy szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00100 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2.3 1080 WKNR W215-01-16-06-00 
Dodatek za podejście dopływowe z PVC do płuczki ustęp ø 15 szt 4,000 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,90500 ......... ...........

R ..............
Kształtki ciśn PVC-U ø 20 szt 3,00000 ......... ...........
Złączka ciśn PVC-C gw wewn ø 20 G1/2" szt 1,00000 ......... ...........
Uchwyt do rur PVC ø 20 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00100 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2.3 1090 WKNR W215-01-15-03-00 
Dodatek za podejście dopływowe stalowe do zaworu, baterii ø 25 szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,39800 ......... ...........

R ..............
Łącznik z żel ciągliwego OC ø 1' szt 4,00000 ......... ...........
Uchwyt do rur ø 25 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00800 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2.3 1100 WKNR W215-01-16-01-02 
Dodatek za podejście dopływowe z PE do zaworu ø 15 szt 10,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,28900 ......... ...........

R ..............
Ksztaltka cisn z PE ø 20 szt 2,00000 ......... ...........
Złączka ciśn z PE gw wewn ø 20x1/2' szt 1,00000 ......... ...........
Uchwyt do rur PP-R ø 20 metalowy szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00100 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2.3 1110 WKNR W215-01-16-04-02 
Dodatek za podejście dopływowe z PE do zaworu, baterii ø 40 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,57700 ......... ...........

R ..............
Ksztaltka cisn z PE ø 40 szt 2,00000 ......... ...........
Złączka ciśn z PE gw wewn ø 40x11/4' szt 1,00000 ......... ...........
Uchwyt do rur PP-R ø 40 metalowy szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00100 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2.3 1120  000-00-00-00-00 
Pokrywa rewizyjna studzienki zaworowej basenu schładzającego szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,00000 ......... ...........

R ..............
Pokrywa rewizyjna studzienki zaworowej basenu 
schładzającego

szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

2.2.4 Biały montaż 
 

 

2.2.4 1100 KNR  215-02-22-04-01 
Basen schładzający skimmerowy, kod: 801400S - zgodny z projektem 
technologii i projektem wod-kan kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,08320 ......... ...........

R ..............
Basen schładzający skimmerowy, kod: 801400S - 
zgodny z projektem technologii i projektem 
wod-kan

szt 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 0,200  ...........
M ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T ..............

Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,14000 ......... ...........
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2.4 1110 KNR  215-01-15-03-00 
BA1 Bateria umywalkowa wersja: z mieszaczem pod umywalkowy 2x 
G1/2, przyłącze: G1/2,  wykonanie: mosiądz, uruchamianie: za pomocą 
przycisku, wylewka: wyposażona w perlator, wykończenie: czarny mat szt 5,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,41120 ......... ...........

R ..............
BA1 Bateria umywalkowa wersja: z 
mieszaczem pod umywalkowy 2x G1/2, przyłącze:
G1/2,  wykonanie: mosiądz, uruchamianie: za 
pomocą przycisku, wylewka: wyposażona w 
perlator, wykończenie: czarny mat 

szt 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........
M ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T ..............

Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,02000 ......... ...........
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2.4 1120 KNR  215-01-15-03-00 
BA2 Bateria umywalkowa wersja: Z głowicą ceramiczną ?25mm i 
aeratorem, przyłącze: 2x G3/8”, 400mm, wykonanie: mosiądz, 
uruchamianie: za pomocą przycisku, wylewka: wyposażona w perlator, 
wykończenie: czarny mat szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,41120 ......... ...........

R ..............
BA2 Bateria umywalkowa wersja: Z głowicą 
ceramiczną ?25mm i aeratorem, przyłącze: 2x 
G3/8”, 400mm, wykonanie: mosiądz, 
uruchamianie: za pomocą przycisku, wylewka: 
wyposażona w perlator, wykończenie: czarny mat 

szt 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........
M ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T ..............

Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,02000 ......... ...........
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2.4 1130 KNR  215-01-15-03-00 
BA6 Bateria umywalkowa stojąca, materiał: stal malowana proszkowo na 
czarny mat, głowica ceramiczna ?25mm, przyłącze: 2x 2/8”wykończenie: 
czarny mat szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,41120 ......... ...........

R ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
BA6 Bateria umywalkowa stojąca, materiał: stal 
malowana proszkowo na czarny mat, głowica 
ceramiczna ?25mm, przyłącze: 2x 
2/8”wykończenie: czarny mat 

szt 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........
M ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T ..............

Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,02000 ......... ...........
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2.4 1140 KNR  215-01-14-01-00 
E8 Zawór czerpalny 1/2 cala, kulowy Materiał: stal nierdzewna 304, 
wykończenie czarny mat z gwintem męskim G1/2”, średnica zewnętrzna 
ok. 20mm szt 4,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,16320 ......... ...........

R ..............
E8 Zawór czerpalny 1/2 cala, kulowy Materiał: 
stal nierdzewna 304, wykończenie czarny mat z 
gwintem męskim G1/2”, średnica zewnętrzna ok. 
20mm

szt 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........
M ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2.4 1150 KNR  215-01-15-01-02 
BA3 Deszczownica ścienna, średnica 60mm wyposażona w natrysk 
tradycyjny, stal szczotkowana inox szt 9,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,72960 ......... ...........

R ..............
BA3 Deszczownica ścienna, średnica 60mm 
wyposażona w natrysk tradycyjny, stal 
szczotkowana inox

szt 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........
M ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T ..............

Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2.4 1160 KNR  215-01-15-01-02 
BA4 Podtynkowy natrysk ścienny, uruchamiany ręcznie ze 
zautomatyzowanym procesem zamykania, do wody zmieszanej kolor inox szt 9,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,72960 ......... ...........

R ..............
BA4 Podtynkowy natrysk ścienny, uruchamiany 
ręcznie ze zautomatyzowanym procesem 
zamykania, do wody zmieszanej kolor inox

szt 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........
M ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T ..............

Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2.4 1170 KNR  215-01-15-01-02 
BA5 Bateria prysznicowa ścienna z głowicą ceramiczną, wykończenie: 
czarny mat, wymiary: 290x20x80mm, przyłącze G1/2” szt 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,72960 ......... ...........

R ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
BA5 Bateria prysznicowa ścienna z głowicą 
ceramiczną, wykończenie: czarny mat, wymiary: 
290x20x80mm, przyłącze G1/2”

szt 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........
M ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T ..............

Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2.4 1180 KNR  215-31-04-01-00 
M1 miska WC ceramiczna, bez kołnierza, wisząca, deska wolnoopadająca, 
stelaż podtynkowy wyposażony w przycisk spłukujący. Kształt prosty kmpl 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,54240 ......... ...........

R ..............
Przycisk przedni, wymiary 24,6 x 16,4 cm, 2 
zakresy spłukiwania, uruchamianie przez 
naciśnięcie od przodu, tworzywo sztuczne Kolor 
płytki i przycisków: czarny połysk, kolor pierścieni
ozdobnych: chrom

szt 1,00000 ......... ...........

M1 miska WC ceramiczna, bez kołnierza, 
wisząca, deska wolnoopadająca, stelaż 
podtynkowy wyposażony w przycisk spłukujący. 
Kształt prosty

szt 1,00000 ......... ...........

Deska sedesowa szt 1,00000 ......... ...........
M ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2.4 1190 KNR  215-31-04-01-00 
M2 Miska ustępowa dla OZN Ceramiczna, bez kołnierza, wisząca, deska 
wolnoopadająca, stelaż podtynkowy wyposażony w przycisk spłukujący. 
Kształt prosty. Dostosowana dla OZN kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,54240 ......... ...........

R ..............
Przycisk przedni, wymiary 24,6 x 16,4 cm, 2 
zakresy spłukiwania, uruchamianie przez 
naciśnięcie od przodu, tworzywo sztuczne Kolor 
płytki i przycisków: czarny połysk, kolor pierścieni
ozdobnych: chrom

szt 1,00000 ......... ...........

M2 Miska ustępowa dla OZN Ceramiczna, bez 
kołnierza, wisząca, deska wolnoopadająca, stelaż 
podtynkowy wyposażony w przycisk spłukujący. 
Kształt prosty. Dostosowana dla OZN

szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2.4 1200 KNR  215-31-04-03-00 
U1 umywalka 60x42 cm nablatowa prostokątna biała montowana na blacie 
z HPL kmpl 4,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,38208 ......... ...........

R ..............
Syfon umywalkowy chrom szt 1,00000 ......... ...........
U1 umywalka 60x42 cm nablatowa prostokątna 
biała montowana na blacie z HPL 

szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2.4 1210 KNR  215-31-04-03-00 
U2 Umywalka ceramiczna, dla OZN, o wymiarach ok. 66/55cm kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,38208 ......... ...........

R ..............
Syfon umywalkowy chrom szt 1,00000 ......... ...........
U2 Umywalka ceramiczna, dla OZN, o wymiarach
ok. 66/55cm

szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2.4 1220 KNR  215-02-21-02-10 
U3 Okrągła umywalka nablatowa ceramiczna, wymiary: 45,5x22,5cm, 
?22,75cm szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,88160 ......... ...........

R ..............
Syfon umywalkowy M1516 TS ø 1' szt 1,00000 ......... ...........
U3 Okrągła umywalka nablatowa ceramiczna, 
wymiary: 45,5x22,5cm, ?22,75cm

szt 1,00000 ......... ...........

Wspornik do umywalki szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,200  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,06000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2.4 1230 KNR  215-02-21-02-10 
U4 umywalka ceramiczna, wymiary: 45,5x27,5cm, szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,88160 ......... ...........

R ..............
Syfon umywalkowy M1516 TS ø 1' szt 1,00000 ......... ...........
U4 umywalka ceramiczna, wymiary: 45,5x27,5cm szt 1,00000 ......... ...........
Wspornik do umywalki szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,200  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,06000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2.4 1240 KNR  215-31-04-02-00 
PI1 Pisuar ceramiczny, na stelażu podtynkowym, odpływ poziomy, 
wyposażony w przycisk do spłukiwania na stelażu. szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,41184 ......... ...........

R ..............
Spłuczka do pisuaru szt 1,00000 ......... ...........
PI1 Pisuar ceramiczny, na stelażu podtynkowym, 
odpływ poziomy, wyposażony w przycisk do 
spłukiwania na stelażu.

szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2.4 1380 KNR  215-31-01-01-00 
Element montażowy na ścianie do ustępu SST_IS_03 kmpl 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,80448 ......... ...........

R ..............
Element montażowy na ścianie do ustępu szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2.4 1390 KNR  215-31-01-01-00 
Element montażowy na ścianie do ustępu dla niep kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,80448 ......... ...........

R ..............
Element montażowy na ścianie do ustępu szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2.4 1400 KNR  215-32-02-01-00 
Zawór spłukujący do pisuaru w stelażu kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,29184 ......... ...........

R ..............
Zawór spłukujący do pisuaru szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

2.3 Instalacja c.o. c.t.
 

 

2.3.2 Rurociągi
 

 

2.3.2 10 KNNR N004-01-11-01-30 
Rurociag PP STABI Szkło zgrzewany na scianach bud mieszkal ø 16 metr 4,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,31900 ......... ...........

R ..............
Rura z PP Stabi Szkło ø 16x2,2 metr 1,10000 ......... ...........
Kształtki z PP BORplus ø 16 szt 1,12000 ......... ...........
Uchwyt do rur PP-R ø 16 metalowy szt 1,43000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3.2 20 KNNR N004-01-11-01-30 
Rurociag PP STABI Szkło zgrzewany na scianach bud mieszkal ø 20 metr 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,31900 ......... ...........

R ..............
Rura z PP Stabi Szkło ø 20x2,8 metr 1,10000 ......... ...........
Kształtki z PP ø 20 szt 1,12000 ......... ...........
Uchwyt do rur PP-R ø 20 metalowy szt 1,43000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3.2 30 KNNR N004-01-11-02-30 
Rurociag PP STABI Szkło zgrzewany na scianach bud mieszkal ø 25 metr 17,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,34300 ......... ...........

R ..............
Rura z PP Stabi Szkło ø 25x3,5 metr 1,08000 ......... ...........
Kształtki z PP ø 25 szt 0,90000 ......... ...........
Uchwyt do rur PP-R ø 25 metalowy szt 1,25000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3.2 40 KNNR N004-01-11-03-30 
Rurociag PP STABI Szkło zgrzewany na scianach bud mieszkal ø 32 metr 42,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,37800 ......... ...........

R ..............
Rura z PP Stabi Szkło ø 32x4,4 metr 1,08000 ......... ...........
Kształtki z PP ø 32 szt 0,83000 ......... ...........
Uchwyt do rur PP-R ø 32 metalowy szt 1,11000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3.2 1310 KNNR N004-01-11-04-30 
Rurociag PP STABI Szkło zgrzewany na scianach bud mieszkal ø 40 metr 65,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,40600 ......... ...........

R ..............
Rura z PP Stabi Szkło ø 40x5,5 metr 1,08000 ......... ...........
Kształtki z PP ø 40 szt 0,72000 ......... ...........
Uchwyt do rur PP-R ø 40 metalowy szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3.2 1360 KNR  216-13-50-06-04 
Izolacja rury ø 18 otulina grub 25,0 mm metr 4,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,19200 ......... ...........

R ..............
Otulina ø 18/25 mm metr 1,05000 ......... ...........
Uchwyty montazowe ø 18 szt 0,36000 ......... ...........
Klej dm³ 0,01900 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3.2 1380 KNR  216-13-50-08-03 
Izolacja rury ø 25 otulina grub M/30,0 mm metr 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,16032 ......... ...........

R ..............
Otulina ø 25/30 metr 1,05000 ......... ...........
Uchwyty montazowe ø 25 szt 0,28600 ......... ...........
Klej dm³ 0,01500 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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2.3.2 1390 KNR  216-13-50-11-05 
Izolacja rury ø 35 otulina grub T/35,0 mm metr 42,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,19200 ......... ...........

R ..............
Otulina ø 35/35 mm metr 1,05000 ......... ...........
Uchwyty montazowe ø 35 szt 0,26700 ......... ...........
Klej dm³ 0,02700 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01400 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3.2 1400 KNR  216-13-50-13-03 
Izolacja rury ø 42 otulina grub 30 mm metr 65,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,19200 ......... ...........

R ..............
Otulina ø 42/30 mm metr 1,05000 ......... ...........
Uchwyty montazowe szt 0,26700 ......... ...........
Klej dm³ 0,01900 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01400 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3.2 1410 KNNR N004-04-36-01-00 
Próba i regulacja instalacji c.o. na gorąco z regulacją szt 4,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,35700 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3.2 1420  000-00-00-00-00 
Przejśćie ppoz dla rur palnych szt 10,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,50000 ......... ...........

R ..............
Przejście ppoż dla rur palnych szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

2.3.3 Ogrzewanie podłogowe i ścienne
 

 

2.3.3 1430 KNR  215-36-01-03-00 
Rura PEx w zwojach ø 16 metr 1755,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,28649 ......... ...........

R ..............
Rura PE-X/Al/PE w zwojach ø 16 metr 1,06000 ......... ...........
Uchwyt do rur ø 15 szt 0,85000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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2.3.3 1440  000-00-00-00-00 
Złączka przyłączeniowa 16 x 3/4 szt 44,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,01000 ......... ...........

R ..............
Złączka przyłączeniowa 16 x 3/4 szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3.3 1450  000-00-00-00-00 
Rozdzielacz mosiężny 1'' zintegrowany ZPM - 3 ob. szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,50000 ......... ...........

R ..............
Rozdzielacz z przepływomierzami - 3 ob. szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3.3 1460  000-00-00-00-00 
Rozdzielacz mosiężny 1'' zintegrowany ZPM - 6 ob. szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,50000 ......... ...........

R ..............
Rozdzielacz z przepływomierzami - 6 ob. szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3.3 1470  000-00-00-00-00 
Rozdzielacz mosiężny 1'' zintegrowany ZPM - 12 ob. szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,50000 ......... ...........

R ..............
Rozdzielacz z przepływomierzami - 12 ob. szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3.3 1480  000-00-00-00-00 
Szafka podtynkowa 2-4 sekcji malowana wg proj. wnętrz szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,10000 ......... ...........

R ..............
Szafka podtynkowa 2-4 sekcji malowana wg proj. 
wnętrz

szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3.3 1490  000-00-00-00-00 
Szafka podtynkowa 5-6 sekcji malowana wg proj. wnętrz szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,10000 ......... ...........

R ..............
Szafka podtynkowa 5-6 sekcji malowana wg proj. 
wnętrz

szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3.3 1500  000-00-00-00-00 
Szafka podtynkowa 9-12 sekcji malowana wg proj. wnętrz szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,10000 ......... ...........

R ..............
Szafka podtynkowa 9-12 sekcji malowana wg proj.
wnętrz

szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3.3 1510  000-00-00-00-00 
Izolacja rolowana m² 215,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,02000 ......... ...........

R ..............
Izolacja rolowana m² 1,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3.3 1520  000-00-00-00-00 
Folia PE (przeciwwilgociowa) m² 215,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,02000 ......... ...........

R ..............
Folia PE (przeciwwilgociowa) m² 1,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3.3 1530  000-00-00-00-00 
Płyta styropianowa (lambda 0,040) 20 mm m³ 215,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,10000 ......... ...........

R ..............
Płyta styropianowa (lambda 0,040)50 mm m³ 1,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3.3 1540  000-00-00-00-00 
Akcesoria kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Klips do Tackera szt 68,00000 ......... ...........
Klips do Tackera 100 szt 137,18000 ......... ...........
Profil dylatacyjny szt 68,00000 ......... ...........
Taśma brzegowa 8/15 metr 1332,00000 ......... ...........
Taśma klejąca do folii szt 30,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............
Razem Pozycja ..............

 

2.3.3 1550  000-00-00-00-00 
Klips do rur 16-20mm szt 2840,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Klips do rur 16-20mm szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............
Razem Pozycja ..............

 

2.3.3 1560  000-00-00-00-00 
Taśma brzegowa dylat. 150/8mm metr 409,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Taśma brzegowa dylat. 150/8mm metr 1,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............
Razem Pozycja ..............

 

2.3.3 1570  000-00-00-00-00 
Układ sterujący (moduł głowny, siłowniki, termostaty) kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 8,00000 ......... ...........

R ..............
Moduł główny szt 4,00000 ......... ...........
Moduł rozszerzający szt 1,00000 ......... ...........
Siłownik elektrotermiczny szt 22,00000 ......... ...........
Termostat bezprzewodowy szt 18,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3.3 1580 KNNR 5 0206-04
Przewody sterujące metr 150,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 0,35000 ......... ...........

R ..............
kołki rozporowe plastykowe szt 2,70000 ......... ...........
przewody kabelkowe metr 1,04000 ......... ...........
uchwyty szt 2,70000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3.3 1590 KNNR 5 0301-01
Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez 
przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu 
gazobetonowym szt 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 0,06090 ......... ...........

R ..............
kołki rozporowe plastykowe szt 2,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3.3 1600 KNR-W 2-15 0412-07
Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm szt 4,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 0,34200 ......... ...........

R ..............
zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm szt 1,00000 ......... ...........
złączki nakrętne równoprzelotowe z żeliwa 
ciągliwego czarne śr.15 mm

szt 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........
M ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T ..............

środek transportowy m-godz 0,00200 ......... ...........
S ..............



KOSZTORYS  001-08-23B Strona 34
SYKAL-NET

DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3.3 1610 WKNR W215-04-11-01-01 
Zawór regulacyjny ø 15 szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,29600 ......... ...........

R ..............
Zawór regulacyjny ø 15 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00300 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3.3 1620 WKNR W215-04-11-02-00 
Zawór regulacyjny ø 20 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,35300 ......... ...........

R ..............
Zawór regulacyjny ø 20 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00500 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3.3 1630 WKNR W215-04-06-03-00 
Próba szczelności instalacji c.o. z rur z tworzywa sztucznego w budynkach 
mieszkalnych szt 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 7,01000 ......... ...........

R ..............
Rura z PP PN-16 BORplus ø 16x2,2 metr 2,00000 ......... ...........
Kształtki z PP BORplus ø 20 szt 0,60000 ......... ...........
Zawór kulowy przelotowy ø 1/2' szt 0,20000 ......... ...........
Zawór zwrotny mos wodny gwint ø 1/2' szt 0,20000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3.3 1631 WKNR W217-03-20-01-00 
Kurtyna powietrzna elektryczna szer. 1,0 m. Pobór mocy elektrycznej - 
2,2kW/230V
załączanie kontaktronem szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,38000 ......... ...........

R ..............
Kurtyna powietrzna elektryczna szer. 1,0 m. Pobór
mocy elektrycznej - 2,2kW/230V
załączanie kontaktronem

szt 1,00000 ......... ...........

Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 0,95000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-10 kg 0,10000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,10000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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2.3.3 1640  000-00-00-00-00 
Inwentaryzacja powykonawcza w wersji papierowej i na nośnikach 
elektronicznych szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 24,00000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

2.3.6 Roboty towarzyszące
 

 

2.3.6 1650 KNNR N003-03-07-01-01 
Osadzenie elementów do 0,1 m² w murze z cegły na zaprawie 
cementowo-wapiennej m² 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,16000 ......... ...........

R ..............
Zaprawy cementowo-wapienne m³ 0,03000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3.6 1660 KNR-W 4-01 0335-09
Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg.na zaprawie 
cementowo-wapiennej szt 10,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 0,50000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3.6 1670 KNR-W 4-01 0208-03
Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o 
grubości do 30 cm szt 4,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 1,45000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3.6 1680 KNNR N003-03-05-01-01 
Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianie z cegły na zaprawie 
cementowo-wapiennej m³ 0,050 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 139,00000 ......... ...........

R ..............
Zaprawy cementowo-wapienne m³ 0,34000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

2.4 Instalacja chłodzenia 
 

 

2.4.2 Rurociągi
 

 

2.4.2 10 KNNR N004-01-11-01-30 
Rurociag PP STABI zgrzewany na scianach bud mieszkal ø 20 metr 6,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,31900 ......... ...........

R ..............
Rura z PP Stabi szkło PN-20 ø 20x2,8 metr 1,10000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Kształtki z PP ø 20 szt 1,12000 ......... ...........
Uchwyt do rur PP-R ø 20 metalowy szt 1,43000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4.2 20 KNNR N004-01-11-02-30 
Rurociag PP STABI zgrzewany na scianach bud mieszkal ø 25 metr 45,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,34300 ......... ...........

R ..............
Rura z PP Stabi Szkło PN-20 ø 25x4,2 metr 1,08000 ......... ...........
Kształtki z PP ø 25 szt 0,90000 ......... ...........
Uchwyt do rur PP-R ø 25 metalowy szt 1,25000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4.2 30 KNNR N004-01-11-03-30 
Rurociag PP STABI zgrzewany na scianach bud mieszkal ø 32 metr 20,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,37800 ......... ...........

R ..............
Rura z PP Stabi Szkło PN-20 ø 32x5,4 metr 1,08000 ......... ...........
Kształtki z PP ø 32 szt 0,83000 ......... ...........
Uchwyt do rur PP-R ø 32 metalowy szt 1,11000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4.2 1710 KNNR N004-01-11-04-30 
Rurociag PP STABI zgrzewany na scianach bud mieszkal ø 40 metr 90,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,40600 ......... ...........

R ..............
Rura z PP Stabi Szko PN-20 ø 40x6,7 metr 1,08000 ......... ...........
Kształtki z PP ø 40 szt 0,72000 ......... ...........
Uchwyt do rur PP-R ø 40 metalowy szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4.2 1730 KNR  216-13-50-07-03 
Izolacja rury ø 22 otulina grub 20,0 mm metr 6,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,16032 ......... ...........

R ..............
Otulina ø 22/20 mm metr 1,05000 ......... ...........
Uchwyty montazowe ø 22 szt 0,34000 ......... ...........
Klej dm³ 0,01500 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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2.4.2 1740 KNR  216-13-50-08-03 
Izolacja rury ø 25 otulina grub 20,0 mm metr 45,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,16032 ......... ...........

R ..............
Otulina ø 25/20 metr 1,05000 ......... ...........
Uchwyty montazowe ø 20 szt 0,28600 ......... ...........
Klej dm³ 0,01500 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4.2 1741 KNR  216-13-50-10-03 
Izolacja rury ø 30 otulina grub 20,0 mm metr 20,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,16032 ......... ...........

R ..............
Otulina ø 32/20 metr 1,05000 ......... ...........
Uchwyty montazowe ø 30 szt 0,28600 ......... ...........
Klej dm³ 0,01500 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4.2 1742 KNR  216-13-50-13-02 
Izolacja rury ø 42 otulina grub 22,0 mm metr 90,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,16032 ......... ...........

R ..............
Otulina ø 42/20 mm metr 1,05000 ......... ...........
Uchwyty montazowe ø 38 szt 0,26700 ......... ...........
Klej dm³ 0,01600 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4.2 1750 KNNR N004-04-36-01-00 
Próba i regulacja instalacji z regulacją szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,35700 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4.2 1760  000-00-00-00-00 
Przejśćie ppoz dla rur palnych szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,50000 ......... ...........

R ..............
Przejście ppoż dla rur palnych szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 



KOSZTORYS  001-08-23B Strona 38
SYKAL-NET

DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

2.4.3 Chłodzenie podłogowe
 

 

2.4.3 1750 KNR  215-36-01-03-00 
Rura PEx w zwojach ø 16 metr 311,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,28649 ......... ...........

R ..............
Rura PE-X/Al/PE w zwojach ø 16 metr 1,06000 ......... ...........
Uchwyt do rur ø 15 szt 0,85000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4.3 1760  000-00-00-00-00 
Złączka przyłączeniowa 16 x 3/4 szt 9,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,01000 ......... ...........

R ..............
Złączka przyłączeniowa 16 x 3/4 szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4.3 1770  000-00-00-00-00 
Rozdzielacz mosiężny 1'' zintegrowany ZPM - 3 ob. szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,50000 ......... ...........

R ..............
Rozdzielacz z przepływomierzami - 3 ob. szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4.3 1780  000-00-00-00-00 
Szafka podtynkowa 2-4 sekcji malowana wg proj. wnętrz szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,10000 ......... ...........

R ..............
Szafka podtynkowa 2-4 sekcji malowana wg proj. 
wnętrz

szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4.3 1790  000-00-00-00-00 
Izolacja rolowana m² 33,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,02000 ......... ...........

R ..............
Izolacja rolowana m² 1,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4.3 1800  000-00-00-00-00 
Folia PE (przeciwwilgociowa) m² 33,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,02000 ......... ...........

R ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Folia PE (przeciwwilgociowa) m² 1,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4.3 1810  000-00-00-00-00 
Płyta styropianowa (lambda 0,040) 20 mm m³ 33,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,10000 ......... ...........

R ..............
Płyta styropianowa (lambda 0,040)50 mm m³ 1,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4.3 1820  000-00-00-00-00 
Akcesoria kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Klips do Tackera szt 68,00000 ......... ...........
Klips do Tackera 100 szt 137,18000 ......... ...........
Profil dylatacyjny szt 68,00000 ......... ...........
Taśma brzegowa 8/15 metr 1332,00000 ......... ...........
Taśma klejąca do folii szt 30,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............
Razem Pozycja ..............

 

2.4.3 1830  000-00-00-00-00 
Klips do rur 16-20mm szt 654,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Klips do rur 16-20mm szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............
Razem Pozycja ..............

 

2.4.3 1840  000-00-00-00-00 
Taśma brzegowa dylat. 150/8mm metr 45,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Taśma brzegowa dylat. 150/8mm metr 1,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............
Razem Pozycja ..............

 

2.4.3 1850  000-00-00-00-00 
Układ sterujący (moduł głowny, siłowniki, termostaty) kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 8,00000 ......... ...........

R ..............
Moduł główny szt 3,00000 ......... ...........
Moduł rozszerzający szt 1,00000 ......... ...........
Siłownik elektrotermiczny szt 3,00000 ......... ...........
Termostat bezprzewodowy szt 3,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4.3 1860 KNNR 5 0206-04
Przewody sterujące metr 20,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 0,35000 ......... ...........

R ..............
kołki rozporowe plastykowe szt 2,70000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
przewody kabelkowe metr 1,04000 ......... ...........
uchwyty szt 2,70000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4.3 1870 KNNR 5 0301-01
Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez 
przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu 
gazobetonowym szt 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 0,06090 ......... ...........

R ..............
kołki rozporowe plastykowe szt 2,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4.3 1880 WKNR W215-04-11-02-00 
Zawór regulacyjny ø 20 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,35300 ......... ...........

R ..............
Zawór regulacyjny ø 20 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00500 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4.3 1890 WKNR W215-04-11-01-01 
Zawór regulacyjny z siłownikiem Dn32 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,29600 ......... ...........

R ..............
Zawór regulacyjny z siłownikiem Dn32 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00300 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4.3 1900 WKNR W215-04-11-04-00 
Zawór mosieżny przelotowy gwintowany M3007 ø 32 szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,55400 ......... ...........

R ..............
Zawór przelotowy mos M3007 ø 11/4' szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01400 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4.3 1910 WKNR W215-04-11-02-00 
Zawór mosiężny przelotowy gwintowany M3007 ø 20 szt 2,000 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,35300 ......... ...........

R ..............
Zawór przelotowy mos M3007 ø 3/4' szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00500 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4.3 1920 WKNR W215-05-30-03-00 
Montaż termometru wraz z wykonaniem tulei szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,45000 ......... ...........

R ..............
Termometry techniczne proste szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4.3 1930 WKNR W215-05-30-04-00 
Montaż manometru wraz z wykonaniem tulei szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,38000 ......... ...........

R ..............
Kurek manometryczny gwint FIG 525 ø 4 szt 1,00000 ......... ...........
Manometry tarczowe szt 1,00000 ......... ...........
Rurka syfonowa do manomentru szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,02000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4.3 1940 KNR-W 2-15 0412-07
Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 0,34200 ......... ...........

R ..............
zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm szt 1,00000 ......... ...........
złączki nakrętne równoprzelotowe z żeliwa 
ciągliwego czarne śr.15 mm

szt 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........
M ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T ..............

środek transportowy m-godz 0,00200 ......... ...........
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4.3 1950 WKNR W215-04-06-03-00 
Próba szczelności instalacji c.o. z rur z tworzywa sztucznego w budynkach 
mieszkalnych szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 7,01000 ......... ...........

R ..............
Rura z PP PN-16 BORplus ø 16x2,2 metr 2,00000 ......... ...........
Kształtki z PP BORplus ø 20 szt 0,60000 ......... ...........
Zawór kulowy przelotowy ø 1/2' szt 0,20000 ......... ...........
Zawór zwrotny mos wodny gwint ø 1/2' szt 0,20000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4.3 1960  000-00-00-00-00 
Inwentaryzacja powykonawcza w wersji papierowej i na nośnikach 
elektronicznych szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 24,00000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

2.4.4 Skropliny
 

 

2.4.4 1970 KNR 0-35 0112-01
Pompki skroplin szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 1,80000 ......... ...........

R ..............
pompki skroplin szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
samochód dostawczy do 0,9 t m-godz 0,07000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4.4 1980 KNNR 4 0211-04
Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 25 (3/4") mm o 
połączeniach klejonych szt 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 0,39000 ......... ...........

R ..............
kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 25 mm (3/4") szt 3,00000 ......... ...........
uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 25 mm (3/4") szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4.4 1990 KNNR 4 0207-05 z.o. 2.6. 
9901-11 
Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 32 mm (1") metr 20,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 0,32125 ......... ...........

R ..............
kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 32 mm (1") szt 1,20000 ......... ...........
rury PVC o śr. 32 mm (1") NIBCO metr 1,00000 ......... ...........
uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 32 mm (1") szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4.4 2000 KNNR N004-02-13-01-10 
Syfon suchy skroplin szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,29000 ......... ...........

R ..............
Syfon suchy skroplin szt 1,00000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4.4 2010 KNNR 3 0303-02
Przebicia w ścianach z cegły na zaprawie cementowej m³ 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 49,28000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

2.4.5 Instalacja freonowa
 

 

2.4.5 2020 KNNR 4 0405-01
Rurociągi freonowe miedziane o śr. zewnętrznej 6,35 mm izolowane metr 125,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 0,53400 ......... ...........

R ..............
Rurociągi freonowe miedziane o śr. zewnętrznej 
6,35 mm izolowane

metr 1,04000 ......... ...........

uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur 
miedzianych o śr. zewnętrznej 20 mm

szt 1,01000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 3,000  ...........
M ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4.5 2030 KNNR 4 0405-04 z.o. 2.6. 
9901-01 
Rurociągi freonowe miedziane o śr. zewnętrznej 12 mm izolowane metr 125,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 0,69300 ......... ...........

R ..............
Rurociągi freonowe miedziane o śr. zewnętrznej 
12 mm izolowane

metr 1,04000 ......... ...........

uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur 
miedzianych o śr. zewnętrznej 37 mm

szt 0,74000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 3,000  ...........
M ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4.5 2040 KNR 7-24 0514-10
Przedmuchanie azotem, próba szczelności azotem, urządzeń i instalacji 
obiegu freonu itp. o wydajności 30.0 tys.kcal/h + wykonanie próżni w 
układzie kmpl 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 12,50000 ......... ...........

R ..............
azot gazowy sprężony techniczny osuszony m³ 3,80000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4.5 2050 KNR 7-24 0515-10
Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników 
czynnikiem chłodniczym Czynnik chłodn. R410A 172 kg kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 30,08250 ......... ...........

R ..............



KOSZTORYS  001-08-23B Strona 44
SYKAL-NET

DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
freon kg 3,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4.5 2060 00000000000000
Zestaw multisplit o mocy 5,0 kW kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 8,00000 ......... ...........

R ..............
Agregat zewnętrzny multisplit o mocy 5,0 kW kmpl 1,00000 ......... ...........
Jednostka kasetonowa o mocy 2,0 kW kmpl 1,00000 ......... ...........
Jednostka śćienna o mocy 1,0 kW kmpl 1,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4.5 2070 00000000000000
Zestaw split o mocy całorocznej  >=1,0 kW kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 8,00000 ......... ...........

R ..............
Agregat zewnętrzny split o mocy 1,0 kW kmpl 1,00000 ......... ...........
Jednostka śćienna o mocy 1,0 kW kmpl 1,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

2.4.6 Roboty towarzyszące
 

 

2.4.6 2070 KNNR N003-03-07-01-01 
Osadzenie elementów do 0,1 m² w murze z cegły na zaprawie 
cementowo-wapiennej m² 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,16000 ......... ...........

R ..............
Zaprawy cementowo-wapienne m³ 0,03000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4.6 2080 KNR-W 4-01 0335-09
Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg.na zaprawie 
cementowo-wapiennej szt 10,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 0,50000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4.6 2090 KNR-W 4-01 0208-03
Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o 
grubości do 30 cm szt 4,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 1,45000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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2.4.6 2100 KNNR N003-03-05-01-01 
Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianie z cegły na zaprawie 
cementowo-wapiennej m³ 0,050 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 139,00000 ......... ...........

R ..............
Zaprawy cementowo-wapienne m³ 0,34000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

2.5 Instalacja wentylacji
 

 

2.5.1 Urządzenia i uzbrojenie
 

 

2.5.1 2110 WKNR W217-02-07-01-00 
Wentylator wywiewny Dn125 100-300m3/h,250 Pa, z regulatorem 
230V/0,1kW szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 17,53000 ......... ...........

R ..............
Konstrukcja mocująca szt 1,00000 ......... ...........
Wentylator wywiewny Dn125 100-300m3/h,250 
Pa, z regulatorem 230V/0,1kW

szt 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........
M ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T ..............

Żuraw samochodowy 5-6 Mg m-godz 0,57000 ......... ...........
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,63000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.5.1 2120 WKNR W217-01-39-04-01 
Nawiewnik wirowy z ruchomymi kierownicami i skrzynką rozpreżną 
300x300/8 Dp=10Pa kolor wg palety w aranżacji wnętrz szt 19,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,18000 ......... ...........

R ..............
Skrzynka rozprężna szt 1,00000 ......... ...........
Nawiewnik wirowy z ruchomymi kierownicami i 
skrzynką rozpreżną 300x300/8 Dp=10Pa kolor wg 
palety w aranżacji wnętrz

szt 1,00000 ......... ...........

Uszczelka gum kanału went prost obw 2000 szt 1,04000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 0,51000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,09000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.5.1 2130 WKNR W217-03-20-01-00 
Chłodnica powietrza Dn100 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,38000 ......... ...........

R ..............
Chłodnica powietrza Dn100 szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka kling kanału went do ø 4500 szt 2,06000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 0,95000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-10 kg 0,10000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,10000 ......... ...........

S ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.5.1 2140 WKNR W217-01-40-01-00 
Zawór talerzowy Dn100 szt 8,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,96000 ......... ...........

R ..............
Zawór talerzowy KE125 szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka gum kanału wentyl ø 160 szt 1,04000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 0,19000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.5.1 2150 WKNR W217-01-40-01-00 
Zawór talerzowy Dn125 szt 24,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,96000 ......... ...........

R ..............
Zawór talerzowy KE125 szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka gum kanału wentyl ø 160 szt 1,04000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 0,19000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.5.1 2160 WKNR W217-01-40-01-00 
Zawór talerzowy Dn160 szt 8,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,96000 ......... ...........

R ..............
Zawór talerzowy KE160 szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka gum kanału wentyl ø 160 szt 1,04000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 0,19000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.5.1 2170 WKNR W217-01-38-02-00 
Kratka wentylacyjna stalowa OC typ A1 100x200 szt 12,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,17000 ......... ...........

R ..............
Kratka wentylacyjna stalowa OC typ A1 100x200 szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka gum kanału went prost obw 1200 szt 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,03000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.5.1 2180 WKNR W217-01-40-01-00 
Króciec osiatkowany ø 150 szt 5,000 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,96000 ......... ...........

R ..............
Króciec osiatkowany ø 150 szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka gum kanału wentyl ø 160 szt 1,04000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 0,19000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.5.1 2190 WKNR W217-01-40-01-00 
Króciec osiatkowany ø 100 szt 5,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,96000 ......... ...........

R ..............
Króciec osiatkowany ø 100 szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka gum kanału wentyl ø 160 szt 1,04000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 0,19000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.5.1 2200 WKNR W217-01-55-03-00 
Tłumik akustyczny rurowy prosty ø 250 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,99000 ......... ...........

R ..............
Tłumik akust rurowy prosty ø 250 szt 1,00000 ......... ...........
Podpora kanału wentyl kołowego ø 250 szt 2,00000 ......... ...........
Uszczelka gum kanału wentyl ø 250 szt 1,04000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 0,20000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,19000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.5.1 2210 WKNR W217-01-31-02-03 
Przepustnica jednopłaszczyznowa stalowa kołowa typ B ø 160 szt 4,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,47000 ......... ...........

R ..............
Przepustnica stal jednopł B ø 160 szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka gum kanału wentyl ø 200 szt 2,08000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 0,38000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,03000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.5.1 2220 WKNR W217-01-31-02-05 
Przepustnica jednopłaszczyznowa stalowa kołowa typ B ø 200 szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,47000 ......... ...........

R ..............
Przepustnica stal jednopł B ø 200 szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka gum kanału wentyl ø 200 szt 2,08000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 0,38000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,03000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.5.1 2230 WKNR W217-01-31-03-01 
Przepustnica jednopłaszczyznowa stalowa kołowa typ B ø 250 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,65000 ......... ...........

R ..............
Przepustnica stal jednopł B ø 250 szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka gum kanału wentyl ø 315 szt 2,06000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 0,45000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,05000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.5.1 2240 WKNR W217-01-31-02-01 
Regulator CAV dla przewodów okrągłych Dn125 szt 5,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,47000 ......... ...........

R ..............
Regulator CAV dla przewodów okrągłych Dn125 szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka gum kanału wentyl ø 200 szt 2,08000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 0,38000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,03000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.5.1 2250 WKNR W217-01-31-02-01 
Regulator CAV dla przewodów okrągłych Dn160 szt 14,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,47000 ......... ...........

R ..............
Regulator CAV dla przewodów okrągłych Dn160 szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka gum kanału wentyl ø 200 szt 2,08000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 0,38000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,03000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.5.1 2260 WKNR W217-01-31-02-01 
Regulator VAV dla przewodów okrągłych Dn160 szt 4,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,47000 ......... ...........

R ..............
Regulator VAV dla przewodów okrągłych Dn160 szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka gum kanału wentyl ø 200 szt 2,08000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 0,38000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,03000 ......... ...........

S ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.5.1 2270 WKNR W217-01-31-02-01 
Regulator CAV dla przewodów okrągłych Dn200 szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,47000 ......... ...........

R ..............
Regulator CAV dla przewodów okrągłych Dn200 szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka gum kanału wentyl ø 200 szt 2,08000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 0,38000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,03000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.5.1 2280 WKNR W217-01-31-02-01 
Regulator VAV dla przewodów okrągłych Dn200 szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,47000 ......... ...........

R ..............
Regulator VAV dla przewodów okrągłych Dn160 szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka gum kanału wentyl ø 200 szt 2,08000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 0,38000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,03000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.5.1 2290 WKNR W217-01-31-02-01 
Regulator CAV dla przewodów okrągłych Dn250 szt 4,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,47000 ......... ...........

R ..............
Regulator CAV dla przewodów okrągłych Dn250 szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka gum kanału wentyl ø 200 szt 2,08000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 0,38000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,03000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.5.1 2300 WKNR W217-01-31-02-01 
Regulator VAV dla przewodów okrągłych Dn250 szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,47000 ......... ...........

R ..............
Regulator VAV dla przewodów okrągłych Dn250 szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka gum kanału wentyl ø 200 szt 2,08000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 0,38000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,03000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.5.1 2310 WKNR W217-01-31-02-01 
Regulator CAV dla przewodów okrągłych Dn315 szt 2,000 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,47000 ......... ...........

R ..............
Regulator CAV dla przewodów okrągłych Dn315 szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka gum kanału wentyl ø 200 szt 2,08000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 0,38000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,03000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.5.1 2320 WKNR W217-01-34-04-00 
Regulator CAV dla przewodów prostokątnych 500x1000 szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,59000 ......... ...........

R ..............
Regulator CAV dla przewodów prostokątnych 
500x1000

szt 1,00000 ......... ...........

Podpora kanału wentyl prostok obw 3200 szt 1,01000 ......... ...........
Uszczelka gum kanału went prost obw 3200 szt 2,04000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 1,34000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,25000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.5.1 2330 WKNR W217-01-34-04-00 
Regulator CAV dla przewodów prostokątnych 250x300 szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,59000 ......... ...........

R ..............
Regulator CAV dla przewodów prostokątnych 
250x300

szt 1,00000 ......... ...........

Podpora kanału wentyl prostok obw 3200 szt 1,01000 ......... ...........
Uszczelka gum kanału went prost obw 3200 szt 2,04000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 1,34000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,25000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.5.1 2340 WKNR W217-01-36-02-10 
Klapa poż z siłownikiem, wyłącznikiem termicznym i kpl krańcówek 
uzbrajana przerwą 230V ø 125 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,81000 ......... ...........

R ..............
Klapa poż z siłownikiem, wyłącznikiem 
termicznym i kpl krańcówek uzbrajana przerwą 
230V ø 125

szt 1,00000 ......... ...........

Podpora kanału wentyl kołowego ø 200 szt 1,02000 ......... ...........
Uszczelka gum kanału wentyl ø 200 szt 2,08000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 0,38000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,05000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............



KOSZTORYS  001-08-23B Strona 51
SYKAL-NET

DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

2.5.1 2350 WKNR W217-01-36-02-10 
Klapa poż z siłownikiem, wyłącznikiem termicznym i kpl krańcówek 
uzbrajana przerwą 230V ø 160 szt 7,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,81000 ......... ...........

R ..............
Klapa poż z siłownikiem, wyłącznikiem 
termicznym i kpl krańcówek uzbrajana przerwą 
230V ø 160

szt 1,00000 ......... ...........

Podpora kanału wentyl kołowego ø 200 szt 1,02000 ......... ...........
Uszczelka gum kanału wentyl ø 200 szt 2,08000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 0,38000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,05000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.5.1 2360 WKNR W217-01-36-02-10 
Klapa poż z siłownikiem, wyłącznikiem termicznym i kpl krańcówek 
uzbrajana przerwą 230V ø 200 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,81000 ......... ...........

R ..............
Klapa poż z siłownikiem, wyłącznikiem 
termicznym i kpl krańcówek uzbrajana przerwą 
230V ø 200

szt 1,00000 ......... ...........

Podpora kanału wentyl kołowego ø 200 szt 1,02000 ......... ...........
Uszczelka gum kanału wentyl ø 200 szt 2,08000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 0,38000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,05000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.5.1 2370 WKNR W217-01-36-02-10 
Klapa poż z siłownikiem, wyłącznikiem termicznym i kpl krańcówek 
uzbrajana przerwą 230V ø 250 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,81000 ......... ...........

R ..............
Klapa poż z siłownikiem, wyłącznikiem 
termicznym i kpl krańcówek uzbrajana przerwą 
230V ø 250

szt 1,00000 ......... ...........

Podpora kanału wentyl kołowego ø 200 szt 1,02000 ......... ...........
Uszczelka gum kanału wentyl ø 200 szt 2,08000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 0,38000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,05000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.5.1 2371 WKNR W217-01-38-02-50 
Klapa rewizyjna szt 10,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,17000 ......... ...........

R ..............
Kratka wentylacyjna A6 300x200 szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka gum kanału went prost obw 1200 szt 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,03000 ......... ...........

S ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.5.1 2380 KNNR 5 0206-04
Przewody sterujące metr 200,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 0,35000 ......... ...........

R ..............
kołki rozporowe plastykowe szt 2,70000 ......... ...........
przewody kabelkowe metr 1,04000 ......... ...........
uchwyty szt 2,70000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

2.5.2 Kanały wentylacyjne
 

 

2.5.2 2390 WKNR W217-01-23-02-00 
Przewód wentylacyjny stalowy OC Spiro kołowy do 55% udziału kształtek 
do ø 200 m² 100,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,98000 ......... ...........

R ..............
Przewód went kołowy Spiro OC do 200 m² 0,62000 ......... ...........
Kształtki went kołowe Spiro OC do 200 m² 0,41000 ......... ...........
Podpora kanału wentyl kołowego ø 200 szt 0,41000 ......... ...........
Uszczelka gum kanału wentyl ø 200 szt 2,51000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 0,46000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,09000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.5.2 2400 WKNR W217-01-23-03-00 
Przewód wentylacyjny stalowy OC Spiro kołowy, do 55% udziału kształtek
do ø 315 m² 46,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,49000 ......... ...........

R ..............
Przewód went kołowy Spiro OC do 315 m² 0,62000 ......... ...........
Kształtki went kołowe Spiro OC do 315 m² 0,41000 ......... ...........
Podpora kanału wentyl kołowego ø 315 szt 0,25000 ......... ...........
Uszczelka gum kanału wentyl ø 315 szt 1,36000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 0,35000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,08000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.5.2 2410  000-00-00-00-00 
Przewód wentylacyjny Flex ø 100 metr 11,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,10000 ......... ...........

R ..............
Przewód wentylacyjny Flex ø 100 metr 1,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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2.5.2 2420  000-00-00-00-00 
Przewód wentylacyjny Flex ø 125 metr 29,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,10000 ......... ...........

R ..............
Przewód wentylacyjny Flex ø 125 metr 1,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.5.2 2430  000-00-00-00-00 
Przewód wentylacyjny Flex ø 160 metr 30,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,10000 ......... ...........

R ..............
Przewód wentylacyjny Flex ø 160 metr 1,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.5.2 2440 WKNR W217-01-02-06-00 
Przewód wentylacyjny stalowy OC prostokątny typ A1, do 55% udziału 
kształtek i obwodzie do 4400 m² 95,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,01000 ......... ...........

R ..............
Przewód went prostok A1 stal OC do 4400 m² 0,61000 ......... ...........
Kształtki went prost A1 stal OC do 4400 m² 0,43000 ......... ...........
Podpora kanału wentyl prostok obw 4400 szt 0,13000 ......... ...........
Uszczelka gum kanału went prost obw 4400 szt 0,34000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-10 kg 0,27000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,08000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.5.2 2450 WKNR W217-01-02-06-00 
Przewód wentylacyjny stalowy OC prostokątny typ A1, do 55% udziału 
kształtek i obwodzie do 4400 - tylko montaż materiał zdemontażu m² 95,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,01000 ......... ...........

R ..............
Podpora kanału wentyl prostok obw 4400 szt 0,13000 ......... ...........
Uszczelka gum kanału went prost obw 4400 szt 0,34000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-10 kg 0,27000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,08000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.5.2 2460 KNR  216-03-04-01-00 
Izolacja pow płaskich 1x płytą z wełny mineralnej 40 mm m² 190,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,30720 ......... ...........

R ..............
Drut stal ciągn miękki OC ø 1,2 kg 0,08000 ......... ...........
Płyty z wełny mineralnej gr 40 mm m² 1,05000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Ciągnik kołowy  29-37 kW [ 40-50 KM] (1) m-godz 0,07000 ......... ...........
Przyczepa skrzyniowa 4,5 Mg m-godz 0,07000 ......... ...........

S ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.5.2 2470 WKNR W217-01-53-02-03 
Rewizja wentylacyjna szt 50,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,64000 ......... ...........

R ..............
Otwór kontrolny stal A ø 160 szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka gum kanału wentyl ø 160 szt 2,08000 ......... ...........
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 0,38000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,07000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

2.5.3 Roboty budowlane i towarzyszące
 

 

2.5.3 2480 KNR-W 4-01 0209-03
Przebicie otworów o pow. 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu 
żwirowego o grubości do 20 cm m² 5,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 12,10000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.5.3 2490 KNNR N003-03-02-02-01 
Uzupełnienie i zamurowanie ścian cegłą pełną kl 150 na zaprawie 
cementowej m³ 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 16,60000 ......... ...........

R ..............
Cegła budowlana pełna 25x12x6,5 kl.150 szt 372,00000 ......... ...........
Zaprawy cementowe m³ 0,30000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.5.3 2500 KNNR 5 0301-01
Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez 
przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu 
gazobetonowym szt 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 0,06090 ......... ...........

R ..............
kołki rozporowe plastykowe szt 2,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 
 

OGÓLEM KOSZTORYS  001-08-23B ..............
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 PRZEDMIAR  ŚLEPY    001-08-23B

 CPV:  45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

 Budowa:  WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z 
 ADAPTACJĄ STREFY SPA NA STREFĘ SAUN W KOMPLEKSIE 
 SPORTOWO-REKREACYJNYM "TERMY MALTAŃSKIE" PRZY 
 UL. TERMALNEJ 1 W POZNANIU

 Obiekt:  Termy Maltańskie
 Rodzaj robót:  Przebudowa instalacji sanitarnych
 Lokalizacja:  Ul. Termalna 1, 61-028 Poznań

 Inwestor:  ..........

 
PRZEDMIAR  001-08-23B Strona 1
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1 Demontaże
 

1.1 Demontaże kanalizacji

1.1 10 WKNR W402-02-29-01-00 Demontaz rury zeliwnej kanalizacyjnej ø 50-100 mm w wykopie  metr 10,000
 

1.1 20 WKNR W402-02-29-08-00 Demontaz rury z PCW ø 75-110 mm na scianach  metr 15,000
 

1.1 30 WKNR W402-02-29-07-00 Demontaz rury z PCW ø do 50 mm na scianach  metr 20,000
 

1.1 40 WKNR W402-02-35-06-00 Demontaz umywalki bez korkowania podejsc  kmpl 14,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 14 14,000

 

1.1 50 WKNR W402-02-35-04-00 Demontaz zlewozmywaka kuchennego bez korkowania podejsc  kmpl 1,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 1 1,000

 

1.1 60 WKNR W402-02-35-01-00 Demontaz kompletu pisuarowego bez korkowania podejsc  kmpl 1,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 1 1,000

 

1.1 70 WKNR W402-02-35-08-00 Demontaz ustepu z miska porcelanowa bez korkowania podejsc  kmpl 3,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 3 3,000

 

1.1 80 WKNR W402-02-35-07-00 Demontaz wanny bez korkowania podejsc  kmpl 3,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 3 3,000

 

1.1 90 WKNR W402-02-35-07-00 Demontaz natrysku bez korkowania podejsc  kmpl 3,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 3 3,000

 

1.1 100 WKNR W402-02-34-08-00 Zakorkowanie podejscia korkiem kanalizacyjnym PCW  kmpl 35,000
 

1.1 110  000-00-00-00-00 Utylizacja zdemontowanych  elementów instalacji  kmpl 1,000
 

 
1.2 Demontaże instalacji wodociagowej

1.2 120 WKNR W402-01-21-03-00 Demontaz rurociagu z PP, PE ø 16-32 mm o polaczeniach zgrzewanych  metr 200,000
 

1.2 130 WKNR W402-01-21-04-00 Demontaz rurociagu z PP, PE ø 40-63 mm o polaczeniach zgrzewanych  metr 40,000
 

1.2 140 WKNR W402-01-41-01-00 Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej  szt 15,000
 

1.2 150 WKNR W402-01-41-03-00 Demontaz baterii wannowej  szt 3,000
 

1.2 160 WKNR W402-01-44-01-00 Demontaz mieszacza natryskowego ø 15x20 (20x25) mm  szt 3,000
 

1.2 170 WKNR W402-01-40-03-00 Demontaz zaworu czerpalnego ø 15-20 mm bez korkowania podejscia  szt 10,000
 

1.2 180 WKNR W402-01-42-01-00 Demontaz zaworu przelotowego lub zwrotnego ø 15-20 mm  szt 10,000
 

1.2 190 WKNR W402-01-42-02-00 Demontaz zaworu przelotowego lub zwrotnego ø 25-32 mm  szt 6,000
 

1.2 200  000-00-00-00-00 Utylizacja zdemontowanych  elementów instalacji  kmpl 1,000
 

 
1.3 Demontaże instalacji co

1.3 210 WKNR W402-05-13-02-00 Demontaz zaworu zaporowego i redukcyjnego o polaczeniu kolnierzowym ø 
25-32 mm  szt 8,000

 

1.3 220 WKNR W402-05-07-03-00 Demontaz rurociagu  ø 40-50 mm  metr 70,000
 

1.3 230 WKNR W402-05-07-02-00 Demontaz rurociagu stalowego o polaczeniach gwintowanych ø 25-32 mm  metr 70,000
 

1.3 240  000-00-00-00-00 Odłączenie ogrzewania podłogowego (bez kucia posadzki)  kmpl 1,000
 

1.3 250  000-00-00-00-00 Utylizacja zdemontowanych  elementów instalacji  kmpl 1,000
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1.4 Demontaże wentylacji

1.4 260 WKNR W217-01-02-06-00 Przewód wentylacyjny stalowy OC prostokątny typ A1, do 55% udziału 
kształtek i obwodzie do 4400 - demontaż  m² 310,000

 

1.4 270 WKNR W217-01-38-04-20 Demontaż osprzętu  szt 36,000
 

1.4 280  000-00-00-00-00 Utylizacja zdemontowanych  elementów instalacji  kmpl 1,000
 

 
2 Montaż instalacji

 
2.1 Instalacja kanalizacji

 
2.1.1 Kanalizacja sanitarna podposadzkowa

2.1.1 290 KNNR N003-01-01-01-00 Wykop wąskoprzestrzenny nieumocniony z zasypaniem  szerokości 1,5 m i 
głębokości 1,0 m w gruncie suchym kategorii 1-2 z zasypaniem  m³ 60,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 75*,8 60,000

 

2.1.1 300 WKNR W215-02-03-03-00 Rurociąg kanalizacyjny PVC na uszczelkę w wykopie wewnątrz budynku ø 110  metr 66,000
 

2.1.1 310 WKNR W215-02-03-04-00 Rurociąg kanalizacyjny PVC na uszczelkę w wykopie wewnątrz budynku ø 160  metr 9,000
 

2.1.1 320 KNNR 4 0222-02 czyszczaki z pokrywą ze stali nierdzewnej  Dn110 z możliwością wypełnienia 
materiałem posadzki  szt 3,000

 

2.1.1 330 KNNR N004-02-23-03-00 Zawór p/zalewowy
dwuklapowy Dn100
Gotowa zabudowa w posadzce
Płytka do wypełnienia materiałem, którym będzie wykończona posadzka  szt 1,000

 

2.1.1 340  000-00-00-00-00 Inwentaryzacja powykonawcza w wersji papierowej i na nośnikach 
elektronicznych  szt 1,000

 

 
2.1.1.1 Roboty budowlane i pomocnicze

2.1.1.1 350 KNNR N003-01-01-01-00 Wykop wąskoprzestrzenny nieumocniony z zasypaniem  szerokości 1,5 m i 
głębokości 1,0 m w gruncie suchym kategorii 1-2 z zasypaniem  m³ 61,000

 

2.1.1.1 351 KNNR N002-03-01-03-00 Obmurówka studni zaworowej dla bazenu skimerowego z bloczków betonowych  m³ 1,000
 

2.1.1.1 360 KNNR N003-08-01-03-00 Zerwanie posadzki cementowej  m² 60,000
 

2.1.1.1 370 KNNR 3 0303-02 Przebicia w ścianach fundamentowych  m³ 0,090
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 1*,3*,3 0,090

 

 
2.1.2 Kanalizacja sanitarna nadposadzkowa 

2.1.2 380 WKNR W215-02-08-03-00 Rurociąg kanal PVC na uszczelkę na ścianie murowanej w budynku 
niemieszkalnym ø 110  metr 10,000

 

2.1.2 390 WKNR W215-02-08-01-00 Rurociąg kanal PVC na uszczelkę na ścianie murowanej w budynkach 
niemieszkalnych ø 50  metr 10,000

 

2.1.2 400 WKNR W215-02-13-05-00 Zawór napowietrzający z PVC na uszczelkę ø 110  szt 3,000
 

2.1.2 410 WKNR W215-02-22-02-00 Czyszczak kanalizacyjny z PCV na uszczelkę ø 110  szt 3,000
 

2.1.2 420 WKNR W215-02-11-01-00 Dodatek za podejście odpływowe PCV na uszczelkę ø 50  szt 25,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 25 25,000

 

2.1.2 430 WKNR W215-02-11-03-00 Dodatek za podejście odpływowe PCV na uszczelkę ø 110  szt 3,000
 

2.1.2 440 KNR-W 2-15 0218-01 Wpust podłogowy suchy zgodnie z projektem wyposażenia wnętrz  szt 30,000
 

2.1.2 450 KNR-W 2-15 0218-01 Odwodnienie liniowe l=70cm, wzór zgodnie z projektem wyposażenia wnętrz  szt 1,000
 

2.1.2 460 KNR-W 2-15 0218-01 Odwodnienie liniowe l=86cm, wzór zgodnie z projektem wyposażenia wnętrz  szt 2,000
 

2.1.2 470 KNR-W 2-15 0218-01 Odwodnienie liniowe l=96cm, wzór zgodnie z projektem wyposażenia wnętrz  szt 1,000
 

2.1.2 480 KNR-W 2-15 0218-01 Odwodnienie liniowe l=110cm, wzór zgodnie z projektem wyposażenia wnętrz  szt 3,000
 

2.1.2 490 KNR-W 2-15 0218-01 Odwodnienie liniowe l=150cm, wzór zgodnie z projektem wyposażenia wnętrz  szt 3,000
 

2.1.2 500 KNR-W 2-15 0218-01 Odwodnienie liniowe l=170cm, wzór zgodnie z projektem wyposażenia wnętrz  szt 1,000
 

2.1.2 510 KNR-W 2-15 0218-01 Odwodnienie liniowe l=210cm, wzór zgodnie z projektem wyposażenia wnętrz  szt 2,000
 

2.1.2 520 KNR-W 2-15 0218-01 Odwodnienie liniowe l=275cm, wzór zgodnie z projektem wyposażenia wnętrz  szt 1,000
 

2.1.2 530 KNR-W 2-15 0218-01 Odwodnienie liniowe l=300cm, wzór zgodnie z projektem wyposażenia wnętrz  szt 1,000
 

2.1.2 540 CEN  000-00-00-00-00 Przejście ppoz dla rury PVC110  kmpl 1,000
 

2.1.2 550 KNNR N003-03-05-01-01 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianie z cegły na zaprawie 
cementowo-wapiennej  m³ 0,500

 

2.1.2 560 KNNR N002-17-02-02-00 Obudowy pionów kan z płyt gipsowo-kartonowych zwykłe 2-warstwowe z 
pokryciem obustronnym szer 50  m² 5,880

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
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1 14*,2*,3*3,5 2,940
2 14*,2*,3*3,5 2,940

 

2.1.2 570 KNNR N003-03-07-01-01 Osadzenie elementów do 0,1 m² w murze z cegły na zaprawie 
cementowo-wapiennej  m² 1,000

 

2.1.2 580  000-00-00-00-00 Inwentaryzacja powykonawcza w wersji papierowej i na nośnikach 
elektronicznych  szt 1,000

 

 
2.2 Instalacja wodociągowa

 
2.2.2 Rurociągi 

2.2.2 10 KNNR N004-01-11-01-00 Rurociag PP-10 zgrzewany na scianie budynku mieszkalnego ø 20  metr 75,000
 

2.2.2 20 KNNR N004-01-11-02-00 Rurociag PP-10 zgrzewany na scianie budynku mieszkalnego ø 25  metr 15,000
 

2.2.2 30 KNNR N004-01-11-03-00 Rurociag PP-10 zgrzewany na scianie budynku mieszkalnego ø 32  metr 8,000
 

2.2.2 40 KNNR N004-01-11-04-00 Rurociag PP-10 zgrzewany na scianie budynku mieszkalnego ø 40  metr 43,000
 

2.2.2 50 KNNR N004-01-11-05-00 Rurociag PP-10 zgrzewany na scianie budynku mieszkalnego ø 50  metr 12,000
 

2.2.2 60 KNNR N004-01-11-06-00 Rurociag PP-10 zgrzewany na scianie budynku mieszkalnego ø 63  metr 15,000
 

2.2.2 70 KNNR N004-01-11-01-20 Rurociag PP-20 zgrzewany na scianach budynku mieszkalnego ø 20  metr 114,000
 

2.2.2 80 KNNR N004-01-11-02-20 Rurociag PP-20 zgrzewany na scianach budynku mieszkalnego ø 25  metr 36,000
 

2.2.2 90 KNNR N004-01-11-03-20 Rurociag PP-20 zgrzewany na scianach budynku mieszkalnego ø 32  metr 2,000
 

2.2.2 100 KNNR N004-01-11-04-20 Rurociag PP-20 zgrzewany na scianach budynku mieszkalnego ø 40  metr 9,000
 

2.2.2 590 KNNR N004-01-11-05-20 Rurociag PP-20 zgrzewany na scianach budynku mieszkalnego ø 50  metr 29,000
 

2.2.2 650 KNR  215-01-04-04-00 Rurociąg stalowy OC gwintowany w budynkach niemieszkalnych ø 32  metr 5,000
 

2.2.2 680 KNR  216-13-50-07-00 Izolacja rury ø 22 otuliną grub 6 mm  metr 75,000
 

2.2.2 690 KNR  216-13-50-07-04 Izolacja rury ø 22 otulina 25,0 mm  metr 114,000
 

2.2.2 700 KNR  216-13-50-08-00 Izolacja rury ø 25 otuliną grub 7,5 mm  metr 15,000
 

2.2.2 710 KNR  216-13-50-08-03 Izolacja rury ø 25 otuliną grub 25,0 mm  metr 36,000
 

2.2.2 720 KNR  216-13-50-11-00 Izolacja rury ø 35 otuliną grub 6 mm  metr 8,000
 

2.2.2 730 KNR  216-13-50-11-04 Izolacja rury ø 35 otuliną grub 30 mm  metr 2,000
 

2.2.2 740 KNR  216-13-50-13-00 Izolacja rury ø 42 otuliną grub 10 mm  metr 43,000
 

2.2.2 750 KNR  216-13-50-13-04 Izolacja rury ø 42 otuliną grub 30 mm  metr 9,000
 

2.2.2 760 KNR  216-13-50-15-00 Izolacja rury ø 54 otuliną grub 10 mm   metr 12,000
 

2.2.2 770 KNR  216-13-50-15-04 Izolacja rury ø 54 otuliną grub 40 mm  metr 29,000
 

2.2.2 780 KNR  216-13-50-17-00 Izolacja rury ø 64 otulina grub 11,5 mm  metr 15,000
 

2.2.2 790  000-00-00-00-00 Przejśćie ppoz dla rur niepalnych  szt 3,000
 

2.2.2 800 KNNR N003-03-07-01-01 Osadzenie elementów do 0,1 m² w murze z cegły na zaprawie 
cementowo-wapiennej  m² 5,000

 

2.2.2 810 KNR-W 2-15 0128-02 Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych  metr 360,000
 

2.2.2 820 WKNR W215-01-27-03-01 Próba szczeln instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych ø 63  metr 360,000
 

2.2.2 830 KNR-W 4-01 0335-09 Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg.na zaprawie 
cementowo-wapiennej  szt 24,000

 

2.2.2 840 KNR-W 4-01 0208-03 Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o 
grubości do 30 cm  szt 1,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 1 1,000

 

2.2.2 850 KNNR N003-03-05-01-01 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianie z cegły na zaprawie 
cementowo-wapiennej  m³ 0,500

 

2.2.2 860  000-00-00-00-00 Inwentaryzacja powykonawcza w wersji papierowej i na nośnikach 
elektronicznych  szt 1,000

 

 
2.2.3 Armatura

2.2.3 860 KNR  215-01-20-01-00 Hydrant DN25 naścienny Slim  szt 1,000
 

2.2.3 880 KNR  215-01-12-01-40 Zawór kulowy przelotowy gwintowany ø 15  szt 10,000
 

2.2.3 890 KNR  215-01-12-02-40 Zawór kulowy przelotowy gwintowany ø 20  szt 5,000
 

2.2.3 900 KNR  215-01-12-03-40 Zawór kulowy przelotowy gwintowany ø 25  szt 5,000
 

2.2.3 910 KNR  215-01-12-04-40 Zawór kulowy przelotowy gwintowany ø 32  szt 3,000
 

2.2.3 920 KNR  215-01-12-05-40 Zawór kulowy przelotowy gwintowany ø 40  szt 1,000
 

2.2.3 930 KNR  215-01-12-06-40 Zawór kulowy przelotowy gwintowany ø 50  szt 1,000
 

2.2.3 940 KNR  215-01-12-05-40 Zawór EA ø 32  szt 2,000
 

2.2.3 950 KNR  215-01-12-05-40 Podłączenie do stacji uzdatnainia wody basenu schładzajacego  szt 1,000
 

2.2.3 960 KNR  215-01-12-04-70 Filtr siatkowy skośny gwintowany ø 32  szt 1,000
 

2.2.3 970 KNR  215-01-12-05-40 Elektrozawór z cewką N/C ø 40  szt 1,000
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2.2.3 980 KNR  215-01-12-03-40 Zawór EA ø 25  szt 1,000
 

2.2.3 990 KNR  215-01-12-03-40 Elektrozawór z cewką N/C ø 25  szt 1,000
 

2.2.3 1000 KNR  215-01-12-03-40 Elektrozawór z cewką N/C ø 15  szt 1,000
 

2.2.3 1010 KNR  215-01-12-01-00 Zawór regulacji cyrkualcji ø 15  szt 6,000
 

2.2.3 1020 KNR  215-01-12-05-00 Zawór regulacji cyrkulacji ręczny ø 25  szt 2,000
 

2.2.3 1030 KNR  215-01-12-05-00 mieszacz wody ULTRAMIX TX91E  szt 5,000
 

2.2.3 1040 KNR  215-01-13-08-10 Rotametr  szt 1,000
 

2.2.3 1050 KNR  215-01-08-03-00 Dodatek za podejścia obustronne do wodomierzy skrzydełkowych ø 25  kmpl 1,000
 

2.2.3 1060 KNR  215-01-18-02-00 Wodomierz skrzydełkowy wody zimnej 2,5 m3/h ø 25  szt 1,000
 

2.2.3 1070 WKNR W215-01-16-01-02 Dodatek za podejście dopływowe z PE do zaworu, baterii ø 15  szt 14,000
 

2.2.3 1080 WKNR W215-01-16-06-00 Dodatek za podejście dopływowe z PVC do płuczki ustęp ø 15  szt 4,000
 

2.2.3 1090 WKNR W215-01-15-03-00 Dodatek za podejście dopływowe stalowe do zaworu, baterii ø 25  szt 2,000
 

2.2.3 1100 WKNR W215-01-16-01-02 Dodatek za podejście dopływowe z PE do zaworu ø 15  szt 10,000
 

2.2.3 1110 WKNR W215-01-16-04-02 Dodatek za podejście dopływowe z PE do zaworu, baterii ø 40  szt 1,000
 

2.2.3 1120  000-00-00-00-00 Pokrywa rewizyjna studzienki zaworowej basenu schładzającego  szt 2,000
 

 
2.2.4 Biały montaż 

2.2.4 1100 KNR  215-02-22-04-01 Basen schładzający skimmerowy, kod: 801400S - zgodny z projektem 
technologii i projektem wod-kan  kmpl 1,000

 

2.2.4 1110 KNR  215-01-15-03-00 BA1 Bateria umywalkowa wersja: z mieszaczem pod umywalkowy 2x G1/2, 
przyłącze: G1/2,  wykonanie: mosiądz, uruchamianie: za pomocą przycisku, 
wylewka: wyposażona w perlator, wykończenie: czarny mat  szt 5,000

 

2.2.4 1120 KNR  215-01-15-03-00 BA2 Bateria umywalkowa wersja: Z głowicą ceramiczną ?25mm i aeratorem, 
przyłącze: 2x G3/8”, 400mm, wykonanie: mosiądz, uruchamianie: za pomocą 
przycisku, wylewka: wyposażona w perlator, wykończenie: czarny mat  szt 1,000

 

2.2.4 1130 KNR  215-01-15-03-00 BA6 Bateria umywalkowa stojąca, materiał: stal malowana proszkowo na czarny
mat, głowica ceramiczna ?25mm, przyłącze: 2x 2/8”wykończenie: czarny mat  szt 1,000

 

2.2.4 1140 KNR  215-01-14-01-00 E8 Zawór czerpalny 1/2 cala, kulowy Materiał: stal nierdzewna 304, 
wykończenie czarny mat z gwintem męskim G1/2”, średnica zewnętrzna ok. 
20mm  szt 4,000

 

2.2.4 1150 KNR  215-01-15-01-02 BA3 Deszczownica ścienna, średnica 60mm wyposażona w natrysk tradycyjny, 
stal szczotkowana inox  szt 9,000

 

2.2.4 1160 KNR  215-01-15-01-02 BA4 Podtynkowy natrysk ścienny, uruchamiany ręcznie ze zautomatyzowanym 
procesem zamykania, do wody zmieszanej kolor inox  szt 9,000

 

2.2.4 1170 KNR  215-01-15-01-02 BA5 Bateria prysznicowa ścienna z głowicą ceramiczną, wykończenie: czarny 
mat, wymiary: 290x20x80mm, przyłącze G1/2”  szt 3,000

 

2.2.4 1180 KNR  215-31-04-01-00 M1 miska WC ceramiczna, bez kołnierza, wisząca, deska wolnoopadająca, 
stelaż podtynkowy wyposażony w przycisk spłukujący. Kształt prosty  kmpl 3,000

 

2.2.4 1190 KNR  215-31-04-01-00 M2 Miska ustępowa dla OZN Ceramiczna, bez kołnierza, wisząca, deska 
wolnoopadająca, stelaż podtynkowy wyposażony w przycisk spłukujący. Kształt 
prosty. Dostosowana dla OZN  kmpl 1,000

 

2.2.4 1200 KNR  215-31-04-03-00 U1 umywalka 60x42 cm nablatowa prostokątna biała montowana na blacie z 
HPL  kmpl 4,000

 

2.2.4 1210 KNR  215-31-04-03-00 U2 Umywalka ceramiczna, dla OZN, o wymiarach ok. 66/55cm  kmpl 1,000
 

2.2.4 1220 KNR  215-02-21-02-10 U3 Okrągła umywalka nablatowa ceramiczna, wymiary: 45,5x22,5cm, ?22,75cm szt 2,000
 

2.2.4 1230 KNR  215-02-21-02-10 U4 umywalka ceramiczna, wymiary: 45,5x27,5cm,  szt 1,000
 

2.2.4 1240 KNR  215-31-04-02-00 PI1 Pisuar ceramiczny, na stelażu podtynkowym, odpływ poziomy, wyposażony 
w przycisk do spłukiwania na stelażu.  szt 1,000

 

2.2.4 1380 KNR  215-31-01-01-00 Element montażowy na ścianie do ustępu SST_IS_03  kmpl 3,000
 

2.2.4 1390 KNR  215-31-01-01-00 Element montażowy na ścianie do ustępu dla niep  kmpl 1,000
 

2.2.4 1400 KNR  215-32-02-01-00 Zawór spłukujący do pisuaru w stelażu  kmpl 1,000
 

 
2.3 Instalacja c.o. c.t.

 
2.3.2 Rurociągi

2.3.2 10 KNNR N004-01-11-01-30 Rurociag PP STABI Szkło zgrzewany na scianach bud mieszkal ø 16  metr 4,000
 

2.3.2 20 KNNR N004-01-11-01-30 Rurociag PP STABI Szkło zgrzewany na scianach bud mieszkal ø 20  metr 1,000
 

2.3.2 30 KNNR N004-01-11-02-30 Rurociag PP STABI Szkło zgrzewany na scianach bud mieszkal ø 25  metr 17,000
 

2.3.2 40 KNNR N004-01-11-03-30 Rurociag PP STABI Szkło zgrzewany na scianach bud mieszkal ø 32  metr 42,000
 

2.3.2 1310 KNNR N004-01-11-04-30 Rurociag PP STABI Szkło zgrzewany na scianach bud mieszkal ø 40  metr 65,000
 

2.3.2 1360 KNR  216-13-50-06-04 Izolacja rury ø 18 otulina grub 25,0 mm  metr 4,000
 

2.3.2 1380 KNR  216-13-50-08-03 Izolacja rury ø 25 otulina grub M/30,0 mm  metr 1,000
 

2.3.2 1390 KNR  216-13-50-11-05 Izolacja rury ø 35 otulina grub T/35,0 mm  metr 42,000
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2.3.2 1400 KNR  216-13-50-13-03 Izolacja rury ø 42 otulina grub 30 mm  metr 65,000
 

2.3.2 1410 KNNR N004-04-36-01-00 Próba i regulacja instalacji c.o. na gorąco z regulacją  szt 4,000
 

2.3.2 1420  000-00-00-00-00 Przejśćie ppoz dla rur palnych  szt 10,000
 

 
2.3.3 Ogrzewanie podłogowe i ścienne

2.3.3 1430 KNR  215-36-01-03-00 Rura PEx w zwojach ø 16  metr 1755,000
 

2.3.3 1440  000-00-00-00-00 Złączka przyłączeniowa 16 x 3/4  szt 44,000
 

2.3.3 1450  000-00-00-00-00 Rozdzielacz mosiężny 1'' zintegrowany ZPM - 3 ob.  szt 2,000
 

2.3.3 1460  000-00-00-00-00 Rozdzielacz mosiężny 1'' zintegrowany ZPM - 6 ob.  szt 1,000
 

2.3.3 1470  000-00-00-00-00 Rozdzielacz mosiężny 1'' zintegrowany ZPM - 12 ob.  szt 1,000
 

2.3.3 1480  000-00-00-00-00 Szafka podtynkowa 2-4 sekcji malowana wg proj. wnętrz  szt 2,000
 

2.3.3 1490  000-00-00-00-00 Szafka podtynkowa 5-6 sekcji malowana wg proj. wnętrz  szt 1,000
 

2.3.3 1500  000-00-00-00-00 Szafka podtynkowa 9-12 sekcji malowana wg proj. wnętrz  szt 1,000
 

2.3.3 1510  000-00-00-00-00 Izolacja rolowana  m² 215,000
 

2.3.3 1520  000-00-00-00-00 Folia PE (przeciwwilgociowa)  m² 215,000
 

2.3.3 1530  000-00-00-00-00 Płyta styropianowa (lambda 0,040) 20 mm  m³ 215,000
 

2.3.3 1540  000-00-00-00-00 Akcesoria  kmpl 1,000
 

2.3.3 1550  000-00-00-00-00 Klips do rur 16-20mm  szt 2840,000
 

2.3.3 1560  000-00-00-00-00 Taśma brzegowa dylat. 150/8mm  metr 409,000
 

2.3.3 1570  000-00-00-00-00 Układ sterujący (moduł głowny, siłowniki, termostaty)  kmpl 1,000
 

2.3.3 1580 KNNR 5 0206-04 Przewody sterujące  metr 150,000
 

2.3.3 1590 KNNR 5 0301-01 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie 
do kołków plastykowych osadzonych w podłożu gazobetonowym  szt 3,000

 

2.3.3 1600 KNR-W 2-15 0412-07 Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm  szt 4,000
 

2.3.3 1610 WKNR W215-04-11-01-01 Zawór regulacyjny ø 15  szt 2,000
 

2.3.3 1620 WKNR W215-04-11-02-00 Zawór regulacyjny ø 20  szt 1,000
 

2.3.3 1630 WKNR W215-04-06-03-00 Próba szczelności instalacji c.o. z rur z tworzywa sztucznego w budynkach 
mieszkalnych  szt 3,000

 

2.3.3 1631 WKNR W217-03-20-01-00 Kurtyna powietrzna elektryczna szer. 1,0 m. Pobór mocy elektrycznej - 
2,2kW/230V
załączanie kontaktronem  szt 1,000

 

2.3.3 1640  000-00-00-00-00 Inwentaryzacja powykonawcza w wersji papierowej i na nośnikach 
elektronicznych  szt 1,000

 

 
2.3.6 Roboty towarzyszące

2.3.6 1650 KNNR N003-03-07-01-01 Osadzenie elementów do 0,1 m² w murze z cegły na zaprawie 
cementowo-wapiennej  m² 3,000

 

2.3.6 1660 KNR-W 4-01 0335-09 Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg.na zaprawie 
cementowo-wapiennej  szt 10,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 10 10,000

 

2.3.6 1670 KNR-W 4-01 0208-03 Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o 
grubości do 30 cm  szt 4,000

 

2.3.6 1680 KNNR N003-03-05-01-01 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianie z cegły na zaprawie 
cementowo-wapiennej  m³ 0,050

 

 
2.4 Instalacja chłodzenia 

 
2.4.2 Rurociągi

2.4.2 10 KNNR N004-01-11-01-30 Rurociag PP STABI zgrzewany na scianach bud mieszkal ø 20  metr 6,000
 

2.4.2 20 KNNR N004-01-11-02-30 Rurociag PP STABI zgrzewany na scianach bud mieszkal ø 25  metr 45,000
 

2.4.2 30 KNNR N004-01-11-03-30 Rurociag PP STABI zgrzewany na scianach bud mieszkal ø 32  metr 20,000
 

2.4.2 1710 KNNR N004-01-11-04-30 Rurociag PP STABI zgrzewany na scianach bud mieszkal ø 40  metr 90,000
 

2.4.2 1730 KNR  216-13-50-07-03 Izolacja rury ø 22 otulina grub 20,0 mm  metr 6,000
 

2.4.2 1740 KNR  216-13-50-08-03 Izolacja rury ø 25 otulina grub 20,0 mm  metr 45,000
 

2.4.2 1741 KNR  216-13-50-10-03 Izolacja rury ø 30 otulina grub 20,0 mm  metr 20,000
 

2.4.2 1742 KNR  216-13-50-13-02 Izolacja rury ø 42 otulina grub 22,0 mm  metr 90,000
 

2.4.2 1750 KNNR N004-04-36-01-00 Próba i regulacja instalacji z regulacją  szt 1,000
 

2.4.2 1760  000-00-00-00-00 Przejśćie ppoz dla rur palnych  szt 2,000
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2.4.3 Chłodzenie podłogowe

2.4.3 1750 KNR  215-36-01-03-00 Rura PEx w zwojach ø 16  metr 311,000
 

2.4.3 1760  000-00-00-00-00 Złączka przyłączeniowa 16 x 3/4  szt 9,000
 

2.4.3 1770  000-00-00-00-00 Rozdzielacz mosiężny 1'' zintegrowany ZPM - 3 ob.  szt 1,000
 

2.4.3 1780  000-00-00-00-00 Szafka podtynkowa 2-4 sekcji malowana wg proj. wnętrz  szt 1,000
 

2.4.3 1790  000-00-00-00-00 Izolacja rolowana  m² 33,000
 

2.4.3 1800  000-00-00-00-00 Folia PE (przeciwwilgociowa)  m² 33,000
 

2.4.3 1810  000-00-00-00-00 Płyta styropianowa (lambda 0,040) 20 mm  m³ 33,000
 

2.4.3 1820  000-00-00-00-00 Akcesoria  kmpl 1,000
 

2.4.3 1830  000-00-00-00-00 Klips do rur 16-20mm  szt 654,000
 

2.4.3 1840  000-00-00-00-00 Taśma brzegowa dylat. 150/8mm  metr 45,000
 

2.4.3 1850  000-00-00-00-00 Układ sterujący (moduł głowny, siłowniki, termostaty)  kmpl 1,000
 

2.4.3 1860 KNNR 5 0206-04 Przewody sterujące  metr 20,000
 

2.4.3 1870 KNNR 5 0301-01 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie 
do kołków plastykowych osadzonych w podłożu gazobetonowym  szt 3,000

 

2.4.3 1880 WKNR W215-04-11-02-00 Zawór regulacyjny ø 20  szt 1,000
 

2.4.3 1890 WKNR W215-04-11-01-01 Zawór regulacyjny z siłownikiem Dn32  szt 1,000
 

2.4.3 1900 WKNR W215-04-11-04-00 Zawór mosieżny przelotowy gwintowany M3007 ø 32  szt 2,000
 

2.4.3 1910 WKNR W215-04-11-02-00 Zawór mosiężny przelotowy gwintowany M3007 ø 20  szt 2,000
 

2.4.3 1920 WKNR W215-05-30-03-00 Montaż termometru wraz z wykonaniem tulei  szt 2,000
 

2.4.3 1930 WKNR W215-05-30-04-00 Montaż manometru wraz z wykonaniem tulei  szt 2,000
 

2.4.3 1940 KNR-W 2-15 0412-07 Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm  szt 2,000
 

2.4.3 1950 WKNR W215-04-06-03-00 Próba szczelności instalacji c.o. z rur z tworzywa sztucznego w budynkach 
mieszkalnych  szt 1,000

 

2.4.3 1960  000-00-00-00-00 Inwentaryzacja powykonawcza w wersji papierowej i na nośnikach 
elektronicznych  szt 1,000

 

 
2.4.4 Skropliny

2.4.4 1970 KNR 0-35 0112-01 Pompki skroplin  szt 2,000
 

2.4.4 1980 KNNR 4 0211-04 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 25 (3/4") mm o 
połączeniach klejonych  szt 3,000

 

2.4.4 1990 KNNR 4 0207-05 z.o. 2.6. 
9901-11 

Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 32 mm (1")
 metr 20,000

 

2.4.4 2000 KNNR N004-02-13-01-10 Syfon suchy skroplin  szt 2,000
 

2.4.4 2010 KNNR 3 0303-02 Przebicia w ścianach z cegły na zaprawie cementowej  m³ 3,000
 

 
2.4.5 Instalacja freonowa

2.4.5 2020 KNNR 4 0405-01 Rurociągi freonowe miedziane o śr. zewnętrznej 6,35 mm izolowane  metr 125,000
 

2.4.5 2030 KNNR 4 0405-04 z.o. 2.6. 
9901-01 

Rurociągi freonowe miedziane o śr. zewnętrznej 12 mm izolowane
 metr 125,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 42+80+3 125,000

 

2.4.5 2040 KNR 7-24 0514-10 Przedmuchanie azotem, próba szczelności azotem, urządzeń i instalacji obiegu 
freonu itp. o wydajności 30.0 tys.kcal/h + wykonanie próżni w układzie  kmpl 3,000

 

2.4.5 2050 KNR 7-24 0515-10 Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników 
czynnikiem chłodniczym Czynnik chłodn. R410A 172 kg  kmpl 1,000

 

2.4.5 2060 00000000000000 Zestaw multisplit o mocy 5,0 kW  kmpl 1,000
 

2.4.5 2070 00000000000000 Zestaw split o mocy całorocznej  >=1,0 kW  kmpl 1,000
 

 
2.4.6 Roboty towarzyszące

2.4.6 2070 KNNR N003-03-07-01-01 Osadzenie elementów do 0,1 m² w murze z cegły na zaprawie 
cementowo-wapiennej  m² 3,000

 

2.4.6 2080 KNR-W 4-01 0335-09 Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg.na zaprawie 
cementowo-wapiennej  szt 10,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 10 10,000

 

2.4.6 2090 KNR-W 4-01 0208-03 Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o 
grubości do 30 cm  szt 4,000

 

2.4.6 2100 KNNR N003-03-05-01-01 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianie z cegły na zaprawie 
cementowo-wapiennej  m³ 0,050
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2.5 Instalacja wentylacji

 
2.5.1 Urządzenia i uzbrojenie

2.5.1 2110 WKNR W217-02-07-01-00 Wentylator wywiewny Dn125 100-300m3/h,250 Pa, z regulatorem 230V/0,1kW  szt 1,000
 

2.5.1 2120 WKNR W217-01-39-04-01 Nawiewnik wirowy z ruchomymi kierownicami i skrzynką rozpreżną 300x300/8 
Dp=10Pa kolor wg palety w aranżacji wnętrz  szt 19,000

 

2.5.1 2130 WKNR W217-03-20-01-00 Chłodnica powietrza Dn100  szt 1,000
 

2.5.1 2140 WKNR W217-01-40-01-00 Zawór talerzowy Dn100  szt 8,000
 

2.5.1 2150 WKNR W217-01-40-01-00 Zawór talerzowy Dn125  szt 24,000
 

2.5.1 2160 WKNR W217-01-40-01-00 Zawór talerzowy Dn160  szt 8,000
 

2.5.1 2170 WKNR W217-01-38-02-00 Kratka wentylacyjna stalowa OC typ A1 100x200  szt 12,000
 

2.5.1 2180 WKNR W217-01-40-01-00 Króciec osiatkowany ø 150  szt 5,000
 

2.5.1 2190 WKNR W217-01-40-01-00 Króciec osiatkowany ø 100  szt 5,000
 

2.5.1 2200 WKNR W217-01-55-03-00 Tłumik akustyczny rurowy prosty ø 250  szt 1,000
 

2.5.1 2210 WKNR W217-01-31-02-03 Przepustnica jednopłaszczyznowa stalowa kołowa typ B ø 160  szt 4,000
 

2.5.1 2220 WKNR W217-01-31-02-05 Przepustnica jednopłaszczyznowa stalowa kołowa typ B ø 200  szt 2,000
 

2.5.1 2230 WKNR W217-01-31-03-01 Przepustnica jednopłaszczyznowa stalowa kołowa typ B ø 250  szt 1,000
 

2.5.1 2240 WKNR W217-01-31-02-01 Regulator CAV dla przewodów okrągłych Dn125  szt 5,000
 

2.5.1 2250 WKNR W217-01-31-02-01 Regulator CAV dla przewodów okrągłych Dn160  szt 14,000
 

2.5.1 2260 WKNR W217-01-31-02-01 Regulator VAV dla przewodów okrągłych Dn160  szt 4,000
 

2.5.1 2270 WKNR W217-01-31-02-01 Regulator CAV dla przewodów okrągłych Dn200  szt 2,000
 

2.5.1 2280 WKNR W217-01-31-02-01 Regulator VAV dla przewodów okrągłych Dn200  szt 2,000
 

2.5.1 2290 WKNR W217-01-31-02-01 Regulator CAV dla przewodów okrągłych Dn250  szt 4,000
 

2.5.1 2300 WKNR W217-01-31-02-01 Regulator VAV dla przewodów okrągłych Dn250  szt 2,000
 

2.5.1 2310 WKNR W217-01-31-02-01 Regulator CAV dla przewodów okrągłych Dn315  szt 2,000
 

2.5.1 2320 WKNR W217-01-34-04-00 Regulator CAV dla przewodów prostokątnych 500x1000  szt 2,000
 

2.5.1 2330 WKNR W217-01-34-04-00 Regulator CAV dla przewodów prostokątnych 250x300  szt 2,000
 

2.5.1 2340 WKNR W217-01-36-02-10 Klapa poż z siłownikiem, wyłącznikiem termicznym i kpl krańcówek uzbrajana 
przerwą 230V ø 125  szt 1,000

 

2.5.1 2350 WKNR W217-01-36-02-10 Klapa poż z siłownikiem, wyłącznikiem termicznym i kpl krańcówek uzbrajana 
przerwą 230V ø 160  szt 7,000

 

2.5.1 2360 WKNR W217-01-36-02-10 Klapa poż z siłownikiem, wyłącznikiem termicznym i kpl krańcówek uzbrajana 
przerwą 230V ø 200  szt 1,000

 

2.5.1 2370 WKNR W217-01-36-02-10 Klapa poż z siłownikiem, wyłącznikiem termicznym i kpl krańcówek uzbrajana 
przerwą 230V ø 250  szt 1,000

 

2.5.1 2371 WKNR W217-01-38-02-50 Klapa rewizyjna  szt 10,000
 

2.5.1 2380 KNNR 5 0206-04 Przewody sterujące  metr 200,000
 

 
2.5.2 Kanały wentylacyjne

2.5.2 2390 WKNR W217-01-23-02-00 Przewód wentylacyjny stalowy OC Spiro kołowy do 55% udziału kształtek do ø 
200  m² 100,000

 

2.5.2 2400 WKNR W217-01-23-03-00 Przewód wentylacyjny stalowy OC Spiro kołowy, do 55% udziału kształtek do ø 
315  m² 46,000

 

2.5.2 2410  000-00-00-00-00 Przewód wentylacyjny Flex ø 100  metr 11,000
 

2.5.2 2420  000-00-00-00-00 Przewód wentylacyjny Flex ø 125  metr 29,000
 

2.5.2 2430  000-00-00-00-00 Przewód wentylacyjny Flex ø 160  metr 30,000
 

2.5.2 2440 WKNR W217-01-02-06-00 Przewód wentylacyjny stalowy OC prostokątny typ A1, do 55% udziału 
kształtek i obwodzie do 4400  m² 95,000

 

2.5.2 2450 WKNR W217-01-02-06-00 Przewód wentylacyjny stalowy OC prostokątny typ A1, do 55% udziału 
kształtek i obwodzie do 4400 - tylko montaż materiał zdemontażu  m² 95,000

 

2.5.2 2460 KNR  216-03-04-01-00 Izolacja pow płaskich 1x płytą z wełny mineralnej 40 mm  m² 190,000
 

2.5.2 2470 WKNR W217-01-53-02-03 Rewizja wentylacyjna  szt 50,000
 

 
2.5.3 Roboty budowlane i towarzyszące

2.5.3 2480 KNR-W 4-01 0209-03 Przebicie otworów o pow. 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu żwirowego 
o grubości do 20 cm  m² 5,000

 

2.5.3 2490 KNNR N003-03-02-02-01 Uzupełnienie i zamurowanie ścian cegłą pełną kl 150 na zaprawie cementowej  m³ 2,000
 

2.5.3 2500 KNNR 5 0301-01 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie 
do kołków plastykowych osadzonych w podłożu gazobetonowym  szt 3,000
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 LIMIT ILOŚCIOWO-WARTOŚCIOWY

 KOSZTORYS  ŚLEPY    001-08-23B

 CPV:  45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

 Budowa:  WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z 
 ADAPTACJĄ STREFY SPA NA STREFĘ SAUN W KOMPLEKSIE 
 SPORTOWO-REKREACYJNYM "TERMY MALTAŃSKIE" PRZY 
 UL. TERMALNEJ 1 W POZNANIU

 Obiekt:  Termy Maltańskie
 Rodzaj robót:  Przebudowa instalacji sanitarnych
 Lokalizacja:  Ul. Termalna 1, 61-028 Poznań

 Inwestor:  ..........
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R O B O C I Z N A

1 999 Robotnicy - instalacje sanitarne r-godz 1,14 ........ ........
2 999 Robotnik budowlany r-godz 2618,81 ........ ........
3 999 Robotnik budowlany r-godz 345,39 ........ ........
4 999 robocizna r-godz 655,50 ........ ........

R A Z E M : ........

 
M A T E R I A Ł Y

1 0000000 Agregat zewnętrzny multisplit o mocy 5,0 kW kmpl 1,00 ........ ........
2 0000000 Agregat zewnętrzny split o mocy 1,0 kW kmpl 1,00 ........ ........
3 0000000 Folia PE (przeciwwilgociowa) m² 33,00 ........ ........
4 0000000 Folia PE (przeciwwilgociowa) m² 215,00 ........ ........
5 0000000 Izolacja rolowana m² 33,00 ........ ........
6 0000000 Izolacja rolowana m² 215,00 ........ ........
7 0000000 Jednostka kasetonowa o mocy 2,0 kW kmpl 1,00 ........ ........
8 0000000 Jednostka śćienna o mocy 1,0 kW kmpl 1,00 ........ ........
9 0000000 Jednostka śćienna o mocy 1,0 kW kmpl 1,00 ........ ........

10 0000000 Klips do Tackera 100 szt 274,36 ........ ........
11 0000000 Klips do Tackera szt 136,00 ........ ........
12 0000000 Klips do rur 16-20mm szt 3494,00 ........ ........
13 0000000 Konstrukcja mocująca szt 1,00 ........ ........
14 0000000 Moduł główny szt 7,00 ........ ........
15 0000000 Moduł rozszerzający szt 2,00 ........ ........
16 0000000 Odwodnienie liniowe l=110cm, wzór zgodnie z 

projektem wyposażenia wnętrz
szt 3,00 ........ ........

17 0000000 Odwodnienie liniowe l=150cm, wzór zgodnie z 
projektem wyposażenia wnętrz

szt 3,00 ........ ........

18 0000000 Odwodnienie liniowe l=170cm, wzór zgodnie z 
projektem wyposażenia wnętrz

szt 1,00 ........ ........

19 0000000 Odwodnienie liniowe l=210cm, wzór zgodnie z 
projektem wyposażenia wnętrz

szt 2,00 ........ ........

20 0000000 Odwodnienie liniowe l=275cm, wzór zgodnie z 
projektem wyposażenia wnętrz

szt 1,00 ........ ........

21 0000000 Odwodnienie liniowe l=300cm, wzór zgodnie z 
projektem wyposażenia wnętrz

szt 1,00 ........ ........

22 0000000 Odwodnienie liniowe l=70cm, wzór zgodnie z 
projektem wyposażenia wnętrz

szt 1,00 ........ ........

23 0000000 Odwodnienie liniowe l=86cm, wzór zgodnie z 
projektem wyposażenia wnętrz

szt 2,00 ........ ........

24 0000000 Odwodnienie liniowe l=86cm, wzór zgodnie z 
projektem wyposażenia wnętrz

szt 1,00 ........ ........

25 0000000 Pokrywa rewizyjna studzienki zaworowej basenu 
schładzającego

szt 2,00 ........ ........

26 0000000 Profil dylatacyjny szt 136,00 ........ ........
27 0000000 Przejście ppoż dla rur palnych szt 3,00 ........ ........
28 0000000 Przejście ppoż dla rur palnych szt 12,00 ........ ........
29 0000000 Przewód wentylacyjny Flex ø 100 metr 11,00 ........ ........
30 0000000 Przewód wentylacyjny Flex ø 125 metr 29,00 ........ ........
31 0000000 Przewód wentylacyjny Flex ø 160 metr 30,00 ........ ........
32 0000000 Przycisk przedni, wymiary 24,6 x 16,4 cm, 2 

zakresy spłukiwania, uruchamianie przez 
naciśnięcie od przodu, tworzywo sztuczne Kolor 
płytki i przycisków: czarny połysk, kolor pierścieni 
ozdobnych: chrom

szt 4,00 ........ ........

33 0000000 Płyta styropianowa (lambda 0,040)50 mm m³ 248,00 ........ ........
34 0000000 Rozdzielacz z przepływomierzami - 12 ob. szt 1,00 ........ ........
35 0000000 Rozdzielacz z przepływomierzami - 3 ob. szt 1,00 ........ ........
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36 0000000 Rozdzielacz z przepływomierzami - 3 ob. szt 2,00 ........ ........
37 0000000 Rozdzielacz z przepływomierzami - 6 ob. szt 1,00 ........ ........
38 0000000 Rurociągi freonowe miedziane o śr. zewnętrznej 12 

mm izolowane
metr 130,00 ........ ........

39 0000000 Rurociągi freonowe miedziane o śr. zewnętrznej 
6,35 mm izolowane

metr 130,00 ........ ........

40 0000000 Siłownik elektrotermiczny szt 25,00 ........ ........
41 0000000 Skrzynka rozprężna szt 19,00 ........ ........
42 0000000 Spłuczka do pisuaru szt 1,00 ........ ........
43 0000000 Szafka podtynkowa 2-4 sekcji malowana wg proj. 

wnętrz
szt 1,00 ........ ........

44 0000000 Szafka podtynkowa 2-4 sekcji malowana wg proj. 
wnętrz

szt 2,00 ........ ........

45 0000000 Szafka podtynkowa 5-6 sekcji malowana wg proj. 
wnętrz

szt 1,00 ........ ........

46 0000000 Szafka podtynkowa 9-12 sekcji malowana wg proj. 
wnętrz

szt 1,00 ........ ........

47 0000000 Taśma brzegowa 8/15 metr 2664,00 ........ ........
48 0000000 Taśma brzegowa dylat. 150/8mm metr 454,00 ........ ........
49 0000000 Taśma klejąca do folii szt 60,00 ........ ........
50 0000000 Termostat bezprzewodowy szt 21,00 ........ ........
51 0000000 Utylizacja kmpl 1,00 ........ ........
52 0000000 Utylizacja kmpl 3,00 ........ ........
53 0000000 Wentylator wywiewny Dn125 100-300m3/h,250 Pa,

z regulatorem 230V/0,1kW
szt 1,00 ........ ........

54 0000000 Wpust podłogowy suchy zgodnie z projektem 
wyposażenia wnętrz

szt 30,00 ........ ........

55 0000000 Zawór regulacji cyrkualcji ø 15 szt 6,00 ........ ........
56 0000000 Złączka przyłączeniowa 16 x 3/4 szt 53,00 ........ ........
57 0000000 azot gazowy sprężony techniczny osuszony m³ 11,40 ........ ........
58 0000000 czyszczaki z pokrywą ze stali nierdzewnej  Dn110 z

możliwością wypełnienia materiałem posadzki
szt 3,00 ........ ........

59 0000000 freon kg 3,00 ........ ........
60 0000000 kołki rozporowe plastykowe szt 1017,00 ........ ........
61 0000000 kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 25 mm (3/4") szt 9,00 ........ ........
62 0000000 kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 32 mm (1") szt 24,00 ........ ........
63 0000000 pompki skroplin szt 2,00 ........ ........
64 0000000 przewody kabelkowe metr 384,80 ........ ........
65 0000000 rury PVC o śr. 32 mm (1") NIBCO metr 20,00 ........ ........
66 0000000 uchwyty szt 999,00 ........ ........
67 0000000 uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 25 mm (3/4") szt 3,00 ........ ........
68 0000000 uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 32 mm (1") szt 20,00 ........ ........
69 0000000 uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur 

miedzianych o śr. zewnętrznej 20 mm
szt 126,25 ........ ........

70 0000000 uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur 
miedzianych o śr. zewnętrznej 37 mm

szt 92,50 ........ ........

71 0000000 zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm szt 6,00 ........ ........
72 0000000 złączki nakrętne równoprzelotowe z żeliwa 

ciągliwego czarne śr.15 mm
szt 6,00 ........ ........

73 1120722 Drut stal ciągn miękki OC ø 1,2 kg 15,20 ........ ........
74 1325401 Profil stal U-55x40x0,6 pod płyty GK metr 4,47 ........ ........
75 1325411 Profil stal C-50x50x0,6 pod płyty GK metr 12,05 ........ ........
76 1750602 Płyty tynk gipsowo-karton 12,5 mm m² 24,23 ........ ........
77 1800103 Cegła budowlana pełna 25x12x6,5 kl.150 szt 744,00 ........ ........
78 1800199 Cegły budowlane pełne szt 104,00 ........ ........
79 2201001 Bloczki betonowe M-2 25x12x14 szt 25,00 ........ ........
80 2310499 Płyty z wełny mineralnej m² 6,06 ........ ........
81 2310499 Płyty z wełny mineralnej gr 40 mm m² 199,50 ........ ........
82 2380810 Zaprawy cementowo-wapienne m³ 0,74 ........ ........
83 2380820 Zaprawy cementowe m³ 0,60 ........ ........
84 2380824 Zaprawa cementowa M-12 m³ 0,18 ........ ........
85 5050103 Rura gwintowana Z/S PN-74200 OC ø 25 metr 0,42 ........ ........
86 5050111 Rura gwintowana Z/S PN-74200 OC ø 32 metr 5,15 ........ ........
87 5101202 Lacznik z zel ciagliwego OC ø 1/2' szt 20,60 ........ ........
88 5101202 Łącznik z żel ciągliwego OC ø 1/2' szt 12,36 ........ ........
89 5101203 Łącznik z żel ciągliwego OC ø 3/4' szt 10,30 ........ ........
90 5101204 Lacznik z zel ciagliwego OC ø 1' szt 6,18 ........ ........
91 5101204 Łącznik z żel ciągliwego OC ø 1' szt 24,48 ........ ........
92 5101205 Lacznik z zel ciagliwego OC ø 11/4' szt 8,32 ........ ........
93 5101205 Łącznik z żel ciągliwego OC ø 11/4' szt 2,04 ........ ........
94 5101206 Lacznik z zel ciagliwego OC ø 11/2' szt 8,16 ........ ........
95 5101206 Łącznik z żel ciągliwego OC ø 11/2' szt 2,04 ........ ........
96 5101207 Łącznik z żel ciągliwego OC ø 2' szt 2,04 ........ ........
97 5101502 Korek z zel ciagl OC ø 1/2' szt 71,00 ........ ........
98 5631103 Rura kanal (wewn) PVC/PP kielich ø 50 metr 10,40 ........ ........
99 5631105 Rura kanal (wewn) PVC/PP kielich ø 110 metr 9,30 ........ ........

100 5631202 Rura przepustowa PVC ø 50 metr 1,40 ........ ........
101 5631204 Rura przepustowa PVC ø 110 metr 1,20 ........ ........
102 5631510 Rury kanal (zewn) PVC-U kielich ø 110 metr 63,36 ........ ........
103 5631520 Rury kanal (zewn) PVC-U kielich ø 160 metr 8,37 ........ ........
104 5634502 Rura z PP PN-10 ø 20x1,9 metr 89,70 ........ ........
105 5634503 Rura z PP PN-10 ø 25x2,3 metr 16,20 ........ ........
106 5634504 Rura z PP PN-10 ø 32x2,9 metr 8,64 ........ ........
107 5634505 Rura z PP PN-10 ø 40x3,7 metr 46,44 ........ ........
108 5634506 Rura z PP PN-10 ø 50x4,6 metr 12,96 ........ ........
109 5634507 Rura z PP PN-10 ø 63x5,8 metr 16,20 ........ ........
110 5634511 Rura z PP PN-16 BORplus ø 16x2,2 metr 8,00 ........ ........
111 5634522 Rura z PP PN-20 Stabi Szkło ø 20x2,8 metr 125,40 ........ ........
112 5634522 Rura z PP PN-20 Stabi Szkło ø 25x3,5 metr 38,88 ........ ........
113 5634524 Rura z PP PN-20 Stabi Szkło ø 32x4,4 metr 2,16 ........ ........
114 5634525 Rura z PP PN-20 Stabi Szkło ø 40x5,5 metr 9,72 ........ ........
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115 5634526 Rura z PP PN-20 Stabi Szkło ø 50x6,9 metr 31,32 ........ ........
116 5634562 Rura z PP Stabi Szkło ø 16x2,2 metr 4,40 ........ ........
117 5634562 Rura z PP Stabi Szkło ø 20x2,8 metr 1,10 ........ ........
118 5634562 Rura z PP Stabi szkło PN-20 ø 20x2,8 metr 6,60 ........ ........
119 5634563 Rura z PP Stabi Szkło PN-20 ø 25x4,2 metr 48,60 ........ ........
120 5634563 Rura z PP Stabi Szkło ø 25x3,5 metr 18,36 ........ ........
121 5634564 Rura z PP Stabi Szkło PN-20 ø 32x5,4 metr 21,60 ........ ........
122 5634564 Rura z PP Stabi Szkło ø 32x4,4 metr 45,36 ........ ........
123 5634565 Rura z PP Stabi Szko PN-20 ø 40x6,7 metr 97,20 ........ ........
124 5634565 Rura z PP Stabi Szkło ø 40x5,5 metr 70,20 ........ ........
125 5640002 Kształtki ciśn PVC-U ø 20 szt 12,00 ........ ........
126 5641012 Złączka ciśn PVC-C gw wewn ø 20 G1/2" szt 4,00 ........ ........
127 5642101 Kształtki z PP BORplus ø 16 szt 4,48 ........ ........
128 5642101 Kształtki z PP BORplus ø 20 szt 2,40 ........ ........
129 5642101 Kształtki z PP BORplus ø 20 szt 2,16 ........ ........
130 5642101 Kształtki z PP ø 20 szt 135,52 ........ ........
131 5642101 Kształtki z ø 20 szt 84,00 ........ ........
132 5642102 Kształtki z PP ø 25 szt 101,70 ........ ........
133 5642103 Kształtki z PP ø 32 szt 59,76 ........ ........
134 5642104 Kształtki z PP ø 40 szt 149,04 ........ ........
135 5642105 Kształtki z PP ø 50 szt 29,11 ........ ........
136 5642106 Kształtki z PP ø 63 szt 10,50 ........ ........
137 5643001 Ksztaltka cisn z PE ø 20 szt 20,00 ........ ........
138 5643001 Kształtka ciśn z PE ø 20 szt 28,00 ........ ........
139 5643004 Ksztaltka cisn z PE ø 40 szt 2,00 ........ ........
140 5643222 Złączka ciśn z PE gw wewn ø 20x1/2' szt 24,00 ........ ........
141 5643225 Złączka ciśn z PE gw wewn ø 40x11/4' szt 1,00 ........ ........
142 5644603 Korek kanal PVC/HT ø 110 szt 35,00 ........ ........
143 5644803 Kształtki kanal PVC ø 50 szt 81,10 ........ ........
144 5644805 Kształtki kanal PVC ø 110 szt 49,62 ........ ........
145 5644806 Kształtki kanal PVC ø 160 szt 4,05 ........ ........
146 5650003 Czyszczak kanal PVC/HT ø 110 szt 3,00 ........ ........
147 5650103 Rura wywiewna PVC ø 110 szt 3,00 ........ ........
148 5650111 Syfon suchy skroplin szt 2,00 ........ ........
149 5695000 Element montażowy na ścianie do ustępu szt 4,00 ........ ........
150 5695216 Zawór spłukujący do pisuaru szt 1,00 ........ ........
151 5695432 Syfon umywalkowy chrom szt 4,00 ........ ........
152 5695432 Syfon umywalkowy chrom szt 1,00 ........ ........
153 5696002 Rura PE-X/Al/PE w zwojach ø 16 metr 2189,96 ........ ........
154 5700102 E8 Zawór czerpalny 1/2 cala, kulowy Materiał: stal 

nierdzewna 304, wykończenie czarny mat z 
gwintem męskim G1/2”, średnica zewnętrzna ok. 
20mm

szt 4,00 ........ ........

155 5700615 Zawór regulacji cyrkulacji ręczny ø 25 szt 2,00 ........ ........
156 5700615 mieszacz wody ULTRAMIX TX91E szt 5,00 ........ ........
157 5701002 Zawór kulowy przelotowy ø 1/2' szt 0,80 ........ ........
158 5701002 Zawór kulowy przelotowy ø 1/2' szt 10,72 ........ ........
159 5701003 Zawór kulowy przelotowy ø 3/4' szt 5,00 ........ ........
160 5701004 Elektrozawór z cewką N/C ø 15 szt 1,00 ........ ........
161 5701004 Elektrozawór z cewką N/C ø 25 szt 1,00 ........ ........
162 5701004 Zawór EA ø 25 szt 1,00 ........ ........
163 5701004 Zawór kulowy przelotowy ø 1' szt 5,00 ........ ........
164 5701005 Zawór kulowy przelotowy ø 11/4' szt 3,00 ........ ........
165 5701006 Elektrozawór z cewką N/C ø 40 szt 1,00 ........ ........
166 5701006 Zawór EA ø 40 szt 2,00 ........ ........
167 5701006 Zawór kulowy przelotowy ø 11/2' szt 1,00 ........ ........
168 5701007 Zawór kulowy przelotowy ø 2' szt 1,00 ........ ........
169 5701201 Zawór zwrotny art 6200 ø 1/2' szt 0,72 ........ ........
170 5703014 Filtr do wody skośny ø 11/4' szt 1,00 ........ ........
171 5710501 BA1 Bateria umywalkowa wersja: z 

mieszaczem pod umywalkowy 2x G1/2, przyłącze: 
G1/2,  wykonanie: mosiądz, uruchamianie: za 
pomocą przycisku, wylewka: wyposażona w 
perlator, wykończenie: czarny mat 

szt 5,00 ........ ........

172 5710501 BA2 Bateria umywalkowa wersja: Z głowicą 
ceramiczną ?25mm i aeratorem, przyłącze: 2x 
G3/8”, 400mm, wykonanie: mosiądz, uruchamianie:
za pomocą przycisku, wylewka: wyposażona w 
perlator, wykończenie: czarny mat 

szt 1,00 ........ ........

173 5710501 BA6 Bateria umywalkowa stojąca, materiał: stal 
malowana proszkowo na czarny mat, głowica 
ceramiczna ?25mm, przyłącze: 2x 
2/8”wykończenie: czarny mat 

szt 1,00 ........ ........

174 5711201 BA3 Deszczownica ścienna, średnica 60mm 
wyposażona w natrysk tradycyjny, stal 
szczotkowana inox

szt 9,00 ........ ........

175 5711201 BA4 Podtynkowy natrysk ścienny, uruchamiany 
ręcznie ze zautomatyzowanym procesem 
zamykania, do wody zmieszanej kolor inox

szt 9,00 ........ ........

176 5711201 BA5 Bateria prysznicowa ścienna z głowicą 
ceramiczną, wykończenie: czarny mat, wymiary: 
290x20x80mm, przyłącze G1/2”

szt 3,00 ........ ........

177 5713011 Syfon umywalkowy M1516 TS ø 1' szt 3,00 ........ ........
178 5730102 Zawór regulacyjny z siłownikiem Dn32 szt 1,00 ........ ........
179 5730102 Zawór regulacyjny ø 15 szt 2,00 ........ ........
180 5730103 Zawór przelotowy mos M3007 ø 3/4' szt 2,00 ........ ........
181 5730103 Zawór regulacyjny ø 20 szt 2,00 ........ ........
182 5730105 Zawór przelotowy mos M3007 ø 11/4' szt 2,00 ........ ........
183 5731002 Zawór zwrotny mos wodny gwint ø 1/2' szt 0,80 ........ ........
184 5760712 Hydrant DN25 naścienny Slim kmpl 1,00 ........ ........
185 5803321 Kurek manometryczny gwint FIG 525 ø 4 szt 2,00 ........ ........
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186 5820104 Zawór żel kielich FIG 201 ø 25 szt 2,00 ........ ........
187 5825602 Rotametr szt 1,00 ........ ........
188 6140599 Manometry tarczowe szt 2,00 ........ ........
189 6141000 Termometry techniczne proste szt 2,00 ........ ........
190 6150400 Rurka syfonowa do manomentru szt 2,00 ........ ........
191 6301103 Wodomierz skrzydełkowy wody zimnej 2,5 m3/h ø 

25
szt 1,00 ........ ........

192 6343402 Zawór p/zalewowy
dwuklapowy Dn100
Gotowa zabudowa w posadzce

szt 1,00 ........ ........

193 6346120 Basen schładzający skimmerowy, kod: 801400S - 
zgodny z projektem technologii i projektem 
wod-kan

szt 1,00 ........ ........

194 6350501 M1 miska WC ceramiczna, bez kołnierza, wisząca, 
deska wolnoopadająca, stelaż podtynkowy 
wyposażony w przycisk spłukujący. Kształt prosty

szt 3,00 ........ ........

195 6350501 M2 Miska ustępowa dla OZN Ceramiczna, bez 
kołnierza, wisząca, deska wolnoopadająca, stelaż 
podtynkowy wyposażony w przycisk spłukujący. 
Kształt prosty. Dostosowana dla OZN

szt 1,00 ........ ........

196 6351021 PI1 Pisuar ceramiczny, na stelażu podtynkowym, 
odpływ poziomy, wyposażony w przycisk do 
spłukiwania na stelażu.

szt 1,00 ........ ........

197 6351341 U3 Okrągła umywalka nablatowa ceramiczna, 
wymiary: 45,5x22,5cm, ?22,75cm

szt 2,00 ........ ........

198 6351341 U4 umywalka ceramiczna, wymiary: 45,5x27,5cm szt 1,00 ........ ........
199 6351404 U1 umywalka 60x42 cm nablatowa prostokątna 

biała montowana na blacie z HPL 
szt 4,00 ........ ........

200 6351404 U2 Umywalka ceramiczna, dla OZN, o wymiarach 
ok. 66/55cm

szt 1,00 ........ ........

201 6353351 Deska sedesowa szt 3,00 ........ ........
202 6361700 Wspornik do umywalki szt 3,00 ........ ........
203 6501002 Przewód went kołowy Spiro OC do 200 m² 62,00 ........ ........
204 6501003 Przewód went kołowy Spiro OC do 315 m² 28,52 ........ ........
205 6501102 Kształtki went kołowe Spiro OC do 200 m² 41,00 ........ ........
206 6501103 Kształtki went kołowe Spiro OC do 315 m² 18,86 ........ ........
207 6502006 Przewód went prostok A1 stal OC do 4400 m² 57,95 ........ ........
208 6502106 Kształtki went prost A1 stal OC do 4400 m² 40,85 ........ ........
209 6510412 Regulator CAV dla przewodów okrągłych Dn125 szt 5,00 ........ ........
210 6510412 Regulator CAV dla przewodów okrągłych Dn160 szt 14,00 ........ ........
211 6510412 Regulator CAV dla przewodów okrągłych Dn200 szt 2,00 ........ ........
212 6510412 Regulator CAV dla przewodów okrągłych Dn250 szt 4,00 ........ ........
213 6510412 Regulator CAV dla przewodów okrągłych Dn315 szt 2,00 ........ ........
214 6510412 Regulator VAV dla przewodów okrągłych Dn160 szt 6,00 ........ ........
215 6510412 Regulator VAV dla przewodów okrągłych Dn250 szt 2,00 ........ ........
216 6510414 Przepustnica stal jednopł B ø 160 szt 4,00 ........ ........
217 6510416 Przepustnica stal jednopł B ø 200 szt 2,00 ........ ........
218 6510422 Przepustnica stal jednopł B ø 250 szt 1,00 ........ ........
219 6510531 Regulator CAV dla przewodów prostokątnych 

250x300
szt 2,00 ........ ........

220 6510531 Regulator CAV dla przewodów prostokątnych 
500x1000

szt 2,00 ........ ........

221 6512111 Klapa poż z siłownikiem, wyłącznikiem 
termicznym i kpl krańcówek uzbrajana przerwą 
230V ø 125

szt 1,00 ........ ........

222 6512111 Klapa poż z siłownikiem, wyłącznikiem 
termicznym i kpl krańcówek uzbrajana przerwą 
230V ø 160

szt 7,00 ........ ........

223 6512111 Klapa poż z siłownikiem, wyłącznikiem 
termicznym i kpl krańcówek uzbrajana przerwą 
230V ø 200

szt 1,00 ........ ........

224 6512111 Klapa poż z siłownikiem, wyłącznikiem 
termicznym i kpl krańcówek uzbrajana przerwą 
230V ø 250

szt 1,00 ........ ........

225 6520201 Króciec osiatkowany ø 100 szt 5,00 ........ ........
226 6520201 Króciec osiatkowany ø 150 szt 5,00 ........ ........
227 6520201 Zawór talerzowy KE125 szt 32,00 ........ ........
228 6520201 Zawór talerzowy KE160 szt 8,00 ........ ........
229 6520332 Nawiewnik wirowy z ruchomymi kierownicami i 

skrzynką rozpreżną 300x300/8 Dp=10Pa kolor wg 
palety w aranżacji wnętrz

szt 19,00 ........ ........

230 6522414 Otwór kontrolny stal A ø 160 szt 50,00 ........ ........
231 6525321 Tłumik akust rurowy prosty ø 250 szt 1,00 ........ ........
232 6526203 Kratka wentylacyjna stalowa OC typ A1 100x200 szt 12,00 ........ ........
233 6526703 Kratka wentylacyjna A6 300x200 szt 10,00 ........ ........
234 6570301 Chłodnica powietrza Dn100 szt 1,00 ........ ........
235 6570301 Kurtyna powietrzna elektryczna szer. 1,0 m. Pobór 

mocy elektrycznej - 2,2kW/230V
załączanie kontaktronem

szt 1,00 ........ ........

236 6580913 Podpora kanału wentyl prostok obw 3200 szt 4,04 ........ ........
237 6580916 Podpora kanału wentyl prostok obw 4400 szt 24,70 ........ ........
238 6581104 Podpora kanału wentyl kołowego ø 200 szt 51,20 ........ ........
239 6581105 Podpora kanału wentyl kołowego ø 250 szt 2,00 ........ ........
240 6581107 Podpora kanału wentyl kołowego ø 315 szt 11,50 ........ ........
241 6582030 Uszczelka kling kanału went do ø 4500 szt 2,06 ........ ........
242 6582203 Uszczelka gum kanału wentyl ø 160 szt 156,00 ........ ........
243 6582204 Uszczelka gum kanału wentyl ø 200 szt 357,08 ........ ........
244 6582205 Uszczelka gum kanału wentyl ø 250 szt 1,04 ........ ........
245 6582207 Uszczelka gum kanału wentyl ø 315 szt 64,62 ........ ........
246 6582611 Uszczelka gum kanału went prost obw 1200 szt 22,88 ........ ........
247 6582615 Uszczelka gum kanału went prost obw 2000 szt 19,76 ........ ........
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248 6582624 Uszczelka gum kanału went prost obw 3200 szt 8,16 ........ ........
249 6582627 Uszczelka gum kanału went prost obw 4400 szt 32,30 ........ ........
250 6582627 Uszczelka gum kanału went prost obw 4400 szt 32,30 ........ ........
251 6600602 Uchwyt do rur ø 15 szt 1756,10 ........ ........
252 6600604 Uchwyt do rur ø 25 szt 2,00 ........ ........
253 6600605 Uchwyt do rur ø 32 szt 1,65 ........ ........
254 6600702 Uchwyt do rur PVC ø 20 szt 4,00 ........ ........
255 6600706 Uchwyt do rur PVC ø 50 szt 35,00 ........ ........
256 6600708 Uchwyt do rur PVC ø 110 szt 11,00 ........ ........
257 6600723 Uchwyt do rur PP-R ø 16 metalowy szt 5,72 ........ ........
258 6600723 Uchwyt do rur PP-R ø 20 metalowy szt 304,28 ........ ........
259 6600724 Uchwyt do rur PP-R ø 25 metalowy szt 141,25 ........ ........
260 6600725 Uchwyt do rur PP-R ø 32 metalowy szt 79,92 ........ ........
261 6600726 Uchwyt do rur PP-R ø 40 metalowy szt 208,00 ........ ........
262 6600727 Uchwyt do rur PP-R ø 50 metalowy szt 36,90 ........ ........
263 6600728 Uchwyt do rur PP-R ø 63 metalowy szt 12,00 ........ ........
264 6610003 Wspornik do rur stalowych ø 25 szt 2,00 ........ ........
265 6725207 Otulina ø 22/6 metr 78,75 ........ ........
266 6725208 Otulina ø 25/6 metr 15,75 ........ ........
267 6725212 Otulina ø 35/6 metr 8,40 ........ ........
268 6725234 Otulina ø 42/10 mm metr 45,15 ........ ........
269 6725237 Otulina ø 54/10 mm metr 12,60 ........ ........
270 6725241 Otulina ø 64/11,5 mm metr 15,75 ........ ........
271 6725305 Otulina ø 22/20 mm metr 6,30 ........ ........
272 6725306 Otulina ø 25/20 metr 47,25 ........ ........
273 6725306 Otulina ø 25/20 mm metr 37,80 ........ ........
274 6725306 Otulina ø 25/30 metr 1,05 ........ ........
275 6725308 Otulina ø 32/20 metr 21,00 ........ ........
276 6725311 Otulina ø 42/20 mm metr 94,50 ........ ........
277 6725331 Otulina ø 18/25 mm metr 4,20 ........ ........
278 6725332 Otulina ø 22/25 mm metr 119,70 ........ ........
279 6725334 Otulina ø 35/30 mm metr 2,10 ........ ........
280 6725335 Otulina ø 42/30 mm metr 68,25 ........ ........
281 6725354 Otulina ø 35/35 mm metr 44,10 ........ ........
282 6725355 Izolacja rury ø 42 otuliną grub 30 mm metr 9,45 ........ ........
283 6725357 Izolacja rury ø 54 otuliną grub 40 mm metr 30,45 ........ ........
284 6726745 Uchwyty montazowe ø 22 szt 2,04 ........ ........
285 6726746 Uchwyt montażowy ø 25 szt 10,30 ........ ........
286 6726746 Uchwyty montazowe ø 20 szt 12,87 ........ ........
287 6726746 Uchwyty montazowe ø 25 szt 0,29 ........ ........
288 6726748 Uchwyty montazowe ø 30 szt 5,72 ........ ........
289 6726751 Uchwyty montazowe ø 38 szt 24,03 ........ ........
290 6726802 Uchwyty montazowe ø 18 szt 1,44 ........ ........
291 6726803 Uchwyty montazowe ø 22 szt 38,76 ........ ........
292 6726807 Uchwyt montażowy ø 35 szt 0,53 ........ ........
293 6726807 Uchwyty montazowe ø 35 szt 11,21 ........ ........
294 6726809 Uchwyty montazowe szt 17,36 ........ ........
295 6726813 Uchwyt montażowy ø 54 szt 6,09 ........ ........
296 6726901 Klej dm³ 3,99 ........ ........
297 6726901 Klej dm³ 3,66 ........ ........
298 6726901 Klej dm³ 2,17 ........ ........
299 6726901 Klej dm³ 0,14 ........ ........
300 6801502 Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8 kg 127,58 ........ ........
301 6801503 Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-10 kg 51,50 ........ ........

R A Z E M : ........

 
S P R Z Ę T

1 00000 Samochód samowyładowczy o ładowności do 5t (1) m-godz 0,90 ........ ........
2 00000 samochód dostawczy do 0,9 t m-godz 0,14 ........ ........
3 00000 środek transportowy m-godz 0,01 ........ ........
4 31114 Żuraw samochodowy 5-6 Mg m-godz 0,57 ........ ........
5 34212 Wyciąg szybowy 1,5 Mg m-godz 0,40 ........ ........
6 39000 Środek transportowy (1) m-godz 1,38 ........ ........
7 39116 Ciągnik kołowy  29-37 kW [ 40-50 KM] (1) m-godz 13,30 ........ ........
8 39511 Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 40,39 ........ ........
9 39511 Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,04 ........ ........

10 39511 Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 39,13 ........ ........
11 39521 Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 28,10 ........ ........
12 39612 Przyczepa skrzyniowa 4,5 Mg m-godz 13,30 ........ ........

R A Z E M : ........


