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1. Strona tytutowa

Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajgcego:

Przebudowa ulic w obrebie osiedla Wielen Péinoc

Adres obiektu budowlanego: Wielen

Dziatka nr 104, 74, 98, 13, 48, 87, 62, 30/3,
42/4,57, 40, 30/4, 21,94

Obreb ewidencyjny Wielen Pétnoc
Jednostka ewidencyjna Wielen
Gmina Wielen

Powiat czarnkowsko-trzcianecki

Wojewddztwo wielkopolskie
Branza: Drogowa, sanitarna

Nazwa i adres Zamawiajgcego: Gmina Wielen
Ul. Kosciuszki 34, 64-730 Wielen
E-mail: wielen_um@wokiss.pl

www.wielen.pl

Nazwa i adres Wykonawcy PFU: Chartari Sp. z o0.0.
Ul. Swierkowa 29, 62-500 Konin
E-mail: hi@chartari.com

www.chartari.com

Autorzy opracowania: mgr Michat Rézycki, Prezes Zarzgdu Chartari Sp. z o.0.

mgr inz. Bronistaw Rézycki
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Nazwy i kody CPV wedtug kodu numerycznego gtéwnego Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) i Stownika
uzupetniajgcego:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 zRier)T?:Z w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45120000-4 Prébne wiercenia i wykopy
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
45200000-9 budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej
i wodnej
45222000-9 tRL:):;;c'ystz);Jggvv\\llliaQi:;/:sl(;;(iaesrisnr;bét inzynieryjnych, z wyjatkiem mostoéw,
45232130-2 ngzogvngudowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzania wody
45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingéw
45232300-5 Ecc)):qc:jtr:/i:aucci/?r\:v;i:e i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciagow
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég
45233123-7 Roboty budowlane w zakresie drég podrzednych
45233127-5 Roboty budowlane w zakresie rozjazdéw
45233129-9 Roboty budowlane w zakresie skrzyzowan drég
45233140-2 Roboty drogowe
45233161-5 Roboty budowlane w zakresie $ciezek pieszych
452332001 Roboty w zakresie ré6znych nawierzchni
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
45233260-9 Roboty budowlane w zakresie drég pieszych
45233261-6 Roboty budowlane w zakresie przejs¢ dla pieszych
45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych
45233300-2 Fundamentowanie autostrad, drég, ulic i Sciezek ruchu pieszego
45316110-9 Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego
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45316200-7

71222000-0

71250000-5

713000001

71320000-7

713220001

71400000-2

77310000-6
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Instalowanie urzadzen sygnalizacyjnych

Ustugi architektoniczne w zakresie przestrzeni
Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania
Ustugi inzynieryjne

Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Ustugi architektoniczne dotyczgce planowania przestrzennego i
zagospodarowania terenu

Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenéw zielonych
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CZESC OPISOWA
PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO
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2. Opis ogolny przedmiotu zamowienia

Program funkcjonalno-uzytkowy, opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii
z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentac;ji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021
poz. 2454) obejmuje swym zakresem dziatania majgce na celu przebudowe drég w Wieleniu (Wielerr Pétnoc),
gmina Wielen, ktdre sg zlokalizowane na dziatkach o numerach geodezyjnych: 104, 74, 98, 13, 48, 87, 62,
30/3, 42/4, 57, 40, 30/4, 21, 94. W szczegdlnosci obejmuje prace, ktére realizowane beda w formule
zaprojektuj i wybuduj, zwigzane z:

- przebudowa nawierzchni drég,

- wykonaniu ciggéw pieszych,

- wykonaniu odwodnienia powierzchniowego z odprowadzeniem wodd opadowych do kanalizacji
deszczowej,

- budowa kanalizacji deszczowej,

- zagospodarowanie Placu Zwycigstwa z uwzglednieniem fragmentu utwardzonego placu.

Podstawe wykonania niniejszego opracowania stanowia:

- zlecenie dla firmy Chartari Sp. z 0.0. z siedzibg w Koninie na opracowanie programu funkcjonalno-
uzytkowego,

- wytyczne Inwestora do opracowania Programu Funkcjonalno-Uzytkowego ,Przebudowa ulic
w obrebie osiedla Wielert Pétnoc”,

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie okres$lenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458),

- Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124 z
pézn. zm.),

- inne przepisy szczegllne i zasady wiedzy technicznej zwigzane z procesem budowlanym oraz
procesem projektowania dla branzy drogowe;.

Poszczegolne roboty zostaty opisane w dalszej czesci opracowania. Wartosci dotyczace wielkosci
iilosci pracirobét moga odbiegaé od stanu faktycznego o + 8%.

Przedmiotem zadania jest opracowanie dokumentac;ji projektowej, realizacji robét oraz petnieniu nadzoru
autorskiego przy przebudowie drég w miejscowosci Wielen, osiedle Wieler Pétnoc, polegajgce na wykonaniu
jezdni o nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej, chodnikéw, odwodnienia powierzchniowego do
kanalizacji deszczowej, zagospodarowaniu Placu Zwyciestwa.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa wielkopolskiego, w powiecie
czarnkowsko-trzcianeckim, gminie Wielen, w ciggu ulic w obrebie osiedla Wieleh Pétnoc, zgodnie
z zatgcznikiem graficznym:
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Celem zadania jest:

- zapewnienie mozliwosci bezpiecznego poruszania sie uczestnikéw ruchu,
- poprawa bezpieczenstwa i komfortu pieszych,

- budowa kanalizacji deszczowej,

- zagospodarowanie terenu Placu Zwycigstwa.

Zamoéwienie dotyczy (z zastrzezeniem opisanych w niniejszym dokumencie wymagan):

- opracowania dokumentacji projektowej,

- uzyskania wymaganych prawem decyzji, opinii, uzgodniert oraz zezwolen, zgtoszen (w tym np.
uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie),

- dla zagospodarowania terenu Placu Zwycigstwa - dokonanie uzgodnien z Wojewédzkim Urzedem
Ochrony Zabytkéw w Poznaniu, Delegatura w Pile,

- wykonania robét budowlanych,

- petnienia nadzoru autorskiego nad realizacjg inwestycji.

Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w cenie ofertowej wszelkich kosztéw zwigzanych
z poprawnym i kompleksowym wykonaniem przedmiotu zamdéwienia, w tym:

— wykonania dokumentacji projektowej,

— przeniesienia majgtkowych praw autorskich na Zamawiajgcego,

— petnienia nadzoru autorskiego,

— odbioréw,

— uzgodnien wynikajacych z przepiséw obowigzujgcego prawa, oraz

— wszelkich innych dziatan, ktére wskazane zostaty w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdéwienia
dla postepowania.

Zmiany ilosci lub parametrow, zawartych w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym, jakie moga
wystgpi¢ w trakcie opracowywania przez Wykonawce dokumentacji projektowej (w tym projektu
budowlanego i projektu wykonawczego), z uwzglednieniem postanowienn zawartych w warunkach
umownych, nie bedg powodowaty zmiany wynagrodzenia umownego oraz przedtuzenia terminu realizacji
umowy.

Zamawiajgcy jednoczes$nie wskazuje, ze Wykonawca poniesie koszty zwigzane z wykonaniem robét
tymczasowych, o ile okazg sie one niezbedne dla poprawnej realizacji przedmiotu zaméwienia. Wykonawca
ponosi wszelkie koszty zwigzane z pozyskaniem dokumentéw niezbednych do realizacji oraz
przekazania do uzytkowania przedmiotu zaméwienia.

Wykonawca zapewni we witasnym zakresie obstuge niezbedng do organizacji i kierowania ruchem na
obszarze objetym pracami.

Wszelkie wskazane w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym tresci stanowig materiat wyjSciowy
i pomocniczy dla Wykonawcy do sporzgdzenia wtasnych opracowan wykonania poszczegdlnych zadan,
ktére razem tworza przedmiot zamdéwienia. Wykonawca zobowigzany jest do weryfikacji wskazanych
rozwigzan konstrukcyjnych poprzez wykonanie witasnych obliczen technologicznych
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i konstrukcyjnych. W przypadku wyniknigecia rozbieznosci w rozwigzaniach przedstawionych przez
Zamawiajgcego a opracowanymi przez Wykonawce, Wykonawca nie bedzie roscit praw do dodatkowego
wynagrodzenia.

Jesli bedzie to konieczne, Wykonawca zobowigzany bedzie do:

— uzyskania warunkéw technicznych, wszystkich wymaganych uzgodnien, opinii, dokumentacji
i decyzji administracyjnych i sSrodowiskowych w zakresie wykonywanych robét,

— przeprowadzenia ustalen i uzyskania wszelkich wymaganych zgdd,

— wykonania dokumentacji technicznej (projektowej) zgodnej ze wszelkimi obowigzujacymi
przepisami prawa oraz normami, a takze z zasadami projektowania i wiedzg inzynierskg w zakresie
niezbednym do realizacji robot,

— wykonania rob6t montazowych i budowlanych w sposéb wtasciwy i zgodny ze sztukg budowlana,

— osiaggniecie efektéw oraz parametréw techniczno-technologicznych nie gorszych od wskazanych
W hiniejszym opracowaniu,

— przekazanie Zamawiajgcemu wszelkich dokumentéw i spetnienie wszelkich wymogéw w trybie
przekazania obiektu do eksploatacji i uzytkowania po zakoriczeniu czynnosci odbiorowych,

— rozpisania kosztéw prac na poszczegdlne $rodki trwate, wraz z okresleniem oznaczen Klasyfikaciji
Srodkéw Trwatych.

Obustronne podpisanie protokotu odbioru prac przez strony umowy bedzie jednoznaczne z przeniesieniem
sktadnikow majatku oraz autorskich praw majatkowych w zakresie realizowanego zadania inwestycyjnego.
Przeniesienie praw do sktadnikéw majatku na Zamawiajgcego nastgpi w momencie uregulowania ptatnosci
za wykonane prace.

Uznaje sig, ze stosowane w tresci pojecia, takie jak ,nalezny” lub ,powinny” lub ,wymaga sie” lub ,bed3a" sg
tozsame i moga by¢é uzywane zamiennie, a zwroty, w ktérych zostaty uzyte uznaje sie za stanowiace
zobowigzanie Wykonawcy.

2.1. Charakterystyczne parametry okreslajqgce wielkosc obiektu

W istniejgcym uktadzie drogowym osiedla Wielen Poétnoc, z przewazajgcg zabudowa jednorodzinng,
funkcjonuja ulice o nawierzchni:

- Ul Brzozowa: nawierzchnia gruntowa, bez chodnika,

- Ul. Ignacego Daszynskiego (odcinek od Placu Zwyciestwa do ul. Sosnowej): nawierzchnia gruntowa,
bez chodnika.

- Ul. Ignacego Daszynskiego (odcinek od skrzyzowania z ul. Piotra Wysockiego do Placu Zwyciestwa):
nawierzchnia asfaltowa,

- UL Les$na: nawierzchnia gruntowa, jednostronny chodnik z ptytek betonowych,

- Ul Ludwika Warynskiego: nawierzchnia gruntowa, bez chodnika,

- Ul Piotra Wysockiego (odcinek od ul. Ignacego Daszynskiego do ul. Jana Pawta Il): nawierzchnia
asfaltowa,

- Ul Piotra Wysockiego (odcinek od ul. Le$nej do ul. Ignacego Daszynskiego): nawierzchnia gruntowa,

- Ul. Romualda Traugutta: nawierzchnia gruntowa, jednostronny chodnik z ptytek betonowych,

- Ul Zdzistawa Ortowskiego: nawierzchnia gruntowa, brak chodnika,
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Szacunkowe dtugosci poszczegdlnych odcinkéw drdg, ktére poddane zostang pracom, przedstawiajg sie
nastepujaco:

Lp. Ulica Dtugosé (km)
1. Brzozowa 0,1030
2. Ignacego Daszynskiego 0,4489
3. Lesna 0,4406
4. Ludwika Warynskiego 01476
5. Piotra Wysockiego 0.1035
6. Plac Zwyciestwa 0.2072
7. Romualda Traugutta 0,1159
8. Zdzistawa Ortowskiego 0.1540
Razem: 1,7206

Z uwagi na taczng dtugosé drég, na ktérych przeprowadzone zostang prace, Zamawiajgcy wymaga
pozyskania decyzji $rodowiskowej i wykonania karty informacyjnej przedsiewziecia lub raportu
srodowiskowego.

Zamawiajgcy wskazuje, ze obszar objety pracami podlega ochronie konserwatorskiej wytgcznie w zakresie
Placu Zwyciestwa. Wskazuje sie, ze Wykonawca bedzie zobligowany do przeprowadzenia wszelkich
wymaganych ustalen z Wojewddzkim Urzedem Ochrony Zabytkéw w Poznaniu z Delegaturg w Pile celem
okreslenia petnego zakresu prac mozliwych do zrealizowania dla zabytku nieruchomego.

Z uwagi na charakter stanu zastanego nalezy wykona¢ peten zakres rob6t drogowych, aby ulice bedace
przedmiotem robdt uzyskaty status ulic miejskich utwardzonych, z chodnikiem i odwodnieniem
powierzchniowym poprzez odprowadzenie wéd opadowych do kanalizacji deszczowej. Zamawiajgcy okresla
Srednig szerokos¢ drdg, ktére zostang zaprojektowane i wykonane, na 5,50 m.

Zamawiajgcy wymaga wykonania nastepujacych chodnikéw:

- jednostronnych - przy ulicach: Lesnej, Zdzistawa Ortowskiego, Placu Zwyciestwa (przy linii
zabudowan), Ludwika Warynskiego, Piotra Wysockiego, Brzozowej,

- dwustronnych - przy ulicach: Ignacego Daszynskiego, przy czym w przypadku zaistnienia odcinkéw
o zbyt matej szerokosci w tych miejscach wykonany zostanie chodnik jednostronny.

Konstrukcja nawierzchni w zarysie ogdlnym sktadac sie powinna z:

- warstwy wzmacniajacej podtoze (grunt stabilizowany cementem),
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- podbudowy zasadniczej (kruszywo tamane lub z chudego betonu - warstwa gérna i dolna)),

- warstwy podsypkowej cementowo-piaskowej 1:4 (o ile bedzie wymagane),

- dla jezdni: warstwy jezdnej z kostki betonowej bezfazowej - przy czym konstrukcja nawierzchni
przyjeta zostanie jak dla drég kategorii ruchu KR 3 wedtug Katalogu typowych konstrukcji
nawierzchni podatnych i poétsztywnych; grupe nosnosci podtoza nalezy okreslié w ramach
przygotowywania dokumentacji projektowej (technicznej) - w uzasadnionych przypadkach przed
utozeniem konstrukcji nawierzchni podtoze gruntowe nalezy doprowadzi¢ do kategorii G1,

- dla chodnika: warstwa wierzchnia z kostki betonowej bezfazowe;j,

- dla Placu Zwyciestwa: warstwa jezdna i warstwa wierzchnia z kostki betonowej bezfazowej.

Wykonany odcinek jezdni wykorzystywany bedzie przy niezmienionej charakterystyce ruchu samochodéw
na terenie inwestycji, tj.: ruch samochodéw osobowych, obstuga mieszkarncéw (odbiér opadéw, dowoz
opatu, itp.) oraz ruchu pojazdéw ciezarowych (m.in. wywdz dtuzycy z lasu). Istniejgca infrastruktura, z ktéra
mogag wystgpi¢ kolizje, to: sie¢ wodociggowa, telefoniczna, swiattowodowa, elektryczna - w wigkszosci
w formie sieci napowietrznych, kanalizacja deszczowa doprowadzona do Placu Zwyciestwa, sie¢ kanalizacji
sanitarne;j.

Zamawiajacy zastrzega konieczno$¢ zachowania istniejgcego drzewostanu w mozliwie najwigkszym
stopniu.

taczna szacunkowa dtugosé odcinka robét drogowych to okoto 1,7206 m, a ciagu pieszo-jezdnego okoto
2,0536 m. Zakres opracowania nie obejmuje wykonania robét kanalizacyjnych. Wykonawca zaprojektuje
i wykona odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wdéd opadowych do przydroznych rowéw, ktére
nalezy oczyscié, pogtebic¢ i wyprofilowac.

Pracom drogowym towarzyszy¢é bedg prace zwigzane z wykonaniem przejs¢ dla pieszych w formie
wyniesien wraz z montazem oswietlenia dedykowanego dla przej$¢ pieszych i oznaczenn pionowych
i poziomych zgodnych z obowigzujacym prawem oraz z obowigzujgcymi standardami dostepnosci dla ruchu
pieszego.

Réznica pomiedzy szacowang a wykonang w ramach niniejszego zamoéwienia publicznego dtugoscia nie
bedzie miata wptywu na wynagrodzenie i umowne i termin realizacji zamoéwienia.

2.2. Zakres robot budowlanych

Zakres robot budowlanych stanowi wykonanie wszystkich prac projektowych i budowlanych niezbednych
do prawidtowego funkcjonowania ulic w zakresie ruchu pojazdéw jak i pieszych, oraz ich prawidtowego
odwodnienia, a takze zagospodarowania terenu Placu Zwyciestwa, ktéry objety jest ochrong
Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Poznaniu z Delegatura w Pile.

Wykonawca wykona wszelkie niezbedne opracowania projektowe wraz z uzyskaniem wszelkich opinii,
uzgodnien, warunkéw technicznych. Dokonanie wszelkich uzgodnien, pozyskanie zezwolen, opinii, decyzji
i zgdd niezbednych dla wykonania przedmiotu umowy zrealizowane zostanie przez Wykonawce w imieniu
Zamawiajacego - zgodnie z wymaganiami i warunkami umownymi. Wykonawca wykona réwniez wszelkie
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prace budowlane i uzyska w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wszelkie wymagane dokumenty
umozliwiajace na przystgpienie do uzytkowania.

Wykonaweca, przed wystgpieniem o dokonanie odbioru ostatecznego robét, sporzadzii zgromadzi kompletne
dokumenty i wymagane oswiadczenia, zgodnie z trescig Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. 2022 poz. 88), niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie - o ile bedzie wymagane
w odniesieniu do przyjetej procedury realizacji przedmiotu zaméwienia.

Szczegotowy zakres rzeczowy robdét przewidzianych do wykonania w ramach obowigzkéw Wykonawcy
przedstawiono w dalszej czesci Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.

Wykonawca w ramach zaakceptowanej kwoty i terminu realizacji zadania zobowigzany jest wykonaé
dokumentacje projektowa wraz z projektem statej i czasowej organizacji ruchu, zorganizowa¢ wespot
z Zamawiajgcym i stronami zaangazowanymi (m.in. Policja, przedstawiciel mieszkarncéw osiedla Wielen
Po6tnoc), zespdt oceny projektu inwestycyjnego, uzyska¢ decyzje o zezwoleniu na realizacje inwestyciji
drogowej (ZRID), wykona¢ roboty budowlane w zakresie objetym wykonanym i zatwierdzonym projektem
budowlanym i zezwoleniem na realizacje inwestycji drogowe;j.

Zakres prac obejmuje w szczegdlnosci:

- zaprojektowanie i wykonanie przebudowy nawierzchni ulic zlokalizowanych na terenie osiedla
Wielen Pétnoc w Wieleniu:
o Brzozowej,
Ignacego Daszynskiego,
Lesnej,
Ludwika Warynskiego,
Piotra Wysockiego (od skrzyzowania z ul. Jana Pawta I1),
Placu Zwyciestwa (od ul. Brzozowej do ul. Ignacego Daszyriskiego),
Romualda Traugutta,
Zdzistawa Ortowskiego,
- przebudowe chodnikéw zlokalizowanych przy w/w ulicach na chodniki:
o jednostronne - przy ulicach: Lesnej, Zdzistawa Ortowskiego, Placu Zwyciestwa (przy linii

O O O O O O O

zabudowan), Ludwika Warynskiego, Piotra Wysockiego, Brzozowej,

o dwustronne - przy ulicach: Ignacego Daszynskiego, przy czym w przypadku zaistnienia
odcinkow o zbyt matej szerokosci w tych miejscach wykonany zostanie chodnik
jednostronny,

- budowe sieci kanalizacji deszczowej, ktéra wtgczona zostanie do sieci istniejagcej w obrebie ul. Jana
Pawta Il (droga wojewddzka) lub w obrebie Placu Zwyciestwa,

- zaprojektowanie i wykonanie zagospodarowania Placu Zwycigstwa poprzez budowe parkingu przy
Kosciele, wprowadzenie zieleni w formie niewysokich drzew, wykonaniu obiektéw matej
architektury: tawek i $mietnikéw, wykonanie chodnika, wykonanie miejsca integracyjnego dla
mieszkancéw oraz fragmentu utwardzonego placu.

Wykonawca, nie ograniczajac sie jedynie do nizej wymienionych roboét, lecz zgodnie ze wszystkimi innymi
wymogami okreslonymi w niniejszym opracowaniu, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
obowigzujagcymi normami prawnymi i innymi przepisami wtasciwymi, zobowigzany jest do zaprojektowania
i wykonania w szczegdlnosci:
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opracowania map do celéw projektowych,

przeprowadzenie badan gruntowo-wodnych dla terenu objetego pracami wymienionymi
W hiniejszym opracowaniu,

prac projektowych zwigzanych z budowa i przebudowa infrastruktury drogowej oraz nowa
organizacjg ruchu,

wykonanie ewentualnych dodatkowych badan podtoza gruntowego po uzgodnieniu
z Zamawiajacym (zakres badan oraz forme opracowania ich wynikéw nalezy dostosowaé do
charakteru inwestycji),

uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wszystkich okreslonych prawem niezbednych
ostatecznych decyzji administracyjnych, zgéd, pozwolen i innych dokumentéw pozwalajagcych na
wykonanie robét budowlanych i uzytkowanie,

rozbiérka obiektéw budowlanych oraz elementéw drég i ulic, rozbiérka elementéw
zagospodarowania pasa drogowego (np. nawierzchni zjazdéw, chodnikéw, przepustéw), rozbiérki
elementow kolidujgcego uzbrojenia (wraz z niezbednym odtworzeniem),

wyznaczenie trasy,

zdjecie warstwy ziemi urodzajnej,

przestawienie ogrodzen (o ile bedzie wymagane),

usunigcie drzew i krzewow - po uzyskaniu zgody Zamawiajacego,

wykonania instalacji kanalizacji deszczowej, ktéra zostanie wiaczona do istniejgcej kanalizacji
w obrebie ulicy Jana Pawta Il (droga wojewddzka) lub w obrebie Placu Zwyciestwa,

wzmochienie podtoza gruntowego dla uzyskania wtasciwych warunkéw posadowienia, profilowanie
i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne, wykonanie warstwy wzmocnienia podtoza
z gruntu stabilizowanego cementem i wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie lub chudego betonu,

wykonanie podbudowy drogi z kruszywa tamanego (warstwa gdrna i dolna),

mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudowy,

wykonanie nawierzchni drogi o szerokosci 5,50 m z kostki betonowej bezfazowej,

ustawienie nowych kraweznikéw, obrzezy betonowych oraz innych wymaganych elementéw
betonowych na tawie betonowej z oporem,

wykonanie chodnikéw z warstwg wierzchnig z kostki betonowej bezfazowej,

budowe urzadzehn bezpieczenstwa ruchu drogowego, tacznie z oznakowaniem poziomym,
pionowym i ogrodzeniami, montaz balustrad zabezpieczajgcych ruch pieszych - tam, gdzie bedzie
wymagane,

budowe przejsé dla pieszych, zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie wymogami, w formie
wyniesien wraz z montazem oswietlenia dedykowanego dla przejs¢ pieszych i oznaczen pionowych
i poziomych zgodnych z obowigzujgcym prawem oraz z obowigzujacymi standardami dostepnosci
dla ruchu pieszego,

zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia, a jesli bedzie to konieczne - przebudowe kolidujacych
urzadzen i sieci istniejgcej infrastruktury podziemnej i naziemnej,

zagospodarowania Placu Zwyciestwa poprzez budowe parkingu przy KosSciele, wprowadzenie zieleni
w formie niewysokich drzew, wykonaniu obiektéw matej architektury: tawek i Smietnikow,
wykonanie chodnika, wykonanie miejsca integracyjnego dla mieszkaricow oraz fragmentu
utwardzonego placu,

po zakohczeniu budowy wykonanie petnej rekultywaciji terenéw zajetych przez zaplecze techniczne
oraz wszelkie inne tereny przeksztatcone przez Wykonawce w czasie budowy do stanu nie gorszego,
niz sprzed rozpoczecia robot,

wszelkie inne roboty, jakie okazg sie niezbedne dla wykonania przedmiotu zaméwienia.
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Koszty odszkodowan z tytutu nabycia praw do nieruchomosci przez Skarb Panstwa, o ile wystgpia, pokryje
Zamawiajacy.

Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzeh
i ucigzliwosci dla os6b lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

2.3. 0Ogolne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Zadanie inwestycyjne zrealizowane zostanie w formule zaprojektuj i wybuduj.

Zamawiajgcy wykona realizacji nastepujacego zakresu prac:

- zaprojektowanie i wykonanie przebudowy nawierzchni ulic zlokalizowanych na terenie osiedla
Wielen Pétnoc w Wieleniu:
o Brzozowej,
Ignacego Daszynskiego,
Lesnej,
Ludwika Warynskiego,
Piotra Wysockiego (od skrzyzowania z ul. Jana Pawta I1),
Placu Zwyciestwa (od ul. Brzozowej do ul. Ignacego Daszyniskiego),
Romualda Traugutta,
Zdzistawa Ortowskiego,
- przebudowa chodnikéw zlokalizowanych przy w/w ulicach na chodniki:
o jednostronne - przy ulicach: LesSnej, Zdzistawa Ortowskiego, Placu Zwyciestwa (przy linii
zabudowan), Ludwika Warynskiego, Piotra Wysockiego, Brzozowej,

O O O O O O O

o dwustronne - przy ulicach: Ignacego Daszyriskiego, przy czym w przypadku zaistnienia
odcinkow o zbyt matej szerokosci w tych miejscach wykonany zostanie chodnik
jednostronny,

- budowa sieci kanalizacji deszczowej, ktéra witgczona zostanie do sieci istniejgcej w obrebie ul. Jana
Pawta Il (droga wojewddzka) lub w obrebie Placu Zwycigstwa,

- zaprojektowanie i wykonanie zagospodarowania Placu Zwyciestwa poprzez budowe parkingu przy
Kosciele, wprowadzenie zieleni w formie niewysokich drzew, wykonaniu obiektéw matej
architektury: tawek i $mietnikéw, wykonanie chodnika, wykonanie miejsca integracyjnego dla
mieszkancéw oraz fragmentu utwardzonego placu.

Zakres projektu zrealizowany zostanie na dziatkach zlokalizowanych w obrebie Wielen Pétnocny
o numerach: 104, 74, 98, 13, 48, 87, 62, 30/3, 42/4, 57, 40, 30/4, 21, 94. Wszystkie dziatki zlokalizowane sa
w obrebie ewidencyjnym Wielen Pétnoc, gmina Wielen, powiat czarnkowsko-trzcianecki, wojew6dztwo
wielkopolskie.

Wykonawca wykona dokumentacje projektowg i przeprowadzi prace budowlane dla zadania inwestycyjnego
polegajgcego na przebudowie drég w obrebie osiedla Wieleri Pétnoc, wraz z wykonaniem chodnikéw, przejsé
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dla pieszych, kanalizacji deszczowej oraz zagospodarowaniem Placu Zwyciestwa. Wykonawca zobowigzany
bedzie do pozyskania wszelkich wymaganych przepisami prawa zgdéd, uzgodnien, opinii i innych
dokumentéw, wynikajgcych z charakteru inwestycji.

Srednia szeroko$¢ drég po przebudowie bedzie nie mniejsza, niz 5,50 m, nawierzchnia z kostki betonowej
bezfazowej. Chodniki zostang wykonane z nawierzchnig z kostki betonowej bezfazowej. Przejscia dla
pieszych w formie wyniesien. Minimalna szeroko$¢ chodnikéw zlokalizowanych bezposrednio przy jezdni
wynosi 2,00 m, a w przypadku zaistnienia koniecznosci odcinkowego zwezenia chodnika - szerokos¢ nie
moze by¢ nizsza, niz 1,25 m.

Zamawiajacy wskazuje, ze istniejgce nawierzchnie drég objetych opracowaniem oraz chodnikéw zostang
rozebrane przez Wykonawce w ramach prowadzonych robét budowlanych.

Réznica pomiedzy szacowanymi a wykonang w ramach realizacji niniejszego zadania dtugosciami dla
poszczegodlnych robot nie bedzie miata wptywu na wynagrodzenie umowne i termin realizaciji.

2.4. Szczegotowe wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Parametry techniczne zasadniczych obiektéw i robét przewidzianych do wykonania, tj. zaprojektowania
i wybudowania w ramach inwestycji przedstawiaja sie nastepujaco:

2.4.1. Przebudowa nawierzchni drog i wykonanie chodnikow

Zakres prac projektowych i robét budowlanych obejmuje wykonanie ulic o szacunkowej dtugosci:

Lp. Ulica Dtugosé (km)
1. Brzozowa 0.1030
2. Ignacego Daszyriskiego 0.4489
3. Lesna 0.4406
4, Ludwika Warynskiego 0,1476
5. Piotra Wysockiego 0.1035
6. Plac Zwyciestwa 0,2072
7. Romualda Traugutta 0,159
8. Zdzistawa Ortowskiego 0,1540
Razem: 1,7206
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Zakres prac projektowych i robét budowlanych obejmuje wykonanie chodnikéw o szacunkowej dtugosci:

Lp. Ulica Dtugosé (km)
Chodniki jednostronne

1. Brzozowa 0,1030

2. Lesna 0,4406

3. Ludwika Warynskiego 0.1476

4. Piotra Wysockiego 0.,1035

5. Plac Zwyciestwa 0.2072

6. Zdzistawa Ortowskiego 0,1540

Chodniki dwustronne

7. Ignacego Daszynskiego 0,8978

Razem: 2,0536

Uktad drogowy, na ktérym zostang przeprowadzone prace, przedstawia sie nastepujaco:

“, “? } : H n ' ;' "‘
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W stanie obecnym drogi te przedstawiaja sie nastepujaco:

Ul. Brzozowa

Ul. Ignacego Daszyriskiego (odcinek od Placu Zwyciestwa do ul. Sosnowej)
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Ul. Ignacego Daszyriskiego
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Ul. Ludwika Waryriskiego
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Ul. Piotra Wysockiego
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Plac Zwyciestwa

Ul. Romualda Traugutta
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Uknyj zdjecia ¥

Ul. Zdzistawa Ortowskiego

W stanie istniejgcym zastosowane nawierzchnie poszczegdlnych ulic przedstawiaja si¢ nastepujaco:

Lp. Ulica Rodzaj nawierzchni Rodzaj chodnika
1. Brzozowa Gruntowa Brak
2. Gruntowa (od ul. Piotra
Wysockiego do Placu
Ignacego Daszynskiego Zwyciestwa) Brak

Asfaltowa (od Placu
Zwycigstwa do ul. Sosnowej)

3. Lesna Gruntowa Ptytki betonowe
4, Gruntowa (od ul. Le$nej do ul. Brak
Ludwika Warynskiego Ignacego Daszyniskiego)
Asfaltowa Ptytki betonowe
5. Gruntowa (od ul. Le$nej do ul.
Ignacego Daszyriskiego)
Piotra Wysockiego Asfaltowa (od ul. Ignacego Brak
Daszynskiego do ul. Jana
Pawta ll)
6. Plac Zwyciestwa Gruntowa Ptytki betonowe
7. Romualda Traugutta Gruntowa Ptytki betonowe
8. Zdzistawa Ortowskiego Gruntowa Brak
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Wykonawca w ramach prowadzonych prac dokona rozbiérki wszelkich istniejgcych nawierzchni ulic
asfaltowych oraz chodnikéw.

Budowe jezdni ulic wraz z infrastrukturg towarzyszgca nalezy zaprojektowac i wykona¢ w srodkowej czesci
dziatek przeznaczonych pod budowe. Wykonawca zaprojektuje i wykona drogi o Sredniej szerokosci rownej
5,50 m o nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej.

Przedmiotowe odcinki ulic stanowig cze$¢ uktadu komunikacyjnego. Aktualnie ulice nie posiadajg jezdni
utwardzonych - sg to odcinki o nawierzchni gruntowej. Odwodnienie odbywa sie powierzchniowo do rowéw
drogowych. W granicach pasa drogowego wystepuja urzadzenia infrastruktury technicznej niezwigzane
z gospodarkg drogowa.

Konstrukcja jezdni wskazana przez Wykonawce w opracowywanej dokumentac;ji projektowej musi spetnic
wymogi jak dla kategorii ruchu KR3 oraz uwzgledni¢ badania nosnosci podtoza. Konstrukcja nawierzchni
w zarysie ogolnym sktadac sie powinna z:

- podtoza zageszczonego mechanicznie,

- warstwy odcinajacej zageszczonej mechanicznie o grubosci 10 cm (po zageszczeniu),

- podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o grubosci 20 cm,

- podsypki piaskowo-cementowej o grubosci 5 cm,

- dla jezdni: warstwy jezdnej z kostki betonowej bezfazowej - przy czym konstrukcja nawierzchni
przyjeta zostanie jak dla drég kategorii ruchu KR 3 wedtug Katalogu typowych konstrukciji
nawierzchni podatnych i poétsztywnych; grupe nosnosci podtoza nalezy okresli¢ w ramach
przygotowywania dokumentac;ji projektowej (technicznej) - w uzasadnionych przypadkach przed
utozeniem konstrukcji nawierzchni podtoze gruntowe nalezy doprowadzi¢ do kategorii G1,

- dla chodnika: warstwa wierzchnia z kostki betonowej bezfazowe;.

Wskazane powyzej warstwy konstrukcyjne traktowaé nalezy jako punkt wyjscia do prowadzenia prac
projektowych i robét budowlanych, jednakze na Wykonawcy spoczywa obowigzek ich weryfikacji
i dokonania stosownych obliczen. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu proponowane rozwigzania w tym
zakresie przy opracowywaniu dokumentacji projektowe;j.

Drogi zostang obustronnie obtozone kraweznikami betonowymi na tawie betonowej.

W celu realizacji obowigzku Zamawiajgcego polegajacego na ochronie uzasadnionych intereséw oséb
trzecich nalezy dokonaé przebudowy zjazdéw z drogi. Nalezy zréznicowaé realizowane wijazdy na
indywidualne i publiczne - w zaleznosci od rodzaju obiektu istniejgcego na nieruchomosci poprzez
okreslenie czy jest to obiekt uzywany indywidualnie czy w celu prowadzenia dziatalnosci gospodarcze;j.

Zjazdy nalezy wykona¢ w spos6b odpowiadajagcy wymaganiom wynikajacym z ich usytuowania
i przeznaczenia (okreslonych w planie zagospodarowania przestrzennego lub w przypadku braku planu
w warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu), o parametrach technicznych dostosowanych do
wymagan bezpieczenstwa ruchu na drodze, wymiaréw gabarytowych pojazdéw, dla ktérych beda
przeznaczone oraz do wymagan ruchu pieszych, uwzgledniajgc kategorie zjazdu. Konstrukcje wjazdéw
nalezy uzalezni¢ w kazdym indywidualnym przypadku od struktury rodzajowej ruchu.
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Wjazdy nalezy zaprojektowac i wykona¢ w miejscu wjazdéw istniejgcych oraz w miejscach przewidzianych
docelowo pod zabudowe dziatek przylegajgcych do pasa drogowego. Nalezy przyjac istniejgce szerokosci
jezdni wjazdow.

Nalezy zaprojektowaé jednostronny chodnik przy przebudowanych ulicach, a w przypadku ul. Ignacego
Daszynskiego - chodnik dwustronny. W przypadku zlokalizowania chodnika bezposrednio przy jezdni, jego
szeroko$¢ powinna wynosi¢ min. 2,00 m. W przypadku zaistnienia konieczno$ci odcinkowego zwezenia
chodnikéw ich szerokos$é nie moze by¢ mniejsza, niz 1,25 m. Wykonawca zaprojektuje i wykona chodniki
o nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej.

Szerokos¢ chodnikéw nalezy odpowiednio zwigkszyé w przypadku usytuowania na nim urzadzen
technicznych, w szczegdlnosci podpdr znakédw drogowych, stupdw, wejs¢ lub zjazdéw utrudniajgcych ruch
pieszy. Urzadzenia nalezy tak usytuowaé, aby nie utrudniaty uzytkowania chodnika, w tym przez osoby
z niepetnosprawnosciami. Chodniki nalezy oddzieli¢ od terenu obrzezem betonowym. Pas zieleni wzdtuz
chodnikéw, od strony terenu, nalezy zahumusowac i obsia¢ trawa.

Przy przejsciach dla pieszych nalezy zaprojektowaé i wykonaé dojscia wraz z elementami z ptytek
betonowych integracyjnych. Nalezy zaprojektowac i wykonaé przejscia dla pieszych w formie wyniesien
wraz z montazem oswietlenia dedykowanego dla przejsé pieszych i oznaczehn pionowych i poziomych
zgodnych z obowigzujgcym prawem oraz z obowigzujgcymi standardami dostepnosci dla ruchu pieszego.
Przejscie dla pieszych wyniesione bedzie na wysokos$¢ ok. 12 cm ponad powierzchnig jezdni.

Wykonawca ustali lokalizacje przejs¢ dla pieszych oraz zakres wymaganego zajecia terenu i szczegoty
dotyczace uksztattowania wysokosciowego z Zamawiajgcym.

Wykonawca jest zobowigzany do budowy ogrodzenia w sytuacji, gdy istniejace podlega likwidacji,
a wtasciciel nieruchomosci zrzeknie sie odszkodowania z tego tytutu. W kazdym przypadku dokumentacja
dot. zrzeczenia sie odszkodowania powinna zosta¢ uprzednio zweryfikowana przez Zamawiajgcego. Przy
budowie ogrodzenia dopuszczalne jest wykorzystanie elementéw z istniejgcego ogrodzenia. Nowe
ogrodzenie winno by¢ wybudowane na granicy - wznowionej przez Wykonawce - dziatek powstatych
wskutek podziatu nieruchomosci zatwierdzonego decyzjg o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej
lub pozwoleniu na budowe.

Ewentualne drzewa kolidujgce z projektowanymi rozwigzaniami nalezy wycigé (po uzgodnieniu
z Zamawiajacym i uzyskaniu odpowiednich decyzji) oraz wykarczowac pnie i usunaé poza teren budowy
w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego, w odlegtosci nie wigkszej niz 20 km od placu budowy. Drewno
z wycinki stanowi wtasnos¢ Zamawiajgcego. Wycinke nalezy przeprowadzi¢ tak, aby nie stwarzac
zagrozenia bezpieczenstwa oraz nie powodowac utrudnien w ruchu na ulicy.

Nalezy dokonaé¢ przebudowy zjazdéw z drogi. Ewentualne istniejgce zjazdy nalezy dostosowaé do
budowanej jezdni i chodnika zapewniajagc wymagane parametry. Nalezy zré6znicowac realizowane zjazdy na
zjazdy indywidualne i publiczne.
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Do celéw projektowych Wykonawca dokona wizji lokalnej na terenie inwestycji oraz sporzadzi wykaz
wyjazdow i zatok. Zmiany danych iloSciowych i lokalizacyjnych, jakie mogg mie¢ miejsce po wykonaniu
opracowan, z uwzglednieniem postanowien zawartych w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym
oraz warunkach umownych nie bedg powodowaty zwigkszenia wynagrodzenia umownego oraz
przedtuzenia terminu realizacji zamdwienia.

2.4.2. Budowa sieci kanalizacyjnej

Zakres prac projektowych i robét budowlanych obejmuje budowe sieci kanalizacyjnej o szacunkowej
dtugosci:

Lp. Kanalizacja deszczowa Dtugosc
1. Dtugosé [m] 1720,59
2. Dtugos$c¢ [km] 1,72

Inwentaryzacja istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej przedstawiona zostata w ust. 2.4.6. niniejszego
programu funkcjonalno-uzytkowego.

Wykonawca zaprojektuje kanalizacje deszczowg o dtugosci ok. 1721 m, ktéra zostanie wigczona do istniejacej
sieci kanalizacyjnej w obrebie ul. Jana Pawta Il (gdzie wymagane bedzie wykonanie przejscia pod droga
wojewddzka) lub w obrebie Placu Zwycigstwa. Zakres projektu obejmowac bedzie wykonanie odwodnienia
projektowanych drég w formie kanalizacji deszczowej.

Projektowana kanalizacja deszczowa zostanie wykonana w catosci pod projektowanymi chodnikami, jedynie
w miejscach niezbednych pod powierzchnig drég. Zadaniem kanalizacji bedzie odprowadzenie wody
opadowej z projektowanych i realizowanych w ramach niniejszego zadania inwestycyjnego chodnikéw,
zjazddéw i drég do kolektoréw kanalizacyjnych (istniejgcej sieci kanalizacyjnej).

Wykonawca zaprojektuje i wykona peten zakres sieci kanalizacji deszczowej, w tym: poczatek sieci
kanalizacyjnej (wpust burzowy), kolektory, studnie i studzienki. Gtebokos¢é wykopdéw, w ktérych utozone
zostang kolektory, powinna prowadzi¢ ponizej poziomu przemarzania terenu. Dodatkowo, w celu
zabezpieczenia rurociggu przed dziataniem niskich temperatur, rurocigg nalezy obsypac keramzytem.

Wykonawca zaprojektuje wykopy pod kolektor jako liniowe o $cianach pionowych umocnionych. Szerokos$¢
robocza wykopu (bez umocnien) wynosi¢ bedzie nie mniej, niz 1,00 m. Dla zachowania bezpieczenstwa
wykopy na catej dtugosci winne by¢ szalowane w sposdb wybrany przez Wykonawce. W przypadku wbijania
szalunkéw metoda udarowg Wykonawca robét winien wykonaé ekspertyze budowlang wptywu drgan na
pobliskie budynki. W czasie realizacji robét wykopy zostang oznaczone przez Wykonawce poprzez
ustawienie zapor.
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Wykonawca w trakcie pozyskiwania decyzji i zgdd niezbednych do opracowania dokumentacji projektowej
przeprowadzi badania geotechniczne, ktére okreslg wystepowanie wéd gruntowych do poziomu 2,00 m.
W przypadku stwierdzenie wystepowania wod gruntowych powyzej tego poziomu Wykonawca uwzgledni
w projekcie budowlanym i wykona odwodnienie wykopéw.

W przypadku wystapienia skrzyzowan lub kolizji z istniejgcym uzbrojeniem Wykonawca prowadzié¢ bedzie
prace budowlano-montazowe ze szczegdlng ostroznoscia, z zabezpieczeniem istniejgcej infrastruktury
w sposob ustalony z jej wtascicielem lub gestorem.

Sie¢ kanalizacyjna zostanie wykonana z rur PVC-U o S$rednicy dobranej przez Wykonawce w toku
opracowywania dokumentacji projektowej, o potaczeniach kielichowych (z wydtuzonym kielichem)
z uszczelkami odpornymi na produkty ropopochodne. Jesli Wykonawca zadecyduje o czeSciowym
wykonaniu sieci kanalizacyjnej w strefie przemarzania gruntu - nalezy dla tej czesci sieci wykonac
zabezpieczenie przed przemarzaniem wykonujac docieplenie z kruszywa keramzytowego grubosci ok. 30
cm. Wykonawca oddzieli kruszywo keramzytowe od podbudowy geosyntetykiem separacyjnym.

W pozostatych przypadkach rurociggi posadowione zostana na podtozu z warstwy piasku o grubosci ok. 20
cm. Obsyp rurociggéw do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury wykonany zostanie z uzyciem piasku
zageszczonego. Wody opadowe z zatozonej zlewni zostang odprowadzone grawitacyjnie.

Wykonawca zaprojektuje i wykona wtgczenie rur spustowych do projektowanych studni poprzez wykonanie
otworéw wiertnicg i wprowadzeniu rury przewodowej wraz z uszczelnieniem. Przykanaliki wpustow
wykonane zostang z rur o zwigkszonej wytrzymatosci, np. HD PE czy SDR11. Rury utozone zostang na
podsypce piaskowej o grubosci ok. 20 cm i obsypie do wysokosci 30 cm ponad ich wierzch.

Wykonawca wybuduje studnie rewizyjne z kregéw betonowych zgodnie z opracowang przez siebie
dokumentacja i okreslonymi $rednicami (nie mniejszymi, niz DN1000). Studnie te wyposazone beda
w szczelne gniazda przytaczeniowe w podstawie, przystosowane do rur PVC-U. Gérny fragment studni
stanowi¢ bedzie zwezka wraz z wtazem. Studnie posadowione bedg na tawie wykonanej z dobrze
zageszczonego piasku grubosci ok. 25 cm, o stopniu zageszczenia powyzej 95%. Obsyp korpusu studni
szerokosci ok. 50 cm, mierzac od krawedzi studni do $ciany wykopu, warstwami o grubosci ok. 20 cm.
Warstwy te zostang zageszczone mechanicznie do uzyskania zageszczenia powyzej 95%. W strefie
przytaczonych do studni przewodoéw kanalizacyjnych do wysokosci 50 cm ponad i wokét przewodu
Wykonawca przeprowadzi zageszczenie przy uzyciu ubijakéw recznych. Obsyp wykonany zostanie z piasku
réznoziarnistego o frakcji od 0,02 do 2 mm - przy czym Wykonawca zapewni odpowiednig wilgotnos$¢ piasku
do zageszczania.

Wtazy uliczne wyposazone beda w zatrzaski, zawisy oraz uszczelke gumowa. Stopnie ztazowe wykonane
zostang jako zeliwne, powlekane w catosci tworzywem sztucznym. Wykonawca dostosuje wysokosci
wtazéw kanalizacyjnych do projektowanego terenu i utozy je na wylewce betonowej.

Zamawiajgcy wymaga zastosowania wpustow ulicznych stuzgcych do wychwytywania i odprowadzania
wod deszczowych z ciggdw komunikacyjnych w formie wpustéw betonowych o $rednicy wewnetrznej
poszczegodlnych elementéw 500 mm. Zamawiajagcy wymaga, aby wszelkie potaczenia (w tym réwniez
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w zakresie wpustéw ulicznych) wykonane byty szczelnie i przegubowo. Wpusty te wyposazone zostana
w kraty zeliwne. Podstawe stanowi¢ bedzie osadnik denny. Wykonawca zaprojektuje i wykona roboty
zwigzane z wykonaniem nowego odcinka sieci kanalizacji deszczowej zgodnie z obowigzujagcym prawem
i sztukg budowlana.

Wykonawca zleci wytyczenie trasy projektowanej infrastruktury uprawnionemu geodecie. Wykopy
w miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonywac recznie. Przed
zasypaniem wykopow Wykonawca sporzadzi i dostarczy Zamawiajgcemu geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg wykonanych elementéw, a takze pozyska odbiér czesciowy robét - przy czym odbiér ten
prowadzony bedzie z udziatem Inspektora Nadzoru wskazanego przez Zamawiajgcego.

2.4.3. Zaprojektowanie i wykonanie zagospodarowania Placu Zwyciestwa

Zakres prac projektowych i rob6t budowlanych obejmuje wykonanie zagospodarowania Placu Zwyciestwa
0 szacunkowej powierzchni:

Lp. Plac Zwyciestwa Dtugosc
1. Powierzchnia [m?] 2 069,00
2. Powierzchnia [km?] 2,07

Wykonawca zaprojektuje i wykona prace na terenie Placu Zwyciestwa w zakresie wykonania parkingu przy
kosciele, wprowadzenia zieleni oraz elementéw matej architektury. Projekt i zakres prac rekomendowanych
przez Wykonawce musi uwzgledniaé charakter miejsca, w tym zapewnienie miejsca integracyjnego dla
mieszkancow, wykorzystywanego réwniez jako przestrzen handlowa (miejsca odpustowe), w zwigzku
z czym elementem prac musi by¢ wykonanie utwardzonego placu.

Obszar objety opracowaniem wykonany zostanie z kostki betonowej bezfazowej na podsypce cementowo-
piaskowej, podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowango mechanicznie oraz warstwy odcinajacej
zageszczonej mechanicznie.

Wykonawca wyposazy obszar Placu Zwyciestwa m.in. w:

- obiekty matej architektury - tawki i kosze na $mieci, w ilo$ci min. 8 szt., czterostanowiskowe stojaki
na rowery, w ilosci min. 2 szt.,

- komplet nasadzenn zieleni odpowiadajacy powierzchni projektowanego terenu, przy czym
Zamawiajacy proponuje zastosowanie zieleni w formie niewysokich drzew,

- wszelkie elementy wynikajagce z oddzielnych przepiséw prawa, w tym m.in. przejscia dla pieszych
w formie wyniesien, oznakowanie poziome i pionowe, itp.

Zamawiajacy wskazuje, ze na terenie objetym opracowaniem wykonano dotychczas prace zgodne
z projektem przedstawionym w zatgczniku graficznym:
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Wykonawca wykona humusowanie terenu oddzielajgcego Plac Zwyciestwa od otaczajgcych go drég wraz
z obsianiem trawa.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania dokumentacji projektowej dotyczacej
zagospodarowania Placu Zwycigestwa przedstawi Zamawiajgcemu koncepcje.

2.4.4. Instalacjeiinfrastruktura

Na obszarze realizacji inwestycji wystepuje nastepujaca infrastruktura:

- sie¢ wodociggowa,
- siec¢ telefoniczna,
- sie¢ swiattowodowa,
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- instalacja elektryczna (z przewazajacym udziatem infrastruktury napowietrznej),
- kanalizacja deszczowa (doprowadzona do Placu Zwyciestwa),
- sie¢ kanalizacji sanitarnej.

Wykonawca opracuje materiaty do wnioskow i wystapi do wtascicieli lub zarzadcéw infrastruktury o wydanie
warunkéw technicznych usuniecia kolizji (przebudowy) z istniejaca infrastrukturg techniczng uzbrojenia
terenu.

Uzyskane warunki techniczne nalezy kazdorazowo - po przeanalizowaniu ich tresci w kontekscie
zasadnosci i zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami prawa - przekazywa¢ Zamawiajgcemu oraz
wskazanemu przez niego Inspektorowi Nadzoru wraz z opinig projektanta w tej sprawie. Wykonawca, po
uzyskaniu akceptacji proponowanych rozwigzan, opracuje dokumentacje projektowg niezbedng do
uzyskania pozwolen na realizacje inwestycji i do przeprowadzenia robét w petnym zakresie.

W przypadku natozenia przez wtascicieli lub zarzadcow infrastruktury technicznej obowigzku zawarcia
umow, ktére regulowaé beda wzajemne zobowigzania z Zamawiajgcym (Inwestorem), Wykonawca:

- ureguluje wszelkie zwigzane z tym procedury formalne, oraz
- przedstawi Zamawiajagcemu za posrednictwem wskazanego Inspektora Nadzoru uzgodnione
projekty umoéw - do akceptacji ze strony Zamawiajgcego.

Przedmiotowe projekty uwzglednia¢ bedg uwarunkowania wynikajgce z obowigzujgcego prawa, rozwigzan
projektowych - w tym zgodnie ze sztukg budowlang oraz wydanych decyzji administracyjnych. Po
uzyskaniu akceptacji ze strony Zamawiajagcego Wykonawca zobowigzany bedzie do zawarcia
przedmiotowych uméw (w tym uméw na usuniecie kolizji) oraz poniesienia wszelki kosztéw wynikajgcych
zich tresci.

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane prawem opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty
wymagane przepisami szczegoélnymi, a takze wszelkie zezwolenia niezbedne do uzyskania pozwolenia na
budowe Ilub zgtoszenia robét budowlanych. Dodatkowo Wykonawca bedzie bra¢ czynny udziat
w spotkaniach i naradach dotyczacych inwestycji oraz we wszystkich procedurach zwigzanych
z wydawaniem opinii, uzgodnien i decyzji.

Wykonawca opracuje zalecenia szczegétowe dla wszystkich materiatéw i rob6ét w formie specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych i przekaze do weryfikacji wskazanemu przez
Zamawiajgcemu Inspektorowi Nadzoru.

Dodatkowo wskazuje sie, ze wszystkie przebudowywane instalacje i sieci nalezy zaprojektowaé i wykonaé
W sposob:

- umozliwiajgcy tatwy dostep w celu konserwacji, utrzymania lub naprawy przy jednoczesnym
uniemozliwieniu dostepu oséb niepowotanych,
- dostosowany do miejscowych warunkéw atmosferycznych,
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- zapewniajacy bezpieczne uzytkowanie oraz minimalizujgcy mozliwos¢ popetnienia aktéw
wandalizmu i kradziezy, a takze mozliwos¢ wykorzystania do innych celéw niz te, do ktérych sa
przewidziane.

Infrastrukture techniczng liniowa niezwigzang z drogami nalezy lokalizowaé¢ poza pasem drogowym.
W wyjatkowych, uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie - za zgodg Zarzadcy lub Zamawiajgcego - jej
lokalizacje w pasie drogowym.

2.4.5. Sieciteletechniczne

W przypadku, gdy zostanie zlokalizowana sie¢ teletechniczna kolidujgca z projektowanym zakresem robét
nalezy opracowac¢ dokumentacje projektowg i wykona¢ przebudowe tejze sieci wraz z zabezpieczeniem
istniejgcych sieci wedtug uzgodnien z ich wtascicielami lub zarzadcami tejze infrastruktury.

2.4.6. Sieci wodno-kanalizacyjne

W przypadku, gdy zostanie zlokalizowana sie¢ wodno-kanalizacyjna kolidujgca z projektowanym zakresem
rob6t nalezy opracowaé dokumentacje projektowg i wykonaé przebudowe tejze sieci wraz
z zabezpieczeniem istniejgcych sieci wedtug uzgodnienn z ich wiascicielami lub zarzadcami tejze
infrastruktury.

Wykonawca zaprojektuje i wykona kanalizacje deszczowg dla obszaru objetego zakresem inwestycji, dzieki
czemu odwodnienie powierzchniowe odbywaé sie bedzie z odprowadzeniem do instalacji kanalizacji
deszczowej. Opis prac zwigzanych z realizacjg kanalizacji deszczowej zaprezentowany zostat w ust. 2.4.2.
niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego.

Zamawiajacy wskazuje, ze nowobudowana kanalizacja deszczowa zostanie wpieta (potaczona) z instalacja
istniejagcg w obrebie ul. Jana Pawta Il, gdzie konieczne bedzie wykonanie przejscia pod droga wojewddzka
lub w obrebie Placu Zwycigstwa.

Inwentaryzacja istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej przedstawia sie nastepujaco:
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2.4.7. Siecienergetyczne

Na etapie przystapienia przez Wykonawce do wykonania dokumentacji projektowej i wykonawczej nalezy
wystgpié, o ile zaistnieje taka koniecznos$¢, w imieniu Zamawiajgcego do wtasciciela lub zarzadcy sieci
energetycznej warunkéw technicznych na usuniecie kolizji z istniejgcag siecig i urzadzeniami
elektroenergetycznymi (np. przebudowa linii, zabezpieczenie istniejagcych linii, podniesienie poziomu
obostrzen lub likwidacja linii/urzadzen elektroenergetycznych). Wykonawca uzgodni réwniez ostateczne
rozwigzania projektowe.

2.4.8. Projekt statej organizacji ruchu

Wykonawca zastosuje urzadzenia organizacji i bezpieczenstwa ruchu, ktére spetniajg warunki techniczne
okreslone w Obwieszczeniu Ministra Infrastruktury z dnia 9 wrzesnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2019 poz. 2311z pdzn. zm.).

Projektowane rozwigzania statej organizacji ruchu zapewnia wysoki poziom bezpieczenstwa oraz komfort
podrézy, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa, a stosowane materiaty i urzadzenia
zapewnig trwato$é oznakowania i utrzymanie wymaganych parametréw, jak: widocznos¢, odblaskowosc¢
w catym okresie przewidzianym gwarancja. Dodatkowo rozwigzania te obejmowac beda wykonanie przejsé¢
dla pieszych, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie wymogami, w formie wyniesien wraz z montazem
oswietlenia dedykowanego dla przejs¢é pieszych i oznaczeh pionowych i poziomych zgodnych
z obowigzujagcym prawem oraz z obowigzujgcymi standardami dostepnosci dla ruchu pieszego

Wykonawca opracuje projekt organizacji ruchu i uzyska niezbedne uzgodnienia i opinie wraz z ich
zatwierdzeniem (w tym przez wskazanego przez Zamawiajgcego Inspektora Nadzoru), zgodnie
z Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nad tym zarzadzaniem (Dz.U. 2017 poz. 784 z p6zn. zm.). Przed
ztozeniem wniosku o zatwierdzenie dokumentacji projektowej nalezy przedtozyé Zamawiajagcemu
zatwierdzony projekt statej organizacji ruchu.

2.4.9. Zatozenia do projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robot budowlanych

Zamawiajgcy wskazuje, ze podstawowym zatozeniem planowanej organizacji ruchu na czas wykonywania
robot jest minimalizacja utrudnien i koniecznych ograniczen dla ruchu na sieci komunikacyjne;j.

Wykonawca, przed rozpoczeciem wykonywania robét budowlanych, oznakuje rejon objety wprowadzeniem
czasowej organizacji ruchu na podstawie zatwierdzonego (w tym przez wskazanego przez Zamawiajacego
Inspektora Nadzoru) projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robét. Projekt ten nalezy wykonaé
zgodnie z zachowaniem wymagan okreslonych w Obwieszczeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa
z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie szczeg6étowych warunkdw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nad tym
zarzadzaniem (Dz.U. 2017 poz. 784 z p6zn. zm.). Projekt ten Wykonawca bedzie aktualizowat na biezaco,
o ile wymagac bedzie tego sytuacja ruchowa na terenie oddziatywania inwestycji.
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2.4.10. Uwagi

Zmiany w zakresie przebudowy sieci (istniejacej infrastruktury) wynikajace z realizacji inwestycji przez
Wykonawce nie bedg powodowac zwiekszenia wynagrodzenia umownego.

Warunkiem przystgpienia do wykonywania robét jest m.in. uzyskanie przez Wykonawce stosownych,
ostatecznych pozwolen i uzgodnien dokumentaciji projektowej w zakresie niezbednym, wydawanych przez
gestorow sieci (istniejacej infrastruktury).

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia obstugi geodezyjnej inwestycji we witasnym zakresie i na
witasny koszt.
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3. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu
zamowienia

3.1. Cechy obiektu dotyczqce rozwiqzan konstrukcyjno-budowlanych

3.1.1. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji

Wykonawca zorganizuje plac budowy i zaplecza w sposdb zapewniajacy oszczedne korzystanie z terenu
oraz minimalne jego przeksztatcenie, mozliwie najdalej od budynkéw mieszkalnych z poszanowaniem
uzasadnionych intereséw oséb trzecich. Za ewentualne szkody powstate na skutek lub w wyniku dziatanh
Wykonawcy na terenie przylegtym lub w istniejgcej infrastrukturze odpowiadaé bedzie Wykonawca.

Magazyny, sktady i bazy transportowe nalezy lokalizowa¢ poza obszarami zabudowy mieszkaniowej, oraz
- o ile wystepuja:

- granicami Gtéwnych Zbiornikéw Wéd Podziemnych (GZWP),
- strefami ochronnymi uje¢ wéd, oraz
- obszarami zalewowymi rzek.

W przypadku koniecznosci lokalizacji zaplecza budowy na terenie GZWP nalezy zastosowaé dodatkowe
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem s$rodowiska gruntowo-wodnego. Miejsca wyznaczone do
sktadowania substancji podatnych na migracje wodng i terenowe stacje obstugi samochodéw i maszyn
roboczych w obrebie bazy nalezy okresowo (do czasu zakornczenia etapu budowy) wytozy¢é materiatami
izolacyjnymi.

Magazyny, sktady i bazy transportowe nalezy wyposazy¢ w sprawne urzadzenia gospodarki wodno-
$ciekowej. Scieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy nalezy odprowadzaé do szczelnych zbiornikéw
bezodptywowych i wywozi¢ je do najblizszej oczyszczalni za posrednictwem uprawnionych do tego
podmiotéw.

Powstajgce w trakcie budowy odpady nalezy segregowac¢ i magazynowaé w wydzielonym miejscu,
w pojemnikach, zapewniajac ich regularny odbiér przez uprawnione podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie
mogg wystapi¢ w ramach robét budowlanych nalezy segregowac i oddziela¢ od odpadéw obojetnych
i nieszkodliwych, celem wywozu przez specjalistyczne przedsigbiorstwa zajmujgce sie ich
unieszkodliwianiem.

Wykonawca ograniczy do minimum ewentualng wycinke drzew i krzewéw. Drzewa znajdujgce sie w obrebie
placu budowy, nieprzeznaczone do wycinki, zabezpieczy przed uszkodzeniami mechanicznymi.
W przypadku zaistnienia koniecznosci wycinki Wykonawca kazdorazowo przeprowadzi weryfikacje pod
katem koniecznosci uzyskania zezwolenia na odstepstwa od zakazdw, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej ro$lin (Dz.U. 2014 poz. 1409 z pézn.
zm.) - o ile dotyczy.

Ewentualna wycinka drzew i krzewdw przeprowadzona zostanie poza sezonem legowym ptakdw, tj. poza
okresem od marca do sierpnia wiacznie, przy czym Zamawiajgcy dopuszcza odstepstwo od wymogu
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w przypadku przedstawienia przez Wykonawce ekspertyzy ornitologiczno-chiropterologicznej
potwierdzajacej brak miejsc bytowania ptakdw i nietoperzy. W przypadku stwierdzenia obecnosci gniazd lub
siedlisk gatunkéw ptakoéw chronionych Wykonawca uzyska stosowne zezwolenia na odstgpstwa od
zakaz6w w stosunku do dziko wystepujacych zwierzat objetych ochrong, zgodnie z zapisami
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz.U.
2016 poz. 2183 z p6zn. zm.) oraz Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2022 poz. 84).

Wykonawca uzupetni straty w zieleni poprzez wprowadzenie nowych nasadzen przy uwzglednieniu
uwarunkowan siedliskowych zgodnie z uzyskanymi decyzjami, architekturg krajobrazu, wymogami
bezpieczenstwa i warunkami technicznymi w miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego. Warstwe gleby
zdjeta z pasa robd6t nalezy odpowiednio przechowywag tak, aby sktadowany materiat ponownie wykorzystac
do rekultywacji terenu. Pryzmy gleby (humusu) nalezy zabezpieczy¢ w sposdb uniemozliwiajacy
zagniezdzenie sie ptakow w skarpach.

Konieczne obnizenie ponizej wdd gruntowych czy podziemnych, zwigzane z wykonaniem wykopéw, nie
moze zakiécac¢ stosunkéw wodnych. Prowadzone prace nie bedg powodowac trwatych zmian Iub
ograniczenia wielkosci przeptywéw w ciekach powierzchniowych i wodach podziemnych oraz nie bedg
powodowac zmian kierunkow i predkosci przeptywow wéd.

W celu ograniczenia ucigzliwosci hatasowej prace budowlane w sasiedztwie terenéw objetych ochrona
przed hatasem nalezy prowadzi¢ wytgcznie w godzinach 7° - 18,

3.1.2. Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z przygotowaniem budowy i jej
przeprowadzeniem

Wykonawca przy przygotowaniu i realizacji przedmiotowej inwestycji przestrzega¢ bedzie nastepujacych
wytycznych i uwarunkowan:
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Ogodlne wymagania projektowe i realizacyjne:

52

przygotowanie inwestycji i jej realizacja przeprowadzona zostanie zgodnie z obowigzujgcymi
wymogami prawnymi, w szczegdlnosci zgodnie z wymogami wynikajgcymi z tresci:
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2022 poz. 88),

o Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 176),

o Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko (Dz.U. 2021 poz. 2389),

o Zarzadzen Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad, oraz
innymi  obowigzujagcymi przepisami i normami wtasciwymi dla przedsiewzigcia
inwestycyjnego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich czesci robdt, a takze
zapewni niezbedng obstuge geodezyjng, zgodnie z obowigzujgcymi wymogami prawnymi. Po
zakonczeniu robét budowlanych Wykonawca wykona powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng
i dostarczy jg Zamawiajgcemu,

Wykonawca zapewnia (w zakresie organizacyjnym i finansowym) nadzér archeologiczny podczas
prowadzenia prac ziemnych na catym odcinku roboét. Przed przystgpieniem do realizacji prac
Wykonawca wystgpi do Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw o wydanie decyzji okreslajacej
zakres nadzoru archeologicznego i zezwalajacej na jego prowadzenie przez zgtoszong, uprawniong
osobe - zgodnie z trescig Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(Dz.U. 2021 poz. 954) i przekaze Zamawiajgcemu kopie decyzji Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem wraz z 1 egzemplarzem sprawozdania
z przeprowadzonego nadzoru,

Wykonawca dokona inwentaryzacji obiektéw zabytkowych (np. tablic pamigtkowych, pomnikdw,
kapliczek), o ile znajduja sie one w pasie drogowym, a nastepnie po dokonaniu uzgodnien
z Zamawiajgcym i Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw dokona ich demontazu i przeniesienia
w inne uzgodnione miejsce,

w przypadku odkrycia w czasie prowadzenia robot ziemnych przedmiotu, co do ktérego istnieje
podejrzenie, ze jest zabytkiem archeologicznym, Wykonawca jest zobowigzany wstrzymacé¢ w tym
miejscu roboty budowlane, zabezpieczy¢ zabytek i miejsce jego znalezienia oraz niezwtocznie
powiadomié¢ o tym Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw i Zamawiajgcego,

jezeli w przypadku opisanym w powyzszym punkcie Wojewddzki Konserwator Zabytkéw nakaze
przeprowadzenie archeologicznych badan wykopaliskowych Wykonawca powiadomi o tym fakcie
Zamawiajacego i zorganizuje roboty w taki sposéb, aby przedmiotowy teren udostepnié
Zamawiajgcemu na okres niezbedny do wykonania badan (wynikajacy z zakresu prac wskazanych
w decyzji Konserwatorskiej). Wykonawca robét budowlanych zobowigzuje sie do wspétdziatania
z Wykonawcag prac archeologicznych w celu jak najszybszego zwolnienia terenu prac
archeologicznych przez archeologéw pod roboty budowlane,

w przypadku odkrycia kopalnych szczatkéw roslin lub zwierzat nalezy powiadomié¢ Wojewode
Wielkopolskiego - zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie przyrody. Wszelkie uzgodnienia powinny
by¢ przekazywane na biezagco do wiadomos$ci Zamawiajgcego i wskazanego przez niego Inspektora
Nadzoru. Inspektor Nadzoru Rob6t Budowlanych, w porozumieniu z Zamawiajgcym, ustali dalszy tok
postepowania,

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$S¢ zaistnienia koniecznosci wymiany gruntu przez Wykonawce
rob6t budowlanych na odcinkach pasa drogowego, na ktérych prowadzone byty prace
archeologiczne zakonczone rekultywacjg terenu. Wymiana gruntu moze mie¢ miejsce jesli
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Wykonawca dowiedzie, ze rekultywacja terenu przeprowadzona przez archeologéw nie spetnia
wymagan w zakresie stabilnosci i nosnosci gruntu. Wykonawca moze wnioskowac¢ o odstapienie od
tej rekultywacji rzez wykonawce prac archeologicznych,

Wykonawca robdét budowlanych bedzie niezwtocznie przekazywat Zamawiajagcemu kopie wszelkich
dokumentéw dotyczacych badan archeologicznych i innych dziatan zwigzanych z obiektami
zabytkowymi, poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem,

jezdnie nalezy zaprojektowac i wykona¢ w sposéb zharmonizowany architektonicznie z istniejgcym
krajobrazem oraz pozostatymi obiektami,

w przypadku kolizji z istniejacymi urzadzeniami infrastruktury technicznej Wykonawca zaprojektuje
i wykona ich przebudowe i zabezpieczenie,

Wykonawca opracuje i uzgodni z odpowiednimi wtadzami oraz zrealizuje w petnym zakresie projekty
organizacji ruchu na czas wykonywania rob6t budowlanych, a w projektach uwzgledni utrzymanie
ciggtosci ruchu,

Wykonawca opracuje harmonogram i sposéb wykonywania robét, aby umozliwi¢ zachowanie
nieprzerwanego ruchu na drogach publicznych oraz dostep do terendéw przylegtych, w tym do
kazdej dziatki zlokalizowanej z inwestycja. Dopuszcza sie zamknigcie ruchu na drogach
samorzgdowych w przypadku otrzymania zgody od zarzadcy drég na ich czasowe zamknigcie,
szczegotowy harmonogram i zakres prac w pasie drogowym ulic w okreslonych dniach oraz
w okreslonych porach godzinowych nalezy uzgodni¢ z przedstawicielami Gminy Wielen,
Wykonawca uzyska w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wszystkie wymagane dla zadania warunki
techniczne przebuddw, uzgodnienia, opinie i zatwierdzenia wymagane prawem, a takze wszystkie
wymagane dla realizacji zadania decyzje administracyjne (w tym ZRID),

Wykonawca uzyska warunki techniczne, pozwolenia, uzgodnienia i zatwierdzenia na przebudowe
lub likwidacje infrastruktury technicznej,

projekty oraz budowa, przebudowa lub likwidacja urzadzen infrastruktury technicznej (urzadzenia
teletechniczne, energetyczne, sieci wodociggowe, urzgdzenia melioracyjne, system odprowadzania
wod opadowych i $ciekéw sanitarnych) spetnia¢ bedg wszystkie obowigzujagce w tym zakresie
normy i przepisy,

odwodnienie jezdni odbywa sie powierzchniowo do przydroznych rowdéw,

Wykonawca bedzie dysponowat terenem w istniejgcych liniach regulacyjnych ulic i podejmie
wszelkie dostepne i mozliwe przedsiewziecia, aby zaprojektowaé i zrealizowa¢ zamoéwienie
w granicach tak udostepnionego terenu. W przypadku, gdy roboty zaprojektowane przez
Wykonawce (ktérych zakres zostat zaakceptowany przez Zamawiajagcego) wymagatby statego
zajecia terenu poza tymi granicami, po stronie Wykonawcy (jego staraniem i na jego koszt) lezy
przygotowanie wszelkiej niezbednej dokumentacji do pozyskania dodatkowego terenu, w tym
materiaty do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej i uzyskanie tej
decyzji. Koszty odszkodowan z tytutu nabycia praw do nieruchomosci przez Skarb Paniistwa
pokryje Zamawiajacy,

Wykonawca zorganizuje i bedzie prowadzi¢ roboty w taki sposéb, aby zapewni¢ prawidtowe
powigzanie realizowanej inwestycji z istniejgcym uktadem komunikacyjnym. W tym celu poniesie,
w razie potrzeby, wszelkie koszty w celu wprowadzenia koniecznych zmian w organizacji ruchu na
drogach bedacych poza zakresem opracowania,

Wykonawca pokryje koszty odszkodowah z tytutu zniszczen i szkéd powstatych na skutek jego
dziatah na dziatkach poza projektowanym pasem drogowym,

w przypadku, gdy Wykonawca w wyniku swoich dziatah na terenie budowy spowoduje nieplanowane
wytaczenie linii elektroenergetycznych lub innych urzadzen i spowoduje powstanie po stronie
wiasciciela/gestora sieci obowigzku zwrotu kontrahentom kosztéw spowodowanych przerwa
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w przesyle lub dostawie energii elektrycznej lub innej, Wykonawca pokryje udokumentowane koszty
wytaczenia linii w petnej wysokosci, na pierwsze pisemne zadanie wtasciciela/gestora sieci,
Wykonawca przeniesie punkty wysokosciowe osnowy geodezyjnej znajdujace sie w projektowanym
pasie drogowym kolidujgce z zakresem rob6t budowlanych poza zakres tych robét,

w przypadku potrzeby procedowania odstepstw od przepiséw techniczno-budowlanych w mysl
Ustawy Prawo budowlane Wykonawca jest zobowigzany przygotowacé niezbedne materiaty wraz
z whnioskiem oraz uzyska¢ odstepstwa od przepiséw techniczno-budowlanych w ramach
wynagrodzenia umownego i bez zmiany terminu realizacji.

3.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca zobowigzany jest, w ramach umownego wynagrodzenia, do opracowania i wykonania wszelkich

wymaganych projektéw budowlanych i opracowan, jakie moga okazac sie niezbedne dla zaprojektowania,

budowy i uzytkowania obiektéw wchodzacych w sktad przedmiotu zamdwienia. Dokumentacja projektowa
zawierac bedzie przedmiar robét budowlanych oraz specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania projektu budowlanego przedstawi Zamawiajagcemu

koncepcje prac, a Zamawiajgcy po dokonaniu ustalen z Wykonawca przekaze akceptacje rozwigzan.

Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1
2)

3)

4)

5)
6)

7)
8)

uzyskania w imieniu Zamawiajacego wszelkich pozwolen, uzgodnien i decyzji,

uzgodnieniu wszelkich aspektéw realizacji inwestycji z witascicielami lub zarzgdcami istniejacej
infrastruktury w zakresie wydania warunkéw technicznych usuniecia kolizji (przebudowy)
z istniejgcy infrastrukturg techniczng uzbrojenia terenu,

przygotowania w imieniu Zamawiajgcego kompletnego wniosku zgtoszenia budowy lub pozwolenia
na budowe wraz z uzyskaniem prawomocnych decyzji administracyjnych w tym zakresie,
zapewnhnienia kompleksowej obstugi geodezyjnej,

wykonania wymaganych map do celéw projektowych,

wykonania dokumentacji projektowej, opracowanie przedmiaréw robdét, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia
2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 ze
zm.),

opracowania wymaganych ekspertyz i operatéw,

pozyskania wszelkich wymaganych zgdd i odstepstw od warunkéw technicznych dla przedmiotowej
inwestyciji.

Wykonawca przeprowadzi niezbedne czynnosci, o ile beda one wymagane, w ramach opracowywania
dokumentacji projektowej i dokumentéw:
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pozyskanie mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celéw projektowych,
przeprowadzenie badan podtoza gruntowego,
wykonanie:
o wszelkich materiatéw i dokumentéw wymaganych do uzyskania opinii, uzgodnien
i pozwolen wymaganych przepisami szczeg6lnymi,
o niezbednych informacji i Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
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wszelkich niezbednych dla realizacji inwestycji dokumentéw o charakterze formalno-
prawnym, w tym dotyczacg nabycia praw do nieruchomosci znajdujgcych sie
w projektowanym pasie drogowym lub poza nim (o ile wystapia),

opracowanie:

o

o

o O O O O

jezeli

dokumentacji projektowej (projektu budowlanego) wraz ze wszystkimi opracowaniami
towarzyszacymi,
projektu statej organizacji ruchu i organizacji ruchu na czas budowy,
dokumentacji geodezyjno-kartograficznej do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej, w tym projekty podziatu nieruchomosci (o ile wystapia),
dokumentacji niezbednej do wznowienia/ustalenia pozostatych granic projektowanego
pasa drogowego (poza odcinkami ustalonymi w wyniku podziatéw nieruchomosci) i szkic
przebiegu granic catego pasa drogowego,
whniosku o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej wraz z wszelkimi wymaganymi
zatgcznikami (jezeli bedzie wymagany),
projektu wykonawczego wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszacymi,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB) odpowiadajacej
rozwigzaniom wskazanym w projekcie budowlanym i projekcie wykonawczym,
przedmiaru robot,
Programu Zapewnienia Jakosci,
dokumentacji powykonawczej,
mapy powykonawczej,
instrukciji eksploatacji i utrzymania

zaistnieje taka potrzeba: opracowanie dokumentacji projektowej instalacji i urzadzen

towarzyszacych (obcych).

Przywotane w niniejszym PFU w tym réwniez ponizej Specyfikacje na projektowanie (dostepne na stronie
internetowej www.gddkia.gov.pl), okreslajg wymagania dotyczace wykonania i odbioru Dokumentéw

Wykonawcy przewidzianych do wykonania w ramach niniejszej Umowy:

Lp. Nazwa dokumentu Wymagania

1. SP.00.00.00 Wymagania ogdlne dla Dokumentéw Wykonawcy

2. SP.10.30.00 Projekt budowlany, Materiaty projektowe do uzyskania opinii,
uzgodnien i pozwoleh wymaganych przepisami szczegd6lnymi, Projekt
wykonawczy, Instrukcja obstugi i konserwacji

3. SP.30.20.10 Dokumentacja geodezyjna - kartograficzna zwigzana z nabywaniem
nieruchomosci i z czasowym korzystaniem z nieruchomosci (podziaty
nieruchomosci)

4. SP. 40.20.00 Projekt Robét geologicznych

5. SP. 40.30.00 Dokumentacja geologiczno-inzynierska

6. SP. 40.40.00 Dokumentacja hydrogeologiczna
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Lp.

Nazwa dokumentu

Wymagania

SP. 40.50.00

Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych

Wykonawca w opracowanych dokumentach uwzgledni w szczegd6lnosci wymagania zawarte w Zarzadzeniu
nr 17 Generalnego Dyrektora Drdg Krajowych i Autostrad z dnia 11 maja 2009 r. w sprawie stadidw i sktadu
dokumentacji projektowej dla drég i mostéw oraz przepisy prawa, wytyczne, instrukcje i standardy
wymienione w tresci niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego. Wymogi w zakresie opracowywanej
dokumentacji okresla sie w sposéb nastepujacy:

formalno-prawna
dotyczaca nabycia
prawa do
nieruchomosci
znajdujacych sie
w projektowanym
pasie drogowym
oraz poza nim

Lp. Nazwa dokumentu Wymagania
1. Program Specyfikacja D-M-00.00.00
Zapewnienia Jakosci
2. Mapa sytuacyjno- Zapisy niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego oraz
wysokosciowa do specyfikacje:
celow projektowych - SP.00.00.00 - Wymagania ogdlne dla Dokumentéw
Wykonawcy,

- SP. 30.10.00 - Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw
projektowych,

- SP.30.20.10 - dokumentacja geodezyjno-kartograficzna
zwigzana z nabywaniem nieruchomosci i z czasowym
korzystaniem z nieruchomosci (podziaty nieruchomosci).

3. Dokumentacja Specyfikacje:
geodezyjno- - SP.00.00.00 Wymagania ogdine dla Dokumentéw Wykonawcy,
kartograficzna do - SP. 30.10.00 - Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw
whniosku o wydanie projektowych
decyzji 0 zezwoleniu - SP.30.2010 - dokumentacja geodezyjno-kartograficzna
.na reahzaf:Je _ zwigzana z nabywaniem nieruchomosci i z czasowym
inwestycji drogowej korzystaniem z nieruchomosci (podziaty nieruchomosci)

4. Dokumentacja Zapisy niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego, a w sprawach

nieuregulowanych w programie specyfikacje:

SP.00.00.00 - Wymagania ogdlne dla Dokumentéw
Wykonawcy,
SP.30.20.10. - dokumentacja geodezyjno-kartograficzna

zwigzana z nabywaniem nieruchomosci i
korzystaniem z nieruchomosci (podziaty nieruchomosci).

Z czasowym
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Lp. Nazwa dokumentu Wymagania
5. Projekt Robot Specyfikacje:
Geologicznych, - SP.00.00.00 - Wymagania ogdlne dla Dokumentéw
Dokumentacja Wykonawcy
geologiczno- - SP.40.20.00 - Projekt robét geologicznych,
'”ZV”'erS'fa' - SP.40.30.00 - Dokumentacja geologiczno-inzynierska,
Geotechmczne - SP.40.50.00 - Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw
warunki budowlanych.
posadowienia
obiektow
budowlanych
6. Materiaty do wniosku | Specyfikacje:
o decyzjg 0 - SP.00.00.00 - Wymagania ogdlne dla Dokumentéw
srodowiskowych Wykonawcy
uwaru_nkowaniach - SP.20.10.00 - Materiaty do wniosku o zmiange decyzji
(w razie potrzeby) o sSrodowiskowych uwarunkowaniach wraz z uzyskaniem
decyzji.
7. Projekt budowlany Specyfikacje:
tacznie z materiatami - SP.00.00.00 - Wymagania ogdlne dla Dokumentéw
i opracowaniami Wykonawcy,
towarzyszacymi - SP.10.30.00 - Projekt budowlany, Projekt wykonawczy,
Instrukcja obstugi i konserwaciji.
8. Wniosek o Specyfikacja SP.00.00.00 - Wymagania ogd6lne dla Dokumentéw
zatwierdzenie Wykonawcy.
projektu
budowlanego i ZRID
9. Plan bezpieczeristwa | Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych D-M-00.00.00
i ochrony zdrowia Wymagania ogélne dla Robét, Zatgcznik nr 1.
10. Projekty organizaciji Specyfikacje:
ruchu na czas - SP.00.00.00 - Wymagania ogdlne dla Dokumentéw
budowy wykonawcy,
- SP.10.30.00 - Projekt budowlany, Projekt wykonawczy,
Instrukcja obstugi i konserwaciji.
1. Projekt wykonawczy | Specyfikacje:
wraz z wszystkimi - SP.00.00.00 - Wymagania ogélne dla Dokumentsw
Wykonawcy,
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Lp. Nazwa dokumentu Wymagania
opracowaniami - SP.10.30.00 - Projekt budowlany, Projekt wykonawczy,
towarzyszacymi Instrukcja obstugi i konserwacji.

12. Specyfikacje Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych D-M-00.00.00
Techniczne Wymagania ogdlne dla Robdt oraz odpowiednie do rodzaju Robét,
Wykonania i Odbioru Warunki wykonania i odbioru Robét budowlanych z uwzglednieniem
Robot Budowlanych cech obiektéw budowlanych dotyczacych rozwigzarn budowlano-
odpowiadajace konstrukcyjnych.
rozwigzaniom
projektu
wykonawczego

13. Dokumentacja Specyfikacje:

Powykonawcza . SP.00.00.00 - Wymagania ogélne dla Dokumentéw
Wykonawcy,
- SP.10.30.00 - Projekt budowlany, Projekt wykonawczy,
Instrukcja obstugi i konserwaciji.

14. Mapa Ustawa z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
powykonawcza (Dz.U. Nr 30, poz. 163, z p6Zniejszymi zmianami.

15. Instrukcje Specyfikacja SP.10.30.00 - Projekt budowlany, Projekt wykonawczy,
eksploatacji i Instrukcja obstugi i konserwaciji.
utrzymania

16. Materiaty projektowe | Specyfikacje:

19 UPA7 £ L2y - SP.00.00.00 - Wymagania ogélne dla Dokumentéw
uzgodnieni Wykonawcy,

pozwolen - SP.10.30.00 - Projekt budowlany, Projekt wykonawczy,
wymaganych Instrukcja obstugi i konserwaciji.

przepisami

szczegO6lnymi

17. Projekt statej Specyfikacje:
organizacji ruchu i - SP.00.00.00 - Wymagania ogélne dla Dokumentsw
urzadzen Wykonawcy,
bezpieczenstwa - SP.10.30.00 - Projekt budowlany, Projekt wykonawczy,

Instrukcja obstugi i konserwaciji.

Przystepujac do opracowania kazdego z wyzej wymienionych Dokumentéw Wykonawcy, a takze wszelkich
innych dokumentéw niezbednych dla wykonania przedmiotu zaméwienia, nalezy uzgodni¢ z Inspektorem
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Nadzoru sposéb przeprowadzenia przegladdw i uzyskaé akceptacje Zamawiajgcego w zakresie sposobu
postepowania w zwigzku z przeglagdami i akceptacja tych dokumentow.

W szczegdlnosci nalezy uwzgledni¢ w Programie prac projektowych terminy niezbedne na przeprowadzenie
przegladow i akceptacji a w tym na procedury audytu bezpieczenstwa ruchu drogowego (jezeli bedzie
wymagany), procedury zatwierdzenia Projektu budowlanego oraz uzgadniania raportu oddziatywania na
srodowisko obowigzujgce przepisami prawa oraz terminy na uzyskanie uzgodnien, zezwolen i zatwierdzen
wydawanych przez organy uzgadniajgce dokumenty i wtasciwe decyzyjnie organy administracyjne.

Wymagania w stosunku do odbioru wyzej wymienionych Dokumentéw Wykonawcy sa okreslone
w Specyfikacji SP.00.00.00 Wymagania ogdélne dla Dokumentéw Wykonawcy oraz w odpowiednich
specyfikacjach na prace projektowe.

Wykonawca przewidzi w ramach wynagrodzenia umownego opracowanie wszelkich opracowan
i dokumentéw, jakie moga okazaé sie niezbedne dla zaprojektowania, budowy i uzytkowania obiektéw
wchodzacych w sktad przedmiotu zamoéwienia. W sktad dokumentacji wchodzi¢ bedzie réwniez plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Dokumentacja wykonawcza winna by¢ opracowana
z uwzglednieniem wszelkich warunkéw wynikajacych z dokonanych uzgodnien i opinii.

Zamawiajgcy oczekuje uwzglednienia przez Wykonawce nastepujgcych aspektdw wykonania projektu
budowlanego:

1) Wykonawca przedstawi szczegétowy opis techniczny przyjetych rozwigzan wraz z uzasadnieniem
ich wyboru i niezbednymi obliczeniami technicznymi, waz z opisem przyjetej technologii robét,

2) Wykonawca zamiesci wszelkie zataczniki formalno-prawne,

3) wszelkie rysunki budowlane wykonane zostang w odpowiedniej skali,

4) Wykonawca sporzadzi karte informacyjng przedsiewzigcia i/lub raport o oddziatywaniu
przedsiewziecia na srodowisko - wraz z uzyskaniem decyzji o Srodowiskowych wymaganiach (o ile
bedzie to wymagane),

5) wykonanie harmonogramu prac.

Przed ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowe lub zgtoszeniem robét budowlanych Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu 1 egzemplarz dokumentacji w celu uzyskania wstepnej opinii o zgodnosci
opracowanej dokumentacji z przedmiotem zamdwienia w zakresie ogdlnych rozwigzan projektowych.
Zamawiajgcy w ciggu 5 dni roboczych wyda opinie wraz ze zgodg na ztozenie wniosku o pozwolenie na
budowe lub zgtoszenie zamiaru budowy.

Dla wykonanej dokumentacji projektowej, o ile bedzie to wymagane, Wykonawca uzyska pozwolenie na
budowe (lub dokona zgtoszenia budowy Iub robét budowlanych), a takze zgtosi rozpoczecie robét
budowlanych we wtasciwym inspektoracie Nadzoru Budowlanego.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby czesé¢ dokumentéw Wykonawcy byto poddane
weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wtadze, to czynnosci te dokonane
zostang przez i na koszt Wykonawcy przed przedtozeniem tejze dokumentacji do zatwierdzenia przez
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Zamawiajacego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien nie przesadza o zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego, ktéry odmowi zatwierdzenia w kazdym przypadku stwierdzenia o niespetnianiu wymagan
umownych przez dokumenty Wykonawcy.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu kompletna dokumentacje projektowa w wersji papierowej
(3 egz.) oraz na nos$niku elektronicznym w formacie PDF dla dokumentéow tekstowych i opisowych
oraz DWG dla projektow budowlanych i inwentaryzacji. Do dokumentacji w formie papierowej
i elektronicznej zataczone rowniez beda kopie aktualnych na dzien wykonania dokumentacji
uprawnien projektantéw dla kazdej z branz oraz kopie zaswiadczen z Izby Inzynieréw dla projektanta
wiodacego i sprawdzajacego.

Dodatkowe wytyczne dla dokumentacji projektowej przekazywanej w wersji elektronicznej

Dokumentacja w wers;ji elektronicznej zostanie zapisana na ptycie CD lub DVD, przy czym nos$niki
zataczone zostana do wersji papierowej dokumentacji, a takze na nosniku elektronicznym typu pendrive
(1szt.). Kazdy tom dokumentacji (opracowania) zapisany zostanie do pojedynczego pliku w formacie PDF
z nazwg odzwierciedlajgcg temat opracowania.

Jakos¢ skanowanych lub generowanych dokumentéw, rysunkdéw technicznych i zdje¢ powinna
umozliwia¢ odczytanie wszelkich detali i cech, a jednoczesnie do wyswietlania i powielania danych.
Materiaty skanowane wchodzace w sktad dokumentacji powinny by¢ czytelne i umozliwiajgce wydruk
z zachowaniem skali bez utraty jakosci.

Czes¢ graficzna dokumentacji projektowej przekazana zostanie w formatach PDF i DWG.

Przekazana Zamawiajgcemu dokumentacja musi by¢ kompletna, wolna od wad i zgodna z obowiazujacymi
przepisami, potwierdzona stosownym oswiadczeniem projektantéw dla kazdej z branzy osobno.
Wykonawca przekazujgc dokumentacje projektowa wyraza zgode na jej powielanie przez Zamawiajacego.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Dokumentéw Wykonawcy objetych powyzszym wykazem
i innych dokumentéw niezbednych dla wykonania przedmiotu zamdéwienia, zawierajgce koszty uzyskania
wymaganych uzgodnienn oraz stanowisk, postanowienn i decyzji administracyjnych zwigzanych
z opracowaniem i zatwierdzeniem dokumentacji, realizacjg i przekazaniem do uzytkowania jest ujete
w ramach wynagrodzenia umownego.

Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (WWiORB) stanowigce cze$¢ niniejszego PFU, okreslaja
wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454

Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych/ SST uzupetniaja opis przedmiotu zaméwienia w zakresie
wymagan technicznych a zawarte w nich wymagania w zakresie materiatéw i ich jakosci, sprzetu, sSrodkéw
transportowych, warunkéw wykonania Robdét, badan i kontroli jakos$ci nalezy traktowaé jako minimalne w
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stosunku do wymagan jakie beda zawarte w opracowywanych przez Wykonawce Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB)/ SST.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych zostang sporzadzone dla kazdego
rodzaju Robét budowlanych wynikajagcych z Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego,
opracowanych przez Wykonawce w ramach niniejszej Umowy i po zatwierdzeniu przez Inzyniera beda
stanowity podstawe do oceny wykonania i odbioru Robét niezbednych dla zrealizowania przedmiotu
zamdwienia.

Jezeli po opracowaniu Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego wyniknie potrzeba wykonania
Robdt budowlanych, na ktére w niniejszym PFU nie zatagczono odpowiednich WWiORB, to nalezy réwniez
opracowac i przedstawic¢ do przegladu i akceptacji Inzyniera dodatkowe, niezbedne SST na te Roboty oraz
wykonac¢ te Roboty w ramach wynagrodzenia umownego.

3.3. Przygotowanie terenu budowy

Wykonawca zorganizuje i wykona na potrzeby realizacji przedmiotu inwestycji plac budowy w miejscu
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru wskazanego przez Zamawiajgcego, umiesci tablice
informacyjna o budowie, a w wymaganych miejscach zamiesci tablice ostrzegawcze o odpowiedniej tresci.

Wykonawca w trakcie realizacji rob6t zobowigzany jest do zapoznania sig i stosowania przepiséw zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska, bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
ochrony pozarowe;.

Wykonawca pokryje koszty zuzytej energii elektrycznej jak i wody wraz z kosztami kanalizacji, w zwigzku
z czym na Wykonawcy cigzy obowigzek zamontowania urzadzen rozliczeniowych, ktérych stan zostanie
ustalony w obecnosci przedstawiciela Zamawiajgcego.

Wykonawca, nie wykluczajagc innych czynnosci niezbednych do prawidtowego przygotowania terenu
budowy, w ramach wynagrodzenia umownego uwzgledni koszty zwigzane z:

- czasowym zajeciem nieruchomosci objetym zezwoleniem na wykonanie robdt w zakresie
przebudowy sieci uzbrojenia terenu oraz przebudowy innych drég publicznych, tzn. oznaczeniem
w terenie czasowych zaje¢ i okresleniem ich powierzchni, inwentaryzacji nieruchomosci,
powiadomieniem wtascicieli oraz spisaniem protokotéw zaréwno o rozpoczeciu czasowych zajeé, jak
i ich zakonhczeniu,

- zawarciem umowy/umaéw na czasowe korzystanie z nieruchomosci w przypadku potrzeby rozbiérki
obiektéw budowlanych oraz innych terenéw niezbednych Wykonawcy do przeprowadzenia prac,

- uzyskaniem i realizacjag obowigzkéw wynikajagcych z uzgodniern dotyczacych wiaczen
u odpowiednich gestordw sieci i zarzadcy infrastruktury kolejowej,

- zawarciem umowy/umdw na czasowe korzystanie z nieruchomosci w przypadku koniecznosci
urzadzenia tymczasowych objazdéw,

- sporzadzeniem opisu dotyczacego rodzaju elementéw infrastruktury drogowej do umieszczenia na
dziatkach stanowigcych tereny wdéd ptynacych badz tereny linii kolejowych, przygotowaniem
danych i dokumentacji niezbednej do zawarcia porozumien z zarzadca infrastruktury kolejowej lub
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organami, o ktérych mowa w tresci Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2022 poz.
258) w przedmiocie zakresu, warunkoéw i terminéw zajecia terenu, a nastepnie doprowadzeniem do
zawarcia przez Zamawiajgcego tych porozumien - przy czym wszelkie towarzyszace temu koszty
pokryte zostang przez Wykonawce,

usunieciem, odwiezieniem na odktad humusu pozostatego po wykarczowaniu terenéw lesnych oraz
pozyskanego z obszaru robdét ziemnych oraz przechowywaniem go w celu wykorzystania
w koncowym etapie realizacji budowy (przy urzadzaniu skarp nasypéw, wykopdéw i rowéw), przy
czym nadmiar humusu zostanie zagospodarowany przez Wykonawce zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

zabezpieczeniem brakujgcej ilosci humusu, niezbednej do zagospodarowania terendw zieleni
drogowej - w zakresie i na koszt Wykonawcy,

zabezpieczeniem drzew na placu budowy i w jego sgsiedztwie przed uszkodzeniami,

dokonaniem wycinki drzew i usunieciem karpin po dokonanych wycinkach,

wykonaniem inwentaryzacji obiektéw budowlanych na terenach przylegtych do placu budowy
i obszarze oddziatywania budowy,

dokonaniem, przy udziale Inspektora Nadzoru, Wykonawcy i zarzadcéw drég, inwentaryzacji drdg,
tras dostepu i urzadzen obecnych na terenie placu budowy oraz w jego otoczeniu, ktérych stan
moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia rob6t budowlanych, po ktérych odbywat sie bedzie
ruch budowlany,

usunieciem, wybudowaniem lub przebudowaniem sieci i urzadzen infrastruktury technicznej oraz
usunigciem drzew kolidujgcych z realizowang inwestycja.

Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne dziatania w celu zachowania przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na placu budowy oraz na terenach przylegtych do placu budowy. Nalezy unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb trzecich, wiasnosci spotecznejiinnej, wynikajgcych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych podczas lub w nastepstwie wykonywanych robét.

Wykonaweca, stosujac sie do tych wymagan, bedzie mie¢ szczegdélny wzglad na:

lokalizacje zapleczy budowy (baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, placéw postojowych
maszyn budowlanych) oraz drég dojazdowych - w sposéb zapewniajgcy oszczedne korzystanie
z terenu oraz minimalne jego przeksztatcenie, a po zakonczeniu prac - porzadkowanie terenu,
zachowanie srodkéw ostroznosci oraz zabezpieczenie ternu przed mozliwoscig powstania pozaru,
zanieczyszczen powietrza pytami i gazami, zanieczyszczen zbiornikéw wodnych i ciekéw
substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi,

zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do sktadowania substancji podatnych na migracje wodna,
terenowych stacji obstugi samochodéw i maszyn budowlanych w obrebie bazy - poprzez wytozenie
terenu materiatami izolacyjnymi do czasu zakonczenia budowy,

zapewnienie stanowiska do czyszczenia két pojazddw przy wyjazdach z budowy na droge publiczng
utwardzona.

Wykonawca przygotuje odpowiednig do zakresu i rozmieszczenia robét ilos¢ obiektéw i urzagdzen zaplecza
budowy, ktére nalezy zlokalizowaé poza obszarami wiaczonymi do Europejskiej Sieci Ekologicznej
NATURA2000 oraz poza pozostatymi obszarami chronionymi na podstawie zapiséw Ustawy o ochronie
przyrody.
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Zaplecze budowy powinno by¢ zlokalizowane na gruncie, do ktérego Wykonawca ma tytut prawny lub
pisemna zgode wtasciciela lub uzytkownika wieczystego. Z zajecia pod ewentualne zaplecze budowy nalezy
wytgczyc rejony:

- odcinkéw lesnych z uwagi na hatas, zwigkszong dewastacje terenu, mozliwos¢é zniszczenia
roslinnosci,

- obszary blisko zabudowy mieszkaniowej - z uwagi na hatas i zapylenie,

- tereny w poblizu rzek, ciekéw wodnych i systeméw melioracyjnych oraz obszary podmokte - z uwagi
na potencjalne zagrozenie skazeniem wéd powierzchniowych.

W przypadku koniecznosci lokalizacji zaplecza budowy na terenie GZWP Wykonawca zastosuje dodatkowe
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem srodowiska gruntowo-wodnego.

Zaplecze nalezy lokalizowac¢ na nieuzytkach, terenach z zabudowg ustugowa, przemystowa, magazynowa,
najlepiej bez skupisk zieleni wysokiej. Wystepujgce drzewa i krzewy nalezy zabezpieczy¢é ostonami
ochronnymi.

Przy organizacji zaplecza budowy Wykonawca zapewni:

- organizacje robot w taki sposdb, aby zminimalizowa¢ ilos¢ powstajgcych odpadéw budowlanych,

- ogrzewanie budynkéw zaplecza budowy przeznaczonych na pobyt ludzi,

- przygotowanie pomieszczen sanitarnych dla zaplecza budowy lub w przypadku braku mozliwosci
podtgczenia ww. urzadzen do istniejgcej sieci wodno-kanalizacyjnej wyposazenia go w przenosne
sanitariaty, regularnie oprdézniane lub odprowadzenie Sciekéw bytowych do tymczasowych
zbiornikdw bezodptywowych, a nastepnie ich wywozenie do oczyszczalni Sciekéw, zapewnienie
pojemnikéw na odpady state,

- zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych robét przenosnych toalet oraz konteneréw na
odpady,

- tankowanie maszyn i urzadzen paliwem ptynnym na przewidzianym placu postoju maszyn przy
zapleczu budowy, w sposéb niedopuszczajgcy do skazenia gruntu lub ciekdw wodnych - przy czym
zalecane jest wykorzystanie istniejgcych w sgsiedztwie stacji paliw.

Gospodarke odpadami nalezy prowadzi¢ zgodnie z trescig Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz.U. 2021 poz. 2151), w szczegdlnosci zapewniajgc segregacje i sktadowanie odpadéw w wydzielonym,
odpowiednio zabezpieczonym miejscu, w razie potrzeby w pojemnikach, zapewniajac ich regularny wywoz
przez upowaznione podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie moga sie pojawi¢ w trakcie prowadzonych robot
budowlanych, nalezy oddzieli¢ od odpadéw obojetnych i nieszkodliwych celem wywozu przez
specjalistyczne przedsigbiorstwo zajmujace sie ich utylizacja.

3.4. Architekturaizagospodarowanie terenu

Przedmiotowe odcinki ulic stanowig cze$¢ uktadu komunikacyjnego. Aktualnie ulice nie posiadajg jezdni
utwardzonych - s3a to odcinki o nawierzchni gruntowej. Odwodnienie odbywa sie powierzchniowo do rowéw
drogowych. W granicach pasa drogowego wystepuja urzadzenia infrastruktury technicznej niezwigzane
z gospodarka drogowa.
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Konstrukcja jezdni wskazana przez Wykonawce w opracowywanej dokumentacji projektowej musi spetnic
wymogi jak dla kategorii ruchu KR3 oraz uwzgledni¢ badania nosnosci podtoza. Konstrukcja nawierzchni
w zarysie og6lnym sktadac sie powinna z:

- warstwy wzmacniajacej podtoze (grunt stabilizowany cementem),

- podbudowy zasadniczej (kruszywo tamane lub z chudego betonu - warstwa gérna i dolna)),

- warstwy podsypkowej cementowo-piaskowej 1:4 (o ile bedzie wymagane),

- dla jezdni: warstwy jezdnej z kostki betonowej - przy czym konstrukcja nawierzchni przyjeta
zostanie jak dla drég kategorii ruchu KR 3 wedtug Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni
podatnych i pétsztywnych; grupe nosnosci podtoza nalezy okresli¢ w ramach przygotowywania
dokumentacji projektowej (technicznej) - w uzasadnionych przypadkach przed utozeniem
konstrukcji nawierzchni podtoze gruntowe nalezy doprowadzi¢ do kategorii G1,

- dla chodnika: warstwa wierzchnia z kostki betonowej,

- dla odcinka pieszo-jezdnego: warstwa jezdna i warstwa wierzchnia z kostki betonowej.

Wskazane powyzej warstwy konstrukcyjne traktowaé nalezy jako punkt wyjscia do prowadzenia prac
projektowych i robét budowlanych, jednakze na Wykonawcy spoczywa obowigzek ich weryfikacji
i dokonania stosownych obliczeA\. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu proponowane rozwigzania w tym
zakresie przy opracowywaniu dokumentacji projektowe;j.

W celu realizacji obowigzku Zamawiajgcego polegajacego na ochronie uzasadnionych intereséw o0s6b
trzecich nalezy dokonaé¢ przebudowy zjazdéw z drogi. Nalezy zréznicowaé realizowane wjazdy na
indywidualne i publiczne - w zaleznosci od rodzaju obiektu istniejagcego na nieruchomosci poprzez
okreslenie czy jest to obiekt uzywany indywidualnie czy w celu prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej.
Zjazdy nalezy wykonaé w sposob odpowiadajagcy wymaganiom wynikajagcym z ich usytuowania
i przeznaczenia (okreslonych w planie zagospodarowania przestrzennego lub w przypadku braku planu
w warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu), o parametrach technicznych dostosowanych do
wymagan bezpieczenstwa ruchu na drodze, wymiaréw gabarytowych pojazdéw, dla ktérych beda
przeznaczone oraz do wymagan ruchu pieszych, uwzgledniajagc kategorie zjazdu. Konstrukcje wjazdéw
nalezy uzalezni¢ w kazdym indywidualnym przypadku od struktury rodzajowej ruchu.

Wjazdy nalezy zaprojektowacé i wykonaé w miejscu wjazddw istniejagcych oraz w miejscach przewidzianych
docelowo pod zabudowe dziatek przylegajacych do pasa drogowego. Nalezy przyjac istniejgce szerokosci
jezdni wjazdow.

Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym lokalizacje przejs¢ dla pieszych, ktére powstang w ramach
realizowanej inwestycji.

3.5. Instalacje budowlane

Wszelkie zastosowane materiaty musza odpowiada¢ wymaganiom technicznym zgodnym z obowigzujagcym
prawem oraz posiada¢ aprobaty techniczne lub wymagane atesty higieniczne. Dodatkowo powinny byé
dostarczone i przechowywane w warunkach okreslonych w kartach technicznych.
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Zamawiajgcy jednoczesnie wskazuje, iz wszelkie zastosowane urzadzenia muszg by¢ nowe i nieuzywane
oraz musza posiada¢ dokumenty zezwalajgce na ich stosowanie na terenie Rzeczypospolitej Polskie;j.

3.6. Projekty organizacji na czas wykonywania robot

Zamawiajgcy okresla nastepujgce wymagania dla zmian w organizacji ruchu na czas prowadzenia robot.
Wykonawca:

zabezpieczy prowadzenie robdt w obrebie skrzyzowarn z innymi ulicami,

w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci - zastosowania ruchu wahadtowego, przy czym nalezy
stosowac sterowanie ruchem przez przeszkolonych pracownikéw posiadajgcych uprawnienia do
kierowania ruchem,

zastosuje grupe wielkosci znakéw pionowych stosowanych do oznakowania robé6t prowadzonych
w pasie drdg lokalnych powinna by¢ o wymiarach o grupe wiekszg niz istniejagce na drodze, a znaki
te powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami,

na poczatkowych odcinkach prowadzenia robdét zastosuje tablice prowadzace wraz ze Swiattami
ostrzegawczymi koloru z6ttego wraz z efektem fali Swietlnej,

w przypadku wykonania wykopéw o gtebokosci wiekszej niz 0,50 m, do ich wygrodzenia zastosuje
bariery drogowe U-14, a w pozostatych przypadkach zapory drogowe U-20 wyposazone w elementy
odblaskowe oraz lampy ostrzegawcze,

przy wygrodzeniu wzdtuz jezdni nie dopuszcza sie wystepowania przerw w ciggu zapor badz barier,
a przy prowadzeniu robdt zwigzanych z uktadaniem nawierzchni dopuszcza sie zastosowanie tablic
kierujacych U-21,

do oznaczenia krawedzi oraz zwezen jezdni zastosuje tablice kierujagce U-21,

wykonana oznakowanie poziome w formie oznakowania grubowarstwowego,

wykona oraz uzyska wszelkie opinie dla czasowej organizacji ruchu, zgodnie z obowigzujacym
prawem,

uzgodni z Zamawiajacym proponowane objazdy, a w przypadku zniszczen wyniktych z uzytkowania
drég przez pojazdy budowy lub zniszczenn wynikajacych z wykorzystywania drég jako objazdy,
koszty i prace zwigzane z naprawg lezg po stronie Wykonawcy,

w przypadku, gdy niemozliwe jest wykorzystanie istniejgcej sieci drogowej jako objazdu - wykona
nawierzchnie tymczasowe,

uwzgledni w projekcie organizacji ruchu na czas robét zatozenia wynikajgce z programu robét oraz
uzgodni zakres projektu z Inspektorem Nadzoru wskazanym przez Zamawiajgcego.

3.7. Stosowane materiaty i urzqdzenia

Wszelkie zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg by¢ dopuszczone do powszechnego obrotu, spetniac
normy okreslone przez Polski Komitet Normalizacyjny i posiadaé aprobaty techniczneiatesty ITB. Transport,
sktadowanie i przechowywanie materiatéw odbywac sie bedzie zgodnie z instrukcjami producentéw

obowigzujgcymi w tym zakresie. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty i wyroby do
czasu ich uzycia byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami i zachowaty swa jako$¢ i wtasciwosci.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za zastosowanie materiatéw i urzadzen odpowiadajacych wymogom
okreslonym w obowigzujgcych przepisach prawa.
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3.8. Realizacja robot przez Wykonawce

Podstawe formalna do przystgpienia przez Wykonawce do rozpoczecia robét stanowia:

- umowa zawarta miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

- decyzja pozwolenie na budowe lub ostateczne (skuteczne) zgtoszenie rozpoczecia robot
budowlanych we wtasciwym inspektoracie Nadzoru Budowlanego, o ile bedzie wymagane,

- projekt budowlany dla poszczegdlnych branz wraz z projektami wykonawczymi,

- szczego6towy, zatwierdzony przez Zamawiajgcego, harmonogram robét.

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjsSciowe przygotowane przez Zamawiajacego,
a takze wykona na wtasny koszt wszelkie badania, analizy, inwentaryzacje uzupetniajgce oraz ekspertyzy
niezbedne dla prawidtowego wykonania przedmiotu zamdwienia.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie okreslonym w tresci umowy o wykonanie prac
oraz wskaze punkty poboru wody, energii elektrycznej oraz pomieszczenia sanitarne, z ktérych beda mogli
korzysta¢ robotnicy. Wykonawca pokryje koszty zuzytej na potrzeby robét budowlanych mediéw. W tym
celu zamontuje na wtasny koszt liczniki zuzycia, ktérego stan spisany zostanie w obecnosci inspektora
nadzoru reprezentujgcego Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie wspoétpracowat z organami administracyjnymi w celu uzyskania stosownych
zatwierdzen dokumentacji projektowej w drodze zgtoszenia lub decyzji budowlanej, udzielania wyjasnieri na
zadanie organdéw, a takze bezzwiocznego przedktadania wnioskéw i dokumentéw w stosunku do
obowigzujacych termindw.

Wykonawca jest zobowigzany do organizacji placu i zaplecza budowy na wtasny koszt. Zamawiajacy nie
zapewnia dozoru mienia Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu objetego pracami w okresie trwania realizacji
przedsiewziecia, az do zakohczenia i odbioru prac. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robét, pracownikéw oraz wygody spotecznosci.

Wykonawca musi przewidzie¢ i wykonac¢ zabezpieczenie zainstalowanych i funkcjonujgcych urzadzen
i systemdéw w czasie wykonywanych prac przed uszkodzeniem, zapyleniem i zalaniem. Koszt zabezpieczenia
terenu objetego pracami nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w wynagrodzenie.

Wykonawca zorganizuje i zabezpieczy miejsce sktadowania materiatéw tak, aby nie stwarzaty zagrozenia dla
0s6b trzecich. Zamawiajacy na witasny koszt i we wtasnym zakresie zatrudni branzowych inspektoréw
nadzoru. Wykonawca zobowigzany bedzie do ustalenia z inspektorami nadzoru zatrudnionymi przez
Zamawiajgcego sposob i termin przekazania informacji o uzyciu podstawowych materiatéw, a takze
o aprobatach technicznych i certyfikatach zgodnosci.

Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

- zapewnienia nadzoru autora projektu (nadzér autorski) nad przebiegiem realizacji inwestycji,
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- zabezpieczenia terenu budowy w sposdb zapewniajgcy bezpieczenstwo pracownikéw Wykonawcy,
pracownikdw Zamawiajgcego oraz osob postronnych w trakcie realizacji prac,

- zmniejszenia ucigzliwego wptywu prowadzonych prac na otaczajgce srodowisko, w szczegdlnosci
wtasciwg organizacje prac budowlanych wraz z optymalnym wykorzystaniem maszyn i urzadzen
oraz ograniczenie czasu pracy sprzetu - prace nalezy wykonywac¢ w dni od poniedziatku do soboty
w godzinach 7% - 18,

- koordynacji robét branzowych wykonywanych,

- zapewnienia dostaw urzadzen i materiatéw zgodnie ze specyfikacja projektowa,

- wydzielenia miejsca prowadzenia prac z wykorzystaniem takich $rodkéw i narzedzi, jak
obramowania, wygrodzenia tasma ostrzegawczg, zastosowaniem tymczasowych ptotéw, itp. przy
czym odbedzie sie to na koszt Wykonawcy i nie podlega odrebnej zaptacie przez Zamawiajacego,

- usuniecia z terenu budowy wszelkich materiatdw i urzadzen niespetniajgcych wymogow
jakosciowych (zakwestionowanych przez Inspektora Nadzoru),

- zapewnhienia wtasciwego sktadowania i zabezpieczenia materiatdw i urzagdzen na terenie budowy,

- wykonania wszystkich wymaganych prac oraz pomiaréw, badan, analiz, préb i rozruchéw zgodnie
z obowigzujgcymi w Polsce normami branzowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych,

- usuwania usterek lub niezgodnosci z projektem wskazanych przez inspektoréw nadzoru,

- udziatlu w odbiorach technicznych robét budowlanych oraz w odbiorze koncowym robét
budowlanych.

Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza sie wykorzystanie i przeksztatcanie elementéw
przyrodniczych, wytacznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne.

Do robét budowlanych wlicza sie réwniez wyw6z gruzu powstatego wskutek prowadzonych prac, naprawe
potencjalnych uszkodzehn powstatych w trakcie realizacji roboét, uprzatniecie terenu budowy wraz
z likwidacjg infrastruktury tymczasowej, wykonania drobnych prac budowlanych, np. odtworzenia
nawierzchni trawiastych graniczacych z obiektem, ulegtych zniszczeniu wskutek prowadzonych prac, itp.

Zamawiajacy nie zapewnia dozoru mienia Wykonawcy.

Zamawiajgcy dopuszcza inne rozwigzania techniczne o takim samym lub wyzszym standardzie. W takim
przypadku Zamawiajacy zobowigzany jest wykazaé, ze rozwigzanie jest zasadne z ekonomicznego
i ekologicznego punktu widzenia. W przypadku zastosowania przez Wykonawce wariantu réwnowaznego
konieczne jest pisemne uzasadnienie wyboru takiego wariantu wraz z uzyskaniem zgody Zamawiajgcego.

Zamawiajacy wymaga, aby wszelkie préoby i badania prowadzone przed uzyskaniem odbioréw robot
i przygotowaniem dokumentow zwigzanych z oddaniem do uzytkowania wybudowanych uktadéw,
obiektéow budowlanych lub budowli byty prowadzone w obecnosci osoby wyznaczonej przez
Zamawiajacego.
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3.9. Ochrona srodowiska

Wykonawca w czasie prowadzenia robdt ma obowigzek stosowania sie do przepiséw dotyczacych ochrony
Srodowiska naturalnego.

3.10. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca przestrzegac bedzie przepiséw ochrony przeciwpozarowej i zobowigzany bedzie do utrzymania
sprawnego sprzetu przeciwpozarowego, wymaganego przez odpowiednie przepisy. Materiaty tatwopalne
sktadowane beda w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zostang zabezpieczone przed dostepem
0s0b trzecich.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym wskutek
realizacji robét lub przez personel Wykonawcy.

3.11. Wiasnos¢é publiczna i prywatna

Wykonawca odpowiada za ochrone budowli i instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia rob6t w taki sposéb, aby stan tych budowli i instalacji nie
ulegt jakiemukolwiek pogorszeniu. W kazdym innym przypadku Wykonawca odpowiedzialny bedzie za
naprawe lub odbudowe tych budowli. Wykonawca powinien posiada¢ odpowiednig polise ubezpieczeniowa
od skutkéw swojej dziatalnosci.

3.12. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca podczas realizacji robdt przestrzega¢ bedzie zasad i przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. Wykonawca w szczegdlnosci ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia praz niespetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni we wtasnym zakresie i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace,
socjalne, sprzet, odpowiednig odziez do ochrony zycia i os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

3.13. Czynnosci odbiorowe

W ciggu wykonywania prac odbiorom cze$ciowym podlegajg prace zanikajace, ktére kazdorazowa wymagaja
udziatu inspektora nadzoru. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu zakoriczenie prac wraz z pisemnym
potwierdzeniem przez inspektoréw nadzoru, okresli termin przekazania zakohczonych prac wraz z wykazem
przedstawicieli Wykonawcy uczestniczagcych w czynnosciach odbiorowych. Zamawiajacy na podstawie
zgtoszenia Wykonawcy powota komisje odbiorows.
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W trakcie prowadzenia czynnosci odbiorowych w terminie wskazanym przez Wykonawce nastapi
przekazanie:

- dokumentacji powykonawczej, instrukcji obstugi urzadzen, kart technicznych lub aprobat oraz
okreslenia kodéw klasyfikacji srodkéw trwatych (KST). Wszelkie wskazane dokumenty przekazane
zostang w formie papierowej (2 egz.) oraz w formie elektronicznej,

- uzyskanego w imieniu Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie (o ile bedzie wymagane),

- waznych wynikéw badan, pomiaréw i préb,

- kopii kart technicznych zastosowanych materiatéw,

- certyfikatéw, deklaracji dopuszczajacych do uzytkowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
aktualnych na dzien odbioru.

Wykonawca przekaze rowniez Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg, zgodna z zakresem i w formie
okreslonej dla dokumentacji projektowej w poprzedniej czesci programu funkcjonalno-uzytkowego.
Dokumentacja powykonawcza przekazywana na nosnikach elektronicznych uzupetniona zostanie
dodatkowo o materiaty wskazane do przekazania w trakcie prowadzenia czynnosci odbiorowych oraz
instrukcje obstugi i konserwacji urzadzen.

Podstawa ptatnosci

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy umoéwione wynagrodzenie po dokonaniu wszelkich czynnosci
odbiorowych i uzyskania przez Wykonawce w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie
obiektu (o ile bedzie wymagane).

Ptatnosé dokonana zostanie na warunkach i w formie przewidzianej w umowie, ktérej projekt stanowi
integralng czes¢ zamowienia publicznego obejmujgcego realizacje projektu pn. ,Przebudowa ulic
w obrebie osiedla Wieleri Pétnoc”.

Zwiekszenie wynagrodzenia wykonawcy moze nastgpi¢ wytacznie w przypadku koniecznos$ci udzielenia
zamdwienia dodatkowego na warunkach okreslonych w tresci Ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. - Prawo
zamowien publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 ze zm.) oraz na warunkach okreslonych w umowie
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CZESC INFORMACYJNA
PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

70



Przebudowa ulic w obrebie osiedla Wieleri Pétnoc - Program Funkcjonalno-Uzytkowy

Zatqcznik nr 1. Oswiadczenie Zamawiajqcego o posiadanym
prawie do dysponowania nieruchomosciq na cele budowlane

VA



) jonalno-Uzytkowy
Przebudowa ulic w obrebie osiedla Wieleri Pétnoc - Program Funkcjonaln y
rze

OSWIADCZENIE

0 posiadanym prawie do dysponowania nieruchomo&cia na cele

(PB-5)

budowlane

Podstawa prawna: Art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 T. — Prawo budowlane (Dz.U. 22020 . poz. 1333, z péim, zm.).

Dodatkowe iul'ormal:je: Prawo do dysponowania nicruchomos'ciq na cele budowlane Jest to tytut prawny wynikajacy z prawa
wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, Ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunky zobowigzaniowego, przewidujgcego

uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

W przypadku, gdy do zlozenia oSwiadczenia zobowigzanych jest kilka 0s6b, kazda z tych osh sklada oswiadczenie oddziehie na

osobnym formularzu,

1. DANE INWESTORA

Powiat: C2/9f€ M K? k?b“&‘TRZﬂA ME[I{I Gmina: ..., W‘E LE/V ......

Ulica: ... LA QSCLIASZ X g s Nr domu: . 34...... Nrlokaly: T
Miejscowosé: L\)IELEJ‘}’ Kod pocztowy: 647730 Poczta: .. WISLEAS ..
2. DANE OSOBY UPOWAZNIONEJ DO ZLOZENIA OSWIADCZENIA W IMIENIU
INWESTORA"
Imi¢ i nazwisko Iub R et e st o b s
L WRIIRDL oot sumritsmmtaor i,
i D O e oot st sanssessrmsssensisogin .
OB s cresesens e 558585 Nrdomu: ... . . Nr Tokaltis oeoons.
Miejscowosé: ... Kod pocztowy: ... Poczta: ...
3. DANE NIERUCHOMOSCT?
volewbdzwo: . MIELUALOLSWIE........ S o e e
{ Powiat: (.24 KMM.QL?)K@: .anﬁMllfoC/{f Gmina; ... . WNELJ/:I]/ ...........................
L e Nr domu: ..., —

4. PODPIS INWESTORA LuB OSOBY UPOWAZNIONEJ po ZLOZENIA

OQWIADCZEN IA W IMIENIU INWESTORA | DATA PODPISU
Podpis powinien byé czytelny. ZASTE PCA BU RMISTRZA

............................................. mgl‘.JaR-Graczyk....... Y RN e .ﬁ,‘(‘;g

" Wypenia sig, jezeli oéwiadezenie Jest skladane w imieniy osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposia
albo o§wiadczenie w imieniu inwestora sklada Jego pelnomocnik,
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OQWIadczema
5 Sporzadzanego i ierowej
80 W postaci papie Wel zamiast identyfikatora dziatki ewidencyjne;
encyjng mozna wskazaé obreb

nrdzjatkj ew; jnej
atki ewidencyjnej oraz arkusz mapy, jezeli wystepuje,
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Zaigcznik nr 2. Przepisy prawne i normy zwiqgzane
z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego dla projektu
inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa ulic w obrebie osiedla Wieleri Péinoc” zostata przedstawiona w czesci
opisowej i informacyjnej niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego.

Wyszczegdlnione przepisy nie zwalniaja Wykonawcy z obowigzku stosowania wszelkich obowigzujgcych
w Polsce przepiséw i norm odnoszacych sie do zakresu inwestycji.

W szczegodlnosci wymienia sie nastepujace przepisy prawne i normy:

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

1)

12)
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Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/96/WE z dnia 19 listopada 2008 r., w sprawie
zarzadzania bezpieczenstwem infrastruktury drogowej

Dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikich ptakéw
Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz
dzikiej fauny i flory

Konwencja o obszarach wodno-btotnych majgcych znaczenie miedzynarodowe, zwtaszcza jako
$rodowisko zyciowe ptactwa wodnego, sporzadzona w Ramsarze w dniu 2 lutego 1971 r. (Dz.U.
21978 r.nr 7, poz. 24)

Konwencja o ochronie gatunkéw dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk, sporzadzona
w Bernie w dniu 19 wrzes$nia 1979 r. (Dz.U. z 1996 r. nr 58 poz. 263)

Konwencja o ochronie wedrownych gatunkdéw dzikich zwierzat, sporzadzona w Bonn w dniu
23 czerwca 1979 r. (Dz.U. z 2003 r. nr 2 poz. 17)

Rozporzadzenie (WE) nr1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylajace rozporzadzenie (WE) nr 1783/1999
Rozporzadzenie (WE) nr1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady a dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie
Europejskiego Funduszu Spotecznego i uchylajgce rozporzadzenie (WE) nr 1784/1999
Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiajace szczegétowe
zasady wykonania rozporzadzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiajacego przepisy ogodline
dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego
oraz Funduszu Spdjnosci oraz rozporzadzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztédw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym
(Dz.U. nr 130 poz. 1389)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U. nr 202 poz. 2072 z pézn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegoétowych
warunkdéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzagdzaniem (Dz.U.
nr 177 poz. 1729)
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13) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 poz. 2181 ze zm.)

14) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunkéw, w ktérych uznaje
sie, ze odpady sa niebezpieczne (Dz.U. nr 128 poz. 1347)

15) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w $rodowisku (Dz.U. nr 120 poz. 826)

16) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie szczegétowych wymagan
dotyczacych innych dokumentacji geologicznych (Dz.U. 2011 nr 282 poz. 1656)

17) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie typéw siedlisk przyrodniczych
oraz gatunkéw roslin i zwierzat, wymagajacych ochrony w formie wyznaczenia obszaréw Natura
2000 (Dz.U. nr 94 poz. 795)

18) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie okreslenia wzoru
publicznie dostepnego wykazu danych o dokumentach zawierajacych informacje o Srodowisku
i jego ochronie (Dz.U. nr 120 poz. 827)

19) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegétowych wymagan
dotyczacych projektéw robdt geologicznych, w tym robét, ktérych wykonywanie wymaga uzyskania
koncesji (Dz.U. 2011 nr 288 poz. 1696)

20) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 21lipca 2004 r. w sprawie obszaréw specjalnej ochrony
ptakéw Natura 2000 (Dz.U. nr 229 poz. 2313)

21) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu sciekdw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. dnia 31 lipca 2006 r.)

22) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.
nr 112 poz. 1206)

23) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 28 wrzesnia 2004 r. w sprawie gatunkéw dziko
wystepujacych zwierzat objetych ochrong (Dz.U. nr 220 poz. 2237)

24) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnié
przy wprowadzaniu sciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych
dla srodowiska wodnego (Dz.U. nr 168 poz. 1763)

25) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentaciji geologiczno-inzynierskiej (Dz.U. 2014 poz. 596)

26) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunkéw dziko wystepujacych
roslin objetych ochrong (Dz.U. nr 168 poz. 1764)

27) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunkéw dziko wystepujgcych
grzybow objetych ochrong (Dz.U.nr 168 poz. 1765)

28) Rozporzadzenie ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych, poz. 463

29) Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz.U. nr 170 poz. 1393 ze zm.)

30) Rozporzadzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiajace przepisy ogdine
dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego
oraz Funduszu Spéjnosci i uchylajace rozporzadzenie (WE) nr 1260/1999

31) Rozporzadzenie Rady (WE) nr 1084/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiajgce Fundusz Spéjnosci
i uchylajagce rozporzadzenie (WE) 1164/94 Rozporzadzenie (WE) nr 1082/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie europejskiego ugrupowania wspétpracy
terytorialnej (EUWT)
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32) Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzige¢ mogacych znaczgco oddziatywac na sSrodowisko oraz szczeg6towych uwarunkowan
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na
$rodowisko (Dz.U. nr 257 poz. 2573 ze zm.).

33) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postepowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.
2000 nr 98 poz. 1071z p6zn. zm.)

34) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 poz. 880 z p6zn. zm.)

35) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. 2005 r. nr 240
poz. 2027 z pézn. zm.)

36) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. 2005 r. nr 239 poz. 2019 z pézn.
zm.)

37) Ustawa z dnia 18 pazdziernika 2006 r. o zmianie ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drég krajowych oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz.U. nr 220 poz.
1601)

38) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. 2005r. nr 108 poz.
908 z pézn. zm.)

39) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2007 r. nr 19 poz. 115
z p6zn. zm.)

40) Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. nr 162 poz. 1568
z pozn. zm.)

41) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. - o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz.U. 2002 r. nr 147
poz. 1229 z pézn. zm.)

42) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2007 r. nr 39 poz. 251 z pézn.
zm.)

43) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz.U. 2008 r. nr 25 poz.
150 z pézn. zm.)

44) Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska, ustawy
o odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz.U. Z 2014 poz. 112)

45) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80 poz.
717 z p6zn. zm.)

46) Ustawa z dnia 28 wrzesnia 1991r. o lasach (tekst jednolity Dz.U. 2005 r. nr 45, poz. 435 z p6zn. zm.)

47) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2007 r. nr 223
poz. 1655 z pdzn. zm.)

48) Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. 0 ochronie gruntéw rolnych i leénych (tekst jednolity Dz.U. 2004 r. nr
121 poz. 1266 z p6zn. zm.)

49) Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 249 poz. 2104 z p6zn. zm.)

50) Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i gérnicze (tekst jednolity Dz.U. 2005 r. Nr 228 poz.
1947 z pézn. zm.)

51) Ustawa z dnia 4 wrzes$nia 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo zaméwien publicznych oraz niektérych
innych ustaw (Dz. U. 2008 r., nr 171, poz. 1058)

52) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2006 r. nr 156 poz. 1118 z pézn.
zm.)

53) Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektérych innych
ustaw (Dz.U. nr 249 poz.1832)

54) Zarzadzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca 2014 r.
.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych”
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Zatqgcznik nr 3. Kopia mapy zasadniczej
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