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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 

1.1.   Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla zadania inwestycyjnego pn.:  

„Budowa nowych przepustów o oznaczaniu w planie P6-1, P6-2,P6-3 wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą oraz rozbiórka przepustów o oznaczaniu w planie P6-2 i P6-3”. 

realizowany w ramach inwestycji pn.: 

„Zabezpieczenie infrastruktury leśnej. Przebudowa przepustów na obiekty o większym 

świetle w Leśnictwie Ostra” 

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w 

ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”. 

Projekt wykonano na potrzeby Inwestora – Nadleśnictwa Limanowa. 

1.2.  Podstawa opracowania 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,  

– Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne, 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia o ochronie przyrody, 

– Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać drogowe obiekty 

inżynierskie i ich usytuowanie,  

– Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, 

– Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych, 

– Wytyczne prowadzenia robót drogowych w lasach, ORWLP w Bedoniu 2013 r. 

– Podręcznik wdrażania projektu – Wytyczne do realizacji zadań i obiektów małej retencji i 

przeciwdziałania erozji wodnej. Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do 

zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich. 

Warszawa, listopad 2016 r. 

1.3.  Cel i zakres opracowania 

Zakres opracowania obejmuje: 

• Budowę przepustu o oznaczeniu P6-1 o dł.7 m.b. wraz z niezbędnymi umocnieniami 

wlotu i wylotu zlokalizowanego na potoku Sowlinka w km 13+230 

• Odtworzenie odcinka drogi leśnej zlokalizowanej bezpośrednio nad przepustem  

P6-1 o dł. 8 m.b. 

• Budowę przepustu o oznaczeniu P6-2 o dł.12 m.b. wraz z niezbędnymi umocnieniami 

wlotu i wylotu zlokalizowanego na cieku „bez nazwy” w km 0+979 

• Odtworzenie odcinka drogi leśnej zlokalizowanej bezpośrednio nad przepustem  

P6-2 o dł. 17 m.b. 

• Budowę przepustu o oznaczeniu P6-3 o dł.18 m.b. wraz z niezbędnymi umocnieniami 

wlotu i wylotu zlokalizowanego na cieku „bez nazwy” w km 0+198 

• Odtworzenie odcinka drogi leśnej zlokalizowanej bezpośrednio nad przepustem  

P6-3 o dł. 24 m.b. 

• Wykonanie zjazdów do dwóch szlaków zrywkowych. 
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2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

2.1.   Lokalizacja 

Przepusty P6-1 oraz P6-2 objęte zakresem inwestycji znajdują się na terenie gminy 

Limanowa, w powiecie limanowskim, w województwie małopolskim. Przepust P6-3 znajduje 

się na terenie gminy Słopnice. Szczegółowa lokalizacja przepustów: 

 

a) Przepust P6-1 zlokalizowany jest w oddziale leśnym 88 w ciągu drogi leśnej „Pod 

Campingami” o numerze inwentarzowym 220/468. 

– Miejscowość      – Stara Wieś 

– Działki ewidencyjne     – 2935/5 

b) Przepust P6-2 zlokalizowany jest w oddziale leśnym 92/93 w ciągu drogi leśnej 

„Mocarze” o numerze inwentarzowym 220/492. 

– Miejscowość      – Stara Wieś 

– Działki ewidencyjne     – 2913/1, 2913/2 

c) przepust P6-3 zlokalizowany jest w oddziale leśnym 121/124 w ciągu istniejącej drogi 

leśnej. 

– Miejscowość      – Słopnice Królewskie 

– Działki ewidencyjne     – 8999, 9001 

2.2.  Istniejący stan ogólny 

2.2.1. Przepust P6-1 

Istniejący przepust posiada konstrukcję z rur żelbetowych o średnicy 120 cm. Obiekt 

posiada 6,0 m długości. Wlot do przepustu jest nieuregulowany, na wylocie znajdują się 

umocnienia z płyt kamiennych. Nad przepustem przebiega droga leśna o nawierzchni 

gruntowej. 

Przepust zlokalizowany jest na potoku Sowlinka. Oś potoku przecina drogę leśną pod 

kątem ~87°. Koryto na wlocie posiada regularny kształt o szerokości ok 2,0 m oraz 

niewysokie skarpy ok 1,0 m wysokości. Na wylocie z przepustu koryto posiada szerokość 3,5 

m, a skarpy mają wysokość ok. 0,8 m. 

2.2.2. Przepust P6-2 

Istniejący przepust posiada konstrukcję z rur żelbetowych o średnicy 150 cm. Obiekt 

posiada 10,0 m długości.  

Na wlocie do przepustu znajduje się umocnienie brzegu w postaci kaszycy drewnianej, 

na wylocie z przepustu znajduje się kaskada da drewniana stanowiąca jednocześnie 

zabezpieczenie dna cieku. 

Nad przepustem przebiega droga leśna o nawierzchni gruntowej. Przepust zlokalizowany 

jest na cieku bez nazwy stanowiący dopływ potoku Starowiejskiego Oś potoku przecina 

drogę leśną pod kątem ~73°. W pobliżu wlotu do przepustu znajduje się wlot rowu 

odwadniającego. Koryto na wylocie z przepustu ma szerokość około 4 m, a skarpy potoku 

mają wysokość około 3,0 m÷3,5 m. 

2.2.3. Przepust P6-3 

Istniejący przepust posiada konstrukcję z rur żelbetowych o średnicy 120 cm. Obiekt 

posiada 14,0 m długości. Wlot i wylot z przepustu nie został uregulowany Nad przepustem 

znajduje się węzeł łączący drogę o nawierzchni gruntowej z traktami dochodzącymi. 

Przepust zlokalizowany jest na cieku bez nazwy stanowiącym dopływ potoku „Mogielica”. 

Oś potoku przecina drogę leśną pod kątem ~54°. Koryto na wlocie posiada regularny kształt 

o szerokości ok 1,5 m oraz skarpy ok 2,0 m wysokości. Na wylocie z przepustu koryto 

posiada szerokość ok 5 m, a skarpy są wysokie schodzą stromo w kierunku brzegu cieku. 



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 

 

6 
 

2.3.  Istniejące uzbrojenie terenu 

W miejscu planowanej inwestycji nie występują żadne sieci. 

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU  

3.1. Przepust P6-1 

Projektuje się przepust ramowy żelbetowy o wymiarach 1,50 x 3,00 m i długości 7,00 m. 

Przepust zostanie zlokalizowany na p. Sowlinka w km 13+230 (lewobrzeżnym dopływie 

Łososiny) Ściany czołowe na wlocie i wylocie z przepustu zostaną wykonane jako żelbetowe 

w okładzinie kamiennej. Równolegle do krawędzi drogi bezpośrednio nad przepustem 

projektuje się bariery metalowe. Nad projektowanym przepustem zostanie odtworzony 

fragment drogi leśnej o długości 20 m. Na wlocie i wypadzie z projektowanego przepustu 

powstaną umocnienia z kamienia gr. 50 cm przelanego betonem. 

3.2. Przepust P6-2 

Projektuje się przepust skrzynkowy żelbetowy o wymiarach 1,50x2,50 m i długości 12,00 

m. Przepust zostanie zlokalizowany na cieku „bez nazwy” w km 0+979 (prawobrzeżnym 

dopływie p. Starowiejskiego w km 0+740) Ściany czołowe na wlocie i wylocie z przepustu 

zostaną wykonane jako żelbetowe w okładzinie kamiennej. Równolegle do krawędzi drogi 

bezpośrednio nad przepustem projektuje się bariery metalowe. Nad projektowanym 

przepustem zostanie odtworzony fragment drogi leśnej o długości 17 m. Na wlocie i wypadzie 

z projektowanego przepustu powstaną umocnienia z kamienia gr. 50 cm przelanego 

betonem. 

3.3. Przepust P6-3 

Projektuje się przepust skrzynkowy żelbetowy o wymiarach 1,50x2,50 m i długości 18,00 

m. Przepust zostanie zlokalizowany na cieku „bez nazwy” w km 0+198 (lewobrzeżnym 

dopływie Mogielicy w km 6+010) Ściany czołowe na wlocie i wylocie z przepustu zostaną 

wykonane jako żelbetowe w okładzinie kamiennej. Równolegle do krawędzi drogi 

bezpośrednio nad przepustem projektuje się bariery metalowe. Nad projektowanym 

przepustem zostanie odtworzony fragment drogi leśnej o długości 23 m, oraz włączenia 

dwóch szlaków zrywkowych o długości 9,0 m i 10,0 m. Na wlocie i wypadzie z 

projektowanego przepustu powstaną umocnienia z kamienia gr. 50 cm przelanego betonem. 

Przepust P6-2 

W ramach prowadzonych robót rozbiórkowych należy rozebrać: 

– prefabrykowane elementy rurowe przepustu; 

– nawierzchnie drogi nad przepustem. 

– kaskadę drewnianą na wypadzie 

– kaszyce drewnianą na wlocie 

Przepust P6-3 

W ramach prowadzonych robót rozbiórkowych należy: 

– nawierzchnie drogi nad przepustem. 

– prefabrykowane elementy rurowe przepustu; 
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4. Roboty rozbiórkowe 

4.1. Opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych 

4.1.1. Opis robót rozbiórkowych dla przepustu P6-2 

Przedmiotem prowadzenia robót rozbiórkowych, jest rozbiórka przepustu o oznaczaniu w 

planie P6-2. W zakres prowadzonych robót rozbiórkowych wchodzi, rozbiórka nawierzchni 

kruszywowej drogi zlokalizowanej nad przepustem, demontaż kaskady drewnianej na wylocie 

z przepustu, demontaż kaszycy drewnianej stanowiącej umocnienie wlotu do przepustu oraz 

rozbiórka kręgów o średnicy 1,50 m i długości 10,0 m. 

4.1.2. Opis robót rozbiórkowych dla przepustu P6-3 

Przedmiotem prowadzenia robót rozbiórkowych, jest rozbiórka przepustu o oznaczaniu w 

planie P6-3. W zakres prowadzonych robót rozbiórkowych wchodzi, rozbiórka nawierzchni 

kruszywowej drogi zlokalizowanej nad przepustem oraz rozbiórka kręgów o średnicy 1,20 m i 

długości 14,0 m. 

4.1.3. Sposób prowadzenia robót rozbiórkowych 

Rozbiórka istniejących obiektów budowalnych o oznaczaniu w planie P6-2 i P6-3 zostanie 

przeprowadzona przy udziale maszyn takich jak koparki oraz ręcznego sprzętu 

mechanicznego. Całość robót rozbiórkowych zostanie przeprowadzona z brzegu cieku, 

niedopuszczalne jest prowadzenie robót z dna cieku. Zastosowane zostaną rozliczne środki 

ostrożności, zapobiegające zanieczyszczeniu cieku. Materiały porozbiórkowe zostaną 

wywiezione z terenu prowadzonych prac w celu utylizacji. 

4.2. Opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia 

W ramach zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia należy: 

– zabezpieczyć teren rozbiórki przed wejściem osób postronnych zarówno w godzinach 

pracy przy pracach rozbiórkowych oraz po godzinach pracy; 

– ustalić miejsce składowania materiałów porozbiórkowych; 

– zabezpieczyć środki medyczne pierwszej pomocy; 

– należy zabezpieczyć ciek oraz wody gruntowe przed ewentualnym skażeniem 

pozostałościami porozbiórkowymi. 

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI 
ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Lp. RODZAJ POWIERZCHNIA [m2] 

PRZEPUST P6-1 

1. 
Droga o nawierzchni twardej nieulepszonej z mieszanki 
niezwiązanej spoiwem 

134,18 

2. Ściany żelbetowe w okładzinie kamiennej 7,00 

3. Narzut kamienny z kamienia gr. 50 cm przelany betonem 52,35  

POWIERZCHNIA ZABUDOWY PRZEPUST P6-1 192.53 

PRZEPUST P6-2 

1. 
Droga o nawierzchni twardej nieulepszonej z mieszanki 
niezwiązanej spoiwem 

127,59 

2. Ściany żelbetowe w okładzinie kamiennej 9,29 

3. Narzut kamienny z kamienia gr. 50 cm przelany betonem 48,45 
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6. WPIS DO REJESTRU ZABYTKÓW ORAZ OCHRONA NA 
PODSTAWIE USTALEŃ MPZP 

Planowana inwestycja obejmuje teren na którym nie zewidencjonowano żadnych 

obiektów zabytkowych, wpisanych do rejestru zabytków Wojewódzkiego Urzędu Ochrony 

Zabytków. 

Inwestycja nie znajduje się w strefie ochrony stanowisk archeologicznych. 

Dla przepustu o oznaczeniu P6-1 uzyskano decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego nr 49/19 wydaną przez Wójta Gminy Limanowa. Załącznik nr 1 do powyżej 

wymienionej decyzji uszczegóławia następujące wymagania co do projektowanego obiektu: 

– lokalizacja część dz. ewid. nr 2935/5; 

– budowa przepustu o dł. 7 m, wykonanego z prefabrykatów betonowych; 

– wykonanie ścian czołowych przepustu, żelbetowych w okładzinie kamiennej; 

– wykonanie nawierzchni drogi leśnej z kruszywa łamanego na dł 8 m; 

– wykonanie barier energochłonnych po obu stronach przepustu. 

Dla przepustu o oznaczaniu P6-2 uzyskano decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego nr 48/19 wydaną prze Wójta Gminy Limanowa. Załącznik nr 1 do powyżej 

wymienionej decyzji uszczegóławia następujące wymagania co do projektowanego obiektu: 

– lokalizacja część dz. ewid. nr: 2913/1, 2913/2; 

– budowa przepustu o dł. 12 m, wykonanego z prefabrykatów betonowych; 

– wykonanie ścian czołowych przepustu, żelbetowych w okładzinie kamiennej; 

– wykonanie nawierzchni drogi leśnej z kruszywa łamanego na dł. 17 m; 

–wykonanie barier energochłonnych po obu stronach przepustu. 

Na podstawie Uchwały nr XVII/103/04 Rady Gminy Słopnice z dnia 26 sierpnia 2004r. 

stwierdza się że projektowany obiekt o znaczeniu P6-3 znajduje się na trenach oznaczonych 

w MPZP: 

5.3-ZL – tereny Lasów Państwowych 

Projektowany obiekt związany jest z prowadzeniem gospodarki leśnej więc nie koliduje z 

zapisami planu. 

7. WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ 

W rejonie projektowanej inwestycji nie występują tereny i obszary górnicze. 

POWIERZCHNIA ZABUDOWY PRZEPUST P6-2 185.33 

PRZEPUST P6-3 

1. 
Droga o nawierzchni twardej nieulepszonej z mieszanki 
niezwiązanej spoiwem 

218,54 

2. Ściany żelbetowe w okładzinie kamiennej 8,18 

3. Narzut kamienny z kamienia gr. 50 cm przelany betonem 60,32 

POWIERZCHNIA ZABUDOWY PRZEPUST P6-3 287.04 

ŁĄCZNA POWIERZCHNIA ZABUDOWY 664,90 m2 
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8. ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA 
UŻYTKOWNIKÓW 

– Przepust P6-1 zlokalizowany jest w odległości 5,12 km od najbliższego obszaru „Natura 

2000” pn.: „Ostoje Nietoperzy Beskidu Wyspowego” – objętego ochroną na podstawie 

dyrektywy siedliskowej. 

– Przepust P6-2 zlokalizowany jest w odległości 4,60 km od najbliższego obszaru „Natura 

2000” pn.: „Ostoje Nietoperzy Beskidu Wyspowego” – objętego ochroną na podstawie 

dyrektywy siedliskowej   

– Przepust P6-3 zlokalizowany jest w odległości 0,92 km od najbliższego obszaru „Natura 

2000” pn.: „Ostoja Gorczańska” – objętego ochroną na podstawie dyrektywy siedliskowej   

– Planowana inwestycja zlokalizowana jest w całości na terenie „Południowomałopolskiego 

Obszaru Chronionego Krajobrazu” realizacja inwestycji nie wpłynie negatywnie na ten 

obszar chroniony. 

– Zapotrzebowanie na wodę występować będzie tylko w fazie budowy. W okresie 

eksploatacji nie przewiduje się zapotrzebowania na wodę, w czasie budowy ścieki bytowe 

będą gromadzone w sanitariatach przenośnych i odbierane przez wyspecjalizowane firmy. 

– Wszelkie prace związane z usunięciem drzew ujęte zostały w planach wycinki 

prowadzonych przez Inwestora tj. Nadleśnictwo Limanowa, poza okresem lęgowym 

ptaków; 

– Stanowiska pracy sprzętu ciężkiego zostaną umieszczone na brzegach potoków, do 

niezbędnego minimum ograniczy się prace w korycie potoków; 

– Przedsięwzięcie nie będzie tworzyło żadnych barier dla migracji zwierzą lądowych i 

wodnych. 

9. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI, 
CHARAKTERU I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU 
BUDOWLANEGO LUB ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wszelkie roboty winny być prowadzone pod nadzorem osób posiadających odpowiednie, 

określone prawem budowlanym uprawnienia. Należy je wykonywać zgodnie z Polskimi 

Normami oraz wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej w stosunku do powszechnie 

stosowanych rozwiązań i ściśle przestrzegając wytycznych technologicznych związanych z 

danymi systemami oraz zasad BHP. 

Materiały i wyroby budowlane winny być odpowiednio oznaczone i posiadać wszelkie 

dokumenty określone szczegółowymi przepisami dotyczącymi trybu dopuszczenia ich do 

stosowania jak: certyfikat na znak bezpieczeństwa, aktualną aprobatę techniczną, deklarację 

zgodności z Polską Normą, atest higieniczny itp. 

        

Projektował:        Sprawdził: 

mgr inż. Andrzej Olszowski      mgr inż. Rafał Basiaga 
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B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spis rysunków: 

– Orientacja, w skali 1:10 000……………………………………………………...Rys. 1 – str. 11 

– Projekt zagospodarowania terenu – przepust P6-1, w skali 1:500...………. Rys. 2. – str. 12 

– Projekt zagospodarowania terenu – przepust P6-2, w skali 1:500 .……….. Rys. 3. – str. 13 

– Projekt zagospodarowania terenu – przepust P6-3, w skali 1:500……….... Rys. 4. – str. 14 
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CZĘŚĆ II  – PROJEKT 

ARCHITEKTONICZNO–BUDOWLANY 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
A. CZĘŚĆ OPISOWA 

DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO 
BRANŻA DROGOWA 
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany specjalności 

drogowej dla zadania inwestycyjnego pn.: 

„Budowa nowych przepustów o oznaczaniu w planie P6-1, P6-2, P6-3 wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbiórka przepustów o oznaczaniu w planie P6-2 i P6-3” 

realizowany w ramach inwestycji: 

„Zabezpieczenie infrastruktury leśnej. Przebudowa przepustów na obiekty o większym 

świetle w Leśnictwie Ostra” 

Projekt wykonano na potrzeby Inwestora– Nadleśnictwa Limanowa 

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w 

ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko. 

2. LOKALIZACJA 

Przepusty P6-1 oraz P6-2 objęte zakresem inwestycji znajdują się na terenie gminy 

Limanowa, w powiecie limanowskim, w województwie małopolskim. Przepust P6-3 

znajduje się na terenie gminy Słopnice. Szczegółowa lokalizacja przepustów: 

 

a) Przepust P6-1 zlokalizowany jest w oddziale leśnym 88 w ciągu drogi leśnej „Pod 

Campingami” o numerze inwentarzowym 220/468. 

– Miejscowość      – Stara Wieś 

– Działka ewidencyjna     – 2935/5 

b) Przepust P6-2 zlokalizowany jest w oddziale leśnym 92/93 w ciągu drogi leśnej 

„Mocarze” o numerze inwentarzowym 220/492. 

– Miejscowość      – Stara Wieś 

– Działki ewidencyjne     – 2913/1, 2913/2 

c) Przepust P6-3 zlokalizowany jest w oddziale leśnym 121/124 w ciągu istniejącej drogi 

leśnej. 

– Miejscowość      – Słopnice Królewskie 

– Działki ewidencyjne     – 8999, 9001 

3. PODSTAWA OPRACOWANIA 

– zlecenie inwestora;  

– mapa do celów projektowych w skali 1:500; 

– Ustawa „Prawo Budowlane”; 

– literatura techniczna i normy branżowe; 

– Wytyczne prowadzenia robót drogowych w lasach, ORWLP w Bedoniu 2013 r. 

– Podręcznik wdrażania projektu – Wytyczne do realizacji zadań i obiektów małej 

retencji i przeciwdziałania erozji wodnej. Kompleksowy projekt adaptacji lasów i 

leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na 

terenach górskich. Warszawa, listopad 2016 r. 

– pomiary w terenie.   

4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 
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4.1. Istniejący stan ogólny 

4.1.1. Przepust P6-1 

Istniejący przepust posiada konstrukcję z rur żelbetowych o średnicy 120 cm. Obiekt 

posiada 6,0 m długości. Wlot do przepustu jest nieuregulowany, na wylocie znajdują się 

umocnienia z płyt kamiennych. Nad przepustem przebiega droga leśna o nawierzchni 

gruntowej. 

Przepust zlokalizowany jest na potoku Sowlinka. Oś potoku przecina drogę leśną pod 

kątem ~87°. Koryto na wlocie posiada regularny kształt o szerokości ok 2,0 m oraz 

niewysokie skarpy ok 1,0 m wysokości. Na wylocie z przepustu koryto posiada szerokość 

3,5 m, a skarpy mają wysokość ok. 0,8m. 

Parametry istniejącego przepustu: 

– Materiał przepustu    – żelbet 

– Światło przepustu    – Φ1,20 m  

– Długość     – 6,0 m 

– Rzędna od strony górnej wody – 569,97 m n.p.m.* 

– Rzędna od strony dolnej wody – 569,93 m n.p.m.* 

– Spadek podłużny    – 1,0 % 

* Rzędne wysokościowe podano w układzie wysokościowym Kronsztad 86. 

4.1.2. Przepust P6-2 

Istniejący przepust posiada konstrukcję z rur żelbetowych o średnicy 150 cm. Obiekt 

posiada 10,0 m długości.  

Na wlocie do przepustu znajduje się umocnienie brzegu w postaci kaszycy 

drewnianej, na wylocie z przepustu znajduje się kaskada da drewniana stanowiąca 

jednocześnie zabezpieczenie dna cieku. 

Nad przepustem przebiega droga leśna o nawierzchni gruntowej. Przepust 

zlokalizowany jest na cieku bez nazwy stanowiący dopływ potoku Starowiejskiego Oś 

potoku przecina drogę leśną pod kątem ~73°. W pobliżu wlotu do przepustu znajduje się 

wlot rowu odwadniającego. Koryto na wylocie z przepustu ma szerokość około 4 m, a 

skarpy potoku mają wysokość około 3,0÷3,5 m. 

Parametry istniejącego przepustu: 

– Materiał przepustu    – żelbet 

– Światło przepustu    – Φ1,50 m  

– Długość     – 10,0 m 

– Rzędna od strony górnej wody – 587,52 m n.p.m.* 

– Rzędna od strony dolnej wody – 586,90 m n.p.m.* 

– Spadek podłużny    – 6,0 % 

* Rzędne wysokościowe podano w układzie wysokościowym Kronsztad 86. 

4.1.3. Przepust P6-3 

Istniejący przepust posiada konstrukcję z rur żelbetowych o średnicy 120 cm. Obiekt 

posiada 14,0 m długości. Wlot i wylot z przepustu nie został uregulowany Nad przepustem 

znajduje się węzeł łączący drogę o nawierzchni gruntowej z traktami dochodzącymi. 

Przepust zlokalizowany jest na cieku bez nazwy stanowiącym dopływ potoku 

Mogielica. Oś potoku przecina drogę leśną pod kątem ~54°. Koryto na wlocie posiada 

regularny kształt o szerokości ok 1,5 m oraz skarpy ok 2,0 m wysokości. Na wylocie z 

przepustu koryto posiada szerokość ok 5 m, a skarpy są wysokie schodzą stromo w 

kierunku brzegu cieku. 

Parametry istniejącego przepustu: 
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– Materiał przepustu    – żelbet 

– Światło przepustu    – Φ1,20 m  

– Długość     – 14,0 m 

– Rzędna od strony górnej wody – 669,54 m n.p.m.* 

– Rzędna od strony dolnej wody – 668,60 m n.p.m.* 

– Spadek podłużny    – 7,0 % 

* Rzędne wysokościowe podano w układzie wysokościowym Kronsztad 86. 

5. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO  

5.1. Roboty rozbiórkowe 

Przepust P6-1 

W ramach prowadzonych robót rozbiórkowych należy rozebrać: 

– prefabrykowane elementy rurowe przepustu; 

– nawierzchnie drogi nad przepustem. 

Przepust P6-2 

W ramach prowadzonych robót rozbiórkowych należy rozebrać: 

– prefabrykowane elementy rurowe przepustu; 

– nawierzchnie drogi nad przepustem. 

– kaskadę drewnianą na wypadzie 

– kaszyce drewnianą na wlocie 

Przepust P6-3 

W ramach prowadzonych robót rozbiórkowych należy: 

– prefabrykowane elementy rurowe przepustu; 

– nawierzchnie drogi nad przepustem. 

5.2. Charakterystyka i podstawowe parametry przepustu P6-1 

Parametry charakterystyczne projektowanego przepustu: 

– Materiał przepustu     – żelbet 

– Światło poziome      – 3,00 m 

– Światło pionowe      – 1,50÷1,60 m  

– Długość przepustu     – 7,00 m 

– Rzędna dna na wlocie do przepustu   – 569,98 m n.p.m.  

– Rzędna dna na wylocie z przepustu   – 569,91 m n.p.m. 

– Spadek podłużny przepustu   – 1,00 % 

– Ukos w stosunku do osi przejazdu  – ~90° 

Zaprojektowane światło przepustu zapewnia przepływ miarodajny o 

prawdopodobieństwie przewyższenia p=2%. 

Obiekt zaprojektowany jest jako jednootworowy z prefabrykatów ramowych 300x150 

cm. Łączna długość obiektu wynosić będzie 7,00 m. Prefabrykaty łączone są ze sobą za 

pomocą zamków betonowych. Szczeliny dylatacyjne między skrzynkami należy 

zabezpieczyć przed filtracją wody zaprawą niskoskurczową.  

W miejscach wlotu i wylotu przepustu zaprojektowano ściany o konstrukcji 

dwuwarstwowej składające się z ściany żelbetowej wykonanej z betonu C25/30 o gr. 30 

cm i połączonego z nią muru kamiennego o gr. 20 cm. Wysokość ścian wynosi 355 cm. 

Przepust posadowiono na płycie betonowej zbrojonej o gr. 30÷40 cm wykonanej z betonu 

C25/30. Konstrukcje żelbetową należy zabezpieczyć antykorozyjnie hydroizolacją. 

Prefabrykaty skrzynkowe należy zespolić od góry płytą betonową z betonu C25/30 o 
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grubości min 140 mm na brzegach przepustu z nadaniem obustronnego spadku o 

wartości 2%.   

Zasypka przepustu powinna zostać wykonana z materiału mrozoodpornego Wskaźnik 

zagęszczenia zasypki wg Standardowej Próby Proctora powinien wynosić min. 0,98. 

Materiał powinien być układany warstwami o grub. 20-30 cm. 

Wylot i wlot przepustu skrzynkowego zabezpieczono w postaci narzutu z kamienia gr. 

50 cm przelanego betonem na długości na wlocie 4,00 m, i na wylocie 6,00 m. 

5.3. Charakterystyka i podstawowe parametry przepustu P6-2 

Parametry charakterystyczne projektowanego przepustu: 

– Materiał przepustu     – żelbet 

– Światło poziome      – 2,50 m 

– Światło pionowe      – 1,50 m  

– Długość przepustu     – 12,00 m 

– Rzędna dna na wlocie do przepustu   – 587,59 m n.p.m.  

– Rzędna dna na wylocie z przepustu   – 586,99 m n.p.m. 

– Spadek podłużny przepustu   – 5,00 % 

– Ukos w stosunku do osi przejazdu  – ~73° 

Zaprojektowane światło przepustu zapewnia przepływ miarodajny o 

prawdopodobieństwie przewyższenia p=2%. 

Obiekt zaprojektowany jest jako jednootworowy z prefabrykatów skrzynkowych 

250x150 cm. Łączna długość obiektu wynosić będzie 15,08 m. Prefabrykaty łączone są 

ze sobą za pomocą zamków betonowych. Szczeliny dylatacyjne między skrzynkami 

należy zabezpieczyć przed filtracją wody zaprawą niskoskurczową.  

W miejscach wlotu i wylotu przepustu zaprojektowano ściany o konstrukcji 

dwuwarstwowej składające się z ściany żelbetowej wykonanej z betonu C25/30 o gr. 30 

cm i połączonego z nią muru kamiennego o gr. 20 cm. Wysokość ścian wynosi 364 cm. 

Przepust posadowiono na warstwie kruszywa naturalnego o gr. 15 cm i ławie betonowej o 

gr. 30 cm wykonanej z chudego betonu C8/10. Konstrukcje żelbetową należy 

zabezpieczyć antykorozyjnie hydroizolacją. Prefabrykaty skrzynkowe należy zespolić od 

góry płytą betonową z betonu C25/30 o grubości min. 140 mm z nadaniem obustronnego 

spadku o wartości 2%. 

Zasypka przepustu powinna zostać wykonana z materiału mrozoodpornego Wskaźnik 

zagęszczenia zasypki wg Standardowej Próby Proctora powinien wynosić min. 0,98. 

Materiał powinien być układany warstwami o grub. 20-30 cm.   

Wylot i wlot przepustu skrzynkowego zabezpieczono w postaci narzutu z kamienia gr. 

50 cm przelanego betonem na długości na wlocie 4,00 m, i na wylocie 6,00 m.  

5.4. Charakterystyka i podstawowe parametry przepustu P6-3 

Parametry charakterystyczne projektowanego przepustu: 

– Materiał przepustu     – żelbet 

– Światło poziome      – 2,50 m 

– Światło pionowe      – 1,50 m  

– Długość przepustu     – 18,00 m 

– Rzędna dna na wlocie do przepustu   – 669,87 m n.p.m.  

– Rzędna dna na wylocie z przepustu   – 668,97 m n.p.m. 

– Spadek podłużny przepustu   – 5,00 % 

– Ukos w stosunku do osi przejazdu  – ~54° 
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Zaprojektowane światło przepustu zapewnia przepływ miarodajny o 

prawdopodobieństwie przewyższenia p=2%.  

Obiekt zaprojektowany jest jako jednootworowy z prefabrykatów skrzynkowych 

250x150 cm. Łączna długość obiektu wynosić będzie 20,25 m. Prefabrykaty łączone są 

ze sobą za pomocą zamków betonowych. Szczeliny dylatacyjne między skrzynkami 

należy zabezpieczyć przed filtracją wody zaprawą niskoskurczową.  

W miejscach wlotu i wylotu przepustu zaprojektowano ściany o konstrukcji 

dwuwarstwowej składające się z ściany żelbetowej wykonanej z betonu C25/30 o gr. 30 

cm i połączonego z nią muru kamiennego o gr. 20 cm. Wysokość całkowita ścian wynosi 

3,64 m od strony górnej wody oraz 3,89 m od strony dolnej wody. Przepust posadowiono 

na ławie betonowej o gr. 30 cm wykonanej z chudego betonu C8/10. Konstrukcje 

żelbetową należy zabezpieczyć antykorozyjnie hydroizolacją. Prefabrykaty skrzynkowe 

należy zespolić od góry płytą betonową z betonu C25/30 o grubości min 140 mm z 

nadaniem obustronnego spadku o wartości 2%.   

Zasypka przepustu powinna zostać wykonana z materiału mrozoodpornego Wskaźnik 

zagęszczenia zasypki wg Standardowej Próby Proctora powinien wynosić min. 0,98. 

Materiał powinien być układany warstwami o grub. 20-30 cm. 

Wylot i wlot przepustu skrzynkowego zabezpieczono w postaci narzutu z kamienia gr. 

50 cm przelanego betonem na długości na wlocie 6,00 m, i na wylocie 6,00 m.  

5.5. Odwodnienie 

Powierzchniowe odwodnienie korony drogi nad przepustami zapewniają spadki 

podłużne i poprzeczne. Zachowano istniejący kierunek odpływu wód opadowych. 

5.6. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu 

W obrębie przepustów projektuje się wykonanie obustronnych barier stalowych 

bezprzekładkowych wbijanych typu N2 na słupkach sigma 100, co 4 m w odległości 0,35 

m od krawędzi pobocza. Bariery energochłonne należy zakończyć łącznikami czołowymi 

pojedynczymi. W obrębie przepustów należy zlokalizować bariery o następującej długości: 

P6-1– bariery obustronne o długości 12 m; 

P6-2 – bariery obustronne o długości 12 m; 

P6-3 –bariera o dł. 8 m.b. od strony wlotu od strony wylotu 12 m.  

5.7. Przekroje konstrukcyjne 

Projekt przebudowy przepustów pod drogami leśnymi przewiduje w ramach 

wykonywanych robót, wykonanie i zagęszczenie podbudowy, odtworzenie nawierzchni 

drogowej o szerokości 3,50 m, wraz z ewentualnymi poszerzeniami oraz poboczy 

obustronnych o szerokości 1,10 m. 

➢ Konstrukcja drogi leśnej i włączeń szlaków zrywkowych: 

– 10 cm – nawierzchnia twarda nieulepszona – z kruszywa C90/3 niezwiązanego 

spoiwem stabilizowanego mechanicznie – tłuczeń 31,5/63 mm zaklinowany 

klińcem 20/31,5 mm z zamknięciem górnej warstwy grysem bazaltowym 2/8 mm, 

– 20cm – podbudowa zasadnicza – z kruszywa C90/3 niezwiązanego spoiwem 

stabilizowanego mechanicznie – tłuczeń 31,5/63 mm 

3. URZĄDZENIA OBCE 
W obrębie wykonywanych prac nie zlokalizowano urządzeń obcych. 
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4. OZNAKOWANIE ROBÓT 
Na czas prowadzenia robót przewiduje się odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie 

prowadzonych robót zgodnie z informacją o planie BIOZ, oraz opracowanym na jej 

podstawie planem BIOZ. 

 

 

Projektował:        Sprawdził: 

mgr inż. Andrzej Olszowski      mgr inż. Rafał Basiag 
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B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO 

BRANŻA DROGOWA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spis rysunków: 

– Rzut z góry przepust P6-1, w skali 1:100…...……………………………. Rys. 5 – str. 23 

– Rysunki ogólne przepustu P6-1, w skali 1:50……………………………. Rys. 6 – str. 24 

– Rzut z góry przepust P6-2, w skali 1:100………………………………. Rys. 7 – str. 25 

– Rysunki ogólne przepustu P6-2, w skali 1:50……………………………. Rys. 8 – str. 26 

– Inwentaryzacja istniejącego przepustu P6-2, w skali 1:250, 1:100……. Rys. 9 – str. 27 

– Rzut z góry przepust P6-3, w skali 1:100………………………………. Rys. 10 – str. 28 

– Rysunki ogólne przepustu P6-3, w skali 1:50……………………………. Rys. 11 – str. 29 

– Inwentaryzacja istniejącego przepustu P6-3, w skali 1:250, 1:100……. Rys. 12 – str. 30
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ZAŁĄCZNIKI 
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A. OŚWIADCZENIE 
  

 

Autor dokumentacji projektowej oświadcza, że: 
projekt budowlany realizowany w ramach zadania pn.: 

 

„Budowa nowych przepustów o oznaczaniu w planie P6-1, P6-2, P6-3 wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbiórka przepustów o oznaczaniu w planie 

P6-2 i P6-3” 

w ramach inwestycji pn.: 

„Zabezpieczenie infrastruktury leśnej. Przebudowa przepustów na obiekty o 
większym świetle w Leśnictwie Ostra” 

jest wykonany zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane oraz 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, jest 

kompletny oraz może zostać skierowany do realizacji. W zakres inwestycji wchodzą 

następujące działki: 

Limanowa 120707_2/Stara Wieś 0018/dz. ewid.:2935/5, 2913/1, 2913/2 

Słopnice 120711_2/Słopnice Królewskie 0001/dz. ewid.: 8999, 9001 

 

 
 

 

 

 

  

Funkcja: 
Tytuł, imię, nazwisko  

Nr uprawnień 
Pieczęć i podpis Data 

P
ro

je
k
ta

n
t:

 

mgr inż. Andrzej 
Olszowski 

MAP/0078/ZHOD/04 

 

 

 

 

 

 

 

10.2019 

 

S
p
ra

w
d
z
ił:

 

mgr inż. Rafał  
Basiaga 

MAP/0323/PWBD/17 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2019 
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B. KOPIA UPRAWNIEŃ I 
PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY 
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C. INFORMACJA O OBSZARZE 
ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

 

Obszar uciążliwości jest tożsamy z obszarem oddziaływania obiektów 

budowlanych i obejmuje fragmenty działek: 

– jednostka ewidencyjna Limanowa 120705_2  

obręb 0018 Stara Wieś –2935/5, 2913/1, 2913/2; 

– jednostka ewidencyjna Słopnice 120711_2 obręb 0001 Słopnice –8999, 

9001; 

w zakresie posadowienia na gruncie projektowanych obiektów oraz teren 

niezbędny do wykonania robót budowlanych. 

 Obszar oddziaływania obiektu został określony na podstawie ustawy z dnia 

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (art. 41, ust.3). 

 

Opracował: 
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D. OPINIA GEOTECHNICZNA 
 

Na podstawie przeprowadzonych badań podłoża gruntowego w obrębie 

planowanej inwestycji stwierdzono występowanie prostych warunków gruntowo-

wodnych. 

Zgodnie z §4 Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i 

Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia 

geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. (Dz. U. z 2012 

roku, poz. 463) ze względu na stwierdzone proste warunki gruntowo – wodne oraz 

charakter obiektu i jego poziom posadowienia, zakwalifikowano budowę 

przepustów będących przedmiotem opracowania do II kategorii geotechnicznej 

przy prostych warunkach gruntowych. W związku z powyższym, zgodnie z § 7 

w/w rozporządzenia, opracowano dla przedmiotowej inwestycji opinię 

geotechniczną, dokumentacje podłoża gruntowego oraz projekt geotechniczny 

załączone do niniejszego opracowania. Nie ma natomiast konieczności wykonania 

dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. W trakcie budowy, przy stwierdzeniu 

innych od przedstawionych warunków gruntowych, należy niezwłocznie 

powiadomić projektanta w celu ponownego zakwalifikowania obiektu do 

odpowiedniej kategorii geotechnicznej.  

 

 

Opracował: 
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E. INFORMACJA DOTYCZĄCA 
BEZPIECZEŃSTWA I 

OCHRONY ZDROWIA 
 

Nazwa zadania: 

"Budowa nowych przepustów o oznaczaniu w planie P6-1, 
P6-2, P6-3 wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz 

rozbiórka przepustów o oznaczaniu w planie P6-2 i P6-3" 

Nazwa inwestycji: 

„Zabezpieczenie infrastruktury leśnej.  
Przebudowa przepustów na obiekty o większym świetle w 

Leśnictwie Ostra.” 

Adres obiektu 
budowlanego: 

Województwo – małopolskie 

Powiat – limanowski  

Miejscowości – Stara Wieś, Słopnice Królewskie 

Nazwa i adres 
inwestora: 

NADLEŚNICTWO LIMANOWA 
34-600 Limanowa  
 ul. Kopernika 3 

Działki w zakresie 
inwestycji: 

Limanowa 120707_2/Stara Wieś 0018/dz. ewid.:2935/5, 2913/1, 
2913/2 

Słopnice 120711_2/Słopnice Królewskie 0001/dz. ewid.: 8999, 9001 

Imię i nazwisko 
oraz adres 
projektanta: 

Andrzej Józef Olszowski 

38-300 Gorlice 

Ul. Biecka 8/35 
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1. Zakres robót dla zamierzenia budowlanego 

– wytyczenie  w terenie zgodnie z projektem; 

– karczowanie drzew i krzewów; 

– roboty rozbiórkowe; 

– roboty ziemne; 

– zagęszczenie warstw gruntu pod przepustami;  

– wykonanie ławy fundamentowej albo płyty fundamentowej; 

– ułożenie prefabrykatów betonowych; 

– roboty ciesielskie, zbrojarskie i betoniarskie ścian czołowych; 

– wykonanie izolacji powierzchniowych; 

– zasypanie wnęk za ścianami czołowymi przepustów; 

– wykonanie umocnień w korycie potoku; 

– wykonanie nasypów na dojazdach; 

– wykonanie warstw podbudowy i nawierzchni z kruszywa; 

– montaż balustrady stalowej 

– wykonanie prac porządkowych i rekultywacja terenu 
 

2. Wykaz  istniejących obiektów budowlanych 

Istniejący przepust P6-1  

Istniejący przepust P6-2 wraz z umocnieniami na wlocie i wylocie– podlega 

rozbiórce 

Istniejący przepust P6-3 – podlega rozbiórce 
 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą 

stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa  i zdrowia ludzi 

Istniejące elementy zagospodarowania terenu 

Do istniejących elementów zagospodarowania przedmiotowego terenu, które 

mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi podczas wykonywania 

robót budowlanych należy zaliczyć: 

– nierównomierne ukształtowanie terenu, 

– potok – szczególnie w czasie wezbrań. 

Projektowane elementy zagospodarowania terenu 

Do projektowanych elementów zagospodarowania przedmiotowego terenu, 

które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi podczas 

wykonywania robót budowlanych należy zaliczyć: 

– wykopy i strome skarpy. 
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4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 

realizacji robót budowlanych, określające skale i rodzaje zagrożeń oraz 

miejsce ich wystąpienia 

– Kontakt z narzędziami i maszynami budowlanymi (koparki, spycharki, 

równiarki, samochody)  roboty ziemne, roboty betoniarskie, wykonywanie 

podbudów i nawierzchni. 

– Utonięcie - prace wykonywane w obrębie koryta potoku w szczególności w 

czasie wezbrań. 

– Obsługa sprzętu takiego jak młoty pneumatyczne, pilarki do drewna. 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 

przystąpieniem do realizacji robót  szczególnie niebezpiecznych. 

 
Kierownik budowy powinien zapoznać pracowników z zagrożeniami 

występującymi na stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz 

metodami bezpiecznego wykonania pracy na tym stanowisku. 

Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem 

zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy. Pracownicy 

zatrudnieni na stanowiska operatorów maszyn budowlanych i innych maszyn o 

napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. Powyższy wymóg 

nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz z silnikami 

trójfazowymi o mocy do 1 KW. 

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego 

korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 

− wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub 

zagrożeniami zdrowia pracowników 

− obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych 

− postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi 

 
6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych  w 

strefie szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 

zapewniających bezpieczną i sprawną komunikacje, umożliwiających 

szybka ewakuacje na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

Do podstawowych środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych należą: 
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1) Zagospodarowanie placu budowy, w tym m. in.: 

– ogrodzenie terenu, wyznaczenie wejść, wjazdów,  

–  oznaczenie stref niebezpiecznych,  

– wykonanie balustrad, daszków ochronnych etc.,  

– urządzenie składowisk materiałów i wyrobów,  

– urządzenie pomieszczeń sanitarno – higienicznych i socjalnych,  

– doprowadzenie energii elektrycznej, wody,  

– zapewnienie oświetlenia naturalnego i sztucznego,  

– zapewnienie utylizacji ścieków,  

– urządzenie stref gromadzenia odpadów 

2) Zapewnienie właściwych stref stanowisk pracy w zależności od rodzaju 

wykonywanych przez pracowników robót budowlanych, w tym m. in.: 

– zabezpieczenie dróg komunikacji,  

– zabezpieczenie otworów pionowych i poziomych,  

– zapewnienie właściwego oświetlenia,  

– zabezpieczenie wentylacji, odciągów powietrza etc.,  

– zabezpieczenie pracowników przed czynnikami szkodliwymi dla zdrowia,  

– Zapewnienie sprawnego i właściwego funkcjonowania instalacji i urządzeń 

elektroenergetycznych. 

3) Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod 

względem bezpieczeństwa i oporności izolacji 

4) Właściwy montaż, eksploatację zgodnie z instrukcją producenta maszyn i 

innych urządzeń technicznych, w tym m. in.: 

– przestrzeganie Dokumentacji technicznej oraz wymagań określone w 

przepisach dotyczących systemu oceny zgodności,  

– zapewnienie właściwego dozoru technicznego (kontrola przez odpowiednie 

organy),  

– maszyny stosować wyłącznie do prac, do jakich zostały przeznaczone i być 

obsługiwane przez przeszkolone osoby, 

– maszyny i inne urządzenia techniczne przed rozpoczęciem pracy i przy 

zmianie obsługi powinny być sprawdzone pod względem sprawności, 

technicznej i bezpiecznego użytkowania, 

– właściwe oznakowanie maszyn i urządzeń budowlanych, 
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– zapewnienie właściwych stanowisk pracy operatorom maszyn i urządzeń 

budowlanych. 

5) Właściwe zabezpieczenia przy robotach ziemnych oraz zapoznanie się z 

infrastrukturą techniczną na terenie inwestycji. 

6) Umieszczenie stosownych tablic informacyjnych, w tym „Tablicę 

informacyjną oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia”. 

 

Uwaga: 

Inwestora i Kierownictwo Budowy zobowiązuje się do sporządzenia Planu 

Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia we wszystkich branżach biorących udział 

w realizacji zamierzenia inwestycyjnego. 

 

Opracował: 

 

mgr inż. Andrzej Olszowski 
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F. KOPIE DECYZJI I UZGODNIEŃ 
 

1. Geologiczne Warunki Posadowienia, wykonane dla działek: 2935/2, 2935/5, przez 

firmę Eco.Geo.Invest z siedzibą w Ochotnicy Dolnej; 

2. Geologiczne Warunki Posadowienia, wykonane dla działek: 2913/1, 2913/2, przez 

firmę Eco.Geo.Invest z siedzibą w Ochotnicy Dolnej; 

3. Geologiczne Warunki Posadowienia, wykonane dla działek: 8999, 9001, przez firmę 

Eco.Geo.Invest z siedzibą w Ochotnicy Dolnej; 

4. Decyzja nr 49/19 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydana przez 

Wójta Gminy Limanowa; 

5. Decyzja nr 48/19 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydana przez 

Wójta Gminy Limanowa 

6. Deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną nr 

KR.RZP.080.19.2019.MB; 

7. Deklaracje organu odpowiedzialnego za monitoring obszarów Natura 2000 z dnia 

18.04.2019; 

8. Zaświadczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie nr  

ST-II.670.23.2019.KA. 

9. Decyzja o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego nr KR.ZUZ.3.421.408.2019.TB 

 
 


