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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla zadania inwestycyjnego pn.:
,Budowa nowych przepustéw o oznaczaniu w planie P6-1, P6-2,P6-3 wraz z infrastrukturg
towarzyszaca oraz rozbiorka przepustédw o oznaczaniu w planie P6-2 i P6-3”.

realizowany w ramach inwestycji pn.:
,Zabezpieczenie infrastruktury lednej. Przebudowa przepustéw na obiekty o wiekszym
Swietle w Le$nictwie Ostra”

Projekt wspoffinansowany jest przez Unie Europejskg ze srodkow Funduszu Spoéjnosci w
ramach Programu Operacyjnego ,Infrastruktura i Srodowisko”.
Projekt wykonano na potrzeby Inwestora — Nadlesnictwa Limanowa.

1.2. Podstawa opracowania

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

— Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne,

— Ustawa z dnia 16 kwietnia o ochronie przyrody,

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadaé drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie,

— Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego,

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych,

— Wytyczne prowadzenia robot drogowych w lasach, ORWLP w Bedoniu 2013 r.

— Podrecznik wdrazania projektu — Wytyczne do realizacji zadan i obiektow matej retenc;ji i
przeciwdziatania erozji wodnej. Kompleksowy projekt adaptacji lasow i lesnictwa do
zmian klimatu — mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach gérskich.
Warszawa, listopad 2016 r.

1.3. Celi zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje:

e Budowe przepustu o oznaczeniu P6-1 o di.7 m.b. wraz z niezbednymi umocnieniami
wlotu i wylotu zlokalizowanego na potoku Sowlinka w km 13+230

e Odtworzenie odcinka drogi lesnej zlokalizowanej bezposrednio nad przepustem
P6-1 o dt. 8 m.b.

e Budowe przepustu o oznaczeniu P6-2 o dt.12 m.b. wraz z niezbednymi umocnieniami
wlotu i wylotu zlokalizowanego na cieku ,bez nazwy” w km 0+979

¢ Odtworzenie odcinka drogi le$nej zlokalizowanej bezposrednio nad przepustem
P6-2 o dt. 17 m.b.

e Budowe przepustu o0 oznaczeniu P6-3 o dt.18 m.b. wraz z niezbednymi umocnieniami
wlotu i wylotu zlokalizowanego na cieku ,bez nazwy” w km 0+198

e Odtworzenie odcinka drogi lesnej zlokalizowanej bezposrednio nad przepustem
P6-3 o dt. 24 m.b.

e Wykonanie zjazdéw do dwdch szlakow zrywkowych.
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2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. Lokalizacja

Przepusty P6-1 oraz P6-2 objete zakresem inwestycji znajdujg sie na terenie gminy
Limanowa, w powiecie limanowskim, w wojewddztwie matopolskim. Przepust P6-3 znajduje
sie na terenie gminy Stopnice. Szczegoétowa lokalizacja przepustow:

a) Przepust P6-1 zlokalizowany jest w oddziale leSnym 88 w ciggu drogi lesnej ,Pod
Campingami” o numerze inwentarzowym 220/468.
— Miejscowos¢ — Stara Wie$
— Dziatki ewidencyjne —2935/5

b) Przepust P6-2 zlokalizowany jest w oddziale lesnym 92/93 w ciggu drogi lesnej
.Mocarze” o numerze inwentarzowym 220/492.

— Miejscowosé — Stara Wies
— Dziatki ewidencyjne —2913/1, 2913/2
c) przepust P6-3 zlokalizowany jest w oddziale lesSnym 121/124 w ciggu istniejgcej drogi
lesne;j.
— Miejscowos¢ — Stopnice Krélewskie
— Dziafki ewidencyjne — 38999, 9001

2.2. Istniejacy stan ogdiny

2.2.1. Przepust P6-1

Istniejacy przepust posiada konstrukcje z rur zelbetowych o srednicy 120 cm. Obiekt
posiada 6,0 m dtugosci. Wlot do przepustu jest nieuregulowany, na wylocie znajdujg sie
umocnienia z ptyt kamiennych. Nad przepustem przebiega droga lesna o nawierzchni
gruntowe;j.

Przepust zlokalizowany jest na potoku Sowlinka. O$ potoku przecina droge lesng pod
katem ~87°. Koryto na wlocie posiada regularny ksztatt o szerokosci ok 2,0 m oraz
niewysokie skarpy ok 1,0 m wysokosci. Na wylocie z przepustu koryto posiada szerokosc¢ 3,5
m, a skarpy majg wysokos¢ ok. 0,8 m.

2.2.2. Przepust P6-2

Istniejgcy przepust posiada konstrukcje z rur zelbetowych o s$rednicy 150 cm. Obiekt
posiada 10,0 m dtugosci.

Na wlocie do przepustu znajduje sie umocnienie brzegu w postaci kaszycy drewnianej,
na wylocie z przepustu znajduje sie kaskada da drewniana stanowigca jednoczes$nie
zabezpieczenie dna cieku.

Nad przepustem przebiega droga lesna o nawierzchni gruntowej. Przepust zlokalizowany
jest na cieku bez nazwy stanowigcy doptyw potoku Starowiejskiego O$ potoku przecina
droge lesng pod katem ~73°. W poblizu wlotu do przepustu znajduje sie wlot rowu
odwadniajgcego. Koryto na wylocie z przepustu ma szerokosS¢ okoto 4 m, a skarpy potoku
majg wysokosé okoto 3,0 m+3,5 m.

2.2.3. Przepust P6-3

Istniejgcy przepust posiada konstrukcje z rur zelbetowych o srednicy 120 cm. Obiekt
posiada 14,0 m dtugosci. Wlot i wylot z przepustu nie zostat uregulowany Nad przepustem
znajduje sie wezet tgczacy droge o nawierzchni gruntowej z traktami dochodzacymi.

Przepust zlokalizowany jest na cieku bez nazwy stanowigcym doptyw potoku ,Mogielica”.
Os potoku przecina droge lesng pod katem ~54°. Koryto na wlocie posiada regularny ksztait
o szerokosci ok 1,5 m oraz skarpy ok 2,0 m wysokosci. Na wylocie z przepustu koryto
posiada szerokos¢ ok 5 m, a skarpy sg wysokie schodzg stromo w kierunku brzegu cieku.
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2.3. lIstniejgce uzbrojenie terenu
W miejscu planowanej inwestycji nie wystepujg zadne sieci.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1.Przepust P6-1

Projektuje sie przepust ramowy zelbetowy o wymiarach 1,50 x 3,00 m i dtugosci 7,00 m.
Przepust zostanie zlokalizowany na p. Sowlinka w km 13+230 (lewobrzeznym doptywie
tososiny) Sciany czotowe na wlocie i wylocie z przepustu zostang wykonane jako zelbetowe
w okfadzinie kamiennej. Réwnolegle do krawedzi drogi bezposrednio nad przepustem
projektuje sie bariery metalowe. Nad projektowanym przepustem zostanie odtworzony
fragment drogi le$nej o diugosci 20 m. Na wlocie i wypadzie z projektowanego przepustu
powstang umocnienia z kamienia gr. 50 cm przelanego betonem.

3.2.Przepust P6-2

Projektuje sie przepust skrzynkowy zelbetowy o wymiarach 1,50x2,50 m i dtugosci 12,00
m. Przepust zostanie zlokalizowany na cieku ,bez nazwy” w km 0+979 (prawobrzeznym
doptywie p. Starowiejskiego w km 0+740) Sciany czotowe na wlocie i wylocie z przepustu
zostang wykonane jako zelbetowe w okfadzinie kamiennej. Rownolegle do krawedzi drogi
bezposrednio nad przepustem projektuje sie bariery metalowe. Nad projektowanym
przepustem zostanie odtworzony fragment drogi lesnej o dtugosci 17 m. Na wlocie i wypadzie
z projektowanego przepustu powstang umocnienia z kamienia gr. 50 cm przelanego
betonem.

3.3.Przepust P6-3

Projektuje sie przepust skrzynkowy zelbetowy o wymiarach 1,50x2,50 m i dlugosci 18,00
m. Przepust zostanie zlokalizowany na cieku ,bez nazwy” w km 0+198 (lewobrzeznym
doptywie Mogielicy w km 6+010) Sciany czotowe na wlocie i wylocie z przepustu zostang
wykonane jako zelbetowe w oktadzinie kamiennej. Rownolegle do krawedzi drogi
bezposrednio nad przepustem projektuje sie bariery metalowe. Nad projektowanym
przepustem zostanie odtworzony fragment drogi lesnej o dtugosci 23 m, oraz wigczenia
dwoch szlakéw zrywkowych o diugosci 9,0 m i 10,0 m. Na wlocie i wypadzie z
projektowanego przepustu powstang umocnienia z kamienia gr. 50 cm przelanego betonem.

Przepust P6-2
W ramach prowadzonych robét rozbiorkowych nalezy rozebrac:

prefabrykowane elementy rurowe przepustu;
— nawierzchnie drogi nad przepustem.
kaskade drewniang na wypadzie

kaszyce drewniang na wlocie

Przepust P6-3
W ramach prowadzonych rob6t rozbiérkowych nalezy:

— nawierzchnie drogi nad przepustem.
— prefabrykowane elementy rurowe przepustu;
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4. Roboty rozbiérkowe
4.1.0pis zakresu i sposobu prowadzenia robét rozbiérkowych

4.1.1. Opis robét rozbiérkowych dla przepustu P6-2
Przedmiotem prowadzenia robét rozbidérkowych, jest rozbiorka przepustu o oznaczaniu w
planie P6-2. W zakres prowadzonych robét rozbiérkowych wchodzi, rozbiorka nawierzchni
kruszywowej drogi zlokalizowanej nad przepustem, demontaz kaskady drewnianej na wylocie
z przepustu, demontaz kaszycy drewnianej stanowigcej umocnienie wlotu do przepustu oraz
rozbiorka kregéw o $rednicy 1,50 m i dtugosci 10,0 m.

4.1.2. Opis robét rozbiérkowych dla przepustu P6-3
Przedmiotem prowadzenia robét rozbidrkowych, jest rozbiérka przepustu o oznaczaniu w
planie P6-3. W zakres prowadzonych robét rozbiérkowych wchodzi, rozbiérka nawierzchni
kruszywowej drogi zlokalizowanej nad przepustem oraz rozbiérka kregéw o srednicy 1,20 m i
dtugosci 14,0 m.

4.1.3. Sposob prowadzenia robot rozbiérkowych
Rozbidrka istniejgcych obiektdéw budowalnych o oznaczaniu w planie P6-2 i P6-3 zostanie
przeprowadzona przy udziale maszyn takich jak koparki oraz recznego sprzetu
mechanicznego. Catos¢ robdt rozbidrkowych zostanie przeprowadzona z brzegu cieku,
niedopuszczalne jest prowadzenie robo6t z dna cieku. Zastosowane zostang rozliczne $rodki
ostroznosci, zapobiegajgce zanieczyszczeniu cieku. Materiaty porozbiorkowe zostang
wywiezione z terenu prowadzonych prac w celu utylizaciji.

4.2.0pis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia

W ramach zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia nalezy:

— zabezpieczy¢ teren rozbidrki przed wejsciem osob postronnych zaréwno w godzinach
pracy przy pracach rozbiérkowych oraz po godzinach pracy;

— ustali¢ miejsce sktadowania materiatow porozbiérkowych;

— zabezpieczy¢ $rodki medyczne pierwszej pomocy;

— nalezy zabezpieczy¢ ciek oraz wody gruntowe przed ewentualnym skazeniem
pozostatosciami porozbiérkowymi.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Lp. RODZAJ POWIERZCHNIA [m?]
PRZEPUST P6-1
1 Droga o nawierzchni twardej nieulepszonej z mieszanki 13418
" | niezwigzanej spoiwem '
2. | Sciany zelbetowe w oktadzinie kamiennej 7,00
3. | Narzut kamienny z kamienia gr. 50 cm przelany betonem 52,35
POWIERZCHNIA ZABUDOWY PRZEPUST P6-1 192.53
PRZEPUST P6-2
1 Droga o nawierzchni twardej nieulepszonej z mieszanki 127 59
" | niezwigzanej spoiwem '
2. | Sciany zelbetowe w oktadzinie kamienne; 9,29
3. | Narzut kamienny z kamienia gr. 50 cm przelany betonem 48,45

7
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POWIERZCHNIA ZABUDOWY PRZEPUST P6-2 185.33
PRZEPUST P6-3
1 Droga o nawierzchni twardej nieulepszonej z mieszanki 21854
" | niezwigzanej spoiwem '
2. | Sciany zelbetowe w oktadzinie kamienne; 8,18
3. | Narzut kamienny z kamienia gr. 50 cm przelany betonem 60,32
POWIERZCHNIA ZABUDOWY PRZEPUST P6-3 287.04
LACZNA POWIERZCHNIA ZABUDOWY 664,90 m?

6. WPIS DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ OCHRONA NA
PODSTAWIE USTALEN MPZP

Planowana inwestycja obejmuje teren na ktérym nie zewidencjonowano zadnych
obiektow zabytkowych, wpisanych do rejestru zabytkow Wojewddzkiego Urzedu Ochrony
Zabytkéw.

Inwestycja nie znajduje sie w strefie ochrony stanowisk archeologicznych.

Dla przepustu 0 oznaczeniu P6-1 uzyskano decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego nr 49/19 wydang przez Wojta Gminy Limanowa. Zatgcznik nr 1 do powyzej
wymienionej decyzji uszczegodtawia nastepujgce wymagania co do projektowanego obiektu:
— lokalizacja czes¢ dz. ewid. nr 2935/5;

— budowa przepustu o dt. 7 m, wykonanego z prefabrykatow betonowych;

— wykonanie $cian czotowych przepustu, zelbetowych w oktadzinie kamiennej;
— wykonanie nawierzchni drogi lesnej z kruszywa famanego na dt 8 m;

— wykonanie barier energochtonnych po obu stronach przepustu.

Dla przepustu o oznaczaniu P6-2 uzyskano decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego nr 48/19 wydang prze Wojta Gminy Limanowa. Zatgcznik nr 1 do powyzej
wymienionej decyzji uszczegotawia nastepujgce wymagania co do projektowanego obiektu:
— lokalizacja czesc¢ dz. ewid. nr: 2913/1, 2913/2;

— budowa przepustu o dt. 12 m, wykonanego z prefabrykatéw betonowych;

— wykonanie $cian czotowych przepustu, zelbetowych w oktadzinie kamiennej;
— wykonanie nawierzchni drogi lesnej z kruszywa tamanego na dt. 17 m;
—wykonanie barier energochtonnych po obu stronach przepustu.

Na podstawie Uchwaty nr XVII/103/04 Rady Gminy Stopnice z dnia 26 sierpnia 2004r.
stwierdza sie Zze projektowany obiekt o znaczeniu P6-3 znajduje sie na trenach oznaczonych
w MPZP:

5.3-ZL —tereny Laséw Panstwowych

Projektowany obiekt zwigzany jest z prowadzeniem gospodarki lesnej wiec nie koliduje z
zapisami planu.

7. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

W rejonie projektowanej inwestycji nie wystepujg tereny i obszary gornicze.
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8. ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW

— Przepust P6-1 zlokalizowany jest w odlegtosci 5,12 km od najblizszego obszaru ,Natura
2000” pn.: ,Ostoje Nietoperzy Beskidu Wyspowego” — objetego ochrong na podstawie
dyrektywy siedliskowe;j.

— Przepust P6-2 zlokalizowany jest w odlegtosci 4,60 km od najblizszego obszaru ,Natura
2000” pn.: ,Ostoje Nietoperzy Beskidu Wyspowego” — objetego ochrong na podstawie
dyrektywy siedliskowej

— Przepust P6-3 zlokalizowany jest w odlegtosci 0,92 km od najblizszego obszaru ,Natura
2000” pn.: ,Ostoja Gorczanska” — objetego ochrong na podstawie dyrektywy siedliskowej

— Planowana inwestycja zlokalizowana jest w catosci na terenie ,Potudniowomatopolskiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu” realizacja inwestycji nie wptynie negatywnie na ten
obszar chroniony.

— Zapotrzebowanie na wode wystepowaé bedzie tylko w fazie budowy. W okresie
eksploatacji nie przewiduje sie zapotrzebowania na wode, w czasie budowy $cieki bytowe
beda gromadzone w sanitariatach przenos$nych i odbierane przez wyspecjalizowane firmy.

— Wszelkie prace zwigzane z usunieciem drzew ujete zostaly w planach wycinki
prowadzonych przez Inwestora tj. Nadlesnictwo Limanowa, poza okresem legowym
ptakow;

— Stanowiska pracy sprzetu ciezkiego zostang umieszczone na brzegach potokéw, do
niezbednego minimum ograniczy sie prace w korycie potokdw;

— Przedsiewziecie nie bedzie tworzyto zadnych barier dla migracji zwierzg lgdowych i
wodnych.

9. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI,
CHARAKTERU | STOPNIA  SKOMPLIKOWANIA  OBIEKTU
BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

Wszelkie roboty winny by¢ prowadzone pod nadzorem oséb posiadajgcych odpowiednie,
okreslone prawem budowlanym uprawnienia. Nalezy je wykonywa¢ zgodnie z Polskimi
Normami oraz wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej w stosunku do powszechnie
stosowanych rozwigzan i Scisle przestrzegajgc wytycznych technologicznych zwigzanych z
danymi systemami oraz zasad BHP.

Materiaty i wyroby budowlane winny by¢é odpowiednio oznaczone i posiada¢ wszelkie
dokumenty okre$lone szczegdtowymi przepisami dotyczacymi trybu dopuszczenia ich do
stosowania jak: certyfikat na znak bezpieczenstwa, aktualng aprobate techniczng, deklaracje
zgodnos$ci z Polskg Norma, atest higieniczny itp.

Projektowat: Sprawdzit:

mgr inz. Andrzej Olszowski mgr inz. Rafat Basiaga



B. CZESC RYSUNKOWA

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Spis rysunkoéow:

— Orientacja, W skali 1:10 000........oiuiiii e Rys. 1 —str. 11
— Projekt zagospodarowania terenu — przepust P6-1, w skali 1:500............. Rys. 2. —str. 12
— Projekt zagospodarowania terenu — przepust P6-2, w skali 1:500 ............ Rys. 3. —str. 13
— Projekt zagospodarowania terenu — przepust P6-3, w skali 1:500............. Rys. 4. —str. 14
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CZESC Il — PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO—-BUDOWLANY

A. CZESC OPISOWA

DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
BRANZA DROGOWA
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany specjalnosci
drogowej dla zadania inwestycyjnego pn.:
.Budowa nowych przepustéw o oznaczaniu w planie P6-1, P6-2, P6-3 wraz z
infrastrukturg towarzyszgcg oraz rozbidrka przepustow o oznaczaniu w planie P6-2 i P6-3”
realizowany w ramach inwestycji:
.Zabezpieczenie infrastruktury lesnej. Przebudowa przepustow na obiekty o wigkszym
Swietle w Le$nictwie Ostra”
Projekt wykonano na potrzeby Inwestora— Nadlesnictwa Limanowa
Projekt wspétfinansowany jest przez Unie Europejskg ze srodkéw Funduszu Spéjnosci w
ramach Programu Operacyjnego ,Infrastruktura i Srodowisko.

2. LOKALIZACJA

Przepusty P6-1 oraz P6-2 objete zakresem inwestycji znajdujg sie na terenie gminy
Limanowa, w powiecie limanowskim, w wojewodztwie matopolskim. Przepust P6-3
znajduje sie na terenie gminy Stopnice. Szczegdtowa lokalizacja przepustow:

a) Przepust P6-1 zlokalizowany jest w oddziale lesSnym 88 w ciggu drogi lesnej ,Pod
Campingami” o numerze inwentarzowym 220/468.
— Miejscowos¢ — Stara Wie$
— Dziatka ewidencyjna — 2935/5
b) Przepust P6-2 zlokalizowany jest w oddziale lesnym 92/93 w ciggu drogi lesnej
,Mocarze” o numerze inwentarzowym 220/492.

— Miejscowosé — Stara Wies
— Dziatki ewidencyjne —2913/1, 2913/2
c) Przepust P6-3 zlokalizowany jest w oddziale leSnym 121/124 w ciggu istniejgcej drogi
lesne;j.
— Miejscowos¢ — Stopnice Krélewskie
— Dziafki ewidencyjne — 8999, 9001

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

— zlecenie inwestora;

— mapa do celéw projektowych w skali 1:500;

— Ustawa ,Prawo Budowlane’;

— literatura techniczna i normy branzowe;

—  Wytyczne prowadzenia robot drogowych w lasach, ORWLP w Bedoniu 2013 r.

— Podrecznik wdrazania projektu — Wytyczne do realizacji zadan i obiektéw matej
retencji i przeciwdziatania erozji wodnej. Kompleksowy projekt adaptaciji lasow i
lesnictwa do zmian klimatu — mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na
terenach gérskich. Warszawa, listopad 2016 r.

— pomiary w terenie.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
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4.1.Istniejgcy stan ogodiny

4.1.1. Przepust P6-1

Istniejacy przepust posiada konstrukcje z rur zelbetowych o srednicy 120 cm. Obiekt
posiada 6,0 m dtugosci. Wlot do przepustu jest nieuregulowany, na wylocie znajdujg sie
umocnienia z ptyt kamiennych. Nad przepustem przebiega droga lesna o nawierzchni
gruntowe;j.

Przepust zlokalizowany jest na potoku Sowlinka. Os potoku przecina droge lesng pod
katem ~87°. Koryto na wlocie posiada regularny ksztalt o szerokosci ok 2,0 m oraz
niewysokie skarpy ok 1,0 m wysokosci. Na wylocie z przepustu koryto posiada szerokosc¢
3,5 m, a skarpy majg wysokos¢ ok. 0,8m.

Parametry istniejgcego przepustu:

— Materiat przepustu — zelbet

— Swiatto przepustu —®1,20 m

— Diugosc¢ -6,0m

— Rzedna od strony gérnej wody — 569,97 m n.p.m.*
— Rzedna od strony dolnej wody -569,93 m n.p.m.*
— Spadek podtuzny -1,0%

* Rzedne wysokosciowe podano w uktadzie wysokosciowym Kronsztad 86.

4.1.2. Przepust P6-2

Istniejacy przepust posiada konstrukcje z rur zelbetowych o srednicy 150 cm. Obiekt
posiada 10,0 m dtugosci.

Na wlocie do przepustu znajduje sie umocnienie brzegu w postaci kaszycy
drewnianej, na wylocie z przepustu znajduje sie kaskada da drewniana stanowigca
jednoczesnie zabezpieczenie dna cieku.

Nad przepustem przebiega droga lesna o nawierzchni gruntowej. Przepust
zlokalizowany jest na cieku bez nazwy stanowigcy doptyw potoku Starowiejskiego O$
potoku przecina droge lesng pod katem ~73°. W poblizu wlotu do przepustu znajduje sie
wlot rowu odwadniajgcego. Koryto na wylocie z przepustu ma szerokos¢ okoto 4 m, a
skarpy potoku majg wysokos¢ okoto 3,0+3,5 m.

Parametry istniejgcego przepustu:

— Materiat przepustu — zelbet

— Swiatto przepustu —®1,50 m

— Diugosc —-10,0m

— Rzedna od strony gérnej wody — 587,52 m n.p.m.*
— Rzedna od strony dolnej wody — 586,90 m n.p.m.*
— Spadek podtuzny -6,0%

* Rzedne wysokosciowe podano w uktadzie wysokosciowym Kronsztad 86.

4.1.3. Przepust P6-3

Istniejgcy przepust posiada konstrukcje z rur zelbetowych o srednicy 120 cm. Obiekt
posiada 14,0 m diugos$ci. Wiot i wylot z przepustu nie zostat uregulowany Nad przepustem
znajduje sie wezet fgczacy droge o nawierzchni gruntowej z traktami dochodzgcymi.

Przepust zlokalizowany jest na cieku bez nazwy stanowigcym doptyw potoku
Mogielica. O$ potoku przecina droge lesng pod katem ~54°. Koryto na wlocie posiada
regularny ksztatt o szerokosci ok 1,5 m oraz skarpy ok 2,0 m wysokosci. Na wylocie z
przepustu koryto posiada szerokos¢ ok 5 m, a skarpy sg wysokie schodzg stromo w
kierunku brzegu cieku.

Parametry istniejgcego przepustu:
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— Materiat przepustu — zelbet

— Swiatto przepustu —®1,20 m

— Dlugosé -14.0m

— Rzedna od strony gérnej wody — 669,54 m n.p.m.*
— Rzedna od strony dolnej wody — 668,60 m n.p.m.*
— Spadek podtuzny -7,0%

* Rzedne wysokosciowe podano w uktadzie wysokosciowym Kronsztad 86.

5. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO
5.1.Roboty rozbiorkowe

Przepust P6-1
W ramach prowadzonych robot rozbiérkowych nalezy rozebrac:

— prefabrykowane elementy rurowe przepustu;
— nawierzchnie drogi nad przepustem.

Przepust P6-2
W ramach prowadzonych robét rozbiérkowych nalezy rozebrac:

— prefabrykowane elementy rurowe przepustu;
nawierzchnie drogi nad przepustem.
kaskade drewniang na wypadzie

kaszyce drewniang na wlocie

Przepust P6-3
W ramach prowadzonych robo6t rozbiérkowych nalezy:

— prefabrykowane elementy rurowe przepustu;
— nawierzchnie drogi nad przepustem.

5.2.Charakterystyka i podstawowe parametry przepustu P6-1
Parametry charakterystyczne projektowanego przepustu:

— Materiat przepustu — zelbet

—  Swiatlo poziome —3,00m

—  Swiatto pionowe —1,50+1,60 m

— Dhugosc przepustu —7,00m

— Rzedna dna na wlocie do przepustu —569,98 m n.p.m.
— Rzedna dna na wylocie z przepustu -569,91 m n.p.m.
— Spadek podtuzny przepustu - 1,00 %

— Ukos w stosunku do osi przejazdu - ~90°

Zaprojektowane  Swiatlto  przepustu  zapewnia  przeptyw  miarodajny o
prawdopodobienstwie przewyzszenia p=2%.

Obiekt zaprojektowany jest jako jednootworowy z prefabrykatéw ramowych 300x150
cm. taczna dtugosé obiektu wynosi¢ bedzie 7,00 m. Prefabrykaty tgczone sg ze sobg za
pomocg zamkow betonowych. Szczeliny dylatacyjne miedzy skrzynkami nalezy
zabezpieczy¢ przed filtracjg wody zaprawg niskoskurczowa.

W miejscach wlotu i wylotu przepustu zaprojektowano $ciany o konstrukcji
dwuwarstwowej skfadajgce sie z Sciany zelbetowej wykonanej z betonu C25/30 o gr. 30
cm i potgczonego z nig muru kamiennego o gr. 20 cm. Wysoko$¢ Scian wynosi 355 cm.
Przepust posadowiono na ptycie betonowej zbrojonej o gr. 30+40 cm wykonanej z betonu
C25/30. Konstrukcje zelbetowg nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie hydroizolacja.
Prefabrykaty skrzynkowe nalezy zespoli¢ od gory ptytg betonowg z betonu C25/30 o
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grubosdci min 140 mm na brzegach przepustu z nadaniem obustronnego spadku o
wartosci 2%.

Zasypka przepustu powinna zosta¢ wykonana z materiatu mrozoodpornego Wskaznik
zageszczenia zasypki wg Standardowej Proby Proctora powinien wynosi¢ min. 0,98.
Materiat powinien by¢ ukfadany warstwami o grub. 20-30 cm.

Wylot i wlot przepustu skrzynkowego zabezpieczono w postaci narzutu z kamienia gr.
50 cm przelanego betonem na diugosci na wlocie 4,00 m, i na wylocie 6,00 m.

5.3.Charakterystyka i podstawowe parametry przepustu P6-2
Parametry charakterystyczne projektowanego przepustu:

— Materiat przepustu — zelbet

—  Swiatto poziome —250m

—  Swiatto pionowe —-1,50m

— Dlugosc przepustu —-12,00 m

— Rzedna dna na wlocie do przepustu — 587,59 m n.p.m.
— Rzedna dna na wylocie z przepustu — 586,99 m n.p.m.
— Spadek podtuzny przepustu - 5,00 %

— Ukos w stosunku do osi przejazdu —-~73°

Zaprojektowane  Swiatlto  przepustu  zapewnia  przeptyw  miarodajny o
prawdopodobienstwie przewyzszenia p=2%.

Obiekt zaprojektowany jest jako jednootworowy z prefabrykatow skrzynkowych
250x150 cm. tgczna dilugos¢ obiektu wynosi¢ bedzie 15,08 m. Prefabrykaty fgczone sg
ze sobg za pomocg zamkow betonowych. Szczeliny dylatacyjne miedzy skrzynkami
nalezy zabezpieczy¢ przed filtracjg wody zaprawg niskoskurczowa.

W miejscach wlotu i wylotu przepustu zaprojektowano $ciany o konstrukcji
dwuwarstwowej sktadajgce sie z Sciany zelbetowej wykonanej z betonu C25/30 o gr. 30
cm i pofgczonego z nig muru kamiennego o gr. 20 cm. Wysokos¢ scian wynosi 364 cm.
Przepust posadowiono na warstwie kruszywa naturalnego o gr. 15 cm i tawie betonowej o
gr. 30 cm wykonanej z chudego betonu C8/10. Konstrukcje zelbetowg nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie hydroizolacjg. Prefabrykaty skrzynkowe nalezy zespoli¢ od
gory ptyta betonowg z betonu C25/30 o gruboéci min. 140 mm z nadaniem obustronnego
spadku o wartosci 2%.

Zasypka przepustu powinna zosta¢ wykonana z materiatu mrozoodpornego Wskaznik
zageszczenia zasypki wg Standardowej Proby Proctora powinien wynosi¢ min. 0,98.
Materiat powinien by¢ ukfadany warstwami o grub. 20-30 cm.

Wylot i wlot przepustu skrzynkowego zabezpieczono w postaci harzutu z kamienia gr.
50 cm przelanego betonem na diugosci na wlocie 4,00 m, i na wylocie 6,00 m.

5.4.Charakterystyka i podstawowe parametry przepustu P6-3
Parametry charakterystyczne projektowanego przepustu:

— Materiat przepustu — zelbet

—  Swiatto poziome —250m

—  Swiatto pionowe -1,50m

— Dhugosc przepustu —18,00 m

— Rzedna dna na wlocie do przepustu — 669,87 m n.p.m.
— Rzedna dna na wylocie z przepustu — 668,97 m n.p.m.
— Spadek podtuzny przepustu - 5,00 %

— Ukos w stosunku do osi przejazdu - ~54°
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Zaprojektowane  Swiatlto  przepustu  zapewnia  przeptyw  miarodajny o
prawdopodobienstwie przewyzszenia p=2%.

Obiekt zaprojektowany jest jako jednootworowy z prefabrykatow skrzynkowych
250x150 cm. taczna dtugosé obiektu wynosi¢ bedzie 20,25 m. Prefabrykaty taczone sg
ze sobg za pomocg zamkoéw betonowych. Szczeliny dylatacyjne miedzy skrzynkami
nalezy zabezpieczy¢ przed filtracjg wody zaprawg niskoskurczowa.

W miejscach wlotu i wylotu przepustu zaprojektowano $ciany o konstrukciji
dwuwarstwowej sktadajgce sie z sciany zelbetowej wykonanej z betonu C25/30 o gr. 30
cm i potgczonego z nig muru kamiennego o gr. 20 cm. Wysoko$¢ catkowita Scian wynosi
3,64 m od strony gérnej wody oraz 3,89 m od strony dolnej wody. Przepust posadowiono
na tawie betonowej o gr. 30 cm wykonanej z chudego betonu C8/10. Konstrukcje
zelbetowg nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie hydroizolacjg. Prefabrykaty skrzynkowe
nalezy zespoli¢ od gory ptytg betonowg z betonu C25/30 o grubosci min 140 mm z
nadaniem obustronnego spadku o wartosci 2%.

Zasypka przepustu powinna zosta¢ wykonana z materiatu mrozoodpornego Wskaznik
zageszczenia zasypki wg Standardowej Proby Proctora powinien wynosi¢ min. 0,98.
Materiat powinien by¢ ukfadany warstwami o grub. 20-30 cm.

Wylot i wlot przepustu skrzynkowego zabezpieczono w postaci narzutu z kamienia gr.
50 cm przelanego betonem na diugosci na wlocie 6,00 m, i na wylocie 6,00 m.

5.5.0dwodnienie
Powierzchniowe odwodnienie korony drogi nad przepustami zapewniajg spadki
podtuzne i poprzeczne. Zachowano istniejgcy kierunek odptywu wod opadowych.

5.6.Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

W obrebie przepustow projektuje sie wykonanie obustronnych barier stalowych
bezprzektadkowych wbijanych typu N2 na stupkach sigma 100, co 4 m w odlegtosci 0,35
m od krawedzi pobocza. Bariery energochtonne nalezy zakonczy¢ tgcznikami czotowymi
pojedynczymi. W obrebie przepustéw nalezy zlokalizowaé bariery o nastepujacej dlugosci:

P6-1— bariery obustronne o dtugosci 12 m;

P6-2 — bariery obustronne o dtugosci 12 m;

P6-3 —bariera o dt. 8 m.b. od strony wlotu od strony wylotu 12 m.

5.7.Przekroje konstrukcyjne

Projekt przebudowy przepustow pod drogami lesnymi przewiduje w ramach
wykonywanych robét, wykonanie i zageszczenie podbudowy, odtworzenie nawierzchni
drogowej o szerokosci 3,50 m, wraz z ewentualnymi poszerzeniami oraz poboczy
obustronnych o szerokoséci 1,10 m.

» Konstrukcja drogi lesnej i wigczen szlakéw zrywkowych:

— 10 cm - nawierzchnia twarda nieulepszona — z kruszywa C90/3 niezwigzanego
spoiwem stabilizowanego mechanicznie — tluczen 31,5/63 mm zaklinowany
klincem 20/31,5 mm z zamknigciem gérnej warstwy grysem bazaltowym 2/8 mm,

— 20cm — podbudowa zasadnicza — z kruszywa C90/3 niezwigzanego spoiwem
stabilizowanego mechanicznie — tluczen 31,5/63 mm

3. URZADZENIA OBCE
W obrebie wykonywanych prac nie zlokalizowano urzgdzen obcych.
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4. OZNAKOWANIE ROBOT

Na czas prowadzenia robét przewiduje sie odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie
prowadzonych robd6t zgodnie z informacjg o planie BIOZ, oraz opracowanym na jej
podstawie planem BIOZ.

Projektowat: Sprawdzit:

mgr inz. Andrzej Olszowski mgr inz. Rafat Basiag
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B. CZESC RYSUNKOWA

DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

BRANZA DROGOWA

Spis rysunkoéw:

— Rzut z gory przepust P6-1, w skali 1:100...........cooooiiiiiiiiiiiieens Rys. 5 —str. 23

— Rysunki ogolne przepustu P6-1, w skali 1:50............cocoiiiiiininn. Rys. 6 — str. 24
— Rzut z gory przepust P6-2, w skali 1:100............cooviiiiiiiiiiiiins Rys. 7 —str. 25

— Rysunki ogodlne przepustu P6-2, w skali 1:50...........ccooviiiiiiinn, Rys. 8 — str. 26

— Inwentaryzacja istniejgcego przepustu P6-2, w skali 1:250, 1:100....... Rys. 9 —str. 27
— Rzut z goéry przepust P6-3, w skali 1:100...........ccoveiiiiiiiiiiiiens Rys. 10 — str. 28
— Rysunki ogolne przepustu P6-3, w skali 1:50............cccooiiiiiiinn. Rys. 11 — str. 29

— Inwentaryzacja istniejgcego przepustu P6-3, w skali 1:250, 1:100....... Rys. 12 — str. 30
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A. OSWIADCZENIE

Autor dokumentacji projektowej oswiadcza, ze:
projekt budowlany realizowany w ramach zadania pn.:

,Budowa nowych przepustéw o oznaczaniu w planie P6-1, P6-2, P6-3 wraz z
infrastrukturg towarzyszaca oraz rozbiorka przepustéw o oznaczaniu w planie
P6-2 i P6-3”

w ramach inwestycji pn.:

»Zabezpieczenie infrastruktury lesnej. Przebudowa przepustéw na obiekty o
wiekszym swietle w Lesnictwie Ostra”
jest wykonany zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane oraz
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, jest
kompletny oraz moze zostac skierowany do realizacji. W zakres inwestycji wchodzg
nastepujgce dziatki:
Limanowa 120707_2/Stara Wie$ 0018/dz. ewid.:2935/5, 2913/1, 2913/2
Stopnice 120711_2/Stopnice Krélewskie 0001/dz. ewid.: 8999, 9001

Funkcja: TytuI\il,rirurg?évr;iize\/\r/ﬁisko Piecze¢ i podpis Data
= mgr inz. Andrzej
'1;3 Olszowski 10.2019
DEf MAP/0078/ZHOD/04
N mgr inz. Rafat
% Basiaga 10.2019
& | MAP/0323/PWBD/17
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C. INFORMACJA O OBSZARZE
ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar ucigzliwosci jest tozsamy z obszarem oddziatywania obiektow
budowlanych i obejmuje fragmenty dziatek:
— jednostka ewidencyjna Limanowa 120705 2
obreb 0018 Stara Wies —2935/5, 2913/1, 2913/2;
— jednostka ewidencyjna Stopnice 120711_2 obreb 0001 Stopnice —8999,
9001;
w zakresie posadowienia na gruncie projektowanych obiektow oraz teren
niezbedny do wykonania robét budowlanych.
Obszar oddziatywania obiektu zostat okreslony na podstawie ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (art. 41, ust.3).

Opracowat:
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D. OPINIA GEOTECHNICZNA

Na podstawie przeprowadzonych badan podtoza gruntowego w obrebie
planowanej inwestycji stwierdzono wystepowanie prostych warunkow gruntowo-
wodnych.

Zgodnie z §4 Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych. (Dz. U. z 2012
roku, poz. 463) ze wzgledu na stwierdzone proste warunki gruntowo — wodne oraz
charakter obiektu i jego poziom posadowienia, zakwalifikowano budowe
przepustéw bedacych przedmiotem opracowania do Il kategorii geotechnicznej
przy prostych warunkach gruntowych. W zwigzku z powyzszym, zgodnie z § 7
w/w  rozporzgdzenia, opracowano dla przedmiotowej inwestycji opinie
geotechniczng, dokumentacje podtoza gruntowego oraz projekt geotechniczny
zatgczone do niniejszego opracowania. Nie ma natomiast koniecznosci wykonania
dokumentacji geologiczno-inzynierskiej. W trakcie budowy, przy stwierdzeniu
innych od przedstawionych warunkéw gruntowych, nalezy niezwiocznie
powiadomi¢ projektanta w celu ponownego zakwalifikowania obiektu do

odpowiedniej kategorii geotechniczne;.

Opracowat:
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E.

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

Nazwa zadania:

"Budowa nowych przepustéw o oznaczaniu w planie P6-1,
P6-2, P6-3 wraz z infrastrukturg towarzyszaca oraz
rozbidrka przepustéw o oznaczaniu w planie P6-2 i P6-3"

Nazwa inwestyciji:

»Zabezpieczenie infrastruktury lesne;j.
Przebudowa przepustéw na obiekty o wiekszym swietle w
Lesnictwie Ostra.”

Adres obiektu
budowlanego:

Wojewddztwo — matopolskie
Powiat — limanowski
Miejscowosci — Stara Wies, Stopnice Krélewskie

— A% NADLESNICTWO LIMANOWA
azwa i adres (A m) .
. tora: o L) 34-600 legnowa
inwestora: %ﬂy ul. Kopernika 3
Limanowa 120707_2/Stara Wie$ 0018/dz. ewid.:2935/5, 2913/1,

Dziatki w zakresie
inwestyciji:

2913/2
Stopnice 120711_2/Stopnice Krélewskie 0001/dz. ewid.: 8999, 9001

Imie i nazwisko
oraz adres
projektanta:

Andrzej Jézef Olszowski
38-300 Gorlice
Ul. Biecka 8/35
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1. Zakres robét dla zamierzenia budowlanego
— wytyczenie w terenie zgodnie z projektem;
— karczowanie drzew i krzewéw;
— roboty rozbiérkowe;
— roboty ziemne;
— zageszczenie warstw gruntu pod przepustami;
— wykonanie tawy fundamentowej albo ptyty fundamentowej;
— utozenie prefabrykatow betonowych;
— roboty ciesielskie, zbrojarskie i betoniarskie $cian czotowych;
— wykonanie izolacji powierzchniowych;
— zasypanie wnek za scianami czotowymi przepustow;
— wykonanie umocniehn w korycie potoku;
— wykonanie nasypdéw na dojazdach;
— wykonanie warstw podbudowy i nawierzchni z kruszywa;
— montaz balustrady stalowej

— wykonanie prac porzgdkowych i rekultywacja terenu

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Istniejgcy przepust P6-1

Istniejgcy przepust P6-2 wraz z umocnieniami na wlocie i wylocie— podlega
rozbidrce

Istniejagcy przepust P6-3 — podlega rozbiorce

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Istniejace elementy zagospodarowania terenu

Do istniejgcych elementow zagospodarowania przedmiotowego terenu, ktére
moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas wykonywania
robot budowlanych nalezy zaliczy¢:

— nierdbwnomierne uksztattowanie terenu,

— potok — szczegdlnie w czasie wezbran.

Projektowane elementy zagospodarowania terenu

Do projektowanych elementéw zagospodarowania przedmiotowego terenu,
ktore mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas
wykonywania robot budowlanych nalezy zaliczyc:

— wykopy i strome skarpy.

38



4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce ich wystapienia
— Kontakt z narzedziami i maszynami budowlanymi (koparki, spycharki,

réwniarki, samochody) roboty ziemne, roboty betoniarskie, wykonywanie
podbudow i nawierzchni.
— Utoniecie - prace wykonywane w obrebie koryta potoku w szczegdlnosci w
czasie wezbran.
— Obstuga sprzetu takiego jak mtoty pneumatyczne, pilarki do drewna.
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed

przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Kierownik budowy powinien zapozna¢ pracownikbw z zagrozeniami
wystepujgcymi na stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz
metodami bezpiecznego wykonania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Pracownicy
zatrudnieni na stanowiska operatorow maszyn budowlanych i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymaog
nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz z silnikami
trojfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego
korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

— wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub
zagrozeniami zdrowia pracownikow
— obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych

— postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonania rob6t budowlanych w
strefie szczego6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajagcych
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Do podstawowych srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych

niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych naleza:
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1)

3)

4)

Zagospodarowanie placu budowy, w tym m. in.:

ogrodzenie terenu, wyznaczenie wejs¢, wjazdow,

oznaczenie stref niebezpiecznych,

wykonanie balustrad, daszkoéw ochronnych etc.,

urzgdzenie sktadowisk materiatow i wyrobow,

urzgdzenie pomieszczen sanitarno — higienicznych i socjalnych,
doprowadzenie energii elektrycznej, wody,

zapewnienie o$wietlenia naturalnego i sztucznego,
zapewnienie utylizacji Sciekow,

urzgdzenie stref gromadzenia odpadow

Zapewnienie wiasciwych stref stanowisk pracy w zaleznosci od rodzaju
wykonywanych przez pracownikéw robot budowlanych, w tym m. in.:
zabezpieczenie drég komunikaciji,

zabezpieczenie otworow pionowych i poziomych,

zapewnienie wtasciwego oswietlenia,

zabezpieczenie wentylacji, odciggow powietrza etc.,

zabezpieczenie pracownikéw przed czynnikami szkodliwymi dla zdrowia,
Zapewnienie sprawnego i wtasciwego funkcjonowania instalacji i urzgdzen

elektroenergetycznych.

Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urzgdzen elektrycznych pod
wzgledem bezpieczenstwa i opornosci izolacji

Wiasciwy montaz, eksploatacje zgodnie z instrukcjg producenta maszyn i
innych urzadzen technicznych, w tym m. in.:

przestrzeganie Dokumentaciji technicznej oraz wymagan okreslone w
przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci,

zapewnienie wiasciwego dozoru technicznego (kontrola przez odpowiednie
organy),

maszyny stosowac wytgcznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone i by¢
obstugiwane przez przeszkolone osoby,

maszyny i inne urzadzenia techniczne przed rozpoczeciem pracy i przy
zmianie obstugi powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem sprawnosci,
technicznej i bezpiecznego uzytkowania,

wiasciwe oznakowanie maszyn i urzadzen budowlanych,
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zapewnienie wiasciwych stanowisk pracy operatorom maszyn i urzgdzen

budowlanych.

5) Witasciwe zabezpieczenia przy robotach ziemnych oraz zapoznanie sie z
infrastrukturg techniczng na terenie inwestyciji.
6) Umieszczenie stosownych tablic informacyjnych, w tym ,Tablice
informacyjng oraz ogtoszenie zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia”.
Uwaga:

Inwestora i Kierownictwo Budowy zobowigzuje sie do sporzgdzenia Planu

Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia we wszystkich branzach biorgcych udziat

w realizacji zamierzenia inwestycyjnego.

Opracowat:

mgr inz. Andrzej Olszowski
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F. KOPIE DECYZJI | UZGODNIEN

Geologiczne Warunki Posadowienia, wykonane dla dziatek: 2935/2, 2935/5, przez
firme Eco.Geo.Invest z siedzibg w Ochotnicy Dolnej;

Geologiczne Warunki Posadowienia, wykonane dla dziatek: 2913/1, 2913/2, przez
firme Eco.Geo.Invest z siedzibg w Ochotnicy Dolnej;

Geologiczne Warunki Posadowienia, wykonane dla dziatek: 8999, 9001, przez firme
Eco.Geo.Invest z siedzibg w Ochotnicy Dolnej;

Decyzja nr 49/19 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydana przez
Wajta Gminy Limanowa;

Decyzja nr 48/19 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydana przez
Wajta Gminy Limanowa

Deklaracja wtasciwego organu odpowiedzialnego za gospodarke wodng nr
KR.RZP.080.19.2019.MB;

Deklaracje organu odpowiedzialnego za monitoring obszaréw Natura 2000 z dnia
18.04.2019;

. Zaswiadczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie nr
ST-11.670.23.2019.KA.

Decyzja o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego nr KR.ZUZ.3.421.408.2019.TB
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