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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 

1.1.   Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy dla zadania inwestycyjnego pn.: 

„Zabezpieczenie infrastruktury leśnej. Przebudowa przepustów na obiekty o większym 

świetle w Leśnictwie Ostra”. 

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności 

w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”. 

Projekt wykonano na potrzeby Inwestora– Nadleśnictwa Limanowa. 

1.2.  Podstawa opracowania 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,  

– Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne, 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia o ochronie przyrody, 

– Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać drogowe obiekty 

inżynierskie i ich usytuowanie,  

– Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, 

– Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych, 

– Wytyczne prowadzenia robót drogowych w lasach, ORWLP w Bedoniu 2013 r. 

– Podręcznik wdrażania projektu – Wytyczne do realizacji zadań i obiektów małej 

retencji i przeciwdziałania erozji wodnej. Kompleksowy projekt adaptacji lasów i 

leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na 

terenach górskich. Warszawa, listopad 2016 r. 

1.3.  Cel i zakres opracowania 

Zakres opracowania obejmuje: 

• Budowę przepustu o oznaczeniu P6-1 o dł. 7 m.b. wraz z niezbędnymi 

umocnieniami wlotu i wylotu zlokalizowanego na potoku Sowlinka w km 13+230 

• Odtworzenie odcinka drogi leśnej zlokalizowanej bezpośrednio nad przepustem  

P6-1 o dł. 8 m.b. 

• Budowę przepustu o oznaczeniu P6-2 o dł.12 m.b. wraz z niezbędnymi 

umocnieniami wlotu i wylotu zlokalizowanego na cieku „bez nazwy” w km 0+979 

• Odtworzenie odcinka drogi leśnej zlokalizowanej bezpośrednio nad przepustem  

P6-2 o dł. 17 m.b. 

• Budowę przepustu o oznaczeniu P6-3 o dł.18 m.b. wraz z niezbędnymi 

umocnieniami wlotu i wylotu zlokalizowanego na cieku „bez nazwy” w km 0+198 

• Odtworzenie odcinka drogi leśnej zlokalizowanej bezpośrednio nad przepustem  

P6-3 o dł. 24 m.b. 

• Wykonanie zjazdów do dwóch szlaków zrywkowych. 

2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

2.1.   Lokalizacja 

Przepusty P6-1 oraz P6-2 objęte zakresem inwestycji znajdują się na terenie gminy 

Limanowa, w powiecie limanowskim, w województwie małopolskim. Przepust P6-3 

znajduje się na terenie gminy Słopnice. Szczegółowa lokalizacja przepustów: 
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a) Przepust P6-1 zlokalizowany jest w oddziale leśnym 88 w ciągu drogi leśnej „Pod 

Campingami” o numerze inwentarzowym 220/468. 

– Miejscowość      – Stara Wieś 

– Działki ewidencyjne     – 2935/5 

b) Przepust P 6.2 zlokalizowany jest w oddziale leśnym 92/93 w ciągu drogi leśnej 

„Mocarze” o numerze inwentarzowym 220/492. 

– Miejscowość      – Stara Wieś 

– Działki ewidencyjne     – 2913/1, 2913/2 

c) przepust P 6.3 zlokalizowany jest w oddziale leśnym 121/124 w ciągu istniejącej drogi 

leśnej. 

– Miejscowość      – Słopnice Królewskie 

– Działki ewidencyjne     – 8999, 9001 

2.2. Przepust P6-1 

Istniejący przepust posiada konstrukcję z rur żelbetowych o średnicy 120 cm. Obiekt 

posiada 6,0 m długości. Wlot do przepustu jest nieuregulowany, na wylocie znajdują się 

umocnienia z płyt kamiennych. Nad przepustem przebiega droga leśna o nawierzchni 

gruntowej. 

Przepust zlokalizowany jest na potoku Sowlinka. Oś potoku przecina drogę leśną pod 

kątem ~87°. Koryto na wlocie posiada regularny kształt o szerokości ok 2,0 m oraz 

niewysokie skarpy ok 1,0 m wysokości. 

2.3. Przepust P6-2 

Istniejący przepust posiada konstrukcję z rur żelbetowych o średnicy 150 cm. Obiekt 

posiada 10,0 m długości.  

Na wlocie do przepustu znajduje się umocnienie brzegu w postaci kaszycy 

drewnianej, na wylocie z przepustu znajduje się kaskada da drewniana stanowiąca 

jednocześnie zabezpieczenie dna cieku. 

Nad przepustem przebiega droga leśna o nawierzchni gruntowej. Przepust 

zlokalizowany jest na cieku bez nazwy stanowiący dopływ potoku Starowiejskiego Oś 

potoku przecina drogę leśną pod kątem ~73°. W pobliżu wlotu do przepustu znajduje się 

wlot rowu odwadniającego. Koryto na wylocie z przepustu ma szerokość około 4 m, a 

skarpy potoku mają wysokość około 3,0÷3,5 m. 

2.4. Przepust P6-3 

Istniejący przepust posiada konstrukcję z rur żelbetowych o średnicy 120 cm. Obiekt 

posiada 14,0 m długości. Wlot i wylot z przepustu nie został uregulowany Nad przepustem 

znajduje się węzeł łączący drogę o nawierzchni gruntowej z traktami dochodzącymi. 

Przepust zlokalizowany jest na cieku bez nazwy stanowiącym dopływ potoku 

„Mogielica”. Oś potoku przecina drogę leśną pod kątem ~54°. Koryto na wlocie posiada 

regularny kształt o szerokości ok 1,5 m oraz skarpy ok 2,0 m wysokości. Na wylocie z 

przepustu koryto posiada szerokość ok 5 m, a skarpy są wysokie schodzą stromo w 

kierunku brzegu cieku. 

2.5.  Istniejące uzbrojenie terenu 

W miejscu planowanej inwestycji nie występują żadne sieci. 

2.6.  Nawiązanie geodezyjne  

Obiekty budowlane zostały nawiązany do współrzędnych geodezyjnych (poziom 

odniesienia – „Kronsztad 1986”, w układzie współrzędnych „2000”). 
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3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO 

3.1. Roboty rozbiórkowe 

Przepust P6-1 

W ramach prowadzonych robót rozbiórkowych należy rozebrać: 

– nawierzchnie drogi nad przepustem. 

Przepust P6-2 

W ramach prowadzonych robót rozbiórkowych należy rozebrać: 

– prefabrykowane elementy rurowe przepustu; 

– nawierzchnie drogi nad przepustem. 

– kaskadę drewnianą na wypadzie 

– kaszyce drewnianą na wlocie 

Przepust P6-3 

W ramach prowadzonych robót rozbiórkowych należy: 

– prefabrykowane elementy rurowe przepustu; 

– nawierzchnie drogi nad przepustem. 

3.2. Charakterystyka i podstawowe parametry przepustu P6-1 

Zaprojektowano obiekt ramowy o klasie obciążenia A i wymiarach w świetle 

3,0x1,6÷1,5 m. Długość projektowanego obiektu jest równa 7,0, a m zaprojektowany 

spadek podłużny przepustu wynosi 3,0%. 

Przepust należy posadowić na płycie fundamentowej wykonanej z betonu C25/30 gr. 

30÷40 cm. Płyta fundamentowa powinna być szersza od elementów prefabrykowanych 

przepustu o 20 cm z każdej strony. Zbrojenie poprzeczne płyty fundamentowej należy 

wykonać w postaci zbrojenie górnego z prętów Ø22, w rozstawie co 10 cm, oraz zbrojenia 

dolnego wykonanego z prętów Ø16 cm, w rozstawie co 20 cm. Zbrojenie podłużne górne i 

dolne wykonać z prętów Ø10, w rozstawie co 15 cm, zbrojenie podłużne płyty należy 

wpuścić w fundamenty ścian czołowych.  

Na ułożonych elementach prefabrykatów przepustu należy wykonać żelbetową płytę 

spinającą wylewaną na mokro, o grubości 14,0÷17,0 cm, z betonu klasy C25/30. Płytę 

spinającą należy zazbroić podwójną siatką prętów Ø10 w rozstawie co 12,5 cm. Pręty 

podłużne należy wpuścić w ściany czołowe. Powierzchni górnej nadbetonu należy nadać 

spadki poprzeczne o wartości 2,0% od osi na zewnątrz przepustu. Płytę spinającą należy 

zespolić z prefabrykatami za pomocą prętów Ø14 osadzonych za pomocą kleju 

epoksydowego w otworach Ø18 o głębokości 70 mm, w rozstawie 50x50 cm. 

Powierzchnie górną nadbetonu po oczyszczeniu z mleczka cementowego, należy 

zabezpieczyć izolacją poziomą z papy termozgrzewalnej zawiniętej na ściany pionowe po 

25cm z każdej strony. Ściany elementów prefabrykowanych po uprzednim zagruntowaniu 

roztworem asfaltowym należy zabezpieczyć izolacją w postaci powłoki asfaltowo-

rozpuszczalnikowej. 

Przepust należy zasypać równomiernie z obydwu stron gruntem niewysadzinowym, 

zagęszczonym do wskaźnika zagęszczenia Is=0,98 wg standardowej próby Proctora. 

Na wlocie i wypadzie z przepustu zaprojektowano dwuwarstwowe ściany czołowe, 

gdzie warstwę zewnętrzną stanowi okładzina kamienna gr. 20 cm, a warstwę wewnętrzną 

ściana żelbetowa z betonu C25/30 o gr. 30 cm. Ściany posiadają szerokość 7.00 m, 

wysokość całkowitą 3,55 m oraz zostaną posadowiona na głębokości 1,2 m poniżej dna 

cieku. Ścianę betonową należy zespolić z okładziną kamienną za pomocą prętów Ø14 

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C3%98
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C3%98
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C3%98
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C3%98
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C3%98
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C3%98
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osadzonych za pomocą kleju epoksydowego w otworach Ø18 o głębokości 70 mm, w 

rozstawie 50x50 cm. Zaprojektowano zbrojenie ścian w postaci podwójnej siatki prętów 

Ø12 w rozstawie 20 cm. Zarówno zbrojenie ścian czołowych, płyty spinającej oraz płyty 

dennej należy wykonać ze stali klasy A-IIIN. 

Od strony górnej i dolnej wody wykonano umocnienia z płyt kamiennych gr. 50 cm 

przelanych betonem, o długości 6,0 m od strony górnej i 5,00 m od strony dolnej wody.  

3.3. Charakterystyka i podstawowe parametry przepustu P6-2 

W miejscu istniejącego przepustu zaprojektowano obiekt skrzynkowy o klasie 

obciążenia A i wymiarach w świetle 2,5x1,5 m. Długość projektowanego obiektu jest 

równa 12,0 m, a zaprojektowany spadek podłużny przepustu wynosi 5,0%. 

Przepust należy posadowić na ławie z betonu C8/10 grubości 30 cm, ewentualne 

nierówności i ubytki w ławie należy uzupełnić za pomocą zaprawy cementowej. Ława 

powinna być szersza od elementów prefabrykowanych przepustu o 20cm z każdej strony. 

Styk prefabrykatów należy wyspoinować zaprawą cementową. Przed wykonaniem lawy 

należy wykonać warstwę podsypki o gr. 15 cm z pospółki zagęszczonej do wskaźnika 

0,98 wg. Proctora. 

Na ułożonych elementach prefabrykatów przepustu należy wykonać żelbetową płytę 

spinającą wylewaną na mokro, o grubości 14,0÷16,0 cm, z betonu klasy C25/30. Płytę 

spinającą należy zazbroić podwójną siatką prętów Ø10 w rozstawie co 12,5 cm. Pręty 

podłużne należy wpuścić w ściany czołowe. Powierzchni górnej nadbetonu należy nadać 

spadki poprzeczne o wartości 2,0% od osi na zewnątrz przepustu. Płytę spinającą należy 

zespolić z prefabrykatami za pomocą prętów Ø14 osadzonych za pomocą kleju 

epoksydowego w otworach Ø18 o głębokości 70 mm, w rozstawie 50x50 cm. 

Powierzchnie górną nadbetonu po oczyszczeniu z mleczka cementowego, należy 

zabezpieczyć izolacją poziomą z papy termozgrzewalnej zawiniętej na ściany pionowe po 

25 cm z każdej strony. Ściany elementów prefabrykowanych po uprzednim zagruntowaniu 

roztworem asfaltowym należy zabezpieczyć izolacją w postaci powłoki asfaltowo-

rozpuszczalnikowej. 

Przepust należy zasypać równomiernie z obydwu stron gruntem niewysadzinowym, 

zagęszczonym do wskaźnika zagęszczenia Is=0,98 wg standardowej próby Proctora. 

Od strony górnej i dolnej wody przepustu zaprojektowano dwuwarstwowe ściany 

czołowe, gdzie warstwę zewnętrzną stanowi okładzina kamienna gr. 20 cm, a warstwę 

wewnętrzną ściana żelbetowa wykonana z betonu C25/30. Ścianę betonową należy 

zespolić z okładziną kamienną za pomocą prętów Ø14 osadzonych za pomocą kleju 

epoksydowego w otworach Ø18 o głębokości 70 mm, w rozstawie 50x50 cm. Od strony 

górnej wody przepustu zaprojektowano ścianę czołową o kształcie litery „L” o długości 

boków 3,0 m oraz 5,0 m. Ściana posiada wysokość całkowitą 3,64 m oraz jest 

posadowiona na głębokości 1,2 m poniżej dna cieku. Od strony dolnej wody przepustu 

ściana posiada szerokość 3,5 m oraz skrzydełka o dł. 2,5 m zlokalizowane pod kątem 60o 

w stosunku do płaszczyzny równoległej do wlotu do przepustu. Ściana posiada wysokość 

całkowita 3,64 m oraz jest posadowiona na głębokości 1,2 m poniżej dna cieku. 

Zaprojektowano zbrojenie ścian w postaci podwójnej siatki prętów Ø12 w rozstawie co 20 

cm. Zarówno zbrojenie ścian czołowych jak i płyty spinające należy wykonać ze stali klasy 

A-IIIN. 

Od strony górnej i dolnej wody wykonano umocnienia z płyt kamiennych gr. 50 cm 

przelanych betonem, o długości 4,0 m od strony górnej wody i 6,0 m od strony dolnej 

wody.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C3%98
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C3%98
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C3%98
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C3%98
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C3%98
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C3%98
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3.4. Charakterystyka i podstawowe parametry przepustu P6-3 

W miejscu istniejącego przepustu zaprojektowano obiekt skrzynkowy o klasie 

obciążenia A i wymiarach w świetle 2,5x1,5 m. Długość projektowanego obiektu jest 

równa 18,0 m, a zaprojektowany spadek podłużny przepustu wynosi 5,0%. 

Przepust należy posadowić na ławie z betonu C8/10 grubości 30 cm, ewentualne 

nierówności ubytki w ławie należy uzupełnić za pomocą zaprawy cementowej. Ława 

powinna być szersza od elementów prefabrykowanych przepustu o 20 cm z każdej strony. 

Styk prefabrykatów należy wyspoinować zaprawą cementową. Przed wykonaniem ławy 

należy wykonać warstwę podsypki o gr. 15 cm z pospółki zagęszczonej do wskaźnika 

0,98 wg. Proctora. 

Na ułożonych elementach prefabrykatów przepustu należy wykonać żelbetową płytę 

spinającą wylewaną na mokro, o grubości 14,0÷16,0 cm, z betonu klasy C25/30. Płytę 

spinającą należy zazbroić podwójną siatką prętów Ø10 w rozstawie co 12,5 cm. Pręty 

podłużne należy wpuścić w ściany czołowe. Powierzchni górnej nadbetonu należy nadać 

spadki poprzeczne o wartości 2,0% od osi na zewnątrz przepustu. Płytę spinającą należy 

zespolić z prefabrykatami za pomocą prętów Ø14 osadzonych za pomocą kleju 

epoksydowego w otworach Ø18 o głębokości 70 mm, w rozstawie 50x50 cm. 

Powierzchnie górną nadbetonu po oczyszczeniu z mleczka cementowego, należy 

zabezpieczyć izolacją poziomą z papy termozgrzewalnej zawiniętej na ściany pionowe po 

25 cm z każdej strony. Ściany elementów prefabrykowanych po uprzednim zagruntowaniu 

roztworem asfaltowym należy zabezpieczyć izolacją w postaci powłoki asfaltowo-

rozpuszczalnikowej. 

Przepust należy zasypać równomiernie z obydwu stron gruntem niewysadzinowym, 

zagęszczonym do wskaźnika zagęszczenia Is=0,98 wg standardowej próby Proctora. 

Od strony górnej i dolnej wody przepustu zaprojektowano dwuwarstwowe ściany czołowe, 

gdzie warstwę zewnętrzną stanowi okładzina kamienna gr. 20 cm, a warstwę wewnętrzną 

ściana żelbetowa z betonu C25/30 o gr. 30 cm. Od strony górnej wody przepustu ściana 

posiada szerokość 3,5 m oraz skrzydełko o dł. 2,5 m zlokalizowane pod kątem 60o w 

stosunku do płaszczyzny równoległej do wlotu do przepustu. Ściana posiada wysokość 

całkowita 3,64 m oraz jest posadowiona na głębokości 1,2 m poniżej dna cieku. Od strony 

dolnej wody przepustu ściana posiada szerokość 4,5 m oraz skrzydełko o dł. 2,5 m 

zlokalizowane pod kątem 60o w stosunku do płaszczyzny równoległej do wlotu do 

przepustu. Ściana posiada wysokość całkowita 3,89 m oraz jest posadowiona na 

głębokości 1,2 m poniżej dna cieku. Zaprojektowano zbrojenie ścian w postaci podwójnej 

siatki prętów Ø12 w rozstawie 20cm. Zarówno zbrojenie ścian czołowych jak i płyty 

spinające należy wykonać ze stali klasy A-IIIN. 

Od strony górnej i dolnej wody wykonano umocnienia z płyt kamiennych gr. 50cm 

przelanych betonem, o długości 6,0 m. 

3.5. Odwodnienie 

Powierzchniowe odwodnienie korony drogi nad przepustami zapewniają spadki 

podłużne i poprzeczne. Zachowano istniejący kierunek odpływu wód opadowych. 

3.6. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu 

W obrębie przepustów projektuje się wykonanie obustronnych barier stalowych 

bezprzekładkowych wbijanych typu N2 na słupkach sigma 100, co 4 m w odległości 0,35 

m od krawędzi pobocza. Bariery energochłonne należy zakończyć łącznikami czołowymi 

pojedynczymi. W obrębie przepustów należy zlokalizować bariery o następującej długości: 

• P6-1– bariery obustronne o długości 12 m; 

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C3%98
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C3%98
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C3%98
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C3%98
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C3%98
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C3%98
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• P6-2 – bariery obustronne o długości 12 m; 

• P6-3 –bariera o dł. 8 m.b. od strony wlotu od strony wylotu 12 m.  

3.7. Przekroje konstrukcyjne 

Projekt przebudowy przepustów pod drogami leśnymi przewiduje w ramach 

wykonywanych robót, wykonanie i zagęszczenie podbudowy odtworzenie nawierzchni 

drogowej o szerokości 3,50 m wraz z ewentualnymi poszerzeniami oraz poboczy 

obustronnych o szerokości 1,10 m. 

➢ Konstrukcja drogi leśnej i włączeń szlaków zrywkowych: 

– 10 cm – nawierzchnia twarda nieulepszona – z kruszywa C90/3 niezwiązanego 

spoiwem stabilizowanego mechanicznie – tłuczeń 31,5/63 mm zaklinowany 

klińcem 20/31,5 mm z zamknięciem górnej warstwy grysem bazaltowym 2/8 mm, 

– 20 cm – podbudowa zasadnicza – z kruszywa C90/3 niezwiązanego spoiwem 

stabilizowanego mechanicznie – tłuczeń 31,5/63 mm. 

4. WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ 

W rejonie projektowanej inwestycji nie występują tereny i obszary górnicze. 

5. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI, 
CHARAKTERU I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU 
BUDOWLANEGO LUB ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wszelkie roboty winny być prowadzone pod nadzorem osób posiadających 

odpowiednie, określone prawem budowlanym uprawnienia. Należy je wykonywać zgodnie 

z Polskimi Normami oraz wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej w stosunku 

do powszechnie stosowanych rozwiązań i ściśle przestrzegając wytycznych 

technologicznych związanych z danymi systemami oraz zasad BHP. 

Materiały i wyroby budowlane winny być odpowiednio oznaczone i posiadać wszelkie 

dokumenty określone szczegółowymi przepisami dotyczącymi trybu dopuszczenia ich do 

stosowania jak: certyfikat na znak bezpieczeństwa, aktualną aprobatę techniczną, 

deklarację zgodności z Polską Normą, atest higieniczny itp. 

Projektował  

mgr inż. Andrzej Olszowski 
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A. OŚWIADCZENIE 
 

 

Autor dokumentacji projektowej oświadcza, że: 
projekt wykonawczy pn.: 

 

„Zabezpieczenie infrastruktury leśnej. Przebudowa 
przepustów na obiekty o większym świetle  

w Leśnictwie Ostra” 
 

jest wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, 

kompletny z punktu widzenia celu któremu ma służyć oraz został wykonany prawidłowo i 

może być skierowany do realizacji.  

 

 

 

 

  

Funkcja: 
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mgr inż. Andrzej 
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B. KOPIA UPRAWNIEŃ I 
PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY 

  



 

33 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

C. INFORMACJA DOTYCZĄCA 
BEZPIECZEŃSTWA I 
OCHRONY ZDROWIA 

 
Nazwa obiektu 
budowlanego: 

"Zabezpieczenie infrastruktury leśnej. Przebudowa 
przepustów na obiekty o większym świetle w Leśnictwie 

Ostra" 

Adres obiektu 
budowlanego: 

Województwo – małopolskie 

Powiat – limanowski  

Miejscowości–Szczawa, Zasadne 

Nazwa i adres 
inwestora: 

 NADLEŚNICTWO LIMANOWA 
34-600 Limanowa  
 ul. Kopernika 3 

Imię i nazwisko 
oraz adres 
projektanta: 

Andrzej Józef Olszowski 

38-300 Gorlice 

ul. Biecka 8/35 
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1. Zakres robót dla zamierzenia budowlanego 

– wytyczenie  w terenie zgodnie z projektem; 

– karczowanie drzew i krzewów; 

– roboty rozbiórkowe; 

– roboty ziemne; 

– zagęszczenie warstw gruntu pod przepustami;  

– wykonanie ławy fundamentowej albo płyty fundamentowej; 

– ułożenie prefabrykatów betonowych; 

– roboty ciesielskie, zbrojarskie i betoniarskie ścian czołowych; 

– wykonanie izolacji powierzchniowych; 

– zasypanie wnęk za ścianami czołowymi przepustów; 

– wykonanie umocnień w korycie potoku; 

– wykonanie nasypów na dojazdach; 

– wykonanie warstw podbudowy i nawierzchni z kruszywa; 

– montaż balustrady stalowej 

– wykonanie prac porządkowych i rekultywacja terenu 
 

2. Wykaz  istniejących obiektów budowlanych 

Istniejący przepust P6-1 

Istniejący przepust P6-2 wraz z umocnieniami na wlocie i wylocie– podlega 

rozbiórce 

Istniejący przepust P6-3 – podlega rozbiórce 
 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą 

stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa  i zdrowia ludzi 

Istniejące elementy zagospodarowania terenu 

Do istniejących elementów zagospodarowania przedmiotowego terenu, które 

mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi podczas wykonywania 

robót budowlanych należy zaliczyć: 

– nierównomierne ukształtowanie terenu, 

– potok – szczególnie w czasie wezbrań. 

Projektowane elementy zagospodarowania terenu 

Do projektowanych elementów zagospodarowania przedmiotowego terenu, 

które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi podczas 

wykonywania robót budowlanych należy zaliczyć: 

– wykopy i strome skarpy. 
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4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 

realizacji robót budowlanych, określające skale i rodzaje zagrożeń oraz 

miejsce ich wystąpienia 

– Kontakt z narzędziami i maszynami budowlanymi (koparki, spycharki, 

równiarki, samochody)  roboty ziemne, roboty betoniarskie, wykonywanie 

podbudów i nawierzchni. 

– Utonięcie - prace wykonywane w obrębie koryta potoku w szczególności w 

czasie wezbrań. 

– Obsługa sprzętu takiego jak młoty pneumatyczne, pilarki do drewna. 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 

przystąpieniem do realizacji robót  szczególnie niebezpiecznych. 

 
Kierownik budowy powinien zapoznać pracowników z zagrożeniami 

występującymi na stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz 

metodami bezpiecznego wykonania pracy na tym stanowisku. 

Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem 

zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy. Pracownicy 

zatrudnieni na stanowiska operatorów maszyn budowlanych i innych maszyn o 

napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. Powyższy wymóg 

nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz z silnikami 

trójfazowymi o mocy do 1 KW. 

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego 

korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 

− wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub 

zagrożeniami zdrowia pracowników 

− obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych 

− postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi 

 
6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych  w 

strefie szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 

zapewniających bezpieczną i sprawną komunikacje, umożliwiających 

szybka ewakuacje na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

Do podstawowych środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych należą: 
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1) Zagospodarowanie placu budowy, w tym m. in.: 

– ogrodzenie terenu, wyznaczenie wejść, wjazdów,  

–  oznaczenie stref niebezpiecznych,  

– wykonanie balustrad, daszków ochronnych etc.,  

– urządzenie składowisk materiałów i wyrobów,  

– urządzenie pomieszczeń sanitarno – higienicznych i socjalnych,  

– doprowadzenie energii elektrycznej, wody,  

– zapewnienie oświetlenia naturalnego i sztucznego,  

– zapewnienie utylizacji ścieków,  

– urządzenie stref gromadzenia odpadów 

2) Zapewnienie właściwych stref stanowisk pracy w zależności od rodzaju 

wykonywanych przez pracowników robót budowlanych, w tym m. in.: 

– zabezpieczenie dróg komunikacji,  

– zabezpieczenie otworów pionowych i poziomych,  

– zapewnienie właściwego oświetlenia,  

– zabezpieczenie wentylacji, odciągów powietrza etc.,  

– zabezpieczenie pracowników przed czynnikami szkodliwymi dla zdrowia,  

– Zapewnienie sprawnego i właściwego funkcjonowania instalacji i urządzeń 

elektroenergetycznych. 

3) Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod 

względem bezpieczeństwa i oporności izolacji 

4) Właściwy montaż, eksploatację zgodnie z instrukcją producenta maszyn i 

innych urządzeń technicznych, w tym m. in.: 

– przestrzeganie Dokumentacji technicznej oraz wymagań określone w 

przepisach dotyczących systemu oceny zgodności,  

– zapewnienie właściwego dozoru technicznego (kontrola przez odpowiednie 

organy),  

– maszyny stosować wyłącznie do prac, do jakich zostały przeznaczone i być 

obsługiwane przez przeszkolone osoby, 

– maszyny i inne urządzenia techniczne przed rozpoczęciem pracy i przy 

zmianie obsługi powinny być sprawdzone pod względem sprawności, 

technicznej i bezpiecznego użytkowania, 

– właściwe oznakowanie maszyn i urządzeń budowlanych, 
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– zapewnienie właściwych stanowisk pracy operatorom maszyn i urządzeń 

budowlanych. 

5) Właściwe zabezpieczenia przy robotach ziemnych oraz zapoznanie się z 

infrastrukturą techniczną na terenie inwestycji. 

6) Umieszczenie stosownych tablic informacyjnych, w tym „Tablicę 

informacyjną oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia”. 

 

Uwaga: 

Inwestora i Kierownictwo Budowy zobowiązuje się do sporządzenia Planu 

Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia we wszystkich branżach biorących udział 

w realizacji zamierzenia inwestycyjnego. 

 

Opracował: 

mgr inż. Andrzej Olszowski 

  


