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A. CZESC OPISOWA
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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy dla zadania inwestycyjnego pn.:
.Zabezpieczenie infrastruktury lesnej. Przebudowa przepustéw na obiekty o wiekszym
Swietle w Le$nictwie Ostra”.
Projekt wspétfinansowany jest przez Unie Europejskg ze srodkéw Funduszu Spéjnosci
w ramach Programu Operacyjnego ,Infrastruktura i Srodowisko”.
Projekt wykonano na potrzeby Inwestora— Nadlesnictwa Limanowa.

1.2. Podstawa opracowania

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

— Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne,

— Ustawa z dnia 16 kwietnia o ochronie przyrody,

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiadaé drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie,

— Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego,

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych,

— Wytyczne prowadzenia robot drogowych w lasach, ORWLP w Bedoniu 2013 r.

— Podrecznik wdrazania projektu — Wytyczne do realizacji zadan i obiektéw matej
retencji i przeciwdziatania erozji wodnej. Kompleksowy projekt adaptacji laséw i
lesnictwa do zmian klimatu — mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na
terenach gérskich. Warszawa, listopad 2016 .

1.3. Cel i zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje:

e Budowe przepustu o oznaczeniu P6-1 o dt. 7 m.b. wraz z niezbednymi
umocnieniami wlotu i wylotu zlokalizowanego na potoku Sowlinka w km 13+230

¢ Odtworzenie odcinka drogi le$nej zlokalizowanej bezposrednio nad przepustem
P6-1 o dt. 8 m.b.

e Budowe przepustu o oznaczeniu P6-2 o dt12 m.b. wraz z niezbednymi
umocnieniami wlotu i wylotu zlokalizowanego na cieku ,bez nazwy” w km 0+979

¢ Odtworzenie odcinka drogi le$nej zlokalizowanej bezposrednio nad przepustem
P6-2 o dt. 17 m.b.

e Budowe przepustu o oznaczeniu P6-3 o dt.18 m.b. wraz z niezbednymi
umocnieniami wlotu i wylotu zlokalizowanego na cieku ,bez nazwy” w km 0+198

e Odtworzenie odcinka drogi lesnej zlokalizowanej bezposrednio nad przepustem
P6-3 o dt. 24 m.b.

e Wykonanie zjazdéw do dwdch szlakow zrywkowych.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

2.1. Lokalizacja

Przepusty P6-1 oraz P6-2 objete zakresem inwestycji znajdujg sie na terenie gminy
Limanowa, w powiecie limanowskim, w wojewodztwie matopolskim. Przepust P6-3
znajduje sie na terenie gminy Stopnice. Szczegdtowa lokalizacja przepustow:



PROJEKT WYKONAWCZY

a) Przepust P6-1 zlokalizowany jest w oddziale lesSnym 88 w ciagu drogi lesnej ,Pod
Campingami” o numerze inwentarzowym 220/468.
— Miejscowosé — Stara Wies
— Dziatki ewidencyjne —2935/5

b) Przepust P 6.2 zlokalizowany jest w oddziale leSnym 92/93 w ciggu drogi le$nej
.,Mocarze” o numerze inwentarzowym 220/492.

— Miejscowosc¢ — Stara Wie$
— Dziatki ewidencyjne —2913/1, 2913/2
c) przepust P 6.3 zlokalizowany jest w oddziale leSnym 121/124 w ciggu istniejgcej drogi
lesne;j.
— Miejscowosé — Stopnice Krolewskie
— Dziatki ewidencyjne — 8999, 9001

2.2.Przepust P6-1

Istniejacy przepust posiada konstrukcje z rur zelbetowych o srednicy 120 cm. Obiekt
posiada 6,0 m dlugosci. Wiot do przepustu jest nieuregulowany, na wylocie znajdujg sie
umocnienia z ptyt kamiennych. Nad przepustem przebiega droga lesna o nawierzchni
gruntowej.

Przepust zlokalizowany jest na potoku Sowlinka. O$ potoku przecina droge lesng pod
katem ~87°. Koryto na wlocie posiada regularny ksztatt o szerokosci ok 2,0 m oraz
niewysokie skarpy ok 1,0 m wysokosci.

2.3.Przepust P6-2

Istniejacy przepust posiada konstrukcje z rur zelbetowych o srednicy 150 cm. Obiekt
posiada 10,0 m dtugosci.

Na wlocie do przepustu znajduje sie umocnienie brzegu w postaci kaszycy
drewnianej, na wylocie z przepustu znajduje sie kaskada da drewniana stanowigca
jednoczesnie zabezpieczenie dna cieku.

Nad przepustem przebiega droga lesna o nawierzchni gruntowej. Przepust
zlokalizowany jest na cieku bez nazwy stanowigcy doptyw potoku Starowiejskiego O$
potoku przecina droge lesng pod katem ~73°. W poblizu wlotu do przepustu znajduje sie
wlot rowu odwadniajgcego. Koryto na wylocie z przepustu ma szerokos¢ okoto 4 m, a
skarpy potoku majg wysokos¢ okoto 3,0+3,5 m.

2.4.Przepust P6-3

Istniejacy przepust posiada konstrukcje z rur zelbetowych o $rednicy 120 cm. Obiekt
posiada 14,0 m dtugosci. Wiot i wylot z przepustu nie zostat uregulowany Nad przepustem
znajduje sie wezet fgczacy droge o nawierzchni gruntowej z traktami dochodzgcymi.

Przepust zlokalizowany jest na cieku bez nazwy stanowigcym doptyw potoku
,Mogielica”. O$ potoku przecina droge lesng pod katem ~54°. Koryto na wlocie posiada
regularny ksztatt o szerokosci ok 1,5 m oraz skarpy ok 2,0 m wysokosci. Na wylocie z
przepustu koryto posiada szerokos¢ ok 5 m, a skarpy sg wysokie schodzg stromo w
kierunku brzegu cieku.

2.5. Istniejace uzbrojenie terenu
W miejscu planowanej inwestycji nie wystepujg zadne sieci.

2.6. Nawigzanie geodezyjne
Obiekty budowlane zostalty nawigzany do wspotrzednych geodezyjnych (poziom
odniesienia — ,Kronsztad 1986”, w uktadzie wspétrzednych ,,2000%).
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3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO
3.1.Roboty rozbiorkowe

Przepust P6-1
W ramach prowadzonych robo6t rozbidérkowych nalezy rozebrac:

— nawierzchnie drogi nad przepustem.

Przepust P6-2
W ramach prowadzonych robo6t rozbidérkowych nalezy rozebrac:

prefabrykowane elementy rurowe przepustu;
nawierzchnie drogi nad przepustem.

— kaskade drewniang na wypadzie

— kaszyce drewniang na wlocie

Przepust P6-3
W ramach prowadzonych robét rozbiérkowych nalezy:

— prefabrykowane elementy rurowe przepustu;
— nawierzchnie drogi nad przepustem.

3.2.Charakterystyka i podstawowe parametry przepustu P6-1

Zaprojektowano obiekt ramowy o klasie obcigzenia A i wymiarach w swietle
3,0x1,6+1,5 m. Dtugos¢ projektowanego obiektu jest rowna 7,0, a m zaprojektowany
spadek podtuzny przepustu wynosi 3,0%.

Przepust nalezy posadowi¢ na ptycie fundamentowej wykonanej z betonu C25/30 gr.
30+40 cm. Plyta fundamentowa powinna by¢ szersza od elementéw prefabrykowanych
przepustu o 20 cm z kazdej strony. Zbrojenie poprzeczne ptyty fundamentowej nalezy
wykonac¢ w postaci zbrojenie gérnego z pretéw @22, w rozstawie co 10 cm, oraz zbrojenia
dolnego wykonanego z pretow @16 cm, w rozstawie co 20 cm. Zbrojenie podtuzne gorne i
dolne wykona¢ z pretow @10, w rozstawie co 15 cm, zbrojenie podiuzne ptyty nalezy
wpusci¢ w fundamenty Scian czotowych.

Na utozonych elementach prefabrykatow przepustu nalezy wykona¢ zelbetowg ptyte
spinajgcg wylewang na mokro, o grubosci 14,0+17,0 cm, z betonu klasy C25/30. Plyte
spinajgcg nalezy zazbroi¢ podwdjng siatkg pretow @10 w rozstawie co 12,5 cm. Prety
podituzne nalezy wpusci¢ w $ciany czotowe. Powierzchni gornej nadbetonu nalezy nadac
spadki poprzeczne o wartosci 2,0% od osi na zewnatrz przepustu. Ptyte spinajgcg nalezy
zespoli¢ z prefabrykatami za pomocg pretdw @14 osadzonych za pomocag kleju
epoksydowego w otworach @18 o gtebokosci 70 mm, w rozstawie 50x50 cm.
Powierzchnie gérng nadbetonu po oczyszczeniu z mleczka cementowego, nalezy
zabezpieczyC izolacjg poziomg z papy termozgrzewalnej zawinietej na $ciany pionowe po
25cm z kazdej strony. Sciany elementéw prefabrykowanych po uprzednim zagruntowaniu
roztworem asfaltowym nalezy zabezpieczy¢ izolacja w postaci powiloki asfaltowo-
rozpuszczalnikowe;j.

Przepust nalezy zasypac¢ réwnomiernie z obydwu stron gruntem niewysadzinowym,
zageszczonym do wskaznika zageszczenia 1s=0,98 wg standardowej préby Proctora.

Na wlocie i wypadzie z przepustu zaprojektowano dwuwarstwowe $ciany czotowe,
gdzie warstwe zewnetrzng stanowi oktadzina kamienna gr. 20 cm, a warstwe wewnetrzng
$ciana zelbetowa z betonu C25/30 o gr. 30 cm. Sciany posiadajg szeroko$¢ 7.00 m,
wysokosc¢ catkowitg 3,55 m oraz zostang posadowiona na gtebokosci 1,2 m ponizej dna
cieku. Sciane betonowg nalezy zespoli¢ z oktadzing kamienng za pomocg pretéw @14
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osadzonych za pomocg kleju epoksydowego w otworach @18 o gtebokosci 70 mm, w
rozstawie 50x50 cm. Zaprojektowano zbrojenie scian w postaci podwojnej siatki pretow
@12 w rozstawie 20 cm. Zaréwno zbrojenie $cian czotowych, ptyty spinajgcej oraz ptyty
dennej nalezy wykonac ze stali klasy A-IIIN.

Od strony goérnej i dolnej wody wykonano umocnienia z ptyt kamiennych gr. 50 cm
przelanych betonem, o dlugosci 6,0 m od strony goérnej i 5,00 m od strony dolnej wody.

3.3.Charakterystyka i podstawowe parametry przepustu P6-2

W miejscu istniejgcego przepustu zaprojektowano obiekt skrzynkowy o klasie
obcigzenia A i wymiarach w swietle 2,5x1,5 m. Dlugos¢ projektowanego obiektu jest
réwna 12,0 m, a zaprojektowany spadek podituzny przepustu wynosi 5,0%.

Przepust nalezy posadowi¢ na fawie z betonu C8/10 grubosci 30 cm, ewentualne
nieréwnosci i ubytki w tawie nalezy uzupetni¢ za pomocg zaprawy cementowej. tawa
powinna by¢ szersza od elementéw prefabrykowanych przepustu o 20cm z kazdej strony.
Styk prefabrykatéw nalezy wyspoinowac¢ zaprawg cementowa. Przed wykonaniem lawy
nalezy wykona¢ warstwe podsypki o gr. 15 cm z pospotki zageszczonej do wskaznika
0,98 wg. Proctora.

Na utozonych elementach prefabrykatow przepustu nalezy wykonac¢ zelbetowg ptyte
spinajgca wylewang na mokro, o grubosci 14,0+16,0 cm, z betonu klasy C25/30. Plyte
spinajgcg nalezy zazbroi¢ podwdjng siatkg pretow @10 w rozstawie co 12,5 cm. Prety
podtuzne nalezy wpuséci¢ w $ciany czotowe. Powierzchni gérnej nadbetonu nalezy nadac
spadki poprzeczne o wartosci 2,0% od osi na zewnatrz przepustu. Plyte spinajgcg nalezy
zespoli¢ z prefabrykatami za pomocg pretow @14 osadzonych za pomocag kleju
epoksydowego w otworach @18 o gtebokosci 70 mm, w rozstawie 50x50 cm.

Powierzchnie gérng nadbetonu po oczyszczeniu z mleczka cementowego, nalezy
zabezpieczy¢ izolacjg poziomag z papy termozgrzewalnej zawinietej na $ciany pionowe po
25 cm z kazdej strony. Sciany elementéw prefabrykowanych po uprzednim zagruntowaniu
roztworem asfaltowym nalezy zabezpieczy¢ izolacja w postaci powtoki asfaltowo-
rozpuszczalnikowej.

Przepust nalezy zasypa¢ rownomiernie z obydwu stron gruntem niewysadzinowym,
zageszczonym do wskaznika zageszczenia 1s=0,98 wg standardowej proby Proctora.

Od strony goérnej i dolnej wody przepustu zaprojektowano dwuwarstwowe $ciany
czotowe, gdzie warstwe zewnetrzng stanowi okfadzina kamienna gr. 20 cm, a warstwe
wewnetrzng $ciana zelbetowa wykonana z betonu C25/30. Sciane betonowg nalezy
zespoli¢ z oktadzing kamienng za pomoca pretéw @14 osadzonych za pomocg kleju
epoksydowego w otworach @18 o gtebokosci 70 mm, w rozstawie 50x50 cm. Od strony
gornej wody przepustu zaprojektowano $ciane czotowg o ksztatcie litery ,L” o dtugosci
bokéw 3,0 m oraz 5,0 m. Sciana posiada wysoko$é catkowita 3,64 m oraz jest
posadowiona na gtebokosci 1,2 m ponizej dna cieku. Od strony dolnej wody przepustu
Sciana posiada szerokos¢ 3,5 m oraz skrzydetka o db. 2,5 m zlokalizowane pod kgtem 60°
w stosunku do ptaszczyzny réwnolegtej do wlotu do przepustu. Sciana posiada wysoko$é
catkowita 3,64 m oraz jest posadowiona na gtebokosci 1,2 m ponizej dna cieku.
Zaprojektowano zbrojenie $cian w postaci podwojnej siatki pretéw @12 w rozstawie co 20
cm. Zardéwno zbrojenie $cian czotowych jak i ptyty spinajgce nalezy wykonac ze stali klasy
A-11IN.

Od strony goérnej i dolnej wody wykonano umocnienia z ptyt kamiennych gr. 50 cm
przelanych betonem, o dtugosci 4,0 m od strony gornej wody i 6,0 m od strony dolnej
wody.
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3.4.Charakterystyka i podstawowe parametry przepustu P6-3

W miejscu istniejgcego przepustu zaprojektowano obiekt skrzynkowy o klasie
obcigzenia A i wymiarach w swietle 2,5x1,5 m. Dlugos¢ projektowanego obiektu jest
réwna 18,0 m, a zaprojektowany spadek podtuzny przepustu wynosi 5,0%.

Przepust nalezy posadowi¢ na fawie z betonu C8/10 grubosci 30 cm, ewentualne
nierownosci ubytki w fawie nalezy uzupetni¢ za pomocg zaprawy cementowej. tawa
powinna by¢ szersza od elementéw prefabrykowanych przepustu o 20 cm z kazdej strony.
Styk prefabrykatow nalezy wyspoinowac¢ zaprawg cementowa. Przed wykonaniem fawy
nalezy wykonacC warstwe podsypki o gr. 15 cm z pospotki zageszczonej do wskaznika
0,98 wg. Proctora.

Na utozonych elementach prefabrykatow przepustu nalezy wykonac¢ zelbetowg ptyte
spinajgcg wylewang na mokro, o grubosci 14,0+16,0 cm, z betonu klasy C25/30. Piyte
spinajgcg nalezy zazbroi¢ podwdjng siatkg pretdow @10 w rozstawie co 12,5 cm. Prety
podtuzne nalezy wpusci¢ w $ciany czotowe. Powierzchni gérnej nadbetonu nalezy nadac
spadki poprzeczne o wartosci 2,0% od osi na zewnatrz przepustu. Plyte spinajacg nalezy
zespoli¢ z prefabrykatami za pomocg pretdw @14 osadzonych za pomocag kleju
epoksydowego w otworach @18 o gtebokosci 70 mm, w rozstawie 50x50 cm.

Powierzchnie gorng nadbetonu po oczyszczeniu z mleczka cementowego, nalezy
zabezpieczy¢ izolacjg poziomg z papy termozgrzewalnej zawinietej na $ciany pionowe po
25 cm z kazdej strony. Sciany elementéw prefabrykowanych po uprzednim zagruntowaniu
roztworem asfaltowym nalezy zabezpieczy¢ izolacja w postaci powloki asfaltowo-
rozpuszczalnikowe;j.

Przepust nalezy zasypac¢ réwnomiernie z obydwu stron gruntem niewysadzinowym,

zageszczonym do wskaznika zageszczenia 1s=0,98 wg standardowej proby Proctora.
Od strony goérnej i dolnej wody przepustu zaprojektowano dwuwarstwowe $ciany czotowe,
gdzie warstwe zewnetrzng stanowi oktadzina kamienna gr. 20 cm, a warstwe wewnetrzng
Sciana zelbetowa z betonu C25/30 o gr. 30 cm. Od strony gornej wody przepustu Sciana
posiada szerokos¢ 3,5 m oraz skrzydetko o dt. 2,5 m zlokalizowane pod katem 60° w
stosunku do ptaszczyzny réwnolegtej do wlotu do przepustu. Sciana posiada wysoko$é
catkowita 3,64 m oraz jest posadowiona na gtebokosci 1,2 m ponizej dna cieku. Od strony
dolnej wody przepustu sSciana posiada szeroko$¢ 4,5 m oraz skrzydetko o dt. 2,5 m
zlokalizowane pod katem 60° w stosunku do ptaszczyzny réwnolegtej do wlotu do
przepustu. Sciana posiada wysoko$é catkowita 3,89 m oraz jest posadowiona na
gtebokosci 1,2 m ponizej dna cieku. Zaprojektowano zbrojenie scian w postaci podwdjnej
siatki pretdw @12 w rozstawie 20cm. Zaréwno zbrojenie $cian czotowych jak i ptyty
spinajgce nalezy wykonac ze stali klasy A-11IN.

Od strony gérnej i dolnej wody wykonano umocnienia z ptyt kamiennych gr. 50cm
przelanych betonem, o dlugosci 6,0 m.

3.5.0dwodnienie

Powierzchniowe odwodnienie korony drogi nad przepustami zapewniajg spadki
podtuzne i poprzeczne. Zachowano istniejgcy kierunek odptywu wod opadowych.

3.6.Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

W obrebie przepustow projektuje sie wykonanie obustronnych barier stalowych
bezprzektadkowych wbijanych typu N2 na stupkach sigma 100, co 4 m w odlegtosci 0,35
m od krawedzi pobocza. Bariery energochtonne nalezy zakonczy¢ tgcznikami czotowymi
pojedynczymi. W obrebie przepustéw nalezy zlokalizowac bariery o nastepujacej dlugosci:

e P6-1- bariery obustronne o dtugosci 12 m;
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e P6-2 — bariery obustronne o dtugosci 12 m;
e P6-3 —bariera o d. 8 m.b. od strony wlotu od strony wylotu 12 m.

3.7.Przekroje konstrukcyjne

Projekt przebudowy przepustow pod drogami lesnymi przewiduje w ramach
wykonywanych robot, wykonanie i zageszczenie podbudowy odtworzenie nawierzchni
drogowej o szerokosci 3,50 m wraz z ewentualnymi poszerzeniami oraz poboczy
obustronnych o szerokosci 1,10 m.

» Konstrukcja drogi lesnej i wigczenh szlakéw zrywkowych:

— 10 cm — nawierzchnia twarda nieulepszona — z kruszywa Cggz hiezwigzanego
spoiwem stabilizowanego mechanicznie — tluczen 31,5/63 mm zaklinowany
klincem 20/31,5 mm z zamknigciem gornej warstwy grysem bazaltowym 2/8 mm,

— 20 cm - podbudowa zasadnicza — z kruszywa Cgoz niezwigzanego spoiwem
stabilizowanego mechanicznie — tluczen 31,5/63 mm.

4. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

W rejonie projektowanej inwestycji nie wystepuja tereny i obszary gornicze.

5. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI,
CHARAKTERU | STOPNIA  SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

Wszelkie roboty winny by¢é prowadzone pod nadzorem osob posiadajgcych
odpowiednie, okreslone prawem budowlanym uprawnienia. Nalezy je wykonywac zgodnie
z Polskimi Normami oraz wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej w stosunku
do powszechnie stosowanych rozwigzan i $cisle przestrzegajgc wytycznych
technologicznych zwigzanych z danymi systemami oraz zasad BHP.

Materiaty i wyroby budowlane winny by¢é odpowiednio oznaczone i posiada¢ wszelkie
dokumenty okreslone szczegdétowymi przepisami dotyczacymi trybu dopuszczenia ich do
stosowania jak: certyfikat na znak bezpieczenstwa, aktualng aprobate techniczna,
deklaracje zgodnosci z Polskg Norma, atest higieniczny itp.

Projektowat

mgr inz. Andrzej Olszowski
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B. CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkoéow:
— Orientacja, wskali 1:10 000 ........cccooiiiiiiiiii e
— Projekt Zagospodarowania Terenu — Przepust P6-1, w ska

— Rzut z géry przepust P6-1, w skali 1:100........................
— Rysunki ogolne przepustu P6-1, w skali 1:50...................

li 1:500........

— Zbrojenie ptyty spinajgcej P6-1, wskali 1:25.................oi,

— Zbrojenie ptyty dennej P6-1, wskali 1:25........................
— Zbrojenie $cian czotowych przepustu P6-1, w skali 1:25....
— Projekt Zagospodarowania Terenu — Przepust P6-2, w ska
— Rzut z géry przepust P6-2, w skali 1:100........................
— Rysunki ogdlne przepustu P6-2, w skali 1:50...................

li 1:500 ......

— Zbrojenie ptyty spinajgcej P6-2, wskali 1:25...........ccciiiiiiii,

— Zbrojenie sciany na wlocie do przepustu P6-2, w skali 1:25
— Zbrojenie sciany na wylocie z przepustu P6-2, w skali 1:25
— Projekt Zagospodarowania Terenu — Przepust P6-3, w ska
— Rzut z gory przepust P6-3, w skali 1:100........................
— Rysunki ogolne przepustu P6-3, w skali 1:50...................

li 1:500 ......

— Zbrojenie ptyty spinajgcej P6-3, wskali 1:25.............cccooiiiiiii,

— Zbrojenie sciany na wlocie do przepustu P6-3, w skali 1:25
— Zbrojenie $ciany na wylocie z przepustu P6-3, w skali 1:25
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A. OSWIADCZENIE

Autor dokumentac;ji projektowej oswiadcza, ze:
projekt wykonawczy pn.:

»Zabezpieczenie infrastruktury lesnej. Przebudowa
przepustéow na obiekty o wiekszym sSwietle

w Lesnictwie Ostra”

jest wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej,

kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzy¢ oraz zostat wykonany prawidtowo i
moze by¢ skierowany do realizacji.

Funkcja: Tytu,\*l’riT;?éerﬁiaV\r{]iSko Piecze¢ i podpis Data
= mgr inz. Andrzej
.%_’. Olszowski 10.2019
£ MAP/0078/ZHOD/04
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C. INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu
budowlanego:

"Zabezpieczenie infrastruktury lesnej. Przebudowa
przepustéw na obiekty o wiekszym sSwietle w Lesnictwie
Ostra"

Adres obiektu
budowlanego:

Wojewddztwo — matopolskie
Powiat — limanowski
Miejscowosci—Szczawa, Zasadne

Nazwa i adres
inwestora:

NADLESNICTWO LIMANOWA
34-600 Limanowa
ul. Kopernika 3

Imie i nazwisko
oraz adres
projektanta:

Andrzej Jézef Olszowski
38-300 Gorlice
ul. Biecka 8/35
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1. Zakres roboét dla zamierzenia budowlanego
— wytyczenie w terenie zgodnie z projektem;
— karczowanie drzew i krzewow;
— roboty rozbiorkowe;
— roboty ziemne;
— zageszczenie warstw gruntu pod przepustami;
— wykonanie tawy fundamentowej albo ptyty fundamentowej;
— utozenie prefabrykatow betonowych;
— roboty ciesielskie, zbrojarskie i betoniarskie $cian czotowych;
— wykonanie izolacji powierzchniowych;
— zasypanie wnek za $cianami czotowymi przepustow;
— wykonanie umocniehn w korycie potoku;
— wykonanie nasypow na dojazdach;
— wykonanie warstw podbudowy i nawierzchni z kruszywa,
— montaz balustrady stalowej

— wykonanie prac porzgdkowych i rekultywacja terenu

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Istniejgcy przepust P6-1

Istniejgcy przepust P6-2 wraz z umocnieniami na wlocie i wylocie— podlega
rozbidrce

Istniejgcy przepust P6-3 — podlega rozbiorce

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Istniejace elementy zagospodarowania terenu

Do istniejgcych elementéw zagospodarowania przedmiotowego terenu, ktére
moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas wykonywania
robot budowlanych nalezy zaliczyc:

— nieréwnomierne uksztattowanie terenu,

— potok — szczegdlnie w czasie wezbranh.

Projektowane elementy zagospodarowania terenu

Do projektowanych elementéw zagospodarowania przedmiotowego terenu,
ktore mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas
wykonywania robét budowlanych nalezy zaliczy¢:

— wykopy i strome skarpy.
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4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce ich wystgpienia
— Kontakt z narzedziami i maszynami budowlanymi (koparki, spycharki,

réwniarki, samochody) roboty ziemne, roboty betoniarskie, wykonywanie
podbudow i nawierzchni.
— Utoniecie - prace wykonywane w obrebie koryta potoku w szczegdlnosci w
czasie wezbran.
— Obstuga sprzetu takiego jak mtoty pneumatyczne, pilarki do drewna.
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed

przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Kierownik budowy powinien zapozna¢ pracownikdbw 2z zagrozeniami
wystepujgcymi na stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz
metodami bezpiecznego wykonania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Pracownicy
zatrudnieni na stanowiska operatoréw maszyn budowlanych i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymaog
nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz z silnikami
tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢é udostepnione pracownikom do statego
korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgce:

— wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi Ilub
zagrozeniami zdrowia pracownikow
— obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych

— postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonania robé6t budowlanych w
strefie szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacych
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Do podstawowych $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych

niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych naleza:
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1)

3)

4)

Zagospodarowanie placu budowy, w tym m. in.:

ogrodzenie terenu, wyznaczenie wejsc, wjazdow,

oznaczenie stref niebezpiecznych,

wykonanie balustrad, daszkow ochronnych etc.,

urzadzenie sktadowisk materiatéw i wyrobow,

urzgdzenie pomieszczen sanitarno — higienicznych i socjalnych,
doprowadzenie energii elektrycznej, wody,

zapewnienie oswietlenia naturalnego i sztucznego,
zapewnienie utylizacji sciekow,

urzgdzenie stref gromadzenia odpadow

Zapewnienie wiasciwych stref stanowisk pracy w zaleznosci od rodzaju
wykonywanych przez pracownikéw robét budowlanych, w tym m. in.:
zabezpieczenie drog komunikacji,

zabezpieczenie otworow pionowych i poziomych,

zapewnienie wiasciwego oswietlenia,

zabezpieczenie wentylacji, odciggow powietrza etc.,

zabezpieczenie pracownikow przed czynnikami szkodliwymi dla zdrowia,
Zapewnienie sprawnego i wiasciwego funkcjonowania instalacji i urzgdzen

elektroenergetycznych.

Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urzgdzen elektrycznych pod
wzgledem bezpieczenstwa i opornosci izolaciji

Wiasciwy montaz, eksploatacje zgodnie z instrukcjg producenta maszyn i
innych urzadzen technicznych, w tym m. in.:

przestrzeganie Dokumentacji technicznej oraz wymagan okreslone w
przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci,

zapewnienie wtasciwego dozoru technicznego (kontrola przez odpowiednie
organy),

maszyny stosowac wytgcznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone i by¢
obstugiwane przez przeszkolone osoby,

maszyny i inne urzgdzenia techniczne przed rozpoczeciem pracy i przy
zmianie obstugi powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem sprawnosci,
technicznej i bezpiecznego uzytkowania,

wiasciwe oznakowanie maszyn i urzgdzen budowlanych,
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zapewnienie wiasciwych stanowisk pracy operatorom maszyn i urzgdzen

budowlanych.
5) Wtasciwe zabezpieczenia przy robotach ziemnych oraz zapoznanie sie z
infrastrukturg techniczng na terenie inwestycji.
6) Umieszczenie stosownych tablic informacyjnych, w tym ,Tablice
informacyjng oraz ogtoszenie zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia”.
Uwaga:

Inwestora i Kierownictwo Budowy zobowigzuje sie do sporzgdzenia Planu

Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia we wszystkich branzach biorgcych udziat

w realizacji zamierzenia inwestycyjnego.

Opracowat:

mgr inz. Andrzej Olszowski
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