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czujnik pozomu cieczy w

zbiorniku retencyjnym pofaczony
z przekaznikiem wytgczajgcy
napiecie na zestaw hydroforowy
i wigczajgczajacy zasilanie z
przytacza wody na uktad
podlewania zieleni,

w przypadku brak wody w
zbiornikach retencyjnych
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zamierzenie

PROJEKT ZAMIENNY do decyzji Starosty
Mysliborskiego nr 438/2019 z dn. 23.09.2019r.
Remont i przebudowa rynku miejskiego

wraz z infrastrukturg techniczng

i zagospodarowaniem terenu - ETAP |

na dz. nr ewid. 144, 145, 146 obreb 2 Myslibérz
przy ul. Rynek im. Jana Pawia Il obreb 2 Mysliborzu

tytut rysunku

RYSUNEK ZAMIENNY

STAN PROJEKTOWANY
SCHEMAT ROZWIAZANIA
INSTALACJI NAPELNIANIA
ZBIORNIKOW RETENCYJNYCH

projektant podpis

mgr inz. Pawet Krolikowski
nr upr. bud. LUKG/0008/PWOS/05
w spec. arch. bez ograniczen

projektant sprawdzajacy podpis

mgr inz. Rafat Michalak
nr upr. bud. LBS/0015/POOS/07
w spec. arch. bez ograniczen

skala data nr rysunku
...... wA3 26.02.2021
nr projekiu status.
PROJEKT
1832 WYKONAWCZY Nl m&.




