

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  
Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Kierzkowie**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Myślibórz
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 210966970
- 1.4.) Adres zamawiającego:
- 1.4.1.) Ulica: Rynek im. Jana Pawła II 1
- 1.4.2.) Miejscowość: Myślibórz
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 74-300
- 1.4.4.) Województwo: zachodniopomorskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki
- 1.4.7.) Numer telefonu: 957476051
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: ue.umig@mysliborz.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mysliborz.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

- 2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00067778/01
- 2.2.) Data ogłoszenia: 2022-02-24 16:49

**SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA**

- 3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:  
Ogłoszenie o zamówieniu,
- 3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00062529/01
- 3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01
- 3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:  
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
- 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
- 4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane realizowane w ramach zadania pn. „Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Kierzkowie” (dz. nr 189/6 i 189/7 obręb Kierzków).
2. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, obejmujących m. in.:
  - a. Roboty przygotowawcze (wycinka drzew, cięcie pielęgnacyjne drzew, rozbiórka miejsca na ognisko, niwelacja terenu),
  - b. Budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej wodoprzepuszczalnej o wymiarach 36m x 24m (piłka nożna, piłka ręczna, siatkówka, 2x koszykówka).
  - c. Wyposażenie w (dostawa i montaż):
    - 2 bramki przenośne do piłki nożnej,
    - 2 bramki przenośne do piłki ręcznej,
    - 4 kosze do koszykówki,
    - 1 zestaw do siatkówki (elementy demontowane),
    - elementy małej architektury.
  - d. Wykonanie komunikacji pieszo/kołowej o nawierzchni utwardzonej wodoprzepuszczalnej,
  - e. Wykonanie instalacji elektrycznej zewnętrznej wraz z szafką do sterowania oświetleniem i montażem oświetlenia szt. 4,
  - f. Ogrodzenie boiska piłkochwyłtami o wys. 4m z bramą wejściową na teren boiska szt. 2.

g. Wykonanie opaski drenującej wokół boiska.

3. Uzupełnieniem niniejszego opisu są załączone przedmiary robót oraz STWIOR. Przedmiar stanowi wyłączenie materiałów pomocniczych do wykonania wyceny.

4. Zamawiający przyjął ryczałtowy sposób rozliczenia za wykonanie przedmiotu zamówienia, dlatego Wykonawca musi pamiętać, że podstawą do kalkulacji ceny w przedmiotowym postępowaniu jest dokumentacja projektowa, STWiOR oraz tabela elementów ceny ryczałtowej (TECR).

5. Wykonawca zobowiązany jest do działania w imieniu Zamawiającego, na podstawie stosownego jego pełnomocnictwa, we wszystkich czynnościach technicznych i formalnych związanych z realizacją zamówienia.

6. Przekazanie placu budowy nastąpi w terminie do 14 dni od podpisania umowy.

7. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia w ciągu 14 dni od przekazania placu budowy harmonogramu rzeczowo-finansowego (dalej, HRF) w ujęciu miesięcznym w celu zaopiniowania. Zamawiający zgłosi uwagi do harmonogramu lub go zatwierdzi w terminie 5 dni kalendarzowych od daty przedłożenia. HRF powinien być aktualizowany zgodnie z odbieranymi robotami (przerobem). W przypadku zaistnienia rozbieżności pomiędzy HRF a rzeczywistym terminem realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego udzielenia Zamawiającemu pisemnych wyjaśnień. W przypadku wyrażenia przez Zamawiającego zgody na aktualizację harmonogramu w tym zakresie, Wykonawca niezwłocznie dokonuje zmiany

i przekazuje zaktualizowany harmonogram Zamawiającemu do akceptacji formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Po zmianie:

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane realizowane w ramach zadania pn. „Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Kierzkowie” (dz. nr 189/6 i 189/7 obręb Kierzków).

2. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, obejmujących m. in.:

a. Roboty przygotowawcze (wycinka drzew, cięcie pielęgnacyjne drzew, rozbiórka miejsca na ognisko, niwelacja terenu),

b. Budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej wodoprzepuszczalnej o wymiarach 36m x 24m (piłka nożna, piłka ręczna, siatkówka, 2x koszykówka).

c. Wyposażone w (dostawa i montaż):

- 2 bramki przenośne do piłki nożnej,

- 2 bramki przenośne do piłki ręcznej,

- 4 kosze do koszykówki,

- 1 zestaw do siatkówki (elementy demontowane),

- elementy małej architektury.

d. Wykonanie komunikacji pieszo/kołowej o nawierzchni utwardzonej wodoprzepuszczalnej,

e. Wykonanie instalacji elektrycznej zewnętrznej wraz z szafką do sterowania oświetleniem i montażem oświetlenia szt. 4,

f. Ogrodzenie boiska piłkochwyłami o wys. 4m z bramą wejściową na teren boiska szt. 2.

g. Wykonanie opaski drenującej wokół boiska.

2A. Zakres przedmiotu zamówienia nie obejmuje skoczni w dal. Koszty jej wykonania nie powinny być ujęte w cenie ryczałtowej oferty.

3. Uzupełnieniem niniejszego opisu są załączone przedmiary robót oraz STWIOR. Przedmiar stanowi wyłączenie materiałów pomocniczych do wykonania wyceny.

4. Zamawiający przyjął ryczałtowy sposób rozliczenia za wykonanie przedmiotu zamówienia, dlatego Wykonawca musi pamiętać, że podstawą do kalkulacji ceny w przedmiotowym postępowaniu jest dokumentacja projektowa, STWiOR oraz tabela elementów ceny ryczałtowej (TECR).

5. Wykonawca zobowiązany jest do działania w imieniu Zamawiającego, na podstawie stosownego jego pełnomocnictwa, we wszystkich czynnościach technicznych i formalnych związanych z realizacją zamówienia.

6. Przekazanie placu budowy nastąpi w terminie do 14 dni od podpisania umowy.

7. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia w ciągu 14 dni od przekazania placu budowy harmonogramu rzeczowo-finansowego (dalej, HRF) w ujęciu miesięcznym w celu zaopiniowania. Zamawiający zgłosi uwagi do harmonogramu lub go zatwierdzi w terminie 5 dni kalendarzowych od daty przedłożenia. HRF powinien być aktualizowany zgodnie z odbieranymi robotami (przerobem). W przypadku zaistnienia rozbieżności pomiędzy HRF a rzeczywistym terminem realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego udzielenia Zamawiającemu pisemnych wyjaśnień. W przypadku wyrażenia przez Zamawiającego zgody na aktualizację harmonogramu w tym zakresie, Wykonawca niezwłocznie dokonuje zmiany

i przekazuje zaktualizowany harmonogram Zamawiającemu do akceptacji formie pisemnej pod rygorem nieważności.