
0135,7*2,64025,7*2,9015,5*2,70102,7*2,1biblioteka5,7*11,5pod schodami(3,8*2,7)+(2,7*1,7)0135,7*2,64025,7*2,9015,5*2,70102,7*2,1biblioteka5,7*11,5pod schodami(3,8*2,7)+(2,7*1,7)0135,7*2+2,64*2-1025,7*2+2,9*2-1015,5*2+2,7*2-10102,7*2+2,1*2-1biblioteka5,7*2+11,5*2-1pod schodami3,8*2+2,7*2+1,70135,7*2+2,64*2-1025,7*2+2,9*2-1015,5*2+2,7*2-10102,7*2+2,1*2-1biblioteka5,7*2+11,5*2-1pod schodami3,8*2+2,7*2+1,70135,7*2,64025,7*2,9015,5*2,7044,5*2,9+1,1+1,5korytarz1,5*11,70102,7*2,10112*2,7korytarz głowny5,8*5,8+4,8*2,90122,7*3,5korytarz (przejście biblioteka, kotłownia)2,88*3wejście przed biblioteka2,8*5,97korytarz ( tak gdzie jest wc)8,4*2,7biblioteka5,7*11,5sala zabaw11,6*5,70132,5*(5,7*2+2,64*2)-2022,5*(2*5,7+2*2,9)-2012,5*(2*5,5+2*2,7)-2042,5*(2*4,5+2*2,9+2*1,1+2*1,5)-2korytarz2,5*(2*1,5+2*11,7)-6*2-10102,5*(2*2,7+2*2,1)-20112,5*(2*2+2*2,7)-2korytarz głowny2,4*(2*5,8+2*5,8+2*4,8+2*2,9)-7*20122,4*(2*2,7+2*3,5)-2korytarz (przejście biblioteka, kotłownia)2,4*(2*2,88+2*3)-4*2-1wejście przed biblioteka2,4*(2*2,8+2*5,97)-3*2korytarz ( tak gdzie jest wc)2,4*(2*8,4+2*2,7)-2*2-2*2*0,6biblioteka2,4*(2*5,7+2*11,5)-2-3*2*0,6sala zabaw2,4*(2*11,6+2*5,7)-2327,414+630,80biblioteka baranek2,4*(2*5,7+2*11,5)-2-3*2*0,611,6*5,611,6*5,7+0,1*(2*11,6+2*5,6)11,6*5,611,6*5,7+0,1*(2*11,6+2*5,6)5,6*2,85,6*2,8+00,1*(2*5,6+2*2,8)2,6*4,32,6*4,3+0,1*(2*2,6+2*4,3)
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Przedmiar robót

Remont pomieszczeń piwnicznych Przedszkole Świlcza

Lokalizacja: Przedszkole w Świlczy

Kod CPV: 45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Inwestor: Urząd Gminy Świlcza
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Remont pomieszczeń piwnicznych Przedszkole Świlcza
1 Element posadzki z płytek

1.1 KNR 12/1118/1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej,płytki 30x30, przygotowanie 
podłoża

Wyliczenie ilości robót:

013 5,7*2,64 15,048000

02 5,7*2,9 16,530000

01 5,5*2,7 14,850000

010 2,7*2,1 5,670000

biblioteka 5,7*11,5 65,550000

pod schodami (3,8*2,7)+(2,7*1,7) 14,850000

RAZEM: 132,498000 m2 132,498

1.2 KNR 12/1118/9 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30˙cm, metoda 
kombinowana

Wyliczenie ilości robót:

013 5,7*2,64 15,048000

02 5,7*2,9 16,530000

01 5,5*2,7 14,850000

010 2,7*2,1 5,670000

biblioteka 5,7*11,5 65,550000

pod schodami (3,8*2,7)+(2,7*1,7) 14,850000

RAZEM: 132,498000 m2 132,498

1.3 KNR 12/1120/1 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20˙cm, cokolik 
10˙cm, przygotowanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:

013 5,7*2+2,64*2-1 15,680000

02 5,7*2+2,9*2-1 16,200000

01 5,5*2+2,7*2-1 15,400000

010 2,7*2+2,1*2-1 8,600000

biblioteka 5,7*2+11,5*2-1 33,400000

pod schodami 3,8*2+2,7*2+1,7 14,700000

RAZEM: 103,980000 m 103,980

1.4 KNR 12/1120/3 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20˙cm, cokolik 
10˙cm, metoda kombinowana

Wyliczenie ilości robót:

013 5,7*2+2,64*2-1 15,680000

02 5,7*2+2,9*2-1 16,200000

01 5,5*2+2,7*2-1 15,400000

010 2,7*2+2,1*2-1 8,600000

biblioteka 5,7*2+11,5*2-1 33,400000

pod schodami 3,8*2+2,7*2+1,7 14,700000

RAZEM: 103,980000 m 103,980

2 Element roboty malarskie

2.1 NNRNKB 
202/1134/1 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt

Wyliczenie ilości robót:

013 5,7*2,64 15,048000

02 5,7*2,9 16,530000

01 5,5*2,7 14,850000

04 4,5*2,9+1,1+1,5 15,650000

korytarz 1,5*11,7 17,550000

010 2,7*2,1 5,670000

011 2*2,7 5,400000

korytarz głowny 5,8*5,8+4,8*2,9 47,560000

012 2,7*3,5 9,450000

korytarz (przejście biblioteka, kotłownia) 2,88*3 8,640000

wejście przed biblioteka 2,8*5,97 16,716000

korytarz ( tak gdzie jest wc) 8,4*2,7 22,680000

biblioteka 5,7*11,5 65,550000

sala zabaw 11,6*5,7 66,120000

RAZEM: 327,414000 m2 327,414
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2.2 NNRNKB 
202/1134/2 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt

Wyliczenie ilości robót:

013 2,5*(5,7*2+2,64*2)-2 39,700000

02 2,5*(2*5,7+2*2,9)-2 41,000000

01 2,5*(2*5,5+2*2,7)-2 39,000000

04 2,5*(2*4,5+2*2,9+2*1,1+2*1,5)-2 48,000000

korytarz 2,5*(2*1,5+2*11,7)-6*2-1 53,000000

010 2,5*(2*2,7+2*2,1)-2 22,000000

011 2,5*(2*2+2*2,7)-2 21,500000

korytarz głowny 2,4*(2*5,8+2*5,8+2*4,8+2*2,9)-7*2 78,640000

012 2,4*(2*2,7+2*3,5)-2 27,760000

korytarz (przejście biblioteka, kotłownia) 2,4*(2*2,88+2*3)-4*2-1 19,224000

wejście przed biblioteka 2,4*(2*2,8+2*5,97)-3*2 36,096000

korytarz ( tak gdzie jest wc) 2,4*(2*8,4+2*2,7)-2*2-2*2*0,6 46,880000

biblioteka 2,4*(2*5,7+2*11,5)-2-3*2*0,6 76,960000

sala zabaw 2,4*(2*11,6+2*5,7)-2 81,040000

RAZEM: 630,800000 m2 630,800

2.3 KNR 401/1204/8 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi strarych tynków z 
poszpachlowaniem nierówności m2 958,214

2.4 KNNR 3/605/4 Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przygotowaniem powierzchni farbą 
emulsyjną dwukrotnie

Wyliczenie ilości robót:

327,414+630,80 958,214000

RAZEM: 958,214000 m2 958,214

2.5 KNR 202/804/1 
(1)

Tynki zwykłe IV kategorii wykonywane mechanicznie, ściany

Wyliczenie ilości robót:

biblioteka baranek 2,4*(2*5,7+2*11,5)-2-3*2*0,6 76,960000

RAZEM: 76,960000 m2 76,960

2.6 KNR 202/2009/2 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3˙mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, 
ściany, podłoże z tynku - gładzie m2 76,96

3 Element Sala gimnastyczna

3.1 KNR 401/816/6 Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew, cokołów+utylizacja

Wyliczenie ilości robót:

11,6*5,6 64,960000

RAZEM: 64,960000 m2 64,96

3.2 KNR 401/619/3 Analogia Czyszczenie podłogi z reszek kleju m2 64,96

3.3 NNRNKB 
202/1134/1 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome
m2 64,96

3.4 KNNR 2/1208/1 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni 
sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2˙mm m2 64,96

3.5 KNNR 2/1208/2 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni 
sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1˙mm grubości nie więcej jak do 10˙mm
Krotność=3 m2 64,96

3.6 KNRW 
202/1123/1 (1)

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, rulonowe, z warstwą izolacyjną, z wywinięciem na 
ściany, klej winylowy

Wyliczenie ilości robót:

11,6*5,7+0,1*(2*11,6+2*5,6) 69,560000

RAZEM: 69,560000 m2 69,56

3.7 KNR 202/1112/9 Zgrzewanie wykładzin rulonowych m2 64,96

3.8 KNR 401/411/8 Montaż progów aluminiowych szt 2,00

4 Element Sala V

4.1 KNR 401/816/6 Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew, cokołów+utylizacja

Wyliczenie ilości robót:

11,6*5,6 64,960000

RAZEM: 64,960000 m2 64,96

4.2 KNR 401/619/3 Analogia Czyszczenie podłogi z reszek kleju m2 64,96

4.3 NNRNKB 
202/1134/1 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome
m2 64,96

4.4 KNNR 2/1208/1 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni 
sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2˙mm m2 64,96

4.5 KNNR 2/1208/2 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni 
sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1˙mm grubości nie więcej jak do 10˙mm
Krotność=3 m2 64,96

4.6 KNRW 
202/1123/1 (1)

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, rulonowe, z warstwą izolacyjną, z wywinięciem na 
ściany, klej winylowy

Wyliczenie ilości robót:

11,6*5,7+0,1*(2*11,6+2*5,6) 69,560000

RAZEM: 69,560000 m2 69,56

4.7 KNR 202/1112/9 Zgrzewanie wykładzin rulonowych m2 64,96
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4.8 KNR 401/411/8 Montaż progów aluminiowych szt 2,00

5 Element Sekretariat

5.1 KNR 401/816/6 Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew, cokołów+utylizacja

Wyliczenie ilości robót:

5,6*2,8 15,680000

RAZEM: 15,680000 m2 15,68

5.2 KNR 401/619/3 Analogia Czyszczenie podłogi z reszek kleju m2 15,68

5.3 NNRNKB 
202/1134/1 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome
m2 15,68

5.4 KNNR 2/1208/1 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni 
sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2˙mm m2 15,68

5.5 KNNR 2/1208/2 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni 
sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1˙mm grubości nie więcej jak do 10˙mm
Krotność=3 m2 15,68

5.6 KNRW 
202/1123/1 (1)

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, rulonowe, z warstwą izolacyjną, z wywinięciem na 
ściany, klej winylowy

Wyliczenie ilości robót:

5,6*2,8+00,1*(2*5,6+2*2,8) 17,360000

RAZEM: 17,360000 m2 17,36

5.7 KNR 202/1112/9 Zgrzewanie wykładzin rulonowych m2 64,96

5.8 KNR 401/411/8 Montaż progów aluminiowych szt 2,00

6 Element Gabinet dyrektora

6.1 KNR 401/816/6 Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew, cokołów+utylizacja

Wyliczenie ilości robót:

2,6*4,3 11,180000

RAZEM: 11,180000 m2 11,18

6.2 KNR 401/619/3 Analogia Czyszczenie podłogi z reszek kleju m2 11,18

6.3 NNRNKB 
202/1134/1 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome
m2 11,18

6.4 KNNR 2/1208/1 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni 
sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2˙mm m2 11,18

6.5 KNNR 2/1208/2 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni 
sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1˙mm grubości nie więcej jak do 10˙mm
Krotność=3 m2 11,18

6.6 KNRW 
202/1123/1 (1)

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, rulonowe, z warstwą izolacyjną, z wywinięciem na 
ściany, klej winylowy

Wyliczenie ilości robót:

2,6*4,3+0,1*(2*2,6+2*4,3) 12,560000

RAZEM: 12,560000 m2 12,56

6.7 KNR 202/1112/9 Zgrzewanie wykładzin rulonowych m2 11,18

6.8 KNR 401/411/8 Montaż progów aluminiowych szt 1


