



### ZMIANA Nr 2 treści SWZ

udostępniona na stronie internetowej prowadzonego postępowania,  
zgodnie z art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych  
(Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.; dalej Pzp),

w dniu 20.08.2023 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Opracowanie koncepcji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa Alei Kardynała Stefana Wyszyńskiego na odcinku od Ronda Toruńskiego do Ronda Fordońskiego”, nr sprawy NF.2531.21.2024**

- I. Zgodnie z art. 135 ust. 1 Pzp, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ, a Zamawiający, w związku z czasem potrzebnym na udzielenie wyjaśnień, w oparciu o art. 135 ust. 3 Pzp, przedłuża termin składania ofert do dnia **29.08.2024 r. godz.10:00** i na podstawie art. 137 ust. 1 Pzp dokonuje zmiany treści SWZ w tym zakresie, tj.:
  - *dotychczasową datę „22.08.2024 r.”, zawartą w pkt XII.1. i XII.2. SWZ, dotyczącą terminu składania i otwarcia ofert, zmienia na datę: „29.08.2024 r.”*  
*Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.*
  - *dotychczasową datę „19.11.2024 r.”, zawartą w pkt X. SWZ, dotyczącą terminu związania ofertą, zmienia na datę: „26.11.2024 r.”*
- II. **ZMIANA Nr 2** treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, o której mowa w art. 137 ust. 4 Pzp.
- III. **ZMIANA NR 2** treści SWZ staje się obowiązująca dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia z dniem jej udostępnienia na stronie internetowej prowadzonego postępowania (**ID 950582**).

p.o. Dyrektora ZDMiKP

podpis nieczytelny

Wojciech Nalazek

(podpis kierownika zamawiającego)