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Lp. Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz. | Razem
1| ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1| SST D-01.01.01- Odtworzenie trasy i punktéw wysokos$ciowych
1.1.1] D-01.01.01.11 Odtworzenie trasy i pkt-w wys. w terenie réwninnym
1| Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég | km
d.1.1.1| w terenie rowninnym.
/Roboty pomiarowe - wyznaczenie obiektow/
<wyznaczenie 9 przepustéw> 9 * 0,025 km 0,225
RAZEM 0,225
1.2| SST D-01.02.04 - Rozbiorki elementéw drég,ogrodzen i przepustow
1.2.1| D-01.02.04.71 Rozebranie przepustéw z rur betonowych
2| Rozebranie przepustow rurowych - rury betonowe o sr. 80 cm m
d.1.2.1
<przepust P1 w km 0+111,90> 10,30 m 10,300
<przepust P2 w km 0+356,40> 11,00 m 11,000
<przepust P4 w km 1+483,45> 11,90 m 11,900
<przepust P5 w km 1+885,00> 12,70 m 12,700
<przepust P6 w km 2+600,00> 11,40 m 11,400
<przepust P7 w km 3+254,50> 14,50 m 14,500
<przepust P9 w km 6+238,40> 11,30 m 11,300
RAZEM 83,100
3| Rozebranie przepustow rurowych - rury betonowe o sr. 120 cm m
d.1.2.1
<przepust P3 w km 0+655,60> 13,30 m 13,300
RAZEM 13,300
4| Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym m3
d.1.2.1| zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na
odlegtosc ... km
<przepust P1 w km 0+111,90> 10,30 * ((3,14 * 0,4"2) - (3,14 * m3 2,264
0,3"2))
<przepust P2 w km 0+356,40> 11,00 * ((3,14 * 0,4"2) - (3,14 * m3 2,418
0,3%2))
<przepust P3 w km 0+655,60> 13,30 * ((3,14 * 0,6"2) - (3,14 * m3 4,594
0,5%2))
<przepust P4 w km 1+483,45> 11,90 * ((3,14 * 0,4"2) - (3,14 * m3 2,616
0,3"2))
<przepust P5 w km 1+885,00> 12,70 * ((3,14 * 0,4*2) - (3,14 * m3 2,791
0,3%2))
<przepust P6 w km 2+600,00> 11,40 * ((3,14 * 0,4"2) - (3,14 * m3 2,506
0,3%2))
<przepust P7 w km 3+254,50> 14,50 * ((3,14 * 0,4"2) - (3,14 * m3 3,187
0,3"2))
<przepust P9 w km 6+238,40> 11,30 * ((3,14 * 0,4*2) - (3,14 * m3 2,484
0,3"2))
RAZEM 22,860
2| D-02.00.00 Roboty ziemne
2.1| D-02.01.01 Wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych
2.1.1| D-02.01.01.12 Wykonanie wykopdw mechanicznie
5| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi z m3
d.2.1.1| transportem urobku na odl. ... km samochodem
samowytadowczym
<przepust P1 w km 0+111,90> 13,20 * 5,0 m3 66,000
<przepust P2 w km 0+356,40> 12,00 * 8,7 m3 104,400
<przepust P3 w km 0+655,60> 18,50 * 16,4 m3 303,400
<przepust P4 w km 1+483,45> 16,00 * 14,3 m3 228,800
<przepust P5 w km 1+885,00> 18,40 * 20,0 m3 368,000
<przepust P6 w km 2+600,00> 16,00 * 10,8 m3 172,800
<przepust P7 w km 3+254,50> 17,90 * 19,2 m3 343,680
<przepust P7 w km 4+327,70> 17,90 * 15,6 m3 279,240
<przepust P9 w km 6+238,40> 15,60 * 10,1 m3 157,560
<przepust P2 w km 0+356,40 pod sciane czotowg> 0,8 * 5,0 * 2,6 m3 10,400
<przepust P2 w km 0+356,40 pod studnie> 3,14 * 1,02 * 2,1 + m3 11,618
3,14*1,0"2*1,6
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RAZEM 2 045,898
2.2| D-02.03.01.00 - Wykonanie nasypéw
2.2.1 D-02.03.01.12 Wykonanie nasypoéw mechanicznie
6| Zasypanie przestrzeni przyobiektowej w stanie luznym 30cm z m3
d.2.2.1| zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami do rzednej spodu
warstw konstrukcyjnych jezdni
/grunt pozyskany z dokopu/
<przepust P1 w km 0+111,90> 13,20 * 3,2 m3 42,240
<przepust P2 w km 0+356,40> 12,00 * 6,8 m3 81,600
<przepust P3 w km 0+655,60> 18,50 * 12,7 m3 234,950
<przepust P4 w km 1+483,45> 16,00 * 11,1 m3 177,600
<przepust P5 w km 1+885,00> 18,40 * 16,7 m3 307,280
<przepust P6 w km 2+600,00> 16,00 * 8,7 m3 139,200
<przepust P7 w km 3+254,50> 17,90 * 15,4 m3 275,660
<przepust P8 w km 4+327,70> 17,90 * 13,3 m3 238,070
<przepust P9 w km 6+238,40> 15,60 * 7,9 m3 123,240
RAZEM 1619,840
7| Pomowanie wody w okresie 5 dni m-g
d.2.2.1
<przepust P1 w km 0+111,90> 5 * 24 m-g 120,000
<przepust P2 w km 0+356,40> 5 * 24 m-g 120,000
<przepust P3 w km 0+655,60> 5 * 24 m-g 120,000
<przepust P4 w km 1+483,45> 5 * 24 m-g 120,000
<przepust P5 w km 1+885,00> 5 * 24 m-g 120,000
<przepust P6 w km 2+600,00> 5 * 24 m-g 120,000
<przepust P7 w km 3+254,50> 5 * 24 m-g 120,000
<przepust P8 w km 4+327,70> 5 * 24 m-g 120,000
<przepust P9 w km 6+238,40> 5 * 24 m-g 120,000
RAZEM 1 080,000
3| D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
3.1| D-03.01.01 Przepust pod korong drogi
8| Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie pod m2
d.3.1| warstwy konstrukcyjne nawierzchni
<przepust P1 w km 0+111,90> 13,20 * 5,7 m2 75,240
<przepust P2 w km 0+356,40> 12,00 * 7,7 m2 92,400
<przepust P3 w km 0+655,60> 18,50 * 10,6 m2 196,100
<przepust P4 w km 1+483,45> 16,00 * 9,8 m2 156,800
<przepust P5 w km 1+885,00> 18,40 * 11,8 m2 217,120
<przepust P6 w km 2+600,00> 16,00 * 8,5 m2 136,000
<przepust P7 w km 3+254,50> 17,90 * 11,5 m2 205,850
<przepust P8 w km 4+327,70> 17,90 * 10,4 m2 186,160
<przepust P9 w km 6+238,40> 15,60 * 8,2 m2 127,920
RAZEM 1 393,590
9| Przepusty rurowe - fawy fundamentowe zwirowe m3
d.3.1
<przepust P1 w km 0+111,90> 13,20 * 0,7 m3 9,240
<przepust P2 w km 0+356,40> 12,00 * 0,7 m3 8,400
<przepust P3 w km 0+655,60> 18,50 * 1,5 m3 27,750
<przepust P4 w km 1+483,45> 16,00 * 1,3 m3 20,800
<przepust P5 w km 1+885,00> 18,40 * 1,3 m3 23,920
<przepust P6 w km 2+600,00> 16,00 * 0,7 m3 11,200
<przepust P7 w km 3+254,50> 17,90 * 1,5 m3 26,850
<przepust P8 w km 4+327,70> 17,90 * 0,7 m3 12,530
<przepust P9 w km 6+238,40> 15,60 * 0,7 m3 10,920
RAZEM 151,610
10| Utozenie geotkaniny pod fundament kruszywowy m2
d.3.1
<przepust P1 w km 0+111,90> 13,20 * 4,3 m2 56,760
<przepust P2 w km 0+356,40> 12,00 * 4,3 m2 51,600
<przepust P3 w km 0+655,60> 18,50 * 6,2 m2 114,700
<przepust P4 w km 1+483,45> 16,00 * 5,9 m2 94,400
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<przepust P5 w km 1+885,00> 18,40 * 5,9 m2 108,560
<przepust P6 w km 2+600,00> 16,00 * 4,3 m2 68,800
<przepust P7 w km 3+254,50> 17,90 * 6,2 m2 110,980
<przepust P8 w km 4+327,70> 17,90 * 4,3 m2 76,970
<przepust P9 w km 6+238,40> 15,60 * 4,3 m2 67,080
RAZEM 749,850
11| Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtokninami m2
d.3.1| na gruntach o umiarkowanej nosnosci sposobem recznym
<przepust P1 w km 0+111,90> 13,20 * 2,0 m2 26,400
<przepust P2 w km 0+356,40> 12,00 * 2,0 m2 24,000
<przepust P3 w km 0+655,60> 18,50 * 3,0 m2 55,500
<przepust P4 w km 1+483,45> 16,00 * 2,8 m2 44,800
<przepust P5 w km 1+885,00> 18,40 * 2,8 m2 51,520
<przepust P6 w km 2+600,00> 16,00 * 2,0 m2 32,000
<przepust P7 w km 3+254,50> 17,90 * 3,0 m2 53,700
<przepust P8 w km 4+327,70> 17,90 * 2,0 m2 35,800
<przepust P9 w km 6+238,40> 15,60 * 2,0 m2 31,200
RAZEM 354,920
12| Wykonanie przepustu z rur HDPE o srednicy 400 mm m
d.3.1
<przepust P2 w km 0+356,40> 2 m 2,000
RAZEM 2,000
13| Wykonanie przepustu z rur HDPE o srednicy 800 mm m
d.3.1
<przepust P2 w km 0+356,40> 6,3 m 6,300
RAZEM 6,300
14| Wykonanie przepustu z rur stalowych o srednicy 800 mm m
d.3.1
<przepust P1 w km 0+111,90> 13,20 m 13,200
<przepust P6 w km 2+600,00> 16,00 m 16,000
<przepust P8 w km 4+327,7> 17,90 m 17,900
<przepust P9 w km 6+238,40> 15,60 m 15,600
RAZEM 62,700
15| Wykonanie przepustu z rur stalowych o $rednicy 1000 mm m
d.3.1
<przepust P4 w km 1+483,45> 16,00 m 16,000
<przepust P5 w km 1+885,00> 18,40 m 18,400
RAZEM 34,400
16| Wykonanie przepustu z rur stalowych o $rednicy 1200 mm m
d.3.1
<przepust P3 w km 0+655,60> 18,50 m 18,500
<przepust P7 w km 3+254,50> 17,90 m 17,900
RAZEM 36,400
3.2| Wykonanie studni rewizyjnych o srednicy 1000 mm
17| Kompletna studnia z prefabrykowang dennica z kineta stud.
d.3.2| monolityczng o $r. 1000 mm i zwienczeniu w postaci pokrywy
zelbetowej przy przepuscie P2 w km 0+356,40
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
3.3| Wykonanie studni rewizyjnych o srednicy 1500 mm
18| Kompletna studnia z prefabrykowang dennicg bez kinety o sr. stud.
d.3.3| 1500 mm i zwienczeniu w postaci pokrywy zelbetowej przy
przepuscie P2 w km 0+356,40
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
4| M-12.00.00 ROBOTY ZBROJARSKIE
4.1| M-12.01.02. Zbrojenie betonu stalg
19| Zbrojenie pretami o srednicy 10 i 12 mm Scianek czotowych i faw t
d.4.1| betonowych
<przepust P2 w km 0+356,40> 0,516 t 0,516
RAZEM 0,516
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20| Montaz zbrojenia $cian ptaskich o sr.stali pow.8 do 14 mm t
d.4.1
<przepust P2 w km 0+356,40> 0,516 t 0,516
RAZEM 0,516
5( M-13.00.00 BETON
5.1 M-13.01.01 Beton B30
21| Scianki czotowe przepustow wraz z tawami betonowymi m3
d.5.1
<przepust P2 w km 0+356,40> 6,30 m3 6,300
RAZEM 6,300
5.2 M-13.02.01 Beton B15
22| Podktad betowy pod scianki czotowe z betonu B15 m3
d.5.2
<przepust P2 w km 0+356,40> 0,56 m3 0,560
RAZEM 0,560
6 D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.1| D-06.01.01. Umocnienie skarp
6.1.1| D-06.01.01.42 Umocnienie skarp brukowcem na podsypce
23| Wykonanie bruku o grub. 20 cm z kamienia naturalnego, sredniego| m2
d.6.1.1| na skarpach ( wys.do 4 m ) o pow.ptaskich i sferycznych na
podsypce cementowo piaskowej gr. 10 cm z wypetniniem spoin
zaprawg cementowg
<przepust P1 w km 0+111,90> 49 m2 49,000
<przepust P2 w km 0+356,40> 28 m2 28,000
<przepust P3 w km 0+655,60> 84 m2 84,000
<przepust P4 w km 1+483,45> 82 m2 82,000
<przepust P5 w km 1+885,00> 144 m2 144,000
<przepust P6 w km 2+600,00> 56 m2 56,000
<przepust P7 w km 3+254,50> 232 m2 232,000
<przepust P8 w km 4+327,70> 106 m2 106,000
<przepust P9 w km 6+238,40> 56 m2 56,000
RAZEM 837,000
24| Wykonie palisady w dnie i skarpie cieku o $r. 10 cm wbitych na m
d.6.1.1| gtebokosc 70 cm
<przepust P2 w km 0+356,40> 15 m 15,000
<przepust P3 w km 0+655,60> 18 + 19 m 37,000
<przepust P4 w km 1+483,45> 17 m 17,000
<przepust P5 w km 1+885,00> 21 + 24 m 45,000
<przepust P6 w km 2+600,00> 15 m 15,000
<przepust P7 w km 3+254,50> 23 + 29 m 52,000
RAZEM 181,000
6.2| D - 06.04.01 - Oczyszczenie rowu z namutu wraz z profilowaniem skarp
6.2.1| D-06.04.01.21 Oczyszczenie rowéw z namulu z profilowaniem skarp rowu
25| Oczyszczenie rowow z namutu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem m
d.6.2.1| skarp rowu
<przepust P1 w km 0+111,90> 30 m 30,000
<przepust P3 w km 0+655,60> 40 m 40,000
<przepust P4 w km 1+483,45> 20 m 20,000
<przepust P5 w km 1+885,00> 40 m 40,000
<przepust P6 w km 2+600,00> 20 m 20,000
<przepust P7 w km 3+254,50> 40 m 40,000
RAZEM 190,000
26| Zatadunek gruntu z podczyszczenia i odwiezienie na odkfad na m3
d.6.2.1f odl. 5 km
190*0,9 m3 171,000
RAZEM 171,000
27| Odwiezienie urobku na kolejne 4 km m3
d.6.2.1| Krotnosc = 4
171 m3 171,000
RAZEM 171,000
6.3| ROBOTY DODATKOWE
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28| Koszt wykonania tymczasowych przepustow na czas prowadzenia |obiek
d.6.3| robot t
<przepust P1 w km 0+111,90> 1 obiek 1,000
t
<przepust P2 w km 0+356,40> 1 obiek 1,000
t
<przepust P3 w km 0+655,60> 1 obiek 1,000
t
<przepust P4 w km 1+483,45> 1 obiek 1,000
t
<przepust P5 w km 1+885,00> 1 obiek 1,000
t
<przepust P6 w km 2+600,00> 1 obiek 1,000
t
<przepust P7 w km 3+254,50> 1 obiek 1,000
t
<przepust P8 w km 4+327,70> 1 obiek 1,000
t
<przepust P9 w km 6+238,40> 1 obiek 1,000
t
RAZEM 9,000
29| Rozbiodrka i odbudowa odcinka o dt. 4m ogrodzeniaz klinkieru obiek
d.6.3| wraz z fundamentem przy przepuscie P2 w km 0+356,40 wraz z t
wykonaniem wlotu do studni przez fundament i zabezpieczeniem
kratg z pretow stalowych zgodnie z rys. nr 3.2 Przepust P2 w km
0+356.40
1 obiek 1,000
t
RAZEM 1,000
30| Koszt wprowadzenia, utrzymania i demontazu organizacji ruchu na|obiek
d.6.3| czas budowy t
1 obiek 1,000
t
RAZEM 1,000
31| Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiek
d.6.3] t
1 obiek 1,000
t
RAZEM 1,000
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	Strona Tytułowa
	Obmiar
	Dział:ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	Dział:SST D-01.01.01- Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 
	Dział:D-01.01.01.11 Odtworzenie trasy i pkt-w wys. w terenie równinnym
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.

/Roboty pomiarowe - wyznaczenie obiektów/
	 9 * 0,025


	Dział:SST D-01.02.04 - Rozbiórki elementów dróg,ogrodzeń i przepustów
	Dział:D-01.02.04.71 Rozebranie przepustów z rur betonowych
	Pozycja: Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 80 cm
	 10,30
	 11,00
	 11,90
	 12,70
	 11,40
	 14,50
	 11,30

	Pozycja: Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 120 cm
	 13,30

	Pozycja: Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość ... km
	 10,30 * ((3,14 * 0,4^2) - (3,14 * 0,3^2))
	 11,00 * ((3,14 * 0,4^2) - (3,14 * 0,3^2))
	 13,30 * ((3,14 * 0,6^2) - (3,14 * 0,5^2))
	 11,90 * ((3,14 * 0,4^2) - (3,14 * 0,3^2))
	 12,70 * ((3,14 * 0,4^2) - (3,14 * 0,3^2))
	 11,40 * ((3,14 * 0,4^2) - (3,14 * 0,3^2))
	 14,50 * ((3,14 * 0,4^2) - (3,14 * 0,3^2))
	 11,30 * ((3,14 * 0,4^2) - (3,14 * 0,3^2))


	Dział:D-02.00.00 Roboty ziemne
	Dział:D-02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych
	Dział:D-02.01.01.12 Wykonanie wykopów mechanicznie
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku na odl. ... km samochodem samowyładowczym
	 13,20 * 5,0
	 12,00 * 8,7
	 18,50 * 16,4
	 16,00 * 14,3
	 18,40 * 20,0
	 16,00 * 10,8
	 17,90 * 19,2
	 17,90 * 15,6
	 15,60 * 10,1
	 0,8 * 5,0 * 2,6
	 3,14 * 1,0^2 * 2,1 + 3,14 * 1,0^2 * 1,6


	Dział:D-02.03.01.00 - Wykonanie nasypów
	Dział:D-02.03.01.12 Wykonanie nasypów mechanicznie
	Pozycja: Zasypanie przestrzeni przyobiektowej w stanie luźnym 30cm z zagęszczeniem mechanicznym zagęszczarkami do rzędnej spodu warstw konstrukcyjnych jezdni

/grunt pozyskany z dokopu/
	 13,20 * 3,2
	 12,00 * 6,8
	 18,50 * 12,7
	 16,00 * 11,1
	 18,40 * 16,7
	 16,00 * 8,7
	 17,90 * 15,4
	 17,90 * 13,3
	 15,60 * 7,9

	Pozycja: Pomowanie wody w okresie 5 dni
	 5 * 24
	 5 * 24
	 5 * 24
	 5 * 24
	 5 * 24
	 5 * 24
	 5 * 24
	 5 * 24
	 5 * 24


	Dział:D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
	Dział:D-03.01.01 Przepust pod koroną drogi
	Pozycja: Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
	 13,20 * 5,7
	 12,00 * 7,7
	 18,50 * 10,6
	 16,00 * 9,8
	 18,40 * 11,8
	 16,00 * 8,5
	 17,90 * 11,5
	 17,90 * 10,4
	 15,60 * 8,2

	Pozycja: Przepusty rurowe - ławy fundamentowe żwirowe
	 13,20 * 0,7
	 12,00 * 0,7
	 18,50 * 1,5
	 16,00 * 1,3
	 18,40 * 1,3
	 16,00 * 0,7
	 17,90 * 1,5
	 17,90 * 0,7
	 15,60 * 0,7

	Pozycja: Ułożenie geotkaniny pod fundament kruszywowy
	 13,20 * 4,3
	 12,00 * 4,3
	 18,50 * 6,2
	 16,00 * 5,9
	 18,40 * 5,9
	 16,00 * 4,3
	 17,90 * 6,2
	 17,90 * 4,3
	 15,60 * 4,3

	Pozycja: Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami na gruntach o umiarkowanej nośności sposobem ręcznym
	 13,20 * 2,0
	 12,00 * 2,0
	 18,50 * 3,0
	 16,00 * 2,8
	 18,40 * 2,8
	 16,00 * 2,0
	 17,90 * 3,0
	 17,90 * 2,0
	 15,60 * 2,0

	Pozycja: Wykonanie przepustu z rur HDPE o średnicy 400 mm
	 2

	Pozycja: Wykonanie przepustu z rur HDPE o średnicy 800 mm
	 6,3

	Pozycja: Wykonanie przepustu z rur stalowych o średnicy 800 mm
	 13,20
	 16,00
	 17,90
	 15,60

	Pozycja: Wykonanie przepustu z rur stalowych o średnicy 1000 mm
	 16,00
	 18,40

	Pozycja: Wykonanie przepustu z rur stalowych o średnicy 1200 mm
	 18,50
	 17,90


	Dział:Wykonanie studni rewizyjnych o średnicy 1000 mm
	Pozycja: Kompletna studnia z prefabrykowaną dennicą z kinetą monolityczną o śr. 1000 mm i zwieńczeniu w postaci pokrywy żelbetowej przy przepuście P2 w km 0+356,40
	1


	Dział:Wykonanie studni rewizyjnych o średnicy 1500 mm
	Pozycja: Kompletna studnia z prefabrykowaną dennicą bez kinety o śr. 1500 mm i zwieńczeniu w postaci pokrywy żelbetowej przy przepuście P2 w km 0+356,40
	1


	Dział:M-12.00.00 ROBOTY ZBROJARSKIE
	Dział:M-12.01.02. Zbrojenie betonu stalą
	Pozycja: Zbrojenie prętami o średnicy 10 i 12 mm ścianek czołowych i ław betonowych
	 0,516

	Pozycja: Montaż zbrojenia ścian płaskich o śr.stali pow.8 do 14 mm
	 0,516


	Dział:M-13.00.00 BETON
	Dział:M-13.01.01 Beton B30
	Pozycja: Ścianki czołowe przepustów wraz z ławami betonowymi
	 6,30


	Dział:M-13.02.01 Beton B15
	Pozycja: Podkład betowy pod ścianki czołowe z betonu B15
	 0,56


	Dział:D-06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
	Dział:D-06.01.01. Umocnienie skarp
	Dział:D-06.01.01.42 Umocnienie skarp brukowcem na podsypce
	Pozycja: Wykonanie bruku o grub. 20 cm z kamienia naturalnego, średniego na skarpach ( wys.do 4 m ) o pow.płaskich i sferycznych na podsypce cementowo piaskowej gr. 10 cm z wypełniniem spoin zaprawą cementową
	 49
	 28
	 84
	 82
	 144
	 56
	 232
	 106
	 56

	Pozycja: Wykonie palisady w dnie i skarpie cieku o śr. 10 cm wbitych na głębokośc 70 cm
	 15
	 18 + 19
	 17
	 21 + 24
	 15
	 23 + 29


	Dział:D - 06.04.01 - Oczyszczenie rowu z namułu wraz z profilowaniem skarp 
	Dział:D-06.04.01.21 Oczyszczenie rowów z namulu z profilowaniem skarp rowu
	Pozycja: Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu
	 30
	 40
	 20
	 40
	 20
	 40

	Pozycja: Załadunek gruntu z podczyszczenia i odwiezienie na odkład na odl. 5 km
	190 * 0,9

	Pozycja: Odwiezienie urobku na kolejne 4 km

Krotność = 4
	171


	Dział:ROBOTY DODATKOWE
	Pozycja: Koszt wykonania tymczasowych przepustów na czas prowadzenia robót
	 1
	 1
	 1
	 1
	 1
	 1
	 1
	 1
	 1

	Pozycja: Rozbiórka i odbudowa odcinka  o dł. 4m ogrodzeniaz klinkieru wraz z fundamentem przy przepuście P2 w km 0+356,40 wraz z wykonaniem wlotu do studni przez fundament i zabezpieczeniem kratą z prętów stalowych  zgodnie z rys. nr 3.2 Przepust P2 w km 0+356.40
	1

	Pozycja: Koszt wprowadzenia, utrzymania i demontażu organizacji ruchu na czas budowy
	1

	Pozycja: Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
	1





