Ogtoszenie nr 2021/BZP 00153777/01 z dnia 2021-08-19

Ogtoszenie o wyniku postepowania
Ustugi
Wykonanie dokumentacji projektowych dotyczacych rozbudowy i przebudowy drég.

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Zambrow

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 450670309
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Fabryczna 3

1.5.2.) Miejscowos¢: Zambréw

1.5.3.) Kod pocztowy: 18-300

1.5.4.) Wojewoddztwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Lomzynski

1.5.7.) Numer telefonu: 86 271 46 16

1.5.8.) Numer faksu: 86 271 20 69

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ugz@ugzambrow.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: http://www.ugzambrow.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/zambrow

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajgcy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych -
jednostka samorzadu terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajgacego: Ogdlne ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zamoéwienia albo umowy ramowej:
Wykonanie dokumentaciji projektowych dotyczacych rozbudowy i przebudowy drdg.

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-c66df30c-eb99-11eb-b885-f28f91688073
2.5.) Numer ogtoszenia: 2021/BZP 00153777/01

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01
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2.7.) Data ogtoszenia: 2021-08-19 10:10
2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak
2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2021/BZP 00001908/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.3.3 Dok. na przebudowe dr. gminnej nr 343 i 353 wraz z budowag mostu na rzece Jabtonka,
dokumentacje na inw. drogowe w m. Tarnowo Goski,Rykacze, Wola Zambrowska, Goski Duze -
Zareby Kramki,L.ady Borowe

2.11.) Czy zamoéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
wspotfinansowanego ze srodkéw Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zaméwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zaméwieniu/ogtoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2021/BZP 00125360/01

| SEKCJA lll - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ |

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawg prawngZamowienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA |

4.1.) Numer referencyjny: Rrg.271.9.2021

4.2.) Zamawiajacy udziela zaméwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot
odrebnego postepowania: Nie

4.3.) Wartos¢ zamoéwienia: 159819,50 PLN
Czesc 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Nazwa zadania: Rozbudowa drogi gminnej nr 106050B w miejscowosci Tarnowo Goski, gmina
Zambrow.

Dtugosé¢ drogi do rozbudowy to ok. 0,8 km.

Zakres rozbudowy drogi przedstawia Zatgcznik nr 9 do SWZ.

Rozbudowa drogi ma polega¢ w szczegdlnosci na:

* poszerzeniu do 5,0 - 5,5 m istniejgcej jezdni asfaltowe;,

» wykonaniu nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego grubosci min. 9 cm,

* budowie kanalizacji deszczowej,

» budowie kanatu technologicznego,

* rozbudowie mostu/jazu znajdujgcego sie w ciggu drogi,

* przebudowie/usunieciu kolizji pozostatych sieci,

Zakres zamowienia obejmuje sporzadzenie petnej dokumentacji do wydania decyzji ZRID, w tym
5 szt. projektow budowlanych, 5 szt. projektéw wykonawczych, 3 szt. specyfikacji wykonania i
odbioru robét kazdej branzy, 3 szt. zatwierdzonego projektu statej organizaciji ruchu, 2 szt.
przedmiaréw robdt, 1 szt. dokumentacji geotechnicznej, kosztorysow inwestorskich, kosztoryséw
ofertowych.

Dodatkowo catos¢ dokumentaciji nalezy dostarczy¢ w wersji cyfrowej, na nosniku CD (kosztorys
inwestorski oraz kosztorys ofertowy winny by¢ dostarczone takze w wersji pliku kompatybilnej z
MS Excel).

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszelkich prac, czynnosci, uzgodnien branzowych,
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ZUD, niezbednych do uzyskania prawomocnej decyzji ZRID.

Do obliczenia ceny ofertowej nalezy przyja¢ 30 szt. podziatdow. W ofercie nalezy podac cene
podziatu jednej dziatki. Cena koncowa bedzie rozliczona na podstawie faktycznej ilosci
wykonanych podziatow.

Za wykonanie zamdwienia uwaza sie dostarczenie Zamawiajgcemu petnych dokumentac;ji
projektowych wraz z ostateczng/prawomocng decyzjg o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej ZRID.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 21670,44 PLN
Czes¢ 2

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 106013B w miejscowosci Lady Borowe, gmina
Zambrow.

Dtugos¢ drogi do przebudowy to ok. 1,5 km.

Zakres przebudowy drogi przedstawia Zatgcznik nr 10 do SWZ.

Przebudowa drogi ma polegac¢ w szczegdlnosci na:

* poszerzeniu do 5,0 - 5,5 m istniejgcej jezdni asfaltowe;,

» wykonaniu nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego grubosci min. 9 cm,

* budowie kanalizacji deszczowej,

* budowie kanatu technologicznego,

* rozbudowie/przebudowie/remoncie mostu znajdujgcego sie w ciggu drogi,

* przebudowie/usunieciu kolizji pozostatych sieci,

Zakres zamowienia obejmuje sporzadzenie petnej dokumentacji do wydania decyzji ZRID lub
pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robot budowlanych, w tym 5 szt. projektow budowlanych,
5 szt. projektow wykonawczych, 3 szt. specyfikacji wykonania i odbioru robot kazdej branzy, 3
szt. zatwierdzonego projektu statej organizaciji ruchu, 2 szt. przedmiardéw robdt, 1 szt.
dokumentacji geotechnicznej, kosztoryséw inwestorskich, kosztoryséw ofertowych.

Dodatkowo catos¢ dokumentaciji nalezy dostarczy¢ w wersji cyfrowej, na nosniku CD (kosztorys
inwestorski oraz kosztorys ofertowy winny by¢ dostarczone takze w wersiji pliku kompatybilnej z
MS Excel).

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszelkich prac, czynnosci, uzgodnien branzowych,
ZUD, niezbednych do uzyskania prawomocnej decyzji ZRID lub pozwolenia na budowe lub
zgtoszenia robét budowlanych.

Do obliczenia ceny ofertowej nalezy przyja¢ 10 szt. podziatéw, gdyby zaszta koniecznosé
sporzadzenia dokumentacji do wydania decyzji ZRID. W ofercie nalezy poda¢ cene podziatu
jednej dziatki. Cena koncowa bedzie rozliczona na podstawie faktycznej ilosci wykonanych
podziatéw.

Za wykonanie zamdwienia uwaza sie dostarczenie Zamawiajgcemu petnych dokumentaciji
projektowych wraz z ostateczng/prawomocng decyzjg o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej ZRID lub ostateczna/prawomocng decyzjg o pozwoleniu na budowe lub zgtoszeniem
robot z zaswiadczeniem o nie wniesieniu sprzeciwu.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 40632,08 PLN

Czesc 3

4.5.1.) Kroétki opis przedmiotu zaméwienia

Nazwa zadania: Rozbudowa ciggu drogowego drog gminnych nr 106060B i 106038B Goski
Duze — Zareby Kramki, gmina Zambrow.
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Dtugos¢ drog do rozbudowy to ok. 1,3 km.

Zakres rozbudowy drog przedstawia Zatgcznik nr 11 do SWZ.

Rozbudowa drég ma polega¢ w szczegdlnosci na:

* poszerzeniu do 5,0 - 5,5 m istniejgcej jezdni asfaltowe;,

» wykonaniu nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego grubosci min. 9 cm,

+ zaprojektowaniu skutecznego odwodnienia drogi (np. rowy przydrozne),

* budowie kanatu technologicznego,

* przebudowie/usunieciu kolizji pozostatych sieci,

Zakres zamowienia obejmuje sporzadzenie petnej dokumentacji do wydania decyzji ZRID, w tym
5 szt. projektow budowlanych, 5 szt. projektéw wykonawczych, 3 szt. specyfikacji wykonania i
odbioru robét kazdej branzy, 3 szt. zatwierdzonego projektu statej organizaciji ruchu, 2 szt.
przedmiaréw robdt, 1 szt. dokumentacji geotechnicznej, kosztorysow inwestorskich, kosztoryséw
ofertowych.

Dodatkowo catos¢ dokumentaciji nalezy dostarczy¢ w wersji cyfrowej, na nosniku CD (kosztorys
inwestorski oraz kosztorys ofertowy winny by¢ dostarczone takze w wersji pliku kompatybilnej z
MS Excel).

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszelkich prac, czynnosci, uzgodnien branzowych,
ZUD, niezbednych do uzyskania prawomocnej decyzji ZRID.

Do obliczenia ceny ofertowej nalezy przyja¢ 30 szt. podziatéw. W ofercie nalezy podac cene
podziatu jednej dziatki. Cena koncowa bedzie rozliczona na podstawie faktycznej ilosci
wykonanych podziatow.

Za wykonanie zamoéwienia uwaza sie dostarczenie Zamawiajgcemu petnych dokumentac;i
projektowych wraz z ostateczna/prawomocng decyzjg o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej ZRID.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 35214,47 PLN
Czesc 4

4.5.1.) Kroétki opis przedmiotu zaméwienia

Nazwa zadania: Przebudowa drég gminnych nr 106033B i 106032B, gmina Zambréw.

Dtugos¢ drog do przebudowy to ok. 2,0 km.

Zakres przebudowy drég przedstawia Zatacznik nr 12 do SWZ.

Przebudowa drég ma polega¢ w szczegdlnosci na:

» wykonaniu nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego grubosci min. 9 cm oraz szerokosci ok. 5,0
-5,5m,

« zaprojektowaniu skutecznego odwodnienia drogi (np. rowy przydrozne),

* budowie kanatu technologicznego,

* przebudowie/usunieciu kolizji pozostatych sieci,

Zakres zamowienia obejmuje sporzadzenie petnej dokumentacji do wydania decyzji ZRID lub
pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robot budowlanych, w tym 5 szt. projektow budowlanych,
5 szt. projektow wykonawczych, 3 szt. specyfikacji wykonania i odbioru robot kazdej branzy, 3
szt. zatwierdzonego projektu statej organizaciji ruchu, 2 szt. przedmiardéw robdt, 1 szt.
dokumentacji geotechnicznej, kosztoryséw inwestorskich, kosztoryséw ofertowych.

Dodatkowo catos¢ dokumentaciji nalezy dostarczy¢ w wersji cyfrowej, na nosniku CD (kosztorys
inwestorski oraz kosztorys ofertowy winny by¢ dostarczone takze w wers;ji pliku kompatybilnej z
MS Excel).

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszelkich prac, czynnosci, uzgodnien branzowych,
ZUD, niezbednych do uzyskania prawomocnej decyzji ZRID lub pozwolenia na budowe lub
zgtoszenia robét budowlanych.

Do obliczenia ceny ofertowej nalezy przyja¢ 10 szt. podziatéw, gdyby zaszta koniecznosé
sporzadzenia dokumentacji do wydania decyzji ZRID. W ofercie nalezy poda¢ cene podziatu
jednej dziatki. Cena koncowa bedzie rozliczona na podstawie faktycznej ilosci wykonanych
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podziatow.

Za wykonanie zamoéwienia uwaza sie dostarczenie Zamawiajgcemu petnych dokumentac;i
projektowych wraz z ostateczna/prawomocng decyzjg o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej ZRID lub ostateczna/prawomocng decyzjg o pozwoleniu na budowe lub zgtoszeniem
robot z zaswiadczeniem o nie wniesieniu sprzeciwu.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 54176,10 PLN
Czesc¢ 5

4.5.1.) Kroétki opis przedmiotu zaméwienia

Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 106082B w miejscowosci Nagorki Jabton, gmina
Zambréw wraz z budowg mostu nad rzekg Jabtonka.

Dtugos¢ drogi do przebudowy to ok. 0,3 km.

Zakres przebudowy drogi przedstawia Zatgcznik nr 13 do SWZ.

Przebudowa drogi ma polega¢ w szczegdlnosci na:

» wykonaniu nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego grubosci min. 9 cm oraz szerokosci ok. 5,0
-55m,

* budowie mostu nad rzekg Jabtonka,

« zaprojektowaniu dodatkowych miejsc postojowych dla samochoddéw osobowych przy budynku
Swietlicy wiejskiej,

* budowie kanalizacji deszczowej,

* budowie kanatu technologicznego,

* przebudowie/usunieciu kolizji pozostatych sieci.

Zakres zamowienia obejmuje sporzadzenie petnej dokumentacji do wydania decyzji ZRID lub
pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robot budowlanych, w tym 5 szt. projektow budowlanych,
5 szt. projektow wykonawczych, 3 szt. specyfikacji wykonania i odbioru robot kazdej branzy, 3
szt. zatwierdzonego projektu statej organizaciji ruchu, 2 szt. przedmiardéw robdt, 1 szt.
dokumentacji geotechnicznej, kosztoryséw inwestorskich, kosztoryséw ofertowych.

Dodatkowo catos¢ dokumentaciji nalezy dostarczy¢ w wersji cyfrowej, na nosniku CD (kosztorys
inwestorski oraz kosztorys ofertowy winny by¢ dostarczone takze w wers;ji pliku kompatybilnej z
MS Excel).

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszelkich prac, czynnosci, uzgodnien branzowych,
ZUD, niezbednych do uzyskania prawomocnej decyzji ZRID lub pozwolenia na budowe lub
zgtoszenia robét budowlanych.

Do obliczenia ceny ofertowej nalezy przyja¢ 10 szt. podziatéw, gdyby zaszta koniecznos¢
sporzadzenia dokumentacji do wydania decyzji ZRID. W ofercie nalezy poda¢ cene podziatu
jednej dziatki. Cena koncowa bedzie rozliczona na podstawie faktycznej ilosci wykonanych
podziatéw.

Za wykonanie zamdwienia uwaza sie dostarczenie Zamawiajgcemu petnych dokumentaciji
projektowych wraz z ostateczng/prawomocng decyzjg o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej ZRID lub ostateczna/prawomocng decyzjg o pozwoleniu na budowe lub zgtoszeniem
robot z zaswiadczeniem o nie wniesieniu sprzeciwu.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 8126,42 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesé 1

[ SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)
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5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania:
Postepowanie/czes¢ postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

W postepowaniu nie ztozono zadnej oferty.

[ SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 0
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo
zamawiajacego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedziba w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczng: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

Czesc¢ 2

[ SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania:
Postepowanie/czes¢ postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

W postepowaniu nie ztozono zadnej oferty.

[ SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 0
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo
zamawiajacego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedziba w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
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6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie
6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

Czescé 3

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 3)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania:
Postepowanie/czes¢ postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

W postepowaniu nie ztozono zadnej oferty.

[ SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 0
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo
zamawiajacego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczng: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

Czesc 4

[ SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 4)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania:
Postepowanie/czes¢ postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

W postepowaniu nie ztozono zadnej oferty.

| SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
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6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedziba w panstwach EOG innych niz panstwo
zamawiajacego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczng: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

Cze$é 5

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 5)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania:
Postepowanie/cze$¢ postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

W postepowaniu nie ztozono zadnej oferty.

[ SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 0
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo
zamawiajacego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawcéw z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczng: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie
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