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Nazwa | kody CV dotyczace przedmiotowego zamdwienia:

Gtéwny przedmiot zamoéwienia:
45000000-7 Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamodwienia:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych: roboty ziemne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

45212225-9 Roboty budowlane zwigzane z halami sportowymi

45214400-4 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow budowlanych zwigzanych ze szkolnictwem
45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingow

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

45233226-9 Roboty budowlane w zakresie drég dojazdowych

45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych

45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

45262210-6 Fundamentowanie

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systemoéw alarmowych

45312310-3 Ochrona odgromowa

45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania

45316100-6 Instalowanie urzgdzen oswietlenia zewnetrznego

45320000-6 Roboty izolacyjne

45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych , wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45343200-5 Instalowanie sprzetu gasniczego

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej i roboty ciesielskie
45421146-9 Instalowanie sufitéw podwieszanych

45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian

45443000-4 Roboty elewacyjne

71000000-8 Ustugi architektoniczne , budowlane , inzynieryjne i kontrolne
71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

37451000-4 Sprzet do sportéw uprawianych na boiskach

37452210-6 Kompletne systemy do gry w koszykowke

37452910-3 Standardowe wyposazenie sali gimnastycznej do siatkdwki



Spis tresci:

1. Strona tytutowa.

2. Czesc opisowa

2.1. Opis ogdlny przedmiotu zamowienia:

2.2. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos$¢ obiektu lub zakres rob6t budowlanych;
2.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia;

2.4. Ogdlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe;

2.5. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach powierzchniowo-kubaturowych
ustalone zgodnie z Polskg Normg PN-ISO 9836:1997 ,Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslenie wskaznikow
powierzchniowych i kubaturowych”:

a) powierzchnie uzytkowe poszczegdlnych pomieszczen wraz z okresleniem ich funkgji,
b) wskazniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaznik okreslajgcy udziat powierzchni ruchu w powierzchni netto,
c) inne powierzchnie, jesli nie s3 pochodng powierzchni uzytkowej opisanych wczesniej wskaznikow,
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3. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia dotyczace:

3.1 Robot projektowych i odbiorowych

3.2. Przygotowania terenu budowy;

3.3. Architektury;

3.4.1. Konstrukgji;

3.4.1 Fundamenty;

3.4.2. Izolacje wodochronne elastycznych zapraw uszczelniajgcych, z folii ptynnej;
3.4.3. Izolacje szczelin dylatacyjnych, narozy;

3.4.7. Izolacje z ptyt styropianowych i polistyrenu ekstrudowanego (Sciany i posadzki);
3.4.8. Izolacja dachu i stropodachu

3.4.9. Okna.

3.4.10. Przegrody wewnetrzne.

3.4.11. Opierzenia, rynny i rury spustowe.

3.4.12. Drzwi zewnetrzne.

3.5 Instalacji;

3.5.1. Zewnetrzne przytacza i instalacje sanitarne

3.5.2. Wewnetrzne instalacje sanitarne

3.5. Instalacje;

3.5.1. Przytacze kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej

3.5.2. Wewnetrzne instalacje sanitarne:

3.5.2.1. Instalacja Wodociggowa

3.5.2.2. Instalacja hydrantowa

3.5.2.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej

3.5.2.4. Instalacja centralnego ogrzewania

3.5.2.5. Instalacja wentylacji mechanicznej

3.5.2.6. Wentylacja wywiewna z sali gimnastycznej

3.5.2.7. Przejscia ppoz:

3.5.2.8. Instalacja kanalizacji deszczowej

3.5.3. Instalacje elektryczne

3.6. Wykonczenia;

3.6.1. Tynki wewnetrzne.

3.6.2. Wykoriczenie $cian, malowanie.

3.6.3. Sufity.

3.6.4. Posadzki.

3.6.5. Drzwi wewnetrzne.

3.6.6. Wycieraczki.

3.6.7. Toaleta z przeznaczeniem dla oséb niepetnosprawnych

3.6.8. Sanitariaty - wyposazenie state i ruchome:

3.6.9. Szafki ubraniowe nalezy przewidzie¢ miejsce na szafki ubraniowe dla 40 uczniéw.
3.6.10. Hala sportowa

3.6.11. Technologia sportowa.

3.7. Zagospodarowania terenu.

4. Opis wymagan, o ktérych mowa w ust. 3,

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

4.1.1. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACIA PROJEKTOWA | ST

4.1.2. Ogdlne zasady wykonania robét

4.1.3. Materiaty



4.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

4.2.1. Pobranie prébek

4.2.2. Badania i pomiary

4.2.3. Raporty z badan

4.2.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
4.2.5. Atesty jakoSci materiatow i urzadzen

4.3. DOKUMENTY BUDOWY

4.3.1. Dziennik budowy

4.3.2. Dokumenty laboratoryjne

4.3.3. Pozostate dokumenty budowy

4.3.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

4.4. ODBIORY

4.4.1. Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
4.4.2. Odbidr czesciowy

4.4.3. Odbidr koricowy robot

4.5. DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGO ROBOT
4.6. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

4.7. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

4.8. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT
4.9. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

4.10. OCHRONA WtASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNE)
4.11. OGRANICZENIE OBCIAZEN 0S| POJAZDOW

4.12. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

4.13. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW
4.14. SPRZET

4.15. TRANSPORT

4.16. WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

5. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO.



2. Cze$¢ opisowa

2.1. Opis ogolny przedmiotu zamdwienia:

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i budowa przyszkolnej hali sportowej w ramach programu "Olimpia -

Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych wystepow reprezentacji Polski na Igrzyskach

Olimpijskich", wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym oraz tgcznikiem miedzy istniejaca szkotg a projektowang halg, jako

realizacja zadania: "Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o statej konstrukcji", na dziatce nr ewid. gr. 866/2 obr.

4, potozonej przy ul. Wyrobka w Debicy.

Zadanie swym zakresem obejmuje:

- opracowanie dokumentacji projektowej,

- uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe,

- przebudowe istniejgcego budynku dydaktycznego w miejscu przysztego tacznika, pod potrzeby komunikacji pomiedzy
halg sportowa a istniejg czesci dydaktyczng,

- budowe nowych oraz przebudowe istniejgcych przytaczy i instalacji wewnetrznych w budynkach Publicznej Szkoty
Podstawowej nr 4 w Debicy,

- wybudowanie budynku hali sportowej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym i tacznikiem,

- wybudowanie obiektow towarzyszgcych, w tym m.in. powierzchni utwardzonych oraz opaski z kostki betonowej,

- wykonanie nowego zagospodarowania dziatki, w tym m.in. urzadzenia terendw zielonych,

- usuniecie kolidujgcych utwardzen terenu,

- usuniecie kolidujgcego uzbrojenia terenu,

- usuniecie kolidujgcych drzew,

- uzyskanie odbioréw i pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

Uwaga:
Program funkcjonalno-uzytkowy stuzy do ustalenia planowanych kosztéw prac projektowych i robét budowlanych,
przygotowania oferty szczegdlnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych.

2.2. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu lub zakres robét budowlanych;

- przewidywany sposdb uzytkowania hali gimnastycznej to jednoczesne zajecia dla dwdch dwudziestoosobowych klas,

- boisko o wymiarach 20,0 x 40,0 m wraz z wybiegami o wymiarach min. 1,95 m wzdtuz linii bocznych boiska i min. 2,15 m

za liniami koncowymi boiska,

- pole gry wydzielone z przestrzeni hali za pomocg kotary grodzacej, przesuwnej, z wtasnym napedem,

- dwa zespoty szatniowe, wszystkie wyposazone w niezbedng ilos¢ szafek ubraniowych, sanitariatéw i prysznicow

- zaplecze magazynowe w postaci co najmniej dwdch magazynéw o powierzchni ok. 9,81 m2i 10,45 m2,

- pokdj trenerski i opiekundw zajeé wraz z zapleczem sanitarnym,

- zespoft sanitariatéw ogdlnodostepnych,

- budynek hali winien posiada¢ co najmniej niezalezne wejscie z zewnatrz na hale, w kierunku zaplecza techniczno-
sanitarnego,

- winien by¢ skomunikowany z istniejgcymi budynkami dydaktycznymi, w czesci facznika powinien nawigzywac
architektonicznie do istniejgcych budynkow dydaktycznych,

- powinien posiada¢ pomieszczenia niezbedne dla prawidtowego funkcjonowania obiektu, wtym co najmniej
pomieszczenia techniczne, porzgdkowe i komunikacji

- min. wysokos$¢ hali (w Swietle) nad polem gry w siatkdwke: 11,00 m,

- min. wysokos$¢ hali (w Swietle) nad skrajem boiska wielofunkcyjnego: 6,0m

- instalacja nagtosniajgca hali sterowana z pomieszczenia biurowego,

- pomieszczenia techniczne i gospodarcze zgodnie z koncepcjg architektoniczno-budowlang

- zagospodarowanie terenu: nawierzchnie utwardzone i opaska z kostki brukowej wokét budynku, zielen niska,

- przebudowa istniejgcego przytacza kanalizacji sanitarnej,

- budowa instalacji kanalizacji sanitarnej zewnetrznej,

- przebudowa przytacza do sieci kanalizacji deszczowej,

- przebudowa zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej,

- budowa przytacza kanalizacji deszczowej,

- budowa instalacji kanalizacji deszczowej, zewnetrznej,

- usuniecie kolidujgcych utwardzen terenu,

- usuniecie kolidujacych drzew.

- catos¢ zagospodarowania na dziatce nr ewid. 866/2, obreb 0004 Debica.



2.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia;

2.3.1. Dla planowanej budowy hali sportowej wraz z zapleczem Inwestor uzyskat decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla planowanej budowy hali sportowej, decyzja znak GP.6733.26.2023.GJ. Kopia decyzji

w zatgczeniu.

2.3.2. Pod budowe i zagospodarowanie terenu przewidziano dziatke nr:866/2, w obrebie 0004 Debica. Wielko$¢ terenu
objetego zagospodarowaniem — ok. 10 234,0 m2.

2.2.4. Gtéwne wjazdy na teren posesji szkolnej znajdujg sie od strony zachodniej (ul. Wyrobka), a gtéwne wejscie od strony
pétnocnej (ul. Kochanowskiego).

Teren wokét istniejgcych budynkdw szkoty jak i projektowanej hali jest stosunkowo réwny z minimalnym spadkiem
w kierunku ptn-zach.

2.25. W  bezpodrednim  sgsiedztwie istniejgcego  budynku szkoty i w  miejscu  projektowanej
hali sportowej przebiegajg sieci uzbrojenia podziemnego: kanalizacji sanitarnej i kanalizacji na ktorych rozbidrke,
przebudowe i budowe wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ zapewnienia i techniczne warunki wydane przez
operatoréw tych sieci.

2.2.6. Obowigzkiem wykonawcy jest sporzgdzenie mapy do celéw projektowych ze szczegétowgq inwentaryzacjg istniejgcej
infrastruktury liniowej.

2.2.7. Zamawiajacy dysponuje ,Dokumentacja badan podtoza gruntowego” (w zafgczeniu).

2.2.8. Obowigzkiem wykonawcy jest spetnienie zatozen i zastosowanie w projekcie budowlanym rozwigzan wskazanych

przez ,,Program Olimpia - Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych wystepow
reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich”.

2.4. Ogodlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe;

Zadanie inwestycyjne przewiduje lokalizacje hali sportowej od strony zachodniej budynku szkoty podstawowej, ktory
zostanie przebudowany w celu potgczenia komunikacyjnego z budowang halg sportowa, zgodnie z koncepcjg projektu
zagospodarowania terenu (w zatgczeniu).

Hala sportowa z gtéwng salg umozliwiajgcg przeprowadzenie zajec¢ szkolnych oraz szkolnych i pozaszkolnych zawodow
sportowych w koszykéwce, pitce siatkowej, pitce recznej.

Magazyn musi umozliwia¢ przechowywanie sprzetu sportowego i innych niezbednych akcesoridw.

Projektowana hala umozliwia wykorzystanie jej do organizacji zawoddéw oraz przeprowadzania zaje¢ 2 grup po 20 oséb
kazda.

Szczegbtowy wykaz pomieszczen budynku zgodnie z pkt. 2.5. oraz czescig graficzng koncepcji architektoniczne;j.

Dla hali gimnastycznej nalezy przewidziec:

- boiska do prowadzenie rozgrywek dla pitki siatkowej,

- boiska do prowadzenie rozgrywek dla koszykowki,

- boiska do prowadzenie rozgrywek dla pitki reczne;j,

- boiska do prowadzenie rozgrywek dla unihokeja,

- boiska do prowadzenie rozgrywek dla tenisa ziemnego,

- 4 tory dla mobilnych strzelnic laserowych,

- kotare grodzaca,

- pitkochwyty.

Elementy boisk takie jak kosze, stupki, bramki, linie itp. wzajemnie ze sobg nie kolidujgce, kotara grodzaca pomiedzy
boiskiem a trybung, pitkochwyty na oknach, drabinki gimnastyczne na wolnych powierzchniach i po dtugosci na Scianie
zachodniej, nagtosnienie hali i dwie tablice wynikow.

Zaprojektowane szerokosci przejs¢, drog ewakuacyjnych, drzwi wejsciowych muszg spetnia¢é wymogi ochrony ppoz. dla
przewidywanej ilosci oséb.

Zarzadzanie obiektem odbywad sie powinno poprzez sterownie: instalacjg nagtosnienia, oswietlenia, automatyki systemu
wentylacyjno-grzewczego.

Przewiduje sie oswietlenie hali gimnastycznej swiattem dziennym poprzez okna umieszczone w $cianie podtuznej od strony
zachodniej i pétnocnej. Swiatto to bedzie miato znaczenie gtéwnie dla zajeé szkolnych. Zawody szkolne rozgrywane
wieczorem wymagajg natezenie oswietlenia (min. 500 Ix w trybie normalnym i 1200 Ix w trybie meczowym) na ptycie boiska
co zapewni o$wietlenie elektryczne podwieszone do konstrukcji dachu.

Nie przewiduje sie podpiwniczenia budynku hali. Pomieszczenia techniczne, rozdzielnia elektryczna, zlokalizowane moga
by¢ na parterze, wentylatornia na stropodachu tgcznika.

Caty obiekt i pomieszczenia uzytkowe musza by¢ dostepne dla 0séb ze szczegélnymi potrzebami.

2.5. Szczegotowe wtiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach powierzchniowo-kubaturowych
ustalone zgodnie z Polskg Norma PN-ISO 9836:1997 ,Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslenie wskaznikow
powierzchniowych i kubaturowych”:

a) powierzchnie uzytkowe poszczegélnych pomieszczen wraz z okresleniem ich funkcji,



Zestawienie powierzchni pomieszczen projektowanej budowy hali:
Powierzchnia zabudowy: 1321,3 + 60,9 = 1382,2 m2

Powierzchnia uzytkowa parteru: 1292,76 m2

Zestawienie powierzchni parteru :

Lp. |Pomieszczenie Posadzka Powierzchnia
1.1.|Wiatrotap Ptytki gresowe 3,70 m2
1.2.|Komunikacja Wyktadzina PCV 56,15 m2
1.3.|Szatnia meska Wyktadzina PCV 27,67 m2
1.4.|Sanitariaty meskie — przedsionek Ptytki gresowe 4,98 m2
1.5.|Sanitariaty meskie - prysznic Ptytki gresowe 4,03 m2
1.6.[Sanitariaty meskie —wc Ptytki gresowe 3,03 m2
1.7.|Pomieszczenie techniczne Ptytki gresowe 9,24 m2
1.8.|Pokdj treneréw Wyktadzina PCV 9,92 m2
1.9.ltazienka trenerow Ptytki gresowe 3,72 m2

1.10.[Hala sportowa Nawierzchnia sportowa - poliuretanowa 1088,00 m2
1.11.\WC dla os. niepetnosprawnych Ptytki gresowe 4,64 m2
1.12.|\WC damskie — przedsionek Ptytki gresowe 4,34 m2
1.13|WC damskie — toalety Ptytki gresowe 2,73 m2
1.14.\WC meskie — toalety Ptytki gresowe 2,73 m2
1.15.\WC meskie — przedsionek Ptytki gresowe 4,24 m2
1.16.Pomieszczenie porzagdkowe Wyktadzina PCV 2,89 m2
1.17.|Magazyn sprzetu sportowego Wyktadzina PCV 9,81 m2
1.18.|Magazyn sprzetu sportowego Wyktadzina PCV 10,54 m2
1.19.[Sanitariaty damskie — przedsionek Ptytki gresowe 28,36 m2
1.20.[Sanitariaty damskie - prysznic Ptytki gresowe 4,98 m2
1.21.[Sanitariaty damskie — wc Ptytki gresowe 3,03 m2
1.22.[Sanitariaty damskie - prysznic Ptytki gresowe 4,03 m2

Razem: 1292,76 m2

b) wskazniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaznik okreslajacy udziat powierzchni ruchu w powierzchni netto,
- wskaznik udziatu powierzchni komunikacji w powierzchni budynku wynosi 4,6%,

- wskaznik udziatu powierzchni sportowych i do uprawiania ¢wiczen fizycznych w powierzchni budynku wynosi 84,2%,
- wskaznik udziatu powierzchni pomieszczen pomocniczych (szatnie, sanitariaty) w powierzchni budynku wynosi 8,7%,
- wskaznik udziatu powierzchni pomieszczen technicznych (magazyny, rozdzielnia, gospodarcze, kottownia) w powierzchni
budynku wynosi 2,5%,

¢) inne powierzchnie, jesli nie s pochodng powierzchni uzytkowej opisanych wczesniej wskaznikow,

- wskaznik udziatu powierzchni terenéw zabudowanych w powierzchni czesci dziatki objetej inwestycja wynosi 22,1%,

- wskaznik udziatu powierzchni terenéw zielonych w powierzchni analogicznie jak wyzej wynosi 58,8%,

- wskaznik udziatu powierzchni terendéw przeznaczonych na komunikacje (drogi wewnetrzne, parking, chodniki)
w powierzchni analogicznie jak wyzej dziatki wynosi 19,1%,

d) okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametréw powierzchni i kubatur lub
wskaznikow.

Dopuszcza sie zmiane kubatury obiektu o maksimum 10 % w stosunku do wartosci podanej. Dopuszcza sie zmiane
powierzchni utwardzen i ciggéw pieszojezdnych na dziatce nr ewid. 866/2 do 20% w stosunku do podanych wskaznikow.
Do wszystkich w/w zmian w stosunku do podanych wskainikéw i zatgczonej koncepcji nalezy uzyskaé zgode
Zamawiajacego.

Powierzchnia wewnetrzna obiektu moze by¢ przekroczona maksymalnie do 15%.

W ramach tej powierzchni dopuszcza sie réznice powierzchni poszczegdlnych pomieszczen w granicach + 15% w stosunku
do podanych wskaznikéw w stosunku do podanych wskaznikow).

Zmiany w elewacjach, np. ilos¢ i uktad okien - przy zachowaniu warunku doswietlenia swiattem naturalnych przez okna
zgodnym z zapisami § 13, § 58 oraz § 60 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury ,W sprawie warunkdw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”.

3. Wymagania Zamawiajagcego w stosunku do przedmiotu zamowienia nalezy okreslié, podajac, odpowiednio
w zaleznosci od specyfiki obiektu budowlanego, wymagania dotyczace:

3.1. Robot projektowych i odbiorowych

Wymagany termin wykonania zamodwienia: nie dtuzszy niz do dnia 29.11.2024r. , w tym:

* Wykonawca wykona projekt budowlany i uzyska w imieniu Zamawiajgcego decyzje o pozwoleniu na budowe nie pdiniej



niz 4 miesigce od daty podpisania umowy,

*  Wykonawca wykona projekt Wykonawczy nie pézniej niz 5 miesiecy od daty podpisania umowy.

*  Wykonawcy wykona obiekt w terminie do dnia 29.11.2024r.

* Wykonawca zobowigzany jest do wykonania prac projektowych zgodnie z PFU.

Projektant uzyska techniczne warunki przytaczenia do wszystkich wymagajgcych tego mediow wraz z warunkami na
przebudowe kolidujgcych sieci i instalacji, a takze wszystkie wymagane prawem budowlanym, zatwierdzenia, uzgodnienia
i odstepstwa od warunkoéw technicznych.

- przed ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowe, nalezy przedtozy¢ projekt budowlany do akceptacji Zamawiajgcego.
- po wykonaniu Projektéw Wykonawczych nalezy je przedtozy¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia i skierowania do
wykonania .

3.2. Przygotowania terenu budowy;

Wykonawca rozpocznie wykonanie robdt budowlanych niezwtocznie po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowe.

Roboty budowlane i zagospodarowanie terenu nalezy zakoriczy¢ nie pdzniej niz 2 tygodnie przed koricem uptywu terminu

realizacji zamodwienia.

Wykonawca wykona:

- ogrodzenie i zagospodarowanie placu budowy w sposéb zapewniajgcy warunki bezpieczenstwa funkcjonowania czynnej
placéwki oswiatowej - Szkoty Podstawowe;j,

- uporzadkowanie terenu i obiektow istniejgcych, w tym ewentualna wycinka, karczowanie drzew i krzewow, zdjecie
humusu, makroniwelacja terenu.

3.3. Architektury;

Zaprojektowano budowe przyszkolnej hali sportowej w ramach ,,Programu Olimpia - Program budowy przyszkolnych hal
sportowych na 100-lecie pierwszych wystepdw reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich", wraz z zapleczem
sanitarno-szatniowym oraz facznikiem miedzy istniejaca szkotg a projektowang hala sportowa.

Istniejgcy budynek jest budynkiem wolnostojagcym, sktadajgcym sie z dwdch prostopadtosciennych bryt z ktérych gtéwna
bryta szkoty jest pieciokondygnacyjna ( w tym 4 kondygnacje nadziemne oraz jedna podziemna) natomiast druga, w ktérej
znajduje sie sala gimnastyczna z szatniami i sanitariatami jest dwukondygnacyjna (w tym 1 kondygnacja nadziemna oraz
jedna podziemna)

Projektowany budynek bedzie obiektem parterowym, niepodpiwniczonym, przykryty w gtéwnej czesci dachem
tukowym o kacie nachylenia od 0° do 22° o konstrukcji z drewna klejonego warstwowo lub metalowej z powtoka
membranowa, zas czesé nizsza przykryta bedzie dachem ptaskim o nachyleniu kata potaci 3 stopnie.

Budynek sktadac sie bedzie rowniez z dwdch bryt:

—wyizsza w ktérej znajdowac sie bedg hala sportowa, magazyny sprzetu sportowego, czes¢ zapleczy sanitarno-szatniowych,
oraz pomieszczenie porzgdkowe

- nizsza czes$¢ w ktéra bedzie petni¢ funkcje tgcznika miedzy istniejgca szkotg a projektowang halg. W tej czesci znajdowac
sie bedzie pozostata czes$¢ zapleczy sanitarno-szatniowych, toalety, pokdj trenera z zapleczem sanitarnym.

Dopuszcza sie nastepujgce rozwigzania elewacji:

* Przeszklenie hali gimnastycznej od strony zachodniej z czescig okien uchylnych z poziomu posadzki,

* Bryla budynku ze S$cianami warstwowymi, wykonczenie w tynku cienkowarstwowym imalowanie farbami

krzemianowymi lub silikonowymi.

Rozwigzanie elewacji musi by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym na etapie projektowania i przez niego zaakceptowane, przed
uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowe. Okfadziny zewnetrzne:

Ptytki klinkierowe klejone systemowo do styropianu lub tynk mozaikowy cokotowy (kolor uzgodni¢ z Zamawiajgcym).

Do budynku nalezy zapewnic¢ dostep osobom niepetnosprawnym. Podesty zewnetrzne prefabrykowane lub monolityczne
wykonczone zywicg lub kostkg brukowg po uzgodnieniu z Zamawiajgcym. Na podestach obstugowych urzadzen
wentylacyjnych zlokalizowanych na stropodachu czesci przebudowywanej przewiduje sie zewnetrzne balustrady stalowe,
ocynkowane ogniowo. Wyjscie na stropodach przez otwér w stropodachu zlokalizowany w korytarzu lub ubikacji na pietrze.
W $cianie pod otworem nalezy zamontowac klamry stalowe.

3.4. Konstrukcji;

3.4.1 Fundamenty

- budynek posadowiony bezposrednio na gruncie,

- grunt rodzimy pod fundamentami stabilizowany cementem,

- posadowienie zrealizowane przez zelbetowe tawy i stopy fundamentowe,

- na fawach fundamentowych sciany fundamentowe monolityczne betonowe szerokoscig dostosowane do szerokosci $Scian,
- w miejscu bezposredniego sgsiedztwa z budynkiem istniejgcym fundamenty nalezy wykonac¢ na tym samym poziomie co
fundamenty czesci istniejgce;j,

- dopuszcza sig zastosowanie fundamentéw alternatywnych.

3.4.2. Konstrukcja nosna hali.

- ramy tukowe z drewna klejonego,



- pomiedzy ramami konstrukcja wsporcza dla scian ostonowych petnigca jednoczesnie funkcje usztywnienia stupéw ram
nosnych

- konstrukcja nosna pokrycia dachowego w postaci samonosnego pokrycia dachowego,

- pokrycie dachu nad boiskiem wielofunkcyjnym z blachy trapezowej tukowej.

3.4.3. Konstrukcja nosna przewiazki.

- tradycyjna, murowana z pustakéw ceramicznych,

- stropodach monolityczny, zelbetowy,

- stropodach izolowany termicznie, kryty papa.

3.4.4. Pozostate elementy konstrukcji budynku.

- stupy nosne z drewna klejonego oparte na fundamentach w hali,

- w przewigzce ewentualne stupy i rdzenie jako zelbetowe monolityczne,

- wszystkie Sciany nosne zwienczy¢ wiencami zelbetowymi,

- wszystkie belki, nadproza, wierice, monolityczne, zelbetowe,

- $§ciany nosne zewnetrzne w przewigzce murowane z pustaka ceramicznego grubosci 25 i 30cm,

- Sciany wewnetrzne nosne z pustakow ceramicznych grubosci 25 i 30cm,

- elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjne

- wszystkie elementy drewniane zabezpieczone antykorozyjnie srodkami chemicznymi bezbarwnymi,

3.4.5. Izolacje wodochronne elastycznych zapraw uszczelniajacych, z folii ptynnej:

® izolacja fundamentéw za pomocg elastycznych systemowych zapraw uszczelniajgcych (przyktadowe parametry
techniczne; baza: mieszanka cementéw z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami, gestos¢ nasypowa: ok. 1,62 + 10%
kg/dm3, proporcje mieszania: do naktadania pedzlem, ok. 7,0 | wody na 25 kg, do naktadania paca lub natryskowo: ok. 5,8 |
wody na 25 kg, temperatura stosowania: od +5° C do +25° C, czas zuzycia: do 2 godz., ruch pieszy: po 2 dniach Przyczepnos¢:
do podtoza betonowego > 2,5 N/mm?2, do cegty > 1,7 N/mm?2),

® Jdrodki gruntujgcy w systemie producenta zaprawy, folii

® elastyczne tasmy uszczelniajgce systemowe
3.4.6. lzolacje szczelin dylatacyjnych, narozy:

® elastyczne tasmy, sznury pp - do uszczelniania szczelin dylatacyjnych,
3. 4.7. Izolacje z ptyt styropianowych i polistyrenu ekstrudowanego (sciany i posadzki):

® styropian EPS 70 - 040 - styropian fasadowy
® styropian EPS 100 - 038 - styropian posadzkowy
® polistyren ekstrudowany XPS - izolacja Scian fundamentowych

® pomiedzy istniejgcy szkotg a rozbudowa nalezy zastosowac izolacje cieplng zgodnie z wytycznymi rzeczoznawcy
pozarowego,

3.4.8. Izolacja dachu i stropodachu

wykonac ze skalnej wetny mineralnej gr. min. 20 cm, wspétczynnik przewodzenia ciepta A=0,040W/(mK) (dla grubosci 80-
200mm), sita Sciskajgca pod obcigzeniem punktowym dajgcym odksztatcenie 5mm dla gr.80- 200mm =500 N, obcigzenie
charakterystyczne ciezarem wtasnym 1,5 KN/m3, naprezenie $ciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym > 50kPa,
nasigkliwo$¢ wodg przy krétkotrwatym zanurzeniu <1,0kg/m2, nasigkliwo$¢ wodg przy dtugotrwaty zanurzeniu < 3,0 kg/m2,
klasa reakcji na ogien Al,

3.4.9. Okna.

- w hali sportowej, zastosowac¢ okna zespolone w ramie aluminiowej o wysokiej przepuszczalnosci Swiatta, niskiej
przepuszczalnoscia energii stonecznej i wysokiej izolacyjnosci cieplnej - wspotczynnik U dla catego okna <0,9 W/m2*K
(wyznaczony zgodnie z PN-EN 1SO 10077-1:2007 +AC2010).

Okna zgodne z Normg Europejskg PN-, stolarka okienna PCV uchylno-rozwierna, szklenie zestawem szyb zespolonych
o wspdtczynniku U=0,9 W/m2xK, wspotczynnik przenikania ciepta catkowity dla okien U=1,1W/m2xK. Okna zaopatrzy¢
w ogranicznik otwarcia mechanizm rozszczelniajacy i okucia systemowe.

- parapety wewnetrzne - gr. min. 3 cm z kompozytu,

- parapety zewnetrzne stalowe ocynkowane i powlekane w kolorze $lusarki okiennej. Cze$¢ okien uchylna celem
przewietrzania. Otwieralne okna powyzej 2m powinny by¢ wyposazone w wysiegnik (lub automat) umozliwiajacy ich
regulacje otwarcia z poziomu podtogi.

Wysokos¢ okien tak dobraé by wszystkie grzejniki zmiescity sie we wnekach podokiennych i wraz z ostong grzejnika nie
wystawaty poza lico $ciany.

Rozwigzanie przeszklern musi odpowiada¢ uktadowi funkcjonalnemu budynku oraz byé zaakceptowane przez
Zamawiajacego.

3.4.10. Przegrody wewnetrzne.

- $cianki dziatowe - murowane z bloczkéw z betonu komdrkowego gr.12 lub piaskowo-wapiennych na zaprawie cem.-
wap. marki 10, tynki cementowo-wapienne z gtadzig gipsowa lub tynki gipsowe maszynowe.

- $cianki systemowe — w toaletach przewidzie¢ systemowe $ciany dziatowe i drzwi z ptyt HPL lub podobnych, profile
nosne aluminiowe anodowane, ndzki, okucia, wieszaki ze stali nierdzewnej, minimalna szerokos¢ otwordéw w natryskach
w Swietle oscieznicy 80cm minimalna szerokos¢ otworéow w wc, w Swietle oscieznicy 90cm, otwarty pas dolny o wysokosci
do 20cm.




3.4.11. Opierzenia, rynny i rury spustowe.

Opierzenia z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,55 mm. Obrébki blacharskie w obrebie elewacji muszg by¢
dostosowane materiatowo i kolorystycznie do elewacji.

Odprowadzenie wdod opadowych z dachu poprzez rynny i rury spustowe. Wpusty, rury i ksztattki systemowe stalowe
ocynkowane i powlekane.

3.4.12. Drzwi zewnetrzne.

Drzwi zewnetrzne — gtéwne drzwi zewn. w konstrukcji aluminiowej, przeszklone, szyby zespolone, szkto bezpieczne
obustronnie, kolor uzgodni¢ z Zamawiajgcym. Wysokos¢ minimalna w swietle 2,50 m, szeroko$¢ minimalna w sSwietle
0,90+0,90 m, 0,90+0,50 m dwuskrzydtowe i 0,90 m, jednoskrzydtowe,

Zawiasy systemowe stalowe wzmocnione dla obiektéw uzytecznosci publicznej. Zamykanie drzwi —zamki antywfamaniowe,
okucia antypaniczne. Klamki lub pochwyty ze stali nierdzewnej. Wspdtczynnik catkowity U dla drzwi < 1,3 W/m2K (U < 0,9
W/m2K dla szyby). Drzwi wyposazone w samozamykacze oraz odbojniki.

3.5. Instalacje;

3.5.1. Przytacze kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej

Przewidzie¢ przebudowe przytacza kanalizacji sanitarnej na odcinku od studni wtaczeniowej oznaczonej jako Sil do
istniejgcej studni oznaczonej jako Si2. Przebudowe wykonaé po istniejgcej trasie. Przebudowe przytgcza kanalizacji
sanitarnej wykonac z rur PVC 200x5,9. Przewody kanalizacyjne kielichowe nalezy tgczy¢ na wcisk na uszczelki gumowe. Na
przebudowywanym przytgczu kanalizacji sanitarnej studnie rewizyjng Si2 wykona¢ jako o srednicy dn 1000 z wtazem
zeliwnym o nos$nosci min.

25 T. W przypadku studni betonowej, w terenach najazdowych ptyte nastudzienng posadowié na pierscieniu odcigzajgcym.
Odprowadzenie $ciekéw deszczowych nalezy wykonac do istniejgcego przytgcza kanalizacji deszczowej przewidzianego do
przebudowy, oraz do nowo projektowanego przytgcza kanalizacji deszczowej. Nowo projektowany przytgcz kanalizacji
deszczowej nalezy wykonac od istniejgcej studni wtgczeniowej Dil do studni oznaczonej jako D1. Przytacz kanalizacji
deszczowej przewidzie¢ z rur PVC o srednicy wyliczonej wg projektu.

Istniejgce przytacze kanalizacji deszczowej nalezy przebudowac po istniejacej trasie od istniejgcej studni witgczeniowej Di2
do istniejacej studni oznaczonej jako Di4. Przebudowe przytacza kanalizacji deszczowej wykonac z rur PVC 200x5,9.
Przewody kanalizacyjne kielichowe nalezy tgczy¢ na wcisk na uszczelki gumowe.

Na przytgczach kanalizacji deszczowej studnie rewizyjne Di3, Di4 przebudowac wykonac jako studnie o srednicy dn 1000
z wtazem zeliwnym o nos$nosci min.25 T.

Studnie D1 wykonac jako studnie dn 1000 z wtazem zeliwnym o nosnosci min. 25 T.

Roboty ziemne — wykopy, mogg by¢ wykonane maszynowo na wolnej przestrzeni, natomiast w poblizu istniejacych
budynkow, istniejgcego uzbrojenia (gazociagi, kable energetyczne, telekomunikacyjne, sieci wodociggowe, kanalizacyjne)
oraz w poblizu napowietrznej sieci energetycznej lub telekomunikacyjnej, roboty ziemne nalezy wykonywac reczenie.
Przy skrzyzowaniu z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi, nalezy natozy¢ rure ochronng na kabel.

W obszarze pasa drogowego jesli to mozliwe zgodnie z zaleceniami prace wykonaé¢ metoda bezwykopowa.

3.5.2. Wewnetrzne instalacje sanitarne:

3.5.2.1. Instalacja wodociggowa

Budynek hali zasilany bedzie w wode zimnga z istniejgcej instalacji wody zimnej prowadzonej w istniejgcym budynku
szkolnym. Gtéwny przewdd zasilajgcy od miejsca wigczenia do istniejgcej instalacji do pomieszczenia technicznego wezta
cieplnego prowadzi¢ pod sufitem piwnicy oraz nad sufitami podwieszanymi zaplecza sali gimnastycznej. Gtéwny przewdd
zasilajgcy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych. Wewnetrzna instalacja wody w pomieszczeniach projektowanego
budynku zostanie wykonana z rur polietylenowych, wielowarstwowych. Rury polietylenowe prowadzone beda
w posadzkach, nalezy je prowadzié¢ i montowad zgodnie z technologig montazu rur. Prowadzenie przewoddw w posadzkach.
Mocowanie przewoddéw do posadzki zgodnie z wytycznymi montazowymi producenta rur zachowujgc warunki kompensacji
wydtuzen. Wszystkie przewody zaizolowa¢ otulinami z pianki polietylenowej o grubosci wg obowigzujgcych przepiséw. Jesli
rury prowadzone sg przez szczeliny dylatacyjne nalezy je dodatkowo zabezpieczy¢ karbowang rurg ochronng w odlegtosci
co najmniej 25 cm od szczeliny dylatacyjnej. Podejscia pod urzgdzenia wykonac jako kryte w bruzdach. Instalacje nalezy
wyposazy¢ w zawory odcinajgce kulowe posiadajgce atest.

Umywalki nalezy wyposazy¢ w baterie stojgce umywalkowe, natomiast

zlewozmywaki nalezy wyposazy¢ w baterie zlewozmywakowe rowniez stojgce. Przy natryskach nalezy zamontowac baterii
natryskowej ze stuchawkg, dodatkowo w pomieszczeniach wskazanych zamontowane zostang zawory czerpalne ze ztgczka
do weza. Przy pisuarach nalezy zamontowad baterie pisuarowe, czasowe.

W pomieszczeniach WC projektuje sie miski ustepowe podtgczone z instalacjg wody poprzez zawor czerpalny katowy

Zrédtem cieptej wody uzytkowej w projektowanym budynku bedzie pojemnoéciowy podgrzewacz cieptej wody
o wydajnosci ok. 1350 I/h, zlokalizowany w pomieszczeniu technicznym. Zasobnik c.w.u. zasilany bedzie z wezta
cieptowniczego, dodatkowo wyposazony w grzatke elektryczna, ktéra pozwoli na wspomaganie podgrzewu cieptej wody
zasilanej z planowane;j instalacji fotowoltaiczne;j.

Ze wzgledu na duza rozpieto$¢ instalacji cieptej wody przewidzie¢ instalacje cyrkulacyjng wykonang w takiej same;j
technologii co pozostate instalacje. Do wymuszenia obiegu wody nalezy zamontowaé pompe cyrkulacyjna. Instalacje cieptej



wody i cyrkulacyjnej z rur takich samych jak instalacje wody zimne;.

Na instalacji cyrkulacji przewidzieé zawory cyrkulacyjne ograniczniki temperatury montowane w szafkach podtynkowych.
Po wykonaniu instalacji wykonaé prébe szczelnosci na cisnienie p=0,9MPa. Nalezy wykona¢ prébe cisnieniowg wstepna
i gtdwna. Cisnienie wstepne powinno wynosi¢ 1,5 wartosci cisnienia roboczego. W zadnym miejscu badanej instalacji nie
moze wystgpi¢ nieszczelnosc.

Prébe cisnieniowg wykonac zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Armatura:

Dla poszczegdlnych przyboréw sanitarnych montowa¢ odpowiednig armature czerpalna. Przed armaturg (baterie stojace,
sptuczki itp) montowac zawory odcinajace kulowe.

Armatura sanitarna

- baterie natryskowe jednouchwytowe - typ standard

- baterie umywalkowe jednouchwytowe — typ standard

- zwory ze ztgczkg do weza chromowane standard

- baterie pisuarowe, czasowe

W budynku nalezy zainstalowa¢ nastepujgce urzadzenia i przybory sanitarne:

-Miski ustepowe ,kompakt” — typ standard

-Umywalki 50 cm z syfonem chromowanym, ,

-Natryski Scienne z odptywem liniowym — typ standard,

- pisuary z zaworem sptukujgcym — typ standard

- wpust podtogowy z rusztem chromowanym

3.5.2.2. Instalacja hydrantowa

Dla potrzeb instalacji przeciwpozarowej budynku, wynikajacej z wielkosci pomieszczen oraz zasiegu hydrantéw, wykonac
osobna instalacje p.poz. wykonang z rur stalowych ocynkowanych, tgczonych poprzez ksztattki gwintowane, uszczelnianymi
tasmga teflonowg lub konopiami Inianymi i pastg pasywujgca. Instalacje nalezy prowadzié¢ nad sufitem podwieszanym ze
spadkiem w kierunku hydrantu.

Instalacja hydrantowa p.poz. powinna by¢ wykonana zgodnie z Dz.U. nr 80 poz. 563 zr. 2006 w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow.

Cato$¢ instalacji nalezy wykonaé zgodnie z PN-82/B-02857 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Wymagania
ogdlne. Poziomy prowadzone nas sufitem podwieszanym oraz przy $cianach mocowane przy pomocy profili montazowych
i kotew stalowych w obejmach stalowych masywnych i na podporach $lizgowych wg KESC-77/66.1, oraz przy uzyciu
uchwytow do rur wg BN-69/8864-03 z wktadkg ttumigca z gumy.

Instalacje p.poz. wykonang z rur stalowych ocynkowanych, oraz hydrantdw @25 o wydajnosci 1,0dm?3/s, $ciennych z wezem
potsztywnym @25 o dtugosci 30,0m. Hydranty bedg zamontowane w typowych szafkach wnekowych, $ciennych. Wysokos$¢
zaworu hydrantowego od posadzki powinna wynosi¢ 1,35 + 0,1m. Hydrant mozna podtgczy¢ do instalacji wodnej
hydrantowej o srednicy 825 za pomocg zaworu hydrantowego ZH 25 aluminiowego. W sktad hydrantu wchodzi: szafka na
hydrant — zawér hydrantowy — prgdownica PWh-25 — waz ttoczny pdtsztywny g25mm o dtugosci 30mb i zasiegu 33m.

Z uwagi na osobno instalacje ppoz. za rozejsciem sie instalacji wody ppoz i socjalno-bytowej na instalacji wody zimnej
socjalno - bytowej nalezy zamontowac zawdr elektromagnetyczny, ktéry w momencie pozaru i uruchomienia hydrantu
odetnie wewnetrzng instalacje socjalno-bytowa, dzieki czemu cata woda trafiajagca do budynku poptynie wytgcznie do
hydrantéw. Sterowanie zaworu odbywac sie bedzie poprzez presostat mierzacy cisnienie w instalacji hydrantowej.
Wowczas zamkniecie zaworu nastepuje automatycznie w momencie wykrycia spadku cisnienia w instalacji
przeciwpozarowe;.

Po zakoriczeniu montazu nalezy poddad instalacje prébie na cisnienie 0,9 MPa.

3.5.2.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z projektowanych przyboréw i kratek $ciekowych nalezy odprowadzi¢ za pomoca wewnetrznej instalacji
kanalizacji sanitarnej do projektowanej zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej.

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej przewidzie¢ z rur PVC/PP. Odprowadzenie $ciekéw od przyboréw sanitarnych
do przewoddéw odptywowych wykona¢ pod posadzka. Piony wentylacyjne kanalizacji sanitarnej zakonczy¢ rurg wywiewng
nad dachem budynku. Na pionach na wysokosci okoto 0,5m od poziomu posadzki zamontowacé czyszczak rewizyjny.
Kanalizacje sanitarng nalezy prowadzi¢ w nastepujgcy sposob:

- poziomy odprowadzajace nalezy wykonac rur dn110-160 ze spadkiem w kierunku odptywu Sciekdw,

- nastepnie nalezy montowac piony wentylacyjne kanalizacji oraz podejscia do poszczegdlnych przyboréw,

- podejscia do przyboréw wykonad z rur i ksztattek kanalizacyjnych o nastepujgcych

Srednicach:

- miski ustepowe - dn110mm,

- umywalki, zlewozmywaki - dn50 mm,

- natryski - dn50 mm,

- kratki $ciekowe z rusztem ze stali nierdzewnej —dn50mm,

- piony kanalizacji sanitarnej obudowaé ptytami G-K

Projektowang zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej wykonac z rur PVC litych SN 8 dn160. Odprowadzenie sciekéw
sanitarnych nalezy wykonac¢ do istniejgcej studni kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na istniejgcej instalacji kanalizacji



sanitarnej przy budynku szkoty oznaczonej jako Si2.

Rury kanalizacyjne nalezy utozy¢ ze spadkiem w kierunku studni kanalizacyjnej, zachowujac wymagane, minimalne spadki.
Przewody kanalizacyjne kielichowe nalezy taczyé na wecisk na uszczelki gumowe.

Przy skrzyzowaniu z istniejgcym gazociggiem na rure kanalizacyjng natozy¢ rure ostonowa o $rednicy @ 250 mm i dtugosci
3,5m.

Na zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej istniejgcg studnie kanalizacyjng oznaczong jako Si2 przebudowad,
dostosowac gtebokosc i rodzaj studni do projektowanej kanalizacji i terenu.

3.5.2.4. Instalacja centralnego ogrzewania

Na potrzeby ogrzewania pomieszczen oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej wykonaé rozbudowe istniejgcego wezta
cieplnego. Zasilanie wezta z istniejgcego przytacza cieptowniczego.

Przewidzie¢ rozbudowe wezta o jednofunkcyjny wymiennik ciepta dla projektowanej sali gimnastycznej. Za wymiennikiem
ciepta wykona¢ uktad hydrauliczny dla przestania czynnika grzewczego do pomieszczenia technicznego przy sali
gimnastycznej. Instalacje hydrauliczng w wezle cieplnym wykonac¢ z rur stalowych czarnych. Rurociagi zabezpieczy¢ przed
korozjg, poprzez wyczyszczenie i malowanie. Sterowanie pracg projektowanego wezta poprzez regulator oraz automatyke
wezta cieplnego.

Przejscia rurociggdw przez stropy i przegrody $cian, wykona¢ w tulejach ochronnych wykonanych z rur PE lub PVC,
uzupetniajac wolng przestrzen pianka poliuretanowa.

Rurociggi w wezle cieplnym i rurociagi c.t. do pom. technicznego przy sali gimnastycznej nalezy zaizolowa¢ otuling
izolacyjng z pianki poliuretanowe;j.

Instalacja hydrauliczna w budynku hali zostanie wykonana w uktadzie zamknietym. Ukfad hydrauliczny zabezpieczy¢
zaworami bezpieczenstwa i naczyniem wzbiorczym. Instalacje hydrauliczng wezta cieplnego nalezy wykonac z rur stalowych
czarnych zabezpieczonych przed korozjg. Sterowanie pracg wezta poprzez automatyke z programatorem np. tygodniowym.
Instalacje nalezy wyposazy¢ w czujniki temperatury wewnetrznej obiegéw grzewczych (czujniki nie montowa¢ w poblizu
grzejnikow) .

Przewiduje sie nastepujgce obiegi grzewcze:

- obieg grzewczy zasilajgcy instalacje centralnego ogrzewania sala gimnastyczna

- obieg grzewczy zasilajgcy instalacje centralnego ogrzewania zaplecze sali gimnastyczne;j

- obieg grzewczy zasilajgcy centrale wentylacyjna,

- obieg grzewczy do podgrzewacza c.w.u.

Rurociggi w wezle cieplnym nalezy zaizolowac otulinami z wetny w foli aluminiowe;j.

Izolacje zabezpieczy¢ drutem ocynkowanym.

Grubos¢ izolacji cieplnej nalezy wykona¢ z godnie z obowigzujgcymi przepisami. Wymagania izolacyjnosci cieplnej i inne
wymagania zwigzane z oszczednoscia energii, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r., w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, oraz z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki ich
usytuowanie i z pézniejszymi zamianami.

Wewnetrzng instalacje centralnego ogrzewania od rozdzielacza do grzejnikdw przewidziano z rur z tworzywa,
wielowarstwowych. Technologia wykonania i tagczenia zgodnie z instrukcjami montazowymi producenta rur. Przejscia
rurociggdéw przez przegrody $cian, wykonaé w rurach ochronnych wykonanych z rur PE lub PVC, uzupetniajac wolng
przestrzen piankag poliuretanowg. Przewody prowadzi¢ w posadzkach do grzejnikdw zgodnie z rysunkami. Przewody
uktadac zgodnie z wytycznymi montazowymi producenta rur zachowujgc warunki kompensacji wydtuzen.

W budynku wykona¢ grzejniki stalowe ptytowe, dolnego zasilania. Grzejniki z zasilaniem dolnym nalezy podtgczy¢ przez
bloki zaworowe o figurze katowej. Na zaworach termostatycznych montowaé gtowice termostatyczne. W przypadku
zabudowy grzejnika, zaleca sie zastosowac gtowice z czujnikiem zdalnym. W fazienkach zamontowa¢ grzejniki tazienkowe.
Grzejniki tazienkowe nalezy taczy¢ przez zawory termostatyczne grzejnikowe. Na zaworach termostatycznych montowacd
gtowice termostatyczne.

W pomieszczeniu sali gimnastycznej projektuje sie aparaty grzewczo-wentylacyjne wyposazone w nagrzewnice wodng
zasilang z instalacji centralnego ogrzewania, kanat czerpny z czerpnig dopasowang kolorystycznie do $ciany zewnetrznej.
Aparat grzewczo-wentylacyjny moze pracowac na powietrzu swiezym i/lub obiegowym.

Projektowang instalacje ciepta technologicznego do centrali wentylacyjnej wykona¢ w systemie zaciskowym. Przewody
rurowe prowadzi¢ w strefie nad sufitem podwieszanym do centrali wentylacyjnej zlokalizowanej na dachu budynku. Rury
wykonane sg z C-stali zewnetrznie cynkowane galwanicznie dla optymalnego zabezpieczenia przed korozjg zewnetrzna.
Mocowanie przewodow do konstrukcji budynku zgodnie z wytycznymi montazowymi producenta rur zachowujgc warunki
kompensacji wydtuzen. Mocowania rurociggdw wg. rozwigzan systemowych. Przejscia rurociggdw przez stropy i przegrody
$cian, wykonac¢ w tulejach ochronnych wykonanych z rur PE lub PVC, uzupetniajgc wolng przestrzen piankg poliuretanows.
Instalacje hydrauliczng zasilajgcg centrale wentylacyjng z uwagi na lokalizacje w strefie nie ogrzewanej nalezy za
wymiennikiem ciepta do central wentylacyjnych napetni¢ glikolem etylenowym o stezeniu 35%.

Instalacje centralnego ogrzewania nalezy wyregulowac poprzez ustawienie odpowiednich nastaw na wktadkach zaworéow
do grzejnikéw, zaworach termostatycznych i zaworach regulacyjnych.

Urzadzenie wyposazone w programowalny termostat:

-nastawienie czaséw zafaczania i temperatury pracy nagrzewnicy. Regulacja naptywu powietrza poprzez ustawienia



przepustnicy na powietrze Swieze i obiegowe, a dla temperatury powietrza naptywajacego ponizej 02C, przepustnica
powinna byé¢ zamknieta dla powietrza z zewnatrz.

- regulacje doptywu czynnika grzewczego za pomocg zaworu termostatycznego,

- ustawienie predkosci wentylatora (regulacja ilosci powietrza).

Zastosowany wymiennik ciepta moze wspétpracowac z instalacjg, ktéra w zaleznosci od czynnika moze by¢ grzewcza lub
chtodnicza.

3.5.2.5. Instalacja wentylacji mechanicznej

Przewidzie¢ sie wentylacje nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepfa. Wentylacja mechaniczna dla dostarczania powietrza
Swiezego do pomieszczen zaplecza sali gimnastycznej. Centrala wentylacyjna montowana na konstrukcji wsporczej na
dachu. Projekt wentylacji mechanicznej ze wzgledu na zapewnienie wysokiego poziomu komfortu cieplnego
w ogrzewanych i wentylowanych pomieszczeniach oraz zminimalizowanie kosztow eksploatacyjnych instalacji wentylacji
mechanicznej wykona¢ w oparciu o centrale wentylacyjne z wymiennikiem krzyzowym i nagrzewnicy glikolowg. Dla
projektowanych pomieszczen przewidzie¢ uktad nawiewno-wywiewny o dziataniu ciggtym z mozliwoscig ostabienia
nocnego. W tym celu, wykona¢ centrale wentylacyjng stojacq nawiewno-wywiewng z wymiennikiem krzyzowym,
nagrzewnicg wodng i ttumikami.

Powietrze przygotowywane bedzie w centrali wentylacyjnej stojacej nawiewno-wywiewnej.

Nawiew i wywiew powietrza za pomocg anemostatéw nawiewnych i wywiewnych lub zaworéw nawiewnych i wywiewnych
ze skrzynkg rozprezng i przepustnicg. Przewody wentylacyjne nawiewne i wywiewne nalezy prowadzi¢ w przestrzeni nad
sufitem podwieszanym oraz po dachu do centrali wentylacyjnej.

Przewody wentylacji nawiewnej i wywiewnej wykona¢ z blachy ocynkowanej oraz kanatow i ksztattek spiro. Kanaty
wentylacyjne montowac na zawiesiach instalacyjnych systemowych montowanych do konstrukcji dachu i scian stosujgc
obejmy z ttumikiem gumowym.

Przewody wentylacyjne nawiewne i wywiewne w przestrzeni nadsufitowej nalezy izolowa¢ matami z wetny mineralne;j.
Kanaty biegnace na zewnatrz budynku zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy aluminiowej. Grubos¢ izolacji przewidzie¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

Regulacja przeptywu powietrza nawiewanego i wywiewanego poprzez odpowiednie
ustawienie przepustnic regulacyjnych na nawiewnikach, oraz regulatory przeptywu.

3.5.2.6. Wentylacja wywiewna z sali gimnastycznej

Nawiew powietrza do sali gimnastycznej poprzez aparaty grzewczo wentylacyjne,

infiltracje, poprzez drzwi. Z pomieszczenia sali gimnastycznej projektuje sie wentylacje wyciggowa realizowang poprzez
wentylatory dachowe montowane na cokole i podstawie ttumigcej. Projektuje sie wentylatory wyciggowe o wydatku,
zgodnie w wyliczeniem w projekcie technicznym. Rure wywiewng zabezpieczy¢ siatkg, pod wentylatorem zaleca sie jako
opcja zamontowac tace odparowujaca.

Pod dachem sali zamontowac destratyfikatory stuzgce do wyréwnania temperatury

pod stropem sali i w strefie przebywania ludzi poprzez zrzucanie powietrza z pod stropu do strefy przebywania ludzi. Praca
destratyfikatora jest okresowa i sterowana przez termostat umieszczony przy urzadzeniu nastawiony na temperature o 5°C
wyzszg od temperatury w strefie przebywania ludzi.

3.5.2.7. Przejscia p.poi:

Przewody poziome i pionowe instalacji sanitarnych przechodzgce przez sciany i stropy oddzielenia pozarowego wg
warunkéw ochrony przeciwpozarowej, nalezy zabezpieczy¢:

a) Przy przejéciach przez Sciany i stropy klasy odpornosci ogniowej REI 60 rurami stalowymi o $rednicy do @150 mm,
uszczelnienie w przegrodzie wykonac¢ z wetny mineralnej o gestosci = 40 kg/m3, rury maluje sie masa, ktéra w razie pozaru
uniemozliwia przejscie ognia i dymu do innych stref pozarowych (rury na dtugosci 400 mm z obydwu stron przegrody)
o grubosci warstwy 2 mm.

b) Przy przejsciach przez $ciany i stropy klasy odpornosci ogniowej REI 60 rurami z tworzyw sztucznych o $rednicy do @200
mm, zabezpieczenie wykonaé kotnierzami ognioochronnymi, zgodnie z wytycznymi producenta. Kotnierze mogg byc¢
zabetonowane lub umieszczone na zewnatrz przegrody.

3.5.2.8. Instalacja kanalizacji deszczowej

Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej odprowadza wody opadowe z dachéw

oraz powierzchni utwardzonych projektowanego budynku. Odcinki zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowe] nalezy
wtgczy¢ do studni kanalizacji deszczowej na przytgczach kanalizacji deszczowej oznaczonych na planie zagospodarowania
terenu jako D1 oraz Di4.

Odcinek istniejgcej zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej od studni Di4 do studni D8 przebudowa¢ po istniejgcej
trasie. Przebudowe wykona¢ z rur dn200, przy przebudowie dopuszcza sie zmiane spadku przebudowywanego rurociagu.
Projektowang zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej, odprowadzajgcg wody opadowe z dachdéw oraz terendw
utwardzonych nalezy wykonac z rur PVC SN 8 SDR 34 litych ( dopuszcza sie wykonanie z rur dwusciennych ). Rury spustowe
odprowadzajace wody opadowe z dachu budynku nalezy zaopatrzy¢ w osadniki rewizje. Rurociggi odptywowe wykonaé



z rur o $rednicy dn160 mm i spadku min 1% w kierunku odptywu. Rure odptywowa od istniejgcych wpustow ulicznych
wykonac o $rednicy min. 160 mm i spadku min 1% w kierunku odptywu.

Przewody kanalizacyjne kielichowe nalezy taczyé na wecisk na uszczelki gumowe.

Przed przystgpieniem do budowy projektowanej zewnetrznej instalacji kanalizacji

deszczowej ustali¢ z zarzadcg budynku oraz zarzadca sieci cieptowniczej doktadng trase oraz rzeczywiste rzagdne przewoddéw
przytacza cieptowniczego do budynku szkoty. W miejscu skrzyzowania roboty ziemne wykonywac recznie.

Na zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej istniejgce studnie oznaczone jako Di4 oraz Di5 przebudowad.
Przebudowywane studnie wykonaé jako dn 1000. Na projektowanej instalacji kanalizacji deszczowej studnie D1 do D6
wykonac jako studnie o srednicy dn 1000 z wtazem zeliwnym o nosnosci min. 25 Ti odpowiednim wyposazeniem. Pozostate
studnie wykonac¢ z tworzyw sztucznych o srednicy rury trzonowej dn425mm z rurg teleskopowa i wiazem zeliwnym
onosnosci 25 T.

Instalacja kanalizacji wraz z uzbrojeniem winna by¢ poddana badaniom na zgodnos$¢ z dokumentacjg techniczng tj.
sprawdzenie materiatu, srednicy, spadkow, zasypki. Przed zasypaniem instalacje zainwentaryzowac geodezyjnie i zgtosi¢ do
odbioru. Do odbioru koricowego dostarczy¢ egzemplarz inwentaryzacji powykonawczej ze szkicami zdawczo-odbiorczymi.
Przed rozpoczeciem ukfadania rur dokona¢ wszystkich odkrywek uzbrojenia podziemnego na trasie projektowanych
instalacji zewnetrznych. Roboty ziemne — wykopy, moga by¢ wykonane maszynowo na wolnej przestrzeni, natomiast
w poblizu istniejagcych budynkéw, istniejagcego uzbrojenia (gazociagi, kable energetyczne, telekomunikacyjne, sieci
wodociggowe, kanalizacyjne)oraz w poblizu napowietrznej sieci energetycznej lub telekomunikacyjnej, roboty ziemne
nalezy wykonywac reczenie. Przy skrzyzowaniu z kablami energetycznymi, nalezy natozy¢ rure ochronng na kabel.
Projektowane instalacje kanalizacyjne uktada¢ w gotowym wykopie. Po wykonaniu umocnien i odwodnieniu wykopu
uktadac rury na podsypce z zageszczonego drobnego piasku o grubosci warstwy 10 cm. Po odbiorze, rurocigg nalezy
obsypac piaskiem nie zawierajgcym kamieni oraz resztek roslinnych na wysokos¢ 0,3 m ponad rure w kazdym miejscu.
Catos¢ wykopu nalezy zasypac warstwami po 30 cm z doktadnym zageszczeniem.

Po zageszczeniu tej warstwy zasypki pozostatg czes¢ wykopu zasypac:

piaskiem pod terenami utwardzonymi z ubijaniem do uzyskania stopnia zageszczenia 95% w skali Proctora, w terenach
nieutwardzonych mozna zasypac gruntem rodzimym z ubijaniem i zageszczaniem warstwami co 20cm do uzyskania stopnia
zageszczenia 89-95% w skali Proctora.

3.5.3. Instalacje elektryczne
- zasilanie elektroenergetyczne: budynek hali gimnastycznej zasili¢ z istniejgcej instalacji elektrycznej wewnetrznej budynku
szkoty podstawowej, projektowana hala sportowa nie wymaga wprowadzenia zmian w istniejgcej tablicy pomiarowej, tj.
wymiany przektadnikéw pradowych. Po wykonaniu instalacji i uruchomieniu wykona¢ sprawdzenie czy istniejgca moc
przytaczeniowa 35kW jest wystarczajgca.
- trasy kablowe: odpowiednie trasy kablowe do utozenia:
e instalacji elektrycznych;
e instalagji teletechnicznych.

- wewnetrzne linie zasilajgce: w zwigzku z koniecznoscig wymiany rozdzielni gtéwnej RG istniejgce wewnetrzne linie zasilajgce na
czas prac nalezy odtgczyc¢ a po ich zakoriczeniu ponownie podtgczyc.
- rozdzielnie: ze wzgledu na stan techniczny oraz brak miejsca/rezerwy dla zainstalowania aparatéw nalezy przebudowacd
gtéwny punktu rozdziatu energii elektrycznej dla istniejagcego budynku szkoty i projektowanej hali sportowej z zapleczem
szatniowo-sanitarnym.
- o$wietlenie ogdlne: z zastosowaniem opraw ze zrodtami swiatta typu LED o wskazniku oddawania barw Ra 80-100 oraz
liczbie oznaczajaca barwe Swiatta (4000K, 3000K). Oprawy z elektronicznymi uktadami zaptonowymi z kloszami
transparentnymi, opalizowanymi, rastrami aluminiowymi.
- _osSwietlenie awaryjne strefy otwartej: zrealizowac jest z wykorzystaniem opraw ze zrdodtami swiatta typu LED,
wyposazonymi w zasilacze awaryjne z bateriami akumulatorowymi. Oprawy os$wietlenia awaryjnego wyposazy¢ w moduty
awaryjne adresowalne z bateriami o czasie pracy 1h przystosowane do pracy w systemie centralnego monitoringu.
- oSwietlenie awaryjne ewakuacyjne: realizowa¢ z wykorzystaniem opraw ze zrédfami Swiatfa typu LED z piktogramami
wskazujgcymi  wyjscia ewakuacyjne, kierunek drogi ewakuacji, wyposazonymi w zasilacze awaryjne z bateriami
akumulatorowymi. Zastosowac¢ oprawy do pracy w trybie awaryjnym (oprawy Swiecg w przypadku braku napiecia
zasilajgcego) w korytarzach, nad drzwiami ewakuacyjnymi. Oprawy osSwietlenia awaryjnego wyposazy¢ w moduty awaryjne
adresowalne z bateriami o czasie pracy 1h przystosowane do pracy w systemie centralnego monitoringu.
- monitoring instalacji oSwietlenia awaryjnego
- oSwietlenie zewnetrzne
- instalacja sitowa

e gniazd wtykowych 1-fazowych ogdlnych

e gniazd wtykowych 3-fazowych ogdlnych

e  zasilania wentylatorow i neoluxéw

e  zasilania urzadzen specjalistycznych elektrycznych i teletechnicznych.
- wentylatory, neoluxy
W budynku w wybranych pomieszczeniach bedzie zainstalowana wentylacja mechaniczna.




W pomieszczeniach zapleczy sanitarnych zainstalowane bedg wentylatory wyciggowe z wytgcznikami czasowymi sterowanymi przez
czujniki ruchu.
Urzadzenia specjalistyczne elektryczne i teletechniczne
o szafa instalacji teletechnicznych.
e tablica wynikéw sportowych.
e Okna z mozliwoscig zastosowania otwierania elektrycznego, w miejsce wysiegnika umozliwiajacego ich
regulacje otwarcia z poziomu podtogi.
- instalacja dzwonkowa
- instalacja okablowania strukturalnego
- instalacja radioweztow w rozbiciu na strefy nagtosnieniowe:
e hala gimnastyczna czgsé 1
e hala gimnastyczna czgsé 2
e  korytarz, zaplecze.
- instalacja przyzywowa w pomieszczeniu wc dla niepetnosprawnych,
- instalacja monitoringu wizyjnego

® wewnetrzne - kolorowa,

® zewnetrzne - kolorowa, dziefi/noc, w obudowie wandaloodpornej,
- instalacja radiowo-telewizyjna do odbioru sygnatu radiowo-telewizyjnego z nadajnikéw naziemnych.
- instalacja potaczen wyréwnawczych
- instalacja fotowoltaiczna o mocy min. 20kWp, usytuowanie paneli fotowoltaicznych na dachu budynku.
- ochrona instalacji — zabezpieczenie przed przepieciami

3.6. Wykonczenia;

3.6.1. Tynki wewnetrzne.

pod malowanie — na $cianach murowanych wykonac¢ tynk cementowo — wapienny nastepnie wykona¢ gtadz gipsowg lub
tynk gipsowy maszynowy, nastepnie zagruntowac i malowac farbami akrylowymi i lakierowa¢ do petnej wysokosci.

pod oktadziny Scian glazurg — wykonac warstwe tynku, nastepnie zagruntowac i wykonac obtozenie scian.

3.6.2. Wykonczenie $cian, malowanie.

® w szatniach i sanitariatach ptytki ceramiczne do wysokosci 2,0 m od posadzki, w pomieszczeniach prysznicow oktadziny
z ptytek do petnej wysokosci

Powyzej linii ptytek malowanie farbami lateksowymi z przeznaczeniem do pomieszczen o zwiekszonej wilgotnosci.

Ptytki ceramiczne na $cianach w poszczegélnych pomieszczenia jednokolorowe z wstawkami w innym kolorze (ilos¢
wstawek do 20% powierzchni Scian), w kazdym pomieszczeniu inna kolorystyka. Kolorystyke uzgodni¢ z zamawiajgcym

® w pomieszczeniach komunikacji $ciany nalezy wykonczy¢ poprzez utozenie tynkdw mozaikowych do wysokosci 2,00 m
nad posadzkg - kolor uwzgledni¢ z Zamawiajgcym.

® tynk mozaikowy w kolorze uwzgledni¢ na jednej $cianie hali (nawigzanie kolorystyki z korytarzy).

e Sciany w pomieszczeniach: trenera, magazynowych, malowane farbami akrylowymi i lakierowane do petnej wysokosci
tych $cian,

® wszystkie narozniki zewnetrzne w pomieszczeniach budynku nalezy zabezpieczy¢ naroznikami z tworzywa sztucznego,
® Sufity malowane farbami akrylowymi

Wszystkie powtoki malarskie Scian i sufitow w kolorach jasnych, pastelowych, przewidzie¢ malowanie scian min w dwéch
kolorach w kazdym pomieszczeniu, kazde z pomieszczen w innym kolorze,

Uzytkownik podaje wzorzec kolorystyki wykoriczenia pomieszczen:

a. wyktadziny ceramiczne scian ptytek —tazienki:

- 1-80% - 90 % - kolor jasny, pastelowy (prawie biaty) cappuccino— np. C3414 oraz 10 % mozaika w odcieniach (z tonacji
koloru podstawowego) - brgzu np. C3412, C3411, C3420;

- 1l - 80% - 90 % - kolor jasny, pastelowy (prawie biaty) jasnoniebieski— np. C3254 oraz 10 % mozaika w odcieniach
(z tonacji koloru podstawowego) — niebiesko-granatowe np. C3251, C3250, granatowy;

- 1l -80% - 90 % - kolor jasny, pastelowy (prawie biaty) wrzosowy— np. C3184 oraz 10 % mozaika w odcieniach (z tonacji
koloru podstawowego) — wrzosowo - fioletowy np. C3183, C3182, C3180;

- IV -80% - 90 % - kolor jasny, pastelowy (prawie biaty) Smietankowy — np. C32024 oraz 10 % mozaika w odcieniach
(z tonacji koloru podstawowego) — zé6tto-miodowy np. C3020, C3030,

C3070;

b. Sciany i stropy

- kolor podstawowy (prawie biaty),

- tynk mozaikowy na korytarzach i szatniach w kolorze-jasny popiel,

3.6.3. Sufity

W pomieszczeniach mokrych (sanitariaty) w postaci ptyt gipsowo-kartonowych na wysokosci 2,70cm, malowane farbami
lateksowymi z przeznaczeniem do pomieszczen o zwiekszonej wilgotnosci lub sufit podwieszany z ptyty odpornej na wilgog,



W pomieszczeniach: hall, korytarz gtdwny na parterze, stosowa¢ sufity podwieszone modutowe tj. np. w formatach min.
60 x 60 cm z ukrytg konstrukcja.

Pozostate pomieszczenia sufit kasetonowy na wysokosci 3,20 m.

Stosowanie sufitow podwieszonych nie moze ograniczy¢ dostepu do instalacji i urzadzen technicznych wymagajgcych
biezacej obstugi.

3.6.4 Posadzki.

- wiatrotap, sanitariaty, pomieszczenie techniczne, wc: ptytki gresowe, w kolorze grafitowym,

- komunikacja, szatnie, pokdj treneréw , magazyn sprzetu sportowego - wykfadzina pvc, gr. 2mm, klasa uzytecznosci 34,
antyposlizgowos¢ — r9, klasa palnosci — bfl-s1

W miejscach zmiany poziomu ruchu (schody, pochylnie) wykonac ostrzegawcze pasy z ptytek w kolorze silnie
kontrastujgcym z kolorem posadzki.

3.6.5. Drzwi wewnetrzne.

Drzwi wewnetrzne do hali sportowej zaprojektowano jako aluminiowe w kolorze RAL 7016 wyposazone w samozamykacz
oraz uchwyty antypaniczne.

Pozostate drzwi wewnetrzne do pomieszczen szatni, sanitariatdw itp. zaprojektowano jako typowe, okleinowane, w kolorze
biatym, wyposazone w klamke z zamkiem, z oscieznicg regulowana. Drzwi do pomieszczen sanitarnych , w dolnej czesci
powinny mie¢ otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022 m? dla doptywu powietrza.

Przy drzwiach montowac odbojniki i ochraniacze na $cianach, na ktére wyktadane sg drzwi.

UWAGA! Wysoko$¢ drzwi w Swietle przejscia minimum 2,0 m.

Wszystkie drzwi muszg posiadac atest o przeznaczeniu do obiektdw uzytecznosci publicznei.

3.6.6. Wycieraczki.

* wycieraczki wewnetrzne w kazdym wiatrotapie aluminiowe ze szczotkami lub mieszane (przyktadowe parametry:
11 mm gtebokosci, do wbudowania lub do montazu nawierzchniowego, mozliwos¢ zwijania do tatwego czyszczenia,
obcigzenie toczne 225kg/, do uzytku wewnetrznego jak i zewnetrznego, wktadki wymienne w terenie, opcje spinki otwartej
(pozwala aby brud opadat na dno wneki) lub zamknietej

* Wycieraczki zewnetrzne stalowe przed kazdym projektowanym wejsciem do budynku.

3.6.7. Toaleta z przeznaczeniem dla oséb niepetnosprawnych:

* Umywalka ceramiczna dla oséb niepetnosprawnych, 65x56 cm na stelazu montazowym

* miska ustepowa wiszgca — ceramiczna, sptuczka podtynkowa ze stelazem montazowym, przycisk do sptuczki —ptytka
biata

* deska sedesowa biata z zawiasami chromowanymi matowymi - twarda antybakteryjna z tworzywa Duroplast

* porecze katowe lub uchylne umozliwiajgce korzystanie z urzadzen sanitarnych osobom niepetnosprawnym - stalowe,
malowane proszkowo

* baterie stojagce umywalkowe czasowe z mieszaczem termostatycznym z regulacjg temperatury z przeznaczeniem dla
0s0b niepetnosprawnych;

* nad umywalka nalezy umiesci¢ lustro uchylne w oprawie metalowej. Lustra z przeznaczeniem do pomieszczen
o zwiekszonej wilgotnosci, do pomieszczen uzytecznosci publiczne;j.

3.6.8. Sanitariaty - wyposazenie state i ruchome:

e umywalki wiszgce z pdtpostumentem jak dla uzytecznosci publicznej mocowana na srubach, dostarczane z syfonem
oraz zaworem spustowym .

* miski ustepowe ceramiczne wiszgce sptuczka podtynkowa ze stelazem montazowym w komplecie z deska sedesowg
twarda np. z tworzywa Duroplast lub réwnowazine;

* przycisk do sptuczek ptytka biata

* baterie:

- umywalkowe na przycisk z zaworem czasowym wyposazona w zawoér mieszajacy (z mozliwoscig regulacji czasu
wyptywu),

- Scienne - czasowe z mieszaczem termostatycznym podtynkowe z regulacja temperatury.

® Kabiny prysznicowe systemowe z ptyt HPL lub podobnych oraz kotary,

® Nad umywalkami nalezy umiesci¢ lustra zlicowane z powierzchnig ptytek. Lustra z przeznaczeniem do pomieszczen
o zwiekszonej wilgotnosci, do pomieszczen uzytecznosci publicznej.

® Elementy wyposazenia chromoniklowe: pojemnik na mydto i papier toaletowy, suszarki (2 suszarki dla kazdego
sanitariatu), kosze na $Smieci.

3.6.9. Szafki ubraniowe nalezy przewidzie¢ miejsce na szafki ubraniowe dla 40 uczniéw.

3.6.10. Hala sportowa

Posadzka

- hala sportowa — nawierzchnia poliuretanowa 14 mm dwuwarstwowa (2s-sandwich) lub rownowazna, technologia —
nawierzchnia gtadka na podbudowie elastycznej typu ET o grubosci 35 mm. Dolna warstwa z granulatu SBR min. 7 mm,
gérna warstwa wykonana z kolorowego granulatu EPDM, z lepiszczem PU, grubosci min. 7 mm. Catos$¢ uktadana na
podbudowie mineralnej.

Wpusty podtogowe systemowe z kratkg ze stali nierdzewne;j.

Konstrukcja podtoza pod arene gtéwna musi spetniaé n/w wymogi:



® Przenie$¢ obcigzenie od nacisku powstatego podczas rozgrywek sportowych, obcigzenie widownig state i dynamiczne
Oznaczenie boisk - pasy wyznaczajace boiska gier malowane farbami o wysokiej odpornosci na scieranie, malowane wedtug
wymogow odpowiednich organizacji sportowych (np. PZKosz, PZPS, ...)

Cokoty: w hali sportowej cokoty wykonac¢ zgodnie z materiatem zastosowanym na posadzke.

3.6.11.Technologia sportowa:

Boisko do siatkowki

- boisko o wymiarach 9x18 m

- linie boiska grubosci 5 cm w kolorze biatym

- stupki do siatkéwki montowane w tulejach z mechanicznym naciggiem (regulowane, wielofunkcyjne) kpl. 1

- siatka do siatkdwki , antenka,

- w uktadzie podtuznym jeden zestaw a w uktadzie poprzecznym nalezy przewidzie¢ dwa zestawy do siatkdwki: stupki
montowane w tulejach, siatka.

Boisko tenisa ziemnego:
- w uktadzie podtuznym nalezy przewidzie¢ jeden zestaw do tenisa ziemnego: tuleje do montazu stupkéw wraz ze
stupkami.

Boisko do koszykowki

- boisko o wymiarach 15x28m

- linie boiska grubosci 5 cm w kolorze czarnym

- Tablica do koszykowki ze szkta akrylowego przezroczysta o wymiarach 105x180 cm na konstrukcji jezdnej 2kpl.,tablica,
obrecz, siatka na obrecz, ostona dolnej krawedzi tablicy, konstrukcja wsporcza tablic podwieszona do konstrukcji dachu
z napedem elektrycznym,

Boisko do pitki recznej

- boisko o wymiarach 20x40

- linie boiska grubosci 8cm w kolorze niebieskim - bramka do pitki recznej 3x2m 2szt.
- elementy mocujgce bramke — talerzykowe 2 kpl.

Boisko do unihokeja
- bramki do unihokeja - 2 szt, malowane proszkowo bramki do unihokeja o wym. min 60x 90 cm.

Dopuszcza sie odstepstwo od wyzej wymienionych wymiardw i kolorystyki linii po akceptacji Zamawiajgcego.

Dodatkowego wyposazenie hali:

- tablica gtéwna, 2 szt.:

* tablica wyséwietlajgca wyniki z napisem GOSCIE, GOSPODARZE,

® obstugiwane gry: koszykdwka, siatkdowka, pitka reczna, tenis ziemny, strzelectwo (wyswietlajgca sety, punkty,
przewinienia, czas).

® obudowa malowane na czarno lakierem proszkowym, profile aluminiowe; antyrefleksyjne ptyty czolowe odporne na
uderzenia pitki.

® Tablica powinna mie¢ mozliwo$¢ pamietania swojego stanu w przypadku chwilowej awarii

zasilania

- drabina gimnastyczna podwdjna - 12 sztuk,

- drazek gimnastyczny zaktadany na drabinke gimnastyczng - 2 sztuki,

- poduszka na drabinke gimnastyczng - 2 sztuki,

- drabina sznurowa z koszem - 2 sztuki,

- taweczki gimnastyczne - 8 sztuk,

- koziot gimnastyczny - 1 sztuka,

- skrzynia gimnastyczna - 1 sztuka,

- odskocznia gimnastyczna - 1 sztuka,

- mobilne strzelnice laserowe (wirtualne), stanowiska strzeleckie do rozktadania i instalowania na samej hali na czas
prowadzenia zajec strzeleckich w ramach przyktadowego systemu szklono treningowego POJEDYNEK - 4 stanowiska

- kotara grodzaca z napedem elektrycznym - 1 sztuka,

- siatki ochronne (pitkochwyty), z twardego polietylenu z weztami, grubos¢ splotu od 3 do 5 mm, o wymiarze oczka min
50x50 mm, zabezpieczajace okna na hali sportowej, ,

- tawko-wieszak jednostronny, okoto 52 metry biezace

- kosze na $mieci — do szatni



3.7. Zagospodarowania terenu.

Inne elementy wykoriczeniowe.

* Dojscia do budynku i opaske wokdt budynku wykonac z kostki betonowej gr. 6 cm,

* Odprowadzenie wdd deszczowych do kanalizacji deszczowej wg projektu kanalizacji deszczowe;j.

* Przed wejsciami zastosowac wycieraczki do obuwia na catg szerokos¢ drzwi, przewidzie¢ odptyw wéd deszczowych.:
wycieraczki aluminiowe z wypetnieniem gumowym lub mieszanym na ruszcie stalowym (przyktadowe parametry:
systemem ztozonym z potaczonych ptytek, wykonanych z odpornego na promieniowanie UV tworzywa PVC / NBR, nie
podlegajacego kurczeniu sie czy tworzeniu luk., wykonany z ptytek gumowo/winylowych, ktdre zgarniaja zanieczyszczenia,
btoto oraz czesciowo wilgo¢, przed wejsciem do budynku, opcja montazu nawierzchniowego lub we wnece, ptytki
o gtebokosci 11mm, przenoszg obcigzenie toczne 250 kg / koto, ramy do montazu w opcji wpustowej, we wnece oraz
nawierzchniowej)

Drogi wewnetrzne, chodniki i parkingi.

Chodnik wykona¢ z kostki betonowej gr. 6 cm w dwdch kolorach (kolor uzgodni¢ z Zamawiajgcym).

Odprowadzenie wéd opadowych z nawierzchni utwardzonych i dachu hali sportowej do kanalizacji deszczowe;.

Zielen.

Obszar wolny od zabudowy obiektow, drég i parkingdw przewidzie¢, jako teren zielony — trawniki ewentualnie nasadzenia
zastepcze.

Wykonawca na etapie projektowania zobowigzany jest opracowaé projekt zagospodarowania terenu wraz
z uwzglednieniem wyzej opisanych elementdéw. Nalezy go uzgodnic¢ z Zamawiajgcym.

Mata architektura

Nalezy zaprojektowaé n/w elementy:

* Kosze na odpadki — min. 6 szt.: przy wejsciach do budynku, przy ciggach pieszych, parkingach,

* Stojaki na rowery — na 10 szt . rowerdw;

4. Opis wymagan, o ktérych mowa w ust. 3, obejmuje:
1) cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikéw ekonomicznych;

. powierzchnia zabudowy 2344,2 m2
— czesciistniejgca 962,0 m2
— czesci rozbudowywane;j 1382,2m2
. kubatura brutto 27 822,1 m3
— czesciistniejgca 14 020,7 m3
— czesci rozbudowywane;j 13 801,4 m3

. wysokos¢ hali

— w Swietle boiska (w osi podtuznej) — min. 11,00 m (do spodu konstrukcji dachu)

— min. wysokos$¢ hali (w Swietle) nad skrajem boiska wielofunkcyjnego: 6,0 m (do spodu konstrukcji dachu)

. powierzchnia terenu objeta zagospodarowaniem: 10 234,0 m2

. powierzchnia zielona (biologicznie czynna 5789,3 m2

o powierzchnia chodnikéw, boisk i utwardzen istniejgcych i projektowanych 1 950,7m2

2) warunki wykonania i odbioru robot budowlanych odpowiadajgcych zawartosci specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych, o ktérych mowa w rozdziale 3.

Niniejszy tekst precyzuje ogdlne warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych dla inwestycji pn. ,Budowa przyszkolnej
hali sportowej w ramach programu "Olimpia - Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych
wystepow reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich", wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym oraz tgcznikiem
miedzy istniejacy szkota a projektowana halg - jako realizacja zadania "budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem
o statej konstrukcji", na dziatce nr ewid. gr. 866/2 obr. 4, potozonej przy ul. Wyrobka w Debicy”.

Dla potrzeb zapewnienia wspdtpracy pomiedzy stronami:

- Zamawiajacy ustanowi Inspektora koordynujgcego jego dziatanie w trakcie realizacji robot oraz dziatanie branzowych
inspektorow nadzoru,

- Wykonawca wskaze osobe lub osoby odpowiedzialne za:

e opracowanie projektow budowlanych,

* objecie kierownictwa budowy i kierownictwa robét w poszczegdlnych branzach.

* koordynacje robot i dziatan zwigzanych z realizacjg zadania po jego stronie.

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Kierownik budowy jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, ST,
poleceniami Inspektora Nadzoru oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

4.1.1. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA I ST

Podstawg wykonania jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany i wykonawczy), specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robét dla poszczegdinych rodzajéw prac, oraz przedmiary robdt, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym
z nich i zatwierdzone przez Zamawiajgco s obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
Dokumentacja projektowa wykonawcza zawiera¢ bedzie niezbedne rysunki, obliczenia i dokumenty.



W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczenn w dokumentacji, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomié Inspektora nadzoru i Projektanta, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi
a takze z przepisami obowigzujgcymi. Przy wykonywaniu robdét nalezy uwzgledniaé instrukcje producenta materiatow
i urzadzen oraz przepisy zwigzane i obowigzujgce, w tym réwniez te, ktére ulegty zmianie lub aktualizacji. W przypadku
istnienia norm, atestow, certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat technicznych, swiadectw dopuszczenia nie wyszczegdlnionych
w niniejszej dokumentacji a obowigzujgcych, Wykonawca ma rowniez obowigzek stosowania sie do ich tresci i postanowien.

4.1.2. Ogoblne zasady wykonania robot

Kierownik Budowy bedzie zobowigzany umowg do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw za wyniki dziatania w zakresie:
- organizacji robdt budowlanych, jakosci ich wykonania, zgodnosci z obowigzujgcymi Polskimi Normami, przepisami
Techniczno-Budowlanymi, instrukcjami i dokumentacjg techniczno-ruchowg producentdow;

- zgodnosci z dokumentacjg techniczng, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru;

- jakosci zastosowanych materiatow;

- wtasciwego zabezpieczenie terenu budowy, réwniez przed dostepem osdb trzecich;

- ochrony srodowiska w czasie wykonania robot;

- ochrony przeciwpozarowg;

- ochrony wtasnosci publicznej i prawnej, zabezpieczenia interesdw oséb trzecich;

- warunkoéw bezpieczenstwo i higiene pracy;

- ochrony i utrzymanie robat;

- stosowania sie do prawa i innych przepisow.

- warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego, zwigzanego z budowg;

- zabezpieczenia chodnikéw i jezdni od nastepstw, zwigzanych z budowa.

Kierownik Budowy ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci wszystkich
elementéw robét, zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Zamawiajgcego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Kierownika Budowy w wytyczeniu
i wyznaczeniu robot zostang, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia Kierownika Budowy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé. Decyzje Zamawiajacego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i ST, a takze w normach
i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace
na rozwazang kwestie. Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Kierownika Budowy, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

4.1.3. Materiaty

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych majg spetniaé wymagania polskich przepisdw,
a Kierownika Budowy bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie
z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.

Wyroby budowlane wytwarzane wg zasad okreslonych w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych bedg
wymagaty przeprowadzenia badan potwierdzajgcych, ze spetniajg one oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych
badan obcigzajg Wykonawce, a potrzebe tych badan i ich czestotliwos¢ okreslg specyfikacje techniczne.

Wszystkie montowane urzagdzenia muszg posiadac wtasciwe atesty odpowiednich jednostek i instytucji zezwalajgce na ich
stosowanie na terenie Polski.

Zrédta uzyskania materiatéw

Kierownika Budowy przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz swiadectwa badan laboratoryjnych, oraz
prébki do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw i urzadzen
przeznaczonych do robot.

Zatwierdzenia wybranych materiatéw z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materiaty z danego zrédta
uzyskujg zatwierdzenie. Kierownika Budowy zobowigzany jest do udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrédta w sposéb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji technicznych w czasie postepu robét. Kierownika
Budowy ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatéw z wszelkich zrdodet.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i wszelkie inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatéw i urzadzen do robét.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom



Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Kierownika Budowy wywiezione z terenu budowy, badz ztozone
w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Kierownikowi Budowy na uzycie tych
materiatéw do innych robdt, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany
przez Zamawiajacego. Kazdy rodzaj robét, w ktédrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Kierownik
Budowy wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Kierownik Budowy zapewni takie warunki, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosé do robdt i byty dostepne do
kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego ich sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Kierownika Budowy.

Wariantowe stosowanie materiatéw

W zakresie zagadnien materiatowych i sprzetowych nalezy zaznaczy¢, ze w przypadku materiatéw i instalacji istnieje kilka
réwnowaznych rozwigzan i producentdéw, oferujgcych rGwnowazne pod wzgledem kosztowym i jakoSciowym rozwigzania
materiatowe, techniczne i urzadzenia. Dopuszcza sie stosowanie réznych urzadzen i materiatéw pod warunkiem, ze s3
odpowiednie technicznie oraz spetniaja dodatkowe warunki wynikajgce z wymagan programu. Jesli dokumentacja
projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania materiatu w wykonywanych robotach, Kierownik
Budowy powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdézniej zmieniony bez zgody Zamawiajgcego.

4.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Zamawiajacy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robét budowlanych. Kierownik Budowy jest odpowiedzialny za
petng kontrole robdt i jakosci materiatéw. Kierownik Budowy zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz roboét.
Kierownik Budowy bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgcg
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne
wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach wytycznych i warunkach technicznych
odbioru. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robét zgodnie z kontraktem. Kierownik Budowy dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legitymacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywac Kierownikowi Budowy pisemne informacje
o wszelkich niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor
Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

Kontroli zamawiajgcego bedq w szczegdlnosci poddane :

- rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym - przed ztozeniem wniosku wykonawcy o wydanie decyzji
o pozwoleniu na budowe, oraz projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych -
przed ich skierowaniem do wykonawcow robét budowlanych, w aspekcie ich zgodnosci z programem
funkcjonalnouzytkowym i warunkami umowy;

- stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz
zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych;

- wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie, np. beton konstrukcyjny lub elementy konstrukcyjne, na
okolicznos¢ ich parametrow z dokumentacjg projektows i specyfikacjami technicznymi;

- sposobu wykonania robdt budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z projektami wykonawczymi, programem
funkcjonalno-uzytkowym i umowa.

4.2.1. Pobranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

UWAGA!

O ile nie jest podane inaczej w specyfikacji budowy, prébki do badania wytrzymatosci na Sciskanie powinno sie pobierac
nie rzadziej niz 3 sztuki na 25 m3 betonu, pod warunkiem Ze jest to ten sam beton. Zaleca sie, aby pobiera¢ minimum
3 prébki do badania wytrzymatosci na Sciskanie dla kazdego betonowanego elementu (fundamenty, $ciany piwniczne, strop
itp.) nawet, jezeli objetos¢ wbudowywanego betonu o tych samych wymaganych wtasciwosciach nie przekracza 25 m3.



Na zlecenie Inspektora Nadzoru Kierownik Budowy bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Kierownika Budowy usuniete lub
ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca. Pojemniki do pobierania bedg dostarczone
przez Kierownika Budowy i zatwierdzone przez Inspektor Nadzoru. Prébki dostarczone przez Kierownika Budowy do badan
beda odpowiednio opisane i oznaczone, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4.2.2. Badania i pomiary

Wszystkie pomiary i badania beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Kierownik Budowy powiadomi Inspektora Nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Kierownik Budowy przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

4.2.3. Raporty z badan

Kierownik Budowy bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan niezwtocznie, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci lub w terminach wyznaczonych przez Zamawiajgcego.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaakceptowanych.

4.2.4 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek
i badania materiatow u Zrédta ich wytwarzania, zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Kierownika Budowy i producenta materiatéw. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli roboét
prowadzonych przez Kierownika Budowy, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Kierownika Budowy.

4.2.5 Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan i jakosci materiatow przez Kierownika Budowy, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajgce atest producenta, stwierdzajacy ich petng zgodnos$¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku
materiatéw, dla ktorych atesty sg wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do robdt bedzie posiadac atest
okreslajagcy w sposéb jednoznaczny ich cechy. Produkty przemystowe beda posiadac atesty wydane przez producenta,
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez
Kierownika Budowy Inspektorowi Nadzoru. Materiaty posiadajgce atest, a urzgdzenia — wazne legitymacje, moga by¢
badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$é¢ ich wtasciwosci z ST to takie materiaty i / lub
urzadzenia zostang odrzucone.

4.3. DOKUMENTY BUDOWY
Dokumentacje robot stanowig ponizsze elementy.
. dokumentacja projektowa
— Pozwolenie na budowe uzyskane przez Wykonawce w oparciu o udzielone petnomocnictwo przez Zamawiajgcego oraz
pozwolenia i warunki techniczne witascicieli lub zarzadcdéw terenu i urzadzen na wykonanie robdt na ich terenie lub
urzadzeniach.
— Projekt budowlany w zakresie projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-budowlanego stanowigcy
zatacznik do pozwolenia na budowe dostarczony przez Wykonawce oraz jego modyfikacje (jezeli miaty miejsce w trakcie
realizacji robét),
— Projekt budowlany w zakresie projektu technicznego dostarczony przez Wykonawce oraz jego modyfikacje (jezeli miaty
miejsce w trakcie realizacji robot),
— Projekt wykonawczy,
— Plan BIOZ,
— SSTWIOR,
—  Przedmiary.
— Badania geotechniczne z opracowang dokumentacjg w tym zakresie.
o dokumentacja powykonawcza,
— Dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami prawa Budowlanego.
— Pomiary geodezyjne z opracowang dokumentacjg w tym zakresie.
— Wszelka korespondencja dotyczaca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych budowy.
— Protokoty préb i badan.
— Dokumenty potwierdzajgce jakos$¢ i pochodzenie materiatow i urzadzen.
— Dokumentacja techniczno-rozruchowa oraz instrukcje montazowe i wykonania robét opracowane przez producentéow
maszyn i materiatéw.
— Mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;j,
potwierdzone za zgodnos$¢ z projektem budowlanym lub jego modyfikacjami (jezeli miaty miejsce w trakcie realizacji robét),



— Projekt rozruchu, operaty, sprawozdania z préb i rozruchdw, protokoty odbioréw robét na terenach i urzadzeniach
obcych.

— Dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakoriczonej inwestycji (wg zapisu pozwolenia na
budowe): protokoty, decyzje, opinie, badania, sprawozdania, sprawdzenia itp.

Instrukcje obstugi i eksploatacji: na poszczegdlne obiekty / stanowiska, ogdélne obiektu.

Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy, przeciwpozarowe, na poszczegdlne stanowiska pracy, ogélne dla obiektu.

— Dokumenty rozliczenia finansowego robdét,

rysunki powykonawcze (uzupetniajgce i zamienne) zatwierdzone przez Projektanta i Inspektora Nadzoru.

Dokumentacje powykonawczg nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w 2 egzemplarzach zawierajgcg komplet dokumentéw
wyszczegdlnionych wczesniej.

W przypadku, jezeli podczas prac budowlanych Wykonawca wprowadzi istotne zmiany do projektu budowlanego z punktu
widzenia Prawa Budowlanego, dodatkowo opracuje on projekt zamienny dla zakresu wprowadzonych zmian i uzyska
zmiane pozwolenia na budowe.

Projekt zamienny powinny by¢ opracowane przez uprawnionego projektanta i podpisane przez projektanta wymienionego
w pozwoleniu na budowe jako autora projektu budowlanego.

Uczestnicy przetargu powinni zapozna¢ sie z uzgodnieniami i opiniami, dokona¢ wizji lokalnej terenu oraz wywiadu
srodowiskowego, uwzgledni¢ w cenie oferty koszt opracowania projektu budowlanego i wykonawczego wynikajacy z tych
informacji.

Pomiary geodezyjne

Wytyczenia charakterystycznych punktow budowli w terenie i ustawienie reperéw roboczych powinno by¢ wykonane przez
uprawnionego geodete.

Po wykonaniu budowli nalezy przeprowadzi¢ pomiar powykonawczy z okredleniem wspdtrzednych X, Y i pozioméw
charakterystycznych punktéw budowli.

Wykona¢ zestawienie rzeczowe wykonanych obiektéw — 3 kpl. z podaniem ich miar:

— obiekty liniowe — dtugosci (dla kazdego rodzaju);

— obiekty kubaturowe lub powierzchniowe — dtugosci, szerokosci, powierzchnia zabudowy. Wykonaé mapy
powykonawcze, zarejestrowa¢ w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezji i Kartografii z klauzulg zgodnosci
z projektem - 3 komplety.

Dla rozliczen biezgcych nalezy przedtozy¢ pomiary geodezyjne w formie szkicow geodezyjnych, robot podlegajgcych
obmiarowi czesciowemu.

4.3.1. Dziennik budowy

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Kierowniku Budowy.

Zapisy w Dzienniku budowy bedg wykonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegi robét, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia, oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
bedgy czytelne, dokonane trwatg techniky, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone
datg i podpisem Kierownika Budowy. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

— terminy rozpoczecia i zakoniczenia poszczegdlnych elementéw robét, przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich
prowadzeniu, okresy i przyczyny;

— przerwy w robotach;

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru;

— daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu;

— zgtoszenia i daty odbioru robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i konncowych odbioréow robét;

— wyijasnienia, uwagi i propozycje Kierownika Budowy;

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi;

— zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej; - dane dotyczace
czynnosci geodezyjnych (pomiarowych), dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét;

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robat;

— dane dotyczgce jakoSci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzit;

— wyniki robét dla poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzit, inne istotne informacje
o przebiegu robdt;

— propozycje, uwagi i wyjasnienia Kierownika Budowy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inspektorowi
Nadzoru do zajecia stanowiska.



Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Kierownik Budowy podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

4.3.2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik
do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

4.3.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy, oprécz wymienionych wyzej, zalicza sie nastepujace dokumenty:
- protokoty przekazania terenu budowy;

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;

- protokoty odbioru robdt;

- protokoty z narad i ustalen;

- korespondencje na budowie.

4.3.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszystkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.

4.4. ODBIORY

Zamawiajacy ustala nastepujgce rodzaje odbiorow:

- odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu;

- odbidr czesciowy;

- odbidr korcowy;

- odbidr po okresie rekojmi;

- odbidr ostateczny, tj. po okresie gwarancji.

Sprawdzeniu i kontroli beda podlegaty:

- uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robét budowlanych elementy obiektu w odniesieniu do ich parametréw
oraz zgodnosci z dokumentami budowy;

- jakos¢ wykonania i doktadnos¢ prac wykonczeniowych;

- prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia;

- poprawnos¢ potgczen funkcjonalnych, wydajnos¢ przesytowa i szczelnos¢ (préby cisnieniowe) w sieciach i instalacjach.

4.2.4.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonywany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbidr robot
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Kierownik Budowy wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru (m.in. konieczne powiadomienie drogg e-mailowg) . Odbior
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakosc¢ i ilosé robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na
podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja projektowsa, ST i uprzednimi ustaleniami.

4.4.2. Odbior czesciowy

Po zakoriczeniu etapu robdt, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez Kierownika Budowy i potwierdzeniu gotowosci
do odbioru czesciowego przez Inspektora Nadzoru, Kierownik Budowy zawiadomi Inspektora Nadzoru a gotowosci odbioru
(m.in. konieczne powiadomienie drogg e-mailow3).

Do zawiadomienia Kierownik Budowy zatgczy nastepujgce dokumenty (jezeli s3 wymagane):

— inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza wykonanego etapu robot;

— protokoty odbioréw technicznych, atesty na wbudowane materiaty;

— dokumentacje powykonawczg etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy,
potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru;

— dziennik budowy;

— protokoty badan i sprawdzen;

— rozliczenie z materiatéw powierzonych przez Zamawiajgcego, rozliczenia czesciowe (etapu) budowy z podaniem
wykonanych elementdw, ich ilosci i wartosci brutto oraz netto (bez podatku VAT).

Zamawiajacy wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru czynnosci odbioru czesciowego robot stanowigcych przedmiot
umowy w ciggu 21 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestnikéw odbioru.

Zakonczenie czynnosci odbioru czesciowego powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczgc od daty rozpoczecia odbioru.



Protokét odbioru czesciowego sporzadzi Zamawiajgcy na formularzu okreslonym przez Zamawiajgcego i doreczy
Kierownikowi Budowy w dniu zakoriczenia odbioru czesciowego. Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym robét.

4.4.3. Odbior koncowy robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakoniczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Kierownika Budowy wpisem
do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér koricowy robét
nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego
zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie ponizej pt. ,Dokumenty do odbioru koricowego
robdt”. Odbioru korcowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Kierownika Budowy
i Uzytkownika. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw,
wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i ST. W toku
odbioru koncowego robodt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustala nowy termin odbioru koficowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych
robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
moze nakaza¢ ponowne wykonanie i usuniecie usterek, wad lub obnizy wynagrodzenie, oceniajgc pomniejszong wartosc¢
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

4.5. DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGO ROBOT

Po zakoriczeniu robét, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez Kierownika Budowy i potwierdzeniu gotowosci odbioru
przez Inspektora Nadzoru, Kierownik Budowy zawiadomi Zamawiajacego o gotowosci odbioru.

Przy zawiadomieniu Kierownik Budowy zatgczy nastepujgce dokumenty w 2 egzemplarzach:

— inwentaryzacje geodezyjna powykonawczg;

— protokoty odbioru technicznego, atesty na wbudowane materiaty;

— dokumentacje powykonawczg obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi
przez kierownika budowy i inspektora nadzoru;

— dziennik budowy i ksiegi obmiaru;

— os$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na
budowe, obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami;

— protokoty badan i sprawdzen;

— rozliczenie z materiatdéw powierzonych przez Zamawiajgcego;

— rozliczenie koricowe budowy z podaniem wykonanych elementdw, ich ilosci i wartosci ogétem oraz netto (bez podatku
VAT);

— dokumentacje powykonawczg w 2 egzemplarzach.

— projekt budowlany ( zagospodarowania terenu, architektoniczno-budowlany i techniczny) z naniesionymi zmianami
nieistotnymi jezeli takie miaty miejsce.

Protokét odbioru koricowego sporzadzi Zamawiajgcy na formularzu okreslonym przez Zamawiajacego i doreczy
Kierownikowi Budowy w dniu zakorczenia odbioru.

Dokumentacja powykonawcza

Operat odbioru kornicowego nalezy opracowac w 2 egz.:

- 1 egz. dokumentéw w oryginale;

- 1 egz. kopie.

Dokumentacja powinien zawieraé¢ dokumenty oznaczone kolejng numeracjg i wpiete w segregator.

Z zawartos$ci dokumentacji nalezy sporzadzi¢ wykaz dokumentdw, z podaniem numerdw oznaczenia.

Do dokumentacji powykonawczej Kierownik Budowy sporzadzi oddzielny zatgcznik stanowigcy:

— wypetniony wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie z kompletem wymaganych zatgcznikéw (kserokopie) lub
— wypetnione zawiadomienie o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego z kompletem wymaganych zatgcznikow
(kserokopie), w zaleznosci od wymagan pozwolenia na uzytkowanie.

Wady ujawnione w trakcie odbioru

Jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego lub koricowego zostang stwierdzone usterki lub wady, to Zamawiajgcemu
przystuguja nastepujgce uprawnienia:

— jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmowic odbioru do czasu usuniecia wad;

— jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia to: jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie



z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie;
— jezeli wady uniemozliwiajace uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgdaé
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

Kierownik Budowy zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunigeciu wad.

Instrukcje obstugi i eksploatacji

Wykonawca (Kierownik Budowy) opracuje instrukcje obstugi i eksploatacji.

1) Instrukcje ogdlne - zawierajgce co najmnie;j:

- schemat ogdlny dziatania z oznaczeniem poszczegdlnych urzadzen, linii, sieci technologicznych i podaniem ich
znaczacych parametréw technicznych;

- opis dziatania;

- wskazanie mozliwych btedéw w funkcjonowaniu i ich przyczyn; - sposéb usuwania typowych awarii.

2) Instrukcje stanowiskowe

- dla kazdego dostarczonego w ramach umowy urzadzenia.

Kierownik Budowy skompletuje podreczniki eksploatacji, konserwacji, napraw oraz dokumentacje techniczno-ruchowe
(DTR), zawierajace co najmniej:

- dane techniczne;

- opis dziatania;

- warunki gwarancji i rekojmi;

- dokumenty dopuszczajgce do uzytkowania przez Dozdr Techniczny tgcznie z decyzjami UDT;

- instrukcje montazu, rysunki ztozeniowe;

- instrukcje konserwacji i napraw;

- wskazanie mozliwych btedéw w funkcjonowaniu i ich przyczyny;

- liste czeSci zamiennych i zuzywajacych sie ze wskazaniem mozliwosci ich zakupu, instrukcje smarowania i wymiany
olejow ze wskazaniem przez producenta lub ich zamiennikéw; - opis powtok antykorozyjnych, ich konserwacji i napraw.

3) Odrebne instrukcje nalezy opracowacd dla instalacji elektrycznych oraz pomiardw i instalacji automatyki i sterowania.
Instrukcje te powinny zawieraé:

- opis funkcjonowania;

- schemat rozmieszczenia urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej;

- powykonawcze schematy strukturalne i szczegétowe;

- powykonawcze rysunki szaf sterowniczych;

- opis programowania sterownikow;

- opis programowania procesu technologicznego;

- zasady konserwacji i napraw;

- wykaz mozliwych bteddéw i sposoby ich usuwania.

4) Kierownik Budowy przeszkoli personel Uzytkownika w obstudze technologii wskazanego przez Zamawiajgcego.

Instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy oraz p.poz.

Kierownik Budowy opracuje instrukcje bhp:

a) ogdlne;

b) stanowiskowe;

b) na podstawie opracowan wykona instrukcje planszowe ogélne i na poszczegdlne stanowiska (wykonane technika trwatg)
i zamontuje na obiekcie;

b) wykona tablice informacyjne na poszczegdlne obiekty i urzadzenia z podaniem:

— nazwy urzadzenia lub obiektu;

— oznaczenia jak w schemacie;

— danych technicznych charakterystycznych.

Uwaga: instrukcje powinny zawierac:

- wykaz prac, do wykonania ktérych powinno by¢ zabezpieczenie 2 pracownikow;

- wykaz prac, ktére moga wykonywac ludzie o odpowiednich predyspozycjach psychofizycznych;
- wykaz prac, na ktére wymagane jest polecenie pisemne i obieg tych dokumentow.

Instrukcje przeciwpozarowe

Kierownik Budowy opracuje instrukcje przeciwpozarowe (wg potrzeb):

- ogodlne stanowiskowe;

- na podstawie opracowan wykona instrukcje planszowe (wykonane technikg trwatg) i zamontuje na obiekcie wg wskazan
projektu ppoz. odrebnie opracowanego.



4.6. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Kierownik Budowy bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszystkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia przez Zamawiajgcego o zakonczeniu robét.

Kierownik Budowy bedzie utrzymywacd roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposob, aby zrealizowane obiekty byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli
Kierownik Budowy w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, na polecenie Zamawiajgcego powinien rozpoczac¢ roboty
utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

4.7. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Kierownik Budowy jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do
zakoniczenia i odbioru ostatecznego Robét.

Kierownik Budowy dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia,
porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony Robdt, wygody
spotecznosci i innych.

Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z Inspektorem
nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru tablic informacyjnych.
Tablice informacyjne i ostrzegawcze beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

4.8. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Kierownik Budowy ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykariczania Robdt Kierownik Budowy bedzie:

- utrzymywac Teren Budowy i wykopy bez wody stojacej;

- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy, oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej i innych, wynikajacych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, baz, sktadowisk, wykopdw i drog dojazdowych;

- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi;

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami; - mozliwoscig powstania pozaréw.

Wywoz gruzu i odpadéw budowlanych Wykonawca moze dokonywac na sktadowisko odpadéw komunalnych.

4.9. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Kierownik Budowy bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;j.

Kierownik Budowy bedzie utrzymywacd sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.
Kierownik Budowy bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
Robét albo przez personel Wykonawcy.

4.10. OCHRONA WtASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNE)J

Kierownik Budowy odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzagdzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp., oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.

Kierownik Budowy zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urzgdzen w czasie
trwania budowy.

Kierownik Budowy zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robdt,
ktére majg by¢ wykonane, w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomic
Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Kierownik Budowy bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru
i zainteresowane wtadze, oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw.

Kierownik Budowy a bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

4.11. OGRANICZENIE OBCIAZEN OSI POJAZDOW

Pojazdy lub tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment
budowy i Kierownik Budowy bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Robdt w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inspektora Nadzoru.



Ze wzgledu na stan drég publicznych transport budowlany nie moze przekracza¢ obcigzenia uzgodnionego z Zarzadcg drég.
Wymagane jest réwniez usuwanie z jezdni zanieczyszczen ziemnych, powodowanych ruchem samochodéw budowy.

4.12. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji Robot Kierownik Budowy bedzie przestrzegac przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
stosowac sie do zalecen Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

W szczegdlnosci Kierownik Budowy ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Kierownik Budowy zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie, oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.

4.13. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Kierownik Budowy zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy
i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Kierownik Budowy bedzie przestrzegaé¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciaggty bedzie informowa¢d
Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

4.14. SPRZET

Kierownik Budowy jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac
pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach, sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego
w terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy, badz wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Kierownik Budowy dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST
przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Kierownik Budowy powiadomi
Zamawiajgcego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektor Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia
niegwarantujace zachowania warunkow zlecenia, zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robot.

4.15. TRANSPORT

Kierownik Budowy stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen na o$ przy transporcie materiatéw i sprzetu na iz terenu
Robét.

Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych fadunkéw i w sposéb ciagly bedzie
o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Kierownik Budowy jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych Robdt i przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ uzyte przez Kierownik Budowy
pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.
Kierownik Budowy jako przedstawiciel Wykonawcy bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

4.16. WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

Zamawiajacy ustanawia ryczattowe wynagrodzenie dla wykonawcy. Dla potrzeb odbioru i rozliczania rob6t budowlanych
zamawiajgcy ustala nastepujgce elementy rozliczeniowe, po wykonaniu i czesciowym odbiorze, ktérych bedg dokonywane
kolejne ptatnosci wg ustalonego harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Ptatnosc za elementy rozliczeniowe obiektu bedzie obejmowac rowniez zaptate za wykonanie dokumentacji projektowe;j
budowlanej i wykonawczej oraz specyfikacji technicznych, zwigzanych z realizacjg wykonywanych robdt, objetych
elementem rozliczeniowym.

Kierownik Budowy bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz likwidacji
wszystkich robdt tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamdéwienia. Robdt tymczasowych Zamawiajgcy nie
bedzie optacat odrebnie. Jako roboty tymczasowe zamawiajgcy traktuje drogi tymczasowe, szalunki, rusztowania, dzwigi
budowlane, odwodnienie robocze itp. Réwniez koszty zwigzane z placem budowy nalezg w catosci do Wykonawcy.



5. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO.

DODATKOWE WYTYCZNE ZAMAWIAJACEGO ZWIAZANE Z BUDOWA | JEJ) PRZEPROWADZENIEM
1. Zamawiajacy informuje, ze jest zobowigzany do stosowania prawa Zamowien Publicznych.
1. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamdwienia.

Projektant jest zobowigzany zrealizowaé¢ przedmiot zamoéwienia spetniajac w szczegdlnosci wymagania przepisow
prawnych i norm:

(1] Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane, tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r., poz. 682 z pdzn. zm..

(1] Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynkiiich
usytuowanie, tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r., poz. 1225 z p6zn. zm..
2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu

budowlanego. Dz.U. z 2022 r., poz. 1679 z p6zn. zm..

3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym. Dz.U. z 2021 r., poz. 2458.

4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych. — Dz.U. z 2012 r., poz. 463.

] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzaju i zakresu opracowan
geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie. Dz.U. z 1995 r., Nr 25, poz.
133.

[6] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126.

(7] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoréw: wniosku
o pozwolenie na budowe lub rozbidérke, zgtoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na
budowe lub rozbiodrke. Dz. U. z 2016 ., poz. 1493.

(8] Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zaméwien publicznych. Tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r., poz.1605 z pdzniejszymi
zmianami.

] Ustawa z dnia 09.06.2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze. Tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r., poz. 633 z pdzniejszymi
zmianami.

[10] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie okreslenia przypadkéw, w ktdrych jest konieczne sporzadzenie innej
dokumentacji geologicznej. Dz. U. z 2005 r. Nr 116, poz. 983.

(1] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegétowych wymagar dotyczacych
projektéw robot geologicznych, w tym robét, ktérych wykonywanie wymaga uzyskania koncesji. Dz.U. z 2011 r., Nr 288,
poz. 1696.

[12]

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej
i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej. Dz.U. z 2016 r., poz. 2033.

18] Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska. Tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 2556; z pdzniejszymi
zmianami.

1141 Ustawa z dnia 05.07.2001 o cenach. Tekst jednolity: Dz.U. 2023 r., poz. 168 z pézniejszymi zmianami.

[15] Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Tekst jednolity: Dz.U.z 2021 ., poz. 1990 z péiniejszymi
zmianami.

[16] Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomosciami. Tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 z pdzniejszymi
zmianami.

7] WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB.

[18] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, tekst jednolity Dz.U. z 2023, poz. 1587.

119 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie BHP podczas wykonywania robét budowlanych,
Dz.U.z2003r., nr47, poz. 401.

[20] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 w sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn, i innych Urzadzen
technicznych do wykonywania robét ziemnych, budowlanych i drogowych. Dz.U. z 2001 r., nr 118, poz. 1263.

[211 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogdlnych przepiséw BHP. Dz.U. z 1997 .,
nr 129, poz. 844.

[22] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dn. 21-04-2006r. W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw
i innych obiektéw budowlanych i terenéw Dz. U. 2006 r., nr 80, poz. 563.

oraz obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.



