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Tabela elementow scalonych

Przebudowa budynkow/remont przy ul. M. Sktodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu na potrzeby Regionalne Centrum Wsparcia i Opieki dla Osob z
Niepelnosprawnoscia

Nr

Opis

Wartosé

J.O.

Ilos¢

Wskaznik

—_

.|Rozbiérki

. Konstrukeja

2.1.

Roboty ziemne

2.2

.|Elementy zelbetowe

2.3.

Zabetonowanie otworow po wyburzeniu kominow

2.4

.|Elementy stalowe

2.5.

Roboty murowe

2.6

.| Izolacje fundamentow

. Architektura

3.1

.|Pokrycie dachu budynku nr 2

3.2.

Termoizolacja budynku nr 3

33

.| Termoizolacja budynku nr 2

3.4.

Elewacja

35

|Sciany dziatowe

3.6.

Posadzki

3.7

.| Sufity

3.8.

Wykonecznie $cian

3.9.

Stolarka

3.9.1.

Stolarka drzwiowa

3.9.2.

Stolarka okienna

3.10.

Slusarka

3.11.

Dzwigi osobowe, windy, zsyp

. Wyposazenie

4.1

.| Wyposazenie niezbg¢dne do realizacji robot

4.2.

Wyposazenie pozostate

. Wyposazenie pralni

5.1.

Wyposazenie niezbedne do realizacji robot

52

.| Wyposazenie pozostate

.| Technologia kuchnii

6.1

.| Wyposazenie niezbg¢dne do realizacji robot

6.1.1.

PARTER

6.1.1.1.

PRzygotowalnia warzyw i jaj

6.1.1.2.

Magazyn chtodniczy

6.1.1.3.

Pomieszczenie porzadkowe

6.1.1.4.

Biuro intendenta

6.1.1.5.

Kuchnia

6.1.1.6.

Wydawka cateringowa

6.1.1.7.

Zmywalnia cateringowa

6.1.2.

IPIETRO

6.1.2.1.

Wydawanie/zmywanie

6.1.3.

I PIETRO

6.1.3.1.

Wydawanie/zmywanie

6.1.4.

KOMUNIKACJA

6.2

.| Wyposazenie pozostate

6.2.1.

PARTER

6.2.1.1.

Magazyn warzyw

6.2.1.2.

PRzygotowalnia warzyw i jaj

6.2.1.3.

Magazyn suchy

6.2.1.4.

Magazyn chtodniczy

6.2.1.5.

Biuro intendenta

6.2.1.6.

Kuchnia

6.2.1.7.

Wydawka cateringowa

6.2.1.8.

Zmywalnia cateringowa

6.2.1.9.

Magazyn zasobow

6.2.2.

IPIETRO

6.2.2.1.

Wydawanie/zmywanie

6.2.3.

I PIETRO

6.2.3.1.

Wydawanie/zmywanie
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Tabela elementéw szczegétowa

Przebudowa budynkow/remont przy ul. M. Sktodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu na potrzeby Regionalne Centrum Wsparcia i Opieki dla Osob z
Niepelnosprawnoscia
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Tabela przedmiaru robot

Przebudowa budynkow/remont przy ul. M. Sktodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu na potrzeby Regionalne Centrum Wsparcia i Opieki dla Osob z

Niepelnosprawnoscia
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
1. Rozbié6rki
1 KNR 4-04 |Rozebranie muréw na zaprawie cementowo-wapiennej
0101/04  |Kod CPV:45111300-1
10,68%2,1 m3 22,428
4,22%1,8 m3 7,596
razem | m3 30,024
2 | KNR4-04 |Rozebranie stropow
0305/03
37,6%0,15 m3 5,64
razem | m3 5,64
3 KNR 4-01 |Wykucie bruzd poziomych
0336/07
(3*11,64+7*10,56+9,41+2%0,88+2%0,99)+11%*2,83 m 153,12
razem | m 153,12
4 | KNR4-04 |Rozebranie posadzek pod podszybie
0504/01 |Kod CPV:45111300-1
4,18*3,68%0,12 m2 1,846
razem | m2 1,846
5 KNR 4-01 |Rozbiorka odsadzek fundamentoéw
0212/03
(2*%4,18+2%3,68)*0,18%0,5 m3 1,415
razem | m3 1,415
6 | KNR4-01 |Wykop gruntu pod podszybie
0103/01
4,18*3,68%1,13 m3 17,382
razem | m3 17,382
2. Konstrukcja
2.1. Roboty ziemne
7 KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii IIl wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o
0217/04  |pojemnosci tyzki 0,25m3 - pod posadzke
0,6%61,85%0,75+92,09%1,5%1,0 m3 165,97
razem | m3 165,97
8 | KNR2-01 |Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na
0230/01  |odlegtos¢ do 10m
(doptata
0,75x)
0,6%61,85%0,75+92,09*1,5%1,0 m3 165,97
razem | m3 165,97
9 KNR 2-01 |Zaggszczenie gruntu pod posadzke parteru
0236/03
0,6%61,85%0,75+92,09%1,5%1,0 m3 165,97
razem | m3 165,97
2.2. Elementy zelbetowe
10 |[KNR-W 2-02 |Plyta fundamentowa podszybia - C25/30
0244/04
4,18%3,68%0,2 m3 3,08
razem | m3 3,08
11 KNR 0-20 |Podbicia fundamentow - C25/30
0267.1/01;
KNR 0-20
0267.1/03
75 3,33*%0,27 m2 0,899
61 (3,33+3,84)*0,27 m2 1,936
83  4,0%0,27 m2 1,08
razem | m2 3,915
11.1| KNR 0-20 |Podbicia fundamentow - C25/30 gr. 10 cm
0267.1/01
75 3,33%0,27 m2 0,9
61 (3,33+3,84)*0,27 m2 1,94
83  4,0%0,27 m2 1,08
razem | m2 3,92
11.2| KNR 0-20 |Podbicia fundamentow - dodatek za kazdy nastgpny 1cm grubosci sciany, beton C25/30
0267.1/03
(doptata 65x)
75 3,33*%0,27 m2 0,9
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
razem | m2 0,9
11.3| KNR 0-20 |Podbicia fundamentow - dodatek za kazdy nastgpny 1cm grubosci sciany, beton C25/30
0267.1/03
(doptata 51x)
61 (3,33+3,84)*0,27 m2 1,94
razem | m2 1,94
11.4| KNR 0-20 |Podbicia fundamentow - dodatek za kazdy nastgpny 1cm grubosci sciany, beton C25/30
0267.1/03
(dopltata 73x)
83  4,0%0,27 m2 1,08
razem | m2 1,08
12 | KNR 0-20 |Wience monolityczne - C25/30
0271/04
0,2%0,24*(3*11,64+7*10,56+9,41+2*0,88+2*0,99)+11*2,83*0,15*0,24 m3 6,98
razem | m3 6,98
13 KNR 0-20 |Sciany zelbetowe w deskowaniu systemowym C25/30
0267.1/01;
KNR 0-20
0267.1/03
2,8%(15,50-11*%0,24)+1,91%2,26 m2 40,325
razem | m2 40,325
13.1| KNR 0-20 |Sciany zelbetowe o grubosci 10cm i wysokosci do 4m w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy
0267.1/01 |uzyciu pompy do betonu na samochodzie, beton C25/30
2,8%(15,50-11*%0,24)+1,91%2,26 m2 40,32
razem | m2 40,32
13.2| KNR 0-20 |Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy uzyciu pompy do
0267.1/03 |betonu na samochodzie - dodatek za kazdy nastgpny 1cm grubosci Sciany, beton C25/30
(doptata 5x)
2,8%(15,50-11*%0,24)+1,91%2,26 m2 40,32
razem | m2 40,32
14 | KNR 0-20 |Strop zelbetowy monolityczny -C25/30
0268/03.2;
KNR 0-20
0268/04.2
5,14 m2 5,14
0,88%0,99 m2 0,871
razem | m2 6,011
14.1| KNR 0-20 |Stropy o grubosci 10cm i powierzchni miedzy belkami lub scianami ponad 10m2 w deskowaniu systemowym
0268/03 |z transportem betonu przy uzyciu pompy na samochodzie
5,14 m2 5,14
0,88%0,99 m2 0,87
razem | m2 6,01
14.2| KNR 0-20 |Stropy o grubosci 10cm w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy uzyciu pompy na samochodzie
0268/04 | - dodatek za kazdy nastgpny lcm grubosci stropu ponad 10cm
(doptata 5x)
5,14 m2 5,14
razem | m2 5,14
14.3| KNR 0-20 |Stropy o grubosci 10cm w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy uzyciu pompy na samochodzie
0268/04 | - dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci stropu ponad 10cm
(doptata 10x)
0,88%0,99 m2 0,87
razem | m2 0,87,
15 | KNR 2-02 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych - typ 1
0126/05
1,54 (3-HAF 23442434 3+4+H 54242424243 )+ 1 8¥(2+3+4+2)42, | K(5+4+42+2+3) m 119,4
1,5%(2+24+2+2+4+4)+1,8%(2+3+3+2+2+2+2+242)+2,1%(3+4) m 74,7
1,8%2+2,1%2 m 7,8
1,8%(2+2) m 7,2
razem | m 209,1
16 | KNR 2-02 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych - typ 2
0126/05
2,1%(4+5) m 18,9
2,4%2 m 4,8
razem | m 23,7
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
17 KNR 2-02 |Schody zelbetowe monolityczne ptyta gr. 15 cm wraz ze spocznikami - C25/30
0218/02.2
KNR 2-02
0218/06.2
2,93%1,4+2,38+1,18%1,4 m2 8,134
razem | m2 8,134
17.1| KNR 2-02 |Schody zelbetowe proste na plycie grubosci 8cm z uktadaniem betonu za pomocq pompy - beton C25/30
0218/02
2,93*1,4+2,38+1,18*%1,4 m2 8,134
razem | m2 8,134
17.2| KNR 2-02 |Schody zelbetowe z uktadaniem betonu za pomocg pompy - dodatek za kazdy 1cm roznicy grubosci plyty
0218/06  |schodowej - beton C25/30
(doptata 7x)
2,93%1,4+2,38+1,18%1,4 m2 8,134
razem | m2 8,134
18 | KNR 2-02 |Schody zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - stopnie betonowe zewngtrzne i wewngtrzne na
0218/01  |gotowym podiozu
8%0,2%0,3*1,4+1,6%1,4*0,12+1,07*3,5*%0,12+10*1,07*0,15*0,35 m3 1,952
razem | m3 1,952
19 |KNR-W 2-02 |Podktady betonowe fundamentéw gr. 10 cm na podtozu gruntowym - C8/10 - rampa
1101/03
1,48%0,1*5,03 m3 0,74
razem | m3 0,74
20 | KNR 2-02 |Ptyty fundamentowe Zelbetowe z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy - rampa wewngtrzna
0205/01
1,48%0,1*5,03 m3 0,74
razem | m3 0,74
21 | KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli
0290/02
(1096,94+422,50)/1000 t 1,52
2,8%(15,50-11*%0,24)*0,15*100/1000 t 0,54
0,74*100/1000 t 0,07
razem | t 2,13
2.3. Zabetonowanie otwor6éw po wyburzeniu kominow
22 | KNRK-01 |Usunigcie zewngtrznej warstwy betonu grubosci do Smm z powierzchni przez groszkowanie
0103/05
nad 01 0,24*%(0,5%2+1,1*%2+0,48*2+1,05%2) m2 1,502
nad02 0,28%(1,63*2+0,59%2+1,69%2+0,45%2+1,7%2+0,52%2+0,52%2+2,3%*2) m2 5,264
nad 00 0,24%(0,53*2+0,49*2) m2 0,49
pl 0,28%(0,88*2+0,9*2) m2 0,997
razem | m2 8,253
23 | KNR 0-20 |Stropy o grubosci 10cm i powierzchni migdzy belkami lub $cianami ponad 10m2 w deskowaniu systemowym
0268/03 |z transportem betonu przy uzyciu pompy na samochodzie
nad 01 24cm  (0,48%1,05+0,5%1,13) m2 1,07
nad02 28cm  (0,59*1,63+0,48*1,69+0,52*1,70+0,52*2,3) m2 3,85
nad 00 24cm  0,53*0,49 m2 0,26
pl 28cm 0,88%0,99 m2 0,87
razem | m2 6,05
24 | KNR 0-20 |Stropy o grubosci 10cm w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy uzyciu pompy na samochodzie
0268/04 | - dodatek za kazdy nastgpny lem grubosci stropu ponad 10cm
(doplata 14x)
nad 01 24cm  (0,48%1,05+0,5%1,13) m2 1,07
nad 00 24cm  0,53*0,49 m2 0,26
razem | m2 1,33
25 | KNR 0-20 |Stropy o grubosci 10cm w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy uzyciu pompy na samochodzie
0268/04 | - dodatek za kazdy nastgpny lem grubosci stropu ponad 10cm
(doplata 18x)
nad02 28cm  (0,59*%1,63+0,48*%1,69+0,52*1,70+0,52%2,3) m2 3,85
pl 28cm 0,88%0,99 m2 0,87
razem | m2 4,72
26 | KNR 13-12 |Wiercenie otworow o $rednicy do Scm i glebokosci do 25¢cm w konstrukcjach betonowych i zelbetowych
0102/01  |Nr ST: 452-2
150 szt 150
razem | szt 150
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
27 | KNR 2-13 |Obsadzenie pretow wklajanych - tylko wklejenie
1009/02  |Nr ST: 452-6
analogia
150 szt 150
razem | szt 150
28 | KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali Zzebrowanej w elementach budynkow i budowli
0290/02  |Nr ST: 452-6
1,33*0,24*100/1000 t 0,032
4,72*0,28*100/1000 t 0,132
razem | t 0,164
2.4. Elementy stalowe
29 | ZNK 23-01 |Konstrukcje ze stali profilowej
0108/02
(279+73+188)/1000 t 0,54
razem | t 0,54
2.5. Roboty murowe
30 | KNR 2-02 |Zamurowanie otworow
0114/07
26,58%2,1 m2 55,818
razem | m2 55,818
2.6. Izolacje fundamentow
Izolacja pionowa
31 | KNR K-35 |lIzolacja pionowa $cian przeciwwodna masa polimerowo-bitumiczng
0104/01
0,6%61,85+92,09*1,5 m2 | 175,245
razem | m2 175,245
32 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwodne powierzchni pionowych z papy na lepiku asfaltowym na goraco - warstwa pierwsza
0605/07
0,6%61,85 m2 37,11
razem | m2 37,11
33 | KNR 2-02 |lIzolacje przeciwwodne powierzchni pionowych z papy na lepiku asfaltowym na goraco - warstwa druga
0605/08
0,6%61,85 m2 37,11
razem | m2 37,11
34 | KNR 2-02 |Izolacje pionowe z plyt styrodurowych gr.15cm na lepiku bez siatki metalowej
0609/08
0,6%61,85 m2 37,11
razem | m2 37,11
35 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe - masa asfaltowo-kauczukowa - pierwsza warstwa
0603/09
0,6%61,85 m2 37,11
razem | m2 37,11
36 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe - masa asfaltowo-kauczukowa- kazda nastgpna warstwa
0603/10  |ponad pierwsza
0,6%61,85 m2 37,11
razem | m2 37,11
3. Architektura
3.1. Pokrycie dachu budynku nr 2
37 | KNR9-12 |lzolacje cieplne stropodachow i poddaszy, wykonywane granulatem z welny mineralnej PAROC GRAN o
0303/04 | grubosci 15¢cm metoda wdmuchiwania do przestrzeni poziomych
400,99 m2 400,99
razem | m2 400,99
38 | KNR9-12 |Izolacje cieplne stropodachow i poddaszy, wykonywane granulatem z welny mineralnej PAROC GRAN o
0303/06  |grubosci 15cm - dodatek za kazdy 1cm grubosci
(doptata 30x)
400,99 m2 400,99
razem | m2 400,99
39 | KNR 2-02 |Obsadzenie kominkoéw wentylacyjnych
0514/06
9 szt
razem | szt

Obrobki i wyposazenie dachu
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Niepelnosprawnoscia
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
40 KNNR 2 |Obrobki dekarskie z dwoch warstw papy
0507/02
1,4%24,02 m2 33,628
razem | m2 33,628
41 | KNR K-08 |Izolacja pionowa $cian attyk plytami styropianowymi gr. 5 cm
0102/01
1,15%24,02 m2 27,623
razem | m2 27,623
42 | KNR K-08 |Izolacja pozioma $cian attyk plytami styropianowymi gr. 5 cm
0102/01
0,49%24,02 m2 11,77
razem | m2 11,77
43 | KNR 2-02 |Pokrycie attyk ptyta OSB wilgocioodporna gr. 20 mm
0410/01
0,49%24,02 m2 11,77
razem | m2 11,77
44 |KNR-W 2-02 |Obrobki dekarskie z blachy stalowej gr. 0,7 cm ocynkowanej, malowanej na kolor RAL 7016
0514/02
0,89%24,02 m2 21,378
razem | m2 21,378
3.2. Termoizolacja budynku nr 3
45 | KNR 9-03 |Wyprawy tynkarskie jednowarstwowe grubosci 15mm gtadzone, wapienne, cementowo-wapienne
0106/04  |wykonywane na $cianach sposobem maszynowym
757,81+52,42+85,96+94,36+50,64 m2 | 1041,19
razem | m2 | 1041,19
46 |KNR-W 2-02 |Docieplenie $cian ptytami Multipor gr. 18 cm
2606/01
piwnica m2 192,15
85,65%2,58-(0,5%0,45+1,2%2,0+1,5%1,45+1,2*1,15+1,2*1,15+1,2*1,15+1,45*%1,45+1,15%1,15+1,2%2,0+1,2*1
,15+1,15%2,15+0,9%2,0+1,45%1,45+1,45%1,45+2*1,45%1,45)
parter m2 | 196,319
81,95%3,72-(3*%1,05%2,142,0%2,7+2,2%2,7+2,2*2,7+1,85%2,7+1,85%2,7+1,45%1,6+1,4*1,6+1,4*2,7+2,6%2,75
+2,25%2,75+2,6%2,75+1,15%2,15+1,2%2,0+2,2*3,55+2,7%3,55+2,7*3,55+2,0%2,75)-8,47
pietro m2 | 255878
3,96%104,79-(0,95%1,35+2,0%2,75+2,2%2,75+2,2%2,75+1,8%*2,75+1,8*2,75+3*1,5%2,3+1,4%2,75+4*1,15%2,7
542,2%2,75+1,2%2,0+2,2%2,75+2,2%2 75+4*1,2%2,75+1,05%2,75+1,45%2,75+1,4*2,75+1,4*2,75+1,5%2,75+1,
5%2,75+1,5%2,75%1,5%2,75+1,05*1,35+0,95*%1,35+1,05*1,35)-25,75
2 pietro m2 | 113,466
1,73%9,4+2,3%23,1+1,59%6,58+37,9%1,71+13,7%2,93-(2,0%1,2+1,6*2,0+0,85*1,4+1,6%2,0+0,85%1,4+1,6*2,0
+1,5%2,3+1,5%2,3+1,5%2,3+2,2%0,85+1,0%0,85+1,0*0,85+1,25%2,15+1,2%2,0+6*0,75%0,85+6%0,75%1,2+5*1,
25%1,242,53*1,2)-18,19
razem | m2 757,813
47 |KNR-W 2-02 Docieplenie $cian ptytami Multipor gr. 18 cm pom. mokre
2606/01
parter 4,2%3,72-2,6%2,75 m2 8,474
9,42%3,96-2,0%2,75-2,2*2,75 m2 25,753
3,37*1,59+4,6*1,73-2*1,0*0,85-2,2%0,85+8,07*1,72-2,53*1,2-2,0%1,2 m2 18,191
razem | m2 52,418
48 |KNR-W 2-02 Docieplenie $cian ptytami Multipor gr. 5 cm
2606/01
0,88%2,58 m2 2,27
0,88%2,58 m2 2,27
10,28%3,96*2 m2 81,418
razem | m2 85,958
49 |KNR-W 2-02 |Docieplenie stropu ptytami Multipor gr. 18 cm
2606/01
piwnica 85,65%0,55 m2 47,108
parter 81,95%0,55 m2 45,073
pietro  3,96%0,55 m2 2,178
razem | m2 94,359
50 |KNR-W 2-02 |Docieplenie stropu plytami Multipor gr. 26 cm
2606/01
50,64 m2 50,64
razem | m2 50,64
51 | KNR K-25 |Szpachlowanie zbrojone warstwa siatki z wiokna szklanego
0121/06
757,81+52,42+85,96+94,36+50,64 m2 | 1041,19
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razem | m2 | 1041,19
3.3. Termoizolacja budynku nr 2
Sciana zewnetrzna tynkowana
52 KNR Przyklejenie ptyt styropianowych na $cianach gr. 18 cm
K-29r09
0102/01
104,27+66,27+166,92 m2 337,46
-(4*1,16+0,47+2,82+6*2,9+2,8) m2 -28,13
razem | m2 309,33
53 KNR Przymocowanie plyt izolacyjnych kotkami
K-29r09
0106/03
104,27+66,27+166,92 m2 337,46
-(4*1,16+0,47+2,82+6*2,9+2,8) m2 -28,13
razem | m2 309,33
54 KNR Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatki na ptytach ze styropianu na $cianach
K-29r09
0107/01
104,27+66,27+166,92 m2 337,46
-(4*1,1610,47+2,82+6*2,9+2,8) m2 -28,13
razem | m2 309,33
55 KNR Dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe mineralne wyprawy tynkarskie wykonywane na gotowym podtozu -
K-29r09 | gruntowanie podtoza
0111/06
104,27+66,27+166,92 m2 337,46
-(4*1,16+0,47+2,82+6*2,9+2,8) m2 -28,13
razem | m2 309,33
56 KNR Dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe silikonowe wyprawy tynkarskie wykonywane na gotowym podtozu
K-29r09  |$cian
0110/01
104,27+66,27+166,92 m2 337,46
-(4*1,1610,47+2,82+6*2,9+2,8) m2 -28,13
razem | m2 309,33
57 KNR Malowanie dwukrotne tynkéw zewngtrznych o uziarnieniu do 1,5mm przy uzyciu pedzla lub watka
K-29r09
0302/03
104,27+66,27+166,92 m2 337,46
-(4*1,16+0,47+2,82+6*2,9+2,8) m2 -28,13
razem | m2 309,33
Obrobka osciezy
58 | KNR 0-28 |Montaz listew typu APU przy ociepleniu §cian budynkéw
2629/05
47,68+27,09 m 74,77
razem | m 74,77
59 KNR Ochrona naroznikow katownikiem z siatka
K-29r09
0103/06
47,68+27,09 m 74,77
razem | m 74,77
60 KNR Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatki na ptytach ze styropianu na o$ciezach
K-29r09
0107/03
(47,68+27,09)*0,18 m2 13,459
razem | m2 13,459
61 KNR Dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe silikonowe wyprawy tynkarskie wykonywane na gotowym podtozu
K-29r09 |- gruntowanie podioza
0110/06
(47,68+27,09)*0,18 m2 13,459
razem | m2 13,459
62 KNR Dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe silikonowe wyprawy tynkarskie wykonywane na gotowym podtozu
K-291r09  o$ciezy o szerokosci do 30cm
0110/05
(47,68+27,09)*0,18 m2 13,459
razem | m2 13,459
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63 KNR Malowanie dwukrotne tynkéw zewngtrznych o uziarnieniu do 1,5mm przy uzyciu pedzla lub watka
K-29r09
0302/03
(47,68+27,09)*0,18 m2 13,459
razem | m2 13,459
3.4. Elewacja
64 |ZKNR C-2.1 |Uzupehienie ubytkow spoin o wielkosci do 10% w stosunku do powierzchni $ciany
0101/05
0,1¥973,27 m2 97,327
razem | m2 97,327
65 | KNR 9-21 |Czyszczenie i mycie cisnieniowe elewacji, woda zimna
0106/02
224,14+49,18+102,44+26,33+318,35+6,41+5,83+19,16+221,43 m2 973,27
razem | m2 973,27
66 KNNR 7  |Szklany daszek nad wejsciem
0507/01
analogia
2,6%1,5 m2 3,9
razem | m2 3,9
67 |[KNR-W 2-02 |Lamele z blachy stalowej na podkonstrukcji - obudowa centrali
2004/03
analogia
2,3%64,35 m2 | 148,005
razem | m2 148,005
3.5. Sciany dzialowe
68 | KNR 9-09 Sciana szkieletowa z oktadzing obustronng dwuwarstwowa ptytami gipsowo-kartonowymi, na szkielecie
0404/01  \metalowym podwdjnym z wypehieniem wetng mineralng 15 cm
1,49%2,58 m2 3,844
razem | m2 3,844
69 | KNR 9-09 Sciana dziatowa z ptyt GK, oblozona obustronnie 2x1,25¢m, stelaz wypeliony welng mineralna 10 cm
0402/03
197,05%2,58 m2 | 508,389
-38*%0,9%2,1-1,2%2,0-1,5%2,0-0,9%2,0 m2 -79,02
89,775%3,27 m2 | 293,564
-17*%0,9%2,1 m2 -32,13
95,12%3,96 m2 | 376,675
-22*0,9%2,0 m2 -39,6
104,83%*3,7 m2 | 387,871
-16%0,9%2,0 m2 -28,8
razem | m2 | 1 386,949
70 | KNR 9-09 Sciana dziatowa z ptyt GK, obtozona obustronnie 2x1,25¢m, stelaz wypekiony welng mineralna 7,5 cm
0402/02
35,84%2,58 m2 92,467
-14*0,9*2,0-1,5%2,0-1,5%2,0 m2 -31,2
4,58%3,96 m2 18,137
1,52%3,7 m2 5,624
razem | m2 85,028
71 | KNR 9-09 |Obudowa szachtow/hydrantow- stelaz z welng Scm, 2x1,25 cm plyta GK
0405/03
1,8%2,58 m2 4,644
20,45%3,27 m2 66,872
11,0%3,96 m2 43,56
15,57*3,7 m2 57,609
razem | m2 172,685
72 | KNR 9-09 |Okladzina $cienna w systemie Knauf W 611 z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki) typu Knauf GKF
0407/01  |12,5mm - stupow stalowych
10,58%3,27 m2 34,597
9,80%*3,96 m2 38,808
32,22%3,7 m2| 119,214
razem | m2 192,619
3.6. Posadzki
73 | KNR 2-02 |Wykonanie podkiadu ze styrobetonu
1101/02
0,25%91,18 m3 22,795
razem | m3 22,795
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74 KNR Szlichta, gr. Sem
2-02u2
1127/02.1;
KNR 2-02u2
1127/03.1;
KNR-W 2-02
1116/07
91,18 m2 91,18
razem | m2 91,18
74.1 | KNR 2-02u2 |Posadzki cementowe o grubosci 2,5cm zatarte na gtadko wraz z cokolikami wykonywane z zastosowaniem
1129/02  |ciasta wapiennego
91,18 m2 91,18
razem | m2 91,18
74.2 | KNR 2-02u2 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane z zastosowaniem ciasta wapiennego - dodatek za
1129/03  |zmiane grubosci o 1cm
(doplata 2,5x)
91,18 m2 91,18
razem | m2 91,18
Posadzka zewnetrzna
75 |ZKNR C-2.1 |Wyréwnanie podloza przez frezowanie
0602/02
50,69+11*%0,18%2,98+11*0,26*2,98+3,42+2,08*%10*0,19+2,08*10%0,19+2,19*10*0,15+2,19*10*0,29+8,16 | m2 94,233
razem | m2 94,233
76 | KNR BC-02 |Posadzka przemystowa grubowarstwowa gtadka grubosci 1,5mm z zywicy poliuretanowo - epoksydowe;j
0410/01
50,69+11*0,18%2,98+11*0,26%2,98+3,42+2,08*10%0,19+2,08*10*0,19+2,19*10*0,15+2,19*10%0,29+8,16 | m2 94,233
razem | m2 94,233
77 | KNR BC-02 |Posadzka przemystowa z zywicy poliuretanowo - epoksydowej - pogrubienie o 0,5mm
0410/02
(doptata 3x)
50,69+11%0,18%2,98+11*0,26*2,98+3,42+2,08*%10*0,19+2,08*10%0,19+2,19*10*0,15+2,19*10*0,29+8,16 | m2 94,233
razem | m2 94,233
Posadzki wewnetrzne
78 | KNR 2-02 |Plytki gresowe
1118/11
piwnica 74,70 m2 74,7
razem | m2 74,7
79 | KNR 2-02 |Plytki gresowe- cokoty
1120/02
1,15%74,7 m 85,905
razem | m 85,905
80 | KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych
1112/05
piwnica 532,87+116,07 m2 648,94
parter 694,04 m2 694,04
poziom2 355,12 m2 355,12
poziom 3 338,83 m2 338,83
razem | m2 | 2 036,93
81 | KNR 2-02 |Listwy przyscienne z wyktadziny klejone
1113/06
1,15%2036,93 m | 234247
razem | m | 234247
82 | KNR BC-02 |Posadzka przemystowa grubowarstwowa gtadka grubosci 1,5mm z zywicy poliuretanowo - epoksydowej
0410/01
piwnica 101,66 m2 101,66
razem | m2 101,66
83 | KNNR-W 3 |Renowacja posadzek lastrykowych w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2
0808/03
6,41+8,50+19,35+16,18+17,15+17,44 m2 85,03
razem | m2 85,03
84 | Kalkulacja |Wycieraczki systemowe - dostawa i montaz

indywidualna
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2,56+6,72 m2 9,28
razem | m2 9,28
3.7. Sufity
85 | KNR AT-43 |Sufit kasetonowy 60x60
0213/01
piwnica 307,55 m2 307,55
parter 582,20 m2 582,2
poziom2 69,93 m2 69,93
poziom 3 57,59 m2 57,59
razem | m2 | 101727
86 | KNR AT-43 |Sufit kasetonowy 120x60
0213/01
82,1 m2 82,1
71,9 m2 77,9
razem | m2 160
87 | KNR9-09 |Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych
0302/03
poziom3 102,71 m2 102,71
poziom 2 32,64+135,42 m2 168,06
razem | m2 270,77
88 | KNR K-04 |Gtladzie gipsowe stropéw jednowarstwowe na podtozu z ptyt gipsowo-kartonowych
0305/06
poziom3 102,71 m2 102,71
poziom 2 32,64+135,42 m2 168,06
razem | m2 270,77
89 | KNR K-04 |Dwukrotne malowanie z gruntowaniem
0201/02
poziom3 102,71 m2 102,71
poziom 2 32,64+135,42 m2 168,06
razem | m2 270,77
3.8. Wykonecznie Scian
90 |KNR-W 2-02 |Gladz gipsowa dwuwarstwowa na §cianach
0830/04
piwnica 376,55%0,48 m2 180,744
(1,48+1,2+1,8+0,96+1,14)*1,38 m2 9,08
580,86%*2,58-80*%0,9%2,05 m2 | 1351,019
parter 700,59%2,7-118*0,9%2,05 m2 | 1673,883
28,94*1,5+20,70*0,6 m2 55,83
3,48%1,3+7,38*0,6 m2 8,952
pietro  (45,46+4,05+4,01)*0,6+11,69%1,5 m2 49,647
324,02%2,7-56*0,9*2,05 m2 | 771,534
2 pietro  60,63%2,1 m2 | 127,323
3 pietro  339,62%*2,7-56%0,9*2,05 m2 | 813,654
razem | m2 | 5 041,666
91 | KNRK-04 |Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewngtrznych gipsowych i z ptyt
0201/02  gipsowo-kartonowych
piwnica 376,55%0,48 m2 180,744
(1,48+1,2+1,8+0,96+1,14)*1,38 m2 9,08
580,86%2,58-80*0,9%2,05 m2 | 1351,019
parter 700,59%2,7-118*0,9*2,05 m2 | 1673,883
28,94*1,5+20,70*0,6 m2 55,83
3,48*1,3+7,38*0,6 m2 8,952
pietro  (45,46+4,05+4,01)*0,6+11,69%1,5 m2 49,647
324,02%2,7-56*0,9*2,05 m2 | 771,534
2 pietro  60,63%2,1 m2 | 127,323
3 pietro  339,62*2,7-56%0,9*2,05 m2 | 813,654
razem | m2 | 5 041,666
92 |KNR-W 2-02 |Licowanie §cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 60x60cm na zaprawie klejowej
0840/01
piwnica (376,55-(1,48+1,2+1,8+0,96+1,14))*2,1+(1,48+1,2+1,8+0,96+1,14)*1,2 m2 | 784,833
fartuchy piwnica 8,82*0,6 m2 5,292
parter 28,94%1,2+20,70%2,1 m2 78,198
fartuchy parter 12,59*0,6 m2 7,554
pietro  (45,46+4,05+4,01)*2,1+11,69%1,2 m2 126,42
fartuchy pietro  12,48*0,6 m2 7,488
2 pietro  60,63%2,14+23,37%1,2 m2 | 155367
7,83*0,6 m2 4,698
razem | m2 | 1 169,85
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93 |KNR-W 2-02 |Licowanie §cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 80x80cm na zaprawie klejowej
0840/01
parter 3,48%1,2+7,38%2,1 m2 19,674
razem | m2 19,674
94 |KNR-W 2-02 |Wsporniki proste ze stali teowej
1218/01
112 szt 112
razem | szt 112
95 |KNR-W 2-02 |Narozniki PCW
1218/01
parter 63 szt 63
pietro 37 szt 37
40 szt 40
razem | szt 140
96 | KNR 9-09 |Panele przydrzwiowe HPL
0407/01
analogia
63*0,3%2,1 m2 39,69
12*%0,3%2,1 m2 7,56
10*0,3*2,1 m2 6,3
razem | m2 53,55
3.9. Stolarka
3.9.1. Stolarka drzwiowa
97 | KNR 0-19 |DO03 - Dostawa i montaz drzwi aluminiowych wyposazonych zgodnie z zestawieniem o wym 142x211 cm
1024/07
1,42%2,11%2 m2 5,992
razem | m2 5,992
98 | KNR 0-19 |DO05- Dostawa i montaz drzwi aluminiowych wyposazonych zgodnie z zestawieniem o wym 150x215 cm
1024/07
1,5%2,15%4 m2 12,9
razem | m2 12,9
99 | KNR 0-19 |DO0O5a- Dostawa i montaz drzwi aluminiowych wyposazonych zgodnie z zestawieniem o wym 150x215 cm
1024/07
1,5%2,15%3 m2 9,675
razem | m2 9,675
100 | KNR 0-19 |D07- Dostawa i montaz drzwi aluminiowych wyposazonych zgodnie z zestawieniem o wym 150x215 cm
1024/07
1,5%2,15%4 m2 12,9
razem | m2 12,9
101 | KNR 0-19 |DO07a- Dostawa i montaz drzwi aluminiowych wyposazonych zgodnie z zestawieniem o wym 150x215 cm
1024/07
1,5%2,15%1 m2 3,225
razem | m2 3,225
102 | KNR 0-19 |D10- Dostawa i montaz drzwi aluminiowych wyposazonych zgodnie z zestawieniem o wym 150x212 cm
1024/07
1,5%2,12%1 m2 3,18
razem | m2 3,18
103 | KNR 0-19 |D12- Dostawa i montaz drzwi aluminiowych wyposazonych zgodnie z zestawieniem o wym 140x212 cm
1024/07
1,4%2,12 m2 2,968
razem | m2 2,968
104 | KNR 0-19 |D13- Dostawa i montaz drzwi aluminiowych wyposazonych zgodnie z zestawieniem o wym 114x212 cm
1024/07
1,14%2,12%2 m2 4,834
razem | m2 4,834
105 | KNR 0-19 |D14a- Dostawa i montaz drzwi aluminiowych wyposazonych zgodnie z zestawieniem o wym 110x210 cm
1024/07
1,1%¥2,1*1 m2 2,31
razem | m2 2,31
106 | KNR 0-19 |DZ04- Dostawa i montaz drzwi aluminiowych wyposazonych zgodnie z zestawieniem o wym 150x215 cm
1024/07
1,5%2,15%2 m2 6,45
razem | m2 6,45
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107 | KNR 0-19 |DZ05- Dostawa i montaz drzwi aluminiowych wyposazonych zgodnie z zestawieniem o wym 110x210 cm
1024/07
1,1%2,1 m2 2,31
razem | m2 2,31
108 | KNR 0-19 |DZ05- Dostawa i montaz drzwi aluminiowych wyposazonych zgodnie z zestawieniem o wym 115x212 cm
1024/07
1,15%2,12 m2 2,438
razem | m2 2,438
109 | KNR 0-19 |DZ06- Dostawa i montaz drzwi aluminiowych wyposazonych zgodnie z zestawieniem o wym 150x215 cm
1024/07
1,5%2,15 m2 3,225
razem | m2 3,225
110 | KNR 0-19 |DZ07- Dostawa i montaz drzwi aluminiowych wyposazonych zgodnie z zestawieniem o wym 150x235 cm
1024/07
1,5%2,35 m2 3,525
razem | m2 3,525
111 | KNR 0-19 |DZ09- Dostawa i montaz drzwi aluminiowych wyposazonych zgodnie z zestawieniem o wym 150x215 cm
1024/07
1,5%2,15 m2 3,225
razem | m2 3,225
112 | KNR 0-19 |DZ10- Dostawa i montaz drzwi aluminiowych wyposazonych zgodnie z zestawieniem o wym 115x212 cm
1024/07
1,15%2,12 m2 2,438
razem | m2 2,438
113 | KNNR2 |D15 - Dostawa i montaz drzwi stalowych o wyposazonych zgodnie z zestawieniem 100x205 cm
1302/03
1,0¥2,05 m2 2,05
razem | m2 2,05
114 | KNNR2 |D16 - Dostawa i montaz drzwi stalowych o wyposazonych zgodnie z zestawieniem 100x205 cm
1302/03
1,0%¥2,05%2 m2 4,1
razem | m2 4.1
115 KNNR2 |D17 - Dostawa i montaz drzwi stalowych o wyposazonych zgodnie z zestawieniem 100x205 cm
1302/03
1,0¥2,05%13 m2 26,65
razem | m2 26,65
116 | KNNR2 |Dl7a- Dostawa i montaz drzwi stalowych o wyposazonych zgodnie z zestawieniem 100x205 cm
1302/03
1,0%¥2,05*18 m2 36,9
razem | m2 36,9
117 | KNNR2 |DTOI - Dostawa i montaz drzwi stalowych o wyposazonych zgodnie z zestawieniem 90x205 cm
1302/03
0,9%2,05*%4 m2 7,38
razem | m2 7,38
118 | KNNR2 |DTOIA - Dostawa i montaz drzwi stalowych o wyposazonych zgodnie z zestawieniem 90x205 cm
1302/03
0,9%2,05 m2 1,845
razem | m2 1,845
119 | KNNR2 |DTO02 - Dostawa i montaz drzwi stalowych o wyposazonych zgodnie z zestawieniem 100x205 cm
1302/03
1,0%¥2,05 m2 2,05
razem | m2 2,05
120 | KNNR 2 |DTO3 - Dostawa i montaz drzwi stalowych o wyposazonych zgodnie z zestawieniem 160x205 cm
1302/03
1,6%2,05%2 m2 6,56
razem | m2 6,56
121 | KNNR2 |DTO04 - Dostawa i montaz drzwi stalowych o wyposazonych zgodnie z zestawieniem 80x205 cm
1302/03
0,8%2,05 m2 1,64
razem | m2 1,64
122 | KNNR 2 |DZ08 - Dostawa i montaz drzwi stalowych o wyposazonych zgodnie z zestawieniem 76x188 cm
1302/03
0,76*1,88 m2 1,429
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Tabela przedmiaru robot

Przebudowa budynkow/remont przy ul. M. Sktodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu na potrzeby Regionalne Centrum Wsparcia i Opieki dla Osob z

Niepelnosprawnoscia
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
razem | m2 1,429
123 | KNNR 2 |DZ - Dostawa i montaz drzwi stalowych o wyposazonych zgodnie z zestawieniem 60x166 cm
1302/03
0,6%1,66 m2 0,996
razem | m2 0,996
124 | KNR 2-02s |DO1 - Dostawa i montaz drzwi wewngtrznych, jednoskrzydtowych ptytowych wyposazonych zgodnie z
1017/02  |zestawieniem o wym. 130x210 cm
1,3%¥2,1¥20 m2 54,6
razem | m2 54,6
125 | KNR 2-02s |D02 - Dostawa i montaz drzwi wewngtrznych, jednoskrzydtowych ptytowych wyposazonych zgodnie z
1017/02  |zestawieniem o wym. 120x210 cm
1,2%2,1*3 m2 7,56
razem | m2 7,56
126 | KNR 2-02s |D04 - Dostawa i montaz drzwi wewngtrznych, jednoskrzydtowych ptytowych wyposazonych zgodnie z
1017/02  |zestawieniem o wym. 100x205 cm
1,0¥2,05%27 m2 55,35
razem | m2 55,35
127 | KNR 2-02s |D04a - Dostawa i montaz drzwi wewngtrznych, jednoskrzydtowych ptytowych wyposazonych zgodnie z
1017/02  |zestawieniem o wym. 100x205 cm
1,0%2,05*41 m2 84,05
razem | m2 84,05
128 | KNR 2-02s |DO06 - Dostawa i montaz drzwi wewngtrznych, jednoskrzydtowych ptytowych wyposazonych zgodnie z
1017/02  |zestawieniem o wym. 110x205 cm
1,1¥2,05%1 m2 2,255
razem | m2 2,255
129 | KNR 2-02s |D08a - Dostawa i montaz drzwi wewngtrznych, jednoskrzydtowych ptytowych wyposazonych zgodnie z
1017/02  |zestawieniem o wym. 90x200 cm
0,9%2,0*8 m2 14,4
razem | m2 14,4
130 | KNR 2-02s |DO09 - Dostawa i montaz drzwi wewngtrznych, jednoskrzydtowych ptytowych wyposazonych zgodnie z
1017/02  |zestawieniem o wym. 90x200 cm
0,9%2,0*8 m2 14,4
razem | m2 14,4
131 | KNR 2-02s |D11 - Dostawa i montaz drzwi wewngtrznych, jednoskrzydtowych ptytowych wyposazonych zgodnie z
1017/02  |zestawieniem o wym. 120x205 cm
1,2%¥2,05*11 m2 27,06
razem | m2 27,06
132 | KNR 2-02s |Dl1a - Dostawa i montaz drzwi wewng¢trznych, jednoskrzydtowych ptytowych wyposazonych zgodnie z
1017/02  |zestawieniem o wym. 120x205 cm
1,2%¥2,05%*3 m2 7,38
razem | m2 7,38
133 | KNR 2-02s |DZ01 - Dostawa i montaz drzwi zewngtrznych, dwuskrzydtowych ptytowych wyposazonych zgodnie z
1017/02  |zestawieniem o wym. 150x333 cm
1,5%3,33 m2 4,995
razem | m2 4,995
3.9.2. Stolarka okienna
134 | KNR 0-19 |O01 - Dostawa i montaz okien PCV wyposazonych zgodnie z dokumentacja o wym. 135x160
1023/11
1,35%1,60%1 m2 2,16
razem | m2 2,16
135 | KNR 0-19 |O02 - Dostawa i montaz okien PCV wyposazonych zgodnie z dokumentacja o wym. 200x275
1023/11
2,0%2,75%1 m2 5,5
razem | m2 5,5
136 | KNR 0-19 |O03 - Dostawa i montaz okien PCV wyposazonych zgodnie z dokumentacja o wym. 120x210
1023/11
1,20%2,1*1 m2 2,52
razem | m2 2,52
137 | KNR 0-19 |O04 - Dostawa i montaz okien PCV wyposazonych zgodnie z dokumentacja o wym. 105x135
1023/11
1,05%1,35%4 m2 5,67
razem | m2 5,67
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Niepelnosprawnoscia
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
138 | KNR 0-19 |O05 - Dostawa i montaz okien PCV wyposazonych zgodnie z dokumentacja o wym. 50x130
1023/11
0,5%1,30%1 m2 0,65
razem | m2 0,65
139 | KNR 0-19 |O06 - Dostawa i montaz okien PCV wyposazonych zgodnie z dokumentacja o wym. 170x210
1023/11
1,7%#2,1*3 m2 10,71
razem | m2 10,71
140 | KNR 0-19 |O06a - Dostawa i montaz okien PCV wyposazonych zgodnie z dokumentacja o wym. 170x210
1023/11
1,7%¥2,1*4 m2 14,28
razem | m2 14,28
141 | KNR 0-19 |O06b - Dostawa i montaz okien PCV wyposazonych zgodnie z dokumentacja o wym. 170x210
1023/11
1,7%2,1*1 m2 3,57
razem | m2 3,57
142 | KNR 0-19 |O07 - Dostawa i montaz okien PCV wyposazonych zgodnie z dokumentacja o wym. 165x210
1023/11
1,65%2,1*1 m2 3,465
razem | m2 3,465
143 | KNR 0-19 |O08 - Dostawa i montaz okien PCV wyposazonych zgodnie z dokumentacja o wym. 105x210
1023/11
1,05%2,1*3 m2 6,615
razem | m2 6,615
144 | KNR 0-19 |O09 - Dostawa i montaz okien PCV wyposazonych zgodnie z dokumentacja o wym. 200x270
1023/11
2,0%2,7*%1 m2 5,4
razem | m2 5,4
145 | KNR 0-19 |O10 - Dostawa i montaz okien PCV wyposazonych zgodnie z dokumentacja o wym. 220x270
1023/11
2,2%¥2,7%2 m2 11,88
razem | m2 11,88
146 | KNR 0-19 |Ol11 - Dostawa i montaz okien PCV wyposazonych zgodnie z dokumentacja o wym. 185x270
1023/11
1,85%2,7*2 m2 9,99
razem | m2 9,99
147 | KNR 0-19 |O12 - Dostawa i montaz okien PCV wyposazonych zgodnie z dokumentacja o wym. 145x160
1023/11
1,45%1,6%1 m2 2,32
razem | m2 2,32
148 | KNR 0-19 |O13 - Dostawa i montaz okien PCV wyposazonych zgodnie z dokumentacja o wym. 140x160
1023/11
1,4%1,6%1 m2 2,24
razem | m2 2,24
149 | KNR 0-19 |O14 - Dostawa i montaz okien PCV wyposazonych zgodnie z dokumentacja o wym. 140x270
1023/11
1,4%2,7*1 m2 3,78
razem | m2 3,78
150 | KNR 0-19 |O15 - Dostawa i montaz okien PCV wyposazonych zgodnie z dokumentacja o wym. 260x275
1023/11
2,6%2,75%2 m2 14,3
razem | m2 14,3
151 | KNR 0-19 |0O16 - Dostawa i montaz okien PCV wyposazonych zgodnie z dokumentacja o wym. 225x275
1023/11
2,25%2,75%1 m2 6,188
razem | m2 6,188
152 | KNR 0-19 |O17 - Dostawa i montaz okien PCV wyposazonych zgodnie z dokumentacja o wym. 70x230
1023/11
0,7%2,3*%1 m2 1,61
razem | m2 1,61
153 | KNR 0-19 |O17a - Dostawa i montaz okien PCV wyposazonych zgodnie z dokumentacja o wym. 70x230
1023/11
0,7%2,3*1 m2 1,61
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Niepelnosprawnoscia
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
razem | m2 1,61
154 | KNR 0-19 |O18 - Dostawa i montaz okien PCV wyposazonych zgodnie z dokumentacja o wym. 70x240
1023/11
0,7%2,4*1 m2 1,68
razem | m2 1,68
155 | KNR 0-19 |O19- Dostawa i montaz okien PCV wyposazonych zgodnie z dokumentacja o wym. 60x110
1023/11
0,6%1,10%2 m2 1,32
razem | m2 1,32
156 | KNR 0-19 |020 - Dostawa i montaz okien PCV wyposazonych zgodnie z dokumentacja o wym. 140x245
1023/11
1,4%2,45%1 m2 3,43
razem | m2 3,43
157 | KNR 0-19 |O21- Dostawa i montaz okien PCV wyposazonych zgodnie z dokumentacja o wym. 220x275
1023/11
2,2%215%4 m2 24,2
razem | m2 24,2
158 | KNR 0-19 |O21la - Dostawa i montaz okien PCV wyposazonych zgodnie z dokumentacja o wym. 220x275
1023/11
2,2%2,75%1 m2 6,05
razem | m2 6,05
159 | KNR 0-19 |022 - Dostawa i montaz okien PCV wyposazonych zgodnie z dokumentacja o wym. 120x275
1023/11
1,2%¥2,75%4 m2 13,2
razem | m2 13,2
160 | KNR 0-19 |023 - Dostawa i montaz okien PCV wyposazonych zgodnie z dokumentacja o wym. 105x275
1023/11
1,05%2,75%1 m2 2,888
razem | m2 2,888
161 | KNR 0-19 |024 - Dostawa i montaz okien PCV wyposazonych zgodnie z dokumentacja o wym. 145x275
1023/11
1,45%2,75%1 m2 3,988
razem | m2 3,988
162 | KNR 0-19 |025 - Dostawa i montaz okien PCV wyposazonych zgodnie z dokumentacja o wym. 140x275
1023/11
1,4%2,75%3 m2 11,55
razem | m2 11,55
163 | KNR 0-19 |026 - Dostawa i montaz okien PCV wyposazonych zgodnie z dokumentacja o wym. 150x275
1023/11
1,5%2,75%4 m2 16,5
razem | m2 16,5
164 | KNR 0-19 |027 - Dostawa i montaz okien PCV wyposazonych zgodnie z dokumentacjg o wym. 105x135
1023/11
1,05%1,35%2 m2 2,835
razem | m2 2,835
165 | KNR 0-19 |O28 - Dostawa i montaz okien PCV wyposazonych zgodnie z dokumentacja o wym. 95x275
1023/11
0,95%2,75%2 m2 5,225
razem | m2 5,225
166 | KNR 0-19 |029 - Dostawa i montaz okien PCV wyposazonych zgodnie z dokumentacja o wym. 200x275
1023/11
2,0%2,75%1 m2 5,5
razem | m2 5,5
167 | KNR 0-19 |O30 - Dostawa i montaz okien PCV wyposazonych zgodnie z dokumentacja o wym. 180x275
1023/11
1,8%2,75%2 m2 9,9
razem | m2 9,9
168 | KNR 0-19 |O31 - Dostawa i montaz okien PCV wyposazonych zgodnie z dokumentacja o wym. 150x230
1023/11
1,5%2,3*%6 m2 20,7
razem | m2 20,7
169 | KNR 0-19 |032 - Dostawa i montaz okien PCV wyposazonych zgodnie z dokumentacja o wym. 115x275

1023/11
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Niepelnosprawnoscia
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
1,15%2,75%3 m2 9,488
razem | m2 9,488
170 | KNR 0-19 |O32a - Dostawa i montaz okien PCV wyposazonych zgodnie z dokumentacja o wym. 115x275
1023/11
1,15%2,75%1 m2 3,163
razem | m2 3,163
171 | KNR 0-19 |033 - Dostawa i montaz okien PCV wyposazonych zgodnie z dokumentacja o wym. 70x110
1023/11
0,7*¥110%*3 m2 231
razem | m2 231
172 | KNR 0-19 |O34 - Dostawa i montaz okien PCV wyposazonych zgodnie z dokumentacja o wym. 50x80
1023/11
0,5%0,8 m2 0,4
razem | m2 0,4
173 | KNR 0-19 |O35 - Dostawa i montaz okien PCV wyposazonych zgodnie z dokumentacja o wym. 140x90
1023/11
1,4%0,9 m2 1,26
razem | m2 1,26
174 | KNR 0-19 |O36 - Dostawa i montaz okien PCV wyposazonych zgodnie z dokumentacja o wym. 75x85
1023/11
0,75%0,85*%6 m2 3,825
razem | m2 3,825
175 | KNR 0-19 |037 - Dostawa i montaz okien PCV wyposazonych zgodnie z dokumentacja o wym. 75x120
1023/11
0,75*1,2*6 m2 5,4
razem | m2 5,4
176 | KNR 0-19 |O38 - Dostawa i montaz okien PCV wyposazonych zgodnie z dokumentacja o wym. 125x120
1023/11
1,25%1,2*5 m2 7,5
razem | m2 7,5
177 | KNR 0-19 |039 - Dostawa i montaz okien PCV wyposazonych zgodnie z dokumentacja o wym. 160x200
1023/11
1,6%2,0 m2 32
razem | m2 32
178 | KNR 0-19 |039a - Dostawa i montaz okien PCV wyposazonych zgodnie z dokumentacja o wym. 160x200
1023/11
1,6%2,0 m2 3,2
razem | m2 3,2
179 | KNR 0-19 |040 - Dostawa i montaz okien PCV wyposazonych zgodnie z dokumentacja o wym. 85x140
1023/11
0,85%1,4*2 m2 2,38
razem | m2 2,38
180 | KNR 0-19 |O41 - Dostawa i montaz okien PCV wyposazonych zgodnie z dokumentacja o wym. 160x200
1023/11
1,6%2,0 m2 3,2
razem | m2 3,2
181 | KNR 0-19 |042 - Dostawa i montaz okien PCV wyposazonych zgodnie z dokumentacja o wym. 220x85
1023/11
2,2%0,85 m2 1,87
razem | m2 1,87
182 | KNR 0-19 |043 - Dostawa i montaz okien PCV wyposazonych zgodnie z dokumentacja o wym. 100x85
1023/11
1,0%0,85%*2 m2 1,7
razem | m2 1,7
183 | KNR 0-19 |0O44 - Dostawa i montaz okien PCV wyposazonych zgodnie z dokumentacja o wym. 74x128
1023/11
0,74*1,28 m2 0,947
razem | m2 0,947
184 | KNR 0-19 |0O45 - Dostawa i montaz okien PCV wyposazonych zgodnie z dokumentacja o wym. 100x120
1023/11
1,0¥1,2 m2 1,2
razem | m2 1,2
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
185 | KNR 0-19 |046 - Dostawa i montaz okien PCV wyposazonych zgodnie z dokumentacja o wym. 120x115
1023/11
1,2*1,15%5 m2 6,9
razem | m2 6,9
186 | KNR 0-19 |047 - Dostawa i montaz okien PCV wyposazonych zgodnie z dokumentacja o wym. 145x145
1023/11
1,45%1,45%3 m2 6,308
razem | m2 6,308
187 | KNR 0-19 |O47a - Dostawa i montaz okien PCV wyposazonych zgodnie z dokumentacja o wym. 145x145
1023/11
1,45%1,45 m2 2,103
razem | m2 2,103
188 | KNR 0-19 |048 - Dostawa i montaz okien PCV wyposazonych zgodnie z dokumentacja o wym. 145x145
1023/11
1,45%1,45%9 m2 18,923
razem | m2 18,923
189 | KNR 0-19 |049 - Dostawa i montaz okien PCV wyposazonych zgodnie z dokumentacja o wym. 90x144
1023/11
0,9%1,44 m2 1,296
razem | m2 1,296
190 | KNR 0-19 |O50 - Dostawa i montaz okien PCV wyposazonych zgodnie z dokumentacja o wym. 145x145
1023/11
1,45%1,45 m2 2,103
razem | m2 2,103
191 | KNR 0-19 |O51 - Dostawa i montaz okien PCV wyposazonych zgodnie z dokumentacja o wym. 150x145
1023/11
1,5%1,45%2 m2 4,35
razem | m2 4,35
192 | KNR 0-19 |O52 - Dostawa i montaz okien PCV wyposazonych zgodnie z dokumentacja o wym. 85x70
1023/11
0,85*0,7 m2 0,595
razem | m2 0,595
193 | KNR 0-19 |O53 - Dostawa i montaz okien PCV wyposazonych zgodnie z dokumentacja o wym. 115x115
1023/11
1,15%1,15 m2 1,323
razem | m2 1,323
194 | KNR 0-19 |O54 - Dostawa i montaz okien PCV wyposazonych zgodnie z dokumentacja o wym. 60x90
1023/11
0,6%0,9 m2 0,54
razem | m2 0,54
195 | KNR 0-19 |O55 - Dostawa i montaz okien PCV wyposazonych zgodnie z dokumentacja o wym. 65x125
1023/11
0,65%1,25 m2 0,813
razem | m2 0,813
196 | KNR 0-19 |O56 - Dostawa i montaz okien PCV wyposazonych zgodnie z dokumentacjg o wym. 120x115
1023/11
1,2*1,15 m2 1,38
razem | m2 1,38
197 | KNR 0-19 |O57 - Dostawa i montaz okien PCV wyposazonych zgodnie z dokumentacja o wym. 145x145
1023/11
1,45%1,45 m2 2,103
razem | m2 2,103
198 | KNR 0-19 |ONOI1 - Dostawa i montaz okien PCV wyposazonych zgodnie z dokumentacja o wym. 200x120
1023/11
2,0%1,2 m2 2,4
razem | m2 2.4
199 | KNR 0-19 |ONO2 - Dostawa i montaz okien PCV wyposazonych zgodnie z dokumentacja o wym. 253x120
1023/11
2,53%1,2 m2 3,036
razem | m2 3,036
200 | KNR 0-19 |DZ02 - Dostawa i montaz okien PCV wyposazonych zgodnie z dokumentacja o wym. 270x355
1023/11
2%2,7*3,55 m2 19,17
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
razem | m2 19,17
201 | KNR 0-19 |DZ03 - Dostawa i montaz okien PCV wyposazonych zgodnie z dokumentacja o wym. 220x355
1023/11
2,2%3,55 m2 7,81
razem | m2 7,81
202 | KNR 2-02s |WO01 - Dostawa i montaz stolarki aluminiowej wyposazonych zgodnie z zestawieniem o wym. 120x270
1017/02
1,2%¥2,7*%2 m2 6,48
razem | m2 6,48
203 | KNR 2-02s |WO02 - Dostawa i montaz stolarki aluminiowej wyposazonych zgodnie z zestawieniem o wym. 200x200
1017/02
2,0¥2,0 m2
razem | m2
204 | KNR 2-02s |WO03 - Dostawa i montaz stolarki aluminiowej wyposazonych zgodnie z zestawieniem o wym. 180x110
1017/02
1,8%1,1*%2 m2 3,96
razem | m2 3,96
205 | KNR 2-02s |WO04 - Dostawa i montaz stolarki aluminiowej wyposazonych zgodnie z zestawieniem o wym. 100x270
1017/02
1,0%2,7*2 m2 5.4
razem | m2 5,4
206 | KNR 2-02s |WO0S5 - Dostawa i montaz stolarki aluminiowej wyposazonych zgodnie z zestawieniem o wym. 80x270
1017/02
0,8*2,7 m2 2,16
razem | m2 2,16
207 | KNNR-W 2 |Wtaz dachowy fabrycznie wykonczony
1105/02
analogia
1 szt 1
razem | szt 1
208 | KNNR-W 2 |Swietlik tunelowy - potaciowy
1105/02
analogia
1 szt 1
razem | szt 1
Parapety
209 |KNR-W 2-02 |Parapety zewngtrzne
0514/02
(1,35+2,0+1,2+1,05%4+0,5+3*1,7+4*1,7+1,7+1,65+3*1,05+2,0+2%2,2+2*1,85+1,45+1,4+1,4+2%2,6+2,25+0| m2 65,531
,7+0,740,7+2%0,6+1,4+4%2,2+2,2+4%1,2+1,05+1,45+3*%1,4+4*1,5+2*%1,05+2%0,95+2,0+2*1,8+6%1,5+3*1,15
+1,15+3%0,7+0,5+1,4+6%0,75+6*0,75+5%1,25+1,6+1,6+2*0,85+1,6+2,2+2*1,0+5%1,2+3*1,45+1,45+9*1,45
+0,9+1,45+2%1,5+0,85+1,15+0,6+0,65+1,2+1,45+2,0+2,53+2*1,2+2,0+2*1,8+2*1,0+0,8)*0,35
razem | m2 65,531
210 | KNNR2 |Parapety wewngtrzne z winylu PCV
0302/07
1,354+2,0+1,2+1,05%4+0,5+3*1,7+4*1,7+1,7+1,65+3*1,05+2,0+2*2,2+2*1,85+1,45+1,4+1,4+2%2,6+2,25+0,| m 187,23
7+0,740,7+2%0,6+1,4+4%2,2+42 2+4*1 2+1,05+1,45+3*1 ,4+4*1,5+2*1,05+2%0,95+2,0+2*1,8+6*1,5+3*1,15
+1,15+3*0,7+0,5+1,4+6%0,75+6*0,75+5%1,25+1,6+1,6+2*0,85+1,6+2,2+2*1,0+5%1,2+3*1,45+1,45+9*1 45
+0,9+1,45+2%1,5+0,85+1,15+0,6+0,65+1,2+1,45+2,0+2,53+2%1,2+2,0+2*1,8+2*1,0+0,8
razem | m 187,23
3.10. Slusarka
211 | KNR 2-02 |Balustrada wewngtrzna
1207/05
18,76 m 18,76
2%2,22+8,15+7,28 m 19,87
2%*5,6 m 11,2
razem | m 49,83
212 | KNR 2-02 |Balustrada zewngtrzna
1207/05
40,99+63,45 m 104,44
razem | m 104,44
3.11. Dzwigi osobowe, windy, zsyp
213 | Kalkulacja |Dostawa i montaz windy osobowej - wym. szybu 160x244cm; udzwig 1000 kg; 4 przystanki (wraz z probami

indywidualna

i odbiorami UDT)
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Tabela przedmiaru robot

Przebudowa budynkow/remont przy ul. M. Sktodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu na potrzeby Regionalne Centrum Wsparcia i Opieki dla Osob z

Niepelnosprawnoscia
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
1 kpl 1
razem | kpl 1
214 | Kalkulacja |Dostawa i montaz dzwigu gastronomicznego
indywidualna
1 kpl 1
razem | kpl 1
215 | Kalkulacja |Dostawa i montaz zsypu
indywidualna
1 kpl 1
razem | kpl 1
4. Wyposazenie
4.1. Wyposazenie niezbedne do realizacji robét
216 | Kalkulacja |umywalka - dostawa i montaz
indywidualna
15 kpl 15
razem | kpl 15
217 | Kalkulacja |umywalka dla nps zintegrowana z uchwytami - dostawa i montaz
indywidualna
18 kpl 18
razem | kpl 18
218 | Kalkulacja |bateria umywalkowa - dostawa i montaz
indywidualna
35 kpl 35
razem | kpl 35
219 | Kalkulacja |bateria zlewozmywakowa - dostawa i montaz
indywidualna
16 kpl 16
razem | kpl 16
220 | Kalkulacja |lustro wklejane - dostawa i montaz
indywidualna
20 kpl 20,
razem | kpl 20
221 | Kalkulacja |lustro state wklejane bezpieczne - dostawa i montaz
indywidualna
13 kpl 13
razem | kpl 13
222 | Kalkulacja |brodzik prysznicowy - dostawa i montaz
indywidualna
6 kpl
razem | kpl
223 | Kalkulacja |drazek na zastonki - dostawa i montaz
indywidualna
1 kpl 1
razem | kpl 1
224 | Kalkulacja |brodzik "niski" - dostawa i montaz
indywidualna
16 kpl 16
razem | kpl 16
225 | Kalkulacja |miska ustepowa - dostawa i montaz
indywidualna
7 kpl 7
razem | kpl 7
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Tabela przedmiaru robot

Przebudowa budynkow/remont przy ul. M. Sktodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu na potrzeby Regionalne Centrum Wsparcia i Opieki dla Osob z

Niepelnosprawnoscia
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
226 | Kalkulacja |miska ustapowa dla NPS - dostawa i montaz
indywidualna
13+6 kpl 19
razem | kpl 19
227 | Kalkulacja |geberit - dostawa i montaz
indywidualna
26 kpl 26
razem | kpl 26
228 | Kalkulacja |szafka nad geberitem - dostawa i montaz
indywidualna
7 kpl 7
razem | kpl 7
229 | Kalkulacja |pochwyty do miski ustepowej dla NPS, §cienne, uchylne - dostawa i montaz
indywidualna
42 kpl 42
razem | kpl 42
230 | Kalkulacja |zestaw prysznicowy - dostawa i montaz
indywidualna
19 kpl 19
razem | kpl 19
231 | Kalkulacja |komora gospodarcza - dostawa i montaz
indywidualna
1 kpl 1
razem | kpl 1
232 | Kalkulacja |hak do zawieszania hamaka - dostawa i montaz
indywidualna
3 kpl 3
razem | kpl 3
233 | Kalkulacja |pochwyt $cienny staly - dostawa i montaz
indywidualna
9 kpl
razem | kpl
234 | Kalkulacja |krzeselko rozdktadane $cienne nps - dostawa i montaz
indywidualna
7 kpl 7
razem | kpl 7
235 | Kalkulacja |szafka stojaca ze zlewozmywakiem jednokolorowym - dostawa i montaz
indywidualna
1 kpl 1
razem | kpl 1
236 | Kalkulacja |szafka kuchenna stojaca - dostawa i montaz
indywidualna
44 kpl 44
razem | kpl 44
237 | Kalkulacja |szafka kuchenna wiszaca- dostawa i montaz
indywidualna
36 kpl 36
razem | kpl 36
238 | Kalkulacja |szafka kuchenna stojaca z blatem, z ptyta indukacyjna i piekarnikiem w zabudowie- dostawa i montaz
indywidualna
1 kpl 1
razem | kpl 1
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Tabela przedmiaru robot

Przebudowa budynkow/remont przy ul. M. Sktodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu na potrzeby Regionalne Centrum Wsparcia i Opieki dla Osob z

Niepelnosprawnoscia
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
239 | Kalkulacja |szafka kuchenna stojaca z blatem, zmywarka w zabudowie- dostawa i montaz
indywidualna
1 kpl 1
razem | kpl 1
240 | Kalkulacja |kuchenka mikrofalowa - dostawa i montaz
indywidualna
3 kpl 3
razem | kpl
241 | Kalkulacja |Drabinka gimnastyczna - dostawa i montaz
indywidualna
6 kpl
razem | kpl
242 | Kalkulacja |Lustro korekcyjne z siatka posturograficzna, przyscienne - dostawa i montaz
indywidualna
1 kpl 1
razem | kpl 1
243 | Kalkulacja |pétka na pitki - dostawa i montaz
indywidualna
6 kpl
razem | kpl
244 | Kalkulacja |pluczko-dezyfektor - dostawa i montaz
indywidualna
3 kpl 3
razem | kpl 3
245 | Kalkulacja |l6zko wodne z podgrzewaniem - dostawa i montaz
indywidualna
1 kpl 1
razem | kpl 1
246 | Kalkulacja |tuby babelkowe - dostawa i montaz
indywidualna
2 kpl
razem | kpl
247 | Kalkulacja |domek lustrzany - dostawa i montaz
indywidualna
1 kpl 1
razem | kpl 1
248 | Kalkulacja |kaskada $wiattowodowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 kpl 1
razem | kpl 1
249 | Kalkulacja |pralka automatyczna - dostawa i montaz
indywidualna
6 kpl
razem | kpl
250 | Kalkulacja |suszarka automatyczna - dostawa i montaz
indywidualna
1 kpl 1
razem | kpl 1
251 | Kalkulacja |szafa - dostawa i montaz
indywidualna
45 kpl 45
razem | kpl 45
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Tabela przedmiaru robot

Przebudowa budynkow/remont przy ul. M. Sktodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu na potrzeby Regionalne Centrum Wsparcia i Opieki dla Osob z

Niepelnosprawnoscia
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
252 | Kalkulacja |szafa 75x60 - dostawa i montaz
indywidualna
5 kpl 5
razem | kpl 5
4.2. Wyposazenie pozostale
253 | Kalkulacja |Basen do kulek - dostawa i montaz
indywidualna
1 kpl 1
razem | kpl 1
254 | Kalkulacja |Basen z kulkami - dostawa i montaz
indywidualna
2 kpl
razem | kpl 2
255 | Kalkulacja |bieznia rehabilitacyjna - dostawa i montaz
indywidualna
1 kpl 1
razem | kpl 1
256 | Kalkulacja |biurko - dostawa i montaz
indywidualna
20 kpl 20,
razem | kpl 20
257 | Kalkulacja |dozownik mydta - dostawa i montaz
indywidualna
9 kpl
razem | kpl
258 | Kalkulacja |dozownik mydta przy prysznicu - dostawa i montaz
indywidualna
20 kpl 20,
razem | kpl 20
259 | Kalkulacja |dozownik mydta przy umywalce - dostawa i montaz
indywidualna
19 kpl 19
razem | kpl 19
260 | Kalkulacja |drewniany plac zabaw - dostawa i montaz
indywidualna
1 kpl 1
razem | kpl 1
261 | Kalkulacja |elktrycznie regulowane 16zko do masazu - dostawa i montaz
indywidualna
1 kpl 1
razem | kpl 1
262 | Kalkulacja |fotel - dostawa i montaz
indywidualna
12 kpl 12
razem | kpl 12
263 | Kalkulacja |fotel biurowy - dostawa i montaz
indywidualna
2 kpl
razem | kpl
264 | Kalkulacja |fotel biurowy na kotkach - dostawa i montaz
indywidualna
10 kpl 10
razem | kpl 10
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Tabela przedmiaru robot

Przebudowa budynkow/remont przy ul. M. Sktodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu na potrzeby Regionalne Centrum Wsparcia i Opieki dla Osob z

Niepelnosprawnoscia
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
265 | Kalkulacja |haczyki na rgczniki - dostawa i montaz
indywidualna
58 kpl 58
razem | kpl 58
266 | Kalkulacja |hamak elastyczny - dostawa i montaz
indywidualna
1 kpl 1
razem | kpl 1
267 | Kalkulacja |hamak terapeutyczny - dostawa i montaz
indywidualna
3 kpl 3
razem | kpl 3
268 | Kalkulacja |klin rehabilitacyjny - dostawa i montaz
indywidualna
3 kpl
razem | kpl 3
269 | Kalkulacja |komoda - dostawa i montaz
indywidualna
1 kpl 1
razem | kpl 1
270 | Kalkulacja |Konik z regulacja lin z belka poprzeczng - dostawa i montaz
indywidualna
2 kpl
razem | kpl 2
271 | Kalkulacja |koszna smieci - dostawa i montaz
indywidualna
46 kpl 46!
razem | kpl 46
272 | Kalkulacja |krzesta - dostawa i montaz
indywidualna
12+60 kpl 72
razem | kpl 72
273 | Kalkulacja |krzesta regulowane rozm. 2-3 - dostawa i montaz
indywidualna
18+4 kpl 22
razem | kpl 22
274 | Kalkulacja |krzesto regulowane rozmiar 3-4 - dostawa i montaz
indywidualna
18+4+4+2+12 kpl 40
razem | kpl 40
275 | Kalkulacja |tawka - dostawa i montaz
indywidualna
44 kpl 44
razem | kpl 44
276 | Kalkulacja |t6zko pielggnacyjno-rehabilitacyjne - dostawa i montaz
indywidualna
33 kpl 33
razem | kpl 33
277 | Kalkulacja |maglownica terapeutyczna - dostawa i montaz
indywidualna
1 kpl 1
razem | kpl 1
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Przebudowa budynkow/remont przy ul. M. Sktodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu na potrzeby Regionalne Centrum Wsparcia i Opieki dla Osob z

Niepelnosprawnoscia
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
278 | Kalkulacja |Mata gimnastyczna - dostawa i montaz
indywidualna
9 kpl
razem | kpl
279 | Kalkulacja |materac gimnastyczny - dostawa i montaz
indywidualna
8 kpl 8
razem | kpl 8
280 | Kalkulacja |materac przeciwodlezynowy - dostawa i montaz
indywidualna
33 kpl 33
razem | kpl 33
281 | Kalkulacja |maty piankowe typu puzzle - dostawa i montaz
indywidualna
68 kpl 68
razem | kpl 68
282 | Kalkulacja |medyczna platforma wibracyjna - dostawa i montaz
indywidualna
1 kpl 1
razem | kpl 1
283 | Kalkulacja |miniwieza stereo - dostawa i montaz
indywidualna
2 kpl
razem | kpl 2
284 | Kalkulacja |namiot tipi - dostawa i montaz
indywidualna
2 kpl
razem | kpl 2
285 | Kalkulacja |pods$wietlany stolik - dostawa i montaz
indywidualna
1 kpl 1
razem | kpl 1
286 | Kalkulacja |podwiesie standardowe - dostawa i montaz
indywidualna
1 kpl 1
razem | kpl 1
287 | Kalkulacja |pojemnik na papier toaletowy - dostawa i montaz
indywidualna
25 kpl 25
razem | kpl 25
288 | Kalkulacja |pojemnik na r¢czniki papierowe - dostawa i montaz
indywidualna
11 kpl 11
razem | kpl 11
289 | Kalkulacja |pétwatek rehabilitacyjny - dostawa i montaz
indywidualna
6 kpl
razem | kpl
290 | Kalkulacja |projektor- dostawa i montaz
indywidualna
4 kpl
razem | kpl
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Tabela przedmiaru robot

Przebudowa budynkow/remont przy ul. M. Sktodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu na potrzeby Regionalne Centrum Wsparcia i Opieki dla Osob z

Niepelnosprawnoscia
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
291 | Kalkulacja |Przedtuzka 50/100 cm - dostawa i montaz
indywidualna
2 kpl
razem | kpl 2
292 | Kalkulacja |pufa - dostawa i montaz
indywidualna
1 kpl 1
razem | kpl 1
293 | Kalkulacja |regat zamykany - dostawa i montaz
indywidualna
23 kpl 23
razem | kpl 23
294 | Kalkulacja |roleta - dostawa i montaz
indywidualna
12 kpl 12
razem | kpl 12
295 | Kalkulacja |stupek na zabawki - dostawa i montaz
indywidualna
23 kpl 23
razem | kpl 23
296 | Kalkulacja |stupek z wysuwanymi pudetkami - dostawa i montaz
indywidualna
2 kpl
razem | kpl 2
297 | Kalkulacja |sofa - dostawa i montaz
indywidualna
2 kpl
razem | kpl 2
298 | Kalkulacja |sofa rozkladana - dostawa i montaz
indywidualna
2 kpl
razem | kpl
299 | Kalkulacja |stot - dostawa i montaz
indywidualna
12 kpl 12
razem | kpl 12
300 | Kalkulacja |stot 160x80 rozm. 2-3 - dostawa i montaz
indywidualna
3 kpl
razem | kpl 3
301 | Kalkulacja |stot 160x80 rozm. 3-4 - dostawa i montaz
indywidualna
3 kpl 3
razem | kpl 3
302 | Kalkulacja |[stot regulowany - dostawa i montaz
indywidualna
10 kpl 10
razem | kpl 10
303 | Kalkulacja |szafa z ptyty meblowej z potkami - dostawa i montaz
indywidualna
1 kpl 1
razem | kpl 1




Rodos 7.0.17 [L757518]

Tabela przedmiaru robot

Przebudowa budynkow/remont przy ul. M. Sktodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu na potrzeby Regionalne Centrum Wsparcia i Opieki dla Osob z

Niepelnosprawnoscia
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
304 | Kalkulacja |szafka - dostawa i montaz
indywidualna
1 kpl 1
razem | kpl 1
305 | Kalkulacja |szafka na odziez - dostawa i montaz
indywidualna
107 kpl 107
razem | kpl 107
306 | Kalkulacja |szafka stojaca - dostawa i montaz
indywidualna
4 kpl
razem | kpl
307 | Kalkulacja |$cianka sktadana segmentowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 kpl 1
razem | kpl 1
308 | Kalkulacja |Tablica do ¢wiczen manualnych z oporem - dostawa i montaz
indywidualna
1 kpl 1
razem | kpl 1
309 | Kalkulacja |tablica suchoscieralna - dostawa i montaz
indywidualna
1 kpl 1
razem | kpl 1
310 | Kalkulacja |telewizor - dostawa i montaz
indywidualna
3 kpl 3
razem | kpl 3
311 | Kalkulacja |Tor réwnowazny - dostawa i montaz
indywidualna
1 kpl 1
razem | kpl 1
312 | Kalkulacja [UGUL kabina do ¢wiczen i zawieszen - dostawa i montaz
indywidualna
1 kpl 1
razem | kpl 1
313 | Kalkulacja |watek - dostawa i montaz
indywidualna
6 kpl
razem | kpl
314 | Kalkulacja |worek sako - dostawa i montaz
indywidualna
21 kpl 21
razem | kpl 21
315 | Kalkulacja |zestaw ksztaltek rehabilitacyjnych - dostawa i montaz
indywidualna
1 kpl 1
razem | kpl 1
316 | Kalkulacja |zestaw osprzetu standardowego do ¢wiczen w kabinie UGUL dostarczany w zestawie - dostawa i montaz
indywidualna
1 kpl 1
razem | kpl 1
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Niepelnosprawnoscia
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
317 | Kalkulacja |zestaw §wiecacych kolckow - dostawa i montaz
indywidualna
1 kpl 1
razem | kpl 1
5. Wyposazenie pralni
5.1. Wyposazenie niezbedne do realizacji robét
318 | Kalkulacja |Waga pomostowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 kpl 1
razem | kpl 1
319 | Kalkulacja |umywalka - dostawa i montaz
indywidualna
1 kpl 1
1 kpl 1
1 kpl 1
1 kpl 1
1 kpl 1
1 kpl 1
razem | kpl 6
320 | Kalkulacja |bateria bezdotykowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 kpl 1
1 kpl 1
1 kpl 1
1 kpl 1
1 kpl 1
1 kpl 1
razem | kpl 6
321 | Kalkulacja |Pralnica parowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 kpl 1
razem | kpl 1
322 | Kalkulacja |Pralnica czolowa parowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 kpl 1
razem | kpl 1
323 | Kalkulacja |Pralnica elektryczna - dostawa i montaz
indywidualna
1 kpl 1
razem | kpl 1
324 | Kalkulacja |Pralnica elektrycznoparowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 kpl 1
razem | kpl 1
325 | Kalkulacja |Wiréwka - dostawa i montaz
indywidualna
2 kpl
razem | kpl
326 | Kalkulacja |Wanna zamakowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 kpl 1
1 kpl 1
razem | kpl 2
327 | Kalkulacja |Zlew gospodarczy - dostawa i montaz
indywidualna

kpl
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Niepelnosprawnoscia
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
razem | kpl
328 | Kalkulacja |Zlew porzadkowy- dostawa i montaz
indywidualna
1 kpl
razem | kpl
329 | Kalkulacja |Suszarka - dostawa i montaz
indywidualna
3 kpl
razem | kpl
330 | Kalkulacja |Prasownica parowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 kpl
razem | kpl
331 | Kalkulacja |Prasownica elektryczna - dostawa i montaz
indywidualna
1 kpl
razem | kpl
332 | Kalkulacja |Stanowiska prasowania rgcznego 1 - dostawa i montaz
indywidualna
1 kpl
razem | kpl
333 | Kalkulacja |Zsyp - dostawa biel. brudnej z budynku - dostawa i montaz
indywidualna
1 kpl
razem | kpl
334 | Kalkulacja |Lodowka podblatowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 kpl
razem | kpl
335 | Kalkulacja |Zlew 2-komorowy - dostawa i montaz
indywidualna
1 kpl
razem | kpl
336 | Kalkulacja |Umywalka NPS - dostawa i montaz
indywidualna
1 kpl
razem | kpl
337 | Kalkulacja |Miska ustgpowa podwieszana NPS - dostawa i montaz
indywidualna
1 kpl
razem | kpl
338 | Kalkulacja |lustro - dostawa i montaz
indywidualna
1 kpl
razem | kpl
339 | Kalkulacja |Pochwyty dla NPS - dostawa i montaz
indywidualna
1 kpl
razem | kpl
5.2. Wyposazenie pozostale
340 | Kalkulacja |Pojemnik na brudng bielizng¢ - dostawa i montaz
indywidualna

kpl
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Niepelnosprawnoscia
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
razem | kpl 2
341 | Kalkulacja [Stot - dostawa i montaz
indywidualna
1 kpl 1
1 kpl 1
1 kpl 1
razem | kpl 3
342 | Kalkulacja |Wézek do mokrej bielizny - dostawa i montaz
indywidualna
1 kpl 1
razem | kpl 1
343 | Kalkulacja |Wozek do suchej bielizny - dostawa i montaz
indywidualna
1 kpl 1
razem | kpl 1
344 | Kalkulacja |Regal jezdny do bielizny czystej - dostawa i montaz
indywidualna
1 kpl 1
razem | kpl 1
345 | Kalkulacja |Regal - dostawa i montaz
indywidualna
1 kpl 1
2 kpl 2
2 kpl 2
4 kpl 4
razem | kpl 9
346 | Kalkulacja |Maty $mietnik - dostawa i montaz
indywidualna
1 kpl 1
1 kpl 1
1 kpl 1
1 kpl 1
razem | kpl 4
347 | Kalkulacja |Dozownik mydta - dostawa i montaz
indywidualna
1 kpl 1
1 kpl 1
1 kpl 1
1 kpl 1
razem | kpl 4
348 | Kalkulacja |Dozownik ptynu dezynfekujacego - dostawa i montaz
indywidualna
1 kpl 1
1 kpl 1
1 kpl 1
1 kpl 1
razem | kpl 4
349 | Kalkulacja |Umywalka NPS - dostawa i montaz
indywidualna
1 kpl 1
razem | kpl 1
350 | Kalkulacja |Pojemnik na papier toaletowy - dostawa i montaz
indywidualna
1 kpl 1
1 kpl 1
razem | kpl 2
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Niepelnosprawnoscia
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
351 | Kalkulacja |Szczotka do wc - dostawa i montaz
indywidualna
1 kpl
1 kpl
razem | kpl
352 | Kalkulacja |Miska ustepowa podwieszana NPS - dostawa i montaz
indywidualna
1 kpl
razem | kpl
353 | Kalkulacja |lustro - dostawa i montaz
indywidualna
1 kpl
razem | kpl
354 | Kalkulacja |Pochwyty dla NPS - dostawa i montaz
indywidualna
1 kpl
razem | kpl
355 | Kalkulacja |bateria bezdotykowa - dostawa i montaz
indywidualna
1 kpl
razem | kpl
356 | Kalkulacja [Stot z krzestami - dostawa i montaz
indywidualna
1 kpl
razem | kpl
357 | Kalkulacja |Biurko wrazz zestawem komputerowym - dostawa i montaz
indywidualna
1 kpl
razem | kpl
358 | Kalkulacja |Fotel biurowy - dostawa i montaz
indywidualna
1 kpl
razem | kpl
359 | Kalkulacja |Szafa na dokumenty - dostawa i montaz
indywidualna
1 kpl
razem | kpl
360 | Kalkulacja |Pojemnik na odpady - dostawa i montaz
indywidualna
1 kpl
razem | kpl
361 | Kalkulacja |Wieszak - dostawa i montaz
indywidualna
1 kpl
razem | kpl
6. Technologia kuchnii
6.1. Wyposazenie niezbedne do realizacji robot
6.1.1. PARTER
6.1.1.1. PRzygotowalnia warzyw i jaj
362 | Kalkulacja |Obieraczka do ziemniakéw 12kg z separatorem obierzyn 450/820/920
indywidualna
szt
363 | Kalkulacja |Stot ze zlewem dwukomorowym kom. 40x50x25cm i potka 1650/700/850
indywidualna

szt
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Niepelnosprawnoscia
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
364 | Kalkulacja |Bateria prysznicowa gastronomiczna
indywidualna
szt
365 | Kalkulacja |Lodowka na jajka w obudowie nierdzewnej 600/600/1850
indywidualna
szt
366 | Kalkulacja |Umywalka do rak z ostong + ztaczka do weza 450/320/180
indywidualna
szt
367 | Kalkulacja |Stot ze zlewem i potka 1600/700/850
indywidualna
szt
368 | Kalkulacja |Naswietlacz do jaj 360/530/245
indywidualna
szt
6.1.1.2. Magazyn chlodniczy
369 | Kalkulacja |Komora chlodnicza, panel 10, drzwi 80, z podtoga 3800/2000/2300
indywidualna
szt
370 | Kalkulacja |Agregat split
indywidualna
szt
371 | Kalkulacja |Komora mroznicza, panel 10, drzwi 80, z podtoga 2200/2400/2300
indywidualna
szt
372 | Kalkulacja |Agregat split
indywidualna
szt
6.1.1.3. Pomieszczenie porzadkowe
373 | Kalkulacja |Zlew porzadkowy 500/600/500
indywidualna
szt
374 | Kalkulacja |Regal magazynowy nierdzewny 1000/500/2000
indywidualna
szt
6.1.1.4. Biuro intendenta
375 | Kalkulacja |Waga platformowa zakres do 150 kg 420/686/896
indywidualna
szt
376 | Kalkulacja |Lampa owadobodjcza do zawieszenia na $cianie 437/100/265
indywidualna
szt
6.1.1.5. Kuchnia
377 | Kalkulacja |Zmywarka do garéw
indywidualna
szt
378 | Kalkulacja |Basen do mycia przyborow 1000/700/850
indywidualna
szt
379 | Kalkulacja |Bateria prysznicowa gastronomiczna
indywidualna
szt
380 | Kalkulacja |Okap kondensacyjny 1200/1200/400
indywidualna
szt
381 | Kalkulacja [Stét ze zlewem jednokomorowym 50x50, +rant L 700/700/850
indywidualna
szt
382 | Kalkulacja [Stot chtodniczy 3 drzwiowy 1750/700/850
indywidualna
szt
383 | Kalkulacja |Miesiarka uniwersalna 201 540/490/840
indywidualna
szt
384 | Kalkulacja |Mieszatka elektryczna do farszu migsnego 701 920/550/1140
indywidualna
szt
385 | Kalkulacja |Prasa do kotletow z podstawa 560/450/700
indywidualna

szt
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
386 | Kalkulacja |Wilk do migsa 270/499/550
indywidualna
szt
387 | Kalkulacja |Szatkownica do warzyw 300/350/550
indywidualna
szt
388 | Kalkulacja |Umywalka do rak z ostong + ztaczka do weza 450/320/180
indywidualna
szt
389 | Kalkulacja |Kociot warzelny, 1501, autoclaw 800/930/850
indywidualna
szt
390 | Kalkulacja |Frytownica elektryczna jednokomorowa 400/730/850
indywidualna
szt
391 | Kalkulacja |Patelnia elektryczna 800/730/850
indywidualna
szt
392 | Kalkulacja |Taboret gazowy 566x566x385
indywidualna
szt
393 | Kalkulacja |Kuchnia gazowa na szafce otwartej 1200/730/850
indywidualna
szt
394 | Kalkulacja |Kuchnia gazowa dwupalnikowa na szafce 400/730/850
indywidualna
szt
395 | Kalkulacja |Okap z o§wietleniem zintegrowanym 4000/2200/400
indywidualna
szt
396 | Kalkulacja |Piec konwekcyjno parowy 10 Gn 1/1
indywidualna
szt
397 | Kalkulacja |zmigkczacz potautomatyczny
indywidualna
szt
398 | Kalkulacja |Piec konwekcyjno parowy 10 Gn 1/1
indywidualna
szt
399 | Kalkulacja |Podstawa pod piec
indywidualna
szt
400 | Kalkulacja |zmigkczacz polautomatyczny
indywidualna
szt
6.1.1.6. Wydawka cateringowa
401 | Kalkulacja |Chlodnia panel 10, drzwi 80cm 1800/1800/2300
indywidualna
szt
402 | Kalkulacja |Agregat split
indywidualna
szt
403 | Kalkulacja |Umywalka do rak z ostona + ztaczka do weza 450/320/181
indywidualna
szt
6.1.1.7. Zmywalnia cateringowa
404 | Kalkulacja |Umywalka do rak z ostong i zlaczka do weza 450/320/180
indywidualna
szt
405 | Kalkulacja |Stot zatadowczy ze zlewem jednokomorowym 1100/720/850
indywidualna
szt
406 | Kalkulacja |Bateria prysznicowa gastronomiczna
indywidualna
szt
407 | Kalkulacja |Zmywarka kapturowa
indywidualna
szt
408 | Kalkulacja |Basen do mycia przyboréw 1000/700/850
indywidualna

szt
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Niepelnosprawnoscia
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
409 | Kalkulacja |Bateria prysznicowa gastronomiczna
indywidualna
szt
6.1.2. 1 PIETRO
6.1.2.1. Wydawanie/zmywanie
410 | Kalkulacja |Stot ze zlewem z miejscem na zmywarke 1700/700/900
indywidualna
szt
411 | Kalkulacja |Bateria prysznicowa gastronomiczna
indywidualna
szt
412 | Kalkulacja |Zmywarka podblatowa 600/600/830
indywidualna
szt
413 | Kalkulacja |Lodéwka AGD 600/600/1800
indywidualna
szt
414 | Kalkulacja |Ptyta indukcyjna
indywidualna
szt
415 | Kalkulacja |Piekarnik
indywidualna
szt
416 | Kalkulacja |Zabudowa stolarska ze zlewem
indywidualna
kpl
417 | Kalkulacja |Umywalka do rak z ostong i zlaczka do weza 450/320/180
indywidualna
szt
418 | Kalkulacja |Pochtaniacz AGD
indywidualna
szt
6.1.3. 11 PIETRO
6.1.3.1. Wydawanie/zmywanie
419 | Kalkulacja |Bateria prysznicowa gastronomiczna
indywidualna
szt
420 | Kalkulacja |Zmywarka podblatowa 600/600/830
indywidualna
szt
421 | Kalkulacja |Lodéwka AGD 600/600/1800
indywidualna
szt
422 | Kalkulacja |Ptyta indukcyjna
indywidualna
szt
423 | Kalkulacja |Piekarnik
indywidualna
szt
424 | Kalkulacja |Zabudowa stolarska ze zlewem
indywidualna
kpl
425 | Kalkulacja |Umywalka do rak z ostong i zlaczka do weza 450/320/180
indywidualna
szt
426 | Kalkulacja |Pochtaniacz AGD
indywidualna
szt
6.1.4. KOMUNIKACJA
427 | Kalkulacja |Winda gastronomiczna
indywidualna
kpl
6.2. Wyposazenie pozostale
6.2.1. PARTER
6.2.1.1. Magazyn warzyw
428 | Kalkulacja |Potpaleta magazynowa na warzywa 800/600/150
indywidualna

szt
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
429 | Kalkulacja |Regal magazynowy aluminiowo-poelytenowy , 5 potkowy
indywidualna
szt
6.2.1.2. PRzygotowalnia warzyw i jaj
430 | Kalkulacja |Stotz dwiema potkami 1800/700/2000
indywidualna
szt
6.2.1.3. Magazyn suchy
431 | Kalkulacja |Regal magazynowy aluminiowo-poelytenow, 5 potkowy 5798/500/2000
indywidualna
szt
432 | Kalkulacja |Regal magazynowy aluminiowo-poelytenow, 5 potkowy, narozny 1352/500/2000
indywidualna
szt
6.2.1.4. Magazyn chlodniczy
433 | Kalkulacja |Regal magazynowy aluminiowo-poelytenow, 5 potkowy 1826/500/2000
indywidualna
szt
434 | Kalkulacja |Regal magazynowy aluminiowo-poelytenow, 5 poétkowy narozny 1652/500/2000
indywidualna
szt
435 | Kalkulacja |Regal magazynowy aluminiowo-poelytenow, 5 potkowy narozny 952/500/2000
indywidualna
szt
436 | Kalkulacja |Regal magazynowy aluminiowo-poelytenow, 5 potkowy 3562/500/2000
indywidualna
szt
437 | Kalkulacja |Regat magazynowy aluminiowo-poelytenow, 5 potkowy narozny 1252/500/2000
indywidualna
szt
6.2.1.5. Biuro intendenta
438 | Kalkulacja |Wozek platformowy 700/600/950
indywidualna
szt
6.2.1.6. Kuchnia
439 | Kalkulacja |Regat ociekowy 800/700/1800
indywidualna
szt
440 | Kalkulacja |Stotz drzwiami suwanymi z potka 2000/700/850
indywidualna
szt
441 | Kalkulacja |Stotz dwiema potkami 2000/700/850
indywidualna
szt
442 | Kalkulacja |komplet 6 tarcz
indywidualna
szt
443 | Kalkulacja |stojak do tarcz
indywidualna
szt
444 | Kalkulacja |Element neutralny 670/730/850
indywidualna
szt
445 | Kalkulacja |Podstawa pod piec
indywidualna
szt
446 | Kalkulacja |Okap przyscienny 2300/1200/400
indywidualna
szt
447 | Kalkulacja |Wozek na pojemniki GN 1/1 380/560/1800
indywidualna
szt
6.2.1.7. Wydawka cateringowa
448 | Kalkulacja |Regal magazynowy aluminiowo-poelytenow, 5 potkowy 1590/500/2000
indywidualna
szt
449 | Kalkulacja Regal magazynowy aluminiowo-poelytenow, 5 potkowy NAROZNY 1052/400/2000
indywidualna

szt
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
450 | Kalkulacja |Regal magazynowy aluminiowo-poelytenow, 5 potkowy 1726/500/2000
indywidualna
szt
451 | Kalkulacja |Stotjezdny z potka 1600/700/850
indywidualna
szt
6.2.1.8. Zmywalnia cateringowa
452 | Kalkulacja |Stot odstawczy 1400/700/850
indywidualna
szt
453 | Kalkulacja |Stot wytadowczy 1700/720/850
indywidualna
szt
454 | Kalkulacja |Potpaleta magazynowa Z TWORZYWA 800/600/150
indywidualna
szt
455 | Kalkulacja |Regat ociekowy 1200/700/1800
indywidualna
szt
456 | Kalkulacja |Okap kondensacyjny 1200/1200/400
indywidualna
szt
6.2.1.9. Magazyn zasobéw
457 | Kalkulacja |Regal magazynowy aluminiowo-poelytenow, 5 potkowy 1826/500/2000
indywidualna
szt
458 | Kalkulacja |Regal magazynowy aluminiowo-poelytenow, 5 potkowy 990/500/2000
indywidualna
szt
459 | Kalkulacja |Szafa przelotowa z drzwiami suwanymi (dwa segmenty géra/dot) 1950/700/2000
indywidualna
szt
6.2.2. 1 PIETRO
6.2.2.1. Wydawanie/zmywanie
460 | Kalkulacja |Szafka na czysta porcelang Z DRZWIAMI SUWANYMI 1300/700/900
indywidualna
szt
6.2.3. II PIETRO
6.2.3.1. Wydawanie/zmywanie
461 | Kalkulacja |Stot ze zlewem z miejscem na zmywarke 1600/700/900
indywidualna
szt
462 | Kalkulacja |Szafka na czysta porcelang z drzwiami skrzydtowymi 700/700/850
indywidualna

szt
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Lp |[Nazwa Jm It Cena | Wartos¢
1 |Betoniarze gr.Il r-g 110,08
2 |Betoniarze gr.ll (ATH 1) r-g 6,92
3 |Ciesle gr.IT r-g 103,705
4 |Ciesle gr.Il (ATH 4) r-g 162,192
5 |Ciesle gr.III r-g 3,321
6 |Ciesle gr.IIl (ATH 5) r-g 56,917
7 |Dekarze gr.Il 1-g 39,05
8 |Dekarze gr.Il (ATH 6) r-g 8,461
9 |Monterzy gr.Il r-g | 1897,601
10 |Monterzy gr.III r-g 5,314
11 |Monterzy gr.IV r-g 10,616
12 |Monterzy urzadzen i konstr. metal. gr.Il r-g 161,984
13 |Murarze gr.Il 1-g 138,843
14 |Murarze gr.III r-g 109,335
15 |Operatorzy gr.1l r-g 3,086
16 |Posadzkarze gr.Il r-g 198,137
17 |Posadzkarze gr.III r-g | 1124,966
18 |Robocizna r-g | 1389,179
19 |Robotnicy r-g | 17 930,203
20 |Robotnicy (ATH 18) r-g 2,146
21 Robotnicy gr.I r-g | 1062,527
22 |Robotnicy gr.I (ATH 17) r-g 19,486
23 |Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) r-g 29,406
24 |Spawacze gr.Il r-g 99,583
25 |Spawacze gr.Il1 r-g 5,314
26 |Stolarze gr.Il (ATH 32) (ATH 41) r-g 79,395
27 |Szklarze gr.Il 1-g 60,381
28 |Tynkarze gr.Il r-g 15,956
29 |Zbrojarze gr.Il r-g 7,032
30 |Zbrojarze gr.Il (ATH 23) r-g 91,334
Razem 24 932,47
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Lp |[Nazwa Jm Ilos¢ Cena | Warto$¢
1 |Acetylen techniczny rozpuszczony kg 1,26
2 |Agregat split szt 3
3 |Bale iglaste obrzynane kl.II m3 0,008
4 | Bale iglaste obrzynane k1.1l gr.50mm m3 0,039
5 |Balustrada wewnetrzna m 50,827
6 |Balustrada zewng¢trzna m 106,529
7 |Basen do kulek - dostawa i montaz kpl 1
8 |Basen do mycia przyborow 1000/700/850 szt 2
9 |Basen z kulkami - dostawa i montaz kpl 2
10 |bateria bezdotykowa - dostawa i montaz kpl 7
11 |Bateria prysznicowa gastronomiczna szt 6
12 |bateria umywalkowa - dostawa i montaz kpl 35
13 |bateria zlewozmywakowa - dostawa i montaz kpl 16
14 |Beton zwykty z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) m3 0,762
15 |Beton zwykty z kruszywa naturalnego C20/25 m3 0,751
16 |Beton zwykty z kruszywa naturalnego C25/30 m3 25,549
17 |bieznia rehabilitacyjna - dostawa i montaz kpl 1
18 |biurko - dostawa i montaz kpl 20
19 |Biurko wrazz zestawem komputerowym - dostawa i montaz kpl 1
20 |Blacha stalowa 3,0mm kg 24,39
21 |Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm kg 329,621
22 |Blacha stalowa ocynkowana 0,70mm kg 118,648
23 |Blachowkrety szt 6 498,48
24 Blachowkrety TN 3,5x25 szt |23 251,769
25 |Blachowkrety TN 3,5x35 szt | 44 274,63
26 |brodzik "niski" - dostawa i montaz kpl 16
27 |brodzik prysznicowy - dostawa i montaz kpl 6
28 |Cegta budowlana pelna 25x12x6,5cm szt |11 197,091
29 |Cement portlandzki 25 z dodatkami t 2,102
30 |Chtodnia panel 10, drzwi 80cm 1800/1800/2300 szt 1
31 |DO1 - Dostawa i montaz drzwi wewngtrznych, jednoskrzydtowych ptytowych wyposazonych zgodnie z m2 54,6
zestawieniem o wym. 130x210 cm
32 |D02 - Dostawa i montaz drzwi wewngtrznych, jednoskrzydtowych ptytowych wyposazonych zgodnie z m2 7,56
zestawieniem o wym. 120x210 cm
33 |DO03 - Dostawa i montaz drzwi aluminiowych wyposazonych zgodnie z zestawieniem o wym 142x211 cm | m2 5,992
34 |D04 - Dostawa i montaz drzwi wewngtrznych, jednoskrzydtowych ptytowych wyposazonych zgodnie z m2 55,35
zestawieniem o wym. 100x205 cm
35 |D04a - Dostawa i montaz drzwi wewngtrznych, jednoskrzydlowych ptytowych wyposazonych zgodnie z | m2 84,05
zestawieniem o wym. 100x205 cm
36 |D05- Dostawa i montaz drzwi aluminiowych wyposazonych zgodnie z zestawieniem o wym 150x215 cm | m2 12,9
37 |D05a- Dostawa i montaz drzwi aluminiowych wyposazonych zgodnie z zestawieniem o wym 150x215 cm | m2 9,675
38 |D06 - Dostawa i montaz drzwi wewngtrznych, jednoskrzydtowych ptytowych wyposazonych zgodnie z m2 2,255
zestawieniem o wym. 110x205 cm
39 |D07- Dostawa i montaz drzwi aluminiowych wyposazonych zgodnie z zestawieniem o wym 150x215 cm | m2 12,9
40 |DO07a- Dostawa i montaz drzwi aluminiowych wyposazonych zgodnie z zestawieniem o wym 150x215 cm | m2 3,225
41 |DO08a - Dostawa i montaz drzwi wewngtrznych, jednoskrzydtowych ptytowych wyposazonych zgodnie z | m2 14,4
zestawieniem o wym. 90x200 cm
42 D09 - Dostawa i montaz drzwi wewng¢trznych, jednoskrzydtowych ptytowych wyposazonych zgodnie z m2 14,4
zestawieniem o wym. 90x200 cm
43 |D10- Dostawa i montaz drzwi aluminiowych wyposazonych zgodnie z zestawieniem o wym 150x212 cm | m2 3,18
44 D11 - Dostawa i montaz drzwi wewng¢trznych, jednoskrzydtowych ptytowych wyposazonych zgodnie z m2 27,06
zestawieniem o wym. 120x205 cm
45 |D1la - Dostawa i montaz drzwi wewngtrznych, jednoskrzydtowych ptytowych wyposazonych zgodnie z | m2 7,38
zestawieniem o wym. 120x205 cm
46 |D12- Dostawa i montaz drzwi aluminiowych wyposazonych zgodnie z zestawieniem o wym 140x212 cm | m2 2,968
47 |D13- Dostawa i montaz drzwi aluminiowych wyposazonych zgodnie z zestawieniem o wym 114x212 cm | m2 4,834
48 |Dl14a- Dostawa i montaz drzwi aluminiowych wyposazonych zgodnie z zestawieniem o wym 110x210 cm | m2 2,31
49 D15 - Dostawa i montaz drzwi stalowych o wyposazonych zgodnie z zestawieniem 100x205 cm m2 2,05
50 |D17 - Dostawa i montaz drzwi stalowych o wyposazonych zgodnie z zestawieniem 100x205 cm m2 26,65
51 |D17a - Dostawa i montaz drzwi stalowych o wyposazonych zgodnie z zestawieniem 100x205 cm m2 36,9
52 |Deski iglaste obrzynane k1.III 25-38mm m3 0,022
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Niepelnosprawnoscia
Lp |[Nazwa Jm Ilos¢ Cena | Warto$¢
53 |Deski iglaste obrzynane k1.III 25mm m3 0,136
54 |Deski iglaste obrzynane k1.1l 28-45mm m3 0,039
55 |Deski iglaste obrzynane k1.III 38mm m3 0,001
56 |Detergent dm3 58,396
57 |domek lustrzany - dostawa i montaz kpl 1
58 |Dostawa i montaz drzwi jednoskrzydtowych, stalowych o wyposazonych zgodnie z zestawieniem m2 4,1
59 |Dostawa i montaz dzwigu gastronomicznego kpl 1
60 |Dostawa i montaz zsypu kpl 1
61 |Dozownik mydta - dostawa i montaz kpl 13
62 |dozownik mydta przy prysznicu - dostawa i montaz kpl 20
63 |dozownik mydta przy umywalce - dostawa i montaz kpl 19
64 |Dozownik ptynu dezynfekujacego - dostawa i montaz kpl 4
65 |Drabinka gimnastyczna - dostawa i montaz kpl 6
66 |drazek na zastonki - dostawa i montaz kpl 1
67 |drewniany plac zabaw - dostawa i montaz kpl 1
68 |Drewno na stemple m3 0,012
69 |Drewno na stemple budowlane (okragte) iglaste korowane m3 0,008
70 |Drewno opatowe kg 223,083
71 |DTO1 - Dostawa i montaz drzwi stalowych o wyposazonych zgodnie z zestawieniem 90x205 cm m2 7,38
72 |DTO1A - Dostawa i montaz drzwi stalowych o wyposazonych zgodnie z zestawieniem 90x205 cm m2 1,845
73 |DT02 - Dostawa i montaz drzwi stalowych o wyposazonych zgodnie z zestawieniem 100x205 cm m2 2,05
74 |DTO03 - Dostawa i montaz drzwi stalowych o wyposazonych zgodnie z zestawieniem 160x205 cm m2 6,56
75 |DT04 - Dostawa i montaz drzwi stalowych o wyposazonych zgodnie z zestawieniem 80x205 cm m2 1,64
76 |DZ - Dostawa i montaz drzwi stalowych o wyposazonych zgodnie z zestawieniem 60x166 cm m2 0,996
77 |DZ01 - Dostawa i montaz drzwi zewngtrznych, dwuskrzydtowych ptytowych wyposazonych zgodnie z m2 4,995
zestawieniem o wym. 150x333 cm
78 |DZ04- Dostawa i montaz drzwi aluminiowych wyposazonych zgodnie z zestawieniem o wym 150x215 cm| m2 6,45
79 |DZ05- Dostawa i montaz drzwi aluminiowych wyposazonych zgodnie z zestawieniem o wym 110x210 cm| m2 2,31
80 |DZ05- Dostawa i montaz drzwi aluminiowych wyposazonych zgodnie z zestawieniem o wym 115x212 cm| m2 2,438
81 |DZ06- Dostawa i montaz drzwi aluminiowych wyposazonych zgodnie z zestawieniem o wym 150x215 cm| m2 3,225
82 |DZ07- Dostawa i montaz drzwi aluminiowych wyposazonych zgodnie z zestawieniem o wym 150x235 cm| m2 3,525
83 |DZ08 - Dostawa i montaz drzwi stalowych o wyposazonych zgodnie z zestawieniem 76x188 cm m2 1,429
84 |DZ09- Dostawa i montaz drzwi aluminiowych wyposazonych zgodnie z zestawieniem o wym 150x215 cm| m2 3,225
85 |DZ10- Dostawa i montaz drzwi aluminiowych wyposazonych zgodnie z zestawieniem o wym 115x212 cm| m2 2,438
86 |Element neutralny 670/730/850 szt 1
87 |Elementy stalowe t 0,551
88 |elktrycznie regulowane tozko do masazu - dostawa i montaz kpl 1
89 |Emulsja asfaltowa izolacyjna kg 6,39
90 |Farba akrylowa GIPS MAL dm3 | 1472,166
91 |Farba elewacyjna silikonowa dm3 129,116
92 |Farba olejna do gruntowania dm3 7,56
93 |Farba olejna nawierzchniowa dm3 9,072
94 |Farba wewngtrzna akrylowa dm3 79,065
95 |fotel - dostawa i montaz kpl 12
96 |Fotel biurowy - dostawa i montaz kpl 3
97 |fotel biurowy na kotkach - dostawa i montaz kpl 10
98 |Frytownica elektryczna jednokomorowa 400/730/850 szt 1
99 |geberit - dostawa 1 montaz kpl 26
100 |Gips budowlany - zwyktly t 7,562
101 |Gips budowlany szpachlowy t 13,449
102 |Gips budowlany szpachlowy kg | 1111,931
103 |Gotowa sucha mieszanka - tynk cementowo-wapienny i cementowy kg 123 166,478
104 |Granulat z welny mineralnej PAROC GRAN kg 16 039,6
105 |Gwozdzie budowlane ocynkowane kg 0,942
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106 |Gwozdzie budowlane okragte gote kg 6,034
107 |haczyki na r¢czniki - dostawa i montaz kpl 58
108 |hak do zawieszania hamaka - dostawa i montaz kpl 3
109 'hamak elastyczny - dostawa i montaz kpl 1
110 'hamak terapeutyczny - dostawa i montaz kpl 3
111 |[Kamien szlifierski kg 8,503
112 |kaskada $wiatlowodowa - dostawa i montaz kpl 1
113 |Kit asfaltowy kg 14,58
114 |Klamra zabezpieczajaca do wieszakéw noniuszowych szt | 1730,587
115 [Klej kg 908,471
116 |Klej do przyklejania styropianu kg 157,572
117 |Klej do wtopienia siatki kg | 3 644,159
118 |Klej gipsowy Perfix kg 866,515
119 |klin rehabilitacyjny - dostawa i montaz kpl 3
120 |Kociot warzelny, 1501, autoclaw 800/930/850 szt 1
121 |Kotki rozporowe K 6/35mm szt | 2 660,245
122 |Kotki rozporowe plastykowe szt 582,291
123 |Kominek wentylacyjny szt 9
124 | komoda - dostawa i montaz kpl 1
125 |Komora chtodnicza, panel 10, drzwi 80, z podtoga 3800/2000/2300 szt 1
126 | komora gospodarcza - dostawa i montaz kpl 1
127 |Komora mroznicza, panel 10, drzwi 80, z podtoga 2200/2400/2300 szt 1
128 | komplet 6 tarcz szt 1
129 |Konik z regulacjg lin z belka poprzeczna - dostawa i montaz kpl 2
130 kosz na smieci - dostawa i montaz kpl 46!
131 |Kotwy szt 3112,63
132 | Kotwy metalowe szt | 1 883,632
133 | Krawedziaki iglaste kL.II m3 0,126
134 |krzeselko rozdktadane $cienne nps - dostawa i montaz kpl 7
135 |krzesta - dostawa i montaz kpl 72
136 |krzesta regulowane rozm. 2-3 - dostawa i montaz kpl 22
137 |krzesto regulowane rozmiar 3-4 - dostawa i montaz kpl 40
138 'kuchenka mikrofalowa - dostawa i montaz kpl 3
139 |Kuchnia gazowa dwupalnikowa na szafce 400/730/850 szt 1
140 |Kuchnia gazowa na szafce otwartej 1200/730/850 szt 1
141 |Lamele z blachy stalowej na podkonstrukc;ji m2 155,405
142 |Lampa owadobojcza do zawieszenia na $cianie 437/100/265 szt 1
143 |Lepik asfaltowy bez wypetiaczy na goraco kg 68,654
144 |Lepik asfaltowy na goraco bez wypelniacza kg 156,331
145 |Listwy do osciezy mb 87,93
146 |Listwy przypodtogowe z PCW m | 2506,443
147 |Lodéwka AGD 600/600/1800 szt 2
148 |Lodowka na jajka w obudowie nierdzewnej 600/600/1850 szt 1
149 |Lod6éwka podblatowa - dostawa i montaz kpl 1
150 |lustro - dostawa i montaz kpl 2
151 |Lustro korekcyjne z siatka posturograficzna, przyscienne - dostawa i montaz kpl 1
152 |lustro stale wklejane bezpieczne - dostawa i montaz kpl 13
153 |lustro wklejane - dostawa i montaz kpl 20
154 [fawka - dostawa i montaz kpl 44
155 |Lacznik krzyzowy szt 676,925
156 |Lacznik wzdluzny szt 243,693
157 |Laczniki mechaniczne do welny mineralnej szt | 2 573,626
158 |16zko wodne z podgrzewaniem - dostawa i montaz kpl 1
159 |16zko pielegnacyjno-rehabilitacyjne - dostawa i montaz kpl 33
160 /maglownica terapeutyczna - dostawa i montaz kpl 1
161 |Maty $mietnik - dostawa i montaz kpl 4
162 \Masa asfaltowa kg 7,75
163 |masa asfaltowo-kauczukowa kg 111,33
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164 |Masa szpachlowa kg | 1266,639
165 |Masa tynkarska silikonowa 1,5mm kg 745,107
166 | Masa Uniflott kg 67,195
167 |Mata gimnastyczna - dostawa i montaz kpl 9
168 /materac gimnastyczny - dostawa i montaz kpl 8
169 \materac przeciwodlezynowy - dostawa i montaz kpl 33
170 | maty piankowe typu puzzle - dostawa i montaz kpl 68
171 | medyczna platforma wibracyjna - dostawa i montaz kpl 1
172 |Miesiarka uniwersalna 201 540/490/840 szt 1
173 |Mieszatka elektryczna do farszu migsnego 701 920/550/1140 szt 1
174 |miniwieza stereo - dostawa i montaz kpl 2
175 |miska ustagpowa dla NPS - dostawa i montaz kpl 19
176 \miska ustepowa - dostawa i montaz kpl 7
177 |Miska ustgpowa podwieszana NPS - dostawa i montaz kpl 2
178 |Nadproza prefabrykowane typ 1 m 213,282
179 |Nadproza prefabrykowane typ 2 m 24,174
180 |namiot tipi - dostawa i montaz kpl 2
181 |Narozniki aluminiowe z siatka m 85,986
182 |Narozniki PCW szt 140
183 |Naswietlacz do jaj 360/530/245 szt 1
184 /001 - Dostawa i montaz okien PCV wyposazonych zgodnie z dokumentacja o wym. 135x160 m2 2,16
185|002 - Dostawa i montaz okien PCV wyposazonych zgodnie z dokumentacja o wym. 200x275 m2 5,5
186|003 - Dostawa i montaz okien PCV wyposazonych zgodnie z dokumentacja o wym. 120x210 m2 2,52
187|004 - Dostawa i montaz okien PCV wyposazonych zgodnie z dokumentacja o wym. 105x135 m2 5,67
188|005 - Dostawa i montaz okien PCV wyposazonych zgodnie z dokumentacja o wym. 50x130 m2 0,65
189|006 - Dostawa i montaz okien PCV wyposazonych zgodnie z dokumentacja o wym. 170x210 m2 10,71
190 |O06a - Dostawa i montaz okien PCV wyposazonych zgodnie z dokumentacja o wym. 170x210 m2 14,28
191 |006b - Dostawa i montaz okien PCV wyposazonych zgodnie z dokumentacja o wym. 170x210 m2 3,57
192007 - Dostawa i montaz okien PCV wyposazonych zgodnie z dokumentacja o wym. 165x210 m2 3,465
193 /008 - Dostawa i montaz okien PCV wyposazonych zgodnie z dokumentacja o wym. 105x210 m2 6,615
194 /009 - Dostawa i montaz okien PCV wyposazonych zgodnie z dokumentacja o wym. 200x270 m2 5.4
195|010 - Dostawa i montaz okien PCV wyposazonych zgodnie z dokumentacja o wym. 220x270 m2 11,88
196 |O11 - Dostawa i montaz okien PCV wyposazonych zgodnie z dokumentacja o wym. 185x270 m2 9,99
197|012 - Dostawa i montaz okien PCV wyposazonych zgodnie z dokumentacja o wym. 145x160 m2 2,32
198 |0O13 - Dostawa i montaz okien PCV wyposazonych zgodnie z dokumentacja o wym. 140x160 m2 2,24
199 /014 - Dostawa i montaz okien PCV wyposazonych zgodnie z dokumentacja o wym. 140x270 m2 3,78
200 |O15 - Dostawa i montaz okien PCV wyposazonych zgodnie z dokumentacja o wym. 260x275 m2 14,3
201|016 - Dostawa i montaz okien PCV wyposazonych zgodnie z dokumentacja o wym. 225x275 m2 6,188
202|017 - Dostawa i montaz okien PCV wyposazonych zgodnie z dokumentacja o wym. 70x230 m2 1,61
203 |O17a - Dostawa i montaz okien PCV wyposazonych zgodnie z dokumentacja o wym. 70x230 m2 1,61
204|018 - Dostawa i montaz okien PCV wyposazonych zgodnie z dokumentacja o wym. 70x240 m2 1,68
205 |O19- Dostawa i montaz okien PCV wyposazonych zgodnie z dokumentacja o wym. 60x110 m2 1,32
206|020 - Dostawa i montaz okien PCV wyposazonych zgodnie z dokumentacja o wym. 140x245 m2 343
207 |021- Dostawa i montaz okien PCV wyposazonych zgodnie z dokumentacja o wym. 220x275 m2 242
208 |021a - Dostawa i montaz okien PCV wyposazonych zgodnie z dokumentacja o wym. 220x275 m2 6,05
209|022 - Dostawa i montaz okien PCV wyposazonych zgodnie z dokumentacja o wym. 120x275 m2 13,2
210|023 - Dostawa i montaz okien PCV wyposazonych zgodnie z dokumentacja o wym. 105x275 m2 2,888
211|024 - Dostawa i montaz okien PCV wyposazonych zgodnie z dokumentacja o wym. 145x275 m2 3,988
212|025 - Dostawa 1 montaz okien PCV wyposazonych zgodnie z dokumentacja o wym. 140x275 m2 11,55
213026 - Dostawa i montaz okien PCV wyposazonych zgodnie z dokumentacja o wym. 150x275 m2 16,5
214|027 - Dostawa 1 montaz okien PCV wyposazonych zgodnie z dokumentacja o wym. 105x135 m2 2,835
215|028 - Dostawa i montaz okien PCV wyposazonych zgodnie z dokumentacja o wym. 95x275 m2 5,225
216|029 - Dostawa i montaz okien PCV wyposazonych zgodnie z dokumentacja o wym. 200x275 m2 5,5
217|030 - Dostawa i montaz okien PCV wyposazonych zgodnie z dokumentacja o wym. 180x275 m2 9,9
218|031 - Dostawa i montaz okien PCV wyposazonych zgodnie z dokumentacja o wym. 150x230 m2 20,7
219|032 - Dostawa i montaz okien PCV wyposazonych zgodnie z dokumentacja o wym. 115x275 m2 9,488
220 |032a - Dostawa i montaz okien PCV wyposazonych zgodnie z dokumentacja o wym. 115x275 m2 3,163
221|033 - Dostawa i montaz okien PCV wyposazonych zgodnie z dokumentacja o wym. 70x110 m2 231
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2221034 - Dostawa i montaz okien PCV wyposazonych zgodnie z dokumentacja o wym. 50x80 m2 0,4
223|035 - Dostawa i montaz okien PCV wyposazonych zgodnie z dokumentacja o wym. 140x90 m2 1,26
2241036 - Dostawa 1 montaz okien PCV wyposazonych zgodnie z dokumentacja o wym. 75x85 m2 3,825
225|037 - Dostawa i montaz okien PCV wyposazonych zgodnie z dokumentacja o wym. 75x120 m2 5.4
226|038 - Dostawa 1 montaz okien PCV wyposazonych zgodnie z dokumentacja o wym. 125x120 m2 7,5
227|039 - Dostawa i montaz okien PCV wyposazonych zgodnie z dokumentacja o wym. 160x200 m2 32
228|039a - Dostawa i montaz okien PCV wyposazonych zgodnie z dokumentacja o wym. 160x200 m2 32
229|040 - Dostawa i montaz okien PCV wyposazonych zgodnie z dokumentacja o wym. 85x140 m2 2,38
230|041 - Dostawa 1 montaz okien PCV wyposazonych zgodnie z dokumentacja o wym. 160x200 m2 32
231|042 - Dostawa i montaz okien PCV wyposazonych zgodnie z dokumentacja o wym. 220x85 m2 1,87
2321043 - Dostawa 1 montaz okien PCV wyposazonych zgodnie z dokumentacja o wym. 100x85 m2 1,7
233|044 - Dostawa i montaz okien PCV wyposazonych zgodnie z dokumentacja o wym. 74x128 m2 0,947
2341045 - Dostawa 1 montaz okien PCV wyposazonych zgodnie z dokumentacja o wym. 100x120 m2 1,2
235|046 - Dostawa i montaz okien PCV wyposazonych zgodnie z dokumentacja o wym. 120x115 m2 6,9
236|047 - Dostawa 1 montaz okien PCV wyposazonych zgodnie z dokumentacja o wym. 145x145 m2 6,308
237|047a - Dostawa i montaz okien PCV wyposazonych zgodnie z dokumentacja o wym. 145x145 m2 2,103
238|048 - Dostawa 1 montaz okien PCV wyposazonych zgodnie z dokumentacja o wym. 145x145 m2 18,923
239|049 - Dostawa i montaz okien PCV wyposazonych zgodnie z dokumentacja o wym. 90x144 m2 1,296
240|050 - Dostawa 1 montaz okien PCV wyposazonych zgodnie z dokumentacja o wym. 145x145 m2 2,103
241|051 - Dostawa i montaz okien PCV wyposazonych zgodnie z dokumentacja o wym. 150x145 m2 4,35
242|052 - Dostawa 1 montaz okien PCV wyposazonych zgodnie z dokumentacja o wym. 85x70 m2 0,595
243|053 - Dostawa i montaz okien PCV wyposazonych zgodnie z dokumentacja o wym. 115x115 m2 1,323
244054 - Dostawa 1 montaz okien PCV wyposazonych zgodnie z dokumentacja o wym. 60x90 m2 0,54
245|055 - Dostawa i montaz okien PCV wyposazonych zgodnie z dokumentacja o wym. 65x125 m2 0,813
246|056 - Dostawa 1 montaz okien PCV wyposazonych zgodnie z dokumentacja o wym. 120x115 m2 1,38
247|057 - Dostawa i montaz okien PCV wyposazonych zgodnie z dokumentacja o wym. 145x145 m2 2,103
248 |Obieraczka do ziemniakéw 12kg z separatorem obierzyn 450/820/920 szt 1
249 |Okap kondensacyjny 1200/1200/400 szt 2
250 |Okap przys$cienny 2300/1200/400 szt 1
251 |Okap z os$wietleniem zintegrowanym 4000/2200/400 szt 1
252 |ONO1 - Dostawa i montaz okien PCV wyposazonych zgodnie z dokumentacja o wym. 200x120 m2 2,4
253 |ONO2 - Dostawa i montaz okien PCV wyposazonych zgodnie z dokumentacja o wym. 253x120 m2 30,016
254 |Panel przydrzwiowe HP1 m2 55,157
255 |Papa asfaltowa na osnowie z tasmy lub folii aluminiowe;j m2 42,677
256 |Papa asfaltowa na osnowie z tkanin bawetianych m2 22,5
257 |Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 42,677
258 |Papa nawierzchniowa m2 39,681
259 |Papa podktadowa m2 38,672
260 |Patelnia elektryczna 800/730/850 szt 2
261 |Pianka poliuretanowa dm3 176,409
262 |Pianka poliuretanowa kg 0,1
263 |Piasek do zapraw m3 5,803
264 |Piasek kwarcowy suszony Quarzsand o granulacji 0,2-0,7mm kg 293,84
265 |Piasek kwarcowy suszony Quarzsand o granulacji 0,2-0,7mm (mieszany z zywica) kg 217,595
266 |Piec konwekcyjno parowy 10 Gn 1/1 szt 2
267 Piekarnik szt 2
268 |ptuczko-dezytektor - dostawa i montaz kpl 3
269 |Plyta budowlana OSB 3 o krawgdziach prostych grubosci 20 mm m3 0,351
270 |Plyta indukcyjna szt 2
271 |Plyta z polistyrenu ekstrudowanego odmiana XPS 30 gr. 15 cm m3 5,845
272 |Plytki ceramiczne $cienne 60x60cm m2 | 1228,343
273 |Plytki ceramiczne $cienne 80x80cm m2 20,658
274 Plytki gresowe czg$ci wspolne m2 76,194
275 |Phytki gresowe czgsci wspolne - cokoty mb 88,482
276 |Plyty gipsowo-kartonowe GKB m2 6 255,77
277 |Plyty gipsowo-kartonowe GKBI m2 706,046
278 |Plyty Knauf GKB 12,5mm HRAK m2 15,837
279 Ptyty Knauf GKF 1,25mm HRAK m2 793,59
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280 |Plyty Multipor gr. 5 cm m2 90,256
281 |Ptyty Multipor gr. 18 cm m2 949,82
282 |Plyty Multipor gr. 26 cm m2 53,172
283 |Plyty styropianowe gr. 10 cm m3 2,9
284 |Plyty styropianowe PIR m3 0,494
285 |Plyty ze styropianu klasy EPS 70 gr. 18 cm m3 56,793
286 |Pochtaniacz AGD szt 2
287 |pochwyt $cienny staty - dostawa i montaz kpl 9
288 |Pochwyty dla NPS - dostawa i montaz kpl 2
289 |pochwyty do miski ustepowej dla NPS, $cienne, uchylne - dostawa i montaz kpl 42
290 | Podokienniki prefabrykowane szt 187,23
291 |Podstawa pod piec szt 2
292 |podswietlany stolik - dostawa i montaz kpl 1
293 |podwiesie standardowe - dostawa i montaz kpl 1
294 |Pojemnik na brudng bielizn¢ - dostawa i montaz kpl 2
295 |Pojemnik na odpady - dostawa i montaz kpl 1
296 |Pojemnik na papier toaletowy - dostawa i montaz kpl 2
297 |pojemnik na papier toaletowy - dostawa i montaz kpl 25
298 |pojemnik na r¢czniki papierowe - dostawa i montaz kpl 11
299 |pétka na pitki - dostawa i montaz kpl 6
300 Polpaleta magazynowa na warzywa 800/600/150 szt 3
301 |Potpaleta magazynowa Z TWORZYWA 800/600/150 szt 1
302 |pétwatek rehabilitacyjny - dostawa i montaz kpl 6
303 |pralka automatyczna - dostawa i montaz kpl 6
304 |Pralnica elektrycznoparowa - dostawa i montaz kpl 1
305 |Pralnica czotowa parowa- dostawa i montaz kpl 1
306 Pralnica elektryczna - dostawa i montaz kpl 1
307 |Pralnica parowa - dostawa i montaz kpl 1
308 |Prasa do kotletow z podstawa 560/450/700 szt 1
309 |Prasownica elektryczna - dostawa i montaz kpl 1
310 Prasownica parowa - dostawa i montaz kpl 1
311 |Preparat gruntujacy dm3 64,558
312 |Preparat krzemionkujacy Remmers Kiesol kg 17,525
313 |Pret wieszakowy z oczkiem szt 871,18
314 Prety okr.glad.do zbr.bet. fi 8-14mm kg 164,328
315 |Prety zbrojeniowe zebrowane t 2,134
316 |Profil aluminiowy do tynkow, dt. 250 cm - listwa podtynkowa o szer. 6-10 mm szt 216,792
317 |Profil CD 60 m 947,695
318 |Profil CW 50x50mm m 15,607
319 Profil CW 75x50mm m 525,734
320 Profil CW 100x50mm m | 2829376
321 |Profil gtowne m 1 047,77
322 |Profil poprzeczny 600 mm m 1 047,77
323 |Profil poprzeczny 1200 mm m | 2095,541
324 | Profil przyscienny katowy m 494,453
325 | Profil UD 27 m 162,462
326 Profil UW 50x40mm m 5,458
327 Profil UW 75x40mm m 182,976
328 Profil UW 100x40mm m 984,734
329 |projektor- dostawa i montaz kpl 4
330 |Przedtuzka 50/100 cm - dostawa i montaz kpl 2
331 |Przetyczka wieszaka noniusza szt 649,848
332 pufa - dostawa i montaz kpl 1
333 |Regal - dostawa i montaz kpl 9
334 |Regat jezdny do bielizny czystej - dostawa i montaz kpl 1
335 |Regal magazynowy aluminiowo-poelytenow, 5 potkowy 990/500/2000 szt 1
336 Regal magazynowy aluminiowo-poelytenow, 5 potkowy 1590/500/2000 szt 1
337 |Regal magazynowy aluminiowo-poelytenow, 5 potkowy 1726/500/2000 szt 1
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338 Regal magazynowy aluminiowo-poelytenow, 5 potkowy 1826/500/2000 szt 2
339 |Regatl magazynowy aluminiowo-poelytenow, 5 potkowy 3562/500/2000 szt 1
340 Regat magazynowy aluminiowo-poelytenow, 5 potkowy 5798/500/2000 szt 1
341 |Regal magazynowy aluminiowo-poelytenow, 5 poétkowy narozny 952/500/2000 szt 1
342 |Regal magazynowy aluminiowo-poelytenow, 5 potkowy NAROZNY 1052/400/2000 szt 2
343 |Regal magazynowy aluminiowo-poelytenow, 5 potkowy narozny 1252/500/2000 szt 1
344 Regal magazynowy aluminiowo-poelytenow, 5 poétkowy narozny 1652/500/2000 szt 1
345 |Regal magazynowy aluminiowo-poelytenow, 5 potkowy, narozny 1352/500/2000 szt 1
346 Regal magazynowy aluminiowo-poelytenowy , 5 potkowy szt 2
347 |Regal magazynowy nierdzewny 1000/500/2000 szt 1
348 |Regat ocickowy 1200/700/1800 szt 1
349 |Regat ocickowy 800/700/1800 szt 2
350 |regal zamykany - dostawa i montaz kpl 23
351 |roleta - dostawa i montaz kpl 12
352 |Roztwor asfaltowy do gruntowania kg 33,4
353 |Siatka z wiokna szklanego m2 | 1152,595
354 |Siatka z wiokna szklanego 145g/m2 m2 363,274
355 |Siatka zbrojeniowa z widkna szklanego m2 | 1 145,309
356 Silikon dm3 30,22
357 |Sklejka iglasta wodoodporna 22mm m3 0,172
358 stupek na zabawki - dostawa i montaz kpl 23
359 |stupek z wysuwanymi pudetkami - dostawa i montaz kpl 2
360 |sofa - dostawa i montaz kpl 2
361 |sofa rozktadana - dostawa i montaz kpl 2
362 | Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 2,52
363 |Stanowiska prasowania rgcznego | - dostawa i montaz kpl 1
364 stojak do tarcz szt 1
365 |Stot - dostawa i montaz kpl 3
366 |stot - dostawa i montaz kpl 12
367 |stot 160x80 rozm. 2-3 - dostawa i montaz kpl 3
368 |stot 160x80 rozm. 3-4 - dostawa i montaz kpl 3
369 |Stot chtodniczy 3 drzwiowy 1750/700/850 szt 1
370 |Stét jezdny z potka 1600/700/850 szt 4
371 |Stot odstawezy 1400/700/850 szt 1
372 |stot regulowany - dostawa i montaz kpl 10
373 |Stot wytadowezy 1700/720/850 szt 1
374 Stot z drzwiami suwanymi z potka 2000/700/850 szt 2
375 |Stot z dwiema potkami 1800/700/2000 szt 1
376 |St6t z dwiema potkami 2000/700/850 szt 2
377 |Stét z krzestami - dostawa i montaz kpl 1
378 | Stot zatadowczy ze zlewem jednokomorowym 1100/720/850 szt 1
379 |Stot ze zlewem dwukomorowym kom. 40x50x25cm i potka 1650/700/850 szt 1
380 |Stot ze zlewem i potka 1600/700/850 szt 1
381 |Stot ze zlewem jednokomorowym 50x50, +rant L 700/700/850 szt 3
382 |Stot ze zlewem z miejscem na zmywarke 1600/700/900 szt 1
383 |Stot ze zlewem z miejscem na zmywarke 1700/700/900 szt 1
384 |Styrobeton m3 23,251
385 |Sufit kasetonowy 60x60 m2 | 1047,788
386 Sufit kasetonowy 120x60 m2 164.,8
387 |Suszarka - dostawa i montaz kpl 3
388 |suszarka automatyczna - dostawa i montaz kpl 1
389 |szafa - dostawa i montaz kpl 45
390 |szata 75x60 - dostawa i montaz kpl 5
391 |Szafa na dokumenty - dostawa i montaz kpl 1
392 |Szafa przelotowa z drzwiami suwanymi (dwa segmenty gora/dot) 1950/700/2000 szt 1
393 |szafa z ptyty meblowej z potkami - dostawa i montaz kpl 1
394 szatka - dostawa i montaz kpl 1
395 |szafka stojaca ze zlewozmywakiem jednokolorowym - dostawa i montaz kpl 1
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396 |szatka kuchenna stojaca z blatem - dostawa i montaz kpl 44
397 |szatka kuchenna stojaca z blatem, z ptyta indukacyjna i piekarnikiem w zabudowie- dostawa i montaz kpl 1
398 |szatka kuchenna stojaca z blatem, zmywarka w zabudowie- dostawa i montaz kpl 1
399 |szatka kuchenna wiszaca- dostawa i montaz kpl 36
400 |Szafka na czysta porcelang z drzwiami skrzydtowymi 700/700/850 szt 1
401 |Szafka na czysta porcelang Z DRZWIAMI SUWANYMI 1300/700/900 szt 1
402 |szafka na odziez - dostawa i montaz kpl 107
403 |szafka nad geberitem - dostawa i montaz kpl 7
404 |szafka stojaca - dostawa i montaz kpl 4
405 |Szatkownica do warzyw 300/350/550 szt 1
406 |Szczotka do we - dostawa 1 montaz kpl 2
407 |Szklany daszek nad wejsciem m2 4,095
408 | Szlam elastyczny uszczelniajacy Remmers Elastoschlimme 2K kg 613,358
409 |Szpachlowka do tynkow kg 350,377
410 |Szpachlowka mineralna do tynkow zewngtrznych kg | 2000,269
411 |$cianka sktadana segmentowa - dostawa i montaz kpl 1
412 |Srodek antyadhezyjny kg 16,894
413 |Srodek gruntujacy dm3 108,309
414 |Srodek gruntujacy Grundiermittel kg 29,54
415 |Srodek gruntujacy GRUNTOLIT-W dm3 | 2520,833
416 |Swietlik tunelowy - potaciowy szt 1
417 | Tablica do ¢wiczen manualnych z oporem - dostawa i montaz kpl 1
418 |tablica suchoscieralna - dostawa i montaz kpl 1
419 | Taboret gazowy 566x566x385 szt 2
420 |Tasma akustyczna SO0mm m 11,224
421 | Tasma akustyczna 70mm m 311,833
422 |Tasma akustyczna 95mm m 1 678,208
423 | Tasma z widkna szklanego m 379,078
424 |telewizor - dostawa i montaz kpl 3
425 | Tlen techniczny sprezony m3 1,08
426 |Tor rownowazny - dostawa i montaz kpl 1
427 |tuby babelkowe - dostawa i montaz kpl 2
428 |UGUL kabina do ¢wiczen i zawieszen - dostawa i montaz kpl 1
429 lumywalka - dostawa i montaz kpl 21
430 [umywalka dla nps zintegrowana z uchwytami - dostawa i montaz kpl 18
431 |Umywalka do rak z ostona + ztaczka do weza 450/320/180 szt 1
432 |Umywalka do rak z ostong + zlaczka do weza 450/320/181 szt 2
433 |Umywalka do rak z ostong + ztaczka do weza 450/320/180 szt 2
434 |Umywalka do rak z ostong i ztaczka do we¢za 450/320/180 szt 3
435 |Umywalka NPS - dostawa i montaz kpl 1
436 |Umywalka NPS- dostawa i montaz kpl 1
437|WO01 - Dostawa i montaz stolarki aluminiowej wyposazonych zgodnie z zestawieniem o wym. 120x270 m2 6,48
438 | W02 - Dostawa i montaz stolarki aluminiowej wyposazonych zgodnie z zestawieniem o wym. 200x200 m2 4
439|WO03 - Dostawa i montaz stolarki aluminiowej wyposazonych zgodnie z zestawieniem o wym. 180x110 m2 3,96
440 | W04 - Dostawa i montaz stolarki aluminiowej wyposazonych zgodnie z zestawieniem o wym. 100x270 m2 5.4
441 |WO05 - Dostawa i montaz stolarki aluminiowej wyposazonych zgodnie z zestawieniem o wym. 80x270 m2 2,16
442 |Waga platformowa zakres do 150 kg 420/686/896 szt 1
443 |Waga pomostowa - dostawa i montaz kpl 1
444 |watek - dostawa i montaz kpl 6
445 |Wanna zamakowa - dostawa i montaz kpl 2
446 |Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,191
447 |Welna mineralna gr. 5cm m2 177,866
448 |Welna mineralna gr. 7,5 m2 87,579
449 |Welna mineralna gr. 10 m2 | 1428,557
450 |Welna mineralna gr. 15 cm m2 3,959
451 |Wieszak - dostawa i montaz kpl 1
452 |Wieszak gérny noniusza szt 324,924
453 |Wieszak mocowany obrotowo szt 324,924
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454 | Wieszak z elementem rozpr¢znym szt 871,18
455 |Wilk do migsa 270/499/550 szt 1
456 |Winda gastronomiczna szt 1
457 |winda osobowa-4 przystanki kpl 1
458 |Wiréwka - dostawa i montaz kpl 2
459 |Woda m3 6,836
460 |Woda z rurociagéw m3 13,612
461 |worek sako - dostawa i montaz kpl 21
462 |Wozek do mokrej bielizny - dostawa i montaz kpl 1
463 |Wozek do suchej bielizny - dostawa i montaz kpl 1
464 |Wozek na pojemniki GN 1/1 380/560/1800 szt 2
465 |Wozek platformowy 700/600/950 szt 1
466 |Wsporniki stalowe szt 112
467 |Wycieraczki systemowe - dostawa i montaz m2 9,28
468 |Wyktadzina podtogowa m2 | 2220,254
469 |Wytaz dachowy szt 1
470 |Zabudowa stolarska ze zlewem szt 2
471 |Zaprawa m3 7,982
472 |Zaprawa cementowa M 7 m3 0,154
473 |Zaprawa cementowa M 12 m3 0,378
474 | Zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 1,872
475 | Zaprawa do spoinowania kg 670,891
476 | Zaprawa klejaca kg | 1364,429
477 | Zaprawa klejaca elastyczna kg 429,674
478 | Zaprawa klejaco-szpachlowa kg | 1353,022
479 | Zaprawa klejowa kg | 6767,723
480 | Zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg | 3378,248
481 |Zaprawa spoinujaca elastyczna kg 32,719
482 | Zaprawa zbrojeniowa i klejaca kg 5205,95
483 | zestaw ksztaltek rehabilitacyjnych - dostawa i montaz kpl 1
484 |zestaw osprzetu standardowego do ¢wiczen w kabinie UGUL dostarczany w zestawie - dostawa i montaz | kpl 1
485 |zestaw prysznicowy - dostawa i montaz kpl 19
486 |zestaw $wiecacych kolckow - dostawa i montaz kpl 1
487 | Zlew 2-komorowy - dostawa i montaz kpl 1
488 |Zlew gospodarczy - dostawa i montaz kpl 1
489 | Zlew porzadkowy 500/600/500 szt 1
490 |Zlew porzadkowy- dostawa i montaz kpl 1
491 |zmigkczacz potautomatyczny szt 2
492 | Zmywarka do garéw szt 1
493 | Zmywarka kapturowa szt 1
494 | Zmywarka podblatowa 600/600/830 szt 2
495 |Zsyp - dostawa biel. brudnej z budynku - dostawa i montaz kpl 1
496 | Zywica dm3 1.5
497 | Zywica epoksydowa Epidian 6 kg 119,495
498 | Zywica poliuretanowa (naktadana w szpachli) kg 441,956
Razem
Materialy pomocnicze

Ogotem
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1 |Agregat do posadzek m-g 30,089
2 |Agregat do wdmuchiwania granulatu m-g 125,55
3 |Agregat tynkarski m-g 62,471
4 | Agregat tynkarski z pompa m-g 34,463
5 |Betoniarka m-g 0,389
6 |Czas pracy deskowan m-g |21 418,304
7 |Deskowanie systemowe m-g 65,821
8 |Deskowanie systemowe fundamentow m-g 1,346
9 |Frezarka elektryczna m-g 96,589
10 |Gigtarka do pretow do fi 40mm m-g 0,787
11 |Gigtarka do pretéw mechaniczna do fi 40 mm m-g 10,224
12 |Groszkownica pneumatyczna do podiozy m-g 4,292
13 |Koparka gasienicowa 0,25m3 m-g 9,56
14 |Myjka ci$nieniowa m-g 77,862
15 |Nozyce do pretow elektro-mechaniczne fi 40 mm m-g 12,354
16 |Nozyce do pretow fi 40 mm m-g 0,951
17 |Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z rurg 20m m-g 0,39
18 |Pompa do betonu z rurociggiem o dt. 36 m na samochodzie 120 m3/h (1) m-g 3,818
19 |Pro$ciarka do pretow (prosciarka do pretéw - automatyczna) fi 4-10 mm m-g 9,159
20 |Prosciarka do pretow fi 4-10mm m-g 0,705
21 |Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,262
22 |Samochdd dostawcezy m-g 6,289
23 |Samochéd dostawczy 0,9t m-g 22,166
24 |Samochdd dostawezy do 0,90 t m-g 14,26
25 |Samochod dostawczy do 0,90 t (1) m-g 50,169
26 |Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,108
27 |Spawarka elektr.wirujaca 300A m-g 132,672
28 |Spawarka elektryczna wirujaca 300A m-g 8,1
29 |Spawarka elektryczna wirujaca S00A m-g 1,026
30 |Sprezarka powietrza przewozna elektryczna 4-5m3/min m-g 1,674
31 |Sprezarka powietrza przewozna spalinowa 4-5m3/min m-g 4,292
32 |Spycharka gasienicowa S55kW (75KM) m-g 8,402
33 |Szlifierka m-g 36,563
34 |Srodek transportowy m-g 127,9
35 |Tory pod Zurawie wiezowe m-g 0,097
36 |Wibrator m-g 4,498
37 |Wiertarka pneumatyczna prosta 33-80mm m-g 37,5
38 |Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 5,005
39 |Wyciag m-g 246,043
40 |Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,131
41 |Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5t m-g 2,749
42 |Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,50 t m-g 149,433
43 |Zaggszczarka wibracyjna spalinowa kroczaca 100 m3/h m-g 5,145
44 |Zestaw do spawania i cigcia m-g 11,163
45 |Zuraw okienny m-g 0,052
46 |Zuraw samochodowy 5-6t m-g 2,268
47 |Zuraw wiezowy torowy m-g 5,513
Razem 22 848,604




