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PREAMBULA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiIORB) sg wspdlne wymagania
techniczne dotyczace wykonania i odbioru robédt, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla
zadania pn.: ,Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynkéw Szpitala Psychiatrycznego na potrzeby
Regionalnego Centrum Wsparcia i Opieki dla Os6b z Niepetnosprawnoscig w standardzie Regionalnej Placowki
Opiekunczo Terapeutycznej w ramach zadania: ,Przebudowa budynkéw/remont przy ul. M. Sktodowskiej-Curie
27/29 w Toruniu na potrzeby Regionalne Centrum Wsparcia i Opieki dla Oséb z Niepefnosprawnoscia”.

1.2. Podstawa opracowania

o Dokumentacja Projektowa,

o Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego

o Ustalenia i wytyczne Zamawiajgcego;

o Zasady sztuki budowlanej, aprobaty techniczne, normy i przepisy prawne.

1.3.  Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych dotyczaca
przebudowa i zmiany sposobu uzytkowania budynkéw Szpitala Psychiatrycznego na potrzeby Regionalnego Centrum
Wsparcia i Opieki dla Oséb z Niepetnosprawno$cig w standardzie Regionalnej Placowki Opiekunczo Terapeutycznej w
ramach zadania: ,Przebudowa budynkdw/remont przy ul. M. Sklodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu na potrzeby Regionalne
Centrum Wsparcia i Opieki dla Osob z Niepetnosprawnoscia.

1.4. Zakres opracowania

W ramach niniejszej Specyfikacji Technicznej przewiduje sie wykonanie rozdziatéw obejmujgcych:
a) Prace przygotowawcze i towarzyszace, w tym zabezpieczenie i wygrodzenie miejsca rob6t budowlanych;

b) Prace rozbiérkowe

c) Roboty geotechniczne

d) Prace konstrukcyjne

e) Prace wykoniczeniowe

f)  Montaz elementdw wyposazenia

g) Prace w zakresie zagospodarowania terenu i wykonania elementdéw matej architektury

h) Uporzadkowanie terenu z usunieciem zabezpieczen i oznakowan wprowadzonych na okres budowy oraz dokonanie

ewentualnych napraw elementéw zagospodarowania terenu zniszczonych w czasie prac budowlanych.

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynno$ci, materialy, rozwigzania itp. nieopisane lub niewymienione w niniejszej
Specyfikacji Technicznej, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej
kompletnych prac budowlanych, wykoriczeniowych i branzowych muszg by¢ przewidziane przez oferenta /Generalnego
Wykonawce/ na podstawie analizy dokumentacji architektury i dokumentacji branzowe;.

2. INFORMACJA DLA OFERENTOW

2.1. Etap przygotowanie Oferty

Na etapie przygotowywania oferty, zobowigzuije sie potencjalnego Wykonawce do zapoznania sie z:

a) catoscig Materiatow Przetargowych,

b) zapoznania sie ze wszystkimi szczeg6tami wymagan Zamawiajacego,

c) warunkami fizycznymi, prawnymi, Srodowiskowymi, itp. dotyczacymi przedmiotowej inwestycj,

d) zapoznania sie ze szczegdtami dotyczacymi placu budowy (itp. sytuacja geologiczna, warunki klimatyczne,

hydrologiczne, powierzchniowe, dostep, zakwaterowanie, urzadzenia, personel, energia, transport, woda, itp.).
Czynnosci te Wykonawca przeprowadzi we wiasnym zakresie i na wiasny koszt.
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Wskazane jest by w trakcie przygotowania oferty Wykonawca dokonat wizji lokalnej w celu zapoznania sie z warunkami
lokalnymi, lokalizacjg obiektu i infrastruktura.

2.2. Etap wykonawstwa
2.2.1. Obowiazki wynikajace z umowy

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ swoje obowigzki wynikajace z Umowy wedlug swojej najlepszej wiedzy
i zachowaniem najwyzszej starannosci ocenianej przy uwzglednieniu profesjonalnego, zawodowego charakteru prowadzonej
dziatalnosci, na podstawie i zgodnie z postanowieniami Umowy, ztozong zaakceptowana przez Zamawiajacego ofertg
Wykonawcy oraz wymaganiami majacych zastosowanie przepisdw prawa obowigzujacych na dzien przekazania
Zamawiajacemu Dokumentacji projektowej, wytycznymi Zamawiajacego, majacymi zastosowane normami technicznymi,
w tym Polskimi Normami, aktualnym stanem wiedzy technicznej, zasadami sztuki budowlanej.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominietych w niniejszym opracowaniu
elementow wraz z dostarczeniem koniecznych materiatéw i urzadzen dla kompletnego wykonania, montazu
i zapewnienia petnej funkcjonalnos$ci specyfikowanych robét. Wykonanie prac i zastosowanie materiatéw, o ktérych
mowa nie moze stanowi¢ podstawy do zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

2.2.2. Materialy, maszyny, urzadzenia

Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych materiatdw, maszyn i urzadzen, za
montaz i uruchomienie, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznych, programem
zapewnienia jakoSci, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie robét. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacii lub
odrzucenia materiatdw, maszyn i urzadzen bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie z Inwestorem, ofercie
Wykonawcy, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatbw maszyn i urzadzen, tolerancje normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, wtasne do$wiadczenia zawodowe, wyniki badain naukowych oraz
inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pozniej, niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

2.2.3. Obstuga geodezyjna

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia obstugi geodezyjnej przez firme/osobe o odpowiednich uprawnieniach na
kazdym etapie realizacji robét, w tym Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie robét.

Calos¢ wymagan dotyczacych kompletéw robot wymaganych dla realizacji przedmiotu zaméwienia z podziatem na
poszczegdlne branze zawarto w STWiORB stanowiacych kolejne rozdziaty.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych sg wspdlne wymagania techniczne
dotyczace wykonania i odbioru rob6t, ktore zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn.
»Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynkow Szpitala Psychiatrycznego na potrzeby Regionalnego
Centrum Wsparcia i Opieki dla Os6b z Niepetnosprawnoscia w standardzie Regionalnej Placowki Opiekunczo
Terapeutycznej w ramach zadania: ,,Przebudowa budynkow/remont przy ul. M. Skfodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu
na potrzeby Regionalne Centrum Wsparcia i Opieki dla Os6b z Niepetnosprawnoscia”.

KOD CPV:

Nazwy i kody grup, klas i kategorii robét dotyczg stosowania Wspdlnego Stownika Zaméwien przez zamawiajacych w Unii
Europejskiej. Wspdlny Stownik Zamdwien jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robdt budowlanych stworzonym na
potrzeby zamowien publicznych.

44000000-0 Konstrukcje i materiaty budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjatkiem aparatury
elektrycznej)

45000000-7 Roboty budowlane
UWAGA: Kody CPV charakteryzujace rodzaj prac przedstawiono w poszczegéinych rozdziatach STWIORB.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zaméwienia i zawarcia umowy na wykonanie
robét zawartych w dokumentaciji projektowe;.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach PN
i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania
w budownictwie.

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu
budowlanego.

Organizacja placu budowy - Zagospodarowanie terenu budowy na czas prac budowlanych obejmujgce m.in. wykonanie
ogrodzenia budowlanego, wyznaczenie stref niebezpiecznych, urzadzenie pomieszczeri funkcyjnych, na przyktad
sanitarnych i socjalnych.

Dokumentacja techniczna, projektowa — oznacza dokumentacje, do ktorej opracowania zobowigzany jest Wykonawca na
podstawie Umowy, wynikajaca z opisanych w Umowie faz realizacji Umowy.

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty
odbiorow cze$ciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksigzka
obmiardw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzer i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Inspektor Nadzoru - kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktérego zadaniem jest weryfikacja prawidtowosci
wykonywanych rob6t budowlanych i zgodno$ci ich ze specyfikacjami technicznymi oraz Dokumentacjg Projektowa.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Inwestora, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb
zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Marka referencyjna — produkt przyktadowy o wiasciwosciach i parametrach niezbednych dla projektu. Oznacza mozliwo$¢
uzycia innego wyrobu o rownowaznych parametrach technicznych i estetycznych.
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Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢ budynek, budowle badz obiekt matej architektury, wraz z instalacjami
zapewniajacymi mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z uzyciem wyrobdéw
budowalnych.

Oferta — oznacza dokument zatytutowany oferta, ktéry zostat wypetniony przez Wykonawce i zawiera podpisang oferte na
Roboty, skierowang do Zamawiajgcego.

Plac budowy, teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy.

Podwykonawca — oznacza kazdg osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub jakakolwiek osobe wyznaczong
jako podwykonawca, dla czesci Rob6t; oraz prawnych nastepcow kazdej z tych oséb.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, Kierownika
Projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy - odniesienie w tekscie do Polskich Przepisow
Prawa, Ustaw, Rozporzadzen, Zarzadzen lub Norm bedzie rozumiane, jako konieczno$¢ uzyskania zgodnosci ze wszystkimi
Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarzadzeniami i Normami razem, wtasciwym dla danego zagadnienia.

Prawo budowlane - ustawa Prawo budowlane z dnia 7lipca 1994 roku (Dz. U.z2018 p0z.1202 z pézn. zm.),

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie
robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego wraz z zatgcznikami — m.in. Projekt Budowlany.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentaciji Projektowe;.

Przedmiar Robét — opracowanie obejmujace zestawienie planowanych robét w kolejnosci technologicznej ich wykonania
wraz z obliczeniem i podaniem ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych.

Roboty - oznaczajg wszelkie prace budowlane, montazowe i instalacyjne, w tym prace projektowe i prace pomocnicze,
prowadzone na Terenie Budowy w celu realizacji i ukorczenia Obiektu.

STWIORB / ST (Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych) - oznacza dokument
zatytutowany Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych.

Umowa - umowa na wykonanie zadania objetego specyfikacjg, zawarta po rozstrzygnieciu przetargu pomigdzy
Zamawiajacym i Wykonawca.

Wykonawca - podmiot wybrany w przetargu na realizacj¢ zadania objetego Specyfikacjg Techniczng i Dokumentacja
Projektowa.

Generalny wykonawca - przedsigbiorstwo dziatajgce na zlecenie inwestora, ktérego zadania obejmujg kompleksowg
realizacje inwestycji w zakresie prac budowlanych i montazowych. Prace sg wykonywane na podstawie umowy o generalne
wykonawstwo w okre$lonych terminach i w stopniu niezbednym do skutecznego wystgpienia z wnioskiem o wydanie
pozwolenia na uzytkowanie obiektu. Wynagrodzenie obejmuje sume wartosci brutto prac wszystkich podwykonawcow
i marze generalnego wykonawcy.

Zamawiajacy - oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajacy w Akcie Umowy oraz prawnych nastepcow tej osoby.

Inwestor — osoba fizyczna lub prawna, na ktdrej imie realizowana jest inwestycja uczestniczaca w procesie budowlanym.
Z tego faktu wynika, szereg praw i obowigzkéw cigzacych na inwestorze przez caly okres realizacji inwestycji to znaczy od
momentu podjecia decyzji o budowie nieruchomosci, az do chwili przekazania gotowego obiektu do uzytkowania.

Protokét przekazania - pokwitowanie przekazania pod wzgledem ilo$ciowym nie stanowigce odbioru w rozumieniu Umowy.
Podpisujac Protokét przekazania Zamawiajacy nie jest obowigzany dokonywaé sprawdzenia kompletnosci i jakosci
wykonanej pracy.

Wada - jawne lub ukryte wiasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy pracach i dziataniach, w tym pracach
projektowych, lub ich efektach, w tym Dokumentacji projektowej i innych utworach, bedace w sprzeczno$ci z wymaganiami
wynikajacymi z Umowy lub tez skutkujace niemoznoscig uzywania lub korzystania z tych efektow zgodnie z przeznaczeniem
albo tez obnizajace stopien uzytecznosci tych efektow albo ich jakosci; za Wade uznaje sie réwniez wady prawne, w tym,
w szczegblnosci sytuacje, w ktdrej efekty prac i dziatarh Wykonawcy sg obcigzone prawami 0séb trzecich.

1.4. Zakres robét objetych STWiORB

Spis dziatow STWIORB wraz z klasyfikacjg wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV). Wymagania ogdlne zawarte w
STWIORB dotycza wszystkich robdt budowlanych i nalezy je stosowal w powigzaniu ze szczeg6towymi specyfikacjami
technicznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
1.5.1. Zgodnos$¢ robot z Dokumentacjg Projektowg i STWiORB

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacie Techniczne (STWIORB) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora stanowig o zaméwionym zakresie i sq integralng czescig umowy, a wymagania w nich zawarte sg obowigzujace
dla Wykonawcy.
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Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bteddw lub opuszczen w dokumentach Umowy, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomic Inzyniera Kontraktu, ktory spowoduje wniesienie odpowiednich zmian i poprawek. Dokonanie zmian i poprawek
musi by¢ akceptowane przez Projektanta o ile dotyczy Dokumentacji Projektowe;.

Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i w STWiIORB uwazane sg za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji wskazanego w poszczegoinych dziatach STWiORB.

Cechy materiatow musza wykazywaé zgodnos¢ z wymogami okreslonymi w punkcie 2 poszczegéinych dziatach STWIORB,
a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie uzyskajg pozytywnego wyniku kontroli jakosci robét, o ktérych mowa w punkcie 6 i
wplynie to na zmiane parametréw wykonanych elementow obiektéw, niezwtocznie zastapi¢ materialy innymi, a roboty
wykona¢ od nowa na koszt Wykonawcy.

Organizator przetargu zaktada, ze Wykonawca jest profesjonalng, wykwalifikowang firma budowlang i dlatego jego
obowigzkiem jest sprecyzowa¢ szczegdtowo zakres prac poprzez przedmiary i szczeg6towe omdwienie catej dokumentacii.
Wykonawcy nie usprawiedliwia brak wiedzy techniczne;.

Oferent zobowigzany jest wykonac wiasne przedmiary robét. W przypadku niewykonania wtasnych przedmiaréw robét przez
Oferenta, przyjmuije sie, iz Oferent w catosci akceptuje otrzymany od Inwestora przedmiar i traktuje go jako wiasny.

Technologia wykonania robét powinna wynika¢ z Dokumentacji Projektowej Zamawiajacego, Dokumentacji Roboczej
Oferenta, szczegdtowych instrukciji producentdw, wytycznych ITB, ogdlnych przepiséw Prawa Budowlanego i Polskich Norm
oraz Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych. Oferent zapozna sie z placem
budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona wtasnej weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji
oraz proponowanej technologii robét. Wszelkie niejasnosci dotyczace przedmiaru nalezy wyjasnia¢ w trakcie negocjacii.

Po ztozeniu oferty przyjmuje sie, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidtowej wyceny przedmiotu
zaméwienia. Oferent jest Swiadomy i przyjmuje odpowiedzialno$¢ tak jak za wiasne, za wszystkie btedy, uchybienia i szkody,
jakie ewentualnie wyrzadziliby Podwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni przez Oferenta podczas wykonywania robét i dostaw.
Zamawiajacy, w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Zaplanowanie powyzszego zakresu prac oraz jego wycena jest obowigzkiem Wykonawcy na etapie przetargu.

1.5.2. Przekazanie terenu budowy

Przekazanie Terenu Budowy i Dokumentacji Budowy nastapi protokolarnie w terminach okreslonych w umowie.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszystkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inwestora i przedstawione do wgladu na Zyczenie
Zamawiajacego.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystapienia i prowadzenie rob6t Wykonawca obwie$ci publicznie w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
tablic informacyjnych i ostrzegawczych — w miare potrzeb pod$wietlanych. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego okresli
niezbedny sposob ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robét nie podlega odrebnej zaptacie.

1.5.4. Zaplecze budowy oraz zaplecze Zamawiajacego

Bedzie organizowane na terenie nalezacym do Inwestora. Wszystkie szczegdty zostang przekazane Wykonawcy
w momencie przekazania Wykonawcy terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Umowy, az do odbioru
ostatecznego Robdt, a w szczegolnosci:

o Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowa
i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem o0s6b
nieupowaznionych.

o Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone punktow pomiarowych do chwili ostatecznego odbioru robét.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

o  Wykonawca we wtasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy a koszty budowy i utrzymania zaplecza zawierajq sie
w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowe.

o Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi instalacje
niezbedne do jego funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie obiekty i drogi montazowe.

o Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikéw i mediow
energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz, woda, Scieki itp.

o Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikdw i mediéw energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w petni
jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkéw technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnien itp.
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o Wykonawca w ramach umowy ma uprzatna¢ plac budowy po zakorczeniu kazdego elementu robét i doprowadzi¢ go
do stanu pierwotnego po zakoriczeniu robét i likwidacji placu budowy.

o Koszty budowy i utrzymania zaplecza zawierajg sie w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowej Wykonawca ma
obowigzek zna i stosowal w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego.

UWAGA:
Wytyczne do przygotowania Zaplecza budowy oraz pomieszczen dla potrzeb Zamawiajacego zgodnie z zapisami zawartymi
w Umowie na roboty budowlane.

1.5.5. Powiazania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna, stosowanie si¢ do ustalen prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowaé wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace oraz przepisy (wydane przez
odpowiednie wiadze miejscowe), kidre sq w jakichkolwiek sposéb zwigzane z robotami oraz musi by¢ w petni
odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wiasno$ci i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych: wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych,
urzadzen, materiatéw lub metod. W sposdb ciggty powinien informowa¢ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwoleni i inne odpowiednie dokumenty. Jesli nie dotrzymanie w/w wymagar spowoduje nastepstwa
finansowe lub prawne to w catosci obcigzg one Wykonawce.

1.5.6. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Budynek jest w catosci obiektem zabytkowym i w zwiazku z tym wynikaja specjalne obostrzenia w zakresie ochrony
wilasnosci publiczne;j.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej lub prywatnej. Jezeli
w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robdét lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy
nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasno$ci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swoj koszt, naprawi lub odtworzy
uszkodzong wiasno$¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

Stan uszkodzonej, a naprawionej wtasno$ci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne oraz musi uzyska¢ od
odpowiednich wladz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informaciji o ich lokalizacji (dostarczone przez
Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania rob6t wiasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacii
i urzadzen.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong drzew, krzewdw, kwietnikdw i trawnikéw znajdujacych sie w obrebie
prowadzonych robét. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w/w elementéw zieleni Wykonawca ponosi wszelkg
odpowiedzialno$¢ wynikajaca z przepisow Ustawy ,O ochronie i ksztattowaniu Srodowiska".

Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania i przywrécenia na wiasny koszt zieleni do stanu pierwotnego (1.
posadzenie drzew i krzewéw w razie ich zniszczenia, naniesienie i rozscielenie warstwy 5-8 cm ziemi urodzajnej na
trawnikach oraz wysianie nasion traw).

1.5.7. Warunki dotyczace organizacji ruchu oraz zabezpieczenie chodnikéw i jezdni.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia
ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki, itp., aby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i
pieszego. Inwestor zapewnia zaplecze dla potrzeb wykonawcy (pomieszczenia socjalne, bez pomieszczen magazynowych).
Inwestor zapewnia migjsca poboru energii elektrycznej i wody.

1.5.8. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé, w czasie prowadzenia robét, wszelkie przepisy ochrony $rodowiska
naturalnego. W okresie trwania robot Wykonawca bedzie:
o podejmowa¢ wszystkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania przepisow i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub whasnosci prywatne;
i spotecznej, a wynikajacych ze skazenia $rodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania;
o miat szczegblny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Stosowany sprzet nie moze
powodowaC zniszczen w $rodowisku naturalnym. Optaty i kary za przekroczenia norm, okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczacych srodowiska, obcigzajg Wykonawce;
o wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robét, a wynikajace z zaniedban w czasie realizacji robot, obcigzajq
Wykonawce.
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1.5.9. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie wolno stosowac
materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte
do robét musza mie¢ Swiadectwa dopuszczenia do stosowania, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.

1.5.10. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci na terenie budowy,
w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materialy tatwopalne
bedg sktadane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bedq na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami uzytkownika
nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jego dziatalno$cig przy realizacji
robot przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiadaC bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie powstaty w wyniku
zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatdw niebezpiecznych.

1.5.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy (BHP)

Podczas realizacji rob6t Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepiséw dotyczacych bhp. W szczegolnosci Wykonawca ma
obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczefistwa publicznego. Uznaje sig,
ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie kosztorysowej.

1.5.12. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatéw i wyposazenia na
i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu, nietypowych wagowo tadunkéw
i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujgce
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukorczony fragment budowy w obrebie terenu budowy
i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.5.13. Zaplecze Zamawiajacego (o ile warunki umowy przewiduja realizacje)

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczyé Zamawiajgcemu, pomieszczenia biurowe, sprzet, transport oraz inne
urzadzenia towarzyszace, zgodnie z warunkami umowy z Inwestorem.

1.5.14. Rownowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Jesli w dokumentach umownych powotfane sa konkretne normy i przepisy, ktdre spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary
oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepisow.

2. MATERIALY

21. Wymagania ogélne

Wszystkie uzyte materiaty winny posiada¢ odpowiednie atesty techniczne i zdrowotne, zgodne z Polskg Norma powinny by¢
dopuszczone do stosowania oraz uzytku zgodnie z technologig i wiedzg budowlang. Wszystkie zastosowane materiaty
zapewniajgce odpowiednig izolacyjnos¢ cieping budynku (styropian, weina mineralna) muszg posiada¢ rekomendacje lub
certyfikat ITB.

Wykonawca stosujacy rozwigzania materiatowe wskazane w specyfikacjach, zobowigzany jest do uwzglednienia w cenie
wszelkich wymogow dotyczacych stosowania materiatéw i wyrobow w zakresie ich mocowania, osadzania, uszczelniania,
stosowania sprzetu pomocniczego, narzedzi i wszelkich innych akcesoriéw, jak réwniez wszelkich konsekwencii
wynikajacych z kolejnosci, czasu trwania i organizacji rob6t, ktdrych wymaga stosowana technologia,

Przy zmianach na etapie budowy oraz po wyborze konkretnych rozwigzan systemowych Wykonawca jest zobowigzany
sporzadzac i przedstawia¢ do akceptacji Inwestora rysunki warsztatowe.
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2.2. Akceptowanie uzytych materiatow

Uzyte w projekcie nazwy dostawcéw, producentéw, materiatéw, urzadzen czy ich elementéw nalezy traktowaé jako
przyktadowe. Oznacza to, ze wykonawca moze zaoferowa¢ materialy czy urzadzenia rownowazne pod warunkiem,
ze klasa ich jakos$ci bedzie odpowiada¢ podanej w materiatach przetargowych oraz beda zachowane parametry
techniczne i jako$ciowe. Dlatego nalezy poda¢ nazwe dostawcy, producenta oraz nazwe oferowanego materiatu czy
urzadzenia i udokumentowac jego jakos$¢, celem pordwnania. Zaproponowane zamienniki przedtozy¢ do konsultacji
i akceptacji projektantow i inwestora.

Wykonawca bedzie stosowaé tylko materialy dopuszczone do obrotu na terytorium RP na mocy odpowiednich
atestow i zaswiadczen, o udokumentowanym pochodzeniu, sprowadzone na podstawie probek od producentow,
zaakceptowanych przez Projektanta po przedstawieniu ich nie pézniej na 20 dni roboczych przez ztozeniem
zamoéwienia.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego
zrodta w sposob ciggly spemiajg wymagania ST w czasie prowadzenia rob6t.

Jezeli materiaty z akceptowanego Zrédta sg niejednorodne lub niezadowalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmienié
zrodto zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny by¢ z tej samej partii
materiatu w celu zachowania tych samych wtasciwosci kolorystycznych w czasie catego procesu eksploataci.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatdw z jakichkolwiek zrodet.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatow i urzadzen do robot.

Eksploatacja zroédet materiatdw powinna by¢ zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Roéwnowazne stosowanie materiatdw, maszyn i urzadzen

Gdziekolwiek w dokumentach Zamawiajacego powotane sg konkretne urzadzenia, maszyny, materiaty lub ich producenci,
przyjmuje sie ze nie s one wigzace, i majg one jedynie charakter informacyjny i przyktadowy. Karty katalogowe (jesli sg)
majq jedynie charakter pomocniczy w celu okreSlenia parametrow i charakterystyki pracy poszczegéinych urzadzen.
Dopuszcza sie zastosowanie innych rownowaznych urzadzern o parametrach pracy i charakterystyce nie gorszej niz
okreslono w kartach katalogowych.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatow rownorzednych tj. o réwnych lub lepszych parametrach technicznych, o réwnych
lub lepszych parametrach materiatowych, zapewniajacych réwng lub lepszg trwato$¢ i niezawodno$¢ po akceptacii
inspektora, inwestora i projektanta.

Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy PZP dopuszcza sie zastosowanie materiatow, urzadzen itd. ,réwnowaznych” w odniesieniu
do opisanych w dokumentacji. Jako ,réwnowazne” zamawiajacy bedzie uznawat materiaty i urzadzenia posiadajace
parametry techniczne, eksploatacyjne i funkcjonalne nie gorsze niz materiaty i urzadzenia, ktére zastepuja. Materiaty lub
urzadzenia pochodzace od konkretnych producentéw okreslajg minimalne parametry jako$ciowe i cechy uzytkowe, jakim
muszg odpowiada¢ materiaty lub urzadzenia oferowane przez wykonawce, aby zostaty spetnione wymagania stawiane przez
Zamawiajgcego..

Niedopuszczalne jest stosowanie technologii i materiatow zamiennych bez zgody nadzoru inwestorskiego i nadzoru
autorskiego oraz nadzoru konserwatorskiego.

Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawce muszq posiadac niezbedne, wymagane przez prawo deklaracje,
zgodnos$ci i jako$ci z aktualnymi europejskimi normami dotyczacymi okre$lonej grupy produktéw.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Wbudowanie
materiatow bez akceptacji Inspektora Nadzoru Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko liczac sie z tym, ze roboty nie
zostanag przyjete i nie beda zaptacone.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy bedg one potrzebne do wbudowania, byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiadciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatbw musi si¢ odbywa¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla
danego materiatu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem os6b trzecich. Wszystkie miejsca czasowego
sktadowania materiatéw powinny by¢ po zakoriczeniu robét, doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i uzgodnionych z Inwestorem.

Do magazynowania szczegolnych wyrobdw np. materiatéw niebezpiecznych, tfatwopalnych obowigzujq przepisy
szczegobtowe.

W przypadku wystapienia koniecznosci logistycznego sktadowania materiatdw na budowie, po uzgodnieniu z Kierownikiem
Budowy, Wykonawca powinien wykona¢ harmonogram dostaw materiatow budowlanych.
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2.6. Materialy pochodzace z rozbiérek i demontazy
Materialy nalezy przejrze¢ i posortowa¢. Ostateczng decyzje o przydatnosci do ponownego wykorzystania materiatow
podejmie Inspektor Nadzoru w porozumieniu z Zamawiajacym.

Materialy nie nadajace sie do ponownego wbudowania Wykonawca winien odtransportowa¢ na skifadowiska przy
zachowaniu przepiséw odno$nie ochrony $Srodowiska i zagospodarowania odpadéw (Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r.
0 odpadach Dz. U. z 2013 roku poz. 21).

Materiaty nadajace sie do ponownego wbudowania sg witasno$ciq Zamawiajacego i nalezy je odwiez¢ na sktadowisko
Zamawiajacego.

Niedopuszczalne jest zakopywanie lub palenie materiatéw na Terenie Budowy.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych rob6t i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacii
Projektowej i ST.

W przypadku braku ustalert w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢é utrzymany w dobrym stanie technicznym
i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na Zzadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje sie¢ mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacii, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdw technologicznych, nie zostang,
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robét.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robét, do ktdrych ten
sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen na o$ przy transporcie materiatéw i sprzetu na i z terenu Robét.
Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych tadunkdw i w sposob ciagly bedzie
0 kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych rob6t i na wiasciwo$ci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwat, na biezaco i na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

Inwestor ma prawo zakwestionowac cato$¢ lub cze$¢ dostaw w przypadku uszkodzenia lub stwierdzenia niezgodno$ci
z warunkami technicznymi.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonania rohét
Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania i ukoriczenia Rob6t okre$lonych zgodnie z Umowa oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru i do usunigcia wszelkich wad.

Wykonawca dostarczy na Teren Budowy urzadzenia i materiaty oraz dokumenty wyspecyfikowane w Umowie, a takze
niezbedny personel i inne rzeczy i ustugi (tymczasowe lub state) konieczne do wykonania robét.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosSci punktéw wszystkich
elementéw Rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu rob6t zostang poprawione, przez Wykonawce na wiasny koszt.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownos¢, stabilnos¢ i bezpieczenistwo wszystkich dziatan prowadzonych na
Terenie Budowy, oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty oraz takie projekty kazdej czesci sktadowej urzadzen
i materiatow, jakie bedg wymagane, aby ta cze$¢ byta zgodna z Umowa.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych obszaréw, jakie mogg
by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego jako obszary robocze.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych
przeszkod oraz bedzie przechowywat w magazynie, lub odpowiednio rozmiesci wszelki sprzet i nadmiar materiatow.

Wykonawca wytyczy roboty w nawigzaniu do punktéw, linii i poziomédw odniesienia sprecyzowanych w Umowie lub
podanych w powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich czesci rob6t i naprawi kazdy btad w usytuowaniu,
poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu robét.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie pdzniej niz w terminie
wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu bedzie ponosit
Wykonawca.

Roboty nieujete w dokumentaciji, a wynikajace z technologii budowy, zastosowania materiatéw lub montazu urzadzen winny
by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak ich wyszczegoinienia w dokumentacji nie moze stanowi¢
podstawy do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektow.

Przed przystapieniem do robot sprawdzic w odpowiednich projektach roboty zwigzane. Ewentualne wady koordynacii
przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu przed przystapieniem do robot. Prowadzenie robét w przypadku stwierdzenia wad
koordynacji projektu jest zabronione. W szczeg6lno$ci zabronione jest prowadzenie rob6t w oparciu o dokumentacije jednej
branzy bez sprawdzenia ich odniesiert do architektury i pozostatych branz. W razie watpliwo$ci dotyczacych projektu nalezy
skontaktowac si¢ z projektantem i powyzsze watpliwosci wyjasnic.

Kierownik budowy jest zobowigzany do przygotowania planu ewakuacji w zalezno$ci od prowadzonych robdt budowlanych
oraz wprowadzenia wiasciwych zabezpieczen ppoz.

Zakres dziatalno$ci Wykonawcy na budowie bedzie obejmowacé:

o wykonanie robét zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami, a dla produktéw i wyrobéw dla ktérych norm takich
nie ma, wykonanie robdt zgodnie z odpowiednimi normami i standardami, ktérymi postuguje si¢ producent danego
wyrobu, jak réwniez wykonanie robét zgodnie z instrukcjami producenta odnosnie warunkéw wykonania, transportu
czy montazu,

o organizacje budowy w zakresie: zaopatrzenia w materialy, robocizny, transportu materiatéw i oséb, pracy sprzetu,
obstugi administracyjnej, marketingu, podrézy zwigzanych z realizacja robét, i innych czynnosci, ktére Wykonawca
musi podjaé dla kompletnego i terminowego wykonania ustugi,

o sporzadzanie dokumentacji ,do realizacji”, rysunkow warsztatowych, rysunkéw powykonawczych lub, w przypadku
podwykonawcéw, naniesienie zrealizowanych robét na rysunki wykonawcze,

o sporzadzenie dokumentacji fotograficznych budowy, dokumentacji stanu istniejacego oraz innych dokumentéw
okreslonych w dalszej czesci specyfikacii,

o Swiadczenia z tytutu gwarancji i rekojmi, w tym: przygotowanie instrukcji, przeszkolenie personelu, uczestnictwo
w naradach koordynacyjnych na budowie, odbiorach czastkowych i koicowym, obecno$¢ przy rozruchu urzadzen,

o czynno$ci zwiazane z: ogrodzeniem placu budowy, wykonaniem tablic informacyjnych, budowg obiektdw i drog
tymczasowych, doprowadzeniem mediéw na plac budowy, wykonaniem i uzgodnieniem tymczasowych przytaczy,
oSwietleniem placu budowy oraz wykonaniem wszystkich zabezpieczen ochronnych wymaganych przepisami,

o ubezpieczenie i ochrone placu budowy,

o nadzér geodezyjny,

o na czas prowadzonych rob6t budowlanych nalezy wyznaczy¢ osobe odpowiedzialng za odbiory prac z zakresu
ochrony ppoz oraz biezacego sprawdzania droznosci drég ewakuacyjnych.

o inne czynnosci i prace okreslone w Umowie z Inwestorem.

5.2. Dokumentacja fotograficzna budowy

o Dokumentacja fotograficzna budowy bedzie wykonywana co miesigc, w niezbednej ilosci, w formie zdje¢ cyfrowych.
o Zdjecia zostang szczeg6towo opisane (z automatycznym datownikiem) i zarchiwizowane w formacie cyfrowym na
no$niku DVD lub CD.

5.3. Szczegotowy harmonogram realizacji robot

Wymaga sie, aby przed rozpoczeciem prac Wykonawca opracowat i przedstawit do akceptacji Zamawiajacemu
harmonogram rob6t wraz z opisem ich prowadzenia i szczegétowym opisem zabezpieczen. Bez uzyskania akceptacji wyzej
opisanego harmonogramu i opisu prowadzenia prac, prace nie beda mogty zostaC rozpoczete. Wszystkie uzyte materiaty
stuzace zabezpieczeniu prowadzonych prac muszg odpowiadac aktualnie obowigzujgcym normom.
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5.4. Decyzjai polecenie Inspektora Nadzoru
Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedq oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na budowe lub na
niej produkowanych.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca. W przypadku opdznien realizacyjnych
budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakoriczenia robét, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na
okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci i robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robot i jakosSci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli
rob6t. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzeniem, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i STWIORB. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w STWIORB, normach wytycznych i warunkach
technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z Umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legitymacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje
0 jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze mogg wptynaé ujemnie na wyniki badan,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg
watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badarn pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajgacego bedg odpowiednio opisane i oznakowane,
w spos6b zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed przystapieniem do
pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora. Wyniki
przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane na kazde zadanie Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajacemu kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz
w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedq przekazywane Zamawiajacemu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.
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6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek
i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonych
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robot z wymaganiami STWIORB na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i robét z dokumentacjg projektowq
i STWIORB. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.6. Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace
atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w STWIORB. W przypadku materiatéw, dla
ktérych atesty sq wymagane przez STWIORB, kazda partia materiatu dostarczona na budowe winna posiada¢ atest
okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych
przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Materiaty posiadajgce
atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Atesty i legalizacje przechowywane bedg na
terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde zadanie.

6.7. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjna gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac¢:
o organizacje wykonania rob6t, w tym termin i sposob prowadzenia robé6t
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét
plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
wykaz 0séb odpowiedzialnych za terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementdw robot
system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig robét
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli
wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
sposoéb i procedure pomiaru badan
sposob i forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli

Sporzadzony PZJ jest podstawg egzekwowania przez Inzyniera z zachowaniem zasad bhp i prawidtowych procedur
wykonywania robét przez Wykonawce i jego pracownikow.

O 0O O OO0 OO0 O0Oo

o

6.8. Gwarancje i informacje prawno — formalne

Na wykonane prace obowigzuje gwarancja i rekojmia, terminy wg umowy z Generalnym Wykonawca. Zleceniodawca ma
prawo do indywidualnego definiowania okresu gwarancji w Zapytaniach Ofertowych kierowanych do Wykonawcow dla
poszczegolnych zakresow.

Generalny Wykonawca winien dziata¢ w oparciu o aktualnie obowigzujace prawo budowlane, oraz inne ustawy regulujace
wykonywanie powierzonych prac.

Wykonawca kazdej czesci robdt jest zobowigzany do wyznaczenia na caty okres trwania robdt Kierownika Robodt
posiadajacego uprawnienia zgodnie z polskimi przepisami

Do Generalnego Wykonawcy robét nalezy zapewnienie wszelkich Srodkéw bezpieczenstwa i ochrony dla wykonywanych
przez siebie robdét. Wymaga sie ponadto od Generalnego Wykonawcy skompletowania dokumentéw i obliczen
potwierdzajacych, ze dobrane rozwigzania, materiaty i potgczenia réznych technologii i prac réznych branz spetnig
wymagania, okreslone w prawie budowlanym.
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7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i STWiORB.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru wpisywane beda do ksigzki obmiaru robét. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach
podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukoriczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na piSmie.

7.2.  Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajq badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koricowym odbiorem robét, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszej przerwy w robotach niz 7 dni lub zmiany Wykonawcy robdt. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie
ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny.

7.4. Wykonywanie obmiaru robét

Wszystkie obmiary beda liczone w jednostkach przyjetych w przedmiarze robét. Diugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi
punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz linii osiowe;.

Wyniki obmiaru nalezy wpisa¢ do Ksiegi obmiaru.

Obmiar Robét winien by¢ potwierdzony przez uprawnionego geodete w formie szkicobw geodezyjnych powykonawczych
i zatwierdzony przez Inspektora.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okreslonym w Umowie.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w Dokumentaciji Projektowej, Ofercie Wykonawcy lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich Robot.
Przedstawione w STWIORB i Dokumentacji Projektowej oraz ofercie Wykonawcy ilo$ci i asortymenty robét sg wielko$ciami
szacunkowymi i orientacyjnymi. Wszelkie rozbieznosci w asortymentach i iloSciach robét nie bedg podstawg do zmiany
wynagrodzenia okreslonego umowa.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogélne

Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom robét, dokonywanym przez Inspektora:
o  odbi6r materiatow i urzadzen
o odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

o odbidr czesciowy
o odbior koricowy
o  odbior ostateczny (koricowy przedmiotu umowy)
Wykonawca bedzie dokonywat zgtoszenia gotowo$ci do odbioréw w nastepujacych terminach:

w przypadku dostawy na teren budowy materiatéw lub urzadzen — co najmniej na 3 dni przed planowang dostawa;
w przypadku robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu — co najmniej na 3 dni przed zakryciem robot;

w przypadku odbioréw czesciowych — co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem odbioru;

w przypadku odbioru koncowego robét — na 14 dni przed planowanym terminem odbioru;

w przypadku odbioru korcowego przedmiotu Umowy — na 7 dni przed planowanym terminem odbioru.

Ol BN -
_— o=
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Zgtoszenia beda dokonywane poprzez:
1)  zgloszenie przez Wykonawce w Dzienniku budowy gotowoéci do danego odbioru, oraz
2) zgtoszenie przez Wykonawce poprzez powiadomienie inspektora oraz Zamawiajacego na pismie lub pocztg e-mail na
adresy wskazane przez Zamawiajacego.

Wraz ze zgtoszeniem o gotowosci do odbioru Wykonawca przediozy dokumenty okreslone w Dokumentacji Projektowej dla
danego odbioru.

Zamawiajacy ma prawo odmowi¢ przystapienia do dokonania odbioru jezeli:
1)  prace bedace przedmiotem odbioru nie zostaty zakoficzone,
2) nie zostaty przeprowadzone proby i sprawdzenia wymagane odpowiednimi przepisami lub Umowa,
3) 3) Wykonawca nie przedstawit dokumentdw pozwalajacych na ocene przedmiotu odbioru.

O ile co innego nie wynika z postanowiern Umowy, z odbioru sporzadzony zostanie odpowiednio protokét lub adnotacja
w Dzienniku Budowy (dla odbiordw robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu). W przypadku zgtoszenia uwag
(stwierdzenia wad) w protokole lub adnotacji — niezaleznie od innych uprawnien przystugujacych Zamawiajgcemu,

Zamawiajacy moze nakaza¢ ponowne wykonanie robét lub $wiadczen lub usuniecie stwierdzonych podczas danego odbioru
wad. Jakikolwiek odbidr, nie bedzie skutkowat ograniczeniem uprawnien Zamawiajacego przy odbiorze koricowym robét lub
przedmiotu Umowy.

8.2.  Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany
w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu rob6t. Odbiér robot
dokonuje Inspektora Nadzoru. Gotowo$¢ danej cze$ci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakosé
i ilo$C robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, STWIORB
i uprzednimi ustaleniami.

8.3.  Odbior czesciowy

Odbior czeSciowy polega na ocenie jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak
przy odbiorze koricowym.

8.4. Odbior koricowy

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich jakosci. Catkowite
zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér koncowy robét nastapi
w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakorficzenia robot
i przyjecia dokumentdw, o ktorych mowa w punkcie ponizej pt. ,Dokumenty do odbioru koAcowego robot”. Odbioru
kofcowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan
i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowg i STWIORB. W toku odbioru
koricowego robot komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadku niewykonania
wyznaczonych rob6t poprawkowych lub rob6t uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin
odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakoS¢ wykonywanych robot w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i STWIORB z uwzglednieniem tolerancji i nie
ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszona warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.5. Dokumenty do odbioru korncowego rohét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korcowego robét jest protokét odbioru koicowego robét sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
o dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,
o  specyfikacje techniczne,
o uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy,
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie ze STWIORB,
atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

O O O O
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o opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw
odbioru, a wykonywanych zgodnie ze STWiORB,

o sprawozdanie techniczne,

o protokoty badan i sprawdzen; badania prébek, badania materiatéw, dopuszczenia jednostkowe,

o inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:
o zakres i lokalizacje wykonywanych robot,
o  wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajacego,
o uwagi dotyczace warunkoéw realizacji robét,
o date rozpoczecia i zakorczenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.
8.6. Odbior ostateczny

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koficowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Podstawowym dokumentem rozliczeniowym jest oferta Wykonawcy zawierajgca cene ryczattowg na wykonanie robot.
Cena oferty obejmowac¢ musi wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytutu nalezytej oraz zgodnej z umowa i zgodnej
z obowigzujacymi przepisami taczng ceng robot i innych $wiadczen niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia.
Podstawg do obliczenia ceny oferty jest dokumentacja projektowa i STWIORB.
Wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszace, jak np. wywoz gruzu czy zabezpieczenia przed uszkodzeniami,
nie sa rozliczane odrebnie. Wykonawca ma za zadanie uwzgledni¢ je w wynagrodzeniu ryczaltowym, cenach
jednostkowych robét podstawowych lub tez scalonych cenach elementéw prac.
Kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej
wykonanie, okre$lone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;j.
Kwoty ryczattowe lub ceny jednostkowe za wykonane roboty bedg obejmowaé:

o robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami;

o warto¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na Teren

Budowy;

o warto$¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami;

o  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko;

o podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Platnos$¢ za wykonane roboty odbywa¢ sie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spefnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

10.1. Normy

Obowigzuja normy wymienione w szczegdtowych specyfikacjach technicznych dla poszczegdlnych rodzajow robot.
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10.2. Ustawy i rozporzadzenia

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019 r. poz. 1065);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 pazdziernika 2015 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2015 r. poz. 1775).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa pracy i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401 z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz.U. 2012 poz. 365 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegélnie
szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi $ciekow,
a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych. (Dz.U. 2019 poz. 1311).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow dokumentéw, jakich moze zada¢ zamawiajacy
od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zaméwienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126).

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 17 stycznia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 266).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zaméwien publicznych (Dz. U.z2018r. poz. 1986).
Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych (Dz.U. 2019 poz. 698).

10.3. Inne dokumenty

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

UWAGA:

Zamawiajacy dopuszcza przy tym zastosowanie rozwigzan rownowaznych w stosunku do opisywanych przywotang norma/
dokumentem. W przypadku gdy przywotana norma/ dokument opisuje standard jako$ciowy rozwigzania, Zamawiajacy za
rozwigzanie réwnowazne do opisanego norma/ dokumentem uznawac bedzie rozwigzanie cechujace sie poziomem jako$ci
nie nizszym, niz wynikajacy z normy/ dokumentu wskazanego przez Zamawiajgcego.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

W niniejszym rozdziale STWiORB oméwiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac pomiarowych i geodezyjnych,
ktore zostang wykonane w ramach dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Przebudowa i zmiana sposobu
uzytkowania budynkow Szpitala Psychiatrycznego na potrzeby Regionalnego Centrum Wsparcia i Opieki dla Os6b z
Niepetnosprawnos$ciq w standardzie Regionalnej Placowki Opiekunczo Terapeutycznej w ramach zadania:
»Przebudowa budynkéw/remont przy ul. M. Skiodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu na potrzeby Regionalne Centrum
Wsparcia i Opieki dla Oséb z Niepetnosprawnoscia”.

Klasyfikacja wg WspoInego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71350000-6 Ustugi inzynieryjne naukowe i techniczne
71351000-3 Ustugi planowania geologicznego, geofizycznego i inne ustugi
naukowe
71355000-1 Ustugi pomiarowe

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych stanowi cze$¢ dokumentaciji przetargowej i okresla warunki
techniczne, jakim muszg odpowiada¢ roboty wymienione w pkt. 1.1 niniejszej STWIORB.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej STWIORB sg zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w STWIORB okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Punkty gtéwne trasy - Punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt trasy.

Uprawniony geodeta - osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe nadane zgodnie z Ustawg z dnia
17.05.1989r. "Prawo Geodezyjne i Kartograficzne" z pdzniejszymi zmianami z zakresu geodezji i kartografii, upowazniona
przez Wykonawce do kierowania pracami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach dotyczacych realizacji zamowienia.

1.4. Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wszystkimi czynnosciami
umozliwiajacymi i majacymi na celu wyznaczenie obiektu i elementéw zagospodarowania terenu zgodnie z Dokumentacjg,
Projektowa.

Zakres robét obejmuje

o geodezyjne opracowanie projektu
o Inwentaryzacje istniejacej panstwowej osnowy geodezyjnej znajdujacej sie w terenie inwestycji oraz w strefie jej
oddziatywania

o zalozenie osnowy realizacyjnej,

o ochrong punktéw osnowy panstwowej oraz realizacyjnej

o wyznaczenie trasy i punktow wysoko$ciowych drdg oraz sieci uzbrojenia podziemnego,

o wyznaczenie punktow charakterystycznych obiektéw kubaturowych

o wytyczenie dodatkowych reperéw roboczych

o  wyznaczenie przekrojéw poprzecznych co 20 m w celu prowadzenia pomiaréw kontrolnych kazdej warstwy

o  pomiary sprawdzajgce w trakcie robét,

o wykonanie geodezyjnej mapy z inwentaryzacjg powykonawcza, uzupetnienie wynikami pomiaru powykonawczego
zasobu mapowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej miasta Torunia

o okazanie punktéw granicznych i $Swiadkéw, wiascicielom nieruchomos$ci, sporzadzenie stosownego protokotu

i przekazanie dokumentacji do wtasciwego o$rodka geodezyjnego.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogoine” pkt. 1.5 STWIORB.
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2. MATERIALY

21. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine”
pkt. 2 STWIORB.

Do wykonania elementéw mogg by¢ stosowane wyroby producentdw krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte
do wykonania prac muszg posiadaé aktualne polskie lub europejskie oceny techniczne lub odpowiadaé Polskim Normom:
Dz. U. Nr 92 poz. 881, Dz. U. Nr 107 poz. 679 lub europejskim normom: Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 305/2011. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inzyniera Kontraktu. Zatwierdzenie jednego
materiatu z danego zrodta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatow z tego zrodta. Jezeli materiaty
z akceptowanego zrodta sg niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ Zrodio
zaopatrywania w materiaty. Odbidr techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedtug wymagarn i w sposdb okre$lony
aktualnymi normami.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy pracach geodezyjnych pomiarowych i tyczenia sa;
o paliki drewniane o $rednicy 30-40 mm i dtugosci od 0,3 mdo 1,5 m,

o prety stalowe o $rednicy 12 mm i dtugo$ci minimum 30 cm,

o dla punktoéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe o $rednicy 5 mm i dtugosci 0,04 - 0,05 m.

o  stupki betonowe (minimum z betonu C20/25) lub rury metalowe dtugos$ci minimum. 0,50m,

o farba do oznaczania punktéw pomiarowych,

o repery,

o gwozdzie,

o geodezyjne stupki graniczne (betonowe z betonu C20/25)

o  Swiadek punktu granicznego (zelbetowy, ,PG”)

o staly znak wysokosSciowy z betonu klasy C25/30 w ksztatcie ostrostupa $cietego o wysoko$ci 1,5 m i podstawach o
wymiarach 40 x 40 cm oraz 15 x 15 cm,

o  znaki wysoko$ciowe ze stali nierdzewnej,

o badz inne materiaty zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

2.3. Wymagania wzgledem materiatéw

Wszystkie materiaty dostarczane na budowe muszg posiada¢ - stosownie do ich przeznaczenia, $wiadectwa jakosci lub
atestu, aprobaty techniczne lub certyfikaty, dokumentacje techniczno-ruchowa, karty gwarancyjne, protokoty odbioru
technicznego, itp.
Musza by¢:

o wolne od spekan,

o wolne od wykruszern, ubytkow,

o powierzchnie powinny by¢ gtadkie, bez $ladéw po pecherzach powietrznych.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu.
Sprawdzenie ksztaltu i wymiardw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm (w odniesieniu do wymiaréw
podanych w p. 1.4.2) przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taSmy. Sprawdzenie katdéw prostych w narozach
elementdw wykonuije sie przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadno$cig do 1 mm.

2.4. Betonijego sktadniki

Do produkciji elementow nalezy stosowac beton wg PN-EN 206+A2:2021:08
Beton uzyty do produkcji elementow, powinien charakteryzowac sie:

o  wytrzymatoscig na ciskanie,

o nasigkliwoscig, ponizej 5%,

o mrozoodpornoscig i wodoszczelno$cig, zgodnie z normg PN-EN 206+A2:2021:08.
Swiadek graniczny pasa drogowego musi spefnia¢ wymagania przedstawione w PN-EN 13369:2018-05.
Wykonawca bedzie korzysta¢ z gotowych prefabrykatéw, na ktére zostanie wystawiona DWU przez producenta.
Cechy jako$ciowe elementéw prefabrykowanych (Swiadkow) deklaruje producent.

UWAGA

Wszystkie zastosowane materiafy powinny odpowiadaé tym opisanym w dokumentacji projektowej.
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3. SPRZET

3.1.  Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robét podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdine” pkt. 3
STWIORB.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Do wykonania prac pomiarowych i geodezyjnych nalezy stosowac nastepujacy sprzet:
o zestawy GNSS,

teodolity lub tachimetry,

niwelatory,

dalmierze,

poziomice laserowe,

tyczki,

taty techniczne oraz taty precyzyjne

metrowki

tasmy stalowe, szpilki,

badz inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera Kontraktu.

O 0O O OO0 OO0 O0Oo

Sprzet stosowany do prac pomiarowych musi gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej doktadno$ci pomiaru.

Niezaleznie od tego przed przystapieniem do robdt nalezy sprawdzi¢ stan techniczny sprzetu przewidzianego do wykonania
rob6t. Jego stan techniczny powinien gwarantowa¢ uzyskanie odpowiedniej jakosci robot oraz nie powodowaé przerw
w czasie ich trwania.

4. TRANSPORT

41. Wymagania ogdlne
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt. 4 STWIORB.

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogéine
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 5 STWIORB.

5.2.  0gdlny zakres prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie ze sztukg budowlang, przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Prace powinny by¢ réwniez zgodne z PZJ.
PZJ powinien zawiera¢:
o  projekt organizacji i harmonogram robét objetych niniejsza STWiORB,
o program zapewnienia bezpieczenstwa pracy oraz ochrony zdrowia i Srodowiska podczas wykonywania robét objetych
niniejszg STWIORB,
projekt osnowy realizacyjnej — poziomej i pionowej,
projekt zabezpieczenia panstwowej osnowy geodezyjnej,
harmonogram przeprowadzenia okresowej kontroli punktow osnowy,
wykonanie szkicow geodezyjnych.

O O O O
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W oparciu o materiaty zatwierdzone przez Inzyniera Kontraktu, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary
geodezyjne niezbedne do szczegotowego wytyczenia robot.
Roboty obejmujg wykonanie:
a) wyznaczenia dla potrzeb realizacyjnych:
- punktéw osi trasy, sieci uzbrojenia terenu, osi konstrukcyjnych budynkéw oraz obiektéw zagospodarowania terenu
(np. ogrodzenia, nasadzenia),
- punktéw wyznaczajacych mierzone przekroje poprzeczne,
- reperdw roboczych,

b) uzupetnienia osi trasy dodatkowymi punktami, w tym poczatkdw krzywych przejsciowych i tukéw kotowych,
c) wyznaczenia przekrojow poprzecznych z wytyczeniem dodatkowych przekrojow wg. potrzeb,

d) wyznaczenia dodatkowych punktow osi w rejonie obiektéw inzynierskich (mostowych) i zatozenie reperéw roboczych
przy tych obiektach,

e) stabilizacji punktdw w sposéb chroniacy je przed zniszczeniem,
f)  pomiaru XYZ wszystkich wyznaczonych punktow,

g) sprawdzenie, odtworzenie i ustalenie zniszczonych lub uszkodzonych punktéw osnowy geodezyjnej i ustalenie ich
wspdtrzednych, tacznie z ich zgltoszeniem do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, ewentualne
wykonanie dodatkowych punktéw osnowy geodezyjnej (wykonanie Projektu i uzgodnienie go z odpowiednimi
witadzami),

h) utrzymywanie zastabilizowanych punktéw w niezbednym zakresie.

5.3. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z Ustawg z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr
30, poz. 163 z pozniejszymi zmianami) wraz z wydanymi do niej rozporzadzeniami wykonawczymi, Dokumentacjg
Projektowa, STWiORB i zaleceniami Inzyniera Kontraktu.

Podstawg do prowadzenia prac geodezyjnych jest odtworzona i zaktualizowana osnowa pomiarowa (panstwowa i
realizacyjna).

W oparciu 0 dane zawarte w Dokumentacji Projektowej i pozyskane z Panstwowych Zasoboéw Geodezyjnych i
Kartograficznych Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego
wytyczenia rob6t. Prace pomiarowe powinny by¢é wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych
trasy i reperéw roboczych. Bledy te powinny by¢ usuniete na koszt Wykonawcy. Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy
rzedne terenu okreslone w Dokumentacji Projektowej sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca
stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie rdznig sie od rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowej to powinien
powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem
odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z roznic rzednych terenu podanych w
Dokumentacji Projektowej i rzednych rzeczywistych, zaakceptowanych przez Inzyniera, zostang wykonane na koszt
Wykonawcy.

Wszystkie roboty, ktore bazujg na pomiarach Wykonawcy nie mogg by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikow
pomiardw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okre$lajace w
sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzor tych oznaczehn powinny by¢
zaakceptowane przez Inzyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczen w czasie trwania robét.

Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robét, to zostang one odtworzone na koszt
Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.
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Projekt osnowy realizacyjne powinien spetnia¢ nastepujace warunki:
o punkty osnowy realizacyjnej nalezy wyznaczy¢ i utrwali¢ poza terenem wykonywania rob6t oraz odpowiednio

zabezpieczy¢ przed naruszeniem lub uszkodzeniem,

o odlegtos¢ pomiedzy punktami winna wynosi¢ maksymalnie do 250 m, a kazdy punkt powinien by¢ oznaczony w
sposob zatwierdzony przez Inzyniera Kontraktu tak, aby byt widoczny i tatwy do zidentyfikowania,

o sposéb stabilizacji punktéw geodezyjnych osnowy realizacyjnej oraz kryteria jej doktadno$ci winny by¢ zgodne z
wczesniejszg analiza  dokladnoSciowg sporzadzong przez geodete w aspekcie wymagan doktadnosciowych
realizowanych elementow, ale nie mniejsza niz 5 mm sytuacyjnie i 4 mm wysoko$ciowo po wyréwnaniu.

Wykonawca moze wyznaczy¢ jakiekolwiek inne tymczasowe punkty pomiarowe zgodnie z zatwierdzonymi przez Inzyniera
Kontraktu zasadami wykonania niezbednych robét i wytyczen.

5.4. Prace pomiarowe przy wykonywaniu robét ziemnych

Wykonanie wykopdw moze nastapi¢ po wykonaniu rob6t przygotowawczych, wykonaniu pomiaru stanu “0” i po wyrazeniu
zgody przez Inzyniera Kontraktu.

5.5. Wyznaczenie punktéw gtownych elementoéw projektu oraz punktéw wysokosciowych

Punkty charakterystyczne trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zamarkowane w sposéb trwaly, przy uzyciu pali
drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granicg robdt
ziemnych. Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 200 m.
Wykonawca powinien zatozy¢ robocze punkty wysokoSciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy drogowej a takze przy
kazdym obiekcie inzynierskim. Maksymalna odlegto$¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej powinna by¢ nie
wieksza niz 250 m.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robét zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektéw towarzyszacych.
Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejacych budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile
brak takich punktow, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkdéw betonowych lub grubych ksztattownikow stalowych,
osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajacy osiadanie, zaakceptowanych przez Inzyniera. Rzedne reperdéw roboczych
nalezy okresla¢ z takg doktadnoscia, aby Sredni btad niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje
podwdjng w nawigzaniu do reperéw panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe tablice zawierajgce wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy
reperu i jego rzednej.

Dokfadnos¢ osnowy realizacyjnej powinna odpowiada¢ doktadno$ci dostosowanej do wymogéw doktadnosciowych
realizowanych obiektéw. Osnowa realizacyjna powinna by¢ dowigzana, co najmniej do dwéch punktéw osnowy parnstwowej
(poziomej i pionowej) klasy nie nizszej niz ll-giej. Przed dowigzaniem osnowy realizacyjnej do osnowy parnistwowej
Wykonawca dokona aktualizacji wspdtrzednych punktéw osnowy panstwowej, do ktérej osnowa realizacyjna ma by¢
dowigzana.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy rdwniez utrzymanie osnowy realizacyjnej w trakcie realizacji Rob6t, w okresie gwarancji i
rekojmi. Osnowe realizacyjng nalezy aktualizowa¢ nie rzadziej niz:

a) w trakcie trwania Robot — co miesigc oraz w przypadku kazdego naruszenia ktoregokolwiek punktu osnowy poziomej
lub pionowej, za naruszenie osnowy uznaje si¢ réwniez uzasadniong obawe Wykonawcy lub Inzyniera, Zze takie
naruszenie nastapito,

b) w okresie gwarancji — wedtug wskazan Inzyniera, lecz nie rzadziej niz co 3 miesigce,

c) w okresie rekojmi — wedtug wskazan Inzyniera.

Jakiekolwiek uzupetnienie punktow osnowy pomiarowej (poziomej i pionowej) lub koniecznos¢ czestszej aktualizacji osnowy,
niz w okresach granicznych podanych w niniejszych STWIiORB nie moze powodowac roszczen Wykonawcy o dodatkowg
zaptate.

5.6. Wyznaczenie osi trasy

Tyczenie osi trasy drogowej nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowa,

0s trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich (kierunkowych) w odlegto$ci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej, niz co 20m. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej
osi trasy w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie moze by¢ wieksze niz 3 cm. Rzedne niwelety punktdw osi trasy nalezy
wyznaczy¢ z doktadnoécig do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okre$lonych w Dokumentacji Projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatdw wymienionych w pkt.2.2.
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Usuniecie punktdw z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca Robot zastapi je odpowiednimi punktami
(palikami) po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg Robot.

Punkty wyznaczajace 0$ trasy na krzywych powinny by¢ wyznaczone na tyle gesto, aby odlegtos¢ pozioma pomiedzy
styczng z poprzedniego punktu a punktem na krzywej nie przekraczata zatozonej tolerancji pomiarowej, to jest 3 cm.

Do wyznaczenia osi trasy dopuszcza sie wykorzystanie modeli trojwymiarowych w maszynach wyposazonych w system
sterowania 3D. Modele nalezy przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru celem kontroli przed wykorzystaniem w terenie.

Dodatkowo:

-przed rozpoczeciem pracy, nalezy wykonaé kontrole poprawno$ci pracy systemu sterowania maszyn poprzez sprawdzenie
go na punkcie o0 znanych wspétrzednych;

-na kazdym odcinku wykonywanym przy pomocy systemu sterowania musi by¢ wyznaczony i zamarkowany co najmniej
jeden punkt kontrolny metodg geodezyjng

5.7.  Wyznaczenie przekrojéow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypdw i wykopéw na powierzchni terenu
(okreslenie granicy rob6t), zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz w miejscach wymagajacych uzupetnienia dla
poprawnego przeprowadzenia rob6t i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Do wyznaczenia krawedzi nasypow i wykopdw nalezy stosowac dobrze widoczne paliki lub wiechy.

Wiechy nalezy stosowa¢ w przypadku nasypdw o wysoko$ci przekraczajacej 1 metr oraz wykopow gtebszych niz 1 metr.
Odlegtos¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowa¢ do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogowe;j.
Odlegtosc ta, co najmniej powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Rzedne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadno$cig do 5 mm w stosunku do rzednych niwelety okre$lonych
w Dokumentacji Projektowe;.

Na odcinkach, na ktorych wystepuija tuki pionowe odlegtosci pomiedzy krzywymi powinny by¢ wyznaczone na tyle gesto, aby
odlegtos¢ pozioma pomiedzy styczng z poprzedniego punktu a punktem na krzywej nie przekraczata zatozonej tolerancii
pomiarowej, to jest 5 mm.

Dla sprawdzenia prawidtowo$ci pochylenia skarp, po ustaleniu z Inspektorem Nadzoru ustawi skarpowniki wskazujgce
pochylenie skarp, lub wykorzysta do tego posiadany sprzet GPS lub inny, wystarczajacy do prawidtowego pomiaru.
Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypdw, wykopow i konstrukcji nawierzchni o ksztatcie
zgodnym z Dokumentacjg Projektowa.

5.8. Wyznaczenie trasy i punktéw wysoko$ciowych dla instalacji doziemnych oraz sieci uzbrojenia
terenu

Tyczenie nalezy wykona¢ w oparciu 0 dokumentacje projektowg przy wykorzystaniu osnowy geodezyjnej.

0s trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej od charakterystyki
terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej, niz co 20 metrow.

Wymagania dla robdt pomiarowych zgodnie z punktem 6.3 niniejszej STWiORB.

5.9. Wyznaczenie trasy kraweznika, ciagéw pieszych

Tyczenie ciggéw pieszych i przebiegu kraweznika nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Inzyniera Kontraktu, przy wykorzystaniu osnowy geodezyjne;j.

05 ciggdw pieszych powinna byé wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci nie wigkszej niz
20 m. Trasa kraweznika powinna by¢ wyznaczona w oparciu 0 punkty gtéwne i charakterystyczne.

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi chodnika i ciggéw pieszych, zgodnie z
dokumentacjg projektowg oraz w miejscach wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robét i w
miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera Kontraktu. Do wyznaczania ww. krawedzi nalezy stosowa¢ dobrze widoczne
paliki.

5.10. Wyznaczenie miejsca wbudowania elementéw zagospodarowania terenu

Tyczenie nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne dane geodezyjne zatwierdzone przez Inzyniera
Kontraktu, przy wykorzystaniu osnowy geodezyjne;.

Wszystkie elementy musza by¢ wyznaczone z dokfadnoscig do 3 ¢cm w stosunku do projektowanych, a rzedne punktéw
nalezy wyznaczy¢ z dokfadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych okreslonych w dokumentaciji projektowe;.
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5.11. Pozostate prace pomiarowe

Dla wszystkich prac pomiarowych niewymienionych w punkcie 5.2, a koniecznych do realizacji zadania nalezy wykonaé
zgodnie ze sztukg geodezyjng z doktadno$ciq wymagang dla tych obiekiéw zgodnie z zatozenia projektowymi i
wymaganiami zawartymi w przepisach prawnych.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci rob6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogoine” pkt. 6
STWIORB.

6.2. Kontrola osnowy realizacyjnej i prac pomiarowych

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole osnowy realizacyjnej. Kontrole osnowy nalezy wykonywaé okresowo, przynajmniej raz w
roku, podczas codziennych prac geodezyjnych badz na polecenie Inzyniera Kontraktu.

W przypadku zauwazenia bteddw lub uszkodzenia osnowy realizacyjnej, Wykonawca poinformuje niezwlocznie Inzyniera
Kontraktu celem okre$lenia dalszych krokéw postepowania.

6.3. Tolerancja dla rob6t pomiarowych

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, instrukcjami i normami okre$lonymi w punkcie 10
niniejszej STWiORB.

o Charakterystyczne punkty wysokosciowe realizowanych obiektéw nalezy sprawdzi¢ na catej diugosci budowanego
obiektu. Roboty pomiarowe wykona¢ w stosunku do osnowy realizacyjnej z doktadno$cig do 5mm;

o Wyznaczenie wykopéw nalezy sprawdzi¢ taSma i szablonem z poziomicg co najmniej w 5 miejscach na kazdym
mierzonym odcinku oraz w miejscach budzacych watpliwosci;

o Elementy sieci uzbrojenia terenu oraz instalacji doziemnych nalezy mierzy¢, a ich wysoko$ci okre$laé wzgledem
wysokos$ciowej osnowy realizacyjnej z doktadnoscig +1 cm dla przewoddw twardych oraz z doktadno$cig £10 cm dla
przewodow miekkich;

o Wszelkie elementy konstrukcyjne fj.: $ciany szczelinowe, stropy, piyta fundamentowa, nalezy wyznaczy¢ z
doktadno$cig do 5 mm sytuacyjnie i wysoko$ciowo.

o Rzedne Znakdw wysokosciowych nalezy wyznacza¢ z doktadnoscig do 1 mm

Tolerancje wykonania elementéw budowlanych wskazano w poszczegdlnych rozdziatach STWIORB.

Wykonanie kazdego etapu robét geodezyjnych i prac pomiarowych sprawdza i potwierdza Inzynier Kontraktu wpisem do
dziennika budowy.

Odchytki przekraczajace wartosci dopuszczalne dla poszczegdlnych robdt nalezy przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru
Kontraktu i Nadzorowi Autorskiemu celem ich oceny i dalszego postepowania.

6.4. Wytyczenie osi trasy drogowej , trasy sieci uzbrojenia podziemnego oraz obiektow kubaturowych

Kontrole jakoSci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczeniem trasy drogi i punktéw wysoko$ciowych nalezy prowadzi¢
wedtug ogdlnych zasad okre$lonych w ustawach, rozporzadzeniach i najlepszej praktyki zawodowej.
Sprawdzenie robdt pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wedtug nastepujacych zasad:
o 0§ drogi nalezy sprawdzi¢ na wszystkich zatamaniach pionowych i na prostych,
o robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej dtugo$ci budowanego obiektu.
Wykonawca korzysta¢ bedzie z zakupionych prefabrykatow, na ktore zostanie wystawione DWU przez producenta.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt. 7 STWiIORB.

Jednostkg obmiarowg prac geodezyjnych i pomiarowych jest:
o komplet [kpl.] — obstugi geodezyjnej inwestycji,
o  kilometr [km] — geodezyjnego wytyczenie trasy i lokalizacji rurociggéw
o kilometr [km] — geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
o  kilometr [km] — wyznaczenia lokalizacji potozenia uzbrojenia podziemnego

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru podktadéw

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robét podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt. 8
STWIORB.

8.2. Sposdb odbioru robét

Odbior robdt zwigzanych z wytyczeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikéw pomiaréw
geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca
zobligowany jest do przekazywania zestawien tabelarycznych, profili, map, wykazéw wspotrzednych w postaci elektroniczne;
edytowalnej (DXF, XLS, TXT, DOC).

Dokumentem odbiorowym bedzie operat geodezyjny z wykonanych prac.

Roboty objete STWIORB odbiera Inzynier Kontraktu na podstawie przedstawionych przez Wykonawce szkicéw, dziennikéw
pomiarowych i protokotéw oraz tolerancji wskazanych w punkcie 6 niniejszej STWIORB. W przypadku niezgodno$ci, choé
jednego elementu robdét z wymaganiami, roboty uznaje sie za niezgodne z dokumentacjq projektowg i Wykonawca
zobowigzany jest do ich poprawy na wiasny koszt i przedstawienia do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 9 STWIORB.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-N-99310:2000 Geodezja. Pomiary realizacyjne. Terminologia.

PN-ISO 4463-3:2001 Metody pomiarowe w budownictwie. Tyczenie i pomiar. Wykazy sprawdzajgce dla
realizacji zadan geodezyjnych i ustug pomiarowych

PN-ISO 4463-2:2001 Metody pomiarowe w budownictwie. Tyczenie i pomiar. Cele i stanowiska pomiarowe

PN-ISO 4463-3 Metody pomiarowe w budownictwie. Tyczenie i pomiar. Wykazy sprawdzajgce dla

realizacji zadan geodezyjnych i ustug pomiarowych
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10.2. Inne dokumenty

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z p6zniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardéw technicznych wykonywania
geodezyjnych wymiaréw sytuacyjnych i wysokos$ciowych oraz opracowania i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. (Dz.U. 2020 poz. 1429)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 7 lipca 2021 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokoSciowych oraz opracowywania i
przekazywania wynikéw tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2021 poz. 1304)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia
dziennikéw budowy, montazu i rozbiérki (Dz.U. 2021 poz. 1686)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 Nr 47 poz. 401)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2021 r. Dz. U. 2021 poz.
2351)

UWAGA:

Zamawiajacy dopuszcza przy tym zastosowanie rozwigzan réwnowaznych w stosunku do opisywanych przywotang norma/
dokumentem. W przypadku gdy przywotana norma/ dokument opisuje standard jako$ciowy rozwigzania, Zamawiajacy za
rozwigzanie réwnowazne do opisanego norma/ dokumentem uznawac bedzie rozwigzanie cechujgce sie poziomem jakosci
nie nizszym, niz wynikajacy z normy/ dokumentu wskazanego przez Zamawiajgcego.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

W niniejszym rozdziale oméwiono ogolne wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwigzanych
Z pracami przygotowawczymi i rozbidrkowymi dla zadania pn. ,,Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynkéw
Szpitala Psychiatrycznego na potrzeby Regionalnego Centrum Wsparcia i Opieki dla Oséb z Niepetnosprawnoscia w
standardzie Regionalnej Placéwki Opiekuriczo Terapeutycznej w ramach zadania: ,,Przebudowa budynkéw/remont
przy ul. M. Sktodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu na potrzeby Regionalne Centrum Wsparcia i Opieki dla Oséb z
Niepefnosprawnoscia”.

Klasyfikacja wg WspoInego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych, roboty
ziemne.
45111000-8 | Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych stanowi cze$¢ dokumentaciji przetargowej i okresla warunki
techniczne, jakim muszg odpowiada¢ roboty wymienione w pkt. 1.1 niniejszej STWIORB.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej STWIORB sg zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotycza robot przygotowawczych oraz demontazy i rozbiérki elementéw
wskazanych w dokumentaciji projektowe;.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w czesci 0-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt. 1.5 STWIORB.

2. MATERIALY

Materiaty pochodzace z rozbiorki.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania rob6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 3
STWIORB.

W ramach niniejszej inwestycji nalezy stosowac¢ ponizszy sprzet lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:
spycharki,koparki,

tadowarki,

zurawie samochodowe,

samochody ciezarowe,

zrywarki,

mtoty pneumatyczne,

frezarki nawierzchni,

pity mechaniczne,

O 0O O OO O O0OOo
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4. TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine” pkt. 4 STWIORB.

Materiat z rozbidrki mozna przewozi¢ dowolnym Srodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogéine
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 5 STWIORB..

W czasie prowadzenia prac budowlano rozbidrkowych obowigzuje przestrzeganie przepisow bezpieczenstwa okreslonych
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywaniu robét budowlanych (Dz.U.nr 47 poz.401).

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do prac rozbidrkowych nalezy uzyska¢ wszystkie niezbedne pozwolenia i uzgodnienia wymagane do
ich przeprowadzenia. Poinformowaé¢ z odpowiednim wyprzedzeniem osoby, instytucie, na ktére prowadzone prace
rozbiérkowe moga bezposrednio oddziatywac. Oraz zapewni¢ sobie dojazd na teren prac rozbidrkowych.

Przed przystapieniem do robét rozbiorkowych nalezy:
o Miejsce prac oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,
o Zaplanowa¢ kolejno$¢ wykonywania poszczegdlnych czynnosci,
o Zapozna¢ pracownikéw z programem rozbiérki i poinstruowaé o bezpiecznym sposobie jej wykonania,
o Wstepnie oczysci¢ teren, wyznaczy¢ ewentualne miejsca socjalne dla pracownikéw, miejsca sktadowe materiatéw
budowlanych, miejsca postojowe dla maszyn,
Zabezpieczy¢ obiekty i ich elementy, ktore nie podlegajg rozbiérce w tym zielen wysokaq
o Zabezpieczy¢ wszelkie istniejace uzbrojenie, ktére nie podlegaja demontazowi,
o Dobrac sprzet do robét rozbidrkowych.

o

5.3. Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy

Podczas prac rozbiorkowych zabrania sie:
o Recznie przemieszczaé i przewozi¢ cigzary o masie przekraczajgcej ustalone normy,
o Obstugiwa¢ urzadzenia bez odpowiednich uprawnien i przeszkolen,
o Zdejmowac ostony i zabezpieczenia z obstugiwanych maszyn,

Przy wykonywaniu rob6t rozbiérkowych nalezy:
o Uzywaé tylko sprawnych narzedzi i pomocy warsztatowych, nieuszkodzonych, prawidtowo oprawionych,
o Utrzymywaé w porzadku miejsce pracy, nie rozrzuca¢ narzedzi stuzacych do rozbiorki,
o Konieczne jest stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej,
o W razie niemoznoéci unikniecia w czasie trwania robdt wiekszych ilosci pytu, pracownikdw nalezy zaopatrzy¢
w okulary ochronne,
o W czasie trwania rob6t wszyscy pracownicy muszg stale pracowa¢ w kaskach.

Przepisy BHP podczas prowadzenia robdt rozbiérkowych

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy nalezy go zaopatrzy¢ w odziez roboczg i ochronna,

W sktad odziezy ochronnej wchodza: rekawice, okulary, kask, pas ochronny.

Zabrania sie prowadzenia robdt o zmroku przy sztucznym $wietle.

Na budowie musi by¢ tablica z nastepujacymi adresami: punkt lekarski, Straz Pozarna, Pogotowie Ratunkowe, Policja.

OO0 O0O0

5.4. 0Ogoiny sposéb wykonywania rozbiorki

Roboty prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP podczas wykonywania robét budowlanych zgodnie z ustaleniami
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. (Dziennik Ustaw nr. 48 z 2003 r poz. 401). Roboty rozbiérkowe
nalezy wykonaé recznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie sprzetem mechanicznym z zachowaniem ostroznosci.

Prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane.
Pracownicy musza by¢ przeszkoleni w ramach bhp.
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5.5. Informacja o materiatach odpadowych z rozbiérki i sposobie ich zagospodarowania

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia gospodarki odpadami zwigzanych z prowadzonymi pracami - w tym takze
odpaddw porozbiérkowych - jako wytworca tych odpadéw w rozumieniu art.3 ust. 1 pkt. 32 Ustawy o odpadach. Wykonawca
w zakresie budowy, rozbiérki i innych prac powigzanych z inwestycjq jest, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy o odpadach,
wytwércg odpaddw powstajacych w wyniku $wiadczenia tych ustug. Jesli Wykonawca nie posiada na terenie danego
powiatu prawa wytwarzania odpadéw, winien on przed rozpoczeciem robo6t dopetni¢ obowigzkéw okreslonych w ustawie
o odpadach.

Wykonawca powinien zwroci¢ sie do stosownych stuzb komunalnych o wskazanie miejsc wywozu poszczeg6lnych
elementéw z rozbiérki. Podczas wykonywania prac rozbidérkowych powstang odpady zakwalifikowane zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. 2020 poz. 10) do
grupy 17. "Odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej (wiaczajac glebe
i ziemie z terendw zanieczyszczonych)".

W czasie prowadzenie prac rozbiérkowych materiaty nalezy segregowaé i oddzielac te, ktére mogg by¢ wykorzystane, jako
surowce wtérne.

Po podjeciu decyzji o utylizacji materiatéw lub o wtérnym ich przetworzeniu nalezy przekazaé je uprawnionemu podmiotowi,
ktéry podda je procesowi recyklingu. Materiaty, ktdre nie mogg byé wykorzystane, jako surowce wtérne nalezy
przetransportowa¢ na zorganizowane wysypisko $mieci - wskazane przez firme zatrudniong do wywozu odpadéw.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, wykonawca robét rozbiérkowych zobowigzany jest
przedtozy¢ wiasciwemu organowi informacje o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania nimi. W przypadku
konieczno$ci zajecia pasa drogowego, wykonawca na czas prowadzonych prac rozbidrkowych musi uzyska¢ zezwolenie
zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego (Dz. U. 2021 poz. 1376).

5.6. Doprowadzenie placu budowy do porzadku

Po zakonczeniu robét rozbiorkowych, Wykonawca winien oczysci¢ calg strefe objetg robotami oraz miejsca w poblizu
wykonywania prac. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy. Z tego tytutu Wykonawca ma
obowigzek dokona¢ natychmiastowej naprawy na wiasny koszt wszystkich szkdd uznanych w momencie odbioru robét.
Wszystkie elementy moZliwe do powtornego wykorzystania powinny byé usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen.
Uzyskane elementy Wykonawca powinien przewiez¢ na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.

Elementy i materialy, ktére stajg sie wtasnoScig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy.

ROZWIAZANIA PROJEKTOWE:
o Czyszczenie elewacji metodg sodowania,
Uzupetnienie spoin,
Skucie spekanego tynku,
Rozbidrka $cian,
Demontaz pokrycia dachu dachéwka ceramiczng i tat do ponownego montazu,
Demontaz folii paroizolacyjnej,
Likwidacja miejsca gromadzenia odpadéw,
Wyburzenie czesci komindw,
Wyburzenie stupa drewnianego.

O O OO O OO0 O

Szczegotowe rozwigzania wedtug dokumentacji projektowe.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

Ogélne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci rob6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt. 6
STWIORB.

Jakos¢ wykonywanych robot musi by¢ zgodna z wymogami ogdlnymi ST oraz dokumentacji projektowe;.

Kontrola jakosci robot rozbidrkowych polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych.

Kontroli podlega takze sposéb wykonania robot rozbiorkowych, prawidtowo$ci transportu i sktadowania materiatow
uzyskanych podczas rozbiorki.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine” pkt. 7 STWiIORB.

Obmiar robo6t okresla ilos¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy. llo$¢ robdt oblicza sie wediug
sporzadzonych z natury pomiaréw z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej specyfikacii.
Jednostkami obmiaru sg; [m], [mZ], [m?], [szt], [kpl].

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru rob6t podano w czeéci 0-00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt. 8
STWIORB.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny wykonania robét w odniesieniu do ich, jakosci i kompletnosci oraz
zgodnosci z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodnosci z warunkami wykonania i odbioru robét.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy. Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robot
zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujacymi Normami Technicznymi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt. 9 STWIORB

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogéw okre$lonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

10.1. Ustawy i rozporzadzenia

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrze$nia 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia
dziennikéw budowy, montazu i rozbiérki (Dz.U. 2021 poz. 1686)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2020 poz. 10)

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1376)

UWAGA:

Zamawiajacy dopuszcza przy tym zastosowanie rozwigzan rownowaznych w stosunku do opisywanych przywotanym
dokumentem. W przypadku gdy przywotany dokument opisuje standard jakoSciowy rozwigzania, Zamawiajacy za
rozwigzanie rownowazne do opisanego dokumentem uznawaé bedzie rozwigzanie cechujgce si¢ poziomem jako$ci nie
nizszym, niz wynikajacy z dokumentu wskazanego przez Zamawiajgcego.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

W niniejszym rozdziale STWIORB oméwiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem rusztowan, ktére zostang wykonane w ramach dokumentacji projektowej dla zadania pn.
»Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynkow Szpitala Psychiatrycznego na potrzeby Regionalnego
Centrum Wsparcia i Opieki dla Oséb z Niepetnosprawnoscia w standardzie Regionalnej Placéwki Opiekunczo
Terapeutycznej w ramach zadania: ,,Przebudowa budynkow/remont przy ul. M. Skfodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu
na potrzeby Regionalne Centrum Wsparcia i Opieki dla Os6b z Niepetnosprawnoscia”.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

44100000-1 Materiaty konstrukcyjne i elementy podobne

Wyroby konstrukcyjne i cze$ci, z wyjatkiem budynkow z gotowych

44212000-9 elementow

45262211-3 Rusztowania

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych stanowi czes¢ dokumentaciji przetargowej i okresla warunki
techniczne, jakim muszg odpowiada¢ roboty wymienione w pkt. 1.1 niniejszej STWIORB.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej STWIORB sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych STWiORB

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot:
montaz rusztowan,

odbior techniczny i przekazanie rusztowania do eksploatacii,
eksploatacja rusztowania (uzytkowanie),

odbiér rusztowania i przekazanie do demontazu,

demontaz rusztowan,

kontrola techniczna zdemontowanych elementdw rusztowania.

O 0O O O O O

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogoine” pkt. 1.5 STWIORB.

1.6. Dokumentacja

Przy budowie oraz podczas eksploatacji rusztowania, nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:
o RT - dokumentacja producenta;

RN - obliczenia statyczne (DT);

Instrukcja montazu rusztowania;

Protokét odbioru rusztowania;

Instrukcja eksploataciji rusztowania, protokoty pokontrolne;

Protokét przekazania rusztowania do demontazu;

Instrukcja demontazu Rusztowania;

Protokét pokontrolny.

O 0O O 0O OO0 O
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2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogélne”
pkt. 2 STWIORB.

Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiada¢ aktualne aprobaty techniczne, certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje
zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci z aprobatg techniczng lub inne stosowne dokumenty objete prawem.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania rob6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 3
STWIORB.

Przy montazu rusztowan uzywany bedzie sprzet systemowy dla danego rusztowania. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub
narzedzia nie gwarantujace zachowania wymogdéw uzyskania stosowej jakosci robot lub przepiséw bezpieczenstwa zostang,
przez nadzor inwestorski zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

41. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogoine” pkt. 4 STWIORB.

4.2. Transport materiatow

Warunki transportu konstrukcji stalowych powinny zapewnia¢ zabezpieczenie elementéw przed wptywem szkodliwych
czynnikéw atmosferycznych. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ robét i wiasciwosci przewozonych towardéw. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogdlne wykonania robét
Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 5 STWIORB..

Roboty nalezy wykonywaé zgodnie przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, BIOZ i zaleceniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

5.2. Wykonanie montazu

W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcjg montazu i eksploatacji rusztowania jest
nazwane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania dodatkowej dokumentacji projektowej. Wszystkie pozostate
rusztowania, czyli rusztowania systemowe, ktore sg montowane w konfiguraciji innej niz zawarta w instrukcji montazu lub
rusztowania niesystemowe sg nazywane rusztowaniami nietypowymi i wymagajg wykonania dokumentacji projektowe.
Rusztowanie rurowo-zigczkowe nie jest rusztowaniem systemowym i wymaga opracowania projektu technicznego. Zaleca
sie stosowanie rusztowan systemowych, ktérych montaz, demontaz i eksploatacje nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcijg
montazu i eksploatacji, dostarczong z rusztowaniem przez producenta.
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W celu bezpiecznego i poprawnego wykonania rusztowania monterzy rusztowania winni zna¢ te instrukcje. Podczas
montazu, demontazu i eksploatacji rusztowan nalezy przestrzegaC przepisy BHP. Praca na rusztowaniach wymaga
posiadania przez pracownikow badan lekarskich zgodnych z Kodeksem Pracy i przepisami BHP oraz Planem
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan oraz pracy na rusztowaniach:

o W czasie zmroku, jezeli nie zapewniono $wiatta dajacego dobra widoczno$¢,

o W czasie gestej mgly, opaddw deszczu, $niegu, gotoledzi,

o podczas burzy i silnego wiatru.

W miejscach wejs¢, przejs¢ rusztowania winny mie¢ wykonane daszki ochronne na wysokosci 2.4 m od terenu i ze spadkiem
45 stopni w kierunku zrodta zagrozenia.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci rob6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine” pkt. 6
STWIORB.

Kontroli bedzie podlega¢:
o stan podioza na ktérym bedzie montowane rusztowanie,
sposéb posadowienia rusztowania,
sprawdzenie wymiaréw zamontowanych rusztowan z uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek,
stezenia rusztowan,
sposob zakotwienia,
pomosty robocze i ich zabezpieczenia,
zabezpieczenia catego rusztowania.

O O O O O O

W czasie kontroli jako$ci bedzie réwniez ocenia¢ bezpieczenstwo wykonywania robot i wykonywanych elementéw.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robo6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine” pkt. 7 STWiORB.

Podstawg dokonywania obmiarédw okreslajacg sposob i zakres obmiarowania jest przedmiar dotgczony do dokumentacii
przedmiarowej.

Obmiar robo6t wykonuje w jednostkach m2 zamontowanego rusztowania wg rzutu $ciany na ptaszczyzne pozioma, o ile
wytyczne producenta nie okreslajg inaczej. Czas eksploatacji (pracy) rusztowan okresla sie jako komplet.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru rob6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine” pkt. 8
STWIORB.

Odbior robot nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo po ich montazu.
Odbioru dokonuje kierownik budowy przy udziale wykonawcy montazu oraz inspektora nadzoru.

Ponadto odbiory rusztowan (przeglady rusztowan) nalezy wykonywa¢ codziennie przed rozpoczeciem pracy, sprawdzajac:
o czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odksztatcone,

czy jest prawidtowo zakotwione,

czy nie styka sie z przewodami elektrycznymi,

czy stan powierzchni pomostéw roboczych i komunikacyjnych jest wiasciwy (czyste, nie $Sliskie, stabilne),

porecze ochronne (czy nie obluzowane lub ich brak),

czy nie zaszty zjawiska majace ujemny wplyw na bezpieczenstwo rusztowania.

O O O O O
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Ponadto nalezy prowadzi¢ przeglady dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadza¢ kierownik budowy lub konserwator,

ktory sprawdzi¢ winien stan rusztowan, czy w konstrukcji rusztowan nie ma zmian, ktére moga spowodowa¢ katastrofe
budowlang lub stworzy¢ niebezpieczne warunki pracy na rusztowaniach i eksploatacji rusztowania.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt. 9 STWIORB

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

10.1. Normy

PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtowne parametry

PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur

PN-EN 39:2003 Rury stalowe do budowy rusztowan. Warunki techniczne dostawy

PN-EN 74-1:2022-08 Ztgcza, sworznie centrujgce i podstawki stosowane w deskowaniach i rusztowaniach.
Cze$¢ 1: :Zlacza do rur. Wymagania i metody badan

PN-EN 74-2:2022-08 Ztacza, sworznie centrujace i podstawki stosowane w deskowaniach i rusztowaniach.
Cze$¢ 2: Ztacza specjalne. Wymagania i metody badan

PN-EN 12811-1:2007 Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy. Cze$¢ 1: Rusztowania.
Warunki wykonania i ogdlne zasady projektowania

PN-EN 12811-4:2014-02 Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy. Cze$¢ 4: Daszki ochronne
rusztowan. Wymagania dotyczace wykonania i konstrukcji wyrobu

PN-EN 12810-1:2010 Rusztowania elewacyjne z elementow prefabrykowanych. Cze$¢ 1: Specyfikacje
techniczne wyrobdw

PN-EN 12810-2:2010 Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych. Czes$¢ 2: Specjalne metody

projektowania konstrukcji

10.2. Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t — dz.5 — Rusztowania-Instrukcja Instytutu Techniki Budowlanej.

UWAGA:

Zamawiajacy dopuszcza przy tym zastosowanie rozwigzan réwnowaznych w stosunku do opisywanych przywotang norma/
dokumentem. W przypadku gdy przywotana norma/ dokument opisuje standard jako$ciowy rozwigzania, Zamawiajacy za
rozwigzanie réwnowazne do opisanego norma/ dokumentem uznawac bedzie rozwigzanie cechujgce sie poziomem jakosci
nie nizszym, niz wynikajacy z normy/ dokumentu wskazanego przez Zamawiajgcego.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

W niniejszym rozdziale STWIORB oméwiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych w zakresie
robot ziemnych, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Przebudowa i zmiana
sposobu uzytkowania budynkéw Szpitala Psychiatrycznego na potrzeby Regionalnego Centrum Wsparcia i Opieki
dla Os6b z Niepetnosprawnoscia w standardzie Regionalnej Placowki Opiekuriczo Terapeutycznej w ramach
zadania: ,,Przebudowa budynkéw/remont przy ul. M. Sktodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu na potrzeby Regionalne
Centrum Wsparcia i Opieki dla Osoéb z Niepetnosprawno$cia”.

Klasyfikacja wg WspoInego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych, roboty

ziemne.

45111000-8 | Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych stanowi cze$¢ dokumentaciji przetargowej i okresla warunki
techniczne, jakim musza odpowiadaé roboty wymienione w pkt. 1.1 niniejszej STWiORB.

1.3.  Okreslenia podstawowe STWiORB

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz
okresleniami podanymi w 0-00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Gtebokos¢ wykopu — roznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu,

Wykop plytki — wykop, ktorego gtebokoS¢ jest mniejsza niz 1 m,

Wykop Sredni — wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m,

Wykop gteboki — wyko, ktérego gteboko$¢ przekracza 3 m,

Wykop szerokoprzestrzenny — wykop, o szeroko$ci dna wiekszej od 1,5m,

Wykop waskoprzestrzenny — wykop, o szerokosci dna mniejszej lub réwnej od 1,5m,

Wykop jamisty — wykop o pow. dna réwnej lub mniejszej od 2,25m2, o Scianach pionowych badz nachyleniu 1:0,2

Zasypka- Grunt nasypowy, ktérym uzupetnia sie przestrzen w wykopie ponizej poziomu terenu po wybudowaniu konstrukgi,
dla ktorej wykonano wykop

Wskaznik zageszczeni (Is) - stosunek gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego pd. gruntu sztucznie zageszczonego
(nasypu) do maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego pds.

Stopien zageszczenia (Io) dotyczy okreslania naturalnego stanu gruntéw niespoistych, stopien plastycznosci IL natomiast
dotyczy gruntéw spoistych

1.4. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji wykonania i odbioru rob6t budowlanych dotyczg wykonania prac ziemnych do
odkopania fundamentéw niezbednych do realizacji przedmiotowej inwestycii.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogoine” pkt. 1.5 STWIORB.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos$¢ z umowa, projektem wykonawczym,
pozostatymi STWIORB i poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.
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2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine”
pkt. 2 STWIORB.

Grunty uzyskane z wykopdw powinny by¢ w maksymalny sposéb wykorzystane do ewentualnych zasypdw. Grunty powinny
spetiaé szczegbtowe wymagania zawarte w niniejszej STWIORB.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania rob6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 3
STWIORB.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu
zar6bwno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania. Sprzet budowlany powinien odpowiadaé¢ pod
wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w ogoinym opisie organizacji i metod rob6t, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego
sprzetu m.in;
o koparki z osprzetem przedsigbiernym, podsigbiernym i chwytakowym,

pity mechaniczne,

spycharki,

tadowarki,

walce,

ubijaki,

zageszczarki wibracyjne,
wyznaczenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet:

zestawy GNSS,

teodolity lub tachimetry,

niwelatory

dalmierze

tyczki

taty

tasmy stalowe, szpilki.

D

O 0O O OO0OO0OO0OO©OCO0OO0OO0OO0OO0OO0

Dopuszczalne jest stosowania dowolnego sprzetu do wykonania rob6t zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

UWAGA
Wszystkie zastosowane materiafy powinny odpowiada¢ tym opisanym w dokumentacji projektowej.

Przy wyborze rozwigzan nalezy przestrzega¢ prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegélnych oraz kierowa¢
sie wiedza techniczng. Wszelkie zastosowane materialy muszq posiada¢ odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Dopuszcza si¢ stosowanie materiatdw o parametrach nie gorszych lub rownowaznych
do zaproponowanych po akceptacji Nadzoru budowy. Pozostate materiaty zgodnie z dokumentacja projektowa.
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4. TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine” pkt. 4 STWIORB.
Do transportu urobku stosowa¢ samochody samowytadowcze i sprzet reczny np. taczki.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogoéw bezpieczenstwa, zaréwno w obrebie
pasa robdt ziemnych, jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych powyzej
warunkéw obcigzajg Wykonawce. Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze byé podstawa
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie zostaly wcze$niej
zaakceptowane na pismie przez Inspektora.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetniaé wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw tadunku i innych parametréw technicznych. Wykonawca
bedzie usuwat na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Transport gruntu nalezy organizowac w taki sposéb, aby nie byt hamowany dow6z materiatéw na plac budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 5 STWIORB..

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementow
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg lub dyspozycjami Inspektora nadzoru, przekazanymi na piSmie.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostang poprawione przez Wykonawce, jezeli zazada
tego Inspektor nadzoru. Harmonogram i technologia prowadzenia rob6t ziemnych powinny zapewniaC nienaruszenie
struktury gruntu rodzimego i zachowanie jego parametréw technicznych.

5.2. Zasady prowadzenia robét

5.2.1. Warunki wykonania wykopéw

Przed przystapieniem do prac nalezy przeprowadzi¢ wszelkie przekfadki i demontaze infrastruktury podziemnej. Prace
mozna rozpocza¢ po otrzymaniu pozwolenia Inspektora Nadzoru. Po zebraniu warstwy humusu, przystapi¢ nalezy do
wykonania wykopu. Wykop prowadzié¢ nalezy na rozkop, zachowujac nachylenie skarp zapobiegajace obsuwaniu si¢ ziemi
do wykopu, sprzetem ciezkim. koparkg z zapasem 0,6m z kazdej strony od linii projektowanych fundamentéw. W przypadku
braku mozliwosci wykonania wykopéw z rozkopem, wykopy nalezy wykona¢ o Scianach pionowych z zabezpieczeniem
stateczno$ci $cian wykopow o gtebokosci powyzej 1 m. Cze$¢ ziemi pochodzacej z wykopu nalezy pozostawi¢ na odktad,
zabezpieczajac ja przed osuwaniem sie do wykopu. Nadmiar gruntu nalezy wywiez¢ na sktadowisko. Metody prowadzenia
rob6t ziemnych — mechanicznie w ok. 95%, reczne 5% powinny zosta¢ dostosowane do gteboko$ci wykopu, warunkéw
geotechnicznych, ustaler z osobami koordynujgcymi.

Wszystkie roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z przepisami BHP.

Sposdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia robot, a naprawa
uszkodzen wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od
dokumentaciji projektowej obcigza Wykonawce robét ziemnych.

Wyréwnanie dna wykopu i wykonanie podioza nalezy wykona¢ bezposrednio przed przystgpieniem do deskowania
fundamentow. Wykopy fundamentowe nalezy prowadzi¢ w okresach suchych. Nie wolno pozostawia¢ wykopow otwartych na
dluzszy czas, gdyz stwarza to niebezpieczenstwo uplastycznienia sie gruntdw pod wptywem wéd opadowych. W przypadku
pojawienia sie wod gruntowych wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed ich naptywem, a wode odpompowywac.

5.2.2. Warunki wykonania zasypki

Przed rozpoczeciem zasypywania, dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow budowlanych, Smieci i
osuszone. Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno byé wykonywane recznie, warstwami grubo$ci 20cm przy stosowaniu
ubijakéw recznych. Do zasypu nalezy uzy¢ ziemi z wykopdw. W przypadku niewystarczajace;j ilosci ziemi lub niespetniajacej
wymagan dla gruntéw do wykonania zasypéw, grunt do wykonania prac nalezy dowiez¢.
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5.2.3. Minimalne parametry zageszczenia

Zageszczenie gruntu pod posadzki okreslono w projekcie
Zageszczenie obsypki powinno wynosi¢ co najmniej:
o wgruntach i drogach gruntowych o podtozach nosnych suchych Is>0,97,
o  Wwgruntach stabono$nych lub z wystepujgca wodg gruntowg Is>0,98
o pod nawierzchnig jezdni (drogi) Is=1,00. Jednocze$nie z zasypywaniem przewodu nalezy stopniowo prowadzié
rozbiérke umocnienia

5.3. Wyznaczenie punktéw wysokosciowych

Wszystkie punkty wysoko$ciowe (repery robocze) muszg nawigzywac do reperdw panstwowych.

Jako punkt wysoko$ciowy nalezy przyjac trwaty element, zlokalizowany poza zakresem oddziatywania robét budowlanych,
jednoznacznie identyfikowalny w terenie, charakteryzujacy sie niezmienno$cig potozenia w czasie i chroniony przed
dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

Jako rozwigzanie projektowe nalezy odkopaé¢ fundamenty istniejacego budynku w celu przeprowadzenia robét naprawczych
fundamentéw. Po przeprowadzonych pracach nalezy zakopaé $ciany fundamentowe i przywrdcic stan istniejacy terenu.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Zasady ogdlne kontroli jakosci robot

Ogélne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci robot podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine” pkt. 6
STWIORB.

6.2. Kontrola wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okre$lonymi w niniejszej specyfikacii
oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli szczegdlna uwage nalezy zwréci¢ na:

o zapewnienie statecznosci $cian wykopu,

o odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét i po ich zakofczeniu,

o doktadno$¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

o zageszczenie warstwami zasypywanych wykopow.
6.3. Badania do odbioru robdt ziemnych

Minimalna czestos¢ i zakres testow i pomiaréw podano ponizej

6.3.1. Pomiary szeroko$ci dna wykopu

Pomiary rowow wykonywac¢ tasma w linii proste;j.
Pomiary wykopdw pod obiekty nalezy wykonywa¢ w kazdym znaczacym przekroju.

6.3.2. Pomiary zaglebienia dna

W wykopach pod obiektami pomiary nalezy prowadzi¢ na kazdym znaczacym obszarze.

6.3.3. Szeroko$¢ dna wykopu

Szeroko$¢ dna wykopu powinna na swobodne wykonanie fundamentéw i $cian fundamentowych oraz wykonania warstw
izolacyjnych zgodnie z dokumentacjg projektowa.

6.3.4. Zagtebienie dna

Zagfebienie dna wykopu, okre$lane pomiarem rzednych wysoko$ciowych przy uzyciu niwelatora nie powinno réznié¢ si¢ od
projektowanych rzednych z tolerancjg -3 cm do +1 cm

6.3.5. Zageszczenie gruntu

Stopien zageszczenia zdefiniowany wg normy BN-77/8931-12 powinien by¢ zgodny z punktem 5 niniejszej specyfikacii.
Wymiana gruntu pod posadzki, obiekty kubaturowe zgodnie z dokumentacja projektowg
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6.4. Badania i pomiary w czasie wykonywania rob6t ziemnych - dokumenty kontrolne

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania rob6t ziemnych nalezy wpisywac¢ do:
o  protokotow odbioréw robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu,
o dziennika budowy.
Przy wykonywaniu prac powinny by¢ przeprowadzone nastepujace badania:
o sprawdzenie wymiarow,
o sprawdzenie zgodnos$ci rodzaju gruntu oraz aktualnego stanu poziomu wéd gruntowych z danymi podanymi w
dokumentaciji technicznej,
o sprawdzenie zageszczenia gruntu.

W czasie wykonywania prac ziemnych kontrole nad przebiegiem prac w zakresie ich geometrii powinna prowadzi¢ stuzba
geodezyjna Wykonawcy.

6.5. Sprawdzenie zageszczenia gruntéw

Sprawdzenie przeprowadza sie na podstawie wynikéw podanych w dokumentach kontrolnych oraz przez przeprowadzenie
wyrywkowych badan bezposrednich. Badania zageszczenia wykonywane w czasie odbioru przeprowadza sie¢ w gornych
warstwach korpusu ziemnego do gteboko$ci okoto 1,0 metra ponizej jego korony, a w dolnych warstwach, tylko w przypadku,
gdy zachodzg watpliwosci, co do wiadciwego zageszczenia gruntu w tych warstwach.

Badania gruntow nalezy przeprowadzi¢ na podstawie normy PN-EN 1097-4 lub PN-EN 1997-2:2009,

Dopuszcza sie stosowanie innych metody do oceny stanu zageszczenia i nosnosci wykonanych warstw, po skorelowaniu
tych metod z metodami normowymi (proctor, DPL). Korelacja powinna by¢ wykonana dla przedmiotowego materiatu
(gruntu).

Konkretng metode badania zawsze dobiera sie indywidualnie, w zaleznosci od rodzaju podtoza i potrzeb zleceniodawcy.

6.6. Wymagania dla robot pomiarowych

Robocze punkty wysokoSciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej dtugosci budowanego obiektu, i wykopow nalezy
sprawdzi¢ tasma i szablonem z poziomicg co najmniej w 5 miejscach na kazdym mierzonym odcinku oraz w miejscach
budzacych watpliwosci.

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny byé wigksze niz £ 10 cm.
Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekraczaé £ 2 cm.

Dla obiektow kubaturowych dopuszczalne odchytki wynosza + 1 cm w planie i w posadowieniu poziomym.

Wykonanie kazdego etapu robét geodezyjnych sprawdza i potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy.
Odchytki od ustalonej w Projekcie Budowlanym lokalizacji przekraczajace 30 cm nalezy uzgodni¢ z Autorem Projektu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robo6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine” pkt. 7 STWiORB.

7.2. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowa jest:
o m3 (metr szescienny) wykonanych rob6t ziemnych
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8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru rob6t podano w czeéci 0-00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt. 8
STWIORB.

Odbior powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci z rysunkami dokumentacji projektowej i postanowieniami ninigjszej
specyfikacji techniczne;.

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, jezeli wszystkie wyniki badan
przeprowadzonych przy odbiorach okazaly sie zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy wykonanie cho¢ jednego
elementu rob6t ziemnych okazato sie niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznaje sie za niezgodne z dokumentacjq
projektowg i Wykonawca rob6t zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z wymaganiami i przedstawi¢ je do
ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacii nie podlegaja zaptacie.

Roboty zwigzane z wytyczeniem obiektu odbiera Inspektor nadzoru na podstawie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej
opracowanej po zakoriczeniu robét obejmujacej wykonane szkice, operaty geodezyjnej obstugi realizacyjnej, sprawozdania
techniczne, dzienniki pomiarowe i protokoly, ktére nalezy przekaza¢ zamawiajacemu najp6zniej w dniu odbioru.

Wykop powinien by¢ odebrany przez uprawnionego geologa — geotechnika, w wypadku jakichkolwiek watpliwosci
odnosnie przydatnosci gruntu do bezposredniego posadowienia na nim fundamentéw oraz odno$nie ewentualnych
saczen wody powiadomi¢ nalezy projektanta i geologa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt. 9 STWIORB

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spefnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

10.1. Normy

PN-N-02211:2000 Geodezja. Geodezyjne wyznaczanie przemieszczen. Terminologia podstawowa

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1: Zasady ogéine

PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podioza
fundamentowego.

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleh stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe- Roboty ziemne- Wymagania i badania

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruch

PN-EN 13242 +A1:2010 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN ISO 14688-2:2018-05 Rozpoznanie i badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw -- Cze$¢
2: Zasady klasyfikowania

PN-EN 13285:2018-08 Mieszanki niezwigzane -- Specyfikacje

PN-EN 197-1:2012 Cement -- Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

PN-EN 1097-2:2020-09 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw -Czes¢ 2: Metody
oznaczania odporno$ci na rozdrabnianie

PN-EN 1097-1:2011 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw -Cze$¢ 1: Oznaczanie
odpornosci na $cieranie (mikro-Deval)

PN-EN 1097-9:2014-02 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw -Cze$¢ 9: Oznaczanie

odpornosci na Scieranie abrazyjne przez opony z kolcami - Badanie skandynawskie
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PN-EN 1367-1:2007 Badania wia$ciwosci cieplnych i odporno$ci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych -Cze$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

PN-EN 1367-2:2010 Badania wiasciwosci cieplnych i odporno$ci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych - Cze$¢ 2: Badanie w siarczanie magnezu

PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych wiadciwosci kruszyw - Cze$¢ 1: Oznaczanie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewania

PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziarn.
Wskaznik ksztattu

PN-EN 933-8+A1:2015-07 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 8: Ocena zawartosci
drobnych czastek. Badanie wskaznika piaskowego

PN-EN 933-10:2009 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 10: Ocena zawartosci
drobnych czastek -- Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)

PN-EN 1097-6:2022-07 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 6: Oznaczanie
gestosci ziarn i nasigkliwo$ci

PN-EN 1744-1+A1:2013-05 Badania chemicznych wiaciwosci kruszyw -- Cze$¢ 1: Analiza chemiczna

PN-EN 1097-7:2008 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 7: Oznaczanie
gestosci wypetiacza -- Metoda piknometryczna

PN-EN ISO 17892-11:2019-05 Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Badania laboratoryjne gruntéw -- Cze$¢ 11:
Badania filtracii

PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe -- Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

PN-N-02211:2000 Geodezja. Geodezyjne wyznaczanie przemieszczen. Terminologia podstawowa.

PN-N-99310:2000 Geodezja. Pomiary realizacyjne. Terminologia.

10.2. Rozporzadzenia i ustawy

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrze$nia 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia
dziennikéw budowy, montazu i rozbiérki (Dz.U. 2021 poz. 1686)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2021 r. Dz. U. 2021 poz.
2351).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020r. w sprawie standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych
wymiaréw sytuacyjnych i wysoko$ciowych oraz opracowania i przekazywania wynikow tych pomiaréw do panistwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego. (Dz.U. 2021 poz. 1304)

,Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaler na drogach krajowych” WT-1 2014 Kruszywa
Wymagania Techniczne wg zarzadzenia nr GGDKIA z 25.09.2014 r. wraz z pdzn. zmianami

,Mieszanki niezwigzane do drég krajowych” WT-4 2010 - Wymagania Techniczne wraz wg zarzadzenia nr 102 GGDKIA z
dnia 19.11.2010 r. z p6Zn. zmianami

UWAGA:

Zamawiajacy dopuszcza przy tym zastosowanie rozwigzan réwnowaznych w stosunku do opisywanych przywotang norma/
dokumentem. W przypadku gdy przywotana norma/ dokument opisuje standard jako$ciowy rozwigzania, Zamawiajacy za
rozwigzanie réwnowazne do opisanego norma/ dokumentem uznawac bedzie rozwigzanie cechujgce si¢ poziomem jakosci
nie nizszym, niz wynikajacy z normy/ dokumentu wskazanego przez Zamawiajgcego.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

W niniejszym rozdziale STWiORB omoéwiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie wykonania
podktadu z betonu, ktére zostang wykonane w ramach dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Przebudowa i zmiana
sposobu uzytkowania budynkéw Szpitala Psychiatrycznego na potrzeby Regionalnego Centrum Wsparcia i Opieki
dla Os6b z Niepetnosprawnoscia w standardzie Regionalnej Placowki Opiekuriczo Terapeutycznej w ramach
zadania: ,,Przebudowa budynkéw/remont przy ul. M. Sklodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu na potrzeby Regionalne
Centrum Wsparcia i Opieki dla Oséb z Niepetnosprawnoscia”.

Klasyfikacja wg WspoInego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektow budowlanych lub ich czesci oraz w zakresie inzynierii
ladowej i wodnej.

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢é i konstrukcji

45260000-7 dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.
45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inne iz dachowe.
45262300-4 Betonowanie.
45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia.

1.2.  Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych stanowi cze$¢ dokumentaciji przetargowej i okresla warunki
techniczne, jakim musza odpowiadaé roboty wymienione w pkt. 1.1 niniejszej STWiORB.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej STWIORB sg zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w STWIORB okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, skfadnikébw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez sito
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

1.4. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiIORB dotyczg zasad prowadzenia wszelkich robdt zwigzanych z wykonaniem podktadu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogoine” pkt. 1.5 STWIORB.
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2. MATERIALY

21. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine”
pkt. 2 STWIORB.

Na budowe powinny by¢ dostarczane wyroby do wykonywania robét przewidziane w projekcie.

Wyroby do wykonywania rob6t powinny by¢ dostarczone na budowe z nastepujacymi dokumentami:
a) deklaracja wiasciwosci uzytkowych DOP lub deklaracja wkasciwosci,
b) wytyczne stosowania wyrobu wedtug producenta, o ile nie sg one ujete w projekcie,
c) informacja o okresie przydatno$ci do stosowania wyrobu,

Podczas przyjmowania na budowe wyrobdéw wykonawca powinien sprawdzic:

a) zgodno$¢ dostarczonych wyrobow z dokumentacjg projektowa,

b) kompletno$¢ i aktualno$¢ dokumentow dostarczonych na budowe wraz z wyrobami do wykonania robot,

c) wyglad zewnetrzny, kolor, stan skupienia, stan zawilgocenia, zapach, wymiary itp. wtasciwosci losowo wybrane;
parti dostarczonego wyrobu z podanymi w dokumentach opisami tych wiasciwo$ci, przewidzianymi do
sprawdzenia podczas kontroli biezacej, lub innymi, o ile kontrola taka byta przewidziane w projekcie.

Wynik sprawdzenia wyrobu powinien by¢ odnotowany w dzienniku budowy.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu
z danego Zrédta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatow z tego Zrodta. Jezeli materiaty
z akceptowanego zrodla sg niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmienié Zrddto
zaopatrywania w materiaty.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot
2.21. Kruszywo

Podczas ustalania skfadu betonu, przy doborze naturalnego kruszywa zwyktego nalezy kierowaé sie postanowieniem
0gdlnym normy PN-EN 206+A2:2021-08 oraz PN-EN 12620+A1:2010.

2.2.2. Woda zarobowa

Woda zarobowa do zapraw powinna spetnia¢é warunki normy PN-EN 1008:2004, ktéra podaje wymagania dla wody
stosowanej do wytwarzania mieszanki betonowej oraz podaje metody oceny przydatno$ci wody.

2.2.3. Cement

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spemiaé wymagania zawarte w normie PN-EN 197-1:2012 oraz
PN-EN 206+A2:2021-08.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotaczone potwierdzenie zgodnosci badz tez certyfikat zgodno$ci
z wymaganiami odpowiedniej normy lub specyfikacji (atest). Kazda partia dostarczonego cementu przed jej uzyciem do
wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru. Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji
przesypowych (silosdw), jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany jest tam, tylko jeden rodzaj cementu z tej samej
cementowni.

Jesli nie przeprowadza sie badan wytrzymatoSciowych cementu przed jego uzyciem, to w przypadku podejrzenia, ze
rozpocza} sie proces starzenia, nalezy skontrolowaC ewentualny jego stopien zwietrzenia, przejawiajacy sie powstawaniem
wyzej opisanych grudek. Zwietrzenie jest efektem higroskopijno$ci cementéw, tzn. reakcji taczenia sie cementu z wilgocig
zawartg w powietrzu. W celu oceny, czy dany materiat nadaje sie jeszcze do uzycia nalezy przeprowadzi¢ nastepujace
badania:
a) jezeli cement zawiera grudki dajace sie tatwo rozgnies¢ w palcach lub rozpadajace sie w wodzie, mozna go
uzywac¢ do betonu pod warunkiem zwiekszenia iloSci cementu, aby wskaznik cementowo-wodny c/w byt wyzszy
0 10% w stosunku do pierwotnie przyjetego,
b) jesli cement zawiera grudki niedajace sie rozgnie§¢ w palcach i jednoczesnie nierozpuszczalnych
w wodzie, to usuwamy grudki z cementu przez przesianie go na sicie 0 oczkach kwadratowych wielko$ci 2mm;
jezeli grudek jest nie wiecej niz 30% w stosunku cigzarowym, to przesianego cementu mozna uzy¢ — po uprzednim
sprawdzeniu wytrzymato$ci betonu.
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2.2.4. Chudy beton

Beton powinien byC przygotowany na wezle betoniarskim i dostarczony z $wiadectwem zgodno$ci z zatwierdzong przez
Inspektora nadzoru recepturg. Kazda partia betonu winna posiada¢ atest producenta oraz $wiadectwo zgodnosci
Z recepturg.

Standard przygotowania chudego betonu zgodny z obowigzujacg normag PN-EN 206+A2:2021-08.

ROZWIAZANIA PROJEKTOWE:
Beton klasy minimum C8/10
Beton klasy C12/15 grubo$ci 5cm

UWAGA
Wszystkie zastosowane materialy powinny odpowiadac tym opisanym w dokumentacji projektoweyj.

Przy wyborze rozwigzan nalezy przestrzega¢ prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegélnych oraz kierowa¢
sie wiedza techniczng. Wszelkie zastosowane materialy muszg posiadac¢ odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Dopuszcza si¢ stosowanie materiatdw o parametrach nie gorszych lub rownowaznych
do zaproponowanych po akceptacji Nadzoru budowy. Pozostate materialy zgodnie z dokumentacja projektowa.

3. SPRZET

3.1.  Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robét podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdine” pkt. 3
STWIORB.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$é
wykonywanych rob6t i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacii
Projektowej i STWIORB. W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢
uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym
i w gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy, na zadanie Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje sie¢ mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacii, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw technologicznych, nie zostang
przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do robét. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych
sprzetu w cenie jednostkowej robdt, do ktdrych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg
oddzielnej zapfacie.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do robét musza korzysta¢ z nastepujacego sprzetu:
o  mieszarki do zapraw,

betoniarki wolnospadowe;,

przeno$nych zbiornikéw na wodg,

drobnego sprzetu do rozktadania mieszanki betonowej,

polewaczek do pielegnacji betonu,

elektronarzedzi.

O O O O O
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4. TRANSPORT

41. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogoine” pkt. 4 STWIORB.

4.2. Transport materiatow

4.2.1. Materiaty workowane
Materiaty workowany powinien byé zabezpieczony przed zawilgoceniem, przewozony na foliowanych paletach.

4.2.2. Mieszanka betonowa

Mase betonowg nalezy transportowa¢ Srodkami nienaruszajacymi jednorodnosci masy, nie doprowadzajac do segregacii
masy. Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania masy betonowej
o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczenia i rodzaju konstrukcji. Do transportu nalezy
stosowac mieszalniki na podwoziach samochodowych. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywac przy
pomocy pompy do betonu lub innych $rodkéw zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Stosowanie $rodkéw transportu
bez mieszalnika jest niedopuszczalne.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
o 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C,
o 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C,
o 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one potrzebne do wbudowania) byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtadciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru. Przechowywanie materiatéw musi sie¢ odbywa¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu
oraz w sposdb skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem osob trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania
materiatéw powinny by¢ po zakoriczeniu robét doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdline” pkt. 5 STWIORB.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206+A2:2021-08.

Wykonywanie podtozy mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy. W przypadku, gdy roboty wykonywane sg takze w nocy konieczne jest wcze$niejsze przygotowanie odpowiedniego
o$wietlenia zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo rob6t i dostateczne warunki bezpieczefstwa pracy.

5.2. Wykonanie rohét

Mieszanke chudego betonu o $cisle okreslonym uziarnieniu, zawartosci cementu i wilgotno$ci optymalnej nalezy wytwarza¢
w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna
by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania, w sposob zabezpieczony przed segregacjg i nadmiernym
wysychaniem. Podbudowa z chudego betonu nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadta ponize;
5°C, gdy podtoze jest zamarzniete oraz podczas opaddw deszczu. Wykonuje sie jg w jednej warstwie o grubosci od 10 do
20 cm po zageszczeniu. Po roztozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpoczaé jej zageszczenie. Zageszczenie
podbudéw o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocza¢ sie od nizej potozonej krawedzi i przesuwaé sie
pasami podtuznymi, czeSciowo naktadajacymi sie w strone wyzej potozonej krawedzi podbudowy.

Pojawiajace sie w czasie watowania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady powinny by¢ natychmiast naprawione
przez zerwanie warstwy w miejscach wadliwie wykonanych na petng gteboko$¢ i wbudowanie nowej mieszanki albo przez
Sciecie nadmiaru, wyréwnanie i zageszczenie. Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy przekréj
poprzeczny i jednolity wyglad.

Prace wykona¢ w oparciu o0 STWiORB ,Betonowanie konstrukcji”.
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5.3. Pobieranie prébek i badanie

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normg
PN-EN 206+A2:2021-08 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wszystkich
wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci rob6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine” pkt. 6
STWIORB.

6.2. Badania w czasie robot

Dostarczone na plac budowy materialy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jako$ci. Zasady dokonywania takiej kontroli
powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru. Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy
dostarczone materiaty i wyroby posiadaja;
o Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisdw i dokumentow technicznych.
o Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z Polskg Normg lub aprobatq techniczng, w przypadku wyrobéw, dla
ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjq okreslong wyzej oraz na sprawdzeniu
wiasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora budowy.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania podktadéw wyréwnawczych i spadkowych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb umoZliwiajacy ocene wszystkich
wymagan a w szczegdlnosci:
o zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez ogledziny i pomiary),
o stan podiozy na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych,
o jakoSci zastosowanych materiatéw i wyrobdw na podstawie deklaracji zgodnoSci lub certyfikatow zgodnosci
przedtozonych przez dostawcow.

Prawidtowo$ci wykonania podktadéw przez sprawdzenie:
o rownosci ptaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy uzyciu dwumetrowej faty,
przyktadanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywac prze$witow wiekszych niz 2 mm,
o odchylenia powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny przekracza¢ 2 mm diugosci
taty i 5 mm na catej dtugosci lub szeroko$ci pomieszczenia.

6.4. Ocena wynikéw badan

Wszystkie materialy muszg spetnia¢ okreslone w STWIORB wymagania. Wszystkie elementy robét, ktére wykazujg
odstepstwa od postanowien STWIORB powinny zosta¢ rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine” pkt. 7 STWiIORB.

Jednostkg obmiarowg podktadéw z betonu jest metr kwadratowy [m2].
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru podktadow

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robét podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt. 8
STWIORB.

8.2. Odbiér podtozy

Odbior podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do wykonania podktadéw. Jezeli odbior podioza
odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczySci¢ z zanieczyszczen.

8.3.  Odbior podktadow

Odbior nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamoéwieniem, ktérego przedmiot okresla dokumentacja
projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane sg uzgodnione zmiany dokonane podczas prac.
Zgodnos¢ wykonania wyktadzin stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikéw badan kontrolnych wymienionych w pkt. 6
z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostatych punktach. Podktady powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki
badan kontrolnych sg pozytywne.

Odbior powinien obejmowac sprawdzenie:

o wytrzymatosci podktadu na $ciskanie i zginanie przez ocene laboratoryjnie przeprowadzonych prébek kontrolnych
pozostawionych w czasie wykonywania rob6t,

o rownosci podkiadu,

o odchyleh od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za pomocg dwu metrowej taty
i poziomicy, odchylenia mierzy¢ z doktadno$cig do 1 mm,

o wygladu zewnetrznego przez ocene wzrokowa,

o prawidtowoSci uksztattowania powierzchni.

Odbior gotowych podktadow powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory zawiera:
o ocene wynikéw badan,
o wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwoSci usuniecia,
o stwierdzenia zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania z zamdwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 9 STWIORB.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

10.1. Normy

PN-EN 13813:2003 Podkiady podtogowe oraz materialy do ich wykonania. Materiaty. Wtasciwosci
i wymagania

PN-EN 206+A2:2021-08 Beton. Wymagania, wtasciwo$ci uzytkowe, produkcja i zgodnosé

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.

PN-EN 196-1:2016-07 Metody badania cementu. Cze$¢ 1: Oznaczenie wytrzymato$ci.

PN-EN 196-3:2016-12 Metody badania cementu. Cze$¢ 3: Oznaczenie czasow wigzania i statosci objetosci.

PN-EN 196-6:2019-01 Metody badania cementu. Cze$¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-EN 197-1:2012 Cement. Czes$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow

powszechnego uzytku.
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PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Cze$¢ 1: Oznaczanie skiadu
ziarnowego. Metoda przesiewania.

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$¢ 1-1: Reguty ogéine i reguty dla
budynkdw.

10.2. Inne dokumenty

Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur.

UWAGA:

Zamawiajacy dopuszcza przy tym zastosowanie rozwigzan réwnowaznych w stosunku do opisywanych przywotang norma/
dokumentem. W przypadku gdy przywotana norma/ dokument opisuje standard jako$ciowy rozwigzania, Zamawiajacy za
rozwigzanie réwnowazne do opisanego norma/ dokumentem uznawac bedzie rozwigzanie cechujace si¢ poziomem jakosci
nie nizszym, niz wynikajacy z normy/ dokumentu wskazanego przez Zamawiajgcego.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

W niniejszym rozdziale STWiORB oméwiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych polegajacych na
robotach zwigzanych z betonowaniem konstrukcji, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla
zadania pn. ,,Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynkéw Szpitala Psychiatrycznego na potrzeby
Regionalnego Centrum Wsparcia i Opieki dla Os6b z Niepetnosprawnoscig w standardzie Regionalnej Placowki
Opiekunczo Terapeutycznej w ramach zadania: ,Przebudowa budynkéw/remont przy ul. M. Sktodowskiej-Curie
27/29 w Toruniu na potrzeby Regionalne Centrum Wsparcia i Opieki dla Oséb z Niepefnosprawnoscia”.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
45200000-9 budowlanych lub ich czeSci oraz w zakresie inzynierii ladowe;j i
wodnej.

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i

45260000-7 inne podobne roboty specjalistyczne.

45262000-1  Specjalne roboty budowlane, inne iz dachowe.
45262300-4 | Betonowanie.
45262350-9 | Betonowanie bez zbrojenia.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych stanowi cze$¢ dokumentaciji przetargowej i okresla warunki
techniczne, jakim musza odpowiadaé roboty wymienione w pkt. 1.1 niniejszej STWiORB.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej STWIORB sg zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Badanie biegtosci — ocena rezultatéw dziatania uczestnika wzgledem wcze$niej ustalonego kryterium, za pomocg
poréwnan miedzylabolatoryjnych

Badania zgodno$ci — polegaja na ocenie czy dany produkt spetnia wymogi norm i dyrektyw.

Beton — materiat powstaty ze zmieszania cementu, kruszywa grubego i drobnego, wody oraz ewentualnie domieszek
i dodatkdw, ktory uzyskuje swoje wiasciwosci w wyniku hydratacji cementu.

Beton konstrukeyjny — beton zwykty wedtug PN-EN 206+A2:2021-08 w monolitycznych elementach obiektéw inzynierskich
0 wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz C20/25 i o dodatkowych ustalonych wtasciwo$ciach.

Beton projektowany — to beton o ustalonych wtasciwo$ciach, ktérego wymagane wtasciwosci i dodatkowe cechy sg podane
producentowi odpowiedzialnemu za dostarczenie betonu zgodnego z wymaganymi wtasciwosciami i dodatkowymi cechami.
Beton recepturowy — to beton o ustalonym skfadzie i przygotowany wedtug receptury, w ktérej podane sg jego sktad
i sktadniki.

Zgodnie z PN-EN 206+A2:2021-08 beton recepturowy to beton, ktdrego sktad i sktadniki, jakie powinny by¢ uzyte, podano
producentowi odpowiedzialnemu za dostarczenie betonu o okreslonym sktadzie.

Beton stwardniaty — to beton, ktéry znajduje sie w stanie statym i osiagnat pewien stopien wytrzymatosci.

Beton towarowy - to beton produkowany na weztach betoniarskich i dostarczany na budowe w betonowozach lub tez
w przypadku betonéw “potsuchych” samochodami samowytadowczymi. Nazwa “beton towarowy” ma odrézni¢ ten rodzaj
betonu od betonu wyrabianego bezposrednio na placu budowy.

Beton zwykly — beton o gesto$ci 2000-2600 kg/m3 w stanie suchym, wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego
o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Dodatki do betonu - to materiaty, ktérych celem jest modyfikacja mieszanki betonowej i/lub stwardniatego betonu. Dodaje
sie je po to, aby pozytywnie wptynaé na wiadciwosci betonu i wplyw ten moze mieC wiele kierunkdw. Do najcze$cie;
stosowanych dodatkéw naleza; popiét lotny, wiokna stalowe i polimerowe, pigmenty itp.
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Domieszki do betonu - to substancje dodawane do mieszanki betonowej, ktdrych masa nie przekracza 5% masy cementu.
Domieszki do betonu mogq odpowiada¢ za szereg modyfikacji naturalnych wiasciwosci mieszanki takich jak m.in.;
zmniejszenie iloSci wody w zaprawie, przy$pieszenie wigzania, uszczelnienie betonu, wolniejsze wigzanie masy betonowe;j,
zwigkszenie wigzliwosci wody, napowietrzanie betonu.
Klasy ekspozycji betonu — oddziatywanie Srodowiska na beton w konstrukcji. Oddziatywania mogg mie¢ charakter
chemiczny lub fizyczny. Moga wptywaé na beton lub na zbrojenie badz inne znajdujace sie w nim elementy metalowe, ktdre
w projekcie konstrukcyjnym nie zostaty uwzglednione jako obcigzenia. Szczegdtowy opis klas ekspozycji betonu okre$la
norma PN-EN 206+A2:2021-08.
Konsystencja betonu — to stopieni ciektosci mieszanki betonowej okreslany przez klasy konsystencji lub przyjete warto$ci,
ktérych odpowiednie tolerancji podaje norma PN-EN 206+A2:2021-08. Konsystencja obrazuje zdolno$¢ mieszanki do
odksztatcen pod wptywem obcigzenia. W zalezno$ci od metody badania, obcigzenie moze by¢ zardwno cigzarem wtasnym
mieszanki, jak i dodatkowym oddziatywaniem zewnetrznym.
Klasa obiektu (S1-S4) - klasyfikacja konstrukcji budowlanych i inzynierskich w odniesieniu do wagi konsekwencji
wystapienia reakcji alkalia-kruszywo w betonie, uzalezniona od znaczenia danego obiektu budowlanego, projektowanego
czasu uzytkowania i oczekiwanego poziomu niezawodno$ci; klasa obiektu jest zwigzana z konsekwencjami ekonomicznymi,
spotecznymi i Srodowiskowymi wystapienia uszkodzen z powodu reakcji kruszywa z alkaliami.
Klasa wytrzymatosci betonu na $ciskanie — symbol literowo-liczbowy (np. C25/30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
wytrzymato$ci na $ciskanie. Klasy wytrzymatosci na Sciskanie betonu wediug PN-EN 206+A2:2021-08 okre$lane sg na
podstawie wytrzymatoSci charakterystycznej na $ciskanie w 28 dniu dojrzewania na prébkach walcowych o $rednicy 150 mm
i wysoko$ci 300 mm (fekcy) lub na prébkach szesciennych o boku 150 mm (fe cuve) pielegnowanych zgodnie z PN-EN 12390-
2:2019-07.
Konstrukcja obiektu - jest to struktura sktadajaca sie z ustrojow konstrukcyjnych (kompleksu elementéw no$nych),
zapewniajgca jego stateczno$¢, przenoszaca zarazem na podtoze gruntowe ciezar wtasny budowli czy budynku, oraz
dziatajacych na nie obcigzen otoczenia atmosferycznego.
Laboratorium - jednostka realizujgca jedng lub wiecej nastepujacych dziatalno$ci:

a. badanie;

b. wzorcowanie;

c. pobieranie probek, poddawanych nastepnie badaniom lub wzorcowniom.
Laboratorium powinno upowazni¢ personel do wykonywania okreslonych czynno$ci w dziatalno$ci laboratoryjnej, w tym co
najmniej do:

a. opracowywania, modyfikacji, weryfikacji i walidacji metod

b. analize wynikéw, w tym stwierdzania zgodnosci lub wydawanie opinii ii interpretaci,

c. raportowanie, przeglad i autoryzacja wynikdw.
Mieszanka betonowa — mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.
Ocena zgodnosci — proces poprzedzajacy wprowadzenie wyrobu na rynek, przeprowadzany przez producenta w
odniesieniu do norm jako$ciowych lub aprobat technicznych, ktérego celem jest weryfikacja zgodnosci wyrobu z przepisami
prawa w zakresie okre$lonym przez dyrektywy UE, ktore majg zastosowanie do danego wyrobu.
Poréwnania miedzylaboratoryjne — zorganizowane wykonanie i ocena pomiaréw badan tego samego lub podobnego
obiektu, przez co najmniej dwa laboratoria, zgodnie z uprzednio okre$lonymi warunkami (PN-EN ISO/IEC 17043:2004, 3.4)
Poréwnania wewnatrzlaboratoryjne - zorganizowane, wykonanie i ocena pomiaréw lub badarn tego samego lub
podobnych obiektéw, przez co najmniej dwa labolatoria, zgodnie z uprzednio okre$lonymi warunkami
Stopien mrozoodpornosci betonu - Zgodnie z PN-EN 206+A2:2021-08 mrozoodporno$¢ betonu traktuje sie jako
odporno$¢ na agresje $rodowiska XF, wyr6znia sie 4 klasy.
Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np. W4) klasyfikujgacy beton pod wzgledem przepuszczalno$ci wody;
liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng zwiekszong wartos¢ cisnienia wody w MPa, dziatajacego na prébki betonowe.
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1.4. Zakres rob6t objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczace zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem elementéw
betonowanych, ktére obejmuije:

o przygotowanie powierzchni — usuniecie zanieczyszczen organicznych i innych, pogarszajacych przyczepno$¢ nowej
konstrukcji do podtoza oraz odpowiednie uszorstkowienie powierzchni istniejacego betonu, np. przez groszkowanie,
zmycie wodg pod cisnieniem 400-600 bar lub metodg strumieniowo-cierng (piaskowanie na sucho,
hydropiaskowanie),

o zmycie powierzchni po uszorstkowieniu strumieniem wody pod ci$nieniem ok. 150-180 bar,

o kontrola jako$ciowa przygotowania podtoza,

o wykonanie niezbednych elementdéw deskowan w przypadku gdy sg one konieczne,

o wykonanie, dostarczenie do miejsca wbhudowania i wbudowanie mieszanki betonowej o odpowiednich, okreslonych
w dokumentacji projektowej parametrach wraz z zageszczeniem,

o pielegnacja betonu w okresie jego hydratacji lecz nie krotszym niz 7 dni.

o kontrola jako$ci wykonanych prac,

o odbiér prac,

o uporzadkowanie miejsca pracy.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogoine” pkt. 1.5 STWIORB.

2. MATERIALY

21. Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdine”
pkt. 2 STWIORB.

Do wykonania elementéw betonowych mogg by¢ stosowane wyroby producentdw krajowych i zagranicznych. Wszystkie
materialy uzyte do wykonania betonu musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim
Normom (Dz. U. Nr 92 poz. 881). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie jednego materiatu z danego zrédta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tego
zrédta. Jezeli materialy z akceptowanego zrodta sg niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien
zmieni¢ zrédio zaopatrywania w materiaty. Odbior techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan
i w sposdb okreslony aktualnymi normami.

2.2. Skladniki mieszanki betonowej

2.21. Kruszywo
2211 Wymagania ogdlne

Kruszywo do wykonania betonu konstrukcyjnego powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 12620+A1:2010.
Kruszywa powinny charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnosci uziarnienia pozwalajaca na wykonanie
betonu o statej jakoSci. Producent kruszywa powinien zapewnié odbiorcy dostep do procesu produkcyjnego oraz wglad do
Zaktadowej Kontroli Produkgii.

Kruszywo powinno spetiaé krajowy System Oceny i Weryfikacji Statosci Wiasciwosci Uzytkowych wyrobdw budowlanych
2+, okre$lony w § 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie sposobdw
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z
2016 r. poz. 1966).

Zasady stosowane przy doborze kruszywa:
o realizacja rob6t i przeznaczenie betonu,
o rodzaj, wymiary, technologia wykonania konstrukcji,
o warunki wykonania, pielegnacii i dojrzewania betonu,
o projektowana trwato$¢ konstrukcji.

Ziarna kruszywa mierzone wg PN-EN 933-1:2012 nie powinny by¢ wieksze niz:
o 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
o 34 odleglosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadiej do kierunku
betonowania.
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Ponadto kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w punktach 2.2.1.2,2.2.1.3, 2.2.1.4.

2.21.2 Kruszywo grube

Jako kruszywo grube powinny by¢ stosowane:

o do betonow klas C25/30 (B30) i wyzszych - grysy granitowe, bazaltowe lub z innych skat zbadanych przez
uprawniong jednostke badawczg, o maksymalnym wymiarze ziarna nie wigkszym niz 16 mm,
o do betonu klasy C20/25 (B25) — zwir o maksymalnym wymiarze ziarna nie wiekszym niz 31,5 mm.

Tabela 1. Zalecenia dotyczace kruszywa grubego zgodnie z PN-EN 12620+A1:2010

Wiasciwos¢

Badanie wedtug normy

Wymagania

DlaD/d<2lubD<11,2 mm:

Uziarnienie w zaleznosci od wymiaru i . Ge 85/20
kruszywa: PN-EN 933-1:2012 Dla D/d>21lub D> 11,2 mm:
Gc 90/15
Dla D/d < 4:
L ) . Gr15
Tolerancja uziarnienia; PN-EN 933-1:2012 Dia D/d > 4
Gr17,5
ﬁ;\{vartoéé pytow; kategoria nie wyzsza PN-EN 933-1:2012 fis
PN-EN 933-3:2012 Fl
Ksztatt kruszywa; kategoria nie wyzsza Iui)o
niz: S/
PN-EN 933-4:2008 2
Zawarlosc - ziaren = przekuszonych; PN-EN 933-5:2000/A1:2005 Crann
wartoS¢ nie nizsza niz:
y C ). o
Za\{vartos'c.. muszli "); kategoria nie PN-EN 933-7:2000 SCio
wyzsza niz:
Odporno$¢ na rozdrabnianie, badana
na kruszywie frakcji 10/14; kategoria PN-EN 1097-2:2020-09 LA
nie wyzsza niz:
Gesto$¢ ziaren w stanie suchym prq PN-EN 1097-6:2022-07 Warto$¢ deklarowana
Nasigkliwos¢: PN-EN 1097-6:2022-07 Warto$¢ deklarowana
Skiad chemiczny — uproszezony opis PN-EN 932-3:1999 Wartosc deklarowana
petrograficzny
Zawartos¢ siarczanow
rozpuszczalnych w kwasie; kategoria PN-EN 1744-1+A1:2013-05 ASo2
nie wyzsza niz:
Ca%lkowna' .z.awartosc siarki; wartos¢ nie PN-EN 1744-14A1:2013-05 1%2
wyzsza niz:
Zawartos¢ jondw chlorkowych
rozpuszczalnych w wodzie; warto$¢ nie PN-EN 1744-1+A1:2013-05 0,02 %
wyZsza niz:
Mrozoodporno$¢; nie wyzsza niz: PN-EN 1367-1:2007 6 %
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Wiasciwo$é Badanie wedtug normy Wymagania

Reaktywnos¢ alkaliczno-krzemianowa;

i 3
kategoria: Wg PB/1/18 1 PB/2/18 3 RO

Zawartos¢ substanciji organicznych: PN-EN 1744-1+A1:2013-05 Barwa nie ciemniejsza niz wzorcowa

Zanieczyszczenia lekkie, wartos¢ nie

. PN-EN 1744-1+A1:2013-05 0,1%
wyzsza niz:

PN-B-06714-12:1976

Zawartos¢ grudek gliny Ocena makroskopowa

Nie dopuszcza sie

1) dotyczy kruszyw pochodzenia morskiego.

2) szczegblne Srodki ostroznosci sq konieczne, jezeli w kruszywie wystepuje pirotyn (niestabilna postac siarczku Zelaza FeS).
Jesli wiadomo, Ze minerat wystepuje, max. zawarto$¢ siarki catkowitej powinna wynosic¢ 0,1%.

3) w przypadku stwierdzenia, ze badane kruszywo odpowiada kategorii R1 reaktywnosci (kruszywo umiarkowanie reaktywne
— zwiekszenie wymiaréw liniowych beleczek z zaprawy kruszywa z cementem wg PB/1/18 w przedziale > 0,10 % (0,15 % dla
kruszyw drobnych) i < 0,30% dtugosci), nalezy wykona¢ badanie dodatkowe zgodnie z PB/2/18; kruszywo dopuszcza si¢
wtedy do zastosowania przy spetnieniu wymagania: reaktywno$¢ alkaliczna kruszywa z cementem nie wywotuje w jego
wyniku zwiekszenia wymiaréw liniowych beleczek o wigcej niz < 0,04 %. W przypadku gdy ekspansja beleczek z zaprawy
wg PB/1/18 wynosi > 0,10 % (0,15 % dla kruszyw drobnych) i < 0,30 % i jednocze$nie ekspansja beleczek z betonu wg
PB/2/18 wynosi > 0,04 % i < 0,12 %, kruszywo ocenia sig jako umiarkowanie reaktywne R1 i moze by¢ ono stosowane dla
klasy $rodowiska E2 i E3 wylacznie przy ograniczonej zwartosci alkaliow w betonie i przy zastosowaniu dodatkéw
pucolanowo-hydraulicznych SCM. Dla klasy $rodowiska E2 i E3 nie majg zastosowania kruszywa silnie reaktywne R2 i

bardzo silnie reaktywne R3.

2.21.3 Kruszywo drobne

Jako kruszywo drobne powinny by¢ stosowane piaski o uziarnieniu nie wiekszym niz 2 mm pochodzenia rzecznego lub

kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego, spetniajace wymagania zawarte w tabeli 2.

Tabela 2. Zalecenia dotyczace kruszywa drobnego zgodnie z PN-EN 12620+A1:2010

Wiasciwosé

Badanie wedtug normy

Wymagania

Uziarnienie w zaleznosci od wymiaru
kruszywa, kategoria nie nizsza niz:

PN-EN 933-1:2012

DlaD<4id=0mm:
Gr 85

Tolerancja uziarnienia

PN-EN 933-1:2012

wg PN-EN 12620+A1:2010
zgodnie z tablicg C.1

Zawartos¢ pytow; kategoria nie

. PN-EN 933-1:2012 fy
wyzsza niz:
Gesto$¢ ziaren w stanie suchym prq PN-EN 1097-6:2022-07 Warto$¢ deklarowana
Zawarto$¢ siarczandw
rozpuszczalnych w kwasie; kategoria PN-EN 1744-1+A1:2013-05 ASo;
nie wyzsza niz:
Qa%kovylta za\'/\./elartosc siarki; wartos¢ PN-EN 1744-1+A1:2013-05 19%2
nie wyzsza niz;
Reaktywnos¢ alkaliczno- Wg PB/1/18 i PB/2/18 9 RO

krzemianowa; kategoria:

Zawarto$¢ substancji organicznych:

PN-EN 1744-1+A1:2013-05

Barwa nie ciemniejsza niz wzorcowa

Strona 64




B-01.02.01 - BETONOWANIE KONSTRUKCJI

Wiasciwosé

Badanie wedtug normy

Wymagania

Zanieczyszczenia lekkie, wartos¢ nie

PN-EN 1744-1+A1:2013-05

0,5%

wyZzsza niz:

PN-B-06714-12:1976
Ocena makroskopowa

Zawartos¢ grudek gliny Nie dopuszcza si¢

") Dotyczy kruszyw pochodzenia morskiego.

2) Szczegolne Srodki ostroznosci sg konieczne, jezeli w kruszywie wystepuje pirotyn (niestabilna postaé siarczku zelaza
FeS). Jesli wiadomo, ze minerat wystepuje, maksymalna zawarto$¢ siarki catkowitej S powinna wynosic¢ 0,1 %.

3 w przypadku stwierdzenia, ze badane kruszywo odpowiada kategorii R1 reaktywno$ci (kruszywo umiarkowanie
reaktywne — zwigkszenie wymiaréw liniowych beleczek z zaprawy kruszywa z cementem wg PB/1/18 w przedziale > 0,10
% (0,15 % dla kruszyw drobnych) i < 0,30% diugosci), nalezy wykona¢ badanie dodatkowe zgodnie z PB/2/18; kruszywo
dopuszcza sie wtedy do zastosowania przy spetnieniu wymagania: reaktywnos$¢ alkaliczna kruszywa z cementem nie
wywotuje w jego wyniku zwigkszenia wymiaréw liniowych beleczek o wiecej niz < 0,04 %. W przypadku gdy ekspansja
beleczek z zaprawy wg PB/1/18 wynosi > 0,10 % (0,15 % dla kruszyw drobnych) i < 0,30 % i jednoczesnie ekspansja
beleczek z betonu wg PB/2/18 wynosi > 0,04 % i < 0,12 %, kruszywo ocenia sig jako umiarkowanie reaktywne R1 i moze
by¢ ono stosowane dla klasy Srodowiska E2 i E3 wylacznie przy ograniczonej zwartosci alkaliow w betonie i przy
zastosowaniu dodatkéw pucolanowo-hydraulicznych SCM. Dla klasy Srodowiska E2 i E3 nie majg zastosowania kruszywa
silnie reaktywne R2 i bardzo silnie reaktywne R3.

2.21.4 Akceptowanie poszczegdinych partii kruszywa
Przed uzyciem poszczegdlnych partii kruszywa do betonu konieczna jest akceptacja Inzyniera Kontraktu, ktéra powinna byé
wydana na podstawie:

a) krajowej deklaracji zgodnosci z Polskg Normg, nie majgca statusu normy wycofanej lub aprobatg techniczng
i 0znaczenia znakiem budowlanym albo deklaracji zgodnosci z Polska Norma wprowadzajaca horme zharmonizowang,
na wyréb budowlany lub europejskg aprobatg techniczng oraz oznaczenia CE.

b)  przeprowadzonych na budowie badan kruszywa obejmujacych badania wskazane w tabelach 1-2.
2.2.2. Woda zarobowa

Woda zarobowa do zapraw powinna spetia¢ warunki normy PN-EN 1008:2004 lub regulacji rownowaznej, ktéra podaje
wymagania dla wody stosowanej do wytwarzania mieszanki betonowej oraz podaje metody oceny przydatnosci wody.
Nie dopuszcza sie wody z recyklingu.

2.2.3. Cement

Cement musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 197-1:2012.

W przypadku betonu do konstrukcji masywnych zgodnie z normg PN-EN 197-1:2012 zaleca sie stosowanie cementu
o niskim cieple hydratacji zgodnie z normg PN-EN 14216:2015-09. Ciepto hydratacji w tych cementach nie moze
przekroczyé 220 Jig.

Dobierajac rodzaj cementu, nalezy uwzgledni¢ klase ekspozycji betonu wskazang w dokumentaciji projektowe;.

Tabela 3. Wymagania fizyczne i mechaniczne dla cementéw wg normy PN-EN 197-1:2012

Wytrzymato$é na $ciskanie [MPa] Poczatek Stalosé objetosci
Klasa Wczesna czasu (rozszerzalno$g)
cementu normowa, wigzania, '
po 2 dniach po 7 dniach po 28 dniach [min.] [mm]
Klasa 32,5 - =16 =325 <525 275
Klasa 42,5 >10 - >42,5 <625 > 60 <10
Klasa 52,5 >20 - >52,5 - >45
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2.2.4, Domieszki i dodatki do betonu

Domieszki do betonu muszg spetnia¢c wymagania zawarte w normach: PN-EN 934-1:2009 oraz PN-EN 934-2+A1:2012.
Dodatki do betonu musza spetnia¢ wymagania zawarte w normach: PN-EN 12620+A1:2010, PN-EN 13055:2016-07, PN-EN
12878:2014-05, PN-EN 13263-1+A1:2010, PN-EN 450-1:2012 oraz PN-EN 15167-1:2007.

Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
o napowietrzajacym,

przyspieszajacym lub opdzniajacym wigzanie,

uplastyczniajacym.

dodatki przeciwskurczowe

O O O

Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:
o napowietrzajaco - uplastyczniajacych,
o  przyspieszajaco - uplastyczniajacych.

Domieszki do betonéw posiada¢ odpowiednie deklaracje zgodnosci z aprobatami technicznymi.

Dodatki do betonéw - mozna uwzgledni¢ w sktadzie betonu w ramach zawarto$ci cementu oraz warto$ci wspétczynnika wic.
Przydatno$¢ i ilos¢ dodatkéw do betonu powinna byC oceniana i dobrana na podstawie badar wstepnych oraz kontroli
skutkéw ubocznych tj. zmniejszenie wytrzymatoSci, zwigkszenie skurczu po stwardnieniu betonu, oceny wpltywu na
zmniejszenie trwato$ci betonu. Koncepcje uwzgledniania dodatkow i ich rodzaj okresla norma PN-EN 206+A2:2021-08.
Dodatki do betonow dzielimy na dwa typy. Dodatki typu | to np. kruszywo wypetniajace, pigmenty itp. Dodatki typu Il to np.
pyt krzemionkowy, popidt lotny, mielony granulowany zuzel wielkopiecowy.

Zawartos¢ catkowita stosowanych domieszek do betonu nie powinna przekracza¢ najwigkszej ilosci zalecanej przez
producenta oraz powinna by¢ zgodna z wymaganiami PN-EN 206+A2:2021-08.

2.3. Zasady ustalania sktadu mieszanki betonowej

Skiad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z PN-EN 206+A2:2021-08 tak, aby przy najmniejszej ilosci wody
zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczenia przez wibrowanie. Wymaga sie, aby sktad zostat ustalony
przez laboratorium Wykonawcy lub inne laboratorium na jego zlecenie. Ustalona receptura mieszanki betonowej wraz
z wynikami badan laboratoryjnych poszczegolnych sktadnikéw mieszanki betonowej i betonu powinna by¢ przedstawiona co
najmniej 28 dni przed przystapieniem do prac do zatwierdzenia Inzynierowi Kontraktu.

Receptura powinna by¢ przedtozona do weryfikacji Inzyniera Kontraktu z takim wyprzedzeniem czasowym, ktére umozliwi
Inzynierowi Kontraktu sprawdzenie wiasciwo$ci poszczegoinych sktadnikéw mieszanki betonowej oraz betonu na podstawie
zarobu prébnego, a w przypadku braku zatwierdzenia - opracowanie nowej receptury.

Do ztozonej receptury mieszanki betonowej Wykonawca powinien przedstawic:
o Swiadectwa badan laboratoryjnych potwierdzajace uzyskanie zafozonych wymaganych wiasciwosci mieszanki
betonowej i betonu.
o Swiadectwa badan kruszywa, wykonanych przez Wykonawce, niezaleznie od Producenta i nie starszych niz
6 miesigcy w chwili ztoZenia.
o  Dokumenty z oznakowaniem CE dla materiatow wsadowych.

2.4. Betony konstrukcyjne

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN 206+A2:2021-08 lub regulacjg rownowazna tak,
aby przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Sktad
mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betonéw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

2.5. Materialy dodatkowe
o Deskowania systemowe wykonywane zgodnie z wytycznymi projektowymi.
o Powtoka przeciwpytowa.
o Kruszywo bazaltowe, pigmenty
o Podktadka wibroizolacyjna
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Wybér systemu deskowania i rusztowania nalezy do Wykonawcy. Wybrany system deskowania i rusztowania powinien
zapewnia uzyskanie wymaganej powierzchni betonu. Wybrany przez Wykonawce system deskowania i rusztowania
podlega akceptacji Inspektora Nadzoru.

Srodek antyadhezyjny do pokrycia powierzchni deskowan powinien byé dobrany przez Wykonawce oraz zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru. Srodki adhezyjne nalezy dobiera¢ i stosowaé w taki sposob, aby nie miaty szkodliwego wptywu
na beton, stal zbrojeniowa, deskowanie i konstrukcje oraz w zadnym przypadku nie mogg mie¢ szkodliwego wplywu na
trwato$¢.

ROZWIAZANIA PROJEKTOWE:
o beton C30/37
o beton C25/30

UWAGA:
o Wszystkie uzyte materiaty budowlane i wykoriczeniowe powinny posiadac¢ atest ITB.
o Prace budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, z zasada-mi BHP, wymogami realizacji
i odbioru robot ogéinobudowlanych oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlane;.
o Rozpatrywaé razem z projektami branzowymi — architektura i instalacje.
o W wypadku watpliwosci oraz sytuacji nie przewidzianej projektem powiadomi¢ autora projektu

UWAGA

Wszystkie zastosowane materiafy powinny odpowiada¢ tym opisanym w dokumentacji projektowej.

Przy wyborze rozwigzan nalezy przestrzega¢ prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegélnych oraz kierowa¢
sie wiedza techniczng. Wszelkie zastosowane materialy muszq posiada¢ odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Lokalizacja zgodnie z dokumentacjq projektowa.. Dopuszcza sie stosowanie
materiatow o parametrach nie gorszych lub réwnowaznych do zaproponowanych po akceptacji Nadzoru budowy.
Pozostate materiaty zgodnie z dokumentacja projektowa.

3. SPRZET

3.1.  Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania rob6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 3
STWIORB.

3.2. Wytwornia mieszanki betonowej

Produkcja mieszanki betonowej powinna odbywal sie w zautomatyzowanych wytwérniach mieszanki betonowej
zapewniajacych odpowiednig doktadno$¢ dozowania sktadnikéw, a takze umozliwiajacych okreslenie wilgotnosci kruszyw,
rownomierne mieszanie sktadnikéw i uzyskanie jednorodnej konsystencii.

Wytwornia mieszanki betonowej powinna byé przystosowana do pracy w warunkach zimowych tzn. zaopatrzona w systemy
ogrzewania wody i kruszyw oraz odpowiednie, termoizolowane pomieszczenia.

Cement, kruszywa oraz dodatki proszkowe nalezy dozowaé masowo. Woda zarobowa, domieszki oraz ciekte dodatki moga
by¢ dozowane masowo lub objetosciowo.

Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji i spetnia¢ wymagania wg normy PN-EN 206+A2:2021-08. Sktadniki
muszg by¢ dozowane wagowo. Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku. Urzadzenia dozujgce wodg i ptynne
domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu.

Wytwérnia mieszanki betonowej oraz wytworzona w niej mieszanka betonowa musi zosta¢ skontrolowana i zaakceptowana
przez Inzyniera Kontraktu w wytworni zgodnie z punktem 5.3.1 niniejszej specyfikacji.

Kontrola produkcji mieszanki betonowej powinna by¢ zgodna z PN-EN 206+A2:2021-08.

Wytwornia mieszanki betonowej powinna posiadac¢ krajowy certyfikat zgodnosci zaktadowej kontroli w systemie 2+, wydany
przez akredytowana jednostke certyfikujaca, krajowa deklaracje witasciwosci uzytkowych, ktorej kopia powinna byé
udostepniona/dostarczana odbiorcy, oraz wtasciwe oznakowanie betonu towarowego znakiem budowlanym B, dotaczone do
wyrobu.

3.3.  Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do rob6t moze korzystaé m.in. z nastepujgcego sprzetu :
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3.3.1. Dozowanie sktadnikow

Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Sktadniki musza by¢ dozowane wagowo.

3.3.2. Mieszanie sktadnikow

Mieszanie sktadnikéw musi odbywaé sie wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania
mieszarek wolnospadowych).

3.3.3. Transport mieszanki betonowej

Do transportu mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ mieszalniki samochodowe (tzw. ,gruszki’). llos¢ ,gruszek” nalezy
dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegto$ci dowozu, czasu twardnienia
betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodow skrzyniowych
ani wywrotek.

3.3.4. Podawanie mieszanki

Do podawania mieszanki zaleca si¢ stosowanie pomp do betonu i to zaréwno tlokowych, jak i pomp $Srubowych lub
membranowych. Dopuszcza sie takze przenosniki taSmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odlegtos¢ nie
wigksza niz 10 m.

3.3.5. Zageszczanie

Do zageszczania mieszanki betonowej stosowaC wibratory wgtebne o czestotliwosci min. 6000 drgafd/min. z butawami
o $rednicy nie wigkszej od 0,65 odleglosci miedzy pretami zbrojenia krzyzujacymi sie w ptaszczyznie poziomej. Belki i faty
wibracyjne stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu ptyt pomostéw powinny charakteryzowaé sie¢ jednakowymi
drganiami na catej dtugosci.

4. TRANSPORT

41. Wymagania ogélne
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt. 4 STWIORB.
4.2. Transport materiatow

4.21. Kruszywo

Kruszywo moze by¢ dostarczane na teren budowy transportem kotowym, kolejowym lub wodnym. Niezaleznie od wybranego
$rodka transportu kruszywo na czas transportu nalezy zabezpieczyé przed dziataniem czynnikéw niepozadanych -
zanieczyszczen oraz niekorzystnych warunkdw atmosferycznych.

4.2.2. Cement

Cement moze by¢ transportowany luzem lub w 25-kilogramowych workach. Luzny materiat przewozi¢ nalezy
cementowozem, natomiast workowany w odpowiedni sposdb zabezpieczony przed zawilgoceniem, na foliowanych paletach.

4.2.3. Mieszanka betonowa

Mase betonowg nalezy transportowa¢ Srodkami nienaruszajacymi jednorodnosci masy, nie doprowadzajac do segregacii
masy.

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania masy betonowej o takim
stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczenia i rodzaju konstrukcji. Warunki transportu
i wbudowania masy betonowej usciéla regulacja okresu dostawy, podana w normie uzupetniajacej do PN-EN 206+A2:2021-
08 i PN-B-06265:2022-08.

W przypadku temperatur ponizej +10°C, Wykonawca zobowigzany jest do przedsiewziecia dodatkowych zabezpieczen
i ochrony mieszanki betonowe;.

Do transportu nalezy stosowa¢ mieszalniki na podwoziach samochodowych. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
mozna wykonywa¢ przy pomocy pompy do betonu lub innych $rodkéw zaakceptowanych przez Inzyniera Kontraktu.
Stosowanie $rodkéw transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.
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4.2.4, Domieszki i dodatki do betonu

W  zakresie domieszek do betonu nalezy spetnic wymagania zawarte w normach PN-EN 934-1:2009
i PN-EN 934-2+A1:2012 oraz w instrukcjach producentéw.

W  zakresie dodatkéw do betonu nalezy spetni¢ wymagania zawarte w normach PN-EN 12620+A1:2010,
PN-EN 13055:2016-07, PN-EN 12878:2014-05, PN-EN 13263-1+A1:2010, PN-EN 450-1:2012 i PN-EN 15167-1:2007 oraz
w instrukcjach producentéw.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty (do czasu, gdy beda one potrzebne do wbudowania) byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i whasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Przechowywanie materiatdbw musi sie odbywa¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla
danego materiatu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem osob trzecich. Wszystkie miejsca czasowego
sktadowania materiatdw powinny by¢ po zakoriczeniu robét doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

4.31. Kruszywo

Podczas gromadzenia kruszywa grubego na sktadowisku nalezy nie dopuszcza¢ do jego segregacji. Kruszywo powinno by¢
podzielone na frakcje, np. 5-10 mm, 10-20 mm, 20-40 mm. Frakcje te nalezy gromadzi¢ oddzielnie, wymieszaé dopiero
podczas dozowania materiatéw do mieszanki betonowe;.

Magazynowanie musi zapewniaé ochrone przed zanieczyszczeniem, niekorzystnymi czynnikami atmosferycznymi
i faczeniem ze sobg dwdch réznych kruszyw.

Sposdb sktadowania zalezy od warunkdw jego zuzywania:
a) jezeli kruszywo sktaduje sie przez diuzszy okres czasu, jak np. sktadowanie na zim¢ - uktada sie je w pryzmach lub
usypiskach,
b) jezeli kruszywo zuzywane ma byé na biezaco lub z niewielkim zapasem - skitadowa¢ nalezy je w zasiekach
bezposrednio przy betonowni; wysoko$¢ usypisk nie powinna przekracza¢ 5 m,
c) jezeli kruszywo dozowane jest w sposéb mechaniczny, niezbedne staje sie sktadowanie kruszywa w magazynach
zamknigtych, zapewniajgcych rownomierna i niezmienng wilgotno$¢ materiatu.

Mozliwe jest tez sktadowanie kruszywa w wielokomorowych zbiornikach przeznaczonych specjalnie do tego celu.

4.3.2. Cement

Cement przechowywaé nalezy zaleznie od formy transportu:

o cement pakowany (workowany) — przechowywanie w suchych, przewiewnych magazynach zamknietych, dbajac by
cement sktadowany wcze$niej nie zostat przypadkowo przykryty partiami materiatu dostarczonymi w pdzniejszym
terminie; w przypadku materiatu, ktdry przechowywac bedziemy krocej niz 10 dni, dopuszcza si¢ sktadowanie
materiatu na wolnym powietrzu, zapewniajac jedynie odpowiednie zadaszenie i okrycie chronigce przed opadami
i $ciekami wody opadowej oraz zanieczyszczeniami,

o cement luzem - przechowywanie w magazynach specjalnych, takich jak zbiorniki stalowe lub Zelbetonowe
przystosowane do pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli
objetosci cementu, wiazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych $cianach.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
o 10 dni, w przypadku przechowywania go w sktadach otwartych,
o po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwornie, w przypadku przechowywania w sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne $wiadectwo jakoSci powinna by¢ przechowywana w sposéb
umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

4.3.3. Domieszki i dodatki do betonu

Aby zachowa¢ swoje wiasciwo$ci, dodatki i domieszki powinny by¢ przechowywane zgodnie z zaleceniami producenta,
w Scisle okre$lonych przez niego warunkach. Magazyny, w ktérych przechowywane sg dodatki i domieszki, powinny sie
znajdowa¢ mozliwie najblizej mieszalnikéw. Dodatki i domieszki nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem niekorzystnych
czynnikéw atmosferycznych, takich jak mr6z oraz bezposrednie dziatanie promieni stonecznych oraz zapewni¢ im wentylacje
w okresie letnim i ogrzewanie zima,
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 5 STWIORB..

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206+A2:2021-08 lub regulacjg
rownowazng. Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastgpic na podstawie dostarczonego przez Wykonawce
szczegdlowego programu i dokumentaciji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmujace;j:
o wybdr skladnikow betonu,
opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
sposob wytwarzania mieszanki betonowe;j,
kolejnos¢ i sposéb betonowania,
sposob transportu mieszanki betonowej,
wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w tych przerwach,
warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),
sposob pielegnacji betonu,
zestawienie koniecznych badan.

O 0O O OO O O0OOo

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowo$¢ wykonania
wszystkich robdt poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:

o prawidtowo$¢ wykonania deskowan,

o prawidtowos$¢ wykonania zbrojenia,

o zgodno$¢ rzednych z projektem,

o czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielko$¢ otuliny,

o przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy robocze;j,

o prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robdt zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych, warstw
izolacyjnych, itp,

o prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementéow wbudowanych w betonowa konstrukcje (kanatow,

wpustow, saczkow, kotw, rur itp.),
o gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.
Roboty betoniarskie musza by¢é wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206+A2:2021-08 lub regulacii
rownowaznej. Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

5.2. Deskowanie

5.2.1. Wykonanie deskowan

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukciji obiektu (ustroju nosnego, podpér) nalezy wykona¢ wedtug projektu
technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno - wytrzymato$ciowych. Projekt opracuje
Wykonawca w ramach umowy i uzgadnia z Projektantem.

Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem $wiezej masy betonowej i uderzeniami przy jej
wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzgledniac:

o  szybkos¢ betonowania,

o sposbb zageszczania.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki:
o zapewniaC odpowiednig sztywno$¢ i niezmienno$¢ ksztattu konstrukci,
o zapewniaC jednorodng powierzchnie betonu,
o zapewnia¢ odpowiednig szczelnosc¢,
o zapewnia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,
o wykazywac odporno$¢ na deformacje pod wptywem warunkow atmosferycznych.

Deskowania zaleca sie wykonywa¢ ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cze$¢ deskowahn mozna uzy¢ desek
z drzew iglastych Ill lub IV klasy. Minimalna grubo$¢ desek wynosi 32 mm. Deski powinny by¢ jednostronnie strugane
i przygotowane do tgczenia na wpust i piéro.

Styki, gdzie nie mozna zastosowac potaczenia na pidro i wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami z tworzyw sztucznych albo
pianka. Nalezy zwrdci¢ szczegbing uwage na uszczelnienie stykow Scian z dnem deskowania oraz stykdw deskowan belek
i poprzecznic.

Sfazowania nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa. Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typu
odcinki rur, faczniki nalezy wykona¢ wg wymagar dokumentacji projektowej.
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5.2.2. Usuwanie deskowan i rusztowan

a) Usuniecie deskowania konstrukcji zelbetowej moze nastapié¢, gdy beton osiggnie wymagang projektem wytrzymato$¢,
stwierdzong na probkach przechowywanych w warunkach zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukeji lub
stwierdzong_ nieniszczacymi metodami badan.

b) Usuwanie deskowania powinno by¢ przeprowadzone w sposéb wykluczajacy uszkodzenie powierzchni rozdeskowanych
konstrukcji oraz elementéw deskowan.

c) Przy usunieciu deskowan nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

o usuniecie bocznych elementéw deskowania nie przenoszacych obcigzenia od cigzaru konstrukcji dopuszcza sie po
osiggnieciu przez beton wytrzymato$ci zapewniajacej nieuszkodzenie powierzchni oraz krawedzi elementéw, jezeli
projekt nie zawiera innych wytycznych w tym zakresie,

o usuniecie noSnego deskowania konstrukciji zelbetowych dopuszcza sie po osiggnieciu przez beton:

— dla konstrukcji betonowych i Zelbetowych wykonywanych w okresie lethim - 15 MPa w stropach i 2 MPa
w Scianach,

— dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie obnizonych temperatur: 17,5 MPa w stropach
i 10 MPa w $cianach.

o deskowania inwentaryzowane po zdemontowaniu nalezy oczysci¢ z resztek zaprawy, sprawdzi¢ starannie, czy nie
wymagaja naprawy lub wymiany uszkodzonych elementdw, pokry¢ $rodkami zmniejszajacymi przyczepno$é betonu,

o ostateczny sposob rozdeskowania uzgodnic¢ z projektantem.

5.3. Mieszanka betonowa

5.3.1. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonowg nalezy wytwarza¢ w profesjonalnych wezlach betoniarskich gwarantujacych otrzymanie betonu
z atestem.

5.3.2. Dozowanie sktadnikow

Dozowanie skfadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo z doktadnoscia;
o 2% - przy dozowaniu cementu i wody,
o  * 3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza miec aktualne $wiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku. Urzadzenia
dozujgce wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy dozowaniu sktadnikow
powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. Czas mieszania nalezy ustali¢
doswiadczalnie, nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty.

5.3.3. Roboty przygotowawcze

Jezeli jest to wymagane, przed rozpoczeciem robot betoniarskich nalezy udokumentowaé wstepne testowanie robdt
betoniarskich. Nalezy zakonczy¢, podda¢ kontroli i udokumentowaé wszelkie prace przygotowawcze przed rozpoczeciem
budowy.

Zaleca sie oczyszczenie deskowan z wszelkich odpaddw, $niegu, lodu oraz stojacej wody. Jezeli mieszanka betonowa
utozona bedzie bezposrednio na podfozu gruntowym lub skalnym, nalezy zabezpieczy¢é mieszanke przed osypujacym sie
gruntem, a takze przed odsysaniem wody. Zaleca sie odizolowanie podtoza gruntowego od elementéw konstrukeyjnych za
pomocg warstwy chudego betonu o grubosci co najmniej 50 mm, jezeli otulina zbrojenia nie zostata odpowiednio
zwigkszona.

Jezeli podczas uktadania betonu lub w okresie jego dojrzewania prognozowana jest temperatura ponizej 0°C, nalezy
zastosowaC $rodki ostrozno$ci zabezpieczajace beton przed uszkodzeniami zwigzanymi z zamarzaniem. Analogicznie
nalezy zachowaé sie w przypadku prognozowanej wysokiej temperatury otoczenia — nalezy przedsiewzigé Srodki
zapobiegajace uszkodzeniom betonu.

Powierzchnie ztaczy powinny by¢ oczyszczone, wolne od wykwitow mleczka cementowego i odpowiednio zwilzone.
Temperatura ztaczy podczas betonowania powinna by¢ wyzsza niz 0°C. Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy
sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wkiadek
dystansowych zapewniajacych wymagang wielko$¢ otuliny.
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5.3.4. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
Aby unikng¢ rozsegregowania betonu nalezy zaplanowa¢ sposéb jego uktadania.

Plan powinien uwzglednia¢:
o geometrie betonowanego elementu,
o sposéb dostarczania mieszanki do miejsca przeznaczenia (np. deskowania, wykopu),
o  sposob formowania betonowanego elementu (rozprowadzenie mieszanki),
o usytuowanie miejsc przerw roboczych i sposob wykarnczania powierzchni betonu na okres przerwy roboczej,
o kolejno$¢ betonowania poszczegoinych elementow konstrukcji.

Wysoko$¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej nie powinna by¢ wyzsza niz 1,0m. Im mieszanka betonowa jest
bardziej ciekta, tym wysoko$¢ swobodnego zrzucania mieszanki powinna by¢ bardziej ograniczona, np. w przypadku
konsystencji ciektej mieszanki nie powinna by¢ wyzsza niz 50cm. W przypadku wigkszych wysoko$ci mieszanke nalezy
spuszczacé przy pomocy rekawdw, rur teleskopowych, rynien lub stosujac pomosty posrednie.

Elementy konstrukcyjne o dtugo$ci nie przekraczajacej 20 m betonowa¢ nalezy na og6t w sposob ciagly, bez przerw
roboczych. Sciany o wysokoéci do 3,0 m mozna betonowaé w sposéb ciagly, podajac mieszanke betonowa od gory,
réwnomiernymi warstwami co 30-40 c¢m, jednocze$nie poddajac je zageszczaniu przez wibrowanie. Przerwa w uktadaniu
mieszanki powinna wynosi¢ 40+120 min, w zalezno$ci od temperatury otoczenia i konsystencji mieszanki.

Podczas prowadzenia rob6t nalezy upewni¢ sig, czy konstrukcja deskowania stupa jest w stanie przejs¢ powstate ci$nienie
mieszanki betonowej przy zatozonej predko$ci betonowania. Betonowanie stupdw wysokich, tj. o wysokosci wigkszej niz
50 m wymaga stosowania wibratoréw przyczepnych, elastycznych koAcdéwek urzadzen do pompowego podawania
mieszanki betonowej lub lejow zsypowych. Wskazane jest stosowanie mieszanki z domieszkami superplastyfikatorow lub
mieszanki samozageszczalne.

Betonowania belek i ptyt potaczonych monolitycznie ze stupami nie nalezy zaczyna¢ wcze$niej niz po 1+2 godzinach po
zabetonowaniu stupdw i Scian. W stropach ptytowo-zebrowych zaleca si¢ jednoczesne betonowanie belek i ptyt stropowych.
W przypadku podciggéw o wysokosci wiekszej niz 80 cm, mieszanke betonowg ukltada sie warstwami 30+40 cm,
zageszczajac jq wibratorami wgtebnymi.

5.3.5. Zageszczenie betonu

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetniaC nastepujace warunki:

o wibratory wgtebne stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgaf/minute, z butawami o $rednicy nie wiekszej niz 0,65
odlegtos$ci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej,

o wibrowanie za pomoc wibratora wgtebnego lub powierzchniowego zaleca sie stosowac nieprzerwanie, po utozeniu
mieszanki, dopoki uwiezione powietrze nie zostanie usunigte,

o podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawa wibratora,

o podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokos¢ 5+8 cm w warstwe poprzednig
i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s, po czym wyjmowaé powoli w stanie wibrujgcym,

o kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego
dziatania wibratora; odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,3 - 0,5 m,

o  czas zageszczania wibratorem powierzchniowym w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 s,

o zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m
w kierunku dtugo$ci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ do$wiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola,

o nalezy unika¢ nadmiernej wibracji, prowadzacej do powstania stabej warstwy powierzchniowej lub do segregowania
sktadnikéw; im wieksza ciekto$¢ mieszanki, tym prawdopodobienstwo segregacii jest wieksze,

o podczas betonowania i zageszczania nalezy ochrania¢ beton przed szkodliwymi czynnikami atmosferycznymi,

o nalezy tak dobra¢ szybko$¢ uktadania i zageszczania mieszanki, aby unika¢ tworzenia sie¢ zimnych ztaczy oraz
uniemozliwi¢ nadmiernych osiadan lub przecigzen deskowan i stemplowan.

5.3.6. Przerwy w betonowaniu

Przerwy robocze powinno si¢ umieszczaé w miejscach niewielkiego wytezenia elementéw dzielonych oraz wygodnego do
wykonania. Przerwy robocze muszg by¢ zaplanowane w projekcie i umieszczone na rysunkach dokumentacji projektowe;.
Niedopuszczalne jest przerywanie betonowania w przypadkowym miejscu wykonywanego elementu. Uksztattowanie
powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie
kierowaC zasadg, ze powinna ona by prostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia betonu
stwardniatego ze $wiezym przez zeskrobanie z powierzchni betonu stwardniatego szczotkami drucianymi luznych okruchow
betonu i warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie wodg. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezpo$rednio przed
rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno sie
odbywa¢ pbzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz
20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania
wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.
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5.4. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

5.4.1. Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowa¢ sposéb postepowania na wypadek wystgpienia ulewnego
deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni
$wiezego betonu.

5.4.2. Warunki realizacji robét w obnizonych temperaturach

Zaleca sig, aby w okresie pielegnacii, temperatura powierzchni betonu nie spadta ponizej 0°C dopdki powierzchnia betonu
nie osiagnie wytrzymato$ci przy ktorej odporna jest na zamarzanie bez uszkodzenia. Prowadzenie rob6ét w warunkach
zimowych, a szczegolinie robét betonowych, jest ktopotliwe z wielu wzgledéw technologicznych i organizacyjnych. W niskich
temperaturach otoczenia proces dojrzewania betonu ulega spowolnieniu, a przy odpowiednio niskiej temperaturze proces
hydratacji cementu zostaje zatrzymany. Beton dojrzewajacy w okresie obnizonej temperatury ma czesto inne, gorsze niz
zamierzone wiasciwosci.

Prowadzenie robét betonowych w warunkach zimowych wymaga uwzglednienia takich dziatan, ktére pozwola, aby $wiezo
utozony beton przed ewentualnym zamarznigciem uzyskat odpowiednig wytrzymato$é.

Wyrdznia sie nastepujace metody prowadzenia robét w warunkach zimowych:

o metoda podgrzewania sktadnikdéw — stosowanie mieszanek betonowych o wyZzszej temperaturze zapewnia szybsze
rozpoczecie wigzania betonu i wcze$niejsze uzyskanie zatozonych wytrzymato$ci; wszelkie wymagania dotyczace
sztucznego podgrzewania mieszanki Wykonawca powinien uzgodni¢ z producentem,

o metoda modyfikacji sktadu mieszanek betonowych — polega na odpowiednim dobraniu sktadnikéw mieszanki w celu
zwigkszenia wytrzymato$ci betonu:

a) uzycie cementu portlandzkiego zwyktego, charakteryzujacego sie wysokim cieptem hydratacii,

b) stosowanie cementéw portlandzkich o wysokiej wytrzymato$ci w poczatkowym okresie twardnienia (CEM | 42,5 R
zamiast CEM | 42,5),

c) stosowanie cementow wysokiej wytrzymatosci (CEM | 52,5 zamiast CEM | 42,5),

d) stosowanie mieszanek o wskazniku w/c mniejszym niz 0,50 tj. stosowanie domieszek uplastyczniajacych lub
uptynniajacych,

e) stosowanie tzw. Domieszek zimowych (przyspieszajacych wigzanie i twardnienie betonu).

o metoda zachowania ciepta — polega na maksymalnym wykorzystaniu samoocieplenia mieszanki betonowej w wyniku
hydratacji cementu oraz ciepta zakumulowanego w ewentualnie wczesniej podgrzanej mieszance,

o metoda tzw. cieplakdéw — zamkniecie przestrzeni, w ktérej dojrzewa beton, za pomocg ostony, dmuchanego namiotu
itp., tak aby catkowicie odizolowa¢ go od czynnikéw zewnetrznych

Wybrana metoda prowadzenia prac w przypadku robét w temperaturze ponizej 0°C wymagajq zatwierdzenia przez
Inspektora budowy.

5.4.3. Warunki realizacji rob6t w wysokich temperaturach

W przypadku robét prowadzonych w temperaturze wyzszej niz 35°C, matg wilgotno$cig powietrza < 40% oraz intensywnym
promieniowaniem stonecznym nalezy przedsiewzig¢ specjalne metody, nie doprowadzajace do uszkodzen betonu.

Wysoka temperatura przyspiesza wigzanie cementu i powoduje intensywne parowanie wody z mieszanki. Nastepstwem tych
zjawisk moga by¢ rysy i pekniecia od skurczu plastycznego i od naprezen rozciggajacych. Cement stosowany podczas
wysokich temperatur powinien charakteryzowac sie¢ mozliwie matym cieptem hydratacji oraz jak najmniejszym skurczem —
warunki te spetniajg cementy o niskiej zawartosci krzemianu tréjwapniowego C2S oraz glinianu tréjwapniowego C3Al
i rownoczesnie o matym stopniu rozdrobnienia. Wskazane jest uzywanie domieszek do betonu o charakterze uptynniajgcym
i opOzniajacym wigzanie — wskazane jest uzywanie superplastyfikatorow nowej generacji, z grupy polikarboksylandw
i polieterow.

5.5. Pielegnacja betonu
5.5.1. Materialy i sposoby pielegnacji betonu

W okresie pielegnaciji betonu nalezy:

o chroni¢ odstoniete powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkéw atmosferycznych, a szczegdlnie
wiatru i promieni stonecznych (a w okresie zimowym mrozu) przez ich ostanianie i zwilzanie w dostosowaniu do pory
roku,

o utrzymywac¢ utozony beton w statej wilgotno$ci przez co najmniej 7 dni przy stosowaniu cementéw portlandzkich,

o polewa¢ wodg beton normalnie twardniejacy, rozpoczynajac po 24 godzinach od chwili jego utoZenia:

— przy temperaturze +15°C i wyzej beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dziefi i co
najmniej jeden raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe,

— przy temperaturze ponizej +5°C betonu nie nalezy polewac.

— powierzchnia betonu moze by¢ powlekana $rodkami bfonotwérczymi zabezpieczajacymi przed parowaniem wody.
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5.5.2. Usuwanie deskowan i stemplowan

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla konstrukcji
monolitycznych lub wytrzymato$ci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

Polecenie catkowitej rozbiorki deskowania i stemplowania powinno by¢ dokonane na podstawie wynikéw badania
wytrzymatosci betonu, okre$lonej na prébkach przechowywanych w warunkach najbardziej zblizony do warunkéw
dojrzewania betonu w konstrukcji.

5.6. Wykanczanie powierzchni betonu

5.6.1. Rownos¢ powierzchni i tolerancja

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:
o wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i rdwne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa, przetomow
i wybrzuszen ponad powierzchnig, pekniecia sg niedopuszczalne, rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne
pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5 cm,
o pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz
2,5 cm a powierzchnia, na ktérej wystepuja nie wigksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej $ciany,
o réwno$¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢é wymaganiom normy
PN-69/B-10260 lub regulacji rownowaznej, tj. wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.
Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje
specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezpo$rednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie
wystajace nierdwnoéci wyrdwna¢ za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcii
po rozdeskowaniu.

5.6.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykorczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:
o wszystkie wystajgce nieréwnosci wyrowna¢ za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio po
rozebraniu szalunkéw,
o braki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ i uklepa¢, aby otrzymaé
réwna i jednorodng powierzchni¢ bez dotkéw i poréw.

Wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko wyszczotkowaé wilgotng szczotkg, aby
usuna¢ powierzchnie szkliste.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci rob6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt. 6
STWIORB

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdét Wykonawca powinien:

o uzyska¢é wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(oznaczenie CE lub znakiem budowlanym, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodno$ci, aprobaty techniczne, ew.
badania materiatéw wykonane przez dostawcow itp.) i na ich podstawie sprawdzi¢ wilasciwosci zastosowanych
materiatdw na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w niniejszej STWiORB,

o wykona¢ wlasne badania wtasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robét, okre$lone w punkcie 6 lub
przez Inzyniera Kontraktu.

Do oznakowania CE producent lub jego przedstawiciel jest zobowigzany dotaczy¢ dodatkowe informacije zawierajace:
o okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujacego wyréb budowlany,
okre$lenie, siedzibe i adres upowaznionego przedstawiciela,
ostatnie dwie cyfry roku, w ktérym umieszczono znakowanie CE na wyrobie budowlanym,
numer certyfikatu zgodnosci, jesli taki certyfikat byt wymagany,
dane umozliwiajace identyfikacje cech i deklarowanych wtasciwo$ci uzytkowych wyrobu budowlanego, jezeli wynika to
ze zharmonizowanej specyfikacji technicznej wyrobu.

@)
O
)
@)
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Do wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym producent zobowigzany jest dotaczy¢:
o okreSlenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujgcego wyréb budowlany,
o identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajaca: nazwe, nazwe handlowa, typ, odmiane, gatunek i klase wedtug
specyfikacji technicznej,
o numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktéra potwierdzono zgodno$é¢ wyrobu
budowlanego,
o numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodno$ci,
inne dane, jezeli wynika to ze specyfikacji technicznej,
o nazwe jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym systemie oceny zgodno$ci wyrobu
budowlanego.

(@)

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi Kontraktu do akceptacji.

6.3. Badania skladnikéw mieszanki betonowej

6.3.1. Cement

Cement moze by¢ dopuszczony do zastosowania na podstawie:
o krajowej deklaracji zgodnosci z Polskg Norma, nie majgcq statusu normy wycofanej lub aprobatg techniczng i
oznaczenia znakiem budowlanym,
o albo deklaracji zgodno$ci z Polska Normg wprowadzajacq norme zharmonizowang na wyréb budowlany lub
europejskg aprobatg techniczng oraz oznaczenia CE.

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole obejmujaca:

o wczesng wytrzymatos¢ na Sciskanie wg normy PN-EN 196-1:2016-07,
poczatek czasu wigzania wg PN-EN 196-3:2016-12.
stato$¢ objetosci wg PN-EN 196-3:2016-12.
Badania powinny by¢ wykonywane co najmniej raz w miesigcu badz ewentualnie na polecenie Inzyniera Kontraktu w
razie watpliwosci co do jakosci cementu. Wyniki badar powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w tabeli 3.
Wtasciwosci inne niz podane w tabeli 3 powinny by¢ badane i potwierdzane przez cementownie.
Kazda dostawa cementu przed roztadunkiem powinna by¢ kontrolowana pod katem zgodno$ci z zaméwieniem oraz
pochodzenia od danego producenta.

O O O

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi Kontraktu do akceptacii.

6.3.2. Kruszywo

Dla kazdej partii kruszyw dostarczonych na budowe przed wbudowaniem nalezy wykona¢ badania cech wedtug tabeli 1 2,
potwierdzajace spetienie wymagan STWIORB. W wypadku zmiany dostawcy lub jakichkolwiek watpliwosci co do
wiasciwosci kruszyw nalezy wykona¢ badania kruszyw potwierdzajace spetnienie wszystkich wymagan zestawionych w
tabeli 1 i 2. Wykonawca przedstawi Inzynierowi Kontraktu do akceptacji wszystkie dokumenty i wyniki badan przed
zatwierdzeniem materiatu oraz przy kazdej zmianie dostawcy. Wyniki badan petnych nie powinny by¢ starsze niz 6 miesiecy.

Badania kontrolne nalezy wykonywac raz na 2000t powinny obejmowac:
o Uziarnienie wg normy PN-EN 933-1:2012,

o Zawarto$¢ pytdw wg normy PN-EN-933-1:2012,
o Ksztatt kruszywa grubego wg norm PN-EN 933-3:2012 i PN-EN 933-4:2008,
o Gestos¢ ziaren wg normy PN-EN 1097-6:2022-07,
o Nasigkliwo$¢ kruszywa grubego wg normy PN-EN 1097-6:2022-07.
6.3.3. Woda

Przed uzyciem wody do wykonania mieszanki betonowej oraz w przypadku stwierdzenia zanieczyszczer nalezy
przeprowadzi¢ badania zgodnie z PN-EN 1008:2004.

W przypadku stosowania wody zarobowej do betonu z wodociggéw miejskich nie ma potrzeby jej badania.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi Kontraktu do akceptacii.
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6.3.4. Dodatki i domieszki

Przed uzyciem dodatki do betonu nalezy bada¢ zgodnie z normami: PN-EN 12620+A1:2010, PN-EN 13055:2016-07, PN-EN
12878:2014-05, PN-EN 13263-1+A1:2010, PN-EN 450-1:2012 oraz PN-EN 15167-1:2007 natomiast domieszki do betonu
nalezy bada¢ zgodnie z PN-EN 934-2+A1:2012 poprzez sprawdzenie ich oznakowania znakiem CE i Deklaracji Wiasciwosci
Uzytkowych.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do jakosci uzytego dodatku lub domieszki do betonu badz przy zastosowaniu
wiecej niz jednego materiatu, w konsekwencji potrzebie sprawdzenia ich kompatybilno$ci, nalezy przeprowadzi¢ badania
zgodnie z ww. normami.

6.4. Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonu

6.4.1. Zakres kontroli

Kontroli podlegaja;
o wzakresie mieszanki betonowej:
- konsystencja mieszanki betonowe;j,
- zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej,
o W zakresie betonu:
- wytrzymato$¢ betonu na Sciskanie,
- odporno$¢ betonu na dziatanie mrozu,
- przepuszczalnos¢ wody przez beton.

Prébki mieszanki betonowej nalezy pobiera¢ zgodnie z PN-EN 12350-1:2019-07 i pielegnowaé zgodnie z PN-EN 12390-
2:2019-07. llo$¢ pobieranych probek do kontroli jako$ci betonu powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w planie
kontroli jako$ci betonu zawierajgcego m.in. podziat obiektu (konstrukcji) na czesci podlegajace osobnej ocenie oraz
szczegotowe okreslenie liczebnosci i termindw pobierania prébek do kontroli jakoSci mieszanki i betonu. Plan kontroli jakoSci
betonu podlega akceptacji Inzyniera Kontraktu.

Badania powinny by¢ prowadzone w wytwérni zgodnie z Zaktadowa, Kontrolg Produkcji wg PN-EN 206-1+A2:2021-08 oraz w
trakcie betonowania zgodnie z planem kontroli jako$ci zatwierdzonym przez Inzyniera Kontraktu.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badarn laboratoryjnych przewidzianych norma, PN-EN
206+A2:2021-08 i niniejszej STWIORB oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi Kontraktu wszystkich
wynikéw badar dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatéw. Wykonawca musi posiada¢ wiasne laboratorium lub
tez za zgodq Inzyniera Kontraktu, zleci nadzér laboratoryjny niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢
udziat w badaniach Inzynierowi Kontraktu. Nalezy opracowaé ,Plan kontroli" jako$ci betonu dostosowany do wymagan
technologii produkgji.

W ,Planie kontroli" powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane normg PN-EN 206+A2:2021-08 i niniejszej STWIORB
oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegdw technologicznych, a wymagane
przez Inzyniera Kontraktu. W celu wykonania badar betonu nalezy pobiera¢ prébki. llos¢ pobranych probek powinna byé
okreslona w ,Planie kontroli" jakosci betonu, ktdry podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera Kontraktu. Beton powinien mie¢
wiasciwosci zgodne postanowieniami normy PN-EN 206+A2:2021-08 oraz niniejszej STWiORB.

6.4.2. Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej

Kontrola zgodnosci konsystencji mieszanki betonowej powinna byé prowadzona w sposob ciggty na wezle betoniarskim
zgodnie z Zaktadowg Kontrolg Produkcji.

Poza tym sprawdzenie konsystencji przeprowadza si¢ zgodnie z planem kontroli jakosci betonu przy stanowisku
betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej, a w tym raz na jej poczatku. Badanie nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 12350-2:2019-07.
Dopuszcza sie korygowanie konsystencji mieszanki betonowej, przy zachowaniu statego stosunku wodno-cementowego
wic, przez zastosowanie domieszek chemicznych.

Wartos¢ stosunku wic nie moze by¢ mniejsza od 2 (warto$¢ stosunku wic nie wigksza niz 0,5), W trakcie betonowania
catego obiektu nalezy utrzymywac¢ wspotczynnik w/c na tym samym poziomie. Roznice w/c dla mieszanek betonowych
stosowanych w jednym obiekcie nie powinny przekraczaé 0,02.

Klasa konsystencji mieszanki betonowej wg metody opadu stozka badana zgodnie z 12350-2:2019-07 powinna wynosi¢ S2
(od 50 mm do 90 mm) lub S3 (od 100 do 150 mm).
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6.4.3. Sprawdzenie zawarto$ci powietrza w mieszance betonowej
Kontrola zgodno$ci zawartosci powietrza w mieszance betonowej powinna by¢ prowadzona w sposéb ciggly na wezle
betoniarskim zgodnie z Zaktadowa Kontrolg Produkcji.

Sprawdzenie zawartosci powietrza w mieszance betonowej w warunkach budowy przeprowadza sie metodg cisnieniowg
zgodnie z planem kontroli jako$ci betonu, a przy stosowaniu domieszek napowietrzajacych co najmniej raz w czasie zmiany
roboczej podczas betonowania. Badanie to nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 12350-7:2019-08.

Na stanowisku betonowania zawarto$¢ powietrza w mieszance powinna by¢ sprawdzana co najmniej trzy razy na pierwsze
50 m3 mieszanki do ustabilizowania si¢ wlasciwej zawarto$ci powietrza, a pdzniej kazdorazowo przy poborze prébek do
badania wytrzymato$ci oraz dodatkowo, w przypadku watpliwo$ci zwigzanych z jakoscia.

Rdznice pomiedzy przyjeta zawarto$cig powietrza w mieszance a kontrolowang nie powinny by¢ wieksze niz: 0,5 % / +1 %.
ZawartoS¢ powietrza w zageszczonej mieszance betonowej nie powinna przekraczaC przedziatdw wartosci podanych
w tabeli 7.

Tabela 7. Zawarto$¢ powietrza w zageszczonej mieszance betonowej

Zawarto$¢ powietrza, w %,
Rodzaj betonu przy uziarnieniu kruszywa
0+31,5mm 0+16 mm
Beton narazony na czynniki atmosferyczne 3+5 35+55
Beton narazony na staty dostep wody, przed zamarznieciem 4+6 45+65

6.4.4. Sprawdzenie wytrzymatosci betonu na $ciskanie (klasy betonu)

Kontrola zgodno$ci wytrzymatosci betonu na Sciskanie powinna by¢ prowadzona w sposéb ciggty na wezle betoniarskim
zgodnie z Zaktadowg Kontrolg Produkcji.

Prébki do badania wytrzymatosci na Sciskanie betonu wykonuje sie zgodnie z planem pobierania i badania prébek. Na
stanowisku betonowania nalezy wykonywa¢ probki o licznosci okreslonej w planie, lecz nie mniej niz 6 prébek (co najmniej
parami z tej samej prébki mieszanki betonowej) z jednego elementu lub grupy elementéw betonowanych tego samego dnia
oraz dodatkowo, w przypadku watpliwo$ci zwigzanych z jakoscig i na polecenie Inzyniera Kontraktu.

Typ probek do badan wytrzymatosci na Sciskanie okre$lono w normie PN-EN 12390-1:2021-12. Badanie wytrzymato$ci na
Sciskanie przeprowadza sig zgodnie z PN-EN 12390-3:2019-07 na probkach szesciennych o boku 150 mm lub o walcowych
o $rednicy 150 mm i wysoko$ci 300 mm.

Wynik badania powinien stanowi¢ $rednig z wynikéw dwéch lub wigcej probek do badania wykonanych z jednej probki
mieszanki i badanych w tym samym wieku. JeZeli wartoéci badania rdznig sie o wiecej niz 15 % od $redniej, wyniki te nalezy
pomingg.

W przypadku certyfikowanej kontroli produkcji uznaje sie, ze okreslona objeto$¢ betonu nalezy do danej klasy, jezeli spetia
kryteria zgodno$ci podane w tabeli 8, przy czym przez certyfikowang kontrole produkcji nalezy rozumie¢ posiadanie przez
Producenta betonu Certyfikatu Zaktadowej Kontroli Produkcji obejmujacego wszystkie wymagania zatgcznika C normy PN-
EN 206+A2:2021-08.

Tabela 8. Kryteria identyczno$ci dotyczace wytrzymato$ci na $ciskanie w przypadku betonu wytwarzanego w warunkach
certyfikowanej kontroli produkcji

Kryteria identyczno$ci wytrzymatosci na $ciskanie

Liczba ,,n” wynikéw badan , .
e . Kryterium 1 Kryterium 2
wytrzymatosci na $ciskanie na 4 . " Y . . e
f e b Srednia z ,,n” wynikéw (fcm) Dowolny pojedynczy wynik badania (fci)
probkach z okreslonej objetosci
N/mm? N/mm?
betonu
1 Nie stosuje sie = fck -4
2-4 > fck + 1 =fck-4
5-6 >fck +2 >fck-4

W przypadku betonu wytwarzanego w warunkach niecertyfikowanej kontroli produkcji nalezy przyjac kryteria wg tabeli 9.
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Tabela 9. Kryteria identyczno$ci dotyczace wytrzymato$ci na Sciskanie w przypadku betonu wytwarzanego w warunkach
niecertyfikowanej kontroli produkcji

Kryteria identycznos$ci wytrzymatosci na $ciskanie

\ ” o i Kryterium 1 Kryterium 2
Liczba ,,n” wynikéw badan ‘ . " - . .
g . Srednia z ,n” wynikéw Dowolny pojedynczy wynik
wytrzymatos$ci na Sciskanie na e
robkach z okreslonej objetosci betonu (fem) badania (fci)
P ] 00l N/mm? N/mm?
3 >fck +4 > fck — 4

gdzie:

fem — $rednia z n wynikdw badania wytrzymatosci serii n probek
fo — wytrzymatos$¢ charakterystyczna na Sciskanie (klasa betonu)
fei — pojedynczy wynik badania wytrzymatosci z serii n prébek

6.4.5. Sprawdzenie odpornosci betonu na dziatanie mrozu

Badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-06265:2022-08 badz PN-B-06250:1988. Do sprawdzania stopnia
mrozoodpornosci betonu w elementach majacych stycznosé ze $rodkami odmrazajacymi, zaleca sie stosowanie badania wg
metody przyspieszonej (wg PN-B-06250:1988).
Sprawdzenie stopnia mrozoodpornosci betonu przeprowadza sie na proébkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych
podczas ustalania sktadu mieszanki betonowej zgodnie z Zaktadowa Kontrolg Produkcji oraz na prébkach pobieranych przy
stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 2 razy w okresie wykonywania obiektu oraz nie rzadziej
niz 1 raz na 5 tys. mé betonu dla danej recepty.
Wymagany stopien mrozoodporno$ci betonu jest osiggniety, jesli spetnione sg nastepujace warunki:
1. po badaniu metodg zwyktg, wg PN-B-06250:1988:

o  prdbka nie wykazuje pekniec,

o 1aczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikow i krawedzi, odpryskéw kruszywa itp. nie przekracza

5% masy prébek nie zamrazanych,

o  Obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych nie jest wigksze niz 20%.
2. po badaniu metoda przyspieszong wg PN-B-06250:1988:

o  prdbka nie wykazuje peknieg,

o ubytek objetosci betonu w postaci ztuszczen, odtamkéw i odpryskéw nie przekracza w Zadnej probce wartosci

0,05m3/m2 powierzchni zanurzonej w wodzie.

Odporno$¢ na zamrozenia i rozmrozenie sg oceniane przez pomiar masy, materiatu ztuszczonego z badanej powierzchni po
56 cyklach zamrozenia-rozmrozenia (wg normy PN-B-06265:2022-08).
llo¢ cykli zamrazania i rozmrazania przyjmuje sie w zalezno$ci od wymaganego stopnia mrozoodpornosci betonu, np. dla
F100 jest to 100 cykli (wg normy PKN-CEN/TS 12390-9).

6.4.6. Sprawdzenie przepuszczalnosci wody przez beton (wodoszczelnosci betonu)

Badanie wodoszczelnoéci betonu:
a)  Pomiar wodoszczelno$ci w warunkach laboratoryjnych na prébkach pobranych w trakcie betonowania lub wycietych z

konstrukcji nalezy przeprowadzic:

—  przez beton wg PN-B-06250:1988 (badanie przepuszczalno$ci wody),

—  pod ciénieniem wg PN-EN 12390-8:2019-08 (badanie gtebokosci penetracji wody),
Sprawdzenie stopnia wodoszczelno$ci betonu przeprowadza sie na probkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych
zgodnie z Zaktadowg Kontrolg Produkcji podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej oraz na prébkach pobieranych
przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie betonowania, ale nie rzadziej niz
raz na 5000 m3 betonu dla danej recepty.
Metoda 1 - Badanie przepuszczalno$¢ wody przez beton - wodoszczelno$¢ betonu wg PN-B-06250:1988 okre$la sie na
podstawie badan minimum 6 probek rdzeniowych o $r. 100 mm i dtugo$ci 150 mm wycietych z pojedynczego elementu.
Badanie polega na zwiekszaniu ci$nienia wody oddziatujgcego na powierzchnie préobki o 0,2 MPa co kolejne 24 godziny.
Stopien wodoszczelno$ci betonu uznaje sie za osiagniety, jezeli pod wymaganym cisnieniem wody (dla W8 — 0,8MPa i dla
W10 - 1,0MPa) w czterech na sze$¢ badanych probek nie stwierdza sie oznak przesigkania wody.
Metoda 2 - Badanie gtebokosci penetracji wody pod ci$nieniem - wodoszczelno$¢ betonu wg PN-EN 12390-8:2019-08
okresla sie poprzez wywieranie na probke cisnienia 0,5 MPa przez okres 72 godzin (3 doby), nastepnie prébke sie roziupuje
i jezeli penetracja wody jest mniejsza niz 50 mm beton uznaje si¢ za wodoszczelny. Minimalny wymiar boku lub $rednicy
probki nie powinien by¢ mniejszy niz 150 mm.
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6.4.7. Pobranie probek i badanie

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych w niniejszej STWIORB
i planem kontroli jako$ci oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi Kontraktu wszystkich wynikéw badar
dotyczacych jakosSci betonu i stosowanych materiatow.

6.4.8. Badania nieniszczace betonu w konstrukcji

W przypadkach technicznie uzasadnionych Inzynier Kontraktu moze zleci¢ przeprowadzenie badania betonu w konstrukcji.

Do badania betonu w konstrukcji moga by¢ wykorzystane nastepujace metody:
o sklerometryczna (za pomocg np. mtotka Schmidta wg PN-EN 12504-2:2021-12)
o ultradzwiekowa (wg PN-EN 12504-4:2021-12),
o lokalnie niszczace (np. metoda badan prébek wycietych z konstrukcji wg PN-EN 12504-1:2019-08),
o inne metody badan posrednich i bezpo$rednich betonu w konstrukcji, pod warunkiem zweryfikowania proponowanej w
nich kalibracji cech wytrzymato$ciowych w konstrukcji i na pobranych z konstrukcji odwiertach lub wykonanych
wczesniej probkach.

Interpretacji wynikéw badan nalezy dokona¢ wg PN-EN 13791:2019-12.
6.5. Kontrola deskowan

Kontrola deskowania powinna by¢ zgodna z norma PN-EN 13670:2011.

Kontrola deskowania i stemplowania przed betonowaniem obejmuje sprawdzenie:
o geometrii deskowania,
o statecznosci deskowania,
o poprawnosci usuniecia wszelkich zanieczyszczer (odpady budowlane, czynniki wynikajace z panujgcych warunkdw
atmosferycznych),
o jakosci obrobki powierzchni ztaczy konstrukeyjnych,
o  zgodno$ci deskowania z projektem technologicznym,
o usuniecia wody z dna deskowania.

Dopuszcza sie nastepujace odchylenia deskowan od wymiardw nominalnych przewidzianych dokumentacjg projektowa;
o rozstaw zeber deskowar + 0,5% i nie wiecej niz 2 cm,
grubos¢ desek jednego elementu deskowania: £ 0,2 cm,
odchylenie deskowan od prostoliniowosci lub od ptaszczyzny o 1%,
odchylenie $cian od pionu o + 0,2%, lecz nie wigcej niz 0,5 cm,
wybrzuszenie powierzchni o £ 0,2 cm na odcinku 3 m,
odchytki wymiaréw wewnetrznych deskowania (przekrojéw betonowych):
1. -0,2% wysokosci, lecz nie wiecej niz -0,5 cm,
2. +0,5% wysokosci, lecz nie wigcej niz +2 cm,
3. -0,2% grubosci (szerokosci), lecz nie wigcej niz -0,2 cm,
4. +0,5% grubosci (szerokosci), lecz nie wiecej niz +0,5 cm.
Dopuszczalne ugiecia deskowan:
o wdeskach i belkach pomostéw - 1/200L,
o  wdeskach deskowan widocznych powierzchni betonowych lub Zelbetowych - 1/400L,
o wdeskach deskowan niewidocznych powierzchni betonowych lub zelbetowych - 1/250L.
gdzie:
L - ugiecie belki drewniane;

O O O O O

Wszystkie deskowania powinny by¢ tego samego typu, dostarczone przez jednego producenta.

6.6. Kontrola rusztowan

Kontrola rusztowania powinna by¢ zgodne z normami PN-M-47900-2:1996.
Kazde rusztowanie podlega odbiorowi, w czasie ktorego nalezy sprawdzac:
o rodzaj uzytego materiatu na zgodno$¢ z projektem technologicznym,
o faczniki, zZtacza,
o poziomy gornych krawedzi przed obcigzeniem i po obcigZzeniu oraz krawedzi dolnych stanowigcych miare
odksztatcalnosci posadowienia (niwelacyjnie),
o efektywnos¢ stezen,
wielko$¢ podniesienia wykonawczego,
o  przygotowanie podioza i sposdb przekazywania naciskéw na podtoze.

(@)
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Dopuszczalne odchytki wymiarowe od projektu dla rusztowan lub jarzm montazowych wynosza:
o rozstaw szeregu pali lub ram rusztowaniowych: + 15 cm
rozstaw podtuznic i poprzecznic: + 2 cm
rzedne oczepdw: £ 1 cm
dtugo$¢ wspornikdw: od -1 cm do + 10 cm
przekroje poprzeczne elementéw: £ 4 %
wychylenie jarzm lub ramy z ptaszczyzny pionowej: 0,5 % wysokosci, lecz nie wiecej niz 3 cm
o  wielkos¢ podniesienia wykonawczego: +10 % wartosci obliczonej
Wykonawca powinien przediozy¢ Inzynierowi Kontraktu do akceptacji szczegétowe rysunki robocze rusztowan.

Rusztowania w czasie betonowania powinny by¢ przedmiotem kontroli geodezyjnej w nawigzaniu do niezaleznych reperéw.

Podczas budowy rusztowan oraz podczas ich obcigzania $wiezym betonem powinny by¢ prowadzone badania geodezyjne
w nawigzaniu do reperéw panstwowych. Pomiary te powinny by¢ prowadzone réwniez w czasie dojrzewania betonu oraz
przy rozbiérce rusztowan az do wykonania prébnego obcigzenia.

O O O O O

6.7. Tolerancje robot

Rozréznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Odchylenia poziome usytuowania elementéw powinny by¢
mierzone w stosunku do osi podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych sie z osiami Scian. W przypadku
stwierdzenia odchylet o charakterze systematycznym nalezy podja¢ dziatania korygujace. Nalezy zachowac tolerancje
wykonania elementow zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 7976-1:1994 oraz PN-EN 13670:2011.

Podane w tabeli 10 tolerancje wymiaréw nalezy traktowa¢ jako miarodajne tylko wtedy, gdy Dokumentacja Projektowa nie
przewiduje inaczej. Dotyczg one konstrukcji monolitycznych, zgodnie z normg PN-EN 13670:2011.

Tabela 10. Dopuszczalne odchytki wymiarowe

Dopuszczalna odchytka

Rodzaj odchylki wymiarowa - klasa tolerancji 1

Potozenie osi fozyska podpory w przypadku stosowania podpor + 420 mm lub + 215mm

Piyty konstrukcyjnych
Nachylenie plyty + (10+1/500) mm
Pofozenie w rzucie podpory gtéwnej wzgledem linii drugorzednych £25mm
Fundamenty Potozenie podpory gtéwnej w kierunku pionowym wzgledem
poziomu drugorzednego 20 mm

* wigksza z wartosci

Nachylenie $ciany na kazdym poziomie 15 mm lub h/400

h<=10m
Sciany h>10m 25 mm lub h/600
. _— t/30 lub£ 15 mm
Odchylka migdzy osiami ale nie wiecej niz 30 mm
Wymiary przekroju poprzecznego stosowane do ptyt

[<150mm 10 mm

I=400mm 15 mm

[>=2500mm 30 mm

Potozenie zbrojenia zwyktego

h<150mm 10 mm
Przekroje h=400mm 15 mm
h>=2500mm +25mm
Potaczenia na zakfad -0,06l
| — dtugo$¢ zaktadu
Rozmieszczenie zbrojenia sprezajacego
dla h<=200mm + 6mm
dlah>200mm 30 mm
Powierzchnia i Powierzchnia deskowana lub wygtadzona
prostolinijno$¢ Ptasko$¢ ogélnie [=2m 9mm
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Dopuszczalna odchytka

Rodzaj odchytki wymiarowa - klasa toleranc;ji 1
krawedzi Ptaskos¢ lokalnie [=0,2m 4mm
Powierzchnia nieformowana
Ptaskos¢ ogdlnie 1=2m 15mm
Ptaskos¢ lokalnie [=0,2m 6mm
Asymetria przekroju poprzecznego Wieksza z wartosci +a/25 lub
b/25, ale nie wiecej niz £ 30 mm
Prostolinijno$¢ krawedzi +8mm
[<+1m £8mm/m, ale nie wigcej niz
[>Im +20mm

6.8. Kontrola sprzetu

Sprzet powinien by¢ zgodny z postanowieniami niniejszej STWiORB.
Sprawdzenie polega na:
o kontroli miejsca przechowywania czynnikéw produkcii,
sprawdzeniu urzadzen do wazenia i mieszania,
sprawdzeniu samochodéw do przewozu mieszanki betonowe;j,
sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowej,
sprawdzeniu urzadzen do zageszczania mieszanki betonowe;j,
o sprawdzeniu urzadzen do pielegnacii i obrébki betonu,
Wszystkie roboty ujete w niniejszej STWIORB podlegaja odbiorowi, a ocena poszczegdinych etapéw rob6t potwierdzana jest
wpisem do Dziennika Budowy.

O
@)
O
©)

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robo6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine” pkt. 7 STWiORB.
Jednostkg obmiarowg betonowania jest

o metr kwadratowy [m2] — deskowania i rusztowania systemowe,

o metra szescienny [m3] — wykonanych elementdw konstrukcji betonowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru rob6t podano w czeéci 0-00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt. 8
STWIORB.

8.2. Zgodnosé robot z dokumentacja projektowa i STWIORB

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjq projektowa, szczegotowa specyfikacjq techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

8.2.1. Kontrola i odbior betondéw i zelbetu

Podczas odbioru technicznego betondw powinny by¢ przeprowadzone nastepujace badania:
o sprawdzenie zgodnosci wykonanych robét z dokumentacig techniczng
o sprawdzenie jako$ci materiatow,(na podstawie ,certyfikatow zgodnosci” lub aprobat technicznych w przypadku wyrobu
dla ktérego nie zostata ustalona PN),
o  sprawdzenie wytrzymatosci betonu,

Strona 8 1




B-01.02.01 - BETONOWANIE KONSTRUKCJI

8.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonanych robét

Sprawdzenie jakosci wykonanych robét obejmuje ocene:
o prawidtowosci cech geometrycznych, wykonanych konstrukgji lub jej elementéw,
o szczelno$ci dla elementow, ktdrych szczelno$¢ jest wymagana,
o jakosci betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednolito$ci struktury, widocznych wad i uszkodzen (raki, rysy
skurczowe itp.).

8.3.  Odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Podstawa odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:
o pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa,
i STWIORB,
o inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.
Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okre$lajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne dokumenty
potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.4. Odbior koricowy

Odbior koicowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakoriczenia robét
betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych rob6t zawartych w umowie.

Wszystkie materiaty i roboty musza spetnia¢ wymagania okreslone w STWIORB. Jesli materiaty nie sg zgodne ze STWIORB
Wykonawca Robot zobowigzany jest do przedstawienia Inzynierowi Kontraktu programu naprawczego. Inzynier Kontraktu
decyduje o przyjeciu planu naprawczego lub jego odrzuceniu. Odrzucenie planu jest jednoznaczne z konieczno$cig wymiany
wadliwych elementéw/materiatéw przez Wykonawce, na jego koszt.

Jezeli wymiana spowoduje szkody w innych, wykonanych wcze$niej poprawnie robotach, Wykonawca zobowigzany jest do
ponownego ich prawidtowego wykonania, na wiasny koszt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt. 9 STWIORB

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

10.1. Normy

PN-EN ISO/IEC 17043:2004 Ocena zgodnosci. Ogélne wymagania dotyczace badania biegtosci

PKN-CEN/TS 12390-9 Badania betonu. Cze$¢ 9: Oznaczanie odporno$ci na zamrazanie i rozmrazanie w
obecnosci soli odladzajacych. Ztuszczanie

PN-B-06250 Beton zwykly (Niniejszg norme nalezy stosowa¢ jedynie w odniesieniu do badan
mrozoodporno$ci, wodoszczelnosci betonu.)

PN-B-06265:2022-08 Beton. Wymagania, wiasciwosci uzytkowe, produkcja i zgodno$¢. Krajowe
uzupetnienie PN-EN 206+A2:2021-08

PN-B-06714-12:1976 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.

PN-EN 1097-2:2020-09 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Cze$é 2: Metody
oznaczania odporno$ci na rozdrabnianie

PN-EN 1097-6:2022-07 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Cze$¢ 6: Oznaczanie

gestosci ziarn i nasigkliwo$ci.
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PN-EN 12350-1:2019-07

PN-EN 12350-2:2019-07
PN-EN 12350-7:2019-08

PN-EN 12390-1:2021-12
PN-EN 12390-2:2019-07
PN-EN 12390-3:2019-07
PN-EN 12390-8:2019-08
PN-EN 12504-1:2019-08
PN-EN 12504-2:2021-12
PN-EN 12504-4:2021-12
PN-EN 12620+A1:2010
PN-EN 12878:2014-05
PN-EN 13055:2016-07
PN-EN 13263-1+A1:2010
PN-EN 13670:2011
PN-EN 1367-1:2007
PN-EN 13791:2019-12
PN-EN 14216:2015-09
PN-EN 15167-1:2007
PN-EN 1744-1+A1:2013-05
PN-EN 196-1:2016-07
PN-EN 196-3:2016-12
PN-EN 197-1:2012
PN-EN 1992-1-2:2008/A1:2019-07
PN-EN 206+A2:2021-08
PN-EN 450-1:2012
PN-EN 932-3:1999
PN-EN 933-1:2012
PN-EN 933-3:2012
PN-EN 933-4:2008

PN-EN 933-5:2000/A1:2005

PN-EN 933-7:2000

PN-EN 934-1:2009
PN-EN 934-2+A1:2012

PN-ISO 7976-1:1994

PN-M-47900-2:1996
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Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 1: Pobieranie prébek i podstawowe
wyposazenie

Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 2: Badanie konsystencji metodg opadu stozka
Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 7: Badanie zawartosci powietrza. Metody
ci$nieniowe

Badania betonu. Czes¢ 1: Ksztatt, wymiary i inne wymagania dotyczace probek do
badan i form

Badania betonu. Cze$¢ 2: Wykonywanie i pielegnacja probek do badan
wytrzymatosciowych

Badania betonu. Cze$¢ 3: Wytrzymato$¢ na Sciskanie probek do badan

Badania betonu. Cze$¢ 8: Glebokos¢ penetracji wody pod cisnieniem

Badania betonu w konstrukcjach. Cze$¢ 1: Probki rdzeniowe. Pobieranie, ocena i
badanie wytrzymatoci na Sciskanie

Badania betonu w konstrukcjach. Cze$¢ 2: Badanie nieniszczace - Oznaczanie liczby
odbicia.

Badania betonu. Cze$¢ 4: Oznaczanie predkosci fali ultradzwiekowe;.

Kruszywa do betonu.

Pigmenty do barwienia materiatéw budowlanych opartych na cemencie i/lub wapnie.
Wymagania i metody badan

Kruszywa lekkie

Pyt krzemionkowy do betonu. Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci
Wykonywanie konstrukcji z betonu

Badania wtasciwo$ci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych. Cze$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

Ocena wytrzymato$ci betonu na $Sciskanie w konstrukcjach i prefabrykowanych
wyrobach betonowych

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw specjalnych o
bardzo niskim cieple hydratacji

Mielony granulowany zuzel wielkopiecowy do stosowania w betonie, zaprawie i
zaczynie. Cze$¢ 1: Definicje, specyfikacje i kryteria zgodnosci

Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw. Cze$¢ 1: Analiza chemiczna

Metody badania cementu. Cze$¢ 1: Oznaczanie wytrzymato$ci.

Metody badania cementu. Czes¢ 3: Oznaczanie czasow wigzania i stato$ci objetosci.
Cement. Czes¢ 1. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$¢ 1-2: Reguly ogoine.
Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe

Beton. Wymagania, wtasciwo$ci uzytkowe, produkcja i zgodnos¢.

Popidt lotny do betonu. Cze$¢ 1: Definicje, specyfikacje i kryteria zgodnosci

Badania podstawowych wilasciwo$ci  kruszyw. Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego

Badania geometrycznych wiadciwosci kruszyw. Cze$¢ 1: Oznaczanie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewania.

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Cze$¢ 3: Oznaczanie ksztaltu ziarn
za pomocg wskaznika ptaskosci

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Cze$¢ 4. Oznaczanie ksztaltu ziarn.
Wskaznik ksztattu.

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie procentowej zawartosci
ziarn o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw
grubych

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie zawartosci muszli.
Zawarto$¢ procentowa muszli w kruszywach grubych

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cze$¢ 1: Wymagania podstawowe
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cze$¢ 2: Domieszki do betonu. Definicje,
wymagania, zgodno$¢, oznakowanie i etykietowanie.

Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkow i elementéw budowlanych.
Metody i przyrzady

Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur
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10.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966).

10.3. Inne dokumenty

Procedura badawcza GDDKIA PB/1/18 Oznaczenie stopnia reaktywnosci alkalicznej kruszywa przy$pieszong metodg
badania zmian dtugosci probek zaprawy

Procedura badawcza GDDKIA PB/2/18 Oznaczenie stopnia reaktywnosci alkalicznej kruszywa dtugoterminowg metodg
badania zmian dtugo$ci prébek betonu

Wykonywanie robét budowlanych w okresie obnizonej temperatury, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2020 (ITB nr
282/2020)

UWAGA:

Zamawiajacy dopuszcza przy tym zastosowanie rozwigzan réwnowaznych w stosunku do opisywanych przywotang norma/
dokumentem. W przypadku gdy przywotana norma/ dokument opisuje standard jako$ciowy rozwigzania, Zamawiajacy za
rozwigzanie réwnowazne do opisanego norma/ dokumentem uznawac bedzie rozwigzanie cechujgce sie poziomem jakosci
nie nizszym, niz wynikajacy z normy/ dokumentu wskazanego przez Zamawiajacego.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

W niniejszym rozdziale STWIORB oméwiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych w zakresie
zbrojenia betonu w konstrukcjach Zelbetowych, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentaciji projektowej dla zadania
pn. ,,Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynkéw Szpitala Psychiatrycznego na potrzeby Regionalnego
Centrum Wsparcia i Opieki dla Os6b z Niepetnosprawnoscia w standardzie Regionalnej Placowki Opiekunczo
Terapeutycznej w ramach zadania: ,,Przebudowa budynkow/remont przy ul. M. Skfodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu
na potrzeby Regionalne Centrum Wsparcia i Opieki dla Os6b z Niepetnosprawnoscia”.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
45200000-0 budowlanych lub ich czeSci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowe;j i
wodnej.

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych iinne

45260000-0 L
roboty specjalistyczne.

45262000-0 | Specijalistyczne roboty budowlane inne niz dachowe.
45262310-7 | Zbrojenie.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych stanowi cze$¢ dokumentacii przetargowej i okresla warunki
techniczne, jakim musza odpowiadac roboty wymienione w pkt. 1.1 niniejszej STWiORB.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej STWIORB sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robét objetych STWiORB

W ramach prac przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robét:
a) prace pomocnicze i towarzyszace obejmujace:
- wszelkie dziatania zabezpieczajgce i organizacyjne oraz opracowania projektowe i uzgodnienia, ktdrych zakres
i potrzeba wykonania wynika z technologii przyjetej przez wykonawce a majace za zadanie bezpieczne i zgodne
Z wymogami prawa wykonanie prac podstawowych,
- wykonanie drég dodatkowych, drég dojazdowych na czas budowy, nie uwzglednionych w dokumentacji projektowej,
a nastepnie ich rozebranie i uporzadkowanie terenu zajetego na potrzeby wykonania tychze drég,
- utrzymanie obszaru realizacji rob6t w wzglednym stanie suchym (odwodnienie terenu),
- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych.
b) prace podstawowe, w skiad ktérych wchodza;
- pozyskanie wraz z dowozem na miejsce wbudowania wlasciwych materiatéw,
- dostarczenie i montaz wtasciwych do wykonania prac maszyn i urzadzen,
- przygotowanie elementdw zbrojenia — prefabrykaty zbrojarskie lub pojedyncze prety,
- kontrola jakoSciowa przygotowania podtoza konstrukgji,
- wykonanie niezbednych elementow deskowan w przypadku, gdy sg one konieczne,
- dostarczenie do miejsca wbudowania i wbudowanie elementéw zbrojenia konstrukcji o odpowiednich, okre$lonych w
dokumentacji projektowej parametrach,
- wykonanie kotwienia elementéw zbrojenia do podtoza systemem kotew zgodnie z dokumentacjg projektowa.
c) w przypadku odstoniecia pretéw zbrojenia nalezy je oczySci¢ z rdzy do stopnia czystosci Sa 2,5 wg DIN

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt. 1.5 STWIORB.
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1.6. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w Ogodlnej
Specyfikacji Technicznej.

Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujace informacje:

a) Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

b) Program badan oraz protokoty z badan, dotyczacych kontroli jakosci przygotowania podioza.

c) Deklaracje zgodnosci partii materiatdw gotowych (wyrobéw budowlanych) ze stosownymi dokumentami odniesienia,
potwierdzajacymi dopuszczenie danego materiatu badZ systemu do stosowania w budownictwie na terenie RP.

d) Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegolnione w dalszej czesci opracowania.

e) Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw stosowanych materiatdw, wyszczegdlnione w dalszej czeSci
opracowania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych rob6t oraz ich zgodno$C z umowa, projektem wykonawczym,
pozostatymi STWIORB i poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentow wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

21. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatw, ich pozyskiwania i skladowania podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine”
pkt. 2 STWIORB.

Prace przygotowawcze do uktadania zbrojenia powinny odbywac sie w Scisle wyznaczonym do tego celu miejscu na budowie.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

2.21. Stal zbrojeniowa

Klasa, gatunek oraz Srednice powinny by¢ zgodne z projektem.
Stal dostarczana jest jako walcéwka w kregach lub w postaci pretow dtugosci 10-12 m i 6, 8, 10, 12, 16, 20mm.

2.2.2. Drut montazowy

Do montazu pretdéw zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.

2.2.3. Podkiadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podkfadek dystansowych wytacznie z betonu. Podktadki dystansowe muszg by¢
przymocowane do pretow.

2.2.4. Elektrody do spawania zbrojenia

Elektrody oraz inne materiaty do spawania nalezy stosowa¢ wediug odpowiednich norm przedmiotowych, w zaleznosci od
metody | warunkédw spawania zgodnie z normg PN-EN ISO 17660:2008 — Spawanie/zgrzewanie stali zbrojeniowej oraz gatunku
spajanej stali.

ROZWIAZANIA PROJEKTOWE:
o Tasmy weglowe do dozbrojenia,
Zbrojenie gtowne ze stali A-lll N (B500SP),
Rdzenie ze stali A,
Stal konstrukcyjna S355,
Siatki zbrojone,
Prety U-ksztattne.

O 0O O O O

UWAGA
Wszystkie zastosowane materiafy powinny odpowiada¢ tym opisanym w dokumentacji projektowej.

Przy wyborze rozwigzan nalezy przestrzega¢ prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegélnych oraz kierowa¢
sie wiedza techniczng. Wszelkie zastosowane materialy muszq posiada¢ odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Dopuszcza si¢ stosowanie materiatdw o parametrach nie gorszych lub rownowaznych
do zaproponowanych po akceptacji Nadzoru budowy. Pozostate materiaty zgodnie z dokumentacja projektowa.
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3. SPRZET

3.1.  Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robét podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 3
STWIORB.

3.2. Prostowanie stali zbrojeniowej

Prostowanie stali zbrojeniowej mozna wykonywac recznie (prety o niewielkich $rednicach) lub tez mechanicznie. Prostowanie
mechaniczne odbywaé si¢ powinno przy pomocy przystosowanych do tego celu prosciarek.

3.3. Ciecie stali zbrojeniowej

Ciecia stali mozna dokonywac recznie (przy matej ilosci stali) lub mechanicznie. Najcze$ciej uzywane urzadzenia to m.in..
o nozyce reczne,
o  hozyce mechaniczne,
o nozyce o napedzie hydraulicznym.

3.4. Giecie stali zbrojeniowej

Ciecia stali mozna dokonywac recznie (mate budowy lub prace remontowe) lub mechanicznie. Najczesciej uzywane urzadzenia
to m.in.:

o gietarka reczna,

o gietarka mechaniczna,

o nozyce o napedzie hydraulicznym.

4. TRANSPORT

41. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogoine” pkt. 4 STWIORB.

4.2. Transport materiatow
Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w sposdb zapewniajacy unikniecie trwatych
odksztafcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Na placu budowy zbrojenie moze by¢ transportowanie recznie lub za pomoca zurawia, w poziomej pozycji, przy wykorzystaniu
czterech zawiesi w odpowiednim rozstawie. Dla pretow o diugosciach mniejszych niz 6m dopuszcza sie podnoszenie pionowe
Zurawiem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogéine
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 5 STWIORB..

5.2. Organizacja robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich beda wykonywane roboty zbrojarskie.
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5.3. Przygotowanie zbrojenia

Prety stalowe uzyte do wykonania wkiadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane. Haki, odgiecia i rozmieszczenie
zbrojenia nalezy wykona¢ wg projektu z réwnoczesnym zachowaniem postanowieri normy PN-EN 1992-1-1:2008. Laczenie
pretow nalezy wykonaé¢ zgodnie z postanowieniami normy PN-EN 1992-1-1:2008. Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem
migkkim, spawa¢ lub taczy¢ specjalnymi zaciskami. Przygotowanie, montaz i odbi6r zbrojenia powinien odpowiadac
wymaganiom normy PN-EN 1994-2:2010, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

5.3.1. Czyszczenie pretéw

Prety, przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji, nalezy oczy$ci¢ z zendry, luznych ptatkdw rdzy, kurzu i bota. Prety zbrojenia
zattuszczone lub zabrudzone farbg, olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czySci¢ preparatami rozpuszczajacymi
tluszcze.

Stal narazona na chocby chwilowe dziatanie stonej wody, nalezy zmy¢ woda stodka.

Stal pokryta tuszczacq sie rdza i zablocona, oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie lub tez przez
piaskowanie na koszt Wykonawcy. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko
zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody.

Prety oblodzone odmraza sig strumieniem cieptej wody.

MozZliwe sg réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inzyniera.

5.3.2. Prostowanie pretow

Prostowanie powinno by¢ dozwolone tylko w przypadku, gdy stosowane jest specjalne urzadzenie ograniczajgce naprezenia
lokalne lub gdy zostata zaaprobowana procedura prostowania.

Podczas prostowania powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace granicznych temperatur oraz promieni prostowania.
W wyniku tych zabiegdw w odksztatlconym obszarze nie powinny wystapi¢ rysy i pekniecia. Dopuszczalna wielko$¢
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. Dopuszcza sie prostowanie pretéw za pomoca kluczy, mtotkdw, Scianek.

5.3.3. Ciecie pretow zbrojeniowych

Ciecie pretow nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie w tym celu planu
ciecia. Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekdw i rozpryskéw metalu po cieciu.
Miejscowe nierdwnosci zaleca sig wyszlifowaé.

5.3.4. Odgiecia pretéw, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela nr 23 normy PN-EN 1994-2:2010.
Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoine wynosi 10 d dla stali B5S00SP. Na
zimno, na budowie mozna wykonywa¢ odgiecia pretéw o $rednicy d < 12 mm. Prety o Srednicy d = 12 mm powinny by¢
odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagieC i zataman elementéw konstrukcji, w ktérych zagieciu ulegajg jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia
rozcigganego, nalezy stosowac Srednice zagiecia rowng co najmniej 20d.

Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i pretéw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakéw. Nalezy zwréci¢
szczegllng uwage, przy odbiorze hakéw i odgie¢ pretdw, na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam peknigcia
powstate podczas wyginania.

5.4. Montaz zbrojenia

5.41. Wymagania ogdlne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu zbrojenia
w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcije
mozna wbudowac¢ stal pokrytg co najwyzej nalotem nie tuszczacej sie rdzy.

Nie mozna wbudowywaé stali zattuszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej
i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wodly.

Minimalna grubo$¢ otuliny zewnetrznej w $wietle pretdw i powierzchni przekroju elementu Zelbetowego wskazana
w dokumentacji projektowe;.

Uktadanie zbrojenia bezpo$rednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$C w trakcie betonowania jest
niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiatdw po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.4.2. Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposdb okreslony w Dokumentaciji Projektowe).

Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewaé lub taczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut wigzatkowy,
wyzarzony o $rednicy 1mm, uzywa sie do taczenia pretow o Srednicy do 12mm, przy $rednicach wiekszych nalezy stosowaé
drut o $rednicy 1,5mm.
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5.4.3. Pofaczenia spawane

Zalecenia dotyczace metod taczenia i $rednicy pretéw dla poszczegdinych rodzajow spojen zawarte sg w normie PN-EN 1SO
17660:2008 — Spawanie/zgrzewanie stali zbrojeniowej.

Nie nalezy spawac pretéw zbrojeniowych w temperaturze nizszej niz -5°C. Wymiary spoin i nosnosci potaczen spawanych
nalezy przyjmowa¢ wg dokumentacji projektowej. Miejsca spawania powinny by¢ potozone poza odcinkami krzywizn pretow. Do
wykonywania prac zwigzanych ze spawaniem i zgrzewaniem pretdw moga by¢ dopuszczone tylko osoby majace odpowiednie
uprawnienia.

Prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z przepisami BHP.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci rob6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt. 6
STWIORB.

Kontrola jakoSci rob6t wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz podanymi
powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

6.2. Badania w czasie wykonywania roboét

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe, nalezy przeprowadzié¢ nastepujace badania:
o sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamdwieniem,
o  sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93220:2018-02 i PN-H-93250:2018-02,
o  sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93220:2018-02 i PN-H-93250:2018-02,
o  sprawdzenie masy wg normy PN-H-93220:2018-02 i PN-H-93250:2018-02,
Ponadto na kazde 3 tys. ton wbudowane;j stali zbrojeniowej nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
o  proba rozciagania wg normy PN-EN ISO 6892-1:2020-05,
o  proéba zginania na zimno wg normy PN-EN ISO 7438:2021-04.
Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wigzki. Probki nalezy pobra¢ z réznych miejsc kregu.
Jakos¢ pretdw nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.
Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia: Usytuowanie pretow:
o otulenie pretow wedtug projektu zwiekszone maksymalnie Smm, nie przewiduje sie zmniejszenia grubosci otuliny,
o rozstaw pretow w Swietle: £10mm,
o odstep od czota elementu lub konstrukcji: £10mm,
o diugosé preta miedzy odgieciami: £10mm,
o  migjscowe wykrzywienie: £5mm.
Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzuja nastepujace wymagania:
dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekracza¢ 3%,
o liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogdine;j ich liczby na tym precie,
o rdznica w rozstawie miedzy pretami gtwnymi nie powinna przekracza¢ £1,0cm,
o  roznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ +2cm.

o

6.3. Kontrola po betonowaniu

Po zabetonowaniu konstrukcji nalezy sprawdzi¢ czy wszelkie prety tacznikowe w ztaczach konstrukeyjnych, $ruby, wktadki
i marki sg wiasciwie rozmieszczone. Przy pomocy otulinomierza nalezy sprawdzi¢ grubo$¢ otuliny.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt. 7 STWiIORB.

Jednostkg obmiarowa jest 1 tona. Do obliczania naleznosci przyjmuije sie teoretyczng ilos¢ (t) zmontowanego uzbrojenia, {j.
taczna dlugo$¢ pretow poszczegdlnych srednic pomnozong odpowiednio przez ich mase jednostkowa (t/m).

Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia

sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o $rednicach wigkszych od wymaganych
w dokumentacji projektowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru rohét

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru rob6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine” pkt. 8
STWIORB.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjq projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary
i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.\

8.2. Zgodnosé Rohét z Dokumentacja Projektowa i STWIORB

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i STWIORB oraz pisemnymi poleceniami Inspektora
Nadzoru.

8.3. Wymagania przy odbiorze stali

Stal przeznaczona do odbioru na budowie partia pretéw musi by¢ zaopatrzona w $wiadectwo 3.1 oraz Deklaracje Wiasciwosci
Uzytkowych, w ktérych ma by¢ podane:

o oznaczenie stali do zbrojenia betonu zgodne z PN-EN 10080:2007,

o dane ujete w punkcie cechowania stali do zbrojenia betonu wg normy powyzej,

o date badania,

o mase partii materiatu do badan,

o  wyniki badan.
Prety stalowe do zbrojenia betonu wg niniejszej STWIORB powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 10080:2007
w zakresie warunkéw dostawy i odbioru z uwzglednieniem badan odbiorowych.
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wiazki pretow lub kregu pretéw (po dwie do kazdej wigzki) muszq
znajdowac sie nastepujace informacje:

o  znak wytworcy,

o S$rednica nominalna,

o znak stali.
Nie dopuszcza sie do odbioru stali bez $wiadectw jakosci, przywieszek identyfikacyjnych oraz stali, kiéra przy ogledzinach
zewnetrznych wykazuje wady powierzchniowe w postaci pecherzy, naderwan, rozwarstwien i pozostato$ci jamy wsadowe;.

8.4.  Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.4.1. Dokumenty i dane

Podstawg odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa;
o pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacjg projektowa,
i ST,
o inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

8.4.2. Zakres robot

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okre$lajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne potwierdzone
przez niego dokumenty.
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8.5. Odbior koricowy

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakoriczenia robot
zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie betonowania elementdw, ktérych zbrojenie podlega
odbiorowi.

Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu:

o zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowa,

o  zgodnosci z dokumentacjg projektowa liczby pretéw w poszczegdinych przekrojach,
o rozstawu strzemion,

o  prawidtowosci wykonania hakdw, ztacz i dtugosci zakotwien pretow,

o zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Z odbioru zbrojenia nalezy sporzadzi¢ protokét, w ktérym powinny zosta¢ podane numery rysunkéw roboczych zbrojenia,
wszystkie odstepstwa od projektu, informacje o usunieciu ewentualnych wad i usterek zbrojenia oraz wniosek o dopuszczeniu
do betonowania. Jesli takowe wystepujg do dokumentacji nalezy dotaczy¢ odpisy lub wykazy dokumentéw zezwalajgcych na
wprowadzenie zmian w projekcie roboczym.

W przypadku odkrycia jakichkolwiek niescistosci z wymaganiami nalezy podjaé dziatania majace na celu sprawdzenie no$nosci
elementéw konstrukcyjnych i spetnienia funkcji obiektu zgodnej z projektem. Nalezy tez niezwlocznie zawiadomi¢ Inspektora
Nadzoru oraz Projektanta, odpowiadajacego za konstrukcje obiektu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt. 9 STWIORB

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogdw okre$lonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spefnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

10.1. Normy

PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa. Postanowienia ogéine

PN-EN ISO 6892-1:2020-05 Metale. Proba rozciggania. Cze$¢ 1: Metoda badania w temperaturze pokojowe;

PN-EN ISO 7438:2021-04 Metale. Proba zginania.

PN-H-93220:2018-02 Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa B500SP. Prety i walcowka
zebrowana

PN-H-93250:2018-02 Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa B500SN. Prety i walcéwka
Zebrowana

PN-EN ISO 8501-1:2008 Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw.
Wzrokowa ocena czystosci powierzchni

PN-EN 1994-2:2010 Eurokod 4. Projektowanie konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych

PN-EN ISO 17660-2:2008 Spawanie. Spawanie/zgrzewanie stali zbrojeniowej. Cze$¢ 2: Ztacza spawane/
zgrzewane nienoéne

PN-EN 10168:2006 Wyroby stalowe. Dokumenty kontroli. Wykaz informacji wraz z opisem

UWAGA:

Zamawiajacy dopuszcza przy tym zastosowanie rozwigzan réwnowaznych w stosunku do opisywanych przywotang norma/
dokumentem. W przypadku gdy przywotana norma/ dokument opisuje standard jako$ciowy rozwigzania, Zamawiajacy za
rozwigzanie réwnowazne do opisanego norma/ dokumentem uznawac bedzie rozwigzanie cechujgce sie poziomem jakosci
nie nizszym, niz wynikajacy z normy/ dokumentu wskazanego przez Zamawiajgcego.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

W niniejszym rozdziale STWIORB omowiono ogéine wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem konstrukcji stalowych, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentacii
projektowej dla zadania pn. ,,Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynkéw Szpitala Psychiatrycznego na
potrzeby Regionalnego Centrum Wsparcia i Opieki dla Oséb z Niepetnosprawnosciq w standardzie Regionalnej
Placéwki Opiekunczo Terapeutycznej w ramach zadania: ,,Przebudowa budynkéw/remont przy ul. M. Skfodowskiej-
Curie 27/29 w Toruniu na potrzeby Regionalne Centrum Wsparcia i Opieki dla Osob z Niepetnosprawno$cia”.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czeSci oraz w zakresie inzynierii ladowej i
wodne;j.

45220000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne

45262400-5 | Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych stanowi cze$¢ dokumentaciji przetargowej i okresla warunki
techniczne, jakim musza odpowiadaé roboty wymienione w pkt. 1.1 niniejszej STWiORB.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w ninigjszej specyfikacji technicznej STWIORB sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Materiat podstawowy — materiat stuzacy do wbudowania na trwate w wykonywang konstrukcije.

Materiat pomocniczy — materiat badz wyrdéb niezbedny w celu prawidtowego wykonania robét w ramach procesu
technologicznego, zwigzanego z wykonaniem wyrobu — elementu konstrukcii.

Wyréb - efekt koncowy prawidlowo zrealizowanego procesu technologicznego zwigzanego z wykonaniem danego elementu
konstrukcyjnego.

Zabezpieczenie antykorozyjne - zabieg technologiczny majacy na celu zabezpieczenie elementu gotowego przed
oddziatywaniem czynnikow zewnetrznych wywotujacych fizyczne lub chemiczne niszczenie tegoz elementu.

Dostawa elementu gotowego — zakres czynnosci zwigzanych z zapakowaniem, badz innym zabezpieczeniem wyrobu
gotowego przed uszkodzeniami mechanicznymi w trakcie jego przemieszczania, zatadunkiem na odpowiednie $rodki transportu,
przewdz do miejsca wbudowania lub zainstalowania elementu jego roztadunek oraz wszelkie czynnosci zwigzane z dokonaniem
stosownych odpraw celnych badz innych czynnosci natury prawnej lub urzedowej a niezbednych w celu przeniesienia prawa
wiasnosci elementu z dostarczajgcego na odbiorce (Zamawiajacego).

1.4. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z montazem konstrukcji stalowych.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogoine” pkt. 1.5 STWIORB.
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1.6. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w Ogdinej
Specyfikacji Techniczne;.
Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujace informacje:
1) Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.
2) Program badan oraz protokoty z badan dotyczacych kontroli jakosci potaczen poszczegéinych elementéw konstrukgii,
kontroli jako$ci zabezpieczenia antykorozyjnego i innych.
3) Aprobaty techniczne materiatéw i wyrobéw wbudowywanych na state w konstrukcje budowli stanowigcej przedmiot
umowy.
4) Deklaracje zgodnosci z podstawowym dokumentem odniesienia dla poszczegolinych partii materiatéw i wyrobdw
dostarczanych na budowe z przeznaczeniem do wbudowania.

2. MATERIALY

21. Wymagania ogélne

Ogoine wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w cze$ci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine”
pkt. 2 STWIORB.

Nalezy stosowac¢ jedynie ksztattowniki stalowe posiadajace atest. Nie wolno stosowac¢ ksztattownikéw o zmienionej
geometrii. Nie wolno stosowac¢ elementéw, ktore mialy zmieniong geometrie. Ksztattowniki przed zamontowaniem
nalezy oczysci¢ z tuszczacej sie rdzy, zabrudzen z zaprawy, zatluszczen i innych zanieczyszczen mogacych
powodowaé brak przyczepnosci lub korozje elementéw stalowych. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci
materiatu z wymaganiami normowymi Wykonawca ma obowiazek wymieni¢ materiat na petnowarto$ciowy.

Wszystkie zastosowane materiafy powinny odpowiadaé tym opisanym w dokumentacji projektowej.

Przy wyborze rozwigzan nalezy przestrzega¢ prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegdlnych oraz kierowaé
sie wiedzg techniczna. Wszelkie zastosowane materiaty musza posiada¢ odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Lokalizacja zgodnie z dokumentacja projektowa.. Dopuszcza sie stosowanie
materiatow o parametrach nie gorszych lub rownowaznych do zaproponowanych po akceptacji Nadzoru budowy.
Pozostate materiaty zgodnie z dokumentacja projektowa.

2.2. Wymagania szczegotowe
2.2.1. Stal konstrukcyjna

Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementéw konstrukciji stalowych powinna odpowiadaé wymaganiom norm
powyzej przytoczonych oraz norm:
o PN-EN 10020:2003,
PN-EN 10027-1:2016-12,
PN-EN 10027-2:2015-07,
PN-EN 10021:2009,
PN-EN 10079:2009,
PN-EN 10204:2006,

O O O 0 O

a ponadto:

Wyroby walcowane - ksztattowniki:
o dwuteowniki powinny odpowiada¢é wymaganiom norm: PN-EN 10163-3:2006, PN-EN 10025-2:2019-11,
PN-EN 10034:1996,
o katowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10056-1:2017-03 oraz PN-EN 10056-2:1998,
PN-EN 10056-2;1998/Ap 2003,
o rury powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10210-1:2007 oraz PN-EN 10210-2:2019-06.

Ksztattowniki stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiada nastepujacym wymaganiom:
o mieé atesty hutnicze i zaSwiadczenia odbioru,
o  mie¢ trwate ocechowanie,
o mieC wybite znaki cechowe.

Elementy nalezy wykona¢ ze stali S235. Stal uzyta do wykonywania konstrukcji objetych niniejszg specyfikacjq musi byé
spawalna.
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2.2.2. taczniki

Sruby, nakretki nity i inne akcesoria do taczenia konstrukji stalowych powinny odpowiadaé wymaganiom normy:
PN-EN ISO 1891-4:2018-08, a ponadto:

o  $ruby powinny odpowiada¢ wymaganiom m.in. norm: PN-EN SO 4014:2022-12, PN-EN 1SO 4014:2022-12,

o nakretki powinny odpowiada¢ wymaganiom m.in. normy: PN-EN ISO 4032:2013-06,

o podktadki powinny odpowiada¢ wymaganiom m.in. norm: PN-EN ISO 887:2003, PN-EN ISO 10673:2009,

2.2.3. Materialy do spawania

Materialy do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom m.in. norm: PN-EN 1SO 544:2018-02,
PN-EN ISO 16834:2012, PN-EN 1SO 21952:2012, PN-EN 1SO 14174:2019-07.

2.2.4. Zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych

Jako zabezpieczenie antykorozyjne przyjeto powloki malarskie nanoszone na elementy wysytkowe w czasie prefabrykacii.
Zestaw malarski nalezy przyja¢ zgodnie z PN-EN 12944-5:2020-03.

ROZWIAZANIA PROJEKTOWE:
o Belka stalowa IPE300,
o  Stup stalowy z profilem,
o Plaskowniki stalowe.

UWAGA
Wszystkie zastosowane materiafy powinny odpowiada¢ tym opisanym w dokumentacji projektowej.

Przy wyborze rozwigzan nalezy przestrzegaé prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegdlnych oraz kierowaé
sie wiedzg techniczng. Wszelkie zastosowane materialy musza posiadaé odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Dopuszcza sie stosowanie materialdw o parametrach nie gorszych lub rownowaznych
do zaproponowanych po akceptacji Nadzoru budowy. Pozostate materiaty zgodnie z dokumentacja projektowa.

3. SPRZET

3.1.  Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robét podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 3
STWIORB.

3.2. Wymagania szczegétowe

Rodzaje sprzetu uzywanego do wykonania petnego zakresu prac zwigzanych z warsztatowym wykonaniem konstrukcji
stalowych oraz transportem elementéw konstrukcji oraz wyrobéw gotowych pozostawia sie do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacjg umowy, przy zachowaniu odnoszacego sie do tych drugich wymogu bezwzglednego
spetnienia warunkéw wyspecyfikowanych w punkcie 3.1. niniejszej STWIORB, dotyczacych dopuszczenia stosowanych
maszyn do uzytku. Bezwzglednie koniecznym jest réwniez spetnienie warunku nieprzekraczania dopuszczalnych obcigzen
na drogach panstwowych i lokalnych znajdujacych sie w obrebie realizowanych prac. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub
narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot i przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajacego
realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

3.3.  Sprzet do rob6t spawalniczych

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztgczy zgodnie z technologig spawania i dokumentacijq
konstrukcyjng. Spadki napiecia pradu zasilajacego nie powinny byé wieksze jak 10 %.

Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcjg. Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone gdyz
spawarki powinny sta¢ na izolujacym podwyzszeniu i by¢é zabezpieczone od wptywow atmosferycznych. Sprzet pomocniczy
powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. Stanowisko robocze powinno byé urzadzone zgodnie z
przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, o$wietlone z dostateczng wentylacja.
Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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4. TRANSPORT

41. Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogoine” pkt. 4 STWIORB.

Elementy konstrukcyjne mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy
konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utraty statecznosci. Dostawa moze odbywaé sie dowolnym
$rodkiem transportu, zaakceptowanym przez Inspektora. Transport pionowy za pomoca dzwigu.

4.2. Wymagania szczegotowe

Elementy i wyroby gotowe oraz materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzacych w sktad przedmiotowych robot
mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu dobranymi przez Wykonawce i zaakceptowanymi przez zarzadzajacego
realizacjg umowy. Zatadunek, transport i roztadunek materiatdw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ
i przepisami o ruchu drogowym, ze szczegdlnym uwzglednieniem zachowania warunku nie przekraczania dopuszczalnych
naciskow na o$ dla okre$lonych kategorii drég oraz obcigzen obiektéw mostowych i przepustdw (obowigzek ustalenia
mozliwosci realizacji poszczegdlnych rodzajéw transportu spoczywa na Wykonawcy). Wykonawca jest bezwzglednie
odpowiedzialny za wszelkie szkody wynikle w efekcie zaniedbar zwigzanych z nieprzestrzeganiem stosownych,
obowigzujacych w tym zakresie przepisow.

Transportowane elementy i wyroby gotowe nalezy przewozi¢ w sposdb eliminujacy ryzyko ich uszkodzenia lub deformacii
w trakcie transportu i roztadunku. Nalezy zatem je transportowa¢ pouktadane na odpowiednich przektadkach eliminujacych
mozliwo$¢ zarysowania powlok antykorozyjnych wykonanych w warsztacie, w ktérym konstrukcje i wyroby zostaty
wykonane.

tadunek w trakcie przewozu nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig przemieszczania sie po powierzchni
zatadowczej a w trakcie roztadunku przy uzyciu sprzetu uzywacé zawiesi i taSm z wiokien naturalnych lub syntetycznych badz
oktadzin gumowych zabezpieczajacych przed uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 5 STWIORB.

UWAGA: Montaz konstrukcji stalowej powinien odbywaé na podstawie projektu montazu oraz projektu warsztatowego
elementéw wysytkowych. Przed przystapieniem do prac montazowych wykonawca prac montazowych winien sporzadzi¢
projekt organizacji montazu uwzgledniajacy:
o technologie i organizacje montazu,
dobér sprzetu montazowego,
harmonogram montazu,
wymagania bezpieczenistwa pracy ludzi i sprzetu,
wymagania stateczno$ci

O O O O

5.2. Wymagania ogdlne montazu konstrukcji stalowych

Przed przystapieniem do produkcji lub do montazu czy to w warsztacie, czy tez na placu budowy, konstruktor winien
upewni¢ sie, ze plany dotyczace tych robét uzyskaty zgode Architekta i Inspektoréw Nadzoru.

Generalny Wykonawca winien poczyni¢ wszelkie starania, aby upewni¢ sie, iz montaz konstrukcji mozna przeprowadzi¢ na
placu budowy bez potrzeby ew. pdzniejszych napraw na miejscu, powodujacych op6znienia lub wptywajace na jakos$é
obiektu budowlanego. Wszystkie prace wykonane zaréwno w fabryce, jak i na placu budowy winny by¢ bezwzglednie
sprawdzane przez producenta. Szkielety konstrukcji stalowych nalezy produkowaé zgodnie z prawidtami rzemiosta
technicznego.

Wszystkie wykorzystane materiaty konstrukcyjne winny by¢ nowe i czyste, a w przypadku fragmentdéw przeznaczonych do
potaczen Srubami o duzej wytrzymatosci - ostarczane na plac budowy z zabezpieczeniem ostonami.

Obrébke plastyczng elementow konstrukcyjnych nalezy przeprowadzi¢ przy zastosowaniu takich $rodkéw ostroznosci, aby
operacje ksztattowania odbywaly sie stopniowo i w sposob ciggty oraz nie powodowaty ani peknie¢, ani rozdar¢, ani tez
nadmiernego zmniejszenia ich grubosci. Bardziej wskazana jest obrobka na prasach anizeli mtotem mechanicznym.
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Wymiarowanie diugosci lub ciecie elementéw konstrukcyjnych nalezy wykonaé przy pomocy nozyc, pity lub palnika
gazowego. Ciecia powinny byC czyste, bez znieksztatcen ani peknie¢. W zwigzku z tym, ciecia wykonane nozycami nie
wymagaja juz obrobki przecinakiem czy tarczg szlifierskq. Jezeli jednak czesSci ztaczne pozostajq widoczne po
zamontowaniu, ostre krawedzie nalezy doktadnie ukosowac lub wykrawac.

Elementy taczone winny dobrze przystawa¢ do siebie. Powierzchnie styczne nalezy doktadnie oczyszci¢ szczotkq lub
piaszczarka.

Powierzchnie styczne elementow konstrukcyjnych fgczone przy pomocy $rub o duzej wytrzymatosSci nalezy poddaé
piaskowaniu zgodnie z obowigzujacg norma, doktadnie wyszczotkowac i odttusci¢, oczysci¢ z ziaren spawalniczych i nie
malowaé (chyba ze Architekt i Inspektorzy Nadzoru wyrazg zgode na zastosowanie specjalnej farby, odpowiedniej dla tego
typu potaczenia).

W przypadku wystapienia jakichkolwiek zaktécen w czasie robot (wadliwa regulacja maszyn, niewtasciwe manewrowanie
operatoréw sprzetu), Generalny Wykonawca jest uwazany za jedynego odpowiedzialnego i winien temu zaradzi¢, ponoszac
przy tym wszelkie koszty.

Roboty prowadzi¢ nalezy pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy z zachowaniem zasad sztuki budowlanej oraz
przepisOw w jej zakresie. Przed podjeciem realizacji konstrukcji zaleca sie sprawdzi¢ warunki montazu i przyjete wymiary w
naturze w_celu eliminacji réznic wymiarowych. W przypadku pasowania elementéw na montazu, ubytki ochrony
antykorozyjnej nalezy uzupetnic.

Dopuszczalne odchytki ustawienia geometrycznego konstrukcji 5 mm.

Dopuszczalne odchytki wymiarow liniowych
Wymiary liniowe elementéw konstrukcyjnych, ktorych doktadno$¢ nie zostata podana na Rysunkach lub innych normach,
powinny by¢ zawarte w granicach podanych w tab.2, przy czym rozrznia sie:
a) wymiary przytaczeniowe, tj wymiary konstrukcyjne zalezne od innych wymiaréw, podlegajace pasowaniu, warunkujace
prawidfowy montaz oraz normalne funkcjonowanie konstrukcji,
b) wymiary swobodne, ktérych doktadno$¢ nie ma konstrukcyjnego znaczenia.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw liniowych
Wymiar nominalny [mm] Dopuszczalne odchytki wymiaru (%),[mm]
ponad do przylaczeniowego swobodnego
500 1000 05 1.5
1000 2000 1.0 25
2000 4000 1.5 4.0
4000 8000 25 6.0
8000 16 000 4.0 10.0
16 000 32000 6.0 15.0
32000 10.0 1/1000 wymiaru lecz nie wigcej niz 50

5.3. Montaz elementéw stalowych

Elementy konstrukcyjne powinny by¢ oznakowane w sposéb trwaty i widoczny. W kazdym stadium montazu konstrukcja
powinna mie¢ zdolno$¢ przenoszenia sit wywotanych wptywami atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprzetem
i materiatami.

Roboty nalezy tak wykonywac, aby zadna cze$¢ konstrukcji nie zostata podczas montazu przecigzona lub trwale
odksztatcona.

State pofaczenia elementéw konstrukcji powinny by¢ wykonane dopiero po dopasowaniu stykéw i wyregulowaniu catej
konstrukcji lub niezaleznej jej cze$ci. Przektadki stosowane do regulacji konstrukcji nalezy wykonywac ze stali o takich
samych wtasciwo$ciach plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczy¢ przed wypadnigciem.

W potaczeniach Srubowych zaktadkowych szczelina w styku niesprezanym nie powinna przekracza¢ 2 mm. Otwory na $ruby
zaleca sie dopasowywac za pomoca przebijakéw a w razie koniecznosci rozwiercac.

5.4. Ciecie

Brzegi elementéw stalowych po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekow i rozpryskow
metalu po cieciu. Miejscowe nieréwno$ci zaleca sie wyszlifowac.

Doktadnosé ciecia:
Wymiar liniowy elementu (m) <1 1,4 >5
Dopuszczalna odchytka (mm) 1 15 2

Powyzsze doktadnosci nie dotyczg wymiaru, na ktérym pozostawia sie zapas montazowy.
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5.5. Polaczenia spawane

Spawanie powinno odbywac¢ sie zgodnie z norma.

Osoby kierujace spawaniem i spawacze powinny posiada¢ odpowiednie uprawnienia.

Elementy stalowej konstrukcji s spawane w Wytworni w elementy montazowe zgodnie z dokumentacja projektowa.
Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegajg badaniu, ocenie jakosciowej i odbiorowi.

W kazdej fazie wykonywania konstrukcji stalowej Inspektor Nadzoru moze zarzadzi¢ kontrole stosowanych materiatow
spawalniczych i sprawdzenie poprawnosci wykonywanych ztgczy spawanych.

W wyniku spawania powstajg naprezenia spawalnicze powodujgce odksztatcenia elementéw konstrukcji stalowe;.

Sposdb usuniecia odksztatcen konstrukcji wykonaé zgodnie z zaleceniami normy. naprawi¢ uzupetniajgcym spawaniem,
natomiast peknigcia, nadmierng ospowato$¢, braki przetopu, pecherze nalezy usunag przez szlifowanie spoin i ponowne ich
wykonanie.

5.6. Potaczenia na $ruby

Elementy konstrukciji stalowej przeznaczone do taczenia na sruby powinny by¢ odpowiednio przygotowane, i tak:
o trzpienie trzeba tak dopasowac do otworu aby Sruba wchodzita do otworu po lekkim uderzeniu miotkiem,
o gwint nalezy nacigC na takiej dtugo$ci, aby zwoje nie wchodzity w otwér czesci taczonych, co najmniej dwa zwoje
znajdowaly sie nad gérng powierzchnig nakretki, a podktadka pod nakretke pokrywata co najmniej dwa zwoje,
o powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i poktadem przed montazem pokry¢ warstwg smaru,
o $ruba w otworze nie powinna przesuwac sie ani drga¢ przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.

5.7. Zabezpieczenia antykorozyjne

Malowanie konstrukcji stalowej powinno odbywacé si¢ w zaktadzie produkcyjnym, a dostarczane elementy nalezy starannie
zabezpieczy¢ na czas transportu i montazu. Przygotowanie powierzchni stalowych do malowania nalezy wykona¢ zgodnie z
normami oraz w sposéb wymagany przez producenta farby. Wszelkie naprawy powtok malarskich musza by¢ wykonane w
sposéb gwarantujacy otrzymanie oryginalnej jakoSci.

Przygotowanie powierzchni

Malowana powierzchnia powinna by¢ odpowiednio przygotowana przed rozpoczeciem malowania oraz pomigdzy
naktadaniem kolejnych warstw. Nalezy spetnia¢ wymogi odpowiednich norm oraz uwzgledni¢ wymogi producenta wybranego
systemu farb.
o Powierzchnia elementow do malowania powinna by¢ sucha, wolna od zanieczyszczer mechanicznych, kurzu,
tluszczu, oczyszczona do Il stopnia czystosci,
o Konstrukcje stalowe przed malowaniem nalezy oczysci¢ metodg strumieniowo — $cierng do stopnia czystosci co
najmniej SA 2% wg PN-EN ISO 8501-2:2011,
o Oczyszczone powierzchnie przeznaczone do malowania nalezy odkurzy¢ i odttuscic przed natozeniem farby
podktadowej. Maksymalny odstep czasu miedzy oczyszczeniem, a zagruntowaniem wynosi 6 godzin.

Powloki malarskie

Wszystkie elementy stalowe muszg by¢ pomalowane, chyba Zze w projekcie 0znaczono inaczej. System malowania powinna
by¢ dobrany odpowiednio do klasy agresywnosci $rodowiska. Nalezy stosowa¢ gotowe produkty, pochodzace od jednego
producenta zatwierdzonego przez Inspektora nadzoru. Zaproponowany system powtok malarskich musi by¢ kompatybilny z
systemem ochrony ppoz. konstrukcji.

Materiaty malarskie powinny by¢ dostarczone w oryginalnych, zamknietych opakowaniach i w miare mozliwosci w postaci
gotowej do uzycia.

Wszystkie materiaty malarskie oraz caty system, powinny by¢ zgodne z odpowiednimi Polskimi lub Europejskimi Normami
oraz muszg posiada¢ odpowiednie aprobaty, atesty i informacje dotyczace malowania jak i gwarancje producenta.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dobranie i uzyskanie akceptacji Inspektora nadzoru dla systemow zabezpieczajgcych
przed korozjg elementy stalowe konstrukcji zewnetrznych, wewnetrznych i eksponowanych. Nalezy przedtozy¢ do akceptacii
Inspektora nadzoru projekt wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego oraz uzyskaC akceptacje powierzchni
referencyjnych.

Nalezy zebra¢ i przediozy¢ wszystkie aprobaty, atesty ITB i Panstwowego Zaktadu Higieny, niezbedne dane techniczne,
odnosniki do odpowiednich norm, technologie wykonania, gwarancje producenta jak i Wykonawcy.

Wszystkie powtoki nalezy stosowaé $ciSle wedtug zalecen producenta. Jesli z jakichkolwiek wzgleddéw nie mozna
zastosowac si¢ do zalecen producenta nalezy powiadomié o tym Inspektora nadzoru przed rozpoczeciem robét.
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6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci rob6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine” pkt. 6
STWIORB.

6.2. Kontrola jakosci

Kontrola, badania i dziatania korygujace nalezy prowadzi¢ zgodnie z informacjami przedstawionymi w normie
PN EN 1090-2:2018-09. Wiasciwosci dostarczanych wyrobéw konstrukcyjnych nalezy udokumentowa¢ w sposob
umozliwiajgcy poréwnania z wiasciwosciami specyfikowanymi. Dokumenty kontrolne wyrobdw metalowych powinny byé
zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 1 normy PN-EN 10204:2006.

Wyroby stalowe, ktorych uszkodzenia zaistniate podczas obrdbki powierzchni zostaty naprawione metodami zgodnymi
z normg PN EN 1090-2:2018-09, moggq by$ stosowane pod warunkiem, Ze ich witasciwosci nie s gorsze niz
wyspecyfikowane dla wyrobu oryginalnego.

W przypadku braku deklaracji dostawcy o zgodno$ci wyrobdéw z odpowiednimi normami i specyfikacja, dostarczone wyroby
nalezy traktowac jako niezgodne, dopoki nie zostanie wykazane, ze spetniajg zadane wymagania.

Tolerancje wykonania elementéw, oraz montazu konstrukcji wraz z pomiarami kontrolnym wykonaé zgodnie
z PN-EN 1090-1+A1:2012 oraz PN-EN 1090-2:2018-09.

6.3. Kontrola jakosci w trakcie wytwarzania konstrukcji

W trakcie wytwarzania konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:

wymiary i ksztatt dostarczonego materiatu,

wiaéciwosci wytrzymato$ciowe dostarczonego materiatu,

wymiary i ksztatt elementow przeznaczonych do scalenia w element montazowy,

prawidtowo$¢ rozmieszczenia i wielko$ci otworéw pod $ruby montazowe,

jako$¢ i sposdb przygotowania brzegdw elementoéw do spawania,

jako$¢ potaczen spawanych w zaleznosci od kategorii potaczenia i klasy konstrukcji spawane;j,

wymiary wykonanych elementéw montazowych,

ksztatt wykonanych elementéw montazowych,

jakos¢ wykonania zabezpieczenia konstrukcji stalowej przed korozjg i przeciwpozarowe, a w szczegdlnosci
sprawdzenie jako$ci czyszczenia mechanicznego i grubosci powtok zabezpieczajacych.

O O O OO OO0 O O

6.4. Badania jakosci robé6t w czasie budowy
Badania jakoSci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w normach.

W trakcie wytwarzania konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:
o wymiary i ksztatt dostarczonego materiatu
o wiasciwosci wytrzymatosciowe dostarczonego materiatu

o wymiary i ksztalt elementéw przeznaczonych do scalenia w element montazowy, prawidtowo$¢ rozmieszczenia
i wielko$ci otworéw pod $ruby montazowe

o jakos¢ i sposéb przygotowania brzegéw elementéw do spawania

o jakos¢ potaczen spawanych w zalezno$ci od kategorii potaczenia i klasy konstrukcji spawanej

o wymiary wykonanych elementéw montazowych

o ksztatt wykonanych elementéw montazowych

o jakos¢ wykonania zabezpieczenia konstrukcji stalowej przed korozjag a w szczegdlnosci sprawdzenie jakosci

czyszczenia mechanicznego i grubo$ci powlok malarskich

W trakcie montazu konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:
o osadzenie $rub kotwigcych w elementach podporowych
o rozmieszczenie elementéw montazowych i ich wzajemne potozenie w pionie i w poziome
o pofaczenia montazowe w zakresie ilosci, $rednicy i klasy wytrzymatoSciowej tacznikdw $rubowych, a w szczegdinosci
dokrecenie $rub i nakretek.

6.5. Sprawdzenie przygotowania powierzchni do malowania

Nalezy wykona¢ nastepujace badania:
o ocena stopnia skorodowania i stopnia przygotowania niepokrytych podtozy stalowych oraz podtozy stalowych po
catkowitym usunieciu wcze$niej natozonych powtok wg PN-EN 1SO 8501-1:2008,
o ocena stopnia przygotowania wczesniej pokrytych powtokami poditozy stalowych po miejscowym usunigciu tych
powlok wg PN-EN ISO 8501-2:2011,
o ocena stopnia przygotowania spoin, krawedzi i innych obszaréw z wadami powierzchni wg PN-EN 1SO 8501-3:2008.
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6.6. Kontrola naktadania powtok malarskich.

Kontrola naktadania powtok malarskich powinna przebiega¢ pod katem poprawnosci uzytego sprzetu i techniki naktadania
materialu malarskiego oraz przestrzegania zalecen dotyczacych warunkéw pogodowych i zabezpieczenia $wiezo
wykonanych powtok oraz przestrzegania czasu schniecia i aklimatyzacji powtok.

Inspektor Nadzoru moze zaleci¢ pomiar w czasie malowania grubosci mokrych powtok poszczegdlnych warstw wg
PN-EN ISO 2808:2020-01. Sprawdzeniu podlega liczba wykonanych warstw powfok malarskich.

6.7. Sprawdzenie jakosci wykonanych powtok

Ocene jakosci wykonanych powlok wykonuje sie po wykonaniu podktadu gruntujgcego oraz po wykonaniu warstw
nawierzchniowych. Ocen wykonuije sie pod katem:

o wygladu powtoki po wymalowaniu,

o wystepowania wad niedopuszczalnych,

o grubosci powiok,

o  przyczepnosci powtok.

6.7.1. Ocena wygladu powtok po pomalowaniu

Ocen nalezy przeprowadzi¢ na kompletnym wymalowaniu peinym zestawem malarskim, przewidzianym w dokumentacji.
Powtoki posrednie w zestawie podlegajg jedynie ocenie pod katem wad niedopuszczalnych.

Ocene przeprowadza sie wizualnie, dokonujac ogledzin powtoki okiem nieuzbrojonym z odlegtosci 0,5 - 1,0 m.
W ocenie staranno$ci wykonania nalezy zwrdci¢ uwag na obecnos¢ i nasilenie nastepujacych wad:
zanieczyszczenia mechaniczne,

zacieki,

uktucia igta,

kratery,

zmarszczenia,

spekania,

“skorka pomaranczowa”.

O O O O O O
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6.7.2. Niedopuszczalne wady powtok malarskich

Za niedopuszczalne wady powtok malarskich uznaje sie wady wynikajace ze ztej jakosci farb lub zastosowania w zestawie
farb niewspotpracujacych ze sobg, w wyniku czego wystepuje na og6t podnoszenie si¢ pokrycia, specherzenie
i zmarszczenie.

Do tej grupy zalicza sie rownie wady powstate wskutek bardzo niestarannego prowadzenia prac malarskich. Za wady
niedopuszczalne uznano:
o grube zacieki w formie firanek z wystepujacymi na nich specherzeniami powtoki,
grube zacieki konczace sie kroplami farby,
“skérka pomaranczowa” i kratery wynikajace z podnoszenia si¢ pokrycia,
kratery przebijajace powloke do podioza,
duze specherzenia powtoki nawierzchniowej,
bardzo duze spgcherzenia catego zestawu,
o zmarszczenia, spekania wgtebne.

Wystapienie chocby jednej z wymienionych wad dyskwalifikuje powtok na danym fragmencie powierzchni.

O O O 0 O

6.7.3. Ocena grubosci powtok

Pomiar nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN ISO 2808:2020-01. Liczba punktéw pomiarowych w zalezno$ci od
powierzchni zabezpieczanej powinna wynosic jak niej:

o do200m2 -15
o 201-1000 m2 -25
o 1001-2500 m2 -35
o 2501-5000 m2 -50
o powyzej 5000 m2 - 50 na kazde 5000 m2

Do pomiaru uzywa si¢ miernika elektromagnetycznego z czujnikiem integralnym lub na przewodzie. Miernik kalibruje sie na
powierzchni gadkiej zgodnie z metodg 10 normy PN-EN ISO 2808:2020-01. Do kalibracji uzywa si¢ wzorcdw o grubosci
zblizonej do zatozonej grubosci powtoki malarskie;.

Wyniki pomiaréw przy prawidtowej grubosci zestawu powinny spetnia¢ wymég, aby 90 % wynikéw pomiaréw wykazywato
warto$¢ nie nizsza od wartodci nominalnej, a najwyzej 10 % pomiaréw moze mie¢ warto$¢ co najmniej 0,9 wartoSci
nominalnej. Maksymalna grubo$¢ nie moze byC wigksza od trzykrotnej gruboéci nominalnej. Ograniczenie to nalezy wzigé
pod uwage przy planowaniu renowacji powtok bez usuwania starych wymalowan.

Jako punkt pomiarowy przyjmowana jest Srednia arytmetyczna z trzech pomiaréw na powierzchni kota o $rednicy 10 cm.
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6.7.4. Ocena przyczepnosci powtok

W przypadku powtok o grubosci do 250 mikronéw mozna stosowaC metode siatki nacie¢ wg PN-EN-ISO 2409:2021-03.
W przypadku powtok o grubosci do 120 mikrondw stosuje sie n6z kalibrowany o odlegtosci miedzy ostrzami 2 mm, a powtok
od 120 do 250 mikronow o odlegto$ci 3 mm.

W przypadku powtok grubych i twardych, ktérych nie mozna nacig¢ do podioza nozami Petersa wg PN-ISO 2049:2010
(naciecie do podtoza jest niezbednym warunkiem wiasciwego wykonania pomiaru) mozna stosowac naciecie krzyzowe wg
ASTM D3359.
Dokonuje sie wéwczas dwdch pojedynczych nacie¢ o diugosci 40 mm przecinajacych sie w potowie dtugosci pod katem
30 - 45°,
Przyczepno$¢ powtok twardych mozna tez oceni¢ metodq odrywowa (pull-off) wg PN-ISO 4624:2016-05. Metoda polega na
odrywaniu od powierzchni naklejonych uprzednio znormalizowanych krazkow stalowych i odczytanie sity potrzebnej do ich
oderwania.
Po dokonaniu pomiaru kazda z wymienionych metod nalezy uzupetni¢ zniszczong powtok malarska tym samym systemem
lakierowym, ktéry stosowano uprzednio przy malowaniu. Liczba punktéw pomiarowych jak nizej:

o do100m2 -5

o 101-1000 m2 -10

o powyzej 1000 m2 - 10 na kazde 1000 m2

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt. 7 STWiIORB.

Jednostkg wykonania konstrukciji stalowych jest tona [t] oraz metr kwadratowy [m2] montazu elementéw stalowych oraz
wykonanego zabezpieczenia powierzchni stalowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru rob6t podano w czeéci 0-00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt. 8
STWIORB.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci i
jakosci. Odbiér koricowy konstrukcji powinien obejmowaé sprawdzenie i ocene dokumentéw kontroli i badan z catego
okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem i wymaganiami normy PN-B-06200 lub
regulacjami rbwnowaznymi oraz innymi obowigzujacymi normami technicznymi (PN, EN-PN).

W szczegdlnosci powinny by¢ sprawdzone:

podpory konstrukcji,

odchytki geometryczne ukfadu,

jako$¢ materiatow i spoin,

stan elementdw konstrukcji i powtok ochronnych,

stan i kompletno$¢ potaczen.

W protokole odbioru sporzadzonym z udziatem stron procesu budowlanego nalezy podaé co najmnie;j:
przedmiot i zakres odbioru,

dokumentacje okreslajaca komplet wymagan,

dokumentacje stwierdzajaca zgodno$¢ wykonania z wymaganiami,

protokoty odbioru czesciowego,

parametry sprawdzone w obecno$ci komisji,

stwierdzone usterki,

decyzje komisji.

O O O 0O O
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8.2. Zakres odbiorow

Odbiorom podlega kazdy etap wykonania konstrukcji a wiec:
o Po wykonaniu konstrukcji przez wytwdrnie — odbioru dokonuje sie w wytwérni
o Po ukonczeniu montazu na placu scalania na budowie
o Odbior koricowy po ustawieniu konstrukcji w potozeniu docelowym

8.2.1. Odbiér konstrukcji u Wytworcy

Po wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powinien by¢ dokonany odbiér konstrukcji. Odbiér polega na ogledzinach
konstrukcji i sprawdzeniu wynikéw wszystkich badan przewidzianych w programie wytwarzania konstrukcji. Wytwoérca
powinien przedstawic:
o Rysunki warsztatowe
Dziennik wytwarzania
Atesty uzytych materiatow
Swiadectwa kontroli laboratoryjnej
Protokoty odbioréw czeSciowych
o Inne dokumenty przewidziane w procesie wytwarzania

8.2.2. Odbidr koncowy

O
O
O
@)

Koncowy odbidr konstrukcji stalowej jest dokonywany po jej ukoriczeniu.
Do odbioru koricowego Wykonawca powinien przedstawi¢ nastepujace dokumenty:
o Dokumentacje techniczng obiektu i rob6t
o Protokoty badan kontrolnych lub zadwiadczenia (atesty) jakosci uzytych materiatow
o Protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych
o Zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robét
o Pisemne uzasadnienie odstepstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzor techniczny

Odbior koricowy powinien polega¢ na sprawdzeniu:;
o Zgodnosci konstrukcji z dokumentacjg techniczng i Specyfikacjq techniczng
o Prawidtowosci ksztattu i gtéwnych wymiaréw konstrukcji
o Prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw sktadowych
o Prawidtowosci ztaczy miedzy elementami konstrukcji
o Dopuszczalno$ci odchytek wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego i pionowego

Protokét odbioru koncowego zawiera:

o Date, miejsce i przedmiot spisanego protokotu

o Nazwiska przedstawicieli: Inwestora, Wytwércy konstrukcji, Wykonawcy montazu, Biura Projektéw opracowujacego
Rysunki

o Stwierdzenie zgodnosci wykonanego obiektu z Rysunkami i wymaganiami niniejszej Specyfikacii

o Wykaz dopuszczonych do pozostawienia odstepstw od Rysunkéw, nie majacych wptywu na no$no$¢, walory uzytkowe
i trwato$¢ obiektu

o Stwierdzenie o dokonaniu odbioru i okreslenie warunkéw eksploatacii

8.3. Ocena wykonania elementéw lub konstrukcji

o Jezeli wszystkie sprawdzenia i badania dadza wynik dodatni, nalezy uzna¢ wykonanie rob6t za wiasciwe.
W przypadku, gdy chociaz jedno ze sprawdzenr da wynik ujemny, nalezy uznaé cato$¢ robét albo tylko ich cze$é za
wykonane niewta$ciwie.

o W razie uznania catosci lub czesci rob6t za wykonane niewtasciwie nalezy ustali¢, czy stwierdzone odstepstwa od
postanowienn dokumentacji i warunkéw technicznych zagrazajg bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajg jej
uzytkowanie godnie z przeznaczeniem.

o Konstrukcje zagrazajace bezpieczehnstwu budowli lub uniemozliwiajace jej uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
powinny byC rozebrane oraz ponownie wykonane w sposob prawidiowy oraz przedstawione do odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 9 STWIORB.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogéw okre$lonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych

opatentowanych urzadzen lub metod.

10.1. Normy

PN-EN 10020:2003
PN-EN 10027-1:2016-12
PN-EN 10027-2:2015-07
PN-EN 10021:2009
PN-EN 10079:2009
PN-EN 10204:2006
PN-EN 10163-3:2006
PN-EN 10025-2:2019-11
PN-EN 10034:1996
PN-EN 10056-1:2017-03
PN-EN 10056-2:1998

PN-EN 10056-2;1998/Ap 2003
PN-EN 10210-1:2007

PN-EN 10210-2:2019-06
PN-EN 14782:2008
PN-EN ISO 1891-4:2018-08
PN-EN ISO 4014:2022-12
PN-EN 1SO 4032:2013-06
PN-EN 1SO 887:2003
PN-EN ISO 10673:2009
PN-EN 1SO 544:2018-02
PN-EN 1SO 16834:2012
PN-EN I1SO 21952:2012
PN-EN ISO 14174:2019-07
PN-EN 12944-5:2020-03

PN-EN ISO 8501-2:2011

PN EN ISO 1461:2011
PN-EN ISO 14713-2:2020-07
PN EN 1090-2:2018-09

PN-EN 10204:2006
PN-EN 1090-1+A1:2012

PN EN 1090-2:2018-09

Definicja i klasyfikacja gatunkéw stali

Systemy oznaczania stali. Cze$¢ 1: Znaki stali

Systemy oznaczania stali. Cze$¢ 2: System cyfrowy

Ogodlne warunki techniczne dostawy wyrobow stalowych

Terminologia wyrobow stalowych

Wyroby metalowe -- Rodzaje dokumentdw kontroli

Wymagania dotyczace stanu powierzchni przy dostawie stalowych blach grubych,
blach uniwersalnych i ksztattownikéw walcowanych na goraco. Cze$¢ 3: Ksztattowniki
Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych. Cze$é 2: Warunki techniczne
dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych

Dwuteowniki | i H ze stali konstrukcyjnej. Dopuszczalne odchytki wymiarowe i
odchyiki ksztattu

Katowniki réwnoramienne i nieréwnoramienne ze stali konstrukcyjnej. Cze$¢ 1:
Wymiary

Katowniki réwnoramienne i nierdwnoramienne ze stali konstrukcyjnej. Tolerancje
ksztattu i wymiaréw

Poprawka do ww. norrmy

Ksztattowniki zamknigte wykonane na goraco ze stali konstrukcyjnych niestopowych i
drobnoziarnistych. Cze$¢ 1: Warunki techniczne dostawy

Ksztattowniki zamknigte wykonane na goraco ze stali konstrukcyjnych. Cze$¢ 2:
Tolerancje, wymiary i wielkosci statyczne

Samonosne blachy metalowe do pokry¢ dachowych, okfadzin zewnetrznych i
wewnetrznych. Charakterystyka wyrobu i wymagania

Czesci ztaczne. Terminologia. Czes¢ 4: Kontrola, inspekcja, dostawa, odbiér i jakos¢
Czesci zlaczne. Sruby z them szesciokatnym. Klasy doktadnosci A i B

Nakretki szesciokatne (odmiana 1). Klasy doktadnosci A i B

Podkfadki okragte ogodlnego stosowania do $rub, wkretéw i nakretek metrycznych.
Dane ogéine

Podktadki okragte do $rub z podktadka. Szereg maty, normalny i duzy. Klasa
doktadnosci A

Materiaty dodatkowe do spawania. Warunki techniczne dostawy spoiw i topnikéw.
Typ wyrobu, wymiary, tolerancje i znakowanie

Materialy dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty, prety i stopiwa do
spawania tukowego w ostonie gazu stali o wysokiej wytrzymatosci. Klasyfikacja
Materiaty dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty, prety i stopiwa do
spawania tukowego w ostonie gazu stali odpornych na petzanie. Klasyfikacja
Materiaty dodatkowe do spawania. Topniki do spawania tukiem krytym i spawania
elektrozuzlowego. Klasyfikacja

Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych
systemdw malarskich. Cze$¢ 5: Ochronne systemy malarskie

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktow.
Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Cze$¢ 2: Stopnie przygotowania wczesnie;
pokrytych powtokami podiozy stalowych po miejscowym usunieciu tych powtok
Powloki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i Zzeliwne metodg zanurzeniowa.
Wymagania i metody badan

Powloki cynkowe. Wytyczne i zalecenia dotyczace ochrony przed korozjg konstrukcji
z zeliwa i stali. Czes¢ 2: Cynkowanie zanurzeniowe

Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Czg$¢ 2: Wymagania techniczne
dotyczace konstrukcji stalowych

Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli

Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Cze$¢ 1: Zasady oceny zgodnosci
elementdw konstrukcyjnych

Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Cze$¢ 2: Wymagania techniczne
dotyczace konstrukcji stalowych
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PN-EN ISO 8501-1:2008 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktow.
Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Cze$¢ 1: Stopnie skorodowania i stopnie
przygotowania niepokrytych podtozy stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym
usunieciu wczesniej natozonych powtok

PN-EN ISO 8501-2:2011 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw.
Wzrokowa ocena czysto$ci powierzchni. Cze$¢ 2: Stopnie przygotowania wczesnie;
pokrytych powtokami podiozy stalowych po miejscowym usunieciu tych powtok

PN-EN ISO 8501-3:2008 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktow.
Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Cze$¢ 3: Stopnie przygotowania spoin,
krawedzi i innych obszardw z wadami powierzchni

PN-EN ISO 2808:2020-01 Farby i lakiery. Oznaczanie grubosci powtoki

PN-EN-ISO 2409:2021-03 Farby i lakiery. Badanie metodg siatki nacigé

PN-ISO 2049:2010 Przetwory naftowe. Oznaczanie barwy (skala ASTM)

ASTM D3359-17:2017 Oznaczenie przyczepnosci powtoki do podtoza metodg tasmy
PN-ISO 4624:2016-05 Farby i lakiery. Préba odrywania do oceny przyczepnosci
UWAGA:

Zamawiajacy dopuszcza przy tym zastosowanie rozwigzan rownowaznych w stosunku do opisywanych przywotang norma,.
W przypadku gdy przywotana norma opisuje standard jako$ciowy rozwigzania, Zamawiajacy za rozwigzanie rownowazne do
opisanego normg uznawac¢ bedzie rozwigzanie cechujace si¢ poziomem jakosci nie nizszym, niz wynikajacy z normy
wskazanej przez Zamawiajgcego.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

B -01.02.04

IZOLACJE PRZECIWWODNE |
PRZECIWWILGOCIOWE

S9N RrwWN =

SPIS TRESCI

WSTEP

MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT

. PODSTAWA PLATNOSCI

0. PRZEPISY ZWIAZANE

Strona 1 06



B-01.02.04 - IZOLACJE PRZECIWWODNE | PRZECIWWILGOCIOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

W niniejszym rozdziale STWIORB oméwiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych w zakresie
izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania
pn. ,,Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynkéw Szpitala Psychiatrycznego na potrzeby Regionalnego
Centrum Wsparcia i Opieki dla Os6b z Niepetnosprawnoscia w standardzie Regionalnej Placowki Opiekunczo
Terapeutycznej w ramach zadania: ,,Przebudowa budynkow/remont przy ul. M. Skfodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu
na potrzeby Regionalne Centrum Wsparcia i Opieki dla Os6b z Niepetnosprawnoscia”.

Klasyfikacja wg WspoInego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych.
45320000-6 Roboty izolacyjne.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych stanowi cze$¢ dokumentaciji przetargowej i okresla warunki
techniczne, jakim muszg odpowiada¢ roboty wymienione w pkt. 1.1 niniejszej STWIORB.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej (STWiIORB) sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w STWIORB okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Podtoze - element budynku, na powierzchni ktérego wykonana ma by¢ izolacja.

Materiat izolacyjny — materiat zabezpieczajacy przed przeptywem wody lub wilgoci.

Membrana bitumiczna - jest samoprzylepng membrang hydroizolacyjng sktadajaca sie z bitumicznej (bitum modyfikowany
polimerem) warstwy klejacej i podwéjnie laminowane;j folii polietylenowej o wysokiej gestosci (HDPE).

Membrana dachowa - to syntetyczna, hydroizolacyjna membrana dachowa z PVC-P, wzmocniona siatkg poliestrowa.

Klej do membran dachowych - polichloroprenowy, jednoskiadnikowy, rozpuszczalnikowy klej do podwojnego rozprowadzania
(klej kontaktowy), przeznaczony do klejenia syntetycznych membran hydroizolacyjnych z PVC-P.

1.4. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem zabezpieczen
przeciwwodnych i przeciwwilgociowych realizowanych w ramach zadania oraz wykonanie dezynfekcji muréw i osuszania
metodg mikrofalowa,

Zakres prac, ktérego dotycz ustalenia niniejszej STWIORB obejmuje w szczegoinosci:

a) prace pomocnicze i towarzyszace obejmujace wszelkie dziatania zabezpieczajace i organizacyjne oraz opracowania
projektowe i uzgodnienia, ktdrych zakres i potrzeba wykonania wynika z technologii przyjetej przez wykonawce a
majace za zadanie bezpieczne i zgodne z wymogami prawa wykonanie prac podstawowych,

b) prace podstawowe, w skiad ktérych wchodza;

— przygotowanie powierzchni — usuniecie zanieczyszczen organicznych i innych, pogarszajacych przyczepno$cé
powtoki oraz w razie koniecznoSci odpowiednie uszorstkowienie powierzchni metodg strumieniowo-cierng
(piaskowanie na sucho, hydropiaskowanie),

— zmycie powierzchni po uszorstkowieniu strumieniem wody pod cisnieniem ok. 150-180 bar,

— kontrola jako$ciowa przygotowania podtoza,

— naniesienie warstwy zabezpieczenia hydroizolacyjnego zgodnie z zaleceniami producenta danego materiatu badz
systemu materiatowego,

— kontrola przyczepnosci do podtoza wykonanej powtoki (metoda pull-off).

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w czesci 0-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt. 1.5 STWIORB.
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Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w Ogédlnej
Specyfikacji Technicznej.

Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujace informacje:

1. Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacjg umowy.
2. Program badan oraz protokoty z badan, dotyczacych kontroli jakoSci przygotowania podtoza.
3. Deklaracje zgodno$ci partii materiatu ze stosownymi dokumentami odniesienia, potwierdzajacymi dopuszczenie
danego materiatu badz systemu do stosowania w budownictwie na terenie RP.
4. Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegdlnione w dalszej czesci opracowania.
5. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczegoinione w dalszej czes$ci opracowania.
6. Protokoly z kontrolnych badan laboratoryjnych probek wbudowanego materiatu pobieranych w trakcie realizowanych
rob6t (pobieranie prébek w ilosciach po 6 szt na kazdg partie materiatu dostarczong na plac budowy).
7. Protokoty kontroli przyczepno$ci wykonanej powtoki do podioza.
2. MATERIALY
21. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace materiatw, ich pozyskiwania i skladowania podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine”
pkt. 2 STWIORB.

ROZWIAZANIA PROJEKTOWE:

O O O O O O

Folia kubetkowa,

Elastyczna masa uszczelniajgca,
Papa zgrzewalna,

Folia dachowa wstepnego krycia,
Folia paroszczelna,

Mata z wtékna szklanego.

Szczegotowe rozwigzania wedtug dokumentacji projektowe.

UWAGA

Wszystkie zastosowane materiafy powinny odpowiadaé tym opisanym w dokumentacji projektowej.

Przy wyborze rozwigzan nalezy przestrzega¢ prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegélnych oraz kierowa¢
sie wiedza techniczng. Wszelkie zastosowane materialy muszq posiadac¢ odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Lokalizacja zgodnie z dokumentacjg projektowa.. Dopuszcza sie stosowanie
materiatow o parametrach nie gorszych lub réwnowaznych do zaproponowanych po akceptacji Nadzoru budowy.
Pozostate materiaty zgodnie z dokumentacja projektowa.
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3. SPRZET

3.1.  Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robét podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdine” pkt. 3
STWIORB

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Wykonywanie robét izolacyjnych nalezy wykonywac z odebranych i dopuszczonych do eksploataciji rusztowan systemowych
przy uzyciu palnikéw do zgrzewania, drobnego sprzetu budowlanego i elektronarzedzi.

Materiaty, ktore mogg okazaC si¢ pomocne w wykonywaniu izolacji i ktdre sg czesto preferowane przez producentow
podstawowych materiatéw hydroizolacyjnych, to:

a) do przygotowania podioza - miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do mycia
hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia  strumieniowo-Sciernego, termometry  elektroniczne,
wilgotnoSciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymato$ci podtoza,

b) do cigcia tasm, wkiadek zbrojacych, materiatéw rolowych i blach — nozyczki, nozyce, noze,

c) do uktadania materiatow rolowych — urzadzenia stuzace do odwijania materiatéw izolacyjnych z rolek, urzadzenia do
zgrzewania.

d) do naktadania kleju; watek, szczotka

4. TRANSPORT

41. Wymagania ogdlne
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine” pkt. 4 STWIORB.

4.2. Transport materiatow

Transport materiatow odbywa sie przy w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i
zniszczeniem, okre$lony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych. Przy
zatadunku i roztadunku zaleca sie korzystanie z urzadzer mechanicznych typu wézek widtowy, dzwig, koparka.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Materialy izolacyjne nalezy przechowywaC w pomieszczeniach krytych, chronigcych je przed zmiennymi warunkami
atmosferycznymi, a przede wszystkim przed dziataniem promieni stonecznych i zbyt mocnym nagrzewaniem, w odlegtosci
co najmniej 120 c¢cm od grzejnikow. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. W suchym
pomieszczeniu, w temperaturze dodatniej, w pojemniku oryginalnie zamknigtym mozna przechowywa¢ co najmniej 6
miesiecy.
Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca:

o nazwe i adres producenta,
nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakaq wyrdb uzyskat,
date produkcii i nr partii,
wymiary,
numer aprobaty technicznej,
nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,
znak budowlany.

O O O O O O
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 5 STWIORB.

Zastosowac kompletne systemowe rozwigzanie proponowane przez producenta zaréwno w zakresie doboru materiatow jak
i detali potaczen i stykéw z innymi elementami/materiatami budowlanymi. Nalezy uwzgledni¢ izolacje wszystkich przej$é
instalacyjnych, komindw, $wietlikéw i innych elementdw na dachu. Nalezy zapewni¢ ciggto$¢ i szczelno$¢ na catej
uszczelnianej powierzchni.

Wymagane jest uzgodnienie w zakresie pofgczen poszczegolnych typow podioza, miejsc styku z innymi elementami
budowlanymi.

Wszystkie materiaty wraz z danymi technicznymi wedtug wytycznych ze Specyfikacji Ogdlnej nalezy przedstawi¢ do
akceptacji Architekta.

5.2. Przygotowanie podtoza

Obrébke rozpoczyna si¢ od przygotowania podioza. Nalezy zbi¢ wystajace resztki zaprawy, nadlewki betonu, nalezy
oczysci¢ z gruzu i ziemi. Powierzchnia pod izolacje powinna by¢ oczyszczona. Oczyszczenie powierzchni wykonaé nalezy
przez przedmuchanie sprezonym powietrzem lub przez zmycie strumieniem wody pod ci$nieniem. Po zmyciu, powierzchnia
powinna zosta¢ osuszona. Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione. Czesci wystajace powinny byé
skute lub zeszlifowane.

Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obnizajace przyczepnos¢ czesci nalezy usungé z catej powierzchni za pomocg,
odpowiednich narzedzi np. recznej szlifierki. Nastepnie, o ile to konieczne nalezy powierzchnie betonowag wyréwnac zaprawg
cementowa, a nastepnie przetrze¢, ale nie wygtadzaé. Podtoze musi byé nie zmrozone, nosne, réwne i wolne od smoty,
rozwartych rys, zadziorow oraz szkodliwych zanieczyszczen. Krawedzie nalezy sfazowaé (zukosowat) za$ naroza
odpowiednio zaokragli¢. Do tworzenia wyoblen najlepiej nadaje sie kielnia z zaokraglonym narozem. Promien zaokraglenia
powinien wynosi¢ maksymalnie 2 cm. Podtoze pod izolacje powinno posiada¢ odpowiednie spadki, zgodne z Dokumentacjg
Projektowa.

5.3. Warunki uktadania izolacji

Roboty izolacyjne nalezy wykonywaé przy dobrej pogodzie. Niedopuszczalne jest prowadzenie robét podczas opadow
deszczu i mzawki, bezposrednio po opadach oraz w czasie, gdy wilgotno$¢ wzgledna powietrza jest wieksza niz 85%.
Roboty mozna prowadzié, gdy temperatura powietrza oraz podioza >5°C i < 35°C, natomiast temperatura betonowego
podtoza przeznaczonego do gruntowania powinna by¢ co najmniej o 3°C wyzsza od punktu rosy. Niedopuszczalne jest
prowadzenie robot, gdy temperatura powietrza jest nizsza niz -4°C lub w czasie silnego wiatru.

Jesli zachodzi konieczno$¢ ukfadania izolacji w ztych warunkach pogodowych, takich jak niewtasciwa temperatura lub
wilgotno$¢ powietrza, roboty powinny by¢ prowadzone pod namiotem foliowym lub brezentowym. W czasie silnych wiatrow,
uktadanie izolacji jest dozwolone tylko pod warunkiem odpowiedniego chronienia powierzchni. Jezeli roboty bedg
wykonywane w temperaturze 5-10°C, materiat izolacyjny powinien by¢ uprzednio sktadowany przez 24 godz. w temp. 20°C.
W poblizu wykonywanych robot nie moga by¢ sktadane zadne materiaty sypkie i pylace.

5.4. Wykonanie izolacji

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz wytycznymi danego producenta. Nalezy bezwzglednie
stosowaé sie do wytycznych producenta izolacji odnosnie dopuszczalnych temperatur aplikacji, wilgotno$ci podtoza itp.

5.4.1. Folia kubetkowa

Wykonanie izolacji przeciwwodnej pionowej $cian garazu podziemnego oraz $ciany fundamentowej od zewnafrz nalezy
wykona¢ poprzez wytozenie $cian ttoczong membrang z tworzywa ostaniajacq izolacje i zapewniajacq przesychanie muru
zgodnie z instrukcjg podang przez producenta membrany. Jezeli producent nie zaleca inaczej folie nalezy mocowac do $cian za
pomoca, gwozdzi lub kotkéw z uzyciem plastikowych podktadek uszczelniajacych. Przy mocowaniu folii na styropianie mozna
uzy¢ kotkdw szybkiego montazu. Gwozdzie Iub kotki nalezy wbija¢ w gémy plaski pas folii lub plaska przestrzen miedzy
wyttoczeniami (2 — 3 mocowania na metr biezacy). Nalezy uwazac aby przy montazu nie uszkodzi¢ wyttoczen folii. Aby uzyskac
szczelne potaczenie miedzy arkuszami folii nalezy uzy¢ tasmy z kauczuku butylowego (zaleznie od wymagan jedno- lub
dwurzedowo). Zaleca si¢ aby folia kubetkowa byta przytwierdzana wyttoczeniami w strone muru. Do wykorczenia folii nalezy
korzystac z listew systemowych.
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5.4.2. Folia paroszczelna

Do uktadania izolacji mozna przystapi¢ po oczyszczeniu powierzchni, w szczegdinosci nalezy usungC wszelkie ostre
przedmioty. Folig uktada¢ na zaktad zgodnie z wytycznymi producenta. W przypadku zastosowania kilku arkuszy folii
zastosowac zaktad min. 1,5 m. Krawedz folii powinna by¢ wywinieta na obrébke blacharska,

5.4.3. Papa zgrzewalna

Powierzchnia, w ktéra ma byé wgrzana papa, musi by¢ wolna od piasku, ttustych plam i innych zanieczyszczen.

Na pofaci dachowej nalezy zgrza¢ pape podktadowa (bez jej wywijania na ptaszczyzny pionowe) i zamontowaé w narozu
$ciany (komina) trojkatny klin styropianowy oklejony papg podktadowa. Nastepnie na potaci dachowej i $cianie nalezy zgrza¢
pas papy podktadowej. Kolejng czynnoScig jest zgrzanie papy nawierzchniowej na potaci dachu (bez wywijania na
ptaszczyzny pionowe). Nastepnie pasy papy nawierzchniowej nalezy zgrzaé na potaci dachowe;j i $cianie.

Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opaddéw
atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. Miejsca zaktadéw na utozonym wcze$niej pasie nalezy podgrza¢ palnikiem na
catej szeroko$ci zaktadu (12 — 15 cm) . Miejsce zakladdw na utozonym wczes$niej pasie papy (z kidrym fgczona bedzie
rozwijana rolka) nalezy podgrza¢ palnikiem i przeciagna¢ szpachelkg w celu wtopienia posypki na catej szerokosci zaktadu
(12-15 cm). Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej warstwy papy az do
momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i rbwnomiernym rozwijaniem rolki.

Miarg jakoSci zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na catej dtugosci zgrzewu. W przypadku gdy
wyptyw nie pojawi si¢ samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisna¢ zaktad, uzywajac watka dociskowego z silikonowg
rolka. Site docisku rolki do papy nalezy tak dobraé, aby pojawit sie wyptyw masy o zadanej szerokosci. Silny wiatr lub
zmienna predko$¢ przesuwania rolki moze powodowac zbyt duzy lub niejednakowej szerokosci wyptyw masy. Brak wyptywu
masy asfaltowej $wiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.

Arkusze papy nalezy taczy¢ ze sobg na zaktady: - podtuzny 8 cm - poprzeczny 12-15 cm Zaktady powinny by¢ wykonywane
zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierunkiem najczesciej wystepujacych w okolicy wiatréw.

Zakfady nalezy wykonywaé ze szczeg6ing starannoscig. Miejsca zle zgrzane nalezy podgrza¢ (po uprzednim odchyleniu
papy) i ponownie skleic. Wyplywy masy asfaltowej nalezy posypa¢ posypka w kolorze porycia w celu poprawienia estetyki
dachu. W poszczegdlnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie tak aby zaktady (zaréwno
podiuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaty sie.

Aby unikng¢ zgrubien papy na zaktadach, zaleca si¢ przyciecie naroznikéw uktadanych paséw papy lezacych na spodzie
zaktadu pod katem.

5.4.4. Wykonanie izolacji dachu

Folie dachowg wstepnego krycia wysokoparoprzepuszczalna i wiatroszczelng nalezy uktada¢ bez napinania, z naturalnym
zwisem. Mocowanie folii do krokwii wykonac¢ za pomoca zszywek i kontrat. Przy kalenicy dachu folie zakonczy¢ ok. 5 cm
ponizej punktu wierzchotkowego kalenicy, wzdtuz grzbietéw dachu wywingé po obu stronach grzbietéw z pozostawieniem
szczeliny wentylacyjnej, przy okapie wywingC na obroke blacharskg okapu min. 10 cm.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci rob6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt. 6
STWIORB.

6.2. Badania materiatow

Wszystkie dostarczone materiaty winny by¢ ocenione pod katem przydatnosci do uzytku. Nalezy zwréci¢ uwage na terminy
waznosci oraz oceni¢ czy wiasciwosci nie odbiegajg od wykazanych w pkt. 2 niniejszej ST.

Dysfunkcja moze powstaé na wskutek ztego magazynowania, transportu badz uszkodzenia opakowania. Materiat, co do
jakosci ktorego sg watpliwosci, powinien zosta¢ wymieniony na wolny od wad.

6.3. Badania w czasie wykonywania roboét

Kontrola polega na sprawdzeniu:

o stosowanych materiatow, kontrole jako$ci przygotowania podtoza — ocena optyczna stopnia czystoSci oraz pomiar
wytrzymatosci na odrywanie metodg pull-off, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1542:2000 lub regulacii
rownowaznej,

o kontrole biezaca grubosci wykonanej powtoki, polegajaca na kontroli ilo$ci zuzycia materiatu w odniesieniu do zalecen
producenta, kontrola jako$ci wykonanej powtoki po odpowiednim okresie jej dojrzewania, obejmujaca:
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a) ocene powierzchni powtoki pod katem wystepowania odbarwien, nieciagtosci, odspojen,
b) pomiar przyczepno$ci powtoki do podioza, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1542:2000 lub regulacji
réwnowaznej.

6.4. Badania w czasie odbioru robat

Badania powierzchni powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:
o zgodno$ci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,
prawidtowosci przygotowania podiozy,
prawidtowos$ci zagruntowania podtozy,
prawidtowej kolejnosci uktadania membran,
w razie potrzeby zastosowania warstwy podktadowej pod membrang z welonu szklanego,
stosowania odpowiednich zakfadow przy taczeniu membran,
prawidtowo$ci wykonania zgrzewdw arkuszy membrany,
prawidtowos$ci zastosowania kleju do membran,
prawidtowos$ci doszczelnienia punktow przebicia membran (np. pretami zbrojeniowymi, rurami instalacyjnymi),
prawidtowo$ci wykonania zakorczer membrany na powierzchniach poziomych i pionowych,
prawidtowo$ci mocowania membrany do podtoza,
prawidfowo$ci wykonania obrobek i szczegdtow
prawidtowos$ci wykonania potaczer membran z innymi materiatami hydroizolacyjnymi.

O 0O OO O0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robo6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine” pkt. 7 STWiORB.

Jednostkg obmiarowa jest metr kwadratowy [m2] powierzchni, na ktdrej wykonano zabezpieczenie hydroizolacyjne.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru rob6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine” pkt. 8
STWIORB.

8.2.  Odbior podtozy

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do izolacji. Jezeli odbiér podioza odbywa sie po
diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic.

8.3. Zgodnos¢ z dokumentacja

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, STWIORB i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 STWIORB daty pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:
o  zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg techniczng,
rodzaj zastosowanych materiatéw,
przygotowanie podtoza,
prawidtowo$¢ wykonania izolacji, wykoficzenia na stykach, narozach i obrzezach,

(o]
(o]
(o]
o szczelno$é.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 9 STWIORB

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spefnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

10.1. Normy

PN-EN IS0 527-3:2019-01 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wiasciwosci przy rozcigganiu. Cze$¢ 3: Warunki
badar folii i ptyt

PN-EN ISO 8295:2005 Tworzywa sztuczne. Folie i ptyty. Oznaczanie wsp6tczynnikéw tarcia

PN-EN ISO 11501:2005 Tworzywa sztuczne. Folie i ptyty. Oznaczanie zmian wymiaréw liniowych w czasie
ogrzewania.

PN-EN ISO 8295:2005 Tworzywa sztuczne. Folie i ptyty. Oznaczanie wsp6tczynnikow tarcia.

PN-EN 1928:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i kauczuku
do izolacji wodochronnej dachéw. Okreslanie wodoszczelnosci.

PN-EN 12691:2018-05 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i kauczuku
do pokry¢ dachowych. Okre$lanie odpornosci na uderzenie.

PN-EN 15814+A2:2015-02 Grubowarstwowe  powloki asfaltowe modyfikowane polimerami do izolacji
wodochronnej. Definicje i wymagania

PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badan. Pomiar

przyczepno$ci przez odrywanie

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systeméw zapewnienia jako$ci i zarzadzania systemami
zapewnienia jakoci.

10.2. Inne dokumenty

Instrukcje montazu materiatéw hydroizolacyjnych wydane przez poszczegdlnych producentéw.

UWAGA:

Zamawiajacy dopuszcza przy tym zastosowanie rozwigzan réwnowaznych w stosunku do opisywanych przywotang norma/
dokumentem. W przypadku gdy przywotana norma/ dokument opisuje standard jako$ciowy rozwigzania, Zamawiajacy za
rozwigzanie réwnowazne do opisanego norma/ dokumentem uznawac bedzie rozwigzanie cechujace sie poziomem jakosci
nie nizszym, niz wynikajacy z normy/ dokumentu wskazanego przez Zamawiajgcego.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

W niniejszym rozdziale STWIORB oméwiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych w zakresie
izolacji cieptochronnych, akustycznych i ogniochronnych, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej
dla zadania pn. ,Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynkéw Szpitala Psychiatrycznego na potrzeby
Regionalnego Centrum Wsparcia i Opieki dla Os6b z Niepetnosprawnoscig w standardzie Regionalnej Placowki
Opiekunczo Terapeutycznej w ramach zadania: ,Przebudowa budynkéw/remont przy ul. M. Sktodowskiej-Curie
27/29 w Toruniu na potrzeby Regionalne Centrum Wsparcia i Opieki dla Oséb z Niepefnosprawnoscia”.

Klasyfikacja wg WspoInego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych.
45320000-6 Roboty izolacyjne.
45321000-3  Izolacja cieplna i akustyczna.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych stanowi cze$¢ dokumentaciji przetargowej i okresla warunki
techniczne, jakim muszg odpowiada¢ roboty wymienione w pkt. 1.1 niniejszej STWIORB.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej STWIORB sg, zgodne z obowigzujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Roboty budowlane przy wykonywaniu termoizolacji — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem izolacji
cieptochronnych zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Materiat izolacyjny — materiat zmniejszajacy lub zabezpieczajacy przed przeptywem ciepta.

1.4. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuijg izolacje cieptochronne, akustyczne i ogniochronne zaprojektowane i
zawarte w dokumentacji projektowej do niniejszej inwestycji. W ramach niniejszej inwestycji nalezy wykona¢ roboty
termoizolacyjne wyszczegdlnione w punkcie 2.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w czesci 0-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt. 1.5 STWIORB.

1.6. Wymagane uzgodnienia

Wymagane jest uzgodnienie w zakresie pofgczen poszczegolnych typow podioza, miejsc styku z innymi elementami
budowlanymi.

Wszystkie materiaty wraz z danymi technicznymi wedtug wytycznych ze Specyfikacji Ogolnej nalezy przedstawi¢ do
akceptacji Architekta.
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2. MATERIALY

21. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine”
pkt. 2 STWIORB.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania ocieplenia $cian muszg wchodzi¢ w sktad jednego systemu dociepleri i odpowiadaé
wymaganiom producenta systemu, a ponadto powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
(normach, aprobatach technicznych).

2.2. Wykaz podstawowych materiatdw potrzebnych do wykonania robét

2.2.1. Polistyren ekstrudowany (XPS)

Materiat musi charakteryzowa¢ si¢ bardzo dobrg izolacyjno$cig termiczna, odpornoscig na dziatanie wilgoci oraz wysokg
wytrzymatoscia. Jest jednorodnym materiatem budowlanym o gtadkiej powierzchni oraz strukturze skfadajgcej sie z matych
zamknietych komorek.

Szczegotowe wymagania dla piyt ze styropianu ekspandowanego okresla norma PN-EN 13164,

2.2.2. Styropian (EPS)

Ptyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego EPS mocowane sg, zaleznie od rodzaju podtoza, wysokosci
budynku i potozenia na $cianie — metodq klejenia, za pomocg tacznikébw mechanicznych lub metodg taczona. Ptyty majg
krawedzie proste lub frezowane (pioro/wpust, przylga), poprawiajace szczelno$¢ potaczen. Szczegdtowe wymagania dla plyt
ze styropianu ekspandowanego okre$la norma PN-EN 13163.

2.2.3. Wetna mineralna

Materiat izolacyjny o konsystencji wioknistej, wytworzony z roztopionego kamienia, zuzla lub szkta. Szczegdtowe wymagania
dla ptyt z wetny mineralnej okresla norma PN-EN 13162.

ROZWIAZANIA PROJEKTOWE:

o Styropian XPS,
Mineralna ptyta do docieplenia,
Wetna mineralna skalna,
Granulat z wetny skalnej,
Styropian EPS.

O
@)
@)
@)

Szczegbtowe wymagania wedtug dokumentacji projektowe;.

UWAGA
Wszystkie zastosowane materiafy powinny odpowiada¢ tym opisanym w dokumentacji projektowej.

Przy wyborze rozwigzan nalezy przestrzegaé prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegéinych oraz kierowaé
sie wiedzq techniczna. Wszelkie zastosowane materiafy muszq posiadaé odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Lokalizacja zgodnie z dokumentacjg projektowa.. Dopuszcza sie stosowanie
materiatow o parametrach nie gorszych lub réwnowaznych do zaproponowanych po akceptacji Nadzoru budowy.
Pozostate materiaty zgodnie z dokumentacja projektowa.
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3. SPRZET

3.1.  Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robét podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdine” pkt. 3
STWIORB

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonywanie robét termoizolacyjnych nalezy wykonywa¢ z odebranych i dopuszczonych do eksploatacji rusztowan
systemowych przy uzyciu drobnego sprzetu budowlanego i elektronarzedzi. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania
jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Technicznej i STWiORB.
Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikaciji nalezy stosowac nastepujacy, sprawny technicznie sprzet
i narzedzia:
o urzadzenia do przygotowania zaprawy i mas uszczelniajacych
mechaniczne pomosty robocze
narzedzia reczne
sprzet wymagany w przepisach BHP i przeciwpozarowych.
szpachelka
paca szpachlowa i zebata
pita reczna lub wyrzynarka
h)poziomica
i)miara

O 0O OO OO0 0 O

4. TRANSPORT

41. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 4 STWIORB

4.2. Transport materiatow

Produkt fabrycznie zapakowany jako petna paleta moze by¢ skladowany w magazynie otwartym pod warunkiem utozenia na
utwardzonym réwnym podtozu. W przypadku uszkodzenia opakowania produktu lub otwarcia opakowania produktu,
w szczegolnosci jego czeSciowego rozpakowania (niepetna paleta, a takze rolki lub paczki luzem), produkt musi by¢
sktadowany pod zadaszeniem. W przypadku sktadowania produktu w magazynie zamknietym pomieszczenia magazynowe
muszg mie¢ zapewniong odpowiednig wentylacje. Niezaleznie od powyzszych postanowien produkt winien by¢ sktadowany
W miejscu suchym.

W szczegoinosci produkt nie moze by¢ podmywany przez wode, ani tez byC sktadowany w miejscu, w ktoérym zbiera sie
woda. W przypadku produktu w paletach — palety nie mogq by¢ uktadane jedna na drugiej z uwagi na ryzyko uszkodzenia
produktu lub opakowania.

Wszelkie czynnosci dotyczace produktu powinny by¢ przeprowadzane za pomocg przeznaczonego do tego celu sprzetu.
Czynnosci te nalezy wykonywac ze szczegoing starannoscia, tak by nie uszkodzi¢ produktu lub jego opakowania. Dotyczy to
zaréwno opakowania zbiorczego (paleta), wielopaka (sktadowa palety), jak i opakowania pojedynczego (rolka, paczka).
Transport produktéw musi odbywaé sie pojazdami krytymi, czystymi i wolnymi od wystajacych ostrych krawedzi. Przew6z
nalezy przeprowadza¢ w taki sposob aby produkt nie zostat uszkodzony, w szczegdlnoSci aby nie przemieszczat si¢
podczas jazdy.
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4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Materialy termoizolacyjne powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem,
okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu
powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:
o nazwe i adres producenta,
nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakaq wyrdb uzyskat,
date produkcii i nr partii,
wymiary,
liczbe sztuk w pakiecie,
numer aprobaty technicznej,
nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,
znak budowlany.

O 0O O O O OO

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one zuzyte) byly zabezpieczone przed
zniszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i whasciwo$ci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Przechowywanie materiatow musi sie odbywaC na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego
materiatu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem oséb trzecich. Wszystkie miejsca czasowego
sktadowania materiatdw powinny by¢ po zakoriczeniu robét doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 5 STWIORB.

Prace wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta wybranego materiatu.

5.2. Ogolne warunki wykonania

Do ukfadania materiatow izolacyjnych mozna przystapi¢ po sprawdzeniu stanu technicznego izolacji (lub paroizolacii)
i ewentualnym naprawieniu uszkodzen. |zolacja moze by¢ uktadana w jednej lub dwoch warstwach.

Materiaty nalezy uktada¢ wedtug wytycznych producenta. Wszystkie elementy uzywane do mocowania izolacji, gruntowania
itp. musza by¢ systemowe lub zostaé dopuszczone przez producenta izolacji.

Przy uktadaniu izolacji nalezy szczegdlng uwage zwrdci¢ na jako$¢ wykonania potaczen z izolacjami i innymi elementami
budowlanymi.

Przy wykonywaniu prac ociepleniowych, nalezy bezwzglednie przestrzegaé rezimu technologicznego,a w szczegélno$ci:

o Nalezy stosowaé wytacznie kompletne systemy. Wykorzystanie komponentéw pochodzacych z réznych systeméw jest
niezgodne z prawem. Powoduije to utrate gwarancji producenta i zwieksza ryzyko szkdd;

o Wszelkie materiaty wchodzace w skiad systemu ociepleniowego muszg by¢ stosowane zgodnie z przeznaczeniem i
instrukcjami technicznymi produktow;

o Podczas wykonywania robét i w fazie wigzania, materialy nalezy chroni¢ przed niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi (deszcz, silne nastonecznienie, silny wiatr). Zagrozone ptaszczyzny nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢, np. Poprzez stosowanie oston;

o Rusztowania nalezy ustawia¢ z wystarczajaco duzym odstepem od powierzchni cian dla zapewnienia odpowiedniej
przestrzeni roboczej. Ustawione rusztowanie wymaga odbioru technicznego;

5.3.  Warunki przystapienia do robot

Do wykonania rob6t termoizolacyjnych nalezy stosowaC materiaty w stanie powietrzno-suchym. W czasie wbudowywania
materiatow izolacje nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem wodg deszczowa, badz zarobowg. Uktadanie masy betonowej na
materiatach izolacyjnych nieodpornych na zawilgocenie jest niedopuszczalne.

Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszczalne jest kontynuowanie robét
w warunkach zimowych przy ograniczeniu do robot bez proceséw mokrych. Warstwy ocieplajgce winny byé wbudowane
w sposéb uniemozliwiajacy zawilgocenie para wodng w czasie uzytkowania budynku, badz z innych zrédet.

Warstwa izolacji powinna by¢ ciagta i miec statg grubo$¢ zgodnie z dokumentacijg projektowa. Ptyty w warstwie pojedynczej
powinny by¢ uktadane na styk lub na zakfad (frezowane), badz mijankowo przy wiekszej ilosci warstw piyt.

Strona 1 18



B-01.02.05 - IZOLACJE TERMICZNE

5.3.1. Wymogi fizyko - chemiczne

Podtoze powinno by¢ stabilne, nosne, suche, czyste i pozbawione elementéw zmniejszajacych przyczepnos¢ materiatow
mocujacych warstwe izolacji termicznej (np. kurz, pyt, oleje szalunkowe itp.). PodtoZe nie moze by¢ wykonane lub zawieraé
materiatu, ktérego wejscie w reakcje chemiczng z dowolnym skfadnikiem zestawu wyrobéw do wykonywania ocieplen
spowoduje utrate jego funkcji lub skuteczno$ci catego zestawu (np. w wyniku kontaktu gips/cement).

5.3.2. Wymogi geometryczne

Podtoze powinno spetnia¢ normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchyled powierzchni i krawedzi, przedstawione
w niektorych punktach STWIORB. W przypadku niespetnienia wymogow geometrycznych, podioze nalezy przygotowac.
Sposdb przygotowania podtoza powinien by¢ zgodny z aprobatami technicznymi przyjetego systemu.

5.3.3. Warunki atmosferyczne (prace zewnetrzne):

Roboty dociepleniowe nalezy rozpoczaé po okresie letnim w trakcie, ktdrego Sciany bedg schnaé po zimie i wiosnie. Jezeli
Sciany — zwlaszcza elewacja pdtnocna - nie wyschng, pod koniec lata nalezy je dodatkowo osuszy¢, by warstwa izolacji nie
zamkneta wilgoci w Scianie konstrukeyjnej. Po osuszeniu mozna przystapi¢ do robét dociepleniowych.

Prace mozna prowadzi¢ wylgcznie przy pogodzie bezdeszczowej w temp. od +5°C do +25°C.

Do docieplenia nalezy zastosowa¢ kompletny zestaw materiatéw zgodnie z odpowiednig dla wybranego systemu Aprobatg
Techniczng ITB.

5.4. Klejenie plyt styropianowych

Ptyty styropianowe nalezy klei¢ przy uzyciu zaprawy klejowej. Zaprawe klejowg nalezy nanie$¢ na powierzchnie ptyty
catopowierzchniowo (w przypadku rownego podioza) lub metodg krawedziowo-punktowg (przy nieréwnosciach podtoza do
1 cm). Przy metodzie krawedziowo punktowej zaprawe nalezy nanie$¢ na brzegi plyty, formujac watek, a na powierzchni
ptyty nanie$¢ 6 plackéw. Nalezy nanies¢ takg iloSC zaprawy klejowej, aby powierzchnia klejenia wynosita min. 40%. Przed
przystapieniem do mocowania termoizolacji zaleca sie przeprowadzenie inwentaryzacji $ciany w celu zmierzenia jej
nieréwnosci. Jezeli nie bedg przekraczaly 1 cm nalezy wyréwnac je w etapie mocowania rozng gruboscig kleju. Nierownosci
powyzej 1 cm niwelujemy stosujac rézne grubosci piyt styropianowych lub tynkiem wyréwnawczym.

Plyty z zaprawa klejaca nalezy przytozy¢ do Sciany i doktadnie dosungé do ptyt wezesniej zamocowanych.

Ptyty nalezy ukfada¢ tak, aby zlicowa¢ powierzchnie oraz aby nie powstawaly szczeliny pomiedzy plytami. Po zwigzaniu
zaprawy klejacej nalezy wypei¢ ewentualne szczeliny (wieksze szczeliny paskami styropianu, mniejsze szczeliny piankg
poliuretanowg), a nastepnie (po wyschnieciu pianki poliuretanowej) wykonaé szlifowanie powierzchni styropianu, tak aby
uzyskaé ptaszczyzne i jednoczesnie uszorstni¢ powierzchnie piyt.

Termoizolacje dodatkowo mocuje sie do Sciany za pomoca specjalistycznych tacznikow. Dlugo$¢ tacznikow powinna
wynika¢ z rodzaju podtoza i grubosci materiatu izolacji cieplnej, przy czym gtebokos¢ zakotwienia w podiozu powinna
wynosi¢ co najmniej 6 cm dla betonu i cegly petnej i 9 cm dla innego podtoza.

Do wykonywania potaczen plyt termoizolacyjnych z réznymi elementami nalezy uzywac¢ tasmy rozpreznej, a do potaczen ze
stolarkg listew przyokiennych.

Orientacyjne zuzycie zaprawy klejacej powinno wynosi¢ 4,2 — 4,4 kg/m2. Czas otwarty tj. czas zachowania zdolno$ci
klejenia powinien wynosi¢ do 10 minut. Czas korekty tj. czas, w ktorym mozliwa jest zmiana potozenia elementéw
dekoracyjnych powinien wynosi¢ nie wiecej niz 10 minut.

5.5. Ocieplenie $cian wetng mineralng

Ptyty uktadaC jednowarstwowo na listwie cokotowej Scisle przy sobie tak, aby na styku ptyt nie powstaty liniowe mostki
termiczne.

Nalezy unika¢ zbyt mocnego dociskania wetny kotkami, w efekcie ktérego moze nastapi¢ tzw. efekt poduszkowania -
odginania rogéw ptyty i tworzenia sie mostkoéw termicznych. Na narozach budynku ptyty z wetny utozone z przesunigciem
powinny zachodzi¢ na siebie.

5.6. Docieplenie stropodachu

Docieplenie stropodachu projektuje sie metodg wdmuchiwania granulatu z wemny mineralnej skalnej o wspdtczynniku
przewodzenia ciepta A<0,036. W celu wdmuchania granulatu nalezy wykona¢ otwory robocze o wymiarach 50x50 cm w
ptytach korytkowych w ilosci 4 otworéw na ok. 500 m2 powierzchni dachu. W celu mozliwosci przej$cia pomiedzy $ciankami
azurowymi nalezy rozku¢ na czas robét przejscia w murkach azurowych, ktére nalezy odbudowaé w miare postepu robét.
Po wykonaniu ocieplenia otwory komunikacyjne nalezy przykry¢ arkuszami z blachy nierdzewnej o gr. 5 mm o wym. 70x70
cm i pokry¢ je dwoma warstwami papy zgrzewalnej podktadowej i nawierzchniowej. Warstwa granulatu docelowo po
osiadaniu ma osiggna¢ grubo$¢ 20 cm. Podczas prowadzenia nadmuchu granulatem na biezaco kontrolowaé grubos¢ i
ciggtos¢ warstwy docieplenia za pomocg kamery.
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5.7. Ocieplenie mineralnymi ptytami izolacyjnymi

Nalezy wykonac¢ od wewnatrz mineralnymi ptytami izolacyjnymi wykonanymi z bardzo lekkiej odmiany betonu komérkowego
o gestosci do 115 kg/m3. Beton komérkowy posiada zdolno$¢ do absorpcji wilgoci z powietrza oraz bardzo szybkiego
wysychania. Wtasciwosci takiego systemu sprawiaja, ze warstwa ocieplenia od wewnatrz aktywnie uczestniczy w procesie
zmian wilgotno$ci pomieszczen.

5.8. Ocieplanie mostkéw termicznych

Mostki powinny by¢ starannie ocieplone materiatami termoizolacyjnymi zgodnie z dokumentacjg projektowg
i detalami. Zaleca sig, aby opdr ciepiny byt w przyblizeniu réwny jak dla samej przegrody. Mostki powinno ociepla¢ si¢ od
zewnatrz. Ocieplanie od wewnatrz dopuszcza sie tylko wtedy, gdy jest to jedynie mozliwe rozwigzanie.

Szczego6towe rozwigzania wedtug zalecen producentéw materiatow i dokumentacji projektowe;.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci rob6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt. 6
STWIORB.

6.2. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatéw do izolacji termicznej powinna byé zgodna z normami oraz z Aprobatami
technicznymi ITB dla poszczegdlnego materiatu. Dostarczone na plac budowy materialy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem
ich jakoSci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakosci
polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jako$ci wystawione przez producenta
oraz na sprawdzeniu wlasciwo$ci technicznych na podstawie badan doraznych.

W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:

réwnos$¢ powierzchni piyt,

narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

wymiary i ksztatt ptyt (zgodnie z tolerancjg),

wilgotno$¢ i nasigkliwosc,

naprezenia $ciskajace piyt,

klasyfikacja ogniowa,

sposob montazu oktadzin akustycznych, miejsca faczenia oktadzin oraz sposéb ich uktadania
poprawno$¢ wykonania i skuteczno$ci uszczelnien.

O 0O O O O O 0 Oo

Wyniki badan ptyt termoizolacyjnych powinny byC wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Ocena podioza
Wymagana jest kontrola przydatnosci podtoza pod katem przyklejania ptyt termoizolacyjnych i przyjecia wiasciwych krokéw

zapewniajgcych polepszenie przyczepnosci masy lub zaprawy klejowej do poditoza. Kontrole wykonywa¢ mozna przy
pomocy ponizszych metod oceny podtoza.

Tabela 1. Metody oceny podioza

Proba odpornoéci na Otwartg dfonig lub przy pomocy czarnej i twardej tkaniny oceni¢ stopier zakurzenia,
$cieranie piaszczenia lub pozostato$ci wykwitdw na podtozu.
Préba odpornosci na Stosujac metode siatki nacie¢ lub postugujac sie twardym i ostrym rylcem oceni¢ zwartos¢ i
skrobanie lub zadrapanie no$no$¢ podtoza oraz stopien przyczepnosci istniejacych powtok.
Préba zwilzania Szczotka, pedzlem lub przy pomocy spryskiwacza okresli¢ stopieri chtonnosci podtoza.

Postugujac sie tatg (zwykle 2m), pionem i poziomica okresli¢ odchytki Sciany od ptaszczyzny i
sprawdzic jej odchylenie od pionu, a nastepnie poréwnanie otrzymanych wynikéw z
wymaganiami odpowiednich norm (dotyczacych np. konstrukcji murowych, tynkow

zewnetrznych, itp.).

Test réwnosci i gladkosci
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Powyzsze proby nalezy przeprowadzi¢ w kilku miejscach na podtozu, aby uzyskane wyniki byty w petni miarodajne i
obiektywne dla catego obiektu (1 raz na 20 m2 powierzchni cian).

Kontrola miedzyoperacyjna powinna obejmowac prawidtowos¢:
o przygotowania podioza (oczyszczenie, zmycie, uzupetienie ubytkéw, wzmocnienie, wyréwnanie — w zakresie
koniecznym),
o przyklejenia ptyt termoizolacyjnych,
o  o0sadzenia tacznikéw mechanicznych.

Kontrola przyklejania ptyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu: réwnosci i ciggtosci powierzchni, uktadu i szerokosci spoin.
Kontrola osadzenia tacznikdw mechanicznych polega na sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia tacznikow mechanicznych.
W przypadku podtozy o watpliwej nosnosci, w szczegélnosci zbudowanych z materiatdw szczelinowych zalecane jest
wykonanie prob wyrywania tacznikéw).

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine” pkt. 7 STWiIORB.

Jednostka obmiarowa jest:
o  metr kwadratowy [m2] powierzchni ocieplenia
o sztuka [szt.] przymocowania materiatu

WielkoSci obmiarowe ocieplenn okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru rob6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine” pkt. 8
STWIORB.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2.  Odbior podtozy

Odbior podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do ocieplenia. Jezeli odbior podioza odbywa sie
po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ z zanieczyszczen.

8.3. Zgodnosé robot z dokumentacja

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, STWIORB i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 STWIORB daty pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:
o  zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg techniczng,
rodzaj zastosowanych materiatow,
przygotowanie podtoza,
prawidtowo$¢ zamocowania piyt, ich wykoriczenia na stykach, narozach i obrzezach,
wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie ocieplern powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie
nachylenia przewidzianym w dokumentacji.

O
@)
O
O
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt. 9 STWIORB

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spefnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

10.1. Normy

PN-EN 13163+A2:2016-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie - Specyfikacja

PN-EN 13164+A1:2015-03 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego
(XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

PN-EN 13162+A1:2015-04 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z welny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja

PN-B 02151-2:2018-01 Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem — Cze$¢ 2: Wymagania dotyczace
dopuszczalnego poziomu dzwieku w pomieszczeniach

PN-EN ISO 717-1:2021-06 Akustyka — Ocena izolacyjno$ci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej
elementéw budowlanych — Czes$¢ 1: 1zolacyjnosé od dzwiekow powietrznych

PN-EN ISO 10140-1:2021-10 Akustyka — Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych —
Czg$¢ 1: Zasady stosowania dla okre$lonych wyrobow

PN-EN ISO 10140-2:2021-10 Akustyka — Pomiar laboratoryjny izolacyjno$ci akustycznej elementéw budowlanych —
Cze$¢ 2: Pomiar izolacyjnosci od dzwiekéw powietrznych

PN-EN ISO 10140-3:2021-10 Akustyka — Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych —
Cze$¢ 3: Pomiar izolacyjnosci od dzwiekow uderzeniowych

PN-EN ISO 10140-4:2021-10 Akustyka — Pomiar laboratoryjny izolacyjno$ci akustycznej elementéw budowlanych —

Cze$¢ 4: Procedury pomiarowe i wymagania

10.2. Inne dokumenty

Instrukcje wybranych producentow.

UWAGA:

Zamawiajacy dopuszcza przy tym zastosowanie rozwigzan réwnowaznych w stosunku do opisywanych przywotang norma/
dokumentem. W przypadku gdy przywotana norma/ dokument opisuje standard jako$ciowy rozwigzania, Zamawiajacy za
rozwigzanie réwnowazne do opisanego norma/ dokumentem uznawac bedzie rozwigzanie cechujgce si¢ poziomem jakosci
nie nizszym, niz wynikajacy z normy/ dokumentu wskazanego przez Zamawiajgcego.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

W niniejszym rozdziale STWIORB omdéwiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwigzanych
z montazem konstrukcji drewnianych, ktére zostang wykonane w ramach dokumentacji projektowej dla zadania pn.:
»Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynkow Szpitala Psychiatrycznego na potrzeby Regionalnego
Centrum Wsparcia i Opieki dla Oséb z Niepetnosprawnoscia w standardzie Regionalnej Placowki Opiekunczo
Terapeutycznej w ramach zadania: ,,Przebudowa budynkow/remont przy ul. M. Skfodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu
na potrzeby Regionalne Centrum Wsparcia i Opieki dla Os6b z Niepetnosprawnoscia”.

Klasyfikacja wg WspoInego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45000000-7 Roboty budowlane
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45422000-1 |Roboty ciesielskie

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych stanowi cze$¢ dokumentaciji przetargowej i okresla warunki
techniczne, jakim musza odpowiadaé roboty wymienione w pkt. 1.1 niniejszej STWiORB.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w ninigjszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych sg zgodne
z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres rohot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu montaz konstrukcji
drewnianej z drewna sosnowego klasy C24 o charakterystycznej wytrzymatosci na zginanie fm,k= 24 MPa zgodnie
z PN-EN 338:2016-06 oraz deskowania na dachu.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogoine” pkt. 1.5 STWIORB.

2. MATERIALY

21. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine”
pkt. 2 STWIORB.

Materiaty konieczne do wykonania podestéw drewnianych w czasie realizacji inwestycji nalezy uzgodni¢ z projektantem na
etapie realizacji.

2.2. Wykaz podstawowych materiatdw potrzebnych do wykonania robot

2.2.1. Drewno

Drewno uzyte do konstrukcji i elementdw powinno odpowiada¢ wymaganiom norm zalecanych w niniejszej STWiORB,
a ponadto:
o elementy powinny by¢ wykonywane z tarcicy sosnowej lub $wierkowej. W technicznie uzasadnionych przypadkach
dopuszcza sie uzycie do konstrukgji i elementéw drewnianych drewna jodtowego, modrzewiowego lub innych gatunkéw.
o drobne elementy konstrukcyjne w postaci wktadek, kotkow, klockdw, ptytek itp. Powinny byé z drewna twardego np.:
debowego, akacjowego lub innego o podobnych wtasciwosciach.

Wiasciwo$ci drewna litego nalezy oznacza¢ wg normy PN-EN 408 +A1:2012.
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Dopuszczalne wady drewna.

a) ptaszczyzn 30 mm - dla grubos$ci do 38 mm, 10 mm - dla grubo$ci do 75 mm

b) bokéw 10 mm — dla szeroko$ci do 75 mm, 5 mm — dla szeroko$ci > 250mm Wichrowato$¢ 6% szerokosci
Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci.

Rysy, falistos¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.

Nieréwno$¢ ptaszczyzn — ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegte, boki prostopadte, odchylenia w granicach
odchylek.

Nieprostopadto$¢ niedopuszczalna.

Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elem. konstrukcyjne powinna wynosic nie wiecej niz:

— dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%

— dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.

Tolerancje wymiarowe tarcicy:

a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:

— w dtugosci: do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilo$ci

—w szerokosci: do +3 mm lub do —1Tmm

—w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm

b) odchytki wymiarowe fat nie powinny by¢ wigksze:

*dla tat o grubosci do 50 mm;

—w grubosci: +1 mm i -1 mm dla 20% ilo$ci

—w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% iloSci

*dla tat o grubosci powyzej 50 mm:

— w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci

—w grubosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci

c) odchytki wymiarowe krawedziakow na grubosci i szeroko$ci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i -2 mm.
d) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i -2 mm.

2.2.2. taczniki

Systemowe taczniki ciesielskie do konstrukcji drewnianych.

2.2.3. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia powinny by¢ stosowane
wytacznie $rodki dopuszczone do stosowania

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem

¢) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia. Sktadowanie materiatow i konstrukcji

2.3. Sktadowanie materiatow i konstrukcji

Materiaty i elementy z drewna powinny byC sktadowane na poziomym podiozu utwardzonym lub odizolowanym od
elementow warstwa folii.

Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposdb aby nie powodowaé
ich deformaciji. Odlegto$¢ sktadowanych elementéw od podioza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknigtych pomieszczeniach
magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

2.4. Odbior materialow na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru
technicznego oraz z deklaracja zgodnosci z norma. Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletno$ci i zgodno$ci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny materiatéw. W razie stwierdzenia
wad lub powstania watpliwosci, co do ich jakoSci przed wbudowaniem nalezy je podda¢ badaniom okreslonym przez
zarzadzajacego realizacjg umowy. Materiaty uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje
zarzadzajacy realizacjg umowy.

ROZWIAZANIA PROJEKTOWE:
Nalezy wykona¢ kontrtaty z drewna sosnewego klasy C24 bez sekdw. Impregnowane o przekroju 25x50mm przybijane
gwozdziami okragtymi, ocynkowanymi z ptaskim tbem.
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3. SPRZET

3.1.  Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robét podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdine” pkt. 3
STWIORB.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego
sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ i Srodowisko wykonywanych robét. Rodzaje sprzetu uzywanego
do robét ciesielskich pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek
sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot i przepiséw BIOZ zostang przez
inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

41. Wymagania ogdlne
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine” pkt. 4 STWIORB.

4.2. Transport materiatow

Transport materiatéw odbywa sie przy w sposdb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem
i zniszczeniem, okreslony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych. Wszystkie
materialy niezbedne do wykonania elementéw wchodzacych w skiad konstrukcji drewnianych mozna przewozi¢ dowolnymi
Srodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora Nadzoru. Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogéine
Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 5 STWIORB.
Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

Wykonawca zamontuje elementy konstrukcji drewnianej po uzyskaniu wymaganej no$nosci podpér i zakotwien. Wykonawca
uzyska wczesniejszg zgode Inspektora Nadzoru na montaz konstrukcji po dokonaniu ogledzin miejsca montazu.

Elementy z drewna litego impregnowane przed montazem zgodnie z technologig producenta do uzyskania stopnia
trudnozapalnego oraz impregnowane drewnochronem. Impregnacje i poprawki nalezy wykonywa¢ na elementach
oczyszczonych, osuszonych, w dzien bez opadow. Dopuszcza si¢ wykonywanie prac malarskich w warunkach zimowych
pod warunkiem zapewnienia odpowiedniej temperatury malowania i schnigcia impregnatéw pod zadaszeniem.
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6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

Ogélne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci robot podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt. 6
STWIORB.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:
o jakosci zastosowanego materiatu,
o jakosci potaczen drewnianych elementdw konstrukcii,
o dokfadnosci montazu poszczegdlnych elementéw konstrukgji.

W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodno$ci prowadzenia robét ciesielskich z projektem
organizacji robdt i przepisami BIOZ. Roboty ciesielskie muszg by¢ wykonane zgodnie z okreslonymi powyzej wymaganiami
dla prac ciesielskich. Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawg do odmowy przyjecia prac ciesielskich.
Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wtasny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana
elementdw podlegajg powyzszym warunkom i musza by¢ zaakceptowane przez inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robo6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine” pkt. 7 STWiORB.

Jednostkg obmiarowa jest metr szeScienny [m3] wbudowanego drewna wraz z jego impregnacja.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét.

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robdt podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine” pkt.8
STWIORB.

8.2. Zgodnos¢ z dokumentacja

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, STWIORB i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 STWIORB daty pozytywny wynik.

8.3. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:
o przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie narzedzi i sprzetu,
przygotowanie i oczyszczenie podioza,
zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjq techniczna,
rodzaj zastosowanych materiatow,
prawidtowo$¢ wykonania wszystkich prac montazowych,
uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,
usuniecie pozostato$ci, resztek i odpaddéw materiatéw,
likwidacje stanowiska roboczego,
utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentéw,
wszelkie inne niewymienione prace zwigzane z niniejszg specyfikacjg niezbedne do wykonania robét ciesielskich.

O 0O 0O O OO OO0 O0OOo
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 9 STWIORB.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spefnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

10.1. Normy

PN-D-95017:1992 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspélne wymagania i badania

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Cze$¢ 3: Terminy ogdine dotyczace tarcicy

PN-D-96000:1975 Tarcica iglasta ogo6Inego przeznaczenia

PN-EN 408+A1:2012 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone warstwowo. Oznaczanie
niektorych wiasciwosci fizycznych i mechanicznych

PN-EN 338:2016-06 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci

UWAGA:

Zamawiajacy dopuszcza przy tym zastosowanie rozwigzan réwnowaznych w stosunku do opisywanych przywotang norma,
W przypadku gdy przywotana norma opisuje standard jako$ciowy rozwigzania, Zamawiajacy za rozwigzanie rownowazne do
opisanego normg uznawaC bedzie rozwigzanie cechujgce sie poziomem jako$ci nie nizszym, niz wynikajacy z normy
wskazanego przez Zamawiajacego.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

W niniejszym rozdziale STWiORB oméwiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie konstrukcji oraz
prefabrykowanych, ktdre zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,,Przebudowa i
Zmiana sposobu uzytkowania budynkéw Szpitala Psychiatrycznego na potrzeby Regionalnego Centrum Wsparcia i
Opieki dla Os6b z Niepetnosprawnos$cia w standardzie Regionalnej Placowki Opiekuniczo Terapeutycznej w ramach
zadania: ,,Przebudowa budynkéw/remont przy ul. M. Sktodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu na potrzeby Regionalne
Centrum Wsparcia i Opieki dla Oséb z Niepetnosprawnoscia”.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Konstrukcje i materialy budowlane; wyroby pomocnicze dla

44000000-0 budownictwa (z wyjatkiem aparatury elektrycznej)

44100000-1 Materiaty konstrukcyjne i elementy podobne
44110000-4  Materiaty konstrukcyjne

44114200-4 | Produkty betonowe

45262350-9 | Betonowanie bez zbrojenia.

1.2. Zakres stosowania

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej STWIORB sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych sg
zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz przepisach Prawa budowlanego, a takze
okresleniami podanymi w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.3 STWiIORB.

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Prefabrykat — potprodukt, element budowlany wykonywany w zaktadzie prefabrykacji i stuzacy do montazu na placu
budowy.

1.4. Zakres rob6t objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z montazem i odbiorem konstrukcji oraz
elementow prefabrykowanych zgodnie z dokumentacija projektowa,

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogoine” pkt. 1.5 STWIORB.

2. MATERIALY

21. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatw, ich pozyskiwania i skladowania podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine”
pkt. 2 STWIORB.

Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowe powinny by¢ trwale oznakowane. Poszczeg6lne partie
elementéw tego samego typu powinny posiadac¢ $wiadectwo jakosci (atest).

Materialy zastosowane muszaq mie¢ certyfikat zgodnosci i by¢ oznaczone znakami CE, lub mie¢ deklaracje zgodnosci.
Dopuszczone sg do wbudowania wytacznie materiaty, ktérych wprowadzenie na rynek jest zgodne z postanowieniami
Ustawy o wyrobach budowlanych. (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881)

Strona 1 30



B-01.02.07 - PREFABRYKATY

2.2. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobow

Materiaty i wyroby do robdt moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

o s zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikaciji techniczne;
(szczegbtowej),
sq wiasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamkniec) i oznakowane (petna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
spetniajg wymagane wiasciwo$ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobdw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania
wyrobow,
o spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia.

O 0O 0O O O

Przyjecie materiatéw i wyrobdw na budowe powinno byC potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem
przyjecia materiatow.

2.3.  Warunki przechowywania materiatow i wyrobow

Materiaty i wyroby potrzebne do wykonania prac powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych. Pomieszczenie
magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych. Wyroby
konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a
ponizej +35°C.

Jako rozwigzanie projektowe nalezy wykonac nadproze z belek strunobetonowych.

UWAGA
Wszystkie zastosowane materiafy powinny odpowiada¢ tym opisanym w dokumentacji projektowej.

Przy wyborze rozwigzan nalezy przestrzegaé prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegéinych oraz kierowaé
sie wiedzq techniczna. Wszelkie zastosowane materiafy muszq posiadaé odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Dopuszcza si¢ stosowanie materiatdw o parametrach nie gorszych lub rownowaznych
do zaproponowanych po akceptacji Nadzoru budowy. Pozostate materiaty zgodnie z dokumentacja projektowa.

3. SPRZET

3.1.  Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania rob6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 3
STWIORB.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych robét i bedzie gwarantowal przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacii
Projektowej i ST.

Wykonawca przystepujacy do wykonania muru oporowego powinien wykaza¢ sie mozliwo$cig korzystania z nastepujacego
sprzetu:
o koparek,
betoniarek,
zageszczarek ptytowych wibracyjnych,
tadowarek.
dzwigu samochodowego
ubijakéw recznych i mechanicznych.

O 0O 0O O O
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TRANSPORT

41.

Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogoine” pkt. 4 STWIORB.

Gotowe elementy powinny byé przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w sposéb zapewniajacy unikniecie trwatych
odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Liczbe $rodkdéw transportu nalezy dostosowa¢ tak by
zapewni¢ prowadzenie robo6t zgodnie z ich technologig oraz zasadg ciagtosci frontu robot. Podczas transportu materiaty
i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Elementy prefabrykowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
uszkodzeniami. Do transportu mozna przekaza¢ elementy, w ktérych beton osiagnat wytrzymato$¢ co najmniej 0,75 R (W).

5.

WYKONANIE ROBOT

5.1.

Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 5 STWIORB.

5.2.

Wykopy fundamentowe pod elementy prefabrykowane

Wykopy moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie .

Wykopy nalezy odwodni¢ na czas wykonania rob6t zwigzanych z montazem elementéw prefabrykowanych .
Dopuszczalne odchytki wymiaréw wykopu wynosza;

O
@)

5.3.

w planie + 10 cmi-5cm,
rzedne dna wykopu + 3 cm.

Montaz elementéw prefabrykowanych

Montaz elementéw prefabrykowanych, mozna rozpocza¢ po wykonaniu wszystkich czynnosci przygotowawczych,
w warunkach atmosferycznych umozliwiajacych montaz oraz gdy konstrukcja podporowa (fundamenty, stan zerowy) wraz ze
ztaczami, badz poprzednia kondygnacja, osiggneta wymagana wytrzymato$¢ betonu. Przyjeta kolejnos¢ montazu
poszczegolnych prefabrykatéw powinna zapewnia¢ moZliwie najszybsze tworzenie samostatecznych zespotow elementéw
konstrukcji oraz tatwo$¢ i bezpieczeristwo montazu.

Przy montazu prefabrykatéw powinny by¢ spetnione nastepujace warunki:

(e]

kazdy prefabrykat przed podniesieniem winien by¢ doktadnie obejrzany i oczyszczony z brudu, $niegu, lodu, a czesci
metalowa z rdzy i innych zanieczyszczen, z tym, ze niedopuszczalne jest usuwanie lodu za pomocg goracej wody, soli
i bezposrednie dziatanie ptomieniem,

wypuszczone z prefabrykatu prety zbrojenia nie powinny by¢ pogiete, w przypadku konieczno$ci ich prostowania nie
moze by¢ naruszone ich potozenie ani tez uszkodzony beton,

prefabrykat powinien by¢ uchwycony i podnoszony w taki sposéb, aby nie zostat uszkodzone jego krawedzie, obrzeza
i faktura,

przy podnoszeniu prefabrykatéw nalezy stosowa¢ odpowiednie rodzaje zawiesi, zawiesza¢ prefabrykaty o masie nie
wigkszej niz maksymalny udzwig zawiesia, zaczepia¢ liny kierunkowe i kontrolowa¢ prawidtowo$¢ zawieszenia
prefabrykatu na haku po podniesieniu go na wysokos¢ 0,5 m nad terenem

prefabrykatami zawieszonymi na haku zurawia nalezy manewrowa¢ bez wstrzaséw i szarpnie€,

podnoszenie i opuszczanie prefabrykatow powinno sie odbywa¢ pionowo, odcigganie liny z zawieszonym
prefabrykatem lub odcigganie prefabrykatu zawieszonego na linie jest zabronione,

kazdy prefabrykat powinien by¢ zatrzymany nad miejscem jego ustawienia lub utozeni na wysoko$ci okoto 30 ¢cm - od
podtoza, tak aby dalsze jego opuszczanie odbywato sie przy jednoczesnym bezposrednim kierowaniu prefabrykatem
przez montazystow,

prefabrykat powinien by¢ zawieszony na haku zurawia do czasu zabezpieczenia przed przewrdceniem sie (o ile nie
jest samostateczny) przez zamocowanie, rozporami montazowymi przy konstrukcyjnych potaczeniach spawanych, a
nastepnie wypetnianych betonem, nalezy sprawdzi¢ jako$¢ spawoéw i dokonac ich odbioru przed zabetonowaniem,
przed ostatecznym zamocowaniem kazdego prefabrykatu i wykonaniem zltgczy nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ jego
potoZenia w poziomie i pionie.
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Przy montazu konstrukcji prefabrykowanych nie moga wystapi¢ nastepujace biedy:
przesuniecie prefabrykatu w kierunku, poprzecznym i podtuznym,

o przesuniecie prefabrykatu w pionie,

o skrecenie prefabrykatu w stosunku do jego osi podtuznej,

o  przechylenie prefabrykatu z pionu,

o

O ile dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, wypetnianie ztacz i spoin konstrukcyjnych pionowych zaprawa
cementowq lub mieszankg betonowg nalezy wykonywaé dopiero po stwierdzeniu prawidtowosci ustawienia elementéw,
dokonaniu odbioru potaczer spawanych lub utozonego zbrojenia, stwierdzeniu zabezpieczenia czesci metalowych przed
korozjg i usunieciu wszelkich zanieczyszczer mechanicznych. Przy wypetnianiu ztgcz zaleca sie wykonywaé zageszczenie
zaprawy przez wibrowanie lub ttoczenie pod ciSnieniem. Przy stosowaniu proceséw ,mokrych”, temperatura otoczenia
podczas wykonywania tych robdt nie powinna by¢ nizsza niz +5°C, a w przypadku konieczno$ci wykonywania ich w
temperaturze nizszej nalezy stosowa¢ $rodki zabezpieczajace wigzanie i twardnienie zaprawy lub mieszanki betonowe;
przewidziane dla robét prowadzonych w warunkach zimowych.

5.4. Wykonanie nadproza ze strunobetonu

Nadproza nalezy wykonywa¢ dwuetapowo. W pierwszym etapie nalezy wykona¢ bruzde Scienng o wysokosci umozliwiajgce;
swobodne osadzenie belek, na glebokos¢ potowy Sciany. Przed wykonaniem bruzdy nalezy podstemplowa¢ w $rodku
rozpigto$ci drugg pofowe istniejacego nadproza. W wykonang bruzde nalezy osadzi¢ potowe wymaganych w konkretnym
nadprozu belek strunobetonowych. Gteboko$¢ oparcia powinna wynosi¢ min. 20 cm z kazdej stropy planowanego otworu. W
miejscu oparcia wykona¢ poduszki z zaprawy cementowej (marki M4) gr. min. 2 cm. Wolng przestrzen bruzdy $ciennej,
powyzej gornej ptaszczyzny belek nadprozowych nalezy szczelnie wypetni¢ zaprawg cementowa.

Do drugiego etapu montazu nadproza mozna przystapi¢ dopiero po uzyskaniu przez zaprawe wiasciwej wytrzymato$ci na
Sciskanie.

W drugim etapie wykonywania nadproza nalezy wyku¢ bruzde $cienng po przeciwnej stronie wbudowanych belek. W
wykonang bruzde Scienng wmontowa¢ pozostate belki w analogiczny sposob. Po uzyskaniu wymaganej wytrzymato$ci
zaprawy, wbudowanej w drugim etapie, mozna przystapi¢ do wykonania nowego lub poszerzenia istniejacego otworu ponizej
nadproza.

Przy wyburzaniu $ciany nalezy zwrdci¢ szczegélng uwage na zachowanie minimalnej diugosci oparcia nadproza na
nienaruszonej $cianie nosnej, wynoszacej po 20 cm z kazdej strony.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Wymagania ogéine
Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci rob6t podano w czesci 0-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6
STWIORB

6.2. Kontrola elementéw prefabrykowanych

6.2.1. Kontrola ustawienia prefabrykatow

Sposdb wykonania muru z prefabrykatéw nalezy wykonaé przez ogledziny oraz pomiar i poréwnanie z tolerancjami
podanymi w punkcie 5.6.

6.2.2. Kontrola prawidtowosci zasypywania wykopu muru oporowego

Sprawdzenie prawidtowosSci zasypania przestrzeni za murem oporowym nalezy przeprowadza¢ systematycznie w czasie
wykonywania rob6t w zgodnosci z wymaganiami punktu 5.3.

6.3. Ocena wynikéw badan

Wszystkie materiaty muszq spetia¢ wymagania podane w punkcie 2.
Wszystkie elementy robot, ktore wykazujg odstepstwa od postanowieri STWIORB powinny zostaé rozebrane i ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy.

Wyniki nie mogaq przekracza¢ dopuszczalnych odchytek podanych w przywotanych normach oraz wszystkich specyfikacjach
szczegotowych.
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6.4. Kontrola elementéw prefabrykowanych

Prefabrykaty gotowe do wbudowania muszg uzyskac¢ projektowang wytrzymato$¢ i posiadaé atest wytwdrni. Kontrola jako$ci
rob6t polega na sprawdzeniu:

szalunkéw,

zbrojenia,

elementéw prefabrykowanych,

cementu i kruszyw do betonu,

receptury betonu,

sposobu przygotowania i jako$ci mieszanki betonowej przed wbudowaniem,
sposobu utozenia elementow stropu i jego dozbrojen,

sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania,

doktadnosci prac wykoriczeniowych,

pielegnacji betonu,

badanie wytrzymato$ci betonu na $ciskanie (zgodnie z PN-EN 206:2014-04).

(@)

O 0O OO OO0 O0OO0OO0OOo

W czasie kontroli szczegélna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosSci prowadzenia rob6t z przepisami BIOZ.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w czesci 0-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7 STWIORB.

Jednostkg obmiarowg sa;
o  Jednostkg obmiarowa jest szt. (sztuka) zamontowanego nadproza.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru rob6t podano w czesci 0-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8
SWTIORB

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjq Projektowg i STWIORB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci 0-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9 SWTIORB.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

10.1. Normy

PN-EN 991:1999 Oznaczanie ~ wymiardw  prefabrykowanych  elementéw  zbrojonych  z
autoklawizowanego betonu komérkowego lub z betonu lekkiego kruszywowego o
otwartej strukturze

PN-EN 206+A2:2021-08 Beton -- Wymagania, wiaéciwosci uzytkowe, produkcja i zgodnosé

PN-EN 1169:2001 Prefabrykaty betonowe. Ogdlne zasady fabrycznej kontroli produkcji betonu

zbrojonego wiéknem szklanym
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PN-EN 1170-1:1999 Prefabrykaty betonowe. Metoda badania betonu zbrojonego widknem szklanym.
Pomiar konsystencji $wiezej matrycy cementowej metod rozptywu

PN-EN 1170-2:1999 Prefabrykaty betonowe. Metoda badania betonu zbrojonego widknem szklanym.
Pomiar zawartoci wtokna w $wiezym GRC metod wyptukiwania

PN-EN 1170-3:1999 Prefabrykaty betonowe. Metoda badania betonu zbrojonego widknem szklanym.
Pomiar zawarto$ci wiokna w $wiezym GRC metod natrysku

PN-EN 1170-4:1999 Prefabrykaty betonowe. Metoda badania betonu zbrojonego widknem szklanym.
Pomiar wytrzymatosci na zginanie. Badanie uproszczone

PN-EN 1170-5:1999 Prefabrykaty betonowe. Metoda badania betonu zbrojonego widknem szklanym.
Pomiar wytrzymato$ci na zginanie. Badanie petne

PN-EN 1170-6:1999 Prefabrykaty betonowe. Metoda badania betonu zbrojonego widknem szklanym.
Oznaczanie nasigkliwosci przy zanurzeniu i oznaczanie gstoci w stanie suchym

PN-EN 1170-7:1999 Prefabrykaty betonowe. Metoda badania betonu zbrojonego widknem szklanym.

Pomiar skrajnych zmienno$ci wymiarowych spowodowanych zawilgoceniem

UWAGA:

Zamawiajacy dopuszcza przy tym zastosowanie rozwigzan rownowaznych w stosunku do opisywanych przywotang norma.
W przypadku gdy przywotana norma opisuje standard jako$ciowy rozwigzania, Zamawiajacy za rozwigzanie rownowazne do
opisanego normg, uznawa¢ bedzie rozwigzanie cechujgce sie poziomem jakoSci nie nizszym, niz wynikajacy z normy
wskazanej przez Zamawiajgcego.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

W niniejszym rozdziale STWiORB oméwiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych polegajacych na
robotach zwigzanych z montazem obrdbek blacharskich oraz elementéw odprowadzajacych wodg, ktdre zostang wykonane
na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynkow
Szpitala Psychiatrycznego na potrzeby Regionalnego Centrum Wsparcia i Opieki dla Oséb z Niepetnosprawnoscia w
standardzie Regionalnej Placowki Opiekunczo Terapeutycznej w ramach zadania: ,,Przebudowa budynkéw/remont
przy ul. M. Sktodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu na potrzeby Regionalne Centrum Wsparcia i Opieki dla Oséb z
Niepefnosprawnoscia”.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
45200000-9 budowlanych lub ich czesci oraz w zakresie inzynierii lgdowe;
i wodnej.
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢é i konstrukcji dachowych

i inne podobne roboty specjalistyczne.

45261000-4 Wykonanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty.

45261210-9 Wykonanie pokry¢ dachowych.

45261320-3 Ktadzenie rynien

1.2.  Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych stanowi cze$¢ dokumentaciji przetargowej i okresla warunki
techniczne, jakim musza odpowiadaé roboty wymienione w pkt. 1.1 niniejszej STWiORB.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w ninigjszej specyfikacji technicznej STWIORB sg zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Obrobka blacharska - rodzaj zabezpieczenia oraz wykorczenia elementéw architektonicznych obiektu.

1.4. Zakres robét objetych STWiORB

Niniejsza specyfikacja obejmuje wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie obrébek blacharskich oraz
elementdéw odprowadzajgcych wode przy uzyciu materiatow i systeméw odpowiadajacych wymaganiom norm lub aprobat
technicznych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace rohot

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w czesci 0-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt. 1.5 STWIORB.
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2. MATERIALY

21. Wymagania ogdine

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine”
pkt. 2 STWIORB.

ROZWIAZANIA PROJEKTOWE:

Elementy odprowadzajgce wode takie jak rynny i rury spustowe oraz obrobki blacharskie nalezy wykona¢ z materiatu PVC w
kolorze brazowym RAL 3009.

UWAGA
Wszystkie zastosowane materialy powinny odpowiadac tym opisanym w dokumentacji projektoweyj.

Przy wyborze rozwigzan nalezy przestrzega¢ prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegélnych oraz kierowa¢
sie wiedza techniczng. Wszelkie zastosowane materialy muszq posiadac¢ odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Lokalizacja zgodnie z dokumentacjg projektowa.. Dopuszcza sie stosowanie
materiatow o parametrach nie gorszych lub réwnowaznych do zaproponowanych po akceptacji Nadzoru budowy.
Pozostate materiaty zgodnie z dokumentacja projektowa.

3. SPRZET

3.1.  Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robét podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 3
STWIORB.

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz
beda przyjazne dla Srodowiska.

3.2.  Sprzet do wykonywania robét blacharskich

Przy wykonywaniu obrobek blacharskich Wykonawca powinien korzystac z:
o elektronarzedzia reczne jak: wiertarka z udarem, elektrowkretarki,

nozyce do cigcia blach,

miotek gumowy, miotek drewniany,

ndz blacharski,

kleszcze blacharskie,

gietarka do blach,

szczypce techniczne,

painik gazowy z butlg gazowa,

lutownica,

pistolet wyciskowy do pojemnikdw z silikonem,

rusztowania systemowe z pomstami technologicznymi,

przyscienny wyciag budowlany.

O 0O O O OO0OO0OO0OO0OO0OO0
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4. TRANSPORT

41. Wymagania ogdine
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogoine” pkt. 4 STWIORB.

4.2. Transport i sktadowanie materiatow

Elementy prefabrykowane obrébek blacharskich mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w odpowiedni sposob
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi. Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami
i wymaganiami podanymi przez producenta.

Blacha powinna by¢ transportowana i sktadowana w stanie suchym i przy zapewnieniu statego dostepu powietrza.
W przypadku sktadowania zwojoéw lub prefabrykowanych paséw na placu budowy nalezy unika¢ bezposredniego kontaktu
ptaszczyzn materiatu np. z mokrg folig, zapewnié réwniez przykrycie odporne na dziatanie wiatru. Unika¢ nalezy:

o  przykrywania zwojow lub prefabrykatow w sposob uniemozliwiajacy doptyw powietrza,
sktadowania na wilgotnym podtozu,
przekroczenia punktu rosy,
transportowania lub sktadowania materiatu na wilgotnych paletach,

@)
@)
@)
o zbyt ciasnego uktadania materiatu w trakcie transportu i sktladowania.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdine” pkt. 5 STWIORB.

5.2. Wykonanie prac
5.2.1 Obrobki blacharskie dachu

Obrébki blacharskie powinny byé dostosowane do rodzaju pokrycia. Roboty blacharskie mogg by¢ wykonywane o kazdej
porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C, a w przypadku blach cynkowanych w temperaturze nie nizszej niz
5°C.

Podkonstrukcje pod obrobke blacharskg stanowi profil ,Z” uprzednio zamocowany do konstrukcji zelbetowe.

Wszystkie wygiecia blach powinny by¢ wykonane w taki sposéb, aby nie nastapito nacigcie blachy lub odprysniecie powtoki
zabezpieczajacej blachy. Kazde zabezpieczenie jest zakofnczone zebem okapowym (kapinosem). Sposoby polaczenia
zabezpieczenia z pokryciem zalezne sg od rodzaju pokrycia, w kazdym przypadku jednak powinny one zapewnia¢
szczelnos¢ pokrycia.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne
powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajacy przeniesienie ruchdw poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby
nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji. Zaktad obrébek wykona¢ na szeroko$¢ zgodng z zaleceniami
producenta obrdbek.

Oddzielenie tynku od obrobki nalezy wykona¢ poprzez fuge trwale elastyczna.

5.2.2 Elementy odprowadzajace wode

Montaz wykona¢ w oparciu o instrukcje producenta oraz dokumentacje projektowa.
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6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci rob6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt. 6
STWIORB.

Wykonanie rob6t przeprowadzi¢ zgodnie z STWIORB i dokumentacjg projektowa. Badania jakoSci robét podczas budowy
obejmuja;
o Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczna. Badanie powinno polega¢ na poréwnaniu wykonanych obrébek
z projektem technicznym oraz stwierdzeniu wzajemnej zgodno$ci za pomoca ogledzin i pomiaru.
o Sprawdzenie podioza. Badanie to powinno by¢ przeprowadzone przed przystapieniem do robét.
o Sprawdzenie materiatow. Badanie nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy oraz
atestow i Swiadectw dopuszczenia materiatéw do stosowania w budownictwie wydanych przez ITB.
o Sprawdzenie wygladu zewnetrznego robét. Badanie polega na ogledzinach i sprawdzeniu wystepowania takich wad
jak: dziury, pekniecia, nieprostopadtosci szwéw do okapu, odchylenia rabkdw lub zwojéw od linii prostej itp.
o Sprawdzenie umocowania i taczenia arkuszy. Badanie polega na stwierdzeniu czy taczenia i umocowania arkuszy sg
wykonane zgodnie z normg i instrukcjg montazu wybranego producenta.
Kontrola jako$ci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami normowymi, wymaganiami
dokumentaciji projektowej oraz niniejszej specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru;
a) w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola i odbi6r cze$ciowy) — podczas wykonania prac pokrywczych,
b) w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koicowa) — po zakoriczeniu prac pokrywczych.
Kontrola czeSciowa i koricowa dotyczaca pokry¢ z blachy przeprowadza si¢ sprawdzajgc zgodno$¢ wykonanych robét
z wymaganiami norm: PN-EN 501:1999, PN-EN 1SO 10504:2015-09, PN-EN 502:2013-07, PN-EN 506:2010, PN-EN
507:2019-12, PN-EN 508-2:2019-12 lub regulacji rownowaznych oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robo6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine” pkt. 7 STWiORB.

Jednostkg obmiaru jest
o  metr kwadratowy [m2] wykonanych obrdbek blacharskich
sztuka [szt.] dla elementéw montazowych tj, uchwytéw, wkretow
metr [m] montowanej rury spustowe;j,
sztuka [szt.] montowanych obejm,

@)
@)
@)
o decymetr szeScienny [dm3] dla zuzycia kleju montazowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru rob6t podano w czeéci 0-00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt. 8
STWIORB.

Roboty zwigzane z wykonywaniem obrobek blacharskich, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru
czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robét, do ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbior czeSciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
a) podkiadu,
b) jakosci zastosowanych materiatow,
c) doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem,
d) szczelnosci potaczen.
Dokonanie odbioru cze$ciowego powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Odbioru koricowego nalezy
dokonaé po zakonczeniu robét, po deszczu. Podstawe do odbioru obrébek blacharskich stanowig nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbiér czesciowy podioza oraz poszczegéinych warstw lub fragmentéw
obrébek,
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c) zapisy dotyczace wykonywania robét i rodzaju zastosowanych materiatow,
d) protokoly odbioru materiatéw i wyrobdéw, ktére powinny zawieraé: zestawienie wynikéw kontroli i odbioréw
czesciowych, jak rowniez koricowych,
e) stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania robot pokrywczych z dokumentacja,
f)  spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W sktad tej dokumentacji powinien wchodzi¢ program utrzymania
pokrycia — obrébek blacharskich.
Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wlasciwosci materiatow i pokrycia dachowego sg zgodne z
wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych. Jezeli
chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, obrébki blacharskie nie powinny by¢ odebrane.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

o  poprawi¢ roboty i elementy obrobek i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

o jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwato$ci pokrycia, nalezy obnizy¢ cene za
wykonane prace,

o w przypadku gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania — rozebra¢ obrébki w miejscach, w ktérych nie
odpowiadajg one wymaganiom i ponownie je wykonac.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 9 STWIORB.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogéw okre$lonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spefnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

10.1. Normy

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z cynku do pokry¢
dachowych uktadanych na ciggtym podtozu

PN-EN 502:2013-07 Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z blachy ze stali
odpornej na korozje uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z blachy
miedzianej uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 506:2010 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samono$nych
z blachy miedzianej lub cynkowej

PN-EN 507:2019-12 Wyroby do pokry¢é dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z blachy
aluminiowej uktadanych na ciggtym podiozu.

PN-EN 508-2:2019-12 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samono$nych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 2: Aluminium

UWAGA:

Zamawiajacy dopuszcza przy tym zastosowanie rozwigzan rownowaznych w stosunku do opisywanych przywotang norma.
W przypadku gdy przywotana norma opisuje standard jako$ciowy rozwigzania, Zamawiajacy za rozwigzanie rownowazne do
opisanego normg uznawa¢ bedzie rozwigzanie cechujace sie poziomem jakosSci nie nizszym, niz wynikajacy z normy
wskazanej przez Zamawiajgcego.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

W niniejszym rozdziale STWIORB oméwiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych zwigzanych
z montazem stolarki i $lusarki, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:
»Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynkow Szpitala Psychiatrycznego na potrzeby Regionalnego
Centrum Wsparcia i Opieki dla Oséb z Niepetnosprawnoscia w standardzie Regionalnej Placowki Opiekunczo
Terapeutycznej w ramach zadania: ,,Przebudowa budynkow/remont przy ul. M. Skfodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu
na potrzeby Regionalne Centrum Wsparcia i Opieki dla Os6b z Niepetnosprawnoscia”.

Klasyfikacja wg WspoInego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
98000000-3 Roézne ustugi
98390000-3 Rdzne ustugi niesklasyfikowane.
98395000-8 | Ustugi $lusarskie.
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.
45420000-7 Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie.
45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych stanowi cze$¢ dokumentaciji przetargowej i okresla warunki
techniczne, jakim muszg odpowiada¢ roboty wymienione w pkt. 1.1 niniejszej STWIORB.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okre$lenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych STWIORB sg
zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Element konstrukcyjny — czeS¢ konstrukcji stuzaca do przeniesienia sit.

Ziacze - konstrukcja utworzona przez przylegle czesci dwoch lub wiecej wyrobdw, elementéw budowlanych zestawionych
razem albo potaczonych z zastosowaniem lub bez tacznikdow.

Ksztattownik — wyrdb hutniczy o statym, lecz ztozonym przekroju poprzecznym, matym w stosunku do jego dtugosci.

Drzwi — konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona gtéwnie do zapewnienia dostepu, dziatajaca na zawiasach
przegubowych, osi obrotu lub za pomocg przesuwu.

Stolarka — oznacza stolarke budowlana, czyli zmontowane zespoty elementéw drewnianych lub z PCV, przeznaczone do
zabudowy otworéw budowlanych (drzwi, wrota, bramy) oraz wnetrz budynkéw.

Slusarka budowlana — oznacza $lusarke budowlana, czyli zmontowane zespoty elementéw metalowych, przeznaczone do
zabudowy otwordw budowlanych (drzwi, wrota, bramy) oraz wnetrz budynkéw.

Okucia — oznacza okucia budowlane, czyli system elementéw zamontowany do stolarki stuzacy do jej otwierania
i zamykania oraz innych czynno$ci zwigzanych z jej uzytkowaniem

Oscieznica - jest to rama bedaca nieruchomym elementem stolarki, ktéry jest mocowany w otworze budowlanym do jego
osciezy na krawedzi otworu lub wewnatrz osciezy

Oscieze — oznacza powierzchnie muru otaczajacg od wewnatrz otwor budowlany, ktory jest przeznaczony do zabudowania
stolarkg

1.4. Zakres robét objetych STWiORB

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza STWIORB obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu montaz stolarki
i $lusarki.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w czesci 0-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt. 1.5 STWIORB.
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2. MATERIALY

21. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdine”
pkt. 2 STWIORB.

Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiada¢ aktualne aprobaty techniczne, certyfikat na znak bezpieczehstwa, deklaracje
zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci z aprobatg techniczng lub inne stosowne dokumenty objete prawem.

ROZWIAZANIA PROJEKTOWE:
o Parapety wewnetrzne z wysokoudarowego polichlorku winylu PCV, okleina z laminatem CPL w kolorze stolarki
okiennej,
Parapety zewnetrzne stalowe, powlekane,
Systemowe zaluzje elewacyjne,
Koputowy $wietlik dachowy,
Stolarka i $lusarka okienna i drzwiowa zgodnie z zestawieniem stolarki i $lusarki

O 0O O O

Szczegbtowe rozwigzania wedtug dokumentacii projektowe;.

UWAGA
Wszystkie zastosowane materialy powinny odpowiadac tym opisanym w dokumentacji projektoweyj.

Przy wyborze rozwigzan nalezy przestrzegaé prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegélnych oraz kierowaé
sie wiedzq techniczna. Wszelkie zastosowane materiafy muszq posiadaé odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Lokalizacja zgodnie z dokumentacjq projektowa. Dopuszcza sie stosowanie
materiatow o parametrach nie gorszych lub réwnowaznych do zaproponowanych po akceptacji Nadzoru budowy.
Pozostate materiaty zgodnie z dokumentacja projektowa.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania rob6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 3
STWIORB.

Do wykonania montazu stolarki i $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i STWIORB.

4. TRANSPORT

41. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogoine” pkt. 4 STWIORB.

4.2. Transport materiatow

Elementy powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta. Wyroby powinny by¢ opakowane pojedynczo
lub na paletach w kompletnym zestawie elementoéw sktadowych, z dotaczong instrukcjg montazu i wbudowania. Opakowania
powinny zabezpiecza¢ wyrdb przed uszkodzeniami mechanicznymi i odksztatceniami. Wyroby powinny by¢ przechowywane
i transportowane zgodnie z PN-B-05000:1996 lub regulacjg réwnowazna.

Do dostarczanych odbiorcy elementéw powinna by¢ dotaczona informacja zawierajaca co najmniej dane z oznakowania
oraz: numer i data wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci, nazwa jednostki certyfikujacej, ktdra brata udziat w ocenie
zgodnosci - dotyczy drzwi przeciwpozarowych iflub dymoszczelnych, znak budowlany.
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Sposdb oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966). Transport materiatdw musi odbywaé sie przy
w sposdb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie,
przechowywanie i transport powinien by¢ realizowany wg instrukcji Producenta dostosowanej do polskich przepiséw
przewozowych. Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednig
norma,

Elementy do transportu nalezy zabezpieczyC przed uszkodzeniem. Elementy mogg by¢ przewozone dowolnym $rodkiem
transportu. Za uszkodzenia powstate podczas transportu odpowiada Wykonawca robét objetych niniejsza STWIORB.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogéine
Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 5 STWIORB..

Zalecana wymiana istniejqcej $lusarki bedzie wymagata uzgodnienia przez Projektanta z Konserwatorem oraz musi spetniac¢
warunki p.poz, ktére zostang okreslone w ekspertyzie p.poz;

5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzetu powinno odbywac¢ sie zgodnie ze specyfikacjq podang w
projekcie technicznym. Przed przystapieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania otworéw pod
oscieznice, ktére powinny by¢ wykonane zgodnie wymaganiami wykonania robot murowych. W przypadku stwierdzenia wad
w wykonaniu lub zabrudzen powierzchni ociezy nalezy je naprawi¢ i oczysci¢. Prace powinny by¢ tak przygotowane, aby
zapewnione byto harmonijne i bezpieczne wykonywanie montazu i osadzanie elementéw $lusarskich. Przed montazem drzwi
nalezy sprawdzi¢ poziom posadzki w strefie obrotu skrzydta drzwi. W przypadku braku docelowej formy wykonczenia
posadzki nalezy zachowa¢ odpowiednig szczeline montazowa (grubo$¢ elementéw wykoriczeniowych + 5 mm).

5.3. Przygotowanie podtoza

Doktadno$¢ wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporczej powinien zosta¢ sprawdzony przed przystapieniem do robét:
o powierzchnia podtozy powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacjq projektowa,
o  powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z kurzu i zanieczyszczen.

5.4. Montaz slusarki

Przy przemieszczaniu elementdw metalowych przeznaczonych do osadzenia we fragmenty budynku nie wolno wyrzadzaé
szkod w pracach juz wykonanych. Prace pomocnicze zwigzanie z wbudowaniem, osadzaniem i montazem wyrobow
metalowych nalezy przygotowa¢ w taki sposéb, aby bylo zapewnione bezpieczeristwo i higiena pracy oséb, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie.

Wyroby metalowe powinny by¢ osadzane zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcjq zaakceptowang przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Montaz wyrobdw powinien sprowadza¢ sie do scalania potgczeniami Srubowymi
elementdw wyrobu i mocowania wyrobu do podtoza. Wiercenie lub przebijanie otworéw w elementach w trakcie montazu jest
nie dopuszczalne ze wzgledu na zastosowane powtoki antykorozyjne wyrobow.

Montaz powinien byé poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworéw montazowych w podtozu. Wklejenie kotkéw mocujgcych
powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem wystarczajgcym do uzyskania dopuszczalnej wytrzymatosci potaczenia do
przeprowadzenia montazu wyrobu do podtoza. Nie dopuszcza sie do montazu wkretami, Srubami z uszkodzonymi tbami.

Diugosci $rub powinny byC ustalane w zaleznoSci od catkowitej grubosci taczonych czesci, uwzgledniajac naddatek na
podkiadke, nakretki, przeciwnakretki lub zawleczki. Sruby nie powinny wystawaé ponad nakretke wiecej niz o 2 zwoje
gwintu, a wkrecone w gwintowany otwdr przelotowy nie powinny wystawa¢ ponad plaszczyzne taczonych czesci lub
elementéw. Do taczenia elementéw metalowych z konstrukcjg budynku stosowaé nalezy ztgczy rozporowych, kotkéw
kotwigcych.

Osadzanie kotkéw rozporowych powinno by¢ dokonywane z zachowaniem odpowiednich zasad:
o  otwdr powinien odpowiadac¢ Srednicy kotwy,

z otworu nalezy usungg pyt i drobiny urobku,

wcisngé kotek w wywiercony otwor lekkim uderzeniem miotka,

przestrzegac najmniejszej dopuszczalnej gtebokoSci osadzenia,

@)
@)
@)
o  kotek rozpreza¢ dokrecajac $rube dopuszczalnym momentem.
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W przypadku kotew wklejanych:

otwér powinien by¢ nieco wiekszy od $rednicy kotwy,

kotwe posmarowac klejem,

wcisngé w oczyszczony z pytu otwor,

po osiggnieciu petnej nodnosci (wg karty technicznej wybranego systemu) mozna przystapi¢ do montazu wyrobdw
metalowych.

Ztacza rozporowe przeznaczone do przenoszenia duzych obcigzen wyrywajacych powinny by¢ metalowe wkrecane (stalowe
tuleje kotwigce, min M10 L=100 mm) lub wklejane. Wszystkie wyroby metalowe montowa¢ zgodnie z rysunkami
szczegotowymi.

O O O O

5.5. Montaz stolarki

W sprawdzone i przygotowane o$cieze 0 oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawic¢ stolarke na podktadkach lub
listwach. Po ustawieniu elementu nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.

Stolarke montowaé po zakornczeniu rob6t mokrych i po wyschnieciu $cian

Poszczegolne elementy stolarki powinny byé odpowiednio zabezpieczone taSmami i folig przed zabrudzeniem.

Zastosowac elementy do mocowania o$cieznic i rozmiesci¢ punkty podparcia i zamocowania wedtug wskazan producenta
stolarki.

5.6. Montaz parapetow

Parapet powinien by¢ osadzony po uszczelnieniu okna w osciezu. Parapet powinien by¢ podsuniety pod prég okna, co
umozliwia cofniety od ptaszczyzny oScieznicy ksztattownik podprogowy. Parapet osadza si¢ na podktadzie wyréwnanej
zaprawy. W zaleznosci od wysiegu parapetu poza lico Sciany i wytrzymato$ci materiatu, z jakiego zostat zrobiony, moze
wystapi¢ potrzeba podparcia parapetu na wspornikach zamocowanych do konstrukcji $ciany. Na kohcach parapetéw
komorowych z PVC zastosowaé nalezy naktadki boczne z polipropylenu PP w kolorze parapetu. MontaZz parapetéw z
konglomeratu marmurowego powinien odbywaé sie zgodnie z normg PN 72B-06190.

UWAGA: Montaz pozostatych elementéw zgodnie z instrukcja wybranego systemu oraz dokumentacja projektowa.
Szczegotowe rozwigzania wedtug dokumentacji projektowe.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Wymagania ogéine

Ogélne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci rob6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine” pkt. 6
STWIORB.

6.2. Kontrola jakosci wyrobow

Zasady prowadzenia kontroli powinny byé zgodne z postanowieniami PN-EN 14351-1+A2:2016-10 i PN-B-10086:1967 lub
regulacji rownowaznych. W celu oceny jakosci stolarki budowlanej nalezy sprawdzi¢: zgodnos¢ wymiaréw, jako$¢ materiatow
uzytych do wykonania stolarki, prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczeg6tow konstrukcyjnych, sprawno$é
dziatania skrzydet oraz funkcjonowania okué.

W celu oceny jako$ci $lusarki nalezy sprawdzi¢: zgodnos¢ wymiaréw, stan i wyglad elementéw pod wzgledem réwnosci,
pionowosci i spoziomowania, prawidtowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegétow konstrukcyjnych, sprawno$¢ dziatania
skrzydet oraz funkcjonowania oku¢, wymagania estetyczne, stan i wyglad wykofczenia wbudowanych elementéw na
zgodno$¢ z dokumentacjg techniczna. Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzié protokdt.

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine” pkt. 7 STWiIORB.

Jednostkami obmiarowymi dla stolarki i $lusarki sa;
o metr kwadratowy [m?] montowanej stolarki i Slusarki

Wielko$ci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentaciji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robot podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine” pkt. 8
STWIORB.

Sprawdzeniu bezwzglednie podlegaja;
o jakos¢ dostarczonej stolarki i $lusarki,
o poprawno$¢ wykonania montazu.

W wyniku odbioru nalezy:
o sporzadzi¢ czesciowy protokdt odbioru robét,
o dokonac wpisu do dziennika budowy.

Jezeli wszystkie czynno$ci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami
STWIORB i dokumentacjq projektowa.

8.2. Odbior elementéw przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny byé sprawdzone nastepujace cechy: zgodno$¢ wykonania elementéw i ich sktadowych
z dokumentacjg techniczna, wymiary gotowego elementu i jego ksztatt, prawidlowo$¢ wykonania potaczen (przekroje,
dlugo$¢ i rozmieszczenie $rub), Srednice otwordéw, dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach
i ptaszczyznach, rodzaj zastosowanych materiatdw, zabezpieczenie wyrobow przed korozja.

8.3. Odbiér elementéw po whudowaniu i wykonczeniu

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujace cechy: prawidtowo$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlane;j,
zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem, jakos¢ wykonania, odchytki wymiarow, prawidtowos¢ dziatania,
prostokatno$¢ skrzydet, ptasko$¢ skrzydet, izolacyjnosci akustycznej — w przypadku drzwi o deklarowanej izolacyjno$ci
akustycznej, odpornosci ogniowej i dymoszczelnosci (w przypadku drzwi z deklarowang odpornoscig ogniowg tacznie
z dymoszczelnoscig producent moze wykonag tylko jedno z tych badan).

W wyniku odbioru nalezy: sporzadzi¢ czesciowy protokét odbioru robot, dokona¢ wpisu do dziennika budowy.

Jezeli wszystkie czynno$ci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami
STWIORB i Dokumentacji Projektowej. Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie negatywny, zakres prac okre$lonych
niniejszg szczegdtowq specyfikacjq techniczng nie moze zosta¢ odebrany.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z rozwigzan:
o poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
o jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwato$ci oktadziny oraz jezeli inwestor
wyrazi zgode, obnizy¢ ostatecznie warto$¢ wykonanych robot,
o W przypadku gdy nie saq mozliwe powyzsze rozwigzania, usungé efekt btednie wykonanych prac i ponownie je
wykonact.

Odbiorowi bedzie podlega¢ przede wszystkim prawidtowo$¢ dziatania bramy — brama musi pracowaé ptynnie, nie moze sie
zacinac.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt. 9 STWIORB.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych

opatentowanych urzadzen lub metod.

10.1. Normy

PN-B-05000:1996
PN-EN ISO 1101:2017-05

PN-EN 14351-1+A2:2016-10
PN-EN 14351-2:2018-12
PN-EN 16034:2014-11
PN-EN 1627:2021-11
PN-EN 12209:2016-04
PN-B-02151-3:2015-10

PN-B-91000:1996
PN-ISO 6707-1:2008

UWAGA:

Okna i drzwi — Pakowanie, przechowywanie i transport

Specyfikacie geometrii wyrobow (GPS) - Tolerancje geometryczne - Tolerancje
ksztattu, kierunku, potozenia i bicia

Okna i drzwi - Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne - Cze$¢ 1: Okna i drzwi
zewnetrzne.

Okna i drzwi. Norma wyrobu, wiasciwosci eksploatacyjne. Cze$¢ 2: Drzwi
wewnetrzne

Drzwi, bramy i otwieralne okna. Norma wyrobu, wiasciwosci eksploatacyjne.
Wiasciwosci dotyczace odpornosci ogniowej ilub dymoszczelno$ci

Drzwi, okna, ciany ostonowe, kraty i zaluzje. Odpornos¢ na wtamanie. Wymagania i
klasyfikacja

Okucia budowlane. Zamki mechaniczne wraz z zaczepami. Wymagania i metody
badan

Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem w budynkach - Cze$¢ 3: Wymagania
dotyczace izolacyjnosci akustycznej przegréd w budynkach i elementéw budowlanych
Stolarka budowlana — Okna i drzwi - Terminologia.

Budynki i budowle - Terminologia - Czes$¢ 1: Terminy ogoine.

Zamawiajacy dopuszcza przy tym zastosowanie rozwigzan rownowaznych w stosunku do opisywanych przywotang norma.
W przypadku gdy przywotana norma/ dokument opisuje standard jako$ciowy rozwigzania, Zamawiajacy za rozwigzanie
réwnowazne do opisanego norma/ dokumentem uznawac bedzie rozwigzanie cechujace sie poziomem jako$ci nie nizszym,
niz wynikajacy z normy/ dokumentu wskazanego przez Zamawiajacego.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

W niniejszym rozdziale STWIORB oméwiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych zwigzanych
z urzadzeniami dzwigowymi, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Przebudowa
i zmiana sposobu uzytkowania budynkéw Szpitala Psychiatrycznego na potrzeby Regionalnego Centrum Wsparcia i
Opieki dla Os6b z Niepetnosprawnos$cia w standardzie Regionalnej Placowki Opiekuniczo Terapeutycznej w ramach
zadania: ,,Przebudowa budynkéw/remont przy ul. M. Sktodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu na potrzeby Regionalne
Centrum Wsparcia i Opieki dla Oséb z Niepetnosprawnoscia”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych stanowi cze$¢ dokumentaciji przetargowej i okresla warunki
techniczne, jakim musza odpowiadaé roboty wymienione w pkt. 1.1 niniejszej STWiORB.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okre$lenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych sg zgodne
z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres rob6t objetych STWIORB

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza STWIORB obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu montaz urzadzen
dzwigowych.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogoine” pkt. 1.5 STWIORB.

2. MATERIALY

21. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatw, ich pozyskiwania i skladowania podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine”
pkt. 2 STWIORB.

Wszystkie dostarczone przez wykonawce elementy windy bedg fabrycznie nowe, nowoczesne i zgodne z aktualnym stanem
techniki. Urzadzenia kazdego typu bedg odpowiednie do ich przeznaczenia, sprawdzone w dziataniu, wysokiej sprawnosci,
bezpieczne, zaprojektowane, wykonane godnie z wtasciwymi normami polskimi, normami zharmonizowanymi lub co najmnie;
réwnorzednymi normami obcymi oraz dostarczone przez do$wiadczonych producentéw. Dostarczane materiaty muszg mieé
niezbedne atesty deklaracji wtadciwosci uzytkowych, a Zrodia dostawy tych materiatéw musza byé dokumentowane. W zakresie
projektu mechanicznego, obliczen wytrzymato$ciowych i zwigzanych z nimi doborem materiatéw, bezpieczenstwem,
wytwarzaniem, testowaniem, wyposazeniem oraz wymaganiami specjainymi stosowane bedg odpowiednie normy polskie lub
o najmniej rownorzedne normy obce. Jako$¢ materiatu konstrukcyjnego musi spetia¢ wymagania projektu mechanicznego
zgodnie z parametrami projektowymi. Dobdr materiatu lezy w zakresie odpowiedzialnoci gwarancyjnej wykonawcy.

Wszystkie czesci urzadzenia podlegajgce przepisom dozorowym muszg mie¢ odpowiednie dopuszczenie polskiego Urzedu
Dozoru Technicznego. Przygotowanie i przekazanie odpowiedniej dokumentacji do Urzedu Dozoru Technicznego nalezy do
obowigzkéw wykonawcy.

Windy we wszystkich swoich czesciach muszg by¢ tak zaprojektowane, aby mozna byto bezpiecznie uniknaC przeciazen,
podwyzszonego zuzycia i niedopuszczalnych standw eksploatacji. Windy muszg gwarantowa¢ cichg i spokojng prace.
Gtodnos¢ urzadzen powinna odpowiadaé obowigzujacym normom.

Praca wind nie moze powodowac zaktcen fal radiowych oraz zaktocaé dziatania urzadzen elektronicznych pracujacych
w budynku. Windy powinny by¢ wyposazone w stosowne tabliczki znamionowe z aktualnymi parametrami technicznymi. Windy
powinny by¢ wyposazone w dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR) wykonane zgodnie z aktualnie obowigzujacymi
normami. Dzwig musi spetia¢ wymogi przepiséw rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 2005 roku, w sprawie
zasadniczych wymagan dla dzwigéw i ich elementow bezpieczenstwa (Dz. U. 2005 nr 263, poz. 2198).
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Dzwig musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 81-20:2020-08 dotyczace funkcjonowania dzwigéw w przypadku pozaru.

UWAGA
Wszystkie zastosowane materiafy powinny odpowiadaé tym opisanym w dokumentacji projektowej.

Przy wyborze rozwigzan nalezy przestrzegaé prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegélnych oraz kierowaé
sie wiedza techniczng. Wszelkie zastosowane materialy muszq posiadac¢ odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Lokalizacja zgodnie z dokumentacja projektowa. Dopuszcza sie stosowanie materiatow
o parametrach nie gorszych lub rownowaznych do zaproponowanych po akceptacji Nadzoru budowy. Pozostafe
materialy zgodnie z dokumentacja projektowa.

3. SPRZET

3.1.  Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robét podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdine” pkt. 3 STWIORB.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, Umowie i STWIORB. W przypadku braku ustalenh w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny
by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym
i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje sie mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacii, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw technologicznych, nie zostang
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robét. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw
jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robét, do ktdrych ten sprzet jest przeznaczony.

4. TRANSPORT

41. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogoine” pkt. 4 STWIORB.

4.2. Wymagania dotyczace transportu

Materiaty nalezy transportowa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami i zawilgoceniem, w sposob zgodny
z instrukcjami producenta urzadzen dzwigowych. Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy prowadzi¢ zgodnie
z przepisami planu BiOZ, przepisami o ruchu drogowym oraz w sposéb nie kolidujacy wewnetrznymi przepisami obowigzujacymi
na terenie czynnego sadu.

Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zapfacie.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 5 STWIORB.

Wykonawca przed rozpoczeciem prac na budowie poda Zamawiajagcemu odpowiedzialnego za montaz kierownika montazu.
Dotrzymanie przepisow bezpieczenstwa na kazdym odcinku prac lezy po stronie Wykonawcy. Wykonawca obowigzany jest
przeprowadzi¢ wszystkie Swiadczenia na wiasng odpowiedzialno$¢. Jego obowigzkiem jest pilnowanie porzadku na
powierzonym mu odcinku jak i wykonanie wszystkich zobowigzan objetych Umowa. Jest on jednak zobowigzany pracowaé
w porozumieniu i z uwzglednieniem polecen wydawanych przez Zamawiajacego.

Zabezpieczenie miejsca budowy (montazu) pod wzgledem bezpieczenstwa uzytkownikdw obiektu i przepiséw BHP lezy po
stronie Wykonawcy.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za aktywnos$é swoich podwykonawcéw na placu budowy (montazu).

5.2. Zasady wykonania robot

MontaZ nowych urzadzeh dzwigowych obejmuje:
o sprawdzenie pionowosci $cian szybu i oznaczenie osi gtownych dzwigu na wszystkich elementach konstrukcyjnych
szybu,
zamocowanie konstrukcji wsporczych prowadnic kabinowych i przeciwwag w uzgodnieniu z Wykonawcg rob6t
budowlanych,
montaz prowadnic przeciwwagi i prowadnic kabiny dzwigu,
korekta ustawienia prowadnic kabinowych i przeciwwagowych,
montaz wciggarek z silnikami,
montaz tablic rozdzielczych i sterowniczych wraz z falownikami,
montaz o$wietlenia dla szybu,
montaz ram dzwigu wraz z linami i przeciwwagami,
montaz ogranicznika predkosci,
zamocowanie zderzakdw kabinowych i przeciwwagi w podszybiu,
montaz progéw przy listwach dolnych drzwi szybowych,
prébny rozruch i przygotowanie do odbioru.

o

O OO O OO OO0 O0OOo

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci rob6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine” pkt. 6
STWIORB.

Kontrola jako$ci ma gwarantowa¢ wykonanie windy, prac budowlanych i montazowych na najwyzszym poziomie technicznym.
Kontrole dla sprawdzenia jako$ci produkcji u wykonawcy lub jego poddostawcy sg dopuszczalne w kazdym czasie. Wykonawca
zapewni dostep do migjsc, w ktérych odbywa sie produkcja. Wykonawca windy ma obowigzek respektowania uwag i zalecen
Inspektora Nadzoru z ramienia Zamawiajacego.

Kontrola jakosci obejmuije:
o oceng jakosci materiatow przed montazem,
sprawdzenie kompletnosci dokumentow,
brak uszkodzer mechanicznych, rys, wgniecen i trwatych zabrudzen elementéw dzwigu przed montazem i po montazu,
sprawdzenie odchylert wymiarowych zamontowanych elementéw dzwigu wedtug danych producenta,
brak uszkodzen elementow budynku stanowigcych podioze montazowe dla urzadzen dzwigowych,
sprawdzenie dziatania urzadzen wedtug parametrow producenta oraz wedtug warunkéw wykonania robét okreslonych
w niniejszej specyfikacji.

O O O O O

Przed zamontowaniem wciggarki dzwigu na podstawach z ksztattownikéw walcowanych Wykonawca dostarczy rysunek
roboczy sposobu montazu i osadzenia w/w podstawy uzgodniony z Projektantem.

Wykonanie pomiaréw obwodow oraz badanie skuteczno$ci zerowania dla dzwigu.
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Prace poprawkowe i naprawy wynikajace z niewtasciwego magazynowania i transportu obcigzajg konto wykonawcy. Winda
nie powinna zawiera¢ materiatow ogoinie przyjetych jako nieekologiczne. Wszystkie urzadzenia podlegajace przepisom
dozorowym powinny posiada¢ odpowiednie $wiadectwa badania typu oraz Swiadectwa kontroli jakosci, a urzadzenia
pochodzace z importu - aktualne wnioski importowe potwierdzone przez wtasciwy terenowy Inspektorat Dozoru Technicznego.

Wykonawca obowigzany jest natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, jezeli wystapigq opdznienia albo inne utrudnienia
w trakcie realizacji dostaw i $wiadczen. Wykonawca nie bedzie zatrudniat podwykonawcéw do prac montazowych bez
wczesniejszego uzgodnienia z Zamawiajacym pod grozbg zerwania umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie prowadzit dziennik dostaw i prac montazowych oraz dokonywat odpowiednich wpiséw do Dziennika
Budowy. Wykonawca przedstawi plan dostawy i montazu windy. Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi odbi6r windy
z udziatem przedstawicieli Urzedu Dozoru Technicznego.

Uprawniony przedstawiciel jednostki notyfikowanej, po uprzednim zgtoszeniu zakonczenia robot dostawy i montazu dzwigu przez
Wykonawce, dokona oceny ich zgodnosci.
6.2. Ocena wynikéw badan

Wszystkie elementy robét, kidre wykazujg odstepstwa od postanowien STWIORB powinny zosta¢ rozebrane i ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robo6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine” pkt. 7 STWiORB.

Jednostkg obmiarowa jest kpl dla dostawy i montazu urzadzen dzwigowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robot
Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robét podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdine” pkt.8 STWiIORB.

8.2. Odbior robat

Roboty zwigzane z montazem dzwigu podlegaja;
o odbiorowi przed wbudowaniem na zgodno$¢ z aprobatg techniczng lub dokumentacjq indywidualng w zakresie
rozwigzania konstrukcyjnego, zastosowanych materiatow i jakosci wykonania,
odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu - zamocowanie oscieznic, uszczelnienie luzéw,
odbiorowi wstepnemu po zamontowaniu - wbudowaniu urzadzen dzwigowych,
odbiorowi koricowemu,
o odbiorowi ostatecznemu - pogwarancyjnemu.

O O O

Odbioru robdét montazu dzwigu dokonuje uprawniony przedstawiciel jednostki notyfikowanej, po zgtoszeniu ich przez
Wykonawce do odbioru. Uprawniony przedstawiciel jednostki notyfikowanej przed wydaniem decyzji zezwalajgcej na
eksploatacje przeprowadza:
o badania odbiorcze dzwigu w warunkach gotowosci do pracy,
o sprawdza kompletnos¢ i prawidtowo$¢ przediozonej dokumentacii,
o dokonuje badania dzwigu poprzez sprawdzenie zgodno$ci ich wykonania z dokumentacjg i warunkami technicznymi
dozoru technicznego, stanu urzadzenia, jego wyposazenia i oznakowan,
o przeprowadza proby techniczne przed uruchomieniem dzwigu oraz w warunkach pracy w zakresie ustalonym dla
dzwigu.
Na podstawie pozytywnych wynikéw badar i wykonanych czynnosci organ wiasciwej jednostki notyfikowanej wydaje decyzje
zezwalajaca na eksploatacje urzadzenia, w ktdrej ustala forme dozoru technicznego, jaka bedzie objete to urzadzenie. Roboty

poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z uprawnionym przedstawicielem jednostki
notyfikowanej oraz Inspektorem nadzoru.

Urzadzenia dzwigowe muszg spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa oraz byC oznaczone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 8 grudnia 2005 roku.
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Protokdt koncowy odbioru i dopuszczenia do ruchu urzadzen dzwigowych przez jednostki notyfikowane, zgodnie z PN/EN
81.1, bedzie podstawg do wystawienia faktury koricowej. Wykonanie dokumentacji odbiorowej i koszty z tym zwigzane
spoczywajg na Wykonawcy .

8.3. Informacje ogdine

Wykonawca przeprowadzi probny rozruch wszystkich wind w obecnosci przedstawiciela Zamawiajacego przed odbiorem
technicznym przez Urzad Dozoru Technicznego. Zamawiajacy dokona odbioru inwestorskiego (wewnetrznego) windy przed
odbiorem przez Urzad Dozoru Technicznego i przekazaniem dzwigdw do konserwacii.

8.4. Gwarancje

Wykonawca gwarantuje, ze urzadzenia sg sprawne i kompletne, gwarantujg nieprzerwang eksploatacje i odpowiadajg
warunkom wymienionym w STWIORB.

Na prawidtowe dziatanie windy wykonawca udzieli Zamawiajacemu gwarancji zgodnej z zapisami Umowy, liczac od daty
odbioru koncowego przedmiotu umowy. W ramach gwarancji wykonawca zobowigze sie do bezptatnej konserwacji oraz
usuwania usterek i nieprawidtowosci w dziataniu windy w tym naprawy uszkodzonych zespotow i elementéw lub ich wymiany
na nowe. Wykonawca przystapi niezwlocznie do usuwania usterek w okresie gwarancyjnym w technicznie akceptowanych
terminach. W okresie gwarancyjnym wykonawca bedzie odpowiadat pisemnie w ciggu 3 dni od otrzymania reklamacii
i informowat Zamawiajacego o swojej decyzji dotyczacej roszczen gwarancyjnych. W przypadku awarii urzadzen w okresie
gwarangcji, na cze$¢ podlegajaca naprawie / wymianie bedzie liczony nowy okres gwarancji od momentu jej naprawy / wymiany.

Jezeli w urzadzeniu ujawni sie jakikolwiek defekt przed uplywem okresu gwarancyjnego lub urzadzenie nie utrzymuje
gwarantowanych parametréw, wykonawca ma obowiazek zbada¢ przyczyne. Jezeli za taki defekt odpowiada Wykonawca,
koszt tego badania poniesie Wykonawca. Wykonawca ma obowigzek wykona¢ roboty naprawcze w obecnosci
Zamawiajacego. Po wykonaniu naprawy Zamawiajacy moze domagac si¢ na koszt Wykonawcy powtdrzenia odbioréw
gwarancyjnych ze wszystkimi konsekwencjami. Wszystkie dodatkowe prace, narzedzia i $rodki pomocnicze wymagane do
dokonania naprawy usterek oraz prace dodatkowe, np. ustawienia windy, wciagnika, rusztowania, demontaz zabudowanych
elementdw innych poddostawcdw obcigzajg konto Wykonawcy, przy czym obowigzany on jest do przestrzegania ogdinych
wytycznych utrzymania porzadku na budowie. Swiadczenia obejmujace wykonanie poprawek i usuwanie wad (usterek)
potwierdzone muszg by¢ przez protokoty z budowy, préby funkcjonalne i przez osobe upowazniong przez Zamawiajacego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 9 STWIORB.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogdw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany
do odpowiedzialno$ci za spetienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen
lub metod.

10.1. Normy

ICS 91.140.90 Dzwigi osobowe i schody ruchome.

PN-M-45040:1997 Dzwigi. DZzwigi elektryczne. Terminologia.

PN-M-45043:1997 Dzwigi. Klasyfikacja.

PN-EN 81-20:2020-08 Zasady bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigéw -- Dzwigi

przeznaczone do transportu 0séb i towaréw -- Czes¢ 20: Dzwigi osobowe i dzwigi
towarowo-osobowe

PN-EN 81-21:2022-10 Zasady bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigéw -- Dzwigi
przeznaczone do transportu oséb i towardw -- Cze$¢ 21: Nowe dzwigi osobowe i
towarowo-osobowe w istniejgcym budynku

PN-EN 81-50:2020-08 Zasady bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigéw -- Badania i proby
-- Cze$¢ 50: Zasady projektowania, obliczenia, badania i préby elementéw dzwigowych
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PN-EN 81-28+AC:2019-04
PN-EN 81-70:2021-09
PN-EN 81-73:2020-12
PN-EN 12016:2013-12

PN-EN 12385-3:2021-05

PN-EN 12385-5:2021-08
PN-EN 13015+A1:2008

PN-EN 13411-7:2021-12

PN-EN 81-80:2019-12

PN-EN 81-71+AC:2019-04

PN-EN 81-58:2018-07

PN-EN 1SO 7010:2020-07
PN-EN ISO 7010:2020-07
PN-EN 1SO 7010:2020-07

PN-N-01256-3/A1:1997
PN-EN ISO 7010:2020-07

10.2. Inne dokumenty
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Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigéw -- Dzwigi
przeznaczone do transportu oséb i towaréw -- Cze$¢ 28: Zdalne alarmowanie w
dzwigach osobowych i towarowo-osobowych

Zasady bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigéw -- Szczeg6ine
zastosowania dzwigéw osobowych i dzwigéw towarowo-osobowych -- Cze$¢ 70:
Dostepnos¢ dzwigdw dla oséb, w tym 0séb niepetnosprawnych

Zasady bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigow -- Szczegoine
zastosowania dzwigéw osobowych i dzwigéw towarowo-osobowych -- Cze$¢ 73:
Funkcjonowanie dzwigéw w przypadku pozaru

Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna. Dzwigi, schody i chodniki ruchome. Odporno$é.
Liny stalowe -- Bezpieczenstwo -- Cze$¢ 3: Informacje dotyczace stosowania i
konserwacji

Liny stalowe -- Bezpieczenstwo -- Czes¢ 5: Liny splotkowe dla dzwigéw

Konserwacja dzwigow i schodéw ruchomych. Zasady opracowywania instrukcji
konserwacji.

Zakonczenia lin stalowych. Bezpieczenstwo. Cze$¢ 7: Zacisk sercdwkowy
symetryczny.

Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigow. Dzwigi uzytkowe.
Cze$¢ 80: Zasady poprawy bezpieczenstwa uzytkowanych dzwigdw osobowych i
towarowych.

Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigow. Szczegéline
zastosowania dzwigow osobowych i towarowych. Cze$¢ 71: Dzwigi odporne na
wandalizm.

Przepisy bezpieczenistwa dotyczace budowy i instalowania dzwigéw. Badania i préby.
Czg$¢ 58: Proba odpornosci ogniowej drzwi przystankowych.

Symbole graficzne -- Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczerstwa -- Zarejestrowane
znaki bezpieczenstwa

Symbole graficzne -- Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa -- Zarejestrowane
znaki bezpieczenstwa

Symbole graficzne -- Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczerstwa -- Zarejestrowane
znaki bezpieczenstwa

Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana A1).

Symbole graficzne -- Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa -- Zarejestrowane
znaki bezpieczenstwa

WTWO Robét budowlano-montazowych - Tom |: Rozdziat 1 - Warunki Ogdlne Wykonania Rozdziat 2 - Rusztowania.
WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB.

Aprobaty Techniczne w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustalono Polskiej Normy lub wyrobéw, ktérych wiasciwosci
uzytkowe roznig sie od wtasciwosci podanych w Polskiej Normie.

Instrukcje, wytyczne i Swiadectwa ITB, przepisy i instrukcje producentow lub dostawcdw wyrobow budowlanych, szczegélnie
w odniesieniu do wyrobdw systemowych.

UWAGA:

Zamawiajacy dopuszcza przy tym zastosowanie rozwigzan réwnowaznych w stosunku do opisywanych przywotang norma/
dokumentem W przypadku gdy przywotana norma/ dokument opisuje standard jako$ciowy rozwigzania, Zamawiajacy za
rozwigzanie réwnowazne do opisanego norma/ dokumentem uznawac bedzie rozwigzanie cechujgce sie poziomem jakosci
nie nizszym, niz wynikajacy z normy/ dokumentu wskazanego przez Zamawiajgacego.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

W niniejszym rozdziale STWIORB omowiono ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem $cian w systemie suchej zabudowy, ktére zostang wykonane na podstawie
dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynkéw Szpitala
Psychiatrycznego na potrzeby Regionalnego Centrum Wsparcia i Opieki dla Oséb z Niepetnosprawnoscia w
standardzie Regionalnej Placowki Opiekunczo Terapeutycznej w ramach zadania: ,,Przebudowa budynkéw/remont
przy ul. M. Sktodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu na potrzeby Regionalne Centrum Wsparcia i Opieki dla Oséb z
Niepefnosprawnoscia”.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektdw budowlanych.
45420000-7 (F;{igts)i?etli ki\g. zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty
45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlane;.
45421146-9 | Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych
45410000-4 Obudowa instalacji z ptyt gipsowo kartonowych

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych stanowi cze$¢ dokumentaciji przetargowej i okresla warunki
techniczne, jakim musza odpowiadaé roboty wymienione w pkt. 1.1 niniejszej STWiORB.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej STWIORB sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Plyta wypetniajaca — element wypetniajacy pola konstrukcji no$nej. Element nie moze przenosi¢ zadnych innych obcigzen
poza cigzarem wiasnym.

1.4. Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem $cian w systemie suchej zabudowy okreslonych w
dokumentaciji projektowej w czasie realizacji inwestycji.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogoine” pkt. 1.5 STWIORB.

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacie Techniczne (STWIORB) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora stanowig 0 zaméwionym zakresie i sq integralng cze$cig umowy, a wymagania w nich zawarte sg obowigzujace
dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw w Dokumentaciji Projektowej lub ich pomijaé. O ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa i STWIORB.
Dane okreslone w Dokumentaciji Projektowej i w STWIORB uwazane sg za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sqg
odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatdbw muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z okre$lonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne
z Dokumentacjg Projektowg lub STWIORB i wplynie to na zmiane parametrow wykonanych elementéw budowli, to takie
materiaty winny by¢ niezwtocznie zastapione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.
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2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogéine

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine”
pkt. 2 STWIORB.

ROZWIAZANIA PROJEKTOWE:
o Systemowe Sciany lamelowe z aluminium lakierowanym proszkowo,
o Systemowe $ciany dziatowe z ptyt g-k na konstrukcji CW/UW,
o Scianki giszetowe z plyt HPL z kotarg PCV,

Rodzaje piyt:
o Standard,
o Impregnowane, odporne na wilgo¢,
o Plyty obustronnie wzmocnione matg z wiékna szklanego z impregnowanym rdzeniem,
o Plyty o podwyzszonej odporno$ci na uderzenia i podwyzszonej odpornosci nad dziatanie ognia,
o  Ognioochronna i ognioochronna o podwyzszonej odpornosci na wilgoé.

Szczegbtowe rozwigzania wedtug dokumentacji projektowe;.

UWAGA

Wszystkie zastosowane materiafy powinny odpowiadaé tym opisanym w dokumentacji projektowej.

Przy wyborze rozwigzan nalezy przestrzegaé prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegélnych oraz kierowaé
sie wiedzq techniczna. Wszelkie zastosowane materiafy muszg posiadaé odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Lokalizacja zgodnie z dokumentacjq projektowa. Dopuszcza sie stosowanie
materiatow o parametrach nie gorszych lub réwnowaznych do zaproponowanych po akceptacji Nadzoru budowy.
Pozostate materiaty zgodnie z dokumentacja projektowa.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robét podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 3
STWIORB.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$c¢
i srodowisko wykonywanych robét. Wykonawca przystepujacy do wykonania oktadzin systemowych, powinien wykaza¢ si¢
mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego. Narzedzia zalecane do trasowania: poziomica
wodna, laser budowlany, sznur traserski, przymiar taSmowy, otdwek, tata 2-3 m z libella, katownik metalowy, metréwka, pion
murarski. Narzedzia zalecane do montazu konstrukcji i ptytowania: nozyce do blachy (prawe i lewe), ndz, miarka zwijana,
metrowka, poziomica 1,2-1,5 m, narzedzia do osadzania kotka (wiertarka udarowa, mtot SDS), kombinerki, wkretarka,
wkretak krzyzowy i ptaski, podno$nik do ptyt, podesty robocze, drabiny.

3.2. Wymagania szczegotowe

Sprzet do wycinania, przycinania i obrobki ptyt wypetniajacych:
o noze - do przycinania ptyt na wymiar, wycinania otwordw, wycinania uksztattowanych krawedzi piyty,
o pedzle - do malowania przycietych krawedzi bocznych.
Sprzet do instalacji konstrukcji no$nej:
o elementy do instalacji kotkéw, kotew i innych elektéw pozwalajacy na montaz zawiesi do elektéw konstrukcyjnych
budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami producentéw),
o narzedzia do instalacii profili nosnych i innych profili konstrukcii:
— nozyce do blachy (prawe/ lewe lub uniwersalne),
— podesty robocze (w zaleznosci od wysoko$ci podwieszenia),
o narzedzia do poziomowania i trasowania konstrukcji noznej (w zaleznosci od wielko$ci i stopnia komplikacji):
— poziomice (tradycyjne, laserowe),
= linki murarskie.
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4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogéine
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogoine” pkt. 4 STWIORB.

4.2. Transport materiatow

Podczas transportu produkty powinny by¢ umieszczone tak, aby nie przesuwaly sie i nie byly uderzane przez inny tadunek.
Opakowania nie powinny by¢ zrzucane lub gwattownie opuszczane, nawet z niewielkich wysokosci.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta
zawierajaca:
o nazwe i adres producenta,
nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyréb uzyskat,
date produkcii i nr partii,
wymiary,
liczbe sztuk w pakiecie,
numer aprobaty technicznej,
nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,
o  znak budowlany.

Produkty o deklarowanej zgodnosci z normg EN 13964 winny by¢ znakowane znakiem CE, czego potwierdzeniem jest
Deklaracja zgodno$ci wydawana przez producenta wyrobu.

Produkty powinny by¢ sktadowane tak, aby nie byly bezposrednio narazone na zmiany pogody. Powinny by¢ sktadowane na
suchym, gtadkim podtozu, aby nie byty narazone na zamoczenie, zalanie oraz na zadne uszkodzenia mechaniczne. Cigzkie
lub ostre przedmioty nie powinny byé umieszczone na wierzchu opakowan. Wysoko$¢ maksymalnie trzy petne palety jedna
na drugiej.

Metalowe elementy systemu takie jak: profile stalowe i wkrety powinny byé sktadowane pod zadaszeniem i chronione przed
zawilgoceniem.

Rozpakowanie materiatu: opakowanie kartondw - rozcig¢ folie nie niszczac piyt, Sciggna¢ foli¢ i opakowania kartonowe.
Zawsze podnosiC ptyty pionowo obydwoma rekami. Zawsze uzywaé czystych rekawiczek podczas montazu (np. biatych
bawetianych) w celu ochrony powierzchni ptyt przed zabrudzeniem.

O 0O O O O O

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 5 STWIORB..

Montaz wszystkich elementéw nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa,

5.2. Przygotowanie podtoza

Sciany, zabudowy oraz elementy konstrukcji, na ktérych maja by¢ wykonane suche tynki i $cianki powinny stanowié podtoze
sztywne i 0 w miare réwnej powierzchni. Dopuszczalne odchylenie powierzchni podiozy od ptaszczyzny (dla tykéw klejonych
bezposrednio do podioza), nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na 1 m i 10 mm na catej diugosci lub szerokosci $ciany.
Odchylenie $cian od pionu na wysokosci catej kondygnaciji nie powinno by¢ wieksze niz 5 mm. Wadliwie wykonane o$cieza i
zbyt wystajace czesci cian nalezy skué. Sciany przed potozeniem suchych tynkéw powinny by¢ oczyszczone z kurzu,
naciekow zaprawy i innych zanieczyszczen. Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha.

5.3. Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy. Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢
oczyszczone z gruzu i odpaddw. Pomieszczenia powinny byé suche i dobrze przewietrzone.
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5.4. Montaz $cian systemowych

Mocowanie elementéw nalezy wykona¢ przy pomocy elementéw systemowych (tacznikdw, rusztdw, itp.) zalecanych przez
producenta, zgodnie z jego instrukcja. Instrukcja montazu oraz elementy konstrukcyjne mogg rozni¢ sie w zaleznosci od
producenta. Nie zwalnia to Wykonawcy od poprawnego montazu elementow, w razie watpliwosci co do montazu nalezy
skonsultowa¢ sie z ich producentem oraz tworcg dokumentaciji projektowe.

Prace wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta systemu z zastosowaniem wszystkich akcesoriow dla utrzymanie nalezytego
wykonania oraz parametrow technicznych w szczegélnosci pozarowych i akustycznych, z wykorzystaniem z kotkéw
rozporowych, blachowkretow, taSmy uszczelniajgcej oraz tasmy zbrojacej na potaczeniu plyt, szpachlowane i zatarte na gtadko.
Wykonanie prac szpachlowych nalezy przeprowadza¢ w odpowiedniej temperaturze i przy odpowiedniej wilgotno$ci, zalecanych
przez producenta. Sciany nalezy dylatowac co 15m.

5.4.1. Ciecie piyt

Nacinanie i przycinanie ptyt powinno sie wykonywa¢ na odpowiedniej wysokosci. Plyte nalezy nacigé nozem lub specjalnym
nozem do plyt na wczesniej oznaczonym miejscu za pomoca linijki itd.

Ciecie ptyt mozna wykonac réwniez przy pomocy pity recznej badz pity elektrycznej. Przy stosowaniu pity elektrycznej
wskazane jest odsysanie pytu za pomocg odkurzacza lub zastosowanie pity elektrycznej z regulowang iloScig obrotow.
Z zasady powinno sie uzywac pity tarczowej z zebami ze spiekdw ceramicznych. Przy wycieciach w ksztalcie katow nalezy
z jednej strony nacig¢ pita, drugg nacigé nozem i wytamac¢; przy wycieciach w ksztatcie litery U nalezy z dwoch stron
przecigC pitg, a pozostaty odcinek zarysowac i ztama¢. Krawedzie ptyt mozna gtadko strugac jedynie w przypadku, gdy
krawedzie ptyt sg zewnetrznymi rogami lub krawedziami. Krawedz zlamania w Zaden sposéb nie przeszkadza
w pdzniejszym spoinowaniu.

5.4.2. tamanie plyt

Plyte nalezy potozy¢ na stole lub stercie ptyt w taki sposob, aby linia naciecia pokrywata sie z jego krawedzig, wigksza czes$é
plyty musi zawsze leze¢ na stercie piyt. Wystajaca czesé nalezy ztlama¢ wzdtuz krawedzi. Nie jest konieczne nacinanie ptyty
z drugiej strony.

5.4.3. Szpachlowanie spoin i wkretow

Szpachlowanie skiada si¢ z natozenia warstwy masy szpachlowej i oraz szpachlowania koncowego (delikatne szpachlowanie
kofcowe). Przed rozpoczeciem szpachlowania koricowego, pierwsza warstwa masy szpachlowej powinna by¢ juz wysuszona.
Spoiny plyt nalezy wypeini¢ catkowicie za pomocg kielni lub szpachli masg szpachlowg i wyréwna¢. Szpachlowaé nalezy
réwniez wbudowane elementy mocujace i ewentualne uszkodzenia. Ewentualne nieréwnosci nalezy po stwardnieniu masy
szpachlowej wygtadzi¢ (kratkq do szlifowania lub papierem $ciernym, ziarnisto$¢ 60). Po oczyszczeniu powierzchni z pytu
nastepuje delikatne szpachlowanie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci rob6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine” pkt. 6
STWIORB.

6.2. Badania w czasie wykonywania robo6t

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢
Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jako$ci wystawione przez
producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych.
Badania w czasie wykonywania robét w szczegélno$ci powinny dotyczy¢ sprawdzenia materiatow:

o Narozniki i krawedzie ptyt (czy nie ma uszkodzer).

o Zgodno$¢ wymiaréw z dokumentacjg projektowa.

o  Wystepowanie uszkodzen powloki cynkowej elementéw stalowych.

Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
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6.3. Badania po wykonaniu robét

Kontrola jako$ci wykonanych robét sprowadza si¢ do:
o Sprawdzenia zgodno$ci wykonanych $cian z dokumentacija projektowa,
Sprawdzenie poprawnos$ci wykonania $cian.
Wiasciwe wypoziomowanie (odchytka montazowa < + 1mm na dtugosci 5m).
Kontrola wizualna przylegania i prostopadfosSci ptyt.
Kontrola wizualna czystosci i braku zabrudzen lub uszkodzen.
o Kontrola instalacji i prawidtowego wykonywania innych elementéw / instalacji wybudowanych w strukture ciany.

Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

@)
@)
@)
O

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine” pkt. 7 STWiIORB.

Jednostkami obmiarowymi niniejszej STWiORB sg;
o dostawa i montaz Scian systemowych— m2.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robét

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru rob6t podano w czeéci 0-00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt. 8
STWIORB.

8.2. Odbior podtozy

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét oktadzinowych. Podtoze oczysci¢ z kurzu
i luznych resztek zaprawy lub betonu.

8.3. Zgodnosé z dokumentacja

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, STWIORB i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania wg pkt. 6 STWIORB daty pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

W trakcie odbioru nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ systemowg — zastosowanie materiatbw budowlanych zalecanych przez
dostawce montowanego systemu. Oktadziny systemu powinny zosta¢ wykonane zgodnie z powyzszym opisem i wytycznymi
producenta.

Odbiér montazu

sprawdzenie rodzaju zastosowanych profili i ich przydatno$ci do zastosowania w systemie,
sprawdzenie rozstawu profili | wieszakow.

sprawdzenie typu zastosowanych piyt,

sprawdzenie poprawnosci utozenia ptyt oraz zachowania dystansu wzgledem podtogi i stropu,
sprawdzenia zgodnosci z dokumentacjg projektowa,

sprawdzenia zgodno$ci z dokumentami odniesienia (wymiary, wyglad).

O O O 0O O O
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Dopuszczalne odchytki sg nastepujace:
Dopuszczalne odchylenia powierzchni od pfaszczyzny i krawedzi od kierunku
. ) Powierzchni i krawedzi od kierunku L ]
Powierzchni od Przecinajacych sie
pfaszczyzny i krawedzi pfaszczyzn od kata w
od linii prostej pionowego poziomego dokumentacji

Nie wigksze niz 1,5 mm i
Nie wigksza niz2 mmiw | ogdtem nie wiecej niz 3 mm w
liczbie nie wiekszejniz2 |  pomieszczeniach do 3,5 m
szt. na catej dtugosci faty | wysokosSci oraz nie wiecej niz 4
kontrolnej 2 m mm w pomieszczeniach
powyzej 3,5 m wysokosSci

Nie wigksze niz2 mm i
ogotem nie wigkszej niz 3
mm na catej powierzchni

ograniczonej $cianami,

belkami itp.

Nie wieksza niz2 mm na
dtugosci faty kontrolnej 2 m

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt. 9 STWIORB

Ptatno$¢ za wykonane roboty odbywac sie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w Umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spefnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

10.1.Normy

PN-EN 520+A1:2012 Plyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badar

PN-EN 10142:2003 Tadmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposéb ciggty do obrobki
plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

PN-EN 10110:2005 Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie. Zasady wykonywania i wymagania
techniczne

PN-EN 14566+A1:2012 taczniki mechaniczne do konstrukciji z ptyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania
i metody badan

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobieraniu probek, badanie i ocena
przydatno$ci wody zarobowej, w tym wody uzyskiwane z produkcji betonu

PN-EN ISO 1716:2010 Badania reakcji na ogient wyrobdw. Okreslanie ciepta spalania (wartosci kalorycznej).

PN-EN ISO 11654: 1999 Akustyka. Wyroby dzwigkochtonne uzywane w budownictwie. Wskaznik pochtaniania
dzwieku.

PN-EN ISO 354:2005 Akustyka. Pomiar pochtaniania dzwigku w komorze pogtosowej

UWAGA:

Zamawiajacy dopuszcza przy tym zastosowanie rozwigzan rownowaznych w stosunku do opisywanych przywotang norma.
W przypadku gdy przywotana norma opisuje standard jako$ciowy rozwigzania, Zamawiajacy za rozwigzanie rbwnowazne do
opisanego normg, uznawa¢ bedzie rozwigzanie cechujgce sie poziomem jakoSci nie nizszym, niz wynikajacy z normy
wskazanej przez Zamawiajgcego.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

W niniejszym rozdziale STWIORB oméwiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych w zakresie
tynkéw i gladzi, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,Przebudowa i zmiana
sposobu uzytkowania budynkéw Szpitala Psychiatrycznego na potrzeby Regionalnego Centrum Wsparcia i Opieki
dla Os6b z Niepetnosprawnoscia w standardzie Regionalnej Placowki Opiekuriczo Terapeutycznej w ramach
zadania: ,,Przebudowa budynkéw/remont przy ul. M. Sktodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu na potrzeby Regionalne
Centrum Wsparcia i Opieki dla Osoéb z Niepetnosprawnoscia”.

Klasyfikacja wg WspoInego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45400000-1 Roboty wykoiczeniowe w zakresie obiektdw budowlanych.
45410000-4 Tynkowanie.

1.2.  Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych stanowi cze$¢ dokumentaciji przetargowej i okresla warunki
techniczne, jakim musza odpowiadaé roboty wymienione w pkt. 1.1 niniejszej STWiORB.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikaciji technicznej STWIORB sg zgodne z obowiazujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwodnionego siarczanu wapnia) z dodatkiem lub bez kruszywa,
wiékien lub innych materiatéw, ktora jest stosowana do pokrycia powierzchni $cian i sufitow i twardnieje po zastosowaniu.

Obrzutka - mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub wapnem albo potgczeniem obu tych sktadnikéw (a takze
z innymi sktadnikami) i woda, twardniejaca po zastosowaniu, uzywana najczesciej do pokrycia Scian i sufitw.

1.4. Zakres rob6t objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie prac
wewnatrz pomieszczen.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w czesci 0-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt. 1.5 STWIORB.

2. MATERIALY

21. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine”
pkt. 2 STWIORB.

Uwaga. Nalezy stosowa¢ tynki z jednej partii, aby mie¢ pewno$¢ petnej powtarzalno$ci koloru i uziarnienia.

ROZWIAZANIA PROJEKTOWE:
o tynk cementowo-wapienny,
o lekka systemowa zaprawa z zatopionq siatkg z wiékna szklanego,
o cienkowarstwowy tynk mineralny.

Szczegotowe rozwigzania wedtug dokumentacji projektowe.
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UWAGA
Wszystkie zastosowane materiafy powinny odpowiada¢ tym opisanym w dokumentacji projektowej.

Przy wyborze rozwigzan nalezy przestrzegaé prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegélnych oraz kierowaé
sie wiedzq techniczna. Wszelkie zastosowane materiafy muszq posiadaé odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Lokalizacja oraz grubos¢ poszczegdlnych warstw zgodnie z dokumentacjq projektowa.
Dopuszcza sie stosowanie materialdw o parametrach nie gorszych lub réwnowaznych do zaproponowanych po
akceptacji Nadzoru budowy. Pozostate materialy zgodnie z dokumentacja projektowa.

Szczegotowy typ wykonczenia do akceptacji przez Zamawiajgcego i Architekta na podstawie prébek
przedstawionych przez Wykonawce.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robét podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 3
STWIORB

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego
sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ i $rodowisko wykonywanych robét. Dozwolone jest
stosowanie agregatéw tynkarskich oraz drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 4 STWIORB

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Podczas transportu materiaty powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg statecznosci i szkodliwymi wptywami atmosferycznymi.

Liczba $rodkéw transportu ma zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z ich technologig oraz zasadq ciggtosci frontu robét.
Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatow/sprzetu na
i z terenu budowy. Rozladunek materiatdw nalezy prowadzié w sposob ostrozny przy uzyciu $rodkéw i sprzetu
zapewniajgcych niezmienne witasciwosci materiatu, gwarantujgce wiasciwg jako$¢ robét. Do roztadunku mozna uzywaé
wozkéw widtowych, przenosnikéw tasmowych, zurawi samochodowych lub roztadunek prowadzi¢ recznie przy zachowaniu
niezbednych $rodkéw bezpieczenstwa zgodnie z warunkami bhp. Transport wewnetrzny poziomy reczny za pomocg wozkow
transportowych, taczek. Transport pionowy za pomoca przysciennego wyciaggu budowlanego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogéine
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 5 STWIORB.

Przy wykonywaniu tynkdw i oktadzin nalezy stosowac sie do instrukcji producenta danego materiatu.

5.2. Przygotowanie podtoza pod tynki

Powierzchnie pod tynki powinny zapewniaé dobrg przyczepno$¢ zaprawy do podioza, by¢ trwate, sztywne i nie zmieniaé
wymiaréw (np. przez ugiecie). Powinny by¢ rowne, aby unikna¢ zbytecznego pogrubienia tynku. Miejsca, w ktorych istniejace
tynki sg stabe, odparzone i nierdwne nalezy zbi¢ i odpowiednio przygotowa¢ pod naprawe. Jezeli mur jest wykonany na
spoiny petne, nalezy je wyskroba¢ na gteboko$¢ 10 — 15 mm od lica muru lub zastosowa¢ specjalne Srodki zapewniajace
nalezyta przyczepnos¢ tynku do podioza. Bezposrednio przed tynkowaniem poditoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami
oraz usuna¢ plamy z rdzy i substancji tustych. Plamy z substancji tustych mozna usunaé przez zmycie 10% roztworem
szarego mydta lub wypalenie lampa benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchnie muru nalezy zwilzy¢ woda.
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5.3. Tynk cienkowarstwowy

Przed natozeniem tynku, nalezy go dokfadnie wymieszaé, trzymajac sie $cisle wskazan producenta. Bardzo wazne jest, aby
narzedzia i pojemniki byly czyste — wszystkie zbrudzenia, ktére podczas mieszania i aplikacji dostang sie do masy
tynkarskiej, pozostang na elewacji. Do naktadania najlepiej wybra¢ duzg pace, wykonang z nierdzewne;j stali kwasoodpornej.
Podczas korzystania ze zwyktej stali weglowej moga pojawic sie rdzawe plamy lub smugi na tynku.

Tynk cienkowarstwowy aplikuje sie jako jedng warstwe. Jej grubo$¢ nie powinna przekraczaé grubosci ziarna tynku. Po
natozeniu na powierzchni¢ tynk nalezy doktadnie rozprowadzi¢ i wyrownaé. Wazne jest, aby duze i ptaskie powierzchnie
tynkowa¢ w jednym cyklu roboczym. Jesli pojawia sie konieczno$¢ zrobienia przerwy, miejsce taczenia zakrywa sie tasmag
papierowa.

Po zakonczeniu prac, trzeba pamieta¢ o zabezpieczeniu wyprawy siatkq ochronna. Pierwsze 24 godziny majg kluczowe
Znaczenie w procesie wigzania sie $wiezych tynkow, a zbyt silne storice lub opady atmosferyczne moga skutecznie zaktécic
ten proces.

5.4. Wykonanie tynku cementowo-wapiennego

Tynki mozna wykona¢ w sposob reczny lub mechaniczny.
Obrzutke grubosci 3-4 mm, nalezy wykonaé z zaprawy cementowo-wapiennej marki 3 lub 5 lub z zaprawy cementowej 1:1.

Narzut nalezy wykonywa¢ wg pasow lub listew kierunkowych, z zaprawy cementowo-wapiennej, po zwigzaniu obrzutki lecz
przed jej stwardnieniem. Podczas wyréwnywania nalezy warstwe narzutu dociska¢ pacq przesuwang stale w jednym
kierunku. Grubo$¢ warstwy narzutu powinna wynosi¢ 8-15 mm.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu lecz przed jego stwardnieniem. Podczas zacierania warstw gtadzi
powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Gtadz nalezy wykonac z zaprawy cementowo-wapienne;.

Piasek uzyty do wykonania gtadzi powinien by przesiany, o uziamieniu 0,25-0,5 mm. Gtadz nalezy zacierac jednolicie,
gtadkg pacq drewniang. Swiezo wykonane tynki w czasie wigzania i twardnienia, tj. ok. 1 tygodnia, powinny by¢ zwilzone
woda.

5.5. Wykonywanie gtadzi gipsowych

Do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody wsypywac zawarto$¢ opakowania i miesza¢ za pomoca wiertarki z mieszadtem,
az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Odczeka¢ okoto 5 minut i jeszcze raz wymieszaé. Jesli potrzeba mozna
zwiekszy¢ dodatek wody o okoto 3% na opakowanie i zamiesza¢ ponownie. W przypadku szpachlowania wigkszych
powierzchni materiat mozna naktada¢ poprzez kilkakrotne naktadanie cienszej warstwy lub poprzez natozenie jednorazowo
grubszej warstwy. Po natozeniu materiat nalezy przegtadzi¢ szerokq pacq ze stali nierdzewnej i pozostawi¢ do wyschnigcia.
Po wstepnym stwardnieniu materiatu, powierzchnia nadaje sie do szlifowania przy uzyciu papieru $ciernego lub siatki do
szlifowania oraz za pomocg szlifierki mechanicznej tzw. zyrafy. W przypadku wigkszych nierownosci materiat nalezy
ponownie aplikowaé warstwami o niewielkiej grubosci, o ile zajdzie taka potrzeba — wielokrotnie (po catkowitym wyschnigciu
warstwy wczesniejszej).

Zaleca sie kladzenie jednorazowo warstwy nie grubszej niz 5 mm, nie stosowa¢ w warstwach ponizej 1 m. Wyschnietg
warstwe nalezy przeszlifowa¢, odpyli¢ nastepnie zagruntowa¢ i pomalowac.

5.6. Ogolne zasady wykonywania tynkéw

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkarskich powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty
instalacyjne podtynkowe, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca si¢ przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczow muréw tj. po uptywie 4-6 miesiecy po
zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponize;
0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ ftynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkow
zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonania robét budowlano — montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

Zaleca sie chronié¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz
dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia,
tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

Przed przystapieniem do wykonywania prac nalezy sprawdzi¢ czy podtoze jest suche, wolne od kurzu i zanieczyszczeh. W
razie potrzeby nalezy oczyscic¢ Sciany.

Zgodnie z wymaganiami producenta masy podtoze nalezy zagruntowa¢ podktadem pod masy tynkarskie. Zaprawe tynkarska
narzuca sie recznie na zwilzone podtoze. Przy tynkowaniu w wysokich temperaturach podioze powinno by¢ intensywnie
zwilzane przy pomocy weza gumowego.
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Narzucong warstwe tynku wyréwnuje sie za pomoca faty drewnianej lub aluminiowej. Wyréwnanie przeprowadza sie na
przemian: w pionie z dotu do géry, w poziomie: z prawej na lewo. Po uptywie 1-3 godzin od wyréwnania tynk zaciera si¢
pacg drewniang, plastikowg lub filcowa. Podczas zacierania powierzchnie tynku zwilza¢ woda. Aby uzyskaé jednolity
rysunek powierzchni nalezy naktada¢ mase w sposob ciagty. Przy zastosowaniu réznych kolorow mas na Scianie do ich
taczenia nalezy uzywac specjalnej tasmy, dla uzyskania wyraznej granicy koloréw.

W przypadku stwierdzenia uszkodzen lub ubytkdéw na wykanczanych powierzchniach $cian nalezy przeprowadzi¢ niezbedne
prace naprawcze przed przystapieniem do prac tynkarskich.

Roboty tynkarskie zewnetrzne nalezy prowadzi¢ w temp. 5° - 25°C, przy braku opadéw atmosferycznych, silnego wiatru i
duzego nastonecznienia.

Naroza wzmacniac listwami naroznikowymi, na styku z innymi materiatami stosowa¢ profile rozdzielajace i konczace.

5.7. Wymagany standard wykonania prac

o  Wykonrczone prace czyste, bez zabrudzer i zaciekow.
o Nie dopuszcza sie zadrapan i ubytkéw tynkow.
o Powierzchnia na catej powierzchni powinna mie¢ jednakowy odcien koloru, bez zaciekdw i plam.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci rob6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine” pkt. 6
STWIORB.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét tynkarskich

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania wszystkich materiatow przeznaczonych do robdt
tynkarskich i przedstawi¢ wyniki tych badar Inspektorowi nadzoru do akceptacii.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badar zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczeg6lno$ci jej marki i konsystencji, powinny
wynika¢ z normy PN-90/B-14501 "Zaprawy budowlane zwykte” lub regulacji rownowaznej. Wyniki badahn materiatéw i zaprawy
powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora budowy.

6.4. Badania w czasie wykonywania roboét

Badania tynkéw i gtadzi powinny byC przeprowadzane w sposob umozliwiajgcy ocene wszystkich wymagan a w
szczegolnosci:
o  zgodnoci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
jako$ci zastosowanych materiatow i wyrobow,
prawidtowosci przygotowania podiozy,
przyczepno$ci tynkdw do podtoza,
grubosci tynkow,
wygladu powierzchni tynkow,
prawidtowo$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow,
wykoriczenie tynkéw na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

O 0O O O O OO
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7. OBMIAR ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine” pkt. 7 STWiIORB.

Jednostka obmiarowg jest metr kwadratowy wykonanego tynku lub oktadziny [m2] oraz metr zamontowanego naroznika
ochronnego [m]. Powierzchnie tynkdw oblicza sie jako iloczyn dtugosci Scian w stanie surowym i wysoko$ci mierzonej od
podtoza lub warstwy wyréwnawczej do spodu stropu.

Powierzchnie pilastrow i stupow oblicza sie w rozwinigciu tych elementéw w stanie surowym. Powierzchnie tynkdw stropow
ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian surowych na plaszczyzne pozioma. Z powierzchni
tynkdw nie potraca si¢ powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrébek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych
elementow o powierzchni mniejszej niz 1 m2 i powierzchni otworéw do 3 m2, jezeli ocieza ich sg tynkowane.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét.

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robot podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine” pkt. 8
STWIORB.

8.2. Odbiér podtozy

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot okladzinowych. Podtoze powinno byé
przygotowane zgodnie z wymogami wg pkt 5.3. Jezeli odbior podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania,
nalezy podioze oczysci¢ i umy¢ woda.

8.3. Wymagania przy odbiorze

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny byé zgodne z dokumentacjg
projektowa. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie mogaq byé¢
wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigksze niz 3 na catej diugo$ci kontrolnej 2 m faty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
o  pionowego nie moga by¢ wieksze niz2 mm na 1m i ogétem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu,
o poziomego nie moga by¢ wigksze niz 3 mm na 1m i ogdtem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni migdzy
przegrodami pionowymi (Sciany, belki, itp.).
Niedopuszczalne sg;
o wykwity w postaci nalotéw roztworéw soli przenikajacych z podtoza wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw, plesni
itp.,
o trwate Slady zaciekébw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze powstate w skutek niedostateczne;
przyczepno$ci tynku do podtoza.
Odbior gotowych tynkdw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:
o ocene wynikow badan,
o wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci ich usuniecia,
o stwierdzenia zgodnoéci lub niezgodno$ci wykonania z zamdwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 9 STWIORB.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

10.1. Normy

PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane - Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych

PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykte

PN-EN 998-2:2016-12 Wymagania dotyczace zaprawy do murdw. Czes¢ 2: zaprawa murarska.

PN-EN 197-1:2012 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdw powszechnego
uzytku

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betondw. Specyfikacja. Pobieranie prébek, badanie i ocena
przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcii
betondw.

PN-1S0O-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systeméw zapewniania jakosci i zarzadzanie systemami
zapewniania jakoci lub regulacje réwnowazne.

10.2. Inne dokumenty

Dokumentacje i specyfikacje w zamdwieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa 2005.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Cze$é B — Roboty wykorczeniowe, zeszyt 1, Tynki”, wydane ITB —
2003 r.

UWAGA:

Zamawiajacy dopuszcza przy tym zastosowanie rozwigzan réwnowaznych w stosunku do opisywanych przywotang norma/
dokumentem. W przypadku gdy przywotana norma/ dokument opisuje standard jako$ciowy rozwigzania, Zamawiajacy za
rozwigzanie réwnowazne do opisanego norma/ dokumentem uznawac bedzie rozwigzanie cechujgce sie poziomem jakosci
nie nizszym, niz wynikajacy z normy/ dokumentu wskazanego przez Zamawiajgacego.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

W niniejszym rozdziale STWIORB oméwiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwigzanych
z wykonaniem podktadu z jastrychu, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn.
»Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynkow Szpitala Psychiatrycznego na potrzeby Regionalnego
Centrum Wsparcia i Opieki dla Oséb z Niepetnosprawnoscia w standardzie Regionalnej Placowki Opiekunczo
Terapeutycznej w ramach zadania: ,,Przebudowa budynkow/remont przy ul. M. Skfodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu
na potrzeby Regionalne Centrum Wsparcia i Opieki dla Os6b z Niepetnosprawnoscia”.

Klasyfikacja wg WspoInego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektow budowlanych lub ich czgsci oraz w zakresie inzynierii
ladowej i wodnej.

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji

452600007 dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robdt wymienionych w pkt. 1.1. niniejszej STWIORB.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych sg zgodne
z ustawg Prawo budowlane, rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat
technicznych oraz okresleniami podanymi w czesci ,Wymagania ogolne” pkt. 1.3. STWIORB.

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez sito
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Podtoze - warstwa zageszczonych materiatow sypkich.
Podkfad - warstwa wyréwnujaca lub spadkowa.

1.4. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych dotyczg wykonania robét
zwigzanych z wykonaniem wylewek i warstw wyrownawczych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogoine” pkt. 1.5 STWIORB.
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2. MATERIALY

21. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatw, ich pozyskiwania i skladowania podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdine”
pkt. 2 STWIORB.

2.2. Wykaz podstawowych materiatdw potrzebnych do wykonania robot
2.21. Kruszywo

Podczas ustalania skfadu betonu, przy doborze naturalnego kruszywa zwyktego nalezy kierowaé sie postanowieniem
0g6lnym normy PN-EN 206+A2:2021-08 oraz PN-EN 12620+A1:2010.
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowa¢ sie statoscig cech fizycznych i jednorodno$cig uziarienia pozwalajacg na
wykonanie partii betonu o statej jakoSci.
Poszczegolne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu sktadowym oddzielnie skladowane na umocnionym i czystym
podtozu w sposéb uniemozliwiajgcy mieszanie sie.
W kruszywie grubym nie dopuszcza si¢ grudek gliny. W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekracza¢
5%, a nadziarna 10%.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

o 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

o 34 odleglosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej plaszczyznie prostopadtej do kierunku

betonowania.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego
i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawartos¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miesci¢ w granicach:
o do0,25 mm - 14+1 9%,
o do 0,50 mm - 33+48%,
o do 1,00 mm -53+76%

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13055:2016-07.

2.2.2. Woda zarobowa

Woda zarobowa do zapraw powinna spemia¢ warunki normy PN-EN 1008:2004, ktéra podaje wymagania dla wody
stosowanej do wytwarzania mieszanki betonowej oraz podaje metody oceny przydatno$ci wody.

2.2.3. Cement

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spemiaé wymagania zawarte w normie PN-EN 197-1:2012 oraz
PN-EN 206+A2:2021-08.
Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotaczone potwierdzenie zgodnosci badz tez certyfikat zgodnosci
z wymaganiami odpowiedniej normy lub specyfikacji (atest). Kazda partia dostarczonego cementu przed jej uzyciem do
wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru. Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji
przesypowych (siloséw), jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany jest tam, tylko jeden rodzaj cementu z tej samej
cementowni.
Jesli nie przeprowadza sie badan wytrzymato$ciowych cementu przed jego uzyciem, to w przypadku podejrzenia, ze
rozpoczat sie proces starzenia, nalezy skontrolowa¢ ewentualny jego stopien zwietrzenia, przejawiajacy sie powstawaniem
wyzej opisanych grudek. Zwietrzenie jest efektem higroskopijnosci cementéw, tzn. reakcji taczenia sie cementu z wilgocig
zawartg w powietrzu.
W celu oceny, czy dany materiat nadaje sie jeszcze do uzycia nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
a) jezeli cement zawiera grudki dajgce sie fatwo rozgnie$¢ w palcach lub rozpadajace sie¢ w wodzie, mozna go
uzywac do betonu pod warunkiem zwiekszenia ilosci cementu, aby wskaznik cementowo-wodny c/w byt wyzszy
0 10% w stosunku do pierwotnie przyjetego,
b) jesli cement zawiera grudki niedajace sie rozgnie§¢ w palcach i jednocze$nie nierozpuszczalnych
w wodzie, to usuwamy grudki z cementu przez przesianie go na sicie o oczkach kwadratowych wielko$ci 2mm;
jezeli grudek jest nie wiecej niz 30% w stosunku ciezarowym, to przesianego cementu mozna uzyé¢ — po uprzednim
sprawdzeniu wytrzymatosci betonu.
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2.3. Wymagania dotyczace materiatu

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodno$¢ z projektem oraz za jako$¢ i sprawdzenie materiatu na podstawie dokumentow
przedstawionych przez producenta lub dostawce:

o $wiadectwo jakosci

o aprobata techniczna

o lubinne

2.4. Warunki przechowywania materiatow i wyrobow do robot

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one potrzebne do wbudowania) byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiadciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru. Przechowywanie materiatéw musi si¢ odbywa¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu
oraz w sposdb skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem osob trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania
materiatéw powinny by¢ po zakoriczeniu robét doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

ROZWIAZANIA PROJEKTOWE:
o Systemowa powtoka do wykonczenia taraséw,
o Styrobeton- masa wypetieniowo- wyréwnawcza na bazie polistyrenu,
o Posadzka betonowa polimerowo- cementowa- uniwersalny podktad posadzkowy

Szczegotowe rozwigzania wedtug dokumentacji projektowe.

UWAGA
Wszystkie zastosowane materialy powinny odpowiadac tym opisanym w dokumentacji projektoweyj.

Przy wyborze rozwigzan nalezy przestrzega¢ prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegélnych oraz kierowa¢
sie wiedzg techniczng. Wszelkie zastosowane materialy muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Dopuszcza sie stosowanie materiatlow o parametrach nie gorszych lub rownowaznych
do zaproponowanych po akceptacji Nadzoru budowy. Pozostate materiaty zgodnie z dokumentacja projektowa.

3. SPRZET

3.1.  Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robét podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 3
STWIORB.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu
gwarantujgcych wiasciwa, to jest spetniajaca wymagania ST.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych prac, zardwno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.

Podajniki do pneumatycznego transportu mieszanek, tak zwane ,miksokrety”, stuzg do wymieszania wprowadzonej do
zbiornika porcji materiatow oraz przy wykorzystaniu sity sprezonego powietrza do ich przetfoczenia w rurociggach.
Urzadzenia te mogaq przettaczaé zaprawy cementowe i mieszanki betonowe o niskim wskazniku wody do cementu,
o konsystencjach wilgotnych K-1, gestoplastycznych K-2 oraz takze plastycznych K-3 lub sktadniki bez dodanej wody
i materiaty ziarniste, np. granulaty keramzytu, korka, polistyrenu lub ich mieszanki z cementem. Zaleznie od rodzaju
urzadzenia, transport pneumatyczny stosuje sie do mieszanek z frakcjami do 10, 16 lub 30 mm.

Typ i rodzaj ,miksokreta” wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.
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4. TRANSPORT

41. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogoine” pkt. 4 STWIORB.

Wykonawca moze uzywaé tylko takich $rodkéw transportu, ktore nie wplyng negatywnie na jako$¢ przewozonych
materiatdw. Przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uktadane zgodnie
z warunkami transportu wskazanymi przez producenta. Zaprawe w workach nalezy przewozi¢ w zamknigtych $rodkach
transportu, nie dopuszczajac do zawilgocenia lub uszkodzenia (przebicia lub rozerwania workdw). Po wytadunku worki
z gotowq zaprawg muszg by¢ sktadowane w suchym miejscu.

4.2. Transport materiatow

4.2.1. Materiaty workowane

Materialy workowany powinien by¢ zabezpieczony przed zawilgoceniem, przewozony na foliowanych paletach.
4.2.2. Mieszanka betonowa

Mase betonowg nalezy transportowa¢ $rodkami nienaruszajacymi jednorodnosci masy, nie doprowadzajac do segregacji
masy. Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania masy betonowej
o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczenia i rodzaju konstrukcji. Do transportu nalezy
stosowac mieszalniki na podwoziach samochodowych. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywac przy
pomocy pompy do betonu lub innych $rodkéw zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Stosowanie
Srodkdw transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

o 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C,

o 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C,

o 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogéine
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 5 STWIORB.

5.2. Ogolne zasady wykonania prac posadzkowych

o przy wykonywaniu posadzek na podtozu betonowym na gruncie nalezy zwréci¢ uwage, aby podioZze gruntowe miato
odpowiednig wytrzymato$¢ i ograniczong do minimum $cisliwos¢.
o przy wykonywaniu poditdég nad pomieszczeniami nie ogrzewanymi utozy¢ izolacje termiczna,
przy wykonywaniu podtog na stropach miedzypietrowych - stosowac podtogi "ptywajace”,
o przy wykonywaniu poditdg uwzgledni¢ szczeliny:
a) dylatacyjne w miejscach dylatacji konstrukcji budynku i tam gdzie nalezy wyeliminowaé wptyw rozszerzalnoci
cieplnej oraz pecznienia materiatow,
b) izolacyjne - oddzielenie podiogi od innych elementow konstrukcji budynku, oddzielenie konstrukcji podtogi od
podtoza, posadzki od podktadu,
c) przeciwskurczowe - w podktadach z zaprawy cementowej lub betonu. W podktadzie cementowym wykonaé naciecie
réwne 1/3-1/2 grubosci podkfadu.

o
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5.3. Wykonanie posadzki

Swieza posadzka powinna byé przez co najmniej 8 dni chroniona przed szybkim wysychaniem (np. przez przykrycie folia), a
w ciggu dni zamknigta dla ruchu.

5.3.1. Wymagania ogdlne

o zaleca sie wykonanie wylewki na podiozu oczyszczonym z kurzu pozostatych zabezpieczonym gruntem,

oz powierzchni nalezy usuna¢ wszystkie luzne czesci, zattuszczenia, jak rowniez zabrudzenia pochodzenia kwasowego
i zasadowego, utrudniajace przyczepno$¢ warstwy malarskie, piaszczace i ttuszczace si¢ warstwy zapraw,

o podioze powinno by¢ nosne a wytrzymato$¢ na odrywanie powinna by¢ zgodnie z PN/B-10107 nie mniejsza niz
0,5MPa,

o podtoze musi by¢ rowne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez peknie¢ i szczelin,

wilgotnos¢ nie moze przekracza¢ 2% dla betonu i 0.5 % dla anhydrytu.

o

5.3.2. Zakres robét zasadniczych

o  wykonanie zaprawy zgodnie z dokumentacjg projektowa,

o do zaprawy nalezy doda¢ wtdkna zbrojace,

o zaprawe uktada sie miedzy listwami kierunkowymi, ktérych wysokos¢ réwna jest Zadanej grubosci posadzki,

o zaprawe zageszcza si¢ i Scigga jej nadmiar za pomocq drewnianej faty, prowadzonej po listwach ruchem
zygzakowatym,

o W miejscach wskazanych w dokumentaciji projektowej nalezy umie$ci¢ zbrojenie posadzki,

o po wstepnym stwardnieniu posadzki wygtadza sie jej powierzchnie packg drewniang, a nastepnie zaciera packq

stalowa, skrapiajac woda,

o w czasie wykonywania posadzek nalezy wykona¢ dylatacje (w miejscach wystepowania dylatacji konstrukcji budynku)
oraz szczeliny izolacyjne (oddzielajace posadzke od $cian, stupdw, itp.) i przeciwskurczowe (w ostepach nie
wigkszych niz 6 m).

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci rob6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine” pkt. 6
STWIORB.

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Dostarczone na plac budowy materialy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jako$ci. Zasady dokonywania takiej kontroli
powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby posiadaja;
o Certyfikat na znak bezpieczerstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.
o Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla
ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong wyze;.
o Na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.
Kontrola polega¢ powinna na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan
doraznych wskazanych przez Inwestora, np. wytrzymatosci prébek. Kontrola ta powinna jednoznacznie potwierdza¢
zgodnos¢ parametréw technicznych dostarczonych materiatéw z zatozonymi w Dokumentacji Projektowej.

Wyniki badahn materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora budowy.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie robdt nalezy dokona¢ sprawdzenia skutecznosci réwnomiernego rozprowadzenia i odpowietrzenia wylanej
zaprawy.
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6.4. Badania w czasie odbioru

Badania powinny by¢ przeprowadzane w sposdb umozliwiajacy ocene wszystkich wymagan a w szczegdlnosci:
o zgodno$ci z dokumentacja projektowa (przez ogledziny i pomiary),
o stan podtozy na podstawie protokotow badan miedzyoperacyjnych,
o jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobdéw na podstawie deklaracji zgodno$ci lub certyfikatow zgodnosci
przedtozonych przez dostawcow.

Prawidtowo$ci wykonania podktadéw przez sprawdzenie:
o rownosci ptaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy uzyciu dwumetrowe] faty,
przyktadanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywa¢ prze$witdw wiekszych niz 5 mm,
o odchylenia powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny przekracza¢ 2 mm diugosci
taty i 5 mm na catej diugosci lub szeroko$ci pomieszczenia.

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine” pkt. 7 STWiORB.

Jednostka obmiarowa jest:
o metr szeScienny [m3] wykonanych wylewek,
o  metr kwadratowy [m2] powierzchni wykonywanej warstwy wyréwnujacej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robdt podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogoine” pkt.8
STWIORB.

8.2. Zgodnos¢ robot z Dokumentacja Projektowa i STWIORB

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, STWiIORB oraz pisemnymi decyzjami Inspektora
Nadzoru.

8.3.  Odbior podtozy

Odbior podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do wykonania podktadéw. Jezeli odbior podioza
odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczySci¢ z zanieczyszczen.

8.4. Odbior podktadow

Odbior nastepuje po stwierdzeniu zgodno$ci ich wykonania z zaméwieniem.

Zgodnos¢ wykonania stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikéw badan kontrolnych wymienionych w pkt 6. ninigjszej
STWIORB z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostatych punktach. Prace powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie
wyniki badan kontrolnych sg pozytywne.

Odbior powinien obejmowa¢ sprawdzenie:
o wytrzymatosci podktadu na $ciskanie i zginanie przez ocene laboratoryjnie przeprowadzonych prébek kontrolnych
pozostawionych w czasie wykonywania robét,
réwnos$ci podktadu,
odchyle od ptaszczyzny poziomej lub okre$lonej wyznaczonym spadkiem za pomocg dwu metrowej faty
i poziomicy (odchylenia mierzy¢ z doktadno$cig do 1 mm),
wygladu zewnetrznego przez oceng wzrokowa,
prawidtowos$ci uksztattowania powierzchni,
prawidtowo$ci wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych,
prawidtowo$ci wykonania spadkéw.

o O

O O O O
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Odbior gotowych podktadow powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory zawiera:
o ocene wynikéw badan,
o wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwoSci usuniecia,
o stwierdzenia zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania z zamdwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 9 STWIORB.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

10.1. Normy

PN-EN 13813:2003 Podkiady podtogowe oraz materialy do ich wykonania. Materiaty. Wiasciwosci
i wymagania

PN-EN 206+A2:2021-08 Beton. Wymagania, wtasciwo$ci uzytkowe, produkcja i zgodnos¢.

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.

PN-EN 196-1:2016-07 Metody badania cementu. Cze$¢ 1: Oznaczenie wytrzymato$ci.

PN-EN 196-3:2016-12 Metody badania cementu. Cze$¢ 3: Oznaczenie czasow wigzania i statosci objetosci.

PN-EN 196-6:2019-01 Metody badania cementu. Cze$¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-EN 197-1:2012 Cement. Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Cze$¢ 1: Oznaczanie skiadu
ziarnowego - Metoda przesiewania.

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2. Projektowanie konstrukciji z betonu. Cze$¢ 1-1: Reguty ogéine i reguty dla
budynkdw.

UWAGA:

Zamawiajacy dopuszcza przy tym zastosowanie rozwigzan rownowaznych w stosunku do opisywanych przywotang norma.
W przypadku gdy przywotana norma opisuje standard jako$ciowy rozwigzania, Zamawiajacy za rozwigzanie rownowazne do
opisanego normg, uznawa¢ bedzie rozwigzanie cechujgce sie poziomem jakosci nie nizszym, niz wynikajacy z normy
wskazanej przez Zamawiajgcego.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

W niniejszym rozdziale STWiORB oméwiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie obudowy z ptyt w
systemie suchej zabudowy, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentaciji projektowej dla zadania pn.: ,,Przebudowa
i zmiana sposobu uzytkowania budynkéw Szpitala Psychiatrycznego na potrzeby Regionalnego Centrum Wsparcia i
Opieki dla Os6b z Niepetnosprawnos$cia w standardzie Regionalnej Placowki Opiekuniczo Terapeutycznej w ramach
zadania: ,,Przebudowa budynkéw/remont przy ul. M. Sktodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu na potrzeby Regionalne
Centrum Wsparcia i Opieki dla Oséb z Niepetnosprawnoscia”.

Klasyfikacja wg WspoInego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty wykoiczeniowe w zakresie obiektdw budowlanych.
45420000-7 (F;{igts)i?etli ki\g. zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty
45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlane;j.
45421146-9 | Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych
45410000-4 Obudowa instalacji z ptyt gipsowo kartonowych

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych stanowi cze$¢ dokumentaciji przetargowej i okresla warunki
techniczne, jakim muszg odpowiada¢ roboty wymienione w pkt. 1.1 niniejszej STWIORB.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej STWIORB sg, zgodne z obowigzujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Plyta wypetniajaca — element wypetniajacy pola konstrukcji nosnej. Element nie moze przenosi¢ zadnych innych obcigzen
poza cigzarem wiasnym.

Ruszt (konstrukcja nosna) - podwieszana rama, ktéra podtrzymuje pota¢ sufitowa. Moze byé¢ kompletnym zestawem lub
sktadac sie z poszczegdlnych elementéw.

Sufit podwieszany - sufit zawieszony, za pomoca zawiesia lub mocowany bezpo$rednio albo za pomocg ksztattownika)
przysciennego, do konstrukcji nosnej (stropu, dachu, belki i $ciany) w pewnej odlegtosci od znajdujacego sie powyzej stropu lub
dachu.

Element zawieszenia - cze$¢ rusztu, taczaca go z konstrukcjg nosng budynku.

Zestaw sufitu podwieszanego - zestawienie, co najmniej dwdch oddzielnych elementéw ztgczonych w sposéb trwaty przy
montazu w obiekcie. Elementy zestawu mogg by¢ produkowane przez wiecej niz jednego producenta, ale powinny by¢
sprzedawane w taki sposob, aby kupujacy mégt je naby¢ w jednej transakcii.

1.4. Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji wykonania i odbioru robét budowlanych obejmuja wykonanie obudoéw szachtow,
stupow i sufitdw w systemie suchej zabudowy.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogoine” pkt. 1.5 STWIORB.

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacie Techniczne (STWIORB) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora stanowig 0 zaméwionym zakresie i sq integralng cze$cig umowy, a wymagania w nich zawarte sg obowigzujace
dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw w Dokumentaciji Projektowej lub ich pomijaé. O ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktdéry w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST. Dane
okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sa odchylenia
w ramach okre$lonego przedziatu tolerancii.
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Cechy materiatdw muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne
z Dokumentacjg Projektowg lub STWIORB i wplynie to na zmiane parametrow wykonanych elementéw budowli, to takie
materiaty winny by¢ niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogéine

Ogolne wymagania dotyczace materiatw, ich pozyskiwania i skladowania podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine”
pkt. 2 STWIORB.

ROZWIAZANIA PROJEKTOWE:
o Plyta g-k jako obudowa sufitu,

o Plyta g-k na konstrukcji 2x CW/UW 50 do obudowy szachtéw,
o Plyta g-k do zabezpieczenia stupdw drewnianych/ stalowych,
o Piyty kasetonowe z wypetieniem ptytami sufitowymi,
o Plyty monolityczne na konstrukcji krzyzowe;

Rodzaje piyt:
o Standard,

o Impregnowane, odporne na wilgo¢.
Szczegbtowe rozwigzania wedtug dokumentacji projektowe;.

UWAGA
Wszystkie zastosowane materiafy powinny odpowiadaé tym opisanym w dokumentacji projektowej.

Przy wyborze rozwigzan nalezy przestrzegaé prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegélnych oraz kierowaé
sie wiedzq techniczna. Wszelkie zastosowane materiafy muszq posiadaé odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Lokalizacja zgodnie z dokumentacjg projektowa.. Dopuszcza sie stosowanie
materiatow o parametrach nie gorszych lub réwnowaznych do zaproponowanych po akceptacji Nadzoru budowy.
Pozostate materiaty zgodnie z dokumentacja projektowa.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robét podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 3
STWIORB.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
i srodowisko wykonywanych robét. Wykonawca przystepujacy do wykonania oktadzin systemowych, powinien wykaza¢ si¢
mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego. Narzedzia zalecane do trasowania: poziomica
wodna, laser budowlany, sznur traserski, przymiar taSmowy, otdwek, tata 2-3 m z libella, katownik metalowy, metréwka, pion
murarski. Narzedzia zalecane do montazu konstrukcji i ptytowania: nozyce do blachy (prawe i lewe), ndz, miarka zwijana,
metrowka, poziomica 1,2-1,5 m, narzedzia do osadzania kotka (wiertarka udarowa, mtot SDS), kombinerki, wkretarka,
wkretak krzyzowy i ptaski, podno$nik do ptyt, podesty robocze, drabiny.

3.2. Wymagania szczegotowe

Sprzet do wycinania, przycinania i obrobki ptyt wypetniajacych:
o noze - do przycinania ptyt na wymiar, wycinania otwordw, wycinania uksztattowanych krawedzi piyty,
o pedzle — do malowania przycietych krawedzi bocznych.
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Sprzet do instalacji konstrukcji no$nej:

o elementy do instalacji kotkéw, kotew i innych elektéw pozwalajacy na montaz zawiesi do elektéw konstrukcyjnych
budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami producentéw),

o narzedzia do instalacii profili nosnych i innych profili konstrukcii:
— nozyce do blachy (prawe/ lewe lub uniwersalne),
— podesty robocze (w zaleznosci od wysoko$ci podwieszenia),

o narzedzia do poziomowania i trasowania konstrukcji noznej (w zaleznosci od wielkosci i stopnia komplikacji):
— poziomice (tradycyjne, laserowe),
- linki murarskie.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogéine
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt. 4 STWIORB.

4.2. Transport materiatow

Podczas transportu produkty powinny by¢ umieszczone tak, aby nie przesuwaly sie i nie byly uderzane przez inny tadunek.
Opakowania nie powinny by¢ zrzucane lub gwattownie opuszczane, nawet z niewielkich wysoko$ci.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta
zawierajaca:
o nazwe i adres producenta,
nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyréb uzyskat,
date produkcii i nr partii,
wymiary,
liczbe sztuk w pakiecie,
numer aprobaty technicznej,
nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,
o  znak budowlany.

Produkty o deklarowanej zgodnosci z normg EN 13964 winny by¢ znakowane znakiem CE, czego potwierdzeniem jest
Deklaracja zgodno$ci wydawana przez producenta wyrobu.

Produkty powinny by¢ sktadowane tak, aby nie byty bezposrednio narazone na zmiany pogody. Powinny by¢ sktadowane na
suchym, gtadkim podtozu, aby nie byty narazone na zamoczenie, zalanie oraz na zadne uszkodzenia mechaniczne. Cigzkie
lub ostre przedmioty nie powinny by¢ umieszczone na wierzchu opakowan. Wysoko$¢ maksymalnie trzy petne palety jedna
na drugiej.

Metalowe elementy systemu takie jak: profile stalowe i wkrety powinny byé sktadowane pod zadaszeniem i chronione przed
zawilgoceniem.

Rozpakowanie materiatu: opakowanie kartondw - rozcigé¢ folie nie niszczac piyt, Sciagna¢ foli¢ i opakowania kartonowe.

Zawsze podnosiC ptyty pionowo obydwoma rekami. Zawsze uzywaé czystych rekawiczek podczas montazu (np. biatych
bawetnianych) w celu ochrony powierzchni piyt przed zabrudzeniem.

O O O O O O
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 5 STWIORB.

Montaz wszystkich elementéw nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa,

5.2. Przygotowanie podtoza

Sciany, zabudowy, sufity oraz elementy konstrukcji, na ktérych maja by¢ wykonane suche tynki i écianki, sufity podwieszone
z ptyt g-k, powinny stanowi¢ podtoze sztywne i o w miare réwnej powierzchni. Dopuszczalne odchylenie powierzchni podtozy
od ptaszczyzny (dla tykéw klejonych bezposrednio do podioza), nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm na 1 mi 10 mm na cafe;
diugosci lub szerokoSci Sciany lub sufitu. Odchylenie $cian od pionu na wysoko$ci catej kondygnacji nie powinno byé
wieksze niz 5 mm. Wadliwie wykonane oécieza i zbyt wystajace czesci $cian nalezy skué. Sciany przed potozeniem suchych
tynkéw powinny by¢ oczyszczone z kurzu, naciekéw zaprawy i innych zanieczyszczen. Powierzchnia podtoza powinna byé
sucha.

5.3. Profile przytaczeniowe

Profile przytaczeniowe UW mocuje sie do posadzek i stropéw za pomocg uniwersalnych elementéw mocujgcych,
rozmieszczonych maksymalnie co 100 c¢cm. Dla uzyskania wymaganej dzwiekoszczelnosci wszystkie profile mocowane do
podioza musza by¢ podklejone tadma uszczelniajaca.

5.4. Profile stupkowe

Profile CW muszg wchodzi¢ w gérny profil UW na gteboko$¢ co najmniej 1,5 cm. Profil CW stupkowy wktada sie najpierw w
dolny profil UW, a nastepnie w gorny. Profile stupkowe rozmieszcza sie w odlegtosci 60, 40 lub 30 cm, w zalezno$ci od
zalecen wybranego systemu. Profili CW nie mocuje sie do poziomych profili UW. Rozmieszczanie profili w tej fazie jest
wstepne. Korekte ustawienia wykonuje sie na etapie przykrecania ptyt (rozstawianie profili do ptyty). Odlegto$¢ ostatniego
profilu od $ciany nie powinna by¢ mniejsza niz 30 cm. Jesli tak nie jest, nalezy wszystkie profile przesungé o odpowiednig
odlegto$¢ zmniejszajac rozstaw pomigdzy pierwszym i drugim profilem.

5.5. Pokrycie strony jednej $ciany

Pokrycie strony $ciany nalezy rozpocza¢ od przykrecenia ptyty szerokosci 120 cm. Odstep miedzy wkretami powinien
wynosi¢ 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa piyt jest mocowana w odstepach réwnych 75 cm. Przy
mocowaniu plyty koryguje sie potozenie rozstawionych wczeéniej profili. Ptyty nie powinny staé na podtozu, lecz byé
podniesione o ok. 10 mm. U gory nalezy pozostawi¢ 5 mm szczeling umozliwiajacg kompensacje drgan i ugie¢ stropu.
Wypetnia sie jq kitem elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Piyt nie przykreca sie do profili UW mocowanych do
stropow. Spoiny w drugiej warstwie przesuwa sie 0 60 cm w stosunku do pierwszej warstwy.

5.6. lzolacja przestrzeni pomiedzy plyta i Sciang

Po zaptytowaniu strony ciany i po utozeniu w $rodku Sciany instalacji, nalezy umie$cié miedzy profilami wetne mineraing lub
szklang i zabezpieczy¢ ja przed osunieciem. Sztywna wetna w plytach nie wymaga z reguly dodatkowego mocowania.
Welne w postaci maty zabezpiecza si¢ przed osunieciem przez podwieszenie na specjalnych wieszakach lub dhugich
wkretach wkrecanych w profile.

W przypadku sufitu podwieszanego nalezy utozyé wetne na ptytach.

5.7. Scianki instalacyjne

Przy prowadzeniu w $cianach dziatowych instalacji hydra-ulicznych nalezy pamieta¢, ze wewnafrz profili mozna prowadzi¢
jedynie cienkie rurki o $rednicy nie wiekszej niz potowa szerokosci profilu. W przypadku prowadzenia rur kanalizacyjnych
nalezy zastosowac specjalng konstrukcje tzw. $cianke instalacyjna.

Do montazu takiej Sciany uzy¢ profili CW 50, dzieki czemu minimalizuje sie niezbedng grubos$¢ Sciany. Dla zapewnienia
odpowiedniej stabilnosci, profile stupkowe z obydwu stron fgczone sg poprzecznie za pomocg paskow piyty
gipsowokartonowej o ditugosci 30 cm rozstawionych co 1/3 wysokosci Sciany. Od strony pomieszczen o podwyzszone;
wilgotno$ci powietrza nalezy stosowaé plyty GKBI w obydwu warstwach.

Przy montazu urzadzen sanitarnych nalezy stosowac specjalne stelaze montazowe, ktére przejmujg duzg cze$¢ obcigzen
zmniejszajac odksztatcenia $ciany. Stelaze montuje sie do konstrukcji nosnej Sciany, a po zaptytowaniu jednej strony (tej od
strony armatury) mozna przystapi¢ do montazu instalacji sanitarnych. Mocowanie rur do stelazy za pomocg obejm
i uchwytéw z podktadkami z gumy zmniejsza przenoszenie dzwiekow od armatury.
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Rury z zimng wodg musza by¢ zaizolowane dla uniknigcia roszenia. Stosowanie izolacji z wetny mineralnej zalecane jest tez
na catej powierzchni wewnetrznej, po obu stronach $ciany instalacyjne;.

5.8. Ciecie plyt gipsowych

Nacinanie i przycinanie ptyt powinno sie wykonywa¢ na odpowiedniej wysokosci. Ptyte nalezy nacigé nozem lub specjalnym
nozem do ptyt na wczesniej oznaczonym miejscu za pomoca linijki itd.

Ciecie plyt mozna wykonaé¢ réwniez przy pomocy pily recznej badz pity elekirycznej. Przy stosowaniu pity elekirycznej
wskazane jest odsysanie pytu za pomocg odkurzacza lub zastosowanie pity elektrycznej z regulowang iloscig obrotow.
Z zasady powinno sie uzywac pity tarczowej z zebami ze spiekdéw ceramicznych. Przy wycieciach w ksztaicie katow nalezy
z jednej strony nacigC pitg, druga nacigé nozem i wytamac; przy wycieciach w ksztafcie litery U nalezy z dwéch stron
przecigé pita, a pozostaly odcinek zarysowaé i ztama¢. Krawedzie ptyt mozna gtadko struga¢ jedynie w przypadku, gdy
krawedzie ptyt sq zewnetrznymi rogami lub krawedziami. Krawedz ztamania w zaden sposob nie przeszkadza
w pdzniejszym spoinowaniu.

5.9. Lamanie plyt gipsowych

Plyte nalezy potozy¢ na stole lub stercie ptyt w taki sposob, aby linia naciecia pokrywata sie z jego krawedzig, wigksza czes$é
plyty musi zawsze leze¢ na stercie piyt. Wystajaca czesé nalezy ztamaé wzdtuz krawedzi. Nie jest konieczne nacinanie ptyty
z drugie;j strony.

5.10.Szpachlowanie spoin i wkretow

Szpachlowanie skiada si¢ z natoZzenia warstwy masy szpachlowej i oraz szpachlowania koricowego (delikatne szpachlowanie
kofcowe). Przed rozpoczeciem szpachlowania koricowego, pierwsza warstwa masy szpachlowej powinna by¢ juz wysuszona.
Spoiny plyt nalezy wypeini¢ catkowicie za pomocq kielni lub szpachli masg szpachlowa i wyréwnac. Szpachlowa¢ nalezy
réwniez wbudowane elementy mocujace i ewentualne uszkodzenia. Ewentualne nierdwnosci nalezy po stwardnieniu masy
szpachlowej wygtadzi¢ (kratkg do szlifowania lub papierem $ciernym, ziarnisto$¢ 60). Po oczyszczeniu powierzchni z pytu
nastepuje delikatne szpachlowanie.

5.11.Montaz sufitow podwieszanych

Dla wszystkich projektowanych elementdw suchej zabudowy wymaga sie zastosowania rozwigzan systemowych
zapewniajacych spetnienie okre$lonych w projekcie wymagan przeciwpozarowych.

Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe wykonac z uzyciem $ciennych profili ,U” o szer. 50 mm, umocowanych do
podtoza uchwytami azurowymi.

Odlegtosci pomiedzy listwami rusztu sg uzaleznione od grubo$ci stosowanej na oktadziny piyty dla piyt o gr. 12,5 - 600 mm.
Elementami taczacymi ksztattowniki konstrukcji rusztu z podtozem (ze stropem) sq strzemiona blaszane typu montowane przez
podktadke elastyczna.

Tego typu potaczenie rusztu z podtozem, jest potaczeniem elastycznym, co przyczynia sie do trumienia wszelkiego rodzaju
dzwigkdw przenoszonych przez przegrode. Wiasciwos¢ ta moze zostaé jeszcze podwyzszona przez potozenie pod strzemiona
podktadek z tasmy ttumigcej.

5.11.1. Tyczenie rozmieszczenia plyt

Styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny by¢ prostopadie do ptaszczyzny Sciany z oknem (réwnolegle do kierunku naswietlania
pomieszczenia).

Przy wyborze wzdtuznego mocowania ptyt do elementoéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki diugich krawedzi ptyt opieraty
sie na tych elementach.

Przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw no$nych rusztu konieczne jest, aby styki krétszych
krawedzi ptyt opieraly sie na tych elementach.

Poniewaz rzadko si¢ zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ umocowana petna ilo$¢ ptyt, nalezy je tak rozmiescic, by na obu
krancach tego rzedu znalazly sie odciete kawatki o szerokosci zblizonej do potowy szerokosci ptyty (lub potowy jej diugosci).
Styki poprzeczne plyt w dwu sasiadujacych rzedach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o odlegto$¢ zblizong do potowy
diugosci piyty.

Jezeli z przyczyn ogniowych okiadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to drugg warstwe plyt nalezy
mocowac mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwajac ja o jeden rozstaw migdzy nosnymi elementami rusztu.

5.11.2. Kotwienie rusztu

W zaleznos$ci od konstrukciji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu.
Wszystkie stosowane metody kotwiern muszg spetniac warunek pieciokrotnego wspdiczynnika wytrzymato$ci przy ich
obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenie wyrywajace musi byé wigksze od pieciokrotnej wartosci normalnego
obcigzenia przypadajacego na dany facznik lub kwote.

Wszystkie elementy stalowe, stuzace do kotwienia, musza posiada¢ zabezpieczenie antykorozyjne.
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5.11.3. Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na sufity nalezy stosowa¢ ptyty w rodzajach i o grubosciach zgodnych z projektem. Jesli wymagajq tego warunki ogniowe,
stosuje sie ptyty o podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej. W przypadku warunkéw o duzej wilgotnosci nalezy stosowac¢ ptyty
wodoodporne. Phyty gipsowo-kartonowe moga byé mocowane do elementéw nosnych w dwojaki sposob:

o mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utoZenia elementdw nosnych rusztu,

o mocowanie podtuzne wzdtuz elementdw no$nych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich dtuzszymi krawedziami.
Plyty gipsowo-kartonowe mocuje sie do profili stalowych blachowkretami.

5.11.4. Kierunek mocowania ptyt gipsowo-kartonowych na sufitach

Grubos$¢ ptyty [mm] Kierunek mocowania Dopuszczalna'rozgetos.c migdzy
elementami no$nymi [mm]
poprzeczny 500
12,5 mm podiuzny 420

5.11.5. Szpachlowanie spoin

Krawedzie ptyt gipsowo-kartonowych wykonane sg z fazowaniem umozliwiajgcym zbrojenie potaczenia sagsiednich piyt.
Zbrojenie wykonuje sie taSmg papierowg lub z widkna szklanego w trzech cyklach:

o wypetnienie spoin masg szpachlowa i wcisniecie tasmy zbrojacej,

o  po zwigzaniu pierwszej warstwy natozenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni,

o nawyschnietg spoine natozenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowigcej podktad pod farbe.
Przy zbrojeniu tasma samoprzylepng stosowane sg dwa cykle:

o naklejenie tasmy i jednokrotne wypetnienie spoin masg szpachlowa,

o po jej wyschnieciu szpachlowanie masg nawierzchniowa.
Szpachlowanie przycinanych krawedzi ptyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocg struga katowego i analogicznie
jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia i szpachlowania. Réznica polega na wykonaniu warstwy
nawierzchniowej, ktorg wykonuje sie na szerokosci ok. 40 cm dla rozciggniecia” szpachlowanej spoiny.
Przewidziane w projekcie obudowy poziome instalacji prowadzonych pod stropem nalezy wykona¢ w sposob umozliwiajacy
demontaz ptyt obudowy zaréwno od spodu jaki i z boku bez ryzyka uszkodzenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci robot podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine” pkt. 6
STWIORB.

6.2. Badania w czasie wykonywania robo6t

Dostarczone na plac budowy materialy nalezy kontrolowaé¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustalié
Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jako$ci wystawione przez
producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwo$ci technicznych na podstawie badan doraznych.

Badania w czasie wykonywania robét w szczegélno$ci powinny dotyczy¢ sprawdzenia materiatow:
o Narozniki i krawedzie plyt (czy nie ma uszkodzer).
o Zgodno$¢ wymiardw z dokumentacjg projektowa.
o  Wystepowanie uszkodzer powtoki cynkowej elementéw stalowych.

Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania po wykonaniu robot

Kontrola jakosci wykonanych robé6t sprowadza si¢ do:
o Sprawdzenia zgodno$ci wykonanych $cian z dokumentacija projektowa,
Sprawdzenie poprawno$ci wykonania Scian.
Wiasciwe wypoziomowanie (odchytka montazowa < + 1mm na dtugosci 5m).
Kontrola wizualna przylegania i prostopadfosSci ptyt.
Kontrola wizualna czystosci i braku zabrudzen lub uszkodzen.
o Kontrola instalacji i prawidtowego wykonywania innych elementéw / instalacji wybudowanych w strukture ciany.

Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

O
O
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7. OBMIAR ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt. 7 STWiIORB.
Jednostkami obmiarowymi niniejszej STWiORB sa;

o dostawa i montaz sufitdw podwieszanych — m2.

o dostawa i montaz obuddéw stupdw i szachtéw — m2.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robot podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine” pkt. 8
STWIORB.

8.2. Odbiér podtozy

Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét oktadzinowych. Podtoze oczysci¢ z kurzu
i luznych resztek zaprawy lub betonu.

8.3. Zgodnos¢ z dokumentacja

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary
i badania wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

W trakcie odbioru nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ systemowg — zastosowanie materiatdw budowlanych zalecanych przez
dostawce montowanego systemu. Oktadziny systemu powinny zosta¢ wykonane zgodnie z powyzszym opisem i wytycznymi
producenta.

Odbi6r montazu
o sprawdzenie rodzaju zastosowanych profili i ich przydatnosci do zastosowania w systemie,
o  sprawdzenie rozstawu profili i wieszakow.
o sprawdzenie typu zastosowanych piyt,
o sprawdzenie poprawno$ci utozenia ptyt oraz zachowania dystansu wzgledem podtogi i stropu,
o sprawdzenia zgodnosci z dokumentacjg projektowa,
o  sprawdzenia zgodno$ci z dokumentami odniesienia (wymiary, wyglad).

Dopuszczalne odchytki sg nastepujace:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od pfaszczyzny i krawedzi od kierunku

Powierzchni i krawedzi od kierunku

Powierzchni od Przecinajacych sie
plaszczyzny i krawedzi plaszczyzn od kata w
od linii prostej pionowego poziomego dokumentacji

Nie wigksze niz 1,5 mm i
Nie wigksza niz2 mmiw | ogdtem nie wiecej niz 3 mm w
liczbie nie wiekszejniz2 |  pomieszczeniach do 3,5 m
szt. na catej diugo$ci taty | wysokoSci oraz nie wiecej niz 4
kontrolnej 2 m mm w pomieszczeniach
powyzej 3,5 m wysokosSci

Nie wigksze niz2 mm i
ogotem nie wigkszej niz 3
mm na catej powierzchni

ograniczonej $cianami,

belkami itp.

Nie wieksza niz2 mm na
ditugosci taty kontrolnej 2 m
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 9 STWIORB.

Ptatno$¢ za wykonane roboty odbywac¢ sie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w Umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogéw okre$lonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spefnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

10.1.Normy

PN-EN 520+A1:2012 Plyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badar

PN-EN 10142:2003 Tadmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposéb ciggty do obrobki
plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

PN-EN 10110:2005 Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie. Zasady wykonywania i wymagania
techniczne

PN-EN 14566+A1:2012 taczniki mechaniczne do konstrukgji z ptyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania
i metody badan

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobieraniu probek, badanie i ocena
przydatno$ci wody zarobowej, w tym wody uzyskiwane z produkcji betonu

PN-EN ISO 1716:2010 Badania reakcji na ogiert wyrobdw. Okreslanie ciepta spalania (wartosci kalorycznej).

PN-EN ISO 11654: 1999 Akustyka. Wyroby dzwigkochtonne uzywane w budownictwie. Wskaznik pochtaniania
dzwieku.

PN-EN ISO 354:2005 Akustyka. Pomiar pochtaniania dzwieku w komorze pogtosowej

UWAGA:

Zamawiajacy dopuszcza przy tym zastosowanie rozwigzan rownowaznych w stosunku do opisywanych przywofang norma,
W przypadku gdy przywotana norma opisuje standard jako$ciowy rozwigzania, Zamawiajacy za rozwigzanie rbwnowazne do
opisanego normg, uznawa¢ bedzie rozwigzanie cechujgce sie poziomem jakosci nie nizszym, niz wynikajacy z normy
wskazanej przez Zamawiajacego.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

W niniejszym rozdziale STWIORB oméwiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych w zakresie
wykonczenia posadzek zywicg, ktore zostang wykonane w ramach dokumentaciji projektowej dla zadania pn. ,,Przebudowa
i zmiana sposobu uzytkowania budynkéw Szpitala Psychiatrycznego na potrzeby Regionalnego Centrum Wsparcia i
Opieki dla Os6b z Niepetnosprawnos$cia w standardzie Regionalnej Placowki Opiekuniczo Terapeutycznej w ramach
zadania: ,,Przebudowa budynkéw/remont przy ul. M. Sktodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu na potrzeby Regionalne
Centrum Wsparcia i Opieki dla Os6b z Niepetnosprawno$cia”.

Klasyfikacja wg WspoInego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty wykorczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.
45430000-0 Pokrywanie podtog i $cian.
45432111-5 Uktadanie elastycznej podtogi.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych stanowi cze$¢ dokumentaciji przetargowej i okresla warunki
techniczne, jakim musza odpowiadaé roboty wymienione w pkt. 1.1 niniejszej STWiORB.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej STWIORB sg zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robo6t objetych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu wykoriczenie
posadzki zywica.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w czesci 0-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt. 1.5 STWIORB.

2. MATERIALY

21. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatw, ich pozyskiwania i skladowania podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine”
pkt. 2 STWIORB.

ROZWIAZANIA PROJEKTOWE:
o Systemowa posadzka balkonowa z warstwg zywicy poliuretanowej wzmocnionej w kolorze RAL 7035
o Powtoka na bazie alifatycznej zywicy poliuretanowej w kolorze RAL 7015

UWAGA
Wszystkie zastosowane materiafy powinny odpowiada¢ tym opisanym w dokumentacji projektowej.

Przy wyborze rozwigzan nalezy przestrzega¢ prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegélnych oraz kierowa¢
sie wiedzq techniczna. Wszelkie zastosowane materiafy muszq posiadaé odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Dopuszcza si¢ stosowanie materiatdw o parametrach nie gorszych lub rownowaznych
do zaproponowanych po akceptacji Nadzoru budowy. Pozostate materiaty zgodnie z dokumentacja projektowa.
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3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania rob6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 3
STWIORB.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego
sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ i Srodowisko wykonywanych robét. Jakikolwiek sprzet, maszyny
lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagar jakosciowych robét i przepiséw BIOZ zostang przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine” pkt. 4 STWIORB.

Transport materiatow odbywaC sie powinien w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji przez producenta i dostosowanej do polskich przepisdw przewozowych.
Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzacych w sktad robot mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami
transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Przewozi¢ krytymi $rodkami transportu. Materiaty
muszgq by¢ skladowane w oryginalnych, nieuszkodzonych, szczelnie zamknigtych opakowaniach, w suchych
pomieszczeniach i temperaturze od +5°C do +30°C.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 5 STWIORB.

Wykonawca uzgodni z Projektantem technologie wykonania posadzki i przedstawi projekt technologiczny do akceptacii.

5.2. Zasady prowadzenia robét

Osoby do wykonywania robot powinny posiada¢ do$wiadczenie w wykonywaniu prac przy pokrywaniu podiozy betonowych
za pomocg zywicznych nawierzchni komunikacyjnych.

Wykonanie robdét winno byé zgodne z wymaganiami aprobaty technicznej oraz kart technologicznych Producenta
stosowanych preparatow. Wykonawca winien przedstawi¢ Inspektorowi do akceptacji harmonogram rob6t uwzgledniajacy
czas schniecia kolejnych warstw. Nalezy przestrzega¢ temperatur poditoza, otoczenia i materiatdw podanych w kartach
technicznych, ktore nie powinny by¢ nizsze niz +8°C i jednocze$nie co najmniej 3°C powyzej panujacej temperatury punktu
rosy. Zabronione jest wykonywanie robdt poza granicznymi temperaturami, w czasie deszczu i przy wilgotnosci powietrza
przekraczajacej 85%. Uktadanie posadzek w technologii okreslonej przez producenta.

5.3.  Wymagania dotyczace wykonania posadzki zywicznej

Prawidtowo wykonana posadzka zywiczna powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:
o utwardzona posadzka powinna by¢ rowna, bez rys, spekan i pofatdowan, gtadka i antyposlizgowa,
o cala powierzchnia posadzki powinna mie¢ jednakowa barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy sytuacji dla ktdrych
odmienno$¢ jest zamierzona),
o cafa powierzchnia posadzki powinna by¢ zespolona z podtozem

ukfad i grubos¢ warstw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,

o geometria posadzki powinna by¢ zgodna z projektem a odchytki wymiarowe, réwno$¢ powierzchni powinny miescié
sie w zaktadanej tolerancji (jezeli nie sq okre$lone warunki, to wg Warunkdw technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych Czesci B: Roboty wykonczeniowe Zeszyt 3: Posadzki mineralne i zywiczne, ITB, Warszawa 2018 -
odchylenie mierzone 2-metrowg tatg kontrolng nie powinno by¢ wigksze niz £ 3 mm dla posadzek wykonanych na
wylewce,

o odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej nie powinny by¢ wieksze niz £ 5 mm na catej dtugo$ci lub szerokosci.

szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie

o wszystkie posadzki wywing¢ na Sciany na 15cm

(@)

o
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5.4. Wykonanie posadzki zywicznej

Posadzke zywiczng nalezy wykonaé na wylewce.

Przed aplikacjg zywicy wylewke nalezy doktadnie oczysci¢ i odttusci¢. Aplikacje zywicy nalezy wykonywa¢ w warunkach
wilgotno$ciowo — temperaturowych przewidzianych przez producenta. Wylewke zagruntowaé zywicg, az do osiggniecia
petnego nasycenia. Warstwe zasadniczg rozprowadzié przy uzyciu stalowej pacy zabkowanej i odpowietrzy¢ watkiem

Wykonanie zgodnie z wytycznymi producenta posadzek.

5.41. Warstwa gruntujaca

Prawidtowo wymieszany materiat nalezy rozprowadzi¢ na wylewce w jednej lub dwoch warstwach przy uzyciu gumowej rakli
i nastepnie watka, az do uzyskania stanu petnego nasycenia.

5.4.2. Warstwa zasadnicza

Materiat do wykonywania posadzki zywicznej nanoszony moze by¢ recznie: za pomocg watka, pedzla, szpachli lub
mechanicznie, za pomocg agregatu natryskowego, zgodnie z wytycznymi producenta.

Zywice nanoszone watkiem nalezy rozprowadzi¢ rownomiernie na podtozu np. za pomoca specjalnej listwy a nastepnie przy
pomocy watka z krotkim wiosiem (jest to specjalny watek do zywic), energicznymi ruchami w prostopadtych do siebie
kierunkach wetrze¢ w podtoze.

Materiat wylewany rozprowadzi¢ réwnomiernie za pomocg kielni lub rakli warstwg o odpowiedniej grubosci a nastepnie
odpowietrzy¢ watkiem z kolcami.

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytycznych producenta dotyczacych czaséw przerw technologicznych. Jezeli producent
systemu nie podaje inaczej, to nalezy przestrzegac ponizszych odstepow czasowych:

- aplikacja ,mokre na mokre” — nanosi¢ natychmiast warstwe na warstwe,

- nanoszenie kolejnej warstwy na uprzednio wykonanej — czasokres 12+24 godziny,

Uwaga: wszystkie posadzki zywiczne wywiniete na $ciany na 15 cm. Cokolik od posadzki wykonuije sie na tynku cementowo-
wapiennym badZz bezposrednio na materiale konstrukcyjnym Sciany oddzielajac tasmaq linie styku z wyprawg tynkarska
powyze;j.

5.4.3. Pielegnacja naroznej powtoki i warstwy ochronne

Narazong zywice nalezy chroni¢ przed wilgocia, wodg i agresywnymi substancjami minimum kilka godzin (dokfadny czas
podany jest zawsze w karcie technicznej produktu).

Wilgo¢ prowadzi do powstawania biatych przebarwien i/lub powoduje lepko$¢ powierzchni, jak réwniez moze prowadzi¢ do
zakfdcenia procesu twardnienia zywicy i powstawania babli. Przebarwione i/lub lepkie powierzchnie nalezy wéwczas usunaé
np. przez szlifowanie lub Srutowanie i ponownie obrobic.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

Ogélne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci rob6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine” pkt. 6
STWIORB.

Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu:

o sprawdzenie jakoSci powierzchni metodq wizualng, utwardzona powierzchnia powinna by¢ jednolitej barwy, bez rys,
spekan i pofatdowan, gtadka lub szorstka, w zaleznosci od rodzaju,

o niedopuszczalne sg przebarwienia i kleisto$¢ powierzchni pod wptywem wilgoci,

o sprawdzenie stopnia utwardzenia wyktadzin poprzez naciskanie jej powierzchni metalowym przedmiotem, po
naciskaniu nie powinny pozostawa¢ w wyktadzinach trwate odksztatcenia,

o sprawdzenie przylegania i zwigzania powierzchni z podktadem podtogowym poprzez opukiwanie jej powierzchni
drewnianym mtotkiem. Posadzka nie powinna wydawa¢ charakterystycznego gtuchego odgtosu,

o sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania dokonujac pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci,

o jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

o  prawidtowosci przygotowania podtozy,

o jakosci (wygladu) powierzchni $cian i podtog,

o  sprawdzenie wszelkich innych parametrdw wymaganych przez producenta.
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W czasie kontroli szczegoina uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodno$ci prowadzenia robét z projektem organizacii
robdt i przepisami BIOZ. Roboty musza by¢ wykonane zgodnie z okre$lonymi powyzej wymaganiami.

Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawg do odmowy przyjecia prac. Odrzucone elementy zostang
naprawione lub wymienione na koszt wtasny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementéw podlegajg powyzszym
warunkom i muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robo6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine” pkt. 7 STWiORB.

Jednostka obmiarowg wykonanych robét jest m2 wykonanej posadzki z zywicy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru rob6t podano w czeéci 0-00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt. 8
STWIORB.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, STWIORB i wymaganiami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji) wg pkt. 6 STWIORB daty pozytywny wynik.
W czasie odbioru zostanie sprawdzone prawidtowo$¢ wykonania systemu w odniesieniu do instrukcji producenta.

8.1.  Wymagania przy odbiorze

Roboty posadzkowe jako wieloetapowe, wymagajq odbioréw przejsciowych, podczas ktdrych powinna by¢ skontrolowana
jako$¢ wykonanych prac:

o podtoza betonowego

o kazdej warstwy izolacyjnej

o posadzki.

Odbior koficowy nastepuje po zakoniczeniu cato$ci zakresu robét dotyczacych posadzki.
Zakres podstawowych czynno$ci kontrolnych w trakcie odbioru, zaréwno przejSciowego jak i koricowego, obejmuje
sprawdzenie:

o kompletno$ci przediozonej dokumentacii,

o prawidtowosci wykonania robo6t poprzedzajacych na podstawie zapiséw w Dzienniku Budowy,

o zgodno$ci z dokumentacjq techniczng zastosowanych materiatéw,

o wygladu zewnetrznego powierzchni posadzek.

Wyniki odbiorow materiatéw i robét powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

8.2.  Odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakoSci wykonywanych robét oraz ilosci tych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbi6r robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoinego postepu robét.
Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$C danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru. Jakos$¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentdéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa,
STWIORB.
Sprawdzeniu podlegaja:

o odbiér materiatéw powinien by¢ dokonany bezpo$rednio po ich dostarczeniu na budowe,
poprawno$¢ wykonania podtoza,
poprawno$¢ zagruntowania,
zgodno$¢ wykonania posadzki z dokumentacjg projektowa, STWiORB,
prawidtowo$¢ uksztattowania posadzki (w tym poziomy, spadki, prostoliniowo$¢, zachowanie szeroko$ci dylatacii),

poprawno$¢ wykonania dylatacji,

O O O OO
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W wyniku odbioru nalezy:
o  sporzadzi¢ protokdt odbioru robot,
o dokona¢ wpisu do Dziennika Budowy.

8.3.  Odbior koncowy zakresu robét

Odbior koncowy odbywa sie po zgtoszeniu przez Kierownika Budowy zakonczenia prac i gotowo$¢ do odbioru. Inspektora
Nadzoru w Dzienniku Budowy stwierdza fakt zakoriczenia robot.
Odbior koricowy robot podtogowych powinien obejmowac:

o oceng zgodno$ci wygladu wykonanej podfogi z dokumentacjg techniczng,

o jakosci zastosowanych materiatow,

o sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonywania prac na podstawie zapiséw w Dzienniku Budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 9 STWIORB.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogéw okre$lonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spefnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

10.1. Normy

PN-EN 13892-4:2004 Metody badania materiatdw na podkiady podiogowe. Czes$¢ 4: Oznaczanie
odpornosci na $cieranie wedtug BCA

PN-EN 13813:2003 Podkiady podtogowe oraz materialy do ich wykonania. Materiaty. Wiasciwosci
i wymagania

PN-EN 1504-2:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje,

wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci. Cze$¢ 2: Systemy ochrony
powierzchniowej betonu

PN-EN 13501-1:2019-02 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkéw. Czes¢ 1:
Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien

10.2. Inne dokumenty

Warunkow technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych Czesci B: Roboty wykoficzeniowe Zeszyt 3: Posadzki
mineralne i zywiczne, ITB, Warszawa 2018.

Instrukcje producentéw.

UWAGA:

Zamawiajacy dopuszcza przy tym zastosowanie rozwigzan réwnowaznych w stosunku do opisywanych przywotang norma/
dokumentem. W przypadku gdy przywotana norma/ dokument opisuje standard jako$ciowy rozwigzania, Zamawiajacy za
rozwigzanie réwnowazne do opisanego norma/ dokumentem uznawac bedzie rozwigzanie cechujace si¢ poziomem jakosci
nie nizszym, niz wynikajacy z normy/ dokumentu wskazanego przez Zamawiajgcego.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

W niniejszym rozdziale STWIORB oméwiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych zwigzanych
z wykonczeniem posadzek i Scian z plytek, ktore zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn.
»Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynkow Szpitala Psychiatrycznego na potrzeby Regionalnego
Centrum Wsparcia i Opieki dla Oséb z Niepetnosprawnoscia w standardzie Regionalnej Placowki Opiekunczo
Terapeutycznej w ramach zadania: ,,Przebudowa budynkow/remont przy ul. M. Skfodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu
na potrzeby Regionalne Centrum Wsparcia i Opieki dla Os6b z Niepetnosprawnoscia”.

Klasyfikacja wg WspoInego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektdw budowlanych.
45430000-0 Pokrywanie podtog i $cian.

45431000-7 Ktadzenie ptytek.
45431100-8 Ktadzenie terakoty
45431200-9 Ktadzenie glazury
45453100-8 Roboty renowacyjne

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych stanowi cze$¢ dokumentaciji przetargowej i okresla warunki
techniczne, jakim muszg odpowiada¢ roboty wymienione w pkt. 1.1 niniejszej STWIORB.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej STWIORB sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Wyktadzina — suche pokrycie dowolnej wewnetrznej powierzchni budynku.
Oktadzina - pionowe lub prawie pionowe, nieno$ne pokrycie konstrukcji.

1.4. Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonczeniem posadzek i Scian
w pomieszczeniach zgodnie z dokumentacja projektowa.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogoine” pkt. 1.5 STWIORB.

2. MATERIALY

21. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w cze$ci 0-00.00.00 “Wymagania ogélne”
pkt. 2 STWIORB.

2.2. Materialy niezbedne do wykonania prac

Materiaty stosowane do wykonywania posadzek powinny odpowiada¢ wymaganiom norm. Materiaty powinny by¢
zaopatrzone w etykiete lub nadruk na spodzie, umozliwiajace ich identyfikacje, okre$lajace, co najmniej: nazwe materiatu i
producenta, symbol barwy i wzoru, ilo$¢, date produkcji, a w przypadku klejéw — sposéb ich uzycia.
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Powinien by¢ réwniez podany numer normy lub Swiadectwa dopuszczajacego do stosowania w budownictwie. Do
mocowania ptytek nalezy stosowa¢ materiaty zalecane przez producenta ptytek oraz w obowigzujacych instrukcjach
technologicznych. Stosowane wyroby powinny zapewniaé trwate potaczenie posadzki z podktadem i nie powinny
oddziatywa¢ szkodliwie na podktad.

ROZWIAZANIA PROJEKTOWE:
o  pfytki ceramiczne,
elastyczny klej do glazury,
masa elastyczna do fug,
gres rektyfikowany w kolorach szarym, bezowym, niebieskim, starej bieli,
renowacja istniejacych ptytek lastriko.

O O O O

Szczegbtowe wymagania wedtug dokumentaciji technicznej.

UWAGA
Wszystkie zastosowane materiafy powinny odpowiada¢ tym opisanym w dokumentacji projektowej.

Przy wyborze rozwigzan nalezy przestrzega¢ prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegdlnych oraz kierowaé
sie wiedzg techniczng. Wszelkie zastosowane materiaty musza posiada¢ odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Dopuszcza sie stosowanie materialdw o parametrach nie gorszych lub rownowaznych
do zaproponowanych po akceptacji Nadzoru budowy. Pozostate materialy zgodnie z dokumentacja projektowa.

3. SPRZET

3.1.  Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania rob6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogoine” pkt. 3
STWIORB.

3.2. Sprzet do wykonywania wyktadzin

Do wykonywania robot wyktadzinowych nalezy stosowac:
o  szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czesania powierzchni podioza,
szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
narzedzia lub urzadzenia do ciecia ptytek,
packi zgbkowane stalowe lub z tworzywa o wysoko$ci zabkéw 6+12 mm do rozprowadzania kompozycji klejacych,
taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,
poziomice,
wktadki dystansowe,
mieszadfa koszyczkowe o napedzie elektrycznym,
pojemniki do przygotowania kompozycji klejacych,
gabki do mycia oraz czyszczenia oktadziny,
papier $cierny do szlifowania.

O 0O 0O OO OO0 O0OO0OOo

4. TRANSPORT

41. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogoine” pkt. 4 STWIORB.

Materialy i elementy muszg byé przewozone $rodkami transportu wg instrukcji producenta.
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4.2, Pakowanie i magazynowanie

Ptytki pakowane w pudta tekturowe. Na opakowaniu umieszcza sie: nazwe i adres producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk
w opakowaniu, znak kontroli jakoSci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo ttukacych sie oraz napis ,Wyrdb
dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB”. Plytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych
w oryginalnych opakowaniach, w temperaturze dodatniej. Wysoko$¢ sktadowania do 1,8 m. Ptytki glazurowane,
w opakowaniach, mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu, zabezpieczone przed uszkodzeniami.

4.3. Transport materiatow

Plytki przewozic w opakowaniach krytymi Srodkami transportu. Podtoge wytozy¢ materiatem wysciotkowym grubosci
ok. 5 cm. Opakowania uktada¢ $cisle obok siebie. Na $rodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace
wyrobdw tatwo tlukacych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 5 STWIORB.

Uwaga: Posadzka powinna by¢ wykonana z uzyciem produktow jednego systemu.

5.2.  Wymagane proébki, wzorce jakosciowe, rysunki warsztatowe

Wykonawca powinien przedstawic probki ptytek i fug do akceptaciji Architekta — po jednej ptytce z kazdego rodzaju.
Wykonawca powinien przedstawi¢ prébki kamieni i taczen do akceptacji Architekta — po jednej ptytce z kazdego rodzaju
branego pod uwage.

Format piytki do ustalenia na etapie wykonawczym. Probke kazdego z typéw posadzki Wykonawca zobowigzany jest
wykona¢ na budowie w uzgodnionym z Architektem miejscu i terminie. Probka powinna mie¢ wymiar okoto 200 x 200 cm
i powinna uwzglednia¢ wszystkie charakterystyczne potaczenia: potaczenie ze $ciana, dylatacje, fugi. Dopiero po tak
zaakceptowanej probce dopuszcza sie kontynuowanie prac. Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia rysunkéw
warsztatowych podziatu posadzek na podmoduty wynikajace z wymiaréw elementéw oraz stykdw posadzek z innymi
materiatami.

5.3. Gruntowanie

Przed potozeniem ptytek oczy$cié, przygotowaé i zagruntowaé podtoze wedtug instrukcji producenta ptytek.

5.4. Wykonanie robét zasadniczych

Posadzki z ptytek uktadaC na przygotowanym wcze$niej suchym i czystym podktadzie betonowym. Do uktadania ptytek
stosowac klej, ktorego rodzaj dobra¢ zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju ptytek. Ptyty kamienne mozna
montowac¢ na zaprawe lub klej wedtug zalecen producenta.

Roboty posadzkowe rozpoczaé od utozenia spoziomowanych ptytek — reperéw, ktérych powierzchnia wyznacza potozenie
ptaszczyzny posadzki. Nastepnie utozy¢ w odstepach bedacych wielokrotnoscig wymiaru ptytek pasy kierunkowe, ktérych
ptaszczyzne kontroluje sie fatg opierang na ptytkach — reperach. Prawidtowo$¢ ptaszczyzn uktadanych pél kontroluje sie tatg
przyktadang do pasow kierunkowych. Spoiny wypetnia si¢ zaprawg do spoinowania.

Sposdb rozmierzania ptytek, poczatek rozliczenia kolejnych ptytek nalezy uzgodni¢ z Nadzorem Autorskim. Szeroko$¢ fugi
dostosowaé do ostatecznego wybranego typu plytki, z zachowaniem mozliwie minimalnej jej szerokosci. Proponuje sie dobér
oktadzin $ciennych i posadzkowych w danym pomieszczeniu badz grupie pomieszczen z jednym producentem. Ostateczny
uktad plytek i grubo$c¢ spoin do ustalenia z Architektem. Styki z progami drzwi i innymi posadzkami wykonczy¢ listwami
dylatacyjnymi ze stali nierdzewnej osadzonymi w warstwie kleju pod ptytkami. Nalezy uszczelni¢ wszystkie wpusty
podfogowe i inne elementy.

Kamien nalezy podda¢ odpowiedniej obrébce oraz impregnacii, aby zapewni¢ odpowiedni stopien antyposlizgowosci. Spoiny
miedzy ptytami wykonywa¢ w taki sposéb, aby utrzymywac linie proste na catej diugosci. Odlegtosci migedzy ptytami
minimalne, taczenia jak najmniej widoczne, spoiny dopasowane do odcieni kamienia.

Do fugowania ptytek gresowych nalezy przystapi¢ po uptywie 24 h, petng wytrzymato$¢ oktadzina uzyska po 3 dniach.

Ptyty kamienne nalezy uktada¢ réwno, w jednej linii — zamontowane ptyty powinny tworzy¢ jednolita ptaszczyzne. Podziat
i rozmierzenie ptyt uzgodni¢ z Architektem.
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5.4.1. Przygotowanie kleju

Zawarto$¢ worka nalezy wsypa¢ do naczynia z odmierzong iloscig wody (proporcje podane w Danych Technicznych)
i miesza¢ mieszarkg wolnoobrotowg z mieszadtem do zapraw, az do uzyskania jednolitej konsystencji. Rozrobiony klej
nalezy odstawi¢c na 5 minut i ponownie wymiesza¢. Przygotowany w ten sposéb klej nalezy wykorzysta¢ w ciggu
ok. 1 godziny.

5.4.2. Nanoszenie kleju

Klej nalezy nanie$¢ na podtoze gtadkg pacq stalowa, a nastepnie réwnomiernie rozprowadzi¢ i wyprofilowaé (mozliwie
w jednym kierunku), uzywajac pacy zebatej. Zaleca sie najpierw wciera¢ cienkg warstwe kleju w podtoze, a nastepnie
natozy¢ grubsza warstwe kleju od razu profilujac pacg zebata. Zaleca sig, aby pace zebatg prowadzi¢ mozliwie w jednym
kierunku. Na $cianach, zaleca si¢ wyprofilowanie kleju w kierunku pionowym.

5.4.3. Korygowanie potozenia plytki

Potozenie ptytki mozna korygowaé, delikatnie poruszajac jq w ptaszczyznie sklejenia. Mozna to czyni¢ przez okoto 10 minut
od momentu jej doci$nigcia (w temperaturze ok. 23°C i 55 % wilgotnosci).

5.4.4. Fugowanie i uzytkowanie okfadziny

Wchodzenie na oktadzine i rozpoczecie fugowania mozliwe jest po okoto 4 godzinach od przyklejenia ptytek. Wytrzymato$¢
uzytkowg zaprawa osigga po 3 dniach (informacje podane w Danych Technicznych).

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci rob6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogoine” pkt. 6
STWIORB.

6.2. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne z normami.
o PN-EN 12004-1:2017-03 Kleje do pltytek. Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i oznaczenie lub regulacjg
réwnowazna,
o PN-EN 14411:2016-09 Piytki ceramiczne -- Definicja, klasyfikacja, wtasciwosci, ocena i weryfikacja statosci
whasciwosci uzytkowych i znakowanie lub regulacjg réwnowazna,
o PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze lub regulacjg réwnowazna..

Dostarczone na plac budowy materialy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jako$ci. Zasady dokonywania takiej kontroli
powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jako$ci wystawione przez
producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwoSci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.
Wyniki badan materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania posadzek z ptytek powinny by¢ przeprowadzane w sposob umozliwiajgcy ocene wszystkich wymagan,
a w szczegblnosci:

o zgodno$ci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez ogledziny i pomiary),
stan podtozy na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych,
spadki podtoza lub podktadu i rozmieszczenie wpustow podtogowych, j.w.,
jako$ci zastosowanych materiatow i wyrobdw na podstawie deklaracji zgodno$ci lub certyfikatéw zgodnosci
przedtozonych przez dostawcow.

Prawidtowo$ci wykonania wyktadzin przez sprawdzenie:
o pfaszczyzny poziomej lub spadkéw,
o nieréwnos$ci powierzchni mierzonych jako przeswity miedzy fatg diugosci 2 m a posadzka (nie powinny by¢ wieksze
niz 3 mm na catej dtugosci taty),
o odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm na dtugo$ci
taty 2 m i nie wieksze niz 5 mm na catej dtugo$ci lub szeroko$ci posadzki),

O O O
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o  przebiegu i wypetnienia spoin z doktadnoscig do 1 mm,

o grubos¢ warstwy kompozyciji klejacej pod ptytka, ktéra nie powinna przekracza¢ warto$ci okre$lonej przez producenta
w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejace;.

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine” pkt. 7 STWiIORB.

Jednostkg obmiarowg wykonania oktadzin z ptytek jest metr kwadratowy (m2)
Ptaszczyzne oktadzin ptytkami oblicza sie w metrach kwadratowych rzeczywiscie oblicowanych $cian i posadzek.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru wyktadzin i oktadzin

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru rob6t podano w czeéci 0-00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt. 8
STWIORB.

Roboty uznaje sie za zgodne z Dokumentacjg Projektowg, STWiIORB i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 STWIORB daty pozytywny wynik. Jezeli chociaz
jeden wynik badania bedzie niepozytywny, oktadzina z ptytek ceramicznych nie powinna by¢ odebrana.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z rozwigzan:
o okfadzine poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
o jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczefistwu uzytkowania i trwatoSci oktadziny oraz jezeli inwestor
wyrazi zgodg, obnizy¢ warto$¢ wykonanych robot,
o  wprzypadku gdy nie sg mozliwe powyzsze rozwigzania, usuna¢ oktadzine i ponownie wykonac.

8.2.  Odbior podtozy

Odbior podioza nalezy przeprowadzi¢ bezpo$rednio przed przystapieniem do robét oktadzinowych. Jezeli odbior podioza
odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

8.3.  Odbior wyktadzin i oktadzin

Odbiér gotowych wykfadzin i okfadzin nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamdwieniem, ktérego
przedmiot okre$la dokumentacja projektowa, a takze dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane sg uzgodnione zmiany
dokonane podczas prac.

Zgodnos¢ wykonania wyktadzin stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikéw badan kontrolnych wymienionych w pkt 6
Z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostatych punktach.

Wyktadziny i ooktadziny powinny byC odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne.

Odbioér powinien obejmowa¢ sprawdzenie:
o  wygladu zewnetrznego przez oceng wzrokowa,
o prawidtowosci uksztattowania powierzchni,
o przyczepnosci do podtoza,
o prawidtowosci osadzenia kratek Sciekowych w podiodze, wkiadek dylatacyjnych itp.,
o szerokoci i prostoliniowosci spoin.

Odbior gotowych wyktadzin i oktadzin powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory zawiera:
o ocene wynikéw badan,
o wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usuniecia,
o stwierdzenia zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania z zamdwieniem.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 9 STWIORB.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spefnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

10.1. Normy

PN-EN 12004-1:2017-03 Kleje do plytek ceramicznych. Cze$¢ 1: Wymagania, ocena i weryfikacja statosci
wiaéciwosci uzytkowych, klasyfikacja i znakowanie

PN-EN 12004-2:2017-03 Kleje do ptytek ceramicznych. Cze$¢ 2: Metody badan

PN-EN 14411:2016-09 Plytki ceramiczne. Definicja, klasyfikacja, wiasciwosci, ocena i weryfikacja statosci
wiasciwosci uzytkowych i znakowanie

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.
Wymagania i badania przy odbiorze

UWAGA:

Zamawiajacy dopuszcza przy tym zastosowanie rozwigzan rownowaznych w stosunku do opisywanych przywotang norma,.
W przypadku gdy przywotana norma opisuje standard jako$ciowy rozwigzania, Zamawiajacy za rozwigzanie rownowazne do
opisanego normg uznawac bedzie rozwigzanie cechujgce si¢ poziomem jakoSci nie nizszym, niz wynikajacy z normy
wskazanej przez Zamawiajgcego.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

W niniejszym rozdziale STWIORB oméwiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych w zakresie
utozenia wyktadzin z PCV i kauczukowych, ktére zostang wykonane w ramach dokumentaciji projektowej dla zadania pn.:
»Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynkéw Szpitala Psychiatrycznego na potrzeby Regionalnego
Centrum Wsparcia i Opieki dla Oséb z Niepetnosprawnoscia w standardzie Regionalnej Placowki Opiekunczo
Terapeutycznej w ramach zadania: ,,Przebudowa budynkow/remont przy ul. M. Skfodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu
na potrzeby Regionalne Centrum Wsparcia i Opieki dla Os6b z Niepetnosprawnoscia”.

Klasyfikacja wg WspoInego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty  wykoriczeniowe w  zakresie  obiektéw
budowlanych.
45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podidg.

45432111-5 Ktadzenie wyktadzin elastycznych

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych stanowi cze$¢ dokumentaciji przetargowej i okresla warunki
techniczne, jakim musza odpowiadaé roboty wymienione w pkt. 1.1 niniejszej STWiORB.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikaciji technicznej STWIORB sg zgodne z obowiazujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres rob6t objetych STWIORB

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu utozenie wyktadzin PCV
jako warstwy wykonczeniowej wedtug dokumentaciji projektowej. Wybdr rozwigzania zgodnie z dokumentacijg projektowa.
Roboty, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmujg wszelkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu:

o oczyszczenie podtoza,

o utoZenie posadzki z wykfadzin,

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w czesci 0-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt. 1.5 STWIORB.

2. MATERIALY

21. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatw, ich pozyskiwania i skladowania podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine”
pkt. 2 STWIORB.

W czasie realizacji robot objetych niniejszg ST nalezy wykorzystywaé nizej wymienione materiaty:

o wykladziny elastyczne,

o preparat gteboko penetrujacy,

o Kklej do klejenia wyktadzin.
Do wykonania wyktadzin powinny by¢ dobrane materiaty (wyktadziny, kleje, masy wygtadzajace, gruntowniki itp.)
odpowiadajace celowi zastosowania, odpowiadajagce normom panstwowym (norma PN-EN ISO 10581:2014-02) lub
$wiadectwom ich dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wyktadzina podiogowa powinna posiada¢ wiasciwg Ocene
Higieniczng i Certyfikat Instytutu Technologii Budowlanej. Dostarczone na budowe materiaty powinny by¢ zaopatrzone
w odpowiednig etykiete lub nadruk na spodzie wyktadziny. W przypadku klejow oraz preparatéow wygtadzajacych powinien
by¢ réwniez podany sposéb ich uzycia. Kleje zastosowane do przyklejenia wyktadzin powinny odpowiada¢ zaleceniom
producenta wyktadziny.
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Materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych oraz posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

ROZWIAZANIA PROJEKTOWE:
o Wyktadzina PCV,
o  Wyktadzina heterogeniczna podtogowa z PCW,
o Posadzka z wyktadziny flokowane;j.

Szczegbtowe rozwigzania wedtug dokumentacji projektowe;.

UWAGA
Wszystkie zastosowane materiafy powinny odpowiada¢ tym opisanym w dokumentacji projektowej.

Przy wyborze rozwigzan nalezy przestrzegaé prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegélnych oraz kierowaé
sie wiedzq techniczna. Wszelkie zastosowane materiafy muszq posiadaé odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Dopuszcza si¢ stosowanie materiatow o parametrach nie gorszych lub rbwnowaznych
do zaproponowanych po akceptacji Nadzoru budowy. Pozostate materiaty zgodnie z dokumentacja projektowa.

3. SPRZET

3.1.  Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania rob6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 3
STWIORB.

3.2.  Sprzet do wykonywania robét

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego
sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ i Srodowisko wykonywanych robét.
Do wykonania robGt zwigzanych z wykonaniem posadzek moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej lub inny
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego projektu:

o ostrynéz,

o miarka;

o szpachla; Klej;

o  sznur spawalniczy;

o frezarka.

Sprzet stosowany do rob6t budowlano - montazowych musi by¢ uzytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem w zakresie
zgodnym z dokumentacjg techniczno-ruchowa. Sprzet musi odpowiadaé wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakresie
wymagan uzytkowych, utrzymania odpowiedniego stanu technicznego, czestotliwosci i zakresu kontroli stanu technicznego,
przestrzegania warunkéw BHP i ochrony p.poz. w czasie uzytkowania sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany sprawdzi¢
wazno$¢ odpowiednich dokumentow.

4. TRANSPORT

41. Wymagania ogdlne
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine” pkt. 4 STWIORB.

4.2. Transport materiatow

Transport powinien odbywaé sie krytymi Srodkami transportu. Utozenie i zabezpieczenie fadunku powinno by¢ zgodne z
przepisami transportowymi dotyczacymi transportu samochodowego. Podczas transportu materialy powinny byé zabezpieczone
przed uszkodzeniami, utratg statecznosci i szkodliwymi wptywami atmosferycznymi. Wyktadziny rulonowe oraz kleje
przeznaczone do ich mocowania powinny by¢ sktadowane w pomieszczeniach zamknigtych, suchych, w temperaturze 5-25°C.
Nalezy je chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych. Kleje zachowujg trwato$¢ przez 6 miesiecy. Rolki
przechowywa¢ w miejscu suchym i przewiewnym, nie wystawionym na bezpo$rednie dziatanie promieni stonecznych i opadow
atmosferycznych. Materiat izolowac od podioza sktadajac je np. na podestach.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 5 STWIORB.

Prace nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg projektowsa i zaleceniami daneqo producenta.

5.2. Opis prowadzenia prac

Przed przystapieniem do montazu wykfadziny, nalezy odpowiednio przygotowac podtoze. Wszelkie zanieczyszczenia muszg,
by¢ usuniete, gdyZ Zle przygotowane podtoze lub zanieczyszczenia, sprawia, ze pod powierzchnig wyktadziny, odczuwalne
bedg wszelkiego rodzaju nierdwnosci takie jak kamyki, nieréwny beton itp.

Wyktadzina przed montazem musi dostosowac sie temperaturg do takiej jaka panuje w danym pomieszczeniu, by unikngg jej
rozciagniecia lub skurczenia.

Kolejnym etapem przed ostatecznym montazem jest doktadna przymiarka wyktadziny do podioza, na ktérym ma sie¢ ja
potozy¢. Nastepnie zwijamy wyktadzine i pokrywamy powierzchnie podiogi specjalistycznym klejem. Na mokry klej,
naktadamy starannie wyktadzine i doktadnie jg dociskamy do podtoza, docinajac wystajace krawedzie.

Na duzej powierzchni, wyktadzing PCV musimy potozy¢ z kilku kawatkow, $ciéle do siebie przylegajacych. Miejsca faczenia
wyktadziny czyli w szczelinach, nalezy wypetni¢ specjalnie do tego przeznaczonym sznurem spawalniczym, ktéry to pod
wptywem temperatury topnieje, za$ wystygnieciu, wypetnia wszelkie nierownosci, a nadmiar wypetnienia nalezy odcigé
nozem.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Wymagania ogéine

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci rob6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt. 6
STWIORB.

6.2. Przebieg kontroli jako$ci robot

Kontrola jako$ci robét przy wykonywaniu podtdg z wykladzin polega na sprawdzeniu wszystkich faz pracy przy wykonywaniu
podktadu i uktadaniu posadzki.

Kontrola jako$ci powinna obejmowaé:
o sprawdzenie materiatdw pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami, dokumentacjg techniczng i niniejsza ST,
o sprawdzenie wykonania podktadu,
o  sprawdzenie poprawno$ci wykonania posadzek z wyktadzin.

Podczas odbioru jakosciowego wyktadzin, nalezy sprawdzic:
o zaswiadczenie o jako$ci wystawione przez producenta,
o $wiadectwo dopuszczenia do stosowania wykfadzin w tego typu obiektach,
o gatunek dostarczonych wyktadzin,
o jednolito$¢ barwy.
Wyktadziny powinny posiada¢ oznaczenia na spodniej powierzchni:
o dane producenta,
o o0znaczenie rodzaju, barwy i gatunku,
o numer $wiadectwa dopuszczenia do uzytku w budownictwie lub obowiazujacej normy.

Kontrola jako$ci wykonanej posadzki obejmuje sprawdzenie:
o poprawnosci przylegania do podtoza (niedopuszczalne jest wystepowanie migjsc nie przylegajacych, fatd, pecherzy,
odstajacych brzegow),
o wygladu powierzchni — powierzchnie powinny byc réwne, czyste, gtadkie, nie zanieczyszczone.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine” pkt. 7 STWiIORB.

Jednostka obmiarowa robot jest:
o utozenie wyktadzin rulonowych — m2 (metr kwadratowy),
o zgrzewanie wyktadzin rulonowych — m2 (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét.

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robdt podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogoine” pkt.8
STWIORB.

Odbiér podktadu powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych etapach:
o  po utozeniu warstwy materiatu izolacyjnego,
o podczas uktadania podkfadu,
o  po catkowitym stwardnieniu podktadu.

Odbior podktadu powinien obejmowaé sprawdzenie:
o jakosci zastosowanych materiatow,
prawidtowosci utozenia kolejnych warstw,
grubosci podktadu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu,
réwnosci i zachowania dopuszczalnych odchytek ptaszczyzny podktadu,
prawidtowo$ci osadzenia elementéw dodatkowych w podktadzie,
o poprawnosci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.
Odbior koficowy rob6t podtogowych powinien obejmowac:
o ocene zgodnosci wygladu wykonanej podtogi z dokumentacjg techniczng,
o jakosci zastosowanych materiatow,
o sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonywania prac na podstawie zapisow w dzienniku budowy.

Odbior posadzki powinien obejmowac:
o ocene wygladu zewnetrznego,
o sprawdzenie prawidtowos$ci uksztattowania powierzchni,
o sprawdzenie potaczenia posadzki z podktadem,
o ocene prawidlowosci osadzenia elementéw dodatkowych w posadzce.

Dopuszczalne tolerancie:
o odchylenie powierzchni podktadu lub posadzki od ptaszczyzny nie moze przekraczac 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci
lub szeroko$ci pomieszczenia,
o  przeswit pomiedzy dwumetrowa tatg przytozona w dowolnym miejscu nie moze by¢ wigkszy niz 5 mm,
o odchylenie spoiny od linii prostej nie moze by¢ wigksze niz 1 mm/m lub 5 mm na catej dtugosci spoiny
W pomieszczeniu.

@)
@)
O
O

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci 0-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9 SWTIORB.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

10.1. Normy

PN-EN ISO 10581:2020-07 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne pokrycia podtogowe z polichlorku
winylu — Specyfikacja.

UWAGA:

Zamawiajacy dopuszcza przy tym zastosowanie rozwigzan rownowaznych w stosunku do opisywanych przywotang norma.
W przypadku gdy przywotana norma opisuje standard jako$ciowy rozwigzania, Zamawiajacy za rozwigzanie rownowazne do
opisanego normg uznawa¢ bedzie rozwigzanie cechujace sie poziomem jakosSci nie nizszym, niz wynikajacy z normy
wskazanej przez Zamawiajgcego.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

W niniejszym rozdziale STWIORB oméwiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych w zakresie
powtok malarskich w trakcie realizacji inwestycji, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania
pn. ,Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynkéw Szpitala Psychiatrycznego na potrzeby Regionalnego
Centrum Wsparcia i Opieki dla Os6b z Niepetnosprawnoscia w standardzie Regionalnej Placowki Opiekunczo
Terapeutycznej w ramach zadania: ,,Przebudowa budynkow/remont przy ul. M. Skfodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu
na potrzeby Regionalne Centrum Wsparcia i Opieki dla Os6b z Niepetnosprawnoscia”.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie.

45442000-7 | Naktadanie powierzchni kryjacych.

45442100-8 | Roboty malarskie.

45442300-0  Roboty w zakresie ochrony powierzchni.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych stanowi cze$¢ dokumentaciji przetargowej i okresla warunki
techniczne, jakim musza odpowiadaé roboty wymienione w pkt. 1.1 niniejszej STWiORB.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej STWIORB sg zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Podtoze malarskie — powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub wygtadzona, na ktdrej ma by¢
wykonana powtoka malarska.

Powloka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtoze, decydujaca
o wiasciwo$ciach uzytkowych i wygladzie powierzchni malowanych.

Farba - ptynna lub pdiptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu-barwnika i r6znych
wypetiaczy) w roztworze spoiwa.

1.4. Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnos$ci umozZliwiajace i majace na celu wykonanie powtok
malarskich wedtug dokumentacji projektowe;.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w czesci 0-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt. 1.5 STWIORB.
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2. MATERIALY

21. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine”
pkt. 2 STWIORB.

Wymaga si¢, aby spetniona byta norma EN 1SO 11890-2:2006 lub regulacja rownowazna dla wszystkich stosowanych farb.

Bezwzglednie nalezy chroni¢ farby przed dziataniem czynnikéw zewnetrznych - gtéwnie chroni¢ przed mrozem!

2.2. Wykaz podstawowych materiatdw potrzebnych do wykonania robét

Szczegdty dotyczace materiatow zawarte w dokumentacji projektowe;

221.  Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

2.2.2. Woda (wedtug PN-EN 1008:2004 lub regulacji rownowaznej)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.3. Rozcienczalniki

Nalezy stosowaé rozcieficzalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb odpowiadajace normom
panstwowym lub majace cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem
ich stosowania.

2.2.4.  Srodki gruntujace
Przed malowaniem tynki nalezy pokry¢ gruntem gteboko wnikajacym wg wymagan producenta farby. Nalezy stosowaé
preparaty gruntujace zalecane przez producentéw konkretnych produktéw: farb, tynkow.

ROZWIAZANIA PROJEKTOWE:
Jako rozwigzanie projektowe nalezy stosowac farbe silikatowg gteboko matowa w kolorze bieli antycznej RAL 9010.

Szczegotowe rozwigzania wedtug dokumentacji projektowe.

UWAGA
Wszystkie zastosowane materiafy powinny odpowiada¢ tym opisanym w dokumentacji projektowej.

Przy wyborze rozwigzan nalezy przestrzega¢ prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegélnych oraz kierowa¢
sie wiedza techniczng. Wszelkie zastosowane materialy muszq posiada¢ odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Lokalizacja oraz grubo$é¢ poszczegélnych warstw zgodnie z dokumentacjq
projektowa.. Dopuszcza sie stosowanie materialow o parametrach nie gorszych lub réwnowaznych do
zaproponowanych po akceptacji Nadzoru budowy. Pozostate materiafy zgodnie z dokumentacja projektowa.

Szczegotowy typ wykonczenia do akceptacji przez Zamawiajacego i Architekta na podstawie probek
przedstawionych przez Wykonawce.
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3. SPRZET

3.1.  Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robét podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdine” pkt. 3
STWIORB.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Do wykonywania robot nalezy stosowac:

o pedzle i wakki,

o mieszadita napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikdw farb,
o natryskowe agregaty malarskie ze sprezarkami,

o drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT

41. Wymagania ogdlne
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine” pkt. 4 STWIORB.

4.2. Transport materiatow

Farby w szczelnych opakowaniach mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu, zabezpieczone przed uszkodzeniami.
Farby nalezy przewozi¢ w warunkach dodatnich temperatur. Liczba $rodkéw transportu nalezy dostosowac¢ tak by zapewnié
prowadzenie robét zgodnie z ich technologig oraz zasadg ciggtosci frontu rob6t.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Przechowywa¢ w oryginalnych, szczelnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywem warunkéw
atmosferycznych w temperaturze dodatniej, zgodnie z instrukcjg producenta. Bezwzglednie chroni¢ przed mrozem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogéine
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdine” pkt. 5 STWIORB.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg, producenta farb zawierajacq informacje wymienione na etykiecie
opakowania lub karcie produktu. Farby mozna naktadaé pedzlem, watkiem lub natryskiem pneumatycznym. Wykonywaé
malowanie zgodnie z zaleceniami producenta (zgodnie z zapisami w kartach technicznych producentow).

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania powtok malarskich i impregnacyjnych nalezy zakonczy¢ roboty budowlane stanu
surowego. Roboty nie powinny by¢ prowadzone:
o podczas opaddw atmosferycznych (w przypadku robot na zewnatrz budynku),
o W temperaturze ponizej +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat spadek temperatury
ponizej 0°C,
o W temperaturze powyzej 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podtoza nie byta wyzsza niz 20°C (np.
w miejscach bardzo nastonecznionych).
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5.3. Przygotowanie podtoza

Podioze musi by¢ nosne, czyste, suche i wolne od zgorzelin, wykwitéw, odspojen. Mokre lub niewtasciwie przygotowane
podioze moze powodowa¢ uszkodzenia powierzchni takie jak pecherze lub pekniecia nastepnych warstw. Nie stosowaé na
wilgotne lub zanieczyszczone podtoza.

Przed wykonaniem impregnacji betonu nalezy podtoze oczyscic i uzupetni¢ ubytki, a takze zatrze¢ na gtadko.

5.4. Przygotowanie materiatow

o Farba po wymieszaniu, jest gotowa do uzycia, jedynie w przypadku zgestnienia mozna dodaé¢ do 5% wody.

o Powierzchnie przeznaczong do malowania nalezy dokfadnie oczy$ci¢, odttuscic. Powierzchnie gtadkie zmatowié
papierem Sciernym. Ubytki i spekania uzupetni¢ szpachlowka, wieksze-gipsem. Podtoze nalezy zagruntowaé preparatem
akrylowym ub Uniwersalng Farbg Podktadowa.

o Malowaé natryskowo

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci rob6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogoine” pkt. 6
STWIORB.

6.2. Badania w czasie wykonywania robé6t
6.2.1.  Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
o sprawdzenie wygladu powierzchni,
o  sprawdzenie wsigkliwosci,
o sprawdzenie wyschnigcia podioza,
o  sprawdzenie czystosci.

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwoci
nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama
zwilzonej powierzchni powinna nastapic nie wezesniej niz po 3 s.

6.2.2. Roboty malarskie

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakoAczeniu ich wykonania:
o dla farb emulsyjnych nie wcze$niej niz po 7 dniach,
o dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:
o sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
o sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,
o dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i
twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami pafistwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznac¢ za wykonane prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan
dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powtoki czeSciowo lub catkowicie i wykona¢ powtornie.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine” pkt. 7 STWiIORB.

Jednostkg obmiarowg jest metr kwadratowy (m2) powierzchni przeznaczonej do wykonania robét malarskich.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robot podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine” pkt. 8
STWIORB.

8.2. Odbiér podtozy

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach parfstwowych
lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podioze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno byé
naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawg do robét tynkowych lub odpowiednig szpachléwka. Podtoze powinno byé
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.3.

Jezeli odbior podioza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.3. Wymagania przy odbiorze

o Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia farby,
jednolitego natezenia barwy i zgodno$ci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek
nieroztartego pigmentu lub wypeltniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajacych platow powtoki,
widocznych okiem $ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci
wykonania.

o Sprawdzenie odporno$ci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miekka,
wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

o  Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

o Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podioza polegajace na probie poderwania ostrym narzedziem powioki od
podioza.

o Sprawdzenie odporno$ci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez
kilkakrotne potarcie mokra miekka szczotkq lub szmatka,

Wyniki odbioréw materiatow i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 9 STWIORB.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogdw okre$lonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

10.1. Normy

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne $ciany
i sufity — Klasyfikacja.

PN-EN ISO 4618:2014-11 Farby i lakiery — Terminy i definicje

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkdéw

UWAGA:

Zamawiajacy dopuszcza przy tym zastosowanie rozwigzan rownowaznych w stosunku do opisywanych przywotang norma.
W przypadku gdy przywotana norma opisuje standard jako$ciowy rozwigzania, Zamawiajacy za rozwigzanie rownowazne do
opisanego normg, uznawa¢ bedzie rozwigzanie cechujgce sie poziomem jakoSci nie nizszym, niz wynikajacy z normy
wskazanej przez Zamawiajgcego.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

W niniejszym rozdziale STWIORB omoéwiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych w zakresie
balustrad, ktére zostang wykonane w ramach dokumentacji projektowej dla zadania pn,: ,Przebudowa i zmiana sposobu
uzytkowania budynkow Szpitala Psychiatrycznego na potrzeby Regionalnego Centrum Wsparcia i Opieki dla Osob z
Niepefnosprawnosciq w standardzie Regionalnej Placowki Opiekunczo Terapeutycznej w ramach zadania:
»Przebudowa budynkéw/remont przy ul. M. Sklodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu na potrzeby Regionalne Centrum
Wsparcia i Opieki dla Osob z Niepetnosprawnoscia”.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych stanowi cze$¢ dokumentaciji przetargowej i okresla warunki
techniczne, jakim muszg odpowiada¢ roboty wskazane w dokumentaciji projektowe;.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej STWIORB sg zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem balustrad.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w czesci 0-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt. 1.5 STWIORB.

2. MATERIALY

21. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine”
pkt. 2 STWIORB.

Nie wolno stosowaé ksztattownikéw o zmienionej geometrii. Nie wolno stosowaé elementéw, ktére miaty zmieniong
geometrie. Ksztattowniki przed zamontowaniem nalezy oczySci¢ z zabrudzehh z zaprawy, zattuszczen i innych
zanieczyszczen mogacych powodowaé brak przyczepnosci lub korozje elementéw stalowych. W przypadku stwierdzenia
niezgodnos$ci materiatu z wymaganiami normowymi Wykonawca ma obowigzek wymieni¢ materiat na petnowartosciowy.

ROZWIAZANIA PROJEKTOWE:
o Balustrady zewnetrzne na wzér historycznych- stalowe, malowane proszkowo na kolor RAL 9005
o Balustrady wewnetrzne rampy w piwnicy ze stali nierdzewnej
o Istniejace balustrady wewnetrzne przeznaczone do czyszczenia i malowania proszkowo

Szczegbtowe rozwigzania wedtug dokumentacji techniczne;j.

UWAGA
Wszystkie zastosowane materiafy powinny odpowiadaé tym opisanym w dokumentacji projektowej.

Przy wyborze rozwigzan nalezy przestrzega¢ prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczeg6inych oraz kierowa¢
sie wiedza techniczng. Wszelkie zastosowane materialy muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Lokalizacja zgodnie z dokumentacja projektowa. Dopuszcza sie stosowanie
materiatow o parametrach nie gorszych lub réwnowaznych do zaproponowanych po akceptacji Nadzoru budowy.
Pozostate materiaty zgodnie z dokumentacja projektowa.

Strona 21 3



B-02.05.01 - BALUSTRADY

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania rob6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 3
STWIORB.

4. TRANSPORT

41. Wymagania ogélne
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine” pkt. 4 STWIORB.

Elementy konstrukcyjne mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy
konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratq stateczno$ci. Dostawa moze odbywaé sie dowolnym
Srodkiem transportu, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

4.2, Skladowanie materiatéw i konstrukcii

Do wytadunku mniejszych elementéw mozna uzy¢ wciagarek lub wciggnikéw. Elementy ciezkie, diugie i wiotkie nalezy
przenosi¢ za pomocq zawiesi i usztywniC dla zabezpieczenia przed odksztatceniem. Elementy uktada¢ w sposob
umozliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by¢ w miare mozliwosci sktadowane w sasiedztwie
miejsca przeznaczonego do scalania. Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowaé konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu,
segregowaé i uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszczaC i naprawiaC powstate w czasie transportu ewentualne
uszkodzenia samej konstrukgji jak i jej powtoki antykorozyjnej.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 5 STWIORB.

Generalny Wykonawca winien dysponowa¢ odpowiednimi placami do montazu wstepnego oraz do sktadowania. Czynnosci
montazu wstepnego odbywajg sie obligatoryjnie w zaktadzie produkcyjnym. Wszystkie wykorzystane materiaty konstrukcyjne
winny by¢ nowe i czyste, a w przypadku fragmentdw przeznaczonych do pofaczen Srubami o duzej wytrzymatosci -
dostarczane na plac budowy z zabezpieczeniem ostonami. W przypadku wystapienia jakichkolwiek zaktdcen w czasie robé6t
generalny wykonawca jest uwazany za jedynego odpowiedzialnego i winien temu zaradzi¢, ponoszac przy tym wszelkie
koszty.

5.2. Przygotowanie do wykonania robot

Przed przystapieniem do prac powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy, wykonane oktadziny $cian i wyktadziny posadzek. Przed zamontowaniem nalezy sprawdzic,
czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych.

5.3. Montaz elementéw stalowych

Montaz konstrukcji stalowych nalezy wykonywaé¢ zgodnie z PN-B-06200 lub regulacjg réwnowazng oraz instrukcjami
przekazanymi przez producenta balustrad i pochwytow. Elementy konstrukcyjne powinny by¢ oznakowane w sposob trwaty i
widoczny. W kazdym stadium montazu konstrukcja powinna mie¢ zdolno$C przenoszenia sit wywotanych wptywami
atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprzetem i materiatami.

5.4. Polaczenia

Montazu elementow nalezy dokonac z uwzglednieniem zalecen producenta wybranego systemu z zastosowaniem tacznikéw i
materiatéw pomocniczych zalecanych do danego systemu.
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6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania ogéine

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci rob6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine” pkt. 6
STWIORB.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatow i urzadzen. Wykonawca zapewni odpowiedni
system i $rodki techniczne do kontroli jako$ci robét na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary bedg
przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie
uprawnienia budowlane.

6.2. Kontrola jakosci w trakcie wytwarzania

W trakcie wytwarzania elementoéw sprawdzeniu podlega:
o wymiary i ksztalt dostarczonego materiatu,
o  wiasciwosci wytrzymatosciowe dostarczonego materiatu,
o wymiary i ksztalt elementdéw przeznaczonych do scalenia w element montazowy,
o prawidtowos$¢ rozmieszczenia i wielko$ci otwordw pod $ruby montazowe.

6.3. Kontrola jako$ci w trakcie montazu

W trakcie montazu elementéw sprawdzeniu podlega:
o rozmieszczenie elementéw montazowych,
o potaczenia montazowe.

6.4. Sprawdzenie jakos$ci materiatow malarskich

Ocene jako$ci materiatéw do malowania przeprowadza Zamawiajacy poprzez sprawdzenie atestéw producenta lub wynikdw
badan laboratoryjnych. Badanie materiatéw w trakcie wykonywania rob6t nalezy do Wykonawcy.

6.5. Sprawdzenie przygotowania powierzchni do malowania

Sprawdzenie przygotowania powierzchni stali do malowania dokonuje Zamawiajacy. Polega ona na ocenie stopnia
przygotowania powierzchni, chropowato$ci, stanu zattuszczenia, stanu zapylenia i zanieczyszczen jonowych powierzchni
stali. Ocene przeprowadza si¢ bezposrednio po przygotowaniu powierzchni (nie pézniej niz po 3 godzinach) oraz dodatkowo
bezpos$rednio przed malowaniem.

6.6. Kontrola nakladania powtok malarskich

Kontrola naktadania powlok malarskich winna przebiega¢ pod katem poprawnosci uzytego sprzetu, techniki naktadania
materiatu malarskiego przestrzegania zalecen dotyczacych warunkéw pogodowych i zabezpieczenia $wiezo wykonanych
powtok i czasu schnigcia.

6.7. Sprawdzenie jakosci wykonanych powtok

6.7.1. Ocene wygladu powlok po malowaniu

Ocene wygladu powiok po malowaniu przeprowadza si¢ wizualnie na kompletnym wymalowaniu petnym zestawem
malarskim dokonujac ogledzin powtoki okiem nieuzbrojonym z odlegtodci 0,5 - 1.0 m. Powloki poSrednie w zestawie
podlegaja jedynie ocenie pod katem wad niedopuszczalnych (grube zacieki w formie firanek z pecherzami, grube zacieki
koficzace sie kroplami farby, skorka pomaraficzowa z kraterami, kratery przebijajace powtoke do podioza, specherzenia
catego zestawu, zmarszczenia, spekania wgtebne, spekania deseniowe catego zestawu). Badania wykonuije sie na suchych
powtokach.

W ocenie koloru nalezy postugiwac sie kartg koloréw RAL.

W ocenie staranno$ci wykonania nalezy zwréci¢ uwage na obecnoS¢ i nasilenie nastepujacych wad: zanieczyszczenia
mechaniczne, zacieki, uktucia igta, kratery, zmarszczenia, spekania, skorka pomaraficzowa.

Ustalono 4 klasy jakosci powlok malarskich. Dopuszczalne w kazdej klasie wady powlok, nie obnizajace ich waloréw
eksploatacyjnych podane sa w tablicy 7 ,Zalecer IBDIM — 1999 r.”.
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6.7.2. Pomiar grubosci powlok

Pomiar grubosci powtok nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ISO 2808:1997 lub regulacjg réwnowazna, Do pomiaru uzywa sie
miernika elektromagnetycznego z czujnikiem integralnym lub na przewodzie. Wyniki pomiardw przy prawidtowej grubosci
zestawu powinny spemia¢ wymog, aby 90% wynikow pomiaréw wykazywato warto$¢ nie nizszg od wartosci nominalnej, a
10% pomiaréw moze mie¢ warto$¢ co najmniej 0,9 wartosci nominalnej. Jako punkt pomiarowy przyjmowana jest srednia
arytmetyczna z trzech pomiaréw na powierzchni kota o $rednicy 10 cm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robo6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine” pkt. 7 STWiORB.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru rob6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine” pkt. 8
STWIORB.

Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentacjg projektowg i postanowieniami niniejszej specyfikacii
techniczne;j.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci
i jakosci. Odbior koncowy konstrukcji powinien obejmowac sprawdzenie i oceng dokumentéw kontroli i badan z catego
okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem i wymaganiami obowigzujacych norm
technicznych (PN, EN-PN).

W szczegdlnosci powinny by¢ sprawdzone:
odchytki geometryczne,

jakos¢ materiatow,

stan elementdw konstrukcji i powtok,
stan i kompletno$¢ potaczen.

W protokole odbioru sporzadzonym z udziatem stron procesu budowlanego nalezy poda¢ co najmniej:
przedmiot i zakres odbioru,

dokumentacja okre$lajaca komplet wymagan,

dokumentacja stwierdzajaca zgodno$¢ wykonania z wymaganiami,

protokoty odbioru czesciowego,

parametry sprawdzone w obecno$ci komisji,

stwierdzone usterki,

decyzje komisji.

O
O
@)
@)

O O O O OO0 O

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt. 9 STWIORB
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogéw okre$lonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych

opatentowanych urzadzen lub metod.

10.1. Normy

PN-EN 10025-1:2007
PN-EN 10020:2003
PN-EN 10021:2009
PN-EN 10027-1:2016-12
PN-EN 10027-2:2015-07
PN-EN 10079:2009

ISO 8502-2

ISO-DIS 8501-3

PN-EN-ISO 8503-1

ISO 8502-9

ISO 8502-10

ISO 8502-11

ISO 2808; 1997

UWAGA:

Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych - Cze$¢ 1: Ogolne warunki
techniczne dostawy.

Definicja i klasyfikacja gatunkéw stali.

Ogolne warunki techniczne dostawy wyrobow stalowych.

Systemy oznaczania stali - Czg$€ 1: Znaki stal.

Systemy oznaczania stali - Cze$¢ 2: System cyfrowy.

Terminologia wyrobdw stalowych.

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktow.
Badania stuzace do oceny czysto$ci powierzchni.

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktow.
Wzrokowa ocena czysto$ci powierzchni. Stopnie przygotowania spoin, ostrych
krawedzi i innych wad powierzchniowych.

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktow.
Charakterystyka chropowato$ci powierzchni  podiozy stalowych po obrdbce
strumieniowo-$cierne;.

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktow.
Badania stuzace do oceny czysto$ci powierzchni.

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktow.
Badania stuzace do oceny czystoSci powierzchni. Analityczne metody oznaczania
olejéow i smardw.

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktow.
Badania stuzace do oceny czystosci powierzchni. Analityczna metoda oznaczania
wilgotnosci.

Wyroby lakiernicze. Okre$lenie grubosci powtok.

Zamawiajacy dopuszcza przy tym zastosowanie rozwigzan rownowaznych w stosunku do opisywanych przywotang norma.
W przypadku gdy przywotana norma opisuje standard jako$ciowy rozwigzania, Zamawiajacy za rozwigzanie rbwnowazne do
opisanego normg uznawa¢ bedzie rozwigzanie cechujace sie poziomem jakosSci nie nizszym, niz wynikajacy z normy

wskazanej przez Zamawiajacego.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

W niniejszym rozdziale STWiORB oméwiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych polegajacych na
montazu elementdw gotowych, ktore zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn.
,Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynkow Szpitala Psychiatrycznego na potrzeby Regionalnego
Centrum Wsparcia i Opieki dla Oséb z Niepetnosprawnoscia w standardzie Regionalnej Placowki Opiekunczo
Terapeutycznej w ramach zadania: ,,Przebudowa budynkow/remont przy ul. M. Skfodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu
na potrzeby Regionalne Centrum Wsparcia i Opieki dla Os6b z Niepetnosprawnoscia”.

Klasyfikacja wg WspoInego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.
45450000-6 Roboty budowlane wykoriczeniowe pozostate.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych stanowi cze$¢ dokumentaciji przetargowej i okresla warunki
techniczne, jakim muszg odpowiada¢ roboty wymienione w pkt. 1.1 niniejszej STWIORB.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej STWIORB sg zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wykonanie prac zwigzanych z montazem wyposazenia oraz elementow
gotowych w trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji, zgodnie z punktem 2.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w czesci 0-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt. 1.5 STWIORB.

2. MATERIALY

21. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatw, ich pozyskiwania i skladowania podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine”
pkt. 2 STWIORB.

Wszystkie materialy oraz sprzet stanowigcy wyposazenie obiektu uzyte do wykonania prac okreslonych niniejsza STWIORB
muszq posiadaC aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatdw powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami. Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét wedtug niniejszej
specyfikacji sq materiaty powszechnie stosowane w budownictwie, posiadajace $wiadectwa o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie (znak B lub CE).

Szczegbtowe rozwigzania wedtug dokumentacji projektowe;.

Wszystkie elementy nalezy zamontowa¢ w ilosci oraz w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej.
Parametry materiatdw - zgodnie z dokumentacja projektowa oraz zaleceniami Inwestora.
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UWAGA:
1. Uwaga. Forme, wzory i kolory dobieranych materiatléw i elementéow wykonczenia nalezy zatwierdzi¢ z
Inspektorem Nadzoru oraz Architektem przed zamontowaniem na budowie.

Wszystkie elementy wyposazenia nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjq projektowa.

3. Wymagania dla poszczegéinych materiatdw zgodnie z dokumentacjq projektowa oraz zaleceniami
Projektanta i Zamawiajqcego.

4. Pozostate materialy zgodnie z dokumentacjq projektowa.

N

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robét podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 3
STWIORB.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu, na jako$¢ i
Srodowisko wykonywanych robét. Producenci wyposazenia w kartach swoich produktéw oraz w instrukcjach montazu
konkretnych urzadzen okreslaja, jakiego typu sprzet konieczny jest do ich wiadciwego montazu. By w sposéb wiasciwy
przeprowadzi¢ montaz bez niekorzystnego wpltywu na jego jako$¢ nalezy bezwzglednie stosowaC sie¢ do zalecen
producentow okreslonych w dokumentacji dotaczonej do produktu.

4. TRANSPORT

41. Wymagania ogdlne
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine” pkt. 4 STWIORB.

4.2. Transport materiatow

Transport materiatow odbywa sie w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem
mechanicznym, zawilgoceniem i zniszczeniem okreslony w instrukcji Producenta i dostosowanej do polskich przepisow
przewozowych. Roztadunek materiatéw prowadzi¢ recznie lub mechanicznie. Transport na terenie placu budowy prowadzi¢
recznie lub mechanicznie.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Materiaty powinny byC pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez
producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim.

Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca m.in:
o nazwe i adres producenta,

nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakaq wyrdb uzyskat,

date produkcii i nr partii,

wymiary,

liczbe sztuk w pakiecie,

numer aprobaty technicznej,

nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

o znak budowlany.

Skladowanie materiatéw powinno odbywaC sie w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na poziomym i mocnym
podktadzie.

O O O O O O
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 5 STWIORB..
5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania montazu wyposazenia powinny by¢ zakornczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, wykonane oktadziny $cian i wykfadziny posadzek. Przed
zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych.

5.3. Zakres prac montazowych

W zakresie prac koniecznych do wykonania w zwigzku z wyposazeniem obiektu nalezy wykona¢ montaz urzadzen oraz
wyposazenia zgodnie z Dokumentacjg projektowa. Miejsce ich montazu okre$la Scisle Dokumentacja Projektowa.

Montaz wszystkich elementéw musi zosta¢ wykonany zgodnie z instrukcjami konkretnego producenta, dostawcy.

Montaz gotowych elementdw zgodnie z zaleceniami danego producenta.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Wymagania ogéine

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci rob6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt. 6
STWIORB.

6.2. Badania w czasie wykonywania roboét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatéw powinna by¢ zgodna z normami.

Dostarczone na plac budowy materialy nalezy kontrolowaé¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustalié
Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jako$ci wystawione przez
producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwo$ci technicznych na podstawie badan doraznych.

Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta.

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt. 7 STWiIORB.

Jednostkg obmiarowg jest szt. (sztuka) zamontowanego elementu.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robét podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt. 8
STWIORB.

8.2. Zgodnos¢ z dokumentacja

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, STWIORB i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania wg pkt. 6 STWIORB daty pozytywny wynik. Je$li ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang
faze robot uznaé za niezgodng z wymaganiami normy, dokumentacjg, projektowa oraz STWIORB. W takim wypadku nalezy
dokona¢ poprawek i przeprowadzi¢ badania zwigzane z kontrolg jako$ci ponownie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 9 STWIORB.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Inne dokumenty

Instrukcje oraz karty katalogowe producentéw wyposazenia i elementéw gotowych.

UWAGA:

Zamawiajacy dopuszcza przy tym zastosowanie rozwigzan rownowaznych w stosunku do opisywanych przywotanym
dokumentem. W przypadku gdy przywofany dokument opisuje standard jakoSciowy rozwigzania, Zamawiajacy za
rozwigzanie rébwnowazne do opisanego dokumentem uznawaé bedzie rozwigzanie cechujgce sie poziomem jakoSci nie
nizszym, niz wynikajacy z dokumentu wskazanej przez Zamawiajacego.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

W niniejszym rozdziale STWIORB omoéwiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych w zakresie
montazu elementéw matej architektury i wyposazenia zewnetrznego ktére zostang wykonane w ramach dokumentacii
projektowej dla zadania pn. ,,Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynkéw Szpitala Psychiatrycznego na
potrzeby Regionalnego Centrum Wsparcia i Opieki dla Oséb z Niepetnosprawnosciq w standardzie Regionalnej
Placowki Opiekunczo Terapeutycznej w ramach zadania: ,,Przebudowa budynkéw/remont przy ul. M. Skfodowskiej-
Curie 27/29 w Toruniu na potrzeby Regionalne Centrum Wsparcia i Opieki dla Osob z Niepetnosprawnos$cia”.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej
i wodne;j.

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow.
45212140-9 | Obiekty rekreacyjne.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych okresla warunki techniczne, jakim muszg odpowiadac
roboty wymienione w pkt. 1.1 niniejszej STWiORB.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sq zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres rohét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z zakupem i montazem elementéw
matej architektury i wyposazenia zewnetrznego:

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogoine” pkt. 1.5 STWIORB.

2. MATERIALY

21. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine”
pkt. 2 STWIORB.

Elementy matej architektury bedace wyrobami gotowymi sg zabezpieczone antykorozyjnie przez producenta. Nalezy
zastosowac elementy w ksztattach, wymiarach i kolorach podanych w dokumentacji projektowej. Podane w projekcie gotowe
materialy oraz urzadzenia i elementy wyposazenia stanowig przyktad i majg na celu okreslenie parametréw technicznych,
wytrzymatoSciowych i cech produktu. Dopuszcza sie zastosowanie innych rozwigzan technicznych i parametréw
obmiarowych w zakresie dtugosci, szerokosci, grubosci elementéw jednakze nie gorszych i mniejszych od podanych
w projekcie. Nalezy wiec wszystkie podane parametry urzadzen traktowac jako minimalne, wymagane réwniez w zakresie
powierzchni i nawierzchni placu zabaw. Zastosowanie innego elementu wymaga zgody projektanta.
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ROZWIAZANIA PROJEKTOWE:
o Wiata $mietnikowa wykonana jako systemowa, zadaszona wiata panelowa o wymiarach 5x4m z kontenerami na
odpady,

o Wiata na wozki wykonana jako systemowa, zadaszona wiata panelowa o wymiarach 2x2m
o Zadaszenie szklane na stalowych ciegnach
Szczego6towe rozwigzania wedtug dokumentacji projektowej

UWAGA
Wszystkie zastosowane materiafy powinny odpowiada¢ tym opisanym w dokumentacji projektowej.

Przy wyborze rozwigzan nalezy przestrzega¢ prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczeg6inych oraz kierowa¢
sie wiedzq techniczna. Wszelkie zastosowane materiafy muszq posiadaé odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Dopuszcza si¢ stosowanie materiatdw o parametrach nie gorszych lub rownowaznych
do zaproponowanych po akceptacji Nadzoru budowy. Pozostate materiaty zgodnie z dokumentacja projektowa.

3. SPRZET

3.1.  Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania rob6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 3
STWIORB.

Uzyty przez "Wykonawce" sprzet lub narzedzia powinny zapewnia¢ ciggtos¢ wykonywanych robét i wymagang ich jakos¢. Wybor
sprzetu i narzedzi nalezy do "Wykonawcy" i jest on odpowiedzialny za szczegdtowy dobdr sprzetu zapewniajgcy prawidtowe
wykonanie rob6t okreslonych w Dokumentacji Technicznej i specyfikacji technicznej oraz zgodnie z zatozong technologia.

3.2.  Sprzet do wykonania robot

Przy wykonywaniu elementéw matej architektury oraz przy przewozie, zatadunku i wytadunku Wykonawca musi dysponowac:
o $rodkami transportu,
zurawiem samochodowym,
betoniarkami przewoznymi do rob6t betonowych ,na mokro”,
przewoznymi zbiornikami do wody,
walcami statycznymi
réwniarkami | spycharkami
ubijakami i zageszczarki
o oraz drobnym sprzetem budowano malarskim jak, packi, topaty, szpachle, pedzle itp.
Wykonawca musi zapewni sprzet dajacy gwarancje nalezytego wykonanie elementéw matej architektury oraz zapewniajacy
bezpieczenstwo 0sob obstugujacych dany sprzet.
Prace przy montazu gotowych i projektowanych elementéw matej architektury bedg wykonywane w gtéwnej mierze recznie, przy
uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego. W przypadku koniecznosci zastosowania specjalistycznego sprzetu nalezy dostosowaé
ten sprzet do potrzeb montazu elementu.

O O O O O O

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé wciagarek, dzwignikéw, podno$nikéw i innych urzadzen. Wszelkie
urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz
z aktualnymi dokumentami uprawniajacymi do ich eksploatacii.

Transport materiatow powinien odbywa¢ sie w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem, okre$lony w instrukcji okre$lonej przez Producenta i dostosowanej do polskich przepiséw
przewozowych.

3.2.1. Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu
do:

o odspajania i wydobywania gruntow (zrywarki, koparki, tadowarki, itp.),

o jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, rowniarki, itp.),
o transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.),

o  sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
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3.2.2. Sprzet do prac betonowych

Instalacje do wytwarzania betonu przed rozpoczeciem produkcji powinny by¢ poddane ogledzinom Zamawiajgcego. Instalacje te
powinny by¢ typu automatycznego lub potautomatycznego przy wagowym dozowaniu kruszywa, cementu, wody i dodatkow.
Silosy na cement muszg mie¢ zapewniong doskonatg szczelno$¢ z uwagi na wilgotno$é atmosferyczna. Wagi do dozowania
cementu powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz na dwa miesigce i rektyfikowane na rozpoczecie produkcji, a nastepnie
przynajmniej raz na rok. Urzadzenia dozujgce wodg powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz na miesigc.

Mieszanie skfadnikéw powinno odbywac si¢ wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania
mieszarek wolnospadowych). Objetos¢ mieszalnikow betoniarek musi zabezpiecza¢ pomieszczenie wszystkich sktadnikow
wazonych bez wyrzucania na zewnatrz. Zaleca si¢ minimalng pojemno$¢ pojedynczego zarobu na 0,75m3. Do wykonania
rusztowan i deskowan nalezy uzy¢ sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera Kontraktu, przeznaczonego dla realizacji robét
zgodnie z zatozong technologia,

Sprezarka powietrza uzyta do piaskowania powinna posiada¢ wydajno$¢ nie nizszg niz 5 m3/min. Zastosowany sprzet jest
zalezny od zastosowanej metody, tj. systemu termicznego natrysku gazowego, systemu termicznego natrysku przy uzyciu
materiatow proszkowych, systemu termicznego natrysku w tuku elektrycznym, systemu natrysku plazmowego.

4. TRANSPORT

41. Wymagania ogélne
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine” pkt. 4 STWIORB.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 5 STWIORB..

Przed przystapieniem do robot nalezy wyznaczy¢ lokalizacje wszelkich elementéw na podstawie Dokumentacji Projektowe;,
przy uwzglednieniu postanowien i zalecen Inwestora.

Uwaga! Miejsce, liczba i wymiary dotéw pod fundamenty elementéw placu zabaw zalezna jest od producenta tych
elementdw i powinny wynika¢ z instrukcji producenta. Doty mozna wykonywac recznie, wiertnicg lub innym sposobem
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wybierajac konkretny produkt budowlany nalezy zapoznaé sie z materiatami producenta dotyczacymi rozwigzan
wykonawczych.

Prace wykona¢ w oparciu 0 dokumentacje projektowg i zalecenia producenta wybranego produktu.

UWAGI:
Wszystkie elementy montowac w sposéb kompletny i zgodne ze stosowanym systemem.

5.2. Montaz elementéw stalowych

Montaz konstrukcji stalowych nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06200 i instrukcjami przekazanymi przez producenta.
Montazu elementow nalezy dokonaé z uwzglednieniem zalecen producenta wybranego systemu z zastosowaniem tgcznikow
i materiatdw pomocniczych zalecanych do danego systemu.
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6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Wymagania ogéine

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci robot podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine” pkt. 6
STWIORB.

6.2. Kontrola prawidtowosci wykonania elementéw matej architektury

Kontrola jakosci rob6t ziemnych, nawierzchniowych oraz montazu elementéw matej architektury. Sprawdzenie jakosci robot
polega na wizualnej ocenie poprawnosci wykonania prac wykorczeniowych, braku razacych nieprawidtowosci w ich wykonaniu.
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz ocena wizualna jako$ci i estetyki wykonania.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu:

o rozmieszczenia elementdw matej architektury i nawierzchni,

o zgodno$ci zastosowanych materiatéw i elementéw z dokumentacjq techniczna,

o stabilnosci zamontowanych urzadzen i materiatow,

o zastosowanej kolorystyki elementéw.

6.3. Wymagania techniczne przy odbiorze robét

Elementy placu zabaw powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng i instrukcjg producenta. Odchylenia w tym
zakresie nie powinny byC wigksze niz: - dla elementéw osadzonych w pfaszczyznie posadzek + 5 mm.

6.4. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja;
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

o aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sq objete certyfikacjg

okre$long w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadaé
te dokumenty, okre$lajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda
odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine” pkt. 7 STWiIORB.

Jednostkg obmiarowa jest:
o 1szt. (sztuka) lub 1 komplet (kpl) zamontowanego i kompletnego urzadzenia lub elementu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru rohét

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robét podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt. 8
STWIORB.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. daty wyniki pozytywne.
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8.2. Odbior elementéw przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujace cechy:
o  zgodno$¢ wykonania elementow i ich sktadowych z dokumentacjg techniczna,
wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,
prawidtowo$¢ wykonania potaczen (przekroje, dugos$é i rozmieszczenie spawdw, $rub), $rednice otwordw,
dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,
rodzaj zastosowanych materiatow,
zabezpieczenie wyrobdw przed korozja.

O O O O O

8.3.  Odbior elementéw po whudowaniu i wykonczeniu

Przy odbiorze elementow ogrodzenia powinny by¢ sprawdzone:
o prawidtowos¢ osadzenia elementu,
o zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt. 9 STWIORB

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spefnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

10.1. Normy

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci i zarzadzania systemami
zapewnienia jakosci.

10.2. Inne dokumenty

Karty katalogowe producentow.

UWAGA:

Zamawiajacy dopuszcza przy tym zastosowanie rozwigzan réwnowaznych w stosunku do opisywanych przywotang norma/
dokumentem. W przypadku gdy przywotana norma/ dokument opisuje standard jakos$ciowy rozwigzania, Zamawiajacy za

rozwigzanie réwnowazne do opisanego norma/ dokumentem uznawac bedzie rozwigzanie cechujgce sie poziomem jakosci
nie nizszym, niz wynikajacy z normy/ dokumentu wskazanego przez Zamawiajacego.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

W niniejszym rozdziale STWIORB oméwiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych w zakresie
nawierzchni z kostki, ktora zostanie wykonana na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Przebudowa i
Zmiana sposobu uzytkowania budynkéw Szpitala Psychiatrycznego na potrzeby Regionalnego Centrum Wsparcia i
Opieki dla Os6b z Niepetnosprawnos$cia w standardzie Regionalnej Placowki Opiekuniczo Terapeutycznej w ramach
zadania: ,,Przebudowa budynkéw/remont przy ul. M. Sktodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu na potrzeby Regionalne
Centrum Wsparcia i Opieki dla Oséb z Niepetnosprawnoscia”.

Klasyfikacja wg WspoInego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

44100000-1 Materiaty konstrukcyjne i elementy podobne

44110000-4 Materiaty konstrukcyjne

44113000-5 Drogowe materiaty konstrukcyjne

44113100-6 Materiaty chodnikowe

44113120-2 Plyty chodnikowe

44113130-5 Kamienie chodnikowe

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii
45230000-8 komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drdg,
lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz

452330009 wykonywania nawierzchni autostrad, drog

1.2.  Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych stanowi cze$¢ dokumentaciji przetargowej i okresla warunki
techniczne, jakim musza odpowiadaé roboty wymienione w pkt. 1.1 niniejszej STWiORB.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej STWIORB sg zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Profilowanie i zageszczenie podioza — wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych i nadanie ptaszczyznie
odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych.

Podbudowa - podstawowa, no$na warstwa nawierzchni, ktéra przejmuje i przekazuje obcigzenia na podtoze gruntowe.
Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypetiacza mineralnego o okre$lonym sktadzie i uziarnieniu.

1.4. Zakres robét objetych STWiORB

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie nawierzchni
z kostek i ptyt.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogoine” pkt. 1.5 STWIORB.
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2. MATERIALY

21. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdine”
pkt. 2 STWiORB.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami Inspektora
Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrodta
wytwarzania i wydobywania materiatébw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu
i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
spetienie wymagan iloSciowych i jakoSciowych materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe
sktadowanie i wbudowanie.

2.2. Materialy do wykonanie prac — wymagania dodatkowe

2.21. Wymagania dotyczace elementdw prefabrykowanych

Wszystkie stosowane elementy muszg spetnia¢ wymagania stawiane prefabrykatom przeznaczonym dla ruchu drogowego,
do stosowania na zewnetrznych nawierzchniach, majgcych kontakt z solg odladzajagca w warunkach mrozu
z uwzglednieniem projektowanych funkcji, ustalone w nastepujacych normach:

Wszystkie elementy prefabrykowane muszg by¢ wibroprasowane. Nie dopuszcza sie stosowania elementéw wytwarzanych
na miejscu, badz metodami chatupniczymi.

Wzér, materiat oraz kolory nawierzchni zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Przed wbudowaniem elementu nalezy przedstawi¢ probke do zaakceptowania Projektanta i Inwestora.
2.2.2. Cement

Cement stosowany do zaprawy cementowej dla wypetnienia spoin miedzy ptytami powinien byé cementem portlandzkim -
klasy 32,5N i odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN-197-1 lub regulacji rwnowaznej. Przechowywanie cementu wg
PN-EN-197-1 |ub regulacji rownowaznej.

2.2.3. Piasek

Piasek powinien odpowiada¢ PN-EN-13139:2003 Iub regulacji réwnowaznej. Dla poprawy uziarnienia kruszywa
niesortowanego nalezy stosowac piasek. Wymagania dla piasku podano w Tablicy 1.

Tabela 1. Wymagania w stosunku do piasku

Lp. Wyszczegblnione wilasciwosci Wymagania
Skfad ziarnowy:

1. a) zawarto$¢ ziaren mniejszych od 0,075 m, % masy nie wigcej niz: 2,0
b) zawarto$¢ nadziarna, % masy nie wiecej niz: 10,0

2. Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, % masy nie wiecej niz: 0,1

3. Wskaznik piaskowy wiekszy od: 60

4. Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, barwa nie ciemnigjsza niz barwa: wzorcowa

2.24. Woda

Woda stosowana do zaprawy cementowo—piaskowej powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008 lub regulacii
rownowaznej. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wode pitna.

2.2.5. Betonowa kostka brukowa

Warunkiem dopuszczenia do stosowania materiatu jest posiadanie atestu dla danego wyrobu, wydanego przez Instytut
Badawczy Drég i Mostéw lub Instytut Techniki Budowlanej, w zakresie:

wygladu zewnetrznego, ksztattu i wymiaréw,

o  wytrzymatosci na $ciskanie,

o nasigkliwo$ci, odpornosci na dziatanie mrozu,

o  Scieralnosci.

(@)

Wydany atest powinien okresla¢ zgodno$¢ cech z wymaganiami podanymi w normach: PN-EN 206-1:2003,
PN-EN 14157:2005 i normy niemieckiej DIN 18501.
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow.
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Powierzchnia goérna elementu powinna by¢é réwna i szorstka, a krawedzie rowne i proste, wkledniecia nie powinny
przekraczac:
o 2 mm, dla kostek o grubosci + 80 mm.

Tolerancje wymiarowe wynosza;

o nadtugosci +3 mm,
o na szerokosci +3 mm,
o nagrubosci +5mm.

Tablica 1. Deklarowane wiasciwo$ci uzytkowe lub nie gorsze niz:

Norma: EN 1338:2003 oraz EN 1338:2003/AC:2006
wiasciwosci Klasa Znakowanie
0,
Nasiakiiwosé 2 B h sy

Odpornos¢ na

e . Ubytek masy po badaniu zamrazania/rozmrazania kg/m?
zamrazanie/rozmrazanie

. . 3 D
Z udziatem soli " . . . .
odladzajacych Warto$¢ $rednia 1,0, przy czym zaden pojedynczy wynik >1,5
Odpornos¢ na $cieranie/ 4 | <20 mm

metoda szerokiej tarczy

Wielko$¢ i grubo$¢ kostki betonowej uzalezniona od wybranego dostawcy.
Szczegbtowe rozwigzania wedtug dokumentacii projektowe;.

UWAGA
Wszystkie zastosowane materiafy powinny odpowiada¢ tym opisanym w dokumentacji projektowej.

Przy wyborze rozwigzan nalezy przestrzegaé prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegélnych oraz kierowaé
sie wiedzq techniczna. Wszelkie zastosowane materiafy muszq posiadaé odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Lokalizacja zgodnie z dokumentacjg projektowa.. Dopuszcza sie stosowanie
materiatow o parametrach nie gorszych lub réwnowaznych do zaproponowanych po akceptacji Nadzoru budowy.
Pozostate materiaty zgodnie z dokumentacja projektowa.

3. SPRZET

3.1.  Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robdt podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt. 3 STWIORB.

4. TRANSPORT

41. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine” pkt. 4 STWIORB.

4.2. Transport materiatow

Transport moze odbywaé¢ sie dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materialy powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami, utratg statecznosci i szkodliwymi wptywami atmosferycznymi. UtoZzenie i zabezpieczenie tadunku
powinno by¢ zgodne z przepisami transportowymi dotyczacymi transportu samochodowego.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 5 STWIORB..
Roboty budowlane nalezy wykonaé zgodnie z polskimi normami oraz wytycznymi technologicznymi producenta.

5.2. Kolizje z urzadzeniami obcymi

Z uwagi na mozliwo$¢ wystapienia w strefie usytuowania obiektu podziemnych sieci uzbrojenia terenu, w trakcie realizacji
rob6t nalezy zachowaC szczeg6lng ostrozno$¢. Kolidujace sieci nalezy przebudowaé lub zabezpieczy€. Projektowane
rozwigzania nalezy uzgodni¢ z wiasciwymi gestorami. W przypadku odkrycia istniejacych sieci nie uwidocznionych na
podktadach mapowych, celem ich zabezpieczenia nalezy utozy¢ na nich stalowe, potéwkowe rury ochronne (dopuszcza sie
tez rury HDPE).

5.3. Wykonanie warstwy podsypkowej

Rodzaj podsypki i jej grubos¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowane;
grubo$ci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1 cm. Podsypke cementowo-piaskowa przygotowuje sie w betoniarkach, a
nastepnie roz$ciela sie na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

o wspdiczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

o  wytrzymatoSci na $ciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.
W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po cisnieciu podsypki w dioni podsypka nie rozsypywata
sie i nie byto na dtoni $ladow wody, a po nacisnigciu palcami podsypka rozsypywata sie. Roz$cielona podsypka powinna by¢
wstepnie zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami lub zageszczarkami wibracyjnymi. Grubo$¢ podsypki powinna
by¢ wieksza o0 1,5 cm od projektowanej. Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po
zawatowaniu nawierzchni nalezy jg pola¢ woda w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg grubos¢ podsypki.

5.4. Wykonanie nawierzchni

5.4.1. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru oraz desenia ich ukladania

Ksztalt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne oraz desen ich uktadania powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg
Projektowa.

5.4.2. Warunki atmosferyczne

UloZenie nawierzchni na podsypce z mieszanek zwigzanych spoiwem zaleca sie wykonywac przy temperaturze otoczenia
nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni, jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje si¢ w granicach od
0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg przymrozki kostki i ptyty nalezy zabezpieczy¢ materiatami o zlym
przewodnictwie ciepta (np. materiatami ze stomy, papg itp.). Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca sie wykonywaé
w dodatnich temperaturach otoczenia.

5.4.3. Ulozenie nawierzchni

Uktadanie zaleca sie wykonywac recznie. Kostki i ptyty uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz
po procesie ubijania podsypka zageszcza sige. Powierzchnia nawierzchni potozonych obok urzadzen infrastruktury
technicznej (np. studzienek, wtazéw itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3mm do 5mm powyzej powierzchni tych urzadzen
oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek Sciekowych ($ciekéw). Do uzupetnienia przestrzeni przy krawedziach, obrzezach
i studzienkach mozna uzywac elementy wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewigtek, majacych wszystkie krawedzie
réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie
kostkq cieta, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tnacymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.).

5.4.4. Wypetnienie spoin

Szeroko$C spoin wynosi¢ od 2mm do 5mm. Po utoZzeniu nawierzchni spoiny nalezy wypeni¢ przy uzyciu zaprawy
cementowo-piaskowej w stosunku wagowym 1:4 lub innymi materiatami do szczelnego elastycznego wypetniania spoin.
Ponadto zalecane jest wypetnienie styku kostek i plyt szczelnym materiatem elastycznym np. masami bitumicznymi. W
przypadku stosowania wypetnien sztywnych konieczne jest stosowanie odpowiednich dylatacii.

5.4.5. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej do ruchu

Nawierzchnie mozna odda¢ do uzytku bezposrednio po jej wykonaniu.

Szczegoty wedtug dokumentaciji projektowej.
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6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci rob6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt. 6
STWIORB.

6.2. Zasady ogodlne kontroli jakosci robét

Przed przystapieniem do robdt, Wykonawca powinien przedstawi¢ odpowiednie atesty na przeznaczone do wbudowania
materialy, wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania rob6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi
Nadzoru w celu akceptacji. Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien przedstawiaé na zyczenie Inspektora
Nadzoru wyniki biezacych badan wyrobéw betonowych na Sciskanie. Zaleca sie, aby do badania wytrzymato$ci na $ciskanie
pobiera¢ 6 prébek dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni utozonych w nawierzchni).

6.3. Badania w trakcie i po wykonywaniu robét

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole wszystkich asortymentow robdt,
skladajacych sie¢ na ogdlny element. Kontrola obejmowa¢ powinna zgodno$¢ wykonywanych robét z dokumentacjq
projektowaq, i normami branzowymi. Czestotliwo$¢ kontroli powinna by¢ uzalezniona od potrzeb gwarantujacych wykonanie
rob6t zgodnie z wymaganiami, nie rzadziej jednak niz przed uptywem kazdego dnia roboczego. Sprawdzenie prawidtowosci
wykonania nawierzchni polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzeniu:

o pomierzenie szerokoSci spoin,

o  sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
o sprawdzenie prawidtowos$ci wypetnienia spoin,
o sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany,
o  sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni:
— konstrukcje nawierzchni,
— rowno$¢ nawierzchni,
— profil poprzeczny,
— réwnolegtos¢ spoin,
o sprawdzenie za pomocg niwelacji profilu podtuznego, biorac pod uwage punkty charakterystyczne jednak nie rzadziej
niz co 100 m,

o odchylenia od projektowanej niwelety w punktach zatamania niwelety nie moga przekraczaé + 3 cm,
o sprawdzenie przekroju poprzecznego za pomocg szablonem z poziomica, co najmniej raz na:

— kazde 150 do 300 m2 i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m,

— dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosza + 0,3%.,

6.3.1. Nieréwnosci podiuzne

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone fata lub planografem zgodnie z norma BN-68/8931-04 nie powinny przekraczaé
0,8 cm.

6.3.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny byc zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja £ 0,5%.

6.3.3. Niweleta nawierzchni

RézZnice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé + 1 cm.
6.3.4. Szerokos¢ nawierzchni

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze rdznic sie od szerokoSci projektowanej o wiecej niz £5cm.

6.3.5. Grubos¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé +1,0cm.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine” pkt. 7 STWiIORB.

Jednostkami obmiarowymi rob6t sa;
o  wykonanie warstwy podsypkowej - m2 (metr kwadratowy),
o  UloZenie nawierzchni utwardzonej - m2 (metr kwadratowy),

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru rob6t podano w czeéci 0-00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt. 8
STWIORB.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB i wymaganiami Kierownika
Projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 9 STWIORB

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

10.1. Normy

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN 14157:2005 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralno$ci na tarczy Boehmego.

PN-EN 206+A1:2016-12 Beton - Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$¢

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

PN-EN 197-1:2012 Cement - Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

PN-EN 1008:2004 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-B-19707:2013-10 Cement - Cement specjalny. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i fata.

PN-EN 1341:2013-05 Ptyty z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni drogowych. Wymagania i
metody badan.

PN-EN 12407:2007 Metody badar kamienia naturalnego. Badania petrograficzne.

PN-EN 12372:2010 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie pod
dziataniem sity skupione;j.

PN-EN 13755:2008 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie nasigkliwosci przy cisnieniu
atmosferycznym.

PN-EN 1936:2010 Metody badah kamienia naturalnego. Oznaczanie gestosci i gestosci objetosciowej

oraz catkowitej i otwartej porowatosci.
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PN-EN 12371:2010 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie mrozoodpornosci.

PN-EN 14066:2013-07 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie odpornosci na starzenie
spowodowane szokiem termicznym.

PN-EN 14157:2005 Kamien naturalny. Oznaczanie odporno$ci na $cieranie.

UWAGA:

Zamawiajacy dopuszcza przy tym zastosowanie rozwigzan rownowaznych w stosunku do opisywanych przywotang norma.
W przypadku gdy przywotana norma opisuje standard jako$ciowy rozwigzania, Zamawiajacy za rozwigzanie rbwnowazne do
opisanego normg, uznawa¢ bedzie rozwigzanie cechujgce sie poziomem jakoSci nie nizszym, niz wynikajacy z normy
wskazanego przez Zamawiajacego.
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