



**Opolskie Centrum Onkologii®**  
im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu



Société  
Internationale  
de Sénologie



Senologic  
International  
Society



JEDNOSTKA SAMORZĄDU  
Województwa Opolskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
OPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII  
im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu.

Zamawiający:

**Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu**  
ul. Katowicka 66a 45-061 Opole

**Dotyczy postępowania na:** „Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych o kodach 18002\*, 180103\*, 180108, 180109 z SPZOZ Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu w związku z prowadzoną przez Zamawiającego działalnością leczniczą”

Znak sprawy: FAZ.2800.50.2021-TP

### **Wyjaśnienia i zmiany treści SWZ dokonane w dniu 28.06.2021r.**

**Pytanie nr 1:**

**Zamawiający w SIWZ i wzorze umowy § 2 ust. 3 wskazuje.:**

*3. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia na podstawie zawartej umowy Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji na podstawie art. 441 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11.09.2019r. polegającego na ewentualnym przedłużeniu umowy z Wykonawcą na okres do 12 miesięcy z zachowaniem tych samych warunków i zakresu przedmiotu zamówienia jak w zamówieniu gwarantowanym. Maksymalna ilość przedłużeń wynosi 1 rok co oznacza, że maksymalny okres obowiązywania umowy w przypadku skorzystania z prawa opcji może wynosić łącznie 24 (słownie: dwadzieścia cztery) miesiące.*

W związku z trudną sytuacją na rynku odpadów medycznych, wciąż zmieniającymi się przepisami, które wiążą się z dodatkowymi nakładami finansowymi, nie jesteśmy w stanie rzetelnie oszacować kosztów usługi na okres 24 miesięcy. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o zmianę okresu realizacji usługi na 12 miesięcy bez możliwości jej przedłużenia z zachowaniem tych samych warunków i zakresu przedmiotu zamówienia.

**Odpowiedź:** W umowie zostały ustalone warunki prawa opcji, jak i przypadki w których może nastąpić zmiana wynagrodzenia wykonawcy w tym zakresie.

**Pytanie nr 2:**

**Czy Zamawiający wyraża zgodę na odbiór odpadów 2 x w tygodniu (wtorek, czwartek) zamiast 1 x w tygodniu ?**

**Odpowiedź:** Tak, wyrażamy zgodę. Zapis zostanie odpowiednio zmieniony.

**Pytanie nr 3:**

**Zamawiający w SWZ i wzorze umowy § 4 ust. 11 wskazuje:**

*11. Wykonawca ma prawo ograniczyć odbiór odpadów w przypadku gdy Zamawiający opóźnia się z płatnością faktur za wykonane w ramach umowy usługi za okres ponad 60 dni, po wcześniejszym wezwaniu Zamawiającego do zapłaty i wyznaczeniu dodatkowego terminu do zapłaty*

**Prosimy o modyfikację:**

**Zapis jest zapisem wprowadzonym już w roku bieżącym w związku z pytaniami wykonawców min firmy Remondis.**

„Wykonawcy przysługuje prawo do **wstrzymania** się ze świadczeniem usług objętych umową bez konsekwencji naliczenia kar, w przypadku jeżeli Zamawiający opóźnia się uregulowaniem płatności faktur VAT o co najmniej 60 dni”

**Odpowiedź:** Zapis pozostaje bez zmian.

**Pytanie nr 4:**

**Zamawiający we wzorze umowy w § 5 ust 16 wymaga:**

*16. Wykonawcy przysługiwać będzie prawo do tymczasowego - zmniejszenia ilości kg odbieranych odpadów medycznych przez okres nie dłuższy niż 15 dni roboczych, w przypadku braku możliwości ich unieszkodliwiania z powodu awarii lub czasowej konserwacji instalacji termicznego przekształcania odpadów po wcześniejszym poinformowaniu Zamawiającego z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem i zapewnieniu przez Wykonawcę zabezpieczenia ciągłości odbioru odpadów od Zamawiającego przez inny uprawniony podmiot. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokument potwierdzający zajście w/w okoliczności.*

Wnosimy o modyfikację zapisu:

*16. Wykonawcy przysługiwać będzie prawo do tymczasowego zmniejszenia ilości kg odbieranych odpadów medycznych przez okres nie dłuższy niż 15 dni roboczych, w przypadku braku możliwości ich unieszkodliwiania z powodu awarii lub czasowej konserwacji instalacji termicznego przekształcania odpadów po wcześniejszym poinformowaniu Zamawiającego.*

W przypadku planowanego przestoju technologicznego spalarni, o którym wiadomo zawsze z odpowiednim wyprzedzeniem Państwa odpady są przekierowywane do innych Instalacji do Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów w celu zapewnienia ciągłości odbiorów. W sytuacji nieplanowanych, nagłych awarii które wynikają z ciągłej eksploatacji ITPO żadna firma ani instalacja nie ma możliwości powiadomienia o takim fakcie Szpitala z 30 dniowym lub nawet kilkudniowym wyprzedzeniem.

W związku z powyższym wnosimy o usunięcie w/w treści.

**Odpowiedź:** Zamawiający modyfikuje treść wzoru umowy, który w § 5 ust 16 otrzymuje brzmienie:

*16. Wykonawcy przysługiwać będzie prawo do tymczasowego - zmniejszenia ilości kg odbieranych odpadów medycznych przez okres nie dłuższy niż 15 dni roboczych, w przypadku braku możliwości ich unieszkodliwiania z powodu awarii lub czasowej konserwacji instalacji termicznego przekształcania odpadów po wcześniejszym poinformowaniu Zamawiającego z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem i zapewnieniu przez Wykonawcę zabezpieczenia ciągłości odbioru odpadów od Zamawiającego przez inny uprawniony podmiot. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokument potwierdzający zajście w/w okoliczności. **Termin 30 dniowy o którym mowa jak wyżej nie ma zastosowania do przypadków nagłych i niemożliwych do przewidzenia przez Wykonawcę awarii. W tym przypadku Wykonawca niezwłocznie zawiadamia Zamawiającego o tym fakcie wraz z podaniem przyczyny i zabezpiecza ciągłość odbioru odpadów przez inny uprawniony podmiot***

**Pytanie nr 5:**

**Zamawiający we wzorze umowy w § 8 ust 1 pkt a-d) wymaga:**

1. Zamawiający ma prawo naliczyć kary umowne w następujących przypadkach :

a) za opóźnienie w realizacji czynności odbioru odpadów, w tym w szczególności naruszenie czasu odbioru o którym mowa w § 5 umowy – w wysokości 150 zł za każdy dzień opóźnienia, powstałego z wyłącznej winy Wykonawcy,

b) za opóźnienie w realizacji czynności reklamacyjnych i usuwaniu nieprawidłowości powstałych na tle wadliwego lub niezgodnego z umową wykonania usług objętych przedmiotem umowy - w wysokości 150 zł za każdy dzień opóźnienia, powstałego z wyłącznej winy Wykonawcy, z zastrzeżeniem pkt a)

c) za odstąpienie przez którąkolwiek ze stron od umowy na skutek okoliczności leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 5% niezrealizowanej wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy

d) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że Wykonawca nie realizuje obowiązków wynikających z niniejszej Umowy zgodnie z jej treścią i załącznikami do niej, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę, wzywając go do prawidłowego wykonania Umowy lub podjęcia realizacji zaniechanych obowiązków w terminie wskazanym w wezwaniu, a w przypadku niedotrzymania terminu wskazanego w wezwaniu, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości określonej przez Zamawiającego do 3% niezrealizowanej wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każde naruszenie, uchybienie lub zaniechanie, z zastrzeżeniem ust. a) i b)

Wnosimy o modyfikację zapisu:

a) za opóźnienie w realizacji czynności odbioru odpadów, w tym w szczególności naruszenie czasu odbioru o którym mowa w § 5 umowy – w wysokości **100 zł** za każdy dzień opóźnienia, powstałego z wyłącznej winy Wykonawcy,

**Odpowiedź: Wyrażamy zgodę, zapis otrzymuje proponowane brzmienie**

b) za opóźnienie w realizacji czynności reklamacyjnych i usuwaniu nieprawidłowości powstałych na tle wadliwego lub niezgodnego z umową wykonania usług objętych przedmiotem umowy - w wysokości **100 zł** za każdy dzień opóźnienia, powstałego z wyłącznej winy Wykonawcy, z zastrzeżeniem pkt a)

**Odpowiedź: Wyrażamy zgodę, zapis otrzymuje proponowane brzmienie**

c) za odstąpienie przez którąkolwiek ze stron od umowy na skutek okoliczności leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości **3%** niezrealizowanej wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy

**Odpowiedź: Wyrażamy zgodę, zapis otrzymuje proponowane brzmienie**

d) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że Wykonawca nie realizuje obowiązków wynikających z niniejszej Umowy zgodnie z jej treścią i załącznikami do niej, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę, wzywając go do prawidłowego wykonania Umowy lub podjęcia realizacji zaniechanych obowiązków w terminie wskazanym w wezwaniu, a w przypadku niedotrzymania terminu wskazanego w wezwaniu, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości określonej przez Zamawiającego do 2% niezrealizowanej wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każde naruszenie, uchybienie lub zaniechanie, z zastrzeżeniem ust. a) i b)

**Odpowiedź: Wyrażamy zgodę, zapis otrzymuje proponowane brzmienie**

Pragniemy zwrócić uwagę, że wysokość kar powinna być adekwatna do popełnionego zawinienia. Każdy wykonawca musi uwzględnić ryzyko ewentualnego nałożenia kary a tym samym uwzględnić to w kalkulowanej ofercie. Przyjęcie zaproponowanej modyfikacji wpłynie korzystnie na ostateczną ofertę.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie proponowanych modyfikacji. Pozostałe kary pozostają bez zmian.**

**Pytanie nr 6:**

**Prosimy o dodanie zapisu do umowy:**

„Zamawiający deklaruje maksymalną miesięczną masę przekazywanych odpadów w ilości 3.500 kg w skali miesiąca co daje maksymalnie 875 kg tygodniowo. Dodatkowe kg ponad deklarowaną ilość mogą być odebrane po wcześniejszym uzgodnieniu i za zgodą Wykonawcy wraz z możliwością odmowy odbioru bez konsekwencji naliczania kar.”

Praca instalacji wymaga precyzyjnego określenia dostaw odpadów wynikający z możliwości technicznych instalacji. Dodatkowo wskazujemy, że ograniczenie maksymalnej ilości przekazywanych odpadów jest niezbędna do prawidłowego zaplanowania logistyki odbiorów i wykorzystania właściwych, zdalnych do realizacji usług środków transportujących.

**Odpowiedź:** Nie zgadzamy się na określenie konkretnej, maksymalnej ilości odbieranych odpadów w tygodniu, ponieważ nie można przewidzieć ile odpadów zostanie wytworzonych, jedynie możemy określić tak jak w umowie – szacunkową ilość. Nie zgadzamy się na zmianę zapisu. Ponadto wahania w ilościach przekazywanych odpadów od tych zakładanych nie są duże np. 150 kg w tygodniu i występują rzadko.

Sporządziły:

*Joanna Kowalczyk  
Katarzyna Wojdyła  
Anna Gąska*