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HOD

CP

Struga 16-17-1-08-10    -a   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 1,70

Struga 16-17-1-08-23    -b   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 1,45

Struga 16-17-1-08-41    -f   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 1,20

Struga 16-17-1-08-41    -g   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 3 HA 0,60

Struga 16-17-1-08-42    -a   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 5,39

Struga 16-17-1-08-45    -a   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 1,52

CW

Struga 16-17-1-08-4     -g   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 0,86

Struga 16-17-1-08-4     -g   -00 PODK-FORM podkrzes. i form.drzew na upra 1 TSZT 0,70

Struga 16-17-1-08-5     -i   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 1,33

Struga 16-17-1-08-5     -i   -00 PODK-FORM podkrzes. i form.drzew na upra 1 TSZT 1,00

Struga 16-17-1-08-8     -b   -01 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 1,77

Struga 16-17-1-08-8     -b   -01 PODK-FORM podkrzes. i form.drzew na upra 1 TSZT 0,24

H-POZ
Struga 16-17-1-08-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 10,00

Struga 16-17-1-08-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 100,00

MA-PORZ

Struga 16-17-1-08-11    -i   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA 2,87

Struga 16-17-1-08-11    -i   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 2,87

Struga 16-17-1-08-23    -b   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA 3,02

Struga 16-17-1-08-23    -b   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 3,02

Struga 16-17-1-08-40    -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 1,51

Struga 16-17-1-08-40    -c   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 1,51

Struga 16-17-1-08-8     -b   -99 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA 2,09

Struga 16-17-1-08-8     -b   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 2,09

ODN-GLEB

Struga 16-17-1-08-11    -i   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 2 KMTR 20,50

Struga 16-17-1-08-23    -b   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 2 KMTR 20,82

Struga 16-17-1-08-40    -c   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 2 KMTR 10,48

Struga 16-17-1-08-8     -b   -99 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 1 KMTR 14,93

ODN-POZ

Struga 16-17-1-08-      -    -  DOŁ-1I   dołow. 1 lat. igl. z donies.  1 TSZT 17,60

Struga 16-17-1-08-      -    -  DOŁ-1L   dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT 0,25

Struga 16-17-1-08-      -    -  DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,30

Struga 16-17-1-08-      -    -  DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 25,11

Struga 16-17-1-08-      -    -  DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 69,22

Struga 16-17-1-08-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 5,00

Struga 16-17-1-08-      -    -  KOP-ROW  kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 1,00

Struga 16-17-1-08-      -    -  ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 17,60

Struga 16-17-1-08-      -    -  ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 0,25

Struga 16-17-1-08-      -    -  ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,30

Struga 16-17-1-08-      -    -  ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 25,11

ODN-ZŁOŻ

Struga 16-17-1-08-42    -c   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT 9,00

Struga 16-17-1-08-42    -c   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 0,21

Struga 16-17-1-08-43    -a   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT 8,60
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ODN-ZŁOŻ Struga 16-17-1-08-43    -a   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 0,21

PBD-ODN

Struga 16-17-1-08-12    -c   -00 SADZ-1M  sadzenie 1 latek w jamkę      2 TSZT 0,25

Struga 16-17-1-08-12    -c   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 20,80

Struga 16-17-1-08-5     -l   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 4,19

PIEL

Struga 16-17-1-08-10    -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,80

Struga 16-17-1-08-10    -g   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 2,40

Struga 16-17-1-08-10    -g   -99 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,80

Struga 16-17-1-08-10    -j   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,15

Struga 16-17-1-08-10    -l   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,50

Struga 16-17-1-08-10    -m   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,22

Struga 16-17-1-08-10    -p   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 3,70

Struga 16-17-1-08-10    -s   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,60

Struga 16-17-1-08-10    -w   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,25

Struga 16-17-1-08-11    -j   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 4,00

Struga 16-17-1-08-11    -n   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 2,00

Struga 16-17-1-08-11    -o   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,70

Struga 16-17-1-08-12    -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 4,00

Struga 16-17-1-08-12    -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 3,00

Struga 16-17-1-08-13    -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,50

Struga 16-17-1-08-13    -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 3,50

Struga 16-17-1-08-13    -f   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,60

Struga 16-17-1-08-17    -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,50

Struga 16-17-1-08-18    -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,75

Struga 16-17-1-08-18    -h   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,25

Struga 16-17-1-08-19    -b   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,50

Struga 16-17-1-08-19    -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,55

Struga 16-17-1-08-20    -b   -99 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 2,55

Struga 16-17-1-08-22    -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,70

Struga 16-17-1-08-23    -c   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,50

Struga 16-17-1-08-25    -a   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,80

Struga 16-17-1-08-26    -a   -99 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,20

Struga 16-17-1-08-30    -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 3,50

Struga 16-17-1-08-30    -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,44

Struga 16-17-1-08-32    -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,50

Struga 16-17-1-08-32    -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,50

Struga 16-17-1-08-33    -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,00

Struga 16-17-1-08-33    -b   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 4,00

Struga 16-17-1-08-33    -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,50

Struga 16-17-1-08-38    -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 4,02

Struga 16-17-1-08-39    -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,90

Struga 16-17-1-08-41    -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,30

Struga 16-17-1-08-42    -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,00

Struga 16-17-1-08-43    -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,00
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Struga 16-17-1-08-45    -j   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,70

Struga 16-17-1-08-5     -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,25

Struga 16-17-1-08-5     -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,20

Struga 16-17-1-08-5     -l   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,60

Struga 16-17-1-08-7     -c   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,50

Struga 16-17-1-08-8     -k   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 3,13

Struga 16-17-1-08-8     -n   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,45

Struga 16-17-1-08-9     -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 6,60

Struga 16-17-1-08-9     -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,29

OCHRL

O-BUDKIS
Struga 16-17-1-08-      -    -  CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    ----- SZT 70,00

Struga 16-17-1-08-      -    -  NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n ----- SZT 20,00

O-GRODZN

Struga 16-17-1-08-      -    -  GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     ----- H 10,00

Struga 16-17-1-08-10    -g   -01 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   2 HM 5,45

Struga 16-17-1-08-10    -p   -00 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   2 HM 13,20

Struga 16-17-1-08-12    -c   -00 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   2 HM 22,50

Struga 16-17-1-08-42    -c   -00 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   2 HM 1,10

Struga 16-17-1-08-43    -a   -00 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   2 HM 1,10

Struga 16-17-1-08-5     -l   -00 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   2 HM 4,70

O-GRODZR
Struga 16-17-1-08-      -    -  GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H 3,00

Struga 16-17-1-08-29    -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              ----- HM 13,90

O-GRODZS
Struga 16-17-1-08-      -    -  GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H 2,00

Struga 16-17-1-08-      -    -  K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H 200,00

O-POZ Struga 16-17-1-08-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 50,00

O-PROGNG

Struga 16-17-1-08-11    -i   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby   4 SZT 18,00

Struga 16-17-1-08-23    -b   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby   4 SZT 18,00

Struga 16-17-1-08-40    -c   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby   3 SZT 9,00

Struga 16-17-1-08-8     -b   -99 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby   2 SZT 13,00

O-PROGNŚ Struga 16-17-1-08-      -    -  SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 1 SZT 10,00

O-SMIECI
Struga 16-17-1-08-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 20,00

Struga 16-17-1-08-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 480,00

O-SPALGAŁ

Struga 16-17-1-08-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 2,00

Struga 16-17-1-08-      -    -  PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb.       1 M3P 100,00

Struga 16-17-1-08-      -    -  PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P 100,00

O-ZGRYZC

Struga 16-17-1-08-10    -m   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Struga 16-17-1-08-10    -m   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,38

Struga 16-17-1-08-17    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Struga 16-17-1-08-17    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 1,24

Struga 16-17-1-08-18    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Struga 16-17-1-08-18    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 1,19

Struga 16-17-1-08-30    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Struga 16-17-1-08-30    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,99

Struga 16-17-1-08-33    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50
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OCHRL

O-ZGRYZC

Struga 16-17-1-08-33    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 1,45

Struga 16-17-1-08-38    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Struga 16-17-1-08-38    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 2,58

Struga 16-17-1-08-38    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Struga 16-17-1-08-38    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 3,72

Struga 16-17-1-08-40    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Struga 16-17-1-08-40    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 1,19

Struga 16-17-1-08-8     -k   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Struga 16-17-1-08-8     -k   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 2,13

Struga 16-17-1-08-9     -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50

Struga 16-17-1-08-9     -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,22

O-ZWRYJK
Struga 16-17-1-08-42    -c   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 9,00

Struga 16-17-1-08-43    -a   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 9,00

OCHRP

P-INFO
Struga 16-17-1-08-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 4,00

Struga 16-17-1-08-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 6,00

P-INNE Struga 16-17-1-08-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 16,00

P-PORZ Struga 16-17-1-08-      -    -  PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 3,00

P-POŻAR Struga 16-17-1-08-      -    -  DOZ DOG  Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H 12,00

POZ

IB

Struga 16-17-1-08-8     -b   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 536,00

Struga 16-17-1-08-8     -b   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 61,00

Struga 16-17-1-08-8     -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 536,00

Struga 16-17-1-08-8     -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 61,00

IIIAU

Struga 16-17-1-08-23    -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 1044,00

Struga 16-17-1-08-23    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 150,00

Struga 16-17-1-08-23    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 1044,00

Struga 16-17-1-08-23    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 150,00

IIIBU

Struga 16-17-1-08-11    -i   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 1200,00

Struga 16-17-1-08-11    -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 120,00

Struga 16-17-1-08-11    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 1200,00

Struga 16-17-1-08-11    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 120,00

Struga 16-17-1-08-40    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 825,00

Struga 16-17-1-08-40    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 825,00

PR
Struga 16-17-1-08-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 600,00

Struga 16-17-1-08-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 600,00

PTP
Struga 16-17-1-08-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 256,00

Struga 16-17-1-08-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 256,00

PTW
Struga 16-17-1-08-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

Struga 16-17-1-08-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

TPP
Struga 16-17-1-08-10    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 305,00

Struga 16-17-1-08-10    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 305,00
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Struga 16-17-1-08-133   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 41,00

Struga 16-17-1-08-133   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 41,00

Struga 16-17-1-08-137   -hx  -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 32,00

Struga 16-17-1-08-137   -hx  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 32,00

Struga 16-17-1-08-137   -w   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 27,00

Struga 16-17-1-08-137   -w   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 27,00

Struga 16-17-1-08-138   -bx  -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 47,00

Struga 16-17-1-08-138   -bx  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 47,00

Struga 16-17-1-08-138   -hx  -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 30,00

Struga 16-17-1-08-138   -hx  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 30,00

Struga 16-17-1-08-138   -lx  -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 65,00

Struga 16-17-1-08-138   -lx  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 65,00

Struga 16-17-1-08-140   -ax  -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 51,00

Struga 16-17-1-08-140   -ax  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 51,00

Struga 16-17-1-08-141   -p   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 12,00

Struga 16-17-1-08-141   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 12,00

Struga 16-17-1-08-141   -r   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 81,00

Struga 16-17-1-08-141   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 81,00

Struga 16-17-1-08-158   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 70,00

Struga 16-17-1-08-158   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 70,00

Struga 16-17-1-08-158   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 16,00

Struga 16-17-1-08-158   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 16,00

Struga 16-17-1-08-15    -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 58,00

Struga 16-17-1-08-15    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 58,00

Struga 16-17-1-08-15    -j   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 137,00

Struga 16-17-1-08-15    -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 11,00

Struga 16-17-1-08-15    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 137,00

Struga 16-17-1-08-15    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 11,00

Struga 16-17-1-08-15    -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 95,00

Struga 16-17-1-08-15    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 95,00

Struga 16-17-1-08-15    -m   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 71,00

Struga 16-17-1-08-15    -m   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 22,00

Struga 16-17-1-08-15    -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 71,00

Struga 16-17-1-08-15    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 22,00

Struga 16-17-1-08-16    -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 1143,00

Struga 16-17-1-08-16    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 9,00

Struga 16-17-1-08-16    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 1143,00

Struga 16-17-1-08-16    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 9,00

Struga 16-17-1-08-28    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 35,00

Struga 16-17-1-08-28    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 35,00

Struga 16-17-1-08-28    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 86,00
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Struga 16-17-1-08-28    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 86,00

Struga 16-17-1-08-28    -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 142,00

Struga 16-17-1-08-28    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 28,00

Struga 16-17-1-08-28    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 142,00

Struga 16-17-1-08-28    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 28,00

Struga 16-17-1-08-28    -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 176,00

Struga 16-17-1-08-28    -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 27,00

Struga 16-17-1-08-28    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 176,00

Struga 16-17-1-08-28    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 27,00

Struga 16-17-1-08-28    -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 173,00

Struga 16-17-1-08-28    -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 12,00

Struga 16-17-1-08-28    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 173,00

Struga 16-17-1-08-28    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 12,00

Struga 16-17-1-08-28    -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 12,00

Struga 16-17-1-08-28    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 12,00

Struga 16-17-1-08-28    -k   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 87,00

Struga 16-17-1-08-28    -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00

Struga 16-17-1-08-28    -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 87,00

Struga 16-17-1-08-28    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00

Struga 16-17-1-08-28    -l   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 48,00

Struga 16-17-1-08-28    -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 28,00

Struga 16-17-1-08-28    -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 48,00

Struga 16-17-1-08-28    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 28,00

Struga 16-17-1-08-29    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 48,00

Struga 16-17-1-08-29    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 48,00

Struga 16-17-1-08-37    -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 21,00

Struga 16-17-1-08-37    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 21,00

Struga 16-17-1-08-39    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 199,00

Struga 16-17-1-08-39    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 199,00

Struga 16-17-1-08-40    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 27,00

Struga 16-17-1-08-40    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 27,00

Struga 16-17-1-08-40    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 33,00

Struga 16-17-1-08-40    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 33,00

Struga 16-17-1-08-41    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 65,00

Struga 16-17-1-08-41    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 65,00

Struga 16-17-1-08-41    -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 86,00

Struga 16-17-1-08-41    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 86,00

Struga 16-17-1-08-45    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 120,00

Struga 16-17-1-08-45    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 120,00

Struga 16-17-1-08-46    -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 217,00
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TPP Struga 16-17-1-08-46    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 217,00
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