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Budowlany ofertowy.ath PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Przebudowa budynku byłego dworca w Roszkowie na cele mieszkaniowe

1 ROZBIÓRKI
1

d.1
KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
d=12cm: 2.44x2.99m
d=24cm:1.89x3.00m

m3

2,24 m3 2,240
RAZEM 2,240

2
d.1

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa-
piennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych
d=51cm: 0.93mx0.93m+4sztx1.49mx2.27m+1.0mx2.85m+2sztx0.9mx2.1m+1.
0mx2.1m

m3

12,93 m3 12,930
RAZEM 12,930

3
d.1

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2
16szt+10szt+7szt

m2

2,24 m2 2,240
RAZEM 2,240

4
d.1

KNR 4-04
0405-02
 

Rozebranie drewnianych podłóg białych na półwpust
47,07m2+52.51m2+20.59m2+22.58m2+32.95m2

m2

175,70 m2 175,700
RAZEM 175,700

5
d.1

KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych
22,30

m2

42,85 m2 42,850
RAZEM 42,850

6
d.1

KNR 4-04
0504-01

Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m2

22,30 m2 22,300
RAZEM 22,300

7
d.1

KNR 4-01
0429-01

Rozebranie elementów stropów drewnianych - polep
poz.4

m2

175,70 m2 175,700
RAZEM 175,700

8
d.1

KNR 4-01
0428-04

Rozebranie legarów
85.80

m

85,80 m 85,800
RAZEM 85,800

9
d.1

KNR 4-01
0429-03

Rozebranie elementów stropów drewnianych - ślepych pułapów
p.4

m2

175,70 m2 175,700
RAZEM 175,700

10
d.1

KNR 4-01
0429-04

Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek otynkowanych
20.59m2+22.58m2+32.95m2

m2

76,12 m2 76,120
RAZEM 76,120

11
d.1

KNR 4-01
0408-01

Wymiana drewnianych belek stropowych (14x20)
p.10x0.7

m

53,28 m 53,280
RAZEM 53,280

12
d.1

KNR 4-01
0106-01

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z
odrzuceniem na odległość do 3 m- usunięcie zanieczyszczeń i wykop gruntu
(30cm) w piwnicy:  
(27,9+3,65+10,52+19,02+9,27)x0.3m

m3

25,74 m3 25,740
RAZEM 25,740

13
d.1

TZKNBK I
0727-01

Przewożenie taczkami piasku na odległość do 30 m w poziomie
-wywożenie urobku z piwnicy
p.12

m3

25,74 m3 25,740
RAZEM 25,740

14
d.1

TZKNBK I
0727-02

Przewożenie taczkami piasku - za każde dalsze 10 m w poziomie
p.12
Krotność = 2

m3

25,74 m3 25,740
RAZEM 25,740

15
d.1

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
34,50

m2

18,736 m2 18,736
RAZEM 18,736

16
d.1

KNR 4-04
0402-03

Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej - odcinek biegu do 8 stop-
ni

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

17
d.1

KNR 4-04
0402-04

Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej - odcinek biegu ponad 8
stopni

szt.
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
5 szt. 5,000

RAZEM 5,000
18
d.1

KNR 4-04
0102-03

Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji)
na zaprawie cementowej
-rozbiórka rampy
0.9mx1.80mx0.32m

m3

0,51 m3 0,510
RAZEM 0,510

19
d.1

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku
2x5.62m+ 2.61m+1.45m +5.4m+5,79m+4,59m+8,24m+2x6.49m

m

52,30 m 52,300
RAZEM 52,300

20
d.1

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
3x8.35m+2x3.95m++2x3.85m+4.20m+

m

44,85 m 44,850
RAZEM 44,850

21
d.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów
itp. z blachy nie nadającej się do użytku
pas nadrynnowy: 0.33x p.19
styk ściany z dachem: 0.55x(2x3.6m+6.3m+2x5.35)
przy kominach

m2

44,85 m2 44,850
RAZEM 44,850

22
d.1

KNR 4-01
0519-04 z.sz.
2.3. 9909-03 

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa - powierz-
chnia do 50 m2
2x3.6mx5.64m

m2

40,60 m2 40,600
RAZEM 40,600

23
d.1

KNR 4-01
0519-05 z.sz.
2.3. 9909-03 

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa - powierz-
chnia do 50 m2
poz.18

m2

40,60 m2 40,600
RAZEM 40,600

24
d.1

KNR 4-01
0519-06 z.sz.
2.3. 9909-02 

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - powierz-
chnia do 25 m2
6.3mx2.1m

m2

13,23 m2 13,230
RAZEM 13,230

25
d.1

KNR 4-01
0519-07 z.sz.
2.3. 9909-02 

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa - powierz-
chnia do 25 m2

m2

13,23 m2 13,230
RAZEM 13,230

26
d.1

KNR 4-04
0507-03

Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki zakładkowej i marsylskiej m2

231,73 m2 231,730
RAZEM 231,730

27
d.1

KNR 4-04
0507-05

Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki - gąsiory
2,23+2,08+2,42+3,5+5,5+8x2,05

m

32,13 m 32,130
RAZEM 32,130

28
d.1

KNR 4-04
1101-02
1101-05 

Transport piasku i  gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowa-
niu samochodem skrzyniowym na odległość 9 km wraz z utylizacją

m3

39,50 m3 39,500
RAZEM 39,500

2 DACH
29
d.2

KNR 4-01
0310-02

Przemurowanie kominów z cegieł pełnych postarzanych ponad dachem o objętoś-
ci w jednym miejscu ponad 0.5 m3
0.38x0.97x1.41 +0.37x0.75x1.35x +0.37x0.97x1.45

m3

1,42 m3 1,420
RAZEM 1,420

30
d.2

KNR 4-01
0310-02

Przemurowanie kominów z cegieł pełnych pod połaciami dachu dachem o objętoś-
ci w jednym miejscu ponad 0.5 m3
0.38x0.97x1.8+0.37x0.75x2.1+0.37x0.97x1.8

m3

1,88 m3 1,880
RAZEM 1,880

31
d.2

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach
6x(0.4+1.0)x2.5m

m2

21,0 m2 21,000
RAZEM 21,000

32
d.2

KNR 4-01
0419-02

Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
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33
d.2

KNR 4-01
0610-01

Odgrzybianie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych - powierz-
chnia odgrzybiania do 2 m2
18x(2x0.14m+2x0.2)x2.5m+ 3x(1.64mx3.14+2x0.65m) x4x0.14m (ozdobne zwor-
niki łukowe

m2

41,44 m2 41,440
RAZEM 41,440

34
d.2

KNR 4-01
0628-06

Trzykrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania
preparatami olejowymi
p.33

m2

41,44 m2 41,440
RAZEM 41,440

35
d.2

KNR-W 4-01
0416-02

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze
3x4.45m+3.98m+2x(8x5.2m)

m

100,53 m 100,530
RAZEM 100,530

36
d.2

KNR-W 4-01
0416-03

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie narożne lub koszowe
6,43m

m

6,43 m 6,430
RAZEM 6,430

37
d.2

KNR-W 4-01
0416-04

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - murłaty i podwaliny
6.0mx2+ 3.5m+2.2m

m

17,7 m 17,700
RAZEM 17,700

38
d.2

KNR-W 4-01
0416-01

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi
6+5+3

szt.

14 szt. 14,000
RAZEM 14,000

39
d.2

KNR-W 4-01
0416-06

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - słupy
2sztx2.5m

m

5,0 m 5,000
RAZEM 5,000

40
d.2

KNR-W 4-01
0416-07

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - miecze lub zastrzały
3sztx0.98

m

2,94 m 2,940
RAZEM 2,940

41
d.2

KNR 4-01
0414-11

Wymiana desek czołowych
3.5+6.0+6.0+4.5

m

20,0 m 20,000
RAZEM 20,000

42
d.2

KNR 2-02
0409-06

Wiatrownice, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
(4.3mx2szt+3.65mx6szt+2szt3.4m+4x1.65m)x0.032mx22cm

m3

0,31 m3 0,310
RAZEM 0,310

43
d.2

KNR 2-02
0406-02

Murłaty - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej
Dach płaski:2x0.14x0.14x4.9m

m3

drew.
0,192 m3

drew.
0,192

RAZEM 0,192
44
d.2

KNR 2-02
0406-06

Ramy górne i płatwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad
180 cm2 z tarcicy nasycone
Dachy płaske:0.14x0.14x3.4mx6

m3

drew.

0,40 m3

drew.
0,400

RAZEM 0,400
45
d.2

KNR 2-02
0408-06

Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drewna ponad 180
cm2 z tarcicy nasyconej
5.64mx0.10mx0.18mx9sztx2

m3

1,83 m3 1,830
RAZEM 1,830

46
d.2

KNR 2-02
0408-02

Kleszcze przekrój poprzeczny drewna do 200 cm2 z tarcicy nasyconej:
Dodatkowa konstrukcja nośna stropu podwieszanego w pokoju nr 1.B.3 z anek-
sem na parterze-
2x7sztx5.95mx0.1mx0.2m

m3

1,67 m3 1,670
RAZEM 1,670

47
d.2

KNR 2-02
0410-01

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej
Dach płaski:
2x3.6mx5.64m+6.3mx2.1m

m2

53,83 m2 53,830
RAZEM 53,830

48
d.2

KNR K-05
0103-01

Mocowanie folii/membrany dachowej na krokwiach
2x5.12mx6.6m+4.58m/0.707x12.67mx2

m2

231,73 m2 231,730
RAZEM 231,730
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49
d.2

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr.10cm  poziome z płyt
układanych na sucho - jedna warstwa
p.47+p.46

m2

285,56 m2 285,560
RAZEM 285,560

50
d.2

KNR 2-02
0613-04

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr.10cm  poziome z płyt
układanych na sucho - każda następna warstwa
p.47+p.46
Krotność = 2

m2

285,56 m2 285,560
RAZEM 285,560

51
d.2

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome
podposadzkowe
-folia paroziolacyjna
p.47+p.46

m2

285,56 m2 285,560
RAZEM 285,560

52
d.2

KNR K-05
0104-06

Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi 80 do 100 cm
p.47

m2

231,73 m2 231,730
RAZEM 231,730

53
d.2

KNR K-05
0105-03

Montaż łat pod dachówki profilowane przy rozstawie krokwi 80 do 100 cm
p.47

m2

231,73 m2 231,730
RAZEM 231,730

54
d.2

KNR K-05
0301-06

Wykonanie połaci dachowych ponad 50 m2 z dachówki ceramicznej - co trzecia
mocowana

m2

231,73 m2 231,730
RAZEM 231,730

55
d.2

KNR K-05
0304-01

Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką ceramiczną  
p.27

m

32,13 m 32,130
RAZEM 32,130

56
d.2

KNR K-05
0202-06

Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaż el. uzupełniających - gąsior początkowy szt.

9 szt. 9,000
RAZEM 9,000

57
d.2

KNR K-05
0202-07

Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaż el. uzupełniających - łącznik gąsiorów szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

58
d.2

KNR K-05
0401-01

Montaż taśmy wentylacyjnej okapu
p.19

m

52,30 m 52,300
RAZEM 52,300

59
d.2

KNR K-05
0402-02

Wykonanie połączenia połaci ze ścianami - boczne
(2x3.6m+6.3m+2x5.35)

m

24,20 m 24,200
RAZEM 24,200

60
d.2

KNR K-05
0406-02

Montaż wyłazu dachowego z kołnierzem uniwersalnym kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

61
d.2

KNR-W 2-02
0536-04

Obróbki wyłazów dachowych w dachach krytych papą lub dachówką - z blachy z
tytancynku

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

62
d.2

KNR K-05
0404-01

Montaż zabezpieczenia przeciwśnieżnego z płotkiem
2x23.9

m

47,8 m 47,800
RAZEM 47,800

63
d.2

KNR K-05
0405-01

Montaż elementów komunikacji po dachu - stopień kominiarski szt.

9 szt. 9,000
RAZEM 9,000

64
d.2

KNR K-05
0405-03

Montaż elementów komunikacji po dachu - ława kominiarska duża szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

65
d.2

KNR 2-02
0509-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy z tytancynku
2x5.64m+2x6.6m+12.8m+11.45m

m

48,73 m 48,730
RAZEM 48,730

66
d.2

KNR 2-02
0511-03

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy z tytancynku
4x7.8m+2x3.65m+2x4.15m

m

46,80 m 46,800
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RAZEM 46,800

67
d.2

KNR 2-02
0507-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy z tytancynku
(0.38+0.97)x2 +(0.37+0.75)x2+(0.37+0.97)x2]x0.35m

m2

2,67 m2 2,670
RAZEM 2,670

68
d.2

KNR 2-02
0507-01

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy z tytancynku
p.64x0.25m

m2

12,18 m2 12,180
RAZEM 12,180

69
d.2

KNR-W 2-02
0501-01

Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo
2x3.6mx5.64m+6.3mx2.1m

m2

53,84 m2 53,840
RAZEM 53,840

70
d.2

KNR-W 2-02
0504-01

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe
p.68

m2

53,84 m2 53,840
RAZEM 53,840

71
d.2

KNNR 2
1501-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m
Elewacja płd: 3,88x6.52+(6.52+1.51)/2x2.67+7,51x7,68-(3.88x6.52=6.52+1.51/
2x2.67)+1.55x4.53=64.70m2
Elewacja płn:4.3x4.15+4.3x0.52/2+5,26x8,00+5,47+1.53/2x2.1-(4,3x4,15+4.3x0.
52/2)+2.66x7.74+1.55x4.53=77.04m2
Elewacja zach:4,15x5,21+1,47x7,67+5,32x8,06+(5,32+1.63)/2x1.99+4.48x7.67+
3.88x6.23=141.24m2
Elewacja wsch:3,88x6,23+5,25x8,06+(5.25+1.58)/2x2.08+5.87x7.72+4.15x5.21=
140,53m2

m2

423,51 m2 423,510
RAZEM 423,510

72
d.2

 czas pracy
rusztowań
 

Czas pracy rusztowań mg

10416 mg 10 416,000
RAZEM 10 416,000

3 INSTALACJA ODGROMOWA
73
d.3

KNR 5-08
0604-05

Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o śr. do 10 mm na dachu stro-
mym pokrytym dachówką lub eternitem
3,43+2,92+2,57+2,12+5,02+1,79+1,8+5,63+6x1.63+6,43+2x1.58)+6x3.50

m

65,65 m 65,650
RAZEM 65,650

74
d.3

KNR 5-08
0604-02

Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o śr. do 10 mm na dachu
płaskim pokrytym papą na drewnie
3x5.59

m

16,77 m 16,770
RAZEM 16,770

75
d.3

KNR 5-08
0607-03

Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na
cegle z wykonaniem otworu mechanicznie - pręt o śr. do 10 mm
2x4.15+2x3.47+4x7.84

m

46,60 m 46,600
RAZEM 46,600

76
d.3

KNR 5-08
0618-01

Łączenie pręta o śr. do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersal-
nych krzyżowych

szt.

24 szt. 24,000
RAZEM 24,000

77
d.3

KNR 5-08
0618-02

Łączenie pręta o śr. do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych odgałęź-
nych 3-wylotowych

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

78
d.3

KNR 5-08
0619-01

Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiającej i odgromowej szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

79
d.3

KNNR 5
0614-02

Osłony przewodów uziemiających o długości do 2 m na cegle szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

80
d.3

KNR 5-08
0303-11

Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 i 85x105 z tworzywa sztucznego o
ilości wylotów 3 i przekroju przewodów do 6 mm2 - mocowanych przez przykręce-
nie

szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

81
d.3

KNR 5-08
0613-12

Montaż uziomu rurowego lub ze stali profilowej wykonanego przez wbijanie me-
chaniczne - długość uziemiacza do 4.5 m - grunt kat. III

szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

82
d.3

KNR 4-03
1205-03

Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar.
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1 pomiar. 1,000

RAZEM 1,000
83
d.3

KNR 4-03
1205-04

Następny pomiar instalacji odgromowej
Krotność = 6

pomiar.

1 pomiar. 1,000
RAZEM 1,000

4 NOWE ŚCIANKI , ZAMUROWANIA OBUDOWY KOMINÓW
84
d.4

KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie
cementowo-wapiennej cegłami
d=51cm: (1.0mx2.2mx2szt+0.7mx1.22m+0.9mx2.1mx2szt)x0.51m

m3

4,61 m3 4,610
RAZEM 4,610

85
d.4

KNR 2-02
0201-01

Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m - ręczne układa-
nie betonu
Piwnica: 2.61mx0.3mx0.3+ 1.2mx0.25m0.4m

m3

0,36 m3 0,360
RAZEM 0,360

86
d.4

KNR 2-02
0121-03

Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm
piwnica (2,62mx2,0m)-(0.9mx2.0m)
Parter:(3,08m+1,2m)x3,87m- (0.9mx2.1m)+(2,64m3,9m)-(0.9mx.21m)
Pietro:(2,74m+1.18m)x2,99m-(0.8mx2.1m)+(2.38m+1.16m)x2.99m -(0.8mx2.1m)
Poddasze:1.69mx3.00m+(2.82mx3.0m)-(0.9mx2.1m)+(2.95+5.94m)x1.8m

m2

73,15 m2 73,150
RAZEM 73,150

87
d.4

KNR 2-02
0121-01

Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 6 cm
Poddasze: (2.6mx3.0m) - (0.8mx2.1m)

m2

6,12 m2 6,120
RAZEM 6,120

88
d.4

KNR 2-02
0126-02

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości do 1
cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków

szt

6 szt 6,000
RAZEM 6,000

89
d.4

KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych
1.2mx6szt

m

7,2 m 7,200
RAZEM 7,200

90
d.4

KNR 2-02
0122-07

Wentylacyjne kanały z pustaków keramzytowych
2 x  h=10.4m

m

20,80 m 20,800
RAZEM 20,800

91
d.4

KNR 2-02
0121-03

Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm
-Obudowa pustaków wentylacyjnych i pionów wod-kan
Parter: (0.92m+2x0.36m)x3.30m+(1.25m+0.36m)x3.30+4sztx(0.36m+0.36m)x3.
30
Pietro: (0.92m+2x0.36m)x3.25m+(1.25m+0.36m)x3.25+3sztx(0.36m+0.36m)x3.
25
Poddasze:(0.92m+2x0.36m)x3.10m+(1.25m+2x0.36m+0.92m)x3.10+2sztx(0.
36m+0.36m)x3.10

m2

56,33 m2 56,330
RAZEM 56,330

5 POSADZKI, PODŁOGI
92
d.5

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym: piwnica+sypialnia
1.A.3+pokój z aneksem 1.B.3:
(61.19m2+16.48m2+30.16m2)x0.2m

m3

21,57 m3 21,570
RAZEM 21,570

93
d.5

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym
(61.19m2+16.48m2+30.16m2)x0.1m

m3

10,78 m3 10,780
RAZEM 10,780

94
d.5

KNR 2-02
1101-02

Podkłady betonowe na stropie-1.A.1+1.A.2+1.B.1+1.B.2+1.B.4:
(26,98+3,61+4,89+4,78+12,68m2)x0.05

m3

2,647 m3 2,647
RAZEM 2,647

95
d.5

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome
podposadzkowe:
-piwnica+parter (M1+M2):
61.19m2+47,07m2+52,51m2

m2

160,77 m2 160,770
RAZEM 160,770

96
d.5

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu
konstrukcji na sucho - jedna warstwa -styropian 5cm
p.94

m2

160,77 m2 160,770
RAZEM 160,770
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97
d.5

KNR 2-02
0609-04

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu
konstrukcji na sucho - każda następna warstwa-styropian FS-200 gr.5cm
p.94

m2

160,77 m2 160,770
RAZEM 160,770

98
d.5

KNR 2-02
0609-04

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu
konstrukcji na sucho - każda następna warstwa-styropian FS-200 gr.5cm- sypial-
nia 1.A.3.+pkój z aneksem 1.B.3
16.48m2+30.16m2=46.64m2
Krotność = 2

m2

160,77 m2 160,770
RAZEM 160,770

99
d.5

KNR 2-02
1106-01

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm
p.94

m2

160,77 m2 160,770
RAZEM 160,770

100
d.5

KNR 2-02
1106-03

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm
p.94
Krotność = 4

m2

160,77 m2 160,770
RAZEM 160,770

101
d.5

KNR 0-21
4007-03

Ślepa podłoga z płyt wiórowych - płyty OSB 25mm
Piętro: 16,95m2+19,54m2
Poddasze: 3.92m2+30,02m2

m2

70,43 m2 70,430
RAZEM 70,430

102
d.5

KNR 0-21
4007-03

Ślepa podłoga z płyt wiórowychw łazienkach -1 wartswa  płyty OSB 22mm
Piętro: 3.04m2+2.62m2
Poddasze: 2.93m2

m2

8,59 m2 8,590
RAZEM 8,590

103
d.5

KNR 0-21
4007-03

Ślepa podłoga z płyt wiórowychw łazienkach -2 wartswa  płyty OSB 18mm
Piętro: 3.04m2+2.62m2
Poddasze: 2.93m2

m2

8,59 m2 8,590
RAZEM 8,590

104
d.5

NNRNKB
202 1136-01

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych
parter:36,56m2+31,48m2
piętro:17,55m2+19,54m2
poddasze:30,01m2+3,92m2

m2

139,06 m2 139,060
RAZEM 139,060

105
d.5

KNR-W 2-02
1124-06

Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile m

1 m 1,000
RAZEM 1,000

106
d.5

KNR AT-23
0201-07

Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na
zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 40x40 cm
parter:3,61m2+6,90m2+11,36m2+4,89m2+4,78m2
piętro:3,04m2+2,62m2
poddasze:2,93m2+3,92m2

m2

44,05 m2 44,050
RAZEM 44,050

107
d.5

KNR AT-23
0301-05

Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cienkowar-
stwowej - pozioma część stopnia o szer. do 35 cm; kształtki o wymiarach 25x35
cm
9,27+11,29+11,29+11x0.22mx1.2m+21x1.2x0.26m+19x1.2x0.26

m

47,23 m 47,230
RAZEM 47,230

108
d.5

KNR AT-23
0303-04

Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cienkowar-
stwowej - pionowa część stopnia; kształtki o wys. 20 cm i szer. 25 cm
11x1.2mx0.2m+21x1.2mx0.18m+19x1.2mx0.18m

m

11,28 m 11,280
RAZEM 11,280

109
d.5

KNR AT-23
0309-03

Cokoliki z kształtek schodowych o wys. 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej o
grubości 3 mm z przycinaniem

m

11,5 m 11,500
RAZEM 11,500

6 SCHODY WEWNĘTRZNE
110
d.6

KNR 4-01
0336-02

Wykucie bruzd poziomych 1/4x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie
cementowo-wapiennej
1.2+1.5+1.5x2.4+1.5+1.5+2.4+1.5+1.5+2.4+1.5+3.24x2+1.2

m

23,34 m 23,340
RAZEM 23,340
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111
d.6

KNR 4-01
0342-02

Wykucie bruzd pochyłych 1/4x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-
wapiennej
2.95+3.1+2.2+3.1+2.4

m

13,75 m 13,750
RAZEM 13,750

112
d.6

KNR 2-02
0218-02
0218-06 

Schody żelbetowe proste na płycie grubości 15 cm - ręczne układanie betonu
(2.95+1.51+1.56+1.52+3,1+2x1.5+2.2+2x1.5+3.1+2x1.5+2.4+3.24)x1.2

m2

36,70 m2 36,700
RAZEM 36,700

113
d.6

KNR 2-02
0212-11

Stropy z pustaków typu DZ - wieńce(podciągi)  monolityczne na ścianach wew-
nętrznych
5sztx2.6x0.25x0.25

m3

0,82 m3 0,820
RAZEM 0,820

114
d.6

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowa-
ne o śr. 8-14 mm

t

0,453 t 0,453
RAZEM 0,453

115
d.6

KNR 2-02
1207-03

Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w co trzecim
stopniu o masie do 14 kg
2.75+3,0+2,1+3,0+2,3

m

13,15 m 13,150
RAZEM 13,150

116
d.6

KNR 2-02
1208-03

Pochwyt stalowy na wspornikach
3.0+2,1+3+2,3

m

10,40 m 10,400
RAZEM 10,400

7 OKŁADZINY ŚCIAN, TYNKI, GŁADZIE,ROBOTY MALARSKIE
117
d.7

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad
5 m2
164,08m2(piwnica) +310.23 m2(parter) +143,68m2(piętro)+ 147.17m2 (podda-
sze)+90.23m2(klatka schodowa)

m2

855,39 m2 855,390
RAZEM 855,390

118
d.7

KNR AT-38
0102-03

Dwukrotne zabezpieczenie biobójcze nakładane natryskowo
p.115

m2

855,39 m2 855,390
RAZEM 855,390

119
d.7

KNR 9-03
0502-04

Nałożenie na powierzchnię ścian warstwy sczepnej
p.115

m2

855,39 m2 855,390
RAZEM 855,390

120
d.7

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe
piwnica: 164.08

m2

164,08 m2 164,080
RAZEM 164,080

121
d.7

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach
piwnica: 164.08

m2

164,08 m2 164,080
RAZEM 164,080

122
d.7

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe
parter:310,23

m2

310,23 m2 310,230
RAZEM 310,230

123
d.7

KNR-W 2-02
2601-01
analogia

Izolacje cieplne ścian od wewnątrz z płyt Multipor YTONG gr 5 cm na zaprawie
ciepłochronnej systemowej wraz z wykończeniem pod malowanie, tj. wklejenie
siatki na całej powierzchni wraz z warstwą przecieraną pod malowanie
parter: 187,50

m2

187,50 m2 187,500
RAZEM 187,500

124
d.7

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach
ściany wewnętrzne parteru: 
310.23-187,50

m2

122,73 m2 122,730
RAZEM 122,730

125
d.7

KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach  
p.120

m2

310,23 m2 310,230
RAZEM 310,230

126
d.7

KNR AT-38
0101-02

Lokalna naprawa tynków warstwą o grubości 1,5 cmu
-ściany piętra

m2

18,50 m2 18,500
RAZEM 18,500
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127
d.7

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe
piętro: 143,68

m2

143,68 m2 143,680
RAZEM 143,680

128
d.7

KNR AT-38
0212-01
analogia

System na wełnie mineralnej lamelowej - zestaw dyfuzyjny ATLAS ROKER WM -
płyty o grubości do 15 cm
ocieplenie ścian zewnętrznych piętra płytami izolacyjnymi z włókna drzewnego
MTM 
piętro:80,31

m2

80,31 m2 80,310
RAZEM 80,310

129
d.7

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach
ściany wewnętrzne piętra: 
143,68-80,31

m2

63,37 m2 63,370
RAZEM 63,370

130
d.7

KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach  piętra
p.125

m2

143,68 m2 143,680
RAZEM 143,680

131
d.7

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe
poddasze: 147,17

m2

147,17 m2 147,170
RAZEM 147,170

132
d.7

KNR AT-38
0212-01
analogia

System na wełnie mineralnej lamelowej - zestaw dyfuzyjny ATLAS ROKER WM -
płyty o grubości do 15 cm
ocieplenie ścian zewnętrznych poddasza płytami izolacyjnymi z włókna drzewnego
MTM 
poddasze: 41,50

m2

41,50 m2 41,500
RAZEM 41,500

133
d.7

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach
ściany wewnętrzne poddasza: 
147,17-41,50

m2

105,67 m2 105,670
RAZEM 105,670

134
d.7

KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach  poddasza
p.129

m2

147,17 m2 147,170
RAZEM 147,170

135
d.7

KNR AT-38
0101-02

Lokalna naprawa tynków warstwą o grubości 1,5 cmu
-ściany klatki schodowej

m2

90,23 m2 90,230
RAZEM 90,230

136
d.7

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe
klatka schodowa: 90,23

m2

90,23 m2 90,230
RAZEM 90,230

137
d.7

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach
klatka schodowa 
p.133

m2

90,23 m2 90,230
RAZEM 90,230

138
d.7

KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach  poddasza
p.133

m2

90,23 m2 90,230
RAZEM 90,230

139
d.7

KNR 2-02
1505-03 z.sz.
5.3 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży
gipsowych z gruntowaniem - 
p.133- kl.schodowa

m2

90,23 m2 90,230
RAZEM 90,230

140
d.7

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
p.115 -

m2

765,16 m2 765,160
RAZEM 765,160

141
d.7

KNR AT-22
0101-02

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowa-
nie podłoża pod kleje cementowe
45,99+38,22+34,99+30,51+30,92

m2

180,63 m2 180,630
RAZEM 180,630

142
d.7

KNR AT-22
0204-02

Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na za-
prawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x20 cm

m2

- 11 -

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 11493 Użytkownik: Artur Nowakowski



Budowlany ofertowy.ath PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
180,63 m2 180,630

RAZEM 180,630
8 SUFITY

143
d.8

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad
5 m2
-stropy odcinkowe w piwnicach
55.09m2

m2

55,09 m2 55,090
RAZEM 55,090

144
d.8

KNR 4-01
0716-01

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pusta-
ków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o po-
wierzchni podłogi do 5 m2

m2

55,09 m2 55,090
RAZEM 55,090

145
d.8

KNR-W 2-02
2701-01

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi
47,07m2+52.51m2+20.59m2+22.58m2+32.95m2+3.92m2+22,60+26,13+7,15+
31,65+2,2+1,8+4,12+13,22+2,53+2,83+1,56

m2

295,44 m2 295,440
RAZEM 295,440

146
d.8

KNR 0-23
2611-02
analogia

Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT
p.142

m2

295,44 m2 295,440
RAZEM 295,440

147
d.8

KNR 2-02
2009-04

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wy-
konywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku
p.142

m2

295,44 m2 295,440
RAZEM 295,440

148
d.8

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych sufitów -
podłoży gipsowych z gruntowaniem
p.142

m2

295,44 m2 295,440
RAZEM 295,440

9 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
149
d.9

KNR 2-02
1002-08

Okna drewniane zespolone dwuszybowe jednodzielne dwurzędowe budownictwa
mieszkaniowego fabrycznie wykończone o powierzchni ponad 2.5m2
1.Materiał sosna
2.Konstrukcja: okna jednoramowe z drewna klejonego na długość oraz warstwowo
na grubość (z mikrowczepami).Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna
wynosi 0.9 W/m2K
3.Okucia
-obwiedniowe z mikrouchylaniem i zaczepem antywłamaniowym w oknach ze
skrzydłem uchylno-rowieranym (UR)
-rozwierane w oknach ze skrzydłem rozwieranym (R)
-uchylne w oknach ze skrzydłem uchylnym (U)
-zamykacz HAU TAU umozliwiajacy uchylanie górnego skrzydła z poziomu podłogi
(UZ)
-wyposażenie okien, do których będą miały dostep dzieci w zabezpieczenia przed
niekontrolowanym otwarciem
4.Wykończenie: Farby wodorozcieńczalne: lazurowe kolor biały (z widoczną struk-
turą drewna)
5.Szyby
Zestawy 3-szybowe ze szkłem niskoemisyjnym z przestrzenią międzyszybową wy-
pełniona argonem.Współczynnik przenikania ciepła Ug=0.5-0.6
6.Wyposażenie:
klamka, mikrouchylanie, zaczep antywłamaniowy, termookapnik i okapnik osłania-
jacy dolny ramiak skrzydła okiennego, nawiewniki higrosterowane
1.64x2.47x2szt+1.22x2.16x1szt+1.43x2.27x4szt+1.29x2.19x2szt+1.28x1.99x4szt

m2

39,56 m2 39,560
RAZEM 39,560
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150
d.9

KNR 2-02
1002-08

Okna drewniane zespolone dwuszybowe jednodzielne dwurzędowe budownictwa
mieszkaniowego fabrycznie wykończone o powierzchni 2.0- 2.5m2
1.Materiał sosna
2.Konstrukcja: okna jednoramowe z drewna klejonego na długość oraz warstwowo
na grubość (z mikrowczepami).Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna
wynosi 0.9 W/m2K
3.Okucia
-obwiedniowe z mikrouchylaniem i zaczepem antywłamaniowym w oknach ze
skrzydłem uchylno-rowieranym (UR)
-rozwierane w oknach ze skrzydłem rozwieranym (R)
-uchylne w oknach ze skrzydłem uchylnym (U)
-zamykacz HAU TAU umozliwiajacy uchylanie górnego skrzydła z poziomu podłogi
(UZ)
-wyposażenie okien, do których będą miały dostep dzieci w zabezpieczenia przed
niekontrolowanym otwarciem
4.Wykończenie: Farby wodorozcieńczalne: lazurowe kolor biały (z widoczną struk-
turą drewna)
5.Szyby
Zestawy 3-szybowe ze szkłem niskoemisyjnym z przestrzenią międzyszybową wy-
pełniona argonem.Współczynnik przenikania ciepła Ug=0.5-0.6
6.Wyposażenie:
klamka, mikrouchylanie, zaczep antywłamaniowy, termookapnik i okapnik osłania-
jacy dolny ramiak skrzydła okiennego, nawiewniki higrosterowane
1.2x1.8x1szt+1.14x1.95x2szt

m2

6,61 m2 6,610
RAZEM 6,610

151
d.9

KNR 2-02
1002-07

Okna drewniane zespolone dwuszybowe jednodzielne dwurzędowe budownictwa
mieszkaniowego fabrycznie wykończone o powierzchni 1.5-2.0m2
1.Materiał sosna
2.Konstrukcja: okna jednoramowe z drewna klejonego na długość oraz warstwowo
na grubość (z mikrowczepami).Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna
wynosi 0.9 W/m2K
3.Okucia
-obwiedniowe z mikrouchylaniem i zaczepem antywłamaniowym w oknach ze
skrzydłem uchylno-rowieranym (UR)
-rozwierane w oknach ze skrzydłem rozwieranym (R)
-uchylne w oknach ze skrzydłem uchylnym (U)
-zamykacz HAU TAU umozliwiajacy uchylanie górnego skrzydła z poziomu podłogi
(UZ)
-wyposażenie okien, do których będą miały dostep dzieci w zabezpieczenia przed
niekontrolowanym otwarciem
4.Wykończenie: Farby wodorozcieńczalne: lazurowe kolor biały (z widoczną struk-
turą drewna)
5.Szyby
Zestawy 3-szybowe ze szkłem niskoemisyjnym z przestrzenią międzyszybową wy-
pełniona argonem.Współczynnik przenikania ciepła Ug=0.5-0.6
6.Wyposażenie:
klamka, mikrouchylanie, zaczep antywłamaniowy, termookapnik i okapnik osłania-
jacy dolny ramiak skrzydła okiennego, nawiewniki higrosterowane
1,08x1,52

m2

1,64 m2 1,640
RAZEM 1,640

152
d.9

KNR 2-02
1002-06

Okna drewniane zespolone dwuszybowe jednodzielne dwurzędowe budownictwa
mieszkaniowego fabrycznie wykończone o powierzchni do 1.5m2
1.Materiał sosna
2.Konstrukcja: okna jednoramowe z drewna klejonego na długość oraz warstwowo
na grubość (z mikrowczepami).Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna
wynosi 0.9 W/m2K
3.Okucia
-obwiedniowe z mikrouchylaniem i zaczepem antywłamaniowym w oknach ze
skrzydłem uchylno-rowieranym (UR)
-rozwierane w oknach ze skrzydłem rozwieranym (R)
-uchylne w oknach ze skrzydłem uchylnym (U)
-zamykacz HAU TAU umozliwiajacy uchylanie górnego skrzydła z poziomu podłogi
(UZ)
-wyposażenie okien, do których będą miały dostep dzieci w zabezpieczenia przed
niekontrolowanym otwarciem
4.Wykończenie: Farby wodorozcieńczalne: lazurowe kolor biały (z widoczną struk-
turą drewna)
5.Szyby
Zestawy 3-szybowe ze szkłem niskoemisyjnym z przestrzenią międzyszybową wy-
pełniona argonem.Współczynnik przenikania ciepła Ug=0.5-0.6
6.Wyposażenie:
klamka, mikrouchylanie, zaczep antywłamaniowy, termookapnik i okapnik osłania-
jacy dolny ramiak skrzydła okiennego, nawiewniki higrosterowane
1,11x1,27

m2
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1,41 m2 1,410

RAZEM 1,410
153
d.9

KNR 2-02
1002-05

Okna drewniane zespolone dwuszybowe jednodzielne dwurzędowe budownictwa
mieszkaniowego fabrycznie wykończone o powierzchni do 0.7-1.0 m2
1.Materiał sosna
2.Konstrukcja: okna jednoramowe z drewna klejonego na długość oraz warstwowo
na grubość (z mikrowczepami).Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna
wynosi 0.9 W/m2K
3.Okucia
-obwiedniowe z mikrouchylaniem i zaczepem antywłamaniowym w oknach ze
skrzydłem uchylno-rowieranym (UR)
-rozwierane w oknach ze skrzydłem rozwieranym (R)
-uchylne w oknach ze skrzydłem uchylnym (U)
-zamykacz HAU TAU umozliwiajacy uchylanie górnego skrzydła z poziomu podłogi
(UZ)
-wyposażenie okien, do których będą miały dostep dzieci w zabezpieczenia przed
niekontrolowanym otwarciem
4.Wykończenie: Farby wodorozcieńczalne: lazurowe kolor biały (z widoczną struk-
turą drewna)
5.Szyby
Zestawy 3-szybowe ze szkłem niskoemisyjnym z przestrzenią międzyszybową wy-
pełniona argonem.Współczynnik przenikania ciepła Ug=0.5-0.6
6.Wyposażenie:
klamka, mikrouchylanie, zaczep antywłamaniowy, termookapnik i okapnik osłania-
jacy dolny ramiak skrzydła okiennego, nawiewniki higrosterowane
0,69x1,02x1szt+0,7x1,05x3szt+0.7x0.85x3szt+0.66x0.97x4szt+0.74x0.78x1szt

m2

7,84 m2 7,840
RAZEM 7,840

154
d.9

KNR 2-02
2103-02
analogia

Podokienniki, półki, lady i nakrywy - elementy grubości 4 cm i szerokości do 30 cm
Zakup i montaz parapetów wewnętrznych z konglomeratu gr.2cm
1.64x2+1,22+1,43x4+1,29x2+1,28x4+1,14x2+1,11x1+1,2x1+1,08x1+0,7x12

m

31,99 m 31,990
RAZEM 31,990

155
d.9

KNR 2-02
0506-02
analogia

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy tytancynkj
parapety zewnetrzne z blachy tytan cynk
(1.8x2+1,4+1,5x4+1,4x2+1,4x4+1,3x2+1,2x1+1.3x1+1,2x1+0,8x12)x0.25

m2

8,83 m2 8,830
RAZEM 8,830

156
d.9

KNNR 2
1101-01

Montaż okien drewnianych zespolonych, zespolonych wzmocnionych i jednoramo-
we fabrycznie wykończonych o powierzchni do 1,0 m2- okno okrągłe d=75cm

m2

0,45 m2 0,450
RAZEM 0,450

157
d.9

KNR 0-15
0526-01

Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej
2x(1.0m+1.2m)x2

m

8,8 m 8,800
RAZEM 8,800

158
d.9

KNR 0-15
0526-02

Osadzenie okien w połaci dachowej szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

159
d.9

KNR 2-02
1015-01

Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykłe dwukrotnie malowane na budowie
1.2mx2.05m

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

160
d.9

KNR 2-02
1015-02

Ościeżnice drewniane zewnętrzne z naświetlem szklanym dwukrotnie malowane i
szklone na budowie
1.0mx2.85m

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

161
d.9

KNR 2-02
1015-08

Skrzydła drzwiowe klepkowe zewnętrzne ze świetlikiem dwukrotnie malowane i
szklone na budowie o powierzchni ponad 1,0 m2
1.2mx2.05m+1.0mx2.85m

m2

5,31 m2 5,310
RAZEM 5,310

162
d.9

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad
1,6 m2 fabrycznie wykończone

m2

1 m2 1,000
RAZEM 1,000

163
d.9

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad
1,6 m2 fabrycznie wykończone z tulejami wentylacyjnymi
0.9x2.1x5szt

m2

9,45 m2 9,450
RAZEM 9,450

164
d.9

KNR 2-02
1019-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierz-
chni do 2,0 m2 fabrycznie wykończone (EI30)
5x0.9x2.05

m2
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9,23 m2 9,230

RAZEM 9,230
165
d.9

KNR-W 2-02
1025-01

Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malo-
wane dwukrotnie na budowie typu FD1
Piwnica:5
M1: 3 
M2: 4
M3: 2
M4: 2
M5: 2

szt.

18 szt. 18,000
RAZEM 18,000

10 SCHODY ZEWNĘTRZNE
166
d.10

KNR 2-31
0401-01

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-
II
2,91+2,56+1,64+1,29+1,6+5,41+2,1

m

17,51 m 17,510
RAZEM 17,510

167
d.10

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypełnieniem spoin zaprawą cementową
2,91+2,56+1,64+1,29+2,1

m

13,59 m 13,590
RAZEM 13,590

168
d.10

KNR 2-22
0309-01

Elementy ścian oporowych rampowych typu 'L' lub odwrócone 'T' o masie 0.2-0.5 t
- L   h=50cm
5,41+1,60

elem.

7,01 elem. 7,010
RAZEM 7,010

169
d.10

NNRNKB
231 0511-03

Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8
cm - 21-50 elementów/m2
4,77+10,20

m2

14,97 m2 14,970
RAZEM 14,970

170
d.10

KNR 2-31
0704-01

Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24.0 kg/m
1.6+2.0

m

3,6 m 3,600
RAZEM 3,600

11 IZOLACJA ŚCIAN PIWNIC I FUNDAMENTOWYCH
171
d.11

KNR 4-01
0104-02

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamen-
tów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III
ściany i fundamenty części podpiwniczonej:
(2,27+6,34+1,83+4,8+1,35+2,64+9,79)x2.4m=29.02mx2.4mx2.0m

m3

139,30 m3 139,300
RAZEM 139,300

172
d.11

KNR 4-01
0104-02

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamen-
tów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III
(2x22.5m+2x9.41m)x1.0 - (29.01mx1.0)]x1.5m

m3

52,22 m3 52,220
RAZEM 52,220

173
d.11

KNR AT-26
0101-04

Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru
p.168+p.169

m2

104,46 m2 104,460
RAZEM 104,460

174
d.11

KNR AT-26
0101-07

Przygotowanie i naprawa podłoża - wyrównanie podłoża zaprawą - warstwa gr. 1
cm
p.170

m2

104,46 m2 104,460
RAZEM 104,460

175
d.11

KNR AT-26
0101-08

Przygotowanie i naprawa podłoża - wyrównanie podłoża zaprawą - pogrubienie o
0,5 cm

m2

104,46 m2 104,460
RAZEM 104,460

176
d.11

KNR 0-40
0213-01

Uszczelnienie od zewnątrz ścian piwnic w istniejącym budynku - gruntowanie mu-
ru bez hydroizolacji
p.170

m2

104,46 m2 104,460
RAZEM 104,460

177
d.11

KNR 0-40
0213-03

Uszczelnienie od zewnątrz ścian piwnic w istniejącym budynku - wykonanie hydro-
izolacji
p.170

m2

104,46 m2 104,460
RAZEM 104,460

178
d.11

KNR 2-01
0320-0502

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głę-
bokość do 3,0 m, szerokość 1,6-2,5 m
p.168+p.169

m3

191,52 m3 191,520
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RAZEM 191,520

179
d.11

KNR 2-01
0320-0502

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głę-
bokość do 3,0 m, szerokość 1,6-2,5 m- dostawa obsypki filtracyjnej
p.191.52

m3

191,52 m3 191,520
RAZEM 191,520

180
d.11

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III
p.176

m3

191,52 m3 191,520
RAZEM 191,520

12 ELEWACJE
181
d.12

KNR AT-08
0110-01

Usuwanie graffiti środkiem AGS 221 - nanoszenie środka ręcznie na powierzchnie
gładkie
(p192- p.146- p.147 - p.148- p.149 - p.150)x0.12

m2

54,97 m2 54,970
RAZEM 54,970

182
d.12

KNR AT-08
0101-01

Przygotowanie podłoża dla zabezpieczenia przed graffiti - oczyszczenie powierz-
chni gładkich
p.192-p.146-p.147-p.148-p.149-p.150

m2

366,45 m2 366,450
RAZEM 366,450

183
d.12

KNR AT-26
0101-04

Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru-Alkutex Fas-
sadenreiniger Paste
p.179

m2

366,45 m2 366,450
RAZEM 366,450

184
d.12

KNR 19-01
0828-01

Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - mury gładkie
p.180x0.17

m2

62,30 m2 62,300
RAZEM 62,300

185
d.12

KNR 19-01
0829-01

Oczyszczenie ścierne lub chemiczne wykutych spoin - mury gładkie
p.182

m2

62,30 m2 62,300
RAZEM 62,300

186
d.12

KNR 0-26
0637-07

Jednokrotne odsolenie ścian o pow. ponad 5 m2
p.170

m2

104,46 m2 104,460
RAZEM 104,460

187
d.12

KNR 19-01
0827-01

Spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej - mury gładkie - Funcosil Fugen-
mortel - Zaprawa do spoinowania
p.180x0.34

m2

124,59 m2 124,590
RAZEM 124,590

188
d.12

KNR 19-01
0310-04

Uzupełnienie i naprawa murów gładkich z cegły gotyckiej o gr. 1 cegły do 1 m3 w
jednym miejscu na zaprawie cementowo-wapiennej- wykucie i uzupełnienie para-
petów z kształtek (kształtki na wzór istniejacy)
p.180x0.06

m3

21,99 m3 21,990
RAZEM 21,990

189
d.12

KNR 19-01
0314-02

Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1/2 cegły - 2-3 cegły msc

12 msc 12,000
RAZEM 12,000

190
d.12

KNR 19-01
0314-04

Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1/2 cegły - do 0,25 m2
w jednym miejscu

msc

18 msc 18,000
RAZEM 18,000

191
d.12

kalk. własna Wykonanie strukturalnego wzmocnienia cegieł
Z wątku muru wyselekcjonować cegły, których struktura jest najbardziej zniszczo-
na i wymaga wzmocnienia strukturalnego. Dla wyselekcjonowanych cegieł prze-
prowadzić procedurę wzmacniania poprzez dwukrotne pędzlowanie preparatmi
opartymi na czteroetoksysilanie lub innymi specjalistycznymi preparatami.
przyjęto 10%
poz.`180

m2

36,65 m2 36,650
RAZEM 36,650

192
d.12

KNNR 2
1501-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m
Elewacja płd: 3,88x6.52+(6.52+1.51)/2x2.67+7,51x7,68-(3.88x6.52=6.52+1.51/
2x2.67)+1.55x4.53=64.70m2
Elewacja płn:4.3x4.15+4.3x0.52/2+5,26x8,00+5,47+1.53/2x2.1-(4,3x4,15+4.3x0.
52/2)+2.66x7.74+1.55x4.53=77.04m2
Elewacja zach:4,15x5,21+1,47x7,67+5,32x8,06+(5,32+1.63)/2x1.99+4.48x7.67+
3.88x6.23=141.24m2
Elewacja wsch:3,88x6,23+5,25x8,06+(5.25+1.58)/2x2.08+5.87x7.72+4.15x5.21=
140,53m2

m2

423,51 m2 423,510
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RAZEM 423,510

193
d.12

czas pracy
rusztowania

Czas pracy rusztowania m-g

10540 m-g 10 540,000
RAZEM 10 540,000

13 DROGI I CHODNIKI
194
d.13

KNR 2-31
0101-07
0101-08

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-
IV głębokości 40 cm

m2

164,00 m2 164,000
RAZEM 164,000

195
d.13

KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierz-
chni w gruncie kat. III-IV

m2

164,00 m2 164,000
RAZEM 164,000

196
d.13

KNR 2-31
0104-01
0104-02

Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęsz-
czanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm

m2

164,00 m2 164,000
RAZEM 164,000

197
d.13

KNR 2-31
0401-01

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-
II

m

90,0 m 90,000
RAZEM 90,000

198
d.13

KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła
P.195x0.15mx0.2

m3

2,7 m3 2,700
RAZEM 2,700

199
d.13

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

90,0 m 90,000
RAZEM 90,000

200
d.13

KNR 2-31
0109-03

Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm m2

164,00 m2 164,000
RAZEM 164,000

201
d.13

NNRNKB
231 0511-03

Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm -
21-50 elementów/m2

m2

164,00 m2 164,000
RAZEM 164,000

202
d.13

KNR 2-31
0101-01
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie
kat. I-IV głębokości 40 cm

m2

289,00 m2 289,000
RAZEM 289,000

203
d.13

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

289,00 m2 289,000
RAZEM 289,000

204
d.13

KNR 2-31
0104-07
0104-08

Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie
i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm

m2

289,00 m2 289,000
RAZEM 289,000

205
d.13

KNR 2-31
0401-01

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-
II

m

110,00 m 110,000
RAZEM 110,000

206
d.13

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem
p.202x [0.2mx0.35m+(0.1+0.2)/2x0.2]

m3

11,0 m3 11,000
RAZEM 11,000

207
d.13

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m

110,0 m 110,000
RAZEM 110,000

208
d.13

KNR 2-31
0109-03
0109-04

Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm m2

289,00 m2 289,000
RAZEM 289,000

209
d.13

NNRNKB
231 0511-03

Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr.  cm -
21-50 elementów/m2

m2

289,00 m2 289,000
RAZEM 289,000

- 17 -

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 11493 Użytkownik: Artur Nowakowski



Budowlany ofertowy.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Przebudowa budynku byłego dworca w Roszkowie na cele mieszkaniowe
1 ROZBIÓRKI
1

d.1
KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł
na zaprawie cementowo-wapiennej
d=12cm: 2.44x2.99m
d=24cm:1.89x3.00m
przedmiar  = 2,240 m3

m3

-- R --
1* robocizna

7,27 r-g/m3
r-g 16,2848 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

2
d.1

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o gru-
bości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej
lub cementowo-wapiennej dla otworów
drzwiowych i okiennych
d=51cm: 0.93mx0.93m+4sztx1.49mx2.27m+
1.0mx2.85m+2sztx0.9mx2.1m+1.0mx2.1m
przedmiar  = 12,930 m3

m3

-- R --
1* robocizna

8,63 r-g/m3
r-g 111,5859 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

3
d.1

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o po-
wierzchni ponad 2 m2
16szt+10szt+7szt
przedmiar  = 2,240 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,52 r-g/m2
r-g 1,1648 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

4
d.1

KNR 4-04
0405-02
 

Rozebranie drewnianych podłóg białych na
półwpust
47,07m2+52.51m2+20.59m2+22.58m2+32.
95m2
przedmiar  = 175,700 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,26 r-g/m2
r-g 45,6820 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

5
d.1

KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych
22,30
przedmiar  = 42,850 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,52 r-g/m2
r-g 22,2820 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

6
d.1

KNR 4-04
0504-01

Rozebranie posadzek jednolitych cemento-
wych, lastrykowych
przedmiar  = 22,300 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,49 r-g/m2
r-g 10,9270 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7
d.1

KNR 4-01
0429-01

Rozebranie elementów stropów drewnianych -
polep
poz.4
przedmiar  = 175,700 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,2 r-g/m2
r-g 35,1400 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

8
d.1

KNR 4-01
0428-04

Rozebranie legarów
85.80
przedmiar  = 85,800 m

m

-- R --
1* robocizna

0,08 r-g/m
r-g 6,8640 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

9
d.1

KNR 4-01
0429-03

Rozebranie elementów stropów drewnianych -
ślepych pułapów
p.4
przedmiar  = 175,700 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,16 r-g/m2
r-g 28,1120 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

10
d.1

KNR 4-01
0429-04

Rozebranie elementów stropów drewnianych -
podsufitek z desek otynkowanych
20.59m2+22.58m2+32.95m2
przedmiar  = 76,120 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3 r-g/m2
r-g 22,8360 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

11
d.1

KNR 4-01
0408-01

Wymiana drewnianych belek stropowych
(14x20)
p.10x0.7
przedmiar  = 53,280 m

m

-- R --
1* robocizna

2,38 r-g/m
r-g 126,8064 0,00000 0,00

-- M --
2* belki iglaste wymiarowe nasycone kl.II

0,055 m3/m
m3 2,9304 0,00000 0,00

3* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna nr 400
0,24 m2/m

m2 12,7872 0,00000 0,00

4* lepik asfaltowy stosowany na gorąco
0,36 kg/m

kg 19,1808 0,00000 0,00

5* drewno okrągłe na stemple budowlane
0,05 m3/m

m3 2,6640 0,00000 0,00

6* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III
0,008 m3/m

m3 0,4262 0,00000 0,00

7* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III
0,008 m3/m

m3 0,4262 0,00000 0,00

8* klamry ciesielskie
8,04 kg/m

kg 428,3712 0,00000 0,00

9* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,24 kg/m

kg 12,7872 0,00000 0,00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

10* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

12
d.1

KNR 4-01
0106-01

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych
wykonywane wewnątrz budynku z odrzuce-
niem na odległość do 3 m- usunięcie zanie-
czyszczeń i wykop gruntu (30cm) w piwnicy:  
(27,9+3,65+10,52+19,02+9,27)x0.3m
przedmiar  = 25,740 m3

m3

-- R --
1* robocizna

4,65 r-g/m3
r-g 119,6910 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

13
d.1

TZKNBK I
0727-01

Przewożenie taczkami piasku na odległość do
30 m w poziomie
-wywożenie urobku z piwnicy
p.12
przedmiar  = 25,740 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1,27 r-g/m3
r-g 32,6898 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

14
d.1

TZKNBK I
0727-02

Przewożenie taczkami piasku - za każde dal-
sze 10 m w poziomie
p.12
Krotność = 2
przedmiar  = 25,740 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,21*2=0,42 r-g/m3
r-g 10,8108 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

15
d.1

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
34,50
przedmiar  = 18,736 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,38 r-g/m2
r-g 25,8557 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

16
d.1

KNR 4-04
0402-03

Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji
drewnianej - odcinek biegu do 8 stopni
przedmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,81 r-g/szt.
r-g 1,8100 0,00000 0,00

-- M --
2* drewno na stemple (okrągłe) iglaste korowa-

ne śr. 6 do 20 cm
0,013 m3/szt.

m3 0,0130 0,00000 0,00

3* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II
0,004 m3/szt.

m3 0,0040 0,00000 0,00

4* deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm kl.II
0,003 m3/szt.

m3 0,0030 0,00000 0,00

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,1 kg/szt.

kg 0,1000 0,00000 0,00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6* klamry ciesielskie
0,93 kg/szt.

kg 0,9300 0,00000 0,00

7* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

17
d.1

KNR 4-04
0402-04

Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji
drewnianej - odcinek biegu ponad 8 stopni
przedmiar  = 5,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,96 r-g/szt.
r-g 9,8000 0,00000 0,00

-- M --
2* drewno na stemple (okrągłe) iglaste korowa-

ne śr. 6 do 20 cm
0,013 m3/szt.

m3 0,0650 0,00000 0,00

3* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II
0,004 m3/szt.

m3 0,0200 0,00000 0,00

4* deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm kl.II
0,003 m3/szt.

m3 0,0150 0,00000 0,00

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,1 kg/szt.

kg 0,5000 0,00000 0,00

6* klamry ciesielskie
0,93 kg/szt.

kg 4,6500 0,00000 0,00

7* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

18
d.1

KNR 4-04
0102-03

Rozebranie murów i słupów w budynkach o
wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na za-
prawie cementowej
-rozbiórka rampy
0.9mx1.80mx0.32m
przedmiar  = 0,510 m3

m3

-- R --
1* robocizna

3,99 r-g/m3
r-g 2,0349 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

19
d.1

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się
do użytku
2x5.62m+ 2.61m+1.45m +5.4m+5,79m+
4,59m+8,24m+2x6.49m
przedmiar  = 52,300 m

m

-- R --
1* robocizna

0,15 r-g/m
r-g 7,8450 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

20
d.1

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie na-
dającej się do użytku
3x8.35m+2x3.95m++2x3.85m+4.20m+
przedmiar  = 44,850 m

m

-- R --
1* robocizna

0,11 r-g/m
r-g 4,9335 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

21
d.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów
ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp.
z blachy nie nadającej się do użytku
pas nadrynnowy: 0.33x p.19
styk ściany z dachem: 0.55x(2x3.6m+6.3m+
2x5.35)
przy kominach
przedmiar  = 44,850 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3 r-g/m2
r-g 13,4550 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

22
d.1

KNR 4-01
0519-04 z.sz.
2.3. 9909-03 

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drew-
nianych - pierwsza warstwa - powierzchnia
do 50 m2
2x3.6mx5.64m
przedmiar  = 40,600 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,11*1,1=0,121 r-g/m2
r-g 4,9126 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

23
d.1

KNR 4-01
0519-05 z.sz.
2.3. 9909-03 

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drew-
nianych - następna warstwa - powierzchnia
do 50 m2
poz.18
przedmiar  = 40,600 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,04*1,1=0,044 r-g/m2
r-g 1,7864 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

24
d.1

KNR 4-01
0519-06 z.sz.
2.3. 9909-02 

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach beto-
nowych - pierwsza warstwa - powierzchnia
do 25 m2
6.3mx2.1m
przedmiar  = 13,230 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,31*1,25=0,3875 r-g/m2
r-g 5,1266 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

25
d.1

KNR 4-01
0519-07 z.sz.
2.3. 9909-02 

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach beto-
nowych - następna warstwa - powierzchnia
do 25 m2
przedmiar  = 13,230 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,05*1,25=0,0625 r-g/m2
r-g 0,8269 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

26
d.1

KNR 4-04
0507-03

Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki
zakładkowej i marsylskiej
przedmiar  = 231,730 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,45 r-g/m2
r-g 104,2785 0,00000 0,00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II

0,002 m3/m2
m3 0,4635 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

27
d.1

KNR 4-04
0507-05

Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki -
gąsiory
2,23+2,08+2,42+3,5+5,5+8x2,05
przedmiar  = 32,130 m

m

-- R --
1* robocizna

0,42 r-g/m
r-g 13,4946 0,00000 0,00

-- M --
2* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II

0,01 m3/m
m3 0,3213 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

28
d.1

KNR 4-04
1101-02
1101-05 

Transport piasku i  gruzu z terenu rozbiórki
przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu sa-
mochodem skrzyniowym na odległość 9 km
wraz z utylizacją
przedmiar  = 39,500 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1,26 r-g/m3
r-g 49,7700 0,00000 0,00

-- M --
2* utylizacja

1 m3/m3
m3 39,5000 0,00000 0,00

-- S --
3* samochód skrzyniowy do 5 t

0,474+8*0,037=0,77 m-g/m3
m-g 30,4150 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

PODSUMOWANIE

ROZBIÓRKI
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 0,01% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 0,01% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 DACH
29

d.2
KNR 4-01
0310-02

Przemurowanie kominów z cegieł pełnych po-
starzanych ponad dachem o objętości w jed-
nym miejscu ponad 0.5 m3
0.38x0.97x1.41 +0.37x0.75x1.35x +0.37x0.
97x1.45
przedmiar  = 1,420 m3

m3

-- R --
1* robocizna

19,86 r-g/m3
r-g 28,2012 0,00000 0,00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

392 szt./m3
szt. 556,6400 0,00000 0,00

3* cement portlandzki 35 bez dodatków
45,5 kg/m3

kg 64,6100 0,00000 0,00

4* piasek do zapraw
0,238 m3/m3

m3 0,3380 0,00000 0,00

5* wapno suchogaszone
25,59 kg/m3

kg 36,3378 0,00000 0,00

6* woda z rurociągu
0,146 m3/m3

m3 0,2073 0,00000 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0,33 m-g/m3
m-g 0,4686 0,00000 0,00

9* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,5 t
3,25 m-g/m3

m-g 4,6150 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

30
d.2

KNR 4-01
0310-02

Przemurowanie kominów z cegieł pełnych
pod połaciami dachu dachem o objętości w
jednym miejscu ponad 0.5 m3
0.38x0.97x1.8+0.37x0.75x2.1+0.37x0.97x1.8
przedmiar  = 1,880 m3

m3

-- R --
1* robocizna

19,86 r-g/m3
r-g 37,3368 0,00000 0,00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

392 szt./m3
szt. 736,9600 0,00000 0,00

3* cement portlandzki 35 bez dodatków
45,5 kg/m3

kg 85,5400 0,00000 0,00

4* piasek do zapraw
0,238 m3/m3

m3 0,4474 0,00000 0,00

5* wapno suchogaszone
25,59 kg/m3

kg 48,1092 0,00000 0,00

6* woda z rurociągu
0,146 m3/m3

m3 0,2745 0,00000 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0,33 m-g/m3
m-g 0,6204 0,00000 0,00

9* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,5 t
3,25 m-g/m3

m-g 6,1100 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
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Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
31

d.2
KNR 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane
ręcznie na ścianach i słupach
6x(0.4+1.0)x2.5m
przedmiar  = 21,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,5729 r-g/m2
r-g 12,0309 0,00000 0,00

-- M --
2* zaprawa wapienna m. 4

0,0027 m3/m2
m3 0,0567 0,00000 0,00

3* zaprawa cementowo wapienna m. 15
0,0206 m3/m2

m3 0,4326 0,00000 0,00

4* zaprawa cementowo-wapienna m 50
0,0021 m3/m2

m3 0,0441 0,00000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,0378 m-g/m2
m-g 0,7938 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

32
d.2

KNR 4-01
0419-02

Wykonanie rusztowania przy kominach o ob-
wodzie od 2 do 5 m
przedmiar  = 3,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

7,64 r-g/szt.
r-g 22,9200 0,00000 0,00

-- M --
2* drewno okrągłe na stemple budowlane

0,075 m3/szt.
m3 0,2250 0,00000 0,00

3* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III
0,054 m3/szt.

m3 0,1620 0,00000 0,00

4* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III
0,03 m3/szt.

m3 0,0900 0,00000 0,00

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,94 kg/szt.

kg 2,8200 0,00000 0,00

6* klamry ciesielskie
11,4 kg/szt.

kg 34,2000 0,00000 0,00

7* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

33
d.2

KNR 4-01
0610-01

Odgrzybianie elementów drewnianych przy
użyciu szczotek stalowych - powierzchnia od-
grzybiania do 2 m2
18x(2x0.14m+2x0.2)x2.5m+ 3x(1.64mx3.14+
2x0.65m) x4x0.14m (ozdobne zworniki łuko-
we
przedmiar  = 41,440 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,13 r-g/m2
r-g 5,3872 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
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34
d.2

KNR 4-01
0628-06

Trzykrotna impregnacja grzybobójcza bali i
krawędziaków metodą smarowania prepara-
tami olejowymi
p.33
przedmiar  = 41,440 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,39 r-g/m2
r-g 16,1616 0,00000 0,00

-- M --
2* środki impregnacyjne i grzybobójcze - im-

pregnaty olejowe
0,68 kg/m2

kg 28,1792 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

35
d.2

KNR-W 4-01
0416-02

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu -
krokwie zwykłe i kleszcze
3x4.45m+3.98m+2x(8x5.2m)
przedmiar  = 100,530 m

m

-- R --
1* robocizna

1,42 r-g/m
r-g 142,7526 0,00000 0,00

-- M --
2* krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone 8cm

x20cm kl.II
0,016 m3/m

m3 1,6085 0,00000 0,00

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0,025 m3/m

m3 2,5132 0,00000 0,00

4* bale iglaste obrzynane gr.50 mm kl.II
0,005 m3/m

m3 0,5026 0,00000 0,00

5* deski iglaste obrzynane gr.25 mmkl.III
0,003 m3/m

m3 0,3016 0,00000 0,00

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,34 kg/m

kg 34,1802 0,00000 0,00

7* klamry ciesielskie
1,14 kg/m

kg 114,6042 0,00000 0,00

8* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

36
d.2

KNR-W 4-01
0416-03

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu -
krokwie narożne lub koszowe
6,43m
przedmiar  = 6,430 m

m

-- R --
1* robocizna

2,66 r-g/m
r-g 17,1038 0,00000 0,00

-- M --
2* krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone

14x22 kl.II
0,031 m3/m

m3 0,1993 0,00000 0,00

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0,05 m3/m

m3 0,3215 0,00000 0,00

4* bale iglaste obrzynane gr.50 mm kl.II
0,013 m3/m

m3 0,0836 0,00000 0,00

5* deski iglaste obrzynane gr.25 mmkl.III
0,007 m3/m

m3 0,0450 0,00000 0,00
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6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,67 kg/m

kg 4,3081 0,00000 0,00

7* klamry ciesielskie
2,28 kg/m

kg 14,6604 0,00000 0,00

8* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

37
d.2

KNR-W 4-01
0416-04

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu -
murłaty i podwaliny
6.0mx2+ 3.5m+2.2m
przedmiar  = 17,700 m

m

-- R --
1* robocizna

1,52 r-g/m
r-g 26,9040 0,00000 0,00

-- M --
2* krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone

14x14  kl.II
0,020 m3/m

m3 0,3540 0,00000 0,00

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0,025 m3/m

m3 0,4425 0,00000 0,00

4* bale iglaste obrzynane gr.50 mm kl.II
0,005 m3/m

m3 0,0885 0,00000 0,00

5* deski iglaste obrzynane gr.25 mmkl.III
0,003 m3/m

m3 0,0531 0,00000 0,00

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,34 kg/m

kg 6,0180 0,00000 0,00

7* klamry ciesielskie
1,14 kg/m

kg 20,1780 0,00000 0,00

8* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

38
d.2

KNR-W 4-01
0416-01

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu -
koniec krokwi
6+5+3
przedmiar  = 14,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

2,06 r-g/szt.
r-g 28,8400 0,00000 0,00

-- M --
2* krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone

12x14 kl.II
0,017 m3/szt.

m3 0,2380 0,00000 0,00

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0,025 m3/szt.

m3 0,3500 0,00000 0,00

4* bale iglaste obrzynane gr.50 mm kl.II
0,005 m3/szt.

m3 0,0700 0,00000 0,00

5* deski iglaste obrzynane gr.25 mmkl.III
0,003 m3/szt.

m3 0,0420 0,00000 0,00

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,34 kg/szt.

kg 4,7600 0,00000 0,00

7* klamry ciesielskie
1,14 kg/szt.

kg 15,9600 0,00000 0,00

8* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
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39
d.2

KNR-W 4-01
0416-06

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu -
słupy
2sztx2.5m
przedmiar  = 5,000 m

m

-- R --
1* robocizna

2,65 r-g/m
r-g 13,2500 0,00000 0,00

-- M --
2* krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone

14x14 mm kl.II
0,02 m3/m

m3 0,1000 0,00000 0,00

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0,05 m3/m

m3 0,2500 0,00000 0,00

4* bale iglaste obrzynane gr.50 mm kl.II
0,013 m3/m

m3 0,0650 0,00000 0,00

5* deski iglaste obrzynane gr.25 mmkl.III
0,007 m3/m

m3 0,0350 0,00000 0,00

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,67 kg/m

kg 3,3500 0,00000 0,00

7* klamry ciesielskie
2,28 kg/m

kg 11,4000 0,00000 0,00

8* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

40
d.2

KNR-W 4-01
0416-07

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu -
miecze lub zastrzały
3sztx0.98
przedmiar  = 2,940 m

m

-- R --
1* robocizna

2,36 r-g/m
r-g 6,9384 0,00000 0,00

-- M --
2* krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone

10x10  kl.II
0,01 m3/m

m3 0,0294 0,00000 0,00

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0,025 m3/m

m3 0,0735 0,00000 0,00

4* bale iglaste obrzynane gr.50 mm kl.II
0,005 m3/m

m3 0,0147 0,00000 0,00

5* deski iglaste obrzynane gr.25 mmkl.III
0,003 m3/m

m3 0,0088 0,00000 0,00

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,34 kg/m

kg 0,9996 0,00000 0,00

7* klamry ciesielskie
1,14 kg/m

kg 3,3516 0,00000 0,00

8* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

41
d.2

KNR 4-01
0414-11

Wymiana desek czołowych
3.5+6.0+6.0+4.5
przedmiar  = 20,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,26 r-g/m
r-g 5,2000 0,00000 0,00

-- M --

- 28 -

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 11493 Użytkownik: Artur Nowakowski



Budowlany ofertowy.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* deski iglaste wymiarowe nasycone 32  mm kl.
II
0,006 m3/m

m3 0,1200 0,00000 0,00

3* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,036 kg/m

kg 0,7200 0,00000 0,00

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

42
d.2

KNR 2-02
0409-06

Wiatrownice, przekrój poprzeczny drewna do
180 cm2 z tarcicy nasyconej
(4.3mx2szt+3.65mx6szt+2szt3.4m+4x1.65m)
x0.032mx22cm
przedmiar  = 0,310 m3

m3

-- R --
1* robocizna

13,61 r-g/m3
r-g 4,2191 0,00000 0,00

-- M --
2* deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone

25 mm kl.II
1,04 m3/m3

m3 0,3224 0,00000 0,00

3* xylamit popularny
0,41 kg/m3

kg 0,1271 0,00000 0,00

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
7,98 kg/m3

kg 2,4738 0,00000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,85 m-g/m3
m-g 0,2635 0,00000 0,00

7* środek transportowy
1,07 m-g/m3

m-g 0,3317 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

43
d.2

KNR 2-02
0406-02

Murłaty - przekrój poprzeczny drewna ponad
180 cm2 z tarcicy nasyconej
Dach płaski:2x0.14x0.14x4.9m
przedmiar  = 0,192 m3 drew.

m3

dre
w.

-- R --
1* robocizna

8,61 r-g/m3 drew.
r-g 1,6531 0,00000 0,00

-- M --
2* krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.

II
1,06 m3/m3 drew.

m3 0,2035 0,00000 0,00

3* xylamit popularny
0,31 kg/m3 drew.

kg 0,0595 0,00000 0,00

4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna
17,5 m2/m3 drew.

m2 3,3600 0,00000 0,00

5* śruby,podkładki,nakrętki
5,35 kg/m3 drew.

kg 1,0272 0,00000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
7* wyciąg

0,83 m-g/m3 drew.
m-g 0,1594 0,00000 0,00

8* środek transportowy
1,07 m-g/m3 drew.

m-g 0,2054 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
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Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
44

d.2
KNR 2-02
0406-06

Ramy górne i płatwie, długość ponad 3 m -
przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z
tarcicy nasycone
Dachy płaske:0.14x0.14x3.4mx6
przedmiar  = 0,400 m3 drew.

m3

dre
w.

-- R --
1* robocizna

16,58 r-g/m3 drew.
r-g 6,6320 0,00000 0,00

-- M --
2* krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.

II
1,1 m3/m3 drew.

m3 0,4400 0,00000 0,00

3* xylamit popularny
1,2 kg/m3 drew.

kg 0,4800 0,00000 0,00

4* śruby,podkładki,nakrętki
2,97 kg/m3 drew.

kg 1,1880 0,00000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,89 m-g/m3 drew.
m-g 0,3560 0,00000 0,00

7* środek transportowy
1,1 m-g/m3 drew.

m-g 0,4400 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

45
d.2

KNR 2-02
0408-06

Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m prze-
krój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z
tarcicy nasyconej
5.64mx0.10mx0.18mx9sztx2
przedmiar  = 1,830 m3

m3

-- R --
1* robocizna

13,99 r-g/m3
r-g 25,6017 0,00000 0,00

-- M --
2* krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.

II
1,04 m3/m3

m3 1,9032 0,00000 0,00

3* xylamit popularny
0,3 kg/m3

kg 0,5490 0,00000 0,00

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
3,3 kg/m3

kg 6,0390 0,00000 0,00

5* śruby,podkładki,nakrętki
1,14 kg/m3

kg 2,0862 0,00000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
7* wyciąg

0,84 m-g/m3
m-g 1,5372 0,00000 0,00

8* środek transportowy
1,03 m-g/m3

m-g 1,8849 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
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46
d.2

KNR 2-02
0408-02

Kleszcze przekrój poprzeczny drewna do 200
cm2 z tarcicy nasyconej:
Dodatkowa konstrukcja nośna stropu pod-
wieszanego w pokoju nr 1.B.3 z aneksem na
parterze-
2x7sztx5.95mx0.1mx0.2m
przedmiar  = 1,670 m3

m3

-- R --
1* robocizna

31,62 r-g/m3
r-g 52,8054 0,00000 0,00

-- M --
2* bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone

kl.II
1,04 m3/m3

m3 1,7368 0,00000 0,00

3* xylamit popularny
0,22 kg/m3

kg 0,3674 0,00000 0,00

4* śruby,podkładki,nakrętki
37,18 kg/m3

kg 62,0906 0,00000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
6* wyciąg

1,41 m-g/m3
m-g 2,3547 0,00000 0,00

7* środek transportowy
0,71 m-g/m3

m-g 1,1857 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

47
d.2

KNR 2-02
0410-01

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy na-
syconej
Dach płaski:
2x3.6mx5.64m+6.3mx2.1m
przedmiar  = 53,830 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,31 r-g/m2
r-g 16,6873 0,00000 0,00

-- M --
2* deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone

gr. 25 mm kl.III
0,028 m3/m2

m3 1,5072 0,00000 0,00

3* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,08 kg/m2

kg 4,3064 0,00000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,5383 0,00000 0,00

6* środek transportowy
0,03 m-g/m2

m-g 1,6149 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

48
d.2

KNR K-05
0103-01

Mocowanie folii/membrany dachowej na
krokwiach
2x5.12mx6.6m+4.58m/0.707x12.67mx2
przedmiar  = 231,730 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,098 r-g/m2
r-g 22,7095 0,00000 0,00
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-- M --
2* folia dachowa Divoroll Pro+

1,1 m2/m2
m2 254,9030 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,00000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,005 m-g/m2
m-g 1,1586 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

49
d.2

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny
mineralnej gr.10cm  poziome z płyt układa-
nych na sucho - jedna warstwa
p.47+p.46
przedmiar  = 285,560 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0907 r-g/m2
r-g 25,9003 0,00000 0,00

-- M --
2* płyty z wełny mineralnej 10cm

1,05 m2/m2
m2 299,8380 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0077 m-g/m2
m-g 2,1988 0,00000 0,00

5* środek transportowy
0,0089 m-g/m2

m-g 2,5415 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

50
d.2

KNR 2-02
0613-04

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny
mineralnej gr.10cm  poziome z płyt układa-
nych na sucho - każda następna warstwa
p.47+p.46
Krotność = 2
przedmiar  = 285,560 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0622*2=0,1244 r-g/m2
r-g 35,5237 0,00000 0,00

-- M --
2* płyty z wełny mineralnej 10cm

1,05*2=2,1 m2/m2
m2 599,6760 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0077*2=0,0154 m-g/m2
m-g 4,3976 0,00000 0,00

5* środek transportowy
0,0089*2=0,0178 m-g/m2

m-g 5,0830 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

51
d.2

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z
folii polietylenowej szerokiej poziome podpo-
sadzkowe
-folia paroziolacyjna
p.47+p.46
przedmiar  = 285,560 m2

m2
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-- R --
1* robocizna

0,3596 r-g/m2
r-g 102,6874 0,00000 0,00

-- M --
2* pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji prze-

ciwwilgociowej
3,5 kg/m2

kg 999,4600 0,00000 0,00

3* folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2
mm
1,2 m2/m2

m2 342,6720 0,00000 0,00

4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna
1,13 m2/m2

m2 322,6828 0,00000 0,00

5* lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco
0,18 kg/m2

kg 51,4008 0,00000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
7* wyciąg

0,0112 m-g/m2
m-g 3,1983 0,00000 0,00

8* środek transportowy
0,0068 m-g/m2

m-g 1,9418 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

52
d.2

KNR K-05
0104-06

Montaż kontrłat na dachu bez deskowania,
rozstaw krokwi 80 do 100 cm
p.47
przedmiar  = 231,730 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1 r-g/m2
r-g 23,1730 0,00000 0,00

-- M --
2* łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II 24x48

mm
0,0015 m3/m2

m3 0,3476 0,00000 0,00

3* gwoździe budowlane gołe
0,02 kg/m2

kg 4,6346 0,00000 0,00

4* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,008 m-g/m2
m-g 1,8538 0,00000 0,00

6* samochód dostawczy
0,008 m-g/m2

m-g 1,8538 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

53
d.2

KNR K-05
0105-03

Montaż łat pod dachówki profilowane przy
rozstawie krokwi 80 do 100 cm
p.47
przedmiar  = 231,730 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,18 r-g/m2
r-g 41,7114 0,00000 0,00

-- M --
2* łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II 40x60

mm
0,00873 m3/m2

m3 2,0230 0,00000 0,00
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3* gwoździe budowlane gołe
0,046 kg/m2

kg 10,6596 0,00000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,005 m-g/m2
m-g 1,1586 0,00000 0,00

6* samochód dostawczy
0,008 m-g/m2

m-g 1,8538 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

54
d.2

KNR K-05
0301-06

Wykonanie połaci dachowych ponad 50 m2 z
dachówki ceramicznej - co trzecia mocowana
przedmiar  = 231,730 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,484 r-g/m2
r-g 112,1573 0,00000 0,00

-- M --
2* dachówka ceramiczna Koramic renesansowa

Alegra
12,9 szt./m2

szt. 2 989,3170 0,00000 0,00

3* dachówka ceramiczna Koramic renesansowa
Alegra  połówkowa
12,9 szt./m2

szt. 2 989,3170 0,00000 0,00

4* dachówka ceramiczna Koramic renesansowa
Alegra  przykominowa
20,1 szt./m2

szt. 4 657,7730 0,00000 0,00

5* klamry boczne do dachówek ceramicznych
4,3 szt./m2

szt. 996,4390 0,00000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
7* wyciąg

0,052 m-g/m2
m-g 12,0500 0,00000 0,00

8* samochód dostawczy
0,036 m-g/m2

m-g 8,3423 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

55
d.2

KNR K-05
0304-01

Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachów-
ką ceramiczną  
p.27
przedmiar  = 32,130 m

m

-- R --
1* robocizna

0,48 r-g/m
r-g 15,4224 0,00000 0,00

-- M --
2* wspornik łat kalenicowych/grzbietowych

1,4 szt./m
szt. 44,9820 0,00000 0,00

3* łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II 24x48
mm
0,002 m3/m

m3 0,0643 0,00000 0,00

4* taśma uszczelniająco-wentylacyjna Figaroll
Plus
1,05 m/m

m 33,7365 0,00000 0,00

5* gąsior ceramiczny Smaragd
3 szt./m

szt. 96,3900 0,00000 0,00

6* klamra do gąsiorów ceramicznych
3 szt./m

szt. 96,3900 0,00000 0,00
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7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
8* wyciąg

0,02 m-g/m
m-g 0,6426 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

56
d.2

KNR K-05
0202-06

Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaż el.
uzupełniających - gąsior początkowy
przedmiar  = 9,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,08 r-g/szt.
r-g 0,7200 0,00000 0,00

-- M --
2* gąsior początkowy Koramic renesansowy

Alegra
1 szt./szt.

szt. 9,0000 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,00000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,01 m-g/szt.
m-g 0,0900 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

57
d.2

KNR K-05
0202-07

Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaż el.
uzupełniających - łącznik gąsiorów
przedmiar  = 8,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,08 r-g/szt.
r-g 0,6400 0,00000 0,00

-- M --
2* łącznik gąsiorów Koramic

1 szt./szt.
szt. 8,0000 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,00000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,01 m-g/szt.
m-g 0,0800 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

58
d.2

KNR K-05
0401-01

Montaż taśmy wentylacyjnej okapu
p.19
przedmiar  = 52,300 m

m

-- R --
1* robocizna

0,12 r-g/m
r-g 6,2760 0,00000 0,00

-- M --
2* taśma wentylacyjna okapu

1,02 m/m
m 53,3460 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
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59
d.2

KNR K-05
0402-02

Wykonanie połączenia połaci ze ścianami -
boczne
(2x3.6m+6.3m+2x5.35)
przedmiar  = 24,200 m

m

-- R --
1* robocizna

0,38 r-g/m
r-g 9,1960 0,00000 0,00

-- M --
2* taśma Wakaflex

1,1 m/m
m 26,6200 0,00000 0,00

3* listwa do taśmy Wakaflex
1,05 m/m

m 25,4100 0,00000 0,00

4* masa uszczelniająca
0,1 dm3/m

dm3 2,4200 0,00000 0,00

5* kołki rozporowe plastykowe z wkrętami
3 szt./m

szt. 72,6000 0,00000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
7* wyciąg

0,02 m-g/m
m-g 0,4840 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

60
d.2

KNR K-05
0406-02

Montaż wyłazu dachowego z kołnierzem uni-
wersalnym
przedmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2,4 r-g/kpl.
r-g 2,4000 0,00000 0,00

-- M --
2* wyłaz dachowy Braas z kołnierzem uniwer-

salnym
1 szt./kpl.

szt. 1,0000 0,00000 0,00

3* łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II
0,004 m3/kpl.

m3 0,0040 0,00000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,1 m-g/kpl.
m-g 0,1000 0,00000 0,00

6* samochód dostawczy
0,15 m-g/kpl.

m-g 0,1500 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

61
d.2

KNR-W 2-02
0536-04

Obróbki wyłazów dachowych w dachach kry-
tych papą lub dachówką - z blachy z tytan-
cynku
przedmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

3,04 r-g/szt.
r-g 3,0400 0,00000 0,00

-- M --
2* blacha z cynku 0.60 mm

17,14 kg/szt.
kg 17,1400 0,00000 0,00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0,12 kg/szt.

kg 0,1200 0,00000 0,00
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4* gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0,08 kg/szt.

kg 0,0800 0,00000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
6* środek transportowy

0,022 m-g/szt.
m-g 0,0220 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

62
d.2

KNR K-05
0404-01

Montaż zabezpieczenia przeciwśnieżnego z
płotkiem
2x23.9
przedmiar  = 47,800 m

m

-- R --
1* robocizna

0,22 r-g/m
r-g 10,5160 0,00000 0,00

-- M --
2* dachówka Koramic renesansowa Alegra do

mocowania zabezpieczeń
1,2 szt./m

szt. 57,3600 0,00000 0,00

3* uchwyt do płotka przeciwśnieżnego Braas
1,2 szt./m

szt. 57,3600 0,00000 0,00

4* płotek przeciwśnieżny Braas
1,05 m/m

m 50,1900 0,00000 0,00

5* klamra do łączenia płotka
0,67 szt./m

szt. 32,0260 0,00000 0,00

6* łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II
0,01 m3/m

m3 0,4780 0,00000 0,00

7* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,00000 0,00

-- S --
8* wyciąg

0,01 m-g/m
m-g 0,4780 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

63
d.2

KNR K-05
0405-01

Montaż elementów komunikacji po dachu -
stopień kominiarski
przedmiar  = 9,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,28 r-g/szt.
r-g 2,5200 0,00000 0,00

-- M --
2* dachówka Koramic renesansowa Alegra

wsporcza pod stopień z nakładką aluminiową
1 szt./szt.

szt. 9,0000 0,00000 0,00

3* stopień kominiarski Braas
1 szt./szt.

szt. 9,0000 0,00000 0,00

4* łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II
0,01 m3/szt.

m3 0,0900 0,00000 0,00

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,00000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,02 m-g/szt.
m-g 0,1800 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
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64
d.2

KNR K-05
0405-03

Montaż elementów komunikacji po dachu -
ława kominiarska duża
przedmiar  = 3,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,62 r-g/szt.
r-g 1,8600 0,00000 0,00

-- M --
2* dachówka Koramic renesansowa Alegra

wsporcza pod stopień z nakładką aluminiową
2 szt./szt.

szt. 6,0000 0,00000 0,00

3* łuk wsporczy Braas do ław kominiarskich
2 szt./szt.

szt. 6,0000 0,00000 0,00

4* ława kominiarska Braas duża
1 szt./szt.

szt. 3,0000 0,00000 0,00

5* łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II
0,01 m3/szt.

m3 0,0300 0,00000 0,00

6* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,00000 0,00

-- S --
7* wyciąg

0,02 m-g/szt.
m-g 0,0600 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

65
d.2

KNR 2-02
0509-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z bla-
chy z tytancynku
2x5.64m+2x6.6m+12.8m+11.45m
przedmiar  = 48,730 m

m

-- R --
1* robocizna

0,6505 r-g/m
r-g 31,6989 0,00000 0,00

-- M --
2* blacha z cynku 0.55 mm

1,77 kg/m
kg 86,2521 0,00000 0,00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0,039 kg/m

kg 1,9005 0,00000 0,00

4* uchwyty do rynien dachowych ocynkowane
2 szt./m

szt. 97,4600 0,00000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
6* środek transportowy

0,0035 m-g/m
m-g 0,1706 0,00000 0,00

7* wyciąg
0,0019 m-g/m

m-g 0,0926 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

66
d.2

KNR 2-02
0511-03

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy z
tytancynku
4x7.8m+2x3.65m+2x4.15m
przedmiar  = 46,800 m

m

-- R --
1* robocizna

0,8349 r-g/m
r-g 39,0733 0,00000 0,00

-- M --
2* blacha z cynku 0.55 mm

1,81 kg/m
kg 84,7080 0,00000 0,00
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3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0,04 kg/m

kg 1,8720 0,00000 0,00

4* uchwyty do rur spustowych ocynkowane
0,33 szt./m

szt. 15,4440 0,00000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
6* środek transportowy

0,0027 m-g/m
m-g 0,1264 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

67
d.2

KNR 2-02
0507-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad
25 cm z blachy z tytancynku
(0.38+0.97)x2 +(0.37+0.75)x2+(0.37+0.97)
x2]x0.35m
przedmiar  = 2,670 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,816 r-g/m2
r-g 4,8487 0,00000 0,00

-- M --
2* blacha z cynku 0.55 mm

4,88 kg/m2
kg 13,0296 0,00000 0,00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0,056 kg/m2

kg 0,1495 0,00000 0,00

4* zaprawa cementowa m. 80
0,001 m3/m2

m3 0,0027 0,00000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
6* środek transportowy

0,0068 m-g/m2
m-g 0,0182 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

68
d.2

KNR 2-02
0507-01

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25
cm z blachy z tytancynku
p.64x0.25m
przedmiar  = 12,180 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,878 r-g/m2
r-g 35,0540 0,00000 0,00

-- M --
2* blacha z cynku 0.55 mm

4,86 kg/m2
kg 59,1948 0,00000 0,00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0,055 kg/m2

kg 0,6699 0,00000 0,00

4* zaprawa cementowa m. 80
0,002 m3/m2

m3 0,0244 0,00000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
6* środek transportowy

0,0067 m-g/m2
m-g 0,0816 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

69
d.2

KNR-W 2-02
0501-01

Pokrycie dachów papą na podłożu drewnia-
nym jednowarstwowo
2x3.6mx5.64m+6.3mx2.1m
przedmiar  = 53,840 m2

m2
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-- R --
1* robocizna

0,116 r-g/m2
r-g 6,2454 0,00000 0,00

-- M --
2* papa na tekturze wierzchniego krycia

1,17 m2/m2
m2 62,9928 0,00000 0,00

3* lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na
gorąco
0,38 kg/m2

kg 20,4592 0,00000 0,00

4* gwoździe budowlane papowe zwykłe
0,05 kg/m2

kg 2,6920 0,00000 0,00

5* drewno opałowe
0,6 kg/m2

kg 32,3040 0,00000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
7* wyciąg

0,0025 m-g/m2
m-g 0,1346 0,00000 0,00

8* środek transportowy
0,0048 m-g/m2

m-g 0,2584 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

70
d.2

KNR-W 2-02
0504-01

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jed-
nowarstwowe
p.68
przedmiar  = 53,840 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,216 r-g/m2
r-g 11,6294 0,00000 0,00

-- M --
2* papa termozgrzewalna nawierzchniowa

1,15 m2/m2
m2 61,9160 0,00000 0,00

3* gaz propan-butan
0,23 kg/m2

kg 12,3832 0,00000 0,00

4* roztwór asfaltowy do gruntowania
0,3 kg/m2

kg 16,1520 0,00000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,0048 m-g/m2
m-g 0,2584 0,00000 0,00

7* środek transportowy
0,0122 m-g/m2

m-g 0,6568 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

71
d.2

KNNR 2
1501-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości
do 20 m
Elewacja płd: 3,88x6.52+(6.52+1.51)/2x2.
67+7,51x7,68-(3.88x6.52=6.52+1.51/2x2.
67)+1.55x4.53=64.70m2
Elewacja płn:4.3x4.15+4.3x0.52/2+
5,26x8,00+5,47+1.53/2x2.1-(4,3x4,15+4.
3x0.52/2)+2.66x7.74+1.55x4.53=77.04m2
Elewacja zach:4,15x5,21+1,47x7,67+
5,32x8,06+(5,32+1.63)/2x1.99+4.48x7.67+
3.88x6.23=141.24m2
Elewacja wsch:3,88x6,23+5,25x8,06+(5.25+
1.58)/2x2.08+5.87x7.72+4.15x5.21=
140,53m2
przedmiar  = 423,510 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,584 r-g/m2
r-g 247,3298 0,00000 0,00

-- M --
2* płyty pomostowe robocze

0,0148 m2/m2
m2 6,2679 0,00000 0,00

3* deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl. II
0,0002 m3/m2

m3 0,0847 0,00000 0,00

4* materiały pomocnicze
18 %(od M)

% 18,0000 0,00000 0,00

-- S --
5* rusztowania rurowe

0,166 m-g/m2
m-g 70,3027 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

72
d.2

 czas pracy
rusztowań
 

Czas pracy rusztowań
przedmiar  = 10 416,000 mg

mg

-- M --
1* płyty pomostowe robocze

0,0148 m2/mg
m2 154,1568 0,00000 0,00

2* deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl. II
0,0002 m3/mg

m3 2,0832 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
18 %(od M)

% 18,0000 0,00000 0,00

-- S --
4* rusztowania rurowe

0,166 m-g/mg
m-g 1 729,0560 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

PODSUMOWANIE

DACH
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 0,01% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 0,01% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 INSTALACJA ODGROMOWA
73

d.3
KNR 5-08
0604-05

Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z
pręta o śr. do 10 mm na dachu stromym po-
krytym dachówką lub eternitem
3,43+2,92+2,57+2,12+5,02+1,79+1,8+
5,63+6x1.63+6,43+2x1.58)+6x3.50
przedmiar  = 65,650 m

m

-- R --
1* robocizna

0,2287*0,955=0,218408 r-g/m
r-g 14,3385 0,00000 0,00

-- M --
2* pręty stalowe ocynkowane

1,04 m/m
m 68,2760 0,00000 0,00

3* wsporniki dachowe
1,01 szt./m

szt. 66,3065 0,00000 0,00

4* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

74
d.3

KNR 5-08
0604-02

Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z
pręta o śr. do 10 mm na dachu płaskim po-
krytym papą na drewnie
3x5.59
przedmiar  = 16,770 m

m

-- R --
1* robocizna

0,1979*0,955=0,188994 r-g/m
r-g 3,1694 0,00000 0,00

-- M --
2* pręty stalowe ocynkowane

1,04 m/m
m 17,4408 0,00000 0,00

3* wsporniki dachowe
1,01 szt./m

szt. 16,9377 0,00000 0,00

4* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

75
d.3

KNR 5-08
0607-03

Montaż przewodów odprowadzających insta-
lacji odgromowej na budynkach na cegle z
wykonaniem otworu mechanicznie - pręt o śr.
do 10 mm
2x4.15+2x3.47+4x7.84
przedmiar  = 46,600 m

m

-- R --
1* robocizna

0,3934*0,955=0,375697 r-g/m
r-g 17,5075 0,00000 0,00

-- M --
2* pręty stalowe ocynkowane

1,04 m/m
m 48,4640 0,00000 0,00

3* wsporniki ścienne
1,01 szt./m

szt. 47,0660 0,00000 0,00

4* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

76
d.3

KNR 5-08
0618-01

Łączenie pręta o śr. do 10 mm na dachu za
pomocą złączy skręcanych uniwersalnych
krzyżowych
przedmiar  = 24,000 szt.

szt.
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0,187*0,955=0,178585 r-g/szt.
r-g 4,2860 0,00000 0,00

-- M --
2* złącza uniwersalne

1 szt./szt.
szt. 24,0000 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

77
d.3

KNR 5-08
0618-02

Łączenie pręta o śr. do 10 mm na dachu za
pomocą złączy skręcanych odgałęźnych 3-wy-
lotowych
przedmiar  = 6,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,1958*0,955=0,186989 r-g/szt.
r-g 1,1219 0,00000 0,00

-- M --
2* złącze odgałęźne 3-wylotowe

1 szt./szt.
szt. 6,0000 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

78
d.3

KNR 5-08
0619-01

Montaż złączy do rynny okapowej na dachu
w instalacji uziemiającej i odgromowej
przedmiar  = 6,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,1463*0,955=0,139716 r-g/szt.
r-g 0,8383 0,00000 0,00

-- M --
2* złącza

1 szt./szt.
szt. 6,0000 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

79
d.3

KNNR 5
0614-02

Osłony przewodów uziemiających o długości
do 2 m na cegle
przedmiar  = 8,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,455 r-g/szt.
r-g 3,6400 0,00000 0,00

-- M --
2* osłony przewodów

1 szt./szt.
szt. 8,0000 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

80
d.3

KNR 5-08
0303-11

Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 i
85x105 z tworzywa sztucznego o ilości wylo-
tów 3 i przekroju przewodów do 6 mm2 - mo-
cowanych przez przykręcenie
przedmiar  = 8,000 szt.

szt.

-- R --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0,3795*0,955=0,362422 r-g/szt.

r-g 2,8994 0,00000 0,00

-- M --
2* puszki

1,02 szt./szt.
szt. 8,1600 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

81
d.3

KNR 5-08
0613-12

Montaż uziomu rurowego lub ze stali profilo-
wej wykonanego przez wbijanie mechaniczne
- długość uziemiacza do 4.5 m - grunt kat. III
przedmiar  = 8,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

4,12*0,955=3,9346 r-g/szt.
r-g 31,4768 0,00000 0,00

-- M --
2* rury ocynkowane stalowe

1 szt./szt.
szt. 8,0000 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00000 0,00

-- S --
4* spawarka elektryczna transformatorowa do

500 A
2,06 m-g/szt.

m-g 16,4800 0,00000 0,00

5* wibromłot elektryczny lub spalinowy do 3kW
2,06 m-g/szt.

m-g 16,4800 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

82
d.3

KNR 4-03
1205-03

Pierwszy pomiar instalacji odgromowej
przedmiar  = 1,000 pomiar.

po-
mia
r.

-- R --
1* robocizna

1,26 r-g/pomiar.
r-g 1,2600 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

83
d.3

KNR 4-03
1205-04

Następny pomiar instalacji odgromowej
Krotność = 6
przedmiar  = 1,000 pomiar.

po-
mia
r.

-- R --
1* robocizna

0,56*6=3,36 r-g/pomiar.
r-g 3,3600 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
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INSTALACJA ODGROMOWA
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 0,01% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 0,01% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4 NOWE ŚCIANKI , ZAMUROWANIA OBUDOWY KOMINÓW
84

d.4
KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otwo-
rów w ścianach na zaprawie cementowo-wa-
piennej cegłami
d=51cm: (1.0mx2.2mx2szt+0.7mx1.22m+0.
9mx2.1mx2szt)x0.51m
przedmiar  = 4,610 m3

m3

-- R --
1* robocizna

15,37 r-g/m3
r-g 70,8557 0,00000 0,00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

372 szt./m3
szt. 1 714,9200 0,00000 0,00

3* cement portlandzki 35 bez dodatków
61,8 kg/m3

kg 284,8980 0,00000 0,00

4* wapno suchogaszone
34,5 kg/m3

kg 159,0450 0,00000 0,00

5* piasek do zapraw
0,322 m3/m3

m3 1,4844 0,00000 0,00

6* woda z rurociągu
0,152 m3/m3

m3 0,7007 0,00000 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0,45 m-g/m3
m-g 2,0745 0,00000 0,00

9* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,5 t
2,11 m-g/m3

m-g 9,7271 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

85
d.4

KNR 2-02
0201-01

Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne
szerokości do 0,6 m - ręczne układanie beto-
nu
Piwnica: 2.61mx0.3mx0.3+ 1.2mx0.25m0.4m
przedmiar  = 0,360 m3

m3

-- R --
1* robocizna

6,2 r-g/m3
r-g 2,2320 0,00000 0,00

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego

1,015 m3/m3
m3 0,3654 0,00000 0,00

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0,006 m3/m3

m3 0,0022 0,00000 0,00

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0,008 m3/m3

m3 0,0029 0,00000 0,00

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0,005 m3/m3

m3 0,0018 0,00000 0,00

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,51 kg/m3

kg 0,1836 0,00000 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
8* środek transportowy

0,05 m-g/m3
m-g 0,0180 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

86
d.4

KNR 2-02
0121-03

Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobe-
tonowych grubości 12 cm
piwnica (2,62mx2,0m)-(0.9mx2.0m)
Parter:(3,08m+1,2m)x3,87m- (0.9mx2.1m)+
(2,64m3,9m)-(0.9mx.21m)
Pietro:(2,74m+1.18m)x2,99m-(0.8mx2.1m)+
(2.38m+1.16m)x2.99m -(0.8mx2.1m)
Poddasze:1.69mx3.00m+(2.82mx3.0m)-(0.
9mx2.1m)+(2.95+5.94m)x1.8m
przedmiar  = 73,150 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,79 r-g/m2
r-g 57,7885 0,00000 0,00

-- M --
2* płytki z betonu komórkowego 49x24x12 cm

8,2 szt./m2
szt. 599,8300 0,00000 0,00

3* zaprawa
0,01 m3/m2

m3 0,7315 0,00000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,07 m-g/m2
m-g 5,1205 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

87
d.4

KNR 2-02
0121-01

Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobe-
tonowych grubości 6 cm
Poddasze: (2.6mx3.0m) - (0.8mx2.1m)
przedmiar  = 6,120 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,66 r-g/m2
r-g 4,0392 0,00000 0,00

-- M --
2* płytki z betonu komórkowego 49x24x6

8,2 szt./m2
szt. 50,1840 0,00000 0,00

3* zaprawa
0,005 m3/m2

m3 0,0306 0,00000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,05 m-g/m2
m-g 0,3060 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

88
d.4

KNR 2-02
0126-02

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w
ścianach murowanych grubości do 1 cegły z
cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków
przedmiar  = 6,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

2,14 r-g/szt
r-g 12,8400 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

89
d.4

KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie
nadproży prefabrykowanych
1.2mx6szt
przedmiar  = 7,200 m

m
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0,2 r-g/m
r-g 1,4400 0,00000 0,00

-- M --
2* nadproża prefabrykowane

1,02 m/m
m 7,3440 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
4* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0,02 m-g/m

m-g 0,1440 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

90
d.4

KNR 2-02
0122-07

Wentylacyjne kanały z pustaków keramzyto-
wych
2 x  h=10.4m
przedmiar  = 20,800 m

m

-- R --
1* robocizna

0,54 r-g/m
r-g 11,2320 0,00000 0,00

-- M --
2* pustaki wentylacyjne keramzytowe 4 kanało-

we
4,1 szt./m

szt. 85,2800 0,00000 0,00

3* zaprawa
0,01 m3/m

m3 0,2080 0,00000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,05 m-g/m
m-g 1,0400 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

91
d.4

KNR 2-02
0121-03

Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobe-
tonowych grubości 12 cm
-Obudowa pustaków wentylacyjnych i pionów
wod-kan
Parter: (0.92m+2x0.36m)x3.30m+(1.25m+0.
36m)x3.30+4sztx(0.36m+0.36m)x3.30
Pietro: (0.92m+2x0.36m)x3.25m+(1.25m+0.
36m)x3.25+3sztx(0.36m+0.36m)x3.25
Poddasze:(0.92m+2x0.36m)x3.10m+(1.25m+
2x0.36m+0.92m)x3.10+2sztx(0.36m+0.36m)
x3.10
przedmiar  = 56,330 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,79 r-g/m2
r-g 44,5007 0,00000 0,00

-- M --
2* płytki z betonu komórkowego 49x24x12 cm

8,2 szt./m2
szt. 461,9060 0,00000 0,00

3* zaprawa
0,01 m3/m2

m3 0,5633 0,00000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00
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jedn.

R M S

-- S --
5* wyciąg

0,07 m-g/m2
m-g 3,9431 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

PODSUMOWANIE

NOWE ŚCIANKI , ZAMUROWANIA OBUDOWY KOMINÓW
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 0,01% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 0,01% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5 POSADZKI, PODŁOGI
92

d.5
KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na
podłożu gruntowym: piwnica+sypialnia 1.A.
3+pokój z aneksem 1.B.3:
(61.19m2+16.48m2+30.16m2)x0.2m
przedmiar  = 21,570 m3

m3

-- R --
1* robocizna

4,32 r-g/m3
r-g 93,1824 0,00000 0,00

-- M --
2* pospółka do betonów zwykłych

1,08 m3/m3
m3 23,2956 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

93
d.5

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym
(61.19m2+16.48m2+30.16m2)x0.1m
przedmiar  = 10,780 m3

m3

-- R --
1* robocizna

5,26 r-g/m3
r-g 56,7028 0,00000 0,00

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego

1,03 m3/m3
m3 11,1034 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

94
d.5

KNR 2-02
1101-02

Podkłady betonowe na stropie-1.A.1+1.A.2+
1.B.1+1.B.2+1.B.4:
(26,98+3,61+4,89+4,78+12,68m2)x0.05
przedmiar  = 2,647 m3

m3

-- R --
1* robocizna

5,95 r-g/m3
r-g 15,7496 0,00000 0,00

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego

1,02 m3/m3
m3 2,6999 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
4* wyciąg

1,53 m-g/m3
m-g 4,0499 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

95
d.5

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z
folii polietylenowej szerokiej poziome podpo-
sadzkowe:
-piwnica+parter (M1+M2):
61.19m2+47,07m2+52,51m2
przedmiar  = 160,770 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3596 r-g/m2
r-g 57,8129 0,00000 0,00

-- M --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji prze-
ciwwilgociowej
3,5 kg/m2

kg 562,6950 0,00000 0,00

3* folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2
mm
1,2 m2/m2

m2 192,9240 0,00000 0,00

4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna
1,13 m2/m2

m2 181,6701 0,00000 0,00

5* lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco
0,18 kg/m2

kg 28,9386 0,00000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
7* wyciąg

0,0112 m-g/m2
m-g 1,8006 0,00000 0,00

8* środek transportowy
0,0068 m-g/m2

m-g 1,0932 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

96
d.5

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt
styropianowych poziome na wierzchu kons-
trukcji na sucho - jedna warstwa -styropian
5cm
p.94
przedmiar  = 160,770 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0891 r-g/m2
r-g 14,3246 0,00000 0,00

-- M --
2* płyty styropianowe FS-200 gr.5cm

1,05 m2/m2
m2 168,8085 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0032 m-g/m2
m-g 0,5145 0,00000 0,00

5* środek transportowy
0,0047 m-g/m2

m-g 0,7556 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

97
d.5

KNR 2-02
0609-04

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt
styropianowych poziome na wierzchu kons-
trukcji na sucho - każda następna warstwa-
styropian FS-200 gr.5cm
p.94
przedmiar  = 160,770 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0723 r-g/m2
r-g 11,6237 0,00000 0,00

-- M --
2* płyty styropianowe FS-200 gr.5cm

1,05 m2/m2
m2 168,8085 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0032 m-g/m2
m-g 0,5145 0,00000 0,00

- 51 -

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 11493 Użytkownik: Artur Nowakowski



Budowlany ofertowy.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* środek transportowy
0,0047 m-g/m2

m-g 0,7556 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

98
d.5

KNR 2-02
0609-04

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt
styropianowych poziome na wierzchu kons-
trukcji na sucho - każda następna warstwa-
styropian FS-200 gr.5cm- sypialnia 1.A.3.+
pkój z aneksem 1.B.3
16.48m2+30.16m2=46.64m2
Krotność = 2
przedmiar  = 160,770 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0723*2=0,1446 r-g/m2
r-g 23,2473 0,00000 0,00

-- M --
2* płyty styropianowe FS-200 gr.5cm

1,05*2=2,1 m2/m2
m2 337,6170 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0032*2=0,0064 m-g/m2
m-g 1,0289 0,00000 0,00

5* środek transportowy
0,0047*2=0,0094 m-g/m2

m-g 1,5112 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

99
d.5

KNR 2-02
1106-01

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatar-
te na ostro grubości 25 mm
p.94
przedmiar  = 160,770 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,7592 r-g/m2
r-g 122,0566 0,00000 0,00

-- M --
2* zaprawa cementowa m. 12

0,0272 m3/m2
m3 4,3729 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0387 m-g/m2
m-g 6,2218 0,00000 0,00

5* środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0482 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

100
d.5

KNR 2-02
1106-03

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatar-
te - pogrubienie posadzki o 1 cm
p.94
Krotność = 4
przedmiar  = 160,770 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0602*4=0,2408 r-g/m2
r-g 38,7134 0,00000 0,00

-- M --
2* zaprawa cementowa m. 12

0,0105*4=0,042 m3/m2
m3 6,7523 0,00000 0,00
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R M S

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0149*4=0,0596 m-g/m2
m-g 9,5819 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

101
d.5

KNR 0-21
4007-03

Ślepa podłoga z płyt wiórowych - płyty OSB
25mm
Piętro: 16,95m2+19,54m2
Poddasze: 3.92m2+30,02m2
przedmiar  = 70,430 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,25 r-g/m2
r-g 17,6075 0,00000 0,00

-- M --
2* płyty OSB gr. 25 mm

1,1 m2/m2
m2 77,4730 0,00000 0,00

3* gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0,1 kg/m2

kg 7,0430 0,00000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,7043 0,00000 0,00

6* środek transportowy
0,01 m-g/m2

m-g 0,7043 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

102
d.5

KNR 0-21
4007-03

Ślepa podłoga z płyt wiórowychw łazienkach
-1 wartswa  płyty OSB 22mm
Piętro: 3.04m2+2.62m2
Poddasze: 2.93m2
przedmiar  = 8,590 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,25 r-g/m2
r-g 2,1475 0,00000 0,00

-- M --
2* płyty OSB gr. 22 mm

1,1 m2/m2
m2 9,4490 0,00000 0,00

3* gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0,1 kg/m2

kg 0,8590 0,00000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,0859 0,00000 0,00

6* środek transportowy
0,01 m-g/m2

m-g 0,0859 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

103
d.5

KNR 0-21
4007-03

Ślepa podłoga z płyt wiórowychw łazienkach
-2 wartswa  płyty OSB 18mm
Piętro: 3.04m2+2.62m2
Poddasze: 2.93m2
przedmiar  = 8,590 m2

m2

-- R --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0,25 r-g/m2

r-g 2,1475 0,00000 0,00

-- M --
2* płyty OSB gr. 18 mm

1,1 m2/m2
m2 9,4490 0,00000 0,00

3* gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0,1 kg/m2

kg 0,8590 0,00000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,0859 0,00000 0,00

6* środek transportowy
0,01 m-g/m2

m-g 0,0859 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

104
d.5

NNRNKB
202 1136-01

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych
parter:36,56m2+31,48m2
piętro:17,55m2+19,54m2
poddasze:30,01m2+3,92m2
przedmiar  = 139,060 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,54 r-g/m2
r-g 75,0924 0,00000 0,00

-- M --
2* panele podłogowe

1,04 m2/m2
m2 144,6224 0,00000 0,00

3* listwy przyścienne z drewna
1,16 m/m2

m 161,3096 0,00000 0,00

4* klej winylowy
0,11 kg/m2

kg 15,2966 0,00000 0,00

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,015 kg/m2

kg 2,0859 0,00000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
7* wyciąg

0,008 m-g/m2
m-g 1,1125 0,00000 0,00

8* środek transportowy
0,018 m-g/m2

m-g 2,5031 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

105
d.5

KNR-W 2-02
1124-06

Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw
sztucznych - profile
przedmiar  = 1,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,147 r-g/m
r-g 0,1470 0,00000 0,00

-- M --
2* listwy przyścienne z profili z polichlorku wi-

nylu
1,07 m/m

m 1,0700 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0002 m-g/m
m-g 0,0002 0,00000 0,00
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R M S

5* środek transportowy
0,0003 m-g/m

m-g 0,0003 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

106
d.5

KNR AT-23
0201-07

Okładziny podłogowe z płytek z kamieni
sztucznych o regularnych kształtach na za-
prawie klejowej grubowarstwowej; płytki o
wymiarach 40x40 cm
parter:3,61m2+6,90m2+11,36m2+4,89m2+
4,78m2
piętro:3,04m2+2,62m2
poddasze:2,93m2+3,92m2
przedmiar  = 44,050 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,27 r-g/m2
r-g 55,9435 0,00000 0,00

-- M --
2* płytki ceramiczne podłogowe 40x40 cm

1,1 m2/m2
m2 48,4550 0,00000 0,00

3* zaprawa do spoinowania
0,4 kg/m2

kg 17,6200 0,00000 0,00

4* grubowarstwowa zaprawa klejowa
22,84 kg/m2

kg 1 006,1020 0,00000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,03 m-g/m2
m-g 1,3215 0,00000 0,00

7* środek transportowy
0,03 m-g/m2

m-g 1,3215 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

107
d.5

KNR AT-23
0301-05

Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucz-
nych na zaprawie klejowej cienkowarstwowej
- pozioma część stopnia o szer. do 35 cm;
kształtki o wymiarach 25x35 cm
9,27+11,29+11,29+11x0.22mx1.2m+21x1.
2x0.26m+19x1.2x0.26
przedmiar  = 47,230 m

m

-- R --
1* robocizna

0,57 r-g/m
r-g 26,9211 0,00000 0,00

-- M --
2* kształtki schodowe (część pozioma)25x35 cm

1,05 m/m
m 49,5915 0,00000 0,00

3* cienkowarstwowa zaprawa klejowa
1,6 kg/m

kg 75,5680 0,00000 0,00

4* zaprawa do spoinowania
0,13 kg/m

kg 6,1399 0,00000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,02 m-g/m
m-g 0,9446 0,00000 0,00

7* środek transportowy
0,02 m-g/m

m-g 0,9446 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
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R M S

108
d.5

KNR AT-23
0303-04

Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucz-
nych na zaprawie klejowej cienkowarstwowej
- pionowa część stopnia; kształtki o wys. 20
cm i szer. 25 cm
11x1.2mx0.2m+21x1.2mx0.18m+19x1.2mx0.
18m
przedmiar  = 11,280 m

m

-- R --
1* robocizna

0,37 r-g/m
r-g 4,1736 0,00000 0,00

-- M --
2* kształtki schodowe (część pionowa) 25 cm

1,05 m/m
m 11,8440 0,00000 0,00

3* cienkowarstwowa zaprawa klejowa
0,91 kg/m

kg 10,2648 0,00000 0,00

4* zaprawa do spoinowania
0,08 kg/m

kg 0,9024 0,00000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,02 m-g/m
m-g 0,2256 0,00000 0,00

7* środek transportowy
0,02 m-g/m

m-g 0,2256 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

109
d.5

KNR AT-23
0309-03

Cokoliki z kształtek schodowych o wys. 10 cm
na zaprawie cienkowarstwowej o grubości 3
mm z przycinaniem
przedmiar  = 11,500 m

m

-- R --
1* robocizna

0,66 r-g/m
r-g 7,5900 0,00000 0,00

-- M --
2* kształtki schodowe cokołowe wys. 10 cm

1,03 m/m
m 11,8450 0,00000 0,00

3* cienkowarstwowa zaprawa klejowa
0,46 kg/m

kg 5,2900 0,00000 0,00

4* zaprawa do spoinowania
0,12 kg/m

kg 1,3800 0,00000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

PODSUMOWANIE

POSADZKI, PODŁOGI
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 0,01% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 0,01% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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6 SCHODY WEWNĘTRZNE
110
d.6

KNR 4-01
0336-02

Wykucie bruzd poziomych 1/4x1 ceg. w ścia-
nach z cegieł na zaprawie cementowo-wa-
piennej
1.2+1.5+1.5x2.4+1.5+1.5+2.4+1.5+1.5+2.
4+1.5+3.24x2+1.2
przedmiar  = 23,340 m

m

-- R --
1* robocizna

1,12 r-g/m
r-g 26,1408 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

111
d.6

KNR 4-01
0342-02

Wykucie bruzd pochyłych 1/4x1 ceg. w ścia-
nach z cegieł na zaprawie cementowo-wa-
piennej
2.95+3.1+2.2+3.1+2.4
przedmiar  = 13,750 m

m

-- R --
1* robocizna

1,38 r-g/m
r-g 18,9750 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

112
d.6

KNR 2-02
0218-02
0218-06 

Schody żelbetowe proste na płycie grubości
15 cm - ręczne układanie betonu
(2.95+1.51+1.56+1.52+3,1+2x1.5+2.2+
2x1.5+3.1+2x1.5+2.4+3.24)x1.2
przedmiar  = 36,700 m2

m2

-- R --
1* robocizna

5,52 r-g/m2
r-g 202,5840 0,00000 0,00

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego

0,13+7*0,012=0,214 m3/m2
m3 7,8538 0,00000 0,00

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0,001 m3/m2

m3 0,0367 0,00000 0,00

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0,013 m3/m2

m3 0,4771 0,00000 0,00

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0,004 m3/m2

m3 0,1468 0,00000 0,00

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,5 kg/m2

kg 18,3500 0,00000 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
8* wyciąg

0,27+7*0,02=0,41 m-g/m2
m-g 15,0470 0,00000 0,00

9* środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,7340 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

113
d.6

KNR 2-02
0212-11

Stropy z pustaków typu DZ - wieńce(podcią-
gi)  monolityczne na ścianach wewnętrznych
5sztx2.6x0.25x0.25
przedmiar  = 0,820 m3

m3

-- R --
1* robocizna

7,5 r-g/m3
r-g 6,1500 0,00000 0,00

-- M --
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2* beton zwykły z kruszywa naturalnego
1,02 m3/m3

m3 0,8364 0,00000 0,00

3* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0,034 m3/m3

m3 0,0279 0,00000 0,00

4* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0,016 m3/m3

m3 0,0131 0,00000 0,00

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe
2,9 kg/m3

kg 2,3780 0,00000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
7* wyciąg

0,85 m-g/m3
m-g 0,6970 0,00000 0,00

8* środek transportowy
0,09 m-g/m3

m-g 0,0738 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

114
d.6

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów
budynków i budowli - pręty żebrowane o śr.
8-14 mm
przedmiar  = 0,453 t

t

-- R --
1* robocizna

42,88 r-g/t
r-g 19,4246 0,00000 0,00

-- M --
2* pręty żebrowane 8-14 mm

1,02 t/t
t 0,4621 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
4* prościarka do prętów

4,3 m-g/t
m-g 1,9479 0,00000 0,00

5* nożyce do prętów
5,8 m-g/t

m-g 2,6274 0,00000 0,00

6* giętarka do prętów
4,8 m-g/t

m-g 2,1744 0,00000 0,00

7* wyciąg
0,8 m-g/t

m-g 0,3624 0,00000 0,00

8* środek transportowy
1,6 m-g/t

m-g 0,7248 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

115
d.6

KNR 2-02
1207-03

Balustrady schodowe z prętów stalowych
osadzone i zabetonowane w co trzecim stop-
niu o masie do 14 kg
2.75+3,0+2,1+3,0+2,3
przedmiar  = 13,150 m

m

-- R --
1* robocizna

2,31 r-g/m
r-g 30,3765 0,00000 0,00

-- M --
2* balustrady i pochwyty stalowe ze stali nie-

rdzewnej
14 kg/m

kg 184,1000 0,00000 0,00

3* zaprawa cementowa m. 80
0,002 m3/m

m3 0,0263 0,00000 0,00

4* farba olejna do gruntowania
0,05 dm3/m

dm3 0,6575 0,00000 0,00
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5* farba olejna nawierzchniowa
0,05 dm3/m

dm3 0,6575 0,00000 0,00

6* elektrody
0,06 kg/m

kg 0,7890 0,00000 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
8* wyciąg

0,02 m-g/m
m-g 0,2630 0,00000 0,00

9* spawarka elektryczna wirująca 300 A
0,62 m-g/m

m-g 8,1530 0,00000 0,00

10* środek transportowy
0,01 m-g/m

m-g 0,1315 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

116
d.6

KNR 2-02
1208-03

Pochwyt stalowy na wspornikach
3.0+2,1+3+2,3
przedmiar  = 10,400 m

m

-- R --
1* robocizna

0,98 r-g/m
r-g 10,1920 0,00000 0,00

-- M --
2* balustrady i pochwyty stalowe

4 kg/m
kg 41,6000 0,00000 0,00

3* zaprawa cementowa m. 80
0,001 m3/m

m3 0,0104 0,00000 0,00

4* farba olejna do gruntowania
0,017 dm3/m

dm3 0,1768 0,00000 0,00

5* farba olejna nawierzchniowa
0,016 dm3/m

dm3 0,1664 0,00000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
7* wyciąg

0,02 m-g/m
m-g 0,2080 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

PODSUMOWANIE

SCHODY WEWNĘTRZNE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 0,01% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 0,01% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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7 OKŁADZINY ŚCIAN, TYNKI, GŁADZIE,ROBOTY MALARSKIE
117
d.7

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2
164,08m2(piwnica) +310.23 m2(parter) +
143,68m2(piętro)+ 147.17m2 (poddasze)+
90.23m2(klatka schodowa)
przedmiar  = 855,390 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,092 r-g/m2
r-g 78,6959 0,00000 0,00

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0,022 kg/m2
kg 18,8186 0,00000 0,00

3* wapno suchogaszone
0,00088 t/m2

t 0,7527 0,00000 0,00

4* piasek do zapraw
0,001 m3/m2

m3 0,8554 0,00000 0,00

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

118
d.7

KNR AT-38
0102-03

Dwukrotne zabezpieczenie biobójcze nakła-
dane natryskowo
p.115
przedmiar  = 855,390 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,09 r-g/m2
r-g 76,9851 0,00000 0,00

-- M --
2* preparat grzybobójczy ATLAS Mykos

0,22 kg/m2
kg 188,1858 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
4* agregat do natrysku pneumatycznego

0,07 m-g/m2
m-g 59,8773 0,00000 0,00

5* środek transportowy
0,006 m-g/m2

m-g 5,1323 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

119
d.7

KNR 9-03
0502-04

Nałożenie na powierzchnię ścian warstwy
sczepnej
p.115
przedmiar  = 855,390 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,053 r-g/m2
r-g 45,3357 0,00000 0,00

-- M --
2* gotowa zaprawa sczepna

0,55 kg/m2
kg 470,4645 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,00061 m-g/m2
m-g 0,5218 0,00000 0,00

5* środek transportowy
0,00042 m-g/m2

m-g 0,3593 0,00000 0,00
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Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

120
d.7

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "
CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe
piwnica: 164.08
przedmiar  = 164,080 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,08 r-g/m2
r-g 13,1264 0,00000 0,00

-- M --
2* preparat gruntujący "CERESIT CT 17"

0,22 dm3/m2
dm3 36,0976 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0328 0,00000 0,00

5* środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0492 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

121
d.7

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane
ręcznie na ścianach i słupach
piwnica: 164.08
przedmiar  = 164,080 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,5729 r-g/m2
r-g 94,0014 0,00000 0,00

-- M --
2* zaprawa wapienna m. 4

0,0027 m3/m2
m3 0,4430 0,00000 0,00

3* zaprawa cementowo wapienna m. 15
0,0206 m3/m2

m3 3,3800 0,00000 0,00

4* zaprawa cementowo-wapienna m 50
0,0021 m3/m2

m3 0,3446 0,00000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,0378 m-g/m2
m-g 6,2022 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

122
d.7

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "
CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe
parter:310,23
przedmiar  = 310,230 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,08 r-g/m2
r-g 24,8184 0,00000 0,00

-- M --
2* preparat gruntujący "CERESIT CT 17"

0,22 dm3/m2
dm3 68,2506 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00
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-- S --
4* wyciąg

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0620 0,00000 0,00

5* środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0931 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

123
d.7

KNR-W 2-02
2601-01
analogia

Izolacje cieplne ścian od wewnątrz z płyt
Multipor YTONG gr 5 cm na zaprawie ciep-
łochronnej systemowej wraz z wykończeniem
pod malowanie, tj. wklejenie siatki na całej
powierzchni wraz z warstwą przecieraną pod
malowanie
parter: 187,50
przedmiar  = 187,500 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,01 r-g/m2
r-g 376,8750 0,00000 0,00

-- M --
2* masa klejąca Multipor

3,6 kg/m2
kg 675,0000 0,00000 0,00

3* płyty Multipor Ytong gr.10cm
1,03 m2/m2

m2 193,1250 0,00000 0,00

4* siatka z włókna szklanego
1,137 m2/m2

m2 213,1875 0,00000 0,00

5* wyprawa elewacyjna
6,03 kg/m2

kg 1 130,6250 0,00000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
7* wyciąg

0,0279 m-g/m2
m-g 5,2312 0,00000 0,00

8* środek transportowy
0,0208 m-g/m2

m-g 3,9000 0,00000 0,00

9* agregat tynkarski 1.1-3 m3/h
0,06 m-g/m2

m-g 11,2500 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

124
d.7

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane
ręcznie na ścianach i słupach
ściany wewnętrzne parteru: 
310.23-187,50
przedmiar  = 122,730 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,5729 r-g/m2
r-g 70,3120 0,00000 0,00

-- M --
2* zaprawa wapienna m. 4

0,0027 m3/m2
m3 0,3314 0,00000 0,00

3* zaprawa cementowo wapienna m. 15
0,0206 m3/m2

m3 2,5282 0,00000 0,00

4* zaprawa cementowo-wapienna m 50
0,0021 m3/m2

m3 0,2577 0,00000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,0378 m-g/m2
m-g 4,6392 0,00000 0,00
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Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

125
d.7

KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe
na ścianach  
p.120
przedmiar  = 310,230 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,5093 r-g/m2
r-g 158,0001 0,00000 0,00

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy

2,5 kg/m2
kg 775,5750 0,00000 0,00

3* gips budowlany zwykły
1,5 kg/m2

kg 465,3450 0,00000 0,00

4* narożniki stalowe ze stali kątowej
0,043 szt./m2

szt. 13,3399 0,00000 0,00

5* woda
0,0027 m3/m2

m3 0,8376 0,00000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
7* wyciąg

0,0029 m-g/m2
m-g 0,8997 0,00000 0,00

8* środek transportowy
0,0043 m-g/m2

m-g 1,3340 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

126
d.7

KNR AT-38
0101-02

Lokalna naprawa tynków warstwą o grubości
1,5 cmu
-ściany piętra
przedmiar  = 18,500 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,28 r-g/m2
r-g 5,1800 0,00000 0,00

-- M --
2* zaprawa tynkarska Atlas

29,36 kg/m2
kg 543,1600 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,003 m-g/m2
m-g 0,0555 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

127
d.7

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "
CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe
piętro: 143,68
przedmiar  = 143,680 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,08 r-g/m2
r-g 11,4944 0,00000 0,00

-- M --
2* preparat gruntujący "CERESIT CT 17"

0,22 dm3/m2
dm3 31,6096 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00
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-- S --
4* wyciąg

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0287 0,00000 0,00

5* środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0431 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

128
d.7

KNR AT-38
0212-01
analogia

System na wełnie mineralnej lamelowej - ze-
staw dyfuzyjny ATLAS ROKER WM - płyty o
grubości do 15 cm
ocieplenie ścian zewnętrznych piętra płytami
izolacyjnymi z włókna drzewnego MTM 
piętro:80,31
przedmiar  = 80,310 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,59 r-g/m2
r-g 208,0029 0,00000 0,00

-- M --
2* zaprawa klejąca do mocowania płyt z wełny

mineralnej ATLAS ROKER W
5 kg/m2

kg 401,5500 0,00000 0,00

3* płyty izolacyjne z włókna drzewnego MTM
60x50x5cm
3,43 m2/m2

m2 275,4633 0,00000 0,00

4* zaprawa klejąca do wykonywania warstwy
zbrojonej ATLAS ROKER U
6 kg/m2

kg 481,8600 0,00000 0,00

5* siatka z włókna szklanego ATLAS 150
1,15 m2/m2

m2 92,3565 0,00000 0,00

6* tynk mineralny cienkowarstwowy ATLAS
CERMIT ND o uziarnieniu 2,0 mm
2,88 kg/m2

kg 231,2928 0,00000 0,00

7* podkładowa masa tynkarska pod tynki mine-
ralne i akrylowe ATLAS CERPLAST
0,31 kg/m2

kg 24,8961 0,00000 0,00

8* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
9* żuraw okienny

0,0454 m-g/m2
m-g 3,6461 0,00000 0,00

10* środek transportowy
0,056 m-g/m2

m-g 4,4974 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

129
d.7

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane
ręcznie na ścianach i słupach
ściany wewnętrzne piętra: 
143,68-80,31
przedmiar  = 63,370 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,5729 r-g/m2
r-g 36,3047 0,00000 0,00

-- M --
2* zaprawa wapienna m. 4

0,0027 m3/m2
m3 0,1711 0,00000 0,00

3* zaprawa cementowo wapienna m. 15
0,0206 m3/m2

m3 1,3054 0,00000 0,00

4* zaprawa cementowo-wapienna m 50
0,0021 m3/m2

m3 0,1331 0,00000 0,00
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5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,0378 m-g/m2
m-g 2,3954 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

130
d.7

KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe
na ścianach  piętra
p.125
przedmiar  = 143,680 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,5093 r-g/m2
r-g 73,1762 0,00000 0,00

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy

2,5 kg/m2
kg 359,2000 0,00000 0,00

3* gips budowlany zwykły
1,5 kg/m2

kg 215,5200 0,00000 0,00

4* narożniki stalowe ze stali kątowej
0,043 szt./m2

szt. 6,1782 0,00000 0,00

5* woda
0,0027 m3/m2

m3 0,3879 0,00000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
7* wyciąg

0,0029 m-g/m2
m-g 0,4167 0,00000 0,00

8* środek transportowy
0,0043 m-g/m2

m-g 0,6178 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

131
d.7

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "
CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe
poddasze: 147,17
przedmiar  = 147,170 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,08 r-g/m2
r-g 11,7736 0,00000 0,00

-- M --
2* preparat gruntujący "CERESIT CT 17"

0,22 dm3/m2
dm3 32,3774 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0294 0,00000 0,00

5* środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0442 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
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R M S

132
d.7

KNR AT-38
0212-01
analogia

System na wełnie mineralnej lamelowej - ze-
staw dyfuzyjny ATLAS ROKER WM - płyty o
grubości do 15 cm
ocieplenie ścian zewnętrznych poddasza pły-
tami izolacyjnymi z włókna drzewnego MTM 
poddasze: 41,50
przedmiar  = 41,500 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,59 r-g/m2
r-g 107,4850 0,00000 0,00

-- M --
2* zaprawa klejąca do mocowania płyt z wełny

mineralnej ATLAS ROKER W
5 kg/m2

kg 207,5000 0,00000 0,00

3* płyty izolacyjne z włókna drzewnego MTM
60x50x5cm
3,43 m2/m2

m2 142,3450 0,00000 0,00

4* zaprawa klejąca do wykonywania warstwy
zbrojonej ATLAS ROKER U
6 kg/m2

kg 249,0000 0,00000 0,00

5* siatka z włókna szklanego ATLAS 150
1,15 m2/m2

m2 47,7250 0,00000 0,00

6* tynk mineralny cienkowarstwowy ATLAS
CERMIT ND o uziarnieniu 2,0 mm
2,88 kg/m2

kg 119,5200 0,00000 0,00

7* podkładowa masa tynkarska pod tynki mine-
ralne i akrylowe ATLAS CERPLAST
0,31 kg/m2

kg 12,8650 0,00000 0,00

8* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
9* żuraw okienny

0,0454 m-g/m2
m-g 1,8841 0,00000 0,00

10* środek transportowy
0,056 m-g/m2

m-g 2,3240 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

133
d.7

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane
ręcznie na ścianach i słupach
ściany wewnętrzne poddasza: 
147,17-41,50
przedmiar  = 105,670 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,5729 r-g/m2
r-g 60,5383 0,00000 0,00

-- M --
2* zaprawa wapienna m. 4

0,0027 m3/m2
m3 0,2853 0,00000 0,00

3* zaprawa cementowo wapienna m. 15
0,0206 m3/m2

m3 2,1768 0,00000 0,00

4* zaprawa cementowo-wapienna m 50
0,0021 m3/m2

m3 0,2219 0,00000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,0378 m-g/m2
m-g 3,9943 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
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R M S

134
d.7

KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe
na ścianach  poddasza
p.129
przedmiar  = 147,170 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,5093 r-g/m2
r-g 74,9537 0,00000 0,00

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy

2,5 kg/m2
kg 367,9250 0,00000 0,00

3* gips budowlany zwykły
1,5 kg/m2

kg 220,7550 0,00000 0,00

4* narożniki stalowe ze stali kątowej
0,043 szt./m2

szt. 6,3283 0,00000 0,00

5* woda
0,0027 m3/m2

m3 0,3974 0,00000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
7* wyciąg

0,0029 m-g/m2
m-g 0,4268 0,00000 0,00

8* środek transportowy
0,0043 m-g/m2

m-g 0,6328 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

135
d.7

KNR AT-38
0101-02

Lokalna naprawa tynków warstwą o grubości
1,5 cmu
-ściany klatki schodowej
przedmiar  = 90,230 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,28 r-g/m2
r-g 25,2644 0,00000 0,00

-- M --
2* zaprawa tynkarska Atlas

29,36 kg/m2
kg 2 649,1528 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,003 m-g/m2
m-g 0,2707 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

136
d.7

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "
CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe
klatka schodowa: 90,23
przedmiar  = 90,230 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,08 r-g/m2
r-g 7,2184 0,00000 0,00

-- M --
2* preparat gruntujący "CERESIT CT 17"

0,22 dm3/m2
dm3 19,8506 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
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R M S

4* wyciąg
0,0002 m-g/m2

m-g 0,0180 0,00000 0,00

5* środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0271 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

137
d.7

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane
ręcznie na ścianach i słupach
klatka schodowa 
p.133
przedmiar  = 90,230 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,5729 r-g/m2
r-g 51,6928 0,00000 0,00

-- M --
2* zaprawa wapienna m. 4

0,0027 m3/m2
m3 0,2436 0,00000 0,00

3* zaprawa cementowo wapienna m. 15
0,0206 m3/m2

m3 1,8587 0,00000 0,00

4* zaprawa cementowo-wapienna m 50
0,0021 m3/m2

m3 0,1895 0,00000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,0378 m-g/m2
m-g 3,4107 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

138
d.7

KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe
na ścianach  poddasza
p.133
przedmiar  = 90,230 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,5093 r-g/m2
r-g 45,9541 0,00000 0,00

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy

2,5 kg/m2
kg 225,5750 0,00000 0,00

3* gips budowlany zwykły
1,5 kg/m2

kg 135,3450 0,00000 0,00

4* narożniki stalowe ze stali kątowej
0,043 szt./m2

szt. 3,8799 0,00000 0,00

5* woda
0,0027 m3/m2

m3 0,2436 0,00000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
7* wyciąg

0,0029 m-g/m2
m-g 0,2617 0,00000 0,00

8* środek transportowy
0,0043 m-g/m2

m-g 0,3880 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

139
d.7

KNR 2-02
1505-03 z.sz.
5.3 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
powierzchni wewnętrznych - podłoży gipso-
wych z gruntowaniem - 
p.133- kl.schodowa
przedmiar  = 90,230 m2

m2
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R M S

-- R --
1* robocizna

0,1756*1,15=0,20194 r-g/m2
r-g 18,2210 0,00000 0,00

-- M --
2* farba emulsyjna Polinit

0,276 dm3/m2
dm3 24,9035 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0003 m-g/m2
m-g 0,0271 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

140
d.7

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynków wewnętrznych ścian
p.115 -
przedmiar  = 765,160 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,119 r-g/m2
r-g 91,0540 0,00000 0,00

-- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe

0,286 dm3/m2
dm3 218,8358 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

141
d.7

KNR AT-22
0101-02

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okła-
dzin ściennych - jednokrotne gruntowanie
podłoża pod kleje cementowe
45,99+38,22+34,99+30,51+30,92
przedmiar  = 180,630 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,05 r-g/m2
r-g 9,0315 0,00000 0,00

-- M --
2* akrylowy preparat gruntujący

0,25 kg/m2
kg 45,1575 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

142
d.7

KNR AT-22
0204-02

Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucz-
nych o regularnych kształtach na zaprawie
klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymia-
rach 20x20 cm
przedmiar  = 180,630 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,21 r-g/m2
r-g 218,5623 0,00000 0,00

-- M --
2* płytki okładzinowe ścienne 20x20 cm

1,05 m2/m2
m2 189,6615 0,00000 0,00

3* zaprawa do spoinowania
0,4 kg/m2

kg 72,2520 0,00000 0,00
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4* cienkowarstwowa zaprawa klejowa
4,16 kg/m2

kg 751,4208 0,00000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,03 m-g/m2
m-g 5,4189 0,00000 0,00

7* środek transportowy
0,03 m-g/m2

m-g 5,4189 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

PODSUMOWANIE

OKŁADZINY ŚCIAN, TYNKI, GŁADZIE,ROBOTY MALARSKIE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 0,01% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 0,01% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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R M S

8 SUFITY
143
d.8

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2
-stropy odcinkowe w piwnicach
55.09m2
przedmiar  = 55,090 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,092 r-g/m2
r-g 5,0683 0,00000 0,00

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0,022 kg/m2
kg 1,2120 0,00000 0,00

3* wapno suchogaszone
0,00088 t/m2

t 0,0485 0,00000 0,00

4* piasek do zapraw
0,001 m3/m2

m3 0,0551 0,00000 0,00

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

144
d.8

KNR 4-01
0716-01

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane
ręcznie na podłożu z cegły, pustaków cera-
micznych, gazo- i pianobetonów na ścianach
w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do
5 m2
przedmiar  = 55,090 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,9 r-g/m2
r-g 49,5810 0,00000 0,00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0,0052 t/m2
t 0,2865 0,00000 0,00

3* wapno suchogaszone
0,0066 t/m2

t 0,3636 0,00000 0,00

4* piasek do zapraw
0,0266 m3/m2

m3 1,4654 0,00000 0,00

5* woda z rurociągu
0,0067 m3/m2

m3 0,3691 0,00000 0,00

6* kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żalu-
zją surowe 14x14 cm
0,04 szt./m2

szt. 2,2036 0,00000 0,00

7* narożniki ochronne typ 'Wema'
0,04 szt./m2

szt. 2,2036 0,00000 0,00

8* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
9* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0,04 m-g/m2

m-g 2,2036 0,00000 0,00

10* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0,04 m-g/m2

m-g 2,2036 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

145
d.8

KNR-W 2-02
2701-01

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z
wypełnieniem płytami gipsowymi
47,07m2+52.51m2+20.59m2+22.58m2+32.
95m2+3.92m2+22,60+26,13+7,15+31,65+
2,2+1,8+4,12+13,22+2,53+2,83+1,56
przedmiar  = 295,440 m2

m2
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R M S

-- R --
1* robocizna

1,18 r-g/m2
r-g 348,6192 0,00000 0,00

-- M --
2* płyty gipsowe dekoracyjne fakturalne o wym.

58.8x58.8x2.4 cm
2,9 szt./m2

szt. 856,7760 0,00000 0,00

3* dźwigar nośny z blachy kształtowej
1,72 m/m2

m 508,1568 0,00000 0,00

4* element poprzeczny z blachy kształtowej
1,6 m/m2

m 472,7040 0,00000 0,00

5* kształtowniki z blachy-kątownik przyścienny
0,86 m/m2

m 254,0784 0,00000 0,00

6* wieszak
2,12 szt./m2

szt. 626,3328 0,00000 0,00

7* pręt wieszaka
2,12 szt./m2

szt. 626,3328 0,00000 0,00

8* klamerki mocujące
2,86 szt./m2

szt. 844,9584 0,00000 0,00

9* sprężyny przyścienne
1,65 szt./m2

szt. 487,4760 0,00000 0,00

10* łączniki rozporowe kpl.
3,77 szt./m2

szt. 1 113,8088 0,00000 0,00

11* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00000 0,00

-- S --
12* wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 2,9544 0,00000 0,00

13* środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 5,9088 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

146
d.8

KNR 0-23
2611-02
analogia

Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS
UNI-GRUNT
p.142
przedmiar  = 295,440 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0662 r-g/m2
r-g 19,5581 0,00000 0,00

-- M --
2* emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT

0,2 kg/m2
kg 59,0880 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0001 m-g/m2
m-g 0,0295 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

147
d.8

KNR 2-02
2009-04

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na stropach na podłożu z tynku
p.142
przedmiar  = 295,440 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,2732 r-g/m2
r-g 80,7142 0,00000 0,00
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-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0,00336 t/m2
t 0,9927 0,00000 0,00

3* woda
0,00218 m3/m2

m3 0,6441 0,00000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
5* mieszarka do zapraw

0,004 m-g/m2
m-g 1,1818 0,00000 0,00

6* wyciąg
0,02 m-g/m2

m-g 5,9088 0,00000 0,00

7* środek transportowy
0,0033 m-g/m2

m-g 0,9750 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

148
d.8

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
powierzchni wewnętrznych sufitów - podłoży
gipsowych z gruntowaniem
p.142
przedmiar  = 295,440 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1756 r-g/m2
r-g 51,8793 0,00000 0,00

-- M --
2* farba emulsyjna Polinit

0,276 dm3/m2
dm3 81,5414 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0003 m-g/m2
m-g 0,0886 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

PODSUMOWANIE

SUFITY
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 0,01% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 0,01% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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R M S

9 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
149
d.9

KNR 2-02
1002-08

Okna drewniane zespolone dwuszybowe jed-
nodzielne dwurzędowe budownictwa mieszka-
niowego fabrycznie wykończone o powierzch-
ni ponad 2.5m2
1.Materiał sosna
2.Konstrukcja: okna jednoramowe z drewna
klejonego na długość oraz warstwowo na
grubość (z mikrowczepami).Współczynnik
przenikania ciepła dla całego okna wynosi 0.
9 W/m2K
3.Okucia
-obwiedniowe z mikrouchylaniem i zaczepem
antywłamaniowym w oknach ze skrzydłem
uchylno-rowieranym (UR)
-rozwierane w oknach ze skrzydłem rozwiera-
nym (R)
-uchylne w oknach ze skrzydłem uchylnym
(U)
-zamykacz HAU TAU umozliwiajacy uchyla-
nie górnego skrzydła z poziomu podłogi (UZ)
-wyposażenie okien, do których będą miały
dostep dzieci w zabezpieczenia przed niekon-
trolowanym otwarciem
4.Wykończenie: Farby wodorozcieńczalne:
lazurowe kolor biały (z widoczną strukturą
drewna)
5.Szyby
Zestawy 3-szybowe ze szkłem niskoemisyjnym
z przestrzenią międzyszybową wypełniona ar-
gonem.Współczynnik przenikania ciepła Ug=
0.5-0.6
6.Wyposażenie:
klamka, mikrouchylanie, zaczep antywłama-
niowy, termookapnik i okapnik osłaniajacy
dolny ramiak skrzydła okiennego, nawiewniki
higrosterowane
1.64x2.47x2szt+1.22x2.16x1szt+1.43x2.
27x4szt+1.29x2.19x2szt+1.28x1.99x4szt
przedmiar  = 39,560 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,45 r-g/m2
r-g 96,9220 0,00000 0,00

-- M --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* kna drewniane zespolone dwuszybowe jedno-
dzielne dwurzędowe budownictwa mieszka-
niowego fabrycznie wykończone o powierzch-
ni ponad 2.5m2
1.Materiał dąb
2.Konstrukcja: okna jednoramowe z drewna
klejonego na długość oraz warstwowo na
grubość (z mikrowczepami).Współczynnik
przenikania ciepła dla całego okna wynosi 1.
35-1.45 W/m2K
3.Okucia
-obwiedniowe z mikrouchylaniem i zaczepem
antywłamaniowym w oknach ze skrzydłem
uchylno-rowieranym (UR)
-rozwierane w oknach ze skrzydłem rozwiera-
nym (R)
-uchylne w oknach ze skrzydłem uchylnym
(U)
-zamykacz HAU TAU umozliwiajacy uchyla-
nie górnego skrzydła z poziomu podłogi (UZ)
-wyposażenie okien, do których będą miały
dostep dzieci w zabezpieczenia przed niekon-
trolowanym otwarciem
4.Wykończenie: Farby wodorozcieńczalne:
lazurowe kolor biały (z widoczną strukturą
drewna)
5.Szyby
Zestawy 2-szybowe ze szkłem niskoemisyjnym
z przestrzenią międzyszybową wypełniona ar-
gonem.Współczynnik przenikania ciepła Us=
1.0
6.Wyposażenie:
klamka, mikrouchylanie, zaczep antywłama-
niowy, termookapnik i okapnik osłaniajacy
dolny ramiak skrzydła okiennego, nawiewniki
higrosterowane
1 m2/m2

m2 39,5600 0,00000 0,00

-- S --
3* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0,05 m-g/m2

m-g 1,9780 0,00000 0,00

4* środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-g 2,3736 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

150
d.9

KNR 2-02
1002-08

Okna drewniane zespolone dwuszybowe jed-
nodzielne dwurzędowe budownictwa mieszka-
niowego fabrycznie wykończone o powierzch-
ni 2.0- 2.5m2
1.Materiał sosna
2.Konstrukcja: okna jednoramowe z drewna
klejonego na długość oraz warstwowo na
grubość (z mikrowczepami).Współczynnik
przenikania ciepła dla całego okna wynosi 0.
9 W/m2K
3.Okucia
-obwiedniowe z mikrouchylaniem i zaczepem
antywłamaniowym w oknach ze skrzydłem
uchylno-rowieranym (UR)
-rozwierane w oknach ze skrzydłem rozwiera-
nym (R)
-uchylne w oknach ze skrzydłem uchylnym
(U)
-zamykacz HAU TAU umozliwiajacy uchyla-
nie górnego skrzydła z poziomu podłogi (UZ)
-wyposażenie okien, do których będą miały
dostep dzieci w zabezpieczenia przed niekon-
trolowanym otwarciem
4.Wykończenie: Farby wodorozcieńczalne:
lazurowe kolor biały (z widoczną strukturą
drewna)
5.Szyby
Zestawy 3-szybowe ze szkłem niskoemisyjnym
z przestrzenią międzyszybową wypełniona ar-
gonem.Współczynnik przenikania ciepła Ug=
0.5-0.6
6.Wyposażenie:
klamka, mikrouchylanie, zaczep antywłama-
niowy, termookapnik i okapnik osłaniajacy
dolny ramiak skrzydła okiennego, nawiewniki
higrosterowane
1.2x1.8x1szt+1.14x1.95x2szt
przedmiar  = 6,610 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,45 r-g/m2
r-g 16,1945 0,00000 0,00

-- M --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* Okna drewniane zespolone dwuszybowe jed-
nodzielne dwurzędowe budownictwa mieszka-
niowego fabrycznie wykończone o powierzch-
ni 2.0- 2.5m2
1.Materiał dąb
2.Konstrukcja: okna jednoramowe z drewna
klejonego na długość oraz warstwowo na
grubość (z mikrowczepami).Współczynnik
przenikania ciepła dla całego okna wynosi 1.
35-1.45 W/m2K
3.Okucia
-obwiedniowe z mikrouchylaniem i zaczepem
antywłamaniowym w oknach ze skrzydłem
uchylno-rowieranym (UR)
-rozwierane w oknach ze skrzydłem rozwiera-
nym (R)
-uchylne w oknach ze skrzydłem uchylnym
(U)
-zamykacz HAU TAU umozliwiajacy uchyla-
nie górnego skrzydła z poziomu podłogi (UZ)
-wyposażenie okien, do których będą miały
dostep dzieci w zabezpieczenia przed niekon-
trolowanym otwarciem
4.Wykończenie: Farby wodorozcieńczalne:
lazurowe kolor biały (z widoczną strukturą
drewna)
5.Szyby
Zestawy 2-szybowe ze szkłem niskoemisyjnym
z przestrzenią międzyszybową wypełniona ar-
gonem.Współczynnik przenikania ciepła Us=
1.0
6.Wyposażenie:
klamka, mikrouchylanie, zaczep antywłama-
niowy, termookapnik i okapnik osłaniajacy
dolny ramiak skrzydła okiennego, nawiewniki
higrosterowane
1 m2/m2

m2 6,6100 0,00000 0,00

-- S --
3* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0,05 m-g/m2

m-g 0,3305 0,00000 0,00

4* środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-g 0,3966 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

151
d.9

KNR 2-02
1002-07

Okna drewniane zespolone dwuszybowe jed-
nodzielne dwurzędowe budownictwa mieszka-
niowego fabrycznie wykończone o powierzch-
ni 1.5-2.0m2
1.Materiał sosna
2.Konstrukcja: okna jednoramowe z drewna
klejonego na długość oraz warstwowo na
grubość (z mikrowczepami).Współczynnik
przenikania ciepła dla całego okna wynosi 0.
9 W/m2K
3.Okucia
-obwiedniowe z mikrouchylaniem i zaczepem
antywłamaniowym w oknach ze skrzydłem
uchylno-rowieranym (UR)
-rozwierane w oknach ze skrzydłem rozwiera-
nym (R)
-uchylne w oknach ze skrzydłem uchylnym
(U)
-zamykacz HAU TAU umozliwiajacy uchyla-
nie górnego skrzydła z poziomu podłogi (UZ)
-wyposażenie okien, do których będą miały
dostep dzieci w zabezpieczenia przed niekon-
trolowanym otwarciem
4.Wykończenie: Farby wodorozcieńczalne:
lazurowe kolor biały (z widoczną strukturą
drewna)
5.Szyby
Zestawy 3-szybowe ze szkłem niskoemisyjnym
z przestrzenią międzyszybową wypełniona ar-
gonem.Współczynnik przenikania ciepła Ug=
0.5-0.6
6.Wyposażenie:
klamka, mikrouchylanie, zaczep antywłama-
niowy, termookapnik i okapnik osłaniajacy
dolny ramiak skrzydła okiennego, nawiewniki
higrosterowane
1,08x1,52
przedmiar  = 1,640 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,45 r-g/m2
r-g 4,0180 0,00000 0,00

-- M --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* Okna drewniane zespolone dwuszybowe jed-
nodzielne dwurzędowe budownictwa mieszka-
niowego fabrycznie wykończone o powierzch-
ni 1.5-2.0m2
1.Materiał dąb
2.Konstrukcja: okna jednoramowe z drewna
klejonego na długość oraz warstwowo na
grubość (z mikrowczepami).Współczynnik
przenikania ciepła dla całego okna wynosi 1.
35-1.45 W/m2K
3.Okucia
-obwiedniowe z mikrouchylaniem i zaczepem
antywłamaniowym w oknach ze skrzydłem
uchylno-rowieranym (UR)
-rozwierane w oknach ze skrzydłem rozwiera-
nym (R)
-uchylne w oknach ze skrzydłem uchylnym
(U)
4.Wykończenie: Farby wodorozcieńczalne:
lazurowe kolor biały (z widoczną strukturą
drewna)
5.Szyby
Zestawy 2-szybowe ze szkłem niskoemisyjnym
z przestrzenią międzyszybową wypełniona ar-
gonem.Współczynnik przenikania ciepła Us=
1.0
6.Wyposażenie:
klamka, mikrouchylanie, zaczep antywłama-
niowy, termookapnik i okapnik osłaniajacy
dolny ramiak skrzydła okiennego, nawiewniki
higrosterowane
1 m2/m2

m2 1,6400 0,00000 0,00

-- S --
3* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0,05 m-g/m2

m-g 0,0820 0,00000 0,00

4* środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-g 0,0984 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

152
d.9

KNR 2-02
1002-06

Okna drewniane zespolone dwuszybowe jed-
nodzielne dwurzędowe budownictwa mieszka-
niowego fabrycznie wykończone o powierzch-
ni do 1.5m2
1.Materiał sosna
2.Konstrukcja: okna jednoramowe z drewna
klejonego na długość oraz warstwowo na
grubość (z mikrowczepami).Współczynnik
przenikania ciepła dla całego okna wynosi 0.
9 W/m2K
3.Okucia
-obwiedniowe z mikrouchylaniem i zaczepem
antywłamaniowym w oknach ze skrzydłem
uchylno-rowieranym (UR)
-rozwierane w oknach ze skrzydłem rozwiera-
nym (R)
-uchylne w oknach ze skrzydłem uchylnym
(U)
-zamykacz HAU TAU umozliwiajacy uchyla-
nie górnego skrzydła z poziomu podłogi (UZ)
-wyposażenie okien, do których będą miały
dostep dzieci w zabezpieczenia przed niekon-
trolowanym otwarciem
4.Wykończenie: Farby wodorozcieńczalne:
lazurowe kolor biały (z widoczną strukturą
drewna)
5.Szyby
Zestawy 3-szybowe ze szkłem niskoemisyjnym
z przestrzenią międzyszybową wypełniona ar-
gonem.Współczynnik przenikania ciepła Ug=
0.5-0.6
6.Wyposażenie:
klamka, mikrouchylanie, zaczep antywłama-
niowy, termookapnik i okapnik osłaniajacy
dolny ramiak skrzydła okiennego, nawiewniki
higrosterowane
1,11x1,27
przedmiar  = 1,410 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,45 r-g/m2
r-g 3,4545 0,00000 0,00

-- M --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* Okna drewniane zespolone dwuszybowe jed-
nodzielne dwurzędowe budownictwa mieszka-
niowego fabrycznie wykończone o powierzch-
ni do 1.5m2
1.Materiał dąb
2.Konstrukcja: okna jednoramowe z drewna
klejonego na długość oraz warstwowo na
grubość (z mikrowczepami).Współczynnik
przenikania ciepła dla całego okna wynosi 1.
35-1.45 W/m2K
3.Okucia
-obwiedniowe z mikrouchylaniem i zaczepem
antywłamaniowym w oknach ze skrzydłem
uchylno-rowieranym (UR)
-rozwierane w oknach ze skrzydłem rozwiera-
nym (R)
-uchylne w oknach ze skrzydłem uchylnym
(U)
4.Wykończenie: Farby wodorozcieńczalne:
lazurowe kolor biały (z widoczną strukturą
drewna)
5.Szyby
Zestawy 2-szybowe ze szkłem niskoemisyjnym
z przestrzenią międzyszybową wypełniona ar-
gonem.Współczynnik przenikania ciepła Us=
1.0
6.Wyposażenie:
klamka, mikrouchylanie, zaczep antywłama-
niowy, termookapnik i okapnik osłaniajacy
dolny ramiak skrzydła okiennego, nawiewniki
higrosterowane
1 m2/m2

m2 1,4100 0,00000 0,00

-- S --
3* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0,05 m-g/m2

m-g 0,0705 0,00000 0,00

4* środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-g 0,0846 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

153
d.9

KNR 2-02
1002-05

Okna drewniane zespolone dwuszybowe jed-
nodzielne dwurzędowe budownictwa mieszka-
niowego fabrycznie wykończone o powierzch-
ni do 0.7-1.0 m2
1.Materiał sosna
2.Konstrukcja: okna jednoramowe z drewna
klejonego na długość oraz warstwowo na
grubość (z mikrowczepami).Współczynnik
przenikania ciepła dla całego okna wynosi 0.
9 W/m2K
3.Okucia
-obwiedniowe z mikrouchylaniem i zaczepem
antywłamaniowym w oknach ze skrzydłem
uchylno-rowieranym (UR)
-rozwierane w oknach ze skrzydłem rozwiera-
nym (R)
-uchylne w oknach ze skrzydłem uchylnym
(U)
-zamykacz HAU TAU umozliwiajacy uchyla-
nie górnego skrzydła z poziomu podłogi (UZ)
-wyposażenie okien, do których będą miały
dostep dzieci w zabezpieczenia przed niekon-
trolowanym otwarciem
4.Wykończenie: Farby wodorozcieńczalne:
lazurowe kolor biały (z widoczną strukturą
drewna)
5.Szyby
Zestawy 3-szybowe ze szkłem niskoemisyjnym
z przestrzenią międzyszybową wypełniona ar-
gonem.Współczynnik przenikania ciepła Ug=
0.5-0.6
6.Wyposażenie:
klamka, mikrouchylanie, zaczep antywłama-
niowy, termookapnik i okapnik osłaniajacy
dolny ramiak skrzydła okiennego, nawiewniki
higrosterowane
0,69x1,02x1szt+0,7x1,05x3szt+0.7x0.
85x3szt+0.66x0.97x4szt+0.74x0.78x1szt
przedmiar  = 7,840 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,45 r-g/m2
r-g 19,2080 0,00000 0,00

-- M --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* Okna drewniane zespolone dwuszybowe jed-
nodzielne dwurzędowe budownictwa mieszka-
niowego fabrycznie wykończone o powierzch-
ni do 0.7-1.0 m2
1.Materiał dąb
2.Konstrukcja: okna jednoramowe z drewna
klejonego na długość oraz warstwowo na
grubość (z mikrowczepami).Współczynnik
przenikania ciepła dla całego okna wynosi 1.
35-1.45 W/m2K
3.Okucia
-obwiedniowe z mikrouchylaniem i zaczepem
antywłamaniowym w oknach ze skrzydłem
uchylno-rowieranym (UR)
-rozwierane w oknach ze skrzydłem rozwiera-
nym (R)
-uchylne w oknach ze skrzydłem uchylnym
(U)
4.Wykończenie: Farby wodorozcieńczalne:
lazurowe kolor biały (z widoczną strukturą
drewna)
5.Szyby
Zestawy 2-szybowe ze szkłem niskoemisyjnym
z przestrzenią międzyszybową wypełniona ar-
gonem.Współczynnik przenikania ciepła Us=
1.0
6.Wyposażenie:
klamka, mikrouchylanie, zaczep antywłama-
niowy, termookapnik i okapnik osłaniajacy
dolny ramiak skrzydła okiennego, nawiewniki
higrosterowane
1 m2/m2

m2 7,8400 0,00000 0,00

-- S --
3* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0,05 m-g/m2

m-g 0,3920 0,00000 0,00

4* środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-g 0,4704 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

154
d.9

KNR 2-02
2103-02
analogia

Podokienniki, półki, lady i nakrywy - elemen-
ty grubości 4 cm i szerokości do 30 cm
Zakup i montaz parapetów wewnętrznych z
konglomeratu gr.2cm
1.64x2+1,22+1,43x4+1,29x2+1,28x4+
1,14x2+1,11x1+1,2x1+1,08x1+0,7x12
przedmiar  = 31,990 m

m

-- R --
1* robocizna

2,37 r-g/m
r-g 75,8163 0,00000 0,00

-- M --
2* zaprawa cementowa m. 80

0,007 m3/m
m3 0,2239 0,00000 0,00

3* kliny z drewna
0,0001 m3/m

m3 0,0032 0,00000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M2+M3)

% 1,5000 0,00000 0,00

5* parapety z konglomeratu gr.2cm szer.30cm
1,02 m/m

m 32,6298 0,00000 0,00

-- S --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6* wyciąg szybowy
0,27 m-g/m

m-g 8,6373 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

155
d.9

KNR 2-02
0506-02
analogia

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad
25 cm z blachy tytancynkj
parapety zewnetrzne z blachy tytan cynk
(1.8x2+1,4+1,5x4+1,4x2+1,4x4+1,3x2+
1,2x1+1.3x1+1,2x1+0,8x12)x0.25
przedmiar  = 8,830 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,9437 r-g/m2
r-g 17,1629 0,00000 0,00

-- M --
2* blacha tytancynk płaska 0,50 mm

5,03 kg/m2
kg 44,4149 0,00000 0,00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0,029 kg/m2

kg 0,2561 0,00000 0,00

4* zaprawa cementowa m. 80
0,001 m3/m2

m3 0,0088 0,00000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
6* środek transportowy

0,0069 m-g/m2
m-g 0,0609 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

156
d.9

KNNR 2
1101-01

Montaż okien drewnianych zespolonych, ze-
spolonych wzmocnionych i jednoramowe fa-
brycznie wykończonych o powierzchni do 1,0
m2- okno okrągłe d=75cm
przedmiar  = 0,450 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,42 r-g/m2
r-g 1,0890 0,00000 0,00

-- M --
2* pianka poliuretanowa

0,05 kg/m2
kg 0,0225 0,00000 0,00

3* kołki rozporowe
4 szt./m2

szt. 1,8000 0,00000 0,00

4* materiały pomocnicze
15 %(od M2+M3)

% 15,0000 0,00000 0,00

5* okna i drzwi balkonowe
1 m2/m2

m2 0,4500 0,00000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,05 m-g/m2
m-g 0,0225 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

157
d.9

KNR 0-15
0526-01

Osadzenie okien w połaci dachowej - wyko-
nanie konstrukcji nośnej
2x(1.0m+1.2m)x2
przedmiar  = 8,800 m

m

-- R --
1* robocizna

0,35 r-g/m
r-g 3,0800 0,00000 0,00

-- M --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.
II
0,044 m3/m

m3 0,3872 0,00000 0,00

3* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,15 kg/m

kg 1,3200 0,00000 0,00

4* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,005 m-g/m
m-g 0,0440 0,00000 0,00

6* środek transportowy
0,005 m-g/m

m-g 0,0440 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

158
d.9

KNR 0-15
0526-02

Osadzenie okien w połaci dachowej
przedmiar  = 2,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

8,25 r-g/szt
r-g 16,5000 0,00000 0,00

-- M --
2* okno dachowe 94cmx118cm

1 kpl./szt
kpl. 2,0000 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
5 %(od M)

% 5,0000 0,00000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,012 m-g/szt
m-g 0,0240 0,00000 0,00

5* środek transportowy
0,012 m-g/szt

m-g 0,0240 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

159
d.9

KNR 2-02
1015-01

Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykłe
dwukrotnie malowane na budowie
1.2mx2.05m
przedmiar  = 1,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0,76 r-g/szt
r-g 0,7600 0,00000 0,00

-- M --
2* farba ftalowa do gruntowania

0,021 dm3/szt
dm3 0,0210 0,00000 0,00

3* farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego sto-
sowania
0,024 dm3/szt

dm3 0,0240 0,00000 0,00

4* rozcieńczalnik
0,011 dm3/szt

dm3 0,0110 0,00000 0,00

5* ćwierćwałki
2,14 m/szt

m 2,1400 0,00000 0,00

6* gwoździe stolarskie
0,01 kg/szt

kg 0,0100 0,00000 0,00

7* papier ścierny
0,02 m2/szt

m2 0,0200 0,00000 0,00

8* szpachlówka celulozowa
0,03 dm3/szt

dm3 0,0300 0,00000 0,00

9* dyble stalowe
8 szt./szt

szt. 8,0000 0,00000 0,00

10* pianka poliuretanowa
0,035 kg/szt

kg 0,0350 0,00000 0,00
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jedn.

R M S

11* materiały pomocnicze
1,5 %(od M2+M3+M4+M5+M6+M7+M8+
M9+M10)

% 1,5000 0,00000 0,00

12* ościeżnice drzwiowe drewniane
1 szt/szt

szt 1,0000 0,00000 0,00

-- S --
13* środek transportowy

0,01 m-g/szt
m-g 0,0100 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

160
d.9

KNR 2-02
1015-02

Ościeżnice drewniane zewnętrzne z naświet-
lem szklanym dwukrotnie malowane i szklone
na budowie
1.0mx2.85m
przedmiar  = 1,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0,91 r-g/szt
r-g 0,9100 0,00000 0,00

-- M --
2* farba ftalowa do gruntowania

0,026 dm3/szt
dm3 0,0260 0,00000 0,00

3* farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego sto-
sowania
0,03 dm3/szt

dm3 0,0300 0,00000 0,00

4* rozcieńczalnik
0,013 dm3/szt

dm3 0,0130 0,00000 0,00

5* szkło płaskie walcowane wzorzyste
0,07 m2/szt

m2 0,0700 0,00000 0,00

6* kit szklarski pokostowy
0,05 kg/szt

kg 0,0500 0,00000 0,00

7* ćwierćwałki
2,14 m/szt

m 2,1400 0,00000 0,00

8* gwoździe stolarskie
0,01 kg/szt

kg 0,0100 0,00000 0,00

9* papier ścierny
0,02 m2/szt

m2 0,0200 0,00000 0,00

10* szpachlówka celulozowa
0,04 dm3/szt

dm3 0,0400 0,00000 0,00

11* dyble stalowe
10 szt./szt

szt. 10,0000 0,00000 0,00

12* pianka poliuretanowa
0,03 kg/szt

kg 0,0300 0,00000 0,00

13* materiały pomocnicze
1,5 %(od M2+M3+M4+M5+M6+M7+M8+
M9+M10+M11+M12)

% 1,5000 0,00000 0,00

14* ościeżnice drzwiowe drewniane
1 m/szt

m 1,0000 0,00000 0,00

-- S --
15* środek transportowy

0,01 m-g/szt
m-g 0,0100 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

161
d.9

KNR 2-02
1015-08

Skrzydła drzwiowe klepkowe zewnętrzne ze
świetlikiem dwukrotnie malowane i szklone
na budowie o powierzchni ponad 1,0 m2
1.2mx2.05m+1.0mx2.85m
przedmiar  = 5,310 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,19 r-g/m2
r-g 11,6289 0,00000 0,00
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-- M --
2* farba ftalowa do gruntowania

0,205 dm3/m2
dm3 1,0886 0,00000 0,00

3* farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego sto-
sowania
0,232 dm3/m2

dm3 1,2319 0,00000 0,00

4* rozcieńczalnik
0,103 dm3/m2

dm3 0,5469 0,00000 0,00

5* szkło płaskie walcowane wzorzyste
0,1 m2/m2

m2 0,5310 0,00000 0,00

6* kit szklarski pokostowy
0,16 kg/m2

kg 0,8496 0,00000 0,00

7* papier ścierny
0,14 m2/m2

m2 0,7434 0,00000 0,00

8* szpachlówka celulozowa
0,32 dm3/m2

dm3 1,6992 0,00000 0,00

9* materiały pomocnicze
1,5 %(od M2+M3+M4+M5+M6+M7+M8)

% 1,5000 0,00000 0,00

10* skrzydła drzwiowe klepkowe zewnętrzne grun-
towane
1 m2/m2

m2 5,3100 0,00000 0,00

-- S --
11* środek transportowy

0,03 m-g/m2
m-g 0,1593 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

162
d.9

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jed-
nodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2
fabrycznie wykończone
przedmiar  = 1,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,37 r-g/m2
r-g 0,3700 0,00000 0,00

-- M --
2* skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wew-

nątrzlokalowe
1 m2/m2

m2 1,0000 0,00000 0,00

-- S --
3* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0,01 m-g/m2

m-g 0,0100 0,00000 0,00

4* środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,0200 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

163
d.9

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jed-
nodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2
fabrycznie wykończone z tulejami wentylacyj-
nymi
0.9x2.1x5szt
przedmiar  = 9,450 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,37 r-g/m2
r-g 3,4965 0,00000 0,00

-- M --
2* skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wew-

nątrzlokalowe
1 m2/m2

m2 9,4500 0,00000 0,00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
3* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0,01 m-g/m2

m-g 0,0945 0,00000 0,00

4* środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,1890 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

164
d.9

KNR 2-02
1019-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejś-
ciowe pełne jednodzielne o powierzchni do
2,0 m2 fabrycznie wykończone (EI30)
5x0.9x2.05
przedmiar  = 9,230 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,35 r-g/m2
r-g 3,2305 0,00000 0,00

-- M --
2* skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wejś-

ciowe EI-30
1 m2/m2

m2 9,2300 0,00000 0,00

-- S --
3* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0,01 m-g/m2

m-g 0,0923 0,00000 0,00

4* środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,1846 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

165
d.9

KNR-W 2-02
1025-01

Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzloka-
lowych i wejściowych do lokalu malowane
dwukrotnie na budowie typu FD1
Piwnica:5
M1: 3 
M2: 4
M3: 2
M4: 2
M5: 2
przedmiar  = 18,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,54 r-g/szt.
r-g 27,7200 0,00000 0,00

-- M --
2* farba olejna do gruntowania

0,1 dm3/szt.
dm3 1,8000 0,00000 0,00

3* farba olejna nawierzchniowa
0,09 dm3/szt.

dm3 1,6200 0,00000 0,00

4* materiały pomocnicze
15 %(od M2+M3)

% 15,0000 0,00000 0,00

5* ościeżnice stalowe malowane dwukrotnie na
budowie
1 szt./szt.

szt. 18,0000 0,00000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,03 m-g/szt.
m-g 0,5400 0,00000 0,00

7* środek transportowy
0,02 m-g/szt.

m-g 0,3600 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
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STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 0,01% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 0,01% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

10 SCHODY ZEWNĘTRZNE
166

d.10
KNR 2-31
0401-01

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o
wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-II
2,91+2,56+1,64+1,29+1,6+5,41+2,1
przedmiar  = 17,510 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0749 r-g/m
r-g 1,3115 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

167
d.10

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej z wypełnie-
niem spoin zaprawą cementową
2,91+2,56+1,64+1,29+2,1
przedmiar  = 13,590 m

m

-- R --
1* robocizna

0,2771 r-g/m
r-g 3,7658 0,00000 0,00

-- M --
2* obrzeża betonowe 30x8 cm

1,02 m/m
m 13,8618 0,00000 0,00

3* piasek
0,0055 m3/m

m3 0,0747 0,00000 0,00

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0,0016 t/m

t 0,0217 0,00000 0,00

5* woda
0,0014 m3/m

m3 0,0190 0,00000 0,00

6* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

168
d.10

KNR 2-22
0309-01

Elementy ścian oporowych rampowych typu '
L' lub odwrócone 'T' o masie 0.2-0.5 t
- L   h=50cm
5,41+1,60
przedmiar  = 7,010 elem.

ele
m.

-- R --
1* robocizna

0,53*0,955=0,50615 r-g/elem.
r-g 3,5481 0,00000 0,00

-- M --
2* zaprawa cementowa M 50

0,022 m3/elem.
m3 0,1542 0,00000 0,00

3* prefabrykowany element L h=50cm
1 szt/elem.

szt 7,0100 0,00000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
5* żuraw

0,16 m-g/elem.
m-g 1,1216 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

169
d.10

NNRNKB
231 0511-03

Układanie nawierzchni chodników i placów z
betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - 21-
50 elementów/m2
4,77+10,20
przedmiar  = 14,970 m2

m2

-- R --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0,8684 r-g/m2

r-g 12,9999 0,00000 0,00

-- M --
2* betonowa kostka brukowa

1,02 m2/m2
m2 15,2694 0,00000 0,00

3* piasek
0,0025 m3/m2

m3 0,0374 0,00000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00000 0,00

-- S --
5* zagęszczarka spalinowa

0,0827 m-g/m2
m-g 1,2380 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

170
d.10

KNR 2-31
0704-01

Bariery ochronne stalowe jednostronne o ma-
sie 24.0 kg/m
1.6+2.0
przedmiar  = 3,600 m

m

-- R --
1* robocizna

2,184 r-g/m
r-g 7,8624 0,00000 0,00

-- M --
2* bariery ochronne stalowe

1 m/m
m 3,6000 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

PODSUMOWANIE

SCHODY ZEWNĘTRZNE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 0,01% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 0,01% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

11 IZOLACJA ŚCIAN PIWNIC I FUNDAMENTOWYCH
171

d.11
KNR 4-01
0104-02

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywa-
niu odcinkami istniejących fundamentów o
głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III
ściany i fundamenty części podpiwniczonej:
(2,27+6,34+1,83+4,8+1,35+2,64+9,79)x2.
4m=29.02mx2.4mx2.0m
przedmiar  = 139,300 m3

m3

-- R --
1* robocizna

4,2 r-g/m3
r-g 585,0600 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

172
d.11

KNR 4-01
0104-02

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywa-
niu odcinkami istniejących fundamentów o
głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III
(2x22.5m+2x9.41m)x1.0 - (29.01mx1.0)]x1.
5m
przedmiar  = 52,220 m3

m3

-- R --
1* robocizna

4,2 r-g/m3
r-g 219,3240 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

173
d.11

KNR AT-26
0101-04

Przygotowanie i naprawa podłoża - oczysz-
czenie powierzchni muru
p.168+p.169
przedmiar  = 104,460 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,19 r-g/m2
r-g 19,8474 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

174
d.11

KNR AT-26
0101-07

Przygotowanie i naprawa podłoża - wyrów-
nanie podłoża zaprawą - warstwa gr. 1 cm
p.170
przedmiar  = 104,460 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,19 r-g/m2
r-g 19,8474 0,00000 0,00

-- M --
2* tynk wyrównawczy

12,36 kg/m2
kg 1 291,1256 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,00000 0,00

-- S --
4* mieszarka do zapraw

0,07 m-g/m2
m-g 7,3122 0,00000 0,00

5* środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 2,0892 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

175
d.11

KNR AT-26
0101-08

Przygotowanie i naprawa podłoża - wyrów-
nanie podłoża zaprawą - pogrubienie o 0,5
cm
przedmiar  = 104,460 m2

m2

-- R --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0,09 r-g/m2

r-g 9,4014 0,00000 0,00

-- M --
2* tynk wyrównawczy

6,18 kg/m2
kg 645,5628 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,00000 0,00

-- S --
4* mieszarka do zapraw

0,04 m-g/m2
m-g 4,1784 0,00000 0,00

5* środek transportowy
0,01 m-g/m2

m-g 1,0446 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

176
d.11

KNR 0-40
0213-01

Uszczelnienie od zewnątrz ścian piwnic w ist-
niejącym budynku - gruntowanie muru bez
hydroizolacji
p.170
przedmiar  = 104,460 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,12 r-g/m2
r-g 12,5352 0,00000 0,00

-- M --
2* preparat krzemionkujący Aida Kiesol

0,3 kg/m2
kg 31,3380 0,00000 0,00

3* szlam uszczelniający Aida Sulfatexschlamme
2 kg/m2

kg 208,9200 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

177
d.11

KNR 0-40
0213-03

Uszczelnienie od zewnątrz ścian piwnic w ist-
niejącym budynku - wykonanie hydroizolacji
p.170
przedmiar  = 104,460 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,19 r-g/m2
r-g 19,8474 0,00000 0,00

-- M --
2* emulsja polimerowo-bitumiczna Sulfiton Dic-

kbeschichtung
4 kg/m2

kg 417,8400 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

178
d.11

KNR 2-01
0320-0502

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach
pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość
do 3,0 m, szerokość 1,6-2,5 m
p.168+p.169
przedmiar  = 191,520 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1,7095 r-g/m3
r-g 327,4034 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

179
d.11

KNR 2-01
0320-0502

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach
pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość
do 3,0 m, szerokość 1,6-2,5 m- dostawa ob-
sypki filtracyjnej
p.191.52
przedmiar  = 191,520 m3

m3
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
1* pospółka

2,1 t/m3
t 402,1920 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

180
d.11

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicz-
nymi; grunty sypkie kat. I-III
p.176
przedmiar  = 191,520 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,1337 r-g/m3
r-g 25,6062 0,00000 0,00

-- S --
2* ubijak spalinowy 200 kg

0,0704 m-g/m3
m-g 13,4830 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

PODSUMOWANIE

IZOLACJA ŚCIAN PIWNIC I FUNDAMENTOWYCH
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 0,01% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 0,01% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

12 ELEWACJE
181

d.12
KNR AT-08
0110-01

Usuwanie graffiti środkiem AGS 221 - nano-
szenie środka ręcznie na powierzchnie gład-
kie
(p192- p.146- p.147 - p.148- p.149 - p.150)
x0.12
przedmiar  = 54,970 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0716 r-g/m2
r-g 3,9359 0,00000 0,00

-- M --
2* środek do usuwania graffiti AGS 221

0,206 dm3/m2
dm3 11,3238 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0110 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

182
d.12

KNR AT-08
0101-01

Przygotowanie podłoża dla zabezpieczenia
przed graffiti - oczyszczenie powierzchni
gładkich
p.192-p.146-p.147-p.148-p.149-p.150
przedmiar  = 366,450 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0277 r-g/m2
r-g 10,1507 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

183
d.12

KNR AT-26
0101-04

Przygotowanie i naprawa podłoża - oczysz-
czenie powierzchni muru-Alkutex Fassaden-
reiniger Paste
p.179
przedmiar  = 366,450 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,19 r-g/m2
r-g 69,6255 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

184
d.12

KNR 19-01
0828-01

Wykucie starych spoin na murach z cegły za-
bytkowej - mury gładkie
p.180x0.17
przedmiar  = 62,300 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,87 r-g/m2
r-g 54,2010 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

185
d.12

KNR 19-01
0829-01

Oczyszczenie ścierne lub chemiczne wykutych
spoin - mury gładkie
p.182
przedmiar  = 62,300 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,92 r-g/m2
r-g 57,3160 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

186
d.12

KNR 0-26
0637-07

Jednokrotne odsolenie ścian o pow. ponad 5
m2
p.170
przedmiar  = 104,460 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,55 r-g/m2
r-g 161,9130 0,00000 0,00

-- M --
2* roztwór impregnujący Esco-Fluat

0,4 kg/m2
kg 41,7840 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,00000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,05 m-g/m2
m-g 5,2230 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

187
d.12

KNR 19-01
0827-01

Spoinowanie murów i sklepień z cegły zabyt-
kowej - mury gładkie - Funcosil Fugenmortel
- Zaprawa do spoinowania
p.180x0.34
przedmiar  = 124,590 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,09 r-g/m2
r-g 135,8031 0,00000 0,00

-- M --
2* zaprawa cementowa M 50

0,003 m3/m2
m3 0,3738 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
0,03 %(od M)

% 0,0300 0,00000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,121 m-g/m2
m-g 15,0754 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

188
d.12

KNR 19-01
0310-04

Uzupełnienie i naprawa murów gładkich z
cegły gotyckiej o gr. 1 cegły do 1 m3 w jed-
nym miejscu na zaprawie cementowo-wapien-
nej- wykucie i uzupełnienie parapetów z
kształtek (kształtki na wzór istniejacy)
p.180x0.06
przedmiar  = 21,990 m3

m3

-- R --
1* robocizna

19,33 r-g/m3
r-g 425,0667 0,00000 0,00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

282 szt./m3
szt. 6 201,1800 0,00000 0,00

3* cegła gotycka
0,25 szt./m3

szt. 5,4975 0,00000 0,00

4* zaprawa
0,25 m3/m3

m3 5,4975 0,00000 0,00

5* materiały pomocnicze
10 %(od M)

% 10,0000 0,00000 0,00

-- S --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6* betoniarka 150 dm3
0,55 m-g/m3

m-g 12,0945 0,00000 0,00

7* wyciąg
0,6 m-g/m3

m-g 13,1940 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

189
d.12

KNR 19-01
0314-02

Naprawa powierzchni murów zabytkowych
przy gł. kucia do 1/2 cegły - 2-3 cegły
przedmiar  = 12,000 msc

msc

-- R --
1* robocizna

0,749 r-g/msc
r-g 8,9880 0,00000 0,00

-- M --
2* cegła gotycka

3 szt./msc
szt. 36,0000 0,00000 0,00

3* zaprawa
0,003 m3/msc

m3 0,0360 0,00000 0,00

4* materiały pomocnicze
10 %(od M)

% 10,0000 0,00000 0,00

-- S --
5* betoniarka 150 dm3

0,007 m-g/msc
m-g 0,0840 0,00000 0,00

6* wyciąg
0,007 m-g/msc

m-g 0,0840 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

190
d.12

KNR 19-01
0314-04

Naprawa powierzchni murów zabytkowych
przy gł. kucia do 1/2 cegły - do 0,25 m2 w
jednym miejscu
przedmiar  = 18,000 msc

msc

-- R --
1* robocizna

2,89 r-g/msc
r-g 52,0200 0,00000 0,00

-- M --
2* cegła gotycka

10 szt./msc
szt. 180,0000 0,00000 0,00

3* zaprawa
0,009 m3/msc

m3 0,1620 0,00000 0,00

4* materiały pomocnicze
10 %(od M)

% 10,0000 0,00000 0,00

-- S --
5* betoniarka 150 dm3

0,02 m-g/msc
m-g 0,3600 0,00000 0,00

6* wyciąg
0,021 m-g/msc

m-g 0,3780 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
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jedn.

R M S

191
d.12

kalk. własna Wykonanie strukturalnego wzmocnienia ce-
gieł
Z wątku muru wyselekcjonować cegły, któ-
rych struktura jest najbardziej zniszczona i
wymaga wzmocnienia strukturalnego. Dla
wyselekcjonowanych cegieł przeprowadzić
procedurę wzmacniania poprzez dwukrotne
pędzlowanie preparatmi opartymi na czteroe-
toksysilanie lub innymi specjalistycznymi
preparatami.
przyjęto 10%
poz.`180
przedmiar  = 36,650 m2

m2

-- R --
1* robocizna

13,67 r-g/m2
r-g 501,0055 0,00000 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

5 %(od M)
% 5,0000 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

192
d.12

KNNR 2
1501-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości
do 20 m
Elewacja płd: 3,88x6.52+(6.52+1.51)/2x2.
67+7,51x7,68-(3.88x6.52=6.52+1.51/2x2.
67)+1.55x4.53=64.70m2
Elewacja płn:4.3x4.15+4.3x0.52/2+
5,26x8,00+5,47+1.53/2x2.1-(4,3x4,15+4.
3x0.52/2)+2.66x7.74+1.55x4.53=77.04m2
Elewacja zach:4,15x5,21+1,47x7,67+
5,32x8,06+(5,32+1.63)/2x1.99+4.48x7.67+
3.88x6.23=141.24m2
Elewacja wsch:3,88x6,23+5,25x8,06+(5.25+
1.58)/2x2.08+5.87x7.72+4.15x5.21=
140,53m2
przedmiar  = 423,510 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,584 r-g/m2
r-g 247,3298 0,00000 0,00

-- M --
2* płyty pomostowe robocze

0,0148 m2/m2
m2 6,2679 0,00000 0,00

3* deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl. II
0,0002 m3/m2

m3 0,0847 0,00000 0,00

4* materiały pomocnicze
18 %(od M)

% 18,0000 0,00000 0,00

-- S --
5* rusztowania rurowe

0,166 m-g/m2
m-g 70,3027 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

193
d.12

czas pracy
rusztowania

Czas pracy rusztowania
przedmiar  = 10 540,000 m-g

m-g

-- S --
1* rusztowania rurowe

1 m-g/m-g
m-g 10 540,000

0
0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
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ELEWACJE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 0,01% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 0,01% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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13 DROGI I CHODNIKI
194

d.13
KNR 2-31
0101-07
0101-08

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości
jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głę-
bokości 40 cm
przedmiar  = 164,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,4996+4*0,0966=0,886 r-g/m2
r-g 145,3040 0,00000 0,00

-- S --
2* zagęszczarka płytowa

0,0086 m-g/m2
m-g 1,4104 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

195
d.13

KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. III-IV
przedmiar  = 164,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1866 r-g/m2
r-g 30,6024 0,00000 0,00

-- M --
2* woda

0,005 m3/m2
m3 0,8200 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

196
d.13

KNR 2-31
0104-01
0104-02

Warstwy odsączające z piasku w korycie i na
poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie
ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 20
cm
przedmiar  = 164,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1689 r-g/m2
r-g 27,6996 0,00000 0,00

-- M --
2* piasek

0,123+10*0,0123=0,246 m3/m2
m3 40,3440 0,00000 0,00

3* woda
0,005+10*0,0005=0,01 m3/m2

m3 1,6400 0,00000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

197
d.13

KNR 2-31
0401-01

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o
wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-II
przedmiar  = 90,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0749 r-g/m
r-g 6,7410 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

198
d.13

KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła
P.195x0.15mx0.2
przedmiar  = 2,700 m3

m3

-- R --
1* robocizna

9,88 r-g/m3
r-g 26,6760 0,00000 0,00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III'

0,03 m3/m3
m3 0,0810 0,00000 0,00

3* piasek
0,34 m3/m3

m3 0,9180 0,00000 0,00

4* woda
0,47 m3/m3

m3 1,2690 0,00000 0,00

5* materiały pomocnicze
0,5 %(od M2+M3+M4)

% 0,5000 0,00000 0,00

6* mieszanka betonowa'
1,04 m3/m3

m3 2,8080 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

199
d.13

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej z wypełnie-
niem spoin zaprawą cementową
przedmiar  = 90,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,2771 r-g/m
r-g 24,9390 0,00000 0,00

-- M --
2* obrzeża betonowe 30x8 cm

1,02 m/m
m 91,8000 0,00000 0,00

3* piasek
0,0055 m3/m

m3 0,4950 0,00000 0,00

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0,0016 t/m

t 0,1440 0,00000 0,00

5* woda
0,0014 m3/m

m3 0,1260 0,00000 0,00

6* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

200
d.13

KNR 2-31
0109-03

Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość
warstwy po zagęszczeniu 12 cm
przedmiar  = 164,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,2385 r-g/m2
r-g 39,1140 0,00000 0,00

-- M --
2* krawędziaki iglaste kl.II'

0,0005 m3/m2
m3 0,0820 0,00000 0,00

3* woda
0,01 m3/m2

m3 1,6400 0,00000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M2+M3)

% 0,5000 0,00000 0,00

5* mieszanka betonowa''
0,1218 m3/m2

m3 19,9752 0,00000 0,00

-- S --
6* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t

0,0402 m-g/m2
m-g 6,5928 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

201
d.13

NNRNKB
231 0511-03

Układanie nawierzchni chodników i placów z
betonowej kostki brukowej gr. 6 cm - 21-50
elementów/m2
przedmiar  = 164,000 m2

m2

-- R --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0,8684 r-g/m2

r-g 142,4176 0,00000 0,00

-- M --
2* betonowa ,grafitowa kostka brukowa gr.6cm

-starobruk
1,02 m2/m2

m2 167,2800 0,00000 0,00

3* piasek
0,0025 m3/m2

m3 0,4100 0,00000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00000 0,00

-- S --
5* zagęszczarka spalinowa

0,0827 m-g/m2
m-g 13,5628 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

202
d.13

KNR 2-31
0101-01
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej sze-
rokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-
IV głębokości 40 cm
przedmiar  = 289,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0376+4*0,0005=0,0396 r-g/m2
r-g 11,4444 0,00000 0,00

-- S --
2* koparko-ładowarka

0,0035+4*0,0009=0,0071 m-g/m2
m-g 2,0519 0,00000 0,00

3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t'
0,0086 m-g/m2

m-g 2,4854 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

203
d.13

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie
podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierz-
chni w gruncie kat. I-IV
przedmiar  = 289,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0028 r-g/m2
r-g 0,8092 0,00000 0,00

-- M --
2* woda

0,005 m3/m2
m3 1,4450 0,00000 0,00

-- S --
3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t''

0,0043 m-g/m2
m-g 1,2427 0,00000 0,00

4* koparko-ładowarka
0,0039 m-g/m2

m-g 1,1271 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

204
d.13

KNR 2-31
0104-07
0104-08

Warstwy odsączające z piasku w korycie lub
na całej szerokości drogi, wykonanie i za-
gęszczanie mechaniczne - grubość warstwy
po zagęszczeniu 20 cm
przedmiar  = 289,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0069 r-g/m2
r-g 1,9941 0,00000 0,00

-- M --
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R M S

2* piasek
0,123+10*0,0123=0,246 m3/m2

m3 71,0940 0,00000 0,00

3* woda
0,005+10*0,0005=0,01 m3/m2

m3 2,8900 0,00000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00000 0,00

-- S --
5* walec statyczny samojezdny 10 t

0,0041+10*0,0004=0,0081 m-g/m2
m-g 2,3409 0,00000 0,00

6* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)
0,002+10*0,00004=0,0024 m-g/m2

m-g 0,6936 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

205
d.13

KNR 2-31
0401-01

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o
wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-II
przedmiar  = 110,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0749 r-g/m
r-g 8,2390 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

206
d.13

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem
p.202x [0.2mx0.35m+(0.1+0.2)/2x0.2]
przedmiar  = 11,000 m3

m3

-- R --
1* robocizna

9,02 r-g/m3
r-g 99,2200 0,00000 0,00

-- M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III

0,04 m3/m3
m3 0,4400 0,00000 0,00

3* piasek
0,27 m3/m3

m3 2,9700 0,00000 0,00

4* woda
0,47 m3/m3

m3 5,1700 0,00000 0,00

5* materiały pomocnicze
0,5 %(od M2+M3+M4)

% 0,5000 0,00000 0,00

6* mieszanka betonowa'''
1,04 m3/m3

m3 11,4400 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

207
d.13

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach
15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
przedmiar  = 110,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,429 r-g/m
r-g 47,1900 0,00000 0,00

-- M --
2* krawężniki drogowe betonowe 15x30 cm

1,02 m/m
m 112,2000 0,00000 0,00

3* piasek
0,0127 m3/m

m3 1,3970 0,00000 0,00

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0,0039 t/m

t 0,4290 0,00000 0,00

5* woda
0,0042 m3/m

m3 0,4620 0,00000 0,00

6* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
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208
d.13

KNR 2-31
0109-03
0109-04

Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość
warstwy po zagęszczeniu 15 cm
przedmiar  = 289,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,2895 r-g/m2
r-g 83,6655 0,00000 0,00

-- M --
2* krawędziaki iglaste kl.II

0,0005 m3/m2
m3 0,1445 0,00000 0,00

3* woda
0,01 m3/m2

m3 2,8900 0,00000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M2+M3)

% 0,5000 0,00000 0,00

5* mieszanka betonowa
0,1218+3*0,01015=0,15225 m3/m2

m3 44,0002 0,00000 0,00

-- S --
6* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t'''

0,0402+3*0,0034=0,0504 m-g/m2
m-g 14,5656 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

209
d.13

NNRNKB
231 0511-03

Układanie nawierzchni chodników i placów z
betonowej kostki brukowej gr.  cm - 21-50
elementów/m2
przedmiar  = 289,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,8684 r-g/m2
r-g 250,9676 0,00000 0,00

-- M --
2* betonowa ,grafitowa kostka brukowa gr.6cm

-starobruk
1,02 m2/m2

m2 294,7800 0,00000 0,00

3* piasek
0,0025 m3/m2

m3 0,7225 0,00000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00000 0,00

-- S --
5* zagęszczarka spalinowa

0,0827 m-g/m2
m-g 23,9003 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

PODSUMOWANIE

DROGI I CHODNIKI
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 0,01% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 0,01% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 0,01% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 0,01% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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