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Budowlany ofertowy.ath PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
Przebudowa budynku bytego dworca w Roszkowie na cele mieszkaniowe
1 ROZBIORKI
1|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.1/0349-02 d=12cm: 2.44x2.99m
d=24cm:1.89x3.00m
2,24 m3 2,240
RAZEM 2,240
2|KNR 4-01 W ykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubo$ci ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa- |m3
d.1]0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
d=51cm: 0.93mx0.93m+4sztx1.49mx2.27m+1.0mx2.85m+2sztx0.9mx2.1m+1.
Omx2.1m
12,93 m3 12,930
RAZEM 12,930
3|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1]0354-05 16szt+10szt+7szt
2,24 m?2 2,240
RAZEM 2,240
4/KNR 4-04 Rozebranie drewnianych podtdg biatych na pétwpust m?2
d.1/0405-02 47,07m2+52.51m2+20.59m2+22.58m2+32.95m2
175,70 m?2 175,700
RAZEM 175,700
5/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2
d.1/0504-03 22,30
42,85 m?2 42,850
RAZEM 42,850
6/KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m?2
d.1/0504-01
22,30 m?2 22,300
RAZEM 22,300
7|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - polep m2
d.1/0429-01 poz.4
175,70 m?2 175,700
RAZEM 175,700
8/KNR 4-01 Rozebranie legaréw m
d.1/0428-04 85.80
85,80 m 85,800
RAZEM 85,800
9/KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - Slepych putapéw m2
d.1/0429-03 p.4
175,70 m?2 175,700
RAZEM 175,700
10/KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - podsufitek z desek otynkowanych | m?2
d.1/0429-04 20.59m2+22.58m2+32.95m2
76,12 m?2 76,120
RAZEM 76,120
11|KNR 4-01 Wymiana drewnianych belek stropowych (14x20) m
d.1/0408-01 p.10x0.7
53,28 m 53,280
RAZEM 53,280
12|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku z | m?3
d.1/0106-01 odrzuceniem na odlegto$¢ do 3 m- usuniecie zanieczyszczen i wykop gruntu
(30cm) w piwnicy:
(27,9+3,65+10,52+19,02+9,27)x0.3m
25,74 m3 25,740
RAZEM 25,740
13| TZKNBK | Przewozenie taczkami piasku na odlegtos¢ do 30 m w poziomie m3
d.1|0727-01 -wywozenie urobku z piwnicy
p.12
25,74 m3 25,740
RAZEM 25,740
14| TZKNBK | Przewozenie taczkami piasku - za kazde dalsze 10 m w poziomie m3
d.1/0727-02 p.12
Krotno$¢ = 2
25,74 m3 25,740
RAZEM 25,740
15|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m2
d.1/0819-15 34,50
18,736 m?2 18,736
RAZEM 18,736
16/ KNR 4-04 Rozebranie schodéw (biegéw) o konstrukcji drewnianej - odcinek biegu do 8 stop- |szt.
d.1/0402-03 ni
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
17/KNR 4-04 Rozebranie schodéw (biegéw) o konstrukcji drewnianej - odcinek biegu ponad 8  |szt.
d.1/0402-04 stopni
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5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
18/ KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokosci do 9 m (do 2 kondygnacji) |m3
d.1/0102-03 na zaprawie cementowej
-rozbiorka rampy
0.9mx1.80mx0.32m
0,51 m3 0,510
RAZEM 0,510
19/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1/0535-04 2x5.62m+ 2.61m+1.45m +5.4m+5,79m+4,59m+8,24m+2x6.49m
52,30 m 52,300
RAZEM 52,300
20/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-06 3x8.35m+2x3.95m++2x3.85m+4.20m+
44,85 m 44,850
RAZEM 44,850
21|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséw |m?2
d.1/0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
pas nadrynnowy: 0.33x p.19
styk $ciany z dachem: 0.55x(2x3.6m+6.3m+2x5.35)
przy kominach
44,85 m? 44,850
RAZEM 44,850
22|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa - powierz- | m?2
d.1|0519-04 z.sz. | chnia do 50 m2
2.3.9909-03 |2x3.6mx5.64m
40,60 m?2 40,600
RAZEM 40,600
23|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa - powierz-| m?2
d.1/0519-05 z.sz. | chnia do 50 m2
2.3.9909-03 |poz.18
40,60 m?2 40,600
RAZEM 40,600
24| KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - powierz- |m?2
d.1|0519-06 z.sz. |chnia do 25 m2
2.3.9909-02 |6.3mx2.1m
13,23 m?2 13,230
RAZEM 13,230
25/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa - powierz- |m?2
d.1|0519-07 z.sz.|chnia do 25 m2
2.3. 9909-02
13,23 m?2 13,230
RAZEM 13,230
26|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z dachdwki zaktadkowej i marsylskiej m2
d.1/0507-03
231,73 m?2 231,730
RAZEM 231,730
27|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z dachéwki - ggsiory m
d.1/0507-05 2,23+2,08+2,42+3,5+5,5+8x2,05
32,13 m 32,130
RAZEM 32,130
28| KNR 4-04 Transport piasku i gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wyladowa- | m3
d.1/1101-02 niu samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ 9 km wraz z utylizacjg
1101-05
39,50 m3 39,500
RAZEM 39,500
2 DACH
29/KNR 4-01 Przemurowanie komindw z cegiet petnych postarzanych ponad dachem o objeto$- |m3
d.2|0310-02 ci w jednym miejscu ponad 0.5 m3
0.38x0.97x1.41 +0.37x0.75x1.35x +0.37x0.97x1.45
1,42 m3 1,420
RAZEM 1,420
30/KNR 4-01 Przemurowanie komindw z cegiet petnych pod potaciami dachu dachem o objetos- | m3
d.2|0310-02 ci w jednym miejscu ponad 0.5 m3
0.38x0.97x1.8+0.37x0.75x2.1+0.37x0.97x1.8
1,88 m3 1,880
RAZEM 1,880
31|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.2/0803-03 6x(0.4+1.0)x2.5m
21,0 m?2 21,000
RAZEM 21,000
32|KNR 4-01 Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m szt.
d.2|/0419-02
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
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33|KNR 4-01 Odgrzybianie elementéw drewnianych przy uzyciu szczotek stalowych - powierz- | m?2
d.2/0610-01 chnia odgrzybiania do 2 m2
18x(2x0.14m+2x0.2)x2.5m+ 3x(1.64mx3.14+2x0.65m) x4x0.14m (ozdobne zwor-
niki tukowe
41,44 m?2 41,440
RAZEM 41,440
34| KNR 4-01 Trzykrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawedziakéw metodg smarowania m?2
d.2/0628-06 preparatami olejowymi
p.33
41,44 m?2 41,440
RAZEM 41,440
35|KNR-W 4-01 | Wymiana elementdw konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykte i kleszcze m
d.2|/0416-02 3x4.45m+3.98m+2x(8x5.2m)
100,53 m 100,530
RAZEM 100,530
36/ KNR-W 4-01 | Wymiana elementdw konstrukcyjnych dachu - krokwie narozne lub koszowe m
d.2|/0416-03 6,43m
6,43 m 6,430
RAZEM 6,430
37|KNR-W 4-01 | Wymiana elementdw konstrukcyjnych dachu - murtaty i podwaliny m
d.2|/0416-04 6.0mx2+ 3.5m+2.2m
17,7 m 17,700
RAZEM 17,700
38|KNR-W 4-01 | Wymiana elementdw konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi szt.
d.2|/0416-01 6+5+3
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
39/ KNR-W 4-01 |Wymiana elementdw konstrukcyjnych dachu - stupy m
d.2/0416-06 2sztx2.5m
5,0 m 5,000
RAZEM 5,000
40| KNR-W 4-01 |Wymiana elementdw konstrukcyjnych dachu - miecze lub zastrzaty m
d.2/0416-07 3sztx0.98
2,94 m 2,940
RAZEM 2,940
41/ KNR 4-01 Wymiana desek czotowych m
d.2|0414-11 3.5+6.0+6.0+4.5
20,0 m 20,000
RAZEM 20,000
42|KNR 2-02 Wiatrownice, przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.2/0409-06 (4.3mx2szt+3.65mxBszt+2szt3.4m+4x1.65m)x0.032mx22cm
0,31 m3 0,310
RAZEM 0,310
43|KNR 2-02 Murtaty - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.2/0406-02 Dach ptaski:2x0.14x0.14x4.9m drew.
0,192 m3 0,192
drew.
RAZEM 0,192
44|KNR 2-02 Ramy gérne i ptatwie, dtugos¢ ponad 3 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad m3
d.2|0406-06 180 cm2 z tarcicy nasycone drew.
Dachy ptaske:0.14x0.14x3.4mx6
0,40 m3 0,400
drew.
RAZEM 0,400
45/KNR 2-02 Krokwie zwykte, dlugos¢ ponad 4.5 m przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 m3
d.2|0408-06 cm2 z tarcicy nasyconej
5.64mx0.10mx0.18mx9sztx2
1,83 m3 1,830
RAZEM 1,830
46|KNR 2-02 Kleszcze przekroj poprzeczny drewna do 200 cm2 z tarcicy nasyconej: m3
d.2|0408-02 Dodatkowa konstrukcja nosna stropu podwieszanego w pokoju nr 1.B.3 z anek-
sem na parterze-
2Xx7sztx5.95mx0.1mx0.2m
1,67 m3 1,670
RAZEM 1,670
47|KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m?2
d.2/0410-01 Dach ptaski:
2x3.6mx5.64m+6.3mx2.1m
53,83 m?2 53,830
RAZEM 53,830
48| KNR K-05 Mocowanie foli/membrany dachowej na krokwiach m2
d.2/0103-01 2x5.12mx6.6m+4.58m/0.707x12.67mx2
231,73 m?2 231,730
RAZEM 231,730
-5-
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49|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr.10cm poziome z ptyt m2
d.2|0613-03 ukfadanych na sucho - jedna warstwa
p.47+p.46
285,56 m?2 285,560
RAZEM 285,560
50|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr.10cm poziome z ptyt m2
d.2|0613-04 ukfadanych na sucho - kazda nastepna warstwa
p.47+p.46
Krotno$¢ = 2
285,56 m?2 285,560
RAZEM 285,560
51/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome |m?2
d.2|0607-01 podposadzkowe
-folia paroziolacyjna
p.47+p.46
285,56 m?2 285,560
RAZEM 285,560
52|KNR K-05 Montaz kontrtat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi 80 do 100 cm m2
d.2/0104-06 p.47
231,73 m?2 231,730
RAZEM 231,730
53 KNR K-05 Montaz fat pod dachéwki profilowane przy rozstawie krokwi 80 do 100 cm m?2
d.2/0105-03 p.47
231,73 m?2 231,730
RAZEM 231,730
54 KNR K-05 W ykonanie potaci dachowych ponad 50 m2 z dachéwki ceramicznej - co trzecia | m?2
d.2/0301-06 mocowana
231,73 m?2 231,730
RAZEM 231,730
55/KNR K-05 Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachéwka ceramiczng m
d.2/0304-01 p.27
32,13 m 32,130
RAZEM 32,130
56|KNR K-05 Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaz el. uzupetniajacych - ggsior poczatkowy  |szt.
d.2|0202-06
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
57 KNR K-05 Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaz el. uzupetniajgcych - tagcznik ggsiorow szt.
d.2|0202-07
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
58 KNR K-05 Montaz tasmy wentylacyjnej okapu m
d.2/0401-01 p.19
52,30 m 52,300
RAZEM 52,300
59/ KNR K-05 Wykonanie potgczenia potaci ze Scianami - boczne m
d.2|/0402-02 (2x3.6m+6.3m+2x5.35)
24,20 m 24,200
RAZEM 24,200
60|KNR K-05 Montaz wytazu dachowego z kotnierzem uniwersalnym kpl.
d.2|0406-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
61|KNR-W 2-02 | Obrébki wytazéw dachowych w dachach krytych papg lub dachéwka - z blachy z | szt.
d.2|0536-04 tytancynku
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
62| KNR K-05 Montaz zabezpieczenia przeciwsnieznego z ptotkiem m
d.2|0404-01 2x23.9
47,8 m 47,800
RAZEM 47,800
63 KNR K-05 Montaz elementéw komunikacji po dachu - stopien kominiarski szt.
d.2|0405-01
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
64| KNR K-05 Montaz elementéw komunikacji po dachu - tawa kominiarska duza szt.
d.2/0405-03
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
65/KNR 2-02 Rynny dachowe pd&tokragte o $r. 15 cm z blachy z tytancynku m
d.2|0509-04 2x5.64m+2x6.6m+12.8m+11.45m
48,73 m 48,730
RAZEM 48,730
66 KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 12 cm z blachy z tytancynku m
d.2/0511-03 4x7.8m+2x3.65m+2x4.15m
46,80 m 46,800
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RAZEM 46,800
67|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy z tytancynku m2
d.2|0507-02 (0.38+0.97)x2 +(0.37+0.75)x2+(0.37+0.97)x2]x0.35m
2,67 m?2 2,670
RAZEM 2,670
68|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm z blachy z tytancynku m2
d.2/0507-01 p.64x0.25m
12,18 m?2 12,180
RAZEM 12,180
69 KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa na podtozu drewnianym jednowarstwowo m?2
d.2|0501-01 2x3.6mx5.64m+6.3mx2.1m
53,84 m?2 53,840
RAZEM 53,840
70|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng jednowarstwowe m?2
d.2|0504-01 p.68
53,84 m?2 53,840
RAZEM 53,840
71/KNNR 2 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m m2
d.2/1501-01 Elewacja ptd: 3,88x6.52+(6.52+1.51)/2x2.67+7,51x7,68-(3.88x6.52=6.52+1.51/
2x2.67)+1.55x4.53=64.70m2
Elewacja ptn:4.3x4.15+4.3x0.52/2+5,26x8,00+5,47+1.53/2x2.1-(4,3x4,15+4.3x0.
52/2)+2.66x7.74+1.55x4.53=77.04m2
Elewacja zach:4,15x5,21+1,47x7,67+5,32x8,06+(5,32+1.63)/2x1.99+4.48x7 .67+
3.88x6.23=141.24m2
Elewacja wsch:3,88x6,23+5,25x8,06+(5.25+1.58)/2x2.08+5.87x7.72+4.15x5.21=
140,53m2
423,51 m?2 423,510
RAZEM 423,510
72| czas pracy |Czas pracy rusztowan mg
d.2|rusztowan
10416 mg 10 416,000
RAZEM 10 416,000
3 INSTALACJA ODGROMOWA
73|KNR 5-08 Montaz zwoddéw poziomych nienaprezanych z preta o $r. do 10 mm na dachu stro-|m
d.3|0604-05 mym pokrytym dachowka lub eternitem
3,43+2,92+2,57+2,12+5,02+1,79+1,8+5,63+6x1.63+6,43+2x1.58)+6x3.50
65,65 m 65,650
RAZEM 65,650
74| KNR 5-08 Montaz zwoddéw poziomych nienaprezanych z preta o $r. do 10 mm na dachu m
d.3/0604-02 ptaskim pokrytym papg na drewnie
3x5.59
16,77 m 16,770
RAZEM 16,770
75/KNR 5-08 Montaz przewoddw odprowadzajgcych instalacji odgromowej na budynkach na m
d.3/0607-03 cegle z wykonaniem otworu mechanicznie - pret o ér. do 10 mm
2x4.15+2x3.47+4x7.84
46,60 m 46,600
RAZEM 46,600
76|KNR 5-08 taczenie preta o sr. do 10 mm na dachu za pomocg ztgczy skrecanych uniwersal- | szt.
d.3/0618-01 nych krzyzowych
24 szt. 24,000
RAZEM 24,000
77|KNR 5-08 taczenie preta o sr. do 10 mm na dachu za pomocg ztgczy skrecanych odgatez- | szt.
d.3/0618-02 nych 3-wylotowych
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
78| KNR 5-08 Montaz ztgczy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiajgcej i odgromowej |szt.
d.3/0619-01
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
79|KNNR 5 Ostony przewoddéw uziemiajgcych o dtugosci do 2 m na cegle szt.
d.3/0614-02
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
80|/KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek 75x75 i 85x105 z tworzywa sztucznego o szt.
d.3/0303-11 ilosci wylotow 3 i przekroju przewoddéw do 6 mm2 - mocowanych przez przykrece-
nie
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
81/KNR 5-08 Montaz uziomu rurowego lub ze stali profilowej wykonanego przez wbijanie me- szt.
d.3/0613-12 chaniczne - dtugo$¢ uziemiacza do 4.5 m - grunt kat. 1l
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
82|KNR 4-03 Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar.
d.3/1205-03
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1 pomiar. 1,000
RAZEM 1,000
83| KNR 4-03 Nastepny pomiar instalacji odgromowej pomiar.
d.3/1205-04 Krotno$¢ = 6
1 pomiar. 1,000
RAZEM 1,000
4 NOWE SCIANKI , ZAMUROWANIA OBUDOWY KOMINOW
84|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie m3
d.4/0304-01 cementowo-wapiennej cegtami
d=51cm: (1.0mx2.2mx2szt+0.7mx1.22m+0.9mx2.1mx2szt)x0.51m
4,61 m3 4,610
RAZEM 4,610
85/KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 0,6 m - reczne uktada- |m3
d.4/0201-01 nie betonu
Piwnica: 2.61mx0.3mx0.3+ 1.2mx0.25m0.4m
0,36 m3 0,360
RAZEM 0,360
86|KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm m2
d.4/0121-03 piwnica (2,62mx2,0m)-(0.9mx2.0m)
Parter:(3,08m+1,2m)x3,87m- (0.9mx2.1m)+(2,64m3,9m)-(0.9mx.21m)
Pietro:(2,74m+1.18m)x2,99m-(0.8mx2.1m)+(2.38m+1.16m)x2.99m -(0.8mx2.1m)
Poddasze:1.69mx3.00m+(2.82mx3.0m)-(0.9mx2.1m)+(2.95+5.94m)x1.8m
73,15 m?2 73,150
RAZEM 73,150
87 |KNR 2-02 Scianki dziatowe z plytek piano- lub gazobetonowych grubosci 6 cm m?2
d.4/0121-01 Poddasze: (2.6mx3.0m) - (0.8mx2.1m)
6,12 m?2 6,120
RAZEM 6,120
88| KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci do 1 |szt
d.4|0126-02 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkow i pustakow
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
89|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.4/0126-05 1.2mxBszt
7,2 m 7,200
RAZEM 7,200
90| KNR 2-02 Wentylacyjne kanaty z pustakéw keramzytowych m
d.4/0122-07 2x h=10.4m
20,80 m 20,800
RAZEM 20,800
91|KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm m2
d.4/0121-03 -Obudowa pustakéw wentylacyjnych i pionéw wod-kan
Parter: (0.92m+2x0.36m)x3.30m+(1.25m+0.36m)x3.30+4sztx(0.36m+0.36m)x3.
30
Pietro: (0.92m+2x0.36m)x3.25m+(1.25m+0.36m)x3.25+3sztx(0.36m+0.36m)x3.
25
Poddasze:(0.92m+2x0.36m)x3.10m+(1.25m+2x0.36m+0.92m)x3.10+2sztx(0.
36m+0.36m)x3.10
56,33 m? 56,330
RAZEM 56,330
5 POSADZKI, PODLOGI
92|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym: piwnica+sypialnia |m3
d.5/1101-07 1.A.3+pokdj z aneksem 1.B.3:
(61.19m2+16.48m2+30.16m2)x0.2m
21,57 m3 21,570
RAZEM 21,570
93|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.5/1101-01 (61.19m2+16.48m2+30.16m2)x0.1m
10,78 m3 10,780
RAZEM 10,780
94|KNR 2-02 Podktady betonowe na stropie-1.A.1+1.A.2+1.B.1+1.B.2+1.B.4: m3
d.5/1101-02 (26,98+3,61+4,89+4,78+12,68m2)x0.05
2,647 m3 2,647
RAZEM 2,647
95|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome |m?2
d.5/0607-01 podposadzkowe:
-piwnica+parter (M1+M2):
61.19m2+47,07m2+52,51m2
160,77 m?2 160,770
RAZEM 160,770
96|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu m2
d.5|0609-03 konstrukcji na sucho - jedna warstwa -styropian 5cm
p.94
160,77 m?2 160,770
RAZEM 160,770
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97|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu m2
d.5|0609-04 konstrukcji na sucho - kazda nastepna warstwa-styropian FS-200 gr.5cm
p.94
160,77 m?2 160,770
RAZEM 160,770
98|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu m2
d.5/0609-04 konstrukcji na sucho - kazda nastgpna warstwa-styropian FS-200 gr.5cm- sypial-
nia 1.A.3.+pkgj z aneksem 1.B.3
16.48m2+30.16m2=46.64m2
Krotno$¢ = 2
160,77 m?2 160,770
RAZEM 160,770
99|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25 mm m2
d.5/1106-01 p.94
160,77 m?2 160,770
RAZEM 160,770
100|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm m2
d.5/1106-03 p.94
Krotno$¢ = 4
160,77 m?2 160,770
RAZEM 160,770
101|KNR 0-21 Slepa podfoga z ptyt widrowych - ptyty OSB 25mm m2
d.5/4007-03 Pietro: 16,95m2+19,54m2
Poddasze: 3.92m2+30,02m2
70,43 m?2 70,430
RAZEM 70,430
102|KNR 0-21 Slepa podioga z plyt widrowychw tazienkach -1 wartswa ptyty OSB 22mm m?2
d.5/4007-03 Pietro: 3.04m2+2.62m2
Poddasze: 2.93m2
8,59 m? 8,590
RAZEM 8,590
103|KNR 0-21 Slepa podioga z plyt widrowychw tazienkach -2 wartswa ptyty OSB 18mm m?2
d.5/4007-03 Pietro: 3.04m2+2.62m2
Poddasze: 2.93m2
8,59 m? 8,590
RAZEM 8,590
104 NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m2
d.5/202 1136-01 |parter:36,56m2+31,48m2
pietro:17,55m2+19,54m2
poddasze:30,01m2+3,92m2
139,06 m?2 139,060
RAZEM 139,060
105|KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych - profile m
d.5/1124-06
1 m 1,000
RAZEM 1,000
106/ KNR AT-23 | Oktadziny podiogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztaftach na | m?2
d.5/0201-07 zaprawie klejowej grubowarstwowej; ptytki o wymiarach 40x40 cm
parter:3,61m2+6,90m2+11,36m2+4,89m2+4,78m2
pietro:3,04m2+2,62m2
poddasze:2,93m2+3,92m2
44,05 m? 44,050
RAZEM 44,050
107|KNR AT-23 |Okfadziny stopni z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cienkowar-|m
d.5/0301-05 stwowej - pozioma czesc¢ stopnia o szer. do 35 cm; ksztaltki o wymiarach 25x35
cm
9,27+11,29+11,29+11x0.22mx1.2m+21x1.2x0.26m+19x1.2x0.26
47,23 m 47,230
RAZEM 47,230
108/ KNR AT-23 |Okfadziny stopni z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cienkowar-|m
d.5/0303-04 stwowej - pionowa czes¢ stopnia; ksztattki o wys. 20 cm i szer. 25 cm
11x1.2mx0.2m+21x1.2mx0.18m+19x1.2mx0.18m
11,28 m 11,280
RAZEM 11,280
109|KNR AT-23 | Cokoliki z ksztattek schodowych o wys. 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej o m
d.5/0309-03 grubosci 3 mm z przycinaniem
11,5 m 11,500
RAZEM 11,500
6 SCHODY WEWNETRZNE
110|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie m
d.6|0336-02 cementowo-wapiennej
1.2+1.5+1.5x2.4+1.5+1.5+2.4+1.5+1.5+2.4+1.5+3.24x2+1.2
23,34 m 23,340
RAZEM 23,340
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111|KNR 4-01 Woykucie bruzd pochytych 1/4x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-|m
d.6|0342-02 wapiennej
2.95+3.1+2.2+3.1+2.4
13,75 m 13,750
RAZEM 13,750
112|KNR 2-02 Schody Zelbetowe proste na ptycie grubosci 15 cm - reczne uktadanie betonu m?2
d.6/0218-02 (2.95+1.51+1.56+1.52+3,1+2x1.5+2.2+2x1.5+3.1+2x1.5+2.4+3.24)x1.2
0218-06
36,70 m?2 36,700
RAZEM 36,700
113|KNR 2-02 Stropy z pustakéw typu DZ - wience(podciagi) monolityczne na $cianach wew- m3
d.6/0212-11 netrznych
5sztx2.6x0.25x0.25
0,82 m3 0,820
RAZEM 0,820
114|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety zebrowa- |t
d.6/0290-02 ne o sr. 8-14 mm
0,453 t 0,453
RAZEM 0,453
115/KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretow stalowych osadzone i zabetonowane w co trzecim |m
d.6/1207-03 stopniu o0 masie do 14 kg
2.75+3,0+2,1+3,0+2,3
13,15 m 13,150
RAZEM 13,150
116|KNR 2-02 Pochwyt stalowy na wspornikach m
d.6/1208-03 3.0+2,1+3+2,3
10,40 m 10,400
RAZEM 10,400
7 OKLADZINY SCIAN, TYNKI, GLADZIE,ROBOTY MALARSKIE
117|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad | m?2
d.7/1202-09 5m2
164,08m2(piwnica) +310.23 m2(parter) +143,68m2(pietro)+ 147.17m2 (podda-
sze)+90.23m2(klatka schodowa)
855,39 m? 855,390
RAZEM 855,390
118/ KNR AT-38 |Dwukrotne zabezpieczenie biobdjcze naktadane natryskowo m?2
d.7/0102-03 p.115
855,39 m? 855,390
RAZEM 855,390
119/KNR 9-03 Natozenie na powierzchnie scian warstwy sczepnej m2
d.7/0502-04 p.115
855,39 m? 855,390
RAZEM 855,390
120|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.7/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
piwnica: 164.08
164,08 m?2 164,080
RAZEM 164,080
121|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.7/0803-03 piwnica: 164.08
164,08 m?2 164,080
RAZEM 164,080
122|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.7/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
parter:310,23
310,23 m?2 310,230
RAZEM 310,230
123|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne $cian od wewnatrz z ptyt Multipor YTONG gr 5 cm na zaprawie m2
d.7/2601-01 cieptochronnej systemowej wraz z wykonczeniem pod malowanie, tj. wklejenie
analogia siatki na catej powierzchni wraz z warstwg przecierang pod malowanie
parter: 187,50
187,50 m?2 187,500
RAZEM 187,500
124/ KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.7/0803-03 Sciany wewnetrzne parteru:
310.23-187,50
122,73 m?2 122,730
RAZEM 122,730
125|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na scianach m2
d.7/0815-04 p.120
310,23 m?2 310,230
RAZEM 310,230
126|KNR AT-38 |Lokalna naprawa tynkéw warstwg o grubosci 1,5 cmu m?2
d.7/0101-02 -$ciany pietra
18,50 m?2 18,500
RAZEM 18,500
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127|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.7/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
pietro: 143,68
143,68 m?2 143,680
RAZEM 143,680
128/ KNR AT-38 |System na wetnie mineralnej lamelowej - zestaw dyfuzyjny ATLAS ROKER WM - |m?2
d.7/0212-01 piyty o grubosci do 15 cm
analogia ocieplenie $cian zewnetrznych pietra ptytami izolacyjnymi z wtékna drzewnego
MTM
pietro:80,31
80,31 m? 80,310
RAZEM 80,310
129/KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.7/0803-03 Sciany wewnetrzne pietra:
143,68-80,31
63,37 m? 63,370
RAZEM 63,370
130|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na Scianach pietra m?2
d.7/0815-04 p.125
143,68 m?2 143,680
RAZEM 143,680
131|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.7/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
poddasze: 147,17
147,17 m?2 147,170
RAZEM 147,170
132|KNR AT-38 |System na wetnie mineralnej lamelowej - zestaw dyfuzyjny ATLAS ROKER WM - |m?2
d.7/0212-01 piyty o grubosci do 15 cm
analogia ocieplenie $cian zewnetrznych poddasza ptytami izolacyjnymi z widkna drzewnego
MTM
poddasze: 41,50
41,50 m?2 41,500
RAZEM 41,500
133|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.7/0803-03 Sciany wewnetrzne poddasza:
147,17-41,50
105,67 m?2 105,670
RAZEM 105,670
134|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach poddasza m2
d.7/0815-04 p.129
147,17 m?2 147,170
RAZEM 147,170
135|KNR AT-38 |Lokalna naprawa tynkéw warstwg o grubosci 1,5 cmu m?2
d.7/0101-02 -§ciany klatki schodowej
90,23 m? 90,230
RAZEM 90,230
136 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.7/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
klatka schodowa: 90,23
90,23 m? 90,230
RAZEM 90,230
137|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.7/0803-03 klatka schodowa
p.133
90,23 m? 90,230
RAZEM 90,230
138|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach poddasza m?2
d.7/0815-04 p.133
90,23 m? 90,230
RAZEM 90,230
139|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy | m?
d.7/1505-03 z.sz. | gipsowych z gruntowaniem -
5.3 p.133- kl.schodowa
90,23 m? 90,230
RAZEM 90,230
140|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych scian | m?2
d.7/1204-02 p.115 -
765,16 m?2 765,160
RAZEM 765,160
141|KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - jednokrotne gruntowa-| m?2
d.7/0101-02 nie poditoza pod kleje cementowe
45,99+38,22+34,99+30,51+30,92
180,63 m? 180,630
RAZEM 180,630
142|KNR AT-22 |Oktadziny scienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na za- | m?2
d.710204-02 prawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 20x20 cm
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180,63 m?2 180,630
RAZEM 180,630
8 SUFITY
143|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad | m?2
d.8/1202-09 5m2
-stropy odcinkowe w piwnicach
55.09m2
55,09 m?2 55,090
RAZEM 55,090
144|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. [l wykonywane recznie na podiozu z cegly, pusta- | m?2
d.8/0716-01 koéw ceramicznych, gazo- i pianobetondw na Scianach w pomieszczeniach o po-
wierzchni podtogi do 5 m2
55,09 m?2 55,090
RAZEM 55,090
145|KNR-W 2-02 | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami gipsowymi m2
d.8/2701-01 47,07m2+52.51m2+20.59m2+22.58m2+32.95m2+3.92m2+22,60+26,13+7,15+
31,65+2,2+1,8+4,12+13,22+2,53+2,83+1,56
295,44 m?2 295,440
RAZEM 295,440
146|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT m?2
d.8/2611-02 p.142
analogia
295,44 m?2 295,440
RAZEM 295,440
147|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wy- |m?
d.8/2009-04 konywane recznie na stropach na podtozu z tynku
p.142
295,44 m?2 295,440
RAZEM 295,440
148/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych sufitow - |m?2
d.8/1505-03 podiozy gipsowych z gruntowaniem
p.142
295,44 m?2 295,440
RAZEM 295,440
9 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
149|KNR 2-02 Okna drewniane zespolone dwuszybowe jednodzielne dwurzedowe budownictwa | m?2
d.9/1002-08 mieszkaniowego fabrycznie wykonczone o powierzchni ponad 2.5m2
1.Materiat sosna
2.Konstrukcja: okna jednoramowe z drewna klejonego na dtugos¢ oraz warstwowo
na grubo$¢ (z mikrowczepami).W spétczynnik przenikania ciepta dla catego okna
wynosi 0.9 W/m2K
3.0kucia
-obwiedniowe z mikrouchylaniem i zaczepem antywtamaniowym w oknach ze
skrzydtem uchylno-rowieranym (UR)
-rozwierane w oknach ze skrzydtem rozwieranym (R)
-uchylne w oknach ze skrzydtem uchylnym (U)
-zamykacz HAU TAU umozliwiajacy uchylanie gérnego skrzydta z poziomu podtogi
(U2)
-wyposazenie okien, do ktérych bedg miaty dostep dzieci w zabezpieczenia przed
niekontrolowanym otwarciem
4.Wykonczenie: Farby wodorozcienczalne: lazurowe kolor biaty (z widoczng struk-
turg drewna)
5.Szyby
Zestawy 3-szybowe ze szktem niskoemisyjnym z przestrzenig miedzyszybowg wy-
petniona argonem.W spdtczynnik przenikania ciepta Ug=0.5-0.6
6.Wyposazenie:
klamka, mikrouchylanie, zaczep antywtamaniowy, termookapnik i okapnik ostania-
jacy dolny ramiak skrzydta okiennego, nawiewniki higrosterowane
1.64x2.47x2szt+1.22x2.16x1szt+1.43x2.27x4s52t+1.29x2.19x2s2t+1.28x1.99x4 57t
39,56 m?2 39,560
RAZEM 39,560
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150|KNR 2-02 Okna drewniane zespolone dwuszybowe jednodzielne dwurzedowe budownictwa | m?2
d.9/1002-08 mieszkaniowego fabrycznie wykonczone o powierzchni 2.0- 2.5m2

1.Materiat sosna

2.Konstrukcja: okna jednoramowe z drewna klejonego na dtugos¢ oraz warstwowo

na grubo$¢ (z mikrowczepami).W spétczynnik przenikania ciepta dla catego okna

wynosi 0.9 W/m2K

3.0kucia

-obwiedniowe z mikrouchylaniem i zaczepem antywtamaniowym w oknach ze

skrzydtem uchylno-rowieranym (UR)

-rozwierane w oknach ze skrzydtem rozwieranym (R)

-uchylne w oknach ze skrzydtem uchylnym (U)

-zamykacz HAU TAU umozliwiajacy uchylanie gérnego skrzydta z poziomu podtogi

(U2)

-wyposazenie okien, do ktérych bedg miaty dostep dzieci w zabezpieczenia przed

niekontrolowanym otwarciem

4.Wykonczenie: Farby wodorozcienczalne: lazurowe kolor biaty (z widoczng struk-

turg drewna)

5.Szyby

Zestawy 3-szybowe ze szktem niskoemisyjnym z przestrzenig miedzyszybowg wy-

petniona argonem.W spdtczynnik przenikania ciepta Ug=0.5-0.6

6.Wyposazenie:

klamka, mikrouchylanie, zaczep antywtamaniowy, termookapnik i okapnik ostania-

jacy dolny ramiak skrzydta okiennego, nawiewniki higrosterowane

1.2x1.8x1szt+1.14x1.95x2szt

6,61 m?2 6,610

RAZEM 6,610

151|KNR 2-02 Okna drewniane zespolone dwuszybowe jednodzielne dwurzedowe budownictwa | m?2
d.9/1002-07 mieszkaniowego fabrycznie wykonczone o powierzchni 1.5-2.0m2

1.Materiat sosna

2.Konstrukcja: okna jednoramowe z drewna klejonego na dtugos¢ oraz warstwowo

na grubo$¢ (z mikrowczepami).W spétczynnik przenikania ciepta dla catego okna

wynosi 0.9 W/m2K

3.0kucia

-obwiedniowe z mikrouchylaniem i zaczepem antywtamaniowym w oknach ze

skrzydtem uchylno-rowieranym (UR)

-rozwierane w oknach ze skrzydtem rozwieranym (R)

-uchylne w oknach ze skrzydtem uchylnym (U)

-zamykacz HAU TAU umozliwiajacy uchylanie gérnego skrzydta z poziomu podtogi

(U2)

-wyposazenie okien, do ktérych bedg miaty dostep dzieci w zabezpieczenia przed

niekontrolowanym otwarciem

4.Wykonczenie: Farby wodorozcienczalne: lazurowe kolor biaty (z widoczng struk-

turg drewna)

5.Szyby

Zestawy 3-szybowe ze szktem niskoemisyjnym z przestrzenig miedzyszybowg wy-

petniona argonem.W spdtczynnik przenikania ciepta Ug=0.5-0.6

6.Wyposazenie:

klamka, mikrouchylanie, zaczep antywtamaniowy, termookapnik i okapnik ostania-

jacy dolny ramiak skrzydta okiennego, nawiewniki higrosterowane

1,08x1,52

1,64 m?2 1,640

RAZEM 1,640

152|KNR 2-02 Okna drewniane zespolone dwuszybowe jednodzielne dwurzedowe budownictwa | m?2
d.9/1002-06 mieszkaniowego fabrycznie wykonczone o powierzchni do 1.5m2

1.Materiat sosna

2.Konstrukcja: okna jednoramowe z drewna klejonego na dtugos¢ oraz warstwowo
na grubo$¢ (z mikrowczepami).W spétczynnik przenikania ciepta dla catego okna
wynosi 0.9 W/m2K

3.0kucia

-obwiedniowe z mikrouchylaniem i zaczepem antywtamaniowym w oknach ze
skrzydtem uchylno-rowieranym (UR)

-rozwierane w oknach ze skrzydtem rozwieranym (R)

-uchylne w oknach ze skrzydtem uchylnym (U)

-zamykacz HAU TAU umozliwiajacy uchylanie gérnego skrzydta z poziomu podtogi
(U2)

-wyposazenie okien, do ktérych bedg miaty dostep dzieci w zabezpieczenia przed
niekontrolowanym otwarciem

4.Wykonczenie: Farby wodorozcienczalne: lazurowe kolor biaty (z widoczng struk-
turg drewna)

5.Szyby

Zestawy 3-szybowe ze szktem niskoemisyjnym z przestrzenig miedzyszybowg wy-
petniona argonem.W spdtczynnik przenikania ciepta Ug=0.5-0.6

6.Wyposazenie:

klamka, mikrouchylanie, zaczep antywtamaniowy, termookapnik i okapnik ostania-
jacy dolny ramiak skrzydta okiennego, nawiewniki higrosterowane

1,11x1,27
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1,41 m?2 1,410
RAZEM 1,410
153|KNR 2-02 Okna drewniane zespolone dwuszybowe jednodzielne dwurzedowe budownictwa | m?2
d.9/1002-05 mieszkaniowego fabrycznie wykonczone o powierzchni do 0.7-1.0 m2
1.Materiat sosna
2.Konstrukcja: okna jednoramowe z drewna klejonego na dtugos¢ oraz warstwowo
na grubo$¢ (z mikrowczepami).W spdétczynnik przenikania ciepta dla catego okna
wynosi 0.9 W/m2K
3.0kucia
-obwiedniowe z mikrouchylaniem i zaczepem antywtamaniowym w oknach ze
skrzydtem uchylno-rowieranym (UR)
-rozwierane w oknach ze skrzydtem rozwieranym (R)
-uchylne w oknach ze skrzydtem uchylnym (U)
-zamykacz HAU TAU umozliwiajacy uchylanie gérnego skrzydta z poziomu podtogi
(Uz)
-wyposazenie okien, do ktérych bedg miaty dostep dzieci w zabezpieczenia przed
niekontrolowanym otwarciem
4 W ykonczenie: Farby wodorozcienczalne: lazurowe kolor biaty (z widoczng struk-
turg drewna)
5.Szyby
Zestawy 3-szybowe ze szktem niskoemisyjnym z przestrzenig miedzyszybowg wy-
petniona argonem.W spdtczynnik przenikania ciepta Ug=0.5-0.6
6.Wyposazenie:
klamka, mikrouchylanie, zaczep antywtamaniowy, termookapnik i okapnik ostania-
jacy dolny ramiak skrzydta okiennego, nawiewniki higrosterowane
0,69x1,02x1szt+0,7x1,05x3szt+0.7x0.85x3s2t+0.66X0.97x452t+0.74x0.78x 152t
7,84 m?2 7,840
RAZEM 7,840
154|KNR 2-02 Podokienniki, potki, lady i nakrywy - elementy grubosci 4 cm i szerokosci do 30 cm |m
d.9/2103-02 Zakup i montaz parapetow wewnetrznych z konglomeratu gr.2cm
analogia 1.64x2+1,22+1,43x4+1,29x2+1,28x4+1,14x2+1,11x1+1,2x1+1,08x1+0,7x12
31,99 m 31,990
RAZEM 31,990
155|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy tytancynkj m2
d.9/0506-02 parapety zewnetrzne z blachy tytan cynk
analogia (1.8x2+1,4+1,5x4+1,4x2+1,4x4+1,3x2+1,2x1+1.3x1+1,2x1+0,8x12)x0.25
8,83 m? 8,830
RAZEM 8,830
156/ KNNR 2 Montaz okien drewnianych zespolonych, zespolonych wzmocnionych i jednoramo- | m?2
d.9/1101-01 we fabrycznie wykonczonych o powierzchni do 1,0 m2- okno okragte d=75cm
0,45 m?2 0,450
RAZEM 0,450
157|KNR 0-15 Osadzenie okien w potaci dachowej - wykonanie konstrukcji nosnej m
d.9/0526-01 2x(1.0m+1.2m)x2
8,8 m 8,800
RAZEM 8,800
158/ KNR 0-15 Osadzenie okien w potaci dachowej szt
d.9]0526-02
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
159|KNR 2-02 OSscieznice drewniane zewnetrzne zwykte dwukrotnie malowane na budowie szt
d.9/1015-01 1.2mx2.05m
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
160|KNR 2-02 Oscieznice drewniane zewnetrzne z naswietlem szklanym dwukrotnie malowane i |szt
d.9/1015-02 szklone na budowie
1.0mx2.85m
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
161/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe klepkowe zewnetrzne ze $wietlikiem dwukrotnie malowane i m2
d.9/1015-08 szklone na budowie o powierzchni ponad 1,0 m2
1.2mx2.05m+1.0mx2.85m
5,31 m?2 5,310
RAZEM 5,310
162|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni ponad | m?2
d.9/1017-02 1,6 m2 fabrycznie wykonczone
1 m?2 1,000
RAZEM 1,000
163|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni ponad | m?2
d.9/1017-02 1,6 m2 fabrycznie wykonczone z tulejami wentylacyjnymi
0.9x2.1x5szt
9,45 m?2 9,450
RAZEM 9,450
164 KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, wejsciowe petne jednodzielne o powierz- | m?2
d.9/1019-01 chni do 2,0 m2 fabrycznie wykonczone (EI130)

5x0.9x2.05
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9,23 m?2 9,230
RAZEM 9,230
165|KNR-W 2-02 | Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wej$ciowych do lokalu malo-  |szt.
d.9/1025-01 wane dwukrotnie na budowie typu FD1
Piwnica:5
M1:3
M2: 4
M3: 2
M4: 2
M5: 2
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
10 SCHODY ZEWNETRZNE
166|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.l- | m
d.10/0401-01 Il
2,91+2,56+1,64+1,29+1,6+5,41+2,1
17,51 m 17,510
RAZEM 17,510
167|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z m
d.10/0407-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
2,91+2,56+1,64+1,29+2,1
13,59 m 13,590
RAZEM 13,590
168/ KNR 2-22 Elementy Scian oporowych rampowych typu 'L' lub odwrécone 'T' o masie 0.2-0.5 t|elem.
d.10/0309-01 -L h=50cm
5,41+1,60
7,01 elem. 7,010
RAZEM 7,010
169|NNRNKB Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 m?2
d.10/231 0511-03 |cm - 21-50 elementéw/m2
4,77+10,20
14,97 m?2 14,970
RAZEM 14,970
170|KNR 2-31 Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24.0 kg/m m
d.10/0704-01 1.6+2.0
3,6 m 3,600
RAZEM 3,600
1 IZOLACJA SCIAN PIWNIC | FUNDAMENTOWYCH
171|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamen-|m3
d.11/0104-02 téw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il
$ciany i fundamenty czesci podpiwniczonej:
(2,27+6,34+1,83+4,8+1,35+2,64+9,79)x2.4m=29.02mx2.4mx2.0m
139,30 m3 139,300
RAZEM 139,300
172|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamen-|m3
d.11/0104-02 téw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il
(2x22.5m+2x9.41m)x1.0 - (29.01mx1.0)]x1.5m
52,22 m3 52,220
RAZEM 52,220
173|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - oczyszczenie powierzchni muru m2
d.11/0101-04 p.168+p.169
104,46 m?2 104,460
RAZEM 104,460
174|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - wyrdwnanie podioza zaprawg - warstwa gr. 1 |m?2
d.11/0101-07 cm
p.170
104,46 m?2 104,460
RAZEM 104,460
175/KNR AT-26 | Przygotowanie i naprawa podfoza - wyréwnanie podioza zaprawg - pogrubienie o |m?2
d.11/0101-08 0,5¢cm
104,46 m?2 104,460
RAZEM 104,460
176/ KNR 0-40 Uszczelnienie od zewnatrz scian piwnic w istniejgcym budynku - gruntowanie mu- |m?2
d.11/0213-01 ru bez hydroizolacji
p.170
104,46 m?2 104,460
RAZEM 104,460
177/KNR 0-40 Uszczelnienie od zewnatrz scian piwnic w istniejgcym budynku - wykonanie hydro-|m?2
d.11/0213-03 izolacji
p.170
104,46 m?2 104,460
RAZEM 104,460
178/ KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. I1I-1V; gte- |m3
d.11/0320-0502  |boko$¢ do 3,0 m, szerokos¢ 1,6-2,5 m
p.168+p.169
191,52 m3 191,520
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RAZEM 191,520
179|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. I1I-1V; gte- |m3
d.11/0320-0502  |boko$¢ do 3,0 m, szerokos¢ 1,6-2,5 m- dostawa obsypki filtracyjnej
p.191.52
191,52 m3 191,520
RAZEM 191,520
180|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.11]0236-01 p.176
191,52 m3 191,520
RAZEM 191,520
12 ELEWACJE
181/KNR AT-08 |Usuwanie graffiti Srodkiem AGS 221 - nanoszenie $rodka recznie na powierzchnie| m?2
d.12/0110-01 gtadkie
(p192- p.146- p.147 - p.148- p.149 - p.150)x0.12
54,97 m?2 54,970
RAZEM 54,970
182|KNR AT-08 |Przygotowanie podtoza dla zabezpieczenia przed graffiti - oczyszczenie powierz- | m?2
d.12/0101-01 chni gtadkich
p.192-p.146-p.147-p.148-p.149-p.150
366,45 m?2 366,450
RAZEM 366,450
183|KNR AT-26 | Przygotowanie i naprawa podfoza - oczyszczenie powierzchni muru-Alkutex Fas- | m?2
d.12/0101-04 sadenreiniger Paste
p.179
366,45 m?2 366,450
RAZEM 366,450
184|KNR 19-01 |Wykucie starych spoin na murach z cegty zabytkowej - mury gtadkie m2
d.12/0828-01 p.180x0.17
62,30 m?2 62,300
RAZEM 62,300
185/KNR 19-01 | Oczyszczenie $cierne lub chemiczne wykutych spoin - mury gtadkie m2
d.12]0829-01 p.182
62,30 m?2 62,300
RAZEM 62,300
186|KNR 0-26 Jednokrotne odsolenie $cian o pow. ponad 5 m2 m?2
d.12/0637-07 p.170
104,46 m?2 104,460
RAZEM 104,460
187|KNR 19-01 | Spoinowanie muréw i sklepien z cegly zabytkowej - mury gtadkie - Funcosil Fugen-| m?2
d.12/0827-01 mortel - Zaprawa do spoinowania
p.180x0.34
124,59 m?2 124,590
RAZEM 124,590
188/ KNR 19-01 | Uzupetnienie i naprawa muréw gtadkich z cegty gotyckiej o gr. 1 cegly do 1 m3w |m3
d.12/0310-04 jednym miejscu na zaprawie cementowo-wapiennej- wykucie i uzupetnienie para-
petéw z ksztattek (ksztattki na wzor istniejacy)
p.180x0.06
21,99 m3 21,990
RAZEM 21,990
189|KNR 19-01 |Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. kucia do 1/2 cegty - 2-3 cegty |msc
d.12]/0314-02
12 msc 12,000
RAZEM 12,000
190|KNR 19-01 |Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. kucia do 1/2 cegty - do 0,25 m2|msc
d.12/0314-04 w jednym miejscu
18 msc 18,000
RAZEM 18,000
191|kalk. wtasna | Wykonanie strukturalnego wzmocnienia cegiet m?2
d.12 Z watku muru wyselekcjonowac cegty, ktorych struktura jest najbardziej zniszczo-
na i wymaga wzmochienia strukturalnego. Dla wyselekcjonowanych cegiet prze-
prowadzi¢ procedure wzmachiania poprzez dwukrotne pedzlowanie preparatmi
opartymi na czteroetoksysilanie lub innymi specjalistycznymi preparatami.
przyjeto 10%
poz."180
36,65 m?2 36,650
RAZEM 36,650
192|KNNR 2 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m m2
d.12/1501-01 Elewacja pid: 3,88x6.52+(6.52+1.51)/2x2.67+7,51x7,68-(3.88x6.52=6.52+1.51/
2x2.67)+1.55x4.53=64.70m2
Elewacja ptn:4.3x4.15+4.3x0.52/2+5,26x8,00+5,47+1.53/2x2.1-(4,3x4,15+4.3x0.
52/2)+2.66x7.74+1.55x4.53=77.04m2
Elewacja zach:4,15x5,21+1,47x7,67+5,32x8,06+(5,32+1.63)/2x1.99+4.48x7 .67+
3.88x6.23=141.24m2
Elewacja wsch:3,88x6,23+5,25x8,06+(5.25+1.58)/2x2.08+5.87x7.72+4.15x5.21=
140,53m2
423,51 m?2 423,510
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RAZEM 423,510
193|czas pracy |Czas pracy rusztowania m-g
d.12|rusztowania
10540 m-g 10 540,000
RAZEM 10 540,000
13 DROGI | CHODNIKI
194|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. 1ll- |m?2
d.13/0101-07 IV gtebokosci 40 cm
0101-08
164,00 m?2 164,000
RAZEM 164,000
195|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- | m?2
d.13/0103-02 chni w gruncie kat. lll-1V
164,00 m?2 164,000
RAZEM 164,000
196|KNR 2-31 Warstwy odsgczajace z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagesz- | m?2
d.13/0104-01 czanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
0104-02
164,00 m?2 164,000
RAZEM 164,000
197|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.l- | m
d.13]0401-01 Il
90,0 m 90,000
RAZEM 90,000
198/ KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.13]0402-03 P.195x0.15mx0.2
2,7 m3 2,700
RAZEM 2,700
199|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z m
d.13/0407-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
90,0 m 90,000
RAZEM 90,000
200|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm m?2
d.13/0109-03
164,00 m?2 164,000
RAZEM 164,000
201|NNRNKB Ukfadanie nawierzchni chodnikow i placow z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm - |m?2
d.13]231 0511-03 |21-50 elementéw/m2
164,00 m?2 164,000
RAZEM 164,000
202|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?2
d.13/0101-01 kat. I-1V gtebokosci 40 cm
0101-02
289,00 m?2 289,000
RAZEM 289,000
203|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- | m?2
d.13/0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-IV
289,00 m?2 289,000
RAZEM 289,000
204|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szeroko$ci drogi, wykonanie |m?2
d.13/0104-07 i zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
0104-08
289,00 m?2 289,000
RAZEM 289,000
205|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.l- | m
d.13]0401-01 Il
110,00 m 110,000
RAZEM 110,000
206|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.13]0402-04 p.202x [0.2mx0.35m+(0.1+0.2)/2x0.2]
11,0 m3 11,000
RAZEM 11,000
207|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.13/0403-03 piaskowej
110,0 m 110,000
RAZEM 110,000
208|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm m?2
d.13/0109-03
0109-04
289,00 m?2 289,000
RAZEM 289,000
209|NNRNKB Ukfadanie nawierzchni chodnikow i placow z betonowej kostki brukowej gr. cm - |m2
d.13/231 0511-03 |21-50 elementéw/m2
289,00 m?2 289,000
RAZEM 289,000
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Jjedn.
Przebudowa budynku bylego dworca w Roszkowie na cele mieszkaniowe
1 ROZBIORKI
1\KNR 4-01 Rozebranie Scian, filarow i kolumn z cegiel | m3
d.1)0349-02 na zaprawie cementowo-wapiennej
d=12cm: 2.44x2.99m
d=24cm:1.89x3.00m
przedmiar = 2,240 m3
_R-
1* robocizna r-g 16,2848 0,00000 0,00
7,27 r-g/m3
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000)  0,00000 0,00000
2|KNR 4-01 Wykucie otwordéw w Scianach z cegief o gru- | m3
d.110329-03 bosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej
lub cementowo-wapiennej dla otworow
drzwiowych i okiennych
d=51cm: 0.93mx0.93m+4sztx1.49mx2.27m+
1.0mx2.85m+2sztx0.9mx2. Im+1.0mx2. Im
przedmiar = 12,930 m3
_R-
1* robocizna r-g | 111,5859| 0,00000 0,00
8,63 r-g/m?
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000)  0,00000 0,00000
3|KNR 4-01 Wykucie z muru oScieznic drewnianych o po- | m?
d.1)10354-05 wierzchni ponad 2 m2
16szt+10szt+7szt
przedmiar = 2,240 m?
_R-
1* robocizna r-g 1,1648| 0,00000 0,00
0,52 r-g/m?
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000)  0,00000 0,00000
4|KNR 4-04  |Rozebranie drewnianych podtég bialych na | m?
d.1)0405-02 potwpust
47,07m2+52.51m2+20.59m2+22.58m2+32.
95m2
przedmiar = 175,700 m?
- R-
1* robocizna r-g 45,6820| 0,00000 0,00
0,26 r-g/m?
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000)  0,00000 0,00000
5|KNR 4-04  |Rozebranie posadzek z plytek ceramicznych | m?
d.110504-03 22,30
przedmiar = 42,850 m?
_R-
1* robocizna r-g 22,2820| 0,00000 0,00
0,52 r-g/m?
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000)  0,00000 0,00000
6|KNR 4-04  |Rozebranie posadzek jednolitych cemento- m?
d.1)10504-01 wych, lastrykowych
przedmiar = 22,300 m?
_R-
1* robocizna r-g 10,9270| 0,00000 0,00
0,49 r-g/m?
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000)  0,00000 0,00000
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
Jjedn.
7|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropow drewnianych -| m?
d.1)10429-01 polep
poz.4
przedmiar = 175,700 m?
_R-
1* robocizna r-g 35,1400) 0,00000 0,00
0,2 r-g/m?
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
8|KNR 4-01 Rozebranie legarow m
d.1/0428-04 85.80
przedmiar = 85,800 m
_R-
1* robocizna r-g 6,8640) 0,00000 0,00
0,08 r-g/m
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
9|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropoéw drewnianych -| m?
d.1)10429-03 Slepych putapow
p.4
przedmiar = 175,700 m?
_R-
1* robocizna r-g 28,1120) 0,00000 0,00
0,16 r-g/m?
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
10\KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropoéw drewnianych -| m?
d.1)10429-04 podsufitek z desek otynkowanych
20.59m2+22.58m2+32.95m2
przedmiar = 76,120 m?
_R-
1* robocizna r-g 22,8360| 0,00000 0,00
0,3 r-g/m?
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
11\KNR 4-01 Wymiana drewnianych belek stropowych m
d.1/0408-01 (14x20)
p.10x0.7
przedmiar = 53,280 m
_R-
1* robocizna r-g | 126,8064| 0,00000 0,00
2,38 r-g/m
M-
2% belki iglaste wymiarowe nasycone ki1l m3 2,9304| 0,00000 0,00
0,055 m3/m
3% papa asfaltowa na tekturze izolacyjna nr 400 | m? 12,7872 0,00000 0,00
0,24 m?/m
4% lepik asfaltowy stosowany na gorqco kg 19,1808| 0,00000 0,00
0,36 kg/m
5* drewno okrggle na stemple budowlane m3 2,6640| 0,00000 0,00
0,05 m3/m
6* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm ki1l m3 0,4262| 0,00000 0,00
0,008 m3/m
7* deski iglaste obrzynane gr.25 mm ki 111 m3 0,4262| 0,00000 0,00
0,008 m3/m
8* klamry ciesielskie kg | 4283712 0,00000 0,00
8,04 kg/m
% gwozdzie budowlane okrggle gote kg 12,7872 0,00000 0,00
0,24 kg/m
-19-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
Jjedn.
10* materialy pomocnicze % 2,0000) 0,00000 0,00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000|  0,00000|  0,00000
12\KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o scianach pionowych | m3
d.1)/0106-01 wykonywane wewngqtrz budynku z odrzuce-
niem na odlegltos¢ do 3 m- usunigcie zanie-
czyszczen i wykop gruntu (30cm) w piwnicy:
(27,9+3,65+10,52+19,02+9,27)x0.3m
przedmiar = 25,740 m3
- R--
1* robocizna r-g | 119,6910) 0,00000 0,00
4,65 r-g/m’
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000|  0,00000|  0,00000
I3|TZKNBK I | Przewozenie taczkami piasku na odlegtosé do | m3
d.1)0727-01 30 m w poziomie
-wywozenie urobku z piwnicy
p.12
przedmiar = 25,740 m3
- R--
1* robocizna r-g 32,6898 0,00000 0,00
1,27 r-g/m3
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000|  0,00000|  0,00000
14|TZKNBK I | Przewozenie taczkami piasku - za kazde dal- | m3
d.1)0727-02 sze 10 m w poziomie
p.12
Krotnos¢ = 2
przedmiar = 25,740 m3
- R--
1* robocizna r-g 10,8108| 0,00000 0,00
0,21%2=0,42 r-g/m3
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000|  0,00000|  0,00000
15\KNR 4-01 Rozebranie wykladziny Sciennej z plytek m?
d.110819-15 34,50
przedmiar = 18,736 m?
- R--
1* robocizna r-g 25,8557 0,00000 0,00
1,38 r-g/m?
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000|  0,00000|  0,00000
16| KNR 4-04 Rozebranie schodow (biegow) o konstrukcji | szt.
d.1)10402-03 drewnianej - odcinek biegu do 8 stopni
przedmiar = 1,000 szt.
- R--
1* robocizna r-g 1,8100) 0,00000 0,00
1,81 r-g/szt.
M-
2% drewno na stemple (okrgglte) iglaste korowa- | m3 0,0130) 0,00000 0,00
ne sr. 6 do 20 cm
0,013 m3/szt.
3* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm ki1l m3 0,0040| 0,00000 0,00
0,004 m3/szt.
4* deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm kl.1l m3 0,0030| 0,00000 0,00
0,003 m3/szt.
5% gwozdzie budowlane okrggle gote kg 0,1000| 0,00000 0,00

0,1 kg/szt.
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
Jjedn.
6* klamry ciesielskie kg 0,9300) 0,00000 0,00
0,93 kg/szt.
7* materialy pomocnicze % 0,5000) 0,00000 0,00
0,5 %(od M)
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
17\ KNR 4-04 Rozebranie schodow (biegow) o konstrukcji | szt.
d.1)0402-04 drewnianej - odcinek biegu ponad 8 stopni
przedmiar = 5,000 szt.
_R-
1* robocizna r-g 9,8000| 0,00000 0,00
1,96 r-g/szt.
M-
2% drewno na stemple (okrggte) iglaste korowa- | m3 0,0650) 0,00000 0,00
ne sr. 6 do 20 cm
0,013 m3/szt.
3* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm ki1l m3 0,0200) 0,00000 0,00
0,004 m3/szt.
4* deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm kl.1l m3 0,0150) 0,00000 0,00
0,003 m3/szt.
5% gwozdzie budowlane okrggle gole kg 0,5000| 0,00000 0,00
0,1 kg/szt.
6* klamry ciesielskie kg 4,6500) 0,00000 0,00
0,93 kg/szt.
7* materialy pomocnicze % 0,5000) 0,00000 0,00
0,5 %(od M)
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
I8|KNR 4-04  |Rozebranie muréw i stupow w budynkach o | m3
d.110102-03 wysokosci do 9 m (do 2 kondygnacji) na za-
prawie cementowej
-rozbiorka rampy
0.9mx1.80mx0.32m
przedmiar = 0,510 m3
- R-
1* robocizna r-g 2,0349| 0,00000 0,00
3,99 r-g/m3
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
19|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej si¢ | m
d.1)10535-04 do uzytku
2x5.62m+ 2.61m+1.45m +5.4m+5,79m+
4,59m+8,24m~+2x6.49m
przedmiar = 52,300 m
_R-
1* robocizna r-g 7,.8450| 0,00000 0,00
0,15 r-g/m
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
20\ KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie na- | m
d.1)0535-06 dajgcej si¢ do uzytku
3x8.35m+2x3.95m~++2x3.85m+4.20m+
przedmiar = 44,850 m
_R-
1* robocizna r-g 4,9335| 0,00000 0,00
0,11 r-g/m
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
21 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
Jjedn.
21\KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich murow m?
d.1)0535-08 ogniowych, okapow, kolnierzy, gzymsow itp.
z blachy nie nadajgcej si¢ do uzytku
pas nadrynnowy: 0.33x p.19
styk sciany z dachem: 0.55x(2x3.6m+6.3m+
2x5.35)
przy kominach
przedmiar = 44,850 m?
R
1* robocizna r-g 13,4550| 0,00000 0,00
0,3 r-g/m?
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000)  0,00000{  0,00000
22|\KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drew- | m?
d.1\/0519-04 z.sz. |nianych - pierwsza warstwa - powierzchnia
2.3. 9909-03 |do 50 m2
2x3.6mx5.64m
przedmiar = 40,600 m?
R
1* robocizna r-g 4,9126| 0,00000 0,00
0,11*1,1=0,121 r-g/n?
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000)  0,00000{  0,00000
23|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drew- | m?
d.1\/0519-05 z.sz. |nianych - nastgpna warstwa - powierzchnia
2.3. 9909-03 |do 50 m2
poz.18
przedmiar = 40,600 m?
R
1* robocizna r-g 1,7864| 0,00000 0,00
0,04*1,1=0,044 r-g/m?
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000|  0,00000{  0,00000
24|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach beto- | m?
d.1\0519-06 z.sz. |nowych - pierwsza warstwa - powierzchnia
2.3. 9909-02 \do 25 m2
6.3mx2.1m
przedmiar = 13,230 m?
R
1* robocizna r-g 5,1266| 0,00000 0,00
0,31*1,25=0,3875 r-g/m?
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000)  0,00000{  0,00000
25/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach beto- | m?
d.1\/0519-07 z.sz. |nowych - nastgpna warstwa - powierzchnia
2.3. 9909-02 \do 25 m2
przedmiar = 13,230 m?
R
1* robocizna r-g 0,8269| 0,00000 0,00
0,05*1,25=0,0625 r-g/m?
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000|  0,00000{  0,00000
26|KNR 4-04  |Rozebranie pokrycia dachowego z dachowki | m?
d.110507-03 zaktadkowej i marsylskiej
przedmiar = 231,730 m?
R
1* robocizna r-g | 104,2785| 0,00000 0,00
0,45 r-g/m?
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
Jjedn.
M-
2% bale iglaste obrzynane gr. 50 mm ki1l m3 0,4635| 0,00000 0,00
0,002 m3/m?
3* materialy pomocnicze % 0,5000) 0,00000 0,00
0,5 %(od M)
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
27/\KNR 4-04  |Rozebranie pokrycia dachowego z dachowki -| m
d.1)0507-05 ggsiory
22342 08+2,42+3,5+5,5+8x2,05
przedmiar = 32,130 m
_R-
1* robocizna r-g 13,4946 0,00000 0,00
0,42 r-g/m
M-
2% bale iglaste obrzynane gr. 50 mm ki1l m3 0,3213| 0,00000 0,00
0,01 m3/m
3* materialy pomocnicze % 0,5000) 0,00000 0,00
0,5 %(od M)
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
28/ KNR 4-04 Transport piasku i gruzu z terenu rozbiorki | m3
d.1\1101-02 przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu sa-
1101-05 mochodem skrzyniowym na odlegtos¢ 9 km
wraz z utylizacjq
przedmiar = 39,500 m3
_R-
1* robocizna r-g 49,7700) 0,00000 0,00
1,26 r-g/m3
M-
2% utylizacja m3 39,5000) 0,00000 0,00
1 m3/m3
S
3* samochod skrzyniowy do 5 t m-g 30,4150) 0,00000 0,00
0,474+8%0,037=0,77 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
PODSUMOWANIE
ROZBIORKI
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 0,01% od (R+S)
RAZEM
Zysk [2]0,01% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zeroi 00/100 z
-23.
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
Jjedn.

2 DACH

29/ KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiel petnych po- | m3
d.2|0310-02 starzanych ponad dachem o objetosci w jed-
nym miejscu ponad 0.5 m3

0.38x0.97x1.41 +0.37x0.75x1.35x +0.37x0.
97x1.45

przedmiar = 1,420 m3

-R--

1* robocizna r-g 28,2012 0,00000 0,00
19,86 r-g/m3
M-

2% cegtla budowlana petna szt. | 556,6400) 0,00000 0,00
392 szt./m3

3* cement portlandzki 35 bez dodatkow kg 64,6100) 0,00000 0,00
45,5 kg/m3

4* piasek do zapraw m3 0,3380| 0,00000 0,00
0,238 m3/m3

5* wapno suchogaszone kg 36,3378 0,00000 0,00
25,59 kg/m3

6* woda z rurociggu m3 0,2073| 0,00000 0,00
0,146 m3/m3

7* materialy pomocnicze % 1,5000) 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
S

8* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,4686| 0,00000 0,00
0,33 m-g/m3

9%* wyciqg jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 4,6150| 0,00000 0,00
nym 0,5 t
3,25 m-g/m3

Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

30 KNR 4-01 Przemurowanie kominow z cegiet petnych m3
d.2|10310-02 pod potaciami dachu dachem o objetosci w
\jednym miejscu ponad 0.5 m3
0.38x0.97x1.8+0.37x0.75x2.1+0.37x0.97x1.8
przedmiar = 1,880 m3

-R--

1* robocizna r-g 37,3368 0,00000 0,00
19,86 r-g/m3
M-

2% cegtla budowlana petna szt. 736,9600 0,00000 0,00
392 szt./m3

3* cement portlandzki 35 bez dodatkow kg 85,5400| 0,00000 0,00
45,5 kg/m3

4* piasek do zapraw m3 0,4474| 0,00000 0,00
0,238 m3/m3

5* wapno suchogaszone kg 48,1092 0,00000 0,00
25,59 kg/m3

6* woda z rurociggu m3 0,2745) 0,00000 0,00
0,146 m3/m3

7* materialy pomocnicze % 1,5000) 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
S

8* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,6204| 0,00000 0,00
0,33 m-g/m3

% wyciqg jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 6,1100) 0,00000 0,00
nym 0,5 t
3,25 m-g/m3

Razem z narzutami: 0,00000
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
Jjedn.
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
31/KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykle kat. III wykonywane | m?
d.2|0803-03 recznie na Scianach i stupach
6x(0.4+1.0)x2.5m
przedmiar = 21,000 m?
_R-
1* robocizna r-g 12,0309| 0,00000 0,00
0,5729 r-g/m?
M-
2% zaprawa wapienna m. 4 m3 0,0567| 0,00000 0,00
0,0027 m3/m?
3* zaprawa cementowo wapienna m. 15 m3 0,4326| 0,00000 0,00
0,0206 m3/m?
4* zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0,0441) 0,00000 0,00
0,0021 m3/m?
5* materialy pomocnicze % 1,5000) 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
S
6* wycigg m-g 0,7938| 0,00000 0,00
0,0378 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
32|KNR 4-01 Wykonanie rusztowania przy kominach o ob- | szt.
d.210419-02 wodzie od 2 do 5 m
przedmiar = 3,000 szt.
_R-
1* robocizna r-g 22,9200) 0,00000 0,00
7,64 r-g/szt.
M-
2% drewno okrggle na stemple budowlane m3 0,2250) 0,00000 0,00
0,075 m3/szt.
3* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm ki1l m3 0,1620) 0,00000 0,00
0,054 m3/szt.
4* deski iglaste obrzynane gr.25 mm ki 111 m3 0,0900) 0,00000 0,00
0,03 m3/szt.
5% gwozdzie budowlane okrqgle gote kg 2,8200( 0,00000 0,00
0,94 kg/szt.
6* klamry ciesielskie kg 34,2000) 0,00000 0,00
11,4 kg/szt.
7* materialy pomocnicze % 2,0000) 0,00000 0,00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
33/KNR 4-01 Odgrzybianie elementow drewnianych przy m?
d.2|0610-01 uzyciu szczotek stalowych - powierzchnia od-
grzybiania do 2 m2
18x(2x0. 14m+2x0.2)x2.5m+ 3x(1.64mx3.14+
2x0.65m) x4x0.14m (ozdobne zworniki tuko-
we
przedmiar = 41,440 m?
_R-
1* robocizna r-g 5,3872| 0,00000 0,00
0,13 r-g/m?
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
-25.
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
Jjedn.
34|KNR 4-01 Trzykrotna impregnacja grzybobdjcza bali i | m?
d.2|0628-06 krawedziakow metodg smarowania prepara-
tami olejowymi
p.33
przedmiar = 41,440 m?
-R--
1* robocizna r-g 16,1616| 0,00000 0,00
0,39 r-g/m?
M-
2% Srodki impregnacyjne i grzybobdjcze - im- kg 28,1792 0,00000 0,00
pregnaty olejowe
0,68 kg/m?
3* materialy pomocnicze % 2,0000) 0,00000 0,00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
35| KNR-W 4-01 | Wymiana elementow konstrukcyjnych dachu - | m
d.2|0416-02 krokwie zwykie i kleszcze
3x4.45m+3.98m+2x(8x5.2m)
przedmiar = 100,530 m
-R--
1* robocizna r-g | 142,7526| 0,00000 0,00
1,42 r-g/m
M-
2% krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone 8cm| m3 1,6085| 0,00000 0,00
x20cm ki1l
0,016 m3/m
3* drewno okrggle na stemple budowlane m3 2,5132| 0,00000 0,00
0,025 m3/m
4* bale iglaste obrzynane gr.50 mm ki1l m3 0,5026| 0,00000 0,00
0,005 m3/m
5* deski iglaste obrzynane gr.25 mmkl 111 m3 0,3016| 0,00000 0,00
0,003 m3/m
6* gwozdzie budowlane okrggle gote kg 34,1802| 0,00000 0,00
0,34 kg/m
7* klamry ciesielskie kg 114,6042| 0,00000 0,00
1,14 kg/m
8* materialy pomocnicze % 2,0000) 0,00000 0,00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
36| KNR-W 4-01 | Wymiana elementow konstrukcyjnych dachu - | m
d.210416-03 krokwie narozne lub koszowe
6,43m
przedmiar = 6,430 m
-R--
1* robocizna r-g 17,1038 0,00000 0,00
2,66 r-g/m
M-
2% krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone m3 0,1993| 0,00000 0,00
14x22 Ki.1T
0,031 m3/m
3* drewno okrggle na stemple budowlane m3 0,3215] 0,00000 0,00
0,05 m3/m
4* bale iglaste obrzynane gr.50 mm ki1l m3 0,0836| 0,00000 0,00
0,013 m3/m
5* deski iglaste obrzynane gr.25 mmkl 111 m3 0,0450) 0,00000 0,00
0,007 m3/m
-6 -
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Jjedn.
6* gwozdzie budowlane okrggle gote kg 4,3081| 0,00000 0,00
0,67 kg/m
7* klamry ciesielskie kg 14,6604 0,00000 0,00
2,28 kg/m
8* materialy pomocnicze % 2,0000) 0,00000 0,00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
37| KNR-W 4-01 | Wymiana elementow konstrukcyjnych dachu - | m
d.2|0416-04 murtaty i podwaliny
6.0mx2+ 3.5m+2.2m
przedmiar = 17,700 m
_R-
1* robocizna r-g 26,9040| 0,00000 0,00
1,52 r-g/m
M-
2% krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone m3 0,3540) 0,00000 0,00
14x14 Kl.IT
0,020 m3/m
3* drewno okrggle na stemple budowlane m3 0,4425| 0,00000 0,00
0,025 m3/m
4* bale iglaste obrzynane gr.50 mm ki1l m3 0,0885| 0,00000 0,00
0,005 m3/m
5* deski iglaste obrzynane gr.25 mmkl 111 m3 0,0531] 0,00000 0,00
0,003 m3/m
6* gwozdzie budowlane okrggle gole kg 6,0180| 0,00000 0,00
0,34 kg/m
7* klamry ciesielskie kg 20,1780) 0,00000 0,00
1,14 kg/m
8* materialy pomocnicze % 2,0000) 0,00000 0,00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
38 KNR-W 4-01 | Wymiana elementow konstrukcyjnych dachu - | szt.
d.210416-01 koniec krokwi
6+5+3
przedmiar = 14,000 szt.
_R-
1* robocizna r-g 28,8400) 0,00000 0,00
2,06 r-g/szt.
M-
2% krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone m3 0,2380| 0,00000 0,00
12x14 k.11
0,017 m3/szt.
3* drewno okrggle na stemple budowlane m3 0,3500) 0,00000 0,00
0,025 m3/szt.
4* bale iglaste obrzynane gr.50 mm ki1l m3 0,0700) 0,00000 0,00
0,005 m3/szt.
5* deski iglaste obrzynane gr.25 mmkl 111 m3 0,0420) 0,00000 0,00
0,003 m3/szt.
6* gwozdzie budowlane okrqgle gole kg 4,7600| 0,00000 0,00
0,34 kg/szt.
7* klamry ciesielskie kg 15,9600| 0,00000 0,00
1,14 kg/szt.
8* materialy pomocnicze % 2,0000) 0,00000 0,00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
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Jjedn.
39| KNR-W 4-01 | Wymiana elementow konstrukcyjnych dachu - | m
d.2|0416-06 stupy
2sztx2.5m
przedmiar = 5,000 m
_R-
1* robocizna r-g 13,2500| 0,00000 0,00
2,65 r-g/m
M-
2% krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone m3 0,1000) 0,00000 0,00
14x14 mm kl.1I
0,02 m3/m
3* drewno okrggle na stemple budowlane m3 0,2500) 0,00000 0,00
0,05 m3/m
4* bale iglaste obrzynane gr.50 mm ki1l m3 0,0650) 0,00000 0,00
0,013 m3/m
5* deski iglaste obrzynane gr.25 mmkl. 111 m3 0,0350) 0,00000 0,00
0,007 m3/m
6* gwozdzie budowlane okrqgle gole kg 3,3500| 0,00000 0,00
0,67 kg/m
7* klamry ciesielskie kg 11,4000| 0,00000 0,00
2,28 kg/m
8* materialy pomocnicze % 2,0000) 0,00000 0,00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
40 KNR-W 4-01 | Wymiana elementow konstrukcyjnych dachu - | m
d.2|0416-07 miecze lub zastrzaly
3sztx0.98
przedmiar = 2,940 m
_R-
1* robocizna r-g 6,9384| 0,00000 0,00
2,36 r-g/m
M-
2% krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone m3 0,0294| 0,00000 0,00
10x10 Ki.IT
0,01 m3/m
3* drewno okrggle na stemple budowlane m3 0,0735| 0,00000 0,00
0,025 m3/m
4* bale iglaste obrzynane gr.50 mm ki1l m3 0,0147) 0,00000 0,00
0,005 m3/m
5* deski iglaste obrzynane gr.25 mmkl 111 m3 0,0088| 0,00000 0,00
0,003 m3/m
6* gwozdzie budowlane okrggle gote kg 0,9996| 0,00000 0,00
0,34 kg/m
7* klamry ciesielskie kg 3,3516| 0,00000 0,00
1,14 kg/m
8* materialy pomocnicze % 2,0000) 0,00000 0,00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
41\ KNR 4-01 Wymiana desek czotowych m
d2\0414-11 3.5+6.0+6.0+4.5
przedmiar = 20,000 m
_R-
1* robocizna r-g 5,2000) 0,00000 0,00
0,26 r-g/m
M-
-28-
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Jjedn.
2% deski iglaste wymiarowe nasycone 32 mm kl. | m3 0,1200) 0,00000 0,00
I
0,006 m3/m
3% gwozdzie budowlane okrqgle gote kg 0,7200| 0,00000 0,00
0,036 kg/m
4* materialy pomocnicze % 2,0000) 0,00000 0,00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
42|KNR 2-02 Wiatrownice, przekrdj poprzeczny drewna do | m3
d.2|0409-06 180 cm?2 z tarcicy nasyconej
(4.3mx2szt+3.65mx6szt+2szt3.4m+4x1.65m)
x0.032mx22cm
przedmiar = 0,310 m3
_R-
1* robocizna r-g 4,2191| 0,00000 0,00
13,61 r-g/m3
M-
2% deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone | m3 0,3224| 0,00000 0,00
25 mm ki1l
1,04 m3/m3
3% xylamit popularny kg 0,1271) 0,00000 0,00
0,41 kg/m3
4% gwozdzie budowlane okrggle gote kg 2,4738| 0,00000 0,00
7,98 kg/m3
5* materialy pomocnicze % 1,5000) 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
S
6* wycigg m-g 0,2635| 0,00000 0,00
0,85 m-g/m3
7* Srodek transportowy m-g 0,3317) 0,00000 0,00
1,07 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
43|KNR 2-02  |Murlaty - przekrdj poprzeczny drewna ponad | m3
d.2|0406-02 180 ¢cm2 z tarcicy nasyconej dre
Dach plaski:2x0.14x0.14x4.9m w.
przedmiar = 0,192 m3 drew.
_R-
1* robocizna r-g 1,6531| 0,00000 0,00
8,61 r-g/m3 drew.
M-
2% krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl. | m3 0,2035| 0,00000 0,00
I
1,06 m3/m3 drew.
3% xylamit popularny kg 0,0595| 0,00000 0,00
0,31 kg/m3 drew.
4% papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m? 3,3600| 0,00000 0,00
17,5 m2/m3 drew.
5* Sruby,podkiadki,nakretki kg 1,0272) 0,00000 0,00
5,35 kg/m3 drew.
6* materialy pomocnicze % 1,5000) 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
S
7* wycigg m-g 0,1594) 0,00000 0,00
0,83 m-g/m3 drew.
8* Srodek transportowy m-g 0,2054| 0,00000 0,00
1,07 m-g/m3 drew.
Razem z narzutami: 0,00000
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Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
44|KNR 2-02  |Ramy gorne i platwie, diugosé ponad 3 m - | m3
d.2|0406-06 przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm?2 z| dre
tarcicy nasycone w.
Dachy ptaske:0.14x0.14x3.4mx6
przedmiar = 0,400 m3 drew.
_R-
1* robocizna r-g 6,6320) 0,00000 0,00
16,58 r-g/m3 drew.
M-
2% krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl. | m3 0,4400| 0,00000 0,00
I
1,1 m3/m3 drew.
3% xylamit popularny kg 0,4800| 0,00000 0,00
1,2 kg/m3 drew.
4* Sruby,podkiadki,nakretki kg 1,1880| 0,00000 0,00
2,97 kg/m3 drew.
5* materialy pomocnicze % 1,5000) 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
S
6* wycigg m-g 0,3560) 0,00000 0,00
0,89 m-g/m3 drew.
7* Srodek transportowy m-g 0,4400) 0,00000 0,00
1,1 m-g/m3 drew.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
45/KNR 2-02  |Krokwie zwykle, dlugos¢ ponad 4.5 m prze- | m3
d.2|0408-06 kroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z
tarcicy nasyconej
5.64mx0. 10mx0. 18mx9sztx2
przedmiar = 1,830 m3
_R-
1* robocizna r-g 25,6017 0,00000 0,00
13,99 r-g/m3
M-
2% krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl. | m3 1,9032| 0,00000 0,00
I
1,04 m3/m3
3% xylamit popularny kg 0,5490| 0,00000 0,00
0,3 kg/m3
4% gwozdzie budowlane okrggle gote kg 6,0390| 0,00000 0,00
3,3 kg/m3
5* Sruby,podkiadki,nakretki kg 2,0862| 0,00000 0,00
1,14 kg/m3
6* materialy pomocnicze % 1,5000) 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
S
7* wycigg m-g 1,5372| 0,00000 0,00
0,84 m-g/m3
8* Srodek transportowy m-g 1,8849| 0,00000 0,00
1,03 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
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46|KNR 2-02  |Kleszcze przekrdj poprzeczny drewna do 200 | m3
d.2|0408-02 cm? z tarcicy nasyconej:
Dodatkowa konstrukcja nosna stropu pod-
wieszanego w pokoju nr 1.B.3 z aneksem na
parterze-
2x7sztx5.95mx0. Imx0.2m
przedmiar = 1,670 m3
R
1* robocizna r-g 52,8054 0,00000 0,00
31,62 r-g/m3
M --
2% bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone | m3 1,7368| 0,00000 0,00
kl.IT
1,04 m3/m3
3% xylamit popularny kg 0,3674| 0,00000 0,00
0,22 kg/m3
4* Sruby,podkiadki,nakretki kg 62,0906 0,00000 0,00
37,18 kg/m3
5* materialy pomocnicze % 1,5000) 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
8-
6* wycigg m-g 2,3547) 0,00000 0,00
1,41 m-g/m3
7* Srodek transportowy m-g 1,1857| 0,00000 0,00
0,71 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000)  0,00000{  0,00000
47/KNR 2-02  |Deskowanie polaci dachowych z tarcicy na- | m?
d.2|0410-01 syconej
Dach plaski:
2x3.6mx5.64m+6.3mx2.1m
przedmiar = 53,830 m?
R
1* robocizna r-g 16,6873 0,00000 0,00
0,31 r-g/m?
M --
2% deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone | m3 1,5072| 0,00000 0,00
gr. 25 mm kl.II1
0,028 m3/m?
3% gwozdzie budowlane okrqgle gote kg 4,3064| 0,00000 0,00
0,08 kg/m?
4* materialy pomocnicze % 1,5000) 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
S
5* wycigg m-g 0,5383| 0,00000 0,00
0,01 m-g/m?
6* Srodek transportowy m-g 1,6149| 0,00000 0,00
0,03 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000|  0,00000{  0,00000
48/ KNR K-05  |Mocowanie folii/membrany dachowej na m?
d.2|0103-01 krokwiach
2x5.12mx6.6m+4.58m/0.707x12.67mx2
przedmiar = 231,730 m?
R
1* robocizna r-g 22,7095 0,00000 0,00
0,098 r-g/m?
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M --
2% \folia dachowa Divoroll Pro+ m?2 | 254,9030| 0,00000 0,00
1,1 m2/m2
3* materialy pomocnicze % 2,0000) 0,00000 0,00
2 %(od M)
8-
4* wycigg m-g 1,1586| 0,00000 0,00
0,005 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000)  0,00000{  0,00000
49|KNR 2-02  |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny | m?
d.2|0613-03 mineralnej gr.10cm poziome z plyt uktada-
nych na sucho - jedna warstwa
p.47+p.46
przedmiar = 285,560 m?
R
1* robocizna r-g 25,9003 0,00000 0,00
0,0907 r-g/m?
M --
2% plyty z welny mineralnej 10cm m? | 299,8380| 0,00000 0,00
1,05 m?/m?
3* materialy pomocnicze % 1,5000) 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
8-
4* wycigg m-g 2,1988| 0,00000 0,00
0,0077 m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 2,5415) 0,00000 0,00
0,0089 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000|  0,00000{  0,00000
50/KNR 2-02  |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny | m?
d.2|0613-04 mineralnej gr.10cm poziome z plyt uktada-
nych na sucho - kazda nastgpna warstwa
p.47+p.46
Krotnos¢ = 2
przedmiar = 285,560 m?
R
1* robocizna r-g 35,5237 0,00000 0,00
0,0622%2=0,1244 r-g/m?
M --
2% plyty z welny mineralnej 10cm m? | 599,6760| 0,00000 0,00
1,05%2=2,1 m2/m?
3* materialy pomocnicze % 1,5000) 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
S
4* wycigg m-g 4,3976| 0,00000 0,00
0,0077%2=0,0154 m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 5,0830| 0,00000 0,00
0,0089*2=0,0178 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000)  0,00000{  0,00000
51|KNR 2-02  |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z | m?
d.2|0607-01 \folii polietylenowej szerokiej poziome podpo-
sadzkowe
-folia paroziolacyjna
p.47+p.46
przedmiar = 285,560 m?
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-R--
1* robocizna r-g | 102,6874| 0,00000 0,00
0,3596 r-g/m?
M-
2% pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji prze- | kg | 999,4600| 0,00000 0,00
ciwwilgociowej
3,5 kg/m?
3* \folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 m?2 | 342,6720| 0,00000 0,00
mm
1,2 m2/m?2
4% papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m? | 322,6828| 0,00000 0,00
1,13 m?/m?
5% lepik asfaltowy bez wypetniaczy na gorgco kg 51,4008 0,00000 0,00
0,18 kg/m?
6* materialy pomocnicze % 1,5000) 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
S
7* wycigg m-g 3,1983| 0,00000 0,00
0,0112 m-g/m?
8* Srodek transportowy m-g 1,9418| 0,00000 0,00
0,0068 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
52|KNR K-05 Montaz kontrtat na dachu bez deskowania, m?
d.210104-06 rozstaw krokwi 80 do 100 cm
p.47
przedmiar = 231,730 m?
-R--
1* robocizna r-g 23,1730| 0,00000 0,00
0,1 r-g/m?
M-
2% taty iglaste wymiarowe nasycone kl.II 24x48 | m3 0,3476| 0,00000 0,00
mm
0,0015 m3/m?
3* gwozdzie budowlane gole kg 4,6346| 0,00000 0,00
0,02 kg/m?
4* materialy pomocnicze % 2,5000) 0,00000 0,00
2,5 %(od M)
S
5* wycigg m-g 1,8538| 0,00000 0,00
0,008 m-g/m?
6* samochod dostawczy m-g 1,8538| 0,00000 0,00
0,008 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
53| KNR K-05  |Montaz tat pod dachowki profilowane przy m?
d.210105-03 rozstawie krokwi 80 do 100 cm
p.47
przedmiar = 231,730 m?
- R--
1* robocizna r-g 41,7114) 0,00000 0,00
0,18 r-g/m?
M-
2% taty iglaste wymiarowe nasycone kI 40x60 | m3 2,0230( 0,00000 0,00
mm
0,00873 m3/m?
-33-

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 11493 Uzytkownik: Artur Nowakowski




Budowlany ofertowy.ath

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
Jjedn.
3* gwozdzie budowlane gote kg 10,6596 0,00000 0,00
0,046 kg/m?
4* materialy pomocnicze % 1,5000) 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
S
5* wycigg m-g 1,1586| 0,00000 0,00
0,005 m-g/m?
6* samochod dostawczy m-g 1,8538| 0,00000 0,00
0,008 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
54|KNR K-05 | Wykonanie potaci dachowych ponad 50 m2 z | m?
d.2|0301-06 dachowki ceramicznej - co trzecia mocowana
przedmiar = 231,730 m?
_R-
1* robocizna r-g | 112,1573] 0,00000 0,00
0,484 r-g/m?
M-
2% dachowka ceramiczna Koramic renesansowa | szt. | 2 989,3170, 0,00000 0,00
Alegra
12,9 szt./m?
3* dachowka ceramiczna Koramic renesansowa | szt. | 2 989,3170, 0,00000 0,00
Alegra potowkowa
12,9 szt./m?
4* dachowka ceramiczna Koramic renesansowa | szt. |4 657,7730, 0,00000 0,00
Alegra przykominowa
20,1 szt./m?
5* klamry boczne do dachowek ceramicznych szt. | 996,4390| 0,00000 0,00
4,3 szt./m?
6* materialy pomocnicze % 1,5000) 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
S
7% wycigg m-g 12,0500 0,00000 0,00
0,052 m-g/m?
8* samochod dostawczy m-g 8,3423| 0,00000 0,00
0,036 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
55/KNR K-05 | Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachow- | m
d.2|0304-01 kq ceramiczng
p.27
przedmiar = 32,130 m
_R-
1* robocizna r-g 15,4224 0,00000 0,00
0,48 r-g/m
M-
2% wspornik tat kalenicowych/grzbietowych szt. 44,9820, 0,00000 0,00
1,4 szt./m
3% taty iglaste wymiarowe nasycone kIl 24x48 | m3 0,0643| 0,00000 0,00
mm
0,002 m3/m
4% tasma uszczelniajgco-wentylacyjna Figaroll | m 33,7365 0,00000 0,00
Plus
1,05 m/m
5* gagsior ceramiczny Smaragd szt. 96,3900| 0,00000 0,00
3 szt./m
6* klamra do ggsiorow ceramicznych szt. 96,3900) 0,00000 0,00
3 szt./m
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7* materialy pomocnicze % 1,5000) 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
S
8* wycigg m-g 0,6426| 0,00000 0,00
0,02 m-g/m
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
56 KNR K-05 | Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaz el. szt.
d.2|10202-06 uzupelniajgcych - ggsior poczqtkowy
przedmiar = 9,000 szt.
_R-
1* robocizna r-g 0,7200) 0,00000 0,00
0,08 r-g/szt.
M-
2% ggsior poczgtkowy Koramic renesansowy szt. 9,0000) 0,00000 0,00
Alegra
1 szt./szt.
3* materialy pomocnicze % 2,0000) 0,00000 0,00
2 %(od M)
S
4* wycigg m-g 0,0900) 0,00000 0,00
0,01 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
57\KNR K-05 | Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaz el. szt.
d.2|10202-07 uzupelniajgcych - lgcznik ggsiorow
przedmiar = 8,000 szt.
_R-
1* robocizna r-g 0,6400) 0,00000 0,00
0,08 r-g/szt.
M-
2% tgcznik ggsiorow Koramic szt. 8,0000) 0,00000 0,00
1 szt./szt.
3* materialy pomocnicze % 2,0000) 0,00000 0,00
2 %(od M)
S
4* wycigg m-g 0,0800) 0,00000 0,00
0,01 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
58/ KNR K-05  |Montaz tasmy wentylacyjnej okapu m
d.2|0401-01 p.19
przedmiar = 52,300 m
_R-
1* robocizna r-g 6,2760| 0,00000 0,00
0,12 r-g/m
M-
2% tasma wentylacyjna okapu m 53,3460, 0,00000 0,00
1,02 m/m
3* materialy pomocnicze % 2,0000) 0,00000 0,00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
-35.-
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59/ KNR K-05 | Wykonanie polqczenia polaci ze scianami - m
d.210402-02 boczne
(2x3.6m+6.3m+2x5.35)
przedmiar = 24,200 m
_R-
1* robocizna r-g 9,1960| 0,00000 0,00
0,38 r-g/m
M-
2% tasma Wakaflex m 26,6200) 0,00000 0,00
1,1 m/m
3* listwa do tasmy Wakaflex m 25,4100) 0,00000 0,00
1,05 m/m
4* masa uszczelniajgca dm3 2,4200| 0,00000 0,00
0,1 dm3/m
5* kotki rozporowe plastykowe z wkretami szt 72,6000) 0,00000 0,00
3 szt./m
6* materialy pomocnicze % 1,5000) 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
S
7* wycigg m-g 0,4840) 0,00000 0,00
0,02 m-g/m
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
60|KNR K-05  |Montaz wylazu dachowego z kotnierzem uni- | kpl.
d.2|0406-02 wersalnym
przedmiar = 1,000 kpl.
_R-
1* robocizna r-g 2,4000| 0,00000 0,00
2,4 r-g/kpl.
M-
2% wylaz dachowy Braas z kotnierzem uniwer- szt. 1,0000| 0,00000 0,00
salnym
1 szt./kpl.
3% taty iglaste wymiarowe nasycone kl.1l m3 0,0040| 0,00000 0,00
0,004 m3/kpl.
4* materialy pomocnicze % 1,5000) 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
S
5* wycigg m-g 0,1000) 0,00000 0,00
0,1 m-g/kpl.
6* samochod dostawczy m-g 0,1500) 0,00000 0,00
0,15 m-g/kpl.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
61|KNR-W 2-02 |Obrobki wytazow dachowych w dachach kry- | szt.
d.2|0536-04 tych papg lub dachowkq - z blachy z tytan-
cynku
przedmiar = 1,000 szt.
_R-
1* robocizna r-g 3,0400| 0,00000 0,00
3,04 r-g/szt.
M-
2% blacha z cynku 0.60 mm kg 17,1400| 0,00000 0,00
17,14 kg/szt.
3* spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0,1200) 0,00000 0,00
0,12 kg/szt.
-36-
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4% gwozdzie budowlane okrggte ocynkowane kg 0,0800| 0,00000 0,00
0,08 kg/szt.
5* materialy pomocnicze % 1,5000) 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
S
6* Srodek transportowy m-g 0,0220) 0,00000 0,00
0,022 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
62|KNR K-05  |Montaz zabezpieczenia przeciwsnieznego z m
d.2|0404-01 plotkiem
2x23.9
przedmiar = 47,800 m
_R-
1* robocizna r-g 10,5160| 0,00000 0,00
0,22 r-g/m
M-
2% dachowka Koramic renesansowa Alegra do | szt. 57,3600) 0,00000 0,00
mocowania zabezpieczen
1,2 szt./m
3% uchwyt do plotka przeciwsnieznego Braas szt. 57,3600 0,00000 0,00
1,2 szt./m
4* plotek przeciwsniezny Braas m 50,1900) 0,00000 0,00
1,05 m/m
5* klamra do lgczenia plotka szt. 32,0260| 0,00000 0,00
0,67 szt./m
6* taty iglaste wymiarowe nasycone kl.11 m3 0,4780| 0,00000 0,00
0,01 m3/m
7* materialy pomocnicze % 2,0000) 0,00000 0,00
2 %(od M)
S
8* wycigg m-g 0,4780) 0,00000 0,00
0,01 m-g/m
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
63|KNR K-05  |Montaz elementow komunikacji po dachu - | szt.
d.2|0405-01 stopien kominiarski
przedmiar = 9,000 szt.
_R-
1* robocizna r-g 2,5200) 0,00000 0,00
0,28 r-g/szt.
M-
2% dachowka Koramic renesansowa Alegra szt. 9,0000) 0,00000 0,00
wsporcza pod stopien z naktadkq aluminiowg
1 szt./szt.
3* stopien kominiarski Braas szt. 9,0000) 0,00000 0,00
1 szt./szt.
4% taty iglaste wymiarowe nasycone kl.1l m3 0,0900| 0,00000 0,00
0,01 m3/szt.
5* materialy pomocnicze % 2,0000) 0,00000 0,00
2 %(od M)
S
6* wycigg m-g 0,1800) 0,00000 0,00
0,02 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
-37-

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 11493 Uzytkownik: Artur Nowakowski




Budowlany ofertowy.ath

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
Jjedn.
64|KNR K-05  |Montaz elementow komunikacji po dachu - | szt.
d.210405-03 lawa kominiarska duza
przedmiar = 3,000 szt.
_R-
1* robocizna r-g 1,8600| 0,00000 0,00
0,62 r-g/szt.
M-
2% dachowka Koramic renesansowa Alegra szt. 6,0000) 0,00000 0,00
wsporcza pod stopien z naktadkq aluminiowg
2 szt./szt.
3* tuk wsporczy Braas do taw kominiarskich szt. 6,0000) 0,00000 0,00
2 szt./szt.
4* tawa kominiarska Braas duza szt. 3,0000) 0,00000 0,00
1 szt./szt.
5% taty iglaste wymiarowe nasycone kl.11 m3 0,0300| 0,00000 0,00
0,01 m3/szt.
6* materialy pomocnicze % 2,0000) 0,00000 0,00
2 %(od M)
S
7* wycigg m-g 0,0600) 0,00000 0,00
0,02 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
65|KNR 2-02  |Rynny dachowe potokrggte o sr. 15 cm z bla- | m
d.2|10509-04 chy z tytancynku
2x5.64m+2x6.6m+12.8m+11.45m
przedmiar = 48,730 m
_R-
1* robocizna r-g 31,6989 0,00000 0,00
0,6505 r-g/m
M-
2% blacha z cynku 0.55 mm kg 86,2521 0,00000 0,00
1,77 kg/m
3* spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 1,9005| 0,00000 0,00
0,039 kg/m
4% uchwyty do rynien dachowych ocynkowane | szt. 97,4600) 0,00000 0,00
2 szt./m
5* materialy pomocnicze % 1,5000) 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
S
6* Srodek transportowy m-g 0,1706| 0,00000 0,00
0,0035 m-g/m
7* wycigg m-g 0,0926| 0,00000 0,00
0,0019 m-g/m
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
66|KNR 2-02  |Rury spustowe okrggle o sr. 12 cm z blachy z | m
d.2|0511-03 tytancynku
4x7.8m+2x3.65m+2x4.15m
przedmiar = 46,800 m
_R-
1* robocizna r-g 39,0733 0,00000 0,00
0,8349 r-g/m
M-
2% blacha z cynku 0.55 mm kg 84,7080| 0,00000 0,00
1,81 kg/m
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3* spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 1,8720| 0,00000 0,00
0,04 kg/m
4% uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt. 15,4440 0,00000 0,00
0,33 szt./m
5* materialy pomocnicze % 1,5000) 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
S
6* Srodek transportowy m-g 0,1264| 0,00000 0,00
0,0027 m-g/m
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
67|KNR 2-02 Obroébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad | m?
d.2|10507-02 25 cm z blachy z tytancynku
(0.38+0.97)x2 +(0.37+0.75)x2+(0.37+0.97)
x2]x0.35m
przedmiar = 2,670 m?
_R-
1* robocizna r-g 4,8487| 0,00000 0,00
1,816 r-g/m?
M-
2% blacha z cynku 0.55 mm kg 13,0296 0,00000 0,00
4,88 kg/m?
3* spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0,1495| 0,00000 0,00
0,056 kg/m?
4* zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0027) 0,00000 0,00
0,001 m3/m?
5* materialy pomocnicze % 1,5000) 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
S
6* Srodek transportowy m-g 0,0182| 0,00000 0,00
0,0068 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
68|KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 | m?
d.2|0507-01 cm z blachy z tytancynku
p.64x0.25m
przedmiar = 12,180 m?
_R-
1* robocizna r-g 35,0540| 0,00000 0,00
2,878 r-g/m?
M-
2% blacha z cynku 0.55 mm kg 59,1948 0,00000 0,00
4,86 kg/m?
3* spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0,6699| 0,00000 0,00
0,055 kg/m?
4* zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0244| 0,00000 0,00
0,002 m3/m?
5* materialy pomocnicze % 1,5000) 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
S
6* Srodek transportowy m-g 0,0816| 0,00000 0,00
0,0067 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
69|KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papg na podtozu drewnia- | m?
d.2|0501-01 nym jednowarstwowo
2x3.6mx5.64m~+6.3mx2.Im
przedmiar = 53,840 m?
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_R-
1* robocizna r-g 6,2454| 0,00000 0,00
0,116 r-g/m?
M-
2% papa na tekturze wierzchniego krycia m? 62,9928 0,00000 0,00
1,17 m?2/m?
3% lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na| kg 20,4592 0,00000 0,00
gorqco
0,38 kg/m?
4% gwozdzie budowlane papowe zwykle kg 2,6920| 0,00000 0,00
0,05 kg/m?
5* drewno opatowe kg 32,3040, 0,00000 0,00
0,6 kg/m?
6* materialy pomocnicze % 1,5000) 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
S
7* wycigg m-g 0,1346| 0,00000 0,00
0,0025 m-g/m?
8* Srodek transportowy m-g 0,2584| 0,00000 0,00
0,0048 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
70| KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papq termozgrzewalng jed- | m?
d.210504-01 nowarstwowe
p.68
przedmiar = 53,840 m?
_R-
1* robocizna r-g 11,6294 0,00000 0,00
0,216 r-g/m?
M-
2% papa termozgrzewalna nawierzchniowa m? 61,9160) 0,00000 0,00
1,15 m?/m?
3% gaz propan-butan kg 12,3832 0,00000 0,00
0,23 kg/m?
4% roztwor asfaltowy do gruntowania kg 16,1520 0,00000 0,00
0,3 kg/m?
5* materialy pomocnicze % 1,5000) 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
S
6* wycigg m-g 0,2584| 0,00000 0,00
0,0048 m-g/m?
7* Srodek transportowy m-g 0,6568| 0,00000 0,00
0,0122 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
- 40 -




Budowlany ofertowy.ath

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
Jjedn.
71\ KNNR 2 Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci | m?
d.2|1501-01 do 20 m
FElewacja pld: 3,88x6.52+(6.52+1.51)/2x2.
67+7,51x7,68-(3.88x6.52=6.52+1.51/2x2.
67)+1.55x4.53=64.70m2
Elewacja ptn:4.3x4.15+4.3x0.52/2+
5,26x8,00+5,47+1.53/2x2.1-(4,3x4,15+4.
3x0.52/2)+2.66x7.74+1.55x4.53=77.04m2
Elewacja zach:4,15x5,21+1,47x7,67+
5,32x8,06+(5,32+1.63)/2x1.99+4.48x7.67+
3.88x6.23=141.24m2
FElewacja wsch:3,88x6,23+5,25x8,06+(5.25+
1.58)/2x2.08+5.87x7.72+4.15x5.21=
140,53m2
przedmiar = 423,510 m?
_R-
1* robocizna r-g | 247,3298| 0,00000 0,00
0,584 r-g/m?
M-
2% plyty pomostowe robocze m? 6,2679| 0,00000 0,00
0,0148 m2/m?
3* deski iglaste obrzynane gr. 25 mm ki. 11 m3 0,0847| 0,00000 0,00
0,0002 m3/m?
4* materialy pomocnicze % 18,0000) 0,00000 0,00
18 %(od M)
S
5* rusztowania rurowe m-g 70,3027 0,00000 0,00
0,166 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
72| czas pracy |Czas pracy rusztowan mg
d.2\rusztowan  |przedmiar = 10 416,000 mg
M-
I* plyty pomostowe robocze m? | 154,1568| 0,00000 0,00
0,0148 m?/mg
2% deski iglaste obrzynane gr. 25 mm ki. 11 m3 2,0832| 0,00000 0,00
0,0002 m3/mg
3* materialy pomocnicze % 18,0000) 0,00000 0,00
18 %(od M)
S
4* rusztowania rurowe m-g | 1729,0560| 0,00000 0,00
0,166 m-g/mg
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
PODSUMOWANIE
DACH
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 0,01% od (R+S)
RAZEM
Zysk [2] 0,01% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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3 INSTALACJA ODGROMOWA
73|KNR 5-08 | Montaz zwodow poziomych nienaprezanych z | m
d.3|0604-05 preta o sr. do 10 mm na dachu stromym po-
krytym dachowkq lub eternitem
3,43+2,92+2,57+2,12+5,02+1,79+1,8+
5,63+6x1.63+6,43+2x1.58)+6x3.50
przedmiar = 65,650 m
- R--
1* robocizna r-g 14,3385 0,00000 0,00
0,2287%0,955=0,218408 r-g/m
M-
2% prety stalowe ocynkowane m 68,2760 0,00000 0,00
1,04 m/m
3* wsporniki dachowe szt 66,3065 0,00000 0,00
1,01 szt./m
4* materialy pomocnicze % 2,5000) 0,00000 0,00
2,5 %(od M)
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000|  0,00000|  0,00000
74|KNR 5-08 | Montaz zwodow poziomych nienaprezanych z | m
d.3|0604-02 preta o sr. do 10 mm na dachu plaskim po-
krytym papg na drewnie
3x5.59
przedmiar = 16,770 m
- R--
1* robocizna r-g 3,1694| 0,00000 0,00
0,1979%0,955=0,188994 r-g/m
M-
2% prety stalowe ocynkowane m 17,4408 0,00000 0,00
1,04 m/m
3* wsporniki dachowe szt 16,9377 0,00000 0,00
1,01 szt./m
4* materialy pomocnicze % 2,5000) 0,00000 0,00
2,5 %(od M)
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000|  0,00000|  0,00000
75|KNR 5-08 | Montaz przewodow odprowadzajqcych insta- | m
d.3|0607-03 lacji odgromowej na budynkach na cegle z
wykonaniem otworu mechanicznie - pret o Sr.
do 10 mm
2x4.15+2x3.47+4x7.84
przedmiar = 46,600 m
- R--
1* robocizna r-g 17,5075 0,00000 0,00
0,3934%0,955=0,375697 r-g/m
M-
2% prety stalowe ocynkowane m 48,4640| 0,00000 0,00
1,04 m/m
3* wsporniki Scienne szt 47,0660| 0,00000 0,00
1,01 szt./m
4* materialy pomocnicze % 2,5000) 0,00000 0,00
2,5 %(od M)
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000|  0,00000|  0,00000
76| KNR 5-08  |Lgczenie preta o sr. do 10 mm na dachu za | szt.
d.3|10618-01 pomocq zlqczy skrecanych uniwersalnych

krzyzowych

przedmiar = 24,000 szt.
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_R-
1* robocizna r-g 4,2860| 0,00000 0,00
0,187%0,955=0,178585 r-g/szt.
M-
2% ztgcza uniwersalne szt. 24,0000 0,00000 0,00
1 szt./szt.
3* materialy pomocnicze % 2,5000) 0,00000 0,00
2,5 %(od M)
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
77\KNR 5-08  |Lgczenie preta o sr. do 10 mm na dachu za | szt.
d.3|0618-02 pomocq zlqczy skrecanych odgateznych 3-wy-
lotowych
przedmiar = 6,000 szt.
_R-
1* robocizna r-g 1,1219| 0,00000 0,00
0,1958%0,955=0,186989 r-g/szt.
M-
2% zlqcze odgalezne 3-wylotowe szt. 6,0000) 0,00000 0,00
1 szt./szt.
3* materialy pomocnicze % 2,5000) 0,00000 0,00
2,5 %(od M)
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
78/ KNR 5-08  |Montaz zigczy do rynny okapowej na dachu | szt.
d.3|10619-01 w instalacji uziemiajgcej i odgromowej
przedmiar = 6,000 szt.
_R-
1* robocizna r-g 0,8383| 0,00000 0,00
0,1463%0,955=0,139716 r-g/szt.
M-
2% zlgcza szt. 6,0000) 0,00000 0,00
1 szt./szt.
3* materialy pomocnicze % 2,5000) 0,00000 0,00
2,5 %(od M)
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
79| KNNR 5 Ostony przewodow uziemiajgcych o diugosci | szt.
d.3|10614-02 do 2 m na cegle
przedmiar = 8,000 szt.
_R-
1* robocizna r-g 3,6400) 0,00000 0,00
0,455 r-g/szt.
M-
2% ostony przewodow szt. 8,0000) 0,00000 0,00
1 szt./szt.
3* materialy pomocnicze % 2,5000) 0,00000 0,00
2,5 %(od M)
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
80 KNR 5-08  |Montaz na gotowym podtozu puszek 75x75 i | szt.
d.3|10303-11 85x105 z tworzywa sztucznego o ilosci wylo-
tow 3 i przekroju przewodow do 6 mm2 - mo-
cowanych przez przykrecenie
przedmiar = 8,000 szt.
_R-
-43-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
Jjedn.
1* robocizna r-g 2,8994| 0,00000 0,00
0,3795%0,955=0,362422 r-g/szt.
M --
2% puszki szt. 8,1600| 0,00000 0,00
1,02 szt./szt.
3* materialy pomocnicze % 2,5000) 0,00000 0,00
2,5 %(od M)
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000)  0,00000{  0,00000
81\KNR 5-08  |Montaz uziomu rurowego lub ze stali profilo- | szt.
d.3|0613-12 wej wykonanego przez wbijanie mechaniczne
- dlugos¢ uziemiacza do 4.5 m - grunt kat. 111
przedmiar = 8,000 szt.
R
1* robocizna r-g 31,4768 0,00000 0,00
4,12%0,955=3,9346 r-g/szt.
M --
2% rury ocynkowane stalowe szt. 8,0000) 0,00000 0,00
1 szt./szt.
3* materialy pomocnicze % 2,5000) 0,00000 0,00
2,5 %(od M)
S
4% spawarka elektryczna transformatorowa do  |m-g 16,4800| 0,00000 0,00
500 A4
2,06 m-g/szt.
5% wibromfiot elektryczny lub spalinowy do 3kW |m-g 16,4800| 0,00000 0,00
2,06 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000|  0,00000{  0,00000
82|KNR 4-03 Pierwszy pomiar instalacji odgromowej po-
d.3|1205-03 przedmiar = 1,000 pomiar. mia
r.
R
1* robocizna r-g 1,2600| 0,00000 0,00
1,26 r-g/pomiar.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000)  0,00000{  0,00000
83/ KNR 4-03 Nastegpny pomiar instalacji odgromowej po-
d.3|1205-04 Krotnos¢ = 6 mia
przedmiar = 1,000 pomiar. r.
R
1* robocizna r-g 3,3600| 0,00000 0,00
0,56%6=3,36 r-g/pomiar.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000)  0,00000{  0,00000
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INSTALACJA ODGROMOWA
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 0,01% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 0,01% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
Jjedn.
4 NOWE S'CIANKI, ZAMUROWANIA OBUDOWY KOMINOW
84|KNR 4-01 Uzupetnienie scian lub zamurowanie otwo- m3
d.4)0304-01 row w Scianach na zaprawie cementowo-wa-
piennej ceglami
d=51cm: (1.0mx2.2mx2szt+0.7mx1.22m+0.
9mx2. Imx2szt)x0.51m
przedmiar = 4,610 m3
_R-
1* robocizna r-g 70,8557 0,00000 0,00
15,37 r-g/m3
M-
2% cegtla budowlana petna szt. | 1 714,9200) 0,00000 0,00
372 szt./m3
3* cement portlandzki 35 bez dodatkow kg | 284,8980( 0,00000 0,00
61,8 kg/m3
4* wapno suchogaszone kg 159,0450| 0,00000 0,00
34,5 kg/m3
5* piasek do zapraw m3 1,4844| 0,00000 0,00
0,322 m3/m3
6* woda z rurociggu m3 0,7007| 0,00000 0,00
0,152 m3/m3
7* materialy pomocnicze % 1,5000) 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
S
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 2,0745| 0,00000 0,00
0,45 m-g/m3
9%* wyciqg jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 9,7271 0,00000 0,00
nym 0,5 t
2,11 m-g/nd
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
85/KNR 2-02  |Lawy fundamentowe betonowe, prostokqtne | m3
d.410201-01 szerokosci do 0,6 m - reczne ukladanie beto-
nu
Piwnica: 2.61mx0.3mx0.3+ 1.2mx0.25m0.4m
przedmiar = 0,360 m3
_R-
1* robocizna r-g 2,2320| 0,00000 0,00
6,2 r-g/m3
M-
2% beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 0,3654| 0,00000 0,00
1,015 m3/m3
3* drewno okrggle na stemple budowlane m3 0,0022| 0,00000 0,00
0,006 m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 25 mm k.11l m3 0,0029| 0,00000 0,00
0,008 m3/m3
5* deski iglaste obrzynane 38 mm kil.111 m3 0,0018| 0,00000 0,00
0,005 m3/m3
6* gwozdzie budowlane okrqgle gote kg 0,1836| 0,00000 0,00
0,51 kg/m3
7* materialy pomocnicze % 1,5000) 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
S
8* Srodek transportowy m-g 0,0180| 0,00000 0,00
0,05 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
Jjedn.
86|KNR 2-02  |Scianki dziatowe z plytek piano- lub gazobe- | m?
d.4)0121-03 tonowych grubosci 12 cm
piwnica (2,62mx2,0m)-(0.9mx2.0m)
Parter:(3,08m+1,2m)x3,87m- (0.9mx2.1m)+
(2,64m3,9m)-(0.9mx.21m)
Pietro:(2,74m~+1.18m)x2,99m-(0.8mx2. Im)+
(2.38m~+1.16m)x2.99m -(0.8mx2.1m)
Poddasze: 1.69mx3.00m+(2.82mx3.0m)-(0.
Imx2.1m)+(2.95+5.94m)x1.8m
przedmiar = 73,150 m?
- R--
1* robocizna r-g 57,7885 0,00000 0,00
0,79 r-g/m?
M-
2% plytki z betonu komorkowego 49x24x12 cm szt. | 599,8300) 0,00000 0,00
8,2 szt./m?
3* zaprawa m3 0,7315] 0,00000 0,00
0,01 m3/m?
4* materialy pomocnicze % 1,5000) 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
S
5* wycigg m-g 5,1205| 0,00000 0,00
0,07 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000|  0,00000|  0,00000
87\KNR 2-02  |Scianki dziatowe z plytek piano- lub gazobe- | m?
d.4)0121-01 tonowych grubosci 6 cm
Poddasze: (2.6mx3.0m) - (0.8mx2.1m)
przedmiar = 6,120 m?
- R--
1* robocizna r-g 4,0392| 0,00000 0,00
0,66 r-g/m?
M-
2% plytki z betonu komorkowego 49x24x6 szt 50,1840| 0,00000 0,00
8,2 szt./m?
3* zaprawa m3 0,0306| 0,00000 0,00
0,005 m3/m?
4* materialy pomocnicze % 1,5000) 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
S
5* wycigg m-g 0,3060) 0,00000 0,00
0,05 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000|  0,00000|  0,00000
88|KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w | szt
d.4)0126-02 Scianach murowanych grubosci do 1 cegly z
cegiel pojedynczych, bloczkow i pustakow
przedmiar = 6,000 szt
- R--
1* robocizna r-g 12,8400| 0,00000 0,00
2,14 r-g/szt
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000|  0,00000|  0,00000
89/ KNR 2-02 Otwory w Scianach murowanych -ufozenie m
d.4)0126-05 nadprozy prefabrykowanych
1.2mx6szt
przedmiar = 7,200 m
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
Jjedn.

]*

2*

3*

4%

-R--
robocizna

0,2 r-g/m

M --

nadproza prefabrykowane
1,02 m/m

materialy pomocnicze

1,5 %(od M)

8-

wyciqg jednomasztowy z napedem elektrycz-
nym 0,5 t

0,02 m-g/m

g

m-g

1,4400

7,3440

1,5000

0,1440

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

0,00

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

90
d4

]*

2*

3*

4%

5*

KNR 2-02
0122-07

Wentylacyjne kanaly z pustakow keramzyto-
wych

2x h=10.4m

przedmiar = 20,800 m

-R--
robocizna

0,54 r-g/m

M --

pustaki wentylacyjne keramzytowe 4 kanato-
we

4,1 szt./m

zaprawa

0,01 m3/m

materialy pomocnicze

1,5 %(od M)

S --
wyciqg
0,05 m-g/m

r-g

Szt.

m3

m-g

11,2320

85,2800

0,2080

1,5000

1,0400

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

0,00

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

91
d4

]*

2*

3*

4%

KNR 2-02
0121-03

Scianki dziatowe z plytek piano- lub gazobe-
tonowych grubosci 12 cm

-Obudowa pustakow wentylacyjnych i pionow
wod-kan

Parter: (0.92m+2x0.36m)x3.30m+(1.25m+0.
36m)x3.30+4sztx(0.36m+0.36m)x3.30
Pietro: (0.92m+2x0.36m)x3.25m+(1.25m+0.
36m)x3.25+3sztx(0.36m+0.36m)x3.25
Poddasze: (0.92m+2x0.36m)x3.10m~+(1.25m+
2x0.36m+0.92m)x3.10+2sztx(0.36m+0.36m)
x3.10

przedmiar = 56,330 m?

-R--
robocizna

0,79 r-g/m?

M --

plytki z betonu komorkowego 49x24x12 cm
8,2 szt./m?

zaprawa

0,01 m3/m?

materialy pomocnicze

1,5 %(od M)

r-g

Szt.

m3
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44,5007

461,9060
0,5633

1,5000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00

0,00
0,00

0,00
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
Jjedn.
S
5* wycigg m-g 3,9431) 0,00000 0,00
0,07 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

PODSUMOWANIE

NOWE SCIANKI, ZAMUROWANIA OBUDOWY KOMINOW

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 0,01% od (R+S)
RAZEM

Zysk [Z] 0,01% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM

Stownie: zeroi00/100 z
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
Jjedn.
5 POSADZKI, PODLOGI
92\KNR 2-02 | Podkiady z ubitych materiatow sypkich na m3
d.5\1101-07 podiozu gruntowym: piwnica+sypialnia 1.4.
3+pokoj z aneksem 1.B.3:
(61.19m2+16.48m2+30.16m2)x0.2m
przedmiar = 21,570 m3
R
1* robocizna r-g 93,1824 0,00000 0,00
4,32 r-g/m3
M --
2% pospotka do betonow zwyklych m3 23,2956, 0,00000 0,00
1,08 m3/m3
3* materialy pomocnicze % 1,5000) 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000)  0,00000{  0,00000
93|KNR 2-02 | Podkiady betonowe na podiozu gruntowym m3
d5/1101-01 (61.19m2+16.48m2+30.16m2)x0.1m
przedmiar = 10,780 m3
R
1* robocizna r-g 56,7028 0,00000 0,00
5,26 r-g/m3
M --
2% beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 11,1034| 0,00000 0,00
1,03 m3/m3
3* materialy pomocnicze % 1,5000) 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000|  0,00000{  0,00000
94|KNR 2-02  |Podklady betonowe na stropie-1.4.1+1.4.2+ | m3
d.5\1101-02 1.B.1+1.B.2+1.B.4:
(26,98+3,61+4,89+4,78+12,68m2)x0.05
przedmiar = 2,647 m3
R
1* robocizna r-g 15,7496 0,00000 0,00
5,95 r-g/m3
M --
2% beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 2,6999| 0,00000 0,00
1,02 m3/m3
3* materialy pomocnicze % 1,5000) 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
S
4* wycigg m-g 4,0499| 0,00000 0,00
1,53 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000|  0,00000{  0,00000
95/KNR 2-02  |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z | m?
d.5\0607-01 \folii polietylenowej szerokiej poziome podpo-
sadzkowe:
-piwnica+parter (M1+M2):
61.19m2+47,07m2+52,51m2
przedmiar = 160,770 m?
R
1* robocizna r-g 57,8129 0,00000 0,00
0,3596 r-g/m?
M --
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
Jjedn.
2% pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji prze- | kg | 562,6950| 0,00000 0,00
ciwwilgociowej
3,5 kg/m?
3* \folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 m? 192,9240| 0,00000 0,00
mm
1,2 m2/m?2
4% papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m?2 | 181,6701| 0,00000 0,00
1,13 m?/m?
5% lepik asfaltowy bez wypetniaczy na gorgco kg 28,9386| 0,00000 0,00
0,18 kg/m?
6* materialy pomocnicze % 1,5000) 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
S
7* wycigg m-g 1,8006| 0,00000 0,00
0,0112 m-g/m?
8* Srodek transportowy m-g 1,0932| 0,00000 0,00
0,0068 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000|  0,00000{  0,00000
96|/ KNR 2-02  |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt m?
d.5)0609-03 styropianowych poziome na wierzchu kons-
trukcji na sucho - jedna warstwa -styropian
Scm
p.94
przedmiar = 160,770 m?
R
1* robocizna r-g 14,3246 0,00000 0,00
0,0891 r-g/m?
M --
2% plyty styropianowe FS-200 gr.5cm m? | 168,8085| 0,00000 0,00
1,05 m?/m?
3* materialy pomocnicze % 1,5000) 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
S
4* wycigg m-g 0,5145) 0,00000 0,00
0,0032 m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0,7556| 0,00000 0,00
0,0047 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000)  0,00000{  0,00000
97/KNR 2-02  |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt m?
d.5|0609-04 styropianowych poziome na wierzchu kons-
trukcji na sucho - kazda nastegpna warstwa-
styropian FS-200 gr.5cm
p.94
przedmiar = 160,770 m?
R
1* robocizna r-g 11,6237 0,00000 0,00
0,0723 r-g/m?
M --
2% plyty styropianowe FS-200 gr.5cm m? | 168,8085| 0,00000 0,00
1,05 m?/m?
3* materialy pomocnicze % 1,5000) 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
S
4* wycigg m-g 0,5145) 0,00000 0,00

0,0032 m-g/m?
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
Jjedn.
5* Srodek transportowy m-g 0,7556| 0,00000 0,00
0,0047 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
98/ KNR 2-02  |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt m?
d.5|0609-04 styropianowych poziome na wierzchu kons-
trukcji na sucho - kazda nastegpna warstwa-
styropian FS-200 gr.5c¢cm- sypialnia 1.4.3.+
pkoj z aneksem 1.B.3
16.48m2+30.16m2=46.64m2
Krotnosé¢ = 2
przedmiar = 160,770 m?
_R-
1* robocizna r-g 23,2473 0,00000 0,00
0,0723%2=0,1446 r-g/m?
M-
2% plyty styropianowe FS-200 gr.5cm m?2 | 337,6170| 0,00000 0,00
1,05%2=2,1 m2/m?
3* materialy pomocnicze % 1,5000) 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
S
4* wycigg m-g 1,0289| 0,00000 0,00
0,0032*2=0,0064 m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 1,5112) 0,00000 0,00
0,0047%2=0,0094 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
99/ KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatar-| m?
d.5|1106-01 te na ostro grubosci 25 mm
p.94
przedmiar = 160,770 m?
_R-
1* robocizna r-g | 122,0566| 0,00000 0,00
0,7592 r-g/m?
M-
2% zaprawa cementowa m. 12 m3 4,3729| 0,00000 0,00
0,0272 m3/m?
3* materialy pomocnicze % 1,5000) 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
S
4* wycigg m-g 6,2218| 0,00000 0,00
0,0387 m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0,0482| 0,00000 0,00
0,0003 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
100|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatar-| m?
d.5|1106-03 te - pogrubienie posadzki o 1 cm
p.94
Krotnos¢ = 4
przedmiar = 160,770 m?
_R-
1* robocizna r-g 38,7134| 0,00000 0,00
0,0602%4=0,2408 r-g/m?
M-
2% zaprawa cementowa m. 12 m3 6,7523| 0,00000 0,00
0,0105%4=0,042 m3/m?
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
Jjedn.
3* materialy pomocnicze % 1,5000) 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
S
4* wycigg m-g 9,5819| 0,00000 0,00
0,0149%4=0,0596 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
101/ KNR 0-21 Slepa podtoga z plyt widrowych - plyty OSB | m?
d.514007-03 25mm
Pietro: 16,95m2+19,54m2
Poddasze: 3.92m2+30,02m2
przedmiar = 70,430 m?
_R-
1* robocizna r-g 17,6075 0,00000 0,00
0,25 r-g/m?
M-
2% plyty OSB gr. 25 mm m? 77,4730 0,00000 0,00
1,1 m2/m2
3% gwozdzie budowlane okrqgte ocynkowane kg 7,0430| 0,00000 0,00
0,1 kg/m?
4* materialy pomocnicze % 1,5000) 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
S
5* wycigg m-g 0,7043| 0,00000 0,00
0,01 m-g/m?
6* Srodek transportowy m-g 0,7043| 0,00000 0,00
0,01 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
102\|KNR 0-21 Slepa podtoga z plyt widrowychw tazienkach | m2
d.5|4007-03 -1 wartswa plyty OSB 22mm
Pietro: 3.04m2+2.62m2
Poddasze: 2.93m2
przedmiar = 8,590 m?
_R-
1* robocizna r-g 2,1475| 0,00000 0,00
0,25 r-g/m?
M-
2% plyty OSB gr. 22 mm m? 9,4490 0,00000 0,00
1,1 m2/m2
3% gwozdzie budowlane okrggte ocynkowane kg 0,8590| 0,00000 0,00
0,1 kg/m?
4* materialy pomocnicze % 1,5000) 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
S
5* wycigg m-g 0,0859| 0,00000 0,00
0,01 m-g/m?
6* Srodek transportowy m-g 0,0859| 0,00000 0,00
0,01 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
103|KNR 0-21 Slepa podtoga z plyt widrowychw tazienkach | m2
d.5|4007-03 -2 wartswa plyty OSB 18mm
Pietro: 3.04m2+2.62m2
Poddasze: 2.93m2
przedmiar = 8,590 m?
_R-
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Jjedn.
1* robocizna r-g 2,1475| 0,00000 0,00
0,25 r-g/m?
M-
2% plyty OSB gr. 18 mm m? 9,4490| 0,00000 0,00
1,1 m2/m2
3% gwozdzie budowlane okrggte ocynkowane kg 0,8590| 0,00000 0,00
0,1 kg/m?
4* materialy pomocnicze % 1,5000) 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
S
5* wycigg m-g 0,0859| 0,00000 0,00
0,01 m-g/m?
6* Srodek transportowy m-g 0,0859| 0,00000 0,00
0,01 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
104|NNRNKB (z.VIII) Posadzki z paneli podiogowych m?
d.51202 1136-01 |parter:36,56m2+31,48m2
pietro:17,55m2+19,54m2
poddasze:30,01m2+3,92m2
przedmiar = 139,060 m?
_R-
1* robocizna r-g 75,0924 0,00000 0,00
0,54 r-g/m?
M-
2% panele podlogowe m? 144,6224| 0,00000 0,00
1,04 m?/m?
3* listwy przyscienne z drewna m 161,3096| 0,00000 0,00
1,16 m/m?
4* klej winylowy kg 15,2966| 0,00000 0,00
0,11 kg/m?
5% gwozdzie budowlane okrqgle gote kg 2,0859| 0,00000 0,00
0,015 kg/m?
6* materialy pomocnicze % 1,5000) 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
S
7* wycigg m-g 1,1125| 0,00000 0,00
0,008 m-g/m?
8* Srodek transportowy m-g 2,5031| 0,00000 0,00
0,018 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
105|KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw m
d.5|1124-06 sztucznych - profile
przedmiar = 1,000 m
_R-
1* robocizna r-g 0,1470) 0,00000 0,00
0,147 r-g/m
M-
2% listwy przyscienne z profili z polichlorku wi- | m 1,0700| 0,00000 0,00
nylu
1,07 m/m
3* materialy pomocnicze % 1,5000) 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
S
4* wycigg m-g 0,0002) 0,00000 0,00
0,0002 m-g/m
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5* Srodek transportowy m-g 0,0003| 0,00000 0,00
0,0003 m-g/m
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
106|KNR AT-23 |Okiadziny podiogowe z plytek z kamieni m?
d.5\0201-07 sztucznych o regularnych ksztattach na za-
prawie klejowej grubowarstwowej; plytki o
wymiarach 40x40 cm
parter:3,61m2+6,90m2+11,36m2+4,89m2+
4,78m2
pietro:3,04m2+2,62m2
poddasze:2,93m2+3,92m2
przedmiar = 44,050 m?
_R-
1* robocizna r-g 55,9435 0,00000 0,00
1,27 r-g/m?
M-
2% plytki ceramiczne podlogowe 40x40 cm m? 48,4550, 0,00000 0,00
1,1 m2/m2
3* zaprawa do spoinowania kg 17,6200) 0,00000 0,00
0,4 kg/m?
4% grubowarstwowa zaprawa klejowa kg | 1.006,1020| 0,00000 0,00
22,84 kg/m?
5* materialy pomocnicze % 1,5000) 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
S
6* wycigg m-g 1,3215| 0,00000 0,00
0,03 m-g/m?
7* Srodek transportowy m-g 1,3215| 0,00000 0,00
0,03 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
107\KNR AT-23 |Okiadziny stopni z ksztaltek z kamieni sztucz- | m
d.5\0301-05 nych na zaprawie klejowej cienkowarstwowej
- pozioma czes¢ stopnia o szer. do 35 cm;
ksztaltki o wymiarach 25x35 cm
927+11,29+11,29+11x0.22mx1.2m~+21x1.
2x0.26m+19x1.2x0.26
przedmiar = 47,230 m
_R-
1* robocizna r-g 26,9211 0,00000 0,00
0,57 r-g/m
M-
2% ksztaltki schodowe (czes¢ pozioma)25x35 cm | m 49,5915 0,00000 0,00
1,05 m/m
3* cienkowarstwowa zaprawa klejowa kg 75,5680 0,00000 0,00
1,6 kg/m
4* zaprawa do spoinowania kg 6,1399| 0,00000 0,00
0,13 kg/m
5* materialy pomocnicze % 1,5000) 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
S
6* wycigg m-g 0,9446| 0,00000 0,00
0,02 m-g/m
7* Srodek transportowy m-g 0,9446| 0,00000 0,00
0,02 m-g/m
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
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108/ KNR AT-23 |Okiadziny stopni z ksztaltek z kamieni sztucz- | m
d.5\0303-04 nych na zaprawie klejowej cienkowarstwowej
- pionowa czes¢ stopnia; ksztattki o wys. 20
cmiszer. 25 cm
11x1.2mx0.2m~+21x1.2mx0.18m~+19x1.2mx0.
18m
przedmiar = 11,280 m
_R-
1* robocizna r-g 4,1736| 0,00000 0,00
0,37 r-g/m
M-
2% ksztaltki schodowe (czes¢ pionowa) 25 cm m 11,8440| 0,00000 0,00
1,05 m/m
3* cienkowarstwowa zaprawa klejowa kg 10,2648 0,00000 0,00
0,91 kg/m
4* zaprawa do spoinowania kg 0,9024| 0,00000 0,00
0,08 kg/m
5* materialy pomocnicze % 1,5000) 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
S
6* wycigg m-g 0,2256| 0,00000 0,00
0,02 m-g/m
7* Srodek transportowy m-g 0,2256| 0,00000 0,00
0,02 m-g/m
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
109\ KNR AT-23 |Cokoliki z ksztaltek schodowych o wys. 10 cm| m
d.5)0309-03 na zaprawie cienkowarstwowej o grubosci 3
mm z przycinaniem
przedmiar = 11,500 m
_R-
1* robocizna r-g 7,5900| 0,00000 0,00
0,66 r-g/m
M-
2% ksztaltki schodowe cokotowe wys. 10 cm m 11,8450| 0,00000 0,00
1,03 m/m
3* cienkowarstwowa zaprawa klejowa kg 5,2900| 0,00000 0,00
0,46 kg/m
4* zaprawa do spoinowania kg 1,3800| 0,00000 0,00
0,12 kg/m
5* materialy pomocnicze % 1,5000) 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
PODSUMOWANIE
POSADZKI, PODLOGI
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 0,01% od (R+S)
RAZEM
Zysk [2]0,01% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zeroi 00/100 zt
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6 SCHODY WEWNETRZNE
110|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1 ceg. w Scia- | m
d.6|0336-02 nach z cegiel na zaprawie cementowo-wa-
piennej
1.24+1.5+1.5x2.4+1.5+1.5+2.4+1.5+1.5+2.
4+1.5+3.24x2+1.2
przedmiar = 23,340 m
R
1* robocizna r-g 26,1408) 0,00000 0,00
1,12 r-g/m
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000|  0,00000{  0,00000
111/KNR 4-01 Wykucie bruzd pochylych 1/4x1 ceg. w Scia- | m
d.6|0342-02 nach z cegiel na zaprawie cementowo-wa-
piennej
2.95+3.1+2.2+3.1+2.4
przedmiar = 13,750 m
R
1* robocizna r-g 18,9750| 0,00000 0,00
1,38 r-g/m
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000|  0,00000{  0,00000
112|KNR 2-02  |Schody zelbetowe proste na plycie grubosci | m?
d.6|0218-02 15 cm - reczne uktadanie betonu
0218-06 (2.95+1.51+1.56+1.52+3,1+2x1.5+2.2+
2x1.5+3.1+2x1.5+2.4+3.24)x1.2
przedmiar = 36,700 m?
R
1* robocizna r-g | 202,5840) 0,00000 0,00
5,52 r-g/m?
M --
2% beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 7,8538| 0,00000 0,00
0,13+7%0,012=0,214 m3/m?
3* drewno okrggle na stemple budowlane m3 0,0367| 0,00000 0,00
0,001 m3/m?
4* deski iglaste obrzynane 25 mm kil.111 m3 0,4771) 0,00000 0,00
0,013 m3/m?
5* deski iglaste obrzynane 38 mm ki.1I11 m3 0,1468| 0,00000 0,00
0,004 m3/m?
6* gwozdzie budowlane okrggle gote kg 18,3500| 0,00000 0,00
0,5 kg/m?
7* materialy pomocnicze % 1,5000) 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
S
8* wycigg m-g 15,0470 0,00000 0,00
0,27+7%0,02=0,41 m-g/m?
9* Srodek transportowy m-g 0,7340) 0,00000 0,00
0,02 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000|  0,00000{  0,00000
113|KNR 2-02  |Stropy z pustakow typu DZ - wience(podcig- | m3
d.6|0212-11 gi) monolityczne na scianach wewnetrznych
Ssztx2.6x0.25x0.25
przedmiar = 0,820 m3
R
1* robocizna r-g 6,1500) 0,00000 0,00
7,5 r-g/m3
M --
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Jjedn.
2% beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 0,8364| 0,00000 0,00
1,02 m3/m3
3* deski iglaste obrzynane 25 mm k.11 m3 0,0279| 0,00000 0,00
0,034 m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 38 mm ki.111 m3 0,0131] 0,00000 0,00
0,016 m3/m3
5% gwozdzie budowlane okrqgle gole kg 2,3780| 0,00000 0,00
2,9 kg/m3
6* materialy pomocnicze % 1,5000) 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
S
7* wycigg m-g 0,6970) 0,00000 0,00
0,85 m-g/m3
8* Srodek transportowy m-g 0,0738| 0,00000 0,00
0,09 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
114|KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow | t
d.6|0290-02 budynkow i budowli - prety Zebrowane o sr.
8-14 mm
przedmiar = 0,453 t
_R-
1* robocizna r-g 19,4246 0,00000 0,00
42,88 r-g/t
M-
2% prety zebrowane 8-14 mm t 0,4621| 0,00000 0,00
1,02 t/t
3* materialy pomocnicze % 1,5000) 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
S
4* prosciarka do pretow m-g 1,9479| 0,00000 0,00
4,3 m-g/t
5* nozyce do pretow m-g 2,6274| 0,00000 0,00
5,8 m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 2,1744| 0,00000 0,00
4,8 m-g/t
7* wycigg m-g 0,3624| 0,00000 0,00
0,8 m-g/t
8* Srodek transportowy m-g 0,7248| 0,00000 0,00
1,6 m-g/t
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
115|KNR 2-02  |Balustrady schodowe z pretow stalowych m
d.6|1207-03 osadzone i zabetonowane w co trzecim stop-
niu o masie do 14 kg
2.75+3,0+2,1+3,0+2,3
przedmiar = 13,150 m
_R-
1* robocizna r-g 30,3765 0,00000 0,00
2,31 r-g/m
M-
2% balustrady i pochwyty stalowe ze stali nie- kg | 184,1000( 0,00000 0,00
rdzewnej
14 kg/m
3* zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0263| 0,00000 0,00
0,002 m3/m
4* \farba olejna do gruntowania dm3 0,6575| 0,00000 0,00
0,05 dm3/m
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5* \farba olejna nawierzchniowa dm3 0,6575| 0,00000 0,00
0,05 dm3/m
6* elektrody kg 0,7890| 0,00000 0,00
0,06 kg/m
7* materialy pomocnicze % 1,5000) 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
S
8* wycigg m-g 0,2630) 0,00000 0,00
0,02 m-g/m
9%* spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 8,1530| 0,00000 0,00
0,62 m-g/m
10* Srodek transportowy m-g 0,1315] 0,00000 0,00
0,01 m-g/m
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
116|KNR 2-02  |Pochwyt stalowy na wspornikach m
d.6/1208-03 3.0+2,1+3+2,3
przedmiar = 10,400 m
_R-
1* robocizna r-g 10,1920| 0,00000 0,00
0,98 r-g/m
M-
2% balustrady i pochwyty stalowe kg 41,6000 0,00000 0,00
4 kg/m
3* zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0104) 0,00000 0,00
0,001 m3/m
4* \farba olejna do gruntowania dm3 0,1768| 0,00000 0,00
0,017 dm3/m
5* \farba olejna nawierzchniowa dm3 0,1664| 0,00000 0,00
0,016 dm3/m
6* materialy pomocnicze % 1,5000) 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
S
7* wycigg m-g 0,2080) 0,00000 0,00
0,02 m-g/m
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
PODSUMOWANIE
SCHODY WEWNETRZNE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty po$rednie [Kp] 0,01% od (R+S)
RAZEM
Zysk [2]0,01% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zeroi 00/100 zt
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7 OKLADZINY SCIAM TYNKI, GLADZIE,ROBOTY MALARSKIE
117\KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m?
d.7)1202-09 czeniach o powierzchni podlogi ponad 5 m2
164,08m2(piwnica) +310.23 m2(parter) +
143,68m2(pietro)+ 147.17m2 (poddasze)+
90.23m2(klatka schodowa)
przedmiar = 855,390 m?
-R--
1* robocizna r-g 78,6959 0,00000 0,00
0,092 r-g/m?
M-
2% mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 18,8186 0,00000 0,00
0,022 kg/m?
3* wapno suchogaszone t 0,7527) 0,00000 0,00
0,00088 t/m?
4* piasek do zapraw m3 0,8554| 0,00000 0,00
0,001 m3/m?
5* materialy pomocnicze % 2,0000) 0,00000 0,00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
118|KNR AT-38 |Dwukrotne zabezpieczenie biobdjcze nakta- | m?
d.7)10102-03 dane natryskowo
p.115
przedmiar = 855,390 m?
-R--
1* robocizna r-g 76,9851 0,00000 0,00
0,09 r-g/m?
M-
2% preparat grzybobojczy ATLAS Mykos kg | 1881858 0,00000 0,00
0,22 kg/m?
3* materialy pomocnicze % 1,5000) 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
S
4% agregat do natrysku pneumatycznego m-g| 59,8773 0,00000 0,00
0,07 m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 5,1323| 0,00000 0,00
0,006 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
119|KNR 9-03 Nalozenie na powierzchnig scian warstwy m?
d.7)10502-04 sczepnej
p.115
przedmiar = 855,390 m?
-R--
1* robocizna r-g 45,3357 0,00000 0,00
0,053 r-g/m?
M-
2% gotowa zaprawa sczepna kg | 470,4645| 0,00000 0,00
0,55 kg/m?
3* materialy pomocnicze % 1,5000) 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
S
4* wycigg m-g 0,5218) 0,00000 0,00
0,00061 m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0,3593| 0,00000 0,00
0,00042 m-g/m?
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Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
120\ NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podlozy preparatami " | m?
d.7\202 1134-02 |CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe
piwnica: 164.08
przedmiar = 164,080 m?
_R-
1* robocizna r-g 13,1264 0,00000 0,00
0,08 r-g/m?
M-
2% preparat gruntujgcy "CERESIT CT 17" dm3 36,0976 0,00000 0,00
0,22 dm3/m?
3* materialy pomocnicze % 1,5000) 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
S
4* wycigg m-g 0,0328| 0,00000 0,00
0,0002 m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0,0492| 0,00000 0,00
0,0003 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
121\/KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykle kat. III wykonywane | m?
d.7)/0803-03 recznie na Scianach i stupach
piwnica: 164.08
przedmiar = 164,080 m?
_R-
1* robocizna r-g 94,0014| 0,00000 0,00
0,5729 r-g/m?
M-
2% zaprawa wapienna m. 4 m3 0,4430) 0,00000 0,00
0,0027 m3/m?
3* zaprawa cementowo wapienna m. 15 m3 3,3800) 0,00000 0,00
0,0206 m3/m?
4* zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0,3446| 0,00000 0,00
0,0021 m3/m?
5* materialy pomocnicze % 1,5000) 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
S
6* wycigg m-g 6,2022) 0,00000 0,00
0,0378 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
122|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podlozy preparatami " | m?
d.7\202 1134-02 |CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe
parter:310,23
przedmiar = 310,230 m?
_R-
1* robocizna r-g 24,8184 0,00000 0,00
0,08 r-g/m?
M-
2% preparat gruntujgcy "CERESIT CT 17" dm3 68,2506| 0,00000 0,00
0,22 dm3/m?
3* materialy pomocnicze % 1,5000) 0,00000 0,00

1,5 %(od M)
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S
4* wycigg m-g 0,0620) 0,00000 0,00
0,0002 m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0,0931] 0,00000 0,00
0,0003 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
123|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne scian od wewnqtrz z piyt m?
d.7)12601-01 Multipor YTONG gr 5 cm na zaprawie ciep-
analogia tochronnej systemowej wraz z wykonczeniem
pod malowanie, tj. wklejenie siatki na catej
powierzchni wraz z warstwq przecierang pod
malowanie
parter: 187,50
przedmiar = 187,500 m?
_R-
1* robocizna r-g | 376,8750) 0,00000 0,00
2,01 r-g/m?
M-
2% masa klejgca Multipor kg 6750000 0,00000 0,00
3,6 kg/m?
3% plyty Multipor Ytong gr.10cm m?2 | 193,1250| 0,00000 0,00
1,03 m?/m?
4* siatka z wiokna szklanego m?2 | 213,1875| 0,00000 0,00
1,137 m?/m?
5% wyprawa elewacyjna kg | 1130,6250| 0,00000 0,00
6,03 kg/m?
6* materialy pomocnicze % 1,5000) 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
S
7* wycigg m-g 5,2312) 0,00000 0,00
0,0279 m-g/m?
8* Srodek transportowy m-g 3,9000| 0,00000 0,00
0,0208 m-g/m?
% agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 11,2500 0,00000 0,00
0,06 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
124|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykle kat. III wykonywane | m?
d.7)/0803-03 recznie na Scianach i stupach
Sciany wewnetrzne parteru:
310.23-187,50
przedmiar = 122,730 m?
_R-
1* robocizna r-g 70,3120) 0,00000 0,00
0,5729 r-g/m?
M-
2% zaprawa wapienna m. 4 m3 0,3314) 0,00000 0,00
0,0027 m3/m?
3* zaprawa cementowo wapienna m. 15 m3 2,5282| 0,00000 0,00
0,0206 m3/m?
4* zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0,2577) 0,00000 0,00
0,0021 m3/m?
5* materialy pomocnicze % 1,5000) 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
S
6* wycigg m-g 4,6392| 0,00000 0,00

0,0378 m-g/m?
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
Jjedn.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
125|KNR 2-02 Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe | m?
d.710815-04 na scianach
p.120
przedmiar = 310,230 m?
_R-
1* robocizna r-g | 1580001 0,00000 0,00
0,5093 r-g/m?
M-
2% gips budowlany szpachlowy powierzchniowy | kg | 775,5750| 0,00000 0,00
2,5 kg/m?
3% gips budowlany zwykly kg | 465,3450( 0,00000 0,00
1,5 kg/m?
4* narozniki stalowe ze stali kqtowej szt. 13,3399 0,00000 0,00
0,043 szt./m?
5% woda m3 0,8376| 0,00000 0,00
0,0027 m3/m?
6* materialy pomocnicze % 1,5000) 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
S
7* wycigg m-g 0,8997) 0,00000 0,00
0,0029 m-g/m?
8* Srodek transportowy m-g 1,3340| 0,00000 0,00
0,0043 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
126|KNR AT-38 |Lokalna naprawa tynkéw warstwg o grubosci | m?
d.7/0101-02 1,5 cmu
-Sciany pietra
przedmiar = 18,500 m?
_R-
1* robocizna r-g 5,1800) 0,00000 0,00
0,28 r-g/m?
M-
2% zaprawa tynkarska Atlas kg | 543,1600( 0,00000 0,00
29,36 kg/m?
3* materialy pomocnicze % 1,5000) 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
S
4* Srodek transportowy m-g 0,0555| 0,00000 0,00
0,003 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
127|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podlozy preparatami " | m?
d.7|/202 1134-02 |CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe
pietro: 143,68
przedmiar = 143,680 m?
_R-
1* robocizna r-g 11,4944 0,00000 0,00
0,08 r-g/m?
M-
2% preparat gruntujgcy "CERESIT CT 17" dm3 31,6096| 0,00000 0,00
0,22 dm3/m?
3* materialy pomocnicze % 1,5000) 0,00000 0,00

1,5 %(od M)
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
Jjedn.
S
4* wycigg m-g 0,0287) 0,00000 0,00
0,0002 m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0,0431) 0,00000 0,00
0,0003 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000)  0,00000{  0,00000
128|KNR AT-38 |System na welnie mineralnej lamelowej - ze- | m?
d.7)10212-01 staw dyfuzyjny ATLAS ROKER WM - plyty o
analogia grubosci do 15 cm
ocieplenie scian zewnetrznych pietra plytami
izolacyjnymi z wtékna drzewnego MTM
pietro:80,31
przedmiar = 80,310 m?
R
1* robocizna r-g | 2080029 0,00000 0,00
2,59 r-g/m?
M --
2% zaprawa klejgca do mocowania plyt z wetny | kg | 401,5500| 0,00000 0,00
mineralnej ATLAS ROKER W
5 kg/m?
3% plyty izolacyjne z widkna drzewnego MTM m?2 | 2754633 0,00000 0,00
60x50x5¢m
3,43 m2/m?
4% zaprawa klejgca do wykonywania warstwy kg | 481,8600( 0,00000 0,00
zbrojonej ATLAS ROKER U
6 kg/m?
5* siatka z wiokna szklanego ATLAS 150 m? 92,3565 0,00000 0,00
1,15 m?/m?
6* tynk mineralny cienkowarstwowy ATLAS kg | 231,2928| 0,00000 0,00
CERMIT ND o uziarnieniu 2,0 mm
2,88 kg/m?
7% podktadowa masa tynkarska pod tynki mine- | kg 24,8961 0,00000 0,00
ralne i akrylowe ATLAS CERPLAST
0,31 kg/m?
8* materialy pomocnicze % 1,5000) 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
8-
9* zuraw okienny m-g 3,6461| 0,00000 0,00
0,0454 m-g/m?
10* Srodek transportowy m-g 4,4974| 0,00000 0,00
0,056 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000|  0,00000{  0,00000
129\KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykle kat. III wykonywane | m?
d.7)/0803-03 recznie na Scianach i stupach
Sciany wewnetrzne pietra:
143,68-80,31
przedmiar = 63,370 m?
R
1* robocizna r-g 36,3047 0,00000 0,00
0,5729 r-g/m?
M --
2% zaprawa wapienna m. 4 m3 0,1711) 0,00000 0,00
0,0027 m3/m?
3* zaprawa cementowo wapienna m. 15 m3 1,3054| 0,00000 0,00
0,0206 m3/m?
4* zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0,1331) 0,00000 0,00

0,0021 m3/m?
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Jjedn.
5* materialy pomocnicze % 1,5000) 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
S
6* wycigg m-g 2,3954| 0,00000 0,00
0,0378 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
130|KNR 2-02 Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe | m?
d.7|0815-04 na Scianach pietra
p.125
przedmiar = 143,680 m?
_R-
1* robocizna r-g 73,1762 0,00000 0,00
0,5093 r-g/m?
M-
2% gips budowlany szpachlowy powierzchniowy | kg | 359,2000| 0,00000 0,00
2,5 kg/m?
3% gips budowlany zwykly kg | 2155200 0,00000 0,00
1,5 kg/m?
4* narozniki stalowe ze stali kqtowej szt. 6,1782| 0,00000 0,00
0,043 szt./m?
5% woda m3 0,3879| 0,00000 0,00
0,0027 m3/m?
6* materialy pomocnicze % 1,5000) 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
S
7* wycigg m-g 0,4167) 0,00000 0,00
0,0029 m-g/m?
8* Srodek transportowy m-g 0,6178| 0,00000 0,00
0,0043 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
131|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podlozy preparatami " | m?
d.7|/202 1134-02 |CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe
poddasze: 147,17
przedmiar = 147,170 m?
_R-
1* robocizna r-g 11,7736 0,00000 0,00
0,08 r-g/m?
M-
2% preparat gruntujgcy "CERESIT CT 17" dm3 32,3774 0,00000 0,00
0,22 dm3/m?
3* materialy pomocnicze % 1,5000) 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
S
4* wycigg m-g 0,0294| 0,00000 0,00
0,0002 m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0,0442| 0,00000 0,00
0,0003 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
Jjedn.
132|KNR AT-38 |System na welnie mineralnej lamelowej - ze- | m?
d.7)10212-01 staw dyfuzyjny ATLAS ROKER WM - plyty o
analogia grubosci do 15 cm
ocieplenie scian zewnetrznych poddasza ply-
tami izolacyjnymi z wtokna drzewnego MTM
poddasze: 41,50
przedmiar = 41,500 m?
R
1* robocizna r-g | 107,4850) 0,00000 0,00
2,59 r-g/m?
M --
2% zaprawa klejgca do mocowania plyt z wetny | kg | 207,5000| 0,00000 0,00
mineralnej ATLAS ROKER W
5 kg/m?
3% plyty izolacyjne z wiokna drzewnego MTM m?2 | 142,3450| 0,00000 0,00
60x50x5¢m
3,43 m2/m?
4% zaprawa klejgca do wykonywania warstwy kg | 249,0000( 0,00000 0,00
zbrojonej ATLAS ROKER U
6 kg/m?
5* siatka z wiokna szklanego ATLAS 150 m? 47,7250| 0,00000 0,00
1,15 m?/m?
6* tynk mineralny cienkowarstwowy ATLAS kg | 119,5200( 0,00000 0,00
CERMIT ND o uziarnieniu 2,0 mm
2,88 kg/m?
7% podktadowa masa tynkarska pod tynki mine- | kg 12,8650| 0,00000 0,00
ralne i akrylowe ATLAS CERPLAST
0,31 kg/m?
8* materialy pomocnicze % 1,5000) 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
S
9* zuraw okienny m-g 1,8841| 0,00000 0,00
0,0454 m-g/m?
10* Srodek transportowy m-g 2,3240| 0,00000 0,00
0,056 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000)  0,00000{  0,00000
133|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykle kat. III wykonywane | m?
d.7)/0803-03 recznie na Scianach i stupach
Sciany wewnetrzne poddasza:
147,17-41,50
przedmiar = 105,670 m?
R
1* robocizna r-g 60,5383 0,00000 0,00
0,5729 r-g/m?
M --
2% zaprawa wapienna m. 4 m3 0,2853| 0,00000 0,00
0,0027 m3/m?
3* zaprawa cementowo wapienna m. 15 m3 2,1768| 0,00000 0,00
0,0206 m3/m?
4* zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0,2219) 0,00000 0,00
0,0021 m3/m?
5* materialy pomocnicze % 1,5000) 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
S
6* wycigg m-g 3,9943| 0,00000 0,00
0,0378 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000)  0,00000{  0,00000
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
Jjedn.
134|KNR 2-02 Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe | m?
d.7|0815-04 na Scianach poddasza
p.129
przedmiar = 147,170 m?
-R--
1* robocizna r-g 74,9537) 0,00000 0,00
0,5093 r-g/m?
M-
2% gips budowlany szpachlowy powierzchniowy | kg | 367,9250| 0,00000 0,00
2,5 kg/m?
3% gips budowlany zwykly kg | 220,7550( 0,00000 0,00
1,5 kg/m?
4* narozniki stalowe ze stali kqtowej szt. 6,3283| 0,00000 0,00
0,043 szt./m?
5* woda m3 0,3974| 0,00000 0,00
0,0027 m3/m?
6* materialy pomocnicze % 1,5000) 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
S
7* wycigg m-g 0,4268| 0,00000 0,00
0,0029 m-g/m?
8* Srodek transportowy m-g 0,6328| 0,00000 0,00
0,0043 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
135|KNR AT-38 |Lokalna naprawa tynkéw warstwg o grubosci | m?
d.7/0101-02 1,5 cmu
-Sciany klatki schodowej
przedmiar = 90,230 m?
-R--
1* robocizna r-g 25,2644 0,00000 0,00
0,28 r-g/m?
M-
2% zaprawa tynkarska Atlas kg | 2 649,1528| 0,00000 0,00
29,36 kg/m?
3* materialy pomocnicze % 1,5000) 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
S
4* Srodek transportowy m-g 0,2707| 0,00000 0,00
0,003 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
136|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podlozy preparatami " | m?
d.7|/202 1134-02 |CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe
klatka schodowa: 90,23
przedmiar = 90,230 m?
-R--
1* robocizna r-g 7,.2184| 0,00000 0,00
0,08 r-g/m?
M-
2% preparat gruntujgcy "CERESIT CT 17" dm3 19,8506| 0,00000 0,00
0,22 dm3/m?
3* materialy pomocnicze % 1,5000) 0,00000 0,00

1,5 %(od M)

- S--
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Jjedn.
4* wycigg m-g 0,0180) 0,00000 0,00
0,0002 m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0,02711 0,00000 0,00
0,0003 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
137|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykle kat. III wykonywane | m?
d.7)/0803-03 recznie na Scianach i stupach
klatka schodowa
p.133
przedmiar = 90,230 m?
_R-
1* robocizna r-g 51,6928 0,00000 0,00
0,5729 r-g/m?
M-
2% zaprawa wapienna m. 4 m3 0,2436| 0,00000 0,00
0,0027 m3/m?
3* zaprawa cementowo wapienna m. 15 m3 1,8587| 0,00000 0,00
0,0206 m3/m?
4* zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0,1895| 0,00000 0,00
0,0021 m3/m?
5* materialy pomocnicze % 1,5000) 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
S
6* wycigg m-g 3,4107) 0,00000 0,00
0,0378 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
138|KNR 2-02 Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe | m?
d.7|0815-04 na Scianach poddasza
p.133
przedmiar = 90,230 m?
- R-
1* robocizna r-g 45,9541 0,00000 0,00
0,5093 r-g/m?
M-
2% gips budowlany szpachlowy powierzchniowy | kg | 225,5750| 0,00000 0,00
2,5 kg/m?
3% gips budowlany zwykly kg | 135,3450( 0,00000 0,00
1,5 kg/m?
4* narozniki stalowe ze stali kqtowej szt. 3,8799| 0,00000 0,00
0,043 szt./m?
5% woda m3 0,2436| 0,00000 0,00
0,0027 m3/m?
6* materialy pomocnicze % 1,5000) 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
S
7* wycigg m-g 0,2617) 0,00000 0,00
0,0029 m-g/m?
8* Srodek transportowy m-g 0,3880| 0,00000 0,00
0,0043 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
139|KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi | m?
d.7\1505-03 z.sz. | powierzchni wewnetrznych - podtozy gipso-
5.3 wych z gruntowaniem -
p.133- kl.schodowa
przedmiar = 90,230 m?
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
Jjedn.
R
1* robocizna r-g 18,2210| 0,00000 0,00
0,1756*1,15=0,20194 r-g/m?
M --
2% \farba emulsyjna Polinit dm3 24,9035 0,00000 0,00
0,276 dm3/m?
3* materialy pomocnicze % 1,5000) 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
8-
4* Srodek transportowy m-g 0,02711 0,00000 0,00
0,0003 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000)  0,00000{  0,00000
140\ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi | m?
d.7|11204-02 starych tynkow wewnetrznych Scian
p.115 -
przedmiar = 765,160 m?
R
1* robocizna r-g 91,0540| 0,00000 0,00
0,119 r-g/m?
M --
2% \farby emulsyjne nawierzchniowe dm3| 218,8358| 0,00000 0,00
0,286 dm3/m?
3* materialy pomocnicze % 2,0000) 0,00000 0,00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000|  0,00000{  0,00000
141|KNR AT-22 | Przygotowanie podioza pod wykonanie okia- | m?
d.7|10101-02 dzin Sciennych - jednokrotne gruntowanie
podtoza pod kleje cementowe
45,99+38,22+34,99+30,51+30,92
przedmiar = 180,630 m?
R
1* robocizna r-g 9,0315| 0,00000 0,00
0,05 r-g/m?
M --
2% akrylowy preparat gruntujgcy kg 45,1575 0,00000 0,00
0,25 kg/m?
3* materialy pomocnicze % 1,5000) 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000|  0,00000{  0,00000
142|KNR AT-22 |Okdadziny Scienne z plytek z kamieni sztucz- | m?
d.7)10204-02 nych o regularnych ksztattach na zaprawie
klejowej cienkowarstwowej; plytki o wymia-
rach 20x20 cm
przedmiar = 180,630 m?
R
1* robocizna r-g| 2185623 0,00000 0,00
1,21 r-g/m?
M --
2% plytki okladzinowe scienne 20x20 cm m? 189,6615| 0,00000 0,00
1,05 m?/m?
3* zaprawa do spoinowania kg 72,2520) 0,00000 0,00
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
Jjedn.
4* cienkowarstwowa zaprawa klejowa kg 751,4208) 0,00000 0,00
4,16 kg/m?
5* materialy pomocnicze % 1,5000) 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
S
6* wycigg m-g 5,4189| 0,00000 0,00
0,03 m-g/m?
7* Srodek transportowy m-g 5,4189| 0,00000 0,00
0,03 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

Stownie:

PODSUMOWANIE

OKLADZINY SCIAN, TYNKI

GLADZIE,ROBOTY MALARSKIE

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 0,01% od (R+S)
RAZEM

Zysk [Z] 0,01% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM

zero i 00/100 z
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
Jjedn.
8 SUFITY
143\ KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m?
d.8)1202-09 czeniach o powierzchni podlogi ponad 5 m2
-stropy odcinkowe w piwnicach
55.09m2
przedmiar = 55,090 m?
- R--
1* robocizna r-g 5,0683| 0,00000 0,00
0,092 r-g/m?
M-
2% mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 1,2120| 0,00000 0,00
0,022 kg/m?
3* wapno suchogaszone t 0,0485| 0,00000 0,00
0,00088 t/m?
4* piasek do zapraw m3 0,05511 0,00000 0,00
0,001 m3/m?
5* materialy pomocnicze % 2,0000) 0,00000 0,00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
144\ KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykle kat. III wykonywane | m?
d.8)0716-01 recznie na podtozu z cegly, pustakow cera-
micznych, gazo- i pianobetonow na Scianach
w pomieszczeniach o powierzchni podiogi do
S5m2
przedmiar = 55,090 m?
-R--
1* robocizna r-g 49,5810) 0,00000 0,00
0,9 r-g/m?
M-
2% cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,2865| 0,00000 0,00
0,0052 t/m?
3* wapno suchogaszone t 0,3636| 0,00000 0,00
0,0066 t/m?
4* piasek do zapraw m3 1,4654| 0,00000 0,00
0,0266 m3/m?
5* woda z rurociggu m3 0,3691| 0,00000 0,00
0,0067 m3/m?
6* kratki wentylacyjne z blachy stalowej z Zalu- | szt. 2,2036| 0,00000 0,00
zjq surowe 14x14 cm
0,04 szt./m?
7* narozniki ochronne typ 'Wema' szt. 2,2036| 0,00000 0,00
0,04 szt./m?
8* materialy pomocnicze % 1,5000) 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
S
% wyciqg jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 2,2036| 0,00000 0,00
nym 0,5 t
0,04 m-g/m?
10* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 2,2036| 0,00000 0,00
0,04 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
145|KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z | m?
d.812701-01 wypetnieniem plytami gipsowymi

47,07m2+52.51m2+20.59m2+22.58m2+32.
95m2+3.92m2+22,60+26,13+7,15+31,65+
2,2+1,8+4,12+13,22+2,53+2,83+1,56
przedmiar = 295,440 m?
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
Jjedn.
-R--
1* robocizna r-g | 3486192 0,00000 0,00
1,18 r-g/m?
M-
2% plyty gipsowe dekoracyjne fakturalne o wym. | szt. | 856,7760| 0,00000 0,00
58.8x58.8x2.4 cm
2,9 szt./m?
3% dzwigar nosny z blachy ksztattowej m | 5081568 0,00000 0,00
1,72 m/m?
4% element poprzeczny z blachy ksztattowej m | 472,7040) 0,00000 0,00
1,6 m/m2
5* ksztaltowniki z blachy-kqgtownik przyscienny | m 254,0784| 0,00000 0,00
0,86 m/m?
6* wieszak szt. | 626,3328| 0,00000 0,00
2,12 szt./m?
7* pret wieszaka szt. | 626,3328| 0,00000 0,00
2,12 szt./m?
8* klamerki mocujgce szt. | 844,9584| 0,00000 0,00
2,86 szt./m?
% sprezyny przyscienne szt. | 487,4760| 0,00000 0,00
1,65 szt./m?
10* tgczniki rozporowe kpl. szt. | 1 113,8088) 0,00000 0,00
3,77 szt./m?
11* materialy pomocnicze % 0,5000) 0,00000 0,00
0,5 %(od M)
S
12% wycigg m-g 2,9544| 0,00000 0,00
0,01 m-g/m?
13* Srodek transportowy m-g 5,9088| 0,00000 0,00
0,02 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
146\ KNR 0-23  |Jednokrotne gruntowanie emulsjq ATLAS m?
d.8|2611-02 UNI-GRUNT
analogia p.142
przedmiar = 295,440 m?
-R--
1* robocizna r-g 19,5581 0,00000 0,00
0,0662 r-g/m?
M-
2% emulsja gruntujgca ATLAS UNI-GRUNT kg 59,0880, 0,00000 0,00
0,2 kg/m?
3* materialy pomocnicze % 1,5000) 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
S
4* Srodek transportowy m-g 0,0295| 0,00000 0,00
0,0001 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
147\KNR 2-02 Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewnetrzne | m?
d.812009-04 gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
recznie na stropach na podtozu z tynku
p.142
przedmiar = 295,440 m?
-R--
1* robocizna r-g 80,7142 0,00000 0,00
0,2732 r-g/m?
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
Jjedn.
M-
2% gips budowlany szpachlowy t 0,9927 0,00000 0,00
0,00336 t/m?
3* woda m3 0,6441| 0,00000 0,00
0,00218 m3/m?
4* materialy pomocnicze % 1,5000) 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
S
5* mieszarka do zapraw m-g 1,1818| 0,00000 0,00
0,004 m-g/m?
6* wycigg m-g 35,9088 0,00000 0,00
0,02 m-g/m?
7* Srodek transportowy m-g 0,9750) 0,00000 0,00
0,0033 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
148|KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi | m?
d.8|1505-03 powierzchni wewnetrznych sufitow - podtozy
gipsowych z gruntowaniem
p.142
przedmiar = 295,440 m?
_R-
1* robocizna r-g 51,8793 0,00000 0,00
0,1756 r-g/m?
M-
2% \farba emulsyjna Polinit dm3 81,5414 0,00000 0,00
0,276 dm3/m?
3* materialy pomocnicze % 1,5000) 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
S
4* Srodek transportowy m-g 0,0886| 0,00000 0,00
0,0003 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
PODSUMOWANIE
SUFITY
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty po$rednie [Kp] 0,01% od (R+S)
RAZEM
Zysk [2] 0,01% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
Jjedn.

STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

149
d9

]*

KNR 2-02
1002-08

Okna drewniane zespolone dwuszybowe jed-
nodzielne dwurzedowe budownictwa mieszka-
niowego fabrycznie wykonczone o powierzch-
ni ponad 2.5m2

1.Material sosna

2.Konstrukcja: okna jednoramowe z drewna
klejonego na diugosc oraz warstwowo na
grubos¢ (z mikrowczepami). Wspotczynnik
przenikania ciepla dla catego okna wynosi 0.
9 W/m2K

3.Okucia

-obwiedniowe z mikrouchylaniem i zaczepem
antywlamaniowym w oknach ze skrzydtem
uchylno-rowieranym (UR)

-rozwierane w oknach ze skrzydiem rozwiera-
nym (R)

-uchylne w oknach ze skrzydtem uchylnym
)

-zamykacz HAU TAU umozliwiajacy uchyla-
nie gornego skrzydla z poziomu podtogi (UZ)
-wyposazenie okien, do ktorych bedg mialy
dostep dzieci w zabezpieczenia przed niekon-
trolowanym otwarciem

4. Wykonczenie: Farby wodorozcienczalne:
lazurowe kolor bialy (z widoczng strukturq
drewna)

5.8zyby

Zestawy 3-szybowe ze szklem niskoemisyjnym
z przestrzeniq migdzyszybowq wypelniona ar-
gonem. Wspoiczynnik przenikania ciepta Ug=
0.5-0.6

6.Wyposazenie:

klamka, mikrouchylanie, zaczep antywlama-
niowy, termookapnik i okapnik ostaniajacy
dolny ramiak skrzydla okiennego, nawiewniki
higrosterowane
1.64x2.47x2szt+1.22x2.16x1szt+1.43x2.
27x4szt+1.29x2.19x2szt+1.28x1.99x4szt
przedmiar = 39,560 m?

-R--
robocizna

2,45 r-g/m?

M --

g
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Lp. | Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
Jjedn.

2*

3*

4%

kna drewniane zespolone dwuszybowe jedno-
dzielne dwurzedowe budownictwa mieszka-
niowego fabrycznie wykonczone o powierzch-
ni ponad 2.5m2

1.Materiat dgb

2.Konstrukcja: okna jednoramowe z drewna
klejonego na dtugosc oraz warstwowo na
grubos¢ (z mikrowczepami). Wspotczynnik
przenikania ciepla dla catego okna wynosi 1.
35-1.45 W/m2K

3.Okucia

-obwiedniowe z mikrouchylaniem i zaczepem
antywlamaniowym w oknach ze skrzydtem
uchylno-rowieranym (UR)

-rozwierane w oknach ze skrzydiem rozwiera-
nym (R)

-uchylne w oknach ze skrzydtem uchylnym
)

-zamykacz HAU TAU umozliwiajacy uchyla-
nie gornego skrzydla z poziomu podtogi (UZ)
-wyposazenie okien, do ktorych bedg mialy
dostep dzieci w zabezpieczenia przed niekon-
trolowanym otwarciem

4. Wykonczenie: Farby wodorozcienczalne:
lazurowe kolor bialy (z widoczng strukturq
drewna)

5.8zyby

Zestawy 2-szybowe ze szklem niskoemisyjnym
z przestrzeniq migdzyszybowq wypelniona ar-
gonem. Wspolczynnik przenikania ciepta Us=
1.0

6.Wyposazenie:

klamka, mikrouchylanie, zaczep antywlama-
niowy, termookapnik i okapnik ostaniajacy
dolny ramiak skrzydla okiennego, nawiewniki
higrosterowane

1 m2/m?

- S--

wyciqg jednomasztowy z napedem elektrycz-
nym 0,5 t

0,05 m-g/m?

Srodek transportowy

0,06 m-g/m?

m?

m-g

m-g

39,5600

1,9780

2,3736

0,00000

0,00000

0,00000

0,00

0,00

0,00

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0,00

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000
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Lp. | Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
Jjedn.

150\/KNR 2-02
d.911002-08

]*

Okna drewniane zespolone dwuszybowe jed-
nodzielne dwurzedowe budownictwa mieszka-
niowego fabrycznie wykonczone o powierzch-
ni 2.0- 2.5m2

1.Material sosna

2.Konstrukcja: okna jednoramowe z drewna
klejonego na dtugosc oraz warstwowo na
grubos¢ (z mikrowczepami). Wspotczynnik
przenikania ciepla dla catego okna wynosi 0.
9 W/m2K

3.Okucia

-obwiedniowe z mikrouchylaniem i zaczepem
antywlamaniowym w oknach ze skrzydtem
uchylno-rowieranym (UR)

-rozwierane w oknach ze skrzydiem rozwiera-
nym (R)

-uchylne w oknach ze skrzydtem uchylnym
)

-zamykacz HAU TAU umozliwiajacy uchyla-
nie gornego skrzydla z poziomu podtogi (UZ)
-wyposazenie okien, do ktorych bedg mialy
dostep dzieci w zabezpieczenia przed niekon-
trolowanym otwarciem

4. Wykonczenie: Farby wodorozcienczalne:
lazurowe kolor bialy (z widoczng strukturq
drewna)

5.8zyby

Zestawy 3-szybowe ze szkiem niskoemisyjnym
z przestrzeniq migdzyszybowq wypelniona ar-
gonem. Wspoiczynnik przenikania ciepta Ug=
0.5-0.6

6.Wyposazenie:

klamka, mikrouchylanie, zaczep antywlama-
niowy, termookapnik i okapnik ostaniajacy
dolny ramiak skrzydla okiennego, nawiewniki
higrosterowane

1.2x1.8x1szt+1.14x1.95x2szt

przedmiar = 6,610 m?

-R--
robocizna

2,45 r-g/m?

M --

m?

r-g
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Lp. | Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
Jjedn.

2*

3*

4%

Okna drewniane zespolone dwuszybowe jed-
nodzielne dwurzedowe budownictwa mieszka-
niowego fabrycznie wykonczone o powierzch-
ni 2.0- 2.5m2

1.Materiat dgb

2.Konstrukcja: okna jednoramowe z drewna
klejonego na dtugosc oraz warstwowo na
grubos¢ (z mikrowczepami). Wspotczynnik
przenikania ciepla dla catego okna wynosi 1.
35-1.45 W/m2K

3.Okucia

-obwiedniowe z mikrouchylaniem i zaczepem
antywlamaniowym w oknach ze skrzydtem
uchylno-rowieranym (UR)

-rozwierane w oknach ze skrzydiem rozwiera-
nym (R)

-uchylne w oknach ze skrzydtem uchylnym
)

-zamykacz HAU TAU umozliwiajacy uchyla-
nie gornego skrzydla z poziomu podtogi (UZ)
-wyposazenie okien, do ktorych bedg mialy
dostep dzieci w zabezpieczenia przed niekon-
trolowanym otwarciem

4. Wykonczenie: Farby wodorozcienczalne:
lazurowe kolor bialy (z widoczng strukturq
drewna)

5.8zyby

Zestawy 2-szybowe ze szklem niskoemisyjnym
z przestrzeniq migdzyszybowq wypelniona ar-
gonem. Wspolczynnik przenikania ciepta Us=
1.0

6.Wyposazenie:

klamka, mikrouchylanie, zaczep antywlama-
niowy, termookapnik i okapnik ostaniajacy
dolny ramiak skrzydla okiennego, nawiewniki
higrosterowane

1 m2/m?

- S--

wyciqg jednomasztowy z napedem elektrycz-
nym 0,5 t

0,05 m-g/m?

Srodek transportowy

0,06 m-g/m?

m?

m-g

m-g

6,6100

0,3305

0,3966

0,00000

0,00000

0,00000

0,00

0,00

0,00

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0,00

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
Jjedn.

151
d9

]*

KNR 2-02
1002-07

Okna drewniane zespolone dwuszybowe jed-
nodzielne dwurzedowe budownictwa mieszka-
niowego fabrycznie wykonczone o powierzch-
ni 1.5-2.0m2

1.Material sosna

2.Konstrukcja: okna jednoramowe z drewna
klejonego na dtugosc oraz warstwowo na
grubos¢ (z mikrowczepami). Wspotczynnik
przenikania ciepla dla catego okna wynosi 0.
9 W/m2K

3.Okucia

-obwiedniowe z mikrouchylaniem i zaczepem
antywlamaniowym w oknach ze skrzydtem
uchylno-rowieranym (UR)

-rozwierane w oknach ze skrzydiem rozwiera-
nym (R)

-uchylne w oknach ze skrzydtem uchylnym
)

-zamykacz HAU TAU umozliwiajacy uchyla-
nie gornego skrzydla z poziomu podtogi (UZ)
-wyposazenie okien, do ktorych bedg mialy
dostep dzieci w zabezpieczenia przed niekon-
trolowanym otwarciem

4. Wykonczenie: Farby wodorozcienczalne:
lazurowe kolor bialy (z widoczng strukturq
drewna)

5.8zyby

Zestawy 3-szybowe ze szkiem niskoemisyjnym
z przestrzeniq migdzyszybowq wypelniona ar-
gonem. Wspoiczynnik przenikania ciepta Ug=
0.5-0.6

6.Wyposazenie:

klamka, mikrouchylanie, zaczep antywlama-
niowy, termookapnik i okapnik ostaniajacy
dolny ramiak skrzydla okiennego, nawiewniki
higrosterowane

1,08x1,52

przedmiar = 1,640 m?

-R--
robocizna

2,45 r-g/m?

M --

m?

r-g
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Lp. | Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
Jjedn.

2*

3*

4%

Okna drewniane zespolone dwuszybowe jed-
nodzielne dwurzedowe budownictwa mieszka-
niowego fabrycznie wykonczone o powierzch-
ni 1.5-2.0m2

1.Materiat dgb

2.Konstrukcja: okna jednoramowe z drewna
klejonego na dtugosc oraz warstwowo na
grubos¢ (z mikrowczepami). Wspotczynnik
przenikania ciepla dla catego okna wynosi 1.
35-1.45 W/m2K

3.Okucia

-obwiedniowe z mikrouchylaniem i zaczepem
antywlamaniowym w oknach ze skrzydtem
uchylno-rowieranym (UR)

-rozwierane w oknach ze skrzydiem rozwiera-
nym (R)

-uchylne w oknach ze skrzydtem uchylnym
)

4. Wykonczenie: Farby wodorozcienczalne:
lazurowe kolor bialy (z widoczng strukturq
drewna)

5.8zyby

Zestawy 2-szybowe ze szkiem niskoemisyjnym
z przestrzeniq migdzyszybowq wypelniona ar-
gonem. Wspolczynnik przenikania ciepta Us=
1.0

6.Wyposazenie:

klamka, mikrouchylanie, zaczep antywlama-
niowy, termookapnik i okapnik ostaniajacy
dolny ramiak skrzydla okiennego, nawiewniki
higrosterowane

1 m2/m?

- S--

wyciqg jednomasztowy z napedem elektrycz-
nym 0,5 t

0,05 m-g/m?

Srodek transportowy

0,06 m-g/m?

m?

m-g

m-g

1,6400

0,0820

0,0984

0,00000

0,00000

0,00000

0,00

0,00

0,00

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0,00

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
Jjedn.

152
d9

]*

KNR 2-02
1002-06

Okna drewniane zespolone dwuszybowe jed-
nodzielne dwurzedowe budownictwa mieszka-
niowego fabrycznie wykonczone o powierzch-
nido 1.5m2

1.Material sosna

2.Konstrukcja: okna jednoramowe z drewna
klejonego na dtugosc oraz warstwowo na
grubos¢ (z mikrowczepami). Wspotczynnik
przenikania ciepla dla catego okna wynosi 0.
9 W/m2K

3.Okucia

-obwiedniowe z mikrouchylaniem i zaczepem
antywlamaniowym w oknach ze skrzydtem
uchylno-rowieranym (UR)

-rozwierane w oknach ze skrzydiem rozwiera-
nym (R)

-uchylne w oknach ze skrzydtem uchylnym
)

-zamykacz HAU TAU umozliwiajacy uchyla-
nie gornego skrzydla z poziomu podtogi (UZ)
-wyposazenie okien, do ktorych bedg mialy
dostep dzieci w zabezpieczenia przed niekon-
trolowanym otwarciem

4. Wykonczenie: Farby wodorozcienczalne:
lazurowe kolor bialy (z widoczng strukturq
drewna)

5.8zyby

Zestawy 3-szybowe ze szkiem niskoemisyjnym
z przestrzeniq migdzyszybowq wypelniona ar-
gonem. Wspoiczynnik przenikania ciepta Ug=
0.5-0.6

6.Wyposazenie:

klamka, mikrouchylanie, zaczep antywlama-
niowy, termookapnik i okapnik ostaniajacy
dolny ramiak skrzydla okiennego, nawiewniki
higrosterowane

1,11x1,27

przedmiar = 1,410 m?

-R--
robocizna

2,45 r-g/m?

M --

m?

r-g
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Lp. | Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
Jjedn.

2*

3*

4%

Okna drewniane zespolone dwuszybowe jed-
nodzielne dwurzedowe budownictwa mieszka-
niowego fabrycznie wykonczone o powierzch-
nido 1.5m2

1.Materiat dgb

2.Konstrukcja: okna jednoramowe z drewna
klejonego na dtugosc oraz warstwowo na
grubos¢ (z mikrowczepami). Wspotczynnik
przenikania ciepla dla catego okna wynosi 1.
35-1.45 W/m2K

3.Okucia

-obwiedniowe z mikrouchylaniem i zaczepem
antywlamaniowym w oknach ze skrzydtem
uchylno-rowieranym (UR)

-rozwierane w oknach ze skrzydiem rozwiera-
nym (R)

-uchylne w oknach ze skrzydtem uchylnym
)

4. Wykonczenie: Farby wodorozcienczalne:
lazurowe kolor bialy (z widoczng strukturq
drewna)

5.8zyby

Zestawy 2-szybowe ze szkiem niskoemisyjnym
z przestrzeniq migdzyszybowq wypelniona ar-
gonem. Wspolczynnik przenikania ciepta Us=
1.0

6.Wyposazenie:

klamka, mikrouchylanie, zaczep antywlama-
niowy, termookapnik i okapnik ostaniajacy
dolny ramiak skrzydla okiennego, nawiewniki
higrosterowane

1 m2/m?

- S--

wyciqg jednomasztowy z napedem elektrycz-
nym 0,5 t

0,05 m-g/m?

Srodek transportowy

0,06 m-g/m?

m?

m-g

m-g

1,4100

0,0705

0,0846

0,00000

0,00000

0,00000

0,00

0,00

0,00

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0,00

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
Jjedn.

153
d9

]*

KNR 2-02
1002-05

Okna drewniane zespolone dwuszybowe jed-
nodzielne dwurzedowe budownictwa mieszka-
niowego fabrycznie wykonczone o powierzch-
ni do 0.7-1.0 m2

1.Material sosna

2.Konstrukcja: okna jednoramowe z drewna
klejonego na dtugosc oraz warstwowo na
grubos¢ (z mikrowczepami). Wspotczynnik
przenikania ciepla dla catego okna wynosi 0.
9 W/m2K

3.Okucia

-obwiedniowe z mikrouchylaniem i zaczepem
antywlamaniowym w oknach ze skrzydtem
uchylno-rowieranym (UR)

-rozwierane w oknach ze skrzydiem rozwiera-
nym (R)

-uchylne w oknach ze skrzydtem uchylnym
)

-zamykacz HAU TAU umozliwiajacy uchyla-
nie gornego skrzydla z poziomu podtogi (UZ)
-wyposazenie okien, do ktorych bedg mialy
dostep dzieci w zabezpieczenia przed niekon-
trolowanym otwarciem

4. Wykonczenie: Farby wodorozcienczalne:
lazurowe kolor bialy (z widoczng strukturq
drewna)

5.8zyby

Zestawy 3-szybowe ze szkiem niskoemisyjnym
z przestrzeniq migdzyszybowq wypelniona ar-
gonem. Wspoiczynnik przenikania ciepta Ug=
0.5-0.6

6.Wyposazenie:

klamka, mikrouchylanie, zaczep antywlama-
niowy, termookapnik i okapnik ostaniajacy
dolny ramiak skrzydla okiennego, nawiewniki
higrosterowane
0,69x1,02x1szt+0,7x1,05x3szt+0. 7x0.
85x3szt+0.66x0.97x4szt+0.74x0.78x 15zt
przedmiar = 7,840 m?

-R--
robocizna

2,45 r-g/m?

M --

m?

r-g
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
Jjedn.

2*

3*

4%

Okna drewniane zespolone dwuszybowe jed-
nodzielne dwurzedowe budownictwa mieszka-
niowego fabrycznie wykonczone o powierzch-
nido 0.7-1.0 m2

1.Materiat dgb

2.Konstrukcja: okna jednoramowe z drewna
klejonego na dtugosc oraz warstwowo na
grubos¢ (z mikrowczepami). Wspotczynnik
przenikania ciepla dla catego okna wynosi 1.
35-1.45 W/m2K

3.Okucia

-obwiedniowe z mikrouchylaniem i zaczepem
antywlamaniowym w oknach ze skrzydtem
uchylno-rowieranym (UR)

-rozwierane w oknach ze skrzydiem rozwiera-
nym (R)

-uchylne w oknach ze skrzydtem uchylnym
)

4. Wykonczenie: Farby wodorozcienczalne:
lazurowe kolor bialy (z widoczng strukturq
drewna)

5.8zyby

Zestawy 2-szybowe ze szkiem niskoemisyjnym
z przestrzeniq migdzyszybowq wypelniona ar-
gonem. Wspolczynnik przenikania ciepta Us=
1.0

6.Wyposazenie:

klamka, mikrouchylanie, zaczep antywlama-
niowy, termookapnik i okapnik ostaniajacy
dolny ramiak skrzydla okiennego, nawiewniki
higrosterowane

1 m2/m?

- S--

wyciqg jednomasztowy z napedem elektrycz-
nym 0,5 t

0,05 m-g/m?

Srodek transportowy

0,06 m-g/m?

m2

m-g

m-g

7,8400

0,3920

0,4704

0,00000

0,00000

0,00000

0,00

0,00

0,00

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

0,00

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

154
d9

]*

2*

3*

4%

5*

KNR 2-02
2103-02
analogia

Podokienniki, potki, lady i nakrywy - elemen-
ty grubosci 4 cm i szerokosci do 30 cm
Zakup i montaz parapetow wewnetrznych z
konglomeratu gr.2cm
1.64x2+1,22+1,43x4+1,29x2+1,28x4+
1,14x2+1,11x1+1,2x1+1,08x1+0,7x12
przedmiar = 31,990 m

-R--
robocizna

2,37 r-g/m

M --

zaprawa cementowa m. 80

0,007 m3/m

kliny z drewna

0,0001 m3/m

materialy pomocnicze

1,5 %(od M2+M3)

parapety z konglomeratu gr.2cm szer.30cm
1,02 m/m

- S--

r-g
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75,8163

0,2239
0,0032
1,5000

32,6298

0,00000

0,00000
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0,00000

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
Jjedn.
6* wyciqg szybowy m-g 8,6373| 0,00000 0,00
0,27 m-g/m
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
155|KNR 2-02 Obroébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad | m?
d.9|0506-02 25 cm z blachy tytancynkj
analogia parapety zewnetrzne z blachy tytan cynk
(1.8x2+1,4+1,5x4+1,4x2+1,4x4+1,3x2+
1,2x1+1.3x1+1,2x1+0,8x12)x0.25
przedmiar = 8,830 m?
_R-
1* robocizna r-g 17,1629| 0,00000 0,00
1,9437 r-g/m?
M-
2% blacha tytancynk ptaska 0,50 mm kg 44,4149 0,00000 0,00
5,03 kg/m?
3* spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0,2561| 0,00000 0,00
0,029 kg/m?
4* zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0088| 0,00000 0,00
0,001 m3/m?
5* materialy pomocnicze % 1,5000) 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
S
6* Srodek transportowy m-g 0,0609| 0,00000 0,00
0,0069 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
156|KNNR 2 Montaz okien drewnianych zespolonych, ze- | m?
d.9|1101-01 spolonych wzmocnionych i jednoramowe fa-
brycznie wykonczonych o powierzchni do 1,0
m2- okno okrqgle d=75cm
przedmiar = 0,450 m?
- R-
1* robocizna r-g 1,0890| 0,00000 0,00
2,42 r-g/m?
M-
2% pianka poliuretanowa kg 0,0225| 0,00000 0,00
0,05 kg/m?
3* kotki rozporowe szt. 1,8000| 0,00000 0,00
4 szt./m?
4* materialy pomocnicze % 15,0000| 0,00000 0,00
15 %(od M2+M3)
5* okna i drzwi balkonowe m? 0,4500) 0,00000 0,00
1 m?/m?
S
6* wycigg m-g 0,0225) 0,00000 0,00
0,05 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
157\KNR 0-15 Osadzenie okien w potaci dachowej - wyko- m
d.9)0526-01 nanie konstrukcji nosnej
2x(1.0m+1.2m)x2
przedmiar = 8,800 m
_R-
1* robocizna r-g 3,0800| 0,00000 0,00
0,35 r-g/m
M-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
Jjedn.
2% krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl. | m3 0,38721 0,00000 0,00
I
0,044 m3/m
3% gwozdzie budowlane okrqgle gote kg 1,3200| 0,00000 0,00
0,15 kg/m
4* materialy pomocnicze % 2,5000) 0,00000 0,00
2,5 %(od M)
S
5* wycigg m-g 0,0440) 0,00000 0,00
0,005 m-g/m
6* Srodek transportowy m-g 0,0440| 0,00000 0,00
0,005 m-g/m
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
158|KNR 0-15 Osadzenie okien w potaci dachowej szt
d.910526-02 przedmiar = 2,000 szt
_R-
1* robocizna r-g 16,5000) 0,00000 0,00
8,25 r-g/szt
M-
2% okno dachowe 94cmx118cm kpl. 2,0000) 0,00000 0,00
1 kpl./szt
3* materialy pomocnicze % 5,0000) 0,00000 0,00
5 %(od M)
S
4* wycigg m-g 0,0240) 0,00000 0,00
0,012 m-g/szt
5* Srodek transportowy m-g 0,0240| 0,00000 0,00
0,012 m-g/szt
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
159|KNR 2-02 Oscieznice drewniane zewngtrzne zwykie szt
d.9/1015-01 dwukrotnie malowane na budowie
1.2mx2.05m
przedmiar = 1,000 szt
_R-
1* robocizna r-g 0,7600| 0,00000 0,00
0,76 r-g/szt
M-
2% \farba ftalowa do gruntowania dm3 0,0210) 0,00000 0,00
0,021 dm3/szt
3% \farba ftalowa nawierzchniowa ogélnego sto- |dm3 0,0240| 0,00000 0,00
sowania
0,024 dm3/szt
4* rozcienczalnik dm3 0,0110) 0,00000 0,00
0,011 dni/szt
5* Cwieréwaltki m 2,1400) 0,00000 0,00
2,14 m/szt
6* gwozdzie stolarskie kg 0,0100) 0,00000 0,00
0,01 kg/szt
7* papier scierny m? 0,0200) 0,00000 0,00
0,02 m2/szt
8* szpachlowka celulozowa dm3 0,0300) 0,00000 0,00
0,03 dm3/szt
9* dyble stalowe szt. 8,0000) 0,00000 0,00
8 szt./szt
10* pianka poliuretanowa kg 0,0350) 0,00000 0,00
0,035 kg/szt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
Jjedn.
11* materialy pomocnicze % 1,5000) 0,00000 0,00
1,5 %(od M2+M3+M4+M5+M6+M7+M8+
M9+M10)
12% oscieznice drzwiowe drewniane szt 1,0000) 0,00000 0,00
1 szt/szt
S
13* Srodek transportowy m-g 0,0100) 0,00000 0,00
0,01 m-g/szt
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
160|KNR 2-02 Oscieznice drewniane zewnetrzne z naswiet- | szt
d.9|1015-02 lem szklanym dwukrotnie malowane i szklone
na budowie
1.0mx2.85m
przedmiar = 1,000 szt
_R-
1* robocizna r-g 0,9100) 0,00000 0,00
0,91 r-g/szt
M-
2% \farba ftalowa do gruntowania dm3 0,0260| 0,00000 0,00
0,026 dm3/szt
3% \farba ftalowa nawierzchniowa ogélnego sto- |dm3 0,0300| 0,00000 0,00
sowania
0,03 dm3/szt
4* rozcienczalnik dm3 0,0130) 0,00000 0,00
0,013 dm3/szt
5* szkto plaskie walcowane wzorzyste m? 0,0700) 0,00000 0,00
0,07 m2/szt
6* kit szklarski pokostowy kg 0,0500) 0,00000 0,00
0,05 kg/szt
7% Swieréwaltki m 2,1400) 0,00000 0,00
2,14 m/szt
8* gwozdzie stolarskie kg 0,0100) 0,00000 0,00
0,01 kg/szt
9* papier scierny m? 0,0200) 0,00000 0,00
0,02 m2/szt
10* szpachlowka celulozowa dm3 0,0400) 0,00000 0,00
0,04 dm3/szt
11* dyble stalowe szt. 10,0000| 0,00000 0,00
10 szt./szt
12% pianka poliuretanowa kg 0,0300) 0,00000 0,00
0,03 kg/szt
13* materialy pomocnicze % 1,5000) 0,00000 0,00
1,5 %(od M2+M3+M4+M5+M6+M7+MS8+
MI9+MI10+M11+M12)
14* oscieznice drzwiowe drewniane m 1,0000| 0,00000 0,00
1 m/szt
S
15% Srodek transportowy m-g 0,0100) 0,00000 0,00
0,01 m-g/szt
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
161\KNR 2-02  |Skrzydla drzwiowe klepkowe zewnetrzne ze m?
d.9/1015-08 swietlikiem dwukrotnie malowane i szklone
na budowie o powierzchni ponad 1,0 m2
1.2mx2.05m+1.0mx2.85m
przedmiar = 5,310 m?
_R-
1* robocizna r-g 11,6289 0,00000 0,00
2,19 r-g/m?
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
Jjedn.
M-
2% \farba ftalowa do gruntowania dm3 1,0886| 0,00000 0,00
0,205 dm3/m?
3% \farba ftalowa nawierzchniowa ogélnego sto- |dm3 1,2319| 0,00000 0,00
sowania
0,232 dm3/m?
4* rozcienczalnik dm3 0,5469| 0,00000 0,00
0,103 dm3/m?
5* szkto plaskie walcowane wzorzyste m? 0,5310) 0,00000 0,00
0,1 m?/m?
6* kit szklarski pokostowy kg 0,8496| 0,00000 0,00
0,16 kg/m?
7* papier scierny m? 0,7434| 0,00000 0,00
0,14 m2/m?
8* szpachlowka celulozowa dm3 1,6992| 0,00000 0,00
0,32 dm3/m?
9* materialy pomocnicze % 1,5000) 0,00000 0,00
1,5 %(od M2+M3+M4+M5+M6+M7+M8)
10* skrzydta drzwiowe klepkowe zewngtrzne grun-| m? 5,3100) 0,00000 0,00
towane
1 m?/m?
S
11* Srodek transportowy m-g 0,1593| 0,00000 0,00
0,03 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
162|KNR 2-02  |Skrzydla drzwiowe plytowe wewnegtrzne jed- | m?
d.9|1017-02 nodzielne petne o powierzchni ponad 1,6 m2
\fabrycznie wykonczone
przedmiar = 1,000 m?
_R-
1* robocizna r-g 0,3700) 0,00000 0,00
0,37 r-g/m?
M-
2% skrzydla drzwiowe plytowe wewngtrzne wew- | m? 1,0000| 0,00000 0,00
ngtrzlokalowe
1 m?/m?
S
3% wyciqg jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 0,0100 0,00000 0,00
nym 0,5 t
0,01 m-g/m?
4* Srodek transportowy m-g 0,0200) 0,00000 0,00
0,02 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
163|KNR 2-02  |Skrzydla drzwiowe plytowe wewnegtrzne jed- | m?
d.9|1017-02 nodzielne petne o powierzchni ponad 1,6 m2
\fabrycznie wykonczone z tulejami wentylacyj-
nymi
0.9x2. Ix5szt
przedmiar = 9,450 m?
_R-
1* robocizna r-g 3,4965| 0,00000 0,00
0,37 r-g/m?
M-
2% skrzydla drzwiowe plytowe wewngtrzne wew- | m? 9,.4500) 0,00000 0,00
ngtrzlokalowe
1 m?/m?
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
Jjedn.
S
3% wyciqg jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 0,0945| 0,00000 0,00
nym 0,5 t
0,01 m-g/m?
4* Srodek transportowy m-g 0,1890) 0,00000 0,00
0,02 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
164|KNR 2-02  |Skrzydla drzwiowe plytowe wewnegtrzne, wejs- | m?
d.9|1019-01 ciowe petne jednodzielne o powierzchni do
2,0 m2 fabrycznie wykonczone (EI30)
5x0.9x2.05
przedmiar = 9,230 m?
_R-
1* robocizna r-g 3,2305| 0,00000 0,00
0,35 r-g/m?
M-
2% skrzydta drzwiowe plytowe wewngtrzne wejs- | m? 9,2300( 0,00000 0,00
ciowe EI-30
1 m?/m?
S
3% wyciqg jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 0,0923 0,00000 0,00
nym 0,5 t
0,01 m-g/m?
4* Srodek transportowy m-g 0,1846| 0,00000 0,00
0,02 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
165\ KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe dla drzwi wewngtrzloka- | szt.
d.9)1025-01 lowych i wejsciowych do lokalu malowane
dwukrotnie na budowie typu FD1
Piwnica:5
MI: 3
M2: 4
M3: 2
M4: 2
M5: 2
przedmiar = 18,000 szt.
_R-
1* robocizna r-g 27,7200) 0,00000 0,00
1,54 r-g/szt.
M-
2% \farba olejna do gruntowania dm3 1,8000| 0,00000 0,00
0,1 dm3/szt.
3* \farba olejna nawierzchniowa dm3 1,6200| 0,00000 0,00
0,09 dm3/szt.
4* materialy pomocnicze % 15,0000 0,00000 0,00
15 %(od M2+M3)
5* oscieznice stalowe malowane dwukrotnie na | szt. 18,0000) 0,00000 0,00
budowie
1 szt./szt.
S
6* wycigg m-g 0,5400) 0,00000 0,00
0,03 m-g/szt.
7* Srodek transportowy m-g 0,3600) 0,00000 0,00
0,02 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
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STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 0,01% od (R+S)
RAZEM

Zysk [Z] 0,01% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM

OGOLEM
Stownie: zeroi00/100 z
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
Jjedn.
10 SCHODY ZEWNETRZNE
166|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o | m
d.1010401-01 wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-11
2,91+2,56+1,64+1,29+1,6+5,41+2,1
przedmiar = 17,510 m
- R--
1* robocizna r-g 1,3115| 0,00000 0,00
0,0749 r-g/m
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000|  0,00000|  0,00000
167\ KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cmna | m
d.1010407-05 podsypce cementowo-piaskowej z wypelnie-
niem spoin zaprawq cementowq
2,91+2,56+1,64+1,29+2,1
przedmiar = 13,590 m
- R--
1* robocizna r-g 3,7658| 0,00000 0,00
0,2771 r-g/m
M-
2% obrzeza betonowe 30x8 cm m 13,8618 0,00000 0,00
1,02 m/m
3% piasek m3 0,0747| 0,00000 0,00
0,0055 m3/m
4* cement portlandzki zwykly bez dodatkow 35 t 0,0217) 0,00000 0,00
0,0016 t/m
5% woda m3 0,0190 0,00000 0,00
0,0014 m3/m
6* materialy pomocnicze % 0,5000) 0,00000 0,00
0,5 %(od M)
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000|  0,00000|  0,00000
168|KNR 2-22  |Elementy Scian oporowych rampowych typu ' | ele
d.1010309-01 L' lub odwrocone 'T" o masie 0.2-0.5 t m.
-L h=50cm
5,41+1,60
przedmiar = 7,010 elem.
- R--
1* robocizna r-g 3,5481| 0,00000 0,00
0,53*%0,955=0,50615 r-g/elem.
M-
2% zaprawa cementowa M 50 m3 0,1542) 0,00000 0,00
0,022 m3/elem.
3% prefabrykowany element L h=50cm szt 7,0100| 0,00000 0,00
1 szt/elem.
4* materialy pomocnicze % 1,5000) 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
S
5* Zuraw m-g 1,1216| 0,00000 0,00
0,16 m-g/elem.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000|  0,00000|  0,00000
169|NNRNKB Uktadanie nawierzchni chodnikow i placow z | m?
d. 10231 0511-03 |betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - 21-

50 elementow/m2
4,77+10,20
przedmiar = 14,970 m?

R
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
Jjedn.
1* robocizna r-g 12,9999\ 0,00000 0,00
0,8684 r-g/m?
M-
2% betonowa kostka brukowa m? 15,2694 0,00000 0,00
1,02 m?/m?
3* piasek m3 0,0374| 0,00000 0,00
0,0025 m3/m?
4* materialy pomocnicze % 0,5000) 0,00000 0,00
0,5 %(od M)
S
5* zageszczarka spalinowa m-g 1,2380| 0,00000 0,00
0,0827 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
170/ KNR 2-31 Bariery ochronne stalowe jednostronne o ma-| m
d.1010704-01 sie 24.0 kg/m
1.6+2.0
przedmiar = 3,600 m
_R-
1* robocizna r-g 7,.8624| 0,00000 0,00
2,184 r-g/m
M-
2% bariery ochronne stalowe m 3,6000) 0,00000 0,00
1 m/m
3* materialy pomocnicze % 0,5000) 0,00000 0,00
0,5 %(od M)
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
PODSUMOWANIE
SCHODY ZEWNETRZNE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty po$rednie [Kp] 0,01% od (R+S)
RAZEM
Zysk [2] 0,01% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zeroi00/100 z
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
Jjedn.
11 IZOLACJA SCIAN PIWNIC I FUNDAMENTOWYCH
171/ KNR 4-01 Wykopy o Scianach pionowych przy odkrywa- | m3
d.11/0104-02 niu odcinkami istniejgcych fundamentow o
glebokosci do 1.5 m w gruncie kat. 111
Sciany i fundamenty czesci podpiwniczonej:
(2,27+6,34+1,83+4,8+1,35+2,64+9,79)x2.
4m=29.02mx2.4mx2.0m
przedmiar = 139,300 m3
R
1* robocizna r-g | 3585,06000 0,00000 0,00
4,2 r-g/m’
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000|  0,00000{  0,00000
172|KNR 4-01 Wykopy o Scianach pionowych przy odkrywa- | m3
d.11/0104-02 niu odcinkami istniejgcych fundamentow o
glebokosci do 1.5 m w gruncie kat. 111
(2x22.5m+2x9.41m)x1.0 - (29.01mx1.0)]x1.
Sm
przedmiar = 52,220 m3
R
1* robocizna r-g | 219,3240) 0,00000 0,00
4,2 r-g/m’
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000|  0,00000{  0,00000
173|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podioza - oczysz- | m?
d.11/0101-04 czenie powierzchni muru
p.168+p.169
przedmiar = 104,460 m?
R
1* robocizna r-g 19,8474 0,00000 0,00
0,19 r-g/m?
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000)  0,00000{  0,00000
174|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podfoza - wyréw- | m?
d.11\0101-07 nanie podtoza zaprawq - warstwa gr. 1 cm
p.170
przedmiar = 104,460 m?
R
1* robocizna r-g 19,8474 0,00000 0,00
0,19 r-g/m?
M --
2% tynk wyrownawczy kg | 1291,1256| 0,00000 0,00
12,36 kg/m?
3* materialy pomocnicze % 2,0000) 0,00000 0,00
2 %(od M)
S
4* mieszarka do zapraw m-g 7,3122| 0,00000 0,00
0,07 m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 2,0892| 0,00000 0,00
0,02 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000|  0,00000{  0,00000
175|KNR AT-26 | Przygotowanie i naprawa podioza - wyréw- | m?
d.11/0101-08 nanie podloza zaprawq - pogrubienie o 0,5

cm
przedmiar = 104,460 m?

R
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
Jjedn.
1* robocizna r-g 9.4014| 0,00000 0,00
0,09 r-g/m?
M --
2% tynk wyrownawczy kg | 6455628 0,00000 0,00
6,18 kg/m?
3* materialy pomocnicze % 2,0000) 0,00000 0,00
2 %(od M)
8-
4* mieszarka do zapraw m-g 4,1784| 0,00000 0,00
0,04 m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 1,0446| 0,00000 0,00
0,01 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000)  0,00000{  0,00000
176\ KNR 0-40 Uszczelnienie od zewngtrz Scian piwnic w ist- | m?
d.1110213-01 niejgcym budynku - gruntowanie muru bez
hydroizolacji
p.170
przedmiar = 104,460 m?
R
1* robocizna r-g 12,5352 0,00000 0,00
0,12 r-g/m?
M --
2% preparat krzemionkujgcy Aida Kiesol kg 31,3380, 0,00000 0,00
0,3 kg/m?
3% szlam uszczelniajqcy Aida Sulfatexschlamme | kg | 208,9200| 0,00000 0,00
2 kg/m?
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000|  0,00000{  0,00000
177/ KNR 0-40 Uszczelnienie od zewngtrz Scian piwnic w ist- | m?
d.11/0213-03 niejgcym budynku - wykonanie hydroizolacji
p.170
przedmiar = 104,460 m?
R
1* robocizna r-g 19,8474 0,00000 0,00
0,19 r-g/m?
M --
2% emulsja polimerowo-bitumiczna Sulfiton Dic- | kg | 417,8400| 0,00000 0,00
kbeschichtung
4 kg/m?
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000)  0,00000{  0,00000
178/ KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o Scianach | m3
d.11/0320-0502  |pionowych w gruntach kat. I11-1V; glebokos¢
do 3,0 m, szerokos¢ 1,6-2,5 m
p.168+p.169
przedmiar = 191,520 m3
R
1* robocizna r-g | 327,4034| 0,00000 0,00
1,7095 r-g/m3
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000|  0,00000{  0,00000
179\KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o Scianach | m3
d.11/0320-0502  |pionowych w gruntach kat. I11-1V; glebokos¢

do 3,0 m, szerokos¢ 1,6-2,5 m- dostawa ob-

sypki filtracyjnej
p.191.52

przedmiar = 191,520 m3
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
Jjedn.
M-
I* pospotka t 402,1920| 0,00000 0,00
2.1 t/m3
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000)  0,00000 0,00000
180\ KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicz- | m3
d.11/0236-01 nymi, grunty sypkie kat. I-111
p.176
przedmiar = 191,520 m3
_R-
1* robocizna r-g 25,6062 0,00000 0,00
0,1337 r-g/m3
S
2% ubijak spalinowy 200 kg m-g 13,4830 0,00000 0,00
0,0704 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000)  0,00000 0,00000
PODSUMOWANIE
IZOLACJA SCIAN PIWNIC | FUNDAMENTOWYCH
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 0,01% od (R+S)
RAZEM
Zysk [Z] 0,01% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zeroi 00/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
Jjedn.
12 ELEWACJE
I81|KNR AT-08 |Usuwanie graffiti sSrodkiem AGS 221 - nano- | m?
d.12/0110-01 szenie Srodka recznie na powierzchnie glad-
kie
(p192- p.146- p.147 - p.148- p.149 - p.150)
x0.12
przedmiar = 54,970 m?
R
1* robocizna r-g 3,9359| 0,00000 0,00
0,0716 r-g/m?
M --
2% Srodek do usuwania graffiti AGS 221 dm3 11,3238 0,00000 0,00
0,206 dm3/m?
3* materialy pomocnicze % 1,5000) 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
8-
4* Srodek transportowy m-g 0,0110) 0,00000 0,00
0,0002 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000)  0,00000{  0,00000
182|KNR AT-08 |Przygotowanie podtoza dla zabezpieczenia m?
d.12/0101-01 przed graffiti - oczyszczenie powierzchni
gladkich
p.192-p.146-p.147-p.148-p.149-p.150
przedmiar = 366,450 m?
R
1* robocizna r-g 10,1507) 0,00000 0,00
0,0277 r-g/m?
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000)  0,00000{  0,00000
I83|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podioza - oczysz- | m?
d.12/0101-04 czenie powierzchni muru-Alkutex Fassaden-
reiniger Paste
p.179
przedmiar = 366,450 m?
R
1* robocizna r-g 69,6255 0,00000 0,00
0,19 r-g/m?
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000)  0,00000{  0,00000
184|KNR 19-01 | Wykucie starych spoin na murach z cegly za- | m?
d.12/0828-01 bytkowej - mury gltadkie
p.180x0.17
przedmiar = 62,300 m?
R
1* robocizna r-g 54,2010) 0,00000 0,00
0,87 r-g/m?
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000|  0,00000{  0,00000
I85|KNR 19-01 |Oczyszczenie Scierne lub chemiczne wykutych | m?
d.12/0829-01 spoin - mury gladkie
p.182
przedmiar = 62,300 m?
R
1* robocizna r-g 57,3160| 0,00000 0,00
0,92 r-g/m?
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000)  0,00000{  0,00000
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10 %(od M)

- S--
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
Jjedn.
I86|KNR 0-26  |Jednokrotne odsolenie scian o pow. ponad 5 | m?
d.12/0637-07 m2
p.170
przedmiar = 104,460 m?
- R--
1* robocizna r-g | 161,9130) 0,00000 0,00
1,55 r-g/m?
M-
2% roztwor impregnujqcy Esco-Fluat kg 41,7840, 0,00000 0,00
0,4 kg/m?
3* materialy pomocnicze % 2,0000) 0,00000 0,00
2 %(od M)
S
4* wycigg m-g 5,2230) 0,00000 0,00
0,05 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000|  0,00000|  0,00000
I187|KNR 19-01 |Spoinowanie muréw i sklepier z cegly zabyt- | m?
d.12/0827-01 kowej - mury gladkie - Funcosil Fugenmortel
- Zaprawa do spoinowania
p.180x0.34
przedmiar = 124,590 m?
- R--
1* robocizna r-g | 1358031 0,00000 0,00
1,09 r-g/m?
M-
2% zaprawa cementowa M 50 m3 0,3738| 0,00000 0,00
0,003 m3/m?
3* materialy pomocnicze % 0,0300) 0,00000 0,00
0,03 %(od M)
S
4% wycigg m-g 15,0754| 0,00000 0,00
0,121 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000|  0,00000|  0,00000
188|KNR 19-01 |Uzupetnienie i naprawa murow gladkich z m3
d.12/0310-04 cegly gotyckiej o gr. 1 cegly do 1 m3 w jed-
nym miejscu na zaprawie cementowo-wapien-
nej- wykucie i uzupetnienie parapetow z
ksztaltek (ksztaltki na wzor istniejacy)
p.180x0.06
przedmiar = 21,990 m3
- R--
1* robocizna r-g | 4250667 0,00000 0,00
19,33 r-g/m3
M-
2% cegtla budowlana petna szt. | 6 201,1800) 0,00000 0,00
282 szt./m3
3* cegla gotycka szt. 5,4975| 0,00000 0,00
0,25 szt./m3
4* zaprawa m3 5,4975| 0,00000 0,00
0,25 m3/m3
5* materialy pomocnicze % 10,0000 0,00000 0,00
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
Jjedn.
6* betoniarka 150 dm3 m-g 12,0945 0,00000 0,00
0,55 m-g/m3
7% wycigg m-g 13,1940| 0,00000 0,00
0,6 m-g/m?3
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
189|KNR 19-01 |Naprawa powierzchni murow zabytkowych —|msc
d.12/0314-02 przy gl. kucia do 1/2 cegly - 2-3 cegly
przedmiar = 12,000 msc
_R-
1* robocizna r-g 8,9880| 0,00000 0,00
0,749 r-g/msc
M-
2% cegla gotycka szt. 36,0000) 0,00000 0,00
3 szt./msc
3* zaprawa m3 0,0360) 0,00000 0,00
0,003 m3/msc
4* materialy pomocnicze % 10,0000| 0,00000 0,00
10 %(od M)
S
5* betoniarka 150 dm3 m-g 0,0840| 0,00000 0,00
0,007 m-g/msc
6* wycigg m-g 0,0840) 0,00000 0,00
0,007 m-g/msc
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
190/ KNR 19-01 |Naprawa powierzchni murow zabytkowych —|msc
d.12|/0314-04 przy gl. kucia do 1/2 cegly - do 0,25 m2 w
\Jednym miejscu
przedmiar = 18,000 msc
_R-
1* robocizna r-g 52,0200) 0,00000 0,00
2,89 r-g/msc
M-
2% cegla gotycka szt. 180,0000| 0,00000 0,00
10 szt./msc
3* zaprawa m3 0,1620) 0,00000 0,00
0,009 m3/msc
4* materialy pomocnicze % 10,0000 0,00000 0,00
10 %(od M)
S
5* betoniarka 150 dm3 m-g 0,3600) 0,00000 0,00
0,02 m-g/msc
6* wycigg m-g 0,3780) 0,00000 0,00
0,021 m-g/msc
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
Jjedn.

191
di12

]*

2*

kalk. witasna

Wykonanie strukturalnego wzmocnienia ce-
giel

Z watku muru wyselekcjonowac cegly, kto-
rych struktura jest najbardziej zniszczona i
wymaga wzmocnienia strukturalnego. Dla
wyselekcjonowanych cegiel przeprowadzié¢
procedure wzmacniania poprzez dwukrotne
pedzlowanie preparatmi opartymi na czteroe-
toksysilanie lub innymi specjalistycznymi
preparatami.

przyjeto 10%

poz. 180

przedmiar = 36,650 m?

-R--
robocizna

13,67 r-g/m?

M-
materialy pomocnicze
5 %(od M)

m2

g

501,0055

5,0000

0,00000

0,00000

0,00

0,00

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

0,00

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

192
di12

]*

2*

3*

4%

5*

KNNR 2
1501-01

Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci
do 20 m

FElewacja pld: 3,88x6.52+(6.52+1.51)/2x2.
67+7,51x7,68-(3.88x6.52=6.52+1.51/2x2.
67)+1.55x4.53=64.70m2

FElewacja ptn:4.3x4.15+4.3x0.52/2+
5,26x8,00+5,47+1.53/2x2.1-(4,3x4,15+4.
3x0.52/2)+2.66x7.74+1.55x4.53=77.04m2
Elewacja zach:4,15x5,21+1,47x7,67+
5,32x8,06+(5,32+1.63)/2x1.99+4.48x7.67+
3.88x6.23=141.24m2

FElewacja wsch:3,88x6,23+5,25x8,06+(5.25+
1.58)/2x2.08+5.87x7.72+4.15x5.21=
140,53m2

przedmiar = 423,510 m?

-R--
robocizna

0,584 r-g/m?

M --

plyty pomostowe robocze

0,0148 m2/m?

deski iglaste obrzynane gr. 25 mm ki. 11
0,0002 m3/m?

materialy pomocnicze

18 %(od M)

- S--

rusztowania rurowe

0,166 m-g/m?

m2

g

m2

m-g

247,3298

6,2679

0,0847

18,0000

70,3027

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

0,00

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

193
di12

]*

czas pracy
rusztowania

Czas pracy rusztowania
przedmiar = 10 540,000 m-g

S
rusztowania rurowe
I m-g/m-g

m-g

m-g

10 540,000
0

0,00000

0,00

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

0,00

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000
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Budowlany ofertowy.ath PODSUMOWANIE

ELEWACJE

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 0,01% od (R+S)
RAZEM

Zysk [Z] 0,01% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM

Stownie: zeroi00/100 z
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
Jjedn.
13 DROGI I CHODNIKI
194\ KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na calej szerokosci | m?
d.13/0101-07 \Jezdni i chodnikow w gruncie kat. I1I-1V gle-
0101-08 bokosci 40 cm
przedmiar = 164,000 m?
R
1* robocizna r-g | 1453040/ 0,00000 0,00
0,4996+4*0,0966=0,886 r-g/m?
S
2% zageszczarka plytowa m-g 1,4104) 0,00000 0,00
0,0086 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000)  0,00000{  0,00000
195|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza | m?
d.13/0103-02 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. III-1V
przedmiar = 164,000 m?
R
1* robocizna r-g 30,6024 0,00000 0,00
0,1866 r-g/m?
M --
2% woda m3 0,8200 0,00000 0,00
0,005 m3/m?
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000)  0,00000{  0,00000
196|KNR 2-31 Warstwy odsqczajqce z piasku w korycie i na | m?
d.13/0104-01 poszerzeniach, wykonanie i zageszczanie
0104-02 reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20
cm
przedmiar = 164,000 m?
R
1* robocizna r-g 27,6996 0,00000 0,00
0,1689 r-g/m?
M --
2% piasek m3 40,3440 0,00000 0,00
0,123+10*0,0123=0,246 m3/m?
3* woda m3 1,6400| 0,00000 0,00
0,005+10*0,0005=0,01 m3/m?
4* materialy pomocnicze % 0,5000) 0,00000 0,00
0,5 %(od M)
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000|  0,00000{  0,00000
197\/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o | m
d.13/0401-01 wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-11
przedmiar = 90,000 m
R
1* robocizna r-g 6,7410) 0,00000 0,00
0,0749 r-g/m
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000|  0,00000{  0,00000
198/ KNR 2-31 Lawa pod krawezniki betonowa zwykla m3
d.1310402-03 P.195x0.15mx0.2
przedmiar = 2,700 m3
R
1* robocizna r-g 26,6760| 0,00000 0,00
9,88 r-g/m3
-100 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
Jjedn.
M-
2% deski iglaste obrzynane 25 mm ki.III' m3 0,0810) 0,00000 0,00
0,03 m3/m3
3* piasek m3 0,9180| 0,00000 0,00
0,34 m3/m3
4* woda m3 1,2690| 0,00000 0,00
0,47 m3/m3
5* materialy pomocnicze % 0,5000) 0,00000 0,00
0,5 %(od M2+M3+M4)
6* mieszanka betonowa’ m3 2,8080| 0,00000 0,00
1,04 m3/m3
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
199\ KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cmna | m
d.13/0407-05 podsypce cementowo-piaskowej z wypelnie-
niem spoin zaprawq cementowq
przedmiar = 90,000 m
_R-
1* robocizna r-g 24,9390| 0,00000 0,00
0,2771 r-g/m
M-
2% obrzeza betonowe 30x8 cm m 91,8000) 0,00000 0,00
1,02 m/m
3* piasek m3 0,4950| 0,00000 0,00
0,0055 m3/m
4* cement portlandzki zwykly bez dodatkow 35 t 0,1440) 0,00000 0,00
0,0016 t/m
5% woda m3 0,1260 0,00000 0,00
0,0014 m3/m
6* materialy pomocnicze % 0,5000) 0,00000 0,00
0,5 %(od M)
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
200|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubosé | m?
d.13/0109-03 warstwy po zageszczeniu 12 cm
przedmiar = 164,000 m?
_R-
1* robocizna r-g 39,1140| 0,00000 0,00
0,2385 r-g/m?
M-
2% krawedziaki iglaste ki.II' m3 0,0820) 0,00000 0,00
0,0005 m3/m?
3* woda m3 1,6400| 0,00000 0,00
0,01 m3/m?
4* materialy pomocnicze % 0,5000) 0,00000 0,00
0,5 %(od M2+M3)
5* mieszanka betonowa" m3 19,9752 0,00000 0,00
0,1218 m3/m?
S
6* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 6,5928| 0,00000 0,00
0,0402 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
201|NNRNKB Uktadanie nawierzchni chodnikow i placow z | m?
d.13|231 0511-03 |betonowej kostki brukowej gr. 6 cm - 21-50
elementow/m2
przedmiar = 164,000 m?
_R-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
Jjedn.
1* robocizna r-g | 1424176 0,00000 0,00
0,8684 r-g/m?
M --
2% betonowa ,grafitowa kostka brukowa gr.6cm | m? 167,2800| 0,00000 0,00
-starobruk
1,02 m?/m?
3* piasek m3 0,4100 0,00000 0,00
0,0025 m3/m?
4* materialy pomocnicze % 0,5000) 0,00000 0,00
0,5 %(od M)
8-
5* zageszczarka spalinowa m-g 13,5628 0,00000 0,00
0,0827 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000|  0,00000{  0,00000
202|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej sze- | m?
d.13/0101-01 rokosci jezdni i chodnikow w gruncie kat. I-
0101-02 1V glebokosci 40 cm
przedmiar = 289,000 m?
R
1* robocizna r-g 11,4444 0,00000 0,00
0,0376+4*0,0005=0,0396 r-g/m?
S
2% koparko-tadowarka m-g 2,0519| 0,00000 0,00
0,0035+4*0,0009=0,0071 m-g/m?
3% walec samojezdny wibracyjny 7.5 t' m-g 2,4854| 0,00000 0,00
0,0086 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000|  0,00000{  0,00000
203|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie m?
d.13/0103-04 podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierz-
chni w gruncie kat. I-1V
przedmiar = 289,000 m?
R
1* robocizna r-g 0,8092| 0,00000 0,00
0,0028 r-g/m?
M --
2% woda m3 1,4450 0,00000 0,00
0,005 m3/m?
S
3% walec samojezdny wibracyjny 7.5 t" m-g 1,2427) 0,00000 0,00
0,0043 m-g/m?
4* koparko-tadowarka m-g 1,1271) 0,00000 0,00
0,0039 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000)  0,00000{  0,00000
204|KNR 2-31 Warstwy odsqczajqce z piasku w korycie lub | m?
d.13/0104-07 na catej szerokosci drogi, wykonanie i za-
0104-08 geszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy
po zageszczeniu 20 cm
przedmiar = 289,000 m?
R
1* robocizna r-g 1,9941| 0,00000 0,00
0,0069 r-g/m?
M --
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
Jjedn.
2% piasek m3 71,0940| 0,00000 0,00
0,123+10%0,0123=0,246 m3/m?
3* woda m3 2,8900 0,00000 0,00
0,005+10%0,0005=0,01 m3/m?
4* materialy pomocnicze % 0,5000) 0,00000 0,00
0,5 %(od M)
S
5% walec statyczny samojezdny 10 t m-g 2,3409| 0,00000 0,00
0,0041+10*0,0004=0,0081 m-g/m?
6* rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,6936| 0,00000 0,00
0,002+10*0,00004=0,0024 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
205|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o | m
d.13/0401-01 wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-11
przedmiar = 110,000 m
_R-
1* robocizna r-g 8,2390| 0,00000 0,00
0,0749 r-g/m
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
206|KNR 2-31 Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1310402-04 p.202x [0.2mx0.35m+(0.1+0.2)/2x0.2]
przedmiar = 11,000 3
_R-
1* robocizna r-g 99.2200| 0,00000 0,00
9,02 r-g/m3
M-
2% deski iglaste obrzynane 25 mm kil.111 m3 0,4400) 0,00000 0,00
0,04 m3/m3
3* piasek m3 2,9700| 0,00000 0,00
0,27 m3/m3
4* woda m3 5,1700) 0,00000 0,00
0,47 m3/m3
5* materialy pomocnicze % 0,5000) 0,00000 0,00
0,5 %(od M2+M3+M4)
6* mieszanka betonowa"' m3 11,4400| 0,00000 0,00
1,04 m3/m3
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
207|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach | m
d.13/0403-03 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
przedmiar = 110,000 m
_R-
1* robocizna r-g 47,1900) 0,00000 0,00
0,429 r-g/m
M-
2% krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm m 112,2000| 0,00000 0,00
1,02 m/m
3* piasek m3 1,3970| 0,00000 0,00
0,0127 m3/m
4* cement portlandzki zwykly bez dodatkow 35 t 0,4290| 0,00000 0,00
0,0039 t/m
5% woda m3 0,4620 0,00000 0,00
0,0042 m3/m
6* materialy pomocnicze % 0,5000) 0,00000 0,00
0,5 %(od M)
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
Jjedn.
208|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubosé | m?
d.13/0109-03 warstwy po zageszczeniu 15 cm
0109-04 przedmiar = 289,000 m?
_R-
1* robocizna r-g 83,6655 0,00000 0,00
0,2895 r-g/m?
M-
2% krawedziaki iglaste k.1l m3 0,1445| 0,00000 0,00
0,0005 m3/m?
3* woda m3 2,8900| 0,00000 0,00
0,01 m3/m?
4* materialy pomocnicze % 0,5000) 0,00000 0,00
0,5 %(od M2+M3)
5* mieszanka betonowa m3 44,0002| 0,00000 0,00
0,1218+3*0,01015=0,15225 m3/m?
S
6* walec samojezdny wibracyjny 7.5 " m-g 14,5656| 0,00000 0,00
0,0402+3*0,0034=0,0504 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
209 NNRNKB Uktadanie nawierzchni chodnikow i placow z | m?
d.13|231 0511-03 |betonowej kostki brukowej gr. cm - 21-50
elementow/m2
przedmiar = 289,000 m?
_R-
1* robocizna r-g | 250,9676| 0,00000 0,00
0,8684 r-g/m?
M-
2% betonowa ,grafitowa kostka brukowa gr.6cm | m? | 294,7800| 0,00000 0,00
-starobruk
1,02 m?/m?
3* piasek m3 0,7225| 0,00000 0,00
0,0025 m3/m?
4* materialy pomocnicze % 0,5000) 0,00000 0,00
0,5 %(od M)
S
5* zageszczarka spalinowa m-g 23,9003 0,00000 0,00
0,0827 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
PODSUMOWANIE
DROGI | CHODNIKI
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty po$rednie [Kp] 0,01% od (R+S)
RAZEM
Zysk [2] 0,01% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zeroi 00/100 zt
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CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 0,01% od (R+S)
RAZEM

Zysk [Z] 0,01% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM

OGOLEM
Stownie: zeroi00/100 z
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