Zatacznik Nr 1

do Ogtoszenia o wszczeciu postepowania prowadzonego w trybie przetargu w oparciu
o ,Regulamin udzielania zaméwien na dostawy, ustugi i roboty budowlane stuzace
dziatalnosci sektorowej przez Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.
w Tarnowie” na wykonanie ustugi modernizacji platformy systemu nadrzednego
Wonderware (PN/30/2023/U).

Opis przedmiotu zaméwienia
Opis stanu istniejgcego.

STAN BIEZACY, zainstalowane komponenty programowe Wonderware.

System w EC Piaskdwka jest rozwigzaniem, ktore obecnie wykorzystuje trzy systemy
Windows Server 2016 w wersji polskiej.

W pierwszym systemie o nazwie VR-Aplic1EC zainstalowano oprogramowanie Wonderware
w wersji 2017 Update 2 w postaci Application Server, InTouch, Historian Client, ArchestrA
IDE oraz Galaxy Repository.

Dodatkowo jest zainstalowane oprogramowanie do zarzgdzania licencjami, Schneider
Electric Server License w wersji 3.3.000 oraz program komunikacyjny DAServer Modbus
Serial, ktéry nie jest uzywany, a takie dziatajagce programy komunikacyjne Ol Servers:
Modbus TCP, Siemens SIDIR, Gateway.

System VR-ApliclEC petni réwniez role komputera do projektowania i zarzgdzania aplikacja,
czyli Galaxy Repository.

W systemie tym uruchomiony jest program ArchestrA IDE i podtgczony jest on do
uruchomionego projektu o nazwie Piask.

W systemie jest zaktywowana tymczasowa demonstracyjna licencja Development wazna
do 28 lutego 2023, ktéra umozliwia uruchomienie programu ArchestrA IDE.

W drugim systemie o nazwie VR-Aplic2EC jest zainstalowane oprogramowanie Wonderware
w wersji 2017 Update 2 w postaci Application Server, InTouch, Historian Client.

Dodatkowo zainstalowano oprogramowanie do zarzadzania licencjami Schneider Electric
Server License w wersji 3.3.000 oraz programy komunikacyjne Ol Servers: Modbus TCP,
Siemens SIDIR, Gateway.

W trzecim systemie o nazwie VR-HistlEC, ktdry zostat przygotowany dla Historiana,
zainstalowano oprogramowanie Wonderware w wersji 2017 Update 2 w postaci Application
Server, Historian Client i Historian Server. wystepuje takze oprogramowanie do zarzadzania
licencjami Schneider Electric Server License w wers;ji 3.3.000.

Zakres prac do wykonania.

STAN DOCELOWY (czynnosci modernizacyjne).



Zadanienr1

| Etap — migracja obecnej aplikacji w EC Piaskéwka do wersji 2017 Update 3:

- Wytaczy¢ dziatajace aplikacje InTouch.

- Na kazdym z trzech komputeréw zainstalowaé oprogramowanie AVEVA Enterprise License
Manager 3.7.002.

- Przenies$¢ licencje Development z systemu Telemetrii TZP do systemu VR-Aplic1EC.

- W programie ArchestrA IDE wykona¢ undeploy wszystkich obiektéw w projekcie Piask.

- Wykonac¢ backup projektu Piask.

- Wyeksportowac wszystkie obiekty z projektu Piask do pliku .aaPKG.

- Zatrzymac programy Ol Servers.

- Na kazdym z trzech komputeréw uruchomic instalator oprogramowania Wonderware 2017
Update 3 w celu zaktualizowania oprogramowania Wonderware 2017 Update 2 do wersji
Wonderware 2017 Update 3.

- Uruchomi¢ program ArchestrA IDE i zmigrowac projekt Piask oraz aplikacje InTouch do
wersji Wonderware 2017 Update 3.

- Uruchomi¢ programy komunikacyjne Ol Servers.

- Wykonac¢ deploy wszystkich obiektéw w projekcie Piask.

- Uruchomi¢ aplikacje InTouch.

Zadanie nr 2

Il Etap — rozbudowanie aplikacji w EC Piaskéwka o czwarty system dedykowany dla Galaxy
Repository i ArchestrA IDE:

W czwartym systemie:

- Zainstalowa¢ Microsoft SQL Server w wersji obecnie zainstalowanej na komputerze VR-
ApliclEC.

- Z instalatora Wonderware 2017 Update 3 zainstalowac role System Platform Development
Server.

- Zainstalowac¢ AVEVA Enterprise License Manager 3.7.002.

- We wszystkich systemach skonfigurowaé mapowanie adreséw IP do nazw komputeréw
w plikach hosts.

- Wytaczy¢ dziatajgce aplikacje InTouch.

- W systemie VR-ApliclEC w programie ArchestrA IDE wykona¢ undeploy wszystkich
obiektow w projekcie Piask.

- Wykonac¢ backup projektu Piask i backup skopiowaé do czwartego systemu.

- Wyeksportowac wszystkie obiekty z projektu Piask do pliku .aaPKG i plik .aaPKG skopiowac
do czwartego systemu.

- Przenies¢ licencje Development z systemu VR-Aplic1EC do czwartego systemu.

- W czwartym systemie utworzy¢ projekt Piask i wykonac restore projektu Piask z backupu.

- W czwartym systemie uruchomié program ArchestrA IDE, potaczy¢ sie do projektu Piask,
zmieni¢ konfiguracje obiektow typu WinPlatform i wykonac¢ deploy obiektow.



- Uruchomi¢ aplikacje InTouch.
- Przenies$¢ licencje Development z czwartego systemu do systemu Telemetrii.

Postawienie serwera Galaxy Repository i Archestra IDE w gestt MPEC Tarndow S.A.
Petny zakres czynnosci jest podzielony na etapy, ze wzgledu na uwarunkowania
o charakterze logicznym podejmowanych prac.

Oferta powinna sie odnosi¢ do petnego zakresu, przedstawionego w catosci.

Migracja i rozbudowa aplikacji stanowig integralng catos¢, i jako takie, w przedstawione;j
ofercie powinny by¢ ujete razem, uwzgledniajgc przy tym usuniecie btedéw sygnalizowanych
przez komponenty systemu, mogace sie pojawic po konwersji aplikacji do nowszych wersji.

Uruchomienie aplikacji obiektowej przeprowadzone bedzie po wykonaniu niezbednej
konwersji do wymagan stawianych przez komponenty programowe zainstalowane podczas
procesu modernizacji systemu.
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