



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie**

ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin, tel.: 91 43 29 503 lub 500, fax 91 43 29 501

www.spzozmswia.szczecin.pl biuro@spzozmswia.szczecin.pl

BGK 32 1130 1176 0022 2137 2520 0006, NIP 852-21-98-181, REGON 810733454, KRS 0000001757

**OGŁOSZENIE
O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO**

**o wartości szacunkowej powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 uPZP**

**ZAMAWIAJĄCY
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MSWiA W SZCZECINIE
UL. JAGIELLOŃSKA 44
70-382 SZCZECIN**

**zgodnie z zapisami art. 92 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych zawiadamia, iż w dniu 19.02.2020 r. rozstrzygnięto postępowanie prowadzone w trybie
przetargu nieograniczonego na:**

**„Dostawa materiałów opatrunkowych dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie”,
nr postępowania 57/2019.**

Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy:

w zakresie Pakietu nr 1:

ZARYS International Group sp. z o.o. sp.k.

ul. Pod Borem 18

41-808 Zabrze

Cena: 40 736,00 zł

Termin dostawy częściowej: 1 dzień

Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej: 2,50 %

uzasadnienie: jest to najkorzystniejsza oferta złożona w ramach przedmiotowego postępowania w zakresie wskazanego Pakietu.

w zakresie Pakietu nr 2:

Paso-Trading sp. z o.o.

ul. Lutomińska 48

95-200 Pabianice

Cena: 14 884,00 zł

Termin dostawy częściowej: 1 dzień

Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej: 2,50 %

uzasadnienie: jest to najkorzystniejsza oferta złożona w ramach przedmiotowego postępowania w zakresie wskazanego Pakietu.

w zakresie Pakietu nr 3:

ZARYS International Group sp. z o.o. sp.k.

ul. Pod Borem 18

41-808 Zabrze

Cena: 1 761,40 zł

Termin dostawy częściowej: 1 dzień

Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej: 2,50 %

uzasadnienie: jest to najkorzystniejsza oferta złożona w ramach przedmiotowego postępowania w zakresie wskazanego Pakietu.



w zakresie Pakietu nr 4:

Paso-Trading sp. z o.o.
ul. Lutomska 48
95-200 Pabianice
Cena: 13 776,00 zł

Termin dostawy częściowej: 1 dzień

Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej: 2,50 %

uzasadnienie: jest to najkorzystniejsza oferta złożona w ramach przedmiotowego postępowania w zakresie wskazanego Pakietu.

w zakresie Pakietu nr 5:

ZARYS International Group sp. z o.o. sp.k.
ul. Pod Borem 18
41-808 Zabrze
Cena: 11 422,10 zł

Termin dostawy częściowej: 1 dzień

Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej: 2,50 %

uzasadnienie: jest to najkorzystniejsza oferta złożona w ramach przedmiotowego postępowania w zakresie wskazanego Pakietu.

w zakresie Pakietu nr 6:

Konsorcjum firm:
3M Poland sp. z o.o.
al. Katowicka 117 Kajetany
05-830 Nadarzyn

i

Nettle S.A.
ul. Hubska 44
50-502 Wrocław

Cena: 6 129,52 zł

Termin dostawy częściowej: 2 dni

Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej: 1,00 %

uzasadnienie: jest to jedyna ważna oferta złożona w ramach przedmiotowego postępowania w zakresie wskazanego Pakietu.

w zakresie Pakietu nr 7:

J. Chodacki, A. Misztal „Medica” sp. j.
ul. Przemysłowa 4A
59-300 Lubin

Cena: 20 270,00 zł

Termin dostawy częściowej: 1 dzień

Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej: 2,50 %

uzasadnienie: jest to najkorzystniejsza oferta złożona w ramach przedmiotowego postępowania w zakresie wskazanego Pakietu.

w zakresie Pakietu nr 8:

Konsorcjum firm:
Citonet Szczecin sp. z o.o.
ul. Rolna 4
71-730 Szczecin

i

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.
ul. Żółkiewskiego 20/26
87-100 Toruń

Cena: 89 107,00 zł

Termin dostawy częściowej: 1 dzień

Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej: 2,50 %

uzasadnienie: jest to najkorzystniejsza oferta złożona w ramach przedmiotowego postępowania w zakresie wskazanego Pakietu.

w zakresie Pakietu nr 9:

Polmil sp. z o.o. s.k.a.
ul. Przemysłowa 8b
85-758 Bydgoszcz
Cena: 20 404,00 zł

Alol

Termin dostawy częściowej: 1 dzień

Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej: 2,50 %

uzasadnienie: jest to najkorzystniejsza oferta złożona w ramach przedmiotowego postępowania w zakresie wskazanego Pakietu.

w zakresie Pakietu nr 10:

Paul Hartmann Polska sp. z o.o.

ul. Stefana Żeromskiego 17

95- 200 Pabianice

Cena: 101 215,00 zł

Termin dostawy częściowej: 1 dzień

Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej: 2,50 %

uzasadnienie: jest to najkorzystniejsza oferta złożona w ramach przedmiotowego postępowania w zakresie wskazanego Pakietu.

w zakresie Pakietu nr 11:

Neomed Polska sp. z o.o. sp. k.

Szymanów 9E, 05 – 532 Góra Kalwaria

Cena: 2 200,00 zł

Termin dostawy częściowej: 1 dzień

Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej: 1,00 %

uzasadnienie: jest to najkorzystniejsza oferta złożona w ramach przedmiotowego postępowania w zakresie wskazanego Pakietu.

w zakresie Pakietu nr 12:

ZARYS International Group sp. z o.o. sp.k.

ul. Pod Borem 18

41-808 Zabrze

Cena: 7 740,50 zł

Termin dostawy częściowej: 1 dzień

Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej: 2,50 %

uzasadnienie: jest to najkorzystniejsza oferta złożona w ramach przedmiotowego postępowania w zakresie wskazanego Pakietu.

w zakresie Pakietu nr 13:

SKAMEX sp. z o.o. sp.k.

ul. Częstochowska 38/52

93-121 Łódź

Cena: 11 654,00 zł

Termin dostawy częściowej: 1 dzień

Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej: 2,50 %

uzasadnienie: jest to najkorzystniejsza oferta złożona w ramach przedmiotowego postępowania w zakresie wskazanego Pakietu.

w zakresie Pakietu nr 14:

Paul Hartmann Polska sp. z o.o.

ul. Stefana Żeromskiego 17

95- 200 Pabianice

Cena: 885,00 zł

Termin dostawy częściowej: 1 dzień

Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej: 2,50 %

uzasadnienie: jest to najkorzystniejsza oferta złożona w ramach przedmiotowego postępowania w zakresie wskazanego Pakietu.

w zakresie Pakietu nr 15:

ZARYS International Group sp. z o.o. sp.k.

ul. Pod Borem 18

41-808 Zabrze

Cena: 2 600,00 zł

Termin dostawy częściowej: 1 dzień

Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej: 2,50 %

uzasadnienie: jest to najkorzystniejsza oferta złożona w ramach przedmiotowego postępowania w zakresie wskazanego Pakietu.

w zakresie Pakietu nr 16:

SKAMEX sp. z o.o. sp.k.
ul. Częstochowska 38/52
93-121 Łódź
Cena: 2 295,00 zł

Termin dostawy częściowej: 1 dzień

Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej: 2,50 %

uzasadnienie: jest to najkorzystniejsza oferta złożona w ramach przedmiotowego postępowania w zakresie wskazanego Pakietu.

w zakresie Pakietu nr 17:

SKAMEX sp. z o.o. sp.k.
ul. Częstochowska 38/52
93-121 Łódź
Cena: 20 164,80 zł

Termin dostawy częściowej: 1 dzień

Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej: 2,50 %

uzasadnienie: jest to jedyna ważna oferta złożona w ramach przedmiotowego postępowania w zakresie wskazanego Pakietu.

w zakresie Pakietu nr 18:

Lohmann & Rauscher Polska sp. z o.o.
ul. Moniuszki 14
95-200 Pabianice
Cena: 2 782,80 zł

Termin dostawy częściowej: 1 dzień

Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej: 2,50 %

uzasadnienie: jest to najkorzystniejsza oferta złożona w ramach przedmiotowego postępowania w zakresie wskazanego Pakietu.

w zakresie Pakietu nr 19:

SKAMEX sp. z o.o. sp.k.
ul. Częstochowska 38/52
93-121 Łódź
Cena: 8 688,00 zł

Termin dostawy częściowej: 1 dzień

Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej: 2,50 %

uzasadnienie: jest to jedyna ważna oferta złożona w ramach przedmiotowego postępowania w zakresie wskazanego Pakietu.

w zakresie Pakietu nr 20:

ZARYS International Group sp. z o.o. sp.k.
ul. Pod Borem 18
41-808 Zabrze
Cena: 283,80 zł

Termin dostawy częściowej: 1 dzień

Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej: 2,50 %

uzasadnienie: jest to jedyna ważna oferta złożona w ramach przedmiotowego postępowania w zakresie wskazanego Pakietu.

w zakresie Pakietu nr 21:

Brak ważnych ofert.

w zakresie Pakietu nr 22:

Konsorcjum firm:
3M Poland sp. z o.o.
al. Katowicka 117 Kajetany
05-830 Nadarzyn

i

Nettle S.A.
ul. Hubska 44
50-502 Wrocław
Cena: 19 360,00 zł

Termin dostawy częściowej: 2 dni

Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej: 1,00 %

uzasadnienie: jest to jedyna ważna oferta złożona w ramach przedmiotowego postępowania w zakresie wskazanego Pakietu.

w zakresie Pakietu nr 23:

Konsorcjum firm:

Citonet Szczecin sp. z o.o.

ul. Rolna 4

71-730 Szczecin

i

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.

ul. Żółkiewskiego 20/26

87-100 Toruń

Cena: 23 889,00 zł

Termin dostawy częściowej: 1 dzień

Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej: 2,50 %

uzasadnienie: jest to jedyna ważna oferta złożona w ramach przedmiotowego postępowania w zakresie wskazanego Pakietu.

w zakresie Pakietu nr 24:

Konsorcjum firm:

Citonet Szczecin sp. z o.o.

ul. Rolna 4

71-730 Szczecin

i

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.

ul. Żółkiewskiego 20/26

87-100 Toruń

Cena: 178,00 zł

Termin dostawy częściowej: 1 dzień

Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej: 2,50 %

uzasadnienie: jest to jedyna ważna oferta złożona w ramach przedmiotowego postępowania w zakresie wskazanego Pakietu.

w zakresie Pakietu nr 25:

Blakpol sp. z o.o.

ul. Śniadeckich 9

42-200 Częstochowa

Cena: 23 569,50 zł

Termin dostawy częściowej: 1 dzień

Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej: 2,50 %

uzasadnienie: jest to najkorzystniejsza oferta złożona w ramach przedmiotowego postępowania w zakresie wskazanego Pakietu.

w zakresie Pakietu nr 26:

Lohmann & Rauscher Polska sp. z o.o.

ul. Moniuszki 14

95-200 Pabianice

Cena: 3 020,00 zł

Termin dostawy częściowej: 1 dzień

Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej: 2,50 %

uzasadnienie: jest to najkorzystniejsza oferta złożona w ramach przedmiotowego postępowania w zakresie wskazanego Pakietu.

w zakresie Pakietu nr 27:

SKAMEX sp. z o.o. sp.k.

ul. Częstochowska 38/52

93-121 Łódź

Cena: 4 165,00 zł

Termin dostawy częściowej: 1 dzień

Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej: 2,50 %

uzasadnienie: jest to jedyna ważna oferta złożona w ramach przedmiotowego postępowania w zakresie wskazanego Pakietu.

w zakresie Pakietu nr 28:

SKAMEX sp. z o.o. sp.k.

ul. Częstochowska 38/52

93-121 Łódź

Cena: 34 753,00 zł

Termin dostawy częściowej: 1 dzień

Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej: 2,50 %

uzasadnienie: jest to jedyna ważna oferta złożona w ramach przedmiotowego postępowania w zakresie wskazanego Pakietu.

w zakresie Pakietu nr 29:

SKAMEX sp. z o.o. sp.k.

ul. Częstochowska 38/52

93-121 Łódź

Cena: 11 826,20 zł

Termin dostawy częściowej: 1 dzień

Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej: 2,50 %

uzasadnienie: jest to jedyna ważna oferta złożona w ramach przedmiotowego postępowania w zakresie wskazanego Pakietu.

w zakresie Pakietu nr 30:

SKAMEX sp. z o.o. sp.k.

ul. Częstochowska 38/52

93-121 Łódź

Cena: 3 900,60 zł

Termin dostawy częściowej: 1 dzień

Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej: 2,50 %

uzasadnienie: jest to jedyna ważna oferta złożona w ramach przedmiotowego postępowania w zakresie wskazanego Pakietu.

w zakresie Pakietu nr 31:

Arno-Med sp. z o.o.

ul. Kolejowa 24

55-081 Mietków

Cena: 2 635,20 zł

Termin dostawy częściowej: 1 dzień

Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej: 2,50 %

uzasadnienie: jest to najkorzystniejsza oferta złożona w ramach przedmiotowego postępowania w zakresie wskazanego Pakietu.

w zakresie Pakietu nr 32:

ProjectMed Tomasz Surowiec

ul. Alejkowa 21 lok. B9

15-528 Sowlany

Cena: 1 749,60 zł

Termin dostawy częściowej: 1 dzień

Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej: 1,00 %

uzasadnienie: jest to najkorzystniejsza oferta złożona w ramach przedmiotowego postępowania w zakresie wskazanego Pakietu.

w zakresie Pakietu nr 33:

Konsorcjum firm:

Urtica sp. z o.o.

ul. Krzemieniecka 120

54-613 Wrocław

i

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.

ul. Zbąszyńska 3

91-342 Łódź

Cena: 936,30 zł

Termin dostawy częściowej: 1 dzień

Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej: 2,50 %

uzasadnienie: jest to jedyna ważna oferta złożona w ramach przedmiotowego postępowania w zakresie wskazanego Pakietu.

w zakresie Pakietu nr 34:

Brak ważnych ofert.

w zakresie Pakietu nr 35:

Brak ważnych ofert.

w zakresie Pakietu nr 36:

Paul Hartmann Polska sp. z o.o.

ul. Stefana Żeromskiego 17

95- 200 Pabianice

Cena: 2 528,50 zł

Termin dostawy częściowej: 1 dzień

Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej: 2,50 %

uzasadnienie: jest to najkorzystniejsza oferta złożona w ramach przedmiotowego postępowania w zakresie wskazanego Pakietu.

w zakresie Pakietu nr 37:

Paul Hartmann Polska sp. z o.o.

ul. Stefana Żeromskiego 17

95- 200 Pabianice

Cena: 8 699,00 zł

Termin dostawy częściowej: 1 dzień

Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej: 2,50 %

uzasadnienie: jest to jedyna ważna oferta złożona w ramach przedmiotowego postępowania w zakresie wskazanego Pakietu.

w zakresie Pakietu nr 38:

Brak ważnych ofert.

w zakresie Pakietu nr 39:

Konsorcjum firm:

Citonet Szczecin sp. z o.o.

ul. Rolna 4

71-730 Szczecin

i

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.

ul. Żólkiewskiego 20/26

87-100 Toruń

Cena: 885,00 zł

Termin dostawy częściowej: 1 dzień

Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej: 2,50 %

uzasadnienie: jest to jedyna ważna oferta złożona w ramach przedmiotowego postępowania w zakresie wskazanego Pakietu.

w zakresie Pakietu nr 40:

Paul Hartmann Polska sp. z o.o.

ul. Stefana Żeromskiego 17

95- 200 Pabianice

Cena: 1 900,00 zł

Termin dostawy częściowej: 1 dzień

Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej: 2,50 %

uzasadnienie: jest to najkorzystniejsza oferta złożona w ramach przedmiotowego postępowania w zakresie wskazanego Pakietu.

w zakresie Pakietu nr 41:

ConvaTec Polska sp. z o.o.

al. Armii Ludowej 26

00-609 Warszawa

Cena: 14 904,00 zł

Termin dostawy częściowej: 3 dni

Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej: 1,00 %

uzasadnienie: jest to jedyna ważna oferta złożona w ramach przedmiotowego postępowania w zakresie wskazanego Pakietu.

W postępowaniu zostały złożone oferty Wykonawców:

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy
1	ProjectMed Tomasz Surowiec ul. Alejkowa 21 lok. B9, 15-528 Sowlany
2	Skamex sp. z o.o. sp.k. ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź
3	Zarys International Group sp. z o.o. sp.k. ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze
4	Konsorcjum: Citonet Szczecin sp. z o.o. ul. Rolna 4, 71-730 Szczecin i Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń
5	Paso-Trading sp. z o.o. ul. Lutomińska 48, 95-200 Pabianice
6	Bialmed sp. z o.o. ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa
7	Promedica Toruń sp. z o.o. ul. Grudziądzka 159a, 87-100 Toruń
8	ConvaTec Polska sp. z o.o. al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa
9	Arno-Med sp. z o.o. ul. Kolejowa 24, 55-081 Mietków
10	BL Medica sp. z o. o. sp. k. ul. Letnia 2A, 72-123 Kliniska Wielkie
11	Konsorcjum: Urtica sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław i Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź
12	Paul Hartmann Polska sp. z o.o. ul. Stefana Żeromskiego 17, 95- 200 Pabianice
13	Blakpol sp. z o.o. ul. Śniadeckich 9, 42-200 Częstochowa
14	Polmil sp. z o.o. s.k.a. ul. Przemysłowa 8b, 85-758 Bydgoszcz
15	Neomed Polska sp. z o.o. sp. k. Szymanów 9E, 05 – 532 Góra Kalwaria
16	Lohmann & Rauscher Polska sp. z o.o. ul. Moniuszki 14, 95-200 Pabianice
17	J. Chodacki, A. Misztal „Medica” sp. j. ul. Przemysłowa 4A, 59-300 Lubin
18	Konsorcjum: 3M Poland sp. z o.o. al. Katowicka 117 Kajetany, 05-830 Nadarzyn i Nettie S.A., ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław
19	„EURO-MEDICAL” P.H.U. Dorota Zastawska ul. Pieczarkowa 16, 62-010 Wronczynek

Punktacja ofert w poszczególnych kryteriach przedstawia się następująco:
w zakresie Pakietu 1:

Nr oferty	Wykonawca	Cena	Termin dostawy częściowej	Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej	Razem
3	Zarys International Group sp. z o.o. sp.k. ul. Pod Borem 18 41-808 Zabrze	60,00 pkt	20,00 pkt	20,00 pkt	100,00 pkt
4	Konsorcjum: Citonet Szczecin sp. z o.o. ul. Rolna 4, 71-730 Szczecin i Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń	59,36 pkt	20,00 pkt	20,00 pkt	99,36 pkt
14	Polmil sp. z o.o. s.k.a. ul. Przemysłowa 8b 85-758 Bydgoszcz	54,23 pkt	20,00 pkt	20,00 pkt	94,23 pkt

w zakresie Pakietu 2:

Nr oferty	Wykonawca	Cena	Termin dostawy częściowej	Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej	Razem
2	Skamex sp. z o.o. sp.k. ul. Częstochowska 38/52 93-121 Łódź	55,32 pkt	20,00 pkt	20,00 pkt	95,32 pkt
3	Zarys International Group sp. z o.o. sp.k. ul. Pod Borem 18 41-808 Zabrze	55,93	20,00 pkt	20,00 pkt	95,93 pkt
4	Konsorcjum: Citonet Szczecin sp. z o.o. ul. Rolna 4 71-730 Szczecin i Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. ul. Żółkiewskiego 20/26 87-100 Toruń	48,20 pkt	20,00 pkt	20,00 pkt	88,20 pkt
5	Paso-Trading sp. z o.o. ul. Lutomska 48 95-200 Pabianice	60,00 pkt	20,00 pkt	20,00 pkt	100,00 pkt
16	Lohmann & Rauscher Polska sp. z o.o. ul. Moniuszki 14 95-200 Pabianice	34,74 pkt	20,00 pkt	20,00 pkt	74,74 pkt

w zakresie Pakietu 3:

Nr oferty	Wykonawca	Cena	Termin dostawy częściowej	Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej	Razem
2	Skamex sp. z o.o. sp.k. ul. Częstochowska 38/52 93-121 Łódź	33,03 pkt	20,00 pkt	20,00 pkt	73,03 pkt
3	Zarys International Group sp. z o.o. sp.k. ul. Pod Borem 18 41-808 Zabrze	60,00 pkt	20,00 pkt	20,00 pkt	100,00 pkt

4	Konsorcjum: Citonet Szczecin sp. z o.o. ul. Rolna 4, 71-730 Szczecin i Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. ul. Żółkiewskiego 20/26 87-100 Toruń	49,28 pkt	20,00 pkt	20,00 pkt	89,28 pkt
12	Paul Hartmann Polska sp. z o.o. ul. Stefana Żeromskiego 17 95- 200 Pabianice	58,05 pkt	20,00 pkt	20,00 pkt	98,05 pkt

w zakresie Pakietu 4:

Nr oferty	Wykonawca	Cena	Termin dostawy częściowej	Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej	Razem
3	Zarys International Group sp. z o.o. sp.k. ul. Pod Borem 18 41-808 Zabrze	57,03 pkt	20,00 pkt	20,00 pkt	97,03 pkt
5	Paso-Trading sp. z o.o. ul. Lutomska 48 95-200 Pabianice	60,00 pkt	20,00 pkt	20,00 pkt	100,00 pkt
12	Paul Hartmann Polska sp. z o.o. ul. Stefana Żeromskiego 17 95- 200 Pabianice	42,39 pkt	20,00 pkt	20,00 pkt	82,39 pkt
18	Konsorcjum: 3M Poland sp. z o.o. al. Katowicka 117 Kajetany 05-830 Nadarzyn i Nettle S.A. ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław	16,92 pkt	15,00 pkt	8,00 pkt	39,92 pkt

w zakresie Pakietu 5:

Nr oferty	Wykonawca	Cena	Termin dostawy częściowej	Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej	Razem
2	Skamex sp. z o.o. sp.k. ul. Częstochowska 38/52 93-121 Łódź	45,29 pkt	20,00 pkt	20,00 pkt	85,29 pkt
3	Zarys International Group sp. z o.o. sp.k. ul. Pod Borem 18 41-808 Zabrze	60,00 pkt	20,00 pkt	20,00 pkt	100,00 pkt

w zakresie Pakietu 6:

Nr oferty	Wykonawca	Cena	Termin dostawy częściowej	Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej	Razem
18	Konsorcjum: 3M Poland sp. z o.o. al. Katowicka 117 Kajetany 05-830 Nadarzyn i Nettle S.A. ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław	60,00 pkt	15,00 pkt	20,00 pkt	95,00 pkt

w zakresie Pakietu 7:

Nr oferty	Wykonawca	Cena	Termin dostawy częściowej	Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej	Razem
17	J. Chodacki, A. Misztal „Medica” sp. j. ul. Przemysłowa 4A 59-300 Lubin	60,00 pkt	20,00 pkt	20,00 pkt	100,00 pkt
18	Konsorcjum: 3M Poland sp. z o.o. al. Katowicka 117 Kajetany 05-830 Nadarzyn i Nettle S.A. ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław	9,86 pkt	15,00 pkt	8,00 pkt	32,86 pkt

w zakresie Pakietu 8:

Nr oferty	Wykonawca	Cena	Termin dostawy częściowej	Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej	Razem
4	Konsorcjum: Citonet Szczecin sp. z o.o. ul. Rolna 4 71-730 Szczecin i Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. ul. Żółkiewskiego 20/26 87-100 Toruń	60,00 pkt	20,00 pkt	20,00 pkt	100,00 pkt
6	Bialmed sp. z o.o. ul. Kazimierzowska 46/48/35 02-546 Warszawa	53,33 pkt	10,00 pkt	8,00 pkt	71,30 pkt

w zakresie Pakietu 9:

Nr oferty	Wykonawca	Cena	Termin dostawy częściowej	Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej	Razem
3	Zarys International Group sp. z o.o. sp.k. ul. Pod Borem 18 41-808 Zabrze	58,55 pkt	20,00 pkt	20,00 pkt	98,55 pkt
4	Konsorcjum: Citonet Szczecin sp. z o.o. ul. Rolna 4, 71-730 Szczecin i Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. ul. Żółkiewskiego 20/26 87-100 Toruń	50,08 pkt	20,00 pkt	20,00 pkt	90,08 pkt
5	Paso-Trading sp. z o.o. ul. Lutomska 48 95-200 Pabianice	58,36 pkt	20,00 pkt	20,00 pkt	98,36 pkt
14	Polmil sp. z o.o. s.k.a. ul. Przemysłowa 8b 85-758 Bydgoszcz	60,00 pkt	20,00 pkt	20,00 pkt	100,00 pkt

w zakresie Pakietu 10:

Nr oferty	Wykonawca	Cena	Termin dostawy częściowej	Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej	Razem
3	Zarys International Group sp. z o.o. sp.k. ul. Pod Borem 18 41-808 Zabrze	58,58 pkt	20,00 pkt	20,00 pkt	98,58 pkt
4	Konsorcjum: Citonet Szczecin sp. z o.o. ul. Rolna 4 71-730 Szczecin i Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. ul. Żółkiewskiego 20/26 87-100 Toruń	54,02 pkt	20,00 pkt	20,00 pkt	94,02 pkt
12	Paul Hartmann Polska sp. z o.o. ul. Stefana Żeromskiego 17 95- 200 Pabianice	60,00 pkt	20,00 pkt	20,00 pkt	100,00 pkt

w zakresie Pakietu 11:

Nr oferty	Wykonawca	Cena	Termin dostawy częściowej	Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej	Razem
7	Promedica Toruń sp. z o.o. ul. Grudziądzka 159a 87-100 Toruń	48,98 pkt	20,00 pkt	8,00 pkt	76,98 pkt
15	Neomed Polska sp. z o.o. sp. k. Szymanów 9E 05 – 532 Góra Kalwaria	60,00 pkt	20,00 pkt	8,00 pkt	88,00 pkt
19	„EURO-MEDICAL” P.H.U. Dorota Zastawska ul. Pieczarkowa 16 62-010 Wronczynek	10,71 pkt	20,00 pkt	20,00 pkt	50,71 pkt

w zakresie Pakietu 12:

Nr oferty	Wykonawca	Cena	Termin dostawy częściowej	Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej	Razem
3	Zarys International Group sp. z o.o. sp.k. ul. Pod Borem 18 41-808 Zabrze	60,00 pkt	20,00 pkt	20,00 pkt	100,00 pkt
4	Konsorcjum: Citonet Szczecin sp. z o.o. ul. Rolna 4, 71-730 Szczecin i Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. ul. Żółkiewskiego 20/26 87-100 Toruń	55,71 pkt	20,00 pkt	20,00 pkt	95,71 pkt
12	Paul Hartmann Polska sp. z o.o. ul. Stefana Żeromskiego 17 95- 200 Pabianice	58,00 pkt	20,00 pkt	20,00 pkt	98,00 pkt

w zakresie Pakietu 13:

Nr oferty	Wykonawca	Cena	Termin dostawy częściowej	Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej	Razem
2	Skamex sp. z o.o. sp.k. ul. Częstochowska 38/52 93-121 Łódź	60,00 pkt	20,00 pkt	20,00 pkt	100,00 pkt
3	Zarys International Group sp. z o.o. sp.k. ul. Pod Borem 18 41-808 Zabrze	59,07 pkt	20,00 pkt	20,00 pkt	99,07 pkt
4	Konsorcjum: Citonet Szczecin sp. z o.o. ul. Rolna 4, 71-730 Szczecin i Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. ul. Żółkiewskiego 20/26 87-100 Toruń	34,29 pkt	20,00 pkt	20,00 pkt	74,29 pkt

w zakresie Pakietu 14:

Nr oferty	Wykonawca	Cena	Termin dostawy częściowej	Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej	Razem
2	Skamex sp. z o.o. sp.k. ul. Częstochowska 38/52 93-121 Łódź	26,95 pkt	20,00 pkt	20,00 pkt	66,95 pkt
3	Zarys International Group sp. z o.o. sp.k. ul. Pod Borem 18 41-808 Zabrze	53,91 pkt	20,00 pkt	20,00 pkt	93,91 pkt
12	Paul Hartmann Polska sp. z o.o. ul. Stefana Żeromskiego 17, 95- 200 Pabianice	60,00 pkt	20,00 pkt	20,00 pkt	100,00 pkt
16	Lohmann & Rauscher Polska sp. z o.o. ul. Moniuszki 14 95-200 Pabianice	44,25 pkt	20,00 pkt	20,00 pkt	84,25 pkt

w zakresie Pakietu 15:

Nr oferty	Wykonawca	Cena	Termin dostawy częściowej	Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej	Razem
2	Skamex sp. z o.o. sp.k. ul. Częstochowska 38/52 93-121 Łódź	44,74 pkt	20,00 pkt	20,00 pkt	84,74 pkt
3	Zarys International Group sp. z o.o. sp.k. ul. Pod Borem 18 41-808 Zabrze	60,00 pkt	20,00 pkt	20,00 pkt	100,00 pkt
16	Lohmann & Rauscher Polska sp. z o.o. ul. Moniuszki 14 95-200 Pabianice	47,06 pkt	20,00 pkt	20,00 pkt	87,06 pkt

w zakresie Pakietu 16:

Nr oferty	Wykonawca	Cena	Termin dostawy częściowej	Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej	Razem
2	Skamex sp. z o.o. sp.k. ul. Częstochowska 38/52 93-121 Łódź	60,00 pkt	20,00 pkt	20,00 pkt	100,00 pkt
3	Zarys International Group sp. z o.o. sp.k. ul. Pod Borem 18 41-808 Zabrze	43,85 pkt	20,00 pkt	20,00 pkt	83,85 pkt
12	Paul Hartmann Polska sp. z o.o. ul. Stefana Żeromskiego 17 95- 200 Pabianice	27,49 pkt	20,00 pkt	20,00 pkt	67,49 pkt
16	Lohmann & Rauscher Polska sp. z o.o. ul. Moniuszki 14 95-200 Pabianice	25,00 pkt	20,00 pkt	20,00 pkt	65,00 pkt
18	Konsorcjum: 3M Poland sp. z o.o. al. Katowicka 117 Kajetany 05-830 Nadarzyn i Nettle S.A., ul. Hubska 44 50-502 Wrocław	22,92 pkt	15,00 pkt	8,00 pkt	45,92 pkt

w zakresie Pakietu 17:

Nr oferty	Wykonawca	Cena	Termin dostawy częściowej	Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej	Razem
2	Skamex sp. z o.o. sp.k. ul. Częstochowska 38/52 93-121 Łódź	60,00 pkt	20,00 pkt	20,00 pkt	100,00 pkt

w zakresie Pakietu 18:

Nr oferty	Wykonawca	Cena	Termin dostawy częściowej	Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej	Razem
2	Skamex sp. z o.o. sp.k. ul. Częstochowska 38/52 93-121 Łódź	56,59 pkt	20,00 pkt	20,00 pkt	96,59 pkt
16	Lohmann & Rauscher Polska sp. z o.o. ul. Moniuszki 14 95-200 Pabianice	60,00 pkt	20,00 pkt	20,00 pkt	100,00 pkt

w zakresie Pakietu 19:

Nr oferty	Wykonawca	Cena	Termin dostawy częściowej	Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej	Razem
2	Skamex sp. z o.o. sp.k. ul. Częstochowska 38/52 93-121 Łódź	60,00 pkt	20,00 pkt	20,00 pkt	100,00 pkt

w zakresie Pakietu 20:

Nr oferty	Wykonawca	Cena	Termin dostawy częściowej	Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej	Razem
3	Zarys International Group sp. z o.o. sp.k. ul. Pod Borem 18 41-808 Zabrze	60,00 pkt	20,00 pkt	20,00 pkt	100,00 pkt

w zakresie Pakietu 22:

Nr oferty	Wykonawca	Cena	Termin dostawy częściowej	Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej	Razem
18	Konsorcjum: 3M Poland sp. z o.o. al. Katowicka 117 Kajetany, 05-830 Nadarzyn i Nettle S.A. ul. Hubska 44 50-502 Wrocław	60,00 pkt	15,00 pkt	20,00 pkt	95,00 pkt

w zakresie Pakietu 23:

Nr oferty	Wykonawca	Cena	Termin dostawy częściowej	Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej	Razem
4	Konsorcjum: Citonet Szczecin sp. z o.o. ul. Rolna 4, 71-730 Szczecin i Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. ul. Żółkiewskiego 20/26 87-100 Toruń	60,00 pkt	20,00 pkt	20,00 pkt	100,00 pkt

w zakresie Pakietu 24:

Nr oferty	Wykonawca	Cena	Termin dostawy częściowej	Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej	Razem
4	Konsorcjum: Citonet Szczecin sp. z o.o. ul. Rolna 4, 71-730 Szczecin i Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. ul. Żółkiewskiego 20/26 87-100 Toruń	60,00 pkt	20,00 pkt	20,00 pkt	100,00 pkt

w zakresie Pakietu 25:

Nr oferty	Wykonawca	Cena	Termin dostawy częściowej	Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej	Razem
12	Paul Hartmann Polska sp. z o.o. ul. Stefana Żeromskiego 17 95- 200 Pabianice	55,21 pkt	20,00 pkt	20,00 pkt	95,21 pkt
13	Blakpol sp. z o.o. ul. Śniadeckich 9 42-200 Częstochowa	60,00 pkt	20,00 pkt	20,00 pkt	100,00 pkt

w zakresie Pakietu 26:

Nr oferty	Wykonawca	Cena	Termin dostawy częściowej	Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej	Razem
2	Skamex sp. z o.o. sp.k. ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź	18,18 pkt	20,00 pkt	20,00 pkt	58,18 pkt
16	Lohmann & Rauscher Polska sp. z o.o. ul. Moniuszki 14 95-200 Pabianice	60,00 pkt	20,00 pkt	20,00 pkt	100,00 pkt

w zakresie Pakietu 27:

Nr oferty	Wykonawca	Cena	Termin dostawy częściowej	Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej	Razem
2	Skamex sp. z o.o. sp.k. ul. Częstochowska 38/52 93-121 Łódź	60,00 pkt	20,00 pkt	20,00 pkt	100,00 pkt

w zakresie Pakietu 28:

Nr oferty	Wykonawca	Cena	Termin dostawy częściowej	Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej	Razem
2	Skamex sp. z o.o. sp.k. ul. Częstochowska 38/52 93-121 Łódź	60,00 pkt	20,00 pkt	20,00 pkt	100,00 pkt

w zakresie Pakietu 29:

Nr oferty	Wykonawca	Cena	Termin dostawy częściowej	Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej	Razem
2	Skamex sp. z o.o. sp.k. ul. Częstochowska 38/52 93-121 Łódź	60,00 pkt	20,00 pkt	20,00 pkt	100,00 pkt

w zakresie Pakietu 30:

Nr oferty	Wykonawca	Cena	Termin dostawy częściowej	Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej	Razem
2	Skamex sp. z o.o. sp.k. ul. Częstochowska 38/52 93-121 Łódź	60,00 pkt	20,00 pkt	20,00 pkt	100,00 pkt

w zakresie Pakietu 31:

Nr oferty	Wykonawca	Cena	Termin dostawy częściowej	Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej	Razem
9	Arno-Med sp. z o.o. ul. Kolejowa 24 55-081 Mietków	60,00 pkt	20,00 pkt	20,00 pkt	100,00 pkt
10	BL Medica sp. z o. o. sp. k. ul. Letnia 2A 72-123 Kliniska Wielkie	14,94 pkt	20,00 pkt	20,00 pkt	54,94 pkt

w zakresie Pakietu 32:

Nr oferty	Wykonawca	Cena	Termin dostawy częściowej	Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej	Razem
1	ProjectMed Tomasz Surowiec ul. Alejkowa 21 lok. B9 15-528 Sowlany	60,00 pkt	20,00 pkt	8,00 pkt	88,00 pkt
11	Konsorcjum: Urtica sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120 54-613 Wrocław i Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. ul. Zbąszyńska 3 91-342 Łódź	46,42 pkt	20,00 pkt	20,00 pkt	86,42 pkt

w zakresie Pakietu 33:

Nr oferty	Wykonawca	Cena	Termin dostawy częściowej	Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej	Razem
11	Konsorcjum: Urtica sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław i Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. ul. Zbąszyńska 3 91-342 Łódź	60,00 pkt	20,00 pkt	20,00 pkt	100,00 pkt

w zakresie Pakietu 34:

Nr oferty	Wykonawca	Cena	Termin dostawy częściowej	Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej	Razem
12	Paul Hartmann Polska sp. z o.o. ul. Stefana Żeromskiego 17 95- 200 Pabianice	oferta odrzucona			

w zakresie Pakietu 35:

Nr oferty	Wykonawca	Cena	Termin dostawy częściowej	Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej	Razem
4	Konsorcjum: Citonet Szczecin sp. z o.o. ul. Rolna 4, 71-730 Szczecin i Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. ul. Żółkiewskiego 20/26 87-100 Toruń	unieważniono na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 4) uPZP			
12	Paul Hartmann Polska sp. z o.o. ul. Stefana Żeromskiego 17 95- 200 Pabianice				
13	Blakpol sp. z o.o. ul. Sniadeckich 9 42-200 Częstochowa				

w zakresie Pakietu 36:

Nr oferty	Wykonawca	Cena	Termin dostawy częściowej	Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej	Razem
12	Paul Hartmann Polska sp. z o.o. ul. Stefana Żeromskiego 17 95- 200 Pabianice	60,00 pkt	20,00 pkt	20,00 pkt	100,00 pkt
13	Blakpol sp. z o.o. ul. Śniadeckich 9 42-200 Częstochowa	45,59 pkt	20,00 pkt	20,00 pkt	89,59 pkt

w zakresie Pakietu 37:

Nr oferty	Wykonawca	Cena	Termin dostawy częściowej	Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej	Razem
12	Paul Hartmann Polska sp. z o.o. ul. Stefana Żeromskiego 17 95- 200 Pabianice	60,00 pkt	20,00 pkt	20,00 pkt	100,00 pkt

w zakresie Pakietu 39:

Nr oferty	Wykonawca	Cena	Termin dostawy częściowej	Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej	Razem
4	Konsorcjum: Citonet Szczecin sp. z o.o. ul. Rolna 4, 71-730 Szczecin i Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. ul. Żółkiewskiego 20/26 87-100 Toruń	60,00 pkt	20,00 pkt	20,00 pkt	100,00 pkt

w zakresie Pakietu 40:

Nr oferty	Wykonawca	Cena	Termin dostawy częściowej	Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej	Razem
3	Zarys International Group sp. z o.o. sp.k. ul. Pod Borem 18 41-808 Zabrze	58,61 pkt	20,00 pkt	20,00 pkt	98,61 pkt
4	Konsorcjum: Citonet Szczecin sp. z o.o. ul. Rolna 4 71-730 Szczecin i Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. ul. Żółkiewskiego 20/26 87-100 Toruń	56,86 pkt	20,00 pkt	20,00 pkt	96,86 pkt
12	Paul Hartmann Polska sp. z o.o. ul. Stefana Żeromskiego 17 95- 200 Pabianice	60,00 pkt	20,00 pkt	20,00 pkt	100,00 pkt

w zakresie Pakietu 41:

Nr oferty	Wykonawca	Cena	Termin dostawy częściowej	Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej	Razem
8	ConvaTec Polska sp. z o.o. al. Armii Ludowej 26 00-609 Warszawa	60,00 pkt	10,00 pkt	20,00 pkt	90,00 pkt

Zamawiający odrzuca ofertę:

1) Wykonawcy Paul Hartmann Polska sp. z o.o., ul. Stefana Żeromskiego 17, 95- 200 Pabianice, w zakresie Pakietu nr 34, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) uPZP.

W przedmiotowym Pakiecie Zamawiający wymagał zaofiarowania przez Wykonawcę: „Tupfer gazowy, jałowy, kształt kula, z nitką z kontrastem RTG, rozmiar 24 cm – 25 cm x 24 cm - 25 cm, gaza 24-nitkowa, na opakowaniu typu papier-foolia paszport z numerem serii i terminem ważności (2 naklejki)”. W odpowiedzi na wezwanie z dnia 23 stycznia 2020 r. Wykonawca złożył szczegółowy opis oferowanych produktów wraz z podaniem dokładnej charakterystyki materiałów oraz sprzętu potwierdzający, że zaofiarowane produkty są zgodne z opisem przedmiotu zamówienia (...) zgodnie z rozdziałem I pkt 4.7. ppkt 2 lit. j) SIWZ. W trakcie weryfikacji oferty Wykonawcy w zakresie jej zgodności z wymogami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia – w załączniku nr 2 do SIWZ (tj. Szczegółowa oferta cenowa), Zamawiający nie znalazł potwierdzenia dla wyżej opisanego wymagania w zakresie wykonania zaofiarowanego produktu z „gazy 24-nitkowej” w zaofiarowanym przez Wykonawcę produkcie we wskazanym Pakiecie. W związku z powyższym, Zamawiający wezwał Wykonawcę: Paul Hartmann Polska sp. z o.o., do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty w zakresie poz. 1 z Pakietu nr 34. W odpowiedzi na ww. wezwanie, Wykonawca Paul Hartmann Polska sp. z o.o., potwierdził, że zaofiarowany przez niego produkt nie spełnia wymagania w zakresie wykonania z „gazy 24-nitkowej”. Wobec powyższego, wypełnione zostały przesłanki art. 89 ust. 1 pkt 2) uPZP, tj. Zamawiający odrzuca ofertę, ponieważ jej treść nie odpowiada treści SIWZ.

Zamawiający, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) uPZP, unieważnia postępowanie w zakresie Pakietu nr 21, Pakietu nr 34 i Pakietu nr 38 z powodu nie złożenia żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu przez Zamawiającego. Zamawiający, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) uPZP, unieważnia postępowanie w zakresie Pakietu nr 35, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Umowa o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego w ramach Pakietu nr 6, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 27-30, 33, 37, 39 i 41 może zostać zawarta zgodnie z dyspozycją art. 94 ust. 2 pkt 1) lit. a) uPZP. Umowa o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego w ramach pozostałych Pakietów może zostać zawarta zgodnie z dyspozycją art. 94 ust. 1 pkt 1) uPZP.

Szczecin, dnia 19.02.2020 r.

Kierownik
Dział Zamówień
Piotr Ryczek
112/19

