PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Nazwa zamoOwienia: Budowa kompleksu — boiska treningowego na terenie LKS
Bujakow (projekt i budowa) (Budzet Obywatelski)
Kategoria V — obiekty sportu i rekreacji

Adres: ul. Szkolna
43-190 Mikotow

Dziatka nr ewidencyjny 917/45 (cz¢§¢ dziatki o pow.
2173,17 m2)

Inwestor: Gmina Mikotéw — MOSiR w Mikolowie
43-190 Mikotow
ul. Konstytucji 3 Maja 31

Zawarto$¢ opracowania: [. Cze¢s$¢ opisowa
I1. Cz¢$¢ informacyjna

Opracowanie: Krzysztof KONSEK

Nazwa zamoéwienia wg kodow CPV

Projektowanie:

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
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II. CZESC INFORMACYJNA

. Dokumenty potwierdzajagce zgodno$¢ =zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wg odrgbnych przepisow

. Os$wiadczenie stwierdzajace prawo do dysponowania nieruchomoscia

. Przepisy prawne 1 normy zwigzane z projektowaniem i1 wykonaniem zamierzenia
budowlanego

. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot budowlanych -
zalaczniki.
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I. Czes¢ opisowa

1. Ogoélny opis przedmiotu zamowienia.

1.1 Opis przedsiewziecia.

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej, uzyskanie
pozwolenia na budowe lub dokonanie skutecznego zgloszenia wraz z realizacja robot
budowlanych wedtug opracowanej dokumentacji dla zadania inwestycyjnego pn.

,Budowa kompleksu — boiska treningowego na terenie LKS Bujakow (projekt i budowa) (Budzet
Obywatelski).

Calos¢ inwestycji swoim zakresem obejmuje wykonanie boiska treningowego o nawierzchni z
trawy naturalnej wraz z infrastrukturg towarzyszaca i1 zagospodarowaniem terenu wraz z
zabudowaniem elementéw malej architektury w formule |, zaprojektuj i wybuduj”. Zadanie
realizowane w ramach Budzetu Obywatelskiego ma na celu rozszerzenie gminnej infrastruktury
sportowej przeznaczonej dla mieszkancéw oraz na potrzeby miejscowego klubu sportowego
LKS ,,45” Bujakow.

1.2 Opis stanu istniejacego.

Teren na ktérym planowana jest inwestycja znajduje si¢ w sotectwie Bujakéw i dotyczy w
szczegoOlnosci czesci dziatki nr 917/45 o pow. 2 173,17 m2 — zgodnie z umowg uzyczenia.

Ww. nieruchomo$¢ stanowi wlasnos¢ Gminy Mikoldéw oraz na podstawie umowy
uzyczenia, znajduje si¢ w zarzadzie Miejskiego Osrodka Sportu 1 Rekreacji w Mikotowie.
Projektowany obiekt budowlany tj. boisko treningowe trawiaste do pitki noznej planuje si¢
zlokalizowa¢ na obszarze dzialki sgsiadujacej: od strony pdinocnej z drogg gminng ul. Szkolna
(dz. 1037/45), od strony wschodniej z boiskiem wielofunkcyjnym (dz.1147/45) wygrodzonym
ptotem panelowym, potudniowej z boiskiem sportowym LKS 45 Bujakéw (dz. 979/45) .

Od strony zachodniej znajduje si¢ wewnetrzna droga dojazdowa prowadzaca do budynku
mieszkalnego zlokalizowanego na terenie przedmiotowej dziatki (pozostata cz. dziatki 917/45
stanowigca wlasno$¢ Gminy Mikolow, ktéra nie wchodzi w zakres inwestycji). Zgodnie z
pismem zarzadcy tej czegsci nieruchomosci mozliwym jest wykorzystanie ww. drogi dojazdowe;j
na potrzeby budowy oraz wjazdu technicznego na potrzeby utrzymania nowo budowanego
obiektu sportowego. Od strony poludniowej teren wydzielony jest ogrodzeniem z siatki, ktore
przewidziano do wymiany. Teren jest ptaski z nachyleniem potnocno zachodnim, zdominowany
przez zielen niska - trawe na ktorym zlokalizowane sg pojedyncze drzewa mogace mie¢ wplyw
na kolizj¢ z planowang inwestycja. Przez dzialke, na ktorej bedzie realizowana inwestycja
przebiega napowietrzna sie¢ energetyczna, oraz sie¢ wodociggowa, kanalizacji deszczowej i1
sanitarne;j.

1.3 Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia.

Przedmiot zaméwienia obejmuje swoim zakresem m.in.:

a) Opracowanie min 2 wstepnych koncepcji zagospodarowania terenu 1 rozwigzan
materialowych - do uzgodnienia z Zamawiajacym (wybor optymalnej lokalizacji,
wymiaréw 1 pow. boiska treningowego uwzgledniajacej wptyw czynnikow zewnetrznych
m.in. kolizj¢ infrastruktury technicznej, istniejace zadrzewienie, mozliwy obszar do
zagospodarowania na dzialce Zamawiajgcego, warunki techniczne okreslone przepisami
odrebnymi, istniejacy uktad komunikacyjny itp.)

Zatwierdzenie z przedlozonych koncepcji projektowych tzw. wariantu realizacyjnego
przez Zamawiajacego stanowi¢ bedzie podstawe do dalszych prac projektowych.
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b)

d)

g)
h)

Zamawiajacy w zalacznikach do PFU jako materialy wyjSciowe przekazuje uzgodnienie
techniczne dot. wiaczenia sieci wodociaggowej oraz kanalizacji deszczowej wydane przez
Zaktad Inzynierii Miejskiej Sp. z o.0. , warunki przylaczenia do sieci energetycznej
wydane przez TAURON Dystrybucja oraz map¢ do celow projektowych 1 opini¢
geotechniczng.

Pozyskanie dodatkowych innych niezbednych uzgodnien 1 warunkéw technicznych w
zakresie kolizji, przektadek i wlaczenia do sieci, drogi publicznej itp..

Przed ztozeniem wniosku o uzyskanie decyzji pozwolenie na budowe lub zgloszenia robot
Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu do zatwierdzenia projekt koncepcyjny (koncepcja
projektu budowlanego) wraz ze specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot oraz
kosztorysem realizacyjnym wykonania robot budowlanych wraz z zestawieniem
elementow urzadzen (dot. branzy, architektonicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej -
odwodnienie itp.)

Opracowanie projektu budowlanego (obejmujgcy projekt zagospodarowania dziatki lub
terenu, projekt architektoniczno-budowlany i projekt techniczny z wszelkimi niezbednymi
uzgodnieniami, opiniami technicznymi, ekspertyzami i badaniami technicznymi wraz z
pokryciem ich kosztow w tym:

e Projekt budowlany dla celow uzyskania pozwolenia na budowe, ilo$¢ egzemplarzy
niezbedna Wykonawcy, organom budowlanym + 2 egz. dla Zamawiajacego
e Kosztorys realizacyjny (zawierajacy wycene elementow scalonych) 1 szczegdtowe

specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru rob6t oraz pozostata dokumentacja,
ktoérej potrzeba opracowania ujawni si¢ w trakcie prac projektowych lub realizacji
(np. uzgodnienie zjazdu z drogi) — 2 egz. dla Zamawiajacego

Dokumentacja projektowa jw. winna by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami

Zamawiajacego dla przedmiotowego zamodwienia, zawartymi w programie funkcjonalno

uzytkowym i pozostatymi dokumentami Zamawiajacego m.in. umowa, obowigzujacymi

przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane, a takze zgodna z wszelkimi

aktami prawnymi wlasciwymi w przedmiocie zamowienia, z przepisami techniczno-

budowlanymi, obowigzujagcymi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Dokumentacja projektowa winna by¢ opracowana przez uprawnionych projektantéw a

roboty powinny by¢ zaprojektowane zgodnie z obowigzujgcym prawem, wymaganiami

Zamawiajgcego, najnowszg praktyka inzynierska i najlepsza dost¢png technika.

Nalezy przyja¢ rozwigzania zapewniajace prosta, niezawodng eksploatacje przedmiotu

zamowienia w dlugim okresie czasu z optymalnymi kosztami eksploatacji.

Dokumentacje¢ projektowa w ilosci jw. nalezy opracowa¢ w wersji papierowej oraz

dodatkowo w wersji elektronicznej w formacie *PDF oraz w formacie edytowalnej

jak np. *DOC, *ATH, *DWG na pendrive.

Przygotowanie i ztozenie w imieniu Zamawiajacego wniosku i uzyskanie prawomocne;j

decyzji o pozwoleniu na budowe lub dokonanie skutecznego zgtoszenia rozpoczegcia robot

budowlanych w Starostwie Powiatowym

Sporzadzenie planu BIOZ oraz przyje¢cie od Zamawiajacego placu budowy
Zapewnienie geodezyjnego wytyczenia robot i petnej obstugi geodezyjnej

Zapewnienie kierownictwa budowy w zakresie niezbgdnych branz oraz nadzoru
autorskiego projektantow, przez osoby posiadajagce wymagane uprawnienia budowlane.

Wykonanie rob6t budowlanych na postawie opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji
projektowej w zakresie budowy boiska treningowego wraz z zagospodarowanie terenu,
dostawy 1 zabudowania elementéw matej architektury, przebudowy infrastruktury w
miejscu planowanej inwestycji
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7)) Wykonanie robot pomocniczych, przygotowawczych 1 porzadkowych oraz
zagospodarowanie terenu wraz z naprawa ewentualnych uszkodzen

k) Prowadzenie dokumentacji budowy oraz wykonanie niezbg¢dnych pomiaréw badan i
sprawdzen.

1) Przygotowanie i przediozenie dokumentacji powykonawczej zawierajacej dokumentacij¢ z
pomiarami geodezyjnymi (w tym rzedne wysoko$ciowe) oraz operatem zawierajagcym
zestawienie m.in. atestow zabudowanych materiatlow, obiektéw 1 urzadzen, itp.
Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ dokumentacje powykonawcza i instrukcje
uzytkowania w jezyku polskim.

m) Dokonanie zgloszenia w imieniu Zamawiajacego zakonczenia budowy w organie nadzoru
budowlanego (wraz z uzyskaniem decyzji przekazania obiektu do uzytkowania w
przypadkach koniecznych) zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa Budowlanego.

n) Opracowanie instrukcji zasad korzystania z obiektu 1 prawidtowej eksploatac;i,
eksploatacji

0) Wykonanie innych prac wynikajacych z programu funkcjonalno uzytkowego, uzgodnien
opracowywanej dokumentacji projektowej, sztuki budowlanej i przepisow dot. budowy i
eksploatacji boisk trawiastych.

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy stanowi wytyczne do projektowania, w zwigzku z
czym dopuszcza si¢ dokonywanie w fazie projektowania niezbgdnych zmian PFU
proponowanych przez Wykonawceg, po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego. Stuzy rowniez do
ustalenia planowanych kosztéw prac projektowych i robdt budowlanych 1 przygotowania oferty.
Wszelkie odstgpstwa od programu funkcjonalno uzytkowego nie beda wpltywaé na wartos¢
niniejszego zamoOwienia publicznego. Przy opracowaniu oferty nalezy uja¢ 1 wyceni¢ wszystkie
inne czynnosci niezbg¢dne, zdaniem Wykonawcy, do prawidlowego funkcjonowania przedmiotu
zamoOwienia tj. budowy wygrodzonego boiska trawiastego z drenazem, nawodnieniem,
o$wietleniem 1 monitoringiem wraz z zagospodarowaniem terenu.

Zasadnym jest dokonanie wizji lokalnej przez Wykonawce oraz wyjasnienie wszelkich
watpliwosci do PFU na etapie postgpowania przetargowego.. Zamawiajacy informuje rowniez, ze
jest w trakcie rozpoczgtej procedury w zakresie uzyskania zezwolenia na wycinke drzew
mogacych kolidowa¢ z projektowang budowa boiska. Ze wzgledu jednak na potrzebe ochrony
istniejacego drzewostanu zaleca si¢ aby Wykonawca przediozyt koncepcje lokalizacyjne, ktore
nie wymagaja przeprowadzenia wycinki drzew.

2. Opis szczegélowy przedmiotu zamowienia.

2.1 Zakres przedmiotu zaméwienia dot. zaprojektowania i budowy boiska treningowego
wraz z zagospodarowaniem terenu obejmuje:

a) Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie:

e Wykonania przylaczy: wody do celow nawadniania boiska, kanalizacji deszczowe;j
1 przytacza energetycznego

e Budowy boiska treningowego na pow. ok. 900 m2 o nawierzchni trawiastej wraz z
drenazem, automatycznym nawodnieniem, o$wietleniem i monitoringiem

e Budowa pitkochwytow oraz ogrodzenia terenu wraz z zabudowaniem furtek
wejsciowych oraz technicznej bramy wjazdowe;j
e Montaz bramek, obiektow matej architektury oraz zagospodarowanie terenu.
W trakcie opracowania dokumentacja projektowa winna by¢ na biezaco konsultowana z
Zamawiajacym.
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b) Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowe lub administracyjnego potwierdzenia
zgloszenia robdt budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe

c) Budowe boiska treningowego o nawierzchni trawiastej na pow. ok. 900 m2

d) Wykonanie utwardzenia czes$ci terenu kostka betonowa ograniczong kraweznikami i
obrzezami na podbudowie z tlucznia, na potrzeby zapewnienia komunikacji i dojscia od
strony drogi publicznej (dziatka 1037/45) w tym dla oso6b ze szczegdlnymi potrzebami
oraz lokalizacji tawek, koszy na $mieci, stojakéw na rowery - wzdluz podinocnej i
wschodniej cze$ci boiska - na pow. tacznej ok. 40 m2

e) Przektadka istniejacego utwardzenia z kostki ,trelinka” na pow. ok 25 m2 wraz z
zabudowaniem kraweznikéw drogowych na dt. ok 20 mb w tym najazdowych na potrzeby
wijazdu technicznego od strony wewnetrznej drogi dojazdowej

f) Budowa przylacza kanalizacji deszczowej z wilaczeniem do istniejgcej kanalizacji
deszczowej] wraz z wykonaniem systemu zapewniajgcego skuteczne odwodnienie boiska
(ciaggi drenazowe, studnie zbiorcze, rozprezne itp.)

g) Budowa przylacza wodociggowego wraz z systemem automatycznego nawadniania na
potrzeby podlewania boiska

h) Budowa przylacza energetycznego na potrzeby wykonania zasilania oswietlenia boiska 1
monitoringu

1) Montaz elementéw matej architektury (fawki w ilosci 4 szt. stojaki na rowery w ilosci 2
szt. umozliwiajgce zaparkowanie min. 10 rowerdw, kosze na $§mieci w ilosci 2 szt.)

7)) Wykonanie i montaz tablicy z regulaminem korzystania z boiska

k) Wykonanie robdt pomocniczych, przygotowawczych i porzadkowych oraz naprawa
ewentualnych uszkodzen

1) Zapewnienie kierownika budowy oraz nadzoru autorskiego projektantéw, przez osoby
posiadajgce wymagane uprawnienia budowlane w zakresie wszystkich branz.

m) Zapewnienie 1 prowadzenie obstugi geodezyjnej i geologicznej budowy.

n) Prowadzenie dokumentacji budowy.

0) Wykonanie niezbednych pomiarow, badan i sprawdzen w tym wykonanie pomiaréw
nat¢zenia o§wietlenia, dogeszczenia i przepuszczalnosci warstw podbudowy itp.

p) Przeprowadzenie wymaganych prob i badan, opracowanie geodezyjnych pomiaréw
powykonawczych

q) Wykonanie dokumentacji powykonawczej zrealizowanej inwestycji wraz z dokumentacja
kosztowa dotyczaca warto$ci poszczegdlnych elementow scalonych wchodzacych w
zakres inwestycji (wyodrebnione wartosci elementow scalonych wchodzacych w sktad
srodka trwatego dla celow m.in. ubezpieczenia)

Wykonawca powinien przewidzie¢ i wykona¢ wszelkie roboty budowlane, dostawy i ushlugi
konieczne pod wzgledem technicznym, technologicznym i prawnym, dla uzyskania kompletnosci
realizacji 1 poprawno$ci funkcjonowania boiska treningowego (w tym m.in. optymalne
rozwigzanie komunikacyjne w zakresie zapewnienia doj$¢ pieszych i dojazdu technicznego)

Przy wykonywaniu robdt nalezy stosowaé wyroby dopuszczone do obrotu stosowania w
budownictwie zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane.

Wykonawca zapewni we wlasnym zakresie wszelkie materialty niezbedne do zamontowania
urzadzen zgodnie z ich instrukcja montazu.

Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) zobowigzany jest okaza¢ w
stosunku do wskazanych materialow certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnos$ci z Polska Normg lub aprobatg techniczng.
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Wykonawca musi mie¢ uregulowany stan prawno formalny w zakresie wytwarzania odpadow,
Wywoéz 1 utylizacje materiatow pochodzacych z rozbiorki Wykonawca zobowigzany jest
przeprowadzi¢ na koszt wlasny zgodnie z ustawg o odpadach.

Ze wzgledu na ograniczenie dojazdu i prowadzenie prac w bezposrednim sasiedztwie drogi
publicznej, Wykonawca w trakcie realizacji zadania zobowigzany jest uzyska¢ oraz pokry¢
wszelkie koszty zwigzane z prowadzeniem prac w pasie drogi publicznej zgodnie z przepisami
ustawy o drogach publicznych (zajecie pasa drogowego, projekty organizacji ruchu itp.)

2.2 Termin wykonania przedmiotu zamoéwienia.
Zamawiajacy wymaga aby przedmiot zaméwienia w zakresie zaprojektowania i wykonania
boiska treningowego wraz z zagospodarowaniem terenu zostat zrealizowany w terminie

do 6 miesiecy.

2.3 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu i zakres robot.

W proponowanej przez Zamawiajacego lokalizacji (na czgsci dziatki o pow. 2173,17 m2) nalezy
zaprojektowac 1 wykona¢ boisko treningowe o nawierzchni trawiastej o pow. ok 900 m2. Wymia-
ry boiska np. szeroko$¢ ok. 20m i dtugo$¢ ok. 45m dostosowa¢ do obszaru nieruchomosci plano-
wanej inwestycji z uwzglednieniem konieczno$ci zachowania odpowiednich stref bezpiecznych
m.in. w stosunku do zabudowy mieszkalnej zgodnie z WT (w tym ochrony przed hatasem i drga-
niami przenikajagcym do pomieszczen spoza budynku), istniejacych urzadzen infrastruktury pod-
ziemnej 1 napowietrznej oraz projektowanej infrastruktury sportowej (lampy, pitkochwyty itp.)
jak réwniez istniejagcego drzewostanu.

Boisko ogrodzone, wyposazone w automatyczny system nawodnienia, z drenazem, o§wietleniem
1 monitoringiem.

3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia.

3.1 Uwarunkowania lokalizacyjne

Dla przedmiotowego terenu inwestycyjnego, stanowigcego miejsce zaprojektowania i budowy
boiska uchwalony jest Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Obszar objety
zakresem opracowania tj. dziatka 917/45 oznaczony zostal w MPZP jako: Tereny uslug
oswiaty (brutto), dopuszczalne: obiekty ushug sportu, rekreacji, kultury

Planowang inwestycj¢ nalezy zaprojektowac zgodnie z zapisami obowigzujacego miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego jw. Zatozeniem w projektowaniu zagospodarowania
cze$ci terenu przeznaczonego na boisko treningowego wraz z zagospodarowaniem terenu jest
stworzenie ogdlnodostepnej przestrzeni dla wypoczynku i rekreacji w bezposrednim sgsiedztwie
istniejgcego juz boiska sportowego LKS ,,45” Bujakow.

3.2 Istniejace zagospodarowanie terenu

W chwili obecnej teren przeznaczony pod planowang inwestycje zwigzang z budowa boiska
treningowego jest niezagospodarowany i wykorzystywany jako teren zieleni.

Teren jest ogdlnodostepny, nieogrodzony — w ramach prac przygotowawczych nalezy dokonac
rozbidrki i1 utylizacji pozostatosci ogrodzenia tj. stupkow betonowych wraz z podwalinami (od
strony potnocnej ok. 36 mb i potudniowej wraz z siatka stalowa ok. 27 mb).

Od strony wschodniej na catej dtugosci dziatki teren jest wygrodzony przgstami panelowymi z
cokolem betonowym stanowigcym wygrodzenie od strony Szkoty Podstawowe;.
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Teren jest nieoswietlony i1 porosniety trawg oraz pojedynczym zadrzewieniem i krzewami
zlokalizowanymi w obszarze dziatki (mogacymi kolidowaé¢ z inwestycja z ewentualnym
przeznaczeniem do wycinki wg prowadzonej przez Zamawiajacego procedury na wycinke drzew
- w gestii Zamawiajgcego). Od strony zachodniej zlokalizowana jest wewngtrzna droga
dojazdowa z kostki betonowej ,.trelinka” stanowigca dojazd do zlokalizowanego tam budynku
mieszkalnego.

W ramach zadania nalezy dokona¢ przekiladki nawierzchni 1 zabudowania kraweznikow
drogowych na potrzeby zapewnienia wjazdu technicznego na nowoprojektowane  boisko
treningowe.

3.3 Uwarunkowania dot. istniejacych obiektow i sieci

Wg mapy do celow projektowych stanowigcej zatgcznik do PFU na terenie przedmiotowej dziatki
przeznaczonej pod zaprojektowanie i budowe boiska treningowego znajduje si¢ uzbrojenie w
postaci przebiegajacej sieci napowietrznej z stupem typu ,,A”, sieci wodociggowej zasilajgcej
budynek mieszkalny, sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji deszczowe;j.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy uzyskanie potrzebnych dodatkowych uzgodnien z gestorami
ww. urzadzen w zakresie ich wykorzystania, rozbidrki lub przektadek oraz wykonanie branzowej
dokumentacji wraz z robotami budowlanymi w tym zakresie (np. wiaczenie odwodnienia do
kanalizacji deszczowej zgodnie z warunkami ZIM itp.). Wszelkie koszty zwigzane z niezbednym
zabezpieczeniem lub przekladka infrastruktury technicznej 1 kolizyjnych sieci ponosi
Wykonawca.

3.4 Uwarunkowania gruntowe i wodne

Zamawiajacy przekazuje wykonang opini¢ geotechniczng dotyczaca rozpoznania geologicznego
w oparciu o wykonanie 6 sztuk otworéw do glebokosci 2,0m okreslajacych przepuszczalnosé
podtoza, no$no$¢ i poziom wod gruntowych.

Wg zapisow opinii do gh. ok 1,0m wystepuja grunty w przewadze gruntow spoistych — bardzo
wysadzinowych oraz czg$ciowo z piaskéw — gruntdw niewysadzinowych.

Ponizej warstwy gleby dominujg stabo przepuszczalne warstwy.

W trakcie prac projektowych nalezy uwzgledni¢ mozliwo$¢ okresowej obecnosci
przypowierzchniowych saczen wod podskoérnych.

Przy projektowaniu warstw podbudowy Wykonawca winien uwzgledni¢ rozwigzania techniczne
umozliwiajace skuteczne odprowadzanie wod opadowych a prace ziemne nalezy prowadzi¢ w
okresie suchym, ze wzgledu na mozliwo$¢ uplastycznienia namoczonej warstwy gleby.

3.5 Istniejacy uklad komunikacyjny - uwarunkowania terenowe

Do przedmiotowej cze$ci nieruchomosci na ktorej planowane jest przeprowadzenie budowy
boiska treningowego brak jest bezposredniego dostgpu z drogi publicznej (brak zjazdu
publicznego). Zgodnie z pismem zarzadcy wewnetrznej drogi dojazdowej (wtasno$¢ Gminy),
ktéry wyraza zgode na wykorzystanie ww. dojazdu na potrzeby skomunikowania projektowanego
boiska z droga publiczng ul. Szkolna, Zamawiajacy przewiduje zaprojektowanie i wykonanie
wjazdu technicznego na boisko w potudniowo zachodniej czgsci dziatki poprzez zabudowanie
bramy przejezdnej w pitkochwycie.

Alternatywnie w przypadku uzyskania zgody na wycinke kolizyjnych drzew dopuszcza si¢
lokalizacj¢ wjazdu technicznego jako zabudowanie bramy przejezdnej w ogrodzeniu w
poludniowo wschodniej czesci dziatki.

Wykonawca zobowigzany jest w ramach inwestycji dokona¢ wszelkich uzgodnien z zarzadca rogi
gminnej ul. Szkolna w zakresie mozliwosci obstugi komunikacyjnej na czas budowy.
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Wszelkie koszty zwigzane z niezbedng dokumentacja projektowa w tym zakresie np. projekty
organizacji ruchu, wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na czas robdt jak réwniez
wszelkie koszty zwigzane z zajeciem pasa drogowego leza w gestii Wykonawcy.

3.6 Inne uwarunkowania dot. przedmiotu zaméwienia

a) Zaleca si¢ aby Wykonawca przed przystagpieniem do opracowania oferty dokonal wizji w
terenie

b) W ramach przedmiotu zamdwienia nalezy uzyska¢ wszelkie decyzje administracyjne —
niezbg¢dne do zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamienia oraz przekazania obiektu do
uzytkowania zgodnie z ustawg Prawo Budowlane

c) W =zakres obowiazkdbw Wykonawcy wchodzi réwniez zapewnienie pelnej obslugi
geodezyjnej w tym opracowanie dokumentacji powykonawczej

d) Przed przystapieniem do realizacji Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu projekt
budowlany (obejmujacy projekt zagospodarowania dziatki lub terenu, projekt
architektoniczno - budowlany i projekt techniczny). Projekt budowlany powinien uzyskac
wymagane prawem uzgodnienia i decyzje.

e) Powstate w trakcie wykonywania robot budowlanych ewentualne zanieczyszczenia (np. gruz,
ziemia, karpina) muszg zosta¢ wywiezione i zutylizowane na koszt Wykonawcy

f) Wykonawca powinien w czasie trwania budowy zapewni¢ (na terenie budowy w
granicach przekazanych przez Zamawiajacego) nalezyty tad, porzadek, przestrzeganie
przepisow BHP, ochron¢ znajdujacych si¢ na terenie obiektdw i sieci oraz urzadzen
uzbrojenia terenu i utrzymywaé je w nalezytym stanie technicznym, a po zakonczeniu
budowy uporzadkowac teren.

4. Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

4.1 Inwentaryzacja i roboty rozbiorkowe

W ramach robot rozbiorkowych nalezy przygotowac plac budowy w zakresie demontazu istniejg-
cych stupkéw betonowych ogrodzenia od strony poétnocnej i poludniowej wraz z ich wywozem i
utylizacja.

4.2 Projektowane przylacze wody
Dla celow nawadniania projektowanego boiska trawiastego nalezy wykonaé przytacze
wodociggowe zgodnie z wytycznymi technicznymi w zakresie materiatlowym i1 warunkami
technicznymi ZIM w Mikotowie tj. z wlaczeniem do istniejacej sieci miejskiej PE £i.90.
Orientacyjna dtugos¢ projektowanego przylacza wody z wiaczeniem do sieci fi 90 tj. od nowe;j
studni z zabudowanym zestawem wodomierzowym do punktu z zabudowanym ukladem
pompowym dla nawadniania boiska ok. 230 mb
Zamawiajacy informuje réwniez, ze na terenie dziatki 979/45 w lokalizacji istniejgcego
zaplecza szatniowego wykonane jest nowe wewngtrzne przylacze PE fi.63 z
przeznaczeniem dla poboru wody dla celow nawadniania istniejagcego boiska
pelnowymiarowego (obliczenia dla zapotrzebowania wody qop = 2,7 dm*/s=10m3/h).
Ww. przylacze dla celéw nawadniania boiska wykonane jest z rur PE-HD100 SDR 11 RC
63x5,8mm 1 zakonczone jest poprzez wykonany hydrant ogrodowy dn. 50 (zasuwa z
drazkiem teleskopowym zakonczona w skrzynce wodociggowej HDPE z pokrywa z
zeliwa).
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Zamawiajacy dopuszcza np. wykorzystanie ww. punktu poboru wody i wilaczenie
projektowanego nowego przylacza wody wzdluz poinocnej granicy dziatki 979/45 dla
systemu nawadniajgcego projektowanego na dziatlce 917/45 (zakonczonego uktadem
pompowym). Ze wzgledu na parametry przekroju w przypadku braku wymaganego
przepltywu wody dopuszcza si¢ np. zaprojektowanie sekwencyjnej prace zraszaczy.
Orientacyjna dlugo$¢ projektowanego przylacza wody z wlaczeniem do sieci fi. 63 z
wykorzystaniem istniejgcego wodomierza ok. 160 mb.

4.3 Projektowane przylacze energetyczne
Dla celéw wykonania o$wietlenia boiska jak réwniez zasilenia monitoringu i systemu
nawadniania wymagane jest wykonanie nowego przylacza energetycznego zgodnie z
warunkami przylaczenia Tauron Dystrybucja stanowigcymi zatgcznik do PFU.
Zamawiajacy informuje, Zze zawarta jest umowa o przylaczenie z dnia 16.02.2023 r. do sieci
dystrybucyjnej dla ww. boiska treningowego z mocg przytaczeniowa 10 kW.

4.4 Projektowane o$wietlenie

a) Linia kablowa zasilajaca
Instalacje kablowa o$wietlenia zaprojektowaé i wykona¢ kablem ziemnym min 4x35 mm (wg
obliczen projektowych) w rurze ochronnej typu DVK w wykopie na glebokosci min. 0,8m.
Dodatkowo zaprojektowac i utozy¢ bednarke FeZn 3x35 mm na calej dtugosci trasy kabla.
Sie¢ elektryczng zasilajaca lampy jak i przylacze energetyczne nalezy prowadzi¢ w sposob
minimalizujagcy wystgpienie kolizji z istniejaca infrastrukturg (np. kanalizacja deszczowa i
sanitarna) Tras¢ kabli oraz usytuowanie masztéw wytyczy¢ i zinwentaryzowac geodezyjnie.
Badanie izolacji kabli przeprowadzi¢ przed ich zasypaniem i ponownie przed ich zatgczeniem.
Prace ziemne w okolicach sieci infrastruktury technicznej wykonywac recznie.
Miejsca skrzyzowan kabli z innym uzbrojeniem oraz drogami komunikacyjnymi ostoni¢ rurami
typu AROT.

b) Maszty i oprawy oSwietleniowe
W ramach zamowienia nalezy zaprojektowa¢ 1 wykonaé instalacj¢ os$wietlenia boiska
treningowego za pomocg projektorow typu LED na 4 lub 6 stupach o$wietleniowych stalowych
ocynkowanych okraglych, stozkowych z wngka stupowa o wys. od 10m do 12,0m
posadowionych na fundamentach betonowych prefabrykowanych (ilo§¢ 1 wysoko$¢ stupow
dobra¢ wg pomiaréw dla wymaganego oswietlenia boiska treningowego). Stupy doposazy¢ w
poprzeczke celem montazu reflektoréw. Stupy montowac poza strefami bezpieczenstwa boiska
lub zastosowaé rozwigzania zapewniajace bezpieczenstwo grajacym uzytkownikom.
Lokalizacja masztow oswietleniowych winna zapewni¢ rownomierne o$wietlenie ptyty boiska
bez powstawania efektu cieni oraz o$lepiania (sgsiednia zabudowa mieszkaniowa. Ze wzgledu na
ograniczong szeroko$¢ dziatki Zamawiajacy dopuszcza np. lokalizacje shupdéw od strony
wschodniej w pasie terenu poza istniejagcym ogrodzenia boiska szkolnego.

¢) Sterowanie oSwietleniem boiska
Sterowanie os$wietleniem boiska (zalaczanie) z nowoprojektowanej szafy sterowniczej
zlokalizowanej w okolicy pdétnocno — wschodniego naroznika boiska. Wolnostojaca szafe
sterowania o$wietleniem wykona¢ na fundamencie prefabrykowanym. Zamawiajacy wymaga aby
uktad sterowania byl podzielony na min. 2 obwody sterownicze, wyposazony w sterowanie recz-
nie jak réwniez za pomocg zabudowanego zdalnego sterowania z uzyciem aplikacji mobilnej (w
tym: modut monitorujacy GPRS-A LTE na min 8 numeréw powiadamiania np. SMS wraz z nie-
zbednym wyposazeniem: obudowa, styczniki, zasilacz, akumulator itp.)

d) Wymagania w zakresie zaprojektowania i zastosowania materialow
Oswietlenie boiska zaprojektowane dla III klasy rozgrywek — gra rekreacyjna, boiska treningowe,
srednie nat¢zenie oswietlenia na murawie E>75 lux. Rownomierno$¢ oswietlenia d= Einy En >
0,5. Wspotczynnik ol$nienia GRL <55.
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Na kazdym stupie zabudowa¢ min 2 oprawy o$wietleniowe wyposazone w moduly LED-owe o
duzej wydajnosci §wietlnej (od 140 do 150 Im/W) w odporno$ci na warunki atmosferyczne (klasa
szczelnosci obudowy min. IP65) oraz uderzenia mechaniczne (min. IK08). Szafe o§wietlenia bo-
iska zaprojektowa¢ i wykona¢ jako kompletng wraz z zegarem astronomicznym i osobnym pro-
gramatorem czasowym oraz sterowaniem. Szafe dodatkowo wyposazy¢ w dwa gniazda 400V
(32A/400V 1 16A/400V) oraz 3 gniazda 230V (3x16A/230V).

4.5 Monitoring
W ramach zadania nalezy zaprojektowac¢ i zabudowaé system monitoringu wizyjnego w
oparciu i z wykorzystaniem istniejagcego juz systemu monitoringu obstugujacego
zlokalizowany po drugiej stronie drogi ul. Szkolna placem zabaw. W zakresie prac
planowanym jest rozbudowanie systemu monitoringu tacznie o 5 sztuk kamer w tym
zabudowanie 4 szt. na boisku oraz 1 dodatkowej kamery dla monitowania placu - wiaty
biesiadne;.
Zamawiajacy informuje, ze obecny system monitoringu sktada si¢ z rejestratora 32
kanatowego (wolne 20 kanaléw) oraz kamer cyfrowych typu DAHUA. W ramach
rozbudowy oprocz zabudowy kamer nalezy dotozy¢ pami¢¢ dyskowa min. 8§ TB.
System monitoringu boiska wykona¢ bezprzewodowo. Na stlupach o$wietleniowych
zamontowa¢ kamery zewnetrzne (kolor) IP 4 Mpix do monitoringu terenu boiska w dzien i w
nocy. Kamery powinny oferowa¢ obstuge aktywnej adaptacji strumieniowania, ktora
dynamicznie przydziela pasmo, zgodnie z zawartoscig wideo oraz stanem wyzwalacza. Kamery
przeznaczone do zewngtrznego dozoru, powinny posiada¢ zdolno$¢ obslugi obiektywow z
automatyczng przestona w celu ochrony obiektywu przed uszkodzeniem przez bezposrednie
padanie $wiatta stonecznego. Kamery winny by¢ zdolne do adaptacji w zmiennych warunkach
oswietleniowych, w ciggu dnia kamery powinny by¢ wyposazone w usuwalny filtr IR oraz
o$wietlacz IR, gwarantujacy wysoka jako$¢ obrazu przez dwadziescia cztery godziny na dobg.

4.6 System nawodnienia
Projektowany system nawodnienia winien by¢ zaprojektowany dla automatycznego nawadniania
boiska trawiastego o wymiarach ok. 20mx45m tj. dla projektowanej powierzchni nawadniania ok.
900 m2.

a) Instalacja podziemna
Instalacja nawadniajacg zaprojektowac jako pierscieniowa dookota ptyty z rur PE @50 — wartos¢
klasy ci$nienia nie mniejsza niz PN 10 ukladanych na glebokosci nie mniejszej niz 40 cm ponizej
powierzchni terenu. Pierscien z rury PE @50 polaczony powinien by¢ z zestawem pompowym
zlokalizowanym w zabudowie ponad gruntem. Potgczenia elektrozawordéw z zraszaczami wyko-
na¢ przy pomocy rur PE (40 — wartos$¢ klasy ci$nienia nie mniejsza niz PN 10.
Do podlaczenia rur, zawordéw, zraszaczy stosowaé nalezy ksztaltki o wymiarach i wymogach
szeregu cisnieniowego odpowiednich do $rednic rurociggdéw. Przewody wodociggowe nalezy
uktada¢ na warstwie podsypki gr. ok. 20 cm (podsypke wykona¢ z piasku drobno lub $rednioziar-
nistego — podsypke ubija¢ warstwami).
Nad przewodem utozy¢ ta§me sygnalizacyjna z wktadka metalowa, ostrzegawczg koloru niebie-
skiego. Potaczenia rur pozostawi¢ odkryte do wykonania pozytywnej proby szczelnosci. (Probe
uznaje si¢ za pozytywna w przypadku utrzymania ci$nienia probnego 1,0 MPa przez okres 30
minut).

b) Zraszacze
Zamawiajacy przewiduje zastosowanie automatycznego systemu nawadniania opartego na
zraszaczach wynurzalnych umieszczonych na obrzezu plyty boiska (w tym zraszacze
pelnozakresowe 360° oraz o regulowanym obszarze zraszania 90°/180°) .
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Nalezy zaprojektowaé zraszacze z uwzglednieniem parametrow wody dostarczanej z systemu
wodociggowego (pkt. 4.1 PFU) oraz dla zapewnienia pokrycia pelnego obszaru nawadniania
ptyty boiska np. zraszacze regulowane o promieniu R=11,9m-19,8m., przeptywie Q=0,66-
4,93 m3/h, ci$nieniu roboczym 2,1 - 6,2bar.
Wszystkie elementy zraszaczy powinny by¢ demontowane bez konieczno$ci rozbierania
murawy w trakcie prowadzenia prac konserwacyjnych. Cato$¢ wykonanego systemu instalacji ze
wzgledu na lokalizacje na boisku pitkarskim powinna by¢ odporna na uszkodzenia mechaniczne.

¢) Uklad pompowy
W ramach zadania nalezy zaprojektowa¢ nowe przylacze wody do systemu nawadniania wg
wytycznych dot. przytacza wodociggowego. Na koncu uktadu zasilania z wodociagu, nalezy
wbudowac¢ zestaw pompowy np. podnoszacy ci$nienie do wysokosci parametréw niezbednych do
zapewnienia prawidlowej pracy zraszaczy. Pompa powinna by¢ przystosowana do zasilania
energig elektryczng z sieci trojfazowej 3x400 V 50 Hz o mocy ok. 2,2 kW, falownikiem o mocy
ok 3 kW i czujnikiem ci$nienia,
Wykonawca w ramach zabudowy pompy i falownika zobowigzany jest wykona¢ wyniesiong
ponad teren zamykang i trwalg obudowg mocowang na wylewanym fundamencie betonowym. Na
rurociggu ssacym oraz ttocznym pompy powinny zosta¢ zatozone zawory odcinajace oraz krociec
do poditaczenia sprezarki lub manometru celem umozliwienia demontazu pompy na okres
zimowy. Pompa powinna by¢ wyposazona w zabezpieczenie przed suchobiegiem.
Wszystkie materialy instalacyjne i urzadzenia (pompa, falownik) winny by¢ odporne na dziatanie
czynnikoOw zewnetrznych oraz charakteryzowacé si¢ trwatoscia, przeznaczeniem do stosowania na
obszarach zieleni 1 obiektach sportowych oraz posiada¢ stosowne dopuszczenia do zastosowania.
W ramach prac Wykonawca zobowigzany jest do wykonania prob ci$nieniowych, regulacji
zraszaczy (ustawienie zasiggu oraz prawidtowego kata nawadniania) oraz szkolenie pracownikow
w zakresie prawidlowej eksploatacji

d) Sterowanie
Zasilanie pompy oraz sterowanie dla elektrozaworéw nalezy zaprojektowaé¢ w tablicy
elektrycznej posadowionej na fundamencie betonowym, zlokalizowanej w bezposrednim
sasiedztwie zestawu pompowego. Wzdhuz sieci wodociggowej instalacji nawadniajacej nalezy
poprowadzi¢ przewody elektryczne np. YKY o wlasciwym przekroju stanowigce potaczenie
zaworu elektromagnetycznego ze sterownikiem (napigcie bezpieczne) Wykonawca zamontuje
elektrozawory z uwzglednieniem max. jeden elektrozawor na dwa zraszacze oraz o parametrach
gwarantujacych prawidtowe funkcjonowanie systemu. Elektrozawory Wykonawca zamontuje w
studzienkach PP usytuowanych za linig wyznaczajaca obszar gry. Dlugo$¢ oraz parametry kabli
sterujacych nalezy skorygowa¢ wg miejsca lokalizacji sterownika i czujnika opadu deszczu.
Pokrywy studzienek zaworowych powinny zosta¢ wykonane z materiatdbw odpornych na
uszkodzenia mechaniczne spowodowane eksploatacja boiska (np. buty pitkarskie)
Do sterowania ukladem winien by¢ zastosowany sterownik wyposazony w mozliwo$¢ podpigcia
wystarczajacej liczby zaworéw, umozliwiajacy dowolne programowanie czasu pracy
poszczegblnych sekcji systemu oraz rgczne uruchamianie kazdej z sekcji. Wszystkie komendy na
wyswietlaczu sterownika powinny by¢ w jezyku polskim. System nalezy wyposazy¢ w czujnik
deszczu powodujacy wyltaczanie nawadniania w przypadku wystapienia naturalnych opadow
deszczu o wymaganej dawce.
Podane przez Zamawiajagcego parametry techniczne dla wykonania automatycznego
nawadniania ptyty boiska oraz przewidywany zakres prac i ilo$ci okre§lone przedmiarem robot
Wykonawca winien przyja¢ jako dane wyjsciowe do przygotowania wyceny oferty.
Ostateczny dobor elementéw instalacji i optymalnych rozwigzan dla zapewnienia niezbg¢dnej
trwalos$ci systemu nawodnienia podlega¢ bedzie akceptacji przez Zamawiajacego na etapie
przedlozenia opracowanej koncepcji nawadniania.
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4.7 Boisko z trawy naturalnej

a) Roboty ziemne
Wykonanie robdt ziemnych wynikaé bedzie z potrzeby korytowania pod konstrukcj¢ nawierzch-
ni. Istniejaca nawierzchnia trawiasta zgodnie z pomiarami geodezyjnymi, pochylona jest w kie-
runku pétnocno-zachodnim ze spadkiem ponad 1% a réznica poziomow ternu nie przekracza
1,00 m. Zamawiajacy zaktada koniecznos¢ wykonania wykopow w czgsci potudniowo-
wschodniej 1 nasypow w czgsci potnocno — zachodniej. Pochylenie skarp zaprojektowacé 1:1,5 a
orientacyjny poziom 0,00 dla boiska treningowego ze wzgledu np. na istniejgce studzienki kana-
lizacyjne 1 ograniczenie robot ziemnych przyjac np. jako poziom istniejacy np. +301,80m n.p.m.
Boisko treningowe ogo6lnodostepne o nawierzchni trawiastej o pow. ok 900 m2. nalezy zaprojek-
towac np. z kopertowym spadkiem o wartosci 0,5% wraz z podbudowa o uktadzie warstw jn.

Trawnik rolowany gr. min 2,5 cm

Warstwa wegetacyjna, zwatowana — gr. do 15 cm

Warstwa odsaczajaca, zageszczona — gr. do 20 cm

Warstwa stabilizujaco-drenujaca, zageszczona (zwir drobny, piasek gruby) — gr. do 15 cm
Drenaz i system nawodnienia wg opisu instalacji

Warstwe gruntu o migzszosci od. ok. 0,2m do ok. 0,8m oraz ewentualnie zalegajace w
podiozu grunty nieno$ne, stabonosne i watpliwe nalezy usuna¢ z podtoza pod powierzch-
nig najnizej potozonej warstwy podbudowy projektowanego boiska. Przestrzen nalezy
wypehi¢ podsypka piaszczysto-zwirowa dobrze zageszczong do 1s>0,93. Jako warstwe
oddzielajaca o gruntu rodzimego nalezy zabudowaé geowldkning separujaco-
wzmacniajaca o dobrej przepuszczalnosci wody

e Istniejace podtoze gruntowe, maksymalnie zageszczone mechanicznie

b) Trawnik rolowany
Podtoze w swojej krzywej uziarnienia powinno przebiega¢ pomiedzy liniami granicznymi dla
nos$nej warstwy trawnika. Udzial ziaren wielkosci 0,02mm nie powinien przekracza¢ 12%.
Podziat wielko$ci ziaren w warstwie nosnej trawnika powinien by¢ dopasowany do podtoza.
Udzial substancji organicznych powinien by¢ nizszy niz 3%. Dla nasion traw norma DIN zaktada,
ze powinien zosta¢ uzyty tylko jeden gatunek nasion trawy.
Do szybszego ukorzenienia si¢ Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ nawozenie pod korzen
darni mieszanka ok. 30g/m” nawozami wielosktadnikowymi o wydluzonym czasie dziatania.
W czasie transportu rolki z trawa nie powinny si¢ przegrzewaé. W trakcie transportu w
miesigcach letnich trzeba zwracaé szczegdlng uwage na temperature. Przy rozktadaniu nalezy
uwazaé, aby warstwa nosna trawnika byla nie zdeformowana. Po rozwinigciu nalezy trawe
przyciska¢ lekkim walcem przekatnie do kierunku rozwijania a nastgpnie mocno podla¢ (koszty
zuzycia wody ponosi Wykonawca).
W ramach zamoéwienia wykonawca po ukorzenieniu trawy zobowigzany jest wykona¢ pierwsza
aeracj¢ wraz z piaskowaniem aby woda z opadéw i nawozy zapewnia lepsze zasilanie korzeni i
rozrost darni.

¢) Przygotowanie warstwy wegetacyjnej
Warstwa wegetacyjna wbudowana nad warstwg drenazowa ma za zadanie prawidlowy rozrost
korzeni traw. Podczas mieszania poszczegdlnych komponentow warstwy nalezy zwréci¢ uwage
na to, aby powstata niejednorodna mieszanka. Jesli sktadniki wierzchniej warstwy gleby zostang
zbyt rozdrobnione albo nawet przemielone w drobny pyt, powstaje zbyt jednolita mieszanka,
przyjmujaca form¢ zaprawy. Wymiana gazowa i gospodarka wodna w takim przypadku ulega
zakloceniu.
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Przy wyborze grubosci warstwy wegetacyjnej trawnika nalezy wzig¢ pod uwage metode budowy.
Z uwagi na wystarczajace gromadzenie wody w tej warstwie zaleca si¢ nie cienszg niz 12 cm i nie
wieksza niz 15 cm. Mieszanina ziemi ogrodniczej (utwor glebowy), piasku ptukanego i torfu
odkwaszonego mielonego, przygotowana na utwardzonym podtozu w mieszalniku bgbnowym,
zhomogenizowana (wymieszana) w proporcjach zgodnie z normg DIN 18035-4.

Krzywa uziarnienia mieszaniny do budowy warstwy wegetacyjnej powinna zawieraé si¢ w
przedziale na schemacie nr 1.

Zawartos¢ ziaren o srednicy mniejszej niz d

[%]

o0 A/
% / /
o / /
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s / 7
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$rednica ziaren d [mm]

Schemat nr 1 - Krzywa uziarnienia warstwy wegetacyjnej

Optymalna zawarto$¢ czesci splawialnych (< 8%). Metoda oznaczenia areometryczno-
sitowg zgodng z normami PN-R-04032 i PN-R- 04033.

Grubo$¢ warstwy wegetacyjnej na boisku pitkarskim do 15cm. Réznice w grubosci
warstwy wegetacyjnej w przekroju poprzecznym nie powinny przekracza¢ + lem.
Zawarto$¢ wegla organicznego w podiozu wegetacyjnym (Corg.1 - 3%).

Odczyn podtoza (pH 6-7,5).

Sktadu chemicznego podioza — aktualna zawarto$¢ N, P, K, Mg, zasolenie.
Przepuszczalno$¢ warstwy wegetacyjnej (> 100 I-m-2 -h-1).

Zageszczenie warstwy wegetacyjnej (0,75-0,95 MPa).

Odchylenie od plaszczyzny warstwy wegetacyjnej na odcinku pomiarowym 4m nie moze
przekracza¢ $redniej warto$ci + 20mm.

d) Warstwa odsaczajaca
Warstwa odsaczajaca zbudowana z piasku ptukanego i zwiru powinna spetnia¢ norm¢ DIN
18035-4. Wymagany sktad granulometryczny warstwy odsgczajacej przedstawiono na schemacie

nr 2.
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Schemat nr 2 - Krzywa uziarnienia Warstwy odsaczajacej

Piasek ptukany o pH 6-7,5. Zawartos¢ Si02 > 80%. Frakcja 0,1- 1,0mm (90%).
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e Minimalna grubo$¢ warstwy odsaczajacej 15cm. Roznice w  grubosci warstwy
odsgczajacej w przekroju poprzecznym nie powinny przekracza¢ = Icm.

e Powinna zapewnia¢ bardzo szybkie odprowadzenie wody opadowej. Przepuszczalnosé
warstwy odsaczajacej > 100 1'm-2-h-1.

e Spadki uksztattowane w uktadzie daszkowym o pochyleniu 0,1%. Powinny odpowiadac
uksztaltowaniu warstwy wegetacyjnej.

e Wskaznik zageszczenia podloza odsaczajacego powinien by¢ nie mniejszy od 0,90
zageszczenia maksymalnego okreslonego metoda normalng wg PN-59/B — 04491.

e Odchylenie od ptaszczyzny warstwy odsaczajacej na odcinku pomiarowym 4m nie moze
przekracza¢ $redniej wartosci = 20mm.

e) Warstwa stabilizujaca — drenujaca (zwir drobny, piasek gruby)
Do wykonania warstwy stabilizujgco - drenujacej nalezy uzy¢ zwiru drobnego lub piasku
grubego.

4.8  Drenaz z rur perforowanych

Zaprojektowac 1 wykona¢ odwodnienie plyty boiska z nawierzchnig z trawy naturalnej za pomoca
drenazu sktadajacego si¢ z sagczkow drenarskich wykonanych z rur perforowanych PVC-U fi.113
w otulinie z geowldkniny polipropylenowej o gramaturze 150-200 g/m2 z zaktadami 50cm,
utozonych w rozstawie co 5Sm tj. wg schematu i odleglosciach zapewniajacych wilasciwe
odwodnienie ptyty boiska na o pow. ok 900 m2.

Rury drenarskie nalezy uktada¢ w rowkach drenarskich szer. min. 35cm na min. 10cm warstwie z
piasku. Rury drenarskie nalezy uklada¢ ze spadkiem 0,5% w kierunku zbieracza o $rednicy
160mm, wykonanego z rur PVC-U (rury lite, ,,S”, SDR 34, SN8 z wydtuzonym kielichem) oraz
wlaczy¢ do kanalizacji deszczowej fi. 200 mm zlokalizowanej wzdtuz ul. Szkolnej zgodnie z
zapisami warunkow technicznych ZIM (z uwzglednieniem zapiso6w m.in. max. §rednicy przylacza
fi. 160, max. przeptywu 20l/s, zabudowania osadnika piasku i1 zanieczyszczen statych, oraz w
przypadkach koniecznych wykonania urzadzenia retencyjnego).

Calos¢ rowka drenarskiego nalezy wypehi¢ zwirem plukanym fr. 8-16mm az do wysokosci
warstwy stabilizujaco-drenujacej boiska z trawy naturalnej. Wiaczenia saczkéw do zbieracza
wykona¢ z zastosowaniem trojnikéw. Koncoéwki ciggéw drenarskich zaslepi¢. Potaczenia
odcinkdéw rur drenazowych wykona¢ w sposdb zgodny z warunkami technicznymi podanymi
przez producenta systemu. Na ciggach drenarskich, zalamaniach trasy lub zmiany spadku
zastosowac studnie rewizyjne prefabrykowane z tworzyw sztucznych fi. 315 lub fi. 415 w ilosci
niezbednej dla celow rewizji systemu drenazowego.

4.9 Ogrodzenie
W ramach zadania nalezy zaprojektowac¢ 1 wykona¢ ogrodzenie terenu o wysokosci 2,20 m na
dhugosci ok. 65,00 mb w tym:
e od strony péinocnej tj. drogi publicznej - ok. 38 mb wraz z furka wejsciowg
e od strony potudniowej tj. boiska — ok. 27,00 mb wraz z furtka wejsciowa
Od strony wschodniej tj. boiska szkolnego istniejace ogrodzenie panelowe pozostaje bez zmian.
a) Konstrukcja
Wysokos$¢ catkowita ogrodzenia h= 2,20m w tym: podwalina betonowa min. 0,20 m oraz panel
przestowy 2,00m. Panele ogrodzeniowe zgrzewane 3D w kolorze zielonym — 4 przettoczenia
zgodnie z zabudowanym ogrodzeniem istniejgcym od strony wschodnie;.
Ogrodzenie z paneli zgrzewanych o wysoko$ci panela min. 200cm ( +/- 5 cm) 1 szerokosci ok.
250 cm (+/- 5 cm)

Budowa kompleksu — boiska treningowego na terenie LKS Bujakow (projekt i budowa)
str. 16



Panele o oczkach w rozstawie osiowym 50mmx200mm wykonane z drutu (poziome i
pionowe) gr. min 4,0 mm bez wystajacych pretow gornych.
Panel zabezpieczony antykorozyjnie powtoka cynkowa przez cynkowanie ogniowe oraz
dodatkowo zabezpieczony powloka z lakieru proszkowego w kolorze zielonym np. z palety RAL
6005.
b) Elementy montazowe paneli do stupkow
Elementy montazowe systemowe (poczatkowe, narozne, posrednie) w kolorze RAL ogrodzenia
tj. obejmy montazowe, $ruby zamkowe, nakretki zrywalne, dystanse z PCV itp. Elementy
montazowe kompletne zgodne z technologia zalecang przez producenta ogrodzenia,
¢) Shupki
e Shupki ogrodzeniowe wykonane z profila zamknigtego min. 60mmx40mmx4mm
ocynkowanego ogniowo, malowanego proszkowo w kolorze RAL ogrodzenia,
dh. catkowita min 300 cm. Rozstaw osiowy stupkéw max 2,50 m /+- 5 cm/
e Shupki dla furtki wykonane z profila min. 80mmx80x4mm cynkowanego ogniowo,
malowanego proszkowo w kolorze RAL ogrodzenia, dt. catlkowita min 300cm
Zastrzaty podporowe zabudowaé na slupach naroznych, furtkach i stupkach posrednich na
odcinkach max. co 20m. W celu zabezpieczenia stupkow przed dzialaniem czynnikow
atmosferycznych, na wszystkich zabudowanych stupkach nalezy umiesci¢ za$lepki z
mrozoodpornego 1 termoplastycznego tworzywa sztucznego
d) Cokoly i ksztaltki
Pomiedzy stupkami stalowymi nalezy zabudowa¢ prefabrykowane ksztaltki przelotowe betonowe
wraz z naroznymi i koncowymi. Zamiennie dopuszcza si¢ wykonanie stalowych siodel z
ceownikow mocujacych ptyty prefabrykowane. Pomigdzy prefabrykowanymi ksztattkami
zabudowac cokotowa prefabrykowanag ptyte o wysoko$ci min. 20cm i grubos$ci min.50mm.
Wszystkie elementy betonowe prefabrykowane wykonane z betonu min C20/25 o podwyzszone;j
mrozoodpornosci. Ptyty cokotowe w kolorze szarym, z fakturg ,,gtadka”, zbrojone.
e) Fundamenty ogrodzenia, bramy i furtek.
Fundamenty punktowe tj. stopy fundamentowe dla stupkéw ogrodzeniowych posadowione na gt.
min. 1,0m o wymiarach min @20 cm, wykonane z betonu min. C20/25.
Fundamenty punktowe tj. stopy fundamentowe dla stupkow dla furtek i bram posadowione na gt.
min. 1,0m o wymiarach min @30cm, wykonane z betonu min. C20/25.
f) Brama otwierana dwuskrzydlowa
Brama zlokalizowana w linii pitko chwytu od strony zachodniej tj. dwuskrzydtowa, rozwierana o
szerokosci w $wietle min. 3,50m w ilosci tacznie 1 szt. i wysokosci min. 2,50m celem
zapewnienia dojazdu technicznego ciggnikiem (brama wpisana w istniejacych pitkochwyt)
Rama skrzydta bramy wykonana z profili zamknigtych min 5S0mmx50mmx4mm.
Wypehienie bramy z paneli 3D o oczkach S0mmx200mm gr. drutu min 4mm.
Brame¢ wyposazy¢ w zamkniecia tj. 1 zamek kluczowy z wktadka i klamkami oraz rygiel dolny
srodkowy zabezpieczajacy przed otwarciem skrzydet oraz dodatkowo w uchwyt na ktodke.
Zawiasy wykona¢ w sposob uniemozliwiajacy zdj¢cie bramy z stupoéw nosnych zabudowane w
sposob umozliwiajacy otwarcie skrzydel pod katem min 90 stopni.
Wszystkie elementy bramy (rama, wypehienie, stupy, itp.) ocynkowane ogniowo i malowane
proszkowo w kolorze RAL ogrodzenia. Przeswity mi¢dzy ramg skrzydta a stupem lub terenem
nie moga by¢ wigksze niz 10cm.

g) Furtki otwierane jednoskrzydlowe
Furtki zlokalizowane w linii ogrodzenia jako furtki jednoskrzydtowe, rozwierane o szerokos$ci w
swietle 1,0m 1 wysokosci skrzydta 2,00m - w ilo$ci facznie 2 sztuk.
Rame furtki wykonac z rur stalowych profilowanych o przekroju zamknietym kwadratowym min
40x40x4mm. Wypetienie furtki z paneli 3D o oczkach 50mmx200mm gr. drutu 4mm.
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Furtki wyposazy¢ w zamek z wkladka 1 klamkami. Zawiasy furtek wykona¢ w sposéb
uniemozliwiajacy zdjecie z stupdw nosnych oraz w sposdb umozliwiajacy otwarcie skrzydet pod
katem min 90 stopni. Wszystkie elementy furtki (rama, wypetnienie itp.) ocynkowane i malowane
proszkowo na kolor RAL ogrodzenia.

Uwaga - przed montazem bram i furtek Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z
Zamawiajacym doktadng ich lokalizacj¢ w terenie oraz kierunek otwarcia skrzydet.

4.10 Pilkochwyty

Nalezy zaprojektowa¢ 1 wykona¢ pitkochwyt pelnigcy jednocze$nie funkcje ogrodzenia
zewngtrznego w ukladzie cigglym z ogrodzeniem (zakonczony bramg wjazdowa umozliwiajaca
wjazd na boisko) oraz jako wolnostojacy dla celow ograniczenia wypadania pitki od strony
potocnej 1 potudniowe;.

Pitkochwyty o wysokos$ci min 6,0m na dtugosci tacznej ok. 116,00 mb w tym:
e od strony potnocnej tj. drogi publicznej - ok. 38,00 mb
¢ od strony potudniowej tj. boiska — ok 20,00 mb
e od strony zachodniej tj. budynku mieszkalnego — ok. 58,00 mb

a) Stopy fundamentowe
Mocowanie w monolitycznych stopach fundamentowych zelbetowych (wymiary i zbrojenie wg
obliczen konstrukcyjnych) np. z betonu C20/25 na glgbokosci uwzgledniajacej parametry
geotechniczne gruntu 1 wymagang normowg min. glebokos$¢ posadowienia.

b) Shupy stalowe
Stupy stalowe ocynkowane i1 lakierowane proszkowo. Rozstaw stupow skrajnych (naroznych)
max co 3,0m oraz rozstaw stupdéw srodkowych co max 4,0 m.
Konstrukcja stlupa wykonana z profilu kwadratowego (wg obliczen konstrukcyjnych np. o
przekroju min. 80x80mm i o gr. $cianki min 4 mm lub z profilu kolowego o przekroju min. fi.
76,1 mm 1 o gr. §cianki min. 4 mm).
Dodatkowo zastrzaty stabilizujace pitko chwyty (wg obliczen konstrukcyjnych np. o przekroju
60x40mm 1 o gr. Scianki min 4 mm - uko$ne pomiedzy ostatnim, a przed ostatnim stupem z
kazdej strony).
Dodatkowo konstrukcja dla niezaleznych shupéw furtek 1 bramy wykonana np. z profilu
kwadratowego o przekroju min. 80x80mm i o gr. $cianki min 4 mm lub z profilu kolowego o
przekroju min. fi. 76,1 mm i o gr. Scianki min. 4 mm. Kolor zielony np. RAL 6029.
Ze wzgledu na warunki posadowienia zaleca si¢ wykonanie stupéw pitko chwytéw jako
utwardzonych (alternatywnie montowane w tulejach montazowych o wym. np. 90x90mm 1 o gr.
$cianki min 4mm — jako tuleje stalowe ocynkowane wbetonowane w fundament).

¢) Siatka ochronna pilkochwytow
Wykonana z polipropylenu, bezweziowa, grubos¢ splotu min. 4,0 mm, oczka o bokach max.
4,5cm/4,5cm, w kolorze zielonym, o duzej zdolnos$ci amortyzacji uderzen pitki i niskim stopniu
absorpcji wody. Siatka posiadajaca dodatkowe wzmocnienia krawedzi tzw. lamoéwke

d) Akcesoria do siatki ochronnej
Migdzy stupkami stalowa w oplocie PCV, ocynkowana o $rednicy min. 3 mm zakonczona
srubami rzymskimi ocynkowanymi min. M10, haczyki, karabinczyki ocynkowane jako elementy
taczace siatke z linkg stalowa.
Rozstaw lin naciggowych max co 2,0m
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4.11 Obiekty malej architektury

a) Kosze na Smieci
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ kosze na $mieci z trwatych materiatéw, odpornych na
dziatanie czynnikow atmosferycznych.
Kosze winny by¢ betonowe z wktadem z blachy stalowej ocynkowanej i stabilne — razem 2 szt.

b) Regulamin

Wykonawca zobowigzany jest zabudowaé tablice informacyjng zawierajaca regulaminu
korzystania z boiska treningowego. Tablica powinna zawiera¢ zasady i1 warunki korzystania z
boiska numery telefonéw alarmowych (policja, pogotowie ratunkowe, straz pozarna). Tres¢
zapisow regulaminu nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Minimalne wymiary tablicy to 60cmx80cm. Tablica winna by¢ wykonana z trwatlych materiatoéw,
odpornych na dziatanie czynnikéw atmosferycznych tj. min z profili stalowych ocynkowanych,
malowanych proszkowo posadowiona na fundamencie betonowym tj. trwale umocowana do
podioza. Opis i piktogramy, tre$¢ regulaminu - nadruk na folii samoprzylepnej zabezpieczony
emulsja odporna na dziatanie UV.

¢) Stojaki na rowery
Wykonawca zobowigzany jest zabudowaé stojaki na rowery z trwalego materialu, odpornego na
dziatanie czynnikow atmosferycznych mogacych pomiesci¢ tacznie min. 10 rowerow.

d) Lawki
Wykonawca zobowigzany jest zabudowa¢ tawki z materiatu, odpornego na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych — razem 4 szt. o dlugos$ci min 150cm (w tym 2 tawki z oparciem 1 2
tawki mtodziezowe wysokie bez oparcia z tzw. podndzkiem)
Lawki z siedziskiem z listew drewnianych impregnowanych o gr. min 40mm -szerokosci
siedziska min 400mm.
Elementy posadowione na fundamencie betonowym tj. trwale umocowana do podtoza
zlokalizowane w obszarze utwardzonych doj$¢ pieszych (wymagane jest wykonanie pelnego
utwardzenia z kostki brukowej pod powierzchnig tfawek)

e) Bramki do pilki noznej
Uwaga - Zamawiajacy jest w posiadaniu nowych bramek sportowych aluminiowych, o
wymiarach 5,00m x 2,00m wraz z tulejami aluminiowymi i siatkami (2 komplety) ktére zostang
przekazane Wykonawcy celem wbudowania na obiekcie.

4.12 Zagospodarowanie terenu — chodnik i tereny utwardzone

a) Ciag pieszy
Nalezy zaprojektowa¢ 1 wykona¢ zagospodarowanie terenu obejmujgcego utwardzenie ciggu
pieszego o pow. ok 40 m2 celem zlokalizowania obiektoéw matej architektury tj. lawek, stojakow
na rowery oraz zapewnienia swobodnego dojscia rowniez osobg niepelnosprawnym np. na
wozkach inwalidzkich.
Wyprofilowany chodnik winien by¢ zaprojektowany i wykonany jako nawierzchnia z kostki
brukowej gr.6 cm, ograniczona obrzezami betonowymi gr. 8cm, ulozony na podbudowie z
kruszywa famanego o tacznej grubosci min 25 cm z warstwg odsaczajgca gr. min. 10cm.
Nalezy zaprojektowaé polaczenie ciggu pieszego na potgczeniu z droga gminng ul. Szkolna wraz
z wykonaniem niezbednych prac towarzyszacych dotyczacych m.in. obnizenie kraweznika
drogowego zgodnie z warunkami technicznymi zarzadcy drogi i pozyskanymi uzgodnieniami w
tym zakresie.
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b) Utwardzenie terenu
W ramach zadania nalezy zaprojektowac i wykonaé przebudowg istniejacej nawierzchni z kostki
betonowej ,trelinka” na potrzeby zapewnienia swobodnego przejazdu sprz¢tu mechanicznego z
wewngtrznej drogi dojazdowej przez bramg techniczng.
Dopuszcza si¢ ponowne wbudowanie istniejgcej kostki betonowej (z wymiang elementow
uszkodzonych ) po uprzednim doggszczeniu podtoza, wykonaniu podbudowy z kruszywa
naturalnego gr. 25 cm na warstwie odsaczajacej gr. 10cm.
Szacowana powierzchnia do wykonania remontu nawierzchni brukowej ok 25m2 wraz z
zabudowaniem ok. 15 mb kraweznikéw drogowych w tym najazdowych.
Elementy pochodzace z rozbiorki nalezy wywiez¢ poza plac budowy i1 podda¢ utylizacji zgodnie
z przepisami o odpadach.

¢) Tereny zielone
Pozostata cze$¢ dzialki obsia¢ trawg jako powierzchnia biologicznie czynna. Nawierzchnig
trawiastg wykona¢ na terenie wyréwnanym 1 pozbawionym lokalnych zagl¢bien terenu.
Nawierzchnia powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem od 1-3%, utatwiajagcym powierzchniowy
odptyw wody. Przed zatozeniem trawnika nalezy odpowiednio przygotowac teren (usunigcie
kamieni, korzeni itp.), a nastepnie utozy¢ warstwg¢ minimum 10 cm ziemi urodzajnej,
odpowiednio zasili¢ nawozem i dopiero zasiaé trawe.

5. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdéwienia

5.1 Cechy obiektu dotyczace rozwiazan budowlano-konstrukcyjnych

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wgladu do projektu koncepcyjnego budowlanego
oraz weryfikacji zawartych w nich rozwigzan pod wzgledem zgodnos$ci z najlepsza praktyka
budowlang, prawem budowlanym, umowg i1 opisem PFU - przed uzyskaniem decyzji
administracyjnych lub skierowaniem projektu do realizacji. Zamawiajacy wymaga, aby
organizacja robodt, uzyte materiaty i jako$s¢ wykonania byly na poziomie wyzszym od
przecietnego. Wykonawca, zglaszajacy gotowos¢ do podjecia si¢ wykonania
przedmiotowego zadania (budowa boiska treningowego wraz z zagospodarowaniem
terenu), powinien dysponowaé¢ wiedza i1 do$§wiadczeniem w zakresie zaprojektowania i
wykonania ww. prac dotyczacych budowy boisk o nawierzchni trawiste;j .
Zamawiajacy przewiduje ustanowienie Inspektorow Nadzoru (we wlasciwych specjalno$ciach),
ktorzy beda uprawnieni do dokonywania odbiorow (prac zanikowych oraz koncowych), kontroli
uzytych materialow w odniesieniu do ich parametréw oraz zgodno$ci z dokumentacja, jakos$ci 1
doktadnos$ci wykonywania prac.

5.2 Warunki gwarancji
Zamawiajacy wymaga udzielenia przez Wykonawce na calo§¢ prac oraz wszystkie uzyte
materialty min. 36 miesigcy gwarancji.
Termin gwarancji liczony bedzie od daty podpisania bezusterkowego koficowego protokotu
odbioru przedmiotu zamowienia podpisanego przez obie strony.

5.3 Warunki platnosci

Zamawiajacy ustanawia ryczaltowe wynagrodzenie dla Wykonawcy za wykonanie zadania
w zakresie zaprojektowania i budowy boiska treningowego wraz z zagospodarowanie
terenu.

Podstawe wystawienia faktury za wykonanie prac stanowi¢ bedzie obustronnie podpisany bez
uwag protokot odbioru przedmiotu umowy 1 dokumentacji powykonawcze;j.
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Dla potrzeb odbioru i rozliczania robot budowlanych, Zamawiajacy ustala nastepujace elementy
rozliczeniowe, po wykonaniu i czg¢$ciowym odbiorze, ktorych beda dokonywane kolejne
platnosci:

e projekt budowlany - dopuszcza si¢ wynagrodzenie za opracowanie dokumentacji
projektowej fakturg cze$ciowa, ktorej laczna warto$¢ nie moze przekroczy¢ kwot
poszczegdlnych etapow okreSlonych w harmonogramie rzeczowo finansowym
zaprojektowania i budowy boiska wraz z zagospodarowaniem terenu, ktory winien by¢
dostarczony przez Wykonawce Zamawiajagcemu w terminie 14 dni po podpisaniu
umowy.

e roboty budowlane - dopuszcza si¢ wynagrodzenie za wykonane robot budowlanych
fakturami czeSciowymi, ktorych taczna warto§¢ nie moze przekroczy¢ kwot
poszczegblnych etapow okre§lonych w harmonogramie rzeczowo finansowym
zaprojektowania 1 budowy boiska treningowego wraz z zagospodarowaniem terenu, ktory
winien by¢ dostarczony przez Wykonawce¢ Zamawiajagcemu w terminie 14 dni po podpi-
saniu Umowy.

Dopuszcza si¢ za zgoda Zamawiajacego fakturowanie czeSciowe na podstawie czgsciowego
odbioru robot budowlanych lecz nie wigcej niz do kwoty 75% ryczaltowego
wynagrodzenia. Podstawa wystawienia faktury koncowej tj. 25% kwoty ryczaltowego
wynagrodzeni stanowi¢ bedzie obustronnie podpisany protokét odbioru przedmiotu umowy,
dokumentacji powykonawczej i przekazaniu obiektu do uzytkowania.

5.4 Warunki wykonania i odbioru dokumentacji projektowej
Wykonawca opracuje dokumentacj¢ projektowa budowy boiska treningowego wraz z
zagospodarowaniem terenu — z uwzglednieniem wymagan Zamawiajacego okreslonych w PFU i
uzgodnien na etapie przedlozenia koncepcji. Wykonawca obowigzany jest w imieniu i na rzecz
Zmawiajacego do uzyskania pozwolenia na budowg lub dokonanie skutecznego zgloszenia
rozpoczecia robot w Starostwie Powiatowym w Mikotowie. Forma i zakres dokumentacji
projektowej musi spetnia¢ wymogi Rozporzadzenia Ministra  Infrastruktury w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego.
a) Zakres dokumentacji projektowej
Dokumentacja projektowa — dokumentacje¢ projektowa nalezy opracowac¢ w podziale na projekt
koncepcyjny (koncepcja projektowa) oraz projekt budowlany ktéry powinien zawiera¢ wszystkie
branze jakie beda wynika¢ z zakresu projektu. Projekt budowlany powinien zawiera¢ projekt
zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny.
Rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym przed ich skierowaniem do
realizacji winy by¢ zatwierdzone przez Zamawiajacego - w aspekcie zgodnosci z
programem funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy.
b) Ilos¢ egzemplarzy dokumentacji projektowej
e Projekt koncepcyjny (dla celow zatwierdzenia lokalizacji i rozwigzan materiatowych
przez Zamawiajacego) — 1 egz. w wersji papierowej
e Projekt budowlany (dla celéw uzyskania pozwolenia na budowe lub dokonania
zgloszenia oraz realizacji robot) - ilo$¢ egzemplarzy niezbedna Wykonawcy,
organom budowlanym + 2 egz. dla Zamawiajacego w wersji papierowej i 1 egz. w
wersji elektronicznej na pendrive
e Kosztorys uproszczony, STWiOR - 2 egz. dla Zamawiajacego w wersji papierowej i 1
egz. w wersji elektronicznej na pendrive
¢) Zakres opracowania powykonawczego
Operat Kolaudacyjny — dokumentacja powykonawcza z naniesionymi w sposob czytelny
wszystkimi koniecznymi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy.
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Wykonawca po zakonczonej inwestycji przedtozy Zamawiajagcemu Operat Kolaudacyjny,
w ktorym oprocz wszystkich kart gwarancyjnych, dokumentacji techniczno ruchowej, atestow
wbudowanych materiatow, wynikow badan wytrzymatosciowych, badan zageszczenia gruntu,
badan przesiewowych krzywej uziarnienia, kart studzienek lub innych dokumentow potwierdza-
jacych wbudowane materiaty, bedzie si¢ znajdowata mapa zasadnicza z naniesionymi obiektami
wraz z potwierdzeniem Powiatowego Osrodka Geodezyjno - Kartograficznego w Mikolowie.
(pomiar geodezyjny lokalizacji boiska, drenazu, nawodnienia, ogrodzenia z rzednymi wy-
sokosciowymi i zagospodarowaniem terenu opracowany przez uprawnionego geodete)

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowa¢ m. in

e o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnos$ci wykonania obiektu budowlanego z
projektem budowlanym 1 warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do
nalezytego tanu i porzadku terenu budowy,

e dokumentacj¢ powykonawczg, tj. dokumentacje projektowa (projekt budowlany,
projekt techniczny) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonania
robot, potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz z
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

e szczegbdlowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,

e dziennik budowy, dziennik montazu i ksigzka obmiaréw (oryginaty),

e wynik badan kontrolnych oraz badan laboratoryjnych, zgodnie ze szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi i programem zapewnienia jakosci,

e protokoty odbioréw czesciowych, etapowych, robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu,

e deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa, zgodnie ze szczegdlowymi specyfikacjami
technicznymi 1 programem zapewnienia jako$ci, np. przetozenie instalacji
podziemnych, oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot witascicielom
instalacji,

¢ rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych inwestycji

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot 1 sieci uzbrojenia terenu,

e protokoty odbioru przytaczy wod-kan i sieci energetyczne;j

e pomiary z uzyskanego nat¢zenia o§wietlenia boiska

e protokoty szkolen z obstugi urzadzen oraz przekazania kluczy (szafy sterownicze,
furtki itp.)

e kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej

d) Zespol projektowy i techniczny

W sktad zespotu Wykonawcy do realizacji przedmiotu zamowienia muszg wchodzi¢ osoby
posiadajace uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w
odpowiednich specjalnosciach tj. architektonicznej, konstrukcyjno budowlanej i instalacyjnej w
zakresie sieci 1 instalacji elektrycznych oraz sieci i instalacji sanitarnych.

Przed rozpoczgciem robot nalezy réwniez zapewni¢ wilasciwy nadzor geodezyjny w zakresie
okreslenia przebiegu 1 lokalizacji istniejgcej infrastruktury podziemnej celem zachowana
wymaganych odlegtosci od przeszkdd terenowych.
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5.5Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

a) Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, poleceniami Inspektorow Nadzoru oraz sztukg budowlang. Podstawa wykonania
inwestycji dot. budowy boiska treningowego wraz z zagospodarowaniem terenu  jest
zatwierdzona przez Zamawiajacego dokumentacja projektowa. W przypadku rozbieznosci
zakresu robot Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bledow lub brakow w dokumentacji, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i Projektanta zobowigzanego do
sprawowania nadzoru autorskiego, ktory dokonana odpowiednich zmian lub stosowanych
poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacja projektows i
obowigzujacymi przepisami.

b) Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy, zgodnie z ustawa Prawo budowlane, obejmuje:

e prawomocne pozwolenie na budowe lub zgloszenie robot nie wymagajacych pozwolenia

na budowe

e projekt budowlany wraz z pozostala dokumentacja projektowa

e badania geotechniczne

e dziennik budowy, prowadzony 1 przechowywany zgodnie z przepisami Prawa

Budowlanego

e protokoty odbioru czesciowych 1 koncowych,

e operaty geodezyjne,

e ksigzki obmiaréw robot,

e certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobaty
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we
wlasciwym zabezpieczonym miejscu oraz udostgpnienia do wgladu przedstawicielom
uprawnionych organow. Inne istotne dokumenty budowy to:

e dokumenty wchodzace w sktad umowy,

e protokoty przekazania placu budowy Wykonawcy,

e instrukcje Zamawiajacego oraz sprawozdania ze spotkan 1 narad na budowie,

e opinie ekspertow 1 konsultantow,

e korespondencja dotyczaca budowy.

e dokumentacja powykonawcza

¢) Ogoélne zasady wykonania robdét budowlanych
Wykonawca w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego dot. budowy boiska treningowego jest
odpowiedzialny za:
e Jakos$¢ wykonania zgodnie z obowigzujagcymi Polskimi Normami, przepisami Techniczno
Budowlanymi 1 instrukcjami producentéw
Zgodnos¢ z dokumentacja techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru
Jako$¢ zastosowanych materiatow
Zabezpieczenia terenu budowy
Ochrong srodowiska w czasie wykonywania rob6t
Ochrong ppoz
Ochrong¢ wlasnosci publicznej 1 prawnej
Bezpieczenstwo i higiene¢ pracy
Ochrong 1 utrzymanie robot
Stosowanie si¢ do obowigzujacego prawa i1 innych przepisow
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Przed rozpoczeciem robot Wykonawca zobowigzany jest potwierdzi¢ informacje zawarte na
mapie do celéow projektowych w zakresie przebiegu sieci oraz zobowigzany jest aby te instalacje i
urzadzenia zostaty wlasciwie oznaczone 1 zostaly zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie
realizacji robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejgcych instalacji naziemnych i
podziemnych urzadzen znajdujacych si¢ w obrgbie placu budowy, takich jak rurociagi i kale,
slupy energetyczne i linie napowietrzne  etc. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach naziemnych i
podziemnym zlokalizowanych na terenie przekazanego placu budowy. Wykonawca zobowigzany
jest do natychmiastowego poinformowania Zamawiajacego o kazdym uszkodzeniu tych urzadzen
lub instalacji oraz rozpoczg¢cia dziatan naprawczych na swdj koszt.

Dla bezpiecznego prowadzenia robot ziemnych nalezy przestrzegac i stosowac przepisy BHP dot.
robot ziemnych oraz przepisy ogoélne dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy a takze ochrony
przeciwpozarowej.

Po wykonaniu prac zwigzanych z budowa boiska treningowego wraz z zagospodarowaniem
terenu Wykonawca robot zobowigzany jest do uporzadkowania pozostatej infrastruktury terenu w
stopniu przywracajagcym teren do pelnej uzywalno$ci wraz z uzupelieniem humusu i
uzupetnieniem trawy /dot. regeneracji nawierzchni trawiastych w miejscu placu budowy, wywozu
urobku i gruzu/.

d) Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy po zawarciu umowy niezwlocznie protokolarnie przekaze Wykonawcy teren
prac. Wykonawca przejmujac teren budowy bierze na siebie odpowiedzialno$¢ za ochrong terenu
a w trakcie realizacji zadania zobowigzany be¢dzie do zachowania m.in. warunkéw okreslonych
jn:

e W przypadku znacznego nadmiaru urobku Wykonawca zobowigzany bedzie do wywozu 1
usuni¢cia nadmiar ziemi nieurodzajnej pochodzacego z wykopu.

e Przy realizacji zadania Wykonawca zobowigzany jest oddzieli¢ warstwe humusu od
warstwy ziemi nieurodzajnej (celem ponownego wbudowania jako warstwa wierzchnia)
oraz prowadzi¢ prace w sposob eliminujacy mozliwo$¢ zanieczyszczenia warstwy
urodzajnej .

e W czasie wykonywania rob6t Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania terenu prac w
stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz bedzie na swodj koszt usuwat i
sktadowat poza terenem wykonywania robdt wszelkie urzadzenie pomocnicze oraz zbgdne
materialy i odpady.

e W przypadku zaistnienia szkody w przedmiocie umowy jak i mieniu zlokalizowanym na
terenie robot Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie
Zamawiajacego 1 sporzadzi¢ dwustronny protokot na okoliczno$¢ zaistnialej szkody.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wszystkich  elementow  robot zgodnie z  dokumentacja  projektowsa.  Nastgpstwa
jakiegokolwiek btedu, spowodowanego przez Wykonawcge w wytyczeniu 1 wyznaczeniu
robdt zostang poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Teren w czasie trwania realizacji inwestycji musi by¢ w stanie biezgcego uporzadkowania oraz
nie moze uniemozliwia¢ prowadzenia komunikacji pieszej w tym obszarze.

Wykonawca bedzie zobowigzany umowa do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw 1 za
wyniki dziatalno$ci w zakresie: organizacji robot budowlanych, zabezpieczenia interesow 0sob
trzecich oraz ewentualnego zniszczenia mienia np. istniejgce ogrodzenia itp.

Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie (przed rozpoczeciem
budowy) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego ,,planem bioz”.
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e¢) Warunki odbioru robét budowlanych

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robot, i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przystagpienie do wykonania robot, jest mozliwe wylacznie za zgoda Inspektora Nadzoru,
po stwierdzeniu, Ze inne warunki i etapy robdt budowlanych spetniaja wymoég wilasciwego
prowadzenia prac zasadniczych.

Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujagcymi normami wykonania i odbioru
robdt budowlanych, oraz przepisami BHP pod stalym nadzorem osoby uprawnionej (kierownik
budowy posiadajacy uprawnienia w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej oraz kierownicy
robdt posiadajacy uprawnienia w specjalnosci instalacyjnych) oraz przy wspoétudziale geodety w
zakresie kolizji i przebiegu infrastruktury podziemne;.

Roboty ulegajace zakryciu musza by¢ zglaszane i1 odbierane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Odbidr robdt winien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych
napraw wadliwie wykonanych robo6t bez hamowania postepu prac.

Wszystkie materialy nie spetniajagce wymagan ustalonych w niniejszej specyfikacji zostang przez
Zamawiajacego odrzucone.

Wszystkie elementy lub obszary budowy boiska, ktore wykazuja odstepstwa od postanowien
specyfikacji i uzgodnien zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

f) Warunki zabezpieczenia placu budowy przed dostepem osob trzecich

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczania terenu budowy w okresie trwania realizacji
zadania az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich materiatéw i
elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do ostatecznego
odbioru robot.

Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane w sposob akceptowalny przez
Zamawiajacego.

W trakcie realizacji robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, znaki drogowe etc. zeby
zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego 1 pieszego.

Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajace beda utrzymywane w
dobrym stanie technicznym przez caty okres trwania robot.

g) Materialy budowlane

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robdt budowlanych, musza spetniac
wymagania obowigzujacych przepisow, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajace, ze zostaly one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o
wyrobach budowlanych i posiadaja wymagane parametry.

Wykonawca na zyczenie Zamawiajagcego przedstawi informacje dotyczace proponowanego
zrédla pozyskania materiatow 1 w wymaganych sytuacjach odpowiednie atesty, aprobaty,
dopuszczenia oraz $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Zamawiajacego przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialdow i urzadzen
przeznaczonych do robot.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow 1 urzadzen do wbudowania.
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h) Wymagania dotyczgce sprzetu i pojazdow
Wykonawca moze uzywaé¢ dowolnego sprzetu pod warunkiem zachowania wymaganej jakosci
robot 1 dotrzymaniu terminéw umownych z uwzglednieniem istniejgcych obiektow.
Transport materialow dowolnymi $rodkami transportu pod warunkiem zapewnienia realizacji
robodt zgodnie z specyfikacjg i umowa.
Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy. W przypadku koniecznosci uzyskania stosownych zezwolen dotyczacych np.
przejazdu Wykonawca zobowigzany jest je uzyska¢ we wlasnym zakresie.
Zaleca si¢ aby Wykonawca przeprowadzil wizj¢ w terenie dla celow rozeznania mozliwosci
przejazdu i uzywania $srodkow transportowych.
Parametry sprzetu winne by¢ dostosowane do istniejacej infrastruktury poniewaz w przypadku
zniszczen spowodowanych ciezkim sprzetem Wykonawca jest zobowigzany do zastosowania
innej technologii oraz przywrocenia zniszczonych terenéw do stanu pierwotnego (sgsiadujaca
zabudowa mieszkaniowa)

i) Warunki ochrony srodowiska

Wykonawca ma obowigzek stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy boiska treningowego wraz z
zagospodarowania terenu Wykonawca bgdzie podejmowat wszelkie konieczne kroki majace na
celu stosowanie si¢ do przepisoOw 1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot
terenu budowy, oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwos$ci dla osob lub wiasnos$ci spotecznej,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstaltych w nastepstwie jego sposobu
dzialania. Odpady powstajace w trakcie prac budowlanych nalezy gromadzi¢ w miejscu w tym
celu przeznaczonym tj. nalezy przewidzie¢ odpowiednie pojemniki na odpady i regularnie je
usuwac z uwzglednieniem ich sortowania.

j) Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie
konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa pracy. Zapewni zaplecze socjalno — biurowe placu
budowy wyposazone w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang
dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.
k) Warunki bezpieczenstwa pozarowego

Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepisOw prawnych obowigzujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w
stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na
placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materialy tatwopalne beda przechowywane zgodnie 2z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odleglosci od budynkow i sktadowisk, w miejscach
niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate
w wyniku pozaru, ktory moglby powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostat spowodowany
przez ktoregokolwiek z jego pracownikow. Skladowanie materiatow budowlanych powinno
odbywac si¢ tylko w miejscach w tym celu wyznaczonych i odpowiednio zabezpieczonych.
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II. CZESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wg odrebnych przepisow

Zamawiajacy, os$wiadcza, ze dziatka budowlana na ktorej planowana jest budowa
boiska wraz z zagospodarowanie terenu stanowi wlasno$s¢ Gminy Mikotdw - w czesci zostata
przekazana w uzyczenie do MOSiR w Mikotowie. W zatacznikach do PFU Zamawiajacy
przekazuje materiaty wyjsciowe do projektowania tj. pozyskane uzgodnienia (ZIM i Tauron)
oraz opini¢ geotechniczng i mape do celow projektowych.
Wszystkie pozostale niezbedne dokumenty oraz inne uzgodnienia potwierdzajace zgodno$c
zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrgbnych przepisow jak rowniez
ewentualne zmiany 1 aktualizacje przekazanych dokumentow jw. Wykonawca zobowigzany jest
pozyska¢ we wlasnym zakresie.

2. Oswiadczenie stwierdzajace prawo do dysponowania nieruchomoscia

Zamawiajacy udostepni Wykonawcy o$wiadczenie stwierdzajagce prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane jak réwniez po podpisaniu umowy przekaze stosowne
pelnomocnictwo do reprezentowania Zamawiajacego dla celow realizacji ww. zadania.

3. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

e Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U z 2016r. p0z.290 z p6zn. zm.)

e Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020r. poz. 1609)

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 poz. 2458)

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
2021 poz. 2454)

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2015r.
poz.1422)

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(. Dz. U. z 2003r. nr 120 poz. 1126)

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy 1 Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie
wzoru oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane (Dz.U. 2021 poz. 1170)

e Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. — Prawo zamdwien publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. poz.
2019 z pdz. zm)

e Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony $rodowiska (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 519
Z pOz. zm)

e Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. — Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 624 z p6z. zm).

e Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. — Prawo geologiczne 1 gornicze (tj. Dz. U. z 2020r. poz.
1064 z pdz. zm)
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e Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony srodowiska (#. Dz. U. z 2017r. poz. 519 z
pOz. zm)

e PN-EN 12193:2008 Swiatlo i o$wietlenie. O§wietlenie w sporcie

e PN-EN 62305-1-4:2011 Ochrona odgromowa. Czgs$¢ 1-4

e PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Cze§¢ 1. Wymagania
podstawowe, ustalenia ogdlnych charakterystyk, definicje.

e PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne nn — Cz¢s¢ 6; Sprawdzanie

e PN-HD 60364-4-41: 2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przeciwporazeniowa.

e N SEP-E-001, wyd.2013 sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

e N SEP-E-004, wyd.2014 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
1 budowa.

e PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnionej prze obudowy (kod IP)

e PN-EN 50102:2001 Stopnie ochrony przed zewnetrznymi uderzeniami mechanicznymi
zapewnionej przez obudowy urzadzen elektrycznych (kod IK)

e PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego.- Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

e PN-IEC 60364-7-714:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji . Instalacje o$wietlenia zewngtrznego.

e PN-IEC 60364-4-443: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-Ochrona przed
przepigciami — Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

e PN-S-02205:1998 Roboty ziemne: Wymagania i badania. W zakresie punktu 2.11.4 —
Zasypki wykopdw na instalacje (przewody, kable

e DIN 18035 Boiska sportowe

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot
budowlanych (zalgczniki)

zat. nr 1-Plan sytuacyjny lokalizacji boiska
zal. nr 2 - Mapa do celow projektowych
zal. nr 3 - Opinia geotechniczna DOBADE
zal. nr 4 - Pismo TAURON Dystrybucja z dnia 22.11.2022 — dot. warunki przylaczenia nr
WP/130864/2022/011R06
zal. nr 5 - Pismo ZIM Sp. z o.0. nr DS.4240.520.2022 z dnia 16 grudnia 2022 r. - dot.
uzgodnienie lokalizacji oraz okreslenie warunkéw przylaczenia do sieci wodociggowej oraz
kanalizacji deszczowej
zal. nr 6 - Schemat istniejagcego hydratu na terenie dziatki 979/45 (budynku zaplecza
szatniowego)
zat. nr 7 - Fotografie terenu stan istniejacy
zal. nr 8 — Zgoda na wykorzystanie istniejagcego przejazdu
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