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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Wycena niniejsza w swym zakresie obejmuje instalacje elektryczne wewnetrzne dla remontu instalacji elektrycznych przy przebudowie
pomieszczen budynku ZOZ we Wioszczowie z przeznaczeniem na dziatalno$é rehabilitacyjna.

W przypadku kontraktow rozliczanych ryczattowo ilosci robot ujete w Przedmiarze w poszczegolnych kategoriach robo6t zgodnych ze
Wspblnym Stownikiem Zaméwien (CPV) mimo, ze podawane sg w jednostkach naturalnych to obejmujg wszystkie (kompletne) roboty
budowlane, ktére musi wykona¢ Wykonawca, aby przedmiot umowy byt zgodny z ustawg Prawo budowlane, ustawg o wyrobach budo-
wlanych, przepisami techniczno-budowlanymi, Dokumentacja Projektowa , Specyfikacjg Techniczng , normami i aprobatami technicz-
nymi, gwarantujacy spetnienie wymagan okreslonych w art. 5 ustawy Prawo budowlane.

Zamieszczone ilosci w Przedmiarze nalezy traktowac¢ wytgcznie orientacyjnie. Wykonawca zobowigzany jest do samodzielnego ustale-
nia zakresu ilosciowego w oparciu o dostepne materialy przetargowe obejmujgce miedzy innymi: Dokumentacje Projektowa, Specyfika-
cje Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t, Przedmiarem oraz konieczng wizje lokalng w remontowanym budynku. Niezgodno$¢ ilos-
ciowa rob6t pomiedzy wartosciami orientacyjnymi zamieszczonymi w Przedmiarze, a faktycznie koniecznymi do wykonania nie jest pod-
stawg domagania sie przez Wykonawce uwzglednienia robét dodatkowych chyba, ze ustalone to bedzie wg odrebnej umowy pomiedzy
Wykonawcg a Zamawiajgcym.

Cena ryczattowa za realizacje przedmiotu zamdwienia bedzie uwzgledniata wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sig
na jej wykonanie, okreslone dla tego zaméwienia w ST i w Dokumentacji Projektowej oraz ustawie Prawo budowlane, Ustawie o wyro-
bach budowlanych i przepisach techniczno-budowlanych.

Cena ryczattowa obejmowaé bedzie miedzy innymi:

- robocizne bezposrednia,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na teren budowy i z powrotem, montaz i demontaz na
stanowisku pracy, koszty najmu, wypozyczenia, odbioréw technicznych, kosztéw badan okresowych, legalizaciji i innych),

- koszty posrednie, w skfad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru wewnetrznego

Wykonawcy, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii elektrycznej i wody, budowy drég dojazdowych, zabezpie-
czenia sieci, instalacji i urzadzen infrastruktury technicznej, ochrony drzewostanu, zapewnienia niezbednych warunkéw bhp na terenie
budowy oraz w calym obszarze zwigzanym z funkcjonowaniem budowy itp.), wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, eks-
pertyzy dotyczace wykonanych robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzagdu przedsiebiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie terenu
na zaplecze budowy lezy w gestii Wykonawcy; optaty za wykonanie tablic informacyjnych; ubezpieczenia, optaty drogowe, organizacja
oznakowania i zabezpieczenia robét, optaty za zajecie pasa drogowego, organizacje oraz likwidacje ruchu zastepczego, ustawienie,
utrzymanie i demontaz tablic informacyjnych i ostrzegawczych przez okres wykonania rob6t, inne prace przygotowawcze oraz prace po-
miarowe, ogrodzenie i oznakowanie terenu budowy oraz miejsc prowadzenia robét, koszty zwigzane z zabezpieczeniem, odtgczeniem
na czas wykonywania robét i ponownym przytaczeniem urzadzen, instalacji, sieci i infrastruktury technicznej, zabezpieczenie innych
obiektéw i elementéw budynku przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, zabezpieczenie urzadzen (znaki drogowe) oraz zieleni (drzewa),
wykonanie niezbednych zabezpieczen dla os6b trzecich, odtworzenie istniejacych oznakowan drog i chodnikéw oraz zniszczonych w
czasie rob6t urzadzen, sieci i innych elementéw zagospodarowania terenu, sktadowanie materiatéw z rozbiérki, segregowanie, uktadanie
w stosy, kompletny zakres rob6t zwigzany z realizacjg przedmiotu zaméwienia, uporzadkowanie miejsca prowadzenia rob6t, przywréce-
nie terenu do stanu pierwotnego i uporzadkowanie miejsc prowadzonych robét, zakup materiatéw niezbednych do wykonania robét oraz
transport na miejsce wbudowania, wykonanie wszystkich koniecznych pomiaréw i badan potwierdzonych protokotami zgodnie z obowig-
zujacymi przepisami i normami, koszty odbioréw, wykonanie protokotéw pomiaréw, odbiorédw, wykonywanie nie wymienionych w ST ro-
bét o charakterze pomocniczym i towarzyszgcym, niezbednych do wykonania w celu poprawne;j realizacji zasadniczych elementéw, ob-
stuga sprzetu nie posiadajgcego obstugi etatowej, usuwanie wad i usterek zawinionych przez Wykonawce w trakcie trwania rob6t, usu-
wanie wad i usterek zawinionych przez Wykonawce powstatych w okresie trwania gwarancji i rekojmi, udziat w prowadzeniu czynnosci
odbiorowych i kontrolnych, montaz, demontaz i przestawianie rusztowan oraz dokonywanie jego odbioréw technicznych, biezgca kontr-
ola jakosci materiatow i sprzetu, transport technologiczny sprzetu, materiatéw, narzedzi w obrebie placu budowy i poza jego granicami,
naktady na wykonanie zabezpieczen bhp i p.poz., koszty zwigzane z zatadunkiem, wywozem i sktadowaniem (optaty sktadowe) gruzu,
koszty zwigzane z zatadunkiem, wywozem, sktadowaniem (optaty sktadowe) i utylizacje odpadéw, w tym rowniez odpadéw niebezpiecz-
nych, koszty zatadunku i wywozu ztomu (przychéd ze sprzedazy ztomu jest przychodem strony kontraktu, ktéra przedmiotowego wywozu
dokonata), wszystkie inne roboty budowlane niezbedne do wykonania z zakresu rob6t opisanego w ST, ktorych koniecznos¢ moze sie
pojawi¢ w celu spetnienia wymagan podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ustawy Prawo budowlane.

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robdt i
w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

UWAGA:

Uzyte w Dokumentacji Projektowej (DP) i Specyfikacjach Technicznych (ST) nazwy marek (firm), wyrobéw budowlanych czy technologii,
nalezy traktowa¢ w mysl art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zaméwien publicznych, jako informacja na temat oczekiwanego standardu i pozio-
mu jakosci, a nie Scisle jako wyréb konieczny do uzycia. Mozliwe jest zastosowanie innych rownowaznych wyrobdw budowlanych i tech-
nologii, ktérych zastosowanie zagwarantuje spetnienie warunkéw podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ust. Prawo budowlane, warun-
koéw ustawy o wyrobach budowlanych oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu jakosci rbwnowaznego lub nie gorszego od
okreslonego w DP i ST.
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1/Demontaz istniejgcej instalacji 0.00
2 Korytka kablowe na korytarzach 0.00
3|Zasilanie projektowanych rozdzielni 0.00
4 Montaz rozdzielni elektrycznych 0.00
5|Zakup, dostawa i montaz paneli nadtoz- 0.00

kowych
6|Zakup, dostawa i montaz opraw oswiet- 0.00
leniowych - oprawy awaryjne i ewakua-
cyjne.
UWAGA: Oprawy oswietlenia ogdlnego
zostang zamontowane w ramach inwes-
tycji termomodernizacji
7 Montaz osprzetu elektroinstalacyjnego 0.00
(osprzet kompletny wraz z ramkami oraz
uszczelniaczami)
8|Szafa dystrybucyjna sieci komputerowej 0.00
9|Zakup, dostawa i montaz UPS-ow 0.00
10|Okablowanie instalacji elektrycznej i in- 0.00
formatycznej
11|Montaz systemu sygnalizacji pozaru 0.00
12|Montaz systemu przyzywowego 0.00
13/System monitoringu CCTV 0.00
14|System videodomofonowy 0.00
15|Zasilanie urzadzen branzy wentylacyjnej 0.00
i klimatyzacyjnej
16|Badania i pomiary instalacji elektrycznej 0.00
17|Koszty dodatkowe uszczelnien przepus- 0.00
tow przez strefy p.poz.
18|Koszty dodatkowe do wykonania w trak- 0.00
cie inwestycji a nie uwzglednione w po-
wyzszej kalkulacji ze wzgledu na charak-
ter inwestycji - remont
RAZEM 0.00
Stownie: zero i 00/100 zt
-3-
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
1 Demontaz istniejgcej instalaciji
1/KPRR 9 Zapoznanie sie z dokumentacjg remontowanego obiektu kpl.
d.1/0101-005
STWIORB-
E-1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2|kalkulacja Inwertaryzacja istniejgcych obwodéw oswietlenia i gniazd wtykowych wraz z kpl
d.1|wlasna zabezpieczniem obwodo6w nie podlegajacych demontazowi a przebiegajacych
STWIORB- |przez remontowane pomieszczenia
E-1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3/KNNR 9 Demontaz opraw o$wietleniowych awaryjnych i ewakuacyjnych - demontaz szt.
d.1/0501-05 opraw oswietlenia og6lnego zostanie wykonany w ramach inwestycji termomo-
STWIORB- |dernizacji
E-1 (obmiar rzeczywisty moze by¢ rézny w kliku procentach od ponizej przedsta-
wionego)
szt. 60.000
RAZEM 60.000
4/KNNR 9 Demontaz tacznika podtynkowego, natynkowego szt.
d.1/0401-07 (obmiar rzeczywisty moze by¢ rézny w kliku procentach od ponizej przedsta-
STWIORB- |wionego)
E-1
120 szt. 120.000
RAZEM 120.000
5/KNNR 9 Demontaz gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, |szt.
d.1/0402-05 natynkowych (obmiar rzeczywisty moze by¢ rézny w kliku procentach od poni-
STWIORB- |zej przedstawionego)
E-1
130 szt. 130.000
RAZEM 130.000
6/KNNR 9 Demontaz puszek i odgateznikéw instalacyjnych podtynkowych, natynkowych |szt
d.1/0403-06 0 $r. do 60 mm
STWIORB- |(obmiar rzeczywisty moze by¢ rézny w kliku procentach od ponizej przedsta-
E-1 wionego)
200 szt 200.000
RAZEM 200.000
7/KNNR 9 Demontaz przewodéw uktadanych pod tynkiem wtynkowych, ptaskich lub ka- |m
d.1/0301-03 belkowych okragtych
STWIORB- |(obmiar rzeczywisty moze by¢ rézny w kliku procentach od ponizej przedsta-
E-1 wionego)
2800 m 2800.000
RAZEM 2800.000
8/KNNR 9 Demontaz tablic rozdzielczych o powierzchni do 0.5 m2 szt
d.1/0201-05
STWIORB-
E-1
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
9/KNNR 9 Demontaz szafek LPD Wi-Fi wraz z ponownym montazem po wykonanym re- |szt
d.1/0201-05 moncie
STWIORB- |Krotnos$¢ = 2
E-1
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
10/KNNR 9 Demontaz punktéw dostepowych TV wraz z ponowym montazem po wykona- |szt
d.1/0201-05 nym remoncie
STWIORB- |Krotnos¢ =2
E-1
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
2 Korytka kablowe na korytarzach
11|KNNR 5 Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kotwigcych M10 w stropie szt.
d.2|1201-05
STWIORB-
E-1
55*2 szt. 110.000
RAZEM 110.000
12/KNNR 5 Elementy konstrukcyjne (uchwyty,konsolki,haczyki) - przykrecanie do gotowe- |szt.
d.2/1104-06 go podioza na stropie (2 mocowania) - uchwyty do montazu korytek kablowych
STWIORB- |umozliwiajgc podwieszenie koryt kablowych o szer. 300mm
E-1
55*2 szt. 110.000
RAZEM 110.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
13/KNNR 5 Korytka o szerokosci do 200 mm przykrecane do gotowych otworéw - dla ob- |m
d.2/1105-07 wodoéw niskopradowych
STWIORB-
E-1
55 m 55.000
RAZEM 55.000
14/KNNR 5 Korytka o szerokosci do 300 mm przykrecane do gotowych otworéw - dla ob- |m
d.2/1105-07 woddw silnoprgdowych
STWIORB-
E-1
55 m 55.000
RAZEM 55.000
15/KNNR 5 Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kotwigcych M10 w stropie w syste- |szt.
d.2|1201-05 mie E90
STWIORB-
E-1
55*2 szt. 110.000
RAZEM 110.000
16/KNNR 5 Elementy konstrukcyjne (uchwyty,konsolki,haczyki) - przykrecanie do gotowe- |szt.
d.2/1104-06 go podtoza na stropie (2 mocowania) - uchwyty do montazu korytek kablowych
STWIORB- |umozliwiajgc podwieszenie koryt kablowych i drabinek kablowych o szer.
E-1 100mm w systemie E90
55 szt. 55.000
RAZEM 55.000
17/KNNR 5 Korytka o szerokosci do 100 mm przykrecane do gotowych otwordw - korytka |m
d.2|1105-07 w systemie E90
STWIORB-
E-1
55 m 55.000
RAZEM 55.000
3 Zasilanie projektowanych rozdzielni
18/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.3/0713-03 mknietych oraz na korytkach kablowych - N2XH-J 5x35mm2 - zasilanie RE-
STWIORB- |UPS-6w
E-1
15 m 15.000
RAZEM 15.000
19/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.3/0713-03 mknietych oraz na korytkach kablowych - N2XH-J 5x25mm?2 - zasilanie RE-3/
STWIORB- |[1/P
E-1
35 m 35.000
RAZEM 35.000
20/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.3/0713-03 mknietych oraz na korytkach kablowych - N2XH-J 5x25mm2 - zasilanie RE-3/
STWIORB- |1/R
E-1
35 m 35.000
RAZEM 35.000
21|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.3/0713-03 mknietych oraz na korytkach kablowych - N2XH-J 5x25mm?2 - zasilanie RE-3/
STWIORB- |[1/K
E-1
35 m 35.000
RAZEM 35.000
22|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.3/0713-03 mknietych oraz na korytkach kablowych - N2XH-J 5x25mm2 - zasilanie RE-3/
STWIORB- |3/P
E-1
35 m 35.000
RAZEM 35.000
23|/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.3/0713-03 mknietych oraz na korytkach kablowych - N2XH-J 5x25mm?2 - zasilanie RE-3/
STWIORB- |3/R
E-1
35 m 35.000
RAZEM 35.000
24|/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.3/0713-03 mknietych oraz na korytkach kablowych - N2XH-J 5x25mm2 - zasilanie RE-3/
STWIORB- |3/K
E-1
35 m 35.000
RAZEM 35.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
25/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.3/0713-03 mknietych oraz na korytkach kablowych - N2XH-J 5x25mm2 - zasilanie RE-
STWIORB- |WENT.
E-1
35 m 35.000
RAZEM 35.000
26/KNNR 5 Montaz koncéwek kablowych przez zaciskanie - przekréj zyt do 35 mm2 szt.
d.3/1204-03
STWIORB-
E-1
80 szt. 80.000
RAZEM 80.000
27|/KNNR 5 Podtaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty do 35 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.3/1203-05 lub bolce
STWIORB-
E-1
80 szt.zyt 80.000
RAZEM 80.000
28/KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 60 mm o dtugosci do 40 cm w $cianach lub stropach z |otw.
d.3/1209-12 betonu
STWIORB-
E-1
12 otw. 12.000
RAZEM 12.000
4 Montaz rozdzielni elektrycznych
29|STWIORB- |Obsadzenie rozdzielnicy RE-3/1/P z wyposazeniem wg Dokumentacji Wyko- | kpl
d.4|E-1 nawczej
analiza indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
30[STWIORB- |Obsadzenie rozdzielnicy RE-3/1/R z wyposazeniem wg Dokumentacji Wyko-  |kpl
d.4|E-1 nawczej
analiza indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
31|STWIORB- |Obsadzenie rozdzielnicy RE-3/1/K z wyposazeniem wg Dokumentacji Wyko- | kpl
d.4|E-1 nawczej
analiza indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
32|STWIORB- |Obsadzenie rozdzielnicy RE-3/3/P z wyposazeniem wg Dokumentaciji Wyko-  |kpl
d.4|E-1 nawczej
analiza indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
33|STWIORB- |Obsadzenie rozdzielnicy RE-3/3/R z wyposazeniem wg Dokumentacji Wyko- | kpl
d.4|E-1 nawczej
analiza indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
34|STWIORB- |Obsadzenie rozdzielnicy RE-3/3/K z wyposazeniem wg Dokumentaciji Wyko-  |kpl
d.4|E-1 nawczej
analiza indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
35|STWIORB- |Obsadzenie rozdzielnicy RE-UPS-6w z wyposazeniem wg Dokumentacji Wy- | kpl
d.4|E-1 konawczej
analiza indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
36|STWIORB- |Obsadzenie rozdzielnicy RE-WENTYL. z wyposazeniem wg Dokumentaciji Wy-|kpl
d.4|E-1 konawczej
analiza indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
37|STWIORB- |Obsadzenie certyfikowanych ztgcz Wytacznikéw Gtownych Pragdu z wyposaze- |kpl
d.4|E-1 niem wg Dokumentacji Wykonawczej
analiza indy-
widualna
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
5 Zakup, dostawa i montaz paneli nadiézkowych
38/KNNR 5 Zakup, dostawa i montaz paneli nasciennych medycznych RNO7-DN2 dla 1 szt.
d.5/0406-07 stanowiska z wyposazeniem wg Dokumentacji Wykonawczej lub réwnowaz-
STWIORB- |nych
E-1
31 szt. 31.000
RAZEM 31.000
39|KNNR 5 Zakup, dostawa i montaz paneli nasciennych medycznych dla 1 stanowiska szt.
d.5/0406-07 (zabiegowy) z wyposazeniem wg Dokumentacji Wykonawczej lub réwnowaz-
STWIORB- |nych
E-1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
40|/KNNR 5 Zakup, dostawa i montaz lampy zabiegowej medycznej z wyposazeniem wg  |szt.
d.5/0406-07 Dokumentacji Wykonawczej lub réwnowazne;j
STWIORB-
E-1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6 Zakup, dostawa i montaz opraw oswietleniowych - oprawy awaryjne i ewakuacyjne.
UWAGA: Oprawy oswietlenia ogdlnego zostang zamontowane w ramach inwestycji termomodernizaciji
41/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe - oprawa typ AW1/AW2/AW3 lub réwnowazna kpl.
d.6/0503-03
STWIORB-
E-1
27 kpl. 27.000
RAZEM 27.000
42|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe - oprawa typ EW1 lub réwnowazna kpl.
d.6/0503-03
STWIORB-
E-1
40 kpl. 40.000
RAZEM 40.000
43|/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe - oprawa typ EW2 lub réwnowazna kpl.
d.6/0503-03
STWIORB-
E-1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
44/ KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe - oprawa typ EW3 lub réwnowazna kpl.
d.6/0503-03
STWIORB-
E-1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
45/KNNR 5 Montaz centralki nadzorujgcej oprawy awaryjne i ewakuacyjne typu RUBIC kpl
d.6/0406-03 UNA lub réwnowazna
STWIORB-
E-1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
7 Montaz osprzetu elektroinstalacyjnego (osprzet kompletny wraz z ramkami oraz uszczelniaczami)
46|/KNNR 5 Odgatezniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach przykrecane |szt.
d.7/0304-04 - montaz nad sufitem podwieszanym np. na korytkach
STWIORB-
E-1
195 szt. 195.000
RAZEM 195.000
47/KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie|szt.
d.7/0301-08 do konsolek osadzonych w podtozu - wykonanie $lepych otworéw w podtozu
STWIORB- |ceglanym pod wytgczniki
E-1
160 szt. 160.000
RAZEM 160.000
48/KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.7|/0302-01
STWIORB-
E-1
160 szt. 160.000
RAZEM 160.000
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49/KNNR 5 taczniki i przyciski podtynkowe w puszce instalacyjnej - faczniki instalacyjne  |szt.
d.7|0306-02 zwierne
STWIORB-
E-1
27 szt. 27.000
RAZEM 27.000
50|KNNR 5 kaczniki i przyciski podtynkowe w puszce instalacyjnej - faczniki instalacyjne  |szt.
d.7/0306-02 pojedyncze
STWIORB-
E-1
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
51|KNNR 5 taczniki i przyciski podtynkowe w puszce instalacyjnej - faczniki instalacyjne  |szt.
d.7/0306-02 pojedyncze 1P44
STWIORB-
E-1
34 szt. 34.000
RAZEM 34.000
52|KNNR 5 kaczniki i przyciski podtynkowe w puszce instalacyjnej - faczniki instalacyjne  |szt.
d.7|0306-02 schodowe
STWIORB-
E-1
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
53|KNNR 5 taczniki i przyciski podtynkowe w puszce instalacyjnej - faczniki instalacyjne  |szt.
d.7|0306-02 schodowe 1P44
STWIORB-
E-1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
54/ KNNR 5 taczniki Swiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.7|0306-03
STWIORB-
E-1
50 szt. 50.000
RAZEM 50.000
55/KNNR 5 taczniki Swiecznikowe podtynkowe 1P44 w puszce instalacyjnej szt.
d.7/0306-03
STWIORB-
E-1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
56| KNNR 5 taczniki krzyzowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.7|0306-03
STWIORB-
E-1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
57|KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie|szt.
d.7/0301-08 do konsolek osadzonych w podtozu - wykonanie $lepych otworéw w podtozu
STWIORB- |ceglanym pod gniazda
E-1
320 szt. 320.000
RAZEM 320.000
58/ KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.7|0302-01
STWIORB-
E-1
320 szt. 320.000
RAZEM 320.000
59|/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bie- |szt.
d.7/0308-05 gunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodoéw do 2.5
STWIORB- |mma2 - gniazda p/t 230V z uziemieniem
E-1
4+50+50 szt. 104.000
RAZEM 104.000
60|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bie- |szt.
d.7/0308-05 gunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5
STWIORB- |mm2 - gniazda p/t 230V z uziemieniem i klapkg 1P44
E-1
44+39+39 szt. 122.000
RAZEM 122.000
61/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bie- |szt.
d.7/0308-05 gunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodoéw do 2.5
STWIORB- |mm2 - gniazda p/t DATA, wktad w kolorze: CZERWONYM
E-1
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8+28+28+28 szt. 92.000
RAZEM 92.000
62| KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe teleinformatyczne - gniazda RTV - koncowe |szt.
d.7/0308-05
STWIORB-
E-1
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
63/ KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe wyréwnania potencjatow szt.
d.7/0308-05
STWIiORB-
E-1
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
64| KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie|szt.
d.7/0301-08 do konsolek osadzonych w podtozu - wykonanie $lepych otworéw w podtozu
STWIORB- |ceglanym pod gniazda niskoprgdowe
E-1
60+30 szt. 90.000
RAZEM 90.000
65/KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.7|0302-01
STWIiORB-
E-1
90 szt. 90.000
RAZEM 90.000
66/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe teleinformatyczne - gniazda 1xRJ45 kat. 6A; |szt.
d.7/0308-05 F/FTP; p/t - dla Wi-Fi
STWIORB-
E-1
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
67|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe teleinformatyczne - gniazda 2xRJ45 kat. 6A; |szt.
d.7|0308-05 F/FTP; p/t - w "PEL-ach"
STWIiORB-
E-1
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
68/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe teleinformatyczne - gniazda 1xRJ45 kat. 6A; |szt.
d.7/0308-05 F/FTP; p/t - w RE-4/...; systemie przyzywowym, szafie CCTV, TV, CB itp
STWIORB-
E-1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
69|analiza indy- |Montaz wtykow 8-stykowych na kablach wielozytowych z ekranem - zarobienie |szt.
d.7|widualna modutéw RJ 45, kat 6A w gniazdach i panelach krosowych szafy dystrybucyj-
STWIiORB- |nej
E-1
(122)*2 szt. 244.000
RAZEM 244.000
70|KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie|szt.
d.7/0301-02 do kotkéw plastykowych osadzonych w podtozu ceglanym
STWIORB-
E-1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
71/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe - gniazda 400V/16A z wytgcznikiem typu IN- |szt.
d.7|0308-05 TERLOOK
STWIiORB-
E-1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
72|KNNR 5 Wentylatory dachowe - podtgczanie elekiryczne wentylatoréw na kanatach szt.
d.7/0410-01 wentylacyjnych
STWIORB- |(koszt zakupu i montazu wentylatoréw w zakresie branzy instalacyjnej)
E-1
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
8 Szafa dystrybucyjna sieci komputerowej
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73|STWIORB- |Montaz Lokalnego Punktu Dystrybucyjnego- szafa 24U z wyposazeniem wg. |szt.
d.8|E-1 D.T.
analiza indy-
widualna W szafie dystrybucyjnej - 24U 19" sieci komputerowej nalezy zabudowa¢ na-
stepujace elementy:
- panel 24xRJ 45, KAT.6A S/FTP - 6KPL
- panel porzadkujacy z wieszakami - 3KPL
- panel porzadkujacy ze szczotkg - 3KPL
- przewdd krosowy U/UTP, KAT 6A, dt. 0,5m - 50KPL
- przewdd krosowy U/UTP, KAT 6A, dt. 1,0m - 50KPL
- panel zasilajgcy 9x230V - 1KPL
- zasilacz awaryjny UPS 3000VA Rack Comex Core 3kVA - 1KPL
- przetacznik sieciowy typu Cisco Catalyst 2960-X 48 GigE PoE 740W, 2 x
10G SFP+, LAN Base z modutem $wiattowodowym 1 GB lub rownowazny -
2KPL
- modut $wiattowodowy wielomodowy do urzgdzenia Catalyst 3750-X
- pigtail $wiattowodowy 1,0mb - 2KPL
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
9 Zakup, dostawa i montaz UPS-ow
74/STWIORB- |Zakup, dostawa i montaz UPS-a dla obwodéw komputerowych: szt.
d.9|E-1 - UPS typu COMEX COVER COMBO 10K, 10kVA / 9kW klasy TRUE ON LI-
analiza indy- |NE Double Conversion, z bateriami w module bateryjnym z czasem podtrzy-
widualna mania 16 min przy pracy pod obcigzeniem 9kW oraz BY-PASS-em zewnetrz-
nym (serwisowym) lub rownowazny
szt. 1.000
RAZEM 1.000
10 Okablowanie instalacji elektrycznej i informatycznej
75/KNNR 5 Woykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.10{1207-01
STWIORB-
E-1
1800 m 1800.000
RAZEM 1800.000
76|/KNNR 5 Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach lub na korytkach kab-/m
d.10{0205-01 lowych - N2XH-O 2x2,5mm2
STWIORB-
E-1
400 m 400.000
RAZEM 400.000
77/KNNR 5 Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach lub na korytkach kab-/m
d.10/0205-01 lowych - N2XH-J 3x1,5mm2
STWIORB-
E-1
4900 m 4900.000
RAZEM 4900.000
78/KNNR 5 Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach lub na korytkach kab-/m
d.10{0205-01 lowych - N2XH-J 4x1,5mm2
STWIORB-
E-1
1100 m 1100.000
RAZEM 1100.000
79/KNNR 5 Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach lub na korytkach kab-/m
d.10/0205-01 lowych - N2XH-J 3x2,5mm2
STWIORB-
E-1
5250 m 5250.000
RAZEM 5250.000
80|/KNNR 5 Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach lub na korytkach kab-/m
d.10]0205-01 lowych - N2XH-J 5x2,5mm2
STWIORB-
E-1
225 m 225.000
RAZEM 225.000
81/KNNR 5 Przewody kabelkowe ukfadane p.t. w gotowych bruzdach lub na korytkach kab-/m
d.10/0205-01 lowych - N2XH-J 5x4mm2
STWIORB-
E-1
50 m 50.000
RAZEM 50.000
82|KNNR 5 Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach lub na korytkach kab-/m
d.10{0205-01 lowych - N2XH-J 5x6mm2
STWIORB-
E-1
250 m 250.000
RAZEM 250.000
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83|KNNR 5 Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach lub na korytkach kab-/m
d.10/0209-01 lowych - przewody kabelkowe koncentryczne RG6
STWIORB-
E-1
350 m 350.000
RAZEM 350.000
84|/KNNR 5 Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach lub na korytkach kab-/m
d.10/0209-01 lowych - przewody kabelkowe YTKSYekw 2x2x0,8mm2
STWIORB-
E-1
1950 m 1950.000
RAZEM 1950.000
85/KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.10/1208-05
STWIORB-
E-1
1800%0.05*0.05 m3 4.500
RAZEM 4.500
86/KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.10{1208-01
STWIORB-
E-1
1800 m 1800.000
RAZEM 1800.000
87|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu |m
d.10/0101-05 innym niz beton
STWIORB-
E-1
2000 m 2000.000
RAZEM 2000.000
88/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 12.5 mm2 wciggane do ruri |m
d.10/0203-02 uktadane w korytkach kablowych - S/FTP kat. 6A; LSZH
STWIORB-
E-1
4600 m 4600.000
RAZEM 4600.000
89|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 30 mm2 ukiadane w ciggach |m
d.10/0208-03 wielokrotnych na betonie, cegle, gazobetonie, gipsie - linka potaczen wyréw-
STWIORB- |nawczych 10mm2, bezhalogenowa
E-1
200 m 200.000
RAZEM 200.000
90|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 1 1/2 ceg. w $cianach lub stro- | otw.
d.10/1209-06 pach z cegty
STWIORB-
E-1
50 otw. 50.000
RAZEM 50.000
91|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 10 cm w $cianach lub stropach z |otw.
d.10/1209-09 betonu
STWIORB-
E-1
20 otw. 20.000
RAZEM 20.000
92|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 30 cm w $cianach lub stropach z |otw.
d.10{1209-11 betonu
STWIORB-
E-1
25 otw. 25.000
RAZEM 25.000
93|KNNR 5 Podtaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty do 16 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.10/1203-04 lub bolce
STWIORB-
E-1
150 szt.zyt 150.000
RAZEM 150.000
11 Montaz systemu sygnalizacji pozaru
94/ KNNR 5 Montaz centrali sygnalizacji pozaru - wezet systemu POLON 4900 z komple-  [szt.
d.11/0406-07 tem koniecznych kart rozszerzen, modutéw komunikacji, zestawem akumula-
STWIORB- |toréw na 72godz. pracy, drukarka i akcesoriami lub réwnowazna
E-1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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95/KNNR 5 Montaz czujki dymu optycznej szt.
d.11]0406-02
STWIORB-
E-1
120 szt. 120.000
RAZEM 120.000
96/ KNNR 5 Montaz wskaznika zadziatania czujki szt.
d.11]0406-02
STWIORB-
E-1
50 szt. 50.000
RAZEM 50.000
97/KNNR 5 Montaz przycisku p.poz. szt.
d.11]0406-02
STWIORB-
E-1
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
98/ KNNR 5 Montaz sygnalizatoréw p.poz. szt.
d.11]0406-02
STWIORB-
E-1
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
99|KNNR 5 Montaz sitownikéw p.poz. na klapy p.poz. wentylacyjne szt.
d.11]0406-02
STWIORB-
E-1
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
100/ KNNR 5 Montaz elektrozaczepow p.poz. szt.
d.11]0406-02
STWIORB-
E-1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
101/KNNR 5 Montaz elementéw kontrolno-sterujgcych szt.
d.11]0406-02
STWIORB-
E-1
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
102|KNNR 5 Montaz zasilaczy p.poz. ZSP135-DR-5A-1 lub réwnowaznych szt.
d.11]0406-02
STWIORB-
E-1
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
103|KNNR 5 Montaz zasilaczy p.poz. centralek zasilajgco-sterujgcych typu CS-ZSP135 lub |szt.
d.11/0406-02 rownowaznych
STWIORB-
E-1
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
104 KNNR 5 Montaz trzymaczy drzwiowych szt.
d.11]0406-02
STWIORB-
E-1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
105/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane n.t. na be- |m
d.11/0206-01 tonie - YnTKSYekw 2x2x0,8mm2
STWIORB-
E-1
1900 m 1900.000
RAZEM 1900.000
106|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estaka- |m
d.11/0715-02 dach z mocowaniem - HDGs 2x1,5mm2 PH90 na uchwytach systemowych
STWIORB- |E90
E-1
250 m 250.000
RAZEM 250.000
107|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estaka- |m
d.11/0715-02 dach z mocowaniem - HDGs 2x2,5mm2 PH90 na uchwytach systemowych
STWIORB- |E90
E-1
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380 m 380.000
RAZEM 380.000
108/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estaka- |m
d.11/0715-02 dach z mocowaniem - HDGs 3x2,5mm2 PH90 na uchwytach systemowych
STWIORB- |E90
E-1
100 m 100.000
RAZEM 100.000
109/ KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estaka- |m
d.11]0715-02 dach z mocowaniem - HTKSHekw 3x2x0,8mm2 PH90 na uchwytach systemo-
STWIORB- |wych E90
E-1
50 m 50.000
RAZEM 50.000
110 kalkulacja Uruchomienie systemu p.pozarowego - potgczenie wszystkich urzadzen, za- | kpl.
d.11|wtasna programowanie urzadzen, uruchomienie systemu wraz ze spigciem systemu
STWIORB- |sygnalizacji pozaru z istniejacg centralkg pozarowg oraz z urzgdzeniami ewen-
E-1 tualnej kontroli dostepu itp.
UWAGA: koszty ewentualnych dodatkowych materiatéw koniecznych na wyko-
nanie zadania nalezy uwzgledni¢ w robociznie poprzez zmiane ilosci roboczo-
godzin kalkulacji wtasnej lub dodanie dodatkowej pozycji kosztorysowej po
przeprowadzeniu koniecznej wizji lokalnej
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
12 Montaz systemu przyzywowego
111/KNNR 5 Zakup, dostawa i montaz kompletnego systemu przyzywowego Care MED kpl
d.12/0406-07 wraz z okablowaniem wg Dokumentacji Projektowe;j
STWIORB-
E-1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
13 System monitoringu CCTV
112/KNNR 5 Rury winidurowe karbowane (gietkie) o sr.do 19 mm uktadane p.t. w gotowych |m
d.13/0102-01 bruzdach w betonie
250 m 250.000
RAZEM 250.000
113|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 12.5 mm2 wciggane do ruri |m
d.13/0203-02 uktadane w korytkach kablowych - S/FTP, kat.6A, 700 MHz, 4x2xAWG 23/1
STWIORB- |PiMF, LSZH
E-1
250 m 250.000
RAZEM 250.000
114|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 40 cm w $cianach lub stropach z |otw.
d.13/1209-12 betonu
4 otw. 4.000
RAZEM 4.000
115 Montaz i uruchomienie kamer wewnetrznych BCS-DMIP3401IR-V-IV lub row- |kpl
d.13|analiza indy- |nowaznych
widualna
7 kpl 7.000
RAZEM 7.000
116 Montaz i uruchomienie monitora - monitor CCTV 32" LCD systemu CCTV kpl
d.13|analiza indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
117 Montaz i uruchomienie myszki - myszka komputerowa dla systemu CCTV kpl
d.13|analiza indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
118|STWIORB- |Montaz szafki dystrybucyjnej systemu CCTV wg. Dokumentacji Wykonawczej |szt.
d.13|E-1 W szafce CCTV 19" 10U zabudowacé nastepujgce elementy:
analiza indy- |- zasilacz awaryjny UPS 3000VA RACK - 1KPL
widualna - panel 24xRJ 45, KAT.6A S/FTP - 1KPL
- panel porzadkujacy ze szczotkg - TKPL
- przetacznik sieciowy 24xRJ45 PoE 450W lub réwnowazny - 1KPL
- rejestrator typu BCS-NVR3208-4K lub réwnowazny - 1KPL z wbudowanymi
dyskami twardymi 6TB TYPU WD60PURX - 1KPL
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
119|kalkulacja Uruchomienie systemu monitoringu CCTV kpl.
d.13|wtasna UWAGA: koszty ewentualnych dodatkowych materiatéw koniecznych na wyko-
STWIORB- |nanie zadania nalezy uwzgledni¢ w robociznie poprzez zmiang iloci roboczo-
E-1 godzin kalkulacji wtasnej lub dodanie dodatkowej pozycji kosztorysowe;j
1 kpl. 1.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 1.000
14 System videodomofonowy
120/ STWIORB- |Kompletny zestaw videodomofonowy wraz z okablowaniem i uruchomieniem - |kpl
d.14|E-1 zestaw wg P.W.
analiza indy- |- panel wywotawczy videodomofonowy z czytnikiem zblizeniowym - 3szt
widualna - odbiornik videodomofonowy z funkcjg interkomu - 1szt
- rozdzielacz sygnatu - 1szt
- zasilacz - 1szt
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
121/KNNR 5 Whykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle m
d.14/1207-05
10 m 10.000
RAZEM 10.000
122/KNNR 5 Rury winidurowe karbowane (gietkie) o $sr.do 19 mm uktadane p.t. w gotowych |m
d.14/0102-01 bruzdach w betonie
10 m 10.000
RAZEM 10.000
123|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 12.5 mm2 wciggane do ruri |m
d.14/0203-02 uktadane w korytkach kablowych - U/UTP, kat.6A, 700 MHz, 4x2xAWG 23/1
STWIORB- |PiMF, LSZH
E-1
10 m 10.000
RAZEM 10.000
124/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 12.5 mm2 wciggane do ruri |m
d.14/0203-02 uktadane w korytkach kablowych - U/UTP, kat.6/A, 700 MHz, 4x2xAWG 23/1
STWIORB- |PiMF, LSZH
E-1
90 m 90.000
RAZEM 90.000
125/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do ruri/ |m
d.14/0203-01 lub uktadane na korytkach - OMY 2x1,5mm2
50 m 50.000
RAZEM 50.000
126 KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.14/1208-05
10*0.05*0.05 m3 0.025
RAZEM 0.025
127/KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.14/1208-01
10 m 10.000
RAZEM 10.000
128/ KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 40 cm w $cianach lub stropach z |otw.
d.14/1209-12 betonu
3 otw. 3.000
RAZEM 3.000
129/ KNR-W 4-01 |Wykonanie paséw tynkéw zwyktych kat.lll o szer. do 10 cm na murach z cegiet/m
d.14/0705-07 lub $cianach z betonu pokrywajgcych bruzdy z przewodami elektrycznymi
STWIORB-
E-1
10 m 10.000
RAZEM 10.000
130|KNR AL-01 |Montaz elektromechanicznych elementéw blokujgcych - elektrozaczep w wy- |szt
d.14|/0304-01 konaniu rewersyjnym
STWIORB-
E-1
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
131 KNR AL-01 |Montaz elektromechanicznych elementéw blokujgcych - zwora elektromagne- szt
d.14/0304-04 tyczna - kontaktron
STWIORB-
E-1
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
132/KNR AL-01 |Montaz elektromechanicznych elementéw blokujgcych - przycisk lokalnego szt
d.14/0304-04 otwarcia drzwi
STWIORB-
E-1
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
133 kalkulacja Uruchomienie systemu kontroli dostepu - potgczenie wszystkich urzadzen, za- |kpl.
d.14|wtasna programowanie urzadzen, uruchomienie systemu wraz ze spieciem systemu z
STWIORB- |instalacjg SAP itp.
E-1 UWAGA: koszty ewentualnych dodatkowych materiatéw koniecznych na wyko-
nanie zadania nalezy uwzgledni¢ w robociznie poprzez zmiane ilosci roboczo-
godzin kalkulacji wtasnej lub dodanie dodatkowej pozycji kosztorysowej
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
15 Zasilanie urzadzen branzy wentylacyjnej i klimatyzacyjnej
134|STWIORB- |Zasilanie urzadzen branzy wentylacyjnej wg D.T. branzy elektrycznej i wentyla- |kpl
d.15/E-1 cyjnej
analiza indy- |- do zasilenia i podtgczenia elektrycznego m.in. centrale wentylacyjne, agrega-
widualna ty wody lodowej, urzadzenia klimatyzacyjne - jednostki wewnetrzne i zewnetrz-
ne, wentylatory dachowe itp.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
135/STWIORB- |Zasilanie klap p.poz. na kanatach wentylacyjnych wg D.T. branzy elektrycznej i |kpl
d.15/E-1 wentylacyjnej
analiza indy- |Uwaga: koszt zakupu i montazu klap p.poz na kanatach w miejscach przes¢
widualna przez $ciany odgrodzenia p.poz. winny by¢ ujete w kosztach branzy instalacyj-
nej. Po stronie elektrycznej jest podtgczenie zasilania do w/w klap.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
16 Badania i pomiary instalacji elektrycznej
136|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.16/1301-01
STWIORB-
E-1
120 pomiar 120.000
RAZEM 120.000
137/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.16/1301-02
STWIORB-
E-1
10 pomiar 10.000
RAZEM 10.000
138/ KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-zytowy odc.
d.16/1302-02
STWIORB-
E-1
4 odc. 4.000
RAZEM 4.000
139/KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc.
d.16/1302-04
STWIORB-
E-1
12 odc. 12.000
RAZEM 12.000
140|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania prob.
d.16|1305-01
STWIORB-
E-1
500 préb. 500.000
RAZEM 500.000
141/ KNR-W 4-03 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - préba dziatania wytacznika |prob.
d.16{1209-01 réznicowoprgdowego
STWIORB-
E-1
15 préb. 15.000
RAZEM 15.000
142|KNNR-W 9 |Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz bezposrednio na stanowisku roboczym  |punkt
d.16/121-01
STWIORB-
E-1
150 punkt 150.000
RAZEM 150.000
143|KNNR-W 9 |Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych |punkt
d.16/121-02 ptaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
STWIORB-
E-1
1 punkt 1.000
RAZEM 1.000
144|KNNR-W 9 |Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych |punkt
d.16/121-03 ptaszczyzny roboczej - kazdy nastepny pomiar w pomieszczeniu
STWIORB-
E-1




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
150 punkt 150.000
RAZEM 150.000
145/KNNR 5 Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 8-zytowy F/FTP kat 6A odc.
d.16/1302-06
STWIORB-
E-1
95 odc. 95.000
RAZEM 95.000
17 Koszty dodatkowe uszczelnien przepustow przez strefy p.poz.
146/ STWIORB- |Wykonanie uszczelnien p.poz. przej$¢ pomiedzy strefami ogniowymi w budyn- |kpl
d.17|E-1 ku (w zakresie objetym projektem)
analiza indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
18 Koszty dodatkowe do wykonania w trakcie inwestycji a nie uwzglednione w powyzszej kalkulacji ze wzgle-
du na charakter inwestyciji - remont
147/STWIORB- |Koszty dodatkowe do wykonania w trakcie inwestycji a nie uwzglednione w po- |kpl
d.18|E-1 wyzszej kalkulacji ze wzgledu na charakter inwestycji - remont oraz koszty,
analiza indy- |ktore wg Oferenta sg konieczne do kompletnego zrealizowania zadania a nie
widualna uwzglednione w powyzszych pozycjach przedmiarowych (dla potrzeb kosztory-
su inwestorskiego przyjeto ~2% wartosci pozycji powyzej)
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1./robocizna r-g 7181.6193 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|cement portlandzki kg 880.2750 0.00 0.00
2.|centrala sygnalizacji pozaru typu POLON 4900 z kompletem ko- szt. 1.0000 0.00 0.00

niecznych kart rozszerzen, modutéw komunikacji, zestawem aku-
mulatoréw na 72godz. pracy lub réwnowazna - ujgta w remoncie
Chirurgii
3.|centralka nadzorujgca oprawy awaryjne i ewakuacyjne typu RUBIC |szt. 1.0000 0.00 0.00
UNA lub réwnowazna
4.|centralka sterujgco-zasilajgca p.poz. CS-ZSP135 lub réwnowazny |szt 3.0000 0.00 0.00
5.|certyfikowane ztgcze Wytgcznika Gtéwnego Pradu z wyposazeniem |szt 2.0000 0.00 0.00
wg Dokumentacji Wykonawczej
6.|ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.7380 0.00 0.00
7.|czujka dymu - optyczna systemu p.poz. z gniazdem szt 120.0000 0.00 0.00
8. |elektrozaczep p.poz. szt 2.0000 0.00 0.00
9. |elektrozaczep rewersyjny szt 3.0000 0.00 0.00
10.|element adresowalny kontrolno-sterujacy szt 18.0000 0.00 0.00
11.|gniazda 1xRJ45 kat. 6A; F/FTP; p/t szt 9.1800 0.00 0.00
12.|gniazda 2xRJ45 kat. 6A; F/FTP; p/t szt 25.5000 0.00 0.00
13.|gniazda 400V/16A z wytgcznikiem typu INTERLOOK szt 2.0400 0.00 0.00
14.|gniazda instalacyjne wtyczkowe wyréwnania potencjatéw; p/t szt 3.0600 0.00 0.00
15.|gniazda p/t 230V z uziemieniem szt 106.0800 0.00 0.00
16.|gniazda p/t 230V z uziemieniem DATA, wktad w kolorze: CZER- szt 93.8400 0.00 0.00
WONYM
17.|gniazda p/t 230V z uziemieniem o klapka IP44 szt 124.4400 0.00 0.00
18.|gniazda RTV - kohcowe; p/t szt 20.4000 0.00 0.00
19. kable HDGs 2x1,5mm2 m 260.0000 0.00 0.00
20. kable HDGs 2x2,5mm2 m 395.2000 0.00 0.00
21.|kable HDGs 3x2,5mm2 m 104.0000 0.00 0.00
22. | kable HTKSHekw 3x2x0,8mm2 PH90 m 52.0000 0.00 0.00
23. |kable N2XH-J 5x25mm2 m 270.4000 0.00 0.00
24. kamery wewnetrzne typu BCS-DMIP3401IR-V-IV lub réwnowazne |kpl 7.0000 0.00 0.00
25. |kotek systemowy p.poz. szt 8932.4400 0.00 0.00
26. | kotki kotwigce fi 10mm szt 110.0000 0.00 0.00
27. kotki kotwigce fi 10mm w systemie E90 szt 110.0000 0.00 0.00
28. |kotki rozporowe plastykowe szt. 4.0000 0.00 0.00
29.|Kompletny system uprzyzywowy Care MED wraz z okablowaniem |szt 1.0000 0.00 0.00
wg Dokumentacji Projektowej
30.|kompletny zestaw videodomofonowy wraz z okablowaniem i uru-  |kpl 1.0000 0.00 0.00
chomieniem wg Dokumentacji Wykonawczej
- panel wywotawczy videodomofonowy z czytnikiem zblizeniowym -
3szt
- odbiornik videodomofonowy z funkcjg interkomu - 1szt
- rozdzielacz sygnatu - 1szt
- zasilacz - 1szt
31. kontaktron szt 3.0000 0.00 0.00
32. |koncowki kablowe Cu 35 szt 82.4000 0.00 0.00
33. |korytka kablowe szer.100 w systemie E90 m 55.0000 0.00 0.00
34. korytka kablowe szer.200 gr.blachy: 1imm m 55.0000 0.00 0.00
35. |korytka kablowe szer.300 gr.blachy: 1mm m 55.0000 0.00 0.00
36.|Koszty dodatkowe do wykonania w trakcie inwestycji a nie uwzgled-|kpl 1.0000 0.00 0.00
nione w powyzszej kalkulacji ze wzgledu na charakter inwestycji -
remont
37.|lampa zabiegowa medyczna z wyposazeniem wg Dokumentac;ji szt 1.0000 0.00 0.00
Wykonawczej lub réwnowazna
38. |taczniki instalacyjne krzyzowe szt 4.0800 0.00 0.00
39. taczniki instalacyjne pojedyncze szt 42.8400 0.00 0.00
40. taczniki instalacyjne pojedyncze 1P44 szt 34.6800 0.00 0.00
41. |taczniki instalacyjne schodowe szt 16.3200 0.00 0.00
42. taczniki instalacyjne schodowe |P44 szt 2.0400 0.00 0.00
43. taczniki instalacyjne swiecznikowe szt 51.0000 0.00 0.00
44. taczniki instalacyjne swiecznikowe 1P44 szt 2.0400 0.00 0.00
45.|masa uszczelniajgca typu CP620 Hilti lub analogiczna Promaster i/ |kpl 1.0400 0.00 0.00
lub lub réwnowazna z atestami
46./modut RJ45 kat 6a ekranowany szt 244.0000 0.00 0.00
47.|monitor CCTV 32" LCD systemu CCTV kpl 1.0000 0.00 0.00
48.|myszka komputerowa dla systemu CCTV kpl 1.0000 0.00 0.00
49.|odgatezniki bryzgoszczelne z zaciskami tgczeniowymi szt 198.9000 0.00 0.00
50.|opaski kablowe typu Oki szt 59.8000 0.00 0.00
51.|oprawa LED typ AW1/AW2/AWS3 lub réwnowazna szt 27.0000 0.00 0.00
52.|oprawa LED typ EW1 lub rébwnowazna szt 40.0000 0.00 0.00
53.|oprawa LED typ EW2 lub rébwnowazna szt 1.0000 0.00 0.00
54.|oprawa LED typ EW3 lub rébwnowazna szt 1.0000 0.00 0.00
55.|panel nascienny medycznych dla 1 stanowiska (zabiegowy) z wy- |szt 1.0000 0.00 0.00
posazeniem wg Dokumentaciji Wykonawczej lub réwnowazny
56.|panel nascienny o$wietleniowy RNO7-DN2 dla 1 stanowiska z wy- |szt 31.0000 0.00 0.00
posazeniem wg Dokumentacji Wykonawczej lub rownowazny
57.|piasek do betonéw m3 5.0575 0.00 0.00
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58.|przewody kabelkowe - linka potgczen wyréwnawczych 10mm2, m 208.0000 0.00 0.00
bezhalogenowa
59. |przewody kabelkowe koncentryczne RG6, bezhalogenowe m 364.0000 0.00 0.00
60. |przewody kabelkowe Megaline E5-70 S/FTP, 700 MHz, H m 5044.0000 0.00 0.00
4x2xAWG 23/1 PiMF kat.6/A, LSZH
61.|przewody kabelkowe N2XH-J 3x1,5mm2 m 5096.0000 0.00 0.00
62. |przewody kabelkowe N2XH-J 3x2,5mm2 m 5460.0000 0.00 0.00
63. |przewody kabelkowe N2XH-J 4x1,5mm2 m 1144.0000 0.00 0.00
64.|przewody kabelkowe N2XH-J 5x2,5mm2 m 234.0000 0.00 0.00
65. |przewody kabelkowe N2XH-J 5x4mm2 m 52.0000 0.00 0.00
66. |przewody kabelkowe N2XH-J 5x6mm2 m 260.0000 0.00 0.00
67.|przewody kabelkowe N2XH-O 2x2,5mm2 m 416.0000 0.00 0.00
68. |przewody kabelkowe OMY 2x1,5mm2 m 52.0000 0.00 0.00
69. |przewody kabelkowe systemu p.poz. - YnTKSYekw 2x2x0,8mm2 |m 1976.0000 0.00 0.00
70.|przewody kabelkowe U/UTP, kat.6/A, 700 MHz, 4x2xAWG 23/1 m 104.0000 0.00 0.00
PiMF, LSZH
71.|przewody kabelkowe YTKSYekw 2x2x0,8mm2 m 2028.0000 0.00 0.00
72.|przycisk alarmowy p.poz. szt 7.0000 0.00 0.00
73.|przycisk lokalnego otwarcia drzwi szt 3.0000 0.00 0.00
74.|puszki izolacyjne podtynkowe fi 60 szt 581.4000 0.00 0.00
75.|rozdzielnica RE-3/1/K z wyposazeniem wg Dokumentacji Wyko- szt 1.0000 0.00 0.00
nawczej
76.|rozdzielnica RE-3/1/P z wyposazeniem wg Dokumentacji Wyko- szt 1.0000 0.00 0.00
nawczej
77.|rozdzielnica RE-3/1/R z wyposazeniem wg Dokumentacji Wyko- szt 1.0000 0.00 0.00
nawczej
78.|rozdzielnica RE-3/3/K z wyposazeniem wg Dokumentacji Wyko- szt 1.0000 0.00 0.00
nawczej
79.|rozdzielnica RE-3/3/P z wyposazeniem wg Dokumentacji Wyko- szt 1.0000 0.00 0.00
nawczej
80.|rozdzielnica RE-3/3/R z wyposazeniem wg Dokumentacji Wyko- szt 1.0000 0.00 0.00
nawczej
81.|rozdzielnica RE-UPS-6w z wyposazeniem wg Dokumentacji Wyko- |szt 1.0000 0.00 0.00
nawczej
82.|rozdzielnica RE-WENTYL z wyposazeniem wg Dokumentacji Wy- |szt 1.0000 0.00 0.00
konawczej
83.|rury winidurowe karbowane bezhalogenowe o $rednicy fi=20/14 m 270.4000 0.00 0.00
84. |rury winidurowe karbowane typu RVKL 16 m 2080.0000 0.00 0.00
85. |sitownik 24V p.poz. szt 15.0000 0.00 0.00
86.|sygnalizator wewnetrzny p.poz. szt 5.0000 0.00 0.00
87.|szafka dystrybucyjna systemu CCTV wg. Dokumentacji Wykonaw- |szt 1.0000 0.00 0.00
czej
W szafce CCTV 19" 10U zabudowa¢ nastepujace elementy:
- zasilacz awaryjny UPS 3000VA RACK - 1KPL
- panel 24xRJ 45, KAT.6A S/FTP - 1KPL
- panel porzadkujacy ze szczotkg - TKPL
- przetacznik sieciowy 24xRJ45 PoE 450W lub réwnowazny - 1KPL
- rejestrator typu BCS-NVR3208-4K lub rownowazny - 1KPL z wbu-
dowanymi dyskami twardymi 6TB TYPU WD60PURX - 1KPL
88.|trzymacz drzwiowy szt 2.0000 0.00 0.00
89. |uchwyt systemowy p.poz. szt 8932.4400 0.00 0.00
90. |uchwyty do montazu korytek kablowych i drabinek o szer. 100mm |szt 55.0000 0.00 0.00
w systemie E90
91.|uchwyty do montazu korytek kablowych o szer. 300mm w dwoch szt 110.0000 0.00 0.00
poziomach
92.|uchwyty do przewodéw typu USMP-1 lub réwnowazne szt 540.0000 0.00 0.00
93.|UPS typu COMEX COVER COMBO10kVA / 9kW klasy TRUE ON |szt 1.0000 0.00 0.00
LINE Double Conversion, z bateriami w module bateryjnym z cza-
sem podtrzymania 16 min przy pracy pod obcigzeniem 9kW oraz
BY-PASS-em zewnetrznym (serwisowym) lub réwnowazny
94.|W szafie dystrybucyjnej - 24U 19" sieci komputerowej nalezy za- |szt 1.0000 0.00 0.00
budowac nastepujace elementy:
- panel 24xRJ 45, KAT.6A S/FTP - 6KPL
- panel porzadkujacy z wieszakami - 3KPL
- panel porzadkujacy ze szczotkg - 3KPL
- przewdd krosowy U/UTP, KAT 6A, dt. 0,5m - 50KPL
- przewdd krosowy U/UTP, KAT 6A, dt. 1,0m - 50KPL
- panel zasilajgcy 9x230V - 1KPL
- zasilacz awaryjny UPS 3000VA Rack Comex Core 3kVA - 1KPL
- przetacznik sieciowy typu Cisco Catalyst 2960-X 48 GigE PoE
740W, 2 x 10G SFP+, LAN Base z modutem $wiattowodowym 1
GB lub rownowazny - 2KPL
- modut $wiattowodowy wielomodowy do urzadzenia Catalyst 3750-
X
- pigtail $wiattowodowy 1,0mb - 2KPL
95. |wazelina techniczna kg 13.8060 0.00 0.00
96.|wkret systemowy p.poz. szt 8932.4400 0.00 0.00
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97.|wskaznik zadziatania czujki p.poz. szt 50.0000 0.00 0.00
98.|zasilacz p.poz. ZSP135-DR-5A-1 lub réwnowazny szt 3.0000 0.00 0.00
99. materialy pomocnicze zt 0.00

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29642 Uzytkownik: Biuro Techniczno Handlowe "ENERGO-TECH" Zbigniew Szecéwka




ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|betoniarka 150 dm3 m-g 0.1000 0.00 0.00
2.|ciggnik kotowy m-g 4.6020 0.00 0.00
3.|przyczepa do przewozenia kabli m-g 4.6020 0.00 0.00
4.|$rodek transportowy m-g 6.9680 0.00 0.00
5.|wyciag m-g 0.1000 0.00 0.00
6./ zuraw samochodowy m-g 4.6020 0.00 0.00

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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