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Opis techniczny 

1. DANE OGÓLNE 

1.1. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania jest budowa zbiornika wodnego retencjonującego wody 

opadowe w Nadleśnictwa Limanowa w leśnictwie Mogielica na działce o numerze 
ewidencyjnym 2341 w miejscowości Półrzeczki. 
Zadanie realizowane w ramach inwestycji pn. Budowa zbiornika w Nadleśnictwie 
Limanowa w leśnictwie Mogielica w ramach „Kompleksowego projektu adaptacji lasów 
i leśnictwa do zmian klimatu – małej retencji oraz przeciwdziałaniu erozji wodnej na 
terenach górskich”. 

 

Umowa zawarta pomiędzy Inwestorem:  
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Limanowa z siedzibą 

ul. Kopernika 3, 34-600 Limanowa 

a biurem:  
Andrzej Olszowski A14 Usługi Projektowe, Nadzory Budowlane 

ul. Biecka 8/35, 38-300 Gorlice. 

1.2. Podstawa opracowania 
– zlecenie Inwestora, 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, 
– Ustawa Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie geotechnicznych warunków posadawiania 
obiektów budowlanych, 

– Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich 
usytuowanie, 

– Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 
– Podręcznik wdrażania projektu. Wytyczne do realizacji zadań i obiektów małej 

retencji i przeciwdziałania erozji wodnej – cz. I i II, 
– Mapa do celów projektowych w skali 1:500, 
– Wizja i pomiary w terenie. 
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1.3. Cel i zakres opracowania 
Celem opracowania jest przedstawienie rozwiązań technicznych dla budowy 

zbiornika wodnego retencjonującego wody opadowe w Nadleśnictwie Limanowa 
w leśnictwie Mogielica wraz ze skutecznym zgłoszeniem jego budowy. 

Projektowany obiekt ma za zadanie spowolnić spływ wód opadowych w  jednej 
z górskich zlewni. W trakcie długotrwałych opadów i wiosennych roztopów przyczyni się 
do poprawy retencjonowania wody w ściółce i glebie leśnej. Naturalny charakter 
środowiskowy zbiornika będzie miał znaczący wpływ na wzrost bioróżnorodności w ich 
bezpośrednim otoczeniu. Zbiornik będzie dogodnym miejscem bytowania i rozrodu 
płazów, ptaków jak i wodopojem dla dzikiej zwierzyny. 
Zakres opracowania obejmuje wykonanie zbiornika na terenie gminy Dobra  
w miejscowości Półrzeczki na terenie powiatu limanowskiego. 

2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

2.1. Charakterystyka obszaru, rzeźba terenu, zadrzewienie 
Obszar na którym zaplanowano wykonanie zbiornika retencjonującego wody 

opadowe stanowi użytek leśny będący w zarządzie LP Nadleśnictwa Limanowa. Planowany 
zbiornik zlokalizowany będzie na terenie lasów górskich w miejscu wymagającym jedynie 
oczyszczenia z niskiej roślinności (krzewy) oraz lokalnie występujących pniaków do 
karczowania – jest to naturalne zagłębienie terenowe. Zbiornik wykonany będzie jako 
kopany z częściowym doszczelnieniem dna matami bentonitowymi. 

2.2. Istniejące zagospodarowanie terenu 
Ze względu na konieczność minimalizacji oddziaływania w naturalne środowisko, 

oraz specyfikę zbiornika (pogłębienie), wyselekcjonowano miejsce pod projektowany 
obiekt – obszar wymagający oczyszczenia z niskiej roślinności oraz lokalnie występujących 
pniaków do karczowania. 

Projektowany zbiornik położony będzie w bezpośredniej bliskości użytkowanych 
szlaków zrywkowych, dróg leśnych i składów drewna. Istniejąca infrastruktura zapewni 
możliwość dojazdu sprzętu budowlanego oraz transport materiałów niezbędnych do 
wykonania robót budowlanych. Istniejące składy drewna również przyczynią się do 
ochrony środowiska naturalnego jako tymczasowe miejsca składowania materiałów 
budowlanych oraz postoju maszyn i sprzętu. Ograniczy to konieczność wykonywania 
tymczasowych nowych placów składowych i postojowych w naturalnym środowisku. 

Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze objętym miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra. Oznaczenie obszaru zgodnie z MPZP to 
tereny lasów w obszarach objętych formami ochrony przyrody zgodnie z przepisami 
o ochronie przyrody – symbol 6.24Zl.ZN (przeznaczenie podstawowe: lasy). Klasyfikacja 
gruntów: Ls. 
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3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO  

3.1. Projektowane zagospodarowanie terenu 
ZBIORNIK NR 2 – miejscowość Półrzeczki, dz. ew. 2341 

Projektowany zbiornik z pogłębionym dnem. W celu zwiększenia objętości 
retencyjnej zaprojektowano groble ziemną wysokości do 1,60m wraz z przelewem górnym 
z kamienia na betonie. Dno zbiornika częściowo doszczelnione matami bentonitowymi, 
grobla ziemna uszczelniona matami bentonitowymi do wysokości 10cm powyżej dna 
przelewu. 

Odprowadzenie nadmiaru wody ze zbiornika realizowane będzie za pomocą 
otwartego rowu trapezowego. 
 
PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE: 
— objętość nominalna (m3)    -  ok. 540 
— objętość maksymalna (m3)   -  ok. 646 
— powierzchnia lustra wody (m2)   -  ok. 495 
— rzędna lustra wody (m n.p.m.)   -  598,20 
— rzędna przelewu (m n.p.m.)   -  598,20 
— rzędna korony grobli (m n.p.m.)   -  598,50 
— głębokość maksymalna (m)   - 1,85 
 
Zakres i rodzaj robót przy budowie zbiornika obejmuje: 
- karczowanie pni, 
- usunięcie warstwy ściółki – na odkład do rozplantowania, 
- roboty ziemne - wykopy pod czaszę zbiornika, formowanie i zagęszczenie grobli ziemnej, 
wykonanie otwartego rowu trapezowego (odpływ nadmiaru wody ze zbiornika), 
- ułożenie mat bentonitowych jako częściowe uszczelnienie dna oraz grobli ziemnej oraz jej 
zasypanie gruntem z odkładu, 
- wykonanie przelewu górnego z kamienia na betonie wraz zakończeniem w postaci ramy 
z drewna okorowanego wypełnionej narzutem kamiennym, 
- rozplantowanie ziemi urodzajnej z odkładu, 
- uprzątnięcie terenu. 
 

3.2. Konstrukcja grobli, przelewu, doszczelnienie czaszy zbiornika 
GROBLA, DOSZCZELNIENIE MATAMI BENTONITOWYMI 

W celu zwiększenia objętości retencyjnej projektowanego zbiornika należy wykonać 
groble ziemną z gruntów spoistych (grunt rodzimy z wykopów przy budowie obiektu lub 
pozyskany i dostarczony w miejsce wbudowania z innych źródeł – obowiązuje 
bezwzględny zakaz pozyskiwania urobku z obszaru lasu). Skarpy wykonane będą 
o nachyleniu 1:2 (zewnętrzne), 1:3 (wewnętrzne). 

Doszczelnienie czaszy zbiornika i korpusu grobli należy wykonać za pomocą mat 
bentonitowych o minimalnej gramaturze 4000 g/m2. Maty należy układać na 
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oczyszczonym podłożu z resztek ostrych kamieni bądź korzeni, zapewniając minimalną 
grubość przykrycia ok. 25cm gruntem rodzimym (dopuszczalne przykrycie warstwą ziemi 
urodzajnej usuniętej spod konstrukcji grobli bądź pogłębienia zbiornika). 

Doszczelnienie czaszy zbiornika będzie częściowe tj. zakończone będzie poniżej 
planowanych rzędnych przelewów. 
 
PRZELEW 

Odpływ nadmiaru wody ze zbiornika należy wykonać w postaci przelewu górnego 
z kamienia łamanego gr.20cm ułożonego na betonie. Wolne przestrzenie pomiędzy 
kamieniami wypełnić zaprawą cementową – spoinowanie. W celu ograniczenia prędkości 
wody dno przelewu wyłożyć kamieniem w taki sposób, aby zachować charakter 
„uszorstnionego dna” – sąsiednie kamienie układać na różnej wysokości względem siebie 
(w zakresie 3cm). Głębokość przelewu względem korony grobli ziemnych będzie wynosiła 
30cm, szerokość całkowita obrukowanych przelewów będzie wynosiła 2,7m. 

Dodatkowym elementem zabezpieczającym zakończenie przelewu będzie 
konstrukcja drewniana z żerdzi ø15cm wypełnione narzutem kamiennym o grubości nie 
mniejszej niż 30cm. 

4. URZĄDZENIA OBCE 

W obrębie wykonywanych prac brak jest usytuowania urządzeń kolidujących 
z projektowanym obiektem i jego wyposażeniem. 

 
5. OZNAKOWANIE ROBÓT 

Na czas prowadzenia robót przewiduje się odpowiednie zabezpieczenie 
i oznakowanie prowadzonych robót. 
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II. INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONIE ZDROWIA 

 

Nazwa zadania: Budowa zbiornika wodnego retencjonuj ącego wody opadowe 

w Nadleśnictwie Limanowa w le śnictwie Mogielica na działce 

o numerze ewidencyjnym 2341 w miejscowo ści Półrzeczki 

 
 

Nazwa inwestycji:  Budowa zbiornika w Nadle śnictwie Limanowa w le śnictwie Mogielica  

Zadanie realizowane w ramach "Kompleksowego projektu adaptacji lasów 

i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji 

wodnej na terenach górskich" 

 
Inwestor:  Państwowe Gospodarstwo Le śne Lasy Pa ństwowe Nadle śnictwo   

Limanowa, 34-600 Limanowa, ul. Kopernika 3 
 
1. Zakres robót przy wykonaniu zadania obejmuje 

- roboty przygotowawcze – roboty pomiarowe, karczowanie pni, usunięcie warstwy ściółki na 
odkład do rozplantowania, 
- roboty ziemne - wykopy pod czaszę zbiornika, formowanie i zagęszczenie grobli ziemnej, 
- ułożenie mat bentonitowych jako częściowe uszczelnienie dna oraz grobli ziemnej oraz ich 
zasypanie gruntem z odkładu, 
- wykonanie przelewu górnego z kamienia na betonie wraz zakończeniem w postaci ramy 
z drewna okorowanego wypełnionej narzutem kamiennym, 
- roboty ziemne – wykonanie rowu otwartego trapezowego odprowadzającego nadmiar wody 
ze zbiornika, 
- rozplantowanie ziemi urodzajnej z odkładu, 
- uprzątnięcie terenu. 

 
2. Zagospodarowanie placu budowy 

W miejscu wyznaczonym przez Inwestora w bliskim sąsiedztwie działki inwestycyjnej 
winien być wygrodzony teren, gdzie zostanie zgromadzony sprzęt, maszyny i samochody 
niezbędne do prawidłowego wykonania robót (planowo istniejące składnice przyzrębowe). 
 
3. Wykaz istniej ących obiektów budowlanych podlegaj ących adaptacji lub rozbiórce. 
- Brak 
 
4. Wykaz elementów zagospodarowania działki lub ter enu, które mog ą stworzy ć 

zagro żenie bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi podczas realizacji robót. 
- Nierównomierne ukształtowanie terenu. 
5. Przewidywane zagro żenia wyst ępujące podczas realizacji robót, okre ślające skale 

oraz rodzaj zagro żeń, miejsce i czas wyst ępowania. 
W trakcie realizacji projektowanych robót należy zwrócić uwagę na: 

-      prace sprzętu zmechanizowanego (koparki, spycharki, ciągniki, samochody) 
- zachować środki ostrożności i BHP przy obsłudze łańcuchowych pił spalinowych. 
 
6. Wydzielenie i oznakowanie miejsca dla prowadzeni a robót budowlanych. 
-  oznakowanie głębokich wykopów i robót zgodnie z zasadami BHP. 
 



 

9 

7. Sposób prowadzenia instrukta żu pracowników przed przyst ąpieniem do robót 
szczególnie niebezpiecznych. 

Szkolenie stanowiskowe ( bhp oraz udzielenie pierwszej pomocy). 
Informacja o ryzyku zawodowym 
7.1. Określenie postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia według udzielonego 
instruktażu dotyczącego postępowania w przypadku ewakuacji. 
7.2. Konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej 
i zabezpieczających przed skutkami zagrożeń, czyli odzieży roboczej i ochronnej, 
odpowiedniego obuwia, rękawic ochronnych, kasków i kamizelek ostrzegawczych z elementami 
odblaskowymi. 
 
8. Sposób przechowania i przemieszczania materiałów , wyrobów, substancji oraz 

preparatów niebezpiecznych na terenie budowy. 
Zgodnie z zasadami bezpieczeństwa określonymi przez producenta wyrobów, w karcie 

informacyjnej, aprobacie technicznej, świadectwie dopuszczenia wyrobu do stosowania w 
budownictwie wraz z przewidywanymi środkami transportu indywidualnego na terenie budowy. 
 
9. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ące niebezpiecze ństwom wynikaj ącym 

z wykonania robót budowlanych w strefach szczególne go zagro żenia zdrowia lub 
w ich s ąsiedztwie. 

Kierownik budowy winien dopilnować: 
-  możliwość zaalarmowania służb ratowniczych 
-  organizację punktu pierwszej pomocy 
-  prawidłowego wyposażenia pracowników w sprzęt ochrony osobistej 
-  bieżącej kontroli sprawności sprzętu 
-  właściwego składowania materiałów 
 
10. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz  dokumentów niezb ędnych do 

prawidłowej eksploatacji i innych urz ądzeń technicznych. 
Dokumentacja techniczna winna być przechowywana w biurze kierownika budowy. 

Instrukcje obsługi i prawidłowej eksploatacji maszyn i sprzętu podręcznego w pakamerach na 
terenie budowy. 
 
11. Uwagi ko ńcowe 

Przed rozpoczęciem prac budowlanych, kierownik robót winien opracować tzw. „plan bioz”, 
czyli plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla robót stwarzających zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
23.06.2003 Dz. U. nr 120 poz. 1126.  
Wszystkie roboty prowadzi ć pod ścisłym nadzorem technicznym i BHP.   
 

 
Opracował 

mgr in ż. Andrzej Olszowski 
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