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|. SPECYFIKACJA TECZHNICZNA - ST.00.00

WYMAGANIA OGOLNE

WYKAZ SKROTOW

szt. - sztuki

kpl. - komplet

ST - Specyfikacje Techniczne

PZJ - Program Zapewnienia JakoSci
BHP - Bezpieczenstwo i Higiena Pracy
pkt. - punkt

ok. - okoto

mb - metry biezace

wg - wedtug

V - objetosc

L - dtugosc

m? - metr kwadratowy

m® - metr szeScienny

mm - milimetr

mm? - milimetr kwadratowy

kg - kilogram

t - tona (1000 kg)

h - godzina

km - kilometr

[ - litr

% - procent

dn - nominalna $rednica

Dz - zewngtrzna $rednica

Plan bioz — Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
IBWRB - Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Rob6t Budowlanych

1. Przedmiot zamoéwienia

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewziecia

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu — usytuowanie urzadzen
infrastruktury sanitarnej wraz z niezbedng infrastrukturg w celu skanalizowania osady t.akie Wybudowanie

z przettoczeniem $ciekdw do istniejacej kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Scholastykowo na dz. nr :

Obreb ewidencyjny : 0012 Scholastykowo
Jednostka ewidencyjna : 303104_0012 Gmina Lipka
Dziatki ewidencyjne : 93, 98, 174, 230

Obreb ewidencyjny : 0011 Lakie

Jednostka ewidencyjna : 303104_0011 Gmina Lipka

Dziatki ewidencyjne : 1, 722, 721, 759, 768, 740, 741, 742, 743, 767,717, 718, 715,

758, 745, 736, 746, 737, 739, 738
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Przedmiotem niniejszego opracowania jest :

Przedmiotem zamdwienia jest modernizacja stacji uzdatniania wody w Borucinie tj: technologii stacji
uzdatniania wody, polegajaca na wymianie wszystkich urzadzen zainstalowanych w stacji oraz przebudowg
budynku, budowg podziemnych zbiornikéw retencyjnych 2x50m3 wraz z ll-stopniem pompowania wody,
instalacji wodociggowych i energetycznych, budowie kanalizacji wod poptucznych z odstojnikiem,
przebudowie uje¢ wod podziemnych SW-1 i SW-2 wraz z wymiang pomp gtebinowych oraz wykonaniu
Zjazdu z drogi powiatowej z utwardzeniem terenu jako miejsca postojowego i wymianie ogrodzenia w
ramach wygrodzenia stacji i uje¢ wody — jako strefy bezpo$rednie;.

Warunkiem bezwzglednym jest zachowanie ciagtosci pracy stacji w trakcie wykonywania prac, Zamawiajacy
nie dopuszcza mozliwosci wystapienia przerw w dostawie wody oraz znaczacych spadkéw cisnien w
uktadzie zasilania sieci.

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Borucinie polega¢ bedzie na :

- zastosowaniu nowej technologii uzdatniania wody, miedzy innymi na instalacji systemu uzdatniania
wody TMT1Z3,

- wykonaniu nowych zewnetrznych instalacji wodociggowych do uje¢ wdd podziemnych, zbiornikdw
retencyjnych i istniejacej sieci wodociggowe;j

- wykonaniu nowych zewnetrznych instalacji energetycznych do studni SW-1 i Sw-2, zbiornika
retencyjnego i istniejacej instalacji energetycznej,

- wykonanie przytacza kanalizacji wéd poptucznych i zainstalowanie urzadzenia — odstojnika wéd
poptucznych

- wykonanie zbiornikéw wody uzdatnionej 2x50m3

- przebudowie istniejacego budynku SUW Borucino

- przebudowanie uje¢ wdd podziemnych Sw-1 i Sw-2 wraz z wykonaniem obuddw termoizolacyjnych
wraz z wymiang pomp gtebinowych,

- rozbidrki nieczynnego budynku SUW

- wykonanie placu manewrowego na terenie SUW Borucino wraz ze zjazdem z drogi powiatowej

- wykonanie nowego wygrodzenia terenu w ramach ustanowienia ochorny strefy bezposredniej dla
SUW i uje¢ wod podziemnych

- zgodnie z Specyfikacjgq Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt budowlanych. Po procesie
uzdatniania woda musi spetnia¢c wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7. 12.
2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Gtownym elementem konstrukcyjnym uzdatniania wody beda zbiorniki bezci$nieniowe, wykonane
ze stali nierdzewnej, spawane metoda TIG lub MMA. Filtry przeznaczone bedg do obnizania wartosci
parametréw fizykochemicznych wody takich jak Zelazo i mangan. Filtry powinny dziata¢ na zasadzie
napowietrzania i jednoczesnie odgazowywania wody, ktéra przeptywaé bedzie przez dysze rozpryskowe -
wykonane ze stali nierdzewnej. Nastepnie woda bedzie trafia¢ na ztoza filtracyjne, ktdre wykonane powinny
by¢ ze zwiru o réznej granulacji. Dobdr warstw oraz granulacji przedstawiony zostat w Projekcie Technologii
Uzdatniania Wody. Urzadzenie powinno dziata¢ w zakresie ci$nien 0-10 bar. Woda surowa ze studni pod
ci$nieniem, dzigki zainstalowanej w niej pompie gtebinowej, powinna trafi¢ bezposrednio do kolektora wody
surowe] zestawu filtracyjnego. Pompa glebinowa sterowana przez wylacznik perystaltyczny lub inwerter z
czujnikiem cisnieniowym. Nastepnie woda surowa, poprzez system filtrow zwirowych, poddawana jest
procesowi oczyszczania i uzdatniania. Caty proces uzdatniania przebiega¢ powinien bez uzycia chemii. W
zwigzku z tym, ze w wodzie surowej wystepujg przekroczone wartosci zelaza i manganu nalezy w projekcie
filtrow przewidzie¢ dostarczenie do wody duzej ilosci tlenu co spowoduje, ze zelazo i mangan zaczng sie
utlenia¢ i nastepnie wytracac jako czastki state. Dodatkowo dopuszcza sie zastosowanie zt6z katalitycznych
oraz mas aktywnych, ktére powodujg wiekszg skuteczno$¢ filtracji (dotyczy to gtéwnie manganu). Przy
zastosowaniu duzej ilosci tlenu rozpuszczone w wodzie Zelazo dwuwartosciowe przeksztatci sie w Zelazo
tréjwartosciowe, a czastki zelaza koagulujg i bedg odfiltrowane w warstwie zwiru. Przefiltrowana woda
powinna przeptywa¢ w dnie do komory wody czystej i by¢ gotowa do spozycia. Wszystkie odfiltrowane
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osady powinny by¢ regularnie wyptukiwane z filtra, a uzyte ztoza w filtrze musza mie¢ zdolno$¢
regeneracyjng bez uzycia srodkéw chemicznych. Na catym dnie filtra powinny byé zastosowane dysze
ptuczace, przez ktdére bedzie rownomiernie przeptywa¢ woda ptuczaca materiat filtracyjny. Dzieki takiemu
rozwigzaniu ziarna materiatu filtracyjnego powinny sie lekko unosi¢ pozbywajac sie osadu, a caty stup wody
brudnej powinien by¢ wyprowadzony z elementu filtracyjnego do gory ze wszystkimi osadami i rurociggiem
wody poptucznej trafi¢ do kanalizacji sanitarnej lub poprzez odstojnik zosta¢ odprowadzony do odbiornika.
Cate ptukanie filtra nalezy zaprojektowac jako automatyczne oraz w razie awarii reczne. Do wizualizacji i
sterowania procesami technologicznymi nalezy zastosowa¢ system SCADA.

System SCADA powinien sktada¢ sie z nastepujacych elementow:

. Zrédta danych - komputery, sterowniki PLC, inteligentne czujniki, moduly wejscia/wyjécia. Dane
moga by¢ dostarczane drogg internetowg
. Dedykowanej aplikacji, ktéra powinna by¢ stworzona na potrzeby tej stacji i zawieraé bloki

graficzne, tak aby odwzorowac jak najlepiej system technologiczny, ktéiy bedzie nadzorowany i sprawi¢ aby
sterowanie poszczegdlnymi elementami byfo intuicyjne. Cato$¢ systemu nalezy zaprojektowa¢ w rozdzielni
elektrycznej, ktéra ma by¢ zainstalowana w budynku stacji. Dane dostarczone do systemu SCADA majg
wizualizowac proces poprzez zgtaszanie komunikatow alarmowych, archiwizacje, raportowanie oraz analize
danych. Komunikaty alarmowe maja da¢ operatorowi szybkg informacje o miejscu i typie btedu, ktéry
wystapit w trakcie prowadzenia procesu. Btedy moga by¢ zgtaszane z wykorzystaniem komunikatéw SMS
oraz poczty elektronicznej e-mail.

W budynku stacji nalezy zamontowac:

. komputer przemystowy wyposazony w czterordzeniowy procesor, 8GB pamieci RAM, pojemny i
szybki dysk twardy SSD oraz porty komunikacji niezbedne do zarzadzania peryferiami,
. przemystowy monitor LCD o przekatnej 6”, (1920x1080), wykonany w obudowie ze stali

nierdzewnej o wspdtczynniku IP65, wyposazony w rezystancyjny panel dotykowy umozliwiajacy prace w
systemie,

. modem GSM w technologii LTE z wbudowanym przemystowym routerem dostepowym (wraz z
zewnetrzng anteng kierunkowg wzmacniajgca sygnat),

. moduty wejscia/wyjscia, 32 wejscia cyfrowo-analogowe do pracy w trybach wejscia dwustanowe i
analogowe oporowe - pomiar temperatury z czujnikow; wejscia analogowe napigciowe; wejscia analogowe
pradowe

. liczniki impulséw z podtrzymaniem bateryjnym, (np. wodomierzy, przeptywomierzy)

. cyfrowe czujniki temperatury i wilgotnoci,

. konwertery transmisji

. moduty rozszerzen (zwiekszona liczba wej$¢ powiadomient SMS)

. moduty wykonawcze,

. zasilanie (dedykowane zasilacze przemystowe niskopradowe wraz z zasilaniem awaryjnym UPS),

. budynek stacji nalezy wyremontowa¢ w zakresie: obrébki blacharskie , wymiana pokrycia

dachowego - pokrycie papg, wymiana stolarki drzwiowej, wykonanie posadzki z ptytek gresowych,
wykonanie tynkow wewnetrznych, malowania $cian wewnetrznych, zamontowanie instalacji odgromowej ,
ocieplenie $cian , izolacje przeciwwilgociowe, malowanie elewaciji, zgodnie z obmiarem,

Zainstalowana aplikacja ma umozliwi¢ odczyt danych (wraz ze sterowaniem) od urzadzen zainstalowanych
w stacji tj. falowniki pomp, uktady dozowania odczynnikéw - chlorator, lampa UV itp. Komunikacja pomiedzy
modutami zainstalowanymi w studniach a modutem kontroli w SUW zaprojektowac nalezy i wykona¢ przy
uzyciu okablowania $wiattowodowego i konwerteréw sygnatu SM 1310 nm na RS485. Wielofunkcyjny router
z modemem 3G/4G(LTE) wyposazony w porty komunikacyjne RS485 oraz obstuge protokotu Modbus RTU
ma by¢ wykorzystany do transmisji danych przez internet oraz do wysytania powiadomiern SMS. Do pomiaru
temperatury i wilgotno$ci w stacji, szafie sterujgcej oraz na zewnatrz nalezy wykorzysta¢ cyfrowe czujniki z
zastosowaniem transmisji RS485 i protokotu komunikacyjnego Modbus RTU. W celu zabezpieczenia i
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podtrzymania pracy catego systemu SCADA nalezy zastosowa¢ UPS zasilajacy najwazniejsze sktadowe
systemu w tym zasilacze przemystowe zasilajace komputer, router, monitor, karty wejsé/wyjs¢, czujniki.
Okno systemu SCADA - system sterowania praca stacji uzdatniania

. pomiar temperatuiy i wilgotnosci (na zewnatrz, w stacji)

. zatgczanie oSwietlenia stacii

. zatgczanie lampy UV (woda, powietrze)

. sygnalizacja stanu wody w filtrze (brak wody, osiggniety poziom dolny (praca pompy), osiagniety
poziom gérny (napetnianie wytgczone)

. zawor napetniajacy zamkniety

. zawor napetniajacy otwarty

. stan pompy (nie pracuje, pracuje, przekroczona temperatura)

. zawor ( pozycja nieustalona, zawér zamkniety, zawor otwarty)

. odczyt przeptywu

. odczyt podcisnienia ( do procedury ptukania)

. odczyt ciénienia (woda nieuzdatniona/studnie, woda uzdatniona)

. przyciski wiacz/wytacz

. kontrolki stanu pracy

. dozownik - zataczenie chloratora

. sterowanie aplikacji - przejecie kontroli nad pracq stacji przez aplikacie - wytaczenie opcji

uruchamiania prace reczna z uzyciem przetacznikow manualnych zainstalowanych w szafie sterujacej,
. stan pracy czujnika zaniku fazy

. stan pracy czujnika zalaniowego

. przetaczenie trybu pracy stacji

. tryb praca - zamkniecie zaworu- filtrowanie
. tryb ptukanie - otwarcie zaworu - ptukanie
. odczyt pomiaru temperatury

. odczyt pomiaru wilgotnosci

Okno systemu SCADA - Studnie

Stan pracy studni - odczyt parametréw (przedstawienie danych w postaci tekstowej i zegaréw analogowych
wraz z mozliwoscig zataczenia i wytaczenia urzadzen z wykorzystaniem transmisji RS485 lub modutu AlO i
modutéw przekaznikowych), odczyt stanu wodomierzy (modut AIO z wejsciem analogowym i licznikiem
impulsow).

Okno systemu SCADA - Pompy

Stan pracy pomp - odczyt parametréw z falownikéw (przedstawienie danych w postaci tekstowej i zegaréw
analogowych wraz z mozliwoscig zataczenia i wytgczenia falownikdw z wykorzystaniem transmisji RS485
lub modutu AIO i modutéw przekaznikowych)

Okno systemu SCADA - Szafa sterujaca ( a w przysztosci rowniez Zbiornik)

. stan pracy wentylatoréw w szafie sterujacej - klikniecie w ikone powoduje zataczenie/wytaczenie
pracy wentylatorow

. stan czujnika dymu zainstalowanego w szafie

. odczyt pomiaru temperatury

. odczyt pomiaru wilgotnosci

. stan czujnikow - otwarcia szafy, otwarcia bramy, ptywakowy czujnik poziomu (zbiornik, pole
drenazowe)

Powiadomienia SMS:
a dozownik 1 - brak ptynu

. pompy - wysoka temperatura pompy
. stacja - niskie ci$nienie wody
. awaria sterylizatora UV
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Sterowanie pracg stacji:

. automatyczne wytgczenie sterowania trybem pracy filtra po osiggnieciu pozycji kraficowej zaworu,

. automatyczne sekwencyjne ptukanie filtrow przy powstaniu zadanego podcisnienia przez
zaprogramowany czas ptukania

Szczegoly przedmiotu zamowienia.

Okresla projekt technologii uzdatniania wody w budynku stacji uzdatnia wody w Borucinie ktéry stanowi
integralng cze$¢ SWZ. Do ceny oferty nalezy doliczy¢ nastepujace koszty: robot przygotowawczych,
wykonczeniowych i porzadkowych, zorganizowania, zagospodarowania i pozniejszej likwidacji placu
budowy, utrzymania zaplecza budowy, organizacji ruchu na czas prowadzenia robét, odwodnienia
wykop6éw, wywozu nadmiaru gruntu, wymiany gruntu, zageszczenia gruntu, przekopow kontrolnych,
odtworzenia nawierzchni pasa drogowego, zajecia pasa drogowego, wykonania ewentualnych przektadek w
przypadku kolizji z istniejgcym uzbrojeniem, pobrania prébek wody przez uprawnionego prébkobiorce oraz
wykonania badan laboratoryjnych prébki wody przez laboratorium akredytowane celem orzeczenia o jej
przydatnosci do spozycia, zapewnienia petnej obstugi geodezyjnej wraz z inwentaryzacja powykonawcza (4
egzemplarzy), planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty
zwigzane z odbiorami wykonanych robét i innych czynno$ci niezbednych do wykonania przedmiotu
zamowienia (w tym min. koszty operatéw wodno prawnych, wnioskéw o wydanie pozwolen, decyzji - o ile sg
wymagane) oraz koszty wykonania tablicy informacyjnej. Wykonawca zapewnia wszelkie materiaty i
urzadzenia niezbedne do wykonania przedmiotu zamowienia we wtasnym zakresie i na swoj koszt oraz
zobowigzany jest do stosowania wyrobdw budowlanych zgodnie ze specyfikacjg techniczng wykonania i
odbioru robét oraz dopuszczonymi do stosowania przez ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z pdzn. zm.). Uzyte do wykonania przedmiotu zaméwienia materialy nie mogg
obniza¢ wartoSci uzytkowej i jakosciowej wykonanych elementéw zaméwienia ani ujemnie wptywa¢ na
wytrzymatosé, funkcjonalno$¢ i bezpieczenstwo uzytkowania i korzystania z terenu robét i w jego granicach.

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego
Zamawiajacy : Gmina Okonek, ul. Niepodlegtosci 53, 64-965 Okonek

1.3 Charakterystyka przedsiewziecia

1.3.1 Przeznaczenie obiektow i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe

Uregulowanie gospodarki wodnej w celu zapewniania dostawy wody do wsi Borucino i Osada Polna, a w
perspektywie do wsi Pniewo i Podgaje.

1.3.2 OgolIny zakres robét

1) podziat przedsiewziecia na etapy:

Zatozono, Ze inwestycja nie bedzie etapowana, sie¢ wodna zostanie wykonana jednocze$nie na
przedmiotowym obszarze.

2) rodzaje wystepujacych robdt

a) Roboty przygotowawcze

- roboty pomiarowe

- roboty drogowe

- roboty ziemne

b) Roboty budowlano-montazowe i instalacyjne

- uktadanie wodociagu wraz z armaturg i hydrantami
- przewierty sterowane

- przeciski poprzeczne
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- odwodnienie wykopow

c) Roboty wykonczeniowe

- wykonywanie i odtwarzanie nawierzchni ziemnych i drogowych

- odnowa nawierzchni rolnych — rozécielenie warstwy urodzajne;

3) 0golIny opis rozmieszczenia obiektéw i zagospodarowania terenu
- wg Projektu Budowlanego

1.3.3 Zakres roboét przewidziany do wykonania
Projekt obejmuje zakres wyszczegdlniony w pkt. niniejszego opracowania.

1.4 Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zaméwienia i stanowigca podstawe do
realizacji robét

1.4.1 Spis projektow

Projekt Zagospodarowania Terenu, Projekt Wykonawczy wraz z zatacznikami i przedmiar robot
wykonany jest w stopniu szczegétowosci Opracowania Wykonawczego.

Jednostka Projektowa:

ZPHU PROJ-MEW Jarostaw Z6ttowski

Ustugi Projektowe w Zakrze Melioracji., Wodociggéw, Kanalizacii

Plac Paderewskiego 9

77-400 Ziotow

1.4.2 Spis szczegotowych specyfikacji technicznych
ST.01.10. Roboty pomiarowe.
ST.02.10. Roboty drogowe.
ST.03.10. Roboty ziemne.
ST.05.10. Przewody wodociggowe.
Wykaz innych dokumentacji majacych wptyw na realizacje inwestycji (do wgladu u zamawiajacego)
- decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego, projekt budowlany.
Zgodno$¢ robdt z dokumentacjq techniczng Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich
zgodno$¢ z dokumentacjg kontraktowg i techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami
zarzadzajacego realizacjg umowy. Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty
Scisle wedtug otrzymanej dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji rob6t okaze
sie, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiajgcego wymaga uzupetnien
wykonawca przygotuje na wiasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je w czterech kopiach do
akceptacji zarzadzajacemu realizacjg umowy.
Dokumentacja projektowa, Specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora Wykonawcy stanowig czeS¢ Umowy, a wymagania wyszczegoinione w chocby jednym
z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby byty w catej dokumentacii.
W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje nastepujgca
kolejno$¢ ich waznosci:

1. Projekt wykonawczy

2. Projekt zagospodarowania terenu

3. Specyfikacja Techniczna,
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub uproszczen w dokumentach przetargowych,
Dokumentacji Projektowej i Umowie, a o ich wykryciu natychmiast powiadomi¢ inspektora, ktory
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dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opisu, wymiardw wazniejszy
jest od odczytu ze skali rysunkdw, w pierwszej kolejnosci z plandw i przekroi. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST. Dane okreslone w
Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sq odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow budowli
musza by¢ jednorodne i wykazywacé bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub
roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST, i wplynie to na
niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastgpione innymi,
a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5. Zakres stosowania ST
Jako czeS¢ dokumentow przetargowych i Umowy, Specyfikacje Techniczne nalezy odczytaC i
stosowac przy zleceniu i wykonywaniu robot w p.1.1.

1.6. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST i wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
1.6.1. Dziennik Budowy - okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-06- 2002 r.
(Dz.U. Nr 108, poz. 953). Opatrzony pieczecig Nadzoru Budowlanego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiordw Robdt, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomiedzy Zarzadzajacym Realizacjg Umowy, Wykonawcg |
Projektantem.

1.6.2. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

1.6.3. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacii
Projektowe;.

1.6.4. Rysunki - czeS¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem robdt.

1.6.5. Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego.
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego
obiektu.

1.6.6. Polecenie Inspektora — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

1.6.7. Zarzadzajacy realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okre$lona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej Zarzadzajacym, wyznaczona przez Zamawiajacego,
upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowg w zakresie okreslonym w
udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w
przepisach).
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1.6.8. Przedmiar robét — zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w
kolejno$ci technologicznej ich wykonania, ze szczegbtowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegdtowy opis, oraz wskazanie Szczegdlowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych rob6t podstawowych.

1.6.9. Ksiega Obmiaru - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6ét w formie wyliczen,
szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w ksiedze obmiaru podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora.

1.6.10. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a je$li przedziat tolerancji nie zostat okre$lony - z przecigtnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.6.11. Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.

1.6.12. Wyrdb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrob w rozumieniu przepisdw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos$¢
uzytkowa.

1.6.13. Aprobata techniczna — nalezy przez to rozumieC pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie

1.6.14. Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela stwierdzajace, na jego wylaczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb jest zgodny z
zasadniczymi wymaganiami (zgodnie z Ustawg o systemie oceny zgodno$ci z dnia 30 sierpnia
2002 r. z pdzniejszymi zmianami).

1.6.15. Oznakowanie CE — oznakowanie potwierdzajace zgodnos¢ danego wyrobu lub procesu
jego wytwarzania z zasadniczymi wymaganiami (zgodnie z Ustaw g o systemie oceny zgodnosci z
dnia 30 sierpnia 2002 r. z pdzniejszymi zmianami).

1.6.16. Znak budowlany - zastrzezony znak wskazujacy zapewnienie odpowiedniego stopnia
zaufania, to znaczy, ze dany wyréb budowlany jest zgodny z Polskg Normg wyrobu albo aprobatg
techniczng (zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. z pdzniejszymi
zmianami).

1.6.17. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowie — okre$la rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).

1.6.18. Instrukcja bezpiecznego wykonywania robét budowlanych - sposob zapobiegania
zagrozeniom zwigzanym z wykonywaniem rob6t budowlanych oraz sposéb postepowania w
przypadku wystapienia tych zagrozen.

1.7. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacijg
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora.

1.7.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonych w warunkach Umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy,
egzemplarze Dokumentacji Projektowej oraz dwa komplety Specyfikacji Technicznej.
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru koricowego robét, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy lub utrwali na wiasny koszt.

1.7.2. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie
trwania realizacji Umowy az do zakoriczenia i odbioru kocowego robét.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca opracuje i przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzgdzajacym ruchem projekt organizacji
ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy.

W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany
przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp.,
zapewniajagc W ten sposob bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni state
warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze
wzgledow bezpieczenistwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedq akceptowane przez inspektora.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wiaczony w Cene Umowy.

1.7.2. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znaC i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykafczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwo$ci dla 0sdb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziafania.

1.7.3. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywacC sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w
pomieszczeniach biurowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg
sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0séb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.7.4.Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego.
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Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na $rodowisko. Przyjmuje sig, ze Wykonawca jest producentem odpaddw.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) mogq by¢é uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajq tego odpowiednie przepisy.
Zamawiajacy powinien otrzymaC zgode na uzycie tych materiatow od wiadciwych organéw
administracji panstwowe;.

1.7.5. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim
harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robot, ktore majg by¢ wykonane w
zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy

| powiadomi¢ Inspektora i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.7.6. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe
nie bedg dopuszczone na Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposédb uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inspektora.

1.7.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdéw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robdt budowlanych jest obowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania (IBWRB) i zaznajomi¢ z nig pracownikdéw w
zakresie wykonywanych przez nich robét.
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Dla robdt budowlanych stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, Kierownik
budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Plan bioz).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenistwa okre$lonych
powyzej sg uwzglednione w Cenie Umowy.

1.7.8. Ochrona robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do rob6t od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez Inspektora
oraz bedzie utrzymywac roboty do czasu korncowego odbioru.

Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty w
zadawalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koricowego.

Inspektor moze wstrzymac roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie; w
tym przypadku na polecenie Inspektora powinien rozpoczag¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w
24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.7.9. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wtadze centralne miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia rob6t.
Wykonawca bedzie przestrzegaC praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposob ciggty bedzie informowac Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow.

Co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace
proponowanego zrodfa wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie
certyfikaty lub deklaracje zgodnosci oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora.

Zatwierdzenie przez Inspektora pewnych materiatéw z danego zrodta nie oznacza automatycznie,
ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajq zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materiatéw w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego zrddta w sposob ciagly spetniajg wymagania Specyfikacii
Technicznych w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdow miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoler od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek Zzrddet miejscowych wigczajac w to zrodtla wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢é Inspektorowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacii zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrédia.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia, licencje i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robdt.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Umowie bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan Umowy lub wskazan Inspektora.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopow w obrebie budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegélnione w Umowie.
Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi
na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych.

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom Specyfikacji Technicznych i Normom zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora.
Jezeli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robot, niz te, do ktorych
zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robot, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢

| wtasciwosci do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsce czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach z
Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co
najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jezeli bedzie to wymagane
dla badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ zmienny bez zgody Inspektora.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloSci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora.

W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaC przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym
w Umowie.
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Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jesli dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢
pozniej zmieniony bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci i
warunkoéw wyszczegoinionych w Umowie, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakoS¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
srodkéw transportu bedzie zapewniaC prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym Umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow

technicznych.

Wykonawca bedzie utrzymywac w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na
wiasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami Umowy, za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich
elementdw robot zgodnie z Dokumentacjgq Projektowa, aktualng mapg zasadniczg terenu
prowadzenia robdt oraz przekazanymi na pismie instrukcjami Inspektora.

Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie pomytki i bledy w czasie trwania robédt, jesli
wymagac bedzie tego Inspektor.

Sprawdzenie wytyczenia lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadno$é.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptaciji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedq oparte
na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatow i robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, do$wiadczenia z
przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich
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otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania rob6t. Wszelkie dodatkowe koszty z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Projekt zagospodarowania placu budowy

Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie na wtasny koszt Projektu Zagospodarowania Placu
Budowy, sktadajacy sie z czesci opisowej i graficznej. Projekt ten zostanie przekazany do
zatwierdzenia Inspektorowi na 7 dni przed rozpoczeciem rob6t.

5.3. Likwidacja placu budowy
Wykonawca zobowigzany jest do likwidacji placu i petnego uporzadkowania terenu wokét budowy,
zgodnie z przepisami administracyjnymi o porzadku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ).

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoSC robot i dostarczy Inspektorowi do zatwierdzenia
szczegoty swojego Programu Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie
rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami Inspektora.

Program zapewnienia jako$ci zawiera¢ bedzie:

a) cze$¢ ogblng opisujaca;

Isposdb i procedure proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot.
lwyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli

llorganizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt,

wykaz 0séb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdinych robot,
Isposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan, zapisow pomiaréw, a takze wyciggnietych
wnioskow i zastosowanych korekt procesu

Isposdb i forme przekazywania informacji Inspektorowi

b) cze$¢ szczegoGtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

liwykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,

liwykaz urzadzen kontrolno-pomiarowych

lrodzaje i ilo$¢ Srodkéw transportu wraz z metodami zatadunku i roztadunku,

IImetode magazynowania i zatadunku materiatéw,

Isposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wtadciwosci w czasie transportu,
Isposbb i procedure badan prowadzonych podczas dostaw materiatow,

Isposdb i procedure badan prowadzonych podczas wykonywania poszczegolnych robét,

Isposdb procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢ badan, pobierania prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen) prowadzonych podczas prowadzenia poszczegolnych etapdw wykonania
robot

Isposdb postepowania z materiatami i robotami, w przypadku gdy nie odpowiadajg wymaganiom.

Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania materiatéw i robét z czestotliwoscig gwarantujaca,
Zze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji projektowej i ST.
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Wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreSlone w szczegdlowych
specyfikacjach technicznych. W przypadku, gdy rodzaj i ilo$¢ badan nie zostaty okre$lone, zostang
one ustalone przez Inspektora.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli rob6t bedzie osiggniecie zatozonej jakosci robét. Wykonawca jest odpowiedzialny
za petng kontrole robédt i jako$¢ materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materiatow oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakoSci Inspektor moze
zada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, Zze poziom ich
wykonywania jest zadawalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwo$cig
zapewniajacg stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z warunkami Umowy.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem
| prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek.

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogq by¢ z jednakowym
prawdopodobiefistwem wytypowane do badan. Inspektor bedzie miat zapewniong mozliwos¢
udzialu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatow, ktdre budzg watpliwosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna polskie
wytyczne, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystagpieniem do pomiaréw lub badan wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacii
Inspektorowi.

6.5. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jako$ci.
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Wyniki badan (kopie) bedq przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora.

Dla celéw jakoSci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania wszystkich materiatow.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan i
dokumentow dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg nie wiarygodne, to
Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i robot Z Dokumentacjq Projektowg i ST.

W takim przypadku catkowite koszty badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7. Dokumenty budowy.

6.7.1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do czasu zakonczenia budowy.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Kierowniku Budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienig oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego wykonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg
czytelne, dokonywane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po
drugim, bez przerw. Wszystkie zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda
jasno ponumerowane, podpisane i opatrzone datg przez Wykonawce i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

ldate przekazania Wykonawcy placu budowy,

lldate przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentaciji Projektowe;j,

Muzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jako$ci i harmonogramoéw robot,

[terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdw robét,

Mprzebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy kazdego
opoznienia,

Muwagi i polecenia Inspektora,

lidaty zarzadzenia wstrzymania robot Inspektora, z podaniem powodu,

lzgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i koncowych
odbioréw robdt,

Mwyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

Istan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

lzgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaciji Projektowe,
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ldane dotyczace czynnosci (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
ldane dotyczace sposobu wykonywania bezpieczenstwa i zabezpieczenia robét,

ldane dotyczace jako$ci materiatdw, pobieranych probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzit,

Mwyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzit,

Minne istotne informacje o przebiegu robot.

Wszystkie propozycje, uwagi i wyjasnienia kierownika budowy, wpisane do Dziennika Budowy
bedg przedtozone Inspektorowi do ustosunkowania sie.

Wszystkie decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Kierownik budowy podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora i Kierownika Budowy do
ustosunkowania sie.

6.7.2. Pozostate elementy budowy.

Do dokumentéw budowy, oprocz wymienionych w pkt. 6.7.1 zalicza sig nastepujace dokumenty:
al pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b/ protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy,

¢/ umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi,

d/ protokoty odbioru robdt,

el protokoty z narad i polecenia Inspektora,

f/ korespondencije na budowie,

g/ deklaracje zgodnosci i certyfikaty na woudowane materiaty.

6.7.3. Przechowywanie dokumentéw na budowie.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentoéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora
| przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru, obmiaru rob6t i prowadzenia ksiazki obmiaru

Ogdlne zasady obmiaru dotyczg uméw z wynagrodzeniem kosztorysowym Wykonawcy. Obmiar
rob6t okreslac bedzie faktyczny zakres robot wykonywany zgodnie z dokumentacja techniczng i
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie i przedmiarze robét. Obmiaru robét dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o terminie i zakresie obmierzanych robét.

7.2. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow
Diugo$ci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami bedg mierzone poziomo, wzdtuz linii osiowej i
podawane w [m]. Jezeli SST nie wymagajq inaczej, powierzchnie podawane bedg w [m?], objetosci
w [m3], obiekty w [szt] a sprzet i urzadzenia w [kpl].

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaréw
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Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a
takze w przypadku wystepujacej diuzszej przerwy w robotach. Obmiar rob6t zanikajacych nalezy
przeprowadzi¢ przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Rodzaje odbioréw roboét.

W zaleznoSci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajace nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:

a. odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b. odbiorowi czesciowemu,

c. odbiorowi etapowemu

d. odbiorowi korncowemu

e. odbiorowi po okresie rekojmi

f. odbior ostateczny (pogwarancyjny).

8.2. Odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloSci i jakosci
wykonywanych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbiér robot takich prac
bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robét. Odbior robdt dokonuje Inspektor. Gotowos¢ danej czesci
rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbidr powinien by¢ wykonany nie pdzniej niz 3 dni od daty
powiadomienia Inspektora o gotowosci do odbioru. W wypadku stwierdzenia przekroczenia
tolerancii, Inspektor zarzadza rozbiorke wykonanego elementu na koszt Wykonawcy. Decyzje
odbioru, ocene jakosci, oraz zgode na kontynuowanie rob6t Inspektor dokumentuje wpisem do
Dziennika Budowy.

8.3. Odbidr czeSciowy i etapowy.

Odbidr czesciowy i etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych cze$ci robot (odcinka
przewodu lub catego etapu robot), ktory moze by¢ wczesniej oddany do eksploatacii.

Odbioru cze$ciowego i etapowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym.

8.4. Odbior koricowy robét.

Odbiér koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego zuzycia materiatéw i robocizny robot w
odniesieniu do ich iloéci, jakosci i kosztow.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na piSmie o tym
fakcie Inspektora.

Odbidr koricowy robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakoriczenia robot i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa

w punkcie 8.8.

Odbioru koricowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego W obecnosci
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty wskazana przez Zamawiajacego dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z Dokumentacijg Projektowa i ST.
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W przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub rob6t uzupetniajgcych lub
rob6t wykoniczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych rob6t nieznacznie odbiega od
wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu
na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong wykonywanych robét w stosunku do wymagan w dokumentach Umowy.

8.6. Odbiodr po okresie rekojmi,

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy organizuje odbior ,po okresie rekojmi”. Wykonawca
przygotuje na ten odbidr nastepujace dokumenty:

a. umowa o wykonanie robot

b. protokét odbioru koncowego

c. dokumenty potwierdzajgce usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru korcowego

d. dokumenty potwierdzajace usuniecie wad zgtoszonych w trakcie okresu rekojmi

e. inne dokumenty niezbedne do przeprowadzenia czynnosci odbiorowych

8.7. Odbidr ostateczny — pogwarancyjny

Odbidr ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem
pozostatych wad stwierdzonych przy odbiorze kohcowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rekojmi
oraz ewentualnych wada zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8.8. Dokumenty do odbioru koricowego robat
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:
8.8.1. Projekt budowlany (wyjsciowy) kompletny
Projekt budowlany powykonawczy kompletny z naniesionymi zmianami potwierdzonymi
przez Projektanta i Inspektora Nadzoru
8.8.2. OSwiadczenie Kierownika Budowy - art. 57a Prawa Budowlanego - art. 57b Prawa
Budowlanego w przypadku zmian - potwierdzenie Projektanta i Inspektora Nadzoru
8.8.3. Dziennik Budowy kompletny Podpisane przez Projektanta i Inspektora Nadzoru
8.8.4. Inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna
- sie¢ wodociggowa
- lokalizacja uzbrojenia
- rzedne wysoko$ciowe (géra terenu, dno géra przewodu)
- wezly sieci i uzbrojenie
- protokot préb szczelnoci sieci kanalizacyjnej/wodociggowej
- protokot dezynfekcji i ptukania sieci kanalizacyjnej/wodociggowej
- protokét badania PSSE
- Certyfikat lub deklaracja zgodnosci wg art. 10 Prawa Budowlanego - wszystkie
wbudowane elementy potwierdzone za zgodno$¢ przez Kierownika Budowy
- protokoty odbioru pasa drogowego
- protokoty z badan stopnia zageszczenia gruntu
- inne protokoty i uzgodnienia wynikajace z projektu budowlanego
- dokfadna inwentaryzacja przej$¢ pod przeszkodami potwierdzona przez P.O.D.D. i K.
Uwaga: dokumenty nalezy przekazaC Inspektorowi min. 7 dni przed planowanym odbiorem
koncowym. W przypadku, gdy pod wzgledem wyzej wymienionego przygotowania
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dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru korcowego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robét. Wszystkie zarzadzone przez
komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Og6lne wprowadzenie.

Obmiar ilosci robdt wykonanych przez Wykonawce zgodnie z przedmiarem robot stanowi
podstawe ptatnosci. Podczas poszczegdinych pomiarow uzyte bedg rowniez ceny jednostkowe
podane w kosztorysie ofertowym. Wszystkie pozycje wycenione sg w PLN.

Ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji bedg braty pod uwage roéwniez wszelkie prace,
wymagania i proby, ktore sktadajg sie na ich wykonanie, wyszczegdlnione dla kazdej pozycji w
Specyfikacji Technicznej i Dokumentacji Projektowe;.

Bez wzgledu na jakiekolwiek ograniczenie zasugerowane przez opis kazdej pozycji i/lub
wyjasnienie, Wykonawca musi jasno zrozumie¢, ze kwoty podane przez niego w Ofercie stanowig
zaptate za prace wykonang i zakonczong pod kazdym wzgledem.

Uwaza sie, ze Wykonawca wziagt pod uwage wszystkie wymagania, bez wzgledu na to czy zostaty
okre$lone czy zasugerowane we wszystkich czesciach niniejszej Umowy, i ze odpowiednio wycenit
pozycje przedmiaru. Tak wiec, kwota musi zawieraC nagte i nieprzewidziane wydatki oraz
roznorakie ryzyko zwigzane z koniecznoscig wybudowania, wykonczenia i konserwacji catosci
rob6t objetych Umowa.

Jezeli w Przedmiarze robdt nie zostaty zawarte oddzielne pozycje, wszystko to musi by¢
uwzglednione w stawkach i kwotach przypisanym poszczegoinym pozycjom dla wszystkich
kosztow wchodzacych w rachube w Cene oferty.

Cena podana przez Wykonawce musi zawieraC wszystkie marze i narzuty, zyski, koszty
administracyjne i tym podobne wydatki.

Cena jednostkowa zawiera miedzy innymi nastepujace sktadniki:

lIBezposrednie koszty robocizny

IWarto$¢ uzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, sktadowania, ubezpieczenia i transportu
lKoszty pracy maszyn i urzadzen wraz z kosztami sprowadzenia i wywozu urzadzen z Placu
Budowy, montazu i demontazu na warsztacie

Prace geodezyjne — pomiary i tyczenie, inwentaryzacje powykonawcze i naniesienie wykonanych
obiektéw na Mape Zasadniczg

Koszt przygotowania dokumentacji technicznej

IKoszty po$rednie, ktére zawierajq pensje pracownikow i zarzadu rob6t budowlanych,
pracownikdw technicznych i laboratoriéw, koszty urzadzen, dziatania i demobilizacji Placu Budowy
oraz ustug pomocniczych (wliczajac w to doprowadzenie energii i wody, drogi dojazdowe itp.),
koszt tymczasowego oznakowania Robot, wydatki zwigzane z bezpieczefnstwem i higieng pracy,
ustugi zewnetrzne, optaty dzierzawy, opinie ekspertéw odno$nie przeprowadzanych Robét, ogdine
koszty Wykonawcy itp.).

Koszty rekultywaciji terenu i uprzatniecia Palcu Budowy po zakoriczeniu Robét
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MObliczony zysk, ktory zawiera réwniez wszelkie mozliwe ryzyka Wykonawcy z tytutu realizacji
Umowy, ktore ponosi Wykonawca podczas catego okresu wykonywania Umowy wraz z Okresem
Gwarancyjnym.

Podatki naliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Podatek VAT nie bedzie zawarty w
cenach jednostkowych. Cato$¢ zamdwienia bedzie opodatkowana stawkg podatku VAT
odpowiednig dla inwestycji zwigzanych z infrastrukturg towarzyszacq budownictwu
mieszkaniowemu. Wyliczenie podatku nalezy poda¢ osobno.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazddw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuie:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi
nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i
drenazu,

(f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.24. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazddéw i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy.

9.3. Platnos¢.

Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy nastepowato bedzie na podstawie faktur czeSciowych za
wykonane roboty lub na podstawie faktury koricowe;.

Faktury czeSciowe Wykonawca wystawi na podstawie protokétéw przerobowych zatwierdzonych
przez Inspektora.

Faktury czeSciowe Wykonawca bedzie wystawiat nie czesciej niz jeden raz na miesigc.

Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie faktur czeSciowych nie moze przekroczy¢ 80
% catkowitego wynagrodzenia Wykonawcy.

Wynagrodzenie koncowe Wykonawca otrzyma na podstawie faktury koAcowej wystawionej po
bezusterkowym odbiorze przedmiotu Umowy.

Forma rozliczenia, ptatno$¢ zostanie jednoznacznie i ostatecznie ustalona na mocy ustalen
zawartych w Umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jedn. tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — 0 ochronie przeciwpozarowe;j (jedn. tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
147, p0oz.1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okre$lenia

polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr
209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie

szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr

202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobéw
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace

rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, Il, I, IV,
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.
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— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

Il. SPECYFIKACJA TECZHNICZNA - ST.01.10
ROBOTY POMIAROWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem zamdwienia jest modernizacja stacji uzdatniania wody w Borucinie tj: technologii stacji
uzdatniania wody, polegajaca na wymianie wszystkich urzadzen zainstalowanych w stacji oraz przebudowg
budynku, budowg podziemnych zbiornikéw retencyjnych 2x50m3 wraz z ll-stopniem pompowania wody,
instalacji wodociggowych i energetycznych, budowie kanalizacji wdd poptucznych z odstojnikiem,
przebudowie uje¢ wod podziemnych SW-1 i SW-2 wraz z wymiang pomp gtebinowych oraz wykonaniu
Zjazdu z drogi powiatowej z utwardzeniem terenu jako miejsca postojowego i wymianie ogrodzenia w
ramach wygrodzenia stacji i uje¢ wody — jako strefy bezposredniej.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zleceniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja;

- roboty pomiarowe

llos¢ robdt zostata szczegdtowo okreslona w Projekcie Wykonawczym i przedmiarze robot.

1.4. Okreslenia podstawowe.
OkreS$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz Dokumentacjg
Techniczng. Ogdlne okreslenia podano w ST.00.00. — ,Wymagania ogoine’, punkt 1.6.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z umowg i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST.00.00. —
,Wymagania ogolne”, punkt 1.7.
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2. MATERIALY.

Materiatami stosowanymi przy wyznaczaniu punktéw charakterystycznych terenu budowy oraz
roboczych punktéw wysokosciowych wg zasad niniejszej ST sa;

- paliki drewniane 0 Dz = 15— 20 mm i dtugosci 1,5 do 1,7 m

- prety stalowe 0 Dz = 12 mm i dtugosci 20 cm

- farba chlorokauczukowa (do zaznaczania punktéw na jezdni).

3. SPRZET.

Prace zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem punktéw gtéwnych oraz reperdéw roboczych bedg
wykonane recznie. Prace pomiarowe zwigzane z wytyczeniem okreSlonym weztami z planu
zagospodarowania terenu. Wytyczenie dokonane specjalistycznym sprzetem geodezyjnym
(niwelator, dalmierz, teodolit, tyczki, taty, tasmy stalowe). Sprzet stosowany do wyznaczen
powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT
Materiaty (paliki drewniane, prety stalowe, farba) moga by¢ przewozone dowolnym transportem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne warunki wykonania robét

Ogolne warunki wykonania prac geodezyjnych podano w ST.00.00. — ,Wymagania ogoine”.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami Gtéwnego
Urzedu Geodezji i Kartografii (dalej: G.U.G.iK.).

Wykonawca pomiaréw geodezyjnych zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowa¢ w terenie punkty
gtéwne (charakterystyczne) wykopow i nasypow, drog, sieci oraz punkty wysokosciowe (repery
robocze) i dostarczy¢ Wykonawcy w obecnosci Inspektora Nadzoru szkic wytyczenia i wykaz
punktow wysokosciowych.

W oparciu 0 materiaty dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegbtowego wytyczenia rob6t.

5.2. Wyznaczenie punktéw wysokosciowych i sytuacyjnych sieci

Tyczenie nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa przy wykorzystaniu sieci
poligonizaciji panstwowej i innej osnowy geodezyjnej okreslonej w dokumentaciji projektowej oraz w
oparciu o informacje przekazane przez Inspektora Nadzoru. Wyznaczone punkty nie powinny by¢
przesuniete wiecej niz 3 cm w stosunku do projektowanych, projektowanych rzedne punktow
nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych okre$lonych w dokumentacii
projektowe;.

5.3. Wyznaczenie roboczych punktéw wysokosciowych

- wykonanie mapy sytuacyjno — wysokosciowej dla celéw projektowych,
- wytyczenie gtdwnych osi trasy sieci (sytuacyjne i wysokosciowe),
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- inwentaryzacja elementow naziemnych sieci wodociggowej, po wykonaniu prac
nawierzchniowych,

-wykonanie 3 kpl. map sytuacyjno — wysokosciowych, powstatych w wyniku geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. System kontroli jakosci robét.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST.00.00 — ,Wymagania ogolne”. Kontrole jakoSci
prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczeniem punktow charakterystycznych wysoko$ciowych
nalezy prowadzi¢ wg ogdlnych zasad okreslonych w instrukcji i wytycznych Gtéwnego Urzedu
Geodezji i Kartografii.

6.2. Sprawdzenie robo6t pomiarowych.
Nalezy sprawdzi¢ potozenie i rzedne punktéw charakterystycznych sieci wodociggowej i robot
drogowych.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostkg obmiaru przy prowadzeniu liniowych robét ziemnych w terenie jest 1 metr. Ogdlne
zasady odbioru robét podano w ST.00.00. — ,Wymagania ogélne”.

8. ODBIOR PRAC GEODEZYJNYCH.

Ogdlne zasady odbioru prac podano w ST.00.00. — ,Wymagania ogdine”. Odbior prac zwigzanych
z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w terenie, nastepuje na podstawie szkicow i dziennikow
pomiaréw geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca przedktada
inspektorowi Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogdlne zasady ptatnosci podano w ST.00.00. — ,Wymagania ogélne”.

Ptatno$¢ za 1 m dla pomiaréw przy robotach liniowych nalezy przyjmowaé na podstawie szkicow i
dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjne;.

Zgodnie z dokumentacjg projektowa roboty zwigzane z wyznaczeniem osi trasy i punktow
wysoko$ciowych obejmuja;

- prace pomiarowe (sytuacyjno—wysokosciowe) dla budowanej sieci kanalizacyjnej,

- prace pomiarowe (sytuacyjno—wysokosciowe) dla studzienek,

Cena robét obejmuije:

- wykonanie mapy sytuacyjno—wysokosciowej do celow projektowych,

- wytyczenie gtdwnych osi sieci (sytuacyjne i wysoko$ciowe),

- wykonanie pomiardw sprawdzajacych rzedne i usytuowanie gtownych elementéw sieci,

- inwentaryzacje elementéw naziemnych sieci po wykonaniu prac nawierzchniowych,

- wykonanie 3 kpl. map sytuacyjno—wysokoSciowych powstatych w wyniku geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna 0-3. Ogoine zasady kompletowania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK.
Instrukcja techniczna Kg. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK.

Instrukcja techniczna Kg. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK.
Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

lIl. SPECYFIKACJA TECZHNICZNA - ST.02.10
ROBOTY DROGOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem zamdwienia jest modernizacja stacji uzdatniania wody w Borucinie tj: technologii stacji
uzdatniania wody, polegajaca na wymianie wszystkich urzadzen zainstalowanych w stacji oraz przebudowg
budynku, budowg podziemnych zbiornikéw retencyjnych 2x50m3 wraz z ll-stopniem pompowania wody,
instalacji wodociggowych i energetycznych, budowie kanalizacji wdd poptucznych z odstojnikiem,
przebudowie uje¢ wod podziemnych SW-1 i SW-2 wraz z wymiang pomp gtebinowych oraz wykonaniu
zjazdu z drogi powiatowej z utwardzeniem terenu jako miejsca postojowego i wymianie ogrodzenia w
ramach wygrodzenia stacji i uje¢ wody — jako strefy bezposredniej.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST.

Ustalenie zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét drogowych obejmuja;

1.3.1. Roboty rozbiérkowe.

- rozbiorka nawierzchni z ptyt drogowym.

1.3.2. Roboty odtworzeniowe.

- nawierzchnie z ptyt betonowych — odtworzenie

- nawierzchnie ziemne - odtworzenie

1.4. Okreslenia podstawowe.

OkreSlenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i z
definicjami w ST.00.00. - ,Wymagania ogoine’, punkt 1.6.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét.
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Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Umowg i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdine wymagania dotyczace robot podano w ST ST.00.00. -
"Wymagania ogélne”, punkt 5.

2 MATERIALY.

2.1. Piyty betonowe. Odcinki drogi z ptyt betonowych odtworzone zostang z materiaty z rozbidrki.
2.2. Mieszanki mineralno-cementowe jako podsypki

2.3. Kostka polbruk — nie dotyczy

3 SPRZET.

Roboty rozbiorkowe i odtworzeniowe prowadzone bedg recznie oraz przy uzyciu sprzetu
mechanicznego. Zastosowany sprzet ma zapewnia¢ wykonanie robot z utrzymaniem wiasciwe;
wydajnosci i jakosci.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu opisano w ,Wymaganiach ogolnych” - punkt 3.

4 TRANSPORT.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu opisano w ,Wymaganiach ogélnych” — punkt 4.

5 WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace robdt nawierzchniowych.

5.1.1. Rozbiérka nawierzchni.

Roboty wykonywac recznie oraz mechanicznie w zalezno$ci od ilosci robot do wykonania, materiat
przeznaczony do ponownego wbudowania nalezy sktadowac¢ w poblizu miejsca prowadzenia robét,
pozostatg czes¢ wywiez¢ na sktadowisko. Materiat, ktéry ma by¢ ponownie wbudowany musi
posiada¢ akceptacje Inspektora.

5.1.2. Roboty odtworzeniowe.

5.1.2.1. Nawierzchnia z kamienia polnego

Nawierzchni¢ nalezy wykonaC z kamienia polnego utozonego po zageszczeniu do wskaznika
Is=1,0. Kamien z rozbiorki - odzysku odtozony w pryzmy.

Rdznica temperatur pomiedzy podbudowg a uktadang nawierzchnig — nie dotyczy.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogdlne zasady jakosci robét podano w ST.00.00. - ,Wymagania ogélne”, punkt 6.

7 OBMIAR ROBOT.
Jednostkg obmiaru jest 1 m? rozebranej i odtworzonej nawierzchni drogi.
8 ODBIOR ROBOT.

Ogdlne zasady odbioru podano w ST.00.00. - ,Wymagania ogdIne”, punkt 7.

9 PODSTAWA PLATNOSCI.
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9.1. Ogolne zasady ptatnosci podano w ST.00.00 oraz zawarte zostang w Umowie.
9.2 Jednostka ptatnosci jest 1 m? rozebranej lub odtworzonej nawierzchni.

9.3. Cena jednostki obmiarowe;.

9.3.1. Roboty rozbiorkowe.

Cena wykonania rozbiérki obejmuje:

- roboty przygotowawcze, zabezpieczenie miejsca robét, zorganizowanie ruchu drogowego
- rozebranie nawierzchni i podbudowy,

- sktadowanie i zabezpieczenie materiatdw do ponownego wykorzystania

- wywiezienie i utylizacje materiatow nie nadajacych sie do ponownego uzytkowania,

- zabezpieczenie obiektow nie przewidzianych do rozbiorki.

9.3.2. Roboty odtworzeniowe.

Cena wykonania robot odtworzeniowych obejmuje:

- roboty przygotowawcze, zabezpieczenie miejsca robdt, zorganizowanie ruchu drogowego
* prace pomiarowe,

- roboty przygotowawcze

* przygotowanie, dostawe i wbudowanie materiatow,

- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych.

10 NORMY ZWIAZANE.

PN-EN 13043:2004 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.
PN-S-02205:1998 — Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-87/S-02201 — Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy, okre$lenia.

PN-EN 206-1:2003 - Beton Cz.1. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.
PN-S-96025:2000 — Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnia asfaltowa —
Wymagania.
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IV. SPECYFIKACJA TECZHNICZNA - ST.03.10
ROBOTY ZIEMNE

1.WSTEP.

1.2. Przedmiot ST.

Przedmiotem zamowienia jest modernizacja stacji uzdatniania wody w Borucinie tj: technologii stacji
uzdatniania wody, polegajaca na wymianie wszystkich urzadzen zainstalowanych w stacji oraz przebudowg
budynku, budowg podziemnych zbiornikow retencyjnych 2x50m3 wraz z Il-stopniem pompowania wody,
instalacji wodociggowych i energetycznych, budowie kanalizacji wdd poptucznych z odstojnikiem,
przebudowie uje¢ wod podziemnych SW-1 i SW-2 wraz z wymiang pomp gtebinowych oraz wykonaniu
zZjazdu z drogi powiatowej z utwardzeniem terenu jako miejsca postojowego i wymianie ogrodzenia w
ramach wygrodzenia stacji i uje¢ wody — jako strefy bezposredniej.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zleceniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania rob6t ziemnych dla realizacii
zakresu okreslonego w dalszych specyfikacjach technicznych. llos¢ robot do wykonania zostaty
okreslone w zatgczonych przedmiarach robét.

1.3.1. Sie¢ wodociggowa.

- wykopy reczne o Sciankach pionowych z odwozem na odlegto$¢ 1 km
a/lh<30m

- wykopy mechaniczne z odwozem na odlegto$¢ 1 km

- przywdz ziemi do zasypki wykopow z odlegtosci 1 km
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- zasypka reczna wykopow z zageszczeniem

a/lh<30m

- zasypka mechaniczna wykopow z zageszczeniem

- petne umocnienie $cian wykopu z rozbiérkg

a/lh<30m

- odwodnienie drenazem pionowym przy zastosowaniu zestawu igtofiltrow pompowaniem prébnym
| eksploatacyjnym

- odwodnienie drenazem poziomym z pompowaniem probnym i eksploatacyjnym — nie dotyczy

- badanie stopnia zaggszczenia gruntu.

1.4. Okreslenia podstawowe.
1.4.1. Gleboko$¢ wykopu — odlegtos¢ miedzy terenem a osig koryta gruntowego w wykopie,
mierzona w kierunku pionowym.

1.4.2. Odkfad — miejsce wbudowania lub sktadowania gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow.

1.4.3. Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu
badana zgodnie z normg BN-77/8931-12.

1.4.4. Warstwa humusu - warstwa ziemi urodzajnej, roslinnej nadajgca si¢ do upraw rolnych.
Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi normami i z definicjami
podanymi w ST.00.00. — ,Wymagania ogoine”, punkt 1.6.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Umowg i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST. 00.00. —
,Wymagania ogolne”, punkt 5.

2.MATERIALY.

2.1. Grunty rodzime i materiaty nieprzydatne do wykonania nasypdw i zasypania wykopow oraz
nadmiar gruntdw muszg by¢ wywiezione na sktadowisko. Zapewnienie terendw na odktad nalezy
do obowigzkéw Wykonawcy.

2.2. Grunty, w tym grunty z dowozu, wykorzystywane do zasypywania sieci i przytaczy powinny by¢
sprawdzone pod wzgledem wiasciwosci geotechnicznych oraz posiadaC akceptacje Inspektora

Nadzoru.

2.3. Materiatem do wykonania podsypki i obsypki powinien by¢ piasek drobno lub Srednio ziarnisty,
bez grud i kamieni oraz zanieczyszczen mineralnych wg PN-86/B-02480.

3. SPRZET.
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Roboty ziemne, zwigzane z wykonaniem wykopdw, prowadzone bedq recznie i przy uzyciu
nastepujacego sprzetu mechanicznego:

3.1. Zestawy do odwadniania wykopdw.

3.2. Koparki gasienicowe i kotowe.

3.2. Spycharki gasienicowe i kotowe.

3.3. Samochody samowyfadowcze.

3.4. Szalunki systemowe do wykopow.

3.5. Zageszczarki.

3.6. Walec drogowy.

3.7. Pita spalinowa do drewna.

3.8. Wiertnica do przewiertow horyzontalnych sterowanych

3.9. Urzadzenie do przeciskow lub przewiertdw w rurze ochronnej
3.10. Kafar do zabijania scianek szczelnych

4. TRANSPORT.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow
bezpieczenstwa, na miejscu budowy, jak i poza nim. Srodki transportowe, poruszajace si¢ po
drogach publicznych powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametrow
charakteryzujacych pojazdy, w szczegolnosci w odniesieniu do gabarytéw obcigzen na o0S.
Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajgce z niedotrzymania wymienionych powyzej
warunkow obcigzajg Wykonawce.

5.WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne warunki wykonania robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz za zgodnos¢ z Umowg i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

W przypadku wystapienia na trasie wykopodw matej architektury (ptaty, ogrodzenia) nalezy je
zdemontowac, a po wykonaniu robot odtworzyc.

W przypadku wystapienia na trasie wykopdw przewodow uzbrojenia podziemnego, nalezy je
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uszkodzenia przez podwieszenie do utozonych w poprzek
wykopu krawedziakdéw drewnianych.

Ogdlne warunki wykonania rob6t ziemnych podano w ST.00.00. — ,Wymagania ogdine”, punkt 5.
Ogdlne warunki wykonania prac geodezyjnych dla robét ziemnych podano w ST.01.10.

5.2. Zasady wykorzystania gruntow.

Grunt z wykopbéw cze$ciowo przeznaczony moze by¢ do zasypywania wykopdw. W przypadku
wystapienia gruntéw nieprzydatnych postepowaé zgodnie z punktem 2.1.

ST.03.10. — Roboty ziemne.

W przypadku wystgpienia humusu na trasie, humus nalezy usung¢ przy pomocy spycharko —
tadowarki lub recznie. Zebrany materiat przeznaczony do ponownego wbudowania nalezy
pryzmowac w poblizu miejsca wbudowania, nadmiar wywies¢ na sktadowisko.

5.3. Wykopy.
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5.3.1. Wymagania odno$nie doktadnosci wykonania wykopow.

Odchylenia rzednych koryta gruntowego od rzednych projektowanych, nie powinny by¢ wieksze niz
1 cm.

Szerokos¢ i gtebokos¢ wykopow pod poszczegdine elementy kanalizacji oraz sieci wodociggowe;
nie powinna rozni¢ sie od projektowanych wiecej niz 5 cm. Spadek dna rowdw przewodowych
powinien by¢ zgodny z zaprojektowanym z doktadnoscig 0,05 %.

5.3.2. Wykonanie wykopdw.

Wykopy wykonywac¢ jako szalowane.

W miejscach, gdzie wystepujg trudne warunki wodno-gruntowe nalezy wykonywac roboty ziemne
przy uzyciu Scianek szczelnych przy réwnoczesnym odpompowaniu wody gruntowej. Dno wykopu
powinno by¢ réwne, przy czym dno wykopu wykonanego recznie, nalezy pozostawi¢, w gruntach
nienawodnionych, na poziomie wyzszym od rzednej projektowej 0 2 — 3 c¢m, zas w gruntach
nawodnionych 0 20 cm.

Przy wykopie mechanicznym, dno wykopu ustala sie na poziomie 20 cm wyzszym od
projektowanego. Nie wybrang warstwe gruntu usung¢ recznie. Z dna wykopu nalezy usung¢
kamienie, korzenie i grudy, dno wyréwnac, a nastepnie przystapi¢ do wykonania podtoza.

W trakcie wykonywania wykopdw nie wolno dopusci¢ do naruszenia (rozluznienia) rodzimego
podtoza dna wykopu.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jest wykonywania, nalezy (przy udziale Inspektora Nadzoru)
sprawdzi¢ czy charakter gruntu odpowiada wytycznym, wg przekazanej Wykonawcy dokumentacji
projektowe;.

Odstonigte w wykopie istniejace rurociagi i kable nalezy zabezpieczy¢ (przez podwieszenie

do prowizorycznej konstrukcji) wg wymagan uzytkownikow tych urzadzen.

Bezposrednio po wykonaniu wykopu, naley w miejscach ruchu pieszego ustawic kladki pomostowe
dla pieszych.

W gruntach spoistych, bez silnego naptywu wody gruntowej oraz z dala od budynkéw i czynnych
drég, mozna wykonywac¢ wykopy ze skarpami, bez zadnego umocnienia. We wszystkich innych
przypadkach, wykopy nalezy wykonywac o Sciankach pionowych, odpowiednio wzmocnionych za
pomocg obudowy metalowej lub drewniane;.

5.4. Zasypanie wykopow.

Zasypywanie wykopdw nalezy wykona¢ warstwami kolejno zageszczanego gruntu. Pod rurociagi i
studnie wykona¢ podtoze piaskowe grubosci 10 cm oraz obsypke grubosci 30 cm ponad wierzch
rury.

Szczegolnie starannie nalezy zagesci¢ wokot rury i na wysokosci 30 cm ponad rure.

Warstwa przykrywajaca, ktéra wystepuje od 0,2 do 1,0 m nad wierzchotkiem rury, moze by¢
zageszczana za pomocy Sredniej wielkoSci zageszczarek wibracyjnych. Ciezkie urzadzenia
zageszczajgce wolno stosowaC dopiero przy przykryciu powyzej 1,0 m. Materialem zasypki
powinien by¢ grunt mineralny bez grud i kamieni, drobno lub $rednio ziarnisty.

Grubos¢ warstwy poddanej zageszczeniu powinna by¢ uwzgledniona ze wspétczynnikiem
spulchnienia gruntu oraz zatozonej grubosci warstwy po osiggnieciu zatozonego zageszczenia w
zaleznosci od stosowanego materiatu.

W czasie zageszczania gruntu winien mie¢ wilgotno$¢ réwng wilgotnosci optymalnej z tolerancjq +
20 %. Sprawdzenie wilgotnosci nalezy dokonywac laboratoryjnie.
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W zalezno$ci od uziarnienia stosowanych materiatéw, zageszczenie warstwy nalezy okresli¢ za
pomoca wskaznika lub stopnia zageszczenia.

Ustala sie minimalne wartosci wskaznika zageszczenia:

- dla warstw do gteboko$ci do 2 m - 1,00

- dla warstw powyzej 2 m gtebokosci - 0,97

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace to Wykonawca
powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtérnie zagescic.
Jezeli powtdérne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia,
Wykonawca powinien usung¢ warstwe i wbudowaé nowy materiat, o ile Inspektor nie zezwoli na
ponowienie proby ponownego zageszczenia

warstwy.

Pod planowane i odtwarzane drogi nalezy wykona¢ zasypke do rzednej dna dolnej warstwy
nawierzchni drogowe;.

Nadmiar gruntu z korytowania lub wykopow dla sieci kanalizacyjnej, przytaczy oraz przytaczy
wodociggowych nalezy wywiez¢ na sktadowisko. Pozyskanie miejsca sktadowania gruntow nalezy
do obowigzkéw Wykonawcy. Wszelkie koszty zwigzane z pozyskaniem miejsca skladowania i
wywozu gruntu poniesie Wykonawca.

5.5. Odtworzenie trawnikéw przez darniowanie.
Nie dotyczy

5.6. Warunki gruntowo - wodne.

Przed rozpoczeciem prac dokonaC probnych przekopow dla ustalenia lokalnych warunkow
gruntowo-wodnych i aktualnego poziomu wody gruntowej. W terenach o wysokim poziomie wod
gruntowych przewidziano przewierty sterowane, a potaczenie odcinkéw przewiertow w wykopach
otwartych z odwodnieniem pionowym. Na tej podstawie Kierownik Budowy podejmie decyzje o
sposobie wykonania odwodnienia wykopu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1.System kontroli jakosci robét.
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST.00.00. ,Wymagania ogolne”, punkt 6.

6.1.1. Kontrole jakoSci rob6t ziemnych prowadzic w oparciu o PN-B-10736:1999, PN-EN
1610:2002,PN-88/B-04481.

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania rob6t ziemnych nalezy wpisywa¢ do:
- dziennika laboratorium Wykonawcy,

- dziennika budowy,

- protokotow odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest:

- dla robét ziemnych — 1 m?* objetos$ci wykopow i zasypki,
- dla umocnienia wykopow — 1 m? powierzchni szalunkow,
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- dla odwodnien — 1 szt. wyptukiwanych igtofiltrow,
- dla wykonania trawnikéw — 1 m 2 powierzchni trawnikow.

8. ODBIOR ROBOT.
Ogdlne zasady odbioru prac podano w ST.00.00. — ,Wymagania ogoine”, punkt 7 i w normach wg
punktu 10 ST.03.10. — Roboty ziemne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogdlne zasady odbioru prac podano w ST.00.00 oraz Umowie z Wykonawca.

Ptatno$¢ nalezy przyjmowaC zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robdt, w oparciu o wynik
pomiaréw i badan.

Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykonac:

- roboty ziemne zwigzane z siecig,

- szalowanie wykopow,

- odwodnienie wykopow,

- wykonanie trawnikow.

9.1. Wykopy.

Cena wykonania 1 m® wykopow w gruncie obejmuije:

- usuniecie i sktadowanie warstwy humusu,

- wykonanie wykopow z odwiezieniem wydobytego gruntu na sktadowisko,

- wywiezienie nadmiaru gruntu,

- zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia,

- dostawe i ustawienie ktadek dla pieszych,

-oznakowanie prowadzonych rob6t i wykopow,

- demontaz i ponowny montaz na trasie elementéw matej architektury (ptoty, ogrodzenia).

9.2. Zasypywanie wykopow.

Cena wykonania 1 m?® zasypki wykopow obejmuije:

- dostarczenie gruntu ze sktadowiska,

- utozenie gruntu warstwami wraz z ich zageszczeniem,

- badanie zageszczenia gruntu,

- demontaz i odwiezienie ktadek dla pieszych i oznakowania,
- wyréwnanie terenu,

- wywdz nadmiaru gruntu.

9.3. Umocnienie wykopow.

Cena wykonania 1 m? umocnienia wykopow obejmuije:
- dostawe i montaz umocnien Scian wykopow,

- demontaz i odwiezienie umocnien $cian wykopdw,

9.4. Odwodnienie wykopow.
Cena 1 szt. igtofiltrow obejmuje:
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- dostawe i montaz systemu odwodnienia wykopdw,
- odwodnienie wykopéw do czasu ich zasypania,
- demontaz i odwiezienie systemu odwodnienia wykopdw.

9.5. Podsypka i osypka rurociggow.

Cena wykonania 1 m* podsypki i obsypki piaskowej obejmuje:
- dostarczenie pospotki,

- wyrownanie dna wykopu,

- wykonanie podsypki i obsypki,

- zageszczenie gruntu,

- badanie zageszczania gruntu.

9.6. Humusowanie i obsianie terenu.

Cena wykonania 1 m? humusowania i obsiania terenu obejmuje:

- wyrownanie istniejacego podioza,

- wywiezienie nadmiaru gruntu,

- dostarczenie humusu,

- mielenie humusu i wyréwnanie powierzchni,
- obsianie, bronowanie, watowanie.

10. DOKUMENTACJA ODNIESIENIA | PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-EN 1610:2002 — Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.
PN-86/B-02480 — Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-74/B-04452 — Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-88/B-04481 — Grunty budowlane. Badanie probek gruntow.

Str. 37



V. SPECYFIKACJA TECZHNICZNA - ST.04.10

1 WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem zamowienia jest modernizacja stacji uzdatniania wody w Borucinie tj: technologii stacji
uzdatniania wody, polegajaca na wymianie wszystkich urzadzen zainstalowanych w stacji oraz przebudowg
budynku, budowg podziemnych zbiornikow retencyjnych 2x50m3 wraz z Il-stopniem pompowania wody,
instalacji wodociggowych i energetycznych, budowie kanalizacji wdd poptucznych z odstojnikiem,
przebudowie uje¢ wod podziemnych SW-1 i SW-2 wraz z wymiang pomp gtebinowych oraz wykonaniu
zjazdu z drogi powiatowej z utwardzeniem terenu jako miejsca postojowego i wymianie ogrodzenia w
ramach wygrodzenia stacji i uje¢ wody — jako strefy bezposredniej.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét przy wykonaniu kanalizacii
sanitarnej grawitacyjnej i ci$nieniowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

_ okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sq zgodne z Dokumentacjg Projektowa
oraz Specyfikacjami Ogdlnymi.

_ wg definicji podanych w Ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
Sciekdw z dnia 13.07.2001 r.

_ wg definicji podanych w nastepujacych Normach: PN-EN 752-1 i -6, PN-EN 1610, PN-EN 1671,
PN-EN 1452-1..5, PN-EN 1456-1, PN-EN 773, PN-B-10725, PN-B-10736.

Str. 38



1.5. Wymagania dotyczace Rohét

1.5.1. Ogélne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacjq
Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i Poleceniami Inspektora. Ogoélne wymagania podano w
Specyfikacjach Ogdinych.

2 MATERIALY.

Miejsca pozyskania materiatdw, przewidzianych do realizacji zadania muszg uzyska¢ akceptacje
Inspektora.

2.1. Roboty ziemne:

- grunty budowlane gruboziarniste: zwir, pospotka wg PN-86/B-02480

- grunty budowlane drobnoziarniste: piasek drobny i sSredni wg PN-86/B-02480

- grunty budowlane mineralne nieskaliste wg PN-86/B-02480

2.2. Roboty drogowe:

1. masa asfaltowa

2. piasek wg PN-B-11113

2. kruszywo famane wg PN-B-01100 o uziarnieniu 0..31,5 mm wg PN-B-06714-15

3. materiaty budowlane rézne, niezbedne do odtworzenia istniejgcych nawierzchni drogowych w
miejscach prowadzonych Rob6ét wg wymogéw zawartych w  Ogolnych  Specyfikacjach
Technicznych wykonanych na zlecenie Generalnej Dyrekcji Drog Publicznych przez Branzowy
Zaktad Doswiadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego w W-wie, ul. Skaryszewska 18, W-
wa 1998 r.

2.3. Roboty montazowe sieci wodociggowych:
- Rury, kotnierze, trgjniki i inne elementy uzbrojenia wg projektu budowanego

3 SPRZET.
Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typow i iloSci wymaganiom zawartym w projekcie organizacii
Robdét zaakceptowanym przez Inspektora.

4 TRANSPORT.
Dowolne $rodki transportu odpowiadajace pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji Rob6t zaakceptowanym przez Inspektora.

5 WYKONANIE ROBOT.

Roboty prowadzi¢ wg:

- ,Warunkéw wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych, tom Il - Instalacje
sanitarne i przemystowe”

- ,Warunkoéw technicznych wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych”

- Stosowac sie bezwzglednie do instrukcji montazowych producentéw rur i urzadzen.
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Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST.00.00. - ,Wymagania ogoine”.

Roboty prowadzone w pasie drogowym nalezy oznakowa¢ zgodnie z projektem oznakowania robot
w pasie drogowym. W miejscach gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe
nalezy prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ $wiattami.

Zamiar wykonania przytacza wodociggowego nalezy uzgodni¢, a montaz przeprowadzi¢ pod
nadzorem przedstawiciela dostawcy wodly.

5.1. Roboty przygotowawcze

1. wytyczenie trasy projektowanego przytacza wodociaggowego zgodnie z ST.01.10.

2. demontaz elementéw matej architektury wystepujacych na trasie sieci wodociggowej (ptoty,
ogrodzenia, roslinnos¢ ozdobna) wraz z ich pozniejszym odtworzeniem, wycinka krzewow w m.
Pniewo.

5.2. Roboty drogowe.
Wg ST.02.10.

5.3. Roboty ziemne i odwodnieniowe

Wg ST.03.10.

5.4. Roboty montazowe

Podtoze, obsypka i zasypka wstepna: wykona¢ podioze wzmocnione o grubosci 0,10 m wg
wymagan PN-B-10725. Na podtoze stosowaC piaski $rednie i drobne wg PN=86/B- 02480.
Obsypke i zasypke wstepng przewodu, wg wymagan PN-B-10725, o grubosci minimum 0,30 m
ponad wierzch rury, wykonywac piaskiem srednim i drobnym wg PN=86/B-02480. Materiat zasypki
| obsypki zagescic ubijakiem po obu stronach

przewodu do 1s=0,95. 2. wymiana gruntu: jezeli pod dnem wykopu znajdujg sie grunty stabe i fatwo
Scisliwe o matej grubo$ci, nalezy je usung¢ i miejsca te zastgpic piaskiem grubym spetniajacym
wymogi PN-86/B-02480, wg szczegdtowych rozwigzan uzgodnionych na etapie realizacji.

Montaz - w technologii taczenia rurociggoéw z PE wystepujg przede wszystkim ztgcza zgrzewane (
czotowo lub elektrooporowo ) tworzac potgczenia monolityczne tworzywa taczonych elementow .
Przewody z rur PE moga by¢ montowane nad wykopem na powierzchni terenu z pozniejszym
utozeniem na dnie wykopu oraz montowanie na dnie wykopu. Rury z PE ze wzgledu na rodzaj
tworzywa mogg by¢ uktadane w temperaturze od — 20 do 50° C. Jednak z uwagi na proces
taczenia- zgrzewanie jak i na prace monteréw, montaz

rurociggdw jak i jego uktada na dnie wykopu powinna przebiega¢ przy dodatnich temperaturach
zewnetrznych. Wigczenie budowanego odcinka przewodu do istniejacego przewodu
wodociggowego powinno sie odbywaé w temp. Powietrza zblizonej do temp. wody tzn. 5 - 15 °C .
Rury na dnie wykopu powinny by¢ utozone w osi projektowanego przewodu z zachowaniem
spadkow.

Rury na catej diugosci powinny przylega¢ do przygotowanego i dobrze ubitego podtoza. Przy
gruntach piaszczystych , piaszczysto - gliniastych , gliniasto - piaszczystych , $rednio zwartych i
luznych nie zawierajacych kamieni, przewody z PE moga by¢ uktadane bezpo$rednio na gruncie
rodzimym.

W gruntach skalistych , zbitych itach nalezy wykona¢ umocowanie podtoza z gruntu piaszczystego
0 grubosci 15-20 cm z jednoczesnym jego zageszczeniem. Przewody wodociggowe nalezy utozy¢
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na gteboko$ci zgodnie z projektem budowlanym, zgodnie z obowigzujgcymi normami PN-85/B-
01700 . PN-87/B-06050 i opracowanymi profilami podtuznymi zataczonymi w czesci graficznej.
Skrzyzowania i zblizenia z istniejacym uzbrojeniem podziemnym wykonywaé wg obowigzujacych w
tym zakresie przepiséw i norm.

Skrzyzowanie przytacza z droga o nawierzchni ulepszonej wykonywa¢ metodg bezodkrywkowa,
np. kretem. W takim przypadku stosowaC rure PE z powierzchnig zewnetrzng o zwiekszone;
odpornosci na $cieranie

5.5. Tabliczki i stupki wskaznikowe

Stupki powinny by¢ ustawione na trasie rurociggu, a tabliczki lokalizacyjne przy miejscach zasuw i
innej armatury, tam gdzie to wymagane.

State stupy powinny by¢ zabudowane w wymaganych lokalizacjach. Plan lokalizacji stupow
powinien by¢ dostarczony na zakonczenie realizacji Kontraktu.

5.6. Oznaczanie rurociggow

Tam, gdzie wymagane i zgodnie z instrukcjami Inspektora, tasmy markujace powinny by¢ potozone
na wierzchu osypki zwirowej lub wybranego materiatu wypetniajacego, od 500 do 600 mm ponad
gdrng powierzchnig rury z tekstem do gory.

Potgczenia taSmy powinny by¢ w sposob trwaty ztaczone z zaktadkg 1 metra.

Jezeli istnieje drut wskaznikowy, jego ciggtos¢ musi by¢ zachowana.

Druty powinny by¢ przymocowane do wszystkich zasuw i metalowej armatury na rurociggu.

5.7. Préby pneumatyczne

Proby cisnieniowe wykonywac sprezonym powietrzem wg PN-EN 1671.

Wszystkie urzadzenia pracujace pod ciSnieniem wody jak przewody, armatura powinny by¢
poddane prébom do okreslonego cisnienia.

Swiadectwa prob wszystkich urzadzen powinny by¢ przedtozone Inspektorowi.

Kazde z hydraulicznie testowanych urzadzer powinno podlega¢ losowemu ponownemu
sprawdzaniu przez Inspektora.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogdlne zasady jakosci robét podano w ST.00.00. - ,Wymagania ogélne”, punkt 6.

Przedmiotem kontroli jako$ciowej bedzie zgodno$¢ wykonanych Robét i uzytych Materiatéw z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora.

- badanie gtebokosSci utozenia przewodow, ich odlegtosci od budowli sasiadujgcych i ich
zabezpieczenia,

- badanie utozenia przewodéw na podtozu i lokalizacji zasuw,

- badanie zastosowanych zigczy i ich uszczelnienie,

- badanie zabezpieczenia przed korozja,

- sprawdzenie przejs¢ rurociggéw przez Sciany, sprawdzenie montazu przewodéw i armatury,

- badanie szczelnoSci przewoddw grawitacyjnych, studzienek i komér (badania przy odbiorach
prowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 1053 :1998),

- préby cisnieniowe przewoddw cisnieniowych.

Str. 41



6.1. Badanie materiatéw uzytych do budowy.
Badanie to nastepuje poprzez pordéwnanie cech materiatbw z wymaganiami dokumentacii
projektowej, ST i odpowiednich norm materiatowych podanych w punkcie 10 niniejszej ST.

6.2. Kontrola jakosci robot.
Kontrola jako$ci wykonanych rob6t dotyczy zgodnoSci wykonania sieci wodociggowej z
dokumentacjg projektowa. Kontroli szczelno$ci nalezy dokona¢ wg PN-EN 1610:2002.

7 OBMIAR ROBOT.
Jednostkg obmiaru wykonanego sieci wodociggowej jest 1 mb przewodu mierzony razem z
armaturg i ksztattkami. W cenie uwzglednione sg wszystkie elementy sktadowe robot.

8 ODBIOR ROBOT.

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST.00.00. - ,Wymagania ogdIne”, punkt 7.

8.1. Odbioru robdt nalezy dokona¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002 lub odpowiednimi normami krajow
Unii Europejskiej, jesli ich zakres dopuszcza prawo polskie.

8.2. Przy zgtoszeniu do odbioru Wykonawca musi przedtozy¢ wszystkie dokumenty niezbedne do
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, a w szczegolno$ci dokumenty wymagane w ST.00.00. -
,Wymagania ogolne”, punkt 7.5., oraz w warunkach Umowy.

9 PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. OgoIne zasady ptatnosci podano w ST.00.00. -"Wymagania ogolne”, punkt 8 oraz Umowa.

9.2. W cenie ofertowej Wykonawca uwzgledni koszt uzyskania wszystkich dokumentow
wymienionych w pkt. 8.2. niniejszej ST.

9.3. Cena jednostki obmiarowej.

9.3.1. Sie¢ wodociagowa.

Cena wykonania 1 m sieci obejmuje:

* roboty przygotowawcze i pomiarowe,

* wytyczenie trasy + roboty pomiarowe

* wykonanie niezbednych robét drogowych

* wykonanie wykopow z umocnieniem, odwodnieniem i przygotowaniem podfoza

+ zakup i dostarczenie, sktadowanie i ubezpieczenie Materiatéw i Urzadzen do miejsca ich
wbudowania,

+ wykonanie wszystkich przej$¢ pod przeszkodami terenowym: drogami, torami kolejowymi,
ciekami i innym uzbrojeniem podziemnym,

* montaz rurociggéw, armatury, urzadzen, studzienek i komér wraz z elementami mocowan,

* wykonanie przejs¢ przez przegrody budowlane (§ciany studzienek),

* przeprowadzenie proby szczelnosci

* ptukanie i dezynfekcja przytacza wodociggowego

* przytaczenie do istniejgcych sieci

* zasypanie wykopu wraz z zaggszczeniem gruntu

* 0znakowanie uzbrojenia
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* wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
* pomiary i badania laboratoryjne,
* uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

10 PRZEPISY ZWIAZANE.

Instrukcje producentéw dotyczace montazu i uktadania rur PE.

Polskie i inne Normy

1. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 r. w
sprawie rodzaju opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie

2. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2.04.2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania dokumentaciji projektowej
3. Ustawa z dnia 3.02.1995 r. o ochronie gruntow rolnych i lesnych

4. Ustawa z dnia 16.10.1991 r. o0 ochronie przyrody

5. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

6. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne

7. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

8. PN-EN-124 : 2000. Wtazy kanatowe. Ogo6lne wymagania i badania.

9. PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

10. PN-EN 1092-2:1999 Kotnierze i ich potaczenia. Kotnierze okragte do rur, armatury, tacznikdw i
osprzetu z oznaczeniem PN. Kotnierze zeliwne.

11. PN-86/H-74374 Armatura i rurociggi. Potaczenia kotnierzowe. Uszczelki.

12. PN-B-02424:1999 Rurociggi. Ksztattki. Wymagania i metody badan.

13. PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw rozpoznawczych dla
przesytanych czynnikow.

14. PN-70/N-01270.04 Wytyczne znakowania rurociggow. Barwy ostrzegawcze i uzupetniajace.

15. PN-70/N-01270.07 Wytyczne znakowania rurociggow. Opaski identyfikacyjne.

16. PN-70/N-01270.08 Wytyczne znakowania rurociggow. Tabliczki.

17. PN-70/N-01270.09 Wytyczne znakowania rurociggdw. Znaki ostrzegawcze.

18. PN-70/N-01270.12 Wytyczne znakowania rurociggow. Napisy.
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VI. SPECYFIKACJA TECZHNICZNA - ST.05.10
ODWODNIENIE WYKOPOW

1 WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem zamdwienia jest modernizacja stacji uzdatniania wody w Borucinie tj: technologii stacji
uzdatniania wody, polegajaca na wymianie wszystkich urzadzen zainstalowanych w stacji oraz przebudowg
budynku, budowg podziemnych zbiornikow retencyjnych 2x50m3 wraz z Il-stopniem pompowania wody,
instalacji wodociggowych i energetycznych, budowie kanalizacji wdd poptucznych z odstojnikiem,
przebudowie uje¢ wod podziemnych SW-1 i SW-2 wraz z wymiang pomp gtebinowych oraz wykonaniu
Zjazdu z drogi powiatowej z utwardzeniem terenu jako miejsca postojowego i wymianie ogrodzenia w
ramach wygrodzenia stacji i uje¢ wody — jako strefy bezposredniej.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot przy wykonaniu pompowni
Sciekow.

1.4. Okreslenia podstawowe

_ okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sq zgodne z Dokumentacjg Projektowg
oraz Specyfikacjami Ogolnymi.

_ wg definicji podanych w Ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
Sciekow z dnia 13.07.2001 .

_ wg definicji podanych w nastepujacych Normach: PN-EN 752-1 i -6, PN-EN 1610, PN-EN 1671,
PN-EN 1452-1..5, PN-EN 1456-1, PN-EN 773, PN-B-10725, PN-B-10736.
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1.5. Wymagania dotyczace Rohét

1.5.1. Ogélne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacjq
Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i Poleceniami Inspektora. Ogoélne wymagania podano w
Specyfikacjach Ogdinych.

2 ODWODNIENIE WYKOPOW
Bagadnia nie wykazaty wystepowania wod gruntowych na poziomie projektowanych urzadzen, w
zwigzku z tym nie projektuje sie tymczasowego odwodnienia wykopow.

21.  Zakres robot objetych SST

W okresie 2020 i 2021 roku nie byto wystepowania wod gruntowych na poziomie posadowienia pompowni.
Niemniej alternatywnie odwodnienie przewidziane zostalo w przedmiarze rob6t dla odwodnienia dotu
montazowego pod przepompownie z uwagi na brak ustalonego okresu wykonania rob6t budowlano-
montazowych.

W przypadku konieczno$ci prowadzenia odwodnienia Wykonawca dokona zgtoszenia wodnoprawnego.
Roboty obejmujg wszystkie czynnoSci umozliwiajace i majace na celu wykonanie odwodnienia w
wykopach liniowych i obiektowych. Metodg odwodnienia bedzie odwodnienie za pomocg igtofiltrow.
Zakres prac odwodnieniowych nalezy dostosowa¢ do aktualnych warunkow hydrogeologicznych.
Na kazdym odcinku wykopow moze pojawic sie konieczno$¢ odwodnienia lokalnego jak rowniez w
razie wystapienia silnych diugotrwatych deszczéw lub tez w okresie po roztopach wiosennych.
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczegGtowy opis proponowanych metod
odwodnienia wykopdw na czas budowy kanalizacji, zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i ochrone
wykonywanych robét.

2.2. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za ich wykonanie oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg

Projektowa i SST. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z zaleceniami Inzyniera.

Dopuszcza sie wszelkiego rodzaju skuteczne metody odwadniania wykopow, pod nastepujgcymi

warunkami:

— projekt odwodnienia musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera, zgodnie z pkt. 5.3 OST.

— odwodnienie wykopow musi doprowadzi¢ do obnizenia zwierciadta wody gruntowej, ponizej dna
wykopu, tak aby zageszczanie warstw podsypki, zasypki i obsypki dla kanalizacji oraz
wykonanie ptyt fundamentowych pod pompownie i ich montaz odbywaty sie w warunkach
wykopu suchego,

— odwodnienie wykopéw musi zapewni¢ swobodny dostep do dna wykopu, gdzie bedg
montowane rurociggi, armatura i studzienki,

— odwodnienie wykopow nie moze doprowadzic do naruszenia stateczno$ci pobliskich,
istniejacych budowli,

— odwodnienie wykopow nie moze doprowadzi¢ do trwatego naruszenia stosunkéw gruntowo -
wodnych w zasiegu oddziatywania tego odwodnienia.

Dopuszcza sie wszelkiego rodzaju skuteczne metody zasilania pomp, wypompowujacych wode z
wykopow pod nastepujgcymi warunkami:

— projekt zasilania musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera,
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— projekt zasilania musi zosta¢ uzgodniony przez Wykonawce Robdt, z Zaktadem
Energetycznym, o ile pobor mocy nastapi z istniejacej sieci elektryczne;j,

— Zzasilanie pomp musi spetia¢ wszystkie wymogi BHP,

— zasilanie pomp nalezy zabezpieczy¢ na wypadek przerw w dostawie energii.

2.3.  Warunki gruntowo wodne

W okresie 2020 i 2021 roku nie byto wystepowania wod gruntowych na poziomie posadowienia pompowni.
Niemniej alternatywnie odwodnienie przewidziane zostato w przedmiarze rob6t dla odwodnienia dotu
montazowego pod przepompownie z uwagi na brak ustalonego okresu wykonania robot budowlano-
montazowych.

24. Materialy

Dopuszcza sie stosowanie wszelkiego rodzaju materiatow stuzacych do rob6t odwadniajacych,
lecz zastosowane materiaty musza uzyskac akceptacje Inzyniera.

24.1. |Iglofiltry

A. Rury igtofiltréw i armatura

—  Srednice powinny by¢ dobrane do przeptywow zatozonych,

—  konce rur wptukiwanych powinny by¢ zakonczone filtrem,

— woda winna by¢ podawana przy pomocy weza wptukujacego,

— nad poziomem gruntu igtofiltry winny by¢ taczone z kolektorem, w kréécach kolektora

uszczelnione uszczelkg np. typu o-ring,

cigg kolektorow jest taczony ze sobg z wykorzystaniem dodatkowych elementdw instalacii
takich jak tuki, taczniki i rury przelotowe.

B. Wptukiwanie rur igtofiltréw

— igtofiltry instaluje sie zwykle co 1 m w uprzednio wyznaczonej linii, zwracajgc uwage, aby
wszystkie filtry okreslonego ciggu igtofiltrow (podtaczonego do jednej pompy) znajdowaty
sie na jednym poziomie,

— w zaleznosci od warunkdw i wymagan terenowych koniec igtofiltra znajduje sie zwykle na
gtebokosci 3 - 4 m,

— z uwagi na ksztatt tworzonego leja depresyjnego, koniec igtofiltra powinien by¢
umieszczony ok. 1 - 2 m ponizej oczekiwanej gtebokosci, do ktorej planowane jest
obnizenie poziomu zwierciadta wodly.

C. Obsypke filtracyjng wykonuije sie:

— w gruntach przewarstwionych (posiadajgcych warstwy nieprzepuszczalne) na takg
gteboko$¢, aby obsypka potaczyta wszystkie warstwy odwadnianego gruntu, najczesciej
jednak na catej gtebokosci wptukania igtofiltru,

—  wgruntach jednorodnych, pylastych na wysoko$¢ 0,5 m nad gorng krawedz filtru,

— stosujac zasade wedtug, ktorej wielko$¢ ziaren obsypki powinna byc od 5 do 10-ciu razy
wieksza od $redniej grubosci ziaren gruntu,

D. Agregat pompowy

— agregat posiada pompe lub pompy umozliwiajace wytwarzanie podci$nienia w instalacii.
Uzyskiwane podcisnienie, przy zachowaniu szczelnosci w instalacji umozliwia pobor
wody z gruntu. Pobrana woda jest wydalana przez agregat i kierowana przez rurocigg lub
waz zrzutowy do odbiornika,

— pompy oparte s na pompie samozasysajacej, ktéra wspdipracuje z pompg
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podci$nieniowa.
E. Dodatkowe odwodnienie liniowe stosuje sie jak w pkt 2.1.

2.4.2. Wymagania, certyfikaty, atesty i Swiadectwa dotyczace jakosci materiatow

Materiaty nalezy dostarczyé na budowe wraz z certyfikatami, atestami, kartami gwarancyjnymi,
protokétami odbioru technicznego oraz $wiadectwami jakosci i trwatego oznakowania, np. wyroboéw
betonowych, wyrobow z tworzyw sztucznych, konstrukciji stalowych, drewnianych i innych.

3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t odwodnienieniowych powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

— urzadzenie do usuwania wody z wykopu tj. pompy odwadniajace,

— agregat pradotworczy zasilajgcy pompy odwadniajace,

— zestaw igtofiltréw z agregatem pompowym,

— pompy zatapialne,

— przewody parciane do odprowadzenia wody z wykopdw.

Wymagany sprzet bedzie uzalezniony od zastosowanych przez Wykonawce metod odwodnienia.
Wydajnos¢ pomp i wysoko$¢ podnoszenia muszg zapewniac catkowite usunigcie wody z wykopu.
Parametry te Wykonawca powinien dobra¢ na podstawie projekiu odwodnienia wykopu
sporzadzonego w ramach projektu organizacji robét. Zastosowane pompy powinny by¢ odporne na
duzg Scieralnos¢, woda pompowana z wykopu bedzie zawierata znaczne iloSci drobnych czastek
piasku.

Pompy nalezy przechowywa¢ w magazynie zamknietym, zgodnie z wytycznymi ich Producenta.

4, Odprowadzenie wody z wykopow

Wode nalezy odprowadzi¢ rurociggami poza obrys wykopu do najblizszego rowu lub cieku, w takie
miejsce, ktdrego lokalizacja nie bedzie miata wptywu na ilo§¢ wod gruntowych w rejonie wykopu.
Najnizsza rzedna zwierciadta wody odwadnianego wykopu powinna by¢ wyzsza od najwyzszego
poziomu zwierciadta wody w odbiorniku. Wod pochodzacych z odwodnienia nie wolno
odprowadza¢ do juz wykonanego kanatu sanitarnego.

Elementy odwodnienia nalezy uktada¢ tymczasowo na powierzchni terenu, przy czym nie mogq
one utrudnia¢ dotychczasowego sposobu uzytkowania tego terenu.

41. Odwodnienie pasa robét ziemnych

W wystepujacych gruntach nawodnionych wymagana jest budowa elementéw systemow
odwadniajgcych, ktére zostaty opisane ponizej. Niezaleznie od tego Wykonawca winien posiadac
urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod opadowych i gruntowych przesigkajacych z
opaddw, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed ich przewilgoceniem.

Wykonawca ma obowigzek zabezpieczenia wykopow, w taki sposéb by maksymalnie ograniczy¢
naptyw wod deszczowych do wykopu, poprzez szczelne powierzchnie umocnien.

Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty w wykopie ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje
ich nieprzydatno$¢ do celéw posadowienia rurociggéw kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami
inzynierskim, Wykonawca ma obowigzek zastgpienia tych gruntdw przydatnymi gruntami na
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wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opfat ze strony Zamawiajacego za te czynno$ci, jak
réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wdd do istniejacych ciekow naturalnych, rowéw lub urzadzen odwadniajgcych
musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami, co lezy po stronie Wykonawcy.
Rurociagi kanalizacji sanitarnej nalezy bezwzglednie uktada¢ w wykopach odwodnionych, bowiem
nawodnienie wykopu uniemozliwi uzyskanie prawidtowego stopnia zageszczenia podsypki.

Zakres robdt odwadniajacych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkéw gruntowo wodnych
w trakcie wykonywania robét.

4.2.  Odwodnienie igtofiltrami

Przy odwodnieniu poprzez depresje statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej, stosuje sie
typowe zestawy igtofiltrow o gtebokosci do 3-4m. Z uwagi na ksztatt tworzonego leja depresyjnego,
koniec igtofiltra powinien by¢ umieszczony ok. 1-2 m. ponizej oczekiwanej gtebokosci, do ktore;
powinien zostac¢ obnizony poziom wody. Montaz igtofiltrow przewiduje sie za pomocg wptukiwane;
rury obsadowej o Srednicy ok. 0,14 m. Konce igtofiltrow wptukiwanych powinny by¢ zakoriczone
filtrem, wode nalezy podawac przy pomocy weza wptukujacego. Rozstaw igtofiltrow, ilo$¢ rzedow
powinny zosta¢ ustalone przez Wykonawcg w zalezno$ci od rzeczywistego poziomu wody
gruntowe;.

lgtofiltry instaluje sie w uprzednio wyznaczonej linii, zwracajac uwage, aby wszystkie filtry
okreslonego ciggu igtofiltrdw (podigczonego do jednej pompy) znajdowaty sie na jednym poziomie.
Nad poziomem gruntu iglofiltry faczy sie z kolektorem, krocce kolektora nalezy uszczelni¢
uszczelkg np. typu o-ring. Cigg kolektorow taczy sie ze sobg z wykorzystaniem dodatkowych
elementow instalaciji takich jak tuki, taczniki i rury przelotowe.

W gruntach przewarstwionych (warstwy nieprzepuszczalne) obsypke nalezy stosowaC na takg
wysoko$¢ umozliwiajacg potaczenie wszystkich warstw odwadnianego gruntu, najczesciej stosuje
sie obsypke na catej wysoko$ci wptukania igtofiltru. W gruntach jednorodnych, pylastych obsypke
stosuje sie na wysoko$ci 0,5 m nad gorng krawedz filtru. Uziarnienie obsypki filtracyjnej dobiera sie
odpowiednio do gruntu, w ktérym posadowiony bedzie filtr, stosujac zasade wedtug, ktorej wielkos¢
ziaren obsypki powinna by¢ od 5 do 10-ciu razy wigksza od $redniej grubo$ci ziaren gruntu.
Agregat pompowy powinien wytwarza¢ stosowne podcisnienia w instalacji, ktore przy zachowaniu
szczelnoSci uktadu umozliwi pobér wody z gruntu. Pobrana woda powinna by¢ kierowana przez
rurociag lub waz zrzutowy do wyznaczonego odbiornika.

Po zainstalowaniu pierwszego igtofiltru nalezy przeprowadzi¢ prébe pompowania w czasie 6
godzin za pomocg pompy przeponowej, celem ustalenia statego wydatku wody i prawidtowo$ci
wykonania obsybki filtracyjnej. Najcze$ciej do wptukiwania igtofiltréw wykorzystywana jest woda z
sieci wodociggowej przy pomocy stojaka hydrantowego z wodomierzem.

Czas i miejsce poboru wody Wykonawca ustali i uzgodni ze spdtkg Miejskie Wodociggi
i Kanalizacja w Ostrowcu Swigtokrzyskim.

5. Szczegdlne warunki bezpieczenstwa pracy

Przy realizacji zasilania pomp odwadniajgcych z istniejgcych linii energetycznych nalezy
przestrzega¢ odpowiednich norm dotyczacych wykonania i eksploatacii linii wysokiego napiecia.
Natomiast przy realizacji zasilania z agregatu pradotworczego nalezy dodatkowo przestrzegac
wytycznych podanych przez Producenta agregatu.
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W realizacji odwodnienia nalezy stosowa¢ obowigzujace przepisy BHP oraz podane w instrukcjach
obstugi pomp i agregatu pradotwérczego.

6. Kontrola jakosci robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i
z czestotliwo$cig okreslong w niniejszej SST i zaakceptowang przez Inzyniera. W szczegoino$ci
kontrola ta powinna obejmowac sprawdzenie:

gtebokosci zatozenia filtrow i igtofiltrow,

wptywu odwodnienia na grunt i pobliskie budowle,

skuteczno$ci odwodnienia wykopu,

—  sposobu odprowadzenia wody z wykopu.

Badanie i pomiary wykonanych elementow odwodnienia wykopdw nalezy przeprowadzi¢ wg
polskiej normy PN-B-10736/1999.

Doktadno$¢ wykonania drenazu w planie - odchylenie odlegtosci osi utozonego drenazu od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ = + 5 cm, w odniesieniu do
podanej dokumentacji.

Odchylenie spadku drenazu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ - 5%
projektowanego spadku (przy zmniejszeniu spadku) i + 10% projektowanego spadku (przy
zwiekszeniu spadku).

Odchylenie w wymiarach poprzecznych podsypki filtracyjnej nie powinny przekracza¢ +5 cm, a
jednoczesnie + 25% projektowanej grubosci warstwy.

Podczas wykonywania prac odwodnieniowych, nalezy sprawdza¢ i mierzy¢é na biezaco ilos¢
odpompowanej wody oraz potozenie zwierciadta wod gruntowych.

1. Odbiér robot

Roboty dotyczace odwodnienia wykopdw uznaje sie¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja
Projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary ibadania z zachowaniem
tolerancji podanych w pkt 6. daty pozytywne wyniki lub jezeli Inzynier uznat wade za nie majacq
zasadniczego wptywu na dalsze roboty.
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