
ZPHU „PROJ-MEW” Jarosław Żółtowski 
USŁUGI  PROJEKTOWE w ZAKRESIE 

MELIORACJI – WODOCIĄGÓW – KANALIZACJI 
77-400 Złotów, Plac Paderewskiego 9 

INWESTYCJA 
NAZWA 

Modernizacja stacji uzdatniania wody 
z ujęciem wód głębinowych w Borucinie 

ADRES 
OBIEKTU GMINA OKONEK, m. BORUCINO 

DZIAŁKI 
 

303105_5.0135.149 
 
Obręb ewidencyjny : 0135 Borucino 
Jednostka ewidencyjna : 303105_0135 Gmina Okonek 

Działki ewid.:  149 , 26 

INWESTOR 

GMINA OKONEK 
ul. Niepodległości 53 
64-965 Okonek  

KATEGORIA 

OBIEKTU 

XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, ciepłownicze, 
wodociągowe, kanalizacyjne oraz rurociągi przesyłowe 

STADIUM 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIOTU ROBÓT 

BRANŻA NAZWA JEDNOSTKI    PODPIS 

OPRACOWAŁ 

ZPHU PROJ-MEW Jarosław Żółtowski 
Usługi Projektowe i zakresie melioracji, wodociągów 
i kanalizacji  
Plac Paderewskiego 9, 77-400 Złotów 

 

DATA  
Maj, 2022rok                                                                                       EGZEMPLARZ  1 



 
 

 

 Str. 2 

 

 

 
 
 

 

Zawartość opracowania : 

 
 
 
I. SPECYFIKACJA TECZHNICZNA – ST.00.00 ................................................................ 3 

WYMAGANIA OGÓLNE ........................................................................................................ 3 

II. SPECYFIKACJA TECZHNICZNA – ST.01.10 .............................................................. 25 

ROBOTY POMIAROWE ...................................................................................................... 25 

III. SPECYFIKACJA TECZHNICZNA – ST.02.10 .............................................................. 28 

ROBOTY DROGOWE .......................................................................................................... 28 

IV. SPECYFIKACJA TECZHNICZNA – ST.03.10 .............................................................. 31 

ROBOTY ZIEMNE ................................................................................................................ 31 

V. SPECYFIKACJA TECZHNICZNA – ST.04.10 .............................................................. 38 

VI. SPECYFIKACJA TECZHNICZNA – ST.05.10 .............................................................. 44 

ODWODNIENIE WYKOPÓW ............................................................................................... 44 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 Str. 3 

 

 
 

I. SPECYFIKACJA TECZHNICZNA – ST.00.00 
WYMAGANIA OGÓLNE  

 

 

 

WYKAZ SKRÓTÓW 
szt. - sztuki 
kpl. - komplet 
ST - Specyfikacje Techniczne 
PZJ - Program Zapewnienia Jakości 
BHP - Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 
pkt. - punkt 
ok. - około 
mb - metry bieżące 
wg - według 
V - objętość 
L - długość 
m² - metr kwadratowy 
m³ - metr sześcienny 
mm - milimetr 
mm² - milimetr kwadratowy 
kg - kilogram 
t - tona (1000 kg) 
h - godzina 
km - kilometr 
l - litr 
% - procent 
dn - nominalna średnica 
Dz - zewnętrzna średnica 
Plan bioz – Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 
IBWRB – Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót Budowlanych 

 
 
1. Przedmiot zamówienia 
 
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu – usytuowanie urządzeń 
infrastruktury sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą w celu skanalizowania osady Łąkie Wybudowanie 
z przetłoczeniem ścieków do istniejącej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Scholastykowo na dz. nr  : 
Obręb ewidencyjny : 0012 Scholastykowo 
Jednostka ewidencyjna : 303104_0012 Gmina Lipka 
Działki ewidencyjne : 93, 98, 174, 230 
Obręb ewidencyjny : 0011 Łąkie 
Jednostka ewidencyjna : 303104_0011 Gmina Lipka 
Działki ewidencyjne : 1, 722, 721, 759, 768, 740, 741, 742, 743, 767, 717, 718, 715, 
758, 745, 736, 746, 737, 739, 738 
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Przedmiotem niniejszego opracowania jest : 
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja stacji uzdatniania wody w Borucinie tj: technologii stacji 
uzdatniania wody, polegająca na wymianie wszystkich urządzeń zainstalowanych w stacji oraz przebudową 
budynku, budową podziemnych zbiorników retencyjnych 2x50m3 wraz z II-stopniem pompowania wody, 
instalacji wodociągowych i energetycznych, budowie kanalizacji wód popłucznych z odstojnikiem, 
przebudowie ujęć wód podziemnych SW-1 i SW-2 wraz z wymianą pomp głębinowych oraz wykonaniu 
zjazdu z drogi powiatowej z utwardzeniem terenu jako miejsca postojowego i wymianie ogrodzenia w 
ramach wygrodzenia stacji i ujęć wody – jako strefy bezpośredniej.  
Warunkiem bezwzględnym jest zachowanie ciągłości pracy stacji w trakcie wykonywania prac, Zamawiający 
nie dopuszcza możliwości wystąpienia przerw w dostawie wody oraz znaczących spadków ciśnień w 
układzie zasilania sieci. 
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Borucinie polegać będzie na : 
- zastosowaniu nowej technologii uzdatniania wody, miedzy innymi na instalacji systemu uzdatniania 
wody 1MT1Z3, 
- wykonaniu nowych zewnętrznych instalacji wodociągowych do ujęć wód podziemnych, zbiorników 
retencyjnych i istniejącej sieci wodociągowej 
- wykonaniu nowych zewnętrznych instalacji energetycznych do studni SW-1 i Sw-2, zbiornika 
retencyjnego i istniejącej instalacji energetycznej, 
- wykonanie przyłącza kanalizacji wód popłucznych i zainstalowanie urządzenia – odstojnika wód 
popłucznych 
- wykonanie zbiorników wody uzdatnionej 2x50m3 
- przebudowie istniejącego budynku SUW Borucino 
- przebudowanie ujęć wód podziemnych Sw-1 i Sw-2 wraz z wykonaniem obudów termoizolacyjnych 
wraz z wymianą pomp głębinowych,  
- rozbiórki nieczynnego budynku SUW 
- wykonanie placu manewrowego na terenie SUW Borucino wraz ze zjazdem z drogi powiatowej  
- wykonanie nowego wygrodzenia terenu w ramach ustanowienia ochorny strefy bezpośredniej dla 
SUW i ujęć wód podziemnych   
- zgodnie z Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót budowlanych. Po procesie 
uzdatniania woda musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7. 12. 
2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 
 Głównym elementem konstrukcyjnym uzdatniania wody będą zbiorniki bezciśnieniowe, wykonane 
ze stali nierdzewnej, spawane metodą TIG lub MMA. Filtry przeznaczone będą do obniżania wartości 
parametrów fizykochemicznych wody takich jak żelazo i mangan. Filtry powinny działać na zasadzie 
napowietrzania i jednocześnie odgazowywania wody, która przepływać będzie przez dysze rozpryskowe - 
wykonane ze stali nierdzewnej. Następnie woda będzie trafiać na złoża filtracyjne, które wykonane powinny 
być ze żwiru o różnej granulacji. Dobór warstw oraz granulacji przedstawiony został w Projekcie Technologii 
Uzdatniania Wody. Urządzenie powinno działać w zakresie ciśnień 0-10 bar. Woda surowa ze studni pod 
ciśnieniem, dzięki zainstalowanej w niej pompie głębinowej, powinna trafić bezpośrednio do kolektora wody 
surowej zestawu filtracyjnego. Pompa głębinowa sterowana przez wyłącznik perystaltyczny lub inwerter z 
czujnikiem ciśnieniowym. Następnie woda surowa, poprzez system filtrów żwirowych, poddawana jest 
procesowi oczyszczania i uzdatniania. Cały proces uzdatniania przebiegać powinien bez użycia chemii. W 
związku z tym, że w wodzie surowej występują przekroczone wartości żelaza i manganu należy w projekcie 
filtrów przewidzieć dostarczenie do wody dużej ilości tlenu co spowoduje, że żelazo i mangan zaczną się 
utleniać i następnie wytrącać jako cząstki stałe. Dodatkowo dopuszcza się zastosowanie złóż katalitycznych 
oraz mas aktywnych, które powodują większą skuteczność filtracji (dotyczy to głównie manganu). Przy 
zastosowaniu dużej ilości tlenu rozpuszczone w wodzie żelazo dwuwartościowe przekształci się w żelazo 
trójwartościowe, a cząstki żelaza koagulują i będą odfiltrowane w warstwie żwiru. Przefiltrowana woda 
powinna przepływać w dnie do komory wody czystej i być gotowa do spożycia. Wszystkie odfiltrowane 
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osady powinny być regularnie wypłukiwane z filtra, a użyte złoża w filtrze muszą mieć zdolność 
regeneracyjną bez użycia środków chemicznych. Na całym dnie filtra powinny być zastosowane dysze 
płuczące, przez które będzie równomiernie przepływać woda płucząca materiał filtracyjny. Dzięki takiemu 
rozwiązaniu ziarna materiału filtracyjnego powinny się lekko unosić pozbywając się osadu, a cały słup wody 
brudnej powinien być wyprowadzony z elementu filtracyjnego do góry ze wszystkimi osadami i rurociągiem 
wody popłucznej trafić do kanalizacji sanitarnej lub poprzez odstojnik zostać odprowadzony do odbiornika. 
Całe płukanie filtra należy zaprojektować jako automatyczne oraz w razie awarii ręczne. Do wizualizacji i 
sterowania procesami technologicznymi należy zastosować system SCADA. 
System SCADA powinien składać się z następujących elementów: 
• Źródła danych - komputery, sterowniki PLC, inteligentne czujniki, moduły wejścia/wyjścia. Dane 
mogą być dostarczane drogą internetową 
• Dedykowanej aplikacji, która powinna być stworzona na potrzeby tej stacji i zawierać bloki 
graficzne, tak aby odwzorować jak najlepiej system technologiczny, któiy będzie nadzorowany i sprawić aby 
sterowanie poszczególnymi elementami było intuicyjne. Całość systemu należy zaprojektować w rozdzielni 
elektrycznej, która ma być zainstalowana w budynku stacji. Dane dostarczone do systemu SCADA mają 
wizualizować proces poprzez zgłaszanie komunikatów alarmowych, archiwizację, raportowanie oraz analizę 
danych. Komunikaty alarmowe maja dać operatorowi szybką informację o miejscu i typie błędu, który 
wystąpił w trakcie prowadzenia procesu. Błędy mogą być zgłaszane z wykorzystaniem komunikatów SMS 
oraz poczty elektronicznej e-mail. 
W budynku stacji należy zamontować: 
• komputer przemysłowy wyposażony w czterordzeniowy procesor, 8GB pamięci RAM, pojemny i 
szybki dysk twardy SSD oraz porty komunikacji niezbędne do zarzadzania peryferiami, 
• przemysłowy monitor LCD o przekątnej 6”, (1920x1080), wykonany w obudowie ze stali 
nierdzewnej o współczynniku IP65, wyposażony w rezystancyjny panel dotykowy umożliwiający pracę w 
systemie, 
• modem GSM w technologii LTE z wbudowanym przemysłowym routerem dostępowym (wraz z 
zewnętrzną anteną kierunkową wzmacniającą sygnał), 
• moduły wejścia/wyjścia, 32 wejścia cyfrowo-analogowe do pracy w trybach wejścia dwustanowe i 
analogowe oporowe - pomiar temperatury z czujników; wejścia analogowe napięciowe; wejścia analogowe 
prądowe 
• liczniki impulsów z podtrzymaniem bateryjnym, (np. wodomierzy, przepływomierzy) 
• cyfrowe czujniki temperatury i wilgotności, 
• konwertery transmisji 
• moduły rozszerzeń (zwiększona liczba wejść powiadomień SMS) 
• moduły wykonawcze, 
• zasilanie (dedykowane zasilacze przemysłowe niskoprądowe wraz z zasilaniem awaryjnym UPS), 
• budynek stacji należy wyremontować w zakresie: obróbki blacharskie , wymiana pokrycia 
dachowego - pokrycie papą, wymiana stolarki drzwiowej, wykonanie posadzki z płytek gresowych, 
wykonanie tynków wewnętrznych, malowania ścian wewnętrznych, zamontowanie instalacji odgromowej , 
ocieplenie ścian , izolacje przeciwwilgociowe, malowanie elewacji, zgodnie z obmiarem, 
Zainstalowana aplikacja ma umożliwić odczyt danych (wraz ze sterowaniem) od urządzeń zainstalowanych 
w stacji tj. falowniki pomp, układy dozowania odczynników - chlorator, lampa UV itp. Komunikacja pomiędzy 
modułami zainstalowanymi w studniach a modułem kontroli w SUW zaprojektować należy i wykonać przy 
użyciu okablowania światłowodowego i konwerterów sygnału SM 1310 nm na RS485. Wielofunkcyjny router 
z modemem 3G/4G(LTE) wyposażony w porty komunikacyjne RS485 oraz obsługę protokołu Modbus RTU 
ma być wykorzystany do transmisji danych przez internet oraz do wysyłania powiadomień SMS. Do pomiaru 
temperatury i wilgotności w stacji, szafie sterującej oraz na zewnątrz należy wykorzystać cyfrowe czujniki z 
zastosowaniem transmisji RS485 i protokołu komunikacyjnego Modbus RTU. W celu zabezpieczenia i 
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podtrzymania pracy całego systemu SCADA należy zastosować UPS zasilający najważniejsze składowe 
systemu w tym zasilacze przemysłowe zasilające komputer, router, monitor, karty wejść/wyjść, czujniki. 
Okno systemu SCADA - system sterowania pracą stacji uzdatniania 
• pomiar temperatuiy i wilgotności (na zewnątrz, w stacji) 
• załączanie oświetlenia stacji 
• załączanie lampy UV (woda, powietrze) 
• sygnalizacja stanu wody w filtrze (brak wody, osiągnięty poziom dolny (praca pompy), osiągnięty 
poziom górny (napełnianie wyłączone) 
• zawór napełniający zamknięty 
• zawór napełniający otwarty 
• stan pompy (nie pracuje, pracuje, przekroczona temperatura) 
• zawór ( pozycja nieustalona, zawór zamknięty, zawór otwarty) 
• odczyt przepływu 
• odczyt podciśnienia ( do procedury płukania) 
• odczyt ciśnienia (woda nieuzdatniona/studnie, woda uzdatniona) 
• przyciski włącz/wyłącz 
• kontrolki stanu pracy 
• dozownik - załączenie chloratora 
• sterowanie aplikacji - przejecie kontroli nad pracą stacji przez aplikację - wyłączenie opcji 
uruchamiania pracę ręczną z użyciem przełączników manualnych zainstalowanych w szafie sterującej, 
• stan pracy czujnika zaniku fazy 
• stan pracy czujnika zalaniowego 
• przełączenie trybu pracy stacji 
• tryb praca - zamkniecie zaworu- filtrowanie 
• tryb płukanie - otwarcie zaworu - płukanie 
• odczyt pomiaru temperatury 
• odczyt pomiaru wilgotności 
Okno systemu SCADA - Studnie 
Stan pracy studni - odczyt parametrów (przedstawienie danych w postaci tekstowej i zegarów analogowych 
wraz z możliwością załączenia i wyłączenia urządzeń z wykorzystaniem transmisji RS485 lub modułu AIO i 
modułów przekaźnikowych), odczyt stanu wodomierzy (moduł AIO z wejściem analogowym i licznikiem 
impulsów). 
Okno systemu SCADA – Pompy 
Stan pracy pomp - odczyt parametrów z falowników (przedstawienie danych w postaci tekstowej i zegarów 
analogowych wraz z możliwością załączenia i wyłączenia falowników z wykorzystaniem transmisji RS485 
lub modułu AIO i modułów przekaźnikowych) 
Okno systemu SCADA - Szafa sterująca ( a w przyszłości również Zbiornik) 
• stan pracy wentylatorów w szafie sterującej - kliknięcie w ikonę powoduje załączenie/wyłączenie 
pracy wentylatorów 
• stan czujnika dymu zainstalowanego w szafie 
• odczyt pomiaru temperatury 
• odczyt pomiaru wilgotności 
• stan czujników - otwarcia szafy, otwarcia bramy, pływakowy czujnik poziomu (zbiornik, pole 
drenażowe) 
Powiadomienia SMS: 
a dozownik 1 - brak płynu 
• pompy - wysoka temperatura pompy 
• stacja - niskie ciśnienie wody 
• awaria sterylizatora UV 
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Sterowanie pracą stacji: 
• automatyczne wyłączenie sterowania trybem pracy filtra po osiągnięciu pozycji krańcowej zaworu, 
• automatyczne sekwencyjne płukanie filtrów przy powstaniu zadanego podciśnienia przez 
zaprogramowany czas płukania 
 
Szczegóły przedmiotu zamówienia. 
Określa projekt technologii uzdatniania wody w budynku stacji uzdatnia wody w Borucinie który stanowi 
integralną część SWZ. Do ceny oferty należy doliczyć następujące koszty: robót przygotowawczych, 
wykończeniowych i porządkowych, zorganizowania, zagospodarowania i późniejszej likwidacji placu 
budowy, utrzymania zaplecza budowy, organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, odwodnienia 
wykopów, wywozu nadmiaru gruntu, wymiany gruntu, zagęszczenia gruntu, przekopów kontrolnych, 
odtworzenia nawierzchni pasa drogowego, zajęcia pasa drogowego, wykonania ewentualnych przekładek w 
przypadku kolizji z istniejącym uzbrojeniem, pobrania próbek wody przez uprawnionego próbkobiorcę oraz 
wykonania badań laboratoryjnych próbki wody przez laboratorium akredytowane celem orzeczenia o jej 
przydatności do spożycia, zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej wraz z inwentaryzacją powykonawczą (4 
egzemplarzy), planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty 
związane z odbiorami wykonanych robót i innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu 
zamówienia (w tym min. koszty operatów wodno prawnych, wniosków o wydanie pozwoleń, decyzji - o ile są 
wymagane) oraz koszty wykonania tablicy informacyjnej. Wykonawca zapewnia wszelkie materiały i 
urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia we własnym zakresie i na swój koszt oraz 
zobowiązany jest do stosowania wyrobów budowlanych zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i 
odbioru robót oraz dopuszczonymi do stosowania przez ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
(Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.). Użyte do wykonania przedmiotu zamówienia materiały nie mogą 
obniżać wartości użytkowej i jakościowej wykonanych elementów zamówienia ani ujemnie wpływać na 
wytrzymałość, funkcjonalność i bezpieczeństwo użytkowania i korzystania z terenu robót i w jego granicach. 

 
1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego 
Zamawiający : Gmina Okonek, ul. Niepodległości 53, 64-965 Okonek 

 
1.3 Charakterystyka przedsięwzięcia 
1.3.1 Przeznaczenie obiektów i rozwiązanie funkcjonalno-użytkowe 
Uregulowanie gospodarki wodnej w celu zapewniania dostawy wody do wsi Borucino i Osada Polna, a w 
perspektywie do wsi Pniewo i Podgaje.   

 
1.3.2 Ogólny zakres robót 
1) podział przedsięwzięcia na etapy: 
Założono, że inwestycja nie będzie etapowana, sieć wodna zostanie wykonana jednocześnie na 
przedmiotowym obszarze. 
2) rodzaje występujących robót 
a) Roboty przygotowawcze 
- roboty pomiarowe 
- roboty drogowe 
- roboty ziemne 
b) Roboty budowlano-montażowe i instalacyjne 
- układanie wodociągu wraz z armaturą i hydrantami 
- przewierty sterowane 
- przeciski poprzeczne 
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- odwodnienie wykopów 
c) Roboty wykończeniowe 
- wykonywanie i odtwarzanie nawierzchni ziemnych i drogowych 
- odnowa nawierzchni rolnych – rozścielenie warstwy urodzajnej 
3) ogólny opis rozmieszczenia obiektów i zagospodarowania terenu 
- wg Projektu Budowlanego 
 
1.3.3 Zakres robót przewidziany do wykonania 
Projekt obejmuje zakres wyszczególniony w pkt. niniejszego opracowania.  
 
1.4 Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do 
realizacji robót 
1.4.1 Spis projektów 
Projekt Zagospodarowania Terenu, Projekt Wykonawczy wraz z załącznikami i przedmiar robót 
wykonany jest w stopniu szczegółowości Opracowania Wykonawczego. 
Jednostka Projektowa: 
ZPHU PROJ-MEW Jarosław Żółtowski 
Usługi Projektowe w Zakrze Melioracji., Wodociągów, Kanalizacji  
Plac Paderewskiego 9 
77-400 Złotów  
 
1.4.2 Spis szczegółowych specyfikacji technicznych 
ST.01.10. Roboty pomiarowe. 
ST.02.10. Roboty drogowe. 
ST.03.10. Roboty ziemne.  
ST.05.10. Przewody wodociągowe. 
Wykaz innych dokumentacji mających wpływ na realizację inwestycji (do wglądu u zamawiającego) 
- decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego, projekt budowlany.  
Zgodność robót z dokumentacją techniczną Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich 
zgodność z dokumentacją kontraktową i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami 
zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty 
ściśle według otrzymanej dokumentacji technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże 
się, że dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiającego wymaga uzupełnień 
wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży je w czterech kopiach do 
akceptacji zarządzającemu realizacją umowy. 
Dokumentacja projektowa, Specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Inspektora Wykonawcy stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym 
z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca 
kolejność ich ważności: 

1. Projekt wykonawczy 
2. Projekt zagospodarowania terenu  
3. Specyfikacja Techniczna,  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub uproszczeń w dokumentach przetargowych, 
Dokumentacji Projektowej i Umowie, a o ich wykryciu natychmiast powiadomić inspektora, który 
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dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opisu, wymiarów ważniejszy 
jest od odczytu ze skali rysunków, w pierwszej kolejności z planów i przekroi. Wszystkie wykonane 
roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. Dane określone w 
Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne 
są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 
musza być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych 
cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub 
roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST, i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, 
a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
 
1.5. Zakres stosowania ST 
Jako część dokumentów przetargowych i Umowy, Specyfikacje Techniczne należy odczytać i 
stosować przy zleceniu i wykonywaniu robót w p.1.1. 
 
1.6. Określenia podstawowe 
Użyte w ST i wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
1.6.1. Dziennik Budowy – określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-06- 2002 r. 
(Dz.U. Nr 108, poz. 953). Opatrzony pieczęcią Nadzoru Budowlanego zeszyt, z ponumerowanymi 
stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania 
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej 
korespondencji technicznej pomiędzy Zarządzającym Realizacją Umowy, Wykonawcą i 
Projektantem. 
1.6.2. Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy. 
1.6.3. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej. 
1.6.4. Rysunki – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i 
wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
1.6.5. Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje 
techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. 
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości 
wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, 
badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego 
obiektu. 
1.6.6. Polecenie Inspektora – wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora, w 
formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy. 
1.6.7. Zarządzający realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej Zarządzającym, wyznaczona przez Zamawiającego, 
upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w 
udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w 
przepisach). 
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1.6.8. Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 
kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie Szczegółowych specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 
przedmiarowych robót podstawowych. 
1.6.9. Księga Obmiaru – akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami 
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, 
szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiaru podlegają potwierdzeniu przez 
Inspektora. 
1.6.10. Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
1.6.11. Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robot, zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora. 
1.6.12. Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 
sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 
zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 
użytkową. 
1.6.13. Aprobata techniczna – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie 
1.6.14. Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta lub jego upoważnionego 
przedstawiciela stwierdzające, na jego wyłączną odpowiedzialność, ze wyrób jest zgodny z 
zasadniczymi wymaganiami (zgodnie z Ustawą o systemie oceny zgodności z dnia 30 sierpnia 
2002 r. z późniejszymi zmianami). 
1.6.15. Oznakowanie CE – oznakowanie potwierdzające zgodność danego wyrobu lub procesu 
jego wytwarzania z zasadniczymi wymaganiami (zgodnie z Ustaw ą o systemie oceny zgodności z 
dnia 30 sierpnia 2002 r. z późniejszymi zmianami). 
1.6.16. Znak budowlany – zastrzeżony znak wskazujący zapewnienie odpowiedniego stopnia 
zaufania, to znaczy, że dany wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą wyrobu albo aprobatą 
techniczną (zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. z późniejszymi 
zmianami). 
1.6.17. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowie – określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U. Nr 120, poz. 1126). 
1.6.18. Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót budowlanych – sposób zapobiegania 
zagrożeniom związanym z wykonywaniem robót budowlanych oraz sposób postępowania w 
przypadku wystąpienia tych zagrożeń. 
1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora. 
 
1.7.1. Przekazanie terenu budowy. 
Zamawiający w terminie określonych w warunkach Umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy, 
egzemplarze Dokumentacji Projektowej oraz dwa komplety Specyfikacji Technicznej. 
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych 
do chwili odbioru końcowego robót, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca 
odtworzy lub utrwali na własny koszt. 
 
1.7.2. Zabezpieczenie terenu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie 
trwania realizacji Umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje i przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia 
uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji 
ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. 
W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany 
przez Wykonawcę na bieżąco. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe 
warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze 
względów bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez inspektora. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w Cenę Umowy. 
 
1.7.2. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub 
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
 
1.7.3. Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w 
pomieszczeniach biurowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą 
składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.7.4.Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego. 
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Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów 
na środowisko. Przyjmuje się, że Wykonawca jest producentem odpadów. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy. 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. 
 
1.7.5. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim 
harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w 
zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy 
i powiadomić Inspektora i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
1.7.6. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz 
co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 
przewozie powiadamiał Inspektora. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe 
nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i 
Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie 
z poleceniami Inspektora. 
 
1.7.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest obowiązany 
opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania (IBWRB) i zaznajomić z nią pracowników w 
zakresie wykonywanych przez nich robót. 
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Dla robót budowlanych stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, Kierownik 
budowy jest obowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Plan bioz). 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych 
powyżej są uwzględnione w Cenie Umowy. 
 
1.7.8. Ochrona robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora 
oraz będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. 
Utrzymywanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w 
zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
Inspektor może wstrzymać roboty, jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie; w 
tym przypadku na polecenie Inspektora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 
24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 
1.7.9. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie przepisy wydane przez władze centralne miejscowe 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 
metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów. 
Co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie 
certyfikaty lub deklaracje zgodności oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora. 
Zatwierdzenie przez Inspektora pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, 
że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań materiałów w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 
Technicznych w czasie postępu robót. 
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 
oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi. 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia, licencje i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w Umowie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do 
wymagań Umowy lub wskazań Inspektora. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie będzie prowadzić 
żadnych wykopów w obrębie budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Umowie. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi 
na danym obszarze. 
 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych i Normom zostaną przez 
Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora. 
Jeżeli Inspektor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, do których 
zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość 
i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora. 
Miejsce czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach z 
Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów. 
Jeśli Dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co 
najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeżeli będzie to wymagane 
dla badań prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może 
być zmienny bez zgody Inspektora. 
 
3. SPRZĘT. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST, PZJ lub w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora. 
W przypadku braku ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inspektora. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym 
w Umowie. 



 
 

 

 Str. 15 

 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeśli dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, nie może być 
później zmieniony bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości i 
warunków wyszczególnionych w Umowie, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót. 
 
 
4. TRANSPORT. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 
środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym Umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. 
Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na 
własny koszt. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Umowy, za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją projektową, 
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich 
elementów robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, aktualną mapą zasadniczą terenu 
prowadzenia robót oraz przekazanymi na piśmie instrukcjami Inspektora. 
Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania robót, jeśli 
wymagać będzie tego Inspektor. 
Sprawdzenie wytyczenia lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 
na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym po ich 
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otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego 
tytułu ponosi Wykonawca. 
 
5.2. Projekt zagospodarowania placu budowy 
Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie na własny koszt Projektu Zagospodarowania Placu 
Budowy, składający się z części opisowej i graficznej. Projekt ten zostanie przekazany do 
zatwierdzenia Inspektorowi na 7 dni przed rozpoczęciem robót. 
 
5.3. Likwidacja placu budowy 
Wykonawca zobowiązany jest do likwidacji placu i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy, 
zgodnie z przepisami administracyjnymi o porządku. 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ). 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i dostarczy Inspektorowi do zatwierdzenia 
szczegóły swojego Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie 
robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami Inspektora. 
Program zapewnienia jakości zawierać będzie: 
a) cześć ogólną opisującą: 
sposób i procedurę proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót. 
wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli 
organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych robót, 
sposób oraz formę gromadzenia wyników badań, zapisów pomiarów, a także wyciągniętych 
wniosków i zastosowanych korekt procesu 
sposób i formę przekazywania informacji Inspektorowi 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi, 
wykaz urządzeń kontrolno-pomiarowych 
rodzaje i ilość środków transportu wraz z metodami załadunku i rozładunku, 
metodę magazynowania i załadunku materiałów, 
sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
sposób i procedurę badań prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
sposób i procedurę badań prowadzonych podczas wykonywania poszczególnych robót, 
sposób procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobierania próbek, legalizacja 
i sprawdzanie urządzeń) prowadzonych podczas prowadzenia poszczególnych etapów wykonania 
robót 
sposób postępowania z materiałami i robotami, w przypadku gdy nie odpowiadają wymaganiom. 
 
Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania materiałów i robót z częstotliwością gwarantującą, 
że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 
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Wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. W przypadku, gdy rodzaj i ilość badań nie zostały określone, zostaną 
one ustalone przez Inspektora. 
 
6.2. Zasady kontroli jakości robót. 
Celem kontroli robót będzie osiągnięcie założonej jakości robót. Wykonawca jest odpowiedzialny 
za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, 
włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 
badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakości Inspektor może 
żądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 
wykonywania jest zadawalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
Dokumentacji Projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu i ich częstotliwości są określone w ST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali, jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robot zgodnie z warunkami Umowy. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem 
i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek. 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor będzie miał zapewnioną możliwość 
udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać 
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. 
 
6.4. Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można polskie 
wytyczne, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. 
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
Inspektorowi. 
 
6.5. Raporty z badań. 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie z wynikami badań jak najszybciej, nie później 
jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
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Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora. 
Dla celów jakości i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania wszystkich materiałów. 
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań i 
dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są nie wiarygodne, to 
Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i robót Z Dokumentacją Projektową i ST. 
W takim przypadku całkowite koszty badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 
 
6.7. Dokumenty budowy. 
6.7.1. Dziennik budowy. 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do czasu zakończenia budowy. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Kierowniku Budowy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienią oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego wykonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po 
drugim, bez przerw. Wszystkie załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą 
jasno ponumerowane, podpisane i opatrzone datą przez Wykonawcę i Inspektora. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
datę przekazania Wykonawcy placu budowy, 
datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy każdego 
opóźnienia, 
uwagi i polecenia Inspektora, 
daty zarządzenia wstrzymania robót Inspektora, z podaniem powodu, 
zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 
odbiorów robót, 
wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 
lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 
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dane dotyczące czynności (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
dane dotyczące sposobu wykonywania bezpieczeństwa i zabezpieczenia robót, 
dane dotyczące jakości materiałów, pobieranych próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem, kto je przeprowadził, 
wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadził, 
inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Wszystkie propozycje, uwagi i wyjaśnienia kierownika budowy, wpisane do Dziennika Budowy 
będą przedłożone Inspektorowi do ustosunkowania się. 
Wszystkie decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Kierownik budowy podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora i Kierownika Budowy do 
ustosunkowania się. 
 
6.7.2. Pozostałe elementy budowy. 
Do dokumentów budowy, oprócz wymienionych w pkt. 6.7.1 zalicza się następujące dokumenty: 
a/ pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b/ protokoły przekazania Wykonawcy placu budowy, 
c/ umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi, 
d/ protokoły odbioru robót, 
e/ protokoły z narad i polecenia Inspektora, 
f/ korespondencje na budowie, 
g/ deklaracje zgodności i certyfikaty na wbudowane materiały. 
 
6.7.3. Przechowywanie dokumentów na budowie. 
Dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora 
i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru, obmiaru robót i prowadzenia książki obmiaru 
Ogólne zasady obmiaru dotyczą umów z wynagrodzeniem kosztorysowym Wykonawcy. Obmiar 
robót określać będzie faktyczny zakres robót wykonywany zgodnie z dokumentacja techniczną i 
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie i przedmiarze robót. Obmiaru robót dokonuje 
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o terminie i zakresie obmierzanych robót. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą mierzone poziomo, wzdłuż linii osiowej i 
podawane w [m]. Jeżeli SST nie wymagają inaczej, powierzchnie podawane będą w [m2], objętości 
w [m3], obiekty w [szt] a sprzęt i urządzenia w [kpl]. 
 
7.3. Czas przeprowadzenia obmiarów 
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Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a 
także w przypadku występującej dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających należy 
przeprowadzić przed ich zakryciem. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Rodzaje odbiorów robót. 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegające następującym etapom odbioru, 
dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy: 
a. odbiorowi robot zanikających i ulegających zakryciu, 
b. odbiorowi częściowemu, 
c. odbiorowi etapowemu 
d. odbiorowi końcowemu 
e. odbiorowi po okresie rękojmi 
f. odbiór ostateczny (pogwarancyjny). 
 
8.2. Odbiór robot zanikających lub ulegających zakryciu. 
Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór robot takich prac 
będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. Odbiór robót dokonuje Inspektor. Gotowość danej części 
robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora. Odbiór powinien być wykonany nie później niż 3 dni od daty 
powiadomienia Inspektora o gotowości do odbioru. W wypadku stwierdzenia przekroczenia 
tolerancji, Inspektor zarządza rozbiórkę wykonanego elementu na koszt Wykonawcy. Decyzję 
odbioru, ocenę jakości, oraz zgodę na kontynuowanie robót Inspektor dokumentuje wpisem do 
Dziennika Budowy. 
 
8.3. Odbiór częściowy i etapowy. 
Odbiór częściowy i etapowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robot (odcinka 
przewodu lub całego etapu robot), który może być wcześniej oddany do eksploatacji. 
Odbioru częściowego i etapowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym. 
 
8.4. Odbiór końcowy robót. 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego zużycia materiałów i robocizny robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i kosztów. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie Inspektora. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 
w punkcie 8.8. 
Odbioru końcowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty wskazana przez Zamawiającego dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
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W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających lub 
robót wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót nieznacznie odbiega od 
wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu 
na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wykonywanych robót w stosunku do wymagań w dokumentach Umowy. 
 
8.6. Odbiór po okresie rękojmi, 
Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający organizuje odbiór „po okresie rękojmi”. Wykonawca 
przygotuje na ten odbiór następujące dokumenty: 
a. umowa o wykonanie robót 
b. protokół odbioru końcowego 
c. dokumenty potwierdzające usuniecie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego 
d. dokumenty potwierdzające usuniecie wad zgłoszonych w trakcie okresu rękojmi 
e. inne dokumenty niezbędne do przeprowadzenia czynności odbiorowych 
 
8.7. Odbiór ostateczny – pogwarancyjny 
Odbiór ostateczny – pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
pozostałych wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rękojmi 
oraz ewentualnych wada zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
 
8.8. Dokumenty do odbioru końcowego robót 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
8.8.1. Projekt budowlany (wyjściowy) kompletny 

Projekt budowlany powykonawczy kompletny z naniesionymi zmianami potwierdzonymi 
przez Projektanta i Inspektora Nadzoru 

8.8.2. Oświadczenie Kierownika Budowy - art. 57a Prawa Budowlanego - art. 57b Prawa 
Budowlanego w przypadku zmian – potwierdzenie Projektanta i Inspektora Nadzoru 

8.8.3. Dziennik Budowy kompletny Podpisane przez Projektanta i Inspektora Nadzoru 
8.8.4. Inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna 

- sieć wodociągowa 
- lokalizacja uzbrojenia  
- rzędne wysokościowe (góra terenu, dno góra przewodu)  
- węzły sieci i uzbrojenie 
- protokół prób szczelności sieci kanalizacyjnej/wodociągowej 
- protokół dezynfekcji i płukania sieci kanalizacyjnej/wodociągowej 
- protokół badania PSSE  
- Certyfikat lub deklaracja zgodności wg art. 10 Prawa Budowlanego - wszystkie   
wbudowane elementy potwierdzone za zgodność przez Kierownika Budowy 
- protokoły odbioru pasa drogowego 
- protokoły z badań stopnia zagęszczenia gruntu 

 - inne protokoły i uzgodnienia wynikające z projektu budowlanego  
- dokładna inwentaryzacja przejść pod przeszkodami potwierdzona przez P.O.D.D. i K. 

Uwaga: dokumenty należy przekazać Inspektorowi min. 7 dni przed planowanym odbiorem 
końcowym. W przypadku, gdy pod względem wyżej wymienionego przygotowania 
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dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z 
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez 
komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
9.1. Ogólne wprowadzenie. 
Obmiar ilości robót wykonanych przez Wykonawcę zgodnie z przedmiarem robót stanowi 
podstawę płatności. Podczas poszczególnych pomiarów użyte będą również ceny jednostkowe 
podane w kosztorysie ofertowym. Wszystkie pozycje wycenione są w PLN. 
Ceny jednostkowe poszczególnych pozycji będą brały pod uwagę również wszelkie prace, 
wymagania i próby, które składają się na ich wykonanie, wyszczególnione dla każdej pozycji w 
Specyfikacji Technicznej i Dokumentacji Projektowej. 
Bez względu na jakiekolwiek ograniczenie zasugerowane przez opis każdej pozycji i/lub 
wyjaśnienie, Wykonawca musi jasno zrozumieć, że kwoty podane przez niego w Ofercie stanowią 
zapłatę za pracę wykonaną i zakończoną pod każdym względem. 
Uważa się, że Wykonawca wziął pod uwagę wszystkie wymagania, bez względu na to czy zostały 
określone czy zasugerowane we wszystkich częściach niniejszej Umowy, i że odpowiednio wycenił 
pozycje przedmiaru. Tak więc, kwota musi zawierać nagłe i nieprzewidziane wydatki oraz 
różnorakie ryzyko związane z koniecznością wybudowania, wykończenia i konserwacji całości 
robót objętych Umową. 
Jeżeli w Przedmiarze robót nie zostały zawarte oddzielne pozycje, wszystko to musi być 
uwzględnione w stawkach i kwotach przypisanym poszczególnym pozycjom dla wszystkich 
kosztów wchodzących w rachubę w Cenę oferty. 
Cena podana przez Wykonawcę musi zawierać wszystkie marże i narzuty, zyski, koszty 
administracyjne i tym podobne wydatki. 
Cena jednostkowa zawiera między innymi następujące składniki: 
Bezpośrednie koszty robocizny 
Wartość użytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, składowania, ubezpieczenia i transportu 
Koszty pracy maszyn i urządzeń wraz z kosztami sprowadzenia i wywozu urządzeń z Placu 
Budowy, montażu i demontażu na warsztacie 
Prace geodezyjne – pomiary i tyczenie, inwentaryzacje powykonawcze i naniesienie wykonanych 
obiektów na Mapę Zasadniczą 
Koszt przygotowania dokumentacji technicznej 
Koszty pośrednie, które zawierają pensje pracowników i zarządu robót budowlanych, 
pracowników technicznych i laboratoriów, koszty urządzeń, działania i demobilizacji Placu Budowy 
oraz usług pomocniczych (wliczając w to doprowadzenie energii i wody, drogi dojazdowe itp.), 
koszt tymczasowego oznakowania Robót, wydatki związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, 
usługi zewnętrzne, opłaty dzierżawy, opinie ekspertów odnośnie przeprowadzanych Robót, ogólne 
koszty Wykonawcy itp.). 
Koszty rekultywacji terenu i uprzątnięcia Palcu Budowy po zakończeniu Robót 
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Obliczony zysk, który zawiera również wszelkie możliwe ryzyka Wykonawcy z tytułu realizacji 
Umowy, które ponosi Wykonawca podczas całego okresu wykonywania Umowy wraz z Okresem 
Gwarancyjnym. 
Podatki naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podatek VAT nie będzie zawarty w 
cenach jednostkowych. Całość zamówienia będzie opodatkowana stawką podatku VAT 
odpowiednią dla inwestycji związanych z infrastrukturą towarzyszącą budownictwu 
mieszkaniowemu. Wyliczenie podatku należy podać osobno. 
 
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu 
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi 
nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 
ruchu, 
(c) opłaty/dzierżawy terenu, 
(d) przygotowanie terenu, 
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 
drenażu, 
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych, barier i świateł, 
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 
Zamawiający. 
 
9.3. Płatność. 
Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy następowało będzie na podstawie faktur częściowych za 
wykonane roboty lub na podstawie faktury końcowej. 
Faktury częściowe Wykonawca wystawi na podstawie protokółów przerobowych zatwierdzonych 
przez Inspektora. 
Faktury częściowe Wykonawca będzie wystawiał nie częściej niż jeden raz na miesiąc. 
Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie faktur częściowych nie może przekroczyć 80 
% całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy. 
Wynagrodzenie końcowe Wykonawca otrzyma na podstawie faktury końcowej wystawionej po 
bezusterkowym odbiorze przedmiotu Umowy. 
Forma rozliczenia, płatność zostanie jednoznacznie i ostatecznie ustalona na mocy ustaleń 
zawartych w Umowie. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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10.1. Ustawy 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jedn. tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 
2016 z późn. zm.). 
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jedn. tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 
147, poz.1229). 
– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z 
późn. zm.). 
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z 
późn. zm.). 
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 
204, poz. 2086). 
 
10.2. Rozporządzenia 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, 
poz. 1779). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia 
polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat 
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 
209, poz. 1780). 
– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 
202, poz. 2072). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 
Nr 198, poz. 2041). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 
198, poz. 2042). 
 
10.3. Inne dokumenty i instrukcje 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, 
V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 
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– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 
Warszawa 2003. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo- 
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
 

 

 

 

 

II. SPECYFIKACJA TECZHNICZNA – ST.01.10 
ROBOTY POMIAROWE  

 
 
 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja stacji uzdatniania wody w Borucinie tj: technologii stacji 
uzdatniania wody, polegająca na wymianie wszystkich urządzeń zainstalowanych w stacji oraz przebudową 
budynku, budową podziemnych zbiorników retencyjnych 2x50m3 wraz z II-stopniem pompowania wody, 
instalacji wodociągowych i energetycznych, budowie kanalizacji wód popłucznych z odstojnikiem, 
przebudowie ujęć wód podziemnych SW-1 i SW-2 wraz z wymianą pomp głębinowych oraz wykonaniu 
zjazdu z drogi powiatowej z utwardzeniem terenu jako miejsca postojowego i wymianie ogrodzenia w 
ramach wygrodzenia stacji i ujęć wody – jako strefy bezpośredniej. 

 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują: 
- roboty pomiarowe  
Ilość robót została szczegółowo określona w Projekcie Wykonawczym i przedmiarze robót. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz Dokumentacją 
Techniczną. Ogólne określenia podano w ST.00.00. – „Wymagania ogólne”, punkt 1.6. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robot. 
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z umową i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.00.00. – 
„Wymagania ogólne”, punkt 1.7. 
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2. MATERIAŁY. 
Materiałami stosowanymi przy wyznaczaniu punktów charakterystycznych terenu budowy oraz 
roboczych punktów wysokościowych wg zasad niniejszej ST są: 
- paliki drewniane o Dz = 15 – 20 mm i długości 1,5 do 1,7 m 
- pręty stalowe o Dz = 12 mm i długości 20 cm 
- farba chlorokauczukowa (do zaznaczania punktów na jezdni). 
 
 
3. SPRZĘT. 
Prace związane ze stabilizacją i oznaczeniem punktów głównych oraz reperów roboczych będą 
wykonane ręcznie. Prace pomiarowe związane z wytyczeniem określonym węzłami z planu 
zagospodarowania terenu. Wytyczenie dokonane specjalistycznym sprzętem geodezyjnym 
(niwelator, dalmierz, teodolit, tyczki, łaty, taśmy stalowe). Sprzęt stosowany do wyznaczeń 
powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 
 
 
4. TRANSPORT 
Materiały (paliki drewniane, pręty stalowe, farba) mogą być przewożone dowolnym transportem. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania prac geodezyjnych podano w ST.00.00. – „Wymagania ogólne”. 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami Głównego 
Urzędu Geodezji i Kartografii (dalej: G.U.G.i K.). 
Wykonawca pomiarów geodezyjnych zobowiązany jest wytyczyć i zastabilizować w terenie punkty 
główne (charakterystyczne) wykopów i nasypów, dróg, sieci oraz punkty wysokościowe (repery 
robocze) i dostarczyć Wykonawcy w obecności Inspektora Nadzoru szkic wytyczenia i wykaz 
punktów wysokościowych. 
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić 
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 
 
5.2. Wyznaczenie punktów wysokościowych i sytuacyjnych sieci 
Tyczenie należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową przy wykorzystaniu sieci 
poligonizacji państwowej i innej osnowy geodezyjnej określonej w dokumentacji projektowej oraz w 
oparciu o informacje przekazane przez Inspektora Nadzoru. Wyznaczone punkty nie powinny być 
przesunięte więcej niż 3 cm w stosunku do projektowanych, projektowanych rzędne punktów 
należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych określonych w dokumentacji 
projektowej. 
 
5.3. Wyznaczenie roboczych punktów wysokościowych 
- wykonanie mapy sytuacyjno – wysokościowej dla celów projektowych, 
- wytyczenie głównych osi trasy sieci (sytuacyjne i wysokościowe), 
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- inwentaryzacja elementów naziemnych sieci wodociągowej, po wykonaniu prac 
nawierzchniowych, 
-wykonanie 3 kpl. map sytuacyjno – wysokościowych, powstałych w wyniku geodezyjnej 
inwentaryzacji powykonawczej. 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
6.1. System kontroli jakości robót. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.00.00 – „Wymagania ogólne”. Kontrolę jakości 
prac pomiarowych związanych z wyznaczeniem punktów charakterystycznych wysokościowych 
należy prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcji i wytycznych Głównego Urzędu 
Geodezji i Kartografii. 
 
6.2. Sprawdzenie robót pomiarowych. 
Należy sprawdzić położenie i rzędne punktów charakterystycznych sieci wodociągowej i robót 
drogowych. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
Jednostką obmiaru przy prowadzeniu liniowych robót ziemnych w terenie jest 1 metr. Ogólne 
zasady odbioru robót podano w ST.00.00. – „Wymagania ogólne”. 
 
 
8. ODBIÓR PRAC GEODEZYJNYCH. 
Ogólne zasady odbioru prac podano w ST.00.00. – „Wymagania ogólne”. Odbiór prac związanych 
z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w terenie, następuje na podstawie szkiców i dzienników 
pomiarów geodezyjnych lub protokołu kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada 
inspektorowi Nadzoru. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Ogólne zasady płatności podano w ST.00.00. – „Wymagania ogólne”. 
Płatność za 1 m dla pomiarów przy robotach liniowych należy przyjmować na podstawie szkiców i 
dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu kontroli geodezyjnej. 
Zgodnie z dokumentacją projektowa roboty związane z wyznaczeniem osi trasy i punktów 
wysokościowych obejmują: 
- prace pomiarowe (sytuacyjno–wysokościowe) dla budowanej sieci kanalizacyjnej,  
- prace pomiarowe (sytuacyjno–wysokościowe) dla studzienek, 
Cena robót obejmuje: 
- wykonanie mapy sytuacyjno–wysokościowej do celów projektowych, 
- wytyczenie głównych osi sieci (sytuacyjne i wysokościowe), 
- wykonanie pomiarów sprawdzających rzędne i usytuowanie głównych elementów sieci, 
- inwentaryzacje elementów naziemnych sieci po wykonaniu prac nawierzchniowych, 
- wykonanie 3 kpl. map sytuacyjno–wysokościowych powstałych w wyniku geodezyjnej 
inwentaryzacji powykonawczej. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonania prac geodezyjnych. 
Instrukcja techniczna 0-3. Ogólne zasady kompletowania prac geodezyjnych. 
Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGIK. 
Instrukcja techniczna Kg. Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGIK. 
Instrukcja techniczna Kg. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGIK. 
Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983. 
 

 

 

III. SPECYFIKACJA TECZHNICZNA – ST.02.10 
ROBOTY DROGOWE 

 

 
 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja stacji uzdatniania wody w Borucinie tj: technologii stacji 
uzdatniania wody, polegająca na wymianie wszystkich urządzeń zainstalowanych w stacji oraz przebudową 
budynku, budową podziemnych zbiorników retencyjnych 2x50m3 wraz z II-stopniem pompowania wody, 
instalacji wodociągowych i energetycznych, budowie kanalizacji wód popłucznych z odstojnikiem, 
przebudowie ujęć wód podziemnych SW-1 i SW-2 wraz z wymianą pomp głębinowych oraz wykonaniu 
zjazdu z drogi powiatowej z utwardzeniem terenu jako miejsca postojowego i wymianie ogrodzenia w 
ramach wygrodzenia stacji i ujęć wody – jako strefy bezpośredniej. 

1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Ustalenie zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót drogowych obejmują: 
1.3.1. Roboty rozbiórkowe. 
- rozbiórka nawierzchni z płyt drogowym. 
1.3.2. Roboty odtworzeniowe. 
- nawierzchnie z płyt betonowych – odtworzenie  
- nawierzchnie ziemne - odtworzenie 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z 
definicjami w ST.00.00. - „Wymagania ogólne”, punkt 1.6. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Umową i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robot podano w ST ST.00.00. - 
”Wymagania ogólne”, punkt 5. 
 
 2 MATERIAŁY. 
2.1. Płyty betonowe. Odcinki drogi z płyt betonowych odtworzone zostaną z materiały z rozbiórki.  
2.2. Mieszanki mineralno-cementowe jako podsypki  
2.3. Kostka polbruk – nie dotyczy  
 
3 SPRZĘT. 
Roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe prowadzone będą ręcznie oraz przy użyciu sprzętu 
mechanicznego. Zastosowany sprzęt ma zapewniać wykonanie robót z utrzymaniem właściwej 
wydajności i jakości. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu opisano w „Wymaganiach ogólnych” - punkt 3. 
 
4 TRANSPORT. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu opisano w „Wymaganiach ogólnych” – punkt 4. 
 
5 WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót nawierzchniowych. 
5.1.1. Rozbiórka nawierzchni. 
Roboty wykonywać ręcznie oraz mechanicznie w zależności od ilości robót do wykonania, materiał 
przeznaczony do ponownego wbudowania należy składować w pobliżu miejsca prowadzenia robót, 
pozostałą część wywieźć na składowisko. Materiał, który ma być ponownie wbudowany musi 
posiadać akceptację Inspektora. 
 
5.1.2. Roboty odtworzeniowe. 
5.1.2.1. Nawierzchnia z kamienia polnego 
Nawierzchnię należy wykonać z kamienia polnego ułożonego po zagęszczeniu do wskaźnika 
Is=1,0. Kamień z rozbiórki - odzysku odłożony w pryzmy.  
Różnica temperatur pomiędzy podbudową a układaną nawierzchnią – nie dotyczy. 
 
 
6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Ogólne zasady jakości robót podano w ST.00.00. - „Wymagania ogólne”, punkt 6. 
 
 
7 OBMIAR ROBÓT. 
Jednostką obmiaru jest 1 m² rozebranej i odtworzonej nawierzchni drogi. 
 
8 ODBIÓR ROBÓT. 
Ogólne zasady odbioru podano w ST.00.00. - „Wymagania ogólne”, punkt 7. 
 
 
9 PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
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9.1. Ogólne zasady płatności podano w ST.00.00 oraz zawarte zostaną w Umowie. 
9.2 Jednostką płatności jest 1 m² rozebranej lub odtworzonej nawierzchni. 
9.3. Cena jednostki obmiarowej. 
9.3.1. Roboty rozbiórkowe. 
Cena wykonania rozbiórki obejmuje: 
· roboty przygotowawcze, zabezpieczenie miejsca robót, zorganizowanie ruchu drogowego 
· rozebranie nawierzchni i podbudowy, 
· składowanie i zabezpieczenie materiałów do ponownego wykorzystania 
· wywiezienie i utylizację materiałów nie nadających się do ponownego użytkowania, 
· zabezpieczenie obiektów nie przewidzianych do rozbiórki. 
 
9.3.2. Roboty odtworzeniowe. 
Cena wykonania robot odtworzeniowych obejmuje: 
· roboty przygotowawcze, zabezpieczenie miejsca robót, zorganizowanie ruchu drogowego 
· prace pomiarowe, 
· roboty przygotowawcze 
· przygotowanie, dostawę i wbudowanie materiałów, 
· przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych. 
10 NORMY ZWIĄZANE. 
PN-EN 13043:2004 – Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. 
PN-S-02205:1998 – Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
PN-87/S-02201 – Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy, określenia. 
PN-EN 206-1:2003 – Beton Cz.1. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
PN-S-96025:2000 – Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnia asfaltowa – 
Wymagania. 
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IV. SPECYFIKACJA TECZHNICZNA – ST.03.10 
ROBOTY ZIEMNE  

 

 

 

1.WSTĘP. 
1.2. Przedmiot ST. 
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja stacji uzdatniania wody w Borucinie tj: technologii stacji 
uzdatniania wody, polegająca na wymianie wszystkich urządzeń zainstalowanych w stacji oraz przebudową 
budynku, budową podziemnych zbiorników retencyjnych 2x50m3 wraz z II-stopniem pompowania wody, 
instalacji wodociągowych i energetycznych, budowie kanalizacji wód popłucznych z odstojnikiem, 
przebudowie ujęć wód podziemnych SW-1 i SW-2 wraz z wymianą pomp głębinowych oraz wykonaniu 
zjazdu z drogi powiatowej z utwardzeniem terenu jako miejsca postojowego i wymianie ogrodzenia w 
ramach wygrodzenia stacji i ujęć wody – jako strefy bezpośredniej. 

1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót ziemnych dla realizacji 
zakresu określonego w dalszych specyfikacjach technicznych. Ilość robót do wykonania zostały 
określone w załączonych przedmiarach robót. 
 
1.3.1. Sieć wodociągowa. 
- wykopy ręczne o ściankach pionowych z odwozem na odległość 1 km 
a/ h ≤ 3,0 m 
- wykopy mechaniczne z odwozem na odległość 1 km 
- przywóz ziemi do zasypki wykopów z odległości 1 km 
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- zasypka ręczna wykopów z zagęszczeniem 
a/ h ≤ 3,0 m 
- zasypka mechaniczna wykopów z zagęszczeniem 
- pełne umocnienie ścian wykopu z rozbiórką 
a/ h ≤ 3,0 m 
- odwodnienie drenażem pionowym przy zastosowaniu zestawu igłofiltrów pompowaniem próbnym 
i eksploatacyjnym 
- odwodnienie drenażem poziomym z pompowaniem próbnym i eksploatacyjnym – nie dotyczy 
- badanie stopnia zagęszczenia gruntu. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
1.4.1. Głębokość wykopu – odległość między terenem a osią koryta gruntowego w wykopie, 
mierzona w kierunku pionowym. 
 
1.4.2. Odkład – miejsce wbudowania lub składowania gruntów pozyskanych w czasie wykonywania 
wykopów. 
 
1.4.3. Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu 
badana zgodnie z normą BN-77/8931-12. 
 
1.4.4. Warstwa humusu – warstwa ziemi urodzajnej, roślinnej nadająca się do upraw rolnych. 
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi normami i z definicjami 
podanymi w ST.00.00. – „Wymagania ogólne”, punkt 1.6. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Umową i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST. 00.00. – 
„Wymagania ogólne”, punkt 5. 
 
 
2.MATERIAŁY. 
2.1. Grunty rodzime i materiały nieprzydatne do wykonania nasypów i zasypania wykopów oraz 
nadmiar gruntów muszą być wywiezione na składowisko. Zapewnienie terenów na odkład należy 
do obowiązków Wykonawcy. 
 
2.2. Grunty, w tym grunty z dowozu, wykorzystywane do zasypywania sieci i przyłączy powinny być 
sprawdzone pod względem właściwości geotechnicznych oraz posiadać akceptację Inspektora 
Nadzoru. 
 
2.3. Materiałem do wykonania podsypki i obsypki powinien być piasek drobno lub średnio ziarnisty, 
bez grud i kamieni oraz zanieczyszczeń mineralnych wg PN-86/B-02480. 
 
 
3. SPRZĘT. 
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Roboty ziemne, związane z wykonaniem wykopów, prowadzone będą ręcznie i przy użyciu 
następującego sprzętu mechanicznego: 
3.1. Zestawy do odwadniania wykopów. 
3.2. Koparki gąsienicowe i kołowe. 
3.2. Spycharki gąsienicowe i kołowe. 
3.3. Samochody samowyładowcze. 
3.4. Szalunki systemowe do wykopów. 
3.5. Zagęszczarki. 
3.6. Walec drogowy. 
3.7. Piła spalinowa do drewna. 
3.8. Wiertnica do przewiertów horyzontalnych sterowanych 
3.9. Urządzenie do przecisków lub przewiertów w rurze ochronnej 
3.10. Kafar do zabijania ścianek szczelnych 
 
 
4. TRANSPORT. 
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów 
bezpieczeństwa, na miejscu budowy, jak i poza nim. Środki transportowe, poruszające się po 
drogach publicznych powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów 
charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gabarytów obciążeń na oś. 
Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej 
warunków obciążają Wykonawcę. 
 
 
5.WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Umową i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
W przypadku wystąpienia na trasie wykopów małej architektury (płaty, ogrodzenia) należy je 
zdemontować, a po wykonaniu robót odtworzyć. 
W przypadku wystąpienia na trasie wykopów przewodów uzbrojenia podziemnego, należy je 
zabezpieczyć przed możliwością uszkodzenia przez podwieszenie do ułożonych w poprzek 
wykopu krawędziaków drewnianych. 
Ogólne warunki wykonania robót ziemnych podano w ST.00.00. – „Wymagania ogólne”, punkt 5. 
Ogólne warunki wykonania prac geodezyjnych dla robót ziemnych podano w ST.01.10. 
 
5.2. Zasady wykorzystania gruntów. 
Grunt z wykopów częściowo przeznaczony może być do zasypywania wykopów. W przypadku 
wystąpienia gruntów nieprzydatnych postępować zgodnie z punktem 2.1. 
ST.03.10. – Roboty ziemne. 
W przypadku wystąpienia humusu na trasie, humus należy usunąć przy pomocy spycharko – 
ładowarki lub ręcznie. Zebrany materiał przeznaczony do ponownego wbudowania należy 
pryzmować w pobliżu miejsca wbudowania, nadmiar wywieść na składowisko. 
 
5.3. Wykopy. 
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5.3.1. Wymagania odnośnie dokładności wykonania wykopów. 
Odchylenia rzędnych koryta gruntowego od rzędnych projektowanych, nie powinny być większe niż 
1 cm. 
Szerokość i głębokość wykopów pod poszczególne elementy kanalizacji oraz sieci wodociągowej 
nie powinna różnić się od projektowanych więcej niż 5 cm. Spadek dna rowów przewodowych 
powinien być zgodny z zaprojektowanym z dokładnością 0,05 %. 
 
5.3.2. Wykonanie wykopów. 
Wykopy wykonywać jako szalowane. 
W miejscach, gdzie występują trudne warunki wodno-gruntowe należy wykonywać roboty ziemne 
przy użyciu ścianek szczelnych przy równoczesnym odpompowaniu wody gruntowej. Dno wykopu 
powinno być równe, przy czym dno wykopu wykonanego ręcznie, należy pozostawić, w gruntach 
nienawodnionych, na poziomie wyższym od rzędnej projektowej o 2 – 3 cm, zaś w gruntach 
nawodnionych o 20 cm. 
Przy wykopie mechanicznym, dno wykopu ustala się na poziomie 20 cm wyższym od 
projektowanego. Nie wybraną warstwę gruntu usunąć ręcznie. Z dna wykopu należy usunąć 
kamienie, korzenie i grudy, dno wyrównać, a następnie przystąpić do wykonania podłoża. 
W trakcie wykonywania wykopów nie wolno dopuścić do naruszenia (rozluźnienia) rodzimego 
podłoża dna wykopu. 
Po wykonaniu wykopu lub w czasie jest wykonywania, należy (przy udziale Inspektora Nadzoru) 
sprawdzić czy charakter gruntu odpowiada wytycznym, wg przekazanej Wykonawcy dokumentacji 
projektowej. 
Odsłonięte w wykopie istniejące rurociągi i kable należy zabezpieczyć (przez podwieszenie 
do prowizorycznej konstrukcji) wg wymagań użytkowników tych urządzeń. 
Bezpośrednio po wykonaniu wykopu, naley w miejscach ruchu pieszego ustawić kładki pomostowe 
dla pieszych. 
W gruntach spoistych, bez silnego napływu wody gruntowej oraz z dala od budynków i czynnych 
dróg, można wykonywać wykopy ze skarpami, bez żadnego umocnienia. We wszystkich innych 
przypadkach, wykopy należy wykonywać o ściankach pionowych, odpowiednio wzmocnionych za 
pomocą obudowy metalowej lub drewnianej. 
 
5.4. Zasypanie wykopów. 
Zasypywanie wykopów należy wykonać warstwami kolejno zagęszczanego gruntu. Pod rurociągi i 
studnie wykonać podłoże piaskowe grubości 10 cm oraz obsypkę grubości 30 cm ponad wierzch 
rury. 
Szczególnie starannie należy zagęścić wokół rury i na wysokości 30 cm ponad rurę. 
Warstwa przykrywająca, która występuje od 0,2 do 1,0 m nad wierzchołkiem rury, może być 
zagęszczana za pomocą średniej wielkości zagęszczarek wibracyjnych. Ciężkie urządzenia 
zagęszczające wolno stosować dopiero przy przykryciu powyżej 1,0 m. Materiałem zasypki 
powinien być grunt mineralny bez grud i kamieni, drobno lub średnio ziarnisty. 
Grubość warstwy poddanej zagęszczeniu powinna być uwzględniona ze współczynnikiem 
spulchnienia gruntu oraz założonej grubości warstwy po osiągnięciu założonego zagęszczenia w 
zależności od stosowanego materiału. 
W czasie zagęszczania gruntu winien mieć wilgotność równą wilgotności optymalnej z tolerancją ± 
20 %. Sprawdzenie wilgotności należy dokonywać laboratoryjnie. 
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W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy należy określić za 
pomocą wskaźnika lub stopnia zagęszczenia. 
Ustala się minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia: 
- dla warstw do głębokości do 2 m - 1,00 
- dla warstw powyżej 2 m głębokości - 0,97 
Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające to Wykonawca 
powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić. 
Jeżeli powtórne zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia, 
Wykonawca powinien usunąć warstwę i wbudować nowy materiał, o ile Inspektor nie zezwoli na 
ponowienie próby ponownego zagęszczenia 
warstwy. 
Pod planowane i odtwarzane drogi należy wykonać zasypkę do rzędnej dna dolnej warstwy 
nawierzchni drogowej. 
Nadmiar gruntu z korytowania lub wykopów dla sieci kanalizacyjnej, przyłączy oraz przyłączy 
wodociągowych należy wywieźć na składowisko. Pozyskanie miejsca  składowania gruntów należy 
do obowiązków Wykonawcy. Wszelkie koszty związane z pozyskaniem miejsca składowania i 
wywozu gruntu poniesie Wykonawca. 
 
5.5. Odtworzenie trawników przez darniowanie. 
Nie dotyczy 
 
5.6. Warunki gruntowo – wodne. 
Przed rozpoczęciem prac dokonać próbnych przekopów dla ustalenia lokalnych warunków 
gruntowo-wodnych i aktualnego poziomu wody gruntowej. W terenach o wysokim poziomie wód 
gruntowych przewidziano przewierty sterowane, a połączenie odcinków przewiertów w wykopach 
otwartych z odwodnieniem pionowym. Na tej podstawie Kierownik Budowy podejmie decyzję o 
sposobie wykonania odwodnienia wykopu. 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
6.1.System kontroli jakości robót. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.00.00. „Wymagania ogólne”, punkt 6. 
 
6.1.1. Kontrole jakości robót ziemnych prowadzić w oparciu o PN-B-10736:1999, PN-EN 
1610:2002,PN-88/B-04481. 
Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót ziemnych należy wpisywać do: 
- dziennika laboratorium Wykonawcy, 
- dziennika budowy, 
- protokołów odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostka obmiaru jest: 
- dla robót ziemnych – 1 m³ objętości wykopów i zasypki, 
- dla umocnienia wykopów – 1 m² powierzchni szalunków, 
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- dla odwodnień – 1 szt. wypłukiwanych igłofiltrów, 
- dla wykonania trawników – 1 m ² powierzchni trawników. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
Ogólne zasady odbioru prac podano w ST.00.00. – „Wymagania ogólne”, punkt 7 i w normach wg 
punktu 10 ST.03.10. – Roboty ziemne. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Ogólne zasady odbioru prac podano w ST.00.00 oraz Umowie z Wykonawcą. 
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wynik 
pomiarów i badań. 
Zgodnie z Dokumentacja należy wykonać: 
- roboty ziemne związane z siecią,  
- szalowanie wykopów, 
- odwodnienie wykopów, 
- wykonanie trawników. 
 
9.1. Wykopy. 
Cena wykonania 1 m³ wykopów w gruncie obejmuje: 
- usunięcie i składowanie warstwy humusu, 
- wykonanie wykopów z odwiezieniem wydobytego gruntu na składowisko, 
- wywiezienie nadmiaru gruntu, 
- zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia, 
- dostawę i ustawienie kładek dla pieszych, 
-oznakowanie prowadzonych robót i wykopów, 
- demontaż i ponowny montaż na trasie elementów małej architektury (płoty, ogrodzenia). 
 
9.2. Zasypywanie wykopów. 
Cena wykonania 1 m³ zasypki wykopów obejmuje: 
- dostarczenie gruntu ze składowiska, 
- ułożenie gruntu warstwami wraz z ich zagęszczeniem, 
- badanie zagęszczenia gruntu, 
- demontaż i odwiezienie kładek dla pieszych i oznakowania, 
- wyrównanie terenu, 
- wywóz nadmiaru gruntu. 
 
9.3. Umocnienie wykopów. 
Cena wykonania 1 m² umocnienia wykopów obejmuje: 
- dostawę i montaż umocnień ścian wykopów, 
- demontaż i odwiezienie umocnień ścian wykopów, 
 
9.4. Odwodnienie wykopów. 
Cena 1 szt. igłofiltrów obejmuje: 
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- dostawę i montaż systemu odwodnienia wykopów, 
- odwodnienie wykopów do czasu ich zasypania, 
- demontaż i odwiezienie systemu odwodnienia wykopów. 
 
9.5. Podsypka i osypka rurociągów. 
Cena wykonania 1 m³ podsypki i obsypki piaskowej obejmuje: 
- dostarczenie pospółki, 
- wyrównanie dna wykopu, 
- wykonanie podsypki i obsypki, 
- zagęszczenie gruntu, 
- badanie zagęszczania gruntu. 
 
 
9.6. Humusowanie i obsianie terenu. 
Cena wykonania 1 m² humusowania i obsiania terenu obejmuje: 
- wyrównanie istniejącego podłoża, 
- wywiezienie nadmiaru gruntu, 
- dostarczenie humusu, 
- mielenie humusu i wyrównanie powierzchni, 
- obsianie, bronowanie, wałowanie. 
 
 
10. DOKUMENTACJA ODNIESIENIA I PRZEPISY ZWIĄZANE. 
PN-B-10736:1999 – Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
PN-EN 1610:2002 – Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
PN-86/B-02480 – Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-74/B-04452 – Grunty budowlane. Badania polowe. 
PN-88/B-04481 – Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów. 
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V. SPECYFIKACJA TECZHNICZNA – ST.04.10 
 

 

 

1 WSTĘP. 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja stacji uzdatniania wody w Borucinie tj: technologii stacji 
uzdatniania wody, polegająca na wymianie wszystkich urządzeń zainstalowanych w stacji oraz przebudową 
budynku, budową podziemnych zbiorników retencyjnych 2x50m3 wraz z II-stopniem pompowania wody, 
instalacji wodociągowych i energetycznych, budowie kanalizacji wód popłucznych z odstojnikiem, 
przebudowie ujęć wód podziemnych SW-1 i SW-2 wraz z wymianą pomp głębinowych oraz wykonaniu 
zjazdu z drogi powiatowej z utwardzeniem terenu jako miejsca postojowego i wymianie ogrodzenia w 
ramach wygrodzenia stacji i ujęć wody – jako strefy bezpośredniej. 

1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu kanalizacji 
sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej.  
1.4. Określenia podstawowe 
_ określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z Dokumentacją Projektową 
oraz Specyfikacjami Ogólnymi. 
_ wg definicji podanych w Ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu 
ścieków z dnia 13.07.2001 r. 
_ wg definicji podanych w następujących Normach: PN-EN 752-1 i -6, PN-EN 1610, PN-EN 1671, 
PN-EN 1452-1..5, PN-EN 1456-1, PN-EN 773, PN-B-10725, PN-B-10736. 
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1.5. Wymagania dotyczące Robót 
1.5.1. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i Poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania podano w 
Specyfikacjach Ogólnych. 
 
 
2 MATERIAŁY. 
Miejsca pozyskania materiałów, przewidzianych do realizacji zadania muszą uzyskać akceptację 
Inspektora. 
2.1. Roboty ziemne: 
· grunty budowlane gruboziarniste: żwir, pospółka wg PN-86/B-02480 
· grunty budowlane drobnoziarniste: piasek drobny i średni wg PN-86/B-02480 
· grunty budowlane mineralne nieskaliste wg PN-86/B-02480 
 
2.2. Roboty drogowe: 
1. masa asfaltowa 
2. piasek wg PN-B-11113 
2. kruszywo łamane wg PN-B-01100 o uziarnieniu 0..31,5 mm wg PN-B-06714-15 
3. materiały budowlane różne, niezbędne do odtworzenia istniejących nawierzchni drogowych w 
miejscach prowadzonych Robót wg wymogów zawartych w Ogólnych Specyfikacjach 
Technicznych wykonanych na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych przez Branżowy 
Zakład Doświadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego w W-wie, ul. Skaryszewska 18, W-
wa 1998 r. 
 
2.3. Roboty montażowe sieci wodociągowych: 
· Rury, kołnierze, trójniki i inne elementy uzbrojenia wg projektu budowanego  
 
 
 3 SPRZĘT. 
Sprzęt odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji 
Robót zaakceptowanym przez Inspektora. 
 
 
4 TRANSPORT. 
Dowolne środki transportu odpowiadające pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w 
projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora. 
 
 
5 WYKONANIE ROBÓT. 
Roboty prowadzić wg: 
· „Warunków wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, tom II – Instalacje 
sanitarne i przemysłowe” 
· „Warunków technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” 
· Stosować się bezwzględnie do instrukcji montażowych producentów rur i urządzeń. 
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Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.00.00. - „Wymagania ogólne”. 
Roboty prowadzone w pasie drogowym należy oznakować zgodnie z projektem oznakowania robót 
w pasie drogowym. W miejscach gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę 
należy prowizorycznie ogrodzić od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć światłami. 
Zamiar wykonania przyłącza wodociągowego należy uzgodnić, a montaż przeprowadzić pod 
nadzorem przedstawiciela dostawcy wody. 
 
5.1. Roboty przygotowawcze 
1. wytyczenie trasy projektowanego przyłącza wodociągowego zgodnie z ST.01.10. 
2. demontaż elementów małej architektury występujących na trasie sieci wodociągowej (płoty, 
ogrodzenia, roślinność ozdobna) wraz z ich późniejszym odtworzeniem, wycinka krzewów w m. 
Pniewo. 
 
 
5.2. Roboty drogowe. 
Wg ST.02.10. 
 
5.3. Roboty ziemne i odwodnieniowe 
Wg ST.03.10. 
5.4. Roboty montażowe 
Podłoże, obsypka i zasypka wstępna: wykonać podłoże wzmocnione o grubości 0,10 m wg 
wymagań PN-B-10725. Na podłoże stosować piaski średnie i drobne wg PN=86/B- 02480. 
Obsypkę i zasypkę wstępną przewodu, wg wymagań PN-B-10725, o grubości minimum 0,30 m 
ponad wierzch rury, wykonywać piaskiem średnim i drobnym wg PN=86/B-02480. Materiał zasypki 
i obsypki zagęścić ubijakiem po obu stronach 
przewodu do Is=0,95. 2. wymiana gruntu: jeżeli pod dnem wykopu znajdują się grunty słabe i łatwo 
ściśliwe o małej grubości, należy je usunąć i miejsca te zastąpić piaskiem grubym spełniającym 
wymogi PN-86/B-02480, wg szczegółowych rozwiązań uzgodnionych na etapie realizacji. 
Montaż - w technologii łączenia rurociągów z PE występują przede wszystkim złącza zgrzewane ( 
czołowo lub elektrooporowo ) tworząc połączenia monolityczne tworzywa łączonych elementów . 
Przewody z rur PE mogą być montowane nad wykopem na powierzchni terenu z późniejszym 
ułożeniem na dnie wykopu oraz montowanie na dnie wykopu. Rury z PE ze względu na rodzaj 
tworzywa mogą być układane w temperaturze od – 20 do 50° C. Jednak z uwagi na proces 
łączenia- zgrzewanie jak i na pracę monterów, montaż 
rurociągów jak i jego układa na dnie wykopu powinna przebiegać przy dodatnich temperaturach 
zewnętrznych. Włączenie budowanego odcinka przewodu do istniejącego przewodu 
wodociągowego powinno się odbywać w temp. Powietrza zbliżonej do temp. wody tzn. 5 - 15 °C . 
Rury na dnie wykopu powinny być ułożone w osi projektowanego przewodu z zachowaniem 
spadków. 
Rury na całej długości powinny przylegać do przygotowanego i dobrze ubitego podłoża. Przy 
gruntach piaszczystych , piaszczysto - gliniastych , gliniasto - piaszczystych , średnio zwartych i 
luźnych nie zawierających kamieni, przewody z PE mogą być układane bezpośrednio na gruncie 
rodzimym. 
W gruntach skalistych , zbitych iłach należy wykonać umocowanie podłoża z gruntu piaszczystego 
o grubości 15-20 cm z jednoczesnym jego zagęszczeniem. Przewody wodociągowe należy ułożyć 
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na głębokości zgodnie z projektem budowlanym, zgodnie z obowiązującymi normami PN-85/B-
01700 . PN-87/B-06050 i opracowanymi profilami podłużnymi załączonymi w części graficznej. 
Skrzyżowania i zbliżenia z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykonywać wg obowiązujących w 
tym zakresie przepisów i norm.  
Skrzyżowanie przyłącza z droga o nawierzchni ulepszonej wykonywać metodą bezodkrywkową, 
np. kretem. W takim przypadku stosować rurę PE z powierzchnią zewnętrzną o zwiększonej 
odporności na ścieranie 
 
5.5. Tabliczki i słupki wskaźnikowe 
Słupki powinny być ustawione na trasie rurociągu, a tabliczki lokalizacyjne przy miejscach zasuw i 
innej armatury, tam gdzie to wymagane. 
Stałe słupy powinny być zabudowane w wymaganych lokalizacjach. Plan lokalizacji słupów 
powinien być dostarczony na zakończenie realizacji Kontraktu. 
 
5.6. Oznaczanie rurociągów 
Tam, gdzie wymagane i zgodnie z instrukcjami Inspektora, taśmy markujące powinny być położone 
na wierzchu osypki żwirowej lub wybranego materiału wypełniającego, od 500 do 600 mm ponad 
górną powierzchnią rury z tekstem do góry. 
Połączenia taśmy powinny być w sposób trwały złączone z zakładką 1 metra. 
Jeżeli istnieje drut wskaźnikowy, jego ciągłość musi być zachowana. 
Druty powinny być przymocowane do wszystkich zasuw i metalowej armatury na rurociągu. 
 
5.7. Próby pneumatyczne 
Próby ciśnieniowe wykonywać sprężonym powietrzem wg PN-EN 1671. 
Wszystkie urządzenia pracujące pod ciśnieniem wody jak przewody, armatura powinny być 
poddane próbom do określonego ciśnienia. 
Świadectwa prób wszystkich urządzeń powinny być przedłożone Inspektorowi. 
Każde z hydraulicznie testowanych urządzeń powinno podlegać losowemu ponownemu 
sprawdzaniu przez Inspektora. 
 
 
6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Ogólne zasady jakości robót podano w ST.00.00. - „Wymagania ogólne”, punkt 6. 
Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych Robót i użytych Materiałów z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora. 
· badanie głębokości ułożenia przewodów, ich odległości od budowli sąsiadujących i ich 
zabezpieczenia, 
· badanie ułożenia przewodów na podłożu i lokalizacji zasuw, 
· badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie, 
· badanie zabezpieczenia przed korozją, 
· sprawdzenie przejść rurociągów przez ściany, sprawdzenie montażu przewodów i armatury, 
· badanie szczelności przewodów grawitacyjnych, studzienek i komór (badania przy odbiorach 
prowadzić zgodnie z normą PN-EN 1053 :1998), 
· próby ciśnieniowe przewodów ciśnieniowych. 
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6.1. Badanie materiałów użytych do budowy. 
Badanie to następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymaganiami dokumentacji 
projektowej, ST i odpowiednich norm materiałowych podanych w punkcie 10 niniejszej ST. 
 
6.2. Kontrola jakości robót. 
Kontrola jakości wykonanych robót dotyczy zgodności wykonania sieci wodociągowej z 
dokumentacją projektową. Kontroli szczelności należy dokonać wg PN-EN 1610:2002. 
 
 
7 OBMIAR ROBÓT. 
Jednostką obmiaru wykonanego sieci wodociągowej jest 1 mb przewodu mierzony razem z 
armaturą i kształtkami. W cenie uwzględnione są wszystkie elementy składowe robót. 
 
 
8 ODBIÓR ROBÓT. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00.00. - „Wymagania ogólne”, punkt 7. 
8.1. Odbioru robót należy dokonać zgodnie z PN-EN 1610:2002 lub odpowiednimi normami krajów 
Unii Europejskiej, jeśli ich zakres dopuszcza prawo polskie. 
8.2. Przy zgłoszeniu do odbioru Wykonawca musi przedłożyć wszystkie dokumenty niezbędne do 
uzyskania pozwolenia na użytkowanie, a w szczególności dokumenty wymagane w ST.00.00. - 
„Wymagania ogólne”, punkt 7.5., oraz w warunkach Umowy. 
 
9 PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
9.1. Ogólne zasady płatności podano w ST.00.00. -”Wymagania ogólne”, punkt 8 oraz Umowa.  
9.2. W cenie ofertowej Wykonawca uwzględni koszt uzyskania wszystkich dokumentów 
wymienionych w pkt. 8.2. niniejszej ST. 
 
9.3. Cena jednostki obmiarowej. 
9.3.1. Sieć wodociągowa. 
Cena wykonania 1 m sieci obejmuje: 
• roboty przygotowawcze i pomiarowe, 
• wytyczenie trasy + roboty pomiarowe 
• wykonanie niezbędnych robót drogowych 
• wykonanie wykopów z umocnieniem, odwodnieniem i przygotowaniem podłoża 
• zakup i dostarczenie, składowanie i ubezpieczenie Materiałów i Urządzeń do miejsca ich 
wbudowania, 
• wykonanie wszystkich przejść pod przeszkodami terenowym: drogami, torami kolejowymi, 
ciekami i innym uzbrojeniem podziemnym, 
• montaż rurociągów, armatury, urządzeń, studzienek i komór wraz z elementami mocowań, 
• wykonanie przejść przez przegrody budowlane (ściany studzienek), 
• przeprowadzenie próby szczelności 
• płukanie i dezynfekcja przyłącza wodociągowego 
• przyłączenie do istniejących sieci 
• zasypanie wykopu wraz z zagęszczeniem gruntu 
• oznakowanie uzbrojenia 
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• wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
• pomiary i badania laboratoryjne, 
• uporządkowanie miejsca prowadzenia robót. 
 
 
10 PRZEPISY ZWIĄZANE. 
Instrukcje producentów dotyczące montażu i układania rur PE. 
Polskie i inne Normy 
1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 r. w 
sprawie rodzaju opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 
obowiązujących w budownictwie 
2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2.04.2001 r. w sprawie 
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej 
3. Ustawa z dnia 3.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych 
4. Ustawa z dnia 16.10.1991 r. o ochronie przyrody 
5. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
6. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 
7. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
8. PN-EN-124 : 2000. Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania. 
9. PN-64/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 
10. PN-EN 1092-2:1999 Kołnierze i ich połączenia. Kołnierze okrągłe do rur, armatury, łączników i 
osprzętu z oznaczeniem PN. Kołnierze żeliwne. 
11. PN-86/H-74374 Armatura i rurociągi. Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. 
12. PN-B-02424:1999 Rurociągi. Kształtki. Wymagania i metody badań. 
13. PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla 
przesyłanych czynników. 
14. PN-70/N-01270.04 Wytyczne znakowania rurociągów. Barwy ostrzegawcze i uzupełniające. 
15. PN-70/N-01270.07 Wytyczne znakowania rurociągów. Opaski identyfikacyjne. 
16. PN-70/N-01270.08 Wytyczne znakowania rurociągów. Tabliczki. 
17. PN-70/N-01270.09 Wytyczne znakowania rurociągów. Znaki ostrzegawcze. 
18. PN-70/N-01270.12 Wytyczne znakowania rurociągów. Napisy. 
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VI. SPECYFIKACJA TECZHNICZNA – ST.05.10 
ODWODNIENIE WYKOPÓW 

 
 
 
 
1 WSTĘP. 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja stacji uzdatniania wody w Borucinie tj: technologii stacji 
uzdatniania wody, polegająca na wymianie wszystkich urządzeń zainstalowanych w stacji oraz przebudową 
budynku, budową podziemnych zbiorników retencyjnych 2x50m3 wraz z II-stopniem pompowania wody, 
instalacji wodociągowych i energetycznych, budowie kanalizacji wód popłucznych z odstojnikiem, 
przebudowie ujęć wód podziemnych SW-1 i SW-2 wraz z wymianą pomp głębinowych oraz wykonaniu 
zjazdu z drogi powiatowej z utwardzeniem terenu jako miejsca postojowego i wymianie ogrodzenia w 
ramach wygrodzenia stacji i ujęć wody – jako strefy bezpośredniej. 

1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu pompowni 
ścieków.  
1.4. Określenia podstawowe 
_ określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z Dokumentacją Projektową 
oraz Specyfikacjami Ogólnymi. 
_ wg definicji podanych w Ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu 
ścieków z dnia 13.07.2001 r. 
_ wg definicji podanych w następujących Normach: PN-EN 752-1 i -6, PN-EN 1610, PN-EN 1671, 
PN-EN 1452-1..5, PN-EN 1456-1, PN-EN 773, PN-B-10725, PN-B-10736. 
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1.5. Wymagania dotyczące Robót 
1.5.1. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i Poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania podano w 
Specyfikacjach Ogólnych. 
 
 
2 ODWODNIENIE WYKOPÓW 
Bagadnia nie wykazały występowania wód gruntowych na poziomie projektowanych urządzeń, w 
związku z tym nie projektuje się tymczasowego odwodnienia wykopów.   
 
2.1. Zakres robót objętych SST 
W okresie 2020 i 2021 roku nie było występowania wód gruntowych na poziomie posadowienia pompowni. 
Niemniej alternatywnie odwodnienie przewidziane zostało w przedmiarze robót dla odwodnienia dołu 
montażowego pod przepompownię z uwagi na brak ustalonego okresu wykonania robót budowlano-
montażowych. 
W przypadku konieczności prowadzenia odwodnienia Wykonawca dokona zgłoszenia wodnoprawnego.  

Roboty obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie odwodnienia w 
wykopach liniowych i obiektowych. Metodą odwodnienia będzie odwodnienie za pomocą igłofiltrów.  
Zakres prac odwodnieniowych należy dostosować do aktualnych warunków hydrogeologicznych. 
Na każdym odcinku wykopów może pojawić się konieczność odwodnienia lokalnego jak również w 
razie wystąpienia silnych długotrwałych deszczów lub też w okresie po roztopach wiosennych. 
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżynierowi szczegółowy opis proponowanych metod 
odwodnienia wykopów na czas budowy kanalizacji, zapewniający bezpieczeństwo pracy i ochronę 
wykonywanych robót. 

 
2.2. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za ich wykonanie oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową i SST. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z zaleceniami Inżyniera.  
Dopuszcza się wszelkiego rodzaju skuteczne metody odwadniania wykopów, pod następującymi 
warunkami: 

− projekt odwodnienia musi uzyskać akceptację Inżyniera, zgodnie z pkt. 5.3 OST. 

− odwodnienie wykopów musi doprowadzić do obniżenia zwierciadła wody gruntowej, poniżej dna 
wykopu, tak aby zagęszczanie warstw podsypki, zasypki i obsypki dla kanalizacji oraz 
wykonanie płyt fundamentowych pod pompownie i ich montaż odbywały się w warunkach 
wykopu suchego, 

− odwodnienie wykopów musi zapewnić swobodny dostęp do dna wykopu, gdzie będą 
montowane rurociągi, armatura i studzienki, 

− odwodnienie wykopów nie może doprowadzić do naruszenia stateczności pobliskich, 
istniejących budowli, 

− odwodnienie wykopów nie może doprowadzić do trwałego naruszenia stosunków gruntowo - 
wodnych w zasięgu oddziaływania tego odwodnienia. 

Dopuszcza się wszelkiego rodzaju skuteczne metody zasilania pomp, wypompowujących wodę z 
wykopów pod następującymi warunkami: 

− projekt zasilania musi uzyskać akceptację Inżyniera, 
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− projekt zasilania musi zostać uzgodniony przez Wykonawcę Robót, z Zakładem 
Energetycznym, o ile pobór mocy nastąpi z istniejącej sieci elektrycznej, 

− zasilanie pomp musi spełniać wszystkie wymogi BHP,  
− zasilanie pomp należy zabezpieczyć na wypadek przerw w dostawie energii. 

 
2.3. Warunki gruntowo wodne 
W okresie 2020 i 2021 roku nie było występowania wód gruntowych na poziomie posadowienia pompowni. 
Niemniej alternatywnie odwodnienie przewidziane zostało w przedmiarze robót dla odwodnienia dołu 
montażowego pod przepompownię z uwagi na brak ustalonego okresu wykonania robót budowlano-
montażowych. 
 

2.4. Materiały 
Dopuszcza się stosowanie wszelkiego rodzaju materiałów służących do robót odwadniających, 
lecz zastosowane materiały muszą uzyskać akceptację Inżyniera. 
2.4.1. Igłofiltry 
A. Rury igłofiltrów i armatura 

− średnice powinny być dobrane do przepływów założonych, 

− końce rur wpłukiwanych powinny być zakończone filtrem, 

− woda winna być podawana przy pomocy węża wpłukującego, 

− nad poziomem gruntu igłofiltry winny być łączone z kolektorem, w króćcach kolektora 
uszczelnione uszczelką np. typu o-ring, 

− ciąg kolektorów jest łączony ze sobą z wykorzystaniem dodatkowych elementów instalacji 
takich jak łuki, łączniki i rury przelotowe.  

B. Wpłukiwanie rur igłofiltrów 

− igłofiltry instaluje się zwykle co 1 m w uprzednio wyznaczonej linii, zwracając uwagę, aby 
wszystkie filtry określonego ciągu igłofiltrów (podłączonego do jednej pompy) znajdowały 
się na jednym poziomie, 

− w zależności od warunków i wymagań terenowych koniec igłofiltra znajduje się zwykle na 
głębokości 3 - 4 m, 

− z uwagi na kształt tworzonego leja depresyjnego, koniec igłofiltra powinien być 
umieszczony ok. 1 - 2 m poniżej oczekiwanej głębokości, do której planowane jest 
obniżenie poziomu zwierciadła wody. 

C. Obsypkę filtracyjną wykonuje się:  

− w gruntach przewarstwionych (posiadających warstwy nieprzepuszczalne) na taką 
głębokość, aby obsypka połączyła wszystkie warstwy odwadnianego gruntu, najczęściej 
jednak na całej głębokości wpłukania igłofiltru, 

− w gruntach jednorodnych, pylastych na wysokość 0,5 m nad górną krawędź filtru,  

− stosując zasadę według, której wielkość ziaren obsypki powinna byc od 5 do 10-ciu razy 
większa od średniej grubości ziaren gruntu, 

D. Agregat pompowy 

− agregat posiada pompę lub pompy umożliwiające wytwarzanie podciśnienia w instalacji. 
Uzyskiwane podciśnienie, przy zachowaniu szczelności w instalacji umożliwia pobór 
wody z gruntu. Pobrana woda jest wydalana przez agregat i kierowana przez rurociąg lub 
wąż zrzutowy do odbiornika, 

− pompy oparte są na pompie samozasysającej, która współpracuje z pompą 
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podciśnieniową. 
E. Dodatkowe odwodnienie liniowe stosuje się jak w pkt 2.1. 

 
2.4.2. Wymagania, certyfikaty, atesty i świadectwa dotyczące jakości materiałów 
Materiały należy dostarczyć na budowę wraz z certyfikatami, atestami, kartami gwarancyjnymi, 
protokółami odbioru technicznego oraz świadectwami jakości i trwałego oznakowania, np. wyrobów 
betonowych, wyrobów z tworzyw sztucznych, konstrukcji stalowych, drewnianych i innych. 

 
3. Sprzęt 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót odwodnienieniowych powinien wykazać się 
możliwością korzystania z nastepującego sprzętu: 

− urządzenie do usuwania wody z wykopu tj. pompy odwadniające, 

− agregat prądotwórczy zasilający pompy odwadniające, 

− zestaw igłofiltrów z agregatem pompowym, 

− pompy zatapialne, 

− przewody parciane do odprowadzenia wody z wykopów. 
Wymagany sprzęt będzie uzależniony od zastosowanych przez Wykonawcę metod odwodnienia.  
Wydajność pomp i wysokość podnoszenia muszą zapewniać całkowite usunięcie wody z wykopu. 
Parametry te Wykonawca powinien dobrać na podstawie projektu odwodnienia wykopu 
sporządzonego w ramach projektu organizacji robót. Zastosowane pompy powinny być odporne na 
dużą ścieralność, woda pompowana z wykopu będzie zawierała znaczne ilości drobnych cząstek 
piasku. 
Pompy należy przechowywać w magazynie zamkniętym, zgodnie z wytycznymi ich Producenta. 

 
 

4. Odprowadzenie wody z wykopów 
Wodę należy odprowadzić rurociągami poza obrys wykopu do najbliższego rowu lub cieku, w takie 
miejsce, którego lokalizacja nie będzie miała wpływu na ilość wód gruntowych w rejonie wykopu.  
Najniższa rzędna zwierciadła wody odwadnianego wykopu powinna być wyższa od najwyższego 
poziomu zwierciadła wody w odbiorniku. Wód pochodzących z odwodnienia nie wolno 
odprowadzać do już wykonanego kanału sanitarnego. 
Elementy odwodnienia należy układać tymczasowo na powierzchni terenu, przy czym nie mogą 
one utrudniać dotychczasowego sposobu użytkowania tego terenu. 

 
4.1. Odwodnienie pasa robót ziemnych 
W występujących gruntach nawodnionych wymagana jest budowa elementów systemów 
odwadniających, które zostały opisane poniżej. Niezależnie od tego Wykonawca winien posiadać 
urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód opadowych i gruntowych przesiąkających z 
opadów, tak aby zabezpieczyć grunty przed ich przewilgoceniem. 
Wykonawca ma obowiązek zabezpieczenia wykopów, w taki sposób by maksymalnie ograniczyć 
napływ wód deszczowych do wykopu, poprzez szczelne powierzchnie umocnień. 
Jeżeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty w wykopie ulegną nawodnieniu, które spowoduje 
ich nieprzydatność do celów posadowienia rurociągów kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami 
inżynierskim, Wykonawca ma obowiązek zastąpienia tych gruntów przydatnymi gruntami na 
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własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak 
również za dowieziony grunt. 
Odprowadzenie wód do istniejących cieków naturalnych, rowów lub urządzeń odwadniających 
musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami, co leży po stronie Wykonawcy. 
Rurociągi kanalizacji sanitarnej należy bezwzględnie układać w wykopach odwodnionych, bowiem 
nawodnienie wykopu uniemożliwi uzyskanie prawidłowego stopnia zagęszczenia podsypki. 
Zakres robót odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowo wodnych 
w trakcie wykonywania robót. 

 
4.2. Odwodnienie igłofiltrami 
Przy odwodnieniu poprzez depresję statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej, stosuje się 
typowe zestawy igłofiltrów o głębokości do 3-4m. Z uwagi na kształt tworzonego leja depresyjnego, 
koniec igłofiltra powinien być umieszczony ok. 1-2 m. poniżej oczekiwanej głębokości, do której 
powinien zostać obniżony poziom wody. Montaż igłofiltrów przewiduje się za pomocą wpłukiwanej 
rury obsadowej o średnicy ok. 0,14 m. Końce igłofiltrów wpłukiwanych powinny być zakończone 
filtrem, wodę należy podawać przy pomocy węża wpłukującego. Rozstaw igłofiltrów, ilość rzędów 
powinny zostać ustalone przez Wykonawcą w zależności od rzeczywistego poziomu wody 
gruntowej.  
Igłofiltry instaluje się w uprzednio wyznaczonej linii, zwracając uwagę, aby wszystkie filtry 
określonego ciągu igłofiltrów (podłączonego do jednej pompy) znajdowały się na jednym poziomie. 
Nad poziomem gruntu igłofiltry łączy się z kolektorem, króćce kolektora należy uszczelnić 
uszczelką np. typu o-ring. Ciąg kolektorów łączy się ze sobą z wykorzystaniem dodatkowych 
elementów instalacji takich jak łuki, łączniki i rury przelotowe. 
W gruntach przewarstwionych (warstwy nieprzepuszczalne) obsypkę należy stosować na taką 
wysokość umożliwiającą połączenie wszystkich warstw odwadnianego gruntu, najczęściej stosuje 
się obsypkę na całej wysokości wpłukania igłofiltru. W gruntach jednorodnych, pylastych obsypkę 
stosuje się na wysokości 0,5 m nad górną krawędź filtru. Uziarnienie obsypki filtracyjnej dobiera się 
odpowiednio do gruntu, w którym posadowiony będzie filtr, stosując zasadę według, której wielkość 
ziaren obsypki powinna być od 5 do 10-ciu razy większa od średniej grubości ziaren gruntu. 
Agregat pompowy powinien wytwarzać stosowne podciśnienia w instalacji, które przy zachowaniu 
szczelności układu umożliwi pobór wody z gruntu. Pobrana woda powinna być kierowana przez 
rurociąg lub wąż zrzutowy do wyznaczonego odbiornika. 
Po zainstalowaniu pierwszego igłofiltru należy przeprowadzić próbę pompowania w czasie 6 
godzin za pomocą pompy przeponowej, celem ustalenia stałego wydatku wody i prawidłowości 
wykonania obsybki filtracyjnej. Najczęściej do wpłukiwania igłofiltrów wykorzystywana jest woda z 
sieci wodociągowej przy pomocy stojaka hydrantowego z wodomierzem. 
Czas i miejsce poboru wody Wykonawca ustali i uzgodni ze spółką Miejskie Wodociągi 
i Kanalizacja w Ostrowcu Świętokrzyskim. 

 
 

5. Szczególne warunki bezpieczeństwa pracy 
Przy realizacji zasilania pomp odwadniających z istniejących linii energetycznych należy 
przestrzegać odpowiednich norm dotyczących wykonania i eksploatacji linii wysokiego napięcia. 
Natomiast przy realizacji zasilania z agregatu prądotwórczego należy dodatkowo przestrzegać 
wytycznych podanych przez Producenta agregatu. 
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W realizacji odwodnienia należy stosować obowiązujące przepisy BHP oraz podane w instrukcjach 
obsługi pomp i agregatu prądotwórczego. 

 
 

6. Kontrola jakości robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i 
z częstotliwością określoną w niniejszej SST i zaakceptowaną przez Inżyniera. W szczególności 
kontrola ta powinna obejmować sprawdzenie: 

− głębokości założenia filtrów i igłofiltrów, 
− wpływu odwodnienia na grunt i pobliskie budowle, 

− skuteczności odwodnienia wykopu, 

− sposobu odprowadzenia wody z wykopu. 
Badanie i pomiary wykonanych elementów odwodnienia wykopów należy przeprowadzić wg 
polskiej normy PN-B-10736/1999. 
Dokładność wykonania drenażu w planie - odchylenie odległości osi ułożonego drenażu od osi 
przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać = ± 5 cm, w odniesieniu do 
podanej dokumentacji. 
Odchylenie spadku drenażu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać - 5% 
projektowanego spadku (przy zmniejszeniu spadku) i + 10% projektowanego spadku (przy 
zwiększeniu spadku). 
Odchylenie w wymiarach poprzecznych podsypki filtracyjnej nie powinny przekraczać ± 5 cm, a 
jednocześnie ± 25% projektowanej grubości warstwy. 
Podczas wykonywania prac odwodnieniowych, należy sprawdzać i mierzyć na bieżąco ilość 
odpompowanej wody oraz położenie zwierciadła wód gruntowych. 

 
 

7. Odbiór robót 
Roboty dotyczące odwodnienia wykopów uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacja 
Projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji podanych w pkt 6. dały pozytywne wyniki lub jeżeli Inżynier uznał wadę za nie mającą 
zasadniczego wpływu na dalsze roboty. 
 


