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Sprawa nadrzedna:

ZAINTERESOWANI UDZIALEM
W PRZETARGU

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.:

Likwidacja Kottowni Wilkowyje w Tychach.

Zadanie 1
Budowa sieci cieplowniczych wysokoparametrowych od pkt ,Y” w rejonie potoku
Wilkowyjskiego do pkt. ,,W” w rejonie ul. Podleskiej w Tychach.

Zadanie 2

Budowa przyfacza cieplowniczego do budynku bylej kottowni Wilkowyje przy ul.
Dojazdowej 10
w Tychach,

Zadanie 3
Budowa dwufunkcyjnego wezta cieplnego w budynku byiej kottowni Wilkowyje przy
ul. Dojazdowej 10 w Tychach.

Dzialajgc na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamowieni Publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z pézn. zm.) informujemy o wplywie zapytan
dotyczacych ww. przetargu, na ktére Zamawiajacy udzielit odpowiedzi jak nizej;

. Pytania Wykonawcéw
Tres¢ zapytania 1:

~Zwracamy si¢ z prosba o udzieleniu odpowiedzi na ponizsze pytania:

1. Czy Zamawiajgcy jest w posiadaniu projektu organizacji ruchu? Jesli nie, kto ponosi koszty
wykonania POR?.
Prosze o informacie czy izolacja pogrubiona obejmuje cate zadanie 1. zasilanie i powr6t?
Czy wycinka drzew wchodzi w zakres przedmiotu zaméwienie? Kto ponosi koszty wycinki?
Jakie ilosci demontazy nalezy przyja¢ do wyceny sieci wodociggowej dn 225 mm oraz
przytaczy dn 40mm i dn50mm?. Brak informacji na rysunkach.
5. Brak w dokumentacji rysunkéw dotyczacych ulozenia rur teletechnicznych. Prosze o
uzupetnienie.
Kto ponosi koszty zajecia pasa?
Czy kosztorys nalezy dotgczy¢ do oferty?
W 9 ust. 15 Umowy Zamawiajgcy odnosi sie do sytuacji braku przedstawienia przez
Wykonawce ,wszystkich dowodéw zaptaty na min. 3 dni przed uptywem terminu ptatnosci
faktur przez Zamawiajgcego, o ktérych mowa w ust. 13”. Prawdopodobnie doszto do omytki,
gdyz termin wskazany w ust. 13 jest terminem platnosci dla Wykonawcy. Wnosimy o
wyjasnienie watpliwosci i poprawienie omytki. Dodatkowo w 9 ust. 15 Umowy Zamawiajacy
przewiduje wstrzymanie wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane, w czgéci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow
zaptaty. Wnosimy o wskazanie terminu koricowego takiego wstrzymania poprzez dodatnie
do 9 ust. 15 Umowy, ze wstrzymanie wynagrodzenia dla Wykonawcy nastepuje ,do czasu
przedstawienia dowodow zaplaty”.
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9. W § 14 ust. 4 Umowy Zamawiajgcy przewiduje 3 dniowy termin na dokonanie przez
Wykonawce zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym. W przypadku, gdy zadanie
Zmawiajacego dot. wykonania takiej zmiany zostanie zgloszone przed dniami wolnymi od
pracy (np. w pigtek po potudniu) to Wykonawca w rzeczywistosci bedzie miat mnigj niz 3 dni
na dokonanie zmian, ktére mogg wymagac wiekszej ilosci pracy. Wnosimy o wyznaczenie
Wykonawcy terminu 3 dni roboczych, tak aby miat on realne szanse na dokonanie
odpowiednich zmian w harmonogramie.

10. W odniesieniu do zapisu § 12 ust. 2 Umowy prosimy o jego modyfikacje poprzez
sprecyzowanie terminu op6znienia, ktéry spowoduje odstgpienie. Obecny zapis jest podany
bardzo uznaniowo.

11. Czy na spetnienie wymogu posiadania zdolnosci technicznych w zakresie budowy |
przebudowy lub wymiany wodnej sieci cieplnej w technologii rur preizolowanych, jako
dtugos¢ sieci cieptowniczej dwu przewodowej, nalezy rozumie¢ ,zasilanie i powr6t’?

Tresé zapytania 2:

.Pytanie dot. postgpowania - znak sprawy nr 19/PN/NZ/VIl/2020 pn. ,Likwidacja Kotlfowni
Wilkowyje w Tychach.

Zadanie 1

Budowa sieci ciepfowniczych wysokoparametrowych od pkt ,Y” w rejonie potoku
Wilkowyjskiego do pkt. ,,W” w rejonie ul. Podleskiej w Tychach.

Zadanie 2

Budowa przylacza ciepfowniczego do budynku bylej kotlowni Wilkowyje przy ul.
Dojazdowej 10 w Tychach.

Zadanie 3

Budowa dwufunkcyjnego wezla cieplnego w budynku bylej kotlowni Wilkowyje przy ul.
Dojazdowej 10 w Tychach.

Zwracamy sig z prosbg o udzieleniu odpowiedzi na ponizsze pytanie:

1. W odniesieniu do zapisu § 16 ust. 2 wzoru umowy: ,Umowa ubezpieczenia musi
zapewnia¢ wyplate odszkodowania w zlotych polskich, bez ograniczeri” - prosimy o
wyjasnienie jak dokiadnie nalezy rozumiec¢ tre$¢ ww. zapisu i czy jest on réwnoznaczny z
brakiem mozliwosci wprowadzenia do umowy ubezpieczenia franszyzy redukcyjne;?.

Tresé zapytania 3:

~Zapytanie do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia w postepowaniu pn.:
Likwidacja Kotfowni Wilkowyje w Tychach.
Zadanie 1
Budowa sieci cieptowniczych wysokoparametrowych od pkt ,Y” w rejonie potoku Wilkowyjskiego
do pkt. ,W” w rejonie ul. Podleskiej w Tychach.
Zadanie 2
Budowa przytgcza ciepfowniczego do budynku bytej kottowni Wilkowyje przy ul. Dojazdowej 10 w
Tychach.
Zadanie 3
Budowa dwufunkcyjnego wezta cieplnego w budynku bytej kottowni Wilkowyje przy ul. Dojazdowej
10 w Tychach.
W zwigzku z zamiarem ziozenia oferty w ww postepowaniu, zwracamy sie do
Paristwa z pro$bg o udzielenie wyjasnieri do przedmiotu zaméwienia i udzielenie odpowiedzi
na ponizsze pytania:
1. Czy zamawiajgcy posiada projekt wykonawczy prac rozbiérkowych i demontazowych, o
ktérym mowa w punkcie 2.3.1. ppkt o) SIWZ?
2. Jakie uprawnienia powinien posiadac kierownik rob6t rozbiérkowych i demontazowych?
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3. Czy pracownicy przewidziani do prac rozbiérkowych i demontazowych powinni byé zatrudnieni
na umowe o prace u wykonawcy?

4. Czy zamawiajgcy wyraza zgodg na wykonanie demontazu jednej ze $cian bocznych budynku
kottowni, w celu wytransportowania demontowanych piecéw i urzgdzeri?

5. Czy wykonawca rob6t rozbiérkowych powinien posiada¢ referencje na rozbiérke kotlowni lub
kotléw weglowych?

6. Prosimy o podanie technologii wykonania zabezpieczeri dachu - otworéw po ziikwidowanych
kominach oraz otworéw w stropie po zlikwidowanych kanatach zasypowych. Jakie nalezy uzyé do
tych prac materiatow?”

Tres¢ zapytania 4:

.1) Prosimy o wykreslenie zapisu zawartego w Rozdziale Il p.2.5 a. Wymdg wykonania zigczy
spawanych stosujac tylko kwalifikowane technologie spawania wg warunkéw technicznych normy PN-
EN ISO 15614-1 lub réwnowaznej a zwlaszcza wymag posiadania przez Wykonawce certyfikatu(éw)
lub sprawozdania(rh) z badan przeprowadzonych przez jednostke (WPQR) oceniajacego zgodnosé
technologii z wymaganiami normy PN-EN ISO 15614-1 lub rGwnowaznej nie jest wymogiem, ktéry jest
stosowany w tego typu postgpowaniach (takze realizowanych przez PEC Tychy) a wprowadzenie jego
do SIWZ znacznie ogranicza konkurencje a co za tym idzie liczbe firm mogacych ztozy¢ oferte.

2) Prosimy o sprecyzowanie zapisu zawartego w Rozdziale Il p.2.5 a iz zamawiajacy zastrzega sobie
prawo do wykonania dodatkowych badan zlgczy spawanych. Jakie to bedg badania, ile spawéw
bedzie podlega¢ badaniom i na czyj koszt bedg one przeprowadzane? Brak takich informacii
powoduje podanej dla wszystkich oferentéw powoduje niemozliwosé prawidiowej wyceny zadania.
Dodatkowe badania mogg by¢ wyjgtkowo kosztowne a jednocze$nie nie znajgc ich charakteru ani
ilo$ci nie mozna przewidzie¢ czasu wykonania zadania.”

Tres¢ zapytania 5:

» ZWracamy sie z prosbg o udzieleniu odpowiedzi na ponizsze pytanie:

1. W odniesieniu do zapisu § 8 wzoru umowy ust. 5 jest niespdjny z ust. 4, ktéry dopuszcza
fakturowanie czeéciowe, prosimy o uwzglednienie réwniez w ust. 5 fakturowania czesciowego
lub o usunigcie ust. 5, gdyz powiela zapisy z ust. 3 i 5, a nie uwzglednia ust. 4.

2. W § 8 ust. 8 wzoru umowy powolano sie na ustep 6. Czy nie jest to omytka pisarska? Czy nie
powinien byé tam przywotany ust. 7?

3. W odniesieniu do zapisu § 13 ust. 16 wzoru umowy zwracamy sie z prosbg o wpisanie
maksymalnej czestotliwosci, np. rocznej.

4. W odniesieniu do zapisu § 8 ust. 7 wzoru umowy brakuje informacji 0 kosztach zajecia dziatek
pod prowadzenie rob6t. W zwigzku z powyzszym prosimy o informacje czyje sa dziatki i czy
bedag opfaty?

5. W zadaniu 1 wedlug Decyzji MZUiM o sygnaturze DDA-5.4.10274.17.SSP pkt 1 po wykonaniu
sieci ciepinej w pasie drogowym ul. Mikotowskiej bedg prowadzone prace przy budowie
Inteligentnego Systemu Transportowego (ITS). Prosze o informacje kogo bedzie
obowigzywata gwarancja na w/iw odcinek pasa drogowego? Wykonawce sieci ciepinej czy
ITS?

6. W zadaniu 1 w pkt 11.2 opisu technicznego widnieje zapis, ze cze$é trasy projektowanej sieci
cieptowniczej w rejonie ul. Podleskiej przebiega po istniejacej sieci cieplowniczej, ktérg nalezy
zdemontowa¢ wraz z dwiema komorami. Proszg o informacje ile metréw sieci nalezy
zdemontowac? Czy to jedyne demontaze sieci wchodzace w opis przedmiotu zaméwienia?”
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Tres¢ zapytania 6:
~ZWracamy sig z prosbg o udzieleniu odpowiedzi na ponizsze pytania:

1. Zwracamy sig z prosbg o potwierdzenie czy wymagang dokumentacje techniczng spawania w
tym instrukcja technologiczna spawania WPS (dot. zapisu Rozdziat Ill, pkt. 2.5. SIWZ)
Wykonawca winien przekazac w Il etapie postepowania tj. na wezwanie?

2. Czy na spetienie warunku oferowania robot budowlanych odpowiadajgcych wymaganiom
okreslonym w rozdziale IX pkt. 4 ppkt 4.1 lit. a) wystarczajgce bedzie przedstawienie przez
Wykonawce certyfikatow lub sprawozdan z badan dot. kwalifikacji technologii spawania
metali wydanych dla spawaczy Wykonawcy? ,,

Tres¢ zapytania 7:

~Z uwagi na dopuszczenie zastosowania rury osfonowej typu GRP produkowanej metodg odlewania
odsrodkowego z zywicy poliestrowej, wibkna szklanego i piasku o $rednicy zewnetrznej DZ650, na
przekroczeniu cieku (Potoku Wilkowyjskiego), wnosimy o dopuszczenie rur typu GRP na
przekroczeniu pod ul. Mikofowskg (2*34m) jako réwnowaznych dla rur stalowych ze szwem DN60O (
610%10). Powyzsze dopuszczenie obnizy koszty wykonania calego zadania, a zastosowanie rur GRP
typu Hobas (odlewane odsrodkowo) nie wymaga zabezpieczeri przeciwkorozyjnych i jest powszechnie
stosowane przez ZEC w Polsce.”

Tre$é zapytania 8:
~Zwracamy sig z prosbg o udzieleniu odpowiedzi na ponizsze pytanie:

1. Zgodnie z zapisami SIWZ Rozdziat Il pkt 2 ppkt. 2.5: ,Zwracamy wymaga posiadania przez
wykonawce certyfikatu(6w) Ilub sprawozdania(ri) z badarn przeprowadzonych przez
Jjednostke (WPQR) oceniajgcg zgodnos¢ technologii z wymaganiami normy PN-EN 1SO
15614-1 lub rownowaznej. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wgladu dokumentacji
technologicznej spawania, w tym przegladu instrukcji technologicznej spawania (WSP) oraz
wykonania dodatkowych badarn zigczy spawanych” — Dokument WPQR méwigcy o
posiadaniu technologii kwalifikowanej spawania w tym instrukcja technologiczna spawania
(WSP), dotyczg wykonywania rob6t spawalniczych w zakfadzie produkcyjnym, natomiast
przedmiotowe prace spawalnicze bedg wykonywane w terenie, na placu budowy. Z uwagi
ha powyZsze prosimy o wyjasnienia, czy jest zasadne wymaganie ich od Wykonawcy? Czy
moze Zamawiajgcy wymaga dokumentéw WPQR dla Producenta? ”

ll. Odpowiedzi Zamawiajaceqo

Tre$é odpowiedzi na zapytanie 1:

Ad 1.

Zamawiajacy zgodnie z zapisami w SIWZ (rozdziat Il pkt. 2 pkt 2.3.1 lit. i)), nie jest w posiadaniu
projektu organizacji ruchu drogowego. Wykonawca jest zobowigzany ,w razie potrzeby wykonaé
projekt organizacji ruchu drogowego oraz ustawienie znakéw drogowych, tablic informacyjnych” wg
projektu dotyczacego danego zadania. Wszelkie koszty z tym zwigzane, ponosi Wykonawca.

Ad 2.

Zgodnie z udostepniong dokumentacjg projektowa, stanowiacg zatacznik do SIWZ, sg w niej zawarte
szczeg&lowe informacje dot. materiatéw niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia.
Dodatkowo Zamawiajgcy informuje, iz izolacja pogrubiona obejmuje cate zadanie 1. zasilanie i powrét.
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Ad 3.

Wycinka drzew oraz koszty z tym zwigzane znajdujg sie po stronie Zamawiajacego.

Ad 4,

Niezbgdne informacje potrzebne do dokonania wyceny sieci wodociggowej Wykonawca powinien
pozyska¢ z przedmiaru, ktory zostat przedstawiony w zalgczniku nr 9 do SIWZ pn.
zal_nr_9_dokumentacja_projektowa_dla_zadania_1,2,3, folder pn. Dokumentacja Projektowa Budowy
sc Wilkowyje zad 3B.

Ad 5.

Zamawiajgcy informuje, ze informacje dotyczace ulozenia rur teletechnicznych znajdujg sie w
dokumentacji projektowej udostepnionej na Platformie Zakupowej Zamawiajgcego, jako
zal_nr_9_dokumentacja_projektowa_dla_zadania_1,2,3, folder pn. Dokumentacja Projektowa Budowy
sc Wilkowyje zad 3B, nastgpnie PROJEKT WYKONAWCZY, podfolder Rysunki (rys. nr 10,11,12,24)
oraz zatgcznik nr 6 do SIWZ.

Ad 6.
Koszty zwigzane z zajeciem pasa drogowego w catosci ponosi Wykonawca.

Ad7.

Zamawiajacy, na zadnym etapie prowadzonego postepowania nie wymaga ztozenia kosztorysu.
Zgodnie z zapisami w zalgczniku nr 4 istotne postanowienia do umowy § 8 Wynagrodzenie
Wykonawcy pkt 1 Strony ustalajg, ze za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe, zgodnie z formularzem ofertowym,
zlozonym w postgpowaniu. Dodatkowo Zamawiajgcy informuje, ze w przypadku wykonania
dodatkowych robot w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia okresla to pkt 12.

Ad 8.

Zgodnie z zatgcznikiem nr 4 do SIWZ istotne postanowienia do umowy, w § 9 ust. 13 wskazuje sie na
odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za zaptate wynagrodzenia podwykonawcy i dalszemu podwykonawcy,
wskazujac jednoczesnie maksymalny termin ptatnosci, jaki moze byé wskazany na fakturze. Termin
pfatnosci podwykonawcy i dalszemu podwykonawcy, jako maksymalnie 25 dni, musi jednocze$nie byé
zwigzany z terminami ptatno$ci Zamawiajgcego Wykonawcy. Powyzsze sprowadza sie do tego, iz
termin platnosci musi by¢ tak skalkulowany, by platnosci podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
byly dokonane na co najmniej 3 dni przed uplywem terminu platno$ci przez Zamawiajgcego
Wykonawcy.

Uwzgledniajgc powyzsze, Zamawiajgcy dokonuje poprawy omyiki, a ust. 15 otrzymuje brzmienie:

Jest:

§9
Podwykonawcy

15. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty na min. 3
dni przed uptywem terminu ptatnosci faktur przez Zamawiajacego, o ktérych mowa w ust. 13,
wstrzymuje sig¢ wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w czesci
rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.

Powinno byé¢:

§9
Podwykonawcy
15. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zapfaty
dotyczgcych pfatnosci, o ktérych mowa w ust. 13, na min. 3 dni przed uptywem terminu
ptatnoéci faktur przez Zamawiajgcego, wstrzymuje sie wypliate naleznego wynagrodzenia
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za odebrane roboty budowaine, w czeSci réwnej sumie kwoty wynikajacy z
nieprzedstawionych dowodéw zapfaty, chyba Zze wcze$niej Zamawiajgcy dokona zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub daiszemu podwykonawcy zgodnie z ust. 16.”

Ad. 9.
Zamawiajgcy informuje, ze zapis znajdujgcy sie w zatgczniku nr 4 do SIWZ Istotne postanowienia do
umowy w §14 Harmonogramie, pkt. 4 zawiera prawidiowy zapis tj.:

»§ 14 Harmonogram

9. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do harmonogramu Wykonawca bedzie
zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przediozenia Zamawiajgcemu poprawionego
harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zgtoszonych przez
Zamawiajgcego uwag.”

Zapis pozostaje bez zmian.

Ad. 10.

Zamawiajgcy, informuje, iz w niniejszym przypadku nie ma mozliwosci okreslenia terminu opéznienia
zwigzanego z realizacjg przedmiotu zamoéwienia, ktéry spowoduje odstgpienie od umowy.
Kazdorazowo zalezy to od stanu faktycznego i okolicznosci sprawy. W zwigzku z powyzszym, zapis
pozostaje bez zmian.

Ad 11.
Zamawiajgcy informuje, ze dtugos¢ sieci cieptowniczej dwuprzewodowej nalezy rozumieé jako 1mb
sieci cieptowniczej, na co skilada sie 1 m zasilania i 1 m powrotu.

Tres$é odpowiedzi na zapytanie 2:

Ad 1.

Zamawiajgcy w zadnym miejscu w SIWZ nie wskazat wymogow, z ktérych wprost wynika zastrzezenie
franszyzy. Zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 21 kwietnia 2017 (KIO692/17), przy braku szczegéfowych
zastrzezen | wymagan zawartych w SIWZ, zastrzezenie franszyzy redukcyjnej nie dyskwalifikuje
polisy, stanowigc element nieodigczny i powszechnie stosowany w umowach ubezpieczenia. Jesli
wigc Zamawiajgcy w SIWZ nie sprecyzowat szczegotowo warunku w zakresie zdolnosci finansowe;j i
ekonomicznej, nie wymagajgc pozbawionego okreslonych ograniczen ubezpieczenia, takich jak
franszyzy redukcyjne, czy wymaganie mozliwosci skorzystania z calej sumy ubezpieczenia przez dany
podmiot, to nie sposéb czyni¢ zarzutu sprzecznosci z trescig warunku udziatu w postepowaniu wobec
ztozonej w postepowaniu polisy, kiéra takie klauzule zawiera.

Uwzgledniajgc powyzsze, Zamawiajgcy nie bedzie dyskwalifikowat ww polisy.

Tresé odpowiedzi na zapytanie 3:

Ad 1.

Zamawiajgcy nie przewiduje zadnych prac rozbiérkowych zwigzanych z realizacjg przedmiotu
zamowienia. Wszelkie prace demontazowe ujete zostaly w dokumentacji projektowej stanowigcej
zatgcznik nr 9 do SIWZ (niezbedne informacje mozna znalezé w opisie technicznym znajdujgcy sie w
folderze zal_nr_9_dokumentacja_projektowa_dla_zadania_1,2,3\Przebudowa sc Wilkowyje zad. 3B,
swc, przylacze\Dokumentacja Projektowa Budowa sc Wikowyje zad 3B\PROJEKT
WYKONAWCZY\Opis)

Ad 2.
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Przedmiot zaméwienia nie obejmuje prac rozbiérkowych. Dla robét demontazowych nalezy posiadaé
uprawnienia zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego i Prawa Energetycznego.

Ad 3.

Zgodnie z przedmiotem zaméwienia, Zamawiajacy na zadnym etapie realizacji nie przewiduje prac
rozbidrkowych. Pracownicy skierowani przez Wykonawce do wykonania prac demontazowych,
powinni zosta¢ ujeci zgodnie z zalgcznikiem nr 8 do SIWZ oraz zapisami w SIWZ w rozdziale VIII.
Pkt2 ppkt 2.1. ,Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na
podstawie umowy o prace, w rozumieniu przepisoéw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
(tj. 16.05.2019 Dz.U. 2019 poz. 1040) os6b wykonujacych czynnosci okreslone w zataczniku nr 8 do
SIWZ.”,

Ad 4.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykonanie demontazu jednej ze §cian bocznych budynku kottowni,
w celu wytransportowania demontowanych piecow i urzadzen.

Ad 5.
Zgodnie z przedmiotem zaméwienia, Zamawiajgcy na zadnym etapie realizacji nie przewiduje robot
rozbiérkowych.

Ad 6.

Zamawiajgcy przewiduje demontaz czesci kominéw wylacznie wewnagtrz budynku, nie naruszajac
konstrukcji ~dachu, wigc nie jest wymagane zabezpieczenie polaci dachowych.
Otworéw w stropie po zlikwidowanych kanatach zasypowych nie trzeba zabezpieczaé, nalezy
pozostawi¢ krate zasypowa. Natomiast zsypy pomiedzy kottami, a odzuzlaniem nalezy zabezpieczyé
w spos6b analogiczny jak w miejscu przygotowanym dla dodatkowego kotta nr 4 (materiat: blacha
ryflowana wzmocniona profilem stalowym).

Tres¢ odpowiedzi na zapytanie 4:

Ad 1.
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wykreslenie zapisu zawartego w SIWZ w rozdziale Ill p.2.5 a.

Ad 2.
Koszty dodatkowych badar ponosi Zamawiajacy. W przypadku gdy, jakos¢ wykonanych potaczen
spawanych nie speini warunkow okresionych w SIWZ i ofercie bgdz ww. badania wykaza, ze
dostarczone prébki nie spetniajg obowigzujgcych norm, standardéw oraz wymagarn okreslonych w
SIWZ to Zamawiajgcy obcigzy kosztami badan Wykonawce,

Treé¢ odpowiedzi na zapytanie 5:

Ad 1,

Zamawiajgcy informuje, ze zapisy § 8 ust 3 i 5 stanowig ogélne zasady fakturowania i zaptaty
wynagrodzenia, a § 8 ust. 4 to mozliwe, dopuszczalne przez Zamawiajgcego formy rozliczen z
Wykonawca, ktore mogg ale nie muszg zaistnie¢. Faktura koricowa jest wystawiana w momencie
dokonywania ostatniej wpfaty za dang ustuge. Widnieje na niej zaréwno kwota nalezna do zaptaty, jak
i lista kwot uregulowanych na podstawie faktur zaliczkowych (czesciowych, itp.). Zapisy znajdujace sie
w omawianym paragrafie nalezy rozumie¢ facznie. W zwigzku z powyzszym, zapisy nie ulegajg
zmianie.

Ad 2,
W zwigzku z popetnieniem przez Zamawiajgcego omytki w zataczniku nr 4 do SIWZ, dokonano
poprawy uchybienia:
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Jest:

§8
Wynagrodzenie Wykonawcy

8. W przypadku, gdy bezpos$rednio kosztami czynno$ci wymienionych w ust. 6 bedzie obcigzony
Zamawiajgcy, to Wykonawca zobowigzuje sie do zwrotu tych kosztow Zamawiajgcemu.

Powinno byé:
§8

Wynagrodzenie Wykonawcy

8. W przypadku, gdy bezposrednio kosztami czynno$ci wymienionych w ust. 7 bedzie obcigzony
Zamawiajacy, to Wykonawca zobowigzuje si¢ do zwrotu tych kosztéw Zamawiajgcemu.

Ad 3.
Zamawiajgcy informuje, ze zapis znajdujgcy sie z zataczniku nr 4 istotne postanowienia do umowy w §
13 ust. 16 otrzymuje nowe brzmienie:

Jest:
§13
Zasady odbioru przedmiotu umowy
16. Zamawiajacy wyznacza terminy przegladéw przedmiotu umowy po odbiorze w okresie rekojmi
i gwarangji, a w razie stwierdzenia wad wyznacza takze termin usuniecia tych wad.

Powinno byé:
§13

Zasady odbioru przedmiotu umowy
16. Zamawiajgcy wyznacza terminy przegladéw przedmiotu umowy po odbiorze w okresie rekojmi
i gwarangcji, jednakze nie czesciej niz raz w roku, a w razie stwierdzenia wad wyznacza takze
termin usuniecia tych wad.

Ad 4.

Zgodnie z zatgczong dokumentacjg w zatgczniku nr 9, poza kosztami zajecia pasa drogowego
Wykonawca nie ponosi dodatkowych kosztéw. Wszelkie dodatkowe koszty zwigzane z zajeciem
dziatek pod prowadzenie robét ponosi Zamawiajacy.

Ad 5.
Zamawiajgcy informuje, iz gwarancja bedzie obowigzywata Wykonawce w zakresie wykonanych przez
niego prac.

Ad 6.

Szczegotowy zakres demontazu sieci wraz z dlugosciami zawarty jest w dodatkowym przedmiarze,
ktory Zamawiajgcy udostepnia w pliku p.n. (zat. nr 1 -WILKOWYJE zad 3B uzupetnienie -demontaze
Przed. .pdf). Ponadto Zamawiajgcy zatgcza rysunek z zaznaczeniem obszaru demontazy p.n. (zat. nr
2-01_02_03_PLAN_SYT_ODCINEK_ZAD 3B_HENIGER_BP_2018-07-25-Ukiad3-ODCI TRASY -odc
11 1-500-1).

Tres¢ odpowiedzi na zapytanie 6:

Ad1.

Zamawiajgcy nie wymaga dokumentacji technicznej spawania w tym instrukcji technologicznej
spawania WPS, a jedynie zastrzega sobie prawo, ( przywilej z ktérego Zamawiajacy moze skorzystac)
do przegladu dokumentacji technologicznej spawania, w tym przegladu instrukcji technologicznej
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spawania (WPS) oraz wykonania dodatkowych badan zigczy spawanych. Zamawiajgcy informuje, ze
w SIWZ, w rozdziat Ill. zostat opisany przedmiot zaméwienia. Zamawiajagcy w tym rozdziale
informuje, w jaki sposéb nalezy wykona¢ prawidiowo, zgodnie z jego wymaganiami przedmiot
zamoéwienia. W celu pozyskania informacji jakie dokumenty nalezy ziozyé i na jakim etapie
postgpowania nalezy zapozna¢ sie z rozdzialem X Wykaz oswiadczen i dokumentéw
potwierdzajgcych brak podstaw wykluczenia, spefnianie warunkéw udziatu w postepowaniu oraz
spetnianie przez oferowane roboty budowlane wymagan Zamawiajgcego.

Ad 2,

Zamawiajacy informuje, ze na potwierdzenie spetnienia wymagan okreslonych w rozdziale IX. pkt. 4
ppktd.1. lit. a) Wykonawca nie jest zobowigzany do przedstawienia certyfikatow lub sprawozdari
wydanych dla spawaczy. Zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych
(tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z pdzn. zm.) art. 22, Zamawiajacy okre$la warunki udziatu w
postgpowaniu oraz wymagane od wykonawcéw $rodki dowodowe w sposéb proporcjonalny do
przedmiotu zamoéwienia oraz umozliwiajacy oceng zdolnosci wykonawcy do nalezytego wykonania
zamowienia. Wskazane warunki Zamawiajgcy okreslit w SIWZ w rozdziale X.

Rozdziat IX. pkt. 4 odnosi si¢ do wymagar odnosnie oferowanych robét budowlanych okreslone przez
Zamawiajgcego w rozdziale Ill pkt 2 ppkt 2.5. a) oraz pkt 9. Zgodnie z ww zapisem, Wykonawca w
celu spetnienia wymagan, skiadajac oferte, wypetnia zataczony formularz ofertowy (zatgcznik nr 1 do
SIWZ), w ktérym oéwiadcza, ze na dzieri sktadania ofert posiada: certyfikat, certyfikaty, sprawozdanie,
sprawozdania, z badari przeprowadzonych przez jednostke oceniajgca zgodnosé, dot. kwalifikowania
technologii spawania metali wg warunkéw technicznych normy PN-EN ISO 15614-1 lub rownowaznej
— spawanie i kwalifikowanie technologii spawania metali. Badanie technologii spawania wydane przez
jednostke (WPQR) oceniajgcg zgodnos¢ lub sprawozdanie z badan przeprowadzonych przez te
jednostke. Wymog dotyczy metody 141 TIG. Nastepnie, zgodnie z zapisami SIWZ, Wykonawca
ktdrego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, w celu wykazania spetniania warunkéw
udzialu w postepowaniu i wymagan (okreslonych w rozdz. IX pkt 3. i 4.) zostanie wezwany do ziozenia
nastgpujacych oswiadczeri i dokumentéw (aktualnych na dzien ich zilozenia)) w tym m.in.
Certyfikat(y) lub sprawozdanie(a) z badarn dot. kwalifikowania technologii spawania metali
wydanego(ych) dla Wykonawcy przez jednostke notyfikowang (WPQR) wediug warunkéw
technicznych normy PN-EN ISO 15614-1 lub réwnowaznej. Wymég dotyczy metody 141 TIG.
Dokumenty potwierdzajace zaoferowanie systemu preizolowanego i muf zgodnych
z rozwigzaniami opisanymi w dokumentacji projektowej i SIWZ (np. aprobaty techniczne, certyfikaty
niezaleznych podmiotow, karty katalogowe okreslajace parametry techniczne itp.) — zapis z SIWZ
rozdziat X pkt.4.

Tres$¢ odpowiedzi na zapytanie 7:

Zamawiajgcy informuje, Zze w sprawie zamiany stalowej rury ostonowej pod ulicg Mikotowska na rury
GRP, Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zamiane, poniewaz rury GRP nie sg rownowazne do rur
stalowych. Rury GRP zmieniajg swoje wiasciwosci ze wzrostem temperatury, granica stosowalnosci
jest temperatura t =75°. W przypadku awarii rury cieptowniczej w okresie zimowym pod ulicg gdy
czynnik grzewczy moze osigga¢ temperature powyzej T = 100° C, rura GRP straci swojg
wytrzymalos¢, co w konsekwencji moze doprowadzi¢ do katastrofy komunikacyjnej, a w najlepszym
wypadku wylaczenia ulicy z ruchu na diuzszy okres.

Tresé odpowiedzi na zapytanie 8:

Zamawiajacy podtrzymuje wymég SIWZ Rozdziat Il pkt.2 ppkt. 2.5. Zamawiajacy wymaga posiadania
przez Wykonawce nie producenta certyfikatu(éw) lub sprawozdania(fi) z badan przeprowadzonych
przez jednostke (WPQR) oceniajgca zgodno$é technologii z wymaganiami normy PN-EN ISO 15614-1
lub réwnowaznej. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wgladu dokumentacii technologicznej
spawania, w tym przegladu instrukcji technologicznej spawania (WSP) oraz wykonania dodatkowych
badan ztgczy spawanych.
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lll. W zwigzku z udzielonymi odpowiedziami na przesiane pytania, Zamawiajgcy dzialajac na
podstawie art. 38 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zaméwiert Publicznych (t..
Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z p6zn. zm.) zmienia tre$¢ SIWZ oraz termin skiadania i otwarcia ofert

jak nizej:
ROZDZIAL XVI. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA.

Punkt 1. otrzymuje nastepujace brzmienie:
1. Wykonawca pozostaje zwigzany ofertg przez okres 60 dni tj. do dnia 01.01.2021r.

ROZDZIAL XIX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKLADANIA | OTWARCIA OFERT.
Punkty 1i 2 otrzymuja nastepujace brzmienie:

1. Wykonawca skiada oferte za posrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiajgcego, zgodnie

z zamieszczong tam instrukcjg do dnia 03.11.2020 r. godzina 10:00.

2. Otwarcie ofert nastapi w_dniu 03.11.2020r. 0 godz. 10:15 poprzez transmisje on-line, przy
czym wyklucza sig mozliwos¢ uczestnictwa w sesji z otwarcia ofert w siedzibie Zamawiajacego,

w celu zminimalizowania zagrozenia epidemiologicznego zwigzanego z COVID-19. Link
dotyczacy otwarcia on-line zostanie umieszczony nie pézniej niz w dniu otwarcia na stronie

internetowej Zamawiajacego
hitp://pec.tychy.pl/ oraz na platformie zakupowej Zamawiajgcego https:/platformazakupowa.pl/tra
nsakcja/377943

IV. W zwigzku z wprowadzeniem zmiany w tresci SIWZ, zmianie ulega tre$¢ ogloszenia
0 zamoéwieniu nr 2020/S 180-435463

Jest:
Sekcja: IV. 2.2) Termin skiadania ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udziatu.
Data: 19/10/2020

Powinno byé¢:
Sekcja: V. 2.2) Termin sktadania ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udziatu.

Data: 03/11/2020

Jest:
Sekcja: IV. 2.6) Minimalny okres, w ktérym oferent bedzie zwigzany oferta.
Oferta musi zachowa¢ wazno$¢ do: 17/12/2020

Powinno byé:
Sekcja: IV. 2.6) Minimalny okres, w ktérym oferent bedzie zwigzany oferts.

Oferta musi zachowa¢ waznos$¢é do: 01/01/2021

Jest:

Sekcja: IV. 2.7) Warunki otwarcia ofert.

Data: 19/10/2020

Miejsce:

Otwarcie ofert nastgpi za posrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiajgcego w siedzibie PEC
Sp. z 0.0. Tychy ul. Kubicy 6 w dniu 19.10.2020 r. o godz. 10:15 w sali konferencyjnej (pokoj nr 104).
Powinno byé¢:

Sekcja: IV. 2.7) Warunki otwarcia ofert.

Data: 03/11/2020

Migjsce:

Otwarcie ofert nastapi w dniu 03.11.2020r. o godz. 10:15 poprzez transmisie on-line, przy czym
wyklucza sig mozliwo$¢ uczestnictwa w sesji z otwarcia ofert w siedzibie Zamawiajgcego, w celu
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zminimalizowania zagrozenia epidemiologicznego zwigzanego z COVID-19. Link dotyczgcy otwarcia
on-line zostanie umieszczony nie pézniej niz w dniu otwarcia na stronie internetowej Zamawiajgcego
http://pec.tychy.pl/ oraz na platformie zakupowej Zamawiajacego https:/platformazakupowa.pl/transak

cia/377943

V. Uzasadnienie decyz]i zwiazanej z otwarciem ofert on-line.

Zgodnie z rekomendacjg UZP, w zwigzku ze stanem epidemii transmisja online z otwarcia
ofert w sposéb wystarczajacy realizuje zasade jawnosci otwarcia ofert. Urzad nie wypowiedziat sie
jednak co do sposobu powiadomienia potencjalnych zainteresowanych o sposobie wzigcia udziatu
w sesji otwarcia ofert. Majgc jednak na uwadze fakt, ze otwarcie ofert ma charakter jawny nie tylko
w stosunku do wykonawcow, ale wobec wszystkich zainteresowanych we wzieciu udziatu w otwarciu
ofert, to przyja¢ trzeba, iz informacja o sposobie otwarcia powinna trafi¢ do jak najszerszego grona
odbiorcow.

Stanowisko, zgodnie z ktérym transmisja on-line z otwarcia ofert w zaistniatej sytuacii
zagrozenia epidemicznego w sposéb wystarczajgcy realizuje zasade wynikajgcg z art. 86 ust. 2
ustawy Pzp, co podat 16 marca 2020 r. Urzgd Zaméwieri Publicznych na swojej stronie internetowe;.

Brak mozliwosci fizycznej obecnosci zainteresowanych oso6b przy otwarciu ofert,
z jednoczesnym zapewnieniem transmisji on-line - podaniem uprzedniej informacji o takiej transmisji,
nie bedzie naruszac przepisow ustawy Pzp.

Przeprowadzenia otwarcie on-line, odbedzie sie za pomoca $rodkéw najbardziej dostepnych
na rynku.

Podczas transmisji internetowej on-line (streaming on-line) kazdy zainteresowany bedzie mégt

.na 2ywo" obserwowa¢ czynnosci podejmowane przez Zamawiajgcego (komisje przetargows)
w czasie otwarcia ofert oraz pozyska¢ informacje o kolejnych otwartych ofertach. Bezposrednio przed
otwarciem ofert Zamawiajgcy poda kwote, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia.
Zamawiajgcy, podczas otwarcia ofert, poda nazwe (firme) oraz adres Wykonawcy, ktérego oferta jest
otwierana, a takze informacje dotyczace ceny oferty, terminu wykonania zaméwienia, okresu
gwarancji i warunkow platnosci zawartych w ofercie.
Zamawiajgcy zamiesci informacje o transmisji on-line dotyczaca otwarcia ofert na stronie internetowej
Zamawiajgcego  htip://pec.tychy.pl/  oraz na platformie = zakupowej  Zamawiajacego
hitps://platformazakupowa.pl/transakcja/377943, a nie pdzniej niz w dniu otwarcia, poda w tych
samych miejscach, link do miejsca w ktérym umozliwi transmisje obrazu przez Internet przez
dowolnego uzytkownika tj. za pomocg internetowego kanatu YouTube.

VI. Zalaczniki:
zat nr 1 -WILKOWY JE zad 3B uzupetnienie -demontaze Przed. .pdf

zal. nr 2 -01_02_03_PLAN_SYT_ODCINEK_ZAD 3B_HENIGER_BP_2018-07-25-Ukiad3-ODCI
TRASY -odc HI 1-500-1.pdf

Z powazaniem,

/
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