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1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.1. Przedmiot zamówienia 

 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule „Zaprojektuj i wybuduj” infrastruktury sieci 

wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w Gminie Zamość”. 

 

1.2.  Zakres robót objętych inwestycją 
W ramach niniejszego Zamówienia należy wykonać:  

 kompletną dokumentacje projektową wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji 

lokalizacji celu publicznego, pozyskanie niezbędnych zgód, uzgodnień oraz decyzji wynikających 

z przepisów szczegółowych wraz z decyzją pozwolenia na budowę (Zamawiający przekaże 

Wykonawcy stosowne upoważnienie) .  

 obsługę geodezyjną inwestycji,  

 wykonanie robót budowlanych i montażowych na podstawie wykonanego projektu,  

 przeprowadzenie wymaganych prób i badań oraz przygotowanie dokumentów związanych              

z oddaniem sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej do użytkowania,  

 inwentaryzację powykonawczą,  

 nadzór autorski projektanta,  

 

Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje 6 etapów realizacji inwestycji obejmujących: 

 Zakres nr 1   - sieć wodociągowa w miejscowości Siedliska    - ok 10 092 m 

 Zakres nr 2  - sieć wodociągowa w miejscowości Płoskie (etap I)  - ok 11 249 m 

 Zakres nr 3  - sieć wodociągowa w miejscowości Płoskie (etap II)  - ok 14 430 m 

 Zakres nr 4  - sieć wodociągowa w miejscowości Płoskie (etap III)  - ok. 2 950 m 

 Zakres nr 5 Budowa zbiorczej sieci wodociągowej w m. Mokre Wieś oraz  

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mokre Wieś oraz w m. Żdanów. 

- sieć wodociągowa, w miejscowości Mokre Wieś (wariant nr 1)  - ok. 4 155 m 

- sieć wodociągowa, w miejscowości Mokre Wieś (wariant nr 2)  - ok. 4 280 m 

   - kanalizacja grawitacyjna w m. Mokre    - ok. 2 720 m 

- kanalizacja ciśnieniowa w m. Mokre    - ok 1 380  m 

- kanalizacja grawitacyjna w m. Żdanów    - ok 350 m 

- wykonanie 3 przepompowni ścieków sanitarnych  - 3 kpl. 

 Zakres nr 6 –  sieć wodociągowa w miejscowości Mokre Wieś-Żdanów – realizacja wg. 

odrębnego postępowania 
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 Zakres nr 7 –  sieć wodociągowa w miejscowości Lipsko   - ok. 7 080 m 

 

1.3. Oczekiwany efekt ekologiczny inwestycji 
 

Spodziewanym efektem, stanowiącym cel przedmiotowych zadań inwestycyjnych jest uporządkowanie 

gospodarki wodno-ściekowej na terenie części gminy Zamość, zgodnie  z zasadami trwałego                          

i zrównoważonego rozwoju, przy założeniu stopniowego spełniania wymogów prawa ochrony 

środowiska, obowiązującego w Polsce i krajach Unii Europejskiej. 

Celem inwestycji jest: 

 uporządkowanie i dostosowanie gospodarki wodno - ściekowej gminy Zamość do wymogów 

prawa polskiego oraz w/w dyrektyw Unii Europejskiej 

 zmniejszenie zanieczyszczeń wód gruntowych poprzez likwidację zbiorników  bezodpływowych 

na ścieki 

 poprawa jakości usług wodno-kanalizacyjnych poprzez powszechną dostępność  i możliwość 

korzystania z nich oraz zmniejszenie awaryjności systemów kanalizacji sanitarnej 

 realizacja celów strategicznych na poziomie krajowym i regionalnym poprzez zrównoważony 

rozwój i poprawę jakości życia mieszkańców, umożliwiający wzrost konkurencyjności 

gospodarczej miasta i kraju 

 

1.4. Określenia podstawowe 
 

Użyte w PFU określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:  

AKPiA – zakres robót branżowych mających na celu wykonanie, uruchomienie i wizualizację 

określonych parametrów technologicznych pracy pompowni. 

Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wody lub ścieków do gruntu. 

Eksploatator (Użytkownik) – Gmina Zamość , 22-400 Zamość, ul. Peowiaków 92  

Infiltracja - przenikanie wody gruntowej do przewodu, studzienki lub innego obiektu na sieci kanalizacji 

sanitarnej 

Izolacja pozioma – wykonana powłoka (warstwa) z materiałów izolacyjnych, układana na warstwie 

chudego betonu. 

Izolacja pionowa – wykonana powłoka (warstwa) z materiałów izolacyjnych, nakładana na 

zewnętrznych ścianach studzienki (lub także wewnętrznych, jeżeli rodzaj konstrukcji ścian tego wymaga) 

Kanalizacja grawitacyjna – system kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje dzięki sile 
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ciężkości 

Kanalizacja sanitarna - sieć kanalizacyjna zewnętrzna, przeznaczona do odprowadzenia ścieków 

bytowo-gospodarczych). 

Kanał sanitarny - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia ścieków 

komunalnych. 

Wodociąg - zespół urządzeń technicznych, które współpracują ze sobą, zapewniający dostawę wody do 

odbiorców: 

 w wymaganej ilości, 

 z odpowiednią jakością, 

 przy odpowiednim ciśnieniu, 

 na pewnym obszarze działania, 

 w pewnym okresie czasu. 

 

Wodociąg składa się z: ujęć wód powierzchniowych i podziemnych, instalacji do magazynowania              

i uzdatniania wody, sieci wodociągowej i zdrojów ulicznych oraz instalacji do regulowania ciśnienia 

wody. 

Sieć magistralna - przewody doprowadzające wodę od oddalonego źródła ujęcia wody do sieci 

rozdzielczej. 

Sieć rozdzielcza - przewody uliczne  służące do  rozprowadzania  wody do  odbiorców za pośrednictwem 

połączeń do budynków i innych obiektów. 

Połączenia - system przyłączy wodociągowych - odcinków przewodów łączących sieć wodociągową                 

z  wewnętrzną  instalacją  wodociągową  w  nieruchomości  odbiorcy  wraz    z zaworem za wodomierzem 

głównym. 

Zdrój uliczny - powszechnie dostępne dla ludności urządzenie wmontowane w uliczny przewód 

wodociągowy, służące do pobierania wody przez ludność bezpośrednio z tych przewodów. 

Dobowa zdolność produkcyjna urządzeń wodociągowych -ilość wody, jaka przy stanie urządzeń 

produkcyjnych istniejących w końcu roku może być wyprodukowana w ciągu 24 godzin bez naruszenia 

równowagi ujęć i przy zachowaniu warunków i wymogów technicznych. 

Woda dostarczona gospodarstwom domowym - ilość wody pobranej z sieci wodociągowej za pomocą 

urządzeń zainstalowanych w budynku. 

Woda dostarczona na cele produkcyjne - woda dostarczona przedsiębiorstwom (zakładom) 

przemysłowym, budowlanym, transportowym itp., tj. zakładom produkcyjnym we wszystkich działach 

gospodarki narodowej, niezależnie od tego czy dostarczona woda zużywana  jest  na  cele  technologiczne,  
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czy  na  cele  socjalno-bytowe  pracowników   (w znajdujących się na terenie zakładu umywalniach, 

łazienkach, jadalniach, stołówkach, świetlicach, budynkach biurowych itp.). 

Kierownik budowy – osoba kierująca robotami, wyznaczona i upoważniona przez Wykonawcę, 

posiadająca do tego stosowne uprawnienia, zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – 

jednolity tekst Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.). 

Komora robocza - zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. Wysokość 

komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego elementu 

przykrycia studzienki, a rzędną spocznika lub dna studzienki. 

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inżyniera, służące do przeprowadzania 

wszelkich badań i prób związanych z realizacją przedmiotu Umowy oraz oceną jakości Materiałów i 

Robót. 

Materiały - wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonywania Robót zgodnie z Dokumentacją 

Projektową, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Niweleta – wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi 

kanału, studzienki lub pompowni Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - jednolity tekst Dz. U. Nr. 156 

poz. 1118. 

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia 

ruchu publicznego na okres budowy. 

Obsypka – materiał gruntowy między podłożem lub podsypką a zasypką wstępną, otaczający przewód 

kanalizacyjny 

Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych Robót z dopuszczanymi tolerancjami, a jeśli 

przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla 

danego rodzaju Robót budowlanych. 

PFU - Program Funkcjonalno - Użytkowego w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego z dnia 2 września 2004 r. (Dz. U. 

202 poz.2072) 

Płyta przykrycia studzienki - płyta przykrywająca komorę roboczą studzienki 

Podłoże naturalne – podłoże naturalne z drobnoziarnistego gruntu 

Podłoże naturalne z podsypką – podłoże naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypką               

z gruntu drobnoziarnistego, albo podłoże naturalne z określonym rodzajem podsypki wymaganej ze 

względu na materiał, z którego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami 

technicznymi producenta rur 
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Podłoże wzmocnione – podłoże na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podłoża może polegać na 

wymianie gruntu na piasek lub żwir, albo na wykonaniu ławy betonowej lub specjalnej konstrukcji 

Podsypka – materiał gruntowy między dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypką  

Powierzchnia zwilżona – wewnętrzna powierzchnia przewodów i studzienek kanalizacyjnych, objętych 

badaniem szczelności 

Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera / Inspektora Nadzoru,  

w formie pisemnej oraz ustnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych                     

z prowadzeniem budowy. 

Pompownia ścieków – urządzenie technologiczne złożone ze zbiornika roboczego i urządzeń 

elektromechanicznych (pomp) służące do nadania ściekom energii kinetycznej niezbędnej do uzyskania 

minimalnych warunków przepływu kanalizacji sanitarnej. 

Projektant – wyznaczona przez Wykonawcę osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji 

Projektowej, posiadająca do tego stosowne uprawnienia, zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane z dnia 7 

lipca 1994 r. - jednolity tekst Dz. U. Nr. 156 poz. 1118. 

Projekt budowlany - w rozumieniu niniejszego opracowania należy rozumieć zgodnie                                                   

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie szczegółowego zakresu                    

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno - użytkowego - rozdział 2 § 4 ust. 1 pkt. 1, jako: projekt budowlany                           

w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych. 

Przedmiar robót – wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich 

wykonania 

Przerzut ścieków – tymczasowe pompowanie ścieków umożliwiające okresowe wyłączenie                       

z eksploatacji odcinka kanalizacji 

Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania 

budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp. 

Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na 

przykład droga, kolej, rurociąg itp. 

Przyłącze kanalizacyjne – odcinek kanalizacji sanitarnej łączący kanalizacyjną instalację wewnętrzną 

budynku ze studnią rewizyjną na posesji 

Rejestr obmiarów – akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami służący 

do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców, i 

ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 

Inspektora Nadzoru 
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Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

Rurociąg ciśnieniowy - rurociąg, w którym przepływ płynów odbywa się dzięki nadciśnieniu zyskanemu 

mechanicznie, np. z zastosowaniem pomp lub podnośników. 

Sieć kanalizacyjna – układ połączonych przewodów kanalizacyjnych i obiektów inżynierskich, 

znajdujących się poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej, licząc od strony budynku do 

oczyszczalni ścieków lub wylotów kanałów deszczowych albo burzowych do odbiorników 

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz.2164) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego z dnia 2 września 2004. 

Spocznik - element dna studzienki między kinetą, a ścianą komory roboczej 

Stopnie włazowe - elementy stalowe lub żeliwne zapewniające komunikację pionową w komorach lub 

studzienkach. 

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna – na kanale nieprzełazowym przeznaczona do kontroli                

i prawidłowej eksploatacji kanałów, wspomagająca jego naturalne przewietrzenie. 

Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia, co najmniej dwóch 

kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 

Studzienka rozprężna - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na końcu przewodu tłocznego celem 

regulacji ciśnienia ścieków. 

Studzienka kaskadowa – studzienka łącząca różne poziomy kanalizacji. 

Utylizacja - ostateczne unieszkodliwienie odpadów w tym, gruntu na odkład. 

Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek umożliwiający dostęp do 

urządzeń kanalizacyjnych. 

Zamawiający - oznacza Gminę Zamość, 22-400 Zamość ul. Peowiaków 92 

Zasypka główna – warstwa wypełniającego materiału gruntowego między powierzchnią zasypki 

wstępnej i terenem 

Zasypka wstępna – warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuż nad wierzchem rury 

Zagospodarowanie terenu – zakres inwestycji obejmujący drogi, oświetlenie, instalacje elektryczne, 

zieleń, ogrodzenie terenu pompowni ścieków 

Inne określenia i definicje – zgodnie z normą PN-EN 752-1 
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2. ZAKRES I UWARUNKOWANIA DLA WYKONANIA PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA 

 

2.1.    Zakres zadania. 
 

2.1.1. Wstęp 
  

Celem strategicznym przedsięwzięcia jest udostępnienie gospodarki wodno - ściekowej na terenie 

gminy Zamość, zgodnie z zasadami trwałego i zrównoważonego rozwoju, przy założeniu spełniania 

wymogów określonych polskim i unijnym prawem ochrony środowiska. 

Realizacja zadania pozwoli na zasilenie w wodę pitną oraz włączenie się do sieci kanalizacji sanitarnej 

kolejnych terenów gminy, co przyczyni się do poprawy usług wodno-ściekowych w zakresie 

powszechności korzystania z nich i likwidacji ziemnych zbiorników na nieczystości na terenach 

przewidzianych do skanalizowania w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia. 

 

2.1.2. Ogólna charakterystyka prac stanowiących przedmiot zamówienia. 
  

Roboty podzielono na 6 głównych etapów realizacji obejmujących: 

 

 Zakres nr 1 – Siedliska  - budowa sieci wodociągowej  

 

zaprojektowanie i wybudowanie sieci wodociągowej w miejscowości Siedliska. Sieć prowadzona 

od strony miejscowości Kolonia Siedliska po działkach prywatnych wzdłuż drogi powiatowej nr  

3217L oraz dróg gminnych nr 110426l, 110427 L, 110428L, 110430L zgodnie z załącznikami 

graficznymi : Z1/ PZT0;  Z1/ PZT1;  Z1/ PZT2;  Z1/ PZT3. 

W przypadku braku możliwości lokalizacji sieci w terenach prywatnych dopuszcza się lokalizację 

w obrębie  pasa drogowego.  

Trasa sieci zakończona na granicy geodezyjnej obrębu Siedliska.  

Zakładana długość sieci wodociągowej wg. koncepcji wynosi ok. 10 092 m (wodociąg w zakresie 

średnic dz160-110 mm). 

Hydrantów DN 80 wraz z armaturą – ok. 47 węzów  

Zgodnie z wstępnymi warunkami wydanymi przez Gminny Zakład Obsługi Komunalnej 

włączenie należy wykonać do sieci wodociągowej dz125 mm na terenie dz. nr 262/1 obręb 0017 

Siedliska. 
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 Zakres nr 2 – Płoskie (etap I) - budowa sieci wodociągowej 

 

zaprojektowanie i wybudowanie sieci wodociągowej w miejscowości Płoskie wzdłuż drogi 

krajowej nr 74 na odcinku pomiędzy drogą gminną nr 110422L oraz drogą gminną                         

nr 110425L obejmujące zabudowania w częściach nazywanych potocznie „Gościniec”, Przy 

Szosie”, „Przy Szkole” „Florianka”, zgodnie z załącznikami graficznymi : Z2/ PZT1;  Z2/ PZT2;  

Z2/ PZT3;  Z2/ PZT4. 

Wodociąg prowadzony po lewej stronie drogi krajowej (jadąc w kierunku Szczebrzeszyna) 

obejmuje zakresem tereny położone wzdłuż dróg gminnych nr: 110420L, 110421L, 110422L 

pomiędzy drogą krajową nr 74 a terenami linii torów kolejowej. 

Wodociąg  lokalizowany po prawej stronie drogi krajowej nr 74 (jadąc w kierunku 

Szczebrzeszyna) obejmuje tereny zabudowy jednorodzinnej położone wzdłuż dróg gminnych              

nr: 110392L, 110393L, 110425L, wraz z drogami wewnętrznymi zgodnie z załącznikiem 

graficznym. (zabudowania „Gościniec”, Przy Szosie”, „Przy Szkole” „Florianka”) 

Zakładana trasa sieci prowadzona po działkach prywatnych. W przypadku braku możliwości 

lokalizacji sieci w terenach prywatnych dopuszcza się lokalizację w obrębie  pasa drogowego.  

Zakładana długość sieci wodociągowej wg. koncepcji wynosi ok. 11 249 m (wodociąg w zakresie 

średnic dz160-110 mm). 

Hydrantów DN 80 wraz z armaturą – ok. 56 węzłów 

 

 Zakres nr 3 – Płoskie (etap II) - budowa sieci wodociągowej 

 

zaprojektowanie i wybudowanie sieci wodociągowej w miejscowości Płoskie obejmujące tereny 

w częściach nazywanych potocznie „Kol. Płoskie Pierwsze”, „Kol. Płoskie Drugie”,  położone za 

torami znajdujące się wzdłuż dróg gminnych nr. 110420L, 110421L, 110422L, 110423L, 

112234L oraz tereny przy drodze krajowej nr 74 na odcinku pomiędzy drogą gminnej nr 110425L 

(zjazd na „Floriankę”) a granicą Gminy Zamość z miastem Zamość wraz z wykonaniem spięcia 

sieci wodociągowej gminnej z siecią miejską zgodnie z załącznikami graficznymi : Z3/ PZT1;                

Z3/PZT2;  Z3/ PZT3;  

W ramach zadania przewidziano wykonanie czterech przejść siecią wodociągową pod torami 

kolejowymi PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.:  

- w sąsiedztwie przejazdu kolejowego przy drodze powiatowej nr 3248 będące możliwością 

spięcia sieci wodociągowych w miejscowości Płoskie oraz Mokre  

- na wysokości  przejazdu kolejowego drogi gminnej nr 110420L,  
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- na wysokości  przejazdu kolejowego drogi gminnej nr 110421L,  

- na wysokości  przejazdu kolejowego drogi gminnej nr 110422L, 

Zakładana trasa sieci prowadzona po działkach prywatnych. W przypadku braku możliwości 

lokalizacji sieci w terenach prywatnych dopuszcza się lokalizację w obrębie  pasa drogowego.  

Zakładana długość sieci wodociągowej wg. koncepcji wynosi ok. 14 430,0 m (wodociąg w 

zakresie średnic dz160-110 mm). 

Hydrantów DN 80 wraz z armaturą – ok. 73 węzłów 

 

Zakres nr 4 – Płoskie (etap III) - budowa sieci wodociągowej 

 

zaprojektowanie i wybudowanie sieci wodociągowej w miejscowości Płoskie obejmujących  

tereny zwane potocznie „Zabłotek” - zabudowania prowadzone wzdłuż drogi gminnej 110395L 

oraz wykonanie spięcia sieci wodociągowej pomiędzy miejscowościami  Siedliska– Płoskie 

prowadzone wzdłuż drogi gminnej  nr 110392L tworząc pierścień spinający wodociągi Zawada – 

Płoskie zgodnie z załącznikami graficznymi : Z4/ PZT1;  Z4/ PZT2. 

Zakładana trasa sieci prowadzona po działkach prywatnych znajdujących się wzdłuż drogi 

powiatowej nr  3217L  oraz drogi  gminnej nr110395L zgodnie z załącznikiem graficznym. 

W przypadku braku możliwości lokalizacji sieci w terenach prywatnych dopuszcza się lokalizację 

w obrębie  pasa drogowego.  

 

Zakładana długość sieci wodociągowej wg. koncepcji ok. 2 950,0 m m (wodociąg w zakresie 

średnic dz160-110 mm). 

Hydrantów DN 80 wraz z armaturą – ok. 21 węzłów 

 

 Zakres nr 5 – Mokre Wieś - Budowa sieci wodociągowej w m. Mokre Wieś oraz budowa 

sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Mokre Wieś oraz Żdanów. 

Sieć wodociągowa 

Zaprojektowanie i wybudowanie sieci wodociągowej obejmujące tereny zabudowy mieszkalnej                       

w  miejscowości Mokre Wieś.  

Wodociąg włączony zostanie do projektowanej nitki wodociągowej łączącej miejscowości 

Żdanów i Mokre Kolonia (projekt realizowany wg. odrębnego zlecenia).  

Miejsce włączenia przewidziano w 2 wariantach wykonania w zależności od możliwości 

uzyskania zgody na wejście w teren posesji prywatnej (zakładane trasy zgodnie z koncepcją                 

wg załącznika graficznego  nr Z5/PZT1).  
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W obu przypadkach niezbędne jest wykonanie przejścia pod droga powiatową nr 3248L. 

Trasa sieci prowadzona od drogi powiatowej 3248L wzdłuż drogi gminnej nr 110441L po 

terenach działek prywatnych do terenu Szkoły Podstawowej w m. Mokre z odejściami w kierunku 

lotniska Mokre oraz drogi prowadzącej do Karczmy Pod Lasem.  

Koncepcja wodociągu zgodnie  z załącznikiem graficznym : Z5/ PZT1. 

 

Sieć kanalizacji sanitarnej 

Zaprojektowanie i wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Mokre 

(tereny obejmujące zabudowę od szkoły do świetlicy) z wpięciem do istniejącej studni kanalizacji 

sanitarnej w obrębie Mokre Kolonia na skrzyżowaniu dróg powiatowej 3248L oraz gminnej 

110441L. 

Zaprojektowanie i wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej  w miejscowości Mokre 

z wykonaniem 3  przepompowniami ścieków pozwalających odprowadzić ścieki sanitarne               

z obszarów zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Mokre. Trasa kanalizacji ciśnieniowej 

prowadzona po działkach prywatnych oraz w obrębie pasa drogowego dróg powiatowych nr  

3249L oraz 3248L. 

Zaprojektowanie i wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej  w m. Żdanów dla 

nieruchomości położonych przy drodze powiatowej nr 3248L. 

 

Szacunkowe zestawienie głównych elementów infrastruktury technicznej : 

Sieć wodociągowa: 

Długość sieci wodociągowej w m. Mokre Wieś wg koncepcji 

- Wariant nr 1  ok. 4 155,0 m  

- Wariant nr 2 ok   4 280,0 m 

Zakładana ilość hydrantów DN 80 wraz z armaturą – ok. 19 węzłów 

 

Sieć kanalizacji sanitarnej: 

Długość sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w m. Mokre wg. koncepcji ok. 2 720,0 m 

Długość sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w m. Mokre wg. koncepcji ok. 1 380,0 m 

Długość sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w m. Żdanów wg. koncepcji ok. 350,0 m 

Przepompownie ścieków sanitarnych – 3 kpl. 

 

 Zakres nr 6 – Mokre Kolonia- budowa sieci wodociągowej – wg. odrębnego postępowania 
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 Zakres nr 7 – Lipsko - budowa sieci wodociągowej 

 

zaprojektowanie i wybudowanie sieci wodociągowej w miejscowości Lipsko  z włączeniem do 

projektowanej sieci wodociągowej w m. Topornica. 

Trasa sieci prowadzona przez drogę wojewódzką nr 749 oraz po działkach prywatnych wzdłuż 

dróg powiatowych nr  3256L. 

Zakładana długość sieci wodociągowej w m. Lipsko  wg. koncepcji ok. 7 080 m (wodociąg                  

w zakresie średnic dz160-110 mm). zgodnie z załącznikami graficznymi : Z7/ PZT1. 

Hydranty DN 80 wraz z armaturą – ok. 25 węzłów 

 

Zgodnie z § ust.3 pkt, 71, 81 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  29 września  2019 r, w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839, z poźn. zm.) 

przedsięwzięcie polegające na budowie sieci kanalizacyjnej o całkowitej długości powyżej 1 km oraz 

rurociągi wodociągowe magistralne do przesyłania wody oraz przewody wodociągowe magistralne 

doprowadzające wodę od stacji uzdatniania do przewodów wodociągowych rozdzielczych zalicza się do 

przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.  

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej. W skład przedsięwzięcia 

wchodzi również budowa sieciowych przepompowni ścieków wraz z ich zasilaniem energetycznym, 

których zadaniem będzie odprowadzenie ścieków z tej części obszaru objętego inwestycją, która 

dotychczas nie została skanalizowana.  

 

2.1.3. Zobowiązania Wykonawcy 
 

W ramach niniejszego zadania ustala się następujące zobowiązania Wykonawcy: 

-  Okres zgłaszania wad  - zgodnie z ofertą Wykonawcy 

  (nie krótszy niż 60 miesięcy i nie dłuższy niż 84 miesiące) 

- Rękojmia - 24 miesiące  

    od daty Obioru inwestycji i przekazania do eksploatacji 

 

- Czas usunięcia wad i usterek  - do 14 dni 
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3. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 
 

3.1.  Podstawa wykonania prac objętych zamówieniem. 
 

Podstawą wykonania Robót, które objęte będą zamówieniem jest: 

 Umowa, 

 Program Funkcjonalno-Użytkowy, 

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 

 Wymagania Zamawiającego (warunki techniczne podłączenia do infrastruktury sieciowej). 

 

3.2.  Ogólne wymagania funkcjonalno-użytkowe przedmiotu zamówienia 
 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania kompletnej dokumentacji projektowej                                

z uzyskaniem zatwierdzenia Zamawiającego (Gmina Zamość) oraz pozwolenia na budowę                     

a następnie wybudowaniem sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz 

ciśnieniowej z trzema  przepompowniami ścieków sanitarnych. 

Sieć wodociągowa – przy wykonywaniu sieci wodociągowej należy zachować jednolitą technologię 

i standard stosowanych materiałów, urządzeń i armatury. Przewody wodociągowe powinny być 

wykonane z rur i kształtek o właściwościach mechanicznych spełniających wymagania określone w 

normach oraz posiadać atest PZH (lub odpowiadające mu dokumenty) na stosowanie rur i armatury 

do wody pitnej. 

Przewody wodociągowe powinny być zlokalizowane w pierwszej kolejności w pasie działek 

prywatnych. W przypadku braku takiej możliwości, w pasie drogowym. Minimalne przykrycie sieci 

wodociągowej musi wynosić min. 1,6 m, natomiast maksymalne zagłębienie osi wodociągu nie 

powinno przekraczać 2,5m. Hydranty lokalizować w pasach drogowych lub ogólnodostępnych 

przestrzeniach. 

Rury używane do montażu przewodów wodociągowych powinny być oznakowane zgodnie                   

z normami. 

 

Kanalizacja sanitarna – przy wykonywaniu sieci kanalizacyjnej należy zachować jednolitą technologię i 

standard stosowanych materiałów, urządzeń i armatury. Przewody kanalizacyjne powinny być wykonane 

z rur i kształtek o właściwościach mechanicznych spełniających wymagania określone w odpowiednich 

normach oraz odrębnych przepisach. Rury używane do montażu przewodów kanalizacyjnych powinny 

być oznakowane zgodnie z normami. 
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Sieć kanalizacyjną należy zaprojektować i wykonać zgodnie z normą PN-EN 752. 

W zakresie prac Wykonawcy jest zaprojektowanie i wykonanie odcinków kanalizacji sanitarnej, wraz z 

przepompowniami i odcinkami sieci ciśnieniowej. 

Orientacyjną lokalizację kanałów sanitarnych przedstawiono w załącznikach graficznych stanowiących 

załącznik do niniejszego opracowania. 

Kanały powinny być zlokalizowane w pierwszej kolejności w pasie działek prywatnych.    W przypadku 

braku takiej możliwości, w pasie drogowym. 

Minimalne przykrycie kanałów zasadniczo powinno wynosić 1,4m, natomiast maksymalne zagłębienie 

dna kanału zasadniczo nie powinno przekraczać 5,5m. 

 

3.3. Informacja  dotycząca obsługi inwestycji. 

Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia tablic informacyjnych, zgodnie  z wymaganiami                    

i przepisami Prawa Budowlanego oraz oznaczenia i opisu w języku polskim (tabliczek znamionowych lub 

innych trwałych napisów) zainstalowanych urządzeń, niezbędnych do ich identyfikacji i bezpiecznej 

obsługi. 

 

3.4.  Charakterystyczne parametry dotyczące zakresu inwestycji 
 

3.4.1. Dokumenty Wykonawcy 
 

Wykonawca   we   własnym   zakresie   i   na   własny   koszt   opracuje   dokumenty wyszczególnione  

w  dalszej  części  opisowej  niniejszego  PFU  oraz  uzyska akceptację Zamawiającego  i/lub Inżyniera i 

innych niezbędnych władz, a także użytkowników i właścicieli oraz wszelkie wymagane zgodnie z 

prawem polskim uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne. 

Szczegóły dotyczące zakresu dokumentacji, sposobu i formy jej przygotowania i przekazania oraz 

zatwierdzania i weryfikacji przedstawiono w pkt. 4.1. 

 

3.4.2. Dokumenty Zamawiającego 

Zamawiający udzieli wszelkich upoważnień Wykonawcy do uzyskania niezbędnych decyzji 

administracyjnych w procesie budowlanym w formule „zaprojektuj i wybuduj”. 

 

3.4.3. Badania i analizy uzupełniające 

W koszcie oferty Wykonawca musi uwzględnić wykonanie dodatkowych badań, ekspertyz  i analiz 

niezbędnych do prawidłowego wykonania Zamówienia i sporządzenia Dokumentów Wykonawcy, o ile 
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uzna, że informacje zamieszczone w SIWZ są do tego celu niewystarczające. 

 

3.4.4. Uzgodnienia i decyzje administracyjne 
 

Wykonawca  uzyska  wszelkie  wymagane zgodnie  z prawem  polskim uzgodnienia,  opinie, 

dokumentacje i decyzje administracyjne  niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i 

przekazania do użytkowania przedmiotu niniejszego  zamówienia. 

między innymi: 

 

 pozwolenie na budowę w imieniu Gminy Zamość działając jako pełnomocnik Wójta Gminy 

Zamość 

 decyzję lokalizacji celu publicznego dla projektowanej infrastruktury 

 zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych 

z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, 

 zezwolenie i zgody na lokalizację w terenach prywatnych urządzeń infrastruktury technicznej, 

 decyzję środowiskową dla planowanej infrastruktury sieciowej 

 raport o odziaływaniu na środowisko dla planowanej infrastruktury  

 operaty wodno-prawne dla odwodnienia wykopów w razie konieczności, 

 pozwolenia wodnoprawne na przejście infrastrukturą sieciową pod ciekami wodnymi 

 pozwolenie na zajęcie pasa drogowego, 

 pozwolenie na objazdy, na prowadzenie drogi, na rozpoczęcie prac i na zakrycie Robót 

zanikających przy przełożeniu urządzeń użyteczności publicznej. 

 

Zamawiający udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania w/w decyzji i postanowień                            

w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa, wedle którego Wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność za uzyskanie wszelkiego rodzaju decyzji lub postanowień na wykonanie Dokumentów 

Wykonawcy oraz Robót. Wykonawca wystąpi, a Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiednich 

pełnomocnictw, jeżeli będzie to konieczne. 
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3.4.5. Mapy do celów projektowych 

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania na swój koszt aktualnych map do celów projektowych na 

obszary objęte przedsięwzięciem. 

3.4.6. Nadzory i uzgodnienia stron trzecich 

Wykonawca winien uwzględnić w cenie wszelkie koszty wszelkich nadzorów, opinii, opłat sporządzenia 

dokumentacji wymaganych przez właścicieli sieci lub urządzeń. 

 

3.4.7. Przekazanie terenu budowy 

Omawiana inwestycja zlokalizowana jest na terenach stanowiących własności prywatne lub będące w 

zarządzie drogowym, kolejowym (PKP) lub Wód Polskich.  

Wykonawca uzyska prawa dysponowania terenem na cele budowlane, na podstawie umów                               

i porozumień z właścicielami gruntów, na terenie których realizowane będą prace związane  z  realizacją 

budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.  W przypadku braku pozyskania zgód Wykonawca będzie 

szukał alternatywnych przebiegów sieci w stosunku do zakładanej trasy koncepcyjnej. 

 

3.4.8. Wizja lokalna terenu budowy 

Przed złożeniem oferty zaleca się Wykonawcy wizję lokalną Terenu Budowy oraz jego otoczenia                

w celu oceny, na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko, wszystkich czynników koniecznych do 

przygotowania rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie niezbędne prace przygotowawcze, zasadnicze              

i towarzyszące zarówno do prowadzenia robót budowlano- montażowych, jak i przygotowania projektu do 

uzyskania pozwolenia na budowę / zawiadomienia o zgłoszeniu robót niewymagających pozwolenia na 

budowę. 

 

3.4.9. Błędy lub opuszczenia 

PFU nie rości sobie pretensji do miana wyczerpującej i Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy 

wykonywaniu Dokumentów Wykonawcy i Robót wchodzących w zakres zamówienia. Wymagania mogą 

nie objąć wszystkich szczegółów niezbędnych do opracowania Dokumentów Wykonawcy. Wykonawca nie 

może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w SIWZ, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 

Zamawiajacego, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji. 
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3.4.10. Stosowanie przepisów prawa i norm 

Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie 

projektowania, realizacji i ukończenia Robót. Wykonawca będzie stosował się do prawa regulującego 

warunki wymogi w zakresie celu jakiemu mają służyć Roboty objęte zamówieniem. Jako obowiązujące 

będą prawa aktualne na dzień Odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania norm, które obowiązują w związku   z wykonaniem prac 

objętych zamówieniem i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, 

zawartymi w PFU.  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub rozwiązań. 

 

3.5. Warunki prowadzenia robót budowlanych 
 

3.5.1. Zakres i rodzaj robót budowlanych 

Należy wykonać sieć wodociągową i kanalizacyjną wraz z niezbędnymi obiektami i wpięciami do 

istniejącej infrastruktury. W skład Robót  budowlanych  wchodzą: 

 Prace przygotowawcze 

 Prace rozbiórkowe 

- Rozbiórka istniejących nawierzchni dróg i odcinków w miejscu układania sieci. 

- Usunięcie istniejących drzew, krzewów i pozostałej zieleni, kolidujących z trasą sieci. 

- Usunięcie warstwy humusu, wywóz humusu i ew. jego tymczasowe składowanie, 

- Rozbiórka innych kolidujących obiektów z siecią wodociągową i kanalizacyjną. 

 Usunięcie kolizji 

- Usunięcie kolizji budowanej sieci w ramach inwestycji z istniejącą infrastrukturą 

 Roboty ziemne i odwodnieniowe 

 Roboty technologiczne – sieć wodociągowa 

- Wykonanie sieci wodociągowej; 

 Roboty technologiczne – sieć kanalizacji sanitarnej 

- Wykonanie kanałów grawitacyjnych; 
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- Wykonanie rurociągów  ciśnieniowych; 

 Roboty technologiczne – sieciowe obiekty technologiczne; 

- Montaż sieciowych przepompowni ścieków; 

 Montaż komór dla armatury sieciowej; 

 Montaż studzienek rewizyjnych, połączeniowych, przepadowych, czyszczakowych                                      

i odwodnieniowych; 

 Połączenia z istniejącą infrastrukturą: 

- Wpięcie wykonanych odcinków do istniejącej sieci pod nadzorem służb Zamawiającego                             

i Użytkownika; 

 Wykonanie wentylacji grawitacyjnej przepompowni; 

 Instalacje elektryczne i AKPiA przepompowni sieciowych 

-  Wykonanie złącza kablowo-pomiarowego ZK-P z doprowadzeniem do niego energii 

elektrycznej (po stronie PGE); 

- Wykonanie szafy rozdzielczej z jej zasilaniem; 

- Montaż i zasilenie szafki sterowniczej przepompowni; 

- Wykonanie instalacji siłowej i sterowniczej przepompowni; 

- Instalacja AKPiA przepompowni; 

- Instalacja monitoringu przepompowni; 

 Roboty wykończeniowe: 

- Uporządkowanie Terenu Budowy wraz z odtworzeniem do stanu pierwotnego obiektów 

naruszonych (odtworzenie dróg, chodników, skarp, rowów, humusowanie i odtworzenie 

zieleni); 

- Wszelkie inne niezbędne elementy do wykonania przedmiotu zamówienia. 

 

3.5.2. Warunki rozpoczęcia i wykonywania robót 

Warunkiem rozpoczęcia Robót w ramach zamówienia jest zatwierdzenie Dokumentów Wykonawcy w 

trybie opisanym w pkt 4.1.5 oraz wypełnienie innych wymagań wynikających  z Umowy. 

Zamawiający uznaje, że na etapie przygotowania dokumentacji projektowej Wykonawca uzyskuje wszelkie 

informacje o dostępie do Terenu Budowy i Trasach Dostępu oraz że projektuje roboty według pozyskanych 

informacji. 
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Roboty wykonywane będą w jezdniach, pasach drogowych i terenach zielonych. Wszystkie prace, które 

będą polegały na połączeniu nowych odcinków sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej                     

z funkcjonującą siecią, muszą uzyskać akceptację Eksploatatora, tj. Gminnego Zakładu Obsługi 

Komunalnej Gminy Zamość. W tym celu Wykonawca będzie występował na piśmie do GZOK  co najmniej 

5 dni roboczych przed planowanym terminem robót.  

Do robót będzie można przystąpić wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Eksploatatora i po uzgodnieniu 

terminu ich realizacji. Wpięcia do istniejącej sieci należy wykonywać tylko pod nadzorem służb 

wskazanych przez GZOK Gminy Zamość. Roboty zanikowe należy zgłaszać Inspektorowi                                       

i Zamawiającemu do odbioru przed ich zakryciem. 

 

3.5.3. Zaplecze wykonawcy 

Z uwagi na specyfikę planowanych prac pozostaje się do decyzji Wykonawcy potrzebę wykonania 

zaplecza budowy dla całego przedsięwzięcia. W przypadku jego wydzielenia, należy je odpowiednio 

zabezpieczyć. Ciągi komunikacyjne, oznakowania, strefy niebezpieczne składowania materiałów                  

i paliw, oświetlenie placu należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. 

 

3.5.4. Roboty przygotowawcze. 

Przed rozpoczęciem właściwych robót należy wykonać wszelkie niezbędne prace przygotowawcze, jak 

organizacja placu budowy, dokumentacja fotograficzna terenu przed rozpoczęciem prac, przygotowanie 

objazdów, zabezpieczenie rejonu wykonywania prac przed osobami postronnymi itp. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia i odtworzenia, jeśli to będzie konieczne, stałych punktów 

geodezyjnych, w tym punktów granicznych i reperów państwowych. 

 

3.5.5. Zajęcia pasa drogowego i pozostałych terenów 

Koszt zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia robót, wyliczony na podstawie prawa miejscowego, 

właściwego dla miejsca wykonywania robót, ponosi Wykonawca. Koszt zajęcia pasa drogowego jest 

składnikiem ceny ofertowej i winien być uwzględniony przez Wykonawcę. 

 

3.5.6. Objazdy, przejazdy, organizacja ruchu w ciągach komunikacyjnych 

Koszt wybudowania objazdów/ przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

 Opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji  Ruchu  na  

czas  trwania  budowy,  wraz  z  dostarczeniem  kopii  Projektu  i wprowadzaniem dalszych 
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zmian i uzgodnień wynikających z postępu Robót. 

 Ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 

ruchu. 

 Przygotowanie terenu. 

 Wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowań i drenażu. 

 Tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

 

Koszt utrzymania objazdów/ przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

 Oczyszczanie,   przestawienie i  przykrycie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, 

barier i świateł. 

 Opłaty/dzierżawy terenu. 

 Utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

 

Koszt Likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

 Usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

 Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 

Koszty objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Wykonawca. 

 

3.5.7. Koszty umieszczenia obcych urządzeń w pasie drogowym 
 

Opłaty za stałe umieszczenie obcych urządzeń w pasie drogowym ponosi Zamawiający. Wyjątek 

stanowią urządzenia niezbędne do prawidłowego wykonania robót, których koszt ponosi Wykonawca. 

Wniosek o umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym sporządzi Wykonawca robót.  

 

3.5.8. Wycinka drzew 

Opłaty administracyjne związane z wycinką drzew wraz z kosztami towarzyszącymi (np. załadunek, 

transport, rozładunek, opłaty za składowanie i utylizację, uporządkowanie terenu itp.) ponosi 

Wykonawca. 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub przesadzania 

drzew i krzewów. Wykonawca powinien projektować sieci w sposób unikający kolizji z drzewami, a ich 
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wycinkę traktować jako ostateczne rozwiązanie, nie posiadające innych racjonalnych rozwiązań. 

Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia na etapie sporządzania Dokumentów Wykonawcy z 

Zamawiającym wszystkich ewentualnych kolizji projektowanej sieci z drzewami. 

Wszelkie materiały pozyskane w ramach wycinki drzew zostaną przekazane Właścicielowi terenu. 

Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpadów winny odbywać się po uzyskaniu wymaganych prawem 

zezwoleń, akceptacji Zamawiającego. 

 

3.5.9.  Odwóz gruzu i ziemi z wykopów 

Wykonawca jest zobowiązany do ustalenia tymczasowego i docelowego miejsca przeznaczonego 

pod wywóz ziemi z wykopów i gruzu z nawierzchni drogowych we własnym zakresie i na własne 

ryzyko. 

 

3.5.10. Odtworzenie nawierzchni 

W ramach przedmiotowej inwestycji Wykonawca jest zobowiązany do odtworzenia nawierzchni dróg, 

chodników oraz innych terenów, zniszczonych w czasie wykonywania Robót do stanu nie gorszego niż 

pierwotny i zapewnienia przejezdności dróg. 

W przypadku prowadzenia prac na terenie należącym do innych właścicieli i zarządców terenu, 

Wykonawca odtworzy nawierzchnię w sposób uzgodniony z nimi, zaakceptowany przez Zamawiającego. 

 

3.5.11. Odwodnienia wykopów 
 

Wykonawca jest   zobowiązany   do zagospodarowania lub odprowadzenia wód z odwodnienia 

wykopów w sposób zgodny z dokumentacją projektową. 

Wykonawcy pozostawia się dowolność w zakresie wyboru technologii odwodnień wykopów 

budowlanych. W określonych wypadkach Wykonawca zobowiązany jest uzyskać wszelkie uzgodnienia i 

decyzje konieczne do prowadzenia robót odwodnieniowych. 

Wszelkie koszty związane z odwodnieniem wykopów i zagospodarowaniem wód z ich odwodnienia 

ponosi Wykonawca. 

 

3.5.12. Ochrona robót przed wpływem warunków atmosferycznych 

Ochrona robót przed opadami i zjawiskami atmosferycznymi należy do Wykonawcy. 
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3.5.13. Przebudowa urządzeń kolidujących 

Przebudowę urządzeń kolidujących z projektowanymi odcinkami i elementami sieci wodociągowej 

oraz sieci kanalizacji sanitarnej należy wykonać w uzgodnieniu i pod nadzorem Użytkowników 

(gestorów) tych urządzeń. Wykonawca ponosi wszelkie koszty nadzorów właścicieli urządzeń w trakcie 

ich przebudowy i budowy a także wszelkie koszty związane  z opracowaniem dokumentacji 

przebudowy/budowy urządzeń kolidujących i pozyskaniem niezbędnych decyzji. 

W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania robót lub na skutek 

zaniedbania, także później, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robót, Wykonawca na swój koszt 

naprawi, oraz pokryje wszelkie koszty związane z naprawą i skutkami uszkodzenia w najkrótszym 

możliwym terminie, przywracając ich stan do kształtu przed awarią. Przystąpienie do usuwania w/w 

uszkodzeń nie może nastąpić później niż 16 godzin od czasu ich wystąpienia. 

 

3.5.14. Zasilanie w energię elektryczną przepompowni 

Wykonawca przygotuje dla Zamawiającego wniosek o warunki zasilania oraz będzie opiniował 

warunki techniczne umowy przyłączeniowej indywidualnie dla każdej przepompowni. Wykonawca 

zrealizuje instalację elektryczną przepompowni zgodnie z wydanymi warunkami zasilania 

energetycznego. Opłaty przyłączeniowe dla przepompowni ponosi Zamawiający. 

 

3.5.15. Wpięcia do istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 

Wpięcia do istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej należy wykonywać pod nadzorem 

Eksploatatora, tj. Gminnego Zakładu Obsługi Komunalnej Gminy Zamość. W tym celu Wykonawca 

będzie występował na piśmie do GZOK co najmniej 5 dni roboczych przed planowanym terminem Robót. 

Do Robót można przystąpić wyłącznie po uzyskaniu zgody Eksploatatora i po uzgodnieniu terminu ich 

realizacji. 

Po stronie Wykonawcy jest zaprojektowanie i wybudowanie studni rozprężnej dla przyjęcia ścieków z 

kolejnej zlewni. 

 

3.5.16. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz 

Robót poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji inwestycji aż do zakończenia i przekazania do 

eksploatacji, a w szczególności: 

 Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową                  
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i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Teren Budowy przed 

dostępem osób nieupoważnionych. 

 Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia uzgodniony                  

z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu                     

i zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu Robót, 

projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 

 Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób                

i ilościach uzgodnionych z Inżynierem. 

 

Za zabezpieczenie terenu budowy odpowiada Wykonawca. Wykonawca poniesie także koszt uzyskania, 

doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów energetycznych na Terenie Budowy, takich 

jak: energia elektryczna, woda, odbiór ścieków, itp. 

Wykonawca jest zobowiązany do poniesienia również wszelkich opłat związanych z korzystaniem                

z mediów w czasie trwania inwestycji oraz kosztów ewentualnych likwidacji tymczasowych przyłączy po 

ukończeniu inwestycji. Zabezpieczenie  korzystania  z w/w czynników i mediów energetycznych należy do 

obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunków technicznych 

przyłączenia, dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń 

i zezwoleń. 

 

3.5.17. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego .  

Wykonawca musi wystąpić o określone Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. „O odpadach”                      

(Dz.U. z 2016 r. poz. 1987) pozwolenia i uzgodnienia oraz ponieść wszelkie koszty związane                              

z zagospodarowaniem nieprzydatnego gruntu (traktowanego jako odpad). 

W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie: 

 Utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

 Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów                      

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 

skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  
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3.5.18. Bezpieczeństwo i higiena pracy na budowie 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa                

i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności Wykonawca ma obowiązek 

zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać instrukcję bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w oparciu                   

o informację o przedsięwzięciu sporządzoną na etapie projektu budowlanego. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt                 

i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. 

Roboty należy wykonywać w suchym i zabezpieczonym wykopie. Z uwagi na głębokie wykopy należy 

zachować szczególne warunki ostrożności. Na odcinkach głębokich wykopów obszar należy odpowiednio 

oznakować, ustawić tablice informacyjne o niebezpieczeństwie (Uwaga Głębokie Wykopy). Wzdłuż 

całego odcinka Robót, na którym występują wykopy, obustronnie na zewnątrz szalunków winny być 

rozmieszczone barierki ochronne. Robotnicy zatrudnieni do poszczególnych rodzajów Robót winni być 

zapoznani z branżowymi przepisami BHP. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej. 

W zakresie wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawcę w szczególności obowiązują: 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, 

poz. 1125, 1126, 2003 r), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania Robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003 r.), 

 

Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania Robót 

budowlanych, który winien zawierać w szczególności wymagania dotyczące: 

 rozmieszczenia stanowisk pracy uwzględniającego odpowiedni dostęp do nich oraz rozplanowanie 

dróg, stref pracy i przemieszczania się maszyn, 

 warunków użytkowania materiałów i dostępu do nich podczas wykonywania robót budowlanych, 
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 utrzymywania właściwego stanu technicznego instalacji i wyposażenia, 

 sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów i substancji niebezpiecznych, 

 przechowywania i usuwania odpadów i gruzu oraz utrzymania na budowie porządku i czystości, 

 organizacji pracy na budowie, 

 sposobów informowania pracowników o podejmowanych działaniach dotyczących bezpieczeństwa             

i ochrony zdrowia. 

 

Pracownicy 

Robotnicy i personel techniczny przebywający stale na terenie budowy winien używać odpowiednich                    

i ujednoliconych roboczych uniformów lub kombinezonów. Ubrania robocze winny być wygodne                 

i dostosowane do wypełniania prze noszące osoby ich obowiązków. Ubrania mogą być używane, ale 

winny być schludne i w dobrym stanie. Ubrania winny być prane lub czyszczone w odpowiednich 

odstępach czasu. Inżynier ma prawo do odsunięcia od robót pracowników nie spełniających w/w 

warunków do momentu ich spełnienia. 

 

Bezpieczeństwo pożarowe 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy, na terenie warsztatów, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w 

maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
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4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

4.1. Forma i zakres dokumentacji projektowej, powykonawczej 

4.1.1. Zakres dokumentacji projektowej 

Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zamówienia dokumentację projektową 

zawierającą następujące elementy:  

 Projekt Zagospodarowania Terenu, Projekt Architektoniczno – Budowlany – opracowany                        

w zakresie zgodnym wymaganiami obowiązującej w Polsce ustawy Prawo Budowlane oraz 

rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu  i formy projektu budowlanego (Dz.U.poz.462) wraz               

z późn. zmianami, wykonany w oparciu o aktualną mapę do celów projektowych i uzgodniony na 

Naradzie Koordynacyjnej, wizję lokalną Terenu Budowy i uzgodnienia z właścicielami 

prywatnych posesji w przypadku lokalizacji sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej w działkach 

prywatnych. Projekt Budowlany powinien zawierać wszystkie niezbędne branże: technologiczną, 

elektryczną itp. 

 wszelkie inne opracowania wymagane dla uzyskania Pozwolenia na budowę lub uzyskania braku 

sprzeciwu na zawiadomienie o zgłoszeniu robót nie wymagających pozwolenia na budowę oraz 

innych niezbędnych uzgodnień (operaty wodno-prawne, inwentaryzację zieleni, niezbędne 

ekspertyzy); 

 dokumentację techniczną dla celów realizacji inwestycji. Projekty techniczne (wykonawcze) 

stanowić będą uszczegółowienie dla potrzeb wykonawstwa projektu budowlanego. Dokumentacja 

powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz 

warunków zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak również szczegółowych 

wytycznych Zamawiającego. Dokumentacja wykonawcza będzie opracowywana w przypadku 

braku uszczegółowienia projektu budowlanego. 

 projekt Organizacji Ruchu na czas prowadzenia robót budowlano-montażowych, 

 badania gruntowo-wodne na terenie objętym inwestycją, 

 decyzję lokalizacji celu publicznego dla projektowanej infrastruktury 

 decyzję środowiskową dla planowanej infrastruktury sieciowej 

 raport o odziaływaniu na środowisko dla planowanej infrastruktury  
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 zgody zarządców drogi na lokalizację urządzeń obcych w pasach drogowych 

 zgody właścicieli działek na prowadzenie sieci po terenach prywatnych. 

 operaty wodno-prawne dla odwodnienia wykopów w razie konieczności, 

 pozwolenia wodnoprawne na przejście infrastrukturą sieciową pod ciekami wodnymi 

 wszelkie inne dokumenty oraz decyzje niezbędne do zaprojektowania oraz wykonania przedmiotu 

zamówienia. 

 Kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, 

obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych  w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz.1389               

z 2004 r.) w jednym egzemplarzu w formie papierowej oraz w jednym egzemplarzu w formie  

elektronicznej, służącego do rozliczeń finansowych robót budowlanych.  

 

Dokumenty Wykonawcy winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

budowlanego, warunkami technicznymi i Normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane. 

Opracowane przez Wykonawcę Dokumenty Wykonawcy muszą obejmować zakres objęty niniejszym 

PFU i umożliwić dopływ wody oraz odbiór ścieków z obszaru przewidzianego do zwodociągowania i 

skanalizowania oraz przyłączenie posesji do sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie 

obszaru przewidzianego do zwodociągowania i skanalizowania. 

Lista Dokumentów Wykonawcy wyszczególniona w punkcie 4.1.1 niniejszego PFU nie jest wyczerpująca 

i stanowi jedynie uzupełnienie ogólnych zobowiązań Wykonawcy w ramach inwestycji. 

Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentów Wykonawcy, 

Wykonawca sporządzi brakujące dokumenty i inne opracowania niezbędne do właściwego wykonania 

Robót na własny koszt w liczbie egzemplarzy opisanej w punkcie 4.1.4 i uzyska zatwierdzenie w trybie 

opisanym w dalszej części PFU. 

 

Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań związanych                       

z uzyskiwaniem uzgodnień, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczyć do ceny  opracowania  

dokumentacji  projektowej. 
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4.1.2. Forma dokumentacji projektowej 
 

Sporządzone przez Wykonawcę dokumenty będą zgodne z polskim Prawem Budowlanym oraz 

Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu                         

i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1609.) z późn. zmianami 

Projekt  zagospodarowania terenu  będą zawierały następujące elementy: 

 Aktualne mapy do celów projektowych i opinie z Narady Koordynacyjnej dla sieci wodociągowej 

i kanalizacyjnej  

 plany sytuacyjno-wysokościowe z naniesioną projektowaną siecią wodociągową oraz  

kanalizacyjną Na planie sytuacyjno-wysokościowym Wykonawca opisze m.in. średnice, spadki, 

długości przewodów, rzędne wlotu i wylotu punktów węzłowych/studzienek oraz pompowni 

sieciowych 

 

Projekt  budowlany, techniczny  będą zawierały następujące 

 profile sieci wodociągowej i kanalizacyjnej  

 rysunki i opisy punktów węzłowych dla sieci wodociągowej, 

 rysunki i opisy studzienek kanalizacyjnych i armatury dla kanalizacji sanitarnej; 

 rysunki, opis: przejść pod torami kolejowymi,  

 rysunki, opis: przejść pod drogami; 

 rysunki, opis: przejść pod ciekami wodnymi; 

 rysunki i opis połączenia z istniejącą siecią wodociągową; 

 rysunki i opis połączenia z istniejącą kanalizacją; 

 wszelkie inne niezbędne uzgodnienia, decyzje oraz dokumenty; 

 

Wykonawca zapewni spójność wszystkich Dokumentów Wykonawcy, tj. m.in. ujednolicenie rozwiązań 

projektowych, lokalizacji elementów sieci wraz z odejściami, pomiędzy dokumentami opracowywanymi 

w ramach różnych branż, w ramach różnych odcinków sieci oraz pomiędzy dokumentami 

opracowywanymi przez różnych Projektantów. 
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4.1.3. Liczba egzemplarzy dokumentacji projektowej 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu Dokumenty Wykonawcy posiadające wszystkie niezbędne 

uzgodnienia i decyzje administracyjne, w następującej postaci: 

 4 egzemplarze dokumentacji podstawowej dokumentacji projektowej (projekt zagospodarowania 

terenu, projekt architektoniczno - budowlany w wersji papierowej), 

 3 egzemplarze dokumentacji technicznej  

 3 egzemplarze opracowań towarzyszących (inwentaryzacja zieleni, operaty wodnoprawne,  

projekt organizacji ruchu, opinie i ekspertyzy itp. – w przypadku konieczności) 

 2 egz. Kosztorysów ofertowych  

 2 egz. dokumentacji powykonawczej 

 wersja elektroniczna w/w Dokumentów Wykonawcy w postaci plików na płycie CD lub DVD, 

przy czym wymagany jest zapis wszystkich elementów dokumentacji projektowej. Zapis plików 

tekstowych, kalkulacyjnych, graficznych oraz wszelkich załączników w formacie*.pdf. 

 

4.1.4. Zatwierdzenie dokumentacji projektowej przez Zamawiającego 

Przed złożeniem dokumentacji projektowej w celu uzyskania decyzji pozwolenia na budowę lub 

uzyskania zaświadczenia o braku sprzeciwu na zawiadomienie o zgłoszeniu robót niewymagających 

pozwolenia na budowę, dokumentację należy przekazać Zamawiającemu celem zaakceptowania. 

Zamawiający o przekazaniu dokumentacji, niezwłocznie, niepóźnej jednak niż w terminie 14 dni 

kalendarzowych od daty otrzymania dokumentacji, zapozna się z nią i może podjąć następujące 

czynności: 

 przyjąć prace bez uwag i uznać je za wykonane zgodnie z Umową. W takiej sytuacji Zamawiający 

zwróci dokumentację w celu złożenia wraz z wnioskiem o wydanie decyzji pozwolenia na budowę 

lub zawiadomieniem o zgłoszeniu robót niewymagających pozwolenia na budowę, 

 uznać, że przekazane prace nie spełniają postawionych przez niego wymagań. W takiej sytuacji 

Zamawiający zwróci przekazaną dokumentację Wykonawcy, wraz z pisemnymi uwagami, w celu 

wprowadzenia poprawek. Wykonawca dokona poprawek i przekaże Zamawiającemu dokumentację 

niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zwrotu przez 

Zamawiającego dokumentacji z uwagami; 

 przypadku przekazania Zamawiającemu prac, których wskazane uprzednio uchybienia nie zostały 

w żadnym zakresie usunięte, Zamawiający zwróci przedłożone prace Wykonawcy, wraz                           
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z pisemnymi uwagami, w celu ponownego wprowadzenia poprawek. 

 

Dokumentacja projektowa  uwzględniająca w/w poprawki i uwagi oraz zawierające wszelkie niezbędne 

uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne zostaną przekazane do uzyskania 

ostatecznego zatwierdzenia w ilości egzemplarzy podanej w pkt. 4.1.4. 

Zatwierdzenie dokumentacji projektowej  nie będzie zwalniać Wykonawcy obowiązków wykonania robót 

zgodnie z Umową. Za błędy w zatwierdzonej dokumentacji odpowiada Wykonawca. Rozpoczęcie robót 

lub ich części będzie możliwe jedynie po w/w zatwierdzeniu przez Zamawiającego, potwierdzonym na 

stronie tytułowej pieczęcią „Zaakceptowano do realizacji”. 

 

4.1.5. Weryfikacja i sprawdzanie dokumentów Wykonawcy 

Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy były poddane 

weryfikacji przez osoby uprawnione lub po uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to przeprowadzenie 

weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt i ryzyko 

przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Inżyniera. Dokonanie weryfikacji i/lub 

uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu przez Inżyniera, który odmówi zatwierdzenia                  

w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że Dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań Umowy. 

 

4.1.6. Płatność za dokumentację projektową 

Wykonawca może wystawić fakturę częściową za wykonaną dokumentację projektową w przypadku 

spełnienia wszystkich poniższych wymagań: 

 wykonania dokumentacji projektowej zgodnie z Umową i PFU, 

 uzyskania wszelkich niezbędnych uzgodnień dokumentacji projektowej, dla potrzeb uzyskania 

decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia; 

 uzyskania akceptacji Zamawiającego  

 uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę lub milczącej zgody w przypadku 

zgłoszenia robót budowlanych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych z projektem 

 uzyskania podpisanego przez obie strony protokołu zdawczo-odbiorczego dokumentacji 

projektowej sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ciśnieniowej.  
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4.1.7. Dokumentacja fotograficzna. 

 Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji fotograficznej w formacie cyfrowym 

terenu przekazanego przez właścicieli przed rozpoczęciem robót budowlano- montażowych. Zdjęcia 

winny być wykonane w sposób jednoznacznie określający lokalizację fotografowanego terenu poprzez 

uwzględnienie punktów charakterystycznych i opis zdjęć. 

Dokumentacja ta powinna być przekazana Zamawiającemu przez rozpoczęciem robót budowlanych, na 

płytach CD lub DVD. 

Po zakończeniu robót Wykonawca wykona analogiczne zdjęcia terenów odtworzonych do stanu 

pierwotnego i przekaże je wraz z protokołami odbioru Robót. 

 

4.1.8. Inspekcja telewizyjna kanałów sanitarnych 

 Wykonawca jest zobowiązany do wykonania inspekcji telewizyjnej wybudowanych przewodów 

grawitacyjnych przed przekazaniem ich do eksploatacji (po wykonaniu zasypki i odtworzenia 

nawierzchni). Inspekcja telewizyjna powinna odbyć się po uprzednim przepłukaniu przewodu i usunięciu 

z niego piasku oraz innych pozostałości. 

Inspekcja telewizyjna powinna zostać wykonana przy użyciu sprzętu umożliwiającego: 

 kontrolę spadków na całej długości przewodu, 

 kontrolę jakości wykonanego przewodu, obejmująca wizualizację szczegółów połączeń odcinków 

rur, trójników. 

Wyniki inspekcji telewizyjnej powinny zawierać następujące elementy: 

 film - zapis cyfrowy na płycie DVD, 

 wykresy ułożenia przewodu i spadków, 

 ekspertyzę przeprowadzoną  przez  wykwalifikowanych specjalistów, z wyszczególnieniem: 

miejsc załamań trasy przewodu, uszkodzeń mechanicznych wbudowanych materiałów, rozsunięcia 

rur itp. 

 

4.1.9. Zakres dokumentów Wykonawcy – dokumentacja powykonawcza 

 Wykonawca sporządzi Dokumentację Powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi 

zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych sieci                     

i obiektów oraz szkicami roboczymi sieci wraz z odejściami domierzonymi do charakterystycznych 
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punktów w terenie.  

W ramach Dokumentacji Powykonawczej Wykonawca dostarczy również: 

 dokumentację fotograficzną terenu przekazanego przed rozpoczęciem Robót oraz terenów 

odtworzonych do stanu pierwotnego. 

 dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami 

wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych sieci                        

i obiektów oraz szkicami roboczymi sieci wraz z odejściami domierzonymi do 

charakterystycznych punktów w terenie 

 dokumentację Techniczno-Ruchową dla pompowni ścieków i innych zamontowanych urządzeń, 

 instrukcję eksploatacji i rozruchu dla pompowni ścieków i innych zamontowanych urządzeń 

 aktualne deklaracje,  certyfikaty, atesty na wbudowane materiały 

 wszelkie inne dokumenty oraz decyzje, niezbędne do wykonania i odbioru przedmiotu 

zamówienia. 

 

4.2. Wymagania techniczne – Sieć wodociągowa 
 

4.2.1. Wymagania ogólne 
 

Sieć wodociągowa musi zapewniać niezawodny i ciągły dopływ wody do wszystkich użytkowników 

objętych działaniem wodociągu, w sposób nie powodujący obciążeń nie akceptowalnych dla środowiska 

naturalnego. 

Wszystkie rury i kształtki muszą posiadać odpowiednie certyfikaty o zgodności całej gamy rur i kształtek   

z obowiązującymi normami wydany przez niezależną instytucję, posiadającą akredytację w celu 

zapewnienia odpowiedniej jakości stosowanych materiałów oraz posiadać atest PZH na stosowanie rur              

i armatury do wody pitnej. 

Wszelkie materiały użyte do budowy wodociągu muszą uzyskać zgodę Inżyniera i Zamawiającego. 

Należy przestrzegać jednorodności materiałowej w zakresie dokumentacji projektowej.  

Użyte rurociągi musza być oznakowane w sposób trwały i czytelny. 

Powinny posiadać  atesty i certyfikaty, aktualny Atest Higieniczny, wydawany przez Państwowy Zakład 

Higieny, na stosowanie rur i armatury do wody pitnej aktualny certyfikat potwierdzający zgodność 

wszystkich produkowanych przez wytwórcę wyrobów z wymogami obowiązującej normy, wydany przez 

akredytowaną jednostkę certyfikującą. 

Przewody sieci wodociągowej – należy wykonać o średnicy dz 90-160 mm jako rury i kształtki                 
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z polietylenu PE100RC PN16 SDR 11. 

Do połączeń kołnierzowych należy użyć kołnierzy ruchomych ze stali nierdzewnej. Śruby do połączeń 

kołnierzowych oraz podkładki ze stali nierdzewnej klasyA-2. Nakrętki ze stali nierdzewnej klasy A-2, 

połączenie kołnierzowe musi być zabezpieczone taśmą termokurczliwą. 

Połączenie rurociągu z PE z rurociągiem istniejącym należy wykonać z zastosowaniem zasuwy 

odcinającej żeliwnej, kołnierzowej z miękkim uszczelnieniem. 

Na całej trasie przebiegu rurociągu należy zastosować taśmę lokalizacyjną z wkładką stalowa łączoną na 

zaciski. 

Należy stosować hydranty w odległościach zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Przejścia przez przeszkody terenowe (np. ciek wodny, droga lub naturalna przeszkoda) należy wykonać z 

zastosowaniem metod bezwykopowych. Wykonawca określi w projekcie, jakie rozwiązania należy 

zastosować w konkretnym przypadku po przeprowadzeniu wizji lokalnej w terenie. 

 

4.2.2. Armatura odcinająca i regulacyjna.  

Na projektowanych odcinkach przewodów wodociągowych zaleca się montaż następującej armatury: 

 Hydrant nadziemny DN80 mm, z zasuwą odcinającą o średnicy DN80 mm na odgałęzieniu, 

 Zasuwa miękko uszczelniona kołnierzowa długa z gładkim i wolnym przelotem, 

przeznaczenie do wody pitnej o średnicach dostosowanych do średnic przewodów (miejsca 

włączeń, węzły). 

 Wszelką zainstalowaną armaturę należy umocnić blokami oporowymi. Bloki oporowe                

z betonu B20 w miejscach połączeń przewodów w tym do istniejącej sieci, pod hydrantami, 

miejscach montażu armatury itp. 

 Skrzynki uliczne dla armatury odcinającej na przewodach magistralnych, rozdzielczych oraz 

do nawiertaki przyłącza wodociągowego należy zastosować z deklem typu ciężkiego, korpus      

z żeliwa. 

 Armaturę zamontowaną na sieci należy oznaczyć w terenie za pomocą tabliczek 

umocowanych na obiektach stałych lub słupkach betonowych. 

 Przełączenie istniejących i projektowanych odgałęzień do nowej sieci należy wykonać ściśle 

według ustaleń z przedstawicielem Zamawiającego. Ponadto Wykonawca jest zobligowany 

do powiadomienia mieszkańców o przewidywanych przerwach w dostawie wody, przyczym 

przerwy nie mogą być dłuższe niż 6 godzin. W przypadku odcięcia wody na czas dłuższy niż 

12 godzin, Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt dostarczy mieszkańcom wodę 

za pomocą beczkowozów. 
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 Hydranty nadziemne  

Zasuwy 

Zasuwy z wolnym przelotem na rurociągi o średnicach zgodnie z projektem budowlanym, na ciśnienie 

nominalne PN 16. Zasuwa jako wyrób winien spełniać wymagania normy PN-EN 1074 

Zasuwy wodociągowe długie z gładkim i wolnym przelotem oraz uszczelnieniem klinowym miękkim                  

o następujących parametrach technicznych: 

 Ciśnienie nominalne1,0 MPa 

 Pełen przelot bez gniazda 

 Miękko uszczelniony klin pokryty w całości elastomerem z atestem PZH do kontaktu z 

wodą, twardość gumy odpowiadająca wartości 70+/- 5oShore’a 

 Korpus i pokrywa wykonane z żeliwa sferoidalnego min.GGG-40 

 Korpus zamykający z żeliwa sferoidalnego GGG-40 z na wulkanizowaną powłoką 

EPDM (wewnętrznie i zewnętrznie) 

 Wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem, w części 

uszczelniającej wrzeciono polerowane 

 Uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring, minimum 2 główne wykonane z 

EPDM, ze strefą O–ringową skutecznie odseparowaną od kontaktu z wodą 

 Trzpień łączący teleskopowy ruchomy oryginalny danego producenta zasuw. 

 Śruby łączące korpus z pokrywą wpuszczone, zabezpieczone masa zalewową 

 Zabezpieczenie antykorozyjne (zewnętrzne i wewnętrzne) za pomocą fluidyzacyjnego 

spiekania powłok z proszków epoksydowych lub EKB, grubość warstwy ochronnej 

minimum 250 μm, temperatura spiekania proszków żywicy epoksydowej 200oC. 

 Kołnierze połączeniowe zwymiarowane zgodnie z PN-EN1092-2. 

 Obudowa zasuwy w wersji sztywnej, teleskopowej. 

Skrzynki uliczne zasuw 

Skrzynki powinny spełniać następujące wymagania:  

 korpus z żeliwa szarego bituminizowanego,   

 pokrywa z żeliwa szarego, bituminizowanego,   

 skrzynka do przyłączy domowych (mała), wg DIN 4057/38,  

 skrzynka do zasuw (duża) wys. 270 mm do 273 mm, wg DIN 4056/38,  

 w przypadku stosowania zasuw zintegrowanych należy zastosować jedną skrzynkę.  
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Obudowy teleskopowe do zasuw 

Obudowy powinny spełniać następujące wymagania:  

 przeznaczone do zasuw DN ¾” ÷ DN 300 mm  

 łeb do klucza wykonany z żeliwa sferoidalnego  

 trzpień i rura do klucza wykonane ze stali St 37-2 ocynkowanej ogniowo o kwadracie min. 

20 mm o średnicach DN 50-200, powyżej DN 200 kwadrat 25 mm  

 rura przesuwna i ochronna wykonana z PE. Blokowania przez opadaniem rury przesuwnej na 

trzpieniu winno być w sposób trwały – nie dopuszcza się blokowania z jednej strony śrubą  

 nakrętka (nasada) wrzeciona wykonana z żeliwa sferoidalnego o przekroju kwadratowym z 

równą grubością ścianki na całym obwodzie  

 połączenia zasuwy DN 50 ÷ DN 300 z nakrętką wrzeciona za pomocą elementu (zawleczka, 

śruba itp.) wykonane ze stali nierdzewnej   

 połączenie zasuwki DN ¾” ÷ 2” z obudową teleskopową za pomocą przyłączenia śrubowego 

lub zatrzaskowego znajdującego się na rurze ochronnej obudowy lub za pomocą zawleczki,  

 wymiary dostosowane do rodzaju uzbrojenia i głębokości rurociągu,  

Płyty podkładowe do skrzynek 

Płyty podkładowe do skrzynek ulicznych zasuw powinny spełniać następujące  wymagania:  

 wykonanie materiałowe z tworzywa sztucznego o dużej wytrzymałości na 

obciążenia,  

 średnica zewnętrzna 340 mm.   

Zastosowane materiały powinny posiadać wymagane certyfikaty i dokumenty tj. atesty, deklaracje 

zgodności producenta, kart katalogowe.  

 

Kształtki z żeliwa sferoidalnego 

Kształtki z żeliwa sferoidalnego tj. króćce jednokołnierzowe, trójniki kołnierzowe, łuki 

kołnierzowe ze stopką, króćce dwukołnierzowe, zwężki dwukołnierzowe itp. zewnątrz i wewnątrz 

epoksydowane, ciśnienie nominalne PN16.  

Do łączenia rur z armaturą należy stosować tuleje kołnierzowe z PE wraz z kołnierzami luźnymi i 

kołnierze specjalne do rur PE z żeliwa sferoidalnego zabezpieczające przed przesunięciem, ciśnienie 

nominalne PN16.  

Szczegółowe wymiary i parametry wg dokumentacji projektowej w zależności od lokalizacji. 

Zastosowana kształtki powinny posiadać wymagane certyfikaty i dokumenty tj. atesty, deklaracje 

zgodności producenta, kart katalogowe.   
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Na odgałęzienia pod przyłącza należy stosować opaski do nawiercania lub trójniki siodłowe z nawiertka 

do rur PE umożliwiające bezpośredni montaż zasuw lub kompletną opaskę z zasuwą.  

Hydranty 

 Należy stosować hydranty nadziemne DN 80 mm, na ciśnienie nominalne PN16.  z zamknięciem                    

w przypadku złamania. Hydranty lokalizować w pasach drogowych bądź przestrzeniach 

ogólnodostępnych. 

Hydranty o następujących parametrach technicznych: 

 Ciśnienie nominalne nie mniej niż1,0MPa 

 Głowica i stopa wykonana z żeliwa minimum GGG-40, 

 Kolumna z żeliwa minimum GGG40, 

 Wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem, 

 Uszczelnienie wrzeciona typu O-ring, 

 Zespół uruchamiający ze stali nierdzewnej, 

 Hydranty wyposażone w samoczynne urządzenie odwadniające komorę zaporową, 

 zabezpieczone przed wypływem wody w przypadku złamania, 

 Zróżnicowana długość zabudowy 

 Możliwość obracania korpusu z nasadami od 0 do 360o, 

      Zasuwy wodociągowe 

     Hydrant, jako wyrób winien spełniać wymagania normy PN-EN 14384: 2009  

          Hydranty nadziemne pożarowe 

 

4.2.3. Kolizje oraz przejścia sieci wodociągowej przez przeszkody w terenie 

 Rozwiązanie techniczne i usytuowanie przejść pod obiektami takimi jak: cieki wodne, drogi oraz 

kolizji z istniejącą infrastrukturą wymagają uzgodnienia z odpowiednimi instytucjami. Uzgodnienia 

należy uzyskać przed przedłożeniem Zamawiającemu dokumentacji projektowej do zatwierdzenia. 

Głębokość ułożenia odcinków przewodów sieci wodociągowych pod drogami powinna wynosić co 

najmniej 1,6m dla dróg powiatowych i gminnych oraz 2,5 m dla drogi wojewódzkiej oraz krajowej od 

nawierzchni drogowej do górnej tworzącej rury ochronnej przy zachowaniu głębokości min 1,5 licząc od 

dna istniejących rowów. 

Głębokość ułożenia odcinków przewodów sieci wodociągowych pod ciekami wodnymi należy 

przyjmować min. 2,0 m od dna istniejącej rzeki. Szczegółowe wymagania precyzujące warunki przejścia 
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pod ciekiem wodnym winien wydać zarządca infrastruktury wodnej (Państwowe Gospodarstwo Wodne 

Wody Polskie). 

Kąt skrzyżowania przewodów wodociągowych z drogami i ciekami wodnymi powinien wynosić lub być 

bliski 90º. 

W przypadku realizacji robót metodą przewiertu w rurze ochronnej należy zastosować rurę ochronne 

zbrojone tworzywowe PE100RC o średnicy dwóch dymensji większych niż rura sieciowa. 

W przypadku konieczności usunięcia kolizji nowoprojektowanych sieci z istniejącą infrastrukturą 

Wykonawca jest zobowiązany do przełożenia lub wykonania nowych odcinków zgodnie                            

z warunkami wydanymi przez właściciela lub zarządcę sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury 

kolidującej. 

 

4.2.4. Próba szczelności 
 

 Przed przystąpieniem do badania szczelności należy sprawdzić, czy badany odcinek jest wolny od 

zanieczyszczeń. Ewentualne zanieczyszczenia powinny zostać usunięte. W czasie badania powinien być 

umożliwiony dostęp do złączy. Wszystkie odgałęzienia do hydrantów, armatury odpowietrzającej 

powinny być zamknięte za pomocą odpowiednich zaślepek z uszczelnieniem. Przewód na całej długości 

należy zabezpieczyć przed przesunięciem w planie i w profilu. W najwyższym punkcie badanego odcinka 

oraz we wszystkich miejscach, w których może gromadzić się powietrze należy umieścić rurki 

odpowietrzające z zaworami do odprowadzenia powietrza. Na rurce odpowietrzającej wyżej położonego 

odcinka przewodu należy umieścić trójnik z manometrem oraz zawór przelotowy z kurkiem spustowym 

przed manometrem. 

Hydrauliczna próba szczelności odbywa się poprzez napełnienie badanego odcinka przewodu wodą, przy 

czym długość odcinka nie powinna być większa niż 200m. Napełnianie odcinka przewodu wodą należy 

przeprowadzać powoli i w miarę możliwości rozpocząć od najniższego punktu ułożonego przewodu, tak 

aby była możliwość usunięcia powietrza z przewodu. Napełnianie wodą należy prowadzić do momentu 

pojawienia się wody we wszystkich rurkach odpowietrzających, po czym należy zamknąć na nich zawory 

a do niżej położonego końca przewodu przyłączyć pompę podtrzymującą ciśnienie. Ciśnienie próbne 

powinno być większe 1,5-krotnie większe od roboczego. Próbę szczelności można uznać za prawidłową, 

jeżeli w ciągu 30 minut nie zauważa się spadku ciśnienia próbnego poniżej 0,01MPa na każde 100m 

badanego przewodu. 

Próbę szczelności przeprowadzić zgodnie z odpowiednią normą w zakresie wymagań i badań przy 

odbiorze sieci wodociągowych. 
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4.2.5. Dezynfekcja przewodu. 

 Przed oddaniem wodociągu do użytku należy przeprowadzić dezynfekcję i płukanie przewodu. W 

tym celu przewody wodociągowe należy napełnić roztworem np. podchlorynu sodu w ilości 20÷30mgCl 

na 1 dm3 wody. Po 24 godzinach wypełniony wodą z roztworem chloru wodociąg należy płukać wodą 

sieciową do momentu wypłynięcia na końcu przewodu wody pozbawionej zapachu chloru. Rury należy 

płukać wodą pod dużym ciśnieniem przy otwartych hydrantach na końcu wodociągu. Po zakończeniu 

dezynfekcji i płukaniu należy pobrać próbki wody do analizy fizyko-chemicznej i bakteriologicznej i 

otrzymać pozytywną opinię na temat przydatności wody do spożycia. 

 

4.3. Wymagania techniczne – Kanalizacja sanitarna 
 

4.3.1. Kanalizacja grawitacyjna 

 Sieć kanalizacji musi zapewniać niezawodny i ciągły odbiór ścieków od wszystkich użytkowników 

objętych działaniem kanalizacji, w sposób nie powodujący obciążeń nie akceptowalnych dla środowiska 

naturalnego. 

Do wybudowania kanalizacji grawitacyjnej należy użyć rur i kształtek PVC klasy SN 8kN/m2 dla średnic 

DN 160 – 200mm 

Odległości skrajni przewodów sieci kanalizacyjnej od obiektów budowlanych i innych mediów                          

w odległościach wynikających z wytycznych Cobrti-Instal. 

Kanalizacja powinna zostać ułożona w wykopach o ścianach pionowych, szalowanych. 

Przewody kanalizacyjne należy układać ze spadkami zapewniającymi przepływ ścieków z prędkością 

gwarantującą proces samooczyszczania kanału oraz z uwzględnieniem maksymalnej dopuszczalnej 

prędkości przepływu ścieków w przewodach kanalizacyjnych. Należy unikać spadków niezgodnych ze 

spadkami terenu. 

Minimalne przykrycie kanałów zasadniczo powinno wynosić 1,4 m, zagłębienie dna kanału zasadniczo 

nie powinno przekraczać 5,5m. 

Na przewodach kanalizacyjnych należy stosować studzienki kanalizacyjne tworzywowe w zakresie 

średnic 600 mm przy każdej zmianie kierunku, przekroju, przy włączeniu kanałów bocznych i przyłączy 

oraz w odległościach nieprzekraczających  50 m.  

Włączenie odejścia do kanału sanitarnego zgodnie z warunkami technicznymi dla projektowania sieci 

wodociągowych i kanalizacyjnych 
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4.3.2. Kanalizacja tłoczna – ciśnieniowa 
 

Przewody tłoczne należy wykonać z rur ciśnieniowych PE100 RC SDR11, zgodnych z normą                   

PN- EN 12201-1:2011. Łączenie rur PE systemem elektrooporowym lub doczołowo. 

Na załamaniach przewodów o kącie ≥ 45º oraz średnio co 150 m należy zaprojektować studzienki 

czyszczakowe z trójnikiem kołnierzowym oraz zasuwą odcinającą z „szybkozłączem” strażackim Dn50 

lub Dn80. Studzienki czyszczakowe powinny być tak zlokalizowane, by był możliwy dojazd do nich 

sprzętem ciężkim. 

W najwyższych punktach przewodu tłocznego należy montować zawory napowietrzająco- 

odpowietrzające w studniach betonowych min. 1200mm. 

W najniższych punktach przewodu tłocznego należy zamontować zawory odwadniające w studniach 

betonowych min. 1200mm. 

 

4.3.3. Kolizje oraz przejścia kanałów sanitarnych przez przeszkody w terenie 
 

 Rozwiązanie techniczne i usytuowanie przejść pod obiektami takimi jak: cieki wodne, drogi oraz 

kolizji z istniejącą infrastrukturą wymagają uzgodnienia z odpowiednimi instytucjami. Uzgodnienia 

należy uzyskać przed przedłożeniem Zamawiającemu dokumentacji projektowej do zatwierdzenia. 

Głębokość ułożenia odcinków przewodów kanalizacyjnych pod drogami powinna wynosić co najmniej     

1,4 m od nawierzchni drogowej do górnej krawędzi  rury ochronnej.  

Kąt skrzyżowania przewodów wodociągowych z drogami i ciekami wodnymi powinien wynosić lub być 

bliski 90º. 

W przypadku realizacji robót metodą przewiertu w rurze ochronnej należy zastosować rurę ochronne 

zbrojone tworzywowe PE100RC o średnicy dwóch dymensji większych niż rura sieciowa. 

W przypadku konieczności usunięcia kolizji nowoprojektowanych sieci z istniejącą infrastrukturą 

Wykonawca jest zobowiązany do przełożenia lub wykonania nowych odcinków zgodnie z warunkami 

wydanymi przez właściciela lub zarządcę sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury kolidującej. 

 

4.3.4. Studzienki kanalizacyjne rewizyjne i połączeniowe 
 

Na kanałach grawitacyjnych o średnicy dz160 - 200 mm montować studzienki o średnicy min. 600mm, 

wykonanej z PE z rurą trzonową. Studnia wykonana z nowego materiału bez udziału materiału                         

z recyklingu i bez dodatków spieniających. Pod włazy zamontować betonowe stożki odciążające.  
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Jednakże w miejscach załamania kanału, w punktach węzłowych oraz w najwyższym punkcie kanałów 

grawitacyjnych należy bezwzględnie montować studzienki betonowe o średnicy min. 1200mm. 

UWAGA: Nie dopuszcza się kinet z odpływem obniżonym o kilka cm w stosunku do dopływu. 

Płyty pokrywowe w drogach wykonać z włazem kl. D400 z żeliwa sferoidalnego, W drogach wykonać 

płyty z pierścieniem odciążającym. 

Studzienki kanalizacyjne betonowe o średnicy min. 1200mm, beton klasy minimum B 45, dopuszczone do 

stosowania m.in. w obszarach ruchu drogowego, w pasie jezdni zgodnie z odpowiednią normą. Podstawa 

studni prefabrykowana z betonu klasy nie niższej niż B45 z kinetą betonową wykonaną w płycie dennej. 

Wysokość kinety w studzienkach kanalizacyjnych minimum 2/3 średnicy przewodu. Stosować kręgi 

betonowe łączone na uszczelkę gumową. Do montażu uszczelek użyć smarów poślizgowych, którymi 

należy pokryć zewnętrzną powierzchnię zamka górnego elementu studni zakładanego na uszczelkę. Kręgi 

fabrycznie wyposażone w stopnie włazowe. 

Elementy stosowane na terenie kolejowym powinny być zgodne z wytycznymi Zarządcy. 

Włączenie odejść w studzienkach połączeniowych wg.  zasady „ośwoś” lub z włączenia in-situ. 

Włączenia do studzienek inspekcyjnych wykonywać tylko na odnogę 45º. 

Studnie przepadowe na kanałach wykonywać jako przepady wewnętrzne. 

 

4.3.5. Studzienki odwodnieniowe, rozprężne i czyszczakowe 

Studzienki na kanalizacji tłocznej – ciśnieniowej należy wykonać o następujących średnicach: 

 studzienki odwodnieniowe – z kręgów betonowych o średnicy min. DN1200mm, 

 studzienki rozprężne – z kręgów betonowych o średnicy min. DN1200mm, 

 studzienki czyszczakowe – z kręgów betonowych o średnicy min. DN1200mm 

 studzienki odpowietrzeniowe – z kręgów betonowych o średnicy min. DN1200mm Wymagania   

materiałowe   dla   elementów   studni   ich montażu  oraz elementów jej wyposażenia analogiczne 

jak dla studni na kanalizacji grawitacyjnej – pkt. 4.3.4. 

Studzienki odwodnieniowe przewidzieć w najniższych punktach przewodów tłocznych. Wewnątrz 

studzienek zamontować trójnik kołnierzowy (ze stali nierdzewnej) z zasuwą nożową Dn80 na  

odgałęzieniu. W dnie studzienki wykonać zagłębienie o wymiarach min. 0,3x0,3m i głębokości 0,15m 

umożliwiające odpompowanie ścieków podczas ich spustu z przewodu tłocznego. Dno studzienki ze 

spadkiem min. 2% w kierunku w/w zagłębienia. 

Studzienki odwodnieniowe powinny być tak zlokalizowane, by był możliwy dojazd do nich sprzętem 
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ciężkim. 

Studzienki rozprężne wykonać przed wprowadzeniem ścieków do kanalizacji grawitacyjnej. Dno 

studzienki rozprężnej ze spadkiem min. 5% w kierunku kanału grawitacyjnego, wyprowadzonego ze 

studzienki do sieci kanalizacji sanitarnej. 

Nie dopuszcza się wprowadzania przewodów tłocznych kanalizacji ciśnieniowej bezpośrednio do 

przelotowych studzienek na grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej. 

Studzienki czyszczakowe przewidzieć na załamaniach przewodów o kącie ≥ 45º oraz średnio co 150m 

(maksymalnie do 200m). Wewnątrz studzienek przewidzieć trójnik kołnierzowy (ze stali nierdzewnej) z 

zasuwą odcinającą zintegrowaną z „szybkozłączem” strażackim Dn50 (dla przewodów tłocznych max 

Ø110mm) lub Dn80 (dla przewodów tłocznych od Ø125mm do Ø200mm). Studzienki czyszczakowe 

powinny być tak zlokalizowane, by był możliwy dojazd do nich sprzętem ciężkim. 

Studzienki odpowietrzeniowe  przewidzieć w najwyższych punktach przewodów tłocznych. Wewnątrz 

studzienek zamontować trójnik kołnierzowy (ze stali nierdzewnej) z zasuwą nożową Dn80 na 

odgałęzieniu. Na odgałęzieniu należy przewidzieć zawór odpowietrzający. W dnie studzienki wykonać 

zagłębienie o wymiarach min. 0,3x0,3m i głębokości 0,15m umożliwiające odpompowanie ścieków 

podczas ich spustu z przewodu tłocznego. Dno studzienki ze spadkiem min. 2% w kierunku w/w 

zagłębienia. 

Studzienki odpowietrzeniowe powinny być tak zlokalizowane, by był możliwy dojazd do nich sprzętem 

ciężkim. 

 

4.3.6. Przepompownie sieciowe 
 

W ramach przedmiotu zamówienia planuję się dostawę i montaż trzech  kompletnych 

prefabrykowanych sieciowych przepompowni ścieków wraz z wyposażeniem w skład którego wchodzą: 

zbiornik przepompowni z polimerobetonu, pompy, szafa zasilająco – sterująca, czujniki, armatura odporna 

na korozję, przewody tłoczne wewnętrzne pompowni, zawory zwrotne, zawory odcinające, zawory 

mieszające – na każdej przepompowni, prowadnice pomp, króćce dopływowe i tłoczne, kominki 

napowietrzający i wywiewny (należy zamontować filtr węglowy, przeciwodorowy), szczelna pokrywa 

włazowa, 

 Przepompownie lokalizować na działkach z dostępem od drogi publicznej. W przypadku braku 

możliwości zlokalizowania pompowni na działce przy drodze, przewiduje się lokalizację pompowni 

w poboczu drogi lub w pasie jezdni. 

 Pojemność zbiornika pompowni powinna zapewnić podczas pompowania w czasie jednego cyklu 
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wymianę ścieków w rurociągu tłocznym oraz należy zapewnić prędkość przepływu w rurociągu 

min. 0,9m/s. 

 Przy obliczeniach doboru pomp i średnic przewodów tłocznych uwzględnić prawdopodobieństwo 

awaryjnego, jednoczesnego działania pomp w układzie ciśnieniowym. 

 

Przepompownie wykonać z kręgów betonowych prefabrykowanych min. B45 o średnicy min. 

D=1500mm, łączonych na uszczelkę o wodoszczelności min. W 8. 

Zbiorniki pompowni muszą charakteryzować się ich pełną szczelnością. Szczeliny w obudowie zbiornika 

pompowni uszczelniać za pomocą zapraw uszczelniających produkowanych lub zatwierdzonych przez 

producenta elementów komory pompowni. Wewnętrzne powierzchnie komory pompowni zabezpieczyć 

powłokami ochronnymi 

produkowanymi lub zatwierdzonymi przez producenta w/w elementów. Pompownię należy posadowić na 

zbrojonej płycie dennej. 

 Dno zbiornika powinno być wyprofilowane w sposób zmniejszający ryzyko odkładania się                

w zbiorniku zanieczyszczeń zawartych w ściekach. 

 Pompy powinny być przystosowane do pracy ciągłej. Należy przewidzieć w zbiorniku 

przepompowni instalację dwóch pomp (1 prac. + 1 rez.). Pompy ściekowe zatapialne powinny być 

przewidziane do pompowania surowych ścieków zawierających odpadki wleczone oraz substancje 

o właściwościach ściernych. Silniki powinny mieć stopień ochrony IP68. Silniki pomp powinny 

posiadać zabezpieczenie termiczne. Wirnik pompy jednokanałowy o wolnym przelocie min. 

80mm. Samoczyszczący. Na wale między silnikiem elektrycznym a wirnikiem pompy należy 

zamontować uszczelnienie mechaniczne, niezależnie od kierunku obrotów, wykonane od strony 

medium. Przestrzeń między uszczelnieniami musi być wypełniona nietoksycznym olejem. 

Elastyczne kable zasilające powinny mieć gumową izolację. Wprowadzenie kabla powinno być 

wodoszczelne                i zapewniać bezpieczeństwo silnika   w przypadku uszkodzenia kabla lub 

jego izolacji. Dławik kabla powinien zapewniać prosty i szybki montaż i demontaż oraz odłączenie 

pompy i jej swobodny transport bez przewodu zasilającego. Korpusy pomp, pokrywy, obudowy 

łożysk itp. powinny być wykonane z żeliwa szarego min GG 25 lub stali nierdzewnej. Aby 

możliwe było zaczepienie łańcuchów do podnoszenia, obudowa pompy powinna posiadać 

odpowiednie uchwyty i ramy. Wirniki powinny być odlane z żeliwa szarego min. GG 25, wał 

powinien być wykonany ze stali nierdzewnej. 

 Pompy powinny być wyposażone w stopę sprzęgającą, mocowaną do dna za pomocą kotew ze 

stali nierdzewnej, prowadnice ze stali nierdzewnej (min. 0H18N9) oraz uchwyt prowadnic 
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mocowany kotwami ze stali nierdzewnej (min. 0H18N9). 

 Armaturę pomp zatapialnych zaleca się umieszczać wewnątrz zbiornika czerpalnego lub                    

w wydzielonej studni zasuw. Na przewodzie tłocznym każdej pompy należy instalować: zawór 

zwrotny kulowy kolanowy oraz zasuwę odcinającą nożową w wykonaniu dla ścieków. Należy 

zapewnić możliwość montażu i demontażu zainstalowanej armatury. 

 Wewnątrz pompowni przewidzieć pomost obsługowy ze stali nierdzewnej (min. 0H18N9). 

 Wewnątrz zbiornika należy zainstalować drabinę ze stali nierdzewnej (min. 0H18N9). 

 Dla każdej pompy przewidzieć łańcuchy do ich podnoszenia. Łańcuchy powinny być wykonane ze 

stali nierdzewnej (min. 0H18N9). Łańcuchy powinny mieć długość co najmniej o 1,5m większą od 

wysokości pompowni. 

 Włazy montażowe w stropie przepompowni z żeliwa sferoidalnego typu ciężkiego kl. D400                 

o średnicy D=800mm (w przypadku pompowni przejezdnych) lub włazy montażowe ze stali 

nierdzewnej (min. 0H18N9) o wymiarach dostosowanych do swobodnego montażu                       

i demontażu pomp z poziomu terenu (w przypadku pompowni nieprzejezdnych). 

 Ze zbiornika przepompowni wyprowadzić przewód wentylacji wywiewnej o średnicy  

dostosowanej dla potrzeb montażu wkładki dezodoryzacyjnej. 

 Pompy i armaturę w pompowniach montować wg wskazówek producenta. 

 Każda pompownia musi być wyposażona w żurawik obrotowy umożliwiający montaż                      

i demontaż pomp. 

 Rozwiązania projektowe muszą uwzględniać możliwość wyciągania pomp bez konieczności 

dokonywania przepinek i dodatkowych zawiesi. 

 

4.3.7. Pompy ściekowe 

Wszystkie urządzenia, a w szczególności pompy ściekowe powinny posiadać serwis firmowy lub 

autoryzowany gwarantujący szybką i sprawną obsługę gwarancyjną jak i pogwarancyjną. 

 Pompa powinna być pompą wirową odśrodkową monoblokową, zatapialną do instalacji 

stacjonarnej montowanej na kolanie sprzęgającym, opuszczaną po dwóch prowadnicach rurowych 

ze stali nierdzewnej EN 1.4301 (AISI 304); 

 Stosować pompy wyposażone w wirniki otwarte lub półotwarte symetryczne, samooczyszczające 

się, współpracujące z dyfuzorem wlotowym wyposażonym w rowek spiralny wspomagającym 

samooczyszczanie części hydraulicznej, gwarantując utrzymanie stałej, wysokiej sprawności. Nie 



 

 
45 

 

dopuszcza się stosowania wirników typu vortex i wirników kanałowych zamkniętych; 

 Wirnik powinien umożliwiać pompowanie ścieków zawierających ciała stałe i włókniste oraz 

osadów ściekowych do 8% smo; 

 Obudowa silnika oraz korpus hydrauliczny pompy wykonane z żeliwa klasy min. GG25; 

 Wał pompy powinien być ułożyskowany w łożyskach tocznych niewymagający dodatkowego 

smarowania oraz regulacji, 

 Wał pompy powinien być wykonany ze stali nierdzewnej o właściwościach mechanicznych               

i antykorozyjnych nie gorszych niż stal klasy EN 1.4057 (AISI 431); 

 Wał pompy pomiędzy silnikiem, a kanałem przepływowym pompy powinien być uszczelniony za 

pomocą, wysokiej jakości podwójnego zblokowanego uszczelnienia mechanicznego                              

z pierścieniami uszczelnienia zewnętrznego wykonanymi z materiału o odporności antykorozyjnej 

na ścieki nie gorszej niż węglik wolframu i gęstości materiału nie niższej niż 14g/cm3, pracującymi 

niezależnie od kierunku obrotów. Uszczelnienie produkowane przez dostawcę urządzenia; 

 Silnik pompy powinien być wykonany ze stopniem ochrony IP 68, z klasą izolacji silnika 

H(180oC), rodzajem pracy S1, do zasilania prądem zmiennym 3-fazowym, 400 V, 50 Hz, 

przystosowany do współpracy z przemiennikiem częstotliwości, umożliwiający 30 uruchomień na 

godzinę; 

 Dla pomp o mocy do 7,5kW stosować urządzenia wyposażone w komorę olejową wypełnioną 

olejem parafinowym – nieszkodliwym dla środowiska w przypadku powstania wycieku, 

 Pompy o mocy równej i większej niż 7,5kW powinny być wyposażone w komorę 

inspekcyjną/buforową nie wypełnioną olejem, zlokalizowaną pomiędzy częścią hydrauliczną 

pompy, a silnikiem, w której zamontowany zostanie czujnik przecieku, 

 Dla pomp o mocy do 7,0kW stosować urządzenia wyposażone w czujnik przecieku w komorze 

silnika; 

 Nie dopuszcza się stosowania czujników przecieku pojemnościowych w komorach olejowych; 

 Silnik pompy powinien posiadać wbudowane w uzwojenia stojana czujniki termiczne odłączające 

pompę od zasilania w przypadku przeciążenia silnika. Czujniki termiczne winny działać                             

w temperaturze od 125 st.C; 

 Praca termokontaktów i czujnika przecieku kontrolowana przez montowany w szafie sterowniczej 
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przekaźnik współpracujący z układem sygnalizacyjnym, 

 Komora hydrauliczna pompy przystosowana do podłączenia układu wspomagającego mieszanie 

ścieków przed wypompowaniem np. hydrodynamicznego zaworu płuczącego. Zastosowanie 

zaworu płuczącego nie wymaga zastosowania dodatkowego źródła zasilania oraz odrębnego układu 

sterowania; 

 Punkt pracy pompy powinien być zgodny z wymaganiami szczegółowymi i aktualnymi wymogami 

eksploatatora oraz danymi projektowymi. 

 

4.3.8. Zagospodarowanie terenu przepompowni 

W przypadku braku możliwości zlokalizowania przepompowni w poboczu jezdni, przewiduje się 

lokalizację pompowni w pasie jezdni. Komora pompowni powinna posiadać właz typu ciężkiego kl. D400 

z żeliwa sferoidalnego o średnicy D=800mm, przy rzędnej włazu równej rzędnej jezdni. Wyprowadzenie 

kominka wentylacyjnego i skrzynki zasilająco- sterowniczej do granicy pasa drogi (przy ogrodzeniu). 

Lokalizacja pompowni w poboczu nie powinna uniemożliwiać usytuowania jeszcze nie istniejących,                      

a planowanych mediów. 

Pompownie zlokalizowane poza pasem drogowym, musza być ogrodzone ogrodzeniem systemowym             

w kolorze zielonym RAL 6005. 

Utwardzenie terenu 

Teren wokół studni pompowni należy utwardzić kostką betonową. Przy czym przewidzieć możliwość 

wykonania podjazdu pod samą komorę pompowni. Szerokość podjazdu ok. 4,0m. Grubość kostki dla 

podjazdu min. 8,0cm. Ponadto wykonać chodnik o szerokości 1,0m od furty do komory pompowni. 

Oświetlenie 

Oświetlenie terenu pompowni wykonać na słupie parkowym z oprawą oświetleniową parkową i żarówką 

LED. Włączanie oświetlenia z drzwi wewnętrznych rozdzielnicy RP. 

 

4.3.9. Komory zasuw 

Studzienki zasuw należy wykonać jako betonowe o średnicy min. 1500mm, beton klasy min. B 45, ze 

zbrojeniem montażowym, dopuszczone do stosowania m.in. w obszarach ruchu drogowego, w pasie 

jezdni zgodnie z odpowiednią normą. Płyty pokrywowe w drogach wykonać z włazem kl. D400 o 

średnicy D=600mm, z żeliwa sferoidalnego, z wypełnieniem betonowym. W drogach o nawierzchni 
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asfaltowej wykonać płyty z pierścieniem odciążającym. Wymagania materiałowe dla elementów studni, 

ich montażu oraz elementów jej wyposażenia analogiczne jak dla studni na kanalizacji grawitacyjnej – pkt. 

4.2.4. Studnie powinny być dostarczane wraz z uszczelkami dla średnic przewodów, przewidzianych do 

wprowadzenia i wyprowadzenia ze studni na zewnątrz. 

 

4.3.10. Zasilanie i sterowanie pompowni sieciowych 

Pompownie będą zasilane z sieci energetyki zawodowej, istniejącej w pasie dróg lub na terenach 

bezpośrednio przyległych do dróg. Przewiduje się zasilanie jednostronne pompowni. 

Wykonawca przygotuje dla Zamawiającego wniosek o warunki zasilania oraz będzie opiniował warunki 

techniczne umowy przyłączeniowej indywidualnie dla każdej pompowni. Wykonawca zrealizuje zasilanie 

zalicznikowe pompowni wg wydanych warunków zasilania energetycznego. 

Oprócz zasilania jednostronnego każdą szafę zasilająco-sterowniczą należy wyposażyć w gniazdo do 

podłączenia przewoźnego agregatu prądotwórczego i przełącznik zasilania „SIEĆ –AGREGAT”. 

Pompownia będzie dostarczana wraz z kompletnym wyposażeniem elektrycznym: rozdzielnicą 

elektryczną (szafą zasilająco-sterowniczą) dla dwóch pomp zatapialnych (minimum), urządzeniami 

pomiarowymi do zainstalowania wewnątrz komory ssawnej oraz urządzeniami systemu 

antywłamaniowego. 

Rozdzielnicę ustawić należy możliwie blisko komory pompowni, w granicy pasa drogi, z możliwością 

bezpośredniego dostępu do niej przez obsługę. Do wykonania połączeń elektrycznych pomiędzy komorą 

pompowni a szafą zasilająco-sterowniczą przewidzieć odpowiednie ilości przepustów rurowych DN110. 

Zachować należy odpowiednie promienie gięcia umożliwiające łatwe wciąganie przewodów pomp oraz 

obwodów pomiarowych. Przepusty po każdorazowym wprowadzeniu kabli należy uszczelnić, aby 

uniknąć przedostawania się do szafy elektrycznej gazów z komory ssawnej. 

Przewidzieć system antywłamaniowy, z uruchomieniem syreny alarmowej w przypadku otwarcia pokryw 

do komory przepompowni, otwarcia drzwi rozdzielnicy itp. W trakcie uzbrojonego systemu 

antywłamaniowego. Włączanie i wyłączanie systemu alarmowego za pomocą pilota. 

Szafę zasilająco-sterowniczą należy wyposażyć: 

 sterownik z wyświetlaczem 

 sterowanie pływakowe poprzez min. 2 pływaki 

 systemu komunikacji GPRS 

Urządzenia te należy zainstalować w obudowie z tworzyw sztucznych, odpornych na działanie promieni 
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ultrafioletowych, o IP min 54. Przewidzieć należy podwójny system drzwi. Drzwi zewnętrzne pełne, po 

otwarciu których jest dostęp do drzwi wewnętrznych, na których zainstalowane zostaną aparaty 

sterownicze, sygnalizacyjne, przetworniki pomiarowe, wyłącznik główny sieć/agregat oraz gniazda 

serwisowe 230V i 24V. Urządzenia występujące w torach głównych (prądowych) mogą być instalowane 

na pasie stałym, dostępnym po otwarciu drzwi zewnętrznych. Należy zainstalować lampę oświetleniową 

w przestrzeni pomiędzy drzwiami zewnętrznymi i wewnętrznymi. Gniazdo do przyłączenia przewoźnego 

agregatu prądotwórczego zainstalować na zewnątrz szafy. 

Pozostałe urządzenia elektryczne będą dostępne dla obsługi elektrycznej po otwarciu drzwi wewnętrznych. 

Wewnątrz szafy należy wykonać ogrzewanie elektryczne sterowane termostatem. 

Szafa zasilająco – sterownicza powinna być zabezpieczona przed zniszczeniem przez osoby trzecie 

poprzez zabudowanie w dodatkowych stalowych obudowach. Obudowę wyposażyć w zamek systemowy 

(otwierany jednym kluczem) oraz sygnalizację 

uruchamianą w czasie włamania lub otwarcia przy zazbrojonym systemie sygnalizacji alarmowej. 

Rozdzielnicę przygotować do zasilania z sieci energetyki zawodowej lub z przewoźnego agregatu 

prądotwórczego Eksploatatora. Zastosować należy wyłącznik główny z funkcją przełączania Sieć/Agregat 

oraz gniazdo wtykowe (aparatowe, typu męskiego). Rozdzielnica elektryczna powinna posiadać 

następujące zabezpieczenia: 

 różnicowo-prądowe; 

 przeciążeniowe pomp; 

 przed suchobiegiem pomp; 

 zaniku i kontroli zasilania; 

 wewnętrzne temperaturowe silników pomp; 

 przepięciowe B/C; 

 wyłącznikami instalacyjnymi; 

W torach prądowych każdej pompy zainstalować amperomierze prądu obciążenia, z przekazem wartości 

mierzonych do systemu sterownikowego i liczniki pomiaru energii elektrycznej przystosowane do 

transmisji danych (z wyjściem impulsowym). Oprócz zliczania w systemie sterownikowym, na 

wewnętrznych drzwiach szafy instalować elektryczne liczniki czasu pracy każdej pompy. 

Rozdzielnica zasilana będzie napięciem 3x400/230V AC z szafki zintegrowanego złącza kablowo-

pomiarowego realizowanego przez Zakład Energetyczny w ramach umowy przyłączeniowej. 
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W pompowni zainstalowane będą dwie pompy zatapialne pracujące w układzie 1+1 (jedna pracująca, 

druga rezerwowa) sterowane od poziomu ścieków w komorze ssawnej. Pomiar ciągły realizowany będzie 

przez sondę hydrostatyczną 4 – 20 mA. 

Dodatkowo wymagane jest zastosowanie dwóch sygnalizatorów pływakowych poziomu minimalnego i 

maksymalnego. 

Wyróżniamy 2 tryby pracy szafy: 

 praca normalna – sterowanie pracą przepompowni realizowane jest przez sterownik 

zintegrowany w module telemetrycznym. Poziomy załączania i wyłączania pomp zapamiętane są w 

pamięci nieulotnej sterownika. Do pomiaru poziomu wykorzystywany jest sygnał analogowy 4-

20mA z sondy hydrostatycznej. Dodatkowo oprogramowanie sterownika analizuje stany logiczne 

sygnałów z czujników pływakowych (SUCHOBIEG i ALARM), jakkolwiek w tym trybie pracy 

poziom ścieków w komorze nie powinien osiągać wartości powodujących zadziałanie czujników 

pływakowych, a więc elementy te nie biorą bezpośrednio udziału w procesie sterowania. 

 praca w trybie awaryjnym – w przypadku awarii sterownika lub uszkodzenia sondy 

hydrostatycznej układ automatyki szafki przejmuje sterowanie pracą pomp. Do załączania i 

wyłączania pomp wykorzystywane są wyłącznie sygnały z czujników pływakowych (SUCHOBIEG 

i ALARM). Poziom ścieków w komorze zmienia się zatem pomiędzy punktami wyznaczonymi 

przez ustawienie czujników pływakowych. W trybie pracy awaryjnej układ automatyki szafki, w 

cyklu pompowania zawsze załącza 2 pompy. 

 

4.3.11. Monitoring i transmisja danych z przepompowni do stacji dyspozytorskiej 
 

Do monitorowania pracy obiektu należy zastosować układ kompatybilny z istniejącym 

monitoringiem przepompowni sieciowych. 

Na zaciski sterownika wprowadzone będą następujące sygnały: 

 stan każdej pompy (Praca-Postój, Auto-Ręka, Awaria-Sprawna) 

 stany pływaków MIN, MAX, MAXMAX 

 otwarcie drzwi szafki 

 zasilanie (podstawowe-awaryjne) 

 prądy pomp 
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 poziom sondy hydrostatycznej 

Przyjęty przez Wykonawcę sposób monitoringu przepompowni musi spełniać wymagania 

Eksploatatora w zakresie zakresu przekazywanych danych oraz współpracować                                       

z w/w sterownikiem i technologią przesyłu danych. 

 
4.3.12. Armatura na sieciach i obiektach sieciowych 

Armatura na sieci kanalizacji sanitarnej powinna być dobrana pod kątem długotrwałej sprawności 

eksploatacyjnej w warunkach pracy sieci i obiektów sieciowych, tj. przy uwzględnieniu występujących 

czynników korozyjno-erozyjnych i chemicznych. 

Zasuwy nożowe: 

Cechy jakim powinny spełniać zasuwy nożowe: 

Zasuwy nożowe do zabudowy między kołnierzowej (krótka zwarta zabudowa, pewne odcięcie, łatwość 

montażu i obsługi, długa żywotność); 

 Przyłącze: między kołnierzowe, PN10 

 Szczelność: z obu stron (od strony napływu i odpływu) 

 Korpus monolityczny, wykonany z GG25 pokryty powłoką epoksydową 

 Nóż (płyta) wykonany ze stali min. AISI 304 

 Korpus wykonany wraz uszczelkami płaszczyzny czołowej 

 Uszczelnienie gniazda zaworu wykonane z NBR 

 Wrzeciono wykonane ze stali min. AISI303 

 

Zawory zwrotne kulowe 

Cechy jakim powinny spełniać zawory zwrotne kulowe: 

 korpus wykonany z GGG 40 pokryty powłoką epoksydową 

 kula NBR (Perbunan) 

 przyłącze wg PN10, kołnierzowe 

 

Zawory napowietrzająco – odpowietrzające do ścieków: 

Cechy jakim powinny spełniać zawory zwrotne kulowe: 
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 ciśnienie robocze 0-16 bar, 

 działający samoczynnie i bezstopniowo, 

 części mechaniczne wykonane z materiałów odpornych na korozję. 

 

Armatura dla małych średnic 

Należy zastosować zawory kulowe trójczęściowe (rozbieralne) z końcówkami do 

spawania lub gwintowanymi w wykonaniu nierdzewnym lub kwasoodpornym. 
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5. SIEĆ WODOCIĄGOWA – ROBOTY MONTAŻOWE 

 

5.1.  Wstęp 

Zakres niniejszego zadania inwestycyjnego obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie stosownych decyzji               

i pozwoleń oraz wykonanie budowy sieci wodociągowej na terenie Gminy Zamość, polegającej na 

wybudowaniu : 

 Zakres nr 1 –  sieć wodociągowa w miejscowości Siedliska   - ok 10 092 m 

 Zakres nr 2 –  sieć wodociągowa w miejscowości Płoskie (etap I) - ok 11 249 m 

 Zakres nr 3 –  sieć wodociągowa w miejscowości Płoskie (etap II) - ok 14 430 m 

 Zakres nr 4 –  sieć wodociągowa w miejscowości Płoskie (etap III) - ok. 2 950 m 

 Zakres nr 5 -  sieć wodociągowa, w miejscowości Mokre Wieś  

   Wariant nr 1       - ok. 4 155 m 

   Wariant nr 2      - ok. 4 280 m 

 Zakres nr 6 -  realizowany wg. odrębnego zlecenia 

 Zakres nr 7 –  sieć wodociągowa w miejscowości Lipsko  - ok. 7 080 m 

 

5.2. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami 

Technicznymi (PN i EN-PN), i postanowieniami Umowy. 

Wodociąg - zespół urządzeń technicznych, które współpracują ze sobą, zapewniający dostawę wody do 

odbiorców: 

 w wymaganej ilości, 

 z odpowiednią jakością, 

 przy odpowiednim ciśnieniu, 

 na pewnym obszarze działania, 

 w pewnym okresie czasu. 

Wodociąg składa się z: ujęć wód powierzchniowych i podziemnych, instalacji do magazynowania i 

uzdatniania wody, sieci wodociągowej i zdrojów ulicznych oraz instalacji do regulowania ciśnienia wody. 

Sieć magistralna - przewody doprowadzające wodę od oddalonego źródła ujęcia wody do 

sieci rozdzielczej. 

Sieć rozdzielcza - przewody uliczne  służące do  rozprowadzania  wody do  odbiorców  za pośrednictwem 
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połączeń do budynków i innych obiektów. 

Połączenia - system przyłączy wodociągowych - odcinków przewodów łączących sieć wodociągową z  

wewnętrzną  instalacją  wodociągową  w  nieruchomości  odbiorcy  wraz z zaworem za wodomierzem 

głównym. 

Zdrój uliczny - powszechnie dostępne dla ludności urządzenie wmontowane w uliczny przewód 

wodociągowy, służące do pobierania wody przez ludność bezpośrednio z tych przewodów. 

Dobowa zdolność produkcyjna urządzeń wodociągowych – ilość wody,jaka przystanie urządzeń 

produkcyjnych istniejących w końcu roku może być wyprodukowana w ciągu 24 godzin bez naruszenia 

równowagi ujęć i przy zachowaniu warunków i wymogów technicznych. 

Woda dostarczona gospodarstwom domowym - ilość wody pobranej z sieci wodociągowej za pomocą 

urządzeń zainstalowanych w budynku. 

Woda dostarczona na cele produkcyjne - woda dostarczona przedsiębiorstwom (zakładom) 

przemysłowym, budowlanym, transportowym itp., tj. zakładom produkcyjnym we wszystkich działach 

gospodarki narodowej, niezależnie od tego czy dostarczona woda zużywana jest na cele technologiczne, 

czy na cele socjalno-bytowe pracowników (w znajdujących się na terenie zakładu umywalniach, 

łazienkach, jadalniach, stołówkach, świetlicach, budynkach biurowych itp.). 

Podłoże naturalne - Podłoże naturalne z drobnoziarnistego gruntu. 

Podłoże wzmocnione - Podłoże na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podłoża może polegać na 

wymianie gruntu na piasek lub żwir albo wykonanie ławy betonowej lub specjalnej konstrukcji. 

Zasypka wstępna - Warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuż nad wierzchem rury. 

Zasypka główna - Warstwa wypełniającego materiału gruntowego między powierzchnią zasypki 

wstępnej i terenem. 

 

5.3. Materiały 

Wszystkie materiały przewidywane do wykorzystania będą zgodne z postanowieniami Umowy                       

i poleceniami Inżyniera w oznaczonym czasie przed wbudowaniem. Wykonawca przedstawi do 

zatwierdzenia Inżynierowi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytworzenia i wydobywania 

materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania                

w budownictwie. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 

jakościowych materiałów dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich właściwe składowanie i 

wbudowanie zgodnie z założeniami.. Wykonawca zobowiązany jest do zbierania dokumentacji dostaw w 

postaci deklaracji zgodności, świadectw jakości, specyfikacji, instrukcji obsługi i DTR, kart 
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gwarancyjnych, rysunków montażowych itp. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi szczegółowe informacje dotyczące zamawiania lub wydobywania 

materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 

zatwierdzenia przez Inżyniera. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w Warunkach wykonania i 

odbioru Robót w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają 

wymagania podczas całego okresu Robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone 

Normami, aprobatami technicznymi. 

 

Składowanie 

Składowanie transport i rozładunek rur PE oraz armatury należy wykonywać zgodnie  z zaleceniami 

dostawcy elementów. 

 

Rury z tworzyw sztucznych 

 

 Należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane lub 

przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych urządzeń i metod przeładunku. 

 Rury w prostych odcinkach, składować w stosach na równym podłożu, na podkładach 

drewnianych o szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach 1 do 2metrów. 

 Ruryoróżnychśrednicachpowinnybyćskładowaneoddzielnie,agdyniejesttomożliwe, 

toruryowiększychśrednicachigrubszychściankachpowinnyznajdowaćsięnaspodzie. To samo 

dotyczy układania rur na środkach transportowych. 

 Składowanie rur w stosach powinno odbywać się na powierzchniach płaskich z zastosowaniem 

belek drewnianych, które powinny pokryć przynajmniej 50% powierzchni składowania. 

Wysokość stosu nie powinna przekraczać 2,00m. 

 Szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami (kapturki, 

wkładki itp.). 

 Nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogły by wystąpić odkształcenia 

(zagięcia, zagniecenia itp.) - w miarę możliwości przechowywać i transportować                                

w opakowaniach fabrycznych. 
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 Nie dopuszczać do zrzucenia elementów. 

 Niedopuszczalne jest „wleczenie” pojedynczych rur, wiązek lub kręgów po podłożu. 

 Zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych, 

ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta. 

 Transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce 

wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1metr. 

 Kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane, w sposób uporządkowany, z 

zachowaniem wyżej omawianych środków ostrożności. 

Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę i promieniowanie  UV, w 

związku z czym należy chronić je przed: 

 długotrwałą ekspozycją słoneczną, 

 

 nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła (temp. nie wyższa niż40C). 

 

Kruszywo 

Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka wodociągu. 

Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczające 

kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru. 

 

5.4. Sprzęt 

Ponadto do wykonania robót montażowych przy budowie sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej 

wraz z pompowniami i odejściami należy stosować następujący, sprawny technicznie i zaakceptowany 

przez Inżyniera, sprzęt taki jak: 

 podstawowe narzędzia ręczne do obcinania i obróbki rur, 

 komplet elektronarzędzi, 

 komplet narzędzi ślusarskich, 

 zgrzewarki do rur PE zgrzewanych doczołowo, 

 zgrzewarki do muf elektrooporowych, 

 płyty zagęszczające i stopy zagęszczające, 
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 pompy do miejscowego odwodnienia wykopów, 

 żuraw boczny gąsienicowy do15t, 

 żuraw samochodowy, 

 koparka 

 ubijak spalinowy200kg 

 urządzenia do odwodnienia wykopów (pompy, igło filtry), 

 ręczne narzędzia do prac ziemnych. 

 

5.5. Transport 
 

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Wyładunek rur w 

wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub dźwignią z belką 

umożliwiającą zaciskanie się zawiesin na wiązce. Niewolno stosować zawiesi z lin metalowych lub 

łańcuchów. Gdy rury załadowane teleskopowo (rury o mniejszej średnicy wewnątrz rur o większej 

średnicy) przed rozładunkiem wiązki należy wyjąć rury „wewnętrzne”. 

Z uwagi na specyficzne właściwości rur z tworzyw sztucznych należy przy transporcie zachowywać 

następujące dodatkowe wymagania: 

 przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi, 

 przewózpowinnosięwykonywaćprzytemperaturzepowietrza-5Cdo+30C,przyczym powinna 

być zachowana szczególna ostrożność przy temperaturach ujemnych z uwagi na zwiększoną 

kruchość tworzywa, 

 wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1,0m, 

 rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej desek 

pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyń samochodu, 

 przy załadowaniu rur nie można ich rzucać ani przetaczać po pochylni, 

 przydługościachwiększychniżdługośćpojazdu,wielkośćzwisururniemożeprzekraczać 1,0 m 

 

 kształtki z tworzyw sztucznych należy przewozić w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem 

ostrożności jak dla rur z tworzyw sztucznych. 
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Armatura może być przechowywana na wolnym powietrzu na paletach w stosach o wysokości 

maksymalnej 1,5m. nie dopuszcza się wystawiania skrzynki lub ramki poza powierzchnię palety. 

Jednostki powinny być układane w stosy z zachowaniem wolnych przejść między nimi, gwarantujących 

możliwość użycia sprzętu mechanicznego do załadunku i rozładunku. 

 

5.6. Wykonanie robót 
 

Wymagania ogólne 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i 

EN-PN i postanowieniami Umowy. 

 

W zakres Robót przygotowawczych związanych z wykonaniem sieci wodociągowej wchodzą m.in: 

 Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu; 

 Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejącego przez Wykonawcę; 

 Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodności warunków istniejących z zatwierdzonym 

Projektem; 

 Przejęcie i odprowadzenie z terenu wód odpadowych i gruntowych; 

 Wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych zasilania w energię elektryczną i wodę 

oraz odprowadzenia ścieków; 

 Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym (drogi kołowe); 

 Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego; 

 Wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych; 

 

Zakres robót zasadniczych 

Roboty zasadnicze w zakresie montażu sieci wodociągowej obejmują m.in: 

 Zabezpieczanie odcinków prowadzonych robót, 

 Wykonanie podsypki rurociągów w gotowym wykopie, 

 Układanie rurociągów z kontrolą spadków i zagłębień, 



 

 
58 

 

 Łączenie rur i kształtek, 

 Montaż hydrantów 

 Uzbrojenie rurociągu w armaturę, 

 Wykonanie obsypki rurociągu, 

 Układanie taśmy ostrzegawczej z wkładką metalową nad wodociągiem, 

 Próby szczelności sieci i odcinków, 

 Badania i pomiary kontrolne, sondowanie. Oś przewodu należy wyznaczyć w terenie przez 

uprawnionego geodetę. Oś przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem 

ciągu reperów roboczych. Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do reperów sieci 

państwowej. 

 

Warunki montażu rur 

Rury można opuszczać do wykopu ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego. Technologia budowy 

sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. 

Układanie odcinka przewodu odbywa się na przygotowanym podłożu. Podłoże profiluje się w miarę 

układania przewodu, a grunt z podłoża wykorzystuje się do stabilizacji ułożonej już części przewodu 

poprzez zagęszczenie po jego obu stronach. Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby osie łączonych 

odcinków przewodu pokrywały się. Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej 

swej długości, na co najmniej ¼ obwodu symetrycznie do jej osi. 

Nie wolno wyrównywać kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego twardych elementów, 

takich jak np. kawałki drewna, kamieni itp. Należy również zwracać uwagę na odpowiednie 

zabezpieczenie kamieni znajdujących się na ścianach wykopu oraz na wystarczający odstęp składowanego 

urobku od brzegu wykopu gdyż spadające kamienie mogą uszkodzić rurę. 

Odchylenia osi ułożonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno przekraczać 

0,01 m. 

Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak również przy zmianie kierunku rur leżących, należy 

zwrócić uwagę na to, aby nie przekroczyć dopuszczalnego minimalnego promienia załamania, przy czym 

dopuszczalna wartość wygięcia rur zależy między innymi od temperatury. 

Połączone odcinki rur są przenoszone z miejsca łączenia do miejsca ułożenia. 

Przyjęcie odpowiedniego sposobu układania przewodu na dnie wykopu zależy od technologii wykonania 
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złączy i innych węzłów oraz rodzaju wykopu. 

Układanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu powinno odbywać się na 

przygotowanym podłożu. 

Połączenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem już ułożonym można wykonywać na poboczu wykopu 

lub też w wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejsca i sprzętu do łączenia. Złącza powinny 

pozostać odsłonięte do czasu przeprowadzenia próby na szczelność przewodu. 

Przewody PE można układać przy temperaturze od 0°C do +30°C, jednak warunki optymalne to 

temperatury od +5°C do+15° C ze względu na kruchość w niższych temperaturach oraz znaczną 

rozszerzalność liniową w wyższych temperaturach. 

Przy układaniu należy zwracać uwagę, aby rury nie były zdeformowane i uszkodzone oraz aby leżały całą 

płaszczyzną na usypanej warstwie materiału wypełniającego. 

 

Zgrzewanie doczołowe rur z PE 

Zgrzewanie rur doczołowe jest możliwe tylko dla rur zakwalifikowanej do tej samej grupy płynięcia, o tej 

samej średnicy i grubości ścianki. 

Zgrzewanie doczołowe należy przeprowadzić dla rur i kształtek o średnicach większych od 63 mm. 

Kształtki elektrooporowe stosować w sytuacjach uniemożliwiających wykonanie zgrzewów doczołowych. 

Wszystkie parametry zgrzewania rur polietylenowych muszą być podane przez producenta rur w 

instrukcji montażu. 

Po zakończeniu zgrzewania czołowego i zdemontowaniu  urządzenia zgrzewającego należy skontrolować 

miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiarów wypływki (szerokości i grubości) i 

oszacowaniu ich zgodności z zaleceniami producenta. Wartości odchyleń nie powinny przekraczać 

dopuszczalnych, podanych przez producenta. 

 

Zgrzewanie rur z PE przy pomocy złączy elektrooporowych. 

Odbywa się ono przy użyciu kształtek z wtopionym drutem elektrooporowym. W złącza wsuwa się 

przycięte prostopadle i oczyszczone końcówki rur z PE (oczyszczone także przez usunięcie warstwy 

utlenionego polietylenu, a następnie „przepuszcza" się przez drut oporowy, prąd w określonym czasie i 

odpowiednich parametrach zgodnie z instrukcją producenta złącz. Operacja zgrzewania powinna być 

przeprowadzona przy unieruchomionych końcówkach rur. 

Każde złącze elektrooporowe ma indywidualne parametry zgrzewania. Są one zapisane; na złączu w 



 

 
60 

 

postaci nadruku, w postaci kodu kreskowego, na karcie magnetycznej, bądź zakodowane w relacji: drut 

elektrooporowy w złączu – elektro zgrzewarka. 

Zakres temperatur i warunki pogodowe w jakich można dokonywać zgrzewania określają producenci 

złącz elektrooporowych. Ogólnie można przyjąć, że zgrzewanie to jest dopuszczalne w zakresie 

temperatur otoczenia od -5°C do+45°C. 

 

Posadowienie rur, podsypka 

Rury z PE można posadowić na wyrównanym podłożu, jeżeli występuje ono w gruntach piaszczystych-

gliniastych lub żwirowych, nie zawierających cząstek o wymiarach powyżej 2 mm. 

Przestrzeń wykopu w obrębie przewodu rurowego należy wypełnić gruntem piaszczystym nie 

zawierającym ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. 

Do wypełnienia przestrzeni nie może być stosowany piasek pylasty, grunty spoiste, organiczne oraz 

grunty zamarznięte. W takich przypadkach należy dokonać wymiany gruntu. Jeżeli grunty lokalne 

spełniają powyższe wymagania, nie musi być wykonywany wykop do poziomu podsypki. 

Wypełnienie przestrzeni w obrębie przewodu rurowego polega na usypaniu na dnie wykopu (przed 

położeniem rury) warstwy gruntu niewiążącego o grubości co najmniej 10 cm oraz warstwy grubości co 

najmniej 30 cm nad rurą (zgodnie z rysunkiem powyżej). 

Grunt w obrębie przewodu powinien być starannie zagęszczony. Ważne jest staranne i skuteczne 

zagęszczenie materiału wypełniającego w bocznych strefach przewodu, gdyż zabezpiecza to rurę przed 

deformacją na skutek występujących nacisków statycznych i dynamicznych. 

Przy wypełnianiu pozostałej części wykopu należy zwracać uwagę, aby pierwsza warstwa gruntu 

(pochodząca z wykopów) o grubości co najmniej 20 cm nie zawierała kamieni. 

Układanie przewodu na dnie wykopu. 

Rury można opuszczać do wykopu ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego. 

Układanie odcinka przewodu odbywa się na przygotowanym podłożu. Podłoże profiluje się w miarę 

układania przewodu. Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby osie łączonych odcinków przewodu 

pokrywały się. Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości. Nie 

wolno wyrównywać spadku i kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego twardych 

elementów, takich jak np. kawałki drewna, kamieni itp. 
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Obsypka 

Obsypkę rurociągu należy wykonać tak, by zagwarantować rurze dostateczne podparcie ze wszystkich 

stron, obciążenia mogły być przekazywane i nie występowały szkodliwe obciążenia miejscowe. Należy 

zwrócić szczególną uwagę na poprawne zagęszczenie po obu stronach przewodu. 

Obsypka rury musi być wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakończonego posadowienia. 

Obsypka przewodu musi być prowadzona, aż do uzyskania grubości warstwy przynajmniej 30 cm (po 

zagęszczeniu) powyżej wierzchu rury. Materiał służący do wykonania wypełnienia musi spełniać te same 

warunki co materiał do wykonania podłoża. Obsypka rurociągu musi być tak wykonana, żeby rurociąg nie 

uległ zniszczeniu lub nie został przemieszczony. 

Zagęszczenie może być wykonane mechanicznie dzięki własnemu ciężarowi sprzętu i sile uderzeniowej, 

która jest stosowana w większości przypadków. Wskazany jest sprzęt zagęszczający, który może 

pracować w tym samym czasie po obu stronach przewodu. 

Zagęszczenie jest łatwiejsze, jeśli zawartość wody w materiale wypełniającym jest bliska optimum. 

Zagęszczanie żwiru może być wykonane z wodą jeśli podłoże może przewodzić wodę lub jeśli jest 

możliwe w jakiś inny sposób np. przez drenaż zapewniający efektywne odwodnienie obsypki. Dla 

spoistego materiału metoda zagęszczania powinna być wybrana według rzeczywistych własności zasypki. 

We wszystkich przypadkach ważne jest unikanie pustych przestrzeni pod rurą. Pierwsza warstwa aż do osi 

rury powinna być zagęszczona ostrożnie, tak by uniknąć uniesienia się rury. 

 

Zasypka wykopu 

 

Zasypka musi być wykonana z materiałów i w taki sposób by spełniała wymagania struktury nad 

rurociągiem (odpowiednio dla drogi, chodnika czy terenów zielonych). Pozostała część wypełnienia może 

być wykonana za pomocą gruntu rodzimego zgodnie z zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy i jeśli 

maksymalna wielkości cząstek nie przekracza 30 mm. 

 

Oznaczenie trasy - oznaczenie rurociągu z PE 

Po przeprowadzeniu próby szczelności, należy obsypać rurociąg warstwą gruntu 30 cm, zagęścić grunt i 

ułożyć nad rurociągiem (30 cm powyżej grzbietu rury) taśmę ostrzegawczą koloru niebieskiego                        

o szerokości 20 cm z wkładką metalową. Końcówki wkładki metalowej należy połączyć do elementów 

metalowych np. zbrojenia, armatury. 
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Oznaczenie armatury 

Armaturę zabudowaną w ziemi należy oznaczyć za pomocą tabliczek orientacyjnych. Należy stosować 

tabliczki trwałe, emaliowane. 

 

Głębokość ułożenia, umieszczenia względem uzbrojenia podziemnego 

Przewody powinny być ułożone w gruncie w sposób uniemożliwiający: 

 zamarzanie w nich wody w okresie zimowym, 

 

 uszkodzenia pod wpływem obciążeń zewnętrznych, 

 

 niekorzystny wpływ uzbrojenia podziemnego (obciążenie fundamentami itp.). 

 

Głębokość ułożenia przewodów bezpośrednio w gruncie i bez dodatkowych środków zabezpieczających 

ustala odpowiednia norma. Wg tej normy głębokość ułożenia przewodów powinna być taka, aby 

przykrycie h mierzone od wierzchu rury do rzędnej terenu było większe niż umowna głębokość 

przemarzania gruntu h o 0,40 m. 

W przypadku konieczności ułożenia przewodów na mniejszych głębokościach, w celu zabezpieczenia 

przez zamarzaniem wody, przewody powinny być ocieplone łupkami poliuretanowymi. 

Przewody powinny być rozmieszczone w stosunku do pozostałych elementów uzbrojenia podziemnego 

zgodnie z dokumentacją projektową. Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem                             

z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego przewodu wodociągowego przed zamuleniem. 

 

Przejścia przewodu przez przeszkody terenowe 

Przejścia przewodu przez drogi, tory PKP i inne przeszkody należy wykonać wg uzgodnień wydanych 

przez ich właścicieli. 

Przewód może być umieszczony współosiowo z rurą osłonową lub w inny sposób 

gwarantującystabilnośćułożeniaorazswobodne(bezdotykaniadościankiruryosłonowej) położenie złączy. 

Należy unikać umieszczania złączy w rurze osłonowej.  Ale jeśli jest to konieczne z uwagi na długość 

przejścia, należy przed ułożeniem przewodu przeprowadzić próbę szczelności. Przy montażu rur 

osłonowych na rurociągach zamocować należy płozy ślizgowe (w rozstawie zgodnym z zaleceniami 

producenta systemu - w zależności od średnicy rurociągu), których rozstaw powinien uniemożliwiać 
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powstawanie ugięć. 

Końcówki rur ochronnych uszczelnić pierścieniem gumowym uszczelniającym - manszetą. 

Stateczność szybów powinna być zabezpieczona poprzez zastosowanie szalowania ścian. Szalowanie to 

powinno gwarantować bezpieczną komunikację odbywającą się przy szybach, a także zabezpieczać 

fundamenty budowli, jeśli posadowione są powyżej dna wykopu. Szyby wprowadzające i odbiorcze 

powinny być wykonane wg PN-EN1610. Szyby powinny być wykonane dla parcia gruntu co najmniej 

25kN/m2. 

 

Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia 

W przypadku skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym: telekomunikacyjnym, elektro-

energetycznym, wodociągowym i kanalizacyjnym należy stosować rozwiązania przewidziane Projektem, 

tj. rury osłonowe. Sposób zabezpieczania zgodnie z odpowiednimi normami. 

Kable energetyczne i telekomunikacyjne należy osłonić rurami dwudzielnymi. 

Końcówki rur uszczelnić pianką poliuretanową. 

 

Roboty ziemne w miejscach zbliżeń z gazociągiem, kablami, wodociągiem itp. należy wykonywać 

ręcznie. 

5.7. Kontrola jakości robót 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza Terenem Budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 

Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. Inżynier jest uprawniony 

do prowadzenia własnej kontroli robót (w tym kontroli analitycznej). 

 

Kontrola wykonania 

Kontrola wykonania sieci wodociągowej polega na sprawdzeniu zgodności budowy z zatwierdzonym 

projektem. Należy sprawdzić m.in: 

 wytyczenie osi przewodu, 
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 szerokość wykopu, 

 głębokość wykopu, 

 odwadnianie wykopu, 

 szalowanie wykopu, 

 zabezpieczenie od obciążeń ruchu kołowego, 

 odległość od budowli sąsiadującej, 

 zabezpieczenie innych przewodów w wykopie, 

 rodzaj podłoża, 

 rodzaj rur i kształtek, 

 składowanie rur i kształtek, 

 ułożenie przewodu, 

 zagęszczenie obsypki przewodu, 

 przewody ułożone nad terenem, 

Oś przewodu, powinna być zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodetę w dowiązaniu do punktów 

stałych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym. 

Minimalna szerokość wykopu powinna być zgodna z przepisami BHP przy wykonywaniu robót ziemnych 

oraz technologią montażową sieci i urządzeń, natomiast maksymalna szerokość wykopu nie powinna 

przekraczać szerokości określonej w projekcie. 

Głębokość wykopu powinna być zgodna z głębokością, określoną w zatwierdzonym projekcie. Dno wykopu 

powinno być wyrównane do wymaganego spadku, zgodnie z rzędnymi ustalonymi w zatwierdzonym projekcie 

i dowiązane do reperów określonych przez geodetę. 

Wykop powinien być zabezpieczony przed napływem wód gruntowych i opadowych. Sposób obniżenia 

poziomu wód gruntowych powinien być wykonany zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją. Natomiast 

przed napływem wód opadowych powinien zabezpieczać odpowiednio wyprofilowany teren. 

Szalowanie ścian wykopu powinno zabezpieczać jego stateczność i jeśli zatwierdzony projekt nie 

przewiduje inaczej, szalowanie to powinno być usuwane w miarę postępu zasypki wykopu. 

W obrębie klina odłamu niezabezpieczonych ścian wykopu niedopuszczalna jest 

komunikacja.Jeślikomunikacjaodbywasięwobrębieodłamuścianwykopu,koniecznejest zastosowanie 
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odpowiedniej obudowy wykopu. 

Zabezpieczenie skrzyżowań innych przewodów podziemnych z wykopem powinno być wykonane 

zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją. Zabezpieczenie tych przewodów polega na ich podwieszeniu, 

ochronie przed uszkodzeniami mechanicznymi w postaci obudowy oraz ochronie przed ich ścięciem przez 

pozostawienie szpar w oszalowaniu wykopu. 

Rury, kształtki, armatura, przygotowane do montażu powinny być oznakowane zgodnie z wymaganiami 

przyjętymi w zatwierdzonej dokumentacji technicznej, a także zgodne z dokumentami stwierdzającymi 

dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 

Rury, kształtki, powinny być zabezpieczone i składowane na płaskim, równym podłożu. Rury i kształtki z 

tworzyw sztucznych powinny być zabezpieczone przed działaniem promieni słonecznych. 

Przewód powinien być ułożony zgodnie z wytyczoną osią na wyrównanym podłożu wykopu                          

i zinwentaryzowany przez geodetę. Na podłożu naturalnym przewód powinien być zagłębiony na całej 

długości, co najmniej na 1/4 swojego obwodu. Na podłożu naturalnym z podsypką oraz podłożu 

wzmocnionym, przewód powinien być ułożony zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją. 

Obsypka przewodu powinna być przeprowadzona szczególnie starannie, zagęszczona ręcznie lub 

mechanicznie, w zależności od wymagań ustalonych w zatwierdzonej dokumentacji. 

Wysokość zasypki wstępnej, tj. warstwy gruntu, nad wierzchem rury, nie powinna być mniejsza niż 15cm. 

Zagęszczanie zasypki wstępnej powinno w zasadzie odbywać się ręcznie. Zagęszczenie zasypki głównej 

przewodu może odbywać się mechanicznie. Ustalony stopień zagęszczenia gruntu powinien być 

potwierdzony przez geologa. 

Przewody o konstrukcji samonośnej, umieszczone nad terenem oraz przewody umieszczone nad lub pod 

konstrukcją nośną, powinny mieć wykonane dojścia umożliwiające ich sprawdzanie. 

 

Próby, próby końcowe 

Wykonanie prób oraz przedstawienie Inspektorowi nadzoru przez Wykonawcę wyników prób jest 

elementem koniecznym Przejęcia Robót. 

 

Dokonywanie prób 

Wykonawca dostarcza całą aparaturę, pomoc, dokumenty i inne informacje, energię elektryczną, sprzęt, 

paliwo, środki zużywalne, przyrządy, siłę roboczą, materiały oraz wykwalifikowany i doświadczony 

personel do przeprowadzenia wyspecyfikowanych w PFU Prób. Koszty wykonania prób oraz koszty 
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wszelkiej obsługi i materiałów niezbędnych do wykonania prób winny być uwzględnione w cenie 

ofertowej. 

 

Próby końcowe 

W ocenie wyników Prób Końcowych będą brane pod uwagę tolerancje na wpływ wszelkiego użytkowania 

Robót przez Zamawiającego na wyniki i inne cechy charakterystyczne Robót. 

 

Próba ciśnieniowa 

W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodów ciśnieniowych należy 

przeprowadzić próby szczelności. 

Próby szczelności należy wykonać dla kolejnych odbieranych odcinków przewodu. Na żądanie 

Zamawiającego należy również przeprowadzić próbę szczelności całego przewodu. 

Sposób przeprowadzania i pełny zakres wymagań związanych z próbami szczelności są podane w 

odpowiednich normach oraz warunkach technicznych dla projektowania sieci wodociągowej i 

kanalizacyjnej opracowanych przez Użytkownika. Niezależnie od wymagań określonych w normie należy 

zachować następujące warunki przed przystąpieniem do przeprowadzenia próby szczelności: 

 zastosowane do budowy przewodu materiały powinny być zgodne zobowiązującymi 

przepisami, 

 odcinki poddawane próbie szczelności mogą mieć długość ok. 300 m w przypadku wykopów o 

ścianach umocnionych lub ok. 500 m przy wykopach nie umocnionych ze skarpami 

 wszystkie złącza powinny być odkryte oraz w pełni widoczne i dostępne, 

 odcinek przewodu powinien być na całej swojej długości stabilnie zabezpieczony przed 

wszelkimi przemieszczeniami, 

 wykonana dokładnie obsypka, 

 wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte, 

 profil przewodu powinien umożliwiać jego odpowietrzenie w najwyższych punktach badanego 

odcinka, 

 należy sprawdzać wizualnie wszystkie badane połączenia. 

W czasie prowadzenia próby szczelności należy w szczególności przestrzegać następujących 

warunków: 
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 przewód nie może być nasłoneczniony a zimą temperatura jego powierzchni zewnętrznej nie 

może być niższa niż1°C, 

 napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od najniższego punktu, 

 temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać20°C, 

 po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu należy pozostawić go na 12 

godzin w celu ustabilizowania, 

 po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody w przewodzie należy przez okres 30minut 

sprawdzać jego poziom, 

 po uzyskaniu ciśnienia próbnego należy przewód pozostawić przez okres do 24 godzin dla 

wyrównania temperatury powietrza wewnątrz przewodu z temperaturą otoczenia i po tym 

czasie należy przystąpić do kontrolowania ciśnienia (właściwa próba szczelności trwająca nie 

dłużej niż 24 godziny) w odstępach co 30minut, 

 cały przewód może być poddany próbie szczelności dopiero po uzyskaniu pozytywnych 

wyników prób szczelności poszczególnych jego odcinków oraz po jego zasypaniu, z 

wyjątkiem miejsc łączenia odcinków, 

 

Szczelność odcinka i całego przewodu powinna być sprawdzona zgodnie z obowiązującą normą. Po 

zakończeniu próby szczelności należy zmniejszyć ciśnienie powoli w sposób kontrolowany a przewód 

powinien być opróżniony z wody. 

Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez przedstawicieli 

Wykonawcy, Inżyniera i Eksploatatora sieci. 

 

5.8. Odbiór robót 
 

Odbiór części robót 

Dopuszcza się odbioru Części Robót.. W związku z tym, ich zakres obejmuje sprawdzenie m.in: 

 zgodności wykonanego odcinka z zatwierdzoną dokumentacją w tym w szczególności 

zastosowanych materiałów, 

 prawidłowości wykonania robót ziemnych, a szczególności podłoża, podsypki, zasypki, 

 głębokości ułożenia przewodu, szalowania, 

 prawidłowości montażu odcinka przewodu, a w szczególności zachowania kierunku i spadku 
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połączeń, zmian kierunku, 

 prawidłowości zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczególności przy przejściach przez 

przeszkody, wzmocnienia, przeprowadzenie próby szczelności. 

 oznakowania trasy rurociągów i oznakowania armatury.  

Odbiór powinien być dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy, Inżyniera                

i użytkownika oraz potwierdzony właściwymi protokołami. 

 

Odbiór Końcowy, Przejęcie Robót 

Przed przekazaniem do eksploatacji należy dokonać odbioru końcowego, który polega na sprawdzeniu 

m.in: 

 poprawności zainstalowania rurociągów i urządzeń; 

 kompletności i jakości zainstalowanych rurociągów i urządzeń; 

 poprawności działania rurociągów; 

 aktualności dokumentacji powykonawczej, uwzględniającej wszystkie zmiany i uzupełnienia;

 kompletności atestów PZH i świadectw producenta.; 

 kompletności protokołów częściowych. 

 

5.9. Wynagrodzenie i płatności 
 

Ustalenia ogólne 

W ramach wynagrodzenia umownego, Wykonawca wykona wszelkie roboty związane z wykonaniem 

sieci wodociągowej m.in: 

 prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą Robót  

i obiektu wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji, 

 prace geotechniczne, 

 badania laboratoryjne Robót i materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji, 

 zakup, dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 

 wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych, 
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 wykonanie określonych w postanowieniach Umowy badań, pomiarów, sondowań                               

i sprawdzeń robót, 

 wykonanie rozbiórek i odtworzenie stanu pierwotnego terenu, 

 wykonanie podsypki i obsypki rurociągu, 

 montaż rur, kształtek, armatury, przejść szczelnych, 

 wykonanie przewiertów z przeciągnięciem rur przewodowych i zamknięciem końcówek rur 

przewiertowych, 

 układanie odcinków w rurach osłonowych z zamknięciem końcówek rur osłonowych, 

 wpicie do istniejącej infrastruktury, 

 zabezpieczenie miejsc kolizji z innym uzbrojeniem, 

 przełożenie mediów, 

 usunięcie kolizji, 

 próby szczelności, 

 próby ciśnieniowe, 

 oznakowanie trasy rurociągu, 

 oznakowanie zasuw, 

 przyłączenie rurociągów, 

 montaż rur, kształtek, armatury, przejść szczelnych, 

 szkolenie w zakresie eksploatacji i obsługi, 

 wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 

 uporządkowanie Terenu Budowy po Robotach. 

Powyższe wyszczególnienie Robót nie jest ostateczne i może nie być wyczerpujące. Wykonawca ma za 

zadanie zrealizować cały zakres prac objęty przedmiotem Umowy. 
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6. KANALIZACJA SANITARNA – ROBOTY MONTAŻOWE 
 

6.1. Wstęp 
 

Zakres niniejszego zadania inwestycyjnego obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie stosownych decyzji       

i pozwoleń oraz wykonanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w gm. Zamość polegającej na   

wybudowaniu :  

 

 Zakres nr 5  - kanalizacja grawitacyjna w m. Mokre  - ok. 2 720 m 

- kanalizacja ciśnieniowa w m. Mokre   - ok 1 380  m 

- kanalizacja grawitacyjna w m. Żdanów  - ok 350 m 

 

Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami 

Technicznymi (PN i EN-PN), i postanowieniami Umowy. 

Studzienka – obiekt na kanale przeznaczony do kontroli i eksploatacji przewodów kanalizacyjnych. 

Kineta – koryto przepływowe w dnie studzienki kanalizacyjnej. 

Podłoże naturalne - Podłoże naturalne z drobnoziarnistego gruntu. 

Podłoże wzmocnione - Podłoże na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podłoża może polegać na 

wymianie gruntu na piasek lub żwir albo wykonanie ławy betonowej lub specjalnej konstrukcji. 

Zasypka wstępna - Warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuż nad wierzchem rury. 

Zasypka główna - Warstwa wypełniającego materiału gruntowego między powierzchnią zasypki 

wstępnej i terenem. 

Beton zwykły - Beton o gęstości objętościowej powyżej 2000kg/m3 wykonany z cementu, wody, 

kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków 

mineralnych i domieszek chemicznych. 

Mieszanka betonowa - Mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu  

Klasa betonu - Symbol literowo – liczbowy, klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości na 

ściskanie 

Prefabrykat (element prefabrykowany) - Część konstrukcyjna wykonana w zakładzie przemysłowym. 

 

6.2.  Materiały 
 

 Wszystkie materiały przewidywane do wykorzystania będą zgodne z postanowieniami Umowy i 

poleceniami Inspektora w oznaczonym czasie przed wbudowaniem. Wykonawca przedstawi do 
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zatwierdzenia Inspektorowi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytworzenia i wydobywania 

materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania                   

w budownictwie. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych                                  

i jakościowych materiałów dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich właściwe składowanie                              

i wbudowanie zgodnie z założeniami.. Wykonawca zobowiązany jest do zbierania dokumentacji dostaw w 

postaci deklaracji zgodności, świadectw jakości, specyfikacji, instrukcji obsługi i DTR, kart 

gwarancyjnych, rysunków montażowych itp. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi szczegółowe informacje dotyczące zamawiania lub wydobywania 

materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 

zatwierdzenia przez Inżyniera. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w Warunkach wykonania               

i odbioru Robót w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają 

wymagania podczas całego okresu Robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Normami, aprobatami 

technicznymi. 

 

Składowanie 

Składowanie transport i rozładunek rur PVC, PEHD, kamionkowych oraz elementów prefabrykowanych 

należy wykonywać zgodnie z zaleceniami dostawcy elementów. 

 

Rury z tworzyw sztucznych 

 

 Należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane lub 

przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych urządzeń i metod 

przeładunku. 

 Rury w prostych odcinkach, składować w stosach na równym podłożu, na podkładach 

drewnianych o szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach 1 do 2metrów. 

 Ruryoróżnychśrednicachpowinnybyćskładowaneoddzielnie,agdyniejesttomożliwe, 

toruryowiększychśrednicachigrubszychściankachpowinnyznajdowaćsięnaspodzie. To samo 

dotyczy układania rur na środkach transportowych. 

 Składowanie rur w stosach powinno odbywać się na powierzchniach płaskich z zastosowaniem 

belek drewnianych, które powinny pokryć przynajmniej 50% powierzchni składowania. 

Wysokość  stosu  nie powinna  przekraczać 2,00m. 

 Szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami (kapturki, 
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wkładki itp.). 

 Nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogły by wystąpić odkształcenia 

(zagięcia, zagniecenia itp.) - w miarę możliwości przechowywać i transportować w 

opakowaniach fabrycznych. 

 Nie dopuszczać do zrzucenia elementów. 

 Niedopuszczalne jest „wleczenie” pojedynczych rur, wiązek lub kręgów po podłożu. 

 Zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych, 

ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie 

wzrasta. 

 Transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce 

wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1metr. 

 Kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane, w sposób uporządkowany,                      

z zachowaniem wyżej omawianych środków ostrożności. 

 

Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę i promieniowanie UV, w 

związku z czym należy chronić je przed: 

 długotrwałą ekspozycją słoneczną, 

 nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła (temp. nie wyższa niż40oC). 

 

Prefabrykaty 

 

 Teren placu składowego powinien być wyrównany, o powierzchni utwardzonej                                    

i odwodnionej, wyposażony w odpowiednie urządzenia dźwigowo - transportowe. 

 Pomiędzy poszczególnymi rzędami składowanych prefabrykatów należy zachować trakty 

komunikacyjne dla ruchu pieszego oraz ruchu pojazdów. 

 Prefabrykaty należy składować w sposób zapewniający łatwy dostęp do uchwytów 

montażowych. 

 Każdy rodzaj prefabrykatów różniących się kształtem, wymiarami i wykończeniem powinien 

być składowany osobno. 

 Prefabrykaty powinny być ustawione lub umieszczone na podkładach zapewniających 

odstęp od podłoża minimum 15cm. 

 Składowanie kręgów może odbywać się na gruncie nieutwardzonym wyrównanym, pod 

warunkiem, że nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0,5MPa. 
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 Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna 

przekraczać 1,8 m. Składowanie powinno umożliwić dostęp do poszczególnych stosów 

wyrobów lub pojedynczych kręgów. 

 

Kruszywo 

Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka kanalizacji. 

Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczające 

kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru. 

 

6.3. Sprzęt 
 

Do wykonania robót montażowych przy budowie kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami należy 

stosować następujący, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt taki jak: 

 podstawowe narzędzia ręczne do obcinania i obróbki rur, 

 komplet elektronarzędzi, 

 komplet narzędzi ślusarskich, 

 zgrzewarki do rur PE zgrzewanych doczołowo, 

 zgrzewarki do muf elektrooporowych, 

 płyty zagęszczające i stopy zagęszczające, 

 pompy do miejscowego odwodnienia wykopów, 

 żuraw boczny gąsienicowy do15t, 

 żuraw samochodowy, 

 koparka 

 ubijak spalinowy200kg 

 urządzenia do odwodnienia wykopów (pompy, igłofiltry), 

 ręczne narzędzia do prac ziemnych. 

 

6.4. Transport 
 

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Wyładunek rur w 

wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub dźwignią z belką 

umożliwiającą zaciskanie się zawiesi na wiązce . Niewolno stosować zawiesi z lin metalowych lub 

łańcuchów. Gdy rury załadowane teleskopowo (rury o mniejszej średnicy wewnątrz rur o większej 

średnicy) przed rozładunkiem wiązki należy wyjąć rury „wewnętrzne”. 
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Z uwagi na specyficzne właściwości rur z tworzyw sztucznych należy przy transporcie zachowywać 

następujące dodatkowe wymagania: 

 przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi, 

 przewóz powinno się wykonywać przy temperaturze powietrza -5oC do+30oC, przyczym 

powinna być zachowana szczególna ostrożność przy temperaturach ujemnych z uwagi na 

zwiększoną kruchość tworzywa, 

 rury z PVC, na platformie samochodu powinny leżeć kielichami naprzemianlegle, na 

podkładach drewnianych o szerokości co najmniej 10 cm i grubości co najmniej 2,5 cm, 

ułożonych prostopadle do osi rur, 

 wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1,0m, 

 rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek 

pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyń samochodu, 

 przy załadowaniu rur nie można ich rzucać ani przetaczać po pochylni, 

 przy długościach większych niż długość pojazdu, wielkość zwisu rur nie może przekraczać                     

1,0 m 

 kształtki z tworzyw sztucznych należy przewozić w odpowiednich pojemnikach                                  

z zachowaniem ostrożności jak dla rur z tworzyw sztucznych. 

 

Przy transporcie prefabrykatów betonowych / żelbetowych należy stosować się do następujących zaleceń: 

 Podnoszenie i ustawianie prefabrykatów na środku transportowym oraz rozładunek powinny 

być wykonywane przy użyciu urządzeń zmechanizowanych o udźwigu dostosowanym do 

masy przenoszonych elementów prefabrykowanych, łącznie z osprzętem 

transportowym(zawiesiem). 

 Prefabrykatytransportowaneprzyużyciużurawilubsuwnicpowinnybyćpodwieszoneza pomocą 

specjalnych zawiesi zapewniających właściwe zawieszenie prefabrykatu podczas transportu i 

rrównomierne rozłożenie sil na poszczególne cięgna. 

 Do podnoszenia elementów należy użyć haków o odpowiednich wymiarach. Użycie nie 

odpowiednich haków może spowodować uszkodzenie przenoszonych elementów. 

 Zaleca się przewozić prefabrykaty w pozycji ich wbudowania. 

 Środki transportu przeznaczone do kołowego przewozu poziomego prefabrykatów powinny 

być wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed możliwością przesunięcia się 

prefabrykatu oraz przed możliwością zachwiania równowagi środka transportowego. 

 Przy transporcie prefabrykatów w pozycji poziomej na kołowym środku transportowym 
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prefabrykaty powinny być  układane  na  elastycznych  przekładkach, ułożonych w pionie. 

 Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykończonych powinny być w czasie transportu               

i składowania  układane  na  przekładkach  eliminujących  możliwość   uszkodzenia   tych 

powierzchni i oddzielone od siebie w sposób zabezpieczający wykończone powierzchnie przed 

uszkodzeniami. 

 Liczba prefabrykatów ułożonych na środku transportowym powinna być dostosowana do 

wytrzymałości betonu i warunków zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem. 

 Przy transporcie prefabrykatów w pozycji pionowej na kołowych środkach transportowych 

prefabrykaty powinny być układane na elastycznych podkładkach ułożonych w pionie pod 

uchwytami montażowymi, 

 Prefabrykaty posiadające prostą płaską powierzchnię wsporczą powinny być ustawione na 

podkładkach o przekroju prostokątnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu 

powierzchni wsporczej powinny być ustawione na podkładkach o profilu odpowiednio 

dostosowanym do kształtu tej powierzchni. 

 

Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami komunikacyjnymi. Włazy należy 

podczas transportu zabezpieczyć przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy typu ciężkiego mogą 

być przewożone luzem natomiast typu lekkiego należy układać na paletach po 10 sztuk i łączyć taśmą 

stalową. 

 

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej 

układania nie powinien powodować: 

 Segregacji składników, 

 zmiany składu mieszanki, 

 zanieczyszczenia mieszanki, 

 obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach 

technologicznych  

 

Ponadto przy przewozie należy przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym transporcie 

drogowym i kolejowym. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak 

pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

 

Armatura może być przechowywana na wolnym powietrzu na paletach w stosach o wysokości 
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maksymalnej 1,5m. nie dopuszcza się wystawiania skrzynki lub ramki poza powierzchnię palety. 

Jednostki powinny być układane w stosy z zachowaniem wolnych przejść między nimi, gwarantujących 

możliwość użycia sprzętu mechanicznego do załadunku i rozładunku. 

 

6.5. Wykonanie robót 
 

Wymagania ogólne 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących                  

PN i EN-PN i postanowieniami Umowy. 

 

Zakres robót przygotowawczych 

W zakres Robót przygotowawczych związanych z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i 

ciśnieniowej wchodzą m. in: 

 Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu; 

 Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejącego przez Wykonawcę;  

 Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodności warunków istniejących z zatwierdzonym 

Projektem; 

 Przejęcie i odprowadzenie z terenu wód opadowych i gruntowych; 

 Wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych zasilania w energię elektryczną i wodę oraz 

odprowadzenia ścieków; 

 Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym (drogi kołowe); 

 Dostarczenie na teren budowy nie zbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego; 

 Wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych; 

 

Zakres robót zasadniczych 

Roboty zasadnicze w zakresie montażu sieci kanalizacji sanitarnej obejmują m.in: 

 Zabezpieczanie odcinków prowadzonych robót, 

 Wykonanie podsypki rurociągów w gotowym wykopie, 

 Układanie rurociągów z kontrolą spadków i zagłębień, 

 Łączenie rur i kształtek, 

 Uzbrojenie rurociągu w armaturę, 

 Wykonanie obsypki rurociągu, 

 Układanie taśmy ostrzegawczej z wkładką metalową nad rurociągiem ciśnieniowym                         
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z tworzyw sztucznych, 

 Montaż prefabrykowanych studni rewizyjnych, 

 Montaż prefabrykowanych studni czyszczakowych –rozprężnych, 

 Inspekcję telewizyjną wybudowanych kanałów grawitacyjnych, 

 Próby szczelności sieci i odcinków, 

 Badania i pomiary kontrolne, sondowanie. Oś przewodu należy wyznaczyć w terenie przez 

uprawnionego geodetę. Oś przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem 

ciągu reperów roboczych. Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do reperów sieci 

państwowej. 

 

Roboty zasadnicze w zakresie wykonania pompowni ścieków sanitarnych z  prefabrykowaną komorą 

pompowni obejmują: 

 Przygotowanie podłoża pod komory pompowni, 

 Opuszczenie zbiornika na projektowaną głębokość, 

 Montaż włazów, 

 Uzbrojenie pompowni w armaturę i urządzenia, 

 Uzbrojenie urządzeń pompowych w armaturę i urządzenia, 

 Ułożenie kabli zasilających i sterowniczych pompowni, 

 Montaż instalacji wyrównawczej pompowni, 

 Posadowienie szafki sterowniczej, 

 Uzbrojenie pompowni w urządzenia automatyki i sterowania, 

 Uzbrojenie urządzeń pompowych w urządzenia automatyki i sterowania, 

 Przyłączenie króćców wlotowych i wylotowych, 

 Rozruch pompowni, 

 Badania i pomiary kontrolne, sondowanie. 

 

Warunki montażu rur 

 

Rury można opuszczać do wykopu ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego. Technologia budowy 

sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. Przewody kanalizacji należy ułożyć 

zgodnie z wymaganiami odpowiedniej normy. 

Układanie odcinka przewodu odbywa się na przygotowanym podłożu. Podłoże profiluje się w miarę 

układania przewodu, a grunt z podłoża wykorzystuje się do stabilizacji ułożonej już części przewodu 
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poprzez zagęszczenie po jego obu stronach. Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby osie łączonych 

odcinków przewodu pokrywały się. Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej 

swej długości, na co najmniej ¼ obwodu symetrycznie do jej osi. 

Nie wolno wyrównywać kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego twardych elementów, 

takich jak np. kawałki drewna, kamieni itp. Należy również zwracać uwagę na odpowiednie 

zabezpieczenie kamieni znajdujących się na ścianach wykopu oraz na wystarczający odstęp składowanego 

urobku od brzegu wykopu gdyż spadające kamienie mogą uszkodzić rurę. 

Odchylenia osi ułożonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno przekraczać 

0,01 m. 

Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak również przy zmianie kierunku rur leżących, należy 

zwrócić uwagę na to, aby nie przekroczyć dopuszczalnego minimalnego promienia załamania, przy czym 

dopuszczalna wartość wygięcia rur zależy między innymi od temperatury. 

Połączone odcinki rur są przenoszone z miejsca łączenia do miejsca ułożenia. 

Przyjęcie odpowiedniego sposobu układania przewodu na dnie wykopu zależy od technologii wykonania 

złączy i innych węzłów oraz rodzaju wykopu. 

Układanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu powinno odbywać się na 

przygotowanym podłożu. 

Połączenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem już ułożonym można wykonywać na poboczu wykopu 

lub też w wykopie pod odpowiednim przygotowaniu miejsca i sprzętu do łączenia. Złącza powinny 

pozostać odsłonięte do czasu przeprowadzenia próby na szczelność przewodu. 

 

Rury z PVC-U 

Zaleca się montaż przewodów z  PVC-U o ściance litej w zakresie temperatur otoczenia od 0° do 30°C. 

Układanie rur poza tym zakresem temperatur wymaga uzgodnienia technologii montażu z producentem. 

W niskich temperaturach należy zachować szczególną ostrożność przy transportowaniu rur z uwagi na 

zmniejszoną ciągliwość materiału (zwiększona podatność na pękanie). 

Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków zgodnie                                     

z zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy. 

 

Rury z PE 

Przewody PE można układać przy temperaturze od 0°C do +30°C, jednak warunki optymalne to 

temperatury od+5°Cdo+15°C ze względu na kruchość tworzywa w niższych temperaturach oraz znaczną 

rozszerzalność liniową w wyższych temperaturach. 

Przy układaniu należy zwracać uwagę, aby rury nie były zdeformowane i uszkodzone oraz aby leżały całą 
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płaszczyzną na usypanej warstwie materiału wypełniającego. 

 

Metody łączenia rur  z PVC-U 

Rury z PVC-U są przygotowane do łączenia kielichowego z wykorzystaniem uszczelki. 

 

 Usunąć zaślepkę zabezpieczającą z kielicha ułożonej rury i bosego końca kolejnej rury. 

 Nasmarowaćuszczelkęibosykoniecwsuwanejrurysmaremsilikonowym,poślizgowym. 

 Łączone elementy ułożyć współosiowo. 

 Włożyć koniec bosy do kielicha. 

 Wcisnąć koniec bosy do kielicha aż do osiągnięcia oznaczenia. 

 Dla mniejszych średnic łączenie wykonuje się ręcznie, dla większych średnic można użyć 

stalowego pręta jako dźwigni, zabezpieczając koniec rury drewnianym klockiem lub użyć 

specjalnego oprzyrządowania. Nigdy nie wolno używać łyżki koparki do bezpośredniego 

wciskania rury w kielich a jedynie jako punktu oparcia dla podnośnika śrubowego. 

 

Uwaga! 

Jeżeli  zachodzi  konieczność,  można  rurę  przyciąć   na   budowie.   Cięcie   należy wykonać 

prostopadle do osi rury, a następnie usunąć wióry i zukosować koniec rury pod kątem 30°. 

 

Zgrzewanie doczołowe rur z PE 

Zgrzewanie rur doczołowe jest możliwe tylko dla rur zakwalifikowanej do tej samej grupy płynięcia, o tej 

samej średnicy i grubości ścianki. 

Zgrzewanie doczołowe należy przeprowadzić dla rur i kształtek o średnicach większych od 63 mm. 

Kształtki elektrooporowe stosować w sytuacjach uniemożliwiających wykonanie zgrzewów doczołowych. 

Wszystkie parametry zgrzewania rur polietylenowych muszą być podane przez producenta rur w 

instrukcji montażu. 

Po zakończeniu zgrzewania czołowego i zdemontowaniu  urządzenia zgrzewającego należy skontrolować 

miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiarów wypływki (szerokości i grubości) i 

oszacowaniu ich zgodności z zaleceniami producenta. Wartości odchyleń nie powinny przekraczać 

dopuszczalnych, podanych przez producenta. 

 

Zgrzewanie rur z PE przy pomocy złączy elektrooporowych. 

Odbywa się ono przy użyciu kształtek z wtopionym drutem elektrooporowym. W złącza wsuwa się 

przycięte prostopadle i oczyszczone końcówki rur z PE (oczyszczone także przez usunięcie warstwy 
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utlenionego polietylenu, a następnie „przepuszcza" się przez drut oporowy, prąd w określonym czasie i o 

odpowiednich parametrach zgodnie z instrukcją producenta złącz. Operacja zgrzewania powinna być 

przeprowadzona przy unieruchomionych końcówkach rur. 

Każde złącze elektrooporowe ma indywidualne parametry zgrzewania. Są one zapisane; na złączu                    

w postaci nadruku, w postaci kodu kreskowego, na karcie magnetycznej, bądź zakodowane w relacji: drut 

elektrooporowy w złączu – elektro zgrzewarka. 

Zakres temperatur i warunki pogodowe w jakich można dokonywać zgrzewania określają producenci 

złącz elektrooporowych. Można przyjąć, że zgrzewanie  jest dopuszczalne w zakresie temperatur 

otoczenia od -5°C do+45°C. 

 

Posadowienie rur, podsypka 

 

Rury z PE i PVC-U można posadowić na wyrównanym podłożu, jeżeli występuje ono w gruntach 

piaszczystych-gliniastych lub żwirowych, nie zawierających cząstek o wymiarach powyżej 20mm. 

Przestrzeń wykopu w obrębie przewodu rurowego należy wypełnić gruntem piaszczystym nie 

zawierającym ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. 

Do wypełnienia przestrzeni nie może być stosowany piasek pylasty, grunty spoiste, organiczne oraz 

grunty zamarznięte. W takich przypadkach należy dokonać wymiany gruntu. Jeżeli grunty lokalne 

spełniają powyższe wymagania, nie musi być wykonywany wykop do poziomu podsypki. 

Wypełnienie przestrzeni w obrębie przewodu rurowego polega na usypaniu na dnie wykopu (przed 

położeniem rury) warstwy gruntu niewiążącego o grubości co najmniej 10 cm oraz warstwy grubości co 

najmniej 30 cm nad rurą (zgodnie z rysunkiem powyżej).  

Grunt w obrębie przewodu powinien być starannie zagęszczony. Ważne jest staranne i skuteczne 

zagęszczenie materiału wypełniającego w bocznych strefach przewodu, gdyż zabezpiecza to rurę przed 

deformacją na skutek występujących nacisków statycznych i dynamicznych. 

Przy wypełnianiu pozostałej części wykopu należy zwracać uwagę, aby pierwsza warstwa gruntu 

(pochodząca z wykopów) o grubości co najmniej 20 cm nie zawierała kamieni. 

 

Układanie przewodu na dnie wykopu. 

Rury można opuszczać do wykopu ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego. Układanie odcinka 

przewodu odbywa się na przygotowanym podłożu. Podłoże profiluje się w miarę układania przewodu. 

Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby osie łączonych odcinków przewodu pokrywały się. Przewód 

po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości. Nie wolno wyrównywać spadku 

i kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego twardych elementów, takich jak np. kawałki 
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drewna, kamieni itp. 

Montaż  należy   prowadzić   ze   spadkami  zgodnymi  z   dokumentacją  pomiędzy studniami od rzędnej 

niższej do wyższej. Odchylenia osi ułożonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie 

powinno przekraczać wartości dopuszczonych w odpowiedniej normie. 

Przed połączeniem rur „bose" końce należy smarować środkami umożliwiającymi poślizg, 

przewidzianymi przez dostawce systemu kanalizacyjnego.  „Bose"  końce  wciskać do miejsca 

zaznaczonego na rurze. Przed przystąpieniem do montażu każdego kolejnego złącza, każda ostatnia rura, 

do kielicha której przyłączamy nowy odcinek, powinna być zastabilizowana przez wykonanie obsypki wg 

zasad podanych poniżej. 

 

Obsypka 

 

Obsypkę rurociągu należy wykonać tak, by zagwarantować rurze dostateczne podparcie ze wszystkich 

stron, obciążenia mogły być przekazywane i nie występowały szkodliwe obciążenia miejscowe. Należy 

zwrócić szczególną uwagę na poprawne zagęszczenie po obu stronach przewodu. 

Obsypka rury musi być wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakończonego posadowienia. 

Obsypka przewodu musi być prowadzona, aż do uzyskania grubości warstwy przynajmniej 30 cm (po 

zagęszczeniu) powyżej wierzchu rury. Materiał służący do wykonania wypełnienia musi spełniać te same 

warunki co materiał do wykonania podłoża. Obsypka rurociągu musi być tak wykonana, żeby rurociąg nie 

uległ zniszczeniu lub nie został przemieszczony. 

Zagęszczenie może być wykonane mechanicznie dzięki własnemu ciężarowi sprzętu i sile uderzeniowej, 

która jest stosowana w większości przypadków. Wskazany jest sprzęt zagęszczający, który może 

pracować w tym samym czasie po obu stronach przewodu. Zagęszczenie jest łatwiejsze, jeśli zawartość 

wody w materiale wypełniającym jest bliska optimum. Zagęszczanie żwiru może być wykonane z wodą 

jeśli podłoże może przewodzić wodę lub jeśli jest możliwe w jakiś inny sposób np. przez drenaż 

zapewniający efektywne odwodnienie obsypki. Dla spoistego materiału metoda zagęszczania powinna być 

wybrana według rzeczywistych własności zasypki. We wszystkich przypadkach ważne jest unikanie 

pustych przestrzeni pod rurą. Pierwsza warstwa aż do osi rury powinna być zagęszczona ostrożnie, tak by 

uniknąć uniesienia się rury. 

 

Zasypka wykopu 

Zasypka musi być wykonana z materiałów i w taki sposób by spełniała wymagania struktury nad 

rurociągiem (odpowiednio dla drogi, chodnika czy terenów zielonych). Pozostała część wypełnienia może 

być wykonana za pomocą gruntu rodzimego zgodnie z zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy i jeśli 
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maksymalna wielkości cząstek nie przekracza 30 mm. 

 

Oznaczenie trasy - oznaczenie rurociągu z PE 

Po przeprowadzeniu próby szczelności, należy obsypać rurociąg warstwą gruntu 30 cm, zagęścić grunt i 

ułożyć nad rurociągiem (30 cm powyżej grzbietu rury) taśmę ostrzegawczą koloru niebieskiego                      

o szerokości 20 cm z wkładką metalową. Końcówki wkładki metalowej należy połączyć do elementów 

metalowych np. zbrojenia, armatury. 

 

Oznaczenie armatury 

Armaturę zabudowaną w ziemi należy oznaczyć za pomocą tabliczek orientacyjnych. Należy stosować 

tabliczki trwałe, emaliowane. 

 

Montaż studni kanalizacyjnych i komór pompowni 

Podczas wykonawstwa należy ściśle przestrzegać instrukcji montażu producenta. Studnie od zewnątrz 

zabezpieczyć należy środkami do izolacji przeciwwodnych zgodnie z zaleceniami producenta systemu 

studzienek, o ile jest wymagana. Studnie należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. W na terenach zielonych 

należy studnię obetonować 1,0 x1,0x0,25m betonem B15. W drogach gruntowych pompownie oraz studnie 

zasuw należy zabezpieczyć kręgiem betonowym średnicy 1,2-1,5 m z betonu B15. 

Montaż komory pompowni wraz z wyposażeniem należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta 

pompowni. 

 

Głębokość ułożenia, umieszczenia względem uzbrojenia podziemnego 

 

Przewody powinny być ułożone w gruncie w sposób uniemożliwiający: 

 zamarzanie w nich ścieków w okresie zimowym, 

 uszkodzenia pod wpływem obciążeń zewnętrznych, 

 niekorzystny wpływ uzbrojenia podziemnego (obciążenie fundamentami itp.). Głębokość 

ułożenia przewodów bezpośrednio w gruncie i bez dodatkowych środków zabezpieczających 

ustala odpowiednia norma. Wg tej normy głębokość ułożenia przewodów powinna być taka, aby 

przykrycie h mierzone od wierzchu rury do rzędnej terenu było większe niż umowna głębokość 

przemarzania gruntu h o 0,20m. 

 

W przypadku konieczności ułożenia przewodów na mniejszych głębokościach, w celu zabezpieczenia 

przez zamarzaniem ścieków, przewody powinny być ocieplone. 
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Przewody powinny być rozmieszczone w stosunku do pozostałych elementów uzbrojenia podziemnego 

zgodnie z dokumentacją projektową. Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy 

należy zabezpieczyć końce ułożonego przewodu kanalizacyjnego przed zamuleniem. 

 

Przejścia przewodu przez przeszkody terenowe 

 

Przejścia przewodu przez drogi, tory PKP i inne przeszkody należy wykonać wg uzgodnień wydanych 

przez ich właścicieli. 

Przewód może być umieszczony współosiowo z rurą osłonową lub w inny sposób gwarantujący stabilność 

ułożenia oraz swobodne (bez dotykania do ścianki rury osłonowej) położenie złączy. 

Należy unikać umieszczania złączy w rurze osłonowej. Ale jeśli jest to konieczne z uwagi na długość 

przejścia, należy przed ułożeniem przewodu przeprowadzić próbę szczelności. Przy montażu rur 

osłonowych na rurociągach zamocować należy płozy ślizgowe (w rozstawie zgodnym z zaleceniami 

producenta systemu - w zależności od średnicy rurociągu), których rozstaw powinien uniemożliwiać 

powstawanie ugięć. 

Końcówki rur ochronnych uszczelnić pierścieniem gumowym uszczelniającym - manszetą. 

Prowadzenie robót bez wykopowych dla przewodów sieci kanalizacyjnej należy wykonywać zgodnie z 

PN-EN-12889. 

Szyby wprowadzające i odbiorcze należy wykonać w miejscach studzienek kanalizacyjnych lub przed 

nimi. Stateczność szybów powinna być zabezpieczona poprzez zastosowanie szalowania ścian. 

Szalowanie to powinno gwarantować bezpieczną komunikację odbywającą się przy szybach, a także 

zabezpieczać fundamenty budowli, jeśli posadowione są powyżej dna wykopu. Szyby wprowadzające i 

odbiorcze powinny być wykonane wg PN-EN1610. Szyby powinny być wykonane dla parcia gruntu co 

najmniej 25kN/m2. 

 

Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia 

W przypadku skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym: telekomunikacyjnym, elektro-

energetycznym, wodociągowym i kanalizacyjnym należy stosować rozwiązania przewidziane Projektem, 

tj. rury osłonowe. Sposób zabezpieczania zgodnie z odpowiednimi normami. 

Kable energetyczne i telekomunikacyjne należy osłonić rurami dwudzielnymi. 

Końcówki rur uszczelnić pianką poliuretanową. 

Robotyziemnewmiejscachzbliżeńzgazociągiem,kablami,wodociągiemitp.należy wykonywać ręcznie. 
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6.6.  Kontrola jakości robót. 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza Terenem Budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 

Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. Inżynier jest 

uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót (w tym kontroli analitycznej). 

 

Kontrola wykonania 

Kontrola wykonania sieci kanalizacyjnej polega na sprawdzeniu zgodności budowy z zatwierdzonym 

projektem. Należy sprawdzić m.in: 

 wytyczenie osi przewodu, 

 szerokość wykopu, 

 głębokość wykopu, 

 odwadnianie wykopu, 

 szalowanie wykopu, 

 zabezpieczenie od obciążeń ruchu kołowego, 

 odległość od budowli sąsiadującej, 

 zabezpieczenie innych przewodów w wykopie, 

 rodzaj podłoża, 

 rodzaj rur i kształtek, 

 składowanie rur i kształtek, 

 ułożenie przewodu, 

 zagęszczenie obsypki przewodu, 

 przewody ułożone nad terenem, 

Oś przewodu, powinna być zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodetę w dowiązaniu do punktów 

stałych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym. 

Minimalna szerokość wykopu powinna być zgodna z przepisami BHP przy wykonywaniu robót ziemnych 

oraz technologią montażową sieci i urządzeń, natomiast maksymalna szerokość wykopu nie powinna 

przekraczać szerokości określonej w projekcie. 

Głębokość wykopu powinna być zgodna z głębokością, określoną w zatwierdzonym projekcie. Dno wykopu 

powinno być wyrównane do wymaganego spadku, zgodnie z rzędnymi ustalonymi w zatwierdzonym projekcie 
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i do wiązane do reperów określonych przez geodetę. 

Wykop powinien być zabezpieczony przed napływem wód gruntowych i opadowych. Sposób obniżenia 

poziomu wód gruntowych powinien być wykonany zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją. Natomiast 

przed napływem wód opadowych powinien zabezpieczać odpowiednio wyprofilowany teren. 

Szalowanie ścian wykopu powinno zabezpieczać jego stateczność i jeśli zatwierdzony projekt nie 

przewiduje inaczej, szalowanie to powinno być usuwane w miarę postępu zasypki wykopu. 

W obrębie klina odłamu niezabezpieczonych ścian wykopu niedopuszczalna jest 

komunikacja.Jeślikomunikacjaodbywasięwobrębieodłamuścianwykopu,koniecznejest zastosowanie 

odpowiedniej obudowy wykopu. 

Zabezpieczenie skrzyżowań innych przewodów podziemnych z wykopem powinno być wykonane 

zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją. Zabezpieczenie tych przewodów polega na ich podwieszeniu, 

ochronie przed uszkodzeniami mechanicznymi w postaci obudowy oraz ochronie przed ich ścięciem przez 

pozostawienie szpar w oszalowaniu wykopu. 

Rury, kształtki, studnie, pompy, armatura, przygotowane do montażu powinny być 

oznakowanezgodniezwymaganiamiprzyjętymiwzatwierdzonejdokumentacjitechnicznej, a także zgodne z 

dokumentami stwierdzającymi dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 

Rury, kształtki, studnie, pompy, powinny być zabezpieczone i składowane na płaskim, równym podłożu. 

Rury i kształtki z tworzyw sztucznych powinny być zabezpieczone przed działaniem promieni 

słonecznych. 

Przewód powinien być ułożony zgodnie z wytyczoną osią na wyrównanym podłożu wykopu i 

zinwentaryzowany przez geodetę. Na podłożu naturalnym przewód powinien być zagłębiony na całej 

długości, co najmniej na 1/4 swojego obwodu. Na podłożu naturalnym z podsypką oraz podłożu 

wzmocnionym, przewód powinien być ułożony zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją. 

Obsypka przewodu powinna być przeprowadzona szczególnie starannie, zagęszczona ręcznie lub 

mechanicznie, w zależności od wymagań ustalonych w zatwierdzonej dokumentacji. 

Wysokośćzasypkiwstępnej,tj.warstwygruntu,nadwierzchemrury,niepowinnabyć mniejsza niż 15cm. 

Zagęszczanie zasypki wstępnej powinno w zasadzie odbywać się ręcznie. Zagęszczenie zasypki głównej 

przewodu może odbywać się mechanicznie. Ustalony stopień zagęszczenia gruntu powinien być 

potwierdzony przez geologa. 

Przewody o konstrukcji samonośnej, umieszczone nad terenem oraz przewody umieszczone nad lub pod 

konstrukcją nośną, powinny mieć wykonane dojścia umożliwiające ich sprawdzanie. 

 

Próby, próby końcowe 

Wykonanie prób oraz przedstawienie Inspektorowi nadzoru przez Wykonawcę wyników prób jest 
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elementem koniecznym Przejęcia Robót. 

 

Dokonywanie prób 

Wykonawca dostarcza całą aparaturę, pomoc, dokumenty i inne informacje, energię elektryczną, sprzęt, 

paliwo, środki zużywalne, przyrządy, siłę roboczą, materiały oraz wykwalifikowany i doświadczony 

personel do przeprowadzenia wyspecyfikowanych w PFU Prób. Koszty wykonania prób oraz koszty 

wszelkiej obsługi i materiałów niezbędnych do wykonania prób winny być uwzględnione w cenie 

ofertowej. 

 

Próby Końcowe 

W ocenie wyników Prób Końcowych będą brane pod uwagę tolerancje na wpływ wszelkiego użytkowania 

Robót przez Zamawiającego na wyniki i inne cechy charakterystyczne Robót. 

 

Próba ciśnieniowa 

W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodów ciśnieniowych należy 

przeprowadzić próby szczelności. 

Próby szczelności należy wykonać dla kolejnych odbieranych odcinków przewodu. Na żądanie 

Zamawiającego należy również przeprowadzić próbę szczelności całego przewodu. 

Sposób przeprowadzania i pełny zakres wymagań związanych z próbami szczelności są podane w 

odpowiednich normach oraz warunkach technicznych opracowanych przez Użytkownika. 

Niezależnie od wymagań określonych w normie należy zachować następujące warunki przed 

przystąpieniem do przeprowadzenia próby szczelności: 

 zastosowane do budowy przewodu materiały powinny być zgodne zobowiązującymi 

przepisami, 

 odcinki poddawane próbie szczelności mogą mieć długość ok. 300 m w przypadku wykopów o 

ścianach umocnionych lub ok. 500 m przy wykopach nie umocnionych ze skarpami 

 wszystkie złącza powinny być odkryte oraz w pełni widoczne idostępne, 

 odcinek przewodu powinien być na całej swojej długości stabilnie zabezpieczony przed 

wszelkimi przemieszczeniami, 

 wykonana dokładnie obsypka, 

 wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte, 

 profil przewodu powinien umożliwiać jego odpowietrzenie w najwyższych punktach 

badanego odcinka, 

 należy sprawdzać wizualnie wszystkie badane połączenia. 
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W czasie prowadzenia próby szczelności należy w szczególności przestrzegać następujących warunków: 

 przewód nie może być nasłoneczniony a zimą temperatura jego powierzchni zewnętrznej nie 

może być niższa niż1°C, 

 napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od najniższego punktu, 

 temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać20°C, 

 po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu należy pozostawić go na 12 

godzin w celu ustabilizowania, 

 po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody wprzewodzie należy przezokres30 minut 

 sprawdzać jego poziom, 

 po uzyskaniu ciśnienia próbnego należy przewód pozostawić przez okres do 24 godzin dla 

wyrównania temperatury powietrza wewnątrz przewodu z temperaturą otoczenia i po tym 

czasie należy przystąpić do kontrolowania ciśnienia (właściwa próba szczelności trwająca nie 

dłużej niż 24 godziny) w odstępach co 30minut, 

 cały przewód może być poddany próbie szczelności dopiero po uzyskaniu pozytywnych 

wyników prób szczelności poszczególnych jego odcinków oraz po jego zasypaniu, z 

wyjątkiem miejsc łączenia odcinków, 

 

Szczelność odcinka i całego przewodu powinna być sprawdzona zgodnie z obowiązującą normą. Po 

zakończeniu próby szczelności należy zmniejszyć ciśnienie powoli w sposób kontrolowany a przewód 

powinien być opróżniony z wody. 

Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez przedstawicieli 

Wykonawcy, Inżyniera i Eksploatatora sieci. 

 

Inspekcja telewizyjna 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania inspekcji telewizyjnej wybudowanych odcinków kanalizacji 

sanitarnej grawitacyjnej przed przekazaniem ich do eksploatacji. Inspekcja telewizyjna powinna odbyć się 

po uprzednim przepłukaniu przewodu grawitacyjnego i usunięciu z niego piasku oraz innych pozostałości. 

Kamerowanie musi umożliwić pomiar spadku średniego (między studniami), spadku bieżącego oraz 

umożliwić sprawdzenie poprawności połączeń kielichowych. Kamera powinna umożliwiać rejestrację 

obrazu w kolorze, głowica obrotowa 2x135° nachylenie i nieskończony obrót wokół własnej osi, 

oświetlenie LED min. 300lm, auto-centrowanie w 2 osiach, wbudowany czujnik ciśnienia, 

wodoodporność 1 bar. 

Inspekcja telewizyjna powinna zostać przeprowadzona wg wytycznych opisanych w punkcie 4.1.9 
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Programu Funkcjonalno-Użytkowego. 

 

6.7. Odbiór robót 
 

Odbiór części robót 

Dopuszcza się przejecie Części Robót.. W związku z tym, ich zakres obejmuje 

sprawdzenie m.in: 

 zgodności wykonanego odcinka z zatwierdzoną dokumentacją w tym w szczególności 

zastosowanych materiałów, 

 prawidłowości wykonania robót ziemnych, a szczególności podłoża, podsypki, zasypki, 

 głębokości ułożenia przewodu, szalowania, 

 prawidłowości montażu odcinka przewodu, a w szczególności zachowania kierunku i spadku 

połączeń, zmian kierunku, 

 prawidłowości zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczególności przy przejściach przez 

przeszkody, wzmocnienia, przeprowadzenie próby szczelności. 

 oznakowania trasy rurociągów i oznakowania armatury. 

 

Odbiór powinien być dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy, Inżyniera                             

i użytkownika oraz potwierdzony właściwymi protokołami. 

 

Odbiór Końcowy, Przejęcie robót 

 

Przed przekazaniem do eksploatacji należy dokonać odbioru końcowego, który polega na sprawdzeniu 

m.in: 

 poprawności zainstalowania rurociągów i urządzeń; 

 kompletności i jakości zainstalowanych rurociągów i urządzeń; 

 poprawności działania rurociągów; 

 aktualności dokumentacji powykonawczej, uwzględniającej wszystkie zmiany i  uzupełnienia; 

 kompletności DTR i świadectw producenta.; 

 kompletności protokołów częściowych. 
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6.8. Wynagrodzenie i płatności 
 

Ustalenia ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w punkcie 5.1.9 Programu Funkcjonalno-Użytkowego. W 

ramach wynagrodzenia umownego, Wykonawca wykona wszelkie roboty związane z wykonaniem 

kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami i odejściami obejmujące m.in: 

 prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą Robót 

i obiektu wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji, 

 prace geotechniczne, 

 badania laboratoryjne Robót i materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji, 

 zakup, dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 

 wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych, 

 wykonanie określonych w postanowieniach Umowy badań, pomiarów, sondowań i spraw 

dzień robót, 

 wykonanie rozbiórek i odtworzenie stanu pierwotnego terenu, 

 wykonanie podsypki i obsypki rurociągu, 

 montaż rur, kształtek, armatury, przejść szczelnych, 

 wykonanie przewiertów z przeciągnięciem rur przewodowych i zamknięciem końcówek rur 

przewiertowych, 

 układanie odcinków w rurach osłonowych z zamknięciem końcówek rur osłonowych, 

 wpicie do istniejącej infrastruktury, 

 zabezpieczenie miejsc kolizji z innym uzbrojeniem, 

 przełożenie mediów, 

 usunięcie kolizji, 

 próby szczelności, 

 próby ciśnieniowe, 

 oznakowanie trasy rurociągu, 

 oznakowanie zasuw, 

 przygotowanie podłoża gruntowego pod montaż studni, 

 montaż studni, 

 montaż włazów, 

 przyłączenie rurociągów, 

 uzbrojenie studni, 
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 wykonanie podbudowy z chudego betonu, 

 wykonanie płyty fundamentowej pod pompownie, 

 zapuszczenie kręgów komory pompowni metodą studniarską, 

 montaż elementów prefabrykowanych komory pompowni, 

 wykonanie robót betonowych, 

 montaż wyposażenia pompowni, 

 wykonanie stopy pod żurawik słupowy, 

 zakup żurawikówprzenośnych, 

 montaż rur, kształtek, armatury, przejść szczelnych, 

 wykonanie warstw izolacyjnych, 

 posadowienie szafki sterowniczej pompowni, 

 ułożenie kabli zasilających, sterowniczych i sygnałowych dla pompowni, 

 wyposażenie w układy automatyki, sterowania i zdalnego powiadamiania, 

 przygotowanie i uruchomieni eurządzeń, 

 szkolenie w zakresie eksploatacji i obsługi, 

 wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 

 uporządkowanie Terenu Budowy po Robotach. 

Powyższe wyszczególnienie Robót nie jest ostateczne i może nie być wyczerpujące. 

Wykonawca ma za zadanie zrealizować cały zakres prac objęty przedmiotem Umowy. 
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7. POMPOWNIE ŚCIEKÓW SANITARNYCH 
 

7.1. Wstęp 

Zakres prac realizowanych w ramach wykonania (montażu) pompowni ścieków sanitarnych 

obejmuje: 

 montaż i posadowienie sieciowych przepompowni ścieków, 

 montaż komór armatury, 

 montaż komór armatury z pomiarem ilości ścieków, 

 montaż szafki sterowniczej automatyki, 

 układanie przewodów zasilających, sterowniczych i sygnałowych, 

 podłączenie króćców wlotowych i wylotowych, 

 

7.2. Materiały 
 

Wszystkie materiały przewidywane do wykorzystania będą zgodne z postanowieniami Umowy                  

i poleceniami Inżyniera w oznaczonym czasie przed wbudowaniem. Wykonawca przedstawi do 

zatwierdzenia Inżynierowi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytworzenia i wydobywania 

materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania            

w budownictwie. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych                        

i jakościowych materiałów dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich właściwe składowanie i 

wbudowanie zgodnie z założeniami.. Wykonawca zobowiązany jest do zbierania dokumentacji dostaw w 

postaci deklaracji zgodności, świadectw jakości, specyfikacji, instrukcji obsługi i DTR, kart 

gwarancyjnych, rysunków montażowych itp. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi szczegółowe informacje dotyczące zamawiania lub wydobywania 

materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 

zatwierdzenia przez Inżyniera. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w Warunkach wykonania i 

odbioru Robót w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają 

wymagania podczas całego okresu Robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Normami, aprobatami 

technicznymi. 
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Składowanie 

 Teren placu składowego powinien być wyrównany, o powierzchni utwardzonej i odwodnionej, 

wyposażony w odpowiednie urządzenia dźwigowo -transportowe. 

 Pomiędzy poszczególnymi rzędami składowanych prefabrykatów należy zachować trakty 

komunikacyjne dla ruchu pieszego oraz ruchu pojazdów. 

 Prefabrykaty należy składować w sposób zapewniający łatwy dostęp do uchwytów montażowych. 

 Każdy rodzaj prefabrykatów różniących się kształtem, wymiarami i wykończeniem 

 powinien być składowany osobno. 

 Prefabrykaty powinny być ustawione lub umieszczone na podkładach zapewniających odstęp od 

podłoża minimum 15cm. 

 Składowanie kręgów może odbywać się na gruncie nieutwardzonym wyrównanym, pod 

warunkiem, że nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. 

 Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna 

przekraczać 1,8 m. Składowanie powinno umożliwić dostęp do poszczególnych stosów wyrobów 

lub pojedynczych kręgów. 

 

7.3. Sprzęt 

Ponadto do wykonania robót montażowych przy robotach montażowych pompowni ścieków należy 

stosować następujący, sprawny technicznie sprzęt: 

 podstawowe narzędzia ręczne do obcinania i obróbki rur, 

 komplet elektronarzędzi, 

 komplet narzędzi ślusarskich, 

 agregat do spawania rur stalowych, 

 płyty zagęszczające i stopy zagęszczające, 

 pompy do miejscowego odwodnienia wykopów, 

 żuraw boczny gąsienicowy do15t, 

 żuraw samochodowy, 

 koparka 



 

 
93 

 

 ubijak spalinowy200kg 

 urządzenia do odwodnienia wykopów (pompy, igłofiltry), 

 ręczne narzędzia do prac ziemnych. 

 

7.4. Transport 
 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować następujące, sprawne technicznie i 

zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu: 

 Samochód skrzyniowy, 

 Samochód dostawczy, 

 Samochód dłużycowy, 

 Ciągnik kołowy, 

 Przyczepa skrzyniowa, 

Materiały i urządzenia należy transportować w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z zaleceniami 

producenta. Materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie                           

i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Wyładunek powinien odbywać się 

z zachowaniem wszelkich środków ostrożności uniemożliwiający uszkodzenie materiału. Materiału nie 

wolno zrzucać ze środków transportowych. 

Elementy prefabrykowane winny być przewożone w pozycji poziomej i należy je zabezpieczyć przed 

przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. 

 

7.5. Wykonanie robót 
 

Roboty przygotowawcze 

W zakres Robót przygotowawczych wchodzą m.in. następujące prace: 

 Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu Robót i obiektu. 

 Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejącego przez Wykonawcę 

 Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodności warunków istniejących z zatwierdzonym 

projektem. 
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 Przejęcie i odprowadzenie z terenu wód odpadowych i gruntowych. 

 Wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych zasilania w energię elektryczną i wodę 

oraz odprowadzenia ścieków. 

 Oznakowanie Robót prowadzonych w pasie drogowym (drogi kołowe). 

 DostarczenienaTerenBudowyniezbędnychmateriałów,urządzeńisprzętubudowlanego. 

 Wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych. 

 

Wykonanie pompowni 

Roboty zasadnicze w zakresie wykonania pompowni ścieków sanitarnych z prefabrykowanym płaszczem 

pompowni oraz komór armatury obejmują: 

 Przygotowanie podłoża pod komory pompowni, 

 Opuszczenie zbiornika na projektowaną głębokość 

 Montaż włazów 

 Uzbrojenie pompowni w armaturę i urządzenia 

 Uzbrojenie urządzeń pompowych w armaturę i urządzenia, 

 Ułożenie kabli zasilających i sterowniczych pompowni, 

 Montaż instalacji wyrównawczej pompowni, 

 Posadowienie szafki sterowniczej, 

 Uzbrojenie pompowni w urządzenia automatyki sterowania 

 Uzbrojenie urządzeń pompowych w urządzenia automatyki sterowania 

 Przyłączenie króćców wlotowych i wylotowych, 

Rozruch pompowni, 

 

 Montaż i wyposażenie komory armatury, 

 Montaż i wyposażenie komory armatury wraz z pomiarem ilości ścieków, 
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 Badania i pomiary kontrolne, sondowanie. 

 

Warunki techniczne montażu pompowni 

Wszystkie przejścia rurociągami przez ściany zbiorników pompowni wykonać jako przejścia szczelne. 

Montaż zbiornika należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta pompowni.  

 

7.6. Kontrola jakości robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza Terenem Budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 

Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. 

Inżynier jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót (w tym kontroli analitycznej). 

 

Próby szczelności wykonać zgodnie z odpowiednią normą. Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w 

protokołach, podpisanych przez przedstawicieli Wykonawcy, Inżyniera i Użytkownika. 

 

7.7. Odbiór robót 
 

Przed przekazaniem do eksploatacji należy dokonać odbioru końcowego, który polega na sprawdzeniu: 

 Poprawności zainstalowania urządzeń 

 Kompletności jakości zainstalowanych urządzeń 

 Poprawności działania urządzeń 

 Aktualności dokumentacji powykonawczej 

 Kompletności DTR 

 Kompletności protokołów 

Odbiór powinien być dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy, Inżyniera i Użytkownika 

oraz potwierdzony właściwymi protokołami. Jeżeli w trakcie odbioru jakieś wymagania nie zostały spełnione lub 

też ujawniły się jakieś usterki, należy uwzględnić je w protokole, podając jednocześnie termin ich usunięcia. 

 

7.8. Wynagrodzenie i płatności 

W ramach wynagrodzenia umownego, Wykonawca wykona wszelkie Roboty związane z wykonaniem 
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(montażem) pompowni ścieków sanitarnych obejmujące m.in: 

 prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą 

Robót  i obiektu wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji, 

 prace geotechniczne, 

 badania laboratoryjne Robót i materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji, 

 zakup, dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 

 wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych, 

 wykonanie określonych w postanowieniach Umowy badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń 

Robót, 

 wykonanie rozbiórki i odtworzenie stanu pierwotnego terenu, 

 przygotowanie podłoża gruntowego, 

 wykonanie podbudowy z chudego betonu, 

 wykonanie płyty fundamentowej, 

 zapuszczenie kręgów metodą studniarską 

 montaż elementów prefabrykowanych komory pompowni, 

 wykonanie Robót betonowych, 

 montaż wyposażenia pompowni, 

 montaż włazów, 

 wykonanie stopy pod żurawik słupowy, 

 zakup żurawików przenośnych, 

 montaż komory zasuw wraz z wyposażeniem, 

 montaż rur, kształtek, armatury, przejść szczelnych, 

 przyłączenie rurociągów, 

 montaż wyposażenia sanitarnego ew. pomieszczeń socjalnych, 

 posadowienie szafki sterowniczej pompowni, 

 ułożenie kabli zasilających, sterowniczych i sygnałowych, 
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 wyposażenie w układy automatyki, sterowania i zdalnego powiadamiania, 

 przygotowanie i uruchomienie urządzeń, 

 szkolenie w zakresie eksploatacji i obsługi, 

 wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 

 uporządkowanie Terenu Budowy po robotach. 
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8. ZEWNĘTRZNE LINIE KABLOWE I INSTALACJE OCHRONNE 

Zewnętrzne linie kablowe do wykonania przez Zakład Energetyczny w ramach umowy przyłączeniowej. 

 

8.1. Wstęp 

Zakres prac realizowanych w ramach szafy siłowej i sterowniczej przepompowni ściekowych obejmuje 

m.in: 

Roboty przygotowawcze: 

 Prace geodezyjne: 

 ustalenie lokalizacji złącza kablowo-pomiarowego oraz szaf siłowych  i sterowniczych, 

 Usunięcie lub czasowe zdemontowanie przedmiotów utrudniających wykopy, 

 Przygotowanie stref odkładczych dla odkrywki wykopów i składowania 

materiałów. 

 

Roboty zasadnicze: 

 Prace montażowe: 

 wykonanie wyposażonych siłowych szaf rozdzielczych, 

 Wykonanie badań i pomiarów sprawdzających. 

 

Roboty końcowe: 

 Montaż czasowo zdemontowanych przedmiotów utrudniających wykopy, 

 Prace porządkowe po wykonaniu Robót, 

 Kontrola jakości wykonanych Robót. 

 

Określenia podstawowe 

Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących dostępnych w wypadku 

pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych. 

Fundament - konstrukcja żelbetowa zagłębiona w ziemi, służąca do utrzymania szafy oświetleniowej w 

pozycji pracy. 

Kabel - przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu elektrycznego, mogący 

pracować pod i nad ziemią. 

Odgromnik - zastosowanie w sieci niskiego napięcia urządzenia będące pierwszym stopniem ochrony 

przed prądami piorunowymi i zapewniające ograniczenie przepięć. 
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Ogranicznik przepięć - urządzenie do ochrony aparatury elektrycznej lub elektronicznej przed 

przepięciami. 

Uziom - przedmiot metalowy umieszczony w gruncie i tworzący połączenie przewodzące z ziemią. 

Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe - urządzenie zabezpieczające inne urządzenia przed 

szkodliwym działaniem nagłego wzrostu napięcia w sieci od strony zasilania. 

Złącze - urządzenie elektroenergetyczne, w którym następuje połączenie wspólnej sieci elektrycznej 

o napięciu znamionowym do 1 kV z instalacją odbiorczą bezpośrednio lub za pośrednictwem 

wewnętrznej linii zasilającej. 

 

8.2. Materiały 

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Umowy i 

poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi 

szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie 

świadectwa badań, dokumenty opuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do 

zatwierdzenia Inżynierowi. Aparatura i urządzenia powinny posiadać również aktualną DTR. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 

Podstawowymi materiałami i urządzeniami stosowanymi do wykonania robót przy wykonywaniu 

złączy kablowo-pomiarowych oraz szaf siłowych i sterowniczych przepompowni ściekowych są: 

 bezpieczniki (o wartościach wg zatwierdzonej specyfikacji projektowej), 

 drobne materiały (zaciski, haki, śruby, itp.), 

 elementy tłumiące prąd udarowy, 

 konstrukcje stalowe drobne do mocowania aparatów i urządzeń elektrycznych, 

 konstrukcje stalowe - kątowniki i blacha, 

 listwa montażowa, 

 liczniki energii elektrycznej do pomiaru energii czynnej, 

 modem GSM, 

 ochronnik przepięciowy wnętrzowy, 

 odgromnik przepięciowy wnętrzowy400V, 
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 opaski zaciskowe z tworzywa sztucznego, 

 przekaźnik zmierzchowy, 

 przełącznik siłowy Agregat/Sieć, 

 rozłącznik bezpiecznikowy wnętrzowy, 

 szafy rozdzielcze, 

 wyłączniki instalacyjne (o wartościach wg zatwierdzonej specyfikacji projektowej), 

 złączki i zaciski montażowe do przewodów PEN. 

 

8.3. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych Robót. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

Wykonawca przystępujący do wykonania wewnętrznych instalacji elektrycznych powinien wykazać 

się możliwością korzystania ze sprzętu takiego, jak:: 

 Betoniarka przeciwbieżna, 

 koparko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowego0,15m3, 

 żuraw samochodowy, 

 spawarka transformatorowa do500A, 

 zagęszczarka wibracyjna spalinowa70m3/h, 

 wibromłot elektryczny3,0kW, 

 ubijak spalinowy50kg, 

 drobny sprzęt mechaniczny i elektronarzędzia podręczne. 

 

8.4. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 

środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi we 
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wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym Umową. 

W czasie transportu i przechowywania materiałów i urządzeń należy zachować wymagania 

wynikające z ich specjalnych właściwości zastrzeżonych przez producenta. W czasie transportu, 

załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury i urządzeń należy przestrzegać zaleceń 

wytwórcy, a w szczególności urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami 

oraz przesuwaniem się lub przewróceniem. Przy załadunki i rozładunku materiałów i urządzeń 

zabezpieczyć przed uderzeniem nie do- puszczając do ubytków i zadrapań. Przy ruchu po drogach 

publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem 

formalnym jak i rzeczowym. 

ŚrodkitransportunieodpowiadającewarunkomUmowynapolecenieInżynierabędą usunięte z Terenu 

Budowy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące, sprawne technicznie, następujące środki 

transportu, takie, jak: 

 Ciągnik kołowy, 

 samochód samowyładowczy do5Mg, 

 samochód dostawczy do 0,9Mg, 

 środek transportowy do przewozu drobnego sprzętu. 

 

8.5. Wykonanie robót 
 

Warunki ogólne wykonania przygotowawczych Robót ziemnych 

Przed przystąpieniem do prac ziemnych korzystając z zatwierdzonego Projektu i aktualnych map 

oraz planów służby geodezyjne określą trasy kabli ziemnych z umiejscowieniem słupów 

oświetleniowych. Na tej podstawie należy zlokalizować umiejscowienie szaf złącza kablowo-

pomiarowego oraz szaf zasilająco - sterowniczych. Jeżeli w miejscach wykopów lub w ich bliskim 

sąsiedztwie, znajdują się przedmioty lub przeszkody demontowalne, utrudniające wykopy, należy je 

zdemontować na czas Robót ziemnych. Należy zachować szczególną ostrożność przy pracach 

ziemnych prowadzonych za pomocą sprzętu zmechanizowanego szczególnie w miejscach 

nieoznaczonych jako skrzyżowania lub zbliżenia, w których istnieje przypuszczenie obecności 

ewentualnej instalacji podziemnej. 



 

 
102 

 

Przed przystąpieniem do prac należy ściśle określić strefy odkładcze dla odkrywki wykopów oraz dla 

składowania materiałów związanych z pracami ziemnymi. 

Montaż szafki złącza kablowo-pomiarowego (do wykonania przez Zakład Energetyczny w ramach 

umowy przyłączeniowej) 

Przepompownie będą zasilane z sieci energetyki zawodowej. Doprowadzenie energii elektrycznej do 

przepompowni ścieków powinno zapewniać niezawodność zasilania. Zasilanie wykonać jako 

jednostronne. 

Każda pompownia powinna być przygotowana do zasilania z przewoźnego agregatu 

prądotwórczego. 

Zaleca się, by złącze kablowe stanowiło element łatwej rozbudowy sieci odbiorców. Powinno  więc  

pełnić  funkcję  rozdzielczą  dla  kilku  odbiorców  energii  elektrycznej.     Z powyższych względów 

w samym złączu kablowym zwykle nie montuje się układów pomiarowych, natomiast budowane są 

wtedy dodatkowo oddzielne szafki pomiarowe, przyległe do złącza kablowego. Złącze powinno być 

usytuowane przy ogrodzeniu sieciowej pompowni ścieków, w miejscu łatwo dostępnym i 

umożliwiającym bezproblemowe podprowadzenie ewentualnych, przyszłych linii kablowych. Złącze 

kablowo-pomiarowe (ZK-P) może być wykonane jako wolnostojące z typowym dla określonej 

obudowy fundamentem betonowym, przystosowanym do układania przez niego kabli. Obudowa 

złącza powinna być wykonana z materiału izolacyjnego. Fundament betonowy w części podziemnej 

należy zakonserwować lepikiem asfaltowym. Stopień ochrony obudowy ZK-P powinien wynosić co 

najmniej IP44. 

Złącze ZK-P stanowi rozdział systemów zasilania TN-C od TN-S, dlatego powinno posiadać szynę 

PEN, do której należy przyłączyć z jednej strony żyłę PEN kabla zasilającego, z drugiej zaś strony 

żyły: neutralną N i ochronną PE pięciożyłowego kabla wewnętrznej linii zasilającej Odbiorcy. Jeżeli 

złącze zasilane jest kablem pięciożyłowym powinno posiadać szynę PE w kolorze żółtozielonym 

rozdzieloną galwanicznie od szyny N w kolorze niebieskim. Szyny PEN oraz PE złącza ZK-P 

powinny być połączone z uziomem poprzez złącze kontrolne. 

Uziom należy wykonać bednarką stalową ocynkowaną o wymiarach 25x4 mm w ziemi na głębokości 

0,8m.Wartość rezystancji uziemienia powinna być nie mniejsza niż obliczona i podana w projekcie. 

W razie nie spełnienia ww. warunku należy dołożyć dodatkowe uziomy wykonując je bednarką 

stalową ocynkowaną o wymiarach 25x4mm w ziemi na głębokości 0,8 m lub poprzez pogrążanie 

uziomów techniką udarową. 

Kabel zasilający złącze kablowo-pomiarowe przyłączony jest bezpośrednio do podstaw 

bezpieczników mocy, lub trójfazowego rozłącznika bezpiecznikowego. Elementy te stanowią tym 
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samym zabezpieczenie przedlicznikowe. Jeżeli złącze jest wspólne dla kilku Odbiorców należy 

wyodrębnić każdemu z nich osobne zabezpieczenie przedlicznikowe. Zwykle stosowane są 

bezpieczniki mocy lub również trójfazowe rozłączniki bezpiecznikowe, dając jednocześnie w razie 

konieczności, możliwość stworzenia widocznej przerwy przed układem pomiarowym. 

Zabezpieczenia przedlicznikowe powinny być przystosowane do zaplombowania. Układ pomiarowy 

energii elektrycznej powinien być przystosowany do transmisji danych (z wyjściem impulsowym 

energii). Należy stosować liczniki wyprodukowane po roku 1995 przystosowane do pracy                      

w temperaturze zewnętrznej od -20°C do +40°C, zaakceptowane przez Zakład Energetyczny. 

Drzwiczki w części pomiarowej należy wyposażyć we wziernik do odczytu wskazań licznika oraz 

przystosować je do zamykania na typowy zamek. Liczniki powinny być przystosowane do 

plombowania. 

Montaż szafy zasilająco -sterowniczej 

Szafa zasilająco – sterownicza przystosowana do zasilania z sieci energetyki zawodowej lub 

przewoźnego agregatu prądotwórczego. Szafę zasilająco - sterowniczą należy wykonać w stopniu 

szczelności obudowy co najmniej IP 54 z materiału elektroizolacyjnego. Przewidzieć należy 

podwójny system drzwi. Drzwi zewnętrzne pełne, po otwarciu których jest dostęp do drzwi 

wewnętrznych, na których zainstalowane zostaną aparaty sterownicze, sygnalizacyjne, przetworniki 

pomiarowe, wyłącznik główny SIEĆ/AGREGAT oraz gniazda serwisowe 230V i 24V. Urządzenia 

występujące w torach głównych (prądowych) mogą być instalowane na pasie stałym, dostępnym po 

otwarciu drzwi zewnętrznych. Należy zainstalować lampę oświetleniową w przestrzeni pomiędzy 

drzwiami zewnętrznymi i wewnętrznymi. 

Gniazdo do przyłączenia przewoźnego agregatu prądotwórczego zainstalować na zewnątrz szafy. 

Pozostałe urządzenia elektryczne będą dostępne dla obsługi elektrycznej po otwarciu drzwi 

wewnętrznych. Wewnątrz szafy należy wykonać ogrzewanie elektryczne sterowane termostatem. 

Tak wykonaną rozdzielnicę należy osłonić obudową metalową dopasowaną wymiarami do niej w ten 

sposób, że szerokość i głębokość są większe o 100 mm, a wysokość o 400 mm. Powstała przestrzeń 

powinna być wentylowana przez zastosowanie: wentylatora wywiewnego na górze bocznej ściany i 

kratki zewnętrznej z filtrem na dole przeciwległej ściany bocznej obudowy. Jako zabezpieczenie 

przed dostępem niepowołanych osób należy zastosować wyłączniki krańcowe sygnalizujące otwarcie 

drzwi 

szafy osłonowej lub włazów do zbiornika przepompowni. Dwa wyłączniki połączone są szeregowo a 

powstały w ten sposób sygnał powinien być wprowadzony na wejście sterownika, który przekazuje 
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go następnie do systemu monitoringu. 

W szafie należy zabudować następujące zabezpieczenia: 

 różnicowo -prądowe, 

 przeciążeniowe pomp, 

 przed suchobiegiem pomp, 

 zaniku i kontroli zasilania, 

 wewnętrzne temperaturowe silników pomp, 

 przepięciowe B/C, 

 wyłączniki instalacyjne. 

W torach prądowych każdej pompy zainstalować amperomierze prądu obciążenia, z przekazem 

wartości mierzonych do systemu sterownikowego i liczniki pomiaru energii elektrycznej 

przystosowane do transmisji danych (z wyjściem impulsowym). Oprócz zliczania w systemie 

sterownikowym, na wewnętrznych drzwiach szafy instalować elektryczne liczniki czasu pracy każdej 

pompy. 

Montaż osprzętu i wyposażenia szafy należy wykonać w warunkach warsztatowych. Odkryte 

elementy toru prądowego powinny być osłonięte przed bezpośrednim dotykiem przez obsługę 

utrzymania ruchu. Szafę należy wykonać w systemie TN-S. Szyna przewodu neutralnego N powinna 

być widocznie wydzielona i odizolowana od szyny przewodu ochronnego PE. Szynę PE należy 

połączyć z uziomem rozdzielnicy poprzez złącze kontrolne. Połączenie należy wykonać bednarką 

stalową ocynkowaną o wymiarach 25x4 mm lub linką miedzianą o przekroju od 

10do16mm2wzależnościodwielkościrozdzielnicy. 

Do zacisków kabla zasilającego rozdzielnicę należy podłączyć odgromniki oraz ochronniki 

czterosegmentowe tj. na trzech fazach i na przewodzie neutralnym N. W torze prądowym zasilającym 

należy zabudować cztery elementy tłumiące ograniczające prąd udarowy. Oznaczenia poszczególnych 

obwodów w rozdzielnicy powinny być umieszczone bądź przy elementach tych obwodów, bądź na 

przedniej ścianie szafy. Wyraźnie należy oznaczyć przewody fazowe, neutralne i ochronne barwami 

zgodnymi z obowiązującymi normami. Szafa powinna mieć sprawne zamknięcie i nieuszkodzone 

blokady fabryczne zabezpieczające przed otwarciem ich przez niepowołane osoby. Metalowe konstrukcje i 

części urządzeń rozdzielczych powinny być  zabezpieczone od  korozji. Wprowadzenie przewodów do 

rozdzielnicy siłowych powinno być wykonane w sposób uniemożliwiający przedostanie się do niej wilgoci 
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bezpośredniej i oparów. 

 

Wymagania dotyczące funkcji sterowniczych szaf zasilająco -sterowniczych 

 

Na terenie przepompowni należy zainstalować wolnostojącą szafę zasilająco – sterowniczą. 

Wymagania, jakie powinny spełniać szafki sterownicze pompowni ścieków: 

 przełączniki, kontrolki, amperomierze, liczniki czasu pracy i inne wskaźniki powinny być 

umieszczone na wewnętrznych drzwiach szafy i dostępne bez konieczności otwierania 

środkowej części szafy sterowniczej, 

 szafa sterownicza powinna posiadać łatwo dostępny wyłącznik główny odcinający, 

 wyposażenie w zabezpieczenie przeciw porażeniowe różnicowo-prądowe o prądzie upływu 

30 mA, wyposażenie w zabezpieczenie zwarciowe i przeciążeniowe dla poszczególnych 

silników pomp, 

 czujnik niewłaściwej kolejności faz i asymetrii faz zasilających, amperomierze mierzące 

prądy każdej pompy, 

 dlamocysilników<5,5kWpojednymstycznikudozałączeniakażdejzpomp(połączenie 

bezpośrednie),a dla mocy silników pomp>5,5kW – po trzy styczniki (przełącznik gwiazda- 

trójkąt lub układ łagodnego startu), 

 zabezpieczenie przed suchobiegiem pomp, wyłączając kolejno pompy, gdy poziom ścieków 

w zbiorniku pompowni obniży się poniżej wartości zadanej, 

 przełącznik rodzaju pracy: ręczna /stop/automatyczna, 

 przyciski sterowania ręcznego z lampkami sygnalizacyjnymi, 

 liczniki godzin pracy każdej z pomp, 

 sygnalizację stanów pracy pomp, stan załączenia - zielona kontrolka, stan postoju – 

czerwona kontrolka, 

 sygnalizację stanów awaryjnych (niezależną od stanu zasilania) w szczególności: brak 

zasilania, awaria pompy, wysoki poziom ścieków, suchobieg, otwarcie pokrywy włazu 

zbiornika pompowni, otwarcie szafki zasilającej, 

 gniazda: 230V/10A i400V/32A, 

 transformator napięcia bezpiecznego i gniazdo24V, 
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 gniazdo trójfazowe32A/400V, 

 ogrzewanie szafy sterowniczej z termostatem, 

 zasilacz awaryjny z podtrzymaniem dla sterownika i modemu pracujący w układzie 

buforowym z baterią akumulatorów. 

 

Funkcje realizowane przez sterownik: 

 

Sterowanie pracą pomp z zachowaniem odpowiedniego priorytetu załączania i wyłączania pomp, 

możliwość naprzemiennej pracy pomp, włączanie/wyłączanie pomp w takiej kolejności, że 

włączana/wyłączana jest zawsze ta pompa, dla której czas postoju/pracy jest najdłuższy, 

 przełączanie pomp w  czasie małych napływów  ścieków (w celu

 zapewnienia równomiernego zużycia agregatów pompowych), 

 zabezpieczenie przed jednoczesnym rozruchem pomp (realizowane przez sterownik), 

 blokowanie możliwości natychmiastowego wyłączenia/włączenia pompy po 

wyłączeniu/włączeniu poprzedniej, 

 utrzymanie zadanej wartości poziomu ścieków w zbiorniku pompowni przez odpowiednie 

załączanie pomp w zależności od napływu ścieków, 

 załączenie drugiej pompy w przypadku przekroczenia ustalonego poziomu ścieków, 

 obsługa 3 poziomów ścieków poprzez wyłączniki pływakowe, 

 zadawanie poziomów załączania i wyłączania z poziomu terenu przez zmianę nastaw 

 sterownika, 

 pomiar poziomu ścieków w zbiorniku z wykorzystaniem sondy z wyjściem prądowym 4-20mA, 

 wyposażenie w wejście analogowe umożliwiające pomiar przepływu ścieków(przy 

 wykorzystaniu przepływomierza z wyjściem impulsowym lub prądowym), 

 monitorowanie zużycia energii przez poszczególne pompy, 

 rejestrowanie alarmów i komunikatów w zaprogramowanych przypadkach, rejestrowanie czasu  

pracy pomp, 

 kontrola otwarcia/zamknięcia włazu pompowni i drzwi szafy sterowniczej, 

 wyposażenie w panel operatorski (wyświetlacz LCD z klawiaturą) zabudowany na 
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wewnętrznych drzwiach szafy sterowniczej, umożliwiający odczyt aktualnego poziomu 

ścieków w pompowni, prądu pobieranego przez pracującą pompę (pompy), czasu pracy pomp, 

 możliwość zapamiętywania danych charakteryzujących pracę urządzenia w okresie co najmniej l 

tygodnia (czasy pracy pomp, liczba cykli, pobór prądu, zużycie energii elektrycznej, 

częstotliwość włączeń pomp), rejestracja trendów, 

 włączenie przepompowni do systemu komunikacji GSM. 

 

Ochrona przeciwporażeniowa i przeciwprzepięciowa 

 

Podstawową ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym stanowi izolacja ochronna 

poszczególnych elementów instalacji pompowni. Dodatkowym środkiem ochrony 

przeciwporażeniowej jest zastosowanie samoczynnego, szybkiego wyłączenia napięcia poprzez wyłączniki 

różnicowo-prądowe działające na bazie sprawnej instalacji uziemiającej. W celu uniemożliwienia 

pojawienia się różnych potencjałów i niebezpiecznych napięć na przedmiotach metalowych 

(drabinka, podest, prowadnice, korpusy silników pomp), należy zastosować połączenia 

wyrównawcze. Przewód wyrównawczy powinien być poprowadzony od punktu do punktu z 

końcowym podłączeniem do szyny PE rozdzielnicy 

siłowej przepompowni. Ochronę przeciwprzepięciowa dla ZK-P i WLZ zapewniają odgromniki 

zabudowane na zmodernizowanych słupach linii napowietrznych, od których wyprowadzono 

przyłącze kablowe oraz odgromniki, ochronniki i elementy tłumiące zamontowane w szafie 

rozdzielczej. 

 

8.6. Kontrola  jakości robót 
 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót 

 

Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych   

PFU oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) a częstotliwość ich wykonania musi 

pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub 

zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inżynierowi do akceptacji. 

Wykonawca będzie przekazywać  Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań. 

Badania kontrolne obejmują cały proces budowy. 
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Badania i pomiary złącza kablowo-pomiarowego (wykonywanego przez Zakład Energetyczny w 

ramach umowy przyłączeniowej). 

Po wykonaniu Robót należy sprawdzić: 

 prawidłowość połączeń układu pomiarowego, 

 prawidłowość połączeń kablowych zasilania i WLZ, 

 dokręcenie zacisków końcówek kablowych zasilania i WLZ, 

 prawidłowość połączeń instalacji uziemiających, 

 dokręcenie zacisków przewodów ochronnych, 

 konserwację zacisków ochronnych i złącz kablowych, 

 prawidłowość montażu wyposażenia, 

 prawidłowość opisów poszczególnych elementów i urządzeń, 

 rezystancję izolację złącza i skrzynki pomiarowej, 

 skuteczność ochrony przeciwporażeniowej złącza kablowego i skrzynki pomiarowej, 

 rezystancję uziemienia, 

 funkcjonalność działania łączników. 

 

Badania i pomiary szafy zasilająco -sterowniczej 

Po wykonaniu Robót należy sprawdzić: 

 prawidłowość połączeń kablowych zasilania i WLZ, 

 połączenia zacisków wewnętrznego okablowania sterowniczego, 

 kompletność i prawidłowość montażu wyposażenia, 

 nastawy zabezpieczeń, 

 prawidłowość połączeń przewodów ochronnych, 

 dokręcenie zacisków przewodów ochronnych, 

 prawidłowość montażu wyposażenia, 

 prawidłowość opisów poszczególnych elementów i urządzeń wyposażenia, 
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 opis czoła rozdzielnicy, 

 zastosowanie osłon odkrytych części będących pod napięciem wyższym niż bezpieczne, 

 funkcjonalność łączników ręcznych, blokad i zabezpieczeń i zamknięcia drzwiczek, 

 rezystancję izolację rozdzielnicy głównej i szafek sterowniczych, 

 skuteczność ochrony przeciwporażeniowej szafek sterowniczych 

 

Badania elementów automatyki 

Po wykonaniu Robót należy sprawdzić poprawność działania: 

 układów automatyki i sterowania przepompowni, 

 systemu wizualizacji i zdalnego sterowania. 

 współpracy z agregatem prądotwórczym, 

Badania elementów automatyki należy przeprowadzić poprzez wykonanie szeregu symulacji 

rozmaitych sytuacji i stanów normalnych i awaryjnych przepompowni. Przyczyna każdego 

nieprawidłowego zadziałania układu automatyki powinna być szczegółowo przeanalizowana, 

wyjaśniona, a ewentualna usterka poprawiona. 

 

8.7. Odbiór robót 
 

Roboty związane z montażem złącza kablowo-pomiarowego oraz szafy siłowej  i sterowniczej 

przepompowni ściekowych należą do Robót ulegających zakryciu. 

Przed przekazaniem do eksploatacji należy dokonać Przejęcia Robót, odbioru ostatecznego Robót, 

podczas którego szczególnie należy zwrócić m.in. na: 

 Realizację zaleceń Inżyniera dotyczących odstępstw od zatwierdzonych Dokumentów 

Wykonawcy oraz dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie 

wykonywania Robót, 

 Protokoły częściowych odbiorów poprzednich faz Robót z uwzględnieniem zaleceń i uwag 

 komisji odbiorowej, 

 Aktualność dokumentacji powykonawczej, uwzględniającej wszystkie zmiany                                   

i uzupełnienia, 
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 Kompletności protokołów z pomiarów, 

 Kompletność DTR i świadectw producenta, 

 Instrukcje obsługi urządzeń i instalacji, 

 Jakość wykonanych Robót związanych z posadowieniem szafy zasilająco-sterowniczej 

pompowni, 

 Funkcjonalność operacyjną układów 

 Naniesienie odstępstw od zatwierdzonego projektu w dokumentacji powykonawczej 

dotyczących wykonanych Robót. 

 

8.8. Wynagrodzenie i płatności 

W ramach wynagrodzenia umownego, Wykonawca wykona wszelkie Roboty elektryczne związane z 

montażem szafy zasilająco - sterowniczej i instalacji na terenie przepompowni ścieków obejmujące :  

Prace geodezyjne: 

 Zakupi dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 

Roboty zasadnicze: 

 montaż szaf zasilająco -sterowniczych, 

 wykonanie instalacji elektrycznych na terenie przepompowni, 

 dostawa programów narzędziowych i wykonanie oprogramowania użytkowego sterowników 
obiektowych, terminali i modemów GSM/GPRS, 

 Konieczne prace ziemne i prace związane z posadowieniem szaf elektrycznych, 

 Prace konserwacyjne część podziemnych fundamentów złącz kablowych, 

 Wszelkie prace związane z uruchomieniem, testowaniem AKPiA, sterowania i wizualizacji, 

 Wykonanie określonych w postanowieniach Umowy badań, pomiarów i sprawdzeń Robót, 

 Wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych i uporządkowanie Terenu Budowy po 
Robotach.  

 Powyższe wyszczególnienie Robót nie jest ostateczne i może nie być wyczerpujące. 
 
Wykonawca ma za zadanie zrealizować zakres prac objęty przedmiotem Umowy. 
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9. Załączniki  
 

Wszelkie wytyczne i uwarunkowania związane z realizacją prac objętych planowaną realizacją zostały 

szczegółowo opisane w Programie Funkcjonalno – Użytkowym. Ewentualne dodatkowe uzupełniające 

uzgodnienia z Zamawiającym dokonywane winny być przez Wykonawcę na bieżąco podczas 

opracowywania projektu budowlanego i realizacji robót budowlanych.  

Integralnymi załącznikami do niniejszego PFU są Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowanych – 

załącznik nr1 do PFU oraz Wykaz Cen.  

 

Załączniki do PFU:  

 

 załącznik nr 1- warunki włączenia do sieci wodociągowej , kanalizacyjnej 

 załącznik nr 2.1 do PFU – załącznik graficzne do etapu nr 1 

 załącznik nr 2.2 do PFU – załącznik graficzne do etapu nr 2 

 załącznik nr 2.3 do PFU – załącznik graficzne do etapu nr 3 

 załącznik nr 2.4 do PFU – załącznik graficzne do etapu nr 4 

 załącznik nr 2.5 do PFU – załącznik graficzne do etapu nr 5 

 załącznik nr 2.7 do PFU – załącznik graficzne do etapu nr 7 

 załącznik nr 3 do PFU – dokumentacja geotechniczna  

 załącznik nr 4 do PFU – Wykaz Cen  

 


