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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ,

ktére zostang wykonane przy realizacji zadania p.t :

»~WYMIANA DREWNIANEJ STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ W BUDYNKU
ZESPOLU SZKOL ARTYSTYCZNO-PROJEKTOWYCH PRZY UL.LEGIONOW 35
W TARNOWSKICH GORACH?” proj. nr ID/13/2021

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST stosowana bedzie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji rob6t rozbiérkowych , wyburzeniowych w obiekcie budowlanym oraz ziemnych przy
wykonywaniu wykopéw pod fundamenty okreslonych w pkt. 1.1 1.3.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét rozbiérkowych
i ziemnych w czasie budowy lub modernizacji obiektéw budowlanych i obejmuija:

- demontaz siatek stalowych oraz stalowych krat okiennych przywidzianych do wymiany

- demontaz stolarki okiennej ,

- demontaz obrdbek blacharskich gzymséw i parapetow zewnetrznych

- demontaz (wykucie z muréw) parapetéw wewnetrznych

- skucie tynkéw zewnetrznych na scianach , cokotach , osciezach (wegarkach) , nadprozach
oraz pasow tynku nad gzymsami

- skucie spekanych i zuzytych technicznie pilastréow , gzymséw na poziomie okien i pod parapetami
zewnetrznymi

- skucie tynkdédw wewnetrznych w obszarze demontazu okien na osciezach i nadprozach

- wykucie bruzd , wnek, gniazd , otworéw w Scianach murowanych dla obsadzenia nadprozy ,
parapetow wewnetrznych , obrébek blacharskich i krat

- skucie oktadzin z ptytek ceramicznych,

- skucie nierbwnosci murow otworéw okiennych- oscieza zewnetrzne i wegarki

- wykucie strzepi w murach otworéw okiennych do zamurowania ,

- rozbidrka czesci murow z cegty

- demontaz zabudowy otworéw z ptyt g-k i bloczkéw PGS

- skucie nierbwnosci betonu na gzymsach i parapetach zewnetrznych

- zniesienie do piwnicy budynku istniejgcych okien uznanych jako wzorcowe

- wykonanie dokumentacji zdjeciowej wszystkich typdw okien demontowanych i nowych
montowanych w ich miejsce

- demontaz uszkodzonych elementéw okna O40 i drzwi zewnetrznych

- zatadunek , wywdz i utylizacja materiatéw z rozbiorki

1.4. Okreslenia podstawowe
Wykop fundamentowy dla obiektéw budowlanych kubaturowych okresla dokumentacja
projektowa , ktéra powinna zawieraé:
» rzuty i przekroje obiektow,
» szczegOtowe warunki techniczne wykonania rob6t (np. wymagane zageszczenie
zasypki oraz wzmocnienie zasypek cementem, nasypu itp.).
Gtebokos¢ wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej dna rob6t ziemnych po wykonaniu
zdjecia warstwy ziemi urodzajnej.
Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokos$c¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop gteboki- wykop, ktérego gtebokosc jest zawarta w granicach od 1 do 6 m.
Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie

2




1/7 ,WYMIANA DREWNIANEJ STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ W BUDYNKU ZESPOLU SZKOL
ARTYSTYCZNO-PROJEKTOWYCH w Tarnowskich Gérach przy ul.Legionéw 35 ”
Proj. nr 1D/13/2021 - SST-00.01- ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU ,
ROZBIORKOWE | ZIEMNE

wykonywania wykopow, a niewykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac
zwigzanych z tym obiektem.

Pozostate okreslenia podstawowe i definicje wynikajgce z polskich norm, przepiséw i literatury

technicznej:

1.5.0g6Ilne wymagania dotyczace robot.
Zgodnie z ST 00.00- Wymagania ogélne

2. MATERIALY.

2.1.Zrodla uzyskania materiatéw (gruntu)
Zgodnie z ST 00.00- Wymagania ogélne

2.2. Pozyskiwanie materialdw miejscowych
Zgodnie z ST 00.00- Wymagania ogélne

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do
robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru inwestorskiego lub poza terenem budowy

w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce , koszt optaty za miejsce sktadowania ponosi
Wykonawca.

2.4. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty przydatne ( tz. nie organiczne lub zanieczyszczone ) uzyskane przy wykonywaniu wykopéw
powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty
przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy
stanowig nadmiar objetosci rob6t ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedac nadmiarem objetosci robét
ziemnych, zostaty wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz
budowa nasypoéw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze zrdédet wtasnych, zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, zasypek , powinny by¢ wywiezione przez
Wykonawce do utylizacji .Inspektor nadzoru inwestorskiego moze nakazaé pozostawienie na
terenie budowy gruntéw przydatnych, ktérych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu
zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

2.5. Grunty do wymiany.

Zgodnie z dokumentacjg projektowg i obliczeniami konstrukcyjnymi brak gruntéw do wymiany.
W przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji rob6t na poziomie posadowienia fundamentow
gruntéw nienosnych nalezy je wymieni¢ na grunty nosne , po ustaleniu z inspektorem nadzoru
inwestorskiego .

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Zgodnie z ST 00.00- Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do rob6t powinien byc
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zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru,
w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakcepto-
wany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

3.2. Sprzet do rob6t ziemnych.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét ziemnych powinien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu do:
* odspajania , wydobywania i zatadunku gruntéw (urzadzenia i narzedzia mechaniczne
itp.),
» transportu mas ziemnych (samochody samowytadowcze i transport technologiczny )
» sprzet zasypywania wykopow i zageszczania gruntu.

3.3. Sprzet do robét rozbiérkowych.

Rozbiorki reczne i mechaniczne wykonywac przy pomocy : mfotéw recznych, mtotow udarowych
z napedem elektrycznym lub pneumatycznym, zapewnic¢ transport technologiczny do przemie-
szczania gruzu na terenie budowy .Rusztowania , pomosty robocze oraz zabezpieczenia
wynikajace z przepiséw BHP.

4. TRANSPORT

4.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu

Zgodnie z ST 00.00- Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

4.2.Transport gruntow i materiatow z rozbiorki.

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju
materiatu rozbiérkowego (masy i wymiardw) , kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci,
technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkow transportowych
powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudo-
wania gruntu (materiatu).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0g06lne zasady wykonania robot

Zgodnie z ST 00.00- Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z ofertg- umowa oraz za jakosé
zastosowanych materiatow i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru
inwestorskiego .Wykonawca na etapie sporzadzania oferty uwzgledni wszystkie uwarunkowania
technologiczne wynikajgce ze specyfiki wykonania robét , rodzaj i ilos¢ potrzebnego sprzetu ,
rusztowan , zabezpieczenh wynikajgcych z przepisow BHP i przyjetej przez Wykonawce doktadnej
technologii rob6t (podparcia elementéw rozbieranych, ostony , obudowy, pomosty transportowe,
robocze , transport materiatéw z rozbiorki itp) oraz ewentualne odwodnienie wykopow.
Technologia rob6t okreslona w przedmiarze robét na etapie "przetargu o roboty budowlane" nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci z tytutu wyceny wszystkich niezbednych naktadéw na
wykonanie rob6t zgodnie z projektem, za zmianeg technologii robét przez Wykonawce w trakcie
realizacji rob6t nie przystuguje wynagrodzenie dodatkowe, skutki finansowe wzrostu ceny robét
ponosi Wykonawca.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w terenie wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek
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btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robo6t zostang, jesl
wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$c.

Polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Dokltadnos¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace p6zniejszemu zasypaniu nalezy
wyznaczy¢ przed przystgpieniem do wykonywania rob6t ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopdw pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkéw i krawedzi
wykopdw powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem
wykonywanych rob6t ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno by¢ sprawdzane
przez nadzér techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +/- 2 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz

+/— 10 cm. Réznice w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze
przekroczy¢ +1 cmi-1 cm.

Szerokos¢ wykopu nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/- 10 cm,

a krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci
wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gtebokos$¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna
przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowa.

5.3.0dwodnienie wykopoéw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robét ziemnych, nie nalezy dopusci¢ do zalania wykopdéw wodami opadowymi.

W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowaé¢ odpowiedni spadek podtuzny rowkéw odwadniajgcych,
umozliwiajgcych szybki odptyw wod z wykopu.

Zrbdta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy ujgé w rowy / lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

Koszty odwodnienia wykopdw ponosi wykonawca i nie przystuguje mu wynagrodzenie dodatkowe.

5.4. Zabezpieczenie wykopow

Wykopy gtebokie o Scianach pionowych zabezpiecza sie sciankami szczelnymi stalowymi
grodzicami G 62 lub balami drewnianymi.

Scianki te majg réwniez za zadanie przeniesienie przeniesienia obcigzen od parcia gruntu przy
zabijaniu $cianek nalezy do minimum ograniczy¢ drgania w podtozu gruntowym, ktére moga

negatywnie oddziatywac na sasiednie budynki.

5.5. Wymiana gruntu.

Zgodnie z dokumentacjg projektowg i obliczeniami konstrukcyjnymi brak gruntéw do wymiany.
W przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji rob6t na poziomie posadowienia fundamentow
gruntéw nienosnych nalezy je wymieni¢ na grunty nosne np. wykorzysta¢ materiaty rozbiérkowe
z istniejgcej podbudowy nawierzchni utwardzone;.

5.6. Rozbidrka elementéw budynku.
Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych Kierownik budowy sporzadzi harmonogram
szczegobtowy rozbidrki poszczegblnych elementéw i ztozy Zamawiajgcemu do zatwierdzenia .
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Harmonogram winien zawiera¢ wszystkie rodzaje rozbiérek elementéw w kolejnosci ich wykonania
i zawiera¢ :
-czes¢ graficzng okreslajgcg rodzaj elementu rozbieranego i okres realizacji rob6t

w dniach roboczych (dzien,miesigc ,rok)

- czes¢ opisowg z doktadnym okresleniem technologii rob6t rozbiorkowych , rodzaj
i nazwe zastosowanych narzedzi i sprzetu , zabezpieczenia ,rusztowania, pomosty ,
ostony wynikajace z przepiséw BHP i przyjetej technologii rozbiorki, transport
materiatéw z miejsca rozbiorki do miejsca utylizacji.

Rozbiorke elementéw nalezy rozpocza¢ od elementéw najwyzszych obiektu, przestrzegaé

grupowania materiatébw na asortymenty (np. gruz drewniany, stalowy, betonowy , ceglany).

Na polecenie Zamawiajgcego Wykonawca dokona demontazu poszczegdlnych elementow
w technologii ,ktéra zapewni kompletny odzysk materiatu i przydatnos$¢ do ponownego
zamontowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.Program zapewnienia jakosci
Zgodnie z ST 00.00- Wymagania ogélne

6.2.Badania i pomiary
Zgodnie z ST 00.00- Wymagania ogélne

6.3.Szerokos¢ wykopu ziemnego
Szerokos$¢ wykopu ziemnego nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej
niz £10 cm.

6.4. Rzedne wykopu ziemnego
Rzedne wykopu ziemnego nie moga roznic sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm
lub +1 cm.

6.5. Organizacja ruchu
Koszty zwigzane z organizacjg ruchu pokrywa Wykonawca obejmuja:.
ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,
a)optaty / dzierzawy terenu,
b)przygotowanie terenu,
c)konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan
i drenazu,
d)tymczasowg przebudowe urzadzen i sieci obcych naziemnych i podziemnych .

7. OBMIAR ROBOT
7.1.09g06Ine zasady obmiaru robét

Wg. ST 00.00- Wymagania ogolne.

Obmiar robot - jesli bedzie wymagany , bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét,
zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze rob6t.
Obmiaru robét dokonuje Kierownik Budowy / Kierownik Robét (Wykonawca) po pisemnym
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej
na 3 dni przed tym terminem.
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7.2. Zasady okreslania ilosci robot

Dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowej.

Jesli SST wiasciwe dla danych robét nie wymagajg inaczej, objetosci bedg wyliczone w m?jako
dtugos¢ pomnozona przez sredni przekrdj wg objetosci wykopu ,elementu rozbieranego w stanie
rodzinnym (rzeczywistym).

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Zgodnie z ST 00.00- Wymagania Ogélne.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robo6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robbt zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robot.
Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z ST 00.00 oraz umowg o roboty budowlane.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126)
z pézniejszymi zmianami ( zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718) oraz pdzniejsze
[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953) z p6zniejszymi
zamianami
[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401)
z pOzniejszymi zmianami.




